



DODATOK č. 1

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/020/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : IMMOBAU s.r.o.
sídlo : Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vložka č. 27162/B
konajúci : Dušan Šiška, konateľ
Marian Gerši, konateľ
IČO : 35 841 893
DIČ : 2021681618
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 6. apríla 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 6. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 6. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0801/020/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ pomoci a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Dušan Šiška, konateľ

Podpis:

Marian Gerši, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia lyžiarskeho strediska Ski Jezersko – Bachledova dolina	
Kód ITMS	25130120020	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 iné nešpecifikované služby	100%	02 horské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Kežmarok
Obec	Jezersko
Ulica	–
Číslo	–

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Pozdvihnutie konkurencieschopnosti <i>Ski Jezersko - Bachledova dolina</i> na úroveň 5-hviezdičkového lyžiarskeho strediska so zameraním i na letnú prevádzku.
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba novej štvormiestnej sedačkovej lanovky
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia lyžiarskych vlekov
Špecifický cieľ projektu 3	Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému
Špecifický cieľ projektu 4	Nákup techniky pre zimnú prevádzku strediska (vozidlá na úpravu svahov, štvorkolka a snežné skútre)
Špecifický cieľ projektu 5	Nákup prenosnej čerpacej stanice
Špecifický cieľ projektu 6	Hrubé terénne úpravy svahov
Špecifický cieľ projektu 7	Nákup bobovej a tubingovej dráhy
Špecifický cieľ projektu 8	Nákup dopravníkových pásov a kolotoča SUN KID
Špecifický cieľ projektu 9	Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánované hodnoty v roku 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 1 370 908,85 (41 300 000 Sk)	€ 2 553 807,34 (76 936 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	12
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 886 211,25 (26 698 000 Sk)	€ 1 671 944,50 (50 369 000 Sk)
	Úspora energie	GJ/rok	2010	0	1009,575
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	10
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	2

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1 - 15	Počet vytvorených produktov CR	počet	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m	04/2009	05/2009
2. Nákup tubingovej dráhy	04/2009	05/2009
3. Nákup SUN KID kolotoča pre detskú škôlku	04/2009	05/2009
4. Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m	04/2009	05/2009
5. Nákup dvoch snežných skútrov	04/2009	05/2009
6. Nákup dvoch nových snežných pásových vozidiel	04/2009	05/2009
7. Nákup dvoch úžitkových štvorkoliek	04/2009	05/2009

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/020/2009

8. Hrubé terénne úpravy svahov	04/2009	06/2009
9. Nákup prenosnej čerpacej stanice	04/2009	06/2009
10. Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	04/2009	06/2009
11. Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	05/2009	11/2009
12. Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	06/2009	11/2009
13. Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	06/2009	11/2009
14. Nákup prenosnej bobovej dráhy	01/2010	04/2010
15. Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	05/2010	10/2010
Podporné aktivity		
16 Riadenie projektu ²	04/2009	10/2010
17 Publicita a informovanosť	04/2009	10/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Softvéru	102 436,45	0	102 436,45	AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému, AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému
711004 Licencií	19 996,70	0	19 996,70	AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému
713002 Výpočtovej techniky	24 351,27	0	24 351,27	AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému, AKTIVITA 8: Hrubé terénne úpravy svahov, AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 786 524,51	0	3 786 524,51	AKTIVITA 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID

² Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

				dĺžky 90 m, AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy, AKTIVITA 3: Nákup SUN KID kolotoča pre detskú škôľku, AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy, AKTIVITA 13: Výstavba 4- miestnej sedačkovej lanovky, AKTIVITA 4: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	919 320,80	0	919 320,80	AKTIVITA 6: Nákup dvoch nových snežných pásových vozidiel, AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému
714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek	79 460,27	0	79 460,27	AKTIVITA 7: Nákup dvoch úžitkových štvorkoliek, AKTIVITA 5: Nákup dvoch snežných skútrov
717001 Realizácia nových stavieb	451 605,63	0	451 605,63	AKTIVITA 13: Výstavba 4- miestnej sedačkovej lanovky
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 860 747,87	0	2 860 747,87	AKTIVITA 9: Nákup prenosnej čerpacej stanice, AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému, AKTIVITA 8: Hrubé terénne

				úpravy svahov, AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12, AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130
neoprávnený výdavok	0	663,88	663,88	Podporná aktivita: Publicita a informovanosť
CELKOVO	8 244 443,50	663,88	8 245 107,38	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	AKTIVITA 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m	159 585,11	0	159 585,11
2	AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy	76 305,61	0	76 305,61
3	AKTIVITA 3: Nákup SUN KID kolotoča pre detskú škôlku	24 501,05	0	24 501,05
4	AKTIVITA 4: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m	69 819,09	0	69 819,09
5	AKTIVITA 5: Nákup dvoch snežných skútrov	35 315,67	0	35 315,67
6	AKTIVITA 6: Nákup dvoch nových snežných pásových vozidiel	662 650,47	0	662 650,47
7	AKTIVITA 7: Nákup dvoch úžitkových štvorkoliek	44 144,59	0	44 144,59
8	AKTIVITA 8: Hrubé terénne úpravy svahov	54 004,09	0	54 004,09
9	AKTIVITA 9: Nákup prenosnej čerpacej stanice	8 485,20	0	8 485,20
10	AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	315 499,46	0	315 499,46
11	AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	2 579 529,27	0	2 579 529,27
12	AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	128 055,76	0	128 055,76
13	AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	2 421 277,16	0	2 421 277,16
14	AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	1 486 642,12	0	1 486 642,12
15	AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	178 628,85	0	178 628,85
16	Podporná aktivita: Publicita a informovanosť	0	663,88	663,88
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		8 244 443,50	663,88	8 245 107,38

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m		1.																
AKTIVITA 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2.	pohonná motorová jednotka s príslušenstvom 11kw-400V-3ph	súbor	1,00	0,03	1 067 788,80	1 067 788,80	35 444,09	1 067 788,80	35 444,09	0,00	0,00	50,00%	533 894,40	17 722,05	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3.	bočné krytie po celej dĺžke	m	90,00	2,99	9 764,00	878 760,00	29 169,49	878 760,00	29 169,49	0,00	0,00	50,00%	439 380,00	14 584,74	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4.	dopravníkový pás Blue eye 600 mm vrátane nosnej konštrukcie	m	90,00	2,99	29 758,00	2 678 220,00	88 900,62	2 678 220,00	88 900,62	0,00	0,00	50,00%	1 339 110,00	44 450,31	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5.	krycia plachta	m2	180,00	5,97	896,30	161 334,00	5 355,31	161 334,00	5 355,31	0,00	0,00	50,00%	80 667,00	2 677,65	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 1: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 90 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6.	napájacia rozvodná skriňa	ks	1,00	0,03	21 558,24	21 558,24	715,60	21 558,24	715,60	0,00	0,00	50,00%	10 779,12	357,80	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy		7.																
AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8.	Náveplast - Rovné časti tubingovej dráhy	m	10 299,08	341,87	150,00	1 544 862,23	51 280,03	1 544 862,23	51 280,03	0,00	0,00	50,00%	772 431,12	25 640,02	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9.	Náveplast -Zákrutové časti tubingovej dráhy	ks	19 430,37	644,97	25,00	485 759,36	16 124,26	485 759,36	16 124,26	0,00	0,00	50,00%	242 879,68	8 062,13	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10.	ochranné matrace	ks	4 868,80	161,61	8,00	38 950,40	1 292,92	38 950,40	1 292,92	0,00	0,00	50,00%	19 475,20	646,46	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11.	Náveplast - brzdiace elementy	ks	7 516,02	249,49	3,00	22 548,06	748,46	22 548,06	748,46	0,00	0,00	50,00%	11 274,03	374,23	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12.	mazací prípravok	kg	564,26	18,73	80,00	45 140,48	1 498,39	45 140,48	1 498,39	0,00	0,00	50,00%	22 570,24	749,19	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 2: Nákup tubingovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13.	Náveplast - tubingové kolesá	ks	6 460,90	214,46	25,00	161 522,40	5 361,56	161 522,40	5 361,56	0,00	0,00	50,00%	80 761,20	2 680,78	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 3: Nákup SUN KID kolotoča pre detskú škôlku		14.																
AKTIVITA 3: Nákup SUN KID kolotoča pre detskú škôlku	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15.	pohonná motorová jednotka s príslušenstvom 1,5kw-230V-1ph	súbor	519 483,12	17 243,68	1,00	519 483,12	17 243,68	519 483,12	17 243,68	0,00	0,00	50,00%	259 741,56	8 621,84	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 3: Nákup SUN KID kolotoča pre detskú škôlku	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16.	kolotoč	súbor	151 125,00	5 016,43	1,00	151 125,00	5 016,43	151 125,00	5 016,43	0,00	0,00	50,00%	75 562,50	2 508,22	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 3: Nákup SUN KID kolotoča pre detskú škôlku	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17.	prestavba na letnú verziu	súbor	67 510,56	2 240,94	1,00	67 510,56	2 240,94	67 510,56	2 240,94	0,00	0,00	50,00%	33 755,28	1 120,47	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 4: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m		18.																
AKTIVITA 4: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19.	pohonná motorová jednotka s príslušenstvom 5,5kw-400V-3ph	súbor	893 982,96	29 674,80	1,00	893 982,96	29 674,80	893 982,96	29 674,80	0,00	0,00	50,00%	446 991,48	14 837,40	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 4: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20.	dopravníkový pás Blue eye 600 mm vrátane nosnej konštrukcie	m	28 319,62	940,04	30,00	849 588,48	28 201,17	849 588,48	28 201,17	0,00	0,00	50,00%	424 794,24	14 100,59	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 4: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	21.	bočné krytie po celej dĺžke	m	9 672,00	321,05	30,00	290 160,00	9 631,55	290 160,00	9 631,55	0,00	0,00	50,00%	145 080,00	4 815,77	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 4: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22.	krycia plachta	m2	773,76	25,68	60,00	46 425,60	1 541,05	46 425,60	1 541,05	0,00	0,00	50,00%	23 212,80	770,52	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 4: Nákup dopravníkového pásu SUN KID dĺžky 30 m	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23.	napájacia rozvodná skriňa	ks	23 212,80	770,52	1,00	23 212,80	770,52	23 212,80	770,52	0,00	0,00	50,00%	11 606,40	385,26	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 5: Nákup dvoch snežných skútrov		24.																
AKTIVITA 5: Nákup dvoch snežných skútrov	714003 Motocyklov, člnov, trojkoľiek, štvorkoliek	25.	LYNX YETI PRO - V 800	ks	531 960,00	17 657,84	2,00	1 063 920,00	35 315,67	1 063 920,00	35 315,67	0,00	0,00	50,00%	531 960,00	17 657,84	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 6: Nákup dvoch nových snežných pásových vozidiel		26.																
AKTIVITA 6: Nákup dvoch nových snežných pásových vozidiel	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	27.	Kässbohrer Pisten Bully 400	ks	9 981 504,00	331 325,23	2,00	19 963 008,00	662 650,47	19 963 008,00	662 650,47	0,00	0,00	50,00%	9 981 504,00	331 325,23	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 7: Nákup dvoch úžitkových štvorkoliek		28.																

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 7: Nákup dvoch úžitkových štvorkoliek	714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek	29.	BOMBARDIER OUTLANDER MAX 800 XT (pasy, radlica, vlečka)	ks	664 950,00	22 072,30	2,00	1 329 900,00	44 144,59	1 329 900,00	44 144,59	0,00	0,00	50,00%	664 950,00	22 072,30	apríl 09	máj 09
AKTIVITA 8: Hrubé terénne úpravy svahov		30.																
AKTIVITA 8: Hrubé terénne úpravy svahov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Odkop nerovností tr.4	m3	1 910,22	63,41	720,00	1 375 358,40	45 653,54	1 375 358,40	45 653,54	0,00	0,00	50,00%	687 679,20	22 826,77	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 8: Hrubé terénne úpravy svahov	713002 Výpočtovej techniky	32.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	349,40	11,60	720,00	251 568,72	8 350,55	251 568,72	8 350,55	0,00	0,00	50,00%	125 784,36	4 175,28	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 9: Nákup prenosnej čerpacej stanice		33.																
AKTIVITA 9: Nákup prenosnej čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Dvojplášťová nádrž 3500l	ks	222 982,25	7 401,65	1,00	222 982,25	7 401,65	222 982,25	7 401,65	0,00	0,00	50,00%	111 491,13	3 700,83	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 9: Nákup prenosnej čerpacej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Výdajné miesto, plniaca a merná armatúra, čidlo max.hladiny a ukazovateľ stavu PHM	súbor	32 643,00	1 083,55	1,00	32 643,00	1 083,55	32 643,00	1 083,55	0,00	0,00	50,00%	16 321,50	541,77	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému		36.																
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	711003 Softvéru	37.	DAZ - Server datacentrály	ks	147 014,40	4 879,98	1,00	147 014,40	4 879,98	147 014,40	4 879,98	0,00	0,00	50,00%	73 507,20	2 439,99	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	711003 Softvéru	38.	SSM 370 L/KC – Ski Station Manager 370 datacentrály pre 1 pokladňu	ks	52 591,51	1 745,72	4,00	210 366,04	6 982,87	210 366,04	6 982,87	0,00	0,00	50,00%	105 183,02	3 491,44	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	711003 Softvéru	39.	SSM 370 L/MIZ – Ski Station Manager 370 datacentrály pre 1 minicentrálu	ks	68 720,80	2 281,11	3,00	206 162,40	6 843,34	206 162,40	6 843,34	0,00	0,00	50,00%	103 081,20	3 421,67	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	711003 Softvéru	40.	SSM 370 L/CL – Ski Station Manager 370	ks	142 662,00	4 735,51	1,00	142 662,00	4 735,51	142 662,00	4 735,51	0,00	0,00	50,00%	71 331,00	2 367,76	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	711003 Softvéru	41.	DAZ 350 PERS/LZ – Personality spracovanie v hod.	ks	5 972,46	198,25	10,00	59 724,60	1 982,49	59 724,60	1 982,49	0,00	0,00	50,00%	29 862,30	991,25	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713002 Výpočtovej techniky	42.	SYS 370 KC - pokladničný počítač	ks	31 434,00	1 043,42	4,00	125 736,00	4 173,67	125 736,00	4 173,67	0,00	0,00	50,00%	62 868,00	2 086,84	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713002 Výpočtovej techniky	43.	Monitor 15" LCD	ks	12 854,00	426,67	4,00	51 416,00	1 706,70	51 416,00	1 706,70	0,00	0,00	50,00%	25 708,00	853,35	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713002 Výpočtovej techniky	44.	KC x 50 BK - pokladničná klávesnica	ks	21 544,38	715,14	4,00	86 177,52	2 860,57	86 177,52	2 860,57	0,00	0,00	50,00%	43 088,76	1 430,28	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	711004 Licencií	45.	KC 370 L/CK – prevádzková licencia tlačiarne pre kódovanie lístkov	ks	125 494,20	4 165,64	4,00	501 976,80	16 662,58	501 976,80	16 662,58	0,00	0,00	50,00%	250 988,40	8 331,29	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	711004 Licencií	46.	KC 370 L/CO – základná licencia tlačiarne	ks	25 110,93	833,53	4,00	100 443,72	3 334,12	100 443,72	3 334,12	0,00	0,00	50,00%	50 221,86	1 667,06	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náraďa a materiálu	47.	CO – UNLIMITED DESK/1S – kódovač 1 šachta	ks	182 256,75	6 049,82	2,00	364 513,50	12 099,63	364 513,50	12 099,63	0,00	0,00	50,00%	182 256,75	6 049,82	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náraďa a materiálu	48.	CO – UNLIMITED DESK/3S – kódovač 3 šachty	ks	256 066,20	8 499,84	2,00	512 132,40	16 999,68	512 132,40	16 999,68	0,00	0,00	50,00%	256 066,20	8 499,84	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náraďa a materiálu	49.	KC 370 AVS/M – videosystém fotokontroly	ks	69 372,42	2 302,74	2,00	138 744,84	4 605,48	138 744,84	4 605,48	0,00	0,00	50,00%	69 372,42	2 302,74	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náraďa a materiálu	50.	Display zákaznícky	ks	15 958,80	529,74	2,00	31 917,60	1 059,47	31 917,60	1 059,47	0,00	0,00	50,00%	15 958,80	529,74	apríl 09	jún 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	51.	AS x 70 / Handsfree bezdotykový čítač	ks	205 873,10	6 833,73	14,00	2 882 223,40	95 672,29	2 882 223,40	95 672,29	0,00	0,00	50,00%	1 441 111,70	47 836,14	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	52.	AS x 70 / Handsfree / barcode + čiarový kód	ks	201 801,30	6 698,58	3,00	605 403,90	20 095,73	605 403,90	20 095,73	0,00	0,00	50,00%	302 701,95	10 047,86	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	53.	DKZ x 70i servoturniket s bezdotykovým senzorom	ks	101 817,00	3 379,71	17,00	1 730 889,02	57 454,99	1 730 889,02	57 454,99	0,00	0,00	50,00%	865 444,51	28 727,49	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	54.	DKZ 350 ST / HV stojan	ks	8 039,85	266,87	17,00	136 677,45	4 536,86	136 677,45	4 536,86	0,00	0,00	50,00%	68 338,73	2 268,43	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	55.	DKZ 350 S3 - trojramenný križ	ks	6 431,88	213,50	17,00	109 341,96	3 629,49	109 341,96	3 629,49	0,00	0,00	50,00%	54 670,98	1 814,74	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	56.	AS x 70 NT trafo	ks	17 832,75	591,94	9,00	160 494,75	5 327,45	160 494,75	5 327,45	0,00	0,00	50,00%	80 247,38	2 663,72	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	57.	AS 370 ETH / Ethernet doska	ks	4 050,15	134,44	17,00	68 852,55	2 285,49	68 852,55	2 285,49	0,00	0,00	50,00%	34 426,28	1 142,74	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	58.	AS 350 NK - eternet kábel	m	30,23	1,00	510,00	15 414,75	511,68	15 414,75	511,68	0,00	0,00	50,00%	7 707,38	255,84	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	59.	AS 350 VK - napajací kábel LIYY 2 x 2,5	m	26,60	0,88	510,00	13 564,98	450,27	13 564,98	450,27	0,00	0,00	50,00%	6 782,49	225,14	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	60.	AS 370 L – prevádzková licencia turniketu	ks	17 046,90	565,85	17,00	289 797,30	9 619,51	289 797,30	9 619,51	0,00	0,00	50,00%	144 898,65	4 809,75	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	61.	DKZ 350 P – paleta	ks	11 969,10	397,30	17,00	203 474,70	6 754,12	203 474,70	6 754,12	0,00	0,00	50,00%	101 737,35	3 377,06	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	62.	DKZ 350 G – zábradlie	ks	10 397,40	345,13	8,00	83 179,20	2 761,04	83 179,20	2 761,04	0,00	0,00	50,00%	41 589,60	1 380,52	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	63.	AS x 70 Duo/H – kryt turniketu	ks	2 575,17	85,48	17,00	43 777,89	1 453,16	43 777,89	1 453,16	0,00	0,00	50,00%	21 888,95	726,58	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713002 Výpočtovej techniky	64.	SYS 370 K128/MIZ - počítač minicentrály, Ram, CD-ROM-Drive, WIN NT, SQL7.0	ks	31 434,00	1 043,42	3,00	94 302,00	3 130,25	94 302,00	3 130,25	0,00	0,00	50,00%	47 151,00	1 565,13	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713002 Výpočtovej techniky	65.	MO x 50 CRT 15C - monitor 15" – farebný	ks	11 485,50	381,25	3,00	34 456,50	1 143,75	34 456,50	1 143,75	0,00	0,00	50,00%	17 228,25	571,87	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	66.	AS x 70i HHSS/WLAN – Handmeld terminal,vysielačková minicentrála, vrátane príslušenstva	ks	92 488,50	3 070,06	1,00	92 488,50	3 070,06	92 488,50	3 070,06	0,00	0,00	50,00%	46 244,25	1 535,03	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	67.	AS x 70i CT/L – prevádz. licencia minicentrály	ks	26 416,65	876,87	3,00	79 249,95	2 630,62	79 249,95	2 630,62	0,00	0,00	50,00%	39 624,98	1 315,31	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	68.	SWITCH - CISCO – LINKSYS 10/100 5 PORT	ks	1 994,85	66,22	1,00	1 994,85	66,22	1 994,85	66,22	0,00	0,00	50,00%	997,43	33,11	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	69.	SWITCH - CISCO – LINKSYS 10/100 8 PORT	ks	2 756,52	91,50	4,00	11 026,08	366,00	11 026,08	366,00	0,00	0,00	50,00%	5 513,04	183,00	apríl 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713002 Výpočtovej techniky	70.	Prepät'ová ochrana	ks	846,30	28,09	14,00	11 848,20	393,29	11 848,20	393,29	0,00	0,00	50,00%	5 924,10	196,64	apríl 09	jún 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	71.	Záložný zdroj 650 VA	ks	10 639,20	353,16	8,00	85 113,60	2 825,25	85 113,60	2 825,25	0,00	0,00	50,00%	42 556,80	1 412,63	april 09	jún 09
AKTIVITA 10: Nákup bezkontaktného pokladničného kontrolného systému	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	72.	Záložný zdroj 1000 VA	ks	24 059,10	798,62	3,00	72 177,30	2 395,85	72 177,30	2 395,85	0,00	0,00	50,00%	36 088,65	1 197,92	april 09	jún 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému		73.																
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	PE DE 50 PN 10 PE100	m	217,62	7,22	370,00	80 519,40	2 672,75	80 519,40	2 672,75	0,00	0,00	50,00%	40 259,70	1 336,38	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	PE DE 110 PN 10 PE100	m	435,24	14,45	2 600,00	1 131 624,00	37 563,04	1 131 624,00	37 563,04	0,00	0,00	50,00%	565 812,00	18 781,52	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	PE DE 140 PN 10 PE100	m	544,05	18,06	250,00	136 012,50	4 514,79	136 012,50	4 514,79	0,00	0,00	50,00%	68 006,25	2 257,39	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	PE hyrantová sada	ks	1 315,39	43,66	39,00	51 300,29	1 702,86	51 300,29	1 702,86	0,00	0,00	50,00%	25 650,14	851,43	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Fittingy PE, kolená odbočky z položiek 61-64	%	10 910,00	362,15	10,00	109 100,00	3 621,46	109 100,00	3 621,46	0,00	0,00	50,00%	54 550,00	1 810,73	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Odvzdušnenie, odkalenie DN100 PN40	ks	16 926,00	561,84	2,00	33 852,00	1 123,68	33 852,00	1 123,68	0,00	0,00	50,00%	16 926,00	561,84	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Šefmontáž	hod	1 088,10	36,12	100,00	108 810,00	3 611,83	108 810,00	3 611,83	0,00	0,00	50,00%	54 405,00	1 805,92	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Montáž	hod	604,50	20,07	280,00	169 260,00	5 618,40	169 260,00	5 618,40	0,00	0,00	50,00%	84 630,00	2 809,20	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	DN200PN44	m	8 588,74	285,09	250,00	2 147 184,00	71 273,45	2 147 184,00	71 273,45	0,00	0,00	50,00%	1 073 592,00	35 636,73	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	DN150PN62	m	6 552,78	217,51	1 800,00	11 795 004,00	391 522,41	11 795 004,00	391 522,41	0,00	0,00	50,00%	5 897 502,00	195 761,20	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	DN150PN40	m	5 827,38	193,43	800,00	4 661 904,00	154 746,86	4 661 904,00	154 746,86	0,00	0,00	50,00%	2 330 952,00	77 373,43	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	DN80PN65	m	3 976,40	131,99	370,00	1 471 268,37	48 837,16	1 471 268,37	48 837,16	0,00	0,00	50,00%	735 634,19	24 418,58	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Fittingy kolená odbočky 10% z položiek 69-72	%	166 000,00	5 510,19	10,00	1 660 000,00	55 101,91	1 660 000,00	55 101,91	0,00	0,00	50,00%	830 000,00	27 550,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Šefmontáž	ks	1 088,10	36,12	80,00	87 048,00	2 889,46	87 048,00	2 889,46	0,00	0,00	50,00%	43 524,00	1 444,73	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Montáž	ks	604,50	20,07	250,00	151 125,00	5 016,43	151 125,00	5 016,43	0,00	0,00	50,00%	75 562,50	2 508,22	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Medzikus 2", 100bar	ks	1 459,26	48,44	39,00	56 911,26	1 889,11	56 911,26	1 889,11	0,00	0,00	50,00%	28 455,63	944,55	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Ohyb 90, DN80PN100	ks	322,80	10,72	39,00	12 589,32	417,89	12 589,32	417,89	0,00	0,00	50,00%	6 294,66	208,94	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Ventil XE	ks	2 285,01	75,85	19,00	43 415,19	1 441,12	43 415,19	1 441,12	0,00	0,00	50,00%	21 707,60	720,56	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Handgriff pre XE ventil	ks	724,19	24,04	11,00	7 966,10	264,43	7 966,10	264,43	0,00	0,00	50,00%	3 983,05	132,21	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Motor XE pre Ventil XE odnímateľný	ks	3 010,41	99,93	13,00	39 135,33	1 299,05	39 135,33	1 299,05	0,00	0,00	50,00%	19 567,67	649,53	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Platine s batériou pre XE-Motor	ks	1 305,72	43,34	13,00	16 974,36	563,45	16 974,36	563,45	0,00	0,00	50,00%	8 487,18	281,72	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Pripojovací set 2" pre XE-Motor	ks	794,31	26,37	16,00	12 709,01	421,86	12 709,01	421,86	0,00	0,00	50,00%	6 354,50	210,93	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Výstup medzikus2"m - 1 1/2", vonk/vonk.	ks	282,91	9,39	38,00	10 750,43	356,85	10 750,43	356,85	0,00	0,00	50,00%	5 375,21	178,42	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Kryt šachty 1-otvor 320kg	ks	1 970,67	65,41	7,00	13 794,69	457,90	13 794,69	457,90	0,00	0,00	50,00%	6 897,35	228,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Kryt šachty 2-otvor 320kg	ks	2 055,30	68,22	26,00	53 437,80	1 773,81	53 437,80	1 773,81	0,00	0,00	50,00%	26 718,90	886,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Kryt šachty 3-otvor 320kg	ks	2 152,02	71,43	6,00	12 912,12	428,60	12 912,12	428,60	0,00	0,00	50,00%	6 456,06	214,30	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Uchytenie 4ks/šachtu	ks	417,11	13,85	39,00	16 267,10	539,97	16 267,10	539,97	0,00	0,00	50,00%	8 133,55	269,98	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Montážna pena pre šachtu	ks	649,23	21,55	39,00	25 320,09	840,47	25 320,09	840,47	0,00	0,00	50,00%	12 660,04	420,24	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Kryt vstupu v=20cm, Zn, oceľ	ks	953,90	31,66	39,00	37 202,14	1 234,88	37 202,14	1 234,88	0,00	0,00	50,00%	18 601,07	617,44	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Fe-beton šachta 100x120x100 740kg	ks	4 231,50	140,46	39,00	165 028,50	5 477,94	165 028,50	5 477,94	0,00	0,00	50,00%	82 514,25	2 738,97	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Fe-beton šachta 100x120x50 410kg	ks	3 385,20	112,37	39,00	132 022,80	4 382,35	132 022,80	4 382,35	0,00	0,00	50,00%	66 011,40	2 191,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Vstupný rebrík, Zn 1,5m	ks	1 184,82	39,33	39,00	46 207,98	1 533,82	46 207,98	1 533,82	0,00	0,00	50,00%	23 103,99	766,91	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Kotvenie pre rebrík	ks	188,60	6,26	39,00	7 355,56	244,16	7 355,56	244,16	0,00	0,00	50,00%	3 677,78	122,08	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Ohrev šachty PTC100W 220V, autoregulácia	ks	1 487,07	49,36	39,00	57 995,73	1 925,11	57 995,73	1 925,11	0,00	0,00	50,00%	28 997,87	962,55	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Dranáž hadica PVC DN80	m	65,29	2,17	390,00	25 461,54	845,17	25 461,54	845,17	0,00	0,00	50,00%	12 730,77	422,58	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Šachtový podklad Fe-beton 410kg	ks	3 929,25	130,43	39,00	153 240,75	5 086,66	153 240,75	5 086,66	0,00	0,00	50,00%	76 620,38	2 543,33	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Elektrant podzemný zákl. doska inkl. KIT	ks	29 016,00	963,15	13,00	377 208,00	12 521,01	377 208,00	12 521,01	0,00	0,00	50,00%	188 604,00	6 260,51	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Izolácia tepelná	ks	1 680,51	55,78	13,00	21 846,63	725,18	21 846,63	725,18	0,00	0,00	50,00%	10 923,32	362,59	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Zásuvka Mennekes 5x63A neodpojiteľný	ks	580,32	19,26	13,00	7 544,16	250,42	7 544,16	250,42	0,00	0,00	50,00%	3 772,08	125,21	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Rozvádzač MENNEKES IP6563A,SE220V+kleme 4x35	ks	9 539,01	316,64	13,00	124 007,13	4 116,28	124 007,13	4 116,28	0,00	0,00	50,00%	62 003,57	2 058,14	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Prepojovací box MENNEKES 16p	ks	953,90	31,66	13,00	12 400,71	411,63	12 400,71	411,63	0,00	0,00	50,00%	6 200,36	205,81	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Kotvenie pre eletranty	ks	118,48	3,93	13,00	1 540,27	51,13	1 540,27	51,13	0,00	0,00	50,00%	770,13	25,56	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Číslovanie elektrantov 90x90	ks	204,32	6,78	39,00	7 968,52	264,51	7 968,52	264,51	0,00	0,00	50,00%	3 984,26	132,25	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Ochranný matrac 4-stranový	ks	11 848,20	393,29	39,00	462 079,80	15 338,24	462 079,80	15 338,24	0,00	0,00	50,00%	231 039,90	7 669,12	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Modul k sieťovým systémom 4- 20mA	ks	2 780,70	92,30	39,00	108 447,30	3 599,79	108 447,30	3 599,79	0,00	0,00	50,00%	54 223,65	1 799,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Vysokotlaká vodná hadica 20m; 2" RED HED, inkl. Kamlock, 60 bar	ks	17 651,40	585,92	4,00	70 605,60	2 343,68	70 605,60	2 343,68	0,00	0,00	50,00%	35 302,80	1 171,84	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	NN kabel 3x240+120 AYKY	m	386,88	12,84	3 170,00	1 226 409,60	40 709,34	1 226 409,60	40 709,34	0,00	0,00	50,00%	613 204,80	20 354,67	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Cellpack odbočnica Al/Cu 240/50	ks	2 901,60	96,32	39,00	113 162,40	3 756,30	113 162,40	3 756,30	0,00	0,00	50,00%	56 581,20	1 878,15	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	NN kábel 4x16 CYKY	m	175,31	5,82	370,00	64 862,85	2 153,05	64 862,85	2 153,05	0,00	0,00	50,00%	32 431,43	1 076,53	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Uzemňovací vodič FeZn 10mm	m	135,41	4,49	4 070,00	551 110,56	18 293,52	551 110,56	18 293,52	0,00	0,00	50,00%	275 555,28	9 146,76	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Výstražná folia	m	29,02	0,96	3 710,00	107 649,36	3 573,30	107 649,36	3 573,30	0,00	0,00	50,00%	53 824,68	1 786,65	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Paralelná spojka pre uzeňovací vodič	ks	118,48	3,93	73,00	8 649,19	287,10	8 649,19	287,10	0,00	0,00	50,00%	4 324,59	143,55	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	PRIS2	ks	24 167,91	802,23	2,00	48 335,82	1 604,46	48 335,82	1 604,46	0,00	0,00	50,00%	24 167,91	802,23	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Spojka Reichem 4x240	ks	1 558,40	51,73	5,00	7 792,01	258,65	7 792,01	258,65	0,00	0,00	50,00%	3 896,00	129,32	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Riadiaci kábel Arctic Euro2 4x2x1mm2 dvojité tienenie	m	239,38	7,95	3 790,00	907 257,78	30 115,44	907 257,78	30 115,44	0,00	0,00	50,00%	453 628,89	15 057,72	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Ochranna trubka DN90	m	56,82	1,89	3 570,00	202 858,11	6 733,66	202 858,11	6 733,66	0,00	0,00	50,00%	101 429,06	3 366,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	RIP	ks	9 800,00	325,30	13,00	127 400,00	4 228,91	127 400,00	4 228,91	0,00	0,00	50,00%	63 700,00	2 114,45	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	RIP/RIP	ks	7 800,00	258,91	4,00	31 200,00	1 035,65	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	50,00%	15 600,00	517,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Príslušenstvo (spojky, ...)	%	1 586,00	52,65	3,00	4 758,00	157,94	4 758,00	157,94	0,00	0,00	50,00%	2 379,00	78,97	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Šéfmontáž	hod	1 088,10	36,12	50,00	54 405,00	1 805,92	54 405,00	1 805,92	0,00	0,00	50,00%	27 202,50	902,96	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	KAESER SNOWSYSTEM 13,73m3/min. 80 kW, komplet zariadenie s chladením, microfilter	ks	677 040,00	22 473,61	1,00	677 040,00	22 473,61	677 040,00	22 473,61	0,00	0,00	50,00%	338 520,00	11 236,81	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Kondenzačné zariadenie Aquamat 6	ks	105 183,00	3 491,44	1,00	105 183,00	3 491,44	105 183,00	3 491,44	0,00	0,00	50,00%	52 591,50	1 745,72	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	dekondenzačné zariadenie Eco- Drain 13	ks	54 405,00	1 805,92	1,00	54 405,00	1 805,92	54 405,00	1 805,92	0,00	0,00	50,00%	27 202,50	902,96	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Uvedenie do prevádzky		20 553,00	682,23	1,00	20 553,00	682,23	20 553,00	682,23	0,00	0,00	50,00%	10 276,50	341,12	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Ohrev kompresora	ks	18 860,40	626,05	1,00	18 860,40	626,05	18 860,40	626,05	0,00	0,00	50,00%	9 430,20	313,03	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	711003 Softvéru	139.	ATASS	ks	943 020,00	31 302,53	1,00	943 020,00	31 302,53	943 020,00	31 302,53	0,00	0,00	50,00%	471 510,00	15 651,26	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	711003 Softvéru	140.	ATASS PIT á šachta	ks	1 209,00	40,13	55,00	66 495,00	2 207,23	66 495,00	2 207,23	0,00	0,00	50,00%	33 247,50	1 103,61	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	711003 Softvéru	141.	ATASS PUMPSTATION á ČS	ks	215 202,00	7 143,40	3,00	645 606,00	21 430,19	645 606,00	21 430,19	0,00	0,00	50,00%	322 803,00	10 715,10	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	711003 Softvéru	142.	ATASS AIR MANAGEMENT	ks	229 710,00	7 624,98	1,00	229 710,00	7 624,98	229 710,00	7 624,98	0,00	0,00	50,00%	114 855,00	3 812,49	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	711003 Softvéru	143.	ATASS STATISTIC	ks	145 080,00	4 815,77	1,00	145 080,00	4 815,77	145 080,00	4 815,77	0,00	0,00	50,00%	72 540,00	2 407,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	711003 Softvéru	144.	ATASS WIND Control	ks	145 080,00	4 815,77	1,00	145 080,00	4 815,77	145 080,00	4 815,77	0,00	0,00	50,00%	72 540,00	2 407,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	711003 Softvéru	145.	ATASS SMS	ks	145 080,00	4 815,77	1,00	145 080,00	4 815,77	145 080,00	4 815,77	0,00	0,00	50,00%	72 540,00	2 407,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	713002 Výpočtovej techniky	146.	PC centrálna jednotka, WIN XP	ks	41 106,00	1 364,47	1,00	41 106,00	1 364,47	41 106,00	1 364,47	0,00	0,00	50,00%	20 553,00	682,23	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	713002 Výpočtovej techniky	147.	Monitor 17"	ks	13 299,00	441,45	1,00	13 299,00	441,45	13 299,00	441,45	0,00	0,00	50,00%	6 649,50	220,72	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	713002 Výpočtovej techniky	148.	Farebá tlačiareň HP	ks	10 881,00	361,18	1,00	10 881,00	361,18	10 881,00	361,18	0,00	0,00	50,00%	5 440,50	180,59	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	713002 Výpočtovej techniky	149.	Modem	ks	2 418,00	80,26	1,00	2 418,00	80,26	2 418,00	80,26	0,00	0,00	50,00%	1 209,00	40,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	713002 Výpočtovej techniky	150.	PC Anywhere	ks	3 627,00	120,39	1,00	3 627,00	120,39	3 627,00	120,39	0,00	0,00	50,00%	1 813,50	60,20	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	713002 Výpočtovej techniky	151.	C-Y 50 PC pripojenie	ks	6 770,40	224,74	1,00	6 770,40	224,74	6 770,40	224,74	0,00	0,00	50,00%	3 385,20	112,37	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Meteo 2006	ks	23 938,20	794,60	10,00	239 382,00	7 946,03	239 382,00	7 946,03	0,00	0,00	50,00%	119 691,00	3 973,01	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	T60 lift 4,5 Automat, centrálny vzduch	ks	1 207 791,00	40 091,32	7,00	8 454 537,00	280 639,22	8 454 537,00	280 639,22	0,00	0,00	50,00%	4 227 268,50	140 319,61	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	LANZA r A9V komplet s dyzami	ks	239 382,00	7 946,03	39,00	9 335 898,00	309 895,04	9 335 898,00	309 895,04	0,00	0,00	50,00%	4 667 949,00	154 947,52	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Reflektor komplet L9	ks	1 184,82	39,33	39,00	46 207,98	1 533,82	46 207,98	1 533,82	0,00	0,00	50,00%	23 103,99	766,91	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Ochranný matrac pre Lanze A 9 spezial	ks	11 848,20	393,29	45,00	533 169,00	17 697,97	533 169,00	17 697,97	0,00	0,00	50,00%	266 584,50	8 848,98	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	Socket pre Lanze komplet	ks	32 522,10	1 079,54	39,00	1 268 361,90	42 101,90	1 268 361,90	42 101,90	0,00	0,00	50,00%	634 180,95	21 050,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	Výkop rýh tr.4	m3	1 027,65	34,11	4 298,40	4 417 250,76	146 625,86	4 417 250,76	146 625,86	0,00	0,00	50,00%	2 208 625,38	73 312,93	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	Dolamovanie 10% z položky č.594	m3	1 656,33	54,98	429,80	711 890,63	23 630,44	711 890,63	23 630,44	0,00	0,00	50,00%	355 945,32	11 815,22	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Zvislé premiestnenie	m3	120,66	4,01	4 298,40	518 637,21	17 215,60	518 637,21	17 215,60	0,00	0,00	50,00%	259 318,60	8 607,80	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	Vodorovné premiestnenie do 10m	m3	181,35	6,02	4 298,40	779 514,84	25 875,15	779 514,84	25 875,15	0,00	0,00	50,00%	389 757,42	12 937,58	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Uloženie zeminy do zhutneného násypu	m3	153,66	5,10	4 298,40	660 508,91	21 924,88	660 508,91	21 924,88	0,00	0,00	50,00%	330 254,45	10 962,44	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	Kiosková betónová trafostanica zvonku ovládaná 400 kVA	súbor	1 526 000,00	50 653,92	1,00	1 526 000,00	50 653,92	1 526 000,00	50 653,92	0,00	0,00	50,00%	763 000,00	25 326,96	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3	m3	361,40	12,00	1 702,25	615 193,15	20 420,67	615 193,15	20 420,67	0,00	0,00	50,00%	307 596,58	10 210,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165.	Príplatok za lepidlosť v horn. tr. 3	m3	27,30	0,91	1 702,25	46 471,43	1 542,57	46 471,43	1 542,57	0,00	0,00	50,00%	23 235,71	771,28	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	423,80	14,07	85,16	36 089,96	1 197,97	36 089,96	1 197,97	0,00	0,00	50,00%	18 044,98	598,98	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Príplatok za lepidlosť horniny tr.4	m3	49,40	1,64	85,16	4 206,81	139,64	4 206,81	139,64	0,00	0,00	50,00%	2 103,40	69,82	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	1 293,50	42,94	3,79	4 901,07	162,69	4 901,07	162,69	0,00	0,00	50,00%	2 450,54	81,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	583,70	19,38	3,53	2 059,29	68,36	2 059,29	68,36	0,00	0,00	50,00%	1 029,65	34,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170.	Príplatok za lepidlosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	66,30	2,20	7,32	485,12	16,10	485,12	16,10	0,00	0,00	50,00%	242,56	8,05	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	86,45	2,87	1 294,73	111 928,98	3 715,36	111 928,98	3 715,36	0,00	0,00	50,00%	55 964,49	1 857,68	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172.	Príplatok ZKD 1000 m	m3	32,50	1,08	22 010,33	715 335,56	23 744,79	715 335,56	23 744,79	0,00	0,00	50,00%	357 667,78	11 872,40	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	200,20	6,65	1 794,73	359 303,95	11 926,71	359 303,95	11 926,71	0,00	0,00	50,00%	179 651,97	5 963,35	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174.	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	620,10	20,58	500,00	310 050,00	10 291,77	310 050,00	10 291,77	0,00	0,00	50,00%	155 025,00	5 145,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	Tratívydy z drenážnych rúrok DN do 210 so štrk. lôžkom a obsypom	m	328,90	10,92	214,70	70 614,83	2 343,98	70 614,83	2 343,98	0,00	0,00	50,00%	35 307,42	1 171,99	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Zhot. opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	24,96	0,83	214,70	5 358,91	177,88	5 358,91	177,88	0,00	0,00	50,00%	2 679,46	88,94	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	58,50	1,94	116,29	6 803,08	225,82	6 803,08	225,82	0,00	0,00	50,00%	3 401,54	112,91	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Zhot. výplne rýh s dren. potrubím DN200 štrkop v. do 55 cm	m	98,15	3,26	214,70	21 072,81	699,49	21 072,81	699,49	0,00	0,00	50,00%	10 536,40	349,74	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	Rúra drenážna flexibilná vlnitá	m	141,70	4,70	236,17	33 465,29	1 110,84	33 465,29	1 110,84	0,00	0,00	50,00%	16 732,64	555,42	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1 339,00	44,45	20,03	26 816,15	890,13	26 816,15	890,13	0,00	0,00	50,00%	13 408,08	445,07	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20) cement portl.	m3	4 355,00	144,56	54,06	235 413,88	7 814,31	235 413,88	7 814,31	0,00	0,00	50,00%	117 706,94	3 907,15	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182.	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	288,60	9,58	32,70	9 436,64	313,24	9 436,64	313,24	0,00	0,00	50,00%	4 718,32	156,62	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	57,85	1,92	32,70	1 891,58	62,79	1 891,58	62,79	0,00	0,00	50,00%	945,79	31,39	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	Výstuženie zákl. dosák B oceľ 10425	m	41 730,00	1 385,18	5,41	225 592,38	7 488,30	225 592,38	7 488,30	0,00	0,00	50,00%	112 796,19	3 744,15	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20) cement portl.	m3	4 355,00	144,56	20,20	87 953,58	2 919,52	87 953,58	2 919,52	0,00	0,00	50,00%	43 976,79	1 459,76	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	288,60	9,58	77,59	22 392,47	743,29	22 392,47	743,29	0,00	0,00	50,00%	11 196,24	371,65	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	57,85	1,92	77,59	4 488,58	148,99	4 488,58	148,99	0,00	0,00	50,00%	2 244,29	74,50	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Výstuž základových pásov 10425	t	56 420,00	1 872,80	1,01	56 984,20	1 891,53	56 984,20	1 891,53	0,00	0,00	50,00%	28 492,10	945,76	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20	m3	4 420,00	146,72	10,56	46 675,20	1 549,33	46 675,20	1 549,33	0,00	0,00	50,00%	23 337,60	774,67	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	288,60	9,58	26,40	7 619,04	252,91	7 619,04	252,91	0,00	0,00	50,00%	3 809,52	126,45	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	57,85	1,92	26,40	1 527,24	50,70	1 527,24	50,70	0,00	0,00	50,00%	763,62	25,35	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Výstuž základových pätiiek 11373	t	64 220,00	2 131,71	0,19	12 009,14	398,63	12 009,14	398,63	0,00	0,00	50,00%	6 004,57	199,32	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	57 330,00	1 903,01	0,47	26 830,44	890,61	26 830,44	890,61	0,00	0,00	50,00%	13 415,22	445,30	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Debnenie kotev. otv. zákl. pod stroje do 0,01m2 hl. do 0,25m	ks	136,50	4,53	18,00	2 457,00	81,56	2 457,00	81,56	0,00	0,00	50,00%	1 228,50	40,78	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Základy pod stroje do 5 m3 zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	8 112,00	269,27	10,86	88 063,87	2 923,19	88 063,87	2 923,19	0,00	0,00	50,00%	44 031,94	1 461,59	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s výplňou B20	m3	5 798,00	192,46	8,61	49 897,59	1 656,30	49 897,59	1 656,30	0,00	0,00	50,00%	24 948,79	828,15	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20	m3	5 824,00	193,32	84,35	491 254,40	16 306,66	491 254,40	16 306,66	0,00	0,00	50,00%	245 627,20	8 153,33	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. Ytong, 400mm, P3-550	m3	5 213,00	173,04	25,37	132 264,24	4 390,37	132 264,24	4 390,37	0,00	0,00	50,00%	66 132,12	2 195,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	Výstuženie muriva z ocele 10505	t	47 320,00	1 570,74	4,65	219 943,36	7 300,78	219 943,36	7 300,78	0,00	0,00	50,00%	109 971,68	3 650,39	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 25cm bez vetr. šachty	m	15 314,00	508,33	7,40	113 323,60	3 761,65	113 323,60	3 761,65	0,00	0,00	50,00%	56 661,80	1 880,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	Komín Schiedel SIH PLUS kom. plášť pr. 25cm výška 150cm	ks	44 330,00	1 471,49	1,00	44 330,00	1 471,49	44 330,00	1 471,49	0,00	0,00	50,00%	22 165,00	735,74	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	ks	224,90	7,47	12,00	2 698,80	89,58	2 698,80	89,58	0,00	0,00	50,00%	1 349,40	44,79	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	ks	336,70	11,18	2,00	673,40	22,35	673,40	22,35	0,00	0,00	50,00%	336,70	11,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	ks	521,30	17,30	3,00	1 563,90	51,91	1 563,90	51,91	0,00	0,00	50,00%	781,95	25,96	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Preklady POROTHERM 120/65/1250cm	ks	601,90	19,98	9,00	5 417,10	179,81	5 417,10	179,81	0,00	0,00	50,00%	2 708,55	89,91	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	Preklady POROTHERM 120/65/2500 mm	ks	1 079,00	35,82	1,00	1 079,00	35,82	1 079,00	35,82	0,00	0,00	50,00%	539,50	17,91	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Preklady POROTHERM 120/65/3000 mm	ks	1 267,50	42,07	1,00	1 267,50	42,07	1 267,50	42,07	0,00	0,00	50,00%	633,75	21,04	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Montáž hlavíc	ks	1 950,00	64,73	6,00	11 700,00	388,37	11 700,00	388,37	0,00	0,00	50,00%	5 850,00	194,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	Dodávka hlavíc	ks	9 100,00	302,06	6,00	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,00%	27 300,00	906,19	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	5 629,00	186,85	4,51	25 398,05	843,06	25 398,05	843,06	0,00	0,00	50,00%	12 699,02	421,53	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Debnenie stĺpov prierezu 4- uholníka v. do 4m zhotovenie	m2	565,50	18,77	45,12	25 515,36	846,95	25 515,36	846,95	0,00	0,00	50,00%	12 757,68	423,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Debnenie stĺpov prierezu 4- uholníka v. do 4m odstránenie	m2	67,60	2,24	45,12	3 050,11	101,25	3 050,11	101,25	0,00	0,00	50,00%	1 525,06	50,62	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Výstuž stĺpov hranatých 10216	t	58 110,00	1 928,90	0,09	5 229,90	173,60	5 229,90	173,60	0,00	0,00	50,00%	2 614,95	86,80	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Výstuž stĺpov hranatých z ocele 10505	t	56 420,00	1 872,80	0,36	20 367,62	676,08	20 367,62	676,08	0,00	0,00	50,00%	10 183,81	338,04	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	929,50	30,85	16,20	15 057,90	499,83	15 057,90	499,83	0,00	0,00	50,00%	7 528,95	249,92	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Priečky z tvárníc pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	650,00	21,58	168,58	109 573,75	3 637,18	109 573,75	3 637,18	0,00	0,00	50,00%	54 786,88	1 818,59	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m2	4 849,00	160,96	62,48	302 941,28	10 055,81	302 941,28	10 055,81	0,00	0,00	50,00%	151 470,64	5 027,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	344,50	11,44	180,99	62 349,33	2 069,62	62 349,33	2 069,62	0,00	0,00	50,00%	31 174,67	1 034,81	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	139,10	4,62	180,99	25 175,01	835,66	25 175,01	835,66	0,00	0,00	50,00%	12 587,51	417,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	244,40	8,11	161,53	39 476,71	1 310,39	39 476,71	1 310,39	0,00	0,00	50,00%	19 738,36	655,19	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	66,95	2,22	161,53	10 814,10	358,96	10 814,10	358,96	0,00	0,00	50,00%	5 407,05	179,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Výstuž stropov 10216	t	57 720,00	1 915,95	1,25	72 150,00	2 394,94	72 150,00	2 394,94	0,00	0,00	50,00%	36 075,00	1 197,47	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Výstuž stropov 10505	t	60 320,00	2 002,26	3,12	188 439,68	6 255,05	188 439,68	6 255,05	0,00	0,00	50,00%	94 219,84	3 127,53	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	49 660,00	1 648,41	2,50	124 100,34	4 119,38	124 100,34	4 119,38	0,00	0,00	50,00%	62 050,17	2 059,69	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 823,00	160,09	7,78	37 522,94	1 245,53	37 522,94	1 245,53	0,00	0,00	50,00%	18 761,47	622,77	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	494,00	16,40	38,90	19 216,60	637,87	19 216,60	637,87	0,00	0,00	50,00%	9 608,30	318,94	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	96,20	3,19	38,90	3 742,18	124,22	3 742,18	124,22	0,00	0,00	50,00%	1 871,09	62,11	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	616,20	20,45	24,08	14 838,10	492,53	14 838,10	492,53	0,00	0,00	50,00%	7 419,05	246,27	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	154,70	5,14	24,08	3 725,18	123,65	3 725,18	123,65	0,00	0,00	50,00%	1 862,59	61,83	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10216	t	59 540,00	1 976,37	0,16	9 288,24	308,31	9 288,24	308,31	0,00	0,00	50,00%	4 644,12	154,16	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	60 970,00	2 023,83	1,01	61 640,67	2 046,10	61 640,67	2 046,10	0,00	0,00	50,00%	30 820,34	1 023,05	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	4 537,00	150,60	5,79	26 269,23	871,98	26 269,23	871,98	0,00	0,00	50,00%	13 134,62	435,99	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	224,90	7,47	28,95	6 510,86	216,12	6 510,86	216,12	0,00	0,00	50,00%	3 255,43	108,06	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	76,70	2,55	28,95	2 220,47	73,71	2 220,47	73,71	0,00	0,00	50,00%	1 110,23	36,85	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	t	57 720,00	1 915,95	0,12	6 695,52	222,25	6 695,52	222,25	0,00	0,00	50,00%	3 347,76	111,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	57 070,00	1 894,38	0,46	26 423,41	877,10	26 423,41	877,10	0,00	0,00	50,00%	13 211,71	438,55	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Podklad zo štrkodrte hr. 4 cm, fr. 4- 8 mm po zhutnení	m2	53,95	1,79	1 170,40	63 143,08	2 095,97	63 143,08	2 095,97	0,00	0,00	50,00%	31 571,54	1 047,98	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Podklad zo štrkodrte hr. 4 cm, fr. 4- 8 mm po zhutnení	m2	53,95	1,79	195,00	10 520,25	349,21	10 520,25	349,21	0,00	0,00	50,00%	5 260,13	174,60	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm, fr. 0-63 mm po zhutnení	m2	195,00	6,47	1 170,40	228 228,00	7 575,78	228 228,00	7 575,78	0,00	0,00	50,00%	114 114,00	3 787,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 100m2	m2	315,90	10,49	195,00	61 600,50	2 044,76	61 600,50	2 044,76	0,00	0,00	50,00%	30 800,25	1 022,38	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Dlažba zámková HBB 20x10x6, 20x20x6, prírodná	m2	479,90	15,93	200,85	96 386,91	3 199,46	96 386,91	3 199,46	0,00	0,00	50,00%	48 193,46	1 599,73	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	436,80	14,50	112,89	49 310,35	1 636,80	49 310,35	1 636,80	0,00	0,00	50,00%	24 655,18	818,40	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Postrek vnút.stien a stropov zo such.zm.cem. prednástreš (špric)	m2	76,70	2,55	355,32	27 253,04	904,64	27 253,04	904,64	0,00	0,00	50,00%	13 626,52	452,32	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	39,65	1,32	506,36	20 077,17	666,44	20 077,17	666,44	0,00	0,00	50,00%	10 038,59	333,22	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	128,70	4,27	506,36	65 168,53	2 163,20	65 168,53	2 163,20	0,00	0,00	50,00%	32 584,27	1 081,60	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	410,80	13,64	242,43	99 590,24	3 305,79	99 590,24	3 305,79	0,00	0,00	50,00%	49 795,12	1 652,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Postrek vonk.stien zo such.zm.cem. prednástreš(špric)	m2	81,25	2,70	151,04	12 272,00	407,36	12 272,00	407,36	0,00	0,00	50,00%	6 136,00	203,68	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. III	m2	614,90	20,41	151,04	92 874,50	3 082,87	92 874,50	3 082,87	0,00	0,00	50,00%	46 437,25	1 541,43	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 1x a 1x penetrácia	m2	284,70	9,45	151,04	43 001,09	1 427,37	43 001,09	1 427,37	0,00	0,00	50,00%	21 500,54	713,69	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	m2	440,70	14,63	50,44	22 226,70	737,79	22 226,70	737,79	0,00	0,00	50,00%	11 113,35	368,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Zatepl. vnút. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50	m2	1 313,00	43,58	106,50	139 834,50	4 641,66	139 834,50	4 641,66	0,00	0,00	50,00%	69 917,25	2 320,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	m3	4 394,00	145,85	21,62	95 011,46	3 153,80	95 011,46	3 153,80	0,00	0,00	50,00%	47 505,73	1 576,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	49 790,00	1 652,73	1,08	53 822,99	1 786,60	53 822,99	1 786,60	0,00	0,00	50,00%	26 911,50	893,30	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.beť.konštr.hr.10mm	m2	223,60	7,42	11,22	2 508,79	83,28	2 508,79	83,28	0,00	0,00	50,00%	1 254,40	41,64	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Špeciálna podlaha liata hr. 6 mm	m2	2 561,00	85,01	174,90	447 918,90	14 868,18	447 918,90	14 868,18	0,00	0,00	50,00%	223 959,45	7 434,09	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Žlab odvodňovací ACO SELF-100 100x13x9,7 s pozink krycím roštom	ks	1 762,80	58,51	146,80	258 779,04	8 589,89	258 779,04	8 589,89	0,00	0,00	50,00%	129 389,52	4 294,95	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Čelná stena plná ACO SELF-100 v.č.3426	ks	215,80	7,16	6,00	1 294,80	42,98	1 294,80	42,98	0,00	0,00	50,00%	647,40	21,49	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Čelná stena ACO SELF-100 s nátrubkom v.č.3427	ks	618,80	20,54	6,00	3 712,80	123,24	3 712,80	123,24	0,00	0,00	50,00%	1 856,40	61,62	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	63,05	2,09	160,58	10 124,57	336,07	10 124,57	336,07	0,00	0,00	50,00%	5 062,28	168,04	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	m2	44,85	1,49	160,58	7 202,01	239,06	7 202,01	239,06	0,00	0,00	50,00%	3 601,01	119,53	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	30,55	1,01	160,58	4 905,72	162,84	4 905,72	162,84	0,00	0,00	50,00%	2 452,86	81,42	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	115,70	3,84	597,21	69 097,20	2 293,61	69 097,20	2 293,61	0,00	0,00	50,00%	34 548,60	1 146,80	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	78,00	2,59	597,21	46 582,38	1 546,25	46 582,38	1 546,25	0,00	0,00	50,00%	23 291,19	773,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	406,90	13,51	2 330,51	948 282,48	31 477,21	948 282,48	31 477,21	0,00	0,00	50,00%	474 141,24	15 738,61	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	t	396,50	13,16	1 409,99	559 060,24	18 557,40	559 060,24	18 557,40	0,00	0,00	50,00%	279 530,12	9 278,70	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena náterom asfalt. penetr.	m2	17,42	0,58	598,36	10 423,47	346,00	10 423,47	346,00	0,00	0,00	50,00%	5 211,73	173,00	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	t	45 500,00	1 510,32	0,21	9 509,50	315,66	9 509,50	315,66	0,00	0,00	50,00%	4 754,75	157,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	67,60	2,24	801,06	54 151,66	1 797,51	54 151,66	1 797,51	0,00	0,00	50,00%	27 075,83	898,75	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	111,15	3,69	1 376,23	152 968,30	5 077,62	152 968,30	5 077,62	0,00	0,00	50,00%	76 484,15	2 538,81	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	105,30	3,50	395,66	41 663,42	1 382,97	41 663,42	1 382,97	0,00	0,00	50,00%	20 831,71	691,49	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne zvislá	m2	187,20	6,21	234,58	43 912,44	1 457,63	43 912,44	1 457,63	0,00	0,00	50,00%	21 956,22	728,81	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Fólia Delta - PT - 2 x 20 m	m2	240,50	7,98	269,76	64 877,52	2 153,54	64 877,52	2 153,54	0,00	0,00	50,00%	32 438,76	1 076,77	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,90	0,13	2 903,90	11 325,19	375,93	11 325,19	375,93	0,00	0,00	50,00%	5 662,60	187,96	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Montáž tep. izolácie stien 1 x polozenie	m2	25,74	0,85	168,58	4 339,12	144,03	4 339,12	144,03	0,00	0,00	50,00%	2 169,56	72,02	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2000 1250x600x60mm	m2	747,50	24,81	185,43	138 611,17	4 601,05	138 611,17	4 601,05	0,00	0,00	50,00%	69 305,58	2 300,52	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	40,95	1,36	313,60	12 841,92	426,27	12 841,92	426,27	0,00	0,00	50,00%	6 420,96	213,14	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 6 cm	m2	202,80	6,73	164,64	33 388,99	1 108,31	33 388,99	1 108,31	0,00	0,00	50,00%	16 694,50	554,16	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	579,80	19,25	164,64	95 458,27	3 168,63	95 458,27	3 168,63	0,00	0,00	50,00%	47 729,14	1 584,32	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,95	0,06	2 189,53	4 269,59	141,72	4 269,59	141,72	0,00	0,00	50,00%	2 134,80	70,86	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Antivibračná vložka hr. 50 mm	m2	1 911,00	63,43	39,51	75 503,61	2 506,26	75 503,61	2 506,26	0,00	0,00	50,00%	37 751,81	1 253,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 24 m	%	1,17	0,04	580,80	679,53	22,56	679,53	22,56	0,00	0,00	50,00%	339,77	11,28	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	663,00	22,01	6,00	3 978,00	132,05	3 978,00	132,05	0,00	0,00	50,00%	1 989,00	66,02	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,30	0,04	30,60	39,78	1,32	39,78	1,32	0,00	0,00	50,00%	19,89	0,66	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	43,55	1,45	51,00	2 221,05	73,73	2 221,05	73,73	0,00	0,00	50,00%	1 110,53	36,86	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Kotviace tyče dosky a matice	ks	91,00	3,02	51,00	4 641,00	154,05	4 641,00	154,05	0,00	0,00	50,00%	2 320,50	77,03	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Montáž krovvov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	205,40	6,82	442,00	90 786,80	3 013,57	90 786,80	3 013,57	0,00	0,00	50,00%	45 393,40	1 506,78	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Montáž krovvov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	270,40	8,98	317,00	85 716,80	2 845,28	85 716,80	2 845,28	0,00	0,00	50,00%	42 858,40	1 422,64	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Montáž krovvov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	366,60	12,17	22,20	8 138,52	270,15	8 138,52	270,15	0,00	0,00	50,00%	4 069,26	135,07	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Hranol SM 1 120x140 400-600	m3	9 880,00	327,96	11,17	110 339,84	3 662,61	110 339,84	3 662,61	0,00	0,00	50,00%	55 169,92	1 831,31	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Montáž debnenia z dosiek tvrdých	m2	327,60	10,87	639,54	209 513,30	6 954,57	209 513,30	6 954,57	0,00	0,00	50,00%	104 756,65	3 477,28	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Doska drevoštiepková OSB typ B- 4PD hr.15 mm	m2	396,50	13,16	703,49	278 935,37	9 258,96	278 935,37	9 258,96	0,00	0,00	50,00%	139 467,69	4 629,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovvov	m3	1 664,00	55,23	21,72	36 142,08	1 199,70	36 142,08	1 199,70	0,00	0,00	50,00%	18 071,04	599,85	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	5,59	0,19	6 357,19	35 536,70	1 179,60	35 536,70	1 179,60	0,00	0,00	50,00%	17 768,35	589,80	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Podkrovie sadr. K311 s tep. izol. a parozabr. 2-vrst. drev. konš. GKBI 12,5 mm	m2	1 651,00	54,80	298,90	493 483,90	16 380,66	493 483,90	16 380,66	0,00	0,00	50,00%	246 741,95	8 190,33	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RFI 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	1 742,00	57,82	86,31	150 353,76	4 990,83	150 353,76	4 990,83	0,00	0,00	50,00%	75 176,88	2 495,42	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	8,84	0,29	4 952,60	43 780,96	1 453,26	43 780,96	1 453,26	0,00	0,00	50,00%	21 890,48	726,63	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Klamp. PZ pl. lem. komínov na hlad. krytine v ploche	m2	1 241,50	41,21	2,16	2 681,64	89,01	2 681,64	89,01	0,00	0,00	50,00%	1 340,82	44,51	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400 dl 5m-	m	383,50	12,73	52,80	20 248,80	672,14	20 248,80	672,14	0,00	0,00	50,00%	10 124,40	336,07	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík 200x300x400	ks	864,50	28,70	4,00	3 458,00	114,78	3 458,00	114,78	0,00	0,00	50,00%	1 729,00	57,39	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 400	m	339,30	11,26	32,00	10 857,60	360,41	10 857,60	360,41	0,00	0,00	50,00%	5 428,80	180,20	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Klamp. PZ pl. úžľabie rš 400	m	256,10	8,50	6,80	1 741,48	57,81	1 741,48	57,81	0,00	0,00	50,00%	870,74	28,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 250	m	383,50	12,73	69,80	26 768,30	888,54	26 768,30	888,54	0,00	0,00	50,00%	13 384,15	444,27	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	326,30	10,83	6,00	1 957,80	64,99	1 957,80	64,99	0,00	0,00	50,00%	978,90	32,49	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	ks	399,10	13,25	2,00	798,20	26,50	798,20	26,50	0,00	0,00	50,00%	399,10	13,25	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-110	ks	136,50	4,53	12,00	1 638,00	54,37	1 638,00	54,37	0,00	0,00	50,00%	819,00	27,19	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,21	0,07	539,61	1 192,55	39,59	1 192,55	39,59	0,00	0,00	50,00%	596,27	19,79	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Zastrešenie krytinou STEELER	m2	1 625,00	53,94	295,60	480 350,00	15 944,70	480 350,00	15 944,70	0,00	0,00	50,00%	240 175,00	7 972,35	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	m2	244,40	8,11	339,94	83 081,34	2 757,80	83 081,34	2 757,80	0,00	0,00	50,00%	41 540,67	1 378,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	8,19	0,27	4 334,09	35 496,17	1 178,26	35 496,17	1 178,26	0,00	0,00	50,00%	17 748,09	589,13	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Montáž madiel sch. drev. atyp. z 1 kusa priebež. š. do 150mm	m	405,60	13,46	34,00	13 790,40	457,76	13 790,40	457,76	0,00	0,00	50,00%	6 895,20	228,88	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Montáž oblož. podhládov člen. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	m2	361,40	12,00	25,60	9 251,84	307,10	9 251,84	307,10	0,00	0,00	50,00%	4 625,92	153,55	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Obloženie palubové smrek hr. 15mm š. 61-80mm	m2	318,50	10,57	29,44	9 376,64	311,25	9 376,64	311,25	0,00	0,00	50,00%	4 688,32	155,62	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Montáž okien kompl. zdv. konšt. 2- kríd. do 2,10m2	ks	1 417,00	47,04	3,00	4 251,00	141,11	4 251,00	141,11	0,00	0,00	50,00%	2 125,50	70,55	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Montáž okien kompl. zdv. konšt. 2- kríd. nad 2,1m2	ks	1 521,00	50,49	9,00	13 689,00	454,39	13 689,00	454,39	0,00	0,00	50,00%	6 844,50	227,20	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Montáž okien kompl. zdvoj. združ. do muriva 2-kríd. do 2,9m2	ks	2 106,00	69,91	2,00	4 212,00	139,81	4 212,00	139,81	0,00	0,00	50,00%	2 106,00	69,91	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Montáž okien kompl. zdvoj. združ. do muriva 2-kríd. do 25,0m2	ks	29 900,00	992,50	2,00	59 800,00	1 985,00	59 800,00	1 985,00	0,00	0,00	50,00%	29 900,00	992,50	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Montáž dvier kom. otv. zamur. zár. tvr. drevo 1-kr. nad 0,8m	ks	1 755,00	58,26	2,00	3 510,00	116,51	3 510,00	116,51	0,00	0,00	50,00%	1 755,00	58,26	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Okno 1150x800 DOJ S1AJ TPZN	ks	8 372,00	277,90	1,00	8 372,00	277,90	8 372,00	277,90	0,00	0,00	50,00%	4 186,00	138,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Okno 1100x1100 DOJ S1AJ TPZN	ks	11 011,00	365,50	1,00	11 011,00	365,50	11 011,00	365,50	0,00	0,00	50,00%	5 505,50	182,75	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Okno 1000x1700 DOJ S1AJ TPZN	ks	15 470,00	513,51	1,00	15 470,00	513,51	15 470,00	513,51	0,00	0,00	50,00%	7 735,00	256,75	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Okno 2200x800 DOJ S1AJ TPZN	ks	16 016,00	531,63	7,00	112 112,00	3 721,44	112 112,00	3 721,44	0,00	0,00	50,00%	56 056,00	1 860,72	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	Okno 900x2300 DOJ OS1A TPZN	ks	18 837,00	625,27	1,00	18 837,00	625,27	18 837,00	625,27	0,00	0,00	50,00%	9 418,50	312,64	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	Okno 7000x5900 DOJ OS2A TPZN	ks	218 400,00	7 249,55	2,00	436 800,00	14 499,10	436 800,00	14 499,10	0,00	0,00	50,00%	218 400,00	7 249,55	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	Dvere vnútorné plné 60x197 profilované Klasik	ks	6 110,00	202,81	3,00	18 330,00	608,44	18 330,00	608,44	0,00	0,00	50,00%	9 165,00	304,22	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Dvere vnútorné plné 80x197 profilované Klasik	ks	8 190,00	271,86	3,00	24 570,00	815,57	24 570,00	815,57	0,00	0,00	50,00%	12 285,00	407,79	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	Dvere vchodové 1000x2200	ks	17 550,00	582,55	1,00	17 550,00	582,55	17 550,00	582,55	0,00	0,00	50,00%	8 775,00	291,28	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	Dvere vchodové 900x2600	ks	18 668,00	619,66	1,00	18 668,00	619,66	18 668,00	619,66	0,00	0,00	50,00%	9 334,00	309,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 60x197	ks	2 652,00	88,03	3,00	7 956,00	264,09	7 956,00	264,09	0,00	0,00	50,00%	3 978,00	132,05	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Zárubňa drevená s obklad. lištami 80x197	ks	2 938,00	97,52	3,00	8 814,00	292,57	8 814,00	292,57	0,00	0,00	50,00%	4 407,00	146,29	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Okná strešné VELUX 608 GGL3000 kyvné+ventil.klap. do plochej 114x140 cm	ks	22 100,00	733,59	12,00	265 200,00	8 803,03	265 200,00	8 803,03	0,00	0,00	50,00%	132 600,00	4 401,51	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	ks	172,90	5,74	2,00	345,80	11,48	345,80	11,48	0,00	0,00	50,00%	172,90	5,74	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Parapeta vnútorná šír.200 mm	m	923,00	30,64	19,45	17 952,35	595,91	17 952,35	595,91	0,00	0,00	50,00%	8 976,18	297,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	ks	271,70	9,02	9,00	2 445,30	81,17	2 445,30	81,17	0,00	0,00	50,00%	1 222,65	40,58	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	ks	215,80	7,16	6,00	1 294,80	42,98	1 294,80	42,98	0,00	0,00	50,00%	647,40	21,49	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	ks	120,25	3,99	6,00	721,50	23,95	721,50	23,95	0,00	0,00	50,00%	360,75	11,97	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Montáž garážových vrát otváracích nad 6m2	ks	6 695,00	222,23	3,00	20 085,00	666,70	20 085,00	666,70	0,00	0,00	50,00%	10 042,50	333,35	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Vráta garážové 7100x4000 automatické, vytáhovacie	ks	147 680,00	4 902,08	1,00	147 680,00	4 902,08	147 680,00	4 902,08	0,00	0,00	50,00%	73 840,00	2 451,04	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Vráta garážové 2600*3000 otváracé	ks	40 560,00	1 346,35	1,00	40 560,00	1 346,35	40 560,00	1 346,35	0,00	0,00	50,00%	20 280,00	673,17	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Vráta garážové 2000*3000 otváracé	ks	31 200,00	1 035,65	1,00	31 200,00	1 035,65	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	50,00%	15 600,00	517,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,30	0,04	10 337,35	13 438,56	446,08	13 438,56	446,08	0,00	0,00	50,00%	6 719,28	223,04	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, nad 45 kg	m	299,00	9,92	16,00	4 784,00	158,80	4 784,00	158,80	0,00	0,00	50,00%	2 392,00	79,40	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg s povrch. úpravou	kg	63,70	2,11	6 736,00	429 083,20	14 242,95	429 083,20	14 242,95	0,00	0,00	50,00%	214 541,60	7 121,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	Tyč ocelová plochá 10000 18x5 mm	t	44 200,00	1 467,17	0,03	1 502,80	49,88	1 502,80	49,88	0,00	0,00	50,00%	751,40	24,94	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Tyč ocelová U 11375 označenie prierezu 160	t	47 710,00	1 583,68	6,43	306 679,88	10 179,91	306 679,88	10 179,91	0,00	0,00	50,00%	153 339,94	5 089,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 54 mm hr.steny 3,2 mm	m	286,00	9,49	115,20	32 947,20	1 093,65	32 947,20	1 093,65	0,00	0,00	50,00%	16 473,60	546,82	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	35,10	1,17	3 000,00	105 300,00	3 495,32	105 300,00	3 495,32	0,00	0,00	50,00%	52 650,00	1 747,66	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	91,00	3,02	3 000,00	273 000,00	9 061,94	273 000,00	9 061,94	0,00	0,00	50,00%	136 500,00	4 530,97	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,56	0,05	8 871,52	13 839,56	459,39	13 839,56	459,39	0,00	0,00	50,00%	6 919,78	229,69	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	460,20	15,28	11,22	5 163,44	171,39	5 163,44	171,39	0,00	0,00	50,00%	2 581,72	85,70	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	Dazba negl. slin. 200x200x8	m2	418,60	13,89	13,46	5 636,03	187,08	5 636,03	187,08	0,00	0,00	50,00%	2 818,02	93,54	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	m2	11,44	0,38	11,22	128,36	4,26	128,36	4,26	0,00	0,00	50,00%	64,18	2,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	6,37	0,21	84,06	535,46	17,77	535,46	17,77	0,00	0,00	50,00%	267,73	8,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	Položenie podlahy palubovej š do 120 mm prípev. skrutkami	m2	1 114,10	36,98	28,50	31 751,85	1 053,97	31 751,85	1 053,97	0,00	0,00	50,00%	15 875,93	526,98	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	Položenie podlahy palubovej š do 120 mm prípev. pribíťím	m2	1 898,00	63,00	132,72	251 902,56	8 361,63	251 902,56	8 361,63	0,00	0,00	50,00%	125 951,28	4 180,82	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	1,04	0,03	2 181,96	2 269,24	75,32	2 269,24	75,32	0,00	0,00	50,00%	1 134,62	37,66	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	Montáž obkladov vnút. z obklad. do tmelu	m2	596,70	19,81	53,60	31 984,31	1 061,68	31 984,31	1 061,68	0,00	0,00	50,00%	15 992,16	530,84	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	Silikón univerzálny SN 10, biely, 310 ml - 072492	ks	197,60	6,56	4,00	790,40	26,24	790,40	26,24	0,00	0,00	50,00%	395,20	13,12	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	Lišta ukončovacia obkladu MR 6, weiss - 043462-21	m2	157,30	5,22	10,40	1 635,92	54,30	1 635,92	54,30	0,00	0,00	50,00%	817,96	27,15	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x250 OT3 1A	m2	611,00	20,28	64,32	39 300,74	1 304,55	39 300,74	1 304,55	0,00	0,00	50,00%	19 650,37	652,27	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. opak. (fareb. spar.)	m2	4,10	0,14	53,60	219,50	7,29	219,50	7,29	0,00	0,00	50,00%	109,75	3,64	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. opak.	m2	57,20	1,90	53,60	3 066,03	101,77	3 066,03	101,77	0,00	0,00	50,00%	1 533,02	50,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Montáž plastových dvierok do lepidla 150x300mm	ks	107,25	3,56	2,00	214,50	7,12	214,50	7,12	0,00	0,00	50,00%	107,25	3,56	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Dvierka plast. biele 15x30 cm	ks	254,80	8,46	2,00	509,60	16,92	509,60	16,92	0,00	0,00	50,00%	254,80	8,46	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Montáž plastových dvierok do lepidla 300x300mm	ks	144,30	4,79	1,00	144,30	4,79	144,30	4,79	0,00	0,00	50,00%	72,15	2,39	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Dvierka krycie T 3622 30x30 cm	ks	442,00	14,67	1,00	442,00	14,67	442,00	14,67	0,00	0,00	50,00%	221,00	7,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické jednon.+2x email	m2	183,30	6,08	250,70	45 954,04	1 525,39	45 954,04	1 525,39	0,00	0,00	50,00%	22 977,02	762,70	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	94,25	3,13	161,22	15 194,99	504,38	15 194,99	504,38	0,00	0,00	50,00%	7 597,49	252,19	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB- inovovaná náhrada)	m2	121,55	4,03	426,37	51 825,03	1 720,28	51 825,03	1 720,28	0,00	0,00	50,00%	25 912,52	860,14	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Náter riedit. vodou stien 2x SADAKRINOM	m2	124,15	4,12	465,22	57 757,31	1 917,19	57 757,31	1 917,19	0,00	0,00	50,00%	28 878,66	958,60	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	78,00	2,59	355,32	27 714,96	919,97	27 714,96	919,97	0,00	0,00	50,00%	13 857,48	459,98	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Zatieňujúce rolety do okien streš. VELUX-RLL rozm. 114 x 140 cm	ks	2 665,00	88,46	12,00	31 980,00	1 061,54	31 980,00	1 061,54	0,00	0,00	50,00%	15 990,00	530,77	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 12 m	%	0,26	0,01	246,00	63,96	2,12	63,96	2,12	0,00	0,00	50,00%	31,98	1,06	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 /nepredvídateľné, silik., osadz. list .../	hod	384,80	12,77	100,00	38 480,00	1 277,30	38 480,00	1 277,30	0,00	0,00	50,00%	19 240,00	638,65	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Podlahy ocel. s ocel. roštom 240 kg/m2 s povrch. úpravou	m2	2 886,00	95,80	40,92	118 103,78	3 920,33	118 103,78	3 920,33	0,00	0,00	50,00%	59 051,89	1 960,16	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Montáž tep. izolácie potrubia 2x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	m2	261,30	8,67	1,00	261,30	8,67	261,30	8,67	0,00	0,00	50,00%	130,65	4,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,95	0,06	2,01	3,92	0,13	3,92	0,13	0,00	0,00	50,00%	1,96	0,07	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Montáž kotlov ocel. na pevné palivo do 29 kW	súbor	3 250,00	107,88	1,00	3 250,00	107,88	3 250,00	107,88	0,00	0,00	50,00%	1 625,00	53,94	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Hadice napúšťacie gumené pr. 16/23	m	97,50	3,24	10,00	975,00	32,36	975,00	32,36	0,00	0,00	50,00%	487,50	16,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Kotol liatinový VK/1E výkon 26,6kW	ks	68 640,00	2 278,43	1,00	68 640,00	2 278,43	68 640,00	2 278,43	0,00	0,00	50,00%	34 320,00	1 139,22	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	5,20	0,17	560,50	2 914,60	96,75	2 914,60	96,75	0,00	0,00	50,00%	1 457,30	48,37	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 25 l	súbor	1 755,00	58,26	1,00	1 755,00	58,26	1 755,00	58,26	0,00	0,00	50,00%	877,50	29,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Čerpadlá teplovodné obehové špirál. 25-NTR-56-5-LM-80	súbor	4 056,00	134,63	1,00	4 056,00	134,63	4 056,00	134,63	0,00	0,00	50,00%	2 028,00	67,32	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,69	0,06	44,70	75,54	2,51	75,54	2,51	0,00	0,00	50,00%	37,77	1,25	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 10	m	308,10	10,23	102,00	31 426,20	1 043,16	31 426,20	1 043,16	0,00	0,00	50,00%	15 713,10	521,58	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15	m	347,10	11,52	87,00	30 197,70	1 002,38	30 197,70	1 002,38	0,00	0,00	50,00%	15 098,85	501,19	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 20	m	371,80	12,34	70,00	26 026,00	863,90	26 026,00	863,90	0,00	0,00	50,00%	13 013,00	431,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25	m	495,30	16,44	30,00	14 859,00	493,23	14 859,00	493,23	0,00	0,00	50,00%	7 429,50	246,61	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	ks	101,40	3,37	42,00	4 258,80	141,37	4 258,80	141,37	0,00	0,00	50,00%	2 129,40	70,68	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	9,36	0,31	331,00	3 098,16	102,84	3 098,16	102,84	0,00	0,00	50,00%	1 549,08	51,42	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	2,34	0,08	845,12	1 977,59	65,64	1 977,59	65,64	0,00	0,00	50,00%	988,79	32,82	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	ks	102,70	3,41	10,00	1 027,00	34,09	1 027,00	34,09	0,00	0,00	50,00%	513,50	17,05	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	ks	201,50	6,69	12,00	2 418,00	80,26	2 418,00	80,26	0,00	0,00	50,00%	1 209,00	40,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Montáž vyk. telies panel. VSŽ PJ4 1 rad. do 2040mm bez odvzd	súbor	384,80	12,77	10,00	3 848,00	127,73	3 848,00	127,73	0,00	0,00	50,00%	1 924,00	63,87	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Montáž vyk. telies panel. VSŽ PJ4 2 rad. do 1200mm bez odvzd	súbor	458,90	15,23	12,00	5 506,80	182,79	5 506,80	182,79	0,00	0,00	50,00%	2 753,40	91,40	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Teleso vykurovacie doskové J4 104 V600mm L 600	ks	1 183,00	39,27	1,00	1 183,00	39,27	1 183,00	39,27	0,00	0,00	50,00%	591,50	19,63	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Teleso vykurovacie doskové JK4114 V600mm L 600	ks	1 677,00	55,67	5,00	8 385,00	278,33	8 385,00	278,33	0,00	0,00	50,00%	4 192,50	139,17	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Teleso vykurovacie doskové DK4214 V600mm L 600	ks	2 223,00	73,79	5,00	11 115,00	368,95	11 115,00	368,95	0,00	0,00	50,00%	5 557,50	184,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	Teleso vykurovacie doskové DKK4224V600mm L 600	ks	2 210,00	73,36	7,00	15 470,00	513,51	15 470,00	513,51	0,00	0,00	50,00%	7 735,00	256,75	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Teleso vykurovacie doskové DKK4224V600mm L 1100	ks	2 691,00	89,32	4,00	10 764,00	357,30	10 764,00	357,30	0,00	0,00	50,00%	5 382,00	178,65	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	3,25	0,11	459,36	1 492,92	49,56	1 492,92	49,56	0,00	0,00	50,00%	746,46	24,78	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	m2	256,10	8,50	1,00	256,10	8,50	256,10	8,50	0,00	0,00	50,00%	128,05	4,25	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 10 cm	m	47,45	1,58	230,00	10 913,50	362,26	10 913,50	362,26	0,00	0,00	50,00%	5 456,75	181,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42 mm	m	85,15	2,83	4,00	340,60	11,31	340,60	11,31	0,00	0,00	50,00%	170,30	5,65	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová bez zapojenia	ks	70,20	2,33	120,00	8 424,00	279,63	8 424,00	279,63	0,00	0,00	50,00%	4 212,00	139,81	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	ks	144,30	4,79	65,00	9 379,50	311,34	9 379,50	311,34	0,00	0,00	50,00%	4 689,75	155,67	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2x4 mm2	ks	25,74	0,85	26,00	669,24	22,21	669,24	22,21	0,00	0,00	50,00%	334,62	11,11	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3x4 mm2	ks	52,00	1,73	14,00	728,00	24,17	728,00	24,17	0,00	0,00	50,00%	364,00	12,08	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Montáž lustrového háku	ks	11,18	0,37	40,00	447,20	14,84	447,20	14,84	0,00	0,00	50,00%	223,60	7,42	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	ks	109,20	3,62	25,00	2 730,00	90,62	2 730,00	90,62	0,00	0,00	50,00%	1 365,00	45,31	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	ks	183,30	6,08	7,00	1 283,10	42,59	1 283,10	42,59	0,00	0,00	50,00%	641,55	21,30	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Spínač zapustený IP20, rad.1	ks	50,05	1,66	23,00	1 151,15	38,21	1 151,15	38,21	0,00	0,00	50,00%	575,58	19,11	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Spínač zapustený IP20, rad.1	ks	57,20	1,90	4,00	228,80	7,59	228,80	7,59	0,00	0,00	50,00%	114,40	3,80	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Spínač zapustený IP20, rad.5	ks	65,00	2,16	15,00	975,00	32,36	975,00	32,36	0,00	0,00	50,00%	487,50	16,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Prepínač zapustený IP20, rad.6	ks	65,00	2,16	14,00	910,00	30,21	910,00	30,21	0,00	0,00	50,00%	455,00	15,10	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Zásuvka zapustená IP20, x- násobná 10/16A - 250V, koncová	ks	117,00	3,88	15,00	1 755,00	58,26	1 755,00	58,26	0,00	0,00	50,00%	877,50	29,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Zásuvka zapustená IP20, x- násobná 10/16A - 250V, priebežná	ks	120,90	4,01	37,00	4 473,30	148,49	4 473,30	148,49	0,00	0,00	50,00%	2 236,65	74,24	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	Vložka poistková E27 a E33, s montážou styčného krúžku	ks	5,59	0,19	3,00	16,77	0,56	16,77	0,56	0,00	0,00	50,00%	8,39	0,28	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Montáž elektromera 3-fáz, bez zapojenia	ks	117,65	3,91	1,00	117,65	3,91	117,65	3,91	0,00	0,00	50,00%	58,83	1,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Montáž rozvodnice do 50 kg	ks	491,40	16,31	2,00	982,80	32,62	982,80	32,62	0,00	0,00	50,00%	491,40	16,31	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Montáž rozvodnice do 50 kg	ks	491,40	16,31	2,00	982,80	32,62	982,80	32,62	0,00	0,00	50,00%	491,40	16,31	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	184,60	6,13	75,00	13 845,00	459,57	13 845,00	459,57	0,00	0,00	50,00%	6 922,50	229,78	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na stojan	ks	296,40	9,84	1,00	296,40	9,84	296,40	9,84	0,00	0,00	50,00%	148,20	4,92	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	ks	149,50	4,96	10,00	1 495,00	49,62	1 495,00	49,62	0,00	0,00	50,00%	747,50	24,81	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Doska zemniaca ZD 01, 2000x250mm + FeZn30/4 8m,OU, SZ	ks	586,30	19,46	2,00	1 172,60	38,92	1 172,60	38,92	0,00	0,00	50,00%	586,30	19,46	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	Doska zemniaca ZD 01, 2000x250mm + FeZn30/4 8m,OU, SZ	ks	586,30	19,46	3,00	1 758,90	58,38	1 758,90	58,38	0,00	0,00	50,00%	879,45	29,19	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	ks	322,40	10,70	3,00	967,20	32,11	967,20	32,11	0,00	0,00	50,00%	483,60	16,05	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	Štítok na označenie zvodu	ks	76,70	2,55	3,00	230,10	7,64	230,10	7,64	0,00	0,00	50,00%	115,05	3,82	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	m	54,60	1,81	25,00	1 365,00	45,31	1 365,00	45,31	0,00	0,00	50,00%	682,50	22,65	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Montáž pevného rebríka - strecha do výšky 7m	ks	858,00	28,48	3,00	2 574,00	85,44	2 574,00	85,44	0,00	0,00	50,00%	1 287,00	42,72	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5	m	21,06	0,70	260,00	5 475,60	181,76	5 475,60	181,76	0,00	0,00	50,00%	2 737,80	90,88	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x2,5	m	21,06	0,70	350,00	7 371,00	244,67	7 371,00	244,67	0,00	0,00	50,00%	3 685,50	122,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	21,06	0,70	100,00	2 106,00	69,91	2 106,00	69,91	0,00	0,00	50,00%	1 053,00	34,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x16	m	31,20	1,04	18,00	561,60	18,64	561,60	18,64	0,00	0,00	50,00%	280,80	9,32	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	Vodič koaxiálny pevne uložený VLEOY 75-3,7	m	33,80	1,12	20,00	676,00	22,44	676,00	22,44	0,00	0,00	50,00%	338,00	11,22	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16	m	28,60	0,95	7,00	200,20	6,65	200,20	6,65	0,00	0,00	50,00%	100,10	3,32	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x16	m	54,60	1,81	15,00	819,00	27,19	819,00	27,19	0,00	0,00	50,00%	409,50	13,59	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	7,80	0,26	263,46	2 054,95	68,21	2 054,95	68,21	0,00	0,00	50,00%	1 027,47	34,11	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	7,80	0,26	27,33	213,14	7,07	213,14	7,07	0,00	0,00	50,00%	106,57	3,54	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	7,80	0,26	114,56	893,53	29,66	893,53	29,66	0,00	0,00	50,00%	446,76	14,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	429,00	14,24	16,00	6 864,00	227,84	6 864,00	227,84	0,00	0,00	50,00%	3 432,00	113,92	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	429,00	14,24	4,00	1 716,00	56,96	1 716,00	56,96	0,00	0,00	50,00%	858,00	28,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	429,00	14,24	4,00	1 716,00	56,96	1 716,00	56,96	0,00	0,00	50,00%	858,00	28,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Kábel Cu jadro CYKY 2Ax1,5	m	9,62	0,32	60,00	577,20	19,16	577,20	19,16	0,00	0,00	50,00%	288,60	9,58	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Kábel Cu jadro CYKY 2Ax1,5	m	9,62	0,32	200,00	1 924,00	63,87	1 924,00	63,87	0,00	0,00	50,00%	962,00	31,93	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Kábel Cu jadro CYKY 2Ax2,5	m	13,78	0,46	350,00	4 823,00	160,09	4 823,00	160,09	0,00	0,00	50,00%	2 411,50	80,05	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5	m	12,09	0,40	60,00	725,40	24,08	725,40	24,08	0,00	0,00	50,00%	362,70	12,04	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5	m	12,09	0,40	40,00	483,60	16,05	483,60	16,05	0,00	0,00	50,00%	241,80	8,03	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	Kábel Cu jadro CYKY 4Bx16	m	120,25	3,99	40,00	4 810,00	159,66	4 810,00	159,66	0,00	0,00	50,00%	2 405,00	79,83	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	Vodič CY čierny 4 drôt	m	19,50	0,65	25,00	487,50	16,18	487,50	16,18	0,00	0,00	50,00%	243,75	8,09	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Vložka poistková E33 2420-50 normálna	ks	14,17	0,47	3,00	42,51	1,41	42,51	1,41	0,00	0,00	50,00%	21,26	0,71	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	Spínač 10A kolískový R1 3553- 01289	ks	47,45	1,58	23,00	1 091,35	36,23	1 091,35	36,23	0,00	0,00	50,00%	545,68	18,11	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	Spínač 10A kolískový R5 3553- 05289	ks	72,15	2,39	15,00	1 082,25	35,92	1 082,25	35,92	0,00	0,00	50,00%	541,13	17,96	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	Spínač 10A kolískový R6 3553- 06289	ks	51,35	1,70	14,00	718,90	23,86	718,90	23,86	0,00	0,00	50,00%	359,45	11,93	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	Zásuvka 10/16A 5514-2235	ks	74,10	2,46	12,00	889,20	29,52	889,20	29,52	0,00	0,00	50,00%	444,60	14,76	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	Zásuvka 10A,10/16A 5517-2235	ks	57,20	1,90	41,00	2 345,20	77,85	2 345,20	77,85	0,00	0,00	50,00%	1 172,60	38,92	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	Svorkovnica 6311-06 2,5mm2 2pól.	ks	17,29	0,57	26,00	449,54	14,92	449,54	14,92	0,00	0,00	50,00%	224,77	7,46	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	Svorkovnica 6311-07 2,5mm2 3pól.	ks	20,54	0,68	14,00	287,56	9,55	287,56	9,55	0,00	0,00	50,00%	143,78	4,77	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Rúrka elektroinštalčná oceľová závitová 6042 d 42mm	m	169,00	5,61	4,00	676,00	22,44	676,00	22,44	0,00	0,00	50,00%	338,00	11,22	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Krabica univerzálna 1901	ks	8,71	0,29	120,00	1 045,20	34,69	1 045,20	34,69	0,00	0,00	50,00%	522,60	17,35	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	Krabica univerzálna 1903	ks	54,60	1,81	65,00	3 549,00	117,81	3 549,00	117,81	0,00	0,00	50,00%	1 774,50	58,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Tyč zachytávacia JP20 2000mm bez osadenia	ks	302,90	10,05	1,00	302,90	10,05	302,90	10,05	0,00	0,00	50,00%	151,45	5,03	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Držiak zberacích tyčí DJ 1 d20mm do muríva	ks	54,60	1,81	1,00	54,60	1,81	54,60	1,81	0,00	0,00	50,00%	27,30	0,91	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Strieška ochranná OS1 horná d 20mm	ks	36,40	1,21	1,00	36,40	1,21	36,40	1,21	0,00	0,00	50,00%	18,20	0,60	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Podpera vedenia do muríva PV01 150mm	ks	19,24	0,64	15,00	288,60	9,58	288,60	9,58	0,00	0,00	50,00%	144,30	4,79	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Podpera vedenia do škridlovej krytiny PV12 100	ks	26,65	0,88	60,00	1 599,00	53,08	1 599,00	53,08	0,00	0,00	50,00%	799,50	26,54	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Uholník ochranný OU 2m do muríva (vodič D6-12mm)	ks	180,70	6,00	3,00	542,10	17,99	542,10	17,99	0,00	0,00	50,00%	271,05	9,00	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Držiak ochranného uholníka DUZ do muríva	ks	35,10	1,17	6,00	210,60	6,99	210,60	6,99	0,00	0,00	50,00%	105,30	3,50	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	ks	50,70	1,68	1,00	50,70	1,68	50,70	1,68	0,00	0,00	50,00%	25,35	0,84	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Svorka krížová SK pre vodič d6- 10mm	ks	29,90	0,99	3,00	89,70	2,98	89,70	2,98	0,00	0,00	50,00%	44,85	1,49	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Svorka pripojovacia SO d6-12mm	ks	22,75	0,76	3,00	68,25	2,27	68,25	2,27	0,00	0,00	50,00%	34,13	1,13	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Svorka skúšobná SZ na lano d6- 12mm	ks	68,90	2,29	3,00	206,70	6,86	206,70	6,86	0,00	0,00	50,00%	103,35	3,43	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Zemniaca doska ZD 01 s privareným pásikom	ks	1 508,00	50,06	2,00	3 016,00	100,11	3 016,00	100,11	0,00	0,00	50,00%	1 508,00	50,06	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Zemniaca doska ZD 01 s privareným pásikom	ks	1 508,00	50,06	3,00	4 524,00	150,17	4 524,00	150,17	0,00	0,00	50,00%	2 262,00	75,08	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Elektromerový rozvádzač betónový ER 1.0 40A	ks	4 108,00	136,36	1,00	4 108,00	136,36	4 108,00	136,36	0,00	0,00	50,00%	2 054,00	68,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Skriňa prípojková plastová SPP2 prevedenie B	ks	2 119,00	70,34	1,00	2 119,00	70,34	2 119,00	70,34	0,00	0,00	50,00%	1 059,50	35,17	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Rozvodnica s ističom IRJ 42/Z	ks	8 333,00	276,60	2,00	16 666,00	553,21	16 666,00	553,21	0,00	0,00	50,00%	8 333,00	276,60	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Istič LSN 25B/3	ks	646,10	21,45	1,00	646,10	21,45	646,10	21,45	0,00	0,00	50,00%	323,05	10,72	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Podružný materiál	%	4,10	0,14	299,28	1 225,55	40,68	1 225,55	40,68	0,00	0,00	50,00%	612,78	20,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Podružný materiál	%	4,10	0,14	114,62	469,36	15,58	469,36	15,58	0,00	0,00	50,00%	234,68	7,79	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Podružný materiál	%	4,10	0,14	38,65	158,29	5,25	158,29	5,25	0,00	0,00	50,00%	79,14	2,63	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Škatuľa KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	ks	146,90	4,88	8,00	1 175,20	39,01	1 175,20	39,01	0,00	0,00	50,00%	587,60	19,50	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Škatuľa KO 110 pod omietku vrátane vysekania lôžka	ks	296,40	9,84	1,00	296,40	9,84	296,40	9,84	0,00	0,00	50,00%	148,20	4,92	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Rúrka KOPEX uložená pod omietkou 23mm	m	166,40	5,52	60,00	9 984,00	331,41	9 984,00	331,41	0,00	0,00	50,00%	4 992,00	165,70	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Kábel uložený v rúrkach : SEKU, SYKY do D 6mm	m	22,23	0,74	40,00	889,20	29,52	889,20	29,52	0,00	0,00	50,00%	444,60	14,76	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Ukončenie koaxiálnych káblov do D 10mm	ks	131,30	4,36	6,00	787,80	26,15	787,80	26,15	0,00	0,00	50,00%	393,90	13,08	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Montáž zvončeka na vnútorné použitie 3-24V/AC-DC	ks	165,10	5,48	2,00	330,20	10,96	330,20	10,96	0,00	0,00	50,00%	165,10	5,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Montáž účastníckej zásuvky TV, SAT	ks	170,30	5,65	4,00	681,20	22,61	681,20	22,61	0,00	0,00	50,00%	340,60	11,31	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Vyzdvihnutie stožiaru na sedlovú strechu	ks	500,50	16,61	1,00	500,50	16,61	500,50	16,61	0,00	0,00	50,00%	250,25	8,31	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Kotvenie atypické	ks	4 030,00	133,77	1,00	4 030,00	133,77	4 030,00	133,77	0,00	0,00	50,00%	2 015,00	66,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Montáž antény TV IV-V nad 10 prvkov	ks	728,00	24,17	1,00	728,00	24,17	728,00	24,17	0,00	0,00	50,00%	364,00	12,08	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Pripojenie súpravy na rozvod	ks	305,50	10,14	1,00	305,50	10,14	305,50	10,14	0,00	0,00	50,00%	152,75	5,07	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Montáž rozbočovača do škatule	ks	120,25	3,99	1,00	120,25	3,99	120,25	3,99	0,00	0,00	50,00%	60,13	2,00	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Záverečné meranie sekundárnej siete	ks	208,00	6,90	2,00	416,00	13,81	416,00	13,81	0,00	0,00	50,00%	208,00	6,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	7,80	0,26	117,00	912,60	30,29	912,60	30,29	0,00	0,00	50,00%	456,30	15,15	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Kábel oznamovací Cu jadro SEKU 2x0,6	m	5,20	0,17	40,00	208,00	6,90	208,00	6,90	0,00	0,00	50,00%	104,00	3,45	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Vodič AYY 16	m	19,50	0,65	20,00	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	50,00%	195,00	6,47	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Ovládač zvonkový 1A R1/0 3177- 8019.	ks	180,70	6,00	4,00	722,80	23,99	722,80	23,99	0,00	0,00	50,00%	361,40	12,00	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Rúrka elektroinštalčná ohybná PVC 2323	m	9,62	0,32	60,00	577,20	19,16	577,20	19,16	0,00	0,00	50,00%	288,60	9,58	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Krabica univerzálna 1901	ks	8,71	0,29	8,00	69,68	2,31	69,68	2,31	0,00	0,00	50,00%	34,84	1,16	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Krabica odbočná KO 100	ks	31,20	1,04	1,00	31,20	1,04	31,20	1,04	0,00	0,00	50,00%	15,60	0,52	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Zvonček bytový 4FN 606 00	ks	474,50	15,75	2,00	949,00	31,50	949,00	31,50	0,00	0,00	50,00%	474,50	15,75	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Zásuvka radová 3 FK 28205	ks	202,80	6,73	2,00	405,60	13,46	405,60	13,46	0,00	0,00	50,00%	202,80	6,73	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Zásuvka radová 3 FK 28205	ks	202,80	6,73	2,00	405,60	13,46	405,60	13,46	0,00	0,00	50,00%	202,80	6,73	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Podružný materiál	%	4,10	0,14	144,52	591,83	19,65	591,83	19,65	0,00	0,00	50,00%	295,91	9,82	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	3 237,00	107,45	0,01	22,66	0,75	22,66	0,75	0,00	0,00	50,00%	11,33	0,38	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Jama pre zemniacu dosku s pásmom FeZn, zemina tr 3	ks	5 330,00	176,92	2,00	10 660,00	353,85	10 660,00	353,85	0,00	0,00	50,00%	5 330,00	176,92	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Jama pre zemniacu dosku s pásmom FeZn, zemina tr 3	ks	5 330,00	176,92	3,00	15 990,00	530,77	15 990,00	530,77	0,00	0,00	50,00%	7 995,00	265,39	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	ks	248,30	8,24	2,00	496,60	16,48	496,60	16,48	0,00	0,00	50,00%	248,30	8,24	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	ks	248,30	8,24	3,00	744,90	24,73	744,90	24,73	0,00	0,00	50,00%	372,45	12,36	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	153,40	5,09	7,00	1 073,80	35,64	1 073,80	35,64	0,00	0,00	50,00%	536,90	17,82	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Murovanie piliera bez konc dielu, pre skrine SP 3,4,5	ks	7 202,00	239,06	1,00	7 202,00	239,06	7 202,00	239,06	0,00	0,00	50,00%	3 601,00	119,53	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	72,80	2,42	7,00	509,60	16,92	509,60	16,92	0,00	0,00	50,00%	254,80	8,46	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	63,70	2,11	7,00	445,90	14,80	445,90	14,80	0,00	0,00	50,00%	222,95	7,40	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	57,85	1,92	7,00	404,95	13,44	404,95	13,44	0,00	0,00	50,00%	202,48	6,72	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	44,20	1,47	6,00	265,20	8,80	265,20	8,80	0,00	0,00	50,00%	132,60	4,40	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	689,00	22,87	20,00	13 780,00	457,41	13 780,00	457,41	0,00	0,00	50,00%	6 890,00	228,71	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Príplatok za lepkosť horniny tr.3	m3	88,40	2,93	20,00	1 768,00	58,69	1 768,00	58,69	0,00	0,00	50,00%	884,00	29,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	452,40	15,02	11,00	4 976,40	165,19	4 976,40	165,19	0,00	0,00	50,00%	2 488,20	82,59	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Príplatok za lepkosť horniny tr.3	m3	29,25	0,97	11,00	321,75	10,68	321,75	10,68	0,00	0,00	50,00%	160,88	5,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	124,15	4,12	30,00	3 724,50	123,63	3 724,50	123,63	0,00	0,00	50,00%	1 862,25	61,82	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	21,32	0,71	30,00	639,60	21,23	639,60	21,23	0,00	0,00	50,00%	319,80	10,62	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	85,15	2,83	11,00	936,65	31,09	936,65	31,09	0,00	0,00	50,00%	468,33	15,55	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	146,90	4,88	25,00	3 672,50	121,90	3 672,50	121,90	0,00	0,00	50,00%	1 836,25	60,95	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	107,90	3,58	24,00	2 589,60	85,96	2 589,60	85,96	0,00	0,00	50,00%	1 294,80	42,98	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1 248,00	41,43	7,00	8 736,00	289,98	8 736,00	289,98	0,00	0,00	50,00%	4 368,00	144,99	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 1.50 m2	ks	30 680,00	1 018,39	1,00	30 680,00	1 018,39	30 680,00	1 018,39	0,00	0,00	50,00%	15 340,00	509,19	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	309,40	10,27	25,45	7 873,92	261,37	7 873,92	261,37	0,00	0,00	50,00%	3 936,96	130,68	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	500,50	16,61	20,00	10 010,00	332,27	10 010,00	332,27	0,00	0,00	50,00%	5 005,00	166,14	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	533,00	17,69	20,00	10 660,00	353,85	10 660,00	353,85	0,00	0,00	50,00%	5 330,00	176,92	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	618,80	20,54	10,00	6 188,00	205,40	6 188,00	205,40	0,00	0,00	50,00%	3 094,00	102,70	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	503,10	16,70	15,00	7 546,50	250,50	7 546,50	250,50	0,00	0,00	50,00%	3 773,25	125,25	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	715,00	23,73	40,00	28 600,00	949,35	28 600,00	949,35	0,00	0,00	50,00%	14 300,00	474,67	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	864,50	28,70	130,00	112 385,00	3 730,50	112 385,00	3 730,50	0,00	0,00	50,00%	56 192,50	1 865,25	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	367,90	12,21	3,00	1 103,70	36,64	1 103,70	36,64	0,00	0,00	50,00%	551,85	18,32	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	334,10	11,09	20,00	6 682,00	221,80	6 682,00	221,80	0,00	0,00	50,00%	3 341,00	110,90	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	ks	67,60	2,24	6,00	405,60	13,46	405,60	13,46	0,00	0,00	50,00%	202,80	6,73	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	ks	74,75	2,48	11,00	822,25	27,29	822,25	27,29	0,00	0,00	50,00%	411,13	13,65	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	ks	111,15	3,69	4,00	444,60	14,76	444,60	14,76	0,00	0,00	50,00%	222,30	7,38	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Prádelné vpusty z bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	ks	1 469,00	48,76	3,00	4 407,00	146,29	4 407,00	146,29	0,00	0,00	50,00%	2 203,50	73,14	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	ks	747,50	24,81	2,00	1 495,00	49,62	1 495,00	49,62	0,00	0,00	50,00%	747,50	24,81	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	21,45	0,71	215,00	4 611,75	153,08	4 611,75	153,08	0,00	0,00	50,00%	2 305,88	76,54	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,30	0,04	1 502,78	1 953,61	64,85	1 953,61	64,85	0,00	0,00	50,00%	976,81	32,42	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúry z rPE K285 G 1	ks	397,80	13,20	4,00	1 591,20	52,82	1 591,20	52,82	0,00	0,00	50,00%	795,60	26,41	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	m	569,40	18,90	13,00	7 402,20	245,71	7 402,20	245,71	0,00	0,00	50,00%	3 701,10	122,85	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	m	577,20	19,16	60,00	34 632,00	1 149,57	34 632,00	1 149,57	0,00	0,00	50,00%	17 316,00	574,79	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	546,00	18,12	75,00	40 950,00	1 359,29	40 950,00	1 359,29	0,00	0,00	50,00%	20 475,00	679,65	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	648,70	21,53	40,00	25 948,00	861,32	25 948,00	861,32	0,00	0,00	50,00%	12 974,00	430,66	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Opr. ochrana vod. potr. asfaltom a jut. pásmi dvoj. do DN 20	m	140,40	4,66	130,00	18 252,00	605,86	18 252,00	605,86	0,00	0,00	50,00%	9 126,00	302,93	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Opr. ochrana vod. potr. asfaltom a jut. pásmi dvoj. DN 25	m	157,30	5,22	40,00	6 292,00	208,86	6 292,00	208,86	0,00	0,00	50,00%	3 146,00	104,43	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	súbor	2 665,00	88,46	1,00	2 665,00	88,46	2 665,00	88,46	0,00	0,00	50,00%	1 332,50	44,23	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 15	ks	200,20	6,65	44,00	8 808,80	292,40	8 808,80	292,40	0,00	0,00	50,00%	4 404,40	146,20	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Orientačné štítky na múr	súbor	310,70	10,31	1,00	310,70	10,31	310,70	10,31	0,00	0,00	50,00%	155,35	5,16	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K3D G 3/4	súbor	721,50	23,95	1,00	721,50	23,95	721,50	23,95	0,00	0,00	50,00%	360,75	11,97	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	ks	172,90	5,74	4,00	691,60	22,96	691,60	22,96	0,00	0,00	50,00%	345,80	11,48	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil odvodňovací K 270M G 1/4	ks	102,70	3,41	2,00	205,40	6,82	205,40	6,82	0,00	0,00	50,00%	102,70	3,41	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	ks	507,00	16,83	3,00	1 521,00	50,49	1 521,00	50,49	0,00	0,00	50,00%	760,50	25,24	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	ks	669,50	22,22	2,00	1 339,00	44,45	1 339,00	44,45	0,00	0,00	50,00%	669,50	22,22	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	ks	293,80	9,75	1,00	293,80	9,75	293,80	9,75	0,00	0,00	50,00%	146,90	4,88	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	ks	393,90	13,08	1,00	393,90	13,08	393,90	13,08	0,00	0,00	50,00%	196,95	6,54	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	ks	1 404,00	46,60	1,00	1 404,00	46,60	1 404,00	46,60	0,00	0,00	50,00%	702,00	23,30	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 3/4	ks	375,70	12,47	2,00	751,40	24,94	751,40	24,94	0,00	0,00	50,00%	375,70	12,47	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Opr. spätá montáž závitových vodomero v G 1	ks	121,55	4,03	1,00	121,55	4,03	121,55	4,03	0,00	0,00	50,00%	60,78	2,02	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,91	0,03	1 186,89	1 080,07	35,85	1 080,07	35,85	0,00	0,00	50,00%	540,03	17,93	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	470,60	15,62	5,00	2 353,00	78,11	2 353,00	78,11	0,00	0,00	50,00%	1 176,50	39,05	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	624,00	20,71	10,00	6 240,00	207,13	6 240,00	207,13	0,00	0,00	50,00%	3 120,00	103,57	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	689,00	22,87	3,00	2 067,00	68,61	2 067,00	68,61	0,00	0,00	50,00%	1 033,50	34,31	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	689,00	22,87	23,00	15 847,00	526,02	15 847,00	526,02	0,00	0,00	50,00%	7 923,50	263,01	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	ks	760,50	25,24	3,00	2 281,50	75,73	2 281,50	75,73	0,00	0,00	50,00%	1 140,75	37,87	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	631,80	20,97	2,00	1 263,60	41,94	1 263,60	41,94	0,00	0,00	50,00%	631,80	20,97	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 1	súbor	1 560,00	51,78	1,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Rozperky prípojek k plynomerom G 1	súbor	419,90	13,94	1,00	419,90	13,94	419,90	13,94	0,00	0,00	50,00%	209,95	6,97	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	1 534,00	50,92	1,00	1 534,00	50,92	1 534,00	50,92	0,00	0,00	50,00%	767,00	25,46	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	ks	312,00	10,36	3,00	936,00	31,07	936,00	31,07	0,00	0,00	50,00%	468,00	15,53	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	ks	279,50	9,28	2,00	559,00	18,56	559,00	18,56	0,00	0,00	50,00%	279,50	9,28	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	ks	378,30	12,56	1,00	378,30	12,56	378,30	12,56	0,00	0,00	50,00%	189,15	6,28	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 5/4	ks	633,10	21,02	1,00	633,10	21,02	633,10	21,02	0,00	0,00	50,00%	316,55	10,51	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	Skríňa na zabudovanie regulátorov 85x76x35	ks	2 769,00	91,91	1,00	2 769,00	91,91	2 769,00	91,91	0,00	0,00	50,00%	1 384,50	45,96	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,17	0,04	298,78	349,57	11,60	349,57	11,60	0,00	0,00	50,00%	174,79	5,80	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	Montáž čerpadiel krídl. alebo piest. vč. sac. koša bez potr.	súbor	780,00	25,89	2,00	1 560,00	51,78	1 560,00	51,78	0,00	0,00	50,00%	780,00	25,89	máj 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Čerpadlo hriadeľové 32-NVA-100-06	ks	3 900,00	129,46	1,00	3 900,00	129,46	3 900,00	129,46	0,00	0,00	50,00%	1 950,00	64,73	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Čerpadlo hriadeľové 70 NVA-200-07	ks	11 700,00	388,37	1,00	11 700,00	388,37	11 700,00	388,37	0,00	0,00	50,00%	5 850,00	194,18	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Záchodová misa z bieleho diturvitu komplet č. 290P/292	súbor	5 109,00	169,59	2,00	10 218,00	339,18	10 218,00	339,18	0,00	0,00	50,00%	5 109,00	169,59	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Umývadlo z bieleho diturvitu č. 1201 so zápach. uzáv. T 1013	súbor	2 782,00	92,35	2,00	5 564,00	184,69	5 564,00	184,69	0,00	0,00	50,00%	2 782,00	92,35	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	Sprchové kabíny z oceleového smalt. plechu Comfort 920 01	súbor	20 930,00	694,75	1,00	20 930,00	694,75	20 930,00	694,75	0,00	0,00	50,00%	10 465,00	347,37	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Opr. drezov, výmena drezu nerez. dvojitého T 501	ks	4 810,00	159,66	2,00	9 620,00	319,33	9 620,00	319,33	0,00	0,00	50,00%	4 810,00	159,66	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Práčka automatická T12 (AWG)	ks	28 600,00	949,35	1,00	28 600,00	949,35	28 600,00	949,35	0,00	0,00	50,00%	14 300,00	474,67	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Umývačka riadu ZL 720	ks	28 600,00	949,35	1,00	28 600,00	949,35	28 600,00	949,35	0,00	0,00	50,00%	14 300,00	474,67	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Montáž plynových ohrievačov prietok. 13 l svietiplyn, metán	súbor	3 003,00	99,68	1,00	3 003,00	99,68	3 003,00	99,68	0,00	0,00	50,00%	1 501,50	49,84	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	Ohrievač elektr. zásobníkový BUDERUS HT 75L	ks	70 200,00	2 330,21	1,00	70 200,00	2 330,21	70 200,00	2 330,21	0,00	0,00	50,00%	35 100,00	1 165,11	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Montáž plyn. šporákov na svietip. alebo metán bez reg. tlaku	ks	994,50	33,01	1,00	994,50	33,01	994,50	33,01	0,00	0,00	50,00%	497,25	16,51	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Sporák kombinovaný 21220 002 zemný plyn	ks	14 300,00	474,67	1,00	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00%	7 150,00	237,34	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Ventil nástenný T 212 G 1/2 s PO ventilom	súbor	483,60	16,05	1,00	483,60	16,05	483,60	16,05	0,00	0,00	50,00%	241,80	8,03	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Batéria umývadlová nástenná TE 498 G 1/2 x 150	súbor	1 235,00	40,99	2,00	2 470,00	81,99	2 470,00	81,99	0,00	0,00	50,00%	1 235,00	40,99	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Batéria umývadlová nástenná T 2005 G 1/2	súbor	2 106,00	69,91	2,00	4 212,00	139,81	4 212,00	139,81	0,00	0,00	50,00%	2 106,00	69,91	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Batéria sprchová nástenná TE 1325 G 1/2	súbor	2 717,00	90,19	1,00	2 717,00	90,19	2 717,00	90,19	0,00	0,00	50,00%	1 358,50	45,09	máj 09	november 09
AKTIVITA 11: Automatizácia a dostavba zasnežovacieho systému	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,39	0,01	1 553,17	605,74	20,11	605,74	20,11	0,00	0,00	50,00%	302,87	10,05	máj 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12		597.																
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Poháňacia stanica pre výkon 30 kw komplet nová, s elektrorozvádzačom, frekvenčným meničom	súbor	997 425,00	33 108,44	1,00	997 425,00	33 108,44	997 425,00	33 108,44	0,00	0,00	50,00%	498 712,50	16 554,22	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	Dopravné lano ø 12mm	m	60,45	2,01	1 100,00	66 495,00	2 207,23	66 495,00	2 207,23	0,00	0,00	50,00%	33 247,50	1 103,61	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Montážna lavička	ks	20 371,65	676,21	14,00	285 203,10	9 467,01	285 203,10	9 467,01	0,00	0,00	50,00%	142 601,55	4 733,50	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Teleskopický záves komplet	ks	16 703,54	554,46	50,00	835 177,20	27 722,80	835 177,20	27 722,80	0,00	0,00	50,00%	417 588,60	13 861,40	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Výmena vrátnej stanice	súbor	639 077,40	21 213,48	1,00	639 077,40	21 213,48	639 077,40	21 213,48	0,00	0,00	50,00%	319 538,70	10 606,74	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	Nové rozmiestnenie informačných tabúl	súbor	83 914,27	2 785,44	1,00	83 914,27	2 785,44	83 914,27	2 785,44	0,00	0,00	50,00%	41 957,14	1 392,72	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	STOP	ks	20 311,20	674,21	2,00	40 622,40	1 348,42	40 622,40	1 348,42	0,00	0,00	50,00%	20 311,20	674,21	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	Úradná skúška a certifikácia novododanej technológie	ks	43 040,40	1 428,68	1,00	43 040,40	1 428,68	43 040,40	1 428,68	0,00	0,00	50,00%	21 520,20	714,34	jún 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Montážne náklady	hod	713,31	23,68	200,00	142 662,00	4 735,51	142 662,00	4 735,51	0,00	0,00	50,00%	71 331,00	2 367,76	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	Žeriav AD 080 vrátane pristavenia	hod	1 450,80	48,16	120,00	174 096,00	5 778,93	174 096,00	5 778,93	0,00	0,00	50,00%	87 048,00	2 889,46	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Valník 10t vrátane pristavenia	hod	1 209,00	40,13	30,00	36 270,00	1 203,94	36 270,00	1 203,94	0,00	0,00	50,00%	18 135,00	601,97	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Letecká montáž: pristavenie vrtuľníka Mi-8	let	30 225,00	1 003,29	2,00	60 450,00	2 006,57	60 450,00	2 006,57	0,00	0,00	50,00%	30 225,00	1 003,29	jún 09	november 09
AKTIVITA 12: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku F12	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Letecká montáž: montážne lety vrtuľníkom Mi-8	let	18 135,00	601,97	25,00	453 375,00	15 049,29	453 375,00	15 049,29	0,00	0,00	50,00%	226 687,50	7 524,65	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky		611.																
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	612.	Technologické zariadenie lanovej dráhy LD UNIFIX 4 Jezersko - (Kotevné výstuže, Traťové podpery, Kladkové baterie, Vratná stanica, Vozne, Riadený odjazd, Dopravné lano, Evakuačné zariadenie, Náradie, Doprava, Technická asistencia)	súbor	55 323 840,00	1 836 415,06	1,00	55 323 840,00	1 836 415,06	55 323 840,00	1 836 415,06	0,00	0,00	50,00%	27 661 920,00	918 207,53	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	613.	Odborná montáž, vrátane ubytovania, stravovania a dopravy pracovníkov zhotoviteľa	hod	640,77	21,27	2 950,00	1 890 271,50	62 745,52	1 890 271,50	62 745,52	0,00	0,00	50,00%	945 135,75	31 372,76	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	614.	Pomocná montáž pracovníkov odberateľa so zaučením pri montáži	hod	217,62	7,22	1 000,00	217 620,00	7 223,66	217 620,00	7 223,66	0,00	0,00	50,00%	108 810,00	3 611,83	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	615.	Pomocné práce pri obťahovaní a záplete dopravného lana	hod	145,08	4,82	600,00	87 048,00	2 889,46	87 048,00	2 889,46	0,00	0,00	50,00%	43 524,00	1 444,73	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	616.	Žeriav AD 080 vrátane pristavenia	hod	1 450,80	48,16	180,00	261 144,00	8 668,39	261 144,00	8 668,39	0,00	0,00	50,00%	130 572,00	4 334,20	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	617.	Žeriav AD 200 vrátane pristavenia	hod	2 176,20	72,24	40,00	87 048,00	2 889,46	87 048,00	2 889,46	0,00	0,00	50,00%	43 524,00	1 444,73	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	618.	Žeriav AD 280 vrátane pristavenia	hod	2 659,80	88,29	25,00	66 495,00	2 207,23	66 495,00	2 207,23	0,00	0,00	50,00%	33 247,50	1 103,61	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	619.	Valník 10t vrátane pristavenia	hod	1 209,00	40,13	60,00	72 540,00	2 407,89	72 540,00	2 407,89	0,00	0,00	50,00%	36 270,00	1 203,94	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	620.	Letecká montáž: pristavenie vrtuľníka Mi-8	let	30 225,00	1 003,29	2,00	60 450,00	2 006,57	60 450,00	2 006,57	0,00	0,00	50,00%	30 225,00	1 003,29	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	621.	Letecká montáž: montážne lety vrtuľníkom Mi-8	let	18 135,00	601,97	44,00	797 940,00	26 486,76	797 940,00	26 486,76	0,00	0,00	50,00%	398 970,00	13 243,38	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	622.	Letecká montáž: montážne lety vrtuľníkom Mi-8	let	8 463,00	280,92	6,00	50 778,00	1 685,52	50 778,00	1 685,52	0,00	0,00	50,00%	25 389,00	842,76	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	623.	AMORTIZAČNÝ PODIEL TECHNIKY A NÁRADIA zhotoviteľa pre realizáciu montáže, obťahovanie dopravného lana a skúšok so zaťažením vrátane prepravy (montážny vráток, stojany pre kábelové a lanový bubon, špeciálne ťahovacie náradie, záťaž pre skúšky, špeciálne prípravky a náradia pre strojnú a elektrickú montáž atď...)	ks	145 080,00	4 815,77	1,00	145 080,00	4 815,77	145 080,00	4 815,77	0,00	0,00	50,00%	72 540,00	2 407,89	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	624.	Vyrovnávanie konštrukcie po hrubej montáži	ks	84 630,00	2 809,20	1,00	84 630,00	2 809,20	84 630,00	2 809,20	0,00	0,00	50,00%	42 315,00	1 404,60	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	625.	Porealizačné geodetické zameranie technológie lanovej dráhy vrátane vyhodnotenia	ks	193 440,00	6 421,03	1,00	193 440,00	6 421,03	193 440,00	6 421,03	0,00	0,00	50,00%	96 720,00	3 210,52	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	626.	Výkop jám tr.4	m3	1 027,77	34,12	91,10	93 629,93	3 107,94	93 629,93	3 107,94	0,00	0,00	50,00%	46 814,96	1 553,97	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	627.	Príplatok za lepivosť tr.4	m3	36,03	1,20	91,10	3 282,17	108,95	3 282,17	108,95	0,00	0,00	50,00%	1 641,08	54,47	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	628.	Zvislé premiestnenie tr.4	m3	166,18	5,52	91,10	15 138,73	502,51	15 138,73	502,51	0,00	0,00	50,00%	7 569,36	251,26	jún 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	629.	Výkop jám tr.5	m3	1 267,94	42,09	60,70	76 963,88	2 554,73	76 963,88	2 554,73	0,00	0,00	50,00%	38 481,94	1 277,37	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	630.	Dolamovanie tr.5 10% z položky č.4	m3	4 519,24	150,01	6,07	27 431,80	910,57	27 431,80	910,57	0,00	0,00	50,00%	13 715,90	455,28	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	631.	Zvislé premiestnenie tr.5	m3	233,19	7,74	60,70	14 154,75	469,85	14 154,75	469,85	0,00	0,00	50,00%	7 077,37	234,93	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	632.	Nakladanie výkopov	m3	189,81	6,30	38,76	7 357,15	244,21	7 357,15	244,21	0,00	0,00	50,00%	3 678,58	122,11	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	633.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	161,89	5,37	38,76	6 274,67	208,28	6 274,67	208,28	0,00	0,00	50,00%	3 137,33	104,14	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	634.	Zhutnené zásypy	m3	118,72	3,94	112,98	13 413,41	445,24	13 413,41	445,24	0,00	0,00	50,00%	6 706,71	222,62	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	635.	Čerpanie vody čerpadlom	hod	668,46	22,19	200,00	133 691,22	4 437,74	133 691,22	4 437,74	0,00	0,00	50,00%	66 845,61	2 218,87	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	636.	Pohotovosť čerpacej súpravy	deň	856,82	28,44	20,00	17 136,37	568,82	17 136,37	568,82	0,00	0,00	50,00%	8 568,18	284,41	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	637.	Podkladný betón B10	m3	4 441,87	147,44	5,60	24 874,45	825,68	24 874,45	825,68	0,00	0,00	50,00%	12 437,22	412,84	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	638.	Železobetónový pylón B30	m3	6 814,41	226,20	37,46	255 267,71	8 473,34	255 267,71	8 473,34	0,00	0,00	50,00%	127 633,85	4 236,67	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	639.	Debnenie pylónu	m2	1 070,57	35,54	22,10	23 659,59	785,35	23 659,59	785,35	0,00	0,00	50,00%	11 829,79	392,68	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	640.	Odstránenie debnenia	m2	287,02	9,53	22,10	6 343,07	210,55	6 343,07	210,55	0,00	0,00	50,00%	3 171,53	105,28	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	641.	Výstuž pätiiek 10425	t	60 419,29	2 005,55	2,7450	165 850,95	5 505,24	165 850,95	5 505,24	0,00	0,00	50,00%	82 925,48	2 752,62	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	642.	Presun hmôt	t	216,53	7,19	118,875	25 740,23	854,42	25 740,23	854,42	0,00	0,00	50,00%	12 870,11	427,21	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	643.	Betónová dlažba - okapový chodník	m2	1 041,07	34,56	6,50	6 766,95	224,62	6 766,95	224,62	0,00	0,00	50,00%	3 383,48	112,31	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	644.	Betón B15 - obetónovanie	m3	5 064,38	168,11	2,10	10 635,20	353,02	10 635,20	353,02	0,00	0,00	50,00%	5 317,60	176,51	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	645.	PVC D100	m	247,85	8,23	20,00	4 956,90	164,54	4 956,90	164,54	0,00	0,00	50,00%	2 478,45	82,27	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	646.	Zámková dlažba elastická	m2	1 024,93	34,02	51,70	52 988,87	1 758,91	52 988,87	1 758,91	0,00	0,00	50,00%	26 494,43	879,45	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	647.	Štrkový násyp pod dlažbu	m2	236,96	7,87	55,00	13 033,02	432,62	13 033,02	432,62	0,00	0,00	50,00%	6 516,51	216,31	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	648.	Presun hmôt	t	216,53	7,19	28,741	6 223,34	206,58	6 223,34	206,58	0,00	0,00	50,00%	3 111,67	103,29	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	649.	Montáž lešenia do 300kg	m2	131,42	4,36	208,00	27 335,01	907,36	27 335,01	907,36	0,00	0,00	50,00%	13 667,50	453,68	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	650.	Príplatok za použitie	m2	114,13	3,79	208,00	23 738,96	787,99	23 738,96	787,99	0,00	0,00	50,00%	11 869,48	393,99	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	651.	Demontáž lešenia	m2	65,04	2,16	208,00	13 529,19	449,09	13 529,19	449,09	0,00	0,00	50,00%	6 764,60	224,54	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	652.	Presun lešenia	t	2 506,86	83,21	537,000	1 346 184,63	44 685,14	1 346 184,63	44 685,14	0,00	0,00	50,00%	673 092,31	22 342,57	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	653.	Montáž kotevného koša	hod	749,58	24,88	32,00	23 986,56	796,21	23 986,56	796,21	0,00	0,00	50,00%	11 993,28	398,10	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	654.	Výkop rýh tr.5	m3	1 898,13	63,01	12,20	23 157,19	768,68	23 157,19	768,68	0,00	0,00	50,00%	11 578,59	384,34	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	655.	Dolamovanie 10% z položky č.29	m3	2 767,40	91,86	1,22	3 376,23	112,07	3 376,23	112,07	0,00	0,00	50,00%	1 688,11	56,04	jún 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	656.	Zvislé premiestnenie	m3	120,66	4,01	12,20	1 472,03	48,86	1 472,03	48,86	0,00	0,00	50,00%	736,02	24,43	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	657.	Vodorovné premiestnenie do 1000m	m3	264,05	8,76	12,20	3 221,36	106,93	3 221,36	106,93	0,00	0,00	50,00%	1 610,68	53,46	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	658.	Uloženie zeminy do zhutneného násypu	m3	153,66	5,10	12,20	1 874,70	62,23	1 874,70	62,23	0,00	0,00	50,00%	937,35	31,11	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	659.	Podklad zo štrkodrvy pod základ	m3	1 385,76	46,00	1,2	1 662,91	55,20	1 662,91	55,20	0,00	0,00	50,00%	831,45	27,60	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	660.	Betón základových pásov B20	m3	5 654,49	187,69	8,21	46 423,39	1 540,97	46 423,39	1 540,97	0,00	0,00	50,00%	23 211,69	770,49	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	661.	Debnenie základových pásov	m2	592,89	19,68	6,20	3 675,94	122,02	3 675,94	122,02	0,00	0,00	50,00%	1 837,97	61,01	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	662.	Odstránenie debnenia	m2	147,50	4,90	6,20	914,49	30,36	914,49	30,36	0,00	0,00	50,00%	457,24	15,18	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	663.	Vytvorenie prestupov	ks	515,64	17,12	3,00	1 546,92	51,35	1 546,92	51,35	0,00	0,00	50,00%	773,46	25,67	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	664.	Podsyp pod dosku hr.20cm	m2	1 117,12	37,08	6,27	7 004,32	232,50	7 004,32	232,50	0,00	0,00	50,00%	3 502,16	116,25	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	665.	Železobetónová doska B20	m3	5 716,15	189,74	1,300	7 431,00	246,66	7 431,00	246,66	0,00	0,00	50,00%	3 715,50	123,33	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	666.	Výstuž KARI sieťovina	t	55 911,41	1 855,92	0,120	6 709,37	222,71	6 709,37	222,71	0,00	0,00	50,00%	3 354,68	111,36	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	667.	Presun hmôt	t	215,69	7,16	27,834	6 003,39	199,28	6 003,39	199,28	0,00	0,00	50,00%	3 001,70	99,64	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	668.	Velín poháňacej stanice	súbor	265 980,00	8 828,92	1,00	265 980,00	8 828,92	265 980,00	8 828,92	0,00	0,00	50,00%	132 990,00	4 414,46	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	669.	Doprava	ks	19 948,50	662,17	1,00	19 948,50	662,17	19 948,50	662,17	0,00	0,00	50,00%	9 974,25	331,08	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	670.	Montáž	ks	18 074,55	599,97	1,00	18 074,55	599,97	18 074,55	599,97	0,00	0,00	50,00%	9 037,28	299,98	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	671.	Uzemnenie	ks	8 704,80	288,95	1,00	8 704,80	288,95	8 704,80	288,95	0,00	0,00	50,00%	4 352,40	144,47	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	672.	Výkop rýh tr.5	m3	1 898,13	63,01	56,00	106 295,28	3 528,36	106 295,28	3 528,36	0,00	0,00	50,00%	53 147,64	1 764,18	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	673.	Spätný zásyp	m3	297,41	9,87	48,00	14 275,87	473,87	14 275,87	473,87	0,00	0,00	50,00%	7 137,94	236,94	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	674.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	163,34	5,42	8,00	1 306,69	43,37	1 306,69	43,37	0,00	0,00	50,00%	653,34	21,69	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	675.	Spätný zásyp zhutnený	m3	125,74	4,17	8,00	1 005,89	33,39	1 005,89	33,39	0,00	0,00	50,00%	502,94	16,69	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	676.	Trativody D10	m	106,88	3,55	68,50	7 320,98	243,01	7 320,98	243,01	0,00	0,00	50,00%	3 660,49	121,51	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	677.	Štrkodrva fr.16-32	m3	1 201,99	39,90	18,60	22 356,97	742,12	22 356,97	742,12	0,00	0,00	50,00%	11 178,49	371,06	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	678.	Presun hmôt	t	215,69	7,16	30,318	6 539,16	217,06	6 539,16	217,06	0,00	0,00	50,00%	3 269,58	108,53	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	679.	Štrkodrva fr.16-63	m3	1 385,76	46,00	26,60	36 861,10	1 223,56	36 861,10	1 223,56	0,00	0,00	50,00%	18 430,55	611,78	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	680.	Presun hmôt	t	215,69	7,16	50,274	10 843,38	359,93	10 843,38	359,93	0,00	0,00	50,00%	5 421,69	179,97	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	681.	Dodávka slamených rohožov	m2	72,54	2,41	2 186,00	158 572,44	5 263,64	158 572,44	5 263,64	0,00	0,00	50,00%	79 286,22	2 631,82	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	682.	Montáž slamených rohožov	m2	21,76	0,72	2 186,00	47 571,73	1 579,09	47 571,73	1 579,09	0,00	0,00	50,00%	23 785,87	789,55	jún 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	683.	Osivo - zmes	kg	193,44	6,42	58,860	11 385,88	377,94	11 385,88	377,94	0,00	0,00	50,00%	5 692,94	188,97	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	684.	Betonová žlabovka TBM 1-50	m	602,08	19,99	11,500	6 923,94	229,83	6 923,94	229,83	0,00	0,00	50,00%	3 461,97	114,92	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	685.	Uličná vpusť	ks	8 148,66	270,49	1,000	8 148,66	270,49	8 148,66	270,49	0,00	0,00	50,00%	4 074,33	135,24	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	686.	Kanalizačná šachta	ks	19 102,20	634,08	1,000	19 102,20	634,08	19 102,20	634,08	0,00	0,00	50,00%	9 551,10	317,04	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	687.	Hĺbenie jám tr.4	m3	934,32	31,01	236,80	221 245,84	7 344,02	221 245,84	7 344,02	0,00	0,00	50,00%	110 622,92	3 672,01	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	688.	Príplatok za lepidlosť tr.4	m3	32,76	1,09	236,80	7 758,49	257,53	7 758,49	257,53	0,00	0,00	50,00%	3 879,25	128,77	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	689.	Zvislé premiestnenie tr.4	m3	151,06	5,01	236,80	35 772,09	1 187,42	35 772,09	1 187,42	0,00	0,00	50,00%	17 886,04	593,71	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	690.	Hĺbenie jám tr.5	m3	1 152,66	38,26	157,80	181 889,84	6 037,64	181 889,84	6 037,64	0,00	0,00	50,00%	90 944,92	3 018,82	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	691.	Dolamovanie tr.5 10% z položky č.4	m3	1 650,29	54,78	15,780	26 041,50	864,42	26 041,50	864,42	0,00	0,00	50,00%	13 020,75	432,21	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	692.	Zvislé premiestnenie	m3	212,00	7,04	157,80	33 453,31	1 110,45	33 453,31	1 110,45	0,00	0,00	50,00%	16 726,65	555,22	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	693.	Zhutnené zásypy	m3	107,90	3,58	256,95	27 725,74	920,33	27 725,74	920,33	0,00	0,00	50,00%	13 862,87	460,16	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	694.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	147,26	4,89	137,65	20 269,82	672,83	20 269,82	672,83	0,00	0,00	50,00%	10 134,91	336,42	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	695.	Uloženie zeminy na skládku	m3	27,42	0,91	137,65	3 774,38	125,29	3 774,38	125,29	0,00	0,00	50,00%	1 887,19	62,64	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	696.	Naloženie zeminy	m3	189,81	6,30	137,65	26 127,76	867,28	26 127,76	867,28	0,00	0,00	50,00%	13 063,88	433,64	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	697.	Čerpanie vody čerpadlom	hod	668,46	22,19	350,00	233 959,64	7 766,04	233 959,64	7 766,04	0,00	0,00	50,00%	116 979,82	3 883,02	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	698.	Pohotovosť čerpacej súpravy	deň	856,82	28,44	35,00	29 988,64	995,44	29 988,64	995,44	0,00	0,00	50,00%	14 994,32	497,72	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	699.	Podkladný betón B10	m3	4 441,87	147,44	23,40	103 939,66	3 450,16	103 939,66	3 450,16	0,00	0,00	50,00%	51 969,83	1 725,08	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	700.	Železobetón B30	m3	6 814,41	226,20	109,95	749 244,12	24 870,35	749 244,12	24 870,35	0,00	0,00	50,00%	374 622,06	12 435,17	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	701.	Debnenie pátiok	m2	1 070,57	35,54	108,70	116 370,90	3 862,81	116 370,90	3 862,81	0,00	0,00	50,00%	58 185,45	1 931,40	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	702.	Odstránenie debnenia	m2	287,02	9,53	108,70	31 198,70	1 035,61	31 198,70	1 035,61	0,00	0,00	50,00%	15 599,35	517,80	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	703.	Výstuž 10425	t	60 419,29	2 005,55	7,938	479 608,34	15 920,08	479 608,34	15 920,08	0,00	0,00	50,00%	239 804,17	7 960,04	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	704.	Presun hmôt	t	216,53	7,19	349,121	75 595,83	2 509,32	75 595,83	2 509,32	0,00	0,00	50,00%	37 797,92	1 254,66	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	705.	Pristavenie helikoptéry Mi-8	ks	36 270,00	1 203,94	1,00	36 270,00	1 203,94	36 270,00	1 203,94	0,00	0,00	50,00%	18 135,00	601,97	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	706.	Doprava betónu helikoptérou Mi-8	m3	10 881,00	361,18	91,23	992 673,63	32 950,73	992 673,63	32 950,73	0,00	0,00	50,00%	496 336,82	16 475,36	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	707.	Bremenné lety stavebné helikoptérou Mi-8	ks	8 463,00	280,92	8,00	67 704,00	2 247,36	67 704,00	2 247,36	0,00	0,00	50,00%	33 852,00	1 123,68	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	708.	Montáž lešenia do 300kg	m2	131,42	4,36	340,80	44 787,36	1 486,67	44 787,36	1 486,67	0,00	0,00	50,00%	22 393,68	743,33	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	709.	Príplatok za použitie	m2	114,13	3,79	340,80	38 895,37	1 291,09	38 895,37	1 291,09	0,00	0,00	50,00%	19 447,68	645,54	jún 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	710.	Demontáž lešenia	m2	65,04	2,16	340,80	22 167,06	735,81	22 167,06	735,81	0,00	0,00	50,00%	11 083,53	367,91	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	711.	Presun lešenia	t	2 507,22	83,22	0,879	2 203,85	73,15	2 203,85	73,15	0,00	0,00	50,00%	1 101,93	36,58	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	712.	Montáž kotevných košov	hod	749,58	24,88	240,00	179 899,20	5 971,56	179 899,20	5 971,56	0,00	0,00	50,00%	89 949,60	2 985,78	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	713.	Hĺbenie jám tr.4	m3	1 027,77	34,12	38,50	39 569,18	1 313,46	39 569,18	1 313,46	0,00	0,00	50,00%	19 784,59	656,73	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	714.	Príplatok za lepiivosť tr.4	m3	36,03	1,20	38,50	1 387,09	46,04	1 387,09	46,04	0,00	0,00	50,00%	693,54	23,02	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	715.	Zvislé premiestnenie tr.4	m3	166,18	5,52	38,50	6 397,82	212,37	6 397,82	212,37	0,00	0,00	50,00%	3 198,91	106,18	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	716.	Hĺbenie jám tr.5	m3	1 267,94	42,09	28,70	36 389,84	1 207,92	36 389,84	1 207,92	0,00	0,00	50,00%	18 194,92	603,96	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	717.	Dolamovanie tr.5 10% z položky č.4	m3	4 519,24	150,01	2,57	11 614,45	385,53	11 614,45	385,53	0,00	0,00	50,00%	5 807,23	192,76	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	718.	Zvislé premiestnenie tr.5	m3	233,19	7,74	25,70	5 993,03	198,93	5 993,03	198,93	0,00	0,00	50,00%	2 996,52	99,47	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	719.	Zhutnené zásypy	m3	107,90	3,58	20,79	2 243,31	74,46	2 243,31	74,46	0,00	0,00	50,00%	1 121,65	37,23	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	720.	Čerpanie vody čerpadlom	hod	668,46	22,19	200,00	133 691,22	4 437,74	133 691,22	4 437,74	0,00	0,00	50,00%	66 845,61	2 218,87	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	721.	Pohotovosť čerpacej súpravy	deň	856,82	28,44	20,00	17 136,37	568,82	17 136,37	568,82	0,00	0,00	50,00%	8 568,18	284,41	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	722.	Podkladný betón B10	m3	4 441,87	147,44	6,42	28 516,78	946,58	28 516,78	946,58	0,00	0,00	50,00%	14 258,39	473,29	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	723.	Železobetónový pylón B30	m3	6 194,92	205,63	50,66	313 834,44	10 417,40	313 834,44	10 417,40	0,00	0,00	50,00%	156 917,22	5 208,70	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	724.	Debnenie pylónu	m2	892,12	29,61	31,60	28 191,03	935,77	28 191,03	935,77	0,00	0,00	50,00%	14 095,51	467,89	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	725.	Odstránenie debnenia	m2	239,14	7,94	31,60	7 556,83	250,84	7 556,83	250,84	0,00	0,00	50,00%	3 778,42	125,42	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	726.	Výstuž pätiiek 10425	t	60 419,29	2 005,55	3,2850	198 477,37	6 588,24	198 477,37	6 588,24	0,00	0,00	50,00%	99 238,69	3 294,12	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	727.	Presun hmôt	t	216,53	7,19	147,979	32 042,17	1 063,61	32 042,17	1 063,61	0,00	0,00	50,00%	16 021,09	531,80	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	728.	Pristavenie helikoptéry Mi-8	ks	36 270,00	1 203,94	1,000	36 270,00	1 203,94	36 270,00	1 203,94	0,00	0,00	50,00%	18 135,00	601,97	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	729.	Doprava betónu helikoptérou Mi-8	m3	10 881,00	361,18	50,66	551 231,46	18 297,53	551 231,46	18 297,53	0,00	0,00	50,00%	275 615,73	9 148,77	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	730.	Bremenné lety stavebné helikoptérou Mi-8	ks	8 463,00	280,92	5,00	42 315,00	1 404,60	42 315,00	1 404,60	0,00	0,00	50,00%	21 157,50	702,30	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	731.	Montáž lešenia do 300kg	m2	131,42	4,36	188,00	24 706,64	820,11	24 706,64	820,11	0,00	0,00	50,00%	12 353,32	410,06	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	732.	Príplatok za použitie	m2	114,13	3,79	188,00	21 456,36	712,22	21 456,36	712,22	0,00	0,00	50,00%	10 728,18	356,11	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	733.	Demontáž lešenia	m2	65,04	2,16	188,00	12 228,31	405,91	12 228,31	405,91	0,00	0,00	50,00%	6 114,15	202,95	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	734.	Presun lešenia	t	2 506,86	83,21	0,485	1 215,83	40,36	1 215,83	40,36	0,00	0,00	50,00%	607,91	20,18	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	735.	Montáž kotevného koša	hod	749,58	24,88	32,00	23 986,56	796,21	23 986,56	796,21	0,00	0,00	50,00%	11 993,28	398,10	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	736.	Výkop rýh pre základové pásy tr.5	m3	1 898,13	63,01	15,82	30 028,42	996,76	30 028,42	996,76	0,00	0,00	50,00%	15 014,21	498,38	jún 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	737.	Zvislé premiestnenie	m3	120,66	4,01	15,82	1 908,81	63,36	1 908,81	63,36	0,00	0,00	50,00%	954,41	31,68	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	738.	Uloženie do zhutneného násypu	m3	153,60	5,10	15,82	2 430,01	80,66	2 430,01	80,66	0,00	0,00	50,00%	1 215,00	40,33	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	739.	Výkop jám tr.4	m3	1 027,77	34,12	81,50	83 763,33	2 780,43	83 763,33	2 780,43	0,00	0,00	50,00%	41 881,66	1 390,22	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	740.	Príplatok za lepidlosť tr.4	m3	36,15	1,20	81,50	2 946,15	97,79	2 946,15	97,79	0,00	0,00	50,00%	1 473,08	48,90	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	741.	Zvislé premiestnenie tr.4	m3	166,18	5,52	81,50	13 543,43	449,56	13 543,43	449,56	0,00	0,00	50,00%	6 771,71	224,78	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	742.	Výkop jám tr.5	m3	1 267,94	42,09	54,30	68 849,07	2 285,37	68 849,07	2 285,37	0,00	0,00	50,00%	34 424,54	1 142,69	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	743.	Dolamovanie 10% z položky č.30	m3	4 519,24	150,01	5,43	24 539,48	814,56	24 539,48	814,56	0,00	0,00	50,00%	12 269,74	407,28	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	744.	Zvislé premiestnenie tr.5	m3	233,19	7,74	54,30	12 662,32	420,31	12 662,32	420,31	0,00	0,00	50,00%	6 331,16	210,16	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	745.	Nakladanie výkopku	m3	189,81	6,30	92,40	17 538,72	582,18	17 538,72	582,18	0,00	0,00	50,00%	8 769,36	291,09	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	746.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	161,89	5,37	92,40	14 958,18	496,52	14 958,18	496,52	0,00	0,00	50,00%	7 479,09	248,26	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	747.	Zhutnené zasypy	m3	118,72	3,94	43,40	5 152,61	171,04	5 152,61	171,04	0,00	0,00	50,00%	2 576,31	85,52	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	748.	Uloženie do zhutneného násypu	m3	153,66	5,10	92,40	14 198,54	471,31	14 198,54	471,31	0,00	0,00	50,00%	7 099,27	235,65	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	749.	Čerpanie vody čerpadlom	hod	668,46	22,19	210,00	140 375,78	4 659,62	140 375,78	4 659,62	0,00	0,00	50,00%	70 187,89	2 329,81	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	750.	Pohotovosť čerpacej súpravy	deň	856,8183	28,44	21,00	17 993,18	597,26	17 993,18	597,26	0,00	0,00	50,00%	8 996,59	298,63	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	751.	Podklad zo štrkodrvy	m3	1 385,76	46,00	6,68	9 256,85	307,27	9 256,85	307,27	0,00	0,00	50,00%	4 628,42	153,64	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	752.	Betón základových pásov B20	m3	5 654,49	187,69	15,82	89 454,08	2 969,33	89 454,08	2 969,33	0,00	0,00	50,00%	44 727,04	1 484,67	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	753.	ŽB stien a stropu	m3	5 979,71	198,49	28,85	172 514,75	5 726,44	172 514,75	5 726,44	0,00	0,00	50,00%	86 257,37	2 863,22	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	754.	Debnenie stien jednostranné	m2	606,07	20,12	152,42	92 377,45	3 066,37	92 377,45	3 066,37	0,00	0,00	50,00%	46 188,72	1 533,18	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	755.	Odstránenie debnenia stien	m2	202,75	6,73	152,42	30 903,05	1 025,79	30 903,05	1 025,79	0,00	0,00	50,00%	15 451,52	512,90	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	756.	Debnenie stropu	m2	495,69	16,45	31,33	15 529,97	515,50	15 529,97	515,50	0,00	0,00	50,00%	7 764,98	257,75	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	757.	Odstránenie debnenia stropu	m2	235,76	7,83	31,33	7 386,20	245,18	7 386,20	245,18	0,00	0,00	50,00%	3 693,10	122,59	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	758.	Podporné konštrukcie	m2	259,94	8,63	31,33	8 143,76	270,32	8 143,76	270,32	0,00	0,00	50,00%	4 071,88	135,16	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	759.	Bet. oceľ.sieť.	t	53 800,50	1 785,85	0,21	11 298,11	375,03	11 298,11	375,03	0,00	0,00	50,00%	5 649,05	187,51	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	760.	Betónová výstuž 10425	t	60 419,29	2 005,55	1,47	88 876,78	2 950,17	88 876,78	2 950,17	0,00	0,00	50,00%	44 438,39	1 475,08	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	761.	Obetónovanie B15 PVC chrán.	m3	5 064,38	168,11	4,80	24 309,02	806,91	24 309,02	806,91	0,00	0,00	50,00%	12 154,51	403,46	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	762.	Presun hmôt	t	216,53	7,19	117,343	25 408,50	843,41	25 408,50	843,41	0,00	0,00	50,00%	12 704,25	421,70	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	763.	Pristavenie helikoptéry Mi-8	ks	36 270,00	1 203,94	1,00	36 270,00	1 203,94	36 270,00	1 203,94	0,00	0,00	50,00%	18 135,00	601,97	jún 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	764. Doprava betónu helikoptérou Mi-8	m3	10 881,00	361,18	49,47	538 283,07	17 867,72	538 283,07	17 867,72	0,00	0,00	50,00%	269 141,54	8 933,86	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	765. Bremenné lety stavebné helikoptérou Mi-8	ks	8 463,00	280,92	10,00	84 630,00	2 809,20	84 630,00	2 809,20	0,00	0,00	50,00%	42 315,00	1 404,60	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	766. 6-Vnúťorná omietka BAUMIT	m2	457,12	15,17	67,21	30 723,23	1 019,82	30 723,23	1 019,82	0,00	0,00	50,00%	15 361,62	509,91	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	767. Lešenie pomocné	m2	149,92	4,98	31,40	4 707,36	156,26	4 707,36	156,26	0,00	0,00	50,00%	2 353,68	78,13	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	768. 3-Primurovky	m2	1 552,11	51,52	48,00	74 501,48	2 473,00	74 501,48	2 473,00	0,00	0,00	50,00%	37 250,74	1 236,50	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	769. 3-Presun hmôt	t	216,53	7,19	12,985	2 811,67	93,33	2 811,67	93,33	0,00	0,00	50,00%	1 405,83	46,67	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	770. 767-Dodávka a montáž zaskl.steny a dverí	ks	38 446,20	1 276,18	1,00	38 446,20	1 276,18	38 446,20	1 276,18	0,00	0,00	50,00%	19 223,10	638,09	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	771. Velín poháňacej stanice	súbor	1 076 010,00	35 716,99	1,00	1 076 010,00	35 716,99	1 076 010,00	35 716,99	0,00	0,00	50,00%	538 005,00	17 858,49	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	772. Doprava	ks	77 738,70	2 580,45	1,00	77 738,70	2 580,45	77 738,70	2 580,45	0,00	0,00	50,00%	38 869,35	1 290,23	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	773. Montáž	ks	72 298,20	2 399,86	1,00	72 298,20	2 399,86	72 298,20	2 399,86	0,00	0,00	50,00%	36 149,10	1 199,93	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	774. Uzemnenie	ks	13 782,60	457,50	1,00	13 782,60	457,50	13 782,60	457,50	0,00	0,00	50,00%	6 891,30	228,75	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	775. Prevoz helikoptérou MI-8	lety	8 463,00	280,92	4,00	33 852,00	1 123,68	33 852,00	1 123,68	0,00	0,00	50,00%	16 926,00	561,84	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	776. Výkop rýh tr.5	m3	1 898,13	63,01	64,10	121 670,13	4 038,71	121 670,13	4 038,71	0,00	0,00	50,00%	60 835,07	2 019,35	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	777. Spätný zásyp	m3	297,41	9,87	51,30	15 257,34	506,45	15 257,34	506,45	0,00	0,00	50,00%	7 628,67	253,23	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	778. Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	163,34	5,42	12,80	2 090,70	69,40	2 090,70	69,40	0,00	0,00	50,00%	1 045,35	34,70	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	779. Uloženie do zhutnených zásypov	m3	153,66	5,10	12,80	1 966,90	65,29	1 966,90	65,29	0,00	0,00	50,00%	983,45	32,64	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	780. Trativody D10	m	106,88	3,55	54,00	5 771,28	191,57	5 771,28	191,57	0,00	0,00	50,00%	2 885,64	95,79	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	781. Štrkodrava fr.16-32	m3	1 201,99	39,90	12,80	15 385,44	510,70	15 385,44	510,70	0,00	0,00	50,00%	7 692,72	255,35	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	782. Presun hmôt	t	216,53	7,19	20,864	4 517,72	149,96	4 517,72	149,96	0,00	0,00	50,00%	2 258,86	74,98	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	783. Štrkový podsyp fr.16-32 20cm	m2	236,96	7,87	91,00	21 563,72	715,78	21 563,72	715,78	0,00	0,00	50,00%	10 781,86	357,89	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	784. Zámková dlažba	m2	1 024,93	34,02	86,55	88 707,67	2 944,56	88 707,67	2 944,56	0,00	0,00	50,00%	44 353,83	1 472,28	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	785. Presun hmôt	t	216,53	7,19	47,699	10 328,36	342,84	10 328,36	342,84	0,00	0,00	50,00%	5 164,18	171,42	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	786. Dodávka slamených rohožov	m2	72,54	2,41	925,00	67 099,50	2 227,30	67 099,50	2 227,30	0,00	0,00	50,00%	33 549,75	1 113,65	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	787. Montáž slamených rohožov	m2	21,76	0,72	925,00	20 129,85	668,19	20 129,85	668,19	0,00	0,00	50,00%	10 064,93	334,09	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	788. Osivo - zmes	kg	193,44	6,42	24,980	4 832,13	160,40	4 832,13	160,40	0,00	0,00	50,00%	2 416,07	80,20	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	789. Slamenné rohože-dodávka	m2	72,54	2,41	8 642,50	626 926,95	20 810,16	626 926,95	20 810,16	0,00	0,00	50,00%	313 463,48	10 405,08	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Stavieb	Realizácia nových	790. Slamenné rohože-montáž	m2	21,76	0,72	8 642,50	188 078,09	6 243,05	188 078,09	6 243,05	0,00	0,00	50,00%	94 039,04	3 121,52	jún 09	november 09

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	791.	Travné semeno-zmes	kg	193,44	6,42	2 334,00	451 488,96	14 986,69	451 488,96	14 986,69	0,00	0,00	50,00%	225 744,48	7 493,34	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	792.	Zasiatie semena	ha	5 440,50	180,59	0,8643	4 701,95	156,08	4 701,95	156,08	0,00	0,00	50,00%	2 350,98	78,04	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	793.	Bodové pole vrátane výpočtu	bod	2 224,56	73,84	14,00	31 143,84	1 033,79	31 143,84	1 033,79	0,00	0,00	50,00%	15 571,92	516,89	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	794.	Podrobné osadenie košov	bod	1 354,08	44,95	50,00	67 704,00	2 247,36	67 704,00	2 247,36	0,00	0,00	50,00%	33 852,00	1 123,68	jún 09	november 09
AKTIVITA 13: Výstavba 4-miestnej sedačkovej lanovky	717001 Realizácia nových stavieb	795.	Kontrola zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov	základ	3 929,25	130,43	14,00	55 009,50	1 825,98	55 009,50	1 825,98	0,00	0,00	50,00%	27 504,75	912,99	jún 09	november 09
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy		796.																
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	797.	BRANDAUER - hliníková trubica s priemerom 150mm - rovná	m	12 432,83	412,69	866,00	10 766 830,78	357 393,31	10 766 830,78	357 393,31	0,00	0,00	50,00%	5 383 415,39	178 696,65	január 10	april 10
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	798.	BRANDAUER- Vodiaci profil rovný	m	9 148,21	303,66	866,00	7 922 350,73	262 973,87	7 922 350,73	262 973,87	0,00	0,00	50,00%	3 961 175,36	131 486,93	január 10	april 10
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	799.	BRANDAUER- hliníková trubica s priemerom 150mm - zákruta	m	15 535,65	515,69	319,00	4 955 872,35	164 504,82	4 955 872,35	164 504,82	0,00	0,00	50,00%	2 477 936,18	82 252,41	január 10	april 10
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	800.	BRANDAUER- vodiaci profil zákruta	m	12 515,57	415,44	319,00	3 992 466,19	132 525,60	3 992 466,19	132 525,60	0,00	0,00	50,00%	1 996 233,10	66 262,80	január 10	april 10
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	801.	BRANDAUER- podpera	ks	20 371,65	676,21	395,00	8 046 801,75	267 104,88	8 046 801,75	267 104,88	0,00	0,00	50,00%	4 023 400,88	133 552,44	január 10	april 10
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	802.	uchytávacie kotvy	ks	4 171,05	138,45	1 580,00	6 590 259,00	218 756,52	6 590 259,00	218 756,52	0,00	0,00	50,00%	3 295 129,50	109 378,26	január 10	april 10
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	803.	BRANDAUER - boby	ks	46 002,45	1 527,00	35,00	1 610 085,75	53 445,06	1 610 085,75	53 445,06	0,00	0,00	50,00%	805 042,88	26 722,53	január 10	april 10
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	804.	štartovacia rampa	súbor	346 982,91	11 517,72	1,00	346 982,91	11 517,72	346 982,91	11 517,72	0,00	0,00	50,00%	173 491,46	5 758,86	január 10	april 10
AKTIVITA 14: Nákup prenosnej bobovej dráhy	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	805.	dojazdová rampa	súbor	554 931,00	18 420,33	1,00	554 931,00	18 420,33	554 931,00	18 420,33	0,00	0,00	50,00%	277 465,50	9 210,17	január 10	april 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130		806.																
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Poháňacia stanica pre výkon 55 kw komplet nová, s elektrorozváždačom, frekvenčným meničom,a prevodovkou NORD	súbor	1 995 817,20	66 248,99	1,00	1 995 817,20	66 248,99	1 995 817,20	66 248,99	0,00	0,00	50,00%	997 908,60	33 124,50	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Dopravné lano Ø 16mm	m	91,88	3,05	2 000,00	183 768,00	6 099,98	183 768,00	6 099,98	0,00	0,00	50,00%	91 884,00	3 049,99	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Montážna lavička	ks	20 371,65	676,21	14,00	285 203,10	9 467,01	285 203,10	9 467,01	0,00	0,00	50,00%	142 601,55	4 733,50	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Teleskopický záves komplet	ks	16 019,25	531,74	100,00	1 601 925,00	53 174,17	1 601 925,00	53 174,17	0,00	0,00	50,00%	800 962,50	26 587,08	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	Hliníková kladka Ø 800mm	ks	15 996,28	530,98	6,00	95 977,67	3 185,88	95 977,67	3 185,88	0,00	0,00	50,00%	47 988,84	1 592,94	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Kompletná sada lán vo vrátnej stanici	súbor	68 187,60	2 263,41	1,00	68 187,60	2 263,41	68 187,60	2 263,41	0,00	0,00	50,00%	34 093,80	1 131,71	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Nové rozmiestnenie informačných tabúl	súbor	83 914,27	2 785,44	1,00	83 914,27	2 785,44	83 914,27	2 785,44	0,00	0,00	50,00%	41 957,14	1 392,72	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	STOP	ks	20 311,20	674,21	2,00	40 622,40	1 348,42	40 622,40	1 348,42	0,00	0,00	50,00%	20 311,20	674,21	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	Úradná skúška a certifikácia novododanej technológie		43 040,40	1 428,68	1,00	43 040,40	1 428,68	43 040,40	1 428,68	0,00	0,00	50,00%	21 520,20	714,34	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	816.	Montážne náklady	hod	713,31	23,68	200,00	142 662,00	4 735,51	142 662,00	4 735,51	0,00	0,00	50,00%	71 331,00	2 367,76	máj 10	október 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	817.	Žeriav AD 080 vrátane pristavenia	hod	1 450,80	48,16	150,00	217 620,00	7 223,66	217 620,00	7 223,66	0,00	0,00	50,00%	108 810,00	3 611,83	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	818.	Valník 10t vrátane pristavenia	hod	1 209,00	40,13	30,00	36 270,00	1 203,94	36 270,00	1 203,94	0,00	0,00	50,00%	18 135,00	601,97	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	819.	Letecká montáž: pristavenie vrtuľníka Mi-8	let	30 225,00	1 003,29	2,00	60 450,00	2 006,57	60 450,00	2 006,57	0,00	0,00	50,00%	30 225,00	1 003,29	máj 10	október 10
AKTIVITA 15: Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku H130	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	Letecká montáž: montážne lety vrtuľníkom Mi-8	let	18 135,00	601,97	29,00	525 915,00	17 457,18	525 915,00	17 457,18	0,00	0,00	50,00%	262 957,50	8 728,59	máj 10	október 10
Podporná aktivita: Publicita a informovanosť	neoprávnený výdavok	821.	Reklamná tabuľa	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	0,00	0,00	5 000,00	165,97	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	október 09
Podporná aktivita: Publicita a informovanosť	neoprávnený výdavok	822.	Trvalo vysvetľujúca tabuľa	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	0,00	0,00	15 000,00	497,91	0,00%	0,00	0,00	jún 09	október 09
		Celkom						248 392 104,86	8 245 107,38	248 372 104,86	8 244 443,50	20 000,00	663,88		124 186 052,43	4 122 221,75	apríl 09	október 10