
 

 

 

DODATOK č. 1 

 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY:  SP0802/053/2009 
 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi: 
 

Poskytovateľom 
názov  : Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR 

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

IČO : 00686832 

konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister 

 

v zastúpení
2
   

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

IČO : 35653001 

konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia  zo dňa 28. 2. 2008 

poštová adresa
1
 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 

 

Prijímateľom 
názov  : Tidly GOLEM, s.r.o. 

sídlo : Dolná 5, 969 01  Banská Štiavnica, Slovenská Republika 

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  

   odd.: Sro, vložka č. 10510/S 

konajúci : Janka Tynkovanová, konateľka 

IČO : 36 638 536 

DIČ : 20220220770 

banka :  

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   

poštová adresa
1
 :  

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“) 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho 

orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 

 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku zo dňa 9. októbra 2009 a v nadväznosti na schválenie 

Žiadosti o povolenie vykonania zmeny dohodli na zmene tejto zmluvy nasledovne: 

 

A. Doterajšie znenie Článku 3 Výdavky projektu a NFP, bod 3.1. sa ruší a nahrádza sa 

novým znením: 

 

Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa 

dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu  

10 205 401,68 EUR (slovom desať miliónov dvestopäť tisíc štyristojeden eur 

a šesťdesiatosem centov).  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

5 102 700,84 EUR (slovom päť miliónov jednostodvatisíc sedemsto eur 

a osemdesiatštyri centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na 

realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy 

vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR. 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % 

z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 

3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 

Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania 

Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 199 240,74 

EUR (slovom jednostodeväťdesiatdeväť tisíc dvestoštyridsať eur a sedemdesiatštyri 

centov). 

 

B. Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 9. októbra 2009 sa ruší 

a nahrádza sa novým Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto 

dodatku. 

 

C. Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 9. októbra 2009 sa ruší a 

nahrádza sa novým Rozpočtom Projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 

dodatku. 

 
 

2. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom SP0802/053/2009, ktoré nie sú   

týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 

 
 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
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3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na 

znak súhlasu ho podpísali.   
 
 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ............................................................ 

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR 

 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

 

Podpis:  ........................................................... 

Janka Tynkovanová, konateľka 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP  

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu 



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/053/2009 

 

  
 PREDMET PODPORY NFP 

 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Výstavba polyfunkčného centra GOLEM 

Kód ITMS 25130120053 

Operačný program Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšenie služieb 
cestovného ruchu 

100% Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

  Hotely a reštaurácie 100% Mestské 

 
 
2. Miesto realizácie Projektu 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Banská Štiavnica 

Obec Banská Štiavnica 

Ulica A.T. Sytnianskeho 

Číslo - 

 
 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity a skvalitnenie prezentácie regiónu B. 
Štiavnica v rámci CR vybudovaním moderného polyfunkčného zariadenia CR 
s celoročným využitím 

Špecifický cieľ projektu 1 Nákup vnútorného zariadenia za účelom jeho využitia na poskytovanie 
komplexných služieb v polyfunkčnom zariadení CR Golem v Banskej Štiavnici 

Špecifický cieľ projektu 2 Výstavba moderného polyfunkčného zariadenia CR v B. Štiavnici s obytným, 
športovým, kongresovým, spoločensko – kultúrnym celoročným využitím na úrovni 
**** 

Špecifický cieľ projektu 3 Zvýšenie ubytovacích, stravovacích a konferenčných kapacít, doplnenie kapacít 
športovo-rekreačných služieb v stredisku CR a vytvorenie komplexných produktov 
CR 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov1 MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2011 

Plánovaná 
hodnota 

2016 

D
o

p
ad

 

Nárast tržieb EUR 2011 0 1 673 737 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2011 30 30 

Nárast pridanej hodnoty EUR 2011 0 1 188 045 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 2011 14 14 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 2011 16 16 

Počet vytvorených miest cielene pre MRK počet 2011 2 2 

Počet návštevníkov podporeného 
strediska cestovného ruchu 

počet 2011 0 139 740 

 

 
Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky 

Typ Názov MJ Rok n 
Východisková 

hodnota 
2009 

Plánovaná 
hodnota 

2011 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených produktov CR počet 2009 0 7 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2009 0 30 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 2009 0 14 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami  

počet 2009 0 16 

Počet vytvorených miest cielene pre MRK počet  2009 0 2 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo)    

1 Aktivita 1 - 2 Počet vytvorených produktov CR počet 7 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu  

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Aktivita 1 – výstavba objektu 
Polyfunkčného centra GOLEM 

07/2010 12/2011 

Aktivita 2 – nákup vnútorného 
zariadenia 

10/2011 12/2011 

   

                                                 
1 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
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Riadenie projektu 07/2010 12/2011 

Publicita a informovanosť 07/2010 12/2011 

 
 
7. Rozpočet projektu  

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001 Nákup interiérového vybavenia 1 049 917,33  0,00 1 049 917,33 
Aktivita č. 2: Nákup 
vnútorného 
zariadenia                                

717001 Realizácia nových stavieb 9 155 484,35 199 240,74 9 354 725,09  
Aktivita č. 1: Výstavba 
polyfunkčného centra 
Golem 

CELKOVO 10 205 401,68 199 240,74 10 404 642,42  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít  

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita č. 1: Výstavba 
polyfunkčného centra Golem 

9 155 484,35 199 240,74 9 354 725,09 

2 Aktivita č. 2: Nákup vnútorného 
zariadenia                                

1 049 917,33 0,00 1 049 917,33 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 10 205 401,68 199 240,74 10 404 642,42 

 

 

 



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg . č. SP0802/053/2009

Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

1.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Pilóty D 620 mm - výstuž 15kg/bm, betón C25/30 m

4 749,60 157,66 1026,000 4 873 089,60 161 756,94 4 873 089,60 161 756,94 0,00 0,00 50,00% 2 436 544,80 80 878,47 júl 10 december 11

2.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Mobilizácia, demobilizácia a doprava vrtnej súpravy ks

117 600,00 3 903,60 1,000 117 600,00 3 903,60 117 600,00 3 903,60 0,00 0,00 50,00% 58 800,00 1 951,80 júl 10 december 11

3.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Odkopávka a prekopávka v hornine 4,nad 1000 do 

10000 m3
m3

101,90 3,38 1100,000 112 090,00 3 720,71 112 090,00 3 720,71 0,00 0,00 50,00% 56 045,00 1 860,35 júl 10 december 11

4.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

32,60 1,08 1100,000 35 860,00 1 190,33 35 860,00 1 190,33 0,00 0,00 50,00% 17 930,00 595,17 júl 10 december 11

5.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m - v 

rámci staveniska
m3

52,80 1,75 1830,000 96 624,00 3 207,33 96 624,00 3 207,33 0,00 0,00 50,00% 48 312,00 1 603,66 júl 10 december 11

6.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 370,000 42 143,00 1 398,89 42 143,00 1 398,89 0,00 0,00 50,00% 21 071,50 699,45 júl 10 december 11

7.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 7400,000 89 540,00 2 972,18 89 540,00 2 972,18 0,00 0,00 50,00% 44 770,00 1 486,09 júl 10 december 11

8.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3

25,30 0,84 370,000 9 361,00 310,73 9 361,00 310,73 0,00 0,00 50,00% 4 680,50 155,36 júl 10 december 11

9.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 370,000 319 680,00 10 611,43 319 680,00 10 611,43 0,00 0,00 50,00% 159 840,00 5 305,72 júl 10 december 11

10.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu
m3

263,80 8,76 630,000 166 194,00 5 516,63 166 194,00 5 516,63 0,00 0,00 50,00% 83 097,00 2 758,32 júl 10 december 11

11.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

504,40 16,74 100,000 50 440,00 1 674,30 50 440,00 1 674,30 0,00 0,00 50,00% 25 220,00 837,15 júl 10 december 11

12.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001  Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3

203,00 6,74 100,000 20 300,00 673,84 20 300,00 673,84 0,00 0,00 50,00% 10 150,00 336,92 júl 10 december 11

13.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základ. dosiek, železový (bez výstuže) síran. 

tr.B30(C 25/30)
m3

5 412,00 179,65 995,000 5 384 940,00 178 747,26 5 384 940,00 178 747,26 0,00 0,00 50,00% 2 692 470,00 89 373,63 júl 10 december 11

14.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. dosiek, zhotovenie-dielce m2

364,70 12,11 100,100 36 506,50 1 211,79 36 506,50 1 211,79 0,00 0,00 50,00% 18 253,25 605,90 júl 10 december 11

15.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. dosiek, odstránenie-dielce m2

57,20 1,90 100,100 5 725,70 190,06 5 725,70 190,06 0,00 0,00 50,00% 2 862,85 95,03 júl 10 december 11

16.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových dosiek z ocele 10505 t

51 739,80 1 717,45 13,952 721 873,70 23 961,82 721 873,70 23 961,82 0,00 0,00 50,00% 360 936,85 11 980,91 júl 10 december 11

17.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), 

tr.B30(C 25/30)
m3

4 805,30 159,51 50,000 240 265,00 7 975,34 240 265,00 7 975,34 0,00 0,00 50,00% 120 132,50 3 987,67 júl 10 december 11

18.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce m2

364,70 12,11 320,600 116 922,80 3 881,13 116 922,80 3 881,13 0,00 0,00 50,00% 58 461,40 1 940,56 júl 10 december 11

19.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce m2

57,20 1,90 320,600 18 338,30 608,72 18 338,30 608,72 0,00 0,00 50,00% 9 169,15 304,36 júl 10 december 11

20.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pätiek, železový (bez výstuže) 

síran. tr.B30(C 25/30)
m3

5 115,60 169,81 0,900 4 604,00 152,82 4 604,00 152,82 0,00 0,00 50,00% 2 302,00 76,41 júl 10 december 11

21.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2

364,70 12,11 5,800 2 115,30 70,22 2 115,30 70,22 0,00 0,00 50,00% 1 057,65 35,11 júl 10 december 11

22.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2

57,20 1,90 5,800 331,80 11,01 331,80 11,01 0,00 0,00 50,00% 165,90 5,51 júl 10 december 11

23.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t

51 739,80 1 717,45 0,090 4 656,60 154,57 4 656,60 154,57 0,00 0,00 50,00% 2 328,30 77,29 júl 10 december 11

24.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových múrov, železový (bez výstuže) 

síran. tr.B30(C 25/30)
m3

5 128,20 170,23 3,000 15 384,60 510,68 15 384,60 510,68 0,00 0,00 50,00% 7 692,30 255,34 júl 10 december 11

25.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - 

dielce
m2

504,40 16,74 54,400 27 439,40 910,82 27 439,40 910,82 0,00 0,00 50,00% 13 719,70 455,41 júl 10 december 11

26.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-

dielce
m2

119,20 3,96 54,400 6 484,50 215,25 6 484,50 215,25 0,00 0,00 50,00% 3 242,25 107,62 júl 10 december 11

27.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových  múrov z ocele 10505 t

51 656,60 1 714,68 0,300 15 497,00 514,41 15 497,00 514,41 0,00 0,00 50,00% 7 748,50 257,20 júl 10 december 11

28.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) 

tr.B40 (C 35/40)
m3

7 233,60 240,11 195,000 1 410 552,00 46 821,75 1 410 552,00 46 821,75 0,00 0,00 50,00% 705 276,00 23 410,87 júl 10 december 11

29.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok 

dvojstranné zhotovenie-dielce
m2

546,20 18,13 1865,000 1 018 663,00 33 813,42 1 018 663,00 33 813,42 0,00 0,00 50,00% 509 331,50 16 906,71 júl 10 december 11

30.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok 

dvojstranné odstránenie-dielce
m2

128,90 4,28 1865,000 240 398,50 7 979,77 240 398,50 7 979,77 0,00 0,00 50,00% 120 199,25 3 989,88 júl 10 december 11

31.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 t

52 818,70 1 753,26 19,500 1 029 964,70 34 188,56 1 029 964,70 34 188,56 0,00 0,00 50,00% 514 982,35 17 094,28 júl 10 december 11

32.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo výplňové z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.200 P2-400
m3

5 031,80 167,03 6,000 30 190,80 1 002,15 30 190,80 1 002,15 0,00 0,00 50,00% 15 095,40 501,08 júl 10 december 11

33.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo výplňové z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.240 P2-400
m3

5 244,00 174,07 39,400 206 613,60 6 858,32 206 613,60 6 858,32 0,00 0,00 50,00% 103 306,80 3 429,16 júl 10 december 11

34.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo výplňové z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-400
m3

5 268,00 174,87 750,000 3 951 000,00 131 149,17 3 951 000,00 131 149,17 0,00 0,00 50,00% 1 975 500,00 65 574,59 júl 10 december 11

35.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prekl. YTONG pre svetl. otv. do 100 cm ks

119,90 3,98 246,000 29 495,40 979,07 29 495,40 979,07 0,00 0,00 50,00% 14 747,70 489,53 júl 10 december 11

36.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prekladový trámec  YTONG 1150x150, 130x150, 

1250x100
ks

437,50 14,52 246,000 107 625,00 3 572,50 107 625,00 3 572,50 0,00 0,00 50,00% 53 812,50 1 786,25 júl 10 december 11

37.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prekl. YTONGpre svetl. otv. nad 100 do 180 

cm
ks

183,60 6,09 91,000 16 707,60 554,59 16 707,60 554,59 0,00 0,00 50,00% 8 353,80 277,30 júl 10 december 11

38.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG 1750x150x250 ks

667,90 22,17 35,000 23 376,50 775,96 23 376,50 775,96 0,00 0,00 50,00% 11 688,25 387,98 júl 10 december 11

39.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG 1500x150x250 ks

572,70 19,01 34,000 19 471,80 646,35 19 471,80 646,35 0,00 0,00 50,00% 9 735,90 323,17 júl 10 december 11

40.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG 2000x250x150 ks

763,10 25,33 22,000 16 788,20 557,27 16 788,20 557,27 0,00 0,00 50,00% 8 394,10 278,63 júl 10 december 11

Termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok
Intenzi

ta 

pomoc

NFP
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41.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prekl. YTONG pre svetl. otv. nad 180 cm ks

304,00 10,09 87,000 26 448,00 877,91 26 448,00 877,91 0,00 0,00 50,00% 13 224,00 438,96 júl 10 december 11

42.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG dĺ. 2250 ks

857,00 28,45 22,000 18 854,00 625,84 18 854,00 625,84 0,00 0,00 50,00% 9 427,00 312,92 júl 10 december 11

43.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG dĺ. 2500 ks

953,60 31,65 49,000 46 726,40 1 551,03 46 726,40 1 551,03 0,00 0,00 50,00% 23 363,20 775,52 júl 10 december 11

44.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG dĺ. 2750 ks

1 047,40 34,77 4,000 4 189,60 139,07 4 189,60 139,07 0,00 0,00 50,00% 2 094,80 69,53 júl 10 december 11

45.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekladový trámec YTONG dĺ. 3000 ks

1 145,40 38,02 12,000 13 744,80 456,24 13 744,80 456,24 0,00 0,00 50,00% 6 872,40 228,12 júl 10 december 11

46.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, 

vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)
m3

5 395,60 179,10 123,000 663 658,80 22 029,44 663 658,80 22 029,44 0,00 0,00 50,00% 331 829,40 11 014,72 júl 10 december 11

47.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo pilierov z tehál dľ.290 mm P 7-P 15,pod 

omietku,na MC-10
m3

7 752,00 257,32 0,300 2 325,60 77,20 2 325,60 77,20 0,00 0,00 50,00% 1 162,80 38,60 júl 10 december 11

48.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu pravouhlého 

štvuruholníka zhotovenie-dielce
m2

692,40 22,98 1275,000 882 810,00 29 303,92 882 810,00 29 303,92 0,00 0,00 50,00% 441 405,00 14 651,96 júl 10 december 11

49.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie hranatých stľpov prierezu pravouhlého 

štvuruholníka odstránenie-dielce
m2

67,10 2,23 1275,000 85 552,50 2 839,82 85 552,50 2 839,82 0,00 0,00 50,00% 42 776,25 1 419,91 júl 10 december 11

50.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 t

50 268,10 1 668,60 14,535 730 646,80 24 253,03 730 646,80 24 253,03 0,00 0,00 50,00% 365 323,40 12 126,52 júl 10 december 11

51.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie oblých stľpov (pilierov) zhotovenie-dielce m2

1 103,60 36,63 10,200 11 256,70 373,65 11 256,70 373,65 0,00 0,00 50,00% 5 628,35 186,83 júl 10 december 11

52.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie oblých stľpov (pilierov) odstránenie-dielce m2

88,90 2,95 10,200 906,80 30,10 906,80 30,10 0,00 0,00 50,00% 453,40 15,05 júl 10 december 11

53.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RB 

12.5 mm, hrúbka priečky 150 mm (MS1)
m2

1 511,50 50,17 90,000 136 035,00 4 515,53 136 035,00 4 515,53 0,00 0,00 50,00% 68 017,50 2 257,77 júl 10 december 11

54.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 

12.5 mm, hrúbka priečky 150 mm (MS2)
m2

1 642,60 54,52 195,000 320 307,00 10 632,24 320 307,00 10 632,24 0,00 0,00 50,00% 160 153,50 5 316,12 júl 10 december 11

55.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bytová stena sadrokartónová RIGIPS na OK,izolácia 

hr.75 mm,hr.steny 200 mm,dosky RBI 12,5 mm (MS3)
m2

2 722,00 90,35 155,000 421 910,00 14 004,85 421 910,00 14 004,85 0,00 0,00 50,00% 210 955,00 7 002,42 júl 10 december 11

56.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.50, P4-600
m2

392,90 13,04 25,000 9 822,50 326,05 9 822,50 326,05 0,00 0,00 50,00% 4 911,25 163,02 júl 10 december 11

57.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.75, P4-600
m2

476,80 15,83 255,000 121 584,00 4 035,85 121 584,00 4 035,85 0,00 0,00 50,00% 60 792,00 2 017,92 júl 10 december 11

58.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.100,P3-550
m2

605,90 20,11 1600,000 969 440,00 32 179,51 969 440,00 32 179,51 0,00 0,00 50,00% 484 720,00 16 089,76 júl 10 december 11

59.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.150,P3-550
m2

817,60 27,14 1880,000 1 537 088,00 51 021,97 1 537 088,00 51 021,97 0,00 0,00 50,00% 768 544,00 25 510,99 júl 10 december 11

60.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

X Osadzovanie drevených alebo oceľových stien 

plných bez dverí
m2

76,10 2,53 5,500 418,60 13,89 418,60 13,89 0,00 0,00 50,00% 209,30 6,95 júl 10 december 11

61.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

X Osadzovanie drevených alebo oceľových stien 

plných s dverami
m2

83,40 2,77 8,400 700,60 23,26 700,60 23,26 0,00 0,00 50,00% 350,30 11,63 júl 10 december 11

62.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Deliaca priečka z poplastovaného plechu v. 2200 mm m2

15 432,00 512,25 13,900 214 504,80 7 120,25 214 504,80 7 120,25 0,00 0,00 50,00% 107 252,40 3 560,13 júl 10 december 11

63.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo 

železobet.vodostav.V4 T50-B 30(C 25/30),hr.150-300 - 

bazén

m3

6 092,00 202,22 55,000 335 060,00 11 121,95 335 060,00 11 121,95 0,00 0,00 50,00% 167 530,00 5 560,98 júl 10 december 11

64.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z 

bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie
m2

1 133,20 37,62 260,300 294 972,00 9 791,28 294 972,00 9 791,28 0,00 0,00 50,00% 147 486,00 4 895,64 júl 10 december 11

65.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z 

bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie
m2

209,90 6,97 260,300 54 637,00 1 813,62 54 637,00 1 813,62 0,00 0,00 50,00% 27 318,50 906,81 júl 10 december 11

66.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží 

z ocele 10505 
t

47 223,40 1 567,53 8,250 389 593,10 12 932,12 389 593,10 12 932,12 0,00 0,00 50,00% 194 796,55 6 466,06 júl 10 december 11

67.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, 

škrupín, nosníkov, železový tr.B35(C 30/37)
m3

4 911,00 163,02 825,000 4 051 575,00 134 487,65 4 051 575,00 134 487,65 0,00 0,00 50,00% 2 025 787,50 67 243,83 júl 10 december 11

68.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2

405,80 13,47 3684,000 1 494 967,20 49 623,82 1 494 967,20 49 623,82 0,00 0,00 50,00% 747 483,60 24 811,91 júl 10 december 11

69.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2

114,70 3,81 3684,000 422 554,80 14 026,25 422 554,80 14 026,25 0,00 0,00 50,00% 211 277,40 7 013,12 júl 10 december 11

70.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 

kpa zhotovenie
m2

240,50 7,98 3684,000 886 002,00 29 409,88 886 002,00 29 409,88 0,00 0,00 50,00% 443 001,00 14 704,94 júl 10 december 11

71.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 

kpa odstránenie
m2

56,80 1,89 3684,000 209 251,20 6 945,87 209 251,20 6 945,87 0,00 0,00 50,00% 104 625,60 3 472,93 júl 10 december 11

72.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stropov z ocele 10505  t

51 050,30 1 694,56 88,958 4 541 332,60 150 744,63 4 541 332,60 150 744,63 0,00 0,00 50,00% 2 270 666,30 75 372,31 júl 10 december 11

73.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 

25/30)
m3

4 776,20 158,54 27,800 132 778,40 4 407,44 132 778,40 4 407,44 0,00 0,00 50,00% 66 389,20 2 203,72 júl 10 december 11

74.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2

205,10 6,81 185,400 38 025,50 1 262,22 38 025,50 1 262,22 0,00 0,00 50,00% 19 012,75 631,11 júl 10 december 11

75.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2

68,50 2,27 185,400 12 699,90 421,56 12 699,90 421,56 0,00 0,00 50,00% 6 349,95 210,78 júl 10 december 11

76.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele 10505 t

51 143,00 1 697,64 1,900 97 171,70 3 225,51 97 171,70 3 225,51 0,00 0,00 50,00% 48 585,85 1 612,75 júl 10 december 11

77.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 35(C 

30/37)
m3

5 042,60 167,38 20,100 101 356,30 3 364,41 101 356,30 3 364,41 0,00 0,00 50,00% 50 678,15 1 682,21 júl 10 december 11

78.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

10505 
t

56 664,70 1 880,92 2,577 146 024,90 4 847,14 146 024,90 4 847,14 0,00 0,00 50,00% 73 012,45 2 423,57 júl 10 december 11

79.
Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2

573,80 19,05 92,300 52 961,70 1 758,01 52 961,70 1 758,01 0,00 0,00 50,00% 26 480,85 879,00 júl 10 december 11
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80.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2

97,70 3,24 92,300 9 017,70 299,33 9 017,70 299,33 0,00 0,00 50,00% 4 508,85 149,67 júl 10 december 11

81.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením 

povrchu tr.B15(C 12/15)
m

259,00 8,60 218,200 56 513,80 1 875,91 56 513,80 1 875,91 0,00 0,00 50,00% 28 256,90 937,96 júl 10 december 11

82.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2

321,40 10,67 102,600 32 975,60 1 094,59 32 975,60 1 094,59 0,00 0,00 50,00% 16 487,80 547,29 júl 10 december 11

83.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2

73,90 2,45 102,600 7 582,10 251,68 7 582,10 251,68 0,00 0,00 50,00% 3 791,05 125,84 júl 10 december 11

84.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 

zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm - podklad
m2

189,50 6,29 3206,000 607 537,00 20 166,53 607 537,00 20 166,53 0,00 0,00 50,00% 303 768,50 10 083,27 júl 10 december 11

85.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka stropov BAUMIT 

vápennocementová MVR Uni, jadrová hr. 1,5 cm
m2

411,40 13,66 240,000 98 736,00 3 277,43 98 736,00 3 277,43 0,00 0,00 50,00% 49 368,00 1 638,72 júl 10 december 11

86.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT, hr. 3 mm m2

208,00 6,90 240,000 49 920,00 1 657,04 49 920,00 1 657,04 0,00 0,00 50,00% 24 960,00 828,52 júl 10 december 11

87.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová 

MVR Uni, jadrová hr. 1,5 cm
m2

305,00 10,12 14300,000 4 361 500,00 144 775,28 4 361 500,00 144 775,28 0,00 0,00 50,00% 2 180 750,00 72 387,64 júl 10 december 11

88.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, hr. 3 

mm
m2

131,00 4,35 14500,000 1 899 500,00 63 051,85 1 899 500,00 63 051,85 0,00 0,00 50,00% 949 750,00 31 525,92 júl 10 december 11

89.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová 

silikónová základ a škrabaná 2 mm
m2

484,20 16,07 2165,000 1 048 293,00 34 796,95 1 048 293,00 34 796,95 0,00 0,00 50,00% 524 146,50 17 398,48 júl 10 december 11

90.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej 

tenkovrstvej omietky hr. 20 mm - ostenia
m2

604,40 20,06 131,000 79 176,40 2 628,17 79 176,40 2 628,17 0,00 0,00 50,00% 39 588,20 1 314,09 júl 10 december 11

91.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej 

tenkovrstvej omietky hr. 30 mm - balkóny, ostatné
m2

636,60 21,13 990,000 630 234,00 20 919,94 630 234,00 20 919,94 0,00 0,00 50,00% 315 117,00 10 459,97 júl 10 december 11

92.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej 

tenkovrstvej omietky hr. 70 mm (pod kameň)
m2

827,50 27,47 610,000 504 775,00 16 755,46 504 775,00 16 755,46 0,00 0,00 50,00% 252 387,50 8 377,73 júl 10 december 11

93.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej 

tenkovrstvej omietky hr. 100 mm (pod omietku a 

drevo)

m2

1 108,80 36,81 1700,000 1 884 960,00 62 569,21 1 884 960,00 62 569,21 0,00 0,00 50,00% 942 480,00 31 284,60 júl 10 december 11

94.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

50 do 80 mm
m3

4 152,10 137,82 191,300 794 296,70 26 365,82 794 296,70 26 365,82 0,00 0,00 50,00% 397 148,35 13 182,91 júl 10 december 11

95.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

80 do 120 mm
m3

3 997,80 132,70 62,400 249 462,70 8 280,64 249 462,70 8 280,64 0,00 0,00 50,00% 124 731,35 4 140,32 júl 10 december 11

96.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3

1 331,30 44,19 35,200 46 861,80 1 555,53 46 861,80 1 555,53 0,00 0,00 50,00% 23 430,90 777,76 júl 10 december 11

97.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poter pieskovocementový hr. do 50 mm m2

320,60 10,64 2809,000 900 565,40 29 893,29 900 565,40 29 893,29 0,00 0,00 50,00% 450 282,70 14 946,65 júl 10 december 11

98.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nivelačná stierka podlahová hr. 3 mm m2

403,20 13,38 5997,000 2 417 990,40 80 262,58 2 417 990,40 80 262,58 0,00 0,00 50,00% 1 208 995,20 40 131,29 júl 10 december 11

99.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 

2,5m2
ks

259,40 8,61 13,000 3 372,20 111,94 3 372,20 111,94 0,00 0,00 50,00% 1 686,10 55,97 júl 10 december 11

100.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová 700x1970 ks

945,00 31,37 2,000 1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 50,00% 945,00 31,37 júl 10 december 11

101.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová 800x1970 ks

970,20 32,20 11,000 10 672,20 354,25 10 672,20 354,25 0,00 0,00 50,00% 5 336,10 177,13 júl 10 december 11

102.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 

2,5-4,5m2
ks

338,80 11,25 6,000 2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 júl 10 december 11

103.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľova pre dvojkrídlové dvere ks

900,90 29,90 6,000 5 405,40 179,43 5 405,40 179,43 0,00 0,00 50,00% 2 702,70 89,71 júl 10 december 11

104.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľ.zárubní protipožiarnych s obetónov. 

dvojkrídlové od 2,5 do 6,5 m2
ks

6 227,30 206,71 2,000 12 454,60 413,42 12 454,60 413,42 0,00 0,00 50,00% 6 227,30 206,71 júl 10 december 11

105.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oceľová zárubeň CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere ks

2 419,20 80,30 2,000 4 838,40 160,61 4 838,40 160,61 0,00 0,00 50,00% 2 419,20 80,30 júl 10 december 11

106.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej 

dosky hr. 30 mm
m2

165,80 5,50 105,000 17 409,00 577,87 17 409,00 577,87 0,00 0,00 50,00% 8 704,50 288,94 júl 10 december 11

107.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 

m

m2

55,40 1,84 3100,000 171 740,00 5 700,72 171 740,00 5 700,72 0,00 0,00 50,00% 85 870,00 2 850,36 júl 10 december 11

108.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia k cene-1051
m2

97,20 3,23 31000,000 3 013 200,00 100 019,92 3 013 200,00 100 019,92 0,00 0,00 50,00% 1 506 600,00 50 009,96 júl 10 december 11

109.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez 

podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m
m2

24,50 0,81 3100,000 75 950,00 2 521,08 75 950,00 2 521,08 0,00 0,00 50,00% 37 975,00 1 260,54 júl 10 december 11

110.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2

98,20 3,26 5997,000 588 905,40 19 548,08 588 905,40 19 548,08 0,00 0,00 50,00% 294 452,70 9 774,04 júl 10 december 11

111.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2

85,70 2,84 5105,000 437 498,50 14 522,29 437 498,50 14 522,29 0,00 0,00 50,00% 218 749,25 7 261,14 júl 10 december 11

112.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m m2

98,00 3,25 1443,700 141 482,60 4 696,36 141 482,60 4 696,36 0,00 0,00 50,00% 70 741,30 2 348,18 júl 10 december 11

113.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie mreže - za každé zaliatie ks

141,10 4,68 132,000 18 625,20 618,24 18 625,20 618,24 0,00 0,00 50,00% 9 312,60 309,12 júl 10 december 11

114.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým 

pásom 800x500 mm
ks

12 429,10 412,57 1,000 12 429,10 412,57 12 429,10 412,57 0,00 0,00 50,00% 6 214,55 206,29 júl 10 december 11

115.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým 

pásom 2x800x1000 mm
ks

49 716,50 1 650,29 14,000 696 031,00 23 104,00 696 031,00 23 104,00 0,00 0,00 50,00% 348 015,50 11 552,00 júl 10 december 11

116.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým 

pásom 800x1000 mm
ks

31 072,80 1 031,43 4,000 124 291,20 4 125,71 124 291,20 4 125,71 0,00 0,00 50,00% 62 145,60 2 062,86 júl 10 december 11

117.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 

konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m
t

253,60 8,42 9353,878 2 372 143,50 78 740,74 2 372 143,50 78 740,74 0,00 0,00 50,00% 1 186 071,75 39 370,37 júl 10 december 11
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118.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 

náterom za studena
m2

4,70 0,16 6510,000 30 597,00 1 015,63 30 597,00 1 015,63 0,00 0,00 50,00% 15 298,50 507,82 júl 10 december 11

119.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t

44 280,00 1 469,83 1,953 86 478,80 2 870,57 86 478,80 2 870,57 0,00 0,00 50,00% 43 239,40 1 435,29 júl 10 december 11

120.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 

náterom za studena
m2

16,10 0,53 419,400 6 752,30 224,14 6 752,30 224,14 0,00 0,00 50,00% 3 376,15 112,07 júl 10 december 11

121.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t

44 280,00 1 469,83 0,147 6 509,20 216,07 6 509,20 216,07 0,00 0,00 50,00% 3 254,60 108,03 júl 10 december 11

122.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP 

pritavením
m2

51,10 1,70 3255,000 166 330,50 5 521,16 166 330,50 5 521,16 0,00 0,00 50,00% 83 165,25 2 760,58 júl 10 december 11

123.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Elastobit pr s 40 m2

156,30 5,19 3255,000 508 756,50 16 887,62 508 756,50 16 887,62 0,00 0,00 50,00% 254 378,25 8 443,81 júl 10 december 11

124.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením m2

77,30 2,57 209,700 16 209,80 538,07 16 209,80 538,07 0,00 0,00 50,00% 8 104,90 269,03 júl 10 december 11

125.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Elastobit pr s 40 m2

156,30 5,19 209,700 32 776,10 1 087,97 32 776,10 1 087,97 0,00 0,00 50,00% 16 388,05 543,98 júl 10 december 11

126.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
t

884,50 29,36 17,531 15 506,20 514,71 15 506,20 514,71 0,00 0,00 50,00% 7 753,10 257,36 júl 10 december 11

127.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a 

šikmých do 30° gumami  fóliou položenou voľne
m2

58,30 1,94 447,000 26 060,10 865,04 26 060,10 865,04 0,00 0,00 50,00% 13 030,05 432,52 júl 10 december 11

128.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Folia PVC  - parozábrana hr. 0,2 mm m2

76,20 2,53 514,100 39 174,40 1 300,35 39 174,40 1 300,35 0,00 0,00 50,00% 19 587,20 650,18 júl 10 december 11

129.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 

30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne
m2

407,10 13,51 587,000 238 967,70 7 932,27 238 967,70 7 932,27 0,00 0,00 50,00% 119 483,85 3 966,14 júl 10 december 11

130.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hydroizolácia na báze fólie Fatrafol 804 hr. 2,0 mm s 

kotviacim a tesniacim materiálom 
m2

393,30 13,06 657,440 258 571,20 8 582,99 258 571,20 8 582,99 0,00 0,00 50,00% 129 285,60 4 291,50 júl 10 december 11

131.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 

30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2

27,60 0,92 447,000 12 337,20 409,52 12 337,20 409,52 0,00 0,00 50,00% 6 168,60 204,76 júl 10 december 11

132.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranná geotextília m2

38,60 1,28 482,760 18 634,50 618,55 18 634,50 618,55 0,00 0,00 50,00% 9 317,25 309,28 júl 10 december 11

133.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech oblých a šikmých 

nad 30 st. gumami fóliou položenou voľne
m2

72,40 2,40 1170,000 84 708,00 2 811,79 84 708,00 2 811,79 0,00 0,00 50,00% 42 354,00 1 405,90 júl 10 december 11

134.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Folia PVC  - parozábrana hr. 0,2 mm m2

76,20 2,53 1345,500 102 527,10 3 403,28 102 527,10 3 403,28 0,00 0,00 50,00% 51 263,55 1 701,64 júl 10 december 11

135.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
t

1 024,10 33,99 1,136 1 163,40 38,62 1 163,40 38,62 0,00 0,00 50,00% 581,70 19,31 júl 10 december 11

136.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - 

klad. voľne

m2

28,80 0,96 887,000 25 545,60 847,96 25 545,60 847,96 0,00 0,00 50,00% 12 772,80 423,98 júl 10 december 11

137.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr. 100 

mm
m2

676,20 22,45 904,740 611 785,20 20 307,55 611 785,20 20 307,55 0,00 0,00 50,00% 305 892,60 10 153,77 júl 10 december 11

138.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným 

spodkom s úpravou viazacím

m2

94,00 3,12 4790,000 450 260,00 14 945,89 450 260,00 14 945,89 0,00 0,00 50,00% 225 130,00 7 472,95 júl 10 december 11

139.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nobasil MPN hr. 100 mm,  doska z minerálnej vlny m2

144,90 4,81 4885,800 707 952,40 23 499,71 707 952,40 23 499,71 0,00 0,00 50,00% 353 976,20 11 749,86 júl 10 december 11

140.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

jednovrstvová

m2

24,20 0,80 3159,400 76 457,50 2 537,92 76 457,50 2 537,92 0,00 0,00 50,00% 38 228,75 1 268,96 júl 10 december 11

141.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 40 mm (v dvoch vrstvách) m2

115,90 3,85 2865,200 332 076,70 11 022,93 332 076,70 11 022,93 0,00 0,00 50,00% 166 038,35 5 511,46 júl 10 december 11

142.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Extrudovaný polystyrén hr. 30 mm m2

202,90 6,74 357,000 72 435,30 2 404,41 72 435,30 2 404,41 0,00 0,00 50,00% 36 217,65 1 202,21 júl 10 december 11

143.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

dvojvrstvová

m2

38,30 1,27 1650,000 63 195,00 2 097,69 63 195,00 2 097,69 0,00 0,00 50,00% 31 597,50 1 048,84 júl 10 december 11

144.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 40 mm (v dvoch vrstvách) m2

115,90 3,85 3630,000 420 717,00 13 965,25 420 717,00 13 965,25 0,00 0,00 50,00% 210 358,50 6 982,62 júl 10 december 11

145.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením 

drôtmi

m2

74,90 2,49 198,700 14 882,60 494,01 14 882,60 494,01 0,00 0,00 50,00% 7 441,30 247,01 júl 10 december 11

146.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén  hr. 50 mm m2

338,10 11,22 202,700 68 532,90 2 274,88 68 532,90 2 274,88 0,00 0,00 50,00% 34 266,45 1 137,44 júl 10 december 11

147.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie striech perlitbetónom PTB 

500 hr.70-100 mm
m2

202,40 6,72 31,200 6 314,90 209,62 6 314,90 209,62 0,00 0,00 50,00% 3 157,45 104,81 júl 10 december 11

148.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech 

prekrytím PE fóliou
m2

102,00 3,39 5997,000 611 694,00 20 304,52 611 694,00 20 304,52 0,00 0,00 50,00% 305 847,00 10 152,26 júl 10 december 11

149.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Protipožiarna ochrana prestupov vedení cez požiarne 

úseky
ks

712,80 23,66 1000,000 712 800,00 23 660,63 712 800,00 23 660,63 0,00 0,00 50,00% 356 400,00 11 830,31 júl 10 december 11

150.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
t

940,60 31,22 88,420 83 167,90 2 760,67 83 167,90 2 760,67 0,00 0,00 50,00% 41 583,95 1 380,33 júl 10 december 11

151.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 120-224 cm2
m

172,90 5,74 3400,000 587 860,00 19 513,38 587 860,00 19 513,38 0,00 0,00 50,00% 293 930,00 9 756,69 júl 10 december 11

152.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hranoly SM akosť I. - drevený materiál krovu (SS1) m3

10 074,00 334,40 85,000 856 290,00 28 423,62 856 290,00 28 423,62 0,00 0,00 50,00% 428 145,00 14 211,81 júl 10 december 11

153.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hranoly SM akosť I. - drevený materiál pergoly m3

13 110,00 435,17 1,460 19 140,60 635,35 19 140,60 635,35 0,00 0,00 50,00% 9 570,30 317,68 júl 10 december 11

154.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 

ríms z dosiek tvrdých (rímsa a štítová obruba)
m2

214,40 7,12 355,000 76 112,00 2 526,46 76 112,00 2 526,46 0,00 0,00 50,00% 38 056,00 1 263,23 júl 10 december 11
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155.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drevený obklad rímsy m2

444,80 14,76 390,500 173 694,40 5 765,60 173 694,40 5 765,60 0,00 0,00 50,00% 86 847,20 2 882,80 júl 10 december 11

156.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m

19,30 0,64 957,000 18 470,10 613,10 18 470,10 613,10 0,00 0,00 50,00% 9 235,05 306,55 júl 10 december 11

157.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 

ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm
m2

26,20 0,87 1850,000 48 470,00 1 608,91 48 470,00 1 608,91 0,00 0,00 50,00% 24 235,00 804,45 júl 10 december 11

158.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 50x75 mm m

42,80 1,42 6170,000 264 076,00 8 765,72 264 076,00 8 765,72 0,00 0,00 50,00% 132 038,00 4 382,86 júl 10 december 11

159.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 

ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm 
m2

21,50 0,71 4245,000 91 267,50 3 029,53 91 267,50 3 029,53 0,00 0,00 50,00% 45 633,75 1 514,76 júl 10 december 11

160.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m

19,30 0,64 5200,000 100 360,00 3 331,34 100 360,00 3 331,34 0,00 0,00 50,00% 50 180,00 1 665,67 júl 10 december 11

161.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, 

klince, pásová oceľ, vruty
m3

1 062,50 35,27 126,650 134 565,60 4 466,76 134 565,60 4 466,76 0,00 0,00 50,00% 67 282,80 2 233,38 júl 10 december 11

162.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t

1 260,10 41,83 68,884 86 800,70 2 881,26 86 800,70 2 881,26 0,00 0,00 50,00% 43 400,35 1 440,63 júl 10 december 11

163.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie z lakoplastového plechu odkvapov na 

strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm
m

385,40 12,79 466,000 179 596,40 5 961,51 179 596,40 5 961,51 0,00 0,00 50,00% 89 798,20 2 980,75 júl 10 december 11

164.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lemovanie z lakoplastového plechu, múrov na 

strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm
m

554,40 18,40 120,000 66 528,00 2 208,33 66 528,00 2 208,33 0,00 0,00 50,00% 33 264,00 1 104,16 júl 10 december 11

165.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby z lakoplastového plechu nadstrešné oblého 

tvaru rš 660 mm
m

525,40 17,44 6,300 3 310,00 109,87 3 310,00 109,87 0,00 0,00 50,00% 1 655,00 54,94 júl 10 december 11

166.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hrebeň strechy z lakoplastového plechu rš 400 mm m

327,40 10,87 127,800 41 841,70 1 388,89 41 841,70 1 388,89 0,00 0,00 50,00% 20 920,85 694,44 júl 10 december 11

167.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby z lakoplastového plechu s hákmi, čelami, rohmi 

a hrdlami,  priemer 160 mm 
m

418,80 13,90 245,000 102 606,00 3 405,90 102 606,00 3 405,90 0,00 0,00 50,00% 51 303,00 1 702,95 júl 10 december 11

168.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotlík z lakoplastového plechu, priemer 110 mm ks

414,50 13,76 29,000 12 020,50 399,01 12 020,50 399,01 0,00 0,00 50,00% 6 010,25 199,50 júl 10 december 11

169.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry z lakoplastového plechu s objímkami a 

kolenami, priemer 110 mm
m

317,50 10,54 190,000 60 325,00 2 002,42 60 325,00 2 002,42 0,00 0,00 50,00% 30 162,50 1 001,21 júl 10 december 11

170.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t

1 318,70 43,77 2,623 3 459,00 114,82 3 459,00 114,82 0,00 0,00 50,00% 1 729,50 57,41 júl 10 december 11

171.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekrytie strechy fóliou (SS1) m2

81,70 2,71 1850,000 151 145,00 5 017,09 151 145,00 5 017,09 0,00 0,00 50,00% 75 572,50 2 508,55 júl 10 december 11

172.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistná hydroizolácia RUUKII- paropriepustná fólia m2

150,00 4,98 2127,500 319 125,00 10 593,01 319 125,00 10 593,01 0,00 0,00 50,00% 159 562,50 5 296,50 júl 10 december 11

173.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
t

831,40 27,60 0,517 429,80 14,27 429,80 14,27 0,00 0,00 50,00% 214,90 7,13 júl 10 december 11

174.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oblož. stien palubovkami na pero a drážku 

smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm
m2

257,50 8,55 641,000 165 057,50 5 478,91 165 057,50 5 478,91 0,00 0,00 50,00% 82 528,75 2 739,45 júl 10 december 11

175.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drevený obklad vonkajších stien - Thermodrevom m2

4 092,00 135,83 667,000 2 729 364,00 90 598,29 2 729 364,00 90 598,29 0,00 0,00 50,00% 1 364 682,00 45 299,14 júl 10 december 11

176.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obloženia stien - podkladový rošt z latí 50x80 

mm
m2

231,60 7,69 641,000 148 455,60 4 927,82 148 455,60 4 927,82 0,00 0,00 50,00% 74 227,80 2 463,91 júl 10 december 11

177.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tieniaca stena z drevených profilov m2

4 200,00 139,41 41,200 173 040,00 5 743,88 173 040,00 5 743,88 0,00 0,00 50,00% 86 520,00 2 871,94 júl 10 december 11

178.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž okien a zasklených stien plastových m

462,00 15,34 872,000 402 864,00 13 372,63 402 864,00 13 372,63 0,00 0,00 50,00% 201 432,00 6 686,32 júl 10 december 11

179.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okná plastové - dodávka okien m2

6 891,70 228,76 327,400 2 256 342,60 74 896,85 2 256 342,60 74 896,85 0,00 0,00 50,00% 1 128 171,30 37 448,43 júl 10 december 11

180.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okná plastové - vnútorné parapety m

987,60 32,78 160,000 158 016,00 5 245,17 158 016,00 5 245,17 0,00 0,00 50,00% 79 008,00 2 622,59 júl 10 december 11

181.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okná plastové - vonkajšie parapety hliníkové m

1 182,00 39,24 210,000 248 220,00 8 239,39 248 220,00 8 239,39 0,00 0,00 50,00% 124 110,00 4 119,70 júl 10 december 11

182.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž okien a zasklených stien hliníkových m

462,00 15,34 456,400 210 856,80 6 999,16 210 856,80 6 999,16 0,00 0,00 50,00% 105 428,40 3 499,58 júl 10 december 11

183.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okná a zasklené steny hliníkové m2

15 408,00 511,45 280,500 4 321 944,00 143 462,26 4 321 944,00 143 462,26 0,00 0,00 50,00% 2 160 972,00 71 731,13 júl 10 december 11

184.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zasklené steny hliníkové protipožiarne m2

52 831,00 1 753,67 59,700 3 154 010,70 104 693,98 3 154 010,70 104 693,98 0,00 0,00 50,00% 1 577 005,35 52 346,99 júl 10 december 11

185.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posuvná priečka m2

6 480,00 215,10 55,000 356 400,00 11 830,31 356 400,00 11 830,31 0,00 0,00 50,00% 178 200,00 5 915,16 júl 10 december 11

186.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dverí jednokrídlových ks

300,00 9,96 213,000 63 900,00 2 121,09 63 900,00 2 121,09 0,00 0,00 50,00% 31 950,00 1 060,55 júl 10 december 11

187.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere  vnútorné jednokrídlové dýhované - 700, 800, 

900x1970, ozn. D1, D2, D9, D10, D15, D18, D19
ks

15 408,00 511,45 156,000 2 403 648,00 79 786,50 2 403 648,00 79 786,50 0,00 0,00 50,00% 1 201 824,00 39 893,25 júl 10 december 11

188.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere vnútorné jednokrídlové hladké - 700, 800, 

900x1970, ozn. D3, D11, D12
ks

4 494,00 149,17 10,000 44 940,00 1 491,73 44 940,00 1 491,73 0,00 0,00 50,00% 22 470,00 745,87 júl 10 december 11

189.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové  800x1970, 

EW30/D3-C, ozn. D4, D5, D6, D7
ks

14 124,30 468,84 43,000 607 344,90 20 160,16 607 344,90 20 160,16 0,00 0,00 50,00% 303 672,45 10 080,08 júl 10 december 11

190.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové 900x1970, 

EW30/D36-C, ozn. 14, D16, D17, D25
ks

11 988,00 397,93 4,000 47 952,00 1 591,71 47 952,00 1 591,71 0,00 0,00 50,00% 23 976,00 795,86 júl 10 december 11

191.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kľučky a doplnky dverí ks

1 035,00 34,36 213,000 220 455,00 7 317,77 220 455,00 7 317,77 0,00 0,00 50,00% 110 227,50 3 658,88 júl 10 december 11

192.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverového krídla - dokovanie samozatvárača 

na drevenú zárubňu (s dodávkou samozatvárača)    
ks

144,40 4,79 47,000 6 786,80 225,28 6 786,80 225,28 0,00 0,00 50,00% 3 393,40 112,64 júl 10 december 11

193.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž okna strešného kyvného s lemovaním, veľkosť 

okna 94x140 cm
ks

660,10 21,91 19,000 12 541,90 416,31 12 541,90 416,31 0,00 0,00 50,00% 6 270,95 208,16 júl 10 december 11
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194.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešné okno drevené 780x1400, ozn. STO ks

14 760,00 489,94 19,000 280 440,00 9 308,90 280 440,00 9 308,90 0,00 0,00 50,00% 140 220,00 4 654,45 júl 10 december 11

195.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahu dverí,jednokrídlových ks

79,40 2,64 215,000 17 071,00 566,65 17 071,00 566,65 0,00 0,00 50,00% 8 535,50 283,33 júl 10 december 11

196.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 82 šír 15 ks

262,80 8,72 43,000 11 300,40 375,10 11 300,40 375,10 0,00 0,00 50,00% 5 650,20 187,55 júl 10 december 11

197.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 92 šír 15 ks

301,20 10,00 4,000 1 204,80 39,99 1 204,80 39,99 0,00 0,00 50,00% 602,40 20,00 júl 10 december 11

198.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta prechodová mosadzná š. 30 mm m

193,20 6,41 146,400 28 284,50 938,87 28 284,50 938,87 0,00 0,00 50,00% 14 142,25 469,44 júl 10 december 11

199.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahu dverí,dvojkrídlových ks

108,20 3,59 8,000 865,60 28,73 865,60 28,73 0,00 0,00 50,00% 432,80 14,37 júl 10 december 11

200.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 147 šír 15 ks

480,00 15,93 2,000 960,00 31,87 960,00 31,87 0,00 0,00 50,00% 480,00 15,93 júl 10 december 11

201.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta prechodová mosadzná š. 30 mm m

193,20 6,41 11,300 2 183,20 72,47 2 183,20 72,47 0,00 0,00 50,00% 1 091,60 36,23 júl 10 december 11

202.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dvierok s rámom - kompletizovaných 

jednokrídlových
ks

218,90 7,27 35,000 7 661,50 254,32 7 661,50 254,32 0,00 0,00 50,00% 3 830,75 127,16 júl 10 december 11

203.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere vnútorné 400x400 - montážne dvierky ks

1 002,00 33,26 35,000 35 070,00 1 164,11 35 070,00 1 164,11 0,00 0,00 50,00% 17 535,00 582,06 júl 10 december 11

204.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

hr.steny nad 170 do 350 mm
ks

1 151,00 38,21 158,000 181 858,00 6 036,58 181 858,00 6 036,58 0,00 0,00 50,00% 90 929,00 3 018,29 júl 10 december 11

205.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa drevená pre jednokrídlové dvere ks

5 873,30 194,96 158,000 927 981,40 30 803,34 927 981,40 30 803,34 0,00 0,00 50,00% 463 990,70 15 401,67 júl 10 december 11

206.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere 

jednokrídl hr.steny nad 170 do 350 mm
ks

1 250,40 41,51 47,000 58 768,80 1 950,77 58 768,80 1 950,77 0,00 0,00 50,00% 29 384,40 975,38 júl 10 december 11

207.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové 

obkladané 800x1970
ks

14 237,50 472,60 43,000 612 212,50 20 321,73 612 212,50 20 321,73 0,00 0,00 50,00% 306 106,25 10 160,87 júl 10 december 11

208.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové 

obkladané 900x1970
ks

14 237,50 472,60 4,000 56 950,00 1 890,39 56 950,00 1 890,39 0,00 0,00 50,00% 28 475,00 945,20 júl 10 december 11

209.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t

899,90 29,87 53,049 47 738,80 1 584,64 47 738,80 1 584,64 0,00 0,00 50,00% 23 869,40 792,32 júl 10 december 11

210.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž stien a priečok sadrokart. alebo Omega, roštu 

oceľ. výšky do 3300 mm, rozpätie do 600 mm
m2

239,00 7,93 126,600 30 257,40 1 004,36 30 257,40 1 004,36 0,00 0,00 50,00% 15 128,70 502,18 júl 10 december 11

211.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nosný rošt sádrokartónového obkladu z profilov m2

228,00 7,57 126,600 28 864,80 958,14 28 864,80 958,14 0,00 0,00 50,00% 14 432,40 479,07 júl 10 december 11

212.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž stien a priečok, dosiek sadrokart., 

Ezalit,Dupronit, Unicel na oc. rošt jednostr. jednovrst.
m2

37,30 1,24 126,600 4 722,20 156,75 4 722,20 156,75 0,00 0,00 50,00% 2 361,10 78,37 júl 10 december 11

213.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dosky protipožiarne impregnované Rigips RFI 

12,5mm
m2

154,80 5,14 131,700 20 387,20 676,73 20 387,20 676,73 0,00 0,00 50,00% 10 193,60 338,37 júl 10 december 11

214.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, 

s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m

80,40 2,67 110,000 8 844,00 293,57 8 844,00 293,57 0,00 0,00 50,00% 4 422,00 146,78 júl 10 december 11

215.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zábradlie terasy a balkónov s madlom v. 1000 mm m

6 780,00 225,05 110,000 745 800,00 24 756,02 745 800,00 24 756,02 0,00 0,00 50,00% 372 900,00 12 378,01 júl 10 december 11

216.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok 

alebo tenkostenných profilov skrutkovaním
m

51,10 1,70 101,000 5 161,10 171,32 5 161,10 171,32 0,00 0,00 50,00% 2 580,55 85,66 júl 10 december 11

217.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Madlo schodiskové vnútorné nerez m

864,00 28,68 101,000 87 264,00 2 896,63 87 264,00 2 896,63 0,00 0,00 50,00% 43 632,00 1 448,32 júl 10 december 11

218.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s 

hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg
m

78,70 2,61 55,000 4 328,50 143,68 4 328,50 143,68 0,00 0,00 50,00% 2 164,25 71,84 júl 10 december 11

219.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zábradlie vnútorné schodiskové s madlom v. 1000 mm m

6 384,00 211,91 55,000 351 120,00 11 655,05 351 120,00 11 655,05 0,00 0,00 50,00% 175 560,00 5 827,52 júl 10 december 11

220.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Markíza nad vstupom do športovej haly 1500x4700 

(SS4)
ks

115 800,00 3 843,86 2,000 231 600,00 7 687,71 231 600,00 7 687,71 0,00 0,00 50,00% 115 800,00 3 843,86 júl 10 december 11

221.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníková zasklená stena vstupná, ozn. ZZ1 ks

513 600,00 17 048,40 1,000 513 600,00 17 048,40 513 600,00 17 048,40 0,00 0,00 50,00% 256 800,00 8 524,20 júl 10 december 11

222.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníková zasklená stena zimnej záhrady, ozn. ZZ2 ks

642 000,00 21 310,50 1,000 642 000,00 21 310,50 642 000,00 21 310,50 0,00 0,00 50,00% 321 000,00 10 655,25 júl 10 december 11

223.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 

skrutkovaním
m2

269,10 8,93 3420,000 920 322,00 30 549,09 920 322,00 30 549,09 0,00 0,00 50,00% 460 161,00 15 274,55 júl 10 december 11

224.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tabuľová strešná krytina Monterrey m2

695,50 23,09 2035,000 1 415 342,50 46 980,76 1 415 342,50 46 980,76 0,00 0,00 50,00% 707 671,25 23 490,38 júl 10 december 11

225.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tepelnoizolačné sendvičové panely AVG strešné hr. 

120 mm
m2

1 772,40 58,83 1648,500 2 921 801,40 96 986,04 2 921 801,40 96 986,04 0,00 0,00 50,00% 1 460 900,70 48 493,02 júl 10 december 11

226.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príslušenstvo strechy (vetrací pás hrebeňa a nárožia, 

ochranný pás proti vtákom, vetracie mriežka, lapače 

snehu)

sub

457 639,70 15 190,86 1,000 457 639,70 15 190,86 457 639,70 15 190,86 0,00 0,00 50,00% 228 819,85 7 595,43 júl 10 december 11

227.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž opláštenia m2

271,20 9,00 600,000 162 720,00 5 401,31 162 720,00 5 401,31 0,00 0,00 50,00% 81 360,00 2 700,66 júl 10 december 11

228.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tepelnoizolačný sendvičový panel stenový AVG hr. 

100 mm
m2

1 450,80 48,16 510,000 739 908,00 24 560,45 739 908,00 24 560,45 0,00 0,00 50,00% 369 954,00 12 280,22 júl 10 december 11

229.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presvetľovací panel stenový m2

3 595,20 119,34 120,000 431 424,00 14 320,65 431 424,00 14 320,65 0,00 0,00 50,00% 215 712,00 7 160,33 júl 10 december 11

230.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podhľadov ostatných z dosiek 

sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž 

roštu

m2

152,90 5,08 4260,000 651 354,00 21 620,99 651 354,00 21 620,99 0,00 0,00 50,00% 325 677,00 10 810,50 júl 10 december 11

231.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kovové  konštrukcie - nosný rošt zaveseného 

podhľadu
m2

228,00 7,57 4260,000 971 280,00 32 240,59 971 280,00 32 240,59 0,00 0,00 50,00% 485 640,00 16 120,29 júl 10 december 11
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232.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podhľadov ostatných z dosiek 

sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž 

dosiek

m2

147,10 4,88 8560,000 1 259 176,00 41 796,99 1 259 176,00 41 796,99 0,00 0,00 50,00% 629 588,00 20 898,49 júl 10 december 11

233.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne obyčajné hr. 12,5 mm m2

129,70 4,31 5080,000 658 876,00 21 870,68 658 876,00 21 870,68 0,00 0,00 50,00% 329 438,00 10 935,34 júl 10 december 11

234.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne impregnované hr. 12,5mm m2

131,10 4,35 3820,000 500 802,00 16 623,58 500 802,00 16 623,58 0,00 0,00 50,00% 250 401,00 8 311,79 júl 10 december 11

235.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Roznášací oceľový rošt - pochôdzny m2

4 020,00 133,44 214,500 862 290,00 28 622,78 862 290,00 28 622,78 0,00 0,00 50,00% 431 145,00 14 311,39 júl 10 december 11

236.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dverí plastových a hliníkových jednokrídlových ks

3 338,40 110,81 6,000 20 030,40 664,89 20 030,40 664,89 0,00 0,00 50,00% 10 015,20 332,44 júl 10 december 11

237.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové jednokrídlové 900x2000 s 

rámom, ozn. BD3
ks

15 279,60 507,19 1,000 15 279,60 507,19 15 279,60 507,19 0,00 0,00 50,00% 7 639,80 253,59 júl 10 december 11

238.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové jednokrídlové 900x2500 s 

rámom, ozn. BD4
ks

17 205,60 571,12 1,000 17 205,60 571,12 17 205,60 571,12 0,00 0,00 50,00% 8 602,80 285,56 júl 10 december 11

239.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vchodové jednokrídlové 800x2650 s 

rámom, ozn. VD4
ks

57 275,50 1 901,20 1,000 57 275,50 1 901,20 57 275,50 1 901,20 0,00 0,00 50,00% 28 637,75 950,60 júl 10 december 11

240.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vchodové jednokrídlové 900x2650, s 

rámom, ozn. VD5
ks

58 456,80 1 940,41 1,000 58 456,80 1 940,41 58 456,80 1 940,41 0,00 0,00 50,00% 29 228,40 970,21 júl 10 december 11

241.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové presklené protipožiarne jednokrídlové 

EW30/D3-C 900x2650 s rámom, ozn. VD6, VD7
ks

104 100,30 3 455,50 2,000 208 200,60 6 910,99 208 200,60 6 910,99 0,00 0,00 50,00% 104 100,30 3 455,50 júl 10 december 11

242.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dverí plastových a hliníkových dvojkrídlových ks

4 108,80 136,39 20,000 82 176,00 2 727,74 82 176,00 2 727,74 0,00 0,00 50,00% 41 088,00 1 363,87 júl 10 december 11

243.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové presklené protipožiarne dvojkrídlové 

EW30/D3-C 1900x2650 s rámom, ozn. D20
ks

228 699,10 7 591,42 1,000 228 699,10 7 591,42 228 699,10 7 591,42 0,00 0,00 50,00% 114 349,55 3 795,71 júl 10 december 11

244.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vnútorné dvojkrídlové 1900x2650 s 

rámom, ozn. D21
ks

65 391,30 2 170,59 2,000 130 782,60 4 341,19 130 782,60 4 341,19 0,00 0,00 50,00% 65 391,30 2 170,59 júl 10 december 11

245.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vnútorné dvojkrídlové 1700x2020 s 

rámom, ozn. D24
ks

50 970,30 1 691,90 1,000 50 970,30 1 691,90 50 970,30 1 691,90 0,00 0,00 50,00% 25 485,15 845,95 júl 10 december 11

246.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové dvojkrídlové 1700x2500 s 

rámom, ozn. BD1
ks

28 890,00 958,97 5,000 144 450,00 4 794,86 144 450,00 4 794,86 0,00 0,00 50,00% 72 225,00 2 397,43 júl 10 december 11

247.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové dvojkrídlové 1500x2500 s 

rámom, ozn. BD2
ks

27 220,80 903,57 8,000 217 766,40 7 228,52 217 766,40 7 228,52 0,00 0,00 50,00% 108 883,20 3 614,26 júl 10 december 11

248.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere plastové balkónové dvojkrídlové 2000x2500 s 

rámom, ozn. BD5
ks

32 356,80 1 074,05 1,000 32 356,80 1 074,05 32 356,80 1 074,05 0,00 0,00 50,00% 16 178,40 537,02 júl 10 december 11

249.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere hliníkové vchodové dvojkrídlové 1700x2650 s 

rámom, ozn. VD1
ks

96 300,50 3 196,59 2,000 192 601,00 6 393,18 192 601,00 6 393,18 0,00 0,00 50,00% 96 300,50 3 196,59 júl 10 december 11

250.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených 

do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových
ks

249,10 8,27 3,000 747,30 24,81 747,30 24,81 0,00 0,00 50,00% 373,65 12,40 júl 10 december 11

251.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere kovové jedokrídlové 800x1970, ozn. D8, D13 ks

6 009,10 199,47 3,000 18 027,30 598,40 18 027,30 598,40 0,00 0,00 50,00% 9 013,65 299,20 júl 10 december 11

252.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených 

do oceľovej zárubne otváravých dvojkrídlových
ks

321,10 10,66 8,000 2 568,80 85,27 2 568,80 85,27 0,00 0,00 50,00% 1 284,40 42,63 júl 10 december 11

253.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere kovové dvojkrídlové 1800x1970, ozn. VD2 ks

22 608,00 750,45 2,000 45 216,00 1 500,90 45 216,00 1 500,90 0,00 0,00 50,00% 22 608,00 750,45 júl 10 december 11

254.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvere kovové dvojkrídlové 1800x2100, ozn. D23 ks

23 616,00 783,91 2,000 47 232,00 1 567,82 47 232,00 1 567,82 0,00 0,00 50,00% 23 616,00 783,91 júl 10 december 11

255.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere kovové dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1800x2650, 

ozn. VD3
ks

35 640,00 1 183,03 2,000 71 280,00 2 366,06 71 280,00 2 366,06 0,00 0,00 50,00% 35 640,00 1 183,03 júl 10 december 11

256.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere kovové dvojkrídlové protipožiarne 1800x1970, 

EW30/D3-C, ozn. D22
ks

69 552,00 2 308,70 2,000 139 104,00 4 617,41 139 104,00 4 617,41 0,00 0,00 50,00% 69 552,00 2 308,70 júl 10 december 11

257.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou 

rúrkou
m

447,10 14,84 11,000 4 918,10 163,25 4 918,10 163,25 0,00 0,00 50,00% 2 459,05 81,63 júl 10 december 11

258.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Požiarny rebrík na strechu, ozn. PR1, PR2, PR3 m

5 135,00 170,45 11,000 56 485,00 1 874,96 56 485,00 1 874,96 0,00 0,00 50,00% 28 242,50 937,48 júl 10 december 11

259.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
t

995,50 33,04 332,492 330 995,80 10 987,05 330 995,80 10 987,05 0,00 0,00 50,00% 165 497,90 5 493,52 júl 10 december 11

260.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických 

schodiskových stupňov hladkých veľ. 150 x 150 mm
m2

457,30 15,18 127,800 58 442,90 1 939,95 58 442,90 1 939,95 0,00 0,00 50,00% 29 221,45 969,97 júl 10 december 11

261.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické Gress m2

1 027,20 34,10 120,800 124 085,80 4 118,89 124 085,80 4 118,89 0,00 0,00 50,00% 62 042,90 2 059,45 júl 10 december 11

262.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 

mrazuvzdorné
m2

1 155,60 38,36 9,600 11 093,80 368,25 11 093,80 368,25 0,00 0,00 50,00% 5 546,90 184,12 júl 10 december 11

263.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta ochranná hrán schodiskových stupňov m

166,80 5,54 226,000 37 696,80 1 251,30 37 696,80 1 251,30 0,00 0,00 50,00% 18 848,40 625,65 júl 10 december 11

264.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických 

do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm - odhad
m

64,10 2,13 1500,000 96 150,00 3 191,60 96 150,00 3 191,60 0,00 0,00 50,00% 48 075,00 1 595,80 júl 10 december 11

265.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické vnútorné soklové m

410,40 13,62 1530,000 627 912,00 20 842,86 627 912,00 20 842,86 0,00 0,00 50,00% 313 956,00 10 421,43 júl 10 december 11

266.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 

bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm
m2

253,30 8,41 2765,000 700 374,50 23 248,17 700 374,50 23 248,17 0,00 0,00 50,00% 350 187,25 11 624,09 júl 10 december 11

267.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické vnútorné hladké m2

624,00 20,71 305,000 190 320,00 6 317,47 190 320,00 6 317,47 0,00 0,00 50,00% 95 160,00 3 158,73 júl 10 december 11

268.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické Gress m2

1 027,20 34,10 1190,000 1 222 368,00 40 575,18 1 222 368,00 40 575,18 0,00 0,00 50,00% 611 184,00 20 287,59 júl 10 december 11
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269.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom m2

458,40 15,22 1125,000 515 700,00 17 118,10 515 700,00 17 118,10 0,00 0,00 50,00% 257 850,00 8 559,05 júl 10 december 11

270.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom  

mrazuvzdorné
m2

1 155,60 38,36 210,000 242 676,00 8 055,37 242 676,00 8 055,37 0,00 0,00 50,00% 121 338,00 4 027,68 júl 10 december 11

271.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dilatačné lišty, profily, doplnky podláh, ... súb

128 400,00 4 262,10 1,000 128 400,00 4 262,10 128 400,00 4 262,10 0,00 0,00 50,00% 64 200,00 2 131,05 júl 10 december 11

272.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t

449,90 14,93 102,929 46 307,80 1 537,14 46 307,80 1 537,14 0,00 0,00 50,00% 23 153,90 768,57 júl 10 december 11

273.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lepenie povlakových podláh textilných - na sokel m

77,00 2,56 1200,000 92 400,00 3 067,12 92 400,00 3 067,12 0,00 0,00 50,00% 46 200,00 1 533,56 júl 10 december 11

274.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sokel kobercový m

166,80 5,54 1260,000 210 168,00 6 976,30 210 168,00 6 976,30 0,00 0,00 50,00% 105 084,00 3 488,15 júl 10 december 11

275.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lepenie povlakových podláh m2

295,00 9,79 12,000 3 540,00 117,51 3 540,00 117,51 0,00 0,00 50,00% 1 770,00 58,75 júl 10 december 11

276.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahovina antistatická m2

1 164,00 38,64 13,000 15 132,00 502,29 15 132,00 502,29 0,00 0,00 50,00% 7 566,00 251,15 júl 10 december 11

277.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad  6 do 12 m
t

363,50 12,07 1,829 664,80 22,07 664,80 22,07 0,00 0,00 50,00% 332,40 11,03 júl 10 december 11

278.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne 

S 1300
m2

2 152,80 71,46 420,000 904 176,00 30 013,14 904 176,00 30 013,14 0,00 0,00 50,00% 452 088,00 15 006,57 júl 10 december 11

279.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t

501,00 16,63 0,626 313,60 10,41 313,60 10,41 0,00 0,00 50,00% 156,80 5,20 júl 10 december 11

280.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu
m2

540,80 17,95 1650,000 892 320,00 29 619,60 892 320,00 29 619,60 0,00 0,00 50,00% 446 160,00 14 809,80 júl 10 december 11

281.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obkladačky keramické m2

586,80 19,48 1683,000 987 584,40 32 781,80 987 584,40 32 781,80 0,00 0,00 50,00% 493 792,20 16 390,90 júl 10 december 11

282.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta ochranná obkladová m

105,60 3,51 900,000 95 040,00 3 154,75 95 040,00 3 154,75 0,00 0,00 50,00% 47 520,00 1 577,38 júl 10 december 11

283.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad  6 do 12 m
t

449,90 14,93 25,751 11 585,40 384,56 11 585,40 384,56 0,00 0,00 50,00% 5 792,70 192,28 júl 10 december 11

284.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých 

kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm
m2

1 135,80 37,70 650,000 738 270,00 24 506,07 738 270,00 24 506,07 0,00 0,00 50,00% 369 135,00 12 253,04 júl 10 december 11

285.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky kamenné leštené hr. 30 mm m2

1 308,00 43,42 676,000 884 208,00 29 350,33 884 208,00 29 350,33 0,00 0,00 50,00% 442 104,00 14 675,16 júl 10 december 11

286.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých 

kameňov - príplatok za použitie nerezových kotiev
m2

243,60 8,09 650,000 158 340,00 5 255,93 158 340,00 5 255,93 0,00 0,00 50,00% 79 170,00 2 627,96 júl 10 december 11

287.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t

519,80 17,25 95,183 49 476,10 1 642,31 49 476,10 1 642,31 0,00 0,00 50,00% 24 738,05 821,15 júl 10 december 11

288.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi 

ľahkých "CC" farby šedej  základný 
m2

44,40 1,47 3606,000 160 106,40 5 314,56 160 106,40 5 314,56 0,00 0,00 50,00% 80 053,20 2 657,28 júl 10 december 11

289.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery oceľ.konštr. protipožiarne ľahkých "C" alebo 

veľmi ľahkých "CC" 
m2

420,00 13,94 3606,000 1 514 520,00 50 272,85 1 514 520,00 50 272,85 0,00 0,00 50,00% 757 260,00 25 136,43 júl 10 december 11

290.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím 

lakom 1x lakovaním alebo napustením
m2

30,50 1,01 610,000 18 605,00 617,57 18 605,00 617,57 0,00 0,00 50,00% 9 302,50 308,79 júl 10 december 11

291.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 

schnúce lazurovacím lakom  3x lakovaním
m2

71,40 2,37 610,000 43 554,00 1 445,73 43 554,00 1 445,73 0,00 0,00 50,00% 21 777,00 722,86 júl 10 december 11

292.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

Bochemitom QB
m2

87,00 2,89 4380,000 381 060,00 12 648,87 381 060,00 12 648,87 0,00 0,00 50,00% 190 530,00 6 324,44 júl 10 december 11

293.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 

2x

m2

66,00 2,19 4280,000 282 480,00 9 376,62 282 480,00 9 376,62 0,00 0,00 50,00% 141 240,00 4 688,31 júl 10 december 11

294.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x
m2

50,80 1,69 1006,600 51 135,30 1 697,38 51 135,30 1 697,38 0,00 0,00 50,00% 25 567,65 848,69 júl 10 december 11

295.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x 

bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m
m2

19,70 0,65 14540,000 286 438,00 9 508,00 286 438,00 9 508,00 0,00 0,00 50,00% 143 219,00 4 754,00 júl 10 december 11

296.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby glejové so začistením jednofarebné dvojnás. s 

dvojnás. pačokovaním v miestn. výšky do 3,80 m
m2

61,20 2,03 14540,000 889 848,00 29 537,54 889 848,00 29 537,54 0,00 0,00 50,00% 444 924,00 14 768,77 júl 10 december 11

297.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do  2 

500 kg vrátane
kg

14,80 0,49 121888,200 1 803 945,40 59 880,02 1 803 945,40 59 880,02 0,00 0,00 50,00% 901 972,70 29 940,01 júl 10 december 11

298.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oceľová konštrukcia - dodávka OK tenisovej haly kg

92,40 3,07 61461,900 5 679 079,60 188 510,91 5 679 079,60 188 510,91 0,00 0,00 50,00% 2 839 539,80 94 255,45 júl 10 december 11

299.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oceľová konštrukcia - dodávka OK strechy kg

92,40 3,07 51226,300 4 733 310,10 157 117,11 4 733 310,10 157 117,11 0,00 0,00 50,00% 2 366 655,05 78 558,56 júl 10 december 11

300.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľová konštrukcia - dodávka OK nosnej konštrukcie 

komínov, zásobníkov TÚV s náterom
kg

103,20 3,43 3350,000 345 720,00 11 475,80 345 720,00 11 475,80 0,00 0,00 50,00% 172 860,00 5 737,90 júl 10 december 11

301.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľová konštrukcia - dodávka OK nosnej konštrukcie 

VZT zariadení s náterom
kg

103,20 3,43 850,000 87 720,00 2 911,77 87 720,00 2 911,77 0,00 0,00 50,00% 43 860,00 1 455,89 júl 10 december 11

302.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľová konštrukcia - dodávka OK nosného systému 

potrubí nad podhľadmi 
kg

76,80 2,55 5000,000 384 000,00 12 746,46 384 000,00 12 746,46 0,00 0,00 50,00% 192 000,00 6 373,23 júl 10 december 11

303.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prenosný hasiaci prístroj vodný ks

1 923,80 63,86 15,000 28 857,00 957,88 28 857,00 957,88 0,00 0,00 50,00% 14 428,50 478,94 júl 10 december 11

304.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC ks

1 886,40 62,62 24,000 45 273,60 1 502,81 45 273,60 1 502,81 0,00 0,00 50,00% 22 636,80 751,40 júl 10 december 11

305.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Piktogramy, nápisy sub

48 300,00 1 603,27 1,000 48 300,00 1 603,27 0,00 0,00 48 300,00 1 603,27 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

306.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m

84,40 2,80 1581,000 133 436,40 4 429,28 133 436,40 4 429,28 0,00 0,00 50,00% 66 718,20 2 214,64 júl 10 december 11
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307.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubia 15-32 mm, hr. 13 mm m

50,40 1,67 1581,000 79 682,40 2 644,97 79 682,40 2 644,97 0,00 0,00 50,00% 39 841,20 1 322,49 júl 10 december 11

308.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 m

91,40 3,03 277,000 25 317,80 840,40 25 317,80 840,40 0,00 0,00 50,00% 12 658,90 420,20 júl 10 december 11

309.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubia 42-70 mm, hr. 13 mm m

62,10 2,06 277,000 17 201,70 570,99 17 201,70 570,99 0,00 0,00 50,00% 8 600,85 285,50 júl 10 december 11

310.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95 m

98,20 3,26 25,000 2 455,00 81,49 2 455,00 81,49 0,00 0,00 50,00% 1 227,50 40,75 júl 10 december 11

311.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolácia potrubia 76-95 mm, hr. 13 mm m

87,60 2,91 25,000 2 190,00 72,69 2 190,00 72,69 0,00 0,00 50,00% 1 095,00 36,35 júl 10 december 11

312.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
t

940,60 31,22 1,158 1 089,20 36,15 1 089,20 36,15 0,00 0,00 50,00% 544,60 18,08 júl 10 december 11

313.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 

hrdlové D 75x1,8
m

378,20 12,55 39,000 14 749,80 489,60 14 749,80 489,60 0,00 0,00 50,00% 7 374,90 244,80 júl 10 december 11

314.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 

hrdlové D 110x2,2
m

436,20 14,48 304,000 132 604,80 4 401,67 132 604,80 4 401,67 0,00 0,00 50,00% 66 302,40 2 200,84 júl 10 december 11

315.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 

hrdlové D 140x2,8
m

499,90 16,59 395,000 197 460,50 6 554,49 197 460,50 6 554,49 0,00 0,00 50,00% 98 730,25 3 277,24 júl 10 december 11

316.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 

hrdlové D 160x3,9
m

546,00 18,12 130,000 70 980,00 2 356,10 70 980,00 2 356,10 0,00 0,00 50,00% 35 490,00 1 178,05 júl 10 december 11

317.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové 

hrdlové D 110x2,2
m

440,90 14,64 310,000 136 679,00 4 536,91 136 679,00 4 536,91 0,00 0,00 50,00% 68 339,50 2 268,46 júl 10 december 11

318.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie 

D 40x1,8
m

293,60 9,75 72,000 21 139,20 701,69 21 139,20 701,69 0,00 0,00 50,00% 10 569,60 350,85 júl 10 december 11

319.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie 

D 50x1,8
m

289,10 9,60 250,000 72 275,00 2 399,09 72 275,00 2 399,09 0,00 0,00 50,00% 36 137,50 1 199,55 júl 10 december 11

320.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40x1,8
ks

50,20 1,67 58,000 2 911,60 96,65 2 911,60 96,65 0,00 0,00 50,00% 1 455,80 48,32 júl 10 december 11

321.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1,8
ks

55,60 1,85 162,000 9 007,20 298,98 9 007,20 298,98 0,00 0,00 50,00% 4 503,60 149,49 júl 10 december 11

322.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2,3
ks

82,30 2,73 68,000 5 596,40 185,77 5 596,40 185,77 0,00 0,00 50,00% 2 798,20 92,88 júl 10 december 11

323.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešný vtok pre ploché strechy HL 63.1/2 ks

12 672,00 420,63 5,000 63 360,00 2 103,17 63 360,00 2 103,17 0,00 0,00 50,00% 31 680,00 1 051,58 júl 10 december 11

324.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lapač strešných splavenín HL 600 ks

3 384,00 112,33 21,000 71 064,00 2 358,89 71 064,00 2 358,89 0,00 0,00 50,00% 35 532,00 1 179,45 júl 10 december 11

325.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Privzdušňovacia hlavica HL 900, HL904 ks

1 182,00 39,24 7,000 8 274,00 274,65 8 274,00 274,65 0,00 0,00 50,00% 4 137,00 137,32 júl 10 december 11

326.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilačná hlavica HL 810 ks

1 182,00 39,24 18,000 21 276,00 706,23 21 276,00 706,23 0,00 0,00 50,00% 10 638,00 353,12 júl 10 december 11

327.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilačná hlavica HL 807 ks

1 182,00 39,24 2,000 2 364,00 78,47 2 364,00 78,47 0,00 0,00 50,00% 1 182,00 39,24 júl 10 december 11

328.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
m

15,70 0,52 1370,000 21 509,00 713,97 21 509,00 713,97 0,00 0,00 50,00% 10 754,50 356,98 júl 10 december 11

329.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou DN 150 alebo DN 200
m

20,50 0,68 130,000 2 665,00 88,46 2 665,00 88,46 0,00 0,00 50,00% 1 332,50 44,23 júl 10 december 11

330.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t

517,20 17,17 20,081 10 385,90 344,75 10 385,90 344,75 0,00 0,00 50,00% 5 192,95 172,37 júl 10 december 11

331.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15
m

322,80 10,71 40,000 12 912,00 428,60 12 912,00 428,60 0,00 0,00 50,00% 6 456,00 214,30 júl 10 december 11

332.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20
m

328,00 10,89 250,000 82 000,00 2 721,90 82 000,00 2 721,90 0,00 0,00 50,00% 41 000,00 1 360,95 júl 10 december 11

333.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25
m

506,50 16,81 220,000 111 430,00 3 698,80 111 430,00 3 698,80 0,00 0,00 50,00% 55 715,00 1 849,40 júl 10 december 11

334.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32
m

555,50 18,44 490,000 272 195,00 9 035,22 272 195,00 9 035,22 0,00 0,00 50,00% 136 097,50 4 517,61 júl 10 december 11

335.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40
m

638,30 21,19 160,000 102 128,00 3 390,03 102 128,00 3 390,03 0,00 0,00 50,00% 51 064,00 1 695,01 júl 10 december 11

336.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50
m

792,60 26,31 61,000 48 348,60 1 604,88 48 348,60 1 604,88 0,00 0,00 50,00% 24 174,30 802,44 júl 10 december 11

337.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65
m

992,90 32,96 56,000 55 602,40 1 845,66 55 602,40 1 845,66 0,00 0,00 50,00% 27 801,20 922,83 júl 10 december 11

338.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80
m

1 129,00 37,48 25,000 28 225,00 936,90 28 225,00 936,90 0,00 0,00 50,00% 14 112,50 468,45 júl 10 december 11

339.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100 - 

rozdeľovač studenej vody

m

1 656,00 54,97 3,000 4 968,00 164,91 4 968,00 164,91 0,00 0,00 50,00% 2 484,00 82,45 júl 10 december 11

340.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100 - 

rozdeľovač teplej vody

m

1 656,00 54,97 2,000 3 312,00 109,94 3 312,00 109,94 0,00 0,00 50,00% 1 656,00 54,97 júl 10 december 11

341.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok DN 50 m

538,30 17,87 8,000 4 306,40 142,95 4 306,40 142,95 0,00 0,00 50,00% 2 153,20 71,47 júl 10 december 11

342.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastových rúrok PPR DN 15 m

170,00 5,64 220,000 37 400,00 1 241,45 37 400,00 1 241,45 0,00 0,00 50,00% 18 700,00 620,73 júl 10 december 11

343.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastových rúrok PPR DN 20 m

177,20 5,88 300,000 53 160,00 1 764,59 53 160,00 1 764,59 0,00 0,00 50,00% 26 580,00 882,29 júl 10 december 11

344.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických rúrok PPR DN 25 m

209,90 6,97 51,000 10 704,90 355,34 10 704,90 355,34 0,00 0,00 50,00% 5 352,45 177,67 júl 10 december 11

345.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických rúrok PPR DN 32 m

264,50 8,78 10,000 2 645,00 87,80 2 645,00 87,80 0,00 0,00 50,00% 1 322,50 43,90 júl 10 december 11
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346.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15 ks

144,20 4,79 549,000 79 165,80 2 627,82 79 165,80 2 627,82 0,00 0,00 50,00% 39 582,90 1 313,91 júl 10 december 11

347.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka 

pre výtokový ventil G 1/2
ks

136,10 4,52 251,000 34 161,10 1 133,94 34 161,10 1 133,94 0,00 0,00 50,00% 17 080,55 566,97 júl 10 december 11

348.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka 

pre batériu G 1/2
pár

275,40 9,14 149,000 41 034,60 1 362,10 41 034,60 1 362,10 0,00 0,00 50,00% 20 517,30 681,05 júl 10 december 11

349.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2

ks

105,20 3,49 12,000 1 262,40 41,90 1 262,40 41,90 0,00 0,00 50,00% 631,20 20,95 júl 10 december 11

350.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 15 s 

vypust.
ks

162,80 5,40 2,000 325,60 10,81 325,60 10,81 0,00 0,00 50,00% 162,80 5,40 júl 10 december 11

351.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušensto - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 15
ks

207,00 6,87 10,000 2 070,00 68,71 2 070,00 68,71 0,00 0,00 50,00% 1 035,00 34,36 júl 10 december 11

352.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4

ks

143,80 4,77 44,000 6 327,20 210,02 6 327,20 210,02 0,00 0,00 50,00% 3 163,60 105,01 júl 10 december 11

353.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 20
ks

184,90 6,14 44,000 8 135,60 270,05 8 135,60 270,05 0,00 0,00 50,00% 4 067,80 135,03 júl 10 december 11

354.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 1

ks

43,60 1,45 37,000 1 613,20 53,55 1 613,20 53,55 0,00 0,00 50,00% 806,60 26,77 júl 10 december 11

355.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 25
ks

463,70 15,39 33,000 15 302,10 507,94 15 302,10 507,94 0,00 0,00 50,00% 7 651,05 253,97 júl 10 december 11

356.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - spätná klapka DN 25 ks

150,40 4,99 4,000 601,60 19,97 601,60 19,97 0,00 0,00 50,00% 300,80 9,98 júl 10 december 11

357.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4

ks

43,90 1,46 19,000 834,10 27,69 834,10 27,69 0,00 0,00 50,00% 417,05 13,84 júl 10 december 11

358.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 32 
ks

467,80 15,53 18,000 8 420,40 279,51 8 420,40 279,51 0,00 0,00 50,00% 4 210,20 139,75 júl 10 december 11

359.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - ventil spätný V3030 DN 32 ks

357,40 11,86 1,000 357,40 11,86 357,40 11,86 0,00 0,00 50,00% 178,70 5,93 júl 10 december 11

360.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4

ks

46,70 1,55 3,000 140,10 4,65 140,10 4,65 0,00 0,00 50,00% 70,05 2,33 júl 10 december 11

361.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 40 s 

vypust.
ks

594,80 19,74 3,000 1 784,40 59,23 1 784,40 59,23 0,00 0,00 50,00% 892,20 29,62 júl 10 december 11

362.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 2

ks

53,40 1,77 3,000 160,20 5,32 160,20 5,32 0,00 0,00 50,00% 80,10 2,66 júl 10 december 11

363.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 50 s 

vypust.
ks

945,30 31,38 1,000 945,30 31,38 945,30 31,38 0,00 0,00 50,00% 472,65 15,69 júl 10 december 11

364.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - posúvač DN 50 ks

1 076,40 35,73 1,000 1 076,40 35,73 1 076,40 35,73 0,00 0,00 50,00% 538,20 17,86 júl 10 december 11

365.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - spätný ventil DN 50 ks

945,30 31,38 1,000 945,30 31,38 945,30 31,38 0,00 0,00 50,00% 472,65 15,69 júl 10 december 11

366.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s 

výzbrojou C 52 (s hydrant.nádstavcom a klúčom)
sub

12 073,80 400,78 16,000 193 180,80 6 412,43 193 180,80 6 412,43 0,00 0,00 50,00% 96 590,40 3 206,21 júl 10 december 11

367.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50
m

33,60 1,12 1810,000 60 816,00 2 018,72 60 816,00 2 018,72 0,00 0,00 50,00% 30 408,00 1 009,36 júl 10 december 11

368.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad 

DN 50 do DN 100
m

67,60 2,24 81,000 5 475,60 181,76 5 475,60 181,76 0,00 0,00 50,00% 2 737,80 90,88 júl 10 december 11

369.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m

20,90 0,69 1891,000 39 521,90 1 311,89 39 521,90 1 311,89 0,00 0,00 50,00% 19 760,95 655,94 júl 10 december 11

370.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky 

nad 6 do 12 m
t

470,40 15,61 19,006 8 940,40 296,77 8 940,40 296,77 0,00 0,00 50,00% 4 470,20 148,38 júl 10 december 11

371.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla strojového ponorného s 

príslušenstvom
ks

4 980,00 165,31 1,000 4 980,00 165,31 4 980,00 165,31 0,00 0,00 50,00% 2 490,00 82,65 júl 10 december 11

372.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ponorné kalové čerpadlo GRUNDFOS  KP 250 A1 ks

12 295,80 408,15 1,000 12 295,80 408,15 12 295,80 408,15 0,00 0,00 50,00% 6 147,90 204,07 júl 10 december 11

373.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t

886,90 29,44 0,030 26,60 0,88 26,60 0,88 0,00 0,00 50,00% 13,30 0,44 júl 10 december 11

374.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy kombinovanej sub

761,20 25,27 58,000 44 149,60 1 465,50 44 149,60 1 465,50 0,00 0,00 50,00% 22 074,80 732,75 júl 10 december 11

375.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - WC kombi  biele so sedátkom ks

5 423,40 180,02 58,000 314 557,20 10 441,39 314 557,20 10 441,39 0,00 0,00 50,00% 157 278,60 5 220,69 júl 10 december 11

376.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez 

splachovacej nádrže
sub

840,60 27,90 19,000 15 971,40 530,15 15 971,40 530,15 0,00 0,00 50,00% 7 985,70 265,08 júl 10 december 11

377.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - pisoár so senzorom ks

13 938,00 462,66 19,000 264 822,00 8 790,48 264 822,00 8 790,48 0,00 0,00 50,00% 132 411,00 4 395,24 júl 10 december 11

378.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 

diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly
sub

774,50 25,71 80,000 61 960,00 2 056,70 61 960,00 2 056,70 0,00 0,00 50,00% 30 980,00 1 028,35 júl 10 december 11

379.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika -  umývadlo  60 cm biele ks

1 518,00 50,39 78,000 118 404,00 3 930,29 118 404,00 3 930,29 0,00 0,00 50,00% 59 202,00 1 965,15 júl 10 december 11

380.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - invalidné umývadlo ks

2 456,40 81,54 1,000 2 456,40 81,54 2 456,40 81,54 0,00 0,00 50,00% 1 228,20 40,77 júl 10 december 11

381.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  - umývadlo 40 cm ks

2 373,60 78,79 1,000 2 373,60 78,79 2 373,60 78,79 0,00 0,00 50,00% 1 186,80 39,39 júl 10 december 11
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382.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou 

uzávierkou oceľových
sub

1 455,40 48,31 20,000 29 108,00 966,21 29 108,00 966,21 0,00 0,00 50,00% 14 554,00 483,10 júl 10 december 11

383.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - vaňa plastová 1700 mm ks

16 008,00 531,37 6,000 96 048,00 3 188,21 96 048,00 3 188,21 0,00 0,00 50,00% 48 024,00 1 594,10 júl 10 december 11

384.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - vaňa plastová rohová ks

21 528,00 714,60 14,000 301 392,00 10 004,38 301 392,00 10 004,38 0,00 0,00 50,00% 150 696,00 5 002,19 júl 10 december 11

385.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchovej kabíny
sub

334,70 11,11 32,000 10 710,40 355,52 10 710,40 355,52 0,00 0,00 50,00% 5 355,20 177,76 júl 10 december 11

386.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchových mís
sub

206,90 6,87 32,000 6 620,80 219,77 6 620,80 219,77 0,00 0,00 50,00% 3 310,40 109,89 júl 10 december 11

387.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  - sprchová kabína s vaničkou ks

21 114,00 700,86 31,000 654 534,00 21 726,55 654 534,00 21 726,55 0,00 0,00 50,00% 327 267,00 10 863,27 júl 10 december 11

388.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sanitárna keramika  - sprchová kabína s vaničkou  s 

úpravou pre imobilných
ks

34 058,40 1 130,53 1,000 34 058,40 1 130,53 34 058,40 1 130,53 0,00 0,00 50,00% 17 029,20 565,27 júl 10 december 11

389.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou
sub

560,80 18,62 7,000 3 925,60 130,31 3 925,60 130,31 0,00 0,00 50,00% 1 962,80 65,15 júl 10 december 11

390.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drez jednodielny antikorový s odkvapovou doskou ks

4 636,80 153,91 7,000 32 457,60 1 077,39 32 457,60 1 077,39 0,00 0,00 50,00% 16 228,80 538,70 júl 10 december 11

391.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a 

splachovacej nádrže, diturvitová
sub

584,80 19,41 10,000 5 848,00 194,12 5 848,00 194,12 0,00 0,00 50,00% 2 924,00 97,06 júl 10 december 11

392.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - výlevka diturvitová s mrežou ks

6 568,80 218,04 10,000 65 688,00 2 180,44 65 688,00 2 180,44 0,00 0,00 50,00% 32 844,00 1 090,22 júl 10 december 11

393.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 sub

138,80 4,61 251,000 34 838,80 1 156,44 34 838,80 1 156,44 0,00 0,00 50,00% 17 419,40 578,22 júl 10 december 11

394.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil rohový G 1/2"  s rúrkou a ružicou ks

669,30 22,22 251,000 167 994,30 5 576,39 167 994,30 5 576,39 0,00 0,00 50,00% 83 997,15 2 788,19 júl 10 december 11

395.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 

chromovanej
ks

175,70 5,83 10,000 1 757,00 58,32 1 757,00 58,32 0,00 0,00 50,00% 878,50 29,16 júl 10 december 11

396.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - batéria drezová (pre výlevku) ks

2 318,40 76,96 10,000 23 184,00 769,57 23 184,00 769,57 0,00 0,00 50,00% 11 592,00 384,78 júl 10 december 11

397.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérií umývadlových nástenných pákových ks

218,50 7,25 87,000 19 009,50 631,00 19 009,50 631,00 0,00 0,00 50,00% 9 504,75 315,50 júl 10 december 11

398.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - umývadlová stojánková batéria ks

2 152,80 71,46 80,000 172 224,00 5 716,79 172 224,00 5 716,79 0,00 0,00 50,00% 86 112,00 2 858,39 júl 10 december 11

399.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - drezová stojánková batéria ks

2 401,20 79,71 7,000 16 808,40 557,94 16 808,40 557,94 0,00 0,00 50,00% 8 404,20 278,97 júl 10 december 11

400.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2 sub

208,70 6,93 20,000 4 174,00 138,55 4 174,00 138,55 0,00 0,00 50,00% 2 087,00 69,28 júl 10 december 11

401.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výtokové armatúry - vaňová jednopáková batéria s 

ručnou sprchou
ks

2 870,40 95,28 20,000 57 408,00 1 905,60 57 408,00 1 905,60 0,00 0,00 50,00% 28 704,00 952,80 júl 10 december 11

402.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou,termostatická
ks

270,20 8,97 32,000 8 646,40 287,01 8 646,40 287,01 0,00 0,00 50,00% 4 323,20 143,50 júl 10 december 11

403.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - sprchová batéria ks

2 290,80 76,04 32,000 73 305,60 2 433,30 73 305,60 2 433,30 0,00 0,00 50,00% 36 652,80 1 216,65 júl 10 december 11

404.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dvierok kovových lakovaných ks

6,70 0,22 83,000 556,10 18,46 556,10 18,46 0,00 0,00 50,00% 278,05 9,23 júl 10 december 11

405.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvierka krycie plastové 300x150 mm ks

334,80 11,11 30,000 10 044,00 333,40 10 044,00 333,40 0,00 0,00 50,00% 5 022,00 166,70 júl 10 december 11

406.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvierka krycie plastové 150x150 mm ks

144,00 4,78 53,000 7 632,00 253,34 7 632,00 253,34 0,00 0,00 50,00% 3 816,00 126,67 júl 10 december 11

407.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t

538,30 17,87 3,808 2 049,80 68,04 2 049,80 68,04 0,00 0,00 50,00% 1 024,90 34,02 júl 10 december 11

408.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 

DN 25
sub

100,70 3,34 4,000 402,80 13,37 402,80 13,37 0,00 0,00 50,00% 201,40 6,69 júl 10 december 11

409.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Recirkulačné čerpadlo GRUNDFOS  UPE 25-40 FB ks

14 076,00 467,24 2,000 28 152,00 934,48 28 152,00 934,48 0,00 0,00 50,00% 14 076,00 467,24 júl 10 december 11

410.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Recirkulačné čerpadlo GRUNDFOS  UPE 25-60 FB ks

15 318,00 508,46 2,000 30 636,00 1 016,93 30 636,00 1 016,93 0,00 0,00 50,00% 15 318,00 508,46 júl 10 december 11

411.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m
t

1 362,20 45,22 0,161 219,30 7,28 219,30 7,28 0,00 0,00 50,00% 109,65 3,64 júl 10 december 11

412.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15
m

388,80 12,91 1,000 388,80 12,91 388,80 12,91 0,00 0,00 50,00% 194,40 6,45 júl 10 december 11

413.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20
m

373,60 12,40 11,000 4 109,60 136,41 4 109,60 136,41 0,00 0,00 50,00% 2 054,80 68,21 júl 10 december 11

414.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25
m

465,30 15,45 5,000 2 326,50 77,23 2 326,50 77,23 0,00 0,00 50,00% 1 163,25 38,61 júl 10 december 11

415.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32
m

530,50 17,61 60,000 31 830,00 1 056,56 31 830,00 1 056,56 0,00 0,00 50,00% 15 915,00 528,28 júl 10 december 11

416.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40
m

565,10 18,76 20,000 11 302,00 375,16 11 302,00 375,16 0,00 0,00 50,00% 5 651,00 187,58 júl 10 december 11

417.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 80
m

1 107,00 36,75 14,000 15 498,00 514,44 15 498,00 514,44 0,00 0,00 50,00% 7 749,00 257,22 júl 10 december 11

418.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4,5
m

1 689,30 56,07 4,000 6 757,20 224,30 6 757,20 224,30 0,00 0,00 50,00% 3 378,60 112,15 júl 10 december 11

419.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,redukcia 

zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 150/80
ks

2 665,60 88,48 1,000 2 665,60 88,48 2 665,60 88,48 0,00 0,00 50,00% 1 332,80 44,24 júl 10 december 11

420.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych,chránička D 57/2,9
m

407,80 13,54 1,000 407,80 13,54 407,80 13,54 0,00 0,00 50,00% 203,90 6,77 júl 10 december 11
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421.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych,chránička D 108/4
m

818,60 27,17 0,500 409,30 13,59 409,30 13,59 0,00 0,00 50,00% 204,65 6,79 júl 10 december 11

422.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky 

G 5/4
sub

168,40 5,59 1,000 168,40 5,59 168,40 5,59 0,00 0,00 50,00% 84,20 2,79 júl 10 december 11

423.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky 

G 2
sub

2 928,10 97,20 2,000 5 856,20 194,39 5 856,20 194,39 0,00 0,00 50,00% 2 928,10 97,20 júl 10 december 11

424.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 

5/4
sub

333,00 11,05 1,000 333,00 11,05 333,00 11,05 0,00 0,00 50,00% 166,50 5,53 júl 10 december 11

425.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky G 2 sub

338,40 11,23 1,000 338,40 11,23 338,40 11,23 0,00 0,00 50,00% 169,20 5,62 júl 10 december 11

426.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 

3
sub

341,10 11,32 1,000 341,10 11,32 341,10 11,32 0,00 0,00 50,00% 170,55 5,66 júl 10 december 11

427.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20
ks

270,80 8,99 9,000 2 437,20 80,90 2 437,20 80,90 0,00 0,00 50,00% 1 218,60 40,45 júl 10 december 11

428.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1/2
ks

70,90 2,35 10,000 709,00 23,53 709,00 23,53 0,00 0,00 50,00% 354,50 11,77 júl 10 december 11

429.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom DN 

15
ks

165,60 5,50 4,000 662,40 21,99 662,40 21,99 0,00 0,00 50,00% 331,20 10,99 júl 10 december 11

430.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy hadicový DN 15 ks

661,20 21,95 6,000 3 967,20 131,69 3 967,20 131,69 0,00 0,00 50,00% 1 983,60 65,84 júl 10 december 11

431.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 3/4
ks

86,90 2,88 13,000 1 129,70 37,50 1 129,70 37,50 0,00 0,00 50,00% 564,85 18,75 júl 10 december 11

432.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kohút pre plynovú inštaláciupriamy s nátrubkom DN 

20
ks

208,20 6,91 13,000 2 706,60 89,84 2 706,60 89,84 0,00 0,00 50,00% 1 353,30 44,92 júl 10 december 11

433.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1
ks

94,90 3,15 1,000 94,90 3,15 94,90 3,15 0,00 0,00 50,00% 47,45 1,58 júl 10 december 11

434.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom DN 

25
ks

282,10 9,36 1,000 282,10 9,36 282,10 9,36 0,00 0,00 50,00% 141,05 4,68 júl 10 december 11

435.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 6/4
ks

144,20 4,79 4,000 576,80 19,15 576,80 19,15 0,00 0,00 50,00% 288,40 9,57 júl 10 december 11

436.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom DN 

40
ks

624,50 20,73 4,000 2 498,00 82,92 2 498,00 82,92 0,00 0,00 50,00% 1 249,00 41,46 júl 10 december 11

437.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
t

559,20 18,56 1,320 738,10 24,50 738,10 24,50 0,00 0,00 50,00% 369,05 12,25 júl 10 december 11

438.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ohrievacieho telesa plynového - infražiariča sub

1 824,00 60,55 4,000 7 296,00 242,18 7 296,00 242,18 0,00 0,00 50,00% 3 648,00 121,09 júl 10 december 11

439.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Infražiarič HELIOS 30 ID+ s ohybnou hadicou DN 20 ks

40 560,00 1 346,35 4,000 162 240,00 5 385,38 162 240,00 5 385,38 0,00 0,00 50,00% 81 120,00 2 692,69 júl 10 december 11

440.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
t

563,50 18,70 0,241 135,80 4,51 135,80 4,51 0,00 0,00 50,00% 67,90 2,25 júl 10 december 11

441.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok závitových m

10,20 0,34 115,000 1 173,00 38,94 1 173,00 38,94 0,00 0,00 50,00% 586,50 19,47 júl 10 december 11

442.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
t

981,00 32,56 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

443.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy 

typ 160 prev."A"
ks

577,20 19,16 3,000 1 731,60 57,48 1 731,60 57,48 0,00 0,00 50,00% 865,80 28,74 júl 10 december 11

444.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 

priem. 160
ks

2 619,60 86,95 8,000 20 956,80 695,64 20 956,80 695,64 0,00 0,00 50,00% 10 478,40 347,82 júl 10 december 11

445.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 

24 m
t

994,80 33,02 0,023 22,90 0,76 22,90 0,76 0,00 0,00 50,00% 11,45 0,38 júl 10 december 11

446.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Komínové teleso DN 200 - dvojplášťové s kontrolným 

otvorom
m

5 373,90 178,38 30,000 161 217,00 5 351,42 161 217,00 5 351,42 0,00 0,00 50,00% 80 608,50 2 675,71 júl 10 december 11

447.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotvenie komínového telesa ks

26 820,00 890,26 3,000 80 460,00 2 670,78 80 460,00 2 670,78 0,00 0,00 50,00% 40 230,00 1 335,39 júl 10 december 11

448.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
t

998,90 33,16 2,550 2 547,20 84,55 2 547,20 84,55 0,00 0,00 50,00% 1 273,60 42,28 júl 10 december 11

449.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

50 mm - dvojnásobné so základným náterom
m

37,70 1,25 97,000 3 656,90 121,39 3 656,90 121,39 0,00 0,00 50,00% 1 828,45 60,69 júl 10 december 11

450.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

50 mm - základný
m

13,10 0,43 97,000 1 270,70 42,18 1 270,70 42,18 0,00 0,00 50,00% 635,35 21,09 júl 10 december 11

451.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

100 mm - dvojnásobné so základným náterom
m

46,80 1,55 14,000 655,20 21,75 655,20 21,75 0,00 0,00 50,00% 327,60 10,87 júl 10 december 11

452.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

100 mm  - základný
m

12,80 0,42 14,000 179,20 5,95 179,20 5,95 0,00 0,00 50,00% 89,60 2,97 júl 10 december 11

453.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN  

150 mm - dvojnásiobné so základným náterom
m

60,60 2,01 4,000 242,40 8,05 242,40 8,05 0,00 0,00 50,00% 121,20 4,02 júl 10 december 11

454.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

150 mm - základný
m

18,10 0,60 4,000 72,40 2,40 72,40 2,40 0,00 0,00 50,00% 36,20 1,20 júl 10 december 11

455.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia plynoinštalácie sub

16 560,00 549,69 1,000 16 560,00 549,69 16 560,00 549,69 0,00 0,00 50,00% 8 280,00 274,85 júl 10 december 11

456.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž tep. izolácie tvarovaných plôch z miner.vlákien                          m2     

176,00 5,84 118,000 20 768,00 689,37 20 768,00 689,37 0,00 0,00 50,00% 10 384,00 344,69 júl 10 december 11

457.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nobasil  R-PPD 80 kg/m2, hr. 80 mm                                              m2     

460,00 15,27 118,000 54 280,00 1 801,77 54 280,00 1 801,77 0,00 0,00 50,00% 27 140,00 900,88 júl 10 december 11

458.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE 

(Mirelon,...)prilepené na potr. DN 15 
m      

28,00 0,93 1300,000 36 400,00 1 208,26 36 400,00 1 208,26 0,00 0,00 50,00% 18 200,00 604,13 júl 10 december 11

459.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 16              
m      

28,00 0,93 570,000 15 960,00 529,77 15 960,00 529,77 0,00 0,00 50,00% 7 980,00 264,89 júl 10 december 11
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460.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 20              
m      

30,00 1,00 340,000 10 200,00 338,58 10 200,00 338,58 0,00 0,00 50,00% 5 100,00 169,29 júl 10 december 11

461.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 25              
m      

33,00 1,10 645,000 21 285,00 706,53 21 285,00 706,53 0,00 0,00 50,00% 10 642,50 353,27 júl 10 december 11

462.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 32              
m      

35,00 1,16 645,000 22 575,00 749,35 22 575,00 749,35 0,00 0,00 50,00% 11 287,50 374,68 júl 10 december 11

463.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 40              
m      

37,00 1,23 270,000 9 990,00 331,61 9 990,00 331,61 0,00 0,00 50,00% 4 995,00 165,80 júl 10 december 11

464.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 50              
m      

40,00 1,33 725,000 29 000,00 962,62 29 000,00 962,62 0,00 0,00 50,00% 14 500,00 481,31 júl 10 december 11

465.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 75              
m      

46,00 1,53 95,000 4 370,00 145,06 4 370,00 145,06 0,00 0,00 50,00% 2 185,00 72,53 júl 10 december 11

466.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 90              
m      

50,00 1,66 115,000 5 750,00 190,87 5 750,00 190,87 0,00 0,00 50,00% 2 875,00 95,43 júl 10 december 11

467.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené 

na potr. DN 110             
m      

53,50 1,78 130,000 6 955,00 230,86 6 955,00 230,86 0,00 0,00 50,00% 3 477,50 115,43 júl 10 december 11

468.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lepidlo Armaflex -1l                                                            kus    

820,00 27,22 38,000 31 160,00 1 034,32 31 160,00 1 034,32 0,00 0,00 50,00% 15 580,00 517,16 júl 10 december 11

469.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čistič  Armaflex -1,0l                                                          kus    

500,00 16,60 32,000 16 000,00 531,10 16 000,00 531,10 0,00 0,00 50,00% 8 000,00 265,55 júl 10 december 11

470.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tubolit páska 50mmx3mm-15m                                                      kus    

1 370,00 45,48 42,500 58 225,00 1 932,72 58 225,00 1 932,72 0,00 0,00 50,00% 29 112,50 966,36 júl 10 december 11

471.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    13x15                                           m      

67,50 2,24 1300,000 87 750,00 2 912,77 87 750,00 2 912,77 0,00 0,00 50,00% 43 875,00 1 456,38 júl 10 december 11

472.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    13x22                                           m      

79,50 2,64 40,000 3 180,00 105,56 3 180,00 105,56 0,00 0,00 50,00% 1 590,00 52,78 júl 10 december 11

473.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    19x22                                           m      

147,00 4,88 530,000 77 910,00 2 586,14 77 910,00 2 586,14 0,00 0,00 50,00% 38 955,00 1 293,07 júl 10 december 11

474.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    19x28                                           m      

177,00 5,88 340,000 60 180,00 1 997,61 60 180,00 1 997,61 0,00 0,00 50,00% 30 090,00 998,81 júl 10 december 11

475.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    19x109                                          m      

670,00 22,24 130,000 87 100,00 2 891,19 87 100,00 2 891,19 0,00 0,00 50,00% 43 550,00 1 445,60 júl 10 december 11

476.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x35                                           m      

369,00 12,25 645,000 238 005,00 7 900,32 238 005,00 7 900,32 0,00 0,00 50,00% 119 002,50 3 950,16 júl 10 december 11

477.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x42                                           m      

445,00 14,77 270,000 120 150,00 3 988,25 120 150,00 3 988,25 0,00 0,00 50,00% 60 075,00 1 994,12 júl 10 december 11

478.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x48                                           m      

483,00 16,03 580,000 280 140,00 9 298,94 280 140,00 9 298,94 0,00 0,00 50,00% 140 070,00 4 649,47 júl 10 december 11

479.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x60                                           m      

605,00 20,08 145,000 87 725,00 2 911,94 87 725,00 2 911,94 0,00 0,00 50,00% 43 862,50 1 455,97 júl 10 december 11

480.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x76                                           m      

715,00 23,73 95,000 67 925,00 2 254,70 67 925,00 2 254,70 0,00 0,00 50,00% 33 962,50 1 127,35 júl 10 december 11

481.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolačná trubica AC/Armaflex    32x89                                           m      

795,00 26,39 115,000 91 425,00 3 034,75 91 425,00 3 034,75 0,00 0,00 50,00% 45 712,50 1 517,38 júl 10 december 11

482.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným                               m2     

181,00 6,01 118,000 21 358,00 708,96 21 358,00 708,96 0,00 0,00 50,00% 10 679,00 354,48 júl 10 december 11

483.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 hr.0,60mm                             m2     

316,00 10,49 118,000 37 288,00 1 237,73 37 288,00 1 237,73 0,00 0,00 50,00% 18 644,00 618,87 júl 10 december 11

484.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

12 m                      
%      

2,05 0,07 16030,540 32 862,60 1 090,84 32 862,60 1 090,84 0,00 0,00 50,00% 16 431,30 545,42 júl 10 december 11

485.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž úpravne  vody                                                            

súb

or  12 300,00 408,29 2,000 24 600,00 816,57 24 600,00 816,57 0,00 0,00 50,00% 12 300,00 408,29 júl 10 december 11

486.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmäkčovacie zariadenie Grünbeck GENO-mat duo 

WE 65                              
ks

166 100,00 5 513,51 2,000 332 200,00 11 027,02 332 200,00 11 027,02 0,00 0,00 50,00% 166 100,00 5 513,51 júl 10 december 11

487.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

do 12 m                     
%      

0,82 0,03 3568,000 2 925,80 97,12 2 925,80 97,12 0,00 0,00 50,00% 1 462,90 48,56 júl 10 december 11

488.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kotlov teplovodných  do  250 kW                                          

súb

or  22 100,00 733,59 3,000 66 300,00 2 200,76 66 300,00 2 200,76 0,00 0,00 50,00% 33 150,00 1 100,38 júl 10 december 11

489.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotol kondenzačný  plynový Viessmann Vitcrossal 200                             ks

740 000,00 24 563,50 3,000 2 220 000,00 73 690,50 2 220 000,00 73 690,50 0,00 0,00 50,00% 1 110 000,00 36 845,25 júl 10 december 11

490.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelného čerpadla Daikin 

EWPYP250CAYNN -228kW                           

súb

or  220 700,00 7 325,90 1,000 220 700,00 7 325,90 220 700,00 7 325,90 0,00 0,00 50,00% 110 350,00 3 662,95 júl 10 december 11

491.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tepelné čerpadlo chladené vzduchom Daikin 

EWYP250CAYNN -228kW                   
ks

2 212 700,00 73 448,18 1,000 2 212 700,00 73 448,18 2 212 700,00 73 448,18 0,00 0,00 50,00% 1 106 350,00 36 724,09 júl 10 december 11

492.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž kotlového príslušenstva                                                  

súb

or  4 780,00 158,67 3,000 14 340,00 476,00 14 340,00 476,00 0,00 0,00 50,00% 7 170,00 238,00 júl 10 december 11

493.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zariadenie neutralizačné N70 s neutralizačným 

granulátom                        
ks

14 200,00 471,35 3,000 42 600,00 1 414,06 42 600,00 1 414,06 0,00 0,00 50,00% 21 300,00 707,03 júl 10 december 11

494.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strážič tlaku R1/2  0-6 bar IP44                                                sada   

1 620,00 53,77 3,000 4 860,00 161,32 4 860,00 161,32 0,00 0,00 50,00% 2 430,00 80,66 júl 10 december 11

495.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozšírenie funkcií 0–10 V ,                                                     kus    

5 900,00 195,84 3,000 17 700,00 587,53 17 700,00 587,53 0,00 0,00 50,00% 8 850,00 293,77 júl 10 december 11

496.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sada protihlukových nožičiek pod kotol pre zníženie 

hluku                       
kus    

6 350,00 210,78 3,000 19 050,00 632,34 19 050,00 632,34 0,00 0,00 50,00% 9 525,00 316,17 júl 10 december 11

497.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 

m                             
%      

6,30 0,21 48182,500 303 549,75 10 076,01 303 549,75 10 076,01 0,00 0,00 50,00% 151 774,88 5 038,00 júl 10 december 11

498.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kombinovaného rozdeľovača M200 - pre 

vykurovanie                         
m      

1 170,00 38,84 5,100 5 967,00 198,07 5 967,00 198,07 0,00 0,00 50,00% 2 983,50 99,03 júl 10 december 11

499.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kombinovaný rozdeľovač a zberač  RS KOMBI  M200                                 m      

14 400,00 477,99 5,100 73 440,00 2 437,76 73 440,00 2 437,76 0,00 0,00 50,00% 36 720,00 1 218,88 júl 10 december 11
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500.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podpera pre kombin rozdeľ  M200                                                 ks

2 970,00 98,59 3,000 8 910,00 295,76 8 910,00 295,76 0,00 0,00 50,00% 4 455,00 147,88 júl 10 december 11

501.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kombinovaného rozdeľovača M200 - pre 

chladenie                           
m      

1 170,00 38,84 2,600 3 042,00 100,98 3 042,00 100,98 0,00 0,00 50,00% 1 521,00 50,49 júl 10 december 11

502.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kombinovaný rozdeľovač a zberač  RS KOMBI  M200                                 m      

14 400,00 477,99 2,600 37 440,00 1 242,78 37 440,00 1 242,78 0,00 0,00 50,00% 18 720,00 621,39 júl 10 december 11

503.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podpera pre kombin rozdeľ  M200                                                 kus    

2 970,00 98,59 2,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 júl 10 december 11

504.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž orientačných štítkov                                                     

súb

or  87,50 2,90 75,000 6 562,50 217,84 6 562,50 217,84 0,00 0,00 50,00% 3 281,25 108,92 júl 10 december 11

505.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Orientačný štítok                                                               kus    

199,00 6,61 75,000 14 925,00 495,42 14 925,00 495,42 0,00 0,00 50,00% 7 462,50 247,71 júl 10 december 11

506.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 

6300 l                           

súb

or  14 200,00 471,35 2,000 28 400,00 942,71 28 400,00 942,71 0,00 0,00 50,00% 14 200,00 471,35 júl 10 december 11

507.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásobníkový  ohrievač vody ležatý TLAKON VLV z 

ocele, objem 6300 l              
kus    

307 900,00 10 220,41 2,000 615 800,00 20 440,82 615 800,00 20 440,82 0,00 0,00 50,00% 307 900,00 10 220,41 júl 10 december 11

508.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 

2500 l                          

súb

or  9 720,00 322,64 1,000 9 720,00 322,64 9 720,00 322,64 0,00 0,00 50,00% 4 860,00 161,32 júl 10 december 11

509.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Akumulačný zásobník stojatý Reflex Recon 2000/6 z 

uhl.ocele                     
kus    

112 900,00 3 747,59 1,000 112 900,00 3 747,59 112 900,00 3 747,59 0,00 0,00 50,00% 56 450,00 1 873,80 júl 10 december 11

510.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výmenenníka  tepla Reflex RHC 150/80                                     

súb

or  17 500,00 580,89 1,000 17 500,00 580,89 17 500,00 580,89 0,00 0,00 50,00% 8 750,00 290,45 júl 10 december 11

511.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výmenník tepla dosk. Reflex RHC150/ 80 G 2 1/2 

+izolácia                        
kus    

185 300,00 6 150,83 1,000 185 300,00 6 150,83 185 300,00 6 150,83 0,00 0,00 50,00% 92 650,00 3 075,42 júl 10 december 11

512.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž výmenenníka  tepla Reflex RHC 150/200                                    

súb

or  23 800,00 790,02 1,000 23 800,00 790,02 23 800,00 790,02 0,00 0,00 50,00% 11 900,00 395,01 júl 10 december 11

513.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výmenník tepla dosk. Reflex RHC150/ 200 G 2 1/2 

+izolácia                       
kus    

319 100,00 10 592,18 1,000 319 100,00 10 592,18 319 100,00 10 592,18 0,00 0,00 50,00% 159 550,00 5 296,09 júl 10 december 11

514.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž chlad.agregáta Daikin EWWD180MBYNN - 

170 kW                              

súb

or  114 900,00 3 813,98 1,000 114 900,00 3 813,98 114 900,00 3 813,98 0,00 0,00 50,00% 57 450,00 1 906,99 júl 10 december 11

515.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Chladiaci agregát-vodou chladený Daikin 

EWWD180MBYNN -170kW                     
kus    

1 148 500,00 38 123,22 1,000 1 148 500,00 38 123,22 1 148 500,00 38 123,22 0,00 0,00 50,00% 574 250,00 19 061,61 júl 10 december 11

516.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž nádoby expanzné tlakové 35 l                                             

súb

or  2 250,00 74,69 4,000 9 000,00 298,75 9 000,00 298,75 0,00 0,00 50,00% 4 500,00 149,37 júl 10 december 11

517.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková expanzná nádoba Pneumatex Statio SD 35,3                                kus    

3 450,00 114,52 4,000 13 800,00 458,08 13 800,00 458,08 0,00 0,00 50,00% 6 900,00 229,04 júl 10 december 11

518.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž nádoby expanzné tlakové  50 l                                            

súb

or  467,00 15,50 1,000 467,00 15,50 467,00 15,50 0,00 0,00 50,00% 233,50 7,75 júl 10 december 11

519.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková expanzná nádoba Pneumatex Statio SD 

50,10                               
kus    

6 020,00 199,83 1,000 6 020,00 199,83 6 020,00 199,83 0,00 0,00 50,00% 3 010,00 99,91 júl 10 december 11

520.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž  nádoby expanzné tlakové  800 l                                          

súb

or  6 420,00 213,10 1,000 6 420,00 213,10 6 420,00 213,10 0,00 0,00 50,00% 3 210,00 106,55 júl 10 december 11

521.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková expanzná nádoba Pneumatex Statio SU 

800,6                               
kus    

87 400,00 2 901,15 1,000 87 400,00 2 901,15 87 400,00 2 901,15 0,00 0,00 50,00% 43 700,00 1 450,57 júl 10 december 11

522.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla  WILO TOP E 25-40                                               

súb

or  1 310,00 43,48 12,000 15 720,00 521,81 15 720,00 521,81 0,00 0,00 50,00% 7 860,00 260,90 júl 10 december 11

523.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo elektronické TOP-E 25/1-7 - 002 031 550                                kus    

19 900,00 660,56 5,000 99 500,00 3 302,79 99 500,00 3 302,79 0,00 0,00 50,00% 49 750,00 1 651,40 júl 10 december 11

524.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo elektronické TOP-E 30/1-10 - 002 031 552                               kus    

30 500,00 1 012,41 5,000 152 500,00 5 062,07 152 500,00 5 062,07 0,00 0,00 50,00% 76 250,00 2 531,04 júl 10 december 11

525.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čerpadlo elektronické TOP-E 40/1-10 EM - 002 039 

648                            
kus    

47 500,00 1 576,71 2,000 95 000,00 3 153,42 95 000,00 3 153,42 0,00 0,00 50,00% 47 500,00 1 576,71 júl 10 december 11

526.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla  WILO TOP S/RS/SD DN40-50                                       

súb

or  1 440,00 47,80 2,000 2 880,00 95,60 2 880,00 95,60 0,00 0,00 50,00% 1 440,00 47,80 júl 10 december 11

527.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo TOP-S 50/7 DM - 002 039 670                                            kus    

24 100,00 799,97 1,000 24 100,00 799,97 24 100,00 799,97 0,00 0,00 50,00% 12 050,00 399,99 júl 10 december 11

528.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo TOP-S 50/10 DM - 002 039 671                                           kus    

29 100,00 965,94 1,000 29 100,00 965,94 29 100,00 965,94 0,00 0,00 50,00% 14 550,00 482,97 júl 10 december 11

529.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla  WILO TOP S/RS/SD DN65-80                                       

súb

or  1 860,00 61,74 5,000 9 300,00 308,70 9 300,00 308,70 0,00 0,00 50,00% 4 650,00 154,35 júl 10 december 11

530.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo TOP-S 65/10 DM - 002 039 673                                           kus    

30 100,00 999,14 2,000 60 200,00 1 998,27 60 200,00 1 998,27 0,00 0,00 50,00% 30 100,00 999,14 júl 10 december 11

531.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čerpadlo TOP-S 65/13 DM - 002 039 674                                           kus    

31 300,00 1 038,97 3,000 93 900,00 3 116,91 93 900,00 3 116,91 0,00 0,00 50,00% 46 950,00 1 558,45 júl 10 december 11

532.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zariadenia pre automat.doplnnenie vody do 

vykur.systému                  

súb

or  1 650,00 54,77 2,000 3 300,00 109,54 3 300,00 109,54 0,00 0,00 50,00% 1 650,00 54,77 júl 10 december 11

533.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zariadenie pre automatické doplnenie vody do 

vykurovacieho systému              
kus    

73 500,00 2 439,75 2,000 147 000,00 4 879,51 147 000,00 4 879,51 0,00 0,00 50,00% 73 500,00 2 439,75 júl 10 december 11

534.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 

m                           
%      

1,90 0,06 35877,535 68 167,30 2 262,74 68 167,30 2 262,74 0,00 0,00 50,00% 34 083,65 1 131,37 júl 10 december 11

535.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. 

DN 15                      
m      

349,00 11,58 60,000 20 940,00 695,08 20 940,00 695,08 0,00 0,00 50,00% 10 470,00 347,54 júl 10 december 11

536.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. 

DN 25                      
m      

505,00 16,76 415,000 209 575,00 6 956,62 209 575,00 6 956,62 0,00 0,00 50,00% 104 787,50 3 478,31 júl 10 december 11

537.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. 

DN 32                      
m      

610,00 20,25 200,000 122 000,00 4 049,66 122 000,00 4 049,66 0,00 0,00 50,00% 61 000,00 2 024,83 júl 10 december 11

538.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. 

DN 40                      
m      

700,00 23,24 500,000 350 000,00 11 617,87 350 000,00 11 617,87 0,00 0,00 50,00% 175 000,00 5 808,94 júl 10 december 11

539.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. 

DN 50                      
m      

850,00 28,21 120,000 102 000,00 3 385,78 102 000,00 3 385,78 0,00 0,00 50,00% 51 000,00 1 692,89 júl 10 december 11
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540.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 

DN 15                    
m      

466,00 15,47 20,000 9 320,00 309,37 9 320,00 309,37 0,00 0,00 50,00% 4 660,00 154,68 júl 10 december 11

541.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 

DN 20                    
m      

520,00 17,26 60,000 31 200,00 1 035,65 31 200,00 1 035,65 0,00 0,00 50,00% 15 600,00 517,83 júl 10 december 11

542.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 

DN 25                    
m      

660,00 21,91 105,000 69 300,00 2 300,34 69 300,00 2 300,34 0,00 0,00 50,00% 34 650,00 1 150,17 júl 10 december 11

543.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 

DN 32                    
m      

810,00 26,89 51,000 41 310,00 1 371,24 41 310,00 1 371,24 0,00 0,00 50,00% 20 655,00 685,62 júl 10 december 11

544.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 

DN 40                    
m      

920,00 30,54 80,000 73 600,00 2 443,07 73 600,00 2 443,07 0,00 0,00 50,00% 36 800,00 1 221,54 júl 10 december 11

545.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. 

DN 50                    
m      

1 220,00 40,50 25,000 30 500,00 1 012,41 30 500,00 1 012,41 0,00 0,00 50,00% 15 250,00 506,21 júl 10 december 11

546.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15                          kus    

107,00 3,55 206,000 22 042,00 731,66 22 042,00 731,66 0,00 0,00 50,00% 11 021,00 365,83 júl 10 december 11

547.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20                          kus    

159,00 5,28 84,000 13 356,00 443,34 13 356,00 443,34 0,00 0,00 50,00% 6 678,00 221,67 júl 10 december 11

548.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25                          kus    

191,00 6,34 14,000 2 674,00 88,76 2 674,00 88,76 0,00 0,00 50,00% 1 337,00 44,38 júl 10 december 11

549.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32                          kus    

294,00 9,76 8,000 2 352,00 78,07 2 352,00 78,07 0,00 0,00 50,00% 1 176,00 39,04 júl 10 december 11

550.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40                          kus    

341,00 11,32 2,000 682,00 22,64 682,00 22,64 0,00 0,00 50,00% 341,00 11,32 júl 10 december 11

551.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50                          kus    

440,00 14,61 10,000 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 júl 10 december 11

552.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2                          m      

1 120,00 37,18 45,000 50 400,00 1 672,97 50 400,00 1 672,97 0,00 0,00 50,00% 25 200,00 836,49 júl 10 december 11

553.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6                          m      

1 440,00 47,80 67,000 96 480,00 3 202,55 96 480,00 3 202,55 0,00 0,00 50,00% 48 240,00 1 601,27 júl 10 december 11

554.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 108/4,0                         m      

1 790,00 59,42 25,000 44 750,00 1 485,43 44 750,00 1 485,43 0,00 0,00 50,00% 22 375,00 742,71 júl 10 december 11

555.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 

76/3,2                  
m      

1 430,00 47,47 50,000 71 500,00 2 373,37 71 500,00 2 373,37 0,00 0,00 50,00% 35 750,00 1 186,68 júl 10 december 11

556.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 

89/3,6                  
m      

1 950,00 64,73 48,000 93 600,00 3 106,95 93 600,00 3 106,95 0,00 0,00 50,00% 46 800,00 1 553,48 júl 10 december 11

557.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni, stroj. pr. 

108/4,0                  
m      

2 650,00 87,96 105,000 278 250,00 9 236,21 278 250,00 9 236,21 0,00 0,00 50,00% 139 125,00 4 618,10 júl 10 december 11

558.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 

25/15                       
kus    

805,00 26,72 6,000 4 830,00 160,33 4 830,00 160,33 0,00 0,00 50,00% 2 415,00 80,16 júl 10 december 11

559.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 

50/32                       
kus    

1 180,00 39,17 2,000 2 360,00 78,34 2 360,00 78,34 0,00 0,00 50,00% 1 180,00 39,17 júl 10 december 11

560.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 

65/40                       
kus    

1 390,00 46,14 4,000 5 560,00 184,56 5 560,00 184,56 0,00 0,00 50,00% 2 780,00 92,28 júl 10 december 11

561.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 

65/32                       
kus    

1 730,00 57,43 2,000 3 460,00 114,85 3 460,00 114,85 0,00 0,00 50,00% 1 730,00 57,43 júl 10 december 11

562.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 

80/50                       
kus    

1 870,00 62,07 4,000 7 480,00 248,29 7 480,00 248,29 0,00 0,00 50,00% 3 740,00 124,15 júl 10 december 11

563.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 

80/40                       
kus    

2 310,00 76,68 2,000 4 620,00 153,36 4 620,00 153,36 0,00 0,00 50,00% 2 310,00 76,68 júl 10 december 11

564.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do 

DN 40                       
m      

9,90 0,33 1491,000 14 760,90 489,97 14 760,90 489,97 0,00 0,00 50,00% 7 380,45 244,99 júl 10 december 11

565.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do 

DN 50                       
m      

15,10 0,50 145,000 2 189,50 72,68 2 189,50 72,68 0,00 0,00 50,00% 1 094,75 36,34 júl 10 december 11

566.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 

89/3,6                    
m      

22,50 0,75 210,000 4 725,00 156,84 4 725,00 156,84 0,00 0,00 50,00% 2 362,50 78,42 júl 10 december 11

567.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 

133/4,5                   
m      

30,00 1,00 130,000 3 900,00 129,46 3 900,00 129,46 0,00 0,00 50,00% 1 950,00 64,73 júl 10 december 11

568.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manžety prestupové pre rúrky do DN 20                                           kus    

268,00 8,90 22,000 5 896,00 195,71 5 896,00 195,71 0,00 0,00 50,00% 2 948,00 97,86 júl 10 december 11

569.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manžety prestupové pre rúrky do DN 32                                           kus    

331,00 10,99 40,000 13 240,00 439,49 13 240,00 439,49 0,00 0,00 50,00% 6 620,00 219,74 júl 10 december 11

570.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manžety prestupové pre rúrky do DN 50                                           kus    

350,00 11,62 26,000 9 100,00 302,06 9 100,00 302,06 0,00 0,00 50,00% 4 550,00 151,03 júl 10 december 11

571.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manžety prestupové pre rúrky do DN 60                                           kus    

379,00 12,58 4,000 1 516,00 50,32 1 516,00 50,32 0,00 0,00 50,00% 758,00 25,16 júl 10 december 11

572.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 15                                         m      

471,00 15,63 1300,000 612 300,00 20 324,64 612 300,00 20 324,64 0,00 0,00 50,00% 306 150,00 10 162,32 júl 10 december 11

573.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 22                                         m      

610,00 20,25 530,000 323 300,00 10 731,59 323 300,00 10 731,59 0,00 0,00 50,00% 161 650,00 5 365,80 júl 10 december 11

574.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 28                                         m      

1 010,00 33,53 300,000 303 000,00 10 057,76 303 000,00 10 057,76 0,00 0,00 50,00% 151 500,00 5 028,88 júl 10 december 11

575.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 35                                         m      

1 210,00 40,16 125,000 151 250,00 5 020,58 151 250,00 5 020,58 0,00 0,00 50,00% 75 625,00 2 510,29 júl 10 december 11

576.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 42                                         m      

1 910,00 63,40 20,000 38 200,00 1 268,01 38 200,00 1 268,01 0,00 0,00 50,00% 19 100,00 634,00 júl 10 december 11

577.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia Cu do d 35                                              m      

19,40 0,64 2255,000 43 747,00 1 452,13 43 747,00 1 452,13 0,00 0,00 50,00% 21 873,50 726,07 júl 10 december 11

578.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia Cu do d 64                                              m      

23,50 0,78 20,000 470,00 15,60 470,00 15,60 0,00 0,00 50,00% 235,00 7,80 júl 10 december 11

579.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 15                                             kus    

169,00 5,61 224,000 37 856,00 1 256,59 37 856,00 1 256,59 0,00 0,00 50,00% 18 928,00 628,29 júl 10 december 11
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580.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 22                                             kus    

243,00 8,07 96,000 23 328,00 774,35 23 328,00 774,35 0,00 0,00 50,00% 11 664,00 387,17 júl 10 december 11

581.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 15/1/2"                                         kus    

348,00 11,55 4,000 1 392,00 46,21 1 392,00 46,21 0,00 0,00 50,00% 696,00 23,10 júl 10 december 11

582.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 15/1"                                           kus    

433,00 14,37 6,000 2 598,00 86,24 2 598,00 86,24 0,00 0,00 50,00% 1 299,00 43,12 júl 10 december 11

583.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 28/1"                                           kus    

555,00 18,42 2,000 1 110,00 36,85 1 110,00 36,85 0,00 0,00 50,00% 555,00 18,42 júl 10 december 11

584.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 28/5/4"                                         kus    

670,00 22,24 2,000 1 340,00 44,48 1 340,00 44,48 0,00 0,00 50,00% 670,00 22,24 júl 10 december 11

585.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 35/5/4"                                         kus    

720,00 23,90 2,000 1 440,00 47,80 1 440,00 47,80 0,00 0,00 50,00% 720,00 23,90 júl 10 december 11

586.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie prechodu -Cu/oceľ  d 42/6/4"                                         kus    

1 650,00 54,77 2,000 3 300,00 109,54 3 300,00 109,54 0,00 0,00 50,00% 1 650,00 54,77 júl 10 december 11

587.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška potrubia plastového do d 32                                      m      

15,30 0,51 4900,000 74 970,00 2 488,55 74 970,00 2 488,55 0,00 0,00 50,00% 37 485,00 1 244,27 júl 10 december 11

588.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 24 

m                          
%      

2,45 0,08 34434,694 84 365,00 2 800,40 84 365,00 2 800,40 0,00 0,00 50,00% 42 182,50 1 400,20 júl 10 december 11

589.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 

65                                

súb

or  1 540,00 51,12 13,000 20 020,00 664,54 20 020,00 664,54 0,00 0,00 50,00% 10 010,00 332,27 júl 10 december 11

590.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bezpírubová uzátvaracia klapka IMI TA-Xurox, PN16,  

DN65                        
kus    

3 090,00 102,57 10,000 30 900,00 1 025,69 30 900,00 1 025,69 0,00 0,00 50,00% 15 450,00 512,85 júl 10 december 11

591.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 

80                                

súb

or  2 080,00 69,04 4,000 8 320,00 276,17 8 320,00 276,17 0,00 0,00 50,00% 4 160,00 138,09 júl 10 december 11

592.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bezpírubová uzátvaracia klapka IMI TA-Xurox, PN16,   

DN80                       
kus    

3 280,00 108,88 4,000 13 120,00 435,50 13 120,00 435,50 0,00 0,00 50,00% 6 560,00 217,75 júl 10 december 11

593.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 

100                               

súb

or  2 750,00 91,28 27,000 74 250,00 2 464,65 74 250,00 2 464,65 0,00 0,00 50,00% 37 125,00 1 232,32 júl 10 december 11

594.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač uzatvárací prírubový TA 61 PN 16 DN 100                                 kus    

25 800,00 856,40 12,000 309 600,00 10 276,84 309 600,00 10 276,84 0,00 0,00 50,00% 154 800,00 5 138,42 júl 10 december 11

595.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kompenzačná spojka (kovová tlaková hadica)  DN100                               kus    

20 300,00 673,84 1,000 20 300,00 673,84 20 300,00 673,84 0,00 0,00 50,00% 10 150,00 336,92 júl 10 december 11

596.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bezpírubová uzátvaracia klapka IMI TA-Xurox, PN16,  

DN100                       
kus    

3 900,00 129,46 4,000 15 600,00 517,83 15 600,00 517,83 0,00 0,00 50,00% 7 800,00 258,91 júl 10 december 11

597.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Separátor pre mikrobuliny  Pneumatex Zeparo Omni 

ZIO 100S                       
ks     

52 100,00 1 729,40 2,000 104 200,00 3 458,81 104 200,00 3 458,81 0,00 0,00 50,00% 52 100,00 1 729,40 júl 10 december 11

598.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Separátor pre nečistoty a kalu  Pneumatex Zeparo 

Omni ZIO 100S                  
ks     

52 100,00 1 729,40 2,000 104 200,00 3 458,81 104 200,00 3 458,81 0,00 0,00 50,00% 52 100,00 1 729,40 júl 10 december 11

599.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s troma prírubami PN1,6 MPa DN 40                                

súb

or  1 690,00 56,10 1,000 1 690,00 56,10 1 690,00 56,10 0,00 0,00 50,00% 845,00 28,05 júl 10 december 11

600.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s troma prírubami PN1,6 MPa DN 50                                

súb

or  1 950,00 64,73 4,000 7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 50,00% 3 900,00 129,46 júl 10 december 11

601.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65                                                

súb

or  1 050,00 34,85 14,000 14 700,00 487,95 14 700,00 487,95 0,00 0,00 50,00% 7 350,00 243,98 júl 10 december 11

602.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 65                                                

súb

or  1 160,00 38,50 20,000 23 200,00 770,10 23 200,00 770,10 0,00 0,00 50,00% 11 600,00 385,05 júl 10 december 11

603.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80                                                

súb

or  1 540,00 51,12 8,000 12 320,00 408,95 12 320,00 408,95 0,00 0,00 50,00% 6 160,00 204,47 júl 10 december 11

604.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 100                                               

súb

or  2 160,00 71,70 8,000 17 280,00 573,59 17 280,00 573,59 0,00 0,00 50,00% 8 640,00 286,80 júl 10 december 11

605.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                                           kus    

28,00 0,93 82,000 2 296,00 76,21 2 296,00 76,21 0,00 0,00 50,00% 1 148,00 38,11 júl 10 december 11

606.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vypúšťací guľový kohút KFE s prípojom na hadicu,   

DN 15                        
kus    

247,00 8,20 32,000 7 904,00 262,36 7 904,00 262,36 0,00 0,00 50,00% 3 952,00 131,18 júl 10 december 11

607.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Automat.odvzdušň.ventil Pneumatex Zeparo Top ZUT 

15                             
ks     

2 070,00 68,71 50,000 103 500,00 3 435,57 103 500,00 3 435,57 0,00 0,00 50,00% 51 750,00 1 717,79 júl 10 december 11

608.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4                                           kus    

29,00 0,96 7,000 203,00 6,74 203,00 6,74 0,00 0,00 50,00% 101,50 3,37 júl 10 december 11

609.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vypúšťací guľový kohút KFE s prípojom na hadicu,   

DN 20                        
kus    

449,00 14,90 7,000 3 143,00 104,33 3 143,00 104,33 0,00 0,00 50,00% 1 571,50 52,16 júl 10 december 11

610.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s jedným závitom G 1                                             kus    

33,00 1,10 10,000 330,00 10,95 330,00 10,95 0,00 0,00 50,00% 165,00 5,48 júl 10 december 11

611.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Automat.odvzdušň.ventil Pneumatex Zeparo Top ZUT 

25                             
ks     

2 400,00 79,67 10,000 24 000,00 796,65 24 000,00 796,65 0,00 0,00 50,00% 12 000,00 398,33 júl 10 december 11

612.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2                                            kus    

82,50 2,74 175,000 14 437,50 479,24 14 437,50 479,24 0,00 0,00 50,00% 7 218,75 239,62 júl 10 december 11

613.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-02.000 DN15                                           ks     

383,00 12,71 100,000 38 300,00 1 271,33 38 300,00 1 271,33 0,00 0,00 50,00% 19 150,00 635,66 júl 10 december 11

614.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA ,   DN15                                   kus    

3 490,00 115,85 5,000 17 450,00 579,23 17 450,00 579,23 0,00 0,00 50,00% 8 725,00 289,62 júl 10 december 11

615.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 1/2"                                               ks     

117,00 3,88 1,000 117,00 3,88 117,00 3,88 0,00 0,00 50,00% 58,50 1,94 júl 10 december 11

616.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  1/2"                               ks     

107,00 3,55 1,000 107,00 3,55 107,00 3,55 0,00 0,00 50,00% 53,50 1,78 júl 10 december 11

617.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Radiátorový závitový prípoj typ Danfoss VHS-UN 

rohový                           
ks     

1 780,00 59,09 29,000 51 620,00 1 713,47 51 620,00 1 713,47 0,00 0,00 50,00% 25 810,00 856,74 júl 10 december 11

618.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Závitový prípoj Danfoss RLV-KD pre ventilové 

vykur.telesá                       
ks     

680,00 22,57 35,000 23 800,00 790,02 23 800,00 790,02 0,00 0,00 50,00% 11 900,00 395,01 júl 10 december 11

619.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 1/2"                              ks     

1 610,00 53,44 4,000 6 440,00 213,77 6 440,00 213,77 0,00 0,00 50,00% 3 220,00 106,88 júl 10 december 11
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620.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4                                            kus    

101,00 3,35 108,000 10 908,00 362,08 10 908,00 362,08 0,00 0,00 50,00% 5 454,00 181,04 júl 10 december 11

621.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-03.000 DN20                                           ks     

449,00 14,90 95,000 42 655,00 1 415,89 42 655,00 1 415,89 0,00 0,00 50,00% 21 327,50 707,94 júl 10 december 11

622.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,   DN20                                    kus    

3 160,00 104,89 7,000 22 120,00 734,25 22 120,00 734,25 0,00 0,00 50,00% 11 060,00 367,12 júl 10 december 11

623.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzatvárací kohút pre expanznú nádobu Pneumatex 

KAH 20                           
ks     

975,00 32,36 3,000 2 925,00 97,09 2 925,00 97,09 0,00 0,00 50,00% 1 462,50 48,55 júl 10 december 11

624.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1                                              kus    

111,00 3,68 70,000 7 770,00 257,92 7 770,00 257,92 0,00 0,00 50,00% 3 885,00 128,96 júl 10 december 11

625.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-04.000 DN25                                           ks     

615,00 20,41 30,000 18 450,00 612,43 18 450,00 612,43 0,00 0,00 50,00% 9 225,00 306,21 júl 10 december 11

626.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,   DN25                                    kus    

3 920,00 130,12 15,000 58 800,00 1 951,80 58 800,00 1 951,80 0,00 0,00 50,00% 29 400,00 975,90 júl 10 december 11

627.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 1"                                                 ks     

349,00 11,58 3,000 1 047,00 34,75 1 047,00 34,75 0,00 0,00 50,00% 523,50 17,38 júl 10 december 11

628.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  1"                                 ks     

175,00 5,81 3,000 525,00 17,43 525,00 17,43 0,00 0,00 50,00% 262,50 8,71 júl 10 december 11

629.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 1"                                ks     

1 880,00 62,40 12,000 22 560,00 748,85 22 560,00 748,85 0,00 0,00 50,00% 11 280,00 374,43 júl 10 december 11

630.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4                                            kus    

131,00 4,35 32,000 4 192,00 139,15 4 192,00 139,15 0,00 0,00 50,00% 2 096,00 69,57 júl 10 december 11

631.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-05.000 DN32                                           ks     

885,00 29,38 11,000 9 735,00 323,14 9 735,00 323,14 0,00 0,00 50,00% 4 867,50 161,57 júl 10 december 11

632.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,   DN32                                    kus    

4 590,00 152,36 1,000 4 590,00 152,36 4 590,00 152,36 0,00 0,00 50,00% 2 295,00 76,18 júl 10 december 11

633.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poistný ventil pružinový závitový Pneumatex DSV 32-

3,0 DGH DN32                 
kus    

18 100,00 600,81 3,000 54 300,00 1 802,43 54 300,00 1 802,43 0,00 0,00 50,00% 27 150,00 901,21 júl 10 december 11

634.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poistný ventil pružinový závitový Pneumatex DSV 32-

4,5 DGH DN32                 
kus    

18 100,00 600,81 4,000 72 400,00 2 403,24 72 400,00 2 403,24 0,00 0,00 50,00% 36 200,00 1 201,62 júl 10 december 11

635.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 5/4"                                               ks     

456,00 15,14 2,000 912,00 30,27 912,00 30,27 0,00 0,00 50,00% 456,00 15,14 júl 10 december 11

636.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  5/4"                               ks     

275,00 9,13 3,000 825,00 27,38 825,00 27,38 0,00 0,00 50,00% 412,50 13,69 júl 10 december 11

637.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 5/4"                              ks     

2 340,00 77,67 8,000 18 720,00 621,39 18 720,00 621,39 0,00 0,00 50,00% 9 360,00 310,70 júl 10 december 11

638.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4                                            kus    

168,00 5,58 41,000 6 888,00 228,64 6 888,00 228,64 0,00 0,00 50,00% 3 444,00 114,32 júl 10 december 11

639.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-06.000 DN40                                           ks     

1 270,00 42,16 10,000 12 700,00 421,56 12 700,00 421,56 0,00 0,00 50,00% 6 350,00 210,78 júl 10 december 11

640.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,   DN40                                    kus    

5 580,00 185,22 4,000 22 320,00 740,89 22 320,00 740,89 0,00 0,00 50,00% 11 160,00 370,44 júl 10 december 11

641.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 6/4"                                               ks     

590,00 19,58 3,000 1 770,00 58,75 1 770,00 58,75 0,00 0,00 50,00% 885,00 29,38 júl 10 december 11

642.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  6/4"                               ks     

350,00 11,62 3,000 1 050,00 34,85 1 050,00 34,85 0,00 0,00 50,00% 525,00 17,43 júl 10 december 11

643.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 6/4"                              ks     

2 800,00 92,94 20,000 56 000,00 1 858,86 56 000,00 1 858,86 0,00 0,00 50,00% 28 000,00 929,43 júl 10 december 11

644.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2                                              kus    

201,00 6,67 21,000 4 221,00 140,11 4 221,00 140,11 0,00 0,00 50,00% 2 110,50 70,06 júl 10 december 11

645.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút Globo H 0600-08.000 DN50                                           ks     

1 860,00 61,74 10,000 18 600,00 617,41 18 600,00 617,41 0,00 0,00 50,00% 9 300,00 308,70 júl 10 december 11

646.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvažovací ventil závitový IMI STADA,  DN50                                     kus    

6 820,00 226,38 5,000 34 100,00 1 131,91 34 100,00 1 131,91 0,00 0,00 50,00% 17 050,00 565,96 júl 10 december 11

647.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 2"                                                 ks     

1 040,00 34,52 1,000 1 040,00 34,52 1 040,00 34,52 0,00 0,00 50,00% 520,00 17,26 júl 10 december 11

648.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  2"                                 ks     

565,00 18,75 1,000 565,00 18,75 565,00 18,75 0,00 0,00 50,00% 282,50 9,38 júl 10 december 11

649.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 2"                                ks     

3 880,00 128,79 4,000 15 520,00 515,17 15 520,00 515,17 0,00 0,00 50,00% 7 760,00 257,58 júl 10 december 11

650.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2                                          kus    

257,00 8,53 8,000 2 056,00 68,25 2 056,00 68,25 0,00 0,00 50,00% 1 028,00 34,12 júl 10 december 11

651.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 21/2"                                              ks     

2 200,00 73,03 2,000 4 400,00 146,05 4 400,00 146,05 0,00 0,00 50,00% 2 200,00 73,03 júl 10 december 11

652.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  21/2"                              ks     

1 120,00 37,18 2,000 2 240,00 74,35 2 240,00 74,35 0,00 0,00 50,00% 1 120,00 37,18 júl 10 december 11

653.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 21/2"                             ks     

7 490,00 248,62 4,000 29 960,00 994,49 29 960,00 994,49 0,00 0,00 50,00% 14 980,00 497,24 júl 10 december 11

654.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3                                              kus    

304,00 10,09 8,000 2 432,00 80,73 2 432,00 80,73 0,00 0,00 50,00% 1 216,00 40,36 júl 10 december 11

655.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 3"                                                 ks     

3 940,00 130,78 1,000 3 940,00 130,78 3 940,00 130,78 0,00 0,00 50,00% 1 970,00 65,39 júl 10 december 11

656.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  3"                                 ks     

1 510,00 50,12 3,000 4 530,00 150,37 4 530,00 150,37 0,00 0,00 50,00% 2 265,00 75,18 júl 10 december 11

657.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Posúvač dvojplatňový závitový Herz typ 4112 - 3"                                ks     

10 400,00 345,22 4,000 41 600,00 1 380,87 41 600,00 1 380,87 0,00 0,00 50,00% 20 800,00 690,43 júl 10 december 11

658.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s dvoma závitmi G 4                                              kus    

443,00 14,70 6,000 2 658,00 88,23 2 658,00 88,23 0,00 0,00 50,00% 1 329,00 44,11 júl 10 december 11

659.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filter  závitový IMT typ 571 4"                                                 ks     

7 560,00 250,95 3,000 22 680,00 752,84 22 680,00 752,84 0,00 0,00 50,00% 11 340,00 376,42 júl 10 december 11
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660.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätná klapka závitová IMT typ 235 "Euro I"  4"                                 ks     

2 560,00 84,98 3,000 7 680,00 254,93 7 680,00 254,93 0,00 0,00 50,00% 3 840,00 127,46 júl 10 december 11

661.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s troma závitmi G 1/2                                            kus    

110,00 3,65 51,000 5 610,00 186,22 5 610,00 186,22 0,00 0,00 50,00% 2 805,00 93,11 júl 10 december 11

662.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž armatúr s troma závitmi G 3/4                                            kus    

129,00 4,28 52,000 6 708,00 222,66 6 708,00 222,66 0,00 0,00 50,00% 3 354,00 111,33 júl 10 december 11

663.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž termostatickej hlavice                                                   kus    

75,50 2,51 64,000 4 832,00 160,39 4 832,00 160,39 0,00 0,00 50,00% 2 416,00 80,20 júl 10 december 11

664.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Termostatická hlavica Danfoss RAE 5054                                          ks     

520,00 17,26 64,000 33 280,00 1 104,69 33 280,00 1 104,69 0,00 0,00 50,00% 16 640,00 552,35 júl 10 december 11

665.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdrom 

alebo pevným stonk.                
kus    

272,00 9,03 30,000 8 160,00 270,86 8 160,00 270,86 0,00 0,00 50,00% 4 080,00 135,43 júl 10 december 11

666.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Teplomer rovný TR 0-120 st.C, s púzdrom dl. 105 mm                              kus    

473,00 15,70 30,000 14 190,00 471,02 14 190,00 471,02 0,00 0,00 50,00% 7 095,00 235,51 júl 10 december 11

667.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom 

do 160mm                        
kus    

1 830,00 60,74 5,000 9 150,00 303,72 9 150,00 303,72 0,00 0,00 50,00% 4 575,00 151,86 júl 10 december 11

668.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlakomer deformačný kruhový B 03313 0-400 kPa                                   kus    

2 190,00 72,69 5,000 10 950,00 363,47 10 950,00 363,47 0,00 0,00 50,00% 5 475,00 181,74 júl 10 december 11

669.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Návarky s metrickým závitom M 12x1,5                                            kus    

545,00 18,09 1,000 545,00 18,09 545,00 18,09 0,00 0,00 50,00% 272,50 9,05 júl 10 december 11

670.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 

220mm                     
kus    

755,00 25,06 1,000 755,00 25,06 755,00 25,06 0,00 0,00 50,00% 377,50 12,53 júl 10 december 11

671.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 

1/2                         
kus    

232,00 7,70 87,000 20 184,00 669,99 20 184,00 669,99 0,00 0,00 50,00% 10 092,00 334,99 júl 10 december 11

672.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ostatné meracie armatúry, návarky  G 1/2 pre MaR                                kus    

232,00 7,70 1,000 232,00 7,70 232,00 7,70 0,00 0,00 50,00% 116,00 3,85 júl 10 december 11

673.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 

3/4                         
kus    

238,00 7,90 37,000 8 806,00 292,31 8 806,00 292,31 0,00 0,00 50,00% 4 403,00 146,15 júl 10 december 11

674.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 

1                           
kus    

286,00 9,49 10,000 2 860,00 94,93 2 860,00 94,93 0,00 0,00 50,00% 1 430,00 47,47 júl 10 december 11

675.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 

24 m                          
%      

0,27 0,01 18497,935 4 994,40 165,78 4 994,40 165,78 0,00 0,00 50,00% 2 497,20 82,89 júl 10 december 11

676.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri 

oprav                    
kus    

122,00 4,05 64,000 7 808,00 259,18 7 808,00 259,18 0,00 0,00 50,00% 3 904,00 129,59 júl 10 december 11

677.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ                                       kus    

64,00 2,12 35,000 2 240,00 74,35 2 240,00 74,35 0,00 0,00 50,00% 1 120,00 37,18 júl 10 december 11

678.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                        kus    

109,00 3,62 26,000 2 834,00 94,07 2 834,00 94,07 0,00 0,00 50,00% 1 417,00 47,04 júl 10 december 11

679.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou                        kus    

213,00 7,07 9,000 1 917,00 63,63 1 917,00 63,63 0,00 0,00 50,00% 958,50 31,82 júl 10 december 11

680.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonomatná konzola k radiátoru výrobnej výšky 600 

mm                             
ks     

206,00 6,84 35,000 7 210,00 239,33 7 210,00 239,33 0,00 0,00 50,00% 3 605,00 119,66 júl 10 december 11

681.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 

KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm 
kus    

665,00 22,07 26,000 17 290,00 573,92 17 290,00 573,92 0,00 0,00 50,00% 8 645,00 286,96 júl 10 december 11

682.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  

600x520                           
kus    

2 820,00 93,61 9,000 25 380,00 842,46 25 380,00 842,46 0,00 0,00 50,00% 12 690,00 421,23 júl 10 december 11

683.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  

600x600                           
kus    

3 020,00 100,25 3,000 9 060,00 300,74 9 060,00 300,74 0,00 0,00 50,00% 4 530,00 150,37 júl 10 december 11

684.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  

600x720                           
kus    

3 220,00 106,88 2,000 6 440,00 213,77 6 440,00 213,77 0,00 0,00 50,00% 3 220,00 106,88 júl 10 december 11

685.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  

600x800                           
kus    

3 420,00 113,52 3,000 10 260,00 340,57 10 260,00 340,57 0,00 0,00 50,00% 5 130,00 170,28 júl 10 december 11

686.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  

600x1000                          
kus    

3 820,00 126,80 7,000 26 740,00 887,61 26 740,00 887,61 0,00 0,00 50,00% 13 370,00 443,80 júl 10 december 11

687.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 11KV  

600x1200                          
kus    

4 220,00 140,08 2,000 8 440,00 280,16 8 440,00 280,16 0,00 0,00 50,00% 4 220,00 140,08 júl 10 december 11

688.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 

KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm    
kus    

775,00 25,73 3,000 2 325,00 77,18 2 325,00 77,18 0,00 0,00 50,00% 1 162,50 38,59 júl 10 december 11

689.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 21KV -S 

600x800                         
kus    

4 160,00 138,09 1,000 4 160,00 138,09 4 160,00 138,09 0,00 0,00 50,00% 2 080,00 69,04 júl 10 december 11

690.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 21KV -S 

600x1200                        
kus    

4 680,00 155,35 2,000 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 júl 10 december 11

691.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 

KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm    
kus    

805,00 26,72 6,000 4 830,00 160,33 4 830,00 160,33 0,00 0,00 50,00% 2 415,00 80,16 júl 10 december 11

692.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 22KV  

600x1000                          
kus    

5 470,00 181,57 1,000 5 470,00 181,57 5 470,00 181,57 0,00 0,00 50,00% 2 735,00 90,79 júl 10 december 11

693.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 22KV  

600x1200                          
kus    

6 180,00 205,14 1,000 6 180,00 205,14 6 180,00 205,14 0,00 0,00 50,00% 3 090,00 102,57 júl 10 december 11

694.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 22KV  

600x1400                          
kus    

6 880,00 228,37 1,000 6 880,00 228,37 6 880,00 228,37 0,00 0,00 50,00% 3 440,00 114,19 júl 10 december 11

695.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilový -panelový radiátor Vogel&Noot 22KV  

600x1600                          
kus    

7 590,00 251,94 3,000 22 770,00 755,83 22 770,00 755,83 0,00 0,00 50,00% 11 385,00 377,91 júl 10 december 11

696.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž klimatizačných jednotiek                                                 

súb

or  3 160,00 104,89 49,000 154 840,00 5 139,75 154 840,00 5 139,75 0,00 0,00 50,00% 77 420,00 2 569,87 júl 10 december 11

697.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednotka typu Fan Coil Daikin FWV 02CFN, meniaci 

chlad.výkon -1,79 kW           
kus    

35 900,00 1 191,66 19,000 682 100,00 22 641,57 682 100,00 22 641,57 0,00 0,00 50,00% 341 050,00 11 320,79 júl 10 december 11

698.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednotka typu Fan Coil Daikin FWV 02CFN, meniaci 

chlad.výkon -1,79 kW           
kus    

35 900,00 1 191,66 24,000 861 600,00 28 599,88 861 600,00 28 599,88 0,00 0,00 50,00% 430 800,00 14 299,94 júl 10 december 11

699.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednotka typu Fan Coil Daikin FWV 03CFN, meniaci 

chlad.výkon -2,87 kW           
kus    

37 900,00 1 258,05 2,000 75 800,00 2 516,10 75 800,00 2 516,10 0,00 0,00 50,00% 37 900,00 1 258,05 júl 10 december 11
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700.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednotka typu Fan Coil Daikin FWV 03CFN, meniaci 

chlad.výkon -2,87 kW           
kus    

37 900,00 1 258,05 4,000 151 600,00 5 032,20 151 600,00 5 032,20 0,00 0,00 50,00% 75 800,00 2 516,10 júl 10 december 11

701.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška kúpeľňového vykurov.rebríka                                      

súb

or  225,00 7,47 29,000 6 525,00 216,59 6 525,00 216,59 0,00 0,00 50,00% 3 262,50 108,30 júl 10 december 11

702.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška Fan coilov                                                       

súb

or  261,00 8,66 49,000 12 789,00 424,52 12 789,00 424,52 0,00 0,00 50,00% 6 394,50 212,26 júl 10 december 11

703.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kúpeľňnového vykurov.rebríka  dl. do 2000 

mm                             

súb

or  615,00 20,41 29,000 17 835,00 592,01 17 835,00 592,01 0,00 0,00 50,00% 8 917,50 296,01 júl 10 december 11

704.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebríkový radiátor P.H.M. Danby  D5W  600/1290                                  ks     

11 500,00 381,73 27,000 310 500,00 10 306,71 310 500,00 10 306,71 0,00 0,00 50,00% 155 250,00 5 153,36 júl 10 december 11

705.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebríkový radiátor P.H.M. Danby  D5W  750/1290                                  ks     

11 800,00 391,69 2,000 23 600,00 783,38 23 600,00 783,38 0,00 0,00 50,00% 11 800,00 391,69 júl 10 december 11

706.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, 

Gabotherm a                     
m2     

443,00 14,70 1306,000 578 558,00 19 204,61 578 558,00 19 204,61 0,00 0,00 50,00% 289 279,00 9 602,30 júl 10 december 11

707.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Okrajový oddeľovací pás GTF-RDS                                                 m      

40,00 1,33 1400,000 56 000,00 1 858,86 56 000,00 1 858,86 0,00 0,00 50,00% 28 000,00 929,43 júl 10 december 11

708.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranná rúrka Gabotherm  GT-SR 25                                              m      

51,00 1,69 480,000 24 480,00 812,59 24 480,00 812,59 0,00 0,00 50,00% 12 240,00 406,29 júl 10 december 11

709.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka Gabotherm  GT-PB DD 15x1,5                                                m      

63,00 2,09 4900,000 308 700,00 10 246,96 308 700,00 10 246,96 0,00 0,00 50,00% 154 350,00 5 123,48 júl 10 december 11

710.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastifikátor  GTF-EZ 5                                                         kg     

231,00 7,67 220,000 50 820,00 1 686,91 50 820,00 1 686,91 0,00 0,00 50,00% 25 410,00 843,46 júl 10 december 11

711.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 5 1"                                            ks     

10 100,00 335,26 2,000 20 200,00 670,52 20 200,00 670,52 0,00 0,00 50,00% 10 100,00 335,26 júl 10 december 11

712.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 7 1"                                            ks     

12 900,00 428,20 1,000 12 900,00 428,20 12 900,00 428,20 0,00 0,00 50,00% 6 450,00 214,10 júl 10 december 11

713.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 8 1"                                            ks     

14 300,00 474,67 1,000 14 300,00 474,67 14 300,00 474,67 0,00 0,00 50,00% 7 150,00 237,34 júl 10 december 11

714.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 9 1"                                            ks     

15 700,00 521,14 1,000 15 700,00 521,14 15 700,00 521,14 0,00 0,00 50,00% 7 850,00 260,57 júl 10 december 11

715.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 10 1"                                           ks     

17 400,00 577,57 2,000 34 800,00 1 155,15 34 800,00 1 155,15 0,00 0,00 50,00% 17 400,00 577,57 júl 10 december 11

716.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozdeľovacia stanica 1" GTF-VSS 12 1"                                           ks     

20 100,00 667,20 1,000 20 100,00 667,20 20 100,00 667,20 0,00 0,00 50,00% 10 050,00 333,60 júl 10 december 11

717.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Systémová platňa 35/32 - čierna                                                 m2     

550,00 18,26 1306,000 718 300,00 23 843,19 718 300,00 23 843,19 0,00 0,00 50,00% 359 150,00 11 921,60 júl 10 december 11

718.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Systémová platňa Gabotherm 1,2-3, vyrovnávacia 

35/32                            
m2     

356,00 11,82 16,000 5 696,00 189,07 5 696,00 189,07 0,00 0,00 50,00% 2 848,00 94,54 júl 10 december 11

719.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 7                                           ks     

3 870,00 128,46 3,000 11 610,00 385,38 11 610,00 385,38 0,00 0,00 50,00% 5 805,00 192,69 júl 10 december 11

720.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 10                                          ks     

4 300,00 142,73 4,000 17 200,00 570,94 17 200,00 570,94 0,00 0,00 50,00% 8 600,00 285,47 júl 10 december 11

721.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrinka rozdeľovacej stanice  GT-VKM 12                                         ks     

4 730,00 157,01 1,000 4 730,00 157,01 4 730,00 157,01 0,00 0,00 50,00% 2 365,00 78,50 júl 10 december 11

722.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Press-spojka  GT-PK  15/15                                                      ks     

158,00 5,24 45,000 7 110,00 236,01 7 110,00 236,01 0,00 0,00 50,00% 3 555,00 118,00 júl 10 december 11

723.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Operné púzdro GT-SH 15                                                          ks     

17,90 0,59 132,000 2 362,80 78,43 2 362,80 78,43 0,00 0,00 50,00% 1 181,40 39,22 júl 10 december 11

724.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uzatvárací guľový kohút  GT-AVR 1"                                              kus    

1 260,00 41,82 16,000 20 160,00 669,19 20 160,00 669,19 0,00 0,00 50,00% 10 080,00 334,59 júl 10 december 11

725.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mikroodlučovač vzduchu  GTH-MBA  1"                                             ks     

5 980,00 198,50 8,000 47 840,00 1 588,00 47 840,00 1 588,00 0,00 0,00 50,00% 23 920,00 794,00 júl 10 december 11

726.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky 

do 12 m                     
%      

3,45 0,11 44563,498 153 744,10 5 103,37 153 744,10 5 103,37 0,00 0,00 50,00% 76 872,05 2 551,68 júl 10 december 11

727.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 

5 kg                        
kg     

126,00 4,18 850,000 107 100,00 3 555,07 107 100,00 3 555,07 0,00 0,00 50,00% 53 550,00 1 777,53 júl 10 december 11

728.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 

10 kg                       
kg     

94,00 3,12 1650,000 155 100,00 5 148,38 155 100,00 5 148,38 0,00 0,00 50,00% 77 550,00 2 574,19 júl 10 december 11

729.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závesný systém SIKLA                                                            

súb

or  1 365 200,00 45 316,34 1,000 1 365 200,00 45 316,34 1 365 200,00 45 316,34 0,00 0,00 50,00% 682 600,00 22 658,17 júl 10 december 11

730.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 

objektoch výšky do 12 m          
%      

1,65 0,05 16274,000 26 852,10 891,33 26 852,10 891,33 0,00 0,00 50,00% 13 426,05 445,66 júl 10 december 11

731.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a 

základ.                        
m      

46,50 1,54 1635,000 76 027,50 2 523,65 76 027,50 2 523,65 0,00 0,00 50,00% 38 013,75 1 261,83 júl 10 december 11

732.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email 

+zákl.                       
m      

64,00 2,12 60,000 3 840,00 127,46 3 840,00 127,46 0,00 0,00 50,00% 1 920,00 63,73 júl 10 december 11

733.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a 

základ.                       
m      

99,00 3,29 340,000 33 660,00 1 117,31 33 660,00 1 117,31 0,00 0,00 50,00% 16 830,00 558,65 júl 10 december 11

734.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky - horáky                                                  

súb

or  28 700,00 952,67 1,000 28 700,00 952,67 28 700,00 952,67 0,00 0,00 50,00% 14 350,00 476,33 júl 10 december 11

735.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacia skúška                                                              

hodí

n  500,00 16,60 72,000 36 000,00 1 194,98 36 000,00 1 194,98 0,00 0,00 50,00% 18 000,00 597,49 júl 10 december 11

736.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky - kotle a regulácie                                       

súb

or  39 200,00 1 301,20 1,000 39 200,00 1 301,20 39 200,00 1 301,20 0,00 0,00 50,00% 19 600,00 650,60 júl 10 december 11

737.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahové vykurovanie - spustenie                                               

hodí

n  454,00 15,07 48,000 21 792,00 723,36 21 792,00 723,36 0,00 0,00 50,00% 10 896,00 361,68 júl 10 december 11

738.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia tlakových nádob                                                         

súb

or  2 580,00 85,64 2,000 5 160,00 171,28 5 160,00 171,28 0,00 0,00 50,00% 2 580,00 85,64 júl 10 december 11

739.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Emisná skúška kotla                                                             

súb

or  21 700,00 720,31 3,000 65 100,00 2 160,92 65 100,00 2 160,92 0,00 0,00 50,00% 32 550,00 1 080,46 júl 10 december 11
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740.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uvedenie do prevádzky a nastavenie čerpadiel 

sevisným pracovníkom               

súb

or  11 700,00 388,37 12,000 140 400,00 4 660,43 140 400,00 4 660,43 0,00 0,00 50,00% 70 200,00 2 330,21 júl 10 december 11

741.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky -  úpravňa vody                                           

súb

or  28 600,00 949,35 2,000 57 200,00 1 898,69 57 200,00 1 898,69 0,00 0,00 50,00% 28 600,00 949,35 júl 10 december 11

742.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky - doplňovací systém                                       ks     

30 000,00 995,82 1,000 30 000,00 995,82 30 000,00 995,82 0,00 0,00 50,00% 15 000,00 497,91 júl 10 december 11

743.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia tlakových nádob                                                         ks     

6 190,00 205,47 4,000 24 760,00 821,88 24 760,00 821,88 0,00 0,00 50,00% 12 380,00 410,94 júl 10 december 11

744.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prevádzkový poriadok kotolne                                                    

súb

or  9 620,00 319,33 1,000 9 620,00 319,33 9 620,00 319,33 0,00 0,00 50,00% 4 810,00 159,66 júl 10 december 11

745.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízna kniha kotolne                                                           

súb

or  13 100,00 434,84 1,000 13 100,00 434,84 13 100,00 434,84 0,00 0,00 50,00% 6 550,00 217,42 júl 10 december 11

746.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
1. vonkajšia prehliadka kotolne                                                 

súb

or  18 800,00 624,05 1,000 18 800,00 624,05 18 800,00 624,05 0,00 0,00 50,00% 9 400,00 312,02 júl 10 december 11

747.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne                                        

súb

or  23 500,00 780,06 1,000 23 500,00 780,06 23 500,00 780,06 0,00 0,00 50,00% 11 750,00 390,03 júl 10 december 11

748.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
1. úradná skúška TI SR                                                          

súb

or  26 100,00 866,36 1,000 26 100,00 866,36 26 100,00 866,36 0,00 0,00 50,00% 13 050,00 433,18 júl 10 december 11

749.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená 

voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm
m

42,00 1,39 312,000 13 104,00 434,97 13 104,00 434,97 0,00 0,00 50,00% 6 552,00 217,49 júl 10 december 11

750.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXPM 40 siva m

79,20 2,63 327,600 25 945,90 861,25 25 945,90 861,25 0,00 0,00 50,00% 12 972,95 430,62 júl 10 december 11

751.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 

8016, 16 mm
m

35,90 1,19 500,000 17 950,00 595,83 17 950,00 595,83 0,00 0,00 50,00% 8 975,00 297,92 júl 10 december 11

752.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Rúrka HFXP 16 cierna m

64,70 2,15 525,000 33 967,50 1 127,51 33 967,50 1 127,51 0,00 0,00 50,00% 16 983,75 563,76 júl 10 december 11

753.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 

8021, 21 mm
m

37,60 1,25 1000,000 37 600,00 1 248,09 37 600,00 1 248,09 0,00 0,00 50,00% 18 800,00 624,05 júl 10 december 11

754.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka HFXP 25 cierna ks

87,10 2,89 630,000 54 873,00 1 821,45 54 873,00 1 821,45 0,00 0,00 50,00% 27 436,50 910,72 júl 10 december 11

755.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka HFIR 25 ks

103,00 3,42 420,000 43 260,00 1 435,97 43 260,00 1 435,97 0,00 0,00 50,00% 21 630,00 717,98 júl 10 december 11

756.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne 

vnútorná do D 160 mm
m

73,00 2,42 10,000 730,00 24,23 730,00 24,23 0,00 0,00 50,00% 365,00 12,12 júl 10 december 11

757.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKV 160 m

242,90 8,06 10,500 2 550,50 84,66 2 550,50 84,66 0,00 0,00 50,00% 1 275,25 42,33 júl 10 december 11

758.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks

39,30 1,30 900,000 35 370,00 1 174,07 35 370,00 1 174,07 0,00 0,00 50,00% 17 685,00 587,03 júl 10 december 11

759.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KP pod omietku ks

7,30 0,24 750,000 5 475,00 181,74 5 475,00 181,74 0,00 0,00 50,00% 2 737,50 90,87 júl 10 december 11

760.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
krabica univerzálna  typ: KU 68 LA/1    111001027 ks

30,40 1,01 150,000 4 560,00 151,36 4 560,00 151,36 0,00 0,00 50,00% 2 280,00 75,68 júl 10 december 11

761.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) 

štvorcová
ks

100,30 3,33 26,000 2 607,80 86,56 2 607,80 86,56 0,00 0,00 50,00% 1 303,90 43,28 júl 10 december 11

762.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KO-125 ks

54,10 1,80 26,000 1 406,60 46,69 1 406,60 46,69 0,00 0,00 50,00% 703,30 23,35 júl 10 december 11

763.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. 

zapojenia (1903, KR 68) kruhová
ks

169,00 5,61 560,000 94 640,00 3 141,47 94 640,00 3 141,47 0,00 0,00 50,00% 47 320,00 1 570,74 júl 10 december 11

764.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KR pod omietku ks

47,50 1,58 500,000 23 750,00 788,36 23 750,00 788,36 0,00 0,00 50,00% 11 875,00 394,18 júl 10 december 11

765.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
krabica univerzálna  typ: KU 68 LA/1    111001027 ks

30,40 1,01 60,000 1 824,00 60,55 1 824,00 60,55 0,00 0,00 50,00% 912,00 30,27 júl 10 december 11

766.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka WAGO 209-141 ks

5,80 0,19 180,000 1 044,00 34,65 1 044,00 34,65 0,00 0,00 50,00% 522,00 17,33 júl 10 december 11

767.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. 

zapojenia (KR 97) kruhová
ks

172,90 5,74 60,000 10 374,00 344,35 10 374,00 344,35 0,00 0,00 50,00% 5 187,00 172,18 júl 10 december 11

768.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KR-97 ks

60,70 2,01 60,000 3 642,00 120,89 3 642,00 120,89 0,00 0,00 50,00% 1 821,00 60,45 júl 10 december 11

769.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia 

káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2
ks

291,70 9,68 200,000 58 340,00 1 936,53 58 340,00 1 936,53 0,00 0,00 50,00% 29 170,00 968,27 júl 10 december 11

770.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica 6455-12 acid ks

116,20 3,86 200,000 23 240,00 771,43 23 240,00 771,43 0,00 0,00 50,00% 11 620,00 385,71 júl 10 december 11

771.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľová rozvodka kovová vč. ukonč. káblov a zapoj. 

vodičov typ KT250
ks

780,10 25,89 5,000 3 900,50 129,47 3 900,50 129,47 0,00 0,00 50,00% 1 950,25 64,74 júl 10 december 11

772.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KT-250x110 ks

159,70 5,30 5,000 798,50 26,51 798,50 26,51 0,00 0,00 50,00% 399,25 13,25 júl 10 december 11

773.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica 5-polova ks

699,60 23,22 3,000 2 098,80 69,67 2 098,80 69,67 0,00 0,00 50,00% 1 049,40 34,83 júl 10 december 11

774.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový výložník  šírky 200 až 400 mm -OBO ks

74,30 2,47 388,000 28 828,40 956,93 28 828,40 956,93 0,00 0,00 50,00% 14 414,20 478,46 júl 10 december 11

775.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ZÁVESNÝ VÝLOŽNÍK  160 MM FT/AS30/16/ ks

175,60 5,83 250,000 43 900,00 1 457,21 43 900,00 1 457,21 0,00 0,00 50,00% 21 950,00 728,61 júl 10 december 11

776.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ZÁVESNÝ VÝLOŽNÍK  410 MM  FT /AS30/41/ ks

311,50 10,34 68,000 21 182,00 703,11 21 182,00 703,11 0,00 0,00 50,00% 10 591,00 351,56 júl 10 december 11

777.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NÁSTENNÝ VÝLOŽNÍK  210 MM  FT /AW55/21/ ks

348,50 11,57 45,000 15 682,50 520,56 15 682,50 520,56 0,00 0,00 50,00% 7 841,25 260,28 júl 10 december 11

778.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NÁSTENNÝ VÝLOŽNÍK 310 MM FT/AW55/31/ ks

423,70 14,06 25,000 10 592,50 351,61 10 592,50 351,61 0,00 0,00 50,00% 5 296,25 175,80 júl 10 december 11

779.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
STROPNÝ ZÁVES /510/ ks

176,90 5,87 140,000 24 766,00 822,08 24 766,00 822,08 0,00 0,00 50,00% 12 383,00 411,04 júl 10 december 11
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780.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 200 mm m

83,40 2,77 25,000 2 085,00 69,21 2 085,00 69,21 0,00 0,00 50,00% 1 042,50 34,60 júl 10 december 11

781.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBL.REBRÍK VS 110X200MM 3M FT-OBO ks

733,90 24,36 26,250 19 264,90 639,48 19 264,90 639,48 0,00 0,00 50,00% 9 632,45 319,74 júl 10 december 11

782.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Káblový žľab OBO, pozink. vč. príslušenstva,  bez 

veka a podp.
m

260,00 8,63 391,500 101 790,00 3 378,81 101 790,00 3 378,81 0,00 0,00 50,00% 50 895,00 1 689,40 júl 10 december 11

783.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBLOVÝ ŽĽAB 1,0MM  60X150MM FT/MKS615/ ks

384,10 12,75 262,500 100 826,30 3 346,82 100 826,30 3 346,82 0,00 0,00 50,00% 50 413,15 1 673,41 júl 10 december 11

784.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBL. ŽĽAB MKS  85X200 MM  FS /MKS820/ ks

426,40 14,15 73,500 31 340,40 1 040,31 31 340,40 1 040,31 0,00 0,00 50,00% 15 670,20 520,16 júl 10 december 11

785.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBL. ŽĽAB MKS  85X400 MM   FS/MKS840/ ks

567,60 18,84 7,350 4 171,90 138,48 4 171,90 138,48 0,00 0,00 50,00% 2 085,95 69,24 júl 10 december 11

786.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KÁBL. ŽĽAB MKS 60X300 MM  FS/MKS630/ ks

384,10 12,75 63,000 24 198,30 803,24 24 198,30 803,24 0,00 0,00 50,00% 12 099,15 401,62 júl 10 december 11

787.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PODLAHOVÝ KANÁL  /2650/ ks

444,80 14,76 3,675 1 634,60 54,26 1 634,60 54,26 0,00 0,00 50,00% 817,30 27,13 júl 10 december 11

788.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ZÁVITOVÁ TYČ M8 ks

39,60 1,31 150,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 júl 10 december 11

789.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab PVC do 40x40mm m

74,30 2,47 500,000 37 150,00 1 233,15 37 150,00 1 233,15 0,00 0,00 50,00% 18 575,00 616,58 júl 10 december 11

790.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Žľab MIK  16/16 m

30,40 1,01 105,000 3 192,00 105,95 3 192,00 105,95 0,00 0,00 50,00% 1 596,00 52,98 júl 10 december 11

791.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Žľab MIK  16/25 m

38,30 1,27 315,000 12 064,50 400,47 12 064,50 400,47 0,00 0,00 50,00% 6 032,25 200,23 júl 10 december 11

792.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Žľab MIK  25/40 m

89,80 2,98 105,000 9 429,00 312,99 9 429,00 312,99 0,00 0,00 50,00% 4 714,50 156,49 júl 10 december 11

793.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab elektroinštalačný MAK 50 x 50mm m

76,40 2,54 100,000 7 640,00 253,60 7 640,00 253,60 0,00 0,00 50,00% 3 820,00 126,80 júl 10 december 11

794.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Žľab MAK  50/ 50 m

155,80 5,17 105,000 16 359,00 543,02 16 359,00 543,02 0,00 0,00 50,00% 8 179,50 271,51 júl 10 december 11

795.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hlavný protipožiarny obal káblov,FBA ks

258,70 8,59 12,000 3 104,40 103,05 3 104,40 103,05 0,00 0,00 50,00% 1 552,20 51,52 júl 10 december 11

796.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PROTIPOŽIARNA HMOTA FBA odolnosť 45 

minut/FBA-M/
ks

1 296,20 43,03 12,000 15 554,40 516,31 15 554,40 516,31 0,00 0,00 50,00% 7 777,20 258,16 júl 10 december 11

797.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
ks

24,60 0,82 860,000 21 156,00 702,25 21 156,00 702,25 0,00 0,00 50,00% 10 578,00 351,13 júl 10 december 11

798.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2
ks

24,70 0,82 250,000 6 175,00 204,97 6 175,00 204,97 0,00 0,00 50,00% 3 087,50 102,49 júl 10 december 11

799.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
ks

35,50 1,18 13,000 461,50 15,32 461,50 15,32 0,00 0,00 50,00% 230,75 7,66 júl 10 december 11

800.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU  10x12 KU-L ks

22,80 0,76 65,000 1 482,00 49,19 1 482,00 49,19 0,00 0,00 50,00% 741,00 24,60 júl 10 december 11

801.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 50 mm2
ks

100,30 3,33 30,000 3 009,00 99,88 3 009,00 99,88 0,00 0,00 50,00% 1 504,50 49,94 júl 10 december 11

802.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU  50x 8 KU ks

58,10 1,93 30,000 1 743,00 57,86 1 743,00 57,86 0,00 0,00 50,00% 871,50 28,93 júl 10 december 11

803.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 150 mm2
ks

169,00 5,61 30,000 5 070,00 168,29 5 070,00 168,29 0,00 0,00 50,00% 2 535,00 84,15 júl 10 december 11

804.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU 150x10 KU-L ks

95,00 3,15 30,000 2 850,00 94,60 2 850,00 94,60 0,00 0,00 50,00% 1 425,00 47,30 júl 10 december 11

805.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 5 x 10 mm2
ks

130,00 4,32 13,000 1 690,00 56,10 1 690,00 56,10 0,00 0,00 50,00% 845,00 28,05 júl 10 december 11

806.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048

kus/

m 31,70 1,05 7,800 247,30 8,21 247,30 8,21 0,00 0,00 50,00% 123,65 4,10 júl 10 december 11

807.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048B

kus/

m 37,00 1,23 3,900 144,30 4,79 144,30 4,79 0,00 0,00 50,00% 72,15 2,39 júl 10 december 11

808.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm  typ:  

ZS048ZS

kus/

m 37,00 1,23 3,900 144,30 4,79 144,30 4,79 0,00 0,00 50,00% 72,15 2,39 júl 10 december 11

809.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  

typ:  VE3512
kus

237,60 7,89 13,000 3 088,80 102,53 3 088,80 102,53 0,00 0,00 50,00% 1 544,40 51,26 júl 10 december 11

810.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2
ks

215,20 7,14 6,000 1 291,20 42,86 1 291,20 42,86 0,00 0,00 50,00% 645,60 21,43 júl 10 december 11

811.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064

kus/

m 35,60 1,18 3,600 128,20 4,26 128,20 4,26 0,00 0,00 50,00% 64,10 2,13 júl 10 december 11

812.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064B

kus/

m 39,60 1,31 1,800 71,30 2,37 71,30 2,37 0,00 0,00 50,00% 35,65 1,18 júl 10 december 11

813.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacie bužírky zel.žlté 6,4-3,2 mm  typ:  

ZS064ZS

kus/

m 71,30 2,37 1,800 128,30 4,26 128,30 4,26 0,00 0,00 50,00% 64,15 2,13 júl 10 december 11

814.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  

typ:  VE3512
kus

237,60 7,89 6,000 1 425,60 47,32 1 425,60 47,32 0,00 0,00 50,00% 712,80 23,66 júl 10 december 11

815.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 50 mm2
ks

446,20 14,81 6,000 2 677,20 88,87 2 677,20 88,87 0,00 0,00 50,00% 1 338,60 44,43 júl 10 december 11

816.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095

kus/

m 37,00 1,23 3,600 133,20 4,42 133,20 4,42 0,00 0,00 50,00% 66,60 2,21 júl 10 december 11

817.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095B

kus/

m 43,60 1,45 1,800 78,50 2,61 78,50 2,61 0,00 0,00 50,00% 39,25 1,30 júl 10 december 11

818.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacie bužírky zel.žlté 9,5-4,8 mm  typ:  

ZS095ZS

kus/

m 48,80 1,62 1,800 87,80 2,91 87,80 2,91 0,00 0,00 50,00% 43,90 1,46 júl 10 december 11

819.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2  

typ:  VE4021
kus

339,20 11,26 6,000 2 035,20 67,56 2 035,20 67,56 0,00 0,00 50,00% 1 017,60 33,78 júl 10 december 11
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820.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 50 mm2
ks

446,20 14,81 2,000 892,40 29,62 892,40 29,62 0,00 0,00 50,00% 446,20 14,81 júl 10 december 11

821.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095

kus/

m 37,00 1,23 1,200 44,40 1,47 44,40 1,47 0,00 0,00 50,00% 22,20 0,74 júl 10 december 11

822.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 9,5-4,8 mm  typ:  ZS095B

kus/

m 43,60 1,45 0,600 26,20 0,87 26,20 0,87 0,00 0,00 50,00% 13,10 0,43 júl 10 december 11

823.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacie bužírky zel.žlté 9,5-4,8 mm  typ:  

ZS095ZS

kus/

m 48,80 1,62 0,600 29,30 0,97 29,30 0,97 0,00 0,00 50,00% 14,65 0,49 júl 10 december 11

824.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacia káblová koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2  

typ:  VE4021
kus

339,20 11,26 2,000 678,40 22,52 678,40 22,52 0,00 0,00 50,00% 339,20 11,26 júl 10 december 11

825.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 150 mm2
ks

693,00 23,00 6,000 4 158,00 138,02 4 158,00 138,02 0,00 0,00 50,00% 2 079,00 69,01 júl 10 december 11

826.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 19-9,5 mm  typ:  ZS190

kus/

m 62,00 2,06 6,000 372,00 12,35 372,00 12,35 0,00 0,00 50,00% 186,00 6,17 júl 10 december 11

827.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 19-9,5 mm  typ:  ZS190B

kus/

m 68,60 2,28 3,000 205,80 6,83 205,80 6,83 0,00 0,00 50,00% 102,90 3,42 júl 10 december 11

828.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacie bužírky zel.žlté 19-9,5 mm  typ:  

ZS190ZS

kus/

m 84,50 2,80 3,000 253,50 8,41 253,50 8,41 0,00 0,00 50,00% 126,75 4,21 júl 10 december 11

829.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2  

typ:  VE8035
kus

462,00 15,34 6,000 2 772,00 92,01 2 772,00 92,01 0,00 0,00 50,00% 1 386,00 46,01 júl 10 december 11

830.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 12 x 4 mm2
ks

310,20 10,30 2,000 620,40 20,59 620,40 20,59 0,00 0,00 50,00% 310,20 10,30 júl 10 december 11

831.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10 ks

11,70 0,39 2,000 23,40 0,78 23,40 0,78 0,00 0,00 50,00% 11,70 0,39 júl 10 december 11

832.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10 ks

12,70 0,42 1,000 12,70 0,42 12,70 0,42 0,00 0,00 50,00% 6,35 0,21 júl 10 december 11

833.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 19 x 4 mm2
ks

510,80 16,96 2,000 1 021,60 33,91 1 021,60 33,91 0,00 0,00 50,00% 510,80 16,96 júl 10 december 11

834.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10 ks

11,70 0,39 2,000 23,40 0,78 23,40 0,78 0,00 0,00 50,00% 11,70 0,39 júl 10 december 11

835.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10 ks

12,70 0,42 1,000 12,70 0,42 12,70 0,42 0,00 0,00 50,00% 6,35 0,21 júl 10 december 11

836.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia jednopólový - radenie 1
ks

114,30 3,79 21,000 2 400,30 79,68 2 400,30 79,68 0,00 0,00 50,00% 1 200,15 39,84 júl 10 december 11

837.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. spínač jednopol. IP44, 1    3553-01929 B    biela ks

109,60 3,64 21,000 2 301,60 76,40 2 301,60 76,40 0,00 0,00 50,00% 1 150,80 38,20 júl 10 december 11

838.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5
ks

141,20 4,69 3,000 423,60 14,06 423,60 14,06 0,00 0,00 50,00% 211,80 7,03 júl 10 december 11

839.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. prepínač seriový IP44, 5    3553-05929 B    biela ks

133,30 4,42 3,000 399,90 13,27 399,90 13,27 0,00 0,00 50,00% 199,95 6,64 júl 10 december 11

840.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6
ks

141,20 4,69 21,000 2 965,20 98,43 2 965,20 98,43 0,00 0,00 50,00% 1 482,60 49,21 júl 10 december 11

841.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. prepínač striedavý IP44    3553-06929 B    biela ks

116,20 3,86 21,000 2 440,20 81,00 2 440,20 81,00 0,00 0,00 50,00% 1 220,10 40,50 júl 10 december 11

842.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks

55,30 1,84 209,000 11 557,70 383,65 11 557,70 383,65 0,00 0,00 50,00% 5 778,85 191,82 júl 10 december 11

843.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač 1    MG- Anya,WDEAN 20101,10BF,IP20 ks

66,00 2,19 209,000 13 794,00 457,88 13 794,00 457,88 0,00 0,00 50,00% 6 897,00 228,94 júl 10 december 11

844.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

sériový prep.stried. - radenie 5 A
ks

63,10 2,09 53,000 3 344,30 111,01 3 344,30 111,01 0,00 0,00 50,00% 1 672,15 55,51 júl 10 december 11

845.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepínač 5    MG- Anya,WDEAN 20105,10BF,IP20 ks

103,00 3,42 53,000 5 459,00 181,21 5 459,00 181,21 0,00 0,00 50,00% 2 729,50 90,60 júl 10 december 11

846.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

dvojitý prep.stried. - radenie 5 B
ks

145,20 4,82 4,000 580,80 19,28 580,80 19,28 0,00 0,00 50,00% 290,40 9,64 júl 10 december 11

847.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepínač 6+1     MG- Anya,WDEAN 20108,10BF,IP20 ks

110,90 3,68 4,000 443,60 14,72 443,60 14,72 0,00 0,00 50,00% 221,80 7,36 júl 10 december 11

848.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

stried.prep.- radenie 6
ks

63,10 2,09 119,000 7 508,90 249,25 7 508,90 249,25 0,00 0,00 50,00% 3 754,45 124,62 júl 10 december 11

849.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepínač 6    MG- Anya,WDEAN 20106,10BF,IP20 ks

66,00 2,19 119,000 7 854,00 260,71 7 854,00 260,71 0,00 0,00 50,00% 3 927,00 130,35 júl 10 december 11

850.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

krížový prep.- radenie 7
ks

71,00 2,36 10,000 710,00 23,57 710,00 23,57 0,00 0,00 50,00% 355,00 11,78 júl 10 december 11

851.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepínač 7    MG- Anya,WDEAN 20107,10BF,IP20 ks

109,60 3,64 10,000 1 096,00 36,38 1 096,00 36,38 0,00 0,00 50,00% 548,00 18,19 júl 10 december 11

852.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S
ks

63,10 2,09 15,000 946,50 31,42 946,50 31,42 0,00 0,00 50,00% 473,25 15,71 júl 10 december 11

853.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač 1S   MG- Anya,WDEAN 20171,10BF,IP20 ks

89,80 2,98 15,000 1 347,00 44,71 1 347,00 44,71 0,00 0,00 50,00% 673,50 22,36 júl 10 december 11

854.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

jednopólový s orient.tle jivkou - radenie l SD
ks

55,30 1,84 6,000 331,80 11,01 331,80 11,01 0,00 0,00 50,00% 165,90 5,51 júl 10 december 11

855.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač 1So    MG- Anya,WDEAN 20161,10BF,IP20 ks

70,00 2,32 6,000 420,00 13,94 420,00 13,94 0,00 0,00 50,00% 210,00 6,97 júl 10 december 11

856.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú 

montáž vč. tlejivky
ks

172,90 5,74 2,000 345,80 11,48 345,80 11,48 0,00 0,00 50,00% 172,90 5,74 júl 10 december 11

857.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Trojpólový spínač ABB - šporáková prípojka 39563-

23, IP 20
ks

615,10 20,42 2,000 1 230,20 40,84 1 230,20 40,84 0,00 0,00 50,00% 615,10 20,42 júl 10 december 11

858.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-Pl ks

232,30 7,71 19,000 4 413,70 146,51 4 413,70 146,51 0,00 0,00 50,00% 2 206,85 73,25 júl 10 december 11

859.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač S  25 JP   9151 C6 ks

1 075,80 35,71 19,000 20 440,20 678,49 20 440,20 678,49 0,00 0,00 50,00% 10 220,10 339,25 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepínač vačkový v kryte s poistkami vč. zapojenia S 

32 VJ 01,02
ks

401,30 13,32 1,000 401,30 13,32 401,30 13,32 0,00 0,00 50,00% 200,65 6,66 júl 10 december 11

861.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač S  32 JP  9551 A6 ks

2 191,20 72,73 1,000 2 191,20 72,73 2 191,20 72,73 0,00 0,00 50,00% 1 095,60 36,37 júl 10 december 11

862.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. 

zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
ks

118,40 3,93 127,000 15 036,80 499,13 15 036,80 499,13 0,00 0,00 50,00% 7 518,40 249,57 júl 10 december 11

863.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ANYA ZÁSUVKA 2P+PE BIELA S CLONKAM ks

77,90 2,59 127,000 9 893,30 328,40 9 893,30 328,40 0,00 0,00 50,00% 4 946,65 164,20 júl 10 december 11

864.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 

10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
ks

141,20 4,69 289,000 40 806,80 1 354,54 40 806,80 1 354,54 0,00 0,00 50,00% 20 403,40 677,27 júl 10 december 11

865.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ANYA ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 2P+PE BIELA ks

109,60 3,64 289,000 31 674,40 1 051,40 31 674,40 1 051,40 0,00 0,00 50,00% 15 837,20 525,70 júl 10 december 11

866.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. 

zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
ks

159,70 5,30 1,000 159,70 5,30 159,70 5,30 0,00 0,00 50,00% 79,85 2,65 júl 10 december 11

867.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka 5515N-C05755,48V ks

786,70 26,11 1,000 786,70 26,11 786,70 26,11 0,00 0,00 50,00% 393,35 13,06 júl 10 december 11

868.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x 

zapojenie
ks

180,80 6,00 92,000 16 633,60 552,13 16 633,60 552,13 0,00 0,00 50,00% 8 316,80 276,07 júl 10 december 11

869.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka 2P+PE detské clonky,IP44biela ks

96,40 3,20 22,000 2 120,80 70,40 2 120,80 70,40 0,00 0,00 50,00% 1 060,40 35,20 júl 10 december 11

870.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka 5517-2629 ks

113,50 3,77 70,000 7 945,00 263,73 7 945,00 263,73 0,00 0,00 50,00% 3 972,50 131,86 júl 10 december 11

871.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. 

zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z
ks

161,00 5,34 6,000 966,00 32,07 966,00 32,07 0,00 0,00 50,00% 483,00 16,03 júl 10 december 11

872.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka IZG 3253 ks

426,40 14,15 6,000 2 558,40 84,92 2 558,40 84,92 0,00 0,00 50,00% 1 279,20 42,46 júl 10 december 11

873.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ovládač pomocných obvodov s priečelnou doskou vč. 

zapojenia jednotlačidlový
ks

150,50 5,00 8,000 1 204,00 39,97 1 204,00 39,97 0,00 0,00 50,00% 602,00 19,98 júl 10 december 11

874.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Núdzové tlačitko d=40 mm, osvetlené, tlačné ks

686,40 22,78 8,000 5 491,20 182,27 5 491,20 182,27 0,00 0,00 50,00% 2 745,60 91,14 júl 10 december 11

875.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vč. zapojenia 

jednotlačidlový
ks

165,00 5,48 2,000 330,00 10,95 330,00 10,95 0,00 0,00 50,00% 165,00 5,48 júl 10 december 11

876.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hríbikové tlačítko v plastovej skrinke IP65, s aretáciou 

červená
ks

1 623,60 53,89 2,000 3 247,20 107,79 3 247,20 107,79 0,00 0,00 50,00% 1 623,60 53,89 júl 10 december 11

877.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks

1 056,00 35,05 28,000 29 568,00 981,48 29 568,00 981,48 0,00 0,00 50,00% 14 784,00 490,74 júl 10 december 11

878.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RSa ks

12 936,00 429,40 26,000 336 336,00 11 164,31 336 336,00 11 164,31 0,00 0,00 50,00% 168 168,00 5 582,15 júl 10 december 11

879.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RSb ks

14 388,00 477,59 2,000 28 776,00 955,19 28 776,00 955,19 0,00 0,00 50,00% 14 388,00 477,59 júl 10 december 11

880.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg ks

1 584,00 52,58 13,000 20 592,00 683,53 20 592,00 683,53 0,00 0,00 50,00% 10 296,00 341,76 júl 10 december 11

881.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.4 ks

4 356,00 144,59 1,000 4 356,00 144,59 4 356,00 144,59 0,00 0,00 50,00% 2 178,00 72,30 júl 10 december 11

882.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.5 ks

27 984,00 928,90 1,000 27 984,00 928,90 27 984,00 928,90 0,00 0,00 50,00% 13 992,00 464,45 júl 10 december 11

883.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.7 ks

26 268,00 871,94 1,000 26 268,00 871,94 26 268,00 871,94 0,00 0,00 50,00% 13 134,00 435,97 júl 10 december 11

884.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.1 ks

23 628,00 784,31 1,000 23 628,00 784,31 23 628,00 784,31 0,00 0,00 50,00% 11 814,00 392,15 júl 10 december 11

885.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.2 ks

46 068,00 1 529,18 1,000 46 068,00 1 529,18 46 068,00 1 529,18 0,00 0,00 50,00% 23 034,00 764,59 júl 10 december 11

886.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.3 ks

34 980,00 1 161,12 1,000 34 980,00 1 161,12 34 980,00 1 161,12 0,00 0,00 50,00% 17 490,00 580,56 júl 10 december 11

887.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.4 ks

39 468,00 1 310,10 1,000 39 468,00 1 310,10 39 468,00 1 310,10 0,00 0,00 50,00% 19 734,00 655,05 júl 10 december 11

888.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 2.5 ks

25 608,00 850,03 1,000 25 608,00 850,03 25 608,00 850,03 0,00 0,00 50,00% 12 804,00 425,01 júl 10 december 11

889.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 3.1 ks

24 948,00 828,12 1,000 24 948,00 828,12 24 948,00 828,12 0,00 0,00 50,00% 12 474,00 414,06 júl 10 december 11

890.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 3.2 ks

39 072,00 1 296,95 1,000 39 072,00 1 296,95 39 072,00 1 296,95 0,00 0,00 50,00% 19 536,00 648,48 júl 10 december 11

891.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 3.3 ks

38 808,00 1 288,19 1,000 38 808,00 1 288,19 38 808,00 1 288,19 0,00 0,00 50,00% 19 404,00 644,09 júl 10 december 11

892.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RMS 3.4 ks

30 096,00 999,00 1,000 30 096,00 999,00 30 096,00 999,00 0,00 0,00 50,00% 15 048,00 499,50 júl 10 december 11

893.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 4.1 ks

25 344,00 841,27 1,000 25 344,00 841,27 25 344,00 841,27 0,00 0,00 50,00% 12 672,00 420,63 júl 10 december 11

894.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RN ks

38 940,00 1 292,57 1,000 38 940,00 1 292,57 38 940,00 1 292,57 0,00 0,00 50,00% 19 470,00 646,29 júl 10 december 11

895.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RM 1.9 ks

26 004,00 863,17 1,000 26 004,00 863,17 26 004,00 863,17 0,00 0,00 50,00% 13 002,00 431,59 júl 10 december 11

896.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg ks

1 980,00 65,72 4,000 7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 júl 10 december 11

897.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.1 ks

59 268,00 1 967,34 1,000 59 268,00 1 967,34 59 268,00 1 967,34 0,00 0,00 50,00% 29 634,00 983,67 júl 10 december 11

898.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.2 ks

67 716,00 2 247,76 1,000 67 716,00 2 247,76 67 716,00 2 247,76 0,00 0,00 50,00% 33 858,00 1 123,88 júl 10 december 11

899.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.6 ks

55 044,00 1 827,13 1,000 55 044,00 1 827,13 55 044,00 1 827,13 0,00 0,00 50,00% 27 522,00 913,56 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.8 ks

75 108,00 2 493,13 1,000 75 108,00 2 493,13 75 108,00 2 493,13 0,00 0,00 50,00% 37 554,00 1 246,56 júl 10 december 11

901.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg ks

2 534,40 84,13 1,000 2 534,40 84,13 2 534,40 84,13 0,00 0,00 50,00% 1 267,20 42,06 júl 10 december 11

902.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RS 1.3 ks

166 056,00 5 512,05 1,000 166 056,00 5 512,05 166 056,00 5 512,05 0,00 0,00 50,00% 83 028,00 2 756,02 júl 10 december 11

903.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž rozvádzača skriňového,panelového za l pole - 

delený rozvádzač do váhy 200 kg
ks

4 224,00 140,21 2,000 8 448,00 280,42 8 448,00 280,42 0,00 0,00 50,00% 4 224,00 140,21 júl 10 december 11

904.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RH ks

526 020,00 17 460,67 1,000 526 020,00 17 460,67 526 020,00 17 460,67 0,00 0,00 50,00% 263 010,00 8 730,33 júl 10 december 11

905.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kondenzátorového rozvádzača deleného, 

vč.montáže kondenzátora za 1 pole do váhy 400 kg
ks

3 187,80 105,82 1,000 3 187,80 105,82 3 187,80 105,82 0,00 0,00 50,00% 1 593,90 52,91 júl 10 december 11

906.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač komp.180 kVAr- RC ks

194 832,00 6 467,24 1,000 194 832,00 6 467,24 194 832,00 6 467,24 0,00 0,00 50,00% 97 416,00 3 233,62 júl 10 december 11

907.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 2 x 18 W, stropné "A" ks

178,20 5,92 47,000 8 375,40 278,01 8 375,40 278,01 0,00 0,00 50,00% 4 187,70 139,01 júl 10 december 11

908.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

390,70 12,97 94,000 36 725,80 1 219,07 36 725,80 1 219,07 0,00 0,00 50,00% 18 362,90 609,54 júl 10 december 11

909.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-25K6/062 2x18W "A" ks

2 191,20 72,73 47,000 102 986,40 3 418,52 102 986,40 3 418,52 0,00 0,00 50,00% 51 493,20 1 709,26 júl 10 december 11

910.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 2 x 18 W, stropné "F" ks

178,20 5,92 29,000 5 167,80 171,54 5 167,80 171,54 0,00 0,00 50,00% 2 583,90 85,77 júl 10 december 11

911.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

390,70 12,97 58,000 22 660,60 752,19 22 660,60 752,19 0,00 0,00 50,00% 11 330,30 376,10 júl 10 december 11

912.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-22R7/272/L4-"F" ks

2 389,20 79,31 29,000 69 286,80 2 299,90 69 286,80 2 299,90 0,00 0,00 50,00% 34 643,40 1 149,95 júl 10 december 11

913.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 26 W, závesné,"M" ks

172,90 5,74 12,000 2 074,80 68,87 2 074,80 68,87 0,00 0,00 50,00% 1 037,40 34,44 júl 10 december 11

914.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  OSMONT IN-16Z11,IP20 -26W,"M" ks

1 980,00 65,72 12,000 23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 50,00% 11 880,00 394,34 júl 10 december 11

915.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  

MASTER PL-C 26W/827 /2P
ks

260,00 8,63 12,000 3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 50,00% 1 560,00 51,78 júl 10 december 11

916.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ13 W, bytové stropné-"D" ks

118,00 3,92 52,000 6 136,00 203,68 6 136,00 203,68 0,00 0,00 50,00% 3 068,00 101,84 júl 10 december 11

917.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo nástenné 21W, IP 44, ozn. N ks

2 059,20 68,35 52,000 107 078,40 3 554,35 107 078,40 3 554,35 0,00 0,00 50,00% 53 539,20 1 777,18 júl 10 december 11

918.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  

MASTER PL-C 13W/830 /2P
ks

221,80 7,36 52,000 11 533,60 382,85 11 533,60 382,85 0,00 0,00 50,00% 5 766,80 191,42 júl 10 december 11

919.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W, bytové stropné-"B" ks

165,00 5,48 127,000 20 955,00 695,58 20 955,00 695,58 0,00 0,00 50,00% 10 477,50 347,79 júl 10 december 11

920.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

390,70 12,97 127,000 49 618,90 1 647,05 49 618,90 1 647,05 0,00 0,00 50,00% 24 809,45 823,52 júl 10 december 11

921.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-15K52/042 1x18W-"B" ks

1 446,70 48,02 127,000 183 730,90 6 098,75 183 730,90 6 098,75 0,00 0,00 50,00% 91 865,45 3 049,37 júl 10 december 11

922.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W, bytové stropné-"F1" ks

159,70 5,30 13,000 2 076,10 68,91 2 076,10 68,91 0,00 0,00 50,00% 1 038,05 34,46 júl 10 december 11

923.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

390,70 12,97 13,000 5 079,10 168,60 5 079,10 168,60 0,00 0,00 50,00% 2 539,55 84,30 júl 10 december 11

924.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-15R6/262/L4 "F1" ks

2 006,40 66,60 13,000 26 083,20 865,80 26 083,20 865,80 0,00 0,00 50,00% 13 041,60 432,90 júl 10 december 11

925.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo žiarovkové - typ podľa investora,100 W 

závesné -len montáž "O"
ks

118,00 3,92 11,000 1 298,00 43,09 1 298,00 43,09 0,00 0,00 50,00% 649,00 21,54 júl 10 december 11

926.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo halogénové bodové -"L" ks

237,60 7,89 143,000 33 976,80 1 127,82 33 976,80 1 127,82 0,00 0,00 50,00% 16 988,40 563,91 júl 10 december 11

927.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo bod.biele+50W hal.-"L" ks

616,40 20,46 143,000 88 145,20 2 925,88 88 145,20 2 925,88 0,00 0,00 50,00% 44 072,60 1 462,94 júl 10 december 11

928.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W,  priem., nástenné-"G" ks

301,00 9,99 27,000 8 127,00 269,77 8 127,00 269,77 0,00 0,00 50,00% 4 063,50 134,88 júl 10 december 11

929.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

390,70 12,97 27,000 10 548,90 350,16 10 548,90 350,16 0,00 0,00 50,00% 5 274,45 175,08 júl 10 december 11

930.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT E-15DU14/127,18W-"G" ks

2 480,30 82,33 27,000 66 968,10 2 222,93 66 968,10 2 222,93 0,00 0,00 50,00% 33 484,05 1 111,47 júl 10 december 11

931.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo žiarovkové - typ 18 W,  priem., nástenné-

"I","K"
ks

291,70 9,68 26,000 7 584,20 251,75 7 584,20 251,75 0,00 0,00 50,00% 3 792,10 125,87 júl 10 december 11

932.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

390,70 12,97 26,000 10 158,20 337,19 10 158,20 337,19 0,00 0,00 50,00% 5 079,10 168,60 júl 10 december 11

933.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-173/18,IP65 -"I","K" ks

1 045,40 34,70 26,000 27 180,40 902,22 27 180,40 902,22 0,00 0,00 50,00% 13 590,20 451,11 júl 10 december 11

934.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ21 W, priem., nástenné-"N" ks

345,80 11,48 10,000 3 458,00 114,78 3 458,00 114,78 0,00 0,00 50,00% 1 729,00 57,39 júl 10 december 11

935.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS   lineárna žiarivka  MASTER 

TL5 HE 21W/830
ks

310,20 10,30 10,000 3 102,00 102,97 3 102,00 102,97 0,00 0,00 50,00% 1 551,00 51,48 júl 10 december 11

936.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.AMI BRIO 21W b cire-"N" ks

1 584,00 52,58 10,000 15 840,00 525,79 15 840,00 525,79 0,00 0,00 50,00% 7 920,00 262,90 júl 10 december 11

937.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - 2x40 W, stropné s krytom ks

319,40 10,60 41,000 13 095,40 434,69 13 095,40 434,69 0,00 0,00 50,00% 6 547,70 217,34 júl 10 december 11

938.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/830 Super 80 ks

113,50 3,77 82,000 9 307,00 308,94 9 307,00 308,94 0,00 0,00 50,00% 4 653,50 154,47 júl 10 december 11

939.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS stropné  TCS 097 2XTL-D 36W "H" ks

2 315,30 76,85 41,000 94 927,30 3 151,01 94 927,30 3 151,01 0,00 0,00 50,00% 47 463,65 1 575,50 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-65W S 10 ks

12,70 0,42 82,000 1 041,40 34,57 1 041,40 34,57 0,00 0,00 50,00% 520,70 17,28 júl 10 december 11

941.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo žiarivkové - typ 2 x 18 W,strop né s krytom-

"E"
ks

291,70 9,68 301,000 87 801,70 2 914,48 87 801,70 2 914,48 0,00 0,00 50,00% 43 900,85 1 457,24 júl 10 december 11

942.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D18/840 Super 80 ks

113,50 3,77 602,000 68 327,00 2 268,04 68 327,00 2 268,04 0,00 0,00 50,00% 34 163,50 1 134,02 júl 10 december 11

943.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-22W S 2 ks

12,70 0,42 301,000 3 822,70 126,89 3 822,70 126,89 0,00 0,00 50,00% 1 911,35 63,45 júl 10 december 11

944.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo  PHILIPS    FBS 120 2XPL-C 18W/840 -"E" ks

3 684,10 122,29 301,000 1 108 914,10 36 809,20 1 108 914,10 36 809,20 0,00 0,00 50,00% 554 457,05 18 404,60 júl 10 december 11

945.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo žiarivkové - typ  2 x 36W,strop né, zapust.-

"H1"
ks

373,60 12,40 7,000 2 615,20 86,81 2 615,20 86,81 0,00 0,00 50,00% 1 307,60 43,40 júl 10 december 11

946.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/830 Super 80 ks

113,50 3,77 14,000 1 589,00 52,75 1 589,00 52,75 0,00 0,00 50,00% 794,50 26,37 júl 10 december 11

947.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  do podhľadu   TBS 160 2XTL-D 

36W D "H1"
ks

3 862,30 128,20 7,000 27 036,10 897,43 27 036,10 897,43 0,00 0,00 50,00% 13 518,05 448,72 júl 10 december 11

948.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 4x18 W, vstavané-"J" ks

529,30 17,57 143,000 75 689,90 2 512,44 75 689,90 2 512,44 0,00 0,00 50,00% 37 844,95 1 256,22 júl 10 december 11

949.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D18/827 Super 80 ks

113,50 3,77 572,000 64 922,00 2 155,02 64 922,00 2 155,02 0,00 0,00 50,00% 32 461,00 1 077,51 júl 10 december 11

950.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  do podhľadu   TBS 160 4XTL-D 

18W-"J"
ks

3 430,70 113,88 143,000 490 590,10 16 284,61 490 590,10 16 284,61 0,00 0,00 50,00% 245 295,05 8 142,30 júl 10 december 11

951.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-22W S 2 ks

12,70 0,42 572,000 7 264,40 241,13 7 264,40 241,13 0,00 0,00 50,00% 3 632,20 120,57 júl 10 december 11

952.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 4x18 W, vstavané-"JNO" ks

529,30 17,57 2,000 1 058,60 35,14 1 058,60 35,14 0,00 0,00 50,00% 529,30 17,57 júl 10 december 11

953.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS +SEC TBS 160 4XTL-D 18W 

,+HELP1800-"JNO"
ks

6 733,30 223,50 2,000 13 466,60 447,01 13 466,60 447,01 0,00 0,00 50,00% 6 733,30 223,50 júl 10 december 11

954.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D18/830 Super 80 ks

113,50 3,77 8,000 908,00 30,14 908,00 30,14 0,00 0,00 50,00% 454,00 15,07 júl 10 december 11

955.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-22W S 2 ks

12,70 0,42 8,000 101,60 3,37 101,60 3,37 0,00 0,00 50,00% 50,80 1,69 júl 10 december 11

956.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 2 x 36W,priem. stropná-"H2" ks

401,30 13,32 16,000 6 420,80 213,13 6 420,80 213,13 0,00 0,00 50,00% 3 210,40 106,57 júl 10 december 11

957.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/830 Super 80 ks

113,50 3,77 32,000 3 632,00 120,56 3 632,00 120,56 0,00 0,00 50,00% 1 816,00 60,28 júl 10 december 11

958.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  prachotesné   TCW 095 2XTL-D 

36W D "H2"
ks

1 644,70 54,59 16,000 26 315,20 873,50 26 315,20 873,50 0,00 0,00 50,00% 13 157,60 436,75 júl 10 december 11

959.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ  2 x 18 W,priem. stropná-"E1" ks

389,40 12,93 27,000 10 513,80 348,99 10 513,80 348,99 0,00 0,00 50,00% 5 256,90 174,50 júl 10 december 11

960.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D18/840 Super 80 ks

113,50 3,77 54,000 6 129,00 203,45 6 129,00 203,45 0,00 0,00 50,00% 3 064,50 101,72 júl 10 december 11

961.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS    FBS 120 2XPL-C 18W/840 ,IP44 

-"E1"
ks

3 713,20 123,26 27,000 100 256,40 3 327,90 100 256,40 3 327,90 0,00 0,00 50,00% 50 128,20 1 663,95 júl 10 december 11

962.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 2 x 58 W,priem. stropné-"H3" ks

401,30 13,32 31,000 12 440,30 412,94 12 440,30 412,94 0,00 0,00 50,00% 6 220,15 206,47 júl 10 december 11

963.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D58/830 Super 80 ks

136,00 4,51 62,000 8 432,00 279,89 8 432,00 279,89 0,00 0,00 50,00% 4 216,00 139,95 júl 10 december 11

964.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  prachotesné   TCW 095 2XTL-D 

58W "H3"
ks

1 973,40 65,50 31,000 61 175,40 2 030,65 61 175,40 2 030,65 0,00 0,00 50,00% 30 587,70 1 015,33 júl 10 december 11

965.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo žiarivkové - typ  - 2x36 W, s ocelovou 

mriežkou,"H4"
ks

415,80 13,80 30,000 12 474,00 414,06 12 474,00 414,06 0,00 0,00 50,00% 6 237,00 207,03 júl 10 december 11

966.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/840 Super 80 ks

113,50 3,77 60,000 6 810,00 226,05 6 810,00 226,05 0,00 0,00 50,00% 3 405,00 113,03 júl 10 december 11

967.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter Philips S10 4-60W ks

18,00 0,60 60,000 1 080,00 35,85 1 080,00 35,85 0,00 0,00 50,00% 540,00 17,92 júl 10 december 11

968.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sviet.BEGHELLI TAURUS 2x36W s 

oceľovoumriežkou
ks

6 560,40 217,77 30,000 196 812,00 6 532,96 196 812,00 6 532,96 0,00 0,00 50,00% 98 406,00 3 266,48 júl 10 december 11

969.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo 250W,HPI svetlomet -"O" ks

372,20 12,35 72,000 26 798,40 889,54 26 798,40 889,54 0,00 0,00 50,00% 13 399,20 444,77 júl 10 december 11

970.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS   výbojka halogenidová  

MASTER HPI-T PLUS 250W E40SLV/12
ks

1 544,40 51,26 72,000 111 196,80 3 691,06 111 196,80 3 691,06 0,00 0,00 50,00% 55 598,40 1 845,53 júl 10 december 11

971.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  reflektor MWF331 HPI-TP250W K 

S-"O"
ks

7 920,00 262,90 72,000 570 240,00 18 928,50 570 240,00 18 928,50 0,00 0,00 50,00% 285 120,00 9 464,25 júl 10 december 11

972.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 8 mm (pre 

ochranné pospájanie)
m

77,40 2,57 80,000 6 192,00 205,54 6 192,00 205,54 0,00 0,00 50,00% 3 096,00 102,77 júl 10 december 11

973.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8 mm kg

50,20 1,67 31,600 1 586,30 52,66 1 586,30 52,66 0,00 0,00 50,00% 793,15 26,33 júl 10 december 11

974.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m

32,90 1,09 1100,000 36 190,00 1 201,29 36 190,00 1 201,29 0,00 0,00 50,00% 18 095,00 600,64 júl 10 december 11

975.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SR 02 ks

27,70 0,92 232,000 6 426,40 213,32 6 426,40 213,32 0,00 0,00 50,00% 3 213,20 106,66 júl 10 december 11

976.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Pasovina 30/4 kg

66,00 2,19 1100,000 72 600,00 2 409,88 72 600,00 2 409,88 0,00 0,00 50,00% 36 300,00 1 204,94 júl 10 december 11

977.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm
m

53,20 1,77 60,000 3 192,00 105,95 3 192,00 105,95 0,00 0,00 50,00% 1 596,00 52,98 júl 10 december 11

978.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10 mm kg

50,20 1,67 38,820 1 948,80 64,69 1 948,80 64,69 0,00 0,00 50,00% 974,40 32,34 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 

D 10 mm Cu D 8 mm
m

215,20 7,14 1400,000 301 280,00 10 000,66 301 280,00 10 000,66 0,00 0,00 50,00% 150 640,00 5 000,33 júl 10 december 11

980.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8 mm kg

50,20 1,67 553,000 27 760,60 921,48 27 760,60 921,48 0,00 0,00 50,00% 13 880,30 460,74 júl 10 december 11

981.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podpera PV 21 FB2 beton/plast ks

63,40 2,10 135,000 8 559,00 284,11 8 559,00 284,11 0,00 0,00 50,00% 4 279,50 142,05 júl 10 december 11

982.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-spojka dilatačná DEHN, NIRO 700/30 ks

295,70 9,82 15,000 4 435,50 147,23 4 435,50 147,23 0,00 0,00 50,00% 2 217,75 73,62 júl 10 december 11

983.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Podpera PV 24 ks

29,00 0,96 910,000 26 390,00 875,99 26 390,00 875,99 0,00 0,00 50,00% 13 195,00 437,99 júl 10 december 11

984.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m 

dľžky tyče
ks

766,90 25,46 1,000 766,90 25,46 766,90 25,46 0,00 0,00 50,00% 383,45 12,73 júl 10 december 11

985.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Držiak DJ 5 d ks

161,00 5,34 1,000 161,00 5,34 161,00 5,34 0,00 0,00 50,00% 80,50 2,67 júl 10 december 11

986.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Držiak DJ 5 h ks

117,50 3,90 1,000 117,50 3,90 117,50 3,90 0,00 0,00 50,00% 58,75 1,95 júl 10 december 11

987.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Zberná tyč JP20 ks

211,20 7,01 1,000 211,20 7,01 211,20 7,01 0,00 0,00 50,00% 105,60 3,51 júl 10 december 11

988.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Ochr.strieska OS 01 ks

40,90 1,36 1,000 40,90 1,36 40,90 1,36 0,00 0,00 50,00% 20,45 0,68 júl 10 december 11

989.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SJ 02 ks

43,60 1,45 1,000 43,60 1,45 43,60 1,45 0,00 0,00 50,00% 21,80 0,72 júl 10 december 11

990.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks

108,90 3,61 459,000 49 985,10 1 659,20 49 985,10 1 659,20 0,00 0,00 50,00% 24 992,55 829,60 júl 10 december 11

991.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SS/SP Fe Zn,príložka ks

38,30 1,27 437,000 16 737,10 555,57 16 737,10 555,57 0,00 0,00 50,00% 8 368,55 277,78 júl 10 december 11

992.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SP1 Fe Zn príložka ks

54,10 1,80 22,000 1 190,20 39,51 1 190,20 39,51 0,00 0,00 50,00% 595,10 19,75 júl 10 december 11

993.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 

SR 01, 02)
ks

151,80 5,04 165,000 25 047,00 831,41 25 047,00 831,41 0,00 0,00 50,00% 12 523,50 415,70 júl 10 december 11

994.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svorka SK 50x50 mm FeZn, s doštičkou, Rd 8-10/Fl 

30
ks

101,60 3,37 99,000 10 058,40 333,88 10 058,40 333,88 0,00 0,00 50,00% 5 029,20 166,94 júl 10 december 11

995.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SZ/SP Fe Zn  Rd 8-10 ks

77,90 2,59 26,000 2 025,40 67,23 2 025,40 67,23 0,00 0,00 50,00% 1 012,70 33,62 júl 10 december 11

996.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SO  Fe Zn ks

101,60 3,37 35,000 3 556,00 118,04 3 556,00 118,04 0,00 0,00 50,00% 1 778,00 59,02 júl 10 december 11

997.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SP SAKII ks

287,80 9,55 5,000 1 439,00 47,77 1 439,00 47,77 0,00 0,00 50,00% 719,50 23,88 júl 10 december 11

998.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a 

prípoj. vodiča)
ks

114,20 3,79 150,000 17 130,00 568,61 17 130,00 568,61 0,00 0,00 50,00% 8 565,00 284,31 júl 10 december 11

999.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm ks

62,00 2,06 150,000 9 300,00 308,70 9 300,00 308,70 0,00 0,00 50,00% 4 650,00 154,35 júl 10 december 11

1000.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stožiar DEHNIso COMBI súprava ks

967,60 32,12 5,000 4 838,00 160,59 4 838,00 160,59 0,00 0,00 50,00% 2 419,00 80,30 júl 10 december 11

1001.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zachytávacia tyc Rd 16 Fe Zn 1000 ks

334,00 11,09 5,000 1 670,00 55,43 1 670,00 55,43 0,00 0,00 50,00% 835,00 27,72 júl 10 december 11

1002.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stožiar DEHNIso COMBI -B 2m ks

14 661,20 486,66 5,000 73 306,00 2 433,31 73 306,00 2 433,31 0,00 0,00 50,00% 36 653,00 1 216,66 júl 10 december 11

1003.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová podložka pod podstavec-DEHN ks

163,70 5,43 5,000 818,50 27,17 818,50 27,17 0,00 0,00 50,00% 409,25 13,58 júl 10 december 11

1004.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betonový podstavec DEHN-B ks

497,60 16,52 4,000 1 990,40 66,07 1 990,40 66,07 0,00 0,00 50,00% 995,20 33,03 júl 10 december 11

1005.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betonový podstavec DEHN-C ks

629,60 20,90 1,000 629,60 20,90 629,60 20,90 0,00 0,00 50,00% 314,80 10,45 júl 10 december 11

1006.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica hlavného pospájania ks

264,00 8,76 8,000 2 112,00 70,11 2 112,00 70,11 0,00 0,00 50,00% 1 056,00 35,05 júl 10 december 11

1007.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ekvipotencionálna svorkovnica UNI-HOP ks

2 644,00 87,76 8,000 21 152,00 702,12 21 152,00 702,12 0,00 0,00 50,00% 10 576,00 351,06 júl 10 december 11

1008.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica hlavného pospájania ks

264,00 8,76 1,000 264,00 8,76 264,00 8,76 0,00 0,00 50,00% 132,00 4,38 júl 10 december 11

1009.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ekvipotencionálna svorkovnica UNI-HOP ks

2 644,00 87,76 1,000 2 644,00 87,76 2 644,00 87,76 0,00 0,00 50,00% 1 322,00 43,88 júl 10 december 11

1010.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks

77,90 2,59 26,000 2 025,40 67,23 2 025,40 67,23 0,00 0,00 50,00% 1 012,70 33,62 júl 10 december 11

1011.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm ks

109,60 3,64 26,000 2 849,60 94,59 2 849,60 94,59 0,00 0,00 50,00% 1 424,80 47,29 júl 10 december 11

1012.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m 

výšky na 1 zvode
ks

1 009,80 33,52 26,000 26 254,80 871,50 26 254,80 871,50 0,00 0,00 50,00% 13 127,40 435,75 júl 10 december 11

1013.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH 6mm2,zž m

39,30 1,30 1000,000 39 300,00 1 304,52 39 300,00 1 304,52 0,00 0,00 50,00% 19 650,00 652,26 júl 10 december 11

1014.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH 25mm2,zž m

54,10 1,80 1050,000 56 805,00 1 885,58 56 805,00 1 885,58 0,00 0,00 50,00% 28 402,50 942,79 júl 10 december 11

1015.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN pevne uložený N2XH 10mm2,zž m

39,30 1,30 200,000 7 860,00 260,90 7 860,00 260,90 0,00 0,00 50,00% 3 930,00 130,45 júl 10 december 11

1016.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH 10mm2,zž m

63,40 2,10 210,000 13 314,00 441,94 13 314,00 441,94 0,00 0,00 50,00% 6 657,00 220,97 júl 10 december 11

1017.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN pevne uložený N2XH 25mm2,zž m

39,30 1,30 100,000 3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 júl 10 december 11

1018.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH 25mm2,zž m

170,30 5,65 105,000 17 881,50 593,56 17 881,50 593,56 0,00 0,00 50,00% 8 940,75 296,78 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN pevne uložený N2XH 35mm2,zž m

39,30 1,30 150,000 5 895,00 195,68 5 895,00 195,68 0,00 0,00 50,00% 2 947,50 97,84 júl 10 december 11

1020.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený N2XH   35,0  zz m

224,40 7,45 157,500 35 343,00 1 173,17 35 343,00 1 173,17 0,00 0,00 50,00% 17 671,50 586,59 júl 10 december 11

1021.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 2x1.5
m

39,30 1,30 315,000 12 379,50 410,92 12 379,50 410,92 0,00 0,00 50,00% 6 189,75 205,46 júl 10 december 11

1022.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  2Ax01,5 m

17,00 0,56 94,500 1 606,50 53,33 1 606,50 53,33 0,00 0,00 50,00% 803,25 26,66 júl 10 december 11

1023.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 2x1.5
m

39,30 1,30 1100,000 43 230,00 1 434,97 43 230,00 1 434,97 0,00 0,00 50,00% 21 615,00 717,49 júl 10 december 11

1024.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 2Ax1,5 m

29,00 0,96 1155,000 33 495,00 1 111,83 33 495,00 1 111,83 0,00 0,00 50,00% 16 747,50 555,92 júl 10 december 11

1025.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 2x1.5
m

39,30 1,30 100,000 3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 júl 10 december 11

1026.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 2Ax1,5 m

50,20 1,67 105,000 5 271,00 174,97 5 271,00 174,97 0,00 0,00 50,00% 2 635,50 87,48 júl 10 december 11

1027.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 2x2.5
m

39,30 1,30 30,000 1 179,00 39,14 1 179,00 39,14 0,00 0,00 50,00% 589,50 19,57 júl 10 december 11

1028.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  2Ax02,5 m

26,40 0,88 31,500 831,60 27,60 831,60 27,60 0,00 0,00 50,00% 415,80 13,80 júl 10 december 11

1029.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

39,30 1,30 610,000 23 973,00 795,76 23 973,00 795,76 0,00 0,00 50,00% 11 986,50 397,88 júl 10 december 11

1030.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m

24,20 0,80 640,500 15 500,10 514,51 15 500,10 514,51 0,00 0,00 50,00% 7 750,05 257,25 júl 10 december 11

1031.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

39,30 1,30 150,000 5 895,00 195,68 5 895,00 195,68 0,00 0,00 50,00% 2 947,50 97,84 júl 10 december 11

1032.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Ax01,5 m

24,20 0,80 157,500 3 811,50 126,52 3 811,50 126,52 0,00 0,00 50,00% 1 905,75 63,26 júl 10 december 11

1033.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

39,30 1,30 1300,000 51 090,00 1 695,88 51 090,00 1 695,88 0,00 0,00 50,00% 25 545,00 847,94 júl 10 december 11

1034.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Ax1,5 m

37,00 1,23 1365,000 50 505,00 1 676,46 50 505,00 1 676,46 0,00 0,00 50,00% 25 252,50 838,23 júl 10 december 11

1035.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

39,30 1,30 3600,000 141 480,00 4 696,28 141 480,00 4 696,28 0,00 0,00 50,00% 70 740,00 2 348,14 júl 10 december 11

1036.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx1,5 m

37,00 1,23 3780,000 139 860,00 4 642,50 139 860,00 4 642,50 0,00 0,00 50,00% 69 930,00 2 321,25 júl 10 december 11

1037.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

39,30 1,30 700,000 27 510,00 913,16 27 510,00 913,16 0,00 0,00 50,00% 13 755,00 456,58 júl 10 december 11

1038.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 3Cx1,5 m

56,80 1,89 735,000 41 748,00 1 385,78 41 748,00 1 385,78 0,00 0,00 50,00% 20 874,00 692,89 júl 10 december 11

1039.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

39,30 1,30 100,000 3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 júl 10 december 11

1040.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 3Ax1,5 m

56,80 1,89 105,000 5 964,00 197,97 5 964,00 197,97 0,00 0,00 50,00% 2 982,00 98,98 júl 10 december 11

1041.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x2.5
m

39,30 1,30 950,000 37 335,00 1 239,29 37 335,00 1 239,29 0,00 0,00 50,00% 18 667,50 619,65 júl 10 december 11

1042.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx02,5 m

38,30 1,27 997,500 38 204,30 1 268,15 38 204,30 1 268,15 0,00 0,00 50,00% 19 102,15 634,08 júl 10 december 11

1043.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x2.5
m

39,30 1,30 3400,000 133 620,00 4 435,37 133 620,00 4 435,37 0,00 0,00 50,00% 66 810,00 2 217,69 júl 10 december 11

1044.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx2,5 m

51,50 1,71 3570,000 183 855,00 6 102,87 183 855,00 6 102,87 0,00 0,00 50,00% 91 927,50 3 051,43 júl 10 december 11

1045.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x2.5
m

39,30 1,30 20,000 786,00 26,09 786,00 26,09 0,00 0,00 50,00% 393,00 13,05 júl 10 december 11

1046.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 3x2,5 m

80,50 2,67 21,000 1 690,50 56,11 1 690,50 56,11 0,00 0,00 50,00% 845,25 28,06 júl 10 december 11

1047.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x4
m

39,30 1,30 20,000 786,00 26,09 786,00 26,09 0,00 0,00 50,00% 393,00 13,05 júl 10 december 11

1048.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3x4 m

84,50 2,80 21,000 1 774,50 58,90 1 774,50 58,90 0,00 0,00 50,00% 887,25 29,45 júl 10 december 11

1049.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x6
m

39,30 1,30 610,000 23 973,00 795,76 23 973,00 795,76 0,00 0,00 50,00% 11 986,50 397,88 júl 10 december 11

1050.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx6 m

153,10 5,08 640,500 98 060,60 3 255,02 98 060,60 3 255,02 0,00 0,00 50,00% 49 030,30 1 627,51 júl 10 december 11

1051.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 4x1.5
m

39,30 1,30 40,000 1 572,00 52,18 1 572,00 52,18 0,00 0,00 50,00% 786,00 26,09 júl 10 december 11

1052.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 4Bx1,5 m

47,50 1,58 42,000 1 995,00 66,22 1 995,00 66,22 0,00 0,00 50,00% 997,50 33,11 júl 10 december 11

1053.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 4x1.5
m

39,30 1,30 20,000 786,00 26,09 786,00 26,09 0,00 0,00 50,00% 393,00 13,05 júl 10 december 11

1054.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 4Bx1,5 m

79,20 2,63 21,000 1 663,20 55,21 1 663,20 55,21 0,00 0,00 50,00% 831,60 27,60 júl 10 december 11

1055.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x6
m

45,40 1,51 20,000 908,00 30,14 908,00 30,14 0,00 0,00 50,00% 454,00 15,07 júl 10 december 11

1056.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx06 m

146,50 4,86 21,000 3 076,50 102,12 3 076,50 102,12 0,00 0,00 50,00% 1 538,25 51,06 júl 10 december 11

1057.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x6
m

45,40 1,51 200,000 9 080,00 301,40 9 080,00 301,40 0,00 0,00 50,00% 4 540,00 150,70 júl 10 december 11

1058.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R  5Cx06 m

157,10 5,21 210,000 32 991,00 1 095,10 32 991,00 1 095,10 0,00 0,00 50,00% 16 495,50 547,55 júl 10 december 11
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1059.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x10
m

45,40 1,51 25,000 1 135,00 37,68 1 135,00 37,68 0,00 0,00 50,00% 567,50 18,84 júl 10 december 11

1060.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx10 m

244,20 8,11 26,250 6 410,30 212,78 6 410,30 212,78 0,00 0,00 50,00% 3 205,15 106,39 júl 10 december 11

1061.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x10
m

45,40 1,51 600,000 27 240,00 904,20 27 240,00 904,20 0,00 0,00 50,00% 13 620,00 452,10 júl 10 december 11

1062.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx10 m

281,20 9,33 630,000 177 156,00 5 880,50 177 156,00 5 880,50 0,00 0,00 50,00% 88 578,00 2 940,25 júl 10 december 11

1063.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x10
m

45,40 1,51 35,000 1 589,00 52,75 1 589,00 52,75 0,00 0,00 50,00% 794,50 26,37 júl 10 december 11

1064.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x10 m

421,10 13,98 36,750 15 475,40 513,69 15 475,40 513,69 0,00 0,00 50,00% 7 737,70 256,84 júl 10 december 11

1065.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x1.5
m

39,30 1,30 100,000 3 930,00 130,45 3 930,00 130,45 0,00 0,00 50,00% 1 965,00 65,23 júl 10 december 11

1066.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx1,5 m

55,40 1,84 105,000 5 817,00 193,09 5 817,00 193,09 0,00 0,00 50,00% 2 908,50 96,54 júl 10 december 11

1067.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x1.5
m

39,30 1,30 450,000 17 685,00 587,03 17 685,00 587,03 0,00 0,00 50,00% 8 842,50 293,52 júl 10 december 11

1068.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 5x1,5 C m

88,40 2,93 472,500 41 769,00 1 386,48 41 769,00 1 386,48 0,00 0,00 50,00% 20 884,50 693,24 júl 10 december 11

1069.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x2.5
m

39,30 1,30 120,000 4 716,00 156,54 4 716,00 156,54 0,00 0,00 50,00% 2 358,00 78,27 júl 10 december 11

1070.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx02,5 m

63,40 2,10 126,000 7 988,40 265,17 7 988,40 265,17 0,00 0,00 50,00% 3 994,20 132,58 júl 10 december 11

1071.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x2.5
m

39,30 1,30 830,000 32 619,00 1 082,75 32 619,00 1 082,75 0,00 0,00 50,00% 16 309,50 541,38 júl 10 december 11

1072.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R  5Cx2,5 m

77,90 2,59 871,500 67 889,90 2 253,53 67 889,90 2 253,53 0,00 0,00 50,00% 33 944,95 1 126,77 júl 10 december 11

1073.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x4
m

41,10 1,36 35,000 1 438,50 47,75 1 438,50 47,75 0,00 0,00 50,00% 719,25 23,87 júl 10 december 11

1074.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx04 m

100,30 3,33 36,750 3 686,00 122,35 3 686,00 122,35 0,00 0,00 50,00% 1 843,00 61,18 júl 10 december 11

1075.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x4
m

41,10 1,36 60,000 2 466,00 81,86 2 466,00 81,86 0,00 0,00 50,00% 1 233,00 40,93 júl 10 december 11

1076.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx4 m

122,80 4,08 63,000 7 736,40 256,80 7 736,40 256,80 0,00 0,00 50,00% 3 868,20 128,40 júl 10 december 11

1077.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 12x1.5
m

41,10 1,36 20,000 822,00 27,29 822,00 27,29 0,00 0,00 50,00% 411,00 13,64 júl 10 december 11

1078.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 12x1,5 m

220,40 7,32 21,000 4 628,40 153,63 4 628,40 153,63 0,00 0,00 50,00% 2 314,20 76,82 júl 10 december 11

1079.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 19x1.5
m

45,40 1,51 20,000 908,00 30,14 908,00 30,14 0,00 0,00 50,00% 454,00 15,07 júl 10 december 11

1080.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 19Cx1,5 m

301,00 9,99 21,000 6 321,00 209,82 6 321,00 209,82 0,00 0,00 50,00% 3 160,50 104,91 júl 10 december 11

1081.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 1 kV 5x25
m

54,90 1,82 230,000 12 627,00 419,14 12 627,00 419,14 0,00 0,00 50,00% 6 313,50 209,57 júl 10 december 11

1082.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-V 5Cx25 m

1 214,40 40,31 241,500 293 277,60 9 735,03 293 277,60 9 735,03 0,00 0,00 50,00% 146 638,80 4 867,52 júl 10 december 11

1083.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 1 kV 5x35
m

73,00 2,42 80,000 5 840,00 193,85 5 840,00 193,85 0,00 0,00 50,00% 2 920,00 96,93 júl 10 december 11

1084.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R  5Cx35 m

1 644,70 54,59 84,000 138 154,80 4 585,90 138 154,80 4 585,90 0,00 0,00 50,00% 69 077,40 2 292,95 júl 10 december 11

1085.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 1 kV 5x50
m

73,00 2,42 25,000 1 825,00 60,58 1 825,00 60,58 0,00 0,00 50,00% 912,50 30,29 júl 10 december 11

1086.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R  5Cx50 m

2 215,00 73,52 26,250 58 143,80 1 930,02 58 143,80 1 930,02 0,00 0,00 50,00% 29 071,90 965,01 júl 10 december 11

1087.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 1 kV 5x70
m

82,10 2,73 35,000 2 873,50 95,38 2 873,50 95,38 0,00 0,00 50,00% 1 436,75 47,69 júl 10 december 11

1088.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R  5Cx70 m

3 067,70 101,83 36,750 112 738,00 3 742,22 112 738,00 3 742,22 0,00 0,00 50,00% 56 369,00 1 871,11 júl 10 december 11

1089.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 1 kV 5x150
m

118,90 3,95 10,000 1 189,00 39,47 1 189,00 39,47 0,00 0,00 50,00% 594,50 19,73 júl 10 december 11

1090.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY 5Cx150 m

3 657,70 121,41 10,500 38 405,90 1 274,84 38 405,90 1 274,84 0,00 0,00 50,00% 19 202,95 637,42 júl 10 december 11

1091.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 1 kV 5x150
m

118,90 3,95 110,000 13 079,00 434,14 13 079,00 434,14 0,00 0,00 50,00% 6 539,50 217,07 júl 10 december 11

1092.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx150 m

3 894,00 129,26 115,500 449 757,00 14 929,20 449 757,00 14 929,20 0,00 0,00 50,00% 224 878,50 7 464,60 júl 10 december 11

1093.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární 

pevne uložený JXFE 2x 2x0.8 mm
m

39,30 1,30 200,000 7 860,00 260,90 7 860,00 260,90 0,00 0,00 50,00% 3 930,00 130,45 júl 10 december 11

1094.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel JXFE-R 2x2x0,8 m

29,00 0,96 210,000 6 090,00 202,15 6 090,00 202,15 0,00 0,00 50,00% 3 045,00 101,08 júl 10 december 11

1095.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární 

pevne uložený JXFE 2x0.8 mm
m

39,30 1,30 30,000 1 179,00 39,14 1 179,00 39,14 0,00 0,00 50,00% 589,50 19,57 júl 10 december 11

1096.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nehorľavý kábel JXFE-V 1x2x0,8 m

29,00 0,96 31,500 913,50 30,32 913,50 30,32 0,00 0,00 50,00% 456,75 15,16 júl 10 december 11

1097.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Núdzové svietidlo NOO 1/MM-

"Q","NO","TNO1","TNO2","NO2"
ks

310,20 10,30 105,000 32 571,00 1 081,16 32 571,00 1 081,16 0,00 0,00 50,00% 16 285,50 540,58 júl 10 december 11

1098.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo SEC,MULTILABEL,8W s pruh "Q" ks

2 587,20 85,88 4,000 10 348,80 343,52 10 348,80 343,52 0,00 0,00 50,00% 5 174,40 171,76 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo MULTINOVA,8W,IP65-"NO" ks

3 964,00 131,58 73,000 289 372,00 9 605,39 289 372,00 9 605,39 0,00 0,00 50,00% 144 686,00 4 802,70 júl 10 december 11

1100.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo trvalé MULTINOVA,8W,IP65-"TNO1" ks

4 184,00 138,88 12,000 50 208,00 1 666,60 50 208,00 1 666,60 0,00 0,00 50,00% 25 104,00 833,30 júl 10 december 11

1101.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo Beghelli ,956-11SA1N, 11W-"TNO2" ks

4 488,00 148,97 5,000 22 440,00 744,87 22 440,00 744,87 0,00 0,00 50,00% 11 220,00 372,44 júl 10 december 11

1102.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo MULTITEC-TOP-AT,11W,IP44-"NO2" ks

9 840,60 326,65 11,000 108 246,60 3 593,13 108 246,60 3 593,13 0,00 0,00 50,00% 54 123,30 1 796,56 júl 10 december 11

1103.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prepäťová ochrana Saltec ks

1 103,50 36,63 10,000 11 035,00 366,29 11 035,00 366,29 0,00 0,00 50,00% 5 517,50 183,15 júl 10 december 11

1104.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zvodič prepätí  FLP B+C GE/3S+1 ks

14 741,80 489,34 2,000 29 483,60 978,68 29 483,60 978,68 0,00 0,00 50,00% 14 741,80 489,34 júl 10 december 11

1105.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zvodič prepätí FLP-B+C GE S ks

4 514,40 149,85 4,000 18 057,60 599,40 18 057,60 599,40 0,00 0,00 50,00% 9 028,80 299,70 júl 10 december 11

1106.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zvodič prepätí  FLP-NPE ks

2 636,00 87,50 4,000 10 544,00 350,00 10 544,00 350,00 0,00 0,00 50,00% 5 272,00 175,00 júl 10 december 11

1107.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
UPS,MASTERIYS BC12,12KVA ks

167 640,00 5 564,63 1,000 167 640,00 5 564,63 167 640,00 5 564,63 0,00 0,00 50,00% 83 820,00 2 782,31 júl 10 december 11

1108.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

DIESELAGREGÁT,ELTECO KATJA 

9C,10KVA+ROZVÁDZAČ A PRÍSLUŠENSTVO-

DODÁVKA

ks

261 360,00 8 675,56 1,000 261 360,00 8 675,56 261 360,00 8 675,56 0,00 0,00 50,00% 130 680,00 4 337,78 júl 10 december 11

1109.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mimostavenisková doprava %

23 897,28 793,24 3,600 86 030,20 2 855,68 86 030,20 2 855,68 0,00 0,00 50,00% 43 015,10 1 427,84 júl 10 december 11

1110.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci %

99 190,91 3 292,54 1,000 99 190,90 3 292,53 99 190,90 3 292,53 0,00 0,00 50,00% 49 595,45 1 646,27 júl 10 december 11

1111.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun dodávok %

23 897,28 793,24 1,000 23 897,30 793,25 23 897,30 793,25 0,00 0,00 50,00% 11 948,65 396,62 júl 10 december 11

1112.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál %

76 433,25 2 537,12 3,000 229 299,80 7 611,36 229 299,80 7 611,36 0,00 0,00 50,00% 114 649,90 3 805,68 júl 10 december 11

1113.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

99 190,91 3 292,54 6,000 595 145,50 19 755,21 595 145,50 19 755,21 0,00 0,00 50,00% 297 572,75 9 877,61 júl 10 december 11

1114.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia elektroinštalácie a hromozvodu hod

528,00 17,53 220,000 116 160,00 3 855,81 116 160,00 3 855,81 0,00 0,00 50,00% 58 080,00 1 927,90 júl 10 december 11

1115.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stojan 42U 600x900, preskl. dvere, sokel   RDM1,2 ks

28 860,00 957,98 2,000 57 720,00 1 915,95 57 720,00 1 915,95 0,00 0,00 50,00% 28 860,00 957,98 júl 10 december 11

1116.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podstavec s filtrom ks

7 280,00 241,65 2,000 14 560,00 483,30 14 560,00 483,30 0,00 0,00 50,00% 7 280,00 241,65 júl 10 december 11

1117.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zemniaca sada malá ks

1 864,20 61,88 2,000 3 728,40 123,76 3 728,40 123,76 0,00 0,00 50,00% 1 864,20 61,88 júl 10 december 11

1118.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 19" Ventilátorová jednotka 2x vent/1U + termostat ks

9 428,90 312,98 1,000 9 428,90 312,98 9 428,90 312,98 0,00 0,00 50,00% 4 714,45 156,49 júl 10 december 11

1119.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Panel Acar 19", 5x 230V, poistka, 2m ks

1 521,00 50,49 4,000 6 084,00 201,95 6 084,00 201,95 0,00 0,00 50,00% 3 042,00 100,98 júl 10 december 11

1120.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Polica 19" 1U, 350mm ks

666,90 22,14 1,000 666,90 22,14 666,90 22,14 0,00 0,00 50,00% 333,45 11,07 júl 10 december 11

1121.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Polica 19" 1U, 550mm ks

913,90 30,34 1,000 913,90 30,34 913,90 30,34 0,00 0,00 50,00% 456,95 15,17 júl 10 december 11

1122.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Panelový organizér káblov 19" 1U ks

513,50 17,05 20,000 10 270,00 340,90 10 270,00 340,90 0,00 0,00 50,00% 5 135,00 170,45 júl 10 december 11

1123.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
APC Smart UPS RM   SU 2200RMI ks

44 655,00 1 482,27 1,000 44 655,00 1 482,27 44 655,00 1 482,27 0,00 0,00 50,00% 22 327,50 741,14 júl 10 december 11

1124.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uchytávacia sada pre 1 zar. (4 skrutky...) ks

33,80 1,12 27,000 913,40 30,32 913,40 30,32 0,00 0,00 50,00% 456,70 15,16 júl 10 december 11

1125.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásuvka MODUL LGM45/1 1x RJ45/s-9p,FTP C6, 

zapustená, 1 modul
ks

457,60 15,19 228,000 104 332,80 3 463,21 104 332,80 3 463,21 0,00 0,00 50,00% 52 166,40 1 731,61 júl 10 december 11

1126.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LG Mosaic krabica pre povrchovú montáž 80x80 h40 ks

132,60 4,40 60,000 7 956,00 264,09 7 956,00 264,09 0,00 0,00 50,00% 3 978,00 132,05 júl 10 december 11

1127.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rámik na LG M45 pre povrchovú krabicu ks

74,10 2,46 114,000 8 447,40 280,40 8 447,40 280,40 0,00 0,00 50,00% 4 223,70 140,20 júl 10 december 11

1128.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

LG Mosaic montážna doska 2 mod pre povrchové 

krabice 
ks

62,40 2,07 114,000 7 113,60 236,13 7 113,60 236,13 0,00 0,00 50,00% 3 556,80 118,06 júl 10 december 11

1129.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Patch-panel, 24x RJ45/s C6, 19" 1U ks

6 240,00 207,13 10,000 62 400,00 2 071,30 62 400,00 2 071,30 0,00 0,00 50,00% 31 200,00 1 035,65 júl 10 december 11

1130.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábel Kerpen Megaline E5-70 F/F, F/FTP 

C6A,700MHz, LSFROH, nehorľavý
m

39,26 1,30 12150,000 477 009,00 15 833,80 477 009,00 15 833,80 0,00 0,00 50,00% 238 504,50 7 916,90 júl 10 december 11

1131.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončovanie kábla FTP v zásuvke a patch-paneli ks

65,00 2,16 456,000 29 640,00 983,87 29 640,00 983,87 0,00 0,00 50,00% 14 820,00 491,93 júl 10 december 11

1132.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Certifikačné meranie portov kabelážneho systému 

cat.5E
ks

130,00 4,32 228,000 29 640,00 983,87 29 640,00 983,87 0,00 0,00 50,00% 14 820,00 491,93 júl 10 december 11

1133.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značenie zásuvka / patch panel ks

19,50 0,65 456,000 8 892,00 295,16 8 892,00 295,16 0,00 0,00 50,00% 4 446,00 147,58 júl 10 december 11

1134.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásuvka LGM45/1 1x RJ45/s-9p,FTP C5E, zapustená, 

2modul
ks

262,60 8,72 40,000 10 504,00 348,67 10 504,00 348,67 0,00 0,00 50,00% 5 252,00 174,33 júl 10 december 11

1135.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LG Mosaic krabica pre povrchovú montáž 80x80 h40 ks

132,60 4,40 40,000 5 304,00 176,06 5 304,00 176,06 0,00 0,00 50,00% 2 652,00 88,03 júl 10 december 11

1136.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rámik na LG M45 pre povrchovú krabicu ks

74,10 2,46 40,000 2 964,00 98,39 2 964,00 98,39 0,00 0,00 50,00% 1 482,00 49,19 júl 10 december 11

1137.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

LG Mosaic montážna doska 2 mod pre povrchové 

krabice 
ks

62,40 2,07 40,000 2 496,00 82,85 2 496,00 82,85 0,00 0,00 50,00% 1 248,00 41,43 júl 10 december 11

1138.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Patch-panel, 24x RJ45/s C5E, 19" 1U ks

2 262,00 75,08 2,000 4 524,00 150,17 4 524,00 150,17 0,00 0,00 50,00% 2 262,00 75,08 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábel Kerpen 524S, FTP C5E, 200MHz, LSZH-FR, 

nehorľavý
m

27,30 0,91 2430,000 66 339,00 2 202,05 66 339,00 2 202,05 0,00 0,00 50,00% 33 169,50 1 101,03 júl 10 december 11

1140.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončovanie kábla FTP v zásuvke a patch-paneli ks

65,00 2,16 80,000 5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 50,00% 2 600,00 86,30 júl 10 december 11

1141.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Certifikačné meranie portov kabelážneho systému 

cat.5E
ks

104,00 3,45 40,000 4 160,00 138,09 4 160,00 138,09 0,00 0,00 50,00% 2 080,00 69,04 júl 10 december 11

1142.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značenie zásuvka / patch panel ks

19,50 0,65 80,000 1 560,00 51,78 1 560,00 51,78 0,00 0,00 50,00% 780,00 25,89 júl 10 december 11

1143.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Patch panel PoE pre kamery 12xRJ45 PoE  

napájanie pre AP
ks

13 013,00 431,95 1,000 13 013,00 431,95 13 013,00 431,95 0,00 0,00 50,00% 6 506,50 215,98 júl 10 december 11

1144.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
CNX Spliter oddel.kábel pre PoE kamery ks

884,00 29,34 7,000 6 188,00 205,40 6 188,00 205,40 0,00 0,00 50,00% 3 094,00 102,70 júl 10 december 11

1145.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Telefónny patch-panel 50x RJ45/u prepoj rack TÚ ks

2 717,00 90,19 2,000 5 434,00 180,38 5 434,00 180,38 0,00 0,00 50,00% 2 717,00 90,19 júl 10 december 11

1146.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Telefónny patch-panel 25x RJ45/u od kh a tu ks

2 041,00 67,75 1,000 2 041,00 67,75 2 041,00 67,75 0,00 0,00 50,00% 1 020,50 33,87 júl 10 december 11

1147.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel SYKFY 25x2x0,5 m

106,60 3,54 90,000 9 594,00 318,46 9 594,00 318,46 0,00 0,00 50,00% 4 797,00 159,23 júl 10 december 11

1148.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta násuvná LSA+, osadená 10x bleskoistka ks

2 678,00 88,89 1,000 2 678,00 88,89 2 678,00 88,89 0,00 0,00 50,00% 1 339,00 44,45 júl 10 december 11

1149.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krone Box III pre 5LSA pásikov+ držiak pre 5 líšt ks

1 482,00 49,19 1,000 1 482,00 49,19 1 482,00 49,19 0,00 0,00 50,00% 741,00 24,60 júl 10 december 11

1150.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LSA lišta rozpojovacia ks

127,40 4,23 5,000 637,00 21,14 637,00 21,14 0,00 0,00 50,00% 318,50 10,57 júl 10 december 11

1151.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončovanie tlf. Páru na PP, v Krone skrinkách ks

20,80 0,69 50,000 1 040,00 34,52 1 040,00 34,52 0,00 0,00 50,00% 520,00 17,26 júl 10 december 11

1152.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednosmerné meranie tlf. páru ks

20,80 0,69 25,000 520,00 17,26 520,00 17,26 0,00 0,00 50,00% 260,00 8,63 júl 10 december 11

1153.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 1m ks

149,50 4,96 70,000 10 465,00 347,37 10 465,00 347,37 0,00 0,00 50,00% 5 232,50 173,69 júl 10 december 11

1154.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 2m ks

178,10 5,91 70,000 12 467,00 413,83 12 467,00 413,83 0,00 0,00 50,00% 6 233,50 206,91 júl 10 december 11

1155.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 3m ks

206,70 6,86 30,000 6 201,00 205,84 6 201,00 205,84 0,00 0,00 50,00% 3 100,50 102,92 júl 10 december 11

1156.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 5m ks

266,50 8,85 5,000 1 332,50 44,23 1 332,50 44,23 0,00 0,00 50,00% 666,25 22,12 júl 10 december 11

1157.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab RKS 610 m

353,60 11,74 80,000 28 288,00 938,99 28 288,00 938,99 0,00 0,00 50,00% 14 144,00 469,49 júl 10 december 11

1158.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblový žľab RKS 620 m

588,90 19,55 70,000 41 223,00 1 368,35 41 223,00 1 368,35 0,00 0,00 50,00% 20 611,50 684,18 júl 10 december 11

1159.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočný diel RAA 620 ks

561,60 18,64 4,000 2 246,40 74,57 2 246,40 74,57 0,00 0,00 50,00% 1 123,20 37,28 júl 10 december 11

1160.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výložník TPDG 245 ks

504,40 16,74 80,000 40 352,00 1 339,44 40 352,00 1 339,44 0,00 0,00 50,00% 20 176,00 669,72 júl 10 december 11

1161.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Záves TPSA/245 ks

122,20 4,06 80,000 9 776,00 324,50 9 776,00 324,50 0,00 0,00 50,00% 4 888,00 162,25 júl 10 december 11

1162.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
6364101B Výložník TPSA L145 ks

128,70 4,27 20,000 2 574,00 85,44 2 574,00 85,44 0,00 0,00 50,00% 1 287,00 42,72 júl 10 december 11

1163.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
6364209B Výložník TPSA L245 ks

148,20 4,92 20,000 2 964,00 98,39 2 964,00 98,39 0,00 0,00 50,00% 1 482,00 49,19 júl 10 december 11

1164.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
6407536D Skrutka M10x25 ks

26,00 0,86 480,000 12 480,00 414,26 12 480,00 414,26 0,00 0,00 50,00% 6 240,00 207,13 júl 10 december 11

1165.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hilti Kotva HSA-KAM8x115 ks

65,00 2,16 480,000 31 200,00 1 035,65 31 200,00 1 035,65 0,00 0,00 50,00% 15 600,00 517,83 júl 10 december 11

1166.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka HFX 25 biela bezhalogénová m

70,20 2,33 400,000 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 júl 10 december 11

1167.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka FXP25 m

67,60 2,24 350,000 23 660,00 785,37 23 660,00 785,37 0,00 0,00 50,00% 11 830,00 392,68 júl 10 december 11

1168.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka bezhalogénová biela HFIR d25 m

140,40 4,66 400,000 56 160,00 1 864,17 56 160,00 1 864,17 0,00 0,00 50,00% 28 080,00 932,09 júl 10 december 11

1169.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príchytka HFCL25 ks

18,85 0,63 500,000 9 425,00 312,85 9 425,00 312,85 0,00 0,00 50,00% 4 712,50 156,43 júl 10 december 11

1170.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka HFSM 25 nasúvacia m

39,00 1,29 200,000 7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 50,00% 3 900,00 129,46 júl 10 december 11

1171.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica KU68 do priečok a sadrokartónu ks

133,90 4,44 130,000 17 407,00 577,81 17 407,00 577,81 0,00 0,00 50,00% 8 703,50 288,90 júl 10 december 11

1172.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka FXP 50/40, flame-retardant m

133,90 4,44 30,000 4 017,00 133,34 4 017,00 133,34 0,00 0,00 50,00% 2 008,50 66,67 júl 10 december 11

1173.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drážkovanie tehla do f42 m

81,90 2,72 350,000 28 665,00 951,50 28 665,00 951,50 0,00 0,00 50,00% 14 332,50 475,75 júl 10 december 11

1174.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f50, tehla ks

146,90 4,88 60,000 8 814,00 292,57 8 814,00 292,57 0,00 0,00 50,00% 4 407,00 146,29 júl 10 december 11

1175.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f30, betón ks

357,50 11,87 20,000 7 150,00 237,34 7 150,00 237,34 0,00 0,00 50,00% 3 575,00 118,67 júl 10 december 11

1176.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f100, betón ks

1 089,40 36,16 10,000 10 894,00 361,61 10 894,00 361,61 0,00 0,00 50,00% 5 447,00 180,81 júl 10 december 11

1177.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz strop do hr.40 do f30 ks

1 105,00 36,68 4,000 4 420,00 146,72 4 420,00 146,72 0,00 0,00 50,00% 2 210,00 73,36 júl 10 december 11

1178.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz strop do hr.40 do f100 ks

2 145,00 71,20 3,000 6 435,00 213,60 6 435,00 213,60 0,00 0,00 50,00% 3 217,50 106,80 júl 10 december 11
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1179.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sadrovanie prierazov ks

110,50 3,67 97,000 10 718,50 355,79 10 718,50 355,79 0,00 0,00 50,00% 5 359,25 177,89 júl 10 december 11

1180.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarny prestup ks

1 381,90 45,87 10,000 13 819,00 458,71 13 819,00 458,71 0,00 0,00 50,00% 6 909,50 229,35 júl 10 december 11

1181.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vytýčenie trasy rozvodu m

3,90 0,13 1500,000 5 850,00 194,18 5 850,00 194,18 0,00 0,00 50,00% 2 925,00 97,09 júl 10 december 11

1182.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za inštaláciu kábla v podhľade s vyviazaním m

3,90 0,13 4500,000 17 550,00 582,55 17 550,00 582,55 0,00 0,00 50,00% 8 775,00 291,28 júl 10 december 11

1183.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za zaťahovanie kábla do trubiek a 

podlahových rozvodov
m

3,90 0,13 3000,000 11 700,00 388,37 11 700,00 388,37 0,00 0,00 50,00% 5 850,00 194,18 júl 10 december 11

1184.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za prácu vo výškach nad 3,5 m hod

569,40 18,90 30,000 17 082,00 567,02 17 082,00 567,02 0,00 0,00 50,00% 8 541,00 283,51 júl 10 december 11

1185.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PIM (Podružný materiál) %

33 910,00 1 125,61 1,000 33 910,00 1 125,61 33 910,00 1 125,61 0,00 0,00 50,00% 16 955,00 562,80 júl 10 december 11

1186.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV (pomocné a podružné výkony) %

35 000,00 1 161,79 1,000 35 000,00 1 161,79 35 000,00 1 161,79 0,00 0,00 50,00% 17 500,00 580,89 júl 10 december 11

1187.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné náklady km

15,60 0,52 1260,000 19 656,00 652,46 19 656,00 652,46 0,00 0,00 50,00% 9 828,00 326,23 júl 10 december 11

1188.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za združenú montáž, sťažené podmienky %

17 470,00 579,90 1,000 17 470,00 579,90 17 470,00 579,90 0,00 0,00 50,00% 8 735,00 289,95 júl 10 december 11

1189.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obhliadka, projektová príprava hod

2 600,00 86,30 2,000 5 200,00 172,61 0,00 0,00 5 200,00 172,61 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1190.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kontrolné porady hod

1 300,00 43,15 6,000 7 800,00 258,91 0,00 0,00 7 800,00 258,91 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1191.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Catalyst 2960 48 10/100 Ports + 2 1000BT LAN Base 

Image
ks

52 267,32 1 734,96 2,000 104 534,60 3 469,91 104 534,60 3 469,91 0,00 0,00 50,00% 52 267,30 1 734,96 júl 10 december 11

1192.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Catalyst 2960 7 10/100/1000 + 1 T/SFP LAN Base ks

29 867,04 991,40 2,000 59 734,10 1 982,81 59 734,10 1 982,81 0,00 0,00 50,00% 29 867,05 991,40 júl 10 december 11

1193.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ASA 5510 Security Plus Firewall Appliance with SW ks

94 371,55 3 132,56 1,000 94 371,60 3 132,56 94 371,60 3 132,56 0,00 0,00 50,00% 47 185,80 1 566,28 júl 10 december 11

1194.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Práca systém.inžiniera, oživenie systému, nastavenie 

bezpečnosti, redundancie systémov, prístupov do 

Internetu

hod

3 525,97 117,04 14,000 49 363,60 1 638,57 49 363,60 1 638,57 0,00 0,00 50,00% 24 681,80 819,29 júl 10 december 11

1195.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Cisco WLC526 Mobility Express Controller ks

45 609,46 1 513,96 2,000 91 218,90 3 027,91 91 218,90 3 027,91 0,00 0,00 50,00% 45 609,45 1 513,96 júl 10 december 11

1196.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
802.11g LWAPP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg ks

12 320,15 408,95 5,000 61 600,80 2 044,77 61 600,80 2 044,77 0,00 0,00 50,00% 30 800,40 1 022,39 júl 10 december 11

1197.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Power Injector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG, 

1240AG, 521
ks

1 327,42 44,06 5,000 6 637,10 220,31 6 637,10 220,31 0,00 0,00 50,00% 3 318,55 110,16 júl 10 december 11

1198.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

SERV HP DL360G5 E5410/1333-12MB 2x1GB 

E200/128 146GB DVD+RW, redund. SAS disk, 

redund. PowerSupply, 

ks

99 445,00 3 300,97 1,000 99 445,00 3 300,97 99 445,00 3 300,97 0,00 0,00 50,00% 49 722,50 1 650,48 júl 10 december 11

1199.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

OEM Windows Svr Std 2008 32Bit/x64 English DVD 1-

4CPU 5 Clt
ks

322 493,68 10 704,83 1,000 322 493,70 10 704,83 322 493,70 10 704,83 0,00 0,00 50,00% 161 246,85 5 352,41 júl 10 december 11

1200.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Práca systém.inžiniera, oživenie programu, nastavenie 

systému
hod

3 111,15 103,27 4,000 12 444,60 413,09 12 444,60 413,09 0,00 0,00 50,00% 6 222,30 206,54 júl 10 december 11

1201.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie prístupu do internetu pevnou linkou ks

15 000,00 497,91 1,000 15 000,00 497,91 15 000,00 497,91 0,00 0,00 50,00% 7 500,00 248,95 júl 10 december 11

1202.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Digitálny systém s IP komunikáciou, max. 128 portov 

(bez napáj. zdroja)
ks

40 293,50 1 337,50 1,000 40 293,50 1 337,50 40 293,50 1 337,50 0,00 0,00 50,00% 20 146,75 668,75 júl 10 december 11

1203.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Veľký napájací zdroj typu L (PSU-L) pre systém 

TDA200
ks

37 238,50 1 236,09 1,000 37 238,50 1 236,09 37 238,50 1 236,09 0,00 0,00 50,00% 18 619,25 618,05 júl 10 december 11

1204.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sada pre montáž do 19 - palcového rámu pre TDA200 ks

3 113,50 103,35 1,000 3 113,50 103,35 3 113,50 103,35 0,00 0,00 50,00% 1 556,75 51,67 júl 10 december 11

1205.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta 16 digitálnych klapiek (DLC 16) ks

12 408,50 411,89 2,000 24 817,00 823,77 24 817,00 823,77 0,00 0,00 50,00% 12 408,50 411,89 júl 10 december 11

1206.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta 16 analógovych klapiek telefónov (SLT 16) ks

17 088,50 567,23 2,000 34 177,00 1 134,47 34 177,00 1 134,47 0,00 0,00 50,00% 17 088,50 567,23 júl 10 december 11

1207.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta 16 analógových klapiek s CID vysielačom ks

20 096,70 667,09 1,000 20 096,70 667,09 20 096,70 667,09 0,00 0,00 50,00% 10 048,35 333,54 júl 10 december 11

1208.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta ISDN PRI (PRI 30) ks

38 863,50 1 290,03 1,000 38 863,50 1 290,03 38 863,50 1 290,03 0,00 0,00 50,00% 19 431,75 645,02 júl 10 december 11

1209.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

digitálny systémový telefón, 1 riadkový displej,  8 

tlačidiel,
ks

2 788,50 92,56 3,000 8 365,50 277,68 8 365,50 277,68 0,00 0,00 50,00% 4 182,75 138,84 júl 10 december 11

1210.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

digitálny systémový telefón, 3 riadkový displej, 24 

tlačidiel, 
ks

7 013,50 232,81 2,000 14 027,00 465,61 14 027,00 465,61 0,00 0,00 50,00% 7 013,50 232,81 júl 10 december 11

1211.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
DSS konzola, 66 tlačidiel ks

4 348,50 144,34 1,000 4 348,50 144,34 4 348,50 144,34 0,00 0,00 50,00% 2 174,25 72,17 júl 10 december 11

1212.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štandardný telefón Panasonic flash ks

637,00 21,14 35,000 22 295,00 740,06 22 295,00 740,06 0,00 0,00 50,00% 11 147,50 370,03 júl 10 december 11

1213.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štandardný telefón Panasonic, 3+10 pamätí, flash ks

1 157,00 38,41 10,000 11 570,00 384,05 11 570,00 384,05 0,00 0,00 50,00% 5 785,00 192,03 júl 10 december 11

1214.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny dverný telefón,Základný modul, 2 tlačidlá , 

Alphatech
ks

5 816,20 193,06 4,000 23 264,80 772,25 23 264,80 772,25 0,00 0,00 50,00% 11 632,40 386,12 júl 10 december 11

1215.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NUDV  Modul klávesnice, Alphatech ks

7 436,00 246,83 4,000 29 744,00 987,32 29 744,00 987,32 0,00 0,00 50,00% 14 872,00 493,66 júl 10 december 11

1216.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NUDV  Krabica pod omietku pre 2 moduly ks

1 523,60 50,57 3,000 4 570,80 151,72 4 570,80 151,72 0,00 0,00 50,00% 2 285,40 75,86 júl 10 december 11

1217.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NUDV  Krabica s krytom na  omietku pre 2 moduly ks

2 697,50 89,54 1,000 2 697,50 89,54 2 697,50 89,54 0,00 0,00 50,00% 1 348,75 44,77 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
NUDV Strieška pre 2 moduly ks

1 601,60 53,16 3,000 4 804,80 159,49 4 804,80 159,49 0,00 0,00 50,00% 2 402,40 79,75 júl 10 december 11

1219.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Software dohľadu a tarifikácie hovorov ks

6 370,00 211,45 1,000 6 370,00 211,45 6 370,00 211,45 0,00 0,00 50,00% 3 185,00 105,72 júl 10 december 11

1220.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konektor karty ks

1 027,00 34,09 4,000 4 108,00 136,36 4 108,00 136,36 0,00 0,00 50,00% 2 054,00 68,18 júl 10 december 11

1221.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

ISDN GSM BRÁNA 1 Kanálová ( 1xGSM modul ) 

Alphatech
ks

28 470,00 945,03 1,000 28 470,00 945,03 28 470,00 945,03 0,00 0,00 50,00% 14 235,00 472,52 júl 10 december 11

1222.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie systému TÚ KXTD200 do prevádzky ks

16 250,00 539,40 1,000 16 250,00 539,40 16 250,00 539,40 0,00 0,00 50,00% 8 125,00 269,70 júl 10 december 11

1223.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž a inštalácia Komunikačného systému na TÚ hod

2 795,00 92,78 4,000 11 180,00 371,11 11 180,00 371,11 0,00 0,00 50,00% 5 590,00 185,55 júl 10 december 11

1224.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Naprogramovanie systému TÚ, tarifikácie, EDV, hod

520,00 17,26 30,000 15 600,00 517,83 15 600,00 517,83 0,00 0,00 50,00% 7 800,00 258,91 júl 10 december 11

1225.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spracovanie volacieho plánu, zaškolenie obsluhy na 

TÚ a tarifikáciu
hod

455,00 15,10 15,000 6 825,00 226,55 6 825,00 226,55 0,00 0,00 50,00% 3 412,50 113,27 júl 10 december 11

1226.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PIM (Podružný materiál) %

3 650,00 121,16 2,000 7 300,00 242,32 7 300,00 242,32 0,00 0,00 50,00% 3 650,00 121,16 júl 10 december 11

1227.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV (pomocné a podružné výkony) %

500,00 16,60 6,000 3 000,00 99,58 3 000,00 99,58 0,00 0,00 50,00% 1 500,00 49,79 júl 10 december 11

1228.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Technický dozor hod

650,00 21,58 5,000 3 250,00 107,88 0,00 0,00 3 250,00 107,88 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1229.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné náklady km

15,60 0,52 500,000 7 800,00 258,91 7 800,00 258,91 0,00 0,00 50,00% 3 900,00 129,46 júl 10 december 11

1230.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za práce v noci, sobotu, nedeľu, sviatok %

4 140,00 137,42 1,000 4 140,00 137,42 0,00 0,00 4 140,00 137,42 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1231.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za združenú montáž, sťažené podmienky %

14 500,00 481,31 1,000 14 500,00 481,31 14 500,00 481,31 0,00 0,00 50,00% 7 250,00 240,66 júl 10 december 11

1232.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obhliadka, projektová príprava hod

2 600,00 86,30 4,000 10 400,00 345,22 0,00 0,00 10 400,00 345,22 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1233.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kontrolné porady hod

1 300,00 43,15 2,000 2 600,00 86,30 0,00 0,00 2 600,00 86,30 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1234.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TRIAX  TDH 700 profi skupinová stanica pre 6 kaziet ks

43 875,00 1 456,38 1,000 43 875,00 1 456,38 43 875,00 1 456,38 0,00 0,00 50,00% 21 937,50 728,19 júl 10 december 11

1235.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TDH 702 DBV-S modul s CI, mono ks

10 569,00 350,83 2,000 21 138,00 701,65 21 138,00 701,65 0,00 0,00 50,00% 10 569,00 350,83 júl 10 december 11

1236.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TDH 704 MPEG modul DBV-S mono ks

6 942,00 230,43 3,000 20 826,00 691,30 20 826,00 691,30 0,00 0,00 50,00% 10 413,00 345,65 júl 10 december 11

1237.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
CRYPTOWORKS CAM modul pre dekód. kartu ks

4 004,00 132,91 1,000 4 004,00 132,91 4 004,00 132,91 0,00 0,00 50,00% 2 002,00 66,45 júl 10 december 11

1238.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Czechlink karta (ČT1,ČT2,PRIMA, Galaxie), Skylink 

Slovak
ks

4 609,80 153,02 2,000 9 219,60 306,03 9 219,60 306,03 0,00 0,00 50,00% 4 609,80 153,02 júl 10 december 11

1239.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LNB QUATRO vonkajšia jednotka ks

4 368,00 144,99 2,000 8 736,00 289,98 8 736,00 289,98 0,00 0,00 50,00% 4 368,00 144,99 júl 10 december 11

1240.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TD110 parabola ks

4 173,00 138,52 2,000 8 346,00 277,04 8 346,00 277,04 0,00 0,00 50,00% 4 173,00 138,52 júl 10 december 11

1241.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Držiak paraboly ks

1 118,00 37,11 1,000 1 118,00 37,11 1 118,00 37,11 0,00 0,00 50,00% 559,00 18,56 júl 10 december 11

1242.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TV anténa UHF ks

1 170,00 38,84 1,000 1 170,00 38,84 1 170,00 38,84 0,00 0,00 50,00% 585,00 19,42 júl 10 december 11

1243.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TV anténa VHF ks

975,00 32,36 1,000 975,00 32,36 975,00 32,36 0,00 0,00 50,00% 487,50 16,18 júl 10 december 11

1244.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
FM anténa ANT 5EFS ks

884,00 29,34 1,000 884,00 29,34 884,00 29,34 0,00 0,00 50,00% 442,00 14,67 júl 10 december 11

1245.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Anténny stožiar montáž na strechu ks

13 000,00 431,52 1,000 13 000,00 431,52 13 000,00 431,52 0,00 0,00 50,00% 6 500,00 215,76 júl 10 december 11

1246.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koax kábel VCCKY 75-4,8 m

37,96 1,26 1500,000 56 940,00 1 890,06 56 940,00 1 890,06 0,00 0,00 50,00% 28 470,00 945,03 júl 10 december 11

1247.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
F konektor 4,8 ks

39,00 1,29 108,000 4 212,00 139,81 4 212,00 139,81 0,00 0,00 50,00% 2 106,00 69,91 júl 10 december 11

1248.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koax kábel VCCJY 75-7,25 m

57,85 1,92 140,000 8 099,00 268,84 8 099,00 268,84 0,00 0,00 50,00% 4 049,50 134,42 júl 10 december 11

1249.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
F konektor 7,25 ks

63,70 2,11 12,000 764,40 25,37 764,40 25,37 0,00 0,00 50,00% 382,20 12,69 júl 10 december 11

1250.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozbočovač  do 3 smerov ks

468,00 15,53 2,000 936,00 31,07 936,00 31,07 0,00 0,00 50,00% 468,00 15,53 júl 10 december 11

1251.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozbočovač  do 4 smerov ks

494,00 16,40 6,000 2 964,00 98,39 2 964,00 98,39 0,00 0,00 50,00% 1 482,00 49,19 júl 10 december 11

1252.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočovač 2 násobný ks

390,00 12,95 4,000 1 560,00 51,78 1 560,00 51,78 0,00 0,00 50,00% 780,00 25,89 júl 10 december 11

1253.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočovač 4 násobný ks

676,00 22,44 2,000 1 352,00 44,88 1 352,00 44,88 0,00 0,00 50,00% 676,00 22,44 júl 10 december 11

1254.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odbočovač 8 násobný ks

897,00 29,77 8,000 7 176,00 238,20 7 176,00 238,20 0,00 0,00 50,00% 3 588,00 119,10 júl 10 december 11

1255.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zakončovací odpor F 75 ks

71,50 2,37 120,000 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 júl 10 december 11

1256.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

TV zásuvka TV/Rd/SAT koncová LEGRAND Mosaic 

3dB
ks

663,00 22,01 54,000 35 802,00 1 188,41 35 802,00 1 188,41 0,00 0,00 50,00% 17 901,00 594,20 júl 10 december 11

1257.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
GDZ  širokopásmový zosilňovač GN 6834 ks

12 935,00 429,36 1,000 12 935,00 429,36 12 935,00 429,36 0,00 0,00 50,00% 6 467,50 214,68 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážna krabica pre prvky STA ks

3 107,00 103,13 5,000 15 535,00 515,67 15 535,00 515,67 0,00 0,00 50,00% 7 767,50 257,83 júl 10 december 11

1259.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka FXP 25 m

84,50 2,80 100,000 8 450,00 280,49 8 450,00 280,49 0,00 0,00 50,00% 4 225,00 140,24 júl 10 december 11

1260.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka FXP 16 m

65,00 2,16 50,000 3 250,00 107,88 3 250,00 107,88 0,00 0,00 50,00% 1 625,00 53,94 júl 10 december 11

1261.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
krabica KU68 do sadrokart ks

182,00 6,04 41,000 7 462,00 247,69 7 462,00 247,69 0,00 0,00 50,00% 3 731,00 123,85 júl 10 december 11

1262.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

LG Mosaic krabica pre povrchovú montáž 80x80 h40 - 

v podhľade
ks

88,40 2,93 2,000 176,80 5,87 176,80 5,87 0,00 0,00 50,00% 88,40 2,93 júl 10 december 11

1263.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka HFX 20 biela bezhalogénová m

59,80 1,98 100,000 5 980,00 198,50 5 980,00 198,50 0,00 0,00 50,00% 2 990,00 99,25 júl 10 december 11

1264.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka bezhalogénová biela HFIR d20 m

117,00 3,88 220,000 25 740,00 854,41 25 740,00 854,41 0,00 0,00 50,00% 12 870,00 427,21 júl 10 december 11

1265.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príchytka HFCL20, montáž ks

22,49 0,75 300,000 6 747,00 223,96 6 747,00 223,96 0,00 0,00 50,00% 3 373,50 111,98 júl 10 december 11

1266.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka HFSM 20 nasúvacia ks

20,80 0,69 90,000 1 872,00 62,14 1 872,00 62,14 0,00 0,00 50,00% 936,00 31,07 júl 10 december 11

1267.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f50, tehla ks

156,00 5,18 20,000 3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 50,00% 1 560,00 51,78 júl 10 december 11

1268.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prieraz do hr.30 do f30, betón ks

195,00 6,47 10,000 1 950,00 64,73 1 950,00 64,73 0,00 0,00 50,00% 975,00 32,36 júl 10 december 11

1269.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značenie zásuvka / centrála ks

26,00 0,86 54,000 1 404,00 46,60 1 404,00 46,60 0,00 0,00 50,00% 702,00 23,30 júl 10 december 11

1270.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PIM (Podružný materiál) %

2 638,89 87,60 3,600 9 500,00 315,34 9 500,00 315,34 0,00 0,00 50,00% 4 750,00 157,67 júl 10 december 11

1271.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV (pomocné a podružné výkony) %

950,00 31,53 6,000 5 700,00 189,21 5 700,00 189,21 0,00 0,00 50,00% 2 850,00 94,60 júl 10 december 11

1272.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž a oživenie systému, nastavenia kanálov, 

meranie
hod

845,00 28,05 8,000 6 760,00 224,39 6 760,00 224,39 0,00 0,00 50,00% 3 380,00 112,20 júl 10 december 11

1273.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy hod

1 495,00 49,62 6,000 8 970,00 297,75 8 970,00 297,75 0,00 0,00 50,00% 4 485,00 148,87 júl 10 december 11

1274.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prácu vo výškach nad 3,5 m, montáž na 

stožiaroch
hod

598,00 19,85 4,000 2 392,00 79,40 2 392,00 79,40 0,00 0,00 50,00% 1 196,00 39,70 júl 10 december 11

1275.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Technický dozor hod

650,00 21,58 1,000 650,00 21,58 0,00 0,00 650,00 21,58 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1276.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné náklady km

15,60 0,52 300,000 4 680,00 155,35 4 680,00 155,35 0,00 0,00 50,00% 2 340,00 77,67 júl 10 december 11

1277.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za združenú montáž, sťažené podmienky %

945,00 31,37 2,000 1 890,00 62,74 1 890,00 62,74 0,00 0,00 50,00% 945,00 31,37 júl 10 december 11

1278.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kontrolné porady hod

1 300,00 43,15 2,000 2 600,00 86,30 0,00 0,00 2 600,00 86,30 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1279.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 

Sieťová kamera so zabudovaným web serverom a 

vlastnou IP adresou,filtrovanie IP adr. 30 obr/s vo 

všetkých rozlíšeniach. Max rozlíš.640x480.Výmenný 

objektív.Zabudovaná detekcia pohybu.Alarmový vstup 

a výstup.Progressive scan CCD.

ks

27 649,70 917,80 2,000 55 299,40 1 835,60 55 299,40 1 835,60 0,00 0,00 50,00% 27 649,70 917,80 júl 10 december 11

1280.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kamerový kryt HEK 260mm  pre interiér, bez 

vykurovania
ks

3 147,30 104,47 2,000 6 294,60 208,94 6 294,60 208,94 0,00 0,00 50,00% 3 147,30 104,47 júl 10 december 11

1281.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Objektív GA2V11NA-IR 2,8-11mm ks

4 503,20 149,48 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1282.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Konzola WBOV    Stenová montáž. Káble do krytu 

HEK a HPV sú privedené cez konzolu. 
ks

1 911,00 63,43 2,000 3 822,00 126,87 3 822,00 126,87 0,00 0,00 50,00% 1 911,00 63,43 júl 10 december 11

1283.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Unikátna PTZ kamera bez pohyblivých častí. Zorný 

uhol 140°x105°, 3x zoom. 30fps/640x480. Simultanny 

prenos MPEG-4 a M-JPEG, I/O na správu alarmov, 

obojsmerné audio. Napájací zdroj a montazna sada je 

sučasťou balenia.High-End o

ks

27 922,70 926,86 2,000 55 845,40 1 853,73 55 845,40 1 853,73 0,00 0,00 50,00% 27 922,70 926,86 júl 10 december 11

1284.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kamerový kryt pre A 212 polguľový  pre interiér, 

antivandal, tmavé sklo, bez vykurovania
ks

7 722,00 256,32 2,000 15 444,00 512,65 15 444,00 512,65 0,00 0,00 50,00% 7 722,00 256,32 júl 10 december 11

1285.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Konzola WBOV    Stenová montáž. Káble do krytu 

HEK a HPV sú privedené cez konzolu. 
ks

1 911,00 63,43 2,000 3 822,00 126,87 3 822,00 126,87 0,00 0,00 50,00% 1 911,00 63,43 júl 10 december 11

1286.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

SIEMENS CCIS1345-LP IP kamera den/noc 2.5-

10mm, asfericky objektiv 1/3'' DD autoiris..
ks

42 172,00 1 399,85 4,000 168 688,00 5 599,42 168 688,00 5 599,42 0,00 0,00 50,00% 84 344,00 2 799,71 júl 10 december 11

1287.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hlinikovy kryt siemens s vyhrievanim, slnecna clona 

230VAC
ks

5 466,50 181,45 4,000 21 866,00 725,82 21 866,00 725,82 0,00 0,00 50,00% 10 933,00 362,91 júl 10 december 11

1288.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Objektív GA2V11NA-IR 2,8-11mm ks

4 503,20 149,48 4,000 18 012,80 597,92 18 012,80 597,92 0,00 0,00 50,00% 9 006,40 298,96 júl 10 december 11

1289.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konzola, stenova montaz ks

1 781,00 59,12 4,000 7 124,00 236,47 7 124,00 236,47 0,00 0,00 50,00% 3 562,00 118,24 júl 10 december 11

1290.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

SIEMENS CCDA1435-DN 14" ExView CCD deň-noc, 

480TVr., OSD, 0,7-0.01Lux@F1.4, 4.1-73.8mm obj., 

AGC, vyváženie bielej, BLC, 18xoptický 12xdigitálny 

zoom,  4xalarmové vstupy, 1xalarm.výstup, 64 

prepozícií, 8 privátných zón, 4 trasy, RS485, 24VAC

ks

96 980,00 3 219,15 2,000 193 960,00 6 438,29 193 960,00 6 438,29 0,00 0,00 50,00% 96 980,00 3 219,15 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kryt do vonkajšieho prostredia pre kamery 

CCDA1425,vyhrievanie, ventilátor, 24VAC, IP66
ks

19 695,00 653,75 2,000 39 390,00 1 307,51 39 390,00 1 307,51 0,00 0,00 50,00% 19 695,00 653,75 júl 10 december 11

1292.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stenový držiak pre CCDA1425-WPH ks

9 516,00 315,87 2,000 19 032,00 631,75 19 032,00 631,75 0,00 0,00 50,00% 9 516,00 315,87 júl 10 december 11

1293.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stropný držiak pre CCDA1425-WPH ks

8 021,00 266,25 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1294.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vysielač pre 1 kameru interiérový ks

5 785,00 192,03 2,000 11 570,00 384,05 11 570,00 384,05 0,00 0,00 50,00% 5 785,00 192,03 júl 10 december 11

1295.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Napájací adaptér  230VAC/12VDC, 700 mA, ks

2 379,00 78,97 2,000 4 758,00 157,94 4 758,00 157,94 0,00 0,00 50,00% 2 379,00 78,97 júl 10 december 11

1296.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prijímač pre Video Rx twisted pair 1 camera, indoor ks

7 007,00 232,59 2,000 14 014,00 465,18 14 014,00 465,18 0,00 0,00 50,00% 7 007,00 232,59 júl 10 december 11

1297.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 SISTORE MX 32, 1TB, 100 obr./sek. analog. kamery, 

96obr./sek. IP kamery, (16 analog. Kamier + 16 IP 

kamier), 2x RS485, video detekcia pohybu, možnosť 

2xBNC vidovýstupov, LAN/WAN, softvér pre vzdialený 

prístup, web klient 

ks

295 815,00 9 819,26 1,000 295 815,00 9 819,26 295 815,00 9 819,26 0,00 0,00 50,00% 147 907,50 4 909,63 júl 10 december 11

1298.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HP Dx6120 MTP4 531 512MB RAM/80GB HDD/FDD ks

33 004,40 1 095,55 1,000 33 004,40 1 095,55 33 004,40 1 095,55 0,00 0,00 50,00% 16 502,20 547,77 júl 10 december 11

1299.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Windows Vista ks

8 093,80 268,66 1,000 8 093,80 268,66 8 093,80 268,66 0,00 0,00 50,00% 4 046,90 134,33 júl 10 december 11

1300.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

LCD Display 20" Samsung 204B,1600x1200 

300cd,5msSXGA, DVI, 
ks

16 848,00 559,25 2,000 33 696,00 1 118,50 33 696,00 1 118,50 0,00 0,00 50,00% 16 848,00 559,25 júl 10 december 11

1301.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ovládacia klávesnica PTZ, joystick, nastaviteľná 

rýchlosť, RS232, RS485
ks

56 095,00 1 862,01 1,000 56 095,00 1 862,01 56 095,00 1 862,01 0,00 0,00 50,00% 28 047,50 931,01 júl 10 december 11

1302.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konvertor RS232 na RS485 ks

5 648,50 187,50 1,000 5 648,50 187,50 5 648,50 187,50 0,00 0,00 50,00% 2 824,25 93,75 júl 10 december 11

1303.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 2m ks

130,00 4,32 20,000 2 600,00 86,30 2 600,00 86,30 0,00 0,00 50,00% 1 300,00 43,15 júl 10 december 11

1304.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 3m ks

158,60 5,26 5,000 793,00 26,32 793,00 26,32 0,00 0,00 50,00% 396,50 13,16 júl 10 december 11

1305.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dátový patch-kábel S/FTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 10m ks

585,00 19,42 3,000 1 755,00 58,26 1 755,00 58,26 0,00 0,00 50,00% 877,50 29,13 júl 10 december 11

1306.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PIM (Podružný materiál) %

9 000,00 298,75 3,000 27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 0,00 0,00 50,00% 13 500,00 448,12 júl 10 december 11

1307.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV (pomocné a podružné výkony) %

421,67 14,00 6,000 2 530,00 83,98 2 530,00 83,98 0,00 0,00 50,00% 1 265,00 41,99 júl 10 december 11

1308.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž a oživenie systému, nastavenia  a kontrola 

kamier
hod

845,00 28,05 16,000 13 520,00 448,78 13 520,00 448,78 0,00 0,00 50,00% 6 760,00 224,39 júl 10 december 11

1309.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy hod

1 495,00 49,62 6,000 8 970,00 297,75 8 970,00 297,75 0,00 0,00 50,00% 4 485,00 148,87 júl 10 december 11

1310.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prácu vo výškach nad 3,5 m, montáž na 

držiakoch a kamerách
hod

598,00 19,85 25,000 14 950,00 496,25 14 950,00 496,25 0,00 0,00 50,00% 7 475,00 248,12 júl 10 december 11

1311.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné náklady km

15,60 0,52 200,000 3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 50,00% 1 560,00 51,78 júl 10 december 11

1312.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za združenú montáž, sťažené podmienky %

423,33 14,05 3,000 1 270,00 42,16 1 270,00 42,16 0,00 0,00 50,00% 635,00 21,08 júl 10 december 11

1313.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kontrolné porady hod

1 300,00 43,15 3,000 3 900,00 129,46 0,00 0,00 3 900,00 129,46 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1314.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 

240W, inteligentný záznamník s 255 správami, alarm. 

a ovládacie kontakty, kontrola liniek, poplachové 

tlačidlo a mikrofón, ovládanie hudby v každej 

zóne,nútený posluch,rozšír.do 60 zón 

ks

81 120,00 2 692,69 1,000 81 120,00 2 692,69 81 120,00 2 692,69 0,00 0,00 50,00% 40 560,00 1 346,35 júl 10 december 11

1315.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón, alarmové a 

ovládacie kontakty, kontrola liniek
ks

43 095,00 1 430,49 1 43 095,00 1 430,49 43 095,00 1 430,49 0,00 0,00 50,00% 21 547,50 715,25 júl 10 december 11

1316.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkonový zosilňovač 480W/100V ks

45 630,00 1 514,64 2,000 91 260,00 3 029,28 91 260,00 3 029,28 0,00 0,00 50,00% 45 630,00 1 514,64 júl 10 december 11

1317.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkonový zosilňovač 240W/100V ks

32 383,00 1 074,92 1,000 32 383,00 1 074,92 32 383,00 1 074,92 0,00 0,00 50,00% 16 191,50 537,46 júl 10 december 11

1318.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena CD MP3 prehrávač /digitálny tuner ks

21 047,00 698,63 1 21 047,00 698,63 21 047,00 698,63 0,00 0,00 50,00% 10 523,50 349,32 júl 10 december 11

1319.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 PS1500B, 1500VA/700W inteligentná Line interactive 

UPS 24 tower, 8x zásuvka s 3 prepínateľnými load 

bankami,5/17min, komunikácia cez SNMPWEB Card, 

1xUSB a 1x sériový port,  čierne prevedenie (šxvxh) 

140/200/445mm, 15.7 kg

ks

21 840,00 724,96 2 43 680,00 1 449,91 43 680,00 1 449,91 0,00 0,00 50,00% 21 840,00 724,96 júl 10 december 11

1320.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stojan 19"/22U/600x600mm, predné dvere sklo, 

vrátane kabeláže a individuálneho odskúšania
ks

25 090,00 832,84 1,000 25 090,00 832,84 25 090,00 832,84 0,00 0,00 50,00% 12 545,00 416,42 júl 10 december 11

1321.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mikrofónna stanica hlásateľa, 6 programovateľných 

tlačidiel a 1 tlačidlo hlásenia do všetkých zón
ks

13 442,00 446,19 3,000 40 326,00 1 338,58 40 326,00 1 338,58 0,00 0,00 50,00% 20 163,00 669,29 júl 10 december 11

1322.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozšírenie klávesnice stanice hlásateľa - 7 

program.tlačidiel.
ks

11 661,00 387,07 3 34 983,00 1 161,22 34 983,00 1 161,22 0,00 0,00 50,00% 17 491,50 580,61 júl 10 december 11

1323.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena Voice Alarm - požiarny panel ks

35 490,00 1 178,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1324.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Napájač pre mikrofónnu stanicu  a RC panel , 

24V/750mA
ks

715,00 23,73 2 1 430,00 47,47 1 430,00 47,47 0,00 0,00 50,00% 715,00 23,73 júl 10 december 11

1325.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojný panel ks

780,00 25,89 3,000 2 340,00 77,67 2 340,00 77,67 0,00 0,00 50,00% 1 170,00 38,84 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PC-1867FC -EVAC prevedenie s kovovým 

protipožiarnym krytom, keramickou pripoj. 

svorkovnicou  a teplotnou poistkou - vyhovuje EN STN 

60849, hliníková  konštrukcia,  kovová mriežka, 

pružinový systém pre rýchlu a ľahkú zapustenú 

montáž do stropu,  6W/100V, odbočky 3W, 1,5W a 

0,8W, citlivosť 90dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 

Hz - 16 kHz, D = 180 mm, biele prevedenie 

ks

1 625,00 53,94 130 211 250,00 7 012,22 211 250,00 7 012,22 0,00 0,00 50,00% 105 625,00 3 506,11 júl 10 december 11

1327.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

BS-608FC - EVAC prevedenie - kovová skrinka s 

keramickou prípoj.svorkovnicou a tepelnou poistkou - 

vyhovuje  EN STN 60849, kovová mriežka , 

6W/100V,odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, citlivosť 94dB 

(1W/1m), frekvenčný rozsah 100 Hz - 20 kHz, 310(W) 

× 190(H) × 100(D)mm , biele prevedenie  

ks

2 275,00 75,52 6 13 650,00 453,10 13 650,00 453,10 0,00 0,00 50,00% 6 825,00 226,55 júl 10 december 11

1328.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

F-2352SC - stropný reproduktor so širokým 

vyžarovacím uhlom, 2-pásmový systém, hĺbkový 

reproduktor s priemerom 12 cm, 6W/100V, odbočky 

3W a 1,5W, frekv. rozsah 80 Hz - 20 kHz (-10dB), 

citlivosť 89 dB (1W/1m), vyžar. uhol 180°/4 kHz, 

vonkajší priemer 230 mm, výška 154 mm, rozptylový 

difúzor pre šírenie vysokých frekvencií, stláčacia 

pripojovacia svorkovnica, kovová konštrukcia, pre 

miestnosti do 4m 

ks

2 743,00 91,05 16 43 888,00 1 456,81 43 888,00 1 456,81 0,00 0,00 50,00% 21 944,00 728,41 júl 10 december 11

1329.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

BS-1030 B/W univerzálna 2 pásmová repro-

skrinka,plast, kovová mriežka,30W/100V,8ohm, 

IPx3,15W/100V, frekv. rozsah 80 Hz - 20 kHz, citlivosť 

90 dB

ks

2 119,00 70,34 6,000 12 714,00 422,03 12 714,00 422,03 0,00 0,00 50,00% 6 357,00 211,01 júl 10 december 11

1330.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
regulátor hlasitosti 12W + relé, MK ks

1 833,00 60,84 15 27 495,00 912,67 27 495,00 912,67 0,00 0,00 50,00% 13 747,50 456,33 júl 10 december 11

1331.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
EVAC - pripojovací adaptér, ks

128,70 4,27 22 2 831,40 93,99 2 831,40 93,99 0,00 0,00 50,00% 1 415,70 46,99 júl 10 december 11

1332.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena Voice Alarm System - simulátor záťaže ks

912,60 30,29 12 10 951,20 363,51 10 951,20 363,51 0,00 0,00 50,00% 5 475,60 181,76 júl 10 december 11

1333.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 

240W, inteligentný záznamník s 255 správami, alarm. 

a ovládacie kontakty, kontrola liniek, poplachové 

tlačidlo a mikrofón, ovládanie hudby v každej zóne, 

nútený posluch, rozšíriteľná do 60 zón 

ks

3 640,00 120,83 1,000 3 640,00 120,83 3 640,00 120,83 0,00 0,00 50,00% 1 820,00 60,41 júl 10 december 11

1334.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkonový zosilňovač ks

838,50 27,83 2,000 1 677,00 55,67 1 677,00 55,67 0,00 0,00 50,00% 838,50 27,83 júl 10 december 11

1335.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón, alarmové a 

ovládacie kontakty, kontrola liniek
ks

838,50 27,83 1,000 838,50 27,83 838,50 27,83 0,00 0,00 50,00% 419,25 13,92 júl 10 december 11

1336.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena CD MP3 prehrávač /digitálny tuner ks

838,50 27,83 1,000 838,50 27,83 838,50 27,83 0,00 0,00 50,00% 419,25 13,92 júl 10 december 11

1337.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stojan 19"/22U/600mm, predné dvere , vrátane 

kabeláže- osadenie
ks

4 160,00 138,09 1,000 4 160,00 138,09 4 160,00 138,09 0,00 0,00 50,00% 2 080,00 69,04 júl 10 december 11

1338.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
UPS 1500VA ks

1 625,00 53,94 2 3 250,00 107,88 3 250,00 107,88 0,00 0,00 50,00% 1 625,00 53,94 júl 10 december 11

1339.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mikrofónna stanica hlásateľa, 6 programovateľných 

tlačidiel a 1 tlačidlo hlásenia do všetkých zón
ks

1 034,80 34,35 3 3 104,40 103,05 3 104,40 103,05 0,00 0,00 50,00% 1 552,20 51,52 júl 10 december 11

1340.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

stropný reproduktor 9/6W, kompaktný, kovová 

mriežka, biela farba
ks

351,00 11,65 146,000 51 246,00 1 701,06 51 246,00 1 701,06 0,00 0,00 50,00% 25 623,00 850,53 júl 10 december 11

1341.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Reproduktorová skrinka, 6W, EVAC ks

351,00 11,65 6 2 106,00 69,91 2 106,00 69,91 0,00 0,00 50,00% 1 053,00 34,95 júl 10 december 11

1342.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

BS-1030 B/W univerzálna 2 pásmová repro-

skrinka,plast, kovová mriežka,30W/100V,8ohm, 

IPx3,15W/100V, frekv. rozsah 80 Hz - 20 kHz, citlivosť 

90 dB

ks

351,00 11,65 6,000 2 106,00 69,91 2 106,00 69,91 0,00 0,00 50,00% 1 053,00 34,95 júl 10 december 11

1343.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plena Voice Alarm System - simulátor záťaže ks

234,00 7,77 12 2 808,00 93,21 2 808,00 93,21 0,00 0,00 50,00% 1 404,00 46,60 júl 10 december 11

1344.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Regulátor hlasitosti 100V ks

195,00 6,47 15 2 925,00 97,09 2 925,00 97,09 0,00 0,00 50,00% 1 462,50 48,55 júl 10 december 11

1345.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nastavenie, naprogramovanie  a vyladenie  riadiacej 

jednotky systému
ks

15 860,00 526,46 1,000 15 860,00 526,46 15 860,00 526,46 0,00 0,00 50,00% 7 930,00 263,23 júl 10 december 11

1346.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel CHKE-V 4x1,5 odolnosť 180min. m

93,60 3,11 550,000 51 480,00 1 708,82 51 480,00 1 708,82 0,00 0,00 50,00% 25 740,00 854,41 júl 10 december 11

1347.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel CHKE-V 2x1,5 odolnosť 180min. m

59,80 1,98 1200,000 71 760,00 2 382,00 71 760,00 2 382,00 0,00 0,00 50,00% 35 880,00 1 191,00 júl 10 december 11

1348.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel FTP 4x2x0,5 m

15,60 0,52 250,000 3 900,00 129,46 3 900,00 129,46 0,00 0,00 50,00% 1 950,00 64,73 júl 10 december 11

1349.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8, požiarna odolnosť 3 hod. m

127,40 4,23 20,000 2 548,00 84,58 2 548,00 84,58 0,00 0,00 50,00% 1 274,00 42,29 júl 10 december 11

1350.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

ohybná rúrka  PVC pre uloženie pod 

omietku,samozhášavá, biela
m

15,60 0,52 50,000 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 50,00% 390,00 12,95 júl 10 december 11

1351.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka Univolt bezhalogénová biela HFIR d20 m

98,80 3,28 200,000 19 760,00 655,91 19 760,00 655,91 0,00 0,00 50,00% 9 880,00 327,96 júl 10 december 11

1352.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príchytka HFCL20 ks

7,80 0,26 220,000 1 716,00 56,96 1 716,00 56,96 0,00 0,00 50,00% 858,00 28,48 júl 10 december 11

Strana 35 z 92



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg . č. SP0802/053/2009
Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok
Intenzi

ta 

pomoc

NFP

1353.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka HFSM nasúvacia ks

13,00 0,43 50,000 650,00 21,58 650,00 21,58 0,00 0,00 50,00% 325,00 10,79 júl 10 december 11

1354.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Niedax lišta kovová m

15,60 0,52 200,000 3 120,00 103,57 3 120,00 103,57 0,00 0,00 50,00% 1 560,00 51,78 júl 10 december 11

1355.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kábelový držiak, požiarna odolnosť 30min, nosnosť 

2kg, max .odstup 80cm,montáž na strop alebo stenu.
ks

18,20 0,60 1800,000 32 760,00 1 087,43 32 760,00 1 087,43 0,00 0,00 50,00% 16 380,00 543,72 júl 10 december 11

1356.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
KOTVA FNA 6X30/5 GALV.POZINK. ks

24,70 0,82 2100,000 51 870,00 1 721,77 51 870,00 1 721,77 0,00 0,00 50,00% 25 935,00 860,88 júl 10 december 11

1357.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hmoždiny, vruty ks

11,70 0,39 1900,000 22 230,00 737,90 22 230,00 737,90 0,00 0,00 50,00% 11 115,00 368,95 júl 10 december 11

1358.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozbočovacie krabica bezhalogenová ks

70,20 2,33 160,000 11 232,00 372,83 11 232,00 372,83 0,00 0,00 50,00% 5 616,00 186,42 júl 10 december 11

1359.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Keramická svorkovnica ks

32,50 1,08 160,000 5 200,00 172,61 5 200,00 172,61 0,00 0,00 50,00% 2 600,00 86,30 júl 10 december 11

1360.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kabelové úchyty,drobný spojovací materiál ks

15 600,00 517,83 1,000 15 600,00 517,83 15 600,00 517,83 0,00 0,00 50,00% 7 800,00 258,91 júl 10 december 11

1361.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m

6,50 0,22 2020,000 13 130,00 435,84 13 130,00 435,84 0,00 0,00 50,00% 6 565,00 217,92 júl 10 december 11

1362.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka  D 16,montáž 

vr.napoj.krabíc,vývodiek,ulož.voľne alebo pod omietku 

do pripravenej drážky

m

136,50 4,53 50,000 6 825,00 226,55 6 825,00 226,55 0,00 0,00 50,00% 3 412,50 113,27 júl 10 december 11

1363.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Krabica  povrchu, upev.na vopred pripravené body 

vr.zhot.otvorov, bez svoriek a zapojenia
m

67,60 2,24 160,000 10 816,00 359,03 10 816,00 359,03 0,00 0,00 50,00% 5 408,00 179,51 júl 10 december 11

1364.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 

2 skrutky
ks

14,30 0,47 160,000 2 288,00 75,95 2 288,00 75,95 0,00 0,00 50,00% 1 144,00 37,97 júl 10 december 11

1365.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodič (lano) silnoprúdový AY 6 uložený do rúrkovodu 

alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia
ks

15,60 0,52 2020,000 31 512,00 1 046,01 31 512,00 1 046,01 0,00 0,00 50,00% 15 756,00 523,00 júl 10 december 11

1366.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zhotovenie káblového štítka,pripevnenie,ovinutie štítka m

55,90 1,86 100,000 5 590,00 185,55 5 590,00 185,55 0,00 0,00 50,00% 2 795,00 92,78 júl 10 december 11

1367.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončenie káblov do 2x1,5mm ks

15,60 0,52 160,000 2 496,00 82,85 2 496,00 82,85 0,00 0,00 50,00% 1 248,00 41,43 júl 10 december 11

1368.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svorkovnice do krabíc,montáž svorkovnice, zapojenie 

vodičov na svorky, svorka 4 pólová
ks

18,20 0,60 160,000 2 912,00 96,66 2 912,00 96,66 0,00 0,00 50,00% 1 456,00 48,33 júl 10 december 11

1369.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie príchytky,vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky 

do otvoru,v tehlovom murive  D 8 mm
ks

15,60 0,52 1800,000 28 080,00 932,09 28 080,00 932,09 0,00 0,00 50,00% 14 040,00 466,04 júl 10 december 11

1370.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pripevnenie NIEDAX lišty na vopred pripravené 

úchytné body
m

71,50 2,37 200,000 14 300,00 474,67 14 300,00 474,67 0,00 0,00 50,00% 7 150,00 237,34 júl 10 december 11

1371.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s 

vysekaním,zamurovaním a začistením
m

214,50 7,12 50,000 10 725,00 356,00 10 725,00 356,00 0,00 0,00 50,00% 5 362,50 178,00 júl 10 december 11

1372.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závitová tyč M8/1m a závesný strmeň ks

156,00 5,18 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1373.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľab káblový MARS 62x50,montáž na vopred 

pripravené body,uzavretie veka
m

386,10 12,82 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1374.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pridružené výkony PPV %

62 049,00 2 059,65 1,000 62 049,00 2 059,65 62 049,00 2 059,65 0,00 0,00 50,00% 31 024,50 1 029,82 júl 10 december 11

1375.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Doprava %

37 230,00 1 235,81 1,000 37 230,00 1 235,81 37 230,00 1 235,81 0,00 0,00 50,00% 18 615,00 617,90 júl 10 december 11

1376.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
GZS %

18 752,00 622,45 1,000 18 752,00 622,45 18 752,00 622,45 0,00 0,00 50,00% 9 376,00 311,23 júl 10 december 11

1377.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odskúšanie, nastavenie a uvedenie do prevádzky, 

zaškolenie obsluhy
ks

26 000,00 863,04 1,000 26 000,00 863,04 26 000,00 863,04 0,00 0,00 50,00% 13 000,00 431,52 júl 10 december 11

1378.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Úprava projektu Skutkového stavu ks

12 480,00 414,26 1,000 12 480,00 414,26 0,00 0,00 12 480,00 414,26 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1379.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hlavná riadiaca jednotka ks

37 761,10 1 253,44 1,000 37 761,10 1 253,44 37 761,10 1 253,44 0,00 0,00 50,00% 18 880,55 626,72 júl 10 december 11

1380.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Líniová riadiaca karta ks

16 974,10 563,44 1,000 16 974,10 563,44 16 974,10 563,44 0,00 0,00 50,00% 8 487,05 281,72 júl 10 december 11

1381.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Modul na signalizáciu požiaru a poruchy pre 8 skupín 

(2x8 LED)
ks

2 744,30 91,09 2,000 5 488,60 182,19 5 488,60 182,19 0,00 0,00 50,00% 2 744,30 91,09 júl 10 december 11

1382.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montážna platňa pre MCU 304, pre LED modul a 

modul tlačiarne
ks

2 905,50 96,44 1,000 2 905,50 96,44 2 905,50 96,44 0,00 0,00 50,00% 1 452,75 48,22 júl 10 december 11

1383.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zabudovaná tepelná tlačiareň ks

18 405,40 610,95 1,000 18 405,40 610,95 18 405,40 610,95 0,00 0,00 50,00% 9 202,70 305,47 júl 10 december 11

1384.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstupný modul s 8 relé ks

4 633,20 153,79 1,000 4 633,20 153,79 4 633,20 153,79 0,00 0,00 50,00% 2 316,60 76,90 júl 10 december 11

1385.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transmission unit (TU), display module ks

2 965,30 98,43 1,000 2 965,30 98,43 2 965,30 98,43 0,00 0,00 50,00% 1 482,65 49,21 júl 10 december 11

1386.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt na ACC nad 15 Ah KR ACC2 ks

1 350,70 44,84 2,000 2 701,40 89,67 2 701,40 89,67 0,00 0,00 50,00% 1 350,70 44,84 júl 10 december 11

1387.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Akumulátor 26 Ah ks

1 593,80 52,90 2,000 3 187,60 105,81 3 187,60 105,81 0,00 0,00 50,00% 1 593,80 52,90 júl 10 december 11

1388.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Opticko dymový hlásič s izolátorom ks

1 461,20 48,50 164,000 239 636,80 7 954,48 239 636,80 7 954,48 0,00 0,00 50,00% 119 818,40 3 977,24 júl 10 december 11

1389.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kombinovaný opticko dymový a teplotný hlásič s 

izolátorom
ks

1 666,60 55,32 8,000 13 332,80 442,57 13 332,80 442,57 0,00 0,00 50,00% 6 666,40 221,28 júl 10 december 11

1390.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelný hlásič s izolátorom ks

1 427,40 47,38 4,000 5 709,60 189,52 5 709,60 189,52 0,00 0,00 50,00% 2 854,80 94,76 júl 10 december 11

1391.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Manuálny tlačidlový hlásič, ABS plast, červený ks

2 529,80 83,97 20,000 50 596,00 1 679,48 50 596,00 1 679,48 0,00 0,00 50,00% 25 298,00 839,74 júl 10 december 11
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pomoc

NFP

1392.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štandartná hlásičová pätica ks

421,20 13,98 176,000 74 131,20 2 460,71 74 131,20 2 460,71 0,00 0,00 50,00% 37 065,60 1 230,35 júl 10 december 11

1393.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vstupno výstupný modul na pripojenie rozhl. ks

2 176,20 72,24 8,000 17 409,60 577,89 17 409,60 577,89 0,00 0,00 50,00% 8 704,80 288,95 júl 10 december 11

1394.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Naprogramovanie systému EPS ks

38 272,00 1 270,40 1,000 38 272,00 1 270,40 38 272,00 1 270,40 0,00 0,00 50,00% 19 136,00 635,20 júl 10 december 11

1395.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oživenie systému EPS ks

32 947,20 1 093,65 1,000 32 947,20 1 093,65 32 947,20 1 093,65 0,00 0,00 50,00% 16 473,60 546,82 júl 10 december 11

1396.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uvedenie systému EPS do trvalej prevádzky ks

8 437,00 280,06 1,000 8 437,00 280,06 8 437,00 280,06 0,00 0,00 50,00% 4 218,50 140,03 júl 10 december 11

1397.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prvá odbor.prehl.a skúška systému EPS ks

24 792,30 822,95 1,000 24 792,30 822,95 24 792,30 822,95 0,00 0,00 50,00% 12 396,15 411,48 júl 10 december 11

1398.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poučenie obsluhy systému EPS ks

3 250,00 107,88 1,000 3 250,00 107,88 3 250,00 107,88 0,00 0,00 50,00% 1 625,00 53,94 júl 10 december 11

1399.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vnútorné káblové rozvody EPS ks

283 920,00 9 424,42 1,000 283 920,00 9 424,42 283 920,00 9 424,42 0,00 0,00 50,00% 141 960,00 4 712,21 júl 10 december 11

1400.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné dodávky materiálu %

18 623,10 618,17 1,000 18 623,10 618,17 18 623,10 618,17 0,00 0,00 50,00% 9 311,55 309,09 júl 10 december 11

1401.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun %

5 173,10 171,72 1,000 5 173,10 171,72 5 173,10 171,72 0,00 0,00 50,00% 2 586,55 85,86 júl 10 december 11

1402.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV  %

22 208,80 737,20 1,000 22 208,80 737,20 22 208,80 737,20 0,00 0,00 50,00% 11 104,40 368,60 júl 10 december 11

1403.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kartový zámok Quantum Prox - komplet, vrátane 

zadlabávacieho zámku a prootiplechu na dvere 

hotelových izieb

ks

9 177,74 304,65 32,000 293 687,68 9 748,65 293 687,68 9 748,65 0,00 0,00 50,00% 146 843,84 4 874,32 júl 10 december 11

1404.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zablabávací zámok s automatickým samozamykaním 

(Automatic Deadbolt)
ks

331,76 11,01 28,000 9 289,28 308,35 9 289,28 308,35 0,00 0,00 50,00% 4 644,64 154,17 júl 10 december 11

1405.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šetrič (16VDC, časovač 10sekúnd) ks

1 197,17 39,74 28,000 33 520,76 1 112,69 33 520,76 1 112,69 0,00 0,00 50,00% 16 760,38 556,34 júl 10 december 11

1406.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Externá čítacia jednotka vrátane riadiacej jednotky - 

RFID
ks

19 101,42 634,05 1,000 19 101,42 634,05 19 101,42 634,05 0,00 0,00 50,00% 9 550,71 317,03 júl 10 december 11

1407.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nízkoodberový otvárač 17RR-E4 ks

4 147,00 137,66 1,000 4 147,00 137,66 4 147,00 137,66 0,00 0,00 50,00% 2 073,50 68,83 júl 10 december 11

1408.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Káblová prechodka EA280 ks

1 773,20 58,86 1,000 1 773,20 58,86 1 773,20 58,86 0,00 0,00 50,00% 886,60 29,43 júl 10 december 11

1409.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protiplech 02102-01 ks

228,80 7,59 1,000 228,80 7,59 228,80 7,59 0,00 0,00 50,00% 114,40 3,80 júl 10 december 11

1410.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Software na kódovanie RFID kariet; vrátane PMS a 

POS interface(prepojenie s recepčným a 

pokladnićným systémom) pre 2 pracoviská

ks

155 329,98 5 156,01 1,000 155 329,98 5 156,01 155 329,98 5 156,01 0,00 0,00 50,00% 77 664,99 2 578,01 júl 10 december 11

1411.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodatočné kódovacie zariadenie RFID ks

111 205,90 3 691,36 1,000 111 205,90 3 691,36 111 205,90 3 691,36 0,00 0,00 50,00% 55 602,95 1 845,68 júl 10 december 11

1412.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Karta - RFID (bez potlače s logom hotela) ks

110,76 3,68 200,000 22 152,00 735,31 22 152,00 735,31 0,00 0,00 50,00% 11 076,00 367,66 júl 10 december 11

1413.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nastavene kódovacieho zariadenie / software a 

zaškolenie personálu
ks

11 440,00 379,74 2,000 22 880,00 759,48 22 880,00 759,48 0,00 0,00 50,00% 11 440,00 379,74 júl 10 december 11

1414.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvodná sieť (pre externú čítačku) ks

3 250,00 107,88 1,000 3 250,00 107,88 3 250,00 107,88 0,00 0,00 50,00% 1 625,00 53,94 júl 10 december 11

1415.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné dodávky materiálu %

21 325,60 707,88 1,000 21 325,60 707,88 21 325,60 707,88 0,00 0,00 50,00% 10 662,80 353,94 júl 10 december 11

1416.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun %

5 923,80 196,63 1,000 5 923,80 196,63 5 923,80 196,63 0,00 0,00 50,00% 2 961,90 98,32 júl 10 december 11

1417.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV  %

5 051,40 167,68 1,000 5 051,40 167,68 5 051,40 167,68 0,00 0,00 50,00% 2 525,70 83,84 júl 10 december 11

1418.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PX 80, 0-80 vstupných bodov, 16 dverí, 16 zón, 100 

užívateľov PSN, 1000 užívateľov SKV, 16 klávesníc
ks

21 593,00 716,76 1,000 21 593,00 716,76 21 593,00 716,76 0,00 0,00 50,00% 10 796,50 358,38 júl 10 december 11

1419.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Klávesnica PX s 2 riadkovým modrým LCD a 2 

vstupnými bodmi a proximity čítačkou
ks

7 341,10 243,68 3,000 22 023,30 731,04 22 023,30 731,04 0,00 0,00 50,00% 11 011,65 365,52 júl 10 december 11

1420.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PX koncentrátor s diagnostikou pre RIZ PSN v 

plastovom kryte
ks

6 559,80 217,75 6,000 39 358,80 1 306,47 39 358,80 1 306,47 0,00 0,00 50,00% 19 679,40 653,24 júl 10 december 11

1421.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zálohový zdroj ks

6 292,00 208,86 1,000 6 292,00 208,86 6 292,00 208,86 0,00 0,00 50,00% 3 146,00 104,43 júl 10 december 11

1422.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Akumulátor 17 Ah ks

1 196,00 39,70 2,000 2 392,00 79,40 2 392,00 79,40 0,00 0,00 50,00% 1 196,00 39,70 júl 10 december 11

1423.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Automatický telefónny volač, 2 správy, po 2 čísla, 

zabudovaný komunikátor PCO
ks

4 079,40 135,41 1,000 4 079,40 135,41 4 079,40 135,41 0,00 0,00 50,00% 2 039,70 67,71 júl 10 december 11

1424.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Naprogramovanie a odskúšanie automatického 

telefónneho hlásiča
ks

884,00 29,34 1,000 884,00 29,34 884,00 29,34 0,00 0,00 50,00% 442,00 14,67 júl 10 december 11

1425.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vonkajšia siréna s majákom v AL kryte ks

3 625,70 120,35 1,000 3 625,70 120,35 3 625,70 120,35 0,00 0,00 50,00% 1 812,85 60,18 júl 10 december 11

1426.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Akumulátor 2,3 Ah ks

566,80 18,81 1,000 566,80 18,81 566,80 18,81 0,00 0,00 50,00% 283,40 9,41 júl 10 december 11

1427.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Signalizačný panel ( 8 LED ) IP 08 ks

4 019,60 133,43 1,000 4 019,60 133,43 4 019,60 133,43 0,00 0,00 50,00% 2 009,80 66,71 júl 10 december 11

1428.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Indikátor 12/24VDC, plast, červená farba ks

796,90 26,45 1,000 796,90 26,45 796,90 26,45 0,00 0,00 50,00% 398,45 13,23 júl 10 december 11

1429.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PIR detektor, dosah 15m, voliteľná citlivosť, 4 režimy 

detekcie, poplachová pamäť
ks

1 136,20 37,71 21,000 23 860,20 792,01 23 860,20 792,01 0,00 0,00 50,00% 11 930,10 396,01 júl 10 december 11

1430.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Držiak pre PIR AKAB IR ks

48,10 1,60 21,000 1 010,10 33,53 1 010,10 33,53 0,00 0,00 50,00% 505,05 16,76 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Magnetický detektor, zapustená monáž s priemerom 

1,91cm, do oceľových dverí, NC kontakt, sabotážna 

slučka, biela farba, 1,83 cm VdS vodič

ks

1 095,90 36,38 13,000 14 246,70 472,90 14 246,70 472,90 0,00 0,00 50,00% 7 123,35 236,45 júl 10 december 11

1432.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škatula EZS 8-pólová na povrch RKZ 111 ks

351,00 11,65 9,000 3 159,00 104,86 3 159,00 104,86 0,00 0,00 50,00% 1 579,50 52,43 júl 10 december 11

1433.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zapojenie rozvodnej škatule RKZ 111 ks

253,50 8,41 9,000 2 281,50 75,73 2 281,50 75,73 0,00 0,00 50,00% 1 140,75 37,87 júl 10 december 11

1434.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Reléová doska RE 4, 4 relé ks

777,40 25,80 2,000 1 554,80 51,61 1 554,80 51,61 0,00 0,00 50,00% 777,40 25,80 júl 10 december 11

1435.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prvá odborná prehliadka a skúška ústredne EZS do 

60 adresných bodov
ks

4 550,00 151,03 1,000 4 550,00 151,03 4 550,00 151,03 0,00 0,00 50,00% 2 275,00 75,52 júl 10 december 11

1436.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poučenie o obsluhe systému EZS do 50 adresných 

bodov
ks

715,00 23,73 1,000 715,00 23,73 715,00 23,73 0,00 0,00 50,00% 357,50 11,87 júl 10 december 11

1437.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvodná sieť ks

96 538,00 3 204,47 1,000 96 538,00 3 204,47 96 538,00 3 204,47 0,00 0,00 50,00% 48 269,00 1 602,24 júl 10 december 11

1438.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dopravné dodávky materiálu %

5 180,50 171,96 1,000 5 180,50 171,96 5 180,50 171,96 0,00 0,00 50,00% 2 590,25 85,98 júl 10 december 11

1439.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun %

1 439,10 47,77 1,000 1 439,10 47,77 1 439,10 47,77 0,00 0,00 50,00% 719,55 23,88 júl 10 december 11

1440.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PPV  %

6 578,60 218,37 1,000 6 578,60 218,37 6 578,60 218,37 0,00 0,00 50,00% 3 289,30 109,18 júl 10 december 11

1441.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Licencia DI podľa konfigurácie 450b. ks

196 123,20 6 510,10 1,000 196 123,20 6 510,10 196 123,20 6 510,10 0,00 0,00 50,00% 98 061,60 3 255,05 júl 10 december 11

1442.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hardvérový kľúč pre DESIGO pre USB port ks

21 908,90 727,24 1,000 21 908,90 727,24 21 908,90 727,24 0,00 0,00 50,00% 10 954,45 363,62 júl 10 december 11

1443.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PC pre Desigo Insight ks

65 000,00 2 157,60 1,000 65 000,00 2 157,60 65 000,00 2 157,60 0,00 0,00 50,00% 32 500,00 1 078,80 júl 10 december 11

1444.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlačiareň pre Desigo Insight ks

13 000,00 431,52 1,000 13 000,00 431,52 13 000,00 431,52 0,00 0,00 50,00% 6 500,00 215,76 júl 10 december 11

1445.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PCI LONTalk adpater ks

30 321,20 1 006,48 1,000 30 321,20 1 006,48 30 321,20 1 006,48 0,00 0,00 50,00% 15 160,60 503,24 júl 10 december 11

1446.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Podstanica Desigo PX pre 128 z.j. Rozhranie: LON, 

HMI, PPS2, 2 x P-BUS; Protokol: BACnet
ks

158 724,80 5 268,70 1,000 158 724,80 5 268,70 158 724,80 5 268,70 0,00 0,00 50,00% 79 362,40 2 634,35 júl 10 december 11

1447.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Ovládací panel (HMI) pre desigo PX s grafickým 

displejom; Rozhranie: LON; Protokol: BACnet
ks

48 636,90 1 614,45 1,000 48 636,90 1 614,45 48 636,90 1 614,45 0,00 0,00 50,00% 24 318,45 807,22 júl 10 december 11

1448.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozhranie pre Desigo RX - max. 60 ks RXC ks

68 733,60 2 281,54 1,000 68 733,60 2 281,54 68 733,60 2 281,54 0,00 0,00 50,00% 34 366,80 1 140,77 júl 10 december 11

1449.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul P-BUS rozhrania ks

12 347,40 409,86 1,000 12 347,40 409,86 12 347,40 409,86 0,00 0,00 50,00% 6 173,70 204,93 júl 10 december 11

1450.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul napájania 24V js, 1,2A ks

7 515,00 249,45 1,000 7 515,00 249,45 7 515,00 249,45 0,00 0,00 50,00% 3 757,50 124,73 júl 10 december 11

1451.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul pripojenia zbernice ks

2 147,60 71,29 8,000 17 180,80 570,30 17 180,80 570,30 0,00 0,00 50,00% 8 590,40 285,15 júl 10 december 11

1452.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Univerzálny modul ks

12 668,50 420,52 9,000 114 016,50 3 784,65 114 016,50 3 784,65 0,00 0,00 50,00% 57 008,25 1 892,33 júl 10 december 11

1453.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul binárnych vstupov, 16 vstupov ks

8 803,60 292,23 5,000 44 018,00 1 461,13 44 018,00 1 461,13 0,00 0,00 50,00% 22 009,00 730,56 júl 10 december 11

1454.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Modul výstupných relé ks

9 662,90 320,75 8,000 77 303,20 2 566,00 77 303,20 2 566,00 0,00 0,00 50,00% 38 651,60 1 283,00 júl 10 december 11

1455.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč ks

656,50 21,79 1,000 656,50 21,79 656,50 21,79 0,00 0,00 50,00% 328,25 10,90 júl 10 december 11

1456.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Adresné kľúče 25-48 + 2ks Nulovací kľúč ks

656,50 21,79 1,000 656,50 21,79 656,50 21,79 0,00 0,00 50,00% 328,25 10,90 júl 10 december 11

1457.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Adresné kľúče 49-72 + 2ks Nulovací kľúč ks

656,50 21,79 1,000 656,50 21,79 656,50 21,79 0,00 0,00 50,00% 328,25 10,90 júl 10 december 11

1458.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závit.spojka ks

390,00 12,95 2,000 780,00 25,89 780,00 25,89 0,00 0,00 50,00% 390,00 12,95 júl 10 december 11

1459.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závit.spojka ks

491,40 16,31 1,000 491,40 16,31 491,40 16,31 0,00 0,00 50,00% 245,70 8,16 júl 10 december 11

1460.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.teploty ks

1 502,80 49,88 2,000 3 005,60 99,77 3 005,60 99,77 0,00 0,00 50,00% 1 502,80 49,88 júl 10 december 11

1461.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.teploty príložný ks

1 645,80 54,63 10,000 16 458,00 546,31 16 458,00 546,31 0,00 0,00 50,00% 8 229,00 273,15 júl 10 december 11

1462.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.teploty ponorný 150mm ks

3 299,40 109,52 5,000 16 497,00 547,60 16 497,00 547,60 0,00 0,00 50,00% 8 248,50 273,80 júl 10 december 11

1463.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Priestor.ovl.ku RXC ks

6 401,20 212,48 50,000 320 060,00 10 624,05 320 060,00 10 624,05 0,00 0,00 50,00% 160 030,00 5 312,02 júl 10 december 11

1464.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Regulátor miestnosti pre fancoil ks

14 727,70 488,87 50,000 736 385,00 24 443,50 736 385,00 24 443,50 0,00 0,00 50,00% 368 192,50 12 221,75 júl 10 december 11

1465.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.teploty 0,4m ks

3 055,00 101,41 14,000 42 770,00 1 419,70 42 770,00 1 419,70 0,00 0,00 50,00% 21 385,00 709,85 júl 10 december 11

1466.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.kvality vzduchu VOC ks

5 631,60 186,93 7,000 39 421,20 1 308,54 39 421,20 1 308,54 0,00 0,00 50,00% 19 710,60 654,27 júl 10 december 11

1467.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sn.tlaku ks

12 993,50 431,31 1,000 12 993,50 431,31 12 993,50 431,31 0,00 0,00 50,00% 6 496,75 215,65 júl 10 december 11

1468.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Servopohon ks

50 940,50 1 690,91 1,000 50 940,50 1 690,91 50 940,50 1 690,91 0,00 0,00 50,00% 25 470,25 845,46 júl 10 december 11

1469.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Servopohon ks

13 548,60 449,73 3,000 40 645,80 1 349,19 40 645,80 1 349,19 0,00 0,00 50,00% 20 322,90 674,60 júl 10 december 11
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1470.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil trojcestný ks

6 318,00 209,72 2,000 12 636,00 419,44 12 636,00 419,44 0,00 0,00 50,00% 6 318,00 209,72 júl 10 december 11

1471.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil trojcestný ks

6 578,00 218,35 1,000 6 578,00 218,35 6 578,00 218,35 0,00 0,00 50,00% 3 289,00 109,17 júl 10 december 11

1472.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil trojcestný ks

35 625,20 1 182,54 1,000 35 625,20 1 182,54 35 625,20 1 182,54 0,00 0,00 50,00% 17 812,60 591,27 júl 10 december 11

1473.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač 1200*2000*400 ks

156 000,00 5 178,25 1,000 156 000,00 5 178,25 156 000,00 5 178,25 0,00 0,00 50,00% 78 000,00 2 589,13 júl 10 december 11

1474.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kabeláž od rozvádzača po prvky ks

274 203,80 9 101,90 1,000 274 203,80 9 101,90 274 203,80 9 101,90 0,00 0,00 50,00% 137 101,90 4 550,95 júl 10 december 11

1475.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kabeláž komunikačných káblov ks

63 700,00 2 114,45 1,000 63 700,00 2 114,45 63 700,00 2 114,45 0,00 0,00 50,00% 31 850,00 1 057,23 júl 10 december 11

1476.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypracovanie softvéru podstanice ks

832,00 27,62 196,000 163 072,00 5 413,00 163 072,00 5 413,00 0,00 0,00 50,00% 81 536,00 2 706,50 júl 10 december 11

1477.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice ks

624,00 20,71 196,000 122 304,00 4 059,75 122 304,00 4 059,75 0,00 0,00 50,00% 61 152,00 2 029,87 júl 10 december 11

1478.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypracovanie softvéru centrály vrátane oživenia ks

624,00 20,71 196,000 122 304,00 4 059,75 122 304,00 4 059,75 0,00 0,00 50,00% 61 152,00 2 029,87 júl 10 december 11

1479.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vypracovanie realizačnej PD ks

624,00 20,71 196,000 122 304,00 4 059,75 122 304,00 4 059,75 0,00 0,00 50,00% 61 152,00 2 029,87 júl 10 december 11

1480.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Práca projektového menežera ks

312,00 10,36 196,000 61 152,00 2 029,87 61 152,00 2 029,87 0,00 0,00 50,00% 30 576,00 1 014,94 júl 10 december 11

1481.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Oživenie regulátora RXC ks

1 248,00 41,43 50,000 62 400,00 2 071,30 62 400,00 2 071,30 0,00 0,00 50,00% 31 200,00 1 035,65 júl 10 december 11

1482.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne 

typ 6016, 16 mm
m

44,20 1,47 30,000 1 326,00 44,02 1 326,00 44,02 0,00 0,00 50,00% 663,00 22,01 júl 10 december 11

1483.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka 316/1 ks

15,21 0,50 3,000 45,60 1,51 45,60 1,51 0,00 0,00 50,00% 22,80 0,76 júl 10 december 11

1484.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka pancierova 6016 m

58,50 1,94 31,500 1 842,80 61,17 1 842,80 61,17 0,00 0,00 50,00% 921,40 30,58 júl 10 december 11

1485.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno pancierove 6116 H ks

80,60 2,68 6,000 483,60 16,05 483,60 16,05 0,00 0,00 50,00% 241,80 8,03 júl 10 december 11

1486.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vývodka PVC 4816/P ks

2,34 0,08 6,000 14,00 0,46 14,00 0,46 0,00 0,00 50,00% 7,00 0,23 júl 10 december 11

1487.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne 

typ 6021, 21 mm
m

48,36 1,61 30,000 1 450,80 48,16 1 450,80 48,16 0,00 0,00 50,00% 725,40 24,08 júl 10 december 11

1488.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka 321/1 ks

18,07 0,60 3,000 54,20 1,80 54,20 1,80 0,00 0,00 50,00% 27,10 0,90 júl 10 december 11

1489.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno pancierove 6121 ks

81,90 2,72 6,000 491,40 16,31 491,40 16,31 0,00 0,00 50,00% 245,70 8,16 júl 10 december 11

1490.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vývodka PVC 4821/P ks

3,38 0,11 6,000 20,30 0,67 20,30 0,67 0,00 0,00 50,00% 10,15 0,34 júl 10 december 11

1491.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka inštalačná oceľová závitová 6021 m

55,25 1,83 31,500 1 740,40 57,77 1 740,40 57,77 0,00 0,00 50,00% 870,20 28,89 júl 10 december 11

1492.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 

mm bez veka vč.podp.
m

167,57 5,56 10,000 1 675,70 55,62 1 675,70 55,62 0,00 0,00 50,00% 837,85 27,81 júl 10 december 11

1493.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno 90° žľabu pozinkované 62/50 Kus

58,50 1,94 2,000 117,00 3,88 117,00 3,88 0,00 0,00 50,00% 58,50 1,94 júl 10 december 11

1494.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50 Kus

175,50 5,83 10,500 1 842,80 61,17 1 842,80 61,17 0,00 0,00 50,00% 921,40 30,58 júl 10 december 11

1495.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
T-kus pozinkovaný 62/62/50 Kus

45,50 1,51 1,000 45,50 1,51 45,50 1,51 0,00 0,00 50,00% 22,75 0,76 júl 10 december 11

1496.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kles. stup. oblúk pozinkovaný 62/50 Kus

32,20 1,07 1,000 32,20 1,07 32,20 1,07 0,00 0,00 50,00% 16,10 0,53 júl 10 december 11

1497.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nosník žľabu pozinkovaný 62 Kus

84,50 2,80 10,000 845,00 28,05 845,00 28,05 0,00 0,00 50,00% 422,50 14,02 júl 10 december 11

1498.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka žľabu pozinkovaný 50 Kus

32,50 1,08 5,000 162,50 5,39 162,50 5,39 0,00 0,00 50,00% 81,25 2,70 júl 10 december 11

1499.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovací matriál 

,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS
Kus

156,00 5,18 0,500 78,00 2,59 78,00 2,59 0,00 0,00 50,00% 39,00 1,29 júl 10 december 11

1500.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 

mm bez veka vč.podp.
m

188,11 6,24 30,000 5 643,30 187,32 5 643,30 187,32 0,00 0,00 50,00% 2 821,65 93,66 júl 10 december 11

1501.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno 90° žľabu pozinkované 125/50 Kus

71,50 2,37 6,000 429,00 14,24 429,00 14,24 0,00 0,00 50,00% 214,50 7,12 júl 10 december 11

1502.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žľab káblový pozinkovaný 2000/125/50 Kus

240,50 7,98 15,150 3 643,60 120,95 3 643,60 120,95 0,00 0,00 50,00% 1 821,80 60,47 júl 10 december 11

1503.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
T-kus pozinkovaný 62/125/50 Kus

58,50 1,94 3,000 175,50 5,83 175,50 5,83 0,00 0,00 50,00% 87,75 2,91 júl 10 december 11

1504.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kles. stup. oblúk pozinkovaný 125/50 Kus

45,50 1,51 3,000 136,50 4,53 136,50 4,53 0,00 0,00 50,00% 68,25 2,27 júl 10 december 11

1505.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nosník žľabu pozinkovaný 125 Kus

110,50 3,67 30,000 3 315,00 110,04 3 315,00 110,04 0,00 0,00 50,00% 1 657,50 55,02 júl 10 december 11

1506.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka žľabu pozinkovaný 50 Kus

32,50 1,08 15,000 487,50 16,18 487,50 16,18 0,00 0,00 50,00% 243,75 8,09 júl 10 december 11

1507.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovací matriál 

,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS
Kus

156,00 5,18 1,500 234,00 7,77 234,00 7,77 0,00 0,00 50,00% 117,00 3,88 júl 10 december 11

1508.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, 

montáž vč. základ. náteru
kg

48,36 1,61 25,000 1 209,00 40,13 1 209,00 40,13 0,00 0,00 50,00% 604,50 20,07 júl 10 december 11

1509.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm t

34 450,00 1 143,53 0,005 172,30 5,72 172,30 5,72 0,00 0,00 50,00% 86,15 2,86 júl 10 december 11
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1510.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4 t

37 830,00 1 255,73 0,008 302,60 10,04 302,60 10,04 0,00 0,00 50,00% 151,30 5,02 júl 10 december 11

1511.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Profil štvorcový zváraný 3501120 50x2 t

41 210,00 1 367,92 0,012 494,50 16,41 494,50 16,41 0,00 0,00 50,00% 247,25 8,21 júl 10 december 11

1512.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Farba syntet. suríková S 2005 kg

202,80 6,73 0,147 29,80 0,99 29,80 0,99 0,00 0,00 50,00% 14,90 0,49 júl 10 december 11

1513.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby   S 6006 kg

68,25 2,27 0,049 3,30 0,11 3,30 0,11 0,00 0,00 50,00% 1,65 0,05 júl 10 december 11

1514.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektroda e-r116 055024 d3,15 tks

3 159,00 104,86 0,013 41,10 1,36 41,10 1,36 0,00 0,00 50,00% 20,55 0,68 júl 10 december 11

1515.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 10 mm2
ks

117,00 3,88 44,000 5 148,00 170,88 5 148,00 170,88 0,00 0,00 50,00% 2 574,00 85,44 júl 10 december 11

1516.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048B

kus/

m 37,05 1,23 13,200 489,10 16,24 489,10 16,24 0,00 0,00 50,00% 244,55 8,12 júl 10 december 11

1517.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2
ks

188,89 6,27 2,000 377,80 12,54 377,80 12,54 0,00 0,00 50,00% 188,90 6,27 júl 10 december 11

1518.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  

typ:  VE3512
ks

241,80 8,03 2,000 483,60 16,05 483,60 16,05 0,00 0,00 50,00% 241,80 8,03 júl 10 december 11

1519.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 5 x 4 mm2
ks

132,47 4,40 14,000 1 854,60 61,56 1 854,60 61,56 0,00 0,00 50,00% 927,30 30,78 júl 10 december 11

1520.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 300 kg ks

1 928,55 64,02 1,000 1 928,60 64,02 1 928,60 64,02 0,00 0,00 50,00% 964,30 32,01 júl 10 december 11

1521.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
m

48,36 1,61 15,000 725,40 24,08 725,40 24,08 0,00 0,00 50,00% 362,70 12,04 júl 10 december 11

1522.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený CY 10   zz m

46,80 1,55 15,750 737,10 24,47 737,10 24,47 0,00 0,00 50,00% 368,55 12,23 júl 10 december 11

1523.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

34,71 1,15 560,000 19 437,60 645,21 19 437,60 645,21 0,00 0,00 50,00% 9 718,80 322,61 júl 10 december 11

1524.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m

27,30 0,91 588,000 16 052,40 532,84 16 052,40 532,84 0,00 0,00 50,00% 8 026,20 266,42 júl 10 december 11

1525.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x2.5
m

34,71 1,15 120,000 4 165,20 138,26 4 165,20 138,26 0,00 0,00 50,00% 2 082,60 69,13 júl 10 december 11

1526.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx02,5 m

40,30 1,34 126,000 5 077,80 168,55 5 077,80 168,55 0,00 0,00 50,00% 2 538,90 84,28 júl 10 december 11

1527.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 4x16
m

48,36 1,61 5,000 241,80 8,03 241,80 8,03 0,00 0,00 50,00% 120,90 4,01 júl 10 december 11

1528.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  4Bx16 m

259,00 8,60 5,250 1 359,80 45,14 1 359,80 45,14 0,00 0,00 50,00% 679,90 22,57 júl 10 december 11

1529.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x1.5
m

34,71 1,15 340,000 11 801,40 391,73 11 801,40 391,73 0,00 0,00 50,00% 5 900,70 195,87 júl 10 december 11

1530.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx01,5 m

74,10 2,46 357,000 26 453,70 878,10 26 453,70 878,10 0,00 0,00 50,00% 13 226,85 439,05 júl 10 december 11

1531.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 12x1.5
m

36,14 1,20 30,000 1 084,20 35,99 1 084,20 35,99 0,00 0,00 50,00% 542,10 17,99 júl 10 december 11

1532.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY 12Cx1,5 m

94,90 3,15 31,500 2 989,40 99,23 2 989,40 99,23 0,00 0,00 50,00% 1 494,70 49,61 júl 10 december 11

1533.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač R 1 ks

112 792,94 3 744,04 1,000 112 792,90 3 744,04 112 792,90 3 744,04 0,00 0,00 50,00% 56 396,45 1 872,02 júl 10 december 11

1534.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci %

1,00 0,03 2304,800 2 304,80 76,51 2 304,80 76,51 0,00 0,00 50,00% 1 152,40 38,25 júl 10 december 11

1535.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál %

3,00 0,10 1837,159 5 511,50 182,95 5 511,50 182,95 0,00 0,00 50,00% 2 755,75 91,47 júl 10 december 11

1536.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

1,00 0,03 2304,800 2 304,80 76,51 2 304,80 76,51 0,00 0,00 50,00% 1 152,40 38,25 júl 10 december 11

1537.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízie hod

520,00 17,26 25,000 13 000,00 431,52 13 000,00 431,52 0,00 0,00 50,00% 6 500,00 215,76 júl 10 december 11

1538.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kompletné vyskúšanie hod

325,00 10,79 25,000 8 125,00 269,70 8 125,00 269,70 0,00 0,00 50,00% 4 062,50 134,85 júl 10 december 11

1539.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 1,5m3/h, G 3/4", 

dĺžka 110mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou 

batériou,  M-BUS modulom, vrátane prvotného 

overenia. 

ks

10 023,00 332,70 1,000 10 023,00 332,70 10 023,00 332,70 0,00 0,00 50,00% 5 011,50 166,35 júl 10 december 11

1540.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 2,5m3/h, G 3/4", 

dĺžka 130mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou 

batériou,  M-BUS modulom, vrátane prvotného 

overenia. 

ks

10 309,00 342,20 1,000 10 309,00 342,20 10 309,00 342,20 0,00 0,00 50,00% 5 154,50 171,10 júl 10 december 11

1541.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 1,5m3/h, G 3/4", 

dĺžka 110mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou 

batériou,  M-BUS modulom, vrátane prvotného 

overenia. 

ks

10 023,00 332,70 1,000 10 023,00 332,70 10 023,00 332,70 0,00 0,00 50,00% 5 011,50 166,35 júl 10 december 11

1542.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 1,5m3/h, G 3/4", 

dĺžka 110mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou 

batériou,  M-BUS modulom, vrátane prvotného 

overenia. 

ks

10 023,00 332,70 1,000 10 023,00 332,70 10 023,00 332,70 0,00 0,00 50,00% 5 011,50 166,35 júl 10 december 11

1543.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Merač tepla ultrazvukový 6 m3/h, G 1 ¼“, 260 mm, 

PN16; montáž do spiatočky; snímač spiatočky 

integrovaný v prietokomeri, snímač teploty Pt500, dĺž. 

27,5 mm, kábel 1,5m; oddelená verzia 1,5m dĺž. 

kábla; GJ; napájanie batériou; M-Bus modul; overený 

ks

23 478,00 779,33 1,000 23 478,00 779,33 23 478,00 779,33 0,00 0,00 50,00% 11 739,00 389,66 júl 10 december 11

1544.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria 6 ročná vhodná i pre častú komunikáciu a 

meranie teplôt
ks

1 391,00 46,17 1,000 1 391,00 46,17 1 391,00 46,17 0,00 0,00 50,00% 695,50 23,09 júl 10 december 11
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1545.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pár snímačov teploty Pt 500, dĺžka 27,5 mm, DS 

M10x1, kábel 1,5 m
ks

2 990,00 99,25 1,000 2 990,00 99,25 2 990,00 99,25 0,00 0,00 50,00% 1 495,00 49,62 júl 10 december 11

1546.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru 

údajov
ks

1 937,00 64,30 1,000 1 937,00 64,30 1 937,00 64,30 0,00 0,00 50,00% 968,50 32,15 júl 10 december 11

1547.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Varný nátrubok pre snímač teploty DS, M10 x 1 mm ks

221,00 7,34 1,000 221,00 7,34 221,00 7,34 0,00 0,00 50,00% 110,50 3,67 júl 10 december 11

1548.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 2,5m3/h, G 3/4", 

dĺžka 130mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou 

batériou,  M-BUS modulom, vrátane prvotného 

overenia. 

ks

10 309,00 342,20 1,000 10 309,00 342,20 10 309,00 342,20 0,00 0,00 50,00% 5 154,50 171,10 júl 10 december 11

1549.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Kompaktný merač tepla XS 2WR6, 0,6m3/h, G 3/4", 

dĺžka 110mm, vrátane snímačov teploty, so 6 ročnou 

batériou, M-BUS modulom, vrátane prvotného 

overenia. 

ks

10 023,00 332,70 1,000 10 023,00 332,70 10 023,00 332,70 0,00 0,00 50,00% 5 011,50 166,35 júl 10 december 11

1550.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Merač chladu ultrazvukový 10 m3/h, G 2“, 300 mm, 

PN16; montáž do spiatočky;  snímač teploty Pt500, 

dĺž.100  mm, kábel 2m; oddelená verzia 1,5m dĺž. 

kábla; GJ; napájanie batériou; M-Bus modul overený 

ks

31 694,00 1 052,05 1,000 31 694,00 1 052,05 31 694,00 1 052,05 0,00 0,00 50,00% 15 847,00 526,02 júl 10 december 11

1551.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Príplatok za špeciálne prevedenie - merač chladu ks

1 365,00 45,31 1,000 1 365,00 45,31 1 365,00 45,31 0,00 0,00 50,00% 682,50 22,65 júl 10 december 11

1552.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria 6 ročná vhodná i pre častú komunikáciu a 

meranie teplôt
ks

1 391,00 46,17 1,000 1 391,00 46,17 1 391,00 46,17 0,00 0,00 50,00% 695,50 23,09 júl 10 december 11

1553.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pár snímačov teploty Pt 500, dĺžka 100 mm x ø 6, 

kábel 2m
ks

5 018,00 166,57 1,000 5 018,00 166,57 5 018,00 166,57 0,00 0,00 50,00% 2 509,00 83,28 júl 10 december 11

1554.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru 

údajov
ks

1 937,00 64,30 1,000 1 937,00 64,30 1 937,00 64,30 0,00 0,00 50,00% 968,50 32,15 júl 10 december 11

1555.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Návarok 45° pre snímač ks

533,00 17,69 2,000 1 066,00 35,38 1 066,00 35,38 0,00 0,00 50,00% 533,00 17,69 júl 10 december 11

1556.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Ponorné puzdro pre snímač dĺž. 100 mm, R ½“, 

ušlacht.oceľ 
ks

936,00 31,07 2,000 1 872,00 62,14 1 872,00 62,14 0,00 0,00 50,00% 936,00 31,07 júl 10 december 11

1557.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Merač chladu  ultrazvukový 2,5 m3/h, G 1", 130 mm, 

PN16; montáž do spiatočky; snímač spiatočky 

integrovaný v prietokomeri; snímač teploty Pt500, dĺž. 

27,5 mm, kábel 1,5m; oddelená verzia 1,5m dĺž. 

kábla; GJ; napájanie batériou; M-Bus modul overený 

ks

12 818,00 425,48 1,000 12 818,00 425,48 12 818,00 425,48 0,00 0,00 50,00% 6 409,00 212,74 júl 10 december 11

1558.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Príplatok za špeciálne prevedenie - merač chladu ks

1 365,00 45,31 1,000 1 365,00 45,31 1 365,00 45,31 0,00 0,00 50,00% 682,50 22,65 júl 10 december 11

1559.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria 6 ročná vhodná i pre častú komunikáciu a 

meranie teplôt
ks

1 391,00 46,17 1,000 1 391,00 46,17 1 391,00 46,17 0,00 0,00 50,00% 695,50 23,09 júl 10 december 11

1560.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pár snímačov teploty Pt 500, dĺžka 27,5 mm, DS 

M10x1, kábel 1,5 m
ks

2 990,00 99,25 1,000 2 990,00 99,25 2 990,00 99,25 0,00 0,00 50,00% 1 495,00 49,62 júl 10 december 11

1561.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru 

údajov
ks

1 937,00 64,30 1,000 1 937,00 64,30 1 937,00 64,30 0,00 0,00 50,00% 968,50 32,15 júl 10 december 11

1562.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Varný nátrubok pre snímač teploty DS, M10 x 1 mm ks

221,00 7,34 1,000 221,00 7,34 221,00 7,34 0,00 0,00 50,00% 110,50 3,67 júl 10 december 11

1563.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 Merač chladu ultrazvukový 6 m3/h, G 1 ¼“, 260 mm, 

PN16; montáž do spiatočky; snímač spiatočky 

integrovaný v prietokomeri; snímač teploty Pt500, dĺž. 

27,5 mm, kábel 1,5 m; oddelená verzia 1,5m dĺž. 

kábla; GJ; napájanie batériou; M-Bus modul; overený 

ks

23 478,00 779,33 1,000 23 478,00 779,33 23 478,00 779,33 0,00 0,00 50,00% 11 739,00 389,66 júl 10 december 11

1564.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Príplatok za špeciálne prevedenie - merač chladu ks

1 365,00 45,31 1,000 1 365,00 45,31 1 365,00 45,31 0,00 0,00 50,00% 682,50 22,65 júl 10 december 11

1565.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Batéria 6 ročná vhodná i pre častú komunikáciu a 

meranie teplôt
ks

1 391,00 46,17 1,000 1 391,00 46,17 1 391,00 46,17 0,00 0,00 50,00% 695,50 23,09 júl 10 december 11

1566.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pár snímačov teploty Pt 500, dĺžka 27,5 mm, DS 

M10x1, kábel 1,5 m
ks

2 990,00 99,25 1,000 2 990,00 99,25 2 990,00 99,25 0,00 0,00 50,00% 1 495,00 49,62 júl 10 december 11

1567.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

 M-Bus modul pre pevnú a variabilnú štruktúru 

údajov
ks

1 937,00 64,30 1,000 1 937,00 64,30 1 937,00 64,30 0,00 0,00 50,00% 968,50 32,15 júl 10 december 11

1568.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
 Varný nátrubok pre snímač teploty DS, M10 x 1 mm ks

221,00 7,34 1,000 221,00 7,34 221,00 7,34 0,00 0,00 50,00% 110,50 3,67 júl 10 december 11

1569.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 3100 množstvo 

vzduchu V = 2160 m3/h, el. príkon 1,48 KW; 230V, 

vyk. výkon 20 kW, chlad. výkon 12 kW

kpl

372 569,00 12 367,03 1,000 372 569,00 12 367,03 372 569,00 12 367,03 0,00 0,00 50,00% 186 284,50 6 183,51 júl 10 december 11

1570.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl

141 926,40 4 711,09 1,000 141 926,40 4 711,09 141 926,40 4 711,09 0,00 0,00 50,00% 70 963,20 2 355,55 júl 10 december 11

1571.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign MAA 400 ks

7 468,56 247,91 3,000 22 405,70 743,73 22 405,70 743,73 0,00 0,00 50,00% 11 202,85 371,87 júl 10 december 11

1572.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 2.0 – 425x125-R1 ks

1 634,16 54,24 8,000 13 073,30 433,95 13 073,30 433,95 0,00 0,00 50,00% 6 536,65 216,98 júl 10 december 11

1573.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 1.0 - 425x125-R1 ks

1 184,14 39,31 8,000 9 473,10 314,45 9 473,10 314,45 0,00 0,00 50,00% 4 736,55 157,22 júl 10 december 11

1574.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 400x280 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

12 470,20 413,93 1,000 12 470,20 413,93 12 470,20 413,93 0,00 0,00 50,00% 6 235,10 206,97 júl 10 december 11
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Počet 
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Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok
Intenzi

ta 

pomoc

NFP

1575.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 200x200 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

8 228,88 273,15 1,000 8 228,90 273,15 8 228,90 273,15 0,00 0,00 50,00% 4 114,45 136,57 júl 10 december 11

1576.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 500x280 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

9 647,88 320,25 1,000 9 647,90 320,25 9 647,90 320,25 0,00 0,00 50,00% 4 823,95 160,13 júl 10 december 11

1577.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 400 ks

1 853,28 61,52 1,000 1 853,30 61,52 1 853,30 61,52 0,00 0,00 50,00% 926,65 30,76 júl 10 december 11

1578.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 400 ks

3 760,68 124,83 1,000 3 760,70 124,83 3 760,70 124,83 0,00 0,00 50,00% 1 880,35 62,42 júl 10 december 11

1579.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 200 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 016,40 33,74 16,000 16 262,40 539,81 16 262,40 539,81 0,00 0,00 50,00% 8 131,20 269,91 júl 10 december 11

1580.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 400 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 589,28 52,75 11,000 17 482,10 580,30 17 482,10 580,30 0,00 0,00 50,00% 8 741,05 290,15 júl 10 december 11

1581.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1000 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

1 436,16 47,67 31,000 44 521,00 1 477,83 44 521,00 1 477,83 0,00 0,00 50,00% 22 260,50 738,91 júl 10 december 11

1582.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1600 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

2 064,48 68,53 27,000 55 741,00 1 850,26 55 741,00 1 850,26 0,00 0,00 50,00% 27 870,50 925,13 júl 10 december 11

1583.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2

594,00 19,72 75,000 44 550,00 1 478,79 44 550,00 1 478,79 0,00 0,00 50,00% 22 275,00 739,39 júl 10 december 11

1584.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

129 320,20 4 292,64 1,000 129 320,20 4 292,64 129 320,20 4 292,64 0,00 0,00 50,00% 64 660,10 2 146,32 júl 10 december 11

1585.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 4500 množstvo 

vzduchu V = 3800 m3/h, el. príkon 3,34 KW; 400V, 

vyk. výkon 36 kW, chlad. výkon 28 kW

kpl

453 499,00 15 053,41 1,000 453 499,00 15 053,41 453 499,00 15 053,41 0,00 0,00 50,00% 226 749,50 7 526,70 júl 10 december 11

1586.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl

156 618,00 5 198,77 1,000 156 618,00 5 198,77 156 618,00 5 198,77 0,00 0,00 50,00% 78 309,00 2 599,38 júl 10 december 11

1587.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign TAA 500 ks

8 973,36 297,86 4,000 35 893,40 1 191,44 35 893,40 1 191,44 0,00 0,00 50,00% 17 946,70 595,72 júl 10 december 11

1588.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 6,000 35 640,00 1 183,03 35 640,00 1 183,03 0,00 0,00 50,00% 17 820,00 591,52 júl 10 december 11

1589.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 6,000 35 640,00 1 183,03 35 640,00 1 183,03 0,00 0,00 50,00% 17 820,00 591,52 júl 10 december 11

1590.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 800x280 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

10 780,44 357,85 2,000 21 560,90 715,69 21 560,90 715,69 0,00 0,00 50,00% 10 780,45 357,85 júl 10 december 11

1591.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks

2 975,28 98,76 1,000 2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 júl 10 december 11

1592.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks

5 497,80 182,49 1,000 5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 júl 10 december 11

1593.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 980,00 65,72 16,000 31 680,00 1 051,58 31 680,00 1 051,58 0,00 0,00 50,00% 15 840,00 525,79 júl 10 december 11

1594.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou 

Sonoflex MI 254 
bm

277,20 9,20 18,000 4 989,60 165,62 4 989,60 165,62 0,00 0,00 50,00% 2 494,80 82,81 júl 10 december 11

1595.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1400 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

1 768,80 58,71 11,000 19 456,80 645,85 19 456,80 645,85 0,00 0,00 50,00% 9 728,40 322,92 júl 10 december 11

1596.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1800 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

2 270,40 75,36 4,000 9 081,60 301,45 9 081,60 301,45 0,00 0,00 50,00% 4 540,80 150,73 júl 10 december 11

1597.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 2200 mm-rovné a tvarovky 30%, 

vrátane náteru

bm

2 692,80 89,38 30,000 80 784,00 2 681,54 80 784,00 2 681,54 0,00 0,00 50,00% 40 392,00 1 340,77 júl 10 december 11

1598.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2

594,00 19,72 87,000 51 678,00 1 715,40 51 678,00 1 715,40 0,00 0,00 50,00% 25 839,00 857,70 júl 10 december 11

1599.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2

990,00 32,86 12,000 11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 júl 10 december 11

1600. Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážne práce sub 169 890,60 5 639,33 1,000 169 890,60 5 639,33 169 890,60 5 639,33 0,00 0,00 50,00% 84 945,30 2 819,67 júl 10 december 11

1601.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX 4000 množstvo 

vzduchu V = 3000 m3/h, el. príkon 2,38 KW; 400V, 

vyk. výkon 14 kW

kpl

292 446,20 9 707,44 1,000 292 446,20 9 707,44 292 446,20 9 707,44 0,00 0,00 50,00% 146 223,10 4 853,72 júl 10 december 11

1602.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl

80 902,80 2 685,48 1,000 80 902,80 2 685,48 80 902,80 2 685,48 0,00 0,00 50,00% 40 451,40 1 342,74 júl 10 december 11

1603.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign MAA 400 ks

7 468,56 247,91 2,000 14 937,10 495,82 14 937,10 495,82 0,00 0,00 50,00% 7 468,55 247,91 júl 10 december 11

1604.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 2.0 - 525x125-R1 ks

1 858,56 61,69 9,000 16 727,00 555,23 16 727,00 555,23 0,00 0,00 50,00% 8 363,50 277,62 júl 10 december 11

1605.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 1.0 - 525x125-R1 ks

1 323,96 43,95 2,000 2 647,90 87,89 2 647,90 87,89 0,00 0,00 50,00% 1 323,95 43,95 júl 10 december 11

1606.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 

200
ks

289,08 9,60 2,000 578,20 19,19 578,20 19,19 0,00 0,00 50,00% 289,10 9,60 júl 10 december 11

1607.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 450x280 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

9 478,92 314,64 2,000 18 957,80 629,28 18 957,80 629,28 0,00 0,00 50,00% 9 478,90 314,64 júl 10 december 11
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ta 

pomoc
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1608.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 400 ks

1 853,18 61,51 1,000 1 853,20 61,51 1 853,20 61,51 0,00 0,00 50,00% 926,60 30,76 júl 10 december 11

1609.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 400 ks

3 760,68 124,83 1,000 3 760,70 124,83 3 760,70 124,83 0,00 0,00 50,00% 1 880,35 62,42 júl 10 december 11

1610.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou 

Sonoflex MI 203
bm

231,00 7,67 9,000 2 079,00 69,01 2 079,00 69,01 0,00 0,00 50,00% 1 039,50 34,51 júl 10 december 11

1611.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 400 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 589,28 52,75 19,000 30 196,30 1 002,33 30 196,30 1 002,33 0,00 0,00 50,00% 15 098,15 501,17 júl 10 december 11

1612.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1200 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

1 626,24 53,98 5,000 8 131,20 269,91 8 131,20 269,91 0,00 0,00 50,00% 4 065,60 134,95 júl 10 december 11

1613.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 2000 mm-rovné a tvarovky 30%, 

vrátane náteru

bm

2 457,84 81,59 76,000 186 795,80 6 200,48 186 795,80 6 200,48 0,00 0,00 50,00% 93 397,90 3 100,24 júl 10 december 11

1614.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2

594,00 19,72 158,000 93 852,00 3 115,32 93 852,00 3 115,32 0,00 0,00 50,00% 46 926,00 1 557,66 júl 10 december 11

1615.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2

990,00 32,86 12,000 11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 júl 10 december 11

1616.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

152 860,00 5 074,02 1,000 152 860,00 5 074,02 152 860,00 5 074,02 0,00 0,00 50,00% 76 430,00 2 537,01 júl 10 december 11

1617.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 4500 množstvo 

vzduchu V = 2400 m3/h, el. príkon 1,98 KW; 400V, 

vyk. výkon 22 kW, chlad. výkon 19 kW

kpl

427 680,22 14 196,38 1,000 427 680,20 14 196,38 427 680,20 14 196,38 0,00 0,00 50,00% 213 840,10 7 098,19 júl 10 december 11

1618.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl

156 618,00 5 198,77 1,000 156 618,00 5 198,77 156 618,00 5 198,77 0,00 0,00 50,00% 78 309,00 2 599,38 júl 10 december 11

1619.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku IMOS-THP-10-630x280-150/3.1 ks

15 145,68 502,74 2,000 30 291,40 1 005,49 30 291,40 1 005,49 0,00 0,00 50,00% 15 145,70 502,75 júl 10 december 11

1620.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 5,000 29 700,00 985,86 29 700,00 985,86 0,00 0,00 50,00% 14 850,00 492,93 júl 10 december 11

1621.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 5,000 29 700,00 985,86 29 700,00 985,86 0,00 0,00 50,00% 14 850,00 492,93 júl 10 december 11

1622.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 

100
ks

396,00 13,14 1,000 396,00 13,14 396,00 13,14 0,00 0,00 50,00% 198,00 6,57 júl 10 december 11

1623.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 630x280 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

10 307,88 342,16 4,000 41 231,50 1 368,64 41 231,50 1 368,64 0,00 0,00 50,00% 20 615,75 684,32 júl 10 december 11

1624.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks

2 975,28 98,76 1,000 2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 júl 10 december 11

1625.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks

5 497,80 182,49 1,000 5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 júl 10 december 11

1626.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou 

Sonoflex MI 102
bm

158,40 5,26 8,000 1 267,20 42,06 1 267,20 42,06 0,00 0,00 50,00% 633,60 21,03 júl 10 december 11

1627.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou 

Sonoflex MI 203
bm

231,00 7,67 46,000 10 626,00 352,72 10 626,00 352,72 0,00 0,00 50,00% 5 313,00 176,36 júl 10 december 11

1628.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 977,36 65,64 12,000 23 728,30 787,64 23 728,30 787,64 0,00 0,00 50,00% 11 864,15 393,82 júl 10 december 11

1629.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1200 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

1 626,24 53,98 13,000 21 141,10 701,76 21 141,10 701,76 0,00 0,00 50,00% 10 570,55 350,88 júl 10 december 11

1630.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 2000 mm-rovné a tvarovky 30%, 

vrátane náteru

bm

2 457,84 81,59 42,000 103 229,30 3 426,59 103 229,30 3 426,59 0,00 0,00 50,00% 51 614,65 1 713,29 júl 10 december 11

1631.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2

594,00 19,72 104,000 61 776,00 2 050,59 61 776,00 2 050,59 0,00 0,00 50,00% 30 888,00 1 025,29 júl 10 december 11

1632.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2

990,00 32,86 18,000 17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 júl 10 december 11

1633.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážne práce sub

176 511,70 5 859,12 1,000 176 511,70 5 859,12 176 511,70 5 859,12 0,00 0,00 50,00% 88 255,85 2 929,56 júl 10 december 11

1634.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 4500 množstvo 

vzduchu V = 2900 m3/h, el. príkon 2,31 KW; 400V, 

vyk. výkon 27 kW, chlad. výkon 23 kW

kpl

427 680,02 14 196,38 1,000 427 680,00 14 196,38 427 680,00 14 196,38 0,00 0,00 50,00% 213 840,00 7 098,19 júl 10 december 11

1635.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl

156 618,00 5 198,77 1,000 156 618,00 5 198,77 156 618,00 5 198,77 0,00 0,00 50,00% 78 309,00 2 599,38 júl 10 december 11

1636.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign TAA 500 ks

8 973,36 297,86 3,000 26 920,10 893,58 26 920,10 893,58 0,00 0,00 50,00% 13 460,05 446,79 júl 10 december 11

1637.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 2.0 - 325x75-R1 ks

1 242,12 41,23 4,000 4 968,50 164,92 4 968,50 164,92 0,00 0,00 50,00% 2 484,25 82,46 júl 10 december 11

1638.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 1.0 - 325x75-R1 ks

906,84 30,10 4,000 3 627,40 120,41 3 627,40 120,41 0,00 0,00 50,00% 1 813,70 60,20 júl 10 december 11

1639.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 2,000 11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 júl 10 december 11

1640.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 2,000 11 880,00 394,34 11 880,00 394,34 0,00 0,00 50,00% 5 940,00 197,17 júl 10 december 11

1641.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 

200
ks

462,00 15,34 16,000 7 392,00 245,37 7 392,00 245,37 0,00 0,00 50,00% 3 696,00 122,68 júl 10 december 11

1642.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 630x315 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

10 223,40 339,35 1,000 10 223,40 339,35 10 223,40 339,35 0,00 0,00 50,00% 5 111,70 169,68 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 450x315 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

9 496,08 315,21 1,000 9 496,10 315,21 9 496,10 315,21 0,00 0,00 50,00% 4 748,05 157,61 júl 10 december 11

1644.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks

2 975,28 98,76 1,000 2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 júl 10 december 11

1645.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks

5 497,80 182,49 1,000 5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 júl 10 december 11

1646.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 200 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 016,40 33,74 34,000 34 557,60 1 147,10 34 557,60 1 147,10 0,00 0,00 50,00% 17 278,80 573,55 júl 10 december 11

1647.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 250 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 062,60 35,27 13,000 13 813,80 458,53 13 813,80 458,53 0,00 0,00 50,00% 6 906,90 229,27 júl 10 december 11

1648.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 315 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 181,40 39,22 5,000 5 907,00 196,08 5 907,00 196,08 0,00 0,00 50,00% 2 953,50 98,04 júl 10 december 11

1649.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 977,36 65,64 12,000 23 728,30 787,64 23 728,30 787,64 0,00 0,00 50,00% 11 864,15 393,82 júl 10 december 11

1650.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou 

Sonoflex MI 203
bm

231,00 7,67 11,000 2 541,00 84,35 2 541,00 84,35 0,00 0,00 50,00% 1 270,50 42,17 júl 10 december 11

1651.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou 

Sonoflex MI 254
bm

277,20 9,20 13,000 3 603,60 119,62 3 603,60 119,62 0,00 0,00 50,00% 1 801,80 59,81 júl 10 december 11

1652.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1000 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

1 436,16 47,67 4,000 5 744,60 190,69 5 744,60 190,69 0,00 0,00 50,00% 2 872,30 95,34 júl 10 december 11

1653.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1500 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

2 065,80 68,57 9,000 18 592,20 617,15 18 592,20 617,15 0,00 0,00 50,00% 9 296,10 308,57 júl 10 december 11

1654.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 2000 mm-rovné a tvarovky 30%, 

vrátane náteru

bm

2 457,84 81,59 36,000 88 482,20 2 937,07 88 482,20 2 937,07 0,00 0,00 50,00% 44 241,10 1 468,54 júl 10 december 11

1655.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2

594,00 19,72 91,000 54 054,00 1 794,26 54 054,00 1 794,26 0,00 0,00 50,00% 27 027,00 897,13 júl 10 december 11

1656.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2

990,00 32,86 8,000 7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 júl 10 december 11

1657.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

163 946,60 5 442,03 1,000 163 946,60 5 442,03 163 946,60 5 442,03 0,00 0,00 50,00% 81 973,30 2 721,02 júl 10 december 11

1658.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 4500 množstvo 

vzduchu V = 3200 m3/h, el. príkon 2,84 KW; 400V, 

vyk. výkon 30 kW, chlad. výkon 25 kW

kpl

453 499,08 15 053,41 1,000 453 499,10 15 053,41 453 499,10 15 053,41 0,00 0,00 50,00% 226 749,55 7 526,71 júl 10 december 11

1659.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl

156 618,00 5 198,77 1,000 156 618,00 5 198,77 156 618,00 5 198,77 0,00 0,00 50,00% 78 309,00 2 599,38 júl 10 december 11

1660.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign TAA 500 ks

8 973,36 297,86 4,000 35 893,40 1 191,44 35 893,40 1 191,44 0,00 0,00 50,00% 17 946,70 595,72 júl 10 december 11

1661.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výustka pre kruhové potrubie Elektrodesign KV - K2 - 

1025x75-R1
ks

2 022,24 67,13 5,000 10 111,20 335,63 10 111,20 335,63 0,00 0,00 50,00% 5 055,60 167,82 júl 10 december 11

1662.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výustkapre kruhové potrubie Elektrodesign KV - K1 - 

1025x75-R1
ks

1 882,32 62,48 5,000 9 411,60 312,41 9 411,60 312,41 0,00 0,00 50,00% 4 705,80 156,20 júl 10 december 11

1663.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 1,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 júl 10 december 11

1664.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 1,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 júl 10 december 11

1665.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - f 500, ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

11 282,04 374,50 2,000 22 564,10 748,99 22 564,10 748,99 0,00 0,00 50,00% 11 282,05 374,50 júl 10 december 11

1666.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - f 315, ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

9 069,72 301,06 4,000 36 278,90 1 204,24 36 278,90 1 204,24 0,00 0,00 50,00% 18 139,45 602,12 júl 10 december 11

1667.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks

2 975,28 98,76 1,000 2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 júl 10 december 11

1668.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks

5 497,80 182,49 1,000 5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 júl 10 december 11

1669.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 250 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

801,24 26,60 32,000 25 639,70 851,08 25 639,70 851,08 0,00 0,00 50,00% 12 819,85 425,54 júl 10 december 11

1670.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 315 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

843,48 28,00 35,000 29 521,80 979,94 29 521,80 979,94 0,00 0,00 50,00% 14 760,90 489,97 júl 10 december 11

1671.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 411,08 46,84 17,000 23 988,40 796,27 23 988,40 796,27 0,00 0,00 50,00% 11 994,20 398,13 júl 10 december 11

1672.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2

594,00 19,72 27,000 16 038,00 532,36 16 038,00 532,36 0,00 0,00 50,00% 8 019,00 266,18 júl 10 december 11

1673.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážne práce sub

142 946,80 4 744,96 1,000 142 946,80 4 744,96 142 946,80 4 744,96 0,00 0,00 50,00% 71 473,40 2 372,48 júl 10 december 11

1674.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vetracia jednotka Atrea DUPLEX - S 5600 množstvo 

vzduchu V = 4500 m3/h, el. príkon 4,15 KW; 400V, 

vyk. výkon 28 kW, chlad. výkon 21 kW

kpl

553 080,00 18 358,89 1,000 553 080,00 18 358,89 553 080,00 18 358,89 0,00 0,00 50,00% 276 540,00 9 179,45 júl 10 december 11

1675.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príslušenstvo (meranie a regulácia) kpl

148 077,70 4 915,28 1,000 148 077,70 4 915,28 148 077,70 4 915,28 0,00 0,00 50,00% 74 038,85 2 457,64 júl 10 december 11

1676.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlmič hluku Elektrodesign TAA 500 ks

8 973,36 297,86 4,000 35 893,40 1 191,44 35 893,40 1 191,44 0,00 0,00 50,00% 17 946,70 595,72 júl 10 december 11

1677.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 2.0 - 625x75-R1 ks

1 974,72 65,55 17,000 33 570,20 1 114,33 33 570,20 1 114,33 0,00 0,00 50,00% 16 785,10 557,16 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výustka Elektrodesign VK - 1.0 - 525x125-R1 ks

1 323,96 43,95 11,000 14 563,60 483,42 14 563,60 483,42 0,00 0,00 50,00% 7 281,80 241,71 júl 10 december 11

1679.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 

100
ks

396,00 13,14 3,000 1 188,00 39,43 1 188,00 39,43 0,00 0,00 50,00% 594,00 19,72 júl 10 december 11

1680.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 

200
ks

462,00 15,34 12,000 5 544,00 184,03 5 544,00 184,03 0,00 0,00 50,00% 2 772,00 92,01 júl 10 december 11

1681.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Požiarna klapka PKTM 90 - 710x280 ovládanie ručné, 

teplotné a elektromagnetické (230 V), s koncovým 

spínačom a so servopohonom (dodávka MaR)

ks

10 425,36 346,06 4,000 41 701,40 1 384,23 41 701,40 1 384,23 0,00 0,00 50,00% 20 850,70 692,12 júl 10 december 11

1682.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nasávací oblúk D 500 ks

2 975,32 98,76 1,000 2 975,30 98,76 2 975,30 98,76 0,00 0,00 50,00% 1 487,65 49,38 júl 10 december 11

1683.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výfuková hlavica D 500 ks

5 497,80 182,49 1,000 5 497,80 182,49 5 497,80 182,49 0,00 0,00 50,00% 2 748,90 91,25 júl 10 december 11

1684.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dverová mriežka 325x125 ks

1 247,40 41,41 5,000 6 237,00 207,03 6 237,00 207,03 0,00 0,00 50,00% 3 118,50 103,52 júl 10 december 11

1685.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 100 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 127,28 37,42 7,000 7 891,00 261,93 7 891,00 261,93 0,00 0,00 50,00% 3 945,50 130,97 júl 10 december 11

1686.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 200 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 016,40 33,74 13,000 13 213,20 438,60 13 213,20 438,60 0,00 0,00 50,00% 6 606,60 219,30 júl 10 december 11

1687.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spiro potrubie SR - 500 - rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru
bm

1 973,40 65,50 11,000 21 707,40 720,55 21 707,40 720,55 0,00 0,00 50,00% 10 853,70 360,28 júl 10 december 11

1688.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná AL hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou 

Sonoflex MI 203
bm

231,00 7,67 8,000 1 848,00 61,34 1 848,00 61,34 0,00 0,00 50,00% 924,00 30,67 júl 10 december 11

1689.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 1200 mm-rovné a tvarovky 20%, 

vrátane náteru

bm

1 626,24 53,98 36,000 58 544,60 1 943,32 58 544,60 1 943,32 0,00 0,00 50,00% 29 272,30 971,66 júl 10 december 11

1690.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 

0403, do obvodu 2000 mm-rovné a tvarovky 30%, 

vrátane náteru

bm

2 455,20 81,50 81,000 198 871,20 6 601,31 198 871,20 6 601,31 0,00 0,00 50,00% 99 435,60 3 300,66 júl 10 december 11

1691.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia potrubia Armaflex AC hr. 19 mm m2

594,00 19,72 206,000 122 364,00 4 061,74 122 364,00 4 061,74 0,00 0,00 50,00% 61 182,00 2 030,87 júl 10 december 11

1692.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Protipožiarna izolácia potrubia m2

990,00 32,86 65,000 64 350,00 2 136,03 64 350,00 2 136,03 0,00 0,00 50,00% 32 175,00 1 068,01 júl 10 december 11

1693.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

266 292,80 8 839,30 1,000 266 292,80 8 839,30 266 292,80 8 839,30 0,00 0,00 50,00% 133 146,40 4 419,65 júl 10 december 11

1694.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiálny ventilátor EBB 170 N, 220m3/h, 230V, 48W ks

5 148,00 170,88 33,000 169 884,00 5 639,12 169 884,00 5 639,12 0,00 0,00 50,00% 84 942,00 2 819,56 júl 10 december 11

1695.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiálny ventilátor EB 100, 110 m3/h, 230V, 30W 0 ks

1 627,56 54,03 12,000 19 530,70 648,30 19 530,70 648,30 0,00 0,00 50,00% 9 765,35 324,15 júl 10 december 11

1696.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška 200 ks

877,80 29,14 3,000 2 633,40 87,41 2 633,40 87,41 0,00 0,00 50,00% 1 316,70 43,71 júl 10 december 11

1697.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška 160 ks

781,42 25,94 1,000 781,40 25,94 781,40 25,94 0,00 0,00 50,00% 390,70 12,97 júl 10 december 11

1698.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ohybná hadica Semiflex - 160 m 

106,92 3,55 53,000 5 666,80 188,10 5 666,80 188,10 0,00 0,00 50,00% 2 833,40 94,05 júl 10 december 11

1699.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ohybná hadica Semiflex - 200 m

134,64 4,47 35,000 4 712,40 156,42 4 712,40 156,42 0,00 0,00 50,00% 2 356,20 78,21 júl 10 december 11

1700.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie IMOS-SR - 100 a tvarovky m

805,20 26,73 50,000 40 260,00 1 336,39 40 260,00 1 336,39 0,00 0,00 50,00% 20 130,00 668,19 júl 10 december 11

1701.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stenová mriežka 100x200 ks

744,48 24,71 11,000 8 189,30 271,83 8 189,30 271,83 0,00 0,00 50,00% 4 094,65 135,92 júl 10 december 11

1702.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stenová mriežka 200x300 m

1 164,24 38,65 8,000 9 313,90 309,16 9 313,90 309,16 0,00 0,00 50,00% 4 656,95 154,58 júl 10 december 11

1703.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

44 039,20 1 461,83 1,000 44 039,20 1 461,83 44 039,20 1 461,83 0,00 0,00 50,00% 22 019,60 730,92 júl 10 december 11

1704.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiální ventilátor EB 100, 110 m3/h, 230V, 30W m

1 627,56 54,03 7,000 11 392,90 378,17 11 392,90 378,17 0,00 0,00 50,00% 5 696,45 189,09 júl 10 december 11

1705.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Radiálny ventilátor do kruhového potrubie RM 200, 

680 m3/h, 230 V, 125W 
ks

4 642,45 154,10 2,000 9 284,90 308,20 9 284,90 308,20 0,00 0,00 50,00% 4 642,45 154,10 júl 10 december 11

1706.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 

200
m

462,00 15,34 4,000 1 848,00 61,34 1 848,00 61,34 0,00 0,00 50,00% 924,00 30,67 júl 10 december 11

1707.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Univerzálny plastový  tanierový ventil Elektrodesign IT 

100
m

396,00 13,14 4,000 1 584,00 52,58 1 584,00 52,58 0,00 0,00 50,00% 792,00 26,29 júl 10 december 11

1708.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žalúziová klapka samoťažná Elektrodesign PER 200 ks

462,00 15,34 2,000 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00 50,00% 462,00 15,34 júl 10 december 11

1709.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová klapka Elektrodesign PER 100 ks

95,04 3,15 2,000 190,10 6,31 190,10 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,05 3,16 júl 10 december 11

1710.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montážne práce sub

3 649,80 121,15 1,000 3 649,80 121,15 3 649,80 121,15 0,00 0,00 50,00% 1 824,90 60,58 júl 10 december 11

1711.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiální ventilátor EB 100, 110 m3/h, 230V, 30W 0 ks

1 627,56 54,03 12,000 19 530,70 648,30 19 530,70 648,30 0,00 0,00 50,00% 9 765,35 324,15 júl 10 december 11

1712.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Radiální ventilátor EBB 170 N, 220m3/h, 230V, 48W ks

5 148,00 170,88 8,000 41 184,00 1 367,06 41 184,00 1 367,06 0,00 0,00 50,00% 20 592,00 683,53 júl 10 december 11

1713.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Radiálny ventilátor do kruhového potrubie RM 160L, 

740 m3/h, 230 V, 130 W 
ks

5 442,40 180,65 1,000 5 442,40 180,65 5 442,40 180,65 0,00 0,00 50,00% 2 721,20 90,33 júl 10 december 11

1714.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová klapka Elektrodesign PER 100 ks

95,04 3,15 2,000 190,10 6,31 190,10 6,31 0,00 0,00 50,00% 95,05 3,16 júl 10 december 11

1715.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žalúziová klapka samoťažná Elektrodesign PER 160 ks

906,84 30,10 2,000 1 813,70 60,20 1 813,70 60,20 0,00 0,00 50,00% 906,85 30,10 júl 10 december 11
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1716.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška Elektrodesign KS 100 ks

633,60 21,03 2,000 1 267,20 42,06 1 267,20 42,06 0,00 0,00 50,00% 633,60 21,03 júl 10 december 11

1717.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška Elektrodesign KS 125 ks

683,76 22,70 2,000 1 367,50 45,39 1 367,50 45,39 0,00 0,00 50,00% 683,75 22,70 júl 10 december 11

1718.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška Elektrodesign KS 160 ks

781,54 25,94 1,000 781,50 25,94 781,50 25,94 0,00 0,00 50,00% 390,75 12,97 júl 10 december 11

1719.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dverová mriežka 325x125 ks

1 247,40 41,41 9,000 11 226,60 372,65 11 226,60 372,65 0,00 0,00 50,00% 5 613,30 186,33 júl 10 december 11

1720.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stenová mriežka Elektrodesign 225x125 ks

744,48 24,71 4,000 2 977,90 98,85 2 977,90 98,85 0,00 0,00 50,00% 1 488,95 49,42 júl 10 december 11

1721.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 100 - rovné a tvarovky 20% bm

805,20 26,73 31,000 24 961,20 828,56 24 961,20 828,56 0,00 0,00 50,00% 12 480,60 414,28 júl 10 december 11

1722.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 125 - rovné a tvarovky 20% bm

739,20 24,54 13,000 9 609,60 318,98 9 609,60 318,98 0,00 0,00 50,00% 4 804,80 159,49 júl 10 december 11

1723.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie SR - 160 - rovné a tvarovky 20% bm

710,16 23,57 29,000 20 594,60 683,62 20 594,60 683,62 0,00 0,00 50,00% 10 297,30 341,81 júl 10 december 11

1724.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

33 341,90 1 106,75 1,000 33 341,90 1 106,75 33 341,90 1 106,75 0,00 0,00 50,00% 16 670,95 553,37 júl 10 december 11

1725.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vzduchová clona Remak DoorMaster D2-W-200, vyk. 

výkon 40kW, príkon 0,84 kW, 230 V, 8 A; 

príslušenstvo : ovládač, regulátor otáčok, pripojovacia 

ks
108 768,00 3 610,44 3,000 326 304,00 10 831,31 326 304,00 10 831,31 0,00 0,00 50,00% 163 152,00 5 415,65 júl 10 december 11

1726.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

33 660,00 1 117,31 1,000 33 660,00 1 117,31 33 660,00 1 117,31 0,00 0,00 50,00% 16 830,00 558,65 júl 10 december 11

1727.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kanálová jednotka vnútorná DAIKIN FWD10AF, 

chl./kúr. výkon 8,82/9,21 kW, 1600 m3/h, príkon 325 

W, 230 V, 1,54 A - príslušenstvo : 3-cestný motorický 

ks

62 370,00 2 070,30 1,000 62 370,00 2 070,30 62 370,00 2 070,30 0,00 0,00 50,00% 31 185,00 1 035,15 júl 10 december 11

1728.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 3,000 17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 júl 10 december 11

1729.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vírivý anemostat Elektrodesign DF-RO-

C/2460/PQA/RL
ks

5 940,00 197,17 3,000 17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 júl 10 december 11

1730.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nástavec 1100x325x280 - 3x f 250 ks

1 980,00 65,72 2,000 3 960,00 131,45 3 960,00 131,45 0,00 0,00 50,00% 1 980,00 65,72 júl 10 december 11

1731.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ohybná hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou 

Sonoflex - 254
m

277,20 9,20 53,000 14 691,60 487,67 14 691,60 487,67 0,00 0,00 50,00% 7 345,80 243,84 júl 10 december 11

1732.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

24 281,40 805,99 1,000 24 281,40 805,99 24 281,40 805,99 0,00 0,00 50,00% 12 140,70 403,00 júl 10 december 11

1733.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Protidaždová žalúzia Elektrodesign IWG 285/60-30, 

600x300
ks

2 102,72 69,80 1,000 2 102,70 69,80 2 102,70 69,80 0,00 0,00 50,00% 1 051,35 34,90 júl 10 december 11

1734.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Regulačná klapka Elektrodesign IJK 285/60-30, 

600x300
ks

3 340,92 110,90 1,000 3 340,90 110,90 3 340,90 110,90 0,00 0,00 50,00% 1 670,45 55,45 júl 10 december 11

1735.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kruhová strieška Elektrodesign KS 355 ks

1 317,36 43,73 1,000 1 317,40 43,73 1 317,40 43,73 0,00 0,00 50,00% 658,70 21,86 júl 10 december 11

1736.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spiro potrubie IMOS-SR - 355 a tvarovky m

1 003,20 33,30 2,000 2 006,40 66,60 2 006,40 66,60 0,00 0,00 50,00% 1 003,20 33,30 júl 10 december 11

1737.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážne práce sub

3 078,20 102,18 1,000 3 078,20 102,18 3 078,20 102,18 0,00 0,00 50,00% 1 539,10 51,09 júl 10 december 11

1738.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážny a kotevný materiál ks

402 072,00 13 346,35 1,000 402 072,00 13 346,35 0,00 0,00 402 072,00 13 346,35 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1739.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lešenie ks

92 400,00 3 067,12 1,000 92 400,00 3 067,12 92 400,00 3 067,12 0,00 0,00 50,00% 46 200,00 1 533,56 júl 10 december 11

1740.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žeriavové práce, vykládka ks

19 800,00 657,24 1,000 19 800,00 657,24 19 800,00 657,24 0,00 0,00 50,00% 9 900,00 328,62 júl 10 december 11

1741.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt ks

66 000,00 2 190,80 1,000 66 000,00 2 190,80 66 000,00 2 190,80 0,00 0,00 50,00% 33 000,00 1 095,40 júl 10 december 11

1742.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kompletačné práce ks

59 400,00 1 971,72 1,000 59 400,00 1 971,72 0,00 0,00 59 400,00 1 971,72 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1743.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Komplexné skúšky ks

39 600,00 1 314,48 1,000 39 600,00 1 314,48 39 600,00 1 314,48 0,00 0,00 50,00% 19 800,00 657,24 júl 10 december 11

1744.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zaškolenie obsluhy ks

13 200,00 438,16 1,000 13 200,00 438,16 0,00 0,00 13 200,00 438,16 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

1745.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Elektrický ľanový výťah evakuačný A/ca - 1050, počet 

staníc a nástupíšť 4
kus

1 380 691,60 45 830,56 1,000 1 380 691,60 45 830,56 1 380 691,60 45 830,56 0,00 0,00 50,00% 690 345,80 22 915,28 júl 10 december 11

1746.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž a doprava zariadenia bowlingu VOLLMER ks

211 200,00 7 010,56 1,000 211 200,00 7 010,56 211 200,00 7 010,56 0,00 0,00 50,00% 105 600,00 3 505,28 júl 10 december 11

1747.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dodávka zariadenia Bowling Vollmer ks

1 574 164,70 52 252,70 1,000 1 574 164,70 52 252,70 1 574 164,70 52 252,70 0,00 0,00 50,00% 787 082,35 26 126,35 júl 10 december 11

1748.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dodávka komplex kurtu ks

1 275 516,00 42 339,37 1,000 1 275 516,00 42 339,37 1 275 516,00 42 339,37 0,00 0,00 50,00% 637 758,00 21 169,69 október 11 december 11

1749.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tenisový povrch exteriérový - Tournament-Supersoft 

10 mm
ks

1 201,20 39,87 1360,000 1 633 632,00 54 226,65 1 633 632,00 54 226,65 0,00 0,00 50,00% 816 816,00 27 113,32 júl 10 december 11

1750.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia
713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Dodávka príslušenstva - stojany, sieť, stredová páska, 

single podpory, 4 lavičky plastové, rozhodcovSká 

stoličKa

ks

65 340,00 2 168,89 1,000 65 340,00 2 168,89 65 340,00 2 168,89 0,00 0,00 50,00% 32 670,00 1 084,45 október 11 december 11

1751.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník ks

43 322,40 1 438,04 20,000 866 448,00 28 760,80 866 448,00 28 760,80 0,00 0,00 50,00% 433 224,00 14 380,40 október 11 december 11

1752.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko s matracom+záhlavie s čalúnením ks

42 715,20 1 417,88 20,000 854 304,00 28 357,70 854 304,00 28 357,70 0,00 0,00 50,00% 427 152,00 14 178,85 október 11 december 11

1753.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík ks

4 118,40 136,71 40,000 164 736,00 5 468,23 164 736,00 5 468,23 0,00 0,00 50,00% 82 368,00 2 734,12 október 11 december 11

1754.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava ks

49 836,60 1 654,27 20,000 996 732,00 33 085,44 996 732,00 33 085,44 0,00 0,00 50,00% 498 366,00 16 542,72 október 11 december 11
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1755.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel ks

3 907,20 129,70 20,000 78 144,00 2 593,91 78 144,00 2 593,91 0,00 0,00 50,00% 39 072,00 1 296,95 október 11 december 11

1756.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička ks

6 902,28 229,11 20,000 138 045,60 4 582,27 138 045,60 4 582,27 0,00 0,00 50,00% 69 022,80 2 291,14 október 11 december 11

1757.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo ks

12 558,48 416,87 20,000 251 169,60 8 337,30 251 169,60 8 337,30 0,00 0,00 50,00% 125 584,80 4 168,65 október 11 december 11

1758.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník ks

58 423,20 1 939,29 4,000 233 692,80 7 757,18 233 692,80 7 757,18 0,00 0,00 50,00% 116 846,40 3 878,59 október 11 december 11

1759.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vešiakový panel ks

4 692,60 155,77 4,000 18 770,40 623,06 18 770,40 623,06 0,00 0,00 50,00% 9 385,20 311,53 október 11 december 11

1760.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko s matracom+záhlavie s čalúnením ks

73 708,80 2 446,68 4,000 294 835,20 9 786,74 294 835,20 9 786,74 0,00 0,00 50,00% 147 417,60 4 893,37 október 11 december 11

1761.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík ks

5 834,40 193,67 8,000 46 675,20 1 549,33 46 675,20 1 549,33 0,00 0,00 50,00% 23 337,60 774,67 október 11 december 11

1762.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava – spálňa ks

41 263,20 1 369,69 4,000 165 052,80 5 478,75 165 052,80 5 478,75 0,00 0,00 50,00% 82 526,40 2 739,37 október 11 december 11

1763.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel ks

6 322,80 209,88 4,000 25 291,20 839,51 25 291,20 839,51 0,00 0,00 50,00% 12 645,60 419,76 október 11 december 11

1764.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava obyvačka ks

64 627,20 2 145,23 4,000 258 508,80 8 580,92 258 508,80 8 580,92 0,00 0,00 50,00% 129 254,40 4 290,46 október 11 december 11

1765.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík obyvačka ks

19 654,80 652,42 4,000 78 619,20 2 609,68 78 619,20 2 609,68 0,00 0,00 50,00% 39 309,60 1 304,84 október 11 december 11

1766.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo spálňa ks

15 816,24 525,00 4,000 63 264,84 2 100,01 63 264,84 2 100,01 0,00 0,00 50,00% 31 632,42 1 050,00 október 11 december 11

1767.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Sedačka – obyvačka ks

113 067,24 3 753,14 4,000 452 268,96 15 012,58 452 268,96 15 012,58 0,00 0,00 50,00% 226 134,48 7 506,29 október 11 december 11

1768.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo – obyvačka ks

60 145,80 1 996,47 8,000 481 166,40 15 971,80 481 166,40 15 971,80 0,00 0,00 50,00% 240 583,20 7 985,90 október 11 december 11

1769.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička spálňa ks

7 778,76 258,21 4,000 31 115,04 1 032,83 31 115,04 1 032,83 0,00 0,00 50,00% 15 557,52 516,42 október 11 december 11

1770.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník 357 ks

54 885,60 1 821,87 1,000 54 885,60 1 821,87 54 885,60 1 821,87 0,00 0,00 50,00% 27 442,80 910,93 október 11 december 11

1771.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vešiakový panel 357 ks

4 692,60 155,77 1,000 4 692,60 155,77 4 692,60 155,77 0,00 0,00 50,00% 2 346,30 77,88 október 11 december 11

1772.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko s matracom+záhlavie s čalúnením ks

73 708,80 2 446,68 1,000 73 708,80 2 446,68 73 708,80 2 446,68 0,00 0,00 50,00% 36 854,40 1 223,34 október 11 december 11

1773.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík 302 ks

5 834,40 193,67 2,000 11 668,80 387,33 11 668,80 387,33 0,00 0,00 50,00% 5 834,40 193,67 október 11 december 11

1774.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel 355 ks

6 322,80 209,88 1,000 6 322,80 209,88 6 322,80 209,88 0,00 0,00 50,00% 3 161,40 104,94 október 11 december 11

1775.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava obyvačka 355 ks

64 627,20 2 145,23 1,000 64 627,20 2 145,23 64 627,20 2 145,23 0,00 0,00 50,00% 32 313,60 1 072,62 október 11 december 11

1776.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička obyvačka 355 ks

8 095,56 268,72 1,000 8 095,56 268,72 8 095,56 268,72 0,00 0,00 50,00% 4 047,78 134,36 október 11 december 11

1777.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík obyvačka 355 ks

19 654,80 652,42 1,000 19 654,80 652,42 19 654,80 652,42 0,00 0,00 50,00% 9 827,40 326,21 október 11 december 11

1778.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Sedačka – obyvačka 355 ks

113 067,24 3 753,14 1,000 113 067,24 3 753,14 113 067,24 3 753,14 0,00 0,00 50,00% 56 533,62 1 876,57 október 11 december 11

1779.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo – obyvačka 355 ks

60 145,80 1 996,47 2,000 120 291,60 3 992,95 120 291,60 3 992,95 0,00 0,00 50,00% 60 145,80 1 996,47 október 11 december 11

1780.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kuchynka 356 ks

47 810,40 1 587,01 2,000 95 620,80 3 174,03 95 620,80 3 174,03 0,00 0,00 50,00% 47 810,40 1 587,01 október 11 december 11

1781.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl 356 ks

7 735,20 256,76 1,000 7 735,20 256,76 7 735,20 256,76 0,00 0,00 50,00% 3 867,60 128,38 október 11 december 11

1782.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička 356 ks

7 939,80 263,55 3,000 23 819,40 790,66 23 819,40 790,66 0,00 0,00 50,00% 11 909,70 395,33 október 11 december 11

1783.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník 429 ks

57 136,20 1 896,57 1,000 57 136,20 1 896,57 57 136,20 1 896,57 0,00 0,00 50,00% 28 568,10 948,29 október 11 december 11

1784.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vešiakový panel 429 ks

4 692,60 155,77 1,000 4 692,60 155,77 4 692,60 155,77 0,00 0,00 50,00% 2 346,30 77,88 október 11 december 11

1785.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko so záhlavím 429 ks

73 708,80 2 446,68 1,000 73 708,80 2 446,68 73 708,80 2 446,68 0,00 0,00 50,00% 36 854,40 1 223,34 október 11 december 11

1786.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík 429 ks

5 834,40 193,67 1,000 5 834,40 193,67 5 834,40 193,67 0,00 0,00 50,00% 2 917,20 96,83 október 11 december 11

1787.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava – spálňa 430 ks

37 818,00 1 255,33 1,000 37 818,00 1 255,33 37 818,00 1 255,33 0,00 0,00 50,00% 18 909,00 627,66 október 11 december 11

1788.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel 430 ks

6 322,80 209,88 1,000 6 322,80 209,88 6 322,80 209,88 0,00 0,00 50,00% 3 161,40 104,94 október 11 december 11

1789.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava obyvačka 429 ks

52 338,00 1 737,30 1,000 52 338,00 1 737,30 52 338,00 1 737,30 0,00 0,00 50,00% 26 169,00 868,65 október 11 december 11

1790.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík obyvačka 429 ks

19 654,80 652,42 1,000 19 654,80 652,42 19 654,80 652,42 0,00 0,00 50,00% 9 827,40 326,21 október 11 december 11

1791.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo spálňa 430 ks

15 816,24 525,00 1,000 15 816,24 525,00 15 816,24 525,00 0,00 0,00 50,00% 7 908,12 262,50 október 11 december 11

1792.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Sedačka – obyvačka 429 ks

113 067,24 3 753,14 1,000 113 067,24 3 753,14 113 067,24 3 753,14 0,00 0,00 50,00% 56 533,62 1 876,57 október 11 december 11

1793.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo – obyvačka 429 ks

60 145,80 1 996,47 1,000 60 145,80 1 996,47 60 145,80 1 996,47 0,00 0,00 50,00% 30 072,90 998,24 október 11 december 11

1794.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička spálňa 430 ks

8 095,56 268,72 1,000 8 095,56 268,72 8 095,56 268,72 0,00 0,00 50,00% 4 047,78 134,36 október 11 december 11
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1795.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo – terasa 432 ks

5 992,80 198,92 2,000 11 985,60 397,85 11 985,60 397,85 0,00 0,00 50,00% 5 992,80 198,92 október 11 december 11

1796.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolík terasa ks

6 157,80 204,40 1,000 6 157,80 204,40 6 157,80 204,40 0,00 0,00 50,00% 3 078,90 102,20 október 11 december 11

1797.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kuchynka 429 ks

41 263,20 1 369,69 1,000 41 263,20 1 369,69 41 263,20 1 369,69 0,00 0,00 50,00% 20 631,60 684,84 október 11 december 11

1798.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kartársky stolík ks

23 298,00 773,35 1,000 23 298,00 773,35 23 298,00 773,35 0,00 0,00 50,00% 11 649,00 386,68 október 11 december 11

1799.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo ks

15 816,24 525,00 4,000 63 264,96 2 100,01 63 264,96 2 100,01 0,00 0,00 50,00% 31 632,48 1 050,01 október 11 december 11

1800.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl na hry ks

14 863,20 493,37 1,000 14 863,20 493,37 14 863,20 493,37 0,00 0,00 50,00% 7 431,60 246,68 október 11 december 11

1801.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička ks

8 095,56 268,72 4,000 32 382,24 1 074,89 32 382,24 1 074,89 0,00 0,00 50,00% 16 191,12 537,45 október 11 december 11

1802.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinková zostava ks

56 522,40 1 876,20 1,000 56 522,40 1 876,20 56 522,40 1 876,20 0,00 0,00 50,00% 28 261,20 938,10 október 11 december 11

1803.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Sedenie k biliardu ks

182 899,20 6 071,14 1,000 182 899,20 6 071,14 182 899,20 6 071,14 0,00 0,00 50,00% 91 449,60 3 035,57 október 11 december 11

1804.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vitrína ks

52 351,20 1 737,74 1,000 52 351,20 1 737,74 52 351,20 1 737,74 0,00 0,00 50,00% 26 175,60 868,87 október 11 december 11

1805.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Predelovacia stena ks

156 446,40 5 193,07 1,000 156 446,40 5 193,07 156 446,40 5 193,07 0,00 0,00 50,00% 78 223,20 2 596,53 október 11 december 11

1806.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Jednokreslo vstupná hala 112 ks

60 145,80 1 996,47 4,000 240 583,20 7 985,90 240 583,20 7 985,90 0,00 0,00 50,00% 120 291,60 3 992,95 október 11 december 11

1807.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Recepčný pult 112 ks

36 352,80 1 206,69 1,000 36 352,80 1 206,69 36 352,80 1 206,69 0,00 0,00 50,00% 18 176,40 603,35 október 11 december 11

1808.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zápultie 112 ks

48 642,00 1 614,62 1,000 48 642,00 1 614,62 48 642,00 1 614,62 0,00 0,00 50,00% 24 321,00 807,31 október 11 december 11

1809.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl pracovný-kancelária 114 ks

5 610,00 186,22 1,000 5 610,00 186,22 5 610,00 186,22 0,00 0,00 50,00% 2 805,00 93,11 október 11 december 11

1810.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 114 ks

6 362,40 211,19 1,000 6 362,40 211,19 6 362,40 211,19 0,00 0,00 50,00% 3 181,20 105,60 október 11 december 11

1811.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková -kancelária 114 ks

7 645,44 253,78 2,000 15 290,88 507,56 15 290,88 507,56 0,00 0,00 50,00% 7 645,44 253,78 október 11 december 11

1812.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 114 ks

6 890,40 228,72 1,000 6 890,40 228,72 6 890,40 228,72 0,00 0,00 50,00% 3 445,20 114,36 október 11 december 11

1813.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrňa polic. 1 dv.- kancelária 114 ks

5 042,40 167,38 1,000 5 042,40 167,38 5 042,40 167,38 0,00 0,00 50,00% 2 521,20 83,69 október 11 december 11

1814.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník predsieň imobilný 120 ks

51 414,00 1 706,63 1,000 51 414,00 1 706,63 51 414,00 1 706,63 0,00 0,00 50,00% 25 707,00 853,32 október 11 december 11

1815.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko imobilný 120 ks

42 055,20 1 395,98 1,000 42 055,20 1 395,98 42 055,20 1 395,98 0,00 0,00 50,00% 21 027,60 697,99 október 11 december 11

1816.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík imobilný 120 ks

4 118,40 136,71 2,000 8 236,80 273,41 8 236,80 273,41 0,00 0,00 50,00% 4 118,40 136,71 október 11 december 11

1817.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava  imobilný 120 ks

51 823,20 1 720,22 1,000 51 823,20 1 720,22 51 823,20 1 720,22 0,00 0,00 50,00% 25 911,60 860,11 október 11 december 11

1818.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel imobilný 120 ks

2 930,40 97,27 1,000 2 930,40 97,27 2 930,40 97,27 0,00 0,00 50,00% 1 465,20 48,64 október 11 december 11

1819.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo imobilný 120 ks

12 558,48 416,87 1,000 12 558,48 416,87 12 558,48 416,87 0,00 0,00 50,00% 6 279,24 208,43 október 11 december 11

1820.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatník izba 122 ks

41 778,00 1 386,78 1,000 41 778,00 1 386,78 41 778,00 1 386,78 0,00 0,00 50,00% 20 889,00 693,39 október 11 december 11

1821.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojlôžko izba 122 ks

38 676,00 1 283,81 1,000 38 676,00 1 283,81 38 676,00 1 283,81 0,00 0,00 50,00% 19 338,00 641,90 október 11 december 11

1822.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nočný stolík izba 122 ks

4 118,40 136,71 2,000 8 236,80 273,41 8 236,80 273,41 0,00 0,00 50,00% 4 118,40 136,71 október 11 december 11

1823.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zostava  izba 122 ks

49 830,00 1 654,05 1,000 49 830,00 1 654,05 49 830,00 1 654,05 0,00 0,00 50,00% 24 915,00 827,03 október 11 december 11

1824.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zrkadlový panel izba 122 ks

2 930,40 97,27 1,000 2 930,40 97,27 2 930,40 97,27 0,00 0,00 50,00% 1 465,20 48,64 október 11 december 11

1825.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo izba 122 ks

6 902,28 229,11 2,000 13 804,56 458,23 13 804,56 458,23 0,00 0,00 50,00% 6 902,28 229,11 október 11 december 11

1826.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl prac. Rohový-kancelária 127 ks

18 849,60 625,69 2,000 37 699,20 1 251,38 37 699,20 1 251,38 0,00 0,00 50,00% 18 849,60 625,69 október 11 december 11

1827.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 127 ks

6 943,20 230,47 2,000 13 886,40 460,94 13 886,40 460,94 0,00 0,00 50,00% 6 943,20 230,47 október 11 december 11

1828.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl príd.- polkruh 127 ks

8 263,20 274,29 1,000 8 263,20 274,29 8 263,20 274,29 0,00 0,00 50,00% 4 131,60 137,14 október 11 december 11

1829.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková 127 ks

9 042,00 300,14 1,000 9 042,00 300,14 9 042,00 300,14 0,00 0,00 50,00% 4 521,00 150,07 október 11 december 11

1830.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 127 ks

7 497,60 248,87 3,000 22 492,80 746,62 22 492,80 746,62 0,00 0,00 50,00% 11 246,40 373,31 október 11 december 11

1831.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa kombin.sklo- kancelária 127 ks

9 966,00 330,81 2,000 19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1832.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál do skladov 124,125,126 ks

9 055,20 300,58 23,000 208 269,60 6 913,28 208 269,60 6 913,28 0,00 0,00 50,00% 104 134,80 3 456,64 október 11 december 11

1833.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička kancelárska s podrúčkami ks

7 360,32 244,32 2,000 14 720,64 488,64 14 720,64 488,64 0,00 0,00 50,00% 7 360,32 244,32 október 11 december 11

1834.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička rokovacia ks

5 789,52 192,18 4,000 23 158,08 768,71 23 158,08 768,71 0,00 0,00 50,00% 11 579,04 384,35 október 11 december 11
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1835.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Bar 143 ks

510 180,00 16 934,87 1,000 510 180,00 16 934,87 510 180,00 16 934,87 0,00 0,00 50,00% 255 090,00 8 467,44 október 11 december 11

1836.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Príborník 143 ks

43 098,00 1 430,59 1,000 43 098,00 1 430,59 43 098,00 1 430,59 0,00 0,00 50,00% 21 549,00 715,30 október 11 december 11

1837.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl reštauračný 143 ks

11 695,20 388,21 7,000 81 866,40 2 717,47 81 866,40 2 717,47 0,00 0,00 50,00% 40 933,20 1 358,73 október 11 december 11

1838.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl reštauračný 143 ks

13 543,20 449,55 1,000 13 543,20 449,55 13 543,20 449,55 0,00 0,00 50,00% 6 771,60 224,78 október 11 december 11

1839.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Boxové sedenie 143 ks

113 058,00 3 752,84 4,000 452 232,00 15 011,35 452 232,00 15 011,35 0,00 0,00 50,00% 226 116,00 7 505,68 október 11 december 11

1840.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl k boxovému sedeniu 143 ks

10 375,20 344,39 4,000 41 500,80 1 377,57 41 500,80 1 377,57 0,00 0,00 50,00% 20 750,40 688,79 október 11 december 11

1841.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl okrúhly kovová podnož 143 ks

23 298,00 773,35 1,000 23 298,00 773,35 23 298,00 773,35 0,00 0,00 50,00% 11 649,00 386,68 október 11 december 11

1842.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Paraván 143 ks

15 642,00 519,22 6,000 93 852,00 3 115,32 93 852,00 3 115,32 0,00 0,00 50,00% 46 926,00 1 557,66 október 11 december 11

1843.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Reštauračná stolička 143 ks

8 030,88 266,58 37,000 297 142,56 9 863,33 297 142,56 9 863,33 0,00 0,00 50,00% 148 571,28 4 931,66 október 11 december 11

1844.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička barová 143 ks

9 837,96 326,56 3,000 29 513,88 979,68 29 513,88 979,68 0,00 0,00 50,00% 14 756,94 489,84 október 11 december 11

1845.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl na terasu 144 ks

22 430,76 744,56 4,000 89 723,04 2 978,26 89 723,04 2 978,26 0,00 0,00 50,00% 44 861,52 1 489,13 október 11 december 11

1846.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička na terasu 144 ks

15 276,36 507,08 16,000 244 421,76 8 113,32 244 421,76 8 113,32 0,00 0,00 50,00% 122 210,88 4 056,66 október 11 december 11

1847.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Šatňová skriňa 3 dverová -personál 140 ks

12 170,40 403,98 2,000 24 340,80 807,97 24 340,80 807,97 0,00 0,00 50,00% 12 170,40 403,98 október 11 december 11

1848.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Recepcia  148 ks

161 937,60 5 375,34 1,000 161 937,60 5 375,34 161 937,60 5 375,34 0,00 0,00 50,00% 80 968,80 2 687,67 október 11 december 11

1849.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojsedačka 148, 152 ks

50 688,00 1 682,53 6,000 304 128,00 10 095,20 304 128,00 10 095,20 0,00 0,00 50,00% 152 064,00 5 047,60 október 11 december 11

1850.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík 148, 152 ks

22 044,00 731,73 3,000 66 132,00 2 195,18 66 132,00 2 195,18 0,00 0,00 50,00% 33 066,00 1 097,59 október 11 december 11

1851.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Bar  152 ks

526 020,00 17 460,67 1,000 526 020,00 17 460,67 526 020,00 17 460,67 0,00 0,00 50,00% 263 010,00 8 730,33 október 11 december 11

1852.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička barová 152 ks

13 068,00 433,78 7,000 91 476,00 3 036,45 91 476,00 3 036,45 0,00 0,00 50,00% 45 738,00 1 518,22 október 11 december 11

1853.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl okrúhly kovová podnož 152 ks

19 602,00 650,67 3,000 58 806,00 1 952,00 58 806,00 1 952,00 0,00 0,00 50,00% 29 403,00 976,00 október 11 december 11

1854.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička s podrúčkami 152 ks

12 936,00 429,40 12,000 155 232,00 5 152,76 155 232,00 5 152,76 0,00 0,00 50,00% 77 616,00 2 576,38 október 11 december 11

1855.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl do bazénu okrúhly 157 ks

16 948,80 562,60 2,000 33 897,60 1 125,19 33 897,60 1 125,19 0,00 0,00 50,00% 16 948,80 562,60 október 11 december 11

1856.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička do bazénu 157 ks

17 014,80 564,79 8,000 136 118,40 4 518,30 136 118,40 4 518,30 0,00 0,00 50,00% 68 059,20 2 259,15 október 11 december 11

1857.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Lehátka  odpočívarne 157, bazén 161 ks

51 216,00 1 700,06 17,000 870 672,00 28 901,02 870 672,00 28 901,02 0,00 0,00 50,00% 435 336,00 14 450,51 október 11 december 11

1858.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinka šatňová s lavičkou 3 dv. 158,183 ks

15 206,40 504,76 10,000 152 064,00 5 047,60 152 064,00 5 047,60 0,00 0,00 50,00% 76 032,00 2 523,80 október 11 december 11

1859.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Masér ks

44 299,20 1 470,46 1,000 44 299,20 1 470,46 44 299,20 1 470,46 0,00 0,00 50,00% 22 149,60 735,23 október 11 december 11

1860.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojsedačka 165 ks

83 145,48 2 759,92 4,000 332 581,92 11 039,70 332 581,92 11 039,70 0,00 0,00 50,00% 166 290,96 5 519,85 október 11 december 11

1861.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík 165 ks

15 378,00 510,46 2,000 30 756,00 1 020,91 30 756,00 1 020,91 0,00 0,00 50,00% 15 378,00 510,46 október 11 december 11

1862.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinka šatňová s lavičkou 3 dv.169,172,166 ks

15 206,40 504,76 10,000 152 064,00 5 047,60 152 064,00 5 047,60 0,00 0,00 50,00% 76 032,00 2 523,80 október 11 december 11

1863.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Prvá pomoc 170 ks

38 742,00 1 286,00 1,000 38 742,00 1 286,00 38 742,00 1 286,00 0,00 0,00 50,00% 19 371,00 643,00 október 11 december 11

1864.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Bar – galéria 241 ks

363 792,00 12 075,68 1,000 363 792,00 12 075,68 363 792,00 12 075,68 0,00 0,00 50,00% 181 896,00 6 037,84 október 11 december 11

1865.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička barová 241 ks

6 226,44 206,68 3,000 18 679,32 620,04 18 679,32 620,04 0,00 0,00 50,00% 9 339,66 310,02 október 11 december 11

1866.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl okrúhly kovová podnož 241 ks

23 258,40 772,04 3,000 69 775,20 2 316,11 69 775,20 2 316,11 0,00 0,00 50,00% 34 887,60 1 158,06 október 11 december 11

1867.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička s podrúčkami 241 ks

6 268,68 208,08 12,000 75 224,16 2 496,98 75 224,16 2 496,98 0,00 0,00 50,00% 37 612,08 1 248,49 október 11 december 11

1868.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dočasný bar 258 ks

295 944,00 9 823,54 1,000 295 944,00 9 823,54 295 944,00 9 823,54 0,00 0,00 50,00% 147 972,00 4 911,77 október 11 december 11

1869.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička barová dočasný bar 258 ks

6 226,44 206,68 4,000 24 905,76 826,72 24 905,76 826,72 0,00 0,00 50,00% 12 452,88 413,36 október 11 december 11

1870.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl dočasný bar 258 ks

11 695,20 388,21 8,000 93 561,60 3 105,68 93 561,60 3 105,68 0,00 0,00 50,00% 46 780,80 1 552,84 október 11 december 11

1871.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička s podrúčkami 258 ks

6 268,68 208,08 32,000 200 597,76 6 658,63 200 597,76 6 658,63 0,00 0,00 50,00% 100 298,88 3 329,31 október 11 december 11

1872.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinka šatňová s lavičkou 3 dv.249, 252 ks

15 206,40 504,76 22,000 334 540,80 11 104,72 334 540,80 11 104,72 0,00 0,00 50,00% 167 270,40 5 552,36 október 11 december 11

1873.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl okrúhly kovová podnož 255 ks

16 948,80 562,60 4,000 67 795,20 2 250,39 67 795,20 2 250,39 0,00 0,00 50,00% 33 897,60 1 125,19 október 11 december 11

1874.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo 255 ks

17 014,80 564,79 8,000 136 118,40 4 518,30 136 118,40 4 518,30 0,00 0,00 50,00% 68 059,20 2 259,15 október 11 december 11
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1875.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál upratovačka 243, 235, 225 ks

11 259,60 373,75 3,000 33 778,80 1 121,25 33 778,80 1 121,25 0,00 0,00 50,00% 16 889,40 560,63 október 11 december 11

1876.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl – sklápacia podnož 238 ks

11 734,80 389,52 41,000 481 126,80 15 970,48 481 126,80 15 970,48 0,00 0,00 50,00% 240 563,40 7 985,24 október 11 december 11

1877.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl rokovací elipsa 240 ks

69 458,40 2 305,60 1,000 69 458,40 2 305,60 69 458,40 2 305,60 0,00 0,00 50,00% 34 729,20 1 152,80 október 11 december 11

1878.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička rokovacia stohovateľná 238, 240 ks

3 405,60 113,05 98,000 333 748,80 11 078,43 333 748,80 11 078,43 0,00 0,00 50,00% 166 874,40 5 539,22 október 11 december 11

1879.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Predelovacia priečka 238 ks

189 586,32 6 293,11 1,000 189 586,32 6 293,11 189 586,32 6 293,11 0,00 0,00 50,00% 94 793,16 3 146,56 október 11 december 11

1880.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Predelovacia priečka 239 ks

147 612,96 4 899,85 1,000 147 612,96 4 899,85 147 612,96 4 899,85 0,00 0,00 50,00% 73 806,48 2 449,93 október 11 december 11

1881.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Predelovacia priečka 240 ks

99 355,08 3 297,98 2,000 198 710,16 6 595,97 198 710,16 6 595,97 0,00 0,00 50,00% 99 355,08 3 297,98 október 11 december 11

1882.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Čajová kuchynka 228 ks

45 210,00 1 500,70 1,000 45 210,00 1 500,70 45 210,00 1 500,70 0,00 0,00 50,00% 22 605,00 750,35 október 11 december 11

1883.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Priehradkové pracovisko 103 ks

38 610,00 1 281,62 6,000 231 660,00 7 689,70 231 660,00 7 689,70 0,00 0,00 50,00% 115 830,00 3 844,85 október 11 december 11

1884.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pokladňa 103 ks

353 496,00 11 733,92 1,000 353 496,00 11 733,92 353 496,00 11 733,92 0,00 0,00 50,00% 176 748,00 5 866,96 október 11 december 11

1885.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Deliaca stena s dverami 103 ks

77 391,60 2 568,93 1,000 77 391,60 2 568,93 77 391,60 2 568,93 0,00 0,00 50,00% 38 695,80 1 284,47 október 11 december 11

1886.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňová zostava 103 ks

148 500,00 4 929,30 2,000 297 000,00 9 858,59 297 000,00 9 858,59 0,00 0,00 50,00% 148 500,00 4 929,30 október 11 december 11

1887.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinky na propagačný material 103 ks

6 415,20 212,95 2,000 12 830,40 425,89 12 830,40 425,89 0,00 0,00 50,00% 6 415,20 212,95 október 11 december 11

1888.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner uzamykateľný 103 ks

6 534,00 216,89 7,000 45 738,00 1 518,22 45 738,00 1 518,22 0,00 0,00 50,00% 22 869,00 759,11 október 11 december 11

1889.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička kancelárska s podrúčkami 103,104 ks

6 040,32 200,50 12,000 72 483,84 2 406,02 72 483,84 2 406,02 0,00 0,00 50,00% 36 241,92 1 203,01 október 11 december 11

1890.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička rokovacia 103, 104 ks

5 789,52 192,18 4,000 23 158,08 768,71 23 158,08 768,71 0,00 0,00 50,00% 11 579,04 384,35 október 11 december 11

1891.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Polokreslo 103 ks

13 079,88 434,17 3,000 39 239,64 1 302,52 39 239,64 1 302,52 0,00 0,00 50,00% 19 619,82 651,26 október 11 december 11

1892.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl pracovný rohový kancelária. 104 ks

15 338,40 509,14 2,000 30 676,80 1 018,28 30 676,80 1 018,28 0,00 0,00 50,00% 15 338,40 509,14 október 11 december 11

1893.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 104 ks

6 534,00 216,89 2,000 13 068,00 433,78 13 068,00 433,78 0,00 0,00 50,00% 6 534,00 216,89 október 11 december 11

1894.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl príd.- polkruh -kancelária 104 ks

8 263,20 274,29 1,000 8 263,20 274,29 8 263,20 274,29 0,00 0,00 50,00% 4 131,60 137,14 október 11 december 11

1895.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková -kancelária 104 ks

9 042,00 300,14 1,000 9 042,00 300,14 9 042,00 300,14 0,00 0,00 50,00% 4 521,00 150,07 október 11 december 11

1896.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 104 ks

7 497,60 248,87 3,000 22 492,80 746,62 22 492,80 746,62 0,00 0,00 50,00% 11 246,40 373,31 október 11 december 11

1897.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa kombin.sklo- kancelária 104 ks

9 966,00 330,81 2,000 19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1898.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Čajová kuchynka 105 ks

56 179,20 1 864,81 1,000 56 179,20 1 864,81 56 179,20 1 864,81 0,00 0,00 50,00% 28 089,60 932,40 október 11 december 11

1899.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl jedálenský  105 ks

6 890,40 228,72 1,000 6 890,40 228,72 6 890,40 228,72 0,00 0,00 50,00% 3 445,20 114,36 október 11 december 11

1900.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa policová do archívu 108 ks

11 418,00 379,01 13,000 148 434,00 4 927,11 148 434,00 4 927,11 0,00 0,00 50,00% 74 217,00 2 463,55 október 11 december 11

1901.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl pracovný serverovňa 109 ks

5 649,60 187,53 2,000 11 299,20 375,06 11 299,20 375,06 0,00 0,00 50,00% 5 649,60 187,53 október 11 december 11

1902.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner serverovňa 109 ks

6 534,00 216,89 2,000 13 068,00 433,78 13 068,00 433,78 0,00 0,00 50,00% 6 534,00 216,89 október 11 december 11

1903.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa 2.dverová 109 ks

6 890,40 228,72 2,000 13 780,80 457,44 13 780,80 457,44 0,00 0,00 50,00% 6 890,40 228,72 október 11 december 11

1904.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatňová 2 dv. upratovačky 334 ks

7 735,20 256,76 4,000 30 940,80 1 027,05 30 940,80 1 027,05 0,00 0,00 50,00% 15 470,40 513,52 október 11 december 11

1905.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl  upratovačky 334 ks

5 042,40 167,38 1,000 5 042,40 167,38 5 042,40 167,38 0,00 0,00 50,00% 2 521,20 83,69 október 11 december 11

1906.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička upratovačky 334 ks

1 491,60 49,51 3,000 4 474,80 148,54 4 474,80 148,54 0,00 0,00 50,00% 2 237,40 74,27 október 11 december 11

1907.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál upratovačka 338 ks

16 434,00 545,51 1,000 16 434,00 545,51 16 434,00 545,51 0,00 0,00 50,00% 8 217,00 272,75 október 11 december 11

1908.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa policová s nádstavcom archív  339 ks

12 223,20 405,74 10,000 122 232,00 4 057,36 122 232,00 4 057,36 0,00 0,00 50,00% 61 116,00 2 028,68 október 11 december 11

1909.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kuchynka 341 ks

57 103,20 1 895,48 1,000 57 103,20 1 895,48 57 103,20 1 895,48 0,00 0,00 50,00% 28 551,60 947,74 október 11 december 11

1910.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl  kuchynka 341 ks

4 514,40 149,85 1,000 4 514,40 149,85 4 514,40 149,85 0,00 0,00 50,00% 2 257,20 74,93 október 11 december 11

1911.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stolička 341 ks

2 541,00 84,35 3,000 7 623,00 253,04 7 623,00 253,04 0,00 0,00 50,00% 3 811,50 126,52 október 11 december 11

1912.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa policov. s nadstavcom sklad 344, 345 ks

11 761,20 390,40 10,000 117 612,00 3 904,00 117 612,00 3 904,00 0,00 0,00 50,00% 58 806,00 1 952,00 október 11 december 11

1913.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl prac. Rohový-kancelária 346 ks

13 543,20 449,55 2,000 27 086,40 899,10 27 086,40 899,10 0,00 0,00 50,00% 13 543,20 449,55 október 11 december 11

1914.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 346 ks

6 362,40 211,19 2,000 12 724,80 422,39 12 724,80 422,39 0,00 0,00 50,00% 6 362,40 211,19 október 11 december 11
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1915.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl príd.- polkruh 346 ks

8 263,20 274,29 1,000 8 263,20 274,29 8 263,20 274,29 0,00 0,00 50,00% 4 131,60 137,14 október 11 december 11

1916.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková 346 ks

9 042,00 300,14 1,000 9 042,00 300,14 9 042,00 300,14 0,00 0,00 50,00% 4 521,00 150,07 október 11 december 11

1917.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 346 ks

7 497,60 248,87 3,000 22 492,80 746,62 22 492,80 746,62 0,00 0,00 50,00% 11 246,40 373,31 október 11 december 11

1918.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa kombin.sklo- kancelária 346 ks

9 966,00 330,81 2,000 19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1919.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl prac. Rohový-kancelária 349 ks

13 543,20 449,55 2,000 27 086,40 899,10 27 086,40 899,10 0,00 0,00 50,00% 13 543,20 449,55 október 11 december 11

1920.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kontajner -kancelária 349 ks

6 362,40 211,19 2,000 12 724,80 422,39 12 724,80 422,39 0,00 0,00 50,00% 6 362,40 211,19 október 11 december 11

1921.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Stôl príd.- polkruh 349 ks

8 263,20 274,29 1,000 8 263,20 274,29 8 263,20 274,29 0,00 0,00 50,00% 4 131,60 137,14 október 11 december 11

1922.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa šatníková 349 ks

9 042,00 300,14 1,000 9 042,00 300,14 9 042,00 300,14 0,00 0,00 50,00% 4 521,00 150,07 október 11 december 11

1923.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa polic. 2 dv.- kancelária 349 ks

7 497,60 248,87 3,000 22 492,80 746,62 22 492,80 746,62 0,00 0,00 50,00% 11 246,40 373,31 október 11 december 11

1924.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skriňa kombin.sklo- kancelária 349 ks

9 966,00 330,81 2,000 19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1925.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Konferenčný stolík 349 ks

6 454,80 214,26 1,000 6 454,80 214,26 6 454,80 214,26 0,00 0,00 50,00% 3 227,40 107,13 október 11 december 11

1926.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kreslo 349 ks

9 702,00 322,05 2,000 19 404,00 644,09 19 404,00 644,09 0,00 0,00 50,00% 9 702,00 322,05 október 11 december 11

1927.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Dvojsedačka  349 ks

28 195,20 935,91 1,000 28 195,20 935,91 28 195,20 935,91 0,00 0,00 50,00% 14 097,60 467,95 október 11 december 11

1928.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál sklad ks

11 668,80 387,33 74,000 863 491,20 28 662,66 863 491,20 28 662,66 0,00 0,00 50,00% 431 745,60 14 331,33 október 11 december 11

1929.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál upratovačka ks

11 246,40 373,31 3,000 33 739,20 1 119,94 33 739,20 1 119,94 0,00 0,00 50,00% 16 869,60 559,97 október 11 december 11

1930.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
1.NP ks

228 985,68 7 600,93 1,000 228 985,68 7 600,93 228 985,68 7 600,93 0,00 0,00 50,00% 114 492,84 3 800,47 október 11 december 11

1931.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
2.NP ks

954 946,08 31 698,40 1,000 954 946,08 31 698,40 954 946,08 31 698,40 0,00 0,00 50,00% 477 473,04 15 849,20 október 11 december 11

1932.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
3.NP ks

862 106,52 28 616,69 1,000 862 106,52 28 616,69 862 106,52 28 616,69 0,00 0,00 50,00% 431 053,26 14 308,35 október 11 december 11

1933.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
4.NP ks

863 223,24 28 653,76 1,000 863 223,24 28 653,76 863 223,24 28 653,76 0,00 0,00 50,00% 431 611,62 14 326,88 október 11 december 11

1934.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
záclony a závesy ks

1 173 480,00 38 952,40 1,000 1 173 480,00 38 952,40 1 173 480,00 38 952,40 0,00 0,00 50,00% 586 740,00 19 476,20 október 11 december 11

1935.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
minibar ks

11 682,00 387,77 28,000 327 096,00 10 857,60 327 096,00 10 857,60 0,00 0,00 50,00% 163 548,00 5 428,80 október 11 december 11

1936.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Montáž a osadenie hod

300,00 9,96 5705,260 1 711 578,00 56 813,98 1 711 578,00 56 813,98 0,00 0,00 50,00% 855 789,00 28 406,99 október 11 december 11

1937.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
doprava ks

72 600,00 2 409,88 1,000 72 600,00 2 409,88 72 600,00 2 409,88 0,00 0,00 50,00% 36 300,00 1 204,94 október 11 december 11

1938.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Škrabka na zemiaky, náplň 6-12kg ks

32 379,60 1 074,81 1,000 32 379,60 1 074,81 32 379,60 1 074,81 0,00 0,00 50,00% 16 189,80 537,40 október 11 december 11

1939.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl s drezom 1300x700 ks

19 932,00 661,62 1,000 19 932,00 661,62 19 932,00 661,62 0,00 0,00 50,00% 9 966,00 330,81 október 11 december 11

1940.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa 345 l ks

28 393,20 942,48 2,000 56 786,40 1 884,96 56 786,40 1 884,96 0,00 0,00 50,00% 28 393,20 942,48 október 11 december 11

1941.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Manipulačný stôl 600x600 ks

9 979,20 331,25 1,000 9 979,20 331,25 9 979,20 331,25 0,00 0,00 50,00% 4 989,60 165,62 október 11 december 11

1942.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Manipulačný vozík 800x600 ks

13 807,20 458,32 1,000 13 807,20 458,32 13 807,20 458,32 0,00 0,00 50,00% 6 903,60 229,16 október 11 december 11

1943.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa 380 l ks

28 393,20 942,48 3,000 85 179,60 2 827,44 85 179,60 2 827,44 0,00 0,00 50,00% 42 589,80 1 413,72 október 11 december 11

1944.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mraziaca skriňa 380 l ks

47 902,80 1 590,08 1,000 47 902,80 1 590,08 47 902,80 1 590,08 0,00 0,00 50,00% 23 951,40 795,04 október 11 december 11

1945.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál skladový 1300x500 ks

12 099,99 401,65 3,000 36 300,00 1 204,94 36 300,00 1 204,94 0,00 0,00 50,00% 18 150,00 602,47 október 11 december 11

1946.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa 345 l ks

28 393,20 942,48 1,000 28 393,20 942,48 28 393,20 942,48 0,00 0,00 50,00% 14 196,60 471,24 október 11 december 11

1947.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl s drezom a spodnou policou 1300x700 ks

20 961,60 695,80 1,000 20 961,60 695,80 20 961,60 695,80 0,00 0,00 50,00% 10 480,80 347,90 október 11 december 11

1948.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Skrinka nástenná 900x350 ks

12 909,60 428,52 2,000 25 819,20 857,04 25 819,20 857,04 0,00 0,00 50,00% 12 909,60 428,52 október 11 december 11

1949.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl so spod. policou 1200x700 ks

13 041,60 432,90 1,000 13 041,60 432,90 13 041,60 432,90 0,00 0,00 50,00% 6 520,80 216,45 október 11 december 11

1950.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl so spod. policou a zásuvkami 1400x700 ks

19 826,40 658,12 1,000 19 826,40 658,12 19 826,40 658,12 0,00 0,00 50,00% 9 913,20 329,06 október 11 december 11

1951.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl s drezom a spodnou policou 1300x700 ks

20 961,60 695,80 1,000 20 961,60 695,80 20 961,60 695,80 0,00 0,00 50,00% 10 480,80 347,90 október 11 december 11

1952.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Univerzálny kuchynský stroj ks

86 128,68 2 858,95 1,000 86 128,70 2 858,95 86 128,70 2 858,95 0,00 0,00 50,00% 43 064,35 1 429,47 október 11 december 11

1953.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. konvektomat 6xGN1/1 s podstavcom na plechy ks

258 984,00 8 596,69 1,000 258 984,00 8 596,69 258 984,00 8 596,69 0,00 0,00 50,00% 129 492,00 4 298,35 október 11 december 11

1954.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Digestor nástenný 900x1000 ks

17 820,00 591,52 1,000 17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 október 11 december 11
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1955.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl so spodnou policou 1400x700 ks

14 005,20 464,89 1,000 14 005,20 464,89 14 005,20 464,89 0,00 0,00 50,00% 7 002,60 232,44 október 11 december 11

1956.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl s drezom 1300x600 ks

19 654,80 652,42 1,000 19 654,80 652,42 19 654,80 652,42 0,00 0,00 50,00% 9 827,40 326,21 október 11 december 11

1957.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladnička podstolová 180 l ks

23 760,00 788,69 1,000 23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 50,00% 11 880,00 394,34 október 11 december 11

1958.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací drez 1-dielny 1000x700 ks

12 051,60 400,04 1,000 12 051,60 400,04 12 051,60 400,04 0,00 0,00 50,00% 6 025,80 200,02 október 11 december 11

1959.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál skladový 1000x500x1700 ks

13 846,80 459,63 1,000 13 846,80 459,63 13 846,80 459,63 0,00 0,00 50,00% 6 923,40 229,81 október 11 december 11

1960.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál skladový 1000x440x1700 ks

13 596,00 451,30 1,000 13 596,00 451,30 13 596,00 451,30 0,00 0,00 50,00% 6 798,00 225,65 október 11 december 11

1961.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mobilný vyhrievaný zásobník na taniere 2x50 ks

32 511,60 1 079,19 1,000 32 511,60 1 079,19 32 511,60 1 079,19 0,00 0,00 50,00% 16 255,80 539,59 október 11 december 11

1962.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výdajný teplý pult 3xGN1/1, 1200x700 ks

38 478,00 1 277,24 1,000 38 478,00 1 277,24 38 478,00 1 277,24 0,00 0,00 50,00% 19 239,00 638,62 október 11 december 11

1963.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Presklená nadstavba ks

7 774,80 258,08 1,000 7 774,80 258,08 7 774,80 258,08 0,00 0,00 50,00% 3 887,40 129,04 október 11 december 11

1964.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl so spodnou policou 1200x700 ks

13 041,60 432,90 1,000 13 041,60 432,90 13 041,60 432,90 0,00 0,00 50,00% 6 520,80 216,45 október 11 december 11

1965.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca  pultová vitrína na GN L=1000 ks

35 640,00 1 183,03 1,000 35 640,00 1 183,03 35 640,00 1 183,03 0,00 0,00 50,00% 17 820,00 591,52 október 11 december 11

1966.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Plynový šporák 6-horákový s el. trúbou, 1200x700 ks

144 460,80 4 795,22 1,000 144 460,80 4 795,22 144 460,80 4 795,22 0,00 0,00 50,00% 72 230,40 2 397,61 október 11 december 11

1967.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Neutrálny diel 400x700, otvorený ks

27 561,60 914,88 2,000 55 123,20 1 829,76 55 123,20 1 829,76 0,00 0,00 50,00% 27 561,60 914,88 október 11 december 11

1968.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. fritéza 2-košová 400x700 ks

73 180,80 2 429,16 1,000 73 180,80 2 429,16 73 180,80 2 429,16 0,00 0,00 50,00% 36 590,40 1 214,58 október 11 december 11

1969.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Ohrievací stôl – režón 1400x700 ks

49 486,80 1 642,66 1,000 49 486,80 1 642,66 49 486,80 1 642,66 0,00 0,00 50,00% 24 743,40 821,33 október 11 december 11

1970.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Plynová smažiaca panva 55 l, 800x700 ks

158 716,80 5 268,43 1,000 158 716,80 5 268,43 158 716,80 5 268,43 0,00 0,00 50,00% 79 358,40 2 634,22 október 11 december 11

1971.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. grilovacia platňa 400x700 s otvoreným podstavcom ks

59 875,20 1 987,49 1,000 59 875,20 1 987,49 59 875,20 1 987,49 0,00 0,00 50,00% 29 937,60 993,75 október 11 december 11

1972.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. varič cestovín s otvoreným podstavcom, 400x700 ks

78 883,20 2 618,44 1,000 78 883,20 2 618,44 78 883,20 2 618,44 0,00 0,00 50,00% 39 441,60 1 309,22 október 11 december 11

1973.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Digestor stropný s osvetlením a tukovými filtrami 

1800x2100
ks

79 833,60 2 649,99 1,000 79 833,60 2 649,99 79 833,60 2 649,99 0,00 0,00 50,00% 39 916,80 1 325,00 október 11 december 11

1974.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
El. váha do 15 kg ks

4 488,00 148,97 2,000 8 976,00 297,95 8 976,00 297,95 0,00 0,00 50,00% 4 488,00 148,97 október 11 december 11

1975.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Nárezový stroj, priemer noža 275 mm ks

21 846,00 725,15 1,000 21 846,00 725,15 21 846,00 725,15 0,00 0,00 50,00% 10 923,00 362,58 október 11 december 11

1976.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovná konzola 1600x400 ks

13 107,60 435,09 1,000 13 107,60 435,09 13 107,60 435,09 0,00 0,00 50,00% 6 553,80 217,55 október 11 december 11

1977.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Vstupný stôl 2-drezový 1300x700 so sprchou ks

32 406,00 1 075,68 1,000 32 406,00 1 075,68 32 406,00 1 075,68 0,00 0,00 50,00% 16 203,00 537,84 október 11 december 11

1978.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Drvička odpadkov ks

26 862,00 891,66 1,000 26 862,00 891,66 26 862,00 891,66 0,00 0,00 50,00% 13 431,00 445,83 október 11 december 11

1979.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Umývací stroj na taniere s podstavcom kap. 24 

koš/hod.
ks

69 379,20 2 302,97 1,000 69 379,20 2 302,97 69 379,20 2 302,97 0,00 0,00 50,00% 34 689,60 1 151,48 október 11 december 11

1980.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks

5 940,00 197,17 1,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 október 11 december 11

1981.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Pracovný stôl 1300x700 ks

12 289,20 407,93 1,000 12 289,20 407,93 12 289,20 407,93 0,00 0,00 50,00% 6 144,60 203,96 október 11 december 11

1982.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mobilný vyhrievaný zásobník na taniere 2x50 ks

32 511,60 1 079,19 1,000 32 511,60 1 079,19 32 511,60 1 079,19 0,00 0,00 50,00% 16 255,80 539,59 október 11 december 11

1983.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Regál skladový 1700x500 ks

13 200,00 438,16 1,000 13 200,00 438,16 13 200,00 438,16 0,00 0,00 50,00% 6 600,00 219,08 október 11 december 11

1984.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa s preskl. dverami 345 l ks

29 805,60 989,36 1,000 29 805,60 989,36 29 805,60 989,36 0,00 0,00 50,00% 14 902,80 494,68 október 11 december 11

1985.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kávovar presso 2-pákový ks

113 322,00 3 761,60 1,000 113 322,00 3 761,60 113 322,00 3 761,60 0,00 0,00 50,00% 56 661,00 1 880,80 október 11 december 11

1986.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mlynček na kávu ks

19 998,00 663,81 1,000 19 998,00 663,81 19 998,00 663,81 0,00 0,00 50,00% 9 999,00 331,91 október 11 december 11

1987.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výrobník ľadu, kap. 24,5kg/24hod ks

36 828,00 1 222,47 1,000 36 828,00 1 222,47 36 828,00 1 222,47 0,00 0,00 50,00% 18 414,00 611,23 október 11 december 11

1988.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na poháre, kap. 30 koš/hod ks

52 272,00 1 735,11 1,000 52 272,00 1 735,11 52 272,00 1 735,11 0,00 0,00 50,00% 26 136,00 867,56 október 11 december 11

1989.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks

5 940,00 197,17 1,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 október 11 december 11

1990.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaci stôl s vaničkou na nápoje 1000x700 ks

83 978,40 2 787,57 1,000 83 978,40 2 787,57 83 978,40 2 787,57 0,00 0,00 50,00% 41 989,20 1 393,79 október 11 december 11

1991.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa s preskl. dverami 345 l ks

29 805,60 989,36 1,000 29 805,60 989,36 29 805,60 989,36 0,00 0,00 50,00% 14 902,80 494,68 október 11 december 11

1992.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kávovar presso 2-pákový ks

113 322,00 3 761,60 1,000 113 322,00 3 761,60 113 322,00 3 761,60 0,00 0,00 50,00% 56 661,00 1 880,80 október 11 december 11

1993.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mlynček na kávu ks

19 998,00 663,81 1,000 19 998,00 663,81 19 998,00 663,81 0,00 0,00 50,00% 9 999,00 331,91 október 11 december 11

1994.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výrobník ľadu, kap. 24,5 kg/24hod ks

36 828,00 1 222,47 1,000 36 828,00 1 222,47 36 828,00 1 222,47 0,00 0,00 50,00% 18 414,00 611,23 október 11 december 11
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1995.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na poháre, kap. 30koš/hod ks

52 272,00 1 735,11 1,000 52 272,00 1 735,11 52 272,00 1 735,11 0,00 0,00 50,00% 26 136,00 867,56 október 11 december 11

1996.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks

6 600,00 219,08 1,000 6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 október 11 december 11

1997.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaci stôl s vaničkou na nápoje 1580x700 ks

98 511,60 3 269,99 1,000 98 511,60 3 269,99 98 511,60 3 269,99 0,00 0,00 50,00% 49 255,80 1 634,99 október 11 december 11

1998.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca vitrína 1400 ks

116 146,80 3 855,37 1,000 116 146,80 3 855,37 116 146,80 3 855,37 0,00 0,00 50,00% 58 073,40 1 927,68 október 11 december 11

1999.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa s preskl. dverami 345 l ks

29 805,60 989,36 1,000 29 805,60 989,36 29 805,60 989,36 0,00 0,00 50,00% 14 902,80 494,68 október 11 december 11

2000.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kávovar presso 1-pákový ks

75 636,00 2 510,66 1,000 75 636,00 2 510,66 75 636,00 2 510,66 0,00 0,00 50,00% 37 818,00 1 255,33 október 11 december 11

2001.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mlynček na kávu ks

19 998,00 663,81 1,000 19 998,00 663,81 19 998,00 663,81 0,00 0,00 50,00% 9 999,00 331,91 október 11 december 11

2002.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výrobník ľadu, kap.24,5g/24hod ks

36 828,00 1 222,47 1,000 36 828,00 1 222,47 36 828,00 1 222,47 0,00 0,00 50,00% 18 414,00 611,23 október 11 december 11

2003.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na poháre, kap. 30koš/hod ks

52 272,00 1 735,11 1,000 52 272,00 1 735,11 52 272,00 1 735,11 0,00 0,00 50,00% 26 136,00 867,56 október 11 december 11

2004.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks

6 600,00 219,08 1,000 6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 október 11 december 11

2005.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaci stôl s vaničkou na nápoje 1000x700 ks

83 978,40 2 787,57 1,000 83 978,40 2 787,57 83 978,40 2 787,57 0,00 0,00 50,00% 41 989,20 1 393,79 október 11 december 11

2006.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaca skriňa s preskl. dverami 345 l ks

29 805,60 989,36 1,000 29 805,60 989,36 29 805,60 989,36 0,00 0,00 50,00% 14 902,80 494,68 október 11 december 11

2007.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Kávovar presso 1-pákový ks

75 636,00 2 510,66 1,000 75 636,00 2 510,66 75 636,00 2 510,66 0,00 0,00 50,00% 37 818,00 1 255,33 október 11 december 11

2008.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Mlynček na kávu ks

19 998,00 663,81 1,000 19 998,00 663,81 19 998,00 663,81 0,00 0,00 50,00% 9 999,00 331,91 október 11 december 11

2009.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Výrobník ľadu, kap.24,5kg/24hod ks

36 828,00 1 222,47 1,000 36 828,00 1 222,47 36 828,00 1 222,47 0,00 0,00 50,00% 18 414,00 611,23 október 11 december 11

2010.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Umývací stroj na poháre, kap. 30koš/hod ks

52 272,00 1 735,11 1,000 52 272,00 1 735,11 52 272,00 1 735,11 0,00 0,00 50,00% 26 136,00 867,56 október 11 december 11

2011.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Zmäkčovač vody ks

6 600,00 219,08 1,000 6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 október 11 december 11

2012.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Chladiaci stôl s vaničkou na nápoje 1000x700 ks

83 978,40 2 787,57 1,000 83 978,40 2 787,57 83 978,40 2 787,57 0,00 0,00 50,00% 41 989,20 1 393,79 október 11 december 11

2013.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Montáž a osadenie zariadení so zaškolením obsluhy ks

201 960,00 6 703,84 1,000 201 960,00 6 703,84 201 960,00 6 703,84 0,00 0,00 50,00% 100 980,00 3 351,92 október 11 december 11

2014.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m2 ks

113,52 3,77 336,000 38 142,70 1 266,11 38 142,70 1 266,11 0,00 0,00 50,00% 19 071,35 633,05 júl 10 december 11

2015.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sieťovina ks

44,88 1,49 105,000 4 712,40 156,42 4 712,40 156,42 0,00 0,00 50,00% 2 356,20 78,21 júl 10 december 11

2016.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ASO-Flex R2M, prestupy ks

667,92 22,17 6,000 4 007,50 133,02 4 007,50 133,02 0,00 0,00 50,00% 2 003,75 66,51 júl 10 december 11

2017.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
MAPEBAND, dilatačná páska ks

132,00 4,38 50,000 6 600,00 219,08 6 600,00 219,08 0,00 0,00 50,00% 3 300,00 109,54 júl 10 december 11

2018.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m ks

50,16 1,67 263,000 13 192,10 437,90 13 192,10 437,90 0,00 0,00 50,00% 6 596,05 218,95 júl 10 december 11

2019.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m ks

285,12 9,46 126,000 35 925,10 1 192,49 35 925,10 1 192,49 0,00 0,00 50,00% 17 962,55 596,25 júl 10 december 11

2020.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

TC-STUK,prísada do lepidla a špárovadla 1kg/2,5kg 

lep.
ks

116,16 3,86 156,000 18 121,00 601,51 18 121,00 601,51 0,00 0,00 50,00% 9 060,50 300,75 júl 10 december 11

2021.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Wiesbadenský prelivový žab, 244x225x150mm ks

1 974,72 65,55 188,000 371 247,40 12 323,16 371 247,40 12 323,16 0,00 0,00 50,00% 185 623,70 6 161,58 júl 10 december 11

2022.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Wiesbadenský prelivový žab - kút (1 pár) ks

3 843,84 127,59 3,000 11 531,50 382,78 11 531,50 382,78 0,00 0,00 50,00% 5 765,75 191,39 júl 10 december 11

2023.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mriežka plastová 200mm ks

950,40 31,55 47,000 44 668,80 1 482,73 44 668,80 1 482,73 0,00 0,00 50,00% 22 334,40 741,37 júl 10 december 11

2024.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks

2 640,00 87,63 105,000 277 200,00 9 201,35 277 200,00 9 201,35 0,00 0,00 50,00% 138 600,00 4 600,68 júl 10 december 11

2025.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dnová tryska. ks

314,16 10,43 8,000 2 513,30 83,43 2 513,30 83,43 0,00 0,00 50,00% 1 256,65 41,71 júl 10 december 11

2026.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sacia tryska , ks

224,40 7,45 1,000 224,40 7,45 224,40 7,45 0,00 0,00 50,00% 112,20 3,72 júl 10 december 11

2027.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spodná výpus pre keramický bazén 2" hranatá ks

636,24 21,12 1,000 636,20 21,12 636,20 21,12 0,00 0,00 50,00% 318,10 10,56 júl 10 december 11

2028.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filtrané zariadenie LUXUS 800/20 W ks

118 483,20 3 932,92 1,000 118 483,20 3 932,92 118 483,20 3 932,92 0,00 0,00 50,00% 59 241,60 1 966,46 júl 10 december 11

2029.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtraný material 25kg ks

950,40 31,55 10,000 9 504,00 315,48 9 504,00 315,48 0,00 0,00 50,00% 4 752,00 157,74 júl 10 december 11

2030.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtraný material 25kg ks

950,40 31,55 8,000 7 603,20 252,38 7 603,20 252,38 0,00 0,00 50,00% 3 801,60 126,19 júl 10 december 11

2031.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtraný material 36kg ks

5 155,92 171,15 3,000 15 467,80 513,44 15 467,80 513,44 0,00 0,00 50,00% 7 733,90 256,72 júl 10 december 11

2032.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RT Combitrol ks

16 671,60 553,40 1,000 16 671,60 553,40 16 671,60 553,40 0,00 0,00 50,00% 8 335,80 276,70 júl 10 december 11

2033.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výmenník WT401 / 40 kW z nerezu, prípojka 50 mm ks

16 127,76 535,34 1,000 16 127,80 535,34 16 127,80 535,34 0,00 0,00 50,00% 8 063,90 267,67 júl 10 december 11

2034.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nástenný držiak, 160 mm priemer (pár) ks

978,12 32,47 1,000 978,10 32,47 978,10 32,47 0,00 0,00 50,00% 489,05 16,23 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektrorozvoda ks

65 736,00 2 182,04 1,000 65 736,00 2 182,04 65 736,00 2 182,04 0,00 0,00 50,00% 32 868,00 1 091,02 júl 10 december 11

2036.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Chemická úprava RT Schwim Dos ks

214 869,60 7 132,36 1,000 214 869,60 7 132,36 214 869,60 7 132,36 0,00 0,00 50,00% 107 434,80 3 566,18 júl 10 december 11

2037.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za montáž na plastovej montážnej doske ks

15 788,52 524,08 1,000 15 788,50 524,08 15 788,50 524,08 0,00 0,00 50,00% 7 894,25 262,04 júl 10 december 11

2038.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dávkovač vlokovacích prípravkov ks

38 270,76 1 270,36 1,000 38 270,80 1 270,36 38 270,80 1 270,36 0,00 0,00 50,00% 19 135,40 635,18 júl 10 december 11

2039.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinominus tekutý  24 kg ks

1 793,88 59,55 1,000 1 793,90 59,55 1 793,90 59,55 0,00 0,00 50,00% 896,95 29,77 júl 10 december 11

2040.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinochlorine tekutý  35 kg ks

2 812,92 93,37 1,000 2 812,90 93,37 2 812,90 93,37 0,00 0,00 50,00% 1 406,45 46,69 júl 10 december 11

2041.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinofloc ULTRA tekutý  35 kg ks

3 256,44 108,09 1,000 3 256,40 108,09 3 256,40 108,09 0,00 0,00 50,00% 1 628,20 54,05 júl 10 december 11

2042.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osvetlenie 300 W - 12 V ks

3 644,52 120,98 3,000 10 933,60 362,93 10 933,60 362,93 0,00 0,00 50,00% 5 466,80 181,46 júl 10 december 11

2043.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dóza pre osvetlenie, ABS plast ks

1 041,48 34,57 3,000 3 124,40 103,71 3 124,40 103,71 0,00 0,00 50,00% 1 562,20 51,86 júl 10 december 11

2044.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 300 W/12V ks

2 841,96 94,34 3,000 8 525,90 283,01 8 525,90 283,01 0,00 0,00 50,00% 4 262,95 141,50 júl 10 december 11

2045.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Samonasávacie erpadlo pre hydromasáž, Speck 

BADU
ks

32 868,00 1 091,02 1,000 32 868,00 1 091,02 32 868,00 1 091,02 0,00 0,00 50,00% 16 434,00 545,51 júl 10 december 11

2046.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PN-spína pre keramické bazény ks

16 170,00 536,75 1,000 16 170,00 536,75 16 170,00 536,75 0,00 0,00 50,00% 8 085,00 268,37 júl 10 december 11

2047.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Predmontážny diel sania DN 100 ks

9 933,00 329,72 1,000 9 933,00 329,72 9 933,00 329,72 0,00 0,00 50,00% 4 966,50 164,86 júl 10 december 11

2048.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sacia tryska, vyrobená z ABS plastu, prietok 50m3/h, ks

4 389,00 145,69 1,000 4 389,00 145,69 4 389,00 145,69 0,00 0,00 50,00% 2 194,50 72,84 júl 10 december 11

2049.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nerezový chrli 500 mm ks

65 736,00 2 182,04 1,000 65 736,00 2 182,04 65 736,00 2 182,04 0,00 0,00 50,00% 32 868,00 1 091,02 júl 10 december 11

2050.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vzduchové dvojsedadlo z bronzu ks

11 586,96 384,62 4,000 46 347,80 1 538,47 46 347,80 1 538,47 0,00 0,00 50,00% 23 173,90 769,23 júl 10 december 11

2051.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripájacia sada vzduchového sedadla, ks

53 108,88 1 762,89 4,000 212 435,50 7 051,57 212 435,50 7 051,57 0,00 0,00 50,00% 106 217,75 3 525,78 júl 10 december 11

2052.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m ks

129,36 4,29 77,000 9 960,70 330,63 9 960,70 330,63 0,00 0,00 50,00% 4 980,35 165,32 júl 10 december 11

2053.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sieťovina ks

44,88 1,49 24,000 1 077,10 35,75 1 077,10 35,75 0,00 0,00 50,00% 538,55 17,88 júl 10 december 11

2054.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ASO-Flex R2M, prestupy ks

667,92 22,17 2,000 1 335,80 44,34 1 335,80 44,34 0,00 0,00 50,00% 667,90 22,17 júl 10 december 11

2055.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
MAPEBAND, dilataná páska ks

104,28 3,46 20,000 2 085,60 69,23 2 085,60 69,23 0,00 0,00 50,00% 1 042,80 34,61 júl 10 december 11

2056.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Predmontážny diel sania DN 100 ks

9 933,00 329,72 1,000 9 933,00 329,72 9 933,00 329,72 0,00 0,00 50,00% 4 966,50 164,86 júl 10 december 11

2057.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sacia tryska, vyrobená z ABS plastu, prietok 50m3/h ks

4 389,00 145,69 1,000 4 389,00 145,69 4 389,00 145,69 0,00 0,00 50,00% 2 194,50 72,84 júl 10 december 11

2058.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spodná výpus pre keramický bazén 2" hranatá ks

636,24 21,12 1,000 636,20 21,12 636,20 21,12 0,00 0,00 50,00% 318,10 10,56 júl 10 december 11

2059.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Regulátor výšky hladiny vody ks

16 827,36 558,57 1,000 16 827,40 558,57 16 827,40 558,57 0,00 0,00 50,00% 8 413,70 279,28 júl 10 december 11

2060.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž - aplikácia hydroizolácie, pokládka a 

škárovanie mozaiky, inštalácia rozvodov technológie
ks

377 669,20 12 536,32 1,000 377 669,20 12 536,32 377 669,20 12 536,32 0,00 0,00 50,00% 188 834,60 6 268,16 júl 10 december 11

2061.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stena "RT-PREFAsystems" ks

80 256,00 2 664,01 1,000 80 256,00 2 664,01 80 256,00 2 664,01 0,00 0,00 50,00% 40 128,00 1 332,01 júl 10 december 11

2062.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m ks

113,52 3,77 544,000 61 754,90 2 049,89 61 754,90 2 049,89 0,00 0,00 50,00% 30 877,45 1 024,94 júl 10 december 11

2063.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m ks

50,16 1,67 425,000 21 318,00 707,63 21 318,00 707,63 0,00 0,00 50,00% 10 659,00 353,81 júl 10 december 11

2064.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m ks

285,12 9,46 204,000 58 164,50 1 930,71 58 164,50 1 930,71 0,00 0,00 50,00% 29 082,25 965,35 júl 10 december 11

2065.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks

2 640,00 87,63 170,000 448 800,00 14 897,43 448 800,00 14 897,43 0,00 0,00 50,00% 224 400,00 7 448,72 júl 10 december 11

2066.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - steny, strop ks

1 320,00 43,82 338,000 446 160,00 14 809,80 446 160,00 14 809,80 0,00 0,00 50,00% 223 080,00 7 404,90 júl 10 december 11

2067.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strop - sadrokartón, nehoravý , vlhkovzdorný ks

990,00 32,86 170,000 168 300,00 5 586,54 168 300,00 5 586,54 0,00 0,00 50,00% 84 150,00 2 793,27 júl 10 december 11

2068.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Ležadlo Teak Garden ks

15 708,00 521,41 12,000 188 496,00 6 256,92 188 496,00 6 256,92 0,00 0,00 50,00% 94 248,00 3 128,46 október 11 december 11

2069.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

montáž (pokládka a škárovanie obkladu a dlažby, 

zhotovnie omietok  )
ks

335 808,00 11 146,78 1,000 335 808,00 11 146,78 335 808,00 11 146,78 0,00 0,00 50,00% 167 904,00 5 573,39 júl 10 december 11

2070.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m ks

54,00 1,79 15,000 810,00 26,89 810,00 26,89 0,00 0,00 50,00% 405,00 13,44 júl 10 december 11

2071.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m ks

298,00 9,89 7,000 2 086,00 69,24 2 086,00 69,24 0,00 0,00 50,00% 1 043,00 34,62 júl 10 december 11

2072.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks

660,00 21,91 6,000 3 960,00 131,45 3 960,00 131,45 0,00 0,00 50,00% 1 980,00 65,72 júl 10 december 11

2073.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Severský smrek, obklad ks

978,00 32,46 30,000 29 340,00 973,91 29 340,00 973,91 0,00 0,00 50,00% 14 670,00 486,95 júl 10 december 11

2074.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Konštrukné hranoly 46x46 mm ks

145,00 4,81 150,000 21 750,00 721,97 21 750,00 721,97 0,00 0,00 50,00% 10 875,00 360,98 júl 10 december 11
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Intenzi

ta 

pomoc

NFP

2075.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia s parozábranou ks

179,00 5,94 30,000 5 370,00 178,25 5 370,00 178,25 0,00 0,00 50,00% 2 685,00 89,13 júl 10 december 11

2076.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hliníková fólia ks

98,76 3,28 30,000 2 962,80 98,35 2 962,80 98,35 0,00 0,00 50,00% 1 481,40 49,17 júl 10 december 11

2077.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strešné lišty 22x22 mm ks

230,00 7,63 10,000 2 300,00 76,35 2 300,00 76,35 0,00 0,00 50,00% 1 150,00 38,17 júl 10 december 11

2078.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunové svetlo s upevnením ks

462,00 15,34 3,000 1 386,00 46,01 1 386,00 46,01 0,00 0,00 50,00% 693,00 23,00 júl 10 december 11

2079.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunové svetlo - tienidlo ks

1 598,00 53,04 3,000 4 794,00 159,13 4 794,00 159,13 0,00 0,00 50,00% 2 397,00 79,57 júl 10 december 11

2080.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prívod vzduchu ks

1 237,50 41,08 1,000 1 237,50 41,08 1 237,50 41,08 0,00 0,00 50,00% 618,75 20,54 júl 10 december 11

2081.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvod vzuchu regulovatený ks

1 320,00 43,82 1,000 1 320,00 43,82 1 320,00 43,82 0,00 0,00 50,00% 660,00 21,91 júl 10 december 11

2082.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochrana okolo pece ks

4 322,00 143,46 2,000 8 644,00 286,93 8 644,00 286,93 0,00 0,00 50,00% 4 322,00 143,46 júl 10 december 11

2083.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahový rošt ks

2 980,00 98,92 2,000 5 960,00 197,84 5 960,00 197,84 0,00 0,00 50,00% 2 980,00 98,92 júl 10 december 11

2084.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Celosklenené dvere smrek, rozmer 1940x700mm ks

26 490,00 879,31 1,000 26 490,00 879,31 26 490,00 879,31 0,00 0,00 50,00% 13 245,00 439,65 júl 10 december 11

2085.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunové ležadlo 50cm Abachi ks

3 890,00 129,12 7,000 27 230,00 903,87 27 230,00 903,87 0,00 0,00 50,00% 13 615,00 451,94 júl 10 december 11

2086.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Opierka dvojdielná Abachi ks

3 245,00 107,71 4,000 12 980,00 430,86 12 980,00 430,86 0,00 0,00 50,00% 6 490,00 215,43 júl 10 december 11

2087.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Medzilavicová opierka dvojdielna Abachi ks

3 122,00 103,63 6,500 20 293,00 673,60 20 293,00 673,60 0,00 0,00 50,00% 10 146,50 336,80 júl 10 december 11

2088.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunová pec SKLE 105, 10,5 kW pre saunu 15m3, ks

98 398,00 3 266,22 1,000 98 398,00 3 266,22 98 398,00 3 266,22 0,00 0,00 50,00% 49 199,00 1 633,11 júl 10 december 11

2089.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Saunové riadenie OK 33 PS ks

18 458,00 612,69 1,000 18 458,00 612,69 18 458,00 612,69 0,00 0,00 50,00% 9 229,00 306,35 júl 10 december 11

2090.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sauna BOX ks

9 986,00 331,47 1,000 9 986,00 331,47 9 986,00 331,47 0,00 0,00 50,00% 4 993,00 165,74 júl 10 december 11

2091.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

montáž saunového obkladu,zhotovenie lavíc, 

spojovací materiál,kotviace prvky, rozvod elektro k 

peci a svietidlu

ks

179 000,00 5 941,71 1,000 179 000,00 5 941,71 179 000,00 5 941,71 0,00 0,00 50,00% 89 500,00 2 970,86 júl 10 december 11

2092.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lavica, steny, strop "RT-PREFAsystems" ks

281 028,00 9 328,42 1,000 281 028,00 9 328,42 281 028,00 9 328,42 0,00 0,00 50,00% 140 514,00 4 664,21 júl 10 december 11

2093.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m ks

113,52 3,77 128,000 14 530,60 482,33 14 530,60 482,33 0,00 0,00 50,00% 7 265,30 241,16 júl 10 december 11

2094.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m ks

50,16 1,67 100,000 5 016,00 166,50 5 016,00 166,50 0,00 0,00 50,00% 2 508,00 83,25 júl 10 december 11

2095.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m ks

285,12 9,46 50,000 14 256,00 473,21 14 256,00 473,21 0,00 0,00 50,00% 7 128,00 236,61 júl 10 december 11

2096.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
sieťovina ks

44,88 1,49 40,000 1 795,20 59,59 1 795,20 59,59 0,00 0,00 50,00% 897,60 29,79 júl 10 december 11

2097.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks

2 640,00 87,63 40,000 105 600,00 3 505,28 105 600,00 3 505,28 0,00 0,00 50,00% 52 800,00 1 752,64 júl 10 december 11

2098.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20 ks

1 957,56 64,98 4,000 7 830,20 259,92 7 830,20 259,92 0,00 0,00 50,00% 3 915,10 129,96 júl 10 december 11

2099.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žiarovka - OptiLED WHITE ks

2 831,40 93,99 4,000 11 325,60 375,94 11 325,60 375,94 0,00 0,00 50,00% 5 662,80 187,97 júl 10 december 11

2100.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel ks

652,08 21,65 1,000 652,10 21,65 652,10 21,65 0,00 0,00 50,00% 326,05 10,82 júl 10 december 11

2101.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Centrálna parná dýza ks

7 920,00 262,90 1,000 7 920,00 262,90 7 920,00 262,90 0,00 0,00 50,00% 3 960,00 131,45 júl 10 december 11

2102.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Keramický kryt vyústenia pary ks

26 400,00 876,32 1,000 26 400,00 876,32 26 400,00 876,32 0,00 0,00 50,00% 13 200,00 438,16 júl 10 december 11

2103.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Celosklenené dvere bronzové, avé  70 x 190 cm ks

47 803,80 1 586,80 1,000 47 803,80 1 586,80 47 803,80 1 586,80 0,00 0,00 50,00% 23 901,90 793,40 júl 10 december 11

2104.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Parný generátor Typ RT Steamy 14 výkon 14,0 kW ks

75 745,56 2 514,29 1,000 75 745,60 2 514,29 75 745,60 2 514,29 0,00 0,00 50,00% 37 872,80 1 257,15 júl 10 december 11

2105.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Riadenie "RT Steamy Control" ks

24 372,48 809,02 1,000 24 372,50 809,02 24 372,50 809,02 0,00 0,00 50,00% 12 186,25 404,51 júl 10 december 11

2106.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Davkovacie zariadenie esencií RT-DOS ks

11 258,28 373,71 1,000 11 258,30 373,71 11 258,30 373,71 0,00 0,00 50,00% 5 629,15 186,85 júl 10 december 11

2107.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Esencia, 5l ks

4 641,12 154,06 1,000 4 641,10 154,06 4 641,10 154,06 0,00 0,00 50,00% 2 320,55 77,03 júl 10 december 11

2108.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

stavba kabíny, aplikácia hydroizolácie, pokládka a 

špárovanie mozaiky,inštalácia rozvodov technológie a 

svietidiel

ks

191 400,00 6 353,32 1,000 191 400,00 6 353,32 191 400,00 6 353,32 0,00 0,00 50,00% 95 700,00 3 176,66 júl 10 december 11

2109.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sprchový oblúk "RT-PREFAsystems" ks

29 832,00 990,24 1,000 29 832,00 990,24 29 832,00 990,24 0,00 0,00 50,00% 14 916,00 495,12 júl 10 december 11

2110.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks

50,16 1,67 38,000 1 906,10 63,27 1 906,10 63,27 0,00 0,00 50,00% 953,05 31,64 júl 10 december 11

2111.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks

285,12 9,46 18,000 5 132,20 170,36 5 132,20 170,36 0,00 0,00 50,00% 2 566,10 85,18 júl 10 december 11

2112.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks

2 640,00 87,63 15,000 39 600,00 1 314,48 39 600,00 1 314,48 0,00 0,00 50,00% 19 800,00 657,24 júl 10 december 11

2113.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - steny, strop ks

1 320,00 43,82 68,000 89 760,00 2 979,49 89 760,00 2 979,49 0,00 0,00 50,00% 44 880,00 1 489,74 júl 10 december 11
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2114.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strop - sadrokartón, nehorľavý , vlhkovzdorný ks

990,00 32,86 15,000 14 850,00 492,93 14 850,00 492,93 0,00 0,00 50,00% 7 425,00 246,46 júl 10 december 11

2115.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Masážne polohovateľné ležadlo . Pneumatické 

nastavenie výšky. Pohyblivá opierka hlavy.
ks

52 536,00 1 743,88 1,000 52 536,00 1 743,88 52 536,00 1 743,88 0,00 0,00 50,00% 26 268,00 871,94 október 11 december 11

2116.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Ibox podomietková sada ks

4 523,64 150,16 1,000 4 523,60 150,16 4 523,60 150,16 0,00 0,00 50,00% 2 261,80 75,08 október 11 december 11

2117.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Podomietková zmiešavacia batéria ks

15 965,40 529,95 1,000 15 965,40 529,95 15 965,40 529,95 0,00 0,00 50,00% 7 982,70 264,98 október 11 december 11

2118.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Prívalová sprcha ks

19 074,00 633,14 1,000 19 074,00 633,14 19 074,00 633,14 0,00 0,00 50,00% 9 537,00 316,57 október 11 december 11

2119.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montáž ks

44 748,00 1 485,36 1,000 44 748,00 1 485,36 44 748,00 1 485,36 0,00 0,00 50,00% 22 374,00 742,68 júl 10 december 11

2120.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škrupina bazénu "RT-PREFAsystems" ks

203 742,00 6 763,00 1,000 203 742,00 6 763,00 203 742,00 6 763,00 0,00 0,00 50,00% 101 871,00 3 381,50 júl 10 december 11

2121.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m2 ks

113,52 3,77 42,000 4 767,80 158,26 4 767,80 158,26 0,00 0,00 50,00% 2 383,90 79,13 júl 10 december 11

2122.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks

50,16 1,67 33,000 1 655,30 54,95 1 655,30 54,95 0,00 0,00 50,00% 827,65 27,47 júl 10 december 11

2123.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks

285,12 9,46 16,000 4 561,90 151,43 4 561,90 151,43 0,00 0,00 50,00% 2 280,95 75,71 júl 10 december 11

2124.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
sieťovina ks

44,88 1,49 13,000 583,40 19,37 583,40 19,37 0,00 0,00 50,00% 291,70 9,68 júl 10 december 11

2125.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks

2 640,00 87,63 13,000 34 320,00 1 139,22 34 320,00 1 139,22 0,00 0,00 50,00% 17 160,00 569,61 júl 10 december 11

2126.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Classic 400 (pre bazény do 40 m3) 

Pieskový filter s plastovou nádobou

Filtračná nádoba z plastu (nízkotlakový propylén 

zosilnený skleným vláknom, 400 mm priemer,  

ks

36 241,92 1 203,01 1,000 36 241,90 1 203,01 36 241,90 1 203,01 0,00 0,00 50,00% 18 120,95 601,51 júl 10 december 11

2127.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Filtr.piesok  25 kg ks

588,72 19,54 2,000 1 177,40 39,08 1 177,40 39,08 0,00 0,00 50,00% 588,70 19,54 júl 10 december 11

2128.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tryska regulovateľná prietok 13,5 m3/h. ks

1 148,40 38,12 1,000 1 148,40 38,12 1 148,40 38,12 0,00 0,00 50,00% 574,20 19,06 júl 10 december 11

2129.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nerezová hubica na dopúšťanie vody ks

1 452,00 48,20 1,000 1 452,00 48,20 1 452,00 48,20 0,00 0,00 50,00% 726,00 24,10 júl 10 december 11

2130.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebrík "LUXUS" 3 stp. Nerez AISI-304 ks

8 752,92 290,54 1,000 8 752,90 290,54 8 752,90 290,54 0,00 0,00 50,00% 4 376,45 145,27 júl 10 december 11

2131.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skimmer pre keramický bazén ks

1 594,56 52,93 1,000 1 594,60 52,93 1 594,60 52,93 0,00 0,00 50,00% 797,30 26,47 júl 10 december 11

2132.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spodná výpusť, ABS plast ks

545,16 18,10 1,000 545,20 18,10 545,20 18,10 0,00 0,00 50,00% 272,60 9,05 júl 10 december 11

2133.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Reflektor "Mini", obruč z ABS plastu, telo z chrómovej 

mosadze, 50W/12V 
ks

3 366,00 111,73 1,000 3 366,00 111,73 3 366,00 111,73 0,00 0,00 50,00% 1 683,00 55,87 júl 10 december 11

2134.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 50 W/12V ks

2 032,80 67,48 1,000 2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 júl 10 december 11

2135.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fínske vedro ks

14 011,80 465,11 1,000 14 011,80 465,11 14 011,80 465,11 0,00 0,00 50,00% 7 005,90 232,55 júl 10 december 11

2136.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montáž ks

42 108,00 1 397,73 1,000 42 108,00 1 397,73 42 108,00 1 397,73 0,00 0,00 50,00% 21 054,00 698,86 júl 10 december 11

2137.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sprchový oblúk "RT-PREFAsystems" ks

29 832,00 990,24 1,000 29 832,00 990,24 29 832,00 990,24 0,00 0,00 50,00% 14 916,00 495,12 júl 10 december 11

2138.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyhrievaná lavica "RT-PREFAsystems" ks

48 444,00 1 608,05 1,000 48 444,00 1 608,05 48 444,00 1 608,05 0,00 0,00 50,00% 24 222,00 804,02 júl 10 december 11

2139.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m2 ks

113,52 3,77 96,000 10 897,90 361,74 10 897,90 361,74 0,00 0,00 50,00% 5 448,95 180,87 júl 10 december 11

2140.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks

50,16 1,67 75,000 3 762,00 124,88 3 762,00 124,88 0,00 0,00 50,00% 1 881,00 62,44 júl 10 december 11

2141.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks

285,12 9,46 36,000 10 264,30 340,71 10 264,30 340,71 0,00 0,00 50,00% 5 132,15 170,36 júl 10 december 11

2142.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
sieťovina ks

44,88 1,49 30,000 1 346,40 44,69 1 346,40 44,69 0,00 0,00 50,00% 673,20 22,35 júl 10 december 11

2143.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks

2 640,00 87,63 30,000 79 200,00 2 628,96 79 200,00 2 628,96 0,00 0,00 50,00% 39 600,00 1 314,48 júl 10 december 11

2144.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ibox podomietková sada ks

4 523,64 150,16 1,000 4 523,60 150,16 4 523,60 150,16 0,00 0,00 50,00% 2 261,80 75,08 júl 10 december 11

2145.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podomietková zmiešavacia batéria ks

15 965,40 529,95 1,000 15 965,40 529,95 15 965,40 529,95 0,00 0,00 50,00% 7 982,70 264,98 júl 10 december 11

2146.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Horná sprcha RT Tropical rain 350mm ks

52 932,00 1 757,02 1,000 52 932,00 1 757,02 52 932,00 1 757,02 0,00 0,00 50,00% 26 466,00 878,51 júl 10 december 11

2147.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bočná sprcha RT Aktiva ks

5 121,60 170,01 6,000 30 729,60 1 020,04 30 729,60 1 020,04 0,00 0,00 50,00% 15 364,80 510,02 júl 10 december 11

2148.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž - aplikácia hydroizolácie, pokládka a 

škárovanie mozaiky, inštalácia rozvodov technológie a 

svietidiel

ks

91 872,00 3 049,59 1,000 91 872,00 3 049,59 91 872,00 3 049,59 0,00 0,00 50,00% 45 936,00 1 524,80 júl 10 december 11

2149.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks

50,16 1,67 135,000 6 771,60 224,78 6 771,60 224,78 0,00 0,00 50,00% 3 385,80 112,39 júl 10 december 11

2150.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks

52,80 1,75 65,000 3 432,00 113,92 3 432,00 113,92 0,00 0,00 50,00% 1 716,00 56,96 júl 10 december 11

2151.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks

2 640,00 87,63 54,000 142 560,00 4 732,13 142 560,00 4 732,13 0,00 0,00 50,00% 71 280,00 2 366,06 júl 10 december 11

2152.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - steny, strop ks

1 320,00 43,82 310,000 409 200,00 13 582,95 409 200,00 13 582,95 0,00 0,00 50,00% 204 600,00 6 791,48 júl 10 december 11
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2153.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strop - sadrokartón, nehorľavý , vlhkovzdorný ks

990,00 32,86 54,000 53 460,00 1 774,55 53 460,00 1 774,55 0,00 0,00 50,00% 26 730,00 887,27 júl 10 december 11

2154.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prezliekacia 3 kabína prechodná s lavičkou a dverami( 

laminátová doska HPL)
ks

74 751,60 2 481,30 2,000 149 503,20 4 962,60 149 503,20 4 962,60 0,00 0,00 50,00% 74 751,60 2 481,30 júl 10 december 11

2155.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia
713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Šatňové skrinky A104/40 s vybavením z HPL( zámok, 

plast.remienok s číslom , číslo skrinky, ramienko
ks

6 732,00 223,46 32,000 215 424,00 7 150,77 215 424,00 7 150,77 0,00 0,00 50,00% 107 712,00 3 575,38 október 11 december 11

2156.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
Antikorový stojan na ramienka ks

6 177,60 205,06 1,000 6 177,60 205,06 6 177,60 205,06 0,00 0,00 50,00% 3 088,80 102,53 október 11 december 11

2157.
Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia

713001 Nákup interiérového 

vybavenia
montáž ks

239 712,00 7 956,98 1,000 239 712,00 7 956,98 239 712,00 7 956,98 0,00 0,00 50,00% 119 856,00 3 978,49 október 11 december 11

2158.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks

50,16 1,67 103,000 5 166,50 171,50 5 166,50 171,50 0,00 0,00 50,00% 2 583,25 85,75 júl 10 december 11

2159.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks

285,12 9,46 49,000 13 970,90 463,75 13 970,90 463,75 0,00 0,00 50,00% 6 985,45 231,87 júl 10 december 11

2160.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - podlaha ks

2 640,00 87,63 41,000 108 240,00 3 592,91 108 240,00 3 592,91 0,00 0,00 50,00% 54 120,00 1 796,45 júl 10 december 11

2161.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy - steny, strop ks

1 320,00 43,82 146,000 192 720,00 6 397,13 192 720,00 6 397,13 0,00 0,00 50,00% 96 360,00 3 198,57 júl 10 december 11

2162.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Strop - sadrokartón, nehorľavý , vlhkovzdorný ks

990,00 32,86 41,000 40 590,00 1 347,34 40 590,00 1 347,34 0,00 0,00 50,00% 20 295,00 673,67 júl 10 december 11

2163.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lavica" RT-PREFAsystem" anatomicky tvarovaná, 

vyhrievaná s riadením.
ks

37 514,40 1 245,25 4,000 150 057,60 4 981,00 150 057,60 4 981,00 0,00 0,00 50,00% 75 028,80 2 490,50 júl 10 december 11

2164.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Efektové osvetlenie - Leddiodové 5205.20 ks

1 957,56 64,98 6,000 11 745,40 389,88 11 745,40 389,88 0,00 0,00 50,00% 5 872,70 194,94 júl 10 december 11

2165.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Žiarovka - OptiLED WHITE ks

2 831,40 93,99 6,000 16 988,40 563,91 16 988,40 563,91 0,00 0,00 50,00% 8 494,20 281,96 júl 10 december 11

2166.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 10W, na pripojenie 4 svietidiel ks

652,08 21,65 2,000 1 304,20 43,29 1 304,20 43,29 0,00 0,00 50,00% 652,10 21,65 júl 10 december 11

2167.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montáž ks

106 524,00 3 535,95 1,000 106 524,00 3 535,95 106 524,00 3 535,95 0,00 0,00 50,00% 53 262,00 1 767,97 júl 10 december 11

2168.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škrupina vírivky "RT-PREFAsystems" ks

366 168,00 12 154,55 1,000 366 168,00 12 154,55 366 168,00 12 154,55 0,00 0,00 50,00% 183 084,00 6 077,28 júl 10 december 11

2169.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RASOLASTIC A+B, hydroizolácia 3,2kg/m2 ks

113,52 3,77 122,000 13 849,40 459,72 13 849,40 459,72 0,00 0,00 50,00% 6 924,70 229,86 júl 10 december 11

2170.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOMOS, lepidlo 2,5kg/m2 ks

50,16 1,67 95,000 4 765,20 158,18 4 765,20 158,18 0,00 0,00 50,00% 2 382,60 79,09 júl 10 december 11

2171.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
TECHNOSTUK, špárovadlo 1,2kg/m2 ks

285,12 9,46 46,000 13 115,50 435,35 13 115,50 435,35 0,00 0,00 50,00% 6 557,75 217,68 júl 10 december 11

2172.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
sieťovina ks

44,88 1,49 38,000 1 705,40 56,61 1 705,40 56,61 0,00 0,00 50,00% 852,70 28,30 júl 10 december 11

2173.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Povrchové úpravy ks

2 640,00 87,63 38,000 100 320,00 3 330,01 100 320,00 3 330,01 0,00 0,00 50,00% 50 160,00 1 665,01 júl 10 december 11

2174.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vzduchové sedadlo z bronzu ks

8 090,28 268,55 6,000 48 541,70 1 611,29 48 541,70 1 611,29 0,00 0,00 50,00% 24 270,85 805,64 júl 10 december 11

2175.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pripájacia sada vzduchového sedadla, komplet s 

dúchadlom, spínaním a spínačom. Bronzové 

prevedenie

ks

53 108,88 1 762,89 6,000 318 653,30 10 577,35 318 653,30 10 577,35 0,00 0,00 50,00% 159 326,65 5 288,68 júl 10 december 11

2176.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Predmontáž hydromasážnej trysky ks

2 943,60 97,71 10,000 29 436,00 977,10 29 436,00 977,10 0,00 0,00 50,00% 14 718,00 488,55 júl 10 december 11

2177.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tryska rotačná dvojprúdová ks

1 689,60 56,08 10,000 16 896,00 560,84 16 896,00 560,84 0,00 0,00 50,00% 8 448,00 280,42 júl 10 december 11

2178.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sacia tryska ks

3 762,00 124,88 2,000 7 524,00 249,75 7 524,00 249,75 0,00 0,00 50,00% 3 762,00 124,88 júl 10 december 11

2179.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Samonasávacie čerpadlo pre hydromasáž, Speck 

BADU 21-50/42 G, 1,1kW, 400/230 V
ks

32 868,00 1 091,02 2,000 65 736,00 2 182,04 65 736,00 2 182,04 0,00 0,00 50,00% 32 868,00 1 091,02 júl 10 december 11

2180.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Filtračné zariadenie LUXUS 800/20 W

Ø nádoby 800 mm, výška nádoby 1595 mm, filtračný 

výkon 20 m3/h, menovité napätie 230 V, pre bazén do 

85 m3

ks

118 483,20 3 932,92 1,000 118 483,20 3 932,92 118 483,20 3 932,92 0,00 0,00 50,00% 59 241,60 1 966,46 júl 10 december 11

2181.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtračný material 25kg ks

950,40 31,55 10,000 9 504,00 315,48 9 504,00 315,48 0,00 0,00 50,00% 4 752,00 157,74 júl 10 december 11

2182.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtračný material 25kg ks

950,40 31,55 8,000 7 603,20 252,38 7 603,20 252,38 0,00 0,00 50,00% 3 801,60 126,19 júl 10 december 11

2183.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
LUXUS, filtračný material 36kg ks

5 155,92 171,15 3,000 15 467,80 513,44 15 467,80 513,44 0,00 0,00 50,00% 7 733,90 256,72 júl 10 december 11

2184.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
RT Combitrol ks

16 671,60 553,40 1,000 16 671,60 553,40 16 671,60 553,40 0,00 0,00 50,00% 8 335,80 276,70 júl 10 december 11

2185.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Regulátor výšky hladiny vody

s elektronickou reguláciou, 

vodotesné čidlo s káblom 5 m, magnetický ventil 1/2"

ks

16 827,36 558,57 1,000 16 827,40 558,57 16 827,40 558,57 0,00 0,00 50,00% 8 413,70 279,28 júl 10 december 11

2186.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Samonosná vyrovnavacia nádrž z PE s 

príslušenstvom
ks

60 720,00 2 015,53 1,000 60 720,00 2 015,53 60 720,00 2 015,53 0,00 0,00 50,00% 30 360,00 1 007,77 júl 10 december 11

2187.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mikroprocesorom riadený merací a regulačný prístroj 

pre pH a voľný chlór,ako samostatne dimenzujúci 

regulátor, LED displaj s kontrolkami a prídavnými 

ks

214 869,60 7 132,36 1,000 214 869,60 7 132,36 214 869,60 7 132,36 0,00 0,00 50,00% 107 434,80 3 566,18 júl 10 december 11

2188.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za montáž na plastovej montážnej doske s 

príslušenstvom
ks

15 788,52 524,08 1,000 15 788,50 524,08 15 788,50 524,08 0,00 0,00 50,00% 7 894,25 262,04 júl 10 december 11
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2189.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dávkovač vločkovacích prípravkov

obsahuje dávkovacie čerpadlo rtdos  0.2, ventil, 

potrubie 5 m s nástennou poličkou a sacím potrubím, 

vrátane hlásiča vyprázdnenia

ks

38 270,76 1 270,36 1,000 38 270,80 1 270,36 38 270,80 1 270,36 0,00 0,00 50,00% 19 135,40 635,18 júl 10 december 11

2190.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinominus tekutý  40 kg ks

1 793,88 59,55 1,000 1 793,90 59,55 1 793,90 59,55 0,00 0,00 50,00% 896,95 29,77 júl 10 december 11

2191.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinochlorine tekutý  35 kg ks

2 812,92 93,37 1,000 2 812,90 93,37 2 812,90 93,37 0,00 0,00 50,00% 1 406,45 46,69 júl 10 december 11

2192.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dinofloc ULTRA tekutý  35 kg ks

3 256,44 108,09 1,000 3 256,40 108,09 3 256,40 108,09 0,00 0,00 50,00% 1 628,20 54,05 júl 10 december 11

2193.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výmenník WT 401 z V4A, výkon 40 kW ks

16 127,76 535,34 1,000 16 127,80 535,34 16 127,80 535,34 0,00 0,00 50,00% 8 063,90 267,67 júl 10 december 11

2194.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nástenný držiak 125mm ks

978,12 32,47 1,000 978,10 32,47 978,10 32,47 0,00 0,00 50,00% 489,05 16,23 júl 10 december 11

2195.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Transformátor 50 W ks

2 032,80 67,48 1,000 2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 júl 10 december 11

2196.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
montáž ks

151 800,00 5 038,84 1,000 151 800,00 5 038,84 151 800,00 5 038,84 0,00 0,00 50,00% 75 900,00 2 519,42 júl 10 december 11

2197.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektroinštalácia - rozvádzače, osvetlenia hod

350,00 11,62 4337,143 1 518 000,00 50 388,37 1 518 000,00 50 388,37 0,00 0,00 50,00% 759 000,00 25 194,18 júl 10 december 11

2198.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t
m2

546,50 18,14 20,800 11 367,20 377,32 11 367,20 377,32 0,00 0,00 50,00% 5 683,60 188,66 júl 10 december 11

2199.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 

m2,hr.nad 50 do 100 mm  0,181 t
m2

154,70 5,14 20,800 3 217,80 106,81 3 217,80 106,81 0,00 0,00 50,00% 1 608,90 53,41 júl 10 december 11

2200.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - montážne jamy a 15 % výkopku
m3

998,80 33,15 58,400 58 329,90 1 936,20 58 329,90 1 936,20 0,00 0,00 50,00% 29 164,95 968,10 júl 10 december 11

2201.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3

529,80 17,59 305,300 161 747,90 5 369,05 161 747,90 5 369,05 0,00 0,00 50,00% 80 873,95 2 684,52 júl 10 december 11

2202.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

53,80 1,79 305,300 16 425,10 545,21 16 425,10 545,21 0,00 0,00 50,00% 8 212,55 272,61 júl 10 december 11

2203.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie,príložné do 2 m
m2

91,80 3,05 653,100 59 954,60 1 990,13 59 954,60 1 990,13 0,00 0,00 50,00% 29 977,30 995,06 júl 10 december 11

2204.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie,príložné hľbky do 2 m
m2

47,20 1,57 653,100 30 826,30 1 023,25 30 826,30 1 023,25 0,00 0,00 50,00% 15 413,15 511,62 júl 10 december 11

2205.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 158,300 18 030,40 598,50 18 030,40 598,50 0,00 0,00 50,00% 9 015,20 299,25 júl 10 december 11

2206.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 3166,000 38 308,60 1 271,61 38 308,60 1 271,61 0,00 0,00 50,00% 19 154,30 635,81 júl 10 december 11

2207.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 158,300 4 448,20 147,65 4 448,20 147,65 0,00 0,00 50,00% 2 224,10 73,83 júl 10 december 11

2208.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 158,300 136 771,20 4 539,97 136 771,20 4 539,97 0,00 0,00 50,00% 68 385,60 2 269,99 júl 10 december 11

2209.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3

80,80 2,68 205,400 16 596,30 550,90 16 596,30 550,90 0,00 0,00 50,00% 8 298,15 275,45 júl 10 december 11

2210.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 41,400 13 384,60 444,29 13 384,60 444,29 0,00 0,00 50,00% 6 692,30 222,14 júl 10 december 11

2211.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

719,40 23,88 42,700 30 718,40 1 019,66 30 718,40 1 019,66 0,00 0,00 50,00% 15 359,20 509,83 júl 10 december 11

2212.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 41,400 45 527,60 1 511,24 45 527,60 1 511,24 0,00 0,00 50,00% 22 763,80 755,62 júl 10 december 11

2213.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

4 536,00 150,57 0,200 907,20 30,11 907,20 30,11 0,00 0,00 50,00% 453,60 15,06 júl 10 december 11

2214.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2

282,00 9,36 2,900 817,80 27,15 817,80 27,15 0,00 0,00 50,00% 408,90 13,57 júl 10 december 11

2215.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 

so zhutnením podkladovým betónom
m3

3 364,60 111,68 3,100 10 430,30 346,22 10 430,30 346,22 0,00 0,00 50,00% 5 215,15 173,11 júl 10 december 11

2216.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. 

ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm
m2

450,00 14,94 20,800 9 360,00 310,70 9 360,00 310,70 0,00 0,00 50,00% 4 680,00 155,35 júl 10 december 11

2217.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových 

v otvorenom výkope,kanáli,šachte DN 150
ks

751,10 24,93 3,000 2 253,30 74,80 2 253,30 74,80 0,00 0,00 50,00% 1 126,65 37,40 júl 10 december 11

2218.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 150/1000 ks

11 268,00 374,03 2,000 22 536,00 748,06 22 536,00 748,06 0,00 0,00 50,00% 11 268,00 374,03 júl 10 december 11

2219.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Liatinová prírubová tvarovka "F" DN 150 ks

4 368,00 144,99 1,000 4 368,00 144,99 4 368,00 144,99 0,00 0,00 50,00% 2 184,00 72,50 júl 10 december 11

2220.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

prírubových DN 100
ks

333,80 11,08 2,000 667,60 22,16 667,60 22,16 0,00 0,00 50,00% 333,80 11,08 júl 10 december 11

2221.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 100 ks

3 804,00 126,27 2,000 7 608,00 252,54 7 608,00 252,54 0,00 0,00 50,00% 3 804,00 126,27 júl 10 december 11

2222.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 

priemeru 90 mm
m

22,30 0,74 13,600 303,30 10,07 303,30 10,07 0,00 0,00 50,00% 151,65 5,03 júl 10 december 11

2223.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100, PN 16 

90x8.2
m

184,80 6,13 14,300 2 642,60 87,72 2 642,60 87,72 0,00 0,00 50,00% 1 321,30 43,86 júl 10 december 11

2224.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ANL 110/100 ks

1 284,00 42,62 1,000 1 284,00 42,62 1 284,00 42,62 0,00 0,00 50,00% 642,00 21,31 júl 10 december 11
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2225.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ENPL 110 ks

714,00 23,70 1,000 714,00 23,70 714,00 23,70 0,00 0,00 50,00% 357,00 11,85 júl 10 december 11

2226.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka FNPL DN 110 ks

562,80 18,68 1,000 562,80 18,68 562,80 18,68 0,00 0,00 50,00% 281,40 9,34 júl 10 december 11

2227.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 

priemeru 160 mm
m

35,00 1,16 174,500 6 107,50 202,73 6 107,50 202,73 0,00 0,00 50,00% 3 053,75 101,37 júl 10 december 11

2228.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100, PN 16 

160x14,6
m

717,60 23,82 183,200 131 464,30 4 363,82 131 464,30 4 363,82 0,00 0,00 50,00% 65 732,15 2 181,91 júl 10 december 11

2229.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ANPL 160/160 ks

2 544,00 84,45 1,000 2 544,00 84,45 2 544,00 84,45 0,00 0,00 50,00% 1 272,00 42,22 júl 10 december 11

2230.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka UNPL 160 ks

936,00 31,07 2,000 1 872,00 62,14 1 872,00 62,14 0,00 0,00 50,00% 936,00 31,07 júl 10 december 11

2231.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ANL 160/100 ks

2 256,00 74,89 1,000 2 256,00 74,89 2 256,00 74,89 0,00 0,00 50,00% 1 128,00 37,44 júl 10 december 11

2232.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka ENPL 110 ks

714,00 23,70 1,000 714,00 23,70 714,00 23,70 0,00 0,00 50,00% 357,00 11,85 júl 10 december 11

2233.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka FNPL DN 110 ks

565,80 18,78 1,000 565,80 18,78 565,80 18,78 0,00 0,00 50,00% 282,90 9,39 júl 10 december 11

2234.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U tvarovka GRIP Dp 160 ks

2 470,80 82,02 3,000 7 412,40 246,05 7 412,40 246,05 0,00 0,00 50,00% 3 706,20 123,02 júl 10 december 11

2235.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN 

od 100 do 150
ks

469,00 15,57 1,000 469,00 15,57 469,00 15,57 0,00 0,00 50,00% 234,50 7,78 júl 10 december 11

2236.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 

poklopov) DN 100
ks

597,40 19,83 2,000 1 194,80 39,66 1 194,80 39,66 0,00 0,00 50,00% 597,40 19,83 júl 10 december 11

2237.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodárenský posúvač PN 16, DN 100 ks

15 468,00 513,44 2,000 30 936,00 1 026,89 30 936,00 1 026,89 0,00 0,00 50,00% 15 468,00 513,44 júl 10 december 11

2238.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm ks

918,00 30,47 2,000 1 836,00 60,94 1 836,00 60,94 0,00 0,00 50,00% 918,00 30,47 júl 10 december 11

2239.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant 

nadzemný DN 100
ks

649,00 21,54 2,000 1 298,00 43,09 1 298,00 43,09 0,00 0,00 50,00% 649,00 21,54 júl 10 december 11

2240.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hydrant nadzemný DN 100 ks

16 962,00 563,04 2,000 33 924,00 1 126,07 33 924,00 1 126,07 0,00 0,00 50,00% 16 962,00 563,04 júl 10 december 11

2241.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 

súpravy (bez poklopov) DN 150
ks

733,70 24,35 1,000 733,70 24,35 733,70 24,35 0,00 0,00 50,00% 366,85 12,18 júl 10 december 11

2242.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodárenský posúvač JMA EKO Plus PN 16, DN 150 ks

16 782,00 557,06 1,000 16 782,00 557,06 16 782,00 557,06 0,00 0,00 50,00% 8 391,00 278,53 júl 10 december 11

2243.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Súprava zemná posúvačová D 150 mm LADA ks

924,00 30,67 1,000 924,00 30,67 924,00 30,67 0,00 0,00 50,00% 462,00 15,34 júl 10 december 11

2244.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80
m

12,50 0,41 13,600 170,00 5,64 170,00 5,64 0,00 0,00 50,00% 85,00 2,82 júl 10 december 11

2245.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

80 do 125
m

83,30 2,77 13,600 1 132,90 37,61 1 132,90 37,61 0,00 0,00 50,00% 566,45 18,80 júl 10 december 11

2246.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN 150 alebo 200
m

16,40 0,54 174,500 2 861,80 94,99 2 861,80 94,99 0,00 0,00 50,00% 1 430,90 47,50 júl 10 december 11

2247.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 

alebo 200
m

163,40 5,42 174,500 28 513,30 946,47 28 513,30 946,47 0,00 0,00 50,00% 14 256,65 473,23 júl 10 december 11

2248.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks

4 570,40 151,71 3,000 13 711,20 455,13 13 711,20 455,13 0,00 0,00 50,00% 6 855,60 227,56 júl 10 december 11

2249.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie poklopu liatinového ventilového ks

360,60 11,97 2,000 721,20 23,94 721,20 23,94 0,00 0,00 50,00% 360,60 11,97 júl 10 december 11

2250.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop ventilový voda, plyn ks

492,00 16,33 2,000 984,00 32,66 984,00 32,66 0,00 0,00 50,00% 492,00 16,33 júl 10 december 11

2251.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks

548,00 18,19 1,000 548,00 18,19 548,00 18,19 0,00 0,00 50,00% 274,00 9,10 júl 10 december 11

2252.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop posúvačový, voda, plyn RAMBO ks

750,00 24,90 1,000 750,00 24,90 750,00 24,90 0,00 0,00 50,00% 375,00 12,45 júl 10 december 11

2253.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m

16,30 0,54 188,100 3 066,00 101,77 3 066,00 101,77 0,00 0,00 50,00% 1 533,00 50,89 júl 10 december 11

2254.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hľbky nad 50 do 100 mm
m

235,90 7,83 32,000 7 548,80 250,57 7 548,80 250,57 0,00 0,00 50,00% 3 774,40 125,29 júl 10 december 11

2255.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 

do 150 mm
m

702,20 23,31 32,000 22 470,40 745,88 22 470,40 745,88 0,00 0,00 50,00% 11 235,20 372,94 júl 10 december 11

2256.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku t

864,00 28,68 8,445 7 296,50 242,20 7 296,50 242,20 0,00 0,00 50,00% 3 648,25 121,10 júl 10 december 11

2257.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t

55,70 1,85 8,445 470,40 15,61 470,40 15,61 0,00 0,00 50,00% 235,20 7,81 júl 10 december 11

2258.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km - do 20 km
t

11,20 0,37 168,896 1 891,60 62,79 1 891,60 62,79 0,00 0,00 50,00% 945,80 31,39 júl 10 december 11

2259.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 162,955 143 693,70 4 769,76 143 693,70 4 769,76 0,00 0,00 50,00% 71 846,85 2 384,88 júl 10 december 11

2260.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

10,70 0,36 188,100 2 012,70 66,81 2 012,70 66,81 0,00 0,00 50,00% 1 006,35 33,40 júl 10 december 11

2261.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná pre vodovod m

15,50 0,51 188,100 2 915,60 96,78 2 915,60 96,78 0,00 0,00 50,00% 1 457,80 48,39 júl 10 december 11

2262.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

49,20 1,63 1,000 49,20 1,63 49,20 1,63 0,00 0,00 50,00% 24,60 0,82 júl 10 december 11

2263.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 15,500 15 496,90 514,40 15 496,90 514,40 0,00 0,00 50,00% 7 748,45 257,20 júl 10 december 11

2264.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3 m3

314,50 10,44 87,700 27 581,70 915,54 27 581,70 915,54 0,00 0,00 50,00% 13 790,85 457,77 júl 10 december 11
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Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg . č. SP0802/053/2009
Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok
Intenzi

ta 

pomoc

NFP

2265.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

41,40 1,37 87,700 3 630,80 120,52 3 630,80 120,52 0,00 0,00 50,00% 1 815,40 60,26 júl 10 december 11

2266.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 103,200 11 754,50 390,18 11 754,50 390,18 0,00 0,00 50,00% 5 877,25 195,09 júl 10 december 11

2267.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste
m3

12,10 0,40 2064,000 24 974,40 829,00 24 974,40 829,00 0,00 0,00 50,00% 12 487,20 414,50 júl 10 december 11

2268.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3

25,30 0,84 103,200 2 611,00 86,67 2 611,00 86,67 0,00 0,00 50,00% 1 305,50 43,33 júl 10 december 11

2269.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 103,200 89 164,80 2 959,73 89 164,80 2 959,73 0,00 0,00 50,00% 44 582,40 1 479,86 júl 10 december 11

2270.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

504,40 16,74 87,800 44 286,30 1 470,04 44 286,30 1 470,04 0,00 0,00 50,00% 22 143,15 735,02 júl 10 december 11

2271.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-32 N m3

718,80 23,86 90,400 64 979,50 2 156,92 64 979,50 2 156,92 0,00 0,00 50,00% 32 489,75 1 078,46 júl 10 december 11

2272.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z 

betónu prostého tr.B 15(C 12/15),hr.150-300 mm
m3

4 756,10 157,87 10,000 47 561,00 1 578,74 47 561,00 1 578,74 0,00 0,00 50,00% 23 780,50 789,37 júl 10 december 11

2273.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z 

plôch rovinných zhotovenie
m2

453,20 15,04 51,100 23 158,50 768,72 23 158,50 768,72 0,00 0,00 50,00% 11 579,25 384,36 júl 10 december 11

2274.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z 

plôch rovinných odstránenie
m2

96,40 3,20 51,100 4 926,00 163,51 4 926,00 163,51 0,00 0,00 50,00% 2 463,00 81,76 júl 10 december 11

2275.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových 

rúr vnútorného priemeru do 600 mm
ks

1 123,60 37,30 2,000 2 247,20 74,59 2 247,20 74,59 0,00 0,00 50,00% 1 123,60 37,30 júl 10 december 11

2276.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

120 do 240 mm
m3

4 327,10 143,63 2,800 12 115,90 402,17 12 115,90 402,17 0,00 0,00 50,00% 6 057,95 201,09 júl 10 december 11

2277.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

hrdlových DN 80
ks

533,20 17,70 2,000 1 066,40 35,40 1 066,40 35,40 0,00 0,00 50,00% 533,20 17,70 júl 10 december 11

2278.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 80/500 - 

Plasmont
ks

3 576,00 118,70 2,000 7 152,00 237,40 7 152,00 237,40 0,00 0,00 50,00% 3 576,00 118,70 júl 10 december 11

2279.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 

hrdlových DN 150
ks

827,50 27,47 3,000 2 482,50 82,40 2 482,50 82,40 0,00 0,00 50,00% 1 241,25 41,20 júl 10 december 11

2280.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Liatinová prírubová tvarovka "FF" DN 150/100 - 

Plasmont
ks

2 283,60 75,80 1,000 2 283,60 75,80 2 283,60 75,80 0,00 0,00 50,00% 1 141,80 37,90 júl 10 december 11

2281.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 150/80 - 

Plasmont
ks

2 388,00 79,27 2,000 4 776,00 158,53 4 776,00 158,53 0,00 0,00 50,00% 2 388,00 79,27 júl 10 december 11

2282.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie kovového predmetu,poklopu liatin.alebo 

oceľového včítane rámu, hmotnosti do 50 kg
ks

208,20 6,91 1,000 208,20 6,91 208,20 6,91 0,00 0,00 50,00% 104,10 3,46 júl 10 december 11

2283.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop oceľový 600x600 mm ks

2 448,00 81,26 1,000 2 448,00 81,26 2 448,00 81,26 0,00 0,00 50,00% 1 224,00 40,63 júl 10 december 11

2284.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 183,224 161 566,90 5 363,04 161 566,90 5 363,04 0,00 0,00 50,00% 80 783,45 2 681,52 júl 10 december 11

2285.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena 

asfaltovým lakom penetračným
m2

10,10 0,34 64,100 647,40 21,49 647,40 21,49 0,00 0,00 50,00% 323,70 10,74 júl 10 december 11

2286.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t

44 280,00 1 469,83 0,022 974,20 32,34 974,20 32,34 0,00 0,00 50,00% 487,10 16,17 júl 10 december 11

2287.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet pásmi 

pritavením NAIP
m2

84,50 2,80 32,000 2 704,00 89,76 2 704,00 89,76 0,00 0,00 50,00% 1 352,00 44,88 júl 10 december 11

2288.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2

83,80 2,78 38,400 3 217,90 106,81 3 217,90 106,81 0,00 0,00 50,00% 1 608,95 53,41 júl 10 december 11

2289.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
t

884,50 29,36 0,188 166,30 5,52 166,30 5,52 0,00 0,00 50,00% 83,15 2,76 júl 10 december 11

2290.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž posúvača,spätnej klapky,zariadenia pre 

magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 

150

ks

2 956,70 98,14 5,000 14 783,50 490,72 14 783,50 490,72 0,00 0,00 50,00% 7 391,75 245,36 júl 10 december 11

2291.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prírubový posúvač JMA EKO PN 16, DN 150 s 

ručným  kolom 
ks

6 996,00 232,22 2,000 13 992,00 464,45 13 992,00 464,45 0,00 0,00 50,00% 6 996,00 232,22 júl 10 december 11

2292.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Filter prírubový s vypúšť. zátkou JMA FORTE 3 pre 

pitnú vodu
ks

8 104,80 269,03 1,000 8 104,80 269,03 8 104,80 269,03 0,00 0,00 50,00% 4 052,40 134,52 júl 10 december 11

2293.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážna vožka JMA MONTY PN 16 DN 150 ks

10 296,00 341,76 1,000 10 296,00 341,76 10 296,00 341,76 0,00 0,00 50,00% 5 148,00 170,88 júl 10 december 11

2294.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bezprírubová spätná klapka JMA ZETKA PN 16 DN 

150
ks

11 431,20 379,45 1,000 11 431,20 379,45 11 431,20 379,45 0,00 0,00 50,00% 5 715,60 189,72 júl 10 december 11

2295.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4

ks

143,80 4,77 1,000 143,80 4,77 143,80 4,77 0,00 0,00 50,00% 71,90 2,39 júl 10 december 11

2296.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Armatúry a príslušenstvo - ventil vypúšťací DN 20 ks

201,60 6,69 1,000 201,60 6,69 201,60 6,69 0,00 0,00 50,00% 100,80 3,35 júl 10 december 11

2297.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového 

skrutkového vertikálneho DN 50
ks

989,90 32,86 1,000 989,90 32,86 989,90 32,86 0,00 0,00 50,00% 494,95 16,43 júl 10 december 11

2298.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Združený vodomer na studenú vodu WPV 50 ks

66 768,00 2 216,29 1,000 66 768,00 2 216,29 66 768,00 2 216,29 0,00 0,00 50,00% 33 384,00 1 108,15 júl 10 december 11

2299.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
t

449,40 14,92 0,112 50,30 1,67 50,30 1,67 0,00 0,00 50,00% 25,15 0,83 júl 10 december 11

2300.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t
m2

546,50 18,14 4,100 2 240,70 74,38 2 240,70 74,38 0,00 0,00 50,00% 1 120,35 37,19 júl 10 december 11

2301.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 

m2,hr.nad 50 do 100 mm  0,181 t
m2

154,70 5,14 4,100 634,30 21,05 634,30 21,05 0,00 0,00 50,00% 317,15 10,53 júl 10 december 11

2302.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - 15 % výkopku
m3

999,90 33,19 55,200 55 194,50 1 832,12 55 194,50 1 832,12 0,00 0,00 50,00% 27 597,25 916,06 júl 10 december 11
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NFP

2303.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3

529,90 17,59 312,700 165 699,70 5 500,22 165 699,70 5 500,22 0,00 0,00 50,00% 82 849,85 2 750,11 júl 10 december 11

2304.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

53,70 1,78 312,700 16 792,00 557,39 16 792,00 557,39 0,00 0,00 50,00% 8 396,00 278,70 júl 10 december 11

2305.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie,príložné do 2 m
m2

91,80 3,05 1051,100 96 491,00 3 202,91 96 491,00 3 202,91 0,00 0,00 50,00% 48 245,50 1 601,46 júl 10 december 11

2306.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie,príložné hľbky do 2 m
m2

47,20 1,57 1051,100 49 611,90 1 646,81 49 611,90 1 646,81 0,00 0,00 50,00% 24 805,95 823,41 júl 10 december 11

2307.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,80 3,78 208,400 23 715,90 787,22 23 715,90 787,22 0,00 0,00 50,00% 11 857,95 393,61 júl 10 december 11

2308.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 4168,000 50 432,80 1 674,06 50 432,80 1 674,06 0,00 0,00 50,00% 25 216,40 837,03 júl 10 december 11

2309.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3

25,30 0,84 208,400 5 272,50 175,01 5 272,50 175,01 0,00 0,00 50,00% 2 636,25 87,51 júl 10 december 11

2310.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 208,400 180 057,60 5 976,82 180 057,60 5 976,82 0,00 0,00 50,00% 90 028,80 2 988,41 júl 10 december 11

2311.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3

80,70 2,68 159,500 12 871,70 427,26 12 871,70 427,26 0,00 0,00 50,00% 6 435,85 213,63 júl 10 december 11

2312.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 74,500 24 085,90 799,51 24 085,90 799,51 0,00 0,00 50,00% 12 042,95 399,75 júl 10 december 11

2313.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

718,80 23,86 76,700 55 132,00 1 830,05 55 132,00 1 830,05 0,00 0,00 50,00% 27 566,00 915,02 júl 10 december 11

2314.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 44,300 48 716,70 1 617,10 48 716,70 1 617,10 0,00 0,00 50,00% 24 358,35 808,55 júl 10 december 11

2315.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

3 740,70 124,17 0,500 1 870,40 62,09 1 870,40 62,09 0,00 0,00 50,00% 935,20 31,04 júl 10 december 11

2316.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 

so zhutnením podkladovým betónom
m3

3 364,60 111,68 0,600 2 018,80 67,01 2 018,80 67,01 0,00 0,00 50,00% 1 009,40 33,51 júl 10 december 11

2317.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. 

ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm
m2

257,20 8,54 4,100 1 054,50 35,00 1 054,50 35,00 0,00 0,00 50,00% 527,25 17,50 júl 10 december 11

2318.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Napojenie kanalizačnej prípojky na jestv. kanalizáciu - 

vstupú šachtu
sub

4 560,00 151,36 1,000 4 560,00 151,36 4 560,00 151,36 0,00 0,00 50,00% 2 280,00 75,68 júl 10 december 11

2319.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 

priemeru 63 mm
m

6,30 0,21 166,500 1 049,00 34,82 1 049,00 34,82 0,00 0,00 50,00% 524,50 17,41 júl 10 december 11

2320.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúry pre rozvod vody LPE 63x4.7 m

183,50 6,09 169,800 31 158,30 1 034,27 31 158,30 1 034,27 0,00 0,00 50,00% 15 579,15 517,13 júl 10 december 11

2321.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 

200

m

18,60 0,62 149,900 2 788,10 92,55 2 788,10 92,55 0,00 0,00 50,00% 1 394,05 46,27 júl 10 december 11

2322.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5 m

417,10 13,85 154,200 64 316,80 2 134,93 64 316,80 2 134,93 0,00 0,00 50,00% 32 158,40 1 067,46 júl 10 december 11

2323.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6 m

279,60 9,28 9,600 2 684,20 89,10 2 684,20 89,10 0,00 0,00 50,00% 1 342,10 44,55 júl 10 december 11

2324.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 

200

ks

81,40 2,70 5,000 407,00 13,51 407,00 13,51 0,00 0,00 50,00% 203,50 6,75 júl 10 december 11

2325.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200 ks

285,60 9,48 4,000 1 142,40 37,92 1 142,40 37,92 0,00 0,00 50,00% 571,20 18,96 júl 10 december 11

2326.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160 ks

152,40 5,06 1,000 152,40 5,06 152,40 5,06 0,00 0,00 50,00% 76,20 2,53 júl 10 december 11

2327.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom,odbočná  DN 200
ks

81,90 2,72 2,000 163,80 5,44 163,80 5,44 0,00 0,00 50,00% 81,90 2,72 júl 10 december 11

2328.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 

87°
ks

540,00 17,92 2,000 1 080,00 35,85 1 080,00 35,85 0,00 0,00 50,00% 540,00 17,92 júl 10 december 11

2329.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m

38,90 1,29 8,800 342,30 11,36 342,30 11,36 0,00 0,00 50,00% 171,15 5,68 júl 10 december 11

2330.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m

49,20 1,63 141,100 6 942,10 230,44 6 942,10 230,44 0,00 0,00 50,00% 3 471,05 115,22 júl 10 december 11

2331.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC ks

1 553,10 51,55 6,000 9 318,60 309,32 9 318,60 309,32 0,00 0,00 50,00% 4 659,30 154,66 júl 10 december 11

2332.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtové dno 

425/200 prietočné
ks

5 496,00 182,43 5,000 27 480,00 912,17 27 480,00 912,17 0,00 0,00 50,00% 13 740,00 456,08 júl 10 december 11

2333.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtové dno 

425/200 s ľavým prítokom
ks

5 784,00 191,99 1,000 5 784,00 191,99 5 784,00 191,99 0,00 0,00 50,00% 2 892,00 96,00 júl 10 december 11

2334.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtová rúra  dĺ. 

2000 mm  
ks

5 316,00 176,46 6,000 31 896,00 1 058,75 31 896,00 1 058,75 0,00 0,00 50,00% 15 948,00 529,38 júl 10 december 11

2335.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastk 425 - teleskopický adaptér 

425x375
ks

1 644,00 54,57 6,000 9 864,00 327,42 9 864,00 327,42 0,00 0,00 50,00% 4 932,00 163,71 júl 10 december 11

2336.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastk 425 - betónový kónus 425 ks

1 644,00 54,57 1,000 1 644,00 54,57 1 644,00 54,57 0,00 0,00 50,00% 822,00 27,29 júl 10 december 11

2337.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks

596,20 19,79 5,000 2 981,00 98,95 2 981,00 98,95 0,00 0,00 50,00% 1 490,50 49,48 júl 10 december 11

2338.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik - poklop liatinový 425, 

nosnosť 40 t
ks

2 616,00 86,84 5,000 13 080,00 434,18 13 080,00 434,18 0,00 0,00 50,00% 6 540,00 217,09 júl 10 december 11

2339.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu 

akejkoľvek hmotnosti
ks

421,00 13,97 1,000 421,00 13,97 421,00 13,97 0,00 0,00 50,00% 210,50 6,99 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik - betónový poklop 425 s 

rámom, nosnosť 3 t
ks

1 344,00 44,61 1,000 1 344,00 44,61 1 344,00 44,61 0,00 0,00 50,00% 672,00 22,31 júl 10 december 11

2341.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. 

prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)
m3

3 533,50 117,29 14,100 49 822,40 1 653,80 49 822,40 1 653,80 0,00 0,00 50,00% 24 911,20 826,90 júl 10 december 11

2342.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hľbky nad 50 do 100 mm
m

235,90 7,83 9,000 2 123,10 70,47 2 123,10 70,47 0,00 0,00 50,00% 1 061,55 35,24 júl 10 december 11

2343.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 

do 150 mm
m

702,30 23,31 9,000 6 320,70 209,81 6 320,70 209,81 0,00 0,00 50,00% 3 160,35 104,90 júl 10 december 11

2344.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku t

864,00 28,68 1,665 1 438,60 47,75 1 438,60 47,75 0,00 0,00 50,00% 719,30 23,88 júl 10 december 11

2345.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t

55,70 1,85 1,665 92,70 3,08 92,70 3,08 0,00 0,00 50,00% 46,35 1,54 júl 10 december 11

2346.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km - do 20 km
t

11,20 0,37 33,292 372,90 12,38 372,90 12,38 0,00 0,00 50,00% 186,45 6,19 júl 10 december 11

2347.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,70 29,27 253,592 223 592,10 7 421,90 223 592,10 7 421,90 0,00 0,00 50,00% 111 796,05 3 710,95 júl 10 december 11

2348.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t
m2

546,50 18,14 9,800 5 355,70 177,78 5 355,70 177,78 0,00 0,00 50,00% 2 677,85 88,89 júl 10 december 11

2349.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 

m2,hr.nad 50 do 100 mm  0,181 t
m2

154,70 5,14 9,800 1 516,10 50,33 1 516,10 50,33 0,00 0,00 50,00% 758,05 25,16 júl 10 december 11

2350.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - montážne jamy a 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 126,900 126 874,60 4 211,47 126 874,60 4 211,47 0,00 0,00 50,00% 63 437,30 2 105,73 júl 10 december 11

2351.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3

529,80 17,59 668,000 353 906,40 11 747,54 353 906,40 11 747,54 0,00 0,00 50,00% 176 953,20 5 873,77 júl 10 december 11

2352.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

53,80 1,79 668,000 35 938,40 1 192,94 35 938,40 1 192,94 0,00 0,00 50,00% 17 969,20 596,47 júl 10 december 11

2353.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie,príložné do 2 m
m2

91,80 3,05 1428,800 131 163,80 4 353,84 131 163,80 4 353,84 0,00 0,00 50,00% 65 581,90 2 176,92 júl 10 december 11

2354.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie,príložné hľbky do 2 m
m2

47,20 1,57 1428,800 67 439,40 2 238,58 67 439,40 2 238,58 0,00 0,00 50,00% 33 719,70 1 119,29 júl 10 december 11

2355.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 291,600 33 213,20 1 102,48 33 213,20 1 102,48 0,00 0,00 50,00% 16 606,60 551,24 júl 10 december 11

2356.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 5832,000 70 567,20 2 342,40 70 567,20 2 342,40 0,00 0,00 50,00% 35 283,60 1 171,20 júl 10 december 11

2357.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3

25,30 0,84 291,600 7 377,50 244,89 7 377,50 244,89 0,00 0,00 50,00% 3 688,75 122,44 júl 10 december 11

2358.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 291,600 251 942,40 8 362,96 251 942,40 8 362,96 0,00 0,00 50,00% 125 971,20 4 181,48 júl 10 december 11

2359.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3

80,80 2,68 503,300 40 666,60 1 349,88 40 666,60 1 349,88 0,00 0,00 50,00% 20 333,30 674,94 júl 10 december 11

2360.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 91,200 29 485,00 978,72 29 485,00 978,72 0,00 0,00 50,00% 14 742,50 489,36 júl 10 december 11

2361.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

718,80 23,86 93,900 67 495,30 2 240,43 67 495,30 2 240,43 0,00 0,00 50,00% 33 747,65 1 120,22 júl 10 december 11

2362.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 95,900 105 461,20 3 500,67 105 461,20 3 500,67 0,00 0,00 50,00% 52 730,60 1 750,34 júl 10 december 11

2363.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

4 114,80 136,59 1,000 4 114,80 136,59 4 114,80 136,59 0,00 0,00 50,00% 2 057,40 68,29 júl 10 december 11

2364.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20) m3

4 539,70 150,69 5,700 25 876,30 858,94 25 876,30 858,94 0,00 0,00 50,00% 12 938,15 429,47 júl 10 december 11

2365.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2

282,00 9,36 8,300 2 340,60 77,69 2 340,60 77,69 0,00 0,00 50,00% 1 170,30 38,85 júl 10 december 11

2366.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž podkladových dosiek,blokov,podvalov v 

otvorenom výkope,z betonárskej ocele 10 505
t

41 532,20 1 378,62 0,150 6 229,80 206,79 6 229,80 206,79 0,00 0,00 50,00% 3 114,90 103,40 júl 10 december 11

2367.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. 

s vyklinovaním škár a dutín úlomkami z kameňa
m3

1 563,10 51,89 18,700 29 230,00 970,26 29 230,00 970,26 0,00 0,00 50,00% 14 615,00 485,13 júl 10 december 11

2368.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete 

so zhutnením podkladovým betónom
m3

3 364,60 111,68 1,500 5 046,90 167,53 5 046,90 167,53 0,00 0,00 50,00% 2 523,45 83,76 júl 10 december 11

2369.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. 

ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm
m2

257,20 8,54 9,800 2 520,60 83,67 2 520,60 83,67 0,00 0,00 50,00% 1 260,30 41,83 júl 10 december 11

2370.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Napojenie kanalizačnej prípojky na jestv. kanalizáciu - 

vstupnú šachtu
súb

68 160,00 2 262,50 1,000 68 160,00 2 262,50 68 160,00 2 262,50 0,00 0,00 50,00% 34 080,00 1 131,25 júl 10 december 11

2371.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 

200

m

18,60 0,62 178,400 3 318,20 110,14 3 318,20 110,14 0,00 0,00 50,00% 1 659,10 55,07 júl 10 december 11

2372.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5 m

458,80 15,23 188,400 86 437,90 2 869,21 86 437,90 2 869,21 0,00 0,00 50,00% 43 218,95 1 434,61 júl 10 december 11

2373.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0 m

324,00 10,75 6,600 2 138,40 70,98 2 138,40 70,98 0,00 0,00 50,00% 1 069,20 35,49 júl 10 december 11

2374.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 , DN 

400

m

36,00 1,19 257,500 9 270,00 307,71 9 270,00 307,71 0,00 0,00 50,00% 4 635,00 153,85 júl 10 december 11

2375.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7 m

1 155,00 38,34 281,500 325 132,50 10 792,42 325 132,50 10 792,42 0,00 0,00 50,00% 162 566,25 5 396,21 júl 10 december 11

2376.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 

200

ks

81,40 2,70 3,000 244,20 8,11 244,20 8,11 0,00 0,00 50,00% 122,10 4,05 júl 10 december 11
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2377.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200 ks

468,60 15,55 3,000 1 405,80 46,66 1 405,80 46,66 0,00 0,00 50,00% 702,90 23,33 júl 10 december 11

2378.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ,DN 

400

ks

121,90 4,05 6,000 731,40 24,28 731,40 24,28 0,00 0,00 50,00% 365,70 12,14 júl 10 december 11

2379.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 ks

1 660,60 55,12 6,000 9 963,60 330,73 9 963,60 330,73 0,00 0,00 50,00% 4 981,80 165,37 júl 10 december 11

2380.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ,DN 

400

ks

134,90 4,48 11,000 1 483,90 49,26 1 483,90 49,26 0,00 0,00 50,00% 741,95 24,63 júl 10 december 11

2381.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 ks

1 296,20 43,03 11,000 14 258,20 473,29 14 258,20 473,29 0,00 0,00 50,00% 7 129,10 236,64 júl 10 december 11

2382.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ,DN 400
ks

76,90 2,55 1,000 76,90 2,55 76,90 2,55 0,00 0,00 50,00% 38,45 1,28 júl 10 december 11

2383.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U oblúk 315 ks

5 928,00 196,77 1,000 5 928,00 196,77 5 928,00 196,77 0,00 0,00 50,00% 2 964,00 98,39 júl 10 december 11

2384.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry na potrubí - koncová klapka hrdlová 

DN 300
ks

610,30 20,26 1,000 610,30 20,26 610,30 20,26 0,00 0,00 50,00% 305,15 10,13 júl 10 december 11

2385.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Klapka koncová DN 300 ks

23 882,30 792,75 1,000 23 882,30 792,75 23 882,30 792,75 0,00 0,00 50,00% 11 941,15 396,37 júl 10 december 11

2386.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m

38,90 1,29 6,000 233,40 7,75 233,40 7,75 0,00 0,00 50,00% 116,70 3,87 júl 10 december 11

2387.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m

49,20 1,63 172,400 8 482,10 281,55 8 482,10 281,55 0,00 0,00 50,00% 4 241,05 140,78 júl 10 december 11

2388.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m

62,00 2,06 257,500 15 965,00 529,94 15 965,00 529,94 0,00 0,00 50,00% 7 982,50 264,97 júl 10 december 11

2389.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC ks

1 553,00 51,55 14,000 21 742,00 721,70 21 742,00 721,70 0,00 0,00 50,00% 10 871,00 360,85 júl 10 december 11

2390.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 

1000/315 2x45°
ks

20 056,10 665,74 2,000 40 112,20 1 331,48 40 112,20 1 331,48 0,00 0,00 50,00% 20 056,10 665,74 júl 10 december 11

2391.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 

1000/315 30°
ks

20 056,10 665,74 1,000 20 056,10 665,74 20 056,10 665,74 0,00 0,00 50,00% 10 028,05 332,87 júl 10 december 11

2392.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 

1000/315 15°
ks

20 056,10 665,74 1,000 20 056,10 665,74 20 056,10 665,74 0,00 0,00 50,00% 10 028,05 332,87 júl 10 december 11

2393.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 

1000/315 prietočné 
ks

20 056,10 665,74 2,000 40 112,20 1 331,48 40 112,20 1 331,48 0,00 0,00 50,00% 20 056,10 665,74 júl 10 december 11

2394.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 200 

90°
ks

9 636,00 319,86 2,000 19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 50,00% 9 636,00 319,86 júl 10 december 11

2395.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 200 

prietočné
ks

9 636,00 319,86 2,000 19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 50,00% 9 636,00 319,86 júl 10 december 11

2396.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 315 

90°
ks

12 540,00 416,25 2,000 25 080,00 832,50 25 080,00 832,50 0,00 0,00 50,00% 12 540,00 416,25 júl 10 december 11

2397.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 315 

prietočné 
ks

12 408,00 411,87 2,000 24 816,00 823,74 24 816,00 823,74 0,00 0,00 50,00% 12 408,00 411,87 júl 10 december 11

2398.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 125 

mm
ks

3 168,00 105,16 1,000 3 168,00 105,16 3 168,00 105,16 0,00 0,00 50,00% 1 584,00 52,58 júl 10 december 11

2399.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 250 

mm
ks

6 072,00 201,55 2,000 12 144,00 403,11 12 144,00 403,11 0,00 0,00 50,00% 6 072,00 201,55 júl 10 december 11

2400.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 375 

mm
ks

8 976,00 297,95 2,000 17 952,00 595,90 17 952,00 595,90 0,00 0,00 50,00% 8 976,00 297,95 júl 10 december 11

2401.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 

1000 mm
ks

21 516,00 714,20 1,000 21 516,00 714,20 21 516,00 714,20 0,00 0,00 50,00% 10 758,00 357,10 júl 10 december 11

2402.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 600 - šachtová nadstav. rúra 

1000 mm 
ks

4 818,00 159,93 4,000 19 272,00 639,71 19 272,00 639,71 0,00 0,00 50,00% 9 636,00 319,86 júl 10 december 11

2403.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 600 - šachtová nadstav. rúra 

2000 mm
ks

11 088,00 368,05 4,000 44 352,00 1 472,22 44 352,00 1 472,22 0,00 0,00 50,00% 22 176,00 736,11 júl 10 december 11

2404.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - prechodový kónus ks

12 658,80 420,20 6,000 75 952,80 2 521,17 75 952,80 2 521,17 0,00 0,00 50,00% 37 976,40 1 260,59 júl 10 december 11

2405.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - betónový prstenec 

600
ks

2 838,00 94,20 6,000 17 028,00 565,23 17 028,00 565,23 0,00 0,00 50,00% 8 514,00 282,61 júl 10 december 11

2406.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - betónový prstenec 600 ks

2 904,00 96,40 8,000 23 232,00 771,16 23 232,00 771,16 0,00 0,00 50,00% 11 616,00 385,58 júl 10 december 11

2407.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks

596,30 19,79 14,000 8 348,20 277,11 8 348,20 277,11 0,00 0,00 50,00% 4 174,10 138,55 júl 10 december 11

2408.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA - poklop liatinový D 400 ks

7 392,00 245,37 9,000 66 528,00 2 208,33 66 528,00 2 208,33 0,00 0,00 50,00% 33 264,00 1 104,16 júl 10 december 11

2409.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA - poklop liatinový B 125 ks

4 224,00 140,21 2,000 8 448,00 280,42 8 448,00 280,42 0,00 0,00 50,00% 4 224,00 140,21 júl 10 december 11

2410.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA - poklop liatinový C 250 ks

4 818,00 159,93 3,000 14 454,00 479,78 14 454,00 479,78 0,00 0,00 50,00% 7 227,00 239,89 júl 10 december 11

2411.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hľbky nad 50 do 100 mm
m

235,90 7,83 15,000 3 538,50 117,46 3 538,50 117,46 0,00 0,00 50,00% 1 769,25 58,73 júl 10 december 11

2412.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 

do 150 mm
m

702,20 23,31 15,000 10 533,00 349,63 10 533,00 349,63 0,00 0,00 50,00% 5 266,50 174,82 júl 10 december 11

2413.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku t

864,00 28,68 3,979 3 437,90 114,12 3 437,90 114,12 0,00 0,00 50,00% 1 718,95 57,06 júl 10 december 11

2414.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t

55,70 1,85 3,979 221,60 7,36 221,60 7,36 0,00 0,00 50,00% 110,80 3,68 júl 10 december 11

2415.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km - do 20 km
t

11,20 0,37 79,576 891,30 29,59 891,30 29,59 0,00 0,00 50,00% 445,65 14,79 júl 10 december 11
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2416.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 403,264 355 598,20 11 803,70 355 598,20 11 803,70 0,00 0,00 50,00% 177 799,10 5 901,85 júl 10 december 11

2417.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - montážne jamy a 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 13,000 12 997,40 431,43 12 997,40 431,43 0,00 0,00 50,00% 6 498,70 215,72 júl 10 december 11

2418.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3

1 349,40 44,79 47,900 64 636,30 2 145,53 64 636,30 2 145,53 0,00 0,00 50,00% 32 318,15 1 072,77 júl 10 december 11

2419.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

243,50 8,08 47,900 11 663,70 387,16 11 663,70 387,16 0,00 0,00 50,00% 5 831,85 193,58 júl 10 december 11

2420.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 40,700 4 635,70 153,88 4 635,70 153,88 0,00 0,00 50,00% 2 317,85 76,94 júl 10 december 11

2421.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 814,000 9 849,40 326,94 9 849,40 326,94 0,00 0,00 50,00% 4 924,70 163,47 júl 10 december 11

2422.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 40,700 1 143,70 37,96 1 143,70 37,96 0,00 0,00 50,00% 571,85 18,98 júl 10 december 11

2423.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 40,700 35 164,80 1 167,26 35 164,80 1 167,26 0,00 0,00 50,00% 17 582,40 583,63 júl 10 december 11

2424.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3
m3

87,00 2,89 20,200 1 757,40 58,33 1 757,40 58,33 0,00 0,00 50,00% 878,70 29,17 júl 10 december 11

2425.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 11,300 3 653,30 121,27 3 653,30 121,27 0,00 0,00 50,00% 1 826,65 60,63 júl 10 december 11

2426.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

718,80 23,86 11,600 8 338,10 276,77 8 338,10 276,77 0,00 0,00 50,00% 4 169,05 138,39 júl 10 december 11

2427.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 11,300 12 426,60 412,49 12 426,60 412,49 0,00 0,00 50,00% 6 213,30 206,24 júl 10 december 11

2428.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 40,738 35 922,80 1 192,42 35 922,80 1 192,42 0,00 0,00 50,00% 17 961,40 596,21 júl 10 december 11

2429.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plynomerná skriňa PS - komplet súb

53 130,00 1 763,59 1,000 53 130,00 1 763,59 53 130,00 1 763,59 0,00 0,00 50,00% 26 565,00 881,80 júl 10 december 11

2430.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skriňa merania a regulácie tlaku PS1 - komplet súb

21 252,00 705,44 1,000 21 252,00 705,44 21 252,00 705,44 0,00 0,00 50,00% 10 626,00 352,72 júl 10 december 11

2431.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skriňa merania a regulácie tlaku PS2 - komplet súb

60 030,00 1 992,63 1,000 60 030,00 1 992,63 60 030,00 1 992,63 0,00 0,00 50,00% 30 015,00 996,32 júl 10 december 11

2432.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25) m

365,70 12,14 53,000 19 382,10 643,37 19 382,10 643,37 0,00 0,00 50,00% 9 691,05 321,68 júl 10 december 11

2433.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 1" m

204,20 6,78 55,700 11 373,90 377,54 11 373,90 377,54 0,00 0,00 50,00% 5 686,95 188,77 júl 10 december 11

2434.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2" (50) m

480,50 15,95 54,500 26 187,30 869,26 26 187,30 869,26 0,00 0,00 50,00% 13 093,65 434,63 júl 10 december 11

2435.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 2" (aj 

chránička)
m

369,80 12,28 57,200 21 152,60 702,14 21 152,60 702,14 0,00 0,00 50,00% 10 576,30 351,07 júl 10 december 11

2436.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 3" (80) m

445,70 14,79 6,000 2 674,20 88,77 2 674,20 88,77 0,00 0,00 50,00% 1 337,10 44,38 júl 10 december 11

2437.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 3" - 

chránička
m

444,00 14,74 6,300 2 797,20 92,85 2 797,20 92,85 0,00 0,00 50,00% 1 398,60 46,43 júl 10 december 11

2438.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 

50
m

1 139,30 37,82 25,500 29 052,20 964,36 29 052,20 964,36 0,00 0,00 50,00% 14 526,10 482,18 júl 10 december 11

2439.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry prípojkovej navrtávacej s predľženou 

odbočkou D 300/50
ks

6 330,10 210,12 1,000 6 330,10 210,12 6 330,10 210,12 0,00 0,00 50,00% 3 165,05 105,06 júl 10 december 11

2440.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojková navŕtavacia armatúra  MANIBS ks

14 131,20 469,07 1,000 14 131,20 469,07 14 131,20 469,07 0,00 0,00 50,00% 7 065,60 234,53 júl 10 december 11

2441.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými 

ramenami,uzatvorenie otočením o 90 st.PE 100 SDR 

11 D  50

ks

147,40 4,89 1,000 147,40 4,89 147,40 4,89 0,00 0,00 50,00% 73,70 2,45 júl 10 december 11

2442.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút z dlhými ramenami DN 50 ks

6 527,40 216,67 1,000 6 527,40 216,67 6 527,40 216,67 0,00 0,00 50,00% 3 263,70 108,33 júl 10 december 11

2443.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov 

natavením - zosilnené
m2

236,40 7,85 11,600 2 742,20 91,02 2 742,20 91,02 0,00 0,00 50,00% 1 371,10 45,51 júl 10 december 11

2444.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks

424,40 14,09 1,000 424,40 14,09 424,40 14,09 0,00 0,00 50,00% 212,20 7,04 júl 10 december 11

2445.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Teleskopická zemná súprava pre hĺbku 0,8-1,2 m ks

1 766,40 58,63 1,000 1 766,40 58,63 1 766,40 58,63 0,00 0,00 50,00% 883,20 29,32 júl 10 december 11

2446.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž liatinového poklopu ks

124,80 4,14 1,000 124,80 4,14 124,80 4,14 0,00 0,00 50,00% 62,40 2,07 júl 10 december 11

2447.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop ventilový voda, plyn ks

800,40 26,57 1,000 800,40 26,57 800,40 26,57 0,00 0,00 50,00% 400,20 13,28 júl 10 december 11

2448.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724 ks

290,00 9,63 2,000 580,00 19,25 580,00 19,25 0,00 0,00 50,00% 290,00 9,63 júl 10 december 11

2449.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - čuchačka ks

450,00 14,94 2,000 900,00 29,87 900,00 29,87 0,00 0,00 50,00% 450,00 14,94 júl 10 december 11

2450.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 

6413 DN 50
m

66,50 2,21 100,000 6 650,00 220,74 6 650,00 220,74 0,00 0,00 50,00% 3 325,00 110,37 júl 10 december 11

2451.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200 m

11,50 0,38 100,000 1 150,00 38,17 1 150,00 38,17 0,00 0,00 50,00% 575,00 19,09 júl 10 december 11

2452.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

3 030,50 100,59 3,000 9 091,50 301,78 9 091,50 301,78 0,00 0,00 50,00% 4 545,75 150,89 júl 10 december 11

2453.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

11,30 0,38 94,000 1 062,20 35,26 1 062,20 35,26 0,00 0,00 50,00% 531,10 17,63 júl 10 december 11

2454.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná žltá m

16,60 0,55 94,000 1 560,40 51,80 1 560,40 51,80 0,00 0,00 50,00% 780,20 25,90 júl 10 december 11
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2455.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

25 651,44 851,47 1,000 25 651,40 851,47 25 651,40 851,47 0,00 0,00 50,00% 12 825,70 425,74 júl 10 december 11

2456.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
ks

20,30 0,67 28,000 568,40 18,87 568,40 18,87 0,00 0,00 50,00% 284,20 9,43 júl 10 december 11

2457.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-kabl.oko CU   ks

8,30 0,28 28,000 232,40 7,71 232,40 7,71 0,00 0,00 50,00% 116,20 3,86 júl 10 december 11

2458.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 240 mm2
ks

687,60 22,82 4,000 2 750,40 91,30 2 750,40 91,30 0,00 0,00 50,00% 1 375,20 45,65 júl 10 december 11

2459.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zmršťovacie káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2  

typ:  VE8035
ks

444,00 14,74 4,000 1 776,00 58,95 1 776,00 58,95 0,00 0,00 50,00% 888,00 29,48 júl 10 december 11

2460.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trojpólového odpínača FD3, 630 A ks

317,40 10,54 1,000 317,40 10,54 317,40 10,54 0,00 0,00 50,00% 158,70 5,27 júl 10 december 11

2461.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poist. odpínač  FD3-33/LW  630 A, 690 V, trojpólové 

ovládanie, V-praporce  veľ. 3  OEZ
ks

6 276,00 208,33 1,000 6 276,00 208,33 6 276,00 208,33 0,00 0,00 50,00% 3 138,00 104,16 júl 10 december 11

2462.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku ks

5,30 0,18 3,000 15,90 0,53 15,90 0,53 0,00 0,00 50,00% 7,95 0,26 júl 10 december 11

2463.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkovy dotyk 06A ks

7,70 0,26 3,000 23,10 0,77 23,10 0,77 0,00 0,00 50,00% 11,55 0,38 júl 10 december 11

2464.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkovy patron 06A ks

8,30 0,28 3,000 24,90 0,83 24,90 0,83 0,00 0,00 50,00% 12,45 0,41 júl 10 december 11

2465.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V ks

4,90 0,16 3,000 14,70 0,49 14,70 0,49 0,00 0,00 50,00% 7,35 0,24 júl 10 december 11

2466.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poist.patron PN3 500A AM ks

571,20 18,96 3,000 1 713,60 56,88 1 713,60 56,88 0,00 0,00 50,00% 856,80 28,44 júl 10 december 11

2467.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj PC ks

4,90 0,16 3,000 14,70 0,49 14,70 0,49 0,00 0,00 50,00% 7,35 0,24 júl 10 december 11

2468.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Meracie trafo prúdu nn vr. zap., všetky prevody AMTO ks

128,60 4,27 3,000 385,80 12,81 385,80 12,81 0,00 0,00 50,00% 192,90 6,40 júl 10 december 11

2469.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trafo  600/5 15VAciac ks

3 838,80 127,42 3,000 11 516,40 382,27 11 516,40 382,27 0,00 0,00 50,00% 5 758,20 191,14 júl 10 december 11

2470.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 + 1.1 

bez zapojenia vodičov
ks

12 000,00 398,33 1,000 12 000,00 398,33 12 000,00 398,33 0,00 0,00 50,00% 6 000,00 199,16 júl 10 december 11

2471.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač elektromerový RE 3-USM ks

74 400,00 2 469,63 1,000 74 400,00 2 469,63 74 400,00 2 469,63 0,00 0,00 50,00% 37 200,00 1 234,81 júl 10 december 11

2472.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

16,40 0,54 5,000 82,00 2,72 82,00 2,72 0,00 0,00 50,00% 41,00 1,36 júl 10 december 11

2473.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 m

22,40 0,74 5,250 117,60 3,90 117,60 3,90 0,00 0,00 50,00% 58,80 1,95 júl 10 december 11

2474.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 4x2.5
m

16,40 0,54 5,000 82,00 2,72 82,00 2,72 0,00 0,00 50,00% 41,00 1,36 júl 10 december 11

2475.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-O 4x2,5 m

52,80 1,75 5,250 277,20 9,20 277,20 9,20 0,00 0,00 50,00% 138,60 4,60 júl 10 december 11

2476.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 7x2.5
m

16,40 0,54 5,000 82,00 2,72 82,00 2,72 0,00 0,00 50,00% 41,00 1,36 júl 10 december 11

2477.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-J 7x2,5 m

78,00 2,59 5,250 409,50 13,59 409,50 13,59 0,00 0,00 50,00% 204,75 6,80 júl 10 december 11

2478.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený 

"Solidal" AYKY 1 kV 3x240 +120
m

53,00 1,76 173,000 9 169,00 304,36 9 169,00 304,36 0,00 0,00 50,00% 4 584,50 152,18 júl 10 december 11

2479.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x240 m

4 649,20 154,33 181,650 844 527,20 28 033,17 844 527,20 28 033,17 0,00 0,00 50,00% 422 263,60 14 016,58 júl 10 december 11

2480.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál %

10 528,38 349,48 3,000 31 585,10 1 048,43 31 585,10 1 048,43 0,00 0,00 50,00% 15 792,55 524,22 júl 10 december 11

2481.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

10 528,38 349,48 6,000 63 170,30 2 096,87 63 170,30 2 096,87 0,00 0,00 50,00% 31 585,15 1 048,43 júl 10 december 11

2482.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
km

1 464,40 48,61 0,080 117,20 3,89 117,20 3,89 0,00 0,00 50,00% 58,60 1,95 júl 10 december 11

2483.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4
m

314,20 10,43 80,000 25 136,00 834,36 25 136,00 834,36 0,00 0,00 50,00% 12 568,00 417,18 júl 10 december 11

2484.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m

30,00 1,00 160,000 4 800,00 159,33 4 800,00 159,33 0,00 0,00 50,00% 2 400,00 79,67 júl 10 december 11

2485.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 2-4 N m3

822,00 27,29 2,800 2 301,60 76,40 2 301,60 76,40 0,00 0,00 50,00% 1 150,80 38,20 júl 10 december 11

2486.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

10,70 0,36 80,000 856,00 28,41 856,00 28,41 0,00 0,00 50,00% 428,00 14,21 júl 10 december 11

2487.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia červená v m m

15,50 0,51 80,000 1 240,00 41,16 1 240,00 41,16 0,00 0,00 50,00% 620,00 20,58 júl 10 december 11

2488.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 

PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m

73,00 2,42 160,000 11 680,00 387,70 11 680,00 387,70 0,00 0,00 50,00% 5 840,00 193,85 júl 10 december 11

2489.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKVS 125 m

162,00 5,38 168,000 27 216,00 903,41 27 216,00 903,41 0,00 0,00 50,00% 13 608,00 451,70 júl 10 december 11

2490.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
m

67,20 2,23 80,000 5 376,00 178,45 5 376,00 178,45 0,00 0,00 50,00% 2 688,00 89,23 júl 10 december 11

2491.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

787,10 26,13 1,000 787,10 26,13 787,10 26,13 0,00 0,00 50,00% 393,55 13,06 júl 10 december 11

2492.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia elektrickej prípojky hod

468,00 15,53 24,000 11 232,00 372,83 11 232,00 372,83 0,00 0,00 50,00% 5 616,00 186,42 júl 10 december 11

2493.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne 

vnútorná do D 80 mm
m

70,30 2,33 40,000 2 812,00 93,34 2 812,00 93,34 0,00 0,00 50,00% 1 406,00 46,67 júl 10 december 11

2494.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Rúrka FXKVS 63 m

80,40 2,67 42,000 3 376,80 112,09 3 376,80 112,09 0,00 0,00 50,00% 1 688,40 56,04 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2
ks

178,20 5,92 20,000 3 564,00 118,30 3 564,00 118,30 0,00 0,00 50,00% 1 782,00 59,15 júl 10 december 11

2496.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU  ks

13,60 0,45 20,000 272,00 9,03 272,00 9,03 0,00 0,00 50,00% 136,00 4,51 júl 10 december 11

2497.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo výbojkové - typ 446 05 15 - 150W, SHC par 

kové
ks

498,10 16,53 21,000 10 460,10 347,21 10 460,10 347,21 0,00 0,00 50,00% 5 230,05 173,61 júl 10 december 11

2498.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  URBANA, EPS300 SON-T150W 

IC, LO/DI, GPS308 PCC-R-FOREST, IP 65
ks

3 174,00 105,36 21,000 66 654,00 2 212,51 66 654,00 2 212,51 0,00 0,00 50,00% 33 327,00 1 106,25 júl 10 december 11

2499.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks

3 612,00 119,90 21,000 75 852,00 2 517,83 75 852,00 2 517,83 0,00 0,00 50,00% 37 926,00 1 258,91 júl 10 december 11

2500.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stožiar ST 140/60  4,0 m ks

8 970,00 297,75 21,000 188 370,00 6 252,74 188 370,00 6 252,74 0,00 0,00 50,00% 94 185,00 3 126,37 júl 10 december 11

2501.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektrovýstroj stožiara ks

1 840,60 61,10 21,000 38 652,60 1 283,03 38 652,60 1 283,03 0,00 0,00 50,00% 19 326,30 641,52 júl 10 december 11

2502.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica ROSA TB1 ks

4 860,00 161,32 21,000 102 060,00 3 387,77 102 060,00 3 387,77 0,00 0,00 50,00% 51 030,00 1 693,89 júl 10 december 11

2503.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m

37,30 1,24 290,000 10 817,00 359,06 10 817,00 359,06 0,00 0,00 50,00% 5 408,50 179,53 júl 10 december 11

2504.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Páska uzemňovacia 30x4 mm kg

69,30 2,30 287,100 19 896,00 660,43 19 896,00 660,43 0,00 0,00 50,00% 9 948,00 330,21 júl 10 december 11

2505.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SR 02 ks

79,40 2,64 48,000 3 811,20 126,51 3 811,20 126,51 0,00 0,00 50,00% 1 905,60 63,25 júl 10 december 11

2506.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 

10 mm Cu D 8 mm
m

140,80 4,67 84,000 11 827,20 392,59 11 827,20 392,59 0,00 0,00 50,00% 5 913,60 196,30 júl 10 december 11

2507.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm kg

66,70 2,21 41,200 2 748,00 91,22 2 748,00 91,22 0,00 0,00 50,00% 1 374,00 45,61 júl 10 december 11

2508.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks

113,20 3,76 42,000 4 754,40 157,82 4 754,40 157,82 0,00 0,00 50,00% 2 377,20 78,91 júl 10 december 11

2509.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SS ks

27,50 0,91 42,000 1 155,00 38,34 1 155,00 38,34 0,00 0,00 50,00% 577,50 19,17 júl 10 december 11

2510.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 

SR 01, 02)
ks

157,30 5,22 21,000 3 303,30 109,65 3 303,30 109,65 0,00 0,00 50,00% 1 651,65 54,82 júl 10 december 11

2511.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SZ ks

71,20 2,36 21,000 1 495,20 49,63 1 495,20 49,63 0,00 0,00 50,00% 747,60 24,82 júl 10 december 11

2512.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

27,60 0,92 105,000 2 898,00 96,20 2 898,00 96,20 0,00 0,00 50,00% 1 449,00 48,10 júl 10 december 11

2513.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 m

31,50 1,05 110,250 3 472,90 115,28 3 472,90 115,28 0,00 0,00 50,00% 1 736,45 57,64 júl 10 december 11

2514.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x4, 5x6
m

27,60 0,92 335,000 9 246,00 306,91 9 246,00 306,91 0,00 0,00 50,00% 4 623,00 153,46 júl 10 december 11

2515.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY-J 5x6 m

191,90 6,37 351,750 67 500,80 2 240,62 67 500,80 2 240,62 0,00 0,00 50,00% 33 750,40 1 120,31 júl 10 december 11

2516.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál %

6 350,24 210,79 3,000 19 050,70 632,37 19 050,70 632,37 0,00 0,00 50,00% 9 525,35 316,18 júl 10 december 11

2517.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

6 350,24 210,79 6,000 38 101,50 1 264,74 38 101,50 1 264,74 0,00 0,00 50,00% 19 050,75 632,37 júl 10 december 11

2518.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
km

1 464,40 48,61 0,280 410,00 13,61 410,00 13,61 0,00 0,00 50,00% 205,00 6,80 júl 10 december 11

2519.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 

m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4
ks

1 296,20 43,03 21,000 27 220,20 903,55 27 220,20 903,55 0,00 0,00 50,00% 13 610,10 451,77 júl 10 december 11

2520.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4
m3

1 775,80 58,95 6,100 10 832,40 359,57 10 832,40 359,57 0,00 0,00 50,00% 5 416,20 179,78 júl 10 december 11

2521.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a 

betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia
m3

1 170,20 38,84 6,100 7 138,20 236,94 7 138,20 236,94 0,00 0,00 50,00% 3 569,10 118,47 júl 10 december 11

2522.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón B-15 cem. trosk.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm m3

4 785,00 158,83 6,100 29 188,50 968,88 29 188,50 968,88 0,00 0,00 50,00% 14 594,25 484,44 júl 10 december 11

2523.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v 

ose trasy kábl 300 x 1500 mm
ks

1 349,40 44,79 21,000 28 337,40 940,63 28 337,40 940,63 0,00 0,00 50,00% 14 168,70 470,31 júl 10 december 11

2524.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4
m

314,20 10,43 280,000 87 976,00 2 920,27 87 976,00 2 920,27 0,00 0,00 50,00% 43 988,00 1 460,13 júl 10 december 11

2525.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m

30,00 1,00 560,000 16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 50,00% 8 400,00 278,83 júl 10 december 11

2526.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 2-4 N m3

948,00 31,47 9,800 9 290,40 308,38 9 290,40 308,38 0,00 0,00 50,00% 4 645,20 154,19 júl 10 december 11

2527.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

10,70 0,36 280,000 2 996,00 99,45 2 996,00 99,45 0,00 0,00 50,00% 1 498,00 49,72 júl 10 december 11

2528.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia červená v m m

15,60 0,52 280,000 4 368,00 144,99 4 368,00 144,99 0,00 0,00 50,00% 2 184,00 72,50 júl 10 december 11

2529.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 

PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m

73,00 2,42 20,000 1 460,00 48,46 1 460,00 48,46 0,00 0,00 50,00% 730,00 24,23 júl 10 december 11

2530.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKVS 125 m

153,60 5,10 21,000 3 225,60 107,07 3 225,60 107,07 0,00 0,00 50,00% 1 612,80 53,54 júl 10 december 11

2531.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
m

67,20 2,23 280,000 18 816,00 624,58 18 816,00 624,58 0,00 0,00 50,00% 9 408,00 312,29 júl 10 december 11

2532.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na 

skládke a jazda späť - v rámci satveniska
m3

221,90 7,37 15,900 3 528,20 117,11 3 528,20 117,11 0,00 0,00 50,00% 1 764,10 58,56 júl 10 december 11

2533.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2

65,00 2,16 155,000 10 075,00 334,43 10 075,00 334,43 0,00 0,00 50,00% 5 037,50 167,21 júl 10 december 11
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2534.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

2 589,98 85,97 1,000 2 590,00 85,97 2 590,00 85,97 0,00 0,00 50,00% 1 295,00 42,99 júl 10 december 11

2535.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 

frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr.60 mm
m2

346,20 11,49 38,500 13 328,70 442,43 13 328,70 442,43 0,00 0,00 50,00% 6 664,35 221,22 júl 10 december 11

2536.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odkopávka a prekopávka v hornine 4,nad 1000 do 

10000 m3
m3

101,90 3,38 3800,000 387 220,00 12 853,35 387 220,00 12 853,35 0,00 0,00 50,00% 193 610,00 6 426,67 júl 10 december 11

2537.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

32,60 1,08 3800,000 123 880,00 4 112,06 123 880,00 4 112,06 0,00 0,00 50,00% 61 940,00 2 056,03 júl 10 december 11

2538.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m - v 

rámci staveniska
m3

52,80 1,75 1070,000 56 496,00 1 875,32 56 496,00 1 875,32 0,00 0,00 50,00% 28 248,00 937,66 júl 10 december 11

2539.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 2730,000 310 947,00 10 321,55 310 947,00 10 321,55 0,00 0,00 50,00% 155 473,50 5 160,77 júl 10 december 11

2540.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 54600,000 660 660,00 21 929,89 660 660,00 21 929,89 0,00 0,00 50,00% 330 330,00 10 964,95 júl 10 december 11

2541.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uloženie sypaniny do násypov z akýchkoľvek hornín 

na cesty alebo železnice do 0,75 m3 na 1 m cesty 

alebo železnice

m3

139,00 4,61 1070,000 148 730,00 4 936,93 148 730,00 4 936,93 0,00 0,00 50,00% 74 365,00 2 468,47 júl 10 december 11

2542.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3

22,60 0,75 2730,000 61 698,00 2 048,00 61 698,00 2 048,00 0,00 0,00 50,00% 30 849,00 1 024,00 júl 10 december 11

2543.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 2730,000 2 358 720,00 78 295,16 2 358 720,00 78 295,16 0,00 0,00 50,00% 1 179 360,00 39 147,58 júl 10 december 11

2544.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trativody z  flexodrenážnych rúr DN 65 m

271,70 9,02 254,000 69 011,80 2 290,77 69 011,80 2 290,77 0,00 0,00 50,00% 34 505,90 1 145,39 júl 10 december 11

2545.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2

10,10 0,34 6398,780 64 627,70 2 145,25 64 627,70 2 145,25 0,00 0,00 50,00% 32 313,85 1 072,62 júl 10 december 11

2546.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), 

tr.B30 (C 25/30)
m3

4 624,90 153,52 0,900 4 162,40 138,17 4 162,40 138,17 0,00 0,00 50,00% 2 081,20 69,08 júl 10 december 11

2547.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie  základových dosiek, zhotovenie-dielce m2

364,70 12,11 1,800 656,50 21,79 656,50 21,79 0,00 0,00 50,00% 328,25 10,90 júl 10 december 11

2548.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2

57,20 1,90 1,800 103,00 3,42 103,00 3,42 0,00 0,00 50,00% 51,50 1,71 júl 10 december 11

2549.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t

46 829,90 1 554,47 0,040 1 873,20 62,18 1 873,20 62,18 0,00 0,00 50,00% 936,60 31,09 júl 10 december 11

2550.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v 

sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z hlinitého štrku
m2

101,90 3,38 105,000 10 699,50 355,16 10 699,50 355,16 0,00 0,00 50,00% 5 349,75 177,58 júl 10 december 11

2551.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v 

sklone do 1:5 hr. 30 - 100 mm z piesku
m2

84,50 2,80 164,000 13 858,00 460,00 13 858,00 460,00 0,00 0,00 50,00% 6 929,00 230,00 júl 10 december 11

2552.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

3 740,80 124,17 1,000 3 740,80 124,17 3 740,80 124,17 0,00 0,00 50,00% 1 870,40 62,09 júl 10 december 11

2553.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. 

nakupovaného hr 120 mm
m2

148,20 4,92 1216,000 180 211,20 5 981,92 180 211,20 5 981,92 0,00 0,00 50,00% 90 105,60 2 990,96 júl 10 december 11

2554.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B m3

1 038,00 34,46 150,300 156 011,40 5 178,63 156 011,40 5 178,63 0,00 0,00 50,00% 78 005,70 2 589,31 júl 10 december 11

2555.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm
m2

121,10 4,02 164,000 19 860,40 659,24 19 860,40 659,24 0,00 0,00 50,00% 9 930,20 329,62 júl 10 december 11

2556.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.120 mm
m2

143,90 4,78 19,000 2 734,10 90,76 2 734,10 90,76 0,00 0,00 50,00% 1 367,05 45,38 júl 10 december 11

2557.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm
m2

175,50 5,83 2120,600 372 165,30 12 353,62 372 165,30 12 353,62 0,00 0,00 50,00% 186 082,65 6 176,81 júl 10 december 11

2558.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm
m2

126,70 4,21 1546,300 195 916,20 6 503,23 195 916,20 6 503,23 0,00 0,00 50,00% 97 958,10 3 251,61 júl 10 december 11

2559.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm
m2

249,20 8,27 1323,090 329 714,00 10 944,50 329 714,00 10 944,50 0,00 0,00 50,00% 164 857,00 5 472,25 júl 10 december 11

2560.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

8-16 mm s rozprestrením a zhutn. po zhut. hr. 80 mm
m2

879,60 29,20 1540,500 1 355 023,80 44 978,55 1 355 023,80 44 978,55 0,00 0,00 50,00% 677 511,90 22 489,28 júl 10 december 11

2561.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s 

rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.80 mm
m2

690,40 22,92 1216,000 839 526,40 27 867,17 839 526,40 27 867,17 0,00 0,00 50,00% 419 763,20 13 933,59 júl 10 december 11

2562.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podklad z polosuchého betónu tr. B10 hr. 80 mm m2

380,60 12,63 41,500 15 794,90 524,29 15 794,90 524,29 0,00 0,00 50,00% 7 897,45 262,15 júl 10 december 11

2563.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podklad z polosuchého betónu tr. B10 hr. 150 mm m2

713,10 23,67 19,000 13 548,90 449,74 13 548,90 449,74 0,00 0,00 50,00% 6 774,45 224,87 júl 10 december 11

2564.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2

29,20 0,97 1216,000 35 507,20 1 178,62 35 507,20 1 178,62 0,00 0,00 50,00% 17 753,60 589,31 júl 10 december 11

2565.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Náter z asfaltu cestného 1,25 kg/m2 m2

43,20 1,43 63,600 2 747,50 91,20 2 747,50 91,20 0,00 0,00 50,00% 1 373,75 45,60 júl 10 december 11

2566.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón asfaltový po zhutnení ABS III. tr. jemnozrnný hr. 

60 mm
m2

526,20 17,47 1216,000 639 859,20 21 239,43 639 859,20 21 239,43 0,00 0,00 50,00% 319 929,60 10 619,72 júl 10 december 11

2567.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kladenie dlažby z kociek z cementovej malty m2

567,60 18,84 41,500 23 555,40 781,90 23 555,40 781,90 0,00 0,00 50,00% 11 777,70 390,95 júl 10 december 11

2568.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kocka dlažobná drobná 100x100x100 mm m2

744,00 24,70 42,000 31 248,00 1 037,24 31 248,00 1 037,24 0,00 0,00 50,00% 15 624,00 518,62 júl 10 december 11
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2569.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2 m2

365,30 12,13 1540,500 562 744,70 18 679,70 562 744,70 18 679,70 0,00 0,00 50,00% 281 372,35 9 339,85 júl 10 december 11

2570.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová sivá, hr. 80 mm m2

524,40 17,41 494,000 259 053,60 8 599,00 259 053,60 8 599,00 0,00 0,00 50,00% 129 526,80 4 299,50 júl 10 december 11

2571.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová tvar "I" červená, hr. 60 mm m2

600,30 19,93 1063,000 638 118,90 21 181,67 638 118,90 21 181,67 0,00 0,00 50,00% 319 059,45 10 590,83 júl 10 december 11

2572.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) 

veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2
m2

72,50 2,41 269,000 19 502,50 647,36 19 502,50 647,36 0,00 0,00 50,00% 9 751,25 323,68 júl 10 december 11

2573.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Polovogetačné tvrárnice betónové, hr. 80 mm m2

483,00 16,03 271,700 131 231,10 4 356,07 131 231,10 4 356,07 0,00 0,00 50,00% 65 615,55 2 178,04 júl 10 december 11

2574.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou m

54,20 1,80 118,000 6 395,60 212,30 6 395,60 212,30 0,00 0,00 50,00% 3 197,80 106,15 júl 10 december 11

2575.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50,UVB-50
ks

1 317,60 43,74 6,000 7 905,60 262,42 7 905,60 262,42 0,00 0,00 50,00% 3 952,80 131,21 júl 10 december 11

2576.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-100 

vrchná časť
ks

1 179,90 39,17 6,000 7 079,40 234,99 7 079,40 234,99 0,00 0,00 50,00% 3 539,70 117,50 júl 10 december 11

2577.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-225 - 

stredná časť
ks

423,70 14,06 6,000 2 542,20 84,39 2 542,20 84,39 0,00 0,00 50,00% 1 271,10 42,19 júl 10 december 11

2578.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prefabrikát betónový - uličná vpusť TBV 500-1000 s 

kaliskom
ks

224,90 7,47 6,000 1 349,40 44,79 1 349,40 44,79 0,00 0,00 50,00% 674,70 22,40 júl 10 december 11

2579.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks

653,60 21,70 6,000 3 921,60 130,17 3 921,60 130,17 0,00 0,00 50,00% 1 960,80 65,09 júl 10 december 11

2580.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500x500 ks

7 740,00 256,92 6,000 46 440,00 1 541,53 46 440,00 1 541,53 0,00 0,00 50,00% 23 220,00 770,76 júl 10 december 11

2581.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt
ks

520,10 17,26 5,000 2 600,50 86,32 2 600,50 86,32 0,00 0,00 50,00% 1 300,25 43,16 júl 10 december 11

2582.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značka dopravná zákazová reflexná  B1 ks

2 280,00 75,68 1,000 2 280,00 75,68 2 280,00 75,68 0,00 0,00 50,00% 1 140,00 37,84 júl 10 december 11

2583.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tabuľky dopravné dodatkové reflexné O2 ks

1 380,00 45,81 2,000 2 760,00 91,62 2 760,00 91,62 0,00 0,00 50,00% 1 380,00 45,81 júl 10 december 11

2584.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Značka dopravná informačná reflexná D12 ks

1 644,00 54,57 2,000 3 288,00 109,14 3 288,00 109,14 0,00 0,00 50,00% 1 644,00 54,57 júl 10 december 11

2585.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stĺpik pre dopravnú značku ks

1 344,00 44,61 3,000 4 032,00 133,84 4 032,00 133,84 0,00 0,00 50,00% 2 016,00 66,92 júl 10 december 11

2586.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich 

prúžkov šírky 250 mm
m

45,80 1,52 27,000 1 236,60 41,05 1 236,60 41,05 0,00 0,00 50,00% 618,30 20,52 júl 10 december 11

2587.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú 

vodiacich prúžkov šírky 250 mm
m

9,60 0,32 27,000 259,20 8,60 259,20 8,60 0,00 0,00 50,00% 129,60 4,30 júl 10 december 11

2588.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, 

zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.
m2

433,70 14,40 11,500 4 987,60 165,56 4 987,60 165,56 0,00 0,00 50,00% 2 493,80 82,78 júl 10 december 11

2589.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, 

zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.
m2

20,80 0,69 11,500 239,20 7,94 239,20 7,94 0,00 0,00 50,00% 119,60 3,97 júl 10 december 11

2590.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m

3,70 0,12 27,000 99,90 3,32 99,90 3,32 0,00 0,00 50,00% 49,95 1,66 júl 10 december 11

2591.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
m2

35,30 1,17 11,500 406,00 13,48 406,00 13,48 0,00 0,00 50,00% 203,00 6,74 júl 10 december 11

2592.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej 

opory, do lôžka z bet. prostého tr. B15(C 12/15)
m

150,00 4,98 38,000 5 700,00 189,21 5 700,00 189,21 0,00 0,00 50,00% 2 850,00 94,60 júl 10 december 11

2593.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tvárnica priekopová a melioračná - betónová doska 

obkladová TBM 5-30 50x30x12
ks

107,60 3,57 127,000 13 665,20 453,60 13 665,20 453,60 0,00 0,00 50,00% 6 832,60 226,80 júl 10 december 11

2594.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou 

oporou
m

183,80 6,10 58,000 10 660,40 353,86 10 660,40 353,86 0,00 0,00 50,00% 5 330,20 176,93 júl 10 december 11

2595.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník parkový 100x20x5 cm ks

138,00 4,58 53,600 7 396,80 245,53 7 396,80 245,53 0,00 0,00 50,00% 3 698,40 122,76 júl 10 december 11

2596.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník parkový oblúkový 50x20x5 cm kus

107,60 3,57 10,100 1 086,80 36,08 1 086,80 36,08 0,00 0,00 50,00% 543,40 18,04 júl 10 december 11

2597.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s 

oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka
m

317,80 10,55 110,000 34 958,00 1 160,39 34 958,00 1 160,39 0,00 0,00 50,00% 17 479,00 580,20 júl 10 december 11

2598.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm ks

213,90 7,10 111,100 23 764,30 788,83 23 764,30 788,83 0,00 0,00 50,00% 11 882,15 394,42 júl 10 december 11

2599.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s 

bočnou oporou z betónu prostého
m

246,50 8,18 493,600 121 672,40 4 038,78 121 672,40 4 038,78 0,00 0,00 50,00% 60 836,20 2 019,39 júl 10 december 11

2600.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm ks

213,90 7,10 470,300 100 597,20 3 339,22 100 597,20 3 339,22 0,00 0,00 50,00% 50 298,60 1 669,61 júl 10 december 11

2601.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný so skosením oblúkový 33x26x15 cm ks

524,40 17,41 85,000 44 574,00 1 479,59 44 574,00 1 479,59 0,00 0,00 50,00% 22 287,00 739,79 júl 10 december 11

2602.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti 

komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm
m

41,20 1,37 77,000 3 172,40 105,30 3 172,40 105,30 0,00 0,00 50,00% 1 586,20 52,65 júl 10 december 11

2603.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie líniového odvodňovacieho žľabu m

996,00 33,06 14,000 13 944,00 462,86 13 944,00 462,86 0,00 0,00 50,00% 6 972,00 231,43 júl 10 december 11

2604.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvodňovací líniový žlab 150 ks

2 052,00 68,11 14,000 28 728,00 953,59 28 728,00 953,59 0,00 0,00 50,00% 14 364,00 476,80 júl 10 december 11

2605.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvodňovacie doplnky 150 - koncovka ks

230,40 7,65 1,000 230,40 7,65 230,40 7,65 0,00 0,00 50,00% 115,20 3,82 júl 10 december 11

2606.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvodňovacie doplnky 150 - koncovka s odtokom ks

918,00 30,47 1,000 918,00 30,47 918,00 30,47 0,00 0,00 50,00% 459,00 15,24 júl 10 december 11

2607.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odvodňovacie doplnky 150 - prekrytie mrežou 

1000/236 
ks

3 360,00 111,53 19,000 63 840,00 2 119,10 63 840,00 2 119,10 0,00 0,00 50,00% 31 920,00 1 059,55 júl 10 december 11
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2608.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100 

mm (š. 0,5 m)
m2

36,40 1,21 38,500 1 401,40 46,52 1 401,40 46,52 0,00 0,00 50,00% 700,70 23,26 júl 10 december 11

2609.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre 

schodiskové madlá do múru
ks

82,40 2,74 30,000 2 472,00 82,06 2 472,00 82,06 0,00 0,00 50,00% 1 236,00 41,03 júl 10 december 11

2610.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - kotvenie madla ks

385,20 12,79 30,000 11 556,00 383,59 11 556,00 383,59 0,00 0,00 50,00% 5 778,00 191,79 júl 10 december 11

2611.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Búranie muriva železobetonového nadzáklad.  -2,400 t m3

3 042,50 100,99 62,500 190 156,30 6 312,03 190 156,30 6 312,03 0,00 0,00 50,00% 95 078,15 3 156,02 júl 10 december 11

2612.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t

325,00 10,79 154,851 50 326,60 1 670,54 50 326,60 1 670,54 0,00 0,00 50,00% 25 163,30 835,27 júl 10 december 11

2613.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km - do 20 km
t

12,00 0,40 3097,020 37 164,20 1 233,63 37 164,20 1 233,63 0,00 0,00 50,00% 18 582,10 616,81 júl 10 december 11

2614.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku t

864,00 28,68 154,851 133 791,30 4 441,06 133 791,30 4 441,06 0,00 0,00 50,00% 66 895,65 2 220,53 júl 10 december 11

2615.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 

objektu

t

179,90 5,97 3324,238 598 030,40 19 850,97 598 030,40 19 850,97 0,00 0,00 50,00% 299 015,20 9 925,49 júl 10 december 11

2616.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok 

alebo tenkostenných profilov zváraním
m

136,00 4,51 27,000 3 672,00 121,89 3 672,00 121,89 0,00 0,00 50,00% 1 836,00 60,94 júl 10 december 11

2617.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie - madlo kovové D 50 mm m

624,00 20,71 27,000 16 848,00 559,25 16 848,00 559,25 0,00 0,00 50,00% 8 424,00 279,63 júl 10 december 11

2618.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t

822,50 27,30 0,221 181,80 6,03 181,80 6,03 0,00 0,00 50,00% 90,90 3,02 júl 10 december 11

2619.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne 
m3

999,80 33,19 62,300 62 287,50 2 067,57 62 287,50 2 067,57 0,00 0,00 50,00% 31 143,75 1 033,78 júl 10 december 11

2620.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 62,300 7 096,00 235,54 7 096,00 235,54 0,00 0,00 50,00% 3 548,00 117,77 júl 10 december 11

2621.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 1246,000 15 076,60 500,45 15 076,60 500,45 0,00 0,00 50,00% 7 538,30 250,23 júl 10 december 11

2622.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 62,300 1 750,60 58,11 1 750,60 58,11 0,00 0,00 50,00% 875,30 29,05 júl 10 december 11

2623.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 62,300 53 827,20 1 786,74 53 827,20 1 786,74 0,00 0,00 50,00% 26 913,60 893,37 júl 10 december 11

2624.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3

1 048,10 34,79 13,600 14 254,20 473,15 14 254,20 473,15 0,00 0,00 50,00% 7 127,10 236,58 júl 10 december 11

2625.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), 

tr.B20(C 16/20)
m3

4 116,80 136,65 32,400 133 384,30 4 427,55 133 384,30 4 427,55 0,00 0,00 50,00% 66 692,15 2 213,77 júl 10 december 11

2626.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových pásov z ocele 10505 t

51 018,70 1 693,51 0,640 32 652,00 1 083,85 32 652,00 1 083,85 0,00 0,00 50,00% 16 326,00 541,92 júl 10 december 11

2627.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových  pätiek,  prostý tr.B15(C 12/15) m3

3 735,00 123,98 21,000 78 435,00 2 603,57 78 435,00 2 603,57 0,00 0,00 50,00% 39 217,50 1 301,78 júl 10 december 11

2628.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Múry a valy z betónu železového z cementov 

portlandských a troskoportlandských X tr. B 30 (zn.IV)
m3

4 224,50 140,23 90,000 380 205,00 12 620,49 380 205,00 12 620,49 0,00 0,00 50,00% 190 102,50 6 310,25 júl 10 december 11

2629.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 

do 20 m zhotovenie
m2

606,10 20,12 150,000 90 915,00 3 017,83 90 915,00 3 017,83 0,00 0,00 50,00% 45 457,50 1 508,91 júl 10 december 11

2630.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 

do 20 m odstránenie
m2

314,60 10,44 150,000 47 190,00 1 566,42 47 190,00 1 566,42 0,00 0,00 50,00% 23 595,00 783,21 júl 10 december 11

2631.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

X Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 

10 505
t

47 930,20 1 590,99 5,400 258 823,10 8 591,35 258 823,10 8 591,35 0,00 0,00 50,00% 129 411,55 4 295,68 júl 10 december 11

2632.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie stľpika oceľového plotového do výšky 2.60m 

zaliatim cem.mal.
ks

112,90 3,75 140,000 15 806,00 524,66 15 806,00 524,66 0,00 0,00 50,00% 7 903,00 262,33 júl 10 december 11

2633.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej 

oceli  v. 2,50 m 
ks

1 992,00 66,12 140,000 278 880,00 9 257,12 278 880,00 9 257,12 0,00 0,00 50,00% 139 440,00 4 628,56 júl 10 december 11

2634.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná 

konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m
t

459,50 15,25 383,242 176 099,70 5 845,44 176 099,70 5 845,44 0,00 0,00 50,00% 88 049,85 2 922,72 júl 10 december 11

2635.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 

do 2,0 m
m

86,40 2,87 300,000 25 920,00 860,39 25 920,00 860,39 0,00 0,00 50,00% 12 960,00 430,19 júl 10 december 11

2636.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pletivo poplastované (zelené) na pozinkovanej oceli; 

veľ.oka/priemer drôtu/ v. 2,00 m
m

576,80 19,15 315,000 181 692,00 6 031,07 181 692,00 6 031,07 0,00 0,00 50,00% 90 846,00 3 015,53 júl 10 december 11

2637.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t

822,50 27,30 13,451 11 063,40 367,24 11 063,40 367,24 0,00 0,00 50,00% 5 531,70 183,62 júl 10 december 11

2638.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sadové úpravy - montáž sub

703 919,60 23 365,85 1,000 703 919,60 23 365,85 0,00 0,00 703 919,60 23 365,85 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

2639.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sadové úpravy - dodávka sub

595 409,80 19 763,98 1,000 595 409,80 19 763,98 0,00 0,00 595 409,80 19 763,98 50,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

2640.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne
m3

999,80 33,19 20,400 20 395,90 677,02 20 395,90 677,02 0,00 0,00 50,00% 10 197,95 338,51 júl 10 december 11

2641.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,nad 100 do 1000 

m3
m3

180,60 5,99 115,400 20 841,20 691,80 20 841,20 691,80 0,00 0,00 50,00% 10 420,60 345,90 júl 10 december 11

2642.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

41,40 1,37 115,400 4 777,60 158,59 4 777,60 158,59 0,00 0,00 50,00% 2 388,80 79,29 júl 10 december 11

2643.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 58,200 6 629,00 220,04 6 629,00 220,04 0,00 0,00 50,00% 3 314,50 110,02 júl 10 december 11

2644.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 1164,000 14 084,40 467,52 14 084,40 467,52 0,00 0,00 50,00% 7 042,20 233,76 júl 10 december 11

2645.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 58,200 1 635,40 54,29 1 635,40 54,29 0,00 0,00 50,00% 817,70 27,14 júl 10 december 11

2646.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 58,200 50 284,80 1 669,15 50 284,80 1 669,15 0,00 0,00 50,00% 25 142,40 834,57 júl 10 december 11
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2647.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

504,40 16,74 77,600 39 141,40 1 299,26 39 141,40 1 299,26 0,00 0,00 50,00% 19 570,70 649,63 júl 10 december 11

2648.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3

203,00 6,74 77,600 15 752,80 522,90 15 752,80 522,90 0,00 0,00 50,00% 7 876,40 261,45 júl 10 december 11

2649.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425 t

50 130,10 1 664,01 0,020 1 002,60 33,28 1 002,60 33,28 0,00 0,00 50,00% 501,30 16,64 júl 10 december 11

2650.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Železobetónové stľpy z rúr oceľových D 250mm m

3 364,90 111,69 7,200 24 227,30 804,20 24 227,30 804,20 0,00 0,00 50,00% 12 113,65 402,10 júl 10 december 11

2651.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž dielca prefabrikovaného zo železobetónu - 

uzavretý profil
ks

4 200,00 139,41 4,000 16 800,00 557,66 16 800,00 557,66 0,00 0,00 50,00% 8 400,00 278,83 júl 10 december 11

2652.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát - stredový dielec ZZO-3/3 ks

19 388,40 643,58 3,000 58 165,20 1 930,73 58 165,20 1 930,73 0,00 0,00 50,00% 29 082,60 965,37 júl 10 december 11

2653.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prefabrikát - spodná časť  ZZD-3/2 ks

30 302,40 1 005,86 1,000 30 302,40 1 005,86 30 302,40 1 005,86 0,00 0,00 50,00% 15 151,20 502,93 júl 10 december 11

2654.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stropná doska 300x2500 mm - staveniskový 

prefabrikát
ks

42 960,00 1 426,01 1,000 42 960,00 1 426,01 42 960,00 1 426,01 0,00 0,00 50,00% 21 480,00 713,01 júl 10 december 11

2655.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, 

škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)
m3

4 591,10 152,40 0,200 918,20 30,48 918,20 30,48 0,00 0,00 50,00% 459,10 15,24 júl 10 december 11

2656.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2

405,80 13,47 1,400 568,10 18,86 568,10 18,86 0,00 0,00 50,00% 284,05 9,43 júl 10 december 11

2657.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2

114,70 3,81 1,400 160,60 5,33 160,60 5,33 0,00 0,00 50,00% 80,30 2,67 júl 10 december 11

2658.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, 

stužujúcich pásov a vencov 10216
t

51 001,00 1 692,92 0,003 153,00 5,08 153,00 5,08 0,00 0,00 50,00% 76,50 2,54 júl 10 december 11

2659.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, 

stužujúcich pásov a vencov 10425
t

53 007,60 1 759,53 0,025 1 325,20 43,99 1 325,20 43,99 0,00 0,00 50,00% 662,60 21,99 júl 10 december 11

2660.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20 (C 16/20) m3

4 539,70 150,69 4,300 19 520,70 647,97 19 520,70 647,97 0,00 0,00 50,00% 9 760,35 323,98 júl 10 december 11

2661.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2

282,00 9,36 4,600 1 297,20 43,06 1 297,20 43,06 0,00 0,00 50,00% 648,60 21,53 júl 10 december 11

2662.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v 

otvorenom výkope, zo zváranej siete KARI
t

52 668,00 1 748,26 0,100 5 266,80 174,83 5 266,80 174,83 0,00 0,00 50,00% 2 633,40 87,41 júl 10 december 11

2663.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových 

rúr vnútorného priemeru do 600 mm
ks

1 123,60 37,30 2,000 2 247,20 74,59 2 247,20 74,59 0,00 0,00 50,00% 1 123,60 37,30 júl 10 december 11

2664.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 

7.7x500
ks

574,80 19,08 1,000 574,80 19,08 574,80 19,08 0,00 0,00 50,00% 287,40 9,54 júl 10 december 11

2665.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x4.0x500 ks

187,20 6,21 1,000 187,20 6,21 187,20 6,21 0,00 0,00 50,00% 93,60 3,11 júl 10 december 11

2666.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Omietky hladené dreveným hladidlom, šachtových 

stien
m2

207,10 6,87 15,300 3 168,60 105,18 3 168,60 105,18 0,00 0,00 50,00% 1 584,30 52,59 júl 10 december 11

2667.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyrovnávací poter MC 15 hr. 30 mm m2

203,50 6,75 14,400 2 930,40 97,27 2 930,40 97,27 0,00 0,00 50,00% 1 465,20 48,64 júl 10 december 11

2668.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dno alebo steny šachiet hr. nad 200 mm z betónu 

vodostavebného V 4 tr.B 12.5
m3

4 016,30 133,32 25,200 101 210,80 3 359,58 101 210,80 3 359,58 0,00 0,00 50,00% 50 605,40 1 679,79 júl 10 december 11

2669.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie stien šachiet pravouhlých alebo 

štvorhraných a viachranných jednostranné
m2

256,20 8,50 46,300 11 862,10 393,75 11 862,10 393,75 0,00 0,00 50,00% 5 931,05 196,87 júl 10 december 11

2670.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 150 kg
ks

742,80 24,66 3,000 2 228,40 73,97 2 228,40 73,97 0,00 0,00 50,00% 1 114,20 36,98 júl 10 december 11

2671.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop vstupná šachta D 600 mm ks

5 208,00 172,87 3,000 15 624,00 518,62 15 624,00 518,62 0,00 0,00 50,00% 7 812,00 259,31 júl 10 december 11

2672.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na 

konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg
ks

351,80 11,68 3,000 1 055,40 35,03 1 055,40 35,03 0,00 0,00 50,00% 527,70 17,52 júl 10 december 11

2673.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kovové konštrukcie - kotviaca platňa zábradlia 

antikorová
ks

384,00 12,75 3,000 1 152,00 38,24 1 152,00 38,24 0,00 0,00 50,00% 576,00 19,12 júl 10 december 11

2674.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná 

konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m
t

786,70 26,11 98,415 77 423,10 2 569,98 77 423,10 2 569,98 0,00 0,00 50,00% 38 711,55 1 284,99 júl 10 december 11

2675.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia proti tlakovej vode - vzdorujúca kyselinám m2

466,80 15,49 49,400 23 059,90 765,45 23 059,90 765,45 0,00 0,00 50,00% 11 529,95 382,72 júl 10 december 11

2676.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
t

884,50 29,36 0,008 7,10 0,24 7,10 0,24 0,00 0,00 50,00% 3,55 0,12 júl 10 december 11

2677.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 

konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m

99,10 3,29 2,000 198,20 6,58 198,20 6,58 0,00 0,00 50,00% 99,10 3,29 júl 10 december 11

2678.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kovové konštrukcie - zábradlie kovové v. 900 mm, 

ozn. Z1
ks

2 481,60 82,37 1,000 2 481,60 82,37 2 481,60 82,37 0,00 0,00 50,00% 1 240,80 41,19 júl 10 december 11

2679.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou 

rúrkou
m

248,40 8,25 4,000 993,60 32,98 993,60 32,98 0,00 0,00 50,00% 496,80 16,49 júl 10 december 11

2680.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vstupný rebrík š. 400 mm , dĺ. 4,00 m z 

nehrdzavejúcej ocele, ozn. Z2
ks

5 472,00 181,64 1,000 5 472,00 181,64 5 472,00 181,64 0,00 0,00 50,00% 2 736,00 90,82 júl 10 december 11

2681.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ostatných atypických  kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg

32,50 1,08 300,000 9 750,00 323,64 9 750,00 323,64 0,00 0,00 50,00% 4 875,00 161,82 júl 10 december 11

2682.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kovové konštrukcie - hrablicový kôš s vodiacimi 

tyčami, ozn. Z3
ks

25 176,00 835,69 1,000 25 176,00 835,69 25 176,00 835,69 0,00 0,00 50,00% 12 588,00 417,85 júl 10 december 11

2683.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t

822,50 27,30 0,034 28,00 0,93 28,00 0,93 0,00 0,00 50,00% 14,00 0,46 júl 10 december 11

2684.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých 

kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm
m2

1 135,80 37,70 15,300 17 377,70 576,83 17 377,70 576,83 0,00 0,00 50,00% 8 688,85 288,42 júl 10 december 11

2685.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky kamenné leštené hr. 30 mm m2

3 000,00 99,58 15,900 47 700,00 1 583,35 47 700,00 1 583,35 0,00 0,00 50,00% 23 850,00 791,67 júl 10 december 11
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2686.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 

do 6 m
t

415,30 13,79 1,772 735,90 24,43 735,90 24,43 0,00 0,00 50,00% 367,95 12,21 júl 10 december 11

2687.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murovanie piliera pre elektrorozvádzač a vetranie ČS ks

13 872,00 460,47 1,000 13 872,00 460,47 13 872,00 460,47 0,00 0,00 50,00% 6 936,00 230,23 júl 10 december 11

2688.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž čerpadla kalového s príslušenstvom sub

43 470,00 1 442,94 2,000 86 940,00 2 885,88 86 940,00 2 885,88 0,00 0,00 50,00% 43 470,00 1 442,94 júl 10 december 11

2689.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čerpadlo GRUNDFOS  SEG.40.26.2.50B 2.6kW 

3x400-415V 50Hz  
ks

73 485,00 2 439,26 3,000 220 455,00 7 317,77 220 455,00 7 317,77 0,00 0,00 50,00% 110 227,50 3 658,88 júl 10 december 11

2690.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spojka automatická Rp 1 1/2 ks

4 305,60 142,92 2,000 8 611,20 285,84 8 611,20 285,84 0,00 0,00 50,00% 4 305,60 142,92 júl 10 december 11

2691.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spínač plavákový, kábel 10 m ks

2 856,60 94,82 4,000 11 426,40 379,29 11 426,40 379,29 0,00 0,00 50,00% 5 713,20 189,64 júl 10 december 11

2692.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Riadiaca jednotka LCD 108.400.3.12 ks

30 778,10 1 021,65 1,000 30 778,10 1 021,65 30 778,10 1 021,65 0,00 0,00 50,00% 15 389,05 510,82 júl 10 december 11

2693.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Klaksón signálny pre externú signalizáciu porúch ks

9 646,20 320,20 1,000 9 646,20 320,20 9 646,20 320,20 0,00 0,00 50,00% 4 823,10 160,10 júl 10 december 11

2694.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Indukčný prietokomer DN 63 ks

64 170,00 2 130,05 1,000 64 170,00 2 130,05 64 170,00 2 130,05 0,00 0,00 50,00% 32 085,00 1 065,03 júl 10 december 11

2695.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový uzáver DN 65 s prírubou ks

14 427,90 478,92 1,000 14 427,90 478,92 14 427,90 478,92 0,00 0,00 50,00% 7 213,95 239,46 júl 10 december 11

2696.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový uzáver DN 40 ks

8 928,60 296,38 3,000 26 785,80 889,13 26 785,80 889,13 0,00 0,00 50,00% 13 392,90 444,56 júl 10 december 11

2697.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový uzáver DN 25 ks

4 126,20 136,96 1,000 4 126,20 136,96 4 126,20 136,96 0,00 0,00 50,00% 2 063,10 68,48 júl 10 december 11

2698.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Spätný ventil DN 40 ks

621,00 20,61 2,000 1 242,00 41,23 1 242,00 41,23 0,00 0,00 50,00% 621,00 20,61 júl 10 december 11

2699.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montážna vložka DN 65 ks

7 893,60 262,02 1,000 7 893,60 262,02 7 893,60 262,02 0,00 0,00 50,00% 3 946,80 131,01 júl 10 december 11

2700.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vsuvka jednoznačná č.280 138243 D 6/4" ks

77,30 2,57 2,000 154,60 5,13 154,60 5,13 0,00 0,00 50,00% 77,30 2,57 júl 10 december 11

2701.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príruba privarovacia plochá DN 65 ks

372,60 12,37 2,000 745,20 24,74 745,20 24,74 0,00 0,00 50,00% 372,60 12,37 júl 10 december 11

2702.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatná technologická časť prečerpávacej stanice - 

potrubia antikorové a ich príslušenstvo
sub

98 394,00 3 266,08 1,000 98 394,00 3 266,08 98 394,00 3 266,08 0,00 0,00 50,00% 49 197,00 1 633,04 júl 10 december 11

2703.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

do 6 m
t

1 155,10 38,34 0,281 324,60 10,77 324,60 10,77 0,00 0,00 50,00% 162,30 5,39 júl 10 december 11

2704.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 4,100 4 099,20 136,07 4 099,20 136,07 0,00 0,00 50,00% 2 049,60 68,03 júl 10 december 11

2705.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3 m3

314,50 10,44 23,400 7 359,30 244,28 7 359,30 244,28 0,00 0,00 50,00% 3 679,65 122,14 júl 10 december 11

2706.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

41,40 1,37 23,400 968,80 32,16 968,80 32,16 0,00 0,00 50,00% 484,40 16,08 júl 10 december 11

2707.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 27,500 3 132,30 103,97 3 132,30 103,97 0,00 0,00 50,00% 1 566,15 51,99 júl 10 december 11

2708.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 550,000 6 655,00 220,91 6 655,00 220,91 0,00 0,00 50,00% 3 327,50 110,45 júl 10 december 11

2709.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 27,500 772,80 25,65 772,80 25,65 0,00 0,00 50,00% 386,40 12,83 júl 10 december 11

2710.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 27,500 23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 50,00% 11 880,00 394,34 júl 10 december 11

2711.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

504,40 16,74 19,900 10 037,60 333,19 10 037,60 333,19 0,00 0,00 50,00% 5 018,80 166,59 júl 10 december 11

2712.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z m3

540,00 17,92 20,500 11 070,00 367,46 11 070,00 367,46 0,00 0,00 50,00% 5 535,00 183,73 júl 10 december 11

2713.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie a montáž odlučovača ropných látok ks

11 820,00 392,35 1,000 11 820,00 392,35 11 820,00 392,35 0,00 0,00 50,00% 5 910,00 196,18 júl 10 december 11

2714.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odlučovač ropných látok plastový AQUAFIX KZPE 15 - 

prietok 15 l/s, výstup 0,2mg NEL/l    
ks

419 558,40 13 926,79 1,000 419 558,40 13 926,79 419 558,40 13 926,79 0,00 0,00 50,00% 209 779,20 6 963,39 júl 10 december 11

2715.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

4 114,80 136,59 0,900 3 703,30 122,93 3 703,30 122,93 0,00 0,00 50,00% 1 851,65 61,46 júl 10 december 11

2716.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových 

rúr vnútorného priemeru do 600 mm
ks

1 235,90 41,02 2,000 2 471,80 82,05 2 471,80 82,05 0,00 0,00 50,00% 1 235,90 41,02 júl 10 december 11

2717.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

120 do 240 mm
m3

4 327,10 143,63 0,600 2 596,30 86,18 2 596,30 86,18 0,00 0,00 50,00% 1 298,15 43,09 júl 10 december 11

2718.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie 

podkladov)
m3

1 334,50 44,30 0,400 533,80 17,72 533,80 17,72 0,00 0,00 50,00% 266,90 8,86 júl 10 december 11

2719.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC - na ORL ks

1 553,00 51,55 1,000 1 553,00 51,55 1 553,00 51,55 0,00 0,00 50,00% 776,50 25,78 júl 10 december 11

2720.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šachta z PVC-U (1/2) k DN1000/300 priama 1200 ks

42 900,00 1 424,02 1,000 42 900,00 1 424,02 42 900,00 1 424,02 0,00 0,00 50,00% 21 450,00 712,01 júl 10 december 11

2721.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vrchnák - poklop k DN 1000 ks

8 580,00 284,80 1,000 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 júl 10 december 11

2722.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 38,875 34 280,00 1 137,89 34 280,00 1 137,89 0,00 0,00 50,00% 17 140,00 568,94 júl 10 december 11

2723.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 2,400 2 399,50 79,65 2 399,50 79,65 0,00 0,00 50,00% 1 199,75 39,82 júl 10 december 11

2724.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3 m3

314,50 10,44 13,700 4 308,70 143,02 4 308,70 143,02 0,00 0,00 50,00% 2 154,35 71,51 júl 10 december 11

2725.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

41,40 1,37 13,700 567,20 18,83 567,20 18,83 0,00 0,00 50,00% 283,60 9,41 júl 10 december 11
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2726.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 16,100 1 833,80 60,87 1 833,80 60,87 0,00 0,00 50,00% 916,90 30,44 júl 10 december 11

2727.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 322,000 3 896,20 129,33 3 896,20 129,33 0,00 0,00 50,00% 1 948,10 64,67 júl 10 december 11

2728.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 16,100 452,40 15,02 452,40 15,02 0,00 0,00 50,00% 226,20 7,51 júl 10 december 11

2729.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 16,100 13 910,40 461,74 13 910,40 461,74 0,00 0,00 50,00% 6 955,20 230,87 júl 10 december 11

2730.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

504,40 16,74 11,800 5 951,90 197,57 5 951,90 197,57 0,00 0,00 50,00% 2 975,95 98,78 júl 10 december 11

2731.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z m3

540,00 17,92 12,200 6 588,00 218,68 6 588,00 218,68 0,00 0,00 50,00% 3 294,00 109,34 júl 10 december 11

2732.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie a montáž odlučovača tukov ks

6 720,00 223,06 1,000 6 720,00 223,06 6 720,00 223,06 0,00 0,00 50,00% 3 360,00 111,53 júl 10 december 11

2733.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lapač tuku plastový samonosný AQUAFIX SFPE 

6/900, prietok 6 l/s
ks

132 946,60 4 413,02 1,000 132 946,60 4 413,02 132 946,60 4 413,02 0,00 0,00 50,00% 66 473,30 2 206,51 júl 10 december 11

2734.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

4 114,80 136,59 0,500 2 057,40 68,29 2 057,40 68,29 0,00 0,00 50,00% 1 028,70 34,15 júl 10 december 11

2735.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových 

rúr vnútorného priemeru do 600 mm
ks

1 235,90 41,02 2,000 2 471,80 82,05 2 471,80 82,05 0,00 0,00 50,00% 1 235,90 41,02 júl 10 december 11

2736.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

120 do 240 mm
m3

4 327,10 143,63 0,300 1 298,10 43,09 1 298,10 43,09 0,00 0,00 50,00% 649,05 21,54 júl 10 december 11

2737.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie 

podkladov)
m3

1 344,50 44,63 0,300 403,40 13,39 403,40 13,39 0,00 0,00 50,00% 201,70 6,70 júl 10 december 11

2738.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC - na lapač tuku ks

1 553,00 51,55 1,000 1 553,00 51,55 1 553,00 51,55 0,00 0,00 50,00% 776,50 25,78 júl 10 december 11

2739.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šachta z PVC-U (1/2) k DN1000/300 priama 1200 ks

42 900,00 1 424,02 1,000 42 900,00 1 424,02 42 900,00 1 424,02 0,00 0,00 50,00% 21 450,00 712,01 júl 10 december 11

2740.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vrchnák - poklop k DN 1000 ks

8 580,00 284,80 1,000 8 580,00 284,80 8 580,00 284,80 0,00 0,00 50,00% 4 290,00 142,40 júl 10 december 11

2741.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 23,171 20 432,20 678,22 20 432,20 678,22 0,00 0,00 50,00% 10 216,10 339,11 júl 10 december 11

2742.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - montážne jamy a 15% výkopu
m3

999,80 33,19 13,200 13 197,40 438,07 13 197,40 438,07 0,00 0,00 50,00% 6 598,70 219,04 júl 10 december 11

2743.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3

1 349,40 44,79 36,400 49 118,20 1 630,43 49 118,20 1 630,43 0,00 0,00 50,00% 24 559,10 815,21 júl 10 december 11

2744.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

243,50 8,08 36,400 8 863,40 294,21 8 863,40 294,21 0,00 0,00 50,00% 4 431,70 147,11 júl 10 december 11

2745.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 40,800 4 647,10 154,26 4 647,10 154,26 0,00 0,00 50,00% 2 323,55 77,13 júl 10 december 11

2746.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 816,000 9 873,60 327,74 9 873,60 327,74 0,00 0,00 50,00% 4 936,80 163,87 júl 10 december 11

2747.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 40,800 1 146,50 38,06 1 146,50 38,06 0,00 0,00 50,00% 573,25 19,03 júl 10 december 11

2748.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 40,800 35 251,20 1 170,13 35 251,20 1 170,13 0,00 0,00 50,00% 17 625,60 585,06 júl 10 december 11

2749.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3
m3

87,00 2,89 8,800 765,60 25,41 765,60 25,41 0,00 0,00 50,00% 382,80 12,71 júl 10 december 11

2750.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 10,000 3 233,00 107,32 3 233,00 107,32 0,00 0,00 50,00% 1 616,50 53,66 júl 10 december 11

2751.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

660,00 21,91 10,300 6 798,00 225,65 6 798,00 225,65 0,00 0,00 50,00% 3 399,00 112,83 júl 10 december 11

2752.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 8,600 9 457,40 313,93 9 457,40 313,93 0,00 0,00 50,00% 4 728,70 156,96 júl 10 december 11

2753.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 33,462 29 506,80 979,45 29 506,80 979,45 0,00 0,00 50,00% 14 753,40 489,72 júl 10 december 11

2754.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Napojenie na jestv.plynovod DN 300 súb

22 500,00 746,86 2,000 45 000,00 1 493,73 45 000,00 1 493,73 0,00 0,00 50,00% 22 500,00 746,86 júl 10 december 11

2755.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na 

tupo pri dľžke trasy nad 100 m D 315 mm
m

756,20 25,10 71,400 53 992,70 1 792,23 53 992,70 1 792,23 0,00 0,00 50,00% 26 996,35 896,11 júl 10 december 11

2756.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúra PE-100 D 315x17,9 bm

4 485,00 148,87 75,000 336 375,00 11 165,60 336 375,00 11 165,60 0,00 0,00 50,00% 168 187,50 5 582,80 júl 10 december 11

2757.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyhľadávací vodič m

15,50 0,51 76,600 1 187,30 39,41 1 187,30 39,41 0,00 0,00 50,00% 593,65 19,71 júl 10 december 11

2758.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž liatinového poklopu ks

138,00 4,58 1,000 138,00 4,58 138,00 4,58 0,00 0,00 50,00% 69,00 2,29 júl 10 december 11

2759.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop ventilový voda, plyn ks

590,40 19,60 1,000 590,40 19,60 590,40 19,60 0,00 0,00 50,00% 295,20 9,80 júl 10 december 11

2760.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 

6413 DN 300
m

113,20 3,76 71,400 8 082,50 268,29 8 082,50 268,29 0,00 0,00 50,00% 4 041,25 134,14 júl 10 december 11

2761.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 300 m

17,90 0,59 71,400 1 278,10 42,43 1 278,10 42,43 0,00 0,00 50,00% 639,05 21,21 júl 10 december 11

2762.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

4 465,30 148,22 3,000 13 395,90 444,66 13 395,90 444,66 0,00 0,00 50,00% 6 697,95 222,33 júl 10 december 11

2763.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

13,50 0,45 71,400 963,90 32,00 963,90 32,00 0,00 0,00 50,00% 481,95 16,00 júl 10 december 11

2764.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná žltá m

16,10 0,53 71,400 1 149,50 38,16 1 149,50 38,16 0,00 0,00 50,00% 574,75 19,08 júl 10 december 11

2765.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

21,17 0,70 1,000 21,20 0,70 21,20 0,70 0,00 0,00 50,00% 10,60 0,35 júl 10 december 11
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2766.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odkopávka a prekopávka v hornine 4,nad 1000 do 

10000 m3
m3

101,90 3,38 47,300 4 819,90 159,99 4 819,90 159,99 0,00 0,00 50,00% 2 409,95 80,00 júl 10 december 11

2767.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

32,60 1,08 47,300 1 542,00 51,19 1 542,00 51,19 0,00 0,00 50,00% 771,00 25,59 júl 10 december 11

2768.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne
m3

999,80 33,19 13,900 13 897,20 461,30 13 897,20 461,30 0,00 0,00 50,00% 6 948,60 230,65 júl 10 december 11

2769.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3

1 349,40 44,79 78,800 106 332,70 3 529,60 106 332,70 3 529,60 0,00 0,00 50,00% 53 166,35 1 764,80 júl 10 december 11

2770.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

243,50 8,08 78,800 19 187,80 636,92 19 187,80 636,92 0,00 0,00 50,00% 9 593,90 318,46 júl 10 december 11

2771.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 77,300 8 804,50 292,26 8 804,50 292,26 0,00 0,00 50,00% 4 402,25 146,13 júl 10 december 11

2772.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 1546,000 18 706,60 620,95 18 706,60 620,95 0,00 0,00 50,00% 9 353,30 310,47 júl 10 december 11

2773.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 77,300 2 172,10 72,10 2 172,10 72,10 0,00 0,00 50,00% 1 086,05 36,05 júl 10 december 11

2774.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 77,300 66 787,20 2 216,93 66 787,20 2 216,93 0,00 0,00 50,00% 33 393,60 1 108,46 júl 10 december 11

2775.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu
m3

263,80 8,76 62,700 16 540,30 549,04 16 540,30 549,04 0,00 0,00 50,00% 8 270,15 274,52 júl 10 december 11

2776.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3

1 048,10 34,79 7,500 7 860,80 260,93 7 860,80 260,93 0,00 0,00 50,00% 3 930,40 130,47 júl 10 december 11

2777.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových pásov, prostý tr.B12,5 m3

4 174,40 138,56 2,900 12 105,80 401,84 12 105,80 401,84 0,00 0,00 50,00% 6 052,90 200,92 júl 10 december 11

2778.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pásov, železový (bez výstuže), 

tr.B20(C 16/20)
m3

4 528,50 150,32 29,000 131 326,50 4 359,24 131 326,50 4 359,24 0,00 0,00 50,00% 65 663,25 2 179,62 júl 10 december 11

2779.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž základových pásov z ocele 10505 (odhad - 150 

kg/m3)
t

51 018,70 1 693,51 2,175 110 965,70 3 683,39 110 965,70 3 683,39 0,00 0,00 50,00% 55 482,85 1 841,69 júl 10 december 11

2780.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón základových  pätiek,  prostý tr.B12,5 m3

4 168,30 138,36 0,100 416,80 13,84 416,80 13,84 0,00 0,00 50,00% 208,40 6,92 júl 10 december 11

2781.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), 

tr.B20(C 16/20)
m3

4 528,10 150,31 1,000 4 528,10 150,31 4 528,10 150,31 0,00 0,00 50,00% 2 264,05 75,15 júl 10 december 11

2782.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou 

výplňou
m3

5 436,20 180,45 24,000 130 468,80 4 330,77 130 468,80 4 330,77 0,00 0,00 50,00% 65 234,40 2 165,39 júl 10 december 11

2783.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a 

tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-400
m3

5 268,00 174,87 80,600 424 600,80 14 094,16 424 600,80 14 094,16 0,00 0,00 50,00% 212 300,40 7 047,08 júl 10 december 11

2784.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 

od 600 do 1050 mm
ks

146,40 4,86 15,000 2 196,00 72,89 2 196,00 72,89 0,00 0,00 50,00% 1 098,00 36,45 júl 10 december 11

2785.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad nosný YTONG 1290x250x249 sv.900 ks

1 178,50 39,12 7,000 8 249,50 273,83 8 249,50 273,83 0,00 0,00 50,00% 4 124,75 136,92 júl 10 december 11

2786.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Preklad nosný YTONG 1490x250x249 sv.1100 ks

1 338,60 44,43 8,000 10 708,80 355,47 10 708,80 355,47 0,00 0,00 50,00% 5 354,40 177,73 júl 10 december 11

2787.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Murivo pilierov z tehál dľ.290 mm P 7-P 15,pod 

omietku,na MC-10
m3

7 752,00 257,32 0,500 3 876,00 128,66 3 876,00 128,66 0,00 0,00 50,00% 1 938,00 64,33 júl 10 december 11

2788.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS jednoducho opláštené 

RB 12.5 mm s vloženou izoláciou, hr. 125 mm (MS2)
m2

1 511,50 50,17 39,600 59 855,40 1 986,84 59 855,40 1 986,84 0,00 0,00 50,00% 29 927,70 993,42 júl 10 december 11

2789.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky sadrokartónové RIGIPS jednoducho opláštené 

RBI 12.5 mm s vloženou izoláciou, hr. 125 mm (MS1)
m2

1 642,60 54,52 18,100 29 731,10 986,89 29 731,10 986,89 0,00 0,00 50,00% 14 865,55 493,45 júl 10 december 11

2790.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.75, P4-600
m2

476,80 15,83 5,100 2 431,70 80,72 2 431,70 80,72 0,00 0,00 50,00% 1 215,85 40,36 júl 10 december 11

2791.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu 

YTONG hr.125,P3-550
m2

678,50 22,52 115,900 78 638,20 2 610,31 78 638,20 2 610,31 0,00 0,00 50,00% 39 319,10 1 305,16 júl 10 december 11

2792.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stropov doskových a trámových, klenieb, 

škrupín, nosníkov, železový tr. C 20/25
m3

5 083,10 168,73 28,200 143 343,40 4 758,13 143 343,40 4 758,13 0,00 0,00 50,00% 71 671,70 2 379,06 júl 10 december 11

2793.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce m2

526,20 17,47 176,000 92 611,20 3 074,13 92 611,20 3 074,13 0,00 0,00 50,00% 46 305,60 1 537,06 júl 10 december 11

2794.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce m2

140,80 4,67 176,000 24 780,80 822,57 24 780,80 822,57 0,00 0,00 50,00% 12 390,40 411,29 júl 10 december 11

2795.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 

kpa zhotovenie
m2

240,50 7,98 129,300 31 096,70 1 032,22 31 096,70 1 032,22 0,00 0,00 50,00% 15 548,35 516,11 júl 10 december 11

2796.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 

kpa odstránenie
m2

56,80 1,89 129,300 7 344,20 243,78 7 344,20 243,78 0,00 0,00 50,00% 3 672,10 121,89 júl 10 december 11

2797.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich 

prásov z ocele 10505  
t

51 050,30 1 694,56 0,731 37 317,80 1 238,72 37 317,80 1 238,72 0,00 0,00 50,00% 18 658,90 619,36 júl 10 december 11

2798.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich 

pásov zo zváraných sietí YSSEL
t

49 858,80 1 655,01 1,870 93 236,00 3 094,87 93 236,00 3 094,87 0,00 0,00 50,00% 46 618,00 1 547,43 júl 10 december 11

2799.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 

20/25)
m

5 252,40 174,35 4,900 25 736,80 854,31 25 736,80 854,31 0,00 0,00 50,00% 12 868,40 427,15 júl 10 december 11

2800.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2

205,10 6,81 32,700 6 706,80 222,62 6 706,80 222,62 0,00 0,00 50,00% 3 353,40 111,31 júl 10 december 11

2801.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2

68,50 2,27 32,700 2 240,00 74,35 2 240,00 74,35 0,00 0,00 50,00% 1 120,00 37,18 júl 10 december 11

2802.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele 10505 t

51 143,00 1 697,64 0,313 16 007,80 531,36 16 007,80 531,36 0,00 0,00 50,00% 8 003,90 265,68 júl 10 december 11

2803.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na 

stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm
m2

147,20 4,89 209,000 30 764,80 1 021,20 30 764,80 1 021,20 0,00 0,00 50,00% 15 382,40 510,60 júl 10 december 11

2804.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová 

MVR Uni, jadrová hr. 1,5 cm
m2

411,40 13,66 463,000 190 478,20 6 322,72 190 478,20 6 322,72 0,00 0,00 50,00% 95 239,10 3 161,36 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, hr. 3 

mm
m2

208,00 6,90 463,000 96 304,00 3 196,71 96 304,00 3 196,71 0,00 0,00 50,00% 48 152,00 1 598,35 júl 10 december 11

2806.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 

vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II
m2

263,30 8,74 114,200 30 068,90 998,10 30 068,90 998,10 0,00 0,00 50,00% 15 034,45 499,05 júl 10 december 11

2807.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová  - 

základ a omietka hladená hr. 3 mm (ostenia, hrany 

balkónov, rímsa, štít. obruba)

m2

348,00 11,55 162,000 56 376,00 1 871,34 56 376,00 1 871,34 0,00 0,00 50,00% 28 188,00 935,67 júl 10 december 11

2808.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

50 do 80 mm
m3

4 567,30 151,61 0,300 1 370,20 45,48 1 370,20 45,48 0,00 0,00 50,00% 685,10 22,74 júl 10 december 11

2809.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

80 do 120 mm
m3

4 397,60 145,97 3,600 15 831,40 525,51 15 831,40 525,51 0,00 0,00 50,00% 7 915,70 262,75 júl 10 december 11

2810.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

120 do 240 mm
m3

4 327,10 143,63 26,600 115 100,90 3 820,65 115 100,90 3 820,65 0,00 0,00 50,00% 57 550,45 1 910,32 júl 10 december 11

2811.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI
t

46 794,40 1 553,29 0,570 26 672,80 885,37 26 672,80 885,37 0,00 0,00 50,00% 13 336,40 442,69 júl 10 december 11

2812.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3

1 331,30 44,19 19,500 25 960,40 861,73 25 960,40 861,73 0,00 0,00 50,00% 12 980,20 430,86 júl 10 december 11

2813.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranný štrkový násyp m3

1 797,60 59,67 1,200 2 157,10 71,60 2 157,10 71,60 0,00 0,00 50,00% 1 078,55 35,80 júl 10 december 11

2814.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poter pieskovocementový hr. 60 mm m2

538,80 17,88 180,900 97 468,90 3 235,37 97 468,90 3 235,37 0,00 0,00 50,00% 48 734,45 1 617,69 júl 10 december 11

2815.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 

2,5m2
ks

259,40 8,61 8,000 2 075,20 68,88 2 075,20 68,88 0,00 0,00 50,00% 1 037,60 34,44 júl 10 december 11

2816.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová 700x1970 ks

990,00 32,86 6,000 5 940,00 197,17 5 940,00 197,17 0,00 0,00 50,00% 2 970,00 98,59 júl 10 december 11

2817.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa oceľová 800x1970 ks

1 016,40 33,74 2,000 2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 júl 10 december 11

2818.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast. hmôt, š. nad 200 mm
m

126,00 4,18 11,600 1 461,60 48,52 1 461,60 48,52 0,00 0,00 50,00% 730,80 24,26 júl 10 december 11

2819.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Parapetná doska vlhkovzdorná DT - laminátová, š. 

300 mm
m

654,00 21,71 12,200 7 978,80 264,85 7 978,80 264,85 0,00 0,00 50,00% 3 989,40 132,42 júl 10 december 11

2820.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 

m

m2

55,40 1,84 240,000 13 296,00 441,35 13 296,00 441,35 0,00 0,00 50,00% 6 648,00 220,67 júl 10 december 11

2821.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia k cene-1051
m2

97,20 3,23 720,000 69 984,00 2 323,04 69 984,00 2 323,04 0,00 0,00 50,00% 34 992,00 1 161,52 júl 10 december 11

2822.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez 

podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m
m2

24,50 0,81 240,000 5 880,00 195,18 5 880,00 195,18 0,00 0,00 50,00% 2 940,00 97,59 júl 10 december 11

2823.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2

98,20 3,26 203,900 20 023,00 664,64 20 023,00 664,64 0,00 0,00 50,00% 10 011,50 332,32 júl 10 december 11

2824.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2

85,70 2,84 323,100 27 689,70 919,13 27 689,70 919,13 0,00 0,00 50,00% 13 844,85 459,56 júl 10 december 11

2825.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie mreže - za každé zaliatie ks

141,10 4,68 4,000 564,40 18,73 564,40 18,73 0,00 0,00 50,00% 282,20 9,37 júl 10 december 11

2826.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Čistiaca rohož s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým 

pásom 800x1500 mm
ks

26 964,00 895,04 1,000 26 964,00 895,04 26 964,00 895,04 0,00 0,00 50,00% 13 482,00 447,52 júl 10 december 11

2827.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá 

konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m
t

240,20 7,97 453,110 108 837,00 3 612,73 108 837,00 3 612,73 0,00 0,00 50,00% 54 418,50 1 806,36 júl 10 december 11

2828.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 

náterom za studena
m2

4,70 0,16 354,600 1 666,60 55,32 1 666,60 55,32 0,00 0,00 50,00% 833,30 27,66 júl 10 december 11

2829.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t

44 280,00 1 469,83 0,106 4 693,70 155,80 4 693,70 155,80 0,00 0,00 50,00% 2 346,85 77,90 júl 10 december 11

2830.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP 

pritavením
m2

51,10 1,70 177,300 9 060,00 300,74 9 060,00 300,74 0,00 0,00 50,00% 4 530,00 150,37 júl 10 december 11

2831.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pásy ťažké asfaltované Elastobit st 40 m2

198,00 6,57 180,900 35 818,20 1 188,95 35 818,20 1 188,95 0,00 0,00 50,00% 17 909,10 594,47 júl 10 december 11

2832.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
t

884,50 29,36 0,904 799,60 26,54 799,60 26,54 0,00 0,00 50,00% 399,80 13,27 júl 10 december 11

2833.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a 

šikmých do 30° gumami  fóliou položenou voľne
m2

58,30 1,94 196,800 11 473,40 380,85 11 473,40 380,85 0,00 0,00 50,00% 5 736,70 190,42 júl 10 december 11

2834.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Folia PVC  - parozábrana hr. 0,2 mm m2

76,20 2,53 226,300 17 244,10 572,40 17 244,10 572,40 0,00 0,00 50,00% 8 622,05 286,20 júl 10 december 11

2835.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 

30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne
m2

407,20 13,52 15,200 6 189,40 205,45 6 189,40 205,45 0,00 0,00 50,00% 3 094,70 102,73 júl 10 december 11

2836.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hydroizolácia na báze fólie hr. 2,0 mm s kotviacim a 

tesniacim materiálom 
m2

393,40 13,06 17,000 6 687,80 221,99 6 687,80 221,99 0,00 0,00 50,00% 3 343,90 111,00 júl 10 december 11

2837.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 

30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2

27,60 0,92 12,000 331,20 10,99 331,20 10,99 0,00 0,00 50,00% 165,60 5,50 júl 10 december 11

2838.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranná geotextília m2

38,60 1,28 13,000 501,80 16,66 501,80 16,66 0,00 0,00 50,00% 250,90 8,33 júl 10 december 11

2839.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
t

1 024,10 33,99 0,110 112,70 3,74 112,70 3,74 0,00 0,00 50,00% 56,35 1,87 júl 10 december 11

2840.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - 

klad. voľne

m2

28,80 0,96 24,000 691,20 22,94 691,20 22,94 0,00 0,00 50,00% 345,60 11,47 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm m2

676,20 22,45 24,500 16 566,90 549,92 16 566,90 549,92 0,00 0,00 50,00% 8 283,45 274,96 júl 10 december 11

2842.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným 

spodkom s úpravou viazacím

m2

94,00 3,12 184,800 17 371,20 576,62 17 371,20 576,62 0,00 0,00 50,00% 8 685,60 288,31 júl 10 december 11

2843.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 30 mm m2

115,80 3,84 188,500 21 828,30 724,57 21 828,30 724,57 0,00 0,00 50,00% 10 914,15 362,28 júl 10 december 11

2844.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím 

na drevenú konštrukciu

m2

94,20 3,13 184,800 17 408,20 577,85 17 408,20 577,85 0,00 0,00 50,00% 8 704,10 288,92 júl 10 december 11

2845.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 160 mm m2

406,80 13,50 188,500 76 681,80 2 545,37 76 681,80 2 545,37 0,00 0,00 50,00% 38 340,90 1 272,68 júl 10 december 11

2846.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

jednovrstvová

m2

24,20 0,80 6,500 157,30 5,22 157,30 5,22 0,00 0,00 50,00% 78,65 2,61 júl 10 december 11

2847.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 40 mm m2

219,60 7,29 6,600 1 449,40 48,11 1 449,40 48,11 0,00 0,00 50,00% 724,70 24,06 júl 10 december 11

2848.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie 

rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 

dvojvrstvová

m2

38,30 1,27 180,900 6 928,50 229,98 6 928,50 229,98 0,00 0,00 50,00% 3 464,25 114,99 júl 10 december 11

2849.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tepelná izolácia hr. 40 mm (v dvoch vrstvách) m2

219,60 7,29 398,000 87 400,80 2 901,18 87 400,80 2 901,18 0,00 0,00 50,00% 43 700,40 1 450,59 júl 10 december 11

2850.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tepelnej izolácie striech perlitbetónom PTB 

500 hr. do 70 mm
m2

119,20 3,96 0,900 107,30 3,56 107,30 3,56 0,00 0,00 50,00% 53,65 1,78 júl 10 december 11

2851.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech 

prekrytím PE fóliou
m2

98,60 3,27 187,400 18 477,60 613,34 18 477,60 613,34 0,00 0,00 50,00% 9 238,80 306,67 júl 10 december 11

2852.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
t

940,60 31,22 4,042 3 801,90 126,20 3 801,90 126,20 0,00 0,00 50,00% 1 900,95 63,10 júl 10 december 11

2853.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 120-224 cm2
m

172,90 5,74 435,000 75 211,50 2 496,56 75 211,50 2 496,56 0,00 0,00 50,00% 37 605,75 1 248,28 júl 10 december 11

2854.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hranoly SM akosť I. - drevený materiál krovu m3

10 074,00 334,40 6,740 67 898,80 2 253,83 67 898,80 2 253,83 0,00 0,00 50,00% 33 949,40 1 126,91 júl 10 december 11

2855.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Hranoly SM akosť I. - drevený materiál pergoly m3

13 110,00 435,17 0,930 12 192,30 404,71 12 192,30 404,71 0,00 0,00 50,00% 6 096,15 202,36 júl 10 december 11

2856.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 

ríms z dosiek tvrdých (rímsa a štítová obruba)
m2

214,40 7,12 58,800 12 606,70 418,47 12 606,70 418,47 0,00 0,00 50,00% 6 303,35 209,23 júl 10 december 11

2857.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky OSB hr. 15 mm m2

826,30 27,43 64,700 53 461,60 1 774,60 53 461,60 1 774,60 0,00 0,00 50,00% 26 730,80 887,30 júl 10 december 11

2858.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m

19,30 0,64 81,000 1 563,30 51,89 1 563,30 51,89 0,00 0,00 50,00% 781,65 25,95 júl 10 december 11

2859.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 

ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm
m2

26,20 0,87 213,000 5 580,60 185,24 5 580,60 185,24 0,00 0,00 50,00% 2 790,30 92,62 júl 10 december 11

2860.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m

19,30 0,64 710,000 13 703,00 454,86 13 703,00 454,86 0,00 0,00 50,00% 6 851,50 227,43 júl 10 december 11

2861.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 

ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm 
m2

21,50 0,71 213,000 4 579,50 152,01 4 579,50 152,01 0,00 0,00 50,00% 2 289,75 76,01 júl 10 december 11

2862.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laty SM akosť I. 30x50 mm m

19,30 0,64 265,000 5 114,50 169,77 5 114,50 169,77 0,00 0,00 50,00% 2 557,25 84,89 júl 10 december 11

2863.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, 

klince, pásová oceľ, vruty
m3

1 062,50 35,27 10,110 10 741,90 356,57 10 741,90 356,57 0,00 0,00 50,00% 5 370,95 178,28 júl 10 december 11

2864.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t

1 260,10 41,83 6,490 8 178,00 271,46 8 178,00 271,46 0,00 0,00 50,00% 4 089,00 135,73 júl 10 december 11

2865.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie z lakoplastového plechu odkvapov na 

strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm
m

462,50 15,35 3,400 1 572,50 52,20 1 572,50 52,20 0,00 0,00 50,00% 786,25 26,10 júl 10 december 11

2866.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Žľaby pododkvapové RANNILA - polkruhové, priemer 

150 mm
m

794,90 26,39 38,400 30 524,20 1 013,22 30 524,20 1 013,22 0,00 0,00 50,00% 15 262,10 506,61 júl 10 december 11

2867.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kotkík žľabový RANNILA, priemer 100 mm ks

521,30 17,30 4,000 2 085,20 69,22 2 085,20 69,22 0,00 0,00 50,00% 1 042,60 34,61 júl 10 december 11

2868.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu 

vrátane rohov hr. 0,63 mm rš 400 mm
m

538,60 17,88 11,600 6 247,80 207,39 6 247,80 207,39 0,00 0,00 50,00% 3 123,90 103,69 júl 10 december 11

2869.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oplechovanie z lakoplastového plechu múrov a 

nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm
m

584,60 19,41 7,200 4 209,10 139,72 4 209,10 139,72 0,00 0,00 50,00% 2 104,55 69,86 júl 10 december 11

2870.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odpadové rúry RANNILA,farba RR 20,priemer 100 

mm
m

614,60 20,40 16,000 9 833,60 326,42 9 833,60 326,42 0,00 0,00 50,00% 4 916,80 163,21 júl 10 december 11

2871.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t

1 582,40 52,53 0,205 324,40 10,77 324,40 10,77 0,00 0,00 50,00% 162,20 5,38 júl 10 december 11

2872.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prekrytie strechy fóliou m2

81,70 2,71 213,000 17 402,10 577,64 17 402,10 577,64 0,00 0,00 50,00% 8 701,05 288,82 júl 10 december 11

2873.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistná hydroizolácia - paropriepustná fólia m2

150,00 4,98 245,000 36 750,00 1 219,88 36 750,00 1 219,88 0,00 0,00 50,00% 18 375,00 609,94 júl 10 december 11

2874.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
t

831,40 27,60 0,060 49,90 1,66 49,90 1,66 0,00 0,00 50,00% 24,95 0,83 júl 10 december 11

2875.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oblož. stien palubovkami na pero a drážku 

smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm
m2

257,50 8,55 110,400 28 428,00 943,64 28 428,00 943,64 0,00 0,00 50,00% 14 214,00 471,82 júl 10 december 11

2876.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drevený obklad vonkajších stien - Thermodrevom m2

4 092,00 135,83 114,800 469 761,60 15 593,23 469 761,60 15 593,23 0,00 0,00 50,00% 234 880,80 7 796,61 júl 10 december 11

2877.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obloženia stien - podkladový rošt z latí 50x80 

mm
m2

231,60 7,69 110,400 25 568,60 848,72 25 568,60 848,72 0,00 0,00 50,00% 12 784,30 424,36 júl 10 december 11
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2878.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obloženie podhľadov - podkladový rošt z latí 30/50 m2

222,00 7,37 184,800 41 025,60 1 361,80 41 025,60 1 361,80 0,00 0,00 50,00% 20 512,80 680,90 júl 10 december 11

2879.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž okien a zasklených stien plastových m

410,40 13,62 78,000 32 011,20 1 062,58 32 011,20 1 062,58 0,00 0,00 50,00% 16 005,60 531,29 júl 10 december 11

2880.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 

1000x700, ozn. O1
ks

4 770,70 158,36 7,000 33 394,90 1 108,51 33 394,90 1 108,51 0,00 0,00 50,00% 16 697,45 554,25 júl 10 december 11

2881.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 

100x1500, ozn. O2
ks

6 829,60 226,70 1,000 6 829,60 226,70 6 829,60 226,70 0,00 0,00 50,00% 3 414,80 113,35 júl 10 december 11

2882.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 

900x(120-800), ozn. O3
ks

8 354,50 277,32 1,000 8 354,50 277,32 8 354,50 277,32 0,00 0,00 50,00% 4 177,25 138,66 júl 10 december 11

2883.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné 

900x1200, ozn. O4
ks

5 268,80 174,89 3,000 15 806,40 524,68 15 806,40 524,68 0,00 0,00 50,00% 7 903,20 262,34 júl 10 december 11

2884.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastové okno pevné 1000x2350, ozn. O5 ks

5 725,60 190,06 1,000 5 725,60 190,06 5 725,60 190,06 0,00 0,00 50,00% 2 862,80 95,03 júl 10 december 11

2885.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastové okno SALAMANDER trojkrídlové 

otváravé,sklopné,otváravo-sklopné v/š 1300/2500
ks

27 612,40 916,56 1,000 27 612,40 916,56 27 612,40 916,56 0,00 0,00 50,00% 13 806,20 458,28 júl 10 december 11

2886.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová zasklená stena so vstupnými dverami 

3000x2350, ozn. ZS1
ks

41 676,00 1 383,39 1,000 41 676,00 1 383,39 41 676,00 1 383,39 0,00 0,00 50,00% 20 838,00 691,69 júl 10 december 11

2887.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová zasklená stena so vstupnými dverami 

1800x2350, ozn. ZS3
ks

31 425,40 1 043,13 1,000 31 425,40 1 043,13 31 425,40 1 043,13 0,00 0,00 50,00% 15 712,70 521,57 júl 10 december 11

2888.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová zasklená stena pevná 1000x2350, ozn. ZS2 ks

6 588,10 218,68 1,000 6 588,10 218,68 6 588,10 218,68 0,00 0,00 50,00% 3 294,05 109,34 júl 10 december 11

2889.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dverí jednokrídlových ks

488,40 16,21 18,000 8 791,20 291,81 8 791,20 291,81 0,00 0,00 50,00% 4 395,60 145,91 júl 10 december 11

2890.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvere  vnútorné jednokrídlové dýhované - 600, 700, 

800x1970, ozn. D1, D2, D3, D4, D5, D6
ks

15 408,00 511,45 18,000 277 344,00 9 206,13 277 344,00 9 206,13 0,00 0,00 50,00% 138 672,00 4 603,07 júl 10 december 11

2891.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž okna strešného výkyvného VELUX s 

ventilačnou klapkou a lemovanín,veľkosť okna 78x140 

cm

ks

580,80 19,28 2,000 1 161,60 38,56 1 161,60 38,56 0,00 0,00 50,00% 580,80 19,28 júl 10 december 11

2892.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Strešné okno VELUX 780x1400 (komplet s 

lemovaním)
ks

13 440,00 446,13 2,000 26 880,00 892,25 26 880,00 892,25 0,00 0,00 50,00% 13 440,00 446,13 júl 10 december 11

2893.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž prahu dverí,jednokrídlových ks

79,40 2,64 18,000 1 429,20 47,44 1 429,20 47,44 0,00 0,00 50,00% 714,60 23,72 júl 10 december 11

2894.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 62 šír 15 ks

196,80 6,53 2,000 393,60 13,07 393,60 13,07 0,00 0,00 50,00% 196,80 6,53 júl 10 december 11

2895.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 72 šír 15 ks

235,20 7,81 8,000 1 881,60 62,46 1 881,60 62,46 0,00 0,00 50,00% 940,80 31,23 júl 10 december 11

2896.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prah dubový dl 82 šír 15 ks

262,80 8,72 8,000 2 102,40 69,79 2 102,40 69,79 0,00 0,00 50,00% 1 051,20 34,89 júl 10 december 11

2897.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

hr.steny do 170 mm
ks

901,90 29,94 4,000 3 607,60 119,75 3 607,60 119,75 0,00 0,00 50,00% 1 803,80 59,88 júl 10 december 11

2898.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa drevená pre jednokrídlové dvere ks

2 273,30 75,46 4,000 9 093,20 301,84 9 093,20 301,84 0,00 0,00 50,00% 4 546,60 150,92 júl 10 december 11

2899.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

hr.steny nad 170 do 350 mm
ks

1 151,00 38,21 6,000 6 906,00 229,24 6 906,00 229,24 0,00 0,00 50,00% 3 453,00 114,62 júl 10 december 11

2900.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zárubňa drevená pre jednokrídlové dvere ks

5 873,30 194,96 6,000 35 239,80 1 169,75 35 239,80 1 169,75 0,00 0,00 50,00% 17 619,90 584,87 júl 10 december 11

2901.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky do 6 m
t

552,50 18,34 3,440 1 900,60 63,09 1 900,60 63,09 0,00 0,00 50,00% 950,30 31,54 júl 10 december 11

2902.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, 

s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m

80,40 2,67 3,400 273,40 9,08 273,40 9,08 0,00 0,00 50,00% 136,70 4,54 júl 10 december 11

2903.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zábradlie balkónu s výplňou z drevených profilov v. 

1000 mm
m

5 611,10 186,25 3,400 19 077,70 633,26 19 077,70 633,26 0,00 0,00 50,00% 9 538,85 316,63 júl 10 december 11

2904.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Interiérové schodisko - oceľ-drevo so zábradlím ks

141 120,00 4 684,33 1,000 141 120,00 4 684,33 141 120,00 4 684,33 0,00 0,00 50,00% 70 560,00 2 342,16 júl 10 december 11

2905.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 

skrutkovaním
m2

269,20 8,94 213,000 57 339,60 1 903,33 57 339,60 1 903,33 0,00 0,00 50,00% 28 669,80 951,66 júl 10 december 11

2906.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tabuľová krytina Rannila - Monterrey hr. 0.5 mm m2

695,50 23,09 245,000 170 397,50 5 656,16 170 397,50 5 656,16 0,00 0,00 50,00% 85 198,75 2 828,08 júl 10 december 11

2907.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príslušenstvo strechy (vetrací pás hrebeňa, úžľabie, 

ochranný pás proti vtákom, vetracie mriežka, lapače 

snehu)

sub

114 000,00 3 784,11 1,000 114 000,00 3 784,11 114 000,00 3 784,11 0,00 0,00 50,00% 57 000,00 1 892,05 júl 10 december 11

2908.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podhľadov ostatných z dosiek 

sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž 

roštu

m2

152,90 5,08 254,300 38 882,50 1 290,66 38 882,50 1 290,66 0,00 0,00 50,00% 19 441,25 645,33 júl 10 december 11

2909.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové  konštrukcie - nosný rošt podhľadu m2

205,20 6,81 254,300 52 182,40 1 732,14 52 182,40 1 732,14 0,00 0,00 50,00% 26 091,20 866,07 júl 10 december 11

2910.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podhľadov ostatných z dosiek 

sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž 

dosiek

m2

147,10 4,88 400,000 58 840,00 1 953,13 58 840,00 1 953,13 0,00 0,00 50,00% 29 420,00 976,57 júl 10 december 11

2911.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne obyčajné hr. 12,5 mm m2

129,70 4,31 47,900 6 212,60 206,22 6 212,60 206,22 0,00 0,00 50,00% 3 106,30 103,11 júl 10 december 11

2912.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne impregnované hr. 12,5 mm m2

131,20 4,36 70,600 9 262,70 307,47 9 262,70 307,47 0,00 0,00 50,00% 4 631,35 153,73 júl 10 december 11

2913.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sádrokartónové platne protipožiarne 12,5 mm m2

295,20 9,80 297,500 87 822,00 2 915,16 87 822,00 2 915,16 0,00 0,00 50,00% 43 911,00 1 457,58 júl 10 december 11

2914.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ostatných atypických  kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg

32,50 1,08 1625,900 52 841,80 1 754,03 52 841,80 1 754,03 0,00 0,00 50,00% 26 420,90 877,01 júl 10 december 11

2915.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kovové konštrukcie krovu - nosníky z profilov HEB kg

57,60 1,91 1625,900 93 651,80 3 108,67 93 651,80 3 108,67 0,00 0,00 50,00% 46 825,90 1 554,34 júl 10 december 11
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2916.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
t

995,50 33,04 16,676 16 601,00 551,05 16 601,00 551,05 0,00 0,00 50,00% 8 300,50 275,53 júl 10 december 11

2917.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických 

do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm - odhad
m

64,10 2,13 62,200 3 987,00 132,34 3 987,00 132,34 0,00 0,00 50,00% 1 993,50 66,17 júl 10 december 11

2918.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické vnútorné soklové m

410,40 13,62 63,404 26 021,00 863,74 26 021,00 863,74 0,00 0,00 50,00% 13 010,50 431,87 júl 10 december 11

2919.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 

bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm
m2

253,30 8,41 177,400 44 935,40 1 491,58 44 935,40 1 491,58 0,00 0,00 50,00% 22 467,70 745,79 júl 10 december 11

2920.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické vnútorné hladké m2

624,00 20,71 29,900 18 657,60 619,32 18 657,60 619,32 0,00 0,00 50,00% 9 328,80 309,66 júl 10 december 11

2921.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dlaždice keramické Gress m2

1 027,20 34,10 23,500 24 139,20 801,27 24 139,20 801,27 0,00 0,00 50,00% 12 069,60 400,64 júl 10 december 11

2922.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 

vnútorné
m2

490,80 16,29 84,800 41 619,80 1 381,52 41 619,80 1 381,52 0,00 0,00 50,00% 20 809,90 690,76 júl 10 december 11

2923.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom  

mrazuvzdorné
m2

1 155,60 38,36 42,900 49 575,20 1 645,60 49 575,20 1 645,60 0,00 0,00 50,00% 24 787,60 822,80 júl 10 december 11

2924.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dilatačné lišty, profily, doplnky podláh, ... súb

18 960,00 629,36 1,000 18 960,00 629,36 18 960,00 629,36 0,00 0,00 50,00% 9 480,00 314,68 júl 10 december 11

2925.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

do 6m
t

399,50 13,26 5,755 2 299,10 76,32 2 299,10 76,32 0,00 0,00 50,00% 1 149,55 38,16 júl 10 december 11

2926.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, 

parozábranou a s olištovaním - laminované tabule
m2

334,80 11,11 40,000 13 392,00 444,53 13 392,00 444,53 0,00 0,00 50,00% 6 696,00 222,27 júl 10 december 11

2927.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Laminátové parkety 1285x195x7,2 m2

1 716,00 56,96 40,400 69 326,40 2 301,21 69 326,40 2 301,21 0,00 0,00 50,00% 34 663,20 1 150,61 júl 10 december 11

2928.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta parketová - fólia 18x40 m

73,20 2,43 36,000 2 635,20 87,47 2 635,20 87,47 0,00 0,00 50,00% 1 317,60 43,74 júl 10 december 11

2929.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky do   6 m
t

760,30 25,24 0,354 269,10 8,93 269,10 8,93 0,00 0,00 50,00% 134,55 4,47 júl 10 december 11

2930.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek 

hutných alebo keram. do malty veľ. 165 x 70 mm
m2

798,50 26,51 3,800 3 034,30 100,72 3 034,30 100,72 0,00 0,00 50,00% 1 517,15 50,36 júl 10 december 11

2931.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obkladové tehlové pásiky 215x65x23 ks

36,00 1,19 276,000 9 936,00 329,81 9 936,00 329,81 0,00 0,00 50,00% 4 968,00 164,91 júl 10 december 11

2932.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž obkladov stien z obkladačiek 

hutných,keramických do tmelu
m2

540,80 17,95 225,200 121 788,20 4 042,63 121 788,20 4 042,63 0,00 0,00 50,00% 60 894,10 2 021,31 júl 10 december 11

2933.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obkladačky keramické m2

586,80 19,48 229,700 134 788,00 4 474,14 134 788,00 4 474,14 0,00 0,00 50,00% 67 394,00 2 237,07 júl 10 december 11

2934.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lišta ochranná obkladová m

105,60 3,51 131,400 13 875,80 460,59 13 875,80 460,59 0,00 0,00 50,00% 6 937,90 230,30 júl 10 december 11

2935.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

do   6 m
t

399,50 13,26 3,896 1 556,50 51,67 1 556,50 51,67 0,00 0,00 50,00% 778,25 25,83 júl 10 december 11

2936.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 

na vzduchu schnúce dvojnásobné
m2

110,90 3,68 38,500 4 269,70 141,73 4 269,70 141,73 0,00 0,00 50,00% 2 134,85 70,86 júl 10 december 11

2937.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 

na vzduchu schnúce  základný
m2

63,40 2,10 38,500 2 440,90 81,02 2 440,90 81,02 0,00 0,00 50,00% 1 220,45 40,51 júl 10 december 11

2938.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické - napustením m2

33,50 1,11 26,300 881,10 29,25 881,10 29,25 0,00 0,00 50,00% 440,55 14,62 júl 10 december 11

2939.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické - 3x 

lakovaním
m2

78,50 2,61 26,000 2 041,00 67,75 2 041,00 67,75 0,00 0,00 50,00% 1 020,50 33,87 júl 10 december 11

2940.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

Bochemitom QB
m2

95,70 3,18 357,800 34 241,50 1 136,61 34 241,50 1 136,61 0,00 0,00 50,00% 17 120,75 568,30 júl 10 december 11

2941.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 

2x

m2

72,60 2,41 256,900 18 650,90 619,10 18 650,90 619,10 0,00 0,00 50,00% 9 325,45 309,55 júl 10 december 11

2942.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x
m2

55,80 1,85 99,300 5 540,90 183,92 5 540,90 183,92 0,00 0,00 50,00% 2 770,45 91,96 júl 10 december 11

2943.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x 

bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m
m2

36,00 1,19 463,000 16 668,00 553,28 16 668,00 553,28 0,00 0,00 50,00% 8 334,00 276,64 júl 10 december 11

2944.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Maľby glejové so začistením jednofarebné dvojnás. s 

dvojnás. pačokovaním v miestn. výšky do 3,80 m
m2

61,20 2,03 463,000 28 335,60 940,57 28 335,60 940,57 0,00 0,00 50,00% 14 167,80 470,28 júl 10 december 11

2945.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prenosný hasiaci prístroj vodný ks

1 763,50 58,54 1,000 1 763,50 58,54 1 763,50 58,54 0,00 0,00 50,00% 881,75 29,27 júl 10 december 11

2946.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, ABC ks

1 729,20 57,40 3,000 5 187,60 172,20 5 187,60 172,20 0,00 0,00 50,00% 2 593,80 86,10 júl 10 december 11

2947.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m

84,40 2,80 459,000 38 739,60 1 285,92 38 739,60 1 285,92 0,00 0,00 50,00% 19 369,80 642,96 júl 10 december 11

2948.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubia 15-32 mm, hr. 13 mm - potrubie ZTI m

48,80 1,62 229,000 11 175,20 370,95 11 175,20 370,95 0,00 0,00 50,00% 5 587,60 185,47 júl 10 december 11

2949.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Izolácia potrubia 15-28 mm, hr. 19 mm - potrubie ÚK m

77,90 2,59 230,000 17 917,00 594,74 17 917,00 594,74 0,00 0,00 50,00% 8 958,50 297,37 júl 10 december 11

2950.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
t

864,10 28,68 0,315 272,20 9,04 272,20 9,04 0,00 0,00 50,00% 136,10 4,52 júl 10 december 11

2951.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 

hrdlové D 75x1,8
m

378,20 12,55 20,000 7 564,00 251,08 7 564,00 251,08 0,00 0,00 50,00% 3 782,00 125,54 júl 10 december 11

2952.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 

hrdlové D 110x2,2
m

436,20 14,48 50,000 21 810,00 723,96 21 810,00 723,96 0,00 0,00 50,00% 10 905,00 361,98 júl 10 december 11

2953.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 

hrdlové D 140x2,8
m

499,90 16,59 26,000 12 997,40 431,43 12 997,40 431,43 0,00 0,00 50,00% 6 498,70 215,72 júl 10 december 11
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2954.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové 

hrdlové D 110x2,2
m

440,90 14,64 6,000 2 645,40 87,81 2 645,40 87,81 0,00 0,00 50,00% 1 322,70 43,91 júl 10 december 11

2955.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie 

D 40x1,8
m

293,60 9,75 25,000 7 340,00 243,64 7 340,00 243,64 0,00 0,00 50,00% 3 670,00 121,82 júl 10 december 11

2956.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie 

D 50x1,8
m

289,10 9,60 40,000 11 564,00 383,85 11 564,00 383,85 0,00 0,00 50,00% 5 782,00 191,93 júl 10 december 11

2957.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40x1,8
ks

50,20 1,67 12,000 602,40 20,00 602,40 20,00 0,00 0,00 50,00% 301,20 10,00 júl 10 december 11

2958.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1,8
ks

55,60 1,85 18,000 1 000,80 33,22 1 000,80 33,22 0,00 0,00 50,00% 500,40 16,61 júl 10 december 11

2959. Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2,3
ks 82,30 2,73 8,000 658,40 21,85 658,40 21,85 0,00 0,00 50,00% 329,20 10,93 júl 10 december 11

2960.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podlahový vpust práčovní s bočným odpadom zo 

šedej liatiny DN 70
ks

1 168,20 38,78 1,000 1 168,20 38,78 1 168,20 38,78 0,00 0,00 50,00% 584,10 19,39 júl 10 december 11

2961.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podlahový vpust s nerezovou mriežkou DN 50 ks

1 280,40 42,50 3,000 3 841,20 127,50 3 841,20 127,50 0,00 0,00 50,00% 1 920,60 63,75 júl 10 december 11

2962.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lapač strešných splavenín HL 600 ks

2 696,40 89,50 4,000 10 785,60 358,02 10 785,60 358,02 0,00 0,00 50,00% 5 392,80 179,01 júl 10 december 11

2963.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 

110/600
ks

582,60 19,34 5,000 2 913,00 96,69 2 913,00 96,69 0,00 0,00 50,00% 1 456,50 48,35 júl 10 december 11

2964.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
m

15,70 0,52 167,000 2 621,90 87,03 2 621,90 87,03 0,00 0,00 50,00% 1 310,95 43,52 júl 10 december 11

2965.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t

517,20 17,17 2,218 1 147,10 38,08 1 147,10 38,08 0,00 0,00 50,00% 573,55 19,04 júl 10 december 11

2966.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastových rúrok PPR DN 15 m

170,00 5,64 85,000 14 450,00 479,65 14 450,00 479,65 0,00 0,00 50,00% 7 225,00 239,83 júl 10 december 11

2967.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastových rúrok PPR DN 20 m

177,20 5,88 95,000 16 834,00 558,79 16 834,00 558,79 0,00 0,00 50,00% 8 417,00 279,39 júl 10 december 11

2968.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických rúrok PPR DN 25 m

209,90 6,97 40,000 8 396,00 278,70 8 396,00 278,70 0,00 0,00 50,00% 4 198,00 139,35 júl 10 december 11

2969.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z plastických rúrok PPR DN 32 m

264,50 8,78 9,000 2 380,50 79,02 2 380,50 79,02 0,00 0,00 50,00% 1 190,25 39,51 júl 10 december 11

2970.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15 ks

144,20 4,79 83,000 11 968,60 397,28 11 968,60 397,28 0,00 0,00 50,00% 5 984,30 198,64 júl 10 december 11

2971.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka 

pre výtokový ventil G 1/2
ks

136,10 4,52 41,000 5 580,10 185,23 5 580,10 185,23 0,00 0,00 50,00% 2 790,05 92,61 júl 10 december 11

2972.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka 

pre batériu G 1/2
pár

275,40 9,14 21,000 5 783,40 191,97 5 783,40 191,97 0,00 0,00 50,00% 2 891,70 95,99 júl 10 december 11

2973.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4

ks

143,80 4,77 3,000 431,40 14,32 431,40 14,32 0,00 0,00 50,00% 215,70 7,16 júl 10 december 11

2974.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 20
ks

303,60 10,08 3,000 910,80 30,23 910,80 30,23 0,00 0,00 50,00% 455,40 15,12 júl 10 december 11

2975.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 1

ks

43,60 1,45 2,000 87,20 2,89 87,20 2,89 0,00 0,00 50,00% 43,60 1,45 júl 10 december 11

2976.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 25
ks

417,10 13,85 1,000 417,10 13,85 417,10 13,85 0,00 0,00 50,00% 208,55 6,92 júl 10 december 11

2977.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
ARmatúry a príslušensto - spätný ventil DN 25 ks

245,50 8,15 1,000 245,50 8,15 245,50 8,15 0,00 0,00 50,00% 122,75 4,07 júl 10 december 11

2978.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4

ks

43,90 1,46 1,000 43,90 1,46 43,90 1,46 0,00 0,00 50,00% 21,95 0,73 júl 10 december 11

2979.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo - ventil priamy priechodný s 

odvodnením DN 32 
ks

447,50 14,85 1,000 447,50 14,85 447,50 14,85 0,00 0,00 50,00% 223,75 7,43 júl 10 december 11

2980.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50
m

33,60 1,12 229,000 7 694,40 255,41 7 694,40 255,41 0,00 0,00 50,00% 3 847,20 127,70 júl 10 december 11

2981.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m

20,90 0,69 229,000 4 786,10 158,87 4 786,10 158,87 0,00 0,00 50,00% 2 393,05 79,43 júl 10 december 11

2982.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky 

do 6 m
t

449,40 14,92 0,290 130,30 4,33 130,30 4,33 0,00 0,00 50,00% 65,15 2,16 júl 10 december 11

2983.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20
m

333,80 11,08 3,000 1 001,40 33,24 1 001,40 33,24 0,00 0,00 50,00% 500,70 16,62 júl 10 december 11

2984.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25
m

416,80 13,84 4,000 1 667,20 55,34 1 667,20 55,34 0,00 0,00 50,00% 833,60 27,67 júl 10 december 11

2985.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 

čiernych,chránička D 57/2,9
m

351,00 11,65 1,000 351,00 11,65 351,00 11,65 0,00 0,00 50,00% 175,50 5,83 júl 10 december 11

2986.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky 

G 5/4
sub

1 457,40 48,38 1,000 1 457,40 48,38 1 457,40 48,38 0,00 0,00 50,00% 728,70 24,19 júl 10 december 11

2987.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 

5/4
sub

293,90 9,76 1,000 293,90 9,76 293,90 9,76 0,00 0,00 50,00% 146,95 4,88 júl 10 december 11

2988.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20
ks

238,90 7,93 1,000 238,90 7,93 238,90 7,93 0,00 0,00 50,00% 119,45 3,97 júl 10 december 11

2989.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 3/4
ks

76,40 2,54 1,000 76,40 2,54 76,40 2,54 0,00 0,00 50,00% 38,20 1,27 júl 10 december 11

2990.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Kohút pre plynovú inštaláciupriamy s nátrubkom DN 

20
ks

237,60 7,89 1,000 237,60 7,89 237,60 7,89 0,00 0,00 50,00% 118,80 3,94 júl 10 december 11

2991.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

do 6 m
t

451,40 14,98 0,075 33,90 1,13 33,90 1,13 0,00 0,00 50,00% 16,95 0,56 júl 10 december 11

2992.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m
t

492,80 16,36 0,075 37,00 1,23 37,00 1,23 0,00 0,00 50,00% 18,50 0,61 júl 10 december 11
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2993.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž záchodovej misy kombinovanej sub

761,20 25,27 7,000 5 328,40 176,87 5 328,40 176,87 0,00 0,00 50,00% 2 664,20 88,44 júl 10 december 11

2994.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - WC kombi  biele so sedátkom ks

5 187,60 172,20 4,000 20 750,40 688,79 20 750,40 688,79 0,00 0,00 50,00% 10 375,20 344,39 júl 10 december 11

2995.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - WC závesné so sedátkom ks

6 243,60 207,25 3,000 18 730,80 621,75 18 730,80 621,75 0,00 0,00 50,00% 9 365,40 310,87 júl 10 december 11

2996.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez 

splachovacej nádrže
sub

840,60 27,90 3,000 2 521,80 83,71 2 521,80 83,71 0,00 0,00 50,00% 1 260,90 41,85 júl 10 december 11

2997.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - pisoár ks

4 408,80 146,35 3,000 13 226,40 439,04 13 226,40 439,04 0,00 0,00 50,00% 6 613,20 219,52 júl 10 december 11

2998.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 

diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly
sub

774,50 25,71 12,000 9 294,00 308,50 9 294,00 308,50 0,00 0,00 50,00% 4 647,00 154,25 júl 10 december 11

2999.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika -  umývadlo  60 cm biele ks

1 452,00 48,20 7,000 10 164,00 337,38 10 164,00 337,38 0,00 0,00 50,00% 5 082,00 168,69 júl 10 december 11

3000.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - umývadlo zapustené zhora ks

6 428,40 213,38 4,000 25 713,60 853,54 25 713,60 853,54 0,00 0,00 50,00% 12 856,80 426,77 júl 10 december 11

3001.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  - umývadlo 40 cm ks

2 270,40 75,36 1,000 2 270,40 75,36 2 270,40 75,36 0,00 0,00 50,00% 1 135,20 37,68 júl 10 december 11

3002.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou 

uzávierkou oceľových
sub

1 455,40 48,31 1,000 1 455,40 48,31 1 455,40 48,31 0,00 0,00 50,00% 727,70 24,16 júl 10 december 11

3003.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - vaňa plastová 1700 mm ks

15 312,00 508,27 1,000 15 312,00 508,27 15 312,00 508,27 0,00 0,00 50,00% 7 656,00 254,13 júl 10 december 11

3004.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchovej kabíny
sub

334,70 11,11 5,000 1 673,50 55,55 1 673,50 55,55 0,00 0,00 50,00% 836,75 27,78 júl 10 december 11

3005.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového 

smaltovaného plechu sprchových mís
sub

206,90 6,87 5,000 1 034,50 34,34 1 034,50 34,34 0,00 0,00 50,00% 517,25 17,17 júl 10 december 11

3006.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika  - sprchová kabína s vaničkou ks

20 196,00 670,38 5,000 100 980,00 3 351,92 100 980,00 3 351,92 0,00 0,00 50,00% 50 490,00 1 675,96 júl 10 december 11

3007.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z 

bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou
sub

560,80 18,62 2,000 1 121,60 37,23 1 121,60 37,23 0,00 0,00 50,00% 560,80 18,62 júl 10 december 11

3008.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drez jednodielny antikorový s odkvapovou doskou ks

4 435,20 147,22 2,000 8 870,40 294,44 8 870,40 294,44 0,00 0,00 50,00% 4 435,20 147,22 júl 10 december 11

3009.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a 

splachovacej nádrže, diturvitová
sub

584,80 19,41 1,000 584,80 19,41 584,80 19,41 0,00 0,00 50,00% 292,40 9,71 júl 10 december 11

3010.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sanitárna keramika - výlevka diturvitová s mrežou ks

6 283,20 208,56 1,000 6 283,20 208,56 6 283,20 208,56 0,00 0,00 50,00% 3 141,60 104,28 júl 10 december 11

3011.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ohrievacieho telesa plynového - infražiariča sub

1 348,80 44,77 4,000 5 395,20 179,09 5 395,20 179,09 0,00 0,00 50,00% 2 697,60 89,54 júl 10 december 11

3012.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Infražiarič HELIOS 30 ID+ s ohybnou hadicou DN 20 ks

38 520,00 1 278,63 4,000 154 080,00 5 114,52 154 080,00 5 114,52 0,00 0,00 50,00% 77 040,00 2 557,26 júl 10 december 11

3013.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ventilu nástenného G 1/2 sub

118,90 3,95 3,000 356,70 11,84 356,70 11,84 0,00 0,00 50,00% 178,35 5,92 júl 10 december 11

3014.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil výtokový nástenný  DN 15 ks

500,30 16,61 3,000 1 500,90 49,82 1 500,90 49,82 0,00 0,00 50,00% 750,45 24,91 júl 10 december 11

3015.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 sub

138,80 4,61 38,000 5 274,40 175,08 5 274,40 175,08 0,00 0,00 50,00% 2 637,20 87,54 júl 10 december 11

3016.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil rohový G 1/2"  s rúrkou a ružicou ks

537,20 17,83 38,000 20 413,60 677,61 20 413,60 677,61 0,00 0,00 50,00% 10 206,80 338,80 júl 10 december 11

3017.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 

chromovanej
ks

175,70 5,83 1,000 175,70 5,83 175,70 5,83 0,00 0,00 50,00% 87,85 2,92 júl 10 december 11

3018.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - batéria drezová (pre výlevku) ks

878,40 29,16 1,000 878,40 29,16 878,40 29,16 0,00 0,00 50,00% 439,20 14,58 júl 10 december 11

3019.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérií umývadlových nástenných pákových ks

218,50 7,25 14,000 3 059,00 101,54 3 059,00 101,54 0,00 0,00 50,00% 1 529,50 50,77 júl 10 december 11

3020.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - umývadlová stojánková batéria ks

2 059,20 68,35 12,000 24 710,40 820,24 24 710,40 820,24 0,00 0,00 50,00% 12 355,20 410,12 júl 10 december 11

3021.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - drezová stojánková batéria ks

2 296,80 76,24 2,000 4 593,60 152,48 4 593,60 152,48 0,00 0,00 50,00% 2 296,80 76,24 júl 10 december 11

3022.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2 sub

208,70 6,93 1,000 208,70 6,93 208,70 6,93 0,00 0,00 50,00% 104,35 3,46 júl 10 december 11

3023.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výtokové armatúry - vaňová jednopáková batéria s 

ručnou sprchou
ks

2 745,60 91,14 1,000 2 745,60 91,14 2 745,60 91,14 0,00 0,00 50,00% 1 372,80 45,57 júl 10 december 11

3024.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou 

výškou,termostatická
ks

270,20 8,97 5,000 1 351,00 44,84 1 351,00 44,84 0,00 0,00 50,00% 675,50 22,42 júl 10 december 11

3025.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výtokové armatúry - sprchová batéria ks

2 191,20 72,73 5,000 10 956,00 363,67 10 956,00 363,67 0,00 0,00 50,00% 5 478,00 181,84 júl 10 december 11

3026.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety,drezová jednodielna   D 50
ks

119,00 3,95 4,000 476,00 15,80 476,00 15,80 0,00 0,00 50,00% 238,00 7,90 júl 10 december 11

3027.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 404 ks

970,20 32,20 2,000 1 940,40 64,41 1 940,40 64,41 0,00 0,00 50,00% 970,20 32,20 júl 10 december 11

3028.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lievik so sifónom a prídavna uzávierka HL 21 ks

592,70 19,67 2,000 1 185,40 39,35 1 185,40 39,35 0,00 0,00 50,00% 592,70 19,67 júl 10 december 11

3029.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž dvierok kovových lakovaných ks

6,70 0,22 8,000 53,60 1,78 53,60 1,78 0,00 0,00 50,00% 26,80 0,89 júl 10 december 11

3030.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvierka krycie plastové 300x150 mm ks

368,30 12,23 7,000 2 578,10 85,58 2 578,10 85,58 0,00 0,00 50,00% 1 289,05 42,79 júl 10 december 11

3031.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dvierka krycie plastové 150x150 mm ks

134,60 4,47 1,000 134,60 4,47 134,60 4,47 0,00 0,00 50,00% 67,30 2,23 júl 10 december 11

3032.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky do 6 m
t

513,20 17,04 0,722 370,50 12,30 370,50 12,30 0,00 0,00 50,00% 185,25 6,15 júl 10 december 11
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3033.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž zariadení kotolne sub

14 124,00 468,83 1,000 14 124,00 468,83 14 124,00 468,83 0,00 0,00 50,00% 7 062,00 234,42 júl 10 december 11

3034.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - kotol  

konenzačný VITODENS 200,  6,3 - 24 kW s 

príslušenstvom

ks

166 663,20 5 532,20 1,000 166 663,20 5 532,20 166 663,20 5 532,20 0,00 0,00 50,00% 83 331,60 2 766,10 júl 10 december 11

3035.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo 

kombinovaný spalinovod 
m

2 415,60 80,18 6,000 14 493,60 481,10 14 493,60 481,10 0,00 0,00 50,00% 7 246,80 240,55 júl 10 december 11

3036.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo 

pripojovacia sada Vitolell-W 100
ks

8 206,40 272,40 1,000 8 206,40 272,40 8 206,40 272,40 0,00 0,00 50,00% 4 103,20 136,20 júl 10 december 11

3037.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo 

montážna pomôck
ks

7 188,70 238,62 1,000 7 188,70 238,62 7 188,70 238,62 0,00 0,00 50,00% 3 594,35 119,31 júl 10 december 11

3038.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo 

Vitotrol 200
ks

9 562,10 317,40 1,000 9 562,10 317,40 9 562,10 317,40 0,00 0,00 50,00% 4 781,05 158,70 júl 10 december 11

3039.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN - príslušenstvo 

regulácia Vitotronic 200
ks

21 327,20 707,93 1,000 21 327,20 707,93 21 327,20 707,93 0,00 0,00 50,00% 10 663,60 353,97 júl 10 december 11

3040.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
t

3 739,60 124,13 0,115 430,10 14,28 430,10 14,28 0,00 0,00 50,00% 215,05 7,14 júl 10 december 11

3041.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého 

kombinovaného 
sub

1 161,60 38,56 1,000 1 161,60 38,56 1 161,60 38,56 0,00 0,00 50,00% 580,80 19,28 júl 10 december 11

3042.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacia technika  VIESSMANN   príslušenstvo 

zásobník Vitocell-V100, objem 300 l
ks

57 908,40 1 922,21 1,000 57 908,40 1 922,21 57 908,40 1 922,21 0,00 0,00 50,00% 28 954,20 961,10 júl 10 december 11

3043.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 

DN 25
sub

130,00 4,32 1,000 130,00 4,32 130,00 4,32 0,00 0,00 50,00% 65,00 2,16 júl 10 december 11

3044.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Recirkulačné čerpadlo GRUNDFOS  UPE 25-40 FB ks

14 406,50 478,21 2,000 28 813,00 956,42 28 813,00 956,42 0,00 0,00 50,00% 14 406,50 478,21 júl 10 december 11

3045.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t

1 683,00 55,87 0,216 363,50 12,07 363,50 12,07 0,00 0,00 50,00% 181,75 6,03 júl 10 december 11

3046.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z medených rúrok Supersan D 15x1 mm m

592,70 19,67 180,000 106 686,00 3 541,33 106 686,00 3 541,33 0,00 0,00 50,00% 53 343,00 1 770,66 júl 10 december 11

3047.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z medených rúrok Supersan D 22x1 mm m

717,80 23,83 44,000 31 583,20 1 048,37 31 583,20 1 048,37 0,00 0,00 50,00% 15 791,60 524,19 júl 10 december 11

3048.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Potrubie z medených rúrok Supersan D 28x1 mm m

905,50 30,06 6,000 5 433,00 180,34 5 433,00 180,34 0,00 0,00 50,00% 2 716,50 90,17 júl 10 december 11

3049.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok závitových 

- plyn
m

11,20 0,37 7,000 78,40 2,60 78,40 2,60 0,00 0,00 50,00% 39,20 1,30 júl 10 december 11

3050.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m

15,40 0,51 230,000 3 542,00 117,57 3 542,00 117,57 0,00 0,00 50,00% 1 771,00 58,79 júl 10 december 11

3051.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

do 6 m
t

1 143,10 37,94 0,068 77,70 2,58 77,70 2,58 0,00 0,00 50,00% 38,85 1,29 júl 10 december 11

3052.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks

76,20 2,53 32,000 2 438,40 80,94 2 438,40 80,94 0,00 0,00 50,00% 1 219,20 40,47 júl 10 december 11

3053.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo   DANFOSS - radiátorové 

šróbenie RLV-KD rohové 
ks

1 087,70 36,11 15,000 16 315,50 541,58 16 315,50 541,58 0,00 0,00 50,00% 8 157,75 270,79 júl 10 december 11

3054.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo   DANFOSS - závitový príoj 

VHS-UN rohový  
ks

664,00 22,04 2,000 1 328,00 44,08 1 328,00 44,08 0,00 0,00 50,00% 664,00 22,04 júl 10 december 11

3055.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Armatúry a príslušenstvo   DANFOSS - termostatická 

hlavica RAE 5054
ks

826,30 27,43 15,000 12 394,50 411,42 12 394,50 411,42 0,00 0,00 50,00% 6 197,25 205,71 júl 10 december 11

3056.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací   normy 

13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2
ks

273,20 9,07 2,000 546,40 18,14 546,40 18,14 0,00 0,00 50,00% 273,20 9,07 júl 10 december 11

3057.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t

881,80 29,27 0,007 6,20 0,21 6,20 0,21 0,00 0,00 50,00% 3,10 0,10 júl 10 december 11

3058.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa 

vodou, jednoradového
ks

95,60 3,17 11,000 1 051,60 34,91 1 051,60 34,91 0,00 0,00 50,00% 525,80 17,45 júl 10 december 11

3059.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa 

vodou, dvojradového
ks

186,10 6,18 4,000 744,40 24,71 744,40 24,71 0,00 0,00 50,00% 372,20 12,35 júl 10 december 11

3060.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s 

odvzdušnením do 2040 mm
sub

1 032,20 34,26 11,000 11 354,20 376,89 11 354,20 376,89 0,00 0,00 50,00% 5 677,10 188,45 júl 10 december 11

3061.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x520 ks

2 824,80 93,77 5,000 14 124,00 468,83 14 124,00 468,83 0,00 0,00 50,00% 7 062,00 234,42 júl 10 december 11

3062.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x720 ks

3 164,00 105,03 2,000 6 328,00 210,05 6 328,00 210,05 0,00 0,00 50,00% 3 164,00 105,03 júl 10 december 11

3063.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x1000 ks

3 672,20 121,89 1,000 3 672,20 121,89 3 672,20 121,89 0,00 0,00 50,00% 1 836,10 60,95 júl 10 december 11

3064.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x1200 ks

4 011,50 133,16 1,000 4 011,50 133,16 4 011,50 133,16 0,00 0,00 50,00% 2 005,75 66,58 júl 10 december 11

3065.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 11KV 600x1400 ks

4 350,70 144,42 1,000 4 350,70 144,42 4 350,70 144,42 0,00 0,00 50,00% 2 175,35 72,21 júl 10 december 11

3066.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s 

odvzdušnením do 1200 mm
sub

1 137,80 37,77 4,000 4 551,20 151,07 4 551,20 151,07 0,00 0,00 50,00% 2 275,60 75,54 júl 10 december 11

3067.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 21KV 600x520 ks

3 319,80 110,20 2,000 6 639,60 220,39 6 639,60 220,39 0,00 0,00 50,00% 3 319,80 110,20 júl 10 december 11

3068.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 21KV 600x1000 ks

4 420,70 146,74 1,000 4 420,70 146,74 4 420,70 146,74 0,00 0,00 50,00% 2 210,35 73,37 júl 10 december 11

3069.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacie telesá panelové 22KV 600x720 ks

4 195,00 139,25 1,000 4 195,00 139,25 4 195,00 139,25 0,00 0,00 50,00% 2 097,50 69,62 júl 10 december 11

3070.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž vykurovacieho telesa kúpeľňového rúrkového sub

1 137,80 37,77 2,000 2 275,60 75,54 2 275,60 75,54 0,00 0,00 50,00% 1 137,80 37,77 júl 10 december 11

3071.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebríkový radiátor P.M.H. Danby D5W 600/1290 ks

5 592,80 185,65 1,000 5 592,80 185,65 5 592,80 185,65 0,00 0,00 50,00% 2 796,40 92,82 júl 10 december 11
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3072.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rebríkový radiátor P.M.H. Danby D6W 750/1290 ks

5 917,60 196,43 1,000 5 917,60 196,43 5 917,60 196,43 0,00 0,00 50,00% 2 958,80 98,21 júl 10 december 11

3073.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž podlahového konvektora sub

860,60 28,57 1,000 860,60 28,57 860,60 28,57 0,00 0,00 50,00% 430,30 14,28 júl 10 december 11

3074.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podlahový konvektor MINIB FAN-COIL typ KT COIL-

KT1500
ks

31 072,80 1 031,43 1,000 31 072,80 1 031,43 31 072,80 1 031,43 0,00 0,00 50,00% 15 536,40 515,71 júl 10 december 11

3075.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m
t

1 044,10 34,66 0,276 288,20 9,57 288,20 9,57 0,00 0,00 50,00% 144,10 4,78 júl 10 december 11

3076.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

50 mm - dvojnásobné so základným náterom
m

89,10 2,96 7,000 623,70 20,70 623,70 20,70 0,00 0,00 50,00% 311,85 10,35 júl 10 december 11

3077.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 

50 mm - základný
m

5,00 0,17 7,000 35,00 1,16 35,00 1,16 0,00 0,00 50,00% 17,50 0,58 júl 10 december 11

3078.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená 

voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm
m

34,70 1,15 60,000 2 082,00 69,11 2 082,00 69,11 0,00 0,00 50,00% 1 041,00 34,55 júl 10 december 11

3079.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXP 20 m

20,30 0,67 63,000 1 278,90 42,45 1 278,90 42,45 0,00 0,00 50,00% 639,45 21,23 júl 10 december 11

3080.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená 

voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm
m

42,10 1,40 80,000 3 368,00 111,80 3 368,00 111,80 0,00 0,00 50,00% 1 684,00 55,90 júl 10 december 11

3081.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXP 25 m

24,20 0,80 84,000 2 032,80 67,48 2 032,80 67,48 0,00 0,00 50,00% 1 016,40 33,74 júl 10 december 11

3082.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená 

voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm
m

44,90 1,49 24,000 1 077,60 35,77 1 077,60 35,77 0,00 0,00 50,00% 538,80 17,88 júl 10 december 11

3083.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXPM 40 siva m

84,50 2,80 25,200 2 129,40 70,68 2 129,40 70,68 0,00 0,00 50,00% 1 064,70 35,34 júl 10 december 11

3084.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená 

pevne typ 2423, 23 mm
m

46,30 1,54 40,000 1 852,00 61,48 1 852,00 61,48 0,00 0,00 50,00% 926,00 30,74 júl 10 december 11

3085.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka FXPM 25 ks

43,60 1,45 42,000 1 831,20 60,78 1 831,20 60,78 0,00 0,00 50,00% 915,60 30,39 júl 10 december 11

3086.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená 

pevne typ 2429, 29 mm
m

46,30 1,54 20,000 926,00 30,74 926,00 30,74 0,00 0,00 50,00% 463,00 15,37 júl 10 december 11

3087.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka FXP 32 ks

47,50 1,58 21,000 997,50 33,11 997,50 33,11 0,00 0,00 50,00% 498,75 16,56 júl 10 december 11

3088.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks

42,10 1,40 66,000 2 778,60 92,23 2 778,60 92,23 0,00 0,00 50,00% 1 389,30 46,12 júl 10 december 11

3089.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KU 68-1902 ks

8,30 0,28 66,000 547,80 18,18 547,80 18,18 0,00 0,00 50,00% 273,90 9,09 júl 10 december 11

3090.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) 

štvorcová
ks

1,70 0,06 4,000 6,80 0,23 6,80 0,23 0,00 0,00 50,00% 3,40 0,11 júl 10 december 11

3091.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KO-125 ks

56,80 1,89 4,000 227,20 7,54 227,20 7,54 0,00 0,00 50,00% 113,60 3,77 júl 10 december 11

3092.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. 

zapojenia (1903, KR 68) kruhová
ks

180,80 6,00 52,000 9 401,60 312,08 9 401,60 312,08 0,00 0,00 50,00% 4 700,80 156,04 júl 10 december 11

3093.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KU 68-1903 ks

48,80 1,62 52,000 2 537,60 84,23 2 537,60 84,23 0,00 0,00 50,00% 1 268,80 42,12 júl 10 december 11

3094.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. 

zapojenia (KR 97) kruhová
ks

184,80 6,13 6,000 1 108,80 36,81 1 108,80 36,81 0,00 0,00 50,00% 554,40 18,40 júl 10 december 11

3095.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Krabica  KR-97 ks

80,50 2,67 6,000 483,00 16,03 483,00 16,03 0,00 0,00 50,00% 241,50 8,02 júl 10 december 11

3096.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, 

pre kúpeľne
ks

84,20 2,79 4,000 336,80 11,18 336,80 11,18 0,00 0,00 50,00% 168,40 5,59 júl 10 december 11

3097.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm ks

122,80 4,08 4,000 491,20 16,30 491,20 16,30 0,00 0,00 50,00% 245,60 8,15 júl 10 december 11

3098.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
ks

26,30 0,87 120,000 3 156,00 104,76 3 156,00 104,76 0,00 0,00 50,00% 1 578,00 52,38 júl 10 december 11

3099.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
ks

38,00 1,26 10,000 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 júl 10 december 11

3100.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
G-Kábl.oko CU  16x 6 KU ks

24,60 0,82 10,000 246,00 8,17 246,00 8,17 0,00 0,00 50,00% 123,00 4,08 júl 10 december 11

3101.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia jednopólový - radenie 1
ks

122,40 4,06 2,000 244,80 8,13 244,80 8,13 0,00 0,00 50,00% 122,40 4,06 júl 10 december 11

3102.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. spínač jednopol. IP44, 1    3553-01929 B    biela ks

117,50 3,90 2,000 235,00 7,80 235,00 7,80 0,00 0,00 50,00% 117,50 3,90 júl 10 december 11

3103.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6
ks

151,80 5,04 2,000 303,60 10,08 303,60 10,08 0,00 0,00 50,00% 151,80 5,04 júl 10 december 11

3104.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. prepínač striedavý IP44    3553-06929 B    biela ks

124,10 4,12 2,000 248,20 8,24 248,20 8,24 0,00 0,00 50,00% 124,10 4,12 júl 10 december 11

3105.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks

59,10 1,96 18,000 1 063,80 35,31 1 063,80 35,31 0,00 0,00 50,00% 531,90 17,66 júl 10 december 11

3106.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prístroj spínača    3558-A01340    1,1So ks

120,10 3,99 18,000 2 161,80 71,76 2 161,80 71,76 0,00 0,00 50,00% 1 080,90 35,88 júl 10 december 11

3107.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0    3558A-A651 B    biela ks

48,80 1,62 18,000 878,40 29,16 878,40 29,16 0,00 0,00 50,00% 439,20 14,58 júl 10 december 11

3108.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednorámček    3901A-B10 B    biela ks

30,40 1,01 18,000 547,20 18,16 547,20 18,16 0,00 0,00 50,00% 273,60 9,08 júl 10 december 11

3109.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

sériový prep.stried. - radenie 5 A
ks

67,50 2,24 7,000 472,50 15,68 472,50 15,68 0,00 0,00 50,00% 236,25 7,84 júl 10 december 11

3110.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prístroj prepínača    3558-A05340   5 ks

163,70 5,43 7,000 1 145,90 38,04 1 145,90 38,04 0,00 0,00 50,00% 572,95 19,02 júl 10 december 11
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3111.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt kolísky delený    3558C-A652 B1    lesklá biela ks

47,50 1,58 7,000 332,50 11,04 332,50 11,04 0,00 0,00 50,00% 166,25 5,52 júl 10 december 11

3112.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednorámček    3901A-B10 B    biela ks

30,40 1,01 7,000 212,80 7,06 212,80 7,06 0,00 0,00 50,00% 106,40 3,53 júl 10 december 11

3113.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

stried.prep.- radenie 6
ks

67,50 2,24 8,000 540,00 17,92 540,00 17,92 0,00 0,00 50,00% 270,00 8,96 júl 10 december 11

3114.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prístroj prepínača    3558-A06340    6,6So ks

126,70 4,21 8,000 1 013,60 33,65 1 013,60 33,65 0,00 0,00 50,00% 506,80 16,82 júl 10 december 11

3115.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt kolísky    3558C-A651 B1    lesklá biela ks

47,50 1,58 8,000 380,00 12,61 380,00 12,61 0,00 0,00 50,00% 190,00 6,31 júl 10 december 11

3116.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednorámček    3901A-B10 B    biela ks

30,40 1,01 8,000 243,20 8,07 243,20 8,07 0,00 0,00 50,00% 121,60 4,04 júl 10 december 11

3117.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia 

krížový prep.- radenie 7
ks

76,00 2,52 1,000 76,00 2,52 76,00 2,52 0,00 0,00 50,00% 38,00 1,26 júl 10 december 11

3118.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prístroj prepínača    3558-A07340    7,7So ks

154,40 5,13 1,000 154,40 5,13 154,40 5,13 0,00 0,00 50,00% 77,20 2,56 júl 10 december 11

3119.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kryt kolísky delený    3558C-A652 B1    lesklá biela ks

47,50 1,58 1,000 47,50 1,58 47,50 1,58 0,00 0,00 50,00% 23,75 0,79 júl 10 december 11

3120.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Jednorámček    3901A-B10 B    biela ks

30,40 1,01 1,000 30,40 1,01 30,40 1,01 0,00 0,00 50,00% 15,20 0,50 júl 10 december 11

3121.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú 

montáž vč. tlejivky
ks

184,80 6,13 1,000 184,80 6,13 184,80 6,13 0,00 0,00 50,00% 92,40 3,07 júl 10 december 11

3122.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Šporáková prípojka    39563-23    do steny ks

645,50 21,43 1,000 645,50 21,43 645,50 21,43 0,00 0,00 50,00% 322,75 10,71 júl 10 december 11

3123.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 

10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
ks

151,80 5,04 28,000 4 250,40 141,09 4 250,40 141,09 0,00 0,00 50,00% 2 125,20 70,54 júl 10 december 11

3124.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Dvojzásuvka kompet bez cloniek    5512A-2349 B    

biela
ks

208,60 6,92 28,000 5 840,80 193,88 5 840,80 193,88 0,00 0,00 50,00% 2 920,40 96,94 júl 10 december 11

3125.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x 

zapojenie
ks

194,00 6,44 4,000 776,00 25,76 776,00 25,76 0,00 0,00 50,00% 388,00 12,88 júl 10 december 11

3126.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
L-Zásuvka EP LUX 1x IP44 PO ks

178,20 5,92 4,000 712,80 23,66 712,80 23,66 0,00 0,00 50,00% 356,40 11,83 júl 10 december 11

3127.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 

3P + N + Z
ks

233,60 7,75 1,000 233,60 7,75 233,60 7,75 0,00 0,00 50,00% 116,80 3,88 júl 10 december 11

3128.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zásuvka IZG 1653 ks

344,50 11,44 1,000 344,50 11,44 344,50 11,44 0,00 0,00 50,00% 172,25 5,72 júl 10 december 11

3129.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plastovej rozvodnice do váhy 50 kg ks

400,00 13,28 2,000 800,00 26,56 800,00 26,56 0,00 0,00 50,00% 400,00 13,28 júl 10 december 11

3130.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač plast.R1 ks

51 835,10 1 720,61 1,000 51 835,10 1 720,61 51 835,10 1 720,61 0,00 0,00 50,00% 25 917,55 860,31 júl 10 december 11

3131.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač plast.R2 ks

34 462,60 1 143,95 1,000 34 462,60 1 143,95 34 462,60 1 143,95 0,00 0,00 50,00% 17 231,30 571,97 júl 10 december 11

3132.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - 11W, bytové stropné,"C" ks

126,30 4,19 9,000 1 136,70 37,73 1 136,70 37,73 0,00 0,00 50,00% 568,35 18,87 júl 10 december 11

3133.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-13DU12/125 1x11W,"C" ks

1 838,80 61,04 9,000 16 549,20 549,33 16 549,20 549,33 0,00 0,00 50,00% 8 274,60 274,67 júl 10 december 11

3134.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  

ECON 6Y 11W E27 230-240V 50-60HZ
ks

264,00 8,76 9,000 2 376,00 78,87 2 376,00 78,87 0,00 0,00 50,00% 1 188,00 39,43 júl 10 december 11

3135.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 2 x 18 W, stropné "A" ks

190,10 6,31 16,000 3 041,60 100,96 3 041,60 100,96 0,00 0,00 50,00% 1 520,80 50,48 júl 10 december 11

3136.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

418,40 13,89 32,000 13 388,80 444,43 13 388,80 444,43 0,00 0,00 50,00% 6 694,40 222,21 júl 10 december 11

3137.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-25K63/062 2x18W "A" ks

2 476,30 82,20 16,000 39 620,80 1 315,17 39 620,80 1 315,17 0,00 0,00 50,00% 19 810,40 657,58 júl 10 december 11

3138.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 2 x 18 W, stropné "A" ks

190,10 6,31 6,000 1 140,60 37,86 1 140,60 37,86 0,00 0,00 50,00% 570,30 18,93 júl 10 december 11

3139.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

418,40 13,89 12,000 5 020,80 166,66 5 020,80 166,66 0,00 0,00 50,00% 2 510,40 83,33 júl 10 december 11

3140.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-25D63/062 2x18W "D" ks

2 620,20 86,97 6,000 15 721,20 521,85 15 721,20 521,85 0,00 0,00 50,00% 7 860,60 260,92 júl 10 december 11

3141.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 18 W, bytové stropné-"B" ks

149,80 4,97 18,000 2 696,40 89,50 2 696,40 89,50 0,00 0,00 50,00% 1 348,20 44,75 júl 10 december 11

3142.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica DZ  18W ks

418,40 13,89 18,000 7 531,20 249,99 7 531,20 249,99 0,00 0,00 50,00% 3 765,60 125,00 júl 10 december 11

3143.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-15K52/042 1x18W-"B" ks

1 547,00 51,35 18,000 27 846,00 924,32 27 846,00 924,32 0,00 0,00 50,00% 13 923,00 462,16 júl 10 december 11

3144.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ 1x18 W, "A" -" B" ks

217,80 7,23 18,000 3 920,40 130,13 3 920,40 130,13 0,00 0,00 50,00% 1 960,20 65,07 júl 10 december 11

3145.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-15K5/042 1x18W  "A"- " B" ks

1 454,60 48,28 18,000 26 182,80 869,11 26 182,80 869,11 0,00 0,00 50,00% 13 091,40 434,55 júl 10 december 11

3146.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  PL E-

C PRO 18W E27 230-240V
ks

501,60 16,65 18,000 9 028,80 299,70 9 028,80 299,70 0,00 0,00 50,00% 4 514,40 149,85 júl 10 december 11

3147.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarivkové - typ 2x36 W, stropné "E" ks

400,00 13,28 3,000 1 200,00 39,83 1 200,00 39,83 0,00 0,00 50,00% 600,00 19,92 júl 10 december 11

3148.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubica TL/D36/830 Super 80 ks

120,10 3,99 6,000 720,60 23,92 720,60 23,92 0,00 0,00 50,00% 360,30 11,96 júl 10 december 11

3149.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS stropné  TCS 097 2XTL-D 36W IC 

P "E"
ks

2 541,00 84,35 3,000 7 623,00 253,04 7 623,00 253,04 0,00 0,00 50,00% 3 811,50 126,52 júl 10 december 11

3150.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Starter PHILIPS 4-65W S 10 ks

13,60 0,45 6,000 81,60 2,71 81,60 2,71 0,00 0,00 50,00% 40,80 1,35 júl 10 december 11
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3151.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m

35,10 1,17 92,000 3 229,20 107,19 3 229,20 107,19 0,00 0,00 50,00% 1 614,60 53,59 júl 10 december 11

3152.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SR 02 ks

29,00 0,96 20,000 580,00 19,25 580,00 19,25 0,00 0,00 50,00% 290,00 9,63 júl 10 december 11

3153.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Pasovina 30/4 kg

71,30 2,37 92,000 6 559,60 217,74 6 559,60 217,74 0,00 0,00 50,00% 3 279,80 108,87 júl 10 december 11

3154.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm
m

56,90 1,89 20,000 1 138,00 37,77 1 138,00 37,77 0,00 0,00 50,00% 569,00 18,89 júl 10 december 11

3155.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm kg

133,30 4,42 13,400 1 786,20 59,29 1 786,20 59,29 0,00 0,00 50,00% 893,10 29,65 júl 10 december 11

3156.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 

D 10 mm Cu D 8 mm
m

229,70 7,62 164,000 37 670,80 1 250,44 37 670,80 1 250,44 0,00 0,00 50,00% 18 835,40 625,22 júl 10 december 11

3157.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Drôt pozinkovaný Fe Zn Rd8.00mm kg

91,10 3,02 64,800 5 903,30 195,95 5 903,30 195,95 0,00 0,00 50,00% 2 951,65 97,98 júl 10 december 11

3158.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podpera PV 21 FB2 beton/plast ks

67,30 2,23 22,000 1 480,60 49,15 1 480,60 49,15 0,00 0,00 50,00% 740,30 24,57 júl 10 december 11

3159.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Podpera PV 11 ks

55,40 1,84 60,000 3 324,00 110,34 3 324,00 110,34 0,00 0,00 50,00% 1 662,00 55,17 júl 10 december 11

3160.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Podpera PV 15  BRAMAC ks

44,90 1,49 18,000 808,20 26,83 808,20 26,83 0,00 0,00 50,00% 404,10 13,41 júl 10 december 11

3161.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m 

dľžky tyče
ks

819,70 27,21 3,000 2 459,10 81,63 2 459,10 81,63 0,00 0,00 50,00% 1 229,55 40,81 júl 10 december 11

3162.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Držiak DJ 5 d ks

172,90 5,74 3,000 518,70 17,22 518,70 17,22 0,00 0,00 50,00% 259,35 8,61 júl 10 december 11

3163.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Držiak DJ 5 h ks

125,40 4,16 3,000 376,20 12,49 376,20 12,49 0,00 0,00 50,00% 188,10 6,24 júl 10 december 11

3164.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zerá tyč Rd 16 FeZn 1500mm ks

438,20 14,55 3,000 1 314,60 43,64 1 314,60 43,64 0,00 0,00 50,00% 657,30 21,82 júl 10 december 11

3165.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Ochr.strieska OS 01 ks

43,60 1,45 3,000 130,80 4,34 130,80 4,34 0,00 0,00 50,00% 65,40 2,17 júl 10 december 11

3166.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SJ 02 ks

46,20 1,53 3,000 138,60 4,60 138,60 4,60 0,00 0,00 50,00% 69,30 2,30 júl 10 december 11

3167.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks

116,60 3,87 35,000 4 081,00 135,46 4 081,00 135,46 0,00 0,00 50,00% 2 040,50 67,73 júl 10 december 11

3168.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SS/SP Fe Zn,príložka ks

40,90 1,36 30,000 1 227,00 40,73 1 227,00 40,73 0,00 0,00 50,00% 613,50 20,36 júl 10 december 11

3169.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SP1 Fe Zn príložka ks

58,10 1,93 5,000 290,50 9,64 290,50 9,64 0,00 0,00 50,00% 145,25 4,82 júl 10 december 11

3170.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 

SR 01, 02)
ks

162,40 5,39 17,000 2 760,80 91,64 2 760,80 91,64 0,00 0,00 50,00% 1 380,40 45,82 júl 10 december 11

3171.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svorka SK 50x50 mm FeZn, s doštičkou, Rd 8-10/Fl 

30
ks

108,20 3,59 4,000 432,80 14,37 432,80 14,37 0,00 0,00 50,00% 216,40 7,18 júl 10 december 11

3172.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SZ/SP Fe Zn  Rd 8-10 ks

83,20 2,76 4,000 332,80 11,05 332,80 11,05 0,00 0,00 50,00% 166,40 5,52 júl 10 december 11

3173.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SO  Fe Zn ks

108,20 3,59 4,000 432,80 14,37 432,80 14,37 0,00 0,00 50,00% 216,40 7,18 júl 10 december 11

3174.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka SP SAKII ks

307,60 10,21 5,000 1 538,00 51,05 1 538,00 51,05 0,00 0,00 50,00% 769,00 25,53 júl 10 december 11

3175.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a 

prípoj. vodiča)
ks

122,20 4,06 12,000 1 466,40 48,68 1 466,40 48,68 0,00 0,00 50,00% 733,20 24,34 júl 10 december 11

3176.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm ks

42,20 1,40 12,000 506,40 16,81 506,40 16,81 0,00 0,00 50,00% 253,20 8,40 júl 10 december 11

3177.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot ks

83,30 2,77 4,000 333,20 11,06 333,20 11,06 0,00 0,00 50,00% 166,60 5,53 júl 10 december 11

3178.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm ks

117,50 3,90 4,000 470,00 15,60 470,00 15,60 0,00 0,00 50,00% 235,00 7,80 júl 10 december 11

3179.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž pevného rebríka na strechách budov do 7 m 

výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode
ks

695,60 23,09 4,000 2 782,40 92,36 2 782,40 92,36 0,00 0,00 50,00% 1 391,20 46,18 júl 10 december 11

3180.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž motorického spotrebiča,ventilátora do  1.5 kW ks

101,80 3,38 4,000 407,20 13,52 407,20 13,52 0,00 0,00 50,00% 203,60 6,76 júl 10 december 11

3181.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventilátor NVV 13 ks

1 214,40 40,31 4,000 4 857,60 161,24 4 857,60 161,24 0,00 0,00 50,00% 2 428,80 80,62 júl 10 december 11

3182.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5 m

26,40 0,88 120,000 3 168,00 105,16 3 168,00 105,16 0,00 0,00 50,00% 1 584,00 52,58 júl 10 december 11

3183.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  2Ax1,5 m

17,70 0,59 126,000 2 230,20 74,03 2 230,20 74,03 0,00 0,00 50,00% 1 115,10 37,01 júl 10 december 11

3184.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5 m

26,40 0,88 390,000 10 296,00 341,76 10 296,00 341,76 0,00 0,00 50,00% 5 148,00 170,88 júl 10 december 11

3185.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx1,5 m

25,90 0,86 409,500 10 606,10 352,06 10 606,10 352,06 0,00 0,00 50,00% 5 303,05 176,03 júl 10 december 11

3186.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5 m

26,40 0,88 90,000 2 376,00 78,87 2 376,00 78,87 0,00 0,00 50,00% 1 188,00 39,43 júl 10 december 11

3187.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Ax1,5 m

28,40 0,94 94,500 2 683,80 89,09 2 683,80 89,09 0,00 0,00 50,00% 1 341,90 44,54 júl 10 december 11

3188.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5 m

26,40 0,88 420,000 11 088,00 368,05 11 088,00 368,05 0,00 0,00 50,00% 5 544,00 184,03 júl 10 december 11

3189.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx2,5 m

40,90 1,36 441,000 18 036,90 598,72 18 036,90 598,72 0,00 0,00 50,00% 9 018,45 299,36 júl 10 december 11
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3190.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5 m

26,40 0,88 60,000 1 584,00 52,58 1 584,00 52,58 0,00 0,00 50,00% 792,00 26,29 júl 10 december 11

3191.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx1,5 m

68,00 2,26 63,000 4 284,00 142,20 4 284,00 142,20 0,00 0,00 50,00% 2 142,00 71,10 júl 10 december 11

3192.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN voľne uložený CY        6 m

21,40 0,71 90,000 1 926,00 63,93 1 926,00 63,93 0,00 0,00 50,00% 963,00 31,97 júl 10 december 11

3193.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený CY 06   zz m

30,40 1,01 94,500 2 872,80 95,36 2 872,80 95,36 0,00 0,00 50,00% 1 436,40 47,68 júl 10 december 11

3194.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič NN a VN voľne uložený CYA      16 m

21,40 0,71 60,000 1 284,00 42,62 1 284,00 42,62 0,00 0,00 50,00% 642,00 21,31 júl 10 december 11

3195.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodič medený CYA  16,0  zz m

83,20 2,76 63,000 5 241,60 173,99 5 241,60 173,99 0,00 0,00 50,00% 2 620,80 86,99 júl 10 december 11

3196.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x6
m

48,80 1,62 20,000 976,00 32,40 976,00 32,40 0,00 0,00 50,00% 488,00 16,20 júl 10 december 11

3197.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx6 m

155,80 5,17 21,000 3 271,80 108,60 3 271,80 108,60 0,00 0,00 50,00% 1 635,90 54,30 júl 10 december 11

3198.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x2.5
m

42,20 1,40 20,000 844,00 28,02 844,00 28,02 0,00 0,00 50,00% 422,00 14,01 júl 10 december 11

3199.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx2,5 m

101,00 3,35 21,000 2 121,00 70,40 2 121,00 70,40 0,00 0,00 50,00% 1 060,50 35,20 júl 10 december 11

3200.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci %

5 087,33 168,87 1,000 5 087,30 168,87 5 087,30 168,87 0,00 0,00 50,00% 2 543,65 84,43 júl 10 december 11

3201.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál %

5 087,33 168,87 3,000 15 262,00 506,61 15 262,00 506,61 0,00 0,00 50,00% 7 631,00 253,30 júl 10 december 11

3202.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

5 087,33 168,87 6,000 30 524,00 1 013,21 30 524,00 1 013,21 0,00 0,00 50,00% 15 262,00 506,61 júl 10 december 11

3203.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Skriňa káblová  vysekanie 

múru,osadenie,zamurovanie,začistenie v tehlovom 

murive

ks

1 570,80 52,14 1,000 1 570,80 52,14 1 570,80 52,14 0,00 0,00 50,00% 785,40 26,07 júl 10 december 11

3204.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrina kábelova KS1 ks

1 766,20 58,63 1,000 1 766,20 58,63 1 766,20 58,63 0,00 0,00 50,00% 883,10 29,31 júl 10 december 11

3205.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložené v 

rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc
m

35,00 1,16 24,000 840,00 27,88 840,00 27,88 0,00 0,00 50,00% 420,00 13,94 júl 10 december 11

3206.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Telefónne káble SYKFY 3x2x0,5 m

7,30 0,24 24,000 175,20 5,82 175,20 5,82 0,00 0,00 50,00% 87,60 2,91 júl 10 december 11

3207.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr.zapojenia 

vodičov pod skrutky,pod omietku
ks

270,60 8,98 2,000 541,20 17,96 541,20 17,96 0,00 0,00 50,00% 270,60 8,98 júl 10 december 11

3208.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jednozásuvka telef. s krytom TZ-Aa    5013A-A112 

BW    biela
ks

322,10 10,69 2,000 644,20 21,38 644,20 21,38 0,00 0,00 50,00% 322,10 10,69 júl 10 december 11

3209.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spoloč.televízna a rozhlas.anténa,montáž 

účast.zásuvky,bez zapoj.koax.káblov,priechodná 

resp.koncová

ks

241,60 8,02 2,000 483,20 16,04 483,20 16,04 0,00 0,00 50,00% 241,60 8,02 júl 10 december 11

3210.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásuvka TV+R s krytom koncová    5011A-A0303 BW    

biela
ks

415,80 13,80 2,000 831,60 27,60 831,60 27,60 0,00 0,00 50,00% 415,80 13,80 júl 10 december 11

3211.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v 

rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia
m

56,90 1,89 40,000 2 276,00 75,55 2 276,00 75,55 0,00 0,00 50,00% 1 138,00 37,77 júl 10 december 11

3212.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel koaxiálny VCCKD75-4,8 m

26,40 0,88 40,000 1 056,00 35,05 1 056,00 35,05 0,00 0,00 50,00% 528,00 17,53 júl 10 december 11

3213.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci %

102,84 3,41 1,000 102,80 3,41 102,80 3,41 0,00 0,00 50,00% 51,40 1,71 júl 10 december 11

3214.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál %

102,84 3,41 3,000 308,50 10,24 308,50 10,24 0,00 0,00 50,00% 154,25 5,12 júl 10 december 11

3215.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

102,84 3,41 6,000 617,00 20,48 617,00 20,48 0,00 0,00 50,00% 308,50 10,24 júl 10 december 11

3216.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia elektroinštalácie a hromozvodu hod

528,00 17,53 20,000 10 560,00 350,53 10 560,00 350,53 0,00 0,00 50,00% 5 280,00 175,26 júl 10 december 11

3217.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízia plynoinštalácie sub

7 656,00 254,13 1,000 7 656,00 254,13 7 656,00 254,13 0,00 0,00 50,00% 3 828,00 127,07 júl 10 december 11

3218.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vykurovacia skúška hod

369,60 12,27 72,000 26 611,20 883,33 26 611,20 883,33 0,00 0,00 50,00% 13 305,60 441,67 júl 10 december 11

3219.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - montážne jamy a 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 13,300 13 297,30 441,39 13 297,30 441,39 0,00 0,00 50,00% 6 648,65 220,69 júl 10 december 11

3220.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3

1 349,40 44,79 49,700 67 065,20 2 226,16 67 065,20 2 226,16 0,00 0,00 50,00% 33 532,60 1 113,08 júl 10 december 11

3221.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

243,50 8,08 49,700 12 102,00 401,71 12 102,00 401,71 0,00 0,00 50,00% 6 051,00 200,86 júl 10 december 11

3222.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 24,400 2 779,20 92,25 2 779,20 92,25 0,00 0,00 50,00% 1 389,60 46,13 júl 10 december 11

3223.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 488,000 5 904,80 196,00 5 904,80 196,00 0,00 0,00 50,00% 2 952,40 98,00 júl 10 december 11

3224.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 24,400 685,60 22,76 685,60 22,76 0,00 0,00 50,00% 342,80 11,38 júl 10 december 11

3225.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 24,400 21 081,60 699,78 21 081,60 699,78 0,00 0,00 50,00% 10 540,80 349,89 júl 10 december 11

3226.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3

80,80 2,68 38,600 3 118,90 103,53 3 118,90 103,53 0,00 0,00 50,00% 1 559,45 51,76 júl 10 december 11

3227.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 7,500 2 424,80 80,49 2 424,80 80,49 0,00 0,00 50,00% 1 212,40 40,24 júl 10 december 11

3228.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

719,40 23,88 7,700 5 539,40 183,87 5 539,40 183,87 0,00 0,00 50,00% 2 769,70 91,94 júl 10 december 11
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3229.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 7,500 8 247,80 273,78 8 247,80 273,78 0,00 0,00 50,00% 4 123,90 136,89 júl 10 december 11

3230.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

3 740,80 124,17 0,200 748,20 24,84 748,20 24,84 0,00 0,00 50,00% 374,10 12,42 júl 10 december 11

3231.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2

282,00 9,36 2,200 620,40 20,59 620,40 20,59 0,00 0,00 50,00% 310,20 10,30 júl 10 december 11

3232.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 

priemeru 63 mm
m

6,40 0,21 63,000 403,20 13,38 403,20 13,38 0,00 0,00 50,00% 201,60 6,69 júl 10 december 11

3233.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok 

priemeru 90 mm
m

22,30 0,74 63,000 1 404,90 46,63 1 404,90 46,63 0,00 0,00 50,00% 702,45 23,32 júl 10 december 11

3234.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 63 x 3.0 x L bm

87,80 2,91 66,200 5 812,40 192,94 5 812,40 192,94 0,00 0,00 50,00% 2 906,20 96,47 júl 10 december 11

3235.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN 

od 32 do 80
ks

282,10 9,36 1,000 282,10 9,36 282,10 9,36 0,00 0,00 50,00% 141,05 4,68 júl 10 december 11

3236.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

40 do 70
m

56,90 1,89 62,800 3 573,30 118,61 3 573,30 118,61 0,00 0,00 50,00% 1 786,65 59,31 júl 10 december 11

3237.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80
m

12,50 0,41 62,800 785,00 26,06 785,00 26,06 0,00 0,00 50,00% 392,50 13,03 júl 10 december 11

3238.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 

tlakových skúškach DN do 300
ks

4 570,40 151,71 2,000 9 140,80 303,42 9 140,80 303,42 0,00 0,00 50,00% 4 570,40 151,71 júl 10 december 11

3239.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m

16,30 0,54 62,800 1 023,60 33,98 1 023,60 33,98 0,00 0,00 50,00% 511,80 16,99 júl 10 december 11

3240.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 27,692 24 418,80 810,56 24 418,80 810,56 0,00 0,00 50,00% 12 209,40 405,28 júl 10 december 11

3241.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž ventilu 

výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypú

šťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4

ks

46,70 1,55 3,000 140,10 4,65 140,10 4,65 0,00 0,00 50,00% 70,05 2,33 júl 10 december 11

3242.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy priechodný KE 125 DN 40 ks

557,00 18,49 1,000 557,00 18,49 557,00 18,49 0,00 0,00 50,00% 278,50 9,24 júl 10 december 11

3243.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil priamy K 83 DN 40 ks

446,20 14,81 1,000 446,20 14,81 446,20 14,81 0,00 0,00 50,00% 223,10 7,41 júl 10 december 11

3244.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ventil spätný VE 3030  DN 40 ks

414,50 13,76 1,000 414,50 13,76 414,50 13,76 0,00 0,00 50,00% 207,25 6,88 júl 10 december 11

3245.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodomeru závit. jednovtokového 

suchobežného G 1    (7 m3.h-1)
ks

443,90 14,73 1,000 443,90 14,73 443,90 14,73 0,00 0,00 50,00% 221,95 7,37 júl 10 december 11

3246.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodomer VM7 V/1 ks

1 782,00 59,15 1,000 1 782,00 59,15 1 782,00 59,15 0,00 0,00 50,00% 891,00 29,58 júl 10 december 11

3247.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pripojka k vodomeru 1" - pár ks

303,60 10,08 1,000 303,60 10,08 303,60 10,08 0,00 0,00 50,00% 151,80 5,04 júl 10 december 11

3248.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky 

do 6 m
t

449,40 14,92 0,009 4,00 0,13 4,00 0,13 0,00 0,00 50,00% 2,00 0,07 júl 10 december 11

3249.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

10,70 0,36 62,800 672,00 22,31 672,00 22,31 0,00 0,00 50,00% 336,00 11,15 júl 10 december 11

3250.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná pre vodovod m

15,50 0,51 62,800 973,40 32,31 973,40 32,31 0,00 0,00 50,00% 486,70 16,16 júl 10 december 11

3251.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

16,43 0,55 1,000 16,40 0,54 16,40 0,54 0,00 0,00 50,00% 8,20 0,27 júl 10 december 11

3252.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 6,400 6 398,70 212,40 6 398,70 212,40 0,00 0,00 50,00% 3 199,35 106,20 júl 10 december 11

3253.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3

756,00 25,09 36,400 27 518,40 913,44 27 518,40 913,44 0,00 0,00 50,00% 13 759,20 456,72 júl 10 december 11

3254.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

53,80 1,79 36,400 1 958,30 65,00 1 958,30 65,00 0,00 0,00 50,00% 979,15 32,50 júl 10 december 11

3255.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie,príložné do 2 m
m2

91,80 3,05 85,600 7 858,10 260,84 7 858,10 260,84 0,00 0,00 50,00% 3 929,05 130,42 júl 10 december 11

3256.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie,príložné hľbky do 2 m
m2

47,20 1,57 85,600 4 040,30 134,11 4 040,30 134,11 0,00 0,00 50,00% 2 020,15 67,06 júl 10 december 11

3257.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 22,500 2 562,80 85,07 2 562,80 85,07 0,00 0,00 50,00% 1 281,40 42,53 júl 10 december 11

3258.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 450,000 5 445,00 180,74 5 445,00 180,74 0,00 0,00 50,00% 2 722,50 90,37 júl 10 december 11

3259.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 22,500 632,30 20,99 632,30 20,99 0,00 0,00 50,00% 316,15 10,49 júl 10 december 11

3260.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 22,500 19 440,00 645,29 19 440,00 645,29 0,00 0,00 50,00% 9 720,00 322,64 júl 10 december 11

3261.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3

80,80 2,68 20,300 1 640,20 54,44 1 640,20 54,44 0,00 0,00 50,00% 820,10 27,22 júl 10 december 11

3262.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 10,600 3 427,00 113,76 3 427,00 113,76 0,00 0,00 50,00% 1 713,50 56,88 júl 10 december 11

3263.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

718,80 23,86 10,900 7 834,90 260,07 7 834,90 260,07 0,00 0,00 50,00% 3 917,45 130,04 júl 10 december 11

3264.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 5,300 5 828,40 193,47 5 828,40 193,47 0,00 0,00 50,00% 2 914,20 96,73 júl 10 december 11

3265.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

4 114,80 136,59 0,100 411,50 13,66 411,50 13,66 0,00 0,00 50,00% 205,75 6,83 júl 10 december 11

3266.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 

200

m

18,60 0,62 26,500 492,90 16,36 492,90 16,36 0,00 0,00 50,00% 246,45 8,18 júl 10 december 11

3267.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6 m

396,00 13,14 29,000 11 484,00 381,20 11 484,00 381,20 0,00 0,00 50,00% 5 742,00 190,60 júl 10 december 11
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3268.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 

200

ks

81,40 2,70 1,000 81,40 2,70 81,40 2,70 0,00 0,00 50,00% 40,70 1,35 júl 10 december 11

3269.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160 ks

167,60 5,56 1,000 167,60 5,56 167,60 5,56 0,00 0,00 50,00% 83,80 2,78 júl 10 december 11

3270.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m

38,90 1,29 26,500 1 030,90 34,22 1 030,90 34,22 0,00 0,00 50,00% 515,45 17,11 júl 10 december 11

3271.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC ks

1 553,00 51,55 1,000 1 553,00 51,55 1 553,00 51,55 0,00 0,00 50,00% 776,50 25,78 júl 10 december 11

3272.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtové dno 

425/200 s ľavým prítokom
ks

5 854,20 194,32 1,000 5 854,20 194,32 5 854,20 194,32 0,00 0,00 50,00% 2 927,10 97,16 júl 10 december 11

3273.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik 425 - šachtová rúra  dĺ. 

2000 mm  
ks

5 423,90 180,04 1,000 5 423,90 180,04 5 423,90 180,04 0,00 0,00 50,00% 2 711,95 90,02 júl 10 december 11

3274.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastk 425 - teleskopický adaptér 

425x375
ks

1 638,10 54,37 1,000 1 638,10 54,37 1 638,10 54,37 0,00 0,00 50,00% 819,05 27,19 júl 10 december 11

3275.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta Ekoplastk 425 - betónový kónus 425 ks

1 638,10 54,37 1,000 1 638,10 54,37 1 638,10 54,37 0,00 0,00 50,00% 819,05 27,19 júl 10 december 11

3276.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks

596,30 19,79 1,000 596,30 19,79 596,30 19,79 0,00 0,00 50,00% 298,15 9,90 júl 10 december 11

3277.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta Ekoplastik - poklop liatinový 425, 

nosnosť 40 t
ks

2 655,80 88,16 1,000 2 655,80 88,16 2 655,80 88,16 0,00 0,00 50,00% 1 327,90 44,08 júl 10 december 11

3278.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. 

prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)
m3

3 533,50 117,29 14,100 49 822,40 1 653,80 49 822,40 1 653,80 0,00 0,00 50,00% 24 911,20 826,90 júl 10 december 11

3279.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 63,122 55 661,00 1 847,61 55 661,00 1 847,61 0,00 0,00 50,00% 27 830,50 923,80 júl 10 december 11

3280.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - montážne jamy a 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 25,900 25 894,80 859,55 25 894,80 859,55 0,00 0,00 50,00% 12 947,40 429,77 júl 10 december 11

3281.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3

529,80 17,59 146,600 77 668,70 2 578,13 77 668,70 2 578,13 0,00 0,00 50,00% 38 834,35 1 289,06 júl 10 december 11

3282.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

53,80 1,79 146,600 7 887,10 261,80 7 887,10 261,80 0,00 0,00 50,00% 3 943,55 130,90 júl 10 december 11

3283.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie,príložné do 2 m
m2

91,80 3,05 344,900 31 661,80 1 050,98 31 661,80 1 050,98 0,00 0,00 50,00% 15 830,90 525,49 júl 10 december 11

3284.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odstránenie paženia rýh pre podzemné 

vedenie,príložné hľbky do 2 m
m2

47,20 1,57 344,900 16 279,30 540,37 16 279,30 540,37 0,00 0,00 50,00% 8 139,65 270,19 júl 10 december 11

3285.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 86,800 9 886,50 328,17 9 886,50 328,17 0,00 0,00 50,00% 4 943,25 164,09 júl 10 december 11

3286.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 1736,000 21 005,60 697,26 21 005,60 697,26 0,00 0,00 50,00% 10 502,80 348,63 júl 10 december 11

3287.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 86,800 2 439,10 80,96 2 439,10 80,96 0,00 0,00 50,00% 1 219,55 40,48 júl 10 december 11

3288.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 86,800 74 995,20 2 489,38 74 995,20 2 489,38 0,00 0,00 50,00% 37 497,60 1 244,69 júl 10 december 11

3289.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3

80,80 2,68 85,700 6 924,60 229,85 6 924,60 229,85 0,00 0,00 50,00% 3 462,30 114,93 júl 10 december 11

3290.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 42,200 13 643,30 452,87 13 643,30 452,87 0,00 0,00 50,00% 6 821,65 226,44 júl 10 december 11

3291.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

718,80 23,86 43,500 31 267,80 1 037,90 31 267,80 1 037,90 0,00 0,00 50,00% 15 633,90 518,95 júl 10 december 11

3292.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 21,100 23 203,70 770,22 23 203,70 770,22 0,00 0,00 50,00% 11 601,85 385,11 júl 10 december 11

3293.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15) m3

3 740,80 124,17 0,500 1 870,40 62,09 1 870,40 62,09 0,00 0,00 50,00% 935,20 31,04 júl 10 december 11

3294.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20) m3

4 127,00 136,99 5,700 23 523,90 780,85 23 523,90 780,85 0,00 0,00 50,00% 11 761,95 390,43 júl 10 december 11

3295.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2

282,00 9,36 8,300 2 340,60 77,69 2 340,60 77,69 0,00 0,00 50,00% 1 170,30 38,85 júl 10 december 11

3296.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výstuž podkladových dosiek,blokov,podvalov v 

otvorenom výkope,z betonárskej ocele 10 505
t

41 532,20 1 378,62 0,150 6 229,80 206,79 6 229,80 206,79 0,00 0,00 50,00% 3 114,90 103,40 júl 10 december 11

3297.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. 

s vyklinovaním škár a dutín úlomkami z kameňa
m3

1 563,10 51,89 18,700 29 230,00 970,26 29 230,00 970,26 0,00 0,00 50,00% 14 615,00 485,13 júl 10 december 11

3298.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 

200

m

18,60 0,62 105,400 1 960,40 65,07 1 960,40 65,07 0,00 0,00 50,00% 980,20 32,54 júl 10 december 11

3299.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0 m

355,10 11,79 115,200 40 907,50 1 357,88 40 907,50 1 357,88 0,00 0,00 50,00% 20 453,75 678,94 júl 10 december 11

3300.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150 ,DN 

200

ks

81,40 2,70 7,000 569,80 18,91 569,80 18,91 0,00 0,00 50,00% 284,90 9,46 júl 10 december 11

3301.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160 ks

167,60 5,56 7,000 1 173,20 38,94 1 173,20 38,94 0,00 0,00 50,00% 586,60 19,47 júl 10 december 11

3302.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,koncová 

klapka (žabia) hrdlová DN 150
ks

313,00 10,39 1,000 313,00 10,39 313,00 10,39 0,00 0,00 50,00% 156,50 5,19 júl 10 december 11

3303.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Klapka koncová DN 160 ks

5 544,00 184,03 1,000 5 544,00 184,03 5 544,00 184,03 0,00 0,00 50,00% 2 772,00 92,01 júl 10 december 11
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3304.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m

38,90 1,29 105,400 4 100,10 136,10 4 100,10 136,10 0,00 0,00 50,00% 2 050,05 68,05 júl 10 december 11

3305.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zriadenie kanalizačných šachiet z PVC ks

1 553,00 51,55 6,000 9 318,00 309,30 9 318,00 309,30 0,00 0,00 50,00% 4 659,00 154,65 júl 10 december 11

3306.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtové dno 

1000/315 30°
ks

20 056,10 665,74 2,000 40 112,20 1 331,48 40 112,20 1 331,48 0,00 0,00 50,00% 20 056,10 665,74 júl 10 december 11

3307.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 600 - šachtové dno DN 200 

90°
ks

9 604,30 318,80 4,000 38 417,20 1 275,22 38 417,20 1 275,22 0,00 0,00 50,00% 19 208,60 637,61 júl 10 december 11

3308.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 125 

mm
ks

3 107,30 103,14 1,000 3 107,30 103,14 3 107,30 103,14 0,00 0,00 50,00% 1 553,65 51,57 júl 10 december 11

3309.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 375 

mm
ks

8 898,10 295,36 1,000 8 898,10 295,36 8 898,10 295,36 0,00 0,00 50,00% 4 449,05 147,68 júl 10 december 11

3310.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - šachtová skruž L 

1000 mm
ks

21 468,50 712,62 2,000 42 937,00 1 425,25 42 937,00 1 425,25 0,00 0,00 50,00% 21 468,50 712,62 júl 10 december 11

3311.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 600 - šachtová nadstav. rúra 

2000 mm
ks

11 059,00 367,09 6,000 66 354,00 2 202,55 66 354,00 2 202,55 0,00 0,00 50,00% 33 177,00 1 101,27 júl 10 december 11

3312.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 1000 - prechodový kónus ks

12 654,80 420,06 2,000 25 309,60 840,12 25 309,60 840,12 0,00 0,00 50,00% 12 654,80 420,06 júl 10 december 11

3313.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Plastová šachta TEGRA 1000 - betónový prstenec 

600
ks

4 012,80 133,20 2,000 8 025,60 266,40 8 025,60 266,40 0,00 0,00 50,00% 4 012,80 133,20 júl 10 december 11

3314.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA 600 - betónový prstenec 600 ks

2 772,00 92,01 4,000 11 088,00 368,05 11 088,00 368,05 0,00 0,00 50,00% 5 544,00 184,03 júl 10 december 11

3315.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks

596,30 19,79 6,000 3 577,80 118,76 3 577,80 118,76 0,00 0,00 50,00% 1 788,90 59,38 júl 10 december 11

3316.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plastová šachta TEGRA - poklop liatinový D 400 ks

7 316,80 242,87 6,000 43 900,80 1 457,24 43 900,80 1 457,24 0,00 0,00 50,00% 21 950,40 728,62 júl 10 december 11

3317.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 163,909 144 535,00 4 797,68 144 535,00 4 797,68 0,00 0,00 50,00% 72 267,50 2 398,84 júl 10 december 11

3318.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 

ručne - montážne jamy a 15 % výkopku
m3

999,80 33,19 6,800 6 798,60 225,67 6 798,60 225,67 0,00 0,00 50,00% 3 399,30 112,84 júl 10 december 11

3319.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3

1 349,40 44,79 13,300 17 947,00 595,73 17 947,00 595,73 0,00 0,00 50,00% 8 973,50 297,87 júl 10 december 11

3320.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

243,50 8,08 13,300 3 238,60 107,50 3 238,60 107,50 0,00 0,00 50,00% 1 619,30 53,75 júl 10 december 11

3321.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 9,800 1 116,20 37,05 1 116,20 37,05 0,00 0,00 50,00% 558,10 18,53 júl 10 december 11

3322.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 196,000 2 371,60 78,72 2 371,60 78,72 0,00 0,00 50,00% 1 185,80 39,36 júl 10 december 11

3323.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 9,800 275,40 9,14 275,40 9,14 0,00 0,00 50,00% 137,70 4,57 júl 10 december 11

3324.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 9,800 8 467,20 281,06 8 467,20 281,06 0,00 0,00 50,00% 4 233,60 140,53 júl 10 december 11

3325.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3
m3

87,00 2,89 10,300 896,10 29,75 896,10 29,75 0,00 0,00 50,00% 448,05 14,87 júl 10 december 11

3326.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

323,30 10,73 3,100 1 002,20 33,27 1 002,20 33,27 0,00 0,00 50,00% 501,10 16,63 júl 10 december 11

3327.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Štrkopiesok 0-22 N m3

718,80 23,86 3,200 2 300,20 76,35 2 300,20 76,35 0,00 0,00 50,00% 1 150,10 38,18 júl 10 december 11

3328.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3

1 099,70 36,50 3,100 3 409,10 113,16 3 409,10 113,16 0,00 0,00 50,00% 1 704,55 56,58 júl 10 december 11

3329.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t

881,80 29,27 11,205 9 880,60 327,98 9 880,60 327,98 0,00 0,00 50,00% 4 940,30 163,99 júl 10 december 11

3330.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plynomerná skriňa PS - komplet súb

19 260,00 639,31 1,000 19 260,00 639,31 19 260,00 639,31 0,00 0,00 50,00% 9 630,00 319,66 júl 10 december 11

3331.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25) m

299,80 9,95 4,000 1 199,20 39,81 1 199,20 39,81 0,00 0,00 50,00% 599,60 19,90 júl 10 december 11

3332.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 1" m

180,00 5,97 4,200 756,00 25,09 756,00 25,09 0,00 0,00 50,00% 378,00 12,55 júl 10 december 11

3333.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" 

(32)
m

319,10 10,59 30,000 9 573,00 317,77 9 573,00 317,77 0,00 0,00 50,00% 4 786,50 158,88 júl 10 december 11

3334.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 3/2" m

241,20 8,01 31,500 7 597,80 252,20 7 597,80 252,20 0,00 0,00 50,00% 3 798,90 126,10 júl 10 december 11

3335.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž armatúry prípojkovej navrtávacej s predľženou 

odbočkou D  50/32
ks

146,60 4,87 1,000 146,60 4,87 146,60 4,87 0,00 0,00 50,00% 73,30 2,43 júl 10 december 11

3336.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Prípojková navŕtavacia armatúra  MANIBS ks

5 392,80 179,01 1,000 5 392,80 179,01 5 392,80 179,01 0,00 0,00 50,00% 2 696,40 89,50 júl 10 december 11

3337.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými 

ramenami,uzatvorenie otočením o 90 st.PE 100 SDR 

11 D  32

ks

113,00 3,75 1,000 113,00 3,75 113,00 3,75 0,00 0,00 50,00% 56,50 1,88 júl 10 december 11

3338.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Guľový kohút z dlhými ramenami DN 32 ks

4 476,00 148,58 1,000 4 476,00 148,58 4 476,00 148,58 0,00 0,00 50,00% 2 238,00 74,29 júl 10 december 11

3339.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov 

natavením - zosilnené
m2

175,10 5,81 3,400 595,30 19,76 595,30 19,76 0,00 0,00 50,00% 297,65 9,88 júl 10 december 11

3340.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580 ks

399,50 13,26 1,000 399,50 13,26 399,50 13,26 0,00 0,00 50,00% 199,75 6,63 júl 10 december 11

3341.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Teleskopická zemná súprava pre hĺbku 0,8-1,2 m ks

1 320,00 43,82 1,000 1 320,00 43,82 1 320,00 43,82 0,00 0,00 50,00% 660,00 21,91 júl 10 december 11

3342.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž liatinového poklopu ks

115,00 3,82 1,000 115,00 3,82 115,00 3,82 0,00 0,00 50,00% 57,50 1,91 júl 10 december 11

3343.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poklop ventilový voda, plyn ks

492,00 16,33 1,000 492,00 16,33 492,00 16,33 0,00 0,00 50,00% 246,00 8,17 júl 10 december 11

Strana 87 z 92



Rozpočet projektu Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg . č. SP0802/053/2009
Počet 

jednotiek

v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur v Sk v Eur od do

Termín realizácie
P.č. Názov aktivity

Skupina  výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ

Jednotková cena Celkom Oprávnený výdavok Neoprávnený výdavok
Intenzi

ta 

pomoc

NFP

3344.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 

6413 DN 50
m

66,50 2,21 34,000 2 261,00 75,05 2 261,00 75,05 0,00 0,00 50,00% 1 130,50 37,53 júl 10 december 11

3345.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200 m

11,50 0,38 34,000 391,00 12,98 391,00 12,98 0,00 0,00 50,00% 195,50 6,49 júl 10 december 11

3346.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

540,86 17,95 3,000 1 622,60 53,86 1 622,60 53,86 0,00 0,00 50,00% 811,30 26,93 júl 10 december 11

3347.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

10,70 0,36 26,000 278,20 9,23 278,20 9,23 0,00 0,00 50,00% 139,10 4,62 júl 10 december 11

3348.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia výstražná žltá m

15,50 0,51 26,000 403,00 13,38 403,00 13,38 0,00 0,00 50,00% 201,50 6,69 júl 10 december 11

3349.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

6,83 0,23 1,000 6,80 0,23 6,80 0,23 0,00 0,00 50,00% 3,40 0,11 júl 10 december 11

3350.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne 

typ 6042, 42 mm
m

77,60 2,58 3,000 232,80 7,73 232,80 7,73 0,00 0,00 50,00% 116,40 3,86 júl 10 december 11

3351.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka pancierova 6042 m

191,10 6,34 3,000 573,30 19,03 573,30 19,03 0,00 0,00 50,00% 286,65 9,52 júl 10 december 11

3352.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Koleno pancierove 6142 H ks

301,60 10,01 0,600 181,00 6,01 181,00 6,01 0,00 0,00 50,00% 90,50 3,00 júl 10 december 11

3353.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vývodka PVC 4842/P ks

7,90 0,26 1,000 7,90 0,26 7,90 0,26 0,00 0,00 50,00% 3,95 0,13 júl 10 december 11

3354.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ukončenie vodičov svorkou ks

110,60 3,67 4,000 442,40 14,68 442,40 14,68 0,00 0,00 50,00% 221,20 7,34 júl 10 december 11

3355.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorka 165624 prudova pre AlFe ks

135,20 4,49 4,000 540,80 17,95 540,80 17,95 0,00 0,00 50,00% 270,40 8,98 júl 10 december 11

3356.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
ks

31,90 1,06 12,000 382,80 12,71 382,80 12,71 0,00 0,00 50,00% 191,40 6,35 júl 10 december 11

3357.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábelove oko  16  AL 617055 ks

11,60 0,39 12,000 139,20 4,62 139,20 4,62 0,00 0,00 50,00% 69,60 2,31 júl 10 december 11

3358.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2
ks

192,50 6,39 4,000 770,00 25,56 770,00 25,56 0,00 0,00 50,00% 385,00 12,78 júl 10 december 11

3359.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064

kus/

m 36,40 1,21 2,400 87,40 2,90 87,40 2,90 0,00 0,00 50,00% 43,70 1,45 júl 10 december 11

3360.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064B

kus/

m 41,60 1,38 1,200 49,90 1,66 49,90 1,66 0,00 0,00 50,00% 24,95 0,83 júl 10 december 11

3361.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacie bužírky zel.žlté 6,4-3,2 mm  typ:  

ZS064ZS

kus/

m 41,60 1,38 1,200 49,90 1,66 49,90 1,66 0,00 0,00 50,00% 24,95 0,83 júl 10 december 11

3362.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  

typ:  VE3512
kus

250,90 8,33 4,000 1 003,60 33,31 1 003,60 33,31 0,00 0,00 50,00% 501,80 16,66 júl 10 december 11

3363.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V ks

5,30 0,18 3,000 15,90 0,53 15,90 0,53 0,00 0,00 50,00% 7,95 0,26 júl 10 december 11

3364.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poist.patron PHN 00  50A gF1+S ks

200,20 6,65 3,000 600,60 19,94 600,60 19,94 0,00 0,00 50,00% 300,30 9,97 júl 10 december 11

3365.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg ks

335,80 11,15 1,000 335,80 11,15 335,80 11,15 0,00 0,00 50,00% 167,90 5,57 júl 10 december 11

3366.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rozvádzač RE 25A povrch. ks

5 278,00 175,20 1,000 5 278,00 175,20 5 278,00 175,20 0,00 0,00 50,00% 2 639,00 87,60 júl 10 december 11

3367.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárských 

prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SP
ks

61,40 2,04 1,000 61,40 2,04 61,40 2,04 0,00 0,00 50,00% 30,70 1,02 júl 10 december 11

3368.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Skrina SPP 21/A 1602 ks

2 002,00 66,45 1,000 2 002,00 66,45 2 002,00 66,45 0,00 0,00 50,00% 1 001,00 33,23 júl 10 december 11

3369.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

pripoj.vedenie do 2 m
ks

564,70 18,74 2,000 1 129,40 37,49 1 129,40 37,49 0,00 0,00 50,00% 564,70 18,74 júl 10 december 11

3370.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Zemna tyc ZT 2M ks

523,90 17,39 2,000 1 047,80 34,78 1 047,80 34,78 0,00 0,00 50,00% 523,90 17,39 júl 10 december 11

3371.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 4x10
m

22,10 0,73 42,000 928,20 30,81 928,20 30,81 0,00 0,00 50,00% 464,10 15,41 júl 10 december 11

3372.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  4Bx10 m

201,50 6,69 44,100 8 886,20 294,97 8 886,20 294,97 0,00 0,00 50,00% 4 443,10 147,48 júl 10 december 11

3373.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 

750 V 4x16
m

20,50 0,68 25,000 512,50 17,01 512,50 17,01 0,00 0,00 50,00% 256,25 8,51 júl 10 december 11

3374.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16 m

65,70 2,18 26,250 1 724,60 57,25 1 724,60 57,25 0,00 0,00 50,00% 862,30 28,62 júl 10 december 11

3375.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený 

AYKY 750 V 4x16
m

36,90 1,22 8,000 295,20 9,80 295,20 9,80 0,00 0,00 50,00% 147,60 4,90 júl 10 december 11

3376.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16 m

65,70 2,18 8,400 551,90 18,32 551,90 18,32 0,00 0,00 50,00% 275,95 9,16 júl 10 december 11

3377.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   2    

kg
m

30,30 1,01 8,000 242,40 8,05 242,40 8,05 0,00 0,00 50,00% 121,20 4,02 júl 10 december 11

3378.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci %

280,72 9,32 1,000 280,70 9,32 280,70 9,32 0,00 0,00 50,00% 140,35 4,66 júl 10 december 11

3379.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál %

280,72 9,32 3,000 842,20 27,96 842,20 27,96 0,00 0,00 50,00% 421,10 13,98 júl 10 december 11

3380.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

280,72 9,32 6,000 1 684,30 55,91 1 684,30 55,91 0,00 0,00 50,00% 842,15 27,95 júl 10 december 11

3381.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v 

prehľadnom teréne vedenie VN
km

3 028,60 100,53 0,067 202,90 6,74 202,90 6,74 0,00 0,00 50,00% 101,45 3,37 júl 10 december 11

3382.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3
m

155,20 5,15 67,000 10 398,40 345,16 10 398,40 345,16 0,00 0,00 50,00% 5 199,20 172,58 júl 10 december 11
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Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Pretlačovanie otvorov  do D 150 mm so zatiahnutím 

chráničky,bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy
m

502,70 16,69 8,000 4 021,60 133,49 4 021,60 133,49 0,00 0,00 50,00% 2 010,80 66,75 júl 10 december 11

3384.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. 

doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla
m

46,30 1,54 67,000 3 102,10 102,97 3 102,10 102,97 0,00 0,00 50,00% 1 551,05 51,49 júl 10 december 11

3385.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 0-1 B m3

884,00 29,34 2,345 2 073,00 68,81 2 073,00 68,81 0,00 0,00 50,00% 1 036,50 34,41 júl 10 december 11

3386.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska 

obkladová TBM 42-50 50x25x6
ks

65,70 2,18 134,000 8 803,80 292,23 8 803,80 292,23 0,00 0,00 50,00% 4 401,90 146,12 júl 10 december 11

3387.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

11,60 0,39 67,000 777,20 25,80 777,20 25,80 0,00 0,00 50,00% 388,60 12,90 júl 10 december 11

3388.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia červená v m M

16,90 0,56 67,000 1 132,30 37,59 1 132,30 37,59 0,00 0,00 50,00% 566,15 18,79 júl 10 december 11

3389.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 

PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m

79,00 2,62 8,000 632,00 20,98 632,00 20,98 0,00 0,00 50,00% 316,00 10,49 júl 10 december 11

3390.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKV 110 m

115,10 3,82 8,000 920,80 30,56 920,80 30,56 0,00 0,00 50,00% 460,40 15,28 júl 10 december 11

3391.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m

58,50 1,94 67,000 3 919,50 130,10 3 919,50 130,10 0,00 0,00 50,00% 1 959,75 65,05 júl 10 december 11

3392.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2

51,50 1,71 33,500 1 725,30 57,27 1 725,30 57,27 0,00 0,00 50,00% 862,65 28,63 júl 10 december 11

3393.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

376,99 12,51 1,000 377,00 12,51 377,00 12,51 0,00 0,00 50,00% 188,50 6,26 júl 10 december 11

3394.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízie hd

520,00 17,26 12,000 6 240,00 207,13 6 240,00 207,13 0,00 0,00 50,00% 3 120,00 103,57 júl 10 december 11

3395.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2
ks

22,40 0,74 162,000 3 628,80 120,45 3 628,80 120,45 0,00 0,00 50,00% 1 814,40 60,23 júl 10 december 11

3396.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 5 x 4 mm2
ks

137,10 4,55 34,000 4 661,40 154,73 4 661,40 154,73 0,00 0,00 50,00% 2 330,70 77,37 júl 10 december 11

3397.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10 ks

11,70 0,39 30,600 358,00 11,88 358,00 11,88 0,00 0,00 50,00% 179,00 5,94 júl 10 december 11

3398.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10 ks

12,70 0,42 10,200 129,50 4,30 129,50 4,30 0,00 0,00 50,00% 64,75 2,15 júl 10 december 11

3399.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 5 x 10 mm2
ks

166,30 5,52 12,000 1 995,60 66,24 1 995,60 66,24 0,00 0,00 50,00% 997,80 33,12 júl 10 december 11

3400.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10 ks

11,70 0,39 12,000 140,40 4,66 140,40 4,66 0,00 0,00 50,00% 70,20 2,33 júl 10 december 11

3401.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10 ks

12,70 0,42 6,000 76,20 2,53 76,20 2,53 0,00 0,00 50,00% 38,10 1,26 júl 10 december 11

3402.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vč. zapojenia jednopólový - radenie 1
ks

103,50 3,44 2,000 207,00 6,87 207,00 6,87 0,00 0,00 50,00% 103,50 3,44 júl 10 december 11

3403.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Pl. spínač jednopol. IP44, 1    3553-01929 B    biela ks

109,60 3,64 2,000 219,20 7,28 219,20 7,28 0,00 0,00 50,00% 109,60 3,64 júl 10 december 11

3404.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku ks

5,80 0,19 8,000 46,40 1,54 46,40 1,54 0,00 0,00 50,00% 23,20 0,77 júl 10 december 11

3405.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkovy dotyk 06A ks

8,40 0,28 8,000 67,20 2,23 67,20 2,23 0,00 0,00 50,00% 33,60 1,12 júl 10 december 11

3406.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poistkovy patron 06A ks

9,10 0,30 8,000 72,80 2,42 72,80 2,42 0,00 0,00 50,00% 36,40 1,21 júl 10 december 11

3407.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo žiarovkové - typ  2 x 18W,IP65 ks

1 782,00 59,15 1,000 1 782,00 59,15 1 782,00 59,15 0,00 0,00 50,00% 891,00 29,58 júl 10 december 11

3408.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Sviet.OSMONT IN-175/218, 2x18W,IP65 "H" ks

3 366,00 111,73 1,000 3 366,00 111,73 3 366,00 111,73 0,00 0,00 50,00% 1 683,00 55,87 júl 10 december 11

3409.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS     kompaktná žiarovka  

ECON 6Y 18W E27 230-240V 50-60HZ
ks

268,00 8,90 2,000 536,00 17,79 536,00 17,79 0,00 0,00 50,00% 268,00 8,90 júl 10 december 11

3410.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo výbojkové - typ 400 W, HPI- "I", "J" ks

494,90 16,43 9,000 4 454,10 147,85 4 454,10 147,85 0,00 0,00 50,00% 2 227,05 73,92 júl 10 december 11

3411.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  reflektor OVE  MWF 330 1XHPI-T 

400W 230VSK "I", "J"
ks

10 876,80 361,04 9,000 97 891,20 3 249,39 97 891,20 3 249,39 0,00 0,00 50,00% 48 945,60 1 624,70 júl 10 december 11

3412.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS   výbojka halogenidová  

MASTER HPI-T PLUS 250W E40SLV/12
ks

1 570,80 52,14 9,000 14 137,20 469,27 14 137,20 469,27 0,00 0,00 50,00% 7 068,60 234,63 júl 10 december 11

3413.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svietidlo výbojkové - typ 70 W,stojanové "G" ks

282,60 9,38 15,000 4 239,00 140,71 4 239,00 140,71 0,00 0,00 50,00% 2 119,50 70,35 júl 10 december 11

3414.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svietidlo  PHILIPS  parkové  HGC 137 1XSON70W 

230V
ks

7 286,40 241,86 15,000 109 296,00 3 627,96 109 296,00 3 627,96 0,00 0,00 50,00% 54 648,00 1 813,98 júl 10 december 11

3415.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Svetelné zdroje PHILIPS   výbojka sodíková SON-T 

PRO 70W E E27SLV/12
ks

377,50 12,53 15,000 5 662,50 187,96 5 662,50 187,96 0,00 0,00 50,00% 2 831,25 93,98 júl 10 december 11

3416.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m ks

2 055,50 68,23 6,000 12 333,00 409,38 12 333,00 409,38 0,00 0,00 50,00% 6 166,50 204,69 júl 10 december 11

3417.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Stožiar STK 76/80/3 žiarovo zink. ks

17 028,00 565,23 6,000 102 168,00 3 391,36 102 168,00 3 391,36 0,00 0,00 50,00% 51 084,00 1 695,68 júl 10 december 11

3418.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy ks

558,50 18,54 2,000 1 117,00 37,08 1 117,00 37,08 0,00 0,00 50,00% 558,50 18,54 júl 10 december 11

3419.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Svorkovnica ROSA  TB1 ks

1 663,20 55,21 6,000 9 979,20 331,25 9 979,20 331,25 0,00 0,00 50,00% 4 989,60 165,62 júl 10 december 11

3420.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m

30,00 1,00 360,000 10 800,00 358,49 10 800,00 358,49 0,00 0,00 50,00% 5 400,00 179,25 júl 10 december 11

3421.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Svorka SR 02 ks

26,10 0,87 68,000 1 774,80 58,91 1 774,80 58,91 0,00 0,00 50,00% 887,40 29,46 júl 10 december 11
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3422.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
HR-Pasovina 30/4 kg

66,00 2,19 360,000 23 760,00 788,69 23 760,00 788,69 0,00 0,00 50,00% 11 880,00 394,34 júl 10 december 11

3423.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m

18,10 0,60 120,000 2 172,00 72,10 2 172,00 72,10 0,00 0,00 50,00% 1 086,00 36,05 júl 10 december 11

3424.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m

24,70 0,82 126,000 3 112,20 103,31 3 112,20 103,31 0,00 0,00 50,00% 1 556,10 51,65 júl 10 december 11

3425.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x4
m

18,10 0,60 280,000 5 068,00 168,23 5 068,00 168,23 0,00 0,00 50,00% 2 534,00 84,11 júl 10 december 11

3426.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  3Cx04 m

65,30 2,17 294,000 19 198,20 637,26 19 198,20 637,26 0,00 0,00 50,00% 9 599,10 318,63 júl 10 december 11

3427.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 5x6
m

22,40 0,74 175,000 3 920,00 130,12 3 920,00 130,12 0,00 0,00 50,00% 1 960,00 65,06 júl 10 december 11

3428.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kábel silový medený CYKY  5Cx06 m

147,80 4,91 183,750 27 158,30 901,49 27 158,30 901,49 0,00 0,00 50,00% 13 579,15 450,75 júl 10 december 11

3429.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Murárske výpomoci %

4 754,92 157,83 1,070 5 087,80 168,88 5 087,80 168,88 0,00 0,00 50,00% 2 543,90 84,44 júl 10 december 11

3430.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podružný materiál %

4 754,92 157,83 3,210 15 263,30 506,65 15 263,30 506,65 0,00 0,00 50,00% 7 631,65 253,32 júl 10 december 11

3431.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

4 754,92 157,83 6,420 30 526,60 1 013,30 30 526,60 1 013,30 0,00 0,00 50,00% 15 263,30 506,65 júl 10 december 11

3432.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 

m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3
ks

1 094,50 36,33 6,000 6 567,00 217,98 6 567,00 217,98 0,00 0,00 50,00% 3 283,50 108,99 júl 10 december 11

3433.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3
m3

1 294,00 42,95 2,093 2 708,30 89,90 2 708,30 89,90 0,00 0,00 50,00% 1 354,15 44,95 júl 10 december 11

3434.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia 

mimo osi trasy kábla D 250 x 800 mm
ks

755,00 25,06 15,000 11 325,00 375,92 11 325,00 375,92 0,00 0,00 50,00% 5 662,50 187,96 júl 10 december 11

3435.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm t

43 560,00 1 445,93 0,015 653,40 21,69 653,40 21,69 0,00 0,00 50,00% 326,70 10,84 júl 10 december 11

3436.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka kopex 3336 m

149,20 4,95 30,000 4 476,00 148,58 4 476,00 148,58 0,00 0,00 50,00% 2 238,00 74,29 júl 10 december 11

3437.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm m3

3 709,20 123,12 2,093 7 763,40 257,70 7 763,40 257,70 0,00 0,00 50,00% 3 881,70 128,85 júl 10 december 11

3438.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8 ks

151,80 5,04 12,000 1 821,60 60,47 1 821,60 60,47 0,00 0,00 50,00% 910,80 30,23 júl 10 december 11

3439.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v 

ose trasy kábl 300 x 1500 mm
ks

1 484,30 49,27 6,000 8 905,80 295,62 8 905,80 295,62 0,00 0,00 50,00% 4 452,90 147,81 júl 10 december 11

3440.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm t

43 560,00 1 445,93 0,006 261,40 8,68 261,40 8,68 0,00 0,00 50,00% 130,70 4,34 júl 10 december 11

3441.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trubka kopex 3336 m

149,20 4,95 12,000 1 790,40 59,43 1 790,40 59,43 0,00 0,00 50,00% 895,20 29,72 júl 10 december 11

3442.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm m3

3 630,00 120,49 5,867 21 297,20 706,94 21 297,20 706,94 0,00 0,00 50,00% 10 648,60 353,47 júl 10 december 11

3443.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-30 Ms 30x100x4,3 ks

385,40 12,79 9,000 3 468,60 115,14 3 468,60 115,14 0,00 0,00 50,00% 1 734,30 57,57 júl 10 december 11

3444.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3
m

157,60 5,23 300,000 47 280,00 1 569,41 47 280,00 1 569,41 0,00 0,00 50,00% 23 640,00 784,70 júl 10 december 11

3445.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. 

doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla
m

47,00 1,56 300,000 14 100,00 468,03 14 100,00 468,03 0,00 0,00 50,00% 7 050,00 234,02 júl 10 december 11

3446.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kamenivo ťažené drobné 0-1 B m3

897,60 29,79 10,500 9 424,80 312,85 9 424,80 312,85 0,00 0,00 50,00% 4 712,40 156,42 júl 10 december 11

3447.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska 

obkladová TBM 42-50 50x25x6
ks

66,70 2,21 600,000 40 020,00 1 328,42 40 020,00 1 328,42 0,00 0,00 50,00% 20 010,00 664,21 júl 10 december 11

3448.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy,šírka 33 cm
m

11,70 0,39 300,000 3 510,00 116,51 3 510,00 116,51 0,00 0,00 50,00% 1 755,00 58,26 júl 10 december 11

3449.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Fólia červená v m m

17,20 0,57 300,000 5 160,00 171,28 5 160,00 171,28 0,00 0,00 50,00% 2 580,00 85,64 júl 10 december 11

3450.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 

PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác
m

27,70 0,92 40,000 1 108,00 36,78 1 108,00 36,78 0,00 0,00 50,00% 554,00 18,39 júl 10 december 11

3451.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Rúrka FXKVR 63 cierna m

88,40 2,93 40,000 3 536,00 117,37 3 536,00 117,37 0,00 0,00 50,00% 1 768,00 58,69 júl 10 december 11

3452.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z 

PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m

80,30 2,67 25,000 2 007,50 66,64 2 007,50 66,64 0,00 0,00 50,00% 1 003,75 33,32 júl 10 december 11

3453.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
I-Trubka FXKV 160 m

241,60 8,02 25,000 6 040,00 200,49 6 040,00 200,49 0,00 0,00 50,00% 3 020,00 100,25 júl 10 december 11

3454.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m

59,40 1,97 300,000 17 820,00 591,52 17 820,00 591,52 0,00 0,00 50,00% 8 910,00 295,76 júl 10 december 11

3455.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2

52,30 1,74 150,000 7 845,00 260,41 7 845,00 260,41 0,00 0,00 50,00% 3 922,50 130,20 júl 10 december 11

3456.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podiel pridružených výkonov %

2 288,64 75,97 1,070 2 448,80 81,29 2 448,80 81,29 0,00 0,00 50,00% 1 224,40 40,64 júl 10 december 11

3457.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Revízie hod

528,00 17,53 35,000 18 480,00 613,42 18 480,00 613,42 0,00 0,00 50,00% 9 240,00 306,71 júl 10 december 11

3458.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výkop nezapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3 m3

314,50 10,44 71,900 22 612,60 750,60 22 612,60 750,60 0,00 0,00 50,00% 11 306,30 375,30 júl 10 december 11

3459.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

41,40 1,37 71,900 2 976,70 98,81 2 976,70 98,81 0,00 0,00 50,00% 1 488,35 49,40 júl 10 december 11

3460.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 35,400 4 032,10 133,84 4 032,10 133,84 0,00 0,00 50,00% 2 016,05 66,92 júl 10 december 11
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3461.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 708,000 8 566,80 284,37 8 566,80 284,37 0,00 0,00 50,00% 4 283,40 142,18 júl 10 december 11

3462.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3

28,10 0,93 35,400 994,70 33,02 994,70 33,02 0,00 0,00 50,00% 497,35 16,51 júl 10 december 11

3463.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 35,400 30 585,60 1 015,26 30 585,60 1 015,26 0,00 0,00 50,00% 15 292,80 507,63 júl 10 december 11

3464.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3

504,40 16,74 36,500 18 410,60 611,12 18 410,60 611,12 0,00 0,00 50,00% 9 205,30 305,56 júl 10 december 11

3465.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3

203,00 6,74 36,500 7 409,50 245,95 7 409,50 245,95 0,00 0,00 50,00% 3 704,75 122,98 júl 10 december 11

3466.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Osadenie a montáž pprefabrikovanej nádrže ks

7 440,00 246,96 1,000 7 440,00 246,96 7 440,00 246,96 0,00 0,00 50,00% 3 720,00 123,48 júl 10 december 11

3467.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Nádrž betónová KL AN 20 s poklopom ks

145 200,00 4 819,76 1,000 145 200,00 4 819,76 145 200,00 4 819,76 0,00 0,00 50,00% 72 600,00 2 409,88 júl 10 december 11

3468.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie prestupov s privarením na výstuž z 

oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm
ks

1 123,60 37,30 1,000 1 123,60 37,30 1 123,60 37,30 0,00 0,00 50,00% 561,80 18,65 júl 10 december 11

3469.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 

120 do 240 mm
m3

4 327,10 143,63 2,300 9 952,30 330,36 9 952,30 330,36 0,00 0,00 50,00% 4 976,15 165,18 júl 10 december 11

3470.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3

1 331,30 44,19 2,300 3 062,00 101,64 3 062,00 101,64 0,00 0,00 50,00% 1 531,00 50,82 júl 10 december 11

3471.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre nádrže so zvislou nosnou konštr. 

monolitickou betónovou výšky do 25 m
t

786,70 26,11 22,555 17 744,00 588,99 17 744,00 588,99 0,00 0,00 50,00% 8 872,00 294,50 júl 10 december 11

3472.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 

100 do 1000 m3
m3

164,80 5,47 710,000 117 008,00 3 883,95 117 008,00 3 883,95 0,00 0,00 50,00% 58 504,00 1 941,98 júl 10 december 11

3473.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

32,60 1,08 710,000 23 146,00 768,31 23 146,00 768,31 0,00 0,00 50,00% 11 573,00 384,15 júl 10 december 11

3474.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m m3

113,90 3,78 710,000 80 869,00 2 684,36 80 869,00 2 684,36 0,00 0,00 50,00% 40 434,50 1 342,18 júl 10 december 11

3475.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 

spevnenej ceste - do 20 km
m3

12,10 0,40 14200,000 171 820,00 5 703,38 171 820,00 5 703,38 0,00 0,00 50,00% 85 910,00 2 851,69 júl 10 december 11

3476.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3

25,30 0,84 710,000 17 963,00 596,26 17 963,00 596,26 0,00 0,00 50,00% 8 981,50 298,13 júl 10 december 11

3477.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Poplatok za skládku m3

864,00 28,68 710,000 613 440,00 20 362,48 613 440,00 20 362,48 0,00 0,00 50,00% 306 720,00 10 181,24 júl 10 december 11

3478.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2

7,80 0,26 2330,000 18 174,00 603,27 18 174,00 603,27 0,00 0,00 50,00% 9 087,00 301,63 júl 10 december 11

3479.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm
m2

175,60 5,83 2600,000 456 560,00 15 155,02 456 560,00 15 155,02 0,00 0,00 50,00% 228 280,00 7 577,51 júl 10 december 11

3480.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm
m2

126,70 4,21 865,000 109 595,50 3 637,90 109 595,50 3 637,90 0,00 0,00 50,00% 54 797,75 1 818,95 júl 10 december 11

3481.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm
m2

249,10 8,27 300,000 74 730,00 2 480,58 74 730,00 2 480,58 0,00 0,00 50,00% 37 365,00 1 240,29 júl 10 december 11

3482.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

8-16 mm s rozprestrením a zhutn. po zhut. hr. 80 mm
m2

879,60 29,20 865,000 760 854,00 25 255,73 760 854,00 25 255,73 0,00 0,00 50,00% 380 427,00 12 627,86 júl 10 december 11

3483.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s 

rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.80 mm
m2

690,50 22,92 300,000 207 150,00 6 876,12 207 150,00 6 876,12 0,00 0,00 50,00% 103 575,00 3 438,06 júl 10 december 11

3484.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm m2

713,20 23,67 1435,000 1 023 442,00 33 972,05 1 023 442,00 33 972,05 0,00 0,00 50,00% 511 721,00 16 986,03 júl 10 december 11

3485.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2

29,30 0,97 300,000 8 790,00 291,77 8 790,00 291,77 0,00 0,00 50,00% 4 395,00 145,89 júl 10 december 11

3486.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón asfaltový po zhutnení ABS III. tr. jemnozrnný hr. 

60 mm
m2

526,20 17,47 300,000 157 860,00 5 239,99 157 860,00 5 239,99 0,00 0,00 50,00% 78 930,00 2 620,00 júl 10 december 11

3487.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2 m2

567,60 18,84 865,000 490 974,00 16 297,35 490 974,00 16 297,35 0,00 0,00 50,00% 245 487,00 8 148,68 júl 10 december 11

3488.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová sivá, hr. 80 mm m2

524,40 17,41 873,700 458 168,30 15 208,40 458 168,30 15 208,40 0,00 0,00 50,00% 229 084,15 7 604,20 júl 10 december 11

3489.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Zámková dlažba betónová tvar "I" červená, hr. 60 mm m2

600,30 19,93 116,200 69 754,90 2 315,44 69 754,90 2 315,44 0,00 0,00 50,00% 34 877,45 1 157,72 júl 10 december 11

3490.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Závora pri vstupe do areálu - komplet ks

28 633,20 950,45 1,000 28 633,20 950,45 28 633,20 950,45 0,00 0,00 50,00% 14 316,60 475,22 júl 10 december 11

3491.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou 

oporou
m

183,80 6,10 170,000 31 246,00 1 037,18 31 246,00 1 037,18 0,00 0,00 50,00% 15 623,00 518,59 júl 10 december 11

3492.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník parkový 100x20x5 cm ks

138,00 4,58 171,700 23 694,60 786,52 23 694,60 786,52 0,00 0,00 50,00% 11 847,30 393,26 júl 10 december 11

3493.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s 

bočnou oporou z betónu prostého
m

246,50 8,18 95,000 23 417,50 777,32 23 417,50 777,32 0,00 0,00 50,00% 11 708,75 388,66 júl 10 december 11

3494.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm ks

213,90 7,10 96,000 20 534,40 681,62 20 534,40 681,62 0,00 0,00 50,00% 10 267,20 340,81 júl 10 december 11

3495.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti 

komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm
m

41,20 1,37 3,000 123,60 4,10 123,60 4,10 0,00 0,00 50,00% 61,80 2,05 júl 10 december 11

3496.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Detské ihrisko - s príslušenstvom ks

264 000,00 8 763,19 1,000 264 000,00 8 763,19 264 000,00 8 763,19 0,00 0,00 50,00% 132 000,00 4 381,60 júl 10 december 11

3497.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trampolína D 430 cm s ochrannou sieťou ks

28 116,00 933,28 1,000 28 116,00 933,28 28 116,00 933,28 0,00 0,00 50,00% 14 058,00 466,64 júl 10 december 11
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3498.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Lezecká stena ks

376 200,00 12 487,55 1,000 376 200,00 12 487,55 376 200,00 12 487,55 0,00 0,00 50,00% 188 100,00 6 243,78 júl 10 december 11

3499.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 

objektu

t

179,90 5,97 2146,929 386 232,50 12 820,57 386 232,50 12 820,57 0,00 0,00 50,00% 193 116,25 6 410,29 júl 10 december 11

3500.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 

do 4,0 m
m

334,80 11,11 124,600 41 716,10 1 384,72 41 716,10 1 384,72 0,00 0,00 50,00% 20 858,05 692,36 júl 10 december 11

3501.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Poplastované pletivo v. 4,0 m pre tenisové dvorce s 

príslušenstvom
m

4 440,00 147,38 143,300 636 252,00 21 119,70 636 252,00 21 119,70 0,00 0,00 50,00% 318 126,00 10 559,85 júl 10 december 11

3502.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t

822,50 27,30 7,523 6 187,70 205,39 6 187,70 205,39 0,00 0,00 50,00% 3 093,85 102,70 júl 10 december 11

3503.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Tenisové kurty -  povrch Berber Objekt m2

1 135,20 37,68 1435,000 1 629 012,00 54 073,29 1 629 012,00 54 073,29 0,00 0,00 50,00% 814 506,00 27 036,65 júl 10 december 11

3504.

Aktivita č. 2: Nákup vnútorného zariadenia
713001 Nákup interiérového 

vybavenia

Príslušentsvo tenisových kurtov - stojan, sieť, stredová 

páska, single podpory, 4xlavička, rozhodcovská 

stolička, deliaca sieť, ochrana stien

ks

222 684,00 7 391,75 1,000 222 684,00 7 391,75 222 684,00 7 391,75 0,00 0,00 50,00% 111 342,00 3 695,88 október 11 december 11

3505.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky 

do   6 m
t

383,20 12,72 29,141 11 166,80 370,67 11 166,80 370,67 0,00 0,00 50,00% 5 583,40 185,33 júl 10 december 11

3506.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Výkop zapaženej jamy v hornine 4,nad 1000 do 10000 

m3
m3

367,40 12,20 5500,000 2 020 700,00 67 074,95 2 020 700,00 67 074,95 0,00 0,00 50,00% 1 010 350,00 33 537,48 júl 10 december 11

3507.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3

50,30 1,67 5500,000 276 650,00 9 183,10 276 650,00 9 183,10 0,00 0,00 50,00% 138 325,00 4 591,55 júl 10 december 11

3508.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m - v 

rámci staveniska
m3

52,80 1,75 6050,000 319 440,00 10 603,47 319 440,00 10 603,47 0,00 0,00 50,00% 159 720,00 5 301,73 júl 10 december 11

3509.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Zásyp sypaninou so zhutnením v uzavretých 

priestoroch s urovnaním povrchu zásypu - odhad
m3

263,80 8,76 5500,000 1 450 900,00 48 161,06 1 450 900,00 48 161,06 0,00 0,00 50,00% 725 450,00 24 080,53 júl 10 december 11

3510.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Trativody z  flexodrenážnych rúr DN 100 m

228,20 7,57 183,000 41 760,60 1 386,20 41 760,60 1 386,20 0,00 0,00 50,00% 20 880,30 693,10 júl 10 december 11

3511.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo 

nasadené rezanie pozdľžne na skládke
m

624,00 20,71 183,000 114 192,00 3 790,48 114 192,00 3 790,48 0,00 0,00 50,00% 57 096,00 1 895,24 júl 10 december 11

3512.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

zabaranenie na dľžku od 0 do 10 m
m2

1 260,00 41,82 1100,000 1 386 000,00 46 006,77 1 386 000,00 46 006,77 0,00 0,00 50,00% 693 000,00 23 003,39 júl 10 december 11

3513.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Štetovnice typu Larsen 10370 III n - vyzískanie 50 % 

demontážou
t

36 000,00 1 194,98 96,379 3 469 644,00 115 171,08 3 469 644,00 115 171,08 0,00 0,00 50,00% 1 734 822,00 57 585,54 júl 10 december 11

3514.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu 

oceňované v špecifikácii s obratovosťou
t

3 960,00 131,45 192,758 763 321,70 25 337,64 763 321,70 25 337,64 0,00 0,00 50,00% 381 660,85 12 668,82 júl 10 december 11

3515.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc 

zabaranených do 2 rokov, do 10m
m2

897,60 29,79 1100,000 987 360,00 32 774,35 987 360,00 32 774,35 0,00 0,00 50,00% 493 680,00 16 387,17 júl 10 december 11

3516.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Betón základ. pásov, železový (bez výstuže) síran. 

tr.B30(C 25/30)
m3

6 468,00 214,70 89,700 580 179,60 19 258,43 580 179,60 19 258,43 0,00 0,00 50,00% 290 089,80 9 629,22 júl 10 december 11

3517.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce m2

364,70 12,11 91,500 33 370,10 1 107,68 33 370,10 1 107,68 0,00 0,00 50,00% 16 685,05 553,84 júl 10 december 11

3518.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce m2

57,20 1,90 91,500 5 233,80 173,73 5 233,80 173,73 0,00 0,00 50,00% 2 616,90 86,87 júl 10 december 11

3519.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Výstuž základových pásov z ocele 10505 t

51 018,70 1 693,51 7,176 366 110,20 12 152,63 366 110,20 12 152,63 0,00 0,00 50,00% 183 055,10 6 076,32 júl 10 december 11

3520.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Oporný múr z betónových tvaroviek GRAVITY STONE 

- čelná strana s georežamiMIRAGRID do hĺ. 5,0 m
m2

4 494,00 149,17 1100,000 4 943 400,00 164 090,82 4 943 400,00 164 090,82 0,00 0,00 50,00% 2 471 700,00 82 045,41 júl 10 december 11

3521.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Osadenie stľpika oceľového plotového do výšky 2.00m 

so zabetónovaním - stĺpiky zábradlia
ks

262,90 8,73 50,000 13 145,00 436,33 13 145,00 436,33 0,00 0,00 50,00% 6 572,50 218,17 júl 10 december 11

3522.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná 

konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m
t

459,50 15,25 881,010 404 824,10 13 437,70 404 824,10 13 437,70 0,00 0,00 50,00% 202 412,05 6 718,85 júl 10 december 11

3523.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, 

s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m

80,40 2,67 85,200 6 850,10 227,38 6 850,10 227,38 0,00 0,00 50,00% 3 425,05 113,69 júl 10 december 11

3524.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb
Ochranné oceľové zábradlie v. 1100 mm m

4 860,00 161,32 85,200 414 072,00 13 744,67 414 072,00 13 744,67 0,00 0,00 50,00% 207 036,00 6 872,34 júl 10 december 11

3525.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t

822,50 27,30 1,283 1 055,30 35,03 1 055,30 35,03 0,00 0,00 50,00% 527,65 17,51 júl 10 december 11

3526.

Aktivita č. 1: Výstavba polyfunkčného centra 

Golem

717001 Realizácia nových 

stavieb Vedľajšie rozpočtové náklady sub 4 127 005,00 136 991,47 1,000 4 127 005,00 136 991,47 0,00 0,00 4 127 005,00 136 991,47 0,00% 0,00 0,00 júl 10 december 11

Celkom 313 450 257,47 10 404 642,42 307 447 931,07 10 205 401,68 6 002 326,40 199 240,74 50,00% 153 723 965,54 5 102 700,84 júl 10 december 11
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