
 

  
 

DODATOK č. 1 
 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 
ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/087/2010 
 
TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
IČO : 00686832 
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister 
 
v zastúpení2   
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 
IČO : 35653001 
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ 
na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 
poštová adresa1 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 
 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  
a 
 
Prijímateľom 

názov  : SLOVAKIA REAL – TOUR s.r.o.   
sídlo : Smreková 2, 044 20 Malá Ida, Slovenská republika 
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
   odd.: Sro, vl.č.: 13082/V   
konajúci : Ján Berežný, konateľ 
IČO : 36 212 423    
DIČ : 2021630116  
banka : Tatra banka, a.s.  
číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  2923837334/1100  
poštová adresa1 : 
     
(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany.“) 
 

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 
 
1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 
1. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene: 

 
A) Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 1. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 
Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku. 
Dotknutá zmena mení harmonogram začiatku realizácie projektu. 

 
B) Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 1. júna 2010  sa ruší a nahrádza sa novým 
Rozpočtom Projektu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. 
Dotknutá zmena mení harmonogram začiatku realizácie projektu. 
 
 

2. OSTATNÉ USTANOVENIA  
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom DM0902/087/2010, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 
 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť po dni jeho zverejnenia. 
 
3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1  a na 
znak súhlasu ho podpísali.   

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

Podpis: ........................................................... 

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

Podpis: ........................................................... 

Ján Berežný, konateľ 

Prílohy: 
 
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP  
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Rozšírenie existujúceho zariadenia cestovného ruchu “Slamený dom“ za účelom zvýšenia 

jeho konkurencieschopnosti 
Kód ITMS 25130120087 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os 3 Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Hotely a reštaurácie 100 
Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné 

alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) 
 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Košice - okolie 

Obec Malá Ida 

Ulica Smreková 

Číslo 2 

 
 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Rozšírenie poskytovania služieb cestovného ruchu za účelom zvýšenia 
konkurencieschopnosti zariadenia: „Slamený dom“ 

Špecifický cieľ projektu 1 Nárast tržieb a pridanej hodnoty subjektu SLOVAKIA  REAL TOUR s.r.o. 

Špecifický cieľ projektu 2 Poskytovanie nových a kvalitnejších služieb CR 

Špecifický cieľ projektu 3 
Rozšírenie a dostavba penziónu Slamený dom za účelom zvýšenia jeho kategorizácie na 
hotel 

 
 
4.  
A. Merate ľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 2 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009 1 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 0 2009 1 2012 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2009 3 2012 

D
op

ad
 

Nárast pridanej hodnoty Eur 222 000 2012 279 000 2017 
Nárast tržieb Eur 343 000 2012 423 000 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest počet 2 2012 2 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 1 2012 1 2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 1 2012 1 2017 

 
B. Merate ľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám 
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 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 2 2012 
D

op
ad

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 2 2012 2 2017 

 

 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok

 Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 2 2012 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009 1 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 0 2009 1 2012 

D
op

ad
 Počet novovytvorených pracovných miest 

obsadených mužmi 
počet 1 2012 1 2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 1 2012 1 2017 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 - 2 Počet vytvorených produktov CR počet 3 
 

6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
Aktivita 1: Stavebné práce – Rozšírenie zariadenia CR 07/2010 05/2012 
Aktivita 2: Dodávka interiérového a IT vybavenia 07/2011 05/2012 
Podporné aktivity   
Riadenie projektu 07/2010 05/2012 

Publicita a informovanosť  07/2010 05/2012 
 

7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

713001 Nákup interiérového 
vybavenia 

111 476,06 3,94 111 480,00 
Aktivita 2: Dodávka interiérového 
a IT vybavenia 

713004 Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

5 406,00 0 5 406,00 
Aktivita 2: Dodávka interiérového 
a IT vybavenia 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné úpravy 

878 554,46 0 878 554,46 
Aktivita 1: Stavebné práce – 
Rozšírenie zariadenia CR 

CELKOVO 995 436,52 3,94 995 440,46  
 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Aktivita 1:Stavebné práce  - Rozšírenie 
zariadenia CR 

878 554,46 0 878 554,46 

2 
Aktivita 2: Dodávka interiérového a PC 
vybavenia 

116 882,06 3,94 116 886,00 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 995 436,52 3,94 995 440,46 
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P.č. 

Názov 
aktivity 

Skupina  
výdavkov 

podpoložka 
Názov výdavku 

MJ 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotiek Celkom 
Oprávnený 

výdavok 
Neoprávnený 

výdavok 
Intenzita 
pomoci NFP 

termín 
realizácie 

od 

termín 
realizácie 

do 

1     
Práce a dodávky 
HSV                     

2     Zemné práce                     

3 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie ornice s 
vodor. premiestn. na 
hromady, so 
zložením na 
vzdialenosť do 100 
m a do 100m3 m3 0,885 628,525 556,24 556,24 0,00 50,00% 278,12 júl 10 máj 12 

4 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 3, 
nad 1000 do 10000 
m3 

m3 1,989 2 029,050 4 035,78 4 035,78 0,00 50,00% 2 017,89 júl 10 máj 12 

5 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku tr.1-4 do 
10000 m 

m3 4,127 2 029,050 8 373,89 8 373,89 0,00 50,00% 4 186,94 júl 10 máj 12 

6 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za každých 
ďalších 1000 m 
horniny 1-4 po 
spevnenej ceste 

m3 0,249 20 290,500 5 052,33 5 052,33 0,00 50,00% 2 526,17 júl 10 máj 12 

7 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nakladanie 
neuľahnutého 
výkopku z hornín 
tr.1-4 nad 1000 do 
10000 m3 m3 0,699 2 029,500 1 418,62 1 418,62 0,00 50,00% 709,31 júl 10 máj 12 

8 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny 
na skládky nad 1000 
do 10000 m3 

m3 0,472 2 029,500 957,92 957,92 0,00 50,00% 478,96 júl 10 máj 12 
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9 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poplatok za 
skladovanie - 
zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné 

t 9,295 3 044,250 28 296,30 28 296,30 0,00 50,00% 14 148,15 júl 10 máj 12 

10 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obsyp objektov 
sypaninou z 
vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 11,306 704,681 7 967,12 7 967,12 0,00 50,00% 3 983,56 júl 10 máj 12 

11     Zakladanie                     

12 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón základových 
dosiek, železový 
(bez výstuže), tr.C 
25/30 

m3 95,988 182,672 17 534,32 17 534,32 0,00 50,00% 8 767,16 júl 10 máj 12 

13 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž základových 
dosiek. z ocele 
10425 

t 1 059,452 2,753 2 916,67 2 916,67 0,00 50,00% 1 458,34 júl 10 máj 12 

14     
Zvislé a kompletné 
konštrukcie                     

15 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo nosné z 
tvárnic YTONG na 
MC-5 a 
tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.240 P2-
500 m3 109,422 92,302 10 099,87 10 099,87 0,00 50,00% 5 049,93 júl 10 máj 12 

16 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo nosné z 
tvárnic YTONG na 
MC-5 a 
tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.300 P2-
500 m3 108,181 186,536 20 179,65 20 179,65 0,00 50,00% 10 089,83 júl 10 máj 12 

17 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Betón 
nadzákladových 
múrov, železový 
(bez výstuže) tr.C m3 86,498 80,797 6 988,78 6 988,78 0,00 50,00% 3 494,39 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 16/20 

18 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie 
nadzákladových 
múrov, stien a 
priečok obojstranné 
zhotovenie-dielce m2 11,390 474,773 5 407,66 5 407,66 0,00 50,00% 2 703,83 júl 10 máj 12 

19 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie 
nadzákladových 
múrov, stien a 
priečok obojstranné 
odstránenie-dielce 

m2 2,888 474,773 1 371,14 1 371,14 0,00 50,00% 685,57 júl 10 máj 12 

20 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž 
nadzákladových 
múrov, stien a 
priečok 10425 

t 1 145,222 8,080 9 253,39 9 253,39 0,00 50,00% 4 626,70 júl 10 máj 12 

21 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž 
prefabrikovaného 
prekladu pre 
svetlosť otvoru nad 
1050 do 1800 mm ks 3,862 95,000 366,89 366,89 0,00 50,00% 183,45 júl 10 máj 12 

22 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Preklad nenosný 
YTONG 

ks 13,059 95,950 1 253,01 1 253,01 0,00 50,00% 626,51 júl 10 máj 12 

23 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky z tvárnic 
YTONG na MC-5 a 
tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.100, P3-
550 m2 12,477 321,007 4 005,20 4 005,20 0,00 50,00% 2 002,60 júl 10 máj 12 

24 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky z tvárnic 
YTONG na MC-5 a 
tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.150, P3-
550 m2 16,905 347,855 5 880,49 5 880,49 0,00 50,00% 2 940,24 júl 10 máj 12 
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CR 

25     
Vodorovné 
konštrukcie                     

26 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón stropov 
doskových a 
trámových, klenieb, 
škrupín, nosníkov, 
železový tr.C 25/30 

m3 96,823 267,464 25 896,67 25 896,67 0,00 50,00% 12 948,33 júl 10 máj 12 

27 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov 
doskových 
zhotovenie-dielce 

m2 8,361 1 562,169 13 061,30 13 061,30 0,00 50,00% 6 530,65 júl 10 máj 12 

28 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov 
doskových 
odstránenie-dielce 

m2 2,574 1 562,169 4 021,02 4 021,02 0,00 50,00% 2 010,51 júl 10 máj 12 

29 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podporná 
konštrukcia stropov 
pre zaťaženie do 12 
kpa zhotovenie 

m2 4,196 1 562,169 6 554,86 6 554,86 0,00 50,00% 3 277,43 júl 10 máj 12 

30 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podporná 
konštrukcia stropov 
pre zaťaženie do 12 
kpa odstránenie 

m2 1,064 1 562,169 1 662,15 1 662,15 0,00 50,00% 831,07 júl 10 máj 12 

31 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stropov a 
klenieb, nosníkov a 
trámov, stužujúcich 
pásov a vencov 
10425 t 1 108,204 26,746 29 640,02 29 640,02 0,00 50,00% 14 820,01 júl 10 máj 12 

32 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Betón stužujúcich 
pásov a vencov 
železový tr. C 20/25 m3 99,000 43,603 4 316,70 4 316,70 0,00 50,00% 2 158,35 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

33 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc 
stužujúcich pásov a 
vencov vrátane 
vzpier zhotovenie 

m2 4,451 405,089 1 803,05 1 803,05 0,00 50,00% 901,53 júl 10 máj 12 

34 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc 
stužujúcich pásov a 
vencov vrátane 
vzpier odstránenie 

m2 1,534 405,089 621,41 621,41 0,00 50,00% 310,70 júl 10 máj 12 

35 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stužujúcich 
pásov a vencov z 
betonárskej ocele 
10425 

t 1 061,832 3,248 3 448,83 3 448,83 0,00 50,00% 1 724,42 júl 10 máj 12 

36 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Schodiskové 
konštrukcie, betón 
železový tr. C 16/20 

m3 91,333 4,119 376,20 376,20 0,00 50,00% 188,10 júl 10 máj 12 

37 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž 
schodiskových 
konštrukcií z 
betonárskej ocele 
10425 t 1 233,262 0,412 508,10 508,10 0,00 50,00% 254,05 júl 10 máj 12 

38 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie do 4 m 
výšky - podest a 
podstupňových 
dosiek pôdorysne 
priamočiarych 
zhotovenie m2 12,582 39,378 495,45 495,45 0,00 50,00% 247,73 júl 10 máj 12 

39 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Debnenie do 4 m 
výšky - podest a 
podstupňových 
dosiek pôdorysne m2 2,188 39,378 86,16 86,16 0,00 50,00% 43,08 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy priamočiarych 
odstránenie 

40 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stupne dusané z 
betónu bez poteru, 
so zahladením 
povrchu tr.C 16/20 

m 5,961 22,050 131,44 131,44 0,00 50,00% 65,72 júl 10 máj 12 

41 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stupňov 
na podstupňovej 
doske alebo na 
teréne pôdorysne 
priamočiarych 
zhotovenie m2 7,045 4,704 33,14 33,14 0,00 50,00% 16,57 júl 10 máj 12 

42 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stupňov 
na podstupňovej 
doske alebo na 
teréne pôdorysne 
priamočiarych 
odstránenie m2 1,653 4,704 7,78 7,78 0,00 50,00% 3,89 júl 10 máj 12 

43     
Úpravy povrchov, 
podlahy, osadenie                     

44 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka 
vápennocementová 
zo suchých zmesí 
stropov alebo 
schodiskových 
konštrukcií štuková m2 8,181 1 603,500 13 118,23 13 118,23 0,00 50,00% 6 559,12 júl 10 máj 12 

45 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potoahnutie 
vnútorných stropov 
sklotextílnou 
mriežkou 

m2 2,206 1 603,500 3 537,32 3 537,32 0,00 50,00% 1 768,66 júl 10 máj 12 

46 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka 
vápennocement. zo 
suchých zmesí i v 
schodisku, muriva 
druhu, štuková m2 7,574 2 795,706 21 174,68 21 174,68 0,00 50,00% 10 587,34 júl 10 máj 12 

47 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Potoahnutie 
vnútorných stien a 
ostatných plôch m2 2,206 2 795,706 6 167,33 6 167,33 0,00 50,00% 3 083,66 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

sklotextílnou 
mriežkou 

48 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obklad vnútorných, 
vonkajších stien 
betónových 
konštrukcií do 
debnenia 
Kombidoska hr. 50 
mm m2 8,421 159,285 1 341,34 1 341,34 0,00 50,00% 670,67 júl 10 máj 12 

49 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka 
cementová 
svetlíkov, výť. 
šachiet alebo 
uzavretých kanálov 
štuková oceľou 
hladená m2 8,198 85,893 704,15 704,15 0,00 50,00% 352,08 júl 10 máj 12 

50 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka 
stien  tenkovrstvová 
silikátová základ a 
škrabaná 2 mm 

m2 9,209 151,177 1 392,19 1 392,19 0,00 50,00% 696,09 júl 10 máj 12 

51 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zateplovací systém 
POLYSTYREN bez 
povrchovej 
tenkovrstvej omietky 
hr. 20 mm m2 11,206 33,675 377,36 377,36 0,00 50,00% 188,68 júl 10 máj 12 

52 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zateplovací systém 
POLYSTYREN bez 
povrchovej 
tenkovrstvej omietky 
hr. 100 mm m2 19,747 696,138 13 746,64 13 746,64 0,00 50,00% 6 873,32 júl 10 máj 12 

53 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyrovnávacia vrstva 
z akejkoľvek 
cementovej malty 
pod klampiarskymi 
prvkami šírky do 150 
mm m 0,936 55,800 52,23 52,23 0,00 50,00% 26,11 júl 10 máj 12 

54 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Mazanina z betónu 
prostého tr.C 16/20 m3 93,208 88,183 8 219,36 8 219,36 0,00 50,00% 4 109,68 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

hr.nad 50 do 80 mm 

55 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Mazanina z betónu 
prostého tr.C 12/15 
hr.nad 80 do 120 
mm 

m3 81,957 45,668 3 742,81 3 742,81 0,00 50,00% 1 871,41 júl 10 máj 12 

56 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za prehlad. 
povrchu betónovej 
mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 
50-80 mm 

m3 18,691 88,183 1 648,23 1 648,23 0,00 50,00% 824,11 júl 10 máj 12 

57 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poter 
pieskovocementový 
hr. do 10 mm 

m2 3,056 1 206,173 3 686,06 3 686,06 0,00 50,00% 1 843,03 júl 10 máj 12 

58 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie 
parapetných dosiek 
z plastických a 
poloplast., hmôt, š. 
do 200 mm m 2,459 55,800 137,21 137,21 0,00 50,00% 68,61 júl 10 máj 12 

59 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plast  Parapet  
200x25 mm  
Plastwood 

m 7,138 58,590 418,22 418,22 0,00 50,00% 209,11 júl 10 máj 12 

60 
    

Ostatné 
konštrukcie a 
práce-búranie                     

61 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž lešenia 
ľahkého pracovného 
radového s 
podlahami šírky nad 
1, 00 do 1,20 m a 
výšky do 30 m m2 2,450 1 090,008 2 670,52 2 670,52 0,00 50,00% 1 335,26 júl 10 máj 12 
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62 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za prvý a 
každý ďalší i začatý 
mesiac použitia 
lešenia k cene -1041 

m2 0,648 1 090,008 706,33 706,33 0,00 50,00% 353,16 júl 10 máj 12 

63 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž lešenia 
ľahkého pracovného 
radového a s 
podlahami, šírky nad 
1,00 do 1,20 m 
výšky do 10 m m2 0,697 1 090,008 759,74 759,74 0,00 50,00% 379,87 júl 10 máj 12 

64 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lešenie ľahké 
pracovné pomocné, 
s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m 

m2 1,462 1 603,500 2 344,32 2 344,32 0,00 50,00% 1 172,16 júl 10 máj 12 

65 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž lešenia 
ľahkého, bez podláh 
pre zaťaženie 
podlahovej plochy 
do 2 kPa výšky 10-
22 m m3 0,253 34,034 8,61 8,61 0,00 50,00% 4,31 júl 10 máj 12 

66 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za 
pôdorysnú plochu 
do 6 m2 

m3 0,039 34,034 1,33 1,33 0,00 50,00% 0,66 júl 10 máj 12 

67 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za prvý a 
každý ďalší i začatý 
mesiac používania 
lešenia k cene -3221 
alebo -32222 m3 0,134 34,034 4,56 4,56 0,00 50,00% 2,28 júl 10 máj 12 

68 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž lešenia 
ľahkého, bez podl., 
pre zaťaž. do 2 kPa 
výšky nad 10 do 22 
m 

m3 0,148 34,034 5,04 5,04 0,00 50,00% 2,52 júl 10 máj 12 
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69 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž lešeňovej 
podlahy v svetlíku 
alebo šachte s 
plochou do 6 m2 s 
priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi m2 0,700 10,800 7,56 7,56 0,00 50,00% 3,78 júl 10 máj 12 

70 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za prvý a 
každý i začatý 
mesiac použitia 
lešenia k cene -
5021, -5022, -5023, 
-5141 m2 0,311 10,800 3,36 3,36 0,00 50,00% 1,68 júl 10 máj 12 

71 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž lešeňovej 
podlahy v svetlíku 
alebo šachte s 
plochou do 6 m2 s 
priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi m2 0,554 10,800 5,98 5,98 0,00 50,00% 2,99 júl 10 máj 12 

72 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
budovy JKSO 801, 
803,812,zvislá 
konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu 
výšky do 12 m t 5,384 2 437,556 13 123,80 13 123,80 0,00 50,00% 6 561,90 júl 10 máj 12 

73     
Práce a dodávky 
PSV                     

74     
Izolácie proti vode 
a vlhkosti                     

75 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej 
vlhkosti vodorovná 
penetračným 
náterom za studena 

m2 0,096 456,679 43,84 43,84 0,00 50,00% 21,92 júl 10 máj 12 

76 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lak asfaltový ALP-
PENETRAL v 
sudoch 

t 876,021 0,137 120,01 120,01 0,00 50,00% 60,01 júl 10 máj 12 

77 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Izolácia proti zemnej 
vlhkosti zvislá 
penetračným m2 0,336 680,638 228,69 228,69 0,00 50,00% 114,35 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

náterom za studena 

78 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lak asfaltový ALP-
PENETRAL v 
sudoch 

t 876,021 0,238 208,49 208,49 0,00 50,00% 104,25 júl 10 máj 12 

79 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej 
vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná 
NAIP pritavením 

m2 1,040 456,679 474,95 474,95 0,00 50,00% 237,47 júl 10 máj 12 

80 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pásy ťažké 
asfaltované Foalbit 
S 40 

m2 3,644 525,181 1 913,76 1 913,76 0,00 50,00% 956,88 júl 10 máj 12 

81 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej 
vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP 
pritavením 

m2 1,583 680,638 1 077,45 1 077,45 0,00 50,00% 538,72 júl 10 máj 12 

82 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pásy ťažké 
asfaltované Foalbit 
S 40 

m2 3,644 816,766 2 976,30 2 976,30 0,00 50,00% 1 488,15 júl 10 máj 12 

83 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti 
tlakovej vode 
termoplastami 
vodorovne fóliou 
PVC položenou 
voľne m2 3,028 1 598,573 4 840,48 4 840,48 0,00 50,00% 2 420,24 júl 10 máj 12 

84 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Folia PVC 
parozábrana hrúbka 
0,2 mm m2 0,697 1 806,387 1 259,05 1 259,05 0,00 50,00% 629,53 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

85 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izoláciu proti vode v 
objektoch výšky nad 
6 do 12 m 

% 131,430 1,855 243,80 243,80 0,00 50,00% 121,90 júl 10 máj 12 

86     Izolácie striech                     

87 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie povlak. 
krytiny striech 
plochých a šik.do 30 
st., pásmi na sucho 
AIP, NAIP alebo 
tkaniny prikotvením m2 5,665 417,139 2 363,09 2 363,09 0,00 50,00% 1 181,55 júl 10 máj 12 

88 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hlavná hydroizolácia 

m2 8,127 590,525 4 799,20 4 799,20 0,00 50,00% 2 399,60 júl 10 máj 12 

89 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
povlakovej krytiny 
striech plochých a 
šikmých do 30st. 
pásmi pritavením. 
NAIP bodovo m2 0,839 417,139 349,98 349,98 0,00 50,00% 174,99 júl 10 máj 12 

90 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poistná 
hydroizolácia 

m2 3,073 590,525 1 814,68 1 814,68 0,00 50,00% 907,34 júl 10 máj 12 

91 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotov. povlak. 
krytiny striech 
plochých a šikmých 
do 30st. fóliou 
položenou voľne m2 3,347 417,131 1 396,14 1 396,14 0,00 50,00% 698,07 júl 10 máj 12 

92 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Stabilizačná tkanina 
z prírodných vlákien 

m2 3,645 467,187 1 702,90 1 702,90 0,00 50,00% 851,45 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

93 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotov. povlak. 
krytiny striech 
plochých a 
šikmýchdo 30st. 
ostatné z ochrannej 
textílie 
podklad.vrstvy m2 1,283 417,139 535,19 535,19 0,00 50,00% 267,59 júl 10 máj 12 

94 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Separačné, filtračné 
a spevňovacie 
geotextílie 300 

m2 0,650 479,710 311,81 311,81 0,00 50,00% 155,91 júl 10 máj 12 

95 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotov. povlak. 
krytiny striech 
plochých a 
šikmýchdo 30st. 
ostatné z ochrannej 
textílie ochran. 
vrstvy m2 1,402 417,139 584,83 584,83 0,00 50,00% 292,41 júl 10 máj 12 

96 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Separačné, filtračné 
a spevňovacie 
geotextílie 200 

m2 0,433 479,710 207,71 207,71 0,00 50,00% 103,86 júl 10 máj 12 

97 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhot. povlak. krytiny 
striech do 30st. 
ostatné násypom 
zeminy 

m2 0,118 417,139 49,22 49,22 0,00 50,00% 24,61 júl 10 máj 12 

98 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rašelina zahradná 
kompostová 

t 30,945 150,170 4 647,01 4 647,01 0,00 50,00% 2 323,51 júl 10 máj 12 

99 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Zhotov. povlak. 
krytiny striech 
vytiahnutím izol. m2 0,088 96,361 8,48 8,48 0,00 50,00% 4,24 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

povlaku pásmi na 
sucho AIP, NAIP 
alebo tkaniny 

100 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie 
povlakovej krytiny 
striech vytiahnutím 
izolačného povlaku 
pásmi pritavením 
NAIP m2 1,641 96,361 158,13 158,13 0,00 50,00% 79,06 júl 10 máj 12 

101 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izoláciu povlakovej 
krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

% 189,284 1,925 364,37 364,37 0,00 50,00% 182,19 júl 10 máj 12 

102     Izolácie tepelné                     

103 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie rohožami, 
pásmi,dielcami,dosk
ami podláh, 
jednovrstvová m2 0,477 392,400 187,17 187,17 0,00 50,00% 93,59 júl 10 máj 12 

104 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ISOVER Extrud 
polystyrén  Styrodur 
3035 CS hrúbka 
100mm 

m2 18,283 400,248 7 317,73 7 317,73 0,00 50,00% 3 658,87 júl 10 máj 12 

105 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie rohožami, 
pásmi,dielcami,dosk
ami stien, 
prichytením drôtmi 

m2 1,540 340,319 524,09 524,09 0,00 50,00% 262,05 júl 10 máj 12 

106 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ISOVER Extrud 
polystyrén  Styrodur 
2800 C hrúbka 
80mm 

m2 14,459 347,125 5 019,08 5 019,08 0,00 50,00% 2 509,54 júl 10 máj 12 



Rozpočet projektu                                          Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/087/2010 

 15

107 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie rohožami, 
pásmi,dielcami,dosk
ami striech, 
jednovrstvová 
kladenie na sucho m2 0,465 417,139 193,97 193,97 0,00 50,00% 96,98 júl 10 máj 12 

108 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Doska z 
expandovaného 
polystyrénu 

m3 71,134 85,096 6 053,22 6 053,22 0,00 50,00% 3 026,61 júl 10 máj 12 

109 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej 
izolácie rohožami, 
pásmi,dielcami,dosk
ami striech, 
jednovrstvová 
kladenie na sucho m2 0,465 417,139 193,97 193,97 0,00 50,00% 96,98 júl 10 máj 12 

110 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hydrofóbne dosky 
hr.50mm 

m2 10,500 425,482 4 467,56 4 467,56 0,00 50,00% 2 233,78 júl 10 máj 12 

111 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izolácie tepelné v 
objektoch výšky nad 
6 m do 12 m 

% 239,568 0,980 234,78 234,78 0,00 50,00% 117,39 júl 10 máj 12 

112 
    

Akustické a 
protiotrasové 
opatrenie                     

113 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zvukovej 
izolácie rohožami, 
pásmi,dielcami,dosk
ami podláh, 
jednovrstvová m2 0,477 1 206,173 575,34 575,34 0,00 50,00% 287,67 júl 10 máj 12 

114 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

ISOVER Extrud 
polystyrén  Styrodur 
2800 C hrúbka 
20mm m2 4,072 1 230,296 5 009,77 5 009,77 0,00 50,00% 2 504,88 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

115 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izolácie akustické a 
protiotrasové 
opatrenia v 
objektoch výšky 
(hĺbky) nad 6 do 12 
m % 55,851 0,560 31,28 31,28 0,00 50,00% 15,64 júl 10 máj 12 

116 
    

Zdravotech. 
vnútorná 
kanalizácia                     

117     Zemné práce                     

118 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie 
podkladu alebo krytu 
do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 
150 do 300 mm 
0,500 t m2 28,454 17,050 485,14 485,14 0,00 50,00% 242,57 júl 10 máj 12 

119     13,5*1,1+2*1,1     17,050               

120 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie 
podkladu alebo krytu 
asfaltového do 200 
m2, hr.nad 50 do 
100 mm 0,181 t m2 4,772 17,050 81,36 81,36 0,00 50,00% 40,68 júl 10 máj 12 

121 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop ryhy šírky 
600-2000mm horn.3 
do 100m3 

m3 11,094 100,100 1 110,51 1 110,51 0,00 50,00% 555,25 júl 10 máj 12 

122     13,5*1,1*4+18,5*1,1
*2     100,100               

123 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3 

m3 0,639 100,100 63,96 63,96 0,00 50,00% 31,98 júl 10 máj 12 

124 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Paženie a rozopretie 
stien rýh pre m2 2,854 74,000 211,20 211,20 0,00 50,00% 105,60 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

podzemné vedenie, 
príložné do 2 m 

125     18,5*2*2     74,000               

126 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Paženie a rozopretie 
stien rýh pre 
podzemné vedenie, 
príložné do 4 m 

m2 4,834 108,000 522,07 522,07 0,00 50,00% 261,04 júl 10 máj 12 

127     13,5*4*2     108,000               

128 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie paženia 
rýh pre podzemné 
vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m 

m2 1,524 74,000 112,78 112,78 0,00 50,00% 56,39 júl 10 máj 12 

129     18,5*2*2     74,000               

130 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie paženia 
rýh pre podzemné 
vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m 

m2 2,513 108,000 271,40 271,40 0,00 50,00% 135,70 júl 10 máj 12 

131 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné 
premiestnenie 
výkopku tr.1-4 do 
10000 m 

m3 5,895 71,374 420,75 420,75 0,00 50,00% 210,37 júl 10 máj 12 

132     
100,1-((16,5*1,1*2)-
(16,5*0,459))     71,374               

133 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny 
na skládky do 100 
m3 

m3 0,841 71,374 60,03 60,03 0,00 50,00% 30,01 júl 10 máj 12 

134 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Poplatok za 
skladovanie - 
zemina a kamenivo t 10,000 114,198 1 141,98 1 141,98 0,00 50,00% 570,99 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

(17 05) ostatné 

135     71,3740*1,6     114,198               

136 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásyp sypaninou so 
zhutnením jám, 
šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov 
do 100 m3 m3 2,707 80,976 219,20 219,20 0,00 50,00% 109,60 júl 10 máj 12 

137     100,1-3,669-15,455     80,976               

138 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Štrkodrva 0-63 Z 

t 10,945 68,237 746,85 746,85 0,00 50,00% 373,43 júl 10 máj 12 

139 
    

71,374-
((16,5*1,1*2)-
(16,5*0,459))     42,648               

140     42,648*1,6     68,237               

141 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obsyp potrubia 
sypaninou z 
vhodných hornín 1 
až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3 10,491 15,455 162,14 162,14 0,00 50,00% 81,07 júl 10 máj 12 

142 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kamenivo ťažené 
drobné 0-4 d 

t 12,263 26,936 330,32 330,32 0,00 50,00% 165,16 júl 10 máj 12 

143     15,445*1,6     24,712               

144     
Vodorovné 
konštrukcie                     

145 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lôžko pod potrubie, 
stoky a drobné 
objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 
mm m3 32,802 3,669 120,35 120,35 0,00 50,00% 60,18 júl 10 máj 12 
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146     
13,5*0,121+18,5*0,1
1     3,669               

147     Komunikácie                     

148 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Upravenie podkladu 
po prekopoch pre 
inžinierske siete so 
zhutnením 
podkladovým 
betónom m3 98,620 3,410 336,29 336,29 0,00 50,00% 168,15 júl 10 máj 12 

149     13,5*1,1*0,2+2*1,1*
0,2     3,410               

150 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Upravenie krytu 
vozovky po 
prekopoch pre 
inžinier. siete 
asfaltovým betónom 
po zhutnení hr. 50-
70 mm m2 10,698 17,050 182,40 182,40 0,00 50,00% 91,20 júl 10 máj 12 

151     13,5*1,1+2*1,1     17,050               

152     Rúrové vedenie                     

153 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž potrubia z 
tlakových 
polyetylénových 
rúrok priemeru 63 
mm m 0,216 18,500 4,00 4,00 0,00 50,00% 2,00 júl 10 máj 12 

154 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HDPE rúry tlakové 
pre rozvod vody - 
PE 100 / PN 16 63x 
5.8mm nav 

m 3,500 18,870 66,05 66,05 0,00 50,00% 33,02 júl 10 máj 12 

155     18,5 * 1,02     18,870               

156 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prechodka tlaková 
RPE Dxg D 50/1 
1/2" 

ks 1,835 1,020 1,87 1,87 0,00 50,00% 0,94 júl 10 máj 12 

157     1 * 1,02     1,020               

158 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Prechodka tlaková 
RPE Dxg D 63/2" ks 2,191 1,020 2,23 2,23 0,00 50,00% 1,12 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

159     1 * 1,02     1,020               

160 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž potrubia z 
kanalizačných rúr z 
tvrdého PVC tesn. 
gumovým krúžkom v 
skl. do 20% DN 150 m 0,670 13,500 9,05 9,05 0,00 50,00% 4,52 júl 10 máj 12 

161     7,5+6     13,500               

162 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrka kanalizačná 
hrdlová z PVC 
160x3,9x5000 mm 

ks 30,159 2,943 88,76 88,76 0,00 50,00% 44,38 júl 10 máj 12 

163     13,500/5     2,700               

164 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tvarovky na 
potrubí z rúr z 
tvrdého PVC 
tesnených gumovým 
krúžkom, odbočná 
DN 200 ks 2,820 2,000 5,64 5,64 0,00 50,00% 2,82 júl 10 máj 12 

165 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PVC-U sedlová 
odbočka k-DN 
300/150mm 

ks 60,170 2,180 131,17 131,17 0,00 50,00% 65,59 júl 10 máj 12 

166     2 * 1,09     2,180               

167 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za 
montáž 
vodovodných 
prípojok DN od 32 
do 80 ks 9,088 1,000 9,09 9,09 0,00 50,00% 4,54 júl 10 máj 12 

168 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž 
vodovodného 
posúvača s 
osadením zemnej ks 12,884 1,000 12,88 12,88 0,00 50,00% 6,44 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy súpravy (bez 
poklopov) DN 50 

169 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodárenské 
armatúry   Posúvač 
domovej pripojky DN 
2"   Hawle s.r.o. 

ks 116,312 1,010 117,48 117,48 0,00 50,00% 58,74 júl 10 máj 12 

170     1 * 1,01     1,010               

171 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž  Hawle 
tvaroviek 

ks 5,983 1,000 5,98 5,98 0,00 50,00% 2,99 júl 10 máj 12 

172 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodárenské 
armatúry   Ochranna 
rura Hawlw č.2630 

ks 27,371 1,010 27,64 27,64 0,00 50,00% 13,82 júl 10 máj 12 

173     1 * 1,01     1,010               

174 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodárenské 
armatúry   Zemná 
súprava 
teleskopická 
RD=1.30-1.80 m DN 
50   Hawle s.r.o. ks 33,874 1,010 34,21 34,21 0,00 50,00% 17,11 júl 10 máj 12 

175     1 * 1,01     1,010               

176 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž 
navrtávacieho pásu 
s ventilom Jt 1 MPa 
na potr. z rúr liat., 
oceľ., plast., DN 100 ks 29,937 1,000 29,94 29,94 0,00 50,00% 14,97 júl 10 máj 12 

177 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodárenské 
armatúry   HAKU 
prírubový navrtávací 
pás D 200-100   
Hawle s.r.o. ks 164,600 1,010 166,25 166,25 0,00 50,00% 83,12 júl 10 máj 12 



Rozpočet projektu                                          Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/087/2010 

 22

178     1 * 1,01     1,010               

179 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skúška tesnosti 
kanalizácie D 150 

m 1,111 13,500 15,00 15,00 0,00 50,00% 7,50 júl 10 máj 12 

180     7,5+6     13,500               

181 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie poklopu 
liatinového 
posúvačového 

ks 16,943 1,000 16,94 16,94 0,00 50,00% 8,47 júl 10 máj 12 

182 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodárenské 
armatúry   Uličný 
poklop 
"teleskopický" pre 
dom. Prípojky    
Hawle s.r.o. ks 39,466 1,000 39,47 39,47 0,00 50,00% 19,73 júl 10 máj 12 

183 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyhľadávací vodič 
na potrubí PVC DN 
do 150 mm 

m 0,495 18,500 9,16 9,16 0,00 50,00% 4,58 júl 10 máj 12 

184 
    

Ostatné 
konštrukcie a 
práce-búranie                     

185 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rezanie 
existujúceho 
asfaltového krytu 
alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 
mm m 6,849 31,000 212,32 212,32 0,00 50,00% 106,16 júl 10 máj 12 

186     13,5*2+2*2     31,000               

187 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovná doprava 
sutiny so zložením a 
hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 
km t 1,684 11,611 19,55 19,55 0,00 50,00% 9,78 júl 10 máj 12 
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188 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za 
každý ďalší aj 
začatý 1 km nad 1 
km 

t 0,336 104,499 35,11 35,11 0,00 50,00% 17,56 júl 10 máj 12 

189 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nakladanie na 
dopravné 
prostriedky pre 
vodorovnú dopravu 
sutiny t 4,313 11,611 50,08 50,08 0,00 50,00% 25,04 júl 10 máj 12 

190 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poplatok za 
skladovanie - betón, 
tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné 

t 20,000 11,611 232,22 232,22 0,00 50,00% 116,11 júl 10 máj 12 

191     Presun hmôt HSV                     

192 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
rúrové vedenie 
hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo 
sklolamin. v 
otvorenom výkope t 24,003 117,876 2 829,38 2 829,38 0,00 50,00% 1 414,69 júl 10 máj 12 

193 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Práce a dodávky 
PSV 

              0,00 júl 10 máj 12 

194     Izolácie tepelné                     

195 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž trubíc z PE, 
hr.do 10 
mm,vnút.priemer do 
38 

m 2,389 470,000 1 122,83 1 122,83 0,00 50,00% 561,42 júl 10 máj 12 

196     175+295     470,000               

197 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Aeroflex izolácia    
22/9" m 0,394 178,500 70,33 70,33 0,00 50,00% 35,16 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

198     175 * 1,02     178,500               

199 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Aeroflex izolácia    
28/9" 

m 0,419 300,900 126,08 126,08 0,00 50,00% 63,04 júl 10 máj 12 

200     295 * 1,02     300,900               

201 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž trubíc z PE, 
hr.15-20 
mm,vnút.priemer do 
38 

m 2,505 225,000 563,63 563,63 0,00 50,00% 281,81 júl 10 máj 12 

202 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia  Trubice   
Aeroflex  35/20- 

m 0,713 225,000 160,43 160,43 0,00 50,00% 80,21 júl 10 máj 12 

203 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž trubíc z PE, 
hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-
70 

m 2,712 138,000 374,26 374,26 0,00 50,00% 187,13 júl 10 máj 12 

204     75+30+33     138,000               

205 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia  Trubice 
Aeroflex42/20- 

m 1,528 75,000 114,60 114,60 0,00 50,00% 57,30 júl 10 máj 12 

206 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia  Trubice 
Aeroflex 54/30- 

m 4,317 30,000 129,51 129,51 0,00 50,00% 64,76 júl 10 máj 12 
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207 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia  Trubice 
Aeroflex 65/30- 

m 1,738 33,000 57,35 57,35 0,00 50,00% 28,68 júl 10 máj 12 

208 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
izolácie tepelné v 
objektoch výšky do 
6 m 

% 27,190 1,300 35,35 35,35 0,00 50,00% 17,67 júl 10 máj 12 

209 
    

Zdravotech. 
vnútorná 
kanalizácia                     

210 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
odpadové hrdlové D 
75x1, 8 m 11,622 27,000 313,79 313,79 0,00 50,00% 156,90 júl 10 máj 12 

211 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
odpadové hrdlové D 
110x2, 2 

m 13,169 35,000 460,92 460,92 0,00 50,00% 230,46 júl 10 máj 12 

212 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
odpadové hrdlové D 
110x2, 2 m 13,169 145,000 1 909,51 1 909,51 0,00 50,00% 954,75 júl 10 máj 12 

213 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúr 
PPRehau awadukt + 
izolácia 

m 34,548 60,000 2 072,88 2 072,88 0,00 50,00% 1 036,44 júl 10 máj 12 

214 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
dažďové hrdlové D m 13,619 17,000 231,52 231,52 0,00 50,00% 115,76 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 110x2, 2 

215 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
dažďové hrdlové D 
140x2, 8 m 18,682 85,000 1 587,97 1 587,97 0,00 50,00% 793,99 júl 10 máj 12 

216 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
dažďové hrdlové D 
160x3, 9 

m 19,582 52,000 1 018,26 1 018,26 0,00 50,00% 509,13 júl 10 máj 12 

217 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
pripájacie D 40x1, 8 

m 8,931 42,000 375,10 375,10 0,00 50,00% 187,55 júl 10 máj 12 

218 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
pripájacie D 50x1, 8 

m 8,861 56,000 496,22 496,22 0,00 50,00% 248,11 júl 10 máj 12 

219 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
novodurových rúr 
TPD 5-177-67 
pripájacie D 63x1, 8 

m 9,888 5,000 49,44 49,44 0,00 50,00% 24,72 júl 10 máj 12 

220 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky 
na potrubí 
vyvedenie a 
upevnenie 
odpadových 
výpustiek D 40x1, 8 ks 1,624 32,000 51,97 51,97 0,00 50,00% 25,98 júl 10 máj 12 

221 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky 
na potrubí 
vyvedenie a 
upevnenie 
odpadových ks 1,801 24,000 43,22 43,22 0,00 50,00% 21,61 júl 10 máj 12 
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CR výpustiek D 50x1, 8 

222 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky 
na potrubí 
vyvedenie a 
upevnenie 
odpadových 
výpustiek D 110x2, 
3 ks 2,668 29,000 77,37 77,37 0,00 50,00% 38,69 júl 10 máj 12 

223 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž 
podlahového vpustu, 
s vodorovným 
odtokom z PVC DN 
50 ks 4,659 4,000 18,64 18,64 0,00 50,00% 9,32 júl 10 máj 12 

224 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž 
podlahového vpustu, 
s vodorovným 
odtokom z PVC DN 
75 ks 6,088 2,000 12,18 12,18 0,00 50,00% 6,09 júl 10 máj 12 

225 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzávierka 
zápachová 
podlahová HL 300 
MS D 50 mm 

ks 58,774 4,000 235,10 235,10 0,00 50,00% 117,55 júl 10 máj 12 

226 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzávierka 
zápachová 
podlahová HL 300 
WE D 70 mm 

ks 58,774 2,000 117,55 117,55 0,00 50,00% 58,77 júl 10 máj 12 

227 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zápachová 
uzávierka pre 
práčku alebo 
umývačku riadu DN 
40/50 HUL 400 ks 28,942 2,000 57,88 57,88 0,00 50,00% 28,94 júl 10 máj 12 

228 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Strešný vtok 
novodurový DN 100 
Hl21 ks 70,425 2,000 140,85 140,85 0,00 50,00% 70,43 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

229 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Strešný vtok 
plastový korugovaný 
pre ploché strechy 
so zvislým odtokom 
DN 75 mm ks 110,199 4,000 440,80 440,80 0,00 50,00% 220,40 júl 10 máj 12 

230 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Strešný vtok 
plastový korugovaný 
pre ploché strechy 
so zvislým odtokom 
DN 100 mm ks 111,284 4,000 445,14 445,14 0,00 50,00% 222,57 júl 10 máj 12 

231 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Strešný vtok 
plastový korugovaný 
pre ploché strechy 
so zvislým odtokom 
DN 150 mm HL 62 s 
ohrevom ks 125,000 4,000 500,00 500,00 0,00 50,00% 250,00 júl 10 máj 12 

232 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventilačné hlavice 
strešná - plastové 
DN 100 HUL 810 

ks 35,535 7,000 248,75 248,75 0,00 50,00% 124,37 júl 10 máj 12 

233 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška 
tesnosti kanalizácie 
v objektoch vodou 
do DN 125 

m 0,508 100,000 50,80 50,80 0,00 50,00% 25,40 júl 10 máj 12 

234     152-52     100,000               

235 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška 
tesnosti kanalizácie 
v objektoch vodou 
DN 150 alebo DN 
200 m 0,656 52,000 34,11 34,11 0,00 50,00% 17,06 júl 10 máj 12 

236 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Ostatné - skúška 
tesnosti kanalizácie 
v objektoch dymom 
do DN 300 m 0,603 370,000 223,11 223,11 0,00 50,00% 111,56 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

237 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
vnútornú kanalizáciu 
v objektoch výšky do 
6 m 

% 112,131 1,000 112,13 112,13 0,00 50,00% 56,07 júl 10 máj 12 

238 
    

Zdravotechnika - 
vnútorný vodovod                     

239 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežn
ých-11 353.0, 10 
004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 
DN 25 m 15,621 10,000 156,21 156,21 0,00 50,00% 78,11 júl 10 máj 12 

240 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežn
ých-11 353.0, 10 
004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 
DN 32 m 17,258 0,350 6,04 6,04 0,00 50,00% 3,02 júl 10 máj 12 

241     0,2+0,15     0,350               

242 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežn
ých-11 353.0, 10 
004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 
DN 50 m 24,337 18,000 438,07 438,07 0,00 50,00% 219,03 júl 10 máj 12 

243 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežn
ých-11 353.0, 10 
004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 
DN 100 m 41,680 0,400 16,67 16,67 0,00 50,00% 8,34 júl 10 máj 12 

244 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
plastických hmôt rad 
ťažký z rPE D 50/8, 
3 

m 15,408 2,500 38,52 38,52 0,00 50,00% 19,26 júl 10 máj 12 
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245 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
plastických rúrok PP 
DN 20x2, 8 
polyfúznym 
zváraním m 5,310 175,000 929,25 929,25 0,00 50,00% 464,63 júl 10 máj 12 

246 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
plastických rúrok PP 
DN 20x3, 4 
polyfúznym 
zváraním m 5,529 295,000 1 631,06 1 631,06 0,00 50,00% 815,53 júl 10 máj 12 

247 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
plastických rúrok PP 
DN 25x3, 5 
polyfúznym 
zváraním m 6,495 215,000 1 396,43 1 396,43 0,00 50,00% 698,21 júl 10 máj 12 

248 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
plastických rúrok PP 
DN 32x4, 5 
polyfúznym 
zváraním m 8,115 75,000 608,63 608,63 0,00 50,00% 304,31 júl 10 máj 12 

249 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
plastických rúrok PP 
DN 40x5, 6 
polyfúznym 
zváraním m 10,326 30,000 309,78 309,78 0,00 50,00% 154,89 júl 10 máj 12 

250 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z 
plastických rúrok PP 
DN 50x6, 9 
polyfúznym 
zváraním m 14,007 15,000 210,11 210,11 0,00 50,00% 105,05 júl 10 máj 12 

251 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

REHAU-
Protipožiarne 
manžety pre rúrky-
100 

ks 80,094 30,000 2 402,82 2 402,82 0,00 50,00% 1 201,41 júl 10 máj 12 

252 Aktivita 717003 Vyvedenie a ks 4,662 147,000 685,31 685,31 0,00 50,00% 342,66 júl 10 máj 12 
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1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

upevnenie výpustky 
DN 15 

253 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zaslepenie potrubia 

ks 0,945 1,000 0,95 0,95 0,00 50,00% 0,47 júl 10 máj 12 

254 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž armatúry s 
dvoma závitmi, 
posúvač klinový G 1 

ks 2,451 2,000 4,90 4,90 0,00 50,00% 2,45 júl 10 máj 12 

255 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný spätný 
priamy mosadzný  
VE 3030 1" 

ks 6,186 2,000 12,37 12,37 0,00 50,00% 6,19 júl 10 máj 12 

256 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž armatúry s 
dvoma závitmi, 
posúvač klinový G 2 

ks 4,492 1,000 4,49 4,49 0,00 50,00% 2,25 júl 10 máj 12 

257 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     filter 
Y 2" 

ks 16,106 1,000 16,11 16,11 0,00 50,00% 8,05 júl 10 máj 12 

258 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo    
oddelovač systému 
Kember Proteckt BA 
dn50 ks 110,852 1,000 110,85 110,85 0,00 50,00% 55,43 júl 10 máj 12 

259 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Montáž ventilu 
priameho, ks 1,813 10,000 18,13 18,13 0,00 50,00% 9,07 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 1/2 

260 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 
1/2"voda 

ks 2,202 10,000 22,02 22,02 0,00 50,00% 11,01 júl 10 máj 12 

261 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 3/4 ks 2,253 12,000 27,04 27,04 0,00 50,00% 13,52 júl 10 máj 12 

262 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 
3/4"voda 

ks 3,311 12,000 39,73 39,73 0,00 50,00% 19,87 júl 10 máj 12 

263 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 3/4 ks 2,253 30,000 67,59 67,59 0,00 50,00% 33,80 júl 10 máj 12 

264 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 3/4"s 
výpustom 

ks 4,495 30,000 134,85 134,85 0,00 50,00% 67,43 júl 10 máj 12 

265 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 1 ks 2,451 14,000 34,31 34,31 0,00 50,00% 17,16 júl 10 máj 12 

266 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 1" ks 4,630 14,000 64,82 64,82 0,00 50,00% 32,41 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

voda 

267 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 5/4 ks 2,888 8,000 23,10 23,10 0,00 50,00% 11,55 júl 10 máj 12 

268 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 
5/4"voda 

ks 8,350 8,000 66,80 66,80 0,00 50,00% 33,40 júl 10 máj 12 

269 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 5/4 ks 2,888 2,000 5,78 5,78 0,00 50,00% 2,89 júl 10 máj 12 

270 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný spätný 
priamy mosadzný  
VE 3030 5/4" 

ks 8,585 2,000 17,17 17,17 0,00 50,00% 8,59 júl 10 máj 12 

271 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 6/4 ks 3,735 3,000 11,21 11,21 0,00 50,00% 5,60 júl 10 máj 12 

272 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 
6/4"voda 

ks 10,783 3,000 32,35 32,35 0,00 50,00% 16,17 júl 10 máj 12 

273 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r ks 4,492 3,000 13,48 13,48 0,00 50,00% 6,74 júl 10 máj 12 



Rozpočet projektu                                          Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/087/2010 

 34

zariadenia 
CR 

úpravy edukčného,šikmého 
G 2 

274 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 2"voda 

ks 15,764 3,000 47,29 47,29 0,00 50,00% 23,65 júl 10 máj 12 

275 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 2 ks 4,492 1,000 4,49 4,49 0,00 50,00% 2,25 júl 10 máj 12 

276 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný spätný 
priamy mosadzný  
VE 3030 2" 

ks 16,117 1,000 16,12 16,12 0,00 50,00% 8,06 júl 10 máj 12 

277 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
priameho, 
spätného,pod 
omietku,poistného,r
edukčného,šikmého 
G 2 ks 4,492 3,000 13,48 13,48 0,00 50,00% 6,74 júl 10 máj 12 

278                           

279 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 2"s 
výpustom 

ks 22,957 1,000 22,96 22,96 0,00 50,00% 11,48 júl 10 máj 12 

280 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a 
príslušenstvo     
guľový kohút 2"voda 

ks 15,764 1,000 15,76 15,76 0,00 50,00% 7,88 júl 10 máj 12 

281 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Armatúry a 
príslušenstvo     filter 
Y 2" ks 16,106 1,000 16,11 16,11 0,00 50,00% 8,05 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

282 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Požiarné 
príslušenstvo, 
hydrantová skriňa 
vnútorná s výzbrojou 
C 52 (s 
hydrant.nádstavcom 
a klúčom) súb 440,000 4,000 1 760,00 1 760,00 0,00 50,00% 880,00 júl 10 máj 12 

283 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vodomeru 
pre vodu do 30 st., 
prírubového 
skrutkového 
vertikálneho DN 50 

ks 30,503 1,000 30,50 30,50 0,00 50,00% 15,25 júl 10 máj 12 

284 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodomer MN Qn 10 
XN 6/4 studená  
voda 

ks 119,177 1,000 119,18 119,18 0,00 50,00% 59,59 júl 10 máj 12 

285 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková skúška 
vodovodného 
potrubia závitového 
do DN 50 

m 1,048 833,000 872,98 872,98 0,00 50,00% 436,49 júl 10 máj 12 

286     10+18+175+295+21
5+75+30+15     833,000               

287 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prepláchnutie a 
dezinfekcia 
vodovodného 
potrubia do DN 80 

m 0,674 0,350 0,24 0,24 0,00 50,00% 0,12 júl 10 máj 12 

288 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
vnútorný vodovod v 
objektoch výšky do 
6 m 

% 124,760 0,700 87,33 87,33 0,00 50,00% 43,67 júl 10 máj 12 

289     Zdravotechnika -                     
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zariaď. predmety  

290 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž záchodovej 
misy normálnej 

ks 19,605 1,000 19,61 19,61 0,00 50,00% 9,80 júl 10 máj 12 

291 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

WC pre imobilných 

ks 119,892 1,000 119,89 119,89 0,00 50,00% 59,95 júl 10 máj 12 

292 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž záchodovej 
misy kombinovanej 

súb 24,039 8,000 192,31 192,31 0,00 50,00% 96,16 júl 10 máj 12 

293 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

WC kombi 241840 
biele zadný šikmý 
odpad 

ks 89,436 8,000 715,49 715,49 0,00 50,00% 357,74 júl 10 máj 12 

294 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž záchoda 
závesného do 
kombinovaných 
stien 

súb 26,860 20,000 537,20 537,20 0,00 50,00% 268,60 júl 10 máj 12 

295 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Misa záchodová 
biela komplet V 

ks 92,408 20,000 1 848,16 1 848,16 0,00 50,00% 924,08 júl 10 máj 12 

296 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výtokové armatúry  
Geberit WC 
KOMBIFIX ECO-
PLUS + tlač.SAMBA 

ks 234,670 20,000 4 693,40 4 693,40 0,00 50,00% 2 346,70 júl 10 máj 12 
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297 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž pisoárového 
záchodku z bieleho 
diturvitu s 
automatickým 
splachovaním súb 12,084 2,000 24,17 24,17 0,00 50,00% 12,08 júl 10 máj 12 

298 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sanitárna keramika   
pisoár so senzorom 

ks 374,738 2,000 749,48 749,48 0,00 50,00% 374,74 júl 10 máj 12 

299 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž umývadla 
bez výtokovej 
armatúry z bieleho 
diturvitu na skrutky 
do muriva súb 20,440 28,000 572,32 572,32 0,00 50,00% 286,16 júl 10 máj 12 

300     26+1+1     28,000               

301 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Umývadlo biele I.A 
60cm 10372 

ks 34,265 26,000 890,89 890,89 0,00 50,00% 445,45 júl 10 máj 12 

302 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sanitárna keramika  
JIKA  ZITA invalidné 
umývadlo  1335.0 

ks 58,295 1,000 58,30 58,30 0,00 50,00% 29,15 júl 10 máj 12 

303 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Umývatko 

ks 31,554 1,000 31,55 31,55 0,00 50,00% 15,78 júl 10 máj 12 

304 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž stĺpa 
umývadla 

súb 2,533 27,000 68,39 68,39 0,00 50,00% 34,20 júl 10 máj 12 
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305     26+1     27,000               

306 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sanitárna keramika - 
stĺp 

ks 44,478 27,000 1 200,91 1 200,91 0,00 50,00% 600,45 júl 10 máj 12 

307 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž umývadla do 
kombinovaných 
stien 

súb 19,872 4,000 79,49 79,49 0,00 50,00% 39,74 júl 10 máj 12 

308 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sanitárna keramika   
umývadlo  na 
zabudovanie 

ks 45,405 4,000 181,62 181,62 0,00 50,00% 90,81 júl 10 máj 12 

309 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vane bez 
výtokových armatúr 
so zápachovou 
uzávierkou 
oceľových súb 46,105 2,000 92,21 92,21 0,00 50,00% 46,11 júl 10 máj 12 

310 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sanitárna keramika   
vaňa 140x105L 
rohová 

ks 301,463 2,000 602,93 602,93 0,00 50,00% 301,46 júl 10 máj 12 

311 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Box sprchový -
kabina 

súb 1 648,305 18,000 29 669,49 29 669,49 0,00 50,00% 14 834,75 júl 10 máj 12 

312 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž drezu 
jednoduchého bez 
výtokovej armatúry z 
bieleho diturvitu so 
zápachovou 
uzávierkou súb 17,015 2,000 34,03 34,03 0,00 50,00% 17,02 júl 10 máj 12 
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313 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kuchynský drez do 
dosky , nerez 
1026x500-
165,1x+sifón(pop-
up) ks 212,895 2,000 425,79 425,79 0,00 50,00% 212,90 júl 10 máj 12 

314 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž výlevky bez 
výtokovej armatúry a 
splachovacej 
nádrže, liatinová 

súb 9,099 2,000 18,20 18,20 0,00 50,00% 9,10 júl 10 máj 12 

315 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výlevka 231 s al 
poklopom 1a 

ks 55,767 2,000 111,53 111,53 0,00 50,00% 55,77 júl 10 máj 12 

316 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu bez 
pripojovacej rúrky G 
1/2 

súb 4,849 99,000 480,05 480,05 0,00 50,00% 240,03 júl 10 máj 12 

317 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil rohový 
mosadzný T 66 A 
1/2" s vrškom T 13 

ks 3,294 99,000 326,11 326,11 0,00 50,00% 163,05 júl 10 máj 12 

318 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž batérie 
umývadlovej a 
drezovej stojankovej 
s mechanickým 
ovládaním G 1/2 ks 4,811 34,000 163,57 163,57 0,00 50,00% 81,79 júl 10 máj 12 

319     32+2     34,000               

320 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Batéria drezová 
mosadzná s horným 
výtokom TA 508 MV 
1/2"x 150 mm 

ks 26,583 2,000 53,17 53,17 0,00 50,00% 26,58 júl 10 máj 12 
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321 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Umývadlová batéria  
stoj. 

ks 61,764 32,000 1 976,45 1 976,45 0,00 50,00% 988,22 júl 10 máj 12 

322 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sanitárne armatúry  
Flexi hadice k batérii 
8x12 nerez 
opletenie 
(F1/2"xM10)  60 cm 
IVAR č.13601260 ks 3,461 34,000 117,67 117,67 0,00 50,00% 58,84 júl 10 máj 12 

323 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž batérií 
umývadlových 
nástenných 
pákových 

ks 6,858 2,000 13,72 13,72 0,00 50,00% 6,86 júl 10 máj 12 

324 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Batéria drezová  
nastenná 

ks 25,355 2,000 50,71 50,71 0,00 50,00% 25,36 júl 10 máj 12 

325 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž batérie 
vaňovej pákovej 

súb 7,404 2,000 14,81 14,81 0,00 50,00% 7,40 júl 10 máj 12 

326 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Batéria vaňová 

ks 71,667 2,000 143,33 143,33 0,00 50,00% 71,67 júl 10 máj 12 

327 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž batérie 
sprchovej nástennej 
s pevnou výškou 
sprchy 

ks 7,753 20,000 155,06 155,06 0,00 50,00% 77,53 júl 10 máj 12 
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328 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Batéria sprchová 
mosadzná s ručnou 
sprchou TU 8120 
XPS 1/2"x 100 mm 

ks 74,665 20,000 1 493,30 1 493,30 0,00 50,00% 746,65 júl 10 máj 12 

329 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dvierok 
kovových 
lakovaných 

ks 0,220 17,000 3,74 3,74 0,00 50,00% 1,87 júl 10 máj 12 

330 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvierka krycie 
30x30 cm nerezové 

ks 20,086 17,000 341,46 341,46 0,00 50,00% 170,73 júl 10 máj 12 

331 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
zariaďovacie 
predmety v 
objektoch výšky do 
6 m % 482,705 0,300 144,81 144,81 0,00 50,00% 72,41 júl 10 máj 12 

332     
Ústredné kúrenie, 
strojovne                     

333 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nádoba expanzná 
tlaková s 
membránou typ 
Expanzomat I bez 
poistného ventilu 
objemu 25 l súb 42,340 2,000 84,68 84,68 0,00 50,00% 42,34 júl 10 máj 12 

334 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla (do 
potrubia) obehového 
špirálového DN 40 

súb 7,622 1,000 7,62 7,62 0,00 50,00% 3,81 júl 10 máj 12 

335 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čerpadlo 
GRUNDFOS  UPS 
25-40 180 3x400V 
50Hz  obj.č.  
59544800 ks 191,041 2,000 382,08 382,08 0,00 50,00% 191,04 júl 10 máj 12 
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CR 

336 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
strojovne v 
objektoch výšky do 
6 m 

% 4,744 1,100 5,22 5,22 0,00 50,00% 2,61 júl 10 máj 12 

337     Práce a dodávky M                     

338     
Zemné práce pri 
extr.mont.prácach                     

339 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozvinutie a 
uloženie výstražnej 
fólie z PVC do ryhy, 
šírka 22 cm 

m 0,274 32,000 8,77 8,77 0,00 50,00% 4,38 júl 10 máj 12 

340     18,5+13,5     32,000               

341 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Fólia v m 

m 0,518 32,000 16,58 16,58 0,00 50,00% 8,29 júl 10 máj 12 

342 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podiel pridružených 
výkonov 

% 0,253 1,000 0,25 0,25 0,00 50,00% 0,13 júl 10 máj 12 

343 

    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE-
KOTOLŇA , 
STROJOVŇA                     

344 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nástenný plynový 
kotol s regulovaným 
kotlovým čerpadlom. 
Rozsah teplotného 
výkonu 11,0-46,0 
kW (4 ks). 
Príslušenstvo: 

kpl 11070,00 1 

11 070,00 11 070,00 0,00 50,00% 5 535,00 júl 10 máj 12 

345     prípojky (guľové                     
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kohúty s vypúšťaním 
...), 4 ks 

346 
    

neutralizačná 
jednotka do 300 kW, 
1 ks 

      
              

347     náhradná náplň do 
neutralizátora, 3 ks                     

348 
    

hydraulický 
vyrovnávač do 10 
m3/h, 1 ks 

      
              

349     čerpadlová skupina 
DN 32-60, 2 ks                     

350 
    

čerpadlová skupina 
so zmiešavačom DN 
32-60, 3 ks 

      
              

351     čerpadlová skupina 
DN 25-60, 1 ks                     

352 
    

ovládací modul s 
vonkajším 
snímačom, 2 ks 

      
              

353     nástenný držiak 
modulu, 1 ks                     

354     kaskádový modul, 1 
ks                     

355     zmiešavací modul, 3 
ks                     

356 
    

základná pripájacia 
sada pre odvod 
spalín 160/110, 1 ks 

      
              

357 

    

rozširujúca 
pripájacia sada pre 
odvod spalín 
160/110, 2 ks 

      

              

358     súprava do šachty 
DN160, 1 ks                     

359     rúra DN160 - 2000 
mm, 5 ks                     

360     dištančný držiak 
DN160, 5 ks                     

361     rúra DN160 -1000, 1 
ks                     
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362 

    

kombinovaný 
rozdeľovač a zberač 
pre 3 čerpadlové 
skupiny, 2 ks 

      

              

363     snímač ohrievača 
TV, 1 ks                     

364 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stojatý zásobníkový 
ohrievač TV 
(pohotovostný) s 
vysokým výkonom, 
objem 500 litrov, 
plocha vykurovacej 
vložky 6,0 m2, s 
opláštením 

ks 1297,40 1 

1 297,40 1 297,40 0,00 50,00% 648,70 júl 10 máj 12 

365 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Predohrev TV 
pomocou 
termického 
solárneho systému. 
Skladba 
komponentov: 

kpl 9486,00 1 

9 486,00 9 486,00 0,00 50,00% 4 743,00 júl 10 máj 12 

366 

    

vysokovýkonný 
plošný kolektor, 
účinná plocha 2,0 
m2, 12 ks 

      

              

367     kompenzátor, 20 ks                     

368 

    

súprava Al pre 
nástrešnú montáž 
na plochú strechu 
pre 3 kolektory, 4 ks 

      

              

369 
    

súprava Al spojok 
pre spojenie zostáv, 
2 ks 

      
              

370     pripájacia súprava, 2 
ks                     

371     solárny 
odvzdušňovač, 2 ks                     

372     solárna kvapalina 30 
kg, 4 ks                     

373     
solárna expanzná 
nádoba 80 l, 1 ks                     

374     čerpadlová skupina 
20, 1 ks                     
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375     
solárny modul 
(regulátor), 1 ks                     

376 

    

solárny stacionárny 
zásobník s 2 
vložkami, 
smaltovaný, objem 
800 litrov, plocha 
vykurovacej vložky 
2,76+1,2 m2, s 
opláštením, 1 ks 

      

              

377 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková expanzná 
membránová 
nádoba, objem 80 
litrov, PN6 pre 
vykurovanie 

ks 70,00 2 

140,00 140,00 0,00 50,00% 70,00 júl 10 máj 12 

378 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplovodné 
obehové čerpadlo 
25-60 bronzové, 
1x230 V, 50 Hz 

ks 260,00 1 

260,00 260,00 0,00 50,00% 130,00 júl 10 máj 12 

379 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stenové žalúzie pre 
vetranie kotolne so 
sieťkou proti hmyzu: 

kpl 180,00 1 

180,00 180,00 0,00 50,00% 90,00 júl 10 máj 12 

380     450x280 mm                     

381     200x200 mm                     

382 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

montáž - 
ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE-
KOTOLŇA , 
STROJOVŇA 

      

1 257,60 1 257,60 0,00 50,00% 628,80 júl 10 máj 12 

383 

    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE-
KOTOLŇA , 
STROJOVŇA 

      

              

384     
ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE -                     
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POTRUBIE 

385 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie medené 
pre solárny systém, 
vrátane tepelnej 
izolácie z minerálnej 
vlny hr. 30 mm, v 
interiéri povrchová 
úprava kašírovanou 
Al fóliou a v exteriéri 
s oplechovaním, 
vrátane tvaroviek, 
tvrdá spájka 

kpl 1500,00 1 

1 500,00 1 500,00 0,00 50,00% 750,00 júl 10 máj 12 

386     Cu D18 m   20               

387     Cu D22 m   60               

388     Potrubný systém Al-
PEX:                      

389 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN26 m 7,00 4 

28,00 28,00 0,00 50,00% 14,00 júl 10 máj 12 

390 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN32 m 9,00 30 

270,00 270,00 0,00 50,00% 135,00 júl 10 máj 12 

391 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN40 m 10,00 30 

300,00 300,00 0,00 50,00% 150,00 júl 10 máj 12 

392 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tvarovky kpl 200,00 1 

200,00 200,00 0,00 50,00% 100,00 júl 10 máj 12 
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393 

    

Potrubie z 
oceľových rúr 
čiernych, 
bezšvových, mat. 
11353.0, so 
základným náterom 
(izolovaný): - 
montáž 

      

              

394     závitové :                     

395 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN32 m 12,00 80 

960,00 960,00 0,00 50,00% 480,00 júl 10 máj 12 

396 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN40 m 14,00 55 

770,00 770,00 0,00 50,00% 385,00 júl 10 máj 12 

397 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN50 m 13,00 4 

52,00 52,00 0,00 50,00% 26,00 júl 10 máj 12 

398 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN65 m 15,50 12 

186,00 186,00 0,00 50,00% 93,00 júl 10 máj 12 

399 

    

Potrubie z 
oceľových rúr 
čiernych, 
bezšvových, mat. 
11353.0, so 
základným a 
dvojnásobným 
syntetickým náterom 
s vrchným 
emailovaním 
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(rozvod bez 
izolácie): 

400     závitové :                     

401 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN15 m 9,00 240 

2 160,00 2 160,00 0,00 50,00% 1 080,00 júl 10 máj 12 

402 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN20 m 9,30 115 

1 069,50 1 069,50 0,00 50,00% 534,75 júl 10 máj 12 

403 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN25 m 11,80 61 

719,80 719,80 0,00 50,00% 359,90 júl 10 máj 12 

404 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN32 m 12,10 156 

1 887,60 1 887,60 0,00 50,00% 943,80 júl 10 máj 12 

405 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN40 m 14,20 6 

85,20 85,20 0,00 50,00% 42,60 júl 10 máj 12 

406 
    

Prvky potrubného 
inštalačného 
systému: 

      
              

407 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Univerzálna 
flexibilná rúrka z PE-
Xa 16x2,2 mm s 
ochrannou rúrkou 

m 1,80 1100 

1 980,00 1 980,00 0,00 50,00% 990,00 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

408 
    

Univerzálna 
flexibilná rúrka z PE-
Xa: 

      
              

409 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

16x2,2 mm m 1,50 190 

285,00 285,00 0,00 50,00% 142,50 júl 10 máj 12 

410 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

20x2,8 mm m 2,20 75 

165,00 165,00 0,00 50,00% 82,50 júl 10 máj 12 

411 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

25x3,5 mm m 3,20 60 

192,00 192,00 0,00 50,00% 96,00 júl 10 máj 12 

412 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

32x4,4 mm m 5,10 50 

255,00 255,00 0,00 50,00% 127,50 júl 10 máj 12 

413 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

40x5,5 mm m 8,30 18 

149,40 149,40 0,00 50,00% 74,70 júl 10 máj 12 

414 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Násuvná objímka kpl 180,00 1 

180,00 180,00 0,00 50,00% 90,00 júl 10 máj 12 

415 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, T-kusy kpl 250,00 1 250,00 250,00 0,00 50,00% 125,00 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

416 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prechod 40-G1 1/2 ks 20,85 2 

41,70 41,70 0,00 50,00% 20,85 júl 10 máj 12 

417 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodiaci oblúk 16/17 ks 0,94 124 

116,56 116,56 0,00 50,00% 58,28 júl 10 máj 12 

418 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kolenová garnitúra 
L16/250 na 
pripojenie 
vykruovacích telies 

ks 8,50 124 

1 054,00 1 054,00 0,00 50,00% 527,00 júl 10 máj 12 

419 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvojitá rozeta  ks 23,20 42 

974,40 974,40 0,00 50,00% 487,20 júl 10 máj 12 

420 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hmoždinkový hák, 
dvojitý ks 0,45 840 

378,00 378,00 0,00 50,00% 189,00 júl 10 máj 12 

421 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pripojovacie 
skrutkovanie z rúrky 
16x2,2 na 
rozdeľovač G3/4 

ks 4,01 96 

384,96 384,96 0,00 50,00% 192,48 júl 10 máj 12 

422 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Tlakové skúšky 
potrubia m 0,29 2 366 

686,14 686,14 0,00 50,00% 343,07 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

423 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž potrubných 
rozvodov (prvky 
plastového 
potrubného 
systému) 

kpl 960,90 1 

960,90 960,90 0,00 50,00% 480,45 júl 10 máj 12 

424 
    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE - 
POTRUBIE 

      
              

425 
    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE - 
ARMATÚRY 

      
              

426 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitových 
armatúr 

kpl 620,00 1 

620,00 620,00 0,00 50,00% 310,00 júl 10 máj 12 

427     Guľový kohút 
závitový :                     

428 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN20 ks 8,00 4 

32,00 32,00 0,00 50,00% 16,00 júl 10 máj 12 

429 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN32 ks 15,00 4 

60,00 60,00 0,00 50,00% 30,00 júl 10 máj 12 

430 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN40 ks 22,00 8 

176,00 176,00 0,00 50,00% 88,00 júl 10 máj 12 

431 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, DN65 ks 84,00 4 336,00 336,00 0,00 50,00% 168,00 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

432     Spätná klapka 
závitová                     

433 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN25 ks 3,60 4 

14,40 14,40 0,00 50,00% 7,20 júl 10 máj 12 

434 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN32 ks 4,70 1 

4,70 4,70 0,00 50,00% 2,35 júl 10 máj 12 

435     Filter závitová, 
sitkový:                     

436 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN65 ks 52,00 1 

52,00 52,00 0,00 50,00% 26,00 júl 10 máj 12 

437     Poistný ventil:                     

438 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PV40, otv.pretlak 
0,25 MPa ks 20,00 1 

20,00 20,00 0,00 50,00% 10,00 júl 10 máj 12 

439 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vypúšťací kohút  ks 3,50 28 

98,00 98,00 0,00 50,00% 49,00 júl 10 máj 12 

440 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Automatický 
odvzdušňovací 
ventil 

ks 3,30 16 

52,80 52,80 0,00 50,00% 26,40 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

441 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Návarky rúrkové 
závitové M20x1,5 ks 4,20 3 

12,60 12,60 0,00 50,00% 6,30 júl 10 máj 12 

442 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlakomer s 3-
cestným skúšobným 
kohútom 

ks 15,00 3 

45,00 45,00 0,00 50,00% 22,50 júl 10 máj 12 

443 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplomer 0-120 
st.C, príložný ks 9,00 5 

45,00 45,00 0,00 50,00% 22,50 júl 10 máj 12 

444 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Termostatická 
hlavica Herz Mini 
28x1,5 mm 

ks 12,80 35 

448,00 448,00 0,00 50,00% 224,00 júl 10 máj 12 

445 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Termostatická 
hlavica Herz Mini 
30x1,5 mm 

ks 12,80 42 

537,60 537,60 0,00 50,00% 268,80 júl 10 máj 12 

446 
    Radiatorový ventil 

Herz TS-90 priamy: 
      

              

447 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN15 ks 12,20 15 

183,00 183,00 0,00 50,00% 91,50 júl 10 máj 12 

448 
    

Regulačne 
radiatorové šrubenie 
Herz RL-5: 
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449 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN15 ks 8,00 35 

280,00 280,00 0,00 50,00% 140,00 júl 10 máj 12 

450 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Jednobodové 
pripojenie 
kúpeľňových 
vykurovacích telies 
Herz  VUA,rohová, 
DN15 

ks 25,00 20 

500,00 500,00 0,00 50,00% 250,00 júl 10 máj 12 

451 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie prípojky 
k vykurovacím 
telesám 

kpl 2,50 114 

285,00 285,00 0,00 50,00% 142,50 júl 10 máj 12 

452 

    

Kompletná 
rozdeľovačová 
stanica Herz 
(rozdeľovač pre pdl 
vykurovanie + 
skrinka):  

      

              

453 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

9 okruhová ks 400,00 1 

400,00 400,00 0,00 50,00% 200,00 júl 10 máj 12 

454 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

11 okruhová ks 410,00 1 

410,00 410,00 0,00 50,00% 205,00 júl 10 máj 12 

455 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

14 okruhová ks 560,00 2 

1 120,00 1 120,00 0,00 50,00% 560,00 júl 10 máj 12 
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456 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

3-cestný 
bezpečnostný 
zmiešavací ventil 
DN20, pripojenie 1", 
nastavenie 38-65 
st.C 

ks 80,00 1 

80,00 80,00 0,00 50,00% 40,00 júl 10 máj 12 

457 
    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE - 
ARMATÚRY 

      
              

458 

    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE  - 
VYKUROVACIE 
TELESÁ 

      

              

459     Vykurovacie oceľové 
doskové telesá:                     

460     typ Klasik                     

461 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

11K904 ks 45,00 2 

90,00 90,00 0,00 50,00% 45,00 júl 10 máj 12 

462 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

11K906 ks 53,00 2 

106,00 106,00 0,00 50,00% 53,00 júl 10 máj 12 

463 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

20K608 ks 62,00 3 

186,00 186,00 0,00 50,00% 93,00 júl 10 máj 12 

464 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

22K610 ks 85,00 1 

85,00 85,00 0,00 50,00% 42,50 júl 10 máj 12 

465 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

22K612 ks 101,00 6 
606,00 606,00 0,00 50,00% 303,00 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

466 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

22K912 ks 132,00 1 

132,00 132,00 0,00 50,00% 66,00 júl 10 máj 12 

467     typ Ventil-Kompakt                     

468 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

11VK606 ks 58,00 1 

58,00 58,00 0,00 50,00% 29,00 júl 10 máj 12 

469 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

11VK910 ks 97,00 4 

388,00 388,00 0,00 50,00% 194,00 júl 10 máj 12 

470 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

20VK605 ks 63,00 4 

252,00 252,00 0,00 50,00% 126,00 júl 10 máj 12 

471 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

21VK612 ks 104,00 9 

936,00 936,00 0,00 50,00% 468,00 júl 10 máj 12 

472 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

21VK608 ks 85,00 3 

255,00 255,00 0,00 50,00% 127,50 júl 10 máj 12 

473 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

21VK610 ks 94,00 6 
564,00 564,00 0,00 50,00% 282,00 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

474 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

21VK905 ks 81,00 3 

243,00 243,00 0,00 50,00% 121,50 júl 10 máj 12 

475 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

22VK610 ks 106,00 6 

636,00 636,00 0,00 50,00% 318,00 júl 10 máj 12 

476 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

22VK612 ks 118,00 4 

472,00 472,00 0,00 50,00% 236,00 júl 10 máj 12 

477 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

22VK912 ks 168,00 2 

336,00 336,00 0,00 50,00% 168,00 júl 10 máj 12 

478 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sada pre uchytenie 
doskových 
vykurovacích telies 

kpl 3,50 57 

199,50 199,50 0,00 50,00% 99,75 júl 10 máj 12 

479 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvzušňovacia 
zátka na telesách, 
záslepka 

ks 3,00 72 

216,00 216,00 0,00 50,00% 108,00 júl 10 máj 12 

480 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Kúpeľňové 
vykurovacie teleso 
600.1204 s 
príslušenstvom 

ks 62,00 18 

1 116,00 1 116,00 0,00 50,00% 558,00 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

481 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kúpeľňové 
vykurovacie teleso 
750.1204 s 
príslušenstvom 

ks 92,00 2 

184,00 184,00 0,00 50,00% 92,00 júl 10 máj 12 

482 

    

Podlahové 
konvektory bez 
ventilátora so 
zvýšeným výkonom: 

      

              

483 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

L=3000 mm ks 920,00 9 

8 280,00 8 280,00 0,00 50,00% 4 140,00 júl 10 máj 12 

484 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

L=4000 mm ks 1069,86 1 

1 069,86 1 069,86 0,00 50,00% 534,93 júl 10 máj 12 

485 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlakové skúšky 
vykurovacích telies kpl 3,20 87 

278,40 278,40 0,00 50,00% 139,20 júl 10 máj 12 

486 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nastavenie 
prietokov cez telesá 
a okruhy podl. 
vykurovania 
vizuálnymi 
prietokomermi 

kpl 1,00 48 

48,00 48,00 0,00 50,00% 24,00 júl 10 máj 12 

487 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE  - 
VYKUROVACIE 
TELESÁ - montáž 

kpl 970,00 1 

970,00 970,00 0,00 50,00% 485,00 júl 10 máj 12 
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488 

    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE - 
TEPELNÁ 
IZOLÁCIA 

      

              

489 

    

 Tepelná izolácia zo 
syntetického 
kaučuku na potrubie 
s uzavretou 
bunečnou 
štruktúrou: 

      

              

490 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN15 m 0,21 190 

39,90 39,90 0,00 50,00% 19,95 júl 10 máj 12 

491 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN20 m 0,23 75 

17,25 17,25 0,00 50,00% 8,63 júl 10 máj 12 

492 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN25 m 0,43 64 

27,52 27,52 0,00 50,00% 13,76 júl 10 máj 12 

493 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN32 m 0,72 160 

115,20 115,20 0,00 50,00% 57,60 júl 10 máj 12 

494 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN40 m 1,35 100 

135,00 135,00 0,00 50,00% 67,50 júl 10 máj 12 

495 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

DN50 m 1,80 4 
7,20 7,20 0,00 50,00% 3,60 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

496 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DN65 m 4,80 12 

57,60 57,60 0,00 50,00% 28,80 júl 10 máj 12 

497 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE - 
TEPELNÁ 
IZOLÁCIA - montáž  

kpl 907,50 1 

907,50 907,50 0,00 50,00% 453,75 júl 10 máj 12 

498 

    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE - 
DOPLNKOVÉ 
KONŠTRUKCIE 

      

              

499 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uchytávanie 
potrubných 
rozvodov (prvky 
montážneho 
systému) 

kpl 350,00 1 

350,00 350,00 0,00 50,00% 175,00 júl 10 máj 12 

500 
    

ÚSTREDNÉ 
VYKUROVANIE - 
OSTATNÉ 

      
              

501 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uvedenie do 
prevádzky 
servisným 
technikom (súčasť 
dodávky kotlov) 

kpl 450,00 1 

450,00 450,00 0,00 50,00% 225,00 júl 10 máj 12 

502     
Konštrukcie 
klampiarske                     

503 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Oplechovanie 
parapetov Lindab rš 
330 mm 

m 8,340 55,800 465,37 465,37 0,00 50,00% 232,69 júl 10 máj 12 

504 Aktivita 717003 Oplechovanie múrov m 11,654 101,572 1 183,72 1 183,72 0,00 50,00% 591,86 júl 10 máj 12 
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1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lindab rš 500 mm 

505 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
konštrukcie 
klampiarske v 
objektoch výšky nad 
6 do 12 m % 16,491 1,330 21,93 21,93 0,00 50,00% 10,97 júl 10 máj 12 

506     
Konštrukcie 
stolárske                     

507 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia 
stien palubovkami 
na pero a drážku 
nad 1 m2 z tvrdého 
dreva, šírky nad 80 
do 100 mm m2 5,608 568,271 3 186,86 3 186,86 0,00 50,00% 1 593,43 júl 10 máj 12 

508 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obloženie 
palubovka , rošt 

m2 10,500 625,098 6 563,53 6 563,53 0,00 50,00% 3 281,76 júl 10 máj 12 

509 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverového 
krídla 
kompletiz.otváravéh
o do oceľovej alebo 
fošňovej zárubne, 
jednokrídlové ks 2,724 65,000 177,06 177,06 0,00 50,00% 88,53 júl 10 máj 12 

510 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere  60-90/197 
cm plné , rám z 
masívu, odýh. 
dub/buk , zámok 
obyčajný ks 87,624 65,000 5 695,56 5 695,56 0,00 50,00% 2 847,78 júl 10 máj 12 

511 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverných 
krídiel kompletiz. 
protipožiarnych 
jednokrídlových 

ks 4,548 33,000 150,08 150,08 0,00 50,00% 75,04 júl 10 máj 12 
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512 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
požiarne dvere 
jednokrídlové, bez 
zárubne EI 45  
60x197 cm  iná 
farba ks 303,706 1,000 303,71 303,71 0,00 50,00% 151,85 júl 10 máj 12 

513 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
požiarne dvere 
jednokrídlové, bez 
zárubne EI 30, EW 
30  100x197 cm  iná 
farba ks 260,172 1,000 260,17 260,17 0,00 50,00% 130,09 júl 10 máj 12 

514 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
požiarne dvere 
jednokrídlové, bez 
zárubne EI 30, EW 
30  80x197 cm  iná 
farba ks 230,846 15,000 3 462,69 3 462,69 0,00 50,00% 1 731,35 júl 10 máj 12 

515 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
požiarne dvere 
jednokrídlové, bez 
zárubne EI 45  
80x197 cm  iná 
farba ks 346,269 2,000 692,54 692,54 0,00 50,00% 346,27 júl 10 máj 12 

516 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
požiarne dvere 
jednokrídlové, bez 
zárubne EI 60  
80x197 cm  iná 
farba ks 461,692 4,000 1 846,77 1 846,77 0,00 50,00% 923,38 júl 10 máj 12 

517 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
požiarne dvere 
jednokrídlové, bez 
zárubne EI 30, EW 
30  90x197 cm  iná 
farba ks 246,201 9,000 2 215,81 2 215,81 0,00 50,00% 1 107,90 júl 10 máj 12 

518 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
požiarne dvere 
jednokrídlové, bez 
zárubne EI 45  
90x197 cm  iná 
farba ks 369,302 1,000 369,30 369,30 0,00 50,00% 184,65 júl 10 máj 12 
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519 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverového 
krídla 
kompletiz.otváravéh
o protipožiarneho, 
dvojkrídlové ks 7,705 1,000 7,71 7,71 0,00 50,00% 3,85 júl 10 máj 12 

520 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné 
požiarne dvere 
dvojkrídlové, bez 
zárubne EI 45  
160x197 cm  iná 
farba ks 726,613 1,000 726,61 726,61 0,00 50,00% 363,31 júl 10 máj 12 

521 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní 
obložkových pre 
dvere jednokrídlové 

ks 25,143 65,000 1 634,30 1 634,30 0,00 50,00% 817,15 júl 10 máj 12 

522 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa dýhovaná, 
obložková, dub/buk 
pre dvere 
jednokrídlové 

ks 103,095 65,000 6 701,18 6 701,18 0,00 50,00% 3 350,59 júl 10 máj 12 

523 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní 
obložkových 
protipožiarnych pre 
dvere jednokrídl 

ks 27,451 33,000 905,88 905,88 0,00 50,00% 452,94 júl 10 máj 12 

524 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené zárubne 
pre požiarne dvere 
jednokrídlové 
obkladané 60x197 
cm ks 157,575 1,000 157,58 157,58 0,00 50,00% 78,79 júl 10 máj 12 

525 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené zárubne 
pre požiarne dvere 
jednokrídlové 
obkladané 80x197 
cm 

ks 170,078 21,000 3 571,64 3 571,64 0,00 50,00% 1 785,82 júl 10 máj 12 
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526 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené zárubne 
pre požiarne dvere 
jednokrídlové 
obkladané 90x197 
cm ks 175,483 10,000 1 754,83 1 754,83 0,00 50,00% 877,42 júl 10 máj 12 

527 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené zárubne 
pre požiarne dvere 
jednokrídlové 
obkladané 100x197 
cm ks 181,672 1,000 181,67 181,67 0,00 50,00% 90,84 júl 10 máj 12 

528 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní 
obložkových 
protipožiarnych pre 
dvere dvojkrídl. 

ks 30,525 1,000 30,53 30,53 0,00 50,00% 15,26 júl 10 máj 12 

529 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené zárubne 
pre požiarne dvere 
dvojkrídlové 
obkladané 160x197 
cm ks 223,000 1,000 223,00 223,00 0,00 50,00% 111,50 júl 10 máj 12 

530 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmot pre 
konštrukcie 
stolárske v 
objektoch výšky nad 
6 do 12 m % 408,190 0,560 228,59 228,59 0,00 50,00% 114,29 júl 10 máj 12 

531     
Konštrukcie 
doplnkové kovové                     

532 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zábradlí 
schodísk z rúrok na 
oceľovú konštrukciu, 
s hmotnosťou 1 m 
zábradlia do 25 kg 

m 2,682 44,715 119,93 119,93 0,00 50,00% 59,96 júl 10 máj 12 

533 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zábradlie 
schodiskové  a 
zábradlie galérie 
v.1100mm, 
nerezové s m 105,000 44,715 4 695,08 4 695,08 0,00 50,00% 2 347,54 júl 10 máj 12 
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CR dreveným madlom, 
vr. kotvenia 

534 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okien, dverí 
a zaskl.stien  z AL-
profilov 

m2 17,006 82,522 1 403,37 1 403,37 0,00 50,00% 701,68 júl 10 máj 12 

535 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hliníkové presklené 
steny číre sklo, PEI 
90D1 s pevnými aj 
otváravými časťami 
- členené 

m2 482,068 82,522 39 781,22 39 781,22 0,00 50,00% 19 890,61 júl 10 máj 12 

536 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okien, dverí 
a zaskl.stien  z 
plastových profilov 

m2 17,006 148,260 2 521,31 2 521,31 0,00 50,00% 1 260,65 júl 10 máj 12 

537 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové presklené 
steny číre sklo, s 
pevnými svetlíkmi, s 
otváravými aj 
pevnými krídlami - 
členené m2 151,060 148,260 22 396,16 22 396,16 0,00 50,00% 11 198,08 júl 10 máj 12 

538 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okna 
plastového 
jednodielneho so 
zasklením šírky 600 
mm x výšky 1200 
mm ks 19,835 13,000 257,86 257,86 0,00 50,00% 128,93 júl 10 máj 12 

539 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové okno 
jednokrídlové 
otváravo-sklopné 
výšky/šírky  
1200/600 mm ks 120,831 13,000 1 570,80 1 570,80 0,00 50,00% 785,40 júl 10 máj 12 

540 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Montáž okna 
plastového 
jednodielneho so ks 21,463 32,000 686,82 686,82 0,00 50,00% 343,41 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

zasklením šírky 600 
mm x výšky 1500 
mm 

541 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové okno 
jednokrídlové 
otváravo-sklopné 
výšky/šírky  
1500/600 mm ks 134,620 32,000 4 307,84 4 307,84 0,00 50,00% 2 153,92 júl 10 máj 12 

542 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okna 
plastového 
jednodielneho so 
zasklením šírky 900 
mm x výšky 1500 
mm ks 22,852 6,000 137,11 137,11 0,00 50,00% 68,56 júl 10 máj 12 

543 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové okno 
jednokrídlové 
otváravo-sklopné 
výšky/šírky  
1500/900 mm ks 154,815 6,000 928,89 928,89 0,00 50,00% 464,45 júl 10 máj 12 

544 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okna 
plastového 
jednodielneho so 
zasklením šírky 
1000 mm x výšky 
1500 mm ks 26,375 13,000 342,88 342,88 0,00 50,00% 171,44 júl 10 máj 12 

545 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové okno 
jednokrídlové 
otváravé výšky/šírky  
1500/1000 mm 

ks 164,659 13,000 2 140,57 2 140,57 0,00 50,00% 1 070,28 júl 10 máj 12 

546 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okna 
plastového 
jednodielneho so 
zasklením šírky 
1500 mm x výšky 
1500 mm ks 28,172 6,000 169,03 169,03 0,00 50,00% 84,52 júl 10 máj 12 

547 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Plastové okno 
jednokrídlové 
otváravé výšky/šírky  
1500/1500 mm ks 200,229 6,000 1 201,37 1 201,37 0,00 50,00% 600,69 júl 10 máj 12 



Rozpočet projektu                                          Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/087/2010 

 67

zariadenia 
CR 

úpravy 

548 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
kovové stavebné 
doplnkové 
konštrukcie v 
objektoch výšky nad 
6 do 12 m % 826,602 0,770 636,48 636,48 0,00 50,00% 318,24 júl 10 máj 12 

549     Podlahy z dlaždíc                     

550 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov 
schodiskových 
stupňov z dlaždíc 
keramických do 
tmelu m2 13,035 43,581 568,08 568,08 0,00 50,00% 284,04 júl 10 máj 12 

551 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dlaždice keramické 
s protišmykové, 
mrazuvzdorné  
150x150x10 

m2 11,920 10,076 120,11 120,11 0,00 50,00% 60,05 júl 10 máj 12 

552 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž soklíkov z 
obkladačiek 
hutných, 
keramických do 
tmelu,rovné m 1,671 358,434 598,94 598,94 0,00 50,00% 299,47 júl 10 máj 12 

553 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z 
dlaždíc keram. 
ukladanie do tmelu 
bez povrchové 
úpravy alebo glaz. 
hladkých 
300x300mm m2 5,499 901,473 4 957,20 4 957,20 0,00 50,00% 2 478,60 júl 10 máj 12 

554 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dlaždice keramické 
s hladkým povrchom 
líca úprava 1 A 
300x300x10 2 IIa 

m2 11,325 924,659 10 471,76 10 471,76 0,00 50,00% 5 235,88 júl 10 máj 12 

555 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Príplatok k cene za 
podlahy v m2 1,116 101,400 113,16 113,16 0,00 50,00% 56,58 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

obmedzenom 
priestore 

556 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za 
škárovanie bielym 
cementom 

m2 0,118 924,659 109,11 109,11 0,00 50,00% 54,55 júl 10 máj 12 

557 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky nad 
6 do 12 m 

% 169,384 2,730 462,42 462,42 0,00 50,00% 231,21 júl 10 máj 12 

558     Podlahy povlakové                      

559 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Položenie 
povlakových podláh 
textilných všívaných 
a vpichovaných 
lepenie z pásov 

m2 1,877 697,100 1 308,46 1 308,46 0,00 50,00% 654,23 júl 10 máj 12 

560 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Koberec 

m2 24,500 731,955 17 932,90 17 932,90 0,00 50,00% 8 966,45 júl 10 máj 12 

561 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
podlahy povlakové v 
objektoch výšky nad 
6 do 12 m 

% 192,414 0,245 47,14 47,14 0,00 50,00% 23,57 júl 10 máj 12 

562     
Dokon čovacie 
práce a obklady                     

563 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov 
stien z obkladačiek 
hutných, 
keramických do 
tmelu,veľkosť 
300x200 mm m2 9,536 745,726 7 111,24 7 111,24 0,00 50,00% 3 555,62 júl 10 máj 12 
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564 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obkladačky 
keramické 
glazované 
jednofarebné hladké 
B 300x200 trieda 
oteruvzdornosti II Ia m2 13,210 760,641 10 048,07 10 048,07 0,00 50,00% 5 024,03 júl 10 máj 12 

565 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za 
obklady v 
obmedzenom 
priestore 

m2 4,139 551,180 2 281,33 2 281,33 0,00 50,00% 1 140,67 júl 10 máj 12 

566 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za 
škárovanie bielym 
cementom 

m2 0,177 745,726 131,99 131,99 0,00 50,00% 66,00 júl 10 máj 12 

567 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre 
obklady keramické v 
objektoch výšky nad 
6 do 12 m 

% 195,726 1,540 301,42 301,42 0,00 50,00% 150,71 júl 10 máj 12 

568 
    

Dokon čovacie 
práce a obklady z 
kam.                     

569 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov 
stien pravouhl. 
doskami z mäkkých 
kameňov s lícom 
rovným, hr. do 50 
mm m2 25,418 10,365 263,46 263,46 0,00 50,00% 131,73 júl 10 máj 12 

570 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dosky obkladové 
kameň 

m2 45,500 10,572 481,03 481,03 0,00 50,00% 240,51 júl 10 máj 12 

571 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Presun hmôt pre 
kamenné obklady v 
objektoch výšky nad 
6 do 12 m % 7,445 1,715 12,77 12,77 0,00 50,00% 6,38 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

572     
Dokon čovacie 
práce - nátery                     

573 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery oceľ.konštr. 
syntet. ľahkých "C", 
veľmi ľahkých "CC" 
farby šedej 
jednonás. 2x s 
emailovaním m2 2,909 1 090,010 3 170,84 3 170,84 0,00 50,00% 1 585,42 júl 10 máj 12 

574 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery oceľ.konštr. 
syntetické ľahkých 
"C" alebo veľmi 
ľahkých "CC" farby 
šedej základný m2 0,961 1 090,010 1 047,50 1 047,50 0,00 50,00% 523,75 júl 10 máj 12 

575 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery stolárských 
výrobkov syntetické 
lazurovacím lakom 
napustením 

m2 1,609 568,271 914,35 914,35 0,00 50,00% 457,17 júl 10 máj 12 

576 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery stolárských 
výrobkov syntetické 
lazurovacím lakom 
2x lakovaním 

m2 2,470 568,271 1 403,63 1 403,63 0,00 50,00% 701,81 júl 10 máj 12 

577 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery tesárskych 
konštrukcií 
povrchová 
impregnácia 
protihnilobné, 
protiplesňové, 
protipožiarne m2 2,455 568,271 1 395,11 1 395,11 0,00 50,00% 697,55 júl 10 máj 12 

578     
Dokon čovacie 
práce - ma ľby                     

579 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Maľby z maliarskych 
zmesí tekutých 
Primalex, 
jednofarebné 
dvojnásobné v 
miestn. výšky do m2 0,458 4 485,099 2 054,18 2 054,18 0,00 50,00% 1 027,09 júl 10 máj 12 
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3,80 m 

580     Práce a dodávky M                     

581     Elektromontáže                     

582 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Škatula prístrojová 
bez zapojenia 
(1901, KP 68, KZ 3) 

ks 0,575 513,000 294,98 294,98 0,00 50,00% 147,49 júl 10 máj 12 

583 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krabica  KU 68-
1901 

ks 0,104 513,000 53,35 53,35 0,00 50,00% 26,68 júl 10 máj 12 

584 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Škatula odbocná s 
vieckom, bez 
zapojenia (KO 97) 
kruhová 

ks 1,263 580,000 732,54 732,54 0,00 50,00% 366,27 júl 10 máj 12 

585 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krabica  KR-97/5 

ks 0,724 580,000 419,92 419,92 0,00 50,00% 209,96 júl 10 máj 12 

586 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spínac 
polozapustený a 
zapustený vrátane 
zapojenia 
jednopólový - 
radenie 1 ks 0,807 66,000 53,26 53,26 0,00 50,00% 26,63 júl 10 máj 12 

587 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prístroj spínača    
3558-A01340    
1,1So 

ks 1,696 66,000 111,94 111,94 0,00 50,00% 55,97 júl 10 máj 12 

588 Aktivita 717003 Kryt kolísky, radenie ks 0,677 66,000 44,68 44,68 0,00 50,00% 22,34 júl 10 máj 12 
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1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1,6,7,1/0    3558A-
A651 B    biely 

589 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Jednorámček    
3901A-B10 B    biely 

ks 0,414 66,000 27,32 27,32 0,00 50,00% 13,66 júl 10 máj 12 

590 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spínac 
polozapustený a 
zapustený vrátane 
zapojenia sériový 
prep.stried. - radenie 
5 A ks 0,920 28,000 25,76 25,76 0,00 50,00% 12,88 júl 10 máj 12 

591 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prepínač 5 s krytom 
kolísky    3558A-
A05340 BW     biely 

ks 3,144 28,000 88,03 88,03 0,00 50,00% 44,02 júl 10 máj 12 

592 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Jednorámček    
3901A-B10 B    biely 

ks 0,414 28,000 11,59 11,59 0,00 50,00% 5,80 júl 10 máj 12 

593 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spínac 
polozapustený a 
zapustený vrátane 
zapojenia 
stried.prep.- radenie 
6 ks 0,920 16,000 14,72 14,72 0,00 50,00% 7,36 júl 10 máj 12 

594 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prístroj prepínača    
3558-A06340    
6,6So 

ks 1,787 16,000 28,59 28,59 0,00 50,00% 14,30 júl 10 máj 12 

595 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Kryt kolísky    
3558C-A651 D2    ks 0,671 16,000 10,74 10,74 0,00 50,00% 5,37 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

béžový 

596 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Jednorámček    
3901A-B10 BW    
biely 

ks 0,591 16,000 9,46 9,46 0,00 50,00% 4,73 júl 10 máj 12 

597 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spínac 
polozapustený a 
zapustený vrátane 
zapojenia krížový 
prep.- radenie 7 

ks 1,035 1,000 1,04 1,04 0,00 50,00% 0,52 júl 10 máj 12 

598 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prístroj prepínača    
3558-A06340    
6,6So 

ks 1,787 1,000 1,79 1,79 0,00 50,00% 0,89 júl 10 máj 12 

599 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kryt kolísky delený    
3558C-A652 B1    
lesklý biely 

ks 0,685 1,000 0,69 0,69 0,00 50,00% 0,34 júl 10 máj 12 

600 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Jednorámček    
3901A-B10 B    biely 

ks 0,414 1,000 0,41 0,41 0,00 50,00% 0,21 júl 10 máj 12 

601 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Domová zásuvka 
polozapustená alebo 
zapustená, 10/16 A 
250 V 2P + Z 2 x 
zapojenie ks 2,067 205,000 423,74 423,74 0,00 50,00% 211,87 júl 10 máj 12 

602 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

Zásuvka 5514-2235 
dvojnásobná ks 2,188 205,000 448,54 448,54 0,00 50,00% 224,27 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

603 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priemyslová 
zásuvka CEE 220 V, 
380 V, 500 V, 
vrátane zapojenia, 
typ CZG 1632, H, S, 
Z 2P + Z ks 2,467 4,000 9,87 9,87 0,00 50,00% 4,93 júl 10 máj 12 

604 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásuvka CZG 1632 

ks 3,521 4,000 14,08 14,08 0,00 50,00% 7,04 júl 10 máj 12 

605 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž 
ocelolechovej 
rozvodnice do váhy 
20 kg 

ks 3,198 20,000 63,96 63,96 0,00 50,00% 31,98 júl 10 máj 12 

606 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Bytová rozvodnica 
plastová 

ks 104,300 20,000 2 086,00 2 086,00 0,00 50,00% 1 043,00 júl 10 máj 12 

607 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž 
ocelolechovej 
rozvodnice do váhy 
20 kg 

ks 3,198 1,000 3,20 3,20 0,00 50,00% 1,60 júl 10 máj 12 

608 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HUS 

ks 31,500 1,000 31,50 31,50 0,00 50,00% 15,75 júl 10 máj 12 

609 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž 
ocelolechovej 
rozvodnice do váhy 
100 kg ks 7,332 5,000 36,66 36,66 0,00 50,00% 18,33 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

610 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozvádzae RH 

ks 129,500 1,000 129,50 129,50 0,00 50,00% 64,75 júl 10 máj 12 

611 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozvádzae RS0 

ks 84,700 1,000 84,70 84,70 0,00 50,00% 42,35 júl 10 máj 12 

612 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozvádzae RS1 

ks 163,800 1,000 163,80 163,80 0,00 50,00% 81,90 júl 10 máj 12 

613 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozvádzaew RS2 a 
RS3 

ks 137,900 2,000 275,80 275,80 0,00 50,00% 137,90 júl 10 máj 12 

614 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarovkové 
- typ 212 06 34 - 100 
W, závesné 1000 
mm 

ks 1,721 5,000 8,61 8,61 0,00 50,00% 4,30 júl 10 máj 12 

615 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Žiarovka 150W E27 
číra TG 

ks 0,425 5,000 2,13 2,13 0,00 50,00% 1,06 júl 10 máj 12 

616 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo barové 
závesné 

ks 35,840 5,000 179,20 179,20 0,00 50,00% 89,60 júl 10 máj 12 
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CR 

617 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sklo 
pr300/110/14760400
1 op.hl 

ks 11,066 5,000 55,33 55,33 0,00 50,00% 27,67 júl 10 máj 12 

618 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarovkové 
- typ 213 03 02 - 40 
W, nástenné obj. E 
14 

ks 2,130 141,000 300,33 300,33 0,00 50,00% 150,17 júl 10 máj 12 

619 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo AMI 14-3-0 
nástenné zlaté 

ks 7,123 141,000 1 004,34 1 004,34 0,00 50,00% 502,17 júl 10 máj 12 

620 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarovkové 
- typ 213 20 02 - 
25+25 W, núdzové a 
orient., zelený pruh 

ks 3,464 15,000 51,96 51,96 0,00 50,00% 25,98 júl 10 máj 12 

621 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Žiarovka  25W E27 
24V jasná TG 

ks 0,438 15,000 6,57 6,57 0,00 50,00% 3,29 júl 10 máj 12 

622 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo 2132002 
zelený pruh 

ks 26,116 15,000 391,74 391,74 0,00 50,00% 195,87 júl 10 máj 12 

623 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarovkové 
- typ 511 26 02 - 100 
W, priem., stropné 

ks 5,064 6,000 30,38 30,38 0,00 50,00% 15,19 júl 10 máj 12 
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624 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Žiarovka 100W E27 
225V otrasuvzdorná 

ks 0,466 6,000 2,80 2,80 0,00 50,00% 1,40 júl 10 máj 12 

625 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo 5112602 

ks 11,001 6,000 66,01 66,01 0,00 50,00% 33,00 júl 10 máj 12 

626 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové - 
typ 231 27 03 - 40 
W, stropné s krytom 

ks 5,064 7,000 35,45 35,45 0,00 50,00% 17,72 júl 10 máj 12 

627 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trubica TL/D36/830 
Super 80 

ks 2,010 7,000 14,07 14,07 0,00 50,00% 7,04 júl 10 máj 12 

628 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo 2312703 - 
40 W, stropné s 
krytom 

ks 31,661 7,000 221,63 221,63 0,00 50,00% 110,81 júl 10 máj 12 

629 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Štartér PHILIPS 4-
65W S 10 

ks 0,237 7,000 1,66 1,66 0,00 50,00% 0,83 júl 10 máj 12 

630 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo žiarivkové - 
typ 231 33 01 - 2 x 
40 W, strop né s 
krytom 

ks 4,664 37,000 172,57 172,57 0,00 50,00% 86,28 júl 10 máj 12 

631 Aktivita 717003 Trubica TL/D36/830 ks 2,010 74,000 148,74 148,74 0,00 50,00% 74,37 júl 10 máj 12 
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1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Super 80 

632 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svietidlo 2313301 - 
2 x 40 W, stropné s 
krytom 

ks 44,506 37,000 1 646,72 1 646,72 0,00 50,00% 823,36 júl 10 máj 12 

633 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Štartér PHILIPS 4-
65W S 10 

ks 0,237 74,000 17,54 17,54 0,00 50,00% 8,77 júl 10 máj 12 

634 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzemnovacie 
vedenie v zemi vcít. 
svoriek, prepojenia, 
izolácie spojov FeZn 
do 120 mm2 m 0,479 90,000 43,11 43,11 0,00 50,00% 21,56 júl 10 máj 12 

635 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SR 02 

ks 0,473 18,000 8,51 8,51 0,00 50,00% 4,26 júl 10 máj 12 

636 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Páska uzemňovacia 
30x4 mm 

kg 0,902 89,019 80,30 80,30 0,00 50,00% 40,15 júl 10 máj 12 

637 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvodový vodic 
vcítane podpery 
FeZn lano do D 70 
mm 

m 3,437 360,000 1 237,32 1 237,32 0,00 50,00% 618,66 júl 10 máj 12 

638 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Lano šesťpramenné 
pozinkovaný 024320 kg 1,401 143,640 201,24 201,24 0,00 50,00% 100,62 júl 10 máj 12 



Rozpočet projektu                                          Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/087/2010 

 79

práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

pevnosť 1270 MPa 
D 10mm 

639 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HR-Podpera PV 01 

ks 0,391 360,000 140,76 140,76 0,00 50,00% 70,38 júl 10 máj 12 

640 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SS 

ks 0,365 28,800 10,51 10,51 0,00 50,00% 5,26 júl 10 máj 12 

641 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zachyt.tyc 
vcít.upevnenia na 
strešný hreben do 3 
m dlžky tyce 

ks 11,207 10,000 112,07 112,07 0,00 50,00% 56,04 júl 10 máj 12 

642 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HR-Držiak DJ 5 d 

ks 2,888 10,000 28,88 28,88 0,00 50,00% 14,44 júl 10 máj 12 

643 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HR-Držiak DJ 5 h 

ks 2,092 10,000 20,92 20,92 0,00 50,00% 10,46 júl 10 máj 12 

644 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HR-Zberná tyč JP30 

ks 17,854 10,000 178,54 178,54 0,00 50,00% 89,27 júl 10 máj 12 

645 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 

HR-Ochranná 
strieška OS 02 ks 0,740 10,000 7,40 7,40 0,00 50,00% 3,70 júl 10 máj 12 
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Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

stavebné 
úpravy 

646 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HR-Svorka SJ 02 

ks 0,775 10,000 7,75 7,75 0,00 50,00% 3,88 júl 10 máj 12 

647 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spodná ochranná 
strieška OS5 

ks 2,520 10,000 25,20 25,20 0,00 50,00% 12,60 júl 10 máj 12 

648 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Bleskozvodová 
svorka nad 2 skrutky 
(ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02) 

ks 2,224 185,000 411,44 411,44 0,00 50,00% 205,72 júl 10 máj 12 

649 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Bleskozvodná 
svorka 

ks 1,893 185,000 350,21 350,21 0,00 50,00% 175,10 júl 10 máj 12 

650 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ochranný uholník 
alebo rúrka s držiak. 
do steny 

ks 5,506 8,000 44,05 44,05 0,00 50,00% 22,02 júl 10 máj 12 

651 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HR-Držiak DUZ 

ks 0,554 16,000 8,86 8,86 0,00 50,00% 4,43 júl 10 máj 12 

652 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

HR-Ochranný 
uholnik OU 

ks 3,399 8,000 27,19 27,19 0,00 50,00% 13,60 júl 10 máj 12 
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zariadenia 
CR 

úpravy 

653 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Oznacenie zvodov 
štítkami smaltované, 
z umelej hmot 

ks 1,137 8,000 9,10 9,10 0,00 50,00% 4,55 júl 10 máj 12 

654 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Štítok smaltovaný 
do 5 písmen 10x15 
mm 

ks 2,102 8,000 16,82 16,82 0,00 50,00% 8,41 júl 10 máj 12 

655 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž 
povrazového rebríka 
na budovách nad 10 
m výšky na 1 zvode 

ks 28,720 8,000 229,76 229,76 0,00 50,00% 114,88 júl 10 máj 12 

656 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodic uložený pod 
omietkou CYY 4 

m 0,323 620,000 200,26 200,26 0,00 50,00% 100,13 júl 10 máj 12 

657 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodic medený CYY 
4,0 zelenožltý 

m 0,875 651,000 569,63 569,63 0,00 50,00% 284,81 júl 10 máj 12 

658 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodic uložený v 
rúrkach CYY 16 

m 0,138 120,000 16,56 16,56 0,00 50,00% 8,28 júl 10 máj 12 

659 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodic medený CYY 
25 zelenožltý 

m 2,695 126,000 339,57 339,57 0,00 50,00% 169,79 júl 10 máj 12 
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CR 

660 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 2 x 
1, 5 

m 0,360 340,000 122,40 122,40 0,00 50,00% 61,20 júl 10 máj 12 

661 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
CYKY  2Ax01,5 

m 0,178 357,000 63,55 63,55 0,00 50,00% 31,77 júl 10 máj 12 

662 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 3 x 
1, 5 

m 0,360 210,000 75,60 75,60 0,00 50,00% 37,80 júl 10 máj 12 

663 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
CYKY  3Ax01,5 

m 0,214 220,500 47,19 47,19 0,00 50,00% 23,59 júl 10 máj 12 

664 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 3 x 
1, 5 

m 0,360 725,000 261,00 261,00 0,00 50,00% 130,50 júl 10 máj 12 

665 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
CYKY  3Cx01,5 

m 0,276 761,250 210,11 210,11 0,00 50,00% 105,05 júl 10 máj 12 

666 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 3 x 
1, 5 

m 0,360 130,000 46,80 46,80 0,00 50,00% 23,40 júl 10 máj 12 
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667 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
N2XH  3Cx01,5 

m 0,445 136,500 60,74 60,74 0,00 50,00% 30,37 júl 10 máj 12 

668 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 3 x 
2, 5 

m 0,360 970,000 349,20 349,20 0,00 50,00% 174,60 júl 10 máj 12 

669 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
CYKY  3Cx02,5 

m 0,412 1 018,500 419,62 419,62 0,00 50,00% 209,81 júl 10 máj 12 

670 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 3 x 
2, 5 

m 0,360 115,000 41,40 41,40 0,00 50,00% 20,70 júl 10 máj 12 

671 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
N2XH  3Cx02,5 

m 0,548 120,750 66,17 66,17 0,00 50,00% 33,09 júl 10 máj 12 

672 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 4 x 
16 

m 0,461 120,000 55,32 55,32 0,00 50,00% 27,66 júl 10 máj 12 

673 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
N2XH  5Cx16 

m 5,595 126,000 704,97 704,97 0,00 50,00% 352,49 júl 10 máj 12 

674 Aktivita 717003 Kábel uložený pod m 0,360 550,000 198,00 198,00 0,00 50,00% 99,00 júl 10 máj 12 
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1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

omietkou CYKY 5 x 
1, 5 

675 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
CYKY  5Cx1,5  
0,5kV 

m 0,477 577,500 275,47 275,47 0,00 50,00% 137,73 júl 10 máj 12 

676 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 5 x 
1, 5 

m 0,360 180,000 64,80 64,80 0,00 50,00% 32,40 júl 10 máj 12 

677 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
N2XH  5Cx01,5 

m 0,575 189,000 108,68 108,68 0,00 50,00% 54,34 júl 10 máj 12 

678 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel uložený pod 
omietkou CYKY 5 x 
2, 5 

m 0,372 90,000 33,48 33,48 0,00 50,00% 16,74 júl 10 máj 12 

679 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel silový medený 
CYKY  5Cx02,5 

m 1,126 94,500 106,41 106,41 0,00 50,00% 53,20 júl 10 máj 12 

680 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Silový kábel 750 - 
1000 V /mm2/ volne 
uložený CYKY-
CYKYm 1 kV 
3x50+35 m 0,664 30,000 19,92 19,92 0,00 50,00% 9,96 júl 10 máj 12 

681 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Kábel silový medený 
CYKY  5Cx50 m 21,827 30,000 654,81 654,81 0,00 50,00% 327,41 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

682 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murárske výpomoci 

% 177,177 0,700 124,02 124,02 0,00 50,00% 62,01 júl 10 máj 12 

683 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podružný materiál 

% 118,871 2,100 249,63 249,63 0,00 50,00% 124,81 júl 10 máj 12 

684 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podiel pridružených 
výkonov 

% 183,715 0,700 128,60 128,60 0,00 50,00% 64,30 júl 10 máj 12 

685     
Montáže oznam. a 
zabezp. zariadení                     

686 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Káble bytové 
SYKFY 5 x 2 x 0,5 
mm uložené v 
rúrkach, lištách, bez 
odvieckovania a 
zavieckovania 
krabíc m 0,442 1 400,000 618,80 618,80 0,00 50,00% 309,40 júl 10 máj 12 

687 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel UTP CAT 6 

m 1,642 1 470,000 2 413,74 2 413,74 0,00 50,00% 1 206,87 júl 10 máj 12 

688 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásuvka 
slaboprúdová, 
montáž vrátane 
zapojenia vodicov 
pod skrutky, pod 
omietku ks 4,169 88,000 366,87 366,87 0,00 50,00% 183,44 júl 10 máj 12 



Rozpočet projektu                                          Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/087/2010 

 86

689 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

L-Zásuvka GTP-28H 
telefónná 2-násobná 

ks 9,617 26,000 250,04 250,04 0,00 50,00% 125,02 júl 10 máj 12 

690 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásuvka televízna 

ks 3,842 26,000 99,89 99,89 0,00 50,00% 49,95 júl 10 máj 12 

691 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nosná maska s 2 
konektormi RJ 45-8 
CAT.6   5014A-
A2518 

ks 11,120 26,000 289,12 289,12 0,00 50,00% 144,56 júl 10 máj 12 

692 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Koaxiálny kábel 
ovíjaný alebo 
opradený uložený v 
rúrke 
resp.elektroinšt.lište, 
bez ukonc.a 
zapojenia m 0,468 750,000 351,00 351,00 0,00 50,00% 175,50 júl 10 máj 12 

693 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel koaxiálny 
VLEOY 75-3.7 

m 0,668 787,500 526,05 526,05 0,00 50,00% 263,03 júl 10 máj 12 

694 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murárske výpomoci 

% 49,155 0,700 34,41 34,41 0,00 50,00% 17,20 júl 10 máj 12 

695 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podružný materiál 

% 35,788 2,100 75,15 75,15 0,00 50,00% 37,58 júl 10 máj 12 
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696 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podiel pridružených 
výkonov 

% 49,155 0,700 34,41 34,41 0,00 50,00% 17,20 júl 10 máj 12 

697     
Zemné práce pri 
extr.mont.prácach                     

698 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hlbenie káblovej 
ryhy 35 cm širokej a 
70 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 

m 2,275 80,000 182,00 182,00 0,00 50,00% 91,00 júl 10 máj 12 

699 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rucný zásyp nezap. 
káblovej ryhy bez 
zhutn. zeminy, 35 
cm širokej, 70 cm 
hlbokej v zemine tr. 
3 m 0,869 80,000 69,52 69,52 0,00 50,00% 34,76 júl 10 máj 12 

700 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murárske výpomoci 

% 2,515 0,700 1,76 1,76 0,00 50,00% 0,88 júl 10 máj 12 

701 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podiel pridružených 
výkonov 

% 2,515 0,700 1,76 1,76 0,00 50,00% 0,88 júl 10 máj 12 

702     Ostatné                     

703 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stavebno montážne 
práce nárocné - 
prehliadky 
pracoviska a revízie 
(Tr 4) v rozsahu 
menej ako 4 hodiny hod 10,751 180,000 1 935,18 1 935,18 0,00 50,00% 967,59 júl 10 máj 12 

704     
Montáž oce ľových 
konštrukcií                     

705 
Aktivita 
1:Stavebné 

717003 
Prístavby, 

Montáž rôznych 
dielov OK kg 0,371 44 138,460 16 375,37 16 375,37 0,00 50,00% 8 187,68 júl 10 máj 12 
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práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

706 

Aktivita 
1:Stavebné 
práce  - 
Rozšírenie 
zariadenia 
CR 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stavebná oceľ (I, U, 
L, pásy, plechy, 
pruhy....vr.výroby a 
spojovacích 
prostriedkov) kg 2,100 44 138,460 92 690,77 92 690,77 0,00 50,00% 46 345,38 júl 10 máj 12 

707 
    

Ostatné - 
interiérové 
vybavenie hotela                      

708 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Hotelové izby 
(vybavenie izby) 

              0,00     

709 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Nočný stolík 
45x45x45 (súčasť 
súboru vybavenie 
izby) 

ks 

160,00 

40 

6 400,00 6 400,00 0,00 50,00% 3 200,00 júl 10 máj 12 

710 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Posteľ 180x210x45 
s matracom (súčasť 
súboru vybavenie 
izby) 

ks 

880,00 

20 

17 600,00 17 600,00 0,00 50,00% 8 800,00 júl 10 máj 12 

711 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Šatníková skriňa 
210x260x50 (súčasť 
súboru vybavenie 
izby) 

ks 

720,00 

14 

10 080,00 10 080,00 0,00 50,00% 5 040,00 júl 10 máj 12 

712 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Šatníková skriňa 
190x260x50 (súčasť 
súboru vybavenie 
izby) 

ks 

690,00 

4 

2 760,00 2 760,00 0,00 50,00% 1 380,00 júl 10 máj 12 

713 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Šatníková skriňa 
175x260x50 (súčasť 
súboru vybavenie 
izby) 

ks 

680,00 

2 

1 360,00 1 360,00 0,00 50,00% 680,00 júl 10 máj 12 
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714 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Písací stolík  
150x50x75 (súčasť 
súboru vybavenie 
izby) 

ks 

380,00 

20 

7 600,00 7 600,00 0,00 50,00% 3 800,00 júl 10 máj 12 

715 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Lampa stolová 
(súčasť súboru 
vybavenie izby) 

ks 

70,00 

20 

1 400,00 1 400,00 0,00 50,00% 700,00 júl 10 máj 12 

716 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Lampa nočná 
(súčasť súboru 
vybavenie izby) 

ks 

70,00 

40 

2 800,00 2 800,00 0,00 50,00% 1 400,00 júl 10 máj 12 

717 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Koberec hotelový 
(súčasť súboru 
vybavenie izby) 

bm 

40,00 

650 

26 000,00 26 000,00 0,00 50,00% 13 000,00 júl 10 máj 12 

718 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Stolička(súčasť 
súboru vybavenie 
izby) 

ks 

220,00 

20 

4 400,00 4 400,00 0,00 50,00% 2 200,00 júl 10 máj 12 

719     Recepcia                     

720 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Posteľ 90x210x45 
(súčasť súboru 
vybavenie recepcie) 

ks 

480,00 

1 

480,00 480,00 0,00 50,00% 240,00 júl 10 máj 12 

721 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Kancelárska stolička  
(súčasť súboru 
vybavenie recepcie) 

ks 

120,00 

1 

120,00 120,00 0,00 50,00% 60,00 júl 10 máj 12 

722 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Šatníková skriňa 
90x210x50 (súčasť 
súboru vybavenie 
recepcie) 

ks 

240,00 

1 

240,00 240,00 0,00 50,00% 120,00 júl 10 máj 12 
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723 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

IT zostava pre 
recepciu  - PC (PC 
250G, DVDRW CR 
XPP 3y, MS OEM 
Office Small 
Business, Laserová 
tlačiareň,Monitor 
LCD 19", inštalácia 
zostavy) (súčasť 
súboru vybavenie 
recepcie) 

ks 

800,00 

1 

800,00 800,00 0,00 50,00% 400,00 júl 10 máj 12 

724     Informačné centrum                     

725 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Kancelárska stolička  
(súčasť súboru 
vybavenie 
informačné centrum) 

ks 

120,00 

1 

120,00 120,00 0,00 50,00% 60,00 júl 10 máj 12 

726 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Kancelársky stôl 
(súčasť súboru 
vybavenie 
informačné centrum) 

ks 

240,00 

1 

240,00 240,00 0,00 50,00% 120,00 júl 10 máj 12 

727 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

IT zostava pre info 
centrum   - PC (PC 
250G, DVDRW CR 
XPP 3y, MS OEM 
Office Small 
Business, Laserová 
tlačiareň,Monitor 
LCD 19", inštalácia 
zostavy) - (súčasť 
súboru vybavenie 
informačné centrum) 

ks 

800,00 

1 

800,00 800,00 0,00 50,00% 400,00 júl 10 máj 12 

728     Žehliareň                     

729 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Žehliaca doska  
(súčasť súboru 
vybavenie práčovňa-
žehliareň) 

ks 

120,00 

1 

120,00 120,00 0,00 50,00% 60,00 júl 10 máj 12 
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730 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Žehlička  (súčasť 
súboru vybavenie 
práčovňa-žehliareň) 

ks 

120,00 

1 

120,00 120,00 0,00 50,00% 60,00 júl 10 máj 12 

731 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Pracovný stôl 
(súčasť súboru 
vybavenie práčovňa-
žehliareň) 

ks 

240,00 

1 

240,00 240,00 0,00 50,00% 120,00 júl 10 máj 12 

732     Práčovňa                     

733 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Práčka s predným 
napĺňaním  (súčasť 
súboru vybavenie 
práčovňa-žehliareň) 

ks 

1 496,00 

1 

1 496,00 1 496,00 0,00 50,00% 748,00 júl 10 máj 12 

734 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Sušička s predným 
napĺňaním (súčasť 
súboru vybavenie 
práčovňa-žehliareň) 

ks 

1 350,00 

1 

1 350,00 1 350,00 0,00 50,00% 675,00 júl 10 máj 12 

735 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Pracovný stôl 
(súčasť súboru 
vybavenie práčovňa-
žehliareň) 

ks 

240,00 

1 

240,00 240,00 0,00 50,00% 120,00 júl 10 máj 12 

736 
    Kongresová 

miestnosť 
  

                  

737 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Stolička (súčasť 
súboru vybavenie 
kongresová 
miestnosť) 

ks 

150,00 

100 

15 000,00 15 000,00 0,00 50,00% 7 500,00 júl 10 máj 12 

738 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 

Flipchart (súčasť 
súboru vybavenie 
kongresová 
miestnosť) 

ks 

120,00 

1 

120,00 120,00 0,00 50,00% 60,00 júl 10 máj 12 
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vybavenia zariadení, 
techniky 
a náradia 

739 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713004 Nákup 
prevádzkových 
strojov, 
prístrojov, 
zariadení, 
techniky 
a náradia 

Projektor (súčasť 
súboru vybavenie 
kongresová 
miestnosť) 

ks 

600,00 

1 

600,00 600,00 0,00 50,00% 300,00 júl 10 máj 12 

740 

Aktivta 2: 
Dodávka 
interiérového 
a PC 
vybavenia 

713001 Nákup 
interiérového 
vybavenia 

Dodávka televíznych 
prijímačov ks 

800,00 

18 

14 400,00 14 396,06 3,94 50,00% 7 198,03 júl 10 máj 12 

  
    

LCD TV 82 cm  
(súčasť súboru 
vybavenie izby)                     

Celkom              € 995 440,46 € 995 436,52 € 3,94 50,00% € 497 718,26 júl 10 máj 12 

 


