



Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. DOP2008-SIP001-117/2009 zo dňa 27.8.2009 (ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : **Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania**
sídlo : Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO : 308 45 301
DIČ : 2020869279
konajúci : Ing. Milan Jankura – generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 10.06.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Ing. Ján Ivanko - UNIPROJEKT
sídlo : M.R.Štefánika 204, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
zapísaný v : Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom vo Vranove nad Topľou, Číslo živnostenského registra: 790-9074
konajúci : Ing. Ján Ivanko
IČO : 41803507
DIČ : 1071022293
banka : Tatra banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Článok I.

Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6, ods. 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **DOP2008-SIP001-117/2009** v platnom znení (ďalej len „Zmluva“), dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.2 Príloha č. 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy, 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ a 1 rovnopis Sociálna implementačná agentúra.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 2009:

.....

Ing. Milan Jankura

generálny riaditeľ

NARMSP

Za Prijímateľa, vo Vranove nad Topľou, dňa 2009:

.....

Ing. Ján Ivanko

živnostník

Ing. Ján Ivanko - UNIPROJEKT

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia, zvýšenie konkurencieschopnosti a personálne rozšírenie projekčnej firmy	
Kód ITMS	25110120196	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.1 - Inovácie a technologické transfery	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
08 Iné investície do firiem	-	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
12 stavebníctvo	-	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Vranov nad Topľou
Obec	Vranov nad Topľou
Ulica	M. R. Štefánika
Číslo	204

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, skvalitnenie finálnych projekčných výstupov, zefektívnenie a rozšírenie projekčnej činnosti, zvýšenie oblasti pôsobnosti firmy.
Špecifický cieľ projektu 1	Modernizácia technologického vybavenia firmy
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie priestoru pre vysokokvalifikované pracovné miesta

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky								
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n ²	Východisková hodnota (v roku n)	Plánované hodnoty v roku			
					n+1	n+2	n+3	n+4
Výsledok ³	Nárast tržieb	EUR (Sk)	2008	17 686,75 (532 831,00)	18 588,60 (560 000,00)	24 895,44 (750 000,00)		
Dopad ⁴	Nárast pridanej hodnoty	EUR (Sk)	2010	3 427,70 (103 263,00)	3 983,27 (120 000,00)	7 208,69 (217 169,00)	8 298,48 (250 000,00)	
	Počet vytvorených nových pracovných miest	počet	2010	0	0	1	0	

¹ Povinné merateľné ukazovatele sú predvyplnené.² V prípade indikátora výsledku „rok n“ predstavuje rok predchádzajúci roku začatia realizácie projektu. V prípade indikátora dopadu „rok n“ predstavuje rok ukončenia realizácie projektu³ Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.⁴ Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencii a prekračuje rámec okamžitých prínosov.

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Nákup laserového merača vzdialeností	Nárast tržieb	€ (Sk)	24 895,44 (750 000,00)
2	Aktivita 2 - Nákup PC stanice vrátane operačného systému	Nárast tržieb		24 895,44 (750 000,00)
3	Aktivita 3 - Nákup kancelárskeho softvéru	Nárast tržieb		24 895,44 (750 000,00)
4	Aktivita 4 - Nákup projekčného softwaru AUTOCAD LT 2010 CZ s nadstavbou CADKON TZB/V	Nárast tržieb		24 895,44 (750 000,00)
5	Aktivita 5 - Nákup plotra formát A1	Nárast tržieb		24 895,44 (750 000,00)
6	Aktivita 6 - Nákup projekčného softwaru AUTOCAD LT 2010 CZ s nadstavbou CADKON 2D	Nárast tržieb	€ (Sk)	24 895,44 (750 000,00)
..				
n				

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1	09/2009	11/2009
Aktivita 2	10/2009	08/2010
Aktivita 3	11/2009	11/2009
Aktivita 4	12/2009	01/2010
Aktivita 5	06/2010	07/2010
Aktivita 6	09/2010	09/2010
Aktivita n	-	-
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	09/2010
Publicita a informovanosť	09/2009	09/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR/Sk)	Neoprávnené výdavky (v EUR/Sk)	Celkové výdavky projektu (v EUR/Sk)	Názov aktivity
713002 Nákup výpočtovej techniky	6 310,50 / 190 110,00	0,00 / 0,00	6 310,50 / 190 110,00	Nákup PC stanice vrátane operačného systému; Nákup plotra formát A1;
711003 Nákup softvéru	9 349,40 / 281 660,00	0,00 / 0,00	9 349,40 / 281 660,00	Nákup projekčného softwaru AUTOCAD 2009; Nákup projekčného softwaru AUTOCAD Architecture 2009;
633013 Materiál Softvér	444,13 / 13 380,00	0,00 / 0,00	444,13 / 13 380,00	Nákup kancelárskeho softvéru;
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	492,27 / 14 830,00	0,00 / 0,00	492,27 / 14 830,00	Nákup laserového merača vzdialeností;
Skupina výdavkov n	-	-	-	
CELKOVO	16 596,30 / 499 980,00	0,00 / 0,00	16 596,30 / 499 980,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)		(v EUR/Sk)	(v EUR/Sk)	(v EUR/Sk)
1	Aktivita 1 - Nákup laserového merača vzdialeností	492,27 / 14 830,00	0,00 / 0,00	492,27 / 14 830,00
2	Aktivita 2 - Nákup PC stanice vrátane operačného systému	3 031,93 / 91 340,00	0,00 / 0,00	3 031,93 / 91 340,00
3	Aktivita 3 - Nákup kancelárskeho softvéru	444,13 / 13 380,00	0,00 / 0,00	444,13 / 13 380,00
4	Aktivita 4 - Nákup projekčného softwaru AUTOCAD LT 2010 CZ s nadstavbou CADKON TZB/V	4 474,54 / 134 800,00	0,00 / 0,00	4 474,54 / 134 800,00
5	Aktivita 5 - Nákup plotra formát A1	3 278,56 / 98 770,00	0,00 / 0,00	3 278,56 / 98 770,00
6	Aktivita 6 - Nákup projekčného softwaru AUTOCAD LT 2010 CZ s nadstavbou CADKON 2D	4 874,86 / 146 860,00	0,00 / 0,00	4 874,86 / 146 860,00
..	-	-	-	-
n	-	-	-	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-	-	-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO		16 596,30 / 499 980,00	0,00 / 0,00	16 596,30 / 499 980,00

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie
			Jednotková cena v Sk	Jednotková cena v Eur		Celkom v Sk	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Sk	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Sk	Neoprávnený výdavok v Eur		NFP v Sk	NFP v Eur	od
1.	laserový merač	ks	14 830,00	492,27	1	14 830,00	492,27	14 830,00	492,27	0,00	0,00	50,00%	7 415,00	246,13	september 09
2.	kancelársky software	ks	6 690,00	222,07	2	13 380,00	444,13	13 380,00	444,13	0,00	0,00	50,00%	6 690,00	222,07	november 09
3.	AutoCAD LT 2010 CZ s nadstavbou CADKON TZB/V	ks	134 800,00	4 474,54	1	134 800,00	4 474,54	134 800,00	4 474,54	0,00	0,00	50,00%	67 400,00	2 237,27	december 09
4.	AutoCAD LT 2010 CZ s nadstavbou CADKON 2D	ks	146 860,00	4 874,86	1	146 860,00	4 874,86	146 860,00	4 874,86	0,00	0,00	50,00%	73 430,00	2 437,43	september 10
5.	kompletná PC zostava pre CAD aplikácie	ks	45 670,00	1 515,97	2	91 340,00	3 031,93	91 340,00	3 031,93	0,00	0,00	50,00%	45 670,00	1 515,97	október 09
6.	ploter	ks	98 770,00	3 278,56	1	98 770,00	3 278,56	98 770,00	3 278,56	0,00	0,00	50,00%	49 385,00	1 639,28	jún 10
Celkom						499 980,00	16 596,30	499 980,00	16 596,30	0,00	0,00		249 990,00	8 298,15	september 09

realizácie
termín realizácie do
november 09
november 09
január 10
september 10
august 10
júl 10
september 10