

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



ZMLUVA O PARTNERSTVE

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: DATALAN, a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Adresa/Sídlo: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

IČO: 35810734

DIČ: 2020259175

Zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I. Odd.: Sa, vložka č.: 2704/B

Telefón/fax: +421 2 502 577 77

E-mail: info@datalan.sk

Http: www.datalan.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Petergáč, predseda predstavenstva

Ing. Dušan Gavura, člen predstavenstva

Ing. Jozef Kopka, člen predstavenstva

Ing. Michal Klačan, člen predstavenstva

Ing. Miroslav Melicherčík, člen predstavenstva

(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : Slovenská technická univerzita v Bratislave

Právna forma: verejná vysoká škola

Adresa/Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava I

IČO: 00397 687

DIČ: 2020845255

Zapísaná v:

Telefón/fax: 02/52 49 45 22

E-mail: public@stuba.sk Http: www.stuba.sk

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.

(ďalej len „partner 1“)

*podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
za účelom realizácie*

PROJEKTU Č. 26220220075

Názov projektu: Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát
(ďalej len „Projekt“)

P R E A M B U L A

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len „Zmluva o partnerstve“).
2. Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, majú prednosť právne predpisy Európskeho spoločenstva. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného

- príspevku (ďalej len „VZP“), ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, platia ustanovenia Zmluvy o partnerstve.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia všetkými dokumentmi, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému programu Výskum a vývoj, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
 4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskeho spoločenstva, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu respektíve iného rozhodného dokumentu pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov respektíve Príručky pre Prijímateľa, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, bude ktorákolvek zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve iným rozhodným dokumentom.

Článok I

Definície pojmov

Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom:

1. **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
2. **Bezodkladne** - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
3. **Členovia partnerstva** – hlavný partner a partneri
4. **Deň** – za deň sa považuje kalendárny deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
5. **Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“)** - finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie ťupadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia ES 1080/2006);
6. **Hlavný partner** – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP;
7. **Nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“)** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
8. **Neoprávnené výdavky** - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP;

9. **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej pomerov;
10. **Operačný program (ďalej aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (čl.2 Nariadenia Rady ES 1083/2006);
11. **Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže Poskytovateľ uznať len výdavky, ktoré sú v súlade a zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii Poskytovateľa;
12. **Partner** – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.
13. **Partnerstvo** - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Partnerstvo je tvorené hlavným partnerom a partnermi.
14. **Poskytovateľ**- orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj je Poskytovateľom Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré môže byť zastúpené Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe Splnomocnenie Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj zo dňa 13.12.2007;
15. **Štátna pomoc** - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva;
16. **Štrukturálne fondy** - nástroje štrukturálnej politiky ES, využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
17. **Verejné obstarávanie** - postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb;
18. **Výzva na predkladanie žiadostí o NFP** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.
19. **Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“)** - právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;

20. **Zverejnenie** - sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch Poskytovateľa a/alebo na internetovej stránke Poskytovateľa alebo inou, podľa úvahy Poskytovateľa vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak.
21. **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú hlavnému partnerovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere a je v súlade so Systémom finančného štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve význam, aký im je priradený vo VZP.

Článok II

Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu:

Názov projektu : Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát

ITMS kód Projektu : NFP 26220220075

Miesto realizácie projektu : Okres Dunajská Streda, Gabčíkovo 3

Číslo Výzvy : OPVaV-2009/2.2/03-SORO

s aktivitami špecifikovanými v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve.

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho cieľa Operačného programu Výskum a vývoj v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov ERDF.
3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom projekte. Uzatvorením Zmluvy o partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako Prijímateľa voči Poskytovateľovi v zmysle zmluvy o NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu.
4. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov Operačného programu Výskum a vývoj. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie Projektu) je Prílohou č. 1b Zmluvy o partnerstve.

Článok III

Vyhlásenia

1. Poskytovateľ podľa zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za žiadne dojednania medzi členmi partnerstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho uváženia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, respektíve s pravidlami na poskytovanie pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.
3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to:
- voči Poskytovateľovi,
 - pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy,

- pri rokovaní s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.
4. Odsek 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi.
 5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva a metodickými usmerneniami Poskytovateľa.
 6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami zmluvy o NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia Projektu.
 7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je dotknutá.
 8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. každý partner preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1b Zmluvy. Členovia partnerstva sa tak podieľajú na realizácii zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej z Operačného programu Výskum a vývoj medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá.
 9. Partner je povinný:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu nevyčerpá,
 - b) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylom,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinností znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - d) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinností znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
 - e) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak pri realizácii aktivít Projektu partner porušil iné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskeho Spoločenstva,
 - f) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle zmluvy o NFP,
 - g) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
 - h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.

Na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto

povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

Článok IV

Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o NFP.
2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.
3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj ostatní partneri, pričom ich podiely a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu sú uvedené v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve.
4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.
5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej aktivity Projektu predložením čestného vyhlásenia o začatí realizácie aktivity Projektu do desať (10) odo dňa začatia realizácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu obsahuje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, podpis.
6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu v súlade s operačným programom, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami Poskytovateľa tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve.
8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo VZP neustanovujú inak.
9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dotknutý subjekt bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotovil a odovzdal účtovné doklady za každú dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmenej však do 31.12.2021.
10. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol dodržaný rozpočet Projektu (Príloha č. 2). V prípade, ak partneri nie sú schopní zrealizovať Zmluvou o partnerstve im zverenú aktivitu v určenom rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve a pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravujú ich vzájomné práva a povinnosti. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne Poskytovateľovi zmenu zmluvy o NFP. Každá zmena

Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve.

11. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci existujúceho partnerstva, je hlavný partner povinný obstaráť realizáciu dotknutej aktivity Projektu v súlade so zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania.
12. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP.
13. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v tej istej lehote oznámiť Poskytovateľovi.
14. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

Článok V

Obstarávanie služieb, tovarov a prác partnermi

2. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade s usmerneniami Poskytovateľa, v súlade so Zmluvou o partnerstve, VZP a platným právnym poriadkom.
3. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner doručí príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, VZP a platného právneho poriadku (najmä zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle Poskytovateľovi. Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky sú hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením.
4. Hlavný partner a Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera aj inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovateľ.
5. Podpísanie zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak partner bez súhlasu Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve a VZP.
6. Hlavný partner je povinný a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa uskutočnil pred podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej desať (10) dní vopred, a hlavný partner oznámi tieto skutočnosti najmenej sedem (7) dní vopred Poskytovateľovi.
7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom.
8. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera a partner je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi členom partnerstva a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Poskytovateľ zasiela partnerovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy o partnerstve do dvadsaťjeden (21) dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania spolu so

- stanoviskom hlavného partnera, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je vo výzve oprávnený určiť lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu partnera, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako desať (10) dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy partnerovi.
10. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve, partner môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
 11. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote dvadsaťjeden (21) dní partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21) dní prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie partner uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za porušenie Zmluvy o partnerstve. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota dvadsaťjeden (21) dní. Poskytovateľ bude do troch (3) dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať partnera.
 12. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania partnerom je oprávnené preklasifikovať výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi partnerom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
 13. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť.
 14. V prípade, že partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve, a/alebo v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania, členovia partnerstva berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo preklasifikovať výdavky, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania do neoprávnených výdavkov a Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, že partnerovi boli na takéto výdavky už poskytnuté finančné prostriedky, je tento partner povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnuté finančné prostriedky, a to v lehote určenej vo výzve hlavného partnera.
 15. Partneri sa týmto zaväzujú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP a rešpektovať výzvy a oprávnenia v zmysle tohto článku Zmluvy o partnerstve a VZP a bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.

Článok VI

Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy

1. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP povinný predkladať hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi alebo inému orgánu finančného riadenia uvádzať úplne a pravdivé informácie.
2. Partner je povinný počas platnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať hlavného partnera a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom určenom pre hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP. Monitorovaciu správu predkladá partner na predpísanom formulári, ktorého vzor je prílohou Príručky pre Prijímateľa.
3. Partner je povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, a to do desiatich (10) dní od ich vzniku alebo od okamihu, keď sa o nich partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením,

o ktorých sa dozvedel hlavný partner alebo mu boli oznámené partnerom bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

4. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou o partnerstve a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa na dokumenty a zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom tajomstve podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Článok VII

Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku

1. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný partner splní všetky podmienky dohodnuté v zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve.
2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou o partnerstve a so zmluvou o NFP. Pri hospodárení s prostriedkami ES a štátneho rozpočtu sú povinní sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskych spoločenstiev. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.

Článok VIII

Oprávnené výdavky

1. Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v zmluve o NFP.
3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ a ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) neprekrývajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou Európskeho Spoločenstva (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so zmluvou o NFP. V prípade, ak je poskytnutie NFP podľa Zmluvy o partnerstve súčasťou schémy štátnej pomoci, môže byť za oprávnený výdavok uznaný len skutočne vynaložený výdavok, ktorý je v súlade so schémou štátnej pomoci.

Článok IX

Rozpočet projektu

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im prislúchajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným partnerom. Rozpočet Projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2.
2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
3. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená.

4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok z iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo predstupových fondov EÚ. V prípade, že partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovi, a to v lehote a rozsahu určenom hlavným partnerom.

Článok X

Účty a pravidlá finančných operácií

1. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný účet vedený v slovenských korunách (respektive po prijatí meny EURO na osobitný účet vedený v tejto mene), ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
2. Partneri predkladajú žiadosť o platbu, ktorej vzor je Zverejnený, aj s potrebnou dokumentáciou, vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP, hlavnému partnerovi podľa spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaradí do Žiadosti o platbu. Súčasťou žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadosti o platbu je povinný doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP najmenej desať (10) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to v lehote desať (10) dní odo dňa jej doručenia.
3. Hlavný partner prerozdeli poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške nimi v žiadosti o platbu uplatnených výdavkov a podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, s výnimkou uvedenou v bode 5. a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ na písomnú žiadosť partnera písomne neustanoví inak.
5. Partner je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávných a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú.
6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva.
8. V prípade, ak niektorý partner realizuje platby spojené so schváleným Projektom v inej mene ako v eurách, prípadné kurzové straty vzniknuté v dôsledku výmenného kurzu eura a príslušnej meny a prevodu z tohto účtu znáša tento partner sám.
9. Úroky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjmom člena partnerstva iba v prípade refundácie.
10. Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.

Článok XI

Financovanie realizácie Projektu

1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o NFP realizované spôsobom:
 - a) zálohové platby;¹
 - b) predfinancovanie;²
 - c) refundácia;³
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu. Po schválení Žiadosti o platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný do štyroch (4) dní previesť v súlade so Zmluvou o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať platby hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor je Zverejnený. Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak, aby dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so Žiadosťou o platbu Poskytovateľovi a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá nim overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s podpisovým vzorom uvedeným na formulári podpisového vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o partnerstve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a zúčtovania platby, pri ktorej overí kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V prípade zistenia formálnych nedostatkov Poskytovateľ prostredníctvom hlavného partnera vyzve partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase Poskytovateľ Žiadosť o platbu alebo zúčtovanie platby zamietne a hlavnému partnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a že je oprávnený overovať dodávku tovarov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokovanych výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou ES (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného Poskytovateľom a tvoriaceho Prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo pred akoukoľvek platbou vykonať overenie realizácie Projektu na mieste. Overenie na mieste je zamerané na dodržiavanie podmienok Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon overenia na mieste. Z overenia realizácie Projektu na mieste Poskytovateľ vypracuje správu o overení na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca hlavného partnera a partnera.
7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
8. Hlavný partner je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných intervaloch.
9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady-faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do troch (3) dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet partnera.
10. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle Zmluvy o NFP, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu vyplývajúce zo zmluvy o NFP.

Článok XII

Kontrola realizácie Projektu

1. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.
2. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Článok XIII

Informovanie a publicita

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získal, respektíve získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP.
2. Partner je povinný uviesť do všetkých ním vypracovaných podkladov (najmä vo forme oznámenia v projektovej dokumentácii) a počas realizácie Projektu na mieste realizácie projektu (vlajku EÚ a logo OP Výskum a vývoj) a zreteľne, jasne a čitateľne umiestniť oznam, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom Zmluvy, spolupodieľa Európska únia.
3. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre médiá a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri sú oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov Projektu.
5. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.
6. Hlavný partner a partner je povinný majetok (ktorý má charakter dlhodobého hmotného majetku) nadobudnutý aspoň z časti z prostriedkov projektu označiť publicitou aktivít projektu až do roku 2021.
7. Povinnosť ustanovená v odseku 6 predmetného článku platí aj pre držiteľa daného majetku.
8. V prípade porušenia povinností hlavného partnera a partnera ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku, Poskytovateľ môže dané porušenie chápať ako podstatné porušenie zmluvy o partnerstve. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné opatrenie s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok XIV

Majetok a duševné vlastníctvo (know-how)

1. Majetok obstaraný v rámci Projektu musí byť zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena partnerstva.
2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
 - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo

- b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,
podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
3. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, prenajatý tretej osobe alebo zmeniť držiteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a hlavného partnera. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanoví písomne inak.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
5. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadnení autorských a priemyselných práv partnera.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa sa partner zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, respektíve je partner povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve.
7. Partner je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
- a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
 - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve.
8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.
9. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia Zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.
10. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner Poskytovateľovi.
11. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom v ods. 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmich (7) dní od jej vzniku alebo od okamihu, keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný partner je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi skutočnosti oznámené mu partnerom podľa tohto odseku Zmluvy o partnerstve.
12. Partner nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo zaťaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak zaťažiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako zábezpeku.
13. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP alebo jeho časť, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi alebo má k nim autorské práva. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa ustanovení § 18 odseku 2. písm. c) autorského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny ostatným členom partnerstva, a súčasne sa zaväzujú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne Poskytovateľovi odo dňa obdržania informácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný partner zaväzuje odškodniť Poskytovateľa prípadne Slovenskú republiku za akékoľvek nároky uplatnené autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči Poskytovateľovi prípadne Slovenskej republike. Hlavný partner má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku Zmluvy o partnerstve.

Článok XV

Spory a žiadosti

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo zmierom.
2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom, spor bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktoré podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmiernu. V prípade, ak Poskytovateľ nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa sporové strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Článok XVI

Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.
2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (30) dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.
3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej úvahy navrhnúť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upraví ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.
4. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti stanovenej členovi partnerstva v Zmluve o partnerstve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zároveň nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom partnerstva v súvislosti s jeho konaním a alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve.
6. Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je priamym dôsledkom okolností vylučujúcej zodpovednosť.
7. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému partnerovi na základe zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných povinností nezapríčiní hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve.
8. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou zmluvou o NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie ktorýmkoľvek partnerom, sa

tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitých hlavnému partnerovi, a to do siedmych (7) dní nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich protiprávneho použitia, najneskôr však do piatich (5) dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa alebo hlavného partnera. Vo výzve hlavný partner oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je partner povinný ju poukázať. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner túto skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote špecifikovanej vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania

Článok XVII

Odstúpenie od Zmluvy

1. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:
 - a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný,
 - b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu,
 - c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok úmyselne.
2. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi:
 - a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera,
 - b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve,
 - c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na strane partnera.
3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin.
4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upraví ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s prístupím nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera..
5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.
6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je povinný previesť na partnera určeného v oznámení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámení nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve.

Článok XVIII

Osobitné ustanovenia

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.
2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý spĺňa podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom hlavného partnera a Poskytovateľa.
3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočností podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi Poskytovateľovi.
4. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

Článok XIX

Výkladové pravidlá

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

- a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy o partnerstve;
- b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
- c) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
- d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve;
- e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
- f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom znení (vrátane rekodifikácií).

Článok XX

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP týkajúcej sa realizácie na Projektu; ak zmluva o NFP nenadobudne platnosť a účinnosť do jedného roka od podpisu Zmluvy o partnerstve platí, že účastníci od Zmluvy o partnerstve odstúpili.
2. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím posledného dňa piateho roku odo dňa prijatia platby poslednej časti NFP partnerom od hlavného partnera, pričom táto platba súčasne úplne vyčerpala NFP schválený na Projekt.
3. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP, pričom členovia partnerstva týmto vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o NFP dôkladne oboznámili, súhlasia s ňou a zaväzujú sa ju v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. Poskytovateľ je oprávnený VZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie sa určí zverejnením.
4. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZPa tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto

- povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.
5. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za porušenie ustanovení príslušnej zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prijímateľom podľa zmluvy o NFP a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímateľ podľa zmluvy o NFP porušil ustanovenia príslušnej zmluvy o NFP.
 6. V prípade zmeny zmluvy o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorý bude riešiť zmenu zmluvy o NFP.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech Poskytovateľa resp. iných oprávnených osôb uvedených v Zmluve o partnerstve.
 9. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že zmeny Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve. Akýkoľvek dodatok k Zmluve o partnerstve musí byť vopred písomne schválený Poskytovateľom. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelením písomného súhlasu Poskytovateľom, prípadne až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ak je jeho prijatie vzhľadom na navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné.
 10. Členovia partnerstva si navzájom poskytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel.
 11. Akékoľvek zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je partner povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmien osôb oprávnených konať v mene partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je partner povinný doručiť hlavnému partnerovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je partner povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera bezodkladne oznámi Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc, respektíve odvolanie alebo výpoveď plnej moci.
 12. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy o partnerstve. Písomnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručení v piaty deň odo dňa jej odoslania doporučenou poštou.
 13. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v 5 rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a štyri rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP.
 14. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u Poskytovateľa.
 15. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom.
 16. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár zmluvy o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a berú na vedomie.
 17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave, dňa 26.04.2010

DATALAN
DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK 202028175
-1-


Ing. Michal Klačan,
člen partnerstva DATALAN, a.s.


prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.
rektor univerzity

Súhlas so Zmluvou:


19.4.2010


Poskytovateľ
(štatutárny zástupca)

AGENTÚRA
Ministerstva školstva Slovenskej
republiky
PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
-10-

Prílohy k Zmluve o partnerstve:

Príloha č. 1a	Prehľad partnerov v projekte
Príloha č. 1b	Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 2a	Rozpočet projektu
Príloha č. 2b	Rozpočet projektu pre partnera
Príloha č. 3	Účty partnerov
Príloha č. 4	Podpisové vzory partnerov
Príloha č. 5	Plnomocnenstvo




Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prehľad partnerov v projekte

Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát
ITMS kód projektu: 26220220075



Hlavný partner (názov)		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.			
Aktivita 1.1		Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát	0
Aktivita 1.2		Výskum procesov spracovania získaných neštruktúrovaných dát	0
Aktivita 2.1		Výskum a skúšky modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát	0
Aktivita 2.2		Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu	0
Aktivita 3.1		Analýza komunikačných možností ECM systémov dostupných na trhu	100
Aktivita 3.2		Návrh abstraktného komunikačného modelu pre ECM systémy	100
Aktivita 3.3		Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu ECM systémov s univerzálnym klientom	100
Aktivita 4.1		Analýza komunikačných možností BPM systémov dostupných na trhu	100
Aktivita 4.2		Návrh abstraktného komunikačného modelu pre BPM systémy	100
Aktivita 4.3		Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu	100

	Aktivita 5.1	BPM systémov s univerzálnym klientom	
	Aktivita 5.2	Analýza prepojenia abstraktných komunikačných modelov pre ECM a BPM systémy	100
	Aktivita 5.3	Návrh transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov	100
		Implementácia transparentných rozhraní pre univerzálny tenký klient	100
Partner 1			
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Aktivita 1.1	Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát	100
	Aktivita 1.2	Výskum procesov spracovania získaných neštruktúrovaných dát	100
	Aktivita 2.1	Výskum a skúšky modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát	100
	Aktivita 2.2	Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu	
	Aktivita 3.1	Analýza komunikačných možností ECM systémov dostupných na trhu	100
	Aktivita 3.2	Návrh abstraktného komunikačného modelu pre ECM systémy	0
	Aktivita 3.3	Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu ECM systémov s univerzálnym klientom	0
	Aktivita 4.1	Analýza komunikačných možností BPM systémov dostupných na trhu	0
	Aktivita 4.2	Návrh abstraktného komunikačného modelu pre BPM systémy	0
	Aktivita 4.3	Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu BPM systémov s univerzálnym klientom	0
	Aktivita 5.1	Analýza prepojenia abstraktných komunikačných modelov pre ECM a BPM systémy	0
	Aktivita 5.2	Návrh transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov	0

	Aktivita 5.3	Implementácia transparentných rozhraní pre univerzálny tenký klient	0
--	--------------	---	---

Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity č. 1.1		
Číslo a Názov aktivity	1.1 Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je navrhnúť a zostaviť experimentálne pracovisko vyhovujúce potrebám projektu	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	06/2010 – 12/2010	
Opis aktivity	V rámci aktivity bude navrhnuté a zostavené experimentálne pracovisko na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát. Uvažuje sa o pracovisku, ktoré obsahuje výkonný počítač so softvérovým zázemím na vstup neštruktúrovaných dát, vizuálnym systémom ako zdrojom neštruktúrovaných dát a 5 ks pracovných staníc pre spracovanie dát a vývoj softvérových modulov pre ďalšie aktivity.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát	
Výdavky na realizáciu aktivity	21 817,40 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	-	0
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup, spracovanie a ukladanie neštruktúrovaných dát	100
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 1.2		
Číslo a Názov aktivity	1.2 Výskum procesov spracovania získaných neštruktúrovaných dát	

Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je nájsť vhodnú metódu pre spracovanie získaných neštruktúrovaných dát v experimentálnom pracovisku	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	01/2011 – 10/2011	
Opis aktivity	Neštruktúrované údaje získané v experimentálnom pracovisku je potrebné spracovať, uložiť v dátovom úložisku, realizovať štrukturalizáciu získaných dát alebo ich časti a takto konvertované údaje vhodným spôsobom kategorizovať. Táto aktivita má za cieľ nájsť vhodnú metodiku pre uvedené úlohy.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analýza metodiky spracovania získaných neštruktúrovaných dát	
Výdavky na realizáciu aktivity	37 833,80 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	- /	0
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Analýza metodiky spracovania získaných neštruktúrovaných dát	100
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 2.1		
Číslo a Názov aktivity	2.1 Výskum a skúšky modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát	
Cieľ aktivity	Vyvinutie funkčných modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania neštruktúrovaných dát	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	11/2011 – 10/2012	
Opis aktivity	V rámci aktivity bude realizovaný vývoj softvérových funkčných modulov pre automatizované spracovanie získaných neštruktúrovaných dát, ich štrukturalizáciu a kategorizáciu na základe určených kritérií podľa metódy, ktorá je výsledkom aktivity 1.2	
Výstupy (výsledky) aktivity	Funkčné moduly pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát	
Výdavky na realizáciu aktivity	36 583,80 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.		0
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Funkčné moduly pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát	100
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 2.2

Číslo a Názov aktivity	2.2 Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu	
Cieľ aktivity	Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	11/2012 – 05/2014	
Opis aktivity	Výsledky aktivít 1.1-2.1 budú zhodnotené, sumarizované a bude zhodnotený ich význam v aplikačnej oblasti. Možná aplikácia realizovaných funkčných modulov zahŕňa napr. realizáciu automatizovanej kategorizácie dokumentov či už v univerzitnom prostredí, v knižničných systémoch, alebo v štátnom či verejnom sektore.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu - publikácia	
Výdavky na realizáciu aktivity	23 102,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.		0
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Sumarizácia a diseminácia výsledkov projektu - publikácia	100
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 3.1		
Číslo a Názov aktivity	3.1 Analýza komunikačných možností ECM systémov dostupných na trhu	
Cieľ aktivity	Zanalyzovať komunikačné možnosti ECM systémov a zovšeobecniť ich funkčné možnosti.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	07/2010 - 01/2011	
Opis aktivity	Analýzou komunikačných rozhraní ECM systémov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, bude možné poskytnúť dostatočné množstvo informácií na zovšeobecnenie funkčných vlastností týchto systémov pre prácu s neštrukturalizovanými dátami. Na základe týchto poznatkov bude možné vytvorenie abstraktného komunikačného modelu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický popis zovšeobecnených funkčných vlastností skúmaných ECM systémov. Na základe analýz bude možné navrhnúť abstraktný komunikačný model v aktivite 3.2	
Výdavky na realizáciu aktivity	255 528,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický popis zovšeobecnených funkčných vlastností skúmaných ECM systémov. Na základe analýz bude možné navrhnúť abstraktný komunikačný model v aktivite 3.2	100
Slovenská technická		0

univerzita v Bratislave		
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 3.2		
Číslo a Názov aktivity	3.2 Návrh abstraktného komunikačného modelu pre ECM systémy	
Cieľ aktivity	Vypracovanie funkčného návrhu abstraktného komunikačného modelu pre ECM systémy.	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	02/2011 - 07/2011	
Opis aktivity	Na základe analýzy komunikačných možností ECM systémov a zovšeobecnených funkčných požiadaviek vznikne návrh abstraktného komunikačného modelu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický návrh abstraktného komunikačného modelu pre implementáciu modulárnych transparentných rozhraní. Analytický návrh bude obsahovať popis jednotlivých komunikačných rozhraní a celkový abstraktný pohľad na komunikačný model. Na základe tohto návrhu bude možné implementovať jednotlivé modulárne rozhrania v aktivite 3.3	
Výdavky na realizáciu aktivity	54 756,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický návrh abstraktného komunikačného modelu pre implementáciu modulárnych transparentných rozhraní. Analytický návrh bude obsahovať popis jednotlivých komunikačných rozhraní a celkový abstraktný pohľad na komunikačný model. Na základe tohto návrhu bude možné implementovať jednotlivé modulárne rozhrania v aktivite 3.3	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 3.3		
Číslo a Názov aktivity	3.3 Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu ECM systémov s univerzálnym klientom	
Cieľ aktivity	Implementácia modulárnych transparentných rozhraní pre komunikáciu univerzálného klienta s rôznymi ECM systémami.	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	08/2011 - 01/2012	
Opis aktivity	Na základe návrhu abstraktného komunikačného modelu z aktivity 3.2 budú implementované jednotlivé komunikačné rozhrania. Tieto rozhrania budú používané univerzálnym klientom na komunikáciu s rôznymi ECM systémami.	
Výstupy (výsledky)	Implementované funkčné komunikačné moduly, ktoré budú	

aktivity	používané prostredníctvom univerzálneho tenkeho klienta na komunikáciu s ECM systémami.	
Výdavky na realizáciu aktivity	63 882,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Implementované funkčné komunikačné moduly, ktoré budú používané prostredníctvom univerzálneho tenkeho klienta na komunikáciu s ECM systémami.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

<i>Podrobný opis aktivity č. 4.1</i>		
Číslo a Názov aktivity	4.1 Analýza komunikačných možností BPM systémov dostupných na trhu	
Cieľ aktivity	Zanalyzovať komunikačné možnosti BPM systémov a zovšeobecniť ich funkčné možnosti.	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	08/2010 - 02/2011	
Opis aktivity	Analýzou komunikačných rozhraní BPM systémov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, bude možné poskytnúť dostatočné množstvo informácií na zovšeobecnenie funkčných vlastností týchto systémov pre prácu s neštrukturalizovanými dátami. Na základe týchto poznatkov bude možné vytvorenie abstraktného komunikačného modelu pre BPM systémy.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický popis zovšeobecnených funkčných vlastností skúmaných BPM systémov. Na základe analýz bude možné navrhnúť abstraktný komunikačný model v aktivite 4.2	
Výdavky na realizáciu aktivity	63 882,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický popis zovšeobecnených funkčných vlastností skúmaných BPM systémov. Na základe analýz bude možné navrhnúť abstraktný komunikačný model v aktivite 4.2	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

<i>Podrobný opis aktivity č. 4.2</i>	
Číslo a Názov aktivity	4.2 Návrh abstraktného komunikačného modelu pre BPM systémy
Cieľ aktivity	Vypracovanie funkčného návrhu abstraktného komunikačného

	modelu pre BPM systémy.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	05/2011 - 10/2011	
Opis aktivity	Na základe analýzy komunikačných možností BPM systémov a zovšeobecnených funkčných požiadaviek vznikne návrh abstraktného komunikačného modelu pre BPM systémy.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický návrh abstraktného komunikačného modelu pre implementáciu modulárnych transparentných rozhraní. Analytický návrh bude obsahovať popis jednotlivých komunikačných rozhraní a celkový abstraktný pohľad na komunikačný model BPM systémov. Na základe tohto návrhu bude možné implementovať jednotlivé modulárne rozhrania v aktivite 4.3	
Výdavky na realizáciu aktivity	73 008,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický návrh abstraktného komunikačného modelu pre implementáciu modulárnych transparentných rozhraní. Analytický návrh bude obsahovať popis jednotlivých komunikačných rozhraní a celkový abstraktný pohľad na komunikačný model BPM systémov. Na základe tohto návrhu bude možné implementovať jednotlivé modulárne rozhrania v aktivite 4.3	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 4.3		
Číslo a Názov aktivity	4.3 Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu BPM systémov s univerzálnym klientom	
Cieľ aktivity	Implementácia modulárnych transparentných rozhraní pre komunikáciu univerzálného klienta s rôznymi BPM systémami.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	11/2011 - 05/2012	
Opis aktivity	Na základe návrhu abstraktného komunikačného modelu z aktivity 4.2 budú implementované jednotlivé komunikačné rozhrania. Tieto rozhrania budú používané univerzálnym klientom na komunikáciu s rôznymi BPM systémami.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Implementované funkčné komunikačné moduly, ktoré budú používané prostredníctvom univerzálného tenkého klienta na komunikáciu s BPM systémami.	
Výdavky na realizáciu aktivity	63 882,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte

		aktivity
DATALAN, a.s.	Implementované funkčné komunikačné moduly, ktoré budú používané prostredníctvom univerzálneho tenkého klienta na komunikáciu s BPM systémami.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave		0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 5.1

Číslo a Názov aktivity	5.1 Analýza prepojenia abstraktných komunikačných modelov pre ECM a BPM systémy	
Cieľ aktivity	Analýza možností a spôsobov prepojenia ECM a BPM systémov prostredníctvom univerzálneho tenkého klienta. Snahou je aby neštrukturalizované dáta ukladané v ECM systéme mohli byť spracovávané v procesoch, ktorých riadenie zabezpečuje BPM systém. . Vzhľadom na rôznorodosť systémov bude potrebné preskúmať možnosti prepojenia abstraktných komunikačných modelov vytvorených v aktivitách 3.2 a 4.2	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	06/2012 - 11/2012	
Opis aktivity	Snahou je aby neštrukturalizované dáta ukladané v ECM systéme mohli byť spracovávané v procesoch, ktorých riadenie zabezpečuje BPM systém. . Vzhľadom na rôznorodosť systémov bude potrebné preskúmať možnosti prepojenia abstraktných komunikačných modelov vytvorených v aktivitách 3.2 a 4.2	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický popis možností komunikácie abstraktných komunikačných modelov ECM a BPM systémov medzi sebou.	
Výdavky na realizáciu aktivity	146 016,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický popis možností komunikácie abstraktných komunikačných modelov ECM a BPM systémov medzi sebou.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	-	0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity č. 5.2

Číslo a Názov aktivity	5.2 Návrh transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov	
Cieľ aktivity	Návrh transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov.	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	12/2012 - 05/2013	
Opis aktivity	Na základe analýz bude vykonaný funkčný návrh transparentných	

	komunikačných rozhraní pre prepojenie rôznorodých systémov ECM a BPM	
Výstupy (výsledky) aktivity	Analytický návrh transparentných komunikačného modulov pre implementáciu. Návrh bude popisovať spôsob prepojenia abstraktných komunikačných modulov z aktivít 3.2 a 4.2 na základe ktorého bude možné implementovať tieto rozhrania pre univerzálneho tenkého klienta v aktivite 5.3.	
Výdavky na realizáciu aktivity	109 512,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Analytický návrh transparentných komunikačného modulov pre implementáciu. Návrh bude popisovať spôsob prepojenia abstraktných komunikačných modulov z aktivít 3.2 a 4.2 na základe ktorého bude možné implementovať tieto rozhrania pre univerzálneho tenkého klienta v aktivite 5.3.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	-	0
Spolu		100

<i>Podrobný opis aktivity č. 5.3</i>		
Číslo a Názov aktivity	5.3 Implementácia transparentných rozhraní pre univerzálny tenký klient	
Cieľ aktivity	Implementácia navrhnutých transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov.	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	08/2013 - 05/2014	
Opis aktivity	Na základe návrhu z aktivity 5.2 budú implementované transparentné rozhrania pomocou ktorých bude možné prepojiť komunikáciu medzi ECM a BPM systémami.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Implementované funkčné komunikačné rozhrania. Prostredníctvom týchto rozhraní bude možné prepojenie ECM a BPM systémov v rámci univerzálneho tenkého klienta.	
Výdavky na realizáciu aktivity	119 987,60 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
DATALAN, a.s.	Implementované funkčné komunikačné rozhrania. Prostredníctvom týchto rozhraní bude možné prepojenie ECM a BPM systémov v rámci univerzálneho tenkého klienta.	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	-	0
Spolu		100

Tabuľka č. 1.b.2

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	0	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	4	2014
Spolu	počet	0	0	2010	4	2014

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	0	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	1	2014
Spolu	počet	0	0	2010	1	2014

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	0	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	2	2014
Spolu	počet	0	0	2010	2	2014


Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota ^b	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	1	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	0	2014
Spolu	počet	0	0	2010	1	2014

Tabuľka č. 1.b.3

Počet publikácií v karentovaných časopisoch

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
DATALAN, a.s.	počet	0	0	2010	0	2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave	počet	0	0	2010	1	2014
Spolu	počet	0	0	2010	1	2014

Príloha č. 2A Zmluvy o partnerstve



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: 2620002 OP Výskum a vývoj

Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/03-SORO

Projekt - názov: Prenos, ukladanie a spracovanie neštrukturovaných dát

Projekt – kód projektu z ITMS: 26220220075

Hlavný partner – prijímateľ: DATALAN, a.s.

Adresa/Sídlo: Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04

IČO: 35 810 734

Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
DATALAN, a.s.	524 779,56	92 608,16	617 387,73	50,00	85,83	1 234 775,45
Slovenská technická univerzita v Bratislave	164 621,31	29 050,82	10 193,27	5,00	14,17	203 865,40
SPOLU	689 400,87	121 658,98	627 581,00	-	100,00	1 438 640,85

DATALAN
DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK 2020259175
-1-

I.1.2.2.	Content Manager software	711003	ks	1	10 000,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1.1	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť software Content Manager umožňujúci správu rôznych aplikácií, platforiem a databáz v hodnote 10 000 €/ks vrátane DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 10 000,00 €. Software spravuje všetky druhy digitalizovaných obsahov na rôznych platformách, databáz a aplikácií, poskytuje zobrazovanie, digitálnu správu majetku, správu webového obsahu a obsluhu integrácie, umožňuje spolupracovať s vyššou produktivitou. Jednotková cena je stanovená prísedomom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	100000
I.1.2.3.	FileNet software	711003	ks	1	10 000,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1.1	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť FileNet software, ktorý umožňuje automatizáciu a optimalizáciu riadiacich procesov manažovaním tokov medzi ľuďmi a systémami. Je kľúčovým prísosobivého ECM prostredia, potrebný pre podporu dynamického tímu, ktorý musí rýchlo reagovať na zmeny v hodnote 10 000 €/ks vrátane DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 10 000,00 €. Jednotková cena je stanovená prísedomom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	100000
I.1.2.4.	Documentum software	711003	ks	1	30 000,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1.1	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebný na tvorbu, úpravu, spracovanie, spravovanie, zdieľanie, archíváciu dokumentov v hodnote 30 000 €/ks vrátane DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 30 000,00 €. Jednotková cena je stanovená prísedomom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	300000
I.1.3.	Licencie		ks	0	0,000	0,00	0,00	0,00			000000

1.1.3.1. Testovanie	711004	ks				4 760,000	23 800,00	20 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 licencií na systém Testovanie - systém pre podporu testovania, slúži na meranie pokroku, kvality a efektívnosti činnosti, umožňuje manuálne a automatické testovanie majetku centrálné, uľahčuje štandardizované testovanie a kvalitu procesov, zvyšuje produktivitu pomocou workflow a varovania v hodnote 4 760 €/ks, spolu 23 800 €/projekt vrátane DPH, t.j. 20 000 €/projekt bez DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 4 000,00 €/ks. Jednotková cena je stanovená prísľuhom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	1.1	20000	
1.1.3.2. Dokumentácia	711004	ks				1 985,000	9 925,00	8 340,34	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 licencií na systém Dokumentácia - systém umožňujúci tvorbu dokumentácie, zvyšuje produktivitu práce tímov, v hodnote 1 985 €/ks, spolu 9 925 €/projekt vrátane DPH, t.j. 8 340,34 €/projekt bez DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 1 668,068 €/ks. Jednotková cena je stanovená prísľuhom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	1.1	8340.34	
1.1.4. Vytváranie počítačových sietí	713002	projekt				11 900,000	11 900,00	10 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné vytvoriť počítačovú sieť v hodnote 11 900 €/projekt vrátane DPH, t.j. 10 000 €/projekt bez DPH. Pôjde minimálne o ethernet infraštruktúru tvorenú dvojicou ethernet switchov, každý po 48 portov 10/100/1000T + 4 porty osadiť SFP modulmi, ochrana pred nežiaducimi aktivitami z prostredia Internet-u, riešená dvojicou firewall zariadení (firewall). Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 10 000 €. Jednotková cena je stanovená prísľuhom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	1.1	10000	
		ks				0	0,00	0,00				
1.1.5. Nákup IKT												

1.1.6.	Vývojové prostredie VMware	713002	projekt	1	11 900,000	11 900,00	10 000,00	10 000,00	1.1	10000		
Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť VMware hardver s OS, ktorý zvýši výkon v hodnote 11 900 €/projekt vrátane DPH, t.j. 10 000 €/projekt bez DPH. Infraštruktúra bude obsahovať hardvér a produkt na virtualizáciu VMware, minimálne centrálnu zdieľanú diskovú pole s kapacitou cca 5,4 TB na rýchlych diskoch a STB na pomalších diskoch (učenenie primárne pre zálohovanie na disky). Diskové pole musí disponovať plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hostom aj voči HDDs. Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri ošetrovacej cene 10 000,00 €. Jednotková cena je stanovená prísľuhom 1hu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.												
1.1.7.	Hardver a OS (Platforma Win)- Testovacie prostredie pre vytvorenie clustra	713002	projekt	1	47 600,000	47 600,00	40 000,00	40 000,00	1.1	40000		
Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardverové zariadenie s OS (Platforma Win) - testovacie prostredie pre vytvorenie clustra v hodnote 47 600 €/ks vrátane DPH, t.j. 40 000 €/ks bez DPH. Minimálne parametre: centrálna zdieľaná disková pole s kapacitou cca 5,4 TB s plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hostom aj voči HDDs, s možnosťou rozšírenia na 16 serverov, osadený 2 CPU, minimálne 4 jadrá na CPU, 72 GB RAM, duálna FC konektivita, 2 x 10 Gb LAN, pre prostredie Windows. Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri ošetrovacej cene 40 000,00 €. Jednotková cena je stanovená prísľuhom 1hu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.												

1.1.8. Hardver a OS (Platforma Solaris/Linux) - Testovacie prostredie pre vytvorenie clustra	713002	projekt	1	47 600,000	47 600,00	40 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardverové zariadenie s OS (Platforma Solaris/Linux) - testovacie prostredie pre vytvorenie clustra v hodnote 47 600 €/ks vrátane DPH, t.j. 40 000 €/ks bez DPH. Minimálne parametre: centrálna zdieľaná diskové pole s kapacitou cca 5.4 TB s plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hostom aj voči HDDs, s možnosťou rozšírenia na 16 serverov, osadený 2 CPU, minimálne 4 jadrá na CPU, 72 GB RAM, duálna FC konektivita, 2 x 10 Gb LAN, pre prostredie Linux. Hmotný majetok - 1, odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 40 000,00 €. Jednotková cena je stanovená preskúmaním trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	1.1	40000	
1.1.9. Hardver a OS (Platforma Win) - Preprodukčné prostredie pre vytvorenie clustra	713002	projekt	1	47 600,000	47 600,00	40 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardverové zariadenie s OS (Platforma Win) - preprodukčné prostredie pre vytvorenie clustra v hodnote 47 600 €/ks vrátane DPH, t.j. 40 000 €/ks bez DPH. Minimálne parametre: diskové pole s kapacitou cca 5.4 TB s plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hostom aj voči HDDs, s možnosťou rozšírenia na 16 serverov, osadený 2 CPU, minimálne 4 jadrá na CPU, 72 GB RAM, duálna FC konektivita, 2 x 10 Gb LAN, pre prostredie Windows. Hmotný majetok - 1, odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 40 000,00 €. Jednotková cena je stanovená preskúmaním trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	1.1	40000	

I.1.1. OS (Platforma Solaris/Linux) - Preprodučné prostredie pre vytvorenie clustera	I.1.1.0.	713002	projekt	1	47 600,000	47 600,00	40 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardverové zariadenie s OS (Platforma Solaris/Linux) - preprodučné prostredie pre vytvorenie clustera v hodnote 47 600 €/ks vrátane DPH, t.j. 40 000 €/ks bez DPH. Minimálne parametre: diskové pole s kapacitou cca 3,4 TB s plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hostom aj voči HDDs, s možnosťou rozšírenia na 16 serverov, osadený 2 CPU, minimálne 4 jadrá na CPU, 72 GB RAM, duálna FC konektivita, 2 x 10 Gb LAN, pre prostredie Linux. Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 40 000,00 €. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	I.1	40000
	I.1.1.1.	713002	projekt	1	23 800,000	23 800,00	20 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardverové zariadenie na backupovanie - zálohovanie v hodnote 23 800 €/ks vrátane DPH, t.j. 20 000 €/ks bez DPH. Minimálne parametre: automatizované zálohovacie zariadenie s podporou používania čiarových kódov na médiách, technológia LTO4, minimálne jedna mechanika s FC konektivitou, zálohovacie médiá 24 ks LTO4 RW, 1 ks cleaning, čiarové body pre rýchle rozpoznanie médií. Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 20 000,00 €. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	I.1	20000
	I.2.1.	713002	projekt	0	0,000	0,00	0,00			
	I.2.2.	713002	projekt	0	0,000	0,00	0,00			
	I.2.3.	713002	projekt	0	0,000	0,00	0,00			
I.3.1. Operatívny systém Linux	633013	10	10	312,000	3 120,00	2 621,85		Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 10 licencií operačného systému Linux v hodnote 312 €/ks, spolu 3 120 €/projekt vrátane DPH, t.j. 2 621,85 €/projekt bez DPH. Je to plnohodnotný operačný systém s tiskárkami aplikácií, ktoré sú potrebné denne pri práci - programy na prácu s internetom, multimédiá, grafika, programovanie atď. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	I.1	2621,85

1.3.2.	Kancelársky systém Office Project	633013	ks	1	1 290,000	1 290,00	1 084,03	1.1	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 1 licenciu kancelárskeho systému Office Project v hodnote 1 290 €/ks vrátane DPH, t.j. 1 084,03 €/projekt bez DPH. Umožňuje plánovanie odborných činností, harmonogramy, dôležitých udalostí a termínov potrebných v rámci projektu. Jednotková cena je stanovená prísukomom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	1 084,03	
1.3.3.	Kancelársky systém Office	633013	ks	10	6 400,000	6 400,00	5 378,15	1.1	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 10 licencií kancelárskeho systému Office v hodnote 6 400 €/ks, spolu 6 400 €/projekt vrátane DPH, t.j. 5 378,15 €/projekt bez DPH. Umožňuje vytváranie kvalitných dokumentov, háikov, prezentácií, vkládanie vizuálnych prvkov a grafov, otestovanie navrhnutého formátovania, zhromažďovať, organizovať a vyhládavať všetky typy poznámok a informácií n pod. Jednotková cena je stanovená prísukomom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	5 378,15	
1.3.4.	Analýza & Návrh	633013	ks	10	8 200,000	8 200,00	6 890,76	1.1	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 10 licencií systému Analýza & návrh - systém pre mapovanie procesov, zber požiadaviek, analýzu a návrh v hodnote 820 €/ks, spolu 8 200 €/projekt vrátane DPH, t.j. 6 890,76 €/projekt bez DPH. Umožňuje modelovať a riadiť komplexné informácie, dizajn a vizualizáciu, vytvárať a nasadzovať rôzne systémy, ide o riešenie v oblasti modelovania, systémového inžinierstva, podnikovej architektúry, riadenia požiadaviek, návrh softvéru, generovanie kódu, testovania aid. Jednotková cena je stanovená prísukomom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľa.	6 890,76	

1.3.5. Stolný počítač	633002	ks	15	1 190,000	17 850,00	15 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 15 stolných počítačov v hodnote 1 190 €/ks, spolu 17 850 €/projekt vrátane DPH, t.j. 15 000 €/projekt bez DPH. Minimálne parametre: procesor Intel Dual core E6300, operačný systém Win7, integrovaná grafika NVidia G210 512 MB DDRII, pevný disk 320 GB SATA 7200rpm, pamäť 2GB DDR II, DVD/RW napalovačka, 7.1 kanálový zvuk, Gigabyte LAN, port 8x USB, VGA, RJ-45, audio, Klavesnica a myš.	1.1	15000	
							LCD Monitor 20". Jednotková cena je stanovená prísľukom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok žiadateľ.			
1.3.6. Špeciálny počítač	633002	ks	1	1 200,000	1 200,00	1 200,00	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 1 špeciálny výkonný počítač na spracovanie získaných neštruktúrovaných dát v hodnote 1 200 €/ks vrátane DPH, Unixová pracovná stanica: procesor Intel Core 2 Duo na 3.06 GHz (dvojjadrový), 4GB operačná pamäť DDR3 (SDRAM 1066MHz, 500GB pevný disk 7200rpm, SerialATA, štrbinová SuperDrive Double Layer (DVD+R DL/DVD+RW/CD-RW) prepisovacia mechanika (8x), grafický akcelerátor NVIDIA GeForce 9400M so zd. pamäťou 256MB DDR3, vstavané rozhranie IO/100/1000BaseT Gigabit ethernet, Full HD LCD monitor s LED podsvietením. Jednotková cena je stanovená prísľukom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	1.1		1200
1.3.7. Počítač	633002	ks	5	600,000	3 000,00	3 000,00	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 štandardných počítačov na spracovávanie a archiváciu výsledkov meraní, vývoj programových modulov v hodnote 600 €/ks vrátane DPH, t.j. spolu 3 000 €/projekt. Minimálne parametre na pracovnú stanicu: procesor Intel Dual core E6300, operačný systém Win7 + WinXPPro dual boot, pevný disk 300 GB, DVD/RW napalovačka, Klavesnica a myš, LCD Monitor 20". Jednotková cena je stanovená prísľukom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	1.1		
1.3.8. Ďalšie položky podľa charakteru projektu			0	0,000	0,00	0,00				

1. Spolu										
Zostavenie experimentálneho pracoviska na vstup.										
2.A. spracovanie a ukladanie nestruktúrovaných dát										
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu										
2.A.1.1.	Technik	osobohodinn	0	0,000			0,00	0,00		
2.A.1.2.	Technik	osobohodinn	0	0,000			0,00	0,00		
2.A.1.3.	Odborný pracovník 1	osobohodinn	300	17,846			5 353,80	5 353,80		5 353,80
Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 1 na zostavovaní experimentálneho pracoviska x 17,846 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 353,80 €. Výpočet jednotkovej ceny: 11,00*1,2*1,352 = 17,846 €/hod. Výdavok partnera.										
2.A.1.4.	Odborný pracovník 2	osobohodinn	300	13,303			3 990,90	3 990,90		3 990,90
Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 2 na zostavovaní experimentálneho pracoviska x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod. Výdavok partnera.										
2.A.1.5.	Odborný pracovník 3	osobohodinn	300	13,303			3 990,90	3 990,90		3 990,90
Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 3 na zostavovaní experimentálneho pracoviska x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod. Výdavok partnera.										
2.A.1.6.	Odborný pracovník 4	osobohodinn	300	13,303			3 990,90	3 990,90		3 990,90
Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 4 na zostavovaní experimentálneho pracoviska x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod. Výdavok partnera.										
2.A.1.7.	Odborný pracovník 5	osobohodinn	300	13,303			3 990,90	3 990,90		3 990,90
Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 5 na zostavovaní experimentálneho pracoviska x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod. Výdavok partnera.										
2.A.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,000			0,00	0,00		
2.A.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	projekt	0	0,000			0,00	0,00		
2.A.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby	projekt	0	0,000			0,00	0,00		
2.A.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu	projekt	0	0,000			0,00	0,00		

2.A.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu									
2.A.3.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.4.1. Najom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)									
2.A.4.1.	Najom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.4.2.	Najom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávané externe	ks	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.4.4.	Zmluvný výskum	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.4.5. Elektrický spotrebný materiál									
2.A.4.5.	Elektrický spotrebný materiál	projekt	1	500,000	500,00	500,00	500,00	500,00	1.1
2.A.4.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s odrazom dlievného vlastníctva ...)	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.B. neštruktúrovaných dát									
2.B.1.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu									
2.B.1.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.B.1.2.	Technik	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.B.1.3. Odborný pracovník 6									
2.B.1.3.	Odborný pracovník 6	osobohodina	400	17,846	7 138,40	7 138,40	7 138,40	7 138,40	1.2
2.B.1.4. Odborný pracovník 7									
2.B.1.4.	Odborný pracovník 7	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	5 986,35	5 986,35	1.2
2.B.1.5. Odborný pracovník 8									
2.B.1.5.	Odborný pracovník 8	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	5 986,35	5 986,35	1.2

2.B.1.6.	Odborný pracovník 9	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovník pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 9 na výskumne procesov spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \cdot 1,2 \cdot 1,352 = 13,303$ €/hod. Výdavok partnera.	1.2	5 986,35
2.B.1.7.	Odborný pracovník 10	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovník pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 10 na výskumne procesov spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \cdot 1,2 \cdot 1,352 = 13,303$ €/hod. Výdavok partnera.	1.2	5 986,35
2.B.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	631001	projekt	1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na tuzemské pracovné cesty vo výške 2 000 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 domáce konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účasť na ktorých je zdôvodnená potrebou získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu. Výdavok partnera.	1.2	2 000,00
2.B.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby							V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na zahraničné pracovné cesty vo výške 3 750 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 zahraničné konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účasť na ktorých je zdôvodnená potrebou získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu. Výdavok partnera.	1.2	3 750,00
2.B.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu	631002	projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.3.1.	Doplňujúce služby (údržba, služby)		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.3.2.	Doplňujúce služby (údržba, služby)		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.4.3.	Služby, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.4.4.	Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			

2.B.4.5.	Elektrický spotrebný materiál	633006	projekt		1	1 000,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Na zabezpečenie aktivity je potrebné zakúpiť elektrický spotrebný materiál (napr. káble, redukcie, materiál na upevnenie prístrojov, a. pod.) v celkovej hodnote 1 000 €/projekt. Cena je stanovená prístupom tržní, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	1.2	1 000,00
2.B.4.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky na služby s ochrannou dĺžkou vlastného ...)		projekt		0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.B.4.7.	Výslom a služby modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát											
2.C.1.1.	Odborný personál - Doplňujúce názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina		0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.C.1.2.	Technik		osobohodina		0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.C.1.3.	Odborný pracovník 11	610620	osobohodina	400	17,846	7 138,40	7 138,40	7 138,40	7 138,40	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 400 hodín práce odborného pracovníka 11 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 17,846 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 7 138,40 €. Výpočet jednotkovej ceny: $11,00 * 1,2 * 1,352 = 17,846$ €/hod. Výdavok partnera.	2.1	7 138,40
2.C.1.4.	Odborný pracovník 12	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 12 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 * 1,2 * 1,352 = 13,303$ €/hod. Výdavok partnera.	2.1	5 986,35
2.C.1.5.	Odborný pracovník 13	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 13 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 * 1,2 * 1,352 = 13,303$ €/hod. Výdavok partnera.	2.1	5 986,35

2.C.1.6. Odborný pracovník 14	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer, predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 14 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \times 1,2 \times 1,352 = 13,303$ €/hod. Výdavok partnera.	2.1	5 986,35
2.C.1.7. Odborný pracovník 15	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovný pomer, predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 15 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \times 1,2 \times 1,352 = 13,303$ €/hod. Výdavok partnera.	2.1	5 986,35
2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.C.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	631001	projekt	1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na tuzemské pracovné cesty vo výške 2 000 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 domáce konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účast' na ktorých je zdôvodnená potrebou získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu. Výdavok partnera.	2.1	2 000,00
2.C.2.3. Zahraníčné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) *** v prípade potreby	631002	projekt	1	3 000,000	3 000,00	3 000,00	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na zahraničné pracovné cesty vo výške 3 000 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 zahraničné konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účast' na ktorých je zdôvodnená potreba získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu. Výdavok partnera.	2.1	3 000,00
2.C.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.C.3.1. Odborný personál - Doplniť nižšie funkcie/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00			

2.D.1.7. Odborný pracovník 20	610620	osobohodina	300	13,303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 20 na sumarážii a diseminácii výsledkov projektu x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod. Výdavok partnera	2,2	3 990,90
2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.2.3. Záhraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.3. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.4.1. Najom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.4.2. Najom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávané externe		ls	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.4.4. Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a vyzrážané počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.D.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s odhrom duševného vlastníctva...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.1.1. Hlavný analytik 3.1	610620	osobohodina	500	18,252	9 126,00	9 126,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 500 hodín práce hlavného analytika 3.1 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3,1	9 126,00
2.E.1.2. Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.1.3. Analytik ECM systémov 3.1	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce analytika ECM systémov 3.1 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3,1	18 252,00

2.E.1.4. SW architekt pre ECM systémy 3.11	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekt pre ECM systémy 3.11 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3.1	18 252,00
2.E.1.5. SW architekt pre ECM systémy 3.12	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekt pre ECM systémy 3.12 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3.1	18 252,00
2.E.1.6. SW architekt pre ECM systémy 3.13	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekt pre ECM systémy 3.13 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3.1	18 252,00
2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.2.3. Záhraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.3.1. Odborný personál - Doplňť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.4.1. Níjom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.4.2. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.4.3. aktivít projektu - dodávané externé		ks	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.4.4. Záhraničný výskum - vývoj adaptérov	637005	projekt	1	173 394,000	173 394,00	173 394,00	V rámci aktivít bude obstaraný zmluvný výskum adaptérov potrebných na realizáciu projektu. Bude potrebných 9 500 hodín x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej ceny: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3.1	173 394,00
2.E.4.5. realizácie projektu...		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.E.4.6. súvisiace s odrazom dlhodobého vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.F. systémy					255 528,00	255 528,00			
2.F. abstraktného komunikačného modelu pre ECM					255 528,00	255 528,00			

2.F.1.1. SW architekt pre ECM systémy 3.21	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekta pre ECM systémy 3.21 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3.2	18 252,00
2.F.1.2. Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.1.3. SW architekt pre ECM systémy 3.22	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekta pre ECM systémy 3.22 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3.2	18 252,00
2.F.1.4. SW architekt pre ECM systémy 3.23	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekta pre ECM systémy 3.23 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	3.2	18 252,00
2.F.2.1.1. Prevádzka vozidla organizácie****		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.2.3. Záhraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.3.1. Odborný personál - Doplňujúce názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operačného lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.4.4. Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obsluhuje a využívané počas doby realizácie projektu,...)											
2.F.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s celkom dlhodobého vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.F.4.7. Celkom:		projekt	0	0,000	0,00	54 756,00	0,00	54 756,00			
Implementácia transparentných rozhraní pre 2.G. komunikáciu ECM systémov s univerzálnym identom											

2.H.1.1.	Hlavný analytík 4.1	610620	osobohodina	500	18,252	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 500 hodín práce hlavného analytika 4.1 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov: Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	4.1	9 126,00
2.H.1.2.	Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.1.3.	Analytík BPM systémov 4.1	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	0,00	0,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce analytika BPM systémov 4.1 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov: Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	4.1	18 252,00
2.H.1.4.	SW architekt pre BPM systémy 4.1.1	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	0,00	0,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architektky pre BPM systémy 4.1.1 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov: Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	4.1	18 252,00
2.H.1.5.	SW architekt pre BPM systémy 4.1.2	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	0,00	0,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architektky pre BPM systémy 4.1.2 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov: Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	4.1	18 252,00
2.H.2.1.	Previdžka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.2.2.	Trizenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.3.1.	Odborný personál - Doplňujúce názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / realizácie projektu - dodávame externe		is	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.4.4.	Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.4.5.	Previdžkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a ponôčky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.4.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s odrazom účtovného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.H.	celkom			0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
						63 882,00	63 882,00					

Návrh abstraktného komunikačného modelu pre BPM

2.1. systémy

2.1.1.1. Analytik BPM systémov 4.21		610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	18 252,00	4.2	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce analytika BPM systémov 4.21 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	18 252,00
2.1.1.2. Technik			osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.3. Analytik BPM systémov 4.22		610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	18 252,00	4.2	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce analytika BPM systémov 4.22 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	18 252,00
2.1.1.4. SW architekt pre BPM systémy 4.21		610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	18 252,00	4.2	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekta pre BPM systémy 4.21 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	18 252,00
2.1.1.5. SW architekt pre BPM systémy 4.22		610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	18 252,00	4.2	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekta pre BPM systémy 4.22 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa.	18 252,00
2.1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie****			projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.2. platynní limitmi) ***			projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.3. Zahradené pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platynní limitmi)*** v prípade potreby			projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu			projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1. Odborný personál - Doplňte názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu			osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu			osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.1. Najom zariadenia a vyhlavania (vrátane operačného lízingu)			projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.2. Najom priestorov na realizáciu aktivít			projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.3. štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /			sa	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.4. Zmluvný výskum			osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obsluhané a využívané počas doby realizácie projektu,...)			projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

2.K.1.9.	SW architekt pre BPM systémy 5.12	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekt pre BPM systémy 5.12 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa	5.1	18 252,00
2.K.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.2.2.	Trizenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.3.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / realizácie projektu - dodávané externe		lis	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.4.4.	Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.4.5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pontôčky pre vedecké účely, náhradné súčastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.K.4.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochrannou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.L.	Návrh transparentných rozhraní na prepojenie komunikačných modelov ECM a BPM systémov					146 016,00	146 016,00			
2.L.1.1.	Analýzy BPM systémov 5.2	610620	osobohodina	500	18 252	9 126,00	9 126,00	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 500 hodín práce analytika BPM systémov 5.2 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa	5.2	9 126,00
2.L.1.2.	Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.L.1.3.	Analýzy ECM systémov 5.2	610620	osobohodina	500	18 252	9 126,00	9 126,00	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 500 hodín práce analytika ECM systémov 5.2 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa	5.2	9 126,00
2.L.1.4.	SW architekt pre ECM systémy 5.21	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer; predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekt pre ECM systémy 5.21 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Výdavok žiadateľa	5.2	18 252,00

3.1.4.2.	Projektový manažer (žiadateľ)	610620	osoboulna	1	480	9,464	14 006,72	14 006,72	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 480 hodín práce projektového manažera (žiadateľa) na projekte na činnosti spojené s riadením aktivít projektu a monitoringom s 9,464 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej ceny: 7,00*1,352 = 9,464 €/hod. Výdavok žiadateľa.	Podporná aktivita riadenie projektu	14 006,72
3.2.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	633006	projekt	1		300,00	300,00	300,00	Na zabezpečenie administrácie projektu je potrebné zakúpiť spotrebný materiál v hodnote 300 €/projekt. Táto položka zahŕňa rôzne kancelárske potreby ako perá, ceruzky, kancelársky papier a pod. Výdavok partnera.	Podporná aktivita riadenie projektu	300,00
3.2.2.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet		projekt	0		0,00	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu	0,00
3.2.3.	Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu	637004	projekt	1		2 800,00	2 800,00	2 800,00	Výdavky na upratovanie v mieste realizácie a administrácie projektu predpokladáme vo výške 2 800 €/projekt. Cena je stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	Podporná aktivita riadenie projektu	2 800,00
3.2.4.	Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu*****	637015	projekt	1		150,00	150,00	150,00	Poistenie položiek z 1.1.1.1 a 1.1.1.3 pri percentuálnej sadzbe 0,62 % na rok na 3 roky + predpokladané zvýšenie ceny predpokladáme vo výške 150 €/projekt. Cena je stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	Podporná aktivita riadenie projektu	150,00
3.2.5.	Údržba a opravy		projekt	0		0,00	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu	0,00
3.2.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0		0,00	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu	0,00
3.3.1.	Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu	637003	projekt	1		200,00	200,00	200,00	Predpokladáme náklady na publicitu spojenú s propagáciou výsledkov projektu vo výške 200 €/projekt. Táto položka bude zahŕňať náklady na uverejnenie 2 článkov v médiách. Cena stanovená prieskumom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Výdavok partnera.	Podporná aktivita riadenie projektu	200,00
3.3.2.	CDROM		projekt	0		0,00	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu	0,00
3.3.3.	Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného programu)	637003	projekt	1		450,00	450,00	450,00	Predpokladáme náklady na označenie projektu vo výške €/projekt. Budú obstarané 3 informačné tabule v hodnote 70 €/ks, nálepky s logom ESF v hodnote 40 €/projekt, kancelársky papier s potrebným označením v hodnote 200 €/projekt, t.j. 450 €/projekt. Ceny sú stanovené podľa prieskumu trhu, obvyklé v mieste a v čase. Výdavok partnera.	Podporná aktivita riadenie projektu	450,00
3.3.4.	Web stránka určená pre publicitu projektu		projekt	0		0,00	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu	0,00
3.3.5.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0		0,00	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu	0,00

3. Spolu

VÝDAVKY PROJEKTU

39 335,12

39 335,12

1 590 000,72

1 588 665,60

1 234 775,45

203 865,40

Kontrola kritérií efektivity rozpočtu			
Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu)		max.	
KE1	3.)	7,00%	2,81
			39 335,12

Žiadateľ vypracuje sumárny rozpočet iba v prípade, ak má partnerov!

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
 * Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.

**V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2.

*** Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).

**** K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

***** Projektový manažér žiadateľa musí v rámci svojej pracovnej náplne vykonávať aj monitoring projektu.

***** Oprávnený výdavok len pre partnera - výskumnú organizáciu mimo sčítanej pomoci.

***** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - súčet F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpote DPH - súčet F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A

v EUR

TABUĽKA Č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRAVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU					
	Rok	Celkové oprávnené výdavky projektu	Požadovaná výška NFP	Vlastné zdroje	
		A	B	C	
1.	2008	0,00	0	0	
2.	2009	0,00	0,00	0,00	
3.	2010	489 775,45	285 387,72	204 387,73	
4.	2011	353 000,00	200 350,00	152 650,00	
5.	2012	320 000,00	178 000,00	142 000,00	
6.	2013	275 865,40	147 322,13	128 543,27	
7.	2014	0,00	0,00	0,00	
8.	2015	0,00	0,00	0,00	
	Spolu	1 458 640,85	811 059,85	627 581,00	
	%	100			

V stĺpcoch "Požadovaná výška NFP" a "Vlastné zdroje" uviesť súčty jednotlivých súm pre konkrétne roky uvedené v tabuľkách "Predpokladané zdroje financovania" príslušných pre žiadateľa a jednotlivých partnerov.

Stĺpec "Celkové oprávnené výdavky" nevypĺňať; je vypočítaný automaticky programom Excel.

1.1.3.1. Testovanie	711004	ks	5	4 760,000	23 800,00	20 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 licencií na systém Testovanie - systém pre podporu testovania, slúži na meranie pokroku, kvality a efektívnosti činnosti, umožňuje manuálne a automatické testovanie majetku centrálné, uľahčuje štandardizované testovanie a kvalitu procesov, zvyšuje produktivitu pomocou workflow a varovania v hodnote 4 760 €/ks, spolu 23 800 €/projekt vrátane DPH, t.j. 20 000 €/projekt bez DPH. Nehmotný majetok sa nezačítajú do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri ošetrovacej cene 4 000,00 €/ks. Jednotková cena je stanovená priestupom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1,1	
1.1.3.2. Dokumentácia	711004	ks	5	1 985,000	9 925,00	8 340,34	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 licencií na systém Dokumentácia - systém umožňujúci tvorbu dokumentácie, zvyšuje produktivitu práce tímov, v hodnote 1 985 €/ks, spolu 9 925 €/projekt vrátane DPH, t.j. 8 340,34 €/projekt bez DPH. Nehmotný majetok sa nezačítajú do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri ošetrovacej cene 1 668,008 €/ks. Jednotková cena je stanovená priestupom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1,1	

1.1.4. Vytváranie počítačových sietí	1.1.5. Nákup IKT	713002	projekt	1	11 900,000	11 900,00	10 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné vytvoriť počítačovú sieť v hodnote 11 900 €/projekt vrátane DPH, t.j. 10 000 €/projekt bez DPH. Pojde minimálne o ethernetovú infraštruktúru tvorenú dvojicou ethernet switchov, každý po 48 portov 10/100/1000T + 4 porty osadiť SFP modulmi, ochladiť prostredia Internet-u, riešená dvojicou HVAC zariadení (firedwall). Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 10 000 €.	1.1		
			ks	0	0,000	0,00	0,00	Jednotková cena je stanovená priekusnom tlu, obvyklá v mieste a v čase.			
1.1.6. Vytváranie počítačových sietí	1.1.5. Nákup IKT	713002	projekt	1	11 900,000	11 900,00	10 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť VMware hardvér s OS, ktorý zvyšuje využiteľnosť serverov a zlepšuje ich výkon v hodnote 11 900 €/projekt vrátane DPH, t.j. 10 000 €/projekt bez DPH. Infraštruktúra bude obsahovať hardvér a produkt na virtualizáciu VMware, minimálne centrálnu zdieľanú diskovú pole s kapacitou cca 3,4 TB na rýchlych diskoch a STB na pomalších diskoch (určenou primárne pre zálohovanie na disky). Diskové pole musí disponovať plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hosťom aj voči HDDs. Hmotný majetok - 1. odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 10 000,00 €. Jednotková cena je stanovená priekusnom tlu, obvyklá v mieste a v čase.	1.1		
			projekt	1	11 900,000	11 900,00	10 000,00	Jednotková cena je stanovená priekusnom tlu, obvyklá v mieste a v čase.			

Hardver a OS (Platforma Win) - Testovacie prostriedie pre vytvorenie clustru	1.1.7	713002	projekt															
Hardver a OS (Platforma Solaris/Linux) - Testovacie prostriedie pre vytvorenie clustru	1.1.8	713002	projekt															

I.1.9.	Hardver a OS (Platforma Win) - Preprodukčné prostredie pre vytvorenie clustru	713002	projekt	1	47 600,000	47 600,00	40 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardverové zariadenie s OS (Platforma Win) - preprodukčné prostredie pre vytvorenie clustru v hodnote 47 600 €/ks vrátane DPH, t.j. 40 000 €/ks bez DPH. Minimálne parametre: diskové pole s kapacitou cca 5,4 TB s plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hostom aj voči HDDs, s možnosťou rozšírenia na 16 serverov, osadený 2 CPU, minimálne 4 jadrá na CPU, 72 GB RAM, diaľna FC konektivita, 2 x 10 Gb LAN, pre prostredie Windows. Hmotný majetok - 1. odpisovaný skupin, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 40 000,00 €. Jednotková cena je stanovená prieckunom trhu, dĺžky a v čase.	1.1	
I.1.10.	Hardver a OS (Platforma Solaris/Linux) - Preprodukčné prostredie pre vytvorenie clustru	713002	projekt	1	47 600,000	47 600,00	40 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardverové zariadenie s OS (Platforma Solaris/Linux) - preprodukčné prostredie pre vytvorenie clustru v hodnote 47 600 €/ks vrátane DPH, t.j. 40 000 €/ks bez DPH. Minimálne parametre: diskové pole s kapacitou cca 5,4 TB s plne redundantnou architektúrou a FC pripojením voči hostom aj voči HDDs, s možnosťou rozšírenia na 16 serverov, osadený 2 CPU, minimálne 4 jadrá na CPU, 72 GB RAM, diaľna FC konektivita, 2 x 10 Gb LAN, pre prostredie Linux. Hmotný majetok - 1. odpisovaná skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 40 000,00 €. Jednotková cena je stanovená prieckunom trhu, dĺžky a v čase.	1.1	

1.1.1.1.	Hardverové zaradenie na backupovanie	713002	projekt	1	23 800,000	23 800,00	20 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť hardverové zaradenie na backupovanie - zálohovanie v hodnote 23 800 €/ks vrátane DPH, t.j. 20 000 €/ks bez DPH. Minimálne parametre: automatizované zálohovanie zaradenie s podporou používania čiarových kódov na mediách, technológia LTO4, minimálne jedna mechanika s FC konektivitou, zálohovanie médiá 24 ks LTO4 RW, 1 ks celening, čiarové kódy pre rýchle rozpoznanie médií. Hmnožný majstok - 1. odprísava skupina, bude odprísavovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obsluhu cene 20 000,00 €. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1.1	
1.2.1.	Odprisy dlhodobého hmotného majetku - (nášov)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
1.2.2.	Odprisy dlhodobého nehmotného majetku - (nášov)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
1.2.3.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
1.3.1.	Operaný systém Linux	633013	ks	10	312,000	3 120,00	2 621,85	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 10 licencií operačného systému Linux v hodnote 312 €/ks, spolu 3 120 €/projekt vrátane DPH, t.j. 2 621,85 €/projekt bez DPH. Je to plnohodnotný operačný systém s tiskacím aplikácií, ktoré sú potrebné denne pri práci - programy na práci s internetom, multimediá, grafika, programovanie atď. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1.1	
1.3.2.	Kancelársky systém Office Project	633013	ks	1	1 290,000	1 290,00	1 084,03	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 1 licenciu kancelárskeho systému Office Project v hodnote 1 290 €/ks vrátane DPH, t.j. 1 084,03 €/projekt bez DPH. Umožňuje plánovanie odľutných činností, harmonogramu, dôležitých udalostí a termínov potrebných v rámci projektu. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1.1	

1.3.3.	Konečný systém Office	633013	ks				10	640,000	6 400,00	5 378,15	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 10 licencií kancelárskeho systému Office v hodnote 640 €/ks, spolu 6 400 €/projekt vrátane DPH, t.j. 5 378,15 €/projekt bez DPH. Umožňuje vytváranie kvalitných dokumentov, tabuliek, prezentácií, vkládanie vizuálnych prvkov a grafov, otestovanie nadväzného formátovania, zhrnutia dát, organizovanie a vyhládavanie všetkých typov poznámok a informácií a pod. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1 1		
1.3.4.	Analýza & Návrh	633013	ks				10	820,000	8 200,00	6 890,76	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 10 licencií systému Analýza & návrh - systém pre mapovanie procesov, zber požiadaviek, analýzu a návrh v hodnote 820 €/ks, spolu 8 200 €/projekt vrátane DPH, t.j. 6 890,76 €/projekt bez DPH. Umožňuje modelovať a riadiť komplexné informácie, dizajn a vizualizáciu, vytváranie a nasadzovanie rôznych systémov, ide o riešenie v oblasti modelovania, systémového inžinierstva, podnikovej architektúry, riadenia požiadaviek, návrh softvéru, generovanie kódu, testovania atď. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1 1		
1.3.5.	Stolný počítač	633002	ks				15	1 190,000	17 850,00	15 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 15 stolných počítačov v hodnote 1 190 €/ks, spolu 17 850 €/projekt vrátane DPH, t.j. 15 000 €/projekt bez DPH. Minimálne parametre: procesor Intel Dual core E6400, operačný systém Win7, integrovaná grafika NVidia 320 GB SATA 7200rpm, pamäť 2GB DDR II, DVD/RW napáľovačka, 7.1 kanálový zvuk, Gigabit LAN, port 8x USB, VGA, I/O-45, audio. Klávesnica a myš.	1 1		
1.3.6.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		ks				0	0,000	0,00	0,00	LCD Monitor 20". Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase.			
1.	Spolu								321 675,00	270 315,13				

Zostavené experimentálnou pracoviskou na vstup,
2.A. spracovanie a ukladanie reštruktúrovaných dát

Výkum a služby modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania zŕňaných nešťratkovaných									
2.C. díť									
Odborný personál - Doplňníť názvy funkcií/položíek odborného									
2.C.1.1.	personálu podľa aktivít projektu								
2.C.1.2.	Technik								
2.C.1.3.	Dalšie položky podľa charakteru projektu								
2.C.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***								
2.C.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***								
2.C.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby								
2.C.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu								
Výkum a služby modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania zŕňaných nešťratkovaných									
2.C. díť									
Odborný personál - Doplňníť názvy funkcií/položíek odborného									
2.C.1.1.	personálu podľa aktivít projektu								
2.C.1.2.	Technik								
2.C.1.3.	Dalšie položky podľa charakteru projektu								

2.E.1.3. Analytika ECM systémov 3.1	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce analytika ECM systémov 3.1 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	3 1
2.E.1.4. SW architekt pre ECM systémy 3.11	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architektu pre ECM systémy 3.11 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	3 1
2.E.1.5. SW architekt pre ECM systémy 3.12	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architektu pre ECM systémy 3.12 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	3 1
2.E.1.6. SW architekt pre ECM systémy 3.13	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architektu pre ECM systémy 3.13 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	3 1
2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.2.2. Tímovské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.2.3. Zahrančanie pracovných cest (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operačného lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.3. aktivity projektu - dodávané externe		ke	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.4. Zmluvný výskum - vývoj adaptérov	637005	projekt	1	173 394,000	173 394,00	173 394,00	V rámci aktivít bude obsluhovaný zmluvný výskum adaptérov potrebných na realizáciu projektu. Bude potrebných 9 500 hodín x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej ceny 13,50*1,352 = 18,252 €/hod. Vydať zo žiadateľa.	3 1
2.E.3.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obsluhuje a vyživované počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky na súvisiace s odhadom účinnosti vlastného ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E. Celkom					245 878,00	245 878,00		
2.F. systém						587 256,00		

2.F.1.1. SW architekt pre ECM systémy 3.21	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekt pre ECM systémy 3.21 na projekte x 18 252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	3.2	
2.F.1.2. Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.1.3. SW architekt pre ECM systémy 3.22	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekt pre ECM systémy 3.22 na projekte x 18 252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	3.2	
2.F.1.4. SW architekt pre ECM systémy 3.23	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekt pre ECM systémy 3.23 na projekte x 18 252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	3.2	
2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.2.2. Tvorivé pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.2.3. Zahrnutie pracovných cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) *** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.3.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.3.3. Štúdio, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávne externé		ka	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.3.4. Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.3.5. Predvídavé výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a poněky pre vedecké účely, náhrady súčasných na zariadenie obstarané a vyvíjané počas doby realizácie projektu...)		Σ	0	0,000	0,00	0,00			
2.F.3.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochrannou duševného vlastníctva...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.F. Celkom		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
Implementácia transparentných rozhraní pre komunikáciu BPVI systémov s univerzálnymi klientom									
2.G.1.1. Hlavný analytik 3.3	610620	osobohodina	500	18 252	9 126,00	9 126,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 500 hodín práce Hlavného analytika 3.3 na projekte x 18 252 €/hod, vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	3.3	
2.G.1.2. Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.1.3. Programátor ECM riešení 3.31	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekt pre ECM systémy 3.31 na projekte x 18 252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	3.3	

2.G.1.4. Programátor ECM riešení 3.32	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architektka pre ECM systémy 3.32 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod	3.3	
2.G.1.5. Programátor ECM riešení 3.33	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architektka pre ECM systémy 3.33 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod	3.3	
2.G.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.2.2. Tuzovské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.2.3. Zahrančné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.3.1. Níjion zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.3.2. Níjion prístorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.3.3. Súdne, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít, projektu - dodávane externe		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.3.4. Zníkovný výskum		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.3.5. Predvídžkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a poníčky pre vedecké účely, náhradné súčastky na zariadenie obsluhané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.3.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.G.3.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.H.1.1.1. Hlavný analytik 4.1	610620	osobohodina	500	18,252	9 126,00	9 126,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 500 hodín práce hlavného analytika 4.1 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod	4.1	
2.H.1.1.2. Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
2.H.1.1.3. Analytik BPM systémov 4.1	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce analytika BPM systémov 4.1 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod	4.1	
2.H.1.1.4. SW architektka pre BPM systémy 4.1	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architektka pre BPM systémy 4.1 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod	4.1	

2.H.1.5.	SW architekt pre BPM systémy 4.12	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekt pre BPM systémy 4.12 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	4.1
2.H.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie****		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.3.3.	Študie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.3.4.	Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.3.5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zaradenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.H.3.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochrannou duševného vlastníctva...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.H. Celkom				0	0,000	0,00	0,00		
2.I. systém	Návrh abstraktného komunikačného modelu pre BCM					63 882,00	63 882,00		
2.1.1.1.	Analýza BPM systémov 4.21	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce analýza BPM systémov 4.21 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	4.2
2.1.1.2.	Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.1.1.3.	Analýza BPM systémov 4.22	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekt pre BPM systémy 4.22 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	4.2
2.1.1.4.	SW architekt pre BPM systémy 4.21	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekt pre BPM systémy 4.21 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	4.2
2.1.1.5.	SW architekt pre BPM systémy 4.22	610620	osobohodina	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekt pre BPM systémy 4.22 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	4.2
2.1.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie****		projekt	0	0,000	0,00	0,00		

2.K.1.8.	SW architekti pre BPM systémy 5.11	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekti pre BPM systémy 5.11 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.1
2.K.1.9.	SW architekti pre BPM systémy 5.12	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekti pre BPM systémy 5.12 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.1
2.K.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.3.	Študie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávateľ externe		ks	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.4.	Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zaradenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s odhramou údržbového vstupu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.7.	Čalúnenie		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
Návrh transparentných vzťahov na prepojenie 2.L. komunikatívnych modelov ECM a BPM systémov									
2.L.1.1.	Analýza BPM systémov 5.2	610620	osobohodina	500	18,252	9 126,00	9 126,00	Hlavný pracovný pomer predpokladáme 500 hodín práce analýza BPM systémov 5.2 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.2
2.L.1.2.	Technik		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.1.3.	Analýza ECM systémov 5.2	610620	osobohodina	500	18,252	9 126,00	9 126,00	Hlavný pracovný pomer predpokladáme 500 hodín práce analýza ECM systémov 5.2 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.2
2.L.1.4.	SW architekti pre ECM systémy 5.21	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer predpokladáme 1 000 hodín práce SW architekti pre ECM systémy 5.21 na projekte x 18,252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.2

2.L.1.5.	SW architekti pre ECM systémy 5.22	610620	osobohodim	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekti pre ECM systémy 5.22 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	5.2
2.L.1.6.	SW architekti pre ECM systémy 5.23	610620	osobohodim	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekti pre ECM systémy 5.23 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	5.2
2.L.1.7.	SW architekti pre BPM systémy 5.21	610620	osobohodim	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekti pre BPM systémy 5.21 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	5.2
2.L.1.8.	SW architekti pre BPM systémy 5.22	610620	osobohodim	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce SW architekti pre BPM systémy 5.22 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	5.2
2.L.2.1.	Previdzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.2.2.	Tuzenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operačného tržníku)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.3.	Služby, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávne externie		ks	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.4.	Zmluvný výskum		osobohodim	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.5.	Previdzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obsluhané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochrannou dišnevného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.M.1.1.	Hlavný analytik 5.3	610620	osobohodim	1 000	18 252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce Hlavného analytika 5.3 na projekte x 18 252 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby 13,50*1,352 = 18 252 €/hod.	5.3
2.M.1.2.	Technik		osobohodim	0	0,000	0,00	0,00		

2.M.1.3	Programátor ECM riešení 5.31	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce programátora ECM riešení 5.31 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.3	
2.M.1.4	Programátor ECM riešení 5.32	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce programátora ECM riešení 5.32 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.3	
2.M.1.5	Programátor BPM riešení 5.31	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce programátora BPM riešení 5.31 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.3	
2.M.1.6	Programátor BPM riešení 5.32	610620	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín práce programátora BPM riešení 5.32 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.3	
2.M.1.7	Administrátor informčných systémov 5.31	610620 *	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín administrátora informčných systémov 5.31 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.3	
2.M.1.8	Administrátor informčných systémov 5.32	610620 *	osobohodina	1 000	18,252	18 252,00	18 252,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 1 000 hodín administrátora informčných systémov 5.32 na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.3	
2.M.2.1	Prevádzka vozidla organizácie****	610620	osobohodina	100	18,252	1 825,20	1 825,20	Hlavný pracovný pomer: predpokladané 100 hodín prevádzky vozidla organizácie**** na projekte x 18,252 €/hod vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej sadzby: 13,50*1,352 = 18,252 €/hod.	5.3	
2.M.2.2	Trvanie pracovných cest (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.M.2.3	Zahrnuté pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) *** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.M.2.4	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.M.3.1	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.M.3.2	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.M.3.3	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.M.3.4	Zmluvný výskum		ks	0	0,000	0,00	0,00			
2.M.3.5	Previdčné výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obsluhuje a využívané počas doby realizácie projektu,...)		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00			
			projekt	0	0,000	0,00	0,00			

2.M.3.6. Právnická formulácia licenčnej zmluvy	637003	projekt	5 000,000	5 000,00	5 000,00	Zmluva podľa Ochranného zákonníka: špecializované právnické služby potrebné na formuláciu licenčnej zmluvy, ktorá je nevyhnutná na ochranu výsledkov a výstupov projektu, touto zmluvou vznikne nadobudateľovi právo využívať pri vlastnej činnosti vynález chránený patentom za podmienok uvedených v naformulovanej zmluve.	5.3
2.M. Celkom				119 987,60	950 453,60		
3. Riadenie projektu a publikačná - neprímame výdavky							
3.1.1. Projektový manažér (žiadateľ) *****	610620	osobohodina	1 480	9,464	14 006,72	Hlavný pracovný pomer predpokladáme 1 480 hodín práce projektového manažéra (žiadateľa) na projekte na činnosti spojené s riadením aktivít projektu a monitoríngom x 9,464 €/hod. vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej ceny: 7,00 * 1,352 = 9,464 €/hod.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.1. Údržba a opravy		projekt	0	0,000	0,00		
3. Spolu					14 006,72		Podporná aktivita riadenie projektu
VÝDAVKY PROJEKTU					14 006,72		
Kontrola ľahčenia celkových výdavkov					1 286 155,32		
KE1 Riadenie projektu a publikačná - neprímame výdavky (hlavná položka rozpočtu 3.)							
KE2a Dodávky - priame výdavky							
			7,00%	1,13	14 006,72		
			50,00%	14,61	178 394,00		

Žiadateľ, resp. partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! Ak nemá žiadateľ partnerov, nevyplní sumárny rozpočet!

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
 *Jednotková cena sa môže uvidieť až na tri desiatimie miest.
 ***V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2.
 **** Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verziou dopravou (cena pre druhú triedu).
 ***** K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku realizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu

***** Projektový manažér žiadateľa musí v rámci svojej pracovnej úplaty vykonávať aj monitoring projektu.
 ***** Ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. Je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu projektu), hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publikačná nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publikačná nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - súpisec F1 zhláša všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahrnú neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpóčte DPH - súpisec F2 zhláša výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami vypočítanú výšku intenzity pomoci.

Intenzita pomoci v %
50

v EUR

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA					
OPRAVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU					
	Rok	A	B	C	Vlastné zdroje
1.	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2010				
4.	2011	399 775,45	199 887,72	199 887,73	199 887,73
5.	2012	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6.	2013	280 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
7.	2014	255 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
8.	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	1 234 775,45	617 387,72	617 387,73	617 387,73
	%	100	50	50	50

Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vyplňali VÝHRADNE políčka označené žltou farbou.
Ostatné políčka tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel.

Krajnosť projektu a komentár k rozpisu (v EUR) PRE PAKETNÚ VÝSKUMNÚ ORGANIZÁCIU									
Názov položky rozpisu		Cesnáre Anulovaný Výdavok	Príloha Príloha Príloha	Príloha Príloha Príloha	Príloha Príloha Príloha	Príloha Príloha Príloha	Príloha Príloha Príloha	Príloha Príloha Príloha	Príloha Príloha Príloha
A	B	C	D	E	F1 = D * E	F2	G	H	I
1. Zariadenie a vybavenie projektu									
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení									
1.1.1.		ks	0	0,000	0,00	0,00			
1.1.1.1	Výskumný systém s prístupom	713002	1	5 000,000	5 000,00	5 000,00	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 1 kamerový systém s prístupom (osvetlenie ačny, montážne prvky, atď.) pre vstup štruktúrovaných dát v hodnote 5 000 €/ks vrátane DPH. Inotný majetok - 1, odpisová skupina, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 5 000,00 €. Minimálne parametre: kamera s FullHD rozlíšením, stačí s vymeniteľnou hlavou (hlavy vlnové pre lineárny pohyb a sférický pohyb), filtre pre kameru (polarizačný lineárny a cylindrický, UV-filtre), osvetlenie s pohybovacími stavom (2x samostatné svetlá). Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1	
1.1.2.	Software	ks	0	0,000	0,00	0,00			
1.1.2.1	Content Manager software	711003	1	10 000,000	10 000,00	10 000,00	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť software Content Manager umožňujúci správu rôznych aplikácií, platforiem a databáz v hodnote 10 000 €/ks vrátane DPH. Nehmotný majetok sa nezaraďuje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávacej cene 10 000,00 €. Software spravuje všetky druhy digitalizovaných obsahov na rôznych platformách, databáz a aplikácií, poskytuje zobrazovanie, digitálnu správu majetku, správu webového obsahu a obsah integrácie, umožňuje spolupracovať s vyššou produktivitou. Jednotková cena je stanovená priestupkom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	1	

1.1.2.2. FileNet software	711003	ks				1	10 000,000	10 000,00	10 000,00	Na zabezpečenie odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 licencií na systém Testovanie - systém pre podporu testovania, slúži na meranie pokroku, kvality a efektívnosti činnosti, umožňuje manuálne a automatické testovanie majetku centrálné, uľahčuje štandardizované testovanie a kvalitu procesov, zvyšuje produktivitu pomocou workflow a varovania v hodnote 4 760 €/ks, spolu 23 800 €/projekt vrátane DPH, tj. 20 000 €/projekt bez DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávaní cene 4 000,00 €/ks. Jednotková cena je stanovená preskúmaním trhu, obvyklá v mieste a v čase.	11
1.1.2.3. Documentum software	711003	ks				1	30 000,000	30 000,00	30 000,00	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť Documentum software potrebný na tvorbu, úpravu, spracovanie, spravovanie, zdieľanie, archíváciu dokumentov v hodnote 30 000 €/ks vrátane DPH. Nehmotný majetok sa nezaraduje do odpisových skupín, bude odpisovaný 4 roky (= dĺžka trvania projektu) pri obstarávaní cene 30 000,00 €. Jednotková cena je stanovená preskúmaním trhu, obvyklá v mieste a v čase.	11
1.1.3. Licencie		ks				0	0,000	0,00	0,00		
1.1.4. Vytváranie počítačových sietí		ks				0	0,000	0,00	0,00		
1.1.5. Nákup IKT		ks				0	0,000	0,00	0,00		
1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		ks				0	0,000	0,00	0,00		
1.2.1. Opisový dlhodobého hmotného majetku - (názov)		projekt				0	0,000	0,00	0,00		
1.2.2. Opisový dlhodobého hmotného majetku - (názov)		projekt				0	0,000	0,00	0,00		
1.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt				0	0,000	0,00	0,00		
1.3.1. Špeciálny počítač	633002	ks				1	1 200,000	1 200,00	1 200,00	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 1 špeciálny výkonný počítač na spracovanie získaných neštruktúrovaných dát v hodnote 1 200 €/ks vrátane DPH. Unikátna pracovná stanica: procesor Intel Core 2 Duo na 3.06 GHz (dvojjadrový), 4GB operačná pamäť DDR3 SDRAM 1066MHz, 500GB pevný disk 7200rpm, SerialATA, štrbinová SuperDrive Double Layer (DVD+R/DL/DVD-RW/CD-RW), prepisovacia mechanika (SS), grafický akcelerátor NVIDIA GeForce 9400M so zd. pamäťou 256MB DDR3, vstavané rozhranie 10/100/1000BaseT Gigabit ethernet, Full HD LCD monitor s LED podsvietením. Jednotková cena je stanovená preskúmaním trhu, obvyklá v mieste a v čase.	11

1.3.2. Počítač	613002	ks		5	600,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Na realizáciu odborných aktivít projektu je potrebné zakúpiť 5 štandardných počítačov na spracovávanie a archíváciu výsledkov meraní, vývoj programových modulov v hodnote 600 €/ks vrátane DPH, t.j. spolu 3 000 €/projekt. Minimálne parametre na pracovnú stanicu: procesor Intel Dual core i66300, operačný systém Win7 + WinXP Pro dual boot, pevný disk 300 GB, DVD/RW napájacíka. Klavesnica a myš, LCD Monitor 20". Jednotková cena je stanovená príslušnou firmou, obvyklá v meste a v čase	1.1
1.3.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		ks		0	0,000	0,00	0,00	59 200,00		
2.A. Spracovanie a nákladne neštruktúrovaných dát										
Zostavovanie experimentálneho pracoviska na vstup										
2.A.1.1. Odborný personál - Doplňť názvy funkcií/položiek odborného										
2.A.1.2. Technici										
		osobohodiny		0	0,000	0,00	0,00	0,00		
		osobohodiny		0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.A.1.3. Odborný pracovník 1		osobohodiny		300	17,846	5 353,80	5 353,80	5 353,80	Hlavný pracovný pomer, predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 1 na zostavovaní experimentálneho pracoviska s 17,846 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 353,80 €. Výpočet jednotkovej ceny: 11,00*1,2*1,352 = 17,846 €/hod.	1.1
2.A.1.4. Odborný pracovník 2		osobohodiny		300	13,303	3 990,90	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer, predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 2 na zostavovaní experimentálneho pracoviska s 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	1.1
2.A.1.5. Odborný pracovník 3		osobohodiny		300	13,303	3 990,90	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer, predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 3 na zostavovaní experimentálneho pracoviska s 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	1.1
2.A.1.6. Odborný pracovník 4		osobohodiny		300	13,303	3 990,90	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer, predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 4 na zostavovaní experimentálneho pracoviska s 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	1.1
2.A.1.7. Odborný pracovník 5		osobohodiny		300	13,303	3 990,90	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer, predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 5 na zostavovaní experimentálneho pracoviska s 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8,20*1,2*1,352 = 13,303 €/hod.	1.1
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie ****		projekt		0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.A.2.2. platený limitom) ***		projekt		0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.A.2.3. platený limitom) **** v prípade potreby		projekt		0	0,000	0,00	0,00	0,00		

2.A.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.A.3.1.	Odborný personál - Doplňtí názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.A.3.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.A.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.A.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.A.4.3.	Služby, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávané externe	ks	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.A.4.4.	Elektrický spotrebný materiál	projekt	1	500,000	500,00	500,00	500,00
2.A.4.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochrannou disčinnou vlastneťou ...)	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.B.	Výskum procesov spracovania získaných						
2.B.1.1.	Odborný personál - Doplňtí názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.B.1.2.	Technik	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.B.1.3.	Odborný pracovník 6	osobohodina	400	17,846	7 138,40	7 138,40	7 138,40
2.B.1.4.	Odborný pracovník 7	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	5 986,35
2.B.1.5.	Odborný pracovník 8	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	5 986,35
2.B.1.6.	Odborný pracovník 9	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	5 986,35

2.B.1.7	Odborný pracovník 10	610620	osobohodin	450	13,300	5 986,35	5 986,35	1,2	Hlavný pracovní pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 10 na výskumne procesov spracovania získaných neštruktúrovaných dát s 13,303 €/hod vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \times 1,2 \times 1,152 = 13,303$ €/hod	1,2
2.B.2.1	Prevádzka vozidla organizácie****		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.2.2	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	631001	projekt	1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	1,2	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na tuzemské pracovné cesty vo výške 2 000 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 domáce konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účasť na ktorých je zdôvodnená potrebou získania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu.	1,2
2.B.2.3	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby	631002	projekt	1	3 750,000	3 750,00	3 750,00	1,2	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na zahraničné pracovné cesty vo výške 3 750 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 zahraničné konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účasť na ktorých je zdôvodnená potrebou získania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu.	1,2
2.B.2.4	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.3.1	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodin	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.3.2	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodin	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.4.1	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.4.2	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.4.3	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00	0,00			
2.B.4.4	Elektrický spotrebný materiál	633006	projekt	1	1 000,000	1 000,00	1 000,00	1,2	Na zabezpečenie aktivít je potrebné zakúpiť elektrický spotrebný materiál (napr. káble, redukcie, materiál na upevnenie prístrojov, n. pod) v celkovej hodnote 1 000 €/projekt. Cena je stanovená priemernou tržbou, obvyklá v mieste a v čase	1,2
2.B.4.5	súvisiace s ochrannou duševného vlastníctva...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00			
2.C. - dát	Výskum o súdržnosti modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania základných neštruktúrovaných dát					27 833,80	27 833,80			
2.C.1.1	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodin	0	0,000	0,00	0,00			
2.C.1.2	Technik		osobohodin	0	0,000	0,00	0,00			

2.C.1.3. Odborný pracovník 11	610620	osobohodina	400	17,846	7 138,40	7 138,40	Hlavný pracovník pomer: predpokladáme 400 hodín práce odborného pracovníka 11 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 17,846 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 7 138,40 €. Výpočet jednotkovej ceny: $11,00 \cdot 1,3 \cdot 1,352 = 17,846$ €/hod.	2,1
2.C.1.4. Odborný pracovník 12	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovník pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 12 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \cdot 1,2 \cdot 1,352 = 13,303$ €/hod.	2,1
2.C.1.5. Odborný pracovník 13	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovník pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 13 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \cdot 1,2 \cdot 1,352 = 13,303$ €/hod.	2,1
2.C.1.6. Odborný pracovník 14	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovník pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 14 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \cdot 1,2 \cdot 1,352 = 13,303$ €/hod.	2,1
2.C.1.7. Odborný pracovník 15	610620	osobohodina	450	13,303	5 986,35	5 986,35	Hlavný pracovník pomer: predpokladáme 450 hodín práce odborného pracovníka 15 na výskume a skúškach modulov pre mechanizáciu a automatizáciu spracovania získaných neštruktúrovaných dát x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 5 986,35 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \cdot 1,2 \cdot 1,352 = 13,303$ €/hod.	2,1
2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.C.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)***	631001	projekt	1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na tuzemské pracovné cesty vo výške 2 000 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 domáce konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účast' na ktorých je zavedená potreba získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu.	2,1

2.C.2.3. Zahranicne pracovne cesty (cestovne náhrady v sánde s platovými limity)*** v prípade potreby	631002	projekt	0	3 000,000	0	3 000,000	0,00	3 000,000	0,00	V rámci aktivity 1.2 predpokladáme náklady na zahraničné pracovné cesty vo výške 3 000 €/projekt (podľa zákona o cestovných náhradách). Pôjde o výjazdy na 4 zahraničné konferencie (2 osoby vycestujú na každú konferenciu), účasť na ktorých je zdvojnásobená potrebou získavania aktuálnych poznatkov v danej problematike, možnosť konzultácie a získanie prínosov z odbornej diskusie k predmetu výskumu.	2.1
2.C.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00		
2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00		
2.C.4.1. Nástom zaradenia a vybavenia (vratane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00		
2.C.4.2. Nástom prístrojov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00		
2.C.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávané externe		ls	0	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00		
2.C.4.4. Elektrický sporadný materiál	633006	projekt	1	500,000	0,000	500,000	0,00	500,000	0,00	Na zabezpečenie aktivity je potrebné zakúpiť elektrický sporadný materiál (napr. káble, redukcie, materiál na upravenie prístrojov, n. pod) v celkovej hodnote 500 €/projekt. Cena je stanovená priemernou tržou, obvyklá v mieste a v čase	2.1
2.D.1.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00		
2.D.1.2. Technik		osobohodina	0	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00		
2.D.1.3. Odborný pracovník 16	610620	osobohodina	400	17 846	7 138,40	7 138,40	0,00	7 138,40	0,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 400 hodín práce odborného pracovníka 16 na sumarizáciu a disemináciu výsledkov projektu x 17 846 €/hod vrátane odvodov, spolu za projekt 7 138,40 €. Výpočet jednotkovej ceny: 11 000*1,2*1,352 = 17 846 €/hod.	2.2
2.D.1.4. Odborný pracovník 17	610620	osobohodina	300	13 303	3 990,90	3 990,90	0,00	3 990,90	0,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 17 na sumarizáciu a disemináciu výsledkov projektu x 13 303 €/hod vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8 200*1,2*1,352 = 13 303 €/hod.	2.2
2.D.1.5. Odborný pracovník 18	610620	osobohodina	300	13 303	3 990,90	3 990,90	0,00	3 990,90	0,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 18 na sumarizáciu a disemináciu výsledkov projektu x 13 303 €/hod vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: 8 200*1,2*1,352 = 13 303 €/hod.	2.2

2.D.1.6. Odborný pracovník 19	610620	osobohodinn	300	13,303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 19 na samostatných a diseminácii výsledkov projektu x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \times 1,2 \times 1,352 = 13,303$ €/hod	2.2
2.D.1.7. Odborný pracovník 20	610620	osobohodinn	300	13,303	3 990,90	3 990,90	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 300 hodín práce odborného pracovníka 20 na samostatných a diseminácii výsledkov projektu x 13,303 €/hod. vrátane odvodov, spolu za projekt 3 990,90 €. Výpočet jednotkovej ceny: $8,20 \times 1,2 \times 1,352 = 13,303$ €/hod	2.2
2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.2.3. Zahradenie pracovných ciest (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.3. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodinn	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodinn	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodinn	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.1. Najom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.2. Najom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.3. Súdne, expertízne, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks	0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.4. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a ponúčky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obsluhu a vyžívanie počas doby realizácie projektu,...)			0	0,000	0,00	0,00		
2.D.4.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s odmietnutím dlhodobého vlastníctva...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.D. Celkom		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2. Spolu					23 102,00	23 102,00		
					119 337,00	119 337,00		
3. Riadenie projektu a publicita - neprímame výdavky								
3.1.1. Manažér publicity	637027	osobohodinn	50	9,000	450,00	450,00	Dohoda o vykonaní práce predpokladáme 50 hodín práce manažéra publicity na činnostiach spojených s publicitou projektu a jeho výsledkov x 9,00 €/hod. vrátane odvodov. Jednotková cena stanovená priestupom trhu, obvyklá v mieste a v čase	Podporná aktivita riadenie projektu
3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie	637027	osobohodinn	100	9,000	900,00	900,00	Dohoda o vykonaní práce predpokladáme 100 hodín práce pracovníka pre verejné obstarávanie na činnostiach spojených s verejným obstarávaním x 9,00 €/hod vrátane odvodov. Jednotková cena stanovená priestupom trhu, obvyklá v mieste a v čase	Podporná aktivita riadenie projektu
3.1.3. Finančný manažér	610620	osobohodinn	1 600	9,000	14 400,00	14 400,00	Hlavný pracovný pomer: predpokladáme 1 600 hodín práce finančného manažéra na projekte na činnosti spojené s účtovníctvom a administráciou projektu x 9,00 €/hod. vrátane odvodov. Výdavok partnera	Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.4.	Projektový nánášar	610620	osoblnosť	600	9,464	5,678,40	5,678,40	Hlavný pracovný pomer, predpokladáme 600 hodín práce projektového manažera na projekte na činnosti spojené s riadením aktivít projektu s 9,464 €/hod, vrátane odvodov. Výpočet jednotkovej ceny: $7,00 \times 1,352 = 9,464$ €/hod.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.1.	Spoločný tovar a prevádzkový materiál	631006	projekt	1	300,000	100,00	300,00	Na zabezpečenie administrácie projektu je potrebné zakúpiť spoločný materiál v hodnote 300 €/projekt. Táto položka zahŕňa rôzne kancelárske potreby ako perá, ceruzky, kancelársky papier a pod.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.2.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet		projekt	0	0,000	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.3.	Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu	637004	projekt	1	2,800,000	2,800,00	2,800,00	Výdavky na upratovanie v mieste realizácie administrácie projektu predpokladáme vo výške 2 800 €/projekt. Cena je stanovená prísľuhom trhu, obvyklá v mieste a v čase. Poistenie položiek z 1.1.1.1 a 1.1.3 pri percentuálnej sadzbe 0,62 % na rok na 3 roky + predpokladáme zvýšenie ceny predpokladáme vo výške 150 €/projekt. Cena je stanovená prísľuhom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.4.	Poistenie majetku mdobudnutého z projektu počas realizácie projektu*****	637015	projekt	1	150,000	150,00	150,00		Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.5.	Údržba a opravy		projekt	0	0,000	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu
3.3.1.	Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu	637003	projekt	1	200,000	200,00	200,00	Predpokladáme náklady na publicitu spojenú s propagáciou výsledkov projektu vo výške 200 €/projekt. Táto položka bude zahŕňať náklady na uverejnenie 2 článkov v médiách. Cena stanovená prísľuhom trhu, obvyklá v mieste a v čase.	Podporná aktivita riadenie projektu a informovanosť
3.3.2.	CDROM		projekt	0	0,000	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu a informovanosť
3.3.3.	Označenie projektu (tj. logo EÚ, názov príslušného programu)	637003	projekt	1	450,000	450,00	450,00	Predpokladáme náklady na označenie projektu vo výške €/projekt. Budú obstarané 3 informačné tabule v hodnote 70 €/ks, nálepky s logom ESF v hodnote 40 €/projekt, kancelársky papier s poruchovým označením v hodnote 200 €/projekt, 1.1. 450 €/projekt. Ceny sú stanovené podľa prísľuhu trhu, obvyklé v mieste a v čase.	Podporná aktivita riadenie projektu a informovanosť
3.3.4.	Web stránka určená pre publicitu projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu a informovanosť
3.3.5.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		Podporná aktivita riadenie projektu a informovanosť
3.	Spolu					25 328,40	25 328,40		Podporná aktivita riadenie projektu a informovanosť
VÝDAVKY PROJEKTU							203 865,40	203 865,40	

Kontrola ľuďskí efektívnosti rozpočtu					Kontrola ľuďskí efektívnosti rozpočtu				
KE1	Riadenie projektu a publicita - napríklad výdavky (hlavná položka rozpočtu)				max.	7,00%	14,19	25 328,40	
KE2a	Dodávky - priame výdavky				max.	20,00%	0,00	0,00	

Rozpočet vypracuje partner žiadateľa - výskumná organizácia sám za seba!

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* Jednotková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.

**V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2.

*** Preplatenie cestovního je oprávnené vo výške cestovního výdavku dopravy (cena pre druhú triedu).

**** Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

***** K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.
***** Oprávnený výdavok len pre výskumnú organizáciu mimo schválených štátnej pomoci.
***** Ak zariadenie n. vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, t.j. ná investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe Výdavky projektu spolu - slúpec F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.
Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočítaní výdavkov vypočítaných po uplatnení nároku na DPH - slúpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nároku na DPH na vrátenie (odpočet DPH).

Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami vypočítanú výšku intenzity pomoci.

Intenzita pomoci v %
95

v EUR

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRAVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU				
	Rok	A	B	C
1.	2008	0,00	0,00	0,00
2.	2009	0,00	0,00	0,00
3.	2010	90 000,00	85 500,00	4 500,00
4.	2011	53 000,00	50 350,00	2 650,00
5.	2012	40 000,00	38 000,00	2 000,00
6.	2013	20 865,40	19 822,13	1 043,27
7.	2014	0,00	0,00	0,00
8.	2015	0,00	0,00	0,00
	Spolu	203 865,40	193 672,13	10 193,27
	%	100	95	5

Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vyplňali VÝHRADNE políčka označené žltou farbou.

Ostatné políčka tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel.

Príloha č. 3 Zmluvy o partnerstve



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



ÚČTY PARTNEROV

	Označenie názvu účtu	Názov banky	Kód banky	Číslo účtu	
				Predčísle	Číslo účtu
Hlavný partner:	Projekt 1	VÚB Banka	0200		
			IBAN:		
Partner 1:	Neštruktúrované dáta – Datalan STU BA	Štátna pokladnica	8180		
			IBAN:		
Partner 2:					
			IBAN:		
Partner 3:					
			IBAN:		
Partner 4:					
			IBAN:		
...					
			IBAN:		
Partner n:					
			IBAN:		

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera: Ing. Michal Klačan, člen predstavenstva, DATALAN, a.s.

Podpis:

Dátum: 7.4.2010



DATALAN
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734 IČ DPH: SK 2020259175

Príloha č. 4 Zmluvy o partnerstve – **PODPISOVÉ VZORY PARTNEROV****PODPISOVÉ VZORY**Hlavný partner

názov : DATALAN a.s.
 sídlo : Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04
 zapísaný : Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I.
 Odd.: Sa, vložka č.: 2704/B
 konajúci : Ing. Štefan Petergáč, predseda predstavenstva
 Ing. Dušan Gavura, člen predstavenstva
 Ing. Jozef Kopka, člen predstavenstva
 Ing. Michal Klačan, člen predstavenstva
 Ing. Miroslav Melicherčík, člen predstavenstva
 IČO : 35 810 734

Kód projektu /ITMS/: 26220220075

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene hlavného partnera :


Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Petergáč	Priezvisko: Gavura
Meno: Štefan	Meno: Dušan
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: predseda predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
	
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:
	

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Kopka	Priezvisko: Klačan
Meno: Jozef	Meno: Michal
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
	Rodné číslo:
	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Spplnomocnený zástupca
Priezvisko: Melicherčík	Priezvisko: Orság
Meno: Miroslav	Meno: Juraj
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia: projektový manažér
	Rodné číslo
	Trvale b
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Partner 1**názov** : Slovenská technická univerzita Bratislava**sídlo** : Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1**zapísaný v** : registri organizácií**konajúci** : prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.**IČO** : 00397 687

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene partnera 1:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Bálež	Priezvisko: Redhammer
Meno: Vladimír	Meno: Robert
Titul : prof. Ing. DrSc.	Titul : doc. Ing. PhD.
Funkcia: rektor univerzity	Funkcia: prorektor pre vedu a výskum
	 10,
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 

Splnomocnený zástupca	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul :	Titul :
Funkcia:	Funkcia:
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Príloha č. 5 Zmluvy o partnerstve - **PLNOMOCENSTVO**

V Bratislave, 06.04.2010

Plnomocenstvo

Podpísaný Ing. Michal Klačan, na [redacted]
predstavenstva na DATALAN, a.s. so sídlom v Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04

splnomocňujem

Ing. Juraja Orsága, na [redacted] číslo [redacted]
manažér v DATALANe, a.s. so sídlom v Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04 na realizáciu
týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o partnerstve k projektu „**Prenos, ukladanie a spracovanie neštrukturovaných dát**“, kód projektu 26220220075, ktorý bol predložený spoločnosťou DATALAN, a.s. v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

[redacted]
Ing. Michal Klačan
člen predstavenstva,
DATALAN, a.s.

[redacted]
Ing. Juraj Orság
projektový manažér
DATALAN, a.s.

¹ Súhlas dotknutej osoby priložiť, na ktorú je vystavené plnomocenstvo

Príloha č. 5 Zmluvy o partnerstve - **PLNOMOCENSTVO**

V Bratislave, 06.04.2010

Plnomocenstvo

Podpísaný **prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.**, [redacted] číslo
[redacted]ská technická univerzita v Bratislave so sídlom v Vazovova 5, 812

splnomocňujem

doc. Ing. Roberta Redhammera, PhD., [redacted]né číslo¹

[redacted] pre vedu a výskum na Slovenskej technickej univerzite so
[redacted] Bratislava 1 na realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o partnerstve k projektu „**Prenos, ukladanie a spracovanie neštrukturovaných dát**“, kód projektu 26220220075, ktorý bol predložený spoločnosťou DATALAN, a.s. v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

[redacted]
prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.
rektor univerzity

[redacted]
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD
prorektor pre vedu a výskum

¹ Súhlas dotknutej osoby priložiť, na ktorú je vystavené plnomocenstvo