

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Prijímateľ

Prijímateľ	Mesto Topoľčany	
Sídlo	Ulica	Námestie M. R. Štefánika
	Číslo	1
	Obec	Topoľčany
	PSC	955 01
Právna forma	801 – mesto (mestský úrad)	
IČO	00 311 162	
DIČ	2021248537	
IČ DPH	-	
Číslo bankového účtu 1	227192/0200	
Číslo bankového účtu 2	-	
Meno kontaktnej osoby	Mgr. Ivana Čergetová - Tomanová	
Adresa	Ulica	Vlčkova
	Číslo	51
	Obec	Bratislava
	PSC	811 04
Telefón	02/52493510, 0911 730 564	
E-mail	tomanova@star-eu.sk	

2. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Dotriedňovací dvor odpadového hospodárstva Topoľčany	
Kód ITMS	24140110024	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 Činnosti súvisiace so životným prostredím	100%	01 Mestské

3. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky kraj
Okres	SK0236 Okres Topoľčany
Obec	SK0236504998 Topoľčany
Ulica	

4. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Projekt je zameraný na zavádzanie nových a zefektívnenie existujúcich systémov separovaného zberu komunálnych odpadov.
Špecifický cieľ projektu 1	Špecifickým cieľom projektu je zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov.
Špecifický cieľ projektu 2	Špecifickým cieľom projektu je vybudovanie regionálneho integrovaného zariadenia na dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov.
Špecifický cieľ projektu 3	Špecifickým cieľom projektu je zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu a realizáciu aktivít zameraných na separáciu a dotriedňovanie zložiek.

5. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2008	26	2009
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2008	2	2009
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	8	2009
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	1	2009
	Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedžovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	1	2009
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t / rok	0	2008	134,06	2014
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t / rok	0	2008	134,06	2014
	Množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t / rok	0	2008	134,06	2014

6. Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	05/2008
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	11/2009

7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 / Štúdia uskutočniteľnosti	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedžovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
2	A2 / Finančná analýza	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedžovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
3	A3 / Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedžovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
4	A4 / Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a ostatné odborné posudzovania	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedžovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
5	A5 / Výber zhotoviteľa	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedžovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1

6	A6 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé stavebné objekty podľa PD)	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
7	A7 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebný dozor)	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
8	A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1
9	A9 / Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	Počet zakúpených kontajnerov	počet	26
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	8
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na separáciu a dotriedňovanie zložiek komunálnych odpadov	počet	1

8. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Memá jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo (€)	Z toho oprávnené (€)
637003 Propagácia, reklama a inzercia	-	-	-	3 452,17	3 452,17
Publicita a informovanosť	-	-	-	3 452,17	3 452,17
637004 Všeobecné služby	-	-	-	1 526,92	1 526,92
Publicita a informovanosť	-	-	-	1 526,92	1 526,92
637005 Špeciálne služby	-	-	-	3 367,97	3 367,97
A5 / Výber zhotoviteľa	-	-	-	3 367,97	3 367,97
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-	145 441,81	145 441,81
A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)	-	-	-	145 441,81	145 441,81
714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	-	-	-	321 536,21	321 536,21
A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)	-	-	-	321 536,21	321 536,21
716 Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	38 908,25	38 908,25
A3 / Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	-	-	-	10 546,70	10 546,70
A4 / Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a ostatné odborné posudzovania	-	-	-	28 361,55	28 361,55
717001 Realizácia nových stavieb	-	-	-	1 015 362,22	1 015 362,22
A6 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé stavebné objekty podľa PD)	-	-	-	1 000 383,01	1 000 383,01
A7 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebný dozor)	-	-	-	14 979,21	14 979,21
CELKOVO				1 529 595,55	1 529 595,55

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (€)	Neoprávnené výdavky (€)	Výdavky celkovo (€)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 / Štúdia uskutočniteľnosti	0,00	0,00	0,00
2	A2 / Finančná analýza	0,00	0,00	0,00
3	A3 / Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	10 546,70	0,00	10 546,70
4	A4 / Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a ostatné odborné posudzovania	28 361,55	0,00	28 361,55
5	A5 / Výber zhotoviteľa	3 367,97	0,00	3 367,97
6	A6 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (jednotlivé stavebné objekty podľa PD)	1 000 383,01	0,00	1 000 383,01
7	A7 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavebný dozor)	14 979,21	0,00	14 979,21
8	A8 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo (nákup, dodávka, montáž technologických zariadení)	466 978,02	0,00	466 978,02
9	A9 / Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity		4 979,09	0,00	4 979,09
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		4 979,09	0,00	4 979,09
CELKOVO		1 529 595,55	0,00	1 529 595,55