

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



ZMLUVA O PARTNERSTVE

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.

Právna forma: Akciová spoločnosť

Adresa/Sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO: 31 736 327

DIČ: 2020015624

Zapísaná v: OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 298/P

Telefón/fax: 052 715 2120/052 715 3525

E-mail: kochan.j@fibrochem.sk [Http://www.fibrochem.sk](http://www.fibrochem.sk)

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Balog, predseda predstavenstva

Ing. Milan Baláž, podpredseda predstavenstva

Italo Fabro, člen predstavenstva

Ing. Jozef Kochan, prokurista

(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Právna forma: Akciová spoločnosť

Adresa/Sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO: 31 714 129

DIČ: 2020517642

Zapísaná v: OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 230/P

Telefón/fax: 052 7842162/052 7755663

E-mail: varga@vuchv.sk

[Http://www.vuchv.sk](http://www.vuchv.sk)

Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Varga, predseda predstavenstva

Ing. Marián Čekan, podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Starigazda CSc., člen predstavenstva

Ing. Jozef Skokan, člen predstavenstva

Ing. Martin Budzák, člen predstavenstva

(ďalej len „partner 1“)

*podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
za účelom realizácie*

PROJEKTU Č. 26220220082

Názov projektu: FIBROVYS - Výskum technológií výroby špeciálnych typov PP vlákien

(ďalej len „Projekt“)

P R E A M B U L A

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len „Zmluva o partnerstve“).
2. Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, majú prednosť právne predpisy Európskeho spoločenstva. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“), ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, platia ustanovenia Zmluvy o partnerstve.

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia všetkými dokumentmi, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému programu Výskum a vývoj, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskeho spoločenstva, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu respektíve iného rozhodného dokumentu pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov respektíve Príručky pre Prijímateľa, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve iným rozhodným dokumentom.

Článok I

Definície pojmov

Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom:

1. **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridatú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
2. **Bezodkladne** - najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
3. **Členovia partnerstva** – hlavný partner a partneri
4. **Deň** – za deň sa považuje kalendárny deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
5. **Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“)** - finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia ES 1080/2006);
6. **Hlavný partner** – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP;
7. **Nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“)** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
8. **Neoprávnené výdavky** - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP;
9. **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej pomerov;

10. **Operačný program (ďalej aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (čl.2 Nariadenia Rady ES 1083/2006);
11. **Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže Poskytovateľ uznať len výdavky, ktoré sú v súlade a zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii Poskytovateľa;
12. **Partner** – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.
13. **Partnerstvo** - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Partnerstvo je tvorené hlavným partnerom a partnermi.
14. **Poskytovateľ** - orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj je Poskytovateľom Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré môže byť zastúpené Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe Splnomocnenie Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj zo dňa 13.12.2007;
15. **Štátna pomoc** - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva;
16. **Štrukturálne fondy** - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
17. **Verejné obstarávanie** - postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb;
18. **Výzva na predkladanie žiadostí o NFP** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.
19. **Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“)** - právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
20. **Zverejnenie** - sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch Poskytovateľa a/alebo na internetovej stránke Poskytovateľa alebo inou, podľa úvahy Poskytovateľa vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak.

21. **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú hlavnému partnerovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere a je v súlade so Systémom finančného štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve význam, aký im je priradený vo VZP.

Článok II

Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu:

Názov projektu	:	Výskum technológie výroby špeciálnych typov PP vlákien
ITMS kód Projektu	:	26220220082
Miesto realizácie projektu	:	Štúrova 101, 059 21 Svät
Číslo Výzvy	:	OPVaV – 2009/2.2/03-SORO

s aktivitami špecifikovanými v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve.

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho cieľa Operačného programu Výskum a vývoj v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov ERDF.
3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom projekte. Uzatvorením Zmluvy o partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako Prijímateľa voči Poskytovateľovi v zmysle zmluvy o NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu.
4. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov Operačného programu Výskum a vývoj. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie Projektu) je Prílohou č. 1b Zmluvy o partnerstve.

Článok III

Vyhľadania

1. Poskytovateľ podľa zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za žiadne dojednania medzi členmi partnerstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho uváženia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, respektíve s pravidlami na poskytovanie pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.
3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to:
- voči Poskytovateľovi,
 - pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy,
 - pri rokovaní s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.
4. Odsek 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi.
5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva a metodickými usmerneniami Poskytovateľa.

6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami zmluvy o NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia Projektu.
7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je dotknutá.
8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. každý partner preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1b Zmluvy. Členovia partnerstva sa tak podieľajú na realizácii zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej z Operačného programu Výskum a vývoj medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá.
9. Partner je povinný:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu nevyčerpal,
 - b) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylom,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - d) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
 - e) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak pri realizácii aktivít Projektu partner porušil iné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskeho Spoločenstva,
 - f) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle zmluvy o NFP,
 - g) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
 - h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.

Na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

Článok IV

Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o NFP.
2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.
3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj ostatní partneri, pričom ich podiely a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu sú uvedené v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve.
4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.
5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej aktivity Projektu predložením čestného vyhlásenia o začatí realizácie aktivity Projektu do desať (10) odo dňa začatia realizácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu obsahuje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, podpis.
6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu v súlade s operačným programom, prísľušnou Príručkou pre Prijímateľa, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami Poskytovateľa tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve.
8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo VZP neustanovujú inak.
9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dotknutý subjekt bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotovil a odovzdal účtovné doklady za každú dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmenej však do 31.12.2021.
10. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol dodržaný rozpočet Projektu (Príloha č. 2). V prípade, ak partneri nie sú schopní zrealizovať Zmluvou o partnerstve im zverenú aktivitu v určenom rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve a pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravujú ich vzájomné práva a povinnosti. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne Poskytovateľovi zmenu zmluvy o NFP. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve.
11. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci existujúceho partnerstva, je hlavný partner povinný obstaráť realizáciu dotknutej aktivity Projektu v súlade so zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania.
12. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP.

13. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v tej istej lehote oznámiť Poskytovateľovi.
14. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

Článok V

Obstarávanie služieb, tovarov a prác partnermi

2. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade s usmerneniami Poskytovateľa, v súlade so Zmluvou o partnerstve, VZP a platným právnym poriadkom.
3. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner doručí príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, VZP a platného právneho poriadku (najmä zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle Poskytovateľovi. Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky sú hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením.
4. Hlavný partner a Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera aj inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovateľovi.
5. Podpísanie zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak partner bez súhlasu Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve a VZP.
6. Hlavný partner je povinný a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa uskutočnil pred podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej desať (10) dní vopred, a hlavný partner oznámi tieto skutočnosti najmenej sedem (7) dní vopred Poskytovateľovi.
7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom.
8. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera a partner je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi členom partnerstva a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Poskytovateľ zasiela partnerovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy o partnerstve do dvadsaťjeden (21) dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania spolu so stanoviskom hlavného partnera, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je vo výzve oprávnený určiť lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu partnera, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako desať (10) dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy partnerovi.
10. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve, partner môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).

11. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote dvadsaťjeden (21) dní partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21) dní prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie partner uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za porušenie Zmluvy o partnerstve. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota dvadsaťjeden (21) dní. Poskytovateľ bude do troch (3) dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať partnera.
12. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania partnerom je oprávnené preklasifikovať výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi partnerom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
13. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť.
14. V prípade, že partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve, a/alebo v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania, členovia partnerstva berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo preklasifikovať výdavky, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania do neoprávnených výdavkov a Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, že partnerovi boli na takéto výdavky už poskytnuté finančné prostriedky, je tento partner povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnuté finančné prostriedky, a to v lehote určenej vo výzve hlavného partnera.
15. Partneri sa týmto zaväzujú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP a rešpektovať výzvy a oprávnenia v zmysle tohto článku Zmluvy o partnerstve a VZP a bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.

Článok VI

Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy

1. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP povinný predkladať hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi alebo inému orgánu finančného riadenia uvádzať úplne a pravdivé informácie.
2. Partner je povinný počas platnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať hlavného partnera a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom určenom pre hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP. Monitorovaciu správu predkladá partner na predpísanom formulári, ktorého vzor je prílohou Príručky pre Prijímateľa.
3. Partner je povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, a to do desiatich (10) dní od ich vzniku alebo od okamihu, keď sa o nich partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, o ktorých sa dozvedel hlavný partner alebo mu boli oznámené partnerom bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
4. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou o partnerstve a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa na dokumenty a zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom tajomstve podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Článok VII

Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku

1. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný partner splní všetky podmienky dohodnuté v zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve.
2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou o partnerstve a so zmluvou o NFP. Pri hospodárení s prostriedkami ES a štátneho rozpočtu sú povinní sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskych spoločností. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.

Článok VIII

Oprávnené výdavky

1. Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v zmluve o NFP.
3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ a ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) neprekrývajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou Európskeho Spoločenstva (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so zmluvou o NFP. V prípade, ak je poskytnutie NFP podľa Zmluvy o partnerstve súčasťou schémy štátnej pomoci, môže byť za oprávnený výdavok uznaný len skutočne vynaložený výdavok, ktorý je v súlade so schémou štátnej pomoci.

Článok IX

Rozpočet projektu

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho rozpisanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im prislúchajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným partnerom. Rozpočet Projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2.
2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
3. Konečnú výšku častí NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená.
4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok z iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo predvstupových fondov EÚ. V prípade, že partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovi, a to v lehote a rozsahu určenom hlavným partnerom.

Článok X

Účty a pravidlá finančných operácií

1. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný účet vedený v slovenských korunách (respektíve po prijatí meny EURO na osobitný účet vedený v tejto mene), ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.

2. Partneri predkladajú žiadosť o platbu, ktorej vzor je Zverejnený, aj s potrebnou dokumentáciou, vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP, hlavnému partnerovi podľa spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaradí do Žiadosti o platbu. Súčasťou žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadosti o platbu je povinný doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP najmenej desať (10) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to v lehote desať (10) dní odo dňa jej doručenia.
3. Hlavný partner prerozdelení poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške nimi v žiadosti o platbu uplatnených výdavkov a podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, s výnimkou uvedenou v bode 5. a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ na písomnú žiadosť partnera písomne neustanoví inak.
5. Partner je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávných a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú.
6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva.
8. V prípade, ak niektorý partner realizuje platby spojené so schváleným Projektom v inej mene ako v eurách, prípadné kurzové straty vzniknuté v dôsledku výmenného kurzu eura a príslušnej meny a prevodu z tohto účtu znáša tento partner sám.
9. Úroky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjmom člena partnerstva iba v prípade refundácie.
10. Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.

Článok XI

Financovanie realizácie Projektu

1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o NFP realizované spôsobom:
 - a) zálohové platby:¹
 - b) predfinancovanie:²
 - c) refundácia:³
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu. Po schválení Žiadosti o platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný do štyroch (4) dní previesť v súlade so Zmluvou o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať platby hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor je Zverejnený. Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak,

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

aby dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so Žiadosťou o platbu Poskytovateľovi a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s podpisovým vzorom uvedeným na formulári podpisového vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o partnerstve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a zúčtovania platby, pri ktorej overí kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V prípade zistenia formálnych nedostatkov Poskytovateľ prostredníctvom hlavného partnera vyzve partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase Poskytovateľ Žiadosť o platbu alebo zúčtovanie platby zamietne a hlavnému partnerovi a partnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a že je oprávnený overovať dodávku tovarov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou ES (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného Poskytovateľom a tvoriaceho Prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo pred akoukoľvek platbou vykonať overenie realizácie Projektu na mieste. Overenie na mieste je zamerané na dodržiavanie podmienok Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon overenia na mieste. Z overenia realizácie Projektu na mieste Poskytovateľ vypracuje správu o overení na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca hlavného partnera a partnera.
7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
8. Hlavný partner je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných intervaloch.
9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady-faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do troch (3) dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet partnera.
10. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle Zmluvy o NFP, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu vyplývajúce zo zmluvy o NFP.

Článok XII

Kontrola realizácie Projektu

1. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.
2. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Článok XIII

Informovanie a publicita

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získal, respektíve získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP.

2. Partner je povinný uviesť do všetkých ním vypracovaných podkladov (najmä vo forme oznámenia v projektovej dokumentácii) a počas realizácie Projektu na mieste realizácie projektu (vlajku EÚ a logo OP Výskum a vývoj) a zreteľne, jasne a čitateľne umiestniť oznam, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom Zmluvy, spolupodieľa Európska únia.
3. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre médiá a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri sú oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov Projektu.
5. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.
6. Hlavný partner a partner je povinný majetok (ktorý má charakter dlhodobého hmotného majetku) nadobudnutý aspoň z časti z prostriedkov projektu označiť publicitou aktivít projektu až do roku 2021.
7. Povinnosť ustanovená v odseku 6 predmetného článku platí aj pre držiteľa daného majetku.
8. V prípade porušenia povinností hlavného partnera a partnera ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku, Poskytovateľ môže dané porušenie chápať ako podstatné porušenie zmluvy o partnerstve. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné opatrenie s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok XIV

Majetok a duševné vlastníctvo (know-how)

1. Majetok obstaraný v rámci Projektu musí byť zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena partnerstva.
2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
 - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
 - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,
 podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
3. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, prenajatý tretej osobe alebo zmeniť držiteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a hlavného partnera. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanoví písomne inak.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
5. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadnení autorských a priemyselných práv partnera.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa sa partner zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, respektíve je partner povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve.
7. Partner je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:

- a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
 - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve.
8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.
 9. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia Zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.
 10. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner Poskytovateľovi.
 11. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom v ods. 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmich (7) dní od jej vzniku alebo od okamihu, keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný partner je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi skutočnosti oznámené mu partnerom podľa tohto odseku Zmluvy o partnerstve.
 12. Partner nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo zaťaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak zaťažiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako zábezpeku.
 13. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP alebo jeho časť, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi alebo má k nim autorské práva. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa ustanovení § 18 odseku 2. písm. c) autorského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny ostatným členom partnerstva, a súčasne sa zaväzujú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne Poskytovateľovi odo dňa obdržania informácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný partner zaväzuje odškodniť Poskytovateľa prípadne Slovenskú republiku za akékoľvek nároky uplatnené autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči Poskytovateľovi prípadne Slovenskej republike. Hlavný partner má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku Zmluvy o partnerstve.

Článok XV

Spory a žiadosti

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo zmierom.
2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom, spor bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktoré podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmiernu. V prípade, ak Poskytovateľ nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa sporové strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Článok XVI

Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.
2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (30) dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.

3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej úvahy navrhnúť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upraví ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.
4. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti stanovenej členovi partnerstva v Zmluve o partnerstve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zároveň nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom partnerstva v súvislosti s jeho konaním a alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve.
6. Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je priamym dôsledkom okolností vylučujúcej zodpovednosť.
7. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému partnerovi na základe zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných povinností nezapríčiní hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve.
8. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou zmluvou o NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie ktorýmkoľvek partnerom, sa tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitých hlavnému partnerovi, a to do siedmich (7) dní nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich protiprávneho použitia, najneskôr však do piatich (5) dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa alebo hlavného partnera. Vo výzve hlavný partner oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je partner povinný ju poukázať. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner túto skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote špecifikovanej vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania

Článok XVII

Odstúpenie od Zmluvy

1. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:
 - a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný,
 - b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu,
 - c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok úmyselne.
2. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi:
 - a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera,
 - b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve,

- c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na strane partnera.
3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin.
 4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera..
 5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.
 6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je povinný previesť na partnera určeného v oznámení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámení nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve.

Článok XVIII

Osobitné ustanovenia

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.
2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý spĺňa podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom hlavného partnera a Poskytovateľa.
3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočnosti podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi Poskytovateľovi.
4. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

Článok XIX

Výkladové pravidlá

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

- a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy o partnerstve;
- b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
- c) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
- d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve;
- e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);

- f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom znení (vrátane rekodifikácií).

Článok XX

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP týkajúcej sa realizácie na Projektu; ak zmluva o NFP nenadobudne platnosť a účinnosť do jedného roka od podpisu Zmluvy o partnerstve platí, že účastníci od Zmluvy o partnerstve odstúpili.
2. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím posledného dňa piateho roku odo dňa prijatia platby poslednej časti NFP partnerom od hlavného partnera, pričom táto platba súčasne úplne vyčerpala NFP schválený na Projekt.
3. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP, pričom členovia partnerstva týmto vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o NFP dôkladne oboznámili, súhlasia s ňou a zaväzujú sa ju v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. Poskytovateľ je oprávnený VZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie sa určí zverejnením.
4. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZPa tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.
5. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za porušenie ustanovení príslušnej zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prijímateľom podľa zmluvy o NFP a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímateľ podľa zmluvy o NFP porušil ustanovenia príslušnej zmluvy o NFP.
6. V prípade zmeny zmluvy o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorý bude riešiť zmenu zmluvy o NFP.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech Poskytovateľa resp. iných oprávnených osôb uvedených v Zmluve o partnerstve.
9. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že zmeny Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve. Akýkoľvek dodatok k Zmluve o partnerstve musí byť vopred písomne schválený Poskytovateľom. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelením písomného súhlasu Poskytovateľom, prípadne až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ak je jeho prijatie vzhľadom na navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné.
10. Členovia partnerstva si navzájom poskytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel.
11. Akékoľvek zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je partner povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmien osôb oprávnených konať v mene partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je partner povinný doručiť hlavnému partnerovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je partner povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera bezodkladne oznámi Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc, respektíve odvolanie alebo výpoveď plnej moci.

12. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy o partnerstve. Písomnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručенú v piaty deň odo dňa jej odoslania doporučenou poštou.
13. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v piatich rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a štyri rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u Poskytovateľa.
15. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom.
16. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár zmluvy o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a berú na vedomie.
17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu ju podpísali.

Vo Svite, dňa 08.04.2010



VÝSKUMNÝ ÚSTAV CHEMICKÝCH VLÁKIEN
akciová spoločnosť

059

FIBROCHEM, a.s.

21 SVIT

Ing. Baľog Vladimír
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Varga
predseda predstavenstva

Ing. Marián Čekan
podpredseda predstavenstva

Hlavný partner partnerstva
(štatutárny zástupca)


1. člen partnerstva
(štatutárny zástupca)

AGENTÚRA
Ministerstva školstva Slovenskej
republiky
PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
-10-

Poskytovateľ
(štatutárny zástupca)


Prílohy k Zmluve o partnerstve:

- | | |
|---------------|--|
| Príloha č. 1a | Prehľad partnerov v projekte |
| Príloha č. 1b | Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) |
| Príloha č. 2a | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 2b | Rozpočet projektu pre partnera |
| Príloha č. 3 | Účty partnerov |
| Príloha č. 4 | Podpisové vzory partnerov |
| Príloha č. 5 | Plnomocnenstvo |



Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja



Prehľad partnerov v projekte

FIBROVYS - Výskum technológie výroby špeciálnych typov PP vlákien
26220220082

Hlavný partner (názov)	Aktivita	% podiel partnera na rozpočte aktivity
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 1.1 Koncept kompaktnej modelovej zvlákňovacej linky	100
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 1.2 Technická špecifikácia modelovej kompaktnej linky	4,64
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 1.3 Technicko výrobná dokumentácia modelovej linky	4,15
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 1.4 Realizácia modelovej kompaktnej linky	57,63
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 1.5 Montáž a oživenie modelovej kompaktnej linky	49,23
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 2.1 Vypracovanie štúdie nových technologických procesov prípravy PP vlákien	100
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 2.2 Výskum technológie zvlákňovania pri znížených teplotách	100
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 2.3 Výskum viacstupňového kontinuálneho dlženia	100
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 2.4 Výskum previrovania a navíjania	100
CHEMOSVIT	Aktivita 3.1 Validácia technických a technologických možností	100

FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 3.2	zariadenia	
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.		Optimalizácia strojnotechnologických uzlov zariadenia	66,84
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 3.3	Validácia fyzikálno mechanických, spracovateľských a úžitkových vlastností PP vláken	100
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	Aktivita 3.4	Návrh výrobných linky a technologických postupov prípravy špeciálnych typov PP vláken	67,76
Partner 1			
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 1.1	Koncept kompaktnej modelovej zvlákňovacej dlžiackej linky	0
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 1.2	Technická špecifikácia modelovej kompaktnej linky	95,36
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 1.3	Technicko výrobná dokumentácia modelovej linky	95,85
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 1.4	Realizácia modelovej kompaktnej linky	42,37
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 1.5	Montáž a oživenie modelovej kompaktnej linky	50,77
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 2.1	Vypracovanie štúdie nových technologických procesov prípravy PP vláken	0
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 2.2	Výskum technológie zvlákňovania pri znížených teplotách	0
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 2.3	Výskum viacstupňového kontinuálneho dlženia	0
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 2.4	Výskum previrovania a navijania	0
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 3.1	Validácia technických a technologických možností zariadenia	0
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 3.2	Optimalizácia strojnotechnologických uzlov zariadenia	33,16
Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 3.3	Validácia fyzikálno mechanických, spracovateľských a úžitkových vlastností PP vláken	0

Výskumný ústav chemických vlákien	Aktivita 3.4	Návrh výrobných postupov prípravy špeciálnych typov PP vlákien	32,24
--------------------------------------	--------------	---	-------

Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	1.1 Koncept kompaktnej modelovej zvlákňovacej dĺžiacej linky	
Cieľ aktivity	Návrh konceptu a požiadaviek na kompaktnú modelovú zvlákňovacu dĺžiacu linku určenú pre výskum technológie kontinuálneho zvlákňovania dĺženia a navíjania PP vlákien	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 – IV/2010	
Opis aktivity	Na základe doterajších získaných skúseností s prevádzkou krátkych zvlákňovacích liniek a z diskontinuálneho jednostupňového dĺženia prípravy PP hladkého hodvábu navrhnuť koncept a definovať požiadavky na modelovú zvlákňovacu dĺžiacu linku určenú na výskum technológie prípravy špeciálnych typov PP vlákien. Dlhoročné praktické skúsenosti s výskumom a vývojom nových sortimentov PP vlákien ako aj priamo s riadením technologického procesu prípravy PP vlákien minimalizujú riziká nevhodného definovania požiadaviek na modelovú linku.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom aktivity je návrh konceptu a technických požiadaviek na modelovú zvlákňovacu dĺžiacu linku.	
Výdavky na realizáciu aktivity	2650,00	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Návrh konceptu a požiadaviek na kompaktnú modelovú zvlákňovacu dĺžiacu linku	100
Partner č. 1		0
Spolu		100

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	1.2 Technická špecifikácia modelovej kompaktnej linky	
Cieľ aktivity	Návrh zostavy strojného zariadenia na kompaktnú modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku určenú pre výskum technológie kontinuálneho zvlákňovania dĺženia a navíjania PP vlákien	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 – IV/2010	
Opis aktivity	Na základe doterajších získaných skúseností s navrhovaním krátkych zvlákňovacích liniek diskontinuálnym jednostupňovým dĺžením prípravy PP hladkého hodvábu navrhnuť zostavu strojného zariadenia na modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku určenú na výskum technológie prípravy špeciálnych typov PP vlákien. Dlhoročné praktické skúsenosti s vývojom strojných zariadení pre nové sortimenty PP vlákien minimalizujú riziká nevhodného návrhu zostavy na modelovú linku.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom aktivity je návrh zostavy strojného zariadenia na modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku.	
Výdavky na realizáciu aktivity	12 272,80	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Pripomienkovanie a odsúhlasenie návrhu zostavy strojného zariadenia na modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku.	4,64
Partner č. 1	Vypracovanie návrhu zostavy strojného zariadenia na modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku.	95,36
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	1.3 Technicko výrobná dokumentácia modelovej linky	
Cieľ aktivity	Zhotovenie technicko výrobnéj dokumentácie strojného zariadenia na kompaktnú modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku určenú pre výskum technológie kontinuálneho zvlákňovania dĺženia a navíjania PP vlákien	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 – I/2011	
Opis aktivity	Na základe doterajších získaných skúseností so zhotovovaním dokumentácie krátkych zvlákňovacích liniek diskontinuálnym jednostupňovým dĺžením prípravy PP hladkého hodvábu zhotoviť technicko výrobnú dokumentáciu strojného zariadenia na modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku určenú na výskum technológie prípravy špeciálnych typov PP vlákien. Dlhoročné praktické skúsenosti s vývojom strojných zariadení pre nové sortimenty PP vlákien minimalizujú riziká zhotovenia technicko výrobnéj dokumentácie na modelovú linku.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom aktivity je technicko výrobná dokumentácia strojného zariadenia na modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku.	

Výdavky na realizáciu aktivity	13 721,80	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Pripomienkovanie a odsúhlasenie technicko výrobnéj dokumentácie kompaktnéj modelovej zvlákňovaco dĺžiacej linky.	4,15
Partner č. 1	Zhotovenie technicko výrobnéj dokumentácie strojného zariadenia na kompaktnú modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku určenú pre výskum technológie kontinuálneho zvlákňovania dĺženia a navíjania PP vlákien.	95,85
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	1.4 Realizácia kompaktnéj modelovej linky	
Cieľ aktivity	Realizácia - výroba a montáž strojného zariadenia kompaktnéj modelovej zvlákňovaco dĺžiacej linky určenej pre výskum technológie kontinuálneho zvlákňovania dĺženia a navíjania PP vlákien	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 – II/2011	
Opis aktivity	Na základe doterajších získaných skúseností s realizáciou krátkych zvlákňovacích liniek diskontinuálnym jednostupňovým dĺžením prípravy PP hladkého hodvábu zrealizovať strojné zariadenie na modelovú zvlákňovaco dĺžiacu linku určenú na výskum technológie prípravy špeciálnych typov PP vlákien. Dlhoročné praktické skúsenosti s vývojom strojných zariadení pre nové sortimenty PP vlákien minimalizujú riziká realizácie – výroby a montáže strojných zariadení modelovej linky.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom aktivity je realizácia – výroba modelovej zvlákňovaco dĺžiacej linky.	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 069 866,92	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Nákup komponentov dĺžiaco navíjacej časti modelovej zvlákňovaco dĺžiacej linky.	57,63
Partner č. 1	Výroba zvlákňovacej časti modelovej zvlákňovaco dĺžiacej linky.	42,37
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	1.5 Montáž a oživenie kompaktnéj modelovej linky	
Cieľ aktivity	Montáž a oživenie strojného zariadenia kompaktnéj modelovej zvlákňovaco dĺžiacej linky určenej pre výskum technológie kontinuálneho zvlákňovania dĺženia a navíjania PP vlákien	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	I/2011 – II/2011	

Opis aktivity	Na základe doterajších získaných skúseností s montážou a oživovaním krátkych zvlákňovacích liniek diskontinuálnym jednostupňovým dĺžením prípravy PP hladkého hodvábu zmontovať a oživiť strojné zariadenie modelovej zvlákňovacej dĺžiacej linky určenej na výskum technológie prípravy špeciálnych typov PP vlákien. Dlhoročné praktické skúsenosti s vývojom strojných zariadení pre nové sortimenty PP vlákien minimalizujú riziká montáže a oživovania strojných zariadení modelovej linky.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom aktivity je montáž a oživenie modelovej zvlákňovacej dĺžiacej linky.	
Výdavky na realizáciu aktivity	133 669,00	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Pripojenie modelového zariadenia na médiá a spolupráca pri montáži	49,23
Partner č. 1	Montáž modelovej zvlákňovacej dĺžiacej linky.	50,77
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	2.1 Vypracovanie štúdie nových technologických procesov prípravy PP vlákien	
Cieľ aktivity	Získanie najnovších publikovaných technických a technologických poznatkov prípravy orientovaných syntetických vlákien kontinuálnym postupom	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2010 – III/2010	
Opis aktivity	Zhrnúť dostupné literárne, patentové a iné informácie o postupoch prípravy plne orientovaných syntetických vlákien jednostupňovým postupom.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom aktivity je technická a patentová štúdia prípravy syntetických FDY vlákien jednostupňovým postupom. Štúdia bude využitá ako zdroj informácií pri výskume technológie zvlákňovania a dĺženia PP vlákien.	
Výdavky na realizáciu aktivity	1 969,20	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Zhrnutie dostupných literárnych, patentových a iných informácií o postupoch prípravy plne orientovaných syntetických vlákien jednostupňovým postupom.	100
Partner č. 1		0
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	2.2 Výskum technológie zvlákňovania pri znížených teplotách	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je nájsť technické a technologické podmienky	

	zvlákňovania a preveriť ich vplyv na vlastnosti špeciálnych typov PP vlákien a stabilitu procesu.	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 – II/2011	
Opis aktivity	Výskum vzájomných vplyvov objemového dávkovania, teplotnotlakového režimu tavenia, dynamického miešania, filtrácie a reologických podmienok toku polymérnej zmesi v hubicovom bloku, chladenia vlákna na stabilitu procesu a vlastnosti PP vlákna. Zvláštna pozornosť bude venovaná suprúdnemu chladeniu vlákna a odsávaniu s prchavých podielov z pod hubice. Pre využitie málo teplotne stabilných aditív budú skúmané postupy minimalizujúcu teplotnú záťaž polymérnej zmesi.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom aktivity budú definované technické a technologické podmienky zvlákňovania špeciálnych typov PP vlákien a špecifikované vzájomné vzťahy medzi sledovanými parametrami.	
Výdavky na realizáciu aktivity	45 927,45	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Riešenie a návrh technických a technologických podmienok zvlákňovania špeciálnych typov PP vlákien a špecifikované vzájomné vzťahy medzi sledovanými parametrami.	100
Partner č. 1		0
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	2.3 Výskum viacstupňového kontinuálneho dĺženia	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je nájsť optimálnu konfiguráciu galiet a definovať technologické podmienky dĺženia pre prípravu špeciálnych typov PP vlákien.	
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	IV/2010 – III/2011	
Opis aktivity	Prešetria sa vzájomné vplyvy konfigurácie galiet, dĺžiacich pomerov, rýchlostí, opásania a ich vplyv na pevnosť, ťažnosť, zrážanie a uster PP vlákna a stabilitu procesu dĺženia.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výsledkom aktivity je definovanie konfigurácie galiet, vedenia vlákna a definovanie technologických podmienok dĺženia špeciálnych typov PP vlákien.	
Výdavky na realizáciu aktivity	21 294,45	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Prešetří sa vzájomné vplyvy konfigurácie galiet, dĺžiacich pomerov, rýchlostí, opásania a ich	100

	vplyv na pevnosť, ťažnosť, zrážanie a uster PP vlákna a stabilitu procesu dlženia.	
Partner č. 1		0
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	2.4 Výskum previrovania a navíjania	
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je overiť previrovanie vlákna pri rýchlostiach okolo 3000 m/min, minimalizovať hlučnosť previrovania a zabezpečiť odsávanie možných exhalátov z previrovacích komôr a dosiahnuť vyhovujúcu stavbu návinu.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2010 – III/2011	
Opis aktivity	Odkúšať účinnosť odsávania a hlučnosti pri rôznom uzavretí a krytovaní previrovacích trysiek. Prešetriť vzájomný vplyv tlaku, pnutia, jemnosti a rýchlosti navíjania na proces previrovania. Prešetriť vplyvy dlženia a relaxácie na stavbu návinu. Preveriť technické možnosti navíjacej hlavy tj. uhlu kríženia, spôsobov woblovania, prítlakov na stavbu návinu.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity sú technické a technologické parametre previrovania a navíjania a parametre pre automatickú výmenu ciev. Určenie týchto parametrov je základom pre dosiahnutie dobrej stavby návinu ciev a bezproblémového odvinu až po zálohu ciev.	
Výdavky na realizáciu aktivity	17 503,85	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Odkúša účinnosť odsávania a hlučnosti pri rôznom uzavretí a krytovaní previrovacích trysiek. Prešetrí vzájomný vplyv tlaku, pnutia, jemnosti a rýchlosti navíjania na proces previrovania. Prešetrí vplyvy dlženia a relaxácie na stavbu návinu. Preverí technické možnosti navíjacej hlavy tj. uhlu kríženia, spôsobov woblovania, prítlakov na stavbu návinu.	100
Partner č. 1		0
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	3.1 Validácia technických a technologických možností zariadenia	
Cieľ aktivity	Vypracovať technické kritéria a technologické podmienky prípravy FDY špeciálnych PP vlákien	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2011-I/2012	
Opis aktivity	Na základe podkladov získaných s prvých testov na modelovej zvlákňovaco-dlžiacej linke sa spracujú technické a technologické podmienky prípravy FDY PP vlákien.	
Výstupy (výsledky)	Výsledkom bude prevádzkové, technické a technologické know-	

aktivity	how.	
Výdavky na realizáciu aktivity	16 242,00	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Prevádzkové overenie navrhnutých technických a technologických podmienok prípravy FDY PP vlákien	100
Partner č. 1		0
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	3.2 Optimalizácia strojnotechnologických uzlov zariadenia	
Cieľ aktivity	Cieľom je technické a technologické nastavenie dôležitých výrobných a technologických uzlov modelového zariadenia.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III/2011- II/2012	
Opis aktivity	Počas štyroch mesiacov sa technický zoradia a technologicky nastaví výrobné a technologické uzly. Pôjde o zosúladienie všetkých parametrov tavenia, zvláknenia, chladienia, preparovania, dĺženia, prevírovania a navíjania PP vlákien.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom budú dôležité technologické parametre ako sú teploty, tlaky, rýchlosti, pnutia a dosiahnuté fyzikálno-mechanické vlastnosti FDY PP vlákien. Dôležitým medzníkom budú mechanické skúšky všetkých výrobných uzlov.	
Výdavky na realizáciu aktivity	57 421,20	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Technické zoradenie a technologické nastavenie výrobné – technologických uzlov. Pôjde o zosúladienie všetkých parametrov tavenia, zvláknenia, chladienia preparovanie, dĺženia, prevírovania a navíjania PP vlákien. Návrhy úprav stojného zariadenia.	66,84
Partner č. 1	Realizácia navrhnutých úprav strojného zariadenia	33,16
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	3.3 Validácia fyzikálno mechanických, spracovateľských a úžitkových vlastností PP vlákien	
Cieľ aktivity	Cieľom je optimálne nastaviť technické a technologické podmienky a potvrdiť ich prepojenie podľa dosiahnutých výkonov a fyzikálno-mechanických vlastností.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	IV/2011-II/2012	
Opis aktivity	Základnou činnosťou bude zber všetkých technologických	

	parametrov a hodnotenie výsledkov testov zo špeciálnych zariadení pre hodnotenie vlákien. Hlavným produktom budú technologické parametre a overenie koncepcie modelového zariadenia na výrobu špeciálnych PP vlákien.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom sú technologické karty, fyzikálno-mechanické hodnoty, ktoré garantujú pri ich dodržaní použiteľnosť FDY PP vlákien pre aplikáciu v pletárskom a tkáčskom priemysle.	
Výdavky na realizáciu aktivity	28 469,00	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Optimalizácia fyzikálno mechanických a úžitkových vlastností špeciálnych typov PP vlákien	100
Partner č. 1		0
Spolu		100
Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	3.4 Návrh výrobnéj linky a technologických postupov prípravy špeciálnych typov PP vlákien	
Cieľ aktivity	Navrhnuť výrobnú linku na kontinuálnu prípravu FDY PP vlákien.	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II/2012-II/2012	
Opis aktivity	Vypracovať výrobnotechnologickú dokumentáciu výrobnéj linky na kontinuálnu prípravu FDY PP vlákien.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výrobná a technologická dokumentácia.	
Výdavky na realizáciu aktivity	6007,50	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Vypracovanie výrobnotechnologickej dokumentácie prípravy špeciálnych typov PP vlákien	67,76
Partner č. 1	Vypracovanie návrhu výrobnéj linky na prípravu FDY PP vlákien	32,24
Spolu		100

Tabuľka č. 1.b.2

Názov ukazovateľa výsledku Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2010	1	2012	100
Partner. č. 1	Počet	0	2010	0	2012	0
Spolu	Počet	0	2010	1	2012	100
Názov ukazovateľa výsledku Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2010	2	2012	50
Partner. č. 1	Počet	0	2010	2	2012	50
Spolu	Počet	0	2010	4	2012	100
Názov ukazovateľa výsledku Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2010	1	2012	100
Partner. č. 1	Počet	0	2010	0	2012	0
Spolu	Počet	0	2010	1	2012	100
Názov ukazovateľa výsledku Počet zorganizovaných konferencií						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2010	1	2012	100
Partner. č. 1	Počet	0	2010	0	2012	0
Spolu	Počet	0	2010	1	2012	100
Názov ukazovateľa výsledku Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2010	1	2012	50
Partner. č. 1	Počet	0	2010	1	2012	50
Spolu	Počet	0	2010	2	2012	100

<i>Názov ukazovateľa výsledku</i>						
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2010	5	2012	26,32
Partner. č. 1	Počet	0	2010	14	2012	73,68
Spolu	Počet	0	2010	19	2012	100
<i>Názov ukazovateľa výsledku</i>						
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2010	3	2012	100
Partner. č. 1	Počet	0	2010	0	2012	0
Spolu	Počet	0	2010	3	2012	100

Tabuľka č. 1.b.3

<i>Názov ukazovateľa dopadu</i>						
Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	1	2017	100
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2017	0
Spolu	Počet	0	2012	1	2017	100
<i>Názov ukazovateľa dopadu</i>						
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	1	2017	33,3
Partner. č. 1	Počet	0	2012	2	2017	66,7
Spolu	Počet	0	2012	3	2017	100
<i>Názov ukazovateľa dopadu</i>						
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	1	2017	100

Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2017	0
Spolu	Počet	0	2012	1	2017	100
Názov ukazovateľa dopadu						
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	6	2017	100
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2017	0
Spolu	Počet	0	2012	6	2017	100
Názov ukazovateľa dopadu						
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2012	1	2017	100
Partner. č. 1	Počet	0	2012	0	2017	0
Spolu	Počet	0	2012	1	2017	100

Príloha č. 2A Zmluvy o partnerstve



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Výskum a vývoj

Kód výzvy: OPVaV –2009/2.2/03-SORO

Projekt - názov: FIBROVYS - Výskum technológií špeciálnych typov PP vlákien

Projekt – kód projektu z ITMS: 26220220082

Hlavný partner – prijímateľ: CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s.

Adresa/Sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO: 31 736 327

Partner 1: Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	487 976,42	86 113,49	309 125,34	35	60,1	883 215,25
Partner 1	374 212,45	66 037,49	146 749,98	25	39,9	586 999,92
SPOLU	862 188,87	152 150,98	455 875,32	x	100	1 470 215,17

Príloha č.2B Zmluvy o partnerskej: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) PRE PARTNERA: CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.									
A	B	C	D	E	F1 = D * E	F2	G	H	
	Názov položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)*	Výdavky projektu spolu	Opravné výdavky projektu spolu po DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivám projektu (číslo aktivity v Opise projektu F1)*****	
				EUR	EUR	EUR			
1.	Zariadenie a vybavenie projektu				375 000,00	375 000,00			
1.1.1.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	ks	0	0,000	0,00	0,00			
1.1.1.1.	Laboratórny prístroj	ks	1	25 000,000	25 000,00	25 000,00	Min. techn. parametre: Prístroj na kontinuálne snímanie jemnosti vlákna min do rýchlosti 3500 m/min min. požadovaný rozsah jemnosti od 50 dtex do 440 dtex. výdavok žiadateľa. Obstarávanie 2.2.		
1.1.1.1.1.	Klimatizačná jednotka	ks	1	6 200,000	6 200,00	6 200,00	Min. techn. parametre: Klimatizačná jednotka. Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny. 1.4.		
1.1.1.1.3.	Zariadenie - gallery	ks	20	16 000,000	320 000,00	320 000,00	Min. techn. parametre: podávacie gallery s linaou roličkou 4 ks - studené min. rýchlosť do 2000 m/min obrábané galetové duš 8 ks - rýchlosť min 3500 min, rozsah teploty min do 160 C, keramický povrch. Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny. 1.4.		
1.1.1.1.4.	Zariadenie - navijacie hlavy	ks	4	50 000,000	200 000,00	200 000,00	Min. techn. parametre: navijacia hlava - automatická výmena ciev, min. rýchlosť navijania 3500 m/min, rozsah jemnosti od 50 dtex do 440 dtex, 4 návin s možnosťou združovania na 2 resp. 1 cievu. Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny. 1.4.		
1.1.1.1.5.	Prípravná skúša na tlakový vzduch	ks	1	6 000,000	6 000,00	6 000,00	Min. techn. parametre: jednotka zabezpečujúca tlakový vzduch pre riadenie navijacích hláv - presnosť regulácie tlaku vzduchu +/- 0,05 bar. Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny. 1.4.		

1.1.1.6. Prevádzacie trysky	713004	ks			4	2 000,000	8 000,00	8 000,00	Min.techn.parameters: prevádzacie trysky 4x4, min. rozsah jemnosti prevádzaného vlákna 84 dix - 220 dix. Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100%	1.4.
1.1.1.7. Preparačné čerpadlá	713004	ks			3	2 900,000	8 700,00	8 700,00	Min.techn.parameters: preparačné čerpadlo s pohonom a presnosťou dávkovania +/-5%. Odpísané počas projektu, súčasť overovanej technológie.Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100%	1.4.
1.1.1.8. Dodávka a montáž modelového zariadenia	718004	projekt			1	51 800,000	51 800,00	51 800,00	Montážne práce na linke pri finalizácii: rámová konštrukcia, navijací stroj, privodné potrubia, elektrické rozvody.Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100%	1.5.
1.1.2. Software		ks			0	0,000	0,00	0,00	Min.techn.parameters: Kancelar software diznao navijacej časti linky zabezpečujúci zadávanie technologických parametrov, vizualizáciu procesu a hlásenie a archivácia. poruchových stavov v čítane ovládacích prvkov regulácie tlaku vzduchu, výdavok Chemosvit Fibrochem a.s. Odpisová doba 4 roky, doba odpisovania 2 roky, obstarávacia cena 100000,00 EUR, výpočet nárokovej výšky nákladov na odpisy 50000,- EUR.	1.4.
1.1.2.1. Software	711003	ks			1	50 000,000	50 000,00	50 000,00		
1.1.3. Licencie		ks			0	0,000	0,00	0,00		
1.1.4. Vytváranie počítačových sietí		projekt			0	0,000	0,00	0,00		
1.1.5. Nákup IKT		ks			0	0,000	0,00	0,00		
1.1.6. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - (názov)					0	0,000	0,00	0,00		
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - (názov)		projekt			0	0,000	0,00	0,00		
1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov)		projekt			0	0,000	0,00	0,00		
1.2.3. Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt			0	0,000	0,00	0,00		
1.3. Zariadenia v rámci inžinieringu							305 000,00	305 000,00	Min.techn.parameters: hubice, min. presnosť vrtania otvorov +/- 0,01 mm,	1.4.
1.3.1. Hubice	633004	ks			100	95,000	9 500,00	9 500,00		
1.3.2. Nahadzovacia pištoľ	633004	ks			2	1 100,000	2 200,00	2 200,00	Min.techn.parameters: zariadenie pre spúšťanie zariadenia, min. odľahová rýchlosť 3 500 m/min.	1.4.
1. Spolu							687 400,00	687 400,00		

2.A. ** 1.1. Koncept kompaktného modelového zariadenia diznao linky

2.A. Personálne výdavky / interné odborné činnosti									
2.A.1.1.	Odborný pracovník 1	610620	osobohodina	40	7,780	311,20	311,20	Personalne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	1.1
2.A.1.2.	Odborný pracovník 2	610620	osobohodina	40	13,500	540,00	540,00	Personalne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	1.1
2.A.1.3.	Odborný pracovník 3	610620	osobohodina	40	5,550	222,00	222,00	Personalne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	1.1
2.A.1.4.	Odborný pracovník 4	610620	osobohodina	40	7,210	288,40	288,40	Personalne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	1.1
2.A.1.5.	Odborný pracovník 5	610620	osobohodina	40	7,210	288,40	288,40	Personalne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	1.1
2.A.1.6.	Odborný pracovník 7	610620	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.1.7.	Odborný pracovník 8	610620	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.1.8.	Odborný pracovník 9	610620	osobohodina		0,000	0,00	0,00		
2.A.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00	3 cesty 2 pracovníci 1 deň - informácie o jesťujúcich zväčšovacích linkách.	1.1
2.A.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s plánovými limitmi) ***	631001	projekt	1	1 000,000	1 000,00	1 000,00		
2.A.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s plánovými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3.	Ostatisť výdavky - úhrady (vrátane dodávok služieb)					0,00	0,00		
2.A.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3.3.	Stúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3.4.	Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3.5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely; náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a vyžívané počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.A.3.7.	Celkom					2 650,00	2 650,00		
2.B. 1.2. Technická špecifikácia modelovej kompaktnej linky									
2.B.1.2.1. Personálne výdavky / interné odborné činnosti									
2.B.1.1.	Odborný pracovník 1	610620	osobohodina	20	7,780	155,60	155,60	Personalne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	1.2
2.B.1.2.	Odborný pracovník 2	610620	osobohodina	20	13,500	270,00	270,00	Personalne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	1.2
2.B.1.3.	Odborný pracovník 5	610620	osobohodina	20	7,210	144,20	144,20	Personalne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	1.2
2.B.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		

2.B.2.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.B.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)									
2.B.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.B.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.B.3.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /	ls	0	0,00	0,00	0,00			
2.B.3.4.	Zmluvný výskum	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00			
	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.B.3.5.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.B.3.6.	súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.B. Celkom					569,80	569,80			
2.C. 1.3. Technicko-výrobná dokumentácia modelovej linky									
2.C.1. Osobné výdavky interné (podporné činnosti)									
2.C.1.1.	Odborný pracovník 1	osobohodina	20	7,780	155,60	155,60		Personálne výdavky s odvodmi	1.3
2.C.1.2.	Odborný pracovník 2	osobohodina	20	13,500	270,00	270,00		Personálne výdavky s odvodmi	1.3
2.C.1.3.	Odborný pracovník 5	osobohodina	20	7,210	144,20	144,20		stanovené na základe skutočnej ceny práce	1.3
2.C.2. Gestovné náhrady									
2.C.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie****	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)									
2.C.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.3.3.	aktivít projektu - dodávané externe	ls	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.3.4.	Zmluvný výskum	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.3.5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr.	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.C.3.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.C. Celkom					569,80	569,80			
2.D. 1.4. Realizácia modelovej kompaktnej linky									
2.D.1. Osobné výdavky interné (podporné činnosti)									
2.D.1.1.	Odborný pracovník 1	osobohodina	200	7,780	1 556,00	1 556,00		Personálne výdavky s odvodmi	1.4
2.D.1.2.	Odborný pracovník 2	osobohodina	100	13,500	1 350,00	1 350,00		Personálne výdavky s odvodmi	1.4
2.D.1.3.	Odborný pracovník 5	osobohodina	300	7,210	2 163,00	2 163,00		Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce	1.4
2.D.1.4.	Odborný pracovník 9	osobohodina	200	4,500	900,00	900,00		Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej	1.4
2.D.2. Gestovné náhrady									
2.D.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie****	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.D.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.D.2.3.	plánovými limitmi) ***	projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)									
2.D.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,00	0,00			

2.F.1.5.	Odborný pracovník 5	610620	osobohodina	20	7,210	144,20	144,20	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.1
2.F.1.6.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	610620	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.1.7.	Dalšie položky podľa charakteru projektu	610620	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.2.0.	Cestovné náhrady ***			0	0,000	0,00	0,00		
2.F.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	631001	projekt	1	1 000,000	1 000,00	1 000,00	3 cesty 2 pracovníci 1 deň - informácie o procesoch kontinuálneho zvyšovania a dlženia, výdavok Chemosvit Fibrochem a.s.	2.1.
2.F.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrajane operačného lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.3.3.	Študie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		is	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.3.4.	aktivít projektu - dodávané externé		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.3.5.	Zmluvný výskum			0	0,000	0,00	0,00		
2.F.3.6.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčasti na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.3.7.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.F.4.0.	Celkom					1 969,20	1 969,20		
2.G.2.0.	Výskum technologicke zariadenia / trizniacich teplostach					1 969,20	1 969,20		
2.G.2.1.	Personálne výdavky internej odbornej činnosti					1 969,20	1 969,20		
2.G.1.1.	Odborný pracovník 1	610620	osobohodina	200	7,780	1 556,00	1 556,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.1.2.	Odborný pracovník 2	610620	osobohodina	150	13,500	2 025,00	2 025,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.1.3.	Odborný pracovník 3	610620	osobohodina	250	5,550	1 387,50	1 387,50	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.1.4.	Odborný pracovník 4	610620	osobohodina	200	7,210	1 442,00	1 442,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.1.5.	Odborný pracovník 5	610620	osobohodina	35	7,210	252,35	252,35	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.1.6.	Odborný pracovník 6	610620	osobohodina	50	7,780	389,00	389,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.1.7.	Odborný pracovník 7	610620	osobohodina	60	7,210	432,60	432,60	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.1.8.	Odborný pracovník 8	610620	osobohodina	60	5,550	333,00	333,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.1.9.	Odborný pracovník 9	610620	osobohodina	80	4,500	360,00	360,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.2
2.G.2.0.	Cestovné náhrady					1 000,00	1 000,00		

2.G.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie****	projekt	0	0,000	0,00	0,00	3 cesty 2 pracovníci 1 deň - spolupráca pri výskume zvládavania a diženia, výdavok 2.2.
2.G.2.2.	Tuzenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	projekt	1	1 000,000	1 000,00	1 000,00	Chemosvit Fibrochem a.s.
2.G.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby	projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.	Ostatné výdavky priame (vrátane úhrady za inžinierov)					1 750,00	
2.G.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.3.	Študie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /	ks	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.4.	Zmluvný výskum	osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.5.	Prevádzkové výdavky nákup pomocného materiálu	projekt	1	1 750,000	1 750,00	1 750,00	Pomocný materiál, spotrebný materiál do hubicových blokov, ktorý sa minie v priebehu skúšok. 2.2
2.G.3.6.	Surovinový spotrebovaný počas skúšok	projekt	1	10 000,000	10 000,00	10 000,00	2.2
2.H.2.2.3.	Celkom				20 927,45	20 927,45	
2.H.2.3.	Výskum v rámci viacslovného konštitutívneho zariadenia				20 927,45	20 927,45	
2.H.1.1.	Odborný pracovník 1	osobohodina	150	7,780	1 167,00	1 167,00	2.3
2.H.1.2.	Odborný pracovník 2	osobohodina	150	13,500	2 025,00	2 025,00	2.3
2.H.1.3.	Odborný pracovník 3	osobohodina	250	5,550	1 387,50	1 387,50	2.3
2.H.1.4.	Odborný pracovník 4	osobohodina	100	7,210	721,00	721,00	2.3
2.H.1.5.	Odborný pracovník 5	osobohodina	35	7,210	252,35	252,35	2.3
2.H.1.6.	Odborný pracovník 6	osobohodina	50	7,780	389,00	389,00	2.3
2.H.1.7.	Odborný pracovník 7	osobohodina	60	7,210	432,60	432,60	2.3
2.H.1.8.	Odborný pracovník 8	osobohodina	400	5,550	2 220,00	2 220,00	2.3

2.H.1.9.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	610620	osobohodina	0	11,619	0,00	0,00	0,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.3
2.H.2.1.	Odborný personál - Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.H.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	631001	projekt	1	500,000	500,00	500,00	500,00	2 cesty 2 pracovníci 1 deň - spolupráca pri výskume dĺženia.	2.3
2.H.3.1.	Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)					12,200,00	12,200,00	12,200,00		
2.H.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.H.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.H.3.3.	Študie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.H.3.4.	aktivít projektom - dodávané externé		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	Pomocný materiál - spotrebný materiál, ktorý sa minie v priebehu skúšok. Cenový odhad.	2.3.
2.H.3.5.	Zmluvný výskum		projekt	1	1 200,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
2.H.3.5.	Prevádzkové výdavky - nákup pomocného materiálu	633006	projekt							
2.H.3.6.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu - nákup surovín								Materiál pre skúšky: granulát, prepratacia, aditíva - cenový odhad stanovený na základe doterajších skúseností žiadateľa a partnera.	2.3
2.H.3.6.	spotrebovaných počas skúšok (granulát, prepratacia, aditíva)	633006	projekt	1	11 000,000	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
2.H.3.6.	Celkom					21 294,45	21 294,45	21 294,45		
2.1.2.4.	Výskum prevetovania a navijania									
2.1.2.4.	Personálne výdavky - interné odborné tímy									
2.1.1.1.	Odborný pracovník 1	610620	osobohodina	150	7,760	1 164,00	1 164,00	1 164,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.4.
2.1.1.2.	Odborný pracovník 2	610620	osobohodina	150	13,500	2 025,00	2 025,00	2 025,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.4
2.1.1.3.	Odborný pracovník 3	610620	osobohodina	250	5,550	1 387,50	1 387,50	1 387,50	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.4
2.1.1.4.	Odborný pracovník 4	610620	osobohodina	100	7,210	721,00	721,00	721,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.4
2.1.1.5.	Odborný pracovník 5	610620	osobohodina	35	7,210	252,35	252,35	252,35	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.4
2.1.1.6.	Odborný pracovník 6	610620	osobohodina	50	7,780	389,00	389,00	389,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.4
2.1.1.7.	Odborný pracovník 8	610620	osobohodina	300	5,550	1 665,00	1 665,00	1 665,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	2.4
2.1.2.	Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)									
2.1.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	631001	projekt	1	1 000,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 cesty 2 pracovníci 1 deň - spolupráca pri výskume prevetovania a navijania, výdavok Chemotest Fibrochem a.s.	2.4.

2.K. 3.2. Optimalizácia strojtechnických uzlov zariadenia									
2.K.3.2.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti	610620	osobohodina		250	7,780	1 945,00	1 945,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.1. Odborný pracovník 1	610620	osobohodina		250	7,780	1 945,00	1 945,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.2. Odborný pracovník 2	610620	osobohodina		250	13,500	3 375,00	3 375,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.3. Odborný pracovník 3	610620	osobohodina		100	5,550	555,00	555,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.4. Odborný pracovník 4	610620	osobohodina		50	7,210	360,50	360,50	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.5. Odborný pracovník 5	610620	osobohodina		100	7,210	721,00	721,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.6. Odborný pracovník 6	610620	osobohodina		100	7,780	778,00	778,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.7. Odborný pracovník 7	610620	osobohodina		20	7,210	144,20	144,20	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.8. Odborný pracovník 8	610620	osobohodina		50	5,550	277,50	277,50	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.1.9. Odborný pracovník 9	610620	osobohodina		50	4,500	225,00	225,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2
2.K.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.K.2.2. plavými liniami) ***		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.1. Opatrenia výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.2. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.3. Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.4. štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks		0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.5. aktivít projektu - dodávané externé		osobohodina		0	0,000	0,00	0,00		
2.K.3.6. Zmluvný výskum								Náklady na ochranu duševného vlastníctva, registrácia patentu alebo užitočného vzoru, výdavok	3.2
2.K.3.7. Náklady na ochranu duševného vlastníctva	637005	projekt		1	30 000,000	30 000,00	30 000,00	Chemovit Fibrochem a.s.	3.2
2.K.3.8. Celkom						38 381,20	38 381,20		
2.L. 3.3. Validácia fyzikálno-mechanických spracovateľských a užitkových vlastností PP vláken									
2.L.3.3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						1469,00	1469,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3
2.L.1.1. Odborný pracovník 1	610620	osobohodina		100	7,780	778,00	778,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3
2.L.1.2. Odborný pracovník 2	610620	osobohodina		150	13,500	2 025,00	2 025,00	Personálne výdavky s odvodomí stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3

2.L.1.3. Odborný pracovník 3	610620	osobohodina		300	5.550	1 665,00	1 665,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3
2.L.1.4. Odborný pracovník 4	610620	osobohodina		200	7.210	1 442,00	1 442,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3
2.L.1.5. Odborný pracovník 6	610620	osobohodina		400	7.780	3 112,00	3 112,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3
2.L.1.6. Odborný pracovník 7	610620	osobohodina		200	7.210	1 442,00	1 442,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3
2.L.1.7. Odborný pracovník 8	610620	osobohodina		100	5.550	555,00	555,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3
2.L.1.8. Odborný pracovník 9	610620	osobohodina		100	4.500	450,00	450,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.3
2.L.2.1.1. Prevádzka vozidla organizácie ****		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.L.2.2.1.1. Tuzenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.L.2.2.1.2. Osobné výdavky - príjmy (vrátane dohodových úhrad)									
2.L.3.1.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.2.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt		0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.3.1. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks		0	0,000	0,00	0,00		-
2.L.3.4.1. Zmluvný výskum		osobohodina		0	0,000	0,00	0,00		
2.L.3.5.1. Náklady na suroviny pre výrobu validáčnych vzoriek	633006	projekt		1	15 000,000	15 000,00	15 000,00	Matériál pre skúšky: granulát, preparácia, aditíva - cenový odhad stanovený na základe doterajších skúseností.	3.3
2.L.3.6.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu	637004	konferencia		1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	Konferencia pre šírenie výsledkov projektu.	3.3
2.L.2.1.2. Celková suma						28 469,00	28 469,00		
2.M.3.4. Návrh výrobných postupov prípravy špeciálnych typov PP - váleň						4 070,50	4 070,50		
2.M.4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti									
2.M.1.1.1. Odborný pracovník 1	610620	osobohodina		150	7.780	1 167,00	1 167,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.4
2.M.1.2.1. Odborný pracovník 2	610620	osobohodina		100	13.500	1 350,00	1 350,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.4
2.M.1.3.1. Odborný pracovník 3	610620	osobohodina		50	5.550	277,50	277,50	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.4
2.M.1.4.1. Odborný pracovník 4	610620	osobohodina		100	7.210	721,00	721,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.4
2.M.1.5.1. Odborný pracovník 8	610620	osobohodina		100	5.550	555,00	555,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.4
2.M.2.1.1. Prevádzka vozidla organizácie ****		projekt		0	0,000	0,00	0,00		

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 2.M.2.2. platnými limitmi) ***													0	0,000	0	0,00	0,00			
2.M.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu													0	0,000	0	0,00	0,00			
2.M.3. Oslavné výdavky - priame (výdavky na dodávky služieb)																0,000	0,00			
2.M.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)													0	0,000	0	0,00	0,00			
2.M.3.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity													0	0,000	0	0,00	0,00			
2.M.3.3. Súdne, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity /																				
2.M.3.3.1. aktivít projektu - dodávky externé													0	0,000	0	0,00	0,00			
2.M.3.4. Zmluvný výskum													0	0,000	0	0,00	0,00			
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obsluhované a využívané počas doby 2.M.3.5. realizácie projektu,...)													0	0,000	0	0,00	0,00			
2.M. Celkom																-4 070,50	-4 070,50			
2. Spolu																172 615,25	172 615,25			
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky																				
3.1. Personálne výdavky interné																20 000,00	20 000,00			
3.1.1. Projektový manažér *****													610620							
3.1.2. Oslavné výdavky - nepriame															2 000	10,000	20 000,00	20 000,00	Výkon funkcie projektového manažera, ktorý zároveň vykonáva funkciu finančného manažera a manažera monitorovania.	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.1. Údržba a opravy													635005		1	1 500,000	1 500,00	1 500,00	Údržba telekomunikačnej techniky projektu	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.2. Údržba a opravy													635004		1	1 700,000	1 700,00	1 700,00	Údržba prevádzkových strojov naplánovaná na aktivitu	Podporná aktivita riadenie projektu
3. Spolu																23 200,00	23 200,00	23 200,00		
VÝDAVKY PROJEKTU																883 215,25	883 215,25			
Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu																				
KE1	Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 3.)				max.	7,00%	z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu				23 200,00									
KE3a	Dodávky - priame výdavky				max.	50,00%	z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu				44 280,00									

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet na samostatnom formulári rozpočtu!

Poznámky (mena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

*** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa potreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

*****ak zaradenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie

Výdavky projektu spolu - súpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Príloha č. 2B Zmluvy o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - PRE PARTNERA - Vyskumné ústavy chemických výskumov, a.s.									
A	B		C	D	E	F1 = D * E	F2	G	H
Názov položky rozpočtu		Číslo skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Výdavky projektu spolu	Opravené výdavky projektu spolu po DPH	Komentár k rozpočtu (obrazu iného výdavku podrobné rozpočtu (všetci členovia o projektu v oblasti aplikovaného výskumu alebo experimentálneho výskumu))	Priradenie k ostatným projektom (číslo aktivity v Opise projektu)
1. Zariadenie a vybavenie projektu									
1.1. Zariadenie a vybavenie									
1.1.1. Zariadenie, vybavenie, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení									
1.1.1.1.	Zariadenie pre odsávanie	713004	ks	1	3 320,000	3 320,00	0,00	Min.techn.parametre: zariadenie pre odsávanie z galiet boxov 2 ks dýchadlo 0,55 kW porubie vrátane montáže. Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny.	1.4.
1.1.1.2.	Taviaci extruder	713004	ks	1	10 622,000	10 622,00	10 622,00	Min.techn.parametre: taviaci extruder s prevádzkovou s pohonom AM 15kW vrátane montáže. Súčasť projektu overenia technológie, odpísané počas projektu.Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny.	1.4.
1.1.1.3.	Zariadenie - vyvrtávací súprava	713004	ks	1	8 525,000	8 525,00	8 525,00	Min.techn.parametre: - Modulárny vyvrtávací systém: rozsah vyvrtávania f 3 - f 320 mm - Frézy s vymeniteľnými TK doštičkami rozsah f 50 - f 100 mm - Frézy pre frézovanie závitov a cirkulárne frézovanie rozsah pre závit f 30 - f 100 mm - Rýchloúpinací zverák s otočnými čelistami šírka čelistí - 125 mm upínacia sila - 4 - 40 kN. Odpísané počas projektu ako súčasť overenia technológie.Odpisová skupina 1, obstarávacia cena 17050,00 EUR, jednotková cena za dva roky odpisovania 8525,00 EUR. ROZVÁDZAČ ako súčasť overovanej	1.4.
1.1.1.4.	Zariadenie - rozvádzač	713004	ks	1	99 350,000	99 350,00	99 350,00	technológia - panel DMT, panel RMT, tlakové snímače, compact regulátor, kábelové trasy, vrátane montáže. Musí spĺňať platné STN. Odpísané počas projektu, súčasť overovanej technológie. Odpisová skupina 1, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny.	1.4.

1.1.1.5.	Dodávka a montáž modelového zariadenia	718004	projekt			218 510,00	218 510,00	218 510,00	Zhodnotenie investície vrátane montážnych prác: rámová konštrukcia, taviaci extruder údržba, 3DD zmišľovač, hmotnostný dávkoč, produkčné potrubie, rozvodná veta, hubicový blok a odfukovacia šachta, temperovaci prístroj. Odpisová skupina 2, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny.	1.4.
1.1.1.6.	Dodávka a montáž modelového zariadenia	718004	projekt			51 800,00	51 800,00	51 800,00	Montážne práce na linke pri finalizácii: rámová konštrukcia, taviaci extruder údržba, 3DD zmišľovač, hmotnostný dávkoč, produkčné potrubie, rozvodná veta, hubicový blok a odfukovacia šachta, temperovaci prístroj - náklady partnera. Odpisová skupina 2, skrátené odpisovanie 2 roky, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny.	1.5.
1.1.2.	Software		ks			0,00	0,00	0,00	Min.techn.parametre: software na programovanie obrábacieho centra, výdavok VÚCHV. Odpisová skupina 1, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny, skrátené odpisovanie 2 roky.	1.4.
1.1.2.1.	Software	711003	ks			8 500,00	8 500,00	8 500,00	Min.techn.parametre: software na programovanie obrábacieho centra, výdavok VÚCHV. Odpisová skupina 1, do rozpočtu zaradené 100% obstarávacej ceny, skrátené odpisovanie 2 roky.	1.4.
1.1.3.	Licencie		ks			0,00	0,00	0,00	Min.techn.parametre: licencie pre software, výdavok VÚCHV. Obstarávacia cena 4815,00 EUR, za dve licencie 9630,00 EUR, doba odpisovania 5 rokov do jednotkovej ceny zarátaná cena nárokovanej výšky na odpisy (2 roky), jednotková cena 1926,00 EUR.	1.4.
1.1.3.1.	Licencie software	711004	ks			1 926,00	3 852,00	3 852,00	Min.techn.parametre: Processor 2,6 GHz, operačná pamäť 8 GB, grafická karta 768 MB, HDD 500 GB. Odpisová skupina 1, obstarávacia cena 3520, zaradené 50 % obstarávacej ceny.	1.4.
1.1.4.	Vynáranie počítačových sietí		projekt			0,00	0,00	0,00		
1.1.5.	Nákup IKT		ks			0,00	0,00	0,00		
1.1.5.1.	Nákup hardware	713002	ks			1 760,00	3 520,00	3 520,00		
1.1.6.	Zariadenie - iné		ks			0,00	0,00	0,00		
1.2.	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - (názov)		projekt			0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - (názov)		projekt			0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov)		projekt			0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt			0,00	0,00	0,00		
1.3.	Zariadenia - iné		ks			497,92	5 974,92	5 974,92	Min. techn. parametre: boxy na galety, ľaliko otvárateľné s tepelnou izoláciou	1.4.
1.3.1.	Box galetového diu	633004	ks			497,92	5 974,92	5 974,92		

1. Spolu					413 973,92	413 973,92	
2.B.1.2. Technická špecifikácia modelovej kompaktnej linky							
2.B.1.2.1. Personálne výdavky interných odborných činností							
2.B.1.2.1.1. Odborný pracovník partner - 1	610620	osobohodina	320	6,850	2 192,00	2 192,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.2.
2.B.1.2.1.2. Odborný pracovník partner - 2	610620	osobohodina	320	6,850	2 192,00	2 192,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.2.
2.B.1.2.1.3. Odborný pracovník partner - 3	610620	osobohodina	320	6,850	2 192,00	2 192,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.2.
2.B.1.2.1.4. Odborný pracovník partner - 4	610620	osobohodina	100	6,850	685,00	685,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.2.
2.B.1.2.1.5. Odborný pracovník partner - 5	610620	osobohodina	320	6,850	2 192,00	2 192,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.2.
2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***							
2.B.2.1.1. Prevádzka vozidla organizácie***	634001	projekt	1	600,000	600,00	600,00	Prevádzka vozidla organizácie, preprava materiálu a osôb - partnera. 1.2.
2.B.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)***							
2.B.2.2.1. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)***	631001	projekt	1	750,000	750,00	750,00	2 cesty, 2 pracovníci, 1 deň informácie o konštrukčnom riešení dĺžiacich linkách 1.2.
2.B.3.1. Zahraníčné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby							
2.B.3.1.1. Zahraníčné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)***	631002	projekt	1	900,000	900,00	900,00	1 cesta, 2 pracovníci, 2 dni informácie o konštrukčnom riešení dĺžiacich linkách 1.2.
2.B.3.2. Ostatné výdavky priame (vrátane dodávok služieb)							
2.B.3.2.1. Ostatné výdavky priame (vrátane dodávok služieb)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.B.3.3. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)							
2.B.3.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.B.3.4. Služby, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe							
2.B.3.4.1. Služby, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00	0,00	
2.B.3.5. Zmluvný výšum							
2.B.3.5.1. Zmluvný výšum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	
2.B.3.6. Príslušenstvo výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu...)							
2.B.3.6.1. Príslušenstvo výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.B.3.7. Ostatné výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)							
2.B.3.7.1. Ostatné výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.C.1.3. Technická špecifikácia modelovej linky							
2.C.1.3.1. Personálne výdavky interných odborných činností							
2.C.1.3.1.1. Odborný pracovník partner - 1	610620	osobohodina	480	6,850	3 288,00	3 288,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.3.
2.C.1.3.1.2. Odborný pracovník partner - 2	610620	osobohodina	480	6,850	3 288,00	3 288,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.3.
2.C.1.3.1.3. Odborný pracovník partner - 3	610620	osobohodina	480	6,850	3 288,00	3 288,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.3.
2.C.1.3.1.4. Odborný pracovník partner - 6	610620	osobohodina	480	6,850	3 288,00	3 288,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce. 1.3.

2.C.2.1	Prevádzka vozidla organizácie****	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
---------	-----------------------------------	---------	---	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

2.E.1.9. Odborný pracovník partner - 12	610620	osobohodina	160	5,350	856,00	856,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce, výdavok VÚCHV.	1.5.
2.E.1.10. Odborný pracovník partner - 13	610620	osobohodina	160	5,350	856,00	856,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce, výdavok VÚCHV.	1.5.
2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.2.3. Záhraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.2.5. Ostatné výdavky (vrátane dodávok služieb)					6 550,00	6 550,00		
2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.3. Súdne, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ls	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.4. Zmluvný výskum		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00		
2.E.3.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivít - kabeľáž, elektro inštalácia, pripojenie potrubia, rozvody tlakového vzduchu, montážny materiál	633006	projekt	1	6 550,000	6 550,00	6 550,00	Pomocný materiál, ktorý sa spotrebuje pri montáži modelového zariadenia.	1.5
2.E. Celkom					16 070,00	16 070,00	Cenový odhad	
2.K.3.2. Optimalizácia strojotechnologických uzlov								
2.K.3.2.1. Personálne výdavky internej odbornosti (financované)					575,00	575,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2.
2.K.1.1. Odborný pracovník partnera 1	610620	osobohodina	100	7,150	715,00	715,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2.
2.K.1.2. Odborný pracovník partnera 2	610620	osobohodina	80	7,150	572,00	572,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2.
2.K.1.3. Odborný pracovník partnera 3	610620	osobohodina	80	7,150	572,00	572,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce.	3.2.
2.K.1.4. Odborný pracovník partnera 6	610620	osobohodina	50	7,150	357,50	357,50	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce, výdavok VÚCHV.	3.2.
2.K.1.5. Odborný pracovník partnera 7	610620	osobohodina	100	7,150	715,00	715,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce, výdavok VÚCHV.	3.2.
2.K.1.6. Odborný pracovník partnera 11	610620	osobohodina	40	7,150	286,00	286,00	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce, výdavok VÚCHV.	3.2.
2.K.1.7. Odborný pracovník partnera 12	610620	osobohodina	50	7,150	357,50	357,50	Personálne výdavky s odvodmi stanovené na základe skutočnej ceny práce, výdavok VÚCHV.	3.2.
2.K.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.2.3. Záhraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
2.K. Celkom					15 465,00	15 465,00		

2.K.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt		0	0,000	0,00	0,00				
2.K.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt		0	0,000	0,00	0,00				
2.K.3.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks		0	0,000	0,00	0,00				
2.K.3.4.	aktivít projektu - dodávané externé		osobohodina		0	0,000	0,00	0,00				
2.K.3.4.	Zmluvný výskum				0	0,000	0,00	0,00				
2.K.3.5.	Prevádzkové výdavky - nákup pomocného materiálu,	633006	projekt		1	14 250,000	14 250,00	14 250,00				3.2.
2.K.3.6.	Náklady na ochranu duševného vlastníctva	637005	projekt		1	1 215,000	1 215,00	1 215,00				3.2.
2.K.	Celkom						19 040,00	19 040,00				
2.M.3.4. Návrh výrobných liniek a technologických postupov prípravy špeciálnych typov PP vďaka												
2.M.3.4.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti						19 937,00	19 937,00				
2.M.1.1.	Odborný pracovník partnera 1	610620	osobohodina		120	7,450	894,00	894,00				3.4.
2.M.1.2.	Odborný pracovník partnera 2	610620	osobohodina		70	7,450	521,50	521,50				3.4.
2.M.1.3.	Odborný pracovník partnera 3	610620	osobohodina		70	7,450	521,50	521,50				3.4.
2.M.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie****		projekt		0	0,000	0,00	0,00				
2.M.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s plánovými limitmi) ***		projekt		0	0,000	0,00	0,00				
2.M.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s plánovými limitmi)*** v prípade potreby		projekt		0	0,000	0,00	0,00				
2.M.2.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt		0	0,000	0,00	0,00				
2.M.3.	Ostatné výdavky - príjmy (vrátane dodávok služieb)						0,00	0,00				
2.M.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt		0	0,000	0,00	0,00				
2.M.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt		0	0,000	0,00	0,00				
2.M.3.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivít /		ks		0	0,000	0,00	0,00				
2.M.3.4.	aktivít projektu - dodávané externé		osobohodina		0	0,000	0,00	0,00				
2.M.	Celkom						1 937,00	1 937,00				
2.	Spolu						153 026,00	153 026,00				
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky												
3.1.	Personálne výdavky interné						20 000,00	20 000,00				
3.1.1.	Projektový manažér *****	610620	osobohodina		2 000	10,000	20 000,00	20 000,00				Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.	Ostatné výdavky - nepriame						0,00	0,00				
3.2.1.	Údržba a opravy		projekt		0	0,000	0,00	0,00				Podporná aktivita riadenie projektu
3.	Spolu						20 000,00	20 000,00				
VÝDAVKY PROJEKTU												
586 999,92												

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet na samostatnom formulári rozpočtu!

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

*Slavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)


*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

**** ak zariadenie/vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie

Výdavky projektu spolu - sípce zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - sípce zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

Príloha č. 3 Zmluvy o partnerstve



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



ÚČTY PARTNEROV

	Označenie názvu účtu	Názov banky	Kód banky	Číslo účtu	
				Predčíslenie	Číslo účtu
Hlavný partner:	CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.	TATRABANKA, a.s.	1100		
			IBAN:		
Partner 1:	VUCHV A.S. SVIT	VÚB, a.s.	0200		
			IBAN:		
Partner 2:					
			IBAN:		
Partner 3:					
			IBAN:		
Partner 4:					
			IBAN:		
...					
			IBAN:		
Partner n:					
			IBAN:		

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera:

Ing. Vladimír Balog

Podpis:

Dátum: 7.4.2010

Príloha č. 4 Zmluvy o partnerstve – **PODPISOVÉ VZORY PARTNEROV****PODPISOVÉ VZORY****Hlavný partner****názov :CHEMOSVIT FIBROCHEM,a.s.****sídlo : Štúrova 101,059 21 Svit****zapísaný v : OR OS Prešov, Oddiel Sa, vložka 298/P****konajúci :Ing.Balog Vladimír, Ing.Baláž Milan, Italo Fabro, Ing.Kochan Jozef****IČO :31736327****Kód projektu /ITMS/: 26220220082**

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene hlavného partnera :

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Balog	Priezvisko:Baláž
Meno: Vladimír	Meno: Milan
Titul : Ing.	Titul :Ing.
Funkcia: predseda predstavenstva	Funkcia: podpredseda predstavenstva
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom
Miesto pre podpis	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Fabro	Priezvisko: Hus
Meno: Italo	Meno: Igor
Titul :	Titul : Ing.
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia: ekonomický riaditeľ
Rodné číslo: :	Rodné číslo: :
Trvale bytom	Trvale bytom
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 
Štatutárny orgán	
Priezvisko: Kochan	
Meno: Jozef	
Titul : Ing.	
Funkcia: prokurista	
Rodné číslo: :	
Trvale bytom	
Miesto pre podpis: 	

Partner 1

názov : Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
sídlo : Štúrova 2, 059 21 Svit
zapísaný v : OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 230/P
konajúci : členovia predstavenstva: Ing. Tibor Varga, Ing. Marián Čekan,
Ing. Jozef Skokan, Ing. Ján Starigazda, CSc., Ing. Martin Budzák
IČO : 31 714 129

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene partnera 1:

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Varga	Priezvisko: Čekan
Meno: Tibor	Meno: Marián
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: predseda predstavenstva	Funkcia: podpredseda predstavenstva
Rodné číslo: :	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Skokan	Priezvisko: Starigazda
Meno: Jozef	Meno: Ján
Titul : Ing.	Titul : Ing., CSc.
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Budzák	Priezvisko:
Meno: Martin	Meno:
Titul : Ing.	Titul :
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia:
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis:

¹ Súhlas dotknutej osoby priložiť, na ktorú je vystavené plnomocenstvo