

**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja



## ZMLUVA O PARTNERSTVE

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: Výskumný ústav dopravný, a.s.

Právna forma: Akciová spoločnosť

Adresa/Sídlo: Veľký Diel 3323

IČO: 36402672 DIČ: 2020099785

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Telefón/fax: 041-5652819 / 041-5652883 E-mail: management@vud.sk Http: www.vud.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Bojda, Ing. Ivan Čarnogurský, Ing. Vojtech Štefan Kobetič,  
Ing. Ľubomír Palčák, Ing. Jaroslava Mlichová,

(ďalej len „hlavný partner“)

2. Názov : Žilinská univerzita v Žiline a

Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná  
vysoká škola

Adresa/Sídlo: Univerzitná 8215/1

IČO: 00397563 DIČ DPH: SK2020677824

Zapísaná v: Registri organizácií Štatistického úradu

Telefón/fax: 041/513 5100 E-mail: rektor@rekt.uniza.sk http: www.uniza.sk

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

(ďalej len „partner 1“)

*podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  
za účelom realizácie*

Názov projektu: Centrum výskumu v doprave  
(ďalej len „Projekt“)

## P R E A M B U L A

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len „Zmluva o partnerstve“).
2. Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie, majú prednosť právne predpisy Európskej únie. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) v platnom znení, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, platia ustanovenia Zmluvy o partnerstve.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia všetkými dokumentmi v platnom znení, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému programu Výskum a vývoj, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu respektívne iného rozhodného dokumentu pokial to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov respektívne Príručky pre Prijímateľa, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za úcelné upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve o partnerstve v rozsahu zostúdenia s platnými právnymi predpismi, respektívne iným rozhodným dokumentom.

### Článok I Definície pojmov

Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom:

1. **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;
2. **Bezodkladne** - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
3. **Členovia partnerstva** – hlavný partner a partneri
4. **Deň** – za deň sa považuje kalendárny deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
5. **Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“)** - finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia (ES) 1080/2006);

6. **Hlavný partner** – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP;
7. **Nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“)** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
8. **Neoprávnené výdavky** - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP;
9. **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladat, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokial' trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej pomerov;
10. **Operačný program (ďalej aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorit, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (čl.2 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006);
11. **Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže Poskytovateľ uznáť len výdavky, ktoré sú v súlade a zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii Poskytovateľa;
12. **Partner** – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.
13. **Partnerstvo** - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Partnerstvo je tvorené hlavným partnerom a partnermi.
14. **Poskytovateľ** - orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj je Poskytovateľom Ministerstvo školstva, výskumu a vývoja ašportu Slovenskej republiky, ktoré môže byť zastúpené Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe Splnomocnenie Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, výskumu a vývoja a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj zo dňa 13.12.2007;
15. **Štátna pomoc** - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie;
16. **Štrukturálne fondy** - nástroje štrukturálnej politiky Európskej únie využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

17. **Verejné obstarávanie** - postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb;
18. **Výzva na predkladanie žiadostí o NFP** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.
19. **Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“)** - právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
20. **Zverejnenie** - sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch Poskytovateľa a/alebo na internetovej stránke Poskytovateľa alebo inou, podľa úvahy Poskytovateľa vhodnej formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak.
21. **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú hlavnému partnerovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere a je v súlade so Systémom finančného štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve význam, aký im je priradený vo VZP.

## Článok II

### Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu:

Názov projektu	: Centrum výskumu v doprave
ITMS kód Projektu	: 26220220135
Miesto realizácie projektu	: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Číslo Výzvy	: OPVaV-2009/2.2/05-SORO

s aktivitami špecifikovanými v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve.

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho cieľa operačného programu Výskum a vývoj v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov ERDF.
3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlach týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom Projekte. Uzatvorením Zmluvy o partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako Prijímateľa voči Poskytovateľovi v zmysle zmluvy o NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu.
4. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov operačného programu Výskum a vývoj. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie Projektu) je Prílohou č. 1b Zmluvy o partnerstve.

## Článok III

### Vyhľásenia

1. Poskytovateľ podľa zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) a Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“). Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za žiadne dojednania medzi členmi partnerstva.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho uváženia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, respektíve s pravidlami na poskytovanie pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.
3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to:
  - voči Poskytovateľovi,
  - pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy,
  - pri rokovaniach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.
4. Odsek 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi.
5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi SR a EÚ a metodickými usmerneniami Poskytovateľa.
6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami zmluvy o NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia Projektu.
7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je dotknutá.
8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. každý partner preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku ktorým sa zaviazał v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1b Zmluvy. Členovia partnerstva sa tak podielajú na realizácii zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej z Operačného programu Výskum a vývoj medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá.
9. Partner je povinný:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu nevyčerpal,
  - b) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylem,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  - d) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
  - e) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak pri realizácii aktivít Projektu partner porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ,
  - f) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle zmluvy o NFP,
  - g) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,

- h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.

Na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na partnera sa primerane využívajú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

## Článok IV

### Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o NFP.
2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.
3. Na zabezpečovanie jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj ostatní partneri, pričom ich podiel a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu sú uvedené v Prílohe č.1b Zmluvy o partnerstve.
4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.
5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej aktivity Projektu predložením čestného vyhlásenia o začatí realizácie aktivity Projektu do desať (10) odo dňa začiatia realizácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu obsahuje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, podpis.
6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu v súlade s operačným programom, Príručkou pre Prijímateľa v platnom znení, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami Poskytovateľa tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve.
8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo VZP neustanovujú inak.
9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcim bode tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú považovať za prostriedky, na ktoré sa využahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dotknutý subjekt bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotobil a odovzdal účtovné doklady za každú dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmenej však do 31.12.2021.

10. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol dodržaný rozpočet Projektu (Príloha č. 2). V prípade, ak partneri nie sú schopní zrealizovať Zmluvou o partnerstve im zverené aktivity v určenom rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve a pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne Poskytovateľovi zmenu zmluvy o NFP. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve.
11. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci existujúceho partnerstva, je hlavný partner povinný obstaráť realizáciu dotknutej aktivity Projektu v súlade so zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania.
12. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP.
13. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v tej istej lehote označiť Poskytovateľovi.
14. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

## **Článok V**

### **Obstarávanie služieb, tovarov a prác partnermi**

1. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade s usmerneniami Poskytovateľa, v súlade so Zmluvou o partnerstve, VZP a platným právnym poriadkom.
2. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner doručí príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, VZP a platného právneho poriadku (najmä zákona č. 25/2006 Z.z. o verejném obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle Poskytovateľovi. Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky sú hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením.
3. Hlavný partner a Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera aj inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovateľ.
4. Podpísanie zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak partner bez súhlasu Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve a VZP.
5. Hlavný partner je povinný a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa uskutočnil pred podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej desať (10) dní vopred, a hlavný partner oznámi tieto skutočnosti najmenej sedem (7) dní vopred Poskytovateľovi.
6. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty

- alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote základky navrhnutej úspešným uchádzcačom.
7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera a partner je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi členom partnerstva a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejném obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  8. Poskytovateľ zasiela partnerovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy o partnerstve do dvadsať jeden (21) dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania spolu so stanoviskom hlavného partnera, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je vo výzve oprávnený určiť lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu partnera, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako desať (10) dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy partnerovi.
  9. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu v lehote uvedenej v predchádzajúcim bode tohto článku Zmluvy o partnerstve, partner môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
  10. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote dvadsať jeden (21) dní partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21) dní prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takému oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie partner uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzcačom, považuje sa takéto konanie partnera za porušenie Zmluvy o partnerstve. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota dvadsať jeden (21) dní. Poskytovateľ bude do troch (3) dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať partnera.
  11. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania partnerom je oprávnené preklasifikovať výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takého verejného obstarávania v celku do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi partnerom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takého dodatku použije obdobne.
  12. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť.
  13. V prípade, že partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve, a/alebo v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania, členovia partnerstva berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo preklasifikovať výdavky, ktoré vznikli na základe takého verejného obstarávania do neoprávnených výdavkov a Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, že partnerovi boli na takéto výdavky už poskytnuté finančné prostriedky, je tento partner povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnuté finančné prostriedky, a to v lehote určenej vo výzve hlavného partnera.
  14. Partneri sa týmto zaväzujú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP a rešpektovať výzvy a oprávnenia v zmysle tohto článku Zmluvy o partnerstve a VZP a bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.

## Článok VI

### Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy

1. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP povinný predkladať hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi alebo inému orgánu finančného riadenia uvádzať úplne a pravdivé informácie.
2. Partner je povinný počas platnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať hlavného partnera a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom určenom pre hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP. Monitorovaciu správu predkladá partner na predpisanom formulári, ktorého vzor je prílohou Príručky pre Prijímateľa.

3. Partner je povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, a to do desiatich (10) dní od ich vzniku alebo od okamihu, keď sa o nich partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, o ktorých sa dozvedel hlavný partner alebo mu boli oznámené partnerom bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
4. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou o partnerstve a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa na dokumenty a zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom tajomstve podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

## **Článok VII**

### **Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku**

1. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný partner splní všetky podmienky dohodnuté v zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve.
2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou o partnerstve a so zmluvou o NFP. Pri hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu sú povinní sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.

## **Článok VIII**

### **Oprávnené výdavky**

1. Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v zmluve o NFP.
3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ a ktoré sú potvrdené zúčtovacím dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) neprekryvajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou EÚ (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so zmluvou o NFP. V prípade, ak je poskytnutie NFP podľa Zmluvy o partnerstve stúčasťou schémy štátnej pomoci, môže byť za oprávnený výdavok uznaný len skutočne vynaložený výdavok, ktorý je v súlade so schémou štátnej pomoci.

## **Článok IX**

### **Rozpočet projektu**

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im príslušajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným partnerom. Rozpočet Projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2.
2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.

3. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená.
4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok z iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo predstupových fondov EÚ. V prípade, že partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovi, a to v lehote a rozsahu určenom hlavným partnerom.

## **Článok X**

### **Účty a pravidlá finančných operácií**

1. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný účet vedený v slovenských korunách (respektíve po prijatí meny EURO na osobitný účet vedený v tejto mene), ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
2. Partneri predkladajú žiadosť o platbu, ktorej vzor je Zverejnený, aj s potrebnou dokumentáciou, vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP, hlavnému partnerovi podľa spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaradí do Žiadosti o platbu. Súčasťou žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadosti o platbu je povinný doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP najmenej desať (10) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to v lehote desať (10) dní odo dňa jej doručenia.
3. Hlavný partner prerozdelí poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške nimi v žiadosti o platbu uplatnených výdavkov a podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, s výnimkou uvedenou v bode 5. a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ na písomnú žiadosť partnera písomne neustanoví inak.
5. Partner je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cielovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávnych a obdobných vztáhov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú.
6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva.
8. V prípade, ak niektorý partner realizuje platby spojené so schváleným Projektom v inej mene ako v eurách, prípadné kurzové straty vzniknuté v dôsledku výmenného kurzu eura a príslušnej meny a prevodu z tohto účtu znáša tento partner sám.
9. Úroky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjemom člena partnerstva iba v prípade refundácie.
10. Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.

## **Článok XI**

### **Financovanie realizácie Projektu**

1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o NFP realizované spôsobom:

- a) zálohové platby:<sup>1</sup>
- b) predfinancovanie:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

c) refundácia:<sup>3</sup>

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie NFP, respektívne jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu. Po schválení Žiadosti o platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný do štyroch (4) dní previesť v súlade so Zmluvou o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať platby hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor je Zverejnený. Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak, aby dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so Žiadosťou o platbu Poskytovateľovi a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s podpisovým vzorom uvedeným na formulári podpisového vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o partnerstve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a zúčtovania platby, pri ktorej overí kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V prípade zistenia formálnych nedostatkov Poskytovateľ prostredníctvom hlavného partnera vyzve partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase Poskytovateľ Žiadosť o platbu alebo zúčtovanie platby zamietne a hlavnému partnerov a partnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a že je oprávnený overovať dodávku tovarov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokovaných výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou Európskej únie (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného Poskytovateľom a tvoriaceho Prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo pred akoukoľvek platbou vykonať overenie realizácie Projektu na mieste. Overenie na mieste je zamerané na dodržiavanie podmienok Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon overenia na mieste. Z overenia realizácie Projektu na mieste Poskytovateľ vypracuje správu o overení na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca hlavného partnera a partnera.
7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
8. Hlavný partner je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných intervaloch.
9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady-faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do troch (3) dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet partnera.
10. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle Zmluvy o NFP, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu vyplývajúce zo zmluvy o NFP.

## Článok XII Kontrola realizácie Projektu

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

1. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.
2. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohrozíť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.

## **Článok XIII**

### **Informovanie a publicita**

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získa, respektíve získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP.
2. Partner je povinný uviesť do všetkých ním vypracovaných podkladov (najmä vo forme oznámenia v projektovej dokumentácii) a počas realizácie Projektu na mieste realizácie projektu (vlajku EÚ a logo OP Výskum a vývoj ) a zreteľne, jasne a čitateľne umiestniť oznam, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom Zmluvy, spolupodieľa Európska únia.
3. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre média a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri sú oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov Projektu.
5. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.
6. Hlavný partner a partner je povinný majetok (ktorý má charakter dlhodobého hmotného majetku) nadobudnutý aspoň z časti z prostriedkov projektu označiť publicitu aktivít projektu až do roku 2021.
7. Povinnosť ustanovená v odseku 6 predmetného článku platí aj pre držiteľa daného majetku.
8. V prípade porušenia povinností hlavného partnera a partnera ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku, Poskytovateľ môže dané porušenie chápať ako podstatné porušenie zmluvy o partnerstve. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné opatrenie s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

## **Článok XIV**

### **Majetok a duševné vlastníctvo (know-how)**

1. Majetok obstaraný v rámci Projektu musí byť zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena partnerstva.
2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
  - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
  - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme, podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
3. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve prevedený na tretiu osobu, začažený akýmkolvek právom tretej osoby, prenajatý tretej osobe alebo zmeniť držiteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a hlavného partnera. Akékolvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanoví písomne inak.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlásia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo

- financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzavorenú zmluvu o spolupráci.
5. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadnení autorských a priemyselných práv partnera.
  6. V prípade požiadavky Poskytovateľa sa partner zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, respektívne je partner povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve.
  7. Partner je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
    - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
    - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve.
  8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.
  9. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takého poistenia Zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.
  10. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner Poskytovateľovi.
  11. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom v ods. 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmich (7) dní od jej vzniku alebo od okamihu, keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný partner je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi skutočnosť oznamenej mu partnerom podľa tohto odseku Zmluvy o partnerstve.
  12. Partner nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo zaťaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak zaťažiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako zábezpečku.
  13. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP alebo jeho časť, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi alebo má k nim autorské práva. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa ustanovení § 18 odseku 2. písm. c) autorského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny ostatným členom partnerstva, a súčasne sa zaväzujú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne Poskytovateľovi odo dňa obdržania informácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný partner zaväzuje odškodniť Poskytovateľa prípadne Slovenskú republiku za akéhokoľvek nároky uplatnené autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči Poskytovateľovi prípadne Slovenskej republike. Hlavný partner má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku Zmluvy o partnerstve.

## Článok XV Spory a žiadosti

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa tito zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo zmierom.
2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom, spor bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktoré podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá spoločné rokование Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmieru. V prípade, ak Poskytovateľ nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokование alebo sa sporové

strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

## Článok XVI

### Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.
2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorýkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakovane porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (30) dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.
3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej úvahy navrhnuť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.
4. Porušenie ktorýkoľvek povinnosti stanovenej členovi partnerstva v Zmluve o partnerstve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zároveň nahradíť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom partnerstva v súvislosti s jeho konaním a alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve.
6. Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je priamym dôsledkom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.
7. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému partnerovi na základe zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných povinností nezapričíni hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve.
8. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou zmluvou o NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie ktorýkoľvek partnerom, sa tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitých hlavnému partnerovi, a to do siedmich (7) dní nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich protiprávneho použitia, najneskôr však do piatich (5) dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa alebo hlavného partnera. Vo výzve hlavný partner oznamí partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je partner povinný ju poukázať. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznamí hlavný partner túto skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote špecifikovanú vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania

## **Článok XVII**

### **Odstúpenie od Zmluvy**

1. Hlavný partner má právo navrhnuť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:
  - a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný,
  - b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu,
  - c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok úmyselne.
2. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi:
  - a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera,
  - b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve,
  - c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na strane partnera.
3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin.
4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera..
5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznamenia o odstúpení partnerovi. Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.
6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je povinný previesť na partnera určeného v oznamení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznamení nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve.

## **Článok XVIII**

### **Osobitné ustanovenia**

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať tátó neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradí novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.
2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý spĺňa podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom hlavného partnera a Poskytovateľa.
3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dojde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočnosti podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi Poskytovateľovi.
4. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

## **Článok XIX**

### **Výkladové pravidlá**

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

- a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy o partnerstve;
- b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
- c) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
- d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve;
- e) každý odkaz na akýkoľvek dokument známená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
- f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis známená príslušný právny predpis v platnom znení (vrátane rekodifikácií).

## **Článok XX**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP týkajúcej sa realizácie na Projektu; ak zmluva o NFP nenadobudne platnosť a účinnosť do jedného roka od podpisu Zmluvy o partnerstve platí, že účastníci od Zmluvy o partnerstve odstúpili.
2. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím posledného dňa piateho roku odo dňa prijatia platby poslednej časti NFP partnerom od hlavného partnera, pričom táto platba súčasne úplne vyčerpala NFP schválený na Projekt.
3. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP, pričom členovia partnerstva týmto vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o NFP dôkladne oboznámili, súhlasia s ňou a zaväzujú sa ju v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. Poskytovateľ je oprávnený VZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie sa určí zverejnením.
4. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZPa tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.
5. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za porušenie ustanovení príslušnej zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prijímateľom podľa zmluvy o NFP a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímateľ podľa zmluvy o NFP porušil ustanovenia príslušnej zmluvy o NFP.
6. V prípade zmeny zmluvy o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorý bude riešiť zmenu zmluvy o NFP.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník v znení neskorších predpisov.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 50 Občianskeho zákoníka zmluvu v prospech Poskytovateľa resp. iných oprávnených osôb uvedených v Zmluve o partnerstve.
9. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že zmeny Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve. Akýkoľvek dodatok k Zmluve o partnerstve musí byť vopred písomne schválený Poskytovateľom. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelením písomného súhlasu Poskytovateľom, prípadne


- až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ak je jeho prijatie vzhľadom na navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné.
10. Členovia partnerstva si navzájom poskytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel.
  11. Akékoľvek zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je partner povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmien osôb oprávnených konať v mene partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je partner povinný doručiť hlavnému partnerovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je partner povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoved' plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera bezodkladne oznámi Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc, respektívne odvolanie alebo výpoved' plnej moci.
  12. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy o partnerstve. Písomnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú v piaty deň odo dňa jej odoslania doporučenou poštou.
  13. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a **štyri rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP**.
  14. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u Poskytovateľa.
  15. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom.
  16. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár zmluvy o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a berú na vedomie.
  17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu ju podpisali.

V Žiline, dňa 11/11/2010

Hlavný partner partnerstva  
(štatutárny zástupca)



Poskytovateľ  
(štatutárny zástupca)


  
Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

1. člen partnerstva  
(štatutárny zástupca)


Agentúra Slovenskej Šk. Inov. vedy, výskumu a športu  
Slovenská akadémia vedy a vysoká škola  
Hviezdoslavova 6, 83 04 Bratislava  
- 10 -

**Prílohy k Zmluve o partnerstve:**

Príloha č. 1a	Prehľad partnerov v projekte
Príloha č. 1b	Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 2a	Rozpočet projektu
Príloha č. 2b	Rozpočet projektu pre partnera
Príloha č. 3	Účty partnerov
Príloha č. 4	Podpisové vzory partnerov
Príloha č. 5	Plnomocenstvo



**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja



**Prehľad partnerov v projekte**

Centrum výskumu v doprave

**26220220135**

	Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner – Výskumný ústav dopravy, a.s.		
	Aktivita 1.1	Pristrojové a technologické vybudovanie pracoviska a uvedenie do prevádzky 2 %
	Aktivita 1.2	Aplikovaný výskum a integrácia pre oblasť riadenia cestných tunelov. 58 %
	Aktivita 1.3	Kalibracie systému, získavanie a spracovanie dát pre zvyšovanie bezpečnosti cestných tunelov. 53 %
	Aktivita 1.4	Prediktívne modely ako nástroj zvyšovania bezpečnosti pri prevádzke cestných tunelov 18 %
	Aktivita 2.1	Definovanie a zabezpečenie rámcových technických špecifikácií a ich sprevádzkovanie 100 %
	Aktivita 2.2	Aplikovaný výskum na definovaných cestných úsekoch a adaptácia výsledných riešení do prostredia trhového hospodárstva 100 %

Priloha č.1a Zmluvy o partnerstve

ITMS kód Projektu: 26220220135

	Aktivita 3.1	Technické zabezpečenie pracoviska a jeho sprevádzkovanie	91 %
	Aktivita 3.2	Aplikovaný výskum a adaptácia nových prístupov do oblasti trhového hospodárstva	81 %
	Aktivita 4.1	Zabezpečenie technického, softvérového a dátového vybavenia a ich aplikácia	98 %
	Aktivita 4.2	Aplikovaný výskum a adaptácia výsledných riešení do trhového hospodárstva	98 %
<b>Partner – Žilinská univerzita v Žiline</b>			
	Aktivita 1.1	Pristrojové a technologické vybudovanie pracoviska a uvedenie do prevádzky	98 %
	Aktivita 1.2	Aplikovaný výskum a integrácia pre oblasť riadenia cestných tunelov.	42 %
	Aktivita 1.3	Kalibracie systému, získavanie a spracovanie dát pre zvyšovanie bezpečnosti cestných tunelov	47 %
	Aktivita 1.4	Prediktívne modely ako nástroj zvyšovania bezpečnosti pri prevádzke cestných tunelov	82 %
	Aktivita 2.1	Definovanie a zabezpečenie rámcových technických špecifikácií a ich sprevádzkovanie	0 %
	Aktivita 2.2	Aplikovaný výskum na definovaných cestných úsekoch a adaptácia výsledných riešení do prostredia trhového hospodárstva	0 %
	Aktivita 3.1	Technické zabezpečenie pracoviska a jeho sprevádzkovanie	9 %
	Aktivita 3.2	Aplikovaný výskum a adaptácia nových prístupov do oblasti trhového hospodárstva	19 %
	Aktivita 4.1	Zabezpečenie technického, softvérového a dátového vybavenia a ich aplikácia	2 %
	Aktivita 4.2	Aplikovaný výskum a adaptácia výsledných riešení do trhového hospodárstva	2 %

Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve



**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja



*Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)*

Tabuľka č. 1.b.1.1

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	<b>1.1</b> Prístrojové a technologické vybudovanie pracoviska a uvedenie do prevádzky
<b>Ciel aktivity</b>	Vytvorenie a sprevádzkovanie nástrojov a vybavenia (vrátane nehmotného majetku) v potrebnom rozsahu pre potreby výskumných aktivít k dosiahnutiu špecifického cieľa – zvýšenie bezpečnosti dopravy
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011– IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><b>funkcia</b> – aktivita bude realizovaná za účelom zaistenia a vybudovania potrebného technického a prístrojového zázemia, vrátane jeho uvedenia do prevádzky, pre vytvorenie vhodných podmienok na vykonávanie výskumných aktivít, ktoré vedú k naplneniu podstaty špecifického cieľa;</p> <p><b>čas:</b> 48 mesiacov;</p> <p><b>vstupy</b> - aktivita bude realizovaná na základe relevantných požiadaviek praxe a všetkých partnerov projektu. Na základe zhodnotenia súčasného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia sa zadefinujú požiadavky pre vznik výskumného pracoviska;</p> <p><b>metóda</b> - aktivita bude realizovaná dodávateľskou formou pomocou verejného obstarávania;</p> <p><b>výstup</b> - realizáciou aktivity (zabezpečením potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia) a spolupôsobením s ostatnými špecifickými cieľmi dôjde ku vzniku unikátneho zariadenia s kvalitným zázemím, ktoré bude mať nenahraditeľnú pozíciu pre oblasť výskumu bezpečnosti prevádzky cestných tunelov a ktoré bude rozsahom svojich činností ojedinelým pracoviskom v Slovenskej republike</p>

	<p>splňujúcim medzinárodne štandardy.</p> <p><b>previazanosť :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tato aktivita je nosným prvkom pri ceste k naplneniu podstaty špecifického cieľa a ostatné aktivity sú na nej priamo závislé</li> <li>- všetky aktivity v rámci tohto cieľa sú navzájom previazané a tvoria komplexný systém</li> <li>- nerealizácia ľubovoľnej aktivity môže narušiť stabilitu celého systému, poprípade znemožní riešenie špecifického cieľa, čo významným spôsobom obmedzí mieru úspešného zavŕšenia výskumného zámeru</li> <li>- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom v kontexte posilnenia spolupráce podnikateľského prostredia a akademickej sféry za účelom poskytovania výstupov na medzinárodnej úrovni.</li> </ul> <p><b>riziká</b> - pre aktivitu 1.1 je riziko definovateľné hlavne zmenou druhu a vlastností potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia ponúkaného v danom čase na trhu a vhodnosťou výberu externého dodávateľa.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Hlavným výsledkom aktivity bude fyzické zabezpečenie nástrojov a vybavenia pre podporu realizácie ostatných aktivít špecifického cieľa. Konkrétnie sa bude jednať o prístrojové, technologické a softvérové vybavenie vyšpecifikované v ostatných častiach opisu projektu na fyzické vybudovanie výskumného pracoviska obsluhy tunelov. Sprevádzkovanie pracoviska otvorí nové možnosti výskumu a vývoju modelov, ktoré sú schopné predikovať vznik mimoriadnych situácií v tuneloch a pomôže eliminovať riziká, ktoré ich spôsobujú. Pracovisko bude na porovnatelnej úrovni s medzinárodnými pracoviskami podobného zamerania. Pri danej aktívite bude hlavnou prioritou vhodný výber prístrojového, technologického a softvérového vybavenia, čomu bude predchádzať jednoznačná špecifikácia požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie. Výstupy realizované v danej aktívite sú zároveň podmienujúce pre realizáciu ostatných aktivít.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 623 820,90 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (Žilinská univerzita)</b>	<b>Cinnosť a výstupy partniera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	VUD .a.s, ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 1.1 bude zaoberať činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkováním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa zhodnotí súčasné prístrojové, technologické a softvérové vybavenie VÚD a.s. a zadefinujú sa požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto	2

	<p>aktivitu. Pracovníci VUD a.s. participujúci na aktivite 1.1 sa budú podieľať na procese nadobúdania potrebných komponentov, skompletizovaní výskumného pracoviska a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera aktivity je možné definovať pomocou čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie, prieskumom trhu, v činnostiach spojených so sprevádzkovaním zariadení vlastných aktivite 1.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií.</p>	
<b>Partner č. 1</b>	<p>Pracovníci ŽU v Žiline participujúci na aktivite 1.1 sa budú zaoberať počas trvania aktivity činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkovaním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. Podobne ako u hlavného partnera, v úvodnej fáze sa zhodnotí technické a technologické prostredie ŽU v Žiline a v spolupráci s hlavným partnerom sa zadefinujú požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci ŽU v Žiline budú počas realizácie aktivity riešiť otázky zabezpečenia potrebných súčasti výskumného pracoviska, ich skompletizovaní a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska.</p> <p>Partner č.1 bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup partnera č.1 je definovateľný vo forme čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie</p>	<b>98</b>

	v spolupráci s hlavným partnerom, prieskumom trhu, činností spojených s legislatívnym procesom obstarania potrebného technického a technologického vybavenia, so sprevádzkováním zariadení vlastných aktivite 1.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií.	
<b>Spolu</b>	<p>VUD .a.s, ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 1.1 bude zaoberať činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkováním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa zhodnotí súčasné prístrojové, technologické a softvérové vybavenie VÚD a.s. a zadefinujú sa požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci VUD a.s. participujúci na aktívite 1.1 sa budú podieľať na procese nadobúdania potrebných komponentov, skompletizovaní výskumného pracoviska a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera aktivity je možné definovať pomocou čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie. prieskumom trhu, v činnostiach spojených so sprevádzkováním zariadení vlastných aktivite 1.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií.</p> <p>Pracovníci ŽU v Žiline participujúci na aktívite 1.1 sa budú zaoberať počas trvania aktivity činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkováním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. Podobne ako u hlavného partnera, v úvodnej fáze sa zhodnotí technické a technologické prostredie ŽU v Žiline a v spolupráci s hlavným partnerom sa zadefinujú</p>	<b>100</b>

	<p>požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci ŽU v Žiline budú počas realizácie aktivity riešiť otázky zabezpečenia potrebných súčastí výskumného pracoviska, ich skompletizovaní a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska.</p> <p>Partner č.1 bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup partnera č.1 je definovateľný vo forme čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie v spolupráci s hlavným partnerom, prieskumom trhu, činností spojených s legislatívnym procesom obstarania potrebného technického a technologického vybavenia, so sprevádzkovaním zariadení vlastných aktivít 1.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií. Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktivít budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.1

<i>Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	33
Partner. č. 1	Počet	0	2011	2	2014	64
Spolu	-	-	-	3	-	100

<i>Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

<b><i>Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži</i></b>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.1

<b><i>Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch</i></b>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	2	2019	50
Spolu	-	-	-	4	-	100

<b><i>Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch</i></b>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	25
Partner. č. 1	Počet	0	2014	3	2019	75
Spolu	-	-	-	4	-	100

<b><i>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorm</i></b>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	0	2019	0
Partner. č. 1	Počet	0	2014	1	2019	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

Tabuľka č. 1.b.1.2

<b><i>Podrobný opis aktivity</i></b>	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Aplikovaný výskum a integrácia pre oblasť riadenia cestných tunelov.
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity 1.2 je výskumná činnosť a analýza súčasného stavu v oblasti bezpečnosti prevádzky cestných tunelov za podpory technického vybavenia z aktivity 1.1. Výstupy z tejto

	vedecko-výskumnej časti budú slúžiť ako nosný prvok pre tvorbu a vývoj predikčných modelov v aktivite 1.4.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011 – IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><b>funkcia</b> - táto aktivita je priamo závislá na aktivite 1.1. Aktivita spočíva vo výskume príčin vzniku mimoriadnych situácií v tuneloch pri prevádzke (hľadaní vhodných opatrení aplikovateľných v praxi) zo zámerom na ich elimináciu. Výsledkom aktivity bude produkcia relevantných dát, ktoré budú tvoriť nosný prvok pre tvorbu predikčných modelov zameraných na zníženie rizík a zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania cestných tunelov.</p> <p><b>čas</b> – 48 mesiacov;</p> <p><b>vstupy</b> aktivity bude realizovaná na základe existujúcej spolupráce ŽU v Žiline a VÚD s praxou, najmä pri získavaní potrebných vstupných dát pre navrhovanie predikčných modelov v aktivite 1.4;</p> <p><b>metóda</b> - z dôvodu ojedinelosti tohto výskumu budú metodiky a postupy realizácie aktivity čiastočne založené na skúsenostach a poznatkoch ŽU a VÚD v kooperácii s praxou a existujúcimi dotknutými subjektmi (správcovia cestných tunelov) a čiastočne pomocou výskumných metód a postupov podporovaných technickým zázemím aktivity 1.1;</p> <p><b>výstup</b> - výstupom aktivity budú dátá a vstupy pre možnosti vytvárania predikčných modelov aktivity 1.4. Spolupráca všetkých subjektov zaručí podmienky pre získavanie reálnych a kvalitných hodnôt overených praxou.</p> <p><b>previazanosť</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky aktivity v rámci špecifického cieľa spolu navzájom súvisia, podporujú sa a sú na sebe priamo závislé</li> <li>- tato aktivita je priamo závislá na technickej podpore zariadení z aktivity 1.1 a bude nosnou kostrou pre tvorbu a implementáciu výstupov aktivity 1.4,</li> <li>- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom v kontexte s posilnením spolupráce podnikateľského prostredia a akademickej sféry</li> </ul> <p><b>riziká</b> - pre aktivitu 1.2 je riziko definovateľné hlavne zmenou druhu a vlastností potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia ponúkaného v danom čase na trhu a spoluprácou s partnerskými subjektmi.</p>
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Hlavným výsledkom aktivity budú fyzické výstupy, ktoré budú reálne vyjadrovať prevádzkové stavy, situácie a stavy doteraz prevádzkovaných tunelov a ktoré budú nosným prvkom pri tvorbe predikčných modelov za účelom zvyšovania bezpečnosti pri prevádzkovaní existujúcich ale hlavne nových tunelov pripravovaných do prevádzky na cestnej a diaľničnej sieti v Slovenskej republike. Najdôležitejším aspektom aktivity je modelovanie prevádzkových stavov v cestných tuneloch, overovanie na vybudovanom technologickom zariadení a nastavovanie takých situácií v modelovej prevádzke, ktoré sa

	môžu vyskytnúť v reálnej prevádzke. Princípom je práca s reálnymi hodnotami a dátami, pre možnosti vytvorenia reálneho modelu, ktorý bude možno upravovať za účelom zvýšenia bezpečnosti prevádzky a využiteľnosť výstupov pre návrhové prvky cestných a diaľničných tunelov. Predikčné modely bude možné aplikovať aj späť na jasťujúce tunely s rovnakým cieľom. Výstupy a výsledky získané v tejto aktivite sú nenahraditeľnými vstupmi pre naplnenie cieľa aktivity 1.4.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 141 518,76 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (Žilinská univerzita)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Činnosti hlavného partnera vyvájané v rámci aktivity 1.2 je možné zadefinovať v podobe analytických činností vo výskume príčin vzniku mimoriadnych situácií v tuneloch pri prevádzke (hľadaní vhodných opatrení aplikovateľných v praxi) so zámerom na ich elimináciu, získavanie potrebných vstupných dát slúžiacich pre tvorbu predikčných modelov zameraných na zníženie rizík a zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania cestných tunelov, ďalej vo výskumnej činnosti v rámci novovybudovaného výskumného pracoviska v aktívite 1.1 a spolupráci s praxou v otázkach eliminovania potenciálnych bezpečnostných rizík pre cestné tunely. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktívitu 1.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstup hlavného partnera projektu bude tvoriť pre aktívitu 1.2 koncentrovaný súbor vstupných dát potrebných pre naplnenie špecifickosti aktivity 1.2, čiastkové vedecko-výskumné výsledky slúžiace pre naplnenie cieľa aktivity (vytvorenie nosných prvkov pre tvorbu predikčných modelov v aktívite 1.4) a vytvorenie prevádzkových stavov vo vybraných cestných tuneloch	58
<b>Partner č. 1</b>	Činnosti partnera č.1 vyvájané v rámci aktivity 1.2 budú predstavovať čiastkové analytické činnosti vo výskume vzniku mimoriadnych situácií v tuneloch pri prevádzke s definovaním záverov a odporúčaní na ich elimináciu, získavanie potrebných vstupných dát slúžiacich pre tvorbu predikčných modelov zameraných na zníženie rizík a zvýšenie bezpečnosti	42

	<p>prevádzkovania cestných tunelov, ďalej vo vedecko-výskumnej činnosti za podpory vybavenia z aktivity 1.1 a v spolupráci s praxou v otázkach eliminovania potenciálnych bezpečnostných rizík pre cestné tunely. Partner č.1 bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity.</p> <p>Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera projektu bude tvoriť pre aktivitu 1.2 koncentrovaný súbor vstupných dát potrebných pre naplnenie špecifickosti aktivity 1.2, čiastkové vedecko-výskumné výsledky slúžiace pre naplnenie cieľa aktivity (vytvorenie nosných prvkov pre tvorbu predikčných modelov v aktívite 1.4) a vytvorenie prevádzkových stavov vo vybraných cestných tuneloch. Výstup činnosti partnera č.1 v rámci aktivity 1.2 bude vytvorenie kooperačného prostredia Hlavný partner - partner č.1 - prax</p>	
<b>Spolu</b>	<p>Činnosti hlavného partnera vyvájané v rámci aktivity 1.2 je možné zadefinovať v podobe analytických činností vo výskume príčin vzniku mimoriadnych situácií v tuneloch pri prevádzke (hľadaní vhodných opatrení aplikovateľných v praxi) so zámerom na ich elimináciu, získavanie potrebných vstupných dát slúžiacich pre tvorbu predikčných modelov zameraných na zníženie rizík a zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania cestných tunelov, ďalej vo výskumnej činnosti v rámci novovybudovaného výskumného pracoviska v aktívite 1.1 a spolupráci s praxou v otázkach eliminovania potenciálnych bezpečnostných rizík pre cestné tunely. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera projektu bude tvoriť pre aktivitu 1.2 koncentrovaný súbor vstupných dát potrebných pre naplnenie špecifickosti aktivity 1.2, čiastkové vedecko-výskumné výsledky slúžiace pre naplnenie cieľa aktivity (vytvorenie nosných prvkov pre tvorbu predikčných modelov v aktívite 1.4) a vytvorenie prevádzkových stavov vo vybraných cestných tuneloch.</p>	<b>100</b>

	<p>Činnosti partnera č.1 vyvájané v rámci aktivity 1.2 budú predstavovať čiastkové analytické činnosti vo výskume vzniku mimoriadnych situácií v tuneloch pri prevádzke s definovaním záverov a odporúčaní na ich elimináciu, získavanie potrebných vstupných dát slúžiacich pre tvorbu predikčných modelov zameraných na zníženie rizík a zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania cestných tunelov, ďalej vo vedecko-výskumnej činnosti za podpory vybavenia z aktivity 1.1 a v spolupráci s praxou v otázkach eliminovania potenciálnych bezpečnostných rizík pre cestné tunely. Partner č.1 bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity.</p> <p>Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera projektu bude tvoriť pre aktivitu 1.2 koncentrovaný súbor vstupných dát potrebných pre naplnenie špecifickosti aktivity 1.2, čiastkové vedecko-výskumné výsledky slúžiace pre naplnenie cieľa aktivity (vytvorenie nosných prvkov pre tvorbu predikčných modelov v aktivite 1.4) a vytvorenie prevádzkových stavov vo vybraných cestných tuneloch. Výstup činnosti partnera č.1 v rámci aktivity 1.2 bude vytvorenie kooperačného prostredia Hlavný partner - partner č.1 – prax. Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktivít budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.2

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	3	2014	60
Partner. č. 1	Počet	0	2011	2	2014	40
Spolu	-	-	-	5	-	100

**Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

**Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.2

**Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	2	2019	50
Spolu	-	-	-	4	-	100

Pozn.: Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre Špec.ciel' 1

**Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	25
Partner. č. 1	Počet	0	2014	3	2019	75
Spolu	-	-	-	4	-	100

Pozn.: Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre Špec.ciel' 1

**Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vyskejšej školy) a podnikateľským sektorm**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	0	2019	0
Partner. č. 1	Počet	0	2014	1	2019	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

Pozn.: Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre Špec.ciel' 1

Tabuľka č. 1.b.1.3

<i><b>Podrobný opis aktivity</b></i>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	<b>Aktivita 1.3</b> Kalibrovanie systému, získavanie a spracovanie dát pre zvyšovanie bezpečnosti cestných tunelov
<b>Ciel' aktivity</b>	Cieľom aktivity 1.3 sú činnosti spojené s kalibráciou systému do takej miery, aby bol schopný v danom čase na základe príslušných požiadaviek podávať očakávané dáta pre ďalšie aktivity podporujúce naplnenie špecifického cieľa. Hlavným bodom aktivity je produkcia reálnych hodnôt, ktoré sú závislé na poznatkoch praxe a ktoré budú po vhodných úpravách schopné predikovať výhľadové stavy.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011 – IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><b>funkcia</b> – táto aktivita je priamo závislá na aktivite 1.1. Aktivita spočíva v zbere a detailnej analýze dát vyplývajúcich z praxe potrebných pre vývoj predikčných modelov aktivity 1.4. Na základe vyhodnotenia analýzy týchto súborovo hodnôt bude potreba nastaviť (skalibrovať) systém tak, aby bol schopný vytvárať modely podľa požiadaviek výskumu a tým prispieval k úspešnému zavíšeniu celého projektu.</p> <p><b>čas:</b> 48 mesiacov;</p> <p><b>vstupy</b> - aktivita bude realizovaná na základe existujúcej spolupráce ŽU v Žiline a VÚD s praxou, najmä pre potreby získavania potrebných vstupných dát pre navrhovanie predikčných modelov 1.4. Tieto hodnoty budú rozhodujúce v procesoch kalibrácie technickej podpory.</p> <p><b>metóda</b> – metóda zberu dát je jednoznačne podmienená podporou organizácií pôsobiacich v oblasti tunelového hospodárstva, tzn. spoluprácou akademickej a hospodárskej sféry. Kalibrovanie prístrojov a príprava technickej podpory pre vytváranie predikčných modelov bude prebiehať podľa jednotlivých návodov a odporúčaní od dodávateľov prístrojovej techniky, aby sa zabezpečila správna funkcia a nedošlo k ich poškodeniu.</p> <p><b>výstup</b> – výstupom bude komplexný, samostatne fungujúci systém, ktorý bude spĺňať požiadavky výskumu a ktorý bude obsahovať databázu dát pre plnenie ďalších aktivít špecifického cieľa</p> <p style="text-align: right;">»</p> <p><b>previazanosť :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivita je uskutočniteľná len za predpokladu realizácie aktivity 1.1,</li> <li>- tato aktivita je funkčne previazaná s ostatnými aktivitami a bude základným prvkom pri realizácii ostatných aktivít,</li> <li>- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom v kontexte s posilnením spolupráce podnikateľského prostredia a akademickej sféry</li> </ul> <p><b>riziká</b> - pre aktivitu 1.3 sú riziká spojené s dostupnosťou potrebných dát, tzn. spoluprácou všetkých zúčastnených subjektov najmä z oblasti praxe a na technickej podpore aktivity</p>

<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	1.1. Výstupom aktivity bude správne nastavený a kalibrovaný systém technického zázemia pre definované aktivity špecifického cieľa, ktorý bude obsahovať databázu údajov nevyhnutných pre ďalšie súvisiace činnosti najmä v časti 1.4. Aktivita je taktiež nástrojom, ktorý bude zaručovať kvalitu a reálnosť všetkých činností a výstupov vďaka koordinácie s praxou.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 155 518,76 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (Žilinská univerzita)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Činnosti hlavného partnera vyvájané v rámci aktivity 1.3 budú vedecko-výskumného charakteru v podobe detailnej analýzy získaných reálnych dát potrebných pre vývoj a zadefinovanie predikčných modelov. Hlavný partner sa bude v rámci svojich schopností a kompetencií taktiež podieľať na kalibrácii systému (jednotlivých zariadení systému po dohode partnerov projektu) za účelom vytvárania žiadanych modelov podľa požiadaviek výskumu. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.3 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstup hlavného partnera projektu je možné definovať ako príspevok ku komplexnému systému, ktorý bude splňať požiadavky výskumu (skalibrovaný a nastavený podľa požiadaviek výskumu) a ktorý bude obsahovať databázu dát pre plnenie ďalších aktivít špecifického cieľa	53
<b>Partner č. 1</b>	ŽU v Žiline ako partner č.1 bude na aktivite participovať vo forme čiastkových vedecko-výskumných činností v podobe zberu a analýzy dát z akademického prostredia a z prostredia firiem pôsobiacich v oblasti tunelového hospodárstva. Dáta budú starostlivo kontrolované, výhodnocované a triedené za účelom správnej kalibrácie zariadení a sprevádzkovanie systému. Zamestnanci vlastní aktivity 1.3 sa budú zaoberať kalibrovaním prístrojov a príprave technickej podpory pre vytváranie predikčných modelov. Partner č.1 bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované	47

	osobou zodpovednou za aktivitu 1.3 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstup partnera č.1 projektu je možné definovať ako príspevok ku komplexnému systému, ktorý bude spĺňať požiadavky výskumu (skalibrovaný a nastavený podľa požiadaviek výskumu) a ktorý bude obsahovať súbor dát pre plnenie ďalších aktivít špecifického cieľa.	
<b>Spolu</b>	<p>Činnosti hlavného partnera vyvíjané v rámci aktivity 1.3 budú vedecko-výskumného charakteru v podobe detailnej analýzy získaných reálnych dát potrebných pre vývoj a zadefinovanie predikčných modelov. Hlavný partner sa bude v rámci svojich schopností a kompetencií taktiež podieľať na kalibrácií systému (jednotlivých zariadení systému po dohode partnerov projektu) za účelom vytvárania žiadaných modelov podľa požiadaviek výskumu. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.3 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera projektu je možné definovať ako príspevok ku komplexnému systému, ktorý bude spĺňať požiadavky výskumu (skalibrovaný a nastavený podľa požiadaviek výskumu) a ktorý bude obsahovať databázu dát pre plnenie ďalších aktivít špecifického cieľa.</p> <p>ŽU v Žiline ako partner č.1 bude na aktivite participovať vo forme čiastkových vedecko-výskumných činností v podobe zberu a analýzy dát z akademického prostredia a z prostredia firiem pôsobiacich v oblasti tunelového hospodárstva. Dáta budú starostlivo kontrolované, vyhodnocované a triedené za účelom správnej kalibrácie zariadení a sprevádzkovanie systému. Zamestnanci vlastní aktivity 1.3 sa budú zaoberať kalibrovaním prístrojov a príprave technickej podpory pre vytváranie predikčných modelov.</p> <p>Partner č.1 bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.3 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup partnera č.1 projektu je možné definovať ako príspevok ku komplexnému systému, ktorý bude spĺňať požiadavky výskumu (skalibrovaný</p>	<b>100</b>

	a nastavený podľa požiadaviek výskumu) a ktorý bude obsahovať súbor dát pre plnenie ďalších aktivít špecifického cieľa. Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktivít budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.3

<i>Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	3	2014	75
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	25
Spolu	-	-	-	4	-	100

<i>Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	2	2014	100
Spolu	-	-	-	2	-	100

<i>Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	2	2014	100
Spolu	-	-	-	2	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.3

<i>Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	2	2019	50
Spolu	-	-	-	4	-	100

Pozn.: Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 2 pre špec.ciel' 1

<i>Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	25
Partner. č. 1	Počet	0	2014	3	2019	75
Spolu	-	-	-	4	-	100

Pozn.: Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 2 pre špec.ciel' 1

<i>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorm</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	0	2019	0
Partner. č. 1	Počet	0	2014	1	2019	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

Pozn.: Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 2 pre špec.ciel' 1

*Tabuľka č. 1.b.1.4*

<i>Podrobny opis aktivity</i>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	1.4 Predikčne modely ako nástroj zvyšovania bezpečnosti pri prevádzke cestných tunelov
<b>Ciel' aktivity</b>	Cieľom aktivity 1.4 je vývoj predikčných modelov vytváraných za účelom zvýšenia bezpečnosti prevádzky tunelov
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011– IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	<b>funkcia</b> – tato aktivita tvorí najdôležitejšiu časť všetkých aktivít a bude výsledkom daného špecifického cieľa. Bude prínosom pre sféru akademickú a hlavne pre oblasť praxe. Integrácia a uvedenie modelov do prevádzky bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti prevádzky cestných tunelov, ochranu osôb, majetku a sociálnych hodnôt spoločnosti. <b>čas</b> – 48 mesiacov; <b>vstupy</b> - tato aktivita je priamo závislá na výstupoch aktivity 1.3,

	<p>ktoréj výstupy sú základom pre činnosti spojené s tvorbou predikčných modelov.</p> <p><b>metóda</b> - metodika a postupy pri napĺňaní podstaty aktivity budú závislé na technickom zázemí a budú vychádzať z výstupov predchádzajúcich aktivít. Metódou modelovania mimoriadnych situácií pre dané podmienky bude možné vhodne upravovať a prispôsobovať bezpečnostné prvky tunela tak, aby sa zvyšovala ich bezpečnosť;</p> <p><b>výstup</b> - výstupom aktivity bude flexibilný model, ktorý bude schopný zadefinovať a odhaľovať nedostatky bezpečnostných prvkov u prevádzkovaných tunelov a súčasne bude schopný predikovať vznik mimoriadnych situácií v novo budovaných tuneloch.</p> <p><b>previazanosť</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všetky aktivity v rámci špecifického cieľa spolu navzájom súvisia a sú na sebe závislé,</li> <li>- nerealizáciou ľubovoľnej aktivity dôjde k narušeniu riešenia tejto aktivity, čo významným spôsobom obmedzí mieru úspešného zavŕšenia výskumného zámeru v rámci špecifického cieľa,</li> <li>- všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom v kontexte posilnenia spolupráce podnikateľského prostredia a akademickej sféry za účelom výstupov porovnatelných s medzinárodnou úrovňou.</li> </ul> <p><b>riziká</b> - pre aktivitu 1.4 je za riziko možné jednoznačne určiť závislosť na technickom zázemí a na množstve, obsahu a kvalite vstupných dát.</p>	
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom bude unikátny flexibilný model, experimentálne overený množstvom skúšok, ktorý bude schopný pre konkrétnie situácie hľadať optimálne nastavenia bezpečnostného systému tak, aby bolo možné zvýšiť bezpečnosť prevádzky súčasných aj novobudovaných cestných tunelov.	
Výdavky na realizáciu aktivity	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity 88 824,76 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu.	
Partnerstvo (Žilinská univerzita)	<b>Cinnosť a výstupy partnéra v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
Hlavný partner	VUD .a.s, ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 1.4 bude zaoberať čiastkovými činnosťami spojenými s výskumom zameraným na správne definovanie a nastavenie predikčných modelov, modelovaním a získavaním výstupov špecifického cieľa. Pracovníci participujúci na aktívite budú v spolupráci s pracovníkmi ŽU v Žiline prevádzkať testovanie systému pomocou vybraného optimálneho počtu modelových situácií, čím sa minimalizujú možné nedostatky.	<b>18</b>

	Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.4 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstup aktivity za hlavného partnera projektu VUD a.s. bude predstavovať flexibilný model predstavujúci nástroj eliminácie potenciálnych rizík v oblasti prevádzky cestných tunelov. Nie je možné presne definovať konkrétny prínos za každého partnera, nakoľko ide o vysoko odborné činnosti postavené na vzájomnej spolupráci hlavného partnera a partnera č.1. Bez vzájomného prepojenia činností realizovaných na aktivite by sa nenaplnil špecifický cieľ aktivity.	
<b>Partner č. 1</b>	Partner č.1 sa v rámci aktivity 1.4 bude zaoberať čiastkovými činnosťami spojenými s výskumom zameraným na správne definovanie a nastavenie predikčných modelov, modelovaním a získavaním výstupov špecifického cieľa. Pracovníci participujúci na aktivite budú v spolupráci s pracovníkmi VUD a.s. prevádzkať testovanie systému pomocou vybraného optimálneho počtu modelových situácií, čím sa minimalizujú možné nedostatky. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.4 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstup aktivity za ŽU v Žiline bude predstavovať flexibilný model predstavujúci nástroj eliminácie potenciálnych rizík v oblasti prevádzky cestných tunelov. Nie je možné presne definovať konkrétny prínos za každého partnera, nakoľko ide o vysoko odborné činnosti postavené na vzájomnej spolupráci hlavného partnera a partnera č.1. Bez vzájomného prepojenia činností realizovaných na aktivite by sa nenaplnil špecifický cieľ aktivity.	<b>82</b>
<b>Spolu</b>	VUD .a.s, ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 1.4 bude zaoberať čiastkovými činnosťami spojenými s výskumom zameraným na správne definovanie a nastavenie predikčných modelov, modelovaním a získavaním výstupov špecifického cieľa. Pracovníci participujúci na aktivite budú v spolupráci s pracovníkmi ŽU v Žiline prevádzkať testovanie systému pomocou vybraného optimálneho počtu modelových situácií, čím sa minimalizujú možné nedostatky. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované	<b>100</b>

	<p>osobou zodpovednou za aktivitu 1.4 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup aktivity za hlavného partnera projektu VUD a.s. bude predstavovať flexibilný model predstavujúci nástroj eliminácie potenciálnych rizík v oblasti prevádzky cestných tunelov. Nie je možné presne definovať konkrétny prínos za každého partnera, nakoľko ide o vysoko odborné činnosti postavené na vzájomnej spolupráci hlavného partnera a partnera č.1. Bez vzájomného prepojenia činností realizovaných na aktívite by sa nenaplnil špecifický cieľ aktivity.</p> <p>Partner č.1 sa v rámci aktivity 1.4 bude zaoberať čiastkovými činnosťami spojenými s výskumom zameraným na správne definovanie a nastavenie predikčných modelov, modelovaním a získavaním výstupov špecifického cieľa. Pracovníci participujúci na aktívite budú v spolupráci s pracovníkmi VUD a.s. prevádzkať testovanie systému pomocou vybraného optimálneho počtu modelových situácií, čím sa minimalizujú možné nedostatky. Charakteristické činnosti vztahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 1.4 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup aktivity za ŽU v Žiline bude predstavovať flexibilný model predstavujúci nástroj eliminácie potenciálnych rizík v oblasti prevádzky cestných tunelov. Nie je možné presne definovať konkrétny prínos za každého partnera, nakoľko ide o vysoko odborné činnosti postavené na vzájomnej spolupráci hlavného partnera a partnera č.1. Bez vzájomného prepojenia činností realizovaných na aktívite by sa nenaplnil špecifický cieľ aktivity.</p> <p>Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktívite budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.4

<i>Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	50
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	50
Spolu	-	-	-	2	-	100

<i>Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	2	2014	100
Spolu	-	-	-	2	-	100

<i>Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	2	2014	100
Spolu	-	-	-	2	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.4

<i>Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	2	2019	50
Spolu	-	-	-	4	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 3 pre špec.ciel' 1

<i>Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	25
Partner. č. 1	Počet	0	2014	3	2019	75
Spolu	-	-	-	4	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 3 pre špec.ciel' 1

<b>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vyskej školy) a podnikateľským sektorm</b>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	0	2019	0
Partner. č. 1	Počet	0	2014	1	2019	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 3 pre špec.ciel' 1

Tabuľka č. 1.b.1.5

<b>Podrobny opis aktivity</b>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	<b>aktivita 2.1</b> Definovanie a zabezpečenie rámcových technických špecifikácií a ich sprevádzkovanie
<b>Ciel' aktivity</b>	Cieľom aktivity bude definovanie a zabezpečenie nástrojov a vybavenia (vrátane nehmotného majetku) v potrebnom rozsahu špecifického cieľa výskumného projektu a ich aplikácia za účelom dosiahnutia definovaných výstupov pre túto aktivitu.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011– IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><u>funkcia</u> – aktvita bude realizovaná za účelom definovania a zabezpečenia potrebného technického a prístrojového zázemia, vrávanie ich sprevádzkovania do podoby vhodnej pre nadväzujúce aktivity špecifického cieľa a samotné naplnenie špecifického cieľa.</p> <p><u>čas:</u> 48 mesiacov</p> <p><u>vstupy</u> – aktvita sa vykoná zainteresovaním všetkých partnerov projektu, pričom sa na základe zhodnotenia súčasného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia vyšpecifikujú požiadavky pre fyzické vybudovanie výskumného pracoviska</p> <p><u>metóda</u> – aktvita bude realizovaná dodávateľskou formou pomocou verejného obstarávania;</p> <p><u>výstup</u> – realizácia aktivity ( zabezpečenie potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia ) sa do výraznej miery pričiní o vznik unikátneho zariadenia, ktoré bude predstavovať špičkový produkt na poli automatizovaného vymáhania práva v cestnej doprave</p> <p><u>previazanost'</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tato aktvita je nosným prvkom pri ceste k naplneniu podstaty špecifického cieľa a ostatné aktivity sú na nej priamo závislé</li> <li>- aktivity v rámci príslušného špecifického cieľa tvoria komplexný systém a sú navzájom závislé</li> <li>- každá z aktív sleduje svoj zámer a jej výstupy sú</li> </ul>

	<p>potenciálnymi vstupmi pre iné aktivity tohto špecifického cieľa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerealizáciou ľubovoľnej aktivity dôjde k narušeniu riešenia špecifického cieľa, čo významným spôsobom obmedzí mieru úspešného zavŕšenia výskumného zámeru v rámci špecifického cieľa</li> </ul> <p><u>riziká</u> - pre aktivitu 2.1 je riziko definovateľné hlavne zmenou druhu a vlastností potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia ponúkaného v danom čase na trhu a vhodnosťou výberu externého dodávateľa.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Hlavným výsledkom aktivity bude fyzické zabezpečenie nástrojov a vybavenia pre podporu realizácie výstupov všetkých aktivít špecifického cieľa. Konkrétnie sa bude jednať o všetky prístroje, technológie a softvérové vybavenie vyšpecifikované v ostatných častiach opisu projektu na fyzické vybudovanie zariadenia pre možnosť automatizovaného vymáhania práva pre oblasť cestnej dopravy. Pri danej aktivite bude hlavná priorita vhodný výber prístrojového, technologického a softvérového vybavenia, čomu bude predchádzať jednoznačná špecifikácia obstarávaných nástrojov a vybavení. Výstupy realizované v danej aktivite budú zároveň podmieňujúcim vstupom pre aktivitu 2.2.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 296 488 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (VUD)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	VUD .a.s, ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 2.1 bude zaoberať činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkováním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa zhodnotí súčasné prístrojové, technologické a softvérové vybavenie VÚD a.s. a zadefinujú sa požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci VUD a.s. participujúci na aktivite 2.1 sa budú podieľať na procese nadobúdania potrebných komponentov, skompletizovaní výskumného pracoviska a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. VUD a.s. bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa	100

	k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 2.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.	
	Výstup hlavného partnera aktivity je možné definovať v podobe analýzy súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie, prieskumom trhu, činností spojených so sprevádzkováním zariadení vlastných aktivite 2.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v celom rozsahu. Realizácia aktivity (zabezpečenie potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia) sa do výraznej miery pričiní o vznik unikátneho zariadenia, ktoré bude predstavovať špičkový produkt na poli automatizovaného vymáhania práva v cestnej doprave	
<b>Partner č. 1</b>	<b>ŽU v Žiline priamo neparticipuje na tejto aktivite (bez finančných nárokov)</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<p>VUD .a.s, ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 2.1 bude zaoberať činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkováním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa zhodnotí súčasné prístrojové, technologické a softvérové vybavenie VÚD a.s. a zadefinujú sa požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci VUD a.s. participujúci na aktívite 2.1 sa budú podieľať na procese nadobúdania potrebných komponentov, skompletizovaní výskumného pracoviska a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. VÚD a.s. bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 2.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera aktivity je možné definovať v podobe analýzy súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie, prieskumom</p>	<b>100</b>

	<p>trhu, činností spojených so sprevádzkovaním zariadení vlastných aktivite 2.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v celom rozsahu. Realizácia aktivity (zabezpečenie potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia) sa do výraznej miery pričiní o vznik unikátneho zariadenia, ktoré bude predstavovať špičkový produkt na poli automatizovaného vymáhania práva v cestnej doprave.</p> <p><b>ŽU v Žiline priamo neparticipuje na tejto aktivite (bez finančných nárokov)</b></p> <p>Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktivite budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.5

**Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	4	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	4	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.5

**Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	2	-	100

**Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	2	-	100

<i>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorm</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

Tabuľka č. 1.b.1.6

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	2.2 Aplikovaný výskum na definovaných cestných úsekol a adaptácia výsledných riešení do prostredia trhového hospodárstva
<b>Ciel aktivity</b>	Cieľom tejto aktivity je aplikovaný výskum vo všetkých fázach výskumného procesu, v priamej spolupráci s akademickou sférou, pričom sa bude prihliadať na optimalizáciu konečných riešení, tak aby dosiahli nespochybniel'ny trhový potenciál.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011 – IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><u>funkcia</u> : Aktivita sa vykonáva za účelom dosiahnutia inovačného technického riešenia pre oblasť vymáhania práva v cestnej doprave. Optimalizáciu zariadení na základe analýzy dát, procesom kooperačných výskumných aktivít sa zabezpečí vyššia pravdepodobnosť úspešného umiestnenia výstupov projektu v prostredí trhového hospodárstva. Realizácia aktivity bude mať nespochybniel'ny prínos pre zainteresované trhové skupiny ako aj pre akademickú sféru a pri aplikácii zabezpečí prvotný cieľ špecifického cieľa a to je zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách pomocou automatizovaného systému vymáhania práva.</p> <p><u>čas</u> - 48 mesiacov;</p> <p><u>vstupy</u> – Za vstupy sa považujú všetky výstupy z aktivity 2.1</p> <p><u>metóda</u> – Metodiky a postupy realizácie aktivity budú založené na skúsenostiach a poznatkoch ŽU a VÚD v kooperácii s dotknutými subjektmi (správcovia pozemných komunikácií, Polícia SR) pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktívite 4.1</p> <p><u>výstup</u> – Výstupom aktivity bude v trhovom hospodárstve aplikovateľný systém automatického vymáhania práva. Konkrétnie pôjde o unikátnu systémy detekovania úsekovej rýchlosťi a prejazdu na červenú s parametrami podmieňujúcimi aktuálne a predikčné potreby trhu.</p> <p><u>previazanosť</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- príslušné aktivity jednoznačne sledujú logickú postupnosť, ktorá vychádza zo základných analytických a syntetických metód aplikovaného výskumu. Aktivity v rámci príslušného</li> </ul>

	<p>špecifického cieľa tvoria komplexný systém a sú navzájom závislé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- každá z aktivít sleduje svoj zámer a jej výstupy sú potenciálnymi vstupmi pre iné aktivity tohto špecifického cieľa</li> <li>- nerealizáciou ľubovoľnej aktivity dôjde k narušeniu riešenia špecifického cieľa, čo významným spôsobom obmedzí mieru úspešného zavŕšenia výskumného zámeru v rámci špecifického cieľa</li> </ul> <p><u>riziká</u> - pre aktivitu 2.2 tvoria riziká nedostatočná spolupráca zúčastnených subjektov projektu s dotknutými subjektmi (správcovia pozemných komunikácií, Polícia SR)</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Výstupom aktivity bude komplexný detekčný systém zaznamenávajúci a vyhodnocujúci dopravné informácie (priestupky) na daných úsekokach v plne automatickom prevedení. Z pohľadu trhového hospodárstva zaujme stabilné miesto ako nástroj poskytujúci nevyvratiteľnú výpovednú hodnotu pri dokazovaní dopravných priestupkov na pozemných komunikáciách a bude sa podieľať na zvyšovaní bezpečnosti na pozemných komunikáciách.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 162 088 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (VUD)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Činnosť VUD a.s. na aktivite 2.2 spočíva vo výskumnej činnosti v kooperácii s dotknutými subjektmi (správcovia pozemných komunikácií, Polícia SR a pod.) pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktívite 2.1 za účelom dosiahnutia zadefinovaného špecifického cieľa. Činnosti vyvájané v rámci aktivity budú spočívať v analýze možných nastavení jednotlivých funkčných prvkov, v hľadaní potenciálnych nedostatkov navrhovaného technického riešenia pomocou výpovedného množstva cvičných modelových situácií a v zadefinovaní opatrení pre optimalizáciu výsledného riešenia, tak aby sa naplnili súčasné a predikčné potreby trhu. VUD a.s. bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované	<b>100</b>

	osobou zodpovednou za aktivitu 2.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstupom aktivity bude v trhovom hospodárstve metodika, technický návrh a aplikácia systému automatického vymáhania práva. Konkrétnie pôjde o unikátne systémy detekcie úsekovej rýchlosťi a prejazdu na červenú s parametrami podmieňujúcimi aktuálne a predikčné potreby trhu.	
<b>Partner č. 1</b>	<b>ŽU v Žiline priamo neparticipuje na tejto aktivite (bez finančných nárokov)</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<p>Činnosť VUD a.s. na aktívite 2.2 spočíva vo výskumnej činnosti v kooperácii s dotknutými subjektmi (správcovia pozemných komunikácií, Polícia SR a pod.) pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktívite 2.1 za účelom dosiahnutia zadefinovaného špecifického cieľa. Činnosti vyvájané v rámci aktivity budú spočívať v analýze možných nastavení jednotlivých funkčných prvkov, v hľadaní potenciálnych nedostatkov navrhovaného technického riešenia pomocou výpovedného množstva cvičných modelových situácií a v zadefinovaní opatrení pre optimalizáciu výsledného riešenia, tak aby sa naplnili súčasné a predikčné potreby trhu. VUD a.s. bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktívitu 2.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstupom aktivity bude v trhovom hospodárstve metodika, technický návrh a aplikácia systému automatického vymáhania práva. Konkrétnie pôjde o unikátne systémy detekcie úsekovej rýchlosťi a prejazdu na červenú s parametrami podmieňujúcimi aktuálne a predikčné potreby trhu.</p> <p><b>ŽU v Žiline priamo neparticipuje na tejto aktivite (bez finančných nárokov)</b></p> <p>Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktívite budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.</p>	

Tabuľka č. 1.b.2.6

<i>Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	4	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	4	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.6

<i>Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	2	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 2

<i>Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	2	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 2

<i>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorm</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 2

Tabuľka č. 1.b.1.7

<i><b>Podrobný opis aktivity</b></i>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	<b>aktivita 3.1</b> Technické zabezpečenie pracoviska a jeho sprevádzkovanie
<b>Ciel aktivity</b>	Cieľom aktivity bude zabezpečenie nástrojov a vybavenia (vrátane nehmotného majetku) v potrebnom rozsahu pre potreby v rámci špecifického cieľa výskumného projektu a ich aplikácia za účelom dosiahnutia definovaných výstupov pre túto aktivitu
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011– IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><u>funkcia</u> –aktivita bude realizovaná za účelom definovania a zabezpečenia potrebného technického a prístrojového zázemia, vrátanie ich sprevádzkovania do podoby vhodnej pre nadvážujúce aktivity špecifického cieľa a samotné naplnenie špecifického cieľa.</p> <p><u>čas</u> – 48 mesiacov;</p> <p><u>vstupy</u> – aktivita sa vykoná zainteresovaním všetkých partnerov projektu, pričom sa na základe zhodnotenia súčasného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia vyšpecifikujú požiadavky pre fyzické vybudovanie výskumného pracoviska</p> <p><u>metóda</u> – aktivita bude realizovaná dodávateľskou formou pomocou verejného obstarávania;</p> <p><u>výstup</u> – realizácia aktivity ( zabezpečenie potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia ) sa do výraznej miery pričiní o vznik unikátneho spoločného pracoviska akademickej a podnikateľskej sféry v oblasti aplikovaného výskumu na poli bezpečnosti dopravy, konkrétnie skúšobno-analytických postupov skúšania dopravného značenia.</p> <p><u>previazanost'</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tato aktivita je nosným prvkom pri ceste k naplneniu podstaty špecifického cieľa a ostatné aktivity sú na nej priamo závislé</li> <li>- aktivity v rámci príslušného špecifického cieľa tvoria komplexný systém a sú navzájom závislé</li> <li>- každá z aktivít sleduje svoj zámer a jej výstupy sú potenciálnymi vstupmi pre iné aktivity tohto špecifického cieľa</li> <li>- nerealizáciou ľubovoľnej aktivity dôjde k narušeniu riešenia špecifického cieľa, čo významným spôsobom obmedzí mieru úspešného zavŕšenia výskumného zámeru v rámci špecifického cieľa</li> </ul> <p><u>riziká</u> - pre aktivitu 3.1 je riziko definovateľné hlavne zmenou druhu a vlastností potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia ponúkaného v danom čase na trhu a vhodnosťou výberu externého dodávateľa.</p>
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Hlavným výsledkom aktivity bude fyzické zabezpečenie nástrojov a vybavenia pre podporu realizácie výstupov tejto

	všetkých aktivít špecifického cieľa. Konkrétnie sa bude jednať o všetky prístroje, technológie a softvérové vybavenie vyšpecifikované v ostatných častiach opisu projektu na fyzické vybudovanie zariadení pre potreby zvyšovania bezpečnosti na pozemných komunikáciách pomocou inovatívnych foriem skúšania fyzických a chemických vlastností dopravného značenia. Pri danej aktivite bude hlavná priorita vhodný výber prístrojového, technologického a softvérového vybavenia, čomu bude predchádzať jednoznačná špecifikácia obstarávaných nástrojov a vybavení. Výstupy realizované v danej aktivite budú zároveň podmieňujúcim vstupom pre aktivitu 3.2.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 438 376 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (VUD)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	VUD a.s., ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 3.1 bude zaoberať činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkovaním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa zhodnotí súčasné prístrojové, technologické a softvérové vybavenie VÚD a.s. a zadefinujú sa požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci VUD a.s. participujúci na aktívite 3.1 sa budú podieľať na procese nadobúdania potrebných komponentov, skompletizovaní výskumného pracoviska a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. Hlavný partner bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 3.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstup hlavného partnera aktivity je možné definovať pomocou čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie. prieskumom trhu, činností	<b>91</b>

	spojených so sprevádzkovaním zariadení vlastných aktivite 3.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií.	
<b>Partner č. 1</b>	<p>Pracovníci ŽU v Žiline participujúci na aktívite 3.1 sa budú zaoberať počas trvania aktivity činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkovaním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. Podobne ako u hlavného partnera, v úvodnej fáze sa zhodnotí technické a technologické prostredie ŽU v Žiline a v spolupráci s hlavným partnerom sa zadefinujú požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci ŽU v Žiline budú počas realizácie aktivity riešiť otázky zabezpečenia potrebných súčasti výskumného pracoviska, ich skompletizovaní a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 3.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup partnera č.1 je definovateľný vo forme čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie v spolupráci s hlavným partnerom, prieskumom trhu, činností spojených s legislatívnym procesom obstarania potrebného technického a technologického vybavenia, so sprevádzkovaním zariadení vlastných aktivite 3.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií</p>	9
<b>Spolu</b>	<p>VUD a.s., ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 3.1 bude zaoberať činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkovaním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa zhodnotí súčasné prístrojové, technologické a softvérové vybavenie VÚD a.s. a zadefinujú sa požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci VUD a.s. participujúci</p>	100

na aktivite 3.1 sa budú podieľať na procese nadobúdania potrebných komponentov, skompletizovaní výskumného pracoviska a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska.

Hlavný partner bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 3.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.

Výstup hlavného partnera aktivity je možné definovať pomocou čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie, prieskumom trhu, činností spojených so sprevádzkovaním zariadení vlastných aktivite 3.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií.

Pracovníci ŽU v Žiline participujúci na aktivite 3.1 sa budú zaoberať počas trvania aktivity činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkovaním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. Podobne ako u hlavného partnera, v úvodnej fáze sa zhodnotí technické a technologické prostredie ŽU v Žiline a v spolupráci s hlavným partnerom sa zadefinujú požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci ŽU v Žiline budú počas realizácie aktivity riešiť otázky zabezpečenia potrebných súčasti výskumného pracoviska, ich skompletizovanie a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 3.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.

Výstup partnera č.1 je definovateľný vo forme čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie

	v spolupráci s hlavným partnerom, prieskumom trhu, činností spojených s legislatívnym procesom obstarania potrebného technického a technologického vybavenia, so sprevádzkováním zariadení vlastných aktivite 3.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií. Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktivite budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.7

<i>Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	2	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	2	-	100

<i>Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	2	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	2	-	100

<i>Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Študenti doktoranského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Študenti doktoranského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.7

<i>Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	2	2019	50
Spolu	-	-	-	4	-	100

<i>Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	2	2019	50
Spolu	-	-	-	4	-	100

<i>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorm</i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

Tabuľka č. 1.b.1.8

<i>Podrobnejší opis aktivity</i>	
<b>Cíl aktivity</b>	<b>aktivita 3.2 Aplikovaný výskum a adaptácia nových prístupov do oblasti trhového hospodárstva</b>
<b>Cieľ aktivity</b>	Cieľom tejto aktivity je aplikovaný výskum vo všetkých fázach výskumného procesu, v priamej spolupráci s akademickou sférou, pričom sa bude prihliadať na optimalizáciu konečných riešení, tak aby dosiahli nespochybniťelný trhový potenciál.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011 – IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	funkcia : Aktivita sa vykonáva za účelom dosiahnutia inovačného technického, aplikačného a metodického riešenia v oblasti skúšobno-analytických postupov merania fyzikálnych a chemických vlastností dopravného značenia s prihliadnutím na aktuálne potreby trhového hospodárstva. Optimalizáciou zariadení na základe analýzy dát, procesom kooperačných

	<p>výskumných aktivity sa zabezpečí vyššia pravdepodobnosť úspešného umiestnenia výstupov projektu v prostredí trhového hospodárstva. Realizácia aktivity bude mať nespochybnielnyj prínos pre zainteresované trhové skupiny ako aj pre akademickú sféru a pri aplikácii zabezpečí prvotný cieľ špecifického cieľa a to je zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách pomocou kvalitnejšieho dopravného značenia.</p> <p><u>čas</u> - 48 mesiacov;</p> <p><u>vstupy</u> – Za vstupy sa považujú všetky výstupy z aktivity 3.1</p> <p><u>metóda</u> – Metodiky a postupy realizácie aktivity budú založené na skúsenostiach a poznatkoch ŽU a VÚD v kooperácii s dotknutými subjektmi (správcovia pozemných komunikácií, Polícia SR) pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktívite 3.1. Na základe kritickej analýzy súčasného stavu sa vytvoria komplexné technické aplikácie v oblasti skúšobníctva rešpektujúce súčasnú a predikčnú úroveň potrieb trhového hospodárstva.</p> <p><u>výstup</u> – Výstupom aktivity bude aplikovateľný skúšobno-analytický systém merania fyzikálnych a chemických vlastností dopravného značenia</p> <p><u>previazanosť</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- príslušné aktivity jednoznačne sledujú logickú postupnosť, ktorá vychádza zo základných analytických a syntetických metod aplikovaného výskumu. Aktivity v rámci príslušného špecifického cieľa tvoria komplexný systém a sú navzájom závislé</li> <li>- každá z aktivít sleduje svoj zámer a jej výstupy sú potenciálnymi vstupmi pre iné aktivity tohto špecifického cieľa</li> <li>- nerealizáciou ľubovoľnej aktivity dôjde k narušeniu riešenia špecifického cieľa, čo významným spôsobom obmedzí mieru úspešného zavŕšenia výskumného zámeru v rámci špecifického cieľa</li> </ul> <p><u>riziká</u> - pre aktivity 3.2 tvoria riziká nedostatočná spolupráca zúčastnených subjektov projektu s dotknutými subjektmi (správcovia pozemných komunikácií, Polícia SR)</p>
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Výstupom výskumu bude unikátne skúšobno-analytické pracovisko slúžiace pre potreby trhového hospodárstva poskytujúca inovatívne fyzikálne a chemické merania dopravného značenia a predikciu nových výrobkov a služieb pre potreby trhu. Pracovisko si zabezpečí realizáciou aktivít pevnú pozíciu v danej oblasti a stane sa dôležitým nástrojom pre subjekty podnikateľskej sféry vyžadujúci si služby a výstupy kvalitatívne vysokého a medzinárodného charakteru. Realizáciu aktivít špecifického cieľa sa dosiahne medzinárodná

	akceptácia výskumných aktivít všetkých partnerov projektu.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 201 870 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (VUD)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Činnosť VUD a.s. na aktivite 3.2 spočíva vo vedecko-výskumnej činnosti pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktívite 3.1 za účelom dosiahnutia zadefinovaného špecifického cieľa. Činnosti vyvíjané v rámci aktivity budú spočívať v analýze možných nastavení jednotlivých funkčných prvkov, v hľadaní potenciálnych nedostatkov navrhovaného technického riešenia pomocou výpovedného množstva cvičných modelových situácií a v zadefinovaní opatrení pre optimalizáciu výsledného riešenia, tak aby sa naplnili súčasné a predikčné potreby trhu. VUD a.s. bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 3.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstupom aktivity bude spoločné skúšobno-analytické pracovisko slúžiace pre potreby trhového hospodárstva poskytujúca inovatívne fyzikálne a chemické merania dopravného značenia a predikciu nových výrobkov a služieb pre potreby trhu	81
<b>Partner č. 1</b>	ŽU v Žiline ako partner č.1 bude aktívne vystupovať pri riešení aktivity 3.1 vo všetkých fázach výskumného zámeru realizovaného pomocou technického a technologického zabezpečenia v aktívite 3.1. Pracovníci participujúci na aktívite sa budú aktívne venovať problematike zvyšovania bezpečnosti v doprave formou zavádzania inovatívnych skúšobno-analytických metód v oblasti skúšobníctva dopravného značenia a budú využívať činnosti spojené s hľadaním optimálnych funkčných nastavení (nedostatky, eliminácia rizík, adaptácia na trhové podmienky) jednotlivých systémových blokov výskumného pracoviska, tak aby v kooperácii s hlavným partnerom projektu boli naplnené špecifické ciele. Charakteristické	19

	<p>činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 3.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup partnera č.1 je možné charakterizovať ako čiastkové vedecko-výskumné závery vyvodené z vlastných a kooperačných vedecko-výskumných činností v teoretickej ako aj praktickej rovine. Tieto výstupy prispejú vo veľkej mieri k naplneniu zadefinovanych cieľov aktivity.</p>	
<b>Spolu</b>	<p>Činnosť VUD a.s. na aktivite 3.2 spočíva vo vedecko-výskumnej činnosti pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktivite 3.1 za účelom dosiahnutia zadefinovaného špecifického cieľa. Činnosti vyvíjané v rámci aktivity budú spočívať v analýze možných nastavení jednotlivých funkčných prvkov, v hľadaní potenciálnych nedostatkov navrhovaného technického riešenia pomocou výpovedného množstva cvičných modelových situácií a v zadefinovaní opatrení pre optimalizáciu výsledného riešenia, tak aby sa naplnili súčasné a predikčné potreby trhu. VUD a.s. bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 3.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstupom aktivity bude spoločné skúšobno-analytické pracovisko slúžiace pre potreby trhového hospodárstva poskytujúca inovatívne fyzikálne a chemické merania dopravného značenia a predikciu nových výrobkov a služieb pre potreby trhu</p> <p>ŽU v Žiline ako partner č.1 bude aktívne vystupovať pri riešení aktivity 3.1 vo všetkých fázach výskumného zámeru realizovaného pomocou technického a technologického zabezpečenia v aktivite 3.1. Pracovníci participujúci na aktívite sa budú aktívne venovať problematike zvyšovania bezpečnosti v doprave formou zavádzania inovatívnych skúšobno-analytických metód v oblasti skúšobníctva dopravného značenia a budú vyvíjať činnosti spojené s hľadaním optimálnych funkčných nastavení (nedostatky, eliminácia rizík, adaptácia na trhové podmienky) jednotlivých systémových blokov výskumného pracoviska, tak aby</p>	<b>100</b>

	<p>v kooperácii s hlavným partnerom projektu boli naplnené špecifické ciele. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 3.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup partnera č.1 je možné charakterizovať ako čiastkové vedecko-výskumné závery vyvodené z vlastných a kooperačných vedecko-výskumných činností v teoretickej ako aj praktickej rovine. Tieto výstupy prispejú vo veľkej miere k naplneniu zadefinovaných cieľov aktivity.</p> <p>Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktivít budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.8

*Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	2	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	2	-	100

*Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	2	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	2	-	100

*Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100

Spolu	-	-	-	1	-	100
-------	---	---	---	---	---	-----

**Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

**Študenti doktoranského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

**Študenti doktoranského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.8

**Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	2	2019	50
Spolu	-	-	-	4	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 3

**Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	2	2019	50

Partner. č. 1	Počet	0	2014	2	2019	50
Spolu	-	-	-	4	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 3

<b>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vyskej školy) a podnikateľským sektorm</b>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 3

Tabuľka č. 1.b.1.9

<b>Podrobny opis aktivity</b>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	aktivita 4.1 Zabezpečenie technického, softvérového a dátového vybavenia a ich aplikácia
<b>Ciel' aktivity</b>	Cieľom aktivity bude zabezpečenie nástrojov a vybavenia (vrátane nehmotného majetku) v potrebnom rozsahu pre potreby v rámci špecifického cieľa výskumného projektu a ich aplikácia za účelom dosiahnutia definovaných výstupov pre túto aktivity
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	I/2011– IV/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><u>funkcia</u> –aktivita bude realizovaná za účelom definovania a zabezpečenia potrebného technického a prístrojového zázemia, vrátanie ich sprevádzkovania do podoby vhodnej pre nadvážujúce aktivity špecifického cieľa a samotné naplnenie špecifického cieľa.</p> <p><u>čas</u> – 48 mesiacov;</p> <p><u>vstupy</u> – aktívita sa vykoná zainteresovaním všetkých partnerov projektu, pričom sa na základe zhodnotenia súčasného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia vyšpecifikujú požiadavky pre fyzické vybudovanie výskumného pracoviska</p> <p><u>metóda</u> – aktívita bude realizovaná dodávateľskou formou pomocou verejného obstarávania;</p> <p><u>výstup</u> – realizácia aktivity ( zabezpečenie potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia ) sa do</p>

	<p>výraznej miery pričiní o vznik unikátnej aplikácie, ktorá bude predstavovať špičkový produkt na poli hodnotenia a riadenia enviromentálnej záťaže vyvolanej dopravnou infraštruktúrou. <u>previazanost'</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tato aktivita je nosným prvkom pri ceste k naplneniu podstaty špecifického cieľa a ostatné aktivity sú na nej priamo závislé</li> <li>- aktivity v rámci príslušného špecifického cieľa tvoria komplexný systém a sú navzájom závislé</li> <li>- každá z aktivít sleduje svoj zámer a jej výstupy sú potenciálnymi vstupmi pre iné aktivity tohto špecifického cieľa</li> <li>- nerealizáciu ľubovoľnej aktivity dôjde k narušeniu riešenia špecifického cieľa, čo významným spôsobom obmedzí mieru úspešného zavŕšenia výskumného zámeru v rámci špecifického cieľa</li> </ul> <p><u>riziká</u> - pre aktivitu 4.1 je riziko definovateľné hlavne zmenou druhu a vlastností potrebného prístrojového, technologického a softvérového vybavenia ponúkaného v danom čase na trhu a vhodnosťou výberu externého dodávateľa.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Hlavným výsledkom aktivity bude fyzické zabezpečenie nástrojov a vybavenia pre podporu realizácie výstupov všetkých aktivít špecifického cieľa. Konkrétnie sa bude jednať o všetky prístroje, technológie a softvérové vybavenie vyšpecifikované v ostatných častiach opisu projektu na fyzické vybudovanie zariadenia pre možnosť hodnotenia a riadenia enviromentálnej záťaže vyvolanej dopravnou infraštruktúrou na dotknutom území. Pri danej aktívite bude hlavná priorita vhodný výber prístrojového, technologického a softvérového vybavenia, čomu bude predchádzať jednoznačná špecifikácia obstarávaných nástrojov a vybavení. Výstupy realizované v danej aktívite budú zároveň podmieňujúcim vstupom pre aktívitu 4.2.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 157 911,60 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (VUD)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	VUD .a.s, ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 4.1 bude zaoberať činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkováním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa zhodnotí súčasné prístrojové, technologické a softvérové vybavenie VÚD a.s. a zadefinujú sa požiadavky	<b>98</b>

	<p>pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci VUD a.s. participujúci na aktivite 4.1 sa budú podieľať na procese nadobúdania potrebných komponentov, skompletizovanie výskumného pracoviska a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska.</p> <p>Hlavný partner bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 4.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera aktivity je možné definovať pomocou čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie. prieskumom trhu, činností spojených so sprevádzkovaním zariadení vlastných aktivite 4.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií.</p>	
<b>Partner č. 1</b>	<p>Pracovníci ŽU v Žiline participujúci na aktivite 4.1 sa budú zaoberať počas trvania aktivity činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkovaním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. Podobne ako u hlavného partnera, v úvodnej fáze sa zhodnotí technické a technologické prostredie ŽU v Žiline a v spolupráci s hlavným partnerom sa zadefinujú požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci ŽU v Žiline budú počas realizácie aktivity riešiť otázky zabezpečenia potrebných súčasti výskumného pracoviska, ich skompletizovanie a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 4.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup partnera č.1 je definovateľný vo forme čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného</p>	<b>2</b>

	stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie v spolupráci s hlavným partnerom, prieskumom trhu, činností spojených s legislatívnym procesom obstarania potrebného technického a technologického vybavenia, so sprevádzkováním zariadení vlastných aktivite 4.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií	
<b>Spolu</b>	<p>VUD a.s, ako hlavný partner projektu sa v rámci aktivity 4.1 bude zaoberať činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkováním, opravou a údržbou jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. V úvodnej fáze riešenia aktivity sa zhodnotí súčasné prístrojové, technologicke a softvérové vybavenie VÚD a.s. a zadefinujú sa požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci VUD a.s. participujúci na aktívite 4.1 sa budú podieľať na procese nadobúdania potrebných komponentov, skompletizovaní výskumného pracoviska a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska.</p> <p>Hlavný partner bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 4.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstup hlavného partnera aktivity je možné definovať pomocou čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie. prieskumom trhu, činností spojených so sprevádzkováním zariadení vlastných aktivite 4.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií.</p> <p>Pracovníci ŽU v Žiline participujúci na aktívite 4.1 sa budú zaoberať počas trvania aktivity činnosťami spojenými so zabezpečením, sprevádzkováním, opravou a údržbou</p>	<b>100</b>

	jednotlivých prístrojov, komponentov a aplikácií, tak aby mohli byť naplnené ciele a výstupy aktivity počas celej doby riešenia. Podobne ako u hlavného partnera, v úvodnej fáze sa zhodnotí technické a technologické prostredie ŽU v Žiline a v spolupráci s hlavným partnerom sa zadefinujú požiadavky pre vznik výskumného pracoviska pre túto aktivitu. Pracovníci ŽU v Žiline budú počas realizácie aktivity riešiť otázky zabezpečenia potrebných súčastí výskumného pracoviska, ich skompletizovaní a budú sa podieľať na všetkých prevádzkových činnostiach spojených s bezproblémovou prevádzkou pracoviska. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktivitu 4.1 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstup partnera č.1 je definovateľný vo forme čiastkových výstupov t.j. analýzou súčasného stavu prístrojového vybavenia vlastnej organizácie, jednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na obstarávané nástroje a vybavenie v spolupráci s hlavným partnerom, prieskumom trhu, činností spojených s legislatívnym procesom obstarania potrebného technického a technologického vybavenia, so sprevádzkovaním zariadení vlastných aktivít 4.1 a v zabezpečovaní prevádzkových činností vzniknutého výskumného centra v rozsahu svojich schopností a kompetencií. Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktivít budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.9

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	EUR	0,00	2011	155 311,6	2014	98
Partner. č. 1	EUR	0,00	2011	2 600	2014	2
Spolu	-	-	-	157 911,6	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.9

*Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	1	2019	50
Spolu	-	-	-	2	-	100

<b>Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch</b>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	1	2019	50
Spolu	-	-	-	2	-	100

<b>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorem (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorem</b>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

Tabuľka č. 1.b.1.10

<b>Podrobný opis aktivity</b>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	<b>aktivita 4.2</b> Aplikovaný výskum a adaptácia výsledných riešení do trhového hospodárstva
<b>Ciel aktivity</b>	Cieľom tejto aktivity je aplikovaný výskum vo všetkých fázach výskumného procesu, v priamej spolupráci s akademickou sférou, pričom sa bude prihliadať na optimalizáciu konečných riešení, tak aby dosiahli nespochybniťelný trhový potenciál.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	01/2011 – 12/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><u>funkcia</u> : Aktivita sa vykonáva za účelom dosiahnutia inovačného technického, aplikačného a metodického riešenia pre oblasť hodnotenia a riadenia environmentálnej záťaže vyvolanou dopravnou infraštruktúrou. Optimalizáciou zariadení na základe analýzy dát, procesom kooperačných výskumných aktivít sa zabezpečí vyššia pravdepodobnosť úspešného umiestnenia výstupov projektu v prostredí trhového hospodárstva. Realizácia aktivity bude mať nespochybniťelný prínos pre zainteresované trhové skupiny ako aj pre akademickú sféru a pri aplikácii zabezpečí prvotný cieľ špecifického cieľa a to je zvýšenie kvality životného prostredia v dotknutých územiach.</p> <p><u>čas</u> - 48 mesiacov;</p> <p><u>vstupy</u> – Za vstupy sa považujú všetky výstupy z aktivity 4.1</p> <p><u>metóda</u> – Metodiky a postupy realizácie aktivity budú založené na skúsenostiach a poznatkoch ŽU a VÚD v kooperácii s dotknutými subjektmi (správcovia pozemných komunikácií, odbory životného</p>

	<p>prostredia) pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktivite 4.1. Na základe analýzy doposiaľ známych praktík hodnotenia a riadenia fragmentácie krajiny dopravnou infraštruktúrou a ekologických efektov fragmentácie krajiny vo svete a v krajinách Európskej únie sa vytvoria vlastné aplikačné výstupy rešpektujúce súčasnú a predikčnú úroveň potrieb trhového hospodárstva.</p> <p><u>výstup</u> – Výstupom aktivity bude aplikovateľný systém hodnotenia a riadenia miery fragmentácie krajiny dopravnou infraštruktúrou plne zohľadňujúca potreby trhu.</p> <p><u>previazanost'</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- príslušné aktivity jednoznačne sledujú logickú postupnosť, ktorá vychádza zo základných analytických a syntetických metód aplikovaného výskumu. Aktivity v rámci príslušného špecifického cieľa tvoria komplexný systém a sú navzájom závislé</li> <li>- každá z aktivít sleduje svoj zámer a jej výstupy sú potenciálnymi vstupmi pre iné aktivity tohto špecifického cieľa</li> <li>- nerealizáciou ľubovoľnej aktivity dôjde k narušeniu riešenia špecifického cieľa, čo významným spôsobom obmedzí mieru úspešného zavŕšenia výskumného zámeru v rámci špecifického cieľa</li> </ul> <p><u>riziká</u> - pre aktivitu 4.2 tvoria riziká nedostatočná spolupráca zúčastnených subjektov projektu s dotknutými subjektmi (správcovia pozemných komunikácií, odbory životného prostredia)</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Výstupom výskumu bude komplexná aplikácia slúžiaca ako nástroj obmedzujúci potenciálnu záťaž vyvolanú dopravnou infraštruktúrou a pre potreby trhového hospodárstva bude predstavovať ucelené aplikačné riešenie. Výstup je možné definovať ako softvérovú aplikáciu podporenú metodickými pokynmi pre potreby výskumných, správcovských a podnikateľských orgánov v oblasti životného prostredia. Z pohľadu trhového hospodárstva zaujme stabilné miesto ako doposiaľ absentujúci nástroj hodnotenia a riadenia miery fragmentácie územia a zvyšovania kvality životného prostredia. Realizáciou aktivít špecifického cieľa sa dosiahne medzinárodná akceptácia výskumných aktivít všetkých partnerov projektu.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 116 588 Eur Celkové neoprávnené výdavky na realizáciu aktivity : 0,-Eur Nepredpokladá sa generovanie príjmu	
<b>Partnerstvo (VUD)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>

<b>Hlavný partner</b>	Činnosť VUD a.s. na aktívite 4.2 spočíva vo vedecko-výskumnej činnosti pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktívite 4.1 za účelom dosiahnutia zadefinovaného špecifického cieľa. Činnosti vyvíjané v rámci aktivity budú spočívať v analýze doposiaľ známych praktík hodnotenia a riadenia fragmentácie krajiny dopravnou infraštruktúrou a ekologických efektov fragmentácie krajiny vo svete a v krajinách Európskej únie, pričom sa následne vytvoria vlastné aplikačné výstupy rešpektujúce súčasnú a predikčnú úroveň potrieb trhového hospodárstva pri súbežnom hľadaní potenciálnych nedostatkov navrhovaného aplikačného riešenia pomocou výpovedného množstva cvičných modelových situácií. VUD a.s. bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktívitu 4.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstupom činností VÚD a.s. budú čiastkové výskumné závery podnecujúce splnenie špecifického cieľa a cieľa aktivity, čiže vytvorenie komplexnej aplikácie slúžiacej ako nástroj obmedzujúci potenciálnu záťaž vyvolanú dopravnou infraštruktúrou.	98
<b>Partner č. 1</b>	ŽU v Žiline ako partner č.1 sa bude spolupodieľať na celom analytickom a vedecko-výskumnom zámere aktivity. Pracovníci sa budú venovať analytickým otázkam environmentálnej záťaže prostredia vyvolaných dopravnou infraštruktúrou a budú vyvíjať vedecko-výskumné aktivity vedúce k dosiahnutiu čiastkových zámerov špecifického cieľa. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktívitu 4.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity. Výstupom činnosti partnera č.1 bude po prepojení výstupov oboch partnerov ako aj v kombinácii so spoločnými výstupmi komplexná aplikácia slúžiaca ako nástroj obmedzujúci potenciálnu záťaž vyvolanú dopravnou infraštruktúrou a pre potreby trhového hospodárstva bude predstavovať ucelené aplikačné riešenie. Výstup je možné definovať ako softvérovú aplikáciu podporenú metodickými pokynmi pre potreby výskumných, správcovských a podnikateľských orgánov	2

	v oblasti životného prostredia.	
<b>Spolu</b>	<p>Činnosť VUD a.s. na aktívite 4.2 spočíva vo vedecko-výskumnej činnosti pri zapojení technických špecifikácií nadobudnutých v aktívite 4.1 za účelom dosiahnutia zadefinovaného špecifického cieľa. Činnosti vyvíjané v rámci aktivity budú spočívať v analýze doposiaľ známych praktík hodnotenia a riadenia fragmentácie krajiny dopravnou infraštruktúrou a ekologických efektov fragmentácie krajiny vo svete a v krajinách Európskej únie, pričom sa následne vytvoria vlastné aplikačné výstupy rešpektujúce súčasnú a predikčnú úroveň potrieb trhového hospodárstva pri súbežnom hľadaní potenciálnych nedostatkov navrhovaného aplikačného riešenia pomocou výpovedného množstva cvičných modelových situácií. VUD a.s. bude riešiť analýzu vzniknutých problémov a bude zabezpečovať organizačné riadenie aktivity. Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k hlavnému partnerovi projektu budú definované osobou zodpovednou za aktívitu 4.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstupom činností VÚD a.s. budú čiastkové výskumné závery podnecujúce splnenie špecifického cieľa a cieľa aktivity, čiže vytvorenie komplexnej aplikácie slúžiacej ako nástroj obmedzujúci potenciálnu záťaž vyvolanú dopravnou infraštruktúrou.</p> <p>ŽU v Žiline ako partner č.1 sa bude spolupodieľať na celom analytickom a vedecko-výskumnom zámere aktivity. Pracovníci sa budú venovať analytickým otázkam enviromentálnej záťaže prostredia vyvolaných dopravnou infraštruktúrou a budú vyvíjať vedecko-výskumné aktivity vedúce k dosiahnutiu čiastkových zámerov špecifického cieľa.</p> <p>Charakteristické činnosti vzťahujúce sa k partnerovi č.1 budú definované osobou zodpovednou za aktívitu 4.2 pred začiatkom a priebežne počas riešenia aktivity.</p> <p>Výstupom činnosti partnera č.1 bude po prepojení výstupov oboch partnerov ako aj v kombinácii so spoločnými výstupmi komplexná aplikácia slúžiaca ako nástroj obmedzujúci potenciálnu záťaž vyvolanú dopravnou infraštruktúrou a pre potreby trhového hospodárstva bude predstavovať ucelené aplikačné riešenie. Výstup je možné definovať ako softvérovú aplikáciu podporenú</p>	100

	metodickými pokynmi pre potreby výskumných, správcovských a podnikateľských orgánov v oblasti životného prostredia. Výsledkom spoločných činností a výstupov vlastných aktivít budú aj ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu vyšpecifikované v opise projektu.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabuľka č. 1.b.2.10

*Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	0	2014	0
Partner. č. 1	Počet	0	2011	1	2014	100
Spolu	-	-	-	1	-	100

*Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy*

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2011	1	2014	100
Partner. č. 1	Počet	0	2011	0	2014	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

<i><b>Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia</b></i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	EUR	0,00	2011	113 988	2014	98
Partner. č. 1	EUR	0,00	2011	2 600	2014	2
Spolu	-	-	-	116 588	-	100

Tabuľka č. 1.b.3.10

<i><b>Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch</b></i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	1	2019	50
Spolu	-	-	-	2	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 4

<i><b>Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch</b></i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	50
Partner. č. 1	Počet	0	2014	1	2019	50
Spolu	-	-	-	2	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 4

<i><b>Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorm (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorm</b></i>						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	Počet	0	2014	1	2019	100
Partner. č. 1	Počet	0	2014	0	2019	0
Spolu	-	-	-	1	-	100

Pozn. : Ukazovatele dopadu totožné s ukazovateľmi dopadu pri aktivite 1 pre špec.ciel' 4

## Príloha č. 2A Zmluvy o partnerstve



**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja

**ROZPOČET PROJEKTU**

**OPERAČNÝ PROGRAM:** Výskum a vývoj

**Kód výzvy:** OPVaV-2009/2.2/05-SORO

**Projekt - názov:** Centrum výskumu v doprave

**Projekt – kód projektu z ITMS:** 26220220135

**Hlavný partner – prijímateľ:** Výskumný ústav dopravný, a.s.

**Adresa/Sídlo:** Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

**IČO:** 36 402 672

**Partner 1:** Žilinská univerzita v Žiline

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
hlavný partner	968 799,57	170 964,63	379 921,40	25	61,60	1 519 685,60
partner 1	805 280,09	94 738,84	47 369,42	5 ▶	38,40	947 388,35
IPOLU	1 774 079,66	265 703,47	427 290,82	30	100	2 467 073,95

Základné údaje o zariadení a výbavene projektu		Základné údaje o zariadení a výbavene projektu		Základné údaje o zariadení a výbavene projektu		Základné údaje o zariadení a výbavene projektu		Základné údaje o zariadení a výbavene projektu	
A	B	C	D	E	F	G	H		
				EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>1. Zariadenie a výbavene projektu</b>									
<b>1.1. Zariadenie a výbavene</b>									
1.1.1 Speciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika využívania v rámci riešenia projektu									
1.1.1.1 Komplexný kamerový systém na analýzu úsekovnej rýchlosť vozidiel	713004	projekt	1	86 000,00	86 000,00			Kamerový systém na meranie úsekovej rýchlosťi. Minimálne požiadavky na systém sú: 2 x kamera s HDTV objektívom, s rozvádzčmi, napojením a komplexným príslušenstvom prenosu informácií medzi kamery a počítačom. Podľa zákona č. 0,00 595/2003 odpisova skupina č. 1 (odpisovanie 4 roky). Plánuje sa s nákupom hned <sup>1</sup> na začiatku riešenia projektu. Obstarávacia cena: 86 000 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpisovanie 4 roky. Nárokovaná výška nákladov na odipsy v rámci riešenia projektu je teda 86 000 Eur.	Aktivita 2.1.
1.1.1.2 Komplexný kamerový systém na analýzu nedodržívania svetelných signalizačných zariadení v križovatke	713004	projekt	1	74 000,00	74 000,00			Kamerový systém na dierkovú prejazdu na červenu. Minimálne požiadavky na systém sú: 2 x kamera s HDTV objektívom, s rozvádzčmi, napojením a komplexným príslušenstvom prenosu informácií medzi kamery a počítačom. Podľa zákona č. 595/2003 odpisova skupina č. 1 (odpisovanie 4 roky). Plánuje sa s nákupom hned <sup>1</sup> na začiatku riešenia projektu. Obstarávacia cena: 0,00 74 000 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpisovanie 4 roky. Nárokovaná výška nákladov na odipsy v rámci riešenia projektu je teda 74 000 Eur.	Aktivita 2.1
1.1.1.3 Goniofotometer	713004	ks	1	140 000,00	140 000,00			Minimálne požiadavky: mechanický systém, držák s nastaviteľným zložkom pre vzorky, laser na presné nastavenie, kontrolný systém goniometra, uhlový meraci systém goniometra, fotometrický meraci systém, fotometrická hlava, fotometrická jednotka. Podľa zákona č. 0,00 595/2003 odpisova skupina č. 1 (odpisovanie 4 roky). Plánuje sa s nákupom hned <sup>1</sup> na začiatku riešenia projektu. Obstarávacia cena: 140 000 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpisovanie 4 roky. Nárokovaná výška nákladov na odipsy v rámci riešenia projektu je teda 140 000 Eur.	Aktivita 3.1

1.1.1.4	Jednotka merania retroreflexívych vlastností	713004	ks	1	60 000,00	60 000,00
1.1.1.5	Jednotka merania kolorimetrických vlastností	713004	ks	1	24 000,00	24 000,00
1.1.1.6	Jednotka merania optických vlastností	713004	ks	1	18 000,00	18 000,00
1.1.1.7	Prenosný retrometer	713004	ks	1	10 000,00	10 000,00
1.1.2	Software		ks	0	0,000	0,00

Projektor so štandardným zdrojom svetla A.  
Minimálne požiadavky: menčia vzdialenosť 10 m, zasúrovanie zariadenia. Podľa zákona č. 595/2003 odpisová skupina č. 1 (odpisovanie 4 roky). Plánuje sa nákupom hned' na začiatku riešenia projektu. Obstarávacia cena: 60 000 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpisovanie 4 roky. Nárokovaná výška nákladov na odpisy v rámci riešenia projektu je teda 60 000 Eur.

Aktivita 3.1

Minimálne požiadavky: Digitálny display pre X, Y, Z, x, y, Y, trojefraktačný kolorimeter kontrolovaný mikroprocesorom, rozlišenie 0,01 lx na Y kanáli, presná kolorimetrická klávza, svetelné citlivky povrchu, tepelný stabilizátor. Podľa zákona č. 595/2003 odpisová skupina č. 1 (odpisovanie 2-4 roky). Plánuje sa s nákupom hned' na začiatku riešenia projektu. Obstarávacia cena: 24 000 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpisovanie 4 roky. Nárokovaná výška nákladov na odpisy v rámci riešenia projektu je teda 24 000 Eur.

Aktivita 3.1

Minimálne požiadavky: možnosť merania od vzdialenosť 0,50 m do nekončia, výber uhlívohého pola, fotometrická kláva a kremiktorým fotoselementom a zabudovaným zosilňovačom a termosatonom, digitálny display, analógový výstup, softvér pre meranie a cyklotondocovanie. Podľa zákona č. 595/2003 odpisová skupina č. 1 (odpisovanie 4 roky). Plánuje sa s nákupom hned' na začiatku riešenia projektu. Obstarávacia cena: 18 000 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpisovanie 4 roky. Nárokovaná výška nákladov na odpisy v rámci riešenia projektu je teda 18 000 Eur.

Aktivita 3.1

Minimálne požiadavky: nutnosť merania retroreflexívych vlastností v exteriéroch zadaného sveta. Možnosť využívanovať minimálne hodiny merania súčinnosti a svietivosť. Podľa zákona č. 595/2003 odpisová skupina č. 1 (odpisovanie 4 roky). Plánuje sa s nákupom hned' na začiatku riešenia projektu. Obstarávacia cena: 10 000 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpisovanie 4 roky. Nárokovaná výška nákladov na odpisy v rámci riešenia projektu je teda 10 000 Eur.

Aktivita 3.1

1.1.2.1. Programové vybavenie pre geografické informačné systémy - GIS	711003	ks	1	20 000,00	20 000,00		
1.1.2.2. Vektorové mapové podklady - geografická databáza GIS	711003	ks	1	20 000,00	20 000,00		
1.1.2.3. Rastrové mapové podklady - geografická databáza GIS	711003	ks	1	5 000,00	5 000,00		
1.1.2.4. Vektorové mapy, Doprava, vodstvo, cestná sieť a chránené územia	711003	ks	3	2 500,00	7 500,00		
1.1.3. Licencie		ks	0	0,000	0,00	0,00	
1.1.4. Vývýšanie počítačových sietí		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
1.1.5. Nákup IKT		ks	0	0,000	0,00	0,00	
1.1.5.1. Veľkoformátová tlačiareň A0	713002	ks	1	3 500,00	3 500,00		
Softverové vybavenie typu GIS, Minimálne požiadavky: podporu importu mnohých formátov mapových podkladov minimálne: MapInfo MIF/MID, ESRI ArcView SHP a Atlas GIS BNA "alebo ekvivalentný". S možnosťou 0,00 edícia. Obstarávacia cena je 20 000 Eur.							Aktivita 4.1
Softwarové vybavenie je nemomý majetok, v rámci vnútropodnikových pravidel a plánu odpisov sa bude odpísovať 3 roky. Nárokovaná výška nákladov na odписy v rámci riešenia projektu je teda 20 000 Eur							
Základná vektorová mapa Slovenska v mierke 1:50 000 obsahujúca všetky základné údaje o SR, využívaná v GIS prostredí, "alebo ekvivalentná". Obsstarávacia cena je 20 000 Eur.							
Elektronická mapa je poporopok k softveru a tiež kategorizovaná ako nemomý majetok, v rámci vnútropodnikových pravidel a plánu odpisov sa bude odpísovať 3 roky. Nárokovaná výška nákladov na odписy v rámci riešenia projektu je teda 20 000 Eur	0,00						Aktivita 4.1
Základná rastrová mapa Slovenska v mierke 1:50 000 obsahujúca všetky základné údaje o SR, využívaná v GIS prostredí, "alebo ekvivalentná". Obsstarávacia cena je 5 000 Eur. Elektronická mapa je poporopok k softveru a tiež kategorizovaná ako nemomý majetok, v rámci vnútropodnikových pravidel a plánu odpisov sa bude odpísovať 3 roky. Nárokovaná výška nákladov na odpisy v rámci riešenia projektu je teda 5 000 Eur	0,00						Aktivita 4.1
Vektorové mapy využívané v GIS prostredí s dátami obsahujúcimi údaje o rôznych, cestnej a železničnej infraštukture a chránených územiaciach. Obsstarávacia cena je 7 500 Eur. Elektronická mapa je poporopok k softveru a tiež kategorizovaná ako nemomý majetok, v rámci vnútropodnikových pravidel a plánu odpisov sa bude odpísovať 3 roky. Nárokovaná výška nákladov na odpisy v rámci riešenia projektu je teda 7 500 Eur.	0,00						
Vektorové atramentová tlačiareň s podstavcom používaná na tlač grafických výstupov. Minimálne požiadavky: Rychlosť farebnej tlače > draft režime na A0 max. 24 s., HDD 80 GB, rozhranie USB, ethernet, 2400 dpi, 1200 dpi. Podľa zákona č. 595/2003 odpisová skupina ľ. 1 (odpísование 4 roky). Plánuje sa s nákupom ihneď na začiatku riešenia projektu.							
Obsstarávacia cena: 3 500 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpísovanie 1 roky. Nárokovaná výška nákladov na odpisy v rámci riešenia projektu je teda 3 500 Eur.	0,00						Aktivita 4.1

1.1.5.2. Rackový server	713002	ks	1	2 000,000	2 000,00	0,00	Kompaktný základný rackový server s využívaným centralizovaním. Minimálne požadavky: 2 x CPU, 8 GB pamäti, HDD RAID 2 TB. Podľa zákona č. 595/2003 odpisová skupina č. 1 (odpisovanie 4 roky). Plánuje sa s nákupom hned na začiatku riešenia projektu. Obstarávacia cena: 2 000 Eur, doba riešenia projektu 4 roky, odpisovanie 4 roky. Nárokovaná výška nákladov na odpis v rámci riešenia projektu je teda 2 000 Eur.
1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		ks	0	0,000	0,00	0,00	Aktivita 4.1
1.2. Odipisy dlhodobého hmotného/nemotného majetku		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
1.2.1. Odipisy dlhodobého hmotného majetku - (názov)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
1.2.2. Odipisy dlhodobého nemotného majetku - (názov)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
1.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
1.3. Zaradenie a výbavenie - iné					12 200,00	0,00	
1.3.1. Počítačová zostava "1"	633002	ks	1	1 300,000	1 300,00	0,00	Stredne náročná počítačová zostava umožňujúca prácu v pokročilých grafických a konštrukčných programoch. Minimálne požadavky: Intel P55, RAM 4GB, WiFi, 1000GB SATA III + operačný program. Jedenokrátová obstarávacia cena za zostavu: 1 300 Eur. V zmysle zákona 595/2003 je zostavu do hodnoty 1700 Eur možné považovať za "Ostatný hmotný drobný majetok", ktorý sa neodpisuje. Nárokovaná výška nákladov na zostavu je teda 1 300 Eur.
1.3.2. Počítačová zostava "2"	633002	ks	2	1 300,000	2 600,00	0,00	Stredne náročná počítačová zostava umožňujúca prácu v pokročilých grafických a konštrukčných programoch. Minimálne požadavky: Intel P55, RAM 4GB, WiFi, 1000GB SATA III + operačný program. Jedenokrátová obstarávacia cena za zostavu: 1 300 Eur. V zmysle zákona 595/2003 je zostavu do hodnoty 1700 Eur možné považovať za "Ostatný hmotný drobný majetok", ktorý sa neodpisuje. Nárokovaná výška nákladov na zostavu je teda 1 300 Eur.
1.3.3. Počítačová zostava "3"	633002	ks	2	1 300,000	2 600,00	0,00	Stredne náročná počítačová zostava umožňujúca prácu v pokročilých grafických a konštrukčných programoch. Minimálne požadavky: Intel P55, RAM 4GB, WiFi, 1000GB SATA III + operačný program. Jedenokrátová obstarávacia cena za notebook: 1 do hodnoty 700 Eur možné považovať za "Ostatný hmotný drobný majetok", ktorý sa neodpisuje. Nárokovaná výška nákladov na notebook je teda 1 200 Eur.
1.3.4. Prenosný notebook "1"	633002	ks	2	1 200,000	2 400,00	0,00	3 x prenosný notebook. Minimálne požadavky: rozlíšenie 1920x1080, RAM 4GB, Blu-Ray, WiFi, HDMI, Bluetooth + operačný program. Jedenokrátová obstarávacia cena za notebook: 1 do hodnoty 700 Eur možné považovať za "Ostatný hmotný drobný majetok", ktorý sa neodpisuje. Nárokovaná výška nákladov na notebook je teda 1 200 Eur.

1.3.5. Prenosný notebook "2"	633002	ks	1	1 200,00	1 200,00		3 × prenosný notebook. Minimálne požiadavky: rozlíšenie 1920x1080, RAM 4GB, Blu-Ray, WiFi, HDMI, Blue tooth + operačný program. Jednotková obstarávacia cena za notebook: 1 0,00 200 Eur. V zmysle zákona 595/2003 je notebook do hodiny 1 700 Eur možné považovať za "Ostatný hmotný drobný majetok", ktorý sa neodpisuje. Nárokovana výška nákladov na notebook je teda 1 200 Eur.
1.3.6. Tlačiareň A4 "1"	633002	ks	1	700,00	700,00		Farebné laserové multifunkčné tlačiarne formátu A4 využívané na distribúciu výstupov riešenia. Minimálne požiadavky: skener, kopírka, fax, 2400x600 dpi, 256 MB. Jednotková obstarávacia cena za tlačiareň 700 Eur. V zmysle záákona 595/2003 je tlačiareň do hodiny 700 Eur možné považovať za "Ostatný hmotný drobný majetok", ktorý sa neodpisuje. Nárokovana výška nákladov na tlačiareň je teda 700 Eur.
1.3.7. Tlačiareň A4 "2"	633002	ks	1	700,00	700,00		Farebné laserové multifunkčné tlačiarne formátu A4 využívané na distribúciu výstupov riešenia. Minimálne požiadavky: skener, kopírka, fax, 2400x600 dpi, 256 MB. Jednotková obstarávacia cena za tlačiareň 700 Eur. V zmysle záákona 595/2003 je tlačiareň do hodiny 700 Eur možné považovať za "Ostatný hmotný drobný majetok", ktorý sa neodpisuje. Nárokovana výška nákladov na tlačiareň je teda 700 Eur.
1.3.8. Tlačiareň A4 "3"	633002	ks	1	700,00	700,00		Farebné laserové multifunkčné tlačiarne formátu A4 využívané na distribúciu výstupov riešenia. Minimálne požiadavky: skener, kopírka, fax, 2400x600 dpi, 256 MB. Jednotková obstarávacia cena za tlačiareň 700 Eur. V zmysle záákona 595/2003 je tlačiareň do hodiny 700 Eur možné považovať za "Ostatný hmotný drobný majetok", ktorý sa neodpisuje. Nárokovana výška nákladov na tlačiareň je teda 700 Eur.
<b>1. Spolu</b>					<b>482 200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.A. AKTIVITA 1.1 - Prístrojové a technologické vybudovanie</b>							
<b>2.A.1. pracoviska a uvedenie do prevídizy</b>							
<b>2.A.1.1. Personálne údaje, internet, oddelené činnosti</b>					<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>	
2.A.1.1. Odborný pracovník "22"	610620	osobobhodina	1 900	7,000	13 300,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivity 1.1, predpokladaná výmena hodín: 1900/hodin/aktivita4, cena práce: 7,00 euro/hod. (zaňitia mzdu zamestnanca vrátane odvody zamestnanateľa), interný zamestnanec V.U.D. 2.5
<b>2.A.2. Cestovné náhrady</b>						<b>2 094,00</b>	<b>0,00</b>

2.A.2.1. Prevádzka vozidiel organizacie <sup>3</sup>	634001	projekt	1	294,000	294,00		
2.A.2.2. Tuzenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	700,000	700,00		
2.A.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1	1 100,000	1 100,00		
<b>2.B. AKTIVITA 1.2. - Aplikovaný výstavok a integrácia pre oblasť riadenia prevádzky cesných tunelov</b>							
<b>2.B.1. Personálne výdavky interné zohľadnené činnosťou</b>							

2.B.1.1.	Odborný pracovník „22“	610620 osobohodina	1 900 7,000	13 300,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivity 1.2, predpokladaná výmera hodín: 1900 hodín/aktivita, cena prác: 7,00 euro/hod. (záťahá mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VUD, a.s.	Aktivita 1.2
2.B.1.2.	Odborný pracovník „7“	610620 osobohodina	3 800 \$,500	32 300,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivity 1.2, predpokladaná výmera hodín: 3800 hodín/aktivita, cena prác: \$ 50 euro/hod. (záťahá mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VUD, a.s.	Aktivita 1.2
2.B.1.3.	Odborný pracovník „4“	610620 osobohodina	3 800 8,500	32 300,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivity 1.2, predpokladaná výmera hodín: 3800 hodín/aktivita, cena prác: \$ 50 euro/hod. (záťahá mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VUD, a.s.	Aktivita 1.2
<b>2.B.2.</b>	<b>Cestovné náhrady</b>				<b>4 588,00</b>		
2.B.2.1.	Prevádzka vozidiela organizácie <sup>3</sup>	634001 projekt	1 588,000	588,00	0,00	Predpokladané výdavky na PHM spojené s prevádzkováním osobného automobilu využívaného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Predpokladaný počet najazdených kilometrov: 1000 kilometrov/ročne. Pre túto vzdialenosť bola potčítaná spotreba PHM v hodnote 0,147 Eur/km, t.j. 147,0 Euro/rok.	Aktivita 1.2
2.B.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup>	631001 projekt	1 1 500,000	1 500,00	0,00	Predpokladané výdavky na tuzemské pracovné cesty pre pracovníkov VUD, a.s. V rámci riešenia aktívity boli kalkulovaly nasledovne: Počet pracovných cest (PC) : 3,sumárne počet dní PC : 9 (odhadom 3 dni na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všetky PC 300 Eur, ubrovanie sumárne na všetky PC 420 Eur, ročné sumárne na všetky PC 600 Eur, stravné sumárne na všetky PC 180 Eur. Spolu = 300 +420+ 600 +180 = 1500 Eur POZN.: Predmetom pracovných cest budú konferencie a odborné stretnutia zamerané na získavanie odborných informácií z oblasti problematiskej bezpečnosti cestných tunelov a prezentovanie dosiahnutých výsledkov.	Aktivita 1.2

2.B.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup> , v prípade potreby	631002	projekt	1	2 500,00	2 500,00	Pôsobenie zahraničného pracovného člena pracovníkov VUD, a.s. V rámci riešenia aktivity boli kalkulované nasledovne: Počet pracovných členov (PC) 2, sumárne počet dňov PC 6 (odhadom 3 dní na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všecky PC 1000 Eur, ubytovanie sumárne na všecky PC 300 Eur, vložné sumárne na všecky PC 600 Eur, stravné sumárne na všecky PC 600 Eur. Spolu = 1000 + 300 + 600 = 2300 Eur. POZN.: Predmetom pracovných členov budú konferencie a odborné stretnutia zamierané na získavanie odborných informácií z oblasti problematiky bezpečnosti česných tunelov a prezentovanie dosiahnutých výsledkov. POZN. 2 : Miesto určenia v súčasnosti nie je známe Aktivita 1.2
<b>2.B.3.1.</b>	<b>Ostatné výdavky - priame (vráťateľné služob)</b>					<b>0,00</b>	
2.B.3.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operačného lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	
2.B.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity /		projekt	0	0,000	0,00	
2.B.3.3.	Štúdie, expertizy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivity projektu - dodávané externe	ks		0	0,000	0,00	
2.B.3.4.	Zmluvný výstum		projekt	0	0,000	0,00	
2.B.3.5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomocný pre vedecké účely, náhradné sučasťi na zariadenie obstarané a využívané prečas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	
2.B.3.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastnictva ...)		projekt	0	0,000	0,00	
<b>2.B.4.</b>	<b>Celkom</b>					<b>82 488,00</b>	
<b>AKTIVITA 1.3. - Kalibracie systému, získavanie a spracovanie dát pre významné bezpečnostné česné tunely</b>						<b>0,00</b>	
<b>2.C.1.</b>	<b>Personálne výdavky interne - odborné činnosti</b>					<b>77 900,00</b>	
2.C.1.1.	Odborný pracovník "22"	61 0620	osobohodina	1 900	7,000	13 300,00	Odborný pracovník pre aktivity 1.3, predplakovaná výmera hodín: 1900 hodín/aktivita, cena prác: 7,00 euro/hod (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VUD, a.s.
2.C.1.2.	Odborný pracovník "7"	61 0620	osobohodina	3 800	8,500	32 300,00	Odborný pracovník pre aktivity 1.3, predplakovaná výmera hodín: 3500 hodín/aktivita, cena prác: 8,50 euro/hod (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VUD, a.s.
2.C.1.3.	Odborný pracovník "4"	61 0620	osobohodina	3 800	8,500	32 300,00	Odborný pracovník pre aktivity 1.3, predplakovaná výmera hodín: 3500 hodín/aktivita, cena prác: 8,50 euro/hod (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VUD, a.s.
<b>2.C.2.</b>	<b>Cestovné náhrady</b>					<b>4 558,00</b>	<b>0,00</b>

2.C.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie <sup>3</sup>	63/001	projekt	1	588.000	588,00		Aktivita 1.3
2.C.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	1 500.000	1 500,00		
2.C.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>5</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1	2 500.000	2 500,00		
<b>2.C.3: Odštandardizované výdavky - prame (vrátane dodávok služieb)</b>							
2.C.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00		
2.C.3.2. Nájom prestierov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00		
2.C.3.3. Studie, expertiza, posudky súvisiace so realizáciou aktivity / aktivity projektu - dodávanie externé	ks	0	0,000	0,00	0,00		
2.C.3.4. Zmluvný výskum		projekt	0	0,000	0,00		
2.C.3.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomocný pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu, ...)		projekt	0	0,000	0,00		
2.C.3.6. Daňové položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva, ...)		projekt	0	0,000	0,00		
<b>2.C. Celkom</b>					82 488,00	0,00	
<b>2.D. AKTIVITA 1.4 - Predikáne modely ako nástroj zvyšovania bezpečnosti pri prevádzke cestných tunelov</b>							
<b>2.D.1. Personálne výdavky / internet - odborné činnosti</b>					13 300,00	0,00	

2.D.1.1. Odborný pracovník "22"	6106200	osobohodinu	1 900	7,000	13 300,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivity 1.4, predpokladaná výmera hodín: 1900 hodín/aktivita, cena práce: 700 euro/hod. (základná mzda zamestnanca vrátane odvodu zamestnateľa), interny zamestnanec VTD, a.s.	Aktivita 1.4
<b>2.D.2. Cestovné náhrady</b>					<b>2.494,00</b>	<b>0,00</b>		
2.D.2.1. Prevádzka vozidiela organizácie	634001	projekt	1	294,000	294,00		Predpokladané výdavky na PHM spojené s prevádzkovaniom osobného automobilu využívaného pri uzemných a zahraničných pracovných cestách. Pripokladaný počet najazdených kilometrov: 300 kilometrov/vročenie. Pre tuto vzdialenosť bola počítaná spotreba PHM v hodnote 0,147 Eur/km, t.j. 73,5 Euro/rok.	Aktivita 1.4
2.D.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	700,000	700,00		Predpokladané výdavky na tuzemské pracovné cesty pre pracovníkov VTD, a.s. V rámci riadenia aktivity boli tak uložené nasledovne: Počet pracovných ciest (PC) 2, sumárne počet dní PC 3 (odhadom 3 dni na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 1, cestovné sumárne na všetky PC 150 Eur, ubrovanie na všetky PC 270 Eur, vložné sumárne na všetky PC 230 Eur, stravné sumárne na všetky PC 50 Eur. Spolu = 150 + 270 + 230 + 50 = 700 Eur POZN.: Predmetom pracovných ciest budú konferencie a odborné stretnutia zamerané na získavanie odborných informácií z oblasti problematiky bezpečnosti cestných tunelov a prezentovanie dosiahnutých výsledkov.	Aktivita 1.4
2.D.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1	1 500,000	1 500,00		Predpokladané výdavky na tuzemské pracovné cesty pre pracovníkov VTD, a.s. V rámci riadenia aktivity boli tak uložené nasledovne: Počet pracovných ciest (PC) 1, sumárne počet dní PC 3 (odhadom 3 dni na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všetky PC 600 Eur, ubrovanie na všetky PC 300 Eur, vložné sumárne na všetky PC 300 Eur, stravné sumárne na všetky PC 300 Eur. Spolu = 600 + 300 + 300 + 300 = 1500 Eur POZN.: Predmetom pracovných ciest budú konferencie a odborné stretnutia zamerané na získavanie odborných informácií z oblasti problematiky bezpečnosti cestných tunelov a prezentovanie dosiahnutých výsledkov. POZN. 2. Miesto určenia v súčasnosti nie je známe	Aktivita 1.4
<b>2.D.3. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.D.3.1. Nájom zariadenia a výbavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00			
2.D.3.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00			
2.D.3.3. Štúdie, expertízy, posudky a servisace s realizáciou aktivity / aktívnu projektu - dodávanie externe		ks	0	0,000	0,00			
2.D.3.4. Zmluvný výskum		projekt	0	0,000	0,00			
2.D.3.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciu aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké čícty, náhradné súčasťky na zariadenie obstarané a využívané potas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00			

2.D.3.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)

2.D. Cikom

2.E. Aktivita 2.1. - Deňovanie a zabezpečenie rímečkových technických špecifikácií a ich sprevádzkovanie

#### 2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti

		projekt		0	0,00	0,00	15 794,00	0,00	0,00
2.E.1.1. Zodpovedná osoba - pracovník "12"	610620	osobohodina	3 800	\$,000	30 400,00	0,00	121 600,00	0,00	Zodpovedná osoba za aktivitu 2.1. Predpokladaná výmera hodín: 3800/aktivita, cena priáce: \$8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnancova) Interný zamestnanec VUD, a.s.
2.E.1.2. Odborný pracovník "13"	610620	osobohodina	3 800	\$,000	30 400,00	0,00	121 600,00	0,00	Odborný pracovník na dosiahnutie cieľov aktivity 2.1, predpokladaná výmera hodín: 3800/aktivita, cena priáce: \$8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnancova) Interný zamestnanec VUD, a.s.
2.E.1.3. Odborný pracovník "27"	610620	osobohodina	3 800	\$,000	30 400,00	0,00	121 600,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivitu 2.1, predpokladaná výmera hodín: 3800 hodin/aktivita, cena priáce: \$8,00 euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnancova), interný zamestnanec VUD, a.s.; persóna doplnená po začiatí riadenia projektu
2.E.1.4. Odborný pracovník "14"	610620	osobohodina	3 800	\$,000	30 400,00	0,00	121 600,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivitu 2.1, predpokladaná výmera hodín: 3800 hodin/aktivita, cena priáce: \$8,00 euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnancova), interný zamestnanec VUD, a.s.
2.E.2. Čestovné náhrady						10 488,00	0,00		
2.E.2.1. Prevádzka vozidiel a organizácie	634001	projekt	1	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	Predpokladané výdavky na PHM spojené s prevádzkováním osobného automobilu využívaného pri tuzemských a zahraničných naďalečných silometrov: 1000 kilometrov ročne. Pre túto "vzácenosť" bola potčúaná sponzora PHM v hodnote 0,147 Eur/km, t.j. 147,0 Euro/rok.
2.E.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	+300 +2500 Eur	Pozn.: Predmetom pracovných cest boli konferencie a odborné stretnutia zamerané na získavanie odborných informácií z oblasti problematiskej bezpečnosti cestnej infraštruktury so zameraním na progressive technológie oblasti vymenovaná prava v cestnej doprave a komplexnej bezpečnosti a prezentovanie dosiahnutých výsledkov.

				Predpokladaný výdavky na tuzemské pracovné cesty pre pracovníkov VÚD, a.s. V rámci riadenia aktivity boli kalkulované nasledovne: Počet pracovníkov na každú PC 4, sumárne počet dňa PC 12 (odhadom 3 dní na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všetky PC 2000 Eur, ubytovanie sumárne na všetky PC 2000 Eur, vložné sumárne na všetky PC 2200 Eur, stravné sumárne na všetky PC 1200 Eur. Spolu = 2000 0,00 +2000 + 2200 +1200 = 7400 Eur POZN.: Predmetom pracovných cest budú konferencie a odborné stretnutia zamerané na získavanie odborných informácií z oblasti problematiky bezpečnosti cestnej infraštruktúry so zamenaním na progressive technológie oblasti vymahania práva v cestnej doprave a komplexnej bezpečnosti a prezentovanie dosiahnutých výsledkov. POZN. 2.: Miesto určenia v súčasnosti nie je známe	Aktivita 2.1
2.E.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi) <sup>j</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1	7 400,000 7 400,00
2.E.3.	<b>Ostatné výdavky - príame (vratane dodávok služieb)</b>				<b>0,00</b>
2.E.3.1.	Nájom zariadenia a výbavenia (vrátané operatívneho lisingu)		projekt	0	0,00 0,00
2.E.3.2.	Nájom prieskrov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,00 0,00
2.E.3.3.	Štúdie, expertizy, posudky, súvisiace s realizáciou aktivity / aktívni projektu - čodizvánie extreme		ks	0	0,00 0,00
2.E.3.4.	Zmluvný výsleum		projekt	0	0,00 0,00
2.E.4.5.	Previaďcové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomocné pre vedeckú účel, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,00 0,00
2.E.3.6.	Dalšie poličky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou ďalševného vlastníctva, ...)		projekt	0	0,00 0,00
2.E.	Celkom				<b>133088 0</b>
2.F.	<b>AKTIVITA 2.2 - Aplikovaný výskum na definovaných cestných úskoch, zber a analýza údajov, adaptácia výsledných rišťa do prostredia trhového hospodárenia</b>			<b>12 150,00</b>	<b>0,00</b>
2.F.1.1.	Zodpovedná osoba - pracovník "12"	610620	osobobudina	3 800 8,000	30 400,00 0,00
2.F.1.2.	Odborný pracovník "13"	610620	osobobudina	3 800 8,000	30 400,00 0,00
2.F.1.3.	Odborný pracovník "27"	610620	osobobudina	3 800 8,000	30 400,00 0,00
2.F.1.	<b>Personálné výdavky interné - odborné činnosť</b>				
	Zodpovedná osoba za aktivitu 2.2.				
	Prepredkladaná výmera hodín: 3800/aktivita, cena cenná: 8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnivateľa) Interný zamestnanec VÚD, a.s.				Aktivita 2.2
	Odborný pracovník na dosiahnutie cieľov aktivity 2.2, prepokladaná výmera hodín: 3800/aktivita, cena cenná: 8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnivateľa) Interný zamestnanec VÚD, a.s.				Aktivita 2.2
	Odborný pracovník pre aktivity 2.2, prepokladaná výmera hodín: 3800/aktivita, medzi aktivity, cena práce: 8,00 euro/hod.(zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodov zamestnivateľa)				Aktivita 2.2
	Persóna doplnená po začiatku rišenia projektu				

2.F.1.4.	Odborný pracovník "14"	610620	osobobudina	3 800	\$,000	30 400,00		Odborný pracovník pre aktivitu 2.2, predpokladaná výmera hodín: 3800 hodín/aktivita, cena príce: \$,00 euro/hod. (zahrň mzdú zamestnancu vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VUD, a.s.	Aktivita 2.2
2.F.2.	Cestovné náhrady					10 488,00	0,00		
2.F.2.1.	Prevádzka vozidiel organizácie	634001	projekt	1	588.000	588,00		Predpokladané výdavky na PHM spojené s prevádzkováním osobného automobilu (využívania) pri tuzenských a zahraničných cestovných cestách. Predpokladaný počet najazdených kilometrov: 1000 kilometrov/ročne. Pre túto vzdialenosť bola podčiata sporeba PHM v hodnote 0,147 Euro/km, t.j. 147,0 Euro/vrok.	Aktivita 2.2
2.F.2.2.	Tuzenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	2 500,000	2 500,00		Predpokladané výdavky na tuzenské pracovné cesty pre pracovníkov VUD, a.s. V rámci řiešenia aktivity boli kalkulované nasledovne: Počet pracovných cest (PC) 5, sumárne počet dní PC 15 (odhadom 3 dni na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všecky PC 500 Eur, ubytovanie sumárne na všecky PC 700 Eur, vložné sumárne na všecky PC 1000 Eur, stravne sumárne na všecky PC 300 Eur. Spotreba = 500 +700 + 1000 +300 = 2500 Eur	Aktivita 2.2
2.F.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi) <sup>4</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1	7 400.000	7 400,00		Predpokladané výdavky na tuzenské pracovné cesty pre pracovníkov VUD, a.s. V rámci řiešenia aktivity boli kalkulované nasledovne: Počet pracovných cest (PC) 4, sumárne počet dní PC 12 (odhadom 3 dni na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všecky PC 2000 Eur, ubytovanie sumárne na všecky PC 2000 Eur, vložné sumárne na všecky PC 2200 Eur, stravné sumárne na všecky PC 1200 Eur. Spotreba = 2000 +2200 +1200 = 7 400 Eur	Aktivita 2.2
2.F.3.	Ostatné výdavky - príame (vrátane dodávok služieb)						30 000,00	0,00	
2.F.3.1.	Nájom zaistenia a využívania (vrátane operatívneho línsmu)		projekt	0	0,000	0,00			
2.F.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00			
2.F.3.3.	Štúdie, expozitky, posudky, súvisiace s realizáciou aktivity / aktivity projektu - dodávateľ exteme		ks	0	0,000	0,00			

	2.F.3.4. Právne poradenstvo nutné za účelom riešenia odbornej stránky projektu	637011	projekt	1	10 000,000	10 000,00	0,00	Prepojkované výdavky na právne poradenstvo a ročinnosť v rámci riešenia aktivity pri aplikovaní legislatívnych úprav nutných pre aplikáciu výstupov projektu v praxi.	Aktivita 2.2
	2.F.4.5. s odberom elektrickej energie v miestach osadenia kamerových systémov	632001	projekt	1	5 000,000	5 000,00	0,00	Prepojkované náhrady na energie spojené s preprádzkou kamerového systému, využívané v rámci riešenia aktivity 2.2. Kalkulované ako: Prepojkovaná cena paušálnej sazby cca. 1250 Euro/rok platená dodavateľovi počas 4 rokov (*1250-5000 Euro)	Aktivita 2.2
	2.F.6. Výrobocny a spotrebny material pre realizáciu odbornej aktivity projektu	633006	projekt	1	15 000,000	15 000,00	0,00	Prepojkované výdavky na spotrebny material typu kameleofrých potrieb používaný výhradne na realizáciu odbornej aktivity 2.2. Cena určená na základe skúseností s riešením podobných projektov.	Aktivita 2.2
	<b>2.E. Celkom</b>					<b>162 028,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.G. AKTIVITA 3.1. - Technické zabezpečenie pracovisk a jeho sprevádzkovanie</b>							<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.G.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti</b>								
	2.G.1.1. Zodpovedná osoba - pracovník "16"	610620	osobobhodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Zodpovedná osoba za aktivitu 3.1. Prepojkovaná výmera hodin: 3800/aktivita, cena vrátane odvodicov zamestnávateľa) Interný zamestnanec VÚD, a.s.	Aktivita 3.1
	2.G.1.2. Odborný pracovník "15"	610620	osobobhodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Odborný pracovník na dosiahnutie cieľov aktivity 3.1, predpojkovaná výmera hodin: 3800/aktivita, cena príace: 7,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zaměstnancu vrátane odvodov zamestnávateľa)	Aktivita 3.1
	2.G.1.3. Odborný pracovník "15"	610620	osobobhodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Odborný pracovník na dosiahnutie cieľov aktivity 3.1, predpojkovaná výmera hodin: 3800/aktivita, cena príace: 7,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zaměstnancu vrátane odvodov zamestnávateľa)	Aktivita 3.1
	2.G.1.4. Odborný pracovník "18"	610620	osobobhodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivitu 3.1, predpojkovaná výmera hodin: 3800 hodín/aktivita, cena príace: 7,00 euro/hod. (zahŕňa mzdu zaměstnancu vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VÚD, a.s.	Aktivita 3.1
	2.G.1.5. Odborný pracovník "25"	610620	osobobhodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivitu 3.1, predpojkovaná výmera hodin: 3800 hodín/aktivita, cena príace: 7,00 euro/hod. (zahŕňa mzdu zaměstnancu vrátane odvodov zamestnávateľa), interný zamestnanec VÚD, a.s. Personálna doplnka po začatí riešenia projektu	Aktivita 3.1
	<b>2.G.2. Cestovné náhrady</b>					<b>12 176,00</b>	<b>0,00</b>		
	2.G.2.1. Prevádzka vozidiela organizácie	634001	projekt	1	1 176,000	1 176,00	0,00	Prepojkované výdavky na PHM spojené s prevádzkováním osobného automobilu využívaného pri tuzeckých a zahraničných nájazdových kilometroch. Prepojkovaná cena je 1250 Euro/km, t.j. 294,0 Euro/rok.	Aktivita 3.1

2.G.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	3 500,000	3 500,00		
2.G.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1	7 500,000	7 500,00		
				vz				
<b>2.G.3.</b>	<b>Odštandardizované výdavky – priame (vrátane dodávok služieb)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.G.3.1.	Najjem zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.2.	Najjem preštorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.3.	Štúdie, expertizy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivity projektu - dodávanie externe		ks	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.4.	Zmluvný výstum		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.5.	Prevadzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomocný pre vedecké účely, nitrárné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
2.G.3.6.	Dalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s oddanou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	
<b>2.G.</b>	<b>Celkom</b>					<b>145 176,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.H.</b>	<b>AKTIVITA 3.2. - Aplikovaný výskum a adaptácia nových prísľupov do trhového hospodárstva</b>					<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.H.1.1.	Zodpovedná osoba - pracovník "16"	610620	osobohodnota	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Zodpovedná osoba za aktivitu 3.2 Predpokladaná výmera hodín: 380/aktivita, cena práce: 7,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamestnanca zamietaného odvodom zamestnávateľa) Interny zamestnanec VÚD, a.s.
2.H.1.2.	Personálnice výdavky interne - odborné činnosti							Aktivita 3.2

2.H1.2. Odborný pracovník "15"	610620 osobohodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Aktivita 3.2
2.H1.3. Odborný pracovník "17"	610620 osobohodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Aktivita 3.2
2.H1.4. Odborný pracovník "18"	610620 osobohodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Aktivita 3.2
2.H1.5. Odborný pracovník "25"	610620 osobohodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Aktivita 3.2
<b>2.H2. Cestovné náhrady</b>				<b>15 970,00</b>	<b>0,00</b>	
2.H2.1. Prevádzka vozidiela organizácie	634001 projekt	1	1 470,000	1 470,00	0,00	Aktivita 3.2
2.H2.2. Tuzemske pracovne cesty (cestovne nahrad v súlade s platnymi limitmi)	631001 projekt	1	4 500,000	4 500,00	0,00	Aktivita 3.2

2.H.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) v prípade potreby	631 002	projekt	1	10 000,00	10 000,00	Predpokladané výdavky na tuzeňské prírovné cesty pre pracovníkov VUD, a.s. V rámci riešenia aktivity boli kalkulované nasledovne: Počet pracovných čest (PC) 4, sumárne počet dní PC 12 (ohľadom 3 dní na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všecky PC 4000 Eur, ubytovanie sumárne na všecky PC 2200 Eur, vloženie sumárne na všecky PC 2500 Eur, stravuč sumárne na všecky PC 1200 Eur. Spolu = 4000 0,00 = 2200 + 2600 + 1200 = 10 000 Eur POZN.: Predmetom pracovných čest budú konferencie a odborné stretnutia zamerané na získavanie odborných informácií z oblasti fyzikálnych a chemických vlastností dopravného značenia a prezentovanie dosiahnutých výsledkov. POZN. 2 : Miesto určenia v súčasnosti nie je známe
2.H.3.	Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb)					15 000,00	0,00
2.H.3.1.	Nájom zariadenia a výbavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,00	0,00	
2.H.3.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,00	0,00	
2.H.3.3.	Štúdie, expertizy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivit projektu - dodávané externe	ks		0	0,00	0,00	
2.H.3.4.	Zmluvný výkum		projekt	0	0,00	0,00	
2.H.3.5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciu aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedeckú lečbu, naftodrážne súčasťky na zariadenie obstarané a riyžívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,00	0,00	Predpokladané výdavky na spotrebny materiál typu kancelárskych potrieb používaný v hradne na realizáciu odbornej aktivity / 2. Cenná určená na základe skúseností s řešením podobných projektov.
2.H.3.6.	Všeobecný a spotrebny materiál pre realizáciu odbornej aktivity projektu	633 006	projekt	1	15 000,00	15 000,00	0,00
2.H. Celkom						163 970,00	0,00
2.I. AKTIVITA A.4.1. - Zabezpečenie technického, softverového a dátového vybavenia a ich antikácia							Zodpovedná osoba za aktivitu 4.1.
2.I.1. Personálne/výdavky interiéru – odborné činnosti							Predpokladaná júmerná hodin: 3800/aktivita, cena 0,00 príce: 7,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec VUD, a.s.
2.I.1.1. Zodpovedná osoba - pracovník "19"		610620	osobobediná	3 800	7,000	26 600,00	Odborný pracovník na dosiahnutie cieľov aktivity 4.1... predpokladaná výmera hodín: 3800/aktivita, cena príce: 8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec VUD, a.s.
2.I.1.2. Odborný pracovník "20"		610620	osobobediná	3 800	8,000	30 400,00	Odborný pracovník pre aktivity 4.1., predpokladaná výmera hodin: 3800/aktivita, cena príce: 8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec VUD, a.s.
2.I.1.3. Odborný pracovník "21"		610620	osobobediná	3 800	8,000	30 400,00	Odborný pracovník pre aktivity 4.1., predpokladaná výmera hodin: 3800/aktivita, cena príce: 8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec VUD, a.s.
2.I.2. Cestovné náhrady							5 411,60

2.1.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie	634001	projekt	1	411,600	411,60			
2.1.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	2 000,000	2 000,00			
2.1.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1	3 000,000	3 000,00			
<b>2.1.3. Ostatné výdavky priame (vrátane dodávok služieb)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operačného lízenu)		projekt	0	0,000	0,00		0,00	
2.1.3.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00		0,00	
2.1.3.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiaci s realizáciou aktivity / aktivity projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00		0,00	
2.1.3.4. Zmluvný výskum		projekt	0	0,000	0,00		0,00	
Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomoci) pre vedecké účely, náhradné súčasťky na zamädenie obstarancu a využívanie počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00		0,00	
<b>2.1. Celkom</b>						<b>92 811,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.2. Výsledných riešení do trhového hospodársstva</b>								
<b>2.2.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti</b>						<b>87 400,00</b>	<b>0,00</b>	

2.J.1.1. Zodpovedná osoba - pracovník "19"		610620	osobohodina	3 800	7,000	26 600,00	0,00	Zodpovedná osoba za aktivitu 4.2. Predpokladaná výmera hodín: 3800/aktivita, cena vrátane odvodu zamestnancova (zahrňia mzdu zamestnanca zamestnanece VÚD, a.s.) Aktivita 4.2
2.J.1.2. Odborný pracovník "20"		610620	osobohodina	3 800	8,000	30 400,00	0,00	Odborný pracovník na dosiahnutie cieľov aktivity 4.2..., predpokladaná výmera hodín: 3800/aktivita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zamestnana vrátane odvodu zamestnávateľa) Interny zamestnanec VÚD, a.s. Aktivita 4.2
2.J.1.3. Odborný pracovník "21"		610620	osobohodina	3 800	8,000	30 400,00	0,00	Odborný pracovník pre aktivitu 4.2., predpokladaná výmera hodín: 3800 hodin/aktivita, cena práce: 8,00 euro/hod. (zahrňia mzdu zamestnancova vrátane odvodu zamestnancova), interny zamestnanec VÚD, a.s. Aktivita 4.2
<b>2.J.2. Cestovné náhrady</b>						<b>6 588,00</b>	<b>0,00</b>	
2.J.2.1. Prevádzka vozidiela organizácie	projekt	634001		1	588,000	588,00	0,00	Predpokladané výdavky na PHM spojené s prevádzkovanim osobného automobilu využívaneho pri cestovkach a zahraničnych cestovkach. Predpokladaný počet majazdených kilometrov: 1000 kilometrov/ročne. Pre túto vzdialenosť bola potiahná sporeča PHM v hodnote 0,147 Eur/km, t.j. 147,0 Euro/rok.
2.J.2.2. Tuzemske pracovne cesty (cestovne náhrady v súlade s platnymi limity) <sup>4</sup>	projekt	631001		1	2 000,000	2 000,00	0,00	Predpokladané výdavky na tuzemske pracovne cesty pre pracovníkov VÚD, a.s. V rámci riešenia aktivity boli kalkulované nasledovne: Počet pracovnych cest (PC) : 4 sumárne počet dňa PC 12 (odhadom 3 dňa na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všetky PC 400 Eur, ubyvanie sumárne na všetky PC 560 Eur, vložné sumárne na všetky PC 800 Eur, stravné sumárne na všetky PC 240 Eur. Spolu = 400 + 560 + 800 +240 = 2000 Eur POZN.: Predmetom pracovnych cest budú konferencie a odborné stretnutia zamierané na získavanie odborných informácií z environmentálnej záťaze prostredia dopravou infrastruktúrou a prezentovanie dosiahnutých výsledkov.

2.I.2.3. Zahraničné pracovné časy (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>1</sup> v prípade potreby,	631002	projekt	1	4 000,000	4 000,00	Predpokladané výdavky na zuzenské pracovné časy pre pracovníkov VUD, a.s. V rámci riešenia aktivity boli kalkulované následovne: Počet pracovných čier (PC) 3, sumárne počet dňa PC 9 (odhadom 3 dni na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všetky PC 1700 Eur, ubytoriavanie sumárne na všetky PC 600 Eur, vložné sumárne na všetky PC 800 Eur, stravné sumárne na všetky PC 4000 Eur. Spolu = 1700 +600 +800 +900 = 0,00 Aktivita 4.2
2.I.3. Ostatné výdavky - priame (výdavky dodávok a služieb)					20 000,00	0,00
2.I.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	
2.I.3.2. Najom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00	
2.I.3.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivit projektu - hodlivané extreme		ks	0	0,000	0,00	
2.I.3.4. Zmluvný výstum		projekt	0	0,000	0,00	
2.I.3.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zameškanie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	
2.I.3.6. Vzaeobecený a spotrebny materiál pre realizáciu odbornej aktivity projektu	631006	projekt	1	20 000,000	20 000,00	Predpokladané výdavky na spotrebny materiál typu kancelárskych potrieb používaný výhradne na realizáciu odbornej aktivity 4.2. Cena určená na základe súčenosťi s riešením podobných projektov.
2.I. Celkom					113 988,00	0,00
2.I. Spolu					1 006 285,60	0,00
3. Riahdenie projektu a publicita - nepriame výdavky					31 200,00	0,00
3.I. Personálne výdavky interné						Zastrešenie komplexného riadenia projektu a vykonávanie monitoringu projektu zo strany VUD, a.s. Prepočkalaná výmera: 3500 hod, cena prác: 8,00 Euro/hod.(zaňma mzdu zamysinana, vrátane odvody zamestnávateľa), obsadenie: inerny zamestnanec VUD, a.s.
3.1. Projektný manažér č. 2	610620	osobolodina	3 900	\$,000	31 200,00	0,00 Podporná aktivita riadenie projektu
3.2. Ostatné výdavky - nepriame		projekt	0	0,000	0,00	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.1. Údržba a opravy					31 200,00	0,00
3.2.2. VÝDAVKY PROJEKTU					1 519 685,60	0,00
KI. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (fiktívna položka rozpočtu)				2,00%	31 200 Euro	7,00%
KEiu. Dodávky - priame výdavky				0,67%	10 000 Euro	30,00%

Žiadateľ vypracuje rozpočet sám za seba!

Poznámky (zmena textu poznamok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odovodených prípadoch):  
 1. Jedenoková cena sa môže uvádzať až na tri desatinné miesta.  
 2. V prípade, že projekt bude obnovovať iba jednu aktivity, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2.

3. Preplnenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných čier.

4 Preplňanie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnej dopravy (V prípade vlastku bude akceptovaná za oprávnený výdavok cena lisiku vo vlaiku pre II. triedu + miestenska, le možne vyniesť aj na tuzemské pracovné cesty aj leteckú prepravu, príčom za oprávnený výdavok sa bude považovať max. cena vlaiku pre II. triedu + miestenska).

5 K danej podpoložke pripadie len jednu odbornú aktivity z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzajú v opise projektu.

\* Žiadateľ uvedie v percentuálnych limitách priľahlých pre svoje výdavky vo svojom rozpočte.

\*\* Žiadateľ uvedie v percentuálnych limitach priľahlých pre svoje výdavky vo svojom rozpočte.

\*\*\* Ak hlavná položka rozpočtu 1. Zariadenie a vybavenie projektu - je vysiaľ ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. projekt má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho rozpočtu projektu), hlavná položka rozpočtu 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených príamych výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených príamych výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - stĺpce F1 zahrňia všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - v prípade ak žiadateľ je pomerný platielom DPH, v stĺpci E uvádzajú jednotkovú cenu s DPH a stĺpec F2 zahrňu výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie. V prípade, ak žiadateľ je platielom DPH, v stĺpci E uvádzajú jednotkovú cenu bez DPH a v stĺpci F2 uvádzajú 0.

## Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A

Do kolónky "Intenzita pomoci" uveďte intenzitu pomoci stanovenú podľa kategórie výskumu a typu podniku na základe maximálnych hodnôt uvedených v Schéme na podporu výskumu a vývoja na str. 12.

Intenzita pomoci v %
75

v EUR

**TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA  
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU**

	Rok	Celkové oprávnené výdavky projektu	Požadovaná výška NFP	Vlastné zdroje
		A	B	C
1.	2008		0,00	0,00
2.	2009		0,00	0,00
3.	2010		0,00	0,00
4.	2011	739 071,40	554 303,55	184 767,85
5.	2012	266 871,40	200 153,55	66 717,85
6.	2013	256 871,40	192 653,55	64 217,85
7.	2014	256 871,40	192 653,55	64 217,85
8.	2015		0,00	0,00
	Spolu	1 519 685,60	1 139 764,20	379 921,40
	%	100	75	25

Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vypĺňali VÝHRADNE polička označené žltou farbou.

Ostatné polička tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel.

**Rozdelenie celkových výdavkov projektu na jednotlivé roky urobiť čo najpresnejšie, pretože od toho sa bude striktne odvíjať cerpanie prostriedkov NPF.**

Výkaz hmotnostného zloženia projektu										Predmetom je aktuálnym projektom (časť Aktivity číslo projektu 1)			
A	B	C	D	E	F1 = D * E	F2	F3	G	H				
1.1. Zaradenie a výbavenie projektu	1.1.1. Zaradenie a výbavanie	1.1.1.1. Nákup zaradenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratóriom zariadení	1.1.1.2. Simulačor riadenia cestných tunelov	1.1.1.2.1. Software	1.1.1.2.1.1. Licencie	1.1.1.2.1.1.1. Vývaranie počítačových sietí	1.1.1.2.1.1.2. Náklad IKT	1.1.1.2.1.1.3. Dátum podľažky podľa charakteru projektu	1.1.2. Odrys dillodobého liniového/nemotorného miestitu	1.1.2.1. Odrys dillodobého nemotorného miestitu - (názov)	1.1.2.2. Odrys dillodobého nemotorného miestitu - (názov)	1.1.2.3. Dôjske položky podľa charakteru projektu	1.1.3. Zaradenie a výbavanie - iné
1.1.1.1. Nádrž LPMK-10-01	713004	ks	1	10 000,000	10 000,00	9 133,78	9 153,78	9 153,78	Nádrž na meranie protíšmykových vlastností konštrukčných vrstiev v tuneli s minimálnym požadovaním: LPMK-10-01 zamontovaná do tažného zariadenia Aktivita 1.1				
1.1.1.2. Simulačor riadenia cestných tunelov	713004	ks	1	498 000,000	498 000,00	455 858,32	455 858,32	455 858,32	Simulačor pre riešenie výskumných úloh v rámci riadenia cestných tunelov. Simulačor obsahuje kompletné riadiace systémy pre simulovanie rôznych situácií pri prevádzke tunela. Cena bola určená na základe prieskumu trhu v Európskej únií. Pretený typ bude určený pri obstarávaní pristroja. Minimálne požiadavky zadefinované v Opise projektu v časti E.1. Koefficient použitý pri výčislení hodnoty nárokovanej DPH= 0,47				
1.1.1.2.1. Software	711003	ks	1	45 000,000	45 000,00	41 192,02	41 192,02	41 192,02	Software je určený pre prediktívajavov za účelom riešenia náhodných lavov krízových javov v správe cestných tunielov. Cena bola určená na základe prieskumu trhu v Európskej únií. Presný typ bude určený pri obstarávaní. Minimálne požiadavky zadefinované v Opise projektu v časti E.1. Koefficient použitý pri výčislení hodnoty nárokovanej DPH= 0,47. Nehmomy majetok.				
1.1.1.2.1.1. Licencie		projekt	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1.1.4. Vývaranie počítačových sietí	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.1.1.2. Náklad IKT		projekt	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1.1.5. Dátum podľažky podľa charakteru projektu	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.1.1.3. Dátum podľažky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1.1.6. Odrys dillodobého liniového/nemotorného miestitu	0,00	0,00	0,00	
1.1.2. Odrys dillodobého liniového/nemotorného miestitu		projekt	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1.2.1. Odrys dillodobého nemotorného miestitu - (názov)	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1. Odrys dillodobého nemotorného miestitu - (názov)		projekt	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1.2.2. Odrys dillodobého nemotorného miestitu - (názov)	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2. Odrys dillodobého nemotorného miestitu - (názov)		projekt	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1.2.3. Dôjske položky podľa charakteru projektu	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3. Dôjske položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	1.3. Zaradenie a výbavanie - iné	10 984,54	10 984,54	10 984,54	

1.3.1.	Prenosný notebook "3"	633002	ks		12	1 000,00	12 000,00	10 984,54	10 984,54	12 × Notebook - presná špecifikácia bude napísaná pri obstarávaní vzhľadom k rýchlemu vývoju u danej oblasti. Cena bola stanovená podľa súčasných cien pre potrebné notebooky. Minimálne požiadavky: rozlíšenie 920x1080, RAM 4GB, Blu-Ray, WiFi, HDMI, BlueTooth + operačný program. Koefficient použitý pri výpočte hodnoty nárokovaneho pomerného odpočtu DPH= 0,47. Ostatný čiernoty drobný majetok - neodpisuje sa.	Aktivita 1.1
1.	Spolu						565 000,00	517 188,66	517 188,66		
<b>AKTIVITA 1.1. - Přístrojové a technologické vybavení</b>											
2.A. Pracoviska a učedenie a využívanie											
2.A.1. Personálne výdavky interiérové odborné činnosti											
2.A.1.1. Zodpovedná osoba - pracovník "3"	610620	osobohodina			400	10,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Zodpovedná osoba za aktivity 1.1. Predpokladaná výmera hodin: 400/aktivita, cena práce: 10,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa)	Aktivita 1.1
2.A.1.2. Odborný pracovník "1"	610620	osobohodina			400	17,000	6 800,00	6 800,00	6 800,00	Odborný pracovník aktivity 1.1. Predpokladaná výmera hodin: 400/aktivita, cena práce: 17,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec ŽU v Žiline	Aktivita 1.1
2.A.1.3. Odborný pracovník "1.1"	610620	osobohodina			300	8,000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	Odborný pracovník aktivity 1.1.1. Predpokladaná výmera hodin: 300/aktivita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec ŽU v Žiline	Aktivita 1.1
2.A.1.4. Odborný pracovník "26"	610620	osobohodina			2 000	8,000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Odborný pracovník aktivity 1.1. Predpokladaná výmera hodin: 2000/aktivita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa)	Aktivita 1.1
2.A.2. Cestovné náhrady											
2.A.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie <sup>3</sup>		projekt			0	0,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Interný zamestnanec ŽU v Žiline. Bude doplnený pri realizácii.	

2.A.2.2. Tuzenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
				Predpokladané výdavky na tuzenské pracovné cesty pracovníkov SvF ŽU. V rámci riešenia aktivity boli kalkulované následovne: Predpokladaný počet pracovných cest 12, sumárne počet dní PC 36 (odhadom 3 dni na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všetky PC 280 Eur, ubytovanie sumárne na všetky PC 2000 Eur, stravné sumárne na všetky PC 720 Eur. Spolu = 2000 + 5280 + 4000 + 720 = 10 000 Eur.
				Aktivita 1.1
2.A.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00
				Predpokladané výdavky na zahraničné pracovné cesty pracovníkov SvF ŽU. V rámci riešenia aktivity boli kalkulované následovne: Počet pracovných cest (PC) 10, sumárne počet dní PC 30 (odhadom 3 dni na 1 PC), odhadovaný počet pracovníkov na každú PC 2, cestovné sumárne na všetky PC 7000 Eur, ubytovanie sumárne na všetky PC 5000 Eur, stravné sumárne na všetky PC 3000 Eur. Spolu = 7000 +5000+ 5000 = 20000 Eur.
				Aktivita 1.1
2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00 0,00 0,00
2.A.3. Definícia služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)				0,00 0,00 0,00
2.A.3.1. Odborný personál - Doplň' názvy funkcií/polohyček odborného personálu podľa aktívnu projektu		osobobehudim	0	0,000 0,000 0,000
2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobobehudim	0	0,000 0,000 0,000
2.A.4. Ostatné výdavky - príame (vrátane dodávok služieb)		projekt	0	35 000,00 32 038,24 32 038,24
2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lizingu)		projekt	0	0,000 0,000 0,000
2.A.4.2. Nájom prístorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000 0,000 0,000

2.A.4.3.	Štúdie, expertizy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktívit projektu - dodávanie externe	637011	ks		1	33 000,00	33 000,00	30 207,48		Štúdia (analyza) spôsobov a podmienok priebežného - online získavania vstupných dát z existujúcich systémov riadenia tuniekov pre výskumné úzely (zadefinovanie okrajových – vstupných charakteristik vstupujúcich do softvérového prostredia, spôsob prenosu, kvalitatívne záruky, aktuálnosť,...). Koefficient použity pri výslednej hodnote nárokovaneho pomerného odpočtu DPH= 0,47	Aktivita 1.1
2.A.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomocný pre vedenie účely, náhradné súčiastky na zaradenie obsahane a využívanie počas doby realizácie projektu...)			projekt	0	0,00	0,00	0,00			
2.A.4.5.	Všeobecny a spotrebný materiál pre realizáciu odbornej aktivity projektu	633 006	projekt	1	2 000,00	2 000,00	1 830,76	1 830,76	Predpokladané výdavky na spotrebný materiál typu knacelárskych potrieb používaných výradne na realizáciu odbornej aktivity 1.1. Cena určená na základe skutočnosti s riešením podobných projektov. Koefficient použitý pri výslednej hodnote nárokovanej pomerného odpočtu DPH= 0,47	Aktivita 1.1	
2.A.1. Celkom						94 200,00	91 238,24	91 238,24			
2.B. AKTIVITA 1.2. - Aplikovaný výskum a integrácia pre oblasť riadenia prevádzky cestných tunielov						29 200,00	29 200,00	29 200,00	Zodpovedná osoba za aktivitu 1.2.		
2.B.1. Personálne výdavky interiéro - odborné činnosti									Predpokladaná výmera hodín: 400/aktívita, cena práce: 10,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamiestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamiestnanec ŽU v Žiline.	Aktivita 1.2	
2.B.1.1. Zodpovedná osoba - pracovník "3"	610620	osobobedin			400	10,000	4 000,00	4 000,00	Odborný pracovník aktivity 1.2. Predpokladaná výmera hodín: 400/aktívita, cena práce: 10,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamiestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamiestnanec ŽU v Žiline.	Aktivita 1.2	
2.B.1.2. Odborný pracovník "1"	610620	osobobedin			400	17,000	6 800,00	6 800,00	Odborný pracovník aktivity 1.2. Predpokladaná výmera hodín: 400/aktívita, cena práce: 17,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamiestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamiestnanec ŽU v Žiline.	Aktivita 1.2	
2.B.1.3. Odborný pracovník "1"	610620	osobobedin			300	8,000	2 400,00	2 400,00	Odborný pracovník aktivity 1.2. Predpokladaná výmera hodín: 300/aktívita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamiestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamiestnanec ŽU v Žiline.	Aktivita 1.2	
2.B.1.4. Odborný pracovník "26"	610620	osobobedin			2 000	8,000	16 000,00	16 000,00	Zodpovedná osoba za aktivitu 1.2. Predpokladaná výmera hodín: 2 000/aktívita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahŕňa mzdu zamiestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamiestnanec ŽU v Žiline. Budie doplnený pri realizácii.	Aktivita 1.2	
2.B.2. Cestovné náhrady			projekt	0	0,000		28 000,00	28 000,00			
2.B.2.1. Prevádzka vozidiela organizácie <sup>3</sup>									0,00		

2.B.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.B.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup> v prípade potreby	631002	projekt	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2.B.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.B.3. Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosť)				0,00	0,00	0,00
2.B.3.1. Odborný personál - Doplní rázvy fungsii/poloziek odberateľa		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00
2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00
2.B.4. Ostatné výdavky – plame (vrátane dodatkov služieb)				2 000,00	1 830,76	1 830,76
2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho tímu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.B.4.2. Nájom preistorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.B.4.3. aktivity projektu - dodávanie extencie		ks	0	0,000	0,00	0,00
2.B.4.4. realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00

2.B.4. Všeobecny a spotrebný materiál pre realizáciu odbornej aktivity projektu	633006	projekt	1	2 000,00	2 000,00	1 830,76	1 830,76	Aktivita 1.2
2.B.5. Calkované údaje pre výročné účty								
2.B.6. Celkové výdavky na spotrebný materiál typu kancelárskych potrieb používaný výhradne na realizáciu odbornej aktivity 1.2. Cena určená na zaklade skúseností s ňesenním podobných projektov. Koefficient použitý pri výčište hodnoty nárokovaneho pomerného odpočtu DPH= 0,47								
2.C.1. Personálne výdavky interne- odborné činnosti								
2.C.1.1. Zodpovedná osoba - pracovník "1"	610620	osobohodina	400	17,000	6 800,00	6 800,00	6 800,00	Zodpovedná osoba za aktivity 1.3. Predpokladaná výmera hodín: 400/aktívita, cena práce: 17,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interny zamestnanec ŽU v Žiline.
2.C.1.2. Odborný pracovník "2"	610620	osobohodina	2 000	8,000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Odborný pracovník aktivity 1.3. Predpokladaná výmera hodín: 2000/aktívita, cena práce: \$ 0,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interny zamestnanec ŽU v Žiline.
2.C.1.3. Odborný pracovník "10"	610620	osobohodina	300	8,000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	Odborný pracovník aktivity 1.3. Predpokladaná výmera hodín: 400/aktívita, cena práce: \$ 0,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interny zamestnanec ŽU v Žiline.
2.C.1.4. Odborný pracovník "5"	610620	osobohodina	400	10,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Odborný pracovník aktivity 1.3. Predpokladaná výmera hodín: 400/aktívita, cena práce: 10,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interny zamestnanec ŽU v Žiline.
2.C.1.5. Odborný pracovník "24"	610620	osobohodina	2 000	8,000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Odborný pracovník aktivity 1.3. Predpokladaná výmera hodín: 2000/aktívita, cena práce: \$ 0,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interny zamestnanec ŽU v Žiline. Bude doplnený pri realizácii.
2.C.2. Cestovné náhrady								
2.C.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie <sup>3</sup>		projekt	0	0,000	0,000	0,000	0,000	

2.C.22.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	8 000,00	8 000,00	\$ 000,00
2.C.23.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup> , v prípade potreby	631002	projekt	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>2.C.3.</b>	<b>Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)</b>						
2.C.3.1.	Odronym personál - Dopravní rízny funkcií/položiek odorného personálu podľa aktívneho projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00
2.C.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00
<b>2.C.4.</b>	<b>Ostatné výdavky - príame (vrátane dodávok služieb)</b>						
2.C.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.C.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktívnej	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.C.4.3.	Štúdie, expertizy, posudky súvisiace s realizáciou aktívnej / aktívot projektu - dodávanie externé	ks	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.C.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktívnej (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedúceho člena, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu...)	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00

Všeobecný a spotrebny materiál pre realizáciu odbornej aktivity projektu	633006	projekt	1	2 000,00	2 000,00	1 830,76	1 830,76
2.C.4.5.							Aktivita 1.3
2.C. Celkom					73 200,00	73 030,76	73 030,76
2.D. AKTIVITA 1.4. - Prediktívne modely ako nástroj zvyšovania ľepšej prípravky pri prevádzke cestných tunelov					45 200,00	45 200,00	45 200,00
2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti							
2.D.1.1. Zodpovedná osoba - pracovník "1"	610620	osobohodina	400	17,000	6 800,00	6 800,00	Zodpovedná osoba za aktivitu 1.4. Predpokladaná výmera hodín: 400/aktivita, cena práce: 17,00 Euro/hod. (zalíňa medzi zamestnanca vrátane odvodu zamiestnávateľa) Interný zamestnanec ŽÚ v Žiline.
2.D.1.2. Odborný pracovník "9"	610620	osobohodina	2 000	8,000	16 000,00	16 000,00	Odborný pracovník aktivita 1.4. Predpokladaná výmera hodín: 2000/aktivita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zalíňa medzi zamestnanca odvodu zamiestnávateľa) Interný zamestnanec ŽÚ v Žiline.
2.D.1.3. Odborný pracovník "10"	610620	osobohodina	300	\$,000	2 400,00	2 400,00	Odborný pracovník aktivita 1.4. Predpokladaná výmera hodín: 300/aktivita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zalíňa medzi zamestnanca odvodu zamiestnávateľa) Interný zamestnanec ŽÚ v Žiline.
2.D.1.4. Odborný pracovník "6"	610620	osobohodina	400	10,000	4 000,00	4 000,00	Odborný pracovník aktivita 1.4. Predpokladaná výmera hodín: 4000/aktivita, cena práce: 10,00 Euro/hod. (zalíňa medzi zamestnanca vrátane odvodu zamiestnávateľa) Interný zamestnanec ŽÚ v Žiline.
2.D.1.5. Odborný pracovník "24"	610620	osobohodina	2 000	8,000	16 000,00	16 000,00	Odborný pracovník aktivita 1.4. Predpokladaná výmera hodín: 2000/aktivita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zalíňa medzi zamestnanca vrátane odvodu zamiestnávateľa). Interný zamestnanec ŽÚ v Žiline. Bude dophýnen pri realizácii.
2.D.2. Cestovné náhrady		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00
2.D.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie <sup>3</sup>					26 000,00	26 000,00	26 000,00

2.D.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup>	631001	projekt	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.D.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) <sup>4</sup> , v prípade potreby	631002	projekt	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2.D.4.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.D.3.	<b>Dotávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)</b>				0,00	0,00	0,00
2.D.3.1.	Odborný personál - Doplň. nárazy funkcií/poloziek odborného		osobobodenia	0	0,000	0,00	0,00
2.D.3.2.	Dalšie položky podľa charakteru projektu		osobobodenia	0	0,000	0,00	0,00
2.D.4.	<b>Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok súzťrieb)</b>				2 000,00	1 830,76	1 830,76
2.D.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.D.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.D.4.3.	Štúdie, expertízy posúvajúce sačiásanie s realizáciou aktivity / aktivity projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00	0,00
2.D.4.4.	Rezážkové výdavky v súvislosti s realizáciu aktivity (napr. voda, plyn, materiál a ponácke k učebnému mŕtvadlu súčasťou na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00

2.D.4.1.	Všeobecný a spotrebný materiál pre realizáciu odbornej aktivity projektu	633006	projekt	1	2 000,00	2 000,00	1 830,76	1 830,76	1 830,76	1 830,76	1 830,76	1 830,76	1 830,76	1 830,76	Predpokladané výdavky na spotrebny material typu kancelárskych potrieb používaný výhradne na realizáciu odbornej aktivity 1.4. Cena určená na základe skúseností s ťažením podobných projektov. Koefficient použitý pri výčislení hodnoty nistrokovaného pomerného odporu DPH= 0,47
<b>2.D. Celkem</b>															
<b>2.E. AKTIVITA 3.1 - Technické zalepšenie pracoviska a jeho sprevádzkovanie</b>															
<b>2.E.1. Personálne výdavky interne - odborné činnosť</b>															
2.E.1.1. Odborný pracovník "S"	610620	osobobodim	2 000	9,000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Odborný riadič aktivít 3.1.. Predpokladaná výmera hodín: 2000/aktivita, cena práce: 9,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec ŽU v Žiline.
2.E.1.2. Odborný pracovník "23"	610620	osobobodim	2 000	8,000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Odborný riadič aktivít 3.1.. Predpokladaná výmera hodín: 2000/aktivita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec ŽU v Žiline.
2.E.1.3. Odborný pracovník "S"	610620	osobobodim	300	13,000	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	Odborný riadič aktivít 3.1.. Predpokladaná výmera hodín: 300/aktivita, cena práce: 13,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zamestnanca vrátane odvodu zamestnávateľa) Interný zamestnanec ŽU v Žiline.
<b>2.E.2. Cestovné náhrady</b>															
2.E.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie <sup>3</sup>		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.E.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup>		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.E.2.3. Zahranicné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup> . Prípadne potreby		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.E.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)</b>															
Odborný personal - Doplňte názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktívnu projektu		osobobodim	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.E.3.1. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobobodim	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.E.4. Ostatné výdavky - príame (vrátane dodávok služieb)</b>															
2.E.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lizingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.E.4.2. Nájom prieskrov na realizáciu aktivity /		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.E.4.3. aktivity projektu - dodávané externe		ks	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.E.4.4. realizácie projektu, ...		projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.E.4.5. Ďalšia položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky služivej a ochrany dôsvetného vlastníctva ...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.F. AKTIVITA 3.2 - Aplikovaný výstum a adaptácia nových prístupov do tržného hospodárstva</b>															
<b>2.H.1. Personálne výdavky interne - odborné činnosti</b>															

2.F.1.1. Odborný pracovník "g"	610620	osobohodina	2 000	9.000	18 000,00	18 000,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
							Predpokládaná výměra hodin: 2000/aktivita, cena práce: 9,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zaměstnance vrátane odvodov zaměstnávatele)
2.F.1.2. Odborný pracovník "23"	610620	osobohodina	2 000	8.000	16 000,00	16 000,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
							Predpokládaná výměra hodin: 2000/aktivita, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zaměstnance vrátane odvodov zaměstnávatele)
2.F.1.3. Odborný pracovník "5"	610620	osobohodina	300	13.000	3 900,00	3 900,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
							Predpokládaná výměra hodin: 300/aktivita, cena práce: 13,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zaměstnance vrátane odvodov zaměstnávatele)
<b>2.F.2. Cestovné náhrady</b>							
2.F.2.1. Přeprádka vozidla organizací <sup>3</sup>		projekt	0	0.000	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
2.F.2.2. Tuzemské pracovní cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup>		projekt	0	0,00	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
2.F.2.3. Zahranicné pracovní cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup> , v případě potřeby		projekt	0	0,00	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
2.F.2.4. Další položky podél charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
<b>2.F.3. Dodávka služeb - personálne výdavky (odborné činnosti)</b>							
2.F.3.1. Odborný personál - Doplňkové funkční/položek odborného personálu podle aktivity projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
2.F.3.2. Další položky podél charakteru projektu		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 3.2.
<b>2.F.4. Ostatné výdavky - primné (vrátane dodávok služieb)</b>							
2.F.4.1. Nájom zariadenia a využívania (vrátane operatívneho lisingu)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 4.1.
2.F.4.2. Nájam prístorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00	0,00	Predpokládaná výměra hodin: 200/aktivita, cena práce: 13,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zaměstnance vrátane odvodov zaměstnávatele)
2.F.4.3. aktívny projekt - dodávané cennéky s realizáciou aktivity / prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. súčasťou na zariadenie obstarané a využívani počas doby realizácie projektu,...)		ks	0	0,000	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 4.1.
2.F.4.4. Dlžíce položky podél charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastnictva...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00	Predpokládaná výměra hodin: 200/aktivita, cena práce: 13,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zaměstnance vrátane odvodov zaměstnávatele)
2.F.4.5. Další položky podél charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 4.1.
<b>AKTIVITA 4.1. - Zabezpečenie technického, softverového a datového vybavenia a ich aplikácia</b>							
<b>2.G.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti</b>							
2.G.1.1. Odborný pracovník "2"	610620	osobohodina	200	13.000	2 600,00	2 600,00	Odborný říšitel aktivit 4.1.
							Predpokládaná výměra hodin: 200/aktivita, cena práce: 13,00 Euro/hod. (zahrňia mzdu zaměstnance vrátane odvodov zaměstnávatele)
<b>2.G.2. Cestovné náhrady</b>							
2.G.2.1. Přeprádka vozidla organizací <sup>3</sup>		projekt	0	0,000	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 4.1.
2.G.2.2. Tuzemské pracovní cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup>		projekt	0	0,00	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 4.1.
2.G.2.3. Zahranicné pracovní cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) <sup>4</sup> , v případě potřeby		projekt	0	0,00	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 4.1.
2.G.2.4. Další položky podél charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00	Odborný říšitel aktivit 4.1.
<b>2.G.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)</b>							
2.G.3.1. Odborný pracovník "5"							



3.1.3. Finančný manažér	610620	osobohedina	2 000	8,000	16 000,00	16 000,00	Predpokladané výmera hodin: 2000/projekt, cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamietanúca vrátane odvodov zamestnávateľa)
3.1.4. Projektný manažér č. 1	610620	osobohedina	\$50	8,000	6 800,00	6 800,00	Doplnený po záčatu riešenia projektu. Zasrešenie komplexného riadenia projektu a vykonávanie monitoringu projektu zo strany ZU SvF. Predpokladana výmera: 850 hod. cena práce: 8,00 Euro/hod. (zahrňa mzdu zamietanúca vrátane odvodov zamestnávateľa) Interný zamestnanec ŽU v Žiline. Doplnený po začatí riešenia projektu.
<b>3.2. Ostatné výdavky – nepríame</b>					<b>12 000,00</b>	<b>11 323,03</b>	
3.2.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	6313006	projekt	1	8 000,000	8 000,00	7 323,03	Kancelárské potreby spojené se zaistením podpornej aktivity projektu. Koeficient použitý pri výčislení hodnoty nárokovaneho pomerného odpočtu DPH= 0,47
3.2.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet	projekt	0	0,000	0,00	0,00	7 323,03	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administratívneho projektu	projekt	0	0,000	0,00	0,00	7 323,03	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.4. Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu <sup>6</sup>	637015	projekt	1	4 000,000	4 000,00	4 000,00	Poistenie prístrojov a zariadení zakúpených v rámci riešenia aktív projektu, obstarávaných v režii ŽU SvF.
3.2.5. Údržba a opravy	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita riadenie projektu
3.2.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita riadenie projektu
<b>3.3. Publicita a informovanosť</b>					<b>3 000,00</b>	<b>2 746,14</b>	
3.3.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu	projekt	0	0,000	0,00	0,00	2 746,14	Podporná aktivita publicita a informovanosť
3.3.2. CDROM	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita publicita a informovanosť
3.3.3. Označenie projektu (najmä logo EU, názov príslušného programu)	637003	projekt	1	2 000,000	2 000,00	1 830,76	Náklady spojené s publicitou a informovanosťou projektu. Najmä: Informačná tabuľa, tlač loga EU s príslušným programom, označenie strojov a zariadení zakúpených v rámci projektu. Koeficient použitý pri výčislení hodnoty nárokovaneho pomerného odpočtu DPH= 0,47
3.3.4. Web stránka určená pre publicitu projektu	637003	projekt	1	1 000,000	1 000,00	915,38	Vyvorenie webovej stránky zameranej na publicitu projektu a jeho aktív, jej prevádzku a údržbu. Koeficient použitý pri výčislení hodnoty nárokovaneho pomerného odpočtu DPH= 0,47
3.3.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita publicita a informovanosť
<b>3. Spolu</b>					<b>53 800,00</b>	<b>52 869,17</b>	<b>947 388,35</b>
<b>4. VÝDAVKY PROJEKTU</b>					<b>999 600,00</b>	<b>947 388,35</b>	<b>947 388,35</b>

Kontrola křížení efektivnosti rozpočtu		Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky (hlavná položka rozpočtu 3.)		z celkových oprávnených príamych výdavkov projektu	
KEI	KEA				
			5,91% 52869,17 Euro	7,00%	
		Dodávky - priame výdavky	3,39% 30 207,48 Euro	20,00%	z celkových oprávnených entomických výdavkov projektu

**Partner - výskumná organizácia vypracuje rozpočet súm za seba!**

**Poznámky/zmena textu poznámok je povolen len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch:**

1 Jednotková cena sa môže uvádzat až na tri desatinné miesta.

2 V prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hľavnú položku rozpočtu označiť - 2.

3 Preplatenie PFM podľa sporiteľu uvedený v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizacie na uskutočnenie pracovných čest.

4 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnosti dopravy (V prípade vlaku bude akceptovaná za oprávnený výdavok cena listku vo vlaku pre II. triedu + miestenka). Je možné využiť aj na tuzemské pracovné cesty aj letectvú

prepravu, pričom za oprávnený výdavok sa bude považovať max. cena vlaku pre II. triedu + miestenka).

5 K danej podpoložke priradí len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa dňa podpoložka využíva, uvádzat v opise projektu.

6 Oprávnený výdavok len pre výskumnú organizáciu mimo schájanie želanéj ponuke.

\* Partner - výskumná organizácia uvedie v percentach limit príslušny pre svoje výdavky vo svojom rozpočte.

\*\* Partner - výskumná organizácia uvedie v eurach limit príslušny pre svoje výdavky vo svojom rozpočte.

\*\*\* Ak hľavná položka rozpočtu 1. Zariadenie a vybavenie projektu - je výšia ako 40,00% celkových oprávnených výdavkov projektu. Inak hľavná položka rozpočtu 3 - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 10,00% z celkových oprávnených príamych výdavkov projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu so FA, resp. po odpísotí DPH - stĺpec F2 zahrňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak výdavky projektu spolu v stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 zaufia výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po vplatení nárokovanéj DPH na vrátene (odpočet DPH) v prípade, ak partner - výskumná organizácia je platielom DPH, v stĺpci E uvažza jednotkovú cenu bez DPH a v stĺpci F2 a F3 uvažza 0. V prípade, ak partner - výskumná organizácia nie je platielom DPH, v stĺpci E uvažza jednotkovú cenu s DPH a v stĺpci F2 a F3 uvažza 0.

Oprávnené výdavky projektu spolu po odpísotí DPH - stĺpec F3 zaufia výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy partnera - výskumnnej organizácie (stĺpec F2) a uplatneniu nárokovanej DPH na vrátene, v prípade,

ak partner - výskumná organizácia je pomernej platielom DPH.

Do kolonky „Intenzita pomoci“ vložte vami stanovený výšku intenzity pomoci.

**SUČET POKLADNÍK STŘEDOVÝCH VÝDAVKOV FINANCOVANIA**

OPRAVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU		Cíleové opravného		Pozadovaná výška NPF		Vlastní zdroje			
Rok	A	B	C	8.	2015	Spolu	947 388,35	900 018,94	47 369,41
1.	2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	2011	647 394,20	615 024,49	32 369,71					
5.	2012	99 998,05	94 998,15	4 999,90					
6.	2013	99 998,05	94 998,15	4 999,90					
7.	2014	99 998,05	94 998,15	4 999,90					
8.	2015	0,00	0,00	0,00					
		100	95	5					

V EUR

**95**

Intenzita pomoci v %

Zíadať Vás, aby ste v tabuľke vyplnili VYHRADNE políčka označené čítom farbou.

Ostatné políčka tabuľky obsahujú zdroje a sú vypočítané automaticky programom Excel.

Roždelenie celkových výdavkov projektu na jednotlivé roky určíť ceo najprerenejšie, pretože od



**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja



### ÚČTY PARTNEROV

	Označenie názvu účtu	Názov banky	Kód banky	Číslo účtu	
				Predčísle	Číslo účtu
Hlavný partner:	Výskumný ústav dopravný, a.s	Všeobecná úverová banka (VÚB)	0200 IBAN:		
Partner 1:	Stavebná fakulta – Centrum výskumu, ŽU ZA	Štátnej pokladnice	8180 IBAN:		

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera:

Ing. Ľubomír Paľčák, Ing. Jaroslava Mlichová

Podpis: .....

Dátum: 16.11.2010



Príloha č. 4 Zmluvy o partnerstve – **PODPISOVÉ VZORY PARTNEROV**

## PODPISOVÉ VZORY

### Hlavný partner

**názov** : Výskumný ústav dopravný a.s.  
**sídlo** : Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina  
**zapísaný v** : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
**konajúci** : Ing. Milan Bojda, Ing. Ivan Čarnogurský, Ing. Vojtech Štefan Kobetič,  
Ing. Ľubomír Palčák, Ing. Jaroslava Mlichová  
**IČO** : 36 402 672

**Kód projektu /ITMS/:** 26220220135

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konáť v mene hlavného partnera :

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Bojda	Priezvisko: Čarnogurský
Meno: Milan	Meno: Ivan
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: Predseda predstavenstva	Funkcia: Člen predstavenstva
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

( )

statutárny orgán	Štatutárny orgán
Prízvisko: Palčák	Priezvisko: Mlichová
Meno: Ľubomír	Meno: Jaroslava
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: Člen predstavenstva	Funkcia: Člen predstavenstva
Rodné číslo: - - - - -	Rodné číslo: - - - - -
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 

statutárny orgán
Prízvisko: Kobetič
Meno: Vojtech Štefan
Titul : Ing.
Funkcia: Člen predstavenstva
Rodné číslo:
Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 

**Partner 1**

názov : Žilinská univerzita v Žiline  
sídlo : Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
zapísaný v : Registri organizácií Štatistického úradu  
konajúci : prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
IČO : 00397563

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konáť v mene partnera 1:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Čorejová	Priezvisko: Pitoňák
Meno: Tatiana	Meno: Martin
Titul : prof. Ing., PhD.	Titul : Ing., PhD.
Funkcia: rektorka	Funkcia: riaditeľ CEDS
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 

Splnomocnený zástupca	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Schlosser	Priezvisko: Trunkvalter
Meno: František	Meno: Milan
Titul : prof. Ing., CSc.	Titul : doc. Ing., PhD.
Funkcia: profesor	Funkcia: prorektor
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 

Príloha č. 5 Zmluvy o partnerstve - PLNOMOCENSTVO

Žilina 10.11.2010

Plnomocenstvo

Podpísaná prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. [REDACTED]né číslo  
[REDACTED] Žilinskej univerzity v Žiline so sídlom v Žiline, Univerzitná

8215/1

splnomocňujem

prof. Ing. Františka Schlossera, CSc. [REDACTED]né  
profesora Žilinskej univerzity v Žiline so sídlom v Žiline, Univerzitná 8215/1 na  
realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o partnerstve k projektu „Centrum výskumu v doprave“, kód projektu 26220220135, ktorý bol predložený Výskumným ústavom dopravným, a.s. v Žiline v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

[REDACTED]  
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
rektrorka

[REDACTED]  
prof. Ing. František Schlosser, CSc.  
profesor

Príloha č. 5 Zmluvy o partnerstve - **PLNOMOCENSTVO**

Žilina 10.11.2010

Plnomocenstvo

Podpísaná prof. Ing. Tatiana Čorejová [REDACTED] rodné číslo [REDACTED]  
[REDACTED] Žilinskej univerzity v Žiline so sídlom v Žiline, Univerzitná

[REDACTED]  
splnomocňujem

Ing. Martina Pitoňáka, PhD. [REDACTED] rektor  
riaditeľa CEDS Žilinskej univerzity v Žiline so sídlom v Žiline, Univerzitná 8215/1  
na realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o partnerstve k projektu „Centrum výskumu v doprave”, kód projektu 26220220135, ktorý bol predložený Výskumným ústavom dopravným, a.s. v Žiline v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

[REDACTED]  
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
rektorka

[REDACTED]  
Ing. Martin Pitoňák, PhD.  
Riaditeľ CEDS

Príloha č. 5 Zmluvy o partnerstve - **PLNOMOCENSTVO**

Žilina 10.11.2010

Plnomocenstvo

Podpísaná prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

číslo

Žilinskej univerzity v Žiline so sídlom v Žiline, Univerzitná

splnomocňujem

doc. Ing. Milana Trunkvaltera, PhD.

prorektora Žilinskej univerzity v Žiline so sídlom v Žiline, Univerzitná 8215/1 na realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o partnerstve k projektu „Centrum výskumu v doprave“, kód projektu 26220220135, ktorý bol predložený Výskumným ústavom dopravným, a.s. v Žiline v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

[REDAKTOVANÉ]  
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
rektorka

[REDAKTOVANÉ]  
doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.  
prorektor