

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Prijímateľ

Prijímateľ	Obec Nedožery - Brezany	
Sídlo	Ulica	Družstevná
	Číslo	367/1
	Obec	Nedožery - Brezany
	PSČ	972 12
Právna forma	801 Obec	
IČO	00318302	
DIČ	2021162737	
IČ DPH	-	
Číslo bankového účtu 1	[REDACTED]	
Číslo bankového účtu 2	-	
Meno kontaktnej osoby	JUDr. Martin Mokry	
Adresa	Ulica	Družstevná
	Číslo	367/1
	Obec	Nedožery - Brezany
	PSČ	972 12
Telefón	046/5485100; 0905823555	
E-mail	martin.mokry@zoznam.sk	

2. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zefektívnenie a rozšírenie separácie odpadu v obci Nedožery-Brezany	
Kód ITMS	24140110021	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	05 - Vidiecke oblasti
22 - Iné nešpecifikované služby	0	05 - Vidiecke oblasti

3. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Prievidza
Obec	Nedožery- Brezany
Ulica	-

4. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Priestorové a časové zlepšenie pokrytia obce zbernými miestami, rozšírenie počtu zložiek separovaného odpadu, naplnenie zákona o odpadoch, § 18 ods. 3 písm. f).
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie existujúceho systému KO o ďalšiu zložku, formou komplexného separovania a spracovania biologického odpadu.
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie počtu zberných miest, predĺženie času ich umiestnenia na území obce na celý rok a zabezpečenie vozidla na prepravu vyseparovaných odpadov.
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie informovanosti obyvateľov a subjektov pôsobiach v obci o spôsoboch a výhodách separovania KO.
Špecifický cieľ projektu 4	Obstaranie zariadení umožňujúcich spracovanie a zhodnotenie biologického odpadu.

5. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2008	30	2009
	počet zakúpených veľkoobjemových kontajnerov	počet	0	2008	4	2009
	počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2008	2	2009
	počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	4	2009
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu	počet	0	2008	2	2009
	počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2008	3	2009
Dopad	množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	14,05	2014
	počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2008	1940	2014
	množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	3	2014

6. Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	01/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	12/2009

7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výdavky pre VO	počet zakúpených kontajnerov	počet	30
		počet zakúpených veľkoobjemových kontajnerov	počet	4
		počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	4
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu	počet	2
		počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3
2	Dodanie tovaru, strojov, zariadení	počet zakúpených kontajnerov	počet	30
		počet zakúpených veľkoobjemových kontajnerov	počet	4
		počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	4
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu	počet	2
		počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3

3	Inštalácia elektronického separovaného zberu odpadu	počet zakúpených kontajnerov	počet	30
		počet zakúpených veľkoobjemových kontajnerov	počet	4
		počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	počet	4
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu	počet	2
		počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3

8. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo	Z toho oprávnené
610620 Osobné náklady	-	-	-	5 678,15	5 678,15
A4 Riadenie projektu	-	-	-	5 678,15	5 678,15
633002 Materiál výpočtová technika	-	-	-	829,52	0,0
A3 Inštalácia elektronického separovaného zberu odpadu	-	-	-	829,52	0,0
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-	-	-	155 635,00	155 635,00
A2 Dodanie tovaru, strojov, zariadení					
Kontajnery plastové – sklo	Ks	359,461	6	2 156,77	2 156,77
Kontajnery plastové – papier	Ks	355,512	6	2 133,07	2 133,07
Kontajnery plastové – plasty	Ks	355,512	6	2 133,07	2 133,07
Kontajnery plastové – tetrapak. Obaly a kovy	Ks	355,512	6	2 133,07	2 133,07
Kontajnery plastové – biologický odpad	Ks	304,170	6	1 825,02	1 825,02
Biokompostéry na BO do domácností	Ks	193,672	750	145 254,00	145 254,00
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-	7 821,15	7 821,15
A2 Dodanie tovaru, strojov, zariadení veľkoobjemové kontajnery	ks	1 955,287	4	7 821,15	7 821,15
633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-	-	-	7 900,15	7 900,15
A3 Inštalácia elektronického separovaného zberu odpadu	ks	7 900,15	1	7 900,15	7 900,15
633013 Materiál Softvér a licencie	-	-	-	197,50	197,50
A3 Inštalácia elektronického separovaného zberu odpadu	ks	197,50	1	197,50	197,50
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	-	-	-	790,02	790,02
A5 Publicita a informovanosť	ks	790,02	1	790,02	790,02
637003 Propagácia reklama a inzercia	-	-	-	5 791,21	5 791,21
A5 Publicita a informovanosť	-	-	-	5 791,21	5 791,21
637004 Všeobecné služby	-	-	-	276,51	276,51
A5 Publicita a informovanosť					
Informačná tabuľa	Ks	150,10	1	150,10	150,10
Pamätná tabuľa	Ks	126,41	1	126,41	126,41
637005 Špeciálne služby	-	-	-	2 323,57	2 323,57
A1 Výdavky pre VO	Ks	2 323,57	1	2 323,57	2 323,57

714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	-	-	-	141 867,51	141 867,51
<i>A2 Dodanie tovaru, strojov, zariadení</i>				<i>141 867,51</i>	<i>141 867,51</i>
CELKOVO				329 110,29	328 280,77

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/ Výdavky pre VO	2 323,57	0,00	2 323,57
3	A2/ Dodanie tovaru, strojov, zariadení	305 323,66	0,00	305 323,66
4	A3/ Inštalácia elektronického separovaného zberu odpadu	8 097,65	829,52	8 927,17
Podporné aktivity				
A4 - Riadenie projektu		5 678,15	0,0	5 678,15
A5 - Publicita a informovanosť		6 857,74	0,0	6 857,74
CELKOVO			829,52	329 110,29