

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

## 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |   |
|---------------------|---|
| Názov projektu:     | Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)  |
| Kód projektu:       | 310031BCX2  |
| Kód ŽoNFP:          | NFP310030BCX2   |
| Operačný program:   | 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia  |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja  |
| Prioritná os:       | 310030 - 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy              |
| Konkrétny cieľ:     | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny   |

### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |   |
|----------------------|---|
| Konkrétny cieľ:      | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)   |
| Oblasť intervencie:  | 087 - Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s klímou, ako napr. erózia, požiare, povodne, búrky a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof |
| Hospodárska činnosť: | 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy   |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                  |      |                   |             |              |
|---------------------|------------------|------|-------------------|-------------|--------------|
| Forma financovania: | Zálohové platby: | IBAN | Banka             | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                  |      | Štátna pokladnica | 5. 11. 2021 | 31. 12. 2028 |
| Refundácia:         |                  | IBAN | Banka             | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                  |      | Štátna pokladnica | 5. 11. 2021 | 31. 12. 2028 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č.   | Štát      | Región (NUTS II)   | Vyšší územný celok (NUTS III) | Oblasť (NUTS IV)     | Obec        |
|--|-----------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 1.   | Slovensko | Stredné Slovensko  | Banskobystrický kraj          | Banská Bystrica      | Lubietová   |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 1:</b> Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)   |           |                    |                               |                      |             |
| 2.   | Slovensko | Stredné Slovensko  | Banskobystrický kraj          | Banská Štiavnica     | Podhorie    |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 2:</b> Podhorie - Žakyl<br>Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)   |           |                    |                               |                      |             |
| 3.   | Slovensko | Stredné Slovensko  | Banskobystrický kraj          | Banská Štiavnica     | Svätý Anton |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 3:</b> Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)   |           |                    |                               |                      |             |
| 4.   | Slovensko | Stredné Slovensko  | Žilinský kraj                 | Čadca                | Čadca       |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 4:</b> Čadca - Rieka<br>Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)  |           |                    |                               |                      |             |
| 5.   | Slovensko | Stredné Slovensko  | Žilinský kraj                 | Ružomberok           | Likavka     |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 5:</b> Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)   |           |                    |                               |                      |             |
| 6.   | Slovensko | Východné Slovensko | Prešovský kraj                | Bardejov             | Bardejov    |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 6:</b> Bardejov - Bardejovská Zábava<br>Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)  |           |                    |                               |                      |             |
| 7.   | Slovensko | Východné Slovensko | Prešovský kraj                | Bardejov             | Lukavica    |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 7:</b> Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)   |           |                    |                               |                      |             |
| 8.   | Slovensko | Východné Slovensko | Prešovský kraj                | Prešov               | Žipov       |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 8:</b> Žipov<br>Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)  |           |                    |                               |                      |             |
| 9.   | Slovensko | Východné Slovensko | Prešovský kraj                | Stará Lubovňa        | Hraničné    |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 9:</b> Hraničné<br>Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)   |           |                    |                               |                      |             |
| 10.  | Slovensko | Západné Slovensko  | Trenčiansky kraj              | Nové Mesto nad Váhom | Hrachovište |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 10:</b> Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)  |           |                    |                               |                      |             |
| 11.  | Slovensko | Západné Slovensko  | Trenčiansky kraj              | Prievidza            | Prievidza   |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 11:</b> V Prievidzi sú dve lokality: 1. Prievidza - Veľká Lehôtka - Remeselnícka ulica a 2. Prievidza - Veľká Lehôtka - Podhorská ulica. V systéme ITMS nie je možné zadať 2 lokality v jednom meste.<br>Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu) |           |                    |                               |                      |             |
| 12.  | Slovensko | Západné Slovensko  | Trenčiansky kraj              | Púchov               | Mojtín      |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 12:</b> Mojtín - Skalné Bralo - Smetlička<br>Bližšie vymedzenie lokality nájdete v prílohe Rámcového projektu. (Mapy, parcely, výpočet plochy zosuvu)   |           |                    |                               |                      |             |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|   |         |
|---|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):   | 13      |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):   | 12.2022 |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2023 |

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|          |  |                      |          |
|----------|--|----------------------|----------|
| Subjekt: | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY | Identifikátor (IČO): | 42181810 |
|----------|--|----------------------|----------|

#### Hlavné aktivity projektu

- 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií

#### Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

### 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |   |                                    |                                |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0031   | <b>Merateľná jednotka:</b>         | ha                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Celkový povrch rekultivovanej pôdy  | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 9,9600                         |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy   |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií <span style="float: right;">Cieľová hodnota</span>  |                                    |                                |
|                                  |   |                                    | 9,96                           |
| <b>Kód:</b>                      | P0115   | <b>Merateľná jednotka:</b>         | ha                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Plocha monitorovaných svahových deformácií  | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy   |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií <span style="float: right;">Cieľová hodnota</span>  |                                    |                                |
|                                  |   |                                    | 0                              |
| <b>Kód:</b>                      | P0118   | <b>Merateľná jednotka:</b>         | ha                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Plocha preskúmaného zosuvného územia  | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy   |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií <span style="float: right;">Cieľová hodnota</span>  |                                    |                                |
|                                  |   |                                    | 0                              |



|                                  |   |  |                                |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0122   | <b>Merná jednotka:</b>   | ha                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Plocha zmapovaného územia   | <b>Čas plnenia:</b>  | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>  | 0,0000                         |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>   | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>  | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |  |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A.  | Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií   |  | 0                              |
| <b>Kód:</b>                      | P0187   | <b>Merná jednotka:</b>   | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet monitorovaných svahových deformácií   | <b>Čas plnenia:</b>  | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>  | 0,0000                         |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>   | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>  | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |  |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A.  | Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií   |  | 0                              |
| <b>Kód:</b>                      | P0200   | <b>Merná jednotka:</b>   | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet novoidentifikovaných, registrovaných a zmapovaných svahových deformácií   | <b>Čas plnenia:</b>  | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>  | 0,0000                         |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>   | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>  | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |  |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A.  | Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií   |  | 0                              |
| <b>Kód:</b>                      | P0353   | <b>Merná jednotka:</b>   | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet preskúmaných svahových deformácií   | <b>Čas plnenia:</b>  | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>  | 0,0000                         |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>   | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>  | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |  |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A.  | Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií   |  | 0                              |

|                                  |   |  |                                |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0386   | <b>Merateľná jednotka:</b>   | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet sanovaných svahových deformácií   | <b>Čas plnenia:</b>  | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>  | 13,0000                        |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>   | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>  | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |  |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A.  | Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií   |  | 13                             |

  

|                                  |   |  |                                |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0498   | <b>Merateľná jednotka:</b>   | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet vybudovaných zariadení na monitorovanie svahových deformácií  | <b>Čas plnenia:</b>  | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>  | 0,0000                         |
|                                  |   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>   | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  | <b>Identifikátor (IČO):</b>  | 42181810                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) |  |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 33031003002 - A.  | Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií   |  | 0                              |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov   | Merateľná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|---|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0031 | Celkový povrch rekultivovanej pôdy  | ha                 | 9,9600                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0115 | Plocha monitorovaných svahových deformácií                                    | ha                 | 0,0000                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0118 | Plocha preskúmaného zosuvného územia  | ha                 | 0,0000                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0122 | Plocha zmapovaného územia   | ha                 | 0,0000                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0187 | Počet monitorovaných svahových deformácií                                     | počet              | 0,0000                  | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0200 | Počet novoidentifikovaných, registrovaných a zmapovaných svahových deformácií | počet              | 0,0000                  | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0353 | Počet preskúmaných svahových deformácií                                       | počet              | 0,0000                  | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0386 | Počet sanovaných svahových deformácií   | počet              | 13,0000                 | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0498 | Počet vybudovaných zariadení na monitorovanie svahových deformácií            | počet              | 0,0000                  | Áno            | UR              | Súčet                      |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

| Subjekt: | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   | Identifikátor (IČO): | 42181810        |
|----------|--|----------------------|-----------------|
| Kód      | Názov  | Merá jednotka        | Relevancia k HP |
| D0118    | Počet objektov ohrozených svahovými deformáciami   | počet                | UR              |
| D0122    | Počet obyvateľov so zníženým/eliminovaným ohrozením v dôsledku sanácie svahových deformácií  | počet                | UR              |
| D0249    | Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP  | FTE                  | PraN            |
| D0250    | Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                            | FTE                  | PraN            |
| D0251    | Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                           | FTE                  | PraN            |
| D0256    | Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                           | FTE                  | PraN            |
| D0257    | Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP | FTE                  | PraN            |
| D0261    | Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)  | EUR                  | PraN            |
| D0262    | Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)   | EUR                  | PraN            |
| D0263    | Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)   | EUR                  | PraN            |
| D0264    | Mzda žien refundovaná z projektu (medián)  | EUR                  | PraN            |
| D0266    | Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu   | %                    | PraN            |
| D0267    | Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu   | %                    | PraN            |

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet příjemce





|          |   |                             |                |
|----------|---|-----------------------------|----------------|
| Subjekt: | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA<br>SLOVENSKEJ REPUBLIKY | Identifikátor (IČO):        | 42181810       |
|          |   | Výška oprávnených výdavkov: | 9 337 338,17 € |

## Priame výdavky

|                            |   | Celková výška oprávnených výdavkov |                 |                          |
|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Konkrétny cieľ:            | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) | 9 258 401,27 €                     |                 |                          |
| Typ aktivity:              | 33031003002 - A. Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy   | 9 258 401,27 €                     |                 |                          |
| Hlavné aktivity projektu:  | 1. 330BCX200001 - Sanácia svahových deformácií  | 9 258 401,27 €                     |                 |                          |
|                            |   |                                    |                 | <b>Oprávnený výdavok</b> |
| Skupina výdavku:           | 1.1 - 518 - Ostatné služby  | 8 448 757,02 €                     |                 |                          |
|                            |   | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i>   |
| <i>Podpoložka výdavku:</i> | <i>1.1.1 - Geologické práce</i>   | <i>Projekt</i>                     | <i>1</i>        | <i>8 210 648,22 €</i>    |
|                            | <i>1.1.2 - Odborný geologický dohľad</i>  | <i>Projekt</i>                     | <i>1</i>        | <i>238 108,80 €</i>      |
| Skupina výdavku:           | 1.2 - 521 - Mzdové výdavky  | 509 891,50 €                       |                 |                          |
|                            |   | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i>   |
| <i>Podpoložka výdavku:</i> | <i>1.2.1 - Odborný koordinátor - zamestnanec mimo pracovného pomeru</i>   | <i>hodina</i>                      | <i>830</i>      | <i>20,84 €</i>           |
|                            | <i>1.2.2 - Expert/specialista - zamestnanec v pracovnom pomere</i>  | <i>mesiac</i>                      | <i>30</i>       | <i>2 662,56 €</i>        |
|                            | <i>1.2.3 - Expert/specialista (13 osôb) - zamestnanec mimo pracovného pomeru</i>  | <i>hodina</i>                      | <i>26 975</i>   | <i>15,30 €</i>           |
| Skupina výdavku:           | 1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky   | 211 218,93 €                       |                 |                          |
|                            |   | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i>   |
| <i>Podpoložka výdavku:</i> | <i>1.3.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s geologickými prácami</i>   | <i>Projekt</i>                     | <i>1</i>        | <i>211 218,93 €</i>      |
| Skupina výdavku:           | 1.4 - 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok  | 20 538,72 €                        |                 |                          |
|                            |   | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i>   |
| <i>Podpoložka výdavku:</i> | <i>1.4.1 - Pohonné hmoty</i>  | <i>Projekt</i>                     | <i>1</i>        | <i>20 538,72 €</i>       |
| Skupina výdavku:           | 1.5 - 512 - Cestovné náhrady  | 67 050,00 €                        |                 |                          |
|                            |   | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i>   |
| <i>Podpoložka výdavku:</i> | <i>1.5.1 - Ubytovanie (12 lokalít)</i>  | <i>Deň</i>                         | <i>720</i>      | <i>80,00 €</i>           |
|                            | <i>1.5.2 - Stravné (2 osoby) 5-12 hodín</i>   | <i>Deň</i>                         | <i>60</i>       | <i>5,10 €</i>            |
|                            | <i>1.5.3 - Stravné (2 osoby) 5-12 hodín</i>   | <i>Deň</i>                         | <i>720</i>      | <i>12,70 €</i>           |
| Skupina výdavku:           | 1.6 - 112 - Zásoby  | 945,10 €                           |                 |                          |
|                            |   | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i>   |
| <i>Podpoložka výdavku:</i> | <i>1.6.1 - Kancelárske potreby</i>  | <i>Projekt</i>                     | <i>1</i>        | <i>945,10 €</i>          |

## Nepriame výdavky

|                     |   | Celková výška oprávnených výdavkov |          |                 |
|---------------------|---|------------------------------------|----------|-----------------|
| Konkrétny cieľ:     | 310030021 - 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) | 78 936,90 €                        |          |                 |
| Podporné aktivity:  | 1. 310BCX2P0001 - Podporné aktivity   | 78 936,90 €                        |          |                 |
|                     |   | Oprávnený výdavok                  |          |                 |
| Skupina výdavkov:   | 1.1 - 521 - Mzdové výdavky  | 76 071,30 €                        |          |                 |
|                     |   | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma |
| Podpoložka výdavku: | 1.1.1 - Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)  | mesiac                             | 30       | 2 535,71 €      |
|                     |   |                                    |          | 76 071,30 €     |
| Skupina výdavku:    | 1.2 - 518 - Ostatné služby  | 2 865,60 €                         |          |                 |
|                     |   | Merná jednotka                     | Množstvo | Jednotková suma |
| Podpoložka výdavku: | 1.2.1 - Dočasný (veľkoplošný) počítač   | ks                                 | 13       | 186,00 €        |
|                     | 1.2.2 - Stála tabuľa  | ks                                 | 1        | 27,60 €         |
|                     | 1.2.3 - Publikovanie článku o projekte  | ks                                 | 1        | 420,00 €        |
|                     |   |                                    |          | 420,00 €        |

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|  |                |
|--|----------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                                | 9 337 338,17 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: | 0,00 €         |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                     | 100,0000 %     |
| Výška nenávratného finančného príspevku:                           | 9 337 338,17 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:           | 0,00 €         |