

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Materiálové zhodnocovanie plastov firmou Filatech	
Kód ITMS	24140110205	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Svedemík
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Materiálové zhodnocovanie 624 ton plastového odpadu ročne.
Špecifický cieľ projektu 1	Prestavba modernej energetickej nenáročnej haly na zhodnocovanie plastového odpadu do finálnych produktov, za pomoci využitia obnoviteľných zdrojov energie.
Špecifický cieľ projektu 2	Výroba 448 ton pásky a monofilov, 113 ton výliskov a 63 ton PUR dosiek ročne využitelných pre spotrebný priemysel.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	7	2013
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	10 374	2013
	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	0	2010	1	2013
	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	eur	0	2010	2 389 722,90	2013
	Zateplená plocha	m ²	0	2010	1 219	2013
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2010	100	2013
Dopad	Množstvo zhodnotených plastov	t/rok	0	2010	624	2018
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	0,03	2018
	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2010	64,80	2018
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2018
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2010	1324	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	eur	0	2010	2 389 722,90	2013
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2010	64,80	2018
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	0	2010	1	2013
	Zateplená plocha	m ²	0	2010	1 219	2013
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2010	100	2013
Dopad	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2010	1324	2018
	Množstvo zhodnotených plastov	t/rok	0	2010	624,00	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2010	10 374	2013
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2018
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	7	2013
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	0,03	2018

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Nákup pozemku vrátane haly na zhodnocovanie plastov	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
		Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	100
		Zateplená plocha	m2	1 219
		Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	eur	2 389 722,90
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	10 374
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	7
2	A2 – Rekonštrukcia a stavebné práce v zariadení na zhodnocovanie plastov	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
		Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	100
		Zateplená plocha	m2	1 219
		Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	eur	2 389 722,90
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	10 374
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	7
3	A3 – Nákup technológií na zhodnocovanie plastov	Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení na zhodnocovanie plastov	počet	1
		Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	100
		Zateplená plocha	m2	1 219
		Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	eur	2 389 722,90
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	10 374
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami v dôsledku realizácie projektu	počet	7

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 – Nákup pozemku vrátane haly na zhodnocovanie plastov	09/2010	12/2010
A2 – Rekonštrukcia a stavebné práce v zariadení na zhodnocovanie plastov	09/2010	06/2013
A3 – Nákup technológií na zhodnocovanie plastov	09/2010	06/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	06/2013
Publicita a informovanosť	09/2010	06/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711001 Nákup pozemkov	226 435,73	0,00	226 435,73	A1 – Nákup pozemku vrátane haly na zhodnocovanie plastov
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	64 464,27	0,00	64 464,27	A1 – Nákup pozemku vrátane haly na zhodnocovanie plastov
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411 102,10	0,00	411 102,10	A2 – Rekonštrukcia a stavebné práce v zariadení na zhodnocovanie plastov
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	A2 – Rekonštrukcia a stavebné práce v zariadení na zhodnocovanie plastov
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 388 600,00	0,00	2 388 600,00	A3 – Nákup technológií na zhodnocovanie plastov
Iné neoprávnené výdavky	0,00	559 940,42	559 940,42	
CELKOVO	3 090 602,10	559 940,42	3 650 542,52	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A1 – Nákup pozemku vrátane haly na zhodnocovanie plastov	290 900,00	0,00	290 900,00
2 A2 – Rekonštrukcia a stavebné práce v zariadení na zhodnocovanie plastov	411 102,10	0,00	411 102,10
3 A3 – Nákup technológií na zhodnocovanie plastov	2 388 600,00	0,00	2 388 600,00
4 Iné neoprávnené výdavky	0,00	559 940,42	559 940,42
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	-	-	-
Publicita a informovanosť	-	-	-
CELKOVO	3 090 602,10	559 940,42	3 650 542,52