

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES)
Kód projektu:	310011X663
Kód ŽoNFP:	NFP310010X663
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Kohézny fond
Prioritná os:	310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Oblasť intervencie:	085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Malacký	
2.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	
3.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	
4.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Bystrica	
5.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Banská Štiavnica	
6.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Brezno	
7.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Detva	
8.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Krupina	
9.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Lučenec	
10.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Poltár	
11.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Revúca	
12.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Rimavská Sobota	
13.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Veľký Krtíš	
14.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Zvolen	
15.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Žarnovica	
16.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Žiar nad Hronom	
17.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Bytča	
18.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Čadca	
19.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Dolný Kubín	
20.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	
21.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Liptovský Mikuláš	
22.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Martin	
23.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Námestovo	
24.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Ružomberok	
25.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Turčianske Teplice	
26.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Tvrdošín	
27.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	
28.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	
29.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	
30.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice II	
31.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice III	
32.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	
33.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice - okolie	
34.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	
35.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Rožňava	
36.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Sobrance	

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
37.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	
38.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	
39.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	
40.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Humenné	
41.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	
42.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Levoča	
43.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Medzilaborce	
44.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	
45.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	
46.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Sabinov	
47.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Snina	
48.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	
49.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stropkov	
50.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Svidník	
51.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	
52.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Komárno	
53.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	
54.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nitra	
55.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	
56.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Šaľa	
57.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Topoľčany	
58.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Zlaté Moravce	
59.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Bánovce nad Bebravou	
60.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Ilava	
61.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Myjava	
62.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Nové Mesto nad Váhom	
63.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Partizánske	
64.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Považská Bystrica	
65.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Prievidza	
66.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Púchov	
67.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	
68.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	
69.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Galanta	
70.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Hlohovec	
71.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Piešťany	
72.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Senica	
73.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Skalica	
74.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Trnava	

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	50
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Projektový manažér 1 - interný (pracovná zmluva), Projektový manažér 2 - interný (pracovná zmluva)
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0112	Merná jednotka:	ha
Merateľný ukazovateľ:	Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
Hlavné aktivity projektu:	307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0367	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
Hlavné aktivity projektu:	307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0508	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných MÚSES	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	70,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
Hlavné aktivity projektu:	307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	Cieľová hodnota	70

Kód:	P0510	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných RÚSES	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
Hlavné aktivity projektu:	307X66300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0112	Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	ha	0,0000	Áno	UR	
P0367	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	0,0000	Áno	UR	
P0508	Počet vypracovaných MÚSES	počet	70,0000	Áno	UR	Súčet
P0510	Počet vypracovaných RÚSES	počet	0,0000	Áno	UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce



Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
		Výška oprávnených výdavkov:	16 660 610,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	16 583 810,00 €
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry	16 583 810,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky				922 021,10 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Odborný koordinátor projektu	Projekt	1	98 664,00 €	98 664,00 €
	1.1.2 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 1	Projekt	1	76 172,38 €	76 172,38 €
	1.1.3 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 2	Projekt	1	72 448,42 €	72 448,42 €
	1.1.4 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 3	Projekt	1	74 172,38 €	74 172,38 €
	1.1.5 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 4	Projekt	1	72 172,38 €	72 172,38 €
	1.1.6 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 5	Projekt	1	59 171,42 €	59 171,42 €
	1.1.7 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 6	Projekt	1	61 172,38 €	61 172,38 €
	1.1.8 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 7	Projekt	1	24 523,96 €	24 523,96 €
	1.1.9 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 8	Projekt	1	11 223,96 €	11 223,96 €
	1.1.10 - Expert/špecialista - krajinná ekológia 9	Projekt	1	11 773,01 €	11 773,01 €
	1.1.11 - Expert/špecialista - geoinformatika 1	Projekt	1	80 725,42 €	80 725,42 €
	1.1.12 - Expert/špecialista - geoinformatika 2	Projekt	1	62 744,43 €	62 744,43 €
	1.1.13 - Expert/špecialista - krajinná ekológia	Projekt	1	0,00 €	0,00 €
	1.1.14 - Expert/špecialista - krajinná ekológia - dohoda	Projekt	1	169 338,96 €	169 338,96 €
	1.1.15 - Expert/špecialista - geoinformatik - dohoda	Projekt	1	27 880,00 €	27 880,00 €
	1.1.16 - Odborný/technický pracovník - dohoda	Projekt	1	19 838,00 €	19 838,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 512 - Cestovné náhrady				7 342,77 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Tuzemské cestovné náhrady	Projekt	1	7 342,77 €	7 342,77 €
Skupina výdavku:	1.3 - 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok				0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Spotreba PHM	Projekt	1	0,00 €	0,00 €

Skupina výdavku:	1.4 - 518 - Ostatné služby				14 253 000,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.4.1 - Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni	ks	1	10 452 000,00 €	10 452 000,00 €
	1.4.2 - Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni	ks	1	2 388 960,00 €	2 388 960,00 €
	1.4.3 - Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni	ks	1	582 480,00 €	582 480,00 €
	1.4.4 - Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni	ks	1	829 560,00 €	829 560,00 €
Skupina výdavku:	1.5 - 013 - Softvér				349 560,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.5.1 - Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni	ks	1	349 560,00 €	349 560,00 €
Skupina výdavku:	1.6 - 022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí				1 048 797,93 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.6.1 - Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni	ks	1	314 040,00 €	314 040,00 €
	1.6.2 - Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni	ks	1	719 280,00 €	719 280,00 €
	1.6.3 - Notebooky s príslušenstvom, GNSS rover s príslušenstvom, Fotoaparáty s príslušenstvom	Projekt	1	15 477,93 €	15 477,93 €
Skupina výdavku:	1.7 - 112 - Zásoby				3 088,20 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.7.1 - Zásoby	Projekt	1	3 088,20 €	3 088,20 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	76 800,00 €			
Podporné aktivity:	1. 310X663P0001 - Podporné aktivity	76 800,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	76 800,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektový manažér 1	Projekt	1	7 200,00 €	7 200,00 €
	1.1.2 - Projektový manažér 2	mesiac	48	0,00 €	0,00 €
	1.1.3 - Projektový manažér	Projekt	1	69 600,00 €	69 600,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nezaevidované

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	16 660 610,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	16 660 610,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €