








                                                                                               ITMS kód Projektu: 26250120005   

Príloha č. 1 dodatku zmluvy o poskytnutí NFP   

 

 

Predmet podpory NFP 

 

 

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 

v Sk/EUR  
Neoprávnené výdavky  

v Sk/EUR 
Výdavky celkovo  

v Sk/EUR  
Hlavné aktivity  
(číslo / názov) 

   

1.1   Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia veľkokapacitných 
učební 

531 391,89 0,00 531 391,89 

1.2 Zlepšenie vybavenia 
a modernizácia výukových 
učební 

1 173 965,71 0,00 1 173 965,71 

1.3 Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia laboratórií 

1 137 462,26 0,00 1 137 462,26 

1.4  Vybudovanie a modernizácia 
IKT sieti na internátoch 

495 861,68 16 158,00 512 019,68 

1.5 Modernizácia informačno-
komunikačného systému 

389 890,29 0,00 389 890,29 

1.6 Modernizácia IKT – serverovňa, 

IP- telefónia -  telefónna ústredňa  
611 158,80 0,00 611 158,80 

2.1 Výmena okenných a dverných 
otvorov 

372 481,91 0,00 372 481,91 

3 Poistenie 27 755,76 0,00 27 755,76 
Podporné aktivity    

Riadenie projektu 43 419,64 0,00 43 419,64 
Publicita a informovanosť 25 177,59 0,00 25 177,59 

CELKOVO 4 808 565,53 16 158,00 4 824 723,53 

 

 



Príloha č.Ň dodatku zmluvy o poskytnutí NFP  
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OPVaV (v EUR)  

Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Stavebné práce ľpriame výdavky
1.2. Stavebné práce 353 198,90 353 198,90 56 393,10

1.2.1 SO ľ Hlavná budova ľ Práce a dodávky HSV 717002 17 619,56 17 619,56 2 813,21

Celková suma prác a dodávok HSV v rámci 
stavebného objektu Hlavná budova TUZVOĽ 
aktivita Ň.1: Výmena okenných a dvrných 
otvorov 2.1

1.2.1.1 Výmena výplní otvorov PD1Ľ PDŇĽ PDň 717002 5 235,98 5 235,98 836,00

HSV ľVýmena výplní otvorov PD1Ľ PDŇĽ PDň 
spoluĽ aktivita Ň.1: Výmena okenných a 
dverných otvorov 2.1

1.2.1.1.1 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717002 súbor 1 3 256,19 3 256,19 3 256,19 519,90

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.A - Výmena výplní otvorov PD1, 
PD2, PD3 z popisu položky 6 - Úpravy povrchov, 
podlahy, výplne v celkovej sume 98 096 s DPH. 
Jednotka súbor je preto, lebo v položke č. 6 sa 
nachádza viac jednotiek (m, m2, kus). Celková 
cena je uvedená s DPH nakoľko škola nie je 
platcom DPH., aktivita 2.1: Výmena okenných a 
dverných otvorov 2.1

1.2.1.1.2 Ostatné konštrukcie a práce 717002 súbor 1 1 979,78 1 979,78 1 979,78 316,10

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.A - Výmena výplní otvorov PD1, 
PD2, PD3 z popisu položky 9 - Ostatné 
konštrukcie a práce v celkovej sume 59 642 s 
DPH. Jednotka súbor je preto, lebo v položke č. 9 
sa nachádza viac druhov merných jednotiek. 
Celková cena je uvedená v plenej výške s DPH 
nakoľko škola nie je platcom DPH., aktivita 2.1: 

Výmena okenných a dverných otvorov 2.1

1.2.1.2 Výmena výplní otvorov A + B + C 717002 4 717,12 4 717,12 753,15

HSV ľ Výmena výplní otvorov A+B+C spoluĽ 
aktivita Ň.1: Výmena okenných a dverných 
otvorov 2.1

1.2.1.2.1 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717002 súbor 1 2 744,01 2 744,01 2 744,01 438,12

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.B - Výmena výplní otvorov A + B 
+ C z popisu položky 6 - Úprava povrchov, 
podlahy, výplne v celkovej sume 82 665 s DPH. 
Jednotka súbor je preto, lebo v položke č. 6 sa 
nachádza viac druhov merných jednotiek. 
Celková cena je uvedená v plenej výške s DPH 
nakoľko škola nie je platcom DPH., aktivita 2.1: 

Výmena okenných a dverných otvorov 2.1

1.2.1.2.2 Ostatné konštrukcie a práce 717002 súbor 1 1 973,11 1 973,11 1 973,11 315,03

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.B - Výmena výplní otvorov A + B 
+ C z popisu položky 9 - Ostatné konštrukcie a 
práce v celkovej sume 59 442 s DPH. Jednotka 
súbor je preto, lebo v položke č. 9 sa nachádza 
viac druhov merných jednotiek. Celková cena je 
uvedená v plenej výške s DPH nakoľko škola nie 
je platcom DPH., aktivita 2.1: Výmena okenných 
a dverných otvorov 2.1

1.2.1.3 Výmena výplní otvorov PL1Ľ PLŇĽ PLň 717002 5 795,36 5 795,36 925,31

Výmena výplní otvorov PL1Ľ PLŇĽ PLň spoluĽ 
aktivita Ň.1: Výmena okenných a dverných 
otvorov 2.1

1.2.1.3.1 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717002 súbor 1 3 607,91 3 607,91 3 607,91 576,05

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.C - Výmena výplní otvorov PL1, 
PL2, PL3 z popisu položky 6 - Úprava povrchov, 
podlahy, výplne v celkovej sume 108 691 s DPH. 
Jednotka súbor je preto, lebo v položke č. 6 sa 
nachádza viac druhov merných jednotiek. 
Celková cena je uvedená v plenej výške s DPH 
nakoľko škola nie je platcom DPH., aktivita 2.1: 

Výmena okenných a dverných otvorov 2.1

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

1.2.1.3.2 Ostatné konštrukcie a práce 717002 súbor 1 2 187,45 2 187,45 2 187,45 349,26

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.C - Výmena výplní otvorov PL1, 
PL2, PL3 z popisu položky 9 - Ostatné 
konštrukcie a práce v celkovej sume 65 899 s 
DPH. Jednotka súbor je preto, lebo v položke č. 9 
sa nachádza viac druhov merných jednotiek. 
Celková cena je uvedená v plenej výške s DPH 
nakoľko škola nie je platcom DPH., aktivita 

2.1:Výmena okenných a dverných otvorov 2.1

1.2.1.4 Výmena výplní otvorov AULA 717002 1 871,11 1 871,11 298,75

HSV ľ Výmena výplní otvorov AULA spoluĽ 
aktivita Ň.1: Výmena okenných a dverných 
otvorov 2.1

1.2.1.4.1 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717002 súbor 1 1 370,98 1 370,98 1 370,98 218,90

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.D - Výmena výplní otvorov AULA 
z popisu položky 6 - Úprava povrchov, podlahy, 
výplne v celkovej sume 41 302 s DPH. Jednotka 
súbor je preto, lebo v položke č. 6 sa nachádza 
viac druhov merných jednotiek. Celková cena je 
uvedená v plenej výške s DPH nakoľko škola nie 
je platcom DPH., aktivita 2.1:Výmena okenných 
a dverných otvorov 2.1

1.2.1.4.2 Ostatné konštrukcie a práce 717002 súbor 1 500,13 500,13 500,13 79,85

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.D - Výmena výplní otvorov AULA 
z popisu položky 9 - Ostatné konštrukcie a práce 
v celkovej sume 15 067 s DPH. Jednotka súbor je 
preto, lebo v položke č. 9 sa nachádza viac 
druhov merných jednotiek. Celková cena je 
uvedená v plenej výške s DPH nakoľko škola nie 
je platcom DPH., aktivita 2.1: Výmena okenných 
a dverných otvorov 2.1

1.2.2 SO ľ Hlavná budova ľ Práce a dodávky PSV 717002 335 579,33 335 579,33 53 579,89

1.2.2.1 Výmena výplní otvorov PD1Ľ PDŇĽ PDň 717002 79 866,43 79 866,43 12 751,78

PSV - Výmena výplní otvorov PD1, PD2, PD3 
spolu, aktivita 2.1: Výmena okenných a 
dverných otvorov 2.1

1.2.2.1.1

Konštrukcie tesárske, klampiarske, doplnk. kovové 
stavebné 717002 súbor 1 76 436,20 76 436,20 76 436,20 12 204,10

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.A - Výmena výplní otvorov PD1, 
PD2, PD3 z popisu položky 76 - Konštrukcie 
spolu v celkovej sume 2 302 716 s DPH. 

Jednotka súbor je preto, lebo v položke č. 76 sa 
nachádza viac druhov merných jednotiek. 
Celková cena je uvedená s DPH nakoľko škola 
nie je platcom DPH. Položka 76 - Konštrukcie 
spolu obsahuje položky: konštrukcie tesárske, 
klampiarske, doplnk. kovové stavebné., aktivita 2.1

1.2.2.1.2 Náklady umiestnenia stavby 717002 súbor 1 3 430,23 3 430,23 3 430,23 547,68

Položka je braná z krycieho listu časť 02.A - 
Výmena výplne otvorov PD1, PD2, PD3 zo dňa 
2.5. 2008 z kolonky C-NUS - Náklady 
umiestnenia stavby, ktoré sú súčasťou pomocnej 
stavebnej výroby. Celková cena je 103 339 Sk s 
DPH, nakoľko škola nie je platcom DPH., 
aktivita 2.1: Výmena okenných a dverných 
otvorov 2.1

1.2.2.2 Výmena výplní otvorov A + B + C 717002 145 024,70 145 024,70 23 155,20

PSV ľ Výmena výplní otvorov A + B + C spoluĽ 
aktivita Ň.1: Výmena okenných a dverných 
otvorov 2.1

1.2.2.2.1

Konštrukcie tesárske, klampiarske, doplnk. kovové 
stavebné 717002 súbor 1 138 989,05 138 989,05 138 989,05 22 191,53

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.B - Výmena výplní otvorov A + B 
+ C z popisu položky 76 - Konštrukcie spolu v 
celkovej sume 4 187 184 s DPH. Jednotka súbor 
je preto, lebo v položke č. 76 sa nachádza viac 
druhov merných jednotiek. Celková cena je 
uvedená s DPH nakoľko škola nie je platcom 
DPH. Položka 76 - Konštrukcie spolu obsahuje 
položky: konštrukcie tesárske, klampiarske, 
doplnk. kovové stavebné., aktivita 2.1: Výmena 
okenných a dverných otvorov 2.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

1.2.2.2.2 Náklady umiestnenia stavby 717002 súbor 1 6 035,65 6 035,65 6 035,65 963,68

Položka je braná z krycieho listu časť 02.B - 
Výmena výplne otvorov A + B + C zo dňa 2.5. 
2008 z kolonky C-NUS - Náklady umiestnenia 
stavby, ktoré sú súčasťou pomocnej stavebnej 
výroby. Celková cena je 181 830 Sk s DPH, 
nakoľko škola nie je platcom DPH., aktivita 2.1: 

Výmena okenných a dverných otvorov 2.1

1.2.2.3 Výmena výplní otvorov PL1Ľ PLŇĽ PLň 717002 81 798,25 81 798,25 13 060,22

PSV ľ Výmena výplní otvorov PL1Ľ PLŇĽ PLň 
spoluĽ aktivita Ň.1: Výmena okenných a 
dverných otvorov 2.1

1.2.2.3.1 Konštrukcie klampiarske, doplnk. kovové stavebné 717002 súbor 1 78 267,61 78 267,61 78 267,61 12 496,51

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.C - Výmena výplní otvorov PL1, 
PL2, PL3 z popisu položky 76 - Konštrukcie 
spolu v celkovej sume 2 357 890 s DPH. 

Jednotka súbor je preto, lebo v položke č. 76 sa 
nachádza viac druhov merných jednotiek. 
Celková cena je uvedená s DPH nakoľko škola 
nie je platcom DPH. Položka 76 - Konštrukcie 
spolu obsahuje položky: konštrukcie klampiarske, 
doplnk. kovové stavebné., aktivita 2.1: Výmena 
okenných a dverných otvorov 2.1

1.2.2.3.2 Náklady umiestnenia stavby 717002 súbor 1 3 530,64 3 530,64 3 530,64 563,72

Položka je braná z krycieho listu časť 02.C - 
Výmena výplne otvorov PL1, PL2, PL3 zo dňa 
2.5. 2008 z kolonky C-NUS - Náklady 
umiestnenia stavby, ktoré sú súčasťou pomocnej 
stavebnej výroby. Celková cena je 106 364 Sk s 
DPH, nakoľko škola nie je platcom DPH., 
aktivita 2.1: Výmena okenných a dverných 
otvorov 2.1

1.2.2.4 Výmena výplní otvorov AULA 717002 28 889,96 28 889,96 4 612,68

PSV ľ Výmena výplní otvorov AULA spoluĽ 
aktivita Ň.1: Výmena okenných a dverných 
otvorov 2.1

1.2.2.4.1 Konštrukcie klampiarske, doplnk. kovové stavebné 717002 súbor 1 27 650,07 27 650,07 27 650,07 4 414,72

Položky sú zobraté z výkazu výmeru zo dňa 2. 5. 
2008, časť 02.D - Výmena výplní otvorov AULA 
z popisu položky 76 - Konštrukcie spolu v 
celkovej sume 832 986 s DPH. Jednotka súbor je 
preto, lebo v položke č. 76 sa nachádza viac 
druhov merných jednotiek. Celková cena je 
uvedená s DPH nakoľko škola nie je platcom 
DPH. Položka 76 - Konštrukcie spolu obsahuje 
položky: konštrukcie klampiarske, doplnk. 
kovové stavebné., aktivita 2.1: Výmena 2.1

1.2.2.4.2 Náklady umiestnenia stavby 717002 súbor 1 1 239,89 1 239,89 1 239,89 197,97

Položka je braná z krycieho listu časť 02.D - 
Výmena výplne otvorov AULA zo dňa 2.5. 2008 
z kolonky C-NUS - Náklady umiestnenia stavby, 
ktoré sú súčasťou pomocnej stavebnej výroby. 
Celková cena je 37 353 Sk s DPH, nakoľko škola 
nie je platcom DPH., aktivita 2.1: Výmena 
okenných a dverných otvorov 2.1

1.3. Stavebný dozor 610+620 2 692,69 2 692,69 0,00 2.1

1.3.1. Stavebný dozor 610 + 620 projekt 1 2 692,69 2 692,69 2 692,69

81 120 Sk je suma vynaložená na financovanie 
stavebného dozoru (mzdy + odvody) pri 
odpacovaní 10 mesiacov trvania projektu. 
Celkovo 469 hod.., aktivita 2.1: Výmena 
okenných a dverných otvorov 2.1

1.4. Projekčná činnosĢ 716000 16 590,32 16 590,32 2 648,87 2.1

1.4.1

Projekčná činnosť - stavebné povolenie, resp. 
ohlásenie stavby 716000 projekt 1 16 590,32 16 590,32 16 590,32 2 648,87

Suma 499 800 je za projektovú dokumentáciu k 
projektu projekt

1.  Spolu stavebné práce 372 481,91 372 481,91 59 041,98
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.

Zariadenie a vybavenie projektu-priame 

výdavky
2.1. Zariadenie a vybavenie 3 567 964,98 3 551 806,98 567 095,23

2.1.1. SO ľ HLAVNÁ BUDOVA 2 067 801,50 2 067 801,50 330 153,18

2.1.1.1 SERVEROVĕA 481 083,58 481 083,58 76 811,66 aktivita 1.6 modernizácia IKT celkom 1.6

2.1.1.1.1 Výpočtová technika 713002 274 903,14 274 903,14 43 892,10 spolu výpočtová technikaĽ aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.1.1 Unix servery 713002 ks 10 8 662,72 86 627,17 86 627,17 13 831,23

Rack,1U, podpora pre min. 2xCPU 64bit, min. 

4GB RAM, min. 2x146GB SAS HDD, DVD RW 

internal, dual redundant PSU, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.1.2 Diskové pole NAS FC, 10TB 713002 ks 2 43 313,58 86 627,17 86 627,17 13 831,23

Zariadenie na vytvorenie diskoveho priestoru 

dvoma nezávislými diskovými poľami: 
minimálne dva radiče diskového poľa, 
kombinovaná FC a iSCSI konektivita voči 
hostom, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.1.3 FC Prepínač 713002 ks 2 13 430,03 26 860,05 26 860,05 4 288,58

24 Fibre Channel ports, 4Gb/s performance, Dual 

300W PSU, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.1.4 Rack pre servery 713002 ks 4 1 520,78 6 083,12 6 083,12 971,25

Dátový rozvádzač 42U, 80x100cm, perforovane 
dvere, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.1.5 Rack Monitor&Keybord switch 713002 ks 4 3 237,97 12 951,87 12 951,87 2 067,95

16 console switch + 17" LCD console monitor, 

keyboard, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.1.6 10GE Ethernet prepínač 713002 ks 4 10 423,85 41 695,41 41 695,41 6 657,25

48x1Gbps RJ45 ports + min. 2x 10GE uplinky, 

redundantny zdroj aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.1.7 Prepínač 713002 ks 2 4 562,34 9 124,68 9 124,68 1 456,88

48x1Gbps RJ45 ports + 4x1Gbps SFP port, 

aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.1.8 Network Management Console 713002 ks 2 2 466,84 4 933,68 4 933,68 787,73

min. 1x CPU 2.66GHz, min. 2GB RAM, 500GB 

SATA alebo väčší, 30"LCD monitor s min. 
rozlíšením 1920x1200, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.2 Softvér 711003 ks 1 20 407,62 20 407,62 20 407,62 3 258,36

Software Network of Management, Network node 

visualisation, SNMP event detection, support for 

Windows XP and Solaris OS, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.3 Licencie 711004 36 725,85 36 725,85 5 863,79 licencie spolu, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.3.1  Vmware softvér 711004 ks 1 15 948,45 15 948,45 15 948,45 2 546,39 Licencia Advanced Vmware, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.3.2 Databáza pre UIS 711004 ks 1 20 777,40 20 777,40 20 777,40 3 317,40

Licencia pre 2xCPU databázového systému 
Oracle, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.4

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 713004 134 846,44 134 846,44 21 530,10

prevádzkové stroje a zariadenia spoluĽ aktivita 
1.6 1.6

2.1.1.1.4.1 Záložný zdroj 713004 ks 1 19 315,87 19 315,87 19 315,87 3 084,05 ups 30kVA rozšíriteľná na 40kVA, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.4.2 Generátor 713004 ks 1 30 415,59 30 415,59 30 415,59 4 856,27

Zalozny generator menovity vykon 85kVA, 

3Fazovy vystup, synchrónny, samobudený, 
samoregulovaný s vlastným chladením, diesel., 
aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.4.3 mobilný kontajner na generátor 713004 ks 1 22 229,77 22 229,77 22 229,77 3 549,29

Mobilny kontajner na generator s projektovou 

dokumentaciou, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.4.4 rozvádzač 3x240V do serverovne 713004 ks 1 23 779,46 23 779,46 23 779,46 3 796,72

Elektrický rozvádzač s prepäťovými ochranami. 
Aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.4.5 klimatizácia 713004 ks 3 11 257,72 33 773,15 33 773,15 5 392,35

Klimatizacia - 3x12kW samostatne jednotky, 

podstropne konvertory, 1Fazove napajanie.,   

aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.4.6 Dátové rozvody v serverovni 713004 súbor 1 5 332,60 5 332,60 5 332,60 851,42

Datove rozvody v serverovni - prepoje medzi 

3omi miestnostami serverovne - MM optika a 

cat6 FTP, ukoncene v rackoch alebo v zasuvkach 

na stenach, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.1.5 Interierové vybavenie do serverovne 713001 súbor 1 14 200,52 14 200,52 14 200,52 2 267,31

Interiérové vybavenie do serverovne v celkovej 
sume 427805 Sk, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.2 INFORMAČNOľKOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 127 488,05 127 488,05 20 355,23

aktivita 1.5 Modernizácia informačnoľ
komunikačného systémuĽ celkové výdavky 1.5

2.1.1.2.1 Výpočtová technika 713002 34 619,76 34 619,76 5 527,53

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.5 1.5

2.1.1.2.1.1 Ethernet prepínač 713002 ks 14 2 472,84 34 619,76 34 619,76 5 527,53

48x1Gbps RJ45 ports + min. 2x 10GE uplinky, 

redundantny zdroj aktivita 1.5 1.5

2.1.1.2.2 Telekomunikačná technika 713003 92 868,29 92 868,29 14 827,71

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.5 1.5

2.1.1.2.2.1 Informačný LCD panel 713003 ks 12 2 516,20 30 194,38 30 194,38 4 820,95 42",1366x768,1500:1, 500cd/m2, aktivita 1.5 1.5

2.1.1.2.2.2 Webkiosk 713003 ks 10 4 957,35 49 573,46 49 573,46 7 915,09

Webkiosk WBK-30  with student card reader, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.1.2.2.3 Informačný panel na hlavnú vrátnicu 713003 ks 1 9 006,17 9 006,17 9 006,17 1 437,96

Webkiosk s klávesnicou, touchpadom a 17" LCD 
monitorom, aktivita 1.5 1.5

2.1.1.2.2.4 kabeláž webkioskov 713003 súbor 1 4 094,27 4 094,27 4 094,27 653,71 kabeláž Cat5e pre 10 webkioskov, aktivita 1.5 1.5

2.1.1.3 TELEFÓNNA ÚSTREDĕA 128 495,98 128 495,98 20 516,17 aktivita 1.6 modernizácia IKT celkom 1.6

2.1.1.3.1 Telekomunikačná technika 713003 128 495,98 128 495,98 20 516,17

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.6Ľ aktivita 1.6 1.6
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu
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Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.1.1.3.1.1 Telefónna ústredňa 713003 ks 1 118 502,29 118 502,29 118 502,29 18 920,53

19" rack ústredňa, redundantne napajanie s 
dobíjačom batérií,  2xISDN PRA, modul pre 
pripojenie min. 8 analógových prenášačov, min. 
27 modulov s 24 portami pre pripojenie 

analógových telefónov, min. 4moduly s 24 
portami pre pripojenie ISDN telefónov, aktivita 

1.6 1.6

2.1.1.3.1.2 Hlasová brána VoIP 713003 ks 1 9 993,69 9 993,69 9 993,69 1 595,63

VoIP SIP router s min. 32 hlasovými kanálmi, 
aktivita 1.6 1.6

2.1.1.4 PODATEďĕA 0,00 0,00 0,00 aktivita 1.6 Modernizácia IKT celkom 1.6

2.1.1.4.1 Výpočtová technika 713002 ks 0 0,00 0,00 0,00

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.6 1.6

2.1.1.4.1.1 výkonný scaner dokumentov 713002 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00 A4, USB2, 600dpi, 25ppm, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.4.2 Software 711003 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00

server aplikácia - software, hlavná serverová 
aplikácia elektornickej podateľne, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.4.3 Licencie 711004 súbor 0 0,00 0,00 0,00 0,00

licencie systémového programového vybavenia - 
SW, implementácia, inštalácia, dokumentácia, 
školenia administrátorov a interných školiteľov, 
záručná podpora užívateľov prostredníctvom 
pracovníkov dodávateľa z podporného strediska, 
počet užívateľov s administrátorskym prístupom 
cca 85 pracovníkov, výstup elektronickej 
podateľne pre cca 6000 osôb, aktivita 1.6 1.6

2.1.1.5 VEďKOKAPACITNÉ UČEBNE 486 055,37 486 055,37 77 605,48

aktivita 1.1 Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia veĐkokapacitných učební celkom 1.1

2.1.1.5.1 Výpočtová technika 713002 305 838,64 305 838,64 48 831,38

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.1 1.1

2.1.1.5.1.1 Systém projekcie a riadenia AV signálov 1 713002 súbor 1 41 091,45 41 091,45 41 091,45 6 560,82

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov, príslušenstva, kabeláže a 
inštalačného materiálu do miestnosti PD1, PL1, 
aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.1.2 Systém projekcie a riadenia AV signálov 2 713002 súbor 1 76 771,29 76 771,29 76 771,29 12 257,60

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov, príslušenstvba, kabeláže, 
inštalčného materiálu do miestnosti PL2, PL3, 
PD2, PD3, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.1.3 Systém projekcie a riadenia AV signálov 3 713002 súbor 1 51 418,18 51 418,18 51 418,18 8 209,62

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov, príslušenstva, kabeláže, 
inštalačného materiálu do miestnosti UL1, UL2, 
UD1, UD2, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.1.4 systém projekcie a riadenia AV signálov 4 713002 súbor 1 135 422,06 135 422,06 135 422,06 21 622,01

súbor pzostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov, príslušenstva, kabeláže, 
inštalačného materiálu do miestnosti s názvom 
AULA, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.1.5 Počítač 1 713002 ks 1 1 135,66 1 135,66 1 135,66 181,32

min. 1x CPU 2.66GHz, min. 2GB RAM, 500GB 

SATA alebo väčší, 24"LCD monitor s min. 
rozlíšením 1920x1200, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2 Telekomunikačná technika 713003 180 216,72 180 216,72 28 774,10

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.1 1.1

2.1.1.5.2.1 kabeláž 1 713003 súbor 1 11 672,48 11 672,48 11 672,48 1 863,67

dátové Cat5e a silové rozvody pre 6 prípojných 
bodov, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.2 HDTV Projektor 713003 ks 1 3 981,68 3 981,68 3 981,68 635,73

HDTV projektor, rozlíšenie 1920x1080p,  
aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.3 HDTV Plasma panel 713003 ks 1 5 470,86 5 470,86 5 470,86 873,50

1920x1080, 50", 3xHDMI 1.3a, kontrast 30000:1, 

aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.4 HDTV kamera + stojan + príslušenstvo 713003 ks 1 10 230,70 10 230,70 10 230,70 1 633,47

HDTV kamera so snímaním obrazu v 
1920x1080rozlíšení, podpora  HD-SDI, USB a 
vzdialený LCD management panel, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.5 HDTV streamer MPEG2-4, multicast 713003 ks 1 11 565,82 11 565,82 11 565,82 1 846,64

HDTV streamer s podporou MPEG-2 a MPEG-4 

kódovania, distribúcia obrazu cez multicast a 
unicast, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.6 Tlmočnícky a konferenčný systém 713003 súbor 1 82 156,08 82 156,08 82 156,08 13 117,36

súbor pzostávajúci z tlmočníckeho a 
konferenčného sýstému, kabeláže, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.7 LCD Panel 1 713003 ks 2 2 516,20 5 032,40 5 032,40 803,49

42", min. rozlíšenie 1366x768, min. kontrast 
1500:1,  min. svietivosť 500cd/m2, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.8 LCD Panel 2 713003 ks 1 9 973,94 9 973,94 9 973,94 1 592,48

57", min. rozlíšenie 1920x1080, min. 
kontrast1500:1, min. svietivosť 500cd/m3, 
aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.9 Digital Signage system pre 38 LCD panelov 713003 ks 1 35 155,68 35 155,68 35 155,68 5 613,09 Digital Signage system pre 21 LCD, aktivita 1.1 1.1

2.1.1.5.2.10 Inštalácia a konfigurácia Digital Signage systému 713003 ks 1 4 977,10 4 977,10 4 977,10 794,66

Inštalácia a konfigurácia Digital Signage systému, 
aktivita 1.1 1.1

2.1.1.6 VÝUKOVÉ UČEBNE 286 160,03 286 160,03 45 689,42

aktivita 1.Ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia výukových učební celkom 1.2
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Názov položky rozpočtu
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k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
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2.1.1.6.1 Výpočtová technika 713002 114 526,49 114 526,49 18 285,74

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.1.6.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 101 023,20 101 023,20 101 023,20 16 129,75

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov, príslušenstva, kabeláže a 
inštalačného materiálu do výukových učební , 
aktivita 1.2 1.2

2.1.1.6.1.2 multifunkčné laserové zariadenie formátu A3 713002 ks 4 1 782,51 7 130,05 7 130,05 1 138,41

Multifunkčný kopírovací stroj formát A3, 
zariadenie určené na kopírovanie a 
rozmnožovanie študentských prác, materiálov pri 
výučbe predmetov pre skvalitnenie názorného 
výučbového procesu, predmetné multifunkčné 
zariadenia budú umiestnené v priestoroch, kde 
prebieha vzdelávací proces (v učebniach), 
aktivita 1.2 1.2

2.1.1.6.1.3 plochý farebný skener formát A3 713002 ks 1 1 394,14 1 394,14 1 394,14 222,59 Farebný skener A3, aktivita 1.2 1.2

2.1.1.6.1.4 ploter formát 44" 713002 ks 1 4 979,09 4 979,09 4 979,09 794,98

Veľkoformátová tlačiareň , tlač formátu BO 
(44"). rozhranie USB2.0 a min. 100Mb/s 

Ethernet, aktivita 1.2 1.2

2.1.1.6.2 Softvér 711003 súbor 1 23 235,74 23 235,74 23 235,74 3 709,91

súbor obsahujúci software pre výukový proce 
(špeciálne softwary)Ľ aktivita 1.Ň 1.2

2.1.1.6.3 Telekomunikačná technika 713003 135 219,81 135 219,81 21 589,72

celkové výdavky v na telekomunikačnú 
techniku v rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.1.6.3.1 kabeláž 2 713003 súbor 1 62 135,50 62 135,50 62 135,50 9 920,79

dátové Cat5e a silové rozvody pre 32 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.1.6.3.2 kabeláž 3 713003 súbor 1 5 146,95 5 146,95 5 146,95 821,78

dátové Cat5e a silové rozvody pre 22 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.1.6.3.3 kabeláž 4 713003 súbor 1 67 937,36 67 937,36 67 937,36 10 847,14

dátové Cat5e a silové rozvody pre 16 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.1.6.4 Interierové vybavenie do učební 713001 súbor 1 13 177,99 13 177,99 13 177,99 2 104,05

súbor obsahujúci interiérové vybavenie do učební 
v celkovej hodnote 397 000 v rámci aktivity 1.2 1.2

2.1.1.7 LABORATÓRIA 558 518,49 558 518,49 89 175,22

aktivita 1.3 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
laboratórií - na aktivitu celkom 15 416 340 Sk 

(511 7Ň8Ľ74 €)Ľ aktivita 1.Ň ľ na aktivitu celkom 

Ň 1Ň4 588 Sk (70 5ŇňĽ40 €)Ľ Súčet aktivit 
celkom 17 540 928 Sk. 1.3

2.1.1.7.1 Výpočtová technika 713002 ks 195 927,11 195 927,11 31 282,48

celkové výdavky v na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.1.7.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 65 176,26 65 176,26 65 176,26 10 406,29

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov, príslušenstva, kabeláže a 
inštalačného materiálu do výukových učební, 
aktivita 1.3 1.3

2.1.1.7.1.2 speciálna výpočtová technika 713002 súbor 2 57 276,11 114 552,21 114 552,21 18 289,85

špeciálna výp. technika pre výučbu geografických 
informačných systémov a iných odborov  v 
lesníctve, aktivita 1.3 1.3

2.1.1.7.1.3 multifunkčné lasérové zariadenie formátu A3 713002 ks 1 4 647,15 4 647,15 4 647,15 741,98

multifunkčný kopírovací stroj formát A3, 
zariadenie určené na kopírovanie a 
rozmnožovanie študentských prác, materiálov pri 
výučbe predmetov pre skvalitnenie názorného 
výučbového procesu, predmetné multifunkčné 
zariadenia budú umiestnené v priestoroch, kde 
prebieha vzdelávací proces (v učebniach), 
aktivita 1.3 1.3

2.1.1.7.1.4 ploter formát 42" , do formátu A 0 + 713002 ks 1 11 551,48 11 551,48 11 551,48 1 844,35

farebná velkoformátová atrametnová tlačiareä 
formátu A0+  Rozhranie: Fast Ethernet 10/100, a 
USB , aktivita 1.3 1.3

2.1.1.7.2 Telekomunikačná technika 713003 37 178,12 37 178,12 5 936,00

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.1.7.2.1 kabeláž 5 713003 súbor 1 37 178,12 37 178,12 37 178,12 5 936,00

dátové Cat5e a silové rozvody pre 12 prípojných 
bodov, aktivita 1.3 1.3

2.1.1.7.3 Softvér 711003 súbor 1 20 414,26 20 414,26 20 414,26 3 259,42

súbor obsahujúci software pre výukový proce 
(špeciálne softwary), aktivita 1.3 1.3

2.1.1.7.4

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 713004 súbor 1 263 672,58 263 672,58 263 672,58 42 098,98

súbor prevádzkových strojov, prístrojov a 
zariadení potrebných pre vybavenie laboratórií a 
učební, na  aktivitu 1.2 celkom 2 124 588 Sk (70 

5ŇňĽ40 €),  na aktivitu 1.3 celkom 5 818 812,20 

Sk (19ň 149Ľ18 €), Súčet aktivít celkom 8 658 
400 Sk. 1.3

2.1.1.7.5 Interiérové vybavenie do laboratórií 713001 súbor 1 41 326,43 41 326,43 41 326,43 6 598,34

súbor obsahujúci interiérové vybavenie potrebné 
do laboratórií v celkovej sume 1 245 000 Sk., 
aktivita 1.3 1.3

2.1.2 SO - FEVT 76 052,25 76 052,25 12 142,80

2.1.2.1 POSLUCHÁREĕ 8 532,60 8 532,60 1 362,35

aktivita 1.1 Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia veĐkokapacitných učební celkom 1.1

2.1.2.1.1 Výpočtová technika 713002 6 587,17 6 587,17 1 051,73

celkové výdavky na výpočtovú techniku v rámci 
aktivity 1.1 1.1
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Názov položky rozpočtu
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Jednotka Komentár k rozpočtu
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2.1.2.1.1.1 Systém projekcie a riadenia AV signálov 6 713002 súbor 1 6 587,17 6 587,17 6 587,17 1 051,73

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov určený do pocluchárne v 
stavebnom objekte FEVT, aktivita 1.1 1.1

2.1.2.1.2 Telekomunikačná technika 713003 1 945,43 1 945,43 310,61

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku v 
rámci aktivity 1.1 1.1

2.1.2.1.2.1 kabeláž 1 713003 súbor 1 1 945,43 1 945,43 1 945,43 310,61

dátové Cat5e a silové rozvody pre 6 prípojných 
bodov, aktivita 1.1 1.1

2.1.2.2 INFORMAČNOľKONUMIKAČNÝ SYSTÉM 48 089,89 48 089,89 7 678,22

aktivita 1.5 Modernizácia informačnoľ
komunikačného systémuĽ celkové výdavky 1.5

2.1.2.2.1 Telekomunikačná technika 713003 ks 18 117,44 18 117,44 2 892,70

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.5 1.5

2.1.2.2.1.1 Webkiosk 713003 ks 1 4 957,35 4 957,35 4 957,35 791,51

Webkiosk WBK-30  with student card reader, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.2.2.1.2 Informačný panel na  vrátnicu 713003 ks 1 9 006,17 9 006,17 9 006,17 1 437,96

Webkiosk s klávesnicou, touchpadom a 17" LCD 
monitorom, aktivita 1.5 1.5

2.1.2.2.1.3 kabeláž webkioskov 713003 súbor 1 1 637,72 1 637,72 1 637,72 261,48 kabeláž Cat5e pre 4 webkiosky, aktivita 1.5 1.5

2.1.2.2.1.4 Informačný LCD panel 713003 ks 1 2 516,20 2 516,20 2 516,20 401,75 42",1366x768,1500:1, 500cd/m2, aktivita 1.5 1.5

2.1.2.2.2 Výpočtová technika 713002 29 972,45 29 972,45 4 785,52

celkové výdavky na výpočtovú techniku v rámci 
aktivity 1.5 1.5

2.1.2.2.2.1 Ethernet prepínač 1 713002 ks 2 10 423,89 20 847,77 20 847,77 3 328,64

48x1Gbps RJ45 ports + min. 2x 10GE uplinky, 

redundantny zdroj aktivita 1.5 1.5

2.1.2.2.2.2 Ethernet prepínač 2 713002 ks 2 4 562,34 9 124,68 9 124,68 1 456,88

48x1Gbps RJ45 ports + 4x1Gbps SFP port, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.2.3 VÝUKOVÉ UČEBNE 10 162,78 10 162,78 1 622,63

aktivita 1.Ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia výukových učební celkom 1.2

2.1.2.3.1 Výpočtová technika 713002 3 258,81 3 258,81 520,31

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.2.3.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 3 258,81 3 258,81 3 258,81 520,31

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektoru, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do výukových učební, aktivita 1.2 1.2

2.1.2.3.2 Telekomunikačná technika 713003 6 903,97 6 903,97 1 102,31

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.2.3.2.1 kabeláž 713003 súbor 1 6 903,97 6 903,97 6 903,97 1 102,31

dátové Cat5e a silové rozvody pre 32 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.2.4 LABORATÓRIÁ 9 266,98 9 266,98 1 479,60

aktivita 1.ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia laboratórií celkom 1.3

2.1.2.4.1 Výpočtová technika 713002 ks 3 258,81 3 258,81 520,31

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.2.4.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 3 258,81 3 258,81 3 258,81 520,31

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektoru, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do laboratórii, aktivita 1.3 1.3

2.1.2.4.2 Telekomunikačná technika 713003 1 858,93 1 858,93 296,80

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.2.4.2.1 kabeláž 5 713003 súbor 1 1 858,93 1 858,93 1 858,93 296,80

dátové Cat5e a silové rozvody pre 12 prípojných 
bodov, aktivita 1.3 1.3

2.1.2.4.3

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 713004 4 149,24 4 149,24 662,48

celkové výdavky na prevádzkové prístroje v 
rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.2.4.3.1 Multifunkčný merací stavebnicový systém 713004 ks 1 4 149,24 4 149,24 4 149,24 662,48

systém pozostávajúci z kontrolnej jednotky, klima 
boxu, power boxu, analógového boxu, parametre 
Vlhkosť   0 až 100%  Otáčky   20 až 20.000 / 
min, Tlak   ±  100 hPa , Teplota   -50 až 150 °C , 
aktivita 1.3 1.3

2.1.3 SO - VDL 323 445,49 323 445,49 51 642,56

2.1.3.1 INFORMAČNOľKOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 25 538,87 25 538,87 4 077,63

aktivita 1.5 Modernizácia informačnoľ
komunikačného systémuĽ celkové výdavky 1.5

2.1.3.1.1 Výpočtová technika 713002 25 538,87 25 538,87 4 077,63

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.5 1.5

2.1.3.1.1.1 Ethernet prepínač 1 713002 ks 2 4 562,34 9 124,68 9 124,68 1 456,88

48x1Gbps RJ45 ports + 4x1Gbps SFP port, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.3.1.1.2

Dátová infraštruktúra pre 100 prípojných 
1000Mb/s bodov 713002 súbor 1 16 414,19 16 414,19 16 414,19 2 620,75 Cat5e, aktivita 1.5 1.5

2.1.3.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 77 418,31 77 418,31 12 360,91

aktivita 1.Ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia výukových učební celkom 1.2

2.1.3.2.1 Výpočtová technika 713002 3 258,81 3 258,81 520,31

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.3.2.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 3 258,81 3 258,81 3 258,81 520,31

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektoru, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do výukových učební, aktivita 1.2 1.2

2.1.3.2.2 Telekomunikačná technika 713003 6 903,97 6 903,97 1 102,31

celkové výdavky na telekomunikačnút techniku 
v rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.3.2.2.1 kabeláž 2 713003 ks 1 6 903,97 6 903,97 6 903,97 1 102,31

dátové Cat5e a silové rozvody pre 32 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.1.3.2.3 Softvér 711003 ks 12 2 285,24 27 422,82 27 422,82 4 378,43 software 3D ACAD, aktivita 1.2 1.2

2.1.3.2.4

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 713004 súbor 1 39 832,70 39 832,70 39 832,70 6 359,84

súbor prístrojov strojov, a zariadení pre aktivitu 

1.2 1.2

2.1.3.3 LABORATÓRIA 220 488,31 220 488,31 35 204,02

aktivita 1.ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia laboratórií celkom 1.3

2.1.3.3.1 Výpočtová technika 713002 16 294,06 16 294,06 2 601,57

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.3.3.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 16 294,06 16 294,06 16 294,06 2 601,57

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektoru, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do laboratórii, aktivita 1.3 1.3

2.1.3.3.2 Telekomunikačná technika 713003 9 294,53 9 294,53 1 484,00

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.3.3.2.1 kabeláž 5 713003 súbor 1 9 294,53 9 294,53 9 294,53 1 484,00

dátové Cat5e a silové rozvody pre 12 prípojných 
bodov, aktivita 1.3 1.3

2.1.3.3.3

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 713004 súbor 1 179 750,01 179 750,01 179 750,01 28 699,58

súbor pozostávajúci z prevádzkových strojov, 
prśtrojov a zariadení potrebných pre vybavenie 
laboratórií, do tejto položky je presunutá suma v 
hodnote 23 733,65 € z položky 2.1.1.7.4. na 
nákup impregnačného zariadenia aktivita 1.3 1.3

2.1.3.3.4 Interierové vybavenie do laboratórií 713001 súbor 1 15 149,70 15 149,70 15 149,70 2 418,86 interérové vybavenie pre laboratória aktivita 1.3 1.3

2.1.4 SO - FEE 315 245,87 315 245,87 50 333,37

2.1.4.1 INFORMAČNO ľ KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 66 339,24 66 339,24 10 591,98

aktivita 1.5 Modernizácia informačnoľ
komunikačného systémuĽ celkové výdavky 1.5

2.1.4.1.1 Telekomunikačná technika 713003 18 117,44 18 117,44 2 892,70

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.5 1.5

2.1.4.1.1.1 Webkiosk 713003 ks 1 4 957,35 4 957,35 4 957,35 791,51

Webkiosk WBK-30  with student card reader, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.4.1.1.2 Informačný panel na hlavnú vrátnicu 713003 ks 1 9 006,17 9 006,17 9 006,17 1 437,96

Webkiosk s klávesnicou, touchpadom a 17" LCD 
monitorom, aktivita 1.5 1.5

2.1.4.1.1.3 kabeláž webkioskov 713003 súbor 1 1 637,72 1 637,72 1 637,72 261,48 kabeláž Cat5e pre 4 webkiosky, aktivita 1.5 1.5

2.1.4.1.1.4 Informačný LCD panel 713003 ks 1 2 516,20 2 516,20 2 516,20 401,75 42",1366x768,1500:1, 500cd/m2, aktivita 1.5 1.5

2.1.4.1.2 Výpočtová technika 713002 48 221,80 48 221,80 7 699,28

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.5 1.5

2.1.4.1.2.1 Ethernet prepínač 1 713002 ks 2 10 423,89 20 847,77 20 847,77 3 328,64

48x1Gbps RJ45 ports + min. 2x 10GE uplinky, 

redundantny zdroj aktivita 1.5 1.5

2.1.4.1.2.2 Ethernet prepínač 2 713002 ks 6 4 562,34 27 374,03 27 374,03 4 370,64

48x1Gbps RJ45 ports + 4x1Gbps SFP port, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.4.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 55 620,26 55 620,26 8 880,55

aktivita 1.Ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia výukových učební celkom 1.2

2.1.4.2.1 Výpočtová technika 713002 26 070,50 26 070,50 4 162,52

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.Ň 1.2
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.1.4.2.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 26 070,50 26 070,50 26 070,50 4 162,52

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektoru, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do výukových učební, aktivita 1.2 1.2

2.1.4.2.2 Telekomunikačná technika 713003 29 549,76 29 549,76 4 718,03

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.4.2.2.1 kabeláž 2 713003 súbor 1 6 903,97 6 903,97 6 903,97 1 102,31

dátové Cat5e a silové rozvody pre 32 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.4.2.2.2 kabeláž 4 713003 súbor 7 3 235,11 22 645,79 22 645,79 3 615,71

dátové Cat5e a silové rozvody pre 16 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.4.3 LABORATÓRIA 193 286,36 193 286,36 30 860,85

aktivita 1.ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia laboratórií celkom 1.3

2.1.4.3.1 Výpočtová technika 713002 35 846,94 35 846,94 5 723,46

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.4.3.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 35 846,94 35 846,94 35 846,94 5 723,46

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektoru, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do laboratórii, aktivita 1.3 1.3

2.1.4.3.2 Telekomunikačná technika 713003 ks 18 589,26 18 589,26 2 968,03

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.4.3.2.1 kabeláž 5 713003 súbor 10 1 858,93 18 589,26 18 589,26 2 968,03

dátové Cat5e a silové rozvody pre 12 prípojných 
bodov, aktivita 1.3 1.3

2.1.4.3.3 Softvér 711003 súbor 1 24 563,50 24 563,50 24 563,50 3 921,90

súbor pozostávajúci zo špecialnych softwarov v 
rámci aktivity 1.ň 1.3

2.1.4.3.4

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 713004 súbor 1 114 286,66 114 286,66 114 286,66 18 247,45

súbor prístrojov strojovĽ a zariadení pre 
aktivitu 1.3 1.3

2.1.5 SO - SLDK 107 869,22 107 869,22 17 222,82

2.1.5.1 INFORMAČNO ľ KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 62 528,98 62 528,98 9 983,62

aktivita 1.5 Modernizácia informačnoľ
komunikačného systémuĽ celkové výdavky 1.5

2.1.5.1.1 Telekomunikačná technika 713003 16 479,72 16 479,72 2 631,22

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku v 
rámci aktivity 1.5 1.5

2.1.5.1.1.1 Webkiosk 713003 ks 1 4 957,35 4 957,35 4 957,35 791,51

Webkiosk WBK-30  with student card reader, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.5.1.1.2 Informačný panel na hlavnú vrátnicu 713003 ks 1 9 006,17 9 006,17 9 006,17 1 437,96

Webkiosk s klávesnicou, touchpadom a 17" LCD 
monitorom, aktivita 1.5 1.5

2.1.5.1.1.3 Informačný LCD panel 713003 ks 1 2 516,20 2 516,20 2 516,20 401,75 42",1366x768,1500:1, 500cd/m2, aktivita 1.5 1.5

2.1.5.1.2 Výpočtová technika 713002 46 049,26 46 049,26 7 352,40

celkové výdavky na výpočtovú techniku v rámci 
aktivity 1,5 1.5

2.1.5.1.2.1 Ethernet prepínač 713002 ks 2 10 423,89 20 847,77 20 847,77 3 328,64

48x1Gbps RJ45 ports + min. 2x 10GE uplinky, 

redundantny zdroj aktivita 1.5 1.5

2.1.5.1.2.2 Optický 10GE modul 713002 ks 2 3 476,07 6 952,13 6 952,13 1 110,00 10 GE LX modul, aktivita 1.5 1.5

2.1.5.1.2.3 Ethernet prepínač 713002 ks 4 4 562,34 18 249,35 18 249,35 2 913,76

48x1Gbps RJ45 ports + 4x1Gbps SFP port, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.5.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 45 340,24 45 340,24 7 239,20

aktivita 1.Ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia výukových učební celkom 1.2

2.1.5.2.1 Výpočtová technika 713002 9 776,44 9 776,44 1 560,94

celkové výdavky na výpočtovú technikuĽ 
aktivita 1.2 1.2

2.1.5.2.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 9 776,44 9 776,44 9 776,44 1 560,94

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektoru, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do výukových učební, aktivita 1.2 1.2

2.1.5.2.2 Telekomunikačná technika 713003 13 374,20 13 374,20 2 135,38

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.5.2.2.1 kabeláž 2 713003 súbor 1 6 903,97 6 903,97 6 903,97 1 102,31

dátové Cat5e a silové rozvody pre 32 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.5.2.2.2 kabeláž 4 713003 súbor 2 3 235,11 6 470,23 6 470,23 1 033,06

dátové Cat5e a silové rozvody pre 16 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.5.2.3

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 713004 súbor 1 22 189,60 22 189,60 22 189,60 3 542,88

súbor prevádzkových strojov, prístrojov a 
zariadení v rámci aktivity 1.2 1.2
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.1.6 SO ľ Internát ď. Štúra 365 479,39 349 321,39 55 774,00

2.1.6.1 Dátová infraštruktúra na internátoch 249 877,05 233 719,05 37 316,49

aktivita 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT 
sieti na internátochĽ aktivita 1.5 Ľ celkové 
výdavky za aktivity 1.4,1.5

2.1.6.1.1 Výpočtová technika 713002 ks 231 759,61 215 601,61 34 423,79

celkové výdavky na výpočtovú techniku v rámci 
aktivity 1.4 1.4

2.1.6.1.1.1

dátová infraštruktúra pre 1536 prípojných 
1000Mb/s bodov 713002 súbor 1 117 923,62 117 923,62 101 765,62 16 248,29 Cat5e, aktivita 1.4 1.4

2.1.6.1.1.2 10GE Ethernet prepínač 713002 ks 4 10 423,89 41 695,55 41 695,55 6 657,27

48x1Gbps RJ45 ports + min. 2x 10GE uplinky, 

redundantny zdroj aktivita 1.4 1.4

2.1.6.1.1.3 Prepínač 713002 ks 14 4 562,34 63 872,73 63 872,73 10 198,17

48x1Gbps RJ45 ports + 4x1Gbps SFP port, 

aktivita 1.4 1.4

2.1.6.1.1.4 Server firewall 713002 ks 1 8 267,71 8 267,71 8 267,71 1 320,05

Rack,1U, podpora pre min. 2xCPU 64bit, min. 

4GB RAM, min. 2x146GB SAS HDD, DVD RW 

internal, dual redundant PSU, aktivita 1.4 1.4

2.1.6.1.2 Telekomunikačná technika 713003 18 117,44 18 117,44 2 892,70

aktivita 1.5 Modernizácia informačnoľ
komunikačného systémuĽ celkové výdavky 1.5

2.1.6.1.2.1 Webkiosk 713003 ks 1 4 957,35 4 957,35 4 957,35 791,51

Webkiosk WBK-30  with student card reader, s 

čítačkou študentskej karty, integrovaný do 
kompaktného telesa kiosku, aktivita 1.5 1.5

2.1.6.1.2.2 Informačný panel na  vrátnicu 713003 ks 1 9 006,17 9 006,17 9 006,17 1 437,96

Webkiosk s klávesnicou, touchpadom a 17" LCD 
monitorom, aktivita 1.5 1.5

2.1.6.1.2.3 kabeláž webkioskov 713003 súbor 1 1 637,72 1 637,72 1 637,72 261,48 kabeláž Cat5e pre 4 webkiosky, aktivita 1.5 1.5

2.1.6.1.2.4 Informačný LCD panel 713003 ks 1 2 516,20 2 516,20 2 516,20 401,75 42",1366x768,1500:1, 500cd/m2, aktivita 1.5 1.5

2.1.6.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 99 802,03 99 802,03 15 934,78

aktivita 1.Ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia výukových učební celkom 1.2

2.1.6.2.1 Výpočtová technika 713002 63 770,50 63 770,50 10 181,84

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.6.2.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 19 552,88 19 552,88 19 552,88 3 121,89

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektorou, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do 6 výukových učební, aktivita 1.2 1.2

2.1.6.2.1.2 multifunkčné laserové zariadenie formátu A3 713002 ks 3 1 782,51 5 347,54 5 347,54 853,81

multifunkčný kopírovací stroj formát 
A3,zariadenie určené na kopírovanie a 
rozmnožovanie študentských prác, materiálov pri 
výučbe predmetov pre skvalitnenie názorného 
výučbového procesu, (predmetné multifunkčné 
zariadenia budú umiestnené v priestoroch, kde 
prebieha vzdelávací proces (v učebniach),  
aktivita 1.2 1.2

2.1.6.2.1.3 ploter formát 44" 713002 ks 2 7 468,63 14 937,26 14 937,26 2 384,94

Veľkoformátová tlačiareň , tlač formátu BO 
(44"). rozhranie USB2.0 a min. 100Mb/s 

Ethernet, aktivita 1.2 1.2

2.1.6.2.1.4 ploter formát 60" PS 713002 ks 1 23 932,82 23 932,82 23 932,82 3 821,21

ploter formát 60" PS, Optimalizované rozlišenie 
až 2 400 x 1 200 dpi, min. pamäť: 256 MB,  
gigabitový Ethernet, aktivita 1.2 1.2

2.1.6.2.2 Telekomunikačná technika 713003 36 031,53 36 031,53 5 752,93

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.6.2.2.1 kabeláž 2 713003 súbor 1 6 903,97 6 903,97 6 903,97 1 102,31

dátové Cat5e a silové rozvody pre 32 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.6.2.2.2 kabeláž 3 713003 súbor 2 5 146,95 10 293,90 10 293,90 1 643,56

dátové Cat5e a silové rozvody pre 22 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.6.2.2.3 kabeláž 4 713003 súbor 3 3 235,11 9 705,34 9 705,34 1 549,59

dátové Cat5e a silové rozvody pre 16 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.6.2.2.4 HD videokamera 713003 ks 1 2 821,48 2 821,48 2 821,48 450,49

 mini-DV videokamera s optickým zoomom. 
aktivita 1.2 1.2

2.1.6.2.2.5 Tablet WACOM Cintiq 21 UX 713003 ks 2 3 153,42 6 306,84 6 306,84 1 006,98

Tablet Box DVI and VGA cable adapters,  

aktivita 1.2 1.2

2.1.6.3 KONFERENČNÁ MIESTNOSġ 15 800,31 15 800,31 2 522,74

aktivita 1.1 Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia veĐkokapacitných učební celkom 1.1

2.1.6.3.1 Telekomunikačná technika 713003 15 800,31 15 800,31 2 522,74

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.1 1.1

2.1.6.3.1.1 Dataprojektor s objektívom 713003 ks 1 11 415,72 11 415,72 11 415,72 1 822,68

WXGA rozlíšenie, svietivosť 5500 ANSI, 
aktivita 1.1 1.1

2.1.6.3.1.2 Kabeláž 0 713003 súbor 1 2 409,55 2 409,55 2 409,55 384,72

prepojovacie káble, prípojné miesto podlahové a 
stolové, aktivita 1.1 1.1

2.1.6.3.1.3 Premietacie plátno 713003 ks 1 1 975,04 1 975,04 1 975,04 315,34 365x500 cm, aktivita 1.1 1.1

2.1.7 SO ľ Internát Bariny 247 085,14 247 085,14 39 450,57

2.1.7.1 Dátová infraštruktúra na internátoch 227 603,37 227 603,37 36 340,03

aktivity 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT 
sieti na internátochĽ aktivita 1.5Ľ celkové 
výdavky za aktivity 1.4, 1.5

2.1.7.1.1 Výpočtová technika 713002 215 975,90 215 975,90 34 483,55

celkov=e výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.4 1.4

2.1.7.1.1.1

Dátová infraštruktúra pre 1248 prípojných 
100Mb/s bodov 713002 súbor 1 132 112,36 132 112,36 132 112,36 21 093,57 Cat5e, aktivita 1.4 1.4
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(DPH)

2.1.7.1.1.2 10GE Ethernet prepínač 713002 ks 2 10 423,89 20 847,77 20 847,77 3 328,64

48x1Gbps RJ45 ports + min. 2x 10GE uplinky, 

redundantny zdroj aktivita 1.4 1.4

2.1.7.1.1.3 Prepínač 713002 ks 12 4 562,34 54 748,06 54 748,06 8 741,29

48x1Gbps RJ45 ports + 4x1Gbps SFP port, 

aktivita 1.4 1.4

2.1.7.1.1.4 Server firewall 713002 ks 1 8 267,71 8 267,71 8 267,71 1 320,05

Rack,1U, podpora pre min. 2xCPU 64bit, min. 

4GB RAM, min. 2x146GB SAS HDD, DVD RW 

internal, dual redundant PSU, aktivita 1.4 1.4

2.1.7.1.2 Telekomunikačná technika 713003 11 627,47 11 627,47 1 856,49

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.5 1.5

2.1.7.1.2.1 Webkiosk 713003 ks 1 4 957,35 4 957,35 4 957,35 791,51

Webkiosk WBK-30  with student card reader, 

aktivita 1.5 1.5

2.1.7.1.2.2 kabeláž webkioskov 713003 súbor 1 1 637,72 1 637,72 1 637,72 261,49 kabeláž Cat5e pre 4 webkiosky, aktvita 1.5 1.5

2.1.7.1.2.3 Informačný LCD panel 713003 ks 2 2 516,20 5 032,40 5 032,40 803,49 42",1366x768,1500:1, 500cd/m2, aktivita 1.5 1.5

2.1.7.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 19 481,78 19 481,78 3 110,54

aktivita 1.Ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia výukových učební celkom 1.2

2.1.7.2.1 Výpočtová technika 713002 9 776,44 9 776,44 1 560,94

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.7.2.1.1 Systém projekcie a riadenia signálov 5 713002 súbor 1 9 776,44 9 776,44 9 776,44 1 560,94

súbor pozostávajúci zo systému projekcie a 
riadenia AV signálov pozostávajúci z projektorou, 
príslušenstva, kabelážea a inštalačného materiálu 
určený do 3 výukových učební, aktivita 1.2 1.2

2.1.7.2.2 Telekomunikačná technika 713003 9 705,34 9 705,34 1 549,59

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku 
v rámci aktivity 1.Ň 1.2

2.1.7.2.2.1 kabeláž 4 713003 súbor 3 3 235,11 9 705,34 9 705,34 1 549,59

dátové Cat5e a silové rozvody pre 16 prípojných 
bodov, aktivita 1.2 1.2

2.1.8 SO ľ Internát Záhonok 64 986,12 64 986,12 10 375,94

2.1.8.1 Dátová infraštruktúra na internátoch 64 986,12 64 986,12 10 375,94

aktivity 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT 
sieti na internátochĽ aktivita 1.5Ľ celkové 
výdavky za aktivity 1.4, 1.5

2.1.8.1.1 Výpočtová technika 713002 60 028,78 60 028,78 9 584,43

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.4 1.4

2.1.8.1.1.1

Dátová infraštruktúra pre 240 prípojných 
1000Mb/s bodov 713002 súbor 1 39 394,11 39 394,11 39 394,11 6 289,82 Cat5e, aktivita 1.4 1.4

2.1.8.1.1.2 Prepínač 713002 ks 3 4 562,34 13 687,01 13 687,01 2 185,32

48x1Gbps RJ45 ports + 4x1Gbps SFP port, 

aktivita 1.4 1.4

2.1.8.1.1.3 Server firewall 713002 ks 1 6 947,65 6 947,65 6 947,65 1 109,29

Rack,1U, podpora pre min. 2xCPU 64bit, min. 

4GB RAM, min. 2x146GB SAS HDD, DVD RW 

internal, dual redundant PSU, aktivita 1.4 1.4

2.1.8.1.2 Telekomunikačná technika 713003 ks 4 957,35 4 957,35 791,51

celkové výdavky na telekomunikačnú technikuĽ 
aktivita 1.5 1.5

2.1.8.1.2.1 Webkiosk 713003 ks 1 4 957,35 4 957,35 4 957,35 791,51

Webkiosk WBK-30  with student card reader, 

aktivita 1.5 1.5

2.2. Poistenie 637015 27 755,76 27 755,76 4 431,59

2.2.1. Poistenie 637015 projekt 1 27 755,76 27 755,76 27 755,76 4 431,59 poistenie majetku projektu projekt

2.3. Zariadenie a vybavenie ľ iné 637015 787 923,65 787 923,65 125 802,94

2.3.1. SO ľ HLAVNÁ BUDOVA 405 249,35 405 249,35 64 703,68

2.3.1.1

INFORMAČNOľKOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 
(IKS) 6 079,13 6 079,13 970,62

aktivita 1.5 Modernizácia informačnoľ
komunikačného systémuĽ celkové výdavky 1.5

2.3.1.1.1 Výpočtová technika 633002 6 079,13 6 079,13 970,62

celkové výdavky na výpočtovú techniku v 
rámci aktivity 1.5 1.5

2.3.1.1.1.1 Prístupový bod wifi 633002 ks 10 607,91 6 079,13 6 079,13 970,62

Acces Point pre 803.11b,g standard, PoE, 

aktivita 1.5 1.5

2.3.1.2 TELEFÓNNA ÚSTREDĕAĽ IKS 15 889,53 15 889,53 2 536,98

aktivita 1.6 Modernizácia IKTĽ aktivita 1.5Ľ 
celkové výdavky za aktivity 1.5, 1.6

2.3.1.2.1 Telekomunikačná technika 633003 15 889,53 15 889,53 2 536,98

celkové výdavky na telekomunikačnút techniku 
v rámci aktivity 1.6 a aktivity 1.5 1.5, 1.6

2.3.1.2.1.1 GSM brána 633003 ks 2 789,62 1 579,23 1 579,23 252,15 ISDN, 2-kanálová, aktivita 1.6 1.6

2.3.1.2.1.2 Nástenný držiak na LCD 633003 ks 12 529,31 6 351,72 6 351,72 1 014,14 Držiak so zadným krytom pre 42", aktivita 1.5 1.5

2.3.1.2.1.3 kabeláž k informačným LCD panelom 633003 súbor 12 663,21 7 958,57 7 958,57 1 270,70 kabeláž k informačným LCD panelom, aktivita 1.5 1.5

2.3.1.3 VEďKOKAPACITNÉ UČEBNE 19 551,98 19 551,98 3 121,75

aktivita 1.1 Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia veĐkokapacitných učební celkom 1.1

2.3.1.3.1 Výpočtová technika 633002 14 001,29 14 001,29 2 235,50

celkové výdavky na výpočtovú techniku v rámci 
aktivity 1.1 1.1

2.3.1.3.1.1 Počítač 2 633002 ks 10 933,78 9 337,78 9 337,78 1 490,91

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.1 1.1

2.3.1.3.1.2 tlačiareň 4 633002 ks 10 391,46 3 914,56 3 914,56 625,01

čiernobiela laserová tlačiareň formatu A4 , USB 
2.0 + Fast Ethernet 10/100Base-TX,  aktivita 1.1 1.1

2.3.1.3.1.3 Laserova tlačiareň 633002 ks 1 748,95 748,95 748,95 119,58 A3, čiernobiela, aktivita 1.1 1.1

2.3.1.3.2 Softvér a licencie 633013 1 264,02 1 264,02 201,82 softwar ľ celkom výdavkyĽ aktivita 1.1 1.1

2.3.1.3.2.1 Základný SW 633013 ks 10 126,40 1 264,02 1 264,02 201,82 softwer- základný operačný systém, aktivita 1.1 1.1
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2.3.1.3.3 Telekomunikačná technika 633003 4 286,66 4 286,66 684,43

telekomunikačná technika ľ celkom výdavkyĽ 
aktivita 1.1 1.1

2.3.1.3.3.1 kabeláž 1 633003 súbor 4 664,81 2 659,23 2 659,23 424,58

dátové Cat5e a silové rozvody pre 6 prípojných 
bodov, aktivita 1.1 1.1

2.3.1.3.3.2 Nástenný držiak na LCD 633003 ks 2 529,31 1 058,62 1 058,62 169,02 Držiak so zadným krytom pre 42", aktivita 1.1 1.1

2.3.1.3.3.3 Nástenný držiak na LCD 633003 ks 1 568,81 568,81 568,81 90,82 Držiak so zadným krytom pre 57", aktivita 1.1 1.1

2.3.1.4 PODATEďĕA 0,00 0,00 0,00 aktivita 1.6 Modernizácia IKT celkom 1.6

2.3.1.4.1 Výpočtová technika 633002 0,00 0,00 0,00

výpočtová technika- výdavky celkom, aktivita 

1.6 1.6

2.3.1.4.1.1 Tlačiareň čiarových kódov 633002 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00

tlačiareň týchto kódov:Code 39, I2/5, Code 128 
(A,B i C), Codabar, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, 

UPC add on 2,5, EAN-8, EAN-13, Code 93, MSI 

Plessey, USCS, UCC/EAN Code 128, Code 128 

MOD 43, Postnet, PDF417, MAXICODE, 

Datamatrix, Telepen, TLC39, QR Code, Aztec, 

Micro PDF417, rozlíšenie 203 dpi, rýchlosť 51 - 
153 mm/s, aktivita 1.6 1.6

2.3.1.4.1.2 Počítač 2 633002 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Core2 Duo 2.66GHz, 2GB RAM, 500GB 

SATALCD 19" 1280x1024, 300cd, 5000:1, 2ms, 

Dvi, f-E, aktivita 1.6 1.6

2.3.1.4.2 Softvér a licencie 633013 0,00 0,00 0,00

položka obsahujúca licenciu softwara klienta - 
užívateľa registratúrnej knihy, software na 
scanovanie dokumentov pre registratúrnu knihu 
pomocou rýchloscanera, aktivita 1.6 1.6

2.3.1.4.2.1 klient aplikácia 633013 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00

licencia softwaru klienta - užívateľa registratúrnej 
knihy, aktivita 1.6 1.6

2.3.1.4.2.2 Registratúrna kniha 633013 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00

software na scanovanie  dokumentov pre 

registratúrnu knihu pomocou rýchloscanera, 
aktivita 1.6 1.6

2.3.1.4.2.3 DataScan pre Regsitratúrnu knihu 633013 ks 0 0,00 0,00 0,00 0,00

špeciálny software scanovaci, na priraćovanie 
image scanov k záznamom k registratúrnej knihe, 
aktivita 1.6 1.6

2.3.1.5 VÝUKOVÉ UČEBNE 270 867,72 270 867,72 43 247,79

aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
výukových učební celkom 7 776 841 Sk (258 

14ňĽ8ň €)Ľ aktivita 1.ň - celkom 383 320 Sk (12 

7ŇňĽ89 €). Súčet aktivít celkom 8 160 161 Sk. 1.2, 1.3

2.3.1.5.1 Výpočtová technika 633002 179 800,07 179 800,07 28 707,57

výdavky celkom - výpočtová technika, aktivita 

1.2 - celkom 5 075 ŇŇ5 Sk (168 466Ľ61 €), 
aktivita 1.3 - celkom ň41 4ňŇ Sk (11 ňňňĽ47 €). 
Súčet aktivít celkom 5 416 657 Sk. 1.2, 1.3

2.3.1.5.1.1 Počítač 2 633002 ks 181 933,78 169 013,84 169 013,84 26 985,40

min. 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min.  

500GB HDD SATA, LCD 19" 1280x1024, 

300cd, 5000:1, 2ms, Dvi, f-E, aktivita 1.2 - 

celkom 4 78Ň Ň70 Sk (158 74ŇĽŇ8 €), aktivita 1.3 

- celkom 309 441 Sk (10 Ň71Ľ56 €). Celkom na 

aktivity 5 091 711 Sk. 1.2, 1.3

2.3.1.5.1.2 externý HDD 250 GB 633002 ks 10 116,18 1 161,79 1 161,79 185,50

Externý USB HDD, aktivita 1.2 - celkom 28 000 

Sk (9Ň9Ľ4ň €), aktivita 1.3 - celkom  7 000 Sk 

(ŇňŇĽň6 €). Súčet aktivít celkom 35 000 Sk 1.2, 1.3

2.3.1.5.1.3 tlačiareň 2 633002 ks 2 165,97 331,94 331,94 53,00 Laserová tlačiareň do fromátu A4, aktivita 1.2 1.2

2.3.1.5.1.4 multifunkčné zariadenia formátu A3 633002 ks 6 829,55 4 977,30 4 977,30 794,69

multifunkčné zariadenie formátu A3,zariadenie 
určené na kopírovanie a rozmnožovanie 
študentských prác, materiálov pri výučbe 
predmetov pre skvalitnenie názorného 
výučbového procesu, predmetné multifunkčné 
zariadenia budú umiestnené v priestoroch, kde 
prebieha vzdelávací proces (v učebniach),  
aktivita 1.2 -  celkom 1Ň4 955 Sk (4 147Ľ75 €)Ľ 
aktivita 1.3 - celkom Ň4 991 Sk (8Ň9Ľ55 €), 
Súčet aktivít celkom 149 946 Sk. 1.2, 1.3

2.3.1.5.1.5 talčiareň 3 633002 ks 1 497,91 497,91 497,91 79,50 Tlačiareň do formátu  A3, v; aktivita 1.2 1.2

2.3.1.5.1.6 grafická karta 633002 ks 15 165,97 2 489,54 2 489,54 397,49

VGA  512MB DDR3 2xDVI , HDMI, HDTV, 

PCIe, aktivita 1.2 1.2

2.3.1.5.1.7 záložný zdroj 633002 ks 10 66,39 663,88 663,88 106,00

350VA/210W, technologie off-line, 1 vstupní 
zásuvka IEC 320, 4 výstupní zásuvky IEC 320, 
aktivita 1.2 1.2

2.3.1.5.1.8 Záložný zdroj na router 633002 ks 2 331,94 663,88 663,88 106,00 Záložný zdroj s USB rozhraním, aktivita 1.2 1.2

2.3.1.5.2 Softvér a licencie 633013 súbor 1 33 550,69 33 550,69 33 550,69 5 356,83

výdavky za software - súbor obsahujúci 
specializovaný software, aktivita 1.2 - celkom 

968 860 Sk (ňŇ 160ĽŇ6 €), aktivita 1.3 - celkom 

41 888 Sk (1 ň90Ľ4ň €), Súčet aktivít celkom 1 
010 748 Sk. 1.2, 1.3
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2.3.1.5.3 Telekomunikačná technika 633003 1 161,79 1 161,79 185,50

výdavky celkom - telekomunikačná technika, 
aktivita 1.2 1.2

2.3.1.5.3.1 LCD monitor 633003 ks 1 995,82 995,82 995,82 159,00 uhlopriečka od 82 - 90, aktivita 1.2 1.2

2.3.1.5.3.2 ozvučenie 633003 ks 1 165,97 165,97 165,97 26,50 základné ozvučenie miestnosti, aktivita 1.2 1.2

2.3.1.5.4 Interierové vybavenie 633001 súbor 1 42 121,46 42 121,46 42 121,46 6 725,27

súbor pozostávajúci z interiérového vybavenia do 
výukových učební v rámci aktivity 1.2, zníženie 
položky rozpočtu o sumu 1 010 237 Sk z hodnoty 

2 279 188 Sk na hodnotu 1 268 951 Sk v zmysle 

prílohy č. 1 Oznámenia o scvhálenia žiadosti 
NFP 1.2

2.3.1.5.5

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 633004 súbor 1 14 233,72 14 233,72 14 233,72 2 272,61

súbor prevádzkových strojov, prístorjov a 
zariadení v rámci aktivity 1.2 do výukových 
učební

2.3.1.6 LABORATÓRIA 92 860,98 92 860,98 14 826,54

aktivita 1.ň Zlepšenie vybavenia a 
modernizácia laboratórií celkom 1.3

2.3.1.6.1 Výpočtová technika 633002 47 089,13 47 089,13 7 518,43 výpočtová technika- výdavky celkom, aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.1.1 Počítač 2 633002 ks 49 933,78 45 755,13 45 755,13 7 305,44

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.1.2 Scaner 633002 ks 1 106,22 106,22 106,22 16,96

rozlíšenie 4800 - 9600, podpora pre scanovanie 
35 mm filmov slide, aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.1.3 Web kamera 633002 ks 3 49,79 149,37 149,37 23,85

web kamera k PC s vysokým rozlišením 1.3 MP, 
otočná, naklápacia, aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.1.4 Wireless-N Gigabit Security Router with VPN 633002 ks 2 116,18 232,36 232,36 37,10

4-Port Gigabit Security Router s VPN, Secure, 

smart Gigabit networking for growing business, 

aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.1.5 Linksys 54Mbps Wi-fi PCI Card WMP54G 633002 ks 9 27,62 248,56 248,56 39,69

Wi-fi PCI Card  54Mb/s, 802.11g; 11 kmit. 

Kanálov, aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.1.6 Záložný zdroj 633002 ks 6 99,58 597,49 597,49 95,40 záložný zdroj 700VA, aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.2 Softvér a licencie 633013 súbor 1 12 190,93 12 190,93 12 190,93 1 946,45 špecializovaný software do laboratórií, aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.3 Interierové vybavenie 633001 súbor 1 26 460,83 26 460,83 26 460,83 4 224,84 interiérové vybavenie do laboratórií, aktivita 1.3 1.3

2.3.1.6.4 Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ technika a náradie633004 súbor 1 7 120,10 7 120,10 7 120,10 1 136,82

prevádzkové prístroje a zariadenia v rámci 
aktivity 1.3 1.3

2.3.2 SO - FEVT 15 632,21 15 632,21 2 495,90

2.3.2.1 POSLUCHÁREĕ 1 451,64 1 451,64 231,77

aktivita 1.1 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
veľkokapacitných učební 1.1

2.3.2.1.1 Výpočtová technika 633002 1 325,23 1 325,23 211,59 výpočtová technika- výdavky celkom, aktivita 1.1 1.1

2.3.2.1.1.1 Počítač 2 633002 ks 1 933,78 933,78 933,78 149,09

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.1 1.1

2.3.2.1.1.2 tlačiareň 633002 ks 1 391,46 391,46 391,46 62,50

čiernobiela laserová tlačiareň do formátu A4, 
pripojiteľnosť: Hi-speed USB 2.0 + Fast Ethernet 
10/100Base-TX,  aktivita 1.1 1.1

2.3.2.1.2 Softvér 633003 ks 1 126,40 126,40 126,40 20,18

softtware - základný operačný systém, aktivita 

1.1 1.1

2.3.2.2 INFORMAČNOľKONUMIKAČNÝ SYSTÉM 529,31 529,31 84,51

aktivita 1.5 Modernizácia informačnoľ
komunikačného systémuĽ celkové výdavky 1.5

2.3.2.2.1 Telekomunikačná technika 633003 529,31 529,31 84,51

výdavky na telekomunikačnú techniku celkom, 
aktivita 1.5 1.5

2.3.2.2.1.1 Nástenný držiak na LCD 633003 ks 1 529,31 529,31 529,31 84,51 Držiak so zadným krytom pre 42", aktivita 1.5 1.5

2.3.2.3 VÝUKOVÉ UČEBNE 12 657,47 12 657,47 2 020,94

aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
výukových učební celkom 1.2

2.3.2.3.1 Výpočtová technika 633002 11 267,04 11 267,04 1 798,94

celkové výdavky za výpočtovú techniku, aktivita 

1.2 1.2

2.3.2.3.1.1 Počítač 2 633002 ks 11 933,78 10 271,56 10 271,56 1 640,00

min. 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min.  

500GB HDD SATA, LCD 19" 1280x1024, 

300cd, 5000:1, 2ms, Dvi, f-E, aktivita 1.2 1.2

2.3.2.3.1.2 multifunkčné zariadenie formátu A+B353 633002 ks 1 995,49 995,49 995,49 158,94

Zariadenie určené na kopírovanie a 
rozmnožovanie študentských prác do formátu A4, 
materiálov pri výučbe predmetov pre skvalitnenie 
názorného výučbového procesu, predmetné 
multifunkčné zariadenia budú umiestnené v 
priestoroch, kde prebieha vzdelávací proces (v 
učebniach), aktivita 1.2 1.2

2.3.2.3.2 Softvér a licencie 633013 ks 11 126,40 1 390,43 1 390,43 222,00 základný softwer pre operačný systém, aktivita 1.2 1.2

2.3.2.4 LABORATÓRIA 993,79 993,79 158,67

aktivita 1.3 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
laboratórií celkom 1.3

2.3.2.4.1 Výpočtová technika 633002 933,78 933,78 149,09

celkové výdavky za výpočtovú techniku, aktivita 

1.3 1.3

2.3.2.4.1.1 Počítač 2 633002 ks 1 933,78 933,78 933,78 149,09

min. 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min.  

500GB HDD SATA, LCD 19" 1280x1024, 

300cd, 5000:1, 2ms, Dvi, f-E, aktivita 1.3 1.3

2.3.2.4.2 Softvér a licencie 633013 ks 1 60,01 60,01 60,01 9,58 základný softwer pre operačný systém, aktvita 1.3 1.3

2.3.3 SO - VDL 29 487,92 29 487,92 4 708,15
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.3.3.1 VÝUKOVÉ UČEBNE 18 165,64 18 165,64 2 900,40

aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
výukových učební - celkom 507 268 Sk (16 

8ň8ĽŇ1 €), aktivita 1.3 - celkom 39 990 Sk (1 

ňŇ7Ľ4Ň €), Súčet aktivít celkom 547 258 Sk. 1.2, 1.3

2.3.3.1.1 Výpočtová technika 633002 12 200,82 12 200,82 1 948,03 výp. technika-výdavky celkom, aktivita: 1.2,1.3 1.2,1.3

2.3.3.1.1.1 Počítač 633002 ks 12 933,78 11 205,34 11 205,34 1 789,09

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.2 1.2

2.3.3.1.1.2 multifunkčné zariadenia formátu A3 633002 ks 1 995,49 995,49 995,49 158,94

multifunkčné zariadenie formátu A3,  Formáty 
papiera: A6 až A3, zariadenie určené na 
kopírovanie a rozmnožovanie študentských prác, 
materiálov pri výučbe predmetov pre skvalitnenie 
názorného výučbového procesu, predmetné 
multifunkčné zariadenia budú umiestnené v 
priestoroch, kde prebieha vzdelávací proces (v 
učebniach) aktvita 1.3 1.3

2.3.3.1.2 Softvér a licencie 633013 súbor 1 1 848,77 1 848,77 1 848,77 295,18

súbor pozostávajúci z viac druhov softwarov, 
aktivita 1.2 - celkom 45 696 Sk (1 516Ľ8ň €), 
aktivita 1.3 - celkom 10 000 Sk (ňň1Ľ94 €). 
Súčet aktivít celkom 55 696 Sk. 1.2, 1.3

2.3.3.1.3 Telekomunikačná technika 633003 331,94 331,94 53,00

telekomunikačná technika - celkom výdavky, 
aktvita 1.3 1.3

2.3.3.1.3.1 DVD prehravač 633003 ks 1 331,94 331,94 331,94 53,00

DVD prehrávač, DVD/VCD/DVD, CD +-
R/RW/JPEG/MP3/WMA/DivX, komponent,scart, 

S-video,, kompozit out,hliníkový pred, ný panel, 
HDMI výstup s fun, kciou koverzie obr ..., 
aktivita 1.3 1.3

2.3.3.1.4 Interierové vybavenie 633001 súbor 1 3 784,11 3 784,11 3 784,11 604,19 interiérové vybavenie do učební, aktivita 1.2 1.2

2.3.3.2 LABORATÓRIA 11 322,28 11 322,28 1 807,76

aktivita 1.3 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
laboratórií celkom 1.3

2.3.3.2.1 Výpočtová technika 633002 4 668,89 4 668,89 745,45 výpočtová technika- výdavky celkom, aktivita 1.3 1.3

2.3.3.2.1.1 Počítač 2 633002 ks 5 933,78 4 668,89 4 668,89 745,45

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.3 1.3

2.3.3.2.2 Software a licencie 633013 ks 5 126,40 632,01 632,01 100,91

základný softwer pre operačný systém, aktivita 

1.3 1.3

2.3.3.2.3 Interierové vybavenie 633001 súbor 1 4 145,92 4 145,92 4 145,92 661,95

súbor interiérového vybavenia do laboratórií, 
aktivita 1.3 1.3

2.3.3.2.4

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 633004 súbor 1 1 875,46 1 875,46 1 875,46 299,44 súbor prístrojov zariadení do laboratórií, aktivita 1. 1.3

2.3.4 SO - FEE 131 778,66 131 778,66 21 040,29

2.3.4.1 INFORMAČNO ľ KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 529,31 529,31 84,51

aktivita 1.5 Modernizácia informačno-
komunikačného systému, celkové výdavky 1.5

2.3.4.1.1 Telekomunikačná technika 633003 529,31 529,31 84,51

celkové výdavky na telekomunikačnú techniku, 
aktivita 1.5 1.5

2.3.4.1.1.1 Nástenný držiak na LCD 633003 ks 1 529,31 529,31 529,31 84,51 Držiak so zadným krytom pre 42", aktivita 1.5 1.5

2.3.4.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 32 662,72 32 662,72 5 215,06

aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
výukových učební - celkom 734 597 Sk (24 

ň84Ľ15 €), aktivita 1.3 - celkom 249 400 Sk (8 

Ň78Ľ56 €), Súčet aktivít celkom 983 997 Sk. 1.2

2.3.4.2.1 Výpočtová technika 633002 ks 22 074,39 22 074,39 3 524,48 výp. technika- výdavky celkom, aktivita: 1.2, 1.3 1.2, 1.3

2.3.4.2.1.1 Počítač 2 633002 ks 23 933,78 21 476,90 21 476,90 3 429,08

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.2 1.2

2.3.4.2.1.2 laserová farebná talčiareň sieťová, formát A4 633002 ks 2 298,75 597,49 597,49 95,40

Farebná laserová tlačiareň formátu A4 Rozhranie: 
USB 2.0, interný 10/100 Base-TX, aktivita 1.3 1.3

2.3.4.2.2 Softvér a licencie 633013 súbor 1 10 588,33 10 588,33 10 588,33 1 690,57

výdavky na špeciálny software, aktivita 1.2 - 

celkom 87 584 Sk (Ň 907ĽŇ6 €), aktivita 1.3 - 

celkom Ňň1 400 Sk (7 681Ľ07 €). Súčet aktivít 
celkom  318 984 Sk. 1.2, 1.3

2.3.4.3 LABORATÓRIA 98 586,64 98 586,64 15 740,72

aktivita 1.3 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
laboratórií celkom 1.3

2.3.4.3.1 Výpočtová technika 633002 55 901,81 55 901,81 8 925,50

celkové výdavky na výpočtovú techniku, aktivita 

1.3 1.3

2.3.4.3.1.1 Počítač 2 633002 ks 58 933,78 54 159,13 54 159,13 8 647,26

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.3 1.3

2.3.4.3.1.2 externý HDD 250 GB 633002 ks 15 116,18 1 742,68 1 742,68 278,24 250GB, 2,5",USB2.0, externé HDD, aktivita 1.3 1.3
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.3.4.3.2 Softvér a licencie 633013 ks 58 126,40 7 331,34 7 331,34 1 170,55 software - základný operačný systém, aktivita 1.3 1.3

2.3.4.3.3 Interierové vybavenie 633001 súbor 1 19 825,37 19 825,37 19 825,37 3 165,39 interiérové vybavenie do laboratórií, aktivita 1.3 1.3

2.3.4.3.4

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 633004 súbor 1 15 528,12 15 528,12 15 528,12 2 479,28

prevádzkové prístroje a zariadenia v rámci 
aktivity 1.3 1.3

2.3.5 SO - SLDK 64 315,38 64 315,38 10 268,84

2.3.5.1 INFORMAČNO ľ KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 1 348,17 1 348,17 215,25

aktivita 1.5 Modernizácia informačno-
komunikačného systému, celkové výdavky 1.5

2.3.5.1.1 Telekomunikačná technika 633003 1 348,17 1 348,17 215,25

výdavky na telekomunikačnú techniku celkom, 
aktivita 1.5 1.5

2.3.5.1.1.1 Nástenný držiak na LCD 633003 ks 1 529,31 529,31 529,31 84,51 Držiak so zadným krytom pre 42", aktivita 1.5 1.5

2.3.5.1.1.2 kabeláž webkioskov 633003 súbor 1 818,86 818,86 818,86 130,74 kabeláž Cat5e pre 2 webkiosky, aktivita 1.5 1.5

2.3.5.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 62 967,20 62 967,20 10 053,59

aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
výukových učební celkom 1.2

2.3.5.2.1 Výpočtová technika 633002 14 215,46 14 215,46 2 269,70

výdavky na výpočtovú techniku celkom, aktivita 

1.2 1.2

2.3.5.2.1.1 Počítač 2 633002 ks 15 933,78 14 006,67 14 006,67 2 236,36

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.2 1.2

2.3.5.2.1.2 multifunkčné zariadenie 633002 ks 1 208,79 208,79 208,79 33,34

laserové multifunkčné zariadenie, čiernobiele 
min. 32MB RAM, zariadenie určené na 
kopírovanie a rozmnožovanie študentských prác, 
materiálov pri výučbe predmetov pre skvalitnenie 
názorného výučbového procesu, predmetné 
zariadenia budú umiestnené v priestoroch, kde 
prebieha vzdelávací proces (v učebniach), 
aktivita 1.2 1.2

2.3.5.2.2 Softvér a licencie 633013 ks 15 126,40 1 896,04 1 896,04 302,73 software - základný operačný systém, aktivita 1.2 1.2

2.3.5.2.3 Telekomunikačná technika 633003 763,13 763,13 121,84

výdavky na telekomunikačnú techniku celkom, 
aktivita 1.2 1.2

2.3.5.2.3.1 LCD televźor 633003 ks 1 763,13 763,13 763,13 121,84

LCD televízor, uhlopriečka min.26" - 66cm, min.  
rozlíšenie 1366x768, Integrovaný DVB-T tuner, 
Teletext, SK menu, 2x HDMI, aktivita 1.2 1.2

2.3.5.2.4 Interierové vybavenie 633001 súbor 1 43 138,82 43 138,82 43 138,82 6 887,71 interiérové vybavenie do učební v rámci aktivity 1. 1.2

2.3.5.2.5

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 633004 súbor 1 2 953,76 2 953,76 2 953,76 471,61 výdavky na prístroje, zariadenia v rámci aktivity 1. 1.2

2.3.6 SO ľ Internát ď. Štúra 117 500,10 117 500,10 18 760,52

2.3.6.1 Dátová infraštrktúra na internátoch 2 960,96 2 960,96 472,76

aktivita 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT 
sieti na internátochĽ aktivita 1.5 Ľ celkové 
výdavky za aktivity 1.4, 1.5

2.3.6.1.1 Výpočtová technika 633002 ks 2 431,65 2 431,65 388,25 výdavky na výpočtovú techniku celkom, aktvita 1. 1.4

2.3.6.1.1.1 Prístupový bod wifi 633002 ks 4 607,91 2 431,65 2 431,65 388,25

Acces Point pre 803.11b,g standard, PoE, 

aktivita 1.4 1.4

2.3.6.1.2 Telekomunikačná technika 633003 529,31 529,31 84,51 výdavky za telekomunikačnú techniku, aktivita 1.5 1.5

2.3.6.1.2.1 Nástenný držiak na LCD 633003 ks 1 529,31 529,31 529,31 84,51 Držiak so zadným krytom pre 42", aktivita 1.5 1.5

2.3.6.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 114 539,14 114 539,14 18 287,76

aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
výukových učební celkom 1.2

2.3.6.2.1 Výpočtová technika 633002 34 022,24 34 022,24 5 432,12 výdavky celkom - výpočtová technika, aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.1.1 Počítač 2 633002 ks 34 933,78 31 748,46 31 748,46 5 069,08

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.1.2 externý HDD 250 GB 633002 ks 5 116,18 580,89 580,89 92,75 250GB, 2,5",USB2.0, externé HDD, aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.1.3 skener formát A4 633002 ks 1 667,20 667,20 667,20 106,53

Plochý jednopriechodový farebný skener formátu 
A4.  rozhranie: USB 2.0 alebo volitelné SCSI 
aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.1.4 Farebná atramentová tlačiareň formát A4 633002 ks 4 16,60 66,39 66,39 10,60

farebná atramentová tlačiareň formátu A4. 
Rozhranie: USB 2.0, aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.1.5 skener formát A4 633002 ks 1 667,20 667,20 667,20 106,53

Plochý  farebný skener formátu A4.rozhranie: 
USB 2.0 alebo volitelné SCSI., vstavaný adaptér 
transparentných predlôh a volitelně automatický 
duplexný podávač, aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.1.6 skener formát A4 633002 ks 4 73,03 292,11 292,11 46,64

Plochý stolový skener pre skenovanie 
dokumentov veľkosti A4,   aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.2 Softvér a licencie 633013 súbor 1 14 820,16 14 820,16 14 820,16 2 366,24 výdavky za špeciálny software, aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.3 Interierové vybavenie 633001 súbor 1 56 435,64 56 435,64 56 435,64 9 010,73

výdavky za inteirérové vybavenie do učební, 
aktivita 1.2 1.2

2.3.6.2.4

Prevádzkové strojeĽ prístrojeĽ zariadeniaĽ 
technika a náradie 633004 súbor 1 9 261,10 9 261,10 9 261,10 1 478,66 výdavky za prístroje a zariadenia, aktivita 1.2 1.2

2.3.7 SO ľ Internát Bariny 21 925,35 21 925,35 3 500,69

2.3.7.1 Dátová infraštruktúra 1 666,53 1 666,53 266,09

aktivita 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT 
sieti na internátoch, aktivita 1.5 , celkové 
výdavky za aktivity 1.4, 1.5

2.3.7.1.1 Výpočtová technika 633002 ks 607,91 607,91 97,06 výdavky za výpočtovú techniku celkom, aktivita 1. 1.4
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 
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A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I
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(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.3.7.1.1.1 Prístupový bod wifi 633002 ks 1 607,91 607,91 607,91 97,06

Acces Point pre 803.11b,g standard, PoE, 

aktivita 1.4 1.4

2.3.7.1.2 Telekomunikačná technika 633003 ks 1 058,62 1 058,62 169,02

výdavky za telekomunikačnú techniku celkom, 
aktivita 1.5 1.5

2.3.7.1.2.1 Nástenný držiak na LCD 633003 ks 2 529,31 1 058,62 1 058,62 169,02 Držiak so zadným krytom pre 42", aktivita 1.5 1.5

2.3.7.2 VÝUKOVÉ UČEBNE 20 258,81 20 258,81 3 234,60

aktivita 1.2 Zlepšenie vybavenia a modernizácia 
výukových učební celkom 1.2

2.3.7.2.1 Výpočtová technika 633002 ks 3 180,54 3 180,54 507,82 výdavky za výpočtovú techniku celkom, aktivita 1. 1.2

2.3.7.2.1.1 Počítač 2 633002 ks 3 933,78 2 801,33 2 801,33 447,27

min 1x CPU  2.66GHz, min. 2GB RAM, min. 

500GB SATA HDD, LCD 19" s rozlíšením 
min.1280x1024, 300cd,  kontrast min. 5000:1, 

oneskorenie max.  2ms, Dvi,  aktivita 1.2 1.2

2.3.7.2.1.2 Software 633013 ks 3 126,40 379,21 379,21 60,55 software - základný operačný systém, aktivita 1.2 1.2

2.3.7.2.2 Telekomunikačná technika 633003 3 784,11 3 784,11 604,19

výdavky za telekomunikačnú techniku celkom, 
aktivita 1.2 1.2

2.3.7.2.2.1 televźor 633003 ks 3 829,85 2 489,54 2 489,54 397,49

LCD televízor, min. 80 cm uhlopriečka, HD 
rozlíšenie 1366 x 768 bodov,  aktivita 1.2 1.2
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
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Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

2.3.7.2.2.2 DVD, video prehrávač 633003 ks 3 165,97 497,91 497,91 79,50

DVD Player + 4 hlavové Hii-Fi stereo 
videorekordér aktivita 1.2 1.2

2.3.7.2.2.3 audio, CD/MP3 prehrávač 633003 ks 3 265,55 796,65 796,65 127,20

Audio CD-DVD prehrávač, podpora  CD+-R/RW, 
DVD+-R/RW, VCD, SVCD  FM/AM tuner; USB 

, výstup na sluchátka, aktivita 1.2 1.2

2.3.7.2.3 Interierové vybavenie 633001 súbor 1 13 294,16 13 294,16 13 294,16 2 122,60 interiérové vybavenie učební , aktivita 1.2 1.2

2.3.8 SO ľ Internát Záhonok 2 034,69 2 034,69 324,87

2.3.8.1 Dátová infraštruktúra 2 034,69 2 034,69 324,87

aktivita 1.4 Vybudovanie a modernizácia IKT 
sieti na internátoch, aktivita 1.5 , celkové 
výdavky za aktivity 1.4, 1.5

2.3.8.1.1 Výpočtová technika 633002 1 215,83 1 215,83 194,12 výdavky na výpočtovú techniku, aktivita 1.4 1.4

2.3.8.1.1.1 Prístupový bod wifi 633002 ks 2 607,91 1 215,83 1 215,83 194,12

Acces Point pre 803.11b,g standard, PoE, 

aktivita 1.4 1.4

2.3.8.1.2 Telekomunikačná technika 633002 818,86 818,86 130,74

aktivita 1.5 Modernizácia informačno-
komunikačného systému, celkové výdavky, 
aktivita 1.5 1.5

2.3.8.1.2.1 kabeláž webkioskov 633002 súbor 1 818,86 818,86 818,86 130,74 kabeláž Cat5e pre 2 webkiosky, aktivita 1.5 1.5

2. Spolu 4 383 644,39 4 367 486,39 697 329,76

3.

Riadenie projektu, publicita  a 

informovanosĢľ nepriame výdavky
3.1. Personálne výdavky interné 35 341,57 35 341,57 0,00

3.1.1 Projektový manažér 610620 osobohodina 1 875 7,18 13 463,45 13 463,45 0,00

Predpokladaný rozsah práce 1875 hod  pri cene 
hodinovej mzdy cca 216, 3 Sk vrátanie odvodov 
35,2 %, zahŕňa komplexné riadenie celého 
projektu za dobu 15 mesiacov projekt

3.1.2 Pracovník pre verejné obstarávanie 2 610620 osobohodina 1 094 4,31 4 712,21 4 712,21 0,00

Predpokladaný rozsah prác 1094 hod. pri cene 
hodinovej mzdy vo výške 129,7 Sk v rátane 
odvodov 35,2 %, komplexné zabezpečenie 
verejného obstarávania v rámci celého projektu 
počas 10 mesiacov realizácie projektu, aktivity 
1.1 až 1.6.

1.1,1.2,1.3,1.

4,1.5,1.6

3.1.3 Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 1 641 4,88 8 010,75 8 010,75 0,00

Predpokladaný rozsah prác 1641 hod. pri cene 
hodinovej mzdy 147 Sk v rátane odvodov 35,2 %, 
komplexné zabezpečenie aktivít 1.1 až 1.6 za 
dobu 15 mesiacov v rámci realizácie projektu.

1.1,1.2,1.3,1.

4,1.5,1.6

3.1.4 Manažér publicity 610620 osobohodina 1 875 3,45 6 462,46 6 462,46 0,00

Predpokladaný rozsah prác 1875 hod. pri cene 
hodinovej mzdy 103,8 Sk v rátane odvodov 35,2 
%, komplexné zabezpečenie publicity a 
informovania verejnosti o realizácii a výsledkoch 
projektu počas 15 mesiacov implementácie 
projektu. projekt

3.1.5 Manažér verejného obstarávania 610620 osobohodina 781 3,45 2 692,69 2 692,69 0,00

Predpokladaný rozsah prác 781 hod. pri cene 
hodinovej mzdy vo výške 103,8 Sk v rátane 
odvodov 35,2 %, komplexné zabezpečenie 
verejného obstarávania v rámci celého projektu 
počas 10 mesiacov realizácie projektu - aktivity 
1.1 až 1.6.

1.1,1.2,1.3,1.

4,1.5,1.6

3.2. Personálne výdavky externé 0,00 0,00 0,00

3.2.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3. Projektový manažér osobohodina 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Ćalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Monitoring a hodnotenie projektu 8 078,07 8 078,07 0,00

3.3.1. Manažér monitoringu osobohodina 1 875 4,31 8 078,07 8 078,07 0,00

Predpokladaný rozsah prác 1875 hod. pri cene 
hodinovej mzdy 129,7 Sk v rátanie odvodov 35.2 
%, komplexné zabezpečenie monitoringu počas 
realizacie projektu, po dobu 15 mesiacov 

realizácie projektu projekt

3.3.2. Manažér monitoringu - externý osobohodina 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.

Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia -interný osobohodina 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4.

Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia - externý osobohodina 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie 

k 

aktivitám 
projektu 

A B B1 C D D´ E E´ F1=D*E F1´ F2 FŇ´ F3 Fň´ G I

Počet jednotiek 
(predpokladaný rozsah) Jednotková cena (max. cena) Výdavky projektu spolu Oprávnené výdavky projektu 

spolu po FA

Oprávnené výdavky projektu 
(DPH)

3.4. Publicita a informovanosĢ 25 177,59 25 177,59 4 019,95

3.4.1. Informačné materiály 637003 projekt 0 5 692,76 5 692,76 5 692,76 908,93

cca 15 000 ks, cena za kus cca 10 Sk, celkom 150 

000 Sk, materiály určené na informovanie o 
projekte a jeho výsledkoch, nálepky informujúce 
zakúpenie z fondu ERDF - 2000 ks, cena za kus 
10,75 Sk, celkom 21 500 Sk projekt

3.4.2. Skladačky 637003 projekt 0 9 573,13 9 573,13 9 573,13 1 528,48

cca 9 000 ks, cena za kus cca 32 Sk, celkom 288 

400 Sk, skladačky určené na informovanie a 
propagáciu projektu a jeho výsledkov

projekt

3.4.3. Brožúrky 637003 projekt 0 5 052,11 5 052,11 5 052,11 806,64

cca 4 000 ks, cena za kus 38 Sk, celkom 152 200 

Sk, plnofarebné brožúrky, formát A5, brožúrky 
obsahujúce kompletné informácie TUZVO a 
realizovanom projekte a jeho výsledkoch

projekt

3.4.4. CDROM 637003 projekt 0 1 742,68 1 742,68 1 742,68 278,24

cca 525 ks, cena za kus 100 Sk, s farebným 
obalom, CDROM obsahujúci kompletné 
informácie o TUZVO a realizovanom projekte projekt

3.4.5. Infromačné panely, tabule 637003 projekt 0 3 116,91 3 116,91 3 116,91 497,66

Velkoplošná reklamná tabuľa - 7 ks, cena za kus 
8 985 Sk, celkom 62 895 Sk, Pamätná doska - 7 
ks, cena za kus 3000 Sk, celkom 21 000 Sk, 

Informačné tabule - 100 ks, cena za kus 100 Sk, 
celkom 10 000 Sk projekt

3.5. Poistné 0,00 0,00 0,00

3.5.1. Poistné* projekt 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Spolu 68 597,22 68 597,22 4 019,95

4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce
4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce** projekt 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Spolu 0,00 0,00 0,00

1+2+3+4

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
PROJEKTU 4 824 723,53 4 808 565,52 760 391,69

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 Nepriame výdavky projektu*** max. 3,00% 1,56%

KE2 Dodávky na nepriame výdavky projektu**** max. 1,00% 0,00%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

*** nepriame výdavky projektu - max. 7% z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredívdané stavebné práce)
****dodávky - max. 1% z  oprávnených nepriamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)
F1 ľ Oprávnené výdavky projektu spolu ľstĺpec zahŕĖa všetky  výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠRĽ ERDF a vlastných zdrojov prijímateĐa
nezahŕĖa neoprávnené výdavky

Fň ľ Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec zahŕĖa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohĐadnení FA (stĺpec FŇ) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie
FŇ ľ Oprávnené výdavky projektu spolu  po FA/DPH ľ stĺpec zahŕĖa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy
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