

ITMS kód Projektu 26250120033

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

ČÍSLO ZMLUVY: 036/2010/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 036/2010/5.1/OPVaV/D01 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
Konajúci : Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vypní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu.



Prijímateľ

názov : Prešovská univerzita v Prešove
sídlo : Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
zapísaný v : zriadená zákonom č 361/1996 Z.z. o rozdelení Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou dňa 1. januára 1997
konajúci : prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

IČO : 17070775
DIČ : 2020980082

banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby:² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **036/2010/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26250120036** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 036/2010/5.1/OPVaV/D01, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

Ostatné prílohy Zmluvy

- (1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľky „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“, „Časový rámec realizácie Projektu“, „Rozpočet projektu“/ „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ nahrádzajú novými tabuľkami

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

„Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“, „Časový rámec realizácie Projektu“, „Rozpočet projektu“/ „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“

Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 1.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) V prílohe č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“ nahrádza novou tabuľkou Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 1.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (3) Príloha č. 5 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový podrobný popis aktivít projektu je prílohou č. 3 k Dodatku č. 1.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavu sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (4) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis. Dodatok nadobúda účinnosť dňom doručenia prijatého návrhu na uzavretie Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP Poskytovateľovi.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 15.06.2010

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Prešove, dňa: 14. 6. 2010

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

prof. RNDr. René Matlovič PhD.

Prílohy:

Príloha č.1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1

PREDMET PODPORY NFP**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Rekonštrukcia , nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení	počet	1
1.2	Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17. novembra 13 v Prešove	Počet zrekonštruovaných budov a zariadení Zateplená plocha	počet m ²	1 2 000
2.1	Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	3*
2.2	Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	12*
2.3	Modernizácia a informatizácia odborných učební	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	12*
2.4	Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	12*
2.5	Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.	Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt	počet	7*

* Celkový Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt je **12** v bode č. 4 „Merateľné ukazovatele projektu“, uvedených v tejto prílohe, z tohto počtu v bode č. 5 „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“ tejto prílohy sa učebne označené * viažu na konkrétne aktivity z celkového stanoveného počtu max. 12 učební, v rámci ktorých sa budú zavádzať alebo modernizovať IKT siete v nadväznosti na realizovaný projekt.

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Rekonštrukcia , nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove	05/2010	04/2012
Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17. novembra 13 v Prešove	05/2010	04/2012
Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov	06/2010	09/2011
Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov	06/2010	09/2011
Modernizácia a informatizácia odborných učební	06/2010	09/2011
Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie	09/2010	04/2012
Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.	06/2010	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2010	04/2012
Publicita a informovanosť	06/2010	04/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 – Všeobecné služby	32 056,89	10 947,55	43 004,44	1.1 Rekonštrukcia , nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17. novembra 13 v Prešove Riadenie projektu Publicita a informovanosť
713003 – Nákup telekomunikačnej techniky	320 438,60	0,00	320 438,60	2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební 2.5 Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.
713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 136,00	0,00	17 136,00	2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
637015 - Poistné	55 000,00	0,00	55 000,00	Riadenie projektu
637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 815,00	0,00	3 815,00	Riadenie projektu
610620 - Osobné náklady	30 525,40	0,00	30 525,40	Riadenie projektu
711003 – Nákup softvéru	1 296 444,00	0,00	1 296 444,00	2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie
713002 – Nákup výpočtovej techniky	812 204,00	0,00	812 204,00	2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie
633002 – Materiál Výpočtová technika	475 199,00	0,00	475 199,00	2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie
637003 – Propagácia, reklama a inzercia	5 100,00	0,00	5 100,00	Publicita a informovanosť
633004 – Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	425,00	0,00	425,00	2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	6 000,00	0,00	6 000,00	1.1 Rekonštrukcia , nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove

				1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17. novembra 13 v Prešove
717002 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2 411 463,15	0,00	2 411 463,15	1.1 Rekonštrukcia , nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17. novembra 13 v Prešove 2.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov
CELKOVO	5 465 807,04	10 947,55	5 476 754,59	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.1	Rekonštrukcia , nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove	1 781 529,98	8 867,22	1 790 397,20
1.2	Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17. novembra 13 v Prešove	583 830,57	2080,33	585 910,90
2.1	Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov	78 155,05	0,00	78 155,05
2.2	Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov	1 019 228,00	0,00	1 019 228,00
2.3	Modernizácia a informatizácia odborných učební	431 418,60	0,00	431 418,60
2.4	Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie	1 231 200,00	0,00	1 231 200,00
2.5	Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.	240 000,00	0,00	240 000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		90 344,84	0,00	90 344,84
Publicita a informovanosť		10 100,00	0,00	10 100,00
CELKOVO		5 465 807,04	10 947,55	5 476 754,59

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
					EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Stavebné práce - priame výdavky										
1.1.	Pozemok					0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Pozemok (ak je relevantné)	nerelevantné	m ²	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.	Stavebné práce					2 411 463,15	2 411 463,15	0,00		
1.2.1.	Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	FHPV, FF, Vysokoškolský areál, Ul. 17. novembra 1, Prešov	
1.2.1.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.1.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.1.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.1.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.1.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.1.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.	Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	FHPV, FF, Vysokoškolský areál, Ul. 17. novembra 1, Prešov	
1.2.2.1.	Izolácie (napr. tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.2.	Odborné práce elektoinštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.4.	Zdravotechnika	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.7.	Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.2.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.	Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV					656 195,60	656 195,60	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 15, Prešov	
1.2.3.1.	Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, Prešov, Parkoviská a komunikácie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.1.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.1.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.1.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.1.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.1.7.	Komunikácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.1.8.	Presun hmôt HSV	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.3.2.	Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, Prešov, Severné krídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2.1.	Zemné práce	717002	projekt	1	14 870,91	14 870,91	14 870,91	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" kamenivo, hĺbenie rýh, výkopy, zásep jám, obsyp potrubia, vodorovné premiestnenie výkopu, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.3.2.2.	Zakladanie	717002	projekt	1	10 817,52	10 817,52	10 817,52	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" základové klenby, drenážna fólia, rýchľ. diamant, vŕtanie povrchov, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.3.2.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	717002	projekt	1	112 881,28	112 881,28	112 881,28	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" zamurovanie otvoru, murivo nosné, preklady, valcované nosníky, debnenie stĺpov, kanály, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.3.2.4.	Vodorovné konštrukcie	717002	projekt	1	132 924,64	132 924,64	132 924,64	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" stropy doskové, nosníky zo železobetónu, debnenie stropov a nosníkov, debnenie stujúcich pásov a vencov, lôžko pod potrubie, stoky, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.3.2.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002	projekt	1	210 332,17	210 332,17	210 332,17	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" omietka, zakrývanie okenných otvorov, zateplenie vonk. stien omietka zo such. zmesi, tesnenie špár, zateplenie vonk. sokla, debnenie rýh, stien a otvorov v podlahách, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.3.2.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	717002	projekt	1	153 876,61	153 876,61	153 876,61	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" búranie muriva, vybúranie rámov okien, vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien, vysekanie rýh, otlčenie vnútorných omietok, odvoz sute a vyburaných hmôt, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.3.2.7.	Rúrové vedenie	717002	projekt	1	254,64	254,64	254,64	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" klad. dren. potrubia z plast. hmôt, rúrka PVC, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.3.2.8.	Presun hmôt HSV	717002	projekt	1	20 237,83	20 237,83	20 237,83	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" presun hmôt pre budovi murované cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.4.	Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV					1 100 501,60	1 100 501,60	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 15, Prešov	
1.2.4.1.	Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, Prešov, Parkoviská a komunikácie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.1.	Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové krytiny)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.4.1.2.	Odborné práce elektoinštalčné	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.1.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.1.4.	Zdravotechnika	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.1.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnicke, tesárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.1.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.1.7.	Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.1.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.1.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.2.	Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, Prešov, Severné kridlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.2.1.	Izolácie (napr. strešná izolácia, hydroizolácia, tepelné izolácie)	717002	projekt	1	172 168,70	172 168,70	172 168,70	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné kridlo" zhotovenie izolácií proti vode a vlhkosti, izolácia striech, tepelné izolácie -dosky z polystyrénu, montáž tepelnej izolácie stropov, podláh, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.4.2.2.	Odborné práce elektoinštalčné	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.2.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.2.4.	Zdravotechnika	717002	projekt	1	87 210,53	87 210,53	87 210,53	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 - Severné kridlo, časť CHK1." Izolačný záves, Pružná tlaková hadica, Potrubie z rúrok hladkých, Priložený výkaz výmer "SO 01 - Severné kridlo, časť ÚVK" Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných, Vykurovacie teleso, Rehav pripojovacia garnitúra Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné kridlo - zdravotníctva" Potrubie z novodurových rúr, Potrubie z ušľachtilej ocele, Hadicový naviják so skriouou cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.4.2.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske, drevostavby	717002	projekt	1	151 506,27	151 506,27	151 506,27	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné kridlo" demontáž debnenia striech, krovov, demontáž a polozenie podláh z dosiek, palubku, montáž stropnic, penetračný náter, priečky, montáž kaziet, podhládov pomocných konštrukcií, oplechovanie, odpadové rúry, demontáž a montáž drevených stien, okná drevené, montáž okien, parapetných dosák, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.4.2.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.4.2.7.	Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.4.2.8.	Dokončovacie práce (obklady, nátery, maľby)	717002	projekt	1	26 687,46	26 687,46	26 687,46	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" montáž obkladov, obkladačka keramická, špárovacia hmota, presun hmôt, nátery, odstránenie náterov, maľba, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.4.2.9.	Konštrukcie doplnkové kovové	717002	projekt	1	432 082,30	432 082,30	432 082,30	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" montáž stien a priečok, montáž okien a dverí plastových, okná plastové, demontáž ostatných doplnkov, presun hmôt, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.4.2.10.	Podlahy z dlaždíc, podlahy povlakové	717002	projekt	1	63 966,12	63 966,12	63 966,12	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 01 Severné krídlo" dlažba, špárovacie hmoty, soklik dlažbový, montáž soklov, podláh z dlaždíc, lepenie podlahových soklikov, povlakových podláh z plastových pásov, presun hmôt pre podlahy z dlaždíc a povlakové podlahy, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.4.2.11.	Elektromontáže	717002	projekt	1	91 891,20	91 891,20	91 891,20	0,00	Priložený výkaz výmer "Severné krídlo, časť ELI" Dodávky rozvádzačov, Závěsné svietidlo, Prísadené svietidlá, Bleskozvod Priložený výkaz výmer "Severné krídlo, časť ELEKTRICKÉ TERMOKÁBELOVÉ SYSTÉMI DEVI™." Termokábel, Riadiaca jednotka, Teplotno-vlhkostný snímač pre žľaby cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.4.2.12.	Montáž oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	717002	projekt	1	42 540,50	42 540,50	42 540,50	0,00	Priložený výkaz výmer "Severné kridlo, časť DOMÁCI ROZHLAS" Stropný reproduktor, Reprodukčný panel Priložený výkaz výmer "Severné kridlo, časť Štrukturovaná kabeľáž a telefónna sieť" Analogový telefónny aparát, Montáž a zapojenie datovej zásuvky, Priložený výkaz výmer "Severné kridlo, časť MaR" Priestorový regulátor pre Fan-coil, Okenný signalizačný kontakt cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.4.2.13.	Montáž vzduchotechnických zariadení	717002	projekt	1	32 448,52	32 448,52	32 448,52	0,00	Priložený výkaz výmer "Severné kridlo, časť VZT" Kruhové potrubie, Rekuperačná vetracia jednotka cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.2.5.	Stavba/stavebný objekt 3 - Iné					61 087,43	61 087,43	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 13, Prešov	
1.2.5.1.	Rekonštrukcia - pasívne sieťové prvky	717002	projekt	1	61 087,43	61 087,43	61 087,43	0,00	Priložený výkaz výmer - elektroinštalácia.	aktivita 2.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov
1.2.6.	Stavba/stavebný objekt 3 - Práce a dodávky HSV					207 342,81	207 342,81	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 13, Prešov	
1.2.6.1.	Fakulta športu a Študentský domov a jedáleň, Ul. 17. novembra 13, Prešov; Zateplenie bloku B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6.1.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.6.1.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.6.1.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.6.1.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.6.1.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002	projekt	1	135 706,78	135 706,78	135 706,78	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Zateplenie doskami, Vonkajšia omietka stien, Lišta rohová, Poplatok za uloženie suty na skládke cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.6.1.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	717002	projekt	1	47 820,27	47 820,27	47 820,27	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Vybúranie drevených a kovových rámov okien, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.6.1.7.	Presun hmôt HSV	717002	projekt	1	8 374,66	8 374,66	8 374,66	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
	Fakulta športu a Študentský domov a jedáleň, Ul, 17. novembra 13, Prešov; Výmena okien bloku C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6.2.										
1.2.6.2.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.2.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.6.2.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.5.2.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.6.2.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	717002	projekt	1	7 466,71	7 466,71	7 466,71	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Výmena okien bloku C " Ometka vápenná vnútorného ostenia, Osadenie parapetných dosiek cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.6.2.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	717002	projekt	1	6 351,14	6 351,14	6 351,14	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Výmena okien bloku C " Vybúranie drevených a kovových rámov okien, Poplatok za uloženie sute na skládke, Odvoz sutiny cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.6.2.7.	Presun hmôt HSV	717002	projekt	1	1 623,25	1 623,25	1 623,25	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Výmena okien bloku C " Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.7.	Stavba/stavebný objekt 3 - Práce a dodávky PSV					369 268,09	369 268,09	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 13, Prešov	
1.2.7.1.	Fakulta športu a Študentský domov a jedáleň, Ul, 17. novembra 13, Prešov; Zateplenie bloku B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.1.1.	Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia, tepelné izolácie)	717002	projekt	1	15 542,73	15 542,73	15 542,73	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Zhotovenie povlak. krytiny, Pásky asf. modifikované cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.7.1.2.	Odborné práce elektoinštalčné	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.1.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.1.4.	Zdravotechnika	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.1.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	717002	projekt	1	5 184,81	5 184,81	5 184,81	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Oplechovanie parapetov, Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.7.1.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.1.7.	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.1.8.	Dokončovacie práce (nátery, maľby)	717002	projekt	1	599,76	599,76	599,76	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.7.1.9.	Konštrukcie doplnkové kovové	717002	projekt	1	197 244,07	197 244,07	197 244,07	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Plastové okno, Plastová zasklená stena, Garážové vráta cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.6.1.10.	Podlahy z dlaždíc	717002	projekt	1	1 991,24	1 991,24	1 991,24	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Dlaždice keramické, Montáž soklikov cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.7.1.11.	Elektromontáže	717002	projekt	1	1 970,21	1 970,21	1 970,21	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Zateplenie bloku B" Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vonkajších svietidiel cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.7.2.	Fakulta športu a Študentský domov a jedáleň, Ul, 17. novembra 13, Prešov; Výmena okien bloku C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.2.1.	Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.2.2.	Odborné práce elektoinštalčné	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.2.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.2.4.	Zdravotechnika	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.2.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	717002	projekt	1	2 423,37	2 423,37	2 423,37	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Výmena okien bloku C " Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu, cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.7.2.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.2.7.	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.7.2.8.	Dokončovacie práce (maľby)	717002	projekt	1	268,56	268,56	268,56	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Výmena okien bloku C " Pačokovanie vápenným mliekom, Maľby z maľarských zmesí cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.7.2.9.	Konštrukcie doplnkové kovové	717002	projekt	1	144 043,34	144 043,34	144 043,34	0,00	Priložený výkaz výmer "SO 03 Výmena okien bloku C " plastové okno dvojkrídlove, montáž plastových okien, plastové balkónové dvere, montáž dverí plastových balkónových, presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie, dodávka a montáž bezpečnostnej fólie na okná cena bola určená na základe predbežného výkazu výmeru	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.2.8.	Stavba/stavebný objekt 4 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, Prešov	
1.2.8.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.8.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.8.3.	Zvislé a kompletné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.8.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.8.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.8.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.8.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.	Stavba/stavebný objekt 4 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	Fakulta manažmentu, Konštantinova 16, Prešov	
1.2.9.1.	Izolácie (napr. strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.2.	Odborné práce elektainštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.4.	Zdravotníctvo	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.7.	Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.9.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.10.	Stavba/stavebný objekt 5 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	Fakulta zdravotníctva, Partizánska 1, Prešov	
1.2.10.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.10.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.10.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.10.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.10.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.10.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.10.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.	Stavba/stavebný objekt 5 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	Fakulta zdravotníctva, Partizánska 1, Prešov	
1.2.11.1.	Izolácie (napr. strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.2.	Odborné práce elektainštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.4.	Zdravotníctvo	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.7.	Demontážne práce (napr. demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.11.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.12.	Stavba/stavebný objekt 6 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	Pravoslávny kňazský seminár PU, Plzenská 7, Prešov	
1.2.12.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.12.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.12.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.12.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.12.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.12.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.12.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.13.	Stavba/stavebný objekt 6 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	Pravoslávny kňazský seminár PU, Plzenská 7, Prešov	
1.2.13.1.	Izolácie (napr. strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.13.2.	Odborné práce elektainštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.13.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.13.4.	Zdravotníctvo	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.13.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.13.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.13.7.	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.13.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.13.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.14.	Stavba/stavebný objekt 7 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	Študentský domov, Exnarova 36, Prešov	
1.2.14.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.14.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.14.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.14.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.14.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.14.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.14.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.	Stavba/stavebný objekt 7 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	Študentský domov, Exnarova 36, Prešov	
1.2.15.1.	Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.2.	Odborné práce elektroinštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.4.	Zdravotníctvo	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.7.	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.15.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.16.	Stavba/stavebný objekt 7 - iné					17 067,62	17 067,62	0,00	Študentský domov, Exnarova 36, Prešov	
1.2.16.1.	Rekonštrukcia - pasívne sieťové prvky	717002	projekt	1	17 067,62	17 067,62	17 067,62	0,00	Priložený výkaz výmer - elektroinštalácia.	aktivita 2.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov
1.2.17.	Stavba/stavebný objekt 8 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	Študentský domov, Námestie mládeže 2, Prešov	
1.2.17.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.17.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.17.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.17.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.17.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.17.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.17.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.	Stavba/stavebný objekt 8 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	Študentský domov, Námestie mládeže 2, Prešov	
1.2.18.1.	Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.2.	Odborné práce elektroinštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.4.	Zdravotníctvo	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.7.	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.18.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.19.	Stavba/stavebný objekt 9 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	Študentský domov a jedáleň PU, Ul. 17. novembra 11, Prešov	

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.19.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.19.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.19.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.19.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.19.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.19.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.19.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.	Stavba/stavebný objekt 9 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	Študentský domov a jedáleň PU, Ul. 17. novembra 11, Prešov	
1.2.20.1.	Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.2.	Odborné práce elektoinštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.4.	Zdravotechnika	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.7.	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.20.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.21.	Stavba/stavebný objekt 10 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	Rektorát PU, Námestie legionárov 3, Prešov	
1.2.21.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.21.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.21.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.21.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.21.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.21.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.21.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.	Stavba/stavebný objekt 10 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	Rektorát PU, Námestie legionárov 3, Prešov	
1.2.22.1.	Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.2.	Odborné práce elektoinštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.4.	Zdravotechnika	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.7.	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.22.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.23.	Stavba/stavebný objekt 11 - Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Masarykova 15, Prešov	
1.2.23.1.	Zemné práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.23.2.	Zakladanie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.23.3.	Zvislé a kompletne konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.23.4.	Vodorovné konštrukcie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.23.5.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.23.6.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy,priečky,podlahy)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.23.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.24.	Stavba/stavebný objekt 11 - Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Masarykova 15, Prešov	
1.2.24.1.	Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.24.2.	Odborné práce elektoinštalácie	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.2.24.3.	Odborné práce kúrenárske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.24.4.	Zdravotechnika	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.24.5.	Konštrukcie stolárske, klampiarske	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.24.6.	Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.24.7.	Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, kanalizácie vody)	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.24.8.	Dokončovacie práce	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.2.24.9.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
1.3.	Stavebný dozor					21 000,00	10 052,45	0,00		
1.3.1.	Stavebný dozor*	637004	projekt	1	16 500,00	16 500,00	7 632,78	0,00	Stavebný dozor - odhadnutý prepočet práce stavebného dozoru na rekonštrukcii, nadstavbe a dostavbe bývalej základnej školy ul. 17. novembra 15	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.3.2.	Stavebný dozor*	637004	projekt	1	4 500,00	4 500,00	2 419,67	0,00	Stavebný dozor - odhadnutý prepočet práce stavebného dozoru na rekonštrukcii bývalého ŠD ul. 17. novembra 13	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.4.	Projekčná činnosť					22 000,00	22 000,00	0,00		
1.4.1.	Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie	716	projekt	1	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	Vypracovanie projektovej dokumentácie, predbežného výkazu výmeru a rozpočtu na aktivitu 1.1 oprávneným projektantom	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.4.2.	Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie	716	projekt	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	Vypracovanie projektovej dokumentácie, predbežného výkazu výmeru a rozpočtu na aktivitu 1.2 oprávneným projektantom	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.4.3.	Realizačná projektová dokumentácia	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
1.4.4.	Autorský dozor projektanta/architekta	637004	projekt	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	predbežný výpočet na základe Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierských činností	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia, nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17.novembra č.15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
1.4.5.	Autorský dozor projektanta/architekta	637004	projekt	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	predbežný výpočet na základe Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierských činností	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17.novembra 13 v Prešove
1.	Spolu stavebné práce					2 454 463,15	2 443 515,60	0,00		
Zariadenie a vybavenie projektu-priame										
2.	výdavky									
2.1.	Zariadenie a vybavenie					2 446 222,60	2 446 222,60	0,00		
2.1.1.	Stavba/stavebný objekt 1					2 264 915,60	2 264 915,60	0,00	FHPV, FF, Vysokoškolský areál, Ul. 17. novembra 1, Prešov	
2.1.1.1.	Server	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.1.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.1.3.	Software	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.1.1.4.	integračný modul evidencie a správy udalostí realizovaných na vysokej škole	711003	ks	1	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	IKT Modul pre evidenciu, správu a export udalostí realizovaných na vysokej škole adresovaných konkrétnemu používateľovi systému v štandarde podporovanom na trhu rozšírenými nástrojmi správy osobných úloh tretích strán. Modul umožní študentom organizovať si výučbu, resp. spravovať termíny prednášok, cvičení, synchronizovať tieto termíny s aplikáciami tretích strán, pedagógom umožní efektívnejšie plánovať a organizovať výučbu. Súčasťou modulu by mal byť aj systém kontroly jednotného prihlasovania sa do systémov, tzv. single sign on, ktorý zabezpečí autentifikovaný prístup používateľov k ich špecifickým dátam s jednotným menom a heslom pre všetky používané aplikácie. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.5.	modul obojstrannej vzájomnej komunikácie používateľov pre podporu pedagogických procesov	711003	ks	1	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	IKT Modul pre správu a prevádzku služieb umožňujúcich vzájomnú komunikáciu používateľov systému za účelom podpory jednotlivých pedagogických procesov univerzity s možnosťou naviazania na vybrané dátové položky spojené s pedagogickými procesmi univerzity. Správa elektronickej nástenky pre jednotlivé dátové položky spojené s pedagogickými procesmi (predmet štúdia, študijný program, skupiny študentov a podobne). Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.6.	modul správy a evidencie platieb za štúdium	711003	ks	1	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	IKT Modul správy a evidencie podkladov pre financovanie štúdia, evidencie a správa platieb za štúdium, evidencie a správa platieb za štúdium, správa neplatiečov, import došlých platieb z výpisu z účtu, publikácia stavu platieb samotným študentom, manažérske exporty a štatistiky. Ide napríklad o platby za štúdium, ktoré sú evidované v externom systéme - sofia, no ich prehľad potrebujú používatelia v systéme evidencie štúdia. Iným príkladom je požiadavka knižničného, stravovacieho alebo externého dopravného systému na informácie, či študent má v danom čase platné štúdium a môže využívať benefity z tohto statusu v uvedených systémoch. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.1.1.7.	modul správy študijných pobytov a ECTS	711003	ks	1	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	IKT Modul správy a evidencie žiadostí o študijný pobyt, správa a evidencia študijných pobytov, evidencia štúdiá z ďalších univerzít, správa a evidencia výmenných programov študentov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.8.	podsystem evidencie evidencie opakujúceho sa štúdia študenta, modul správy a evidencie viacodborového štúdia	711003	ks	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	IKT Modul správy a evidencie podkladov pre viacodborové štúdium, správa a evidencia evidencie viacodborového štúdia spolu s monitorovacím auditom pre sledovanie prístupu študentov, pedagógov do systému, ku zverejneným podkladom na webe, zároveň podporujúcim zmenu loginu v rozhraní referent, služba pre kontrolu a dodržiavanie vytvárania používateľských mien, služba pre kontrolu a dodržiavanie vytvárania silných používateľských hesiel. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.9.	modul zberu prihlášiek na vysokoškolské štúdium podaných cez portál vysokých škôl	711003	ks	1	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	IKT Modul pre zabezpečený asynchronný import elektronických prihlášok z portálu vysokých škôl a ich ďalšie spracovanie v rámci agendy prijímacieho konania na štúdium na vysokej škole. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.10.	Licencia softvéru web konferencie pre 140 súčasne prihlásených prezentátorov a 800 účastníkov v seminárnych miestnostiach vrátane technickej podpory a údržby licencie softvéru web konferencie	711003	projekt	1	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	IKT Obstaranie licencie softvéru web konferencie pre 140 súčasne prihlásených prezentátorov a 800 účastníkov v seminárnych miestnostiach; Technická podpora a údržba licencie softvéru web konferencie na 4 roky. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.11.	Inštalácia a implementácia softvéru web konferencie vrátane prepojenia s LMS systémom univerzity a technickej podpory a údržby.	711003	projekt	1	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	IKT Inštalácia, implementácia a integrácia softvéru web konferencie - hw, sw, dizajn, autentifikácia, bezpečnosť, testovanie, technická podpora na 4 roky. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.12.	Aplikačný server pre web konferenciu - HW	713002	ks	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	IKT Aplikačný server pre web konferenciu - HW. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.13.	Databázový server pre web konferenciu - HW	713002	ks	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	IKT Databázový server pre web konferenciu - HW. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie
2.1.1.14.	Licencia databázového servera pre web konferenciu	711003	ks	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	IKT Licencia databázového servera pre web konferenciu. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.1.1.15.	Server 1 - FHPV	713002	ks	1	12 218,00	12 218,00	12 218,00	0,00	IKT Doménový server FHPV. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.16.	Paskove zalohovacie zariadenie 1 - FHPV	713002	ks	1	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	IKT Zálohovanie dát serverov FHPV. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.17.	Diskové pole FHPV	713002	ks	1	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	IKT Diskové pole - dátový server. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.18.	Server1-FF	713002	ks	1	12 211,00	12 211,00	12 211,00	0,00	IKT Študentský server FF. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.19.	Paskove zalohovacie zariadenie 1 - FF	713002	ks	1	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	IKT Zálohovanie dát serverov FF. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.20.	UPS záložný zdroj-FF	713002	ks	1	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	IKT Záložný zdroj v serverovni. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.21.	Centrálny klaster server - CVT PU	713002	ks	2	14 882,00	29 764,00	29 764,00	0,00	IKT Servre CVT PU - doplnenie virtualizačného centra univerzity o servre - zvýšenie výkonu. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.22.	Pásková knižnica - UK PU	713002	ks	1	8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	IKT Zálohovanie dát knižnice Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.23.	Centrálne servre - CVT PU	713002	ks	7	7 543,00	52 801,00	52 801,00	0,00	IKT Servre pre centrálnu univerzitné sieťové služby (WWW, DNS, FTP, mail, webmail, študijný systém, e-learning atď.) Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.24.	Centrálny zálohovací server - CVT PU	713002	ks	1	10 012,00	10 012,00	10 012,00	0,00	IKT Server pre riadenie centrálného zálohovacieho systému univerzity. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.25.	Centrálne zálohovacie diskové pole so záložným zdrojom napájania - CVT PU	713002	ks	1	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	IKT Zálohovacie diskové pole pre zálohu centrálnych serverov univerzity. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.26.	Centrálna pásková knižnica - CVT PU	713002	ks	1	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	IKT Zálohovanie dát centrálnych serverov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.27.	Klimatizačná jednotka 7 kW - CVT PU	713004	ks	1	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	IKT Vytvorenie vhodného prevádzkového prostredia serverov a aktívnych sieťových prvkov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.28.	Klimatizačná jednotka 3,5 kW - FF PU	713004	ks	1	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	IKT Vytvorenie vhodného prevádzkového prostredia serverov a aktívnych sieťových prvkov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.29.	Klimatizačná jednotka 3,5 kW - FHPV PU	713004	ks	1	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	IKT Vytvorenie vhodného prevádzkového prostredia serverov a aktívnych sieťových prvkov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.1.1.30.	Rackové skrine pre servery - CVT PU	713002	ks	2	1 799,00	3 598,00	3 598,00	0,00	IKT Skrine pre montáž serverov a diskových polí. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.31.	Systém pre evidenciu záverečných prác - UK	711003	ks	1	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	IKT Špecializovaný softvér na spracovanie záverečných prác. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.32.	Centrálny core prepínač univerzity	713002	ks	1	150 979,00	150 979,00	150 979,00	0,00	IKT Centrálny core prepínač - centrálny prvok LAN infraštruktúry s topológiou centrálnej vrstvy, distribučnej vrstvy, prístupovej vrstvy prepínačov na zosieťovanie kampusu univerzity - vytvorenie univerzitnej LAN, tento prepínač zabezpečuje aj centrálné prepojenie LAN siete na SANET prepínač s konektivitou do siete Internet, na ochranu sieťovej prevádzky má bezpečnostný firewall modul, ktorý dokáže filtrovať komunikáciu na ľubovoľnom porte centrálneho prepínača, čím zabezpečuje kontrolu dátových tokov z internetu pre celú univerzitu. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.33.	Napájací zdroj centrálneho prepínača 3000W AC power supply	713002	ks	2	2 579,00	5 158,00	5 158,00	0,00	IKT Napájací zdroj prepínača. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.34.	Modul centrálneho prepínača 48-port 10/100/1000, RJ-45	713002	ks	1	12 893,00	12 893,00	12 893,00	0,00	IKT Modul do prepínača. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.35.	Firewall karta do centrálneho prepínača univerzity	713002	ks	1	30 095,00	30 095,00	30 095,00	0,00	IKT Modul - firewall do prepínača. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.36.	Prepínač 48 10/100/1000	713002	ks	1	19 327,00	19 327,00	19 327,00	0,00	IKT Prepínače distribučnej vrstvy, ktoré agregujú pripojenia z prístupovej vrstvy a tvoria tak strednú vrstvu LAN siete s architektúrou centrálneho prepínača, distribučných prepínačov a prístupových prepínačov, požiadavka je vysoká priepustnosť, podpora smerovania paketov a 10GE konektivita s centrálnym prepínačom s alternatívou použitia 1GE konektivity v prvej fáze. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.37.	Prepínač 24 10/100/1000, 4 T/SFP	713002	ks	55	2 833,00	155 815,00	155 815,00	0,00	IKT Prístupový prepínač, na ktorý sú priamo pripojené PC, prípadne iné typy koncových zariadení, tento predstavuje najnižšiu vrstvu v hierarchickej architektúre centrálna, distribučná a prístupová vrstva, požadovaná je dostatočná hustota metalických portov s možnosťou optického prepoja na distribučnú vrstvu. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.1.1.38.	Lokálny firewall	713002	ks	2	6 185,00	12 370,00	12 370,00	0,00	IKT Lokálny firewall pre ochranu fakultných sietí FF a FHPV. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.39.	Server 2 - FHPV - používateľský	713002	ks	1	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	IKT Používateľský server FHPV. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.40.	Server 2 - FF - web server rackový	713002	ks	1	8 838,00	8 838,00	8 838,00	0,00	IKT Web server FF. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.41.	Server 3 - FF - FTP server rackový	713002	ks	1	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	IKT FTP server FF. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.42.	Softvér pre vytvorenie clusteru serverov	711003	ks	2	7 400,00	14 800,00	14 800,00	0,00	IKT Softvér pre virtualizačné centrum univerzity k 2 novým serverom. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.43.	Softvér pre vytvorenie virtualizačného prostredia - licencie na 2 procesory	711003	ks	2	4 700,00	9 400,00	9 400,00	0,00	IKT Softvér pre virtualizačné centrum univerzity k 2 novým serverom. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.44.	Multimediálne vybavenie auly	713003	projekt	1	80 438,60	80 438,60	80 438,60	0,00	IKT Priložený výkaz výmer - projekt. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
2.1.1.45.	Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.	713003	projekt	1	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	IKT Priložený výkaz výmer - projekt. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.5 Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.
2.1.1.46.	Centrálny zálohovací softvér - CVT PU	711003	ks	1	16 942,00	16 942,00	16 942,00	0,00	IKT Softvér pre zálohovanie centrálnych serverov univerzity. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.47.	Modul 24-port GigE	713002	ks	1	12 893,00	12 893,00	12 893,00	0,00	IKT Modul do prepínača. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.48.	Zálohovací softvér - FHPV	711003	ks	3	1 321,00	3 963,00	3 963,00	0,00	IKT Softvér pre zálohovanie dát FHPV. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.49.	FHPV - softvér Windows Server 2008 Enterprise	711003	ks	3	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	IKT Serverový operačný systém. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.1.50.	CVT PU- softvér Windows Server 2008 Enterprise	711003	ks	3	1 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	IKT Serverový operačný systém. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.2.	Stavba/stavebný objekt 2					33 715,00	33 715,00	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 15, Prešov	
2.1.2.1.	Server	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.2.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.2.3.	Software	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.2.4.	Server1 -PF	713002	ks	2	12 218,00	24 436,00	24 436,00	0,00	IKT Servre PF. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.2.5.	Klimatizačná jednotka 5 kW - PF PU	713004	ks	1	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	IKT Vytvorenie vhodného prevádzkového prostredia serverov a aktívnych sieťových prvkov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.1.2.6.	Lokálny firewall	713002	ks	1	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	IKT Lokálny firewall pre ochranu fakultných sietí PF. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.3.	Stavba/stavebný objekt 3					8 499,00	8 499,00	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 13, Prešov	
2.1.3.1.	Server	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.3.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.3.3.	Software	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.3.4.	Prepínač 24 10/100/1000, 4 T/SFP	713002	ks	3	2 833,00	8 499,00	8 499,00	0,00	IKT Prístupový prepínač, na ktorý sú priamo pripojené PC, prípadne iné typy	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov
2.1.4.	Stavba/stavebný objekt 4					43 279,00	43 279,00	0,00	Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, Prešov	
2.1.4.1.	Server	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.4.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.4.3.	Software	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.4.4.	Diskové pole s 2 záložným zdrojom napájania FM	713002	ks	1	11 313,00	11 313,00	11 313,00	0,00	IKT Diskové pole - dátový server a 2 záložné zdroje napájania pre diskové pole a IKT Fakultný server FM. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov
2.1.4.5.	Servre - FM	713002	ks	2	12 210,00	24 420,00	24 420,00	0,00	IKT Vytvorenie viacerých prevádzkových prostredia serverov a aktívnych sieťových prvkov	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov
2.1.4.6.	Klimatizačná jednotka 5 kW - FM PU	713004	ks	1	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	IKT I Softvér pre výuku. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov
2.1.4.7.	softvér reštauračný systém server + 30 staníc	711003	ks	1	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	IKT I Softvér pre výuku. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov
2.1.4.8.	softvér hotelový IS server + 30 staníc	711003	ks	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	IKT I Softvér pre výuku. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov
2.1.5.	Stavba/stavebný objekt 5					51 494,00	51 494,00	0,00	Fakulta zdravotníctva, Partizánska 1, Prešov	
2.1.5.1.	Server	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.5.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.5.3.	Software	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.5.4.	Centrálny zálohovací softvér - CVT PU	711003	ks	1	16 942,00	16 942,00	16 942,00	0,00	IKT Softvér pre zálohovanie centrálnych serverov univerzity. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.5.5.	Centrálne zálohovacie diskové pole so záložným zdrojom napájania - CVT PU	713002	ks	1	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	IKT Zálohovacie diskové pole pre zálohu centrálnych serverov univerzity. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.5.6.	Centrálny zálohovací server - CVT PU	713002	ks	1	10 012,00	10 012,00	10 012,00	0,00	IKT Server pre riadenie centrálného zálohovacieho systému univerzity. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.5.7.	Centrálna pásková knižnica - CVT PU	713002	ks	1	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	IKT Zálohovanie dát centrálnych serverov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.5.8.	Rackové skrine pre servery - CVT PU	713002	ks	1	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	IKT Skrine pre montáž serverov a diskových polí. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.6.	Stavba/stavebný objekt 6					0,00	0,00	0,00	Pravoslávny kňazský seminár PU, Plzenská 7, Prešov	
2.1.6.1.	Server	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.6.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.1.6.3.	Software	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.6.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.7.	Stavba/stavebný objekt 7					22 160,00	22 160,00	0,00	Študentský domov, Exnarova 36, Prešov	
2.1.7.1.	Server	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.7.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.7.3.	Software	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.7.4.	Prepínač 24 10/100/1000, 4 T/SFP	713002	ks	1	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	IKT Prístupový prepínač, na ktorý sú priamo pripojené PC, prípadne iné typy koncových zariadení, tento predstavuje najnižšiu vrstvu v hierarchickej architektúre centrálna, distribučná a prístupová vrstva, požadovaná je dostatočná hustota metalických portov s možnosťou prepoja na distribučnú vrstvu, resp. iný prístupový prepínač. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.7.5.	Prepínač 48 10/100/1000	713002	ks	1	19 327,00	19 327,00	19 327,00	0,00	IKT Prepínače distribučnej vrstvy, ktoré agregujú pripojenia z prístupovej vrstvy a tvoria tak strednú vrstvu LAN siete s architektúrou centrálného prepínača, distribučných prepínačov a prístupových prepínačov, požiadavka je vysoká priepustnosť, podpora smerovania paketov a 10GE konektivita s centrálnym prepínačom s alternatívou použitia 1GE konektivity v prvej fáze. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.8.	Stavba/stavebný objekt 8					22 160,00	22 160,00	0,00	Študentský domov, Námestie mládeže 2, Prešov	
2.1.8.1.	Server	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.8.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.8.3.	Software	nerelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
2.1.8.4.	Prepínač 24 10/100/1000, 4 T/SFP	713002	ks	1	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	IKT Prístupový prepínač, na ktorý sú priamo pripojené PC, prípadne iné typy koncových zariadení, tento predstavuje najnižšiu vrstvu v hierarchickej architektúre centrálna, distribučná a prístupová vrstva, požadovaná je dostatočná hustota metalických portov s možnosťou prepoja na distribučnú vrstvu, resp. iný prístupový prepínač. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.1.8.5	Prepínač 48 10/100/1000	713002	ks	1	19 327,00	19 327,00	19 327,00	0,00	IKT Prepínače distribučnej vrstvy, ktoré agregujú pripojenia z prístupovej vrstvy a tvoria tak strednú vrstvu LAN siete s architektúrou centrálného prepínača, distribučných prepínačov a prístupových prepínačov, požiadavka je vysoká priepustnosť, podpora smerovania paketov a 10GE konektivita s centrálnym prepínačom s alternatívou použitia 1GE konektivity v prvej fáze. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.1.9.	Stavba/stavebný objekt 9					0,00	0,00	0,00	Študentský domov a jedáleň PU, Ul. 17. novembra 11, Prešov	
2.1.9.1.	Server	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.9.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.9.3.	Software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.9.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.10.	Stavba/stavebný objekt 10					0,00	0,00	0,00	Rektorát PU, Námestie legionárov 3, Prešov	
2.1.10.1.	Server	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.10.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.10.3.	Software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.10.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.11.	Stavba/stavebný objekt 11					0,00	0,00	0,00	Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Masarykova 15, Prešov	
2.1.11.1.	Server	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.11.2.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.11.3.	Software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.1.11.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.	Zariadenie a vybavenie - iné					475 624,00	475 624,00	0,00		
2.2.1.	Stavba/stavebný objekt 1					250 001,00	250 001,00	0,00	FHPV, FF, Vysokoškolský areál, Ul. 17. novembra 1, Prešov	
2.2.1.1.	Počítač	633002	ks	175	850,00	148 750,00	148 750,00	0,00	IKT Počítače do odborných učební. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
2.2.1.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.1.3.	KVM Switch-FHPV	633002	ks	1	830,00	830,00	830,00	0,00	IKT Prepínač interjésov serverov (klávesnica, myš), Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.4.	LCD Monitor-FHPV	633002	ks	1	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	IKT Monitor ku serverom. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.5.	KVM Switch-FF	633002	ks	1	830,00	830,00	830,00	0,00	IKT Prepínač interjésov serverov (klávesnica, myš), Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.6.	LCD Monitor-FF	633002	ks	1	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	IKT Monitor ku serverom. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.7.	Operačný systém pre aplikačný a databázový server web konferencie	633002	ks	2	1 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	IKT Operačný systém pre aplikačný a databázový server web konferencie. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom a študijnom procese, implementácia web konferencie

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.2.1.8.	Softvér na zálohovanie serverov FHPV	633002	ks	3	1 110,00	3 330,00	3 330,00	0,00	IKT Zálohovací softvér. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.9.	KVM Switch-CVT	633002	ks	2	830,00	1 660,00	1 660,00	0,00	IKT Prepínač interjésov serverov (klávesnica, myš). Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.10.	LCD Monitor-CVT	633002	ks	2	1 525,00	3 050,00	3 050,00	0,00	IKT Monitor ku serverom. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.11.	Moduly SFP, LC connector SX transceiver	633002	ks	6	430,00	2 580,00	2 580,00	0,00	IKT Transciever moduly potrebné na optické prepojenie centrálnej budovy so vzdialenými pracoviskami kde sú umiestnené distribučné prepínače - verzia na použitie multimódového optického vlákna. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.12.	Moduly 1000BASE-BX SFP, 1490NM	633002	ks	22	1 114,00	24 508,00	24 508,00	0,00	IKT Transciever moduly potrebné na optické prepojenie centrálnej budovy so vzdialenými pracoviskami kde sú umiestnené distribučné prepínače - verzia na obojsmerné použitie jedného optického vlákna. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.13.	Chladenie centrálneho prepínača - redundantná ventilacna jednotka	633004	ks	1	425,00	425,00	425,00	0,00	IKT Ventilacna jednotka. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.14.	Modul centrálneho prepínača 10GBASE	633002	ks	1	516,00	516,00	516,00	0,00	IKT Transciever modul potrebný na optické prepojenie centrálneho LAN prepínača s prepínačom SANETU, napojeným na Internet 10GE linkou. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.15.	Modul centrálneho prepínača 10GBASE	633002	ks	1	516,00	516,00	516,00	0,00	IKT Transciever modul potrebný na optické prepojenie centrálneho LAN prepínača s prepínačom SANETU, napojeným na Internet 10GE linkou. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.16.	Moduly 1000BASE-BX SFP, 1310NM	633002	ks	22	1 118,00	24 596,00	24 596,00	0,00	IKT Transciever moduly potrebné na optické prepojenie centrálnej budovy so vzdialenými pracoviskami kde sú umiestnené distribučné prepínače - verzia na obojsmerné použitie jedného optického vlákna. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.17.	Moduly SFP, LC connector SX transceiver	633002	ks	6	430,00	2 580,00	2 580,00	0,00	IKT Transciever moduly potrebné na optické prepojenie centrálnej budovy so vzdialenými pracoviskami kde sú umiestnené distribučné prepínače - verzia na použitie multimódového optického vlákna. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.2.1.18.	FHPV- rack záložný zdroj UPS 1000VA	633002	ks	10	500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	IKT Záložný zdroj napájania. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.19.	Záložný zdroj 800 VA k aktívnym sieťovým prvkom	633002	ks	17	500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	IKT Záložný zdroj napájania. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.20.	CVT PU- rack záložný zdroj UPS 1500VA k serverom	633002	ks	11	1 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	IKT Záložný zdroj napájania. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.1.21.	PC terminály pre študentov	633002	ks	7	840,00	5 880,00	5 880,00	0,00	IKT PC terminály pre študentov do verejných priestorov. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
2.2.2.	Stavba/stavebný objekt 2					56 550,00	56 550,00	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 15, Prešov	
2.2.2.1.	Počítač	633002	ks	63	850,00	53 550,00	53 550,00	0,00	IKT Počítače do odborných učební. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
2.2.2.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.2.3.	PF- rack záložný zdroj UPS 1500VA	633002	ks	3	1000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	IKT Záložný zdroj napájania. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.3.	Stavba/stavebný objekt 3					49 808,00	49 808,00	0,00	Prešovská univerzita, ul. 17. novembra č. 13, Prešov	
2.2.3.1.	Počítač	633002	ks	28	850,00	23 800,00	23 800,00	0,00	IKT Počítače do odborných učební. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
2.2.3.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.3.3.	FŠ- rack záložný zdroj UPS 1000VA	633002	ks	3	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	IKT Záložný zdroj napájania. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.3.4.	Prepínač 24 10/100 + 2 1000BT	633002	ks	22	1114,00	24 508,00	24 508,00	0,00	IKT Prístupový prepínač, na ktorý sú priamo pripojené PC, prípadne iné typy koncových zariadení, tento predstavuje najnižšiu vrstvu v hierarchickej architektúre centrálna, distribučná a prístupová vrstva, požadovaná je dostatočná hustota metalických portov s možnosťou prepoja na distribučnú vrstvu, resp. iný prístupový prepínač. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.4.	Stavba/stavebný objekt 4					49 300,00	49 300,00	0,00	Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, Prešov	
2.2.4.1.	Počítač	633002	ks	58	850,00	49 300,00	49 300,00	0,00	IKT Počítače do odborných učební. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
2.2.4.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.4.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.5.	Stavba/stavebný objekt 5					28 900,00	28 900,00	0,00	Fakulta zdravotníctva, Partizánska 1, Prešov	
2.2.5.1.	Počítač	633002	ks	34	850,00	28 900,00	28 900,00	0,00	Počítače do odborných učební	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
2.2.5.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.5.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.6.	Stavba/stavebný objekt 6					0,00	0,00	0,00	Pravoslávny kňazský seminár PU, Plzenská 7, Prešov	
2.2.6.1.	Počítač	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.6.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné

A	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
B		B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
2.2.6.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.7.	Stavba/stavebný objekt 7					265,00	265,00	0,00	Študentský domov, Exnarova 36, Prešov	
2.2.7.1.	Počítač	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.7.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.7.3.	Záložný zdroj 800 VA k aktívnym sieťovým prvkom	633002	ks	1	265,00	265,00	265,00	0,00	IKT Záložný zdroj napájania. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
2.2.8.	Stavba/stavebný objekt 8					0,00	0,00	0,00	Študentský domov, Námestie mládeže 2, Prešov	
2.2.8.1.	Počítač	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.8.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.8.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.9.	Stavba/stavebný objekt 9					12 750,00	12 750,00	0,00	Študentský domov a jedáleň PU, Ul. 17. novembra 11, Prešov	
2.2.9.1.	Počítač	633002	ks	15	850,00	12 750,00	12 750,00	0,00	IKT Počítače do odborných učebni. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učebni
2.2.9.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.9.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.10.	Stavba/stavebný objekt 10					15 300,00	15 300,00	0,00	Rektorát PU, Námestie legionárov 3, Prešov	
2.2.10.1.	Počítač	633002	ks	18	850,00	15 300,00	15 300,00	0,00	IKT Počítače do odborných učebni. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učebni
2.2.10.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.10.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.11.	Stavba/stavebný objekt 11					12 750,00	12 750,00	0,00	Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Masarykova 15, Prešov	
2.2.11.1.	Počítač	633002	ks	15	850,00	12 750,00	12 750,00	0,00	IKT Počítače do odborných učebni. Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.	aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učebni
2.2.11.2.	Aplikačný software	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.2.11.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu	nerrelevantné	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerrelevantné	nerrelevantné
2.	Spolu					2 921 846,60	2 921 846,60	0,00		

a	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
Riadenie projektu, publicita a 3. informovanosť- nepriame výdavky										
3.1.	Personálne výdavky interné					31 298,40	31 298,40	0,00		
3.1.1.	Pracovník pre verejné obstarávanie	610620	osobohodina	300	8,65	2 595,00	2 595,00	0,00	Pracovník pre verejné obstarávanie - hodinová sadzba sa určila na základe reálnej hodinovej mzdy pracovníka, ku ktorej sa prirátali odvody. V rámci realizácie projektu sa predpokladá odpracovanie 300 hodín.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.1.2.	Manažér publicity	610620	osobohodina	300	12,15	3 645,00	3 645,00	0,00	Manažér publicity - hodinová sadzba sa určila na základe reálnej hodinovej mzdy pracovníka, ku ktorej sa prirátali odvody. V rámci realizácie projektu sa predpokladá odpracovanie 300 hodín.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.1.3.	Projektový manažér	610620	osobohodina	500	12,15	6 075,00	6 075,00	0,00	Projektový manažér - hodinová sadzba sa určila na základe reálnej hodinovej mzdy pracovníka, ku ktorej sa prirátali odvody. V rámci realizácie projektu sa predpokladá odpracovanie 500 hodín.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.1.4.	Asistent manažéra monitoringu	610620	osobohodina	250	6,95	1 737,50	1 737,50	0,00	Asistent manažéra monitoringu - hodinová sadzba sa určila na základe reálnej hodinovej mzdy pracovníka, ku ktorej sa prirátali odvody. V rámci realizácie projektu sa predpokladá odpracovanie 250 hodín.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.1.5.	Koordinátor projektu pre oblasť IKT	610620	osobohodina	350	10,00	3 500,00	3 500,00	0,00	Koordinátor projektu pre IKT - hodinová sadzba sa určila na základe reálnej hodinovej mzdy pracovníka, ku ktorej sa prirátali odvody. V rámci realizácie projektu sa predpokladá odpracovanie 350 hodín.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.1.6.	Koordinátor projektu pre stavebnú oblasť	610620	osobohodina	350	12,15	4 252,50	4 252,50	0,00	Koordinátor projektu pre stavebnú oblasť - hodinová sadzba sa určila na základe reálnej hodinovej mzdy pracovníka, ku ktorej sa prirátali odvody. V rámci realizácie projektu sa predpokladá odpracovanie 350 hodín.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.1.7.	Asistent projektového manažéra	610620	osobohodina	600	9,46	5 678,40	5 678,40	0,00	Asistent projektového manažéra - hodinová sadzba sa určila na základe reálnej hodinovej mzdy pracovníka, ku ktorej sa prirátali odvody. V rámci realizácie projektu sa predpokladá odpracovanie 600 hodín.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.1.8.	expert pre verejné obstarávanie	637027	osobohodina	350	10,90	3 815,00	3 815,00	0,00	expert pre verejné obstarávanie - vzhľadom na to, že považujeme proces verejného obstarávania za kľúčový pre implementáciu projektu, plánujeme aj experta pre verejné obstarávanie. Hodinová sadzba je uvedená vrátane odvodov.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.2.	Dodávka služieb - personálne výdavky					0,00	0,00	0,00		
3.2.1.	Manažér publicity	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
3.2.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
3.2.3.	Projektový manažér	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
3.2.4.	Asistent projektového manažéra	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
3.2.5.	Koordinátor projektu pre odborné aktivity	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
3.2.6.	Asistent koordinátora projektu pre odborné aktivity	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
3.3.	Publicita a informovanosť					10 100,00	10 100,00	0,00		
3.3.1.	Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)	637004	projekt	1	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	Cena s montážou, rozmer 250x150 cm	Podporná aktivita Publicita a informovanosť
3.3.2.	Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)	637004	projekt	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	Veľkosť 20x30 cm, cca 11 tabúl; 1 tabuľa cca 200,- Eur	Podporná aktivita Publicita a informovanosť
3.3.3.	Informačné a propagačné materiály	637004	projekt	1	500,00	500,00	500,00	0,00	Letáky, skladačky a iný propagačný materiál, formát letákov maximálne A4, cca 500 ks rôzneho propagačného materiálu, cca 1 Eur na kus - cena odhadom;	Podporná aktivita Publicita a informovanosť
3.3.4.	Web stránka určená pre publicitu projektu	637003	projekt	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	Priprava web stránky na publicitu projektu	Podporná aktivita Publicita a informovanosť
3.3.5.	Priprava grafických návrhov	637004	projekt	1	550,00	550,00	550,00	0,00	Práprava návrhov plagátov a letáčikov; odmena	Podporná aktivita Publicita a informovanosť
3.3.6.	Propagácia, reklama, inzercia	637003	projekt	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	Inzercia, propagácia a reklama v regionálnych telekomunikačných prostriedkoch	Podporná aktivita Publicita a informovanosť
3.3.7.	Plagáty	637004	projekt	1	200,00	200,00	200,00	0,00	Plagát formátu A2, pripraví sa 50 ks po 4,- Eur za kus	Podporná aktivita Publicita a informovanosť
3.4.	Monitoring a hodnotenie projektu					4 046,44	4 046,44	0,00		
3.4.1.	Manažér monitoringu	610620	osobohodina	300	10,14	3 042,00	3 042,00	0,00	Manažér monitoringu - hodinová sadzba sa určila na základe reálnej hodinovej mzdy pracovníka, ku ktorej sa prirátali odvody. V rámci realizácie projektu sa predpokladá odpracovanie 300 hodín.	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.4.2.	Manažér monitoringu - dodávka služieb	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
3.4.3.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia -interný	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
3.4.4.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - dodávka služieb	637004	osobohodina	60	16,74	1 004,44	1 004,44	0,00	Expertíza týkajúca sa monitoringu a hodnotenia bude potrebná kvôli správnej a včasnej implementácii projektu	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.4.5.	Asistent manažéra monitoringu	nerelevantné	osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
3.5.	Poistenie					55 000,00	55 000,00	0,00		
3.5.1.	Poistenie*	637015	projekt	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu	Podporná aktivita Riadenie projektu
3.	Spolu					100 444,84	100 444,84	0,00		
4.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce									
4.1.	Rezerva na nepredvídané stavebné práce***	nerelevantné	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	nerelevantné	nerelevantné
4.	Spolu					0,00	0,00	0,00		
CELKOVÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY						5 476 754,59	5 465 807,04	0,00		
1+2+3+4 PROJEKTU										

	Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpoklad aný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Oprávnené výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH	Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (čísla aktivít sú uvedené v Opise projektu F1)*****
A	B	B1	C	D	E	F1=D*E	F2	F3	G	I
	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu									
KE1	Nepriame výdavky projektu****		max.	5,00%	1,87%					
KE2	Dodávky*****		max.	1,00%	1,000%					
	IKT		min.	50,00%	53,35%					

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti

** poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

*** rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

v prípade zaradenia rezervy na nepredvídané straty pri stavebných prácach do rozpočtu, musí byť projekt podporený **analýzou rizík** (rizikom nie je nárast cien), t.j. zdôvodnením zaradenia rezervy priamo v komentári k rozpočtu a k finančnej analýze (možné nepredvídané straty).

**** nepriame výdavky projektu - max. 5 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

***** dodávky -max. 1% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

***** k danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa (relevantné v prípade

žiadateľa - verejná VŠ) - nezahŕňa neoprávnené výdavky

F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/odpočte DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy. Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu, je možné v stĺpci F2 uplatniť odpočítanie pomernej časti dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení.

F3 - Oprávnené výdavky projektu spolu po odpočte DPH - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení finančnej analýzy (stĺpec F2) a uplatnení odpočítania pomernej časti dane z pridanej hodnoty podľa § 49 a nasledujúcich zákona č. 222/2004 Z. z. (o dani z pridanej hodnoty) v platnom znení.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Hlavné aktivity		
Aktivita 1.1 Rekonštrukcia , nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove	II./2010	II./2012
Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17. novembra 13 v Prešove	II./2010	II./2012
Aktivita 2.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov	II./2010	III./2011
Aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov	II./2010	III./2011
Aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební	II./2010	III./2011
Aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie	III./2010	II./2012
Aktivita 2.5 Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.	II./2010	IV./2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	II./2010	II./2012
Publicita a informovanosť	II./2010	II./2012

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1.1 Rekonštrukcia , nadstavba a dostavba bývalej Základnej školy ul. 17. novembra č. 15 pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove
Cieľ aktivity	Cieľom je ukončenie rozostavanej stavebnej aktivity z I. etapy a vybudovanie modernej univerzitnej budovy vhodnej na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu porovnateľného so zahraničím
Termín realizácie	II./2010 - II./2012

aktivity (štvrt'rok/rok)	
Opis aktivity	Rekonštrukciou jestvujúcich priestorov sa zavŕši proces postupného odovzdávania objektov do užívania a celkove sa vylepšia podmienky pre štúdium a zázemie. Jednotlivé čiastkové etapy pre realizáciu aktivity sú: - výber zhotoviteľa postupom VO – 052010 -072010 - realizácia prác súbežne na všetkých objektoch 072010-052012 Jednotlivé objekty budú realizované súbežne a v koordinácii a to podľa objektovej skladby nasledovne • SO 01 Severné krídlo • SO 05 Parkoviska a komunikácie Stavba po dokončení bude slúžiť pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove. Rekonštrukciou a nadstavbou severného krídla, rekonštrukciou nedostavanej prístavby severného krídla a centrálnej budovy, univerzita získa veľkokapacitné prednáškové posluchárne a učebne. Navyše získa vlastné priestory pre vedenie univerzity a pracoviská pre fakulty, ktoré sú v súčasnosti roztrúsené v rámci mesta. Po rekonštrukcií objektov bývalej ZŠ, areál spolu s ostatnými univerzitnými budovami medzi ulicou 17. Novembra a riekou Torysou vytvorí kompaktné „univerzitné mestečko“. Výsledky prieskumných prác a popis objektu : Pôvodný objekt je murovaný z tehál plných pálených. Hrúbka obvodových a vnútorných nosných stien je 500mm, v miestach medziokenných pilierov sa hrúbka obvodovej steny zvyšuje na 650mm vrátane vnútorných a vonkajších omietok. V objekte je aplikovaný pozdĺžny nosný systém. Objekt je trojpodlažný, pričom priestory telocvični siahajú cez dve podlažia – druhé a tretie. Základové konštrukcie sú z prostého betónu. Stropná konštrukcia nad 1.NP riešená ako zmonolitnený skladaný strop so železobetónovými nosníkmi a škarobetónovými vložkami. Približne v strede rozpätia je podopretá sústavou pilierov a trémov. Strešná konštrukcia v objekte je drevená vaznicová, podopretá o veľkorozponové železobetónové trámy nad druhým nadzemným podlažím, na ktorých je železobetónový strop. Podstrešný priestor je nevyužívaný. Vnútorné deliace konštrukcie sú zhotovené z muriva z tehál plných pálených. Všetky navrhované demontážne práce na objekte je potrebné realizovať pracovníkmi poučenými o dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení. Pri jednotlivých úkonoch je potrebné zabezpečovať otvory a konštrukcie, ktoré by mohli

byť búracími prácami porušené. Búracie a demontážne práce sú zrejme z výkresovej dokumentácie a nových dispozičných zmien v objekte. Z dôvodu nadstavby jedného nadzemného podlažia sa uvažuje s kompletnou demontážou strešného plášťa.

V 1. nadzemnom podlaží sa vybúrajú zvisle konštrukcie, resp. sa v nich vytvoria otvory a niky podľa dokumentácie búracích prac a projektu statiky.

Odstránia súčasné skladby podlahových konštrukcií po nosnú konštrukciu stropu. V 1.NP sa vybúrajú podklade betóny. Vybúrajú sa všetky výplňové konštrukcie otvorov. Vybúra sa komínovým telesom prerušený železobetónový trám v priestore telocvične a komínové teleso so susediacimi murovanými pilierikmi. Pred začatím búracích prac je nevyhnutne staticky zabezpečiť.

Zemné práce :

Pred začatím realizácie základov a zemných prac s nimi súvisiacich je potrebné spresniť realizáciu základov a overiť hĺbku základovej škáry existujúceho objektu. Z dôvodov zamedzenia vzliňania vlhkosti je navrhnutý drenážny systém okolo obvodových stien budovy. V súvislosti s jeho realizáciou budú realizované zemné práce. Výkopy je potrebné realizovať v postupných krokoch, aby sa nenarušila statika stavby. Maximálna dĺžka výkopu v jednom pracovnom kroku je 2m.

Obnažené základy je potrebné očistiť od zvyškov zeminy a vyrovnať maltou cementovou. Vonkajšia základová hrana sa oddrenážuje kupulovou fóliou DEKDREN T20 na úrovni upraveného terénu ukončená ukončovacou lištou. Fólia je z vonkajšej strany chránená geotextíliou TYPAR SF27.

Je navrhovaný drenážny systém ACO OPTI-DREN DN 80mm v štrkovom lôžku făr. 16-32mm šírky 500 a výšky 300mm, ktoré je od zeminy separované geotextíliou TYPAR SF27, čím sa vytvorí okolo drenážnej rúrky štrkový vak. Oba konce fólie je potrebné ukončiť medzi stenou a kupulovou fóliou DEKDREN T20. Drenážny systém je kvôli zachovaniu spádovitosti uložený na betónový spádovaný základ z C12/15 – šírka pasu 300mm, výška pasu 100mm. Bočné steny výkopov pre základové pasy a vstup do suterénu realizovať v sklone 1,5:1. Výkopy hlbšie ako 1,5m zabezpečiť paže nim. Násypy sú zhutnene každých 300mm na 25kPa. Zásypy pod podlahy zrealizovať z netriedeného štrkopiesku a zhutniť ho tak, aby relatívna hutnosť $I_d \geq 0.67$.

Základové konštrukcie :

Na základové konštrukcie bude použitý betón C16/20 od stien a dna výkopu a spodnej hrany základového pasu separovaný geotextíliou TYPAR SF27.

Základy pod zvisle konštrukcie hr. 250mm sú široké 450mm, v miestach pilieri kov sú navrhovane pätky 1000x1000mm. Pod priečky hr. 140mm sú navrhovane betónové vaničky šírky 350mm. Je navrhovaná sústava nových teplovodných kanálov, ktoré nadväzujú na kanále v objektoch SO-02 a SO-03.

Zvislé nosné konštrukcie :

Domurovky v pôvodných zvislých konštrukciách sú navrhnuté z pôvodného muriva z tehál plných pálených získaných z búracích prác.

Novo navrhovane obvodové nosne konštrukcie sú navrhnuté z keramických tvaroviek hrúbky 400mm, resp. z muriva z pôvodných tehál plných pálených. Murivo je od základového pasu odizolované hydroizolačnými asfaltovými pasmi, ktoré sa napoja na hydroizolačný systém v skladbe podláh.

Obvodový plast je zateplený kontaktným zatepl'ovacím systémom s tepelným izolantom na baze MW dosiek hrúbky 100mm, v nadstavbe spojovacieho krčka 80mm.

Ostrenia a nad pražia budú zateplene MW doskami hrúbky 30mm. Po navrhovanej úprave obvodový plast bude vyhovovať normovým požiadavkám podľa STN 73 0540-2:2002 $U=0,31W/(m^2.K)$ $\leq U_N=0,46W/(m^2.K)$.

Vodorovné nosné konštrukcie :

Nad hlavnou časťou sa vytvorí oceľový rošt tvoriaci strop nad 4.NP a zároveň nosnú konštrukciu strešného plášťa.

Strešné konštrukcie :

Nosná konštrukcia strešného plášťa je tvorená roštom tvoreným oceľovými prvkami IPE 240 a IPE 160, ktoré sú kombinované s drevenými prvkami 120x140mm a doplnené zavetrovacími prvkami. rošt je uložený na stĺpikoch HE140B a HE120B. Na rošte sú uložené trapézové plechy zaliate polystyrenbetonom, doplnené ďalšími vrstvami strešného plášťa. Jedna sa o jednoplašťovú strechu s klasickým poradím vrstiev.

Skladba strešného plášťa je:

— trapézový plech ROVA TN-60 (60mm)

_ polystyrenbeton 350 (50mm)
 _ parozabrána JUTAFOL N140 (1mm)
 _ TI dosky z EPS 70S (150mm)
 _ spádové TI dosky z EPS 70S (20-155mm)
 _ HI fólia FATRAFOL 807 (1,5mm)
 Skladba strešného plášťa vyhovuje normovým požiadavkám podľa STN 73 0540-2:2002 –
 $U \leq U_N = 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

V stropie miestnosti 402 sa umiestni stropný zateplený vylez na plochu strechu ROTO rozmerov 700x1200mm.

Deliace konštrukcie :

Vo vybraných priestoroch so zvýšenými požiadavkami na ochranu pred hlukom a vybraniami sú navrhnuté deliace konštrukcie z akustických keramických tvaroviek zaliatych prostým betónom (hr. 250mm), ktoré sú doplnené akustickým obkladom stien a stropu.

Ostatne novo navrhované deliace konštrukcie sú z keramických tvaroviek hr. 140mm. Navrhované deliace konštrukcie vyhovujú hygienickým požiadavkám z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti.

Podlahy a dlažby :

Nášľapné vrstvy podláh sú zrejme z výkresovej dokumentácie, v chodbách je navrhnutá keramická dlažba. Vinilový povlak je navrhnutý v priestoroch schodiska a technických miestnostiach. V kancelárskych priestoroch je navrhnuté prírodné marmoleum. Je navrhované zateplenie podlahy 1. N na teréne tvrdenými tepelnoizolačnými doskami na baze EPSS hrúbky 70.

Tepelnotechnické vlastnosti podlahových konštrukcií sú v súlade s STN 730540-2:2002 a STN EN ISO 13370 .

Výplňové konštrukcie, transparentné konštrukcie :

Navrhuje sa výmena okenných a dverných konštrukcií, za vyhovujúce teplototechnickým požiadavkám podľa STN 73 0540:2002. V priestore telocvične a sú použité oceľové rámy s prerušeným tepelným mostom, s prerušením tepelného mosta JANSEN, zasklenie s $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Na presvetlenie a vetranie priestorov nadstavby sa navrhuje ľahký obvodový plast JANSEN VISS TV 1 s prerušeným tepelným mostom, ktorý vyhovuje požiadavkám kategórie RMG 1.0 podľa DIN 4108. Transparentne segmenty budú presklene izolačným dvoj sklom s $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

	V netransparentných segmentoch budú osadene TI panely s polyuretánovou výplňou, z exteriérovej strany bude osadená sklená tabuľa pre zachovanie jednotného razu fasády. Vnútorne dvere sú navrhované drevene do drevených priložkových zárubní bez prahov, použijú sa prechodové lišty. Vnútorne presklene steny sú drevene s jednoduchým zasklením. Na oddelenie vybraných priestorov sú požadované dvere so zvýšenými zvukovoizolačnými vlastnosťami . Povrchové úpravy : Úprava vonkajších povrchov: _ krytina – FATRAFOL 807, farba siva, _ fasáda - kontaktný zatepľovací systém povrchová úprava fasády – silikátová tenká vrstva rozotierateľná omietkovina, farba sivozelená svetlá (064-1 vzorkovní STOMIX), silikátová tenká vrstva rozotierateľná omietkovina, farba biela (026-1 vzorkovní STOMIX), mozaiková omietkovina (vzor STOMIX ALFADEKOR 203G) _ rámy okien a dverí – farba biela, _ oceľové steny farba rámov RAL 9007 (šedý hliník) _ klampiarske prvky – titanizinkový plech, odtieň predzvetralý bridlicovošedý, Úprava vnútorných povrchov: Vnútorne omietky všetkých murovaných stien a stropov sú navrhované vápenno - cementové hladké - štukové, maľba glejová. Na montované vnútorné steny (oplatenie netransparentných častí LOP v 4.NP) sa zrealizuje sadrokartónový obklad. Vo všetkých miestnostiach okrem priestoru telocvične sa zrealizuje sadrokartónový podhl'ad. V priestore telocvične sa sú steny, strop, drevene a oceľové prvky zrenovujú (lokálna výpravka omietok, nové nátery). V čajových kuchynkách nad pracovnými doskami kuchynských liniek sú navrhované keramické obklady. Podlahy budú opatrené soklovými lištami. Ostatné konštrukcie : Od vetrania priestorov bez možnosti prirodzeného vetrania je realizované systémami núteného vetrania. Vzduchovody sú vyvedené nad strešnú rovinu, resp. na fasádu. Rozvody budú vedené v medzi priestore medzi stropnou konštrukciou a zaveseným podhl'adom.
--	--

	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení : Pri realizovaní stavebných prac je nevyhnutne riadiť sa všetkými platnými právnymi predpismi. Navrhované VZT zariadenie rieši vychladzovanie a dokurovanie priestorov kancelárii na 1.NP a 4.NP vzhľadom na určenie, stavebné riešenie a hygienické požiadavky na kvalitu pracovného prostredia. Určenie množstva vzduchu: -na základe tepelne záťaže a predpokladaného technologického vybavenia miestnosti bola určená potreba chladiaceho výkonu = 42441 W -výkony klimatizačných zariadení v jednotlivých miestnostiach = 43582 W -KL zariadenie bude pracovať iba s cirkulačným vzduchom. Vzhľadom na charakter prevádzky sú pre priestory kancelárii navrhované samostatné zariadenia typu Fan-coil slúžiace na odvod tepelnej záťaže v lete a dokurovanie v zime pre zabezpečenie dodržiavania požadovanej teploty vzduchu. Zariadenie pozostáva z vnútorných parapetných jednotiek osadených pri obvodovej stene. Klimatizačné jednotky sú vybavené vlastnou automatickou reguláciou úpravy vzduchu s ovládacím umiestneným v priestore a prepojeným s príslušnou jednotkou. Ovládanie chodu KL zariadenia previesť z klimatizovaného priestoru pomocou ovládača, ktorého umiestnenie sa upresní pri montáži podľa riešenia interiéru. Káblové prepojenie ovládača je riešené v projekte ELI. Objekt 01 je logickým ukončením dostavby severného krídla komplexu budov v celom rozsahu, t.j. kompletná výmena inžinierskych sietí, okien, zateplenia objektu, sociálnych zariadení, strešného plášťa a ostatných stavebných úprav. Ostatné objekty sú súčasťou vytvorenia nového priestoru a ukončenia stavby a vytvorenia zázemia študentov a zamestnancov univerzity. Predpokladaným rizikom aktivity je časová tieseň realizácie vzhľadom na dĺžku prázdninového obdobia a rozsah realizácie, tiež realizácia prác počas prevádzky v objektoch a možné prestoje z dôvodu technologických prestávok.
--	---

Metodológia aktivity	Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom dodávateľa projektu a pracovníkov rektorátu, ktorí následne vypracujú podklady pre verejné obstarávanie. Na základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ. Pod dohľadom manažéra pre technickú časť projektu dodávateľ zrealizuje dohodnuté práce.
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom bude zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia jestvujúcich priestorov. Dôjde k zlepšeniu komfortu vnútorného prostredia pre študentov a zamestnancov žiadateľa.

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 1.2 Rekonštrukcia bývalého ŠD, ul. 17. novembra 13 v Prešove
Cieľ aktivity	Cieľom je výmenou okien a zateplením znížiť únik tepla a zlepšiť výučbové prostredie študentov a zamestnancov univerzity.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 - II./2012
Opis aktivity	Objekt Fakulty športu, ktorá je umiestnená v bloku B v severnom krídle študentského domova univerzity má v súčasnosti okná a zasklené steny s dvojitém zasklením s veľmi poškodeným rámom a veľmi zlou tepelnou izoláciou, kde z niektorých priestoroch sa zaznamenáva únik tepla až 10 °C. Blok C ako súčasť jednej budovy je ubytovacím objektom študentského domova. Jednotlivé čiastkové etapy pre realizáciu aktivity sú: - výber zhotoviteľa postupom VO – 052010 -072010 - realizácia prác súbežne na všetkých objektoch 072010-092011 Rekonštrukciou a výmenou jestvujúcich okien a zasklených stien na objekte FŠ PU dôjde k zníženiu úniku tepla približne o 7-8°C ,lepší sa výhľad a presvetlia sa vnútorné priestory denným osvetlením, čo v značnej miere prispeje k zlepšeniu životného prostredia v priestoroch a celkovej klímy potrebnej k realizácii vyučovacieho procesu. Zateplením objektu dôjde k značným úsporám tepelnej energie. Aktivitu vykoná stavebná firma vybraná na základe metód verejného obstarávania. Produktom aktivity budú jednotlivé stavebné prvky podľa návrhu architekta. Po ukončení a realizácii uvedených aktivít dôjde k vylepšeniu vnútorného prostredia a vnútornej klímy pre študentov a pedagógov, čím sa prispeje k vytvoreniu vhodných podmienok pre štádium a realizáciu vzdelávacieho procesu. Pre zvýšenie psychickej pohody študentov a vytvorenie vhodného klimatického prostredia pre štúdium je nevyhnutná realizácia technických a technologických opatrení pre zníženie energetickej náročnosti v objekte študentského domova, ktorý aj je sídlom Fakulty športu. Objekt Študentského domova je objektom univerzity

vybudovaný v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Objekt tvorí murovaný železobetónový skelet, v ktorom sú osadené okná v oceľových a drevených rámoch. Napojený je na elektrickú rozvodnú sieť, na verejný vodovod a rozvod zemného plynu. Teplo a teplú vodu zaisťuje plynová kotolňa na zemný plyn umiestnená v kotolni objektu časti „D“. Výkonovo je kotolňa dimenzovaná dostatočne, ale kvôli nevyregulovanej vykurovacej sústave nie je možné zaistiť rovnomernú teplotu v celom objekte. Cieľom celkovej rekonštrukcie a zabezpečenia výmeny zasklenia a zateplenia obvodového muriva je nájsť spôsoby ako doceliť zníženie spotreby tepla. Najdôležitejšie prínosy po realizácii uvedenej aktivity budú: úspora energie, zníženie spotreby plynu.

Rekonštrukciou strešného plášťa novými materiálmi na báze plastu dôjde k dlhoročnému zabezpečeniu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Dodržanie projektovaných parametrov a kvality vykonaných opatrení bude priebežne sledované oprávneným zástupcom žiadateľa na prevádzkovom úseku a sledovaním spotreby jednotlivých dodávok energetických médií.

Súčasťou rekonštrukcie bloku B je aj nasledovná výmena okien a dverí :

5) Plastové okno dvojkrídlové O, OS, 1650 x 1360	ks	3,000
(6) Plastové okno jednokrídlové , OS 1000 x 1350	ks	1,000
(7) Plastové okno trojkrídlové , OS, 2100 x 1350,	ks	9,000
(10) Plastové okno dvojkrídlové , OS, 1650 x 1350,	ks	15,000
(11) Plastové okno 3800 x 1350, 2 x dvojkrídlové , O, OS,	ks	2,000
(12) Plastové okno jednokrídlové 900 x 600 , sklopné,	ks	19,000
(13) Plastové okno jednokrídlové 1500 x 700, sklopné	ks	2,000
(14) Plastová zasklená stena 3000 x 5000, s bočnými skláateľnými časťami ,	ks	9,000
(15) Plastové okno trojkrídlové 3000 x 1600, všetky časti sklopné,	ks	24,000
(16) Plastové okno dvojkrídlové, O, OS, 1300x1500	ks	6,000
(18) Plastové okno, jednokrídlové, OS, 550 x 1350	ks	2,000
(20) Zasklená plastová stena 3000x 3000 s bočnými skláateľnými časťami	ks	2,000
(20*) Zasklená plastová stena 3000x 3000 s bočnými skláateľnými časťami a otvorom	ks	1,00

	600x600 (21) Plastové okno dvojkrídlové , O, OS, ks 10,00 1420x1600 (22) Plastové okno jednokrídlové , O, OS, ks 2,000 600x1600 (8) Plastové balkónové dvere 800x 2400 s dvojr. ks 3,00 oknom 1300x1600 OS, (9) Plastové balkónové dvere dvojkrídlové , otvár., ks 1,000 2000 x 2600 s bočnou sklápacou časťou (23) Plastové balkónové dvere 800x 2400 , ks 1,000 jednokrídlové, otváracé (19) Plastové exteriérové dvere dvojkrídlové ks 2,000 1400x2200 s 1/3 zasklením (24) Plastové exteriérové dvere dvojkrídlové ks 1,000 1450x2150 s 2/3 zasklením Garážové vráta - 2,4 x 2,2 m ks 3,000 <u>Súčasťou výmeny okien a dverí bloku C je nasledovná skladba :</u> (1) Plastové okno dvojkrídlové O, OS, 1650 x ks 76,000 1700 s vnút. parapetom (2) Plastové okno dvojkrídlové ,O, OS, 1800 x ks 7,000 1700 s vnút. a parapetom (3) Plastové balkónové dvere 1650 x 2550, ks 4,000 dvojkrídlové , otváracé, čiastočne zasklené (4) Plastové balkónové dvere 1800x2550 dvojkrídlové ks 21,000 , otváracé, čiastočne zasklené Predpokladaným rizikom aktivity je časová tieseň realizácie vzhľadom na dĺžku prázdninového obdobia a rozsah realizácie, tiež realizácia prác počas prevádzky v objektoch a možné prestoje z dôvodu obmedzenej výroby zasklenia v blízkej lokalite.
Metodológia aktivity	Výber zhotoviteľa stavebných prác bude realizovaný postupmi verejného obstarávania. Zhotoviteľ pod dohľadom stavebného dozoru zabezpečí výmenu okien a zasklených stien na objekte. Vylepšenie vnútorného prostredia priestorov prispeje k vytvoreniu priaznivých klimatických podmienok pre vyučovací proces a štúdium.
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity bude výmena všetkých okien a zasklených stien a zateplenie objektu čím dôjde k zníženiu spotreby plynu.

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov
Cieľ aktivity	Rozšírenie a modernizácia metalických rozvodov a ostatných pasívnych sieťových prvkov (lokálne rozvádzače, rozvodné panely, poč. sieťové zásuvky atď.) na jednej fakulte a 2 študentských domovoch.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 - II./2012
Opis aktivity	Aktivita je zameraná na realizáciu obstarávania, dodávky a inštalácie metalických sieťových rozvodov a ostatných pasívnych sieťových

	prvkov na Fakulte športu PU a 2 študentských domovoch (ŠD Ul. 17. novembra 13 a ŠD Exnárová). Technické vybavenie a rozvody realizované cez túto aktivitu sú nevyhnutným základom pre ďalšiu internetizáciu a informatizáciu priestorov univerzity a študentských domovov v dvoch základných rovinách – jednak sa bude realizovať rozšírenie rozvodov do priestorov, kde doteraz neboli realizované, jednak sa budú rekonštruovať a meniť zastarané a opotrebované rozvody, ktoré už nevyhovujú z hľadiska prenosových charakteristík a súčasných či budúcich požiadaviek na počítačové siete. Jednotlivé čiastkové etapy pre realizáciu aktivity sú: 06/2010: príprava detailných špecifikácií a podkladov pre verejné obstarávanie pracovníkmi univerzitných IKT pracovísk a pracovníkom pre verejné obstarávanie. 07/2010 – 11/2010: výber dodávateľa určenou metódou verejného obstarávania. 12/2010 – 09/2011: dodávka a inštalácia rozvodov a pasívnych prvkov počítačovej siete. Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity projektu sú zmena ceny IT komponentov a oneskorená dodávka dodávateľom. Eliminácia týchto rizík bude zabezpečená presne stanovenými zmluvnými podmienkami a časovou rezervou v časovom harmonograme realizácie aktivít.
Metodológia aktivity	Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom pracovníkov CVT PU, ktorí vypracujú špecifikácie pre verejné obstarávanie. Na základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ. Pod dohľadom koordinátora projektu pre oblasť IKT a správcov lokálnych sietí bude dodávateľ inštalovať požadované rozvody a dátové spoje.
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity budú zrealizované nové rozvody počítačovej siete a čiastočne aj zrekonštruované staré rozvody podľa projektovaných požiadaviek v celkovo 2 objektoch Prešovskej univerzity v Prešove (Fakulta športu sídli v objekte spolu so ŠD na Ul. 17. novembra 13). Rekonštrukcia existujúcich a zavedenie nových rozvodov počítačovej siete je základom pre realizáciu ďalších aktivít prvého cieľa projektu.

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
Cieľ aktivity	Modernizovať a rozšíriť aktívne sieťové prvky (prepínače, smerovače atď.), centrálné a fakultné sieťové servery (pre sieťové služby – www, e-learning, e-mail, webmail, ftp, dns, monitoring siete, informačný systém pre riadenie štúdia, dátové servery, knižničný systém atď.). Ďalším kľúčovým cieľom tejto aktivity je dobudovanie hardvérových podmienok v hlavnom komunikačnom uzle na centrálnu implementáciu virtualizačných technológií v prostredí PU a zavedenie

	automatizovaného centrálneho zálohovania dát univerzitných serverov.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 - II./2012
Opis aktivity	Aktivita je zameraná na realizáciu obstarávania, dodávky a inštalácie aktívnych sieťových prvkov (prepínače, smerovače atď.), sieťových serverov, príslušenstva a softvéru. Technické vybavenie realizované cez túto aktivitu je nevyhnutným základom pre dokončenie internetizácie a informatizácie priestorov univerzity a to v dvoch základných rovinách – jednak sa bude realizovať rozšírenie počtu aktívnych sieťových prvkov v súvislosti s rozšírením počítačových rozvodov na základe aktivity 2.1 (do priestorov, kde doteraz sieťové rozvody neboli), jednak sa budú modernizovať a meniť zastarané a už nevyhovujúce aktívne sieťové prvky a servery tak, aby vyhovovali z hľadiska prenosových charakteristík, výpočtovej rýchlosti, celkovej výkonnosti, použitých technológií, bezpečnosti, jednotnej správy a zjednodušeného riadenia a tým spĺňali všetky súčasné či budúce požiadavky na počítačové siete. Servery a zariadenia pre CVT PU: Súčasťou aktivity je rozšírenie dynamickej serverovej infraštruktúry pre zavedenie virtualizačných technológií do prostredia univerzity s cieľom konsolidácie serverov a poskytnutia dostatočnej kapacity aj pre súčasné aj pripravované projekty. V hardvérovej oblasti ide o inštaláciu 2 vysokovýkonných serverov vybavených najmodernejšími komunikačnými prvkami. Všetky uvedené hardvérové komponenty sú implementované v redundancii a štandardná dostupnosť aplikácií je zabezpečená inštalovaním systému cluster server. V navrhutej a implementovanej systémovej štruktúre ide o pilotné riešenie virtualizácie na univerzite. Virtualizačná softvérová nadstavba, prioritne zabezpečí optimalizovaný beh centrálnych softvérových aplikácií na centrálnych serveroch. Ďalšou súčasťou aktivity je vybudovanie uceleného centrálneho zálohovacieho systému (zálohovacie servery, diskové polia, zálohovací softvér a pásková knižnica) pre zálohu 14 centrálnych serverov, ktorý umožní plnú automatizáciu zálohovania vrátane 2 geograficky oddelených úložných miest pre dáta (primárna a sekundárna záloha). Tým sa dosiahne podstatné zvýšenie spoľahlivosti zálohovania a operatívností prípadnej obnovy dát. Ďalšou aktivitou je periodická výmena 6 centrálnych univerzitných serverov slúžiacich pre študentov a zamestnancov univerzity po skončení ich morálnej životnosti (v čase realizácie aktivity budú mať 4 – 10 rokov). Ide o servery poskytujúce služby: WWW a informačné služby, informačný systém pre riadenie štúdia, FTP, DNS, monitoring siete, mailový server, webmail, dokumentačný server, e-learningový server, servery pre identifikačný informačný systém. Servery a zariadenia pre FF PU: Zakúpením dátového servera sa vyrieši potreba zo strany študentov na poskytnutie vlastného úložného priestoru a zároveň bude slúžiť ako

doménový server. Páskové zariadenie bude slúžiť na zálohovanie dát. Výmenou súčasného firewallu za nový sa dosiahne zlepšenie administrácie a zabezpečí sa vyššia škálovateľnosť pravidiel slúžiacich na filtráciu dátového toku. FTP server bude slúžiť ako úložný priestor pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov s prístupom zo siete internet. Prístup bude zabezpečený protokolom SSH. WEB server poskytne priestor pre tvorbu webových stránok zo strán jednotlivých inštitútov FF PU v Prešove ako aj priestor pre prezentáciu výstupov z rôznych grantov, seminárnych prác, ŠVOČ-iek a pod.

Servery a zariadenia pre FHPV PU:

Nové servery FHPV PU budú pokrývať nové požiadavky. Dátový server umožní využívať multimédia a uchovávať ďalšie údaje, ktoré sú náročné na diskovú kapacitu či rýchlosť. Páskové zálohovacie zariadenie umožní tieto dáta zálohovať a archivovať. Výkonný a spoľahlivý doménový server v spolupráci s dátovým serverom umožní zefektívniť proces výučby tým, že študent bude mať prístup k svojim dátam s dostatočne vyhradenou kapacitou zo všetkých počítačov na učebniach FHPV PU, umožní využívanie e-learningového servera všetkými vyučujúcimi a študentmi FHPV, zefektívni správu počítačov a užívateľov na FHPV PU. Nový výkonný a spoľahlivý používateľský server umožní používateľom – študentom aj pedagógom, zriaďovať si osobné WWW stránky, zdieľať súbory, využívať ftp server a ďalšie služby. Profesionálny lokálny firewall umožní oddeliť sieť dekanátu od ostatnej siete a tým zvýši bezpečnosť kritických počítačových pracovísk fakulty. Softvér na zálohovanie serverov je nevyhnutný pre bezproblémové zálohovanie serverov s OS Windows.

Servery a zariadenia pre PF PU:

Nasadením nového fakultného firewallu sa dosiahne bezproblémové nastavenie bezpečnostných obmedzení a zabezpečí sa dobrá škálovateľnosť pravidiel slúžiacich na filtráciu dátového toku. Servery budú použité na poskytovanie sieťových služieb a mailový server pre cca 5000 užívateľov, nakoľko študenti fakulty majú rôzne free mailové účty a tento server by mal daný problém vyriešiť. Možnosť redundantného servera dovoľí predchádzať možným výpadkom a neohrozí neustálu prevádzku.

Servery, programové vybavenie a zariadenia pre FM PU:

Pre zameranie turizmus a hotelierstvo je potrebné rozšíriť výučbu hotelových rezervačných systémov. Plánuje sa vyučovať hotelový rezervačný systém a jeho doplnky. Vzhľadom na výučbu predmetov manažérského zamerania bude potrebné v budúcnosti dokúpiť softvér na manažérské informačné systémy v podniku. Servery a diskové pole budú slúžiť na prevádzku výučbových IS fakulty, na sieťové služby a ako dátové úložisko pre potreby študentov a učiteľov FM PU.

Pásková knižnica a softvér pre UK PU:

	Páskové zariadenie bude slúžiť na zálohovanie dát knižničného IS. Ministerstvo školstva SR vydalo Metodické usmernenie č. 14/2009-R o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní, na základe ktorého bude prebiehať registrácia záverečných prác podľa nových pravidiel. Na splnenie požiadaviek, definovaných v spomínanom metodickom usmernení, je potrebné zakúpenie špecializovaného softvéru na spracovanie záverečných prác. Prevádzkové prostredie pre aktívne sieťové prvky a servery: V aktivite je riešené aj prevádzkové prostredie pre servery a aktívne sieťové prvky a to jednak formou kúpy a inštalácie klimatizačných zariadení v 3 objektoch, jednak vybavením záložných napájacích zdrojov pre prípad výpadku prúdu. Zabezpečí sa tým jednak dostatočný chladiaci výkon potrebný na zabezpečenie optimálnej prevádzky v serverovniach a technických miestnostiach objektov, jednak sa eliminujú prípadné škody v oblasti IKT spôsobené krátkodobým výpadkom prúdu v objektoch. Jednotlivé čiastkové etapy pre realizáciu aktivity sú: • 06/2010: príprava detailných špecifikácií a podkladov pre verejné obstarávanie pracovníkmi univerzitných IKT pracovísk a pracovníkom pre verejné obstarávanie. • 07/2010 – 11/2010: výber dodávateľov určenými metódami verejného obstarávania. • 12/2010 – 09/2011: dodávka a inštalácia aktívnych sieťových prvkov. Inštalácia sa uskutoční v prevažnej miere pracovníkmi univerzitných IKT pracovísk • 12/2010 – 09/2011: dodávka serverov a príslušenstva dodávateľom a inštalácia serverov dodávateľom (čiastočne), ale v prevažnej miere pracovníkmi univerzitných IKT pracovísk. Inštalácia zakúpeného softvéru. Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity projektu sú zmena ceny IT komponentov a oneskorená dodávka dodávateľom. Eliminácia rizík bude zabezpečená finančnou rezervou v rozpočte projektu a časovou rezervou pri plánovaní aktivít.
Metodológia aktivity	Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom pracovníkov IKT centier, ktorí vypracujú špecifikácie pre verejné obstarávanie. Na základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa metódou verejného obstarávania vyberú dodávatelia. Pod dohľadom koordinátora projektu pre oblasť IKT a pracovníkov jednotlivých IKT pracovísk univerzity (správcov lokálnych a centrálnych univerzitných sietí) budú inštalované aktívne sieťové prvky a servery.
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom aktivity budú nainštalované a nakonfigurované aktívne sieťové prvky pre nové rozvody počítačovej siete a kompletne modernizované aktívne sieťové prvky v rámci starých rozvodov podľa projektovaných požiadaviek v celkovo 2 objektoch Prešovskej univerzity v Prešove.

	Ďalším výstupom budú nainštalované a inovované sieťové servery, diskové polia, páskové zálohovacie zariadenia a príslušenstvo, ako aj zakúpené programové vybavenie. Tým bude zabezpečená plne funkčná, výkonná, bezpečná a ľahko manažovateľná základná sieťová infraštruktúra, čo poskytuje technologický základ pre hromadné využitie moderných IKT technológií najmä vo vyučovacom procese a komunikácií.
--	---

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.3 Modernizácia a informatizácia odborných učební
Cieľ aktivity	Doplnenie a zmodernizovanie IKT vybavenia odborných učební.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 - III./2011
Opis aktivity	Aktivita je zameraná na realizáciu obstarávania, dodávky a inštalácie moderného počítačového vybavenia odborných učební, ktoré je nevyhnutné pre podporu súčasných, ako aj zavedenie nových a perspektívnych výučbových metód s použitím IKT prostriedkov a internetu. Štandardné technické vybavenie, ktoré sa bude realizovať cez túto aktivitu pozostáva z doplnenia a inovácie plne multimediálneho počítača, ktorý tvorí základné vybavenie odborných učební. Jednotlivé čiastkové etapy pre realizáciu aktivity sú: 06/2010: príprava detailných špecifikácií a podkladov pre verejné obstarávanie pracovníkmi univerzitných IKT pracovísk a pracovníkom pre verejné obstarávanie. 07/2010 – 11/2010: výber dodávateľa určenou metódou verejného obstarávania. 12/2010 – 09/2011: dodávka kompletnej techniky a inštalácia výpočtovej a multimediálnej techniky dodávateľom a pracovníkmi IKT pracovísk univerzity. Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity projektu sú predĺženie verejného obstarávania, zmena ceny IT komponentov a oneskorená dodávka dodávateľom. Eliminácia týchto rizík bude zabezpečená časovou rezervou pri plánovaní aktivity, finančnou rezervou pri tvorbe rozpočtu a zmluvnými podmienkami.
Metodológia aktivity	Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom pracovníkov IKT centier, ktorí na základe aktuálnej ponuky trhu spresnia špecifikácie požadovanej techniky tak, aby čo najlepšie spĺňala požiadavky pedagogického procesu ako aj ekonomickej efektívnosti. Na základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ výpočtovej techniky. Po dodávkach hardvéru následne pracovníci IKT pracovísk univerzity budú inštalovať programové vybavenie a oživenie počítačových a odborných učební podľa požiadaviek jednotlivých fakúlt a katedier. Po odovzdaní nového vybavenia budú pedagógovia schopní efektívne využívať všetky možnosti a nástroje inštalovaného technického vybavenia počas pedagogického procesu.
Výstupy (výsledky)	Výstupom aktivity bude kompletne vybavenie odborných učební

aktivity	univerzity 400 novými plne multimediálnymi počítačmi v 8 objektoch univerzity pre 7 fakúlt a 2 celouniverzitné pracoviská. Tým bude zabezpečená technická podpora súčasných pedagogických postupov, ako aj integrácia nových moderných foriem a metód do vyučovacieho procesu. Hromadným využitím moderných IKT technológií vo vyučovacom procese sa okrem priamych efektov ako zvýšenie efektívnosti, názornosti, dostupnosti, pružnosti výučbových metód celkovo zvýši aj konkurencieschopnosť univerzity v oblasti technického a technologického vybavenia a podporných nástrojov pre realizáciu výučby.
----------	---

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.4 Modernizácia a integrácia systémov využívaných v pedagogickom procese, implementácia web konferencie
Cieľ aktivity	Cieľom tejto aktivity je podpora nástrojov pedagogických procesov, ich modernizácia a integrácia s ostatnými aplikáciami využívanými na univerzite, vrátane implementácie web konferencií.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2010 - II./2012
Opis aktivity	Cieľom aktivity je nasadenie a modernizácia využívaných nástrojov podporujúcich pedagogické procesy na univerzite, efektívne využívanie IKT na všetkých úrovniach univerzity a vzájomné prepojenie používaných systémov. Paralelné používanie viacerých systémov, ktoré nie je možné skĺbiť do jedného unifikovaného, prináša viaceré úskalia. Dôležitým faktorom pri práci s viacerými systémami je udržať aktuálne údaje na viacerých miestach naraz a zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu systémov, v ktorých sú spracovávané. Nadstavbový modul na existujúce systémy umožní prenášať a zdieľať potrebné údaje a následne ich zhromaždiť na jednom mieste bez potreby ich prácneho dohľadávania. Profesionálny event management je ďalším cieľom, ktorý by sme radi dosiahli. Prostredníctvom nadstavbového modulu na existujúci systém chceme umožniť všetkým osobám, evidovaným v informačnom systéme, zosúladiť ich termínov s termínmi v ostatných aplikáciách a zabezpečenie vzájomnej výmeny potrebných údajov. Zároveň s týmto súvisí aj potreba rozšíriť existujúce komunikačné riešenia o možnosť bližšej vzájomnej interakcie, napr. medzi pedagógmi a študentmi, ale aj medzi pracovníkmi študijného oddelenia a študentmi, a to prostredníctvom nadstavbových modulov zabezpečujúcich priamu a nepriamu komunikáciu na úrovni jednotlivých používateľov alebo diskusných skupín vytvorených podľa študijných programov alebo konkrétnych predmetov štúdia. Výmenné zahraničné študijné pobyty si vyžadujú implementáciu samostatného modulu na komplexnú evidenciu a správu študijných

	pobytov, v ktorom bude vyriešený aj prenos študijných kreditov v súlade so systémom ECTS. V rámci modulu bude vyriešená funkcionálna pridelovanie ubytovania na základe rôznych používateľom definovaných kritérií, spolu s kontrolou vyťaženia ubytovacích kapacít v jednotlivých študentských domovoch. Jednou z úloh, s ktorými sa v blízkej dobe univerzity stretnú, je aj zabezpečenie vzájomnej komunikácie ich informačných systémov s portálom vysokých škôl na úrovni exportov/importov xml súborov. To bude zabezpečené nadstavbovým modulom na už používanú elektronickú prihlášku spolu s modulom na spracovanie a vyhodnotenie prijímacieho konania. Aktivita web konferencií zahŕňa realizáciu obstarávania, dodávku systému web konferencií (hardvér a softvér), technickú podporu produktu, základnú inštaláciu a pokročilú implementáciu, integráciu so systémom riadenia vzdelávania (na univerzite je už zavedený), realizáciu školenia administrátorov a vytvorenie interaktívneho vzdelávacieho online kurzu pre študentov a pedagógov. Web konferencia je systém, ktorý umožňuje stretnutie pedagóga so študentmi pomocou počítača a siete internet, pričom pedagóg môže prenášať hlas a obraz z webkamery a zároveň zdieľať svoju pracovnú plochu, na ktorej môže spustiť prezentáciu alebo inú aplikáciu, ktorá je obsahom vzdelávania. Web konferencia bude plniť najmä tieto požiadavky: • doručiť a zaznamenávať online kurzy vo vnútri web konferencie, • prispôbiť vzhľad učebne a uložiť ho ako šablónu pre neskoršie opakované použitie, • podporovať práce v skupinách, • sprístupniť všetky interaktivity v archivovaných lekciách, • vyhodnotiť efektivitu web konferencií s pomocou reportov, • zaznamenávať históriu vzdelávania každého účastníka. Riziko aktivity spočíva najmä v schopnosti starších pedagógov prispôbiť a adaptovať sa na nové a modernizované technológie, čo sa však môže následne eliminovať dodatočnými školeniami. Ďalšími predpokladanými rizikami, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity projektu, sú prieťahy vo výberovom konaní a s tým spojené riziko zmeny ceny IT komponentov z dôvodu oneskorenej dodávky. Tieto riziká budú však eliminované presne stanovenými zmluvnými podmienkami a časovou rezervou v časovom harmonograme realizácie aktivít.
Metodológia aktivity	Realizácia aktivity vychádza zo stratégie rozvoja informačných a komunikačných technológií na Prešovskej univerzite. Na základe analýzy a definovaných potrieb jednotlivých skupín používateľov bude spracovaný harmonogram nasadzovania jednotlivých súčastí aktivity. Podmienkou nasadenia nového podsystému je však prioritné

	vyriešenie jeho základných integračných väzieb na systémy študijnej a pedagogickej agendy. Súčasťou implementácie sú tiež akceptačné testy realizované s používateľmi danej funkcionality podsystemu a následne po akceptovaní školenie všetkých používateľov. Forma školení bude závisieť od možností používateľov, pričom požiadavkou je, aby bola časť školení pripravená vo forme e-learningových kurzov (hlavná forma pri rozhraní Študent). Zabezpečenie podpory pre všetky skupiny používateľov je ďalším predpokladom úspešného nasadenia všetkých nových podsystemov. Prípravné fázy aktivity web konferencie budú realizovať pracovníci IKT centra v spolupráci s prodekanmi pre štúdium jednotlivých fakúlt UNIPO, ktorí vypracujú špecifikácie pre verejné obstarávanie. Na základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ, ktorý bude pod dohľadom manažéra monitoringu a poverených pracovníkov univerzity inštalovať požadované komponenty. Školenia budú realizované priamo na vysokej škole po ukončení inštalácie, implementácie a integrácie. Interaktívne online moduly bude vyvíjať dodávateľ web konferencie.
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstup aktivity je zabezpečenie kvalitatívneho zlepšenia funkcionality a integračných možností všetkých systémov a nástrojov IKT, využívaných v pedagogickom a študijnom procese. Informačný systém MAIS zaznamená významné kvalitatívne zmeny hlavne v zabezpečení integrácie s ostatnými systémami, prostredníctvom nového integračno-komunikačného modulu (podsystemu), a tiež vo zvýšení komfortu práce všetkých používateľov systému. Ďalšou aktivitou bude implementovaný systém web konferencií, ktorý bude zároveň integrovaný so systémom riadenia vzdelávania (LMS) tak, aby bolo plánovanie vzdelávacích aktivít centralizované prostredníctvom LMS a prechod do web konferencie čo najjednoduchší. Okrem toho vzniknú interaktívne online kurzy, zamerané na vysvetlenie práce v prostredí web konferencie pre najširšiu skupinu používateľov – učiteľov a študentov.

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita 2.5 Zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a video portálu.
Cieľ aktivity	Prvotné zavedenie multimediálnych informačných panelov na univerzite a implementácia video portálu
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2010 - IV./2011
Opis aktivity	Moderná univerzita potrebuje komunikovať so študentom a návštevníkom univerzity cez množstvo správ a informácií z rektorátu, dekanátu, študijného oddelenia, resp. od pedagógov.

	Vysoko efektívnym prostriedkom ako plošne, adresne a promptne informovať je použitie digitálnych nástieniek – multimediálnych informačných panelov v priestoroch univerzity. Ďalšia alternatíva je použitie Video Portálu – web stránky, na ktorej študenti nájdu video záznamy prednášok, výukových tutoriálov, záznamov z prostredia univerzity. Digitálne nástienky prinášajú tieto výhody: - Promptné informovanie o oznamoch rektorátu, dekanátu, študijného oddelenia, pedagógov pre celú akademickú obec - Vizuálna forma s logom a dizajnom univerzity, zobrazená na verejných miestach školy - Kombinácia multimediálneho obsahu ako sú video, texty, webové stránky s dynamickým obsahom, resp. posuvné správy - Centrálny manažment obsahu s adresným zobrazením toho typu informácií, ktorý je určený konkrétnym adresátom Video Portál: - modul video portál, kde centrálné spravovaný a ukladany multimediálny obsah a video záznamy budú vystavené cez web pre študentov nielen sledujúcich nástienky, ale priamo si vyberajúcich prednášky, video záznamy cez internetový prehliadač svojho počítača – PC, notebooku, mobilu s pripojením na internet a pod. Univerzitná TV: - modul ponúka možnosť pripraviť tematické playlisty, z ktorých je možné vybrať obsah pre konkrétny displej cez diaľkový ovládač, podobne ako keď prepíname programy na TV. Navrhované riešenie digitálnych nástieniek je centralizované, podporuje všetky aktuálne štandardy a automatizáciu celého procesu a pozostáva z týchto komponentov: - 1ks centrálny manažment server - 1ks licencia pre adresnú správu digitálnych nástieniek - 1ks licencia video portál s reportmi a štatistikami - 1ks licencia univerzitnej TV - 7ks IP multimediálnych prehrávačov - 7 ks LCD panelov s uhlopriečkou 40“ s ovládaním z prehrávača, ktoré budú umiestnené v 6 objektoch PU: - Vysokoškolský areál, Ul. 17. novembra 1, Prešov (2 ks) - Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, Prešov - Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, Prešov - Fakulta zdravotníctva, Partizánska 1, Prešov - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Masarykova 15, Prešov - Fakulta športu a Študentský domov a jedáleň, Ul, 17. novembra 13, Prešov - Video portál je umiestnený na ďalší server a využíva centrálny
--	---

	manažment spoločne s inými modulmi, ponúka reporty a štatistiky návštevnosti portálu. - 2ks prenosný enkodér – zariadenie na príjem video signálu z kamery, ktorý transformuje na digitálny formát, ktorý uloží na lokálny disk, alebo skopíruje na portál, tento digitálny formát je možné streamovať na nástenky, alebo cez video portál. Jednotlivé čiastkové etapy pre realizáciu aktivity sú: 06/2010: príprava detailných špecifikácií a podkladov pre verejné obstarávanie pracovníkmi univerzitných IKT pracovísk a pracovníkom pre verejné obstarávanie. 07/2010 – 11/2010: výber dodávateľa určenou metódou verejného obstarávania. 12/2010 – 12/2011: dodávka kompletného riešenia a inštalácia softvéru a hardvéru dodávateľom a pracovníkmi IKT pracovísk univerzity. Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity projektu sú predĺženie verejného obstarávania, zmena ceny IT komponentov a oneskorená dodávka dodávateľom. Eliminácia týchto rizík bude zabezpečená časovou rezervou pri plánovaní aktivity, finančnou rezervou pri tvorbe rozpočtu a zmluvnými podmienkami.
Metodológia aktivity	Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom pracovníkov IKT centier, ktorí na základe aktuálnej ponuky trhu spresnia špecifikácie požadovaného riešenia tak, aby čo najlepšie spĺňalo požiadavky univerzity. Na základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ systému. Po implementácii a odovzdaní celého systému univerzita získa efektívny nástroj na plošne, adresne a promptne informovanie akademickej obce a cez video portálu študenti tiež nájdu video záznamy prednášok, výukových tutoriálov a záznamov z prostredia univerzity.
Výstupy (výsledky) aktivity	Uvažované riešenie prináša tieto výstupy: - Plošne, adresne a promptne informovanie akademickej obce - Kombináciu multimediálneho obsahu s videom, textom, dynamickými web stránkami a posuvnými správami - Možnosť centrálne vysielat' jednotný obsah, alebo adresne na tú ktorú nástenku špecializovaný obsah pre konkrétnu skupinu ľudí - Jednotný dizajn multimediálnych správ s logom univerzity - Autorizovaný aj verejný prístup k video záznamom z univerzity cez internet (video portál) s reportom návštevnosti portálu - Modul univerzitnej TV dovoľuje vyberať z playlistov na konkrétnom displeji podľa potreby - V určenom režime, alebo pri výpadku internetu dokáže prehrávač cyklicky prehrávať predpripravený obsah z lokálnej pamäte - Prehrávač diaľkovo zapne, vypne LCD panel v určený čas, aby

	sa šetrila spotreba el. energie ako i nutnosť manuálnych zásahov do systému digitálnych násteniek
--	---