



DODATOK č. 1

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/021/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : OCEAN TOUR s. r. o.
sídlo : T.J. Moussona 1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
odd.: Sro, vložka č. 14589/V
konajúci : Ing. Marián Hrivňák – konateľ
IČO : 36 576 450
DIČ : 2021788219
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 22. apríla 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

- a. Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 22. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b. Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 22. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom **SP0801/021/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Marián Hrivňák, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	City Hotel – Rekonštrukcia hotela	
Kód ITMS	25130120021	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Michalovce
Obec	Michalovce
Ulica	Ul. T.J. Moussona
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Realizácia hotela **** mestského typu s novým designom, ktorý bude spĺňať požiadavky rýchlej obsluhy a kvality poskytovaných služieb širokej verejnosti.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia existujúcej budovy robotníckej ubytovne
Špecifický cieľ projektu 2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku za účelom zabezpečenia vysokej kvality poskytovaných služieb

4. Merateľné ukazovatele Projektu**Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky**

Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánované hodnoty v roku 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 102 204,08 (3 079 000 Sk)	€ 1 019 219,28 (30 705 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	30
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 81 763,26 (2 463 200 Sk)	€ 815 375,42 (24 564 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	9
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	21

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky

Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánované hodnoty v roku 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	3
	Zateplená plocha	m2	2008	0	1818,041
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 1. Rekonštrukcia a modernizácia hotela	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1. Rekonštrukcia a modernizácia hotela	05/2009	11/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ²	05/2009	11/2010
Publicita a informovanosť	05/2009	11/2010

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.² Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	191 370,64	0	191 370,64	Aktivita č. 1
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	223 647,95	0	223 647,95	Aktivita č. 1
717001 Realizácia nových stavieb	282 425,88	0	282 425,88	Aktivita č. 1
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 419 464,41	0	2 419 464,41	Aktivita č. 1
CELKOVO	3 116 908,88	0	3 116 908,88	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	3 116 908,88	0	3 116 908,88
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		3 116 908,88	0	3 116 908,88

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1.	Príprava územia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3.	Vytýčenie stavby	súb	100 000,00	3 319,39	1,000	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	4.	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	19 600,00	650,60	0,797	15 621,20	518,53	15 621,20	518,53	0,00	0,00	50,00%	7 810,60	259,26	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5.	Odstránenie trávín do 0,1 ha	ha	20 600,00	683,79	0,095	1 957,00	64,96	1 957,00	64,96	0,00	0,00	50,00%	978,50	32,48	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	6.	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	33,50	1,11	950,000	31 825,00	1 056,40	31 825,00	1 056,40	0,00	0,00	50,00%	15 912,50	528,20	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	7.	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm	m2	7,20	0,24	950,000	6 840,00	227,05	6 840,00	227,05	0,00	0,00	50,00%	3 420,00	113,52	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	8.	Výrub stromov d 30cm	kus	154,00	5,11	10,000	1 540,00	51,12	1 540,00	51,12	0,00	0,00	50,00%	770,00	25,56	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	9.	Odstránenie pŕov priemer do 300 mm	kus	195,00	6,47	10,000	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,00%	975,00	32,36	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	10.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	153,00	5,08	50,000	7 650,00	253,93	7 650,00	253,93	0,00	0,00	50,00%	3 825,00	126,97	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	447,00	14,84	50,000	22 350,00	741,88	22 350,00	741,88	0,00	0,00	50,00%	11 175,00	370,94	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	12.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	30,00	1,00	950,000	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13.	Frézovanie živ. krytu hr. do 2 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	175,00	5,81	50,000	8 750,00	290,45	8 750,00	290,45	0,00	0,00	50,00%	4 375,00	145,22	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	14.	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	114,00	3,78	950,000	108 300,00	3 594,90	108 300,00	3 594,90	0,00	0,00	50,00%	54 150,00	1 797,45	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	15.	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	82,50	2,74	100,000	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00%	4 125,00	136,92	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	16.	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	5 480,00	181,90	5,120	28 057,60	931,34	28 057,60	931,34	0,00	0,00	50,00%	14 028,80	465,67	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	17.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	18.	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	500,00	16,60	365,150	182 575,00	6 060,38	182 575,00	6 060,38	0,00	0,00	50,00%	91 287,50	3 030,19	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	19.	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	20,50	0,68	365,150	7 485,58	248,48	7 485,58	248,48	0,00	0,00	50,00%	3 742,79	124,24	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20.	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	97,00	3,22	365,150	35 419,55	1 175,71	35 419,55	1 175,71	0,00	0,00	50,00%	17 709,78	587,86	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	21.	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad	t	1 610,00	53,44	119,477	192 357,97	6 385,11	192 357,97	6 385,11	0,00	0,00	50,00%	96 178,99	3 192,56	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	22.	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	565,00	18,75	245,703	138 822,20	4 608,05	138 822,20	4 608,05	0,00	0,00	50,00%	69 411,10	2 304,03	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	23.	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	48,00	1,59	0,968	46,46	1,54	46,46	1,54	0,00	0,00	50,00%	23,23	0,77	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24.	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25.	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	m	75,50	2,51	180,000	13 590,00	451,11	13 590,00	451,11	0,00	0,00	50,00%	6 795,00	225,55	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	26.	Demontáž vrat v oplotení do 6 m2	kus	188,00	6,24	2,000	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	50,00%	188,00	6,24	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	27.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,80	0,03	139,660	111,73	3,71	111,73	3,71	0,00	0,00	50,00%	55,86	1,85	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	28.	Hlavný objekt - rekonštrukcia -ASR															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	29.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	30.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	230,00	7,63	80,700	18 561,00	616,11	18 561,00	616,11	0,00	0,00	50,00%	9 280,50	308,06	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	31.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	520,00	17,26	48,521	25 230,92	837,51	25 230,92	837,51	0,00	0,00	50,00%	12 615,46	418,76	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	32.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	126,00	4,18	129,221	16 281,85	540,46	16 281,85	540,46	0,00	0,00	50,00%	8 140,92	270,23	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	149,00	4,95	129,221	19 253,93	639,11	19 253,93	639,11	0,00	0,00	50,00%	9 626,97	319,56	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	34.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	350,00	11,62	129,221	45 227,35	1 501,27	45 227,35	1 501,27	0,00	0,00	50,00%	22 613,68	750,64	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	20,50	0,68	129,221	2 649,03	87,93	2 649,03	87,93	0,00	0,00	50,00%	1 324,52	43,97	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	36.	Základy															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	37.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	985,00	32,70	27,843	27 425,36	910,36	27 425,36	910,36	0,00	0,00	50,00%	13 712,68	455,18	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	38.	Podkladný betón B 15	m3	3 090,00	102,57	8,271	25 557,39	848,35	25 557,39	848,35	0,00	0,00	50,00%	12 778,70	424,17	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	39.	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 220,00	106,88	42,251	136 048,22	4 515,97	136 048,22	4 515,97	0,00	0,00	50,00%	68 024,11	2 257,99	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	40.	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	220,00	7,30	140,838	30 984,36	1 028,49	30 984,36	1 028,49	0,00	0,00	50,00%	15 492,18	514,25	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	41.	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	43,50	1,44	140,838	6 126,45	203,36	6 126,45	203,36	0,00	0,00	50,00%	3 063,23	101,68	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	42.	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	3 220,00	106,88	18,098	58 275,56	1 934,39	58 275,56	1 934,39	0,00	0,00	50,00%	29 137,78	967,20	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	43.	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	220,00	7,30	67,280	14 801,60	491,32	14 801,60	491,32	0,00	0,00	50,00%	7 400,80	245,66	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	44.	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	43,50	1,44	67,280	2 926,68	97,15	2 926,68	97,15	0,00	0,00	50,00%	1 463,34	48,57	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	45.	Výstuž základových pätiiek 10505	t	42 800,00	1 420,70	0,452	19 345,60	642,16	19 345,60	642,16	0,00	0,00	50,00%	9 672,80	321,08	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46.	Zvislé a kompletne konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	47.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P6-700	m3	4 320,00	143,40	155,540	671 932,80	22 304,08	671 932,80	22 304,08	0,00	0,00	50,00%	335 966,40	11 152,04	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	48.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P6-700	m3	4 340,00	144,06	6,222	27 003,48	896,35	27 003,48	896,35	0,00	0,00	50,00%	13 501,74	448,18	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	49.	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P6-700	m3	4 320,00	143,40	7,942	34 309,44	1 138,86	34 309,44	1 138,86	0,00	0,00	50,00%	17 154,72	569,43	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	50.	Komín Schiedel SIH PLUS dvojrieduchový s šachtou p20/20	m	10 700,00	355,17	21,620	231 334,00	7 678,88	231 334,00	7 678,88	0,00	0,00	50,00%	115 667,00	3 839,44	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	51.	Montáž prekl. Ytong pre svetl. otv. do 100 cm	kus	122,00	4,05	149,000	18 178,00	603,40	18 178,00	603,40	0,00	0,00	50,00%	9 089,00	301,70	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	52.	Pórbet. doska nenosný preklad 100X10X24,9	kus	281,00	9,33	54,000	15 174,00	503,68	15 174,00	503,68	0,00	0,00	50,00%	7 587,00	251,84	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	53.	Pórbet. doska nenosný preklad Hebel 100X15X24,9	kus	419,00	13,91	95,000	39 805,00	1 321,28	39 805,00	1 321,28	0,00	0,00	50,00%	19 902,50	660,64	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	54.	Montáž prekl. Ytong pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	kus	152,00	5,05	90,000	13 680,00	454,09	13 680,00	454,09	0,00	0,00	50,00%	6 840,00	227,05	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	55.	Pórbet. doska nosný preklad 180X25X30	kus	1 600,00	53,11	86,000	137 600,00	4 567,48	137 600,00	4 567,48	0,00	0,00	50,00%	68 800,00	2 283,74	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	56.	Preklad nenosný Ytong 180 x 25 x 15	kus	705,00	23,40	4,000	2 820,00	93,61	2 820,00	93,61	0,00	0,00	50,00%	1 410,00	46,80	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	57.	Stípy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	4 220,00	140,08	31,744	133 959,68	4 446,65	133 959,68	4 446,65	0,00	0,00	50,00%	66 979,84	2 223,32	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	58.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	428,00	14,21	61,170	26 180,76	869,04	26 180,76	869,04	0,00	0,00	50,00%	13 090,38	434,52	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	59.	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	50,50	1,68	61,170	3 089,09	102,54	3 089,09	102,54	0,00	0,00	50,00%	1 544,54	51,27	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	60.	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	42 200,00	1 400,78	2,764	116 640,80	3 871,77	116 640,80	3 871,77	0,00	0,00	50,00%	58 320,40	1 935,88	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	61.	Debnenie stĺpov oblých výška zhotovenie	m2	800,00	26,56	72,496	57 996,80	1 925,14	57 996,80	1 925,14	0,00	0,00	50,00%	28 998,40	962,57	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	62.	Debnenie stĺpov oblých výška odstránenie	m2	66,00	2,19	72,496	4 784,74	158,82	4 784,74	158,82	0,00	0,00	50,00%	2 392,37	79,41	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	63.	Výstuž stĺpov oblých 10505	t	42 200,00	1 400,78	1,098	46 335,60	1 538,06	46 335,60	1 538,06	0,00	0,00	50,00%	23 167,80	769,03	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	64.	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	484,00	16,07	953,767	461 623,23	15 323,08	461 623,23	15 323,08	0,00	0,00	50,00%	230 811,61	7 661,54	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	65.	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	635,00	21,08	621,819	394 855,07	13 106,79	394 855,07	13 106,79	0,00	0,00	50,00%	197 427,54	6 553,39	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	66.	Izolačné primurovky z tehál CDm na MC10 hr.115 mm	m2	685,00	22,74	59,535	40 781,48	1 353,70	40 781,48	1 353,70	0,00	0,00	50,00%	20 390,74	676,85	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	67.	Kompletne konštr. bet. žel. vodost. V4 T0 B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	m3	4 840,00	160,66	2,807	13 585,88	450,97	13 585,88	450,97	0,00	0,00	50,00%	6 792,94	225,48	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	68.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené zhotov.	m2	785,00	26,06	20,096	15 775,37	523,65	15 775,37	523,65	0,00	0,00	50,00%	7 887,68	261,82	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	69.	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch zaoblené odstr.	m2	105,00	3,49	20,096	2 110,08	70,04	2 110,08	70,04	0,00	0,00	50,00%	1 055,04	35,02	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	70.	Výstuž komplet. konstr. oceľ. 10505	t	39 200,00	1 301,20	0,003	117,60	3,90	117,60	3,90	0,00	0,00	50,00%	58,80	1,95	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	71.	Vodorovné konštrukcie															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	72.	Nosnej vododrovná konštrukcia terasy zo železobetónu B 25	m3	3 630,00	120,49	27,936	101 407,68	3 366,12	101 407,68	3 366,12	0,00	0,00	50,00%	50 703,84	1 683,06	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	73.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	258,00	8,56	139,679	36 037,18	1 196,22	36 037,18	1 196,22	0,00	0,00	50,00%	18 018,59	598,11	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	74.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	105,00	3,49	139,679	14 666,30	486,83	14 666,30	486,83	0,00	0,00	50,00%	7 333,15	243,42	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	146,00	4,85	139,679	20 393,13	676,93	20 393,13	676,93	0,00	0,00	50,00%	10 196,57	338,46	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	76.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	43,00	1,43	139,679	6 006,20	199,37	6 006,20	199,37	0,00	0,00	50,00%	3 003,10	99,68	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	77.	Výstuž stropov 10505	t	43 900,00	1 457,21	3,352	147 152,80	4 884,58	147 152,80	4 884,58	0,00	0,00	50,00%	73 576,40	2 442,29	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	78.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	3 550,00	117,84	31,592	112 151,60	3 722,75	112 151,60	3 722,75	0,00	0,00	50,00%	56 075,80	1 861,38	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	79.	Výstuž schodišťových konštrukcií 10505	t	53 600,00	1 779,19	3,791	203 197,60	6 744,92	203 197,60	6 744,92	0,00	0,00	50,00%	101 598,80	3 372,46	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	80.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	467,00	15,50	192,692	89 987,16	2 987,03	89 987,16	2 987,03	0,00	0,00	50,00%	44 993,58	1 493,51	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	81.	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	74,50	2,47	192,692	14 355,55	476,52	14 355,55	476,52	0,00	0,00	50,00%	7 177,78	238,26	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	82.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	489,00	16,23	36,341	17 770,75	589,88	17 770,75	589,88	0,00	0,00	50,00%	8 885,37	294,94	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	83.	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	85,00	2,82	36,341	3 088,99	102,54	3 088,99	102,54	0,00	0,00	50,00%	1 544,49	51,27	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	84.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85.	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	m2	182,00	6,04	3 240,151	589 707,48	19 574,70	589 707,48	19 574,70	0,00	0,00	50,00%	294 853,74	9 787,35	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	86.	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	m2	165,00	5,48	4 571,733	754 335,95	25 039,37	754 335,95	25 039,37	0,00	0,00	50,00%	377 167,97	12 519,68	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm vr. mriežky	m2	338,00	11,22	2 772,565	937 126,97	31 106,92	937 126,97	31 106,92	0,00	0,00	50,00%	468 563,49	15 553,46	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88.	Omietka vnút. stĺpov s plochami obľými na pletive cem. štuková	m2	471,00	15,63	68,452	32 240,89	1 070,20	32 240,89	1 070,20	0,00	0,00	50,00%	16 120,45	535,10	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	89.	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit	m2	533,00	17,69	143,753	76 620,35	2 543,33	76 620,35	2 543,33	0,00	0,00	50,00%	38 310,17	1 271,66	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	90.	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 40 mm	m2	930,00	30,87	124,410	115 701,30	3 840,58	115 701,30	3 840,58	0,00	0,00	50,00%	57 850,65	1 920,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	91.	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 80 mm	m2	1 150,00	38,17	228,495	262 769,25	8 722,34	262 769,25	8 722,34	0,00	0,00	50,00%	131 384,63	4 361,17	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92.	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.100 mm	m2	1 370,00	45,48	1 589,546	2 177 678,02	72 285,67	2 177 678,02	72 285,67	0,00	0,00	50,00%	1 088 839,01	36 142,83	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	93.	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	3 730,00	123,81	40,053	149 397,69	4 959,09	149 397,69	4 959,09	0,00	0,00	50,00%	74 698,85	2 479,55	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	94.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 3 cm	m2	159,00	5,28	3 284,783	522 280,50	17 336,54	522 280,50	17 336,54	0,00	0,00	50,00%	261 140,25	8 668,27	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	95.	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	m2	239,00	7,93	47,500	11 352,50	376,83	11 352,50	376,83	0,00	0,00	50,00%	5 676,25	188,42	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96.	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	428,00	14,21	76,000	32 528,00	1 079,73	32 528,00	1 079,73	0,00	0,00	50,00%	16 264,00	539,87	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	97.	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	kus	595,00	19,75	61,000	36 295,00	1 204,77	36 295,00	1 204,77	0,00	0,00	50,00%	18 147,50	602,39	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	98.	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm	kus	615,00	20,41	19,000	11 685,00	387,87	11 685,00	387,87	0,00	0,00	50,00%	5 842,50	193,94	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	99.	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm	kus	745,00	24,73	14,000	10 430,00	346,21	10 430,00	346,21	0,00	0,00	50,00%	5 215,00	173,11	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	101.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	50,50	1,68	3 362,163	169 789,23	5 635,97	169 789,23	5 635,97	0,00	0,00	50,00%	84 894,62	2 817,98	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	32,50	1,08	20 172,978	655 621,79	21 762,66	655 621,79	21 762,66	0,00	0,00	50,00%	327 810,89	10 881,33	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	31,50	1,05	3 362,163	105 908,13	3 515,51	105 908,13	3 515,51	0,00	0,00	50,00%	52 954,07	1 757,75	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	104.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	58,50	1,94	3 362,163	196 686,54	6 528,80	196 686,54	6 528,80	0,00	0,00	50,00%	98 343,27	3 264,40	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105.	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	2 280,00	75,68	3,768	8 591,04	285,17	8 591,04	285,17	0,00	0,00	50,00%	4 295,52	142,59	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	92,00	3,05	974,745	89 676,54	2 976,72	89 676,54	2 976,72	0,00	0,00	50,00%	44 838,27	1 488,36	5/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	545,00	18,09	306,017	166 779,27	5 536,06	166 779,27	5 536,06	0,00	0,00	50,00%	83 389,63	2 768,03	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108.	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	2 660,00	88,30	3,664	9 746,24	323,52	9 746,24	323,52	0,00	0,00	50,00%	4 873,12	161,76	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	1 940,00	64,40	554,000	1 074 760,01	35 675,50	1 074 760,01	35 675,50	0,00	0,00	50,00%	537 380,00	17 837,75	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110.	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	53,50	1,78	674,500	36 085,75	1 197,83	36 085,75	1 197,83	0,00	0,00	50,00%	18 042,88	598,91	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111.	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2	m2	68,50	2,27	5,040	345,24	11,46	345,24	11,46	0,00	0,00	50,00%	172,62	5,73	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112.	Zriadenie prestupov v železobetóne do 2 m2, akákoľvek hĺbka	m3	17 400,00	577,57	1,200	20 880,00	693,09	20 880,00	693,09	0,00	0,00	50,00%	10 440,00	346,54	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	277,00	9,19	2 054,030	568 966,31	18 886,22	568 966,31	18 886,22	0,00	0,00	50,00%	284 483,16	9 443,11	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,00	0,30	18 486,270	166 376,43	5 522,69	166 376,43	5 522,69	0,00	0,00	50,00%	83 188,22	2 761,34	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	228,00	7,57	2 054,030	468 318,84	15 545,34	468 318,84	15 545,34	0,00	0,00	50,00%	234 159,42	7 772,67	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116.	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	25,50	0,85	16 432,240	419 022,12	13 908,99	419 022,12	13 908,99	0,00	0,00	50,00%	209 511,06	6 954,49	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	473,00	15,70	2 054,030	971 556,19	32 249,76	971 556,19	32 249,76	0,00	0,00	50,00%	485 778,10	16 124,88	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	248,00	8,23	1 478,342	366 628,82	12 169,85	366 628,82	12 169,85	0,00	0,00	50,00%	183 314,41	6 084,92	5/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119.	Izolácie proti vlhkosti															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	5,90	0,20	139,679	824,11	27,36	824,11	27,36	0,00	0,00	50,00%	412,05	13,68	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	121.	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	t	43 000,00	1 427,34	0,060	2 580,00	85,64	2 580,00	85,64	0,00	0,00	50,00%	1 290,00	42,82	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	14,30	0,47	59,535	851,35	28,26	851,35	28,26	0,00	0,00	50,00%	425,68	14,13	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	2,35	0,08	139,679	328,25	10,90	328,25	10,90	0,00	0,00	50,00%	164,12	5,45	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	m2	13,40	0,44	59,535	797,77	26,48	797,77	26,48	0,00	0,00	50,00%	398,89	13,24	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	125.	Pas asfaltovaný nataviteľný HYDROBIT V 60 S	m2	87,00	2,89	219,135	19 064,75	632,83	19 064,75	632,83	0,00	0,00	50,00%	9 532,38	316,42	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126.	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	500,00	16,60	333,356	166 678,00	5 532,70	166 678,00	5 532,70	0,00	0,00	50,00%	83 339,00	2 766,35	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	127.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	131,00	4,35	790,675	103 578,43	3 438,17	103 578,43	3 438,17	0,00	0,00	50,00%	51 789,21	1 719,09	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	128.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	m2	165,00	5,48	38,525	6 356,63	211,00	6 356,63	211,00	0,00	0,00	50,00%	3 178,31	105,50	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	129.	Fólia izolačná Fatrafol 806, hr.1,0 mm	m2	250,00	8,30	25,404	6 351,00	210,81	6 351,00	210,81	0,00	0,00	50,00%	3 175,50	105,41	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	130.	Fólia izolačná Fatrafol 810, hr.1,5 mm	m2	347,00	11,52	961,872	333 769,58	11 079,12	333 769,58	11 079,12	0,00	0,00	50,00%	166 884,79	5 539,56	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	131.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	35,00	1,16	790,675	27 673,63	918,60	27 673,63	918,60	0,00	0,00	50,00%	13 836,81	459,30	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	132.	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 500g/m2	m2	37,50	1,24	915,530	34 332,38	1 139,63	34 332,38	1 139,63	0,00	0,00	50,00%	17 166,19	569,81	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	133.	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	m2	66,50	2,21	38,525	2 561,91	85,04	2 561,91	85,04	0,00	0,00	50,00%	1 280,96	42,52	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	134.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	3,20	0,11	7 757,525	24 824,08	824,01	24 824,08	824,01	0,00	0,00	50,00%	12 412,04	412,00	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	135.	Izolácie tepelné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	136.	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie asfaltom bodové	m2	61,50	2,04	778,795	47 895,89	1 589,85	47 895,89	1 589,85	0,00	0,00	50,00%	23 947,95	794,93	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	137.	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x50 mm	m2	140,00	4,65	25,404	3 556,56	118,06	3 556,56	118,06	0,00	0,00	50,00%	1 778,28	59,03	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	138.	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x100 mm	m2	280,00	9,29	1 755,996	491 678,88	16 320,75	491 678,88	16 320,75	0,00	0,00	50,00%	245 839,44	8 160,37	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	139.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1,70	0,06	52 317,699	88 940,09	2 952,27	88 940,09	2 952,27	0,00	0,00	50,00%	44 470,04	1 476,14	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	140.	Konštrukcie - drevostavby															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	141.	Podhlady sadr. na oceľ. konštr. CD, hr. 15 mm	m2	950,00	31,53	839,836	797 844,20	26 483,58	797 844,20	26 483,58	0,00	0,00	50,00%	398 922,10	13 241,79	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	142.	Podhlady sadr. na oceľ. konštr. CD, hr. 15 mm impregnovaný	m2	1 050,00	34,85	374,005	392 705,25	13 035,43	392 705,25	13 035,43	0,00	0,00	50,00%	196 352,63	6 517,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143.	Presun hmôt pre drevostavby	%	6,80	0,23	11 905,494	80 957,36	2 687,29	80 957,36	2 687,29	0,00	0,00	50,00%	40 478,68	1 343,65	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144.	Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Klamp. popl. pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 500	m	309,00	10,26	162,000	50 058,00	1 661,62	50 058,00	1 661,62	0,00	0,00	50,00%	25 029,00	830,81	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	Klamp. demont. lem. múrov obl. zo segment. rš 750	m	22,50	0,75	165,900	3 732,75	123,90	3 732,75	123,90	0,00	0,00	50,00%	1 866,38	61,95	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	Klamp. popl. pl. oplechovanie ríms rš 330	m	389,00	12,91	39,050	15 190,45	504,23	15 190,45	504,23	0,00	0,00	50,00%	7 595,23	252,12	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1,70	0,06	549,959	934,93	31,03	934,93	31,03	0,00	0,00	50,00%	467,47	15,52	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Konštrukcie stolárske															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	D+M obloženia stien exot.drevom Bangkirai	m2	3 160,00	104,89	220,004	695 212,64	23 076,83	695 212,64	23 076,83	0,00	0,00	50,00%	347 606,32	11 538,42	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	D+M posuvných dverí pre recepciu	kus	9 590,00	318,33	1,000	9 590,00	318,33	9 590,00	318,33	0,00	0,00	50,00%	4 795,00	159,16	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Montáž dvier nekompl. kýv. do oceľ. zárubne 2-kríd. nad1,45m	kus	1 060,00	35,19	1,000	1 060,00	35,19	1 060,00	35,19	0,00	0,00	50,00%	530,00	17,59	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Dvere kývne 1550/2200	kus	12 160,00	403,64	1,000	12 160,00	403,64	12 160,00	403,64	0,00	0,00	50,00%	6 080,00	201,82	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	179,00	5,94	93,000	16 647,00	552,58	16 647,00	552,58	0,00	0,00	50,00%	8 323,50	276,29	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	kus	4 200,00	139,41	63,000	264 600,00	8 783,11	264 600,00	8 783,11	0,00	0,00	50,00%	132 300,00	4 391,56	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele, vr. zárubne	kus	4 500,00	149,37	30,000	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	50,00%	67 500,00	2 240,59	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	D+M drevených protipož. dverí 800/1970 EW 30 D3-C	kus	19 530,00	648,28	52,000	1 015 560,00	33 710,42	1 015 560,00	33 710,42	0,00	0,00	50,00%	507 780,00	16 855,21	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	D+M drevených dvojkř. dverí protipož 1600/2300 EW 30 D-C v preskl. stene	kus	75 900,00	2 519,42	8,000	607 200,00	20 155,35	607 200,00	20 155,35	0,00	0,00	50,00%	303 600,00	10 077,67	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	159.	Skrinka pod umývadlo	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	160.	Dvojposteľ - izby + matrac 2ks + nočný stolík 2 ks	kus	23 200,00	770,10	50,000	1 160 000,00	38 504,95	1 160 000,00	38 504,95	0,00	0,00	50,00%	580 000,00	19 252,47	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	161.	Dvojposteľ - apartmán + matrc 2ks + nočný stolík 2 ks	kus	36 615,90	1 215,43	2,000	73 231,80	2 430,85	73 231,80	2 430,85	0,00	0,00	50,00%	36 615,90	1 215,43	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	162.	Minibar	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	163.	Stôl	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	164.	Stolička - recepcia, šatňa, reštaurácia, zasadačky	kus	4 000,00	132,78	172,000	688 000,00	22 837,42	688 000,00	22 837,42	0,00	0,00	50,00%	344 000,00	11 418,71	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	165.	Zrkadlo s vešiakom	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	166.	Šatníková skriňa	kus	5 000,00	165,97	54,000	270 000,00	8 962,36	270 000,00	8 962,36	0,00	0,00	50,00%	135 000,00	4 481,18	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	167.	Stôl pod TV	kus	5 000,00	165,97	50,000	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	50,00%	125 000,00	4 149,24	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	168.	Trezor	kus	5 000,00	165,97	52,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	169.	Sedacia súprava - apartmán	kus	40 000,00	1 327,76	2,000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	170.	Konferenčný stolík	kus	5 000,00	165,97	14,000	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00%	35 000,00	1 161,79	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	171.	Ležadlo	kus	10 000,00	331,94	2,000	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	172.	Stôl pod TV - apartmán	kus	6 000,00	199,16	4,000	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	173.	Sedenie - chodba, schodisko, kancelárie	kus	20 000,00	663,88	13,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	174.	Sedacia súprava - vstupná hala	kus	120 000,00	3 983,27	1,000	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	175.	Konferenčný stolík - vstupná hala	kus	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	176.	Recepčný pult	kus	80 000,00	2 655,51	1,000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	6/2010	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	177.	Hotelový trezor	kus	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	178.	Skrinky - Recepčia	kus	15 000,00	497,91	1,000	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	179.	Šatňový pult	kus	30 000,00	995,82	1,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	180.	Skrinky - šatňa	kus	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	181.	Vešiaky	kus	40 000,00	1 327,76	1,000	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	182.	Barový pult so zápuťím	kus	250 000,00	8 298,48	1,000	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	50,00%	125 000,00	4 149,24	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	183.	Bufetové stoly	kus	80 000,00	2 655,51	1,000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	184.	Stolík - reštaurácia, terasa	kus	7 000,00	232,36	40,000	280 000,00	9 294,30	280 000,00	9 294,30	0,00	0,00	50,00%	140 000,00	4 647,15	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	185.	Stoly - zasadačky	kus	3 000,00	99,58	50,000	150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	186.	Skrine - zasadačky, kancelárie	kus	5 000,00	165,97	10,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	187.	Stolička - kancelárie	kus	10 000,00	331,94	2,000	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	188.	Stôl - kancelárie	kus	15 000,00	497,91	2,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	189.	Stolička - terasa	kus	3 000,00	99,58	40,000	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713001 Interiérového vybavenia	190.	Stolička - izba a apartmán	kus	2 500,00	82,98	104,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	1,10	0,04	87 650,296	96 415,33	3 200,40	96 415,33	3 200,40	0,00	0,00	50,00%	48 207,66	1 600,20	6/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	193.	D+M zábradlia schodiska, terasy, okien	m	3 000,00	99,58	229,919	689 757,00	22 895,74	689 757,00	22 895,74	0,00	0,00	50,00%	344 878,50	11 447,87	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	D+M prestrešenia vstupu a schodiska	m2	1 578,60	52,40	155,590	245 614,37	8 152,90	245 614,37	8 152,90	0,00	0,00	50,00%	122 807,19	4 076,45	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	D+M plastových WC kabinok	m2	4 200,00	139,41	64,890	272 538,00	9 046,60	272 538,00	9 046,60	0,00	0,00	50,00%	136 269,00	4 523,30	4/2010	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	D+M presklenej AL interiérovej steny 2300/3300 s dvojkr. dverami 1600/2300	kus	61 500,00	2 041,43	1,000	61 500,00	2 041,43	61 500,00	2 041,43	0,00	0,00	50,00%	30 750,00	1 020,71	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	D+M plastových okien francúzskych 1500/2200	kus	22 430,00	744,54	58,000	1 300 940,00	43 183,30	1 300 940,00	43 183,30	0,00	0,00	50,00%	650 470,00	21 591,65	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	D+M Al presklených vstupov s 2x automatickými dverami 1300/2200	kus	210 890,00	7 000,27	2,000	421 780,00	14 000,53	421 780,00	14 000,53	0,00	0,00	50,00%	210 890,00	7 000,27	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	199.	D+M plastových okien 1200/2150	kus	16 770,00	556,66	13,000	218 010,00	7 236,61	218 010,00	7 236,61	0,00	0,00	50,00%	109 005,00	3 618,30	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	D+M plastových okien 3100/2200	kus	40 300,00	1 337,71	5,000	201 500,00	6 688,57	201 500,00	6 688,57	0,00	0,00	50,00%	100 750,00	3 344,29	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	D+M plastových okien 1500/800	kus	7 800,00	258,91	14,000	109 200,00	3 624,78	109 200,00	3 624,78	0,00	0,00	50,00%	54 600,00	1 812,39	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	D+M plastových okien 2400/900	kus	14 040,00	466,04	10,000	140 400,00	4 660,43	140 400,00	4 660,43	0,00	0,00	50,00%	70 200,00	2 330,21	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	D+M plastových okien 1200/900	kus	7 020,00	233,02	7,000	49 140,00	1 631,15	49 140,00	1 631,15	0,00	0,00	50,00%	24 570,00	815,57	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	D+M AL dvojkrídlové dvere 1200/2300	kus	24 150,00	801,63	3,000	72 450,00	2 404,90	72 450,00	2 404,90	0,00	0,00	50,00%	36 225,00	1 202,45	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	D+M AL ext.dvojkrídlové dvere 1250/2000	kus	24 500,00	813,25	3,000	73 500,00	2 439,75	73 500,00	2 439,75	0,00	0,00	50,00%	36 750,00	1 219,88	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	D+M AL presklaná stena bez vstupu 6000/2300	kus	117 500,00	3 900,29	1,000	117 500,00	3 900,29	117 500,00	3 900,29	0,00	0,00	50,00%	58 750,00	1 950,14	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	D+M AL presklená stena so vstupom 6000/2300	kus	101 090,00	3 355,57	1,000	101 090,00	3 355,57	101 090,00	3 355,57	0,00	0,00	50,00%	50 545,00	1 677,79	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	D+M AL presklená stena bez vstupu 3650/2300	kus	54 565,00	1 811,23	1,000	54 565,00	1 811,23	54 565,00	1 811,23	0,00	0,00	50,00%	27 282,50	905,61	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	D+M AL vstupné dvere 1500/2300	kus	33 800,00	1 121,95	1,000	33 800,00	1 121,95	33 800,00	1 121,95	0,00	0,00	50,00%	16 900,00	560,98	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1,20	0,04	41 632,844	49 959,41	1 658,35	49 959,41	1 658,35	0,00	0,00	50,00%	24 979,71	829,17	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	Podlahy z dlaždíc keramických															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Montáž podláh z dlaždíc teracových 300x300 do malty	m2	260,00	8,63	398,000	103 480,00	3 434,91	103 480,00	3 434,91	0,00	0,00	50,00%	51 740,00	1 717,45	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213.	Dodávka konglomerovanej dlažby	m2	1 250,00	41,49	437,800	547 250,00	18 165,37	547 250,00	18 165,37	0,00	0,00	50,00%	273 625,00	9 082,69	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214.	Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300	m2	351,00	11,65	1 018,150	357 370,65	11 862,53	357 370,65	11 862,53	0,00	0,00	50,00%	178 685,33	5 931,27	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	Dodávka keramickej dlažby 300x300 mm	m2	550,00	18,26	1 119,965	615 980,75	20 446,82	615 980,75	20 446,82	0,00	0,00	50,00%	307 990,38	10 223,41	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	5,10	0,17	16 240,814	82 828,15	2 749,39	82 828,15	2 749,39	0,00	0,00	50,00%	41 414,08	1 374,70	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Podlahy z prírodného kameňa															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	m2	468,00	15,53	207,641	97 175,99	3 225,65	97 175,99	3 225,65	0,00	0,00	50,00%	48 588,00	1 612,83	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	Dlažba kamenná hr. 30 mm	m2	2 250,00	74,69	228,405	513 911,25	17 058,73	513 911,25	17 058,73	0,00	0,00	50,00%	256 955,63	8 529,36	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m	%	5,50	0,18	6 110,872	33 609,80	1 115,64	33 609,80	1 115,64	0,00	0,00	50,00%	16 804,90	557,82	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	221.	Podlahy teracové a syntetické															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Obklady schod. stupňov rovných far. teracom hr. do 25mm	m2	965,00	32,03	35,700	34 450,50	1 143,55	34 450,50	1 143,55	0,00	0,00	50,00%	17 225,25	571,77	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	Podlahy z príř. teraca hr. 30mm	m2	750,00	24,90	216,100	162 075,00	5 379,90	162 075,00	5 379,90	0,00	0,00	50,00%	81 037,50	2 689,95	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 24 m	%	3,50	0,12	1 965,255	6 878,39	228,32	6 878,39	228,32	0,00	0,00	50,00%	3 439,20	114,16	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	225.	Podlahy vlysové a parketové															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Penetrácia a prebrúsenie podkladu	m2	150,00	4,98	866,900	130 035,00	4 316,37	130 035,00	4 316,37	0,00	0,00	50,00%	65 017,50	2 158,19	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	227.	Podlahy povlakové															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228.	Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených bez podlôž	m	19,00	0,63	215,280	4 090,32	135,77	4 090,32	135,77	0,00	0,00	50,00%	2 045,16	67,89	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229.	Odstránenie povlakových podláh lepených s podlôžkou	m2	60,50	2,01	1 677,240	101 473,02	3 368,29	101 473,02	3 368,29	0,00	0,00	50,00%	50 736,51	1 684,14	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	84,50	2,80	32,200	2 720,90	90,32	2 720,90	90,32	0,00	0,00	50,00%	1 360,45	45,16	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231.	Podlahovina PVC hr. 2 mm	m2	600,00	19,92	44,000	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	232.	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	79,00	2,62	834,700	65 941,30	2 188,85	65 941,30	2 188,85	0,00	0,00	50,00%	32 970,65	1 094,43	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	233.	Koberec záťažový šírka 4m 2200g/m2	m2	1 240,00	41,16	918,170	1 138 530,80	37 792,30	1 138 530,80	37 792,30	0,00	0,00	50,00%	569 265,40	18 896,15	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	234.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	1,50	0,05	13 391,563	20 087,34	666,78	20 087,34	666,78	0,00	0,00	50,00%	10 043,67	333,39	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	235.	Podlahy zo syntetických hmôt															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	236.	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh	m2	130,00	4,32	3 127,836	406 618,68	13 497,27	406 618,68	13 497,27	0,00	0,00	50,00%	203 309,34	6 748,63	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	237.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	%	0,60	0,02	4 066,187	2 439,71	80,98	2 439,71	80,98	0,00	0,00	50,00%	1 219,86	40,49	10/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	238.	Obklady z obkladačiek a dosiek															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	239.	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	m2	481,00	15,97	1 379,306	663 446,19	22 022,38	663 446,19	22 022,38	0,00	0,00	50,00%	331 723,09	11 011,19	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Dodávka keramických obkladov 200x200	m2	690,00	22,90	1 517,237	1 046 893,53	34 750,50	1 046 893,53	34 750,50	0,00	0,00	50,00%	523 446,77	17 375,25	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Montáž obkladov vnút. z mozaik. lepen. sklen. do lepidla	m2	635,00	21,08	333,356	211 681,06	7 026,52	211 681,06	7 026,52	0,00	0,00	50,00%	105 840,53	3 513,26	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	242.	Mozaika 300 x 300 x 7 mm	m2	3 000,00	99,58	366,692	1 100 076,00	36 515,83	1 100 076,00	36 515,83	0,00	0,00	50,00%	550 038,00	18 257,92	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243.	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obl. mozaik.	m2	275,00	9,13	333,356	91 672,90	3 042,98	91 672,90	3 042,98	0,00	0,00	50,00%	45 836,45	1 521,49	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	2,60	0,09	31 137,697	80 958,01	2 687,31	80 958,01	2 687,31	0,00	0,00	50,00%	40 479,01	1 343,66	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	245.	Obklady z kameňa															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	246.	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	1 020,00	33,86	271,448	276 876,96	9 190,63	276 876,96	9 190,63	0,00	0,00	50,00%	138 438,48	4 595,32	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	247.	Dodávka kamenných obkladov	m2	1 200,00	39,83	298,593	358 311,60	11 893,77	358 311,60	11 893,77	0,00	0,00	50,00%	179 155,80	5 946,88	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	2,10	0,07	6 413,157	13 467,63	447,04	13 467,63	447,04	0,00	0,00	50,00%	6 733,81	223,52	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	249.	Maľby															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	m2	24,00	0,80	1 842,143	44 211,43	1 467,55	44 211,43	1 467,55	0,00	0,00	50,00%	22 105,72	733,78	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	55,00	1,83	10 208,138	561 447,59	18 636,65	561 447,59	18 636,65	0,00	0,00	50,00%	280 723,80	9 318,32	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - ELI															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	253.	Elektroinštalácie - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	254.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	31,30	1,04	35,000	1 095,50	36,36	1 095,50	36,36	0,00	0,00	50,00%	547,75	18,18	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	255.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	28,40	0,94	400,000	11 360,00	377,08	11 360,00	377,08	0,00	0,00	50,00%	5 680,00	188,54	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	256.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	27,20	0,90	60,000	1 632,00	54,17	1 632,00	54,17	0,00	0,00	50,00%	816,00	27,09	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	257.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	27,20	0,90	1 200,000	32 640,00	1 083,45	32 640,00	1 083,45	0,00	0,00	50,00%	16 320,00	541,72	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	27,20	0,90	1 650,000	44 880,00	1 489,74	44 880,00	1 489,74	0,00	0,00	50,00%	22 440,00	744,87	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	259.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	27,20	0,90	3 300,000	89 760,00	2 979,49	89 760,00	2 979,49	0,00	0,00	50,00%	44 880,00	1 489,74	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	260.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	m	27,20	0,90	550,000	14 960,00	496,58	14 960,00	496,58	0,00	0,00	50,00%	7 480,00	248,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	261.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	27,20	0,90	530,000	14 416,00	478,52	14 416,00	478,52	0,00	0,00	50,00%	7 208,00	239,26	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	262.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1,5	m	27,20	0,90	200,000	5 440,00	180,57	5 440,00	180,57	0,00	0,00	50,00%	2 720,00	90,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	263.	Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Bx1,5	m	27,20	0,90	400,000	10 880,00	361,15	10 880,00	361,15	0,00	0,00	50,00%	5 440,00	180,57	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	264.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	16,90	0,56	425,000	7 182,50	238,42	7 182,50	238,42	0,00	0,00	50,00%	3 591,25	119,21	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	265.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	17,00	0,56	280,000	4 760,00	158,00	4 760,00	158,00	0,00	0,00	50,00%	2 380,00	79,00	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	266.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,50	0,81	10,000	245,00	8,13	245,00	8,13	0,00	0,00	50,00%	122,50	4,07	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	50,80	1,69	700,000	35 560,00	1 180,38	35 560,00	1 180,38	0,00	0,00	50,00%	17 780,00	590,19	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	51,00	1,69	400,000	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00%	10 200,00	338,58	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 preťahovací	m	54,40	1,81	600,000	32 640,00	1 083,45	32 640,00	1 083,45	0,00	0,00	50,00%	16 320,00	541,72	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	85,10	2,82	200,000	17 020,00	564,96	17 020,00	564,96	0,00	0,00	50,00%	8 510,00	282,48	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271.	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	91,30	3,03	350,000	31 955,00	1 060,71	31 955,00	1 060,71	0,00	0,00	50,00%	15 977,50	530,36	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272.	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	ks	232,40	7,71	130,000	30 212,00	1 002,85	30 212,00	1 002,85	0,00	0,00	50,00%	15 106,00	501,43	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273.	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	ks	430,60	14,29	90,000	38 754,00	1 286,40	38 754,00	1 286,40	0,00	0,00	50,00%	19 377,00	643,20	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	78,40	2,60	270,000	21 168,00	702,65	21 168,00	702,65	0,00	0,00	50,00%	10 584,00	351,32	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	97,60	3,24	15,000	1 464,00	48,60	1 464,00	48,60	0,00	0,00	50,00%	732,00	24,30	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276.	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	100,60	3,34	126,000	12 675,60	420,75	12 675,60	420,75	0,00	0,00	50,00%	6 337,80	210,38	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	97,60	3,24	60,000	5 856,00	194,38	5 856,00	194,38	0,00	0,00	50,00%	2 928,00	97,19	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	278.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	89,20	2,96	25,000	2 230,00	74,02	2 230,00	74,02	0,00	0,00	50,00%	1 115,00	37,01	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	279.	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	124,30	4,13	500,000	62 150,00	2 063,00	62 150,00	2 063,00	0,00	0,00	50,00%	31 075,00	1 031,50	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	280.	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	151,10	5,02	5,000	755,50	25,08	755,50	25,08	0,00	0,00	50,00%	377,75	12,54	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	281.	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	258,00	8,56	15,000	3 870,00	128,46	3 870,00	128,46	0,00	0,00	50,00%	1 935,00	64,23	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	282.	Svietidlo žiarovkové - typ 213 18 10 - 60 W, nástenné	ks	100,60	3,34	160,000	16 096,00	534,29	16 096,00	534,29	0,00	0,00	50,00%	8 048,00	267,14	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	283.	Svietidlo žiarovkové - typ 211 24 01 - 60 W, stropné	ks	81,00	2,69	325,000	26 325,00	873,83	26 325,00	873,83	0,00	0,00	50,00%	13 162,50	436,91	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	284.	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	218,20	7,24	60,000	13 092,00	434,57	13 092,00	434,57	0,00	0,00	50,00%	6 546,00	217,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	285.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	116,40	3,86	400,000	46 560,00	1 545,51	46 560,00	1 545,51	0,00	0,00	50,00%	23 280,00	772,75	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	286.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	119,70	3,97	350,000	41 895,00	1 390,66	41 895,00	1 390,66	0,00	0,00	50,00%	20 947,50	695,33	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	287.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	151,10	5,02	62,000	9 368,20	310,97	9 368,20	310,97	0,00	0,00	50,00%	4 684,10	155,48	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	288.	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	17,90	0,59	1 200,000	21 480,00	713,01	21 480,00	713,01	0,00	0,00	50,00%	10 740,00	356,50	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	289.	Otvor pre vývodkovú skriňu veľkú s vysekaním,zamurovaním a začistením	ks	199,40	6,62	62,000	12 362,80	410,37	12 362,80	410,37	0,00	0,00	50,00%	6 181,40	205,18	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	290.	Bleskozvod - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	291.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	kg	22,70	0,75	150,000	3 405,00	113,03	3 405,00	113,03	0,00	0,00	50,00%	1 702,50	56,51	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	292.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	91,40	3,03	650,000	59 410,00	1 972,05	59 410,00	1 972,05	0,00	0,00	50,00%	29 705,00	986,03	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	293.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	75,20	2,50	130,000	9 776,00	324,50	9 776,00	324,50	0,00	0,00	50,00%	4 888,00	162,25	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	294.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	75,20	2,50	20,000	1 504,00	49,92	1 504,00	49,92	0,00	0,00	50,00%	752,00	24,96	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	295.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	105,10	3,49	50,000	5 255,00	174,43	5 255,00	174,43	0,00	0,00	50,00%	2 627,50	87,22	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	105,10	3,49	12,000	1 261,20	41,86	1 261,20	41,86	0,00	0,00	50,00%	630,60	20,93	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	297.	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	260,10	8,63	12,000	3 121,20	103,60	3 121,20	103,60	0,00	0,00	50,00%	1 560,60	51,80	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	298.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	105,10	3,49	24,000	2 522,40	83,73	2 522,40	83,73	0,00	0,00	50,00%	1 261,20	41,86	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	299.	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	434,40	14,42	24,000	10 425,60	346,07	10 425,60	346,07	0,00	0,00	50,00%	5 212,80	173,03	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	300.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	53,80	1,79	12,000	645,60	21,43	645,60	21,43	0,00	0,00	50,00%	322,80	10,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	301.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	219,90	7,30	190,000	41 781,00	1 386,88	41 781,00	1 386,88	0,00	0,00	50,00%	20 890,50	693,44	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	302.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	48,60	1,61	190,000	9 234,00	306,51	9 234,00	306,51	0,00	0,00	50,00%	4 617,00	153,26	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	303.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	39,60	1,31	49,000	1 940,40	64,41	1 940,40	64,41	0,00	0,00	50,00%	970,20	32,20	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	304.	Elektroinštalácie - dodávka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	305.	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	194,00	6,44	35,000	6 790,00	225,39	6 790,00	225,39	0,00	0,00	50,00%	3 395,00	112,69	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	306.	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	112,00	3,72	400,000	44 800,00	1 487,09	44 800,00	1 487,09	0,00	0,00	50,00%	22 400,00	743,54	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	307.	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	76,50	2,54	390,000	29 835,00	990,34	29 835,00	990,34	0,00	0,00	50,00%	14 917,50	495,17	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	308.	Kábel silový medený CYKY 3Cx04	m	49,50	1,64	1 200,000	59 400,00	1 971,72	59 400,00	1 971,72	0,00	0,00	50,00%	29 700,00	985,86	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	309.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,00	0,93	1 650,000	46 200,00	1 533,56	46 200,00	1 533,56	0,00	0,00	50,00%	23 100,00	766,78	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	310.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,70	0,62	4 450,000	83 215,00	2 762,23	83 215,00	2 762,23	0,00	0,00	50,00%	41 607,50	1 381,12	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	311.	Kábel silový medený CYKY 2Bx01,5	m	12,90	0,43	550,000	7 095,00	235,51	7 095,00	235,51	0,00	0,00	50,00%	3 547,50	117,76	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	312.	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	17,70	0,59	530,000	9 381,00	311,39	9 381,00	311,39	0,00	0,00	50,00%	4 690,50	155,70	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	313.	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	26,50	0,88	200,000	5 300,00	175,93	5 300,00	175,93	0,00	0,00	50,00%	2 650,00	87,96	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	314.	Nehoriavý kábel 1-CHKE-R 3Bx1,5	m	62,00	2,06	400,000	24 800,00	823,21	24 800,00	823,21	0,00	0,00	50,00%	12 400,00	411,60	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	315.	Lista 6035-70/ 20	m	15,90	0,53	700,000	11 130,00	369,45	11 130,00	369,45	0,00	0,00	50,00%	5 565,00	184,72	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	316.	Lista 6035-70/ 40	m	25,50	0,85	400,000	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00%	5 100,00	169,29	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	317.	Lista 6035-70/ 50	m	29,50	0,98	600,000	17 700,00	587,53	17 700,00	587,53	0,00	0,00	50,00%	8 850,00	293,77	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	318.	Lista 6035-70/ 80	m	35,00	1,16	200,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00%	3 500,00	116,18	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	319.	Žľab 60/40	m	79,00	2,62	400,000	31 600,00	1 048,93	31 600,00	1 048,93	0,00	0,00	50,00%	15 800,00	524,46	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	320.	Žľab 100/40 L-3m EK	m	115,00	3,82	70,000	8 050,00	267,21	8 050,00	267,21	0,00	0,00	50,00%	4 025,00	133,61	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	321.	Starter Philips S10 4-60W	ks	14,00	0,46	230,000	3 220,00	106,88	3 220,00	106,88	0,00	0,00	50,00%	1 610,00	53,44	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	322.	U+ SPÍNAČ KARTOVÝ MIKROSPÍNAČ POL.BIELA obj.č. U3.283.18 Schneider elektric	ks	500,00	16,60	55,000	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00%	13 750,00	456,42	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	323.	M-Spínač 21166.66/09 c.7	ks	109,00	3,62	25,000	2 725,00	90,45	2 725,00	90,45	0,00	0,00	50,00%	1 362,50	45,23	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	324.	M-Spínač 21166.64/09 c.6	ks	98,00	3,25	60,000	5 880,00	195,18	5 880,00	195,18	0,00	0,00	50,00%	2 940,00	97,59	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	325.	Spin. 4FN 57574.50 c.5B	ks	140,00	4,65	126,000	17 640,00	585,54	17 640,00	585,54	0,00	0,00	50,00%	8 820,00	292,77	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	326.	M-Spínač 21166.63/09 c.5	ks	117,00	3,88	15,000	1 755,00	58,26	1 755,00	58,26	0,00	0,00	50,00%	877,50	29,13	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	327.	M-Spínač 21165.53/4 tlac.c.1/0	ks	114,00	3,78	270,000	30 780,00	1 021,71	30 780,00	1 021,71	0,00	0,00	50,00%	15 390,00	510,85	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	328.	Svetidlo PHILIPS stropné TCS 098 2XTL-D 58W IC L	ks	1 890,00	62,74	325,000	614 250,00	20 389,36	614 250,00	20 389,36	0,00	0,00	50,00%	307 125,00	10 194,68	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	329.	Svetidlo PHILIPS nastenné FFWG 22-1XPL-S/2P7W/840 I	ks	565,00	18,75	160,000	90 400,00	3 000,73	90 400,00	3 000,73	0,00	0,00	50,00%	45 200,00	1 500,37	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	330.	Svetidlo Zalux 2x36W PM IP 64	ks	855,00	28,38	15,000	12 825,00	425,71	12 825,00	425,71	0,00	0,00	50,00%	6 412,50	212,86	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	331.	Svetidlo TMT LUX 11W nudzove	ks	2 680,00	88,96	60,000	160 800,00	5 337,58	160 800,00	5 337,58	0,00	0,00	50,00%	80 400,00	2 668,79	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	332.	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL-D REFLEX 18W/830	ks	350,00	11,62	120,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	333.	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnas	ks	94,00	3,12	500,000	47 000,00	1 560,11	47 000,00	1 560,11	0,00	0,00	50,00%	23 500,00	780,06	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	334.	Zásuvka 410.1663 16A	ks	112,00	3,72	5,000	560,00	18,59	560,00	18,59	0,00	0,00	50,00%	280,00	9,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	335.	Rozvádzač RS0.1	ks	15 500,00	514,51	1,000	15 500,00	514,51	15 500,00	514,51	0,00	0,00	50,00%	7 750,00	257,25	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	336.	Rozvádzač RS0.2	ks	14 900,00	494,59	1,000	14 900,00	494,59	14 900,00	494,59	0,00	0,00	50,00%	7 450,00	247,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	337.	Rozvádzač RS1	ks	14 300,00	474,67	1,000	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00%	7 150,00	237,34	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	338.	Rozvádzač RS1.1	ks	13 800,00	458,08	1,000	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	50,00%	6 900,00	229,04	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	339.	Rozvádzač RS2 - RS7	ks	11 300,00	375,09	6,000	67 800,00	2 250,55	67 800,00	2 250,55	0,00	0,00	50,00%	33 900,00	1 125,27	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	340.	Rozvádzač RB	ks	6 000,00	199,16	52,000	312 000,00	10 356,50	312 000,00	10 356,50	0,00	0,00	50,00%	156 000,00	5 178,25	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	341.	Rozvádzač HR NN	ks	150 000,00	4 979,09	1,000	150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	342.	Automatické zamykanie dverí	sad	5 500,00	182,57	61,000	335 500,00	11 136,56	335 500,00	11 136,56	0,00	0,00	50,00%	167 750,00	5 568,28	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	343.	krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2 112001028	ks	26,50	0,88	400,000	10 600,00	351,86	10 600,00	351,86	0,00	0,00	50,00%	5 300,00	175,93	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	344.	Krabica KR-97/5	ks	30,50	1,01	350,000	10 675,00	354,35	10 675,00	354,35	0,00	0,00	50,00%	5 337,50	177,17	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345.	hmoždinka so skrutkou 8 x 40 mm typ: T8CS-PA	ks	2,80	0,09	1 200,000	3 360,00	111,53	3 360,00	111,53	0,00	0,00	50,00%	1 680,00	55,77	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	346.	Bleskozvod - dodávka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	347.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	38,00	1,26	150,000	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	50,00%	2 850,00	94,60	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	348.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	32,50	1,08	650,000	21 125,00	701,22	21 125,00	701,22	0,00	0,00	50,00%	10 562,50	350,61	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	349.	HR-Svorka SS	ks	15,30	0,51	130,000	1 989,00	66,02	1 989,00	66,02	0,00	0,00	50,00%	994,50	33,01	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	350.	HR-Svorka SK	ks	22,50	0,75	20,000	450,00	14,94	450,00	14,94	0,00	0,00	50,00%	225,00	7,47	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	351.	HR-Svorka SJ 02	ks	32,50	1,08	50,000	1 625,00	53,94	1 625,00	53,94	0,00	0,00	50,00%	812,50	26,97	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	352.	HR-Svorka SZ	ks	50,00	1,66	12,000	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00%	300,00	9,96	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	353.	HR-Ochranný uholník OU	ks	143,00	4,75	12,000	1 716,00	56,96	1 716,00	56,96	0,00	0,00	50,00%	858,00	28,48	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	354.	HR-Držiak DOU	ks	30,00	1,00	24,000	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00%	360,00	11,95	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	355.	HR-Svorka SR 02 /skr.8/	ks	22,50	0,75	24,000	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	50,00%	270,00	8,96	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	356.	HR-Podpera PV 01	ks	14,20	0,47	50,000	710,00	23,57	710,00	23,57	0,00	0,00	50,00%	355,00	11,78	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	357.	HR-Podpera PV 16	ks	51,00	1,69	380,000	19 380,00	643,30	19 380,00	643,30	0,00	0,00	50,00%	9 690,00	321,65	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	358.	HR-Podpera PV 22	ks	22,50	0,75	400,000	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	359.	HR-Zemna tyc ZT 04 2m	ks	335,00	11,12	24,000	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	50,00%	4 020,00	133,44	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	360.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - EPS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	361.	Rozvody EPS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	362.	Značenie trasy vedenia	m	6,90	0,23	1 400,000	9 660,00	320,65	9 660,00	320,65	0,00	0,00	50,00%	4 830,00	160,33	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	363.	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8 uložený do predom pripravenej drážky pod omietku	m	43,50	1,44	1 600,000	69 600,00	2 310,30	69 600,00	2 310,30	0,00	0,00	50,00%	34 800,00	1 155,15	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	364.	Výsekanie drážky 30x30mm	m	149,00	4,95	1 280,000	190 720,00	6 330,74	190 720,00	6 330,74	0,00	0,00	50,00%	95 360,00	3 165,37	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	365.	Ukončenie slaboprúdeho kábla	ks	138,00	4,58	352,000	48 576,00	1 612,43	48 576,00	1 612,43	0,00	0,00	50,00%	24 288,00	806,21	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366.	Bezhalogénový nehorľavý kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8, funkčný počas požiaru po dobu 180 min	m	42,00	1,39	1 600,000	67 200,00	2 230,63	67 200,00	2 230,63	0,00	0,00	50,00%	33 600,00	1 115,32	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	367.	Montáž zariadenia EPS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	368.	Montáž tlačítkového hlásiča na omietku	ks	106,00	3,52	13,000	1 378,00	45,74	1 378,00	45,74	0,00	0,00	50,00%	689,00	22,87	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	369.	Montáž zásuvky hlásiča na omietku	ks	313,00	10,39	127,000	39 751,00	1 319,49	39 751,00	1 319,49	0,00	0,00	50,00%	19 875,50	659,75	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	370.	Meranie 1 úseku slučky EPS	ks	130,00	4,32	176,000	22 880,00	759,48	22 880,00	759,48	0,00	0,00	50,00%	11 440,00	379,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	371.	Prekúšanie hlásiča EPS	ks	135,00	4,48	127,000	17 145,00	569,11	17 145,00	569,11	0,00	0,00	50,00%	8 572,50	284,55	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	372.	Montáž ústredne EPS do 5 slučiek	ks	53 100,00	1 762,60	1,000	53 100,00	1 762,60	53 100,00	1 762,60	0,00	0,00	50,00%	26 550,00	881,30	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	373.	Montáž reléovej skrinky EPS	ks	166,00	5,51	2,000	332,00	11,02	332,00	11,02	0,00	0,00	50,00%	166,00	5,51	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	374.	Montáž hůkačky EPS	ks	167,00	5,54	9,000	1 503,00	49,89	1 503,00	49,89	0,00	0,00	50,00%	751,50	24,95	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	375.	Montáž čidla hlásiča EPS	ks	136,00	4,51	127,000	17 272,00	573,33	17 272,00	573,33	0,00	0,00	50,00%	8 636,00	286,66	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	376.	Montáž vstupu a výstupu ovl.jedn.	ks	1 740,00	57,76	2,000	3 480,00	115,51	3 480,00	115,51	0,00	0,00	50,00%	1 740,00	57,76	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	377.	Uvedenie požiarnej ústredne EPS do prevádzky vč. východzej revíznej správy a zaškolenia obsluhy	ks	44 900,00	1 490,41	1,000	44 900,00	1 490,41	44 900,00	1 490,41	0,00	0,00	50,00%	22 450,00	745,20	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	378.	Preskúšanie funkcie zariadenia EPS do prevádzky	ks	305,00	10,12	6,000	1 830,00	60,74	1 830,00	60,74	0,00	0,00	50,00%	915,00	30,37	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	379.	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	ks	120,00	3,98	140,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00%	8 400,00	278,83	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	380.	Dodávka zariadenia EPS															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	Analógová adresovateľňa požiarňa ústredňa, 2-4 kruhové slučky /LED tablo 16 zón, max. 512 adries	ks	60 455,00	2 006,74	1,000	60 455,00	2 006,74	60 455,00	2 006,74	0,00	0,00	50,00%	30 227,50	1 003,37	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	Základňa pre detektor série 2000, 10cm, 2 svorky	ks	145,00	4,81	121,000	17 545,00	582,39	17 545,00	582,39	0,00	0,00	50,00%	8 772,50	291,19	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	Základňa pre detektor so zabudovaným izolátorom skratu	ks	528,00	17,53	6,000	3 168,00	105,16	3 168,00	105,16	0,00	0,00	50,00%	1 584,00	52,58	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	Optický detektor série 2000	ks	1 703,00	56,53	125,000	212 875,00	7 066,16	212 875,00	7 066,16	0,00	0,00	50,00%	106 437,50	3 533,08	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Teplotný detektor série 2000	ks	1 898,00	63,00	2,000	3 796,00	126,00	3 796,00	126,00	0,00	0,00	50,00%	1 898,00	63,00	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	Základňa k manuálnemu hlásiču	ks	218,00	7,24	13,000	2 834,00	94,07	2 834,00	94,07	0,00	0,00	50,00%	1 417,00	47,04	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	Skličko k manuálnemu hlásiču	ks	28,00	0,93	13,000	364,00	12,08	364,00	12,08	0,00	0,00	50,00%	182,00	6,04	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	388.	Manuálny tlačidlový hlásič 2000	ks	2 088,00	69,31	13,000	27 144,00	901,02	27 144,00	901,02	0,00	0,00	50,00%	13 572,00	450,51	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	389.	Adresná požiarňa siréna napájaná zo slučky série 2000	ks	3 961,00	131,48	8,000	31 688,00	1 051,85	31 688,00	1 051,85	0,00	0,00	50,00%	15 844,00	525,92	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	390.	Modul 4 vstupy/4 výstupy	ks	5 791,00	192,23	1,000	5 791,00	192,23	5 791,00	192,23	0,00	0,00	50,00%	2 895,50	96,11	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	391.	Modul 18 reléových výstupov	ks	11 500,00	381,73	1,000	11 500,00	381,73	11 500,00	381,73	0,00	0,00	50,00%	5 750,00	190,87	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	392.	Požiarňa ústredňa vinctónová, nezalohovana, vysoká základňa krytie IP 65	ks	1 295,00	42,99	1,000	1 295,00	42,99	1 295,00	42,99	0,00	0,00	50,00%	647,50	21,49	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	393.	Bezúdržbový akumulátor 12V/18Ah	ks	1 574,00	52,25	2,000	3 148,00	104,49	3 148,00	104,49	0,00	0,00	50,00%	1 574,00	52,25	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	394.	Testovací hrmček, priehľadný	ks	8 650,00	287,13	1,000	8 650,00	287,13	8 650,00	287,13	0,00	0,00	50,00%	4 325,00	143,56	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	395.	Predĺžovacia tyč 1,2m	ks	4 656,00	154,55	1,000	4 656,00	154,55	4 656,00	154,55	0,00	0,00	50,00%	2 328,00	77,28	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	396.	Univerzálny nastavec pre vyberanie detektorov	ks	10 902,00	361,88	1,000	10 902,00	361,88	10 902,00	361,88	0,00	0,00	50,00%	5 451,00	180,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	397.	Testovací aerosol pre dymové detektory	ks	656,00	21,78	4,000	2 624,00	87,10	2 624,00	87,10	0,00	0,00	50,00%	1 312,00	43,55	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	398.	Iné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	399.	Doprava	%	4 084,35	135,58	4,600	18 788,01	623,65	18 788,01	623,65	0,00	0,00	50,00%	9 394,01	311,82	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	400.	Presun	%	4 084,35	135,58	1,300	5 309,66	176,25	5 309,66	176,25	0,00	0,00	50,00%	2 654,83	88,12	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	401.	PPV	%	5 389,27	178,89	6,000	32 335,62	1 073,35	32 335,62	1 073,35	0,00	0,00	50,00%	16 167,81	536,67	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	402.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Priemyselná televízia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	403.	Elektroinštalácia - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	404.	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa,montáž účast.zásuvky,bez zapoj.koax.káblov,priechodná resp.koncová	ks	154,90	5,14	66,000	10 223,40	339,35	10 223,40	339,35	0,00	0,00	50,00%	5 111,70	169,68	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	405.	Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	ks	20,40	0,68	2 200,000	44 880,00	1 489,74	44 880,00	1 489,74	0,00	0,00	50,00%	22 440,00	744,87	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	406.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	258,30	8,57	1,000	258,30	8,57	258,30	8,57	0,00	0,00	50,00%	129,15	4,29	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	407.	Montáž kábl.zosilňovača,osadenie,pripojenie siete,koax.káblov,nastavenie-vnútorne vyhotovenie	ks	556,10	18,46	2,000	1 112,20	36,92	1 112,20	36,92	0,00	0,00	50,00%	556,10	18,46	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	408.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 pretahovací	m	50,80	1,69	300,000	15 240,00	505,88	15 240,00	505,88	0,00	0,00	50,00%	7 620,00	252,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	409.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 pretahovací	m	51,00	1,69	100,000	5 100,00	169,29	5 100,00	169,29	0,00	0,00	50,00%	2 550,00	84,64	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	410.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 pretahovací	m	54,40	1,81	250,000	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	50,00%	6 800,00	225,72	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	411.	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	85,10	2,82	340,000	28 934,00	960,43	28 934,00	960,43	0,00	0,00	50,00%	14 467,00	480,22	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	412.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,50	0,81	132,000	3 234,00	107,35	3 234,00	107,35	0,00	0,00	50,00%	1 617,00	53,67	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	Elektroinštalácia - dodávka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Zásuvka televizna PZX 01	ks	195,00	6,47	66,000	12 870,00	427,21	12 870,00	427,21	0,00	0,00	50,00%	6 435,00	213,60	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Kábel koaxiálny VLEDM 50-7.25	ks	62,50	2,07	2 200,000	137 500,00	4 564,16	137 500,00	4 564,16	0,00	0,00	50,00%	68 750,00	2 282,08	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Rozvodnica TKR	ks	36 000,00	1 194,98	1,000	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	50,00%	18 000,00	597,49	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	ZV-2 zosilňovač videosignálu + 10 dB zosilňovače, rozbočovače, prevodníky ckZV2 GEMSYS	ks	1 060,00	35,19	2,000	2 120,00	70,37	2 120,00	70,37	0,00	0,00	50,00%	1 060,00	35,19	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	Lista 6035-70/ 20	m	15,90	0,53	300,000	4 770,00	158,33	4 770,00	158,33	0,00	0,00	50,00%	2 385,00	79,17	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	Lista 6035-70/ 40	m	25,50	0,85	100,000	2 550,00	84,64	2 550,00	84,64	0,00	0,00	50,00%	1 275,00	42,32	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	420.	Lista 6035-70/ 50	m	29,50	0,98	250,000	7 375,00	244,81	7 375,00	244,81	0,00	0,00	50,00%	3 687,50	122,40	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	421.	Lista 6035-70/ 80	m	35,00	1,16	340,000	11 900,00	395,01	11 900,00	395,01	0,00	0,00	50,00%	5 950,00	197,50	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	422.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Štrukturovaná kabeláž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	423.	Elektroinštalácia - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	424.	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabič	m	19,40	0,64	4 045,000	78 473,00	2 604,83	78 473,00	2 604,83	0,00	0,00	50,00%	39 236,50	1 302,41	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	425.	Zásuvka Legrand FTP kat.5, 9 kont. -1 modul	ks	215,10	7,14	105,000	22 585,50	749,70	22 585,50	749,70	0,00	0,00	50,00%	11 292,75	374,85	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	426.	Označovacie štítky	ks	6,40	0,21	210,000	1 344,00	44,61	1 344,00	44,61	0,00	0,00	50,00%	672,00	22,31	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	427.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	16,90	0,56	840,000	14 196,00	471,22	14 196,00	471,22	0,00	0,00	50,00%	7 098,00	235,61	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	428.	Elektroinštalácia - dodávka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	Kábel oznamovací medený Datove kable FTP 4x2x0,52	m	12,90	0,43	4 045,000	52 180,50	1 732,08	52 180,50	1 732,08	0,00	0,00	50,00%	26 090,25	866,04	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	Zásuvka Legrand FTP kat.5, 9 kont. -1 modul	m	177,00	5,88	105,000	18 585,00	616,91	18 585,00	616,91	0,00	0,00	50,00%	9 292,50	308,45	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	Kryt datovej zásuvky pre prostredie CTSe f. GITY 5014A-A200 B biela	ks	66,00	2,19	81,000	5 346,00	177,45	5 346,00	177,45	0,00	0,00	50,00%	2 673,00	88,73	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	Rozvádzač datový DT1 + príslušenstvo	ks	30 000,00	995,82	1,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	0,70	0,02	210,000	147,00	4,88	147,00	4,88	0,00	0,00	50,00%	73,50	2,44	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Automatické zamykanie dverí															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	Základ kartového systému															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	436.	Software VingCard (Advanced pre 199 jednotiek)	kus	64 000,00	2 124,41	1,000	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	50,00%	32 000,00	1 062,21	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	437.	Magnetický encodér - 3 stopý (sieťový)	kus	68 630,00	2 278,10	2,000	137 260,00	4 556,20	137 260,00	4 556,20	0,00	0,00	50,00%	68 630,00	2 278,10	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	438.	PPC locklink s farebnou dotykovou obrazovkou	kus	44 250,00	1 468,83	1,000	44 250,00	1 468,83	44 250,00	1 468,83	0,00	0,00	50,00%	22 125,00	734,42	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	439.	MACE software	kus	10 600,00	351,86	1,000	10 600,00	351,86	10 600,00	351,86	0,00	0,00	50,00%	5 300,00	175,93	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	440.	Kartový zámok VingCard kompletný vrátane cylindrickej vložky pre núdzové otvorenie, panikového zámku a protiplechu (matný chróm, kľučka staight, kovanie trend)	kus	8 830,00	293,10	92,000	812 360,00	26 965,41	812 360,00	26 965,41	0,00	0,00	50,00%	406 180,00	13 482,71	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	441.	Magnetická karta pre hostí	kus	10,00	0,33	300,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	442.	Doplňky kartového systému															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	443.	Príplatok za kovový kryt batérií	kus	390,00	12,95	92,000	35 880,00	1 191,00	35 880,00	1 191,00	0,00	0,00	50,00%	17 940,00	595,50	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	444.	Výťahová čítacia jednotka (host'ovské výťahy)	kus	14 720,00	488,61	2,000	29 440,00	977,23	29 440,00	977,23	0,00	0,00	50,00%	14 720,00	488,61	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	Centrálna čítacia jednotka (centrálne vstupy)	kus	19 680,00	653,26	2,000	39 360,00	1 306,51	39 360,00	1 306,51	0,00	0,00	50,00%	19 680,00	653,26	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	Vyhrievanie čítacej jednotky	kus	1 650,00	54,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	Napájanie čítacej jednotky	kus	3 290,00	109,21	4,000	13 160,00	436,83	13 160,00	436,83	0,00	0,00	50,00%	6 580,00	218,42	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	Kartový spínač s čas. oneskorením (sporič energie), bez inštal.	kus	1 510,00	50,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	Montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	Inštalácia kartového zámku do " pripravených dverí "	kus	1 250,00	41,49	92,000	115 000,00	3 817,30	115 000,00	3 817,30	0,00	0,00	50,00%	57 500,00	1 908,65	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	Inštalácia čítacej jednotky	kus	6 350,00	210,78	4,000	25 400,00	843,13	25 400,00	843,13	0,00	0,00	50,00%	12 700,00	421,56	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	452.	Zapojenie systému, konfigurácia software, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	kus	9 500,00	315,34	3,000	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	453.	Ostatné náklady															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	454.	Dokumentácia, projekt a merací protokol	kpl	8 500,00	282,15	1,000	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	50,00%	4 250,00	141,07	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	455.	Dopravné a režijné náklady	kpl	18 000,00	597,49	1,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	456.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Ústredné vykurovanie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	457.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	458.	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú nad 4m hor.1-4 s pažením príložným 6-10 m	m3	1 761,50	58,47	50,000	88 075,00	2 923,55	88 075,00	2 923,55	0,00	0,00	50,00%	44 037,50	1 461,78	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	459.	Príplatok k cene v každom ďalšom páse hl'. 10 m	m3	93,20	3,09	50,000	4 660,00	154,68	4 660,00	154,68	0,00	0,00	50,00%	2 330,00	77,34	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	460.	Izolácie tepelné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	461.	Armaflex izolácia AC 9x18	m	31,10	1,03	960,000	29 856,00	991,04	29 856,00	991,04	0,00	0,00	50,00%	14 928,00	495,52	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	462.	Armaflex izolácia AC 9x22	m	35,70	1,19	332,000	11 852,40	393,43	11 852,40	393,43	0,00	0,00	50,00%	5 926,20	196,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463.	Armaflex izolácia AC 9x28	m	39,10	1,30	332,000	12 981,20	430,90	12 981,20	430,90	0,00	0,00	50,00%	6 490,60	215,45	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	464.	Armaflex izolácia AC 13x35	m	68,00	2,26	198,000	13 464,00	446,92	13 464,00	446,92	0,00	0,00	50,00%	6 732,00	223,46	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	465.	Armaflex izolácia AC 13x42	m	78,40	2,60	238,000	18 659,20	619,37	18 659,20	619,37	0,00	0,00	50,00%	9 329,60	309,69	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	466.	Armaflex izolácia AC 19x54	m	212,10	7,04	238,000	50 479,80	1 675,62	50 479,80	1 675,62	0,00	0,00	50,00%	25 239,90	837,81	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Armaflex izolácia AC 25x76	m	370,80	12,31	18,000	6 674,40	221,55	6 674,40	221,55	0,00	0,00	50,00%	3 337,20	110,77	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Armaflex izolácia AC 25x89	m	414,10	13,75	24,000	9 938,40	329,89	9 938,40	329,89	0,00	0,00	50,00%	4 969,20	164,95	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	Armaflex izolácia AC 32x102	m	609,70	20,24	12,000	7 316,40	242,86	7 316,40	242,86	0,00	0,00	50,00%	3 658,20	121,43	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	Armaflex izolačné dodky , al plech	m2	1 699,50	56,41	11,000	18 694,50	620,54	18 694,50	620,54	0,00	0,00	50,00%	9 347,25	310,27	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Spona na IZOLÁCIU	Kus	0,90	0,03	1 500,000	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Montáž trubíc Armaflex vnút.priemer 18 mm	m	49,50	1,64	960,000	47 520,00	1 577,38	47 520,00	1 577,38	0,00	0,00	50,00%	23 760,00	788,69	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	Montáž trubíc Armaflex vnút.priemer 28 mm	m	51,80	1,72	664,000	34 395,20	1 141,71	34 395,20	1 141,71	0,00	0,00	50,00%	17 197,60	570,86	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	Montáž trubíc Armaflex ,vnút.priemer 35 mm	m	55,50	1,84	198,000	10 989,00	364,77	10 989,00	364,77	0,00	0,00	50,00%	5 494,50	182,38	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	Montáž trubíc Armaflex vnút.priemer 42 mm	m	57,90	1,92	238,000	13 780,20	457,42	13 780,20	457,42	0,00	0,00	50,00%	6 890,10	228,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	Montáž trubíc Armaflex,vnút.priemer 54 mm	m	61,80	2,05	238,000	14 708,40	488,23	14 708,40	488,23	0,00	0,00	50,00%	7 354,20	244,11	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Montáž trubíc Armaflex vnút.priemer 76 mm	m	64,20	2,13	18,000	1 155,60	38,36	1 155,60	38,36	0,00	0,00	50,00%	577,80	19,18	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Montáž trubíc Armaflex ,vnút.priemer 89 mm	m	66,60	2,21	24,000	1 598,40	53,06	1 598,40	53,06	0,00	0,00	50,00%	799,20	26,53	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	Montáž trubíc Armaflex ,vnút.priemer 102 mm	m	69,30	2,30	12,000	831,60	27,60	831,60	27,60	0,00	0,00	50,00%	415,80	13,80	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Ústredné kúrenie, kotolne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	Vykurovacia technika Viessmann kotol Vitocrossal 300 248 kW s príslušenstvom	ks	766 801,80	25 453,16	2,000	1 533 603,60	50 906,31	1 533 603,60	50 906,31	0,00	0,00	50,00%	766 801,80	25 453,16	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Montáž kotla teplovodného automatických VVK, VVP 250-400 kW	sub	13 365,00	443,64	2,000	26 730,00	887,27	26 730,00	887,27	0,00	0,00	50,00%	13 365,00	443,64	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Vykurovacia technika Viessman tepelné čerpadlo VITOCAL 350-WW280 16,8 kW , hyd. prip. sada	ks	948 475,50	31 483,62	2,000	1 896 951,00	62 967,24	1 896 951,00	62 967,24	0,00	0,00	50,00%	948 475,50	31 483,62	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Dodávka a montáž technológie primárneho okruhu tepelného čerpadla	ks	922 880,00	30 634,00	1,000	922 880,00	30 634,00	922 880,00	30 634,00	0,00	0,00	50,00%	461 440,00	15 317,00	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Vykurovacia technika VIESSMANN slnečný kolektor Vitosol 300T-TYP SP 3	ks	103 030,90	3 420,00	12,000	1 236 370,80	41 039,99	1 236 370,80	41 039,99	0,00	0,00	50,00%	618 185,40	20 520,00	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Vykurovacia technika VIESSMANN solárna čerpacia jednotka Solar DIVICON PS 10-1 solar 26-60	ks	13 008,90	431,82	1,000	13 008,90	431,82	13 008,90	431,82	0,00	0,00	50,00%	6 504,45	215,91	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	Modul pre 2. čerpadlový okruh solar 25-60	ks	10 073,40	334,38	1,000	10 073,40	334,38	10 073,40	334,38	0,00	0,00	50,00%	5 036,70	167,19	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Vykurovacia technika VIESSMANN upevňovacia sada pre ploché strechy	ks	14 152,20	469,77	12,000	169 826,40	5 637,20	169 826,40	5 637,20	0,00	0,00	50,00%	84 913,20	2 818,60	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Vykurovacia technika VIESSMANN teplotnosné médium	ks	3 069,40	101,89	1,000	3 069,40	101,89	3 069,40	101,89	0,00	0,00	50,00%	1 534,70	50,94	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Vykurovacia technika VIESSMANN prepojovacie rúrky	sad	13 032,60	432,60	1,000	13 032,60	432,60	13 032,60	432,60	0,00	0,00	50,00%	6 516,30	216,30	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Vykurovací technika VIESMANN oddeľovací doskový výmenník	ks	294 580,00	9 778,26	1,000	294 580,00	9 778,26	294 580,00	9 778,26	0,00	0,00	50,00%	147 290,00	4 889,13	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	Vykurovací technika VIESMANN spalínová kaskáda	ks	95 996,00	3 186,48	1,000	95 996,00	3 186,48	95 996,00	3 186,48	0,00	0,00	50,00%	47 998,00	1 593,24	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Solárna expanzná nádoba 100 l	ks	27 387,70	909,11	1,000	27 387,70	909,11	27 387,70	909,11	0,00	0,00	50,00%	13 693,85	454,55	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	Montáž zariadenia kotolne	sub	154 500,00	5 128,46	1,000	154 500,00	5 128,46	154 500,00	5 128,46	0,00	0,00	50,00%	77 250,00	2 564,23	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Ústredné kúrenie, strojovne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E50/1-6EM PN6	ks	30 076,00	998,34	3,000	90 228,00	2 995,02	90 228,00	2 995,02	0,00	0,00	50,00%	45 114,00	1 497,51	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Elektron.obehové čerpadlo WILO E 25/1-3EM PN6	ks	7 508,70	249,24	2,000	15 017,40	498,49	15 017,40	498,49	0,00	0,00	50,00%	7 508,70	249,24	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	498.	Elektron.obehové čerpadlo WILO TOP E 25/1-5 PN6	kus	7 879,50	261,55	2,000	15 759,00	523,10	15 759,00	523,10	0,00	0,00	50,00%	7 879,50	261,55	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E40/1-4EM PN6	kus	25 029,00	830,81	5,000	125 145,00	4 154,05	125 145,00	4 154,05	0,00	0,00	50,00%	62 572,50	2 077,03	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E80/1-10EMPNI0	ks	66 126,00	2 194,98	1,000	66 126,00	2 194,98	66 126,00	2 194,98	0,00	0,00	50,00%	33 063,00	1 097,49	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Obehové čerpadlo pre TUV WILO TOP-Z30 DM PN10	ks	13 287,00	441,05	1,000	13 287,00	441,05	13 287,00	441,05	0,00	0,00	50,00%	6 643,50	220,52	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Vykurovací technika Viessmann príslušenstvo zásobník Vitocel B-100 500l	ks	56 428,50	1 873,08	3,000	169 285,50	5 619,25	169 285,50	5 619,25	0,00	0,00	50,00%	84 642,75	2 809,62	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Vykurovací technika VIESMANN príslušenstvo zásobník Vitocell-L100 1000L	ks	105 513,20	3 502,40	2,000	211 026,40	7 004,79	211 026,40	7 004,79	0,00	0,00	50,00%	105 513,20	3 502,40	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Úprava vody prístroj s objemovým riadením AQUINA 5600 2,5m3/h	kus	41 200,00	1 367,59	1,000	41 200,00	1 367,59	41 200,00	1 367,59	0,00	0,00	50,00%	20 600,00	683,79	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	3-cestný zmiešavač ESBE 3 G 40 servopohon rada 92 230 V 15 Nm	ks	8 893,00	295,19	2,000	17 786,00	590,39	17 786,00	590,39	0,00	0,00	50,00%	8 893,00	295,19	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Trojcestný ventil ESBE 3G 25 Servopohon rada 92 230V 15 Nm	ks	7 781,70	258,31	1,000	7 781,70	258,31	7 781,70	258,31	0,00	0,00	50,00%	3 890,85	129,15	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Trojcestný ventil ESBE 3G20 Servopohon rada 92 230V 15 Nm	ks	5 377,60	178,50	1,000	5 377,60	178,50	5 377,60	178,50	0,00	0,00	50,00%	2 688,80	89,25	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	1 870,10	62,08	2,000	3 740,20	124,15	3 740,20	124,15	0,00	0,00	50,00%	1 870,10	62,08	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	509.	Rozdeľovač a zberač,teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 250	ks	5 097,00	169,19	2,000	10 194,00	338,38	10 194,00	338,38	0,00	0,00	50,00%	5 097,00	169,19	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	887,60	29,46	10,000	8 876,00	294,63	8 876,00	294,63	0,00	0,00	50,00%	4 438,00	147,31	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	135,10	4,48	24,000	3 242,40	107,63	3 242,40	107,63	0,00	0,00	50,00%	1 621,20	53,81	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	285,60	9,48	16,000	4 569,60	151,68	4 569,60	151,68	0,00	0,00	50,00%	2 284,80	75,84	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	ks	495,20	16,44	2,000	990,40	32,88	990,40	32,88	0,00	0,00	50,00%	495,20	16,44	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1000 l	sub	3 806,20	126,34	4,000	15 224,80	505,37	15 224,80	505,37	0,00	0,00	50,00%	7 612,40	252,69	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Expanzné zariadenie Variomat 1- objemu 800 l	sub	223 499,70	7 418,83	1,000	223 499,70	7 418,83	223 499,70	7 418,83	0,00	0,00	50,00%	111 749,85	3 709,42	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Variomat 1 montáž	sub	30 346,80	1 007,33	1,000	30 346,80	1 007,33	30 346,80	1 007,33	0,00	0,00	50,00%	15 173,40	503,66	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Refix l bez poistného ventilu objemu 60/10l	sub	3 296,00	109,41	1,000	3 296,00	109,41	3 296,00	109,41	0,00	0,00	50,00%	1 648,00	54,70	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Reflex 50/6 l bez poistného ventilu objemu	sub	1 660,80	55,13	2,000	3 321,60	110,26	3 321,60	110,26	0,00	0,00	50,00%	1 660,80	55,13	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Reflex l bez poistného ventilu objemu 80/6 l	sub	2 189,90	72,69	1,000	2 189,90	72,69	2 189,90	72,69	0,00	0,00	50,00%	1 094,95	36,35	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	86,40	2,87	4,000	345,60	11,47	345,60	11,47	0,00	0,00	50,00%	172,80	5,74	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	sub	199,00	6,61	6,000	1 194,00	39,63	1 194,00	39,63	0,00	0,00	50,00%	597,00	19,82	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	sub	204,50	6,79	3,000	613,50	20,36	613,50	20,36	0,00	0,00	50,00%	306,75	10,18	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	523.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 80	sub	287,50	9,54	1,000	287,50	9,54	287,50	9,54	0,00	0,00	50,00%	143,75	4,77	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	3-cestný zmiešavač VITABLOCK 55	ks	9 848,90	326,92	2,000	19 697,80	653,85	19 697,80	653,85	0,00	0,00	50,00%	9 848,90	326,92	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 25/2,6	m	214,40	7,12	12,000	2 572,80	85,40	2 572,80	85,40	0,00	0,00	50,00%	1 286,40	42,70	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	234,40	7,78	12,000	2 812,80	93,37	2 812,80	93,37	0,00	0,00	50,00%	1 406,40	46,68	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	349,80	11,61	18,000	6 296,40	209,00	6 296,40	209,00	0,00	0,00	50,00%	3 148,20	104,50	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	378,80	12,57	18,000	6 818,40	226,33	6 818,40	226,33	0,00	0,00	50,00%	3 409,20	113,16	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	455,90	15,13	24,000	10 941,60	363,19	10 941,60	363,19	0,00	0,00	50,00%	5 470,80	181,60	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2,2	m	713,00	23,67	18,000	12 834,00	426,01	12 834,00	426,01	0,00	0,00	50,00%	6 417,00	213,01	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	945,10	31,37	36,000	34 023,60	1 129,38	34 023,60	1 129,38	0,00	0,00	50,00%	17 011,80	564,69	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	1 121,70	37,23	12,000	13 460,40	446,80	13 460,40	446,80	0,00	0,00	50,00%	6 730,20	223,40	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akost' 11 533.0 do DN 50	ks	402,90	13,37	18,000	7 252,20	240,73	7 252,20	240,73	0,00	0,00	50,00%	3 626,10	120,36	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	535.	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 35x1 mm	m	2 642,00	87,70	48,000	126 816,00	4 209,52	126 816,00	4 209,52	0,00	0,00	50,00%	63 408,00	2 104,76	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	10,30	0,34	148,000	1 524,40	50,60	1 524,40	50,60	0,00	0,00	50,00%	762,20	25,30	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	17,50	0,58	18,000	315,00	10,46	315,00	10,46	0,00	0,00	50,00%	157,50	5,23	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	538.	Prísada do betónových poterov	kg	94,80	3,15	40,000	3 792,00	125,87	3 792,00	125,87	0,00	0,00	50,00%	1 896,00	62,94	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Syst. doska pre rúru 14-17 mm, hrúbka 39/63mm	m2	401,70	13,33	250,000	100 425,00	3 333,50	100 425,00	3 333,50	0,00	0,00	50,00%	50 212,50	1 666,75	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Ochranná rúrka pre 16x2	m	48,20	1,60	56,000	2 699,20	89,60	2 699,20	89,60	0,00	0,00	50,00%	1 349,60	44,80	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	Okrajový izolačný pás s profilom, hr. 10 mm	m	23,70	0,79	270,000	6 399,00	212,41	6 399,00	212,41	0,00	0,00	50,00%	3 199,50	106,20	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	HERZ-Pripoj. skrutkový spoj G3/4-16	ks	78,20	2,60	36,000	2 815,20	93,45	2 815,20	93,45	0,00	0,00	50,00%	1 407,60	46,72	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	10,40	0,35	48,000	499,20	16,57	499,20	16,57	0,00	0,00	50,00%	249,60	8,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Ústredné kúrenie, armatúry															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 80	sub	5 498,40	182,51	1,000	5 498,40	182,51	5 498,40	182,51	0,00	0,00	50,00%	2 749,20	91,26	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200° C DN 65	sub	730,10	24,23	7,000	5 110,70	169,64	5 110,70	169,64	0,00	0,00	50,00%	2 555,35	84,82	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	547.	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200° C DN 80	sub	977,90	32,46	2,000	1 955,80	64,92	1 955,80	64,92	0,00	0,00	50,00%	977,90	32,46	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200° C DN 100	sub	1 297,40	43,07	2,000	2 594,80	86,13	2 594,80	86,13	0,00	0,00	50,00%	1 297,40	43,07	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Tlakomer 03402 0-600KPa/1	ks	1 184,50	39,32	18,000	21 321,00	707,73	21 321,00	707,73	0,00	0,00	50,00%	10 660,50	353,86	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	Teploměr DTR 0-200 st.C, dlž.stonky 60 mm	Kus	329,60	10,94	18,000	5 932,80	196,93	5 932,80	196,93	0,00	0,00	50,00%	2 966,40	98,47	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	Jímka teploterová M20x1,5 65mm	ks	78,80	2,62	12,000	945,60	31,39	945,60	31,39	0,00	0,00	50,00%	472,80	15,69	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Klapka uzatváracia medziprávubová, DN 65 PN16	Kus	1 962,20	65,13	7,000	13 735,40	455,93	13 735,40	455,93	0,00	0,00	50,00%	6 867,70	227,97	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	Klapka uzatváracia medziprávubová, DN 100 PN16	Kus	4 314,90	143,23	2,000	8 629,80	286,46	8 629,80	286,46	0,00	0,00	50,00%	4 314,90	143,23	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Klapka škrtiaca medziprávubová DN 80 PN16	Kus	3 554,50	117,99	2,000	7 109,00	235,98	7 109,00	235,98	0,00	0,00	50,00%	3 554,50	117,99	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	137,00	4,55	23,000	3 151,00	104,59	3 151,00	104,59	0,00	0,00	50,00%	1 575,50	52,30	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	97,90	3,25	5,000	489,50	16,25	489,50	16,25	0,00	0,00	50,00%	244,75	8,12	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	557.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	247,20	8,21	7,000	1 730,40	57,44	1 730,40	57,44	0,00	0,00	50,00%	865,20	28,72	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	319,30	10,60	17,000	5 428,10	180,18	5 428,10	180,18	0,00	0,00	50,00%	2 714,05	90,09	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	ks	466,60	15,49	23,000	10 731,80	356,23	10 731,80	356,23	0,00	0,00	50,00%	5 365,90	178,12	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1"	ks	134,90	4,48	1,000	134,90	4,48	134,90	4,48	0,00	0,00	50,00%	67,45	2,24	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 3/4"	ks	90,10	2,99	1,000	90,10	2,99	90,10	2,99	0,00	0,00	50,00%	45,05	1,50	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2 1/2"	ks	947,60	31,45	2,000	1 895,20	62,91	1 895,20	62,91	0,00	0,00	50,00%	947,60	31,45	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Armatúry a príslušenstvo filter Y 2"	ks	485,10	16,10	5,000	2 425,50	80,51	2 425,50	80,51	0,00	0,00	50,00%	1 212,75	40,26	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 3/4"	ks	85,50	2,84	38,000	3 249,00	107,85	3 249,00	107,85	0,00	0,00	50,00%	1 624,50	53,92	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 6/4"	ks	227,60	7,55	4,000	910,40	30,22	910,40	30,22	0,00	0,00	50,00%	455,20	15,11	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 3/4"	ks	90,10	2,99	2,000	180,20	5,98	180,20	5,98	0,00	0,00	50,00%	90,10	2,99	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	ks	158,60	5,26	4,000	634,40	21,06	634,40	21,06	0,00	0,00	50,00%	317,20	10,53	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 3"	ks	880,70	29,23	1,000	880,70	29,23	880,70	29,23	0,00	0,00	50,00%	440,35	14,62	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"	ks	109,20	3,62	1,000	109,20	3,62	109,20	3,62	0,00	0,00	50,00%	54,60	1,81	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 2"	ks	326,50	10,84	5,000	1 632,50	54,19	1 632,50	54,19	0,00	0,00	50,00%	816,25	27,09	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	Armatúry a príslušenstvo REFLEX Uzatvárací ventil pre exp. nádoby MK DN25	ks	1 339,00	44,45	5,000	6 695,00	222,23	6 695,00	222,23	0,00	0,00	50,00%	3 347,50	111,12	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	Armatúry a príslušenstvo FLAMCO Prescor 5600 3/4"-1"-3bar	ks	1 854,00	61,54	6,000	11 124,00	369,25	11 124,00	369,25	0,00	0,00	50,00%	5 562,00	184,62	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	Armatúry a príslušenstvo FLAMCO Prescor B 3/4" DN20, pretlak-8bar	ks	638,60	21,20	1,000	638,60	21,20	638,60	21,20	0,00	0,00	50,00%	319,30	10,60	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi do G 3/4"	ks	17,30	0,57	38,000	657,40	21,82	657,40	21,82	0,00	0,00	50,00%	328,70	10,91	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	60,40	2,00	8,000	483,20	16,04	483,20	16,04	0,00	0,00	50,00%	241,60	8,02	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	63,70	2,11	30,000	1 911,00	63,43	1 911,00	63,43	0,00	0,00	50,00%	955,50	31,72	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	75,20	2,50	11,000	827,20	27,46	827,20	27,46	0,00	0,00	50,00%	413,60	13,73	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	96,20	3,19	20,000	1 924,00	63,87	1 924,00	63,87	0,00	0,00	50,00%	962,00	31,93	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	114,80	3,81	33,000	3 788,40	125,75	3 788,40	125,75	0,00	0,00	50,00%	1 894,20	62,88	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	179,70	5,96	1,000	179,70	5,96	179,70	5,96	0,00	0,00	50,00%	89,85	2,98	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	77,50	2,57	1,000	77,50	2,57	77,50	2,57	0,00	0,00	50,00%	38,75	1,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	82,60	2,74	1,000	82,60	2,74	82,60	2,74	0,00	0,00	50,00%	41,30	1,37	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4	ks	127,10	4,22	2,000	254,20	8,44	254,20	8,44	0,00	0,00	50,00%	127,10	4,22	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	Armatúry a príslušenstvo HERZ RL-5 1/2" P	ks	249,30	8,28	165,000	41 134,50	1 365,42	41 134,50	1 365,42	0,00	0,00	50,00%	20 567,25	682,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Armatúry a príslušenstvo HERZ ventil TS90 1/2"P	ks	405,80	13,47	160,000	64 928,00	2 155,21	64 928,00	2 155,21	0,00	0,00	50,00%	32 464,00	1 077,61	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica	ks	259,50	8,61	160,000	41 520,00	1 378,21	41 520,00	1 378,21	0,00	0,00	50,00%	20 760,00	689,11	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Armatúry a príslušenstvo HERZ prip. skrut.spoj niklovaný spoj 3/4"x16x2 radiátorové pripojenie	ks	112,30	3,73	330,000	37 059,00	1 230,13	37 059,00	1 230,13	0,00	0,00	50,00%	18 529,50	615,07	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	Ústredné kúrenie, vykurovanie telesá															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x0600	ks	3 924,30	130,26	26,000	102 031,80	3 386,84	102 031,80	3 386,84	0,00	0,00	50,00%	51 015,90	1 693,42	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x0700	ks	4 356,90	144,62	2,000	8 713,80	289,25	8 713,80	289,25	0,00	0,00	50,00%	4 356,90	144,62	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x1700	ks	4 398,10	145,99	2,000	8 796,20	291,98	8 796,20	291,98	0,00	0,00	50,00%	4 398,10	145,99	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 300x1500	ks	3 996,40	132,66	2,000	7 992,80	265,31	7 992,80	265,31	0,00	0,00	50,00%	3 996,40	132,66	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0700	ks	2 997,30	99,49	14,000	41 962,20	1 392,89	41 962,20	1 392,89	0,00	0,00	50,00%	20 981,10	696,44	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0600	ks	2 667,70	88,55	22,000	58 689,40	1 948,13	58 689,40	1 948,13	0,00	0,00	50,00%	29 344,70	974,07	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Vykurovacie rebriky KORADO K 600/1290	ks	2 585,30	85,82	56,000	144 776,80	4 805,71	144 776,80	4 805,71	0,00	0,00	50,00%	72 388,40	2 402,85	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	1 915,80	63,59	15,000	28 737,00	953,89	28 737,00	953,89	0,00	0,00	50,00%	14 368,50	476,95	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0700 AAA	ks	2 132,10	70,77	6,000	12 792,60	424,64	12 792,60	424,64	0,00	0,00	50,00%	6 396,30	212,32	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 300x1200	ks	2 173,30	72,14	1,000	2 173,30	72,14	2 173,30	72,14	0,00	0,00	50,00%	1 086,65	36,07	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks	2 791,30	92,65	4,000	11 165,20	370,62	11 165,20	370,62	0,00	0,00	50,00%	5 582,60	185,31	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1500 AAA	ks	3 883,10	128,90	2,000	7 766,20	257,79	7 766,20	257,79	0,00	0,00	50,00%	3 883,10	128,90	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200 AAA	ks	3 223,90	107,01	5,000	16 119,50	535,07	16 119,50	535,07	0,00	0,00	50,00%	8 059,75	267,53	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	2 348,40	77,95	1,000	2 348,40	77,95	2 348,40	77,95	0,00	0,00	50,00%	1 174,20	38,98	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600	ks	1 256,60	41,71	2,000	2 513,20	83,42	2 513,20	83,42	0,00	0,00	50,00%	1 256,60	41,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Montážna konzola - dvojité , odvzd ventil, zátk, a	ks	97,90	3,25	160,000	15 664,00	519,95	15 664,00	519,95	0,00	0,00	50,00%	7 832,00	259,97	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	39,00	1,29	160,000	6 240,00	207,13	6 240,00	207,13	0,00	0,00	50,00%	3 120,00	103,57	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	60,80	2,02	58,000	3 526,40	117,06	3 526,40	117,06	0,00	0,00	50,00%	1 763,20	58,53	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	80,60	2,68	70,000	5 642,00	187,28	5 642,00	187,28	0,00	0,00	50,00%	2 821,00	93,64	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1980mm	ks	99,10	3,29	32,000	3 171,20	105,26	3 171,20	105,26	0,00	0,00	50,00%	1 585,60	52,63	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Coil Minib T 50/2000	ks	29 282,90	972,01	2,000	58 565,80	1 944,03	58 565,80	1 944,03	0,00	0,00	50,00%	29 282,90	972,01	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Coil Minib T 50 /1750	ks	26 584,30	882,44	1,000	26 584,30	882,44	26 584,30	882,44	0,00	0,00	50,00%	13 292,15	441,22	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	Coil Minib T 50/ 3000	sub	34 669,80	1 150,83	2,000	69 339,60	2 301,65	69 339,60	2 301,65	0,00	0,00	50,00%	34 669,80	1 150,83	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	Montáž konvektora do3000 mm	sub	2 020,90	67,08	5,000	10 104,50	335,41	10 104,50	335,41	0,00	0,00	50,00%	5 052,25	167,70	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	Konštrukcie doplnkové kovové															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	132,40	4,39	2 000,000	264 800,00	8 789,75	264 800,00	8 789,75	0,00	0,00	50,00%	132 400,00	4 394,87	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Dokončovacie práce - nátery															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	616.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej jednonás. 1x email a základný náter	m	30,90	1,03	78,000	2 410,20	80,00	2 410,20	80,00	0,00	0,00	50,00%	1 205,10	40,00	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter	m	38,00	1,26	54,000	2 052,00	68,11	2 052,00	68,11	0,00	0,00	50,00%	1 026,00	34,06	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 250 mm farby bielej jednonás. 1x email a základ. náter	m	109,10	3,62	8,000	872,80	28,97	872,80	28,97	0,00	0,00	50,00%	436,40	14,49	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	Montáže potrubia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	usek	2 098,20	69,65	9,000	18 883,80	626,83	18 883,80	626,83	0,00	0,00	50,00%	9 441,90	313,41	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	621.	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	6,20	0,21	1 830,000	11 346,00	376,62	11 346,00	376,62	0,00	0,00	50,00%	5 673,00	188,31	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	13,90	0,46	12,000	166,80	5,54	166,80	5,54	0,00	0,00	50,00%	83,40	2,77	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 16 x 2	m	21,10	0,70	960,000	20 256,00	672,38	20 256,00	672,38	0,00	0,00	50,00%	10 128,00	336,19	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 20 x 2	m	22,00	0,73	320,000	7 040,00	233,69	7 040,00	233,69	0,00	0,00	50,00%	3 520,00	116,84	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 26 x 3	m	24,00	0,80	320,000	7 680,00	254,93	7 680,00	254,93	0,00	0,00	50,00%	3 840,00	127,46	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	626.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4	m	27,10	0,90	180,000	4 878,00	161,92	4 878,00	161,92	0,00	0,00	50,00%	2 439,00	80,96	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	627.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6	m	29,10	0,97	220,000	6 402,00	212,51	6 402,00	212,51	0,00	0,00	50,00%	3 201,00	106,25	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 4.5	m	34,70	1,15	200,000	6 940,00	230,37	6 940,00	230,37	0,00	0,00	50,00%	3 470,00	115,18	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	629.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	98,00	3,25	362,000	35 476,00	1 177,59	35 476,00	1 177,59	0,00	0,00	50,00%	17 738,00	588,79	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	630.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 20	ks	111,10	3,69	86,000	9 554,60	317,15	9 554,60	317,15	0,00	0,00	50,00%	4 777,30	158,58	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	124,40	4,13	110,000	13 684,00	454,23	13 684,00	454,23	0,00	0,00	50,00%	6 842,00	227,11	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	142,40	4,73	76,000	10 822,40	359,24	10 822,40	359,24	0,00	0,00	50,00%	5 411,20	179,62	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	151,10	5,02	34,000	5 137,40	170,53	5 137,40	170,53	0,00	0,00	50,00%	2 568,70	85,27	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	634.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 16x2	bm	51,00	1,69	960,000	48 960,00	1 625,17	48 960,00	1 625,17	0,00	0,00	50,00%	24 480,00	812,59	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 16x2 podlahovka 0,2mm	bm	42,20	1,40	1 800,000	75 960,00	2 521,41	75 960,00	2 521,41	0,00	0,00	50,00%	37 980,00	1 260,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 20x2	bm	66,40	2,20	320,000	21 248,00	705,30	21 248,00	705,30	0,00	0,00	50,00%	10 624,00	352,65	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	637.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 26x3/kotúč	bm	121,50	4,03	320,000	38 880,00	1 290,58	38 880,00	1 290,58	0,00	0,00	50,00%	19 440,00	645,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	638.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 32x3	ks	162,70	5,40	180,000	29 286,00	972,12	29 286,00	972,12	0,00	0,00	50,00%	14 643,00	486,06	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	639.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 40x3,5	ks	314,50	10,44	220,000	69 190,00	2 296,69	69 190,00	2 296,69	0,00	0,00	50,00%	34 595,00	1 148,34	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	640.	Armatúry a príslušenstvo HERZ rúrka 50x4,5	ks	576,80	19,15	200,000	115 360,00	3 829,25	115 360,00	3 829,25	0,00	0,00	50,00%	57 680,00	1 914,63	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	641.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 16x2 rovnoramenný	ks	218,40	7,25	172,000	37 564,80	1 246,92	37 564,80	1 246,92	0,00	0,00	50,00%	18 782,40	623,46	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	642.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26x3 rovnoramenný	ks	1 462,60	48,55	2,000	2 925,20	97,10	2 925,20	97,10	0,00	0,00	50,00%	1 462,60	48,55	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	643.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26x16x20	ks	298,70	9,92	58,000	17 324,60	575,07	17 324,60	575,07	0,00	0,00	50,00%	8 662,30	287,54	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	644.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 20/26/20	ks	309,00	10,26	2,000	618,00	20,51	618,00	20,51	0,00	0,00	50,00%	309,00	10,26	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	645.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 20/16/16	ks	442,90	14,70	209,000	92 566,10	3 072,63	92 566,10	3 072,63	0,00	0,00	50,00%	46 283,05	1 536,32	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	646.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 20/20/16	ks	242,10	8,04	2,000	484,20	16,07	484,20	16,07	0,00	0,00	50,00%	242,10	8,04	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	647.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 20/16/20	ks	191,60	6,36	6,000	1 149,60	38,16	1 149,60	38,16	0,00	0,00	50,00%	574,80	19,08	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	648.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26/16/26	ks	289,40	9,61	46,000	13 312,40	441,89	13 312,40	441,89	0,00	0,00	50,00%	6 656,20	220,95	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	649.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 26/32/20	ks	432,60	14,36	2,000	865,20	28,72	865,20	28,72	0,00	0,00	50,00%	432,60	14,36	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	650.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T kus 32/26/26	ks	401,70	13,33	2,000	803,40	26,67	803,40	26,67	0,00	0,00	50,00%	401,70	13,33	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	651.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T kus 32/26/32	ks	401,70	13,33	2,000	803,40	26,67	803,40	26,67	0,00	0,00	50,00%	401,70	13,33	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	652.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T kus 40/50/40	ks	1 522,30	50,53	2,000	3 044,60	101,06	3 044,60	101,06	0,00	0,00	50,00%	1 522,30	50,53	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	653.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T kus 50/26/50	ks	1 333,90	44,28	12,000	16 006,80	531,33	16 006,80	531,33	0,00	0,00	50,00%	8 003,40	265,66	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	654.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T- kus 50/40/40	ks	1 468,80	48,76	2,000	2 937,60	97,51	2 937,60	97,51	0,00	0,00	50,00%	1 468,80	48,76	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	655.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 50/32/40	ks	1 482,20	49,20	2,000	2 964,40	98,40	2 964,40	98,40	0,00	0,00	50,00%	1 482,20	49,20	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	656.	Armatúry a príslušenstvo HERZ T-kus 50/50/32	ks	1 496,60	49,68	2,000	2 993,20	99,36	2 993,20	99,36	0,00	0,00	50,00%	1 496,60	49,68	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	657.	Armatúry a príslušenstvo HERZ redukcia 26/20	ks	153,50	5,10	6,000	921,00	30,57	921,00	30,57	0,00	0,00	50,00%	460,50	15,29	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	658.	Armatúry a príslušenstvo HERZ redukcia 50/26	ks	1 143,30	37,95	2,000	2 286,60	75,90	2 286,60	75,90	0,00	0,00	50,00%	1 143,30	37,95	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	659.	Armatúry a príslušenstvo HERZ redukcia 40/26	ks	356,40	11,83	2,000	712,80	23,66	712,80	23,66	0,00	0,00	50,00%	356,40	11,83	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	660.	Armatúry a príslušenstvo HERZ redukcia 26x16	ks	181,30	6,02	4,000	725,20	24,07	725,20	24,07	0,00	0,00	50,00%	362,60	12,04	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	661.	Armatúry a príslušenstvo HERZ koleno 26	ks	228,70	7,59	46,000	10 520,20	349,21	10 520,20	349,21	0,00	0,00	50,00%	5 260,10	174,60	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	662.	Armatúry a príslušenstvo HERZ koleno 32	ks	326,50	10,84	22,000	7 183,00	238,43	7 183,00	238,43	0,00	0,00	50,00%	3 591,50	119,22	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	663.	Armatúry a príslušenstvo HERZ koleno 40	ks	554,10	18,39	30,000	16 623,00	551,78	16 623,00	551,78	0,00	0,00	50,00%	8 311,50	275,89	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	664.	Armatúry a príslušenstvo HERZ koleno 50	ks	1 019,70	33,85	38,000	38 748,60	1 286,22	38 748,60	1 286,22	0,00	0,00	50,00%	19 374,30	643,11	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	665.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vnútorným závitom 26x2-1"	ks	265,70	8,82	6,000	1 594,20	52,92	1 594,20	52,92	0,00	0,00	50,00%	797,10	26,46	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	666.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vnútorným závitom20x2-3/4"	ks	151,40	5,03	2,000	302,80	10,05	302,80	10,05	0,00	0,00	50,00%	151,40	5,03	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	667.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vnútorným závitom32x3-5/4"	ks	386,30	12,82	6,000	2 317,80	76,94	2 317,80	76,94	0,00	0,00	50,00%	1 158,90	38,47	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	668.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vnútorným závitom40x3,5-6/4"	ks	465,60	15,46	12,000	5 587,20	185,46	5 587,20	185,46	0,00	0,00	50,00%	2 793,60	92,73	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	669.	Armatury a príslušenstvo HERZ prechod s vonkajším závitom50x2"	ks	1 728,30	57,37	10,000	17 283,00	573,69	17 283,00	573,69	0,00	0,00	50,00%	8 641,50	286,85	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	670.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX AG 1"	ks	891,00	29,58	1,000	891,00	29,58	891,00	29,58	0,00	0,00	50,00%	445,50	14,79	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	671.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX AG 5/4"	ks	1 308,10	43,42	1,000	1 308,10	43,42	1 308,10	43,42	0,00	0,00	50,00%	654,05	21,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	672.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX 3/4"	ks	429,50	14,26	1,000	429,50	14,26	429,50	14,26	0,00	0,00	50,00%	214,75	7,13	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	673.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX 1"	ks	566,50	18,80	1,000	566,50	18,80	566,50	18,80	0,00	0,00	50,00%	283,25	9,40	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	674.	Armatury a príslušenstvo HERZ STROMAX AG 6/4"	ks	1 905,50	63,25	6,000	11 433,00	379,51	11 433,00	379,51	0,00	0,00	50,00%	5 716,50	189,75	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	675.	Armatury a príslušenstvo HERZ 10-rozdelovač,prietokomer	ks	9 929,20	329,59	1,000	9 929,20	329,59	9 929,20	329,59	0,00	0,00	50,00%	4 964,60	164,79	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	676.	Armatury a príslušenstvo HERZ 8-rozdelovač,prietokomer	ks	9 002,20	298,82	1,000	9 002,20	298,82	9 002,20	298,82	0,00	0,00	50,00%	4 501,10	149,41	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	677.	Armatury a príslušenstvo HERZ skriňa rozdeľovacia 900mm	ks	3 254,80	108,04	2,000	6 509,60	216,08	6 509,60	216,08	0,00	0,00	50,00%	3 254,80	108,04	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	678.	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	176,20	5,85	14,000	2 466,80	81,88	2 466,80	81,88	0,00	0,00	50,00%	1 233,40	40,94	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	679.	Ostatné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	680.	Kompletné vyskúšanie	sub	24 720,00	820,55	1,000	24 720,00	820,55	24 720,00	820,55	0,00	0,00	50,00%	12 360,00	410,28	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	681.	Skúšobná prevádzka	hod	1 417,60	47,06	72,000	102 067,20	3 388,01	102 067,20	3 388,01	0,00	0,00	50,00%	51 033,60	1 694,01	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	682.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Domový plynovod															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	683.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	684.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	458,20	15,21	18,000	8 247,60	273,77	8 247,60	273,77	0,00	0,00	50,00%	4 123,80	136,89	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	685.	Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	130,10	4,32	1,000	130,10	4,32	130,10	4,32	0,00	0,00	50,00%	65,05	2,16	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	686.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	67,50	2,24	6,000	405,00	13,44	405,00	13,44	0,00	0,00	50,00%	202,50	6,72	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	687.	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	30,20	1,00	12,000	362,40	12,03	362,40	12,03	0,00	0,00	50,00%	181,20	6,01	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	688.	Piesok	t	160,00	5,31	3,000	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00%	240,00	7,97	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	689.	Zakladanie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	690.	Základ pod stroje plochy do 0,09m2 B 15(C 12/15)	m3	24 622,70	817,32	1,080	26 592,51	882,71	26 592,51	882,71	0,00	0,00	50,00%	13 296,26	441,35	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	691.	Zdravotechnika - plynovod															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	692.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 50	m	504,40	16,74	12,000	6 052,80	200,92	6 052,80	200,92	0,00	0,00	50,00%	3 026,40	100,46	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	693.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	215,10	7,14	30,000	6 453,00	214,20	6 453,00	214,20	0,00	0,00	50,00%	3 226,50	107,10	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	304,00	10,09	48,000	14 592,00	484,37	14 592,00	484,37	0,00	0,00	50,00%	7 296,00	242,18	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	695.	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 25	m	289,50	9,61	6,000	1 737,00	57,66	1 737,00	57,66	0,00	0,00	50,00%	868,50	28,83	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	696.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 219/6,3	m	2 616,50	86,85	6,000	15 699,00	521,11	15 699,00	521,11	0,00	0,00	50,00%	7 849,50	260,56	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	697.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	m	212,40	7,05	1,000	212,40	7,05	212,40	7,05	0,00	0,00	50,00%	106,20	3,53	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	698.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6	m	518,80	17,22	1,000	518,80	17,22	518,80	17,22	0,00	0,00	50,00%	259,40	8,61	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	699.	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	sub	925,10	30,71	1,000	925,10	30,71	925,10	30,71	0,00	0,00	50,00%	462,55	15,35	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	700.	Montáž kotla	sub	3 860,00	128,13	2,000	7 720,00	256,26	7 720,00	256,26	0,00	0,00	50,00%	3 860,00	128,13	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	701.	Regulačná a meracia zostava +skrinka	ks	380 000,00	12 613,69	1,000	380 000,00	12 613,69	380 000,00	12 613,69	0,00	0,00	50,00%	190 000,00	6 306,84	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	Regulačná a meracia zostava so skrinkou - montáž	sub	38 000,00	1 261,37	1,000	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	BAP DN 50 ST B	sub	23 000,00	763,46	1,000	23 000,00	763,46	23 000,00	763,46	0,00	0,00	50,00%	11 500,00	381,73	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	66,50	2,21	6,000	399,00	13,24	399,00	13,24	0,00	0,00	50,00%	199,50	6,62	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou	ks	95,00	3,15	3,000	285,00	9,46	285,00	9,46	0,00	0,00	50,00%	142,50	4,73	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	706.	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1",s páčkou	ks	133,00	4,41	2,000	266,00	8,83	266,00	8,83	0,00	0,00	50,00%	133,00	4,41	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	sub	2 380,90	79,03	1,000	2 380,90	79,03	2 380,90	79,03	0,00	0,00	50,00%	1 190,45	39,52	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	Regulat tlak Křížik 6D	ks	2 540,00	84,31	1,000	2 540,00	84,31	2 540,00	84,31	0,00	0,00	50,00%	1 270,00	42,16	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	49,20	1,63	6,000	295,20	9,80	295,20	9,80	0,00	0,00	50,00%	147,60	4,90	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	60,30	2,00	3,000	180,90	6,00	180,90	6,00	0,00	0,00	50,00%	90,45	3,00	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	69,60	2,31	2,000	139,20	4,62	139,20	4,62	0,00	0,00	50,00%	69,60	2,31	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	Montáže potrubia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 32 mm	m	77,50	2,57	10,000	775,00	25,73	775,00	25,73	0,00	0,00	50,00%	387,50	12,86	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	714.	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 50 mm	m	77,40	2,57	25,000	1 935,00	64,23	1 935,00	64,23	0,00	0,00	50,00%	967,50	32,12	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	715.	FRIALEN Teleskopická zemná súprava pre DAV BS,hĺbka v m 1,1-1,8	kus	1 194,00	39,63	2,000	2 388,00	79,27	2 388,00	79,27	0,00	0,00	50,00%	1 194,00	39,63	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	716.	FRIALEN potrubie PE 100 SDR 11 D 50	kus	81,00	2,69	25,000	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	50,00%	1 012,50	33,61	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	717.	FRIALEN potrubie PE 100 SDR 11 D 32	ks	69,00	2,29	5,000	345,00	11,45	345,00	11,45	0,00	0,00	50,00%	172,50	5,73	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	718.	FRIALEN Prechodka PE/ocel' USTR s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D/R" 50/11/2"	kus	1 600,00	53,11	3,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	719.	FRIALEN Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	850,00	28,21	0,500	425,00	14,11	425,00	14,11	0,00	0,00	50,00%	212,50	7,05	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	720.	FRIALEN Elektrotvarovkové koleno 90st W90st PE 100 SDR 11 DN 50	kus	530,00	17,59	1,000	530,00	17,59	530,00	17,59	0,00	0,00	50,00%	265,00	8,80	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	721.	FRIALEN Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 90/32	ks	1 400,00	46,47	1,000	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,00%	700,00	23,24	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	722.	FRIALEN Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 90/50	ks	1 930,00	64,06	1,000	1 930,00	64,06	1 930,00	64,06	0,00	0,00	50,00%	965,00	32,03	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	723.	FRIALEN Guľový kohút z dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90st KHP PE 100 SDR 11 D 50	kus	4 860,00	161,32	1,000	4 860,00	161,32	4 860,00	161,32	0,00	0,00	50,00%	2 430,00	80,66	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	724.	Poklop posúvačový, voda, plyn	kus	780,00	25,89	1,000	780,00	25,89	780,00	25,89	0,00	0,00	50,00%	390,00	12,95	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	725.	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	94,10	3,12	1,000	94,10	3,12	94,10	3,12	0,00	0,00	50,00%	47,05	1,56	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	726.	Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými ramenami,uzatvorenie otočením o 90 st.PE 100 SDR 11 D 50	ks	99,40	3,30	1,000	99,40	3,30	99,40	3,30	0,00	0,00	50,00%	49,70	1,65	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	727.	Montáž prechodky USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2"	ks	115,30	3,83	2,000	230,60	7,65	230,60	7,65	0,00	0,00	50,00%	115,30	3,83	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	728.	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	93,20	3,09	2,000	186,40	6,19	186,40	6,19	0,00	0,00	50,00%	93,20	3,09	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	729.	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	163,00	5,41	1,000	163,00	5,41	163,00	5,41	0,00	0,00	50,00%	81,50	2,71	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	730.	Orientačný stĺpik plynový	m	380,00	12,61	1,000	380,00	12,61	380,00	12,61	0,00	0,00	50,00%	190,00	6,31	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	731.	Autozásuvka	ks	540,00	17,92	4,000	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	50,00%	1 080,00	35,85	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	732.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	52,90	1,76	35,000	1 851,50	61,46	1 851,50	61,46	0,00	0,00	50,00%	925,75	30,73	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	733.	Čistenie potrubí PN 38 6416 D-63	m	8,90	0,30	35,000	311,50	10,34	311,50	10,34	0,00	0,00	50,00%	155,75	5,17	9/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	734.	Montáž poklopu	ks	256,00	8,50	1,000	256,00	8,50	256,00	8,50	0,00	0,00	50,00%	128,00	4,25	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	735.	Montáž kontrolného vývodu napäťového zemného KVZ	ks	2 192,30	72,77	4,000	8 769,20	291,08	8 769,20	291,08	0,00	0,00	50,00%	4 384,60	145,54	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	736.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	737.	uloženie signalizačného kábla	ks	14,20	0,47	35,000	497,00	16,50	497,00	16,50	0,00	0,00	50,00%	248,50	8,25	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	738.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	8,40	0,28	35,000	294,00	9,76	294,00	9,76	0,00	0,00	50,00%	147,00	4,88	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	739.	Fólia žltá v m	M	12,00	0,40	35,000	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,00%	210,00	6,97	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	740.	signalizačný kábel	kus	8,50	0,28	35,000	297,50	9,88	297,50	9,88	0,00	0,00	50,00%	148,75	4,94	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	741.	Ostatné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	742.	Revízie	hod	1 250,00	41,49	4,000	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	743.	Porealizačné zameranie	hod	6 850,00	227,38	1,000	6 850,00	227,38	6 850,00	227,38	0,00	0,00	50,00%	3 425,00	113,69	9/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	744.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Vzduchotechnika															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	745.	Zariadenie č.1 Vetranie priestorov vodného sveta															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	746.	Potrubná vetracia jednotka 955-320; Prietok vzduchu 2 700 m3.h-1;	Kpl	275 000,00	9 128,33	1,000	275 000,00	9 128,33	275 000,00	9 128,33	0,00	0,00	50,00%	137 500,00	4 564,16	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	747.	Podstropný fancoil; chladiaci výkon á 7,5 kW; elektr. Prikon 0,1 kW	Ks	67 850,00	2 252,21	1,000	67 850,00	2 252,21	67 850,00	2 252,21	0,00	0,00	50,00%	33 925,00	1 126,10	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	748.	Protidážďová žalúzia 800 x 630 s rámom do múra a so sitom	Ks	3 375,00	112,03	1,000	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	50,00%	1 687,50	56,01	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	749.	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na prívod vzduchu	Ks	2 364,29	78,48	7,000	16 550,00	549,36	16 550,00	549,36	0,00	0,00	50,00%	8 275,00	274,68	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	750.	Vírivá výustka s pevnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na odvod vzduchu	Ks	2 295,00	76,18	5,000	11 475,00	380,90	11 475,00	380,90	0,00	0,00	50,00%	5 737,50	190,45	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	751.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov:															11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	752.	Do obvodu 1050	M	2 295,00	76,18	60,000	137 700,00	4 570,80	137 700,00	4 570,80	0,00	0,00	50,00%	68 850,00	2 285,40	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	753.	Do obvodu 1890	M	1 485,00	49,29	25,000	37 125,00	1 232,32	37 125,00	1 232,32	0,00	0,00	50,00%	18 562,50	616,16	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	754.	Do obvodu 3500	M	1 350,00	44,81	1,000	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00%	675,00	22,41	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	755.	Zariadenie č.2 Vetranie priestorov pre personál															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	756.	Potrubná vetracia jednotka 650-320; Prietok vzduchu 2 100 m3.h-1;	Kpl	202 610,00	6 725,42	1,000	202 610,00	6 725,42	202 610,00	6 725,42	0,00	0,00	50,00%	101 305,00	3 362,71	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	757.	Protidážďová žalúzia 710 x 710 s rámom do múra a so sitom	Ks	3 375,00	112,03	1,000	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	50,00%	1 687,50	56,01	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	758.	Komfortná výustka dvojrádová na prívod vzduchu s reguláciou	Ks	1 215,56	40,35	18,000	21 880,00	726,28	21 880,00	726,28	0,00	0,00	50,00%	10 940,00	363,14	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	759.	Komfortná výustka jednorádová na odívod vzduchu s reguláciou	Ks	1 150,00	38,17	14,000	16 100,00	534,42	16 100,00	534,42	0,00	0,00	50,00%	8 050,00	267,21	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	760.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov:															11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	761.	Do obvodu 1050	M	2 295,00	76,18	110,000	252 450,00	8 379,80	252 450,00	8 379,80	0,00	0,00	50,00%	126 225,00	4 189,90	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	762.	Do obvodu 1500	M	1 620,00	53,77	25,000	40 500,00	1 344,35	40 500,00	1 344,35	0,00	0,00	50,00%	20 250,00	672,18	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	763.	Zariadenie č.3 Vetranie priestorov kuchyne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	764.	Rekuperčná vetracia jednotka; prietok vzduchu 8 200 m3.h-1; Tepelný výkon 31,8 kW; el. Prikon 2 x 6,3 kW; trieda filtrácie G 4; digestory a príslušenstvo.	Kpl	1 013 915,00	33 655,81	1,000	1 013 915,00	33 655,81	1 013 915,00	33 655,81	0,00	0,00	50,00%	506 957,50	16 827,91	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765.	Protidážďová žalúzia 1250 x 1120 s rámom do múra a so sitom	Ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	766.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov:															11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	767.	Do obvodu 2630	M	1 350,00	44,81	40,000	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	768.	Zariadenie č.4 Vetranie priestorov reštaurácie a salóna															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	769.	Potrubná vetracia jednotka 800x500; Prietok vzduchu 3 600 m3.h-1;	Kpl	275 819,00	9 155,51	1,000	275 819,00	9 155,51	275 819,00	9 155,51	0,00	0,00	50,00%	137 909,50	4 577,76	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	770.	Protidažďová žalúzia 1000 x 710 s rámom do múra a so sitom	Ks	3 850,00	127,80	1,000	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00%	1 925,00	63,90	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	771.	Kazetový fancoil štvorcestný na chladenie vodou; chladiaci výkon á 6 kW; el. príkon 0,2 kW	Ks	55 200,00	1 832,30	3,000	165 600,00	5 496,91	165 600,00	5 496,91	0,00	0,00	50,00%	82 800,00	2 748,46	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	772.	Kazetový fancoil štvorcestný na chladenie vodou; chladiaci výkon á 3,6 kW; el. príkon 0,2 kW	Ks	44 850,00	1 488,75	2,000	89 700,00	2 977,49	89 700,00	2 977,49	0,00	0,00	50,00%	44 850,00	1 488,75	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	773.	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na prívod vzduchu	Ks	2 430,00	80,66	9,000	21 870,00	725,95	21 870,00	725,95	0,00	0,00	50,00%	10 935,00	362,98	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	774.	Vírivá výustka s pevnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na odvod vzduchu	Ks	2 296,43	76,23	7,000	16 075,00	533,59	16 075,00	533,59	0,00	0,00	50,00%	8 037,50	266,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	775.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov:															11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	776.	Do obvodu 2630	M	1 350,00	44,81	50,000	67 500,00	2 240,59	67 500,00	2 240,59	0,00	0,00	50,00%	33 750,00	1 120,29	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	777.	Zariadenie č.5 Vetranie priestorov vestibulu a recepcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	778.	Potrubná vetracia jednotka 500x300; Prietok vzduchu 750 m3.h-1;	Kpl	166 705,00	5 533,59	1,000	166 705,00	5 533,59	166 705,00	5 533,59	0,00	0,00	50,00%	83 352,50	2 766,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	779.	Protidažďová žalúzia 400 x 400 s rámom do múra a so sitom	Ks	2 025,00	67,22	1,000	2 025,00	67,22	2 025,00	67,22	0,00	0,00	50,00%	1 012,50	33,61	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	780.	Podstropný fancoil; chladiaci výkon á 3 kW; elektr. Príkon 0,04 kW	Ks	24 150,00	801,63	2,000	48 300,00	1 603,27	48 300,00	1 603,27	0,00	0,00	50,00%	24 150,00	801,63	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	781.	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na prívod vzduchu	Ks	4 635,00	153,85	2,000	9 270,00	307,71	9 270,00	307,71	0,00	0,00	50,00%	4 635,00	153,85	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	782.	Vírivá výustka s pevnými lamelami, s kvadratickou čelnou doskou na odvod vzduchu	Ks	3 787,50	125,72	2,000	7 575,00	251,44	7 575,00	251,44	0,00	0,00	50,00%	3 787,50	125,72	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	783.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov:															11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	784.	Do obvodu 1050	M	2 295,00	76,18	35,000	80 325,00	2 666,30	80 325,00	2 666,30	0,00	0,00	50,00%	40 162,50	1 333,15	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	785.	Zariadenie č.6 Vetranie priestorov zasadačiek, riaditeľa a sekretariátu															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	786.	Potrubná vetracia jednotka 955-320; Prietok vzduchu 2 700 m3.h-1;	Kpl	275 000,00	9 128,33	1,000	275 000,00	9 128,33	275 000,00	9 128,33	0,00	0,00	50,00%	137 500,00	4 564,16	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	787.	Protidažďová žalúzia 800 x 630 s rámom do múra a so sitom	Ks	3 375,00	112,03	1,000	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	50,00%	1 687,50	56,01	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	788.	Kazetový fancoil štvorcestný na chladenie vodou; chladiaci výkon á 5,5 kW; el. príkon 0,2 kW	Ks	49 450,00	1 641,44	4,000	197 800,00	6 565,76	197 800,00	6 565,76	0,00	0,00	50,00%	98 900,00	3 282,88	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	789.	Kazetový fancoil štvorcestný na chladenie vodou; chladiaci výkon á 1,6 kW; el. príkon 0,2 kW	Ks	41 400,00	1 374,23	2,000	82 800,00	2 748,46	82 800,00	2 748,46	0,00	0,00	50,00%	41 400,00	1 374,23	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	790.	Komfortná výustka dvojrádová na prívod vzduchu s reguláciou	Ks	1 305,71	43,34	14,000	18 280,00	606,78	18 280,00	606,78	0,00	0,00	50,00%	9 140,00	303,39	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Komfortná výustka jednorádová na odívod vzduchu s reguláciou	Ks	1 200,00	39,83	12,000	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	50,00%	7 200,00	239,00	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu, včítane tvaroviek, tesnenia, spojovacieho materiálu a závesov:															11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	Do obvodu 1890	M	1 517,00	50,36	50,000	75 850,00	2 517,76	75 850,00	2 517,76	0,00	0,00	50,00%	37 925,00	1 258,88	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Do obvodu 1050	M	2 295,00	76,18	35,000	80 325,00	2 666,30	80 325,00	2 666,30	0,00	0,00	50,00%	40 162,50	1 333,15	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Zariadenie č.7 Chladiace zariadenia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Vzduchom chladený výrobnik chladenej vody, chladiaci výkon 96,4 kW; teplota chladenej vody 7 / 12 °C; Elektrický príkon 59,3 kW; Elektrický príkon ventilátorov 8,4 kW; 3 x 400 V, 50 Hz; rozbeh. Prúd 332 A; max. Pracovný prúd 143 A; úroveň tlmenia hluku 92	Ks	2 014 932,00	66 883,49	1,000	2 014 932,00	66 883,49	2 014 932,00	66 883,49	0,00	0,00	50,00%	1 007 466,00	33 441,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Príslušenstvo výrobníka chladenej vody	Sada	31 000,00	1 029,01	1,000	31 000,00	1 029,01	31 000,00	1 029,01	0,00	0,00	50,00%	15 500,00	514,51	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Vzduchom chladený výrobnik chladenej vody, chladiaci výkon 176,5 kW; teplota chladenej vody 7 / 12 °C; Elektrický príkon 35,1 kW; Elektrický príkon ventilátorov 2 kW; 3 x 400 V, 50 Hz; rozbeh. Prúd 270 A; max. Pracovný prúd 81 A; úroveň tlmenia hluku 83 d	Ks	1 011 718,00	33 582,89	1,000	1 011 718,00	33 582,89	1 011 718,00	33 582,89	0,00	0,00	50,00%	505 859,00	16 791,44	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	799.	Príslušenstvo výrobníka chladenej vody	Sada	26 000,00	863,04	1,000	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	800.	Cerpadlo chladenej vody, prietochné množstvo vody 18,6 m3.h-1; dopravná výška 30,9 m, Elektrický príkon 3 kW, 3 x 380 V, 80Hz	Ks	90 565,00	3 006,21	2,000	181 130,00	6 012,41	181 130,00	6 012,41	0,00	0,00	50,00%	90 565,00	3 006,21	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	801.	Cerpadlo chladenej vody, prietochné množstvo vody 13,6 m3.h-1; dopravná výška 20 m, Elektrický príkon 1,5 kW, 3 x 380 V, 80Hz	Ks	76 029,00	2 523,70	2,000	152 058,00	5 047,40	152 058,00	5 047,40	0,00	0,00	50,00%	76 029,00	2 523,70	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	802.	Expanzomat, obsah 33 l	Ks	7 360,00	244,31	1,000	7 360,00	244,31	7 360,00	244,31	0,00	0,00	50,00%	3 680,00	122,15	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	803.	Expanzomat, obsah 50 l	Ks	10 580,00	351,19	1,000	10 580,00	351,19	10 580,00	351,19	0,00	0,00	50,00%	5 290,00	175,60	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	804.	Potrubné rozvody chladenia, včítane armatúr, spojovacieho materiálu, tepelných izolácií a montáže.	Ks	3 982 000,00	132 178,18	1,000	3 982 000,00	132 178,18	3 982 000,00	132 178,18	0,00	0,00	50,00%	1 991 000,00	66 089,09	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	805.	Zariadenie č.8 Vetranie sociálnych zariadení															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	806.	Odsávací ventilátor Vortice VORT PRESS LL 110 LL; prietok vzduchu 100 m3.h-1; el. Príkon 0,024 kW; 230 V, 50 Hz.	Ks	4 185,00	138,92	5,000	20 925,00	694,58	20 925,00	694,58	0,00	0,00	50,00%	10 462,50	347,29	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	807.	Odsávací ventilátor Vortice VORT PRESS LL 220 LL; prietok vzduchu 200 m3.h-1; el. Príkon 0,068 kW; 230 V, 50 Hz.	Ks	5 200,00	172,61	58,000	301 600,00	10 011,29	301 600,00	10 011,29	0,00	0,00	50,00%	150 800,00	5 005,64	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	808.	Podstropný fancoil; chladiaci výkon á 2 kW; elektr. Príkon 0,06 kW	Ks	19 200,00	637,32	62,000	1 190 400,00	39 514,04	1 190 400,00	39 514,04	0,00	0,00	50,00%	595 200,00	19 757,02	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	809.	Potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu.														11/2010	
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	810.	Potrubie DN 100	M	11 340,00	376,42	1,000	11 340,00	376,42	11 340,00	376,42	0,00	0,00	50,00%	5 670,00	188,21	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	811.	Potrubie DN 250	M	504,00	16,73	200,000	100 800,00	3 345,95	100 800,00	3 345,95	0,00	0,00	50,00%	50 400,00	1 672,97	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	812.	Oblúk DN 100	Ks	300,00	9,96	62,000	18 600,00	617,41	18 600,00	617,41	0,00	0,00	50,00%	9 300,00	308,70	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	813.	Rozbočka DN 100 x DN 100 x DN 100	Ks	360,00	11,95	1,000	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00%	180,00	5,97	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	814.	Rozbočka DN 250 x DN 250 x DN 100	Ks	480,00	15,93	62,000	29 760,00	987,85	29 760,00	987,85	0,00	0,00	50,00%	14 880,00	493,93	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	815.	Strieška DN 250	Ks	1 200,00	39,83	9,000	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	816.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Výtah															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	817.	Montáž dopravných zariadení															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	818.	D+M Kuchynský nerezový výtah	kus	1,00	0,03	480 000,000	480 000,00	15 933,08	480 000,00	15 933,08	0,00	0,00	50,00%	240 000,00	7 966,54	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	819.	D+M Výtah do schodiska bez protiváhy so šachtou	kus	1,00	0,03	2 882 765,00	2 882 765,00	95 690,27	2 882 765,00	95 690,27	0,00	0,00	50,00%	1 441 382,50	47 845,13	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	820.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Vodný svet															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	821.	Projekty															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	822.	Výrobné projekty TopSkeletov	súb	1,00	0,03	50 000,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	823.	Projekt technológií	súb	1,00	0,03	30 000,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00%	15 000,00	497,91	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	824.	Mentolová inhalácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	825.	Parný generátor	ks	55 127,00	1 829,88	1,000	55 127,00	1 829,88	55 127,00	1 829,88	0,00	0,00	50,00%	27 563,50	914,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Technológia vyústenia pary	ks	24 800,00	823,21	1,000	24 800,00	823,21	24 800,00	823,21	0,00	0,00	50,00%	12 400,00	411,60	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	Saunové dvere 62	ks	22 600,00	750,18	1,000	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	Dávkovač arómy	ks	9 000,00	298,75	1,000	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	VZT vyústenie odvetrania + potrubie k servu	súb	3 800,00	126,14	1,000	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	Teleso kóje steny rovné TopSkelet	ks	12 316,50	408,83	1,000	12 316,50	408,83	12 316,50	408,83	0,00	0,00	50,00%	6 158,25	204,42	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Teleso kóje steny s ohybom TopSkelet	ks	46 552,00	1 545,24	1,000	46 552,00	1 545,24	46 552,00	1 545,24	0,00	0,00	50,00%	23 276,00	772,62	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Teleso kóje strop TopSkelet - rovná časť	ks	20 780,00	689,77	1,000	20 780,00	689,77	20 780,00	689,77	0,00	0,00	50,00%	10 390,00	344,88	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Sedacie časti v kóji rovné SIT s ohrevom voda TopSkelet	súb	21 060,00	699,06	1,000	21 060,00	699,06	21 060,00	699,06	0,00	0,00	50,00%	10 530,00	349,53	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Sedacie časti v kóji rádius SIT s ohrevom voda TopSkelet	súb	55 756,00	1 850,76	1,000	55 756,00	1 850,76	55 756,00	1 850,76	0,00	0,00	50,00%	27 878,00	925,38	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	montážna sada uchytenia stropu	súb	2 530,00	83,98	1,000	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	Technológia pre prívod vody do kabíny	súb	3 830,00	127,13	1,000	3 830,00	127,13	3 830,00	127,13	0,00	0,00	50,00%	1 915,00	63,57	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	Vodovodná batéria RETRO	ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	Svietidlo L-400 vodotesné halogénové zlatý rám	ks	800,00	26,56	7,000	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	Redukcia na uchytenie svietidla	ks	140,00	4,65	7,000	980,00	32,53	980,00	32,53	0,00	0,00	50,00%	490,00	16,27	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	Hydroizolácie povrchu pred obkladom	kpl	4 725,00	156,84	1,000	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	50,00%	2 362,50	78,42	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	841.	montáž a oživenie technológií	kpl	32 000,00	1 062,21	1,000	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	842.	montáž stavebnej časti	kpl	46 800,00	1 553,48	1,000	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	843.	Bylinková inhalácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	844.	Saunové dvere 62	ks	22 600,00	750,18	1,000	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	845.	Dávkovač arómy	ks	9 000,00	298,75	2,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	846.	VZT vyústenie odvetrania + potrubie k servu	súb	3 800,00	126,14	1,000	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	847.	Teleso kóje steny s ohybom TopSkelet	ks	49 680,00	1 649,07	1,000	49 680,00	1 649,07	49 680,00	1 649,07	0,00	0,00	50,00%	24 840,00	824,54	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	848.	Teleso kóje strop TopSkelet - rovná časť s kopulou	ks	38 770,00	1 286,93	1,000	38 770,00	1 286,93	38 770,00	1 286,93	0,00	0,00	50,00%	19 385,00	643,46	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	849.	Sedacie časti v kóji rádius SIT s ohrevom voda TopSkelet	súb	94 680,00	3 142,80	1,000	94 680,00	3 142,80	94 680,00	3 142,80	0,00	0,00	50,00%	47 340,00	1 571,40	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	montážna sada uchytenia stropu	súb	2 530,00	83,98	1,000	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Stredový stĺp s mechanikou a vedierkom	ks	41 000,00	1 360,95	1,000	41 000,00	1 360,95	41 000,00	1 360,95	0,00	0,00	50,00%	20 500,00	680,48	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Technológia pre prívod vody do kabíny	ks	3 830,00	127,13	1,000	3 830,00	127,13	3 830,00	127,13	0,00	0,00	50,00%	1 915,00	63,57	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	Vodovodná batéria RETRO	ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Svietidlo L-400 vodotesné halogénové zlatý rám	ks	800,00	26,56	6,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Redukcia na uchytenie svietidla	ks	140,00	4,65	6,000	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	50,00%	420,00	13,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Hydroizolácie povrchu pred obkladom	kpl	4 725,00	156,84	1,000	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	50,00%	2 362,50	78,42	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	montáž a oživenie technológií	kpl	32 000,00	1 062,21	1,000	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	montáž stavebnej časti	kpl	46 800,00	1 553,48	1,000	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	Sprch masáže - turbo															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	TopSkelet sprchy	ks	24 300,00	806,61	1,000	24 300,00	806,61	24 300,00	806,61	0,00	0,00	50,00%	12 150,00	403,31	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	Masážne trysky s príslušenstvom	súb	820,00	27,22	4,000	3 280,00	108,88	3 280,00	108,88	0,00	0,00	50,00%	1 640,00	54,44	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	Bezkontaktné podomietkové tlačidlo s elektronikou	ks	7 300,00	242,32	3,000	21 900,00	726,95	21 900,00	726,95	0,00	0,00	50,00%	10 950,00	363,47	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	elektro ventil 1"	ks	3 780,00	125,47	2,000	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	50,00%	3 780,00	125,47	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	Termostatická hlavica s príslušenstvom	ks	7 700,00	255,59	1,000	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	Kruhová dnová vpusť - 600	ks	4 560,00	151,36	1,000	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	50,00%	2 280,00	75,68	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	Rovná dnová vpusť - 700	ks	3 570,00	118,50	1,000	3 570,00	118,50	3 570,00	118,50	0,00	0,00	50,00%	1 785,00	59,25	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Turbo trysky s príslušenstvom	ks	950,00	31,53	3,000	2 850,00	94,60	2 850,00	94,60	0,00	0,00	50,00%	1 425,00	47,30	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	elektro ventil 1" s príslušenstvom	ks	3 780,00	125,47	1,000	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	50,00%	1 890,00	62,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	nerezová expanzívna nádrž 35l	ks	4 900,00	162,65	1,000	4 900,00	162,65	4 900,00	162,65	0,00	0,00	50,00%	2 450,00	81,33	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	Bezkontaktné podomietkové tlačidlo s elektronikou	ks	6 135,00	203,64	1,000	6 135,00	203,64	6 135,00	203,64	0,00	0,00	50,00%	3 067,50	101,82	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	montáž a oživenie technológií	kpl	14 500,00	481,31	1,000	14 500,00	481,31	14 500,00	481,31	0,00	0,00	50,00%	7 250,00	240,66	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	montáž stavebnej časti	kpl	15 800,00	524,46	1,000	15 800,00	524,46	15 800,00	524,46	0,00	0,00	50,00%	7 900,00	262,23	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	873.	Ľadová sprcha															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	Ľadová studňa - generátor ľadu s príslušenstvom	ks	123 000,00	4 082,85	1,000	123 000,00	4 082,85	123 000,00	4 082,85	0,00	0,00	50,00%	61 500,00	2 041,43	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	Teleso ľadovej studne	ks	11 000,00	365,13	1,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	Nasvietenie optickými káblami	ks	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	Nerezové vyústenie ľadu	ks	11 500,00	381,73	1,000	11 500,00	381,73	11 500,00	381,73	0,00	0,00	50,00%	5 750,00	190,87	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	Studená hmla - vyfukovanie	ks	20 000,00	663,88	1,000	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00%	10 000,00	331,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	montáž, oživenie	kpl	18 000,00	597,49	1,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	Sprcha vodný bič a letný dážď															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	TopSkelet sprchy	ks	24 300,00	806,61	1,000	24 300,00	806,61	24 300,00	806,61	0,00	0,00	50,00%	12 150,00	403,31	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	Kruhová dnová vpusť - 600	ks	4 560,00	151,36	1,000	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	50,00%	2 280,00	75,68	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	Rovná dnová vpusť - 700	ks	3 570,00	118,50	1,000	3 570,00	118,50	3 570,00	118,50	0,00	0,00	50,00%	1 785,00	59,25	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Atyp veľkoplošná ružica - dážď	ks	12 560,00	416,92	1,000	12 560,00	416,92	12 560,00	416,92	0,00	0,00	50,00%	6 280,00	208,46	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Bezkontaktné podomietkové tlačidlo s elektronikou	ks	2 858,33	94,88	3,000	8 575,00	284,64	8 575,00	284,64	0,00	0,00	50,00%	4 287,50	142,32	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	elektro ventil 1/2"	ks	2 630,00	87,30	2,000	5 260,00	174,60	5 260,00	174,60	0,00	0,00	50,00%	2 630,00	87,30	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	Termostatická hlavica s príslušenstvom	ks	7 700,00	255,59	1,000	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00%	3 850,00	127,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	888.	Bezkontaktné podomietkové tlačidlo s elektronikou	ks	6 135,00	203,64	1,000	6 135,00	203,64	6 135,00	203,64	0,00	0,00	50,00%	3 067,50	101,82	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	889.	Termostatická hlavica s príslušenstvom	ks	7 700,00	255,59	2,000	15 400,00	511,19	15 400,00	511,19	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	890.	elektro ventil 1/2"	ks	2 630,00	87,30	8,000	21 040,00	698,40	21 040,00	698,40	0,00	0,00	50,00%	10 520,00	349,20	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	891.	Tryska mini chrom	ks	550,00	18,26	8,000	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	892.	montáž a oživenie technológií	kpl	18 500,00	614,09	1,000	18 500,00	614,09	18 500,00	614,09	0,00	0,00	50,00%	9 250,00	307,04	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	893.	montáž stavebnej časti	kpl	15 800,00	524,46	1,000	15 800,00	524,46	15 800,00	524,46	0,00	0,00	50,00%	7 900,00	262,23	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	894.	Whirpool															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	895.	Trysky vrchné s privzdušením	ks	2 200,00	73,03	16,000	35 200,00	1 168,43	35 200,00	1 168,43	0,00	0,00	50,00%	17 600,00	584,21	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Trysky spodné	ks	900,00	29,87	8,000	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	Potruba + príruby	súb	55 000,00	1 825,67	1,000	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	50,00%	27 500,00	912,83	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	Hydročerpadlo 70m2/h	ks	49 000,00	1 626,50	2,000	98 000,00	3 253,00	98 000,00	3 253,00	0,00	0,00	50,00%	49 000,00	1 626,50	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	899.	Vyrovňavacia nádrž s príslušenstvom	ks	35 000,00	1 161,79	1,000	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	900.	Vzdušný gejzír 60W	ks	15 000,00	497,91	3,000	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00%	22 500,00	746,86	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	901.	Filtrácia komplet d380mm	ks	46 800,00	1 553,48	1,000	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	902.	Výmenník tepla 6kW elektrický	ks	15 400,00	511,19	1,000	15 400,00	511,19	15 400,00	511,19	0,00	0,00	50,00%	7 700,00	255,59	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	903.	Osvetlenie bazéna 35W/12V	ks	6 450,00	214,10	1,000	6 450,00	214,10	6 450,00	214,10	0,00	0,00	50,00%	3 225,00	107,05	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	904.	Osvetlenie LED - premenlivé farby	ks	9 800,00	325,30	1,000	9 800,00	325,30	9 800,00	325,30	0,00	0,00	50,00%	4 900,00	162,65	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	905.	Prepadová mriežka biela plastová	ks	14 916,00	495,12	1,000	14 916,00	495,12	14 916,00	495,12	0,00	0,00	50,00%	7 458,00	247,56	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	906.	montážny materiál - WU beton, kari rohož	kpl	7 240,00	240,32	1,000	7 240,00	240,32	7 240,00	240,32	0,00	0,00	50,00%	3 620,00	120,16	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	907.	Hydroizolácia proti tlakovej vode	kpl	12 400,00	411,60	1,000	12 400,00	411,60	12 400,00	411,60	0,00	0,00	50,00%	6 200,00	205,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	908.	Rovná dnová vpusť - 700	ks	3 570,00	118,50	2,000	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	909.	Teleso whirlpool TopSkelet	ks	182 000,00	6 041,29	1,000	182 000,00	6 041,29	182 000,00	6 041,29	0,00	0,00	50,00%	91 000,00	3 020,65	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	910.	EPS strop nad whirlpool podľa návrhu	ks	26 000,00	863,04	1,000	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	911.	Chemická stanica dsc	ks	207 000,00	6 871,14	1,000	207 000,00	6 871,14	207 000,00	6 871,14	0,00	0,00	50,00%	103 500,00	3 435,57	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	912.	montáž telesa whirlpool - stavebná časť	kpl	75 000,00	2 489,54	1,000	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,00%	37 500,00	1 244,77	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	913.	montáž a oživenie technológie	kpl	68 000,00	2 257,19	1,000	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	50,00%	34 000,00	1 128,59	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	914.	Prameň - sóda - voda															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	915.	teleso prameňa - pitítko	ks	21 000,00	697,07	1,000	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	916.	vodovodná armatúra s príslušenstvom	ks	9 700,00	321,98	1,000	9 700,00	321,98	9 700,00	321,98	0,00	0,00	50,00%	4 850,00	160,99	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	917.	montáž, oživenie	kpl	15 000,00	497,91	1,000	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00%	7 500,00	248,95	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	918.	Ochladzovací bazén															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	919.	Piesková filtrácia	ks	22 000,00	730,27	1,000	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00%	11 000,00	365,13	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	920.	Automatické dopúšťanie vody	ks	4 650,00	154,35	1,000	4 650,00	154,35	4 650,00	154,35	0,00	0,00	50,00%	2 325,00	77,18	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	921.	Osvetlenie pod vodou	ks	4 000,00	132,78	1,000	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00%	2 000,00	66,39	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	922.	Rovná dnová vpusť - 2100	ks	10 710,00	355,51	1,000	10 710,00	355,51	10 710,00	355,51	0,00	0,00	50,00%	5 355,00	177,75	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	923.	Nerezové madlo	ks	12 600,00	418,24	1,000	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00%	6 300,00	209,12	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	924.	montáž, oživenie	kpl	24 500,00	813,25	1,000	24 500,00	813,25	24 500,00	813,25	0,00	0,00	50,00%	12 250,00	406,63	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	925.	Horúca sauna															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	926.	Saunová PEC	ks	44 000,00	1 460,53	1,000	44 000,00	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00%	22 000,00	730,27	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	927.	Relé BOX	ks	11 000,00	365,13	1,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00%	5 500,00	182,57	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	928.	Krbová vložka a osadenie kozuba do kameňa	ks	35 000,00	1 161,79	1,000	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	929.	Saunové kamene	ks	2 500,00	82,98	2,000	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	930.	Saunové dvere 62 - drevo	ks	12 200,00	404,97	1,000	12 200,00	404,97	12 200,00	404,97	0,00	0,00	50,00%	6 100,00	202,48	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	931.	Izolácie	kpl	10 000,00	331,94	1,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00%	5 000,00	165,97	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	932.	Interiér - drevo	kpl	90 000,00	2 987,45	1,000	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00%	45 000,00	1 493,73	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	933.	Exteriér sauny s dreveným obkladom	kpl	53 800,00	1 785,83	1,000	53 800,00	1 785,83	53 800,00	1 785,83	0,00	0,00	50,00%	26 900,00	892,92	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	montáž, oživenie	kpl	50 000,00	1 659,70	1,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	935.	Tepidárium															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	Saunové dvere 62	ks	22 600,00	750,18	1,000	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	Dávkovač arómy - VAMELI	ks	9 000,00	298,75	1,000	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	Vyhrievané ležadlá vodou	ks	35 500,00	1 178,38	4,000	142 000,00	4 713,54	142 000,00	4 713,54	0,00	0,00	50,00%	71 000,00	2 356,77	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	Vyhrievané sedáky s opierkou na nohy	ks	18 000,00	597,49	4,000	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00%	36 000,00	1 194,98	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	940.	montáž, oživenie	kpl	43 000,00	1 427,34	1,000	43 000,00	1 427,34	43 000,00	1 427,34	0,00	0,00	50,00%	21 500,00	713,67	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	Rím inhalácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	Parný generátor	ks	55 127,00	1 829,88	1,000	55 127,00	1 829,88	55 127,00	1 829,88	0,00	0,00	50,00%	27 563,50	914,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	Technológia vyústenia pary	súb	24 800,00	823,21	1,000	24 800,00	823,21	24 800,00	823,21	0,00	0,00	50,00%	12 400,00	411,60	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	Saunové dvere 62	ks	22 600,00	750,18	1,000	22 600,00	750,18	22 600,00	750,18	0,00	0,00	50,00%	11 300,00	375,09	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	Dávkovač arómy	ks	9 000,00	298,75	1,000	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	946.	Nasvietenie optickými káblami	ks	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	Hlavice optických vlákien - eloxovaný dural	súb	160,00	5,31	100,000	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	50,00%	8 000,00	265,55	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	VZT vyústenie odvetrania + potrubie k servu	súb	3 800,00	126,14	1,000	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00%	1 900,00	63,07	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	Teleso kóje steny s ohybom TopSkelet	ks	76 125,00	2 526,89	1,000	76 125,00	2 526,89	76 125,00	2 526,89	0,00	0,00	50,00%	38 062,50	1 263,44	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	Teleso kóje strop TopSkelet s vyvýšením + rovná časť	ks	45 780,00	1 519,62	1,000	45 780,00	1 519,62	45 780,00	1 519,62	0,00	0,00	50,00%	22 890,00	759,81	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	Sedacie časti v kóji ATYP s ohrevom voda TopSkelet	súb	4 500,00	149,37	7,000	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,00%	15 750,00	522,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	montážna sada uchytenia stropu	kpl	2 530,00	83,98	1,000	2 530,00	83,98	2 530,00	83,98	0,00	0,00	50,00%	1 265,00	41,99	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	Technológia pre prívod vody do kabíny	kpl	3 830,00	127,13	1,000	3 830,00	127,13	3 830,00	127,13	0,00	0,00	50,00%	1 915,00	63,57	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	Vodovodná batéria RETRO	ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00%	3 050,00	101,24	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	Svietidlo L-400 vodotesné halogénové zlatý rám	ks	800,00	26,56	7,000	5 600,00	185,89	5 600,00	185,89	0,00	0,00	50,00%	2 800,00	92,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	Redukcia na uchytenie svietidla	ks	140,00	4,65	7,000	980,00	32,53	980,00	32,53	0,00	0,00	50,00%	490,00	16,27	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	Hydroizolácie povrchu pred obkladom	kpl	4 725,00	156,84	1,000	4 725,00	156,84	4 725,00	156,84	0,00	0,00	50,00%	2 362,50	78,42	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	montáž a oživenie technológií	kpl	32 000,00	1 062,21	1,000	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,00%	16 000,00	531,10	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	montáž stavebnej časti	kpl	46 800,00	1 553,48	1,000	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,00%	23 400,00	776,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	Kneipov kúpeľ															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Prevzdušňovač 60l/h	ks	12 500,00	414,92	2,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Ventily na dopĺňanie vody	ks	4 030,00	133,77	3,000	12 090,00	401,31	12 090,00	401,31	0,00	0,00	50,00%	6 045,00	200,66	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	Ventily vypúšťacie	ks	5 020,00	166,63	2,000	10 040,00	333,27	10 040,00	333,27	0,00	0,00	50,00%	5 020,00	166,63	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Filter mechanický	ks	1 700,00	56,43	2,000	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00%	1 700,00	56,43	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Rovná dnová vpusť - 700	ks	3 570,00	118,50	2,000	7 140,00	237,00	7 140,00	237,00	0,00	0,00	50,00%	3 570,00	118,50	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	Vodoisťalačný materiál	ks	3 000,00	99,58	1,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00%	1 500,00	49,79	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	Monolitická nádoba s technológiou	ks	14 500,00	481,31	6,000	87 000,00	2 887,87	87 000,00	2 887,87	0,00	0,00	50,00%	43 500,00	1 443,94	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	kamene do kneip-a (kg)	ks	26,00	0,86	300,000	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	Nerezové madlo - atyp	ks	6 800,00	225,72	1,000	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	Osvetlenie bazéna 35W/12V + transformátor	ks	4 500,00	149,37	6,000	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	montáž, oživenie	kpl	38 000,00	1 261,37	1,000	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00%	19 000,00	630,68	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	Spoločné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	Stropy v centrálnom priestore (cca m2)	m2	860,00	28,55	100,000	86 000,00	2 854,68	86 000,00	2 854,68	0,00	0,00	50,00%	43 000,00	1 427,34	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	Redukcia na uchytenie svietidla	ks	140,00	4,65	30,000	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00%	2 100,00	69,71	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	Riadenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	Riadiaci systém - RMV3 moduly pre každú atrakciu	súb	360 200,00	11 956,45	1,000	360 200,00	11 956,45	360 200,00	11 956,45	0,00	0,00	50,00%	180 100,00	5 978,22	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	Reproduktory sady do mokrého prostredia	ks	1 450,00	48,13	14,00	20 300,00	673,84	20 300,00	673,84	0,00	0,00	50,00%	10 150,00	336,92	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	978.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - Kuchyňa															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	979.	Projekty															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	980.	Pracovný stôl s drezom	ks	14 534,00	482,44	1,00	14 534,00	482,44	14 534,00	482,44	0,00	0,00	50,00%	7 267,00	241,22	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	981.	Škrabka na zemiaky	ks	25 048,00	831,44	1,00	25 048,00	831,44	25 048,00	831,44	0,00	0,00	50,00%	12 524,00	415,72	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	982.	Lapač šupiek a škrobu	ks	5 470,00	181,57	1,00	5 470,00	181,57	5 470,00	181,57	0,00	0,00	50,00%	2 735,00	90,79	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	983.	Regál nerezový	ks	10 790,00	358,16	1,00	10 790,00	358,16	10 790,00	358,16	0,00	0,00	50,00%	5 395,00	179,08	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	984.	Chladnička 370 l	ks	21 900,00	726,95	2,00	43 800,00	1 453,89	43 800,00	1 453,89	0,00	0,00	50,00%	21 900,00	726,95	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	985.	Mraznička	ks	28 500,00	946,03	1,00	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,00%	14 250,00	473,01	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	986.	Chladnička 370 l (špec. na mäso)	ks	45 900,00	1 523,60	1,00	45 900,00	1 523,60	45 900,00	1 523,60	0,00	0,00	50,00%	22 950,00	761,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	987.	Pracovný stôl s drezom	ks	14 534,00	482,44	1,00	14 534,00	482,44	14 534,00	482,44	0,00	0,00	50,00%	7 267,00	241,22	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	988.	Regál komaxitovaný	ks	3 500,00	116,18	5,00	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	prístrojov, zariadení, techniky a náradia	989.	Váha elektronická do 60 kg	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00%	13 000,00	431,52	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	990.	Vozík plošinový	ks	6 318,00	209,72	1,00	6 318,00	209,72	6 318,00	209,72	0,00	0,00	50,00%	3 159,00	104,86	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	991.	Plynový sporák 4-horáky, plynová rúra	ks	82 300,00	2 731,86	1,00	82 300,00	2 731,86	82 300,00	2 731,86	0,00	0,00	50,00%	41 150,00	1 365,93	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	prístrojov, zariadení, techniky a náradia	992.	Plynová opekacia platňa kombinovaná	ks	74 300,00	2 466,31	1,00	74 300,00	2 466,31	74 300,00	2 466,31	0,00	0,00	50,00%	37 150,00	1 233,15	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	993.	Odsávač pár stropný	ks	60 800,00	2 018,19	1,00	60 800,00	2 018,19	60 800,00	2 018,19	0,00	0,00	50,00%	30 400,00	1 009,10	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	994.	Osvetlenie	ks	3 600,00	119,50	4,00	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	50,00%	7 200,00	239,00	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	995.	Fritéza elektrická 2x12 l	ks	79 700,00	2 645,56	1,00	79 700,00	2 645,56	79 700,00	2 645,56	0,00	0,00	50,00%	39 850,00	1 322,78	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	996.	Podstavec otvorený	ks	10 900,00	361,81	1,00	10 900,00	361,81	10 900,00	361,81	0,00	0,00	50,00%	5 450,00	180,91	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	997.	Plynový sporák 2- horáky, podstavec otvorený	ks	42 600,00	1 414,06	1,00	42 600,00	1 414,06	42 600,00	1 414,06	0,00	0,00	50,00%	21 300,00	707,03	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	998.	Podstavec otvorený	ks	11 700,00	388,37	1,00	11 700,00	388,37	11 700,00	388,37	0,00	0,00	50,00%	5 850,00	194,18	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	999.	Stojánková vodovodná batéria	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1000.	Plynový varič cestovín 1x40 l	ks	105 300,00	3 495,32	1,00	105 300,00	3 495,32	105 300,00	3 495,32	0,00	0,00	50,00%	52 650,00	1 747,66	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1001.	Kôš do variča cestovín	ks	6 800,00	225,72	1,00	6 800,00	225,72	6 800,00	225,72	0,00	0,00	50,00%	3 400,00	112,86	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1002.	Plynová panvica 80 l	ks	105 100,00	3 488,68	1,00	105 100,00	3 488,68	105 100,00	3 488,68	0,00	0,00	50,00%	52 550,00	1 744,34	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1003.	Plynový kotol 150 l	ks	145 800,00	4 839,67	1,00	145 800,00	4 839,67	145 800,00	4 839,67	0,00	0,00	50,00%	72 900,00	2 419,84	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1004.	Podlahová vpusť	ks	21 318,00	707,63	1,00	21 318,00	707,63	21 318,00	707,63	0,00	0,00	50,00%	10 659,00	353,81	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1005.	El. parný konvektomat 10 GN 2/1	ks	380 500,00	12 630,29	1,00	380 500,00	12 630,29	380 500,00	12 630,29	0,00	0,00	50,00%	190 250,00	6 315,14	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1006.	Podstavec s vedením plechov	ks	29 500,00	979,22	1,00	29 500,00	979,22	29 500,00	979,22	0,00	0,00	50,00%	14 750,00	489,61	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1007.	Externá sprcha	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00%	2 750,00	91,28	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1008.	Tukový filter	ks	3 500,00	116,18	1,00	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,00%	1 750,00	58,09	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1009.	Zmäkčovač vody automatický	ks	16 500,00	547,70	1,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1010.	Gastronádoby GN 1/1-65	ks	531,00	17,63	10,00	5 310,00	176,26	5 310,00	176,26	0,00	0,00	50,00%	2 655,00	88,13	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1011.	Gastronádoby GN 1/1-100	ks	1 077,00	35,75	5,00	5 385,00	178,75	5 385,00	178,75	0,00	0,00	50,00%	2 692,50	89,37	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1012.	Gastronádoby GN 1/1-100 email	ks	416,00	13,81	5,00	2 080,00	69,04	2 080,00	69,04	0,00	0,00	50,00%	1 040,00	34,52	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1013.	Gastronádoby GN 1/1 rošt	ks	548,00	18,19	3,00	1 644,00	54,57	1 644,00	54,57	0,00	0,00	50,00%	822,00	27,29	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1014.	Odsávač pár bez ventilátora	ks	29 400,00	975,90	1,00	29 400,00	975,90	29 400,00	975,90	0,00	0,00	50,00%	14 700,00	487,95	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1015.	Osvetlenie	ks	3 600,00	119,50	1,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00%	1 800,00	59,75	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1016.	Šokový zmrazovač/schladzovač	ks	131 000,00	4 348,40	1,00	131 000,00	4 348,40	131 000,00	4 348,40	0,00	0,00	50,00%	65 500,00	2 174,20	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1017.	Pracovný stôl s drezom	ks	14 248,00	472,95	1,00	14 248,00	472,95	14 248,00	472,95	0,00	0,00	50,00%	7 124,00	236,47	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1018.	Váha elektronická do 10 kg	ks	7 800,00	258,91	1,00	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1019.	Nárezový stroj - hladký nôž	ks	48 500,00	1 609,91	1,00	48 500,00	1 609,91	48 500,00	1 609,91	0,00	0,00	50,00%	24 250,00	804,95	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1020.	Chladiaci stôl	ks	74 900,00	2 486,22	1,00	74 900,00	2 486,22	74 900,00	2 486,22	0,00	0,00	50,00%	37 450,00	1 243,11	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1021.	Pracovný stôl	ks	18 369,00	609,74	1,00	18 369,00	609,74	18 369,00	609,74	0,00	0,00	50,00%	9 184,50	304,87	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1022.	Mikrovlnná rúra celonerezová	ks	24 900,00	826,53	1,00	24 900,00	826,53	24 900,00	826,53	0,00	0,00	50,00%	12 450,00	413,26	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1023.	Vyhrievaný výdajný pult	ks	38 402,00	1 274,71	1,00	38 402,00	1 274,71	38 402,00	1 274,71	0,00	0,00	50,00%	19 201,00	637,36	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1024.	Výdajná polica s hygienickým zákrytom	ks	9 698,00	321,91	1,00	9 698,00	321,91	9 698,00	321,91	0,00	0,00	50,00%	4 849,00	160,96	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1025.	Sada gastronádob	sada	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1026.	Vyhrievaný výdajný stôl	ks	32 865,00	1 090,92	1,00	32 865,00	1 090,92	32 865,00	1 090,92	0,00	0,00	50,00%	16 432,50	545,46	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1027.	Nadstavba nerezová	ks	3 861,00	128,16	1,00	3 861,00	128,16	3 861,00	128,16	0,00	0,00	50,00%	1 930,50	64,08	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1028.	Neutrálny výdajný pult - mobilný	ks	13 481,00	447,49	1,00	13 481,00	447,49	13 481,00	447,49	0,00	0,00	50,00%	6 740,50	223,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1029.	Chladiaci stôl	ks	74 900,00	2 486,22	1,00	74 900,00	2 486,22	74 900,00	2 486,22	0,00	0,00	50,00%	37 450,00	1 243,11	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1030.	Umývací stôl s drezom	ks	13 455,00	446,62	1,00	13 455,00	446,62	13 455,00	446,62	0,00	0,00	50,00%	6 727,50	223,31	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1031.	Pracovný stôl s drezom	ks	15 093,00	501,00	1,00	15 093,00	501,00	15 093,00	501,00	0,00	0,00	50,00%	7 546,50	250,50	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1032.	Umývací stôl veľký - vaňa	ks	19 643,00	652,03	1,00	19 643,00	652,03	19 643,00	652,03	0,00	0,00	50,00%	9 821,50	326,01	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1033.	Stojánková sprcha	ks	6 500,00	215,76	1,00	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1034.	Výlevka kombinovaná	ks	18 928,00	628,29	1,00	18 928,00	628,29	18 928,00	628,29	0,00	0,00	50,00%	9 464,00	314,15	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1035.	Regál nerezový	ks	12 181,00	404,34	2,00	24 362,00	808,67	24 362,00	808,67	0,00	0,00	50,00%	12 181,00	404,34	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1036.	Univerzálne kuchynské zariadenie	ks	65 250,00	2 165,90	1,00	65 250,00	2 165,90	65 250,00	2 165,90	0,00	0,00	50,00%	32 625,00	1 082,95	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1037.	Umývací stôl s drezom	ks	15 639,00	519,12	1,00	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,00%	7 819,50	259,56	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1038.	Chladiaci stôl	ks	79 900,00	2 652,19	1,00	79 900,00	2 652,19	79 900,00	2 652,19	0,00	0,00	50,00%	39 950,00	1 326,10	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1039.	Umývací stôl s drezom	ks	15 639,00	519,12	1,00	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,00%	7 819,50	259,56	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1040.	Chladiaci stôl	ks	74 900,00	2 486,22	1,00	74 900,00	2 486,22	74 900,00	2 486,22	0,00	0,00	50,00%	37 450,00	1 243,11	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1041.	Stolový krájač zeleniny	ks	42 400,00	1 407,42	1,00	42 400,00	1 407,42	42 400,00	1 407,42	0,00	0,00	50,00%	21 200,00	703,71	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1042.	Pracovný stôl s drezom	ks	21 720,00	720,97	1,00	21 720,00	720,97	21 720,00	720,97	0,00	0,00	50,00%	10 860,00	360,49	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1043.	Kávomlynec	ks	18 107,00	601,04	1,00	18 107,00	601,04	18 107,00	601,04	0,00	0,00	50,00%	9 053,50	300,52	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1044.	Chladnička 370 l (špec. na mäso)	ks	45 900,00	1 523,60	1,00	45 900,00	1 523,60	45 900,00	1 523,60	0,00	0,00	50,00%	22 950,00	761,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1045.	Pracovný stôl - odoberací	ks	13 364,00	443,60	1,00	13 364,00	443,60	13 364,00	443,60	0,00	0,00	50,00%	6 682,00	221,80	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1046.	Vstupný stôl do umývačky	ks	21 528,00	714,60	1,00	21 528,00	714,60	21 528,00	714,60	0,00	0,00	50,00%	10 764,00	357,30	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1047.	Teleskopická umývačka riadu	ks	99 900,00	3 316,07	1,00	99 900,00	3 316,07	99 900,00	3 316,07	0,00	0,00	50,00%	49 950,00	1 658,04	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1048.	Zmäkčovač vody automatický	ks	16 500,00	547,70	1,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1049.	Regál nerezový	ks	10 790,00	358,16	3,00	32 370,00	1 074,49	32 370,00	1 074,49	0,00	0,00	50,00%	16 185,00	537,24	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1050.	Výrobník ľadu	ks	26 900,00	892,92	1,00	26 900,00	892,92	26 900,00	892,92	0,00	0,00	50,00%	13 450,00	446,46	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1051.	Chladiaci stôl	ks	86 900,00	2 884,55	2,00	173 800,00	5 769,10	173 800,00	5 769,10	0,00	0,00	50,00%	86 900,00	2 884,55	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1052.	Umývačka skla	ks	72 500,00	2 406,56	1,00	72 500,00	2 406,56	72 500,00	2 406,56	0,00	0,00	50,00%	36 250,00	1 203,28	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1053.	Kávovar dvojpákový	ks	187 600,00	6 227,18	1,00	187 600,00	6 227,18	187 600,00	6 227,18	0,00	0,00	50,00%	93 800,00	3 113,59	11/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1054.	Kávomlynec	ks	21 700,00	720,31	1,00	21 700,00	720,31	21 700,00	720,31	0,00	0,00	50,00%	10 850,00	360,15	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1055.	Zmäkčovač vody automatický	ks	16 500,00	547,70	1,00	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00%	8 250,00	273,85	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1056.	Vyhrievaný výdajný stôl s bain marie	ks	71 500,00	2 373,37	1,00	71 500,00	2 373,37	71 500,00	2 373,37	0,00	0,00	50,00%	35 750,00	1 186,68	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1057.	Pojazdný chladiaci stôl	ks	71 500,00	2 373,37	1,00	71 500,00	2 373,37	71 500,00	2 373,37	0,00	0,00	50,00%	35 750,00	1 186,68	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1058.	Dodávka a montáž kuchynskej technológie	súb	85 000,00	2 821,48	1,00	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	50,00%	42 500,00	1 410,74	11/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1059.	Hlavný objekt - rekonštrukcia - ZTI															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1060.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1061.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	695,00	23,07	53,064	36 879,48	1 224,17	36 879,48	1 224,17	0,00	0,00	50,00%	18 439,74	612,09	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1062.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	196,00	6,51	53,064	10 400,54	345,23	10 400,54	345,23	0,00	0,00	50,00%	5 200,27	172,62	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1063.	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	149,00	4,95	53,064	7 906,54	262,45	7 906,54	262,45	0,00	0,00	50,00%	3 953,27	131,22	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1064.	Uloženie sypaniny na skládku	m	20,50	0,68	53,064	1 087,81	36,11	1 087,81	36,11	0,00	0,00	50,00%	543,90	18,05	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1065.	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	290,00	9,63	53,064	15 388,56	510,81	15 388,56	510,81	0,00	0,00	50,00%	7 694,28	255,40	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1066.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	80,50	2,67	28,944	2 329,99	77,34	2 329,99	77,34	0,00	0,00	50,00%	1 165,00	38,67	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1067.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	295,00	9,79	18,724	5 523,58	183,35	5 523,58	183,35	0,00	0,00	50,00%	2 761,79	91,67	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1068.	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	185,00	6,14	18,724	3 463,94	114,98	3 463,94	114,98	0,00	0,00	50,00%	1 731,97	57,49	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1069.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4	m3	449,00	14,90	20,596	9 247,60	306,96	9 247,60	306,96	0,00	0,00	50,00%	4 623,80	153,48	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1070.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1071.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	930,00	30,87	4,824	4 486,32	148,92	4 486,32	148,92	0,00	0,00	50,00%	2 243,16	74,46	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1072.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1073.	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	1 840,00	61,08	48,240	88 761,60	2 946,35	88 761,60	2 946,35	0,00	0,00	50,00%	44 380,80	1 473,17	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1074.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	277,00	9,19	106,128	29 397,46	975,82	29 397,46	975,82	0,00	0,00	50,00%	14 698,73	487,91	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1075.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,00	0,30	955,152	8 596,37	285,35	8 596,37	285,35	0,00	0,00	50,00%	4 298,18	142,67	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1076.	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	228,00	7,57	106,128	24 197,18	803,20	24 197,18	803,20	0,00	0,00	50,00%	12 098,59	401,60	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1077.	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	25,50	0,85	849,024	21 650,11	718,65	21 650,11	718,65	0,00	0,00	50,00%	10 825,06	359,33	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1078.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	473,00	15,70	106,128	50 198,54	1 666,29	50 198,54	1 666,29	0,00	0,00	50,00%	25 099,27	833,14	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1079.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	248,00	8,23	43,516	10 791,97	358,23	10 791,97	358,23	0,00	0,00	50,00%	5 395,98	179,11	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1080.	Izolácie tepelné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1081.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	16,40	0,54	618,850	10 149,14	336,89	10 149,14	336,89	0,00	0,00	50,00%	5 074,57	168,44	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1082.	Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm	m	33,00	1,10	680,735	22 464,26	745,68	22 464,26	745,68	0,00	0,00	50,00%	11 232,13	372,84	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1083.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	17,60	0,58	252,950	4 451,92	147,78	4 451,92	147,78	0,00	0,00	50,00%	2 225,96	73,89	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1084.	Izolácia potrubia MIRELON 35x10mm	m	23,50	0,78	278,245	6 538,76	217,05	6 538,76	217,05	0,00	0,00	50,00%	3 269,38	108,52	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1085.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	18,20	0,60	13,950	253,89	8,43	253,89	8,43	0,00	0,00	50,00%	126,95	4,21	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1086.	Izolácia potrubia MIRELON 42x10mm	m	21,00	0,70	15,345	322,25	10,70	322,25	10,70	0,00	0,00	50,00%	161,12	5,35	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1087.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 63	m	20,00	0,66	66,000	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	50,00%	660,00	21,91	7/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1088.	Izolácia potrubia MIRELON 76x13mm	m	70,50	2,34	72,600	5 118,30	169,90	5 118,30	169,90	0,00	0,00	50,00%	2 559,15	84,95	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1089.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1,70	0,06	506,185	860,51	28,56	860,51	28,56	0,00	0,00	50,00%	430,26	14,28	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1090.	Vnúťorná kanalizácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1091.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	376,00	12,48	270,200	101 595,20	3 372,34	101 595,20	3 372,34	0,00	0,00	50,00%	50 797,60	1 686,17	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1092.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	381,00	12,65	412,700	157 238,70	5 219,37	157 238,70	5 219,37	0,00	0,00	50,00%	78 619,35	2 609,68	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1093.	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm	kus	387,00	12,85	11,000	4 257,00	141,31	4 257,00	141,31	0,00	0,00	50,00%	2 128,50	70,65	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1094.	Zriadenie prípojky na potr. vyvedenie a upevnenie odpad. výpustiek D 50x1.8	kus	56,50	1,88	159,000	8 983,50	298,20	8 983,50	298,20	0,00	0,00	50,00%	4 491,75	149,10	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1095.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	84,50	2,80	73,000	6 168,50	204,76	6 168,50	204,76	0,00	0,00	50,00%	3 084,25	102,38	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1096.	Zápachové uzávery podlahové	kus	306,00	10,16	12,000	3 672,00	121,89	3 672,00	121,89	0,00	0,00	50,00%	1 836,00	60,94	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1097.	Podlahová vpusť HL 310 NPR	súprava	1 570,00	52,11	12,000	18 840,00	625,37	18 840,00	625,37	0,00	0,00	50,00%	9 420,00	312,69	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1098.	Zápachové uzávery pisoárové DN 50	kus	457,00	15,17	6,000	2 742,00	91,02	2 742,00	91,02	0,00	0,00	50,00%	1 371,00	45,51	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1099.	Ventilačné hlavice D110/600	kus	570,00	18,92	11,000	6 270,00	208,13	6 270,00	208,13	0,00	0,00	50,00%	3 135,00	104,06	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1100.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	16,30	0,54	682,900	11 131,27	369,49	11 131,27	369,49	0,00	0,00	50,00%	5 565,64	184,75	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1101.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	1,10	0,04	3 208,982	3 529,88	117,17	3 529,88	117,17	0,00	0,00	50,00%	1 764,94	58,59	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1102.	Vnúťorný vodovod															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1103.	Potrubie vodov. z rúrok PP D 20/3,3 - 1/2"	m	282,00	9,36	911,300	256 986,60	8 530,39	256 986,60	8 530,39	0,00	0,00	50,00%	128 493,30	4 265,20	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1104.	Potrubie vodov. z rúrok PE D 32/5,3 - 1"	m	374,00	12,41	481,600	180 118,40	5 978,84	180 118,40	5 978,84	0,00	0,00	50,00%	90 059,20	2 989,42	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1105.	Potrubie vodov. z rúrok PE D 40/6,7 - 5/4"	m	411,00	13,64	70,000	28 770,00	954,99	28 770,00	954,99	0,00	0,00	50,00%	14 385,00	477,49	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1106.	Potrubie vodov. z rúrok PP D 63/10,5 - 2"	m	570,00	18,92	34,450	19 636,50	651,81	19 636,50	651,81	0,00	0,00	50,00%	9 818,25	325,91	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	Potrubie vodov. z rúrok D 75/6,8	m	640,00	21,24	66,000	42 240,00	1 402,11	42 240,00	1 402,11	0,00	0,00	50,00%	21 120,00	701,06	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	Uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	kus	61,60	2,04	4,000	246,40	8,18	246,40	8,18	0,00	0,00	50,00%	123,20	4,09	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	76,50	2,54	137,000	10 480,50	347,89	10 480,50	347,89	0,00	0,00	50,00%	5 240,25	173,94	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Kohút guľový voda 1/2	kus	92,50	3,07	137,000	12 672,50	420,65	12 672,50	420,65	0,00	0,00	50,00%	6 336,25	210,32	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	105,00	3,49	22,000	2 310,00	76,68	2 310,00	76,68	0,00	0,00	50,00%	1 155,00	38,34	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Kohút guľový voda 1	kus	139,00	4,61	22,000	3 058,00	101,51	3 058,00	101,51	0,00	0,00	50,00%	1 529,00	50,75	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	123,00	4,08	8,000	984,00	32,66	984,00	32,66	0,00	0,00	50,00%	492,00	16,33	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.	Kohút guľový voda 5/4	kus	204,00	6,77	8,000	1 632,00	54,17	1 632,00	54,17	0,00	0,00	50,00%	816,00	27,09	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	155,00	5,15	1,000	155,00	5,15	155,00	5,15	0,00	0,00	50,00%	77,50	2,57	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1116.	Kohút guľový voda 2	kus	438,00	14,54	1,000	438,00	14,54	438,00	14,54	0,00	0,00	50,00%	219,00	7,27	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1117.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	kus	195,00	6,47	1,000	195,00	6,47	195,00	6,47	0,00	0,00	50,00%	97,50	3,24	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1118.	Kohút guľový voda 2 1/2 "	kus	1 200,00	39,83	1,000	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1119.	Požiarne príslu., hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	súbor	12 100,00	401,65	8,000	96 800,00	3 213,17	96 800,00	3 213,17	0,00	0,00	50,00%	48 400,00	1 606,59	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1120.	Požiarne prísl., hadic.navij. NOHA bez skrine s výzbr. typ C25/25A 600x230mm	súbor	8 690,00	288,46	8,000	69 520,00	2 307,64	69 520,00	2 307,64	0,00	0,00	50,00%	34 760,00	1 153,82	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1121.	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	34,00	1,13	1 497,350	50 909,90	1 689,90	50 909,90	1 689,90	0,00	0,00	50,00%	25 454,95	844,95	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1122.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	68,50	2,27	66,000	4 521,00	150,07	4 521,00	150,07	0,00	0,00	50,00%	2 260,50	75,03	7/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1123.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	21,50	0,71	1 563,350	33 612,03	1 115,71	33 612,03	1 115,71	0,00	0,00	50,00%	16 806,01	557,86	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1124.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	%	0,70	0,02	8 164,858	5 715,40	189,72	5 715,40	189,72	0,00	0,00	50,00%	2 857,70	94,86	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1125.	Strojné vybavenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1126.	D+M ATS s čerpadlom Q=9l/s H=20 m	súbor	17 190,00	570,60	1,000	17 190,00	570,60	17 190,00	570,60	0,00	0,00	50,00%	8 595,00	285,30	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1127.	Zariaďovacie predmety															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1128.	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	785,00	26,06	73,000	57 305,00	1 902,18	57 305,00	1 902,18	0,00	0,00	50,00%	28 652,50	951,09	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1129.	Misa WC kombi odpad vertikálny	súprava	3 840,00	127,46	72,000	276 480,00	9 177,45	276 480,00	9 177,45	0,00	0,00	50,00%	138 240,00	4 588,73	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1130.	Misa WC kombi pre telesne postihnutých, vrát. 2xmadlo U 813 mm antikor	kus	10 100,00	335,26	1,000	10 100,00	335,26	10 100,00	335,26	0,00	0,00	50,00%	5 050,00	167,63	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1131.	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s autom. splachovaním	súbor	950,00	31,53	6,000	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	50,00%	2 850,00	94,60	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1132.	Pisoár	kus	4 250,00	141,07	6,000	25 500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	50,00%	12 750,00	423,22	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1133.	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	730,00	24,23	79,000	57 670,00	1 914,29	57 670,00	1 914,29	0,00	0,00	50,00%	28 835,00	957,15	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1134.	Umývadlo biele so zadnou stenou 600x490x240	kus	1 430,00	47,47	76,000	108 680,00	3 607,52	108 680,00	3 607,52	0,00	0,00	50,00%	54 340,00	1 803,76	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	Umývadielko biele so zadnou stenou	kus	650,00	21,58	2,000	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,00%	650,00	21,58	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	Umývadlo zdravotné biele 64 cm, vrát. ochrany sifónu antikor	kus	4 110,00	136,43	1,000	4 110,00	136,43	4 110,00	136,43	0,00	0,00	50,00%	2 055,00	68,21	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	Montáž stĺpa keramick k umývadlu	súbor	81,00	2,69	78,000	6 318,00	209,72	6 318,00	209,72	0,00	0,00	50,00%	3 159,00	104,86	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	Polostĺp k umývadlu	kus	970,00	32,20	78,000	75 660,00	2 511,45	75 660,00	2 511,45	0,00	0,00	50,00%	37 830,00	1 255,73	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	Montáž vane	súbor	1 230,00	40,83	50,000	61 500,00	2 041,43	61 500,00	2 041,43	0,00	0,00	50,00%	30 750,00	1 020,71	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	Vaňa rohová	kus	25 000,00	829,85	2,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	Vaňa	kus	9 640,00	319,99	50,000	482 000,00	15 999,47	482 000,00	15 999,47	0,00	0,00	50,00%	241 000,00	7 999,73	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	Montáž sprchovej vaničky	súbor	960,00	31,87	8,000	7 680,00	254,93	7 680,00	254,93	0,00	0,00	50,00%	3 840,00	127,46	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1143.	Vanička sprchová	kus	3 730,00	123,81	8,000	29 840,00	990,51	29 840,00	990,51	0,00	0,00	50,00%	14 920,00	495,25	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1144.	Montáž sprchových boxov	súbor	1 580,00	52,45	4,000	6 320,00	209,79	6 320,00	209,79	0,00	0,00	50,00%	3 160,00	104,89	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1145.	Kút sprchovací	kus	10 000,00	331,94	4,000	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	50,00%	20 000,00	663,88	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1146.	Montáž drezov	súbor	605,00	20,08	1,000	605,00	20,08	605,00	20,08	0,00	0,00	50,00%	302,50	10,04	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1147.	Drez umývací	kus	2 680,00	88,96	1,000	2 680,00	88,96	2 680,00	88,96	0,00	0,00	50,00%	1 340,00	44,48	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1148.	Montáž vylevky bez výtok.armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová.	súbor	955,00	31,70	2,000	1 910,00	63,40	1 910,00	63,40	0,00	0,00	50,00%	955,00	31,70	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1149.	Výlevka biela	kus	4 710,00	156,34	2,000	9 420,00	312,69	9 420,00	312,69	0,00	0,00	50,00%	4 710,00	156,34	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1150.	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	124,00	4,12	79,000	9 796,00	325,17	9 796,00	325,17	0,00	0,00	50,00%	4 898,00	162,58	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1151.	Ventil rohový TE67 1/2 vršok TE13	kus	159,00	5,28	79,000	12 561,00	416,95	12 561,00	416,95	0,00	0,00	50,00%	6 280,50	208,47	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1152.	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej nástennej	súbor	290,00	9,63	79,000	22 910,00	760,47	22 910,00	760,47	0,00	0,00	50,00%	11 455,00	380,24	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1153.	Batéria umývadlová jednopáková	kus	1 290,00	42,82	77,000	99 330,00	3 297,15	99 330,00	3 297,15	0,00	0,00	50,00%	49 665,00	1 648,58	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1154.	Batéria umývadlová bezdotyková	kus	1 640,00	54,44	2,000	3 280,00	108,88	3 280,00	108,88	0,00	0,00	50,00%	1 640,00	54,44	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1155.	Napájací zdroj	kus	1 390,00	46,14	4,000	5 560,00	184,56	5 560,00	184,56	0,00	0,00	50,00%	2 780,00	92,28	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1156.	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	súbor	290,00	9,63	13,000	3 770,00	125,14	3 770,00	125,14	0,00	0,00	50,00%	1 885,00	62,57	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1157.	Batéria drezová jednopáková nástenná	kus	2 070,00	68,71	2,000	4 140,00	137,42	4 140,00	137,42	0,00	0,00	50,00%	2 070,00	68,71	7/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1158.	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru	kus	1 390,00	46,14	11,000	15 290,00	507,54	15 290,00	507,54	0,00	0,00	50,00%	7 645,00	253,77	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1159.	Montáž batérií vaňových nást. G 1/2	súbor	229,00	7,60	54,000	12 366,00	410,48	12 366,00	410,48	0,00	0,00	50,00%	6 183,00	205,24	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1160.	Batéria vaňová páková	kus	2 280,00	75,68	54,000	123 120,00	4 086,84	123 120,00	4 086,84	0,00	0,00	50,00%	61 560,00	2 043,42	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1161.	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	kus	272,00	9,03	8,000	2 176,00	72,23	2 176,00	72,23	0,00	0,00	50,00%	1 088,00	36,11	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1162.	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.	kus	3 240,00	107,55	8,000	25 920,00	860,39	25 920,00	860,39	0,00	0,00	50,00%	12 960,00	430,19	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1163.	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 50	kus	104,00	3,45	79,000	8 216,00	272,72	8 216,00	272,72	0,00	0,00	50,00%	4 108,00	136,36	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1164.	Uzávierka zápach. umýv. DN 50 mm	kus	236,00	7,83	79,000	18 644,00	618,87	18 644,00	618,87	0,00	0,00	50,00%	9 322,00	309,43	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1165.	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	108,00	3,58	11,000	1 188,00	39,43	1 188,00	39,43	0,00	0,00	50,00%	594,00	19,72	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1166.	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	215,00	7,14	8,000	1 720,00	57,09	1 720,00	57,09	0,00	0,00	50,00%	860,00	28,55	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1167.	D+M manžety pre pripojenie WC HL 200	kus	463,00	15,37	73,000	33 799,00	1 121,92	33 799,00	1 121,92	0,00	0,00	50,00%	16 899,50	560,96	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1168.	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	36,00	1,19	33,000	1 188,00	39,43	1 188,00	39,43	0,00	0,00	50,00%	594,00	19,72	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1169.	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biela	kus	175,00	5,81	12,000	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,00%	1 050,00	34,85	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1170.	Dvierka krycie 15x15 cm komaxit biela	kus	135,00	4,48	11,000	1 485,00	49,29	1 485,00	49,29	0,00	0,00	50,00%	742,50	24,65	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1171.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	%	0,30	0,01	17 293,370	5 188,01	172,21	5 188,01	172,21	0,00	0,00	50,00%	2 594,01	86,11	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1172.	Vonkajšie osvetlenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1173.	Elektroinštalácia - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1174.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	37,90	1,26	350,00	13 265,00	440,32	13 265,00	440,32	0,00	0,00	50,00%	6 632,50	220,16	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1175.	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	1 557,20	51,69	11,00	17 129,20	568,59	17 129,20	568,59	0,00	0,00	50,00%	8 564,60	284,29	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1176.	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	774,40	25,71	11,00	8 518,40	282,76	8 518,40	282,76	0,00	0,00	50,00%	4 259,20	141,38	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1177.	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	408,20	13,55	11,00	4 490,20	149,05	4 490,20	149,05	0,00	0,00	50,00%	2 245,10	74,52	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1178.	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	4,40	0,15	11,00	48,40	1,61	48,40	1,61	0,00	0,00	50,00%	24,20	0,80	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1179.	Svietidlo výbojkové - typ 444 23 15 - 150 W, SHC na výložník	ks	306,80	10,18	11,00	3 374,80	112,02	3 374,80	112,02	0,00	0,00	50,00%	1 687,40	56,01	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1180.	Výmena časti svietidiel s pripojením a preskúšaním žiarivkových objímok pre trubicu alebo zapalovač	ks	44,80	1,49	11,00	492,80	16,36	492,80	16,36	0,00	0,00	50,00%	246,40	8,18	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1181.	Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač osvetlenia 941 A 001, 002	ks	113,50	3,77	1,00	113,50	3,77	113,50	3,77	0,00	0,00	50,00%	56,75	1,88	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1182.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	22,70	0,75	350,00	7 945,00	263,73	7 945,00	263,73	0,00	0,00	50,00%	3 972,50	131,86	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1183.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	75,20	2,50	11,00	827,20	27,46	827,20	27,46	0,00	0,00	50,00%	413,60	13,73	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1184.	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	m	23,90	0,79	300,00	7 170,00	238,00	7 170,00	238,00	0,00	0,00	50,00%	3 585,00	119,00	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1185.	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	m	829,20	27,52	11,00	9 121,20	302,77	9 121,20	302,77	0,00	0,00	50,00%	4 560,60	151,38	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1186.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	261,80	8,69	300,00	78 540,00	2 607,05	78 540,00	2 607,05	0,00	0,00	50,00%	39 270,00	1 303,53	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1187.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	45,00	1,49	300,00	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00%	6 750,00	224,06	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1188.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	39,60	1,31	50,00	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	50,00%	990,00	32,86	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1189.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	25,00	0,83	300,00	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00%	3 750,00	124,48	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1190.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	8,90	0,30	300,00	2 670,00	88,63	2 670,00	88,63	0,00	0,00	50,00%	1 335,00	44,31	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1191.	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	1 070,70	35,54	11,00	11 777,70	390,95	11 777,70	390,95	0,00	0,00	50,00%	5 888,85	195,47	7/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1192.	Elektroinštalácia - montáž															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1193.	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	302,00	10,02	350,00	105 700,00	3 508,60	105 700,00	3 508,60	0,00	0,00	50,00%	52 850,00	1 754,30	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1194.	Stožiar STK 60/35/3 pozink.	ks	8 110,00	269,20	11,00	89 210,00	2 961,23	89 210,00	2 961,23	0,00	0,00	50,00%	44 605,00	1 480,61	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1195.	Výložník V1 15D	ks	1 230,00	40,83	11,00	13 530,00	449,11	13 530,00	449,11	0,00	0,00	50,00%	6 765,00	224,56	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1196.	PHILIPS elektro výzbroj HPC 033SON-I 70W 230V	ks	1 880,00	62,40	11,00	20 680,00	686,45	20 680,00	686,45	0,00	0,00	50,00%	10 340,00	343,23	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1197.	Poistka 3NA3801 6A	ks	47,50	1,58	11,00	522,50	17,34	522,50	17,34	0,00	0,00	50,00%	261,25	8,67	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1198.	Svietidlo PHILIPS cestné SGS 102 1XSON(-T)100WSN/CLII KOMBI	ks	3 420,00	113,52	11,00	37 620,00	1 248,76	37 620,00	1 248,76	0,00	0,00	50,00%	18 810,00	624,38	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1199.	Vybojka SON 70 W-I/Malaga	ks	476,00	15,80	11,00	5 236,00	173,80	5 236,00	173,80	0,00	0,00	50,00%	2 618,00	86,90	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1200.	SÚMRAKOVÝ SPÍNAČ IC2000P PLUS + SNÍMAČ obj.č. 15483 Schneider elektric	ks	5 330,00	176,92	1,00	5 330,00	176,92	5 330,00	176,92	0,00	0,00	50,00%	2 665,00	88,46	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1201.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	38,00	1,26	350,00	13 300,00	441,48	13 300,00	441,48	0,00	0,00	50,00%	6 650,00	220,74	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1202.	Svorka SP1	ks	11,80	0,39	11,00	129,80	4,31	129,80	4,31	0,00	0,00	50,00%	64,90	2,15	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1203.	Rúrka FXP 50	m	58,50	1,94	300,00	17 550,00	582,55	17 550,00	582,55	0,00	0,00	50,00%	8 775,00	291,28	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1204.	Piesok technický triedený karlovarský	t	1 680,00	55,77	21,00	35 280,00	1 171,08	35 280,00	1 171,08	0,00	0,00	50,00%	17 640,00	585,54	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1205.	Črevá umelé,fólie hadicové 28 mm	km	1 740,00	57,76	0,30	522,00	17,33	522,00	17,33	0,00	0,00	50,00%	261,00	8,66	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1206.	Striekany betón B 30	m3	3 070,00	101,91	11,00	33 770,00	1 120,96	33 770,00	1 120,96	0,00	0,00	50,00%	16 885,00	560,48	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1207.	Vodovodná prípojka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1208.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1209.	Výkop ryhy šírký 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	282,90	9,39	60,844	17 212,77	571,36	17 212,77	571,36	0,00	0,00	50,00%	8 606,39	285,68	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1210.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	672,00	22,31	26,784	17 998,85	597,45	17 998,85	597,45	0,00	0,00	50,00%	8 999,43	298,73	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1211.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	95,80	3,18	26,784	2 565,91	85,17	2 565,91	85,17	0,00	0,00	50,00%	1 282,95	42,59	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1212.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	75,40	2,50	152,210	11 476,63	380,95	11 476,63	380,95	0,00	0,00	50,00%	5 738,32	190,48	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1213.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	38,60	1,28	152,210	5 875,31	195,02	5 875,31	195,02	0,00	0,00	50,00%	2 937,65	97,51	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1214.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	72,40	2,40	28,704	2 078,17	68,98	2 078,17	68,98	0,00	0,00	50,00%	1 039,08	34,49	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1215.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,90	0,33	344,448	3 410,04	113,19	3 410,04	113,19	0,00	0,00	50,00%	1 705,02	56,60	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1216.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	131,50	4,37	28,704	3 774,58	125,29	3 774,58	125,29	0,00	0,00	50,00%	1 887,29	62,65	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1217.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,10	0,77	28,704	663,06	22,01	663,06	22,01	0,00	0,00	50,00%	331,53	11,00	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1218.	Poplatok za skládku	m3	345,00	11,45	28,704	9 902,88	328,72	9 902,88	328,72	0,00	0,00	50,00%	4 951,44	164,36	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1219.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do	m3	71,50	2,37	40,148	2 870,58	95,29	2 870,58	95,29	0,00	0,00	50,00%	1 435,29	47,64	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1220.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	266,40	8,84	16,808	4 477,65	148,63	4 477,65	148,63	0,00	0,00	50,00%	2 238,83	74,32	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1221.	Štrkopiesok 0-8 Z	m3	550,00	18,26	16,808	9 244,40	306,86	9 244,40	306,86	0,00	0,00	50,00%	4 622,20	153,43	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1222.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	415,20	13,78	15,840	6 576,77	218,31	6 576,77	218,31	0,00	0,00	50,00%	3 288,38	109,15	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1223.	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	167,30	5,55	15,840	2 650,03	87,96	2 650,03	87,96	0,00	0,00	50,00%	1 325,02	43,98	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1224.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1225.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobné	m3	938,20	31,14	3,928	3 685,25	122,33	3 685,25	122,33	0,00	0,00	50,00%	1 842,62	61,16	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1226.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1227.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1 013,60	33,65	2,976	3 016,47	100,13	3 016,47	100,13	0,00	0,00	50,00%	1 508,24	50,06	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1228.	Rúrové vedenia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1229.	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	679,70	22,56	16,000	10 875,20	360,99	10 875,20	360,99	0,00	0,00	50,00%	5 437,60	180,50	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1230.	PVC-U spojka 160	ks	132,00	4,38	5,050	666,60	22,13	666,60	22,13	0,00	0,00	50,00%	333,30	11,06	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1231.	Filter s výmennou vložkou, D 100mm	ks	3 920,00	130,12	1,010	3 959,20	131,42	3 959,20	131,42	0,00	0,00	50,00%	1 979,60	65,71	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1232.	Vsuvka VS150	ks	48,00	1,59	2,020	96,96	3,22	96,96	3,22	0,00	0,00	50,00%	48,48	1,61	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1233.	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 150 mm	m	1 710,00	56,76	2,020	3 454,20	114,66	3 454,20	114,66	0,00	0,00	50,00%	1 727,10	57,33	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1234.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dl 100 mm	ks	730,00	24,23	1,010	737,30	24,47	737,30	24,47	0,00	0,00	50,00%	368,65	12,24	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1235.	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dl 300 mm	ks	1 250,00	41,49	1,010	1 262,50	41,91	1 262,50	41,91	0,00	0,00	50,00%	631,25	20,95	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1236.	Tvarovka príř. s príř. odb. D 150/80	ks	4 530,00	150,37	1,010	4 575,30	151,87	4 575,30	151,87	0,00	0,00	50,00%	2 287,65	75,94	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1237.	Prechod prírubový D 150/100	ks	1 810,00	60,08	2,020	3 656,20	121,36	3 656,20	121,36	0,00	0,00	50,00%	1 828,10	60,68	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1238.	Koleno prírubové D 150 mm	ks	2 930,00	97,26	1,010	2 959,30	98,23	2 959,30	98,23	0,00	0,00	50,00%	1 479,65	49,12	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1239.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm	m	28,70	0,95	48,400	1 389,08	46,11	1 389,08	46,11	0,00	0,00	50,00%	694,54	23,05	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1240.	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	bm	444,00	14,74	49,368	21 919,39	727,59	21 919,39	727,59	0,00	0,00	50,00%	10 959,70	363,80	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1241.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) D	ks	170,90	5,67	1,000	170,90	5,67	170,90	5,67	0,00	0,00	50,00%	85,45	2,84	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1242.	Hydrant podzemný EKO-nerez-tvárna liatina DN 80/1000 CAMPRI	ks	8 670,00	287,79	1,010	8 756,70	290,67	8 756,70	290,67	0,00	0,00	50,00%	4 378,35	145,33	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1243.	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky D	ks	346,10	11,49	1,000	346,10	11,49	346,10	11,49	0,00	0,00	50,00%	173,05	5,74	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1244.	Kompenzátor, D 100 mm	ks	8 230,00	273,19	1,010	8 312,30	275,92	8 312,30	275,92	0,00	0,00	50,00%	4 156,15	137,96	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1245.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,spätná klapka DN 100	ks	312,40	10,37	1,000	312,40	10,37	312,40	10,37	0,00	0,00	50,00%	156,20	5,18	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1246.	Klapka spätná D 100 mm	ks	4 010,00	133,11	1,010	4 050,10	134,44	4 050,10	134,44	0,00	0,00	50,00%	2 025,05	67,22	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1247.	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	598,20	19,86	1,000	598,20	19,86	598,20	19,86	0,00	0,00	50,00%	299,10	9,93	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1248.	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 150 mm	ks	7 310,00	242,65	1,010	7 383,10	245,07	7 383,10	245,07	0,00	0,00	50,00%	3 691,55	122,54	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1249.	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	755,00	25,06	1,010	762,55	25,31	762,55	25,31	0,00	0,00	50,00%	381,28	12,66	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1250.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	482,80	16,03	3,000	1 448,40	48,08	1 448,40	48,08	0,00	0,00	50,00%	724,20	24,04	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1251.	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	3 020,00	100,25	1,010	3 050,20	101,25	3 050,20	101,25	0,00	0,00	50,00%	1 525,10	50,62	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1252.	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks	3 870,00	128,46	2,020	7 817,40	259,49	7 817,40	259,49	0,00	0,00	50,00%	3 908,70	129,75	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1253.	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast	ks	778,50	25,84	1,000	778,50	25,84	778,50	25,84	0,00	0,00	50,00%	389,25	12,92	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1254.	Navrtávací pás Hawle DN 350/150	ks	7 640,00	253,60	1,000	7 640,00	253,60	7 640,00	253,60	0,00	0,00	50,00%	3 820,00	126,80	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1255.	Šachta armaturna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy	ks	63 846,30	2 119,31	1,000	63 846,30	2 119,31	63 846,30	2 119,31	0,00	0,00	50,00%	31 923,15	1 059,65	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1256.	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	487,40	16,18	1,000	487,40	16,18	487,40	16,18	0,00	0,00	50,00%	243,70	8,09	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1257.	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600	ks	3 380,00	112,20	1,000	3 380,00	112,20	3 380,00	112,20	0,00	0,00	50,00%	1 690,00	56,10	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1258.	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	374,00	12,41	4,000	1 496,00	49,66	1 496,00	49,66	0,00	0,00	50,00%	748,00	24,83	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1259.	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	13,40	0,44	52,700	706,18	23,44	706,18	23,44	0,00	0,00	50,00%	353,09	11,72	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1260.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1261.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otv	t	721,90	23,96	83,908	60 573,19	2 010,66	60 573,19	2 010,66	0,00	0,00	50,00%	30 286,59	1 005,33	6/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1262.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1263.	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet za studena asfaltovou suspenziou	m2	10,80	0,36	20,880	225,50	7,49	225,50	7,49	0,00	0,00	50,00%	112,75	3,74	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1264.	Hydroizolácia vandex	m2	348,00	11,55	20,880	7 266,24	241,19	7 266,24	241,19	0,00	0,00	50,00%	3 633,12	120,60	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1265.	Vnúťorný vodovod															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1266.	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového vertikálneho DN 100	ks	1 546,30	51,33	1,000	1 546,30	51,33	1 546,30	51,33	0,00	0,00	50,00%	773,15	25,66	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1267.	Združený vodomer WP studená SV DN 100	ks	37 800,00	1 254,73	1,000	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1268.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1269.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	8,80	0,29	49,368	434,44	14,42	434,44	14,42	0,00	0,00	50,00%	217,22	7,21	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1270.	Fólia modrá v m	m	12,40	0,41	49,368	612,16	20,32	612,16	20,32	0,00	0,00	50,00%	306,08	10,16	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1271.	Vonkajšia kanalizácia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1272.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1273.	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	66,90	2,22	120,000	8 028,00	266,48	8 028,00	266,48	0,00	0,00	50,00%	4 014,00	133,24	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1274.	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do	deň	45,60	1,51	5,000	228,00	7,57	228,00	7,57	0,00	0,00	50,00%	114,00	3,78	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1275.	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	217,80	7,23	12,000	2 613,60	86,76	2 613,60	86,76	0,00	0,00	50,00%	1 306,80	43,38	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1276.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	282,90	9,39	562,562	159 148,79	5 282,77	159 148,79	5 282,77	0,00	0,00	50,00%	79 574,40	2 641,39	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1277.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	672,00	22,31	348,022	233 870,78	7 763,09	233 870,78	7 763,09	0,00	0,00	50,00%	116 935,39	3 881,54	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1278.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	95,80	3,18	348,022	33 340,51	1 106,70	33 340,51	1 106,70	0,00	0,00	50,00%	16 670,25	553,35	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1279.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	75,40	2,50	1 125,125	84 834,43	2 815,99	84 834,43	2 815,99	0,00	0,00	50,00%	42 417,21	1 407,99	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1280.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	38,60	1,28	1 125,125	43 429,83	1 441,61	43 429,83	1 441,61	0,00	0,00	50,00%	21 714,91	720,80	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1281.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	63,70	2,11	102,480	6 527,98	216,69	6 527,98	216,69	0,00	0,00	50,00%	3 263,99	108,34	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1282.	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	18,40	0,61	102,480	1 885,63	62,59	1 885,63	62,59	0,00	0,00	50,00%	942,82	31,30	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1283.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	72,40	2,40	198,480	14 369,95	477,00	14 369,95	477,00	0,00	0,00	50,00%	7 184,98	238,50	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1284.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,90	0,33	2 183,280	21 614,47	717,47	21 614,47	717,47	0,00	0,00	50,00%	10 807,24	358,73	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1285.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	131,50	4,37	198,480	26 100,12	866,37	26 100,12	866,37	0,00	0,00	50,00%	13 050,06	433,18	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1286.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,10	0,77	198,480	4 584,89	152,19	4 584,89	152,19	0,00	0,00	50,00%	2 292,44	76,10	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1287.	Poplatok za skládku	m3	345,00	11,45	198,480	68 475,60	2 272,97	68 475,60	2 272,97	0,00	0,00	50,00%	34 237,80	1 136,49	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1288.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do	m3	71,50	2,37	397,210	28 400,52	942,72	28 400,52	942,72	0,00	0,00	50,00%	14 200,26	471,36	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1289.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	266,40	8,84	125,257	33 368,46	1 107,63	33 368,46	1 107,63	0,00	0,00	50,00%	16 684,23	553,82	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1290.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	415,20	13,78	298,221	123 821,36	4 110,12	123 821,36	4 110,12	0,00	0,00	50,00%	61 910,68	2 055,06	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1291.	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	167,30	5,55	298,221	49 892,37	1 656,12	49 892,37	1 656,12	0,00	0,00	50,00%	24 946,19	828,06	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1292.	Štrkopiesok 0-8 Z	m3	550,00	18,26	125,257	68 891,35	2 286,77	68 891,35	2 286,77	0,00	0,00	50,00%	34 445,68	1 143,39	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1293.	Základy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1294.	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B12,	m3	2 959,00	98,22	5,610	16 599,99	551,02	16 599,99	551,02	0,00	0,00	50,00%	8 300,00	275,51	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1295.	Betón základových dosiek,pásov,pätiiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B1	m3	2 938,60	97,54	9,659	28 383,94	942,17	28 383,94	942,17	0,00	0,00	50,00%	14 191,97	471,09	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1296.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvr. sietí KARI	t	36 796,60	1 221,42	0,251	9 235,95	306,58	9 235,95	306,58	0,00	0,00	50,00%	4 617,97	153,29	6/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1297.	Debnenie stien základ. dosiek, zhotovenie-dielce	m2	298,20	9,90	22,264	6 639,12	220,38	6 639,12	220,38	0,00	0,00	50,00%	3 319,56	110,19	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1298.	Debnenie stien základ. dosiek, odstránenie-dielce	m2	46,90	1,56	22,264	1 044,18	34,66	1 044,18	34,66	0,00	0,00	50,00%	522,09	17,33	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1299.	Zvislé a kompletné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1300.	Montáž odlučovača ropných látok	ks	21 135,00	701,55	2,000	42 270,00	1 403,11	42 270,00	1 403,11	0,00	0,00	50,00%	21 135,00	701,55	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1301.	Sepurátor 2000, MOA 286/25	ks	262 300,00	8 706,76	1,000	262 300,00	8 706,76	262 300,00	8 706,76	0,00	0,00	50,00%	131 150,00	4 353,38	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1302.	Purasorb 20/l	ks	48 300,00	1 603,27	1,000	48 300,00	1 603,27	48 300,00	1 603,27	0,00	0,00	50,00%	24 150,00	801,63	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1303.	Montáž odlučovača tukov	ks	962,80	31,96	1,000	962,80	31,96	962,80	31,96	0,00	0,00	50,00%	481,40	15,98	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1304.	Purator KL LT2 153x 53	ks	39 627,00	1 315,38	1,000	39 627,00	1 315,38	39 627,00	1 315,38	0,00	0,00	50,00%	19 813,50	657,69	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1305.	Poklop	ks	12 240,00	406,29	1,000	12 240,00	406,29	12 240,00	406,29	0,00	0,00	50,00%	6 120,00	203,15	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1306.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1307.	Lôžko pod ORL z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	97,30	3,23	38,637	3 759,38	124,79	3 759,38	124,79	0,00	0,00	50,00%	1 879,69	62,39	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1308.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobné	m3	938,20	31,14	40,095	37 617,13	1 248,66	37 617,13	1 248,66	0,00	0,00	50,00%	18 808,56	624,33	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1309.	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	128,60	4,27	13,000	1 671,80	55,49	1 671,80	55,49	0,00	0,00	50,00%	835,90	27,75	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1310.	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	615,00	20,41	13,130	8 074,95	268,04	8 074,95	268,04	0,00	0,00	50,00%	4 037,48	134,02	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1311.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1312.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1 013,60	33,65	17,472	17 709,62	587,85	17 709,62	587,85	0,00	0,00	50,00%	8 854,81	293,93	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1313.	Rúrové vedenia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1314.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. d	m	15,30	0,51	171,250	2 620,13	86,97	2 620,13	86,97	0,00	0,00	50,00%	1 310,06	43,49	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1315.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000	ks	303,00	10,06	1,090	330,27	10,96	330,27	10,96	0,00	0,00	50,00%	165,14	5,48	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1316.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	ks	840,00	27,88	8,720	7 324,80	243,14	7 324,80	243,14	0,00	0,00	50,00%	3 662,40	121,57	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1317.	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000	ks	1 290,00	42,82	27,959	36 067,11	1 197,21	36 067,11	1 197,21	0,00	0,00	50,00%	18 033,56	598,60	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1318.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 2	m	29,50	0,98	96,000	2 832,00	94,01	2 832,00	94,01	0,00	0,00	50,00%	1 416,00	47,00	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1319.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x5000	ks	2 540,00	84,31	20,928	53 157,12	1 764,49	53 157,12	1 764,49	0,00	0,00	50,00%	26 578,56	882,25	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1320.	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná	ks	67,00	2,22	2,000	134,00	4,45	134,00	4,45	0,00	0,00	50,00%	67,00	2,22	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1321.	PVC-U tvarovka anp 200/200	ks	3 160,00	104,89	2,180	6 888,80	228,67	6 888,80	228,67	0,00	0,00	50,00%	3 444,40	114,33	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1322.	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná	ks	99,70	3,31	3,000	299,10	9,93	299,10	9,93	0,00	0,00	50,00%	149,55	4,96	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1323.	PVC-U tvarovka anp 250/200	ks	3 360,00	111,53	3,270	10 987,20	364,71	10 987,20	364,71	0,00	0,00	50,00%	5 493,60	182,35	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1324.	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvk	ks	110,30	3,66	34,000	3 750,20	124,48	3 750,20	124,48	0,00	0,00	50,00%	1 875,10	62,24	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1325.	PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	188,00	6,24	30,000	5 640,00	187,21	5 640,00	187,21	0,00	0,00	50,00%	2 820,00	93,61	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1326.	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	31,80	1,06	43,000	1 367,40	45,39	1 367,40	45,39	0,00	0,00	50,00%	683,70	22,69	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1327.	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	50,90	1,69	224,250	11 414,33	378,89	11 414,33	378,89	0,00	0,00	50,00%	5 707,16	189,44	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1328.	Dno alebo steny šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného V 4 tr.B 20(C 16/	m3	3 564,00	118,30	11,430	40 736,52	1 352,20	40 736,52	1 352,20	0,00	0,00	50,00%	20 368,26	676,10	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1329.	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	500,90	16,63	81,000	40 572,90	1 346,77	40 572,90	1 346,77	0,00	0,00	50,00%	20 286,45	673,39	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1330.	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupečkou TECHNO TIP	ks	1 700,00	56,43	68,000	115 600,00	3 837,22	115 600,00	3 837,22	0,00	0,00	50,00%	57 800,00	1 918,61	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1331.	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupečkou TECHNO TIP	ks	3 190,00	105,89	13,000	41 470,00	1 376,55	41 470,00	1 376,55	0,00	0,00	50,00%	20 735,00	688,28	6/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1332.	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachtí kruhových alebo kužeľových	m2	349,00	11,58	72,800	25 407,20	843,36	25 407,20	843,36	0,00	0,00	50,00%	12 703,60	421,68	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1333.	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1 059,40	35,17	6,000	6 356,40	210,99	6 356,40	210,99	0,00	0,00	50,00%	3 178,20	105,50	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1334.	Vpust BGZ-S 200 1-diel.-s pánt.uchyt. BGZ-S 200 Vrchný diel v=580mm s liat.rámom	ks	4 650,00	154,35	6,060	28 179,00	935,37	28 179,00	935,37	0,00	0,00	50,00%	14 089,50	467,69	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1335.	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	531,30	17,64	13,000	6 906,90	229,27	6 906,90	229,27	0,00	0,00	50,00%	3 453,45	114,63	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1336.	Poklop kruhový 600	kus	3 570,00	118,50	13,000	46 410,00	1 540,53	46 410,00	1 540,53	0,00	0,00	50,00%	23 205,00	770,26	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1337.	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	15,10	0,50	267,300	4 036,23	133,98	4 036,23	133,98	0,00	0,00	50,00%	2 018,12	66,99	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1338.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1339.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otv	t	721,90	23,96	419,259	302 663,07	10 046,57	302 663,07	10 046,57	0,00	0,00	50,00%	151 331,54	5 023,29	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1340.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1341.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhy,šírka 33 cm	m	8,80	0,29	267,300	2 352,24	78,08	2 352,24	78,08	0,00	0,00	50,00%	1 176,12	39,04	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1342.	Fólia modrá v m	m	12,40	0,41	267,300	3 314,52	110,02	3 314,52	110,02	0,00	0,00	50,00%	1 657,26	55,01	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1343.	Spevnené plochy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1344.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1345.	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 3 do 100 m3	m3	105,00	3,49	425,520	44 679,60	1 483,09	44 679,60	1 483,09	0,00	0,00	50,00%	22 339,80	741,55	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1346.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9	m3	196,00	6,51	425,520	83 401,92	2 768,44	83 401,92	2 768,44	0,00	0,00	50,00%	41 700,96	1 384,22	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1347.	Poplatok za skládku	m3	350,00	11,62	425,520	148 932,00	4 943,64	148 932,00	4 943,64	0,00	0,00	50,00%	74 466,00	2 471,82	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1348.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,50	0,68	425,520	8 723,16	289,56	8 723,16	289,56	0,00	0,00	50,00%	4 361,58	144,78	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1349.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	10,70	0,36	1 827,000	19 548,90	648,90	19 548,90	648,90	0,00	0,00	50,00%	9 774,45	324,45	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1350.	Základy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1351.	Trativedy z flexodrenážnych rúr DN 125 so štrk. lôžkom a obsypom	m	281,00	9,33	140,000	39 340,00	1 305,85	39 340,00	1 305,85	0,00	0,00	50,00%	19 670,00	652,92	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1352.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1353.	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 60 cm	m2	66,00	2,19	897,000	59 202,00	1 965,15	59 202,00	1 965,15	0,00	0,00	50,00%	29 601,00	982,57	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1354.	Komunikácie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1355.	Podklad zo štrkopiesku hr. 6 cm	m2	54,50	1,81	252,000	13 734,00	455,89	13 734,00	455,89	0,00	0,00	50,00%	6 867,00	227,94	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1356.	Podklad zo štrkodrtre hr. 18 cm	m2	131,00	4,35	645,000	84 495,00	2 804,72	84 495,00	2 804,72	0,00	0,00	50,00%	42 247,50	1 402,36	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1357.	Podklad zo štrkodrtre hr. 20 cm	m2	145,00	4,81	1 182,000	171 390,00	5 689,11	171 390,00	5 689,11	0,00	0,00	50,00%	85 695,00	2 844,55	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1358.	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 12 cm	m2	437,00	14,51	930,000	406 410,00	13 490,34	406 410,00	13 490,34	0,00	0,00	50,00%	203 205,00	6 745,17	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1359.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0	m2	28,00	0,93	930,000	26 040,00	864,37	26 040,00	864,37	0,00	0,00	50,00%	13 020,00	432,18	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1360.	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 6 cm	m2	420,00	13,94	930,000	390 600,00	12 965,54	390 600,00	12 965,54	0,00	0,00	50,00%	195 300,00	6 482,77	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1361.	D+M odvodňovacieho žľabu s roštom	m	5 300,00	175,93	10,000	53 000,00	1 759,28	53 000,00	1 759,28	0,00	0,00	50,00%	26 500,00	879,64	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1362.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	250,00	8,30	897,000	224 250,00	7 443,74	224 250,00	7 443,74	0,00	0,00	50,00%	112 125,00	3 721,87	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1363.	Rúrové vedenia															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1364.	Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá	m2	335,00	11,12	277,200	92 862,00	3 082,45	92 862,00	3 082,45	0,00	0,00	50,00%	46 431,00	1 541,23	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1365.	Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá	m2	387,00	12,85	709,500	274 576,50	9 114,27	274 576,50	9 114,27	0,00	0,00	50,00%	137 288,25	4 557,14	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1366.	Ostatné konštrukcie a práce															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1367.	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	404,00	13,41	18,000	7 272,00	241,39	7 272,00	241,39	0,00	0,00	50,00%	3 636,00	120,69	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1368.	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B 5	kus	1 440,00	47,80	2,000	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,00%	1 440,00	47,80	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1369.	Značka dopravná príkaz. reflexná AL C1	kus	1 840,00	61,08	3,000	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00%	2 760,00	91,62	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1370.	Značka dopravná inform. reflexná AL D11a	kus	1 560,00	51,78	3,000	4 680,00	155,35	4 680,00	155,35	0,00	0,00	50,00%	2 340,00	77,67	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1371.	Značka dopravná inform. reflexná AL D12	kus	1 220,00	40,50	7,000	8 540,00	283,48	8 540,00	283,48	0,00	0,00	50,00%	4 270,00	141,74	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1372.	Tabuľka dopravná dodatková, piktogram	kus	830,00	27,55	5,000	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	50,00%	2 075,00	68,88	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1373.	Stĺpik pre značku	m	915,00	30,37	18,000	16 470,00	546,70	16 470,00	546,70	0,00	0,00	50,00%	8 235,00	273,35	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1374.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	15,00	0,50	240,500	3 607,50	119,75	3 607,50	119,75	0,00	0,00	50,00%	1 803,75	59,87	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1375.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	30,00	1,00	240,500	7 215,00	239,49	7 215,00	239,49	0,00	0,00	50,00%	3 607,50	119,75	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1376.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisu	m2	200,00	6,64	24,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00%	2 400,00	79,67	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1377.	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodi	m	2,85	0,09	240,500	685,43	22,75	685,43	22,75	0,00	0,00	50,00%	342,71	11,38	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1378.	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterový	m2	17,00	0,56	24,000	408,00	13,54	408,00	13,54	0,00	0,00	50,00%	204,00	6,77	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1379.	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	150,00	4,98	384,160	57 624,00	1 912,77	57 624,00	1 912,77	0,00	0,00	50,00%	28 812,00	956,38	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1380.	Obrubník záhonový ABO 5-20 50x5x20	kus	55,00	1,83	845,000	46 475,00	1 542,69	46 475,00	1 542,69	0,00	0,00	50,00%	23 237,50	771,34	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1381.	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.	m	261,00	8,66	341,880	89 230,68	2 961,92	89 230,68	2 961,92	0,00	0,00	50,00%	44 615,34	1 480,96	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1382.	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	187,00	6,21	376,000	70 312,00	2 333,93	70 312,00	2 333,93	0,00	0,00	50,00%	35 156,00	1 166,97	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1383.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	139,00	4,61	1 493,246	207 561,19	6 889,77	207 561,19	6 889,77	0,00	0,00	50,00%	103 780,60	3 444,88	7/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1384.	Sadové úpravy a drobná architektúra															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1385.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1386.	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 1 a 2	m3	53,00	1,76	245,200	12 995,60	431,37	12 995,60	431,37	0,00	0,00	50,00%	6 497,80	215,69	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1387.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9	m3	193,00	6,41	245,200	47 323,60	1 570,86	47 323,60	1 570,86	0,00	0,00	50,00%	23 661,80	785,43	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1388.	Uloženie trávnatého koberca	m2	50,00	1,66	1 226,000	61 300,00	2 034,79	61 300,00	2 034,79	0,00	0,00	50,00%	30 650,00	1 017,39	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1389.	Predpestovaný trávnatý koberec	m2	110,00	3,65	1 226,000	134 860,00	4 476,53	134 860,00	4 476,53	0,00	0,00	50,00%	67 430,00	2 238,27	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1390.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia	m2	12,40	0,41	1 226,000	15 202,40	504,63	15 202,40	504,63	0,00	0,00	50,00%	7 601,20	252,31	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1391.	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.do	m2	10,80	0,36	1 226,000	13 240,80	439,51	13 240,80	439,51	0,00	0,00	50,00%	6 620,40	219,76	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1392.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na sva	m2	16,20	0,54	1 226,000	19 861,20	659,27	19 861,20	659,27	0,00	0,00	50,00%	9 930,60	329,64	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1393.	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,00	0,13	1 226,000	4 904,00	162,78	4 904,00	162,78	0,00	0,00	50,00%	2 452,00	81,39	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1394.	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,40	0,08	1 226,000	2 942,40	97,67	2 942,40	97,67	0,00	0,00	50,00%	1 471,20	48,83	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1395.	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,10	0,14	1 226,000	5 026,60	166,85	5 026,60	166,85	0,00	0,00	50,00%	2 513,30	83,43	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1396.	Príprava nádob na vysádzanie rastlín, plocha nádoby do 3 m2	kus	2 620,00	86,97	3,000	7 860,00	260,90	7 860,00	260,90	0,00	0,00	50,00%	3 930,00	130,45	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1397.	Vysadenie stromov a krov	kus	75,50	2,51	482,000	36 391,00	1 207,96	36 391,00	1 207,96	0,00	0,00	50,00%	18 195,50	603,98	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1398.	Dodávka stromov a krov	kus	302,30	10,03	482,000	145 708,60	4 836,64	145 708,60	4 836,64	0,00	0,00	50,00%	72 854,30	2 418,32	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1399.	Ukotlinie drevin kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	kus	159,00	5,28	11,000	1 749,00	58,06	1 749,00	58,06	0,00	0,00	50,00%	874,50	29,03	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1400.	Koly oporné	kus	90,00	2,99	33,000	2 970,00	98,59	2 970,00	98,59	0,00	0,00	50,00%	1 485,00	49,29	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1401.	Textília netkaná	m2	25,00	0,83	407,000	10 175,00	337,75	10 175,00	337,75	0,00	0,00	50,00%	5 087,50	168,87	8/2009	11/2010

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomocí	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1402.	Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm vo svahu do 1:2	m2	61,50	2,04	270,000	16 605,00	551,19	16 605,00	551,19	0,00	0,00	50,00%	8 302,50	275,59	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1403.	Hnojenie rašelinou v rovine	t	141,00	4,68	6,130	864,33	28,69	864,33	28,69	0,00	0,00	50,00%	432,17	14,35	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1404.	Špeciálna zemina (zem., rašelina, kompost) Floravita VL	m3	1 800,00	59,75	6,743	12 137,40	402,89	12 137,40	402,89	0,00	0,00	50,00%	6 068,70	201,44	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1405.	Kóra mulčovacia 50l	kus	140,00	4,65	270,000	37 800,00	1 254,73	37 800,00	1 254,73	0,00	0,00	50,00%	18 900,00	627,37	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1406.	Štrk dunajský	t	2 200,00	73,03	14,000	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00%	15 400,00	511,19	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1407.	Chemické ošetrenie trávnik	m2	11,00	0,37	1 226,000	13 486,00	447,65	13 486,00	447,65	0,00	0,00	50,00%	6 743,00	223,83	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1408.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1409.	Osadenie odpadkových košov	kus	490,00	16,27	5,000	2 450,00	81,33	2 450,00	81,33	0,00	0,00	50,00%	1 225,00	40,66	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1410.	Kôš odpadkový vonkajší	kus	8 030,00	266,55	5,000	40 150,00	1 332,74	40 150,00	1 332,74	0,00	0,00	50,00%	20 075,00	666,37	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1411.	Osadenie stabilnej lavice so zabetónovaním nôh	kus	1 050,00	34,85	10,000	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00%	5 250,00	174,27	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1412.	Lavička parková	kus	22 000,00	730,27	10,000	220 000,00	7 302,66	220 000,00	7 302,66	0,00	0,00	50,00%	110 000,00	3 651,33	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1413.	Osadenie kvetináčov	kus	1 050,00	34,85	3,000	3 150,00	104,56	3 150,00	104,56	0,00	0,00	50,00%	1 575,00	52,28	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1414.	Kvetináč okrasný 120x90x60	kus	5 120,00	169,95	3,000	15 360,00	509,86	15 360,00	509,86	0,00	0,00	50,00%	7 680,00	254,93	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1415.	D+M parkových hodín	kus	80 000,00	2 655,51	1,000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,00%	40 000,00	1 327,76	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1416.	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	t	675,00	22,41	37,785	25 504,88	846,61	25 504,88	846,61	0,00	0,00	50,00%	12 752,44	423,30	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1417.	Oplotenie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1418.	Zemné práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1419.	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	630,00	20,91	15,952	10 049,76	333,59	10 049,76	333,59	0,00	0,00	50,00%	5 024,88	166,80	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1420.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	42,50	1,41	15,952	677,96	22,50	677,96	22,50	0,00	0,00	50,00%	338,98	11,25	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1421.	Uloženie sypaniny na skládku	m2	20,50	0,68	15,952	327,02	10,85	327,02	10,85	0,00	0,00	50,00%	163,51	5,43	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1422.	Základy															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1423.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	980,00	32,53	1,978	1 938,44	64,34	1 938,44	64,34	0,00	0,00	50,00%	969,22	32,17	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1424.	Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	3 180,00	105,56	13,974	44 437,32	1 475,05	44 437,32	1 475,05	0,00	0,00	50,00%	22 218,66	737,52	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1425.	Zvislé a kompletne konštrukcie															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1426.	D+M Stĺpika z tvárníc 305x305x400 mm	ks	640,00	21,24	296,000	189 440,00	6 288,26	189 440,00	6 288,26	0,00	0,00	50,00%	94 720,00	3 144,13	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1427.	D+M plotových dosiek 400/2500 mm s povrchovou úpravou	kus	2 890,00	95,93	292,000	843 880,00	28 011,68	843 880,00	28 011,68	0,00	0,00	50,00%	421 940,00	14 005,84	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1428.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1429.	D+M Krycej čapice stĺpika 38x38x5,5 cm	kus	280,00	9,29	74,000	20 720,00	687,78	20 720,00	687,78	0,00	0,00	50,00%	10 360,00	343,89	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1430.	Ostatné konštrukcie a práce															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1431.	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	t	380,00	12,61	663,738	252 220,44	8 372,18	252 220,44	8 372,18	0,00	0,00	50,00%	126 110,22	4 186,09	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1432.	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1433.	D+M rampy na vstupe	kus	160 000,00	5 311,03	1,000	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	50,00%	80 000,00	2 655,51	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1434.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	0,05	1 600,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00%	1 200,00	39,83	8/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1435.	21 NN prípojka															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1436.	Elektromontáže															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1437.	Dozbrojenie poistkového odpínača	kus	50 000,00	1 659,70	1,000	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	50,00%	25 000,00	829,85	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1438.	Montáž a prekládka jestvujúcej RIS 2	kus	970,00	32,20	2,000	1 940,00	64,40	1 940,00	64,40	0,00	0,00	50,00%	970,00	32,20	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1439.	Montáž piliera RIS 3	kus	1 480,00	49,13	1,000	1 480,00	49,13	1 480,00	49,13	0,00	0,00	50,00%	740,00	24,56	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1440.	Dodávka SR3	.	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1441.	Montáž piliera RE	kus	1 600,18	53,12	1,000	1 600,18	53,12	1 600,18	53,12	0,00	0,00	50,00%	800,09	26,56	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1442.	Dodávka rozvádzača RE	kus	65 000,00	2 157,60	1,000	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	50,00%	32 500,00	1 078,80	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1443.	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x150	m	47,50	1,58	190,000	9 025,00	299,58	9 025,00	299,58	0,00	0,00	50,00%	4 512,50	149,79	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1444.	Kábel AI : 1-AYKY-J 4x150	m	488,00	16,20	209,000	101 992,00	3 385,51	101 992,00	3 385,51	0,00	0,00	50,00%	50 996,00	1 692,76	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1445.	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,00	0,20	4 059,226	24 355,36	808,45	24 355,36	808,45	0,00	0,00	50,00%	12 177,68	404,22	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1446.	Podružný materiál	%	3,00	0,10	2 145,376	6 436,13	213,64	6 436,13	213,64	0,00	0,00	50,00%	3 218,06	106,82	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1447.	Stratné	%	5,00	0,17	2 145,376	10 726,88	356,07	10 726,88	356,07	0,00	0,00	50,00%	5 363,44	178,03	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1448.	Doprava materiálu (vysoká sadzba DPH)	%	3,60	0,12	2 145,376	7 723,35	256,37	7 723,35	256,37	0,00	0,00	50,00%	3 861,68	128,18	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1449.	Komplexné vyskúšanie	hod	297,90	9,89	20,000	5 958,00	197,77	5 958,00	197,77	0,00	0,00	50,00%	2 979,00	98,88	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1450.	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	460,00	15,27	24,000	11 040,00	366,46	11 040,00	366,46	0,00	0,00	50,00%	5 520,00	183,23	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1451.	Odpojenie, zapojenie vedení	hod	350,00	11,62	50,000	17 500,00	580,89	17 500,00	580,89	0,00	0,00	50,00%	8 750,00	290,45	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1452.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1453.	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	3 500,00	116,18	0,190	665,00	22,07	665,00	22,07	0,00	0,00	50,00%	332,50	11,04	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1454.	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	102,00	3,39	106,000	10 812,00	358,89	10 812,00	358,89	0,00	0,00	50,00%	5 406,00	179,45	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1455.	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3	m	194,00	6,44	84,000	16 296,00	540,93	16 296,00	540,93	0,00	0,00	50,00%	8 148,00	270,46	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1456.	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč	m	106,00	3,52	106,000	11 236,00	372,97	11 236,00	372,97	0,00	0,00	50,00%	5 618,00	186,48	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1457.	Zriadenie kábl lôžka š 45/10cm, piesok, tehly	m	233,00	7,73	84,000	19 572,00	649,67	19 572,00	649,67	0,00	0,00	50,00%	9 786,00	324,84	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1458.	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC	m	45,00	1,49	190,000	8 550,00	283,81	8 550,00	283,81	0,00	0,00	50,00%	4 275,00	141,90	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1459.	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm	m	219,00	7,27	84,000	18 396,00	610,64	18 396,00	610,64	0,00	0,00	50,00%	9 198,00	305,32	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1460.	Rúrka FXKVR 160	m	244,00	8,10	92,400	22 545,60	748,38	22 545,60	748,38	0,00	0,00	50,00%	11 272,80	374,19	6/2009	11/2010
Aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia hotela	717001 Realizácia nových stavieb	1461.	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	38,50	1,28	190,000	7 315,00	242,81	7 315,00	242,81	0,00	0,00	50,00%	3 657,50	121,41	6/2009	11/2010
		Celko m						93 899 996,94	3 116 908,88	93 899 996,94	3 116 908,88	0,00	0,00		46 949 998,47	1 558 454,44	máj 09	november 10