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Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných 
strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.  

Pre účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa Všeobecné zmluvné podmienky 
ďalej označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej 
označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy 
sa ďalej označuje ako „Zmluva“.  

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore 
s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou,  
všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR a ES. Zmluvné 
strany sa dohodli, že práva a povinnosti Zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou 
Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou 
schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  

 

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV  

 

Právne predpisy Európskych spoločenstiev upravujúce vzťahy medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom tvoria najmä: 

- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) 
č.1783/1999; 

- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 
Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu. 

 

 

Pojmy a skratky 

 Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely 
Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä: 

- Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 
vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 
výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu  
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  
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na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a 
výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

- Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej  
pre počítanie lehoty; 

- Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia 
výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného  
vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa 
a sú určené v oznámení Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP; 

- Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov 
a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za 
vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej 
komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní 
Ministerstvo financií SR.  

- Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené 
že ide o pracovný deň; 

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  
na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného 
obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je 
splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2 týchto VZP, uzatvoril Zmluvu  
na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“) - jeden z hlavných 
nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať  
k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce; 

- Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“) - jeden z hlavných nástrojov 
štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä  
v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti 
nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce; 

- Kohézny fond (alebo aj „KF“) - finančný nástroj ES určený pre členské 
krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná 
na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako  
90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a 
životného prostredia; 

- IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“) – informačný systém, ktorý 
zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, 
všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch  
za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov 
spojených s implementáciou ŠF a KF; 

- Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 
a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte 
určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a 
následná; 

- Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“) - prostriedky EÚ a prostriedky 
štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej 
republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný 
Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 
Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila 



Kód ITMS: 26250120010 

3 

 

alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 
prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením 
svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť 
vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná 
prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje 
financovanie projektov; 

- Operačný program (alebo aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a 
prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného 
súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa 
Konvergencia s pomocou KF a ERDF; 

- Orgán auditu - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, 
určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný  
za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií 
SR. 

- Personálna matica – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych 
kapacitách Projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, 
aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. 
Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v Projekte a činnosti, ktoré bude v rámci 
Projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je 
životopis osôb uvedených v personálnej matici. 

- Predmet Projektu – cieľ, ktorého dosiahnutie garantuje Prijímateľ realizáciou 
aktivít špecifických pre príslušné opatrenie v danom čase a na danom mieste 

- Prechodné obdobie pre ITMS – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia 
Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF  
na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný 
Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať 
prostredníctvom verejného portálu ITMS;  

- Prioritná os -  jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa 
skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi; 

- Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 
jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu 
uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu 
uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP;  

- Riadne – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES 
a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, 
Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, 
Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola 
schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

- Schválené oprávnené výdavky –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 
preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne  
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s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve 
na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa; 

- Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 
ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR  
č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených 
výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 
v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF 
na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013 – dokument upravujúci finančné riadenie 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“) - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané 
na dosiahnutie cieľov politiky ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 
regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

- Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;  

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  

- Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych 
predpisoch SR a ES a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, 
v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej 
pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte; 

- Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“) - východiskový metodický a 
odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ 
vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

- Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, 
na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný 
riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu 
s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 
bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po podpise Zmluvy predložiť Poskytovateľovi 
v predpísanom formáte Personálnu maticu Projektu. Jej aktualizáciu zašle vždy, keď 
dôjde k zmene pôvodných/predchádzajúcich údajov taktiež v lehote 7 dní od ich 
zmeny. Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. 
doplnenie personálnej matice nemení zmluvu o NFP. 
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4. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena 
týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, 
predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako 
aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od 
tejto Zmluvy odstúpiť. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. 

 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác 
potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Prijímateľ je povinný uzatvoriť Zmluvu na zabezpečenie dodávok tovarov, prác 
a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s zákonom č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať 
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ má podľa uvedeného 
vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, a súčasne hodnota jednotlivých dodávok tovarov, prác a služieb 
nepresiahne 150 000,00 Sk (slovom stopäťdesiattisíc slovenských korún)/4 979,09 € 
(slovom štyri tisíc deväťstosedemdesiatdeväť EUR a deväť centov), Prijímateľ nie je 
povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž. Aj v prípade, ak Prijímateľ obstaráva  tovar, 
služby, práce a celková hodnota jednotlivých dodávok nepresiahne 150 000,00 Sk 
/4 979,09 € je prijímateľ povinný postupovať hospodárne,  efektívne, účinne a účelne. 
Túto skutočnosť je  povinný Prijímateľ preukázať Poskytovateľovi (napr. prieskum trhu, 
3 cenové ponuky). 

3. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi nasledovnú 
dokumentáciu z verejného obstarávania v závislosti na použitej metóde a postupe 
verejného obstarávania to najmä:  

a) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent vrátane 
vytlačenej kópie zverejneného oznámenia na internete alebo v príslušnom vestníku; 

b) súťažné podklady: opis predmetu obstarávania, podmienky účasti, kritériá  
na hodnotenie ponúk a postup hodnotenia; 

c) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti;  

d) zápisnicu z vyhodnotenia ponúk; 

e) informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo jej ekvivalent; 

f) návrh Zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným 
uchádzačom; 

g) návrh dodatku k Zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu, ktorého 
prílohou je v prípade dodávky stavebných prác alebo tovarov aj podporné 
stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka. 
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4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak 
najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 
prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky je Poskytovateľ 
oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj 
pred jej zverejnením. 

5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného 
obstarávania v súlade s článkom 2 ods. 3 týchto VZP.  

6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako 
nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť 
Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred 
a doručiť mu dokumentáciu uvedenú v ods. 3a) a 3 b) tohto článku.  

7. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu Zmluvy na dodávku tovarov, služieb 
alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak 
počas overovania návrhu Zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote 
zákazky navrhnutej úspešným uchádzačom. 

8. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak 
počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu 
zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9. Poskytovateľ zasiela Prijímateľovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, 
služieb alebo stavebných prác v zmysle odseku 7. tohto článku VZP do 21 dní od 
predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi, pričom 
predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto 
dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výzve na úpravu určí lehotu na 
nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu Prijímateľa, pričom táto 
lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy 
Prijímateľovi.  

10. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu vo vyššie uvedenej lehote 21 dní, 
Prijímateľ môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).  

11. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné 
obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil 
overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota  
na doručenie výzvy na nápravu  (21 dní) prestane plynúť. Prijímateľ v tomto prípade 
nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb 
alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení 
overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ 
uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o 
výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie 
Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 3 dní 
od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu 
verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať Prijímateľa. 

12. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo 
nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania preklasifikuje výdavky 
Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do 
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neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, 
služieb a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov 
vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne. 

13. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu 
povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle 
článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 
MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať 
Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu, 

c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít Projektu až do 
ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít 
Projektu Priebežnú monitorovaciu správu každé 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom 
Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.  

3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu  
za celé obdobie realizácie Projektu  do 1 mesiaca od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu podľa  článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou 
Záverečnej monitorovacej správy kolaudačné rozhodnutie. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie 
správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov 
odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 
sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej 
správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít Projektu. Prijímateľ je 
zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť 
Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku 
Projektu.  

5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 
správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 
monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ 
povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade 
rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo  
so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor 
odôvodniť. 

6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie 
a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 
Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 
s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 
v tomto článku VZP.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :  
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a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo 
správneho konania voči Prijímateľovi,  

b) voči Poskytovateľovi, ak zadal podnet na jeho začatie;  

c) o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení; 

d) o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť; 

e) o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení 
Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov; 

f) o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít 
Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

 

Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť 
o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom 
opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú 
obsahovať minimálne nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s grafickými 
štandardami, ktoré Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich 
označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, vrátane znaku 
Operačného programu, v rámci ktorého sa Projekt realizuje; 

c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota 
intervencie ES. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov ES.  

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej 
tabule na každom mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 15 000 000,00 Sk (497 908,78 €)  

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry a stavebných činností. 

4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3 tohto článku VZP 
trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo 
vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít 
Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je 
povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít 
Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabula musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to 
v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 15 000 000,00 Sk (497 908,78 €) 

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo 
financovaní infraštruktúry a stavebných činností.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli 
informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej 
tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie 
uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo 
vysvetľujúcej tabule.  
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6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku 
VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je 
spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. 
umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to 
počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) musí obsahovať 
informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete 
zaberali najmenej 25% informačnej tabule .  

7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto 
článku VZP nepoužijú. 

8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 
Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto článku VZP.  

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre 
opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý 
je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. 

10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu 
väčších rozmerov ako sú  tabule uvedené v tomto článku VZP.  

11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely 
publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich 
informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný 
opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové 
náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; 
indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; 
predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením 
uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa. 

 

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1.      Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas 
obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP podľa toho, ktoré 
obdobie bude dlhšie: 

a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k 
majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti 
alebo 

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo 
jeho časti v dlhodobom nájme, podľa toho, ktorú formu práva k majetku 
zhodnoteného alebo nadobudnutému     v NFP alebo jeho časti určí Výzva na 
predkladanie žiadostí o NFP.  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom 
tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti 
môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe 
písomnej zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví 
inak. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 
z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  
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z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 
kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu 
o spolupráci. 

4.  Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES 
všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 
Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a ES 
právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou  
pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 
samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 
Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 
s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje  
za podstatné porušenie Zmluvy.  

6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý 
a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu 
pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 
základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné 
bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 
základe Zmluvy, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy. 

7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením.  

 

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.  

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 
k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti 
vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe 
dohody Zmluvných strán možné. 

 

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať 
termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4 zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít 
Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. 
Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností 
vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) 
týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je 
Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať. 

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 
Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 
omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa 
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zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu 
Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít 
Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania 
Poskytovateľa s platbou NFP.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. 
Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 
pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Prijímateľom ako aj v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy 
Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia 
tohto porušenia zo strany Prijímateľa. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť 
poskytovanie NFP aj v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti.  

6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 
splnené podmienky podľa ods. 5 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5 tohto článku VZP, je 
povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení 
Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie 
NFP Prijímateľovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku 
VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.  

   

Článok 8 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 
Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené 
inak.  

2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto 
Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť 
o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich 
vzniku. 

3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade: 

a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle 
článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, 
že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa 
možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu;  

b) ak sa omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako  
3 mesiace; 

c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. 
Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie 
a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť;  

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou 
nedôjde k podstatnej zmene Projektu; 

e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 
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Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa  
horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 
v písmenách a) až d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu 
Zmluvy. 

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to 
v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako  
3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že 
nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných 
údajoch uvedená v ods. 3 písm. a) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných 
v čase podpisu Zmluvy. 

5. Výška NFP uvedená v článku 3 bod 3.1 písm. c)  Zmluvy o poskytnutí NFP nie je 
ustanovením odseku 3 a 4 tohto článku VZP dotknutá. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013 k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 
štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní 
nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie 
súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav 
vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 
pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie 
monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od 
Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.  

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 
štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi 
Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so 
zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo 
vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s 
Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, 
zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto 
okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto 
zmenenými ustanoveniami.  

8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných 
údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, 
resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných 
v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje 
bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej Zmluvnej strane 
formou doporučeného listu. 

 
 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov 
Zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená 
podľa článku 6 bod 6.2 zmluvy o poskytnutí NFP. 

 



Kód ITMS: 26250120010 

13 

 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou 
Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 

2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 
porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovujú právne predpisy SR a ES. 

2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa 
považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 
podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít 
Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 
vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, 
respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných 
povinností); 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto 
zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7 
týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 
v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 
opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 
alebo ku konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo 
porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené 
kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 
prostriedky NFP poskytnuté, resp. v prípade porušenia finančnej disciplíny 
v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa; 

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú 
verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 
mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy č. 6 Zmluvy; 
uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP 
uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej 
verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu; 

j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 
do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) porušenie článku 6 bod 6.5 a 6.6 zmluvy o poskytnutí NFP; 
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m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 
odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 
odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP.  

2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany 
Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo 
strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisov 
SR a ES okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné 
porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.  

2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od 
Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade 
nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak 
strana, ktorá je  
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 
na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná 
strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto 
prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie 
Zmluvy. 

2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

2.8 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 
je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku 
okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia 
(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 
neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite. 

2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, 
ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo 
požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá 
vznikla porušením Zmluvy. 

2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom. 

 

 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky 
podľa tejto Zmluvy, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom, 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie 
povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 
a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak 
porušil podmienky uvedené v Zmluve a porušenie týchto podmienok je v zmysle 
Zmluvy spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov v súlade s § 31 
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ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil povinnosti 
uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť podľa článku  
2 odseku 7 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

e) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácií aktivít Projektu 
Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo ES,  

f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 
hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti 
pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu 
v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy,  

g) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo 
v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu 
došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,   

h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona  
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); 
uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo 
predfinancovania. 

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP 
vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy. 

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo výnosu podľa ods. 1 písm. g) a h) 
tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo výnos do 31. januára roku 
nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. 
Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať 
Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo výnos vrátiť. 
V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, Poskytovateľ bude 
postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej 
podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP.    

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, 
ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah 
stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), 
ktorú zašle Prijímateľovi.  

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť 
a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie NFP alebo jeho časti, 
príjmu alebo výnosu vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, príjem alebo výnos uvedený v ŽoV do 
50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto 
povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej 
správe finančnej kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmych pracovných dní od uskutočnenia vrátenia 
NFP alebo jeho časti, príjmu alebo výnosu, ktorá sa uskutočnila formou platby na účet, 
resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom 
informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive 
„Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní 
finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav 
rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, príjem alebo výnos s vyznačením 
identifikácie platieb v súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR 
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zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva 
financií SR.  

9. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť 
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 
týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. 12. 2021. 

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 
výšky 0,1% zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) Zmluvy o poskytnutí NFP 
za každý aj začatý deň omeškania.  

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať  
o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít  Projektu, ktoré sú predmetom 
účtovníctva na analytických účtoch a v analytickej evidencii, ak účtuje v sústave 
podvojného účtovníctva alebo v pomocných knihách a ostatných účtovných knihách, ak 
účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, a to v členení podľa jednotlivých Projektov. 

2. Prijímateľ, ktorý  nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  
o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje viesť evidenciu v rozsahu 
jednoduchého účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov  o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít  Projektu, ktoré 
sú predmetom účtovníctva a to v členení podľa jednotlivých Projektov.  

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať podporné dokumenty a ostatnú účtovnú 
dokumentáciu alebo dokumentáciu k evidencii podľa odseku 2 tohto článku VZP 
vzťahujúcu sa na Projekt v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17 VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie umožniť 
Certifikačnému orgánu zoznámiť sa s obsahom ním určených účtovných záznamov 
alebo záznamov evidencie podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a  
v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo záznamy evidencie 
podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme. Túto povinnosť má Prijímateľ 
počas obdobia, kedy je povinný podľa tejto Zmluvy viesť alebo uchovávať 
dokumentáciu podľa odseku 4 tohto článku VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE  

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR, ES a tejto Zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu 
kontroly/auditu/overovania  
na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie 
podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  
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2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 
začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 
kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy 
až do 31. 12. 2021.   

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 
Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 
dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady 
súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste,  

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 
kontroly/auditu/overovania na mieste,  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s 
predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste. Ak to nebude z technického 
hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na 
odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópii. Prijímateľ je 
povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať, inak sa to bude chápať, 
ako podstatné porušenie Zmluvy. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, 
ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté. 
Jeden rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby Prijímateľovi. Po 
vyhotovení kópií Poskytovateľ vráti odňaté dokumenty Prijímateľovi, o čom bude 
vyhotovený záznam, ktorého rovnopis obdrží Prijímateľ 

e) Pokiaľ dokumenty,  resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt  
bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať prijímateľa 
o preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského 
jazyka. Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov 
v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné 
porušenie Zmluvy.  

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a ES.  

6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 
kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 
na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 
oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 
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Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT 

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  
k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, 
ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 
povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 
Projektu tak ako je uvedené v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú 
nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne 
stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 
určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.                             
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný 
doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných 
výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti 
s realizáciou aktivít Projektu; 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými 
prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3 zmluvy o poskytnutí NFP; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a ES; 

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta bez halierového vyrovnania. Od 1. 1. 2009 sa výdavky Prijímateľa deklarované 
v Žiadosti o platbu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta (1 eurocent). 

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1.  Účty štátnej rozpočtovej organizácie 

1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi 
bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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1.2  V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby 
výlučne na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej 
pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v Sk. Účet Prijímateľa 
slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa 
(vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 bod 1.2 písm. a) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

1.3 Prijímateľ je povinný okrem účtu Prijímateľa zriadiť aj samostatný rozpočtový 
výdavkový účet pre prostriedky NFP vedený v Štátnej pokladnici, ktorý slúži na 
refundáciu realizovaných výdavkov pri uplatnení systému refundácie. Číslo účtu  
(vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 bod 1.2 písm. b) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

1.4 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku. 

1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť 
Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

 

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý 
má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v 
Sk. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 
bod 1.2 písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

2.4 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej 
platby  a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 
ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný 
výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

2.5 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 
výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

2.6 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 
Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 
Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 



Kód ITMS: 26250120010 

20 

 

realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 
prevádza minimálne raz mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené 
Prijímateľom, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. 
Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od 
ukončenia predmetného mesiaca. Realizáciu špecifického typu výdavku je 
Prijímateľ povinný preukázať výpisom z tohto účtu. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu tohto účtu. Zoznam 
špecifických typov výdavkov uviedol Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, 
resp. Príručke pre Prijímateľa. 

2.7 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov 
dodávateľovi Projektu. 

 

3.  Účty iných subjektov sektora verejnej správy 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v Sk. Číslo účtu 
Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 bod 1.2 písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej 
platby  a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 
ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný 
výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 
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3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 
môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 
Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 
iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 
mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 
priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 
vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia 
predmetného mesiaca.Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný 
preukázať výpisom z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uviedol Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 
Prijímateľa. 

3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov 
dodávateľovi Projektu. 

 

 

4.  Účty VÚC 

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je 
vedený v SK. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 
v článku 1 bod 1.2 písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.2 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby, Prijímateľ je 
povinný realizovať úhrady oprávnených výdavkov z osobitného účtu vedeného v Sk 
v Štátnej pokladnici, resp. v komerčnej banke. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód 
banky je uvedené v článku 1 bod 1.2 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

4.4 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej 
platby  a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 
ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný 
výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 
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4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 
môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 
Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 
iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 
mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 
priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 
vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia 
predmetného mesiaca.Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný 
preukázať výpisom z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uviedol Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 
Prijímateľa. 

4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov 
dodávateľovi Projektu. 

 

 

5.  Účty obce 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v Sk. Prijímateľ realizuje 
úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky: je uvedené 
v článku 1 bod 1.2 písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Prijímateľovi finančnú identifikáciu takýchto 
účtov. 

5.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 
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5.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej 
platby  a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako 
účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 
z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

5.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

5.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby, Prijímateľ 
môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 
Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 
iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 
mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 
priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 
vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia 
predmetného mesiaca.Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný 
preukázať výpisom z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uviedol Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 
Prijímateľa. 

5.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov 
dodávateľovi Projektu. 

 

6.  Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v Sk. Pred použitím týchto 
prostriedkov ich prijímateľ prevedie do rozpočtu svojho zriaďovateľa. Číslo účtu 
Prijímateľa  (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 bod 1.2 písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 
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6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej 
platby  a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 
ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný 
výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 
Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 
z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 
účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 
účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 
môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 
Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 
iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 
mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 
priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 
vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia 
predmetného mesiaca.Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný 
preukázať výpisom z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uviedol Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 
Prijímateľa. 

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov 
dodávateľovi Projektu. 

 

7.  Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce: 

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu 
aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v Sk. Prijímateľ realizuje úhradu 
oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 
Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 bod 
1.2 písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu 
aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v Sk. Pred použitím týchto 
prostriedkov ich Prijímateľ prevedie do rozpočtu svojho zriaďovateľa. Číslo účtu 
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Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 bod 1.2 písm. a) 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 
Príjmom Prijímateľa. 

7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej 
platby  a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 
ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný 
výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 
zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 
účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na 
osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie 
o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa 
neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému 
výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 
môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 
Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 
iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 
mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 
priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 
vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia 
predmetného mesiaca.Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný 
preukázať výpisom z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uviedol Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 
Prijímateľa. 

7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov 
Dodávateľovi Projektu. 
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8.  Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na 
Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v Sk. Číslo účtu 
(vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1 bod 1.2 písm. a) zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 
ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 
je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 
banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

8.4 Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov 
otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa 
určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 
Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

8.5 V prípade, ak prostriedky EU a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu určené na 
financovanie projektu sú poskytované iba systémom refundácie. Prijímateľ je 
povinný prijímať ich na jeden účet vedený v komerčnej banke.   

8.6 V prípade ak prijímateľ využíva systém refundácie, môže realizovať úhrady 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 
podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania 
zo štátneho rozpočtu. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi 
identifikáciu takýchto účtov.      

8.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 
môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 
Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 
iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 
mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 
priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 
vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia 
predmetného mesiaca. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 
v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.         

8.8 Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  

 

Článok 16  PLATBY 

Platby pri prijímateľoch:  

a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a KF 

b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ERDF a KF 

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania  

1.1   Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 
oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.  
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1.2   Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, 
predloženej Prijímateľom v Sk na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 
a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.  

1.3   Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady 
dodávateľov Projektu. Účtovné doklady dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ 
Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči dodávateľovi Projektu minimálne 
v jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet originálov. 
Jeden originál účtovných dokladov od dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. 
V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky 
zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží overené kópie príslušných účtovných 
dokladov s  podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú 
úhradu (napr. pokladničný blok). 

1.4   Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na 
účet Prijímateľa. 

1.5   Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu 
potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné 
uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné 
hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný 
opätovne predkladať tie isté overené kópie príslušných účtovných dokladov 
potvrdzujúce hotovostnú úhradu. 

1.6   Poskytovateľ po uhradení maximálne 95% celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich 
minimálne  
5% celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej 
Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom 
skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich 
minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na Projekt uhradiť najskôr 
z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 
určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie 
aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu 
zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu podľa tohto 
odseku tohto článku VZP spolu s dokladmi preukazujúcimi uskutočnenie 
oprávneného výdavku, najmä faktúrami, výpismi z účtov, resp. inými dokladmi 
rovnakej dôkaznej hodnoty.  

1.7   Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo 
strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok 
na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti 
o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 
orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom 
Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.  

1.8   Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
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uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej 
disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1.9   Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 nariadenia  Rady (ES) č. 
1083/2006 a článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

1.10 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 
rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 
mieste podľa článku 12 VZP. 

1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

 

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci 
systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na 
základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov 
dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe 
skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie 
Prijímateľ uhradí výdavky dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 
predloženej Prijímateľom v Sk na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 
Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 
a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.  
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Predfinancovanie 

2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95% 
celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu 
predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady dodávateľov Projektu. Účtovné 
doklady dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči 
dodávateľovi Projektu minimálne v jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže 
vyžiadať vyšší počet originálov. Jeden originál účtovných dokladov od dodávateľa 
Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj 
hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému 
refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
overené kópie príslušných účtovných dokladov s  podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 
s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na 
účet Prijímateľa. 

2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 
jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania platby na účte 
Prijímateľa. Následne je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 
platbu (zúčtovanie predfinancovania) ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu 
potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné 
uhradenie účtovných dokladov dodávateľovi Projektu.  

2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi 
poskytnutá do výšky maximálne 95% z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt, zvyšných minimálne 5% bude Prijímateľovi poskytnutých systémom 
refundácie. 

 

Refundácia  

2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
minimálne jeden originál faktúr, prípadne dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty 
a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti 
o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa vyšší počet originálov 
príslušných dokladov. Jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej 
dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade, že povaha tohto dokladu 
neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, Prijímateľ predkladá 
Poskytovateľovi overenú kópiu príslušného dokladu s  podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa. 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

2.8 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme 
predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v 
momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu 
systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby 
v prípade predloženia úplnej a  správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia 
súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie 
príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne 
o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

2.9 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť,  správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
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uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

2.10 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

2.11 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného 
prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
overenie na mieste podľa článku 12 VZP. 

2.12 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

2.13 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

2.14 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako Sk, 
príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v Sk. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti 
o platbu výdavok prepočítaný na Sk kurzom banky (v prípade prevodu peňažných 
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v Sk na účet 
dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Národnej banky 
Slovenska (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 
Prijímateľom v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej 
mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok Projektu. 

 

Platby pri prijímateľoch: 

a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ESF 

b)  súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ESF 
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c) mimovládne organizácie – ESF – Operačný program zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

3.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
predkladá Prijímateľ v Sk na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. 
Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje 
v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál 
Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

3.2 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40% (pre súkromné 
a cirkevné školy), resp. maximálne do výšky 50% (pre Prijímateľa z verejného 
sektora) z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40% (pre súkromné 
a cirkevné školy), resp. maximálne do výšky 50% (pre Prijímateľa z verejného 
sektora) z rozpočtu Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a Projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40% (pre súkromné a cirkevné školy), resp. maximálne 
do výšky 50% (pre Prijímateľa z verejného sektora) z rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem 
mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe 
nasledujúceho vzorca: 

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   
prvý ročný 

rozpočet Projektu 
**z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 
0,4* 

x 
[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

      * = platí pre súkromné a cirkevné školy, pre Prijímateľa z verejného sektora = 0,5 

** = v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta 
z priemerného mesačného rozpočtu Projektu (celková suma NFP/počet mesiacov 
realizácie Projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku 
jeho realizácie.  

 

3.3 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne 
raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na 
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formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 
bezodkladne po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu 
nezúčtovaného rozdielu do výšky 50%. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň 
znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

3.4 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal 
žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť 
Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu. 

3.5 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady - 
minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. 
Jeden originál účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha 
tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, 
Prijímateľ je povinný predložiť overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť Poskytovateľovi výpis 
z bankového účtu a to originál alebo overenú kópiu s podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. 

3.6 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej 
platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo 
výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej 
platby.  

3.7 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.2 – 3.6 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

3.8 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 
maximálne 95% celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, 
keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa. 

3.9 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95% z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne  
5% celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe 
záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich 
Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný 
zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj 
za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, 
uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení 
Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. 
V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu spolu 
s účtovnými dokladmi - minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa 
vyšší počet originálov príslušných dokladov. Jeden originál účtovného dokladu si 
ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj 
hotovostné úhrady, Prijímateľ zahrnie tieto výdavky do Žiadosti o platbu. Prijímateľ 
predloží spolu so Žiadosťou o platbu aj overené kópie príslušných účtovných 
dokladov s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa potvrdzujúce hotovostnú 
úhradu (napr. pokladničný blok). 

3.10 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na 
vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti 
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o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 
orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, 
v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

3.11 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

3.12 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

3.13 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného 
prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
overenie na mieste podľa článku 12 VZP. 

3.14 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dní odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

3.15 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

 

4.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 
zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 
zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP  
na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom 
prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných 
zdrojov.  

4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v Sk na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
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a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 
u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

 

 

Zálohová platba 

4.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40% (pre súkromné 
a cirkevné školy), resp. maximálne do výšky 50% (pre Prijímateľa z verejného 
sektora) z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje  
12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40% (pre 
súkromné a cirkevné školy), resp. maximálne do výšky 50% (pre Prijímateľa 
z verejného sektora) z rozpočtu Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ 
a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a Projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40% (pre súkromné a cirkevné školy), resp. maximálne 
do výšky 50% (pre Prijímateľa z verejného sektora) z rozpočtu prvého roka 
Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem 
mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe 
nasledujúceho vzorca: 

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   
prvý ročný 

rozpočet Projektu 
**z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 
0,4* 

x 
[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

     * = platí pre súkromné a cirkevné školy, pre Prijímateľa z verejného sektora = 0,5 

** = v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta 
z priemerného mesačného rozpočtu Projektu (celková suma NFP/počet mesiacov 
realizácie Projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku 
jeho realizácie.  

 

4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne 
raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na 
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti je Prijímateľ povinný 
bezodkladne po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu 
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nezúčtovaného rozdielu do výšky 50%. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň 
znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku vyčerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal 
žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť 
Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu. 

4.6 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady - 
minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. 
Jeden originál účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha 
tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, 
Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi overenú kópiu s podpisom 
štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť výpis 
z bankového účtu a to originál alebo overenú kópiu s podpisom štatutárneho 
orgánu Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. 

4.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej 
platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo 
výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej 
platby.  

4.8 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 – 4.7 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

4.9 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 
maximálne 95% celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, 
keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa. 

4.10 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi 
poskytnutá do výšky maximálne 95% z celkových oprávnených výdavkov na 
Projekt, zvyšných minimálne 5% poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom 
refundácie.  

Refundácia  

4.11 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 
minimálne jeden originál faktúr, prípadne dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty 
a výpis z bankového účtu a to originál alebo kópiu overenú s podpisom 
štatutárneho orgánu Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných 
v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa vyšší počet 
originálov príslušných dokladov. Jeden originál faktúry, prípadne dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha tohto 
dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, Prijímateľ 
predkladá overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

4.12 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a  správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne 
Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a 
správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 
Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

4.13 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
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v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

4.14 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

4.15 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného 
prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
overenie na mieste podľa článku 12 VZP. 

4.16 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

4.17 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

 4.18 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako Sk, 
príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v Sk. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 
platbu výdavok prepočítaný na Sk kurzom banky (v prípade prevodu peňažných 
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v Sk na účet dodávateľa 
Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Národnej banky Slovenska (pri 
prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v 
cudzej mene na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň 
odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely 
znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v 
deň zaúčtovania záväzku voči dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 
dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok Projektu. 

 

 Platby pri Prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF 

5.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 
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predkladá Prijímateľ v Sk na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. 
Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje 
v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál 
Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

5.2 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40% z prvých 12 
mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu 
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej 
zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40% z rozpočtu 
Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a Projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40% z rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcemu 
podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem 
mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe 
nasledujúceho vzorca: 

maximálna 
výška 

poskytnutej 
zálohovej 

platby 

   
prvý ročný 

rozpočet Projektu 
*z prostriedkov 

zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

  počet 
mesiacov 
realizácie 

aktivít 
Projektu 
v prvom 

kalendárnom 
roku 

  
nasledujúci ročný 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 
zodpovedajúcich 
podielu EÚ a ŠR 

na 
spolufinancovanie 

 

= 
0,4 
x 

[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

      * = v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta 
z priemerného mesačného rozpočtu Projektu (celková suma NFP/počet mesiacov 
realizácie Projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku 
jeho realizácie 

5.3 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne 
raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na 
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy čiastky alebo jej časti je Prijímateľ 
povinný bezodkladne po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi 
sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50%. V takom prípade sa o túto čiastku 
zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

5.4 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku vyčerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal 
žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť 
Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu. 
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5.5 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady - 
minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. 
Jeden originál účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha 
tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, 
Prijímateľ je povinný predložiť overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským 
orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, 
orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu 
alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, štatutárny orgán 
v takom prípade môže byť zastúpený určeným zamestnancom tohto subjektu. 
Prijímateľ je zároveň povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z bankového účtu a to 
originál alebo overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa 
potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. 

5.6 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej 
platby certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo 
výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej 
platby.  

5.7 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.2 – 5.6 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

5.8 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 
celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. 

5.9 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

5.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

5.11 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 nariadenia  Rady (ES) č. 
1083/2006 a článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

5.12 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
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predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného 
prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
overenie na mieste podľa článku 12 VZP. 

5.13 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 
zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 
v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

5.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 
opatrením.  

5.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

 

6.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 
zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 
Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 
zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 
Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v Sk na formulári, ktorý Poskytovateľ 
poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 
a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 
u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

Zálohová platba 

6.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40% z prvých 12 
mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu 
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej 
zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 
mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40% z rozpočtu 
Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a Projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
predstavuje maximálne 40% z rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcemu 
podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 
a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem 
mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe 
nasledujúceho vzorca: 
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[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku  

      * = v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta 
z priemerného mesačného rozpočtu Projektu (celková suma NFP/počet mesiacov 
realizácie Projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku 
jeho realizácie 

6.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne 
raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na 
formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 
pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 
Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej 
platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy čiastky alebo jej časti je Prijímateľ 
povinný bezodkladne po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi 
sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50%. V takom prípade sa o túto čiastku 
zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

6.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 
odseku tohto článku VZP uviesť výšku vyčerpania poskytnutého NFP, a to podľa 
rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal 
žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť 
Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu. 

6.6 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady - 
minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. 
Jeden originál účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha 
tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, 
Prijímateľ je povinný predložiť overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským 
orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, 
Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu 
alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, štatutárny orgán 
v takom prípade môže byť zastúpiť určeným zamestnancom tohto subjektu. 
Prijímateľ je zároveň povinný predložiť výpis z bankového účtu a to originál alebo 
overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie 
účtovných dokladov. 

6.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej 
platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo 
výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej 
platby.  

6.8 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.3 – 6.7 tohto článku VZP použijú 
primerane.  

6.9 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 
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celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 
Projektu. 

Refundácia  

6.10 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
originál faktúr, prípadne dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z účtu a to 
originál alebo kópiu overenú s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa 
potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je 
oprávnený vyžiadať si od Prijímateľa vyšší počet originálov príslušných dokladov. 
Jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si 
ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť 
viac originálov príslušného dokladu napr. pokladničný blok, Prijímateľ je povinný 
predložiť overenú kópiu s štatutárneho orgánu Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň 
aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, 
platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, 
zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu, štatutárny orgán v takom prípade môže byť zastúpiť určeným 
zamestnancom tohto subjektu.  

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

6.11 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 
aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 
Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 
v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov. 

6.12 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

6.13 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

6.14 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného 
prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
overenie na mieste podľa článku 12 VZP. 
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6.15 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

6.16 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 
opatrením.  

6.17 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu 
rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

 6.18 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako Sk, 
príslušné účtovné doklady vystavené dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v Sk. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 
platbu výdavok prepočítaný na Sk kurzom banky (v prípade prevodu peňažných 
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v Sk na účet dodávateľa 
Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Národnej banky Slovenska (pri 
prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v 
cudzej mene na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň 
odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely 
znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v 
deň zaúčtovania záväzku voči dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 
dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok Projektu. 

 

7.  Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo 
všetkých fondov 

7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 
Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 
v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 

7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na 
základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v Sk na formulári, ktorý 
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade 
s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden 
originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá 
Poskytovateľovi. 

7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 
originál faktúr, prípadne dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis 
z bankového účtu a to originál alebo kópiu overenú podpisom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. 
Jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si 
ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť 
viac originálov príslušných dokladov, napr. pokladničný blok, Prijímateľ je povinný 
predložiť overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

7.4 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 
úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 
platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby 
vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov 
Projektu. 
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7.5 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 
výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

7.6 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 nariadenia  Rady (ES)  
č. 1083/2006 a článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 
overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 
V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 
nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 
o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 
požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

7.7 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 
oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 
správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 
alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 
s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného 
prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 
overenie na mieste podľa článku 12 VZP. 

7.8 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 
vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 
finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 
Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 
dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 
a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

7.9 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 
jeho časti.  

7.10 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako Sk, 
príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 
Poskytovateľom preplácané formou refundácie v Sk. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti 
o platbu výdavok prepočítaný na Sk kurzom banky (v prípade prevodu peňažných 
prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v Sk na účet 
Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Národnej banky 
Slovenska (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 
Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej 
mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. 
Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve 
Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a 
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený 
výdavok. 
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V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie: 

7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 
Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

 V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.11: 

7.11  Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.9 realizuje Poskytovateľ zabezpečením 
úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.  

 

 

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

1. Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.12.2021 a do tejto doby 
strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP.  

 

 

 
 
 
 



Kód ITMS: 26250120010 
 

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP   

                                                           PREDMET PODPORY NFP 
 
1. Prijímateľ 
Prijímateľ Technická univerzita v Košiciach 
Sídlo Ulica Letná 

Číslo 9 
Obec Košice 
PSČ 042 00 

Právna forma   Verejnoprávna inštitúcia 
IČO   00397610 
DIČ   2020486710 
IČ DPH   SK 2020486710 
Číslo bankového účtu 1  0000007000333982 
Číslo bankového účtu 2  –––– 
Meno kontaktnej osoby:     Ing. Andrea Kalafúsová 
Adresa Ulica   Letná  

Číslo   9 
Obec   Košice 
PSČ    042 00 

Telefón:  055/6022181 
E-mail:  andrea.kalafusova@tuke.sk 
 
 
2. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu   Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v Košiciach 

s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania 
Kód ITMS:   26250120010 
Operačný program:   Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 
Prioritná os   5 Infraštruktúra vysokých škôl 
Opatrenie     5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného 

vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 

Prioritná téma 
 

Indikatívny podiel prioritnej 
témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
 

Forma financovania 
 

75 – vzdelávacia infraštruktúra 100 01 – nenávratná pomoc 

Hospodárska činnosť 
 

Indikatívny podiel hospodárskej 
činnosti z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
 

Územná oblasť 
 

18 – školstvo 100 00 - neuplatňuje sa 
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3. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II  SK04 Východné Slovensko 
NUTS III  SK042 Košický kraj 
Okres  SK0422 Košice 
Obec   SKK0422598186 Košice 
Ulica  Letná 9 
Ulica  Vysokoškolšká 4 
Ulica  Watsonova 4 
Ulica  Mäsiarska 74 
Ulica  Ferka Urbánka 2 
Ulica  Park Komenského 2 
Ulica  Park Komenského 3 
Ulica  Park Komenského 4 
Ulica  Park Komenského 5 
Ulica  Park Komenského 6 
Ulica  Park Komenského 7 
Ulica  Park Komenského 9 
Ulica  Park Komenského 11 
Ulica  Park Komenského 12 
Ulica  Park Komenského 14 
Ulica  Park Komenského 15 
Ulica  Park Komenského 19 
Ulica  Boženy Němcovej 1  
Ulica  Boženy Němcovej 3 
Ulica  Boženy Němcovej 5 
Ulica  Boženy Němcovej 32 
Ulica  Rampová 7 
Ulica  Grešákova 6 

 
3. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II  SK04 Východné Slovensko 
NUTS III  SK041 Prešovský kraj 
Okres  SK0417 Prešov 
Obec   SK0417524140 Prešov 
Ulica  Štúrova 31 
 
4. Ciele Projektu 
Cieľ projektu  
 

Cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach 
prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry univerzity aplikáciou 
efektívnych IKT a sietí IKT. 

Špecifický cieľ projektu 1 
 

Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelávania zavedením internetu, 
umiestnením počítača a dataprojektora do učební a modernizáciou IKT a 
vybavenia veľkokapacitných učební 

Špecifický cieľ projektu 2 
 

Zlepšenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelávania a nové formy učenia 
a učenia sa zavedením internetového pripojenia do všetkých internátnych izieb 
a učební/študovní univerzity. 

Špecifický cieľ projektu 3 
 

Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zvýšenie kvality 
vzdelávania dobudovaním a modernizáciou pasívnej, aktívnej a mobilnej 
sieťovej infraštruktúry areálu univerzity. 

Špecifický cieľ projektu 4 
 

Zlepšenie podmienok vzdelávania na nové formy učenia a učenia sa 
a zvýšenie úrovne služieb  implementáciou najmodernejších IKT v Centre 
knižničných služieb a VTI univerzity. 
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5. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

 
 V

ýs
le

d
o
k 

 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia 

Sk/EUR 0 2009 156 762 000/  
5 203 545,11  

2010 

Počet učební so zavedenými 
alebo zmodernizovanými IKT 
sieťami v nadväznosti na 
realizovaný projekt 

počet 0 2009 220 2010 

 
D

o
p
a

d
  

 

Počet študentov, ktorí majú 
prospech z kvalitnejšej  
vzdelávacej infraštruktúry (budovy 
a vybavenie škôl) 

počet 0 2009 16 200 2015 

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Dátum začiatku realizácie aktivít 
Projektu:  

01/2009 

Ukončenie realizácie aktivít 
Projektu:  

08/2010 

 
7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 

Väzba na merateľný 
ukazovateľ výsledku (názov 
merateľného ukazovateľa 

výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Modernizácia veľkokapacitných 

posluchární 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 
Počet učební so zavedenými 
alebo zmodernizovanými IKT 
sieťami v nadväznosti na 
realizovaný projekt. 

Sk/EUR 
 
 
 
 

Počet 
 

 

29 200 000/  
969 262,43  

 
 
 

6* 

1.2 Modernizácia učební Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 
Počet učební so zavedenými 
alebo zmodernizovanými IKT 
sieťami v nadväznosti na 
realizovaný projekt. 

Sk/EUR 
 

 
 
 

Počet 

25 855 000/  
   858 228,77  

 
 
 

204* 

1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne 
 
 
 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 
Počet učební so zavedenými 
alebo zmodernizovanými IKT 
sieťami v nadväznosti na 
realizovaný projekt. 

Sk/EUR 
 
 
 
 

Počet 
 
 

 

7 400 000/  
245 635,00   

 
 
 

10* 

2.1 Aktívne sieťové prvky – ŠD 
Boženy Němcovej 1 – inštalácia 
a konfigurácia 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

2 771 907/  
92 010,46  

2.2 Aktívne sieťové prvky – ŠD 
Ferka Urbánka 2 – inštalácia 
a konfigurácia 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

2 289 038/ 
75 982,14  
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2.3 Aktívne sieťové prvky – ŠD 

Rampová 7 – inštalácia 
a konfigurácia 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

1 872 330/  
62 149,97  

2.4 Zabezpečenie prevádzky 
sieťových služieb 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

1 655 840/  
54 963,82  

2.5 Multimediálne učebne – 
zariadenie, inštalácia 
a konfigurácia  
*(3) 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 

Sk/EUR 
 
 
 
 
 

4 475 030/  
148 543,78  

2.6 Bezpečnosť počítačovej siete, 
vzdialený prístup, bezdrôtový 
prístup 
 *(3) 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 

Sk/EUR 
 
 
 
 

461 000/  
15 302,40  

 

3.1 Pasívna infraštruktúra 
počítačovej sieti TUNET 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

3 019 442/  
100 227,11  

3.2  
 

Výkonná dátová zbernica 
TUNET – aktívne komponenty 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

2 550 000/  
84 644,49  

3.3 Mobilná infraštruktúra TUNET – 
WiFi  
* (154) 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 

Sk/EUR 
 
 
 
 
 

1 580 000/ 
52 446,39  

 
 

3.4 Dobudovanie a obnova 
hardvéru sieťových služieb 
* (220) 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 

Sk/EUR 
 
 
 
 
 

4 800 000/  
159 330,81  

 
 

3.5 Softvér pre sieťové služby 
* (220) 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 
 

Sk/EUR 
 
 
 
 
 

1 300 000/  
43 152,10  

 

3.6 Softvér pre vybraté informačné 
služby 
* (110) 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 

Sk/EUR 
 
 
 
 
 

7 500 000/  
248 954,39  

 
 

3.7 Prvky bezpečnosti TUNET 
* (220) 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 

Sk/EUR 
 
 
 
 
 

4 330 000/  
143 729,67  

 
 

3.8 Technicko-prevádzkové 
zabezpečenie TUNET 
* (220) 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 
 

Sk/EUR 
 

 

1 669 000/  
55 400,65  
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3.9 IP televízia v prostredí TUNET  
*(6) 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

 

3 638 000/  
120 759,48  

 
 

4.1 Vybavenie PC stanicami 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

4 165 000/  
138 252,67  

4.2 Vybavenie reprografickou 
technikou  
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

2 275 000/  
75 516,17  

4.3 Aktívne sieťové komponenty 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

4 096 000/  
135 962,29  

4.4 IP telefónia – VoIP 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

1 640 000/  
54 438,03  

4.5 Operačný SW a aplikačný SW 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

1 025 000/  
34 023,77  

4.6 Elektronický dynamický 
informačný  
a navigačný systém 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

4 650 000/  
154 351,72  

4.7 Knižničný informačný systém 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

4 355 000/  
144 559,52  

4.8 Identifikačný a prístupový 
systém a zariadenia  
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

6 024 000/ 
199 960,17  

4.9 Kamerový monitorovací systém 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

360 000/  
11 949,81  

4.10 Bezpečnostný a identifikačný 
systém pre ochranu fondu – 
RFID brány 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

6 300 000/  
209 121,69  

4.11 Bezpečnostný a identifikačný 
systém pre ochranu fondu – 
RFID tagy 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

7 800 000/  
258 912,57  

4.12 Video konferenčný systém 
 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

2 280 000/ 
75 682,13  

4.13 Systémová integrácia a 
implementácia  

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu 
vnútorného vybavenia. 

Sk/EUR 
 

300 000/  
9 958,18  

 
 
* Celkový Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na 
realizovaný projekt je 220 v bode č. 5  „Merateľné  ukazovatele projektu“ , uvedených v tejto prílohe, 
z tohto počtu v bode č. 7 „Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“ tejto prílohy sa učebne 
označené *(číslo)  viažu na konkrétne aktivity z celkového stanoveného počtu max. 220 učební, 
v rámci ktorých sa budú zavádzať alebo  modernizovať IKT siete v nadväznosti na realizovaný projekt. 
 
 
 
 
 
 
 



Kód ITMS: 26250120010 
 

8. Rozpočet projektu 

8.      Rozpočet projektu  

Názov skupiny 
výdavkov 

Merná  
jednotka* 

Jednotková  
cena 

v Sk/EUR* 
(max. cena) 

Počet  
jednotiek* 

Celkovo  
v Sk/EUR** 

Z toho  
oprávnené 

v Sk/EUR *** 

633 001 – Materiál 
interiérové vybavenie 

Projekt 60 000,00/ 
1 991,63 

1 60 000,00/ 
1 991,63 

59 424,00/ 
1 972,52 

633002 – Materiál 
Výpočtová technika 

Projekt 16 148 017,00/ 
536 015,97 

1 16 148 017,00/ 
536 015,97 

15 992 996,04/ 
530 870,21 

633003 – Materiál 
Telekomunikačná 
technika 

Projekt 3 482 367,00/ 
115 593,41 

1 3 482 367,00/ 
115 593,41 

3 448 936,28/ 
114 483,71 

633004 – Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenia, 
technika a náradie 

Projekt 393 810,00/ 
13 072,10 

1 393 810,00/ 
13 072,10 

390 029,42/ 
12 946,60 

633005 – Materiál 
Špeciálne stroje, 
prístroje, zariadenia, 
technika a náradie 

Projekt 9 039 000,00/ 
300 039,83 

1 9 039 000,00/ 
300 039,83 

8 952 225,60/ 
297 159,45 

 

633006 – Materiál 
všeobecný 

Projekt 829 232,00/ 
27 525,46 

1 829 232,00/ 
27 525,46 

821 271,37/ 
27 261,22 

633013 – Materiál 
Softvér a licencie 

Projekt 1 854 800,00/ 
61 568,08 

1 1 854 800,00/ 
61 568,08 

1 836 993,92/ 
60 977,03 

637003 – Propagácia, 
reklama a inzercia 

Projekt 553 500,00/ 
18 372,83 

1 553 500,00/ 
18 372,83 

548 186,40/ 
18 196,45 

637015 – Poistenie iné 
ako do ZP, SP 
a povinného poistenia 
vozidla  

Projekt 825 413,00/ 
27 398,69 

1 825 413,00/ 
27 398,69 

817 489,04/ 
27 135,66 

637005 – Špeciálne 
služby  

Projekt 300 000,00/ 
9 958,18 

1 300 000,00/ 
9 958,18 

297 120,00/ 
9 862,58 

711003 – Nákup 
softvéru 

Projekt 13 439 000,00/ 
446 093,08 

1 13 439 000,00/ 
446 093,08 

13 309 985,60/ 
441 810,58 

711004 – Nákup 
licencií 

Projekt 151 200,00/ 
5 018,92 

1 151 200,00/ 
5 018,92 

149 748,48/ 
4 970,74 

713002 – Nákup 
výpočtovej techniky 

Projekt 57 339 141,00/ 
1 903 310,79 

1 57 339 141,00/ 
1 903 310,79 

56 788 685,24/ 
1 885 039,01 

713003 – Nákup 
telekomunikačnej 
techniky 

Projekt 8 134 621,00/ 
270 019,95 

1 8 134 621,00/ 
270 019,95 

8 056 528,64/ 
267 427,76 

713004 –  Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

Projekt 13 478 290,00/ 
447 397,26 

1 13 478 290,00/ 
447 397,26 

13 348 898,42/ 
443 102,25 

713005 – Nákup 
špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia 
a materiálu 

Projekt 12 159 000,00/ 
403 604,86 

1 12 159 000,00/ 
403 604,86 

12 042 273,60/ 
399 730,25 

716 – Prípravná 
a projektová 
dokumentácia 

Projekt 1 080 000,00/ 
35 849,43 

1 1 080 000,00/ 
35 849,43 

1 069 632,00/ 
35 505,28 

717002 – 
Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Projekt 13 848 109,00/ 
459 673,01 

1 13 848 109,00/ 
459 673,01 

13 715 167,15/ 
455 260,15 

 
610620 – Osobné 
náklady 

Projekt 3 646 500,00 
121 041,63/ 

1 3 646 500,00/ 
121 041,63 

3 611 493,60/ 
119 879,63 
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* podrobné členenie rozpočtu je uvedené v prílohe č. 5 Rozpočet  Zmluvy o poskytnutí NFP   
** pred finančnou analýzou 
*** výdavky po finančnej analýze 

 
9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
v Sk/EUR 

Neoprávnené výdavky 
v Sk/EUR 

Výdavky celkovo  
v Sk/EUR 

Hlavné aktivity  
(číslo / názov) 

   

1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných 
posluchární 

28 919 680,00/ 
959 957,51 

 

280 320,00/ 
9 304,92 

29 200 000,00/ 
969 262,43 

1.2 Modernizácia 
učební 

25 606 792,00/ 
849 989,78 

248 208,00/ 
8 239,00 

25 855 000,00/ 
858 228,78 

1.3 Mobilné modelové 
multimediálne 
učebne 

7 328 960,00/ 
243 276,90 

71 040,00/ 
2 358,10 

7 400 000,00/ 
245 635,00 

 
2.1 Aktívne sieťové 

prvky – ŠD 
Boženy Němcovej 
1 – inštalácia a 
konfigurácia 

2 745 296,70/ 
91 127,16 

26 610,30/ 
883,30 

2 771 907,00/ 
92 010,46 

2.2 Aktívne sieťové 
prvky – ŠD Ferka 
Urbánka 2 – 
inštalácia a 
konfigurácia 

2 267 063,23/ 
75 252,72 

21 974,77/ 
729,43 

2 289 038,00/ 
75 982,15 

2.3 Aktívne sieťové 
prvky – ŠD 
Rampová 7 – 
inštalácia a 
konfigurácia 

1 854 355,63/ 
61 553,33 

17 974,37/ 
596,64 

1 872 330,00/ 
62 149,97 

2.4 Zabezpečenie 
prevádzky 
sieťových služieb 

1 639 943,94/ 
54 436.17 

15 896,06/ 
527,65 

1 655 840,00/ 
54 963,82 

2.5 Multimediálne 4 432 069,71/ 42 960,29/ 4 475 030,00/ 

 
Spolu  156 762 000,00/ 

5 203 545, 11 
 156 762 000,00/ 

5 203 545, 11 
155 257 084,80/ 

5 153 591,08 
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učebne – 
zariadenie, 
inštalácia 
a konfigurácia 

147 117,76 1 426,02 148 543,78 

2.6 Bezpečnosť 
počítačovej siete, 
vzdialený prístup, 
bezdrôtový 
prístup 

456 574,40/ 
15 155,49 

4 425,60/ 
146,90 

461 000,00/ 
15 302,39 

3.1 Pasívna 
infraštruktúra 
počítačovej sieti 
TUNET 

2 990 455,36/ 
99 264,93 

28 986,64/ 
962,18 

3 019 442,00/ 
100 227,11 

3.2 Výkonná dátová 
zbernica TUNET 
– aktívne 
komponenty 

2 525 520,00/ 
83 831,91 

24 480,00/ 
812,59 

2 550 000,00/ 
84 644,50 

3.3 Mobilná 
infraštruktúra 
TUNET – WiFi 

1 564 832,00/ 
51 942,91 

15 168,00/ 
503,49 

1 580 000,00/ 
52 446,40 

3.4 Dobudovanie 
a obnova 
hardvéru 
sieťových služieb 

4 753 920,00/ 
157 801,24 

46 080,00/ 
1 529,58 

4 800 000,00/ 
159 330,82 

3.5 Softvér pre 
sieťové služby 

1 287 520,00/ 
42 737,83 

12 480,00/ 
414,26 

1 300 000,00/ 
43 152,09 

3.6 Softvér pre 
vybraté 
informačné služby 

7 428 000,00/ 
246 564,43 

72 000,00/ 
2 389,96 

7 500 000,00/ 
248 954,39 

3.7 Prvky bezpečnosti 
TUNET 

4 288 432,00/ 
142 349,86 

41 568,00/ 
1 379,81 

4 330 000,00/ 
143 729,67 

3.8 Technicko-
prevádzkové 
zabezpečenie 
TUNET 

1 652 977,60/ 
54 868,80 

16 022,40/ 
531,85 

1 669 000,00/ 
55 400,65 

3.9 IP televízia 
v prostredí 
TUNET 

3 603 075,20/ 
119 600,19 

34 924,80/ 
1 159,29 

3 638 000,00/ 
120 759,48 

4.1 Vybavenie PC 
stanicami 

4 125 016,00/ 
136 925,45 

39 984,00/ 
1 327,23 

4 165 000,00/ 
138 252,68 

4.2 Vybavenie 
reprografickou 
technikou 

2 253 160,00/ 
74 791,21 

21 840,00/ 
724,96 

2 275 000,00/ 
75 516,17 

4.3 Aktívne sieťové 
komponenty 

4 056 678,40/ 
134 657,05 

39 321,60/ 
1 305,24 

4 096 000,00/ 
135 962,29 

4.4 IP telefónia - VoIP 1 624 256,00/ 
53 915,42 

15 744,00/ 
522,61 

1 640 000,00/ 
54 438,03 

4.5 Operačný SW 
a aplikačný SW 

1 015 160,00/ 
33 697,14 

9 840,00/ 
326,63 

 

1 025 000,00/ 
34 023,77 

4.6 Elektronický 
dynamický 
informačný 
a navigačný 
systém 

4 605 360,00/ 
152 869,95 

44 640,00/ 
1 481,78 

4 650 000,00/ 
154 351,73 

4.7 Knižničný 
informačný 
systém 

4 313 192,00/ 
143 171,75 

 

41 808,00/ 
1 387,77 

4 355 000,00/ 
144 559,52 

4.8 Identifikačný 
a prístupový 

5 966 169,60/ 
198 040,54 

57 830,40/ 
1 919,60 

6 024 000,00/ 
199 960,14 
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systém 
a zariadenia 

4.9 Kamerový 
monitorovací 
systém 

356 544,00/ 
11 835,09 

3 456,00/ 
114,72 

360 000,00/ 
11 949,81 

4.10 Bezpečnostný 
a identifikačný 
systém pre 
ochranu fondu – 
RFID brány 

6 239 520,00/ 
207 114,12 

60 480,00/ 
2 007,57 

6 300 000,00/ 
209 121,69 

4.11 Bezpečnostný 
a identifikačný 
systém pre 
ochranu fondu – 
RFID tagy 

7 725 120,00/ 
256 427,01 

74 880,00/ 
2 485,56 

7 800 000,00/ 
258 912,57 

4.12 Video 
konferenčný 
systém 

2 258 112,00/ 
74 955,59 

21 888,00/ 
726,54 

2 280 000,00/ 
75 682,13 

4.13 Systémová 
integrácia a 
implementácia 

297 120,00/ 
9 862,58 

2 880,00/ 
95,60 

300 000,00/ 
9 958,18 

5 Poistenie 817 489,03/ 
27 135.67 

7 923,97/ 
263,02 

825 413,00/ 
27 398,69 

6 Stavebný dozor 99 040,00/ 
3 287,52 

960,00/ 
31,86 

100 000/ 
3 319,38 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 3 611 

4931 583 154,40,60/ 
119 879,62 

35 00615 345,60,40/ 
1 161,99 

1 583 154,403 646 
500,00/ 

121 041,61 
Publicita 
a informovanosť 

548 186,40/ 
18 196,45 

5 313,60/ 
176,38 

553 500,00/ 
18 372,83 

    Monitorovanie 
a hodnotenie 

1 287 520 Sk 12 480 Sk 1 300 000 Sk 

    Verejné obstarávanie 449 641,60 Sk 4 358,40 Sk 454 000 Sk 
CELKOVO 155 257 084,80/ 

5 153 591,08 
1 504 915,20/ 

49 954,03 
156 762 000/ 
5 203 545,11 

 
 

 
 







Názov položky rozpočtu
Ekonomická 
klasifikácia Jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková cena 
(max. cena) v Sk Výdavky spolu v Sk

Výdavky spolu v EUR 
konverzný kurz 30,1260 Komentár k rozpočtu

1 Stavebné práce
1.1. Pozemok 0,00 0,00

1.1.1. Pozemok (ak je relevantné) m
2

0 0,00 0,00 0,00

1.2. Stavebné práce 13 748 109,00 456 353,61

1.2.1.

Stavba/stavebný objekt č. 1  Letná 9 - Práce a dodávky 
HSV 820 350,00 27 230,63

1.2.1.1 Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 ks 3 1 300,00 3 900,00 129,46

Zvislé a kompletné konštrukcie pre nové otvory a nové 
preklady - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.1.2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 ks 3 47 000,00 141 000,00 4 680,34

nivelizácia podlahy  - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.1.3

Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717002 ks 3 225 150,00 675 450,00 22 420,83

búranie pôvodných konštrukcií, nové podhľady  - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

1.2.2.

Stavba/stavebný objekt č. 1 Letná 9 - Práce a dodávky 
PSV 7 298 121,00 242 253,24

1.2.2.1 Odborné práce elektoinštalačné 717002 ks 3 362 000,00 1 086 000,00 36 048,60

nová ELI, štrukturálna sieť -  - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.2.2 Odborné práce kúrenárske 717002 ks 3 85 000,00 255 000,00 8 464,45

výmena radiátorov -  A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.2.3 Zdravotechnika 717002 ks 3 24 800,00 74 400,00 2 469,63

výmena zariaďovacích predmetov  - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.2.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske 717002 ks 3 1 360 000,00 4 080 000,00 135 431,19

nový vstavaný interiér, nové drevené rezonátory  - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

1.2.2.5

Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717002 3 111 800,00 335 400,00 11 133,24

Demontáž pôvodných konštrukcií - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.2.6 Dokončovacie práce 717002 ks 3 119 000,00 357 000,00 11 850,23

maľby, nátery - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.2.7 Podlahy povlakové, obklady 717002 ks 3 244 000,00 732 000,00 24 297,95

nové podlahy - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.2.8 Dodávka a montáž optického kábla 717002 ks 1 378 321,00 378 321,00 12 557,96 A.3.1 - Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

1.2.3.

Stavba/stavebný objekt č. 4 Boženy Němcovej 5  - 
Práce a dodávky PSV 247 962,00 8 230,83

1.2.3.1 Dodávka a montáž optického kábla s príslušenstvom 717002 M 1 247 962,00 247 962,00 8 230,83 A.3.1 - Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

1.2.4.

Stavba/stavebný objekt č. 5 Boženy Němcovej 32  - 
Práce a dodávky HSV 146 083,00 4 849,07

1.2.4.1

Vybudovanie zemnej trasy pre optický kábel
717002 ks 1 146 083,00 146 083,00 4 849,07

A.3.1 - Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET 
Prepája budovu B.N32 a Letná 9

1.2.5.

Stavba/stavebný objekt č. 5 Boženy Němcovej 32  - 
Práce a dodávky PSV 184 349,00 6 119,27

1.2.5.1 Dodávka a montáž optického kábla s príslušenstvom 717002 M 1 184 349,00 184 349,00 6 119,27 A.3.1 - Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

1.2.6.

Stavba/stavebný objekt č. 11 Komenského 7 - Práce a 
dodávky HSV 554 800,00 18 415,99

1.2.6.1 Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 ks 1 49 800,00 49 800,00 1 653,06

Zvislé a kompletné konštrukcie pre nové otvory nové 
preklady  - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.6.2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 ks 1 408 000,00 408 000,00 13 543,12

nivelizácia podlahy - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.6.3

Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717002 ks 1 97 000,00 97 000,00 3 219,81

búranie pôvodných konštrukcií, nové podhľady  - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

1.2.7.

Stavba/stavebný objekt č. 11 Komenského 7 - Práce a 
dodávky PSV 1 891 000,00 62 769,70

1.2.7.1 Odborné práce elektoinštalačné 717002 ks 1 432 000,00 432 000,00 14 339,77

nová ELI, štrukturálna sieť -  - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.7.2 Odborné práce kúrenárske 717002 ks 1 118 000,00 118 000,00 3 916,88

výmena radiátorov A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.7.3 Zdravotechnika 717002 ks 1 389 000,00 389 000,00 12 912,43

výmena zariaďovacích predmetov A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.7.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske 717002 ks 1 608 000,00 608 000,00 20 181,90

nový vstavaný interiér, nové drevené rezonátory A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární
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1.2.7.5

Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717002 ks 1 28 000,00 28 000,00 929,43

Demontáž pôvodných konštrukcií - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.7.6 Dokončovacie práce 717002 ks 1 316 000,00 316 000,00 10 489,28

maľby, nátery A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.8.

Stavba/stavebný objekt č. 18 Vysokoškolská 4  - Práce 
a dodávky PSV 273 530,00 9 079,53

1.2.8.1 Dodávka a montáž optického kábla s príslušenstvom 717002 M 1 273 530,00 273 530,00 9 079,53 A.3.1 - Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

1.2.9.

Stavba/stavebný objekt č. 19 Watsonova 4  - Práce a 
dodávky PSV 43 435,00 1 441,78

1.2.9.1 Dodávka a montáž optického kábla s príslušenstvom 717002 M 1 43 435,00 43 435,00 1 441,78

Výmena kábla v smere do ÚVT A.3.1 - Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

1.2.10.

Stavba/stavebný objekt č. 21 Rampová 7 - Práce a 
dodávky HSV 0 0,00 335 091,00 11 122,98

1.2.10.1 Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 ks 1 39 100,00 39 100,00 1 297,88

Zvislé a kompletné konštrukcie pre nové otvory nové 
preklady  - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.10.2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 ks 1 201 000,00 201 000,00 6 671,98

nivelizácia podlahy - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.10.3

Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717002 ks 1 66 900,00 66 900,00 2 220,67

búranie pôvodných konštrukcií, nové podhľady - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

1.2.10.4

Vybudovanie zemnej trasy pre optický kábel
717002 ks 1 28 091,00 28 091,00 932,45 A.3.1 - Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

1.2.11.

Stavba/stavebný objekt č. 21 Rampová 7 - Práce a 
dodávky PSV 0 0,00 853 513,00 28 331,44

1.2.11.1 Odborné práce elektoinštalačné 717002 ks 1 258 000,00 258 000,00 8 564,03

nová ELI, štrukturálna sieť  - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.11.2 Odborné práce kúrenárske 717002 ks 1 48 000,00 48 000,00 1 593,31

výmena radiátorov  - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.11.3 Zdravotechnika 717002 ks 1 12 000,00 12 000,00 398,33

výmena zariaďovacích predmetov - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.11.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske 717002 ks 1 218 000,00 218 000,00 7 236,27

nový vstavaný interiér, nové drevené rezonátory - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

1.2.11.5

Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717002 ks 1 22 000,00 22 000,00 730,27

Demontáž pôvodných konštrukcií - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.11.6 Dokončovacie práce 717002 ks 1 147 000,00 147 000,00 4 879,51

maľby, nátery - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.11.7 Dodávka a montáž optického kábla s príslušenstvom 717002 M 1 148 513,00 148 513,00 4 929,73 A.3.1 - Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

1.2.12.

Stavba/stavebný objekt č. 22 Štúrova 31 - Práce a 
dodávky HSV 260 000,00 8 630,42

1.2.12.1 Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 ks 1 14 000,00 14 000,00 464,71

Zvislé a kompletné konštrukcie pre nové otvory nové 
preklady  - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.12.2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 ks 1 198 000,00 198 000,00 6 572,40

nivelizácia podlahy - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.12.3

Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717002 ks 1 48 000,00 48 000,00 1 593,31

búranie pôvodných konštrukcií, nové podhľady - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

1.2.13.

Stavba/stavebný objekt č. 22 Štúrova 31 - Práce a 
dodávky PSV 799 000,00 26 521,94

1.2.13.1 Odborné práce elektoinštalačné 717002 ks 1 219 000,00 219 000,00 7 269,47

nová ELI, štrukturálna sieť - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.13.2 Odborné práce kúrenárske 717002 ks 1 64 000,00 64 000,00 2 124,41

výmena radiátorov - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.13.3 Zdravotechnika 717002 ks 1 88 000,00 88 000,00 2 921,06

výmena zariaďovacích predmetov - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.13.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske 717002 ks 1 302 000,00 302 000,00 10 024,56

nový vstavaný interiér, nové drevené rezonátory - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

1.2.13.5

Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Demontáž pôvodných konštrukcií - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.2.13.6 Dokončovacie práce 717002 ks 1 118 000,00 118 000,00 3 916,88

maľby, nátery - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchární

1.2.14.

Stavba/stavebný objekt č. 10 Park Komenského 6 - 
Práce a dodávky PSV 40 875,00 1 356,80

2



1.2.14.1 Dodávka a montáž optického kábla s príslušenstvom 717002 M 1 40 875,00 40 875,00 1 356,80 A.3.1 - Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET
1.3. Stavebný dozor 100 000,00 3 319,39

1.3.1. Stavebný dozor 717002 projekt 1 100 000,00 100 000,00 3 319,39

1.4. Projekčná činnosť 1 080 000,00 35 849,43

1.4.1. Projekčná činnosť 716000 projekt 0 0,00 0,00 0,00 vypracovanie projektu / sieť TUNET Aktivita 3.1.

1.4.2. Projekčná činnosť 716000 projekt 6 180 000,00 1 080 000,00 35 849,43

vypracovanie projektu / budovy A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární

1.4.3. Projekčná činnosť 716000 projekt 0 0,00 0,00 0,00 vypracovanie projektu /sieť TUNET Aktivita 3.1.

1.  Spolu stavebné práce 14 928 109,00 495 522,44
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2. Zariadenie a vybavenie projektu

2.1. Zariadenie a vybavenie 104 701 252,00 3 475 444,86

2.1.1. Stavba/stavebný objekt č. 1 Letná 9 25 360 060,00 841 799,77

2.1.1.1 Projektor XGA 6000ANSI lumenov 2lampový model 713002 ks 10 272 510,00 2 725 100,00 90 456,75

Videoprojekčná technika - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.3 Visual Presenter P30 XGA 713002 ks 5 84 252,00 421 260,00 13 983,27

Prístroj umožnujúci snímat priehľadné, nepriehľadné a 
trojrozmerné objekty - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.4

Sympódium -Smart Tech Sympodium DT770 - 
funkcionalita ako SmartBoard 713002 ks 5 127 330,00 636 650,00 21 132,91

Ovládací dotykový panel - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.5 Plátno elektrické 228x300cm Datalux 713004 ks 10 81 515,00 815 150,00 27 058,02

Projekčné plátno, elektrické - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.7

Prípojné miesto stolové 2xVGA, 1xRJ45, 1x230V, 1x 
Audio, 1x ShowMe 713002 ks 5 38 080,00 190 400,00 6 320,12

Vyvedenie audio/video vstupov na ovladací panel - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.10

Ozvučenie - mixážny pult, 1x mikrofón bezdrôtový, 
potlačovač spätnej väzby a 4x reproduktory 713003 ks 5 178 500,00 892 500,00 29 625,57

Audiotechnika pre ozvučenie miestnosti - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.14 Videokamera 713003 ks 10 41 650,00 416 500,00 13 825,27

Kamera pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.17 Svetelná technika 713003 ks 5 41 650,00 208 250,00 6 912,63

Osvetlenie pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.19

PC Core Duo, 2GB PC2-5300, 160GB 7200rpm, DVD+-

RW, OS, LCD 713002 ks 5 41 650,00 208 250,00 6 912,63

Riadiaci počítač pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.1.21

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 8 32 000,00 256 000,00 8 497,64

Riadiaci počítač pre projekčný systém - Aktivita 1.2A 
Modernizácia bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.1.22

Projektor DLP, 4000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 8 65 000,00 520 000,00 17 260,84

Projekčná technika - Aktivita 1.2A Modernizácia bežných 
učební - posluchárne nad 100m2

2.1.1.24 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 8 33 000,00 264 000,00 8 763,19

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.1.25

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 71 32 000,00 2 272 000,00 75 416,58

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.1.26

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 71 40 000,00 2 840 000,00 94 270,73

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.1.28 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 71 33 000,00 2 343 000,00 77 773,35

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.1.29 Vzdelávací softvér 711003 ks 1 3 000 000,00 3 000 000,00 99 581,76

Multilicenčný balík SW pre skvalitnenie výuky - Aktivita 
1.2C Softvér - multilicenčný softvérový balík pre PC 
učebne

2.1.1.30

Notebook 2048MB DDR RAM,160GB HDD,56K 

Modem, 802.11a/b/g,Bluetooth,6-Cell LiIon  

Batt,VB32/64 713002 ks 120 35 000,00 4 200 000,00 139 414,46

Mobilná pracovná stanica - Aktivita 1.3 Mobilné 
modelové multimediálne učebne

2.1.1.35 Elektronická požiarna signalizácia 713005 ks 1 598 000,00 598 000,00 19 849,96

signalizácia s prepojením na vrátnicu - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

2.1.1.36 Tlmočnícky digitálny systém 713005 ks 1 1 730 000,00 1 730 000,00 57 425,48

tlmočnícka digitalizácia pre 112 účastníkov - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

2.1.1.37 Vzduchotechnika,chladenie 713004 ks 3 116 000,00 348 000,00 11 551,48

normou predpísaná výmena vzduchu a chladenie - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

2.1.1.40 switch 48 port 713002 ks 5 35 000,00 175 000,00 5 808,94

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNEP

2.1.1.43 Infokiosk s 2xPC 713002 ks 3 100 000,00 300 000,00 9 958,18

Pasívne sieťové komponenty - A.3.8 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNEP

2.1.2. Stavba/stavebný objekt č. 2 Boženy Němcovej 1 4 250 957,00 141 105,92

2.1.2.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 13 32 000,00 416 000,00 13 808,67

Riadiaci počítač pre projekčný systém -A.1.2B 
Modernizácia učební - posluchárne do 100 m2

2.1.2.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 13 40 000,00 520 000,00 17 260,84

Projekčná technika -  -A.1.2B Modernizácia učební - 
posluchárne do 100 m2

2.1.2.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 13 33 000,00 429 000,00 14 240,19

Projekčné plátno, elektrické -  -A.1.2B Modernizácia 
učební - posluchárne do 100 m2

2.1.2.5 switch 48 port 713002 ks 44 37 000,00 1 628 000,00 54 039,70

48 portový 10/100 prepínač+2x1Gbit, rack, 1U,  - A.2.1 
Aktívne sieťové prvky

2.1.2.8 switch 24 port chrbticový 713002 ks 6 47 309,50 283 857,00 9 422,33

24 portový 1Gbit switch, rack, 1U,  - A.2.1 Aktívne 
sieťové prvky
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2.1.2.9 rack 19" 45U+príslušenstvo 713002 ks 5 35 000,00 175 000,00 5 808,94

Technologický stojan, predné presklenné dvere, 
vyvazovacie oká, držiaky - A.2.1 Aktívne sieťové prvky

2.1.2.12 layer 3 switch 24 port 713002 ks 1 115 000,00 115 000,00 3 817,30

Chrbticový prepínač, 24 1Gbit portov, arp inspection, 
dhcp snooping, - A.2.1 Aktívne sieťové prvky

2.1.2.14 server Xeon 2,5GHz,4GB RAM,6TB HDD 713002 ks 1 150 000,00 150 000,00 4 979,09

Server pre základné sieťové služby, rackové prevedenie- 
A.2.4 Aktívne sieťové prvky

2.1.2.15 server Xeon 2,66GHz,4GB RAM,146GB HDD 713002 ks 1 41 000,00 41 000,00 1 360,95

Server pre základné sieťové služby, rackové prevedenie, - 
A.2.4 Aktívne sieťové prvky

2.1.2.18 videokonferenčný systém 713003 ks 1 105 000,00 105 000,00 3 485,36

Kamery, záznamový systém, mikrofóny, - A.2.5. 
Multimediálne učebne

2.1.2.27 ploter A0 713002 ks 1 218 100,00 218 100,00 7 239,59

Súradnicový zapisovač pre výkresy s príslušenstvom, - 
A.2.5 Multimediálne učebne

2.1.2.30 switch 48 port. 713002 ks 2 35 000,00 70 000,00 2 323,57

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.1.2.31 Infokiosk s 2xPC 713002 ks 1 100 000,00 100 000,00 3 319,39

Pasívne sieťové komponenty - A.3.8 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.1.3. Stavba/stavebný objekt č. 3 Boženy Němcovej 3 1 050 000,00 34 853,61

2.1.3.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 10 32 000,00 320 000,00 10 622,05

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.3.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 10 40 000,00 400 000,00 13 277,57

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.3.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 10 33 000,00 330 000,00 10 953,99

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.4. Stavba/stavebný objekt č. 4 Boženy Němcovej 5 780 000,00 25 891,26

2.1.4.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 6 32 000,00 192 000,00 6 373,23

Riadiaci počítač pre projekčný systém - Aktivita 1.2A 
Modernizácia bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.4.2

Projektor DLP,  4000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 6 65 000,00 390 000,00 12 945,63

Projekčná technika - Aktivita 1.2A Modernizácia bežných 
učební - posluchárne nad 100m2

2.1.4.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 6 33 000,00 198 000,00 6 572,40

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.5. Stavba/stavebný objekt č. 5 Boženy Němcovej 32 1 775 000,00 58 919,21

2.1.5.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 1 32 000,00 32 000,00 1 062,21

Riadiaci počítač pre projekčný systém - Aktivita 1.2A 
Modernizácia bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.5.2

Projektor DLP,  4000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 1 65 000,00 65 000,00 2 157,60

Projekčná technika - Aktivita 1.2A Modernizácia bežných 
učební - posluchárne nad 100m2

2.1.5.4 Elektrické plátno 240 x 240 713004 ks 1 33 000,00 33 000,00 1 095,40

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.5.5

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 7 32 000,00 224 000,00 7 435,44

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.5.6

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 7 40 000,00 280 000,00 9 294,30

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.5.8 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 7 33 000,00 231 000,00 7 667,80

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.5.9

Notebook 2048MB DDR RAM,160GB HDD,56K 

Modem, 802.11a/b/g,Bluetooth,6-Cell LiIon  

Batt,VB32/64 713002 ks 20 35 000,00 700 000,00 23 235,74

Mobilná pracovná stanica - Aktivita 1.3 Mobilné 
modelové multimediálne učebne

2.1.5.14 switch 48 port. 713002 ks 3 35 000,00 105 000,00 3 485,36

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET - 35.000,-SK + 
3.8 Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNETU - 
70.000,-SK

2.1.5.16 rack 713002 ks 3 35 000,00 105 000,00 3 485,36

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.1.6. Stavba/stavebný objekt č. 6 Park Komenského 2 315 000,00 10 456,08
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2.1.6.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 3 32 000,00 96 000,00 3 186,62

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.6.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 3 40 000,00 120 000,00 3 983,27

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.6.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 3 33 000,00 99 000,00 3 286,20

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.7. Stavba/stavebný objekt č. 7 Park Komenského 3 35 000,00 1 161,79

2.1.7.2 switch 48port 713002 ks 1 35 000,00 35 000,00 1 161,79

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.1.8. Stavba/stavebný objekt č. 8 Park Komenského 4 235 000,00 7 800,57

2.1.8.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 1 32 000,00 32 000,00 1 062,21

Riadiaci počítač pre projekčný systém - Aktivita 1.2A 
Modernizácia bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.8.2

Projektor DLP, 4000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 1 65 000,00 65 000,00 2 157,60

Projekčná technika - Aktivita 1.2A Modernizácia bežných 
učební - posluchárne nad 100m2

2.1.8.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 1 33 000,00 33 000,00 1 095,40

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.8.5

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 1 32 000,00 32 000,00 1 062,21

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.8.6

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 1 40 000,00 40 000,00 1 327,76

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.8.8 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 1 33 000,00 33 000,00 1 095,40

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.9. Stavba/stavebný objekt č. 9 Park Komenského 5 35 000,00 1 161,79

2.1.9.1 switch 48 port 713002 ks 1 35 000,00 35 000,00 1 161,79

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.1.10. Stavba/stavebný objekt č. 10 Park Komenského 6 735 000,00 24 397,53

2.1.10.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 7 32 000,00 224 000,00 7 435,44

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.10.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 7 40 000,00 280 000,00 9 294,30

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.10.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 7 33 000,00 231 000,00 7 667,80

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.11. Stavba/stavebný objekt č. 11 Park Komenského 7 1 672 732,00 55 524,53

2.1.11.1 Projektor XGA 6000ANSI lumenov 2lampový model 713002 ks 2 272 510,00 545 020,00 18 091,35

Videoprojekčná technika - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.11.3 Visual Presenter P30 XGA 713002 ks 1 84 252,00 84 252,00 2 796,65

Prístroj umožnujúci snímat priehľadné, nepriehľadné a 
trojrozmerné objekty - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.11.4

Sympódium -Smart Tech Sympodium DT770 - 
funkcionalita ako SmartBoard 713002 ks 1 127 330,00 127 330,00 4 226,58

Ovládací dotykový panel - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.11.5 Plátno elektrické 228x300cm Datalux 713004 ks 2 81 515,00 163 030,00 5 411,60

Projekčné plátno, elektrické - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.11.10

Ozvučenie - mixážny pult, 1x mikrofón bezdrôtový, 
potlačovač spätnej väzby a 4x reproduktory 713003 ks 1 178 500,00 178 500,00 5 925,11

Audiotechnika pre ozvučenie miestnosti - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.11.14 Videokamera 713003 ks 2 41 650,00 83 300,00 2 765,05

Kamera pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.11.17 Svetelná technika 713003 ks 1 41 650,00 41 650,00 1 382,53

Osvetlenie pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.11.19

PC Core Duo, 2GB PC2-5300, 160GB 7200rpm, DVD+-

RW, OS, LCD 713002 ks 1 41 650,00 41 650,00 1 382,53

Riadiaci počítač pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.11.21 Elektronická požiarna signalizácia 713005 ks 1 119 000,00 119 000,00 3 950,08

signalizácia s prepojením na vrátnicu  - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

2.1.11.22 Vzduchotechnika,chladenie 713004 ks 1 289 000,00 289 000,00 9 593,04

normou predpísaná výmena vzduchu a chladenie - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

2.1.12. Stavba/stavebný objekt č. 12 Park Komenského 9 315 000,00 10 456,08
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2.1.12.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 3 32 000,00 96 000,00 3 186,62

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.12.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 3 40 000,00 120 000,00 3 983,27

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.12.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 3 33 000,00 99 000,00 3 286,20

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.13. Stavba/stavebný objekt č. 13 Park Komenského 11 245 000,00 8 132,51

2.1.13.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 2 32 000,00 64 000,00 2 124,41

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.13.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 2 40 000,00 80 000,00 2 655,51

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.13.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 2 33 000,00 66 000,00 2 190,80

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.11.5 switch 48 port 713002 ks 1 35 000,00 35 000,00 1 161,79

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.1.14. Stavba/stavebný objekt č. 14 Park Komenského 12 210 000,00 6 970,72

2.1.14.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 2 32 000,00 64 000,00 2 124,41

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.14.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 2 40 000,00 80 000,00 2 655,51

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.14.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 2 33 000,00 66 000,00 2 190,80

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.15. Stavba/stavebný objekt č. 15 Park Komenského 14 350 000,00 11 617,87

2.1.15.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 3 32 000,00 96 000,00 3 186,62

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.15.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 3 40 000,00 120 000,00 3 983,27

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.15.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 3 33 000,00 99 000,00 3 286,20

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.15.6 switch 48 port 713002 ks 1 35 000,00 35 000,00 1 161,79

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.1.16. Stavba/stavebný objekt č. 16 Park Komenského 15 210 000,00 6 970,72

2.1.16.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 2 32 000,00 64 000,00 2 124,41

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.16.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 2 40 000,00 80 000,00 2 655,51

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.16.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 2 33 000,00 66 000,00 2 190,80

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.17. Stavba/stavebný objekt č. 17 Park Komenského 19 1 555 000,00 51 616,54

2.1.17.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 2 32 000,00 64 000,00 2 124,41

Riadiaci počítač pre projekčný systém - Aktivita 1.2A 
Modernizácia bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.17.2

Projektor DLP, 4000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 2 65 000,00 130 000,00 4 315,21

Projekčná technika - Aktivita 1.2A Modernizácia bežných 
učební - posluchárne nad 100m2

2.1.17.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 2 33 000,00 66 000,00 2 190,80

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.17.5

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 11 32 000,00 352 000,00 11 684,26

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.17.6

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 11 40 000,00 440 000,00 14 605,32

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2
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2.1.17.8 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 11 33 000,00 363 000,00 12 049,39

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.17.9 switch 48 port 713002 ks 4 35 000,00 140 000,00 4 647,15

Aktivita 3.1 Pasívna intraštruktúra počítačovej siete 
TUNET – aktívne komponenty

2.1.18. Stavba/stavebný objekt č. 18 Vysokoškolská 4 2 130 000,00 70 703,05

2.1.18.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 11 32 000,00 352 000,00 11 684,26

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.18.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 11 40 000,00 440 000,00 14 605,32

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.18.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 11 33 000,00 363 000,00 12 049,39

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.18.5

Notebook 2048MB DDR RAM,160GB HDD,56K 

Modem, 802.11a/b/g,Bluetooth,6-Cell LiIon  

Batt,VB32/64 713002 ks 20 35 000,00 700 000,00 23 235,74

Mobilná pracovná stanica - Aktivita 1.3 Mobilné 
modelové multimediálne učebne

2.1.18.11 switch 48 port. 713002 ks 5 35 000,00 175 000,00 5 808,94

Aktivita 3.1 Pasívna intraštruktúra počítačovej siete 
TUNET – aktívne komponenty

2.1.18.16 Infokiosk s 2xPC 713002 ks 1 100 000,00 100 000,00 3 319,39

Aktivita 3.8 Výkonná dátová zbernica TUNET – aktívne 
komponenty

2.1.19. Stavba/stavebný objekt č. 19 Watsonova 4 585 000,00 19 418,44

2.1.19.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 1 32 000,00 32 000,00 1 062,21

Riadiaci počítač pre projekčný systém - Aktivita 1.2A 
Modernizácia bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.19.2

Projektor DLP, 4000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 1 65 000,00 65 000,00 2 157,60

Projekčná technika - Aktivita 1.2A Modernizácia bežných 
učební - posluchárne nad 100m2

2.1.19.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 1 33 000,00 33 000,00 1 095,40

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.19.5

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 4 32 000,00 128 000,00 4 248,82

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.19.6

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 4 40 000,00 160 000,00 5 311,03

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.19.8 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 4 33 000,00 132 000,00 4 381,60

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.19.9 switch 48 port. 713002 ks 1 35 000,00 35 000,00 1 161,79

Aktivita 3.1 Pasívna intraštruktúra počítačovej siete 
TUNET – aktívne komponenty

2.1.20. Stavba/stavebný objekt č. 20 Mäsiarska 74 455 000,00 15 103,23

2.1.20.1

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 4 32 000,00 128 000,00 4 248,82

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.20.2

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 4 40 000,00 160 000,00 5 311,03

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.20.4 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 4 33 000,00 132 000,00 4 381,60

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.20.6 switch 48 port. 713002 ks 1 35 000,00 35 000,00 1 161,79

Aktivita 3.1 Pasívna intraštruktúra počítačovej siete 
TUNET – aktívne komponenty

2.1.21. Stavba/stavebný objekt č. 21 Rampová 7 6 437 232,00 213 676,96

2.1.21.1 Projektor XGA 6000ANSI lumenov 2lampový model 713002 ks 2 272 510,00 545 020,00 18 091,35

Videoprojekčná technika - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.21.3 Visual Presenter P30 XGA 713002 ks 1 84 252,00 84 252,00 2 796,65

Prístroj umožnujúci snímat priehľadné, nepriehľadné a 
trojrozmerné objekty - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.21.4

Sympódium -Smart Tech Sympodium DT770 - 
funkcionalita ako SmartBoard 713002 ks 1 127 330,00 127 330,00 4 226,58

Ovládací dotykový panel - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.21.5 Plátno elektrické 228x300cm Datalux 713004 ks 2 81 515,00 163 030,00 5 411,60

Projekčné plátno, elektrické - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.21.7

Prípojné miesto stolové 2xVGA, 1xRJ45, 1x230V, 1x 
Audio, 1x ShowMe 713002 ks 1 38 080,00 38 080,00 1 264,02

Vyvedenie audio/video vstupov na ovladací panel - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.21.10

Ozvučenie - mixážny pult, 1x mikrofón bezdrôtový, 
potlačovač spätnej väzby a 4x reproduktory 713003 ks 1 178 500,00 178 500,00 5 925,11

Audiotechnika pre ozvučenie miestnosti - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

8



2.1.21.14 Videokamera 713003 ks 2 41 650,00 83 300,00 2 765,05

Kamera pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.21.17 Svetelná technika 713003 ks 1 41 650,00 41 650,00 1 382,53

Osvetlenie pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.21.19

PC Core Duo, 2GB PC2-5300, 160GB 7200rpm, DVD+-

RW, OS, LCD 713002 ks 1 41 650,00 41 650,00 1 382,53

Riadiaci počítač pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.21.21

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 1 32 000,00 32 000,00 1 062,21

Riadiaci počítač pre projekčný systém - Aktivita 1.2A 
Modernizácia bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.21.22

Projektor DLP, 4000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 1 65 000,00 65 000,00 2 157,60

Projekčná technika - Aktivita 1.2A Modernizácia bežných 
učební - posluchárne nad 100m2

2.1.21.24 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 1 33 000,00 33 000,00 1 095,40

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.21.25

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 13 32 000,00 416 000,00 13 808,67

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.21.26

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 13 40 000,00 520 000,00 17 260,84

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.21.28 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 13 33 000,00 429 000,00 14 240,19

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.21.29

Notebook 2048MB DDR RAM,160GB HDD,56K 

Modem, 802.11a/b/g,Bluetooth,6-Cell LiIon  

Batt,VB32/64 713002 ks 20 35 000,00 700 000,00 23 235,74

Mobilná pracovná stanica - Aktivita 1.3 Mobilné 
modelové multimediálne učebne

2.1.21.34 switch 48 port 713002 ks 18 37 000,00 666 000,00 22 107,15

48 portový 10/100 prepínač+2x1Gbit, rack, 1U, A.2.3 
Aktívne sieťové prvky - ŠD Rampová 7 - inštalácia a 
konfigurácia

2.1.21.37 layer 3 switch 48 port 713002 ks 1 246 370,00 246 370,00 8 177,99

Chrbticový prepínač,48 10/100Mbit portov, arp 
inspection, dhcp snooping, A.2.3 Aktívne sieťové prvky - 
ŠD Rampová 7 - inštalácia a konfigurácia

2.1.21.38 rack 19" 45U + príslušenstvo 713002 ks 2 40 000,00 80 000,00 2 655,51

Technologický stojan, predné presklenné dvere, 
vyvazovacie oká, držiaky, A.2.3 Aktívne sieťové prvky - 
ŠD Rampová 7 - inštalácia a konfigurácia

2.1.21.41 layer 3 giga switch 48 port chrbticový 713002 ks 1 161 000,00 161 000,00 5 344,22

Layer 3 prepínač s prídavnými funkciami, 48 10/100 Mbit 
portov, A.2.3 Aktívne sieťové prvky - ŠD Rampová 7 - 
inštalácia a konfigurácia

2.1.21.42 layer 3 giga switch 24 port chrbticový 713002 ks 1 85 000,00 85 000,00 2 821,48

Layer 3 prepínač s prídavnými funkciami, 24 10/100Mbit 
portov, A.2.3 Aktívne sieťové prvky - ŠD Rampová 7 - 
inštalácia a konfigurácia

2.1.21.43 LH-LC GBIC 713002 ks 2 118 000,00 236 000,00 7 833,76

Rozširovací optický modul, formát GBIC,  A.2.3 Aktívne 
sieťové prvky - ŠD Rampová 7 - inštalácia a konfigurácia

2.1.21.44 klimatizácia 713004 ks 1 145 000,00 145 000,00 4 813,12

klimatizácia technologických miestností so sieť. Prvkami, 
A.2.3 Aktívne sieťové prvky - ŠD Rampová 7 - inštalácia 
a konfigurácia

2.1.21.45 server Xeon 2,5GHz,4GB RAM,6TB HDD 713002 ks 2 150 000,00 300 000,00 9 958,18

Server pre základné sieťové služby, rackové prevedenie, 
A.2.4 Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb

2.1.21.46 servisná konzola 713002 ks 4 40 000,00 160 000,00 5 311,03

Notebook pre konfiguráciu a ovládanie zariadení, A.2.4 
Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb

2.1.21.47 server 4U 713002 ks 3 73 000,00 219 000,00 7 269,47

Server pre rozšírené sieťové služby, rackové prevedenie, 
A.2.4 Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb

2.1.21.49 videokonferenčný systém 713003 ks 1 40 000,00 40 000,00 1 327,76

Kamery, záznamový systém, mikrofóny, A.2.5 
Multimediálne učebne - zriadenie, inštalácia a 
konfigurácia

2.1.21.53 projekčné plátno 713004 ks 1 13 000,00 13 000,00 431,52

Plátno k projektoru - A.2.5 Multimediálne učebne - 
zriadenie, inštalácia a konfigurácia

2.1.21.54 laserová tlačiareň farebná A3 713002 ks 1 200 000,00 200 000,00 6 638,78

Laserová tlačiareň, multifunkčná, sken-copy-tlač,do 
multimediálnej miestnosti, A.2.5 Multimediálne učebne - 
zriadenie, inštalácia a konfigurácia

2.1.21.56 Elektronická požiarna signalizácia 713005 ks 1 119 000,00 119 000,00 3 950,08

signalizácia s prepojením na vrátnicu  - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

9



2.1.21.57 Vzduchotechnika,chladenie 713004 ks 1 269 050,00 269 050,00 8 930,82

normou predpísaná výmena vzduchu a chladenie - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

2.1.22. Stavba/stavebný objekt č. 22 Štúrova 31, Prešov 4 175 833,00 138 612,26

2.1.22.1 Projektor XGA 6000ANSI lumenov 2lampový model 713002 ks 2 272 510,00 545 020,00 18 091,35

Videoprojekčná technika - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.3 Visual Presenter P30 XGA 713002 ks 1 84 252,00 84 252,00 2 796,65

Prístroj umožnujúci snímat priehľadné, nepriehľadné a 
trojrozmerné objekty - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.4

Sympódium -Smart Tech Sympodium DT770 - 
funkcionalita ako SmartBoard 713002 ks 1 127 330,00 127 330,00 4 226,58

Ovládací dotykový panel - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.5 Plátno elektrické 228x300cm Datalux 713004 ks 2 81 515,00 163 030,00 5 411,60

Projekčné plátno, elektrické - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.7

Prípojné miesto stolové 2xVGA, 1xRJ45, 1x230V, 1x 
Audio, 1x ShowMe 713002 ks 1 38 080,00 38 080,00 1 264,02

Vyvedenie audio/video vstupov na ovladací panel - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.10

Ozvučenie - mixážny pult, 1x mikrofón bezdrôtový, 
potlačovač spätnej väzby a 4x reproduktory 713003 ks 1 178 500,00 178 500,00 5 925,11

Audiotechnika pre ozvučenie miestnosti - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.12 Kombinovaný prehrávač DVD/VHS 713003 ks 1 7 021,00 7 021,00 233,05

Video technika - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchárni 

2.1.22.14 Videokamera 713003 ks 2 41 650,00 83 300,00 2 765,05

Kamera pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.17 Svetelná technika 713003 ks 1 41 650,00 41 650,00 1 382,53

Osvetlenie pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.19

PC Core Duo, 2GB PC2-5300, 160GB 7200rpm, DVD+-

RW, OS, LCD 713002 ks 1 41 650,00 41 650,00 1 382,53

Riadiaci počítač pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.1.22.21

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 1 32 000,00 32 000,00 1 062,21

Riadiaci počítač pre projekčný systém - Aktivita 1.2A 
Modernizácia bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.22.22

Projektor DLP, 4000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 1 65 000,00 65 000,00 2 157,60

Projekčná technika - Aktivita 1.2A Modernizácia bežných 
učební - posluchárne nad 100m2

2.1.22.24 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 1 33 000,00 33 000,00 1 095,40

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.1.22.25

PC Dual Core, 2GB, 160GB 7200rpm, DVD+-RW, MS 

Office Basic, WVB32 SK, LCD 713002 ks 15 32 000,00 480 000,00 15 933,08

Riadiaci počítač pre projekčný systém -Aktivita 1.2B 
Modernizácia bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.22.26

Projektor DLP,  3000ANSI, XGA, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, 713002 ks 15 40 000,00 600 000,00 19 916,35

Projekčná technika - Aktivita 1.2B Modernizácia bežných 
učební - posluchárne do100m2

2.1.22.28 Elektricke platno 240 x 240 713004 ks 15 33 000,00 495 000,00 16 430,99

Projekčné plátno, elektrické - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.1.22.29

Notebook 2048MB DDR RAM,160GB HDD,56K 

Modem, 802.11a/b/g,Bluetooth,6-Cell LiIon  

Batt,VB32/64 713002 ks 20 35 000,00 700 000,00 23 235,74

Mobilná pracovná stanica - Aktivita 1.3 Mobilné 
modelové multimediálne učebne

2.1.22.34 Elektronická požiarna signalizácia 713005 ks 1 119 000,00 119 000,00 3 950,08

signalizácia s prepojením na vrátnicu  - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

2.1.22.35 Vzduchotechnika,chladenie 713004 ks 1 272 000,00 272 000,00 9 028,75

normou predpísaná výmena vzduchu a chladenie - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchární

2.1.22.36 switch 48 port 713002 ks 2 35 000,00 70 000,00 2 323,57

Aktivita 3.1 Pasívna intraštruktúra počítačovej siete 
TUNET – aktívne komponenty

2.1.23. Stavba/stavebný objekt č. 23 Ferka Urbánka 2 2 871 238,00 95 307,64

2.1.23.2 switch 48 port 713002 ks 32 37 000,00 1 184 000,00 39 301,60

48 portový 10/100 prepínač+2x1Gbit, rack, 1U - A.2.2 
Aktívne sieťové prvky - ŠD Ferka Urbánka 2 - inštalácia a 
konfigurácia

2.1.23.5 switch 24 port chrbticový 713002 ks 4 47 309,50 189 238,00 6 281,55

24 portový 1Gbit switch, rack, 1U - A.2.2 Aktívne sieťové 
prvky - ŠD Ferka Urbánka 2 - inštalácia a konfigurácia

2.1.23.6 layer 3 switch 12SFP 713002 ks 2 150 000,00 300 000,00 9 958,18

Layer 3 prepínač s prídavnými funkciami, 12 šácht na 
moduly - A.2.2 Aktívne sieťové prvky - ŠD Ferka 
Urbánka 2 - inštalácia a konfigurácia

2.1.23.7 layer 3 switch 24 port 713002 ks 1 115 000,00 115 000,00 3 817,30

Layer 3 prepínač s prídavnými funkciami, 24 10/100Mbit 
portov - A.2.2 Aktívne sieťové prvky - ŠD Ferka Urbánka 
2 - inštalácia a konfigurácia

2.1.23.13 server Xeon 2,5GHz,4GB RAM,6TB HDD 713002 ks 2 150 000,00 300 000,00 9 958,18

Server pre základné sieťové služby, rackové prevedenie - 
A.2.4 Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb
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2.1.23.14 diskové pole 713002 ks 1 200 000,00 200 000,00 6 638,78

Diskový priestor pre centrálne ukladanie dát pre servery - 
A.2.4 Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb

2.1.23.16 server Xeon 2GHz,6GB RAM,2x72GB HDD 713002 ks 1 54 000,00 54 000,00 1 792,47

Server pre rozšírené, rackové prevedenie - A.2.4 
Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb

2.1.23.17 server Xeon 2,5GHz,2GB RAM,146GB HDD 713002 ks 2 42 000,00 84 000,00 2 788,29

Server pre rozšírené sieťové služby, rackové prevedenie - 
A.2.4 Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb

2.1.23.21 videokonferenčný systém 713003 súbor 2 40 000,00 80 000,00 2 655,51

Kamery, záznamový systém, mikrofóny - A.2.5. 
Multimediálne učebne - zariadenie, inštalácia a 
konfigurácia

2.1.23.27 laserová tlačiareň farebná A3 713002 ks 1 200 000,00 200 000,00 6 638,78

Laserová tlačiareň, multifunkčná, sken-copy-tlač,do 
multimediálnej miestnosti - A.2.5. Multimediálne učebne - 
zariadenie, inštalácia a konfigurácia

2.1.23.31 vpn brána 713002 ks 1 165 000,00 165 000,00 5 477,00

VPN koncentrátor pre bezpečný vzdialený prístup - A.2.6 
Bezpečnosť počítačovej siete, vzdialený prístup, 
bezdrôtový prístup

2.1.24. Stavba/stavebný objekt č. 24 Grešákova 35 000,00 1 161,79

2.1.24.2 switch 48 port. 713002 ks 1 35 000,00 35 000,00 1 161,79

Aktivita 3.1 Pasívna intraštruktúra počítačovej siete 
TUNET – aktívne komponenty

2.1.25.

Stavba/stavebný objekt č. 25 Výkonná dátová zbernica 
10Gb 2 550 000,00 84 644,49

2.1.25.1 Modulárny L3 switch,4x10Gb,2x48G, 713002 ks 1 1 630 000,00 1 630 000,00 54 106,09

Aktivita 3.2 Výkonná dátová zbernica TUNET – aktívne 
komponenty

2.1.25.2 Switch L3,24xG+2x10G 713002 ks 4 160 000,00 640 000,00 21 244,11

Aktivita 3.2 Výkonná dátová zbernica TUNET – aktívne 
komponenty

2.1.25.3 Optický prevodník SM,10G 713002 ks 4 70 000,00 280 000,00 9 294,30

Aktivita 3.2 Výkonná dátová zbernica TUNET – aktívne 
komponenty

2.1.26.

Stavba/stavebný objekt č. 26 Mobilná infraštruktúra 
WiFi 580 000,00 19 252,47

2.1.26.2 WiFi koncentrátor 713002 ks 2 290 000,00 580 000,00 19 252,47

Riadiaca jednotka prístupových bodov WiFi - A.3.3 - 
Mobilná infraštruktúra TUNET - WiFi

2.1.27.

Stavba/stavebný objekt č. 27 Hardver sieťových 
služieb 4 900 000,00 162 650,20

2.1.27.1 Server pre sieťové služby 713002 ks 14 180 000,00 2 520 000,00 83 648,68

Obnova serverov,x86 - A.3.4 Dobudovanie a obnova 

hardvéru sieťových služieb 

2.1.27.2

Centrálne dátové pole pre produkčné servery iSCSI/FC s 
kapacitou 8 TB 713002 ks 1 1 980 000,00 1 980 000,00 65 723,96

Dátové úložisko - A.3.4 Dobudovanie a obnova hardvéru 
sieťových služieb 

2.1.27.3

Rozšírenie funkcionality existujúceho zálohovacie a 
archhivačného zariadenia HP NAS2000s + HP MSL6030 711003 ks 1 400 000,00 400 000,00 13 277,57

Profesionálny softvér na ukladanie a  archiváciu dát - 
A.3.4 Dobudovanie a obnova hardvéru sieťových služieb - 
300.000,-SK + Aktivita A3.5. 100.000,-SK

2.1.28.

Stavba/stavebný objekt č. 28 Softvér pre sieťové 
služby 1 150 000,00 38 173,01

2.1.28.1 Služby centrálnej autentifikácie a autorizacie 711003 ks 1 600 000,00 600 000,00 19 916,35

Profesionálny softvér typu LDAP - A.3.5 Softvér pre 
sieťové služby 

2.1.28.2 Monitorovacie pracovisko PS TUNET 713003 ks 1 120 000,00 120 000,00 3 983,27

Vizualizácia monitorovacích postupov na veľkpl.obr. - 
A.3.5 Softvér pre sieťové služby 

2.1.28.3 Manažment a monitoring PS TUNET 711003 ks 1 430 000,00 430 000,00 14 273,39 Profesionálny softvér - A.3.5 Softvér pre sieťové služby 

2.1.29.

Stavba/stavebný objekt č. 29 Softvér pre informačné 
služby 7 500 000,00 248 954,39

2.1.29.1 MAIS – modulárny akademický informačný systém 711003 ks 1 7 500 000,00 7 500 000,00 248 954,39

Modulárny akademický informačný systém - A.3.6 - 
Softvér pre vybrané informačné služby

2.1.30.

Stavba/stavebný objekt č. 30 Prvky bezpečnosti 
TUNET 4 380 000,00 145 389,36

2.1.30.1 Energetické zálohovanie TUNET a SANET 713004 ks 1 1 750 000,00 1 750 000,00 58 089,36

Záložná nap. Trasa a Motorgenerátor - A.3.7 Prvky 
bezpečnosti TUNETU 

2.1.30.2 Firewall, VPN 713002 ks 1 1 230 000,00 1 230 000,00 40 828,52

Bezpečnostné sieťové komponenty - A.3.7 Prvky 
bezpečnosti TUNETU 

2.1.30.3

Bezpečnosť pracovných staníc pracujúcich s citlivými 
údajmi 711003 ks 1 600 000,00 600 000,00 19 916,35

Dodohľadový softvér na klientské PC v  dvoch rôznych 
budovách- A.3.7 Prvky bezpečnosti TUNETU 550.000,-
SK a Aktivita 3.5. - 50.000,-Sk

2.1.30.4 trezor pre záložné a archivačné média 713005 ks 2 250 000,00 500 000,00 16 596,96

Dodohľadový softvér na klientské PC v  dvoch rôznych 
budovách - A.3.7 Prvky bezpečnosti TUNETU 

11



2.1.30.5

bezpečná a ekologická likvidácia dátových nosičov 
obsahujúce citlivé dáta 713005 ks 1 300 000,00 300 000,00 9 958,18

Zariadenie na likvidáciu dátových nosičov  - A.3.7 Prvky 
bezpečnosti TUNETU 

2.1.31.

Stavba/stavebný objekt č. 31 Techn.Prev.Zabezp. 
TUNET, ÚVT,BN3 1 039 000,00 34 488,48

2.1.31.1 Infokiosk s 2xPC 713002 ks 2 100 000,00 200 000,00 6 638,78

Operatívny prístup poslucháčov do TUNETu  - A.3.8 
Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNETU 

2.1.31.3 Meracie príslušenstvo 713005 ks 1 300 000,00 300 000,00 9 958,18

Meracie príslušenstvo - A.3.8 Technicko-prevádzkové 
zabezpečenie TUNETU 

2.1.31.4 Rozšírenie káblového merača o optické merania 713004 ks 1 120 000,00 120 000,00 3 983,27

Optický reflektomer  - A.3.8 Technicko-prevádzkové 
zabezpečenie TUNETU 

2.1.31.5 Zváračka na optické káble 713004 ks 1 320 000,00 320 000,00 10 622,05

Bude slúžiť pre montáž optiky vlastnými pracovníkmi  - 
A.3.8 Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNETU 

2.1.31.6 Montážne stojany 600x1000,42U 713004 ks 3 33 000,00 99 000,00 3 286,20

Stojany pre obnovené servery - rackové  - A.3.8 
Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNETU 

2.1.32. Stavba/stavebný objekt č. 32 IP TV 3 260 000,00 108 212,18

2.1.32.1 Stropná kamera MPEG2 713003 ks 12 40 000,00 480 000,00 15 933,08

Záznam a zabezpečenie prenosov z vybraných miestnosti  - 
A.3.9 IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.2 konferenčný PC (EVO) + LCD 22“ 713002 ks 3 45 000,00 135 000,00 4 481,18

Videokonferenčný kit - videokonferencia z miestnosti - 
A.3.9 IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.3 projektor 713002 ks 4 75 000,00 300 000,00 9 958,18

Projekcia prednášok a prezentácií v miestnostiach  - A.3.9 
IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.4 Videoconference kit 713003 ks 1 100 000,00 100 000,00 3 319,39

Videokonferenčný kit - videokonferencia z miestnosti  - 
A.3.9 IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.5 video mix 713003 ks 2 150 000,00 300 000,00 9 958,18

Mixažný pult - zabezpečenie úpravy videovstupov  - 
A.3.9 IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.6 audio mix 713003 ks 1 50 000,00 50 000,00 1 659,70

Mixažný pult - zabezpečenie úpravy zvukových vstupov  - 
A.3.9 IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.7 prenosný HDTV box – na akcie 713003 ks 1 445 000,00 445 000,00 14 771,29

Mobilné prenosové štúdio pre IPTV - žívý prenos z 
externých priestorov  - A.3.9 IP televízia v prostredí 
TUNET 

2.1.32.8 video server 713002 ks 1 100 000,00 100 000,00 3 319,39

Vysielací server - vysielanie streamingov - pre koncových 
používateľov  - A.3.9 IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.9 video storage >4TB 713002 ks 1 300 000,00 300 000,00 9 958,18

Archívne zariadenie pre IPTV riešenie - A.3.9 IP televízia 
v prostredí TUNET 

2.1.32.10 kamera + DV digitalizer 713003 ks 1 400 000,00 400 000,00 13 277,57

Špecializované kamera pre HDTV prenosy - A.3.9 IP 
televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.11

SW pre online streaming Flash – Wowza unlimited server, 
edit. soft 713003 ks 1 100 000,00 100 000,00 3 319,39

Sortwarové vybavenie pre podporu streamingov - A.3.9 IP 
televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.12

PC pre strih, 6x LCD, záznam, postprocessing, možnosť 
robiť live prenosy/záznam pre 2 prednáškové miestnosti 
súčasne, HW mpeg karty 713002 ks 3 100 000,00 300 000,00 9 958,18

Základné vybavenie IPTV štúdia - strih záznamov  - A.3.9 
IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.32.13

GigabitEternet pre mobilný streaming, GRE tunnel do LPS 
a routovaný verejný rozsah pre potreby streamingových 713002 ks 2 125 000,00 250 000,00 8 298,48

Podporné vybavenie pre organizáciu mobilného štúdia  - 
A.3.9 IP televízia v prostredí TUNET 

2.1.33.

Stavba/stavebný objekt č. 34 Knižnično-informačné 
centrum 23 524 200,00 780 860,39

2.1.33.1 Multifunkčné reprografické zariadenie 713004 ks 5 250 000,00 1 250 000,00 41 492,40

5 ks multifunkčných reprografických zariadení x 
250.000=1.250.000,- SK; multifunkčné tlačiarne pre 
používateľov (print/copy/scan); A 4.2  Vybavenie 
reprografickou technikou 

2.1.33.2 Tlačiareň sieťová 713002 ks 5 100 000,00 500 000,00 16 596,96

5 ks sieťových tlačiarní x 100.000=500.000,- Sk; sieťové 
tlačiarne pre zákazkovú tlač; A 4.2  Vybavenie 
reprografickou technikou 

2.1.33.3 Tlačiareň 713002 ks 3 105 000,00 315 000,00 10 456,08

3 ks tlačiarní x 105.000=315.000,- SK; tlačiarne pre 
výpožičný proces; A 4.2  Vybavenie reprografickou 
technikou 

2.1.33.4 Wifi koncentrátor 713002 ks 1 420 000,00 420 000,00 13 941,45

1 ks Wifi koncentrátor x 420.000=420.000,- Sk; centrálny 
manažment AP; A 4.3  Aktívne sieťové komponenty

2.1.33.5 Switch Main 713002 ks 2 250 000,00 500 000,00 16 596,96

2 ks Switch Main x 250.000=500.000,- Sk; hlavné 
switche pre servery; A 4.3  Aktívne sieťové komponenty
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2.1.33.6 Switch Power Over Ethernet 713002 ks 8 75 000,00 600 000,00 19 916,35

8 ks Switch POE x 75.000=600.000,- Sk; switche pre 

kamerový systém a wifi; A 4.3  Aktívne sieťové 
komponenty

2.1.33.7 Switch sekundárny 713002 ks 8 35 000,00 280 000,00 9 294,30

8 ks Switch x 35.000=280.000,- Sk; sekundárne switche 
na podlažiach; A 4.3  Aktívne sieťové komponenty

2.1.33.8 Switch - PC študovňa 713002 ks 36 35 000,00 1 260 000,00 41 824,34

36 ks Switch x 35.000=1.260.000,- Sk; switche v PC 

študovni; A 4.3  Aktívne sieťové komponenty

2.1.33.9 Software monitoring & manažment 711003 ks 1 550 000,00 550 000,00 18 256,66

1 ks Software monitoring a manažment x 
550.000=550.000,- Sk; software na centrálny manažment 
celej siete v objekte; A 4.3  Aktívne sieťové komponenty

2.1.33.10 VOIP server - cluster 711003 ks 2 100 000,00 200 000,00 6 638,78

2 ks server VoIP x 100.000=200.000,- Sk; spojenie 2 

serverov VoIP do clustra kvôli zdvojnásobeniu výkonu; A 
4.4  IP telefónia - VoIP

2.1.33.11 Terminal Server Load Balancing 711003 ks 1 59 000,00 59 000,00 1 958,44

1 ks software na TS x 59.000=59.000,- Sk; software na 

rozloženie záťaže Terminal Server Load Balancing; A 4.5  
Operačný SW a aplikačný SW

2.1.33.12 Vývojové nástroje - licencie 711004 ks 3 50 400,00 151 200,00 5 018,92

3 ks vývojových licencií x 50.400=151.200,- Sk; licencie 
na vývoj podporného softvéru; A 4.5  Operačný SW a 
aplikačný SW

2.1.33.13 Elektronické informačné panely 713003 ks 6 200 000,00 1 200 000,00 39 832,70

6 ks veľkoplošných obrazoviek x 200.000=1.200.000,- 
Sk; veľkoplošné obrazovky; A 4.6  Elektronický 
informačný a navigačný systém

2.1.33.14 Elektronický navigačný systém - kontrolné brány 713005 ks 21 50 000,00 1 050 000,00 34 853,61

21 ks kontrolných brán x 50.000=1.050.000,- Sk;  
kontrolné brány na monitorovanie prechodov a 
kapacitného vyťaženia miestností; A 4.6  Elektronický 
informačný a navigačný systém

2.1.33.15 Knižnično informačný systém 713002 ks 1 3 425 000,00 3 425 000,00 113 689,17

1 ks Knižnično informačný systém  x  
3.425.000=3.425.000,- Sk; Knižnično informačný systém - 
jadro systému pre 1 server; A 4.7  Knižničný informačný 
systém

2.1.33.16 Gateway do externých systémov 711003 ks 1 100 000,00 100 000,00 3 319,39

1 ks Gateway x 100.000=100.000,- Sk;  gateway do 

externých systémov; A 4.7  Knižničný informačný systém

2.1.33.18 Automat na samoobslužné vrátenie kníh 713004 ks 1 300 000,00 300 000,00 9 958,18

1 ks automat x 300.000=300.000,- Sk; automat na 

samoobslužné vrátenie kníh; A 4.7  Knižničný informačný 
systém

2.1.33.19 Hlavný vstupný turniket 713005 ks 1 250 000,00 250 000,00 8 298,48

1 ks turniket x 250.000=250.000,- Sk; hlavný vstupný 
turniket do budovy s autentifikačným systémom na báze 
čipových kariet; A 4.8  Identifikačný a prístupový systém 
a zariadenia 

2.1.33.20 Snímacie zariadenie - vstup do služobných prietorov 713005 ks 10 50 000,00 500 000,00 16 596,96

10 ks snímacích zariadení x 50.000=500.000,- Sk; 
snímacie zariadenia - vstup do služobných priestorov  na 
čipové karty; A 4.8  Identifikačný a prístupový systém a 
zariadenia 

2.1.33.21 Snímacie zariadenie - vstup k automatu na vrátenie literatúry 713005 ks 1 94 000,00 94 000,00 3 120,23

1 ks snímač x 94.000=94.000,- Sk; snímacie zariadenie - 
vstup na čipové karty pre samoobslužné vrátenie literatúry 
; A 4.8  Identifikačný a prístupový systém a zariadenia 

2.1.33.22 Komplexný zabezpečovací systém pre miestnosť serverov 713005 ks 1 180 000,00 180 000,00 5 974,91

1 ks zabezpečovací systém pre servery x 
180.000=180.000,- Sk; komplexný zabezpečovací systém 
pre miestnosť serverov (snímače požiaru, pohybu, 
vlhkosti, teploty, vyhodnotenie a signalizácia); A 4.8  
Identifikačný a prístupový systém a zariadenia 

2.1.33.23 Klimatizácia 713004 ks 2 50 000,00 100 000,00 3 319,39

2 ks klimatizácia x 50.000=100.000,- Sk; klimatizácia 
miestnosti serverov; A 4.8  Identifikačný a prístupový 
systém a zariadenia 

2.1.33.24 Generátor 713004 ks 1 200 000,00 200 000,00 6 638,78

1 ks generátor x 200.000=200.000,- Sk; záložný 
elektrický generátor pre objekt KIC; A 4.8  Identifikačný a 
prístupový systém a zariadenia 

2.1.33.25 UPS 713002 ks 1 200 000,00 200 000,00 6 638,78

1 ks UPS x 200.000=200.000,- Sk; záložný zdroj pre 
servery; A 4.8  Identifikačný a prístupový systém a 
zariadenia 
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2.1.33.26 Server pre kamerový systém 713002 ks 1 300 000,00 300 000,00 9 958,18

1 ks server KS x 300.000=300.000,- Sk; server pre 

kamerový systém; A 4.9  Kamerový monitorovací systém

2.1.33.27 PC stanica - vyhodnotenie záznamov KS 713002 ks 1 60 000,00 60 000,00 1 991,64

1 ks PC x 60.000=60.000,- Sk; PC stanica na 

vyhodnotenie záznamov kamerového systému; A 4.9  
Kamerový monitorovací systém

2.1.33.28 RFID brány, integrácia s KIS 713005 ks 21 300 000,00 6 300 000,00 209 121,69

21 ks RFID brán x 300.000=6.300.000,- Sk; RFID brány 
a integrácia s KIS; A 4.10 Bezpečnostný a identifikačný 
systém - RFID brány

2.1.33.29 Inicializačná stanica 713002 ks 1 300 000,00 300 000,00 9 958,18

1 ks inicializačná stanica x 300.000=300.000,- Sk; 
inicializačná stanica na programovanie tagov RFID; A 
4.11 Bezpečnostný a identifikačný systém - RFID tagy

2.1.33.30 Prenosná čítačka RFID tagov 713002 ks 2 300 000,00 600 000,00 19 916,35

2 ks čítačiek RFID x 300.000=600.000,- Sk; prenosné 
čítačky RFID na inventarizáciu a kontrolu fyzického 
umiestnenia literatúry v regáloch; A 4.11 Bezpečnostný a 
identifikačný systém - RFID tagy

2.1.33.31 Videokonferenčný systém - konferenčná sála 713003 ks 1 1 580 000,00 1 580 000,00 52 446,39

1 ks videokonferenčný systém x 1.580.000=1.580.000,- 
Sk; video konferenčný systém - konferenčná sála 
(osvetlenie, ozvučenie, premietanie, kamery); A 4.12 
Video konferenčný systém

2.1.33.32 Videokonferenčný systém - zasadačka 713003 ks 1 700 000,00 700 000,00 23 235,74

1 ks videokonferenčný systém x 700.000=700.000,- Sk; 
video konferenčný systém - zasadačka na 5.podlaží; A 
4.12 Video konferenčný systém

2.2. Poistenie 825 413,00 27 398,69

2.2.1. Poistenie 637015 projekt 1 825 413,00 825 413,00 27 398,69

2.3. Zariadenie a vybavenie - iné 31 807 226,00 1 055 806,48

2.3.1. Stavba/stavebný objekt č. 1 Letná 9 1 700 440,00 56 444,27

2.3.1.1 Stropný držiak atyp 633003 ks 10 8 925,00 89 250,00 2 962,56

Nosná konzola pre projektor - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.2 Diaľkové ovládanie 633004 ks 10 8 925,00 89 250,00 2 962,56

Diaľkové ovládanie projekčnej techniky - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.3 Prípojné miesto stenové 633002 ks 5 1 017,00 5 085,00 168,79

Vyvedenie audio/video vstupov na stenu - A 1.1 

Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.4 Prepínač VGA signálu 2in/iOut 633003 ks 10 14 875,00 148 750,00 4 937,60

Rozbočovač video signálu - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.5 Prepäťová ochrana s napájaním 633006 ks 10 3 927,00 39 270,00 1 303,53 A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.6 Kombinovaný prehrávač DVD/VHS 633003 ks 5 7 021,00 35 105,00 1 165,27

Video technika - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchárni 

2.3.1.7 Rack 633002 ks 5 17 731,00 88 655,00 2 942,81

Rack pre umiestnenie riadiacich a kontrolnych prvkov - A 

1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.8 Priestorový mikrofón - PC 633003 ks 5 7 140,00 35 700,00 1 185,02

Audiotechnika pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.9 Priestorový mikrofón - miestnosť 633003 ks 5 5 950,00 29 750,00 987,52

Audiotechnika pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.10 kabeláže, konvertory, oddeľovače 633002 ks 5 17 850,00 89 250,00 2 962,56

Príslušenstvo pre inštaláciu video a audio techniky - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.11 Inštalačný materiál 633006 ks 5 67 175,00 335 875,00 11 149,01

Pomocný inštalačný materiál - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.1.12

Univerzalny stropny drziak

633003 ks 8 5 000,00 40 000,00 1 327,76

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.3.1.13

Univerzalny stropny drziak

633003 ks 71 5 000,00 355 000,00 11 783,84

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.1.14

All-In-One Printer

633002 ks 6 8 000,00 48 000,00 1 593,31

Laserová tlačiareň pre tlač a skenovanie dokumentov - 
Aktivita 1.3 Mobilné modelové multimediálne učebne

2.3.1.15

Wireless Access Point, full featured single radio 802.11g 

Access point. 420 Access Point is configurable to support 

mixed wireless networks including 802.11 b & g.
633002 ks 6 10 000,00 60 000,00 1 991,64

AP pre potreby WiFi pripojenia mobilných pracovných 
staníc do dátovej siete - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne
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2.3.1.16
Switch 10/100, 8p

633002 ks 6 2 000,00 12 000,00 398,33

Dátový prepínač - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.1.17

Projektor DLP, XGA, 2500ANSI, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, prenosny 633002 ks 6 20 000,00 120 000,00 3 983,27

Projekčná technika - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.1.18 rack 42U 633002 ks 2 27 000,00 54 000,00 1 792,47

Montážna skriňa na ukončenie metalic. Kabeláže A 
3.1.Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET - 
27.000,- + 3.8 Technicko-prevádzkové zabezpečenie 
TUNETU - 27.000,-SK

2.3.1.19 požiarne čidlo 633005 ks 2 1 000,00 2 000,00 66,39

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.1.20 FO prevodník 633002 ks 2 1 500,00 3 000,00 99,58

Optický prevodník 100Mb, MM A 3.1.Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNETA - 1.500,- +  3.8 
Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNETU - 1.500,-
SK

2.3.1.21 UPS 633002 ks 3 5 000,00 15 000,00 497,91

Zdroj neprerušovaného napájania  - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.1.22 rozvod 230 V 1U 633002 ks 5 1 100,00 5 500,00 182,57

Rozvodná napájacia lišta 3.1 Pasívna intraštruktúra 
počítačovej siete TUNET – aktívne komponenty

2.3.2. Stavba/stavebný objekt č. 2 Boženy Němcovej 1 2 489 620,00 82 640,24

2.3.2.1

Univerzalny stropny drziak

633003 ks 13 5 000,00 65 000,00 2 157,60

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.2.2 záložný zdroj 633002 ks 8 27 880,00 223 040,00 7 403,57

Zálohovanie elektrického napájania sieťových zariadení, 
Aktivita 2.1

2.3.2.3 SFP modul 633002 ks 24 10 000,00 240 000,00 7 966,54 Rozširovací optický modul do prepínačov, Aktivita 2.1

2.3.2.4 klimatizácia 633004 ks 3 17 670,00 53 010,00 1 759,61

Klimatizácia technologických miestností so sieť. Prvkami, 
Aktivita 2.1

2.3.2.5 kabeláž a elektroinštalácia 633006 ks 1 24 000,00 24 000,00 796,65 Zásuvky, elektrický kábel, rozdvojky, krytky, Aktivita 2.1
2.3.2.6 switch 8 port 633002 ks 1 30 000,00 30 000,00 995,82 8 portový 1Gbit prepínač, rack, 1U, Aktivita 2.1
2.3.2.7 pamäťový modul 633002 ks 2 2 000,00 4 000,00 132,78 Rozširovací modul serveru, Aktivita 2.4

2.3.2.8 pracovná stanica 633002 ks 30 30 000,00 900 000,00 29 874,53

Počítač do multimediálnej miestnosti s monitorom, 
Aktivita 2.5

2.3.2.9 kabeláž a elektroinštalácia 633006 ks 1 130 000,00 130 000,00 4 315,21 Zásuvky, elektrický kábel, rozdvojky, krytky, Aktivita 2.5

2.3.2.10 pracovná stanica malá 633002 ks 10 22 000,00 220 000,00 7 302,66

Počítač do multimediálnej miestnosti s monitorom,malé 
prevedenie, Aktivita 2.5

2.3.2.11 projektor 633002 ks 3 26 890,00 80 670,00 2 677,75 Projektor do multimediálnej miestnosti, Aktivita 2.5

2.3.2.12 stropná konzola 633003 ks 3 2 500,00 7 500,00 248,95 Stropná konzola pre zavesenie projektoru, Aktivita 2.5
2.3.2.13 LCD monitor 633002 ks 5 9 200,00 46 000,00 1 526,92 LCD monitor pre videokonferenciu, Aktivita 2.5

2.3.2.14 projekčné plátno 633004 ks 3 13 000,00 39 000,00 1 294,56 Plátno k projektoru, Aktivita 2.5

2.3.2.15 laserová tlačiareň farebná A3 633002 ks 1 200 000,00 200 000,00 6 638,78

Laserová tlačiareň, multifunkčná, sken-copy-tlač,do 
multimediálnej miestnosti, Aktivita 2.5

2.3.2.16 laserová tlačiareň farebná A4 633002 ks 1 50 000,00 50 000,00 1 659,70

Laserová tlačiareň do multimediálnej miestnosti, Aktivita 
2.5

2.3.2.17 mobilná pracovná stanica 633002 ks 1 30 000,00 30 000,00 995,82

Notebook pre konfiguráciu a ovládanie zariadení, Aktivita 
2.5

2.3.2.18 IP telefón+príslušenstvo 633003 ks 20 6 700,00 134 000,00 4 447,99 IP telefóny pre organizáciu telekonferencií, Aktivita 2.5

2.3.2.19 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.2.20 F.O. prevodník 633002 ks 4 2 100,00 8 400,00 278,83

Optický prevodník 100Mb, MM A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.3. Stavba/stavebný objekt č. 3 Boženy Němcovej 3 50 000,00 1 659,70

2.3.1.1

Univerzalny stropny drziak

633003 ks 10 5 000,00 50 000,00 1 659,70

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.4. Stavba/stavebný objekt č. 4 Boženy Němcovej 5 52 000,00 1 726,08

2.3.4.1

Univerzalny stropny drziak

633003 ks 6 5 000,00 30 000,00 995,82

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.3.4.2 switch 24 port 633002 ks 1 17 000,00 17 000,00 564,30

Aktívne sieťové komponenty A.3.1 Pasívna infraštruktúra 
počítačovej siete TUNET
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2.3.4.3 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania  - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.5. Stavba/stavebný objekt č. 5 Boženy Němcovej 32 90 200,00 2 994,09

2.3.5.1

Univerzálny stropný držiak
633003 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.3.5.2

Univerzalny stropny drziak

633003 ks 7 5 000,00 35 000,00 1 161,79

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.5.3

All-In-One Printer

633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Laserová tlačiareň pre tlač a skenovanie dokumentov - 
Aktivita 1.3 Mobilné modelové multimediálne učebne

2.3.5.4

Wireless Access Point, full featured single radio 802.11g 

Access point. 420 Access Point is configurable to support 

mixed wireless networks including 802.11 b & g.
633002 ks 1 10 000,00 10 000,00 331,94

AP pre potreby WiFi pripojenia mobilných pracovných 
staníc do dátovej siete - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.5.5
Switch 10/100, 8p

633002 ks 1 2 000,00 2 000,00 66,39

Dátový prepínač - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.5.6

Projektor DLP, XGA, 2500ANSI, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, prenosny 633002 ks 1 20 000,00 20 000,00 663,88

Projekčná technika - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.5.7 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania, A 3.1.Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.5.8 požiarne čidlo 633005 ks 1 1 000,00 1 000,00 33,19

Pasívne sieťové komponenty - A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.5.9 F.O. prevodník 633002 ks 2 2 100,00 4 200,00 139,41

Optický prevodník 100Mb, MM A 3.1.Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.6. Stavba/stavebný objekt č. 6 Park Komenského 2 15 000,00 497,91

2.3.6.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 3 5 000,00 15 000,00 497,91

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.7. Stavba/stavebný objekt č. 7 Park Komenského 3 13 000,00 431,52

2.3.7.1 rack 9U 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Montážna skriňa A 3.1.Pasívna infraštruktúra počítačovej 
siete TUNET

2.3.7.2 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania A 3.1.Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.7.3 Stavba/stavebný objekt č. 8 Park Komenského 4 10 000,00 331,94

2.3.7.4 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.3.7.5 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.8. Stavba/stavebný objekt č. 9 Park Komenského 5 16 157,00 536,31

2.3.8.1 rack 9U 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Montážna skriňa na ukončenie metalic. Kabeláže A 
3.1.Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.8.2 patch panel 633002 ks 1 3 157,00 3 157,00 104,79

Prepojovaci panel, FTP,metalická kabeláž A 3.1.Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.8.3 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania A 3.1.Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.9. Stavba/stavebný objekt č. 10 Park Komenského 6 35 000,00 1 161,79

2.3.9.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 7 5 000,00 35 000,00 1 161,79

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.10. Stavba/stavebný objekt č. 11 Park Komenského 7 235 268,00 7 809,47

2.3.10.1 Stropný držiak atyp 633003 ks 2 8 925,00 17 850,00 592,51

Nosná konzola pre projektor - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.2 Diaľkové ovládanie 633004 ks 2 8 925,00 17 850,00 592,51

Diaľkové ovládanie projekčnej techniky - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.3

Prípojné miesto stolové 2xVGA, 1xRJ45, 1x230V, 1x 
Audio, 1x ShowMe 633002 ks 1 38 080,00 38 080,00 1 264,02

Vyvedenie audio/video vstupov na ovladací panel - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.4 Prípojné miesto stenové 633002 ks 1 1 017,00 1 017,00 33,76

Vyvedenie audio/video vstupov na stenu - A 1.1 

Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.5 Prepínač VGA signálu 2in/iOut 633003 ks 2 14 875,00 29 750,00 987,52

Rozbočovač video signálu - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.6 Prepäťová ochrana s napájaním 633006 ks 2 3 927,00 7 854,00 260,71 A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 
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2.3.10.7 Kombinovaný prehrávač DVD/VHS 633003 ks 1 7 021,00 7 021,00 233,05

Video technika - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchárni 

2.3.10.8 Rack 633002 ks 1 17 731,00 17 731,00 588,56

Rack pre umiestnenie riadiacich a kontrolnych prvkov - A 

1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.9 Priestorový mikrofón - PC 633003 ks 1 7 140,00 7 140,00 237,00

Audiotechnika pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.10 Priestorový mikrofón - miestnosť 633003 ks 1 5 950,00 5 950,00 197,50

Audiotechnika pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.11 kabeláže, konvertory, oddeľovače 633002 ks 1 17 850,00 17 850,00 592,51

Príslušenstvo pre inštaláciu video a audio techniky - 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.10.12 Inštalačný materiál 633006 ks 1 67 175,00 67 175,00 2 229,80

Pomocný inštalačný materiál - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.11. Stavba/stavebný objekt č. 12 Park Komenského 9 48 157,00 1 598,52

2.3.11.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 3 5 000,00 15 000,00 497,91

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.11.2 switch 24port 633002 ks 1 17 000,00 17 000,00 564,30

Aktívne sieťové komponenty A.3.1 Pasívna infraštruktúra 
počítačovej siete TUNET

2.3.11.3 rack 9U 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Montážna skriňa na ukončenie metalic. Kabeláže A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.11.4 patch panel 633002 ks 1 3 157,00 3 157,00 104,79

Panel na ukončenie 24 FTP metalických kablov,5e A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.11.5 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.12. Stavba/stavebný objekt č. 13 Park Komenského 11 15 000,00 497,91

2.3.12.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 2 5 000,00 10 000,00 331,94

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.12.2 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.13. Stavba/stavebný objekt č. 14 Park Komenského 12 10 000,00 331,94

2.3.13.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 2 5 000,00 10 000,00 331,94

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.13.2 Stavba/stavebný objekt č. 15 Park Komenského 14 29 000,00 962,62

2.3.13.3 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 3 5 000,00 15 000,00 497,91

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.13.4 rack 9U 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Montážna skriňa, výška 9 zariadení U A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.13.5 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.13.6 požiar.čidlo 633005 ks 1 1 000,00 1 000,00 33,19

Indikácia požiaru A.3.1 Pasívna infraštruktúra počítačovej 
siete TUNET

2.3.14. Stavba/stavebný objekt č. 16 Park Komenského 15 10 000,00 331,94

2.3.14.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 2 5 000,00 10 000,00 331,94

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.15. Stavba/stavebný objekt č. 17 Park Komenského 19 87 000,00 2 887,87

2.3.15.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 2 5 000,00 10 000,00 331,94

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.3.15.2 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 11 5 000,00 55 000,00 1 825,67

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.15.3 UPS 633002 ks 4 5 000,00 20 000,00 663,88

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

17



2.3.15.4 požiar.čidlo 633005 ks 2 1 000,00 2 000,00 66,39

Indikácia požiaru A.3.1 Pasívna infraštruktúra počítačovej 
siete TUNET

2.3.16. Stavba/stavebný objekt č. 18 Vysokoškolská 4 305 198,00 10 130,72

2.3.16.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 11 5 000,00 55 000,00 1 825,67

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.16.2 All-In-One Printer 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Laserová tlačiareň pre tlač a skenovanie dokumentov - 
Aktivita 1.3 Mobilné modelové multimediálne učebne

2.3.16.3

Wireless Access Point, full featured single radio 802.11g 

Access point. 420 Access Point is configurable to support 

mixed wireless networks including 802.11 b & g.
633002 ks 1 10 000,00 10 000,00 331,94

AP pre potreby WiFi pripojenia mobilných pracovných 
staníc do dátovej siete - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.16.4
Switch 10/100, 8p

633002 ks 1 2 000,00 2 000,00 66,39

Dátový prepínač - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.16.5

Projektor DLP, XGA, 2500ANSI, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, prenosny 633002 ks 1 20 000,00 20 000,00 663,88

Projekčná technika - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.16.6 rack 42 U 633002 ks 2 27 000,00 54 000,00 1 792,47

Montážna skriňa na ukončenie metalic. Kabeláže A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.16.7 patch panel 633002 ks 14 3 157,00 44 198,00 1 467,10

Panel na ukončenie 24 FTP metalických kablov,5e A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.16.8 UPS 633002 ks 2 25 000,00 50 000,00 1 659,70

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.16.9 klimatizacia 1 633004 ks 1 40 000,00 40 000,00 1 327,76

Klimatizačná jednotka do uzlového centra TUNET A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.16.10 klimatizacia 2 633004 ks 1 20 000,00 20 000,00 663,88

Klimatizačná jednotka do uzlového centra TUNET A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.16.11 požiarne čidlo 633005 ks 2 1 000,00 2 000,00 66,39

Indikácia požiaru A.3.1 Pasívna infraštruktúra počítačovej 
siete TUNET

2.3.17. Stavba/stavebný objekt č. 19 Watsonova 4 95 514,00 3 170,48

2.3.17.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.3.17.2 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 4 5 000,00 20 000,00 663,88

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.17.3 switch 24 port. 633002 ks 2 17 000,00 34 000,00 1 128,59

Aktívne sieťové komponenty A.3.1 Pasívna infraštruktúra 
počítačovej siete TUNET

2.3.17.4 rack 9U 633002 ks 2 8 000,00 16 000,00 531,10

Montážna skriňa na ukončenie metalic. Kabeláže A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.17.5 UPS 633002 ks 2 5 000,00 10 000,00 331,94

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.17.6 patch panel 633002 ks 2 3 157,00 6 314,00 209,59

Panel na ukončenie 24 FTP metalických kablov,5e A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.17.7 FO prevodník 633002 ks 2 2 100,00 4 200,00 139,41

Optický prevodník z FTP na optiku,100Mbit,MM A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.18. Stavba/stavebný objekt č. 20 Mäsiarska 74 35 000,00 1 161,79

2.3.18.1 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 4 5 000,00 20 000,00 663,88

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.18.2 rack 15U 633002 ks 1 9 000,00 9 000,00 298,75

Montážna skriňa na ukončenie metalic. Kabeláže A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.18.3 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.18.4 požiarne čidlo 633005 ks 1 1 000,00 1 000,00 33,19

Indikácia požiaru A.3.1 Pasívna infraštruktúra počítačovej 
siete TUNET

2.3.19. Stavba/stavebný objekt č. 21 Rampová 7 915 638,00 30 393,61
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2.3.19.1 Stropný držiak atyp 633003 ks 2 8 925,00 17 850,00 592,51

Nosná konzola pre projektor - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.2 Diaľkové ovládanie 633004 ks 2 8 925,00 17 850,00 592,51

Diaľkové ovládanie projekčnej techniky - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.3 Prípojné miesto stenové 633002 ks 1 1 017,00 1 017,00 33,76

Vyvedenie audio/video vstupov na stenu - A 1.1 

Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.4 Prepínač VGA signálu 2in/iOut 633003 ks 2 14 875,00 29 750,00 987,52

Rozbočovač video signálu - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.5 Prepäťová ochrana s napájaním 633006 ks 2 3 927,00 7 854,00 260,71 A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.6 Kombinovaný prehrávač DVD/VHS 633003 ks 1 7 021,00 7 021,00 233,05

Video technika - A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných 
posluchárni 

2.3.19.7 Rack 633002 ks 1 17 731,00 17 731,00 588,56

Rack pre umiestnenie riadiacich a kontrolnych prvkov - A 

1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.8 Priestorový mikrofón - PC 633003 ks 1 7 140,00 7 140,00 237,00

Audiotechnika pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.9 Priestorový mikrofón - miestnosť 633003 ks 1 5 950,00 5 950,00 197,50

Audiotechnika pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.10 kabeláže, konvertory, oddeľovače 633002 ks 1 17 850,00 17 850,00 592,51

Príslušenstvo pre inštaláciu video a audio techniky - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.11 Inštalačný materiál 633006 ks 1 67 175,00 67 175,00 2 229,80

Pomocný inštalačný materiál (súhrn rovnakého, 
pomocného materiálu) - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.19.12 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.3.19.13 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 13 5 000,00 65 000,00 2 157,60

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.19.14 All-In-One Printer 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Laserová tlačiareň pre tlač a skenovanie dokumentov - 
Aktivita 1.3 Mobilné modelové multimediálne učebne

2.3.19.15

Wireless Access Point, full featured single radio 802.11g 

Access point. 420 Access Point is configurable to support 

mixed wireless networks including 802.11 b & g.
633002 ks 1 10 000,00 10 000,00 331,94

AP pre potreby WiFi pripojenia mobilných pracovných 
staníc do dátovej siete - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.19.16
Switch 10/100, 8p

633002 ks 1 2 000,00 2 000,00 66,39

Dátový prepínač - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.19.17

Projektor DLP, XGA, 2500ANSI, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, prenosny 633002 ks 1 20 000,00 20 000,00 663,88

Projekčná technika - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.19.18 záložný zdroj 633002 ks 2 27 880,00 55 760,00 1 850,89

Zálohovanie elektrického napájania sieťových zariadení, 
Aktivita 2.3

2.3.19.19 SFP modul 633002 ks 1 10 000,00 10 000,00 331,94 Rozširovací optický modul do prepínačov, Aktivita 2.3

2.3.19.20 prípojný patch panel 24p. Cat 6e 633002 ks 16 2 200,00 35 200,00 1 168,43

Prípojný panel pre prehľadnú organizáciu prípojok, 
Aktivita 2.3

2.3.19.21 kabeláž a elektroinštalácia 633002 ks 2 76 000,00 152 000,00 5 045,48 Zásuvky, elektrický kábel, rozdvojky, krytky, Aktivita 2.3

2.3.19.22 KVM prepínač+príslušenstvo 633002 ks 1 20 000,00 20 000,00 663,88 Prepínač monitor, myš, klávesnica, kabeláž, Aktivita 2.4

2.3.19.23 pracovná stanica malá 633002 ks 13 22 000,00 286 000,00 9 493,46

Počítač do multimediálnej miestnosti a monitorom, malé 
prevedenie, Aktivita 2.5

2.3.19.24 projektor 633002 ks 1 26 890,00 26 890,00 892,58 Projektor do multimediálnej miestnosti, Aktivita 2.5

2.3.19.25 stropná konzola 633003 ks 1 2 500,00 2 500,00 82,98 Stropná konzola pre zavesenie projektoru, Aktivita 2.5

2.3.19.26 IP telefón+príslušenstvo 633003 ks 3 6 700,00 20 100,00 667,20 IP telefóny pre organizáciu telekonferencií, Aktivita 2.5
2.3.20. Stavba/stavebný objekt č. 22 Štúrova 31, Prešov 310 167,00 10 295,66

2.3.20.1 Stropný držiak atyp 633003 ks 2 8 925,00 17 850,00 592,51

Nosná konzola pre projektor - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.2 Diaľkové ovládanie 633004 ks 2 8 925,00 17 850,00 592,51

Diaľkové ovládanie projekčnej techniky - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.3 Prípojné miesto stenové 633002 ks 1 1 017,00 1 017,00 33,76

Vyvedenie audio/video vstupov na stenu - A 1.1 

Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 
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2.3.20.4 Prepínač VGA signálu 2in/iOut 633003 ks 2 14 875,00 29 750,00 987,52

Rozbočovač video signálu - A 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.5 Prepäťová ochrana s napájaním 633006 ks 2 3 927,00 7 854,00 260,71 A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.6 Rack 633002 ks 1 17 731,00 17 731,00 588,56

Rack pre umiestnenie riadiacich a kontrolnych prvkov - A 

1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.7 Priestorový mikrofón - PC 633003 ks 1 7 140,00 7 140,00 237,00

Audiotechnika pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.8 Priestorový mikrofón - miestnosť 633003 ks 1 5 950,00 5 950,00 197,50

Audiotechnika pre videokonferenčný systém - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.9 kabeláže, konvertory, oddeľovače 633002 ks 1 17 850,00 17 850,00 592,51

Príslušenstvo pre inštaláciu video a audio techniky - A 1.1 
Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.10 Inštalačný materiál 633006 ks 1 67 175,00 67 175,00 2 229,80

Pomocný inštalačný materiál - súbor rovnakého materiálu - 
A 1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchárni 

2.3.20.11 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2A Modernizácia 
bežných učební - posluchárne nad 100m2

2.3.20.12 Univerzalny stropny drziak 633003 ks 15 5 000,00 75 000,00 2 489,54

Nosná konzola pre projektor - Aktivita 1.2B Modernizácia 
bežných učební - posluchárne do100m2

2.3.20.13 All-In-One Printer 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Laserová tlačiareň pre tlač a skenovanie dokumentov - 
Aktivita 1.3 Mobilné modelové multimediálne učebne

2.3.20.14

Wireless Access Point, full featured single radio 802.11g 

Access point. 420 Access Point is configurable to support 

mixed wireless networks including 802.11 b & g.
633002 ks 1 10 000,00 10 000,00 331,94

AP pre potreby WiFi pripojenia mobilných pracovných 
staníc do dátovej siete - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.20.15 Switch 10/100, 8p 633002 ks 1 2 000,00 2 000,00 66,39

Dátový prepínač - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.20.16

Projektor DLP, XGA, 2500ANSI, kontrast 2000:1, 

dialkove ovladanie, prenosny 633002 ks 1 20 000,00 20 000,00 663,88

Projekčná technika - Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne

2.3.21. Stavba/stavebný objekt č. 23 Ferka Urbánka 2 2 366 910,00 78 567,02

2.3.21.1 rack 9U 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55 Montážna skriňa na ukončenie kabeláže Aktivita 2.2.

2.3.21.2 záložný zdroj 633002 ks 5 27 880,00 139 400,00 4 627,23

Zálohovanie elektrického napájania sieťových zariadení, 
Aktivita 2.2

2.3.21.3 SFP modul 633002 ks 17 10 000,00 170 000,00 5 642,97 Rozširovací optický modul do prepínačov, Aktivita 2.2
2.3.21.4 switch 8 port chrbticový 633002 ks 1 21 000,00 21 000,00 697,07 8 portový 1Gbit switch, rack, 1U, Aktivita 2.2

2.3.21.5 switch 24 port 633002 ks 4 20 000,00 80 000,00 2 655,51

24 portový 10/100 prepínač+2x1Gbit, rack, 1U, Aktivita 
2.2

2.3.21.6 rack 19" 45U 633002 ks 1 25 000,00 25 000,00 829,85

Technologický stojan, predné presklenné dvere, 
vyvazovacie oká, držiaky, Aktivita 2.2

2.3.21.7 prípojný patch panel 24p. Cat 6e 633002 ks 17 2 200,00 37 400,00 1 241,45

Prípojný panel pre prehľadnú organizáciu prípojok, 
Aktivita 2.2

2.3.21.8 klimatizácia 633002 ks 1 20 000,00 20 000,00 663,88

klimatizácia technologických miestností so sieť. Prvkami, 
Aktivita 2.2

2.3.21.9 diskový radič 633002 ks 3 20 000,00 60 000,00 1 991,64

Rozširujúca karta do serveru pre ovládanie diskového 
poľa, Aktivita 2.4

2.3.21.10 LCD monitor 633002 ks 2 6 620,00 13 240,00 439,49 LCD monitor pre konfiguráciu serverov,Aktivita 2.4

2.3.21.11 servisná konzola 633002 ks 2 25 300,00 50 600,00 1 679,61

Notebook pre konfiguráciu a ovládanie zariadení, Aktivita 
2.4

2.3.21.12 pracovná stanica 633002 ks 16 30 000,00 480 000,00 15 933,08

Počítač do multimediálnej miestnosti s monitorom,, 
Aktivita 2.5

2.3.21.13 pracovná stanica malá 633002 ks 20 22 000,00 440 000,00 14 605,32

Počítač do multimediálnej miestnosti s monitorom, malé 
prevedenie, Aktivita 2.5

2.3.21.14 projektor 633002 ks 3 26 890,00 80 670,00 2 677,75 Projektor do multimediálnej miestnosti, Aktivita 2.5

2.3.21.15 stropná konzola 633003 ks 3 2 500,00 7 500,00 248,95 Stropná konzola pre zavesenie projektoru, Aktivita 2.5
2.3.21.16 LCD monitor 633002 ks 2 18 000,00 36 000,00 1 194,98 LCD monitor pre videokonferenciu, Aktivita 2.5

2.3.21.17 projekčné plátno 633004 ks 3 13 000,00 39 000,00 1 294,56 Plátno k projektoru, Aktivita 2.5

2.3.21.18 mobilná pracovná stanica 633002 ks 2 30 000,00 60 000,00 1 991,64

Notebook pre konfiguráciu a ovládanie zariadení, Aktivita 
2.5

2.3.21.19 atramentová tlačiareň farebná A3 633002 ks 1 15 000,00 15 000,00 497,91

Atramentová tlačiareň, multifunkčná, sken-copy-tlač, do 
multimediálnej miestnosti, Aktivita 2.5
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2.3.21.20 IP telefón+príslušenstvo 633003 ks 43 6 700,00 288 100,00 9 563,17 IP telefóny pre organizáciu telekonferencií, Aktivita 2.5

2.3.21.21 bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 28 10 000,00 280 000,00 9 294,30

Bezdrôtový AP montovateľný na stenu s konzolkou, 
Aktivita 2.6

2.3.21.22 vpn brána s firewallom 633002 ks 1 16 000,00 16 000,00 531,10

VPN koncentrátor pre bezpečný vzdialený prístup s 
firewallom, Aktivita 2.6

2.3.22. Stavba/stavebný objekt č. 24 Grešákova 6 19 157,00 635,90

2.3.22.1 rack 9U 633002 ks 1 8 000,00 8 000,00 265,55

Montážna skriňa na ukončenie metalic. Kabeláže A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.22.2 patch panel 633002 ks 1 3 157,00 3 157,00 104,79

Panel na ukončenie 24 FTP metalických kablov,5e A.3.1 
Pasívna infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.22.3 FO prevodník 633002 ks 2 1 500,00 3 000,00 99,58

Optický prevodník 100Mb, MM A 3.1.Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET - 1.500,- +  3.8 
Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNETU - 1.500,-
SK

2.3.22.4 UPS 633002 ks 1 5 000,00 5 000,00 165,97

Zdroj neprerušovaného napájania A.3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej siete TUNET

2.3.23.

Stavba/stavebný objekt č. 26 Mobilná infraštruktúra 
WiFi 1 000 000,00 33 193,92

2.3.23.1 Prístupový bod-2,4 a 5,5GHz 633002 ks 100 10 000,00 1 000 000,00 33 193,92 WiFi bod napojenia mobilných klientov Aktivita 3.3

2.3.24.

Stavba/stavebný objekt č. 31 Techn.Prev.Zabezp. 
TUNET, ÚVT,BN3 30 000,00 995,82

2.3.24.1 Merač vyžiareného výkonu WiFi 633005 ks 1 30 000,00 30 000,00 995,82

Meracie zariadenie  3.8 Technicko-prevádzkové 
zabezpečenie TUNET

2.3.25. Stavba/stavebný objekt č. 32 IP TV 378 000,00 12 547,30  

2.3.25.1 Priestorovy mikrofon k PC 633003 ks 3 6 000,00 18 000,00 597,49

Spojené 3 miestnosti  na Letnej, studio a mobilny kit 
Aktivita 3.9

2.3.25.2 kabeláže, konvertory, oddeľovače 633006 ks 3 15 000,00 45 000,00 1 493,73

Infraštruktúra miestnosti - zabezpečenie prepojenia 
Aktivita 3.9

2.3.25.3 priestorový mikrofón – miestnosť 633003 ks 3 5 000,00 15 000,00 497,91 Snímanie zvuku pre prenos Aktivita 3.9

2.3.25.4 plátno 633004 ks 4 10 000,00 40 000,00 1 327,76 Projekčné plátno v prezentačnej miestnosti Aktivita 3.9

2.3.25.5 plátno 633004 ks 1 20 000,00 20 000,00 663,88 Projekčné plátno v prezentačnej miestnosti Aktivita 3.9

2.3.25.6 svetelná technika 633002 ks 3 30 000,00 90 000,00 2 987,45 Štúdijové osvetlenie prezentačných miestnosti Aktivita 3.9

2.3.25.7 kabeláže, oddeľovače, konvertory 633006 ks 1 30 000,00 30 000,00 995,82 Doplnková infraštruktúra pre mobilné štúdio Aktivita 3.9
2.3.25.8 HDD rekordér 633002 ks 2 30 000,00 60 000,00 1 991,64 Záznamník pre IPTV riešenie Aktivita 3.9

2.3.25.9 nábytok + zariadenie miestnosti pre natáčanie rozhovorov 633001 ks 0 0,00 0,00 0,00

Základné vybavenie špecializovaného vysielacieho štúdia 
Aktivita 3.9

2.3.25.10 svetlá prenosné, tienidlá 633001 ks 1 60 000,00 60 000,00 1 991,64 Prenosné osvetlenie pre mobilne štúdio Aktivita 3.9

2.3.26.

Stavba/stavebný objekt č. 34 Knižnično-inforamčné 
centrum 21 445 800,00 711 870,15

2.3.26.1 PC terminály 633002 ks 111 10 000,00 1 110 000,00 36 845,25

111 ks terminálových staníc x 10.000 Sk= 1.110.000,- Sk; 
terminálové stanice do študovní pre prístup používateľov 
na internet a ku knižničným katalógom OPAC; A 4.1 
Vybavenie PC stanicami

2.3.26.2 PC stanice 633002 ks 90 20 000,00 1 800 000,00 59 749,05

90 ks PC staníc x 20.000 Sk=1.800.000,-Sk,  z toho 43 ks 
PC staníc pre používateľov do PC študovne + 47 PC 
staníc pre zamestnancov; A 4.1 Vybavenie PC stanicami

2.3.26.3 PC stanice výuka 633002 ks 39 25 000,00 975 000,00 32 364,07

39 ks PC staníc x 25.000=975.000,- Sk; PC pre 
používateľov do školiacej miestnosti; A 4.1 Vybavenie PC 
stanicami

2.3.26.4 PDA s Wifi a BT 633002 ks 14 20 000,00 280 000,00 9 294,30

14 ks PDA x 20.000 Sk=280.000,-Sk; mobilné PDA s 
wifi a BT pre zamestnancov; A 4.1 Vybavenie PC 

stanicami

2.3.26.5 Software účtovanie a manažment tlače - licencie 633013 ks 14 15 000,00 210 000,00 6 970,72

14 ks licencií na manažment tlače x 15.000=210.000,- Sk; 
licencie na účtovanie a manažment tlače; A 4.2  
Vybavenie reprografickou technikou 
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2.3.26.6 WiFi Access Point 633002 ks 22 18 000,00 396 000,00 13 144,79

22 ks Wifi AP x 18.000=396.000,- Sk; prístupové body 
Wifi siete - Wifi AP; A 4.3  Aktívne sieťové komponenty

2.3.26.7 Patch kabeláž 633002 ks 600 150,00 90 000,00 2 987,45

600 ks Patch kabeláž x 150= 90.000,- Sk; pripojovacie 
káble k jednotlivým PC a switchom; A 4.3  Aktívne 
sieťové komponenty

2.3.26.8 VOIP telefóny a licencie, inštalácia 633003 ks 62 20 000,00 1 240 000,00 41 160,46

62 ks VoIP telefónov x 20.000=1.240.000,- Sk; stolné 
telefóny VoIP a licencie; A 4.4  IP telefónia - VoIP

2.3.26.9 VoIP wifi prenosné telefóny  a licencie 633003 ks 10 20 000,00 200 000,00 6 638,78

10 ks VoIP wifi telefónov x 20.000=200.000,- Sk;  wifi 
telefóny VoIP prenosné a licencie; A 4.4  IP telefónia - 
VoIP

2.3.26.10 Terminál server aplik. cluster - licencie 633013 ks 4 5 300,00 21 200,00 703,71

4 ks licencií x 5.300=21.200,- Sk; licencie pre terminálový 
server; A 4.5  Operačný SW a aplikačný SW

2.3.26.11 Terminál server licencie a TS CAL licencia 633013 ks 111 1 200,00 133 200,00 4 421,43

111 ks licencií x 1.200=133.200,- Sk; užívateľské licencie 
pre terminály;  A 4.5  Operačný SW a aplikačný SW

2.3.26.12 CAL PC stanice - licencie 633013 ks 143 300,00 42 900,00 1 424,02

143 ks licencií x 300=42.900,- Sk; užívateľské licencie 
pre PC; A 4.5  Operačný SW a aplikačný SW

2.3.26.13 MS Office - licencie 633013 ks 143 3 000,00 429 000,00 14 240,19

143 ks licencií x 3.000=429.000,- Sk; užívateľské licencie 
MS Office pre PC; A 4.5  Operačný SW a aplikačný SW

2.3.26.14 MOM server Enterprise a licencie 633013 ks 1 68 500,00 68 500,00 2 273,78

1 ks licencia na centrálny manažment serverov x 
4.500=4.500,- Sk  + 15 ks klientských licencií 
manažmentu serverov x 4.200=68.500,- Sk; licencie na 
centrálny manažment serverov; A 4.5  Operačný SW a 
aplikačný SW

2.3.26.15 Antivirovy software 633013 ks 150 800,00 120 000,00 3 983,27

150 ks licencií na antivírový software x 800=120.000,- 
Sk; antivírový software; A 4.5  Operačný SW a aplikačný 
SW

2.3.26.16 Snímacie zariadenia 633005 ks 500 4 200,00 2 100 000,00 69 707,23

500 ks snímačov x 4.200=2.100.000,- Sk; snímače na na 
monitorovanie kapacity priestorov študovní; A 4.6  
Elektronický informačný a navigačný systém

2.3.26.17 Software na riadenie obsahu informačných panelov 633013 ks 6 50 000,00 300 000,00 9 958,18

6 ks licencií x 50.000=300.000,- Sk; software na riadenie 
obsahu informačných panelov; A 4.6  Elektronický 
informačný a navigačný systém

2.3.26.18 Výpožička - licencie 633013 ks 10 20 000,00 200 000,00 6 638,78

10 ks licencií VYP x 20.000=200.000,- Sk; licencie na 
modul Výpožičky; A 4.7  Knižničný informačný systém

2.3.26.19 Katalogizácia - licencie 633013 ks 20 15 000,00 300 000,00 9 958,18

20 ks licencií KAT x 15.000=300.000,- Sk; licencie na 
modul Katalogizácia; A 4.7  Knižničný informačný 
systém

2.3.26.20 Z 39.50 klient-server - licencia 633013 ks 1 30 000,00 30 000,00 995,82

1 ks licencia Z server x 30.000=30.000,- Sk; licencia na 

Z39.50  server na komunikáciu s externými databázami;  
A 4.7  Knižničný informačný systém

2.3.26.21 Elektronické zámky na čipové karty-odkladacie skrinky 633002 ks 300 15 000,00 4 500 000,00 149 372,63

300 ks elektronické zámky a skrinky x 15.000=4.500.000,- 
Sk; šatňové skrinky s elektronickým zámkom na 
zabudovanú bezkontaktnú čítačku, ktoré budú slúžiť aj na 
účely samoobslužnej výpožičky; A 4.8  Identifikačný a 
prístupový systém a zariadenia 

2.3.26.22 Monitorovanie budovy - kamery 633005 ks 0 0,00 0,00 0,00

54 ks kamier x 10.000=540.000,- Sk; kamery na 

monitorovanie budovy; A 4.9  Kamerový monitorovací 
systém

2.3.26.23 Monitory - monitoring online záberov KS 633005 ks 0 0,00 0,00 0,00

6 ks monitory KS x 15.000=90.000,- Sk; monitoring 

online záberov kamerového systému; A 4.9  Kamerový 
monitorovací systém

2.3.26.24 RFID tagy do kníh 633005 ks 300 000,00 23,00 6 900 000,00 229 038,04

300.000 ks RFID tagov x 23=6.900.000,- Sk; RFID tagy 

do kníh; A 4.11 Bezpečnostný a identifikačný systém - 
RFID tagy

2 Spolu 137 333 891,00 4 558 650,04

3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky
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3.1. Personálne výdavky interné 2 346 500,00 77 889,53

3.1.1. Pracovník pre verejné obstarávanie 610;620 osobohodina 800 200,00 160 000,00 5 311,03 zodpovedný za realizáciu verejného obstarávania

3.1.2. Projektový manažér 610;620 osobohodina 2 300 490,00 1 127 000,00 37 409,55

Koordinovanie aktivít projektu, konzultácie projektových aktivít 
v rámci špecifických cieľov.
Odborná pomoc a dohľad nad vykonávaním činnosti,
garant - kontrolór.
Zodpovedný za kvalitu realizácie aktivít.

3.1.3. Asistent projektového manažéra 610;620 osobohodina 2 300 205,00 471 500,00 15 650,93

Asistent projektového manažéra - pre všetky špecifické ciele a 
aktivity realizované v rámci projektu.
Dohľad a asistencia pri napĺňaní jednotlivých projektových úloh.
Zodpovedný za vedenie projektovej dokumentácie.

3.1.4. Manažér publicity 610;620 osobohodina 600 490,00 294 000,00 9 759,01

pracovník pre publicitu a informovanie pre všetky špecifické 
ciele a aktivity realizované v rámci projektu. Zodpovedný za 
pravidelné a kvalitné prezentovanie – publikovanie výsledkov 
dosiahnutých v rámci realizácie projektu a jeho dopadov

3.1.5. Manažér pre technické a iné posudky 610;620 osobohodina 600 490,00 294 000,00 9 759,01

Pracovník pre technické a iné posudky pre všetky špecifické ciele 
a aktivity realizované v rámci projektu. Zodpovedný za kvalitu 
prípravu podkladov pre verejné obstarávanie z technického 
hľadiska.

3.2. Personálne výdavky externé 300 000,00 9 958,18

3.2.1. Systémová integrácia knižnično-informačného systému 637 005 projekt 1 300 000,00 300 000,00 9 958,18

subdodávka služby systémovej integrácie pre dátovú a 
aplikačnú integráciu všetkých autonómnych informačných 
systémov KIC; A 4.13  Systémová integrácia a 
implementácia 

3.3. Monitoring a hodnotenie projektu 1 300 000,00 43 152,09

3.3.1. Manažér monitoringu 610;620 projekt 1 300 000,00 300 000,00 9 958,18

Manažér monitoringu pre všetky špecifické ciele a aktivity 
realizované v rámci projektu.
Zodpovedný za kvalitu všetkých monitorovacích a hodnotiacich 
správ v rámci realizácie projektu.1000osobohodín za projekt x 
300Sk/hod (hodinová sadzba + odvody). Platí pre všetky 
aktivity: A 1.1 až A 4.13.

3.3.2.

Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia 610;620 projekt 1 1 000 000,00 1 000 000,00 33 193,92

Priebežné a záverečné hodnotenie projektu – monitorovacie 
správy, expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia spokojnosti vykonaných aktivít. Na základe systému 
kvality ktorý má univerzita certifikovaný podľa normy ISO 
9000, podľa ktorého môže v danom prípade požiadať o 
priebežný a záverečný audit. Hodnotia sa ukazovatele 
definované v projekte ako aj kritériá spojené so systémovým 
riadením kvality projektov v rámci TUKE. 2000 osobohodín za 
projekt x 500Sk/hod (hodinová sadzba + odvody). Realizácia v 
rámci všetkých aktivít: A 1.1 až A 4.13.

3.4. Publicita a informovanosť 553 500,00 18 372,83

3.4.1. Veľkoplošné tabule 637003 projekt 1 232 000,00 232 000,00 7 700,99

Veľkoplošné tabule v areály oznamujúce rekonštrukcie v rámci 
projektu, v počte 8 ks x 29.000,-Sk/ks celková suma 232.000,- 
Sk.

Rozmery: 3 x 2 m, hliník, samolepiaca exteriérová fólia, plná 
farba.  V cene grafický návrh + výroba tabule a osadenie.  
Publicita v rámci všetkých aktivít: A 1.1 až A 4.13.

3.4.2. Tabule 637003 projekt 1 150 000,00 150 000,00 4 979,09

Trvalé tabule pred miestnosťami - veľkokapacitné učebne v 
počte 6 ks x  6.500,- Sk/ks = 39.000,-Sk (A3, Mosadz/biely kov. 
grafika, samolepiaca interiérová fólia,výroba, osadenie).
Trvalé tabule pred učebne v počte 222 ks x 500,-Sk/ks = 
111.000,-Sk (A6 biely kov, grafika, samolepiaca interiérová 
fólia, výroba + osadenie). Publicita v rámci všetkých aktivít 
projektu: A 1.1 až A 4.13. SPOLU 39.000 + 111.000 = 
150.000,-Sk.
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3.4.3. Plagáty 637003 projekt 1 80 000,00 80 000,00 2 655,51

Plagát v rámci publicity projektu (informovanie o realizácii a 
výstupoch projektu, diseminácia výsledkov) 3.200ks x 25Sk/ks 
= 80.000,-Sk 

(grafika, príprava, tlač, materiál). Publicita v rámci všetkých 
aktivít projektu: A 1.1 až A 4.13. 

3.4.4. Brožúrky 637003 projekt 1 60 000,00 60 000,00 1 991,64

Brožúra o prínose projektu pre univerzitu - skvalitnenie výučby a 
služieb pre študentov. V počte 2.000 ks x 30,-Sk = 60.000,-Sk 
(A5/32 strán obal 4+4 vnútro 1+1, grafika sadzba, príprava,tlač, 
väzba). Publicita v rámci všetkých aktivít projektu: A 1.1 až A 
4.13.

3.4.5. Letáky 637003 projekt 1 20 000,00 20 000,00 663,88

Letáky s informáciami o realizáii a výstupoch projektu, 
diseminácia výsledkov. Informačné materiály budú poskytované 
aj zástupcom médií na pravidelných mítingoch k projektu. 
5.000ks x 4,-Sk/ks = 20.000,-Sk (A5/ 4+4 90gr.natieraný 
papier, príprava, tlač). Publicita v rámci všetkých aktivít 
projektu: A 1.1 až A 4.13.

3.4.6. CDROM 637003 projekt 1 11 500,00 11 500,00 381,73

CD s informáciami o príprave, realizácii a diseminácii výsledkov 
projektu. Informácie poskytované aj pre média. Napálenie 100ks 
x 115,-Sk/ks = 11.500,-Sk. Publicita v rámci všetkých aktivít 
projektu: A 1.1 až A 4.13.

3.  Spolu 4 500 000,00 149 372,63

1+2+3 CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 156 762 000,00 5 203 545,11

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 Nepriame výdavky projektu max. 3,00% 2.95%

KE2 Subdodávky max. 1,00% 0.19%
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Príloha č. 6 zmluvy o poskytnutí NFP 

 
                                                         PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Hlavné aktivity 

Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Aktivita 1.1 Modernizácia 
veľkokapacitných posluchární 

I./2009 III./2009 

Aktivita 1.2 Modernizácia 
učební 

I./2009 III./2009 

Aktivita 1.3 Mobilné modelové 
multimediálne učebne 

II./2009 III./2009 

Aktivita 2.1 Aktívne sieťové 
prvky – ŠD Boženy Němcovej 
1 – inštalácia a konfigurácia 

I./2009 I./2009 

Aktivita 2.2 Aktívne sieťové 
prvky – ŠD Ferka Urbánka 2 
– inštalácia a konfigurácia 

I./2009 I./2009 

Aktivita 2.3 Aktívne sieťové 
prvky – ŠD Rampová 7 – 
inštalácia a konfigurácia 

I./2009 I./2009 

Aktivita 2.4 Zabezpečenie 
prevádzky sieťových služieb 

I./2009 II./2009 

Aktivita 2.5 Multimediálne 
učebne – zariadenie, 
inštalácia a konfigurácia 

I./2009 I./2009 

Aktivita 2.6 Bezpečnosť 
počítačovej siete, vzdialený 
prístup, bezdrôtový prístup 

II./2009 III./2009 

Aktivita 3.1 Pasívna 
infraštruktúra počítačovej sieti 
TUNET 

I./2009 II./2010 

Aktivita 3.2 Výkonná dátová 
zbernica TUNET – aktívne 
komponenty 

I./2009 I./2010 

Aktivita 3.3 Mobilná 
infraštruktúra TUNET – WiFi 

I./2009 I./2010 

Aktivita 3.4 Dobudovanie 
a obnova hardvéru sieťových 
služieb 

I./2009 I./2010 

Aktivita 3.5 Softvér pre 
sieťové služby 

I./2009 I./2010 

Aktivita 3.6 Softvér pre 
vybraté informačné služby 

I./2009 I./2010 

Aktivita 3.7 Prvky bezpečnosti 
TUNET 

I./2009 II./2010 

Aktivita 3.8 Technicko-
prevádzkové zabezpečenie 
TUNET 

I./2009 III./2010 

Aktivita 3.9 IP televízia 
v prostredí TUNET 

I./2009 III./2010 
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Aktivita 4.1 Vybavenie PC 
stanicami 

I./2009 II./2009 

Aktivita 4.2 Vybavenie 
reprografickou technikou 

I./2009 II./2009 

Aktivita 4.3 Aktívne sieťové 
komponenty 

I./2009 II./2009 

Aktivita 4.4 IP telefónia - VoIP II./2009 III./2009 
Aktivita 4.5 Operačný SW 
a aplikačný SW 

III./2009 IV./2009 

Aktivita 4.6 Elektronický 
dynamický informačný 
a navigačný systém 

III./2009 IV./2009 

Aktivita 4.7 Knižničný 
informačný systém 

II./2009 II./2010 

Aktivita 4.8 Identifikačný 
a prístupový systém 
a zariadenia 

I./2009 II./2009 

Aktivita 4.9 Kamerový 
monitorovací systém 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 4.10 Bezpečnostný 
a identifikačný systém pre 
ochranu fondu – RFID brány 

III./2009 IV./2009 

Aktivita 4.11 Bezpečnostný 
a identifikačný systém pre 
ochranu fondu – RFID tagy 

I./2009 I./2010 

Aktivita 4.12 Video 
konferenčný systém 

III./2009 IV./2009 

Aktivita 4.13 Systémová 
integrácia a implementácia 

I./2009 III./2010 

 Podporné aktivity  
Riadenie projektu I./2009 III./2010 
Publicita a informovanosť I./2009 III./2010 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.1 Modernizácia veľkokapacitných posluchární 
Cieľ aktivity Cieľom je modernizácia veľkokapacitných posluchární na TUKE (6), 

ktoré majú bázový charakter z pohľadu zabezpečenia vzdelávacieho 
procesu. Jestvujúce budovy učební sa modernizujú z hľadiska 
vybavenosti interiérov a zabezpečenia ich bezbariérovosti. Jedná sa 
o budovy: Letná 9, Rampová 7 a Komenského 7 v Košiciach a 
Štúrova 1 v Prešove. 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2009 

Opis aktivity 1.1.1.Verejné obstarávanie realizačného projektu 
1.1.2. Prevzatie projektu a jeho posúdenie 
1.1.3.Vykonanie potrebných stavebných úprav 

Budú vykonané potrebné stavebné úpravy súvisiace 
s modernizáciou a estetizáciou posluchární. 

1.1.4.Obstaranie a inštalácia IKT vybavenia posluchární. 
Posluchárne budú vybavené modernou multimediálnou 
komunikačnou a prezentačnou technológiou, ktorá umožní 
efektivnejšie a účinnejšie organizovať učebný proces 
(prezentačná a záznamová technika, videokonferenčná výbava).  
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Metodológia aktivity Vykonanie potrebných stavebných úprav a obstaranie a inštalácia IKT 

sa bude realizovať štandardným postupom verejného obstarávania.  
Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude modernizácia 6 hlavných veľkokapacitných 
posluchárni TUKE. Tieto budú plne vybavené multimedialnými 
technológiami umožňujúcimi kvalitnú výučbu na báze využívania 
nadštandardných IKT (pripojenie na Internet, projekčné technológie, 
kvalitné ozvučenie, možnosť organizácie videokonferencií 
a streamingov, vyžadujú sa minimálne nutné stavebné úpravy 
spojené s modernizáciou a estetizáciou priestorov a zabezpečením 
bezbariérovosti). 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.2 Modernizácia učební 
Cieľ aktivity Cieľom je modernizácia bežných učební TUKE pri ktorej sa 

nevyžadujú stavebné úpravy a ich dovybavenie náležitým 
softvérovým vybavením, za účelom zlepšenia podmienok učebného 
procesu, ktorý je v učebniach realizovaný.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2009 

Opis aktivity 1.2.1.Obstaranie a inštalácia IKT vybavenia učební 
 
V rámci aktivity budú pripojené všetky ešte nepripojené učebne na 
Internet, bude nainštalovaný stropný projektor, elektrické plátno 
a prezentačný počítač a budú dovybavené adekvátnym druhom 
softvéru. Výkon prezentačného projektora a veľkosť prezentačného 
plátna budú vyberané podľa kapacitných parametrov miestností.  

Metodológia aktivity Vykonanie potrebného procesu obstarania zariadení  a následná 
inštalácia IKT sa bude realizovať štandardným postupom verejného 
obstarávania.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity bude modernizácia všetkých učební TU. Tieto budú 
vybavené vhodnou prezentačnou a komunikačnou technológiou 
(parametricky podľa priestorových kapacít učebni), ktorá umožní 
realizovať podstatne skvalitnenú výučbu na báze využívania 
inštalovaných technológií (pripojenie na Internet, projekčná a 
prezentačná technológia). 
 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.3 Mobilné modelové multimediálne učebne 
Cieľ aktivity Cieľom je vybavenie každej fakulty a vybraných centrálnych 

pracovísk TU mobilnou multimediálnou učebňou na báze prenosných 
počítačov. Táto učebňa bude slúžiť pre riešenie vzdelávacích potrieb 
fakúlt v prípadoch, kedy bude potrebné operatívne meniť miesto 
vzdelávania. Bude trvalo umiestnená v miestnosti určenej fakultou 
avšak bude možné ju operatívne presúvať podľa aktuálnych potrieb. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – III./2009 

Opis aktivity  
1.3.1.Obstaranie a inštalácia IKT vybavenia mobilných učební 
V rámci aktivity budú dodané vybraným pracoviskam fakult 
a centrálnym pracoviskam TU mobilné multimediálne učebne na báze 
využívania kontajnerového riešenia a prenosných počítačov. 
Súčasťou vybavenia mobilnej učebne bude aj projekčné zariadenie, 
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tlačiareň a lokálna WiFi infraštruktúra. 
Metodológia aktivity Obstaranie vybavenie mobilných učební sa bude realizovať 

štandardným postupom verejného obstarávania.  
Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výsledkom aktivity bude dodanie vybavenia mobilnej učebne pre 
každú fakultu a pracoviská RTU. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.1 Aktívne sieťové prvky – ŠD Boženy Němcovej 1 – 
inštalácia a konfigurácia 

Cieľ aktivity Dobudovať počítačovú sieť v ŠD Boženy Němcovej 1 používanú na 
vzdelávacie účely do stavu spĺňajúceho najnovšie normy v oblasti 
prevádzky sietí takéhoto charakteru. Cieľom bude pripojiteľnosť 
každého ubytovaného študenta do vysokorýchlostnej počítačovej 
siete, jej nepretržitá a kvalitná prevádzka, výkonovo postačujúca pre 
súčasné aj pre plánované aplikácie. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2009 

Opis aktivity 2.1.1 – Po nevyhnutnej úprave elektroinštalácie budú stojanové 
rozvádzače - racky umiestnené v na to určenej miestnosti, kde budú 
do nich postupne inštalované ďalšie súčasti – prípojné panely 
a prislúchajúca kabeláž 
2.1.2 – Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia. Ako prvé budú inštalované chrbticové prepínače. 
Prebehne konfigurácia – nastavenie zariadení. 
2.1.3 Do prepínačov budú inštalované kompatibilné optické moduly. 
2.1.4 Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia – bežné prístupové prepínače. Prebehne 
konfigurácia – nastavenie zariadení, po nej bude nasledovať samotné 
pripájanie užívateľov. 
2.1.5 Dôjde k montáži záložných zdrojov, čím bude zabezpečená 
nepretržitá prevádzka a tiež odolnosť voči prepätiam apod. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené správcami počítačových sietí 
internátov.  
Realizácia bude postupná.  
Montáž pasívnej a aktívnej časti môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude 100% pripojiteľnosť ubytovaných študentov na 
jednotlivých internátoch. Výstupom bude kvalitná a moderná 
počítačová sieť, ktorá bude napomáhať vo vzdelávacom procese 
študentov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.2 Aktívne sieťové prvky – ŠD Ferka Urbánka 2 – inštalácia 
a konfigurácia 

Cieľ aktivity Dobudovať počítačovú sieť v ŠD Ferka Urbánka 2 používanú na 
vzdelávacie účely do stavu spĺňajúceho najnovšie normy v oblasti 
prevádzky sietí takéhoto charakteru. Cieľom bude pripojiteľnosť 
každého ubytovaného študenta do vysokorýchlostnej počítačovej 
siete, jej nepretržitá a kvalitná prevádzka, výkonovo postačujúca pre 
súčasné aj pre plánované aplikácie. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2009 

Opis aktivity 2.2.1 Prebehne umiestnenie a inštalácia klimatizačných zariadení do 
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existujúcich miestností 
2.2.2 – Po nevyhnutnej úprave elektroinštalácie budú stojanové 
rozvádzače - racky umiestnené v na to určenej miestnosti, kde budú 
do nich postupne inštalované ďalšie súčasti – prípojné panely 
a prislúchajúca kabeláž 
2.2.3 – Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia. Ako prvé budú inštalované chrbticové prepínače. 
Prebehne konfigurácia – nastavenie zariadení. 
2.2.4 Do prepínačov budú inštalované kompatibilné optické moduly. 
2.2.5 Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia – bežné prístupové prepínače. Prebehne 
konfigurácia – nastavenie zariadení, po nej bude nasledovať samotné 
pripájanie užívateľov. 
2.2.6 Dôjde k montáži záložných zdrojov, čím bude zabezpečená 
nepretržitá prevádzka a tiež odolnosť voči prepätiam apod. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené správcami počítačových sietí 
internátov.  
Realizácia bude postupná.  
Montáž pasívnej a aktívnej časti môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude 100% pripojiteľnosť ubytovaných študentov na 
jednotlivých internátoch. Výstupom bude kvalitná a moderná 
počítačová sieť, ktorá bude napomáhať vo vzdelávacom procese 
študentov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.3 Aktívne sieťové prvky – ŠD Rampová 7 – inštalácia a 
konfigurácia 

Cieľ aktivity Dobudovať počítačovú sieť v ŠD Rampová 7 používanú na 
vzdelávacie účely do stavu spĺňajúceho najnovšie normy v oblasti 
prevádzky sietí takéhoto charakteru. Cieľom bude pripojiteľnosť 
každého ubytovaného študenta do vysokorýchlostnej počítačovej 
siete, jej nepretržitá a kvalitná prevádzka, výkonovo postačujúca pre 
súčasné aj pre plánované aplikácie. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2009 

Opis aktivity 2.3.1 Prebehne umiestnenie a inštalácia klimatizačných zariadení do 
existujúcich miestností 
2.3.2 – Po nevyhnutnej úprave elektroinštalácie budú stojanové 
rozvádzače - racky umiestnené v na to určenej miestnosti, kde budú 
do nich postupne inštalované ďalšie súčasti – prípojné panely 
a prislúchajúca kabeláž 
2.3.3 – Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia. Ako prvé budú inštalované chrbticové prepínače. 
Prebehne konfigurácia – nastavenie zariadení. 
2.3.4 Do prepínačov budú inštalované kompatibilné optické moduly. 
2.3.5 Do pripravených rozvádzačov budú postupne umiestňované 
sieťové zariadenia – bežné prístupové prepínače. Prebehne 
konfigurácia – nastavenie zariadení, po nej bude nasledovať samotné 
pripájanie užívateľov. 
2.3.6 Dôjde k montáži záložných zdrojov, čím bude zabezpečená 
nepretržitá prevádzka a tiež odolnosť voči prepätiam apod. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
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verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené správcami počítačových sietí 
internátov.  
Realizácia bude postupná.  
Montáž pasívnej a aktívnej časti môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude 100% pripojiteľnosť ubytovaných študentov na 
jednotlivých internátoch. Výstupom bude kvalitná a moderná 
počítačová sieť, ktorá bude napomáhať vo vzdelávacom procese 
študentov. 

 
 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.4 Zabezpečenie prevádzky sieťových služieb 
Cieľ aktivity Zabezpečiť, aby mali užívatelia neustále k dispozícii základné sieťové 

služby – automatickú konfiguráciu sieťových nastavení DHCP, mennú 
službu DNS, informačný systém, webserver atď. Tieto služby musia 
bežať v nepretržitom režime najmä z dôvodu ich úzkej previazanosti 
na funkčnosť samotnej siete. Cieľom je tiež zabezpečiť aby boli 
jednotlivé služby redundantne navrhnuté a v prípade výpadku 
jednoducho nahraditeľné iným hardvérom z dôvodu minimalizovania 
času výpadku a tým ochromeniu celej siete. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2009 

Opis aktivity Paralelne budú prebiehať akcie v jednotlivých objektoch – 
internátoch. V prvom rade pôjde o montáž, konfiguráciu a uvedenie 
jednotlivých služieb do prevádzky. V závislosti na požiadavkách pôjde 
o rôzne výkonné servery – od malých aplikačných serverov, cez 
hlavné sieťové servery na ktorých je umiestnená technológia ktorá 
priamo riadi chod celej siete, až po diskové polia ktoré zabezpečia 
v každom časovom okamihu rovnaké dáta pre všetky servery. Na 
jednotlivých serveroch bude bežať operačný systém Linux 
a v závislosti od použitia daného prvku aj aplikačné programy. Všetky 
aplikačné programy inštalované na serveroch sú uvoľnené pod 
otvorenými licenciami a samotní študenti sa podieľajú na ich vývoji 
a tým sa vzdelávajú v oblastiach nezahrnutých v bežnom učive.  

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce budú prevedené správcami 
počítačových sietí internátov.  
Realizácia bude paralelná pre jednotlivé objekty. V jednotlivých 
objektoch bude realizácia postupná.  
Montáž jednotlivých komponentov môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude redundantná a bezvýpadková sieťová infraštruktúra, 
ktorá bude parametrami spĺňať najvyššie kritériá v tejto oblasti. 
Výsledkom bude 100% funkčnosť siete a jej nízka potreba servisu. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.5 Multimediálne učebne – zariadenie, inštalácia 
a konfigurácia 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovať učebne s výpočtovou technikou 
dostupnou pre široké masy ubytovaných študentov – či už majú 
prístup k vlastnému počítaču alebo nie. Výhodou učební bude najmä 
to, že v nich bude dostupný legálny softvér používaný na univerzite 
a aj výkon pracovnej stanice bude dimenzovaný na používanie týchto 
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softvérových produktov. Učebne budú vybavené najmodernejšou 
technikou v oblasti multimediálnych prenosov a konferencií a budú 
môcť byť využívané pri virtuálnych prednáškach v priestoroch 
internátov resp. v rámci akýchkoľvek interných školení. Reprodukčná 
technika a technika pre videokonferencie bude slúžiť ubytovaným 
študentom. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2009 

Opis aktivity V rámci aktivity bude  vybavená multimediálna učebňa, ktorá bude 
obsahovať pracovné stanice s nainštalovaným softvérom určeným 
pre výučbu a projektovú prácu zadanú v škole. Študenti bývajúci na 
internátoch budú môcť vyhľadať túto učebňu najmä za účelom 
vzdelávania. K dispozícii budú mať moderné prostriedky pre učenie 
sa na najnovších softvérových produktoch bežiacich na kvalitných 
pracovných staniciach. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce budú prevedené správcami 
počítačových sietí internátov.  
Realizácia bude postupná.  
Montáž jednotlivých komponentov môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude kompletne vybavená počítačová učebňa v prostredí 
internátov. Na výkonných pracovných staniciach bude nainštalovaný 
softvér, ktorého cena bráni jeho využitiu na individuálnych 
počítačoch. Študenti teda budú motivovaní navštíviť vybudovanú 
počítačovú učebňu za účelom vzdelávania sa a prípravy projektov do 
školy. Výstupom môže byť aj vznik iniciatív pre ďalšie vzdelávanie 
ubytovaných študentov cez semináre a školenia organizované priamo 
pre nich na internátoch. Tieto priestory môžu byť na podobné 
iniciatívy veľmi dobre využité. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.6 Bezpečnosť počítačovej siete, vzdialený prístup, 
bezdrôtový prístup 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete internátov 
pomocou hardvérových a softvérových nástrojov. Bude realizovaný 
VPN koncentrátor s prístupom pre všetkých užívateľov pripojených do 
počítačovej siete. Odbúraním výnimiek a povolením jedinej 
bezpečnostnej medzery pre VPN koncentrátor sa rapídne zvýši 
bezpečnostná úroveň siete. Pre voľný pohyb užívateľov po budovách 
internátu bude zriadená bezdrôtová sieť. Jej dosah bude na všetky 
izby internátu, bude poskytovaná ako doplnok ku káblovej sieti. Tým 
sa dosiahne 100 percentná mobilita pripojených užívateľov 
a možnosť pripojiť sa odvšadiaľ. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – III./2009 

Opis aktivity V rámci aktivity bude  nakonfigurovaný a nainštalovaný VPN 
koncentrátor, bude vytvorená softvérová aplikácia pre evidenciu 
používateľov, implementácia a zavedenie do prevádzky. Takisto budú 
inštalované prístupové body pre bezdrôtovú sieť, budú následne 
pripojené do vytvorenej káblovej siete, nakonfigurované 
a prevádzkované. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce budú prevedené správcami 
počítačových sietí internátov.  
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Realizácia bude postupná.  
Montáž jednotlivých komponentov môže prebiehať nezávisle na sebe. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom bude kompletne nakonfigurovaná VPN brána pre prístup 
študentov z prostredia internetu do prostredia internátov na základe 
autentifikácie loginom a heslom (prípadne certifikátom) a tak 
vzniknuté zvýšenie bezpečnosti počítačovej siete na základe 
odstránenia výnimiek z bezpečnosti na úrovni hlavnej brány 
internátov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.1 Pasívna infraštruktúra počítačovej sieti TUNET 
Cieľ aktivity Dobudovať a zmodernizovať infraštruktúru TUNET v jej pasívnej aj 

aktívnej časti, v budovách a areáli univerzity, aby vyhovovala 
výkonom a bezpečnosťou požiadavkám moderného výukového 
procesu. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2010 
 

Opis aktivity 3.1.1   dobudovanie a modernizácia optických rozvodov vo vybraných 
budovách a trasách medzi budovami univerzity. Optická 
infraštruktúra TUNET po dobudovaní bude zárukou 
použiteľnosti vysokokapacitných a bezpečných technológií 
dátových prenosov. Pri realizácii budú optické káble, medzi 
budovami, s nevyhovujúcimi parametrami nahradené novými, 
formou prifúknutia do jestvujúcej zemnej chráničky. Nové 
prepojenia formou zafúknutia do jestvujúcich rezervných 
chráničiek, prípadne vybudovanim zemnej chráničkovej trasy. 
Realizácia časti tejto aktivity je nutným predpokladom pre 
vybudovanie 10Gb dátovej zbernice v plánovaných objektoch 
univerzity. 

3.1.2  dobudovanie a modernizácia štrukturovanej kabeláže 
a sieťových centier vo vybraných budovách univerzity. 
V nadväznosti na optickú infraštruktúru štrukturovaná kabeláž 
sprostredkuje klientom na PC prístup ku dátovej zbernici 
TUNET. 

3.1.3  modernizácia a doplnenie aktívnych sieťových komponentov vo 
vybraných sieťových centrách. Rozšíri sa prípojná kapacita 
v budovách a staršie, morálne a kapacitne nevyhovujúce 
aktívne komponenty sa nahradia novými. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené pracovníkmi UVT.  
Realizácia bude postupná, v jednotlivých vybraných budovách. 
Budovanie pasívnej a aktívnej časti može prebiehať nezávisle na 
sebe. 
Aktivita zlepší podmienky výukového procesu a umožní nasadenie 
nových výukových multimediálnych postupov.  
 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Celkovo bude nainštalovaných 3500m optického kábla na vybratých 
trasách a 33 aktívnych sieťových komponentov.  

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.2 Výkonná dátová zbernica TUNET – aktívne komponenty 
Cieľ aktivity Cieľom je rozšíriť  funkcionalitu a výkonnosť počítačovej siete TUNET 

ako univerzálneho komunikačného systému na TUKE, ktorý je 
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využívaný viac ako 16 000 študentmi  a takmer 2 000 zamestnancami 
pri výučbe a výskume.  
Vo vybranej časti komunikačnej infraštruktúry TUNETu, vybudovať 
vysokokapacitné prepojenie na úrovni 10Gb/s, aby vyhovovala 
výkonostným požiadavkam terajších aj pripravovaných aplikácií. 
 
Rozšírenie funkcionality a zvýšenie výkonnosti PS TUNET vytvorí 
predpoklady pre implementáciu ďalších služieb a to: 

• moderných vyučovacích metód založených na masívnom 
využití videotechnológií, 

• masívne využitie technológie WiFi najmä pre prístup 
študentov k PS TUNET  v procese výučby, 

• masívne nasadenie IP telefónie - využitie IP protokolu pre 
prenos hlasu cez počítačovú sieť – VoIP.  

 
Cieľom je rozšíriť funkcionalitu a výkonnosť PS TUNET  a tak vytvoriť 
predpoklady pre širšie a efektívnejšie využívanie aplikácií 
postavených na IKT.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2010 
 

Opis aktivity 3.2.1   V budove ÚVT osadiť nové sieťové komponenty, ktoré 
umožnia napojenie vybraných budov /Letná 9 a Vysokoškolská 
4/ rýchlosťou 10Gb/s. Súčasne sa pre pripojenie univerzitných 
serverov rýchlosťou 1Gb/s, osadia nové sieťové komponenty, 
ktoré sa na novú zbernicu zbernicu napoja taktiež rýchlosťou 
10Gb/s. Takto sa dosiahne výkonnejšia požadovaná hierarchia 
v rýchlostiach zbernice a napojenia serverov. Realizácia 10Gb 
napojenia na Vysokoškolskú 4 predpokladá výmenu optického 
kábla  v uvedenom smere. 

3.2.2  V budovách Letná 9 a Vysokoškolská 4 osadiť nové sieťové 
komponenty s možnosťou napojenia na 10Gb, zo smeru ÚVT 
TU, B. Nemcovej 3. Takto sa dosiahne dostatočná kapacita 
pre klientov v budove aj ďalšie napojené budovy, včítane 
nových multimediálnych aplikácií. 

3.2.3 Vo vybraných budovách osadiť doplňujúce sieťové komponenty 
v počte do 5ks. 

Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických a programových prostriedkov  sa 
bude realizovať štandardným postupom verejného obstarávania. 
Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych komponentov budú 
prevedené pracovníkmi UVT.  
Realizácia bude postupná od budovy ÚVT TU. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude: 
•  vytvorenie lepších podmienok pre  VoIP, multicastové 

vysielanie (IP televízia), využitie videoserverov pre 
sprístupňovanie študijných materiálov 

• rádovo sa zrýchli prístup ku univerzitným serverom. 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.3 Mobilná infraštruktúra TUNET – WiFi 
Cieľ aktivity Pokračovať v budovaní mobilného prístupu do TUNETu. Rozšíriť 

mobilný prístup o ďalšie vhodné lokality, s prioritou na zlešenie 
výukového procesu. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2010 
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Opis aktivity 3.3.1  V požadovaných lokalitách, s koncentrovaným výukovým 
procesom, osadzovat ďalšie WiFi prístupové body. Prierezovo 
vo všetkých budovách a v areáli univerzity. 

3.3.2  Prejsť na systém centralizovaného riadenia WiFi prístupu. 
Plánované je nasadenie 2ks WiFi koncentrátorov 
s dostatočnou klientskou kapacitou, aj s prihliadnutím na 
redundanciu celého riadenia prístupu. Prvky bezpečnosti sú 
súčasťou nasadenia. 

Metodológia aktivity Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania. Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych 
komponentov budú prevedené pracovníkmi UVT.  
Realizácia bude postupná, kde ako prvé sa sprevádzkujú WiFi 
koncentrátory. 
Aktivita  zlepší podmienky mobilného prístupu pre rýchlo rastúci počet 
poslucháčov a zamestnancov univerzity vybavených mobilnými 
stanicami /notebook, PDA, IP mobiln. telefon/.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Celkovo bude nainštalovaných do 100 WiFi prístupových bodov.  

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.4 Dobudovanie a obnova hardvéru sieťových služieb 
Cieľ aktivity Cieľom je zlepšenie prevádzkových podmienok existujúcich sieťových 

služieb a vytvorenie implementačného prostredia pre realizáciu 
nových sieťových služieb. Pre tento účel budú použité dostatočne 
výkonné a spoľahlivé technické prostriedky s s viacnásobnou 
vnútornou redundantnosťou, ktorá zvyšuje odolnosť voči poruchám. 
 
Cieľom je:  

• Náhrada 14 serverov, ktoré sú už fyzicky a morálne 
zastarané. Sú to servery, ktoré sú staršie ako 8 rokov, sú 
poruchové a nedostatočne výkonné pre intenzívnu prevádzku 
sieťových služieb.  Až  na základe konkrétnych podmienok 
v čase realizácie projektu bude prijaté rozhodnutie o spôsobe 
realizácie serverov (sólo servery alebo blade servery).  

•  Vytvorenie centrálneho dátového poľa pre prevádzkové dáta 
do 40 produkčných serverov s dostatočným výkonom 
a s vnútornou redundantnosťou s architektúrou SAN alebo 
iSCSI. 

•  Vytvorenie centrálneho zálohovacieho a archivačného 
systému pre dáta produkčných serverov s filozofiou D2D 
a D2D2T. 

Uvedené technológie budú využívané službami, ktoré sú poskytované 
pre viac ako 16 000 študentov vo výučbe a takmer pre 2 000 
zamestnancov pri zabezpečení a realizácii výučby, výskume 
a administratívnych činnostiach.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2010 
 

Opis aktivity 3.4.1. Definovanie podrobných kritérií na požadované riešenie 
3.4.2. Obstaranie serverov a dátového poľa pre prevádzku sieťových 

služieb  PS TUNET 
3.4.3. Obstaranie  zálohovacieho a archivačného systému 
3.4.4. Inštalácia a oživenie zariadení 
3.4.5. Skúšobná prevádzka a zdokumentovanie riešenia 
3.4.6. Rutinná prevádzka 
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Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických a programových prostriedkov 
bude realizované štandardným postupom verejného obstarávania. 
Všetky odborné aktivity budú vykonávané v súlade s medzinárodnými 
a národnými štandardami a odporúčaniami a v súlade so systémom  
manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000, 
ktorý bol implementovaný na TUKE. 
 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude: 
o  zvýšenie spoľahlivosti a výkonnosti prevádzkovaných  

sieťových  služieb 
o  zvýšenie odolnosti voči poruchám a skrátenie prestojov 
 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.5 Softvér pre sieťové služby 
Cieľ aktivity Cieľom je skvalitnenie poskytovaných sieťových služieb. V súčasnosti 

sú takmer všetky tieto služby poskytované s využitím nekomerčného 
programového vybavenia, ktoré je bez podpory. Prevádzka týchto 
služieb je veľmi náročná a riešenie vzniknuvších problémov je často 
veľmi zdĺhavé a nepružné, čím výrazne trpí kvalita služieb. Preto je 
potrebné služby, ktoré sú životne dôležité pre spoľahlivú prevádzku 
PS TUNET, implementovať na spoľahlivých, komerčných 
a podporovaných softvérových platformách.  
 
Cieľom tejto aktivity je: 

o Skvalitnenie manažmentu  a monitoringu PS TUNET vrátane 
WiFi. 

o Implementácia autentifikačných mechanizmov pre prístup 
k prostriedkom a službám PS TUNET. Služby AAA (LDAP, 
RADIUS, TACACS, ...). 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2010 
 

Opis aktivity 3.5.1. Definovanie kritérií na požadované programové vybavenie 
3.5.2 Výber vhodného programového vybavenia pre prevádzku 

sieťových služieb  PS TUNET 
3.5.2. Inštalácia a oživenie služieb 
3.5.3. Skúšobná prevádzka a zdokumentovanie riešenia 
3.5.4. Rutinná prevádzka 

Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických a programových prostriedkov 
bude realizované štandardným postupom verejného obstarávania. 
Všetky odborné aktivity budú vykonávané v súlade s medzinárodnými 
a národnými štandardami a odporúčaniami a v súlade so systémom  
manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000, 
ktorý bol implementovaný na TUKE. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude zvýšenie spoľahlivosti a výkonnosti 
prevádzkovaných  sieťových  služieb. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.6 Softvér pre vybraté informačné služby 
Cieľ aktivity Rozšírenie funkcionality akademického IS MAIS. Využívanie 

nástrojov Cognos pre výstupné zostavy podporujúce skvalitnenie 
riadiacej činnosti na TUKE. Využitie Cognosu  v pedagogickom 
procese. 



Kód ITMS: 26250120010   
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2010 

Opis aktivity 3.6.1 Dofinancovanie akademického IS MAIS, modul Študent 
3.6.2 Implementácia, verifikácia funkcionalít systému 
3.6.3 Rozšírenie počtu licencií Cognos 
3.6.4 Príprava dátovej základne v prostredí Cognos pre definované 
analytické výstupy 
3.6.5 Tvorba výstupných zostáv 
3.6.6 Školenie používateľov Cognos-u 
3.6.7 Využitie nástrojov Cognos v pedagogickom procese 
(semestrálne a záverečné práce študentov) 
3.6.8 Integrácia IS MAIS do existujúcej infraštruktúry TUKE, vývoj 
rozhrania  

Metodológia aktivity Dofinancovanie akademického IS MAIS, ktorého realizácia začala 
schválením a finančnou podporou MŠ SR v rámci centrálneho 
projektu IT. 
Obstaranie licencií Cognos a zabezpečenie systémovej integrácie sa 
bude realizovať štandardným postupom verejného obstarávania. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Funkčný akademický IS MAIS, v ostrej prevádzke na TUKE. Complex 
výstupných zostáv definovaných riadiacimi pracovníkmi TUKE na 
jednotlivých úrovniach riadenia. Aplikačná integrácia MAIS-u 
s ostatnými IS na TUKE 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.7 Prvky bezpečnosti TUNET 
Cieľ aktivity Cieľom je dosiahnutie kontinuity hlavných a podporných 

procesov, ktoré sú realizované pomocou IKT.  Tento cieľ  
dosiahneme systémovým zvýšením zabezpečenia IKT. Systémy IKT 
sa skladajú z týchto častí: 

•  komunikačná infraštruktúra – počítačová sieť, 
•  sieťové služby – elektronická pošta, DNS, LDAP, RADIUS, 

TACACS, DHCP, ..., 
•  informačné systémy – personalistika, ekonomické agendy, 

stravovací systém, ... 
 
Cieľom je čo najvyššia funkčnosť všetkých komunikačných systémov, 
sieťových služieb a informačných  systémov. V prípade vzniku 
bezpečnostného incidentu je cieľom tak eliminácia vlastného 
ohrozenia aktív IKT, ako aj eliminácia dôsledkov bezpečnostného 
incidentu. 

 
Deklarovaný cieľ dosiahneme, ak všetky uvedené zložky systémov 
IKT budú ekonomicky primerane zabezpečené. Teda, ak náklady na 
ich zabezpečenie budú nižšie ako škody, ktoré by mohli vzniknúť 
v prípade bezpečnostných incidentov. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2010 
 

Opis aktivity 3.7.1   Vypracovanie bezpečnostnej politiky 
3.7.2   Definovanie podrobných kritérií na: 

• Bezpečnosť koncových pracovných staníc pracujúcich 
s citlivými údajmi, 

• Perimeter PS TUNET – firewall, VPN 
• Systém energetického zálohovania  uzla TUNET a 

SANET. Naplánovaná je postupnosť krokov pre výrazné 
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zlepšenie súčasného stavu zálohovania napájania.  
Zlepšenie spočíva: vo vybudovaní  nezávislého prívodu 
energie, z 2. VN transformátora, osadenie UPS s 
kapacitou do 30kVA pre druhú vetvu napájania a osadenie 
Motorgenerátora s výkonom minimálne 100kVA.  

• Bezpečnosť uloženia zálohovacích a archívnych médií 
• Životný cyklus dát od ich vzniku až po ich likvidáciu. 

3.7.3  Výber vhodných technických a programových prostriedkov   pre 
implementáciu bezpečnosti PS TUNET 
3.7.4    Implementácia 
 

Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických a programových prostriedkov 
bude realizované štandardným postupom verejného obstarávania. 
Všetky odborné aktivity budú vykonávané v súlade s medzinárodnými 
a národnými štandardami SR STN ISO/IEC 27001:2005, STN 
ISO/IEC 17799 a STN ISO/IEC 13335 a v súlade so systémom  
manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000, 
ktorý bol implementovaný na TUKE. 
Bezpečnosť systémov IKT bude posudzovaná, v súlade s normou 
STN ISO/IEC 17799 a 27xxx najmä podľa miery dodržiavania 3 
základných bezpečnostných atribútov: 

• dôvernosť, 
• integrita a 
• dostupnosť spracovávaných dát. 

 
Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude: 
• zvýšenie bezpečnosti prevádzkovaných  sieťových  služieb 
• zvýšenie odolnosti voči poruchám a skrátenie prestojov 
• uzol TUNETu a SANETu bude pri výpadku napájania 

poskytovať neprerušovane svoje služby pre pripojené 
pracoviská SAV a univerzity /Veterinárna univerzita, UPJŠ/, 
ako aj stredné školy. Taktiež prístup ku sieťovým a 
informačným službám bude pre externých klientov /práca z 
domu, zo študentských domovov, mobilných klientov WiFi/ 
neprerušený.  

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.8 Technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNET 
Cieľ aktivity Cieľom je   zlepšiť technicko-prevádzkové zabezpečenie TUNETu s 

dôrazom na jeho uzol na ÚVT TU meracími a monitorovacími 
technickými prostriedkami, ako aj dovybavením serverovne 
montážnymi stojanmi a ostatnými náležitosťami, v súvislosti s 
obnovou hardvéru. 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.8.1 Zaobstaranie meracích a monitorovacích technických 
prostriedkov pre prostredie počítačovej siete TUNET. 
3.8.2  Osadenie montážnych stojanov v uzle TUNETu na ÚVT v 
súvislosti s obnovou hardvéru. 
3.8.3   Osadenie  infokioskov do vybraných priestorov univerzity 
3.8.4 Zaobstaranie zváračky na optické vlákna, pre konektorovanie 
nových optických trás vo vlastnej réžii /cena zváračky je nižšia,  ako 
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dodávka zváracích a meracích  prác na kľúč.  
Metodológia aktivity Obstaranie potrebných technických  prostriedkov bude realizované 

štandardným postupom verejného obstarávania. 
Nasadenie bude realizované pracovníkmi ÚVT TU. Zváranie 
optických káblov – konektorovanie, bude realizované vyškolenými 
pracovníkmi ÚVT s dlhoročnou praxou. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zlepšenie technickej vybavenosti servisného personálu. Rozšírenie 
počtu a náhrada zastaralých infokioskov pre operatívny prístup 
poslucháčov do TUNETu. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.9 IP televízia v prostredí TUNET 
Cieľ aktivity Vybudovať infraštruktúru pre realizácia vzdelávacieho IP televízneho 

vysielania na báze využívania streamingových technológií pre 
potreby zvýšenia kvality a efektívnosti moderného vzdelávacieho 
procesu.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 
 

Opis aktivity 3.9.1 Dobudovanie a modernizácia bázového laboratorného štúdia 
IPTV č. 1. v priestoroch existujucého laboratória B521 
(priestory Laboratória počítačových sietí na KPI FEI TU) 
v prepojení na vysielacie štúdio IPTV.  Laboratórium bude 
vybavené stropnými kamerami, ktoré umožnia snímať a naživo 
vysielať výukový proces. Vybavenie laboratorného štúdia bude 
doplnené o potrebné zvukové a prezentačné zariadenia, ktoré 
umožnia vysielať  vzdelávacie programy s vysokou technickou 
kvalitou. Pre organizáciu interaktívnych vstupov do vysielania 
bude vybavené laboratórium aj odpovedajúcim 
videokonferenčným zariadením. 

3.9.2. Dobudovanie a modernizácia bázového laboratorného štúdia 
IPTV č. 2. v priestoroch existujucého laboratória A512 
(priestory Laboratória počítčových sietí na KPI FEI TU) 
v prepojení na vysielacie štúdio IPTV. 

          Laboratórium bude vybavené stropnými kamerami, ktoré 
umožnia snímať a naživo vysielať výukový proces. Vybavenie 
laboratorného štúdia bude doplnené o potrebné zvukové 
a prezentačné zariadenia, ktoré umožnia vysielať  vzdelávacie 
programy s vysokou technickou kvalitou. Pre organizáciu 
interaktívnych vstupov do vysielania bude vybavené 
laboratórium aj odpovedajúcim videokonferenčným 
zariadením. 

3.9.3 Dobudovanie a modernizácie bázovej prednáškovej 
miestnosti IPTV v priestoroch existujúcej prednaškovej 
miestnosti P529  (Hlavná budova TU). Miestnosť bude 
dovybavená technikou, ktorá umožní jej prepojenie s IPTV 
štúdiom, realizovať záznam , prípadne aj vysielanie 
prebiehajúcich aktivít na báze IPTV riešenia so špičkovou 
HDTV kvalitou. 

3.9.4.  Vybudovanie bázového IPTV vysielacieho štúdia, ktoré 
umožní v súčinnosti s ďalšou IPTV infraštruktúrov zabezpečiť 
pravidelne vysielanie vzdelávacej IPTV pre štúdijné účely. 
Súčasťou štúdia bude moderatorské a strihové pracoviska, 
samotný vysielací server, archívny záznamový server 
a prenosné zariadenia pre organizáciu mobilných streamingov 
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s podujatí mímo bazových pracovísk. 
 

Metodológia aktivity  Dodávka materiálu a prác sa bude realizovať štandardným 
 postupom verejného obstarávania. Práce súvisiace s uvedením do 
prevádzky jednotlivých bázových pracovísk vzdelávacej IPTV budú 
prevedené pracovníkmi Laboratória počítačových sietí KPI FEI TU 
(špecialne pre tento účel vytvoreného „ITPV tímu“), ktorí budu aj 
zabezpečovať samotnú prevádzku tak IPTV štúdia ako aj bázových 
vysielacích laboratórií. Pri tom budu využívať skúsenosti a postupy, 
ktoré boli vypracované v priebehu riešenia pilotných overovacích 
projektov budovania prvkov a segmentov vzdelávacej IPTV. 
Realizácia bude postupná, v zmysle vypracovaného detailného 
vykonávacieho plánu (bude vypracovaný v úvodnej etape projektu) 
na  jednotlivých bázových pracoviskach bude vybudovaná aj 
potrebná pasívna infraštruktúra. 

           Aktivita jednoznačne zlepší a zefektívni podmienky podmienky 
výukového procesu a umožní nasadenie nových výukových 
multimediálnych postupov, ktoré doposial neboli praktický využívané 
v dennej vzdelávacej praxi. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

          Hlavným prínosom – výstupom (výsledkom) projektu bude realizácia 
vzdelávacieho IP televízneho vysielania na báze streamingových 
technológií čo umožní zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávacieho 
procesu. Uvedením do prevádzky bázových vysielacích laboratórií 
a základného IPTV štúdia sa Technická univerzita zaradí medzi 
špičkové svetové vysoké školy, ktoré už tieto služby implementovali. 
V rámci Slovenska by bola Technická univerzita lídrom v týchto 
technológiách a službách. V rámci realizácie projektu tak vznikne 
IPTV štúdio umožňujúce nielen živé prenosy z prednášok 
odborníkov TU v Košiciach a prístup k záznamom pre študentov 
a širokú verejnosť ale aj postupne v rámci spolupráce s IPTV 
štúdiami na iných pracoviskach (ktoré už aj v SR sú postupne 
budované) sa vytvoria podmienky pre fungovanie rozsiahlej  
medzinárodnej vzdelávacej vysielacej IPTV siete, čím sa sprístupnia 
študentom a pedagógom jednotlivých akademických pracovisk 
rozsiahle vzdelávacie aj archívne zdroje (vrátane zdrojov štátnych 
a komerčných TV staníc). Celkovo bude v rámci projektu 
vybudované bázove vysielacie štúdio a 3 špičkové laboratórne 
vysielacie štúdia, ktoré umožnia tvorbu vzdelávacich programov na 
najvyššej úrovní pre potrebu IPTV vzdelávacieho vysielania. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.1 Vybavenie PC stanicami 
Cieľ aktivity Cieľom je rozšíriť využívanie prostriedkov informačných technológií 

v knižnici zabezpečením dostatočného počtu pracovných staníc 
v objekte KIC pre prístup používateľov k informačným zdrojom, 
rozšíriť kapacitu pre vzdelávacie a školiace účely používateľov 
a vytvoriť podmienky pre realizáciu knižnično-informačných služieb 
zodpovedajúcu súčasným potrebám. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2009 
 

Opis aktivity 4.1.1.Obstaranie PC staníc a terminálov pre študijno vzdelávacie a 
školiace účely pre používateľov a na poskytovanie služieb pre 
zamestnancov. 
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4.1.2.Inštalácia zariadení v objekte KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- vybavenie knižnice počítačmi a terminálmi pre používateľov v 
terminálovej študovni, multimediálnej študovni, školiacej miestnosti, 
konferenčnej sále a OPAC katalógy v požičovni a študovniach, 
- vybavenie knižnice počítačmi a mobilnými PDA zariadeniami s Wifi 
pre zamestnancov na poskytovanie služieb (konzultanti, akvizícia, 
katalogizácia, výpožička, sklady, informačné a rešeršné služby, 
digitalizačné pracovisko, IT podpora, inventarizácia knižného fondu). 

Metodológia aktivity Vybavenie knižnice PC stanicami sa bude realizovať štandardným 
postupom verejného obstarávania a následne nákupom a inštaláciou 
zariadení v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V 4.1.1. Inštalácia 254 ks PC staníc a terminálov: 
- 193 ks PC staníc a terminálov pre používateľov,  
- 47 ks PC pre zamestnancov, 
- 14 ks mobilných PDA s wifi pre zamestnancov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.2 Vybavenie reprografickou technikou 
Cieľ aktivity Cieľom je zabezpečenie dostatočného počtu moderných 

reprografických technológií v priestoroch KIC zodpovedajúcu 
súčasným potrebám používateľov v súlade so zmenami 
vzdelávacieho prostredia a nárastu podielu digitalizovaného 
vzdelávacieho obsahu. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2009 

Opis aktivity 4.2.1.Obstaranie multifunkčných reprografických zariadení pre 
možnosť kopírovania, skenovania a tlače pre používateľov pre 
zákazkové alebo samoobslužné. 
4.2.2.Obstaranie informačného systému pre monitoring a 
optimalizáciou tlačového prostredia a rozúčtovanie nákladov. 
4.2.3.Inštalácia reprografických zariadení v objekte KIC. 
4.2.4.Implementácia systému pre kompletný monitoring tlačového 
prostredia. 
Výstupom aktivity bude: 
- vybavenie KIC reprografickou technikou pre zákazkové alebo 
samoobslužné služby s ohľadom na nízke prevádzkové náklady a 
vysokú kvalitu a dostupnosť služieb, 
- zabezpečenie a kompletný monitoring tlačového prostredia KIC pre 
možnosť optimalizácie, strážené tlačové výstupy na sieťových 
zariadeniach, účtovný kreditný systém a možnosť nastavenia 
prístupových práv pre jednotlivých užívateľov /skupiny s využitím 
existujúcej infraštruktúry. 

Metodológia aktivity Vybavenie knižnice reprografickými zariadeniami sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania, inštaláciou 
reprografických zariadení v objekte KIC, inštaláciou systému pre 
kompletný monitoring tlačového prostredia v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.2.1 Inštalácia 12 ks multifunkčných reprografických zariadení 
(sieťové tlačiarne, multifunkčné zariadenia). 
V4.2.2 Inštalácia centrálneho tlačového systému pre kompletnú 
správu tlačových služieb (riadenie a zabezpečenie prístupu, 
účtovanie, monitoring, vyhodnocovanie). 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.3 Aktívne sieťové komponenty 
Cieľ aktivity Dobudovanie lokálnej sieťovej infraštruktúry KIC. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2009 

Opis aktivity 4.3.1.Obstaranie aktívnych sieťových prvkov. 
4.3.2.Obstaranie softvéru na manažment. 
4.3.3.Inštalácia WLAN. 
Výstupom aktivity bude: 
- mobilná a pevná sieťová infraštruktúra a centrálny manažment siete 
v objekte KIC . 

Metodológia aktivity Zabezpečenie sieťových komponentov sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom sofvéru 
a inštaláciou WLAN. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V 4.3.1 Mobilná a pevná sieťová infraštruktúra. 
V 4.3.2 Centrálny manažment siete v objekte KIC. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.4 IP telefónia - VoIP 
Cieľ aktivity Implementácia IP telefónov v objekte KIC na prenos hlasu a videa 

využitím existujúcej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia služieb a so 
zreteľom na zníženie prevádzkových nákladov. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – III./2009 

Opis aktivity 4.4.1.Obstaranie hardvérových komponentov. 
4.4.2.Obstaranie softvéru pre manažment (správa IP telefónov, 
správa smerovacích pravidiel, správa používateľov, účtovanie). 
4.4.3.Obstaranie IP telefónov. 
4.4.4.Inštalácia a konfigurácia zariadení signalizačného servera. 
4.4.5.Inštalácia  IP telefónov, integrácia s intranetovými aplikáciami. 
4.4.7.Prepojenie IP telefónie k existujúcej telefónnej ústredni TU 
a pripojenie na verejnú telefónnu sieť. 
4.4.8.Zabezpečenie rutinnej prevádzky hlasových služieb a ich 
manažovanie. 
Výstupom aktivity bude: 
- efektívne riešenie hlasovej komunikácie v objekte KIC s väzbou na 
TU a vytvorenie multifunkčnej siete na prenos hlasu a videa 
a komunikáciu s telefónnou sieťou, 
- úspora investičných a prevádzkových nákladov na hovorné. 

Metodológia aktivity Zabezpečenie komponentov pre VoIP telefóniu v knižnici sa bude 
realizovať štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom 
a inštaláciou zariadení v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V 4.4.1 Inštalácia 2 ks serverov. 
V 4.4.2 Inštalácia 60 ks pevných telefónov a 10 ks prenosných wi-fi 
telefónov. 
V. 4.4.3 Prepojenie IP telefónie k existujúcej telefónnej ústredni TU 
a pripojenie na verejnú telefónnu sieť, rutinná prevádzka. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.5 Operačný SW a aplikačný SW 
Cieľ aktivity Zlepšenie podmienok vzdelávania na nové formy učenia a učenia sa 

a zvýšenie úrovne služieb  implementáciou najmodernejších IKT 
v Centre knižnično-informačných služieb a VTI univerzity. 

Termín realizácie Zabezpečenie systémových a základných aplikačných softvérov pre 
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aktivity (štvrťrok/rok) prevádzku a služby KIC. 
Opis aktivity III./2009 – IV./2009 
Metodológia aktivity 4.5.1.Obstaranie softvéru na pripojenie klientov počítačovej siete a 

používateľských licencií na aplikačný softvér.  
4.5.2. Obstaranie softvéru na centrálny manažment serverov 
a rozloženie záťaže serverov. 
4.5.3. Inštalácia a konfigurácia zariadení. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie systémových a základných aplikačných softvérov pre 
prevádzku a služby KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zabezpečenie softvéru sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania, nákupom a inštaláciou zariadení v objekte 
KIC. 

 V4.5.1 Inštalácia softvéru na pripojenie 111 terminálových klientov a 
používateľských licencií na143 PC. 
V4.5.2 Inštalácia softvéru na centrálny manažment serverov 
a rozloženie záťaže serverov. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.6 Elektronický dynamický informačný a navigačný systém 
Cieľ aktivity Elektronický informačný systém s možnosťou dynamickej navigácie, 

zobrazením prezentácií a videa na báze plazmových alebo LCD 
displejov pre navigáciu používateľov v rámci budovy a  možnosť 
dynamického zobrazenia informácií o aktuálnom dianí v objekte KIC 
(prebiehajúce školenia, konferencie, výstavy, videokonferencie, počet 
voľných miest v PC študovniach, hlásenia  a oznamy o prevádzkovej 
dobe, nových službách, pripravovaných podujatiach...). 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.6.1.Obstaranie informačných a navigačných panelov včítane 
softvéru. 
4.6.2.Obstaranie snímačov a kontrolných brán na monitorovanie 
prechodov a kapacity miestností jednotlivých priestorov študovní. 
4.6.3.Inštalácia a integrácia systému do existujúcej infraštruktúry KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zlepšenie orientácie a informovanosti používateľov o aktuálnom 
dianí v objekte KIC a dynamická prezentácia služieb a podujatí na 
báze vyspelých technológií. 

Metodológia aktivity Zabezpečenie informačného a navigačného systému sa bude 
realizovať štandardným postupom verejného obstarávania 
a nákupom a inštaláciou zariadení v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.6.1 Inštalácia 6 ks veľkoplošných obrazoviek  a softvérovej 
aplikácie pre tvorbu a manažment obsahu zobrazovaných informácií. 
V4.6.2 Inštalácia 500 ks snímačov na monitorovanie kapacity 
priestorov študovní a 21 ks kontrolných brán na monitorovanie 
prechodov a kapacitného vyťaženia miestností. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.7 Knižničný informačný systém 
Cieľ aktivity Zabezpečenie automatizácie a manažmentu knižničných činností 

a procesov na báze najnovších softvérových a informačných 
technológií včítane možnosti jednoduchej integrácie s existujúcimi 
informačnými systémami digitálnej knižnice UK TU. 

Termín realizácie II./2009 – II./2010  
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aktivity (štvrťrok/rok) 
Opis aktivity 4.7.1.Obstaranie knižnično-informačného systému a automatu na 

samoobslužné vrátenie dokumentov. 
4.7.2.Inštalácia knižnično-informačného systému. 
4.7.3.Školenia zamestnancov na prácu v jednotlivých moduloch 
a systémovú administráciu. 
4.7.4. Parametrizácia systému (výpožičné doby, poplatky, 
používatelia, ...). 
4.7.5. Testovanie a skúšobná prevádzka. 
4.7.6. Implementácia jednotlivých modulov knižnično-informačného 
systému, integrácia systému do existujúcej infraštruktúry KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie automatizácie a manažmentu knižničných činností 
a procesov na báze najnovších softvérových a informačných 
technológií, ktoré budú znamenať vyššiu kvalitu služieb 
pre používateľov. 

Metodológia aktivity Zabezpečenie knižnično-informačného systému a zariadení sa bude 
realizovať štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom 
a inštaláciou systému, jeho parametrizáciou, postupnou 
implementáciou jednotlivých modulov systému a integráciou do 
infraštruktúry KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.7.1 Inštalácia nového knižnično-informačného systému 
(jednotlivých modulov) a realizácia školení zamestnancov. 
V4.7.2 Inštalácia automatu na samoobslužné vrátenie dokumentov aj 
v čase mimo prevádzky knižnice. 
V4.7.3 Parametrizácia systému, implementácia jednotlivých modulov 
a integrácia s existujúcimi informačnými systémami (digitálna 
knižnica, IS objektu KIC) pre zabezpečenie kvalitatívne vyššej úrovne 
knižnično-informačných služieb pre používateľov. 

 
 
 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.8 Identifikačný a prístupový systém a zariadenia 
Cieľ aktivity Cieľom je zabezpečenie elektronicky kontrolovaného vstupu čitateľov 

do objektu KIC  a ich informačná obsluha a manažment na báze 
čipových kariet. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2009 

Opis aktivity 4.8.1.Obstaranie hlavného vstupného turniketu s autentifikačným 
systémom  na báze študentských a zamestnaneckých čipových kariet 
a čipových kariet pre externých používateľov mimo TU (návštevníci 
konferenčnej sály, výstav, ...). 
4.8.2.Obstaranie snímacích zariadení na manažment prístupu osôb 
k službám KIC. 
4.8.3.Obstaranie šatňových skriniek s elektronickým zámkom na 
zabudovanú bezkontaktnú čítačku, ktoré budú slúžiť aj na účely 
samoobslužnej výpožičky. 
4.8.4.Obstaranie zariadení na monitorovanie a ochranu hlavných 
knižničných serverov včítane klimatizácie. 
4.8.5.Inštalácia zariadení (4.8.1 – 4.8.4), integrácia do existujúcej 
infraštruktúry objektu KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
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- zabezpečenie elektronicky kontrolovaného vstupu čitateľov do 
objektu KIC  a ich informačná obsluha a manažment na báze 
čipových kariet, 
- monitorovanie a ochrana hlavných knižničných serverov včítane 
klimatizácie. 

Metodológia aktivity Obstaranie systému sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania, nákup a inštaláciou zariadení. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.8.1 Inštalácia 1 ks hlavného vstupného turniketu s autentifikačným 
systémom na báze čipových kariet. 
V4.8.2 Inštalácia 10 ks snímacích zariadení - vstup do služobných 
priestorov. 
V4.8.3 Inštalácia 1 ks snímacieho zariadenia  - vstup k automatu na 
samoobslužné vrátenie literatúry. 
V4.8.4 Inštalácia 300 ks šatňových skriniek s elektronickým zámkom 
na zabudovanú bezkontaktnú čítačku, ktoré budú slúžiť aj na účely 
samoobslužnej výpožičky. 
V4.8.5 Inštalácia zabezpečovacieho systému pre miestnosť serverov 
(snímače požiaru, pohybu, vlhkosti, teploty, vyhodnotenie 
a signalizácia), záložného elektrického generátora pre objekt KIC, 
UPS a klimatizácie do miestnosti serverov. 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.9 Kamerový monitorovací systém 
Cieľ aktivity Cieľom je zabezpečenie elektronickej ochrany voľne prístupného 

knižničného fondu. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.9.1.Obstaranie kamerového systému. 
4.9.2.Inštalácia zariadení a monitorovacieho softvéru. 
4.9.3.Integrácia systému do existujúcej infraštruktúry KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie monitorovania objektu KIC kamerovým systémom pre 
ochranu voľne prístupného knižničného fondu. 
 

Metodológia aktivity Obstaranie kamerového systému knižnice sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom 
a inštaláciou zariadení kamerového systému v objekte KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.9.1 Inštalácia zariadení kamerového systému v objekte KIC: 
- 54 ks kamier, 
- 1 ks servera pre kamerový systém, 
- 1 ks zobrazovacej stanice, 
- 6 ks monitorov pre monitoring online záberov kamerového 

systému. 
Aktivita 4.9 úzko súvisí s aktivitami 4.10 a 4.11, nakoľko len 
realizáciou všetkých aktivít sa dosiahne efekt komplexného 
zabezpečenia elektronickej ochrany voľne prístupného knižničného 
fondu v objekte KIC. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.10 Bezpečnostný a identifikačný systém pre ochranu fondu 
– RFID brány 

Cieľ aktivity Cieľom je komplexné zabezpečenie elektronickej ochrany voľne 
prístupného knižničného fondu na báze modernej technológie RFID 
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(rádio frekvenčná identifikácia) a zároveň zabezpečenie 
bezkontaktnej identifikácie dokumentov v rámci objektu KIC pre vyšší 
komfort služieb. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.10.1.Obstaranie bezpečnostných brán RFID včítane aplikačného 
softvéru. 
4.10.2.Inštalácia bezpečnostných brán. 
4.10.3.Integrácia s existujúcimi informačnými systémami KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie kontrolovaného prechodu dokumentov z hľadiska 
bezpečnosti v rámci KIC a vyhodnotenia, či je dokument vypožičaný, 
t.j. môže prejsť bránou, alebo musí zostať v priestore KIC, 
- zabezpečenie identifikácie a lokácie prezenčne vypožičaných 
dokumentov v priestore KIC s väzbou na aktuálny stav dokumentu 
v knižničnom systéme (OPAC). 

Metodológia aktivity Obstaranie systému sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania, nákupom bezpečnostných brán a ich 
integrácia s existujúcimi informačnými systémami KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.10.1 Inštalácia 21 ks RFID brán pre zabezpečenie kontrolovaného 
prechodu dokumentov z hľadiska bezpečnosti, identifikácie a lokácie 
dokumentov v objekte KIC. 
V4.10.2 Integrácia s existujúcimi informačnými systémami KIC. 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.11 Bezpečnostný a identifikačný systém pre ochranu fondu 

– RFID tagy 
Cieľ aktivity Cieľom je komplexné zabezpečenie elektronickej ochrany voľne 

prístupného knižničného fondu na báze modernej technológie RFID 
(rádio frekvenčná identifikácia) a zároveň zabezpečenie 
bezkontaktnej identifikácie dokumentov v rámci objektu KIC pre vyšší 
komfort služieb. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – I./2010 

Opis aktivity 4.11.1.Obstaranie RFID tagov, inicializačnej pracovnej stanice, 
inventarizačnej jednotky. 
4.11.2.Označenie fondu RFID tagmi (spätné a priebežné). 
Výstupom aktivity bude: 
- zabezpečenie kontrolovaného prechodu dokumentov z hľadiska 
bezpečnosti v rámci KIC, 
- zabezpečenie identifikácie a lokácie prezenčne vypožičaných 
dokumentov v priestore KIC s väzbou na aktuálny stav dokumentu 
v knižničnom systéme (OPAC), 
- lepšia prístupnosť fondu pre čitateľa, jednoduchá inventarizácia a 
vyhľadanie dokumentov, ktoré nie sú na svojom mieste a ich správne 
uloženie, 
- samoobslužný návrat dokumentov vo vstupnom priestore budovy aj 
v čase, keď je knižnica zatvorená, 
- samoobslužná výpožička rezervovaných dokumentov. 

Metodológia aktivity Obstaranie systému sa bude realizovať štandardným postupom 
verejného obstarávania.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.11.1 Inštalácia 1 ks inicializačnej stanice pre programovanie tagov 
RFID, 2 ks prenosných čítačiek RFID tagov pre inventarizáciu 
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a správne umiestnenie literatúry v regáloch. 
V4.11.2 Označenie 300 000 ks knižničných jednotiek RFID tagmi.  

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.12 Video konferenčný systém 
Cieľ aktivity Hlavným cieľom je efektívne zapojenie informačno-komunikačných 

technológií do vzdelávania cez video konferenčný systém pre 
kolaboratívnu prácu v prostredí internetu na podporu elektronickej 
formy komunikácie a zvýšenie kvality vzdelávania. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity 4.12.1.Obstaranie video konferenčného systému pre konferenčnú 
sálu a zasadačku. 
4.12.2.Inštalácia video konferenčného systému v konferenčnej sále 
a zasadačke a integrácia s existujúcimi informačnými systémami KIC. 
Výstupom aktivity bude: 
- Podpora vzdelávania prostredníctvom príjmu a vysielania 
videokonferencií a ich  prenosu v rámci objektu KIC alebo mimo 
objekt KIC cez internet. 

Metodológia aktivity Zabezpečenie video konferenčného systému sa bude realizovať 
štandardným postupom verejného obstarávania, nákupom video 
konferenčného systému a jeho inštaláciou a integráciou s existujúcimi 
informačnými systémami KIC. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.12.1 Inštalácia video konferenčného systému v priestore 
konferenčnej sály a zasadačky v objekte KIC. 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 4.13 Systémová integrácia a implementácia 
Cieľ aktivity Hlavným cieľom je dátová a aplikačná integrácia  všetkých 

autonómnych informačných systémov KIC a ich vzájomná 
komunikácia s cieľom dosiahnuť maximálnu funkčnosť navzájom 
nesúrodých systémov a získavanie komplexných informácií 
z rozptýlených zdrojov dát. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2010 

Opis aktivity 4.13.1.Procesná, funkčná a dátová analýza, materiálové toky. 
4.13.2.Návrh a realizácia optimalizácie procesov a infraštruktúry. 
4.13.3.Návrh integračného riešenia s použitím middleware. 
4.13.4.Vývoj rozhraní pre integráciu na aplikačnej úrovni 
prostredníctvom vzájomného prepojenia cez webové služby a 
štandardy XML, SOAP, EDI, realizácia. 
Výstupom aktivity bude: 
- aplikačná integrácia  všetkých autonómnych informačných systémov 
KIC a externých IS (Student, ...) a ich vzájomná komunikácia s cieľom 
dosiahnuť maximálnu funkčnosť navzájom nesúrodých systémov. 

Metodológia aktivity Obstaranie vývojových prác sa bude realizovať štandardným 
postupom verejného obstarávania.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

V4.13.1 Aplikačná integrácia  všetkých autonómnych informačných 
systémov KIC. 

 
 


