










ITMS kód Projektu: 26250120011 

 

Príloha č. 1 Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 

 

 

8. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 

Merná 
Jednotka* 

Jednotková 
cena  
EUR* 

(max. cena) 

Počet 
 

jednotiek* 

Celkovo  
EUR** 

Z toho 
 Oprávnené 

 EUR*** 

633002 – Materiál 
Výpočtová technika 

Projekt 231 122,93 1 231 122,93 231 122,93 

633003 – Materiál 
Telekomunikačná 
technika 

Projekt 66 675,50 1 66 675,50 66 675,50 

633004 – Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie 
technika a náradie 

Projekt 28 814,50 1 28 814,50 28 814,50 

633013 – Materiál 
Softvér a licencie 

Projekt 6 937,53 1 6 937,53 6 937,53 

637003 – 
Propagácia, reklama a 
inzercia 

Projekt 20 128,24 1 20 128,24 20 128,24 

637015 – Poistné iné 
ako do ZP, SP 
a povinného poistenia 
vozidla 

Projekt 5 642,97 1 5 642,97 5 642,97 

637005-Špeciálne 
služby 

Projekt 176 374,33 1 176 374,33 176 374,33 

637011-Štúdie, 
expertízy, posudky 

Projekt 22 504,71 1 22 504,71 22 504,71 

711003-Nákup softvéru Projekt 8 297,87 1 8 297,87 8 297,87 
713002-Nákup 
výpočtovej techniky 

Projekt 250 480,96 1 250 480,96 250 480,96 

713003-Nákup 
telekomunikačnej 
techniky 

Projekt 23 992,78 1 23 992,78 23 992,78 

713004-Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

Projekt 5 621,56 1 5 621,56 5 621,56 

716-Prípravná 
a projektová 
dokumentácia 

Projekt 65 242,15 1 65 242,15 65 242,15 

717001-Realizácia 
nových stavieb 

Projekt 943 269,51 1 943 269,51 943 269,51 

717002-rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Projekt 2 861 515,21 1 2 861 515,21 2 861 515,21 

610620 – Osobné 
náklady 

Projekt 10 743,88 1 10 743,88 10 743,88 

Spolu  4 727 364,64 €  4 727 364,64 € 4 727 364,64 € 

 
*    podrobné členenie rozpočtu je uvedené v prílohe č. 5 Rozpočet Zmluvy o poskytnutí NFP 
**  pred finančnou analýzou  
*** výdavky po finančnej analýze 

 



ITMS kód Projektu: 26250120011 

 

 
9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 

v EUR 
Neoprávnené 

výdavky v EUR 
Výdavky celkovo v 

EUR 
Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1.1 Zlepšenie IKT vybavenia 

všetkých oprávnených fakúlt 
a pracovísk univerzity 

700 678,78 0,00 700 678,78 

1.2 Vybudovanie potrebných IT 
sietí v objektoch 
vzdelávacej infraštruktúry 

14 383,82 0,00 14 383,82 

1.3 Vybudovanie IT sietí 
v jednotlivých zariadeniach 
ubytovacej infraštruktúry 
univerzity 

14 113,45 0,00 14 113,45 

2.1 Rekonštrukcia budovy 
internátu 

2 951 548,14 0,00 2 951 548,14 

2.2 Vybudovanie objektu vstupu 
do areálu s ovládacím 
centrom rozvodov 
inžinierskych sietí 

108 328,79 0,00 108 328,79 

2.3 Vybudovanie objektu 
technického zázemia pre 
zber a separáciu odpadu 

43 729,72 0,00 43 729,72 

2.4 Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, 
spevnených plôch 
a verejného osvetlenia 

826 296,93 0,00 826 296,93 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 48 156,77 0,00 48 156,77 
Publicita a informovanosť 20 128,24 0,00 20 128,24 
CELKOVO                                            4 727 364,64 € 0,00 4 727 364 ,64 € 

 

 

 

 

 







Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)

Názov položky rozpočtu
Číselník 
oprávnenýc
hvýdavkov

Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek 

Jednotková cena 
(max. cena)

Oprávnené 
výdavky projektu 

spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

finančnej analýze
Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1/1.)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

1. Stavebné práce -priame výdavky
1.1. Pozemok

1.1.1. Pozemok (ak je relevantné) m
2 0

1.2. Stavebné práce 3 804 784,72 3 804 784,72

1.2.1.
Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV 
so03

1 216 796,96 1 216 796,96
názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, väzba na aktivitu 2.1: Rekonštrukcia budovy 
internátu, (DÚHA, a.s.)

2.1

1.2.1.1. Zemné práce 717002 m
3 7412,9 9,3387 69 226,60 69 226,60

prepočet na m3  a jednotkovú cenu je orientačný - spracovaný 
kombinovaným prepočtom z rôznych jednotiek objemu a hmotnosti 
zeminy v závislosti od rôznej mernej hmotnosti podľa výkazu výmer, 
celková suma a podrobnosti viď výkaz výmer, presné určenie z rozp 
(DÚHA, a.s.)

2.1

1.2.1.2. Zakladanie 717002
stavebný 
objekt

1 15 686,5500 15 686,55 15 686,55 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002
stavebný 
objekt

1 155 891,3500 155 891,35 155 891,35 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie 717002
stavebný 
objekt

1 34 376,3000 34 376,30 34 376,30 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.1.5. Komunikácie 717002
stavebný 
objekt

1 5 519,9100 5 519,91 5 519,91 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002
stavebný 
objekt

1 620 546,0700 620 546,07 620 546,07 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.1.7.
Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy)

717002
stavebný 
objekt

1 247 840,5100 247 840,51 247 840,51 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.1.8. Presun hmôt HSV 717002
stavebný 
objekt

1 67 709,6700 67 709,67 67 709,67 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.
Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV 
SO03

1 385 564,80 1 385 564,80
názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie,väzba na aktivitu 2.1: Rekonštrukcia budovy 
internátu (DÚHA, a.s.)

2.1

1.2.2.1.
Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové 
krytiny)

717002
stavebný 
objekt

1 36 453,0500 36 453,05 36 453,05 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.2. Izolácie tepelné 717002
stavebný 
objekt

1 52 103,4200 52 103,42 52 103,42 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.3. Odborné práce kúrenárske 717002
stavebný 
objekt

1 149 628,5800 149 628,58 149 628,58 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.4. Zdravotechnika 717002
stavebný 
objekt

1 128 256,8200 128 256,82 128 256,82 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.5. Konštrukcie tesárske 717002
stavebný 
objekt

1 71 306,5700 71 306,57 71 306,57 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.6. Konštrukcie klampiarske 717002
stavebný 
objekt

1 28 855,4300 28 855,43 28 855,43 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.7. Konštrukcie - krytiny tvrdé 717002
stavebný 
objekt

1 56 012,2500 56 012,25 56 012,25 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.8 Konštrukcie stolárske 717002
stavebný 
objekt

1 306 618,0600 306 618,06 306 618,06

podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1, ribstoly a šatňové 
lavice so skrinkami na vybavenie telocvične na výučbu TV pre 
študentov, získanie akreditácie študijného odboru Fyzioterapia  musí 
byť v termíne najneskôr do ukončenia projektu (DÚHA, a.s.)

2.1

1.2.2.9 Konštrukcie doplnkové kovové 717002
stavebný 
objekt

1 274 734,2100 274 734,21 274 734,21 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.10 Podlahy z dlaždíc 717002
stavebný 
objekt

1 79 552,8800 79 552,88 79 552,88 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.11 Podlahy syntetické 717002
stavebný 
objekt

1 36 453,7600 36 453,76 36 453,76 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.12 Podlahy povlakové 717002
stavebný 
objekt

1 44 685,1800 44 685,18 44 685,18 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.13 Dokončovacie práce a obklady 717002
stavebný 
objekt

1 54 680,7600 54 680,76 54 680,76 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.2.14 Dokončovacie práce - nátery 717002
stavebný 
objekt

1 28 021,1300 28 021,13 28 021,13 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1
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1.2.2.15 Dokončovacie práce - maľby 717002
stavebný 
objekt

1 38 202,7000 38 202,70 38 202,70 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.3.
Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV 
so03

259 153,45 259 153,45
názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie,väzba na aktivitu 2.1: Rekonštrukcia budovy 
internátu (DÚHA, a.s.)

2.1

1.2.3.1 Elektromontáže 717002
stavebný 
objekt

1 70 236,3100 70 236,31 70 236,31 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.3.2 Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 717002
stavebný 
objekt

1 94 992,2000 94 992,20 94 992,20 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.3.3 Montáže vzduchotechnických zariadení 717002
stavebný 
objekt

1 42 012,0700 42 012,07 42 012,07

podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1, obsahuje poločky 
pre archív/CO kryt - viď podrobný rozpočet vzduchotechnika - 
zariadenie č. 3  (DÚHA, a.s.)

2.1

1.2.3.4 Montáže dopravných zariadení 717002
stavebný 
objekt

1 51 912,8700 51 912,87 51 912,87 podrobnosti viď výkaz výmer,väzba na aktivitu 2.1 (DÚHA, a.s.) 2.1

1.2.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV 22 039,23 22 039,23

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.2: Vybudovanie objektu 
vstupu do areálu s ovládacím centrom rozvodov inžinierských sietí 
(DÚHA, a.s.)

2.2

1.2.4.1 Zemné práce 717001 m
3 145,7 14,2887 2 081,87 2 081,87

prepočet na m3  a jednotkovú cenu je orientačný - spracovaný 
kombinovaným prepočtom z rôznych jednotiek objemu a hmotnosti 
zeminy v závislosti od rôznej mernej hmotnosti podľa výkazu výmer, 
celková suma a podrobnosti viď výkaz výmer, presné určenie z rozp 
(DÚHA, a.s.)

2.2

1.2.4.2 Zakladanie 717001
stavebný 
objekt

1 821,1300 821,13 821,13 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.4.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717001
stavebný 
objekt

1 11 102,0900 11 102,09 11 102,09 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.4.4 Vodorovné konštrukcie 717001
stavebný 
objekt

1 1 727,5500 1 727,55 1 727,55 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.4.5 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001
stavebný 
objekt

1 4 689,6700 4 689,67 4 689,67 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.4.6
Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy)

717001
stavebný 
objekt

1 672,0900 672,09 672,09 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.4.7 Presun hmôt 717001
stavebný 
objekt

1 944,8300 944,83 944,83 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5
SO 04 - Objekt vstupu do areálu - Práce a 
dodávky PSV 44 368,83 44 368,83

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom,väzba na aktivitu 2.2: Vybudovanie objektu 
vstupu do areálu s ovládacím centrom rozvodov inžinierských sietí 
(DÚHA, a.s.)

2.2

1.2.5.1 Izolácie proti vode a vlhkosti 717001
stavebný 
objekt

1 150,7000 150,70 150,70 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.2 Izolácie tepelné 717001
stavebný 
objekt

1 704,1600 704,16 704,16 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.3 Odborné práce kúrenárske 717001
stavebný 
objekt

1 6 904,7100 6 904,71 6 904,71 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.4 Zdravotechnika 717001
stavebný 
objekt

1 9 057,3800 9 057,38 9 057,38 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.5 Konštrukcie tesárske 717001
stavebný 
objekt

1 2 128,2500 2 128,25 2 128,25 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.6 Konštrukcie klampiarske 717001
stavebný 
objekt

1 3 407,2200 3 407,22 3 407,22 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2  (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.7 Krytiny tvrdé 717001
stavebný 
objekt

1 320,6100 320,61 320,61 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.8 Konštrukcie stolárske 717001
stavebný 
objekt

1 9 329,4500 9 329,45 9 329,45 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.9 Konštrukcie doplnkové kovové 717001
stavebný 
objekt

1 9 689,6700 9 689,67 9 689,67 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.10 Podlahy z dlaždíc 717001
stavebný 
objekt

1 1 278,6800 1 278,68 1 278,68 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.11 Dokončovacie práce a obklady 717001
stavebný 
objekt

1 957,8100 957,81 957,81 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.12 Dokončovacie práce - nátery 717001
stavebný 
objekt

1 276,6100 276,61 276,61 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.5.13 Dokončovacie práce - maľby 717001
stavebný 
objekt

1 163,5800 163,58 163,58 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2 (DÚHA, a.s.) 2.2

1.2.6
SO 04 - Objekt vstupu do areálu - Práce a 
dodávky M

38 204,95 38 204,95

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom,väzba na aktivitu 2.2: Vybudovanie objektu 
vstupu do areálu s ovládacím centrom rozvodov inžinierských sietí 
(DÚHA, a.s.)

2.2

1.2.6.1 Elektromontáže 717001
stavebný 
objekt

1 38 204,9500 38 204,95 38 204,95

podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.2, znížené o 147 685,- 
Sk ako neoprávené na položku dochádkový systém, priemyselná 
televízia släži ako monitorovací a bezpečnostný systém pre 
zabezpečenie výučbového a ubytovacieho traktu a areálu, v objekt 
(DÚHA, a.s.)

2.2
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1.2.7.
SO 06- Objekt technického zázemia - Práce a 
dodávky HSV 19 570,89 19 570,89

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.3: Vybudovanie objektu 
technického zázemia pre zber a separáciu odpadu (DÚHA, a.s.)

2.3

1.2.7.1 Zemné práce 717001 m
3 27,3 27,7971 758,86 758,86

prepočet na m3  a jednotkovú cenu je orientačný - spracovaný 
kombinovaným prepočtom z rôznych jednotiek objemu a hmotnosti 
zeminy v závislosti od rôznej mernej hmotnosti podľa výkazu výmer, 
celková suma a podrobnosti viď výkaz výmer, presné určenie z rozp 
(DÚHA, a.s.)

2.3

1.2.7.2 Zakladanie 717001
stavebný 
objekt

1 614,5100 614,51 614,51 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.7.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717001
stavebný 
objekt

1 5 673,2400 5 673,24 5 673,24 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.7.4 Vodorovné konštrukcie 717001
stavebný 
objekt

1 303,8800 303,88 303,88 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.7.5 Komunikácie 717001
stavebný 
objekt

1 214,7700 214,77 214,77 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.7.6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001
stavebný 
objekt

1 4 287,0300 4 287,03 4 287,03 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.7.7
Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy)

717001
stavebný 
objekt

1 4 213,7600 4 213,76 4 213,76 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.7.8 Presun hmôt HSV 717001
stavebný 
objekt

1 3 504,8400 3 504,84 3 504,84 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.8.
SO 06 - Objekt technického zázemia  - Práce a 
dodávky PSV 17 494,72 17 494,72

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.3: Vybudovanie objektu 
technického zázemia pre zber a separáciu odpadu (DÚHA, a.s.)

2.3

1.2.8.1 Izolácie proti vode a vlhkosti 717001
stavebný 
objekt

1 525,1400 525,14 525,14 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.8.2 Konštrukcie klampiarske 717001
stavebný 
objekt

1 606,1300 606,13 606,13 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.8.3 Konštrukcie stolárske 717001
stavebný 
objekt

1 600,4600 600,46 600,46 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.8.4 Konštrukcie doplnkové kovové 717001
stavebný 
objekt

1 12 181,6300 12 181,63 12 181,63
podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3, garážové brány na 
vjazd do objektu pre vývoz odpadov (DÚHA, a.s.)

2.3

1.2.8.5 Podlahy z dlaždíc 717001
stavebný 
objekt

1 743,7700 743,77 743,77 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.8.6 Dokončovacie práce a obklady 717001
stavebný 
objekt

1 729,3900 729,39 729,39 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.8.7 Dokončovacie práce - nátery 717001
stavebný 
objekt

1 1 422,0100 1 422,01 1 422,01 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.8.8 Dokončovacie práce - maľby 717001
stavebný 
objekt

1 686,1900 686,19 686,19 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.9
SO 06 - Objekt technického zázemia - Práce a 
dodávky M 2 898,69 2 898,69

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.3: Vybudovanie objektu 
technického zázemia pre zber a separáciu odpadu (DÚHA, a.s.)

2.3

1.2.9.1 Elektromontáže 717001
stavebný 
objekt

1 2 898,6900 2 898,69 2 898,69 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.3 (DÚHA, a.s.) 2.3

1.2.10 SO 07 - Spevnené plochy,zeleň 100 544,56 100 544,56

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.10.1 Búracie práce 717001
stavebný 
objekt

1 97 799,2500 97 799,25 97 799,25 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.10.2 Dopravné značenie 717001
stavebný 
objekt

1 2 745,3100 2 745,31 2 745,31 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.11
SO07-Spevnené plochy, zeleň -Práce a dodávky 
HSV

411 243,46 411 243,46

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.11.1 Zemné práce 717001 m
3 5757,94 11,8882 68 451,73 68 451,73

prepočet na m3  a jednotkovú cenu je orientačný - spracovaný 
kombinovaným prepočtom z rôznych jednotiek objemu a hmotnosti 
zeminy v závislosti od rôznej mernej hmotnosti podľa výkazu výmer, 
celková suma a podrobnosti viď výkaz výmer, presné určenie z rozp v 
(DÚHA, a.s.)

2.4

1.2.11.2 Zakladanie 717001
stavebný 
objekt

1 82 765,3200 82 765,32 82 765,32 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.11.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717001
stavebný 
objekt

1 11 704,2200 11 704,22 11 704,22 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.11.4 Vodorovné konštrukcie 717001
stavebný 
objekt

1 16 057,6500 16 057,65 16 057,65 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4
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1.2.11.5 Komunikacie 717001
stavebný 
objekt

1 173 882,2800 173 882,28 173 882,28 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.11.6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001
stavebný 
objekt

1 9 393,3800 9 393,38 9 393,38 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.11.7 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001
stavebný 
objekt

1 48 988,8800 48 988,88 48 988,88 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.11.8 Presun hmôt 717001
stavebný 
objekt

1 0,0000 0,00 0,00 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.12
SO07-Spevnené plochy zeleň-Práce a dodávky 
PSV

138 882,01 138 882,01

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom,väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.12.1 Izolácie proti vode a vlhkosti 717001
stavebný 
objekt

1 47 716,1600 47 716,16 47 716,16 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.12.2 Konštrukcie doplnkové kovové 717001
stavebný 
objekt

1 52 630,8400 52 630,84 52 630,84 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.12.3 Dokončovacie práce a obklady z kameňa 717001
stavebný 
objekt

1 38 535,0100 38 535,01 38 535,01 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.13 SO 08 -NN vnútroareálové rozvody 36 359,02 36 359,02

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom,väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.13.1 Elektromontáže 717001
stavebný 
objekt

1 36 359,0200 36 359,02 36 359,02 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.14
SO 09.2 Odberné plynové zariadenie pre 03 a04-
Práce a dodávky HSV 2 338,61 2 338,61

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom,väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.14.1 Zemné práce 717001 m
3 227,64 10,2733 2 338,61 2 338,61

prepočet na m3  a jednotkovú cenu je orientačný - spracovaný 
kombinovaným prepočtom z rôznych jednotiek objemu a hmotnosti 
zeminy v závislosti od rôznej mernej hmotnosti podľa výkazu výmer, 
celková suma a podrobnosti viď výkaz výmer, presné určenie z rozp 
(DÚHA, a.s.)

2.4

1.2.15
SO 09.2 Odberné plynové zariadenie pre 03 a 04-
Práce a dodávky PSV 5 321,28 5 321,28

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.15.1 Zdravotechnika 717001
stavebný 
objekt

1 4 876,3100 4 876,31 4 876,31 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.15.2 Ústredné kúrenie 717001
stavebný 
objekt

1 278,3300 278,33 278,33 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.15.3 Nátery 717001
stavebný 
objekt

1 166,6400 166,64 166,64 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.16
SO 09.2 Odberné plynové zariadenie pre 03 a04-
Práce a dodávky M 833,89 833,89

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.16.1 Montáž potrubia 717001
stavebný 
objekt

1 833,8900 833,89 833,89 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.17
SO 10.2 Vnútroareálový rozvod vody a požiarný 
vodovod-Práce a dodávky HSV

13 756,06 13 756,06

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.17.1 Zemné práce 717001 m
3 761,43 8,1495 6 205,28 6 205,28

prepočet na m3  a jednotkovú cenu je orientačný - spracovaný 
kombinovaným prepočtom z rôznych jednotiek objemu a hmotnosti 
zeminy v závislosti od rôznej mernej hmotnosti podľa výkazu výmer, 
celková suma a podrobnosti viď výkaz výmer, presné určenie z rozp 

2.4

1.2.17.2 Vodorovné konštrukcie 717001
stavebný 
objekt

1 630,8600 630,86 630,86 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.17.3 Rúrové vedenia 717001
stavebný 
objekt

1 6 190,5100 6 190,51 6 190,51 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.17.4 Ostatné konštrukcie a práce 717001
stavebný 
objekt

1 729,4100 729,41 729,41 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.18 SO 11 Kanalizácia-Práce a dodávky HSV 54 542,04 54 542,04

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.18.1 Zemné práce 717001 m
3 3318,60 5,2857 17 541,11 17 541,11

prepočet na m3  a jednotkovú cenu je orientačný - spracovaný 
kombinovaným prepočtom z rôznych jednotiek objemu a hmotnosti 
zeminy v závislosti od rôznej mernej hmotnosti podľa výkazu výmer, 
celková suma a podrobnosti viď výkaz výmer, presné určenie z rozp 
(DÚHA, a.s.)

2.4

1.2.18.2 Vodorovné konštrukcie 717001
stavebný 
objekt

1 1 850,7700 1 850,77 1 850,77 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4
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1.2.18.3 Komunikácie 717001
stavebný 
objekt

1 5 324,0800 5 324,08 5 324,08 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.18.4 Rúrové vedenia 717001
stavebný 
objekt

1 18 932,3100 18 932,31 18 932,31 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.18.5 Ostatné konštrukcie a práce 717001
stavebný 
objekt

1 10 893,7700 10 893,77 10 893,77 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.19
SO 13 Vnútroareálové slaboprúdové rozvody-
Práce a dodávky M 16 201,35 16 201,35

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.19.1 Vonkajšie rozvody 717001
stavebný 
objekt

1 16 201,3500 16 201,35 16 201,35 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.2.20 SO 14 Verejné osvetlenie-Práce a dodávky M 1 18 669,92 18 669,92

názov a označenie objektu doplnené podľa stavebného povolenia a 
technickej dokumentácie, ide o časti priľahlé k vzdelávacím a 
ubytovacím objektom, väzba na aktivitu 2.4:Vybudovanie rozvodov 
inžinierskych sietí, spevnených plôch a verejného osvetlenia (DÚHA, 
a.s.)

2.4

1.2.20.1 Verejné osvetlenie 717001
stavebný 
objekt

1 18 669,9200 18 669,92 18 669,92 podrobnosti viď výkaz výmer, väzba na aktivitu 2.4 (DÚHA, a.s.) 2.4

1.3. Stavebný dozor 41 000,00 41 000,00 väzba na aktivity 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4

1.3.1. Stavebný dozor 637005 projekt 1 41 000,0000 41 000,00 41 000,00

podľa stanovená podľa cenníka UNIKA 2008, väzba na aktivity 2.1, 2.2, 
2.3 a 2.4, podiel financovania jednotlivých aktivít je : aktivita 2.1 = 30 
347,28 €, aktivita 2.2 = 1 281,79 €, aktivita 2.3= 471,05 €, aktivita 2.4 
= 8 899,88 € ( Štúdio J+J, s.r.o.)

2.1,2.2,2.3,2.4

1.4. Projekčná činnosť 77 033,13 77 033,13
väzba na aktivity 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, financovanie aktivít  -  aktivita 2.1 
spolu = 56 222,91 € , aktivita 2.2 spolu = 2 293,62 €, aktivita 2.3. spolu 
= 909,06 €, aktivita 2.4 spolu = 17 607,54 €

2.1,2.2,2.3,2.4

1.4.1. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 716 projekt 1 65 242,1500 65 242,15 65 242,15

na základe uskutočneného VO, väzba na aktivity 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, 
pomer financovania aktivít je - aktivitia 2.1 = 47 495,49 €, aktivita 2.2 
= 1 924,99 €, aktivita 2.3 = 773,59 €, aktivita 2.4 = 15 048,08 €  ( Ing. 
Arch. Magdaléna Janovská, autorizovaný architekt SKA)

2.1,2.2,2.3,2.4

1.4.2. Projekčná činnosť - autorský dozor 637005 projekt 1 10 131,9500 10 131,95 10 131,95

na základe uskutočneného VO, väzba na aktivity 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, 
pomer financovania aktivít je - aktivitia 2.1 = 7 499,44 €, aktivita 2.2 = 
316,76 €, aktivita 2.3 = 116,41 €, aktivita 2.4 = 2 199,34 € ( Ing. Arch. 
Magdaléna Janovská, autorizovaný architekt SKA)

2.1,2.2,2.3,2.4

1.4.3. Projekčná činnosť - geodetické práce 637005 projekt 1 1 659,0300 1 659,03 1 659,03

na základe uskutočneného VO, väzba na aktivity 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, 
pomer financovania aktivít je - aktivitia 2.1 = 1 227,98 €, aktivita 2.2 = 
51,87 €, aktivita 2.3 = 19,06 €, aktivita 2.4 = 360,12 €  ( Ing. Arch. 
Magdaléna Janovská, autorizovaný architekt SKA)

2.1,2.2,2.3,2.4

1.  Spolu stavebné práce 3 922 817,85 3 922 817,85

2.
Zariadenie a vybavenie projektu-priame 

výdavky
2.1. Zariadenie a vybavenie 730 618,81 730 618,81

2.1.1. Stavba/stavebný objekt 1 0,00 0,00 nutné základné vybavenie

2.1.1.1. Server 713002 ks 0 nie je predmetom projektu v rámci objektu
2.1.1.2. Mikroskop 713005 ks 0 nie je predmetom projektu v rámci objektu
2.1.1.3. Software 633013 ks 0 nie je predmetom projektu v rámci objektu

2.1.1.4 Prvotné vybavenie technológia výdaja stravy a bufetu 713004
stavebný 
objekt

1 neoprávnená položka rozpočtu, väzba na aktivitu 2.1 2.1

2.1.1.5 Prvotné vybavenie technológia práčovne 713004
stavebný 
objekt

1 neoprávnená položka rozpočtu, väzba na aktivitu 2.1 2.1

2.1.2. Stavba/stavebný objekt 2 2 328,90 2 328,90 nutné základné vybavenie

2.1.2.1. Server 713002 ks 0 nie je predmetom projektu v rámci objektu
2.1.2.2. Mikroskop 713005 ks 0 nie je predmetom projektu v rámci objektu
2.1.2.3. Software 633013 ks 0 nie je predmetom projektu v rámci objektu

2.1.2.4. Kontajnery na triedenie odpadu pre internát 633004 ks 5 465,7800 2 328,90 2 328,90

nutné vybavneie pre objekt vyvolanej infraštruktúry podľa hygienických 
noriem 2 ks pre tuhý odpad a 3ks pre separovaný zber, väzba na 
aktivitu 2.3 (FEREX, s.r.o.)

2.3

2.1.3 Stavba/ SO04 objekt vstupu do areálu 6 904,21 6 904,21
vybavenie pre správu siete v objektoch internát, fakulta - väzba na 
aktivity 1.2 a 1.3, podiel finacovania pre aktivitu 1.2= 120.000,- Sk a 

pre aktivitu 1.3 =88.000,- Sk

1.2,1.3
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2.1.3.1 Core switch 713002 ks 1 5 310,9700 5 310,97 5 310,97

1U Manažovateľný Advanced Layer 3 stackovatelný 20 x 
10/100/1000Base-T portov,  4 dual-personality porty, s integrovanou 

možnosťou PoE  pre všetky  10/100/1000Base-T interfejsy 
s rozširujúcim slotom pre voliteľný  4-portový 10-GbE modul s 
rozšírenou funkcionalitu: OSFP, PIM-DM (Dense Mode), PIM-SM 
(Sparse Mode), QinQ (Provider Bridging), VRRP, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.Aktivita - 1.2 - 3982,93€, 1.3 - 1328,04€

1.2,1.3

2.1.3.2 Mikroskop 713005 ks 0

2.1.3.3 Software 633013 ks 0

2.1.3.4 Switch (sieťový prepínač) 633002 ks 3 531,0801 1 593,24 1 593,24

1U Manažovateľný 28-port switch s 24 auto-sensing 10/100 portami a 2 
x 10/100/1000BASE-T a 2 x miniGBIC portami, podpora sFlow pre 
monitoring a bezpečnosť, autentizácia 802.1x+web pre viac ako jedného 
klienta na porte, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.3

2.1.4.
Objekt/ Učebný trakt detašovaného pracoviska 
PF v Levoči  -  SO01 13 785,36 13 785,36 1.1

1.1

2.1.4.1 ISIC čítačky 633002 ks 2 165,9000 331,80 331,80
čítacia jednotka bezkontaktných kariet typu MIFARE s ethernet 
rozhraním, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.4.2 Kopírovacie veľkokapacitné multifunkčné zariadenie bizhub 713002 ks 1 4 769,5200 4 769,52 4 769,52

ČB multifunkčné zariadenie (kopírovania: min. 35 strán A4 za minútu a 
20 strán A3 za minútu ), scanner, fax, USB 1.1 / 2.0 a Ethernet 
10BaseT/100BaseTx, štandardne zabudovaná duplexná jednotka, 
minimálna záťaž 10.000 str. A4 mesačne, s možnosťou autentifikácie 
oprávnenej osoby cez čítačku ISIC kariet + SW pre správu 
tlačiarenských a kopírovacích služieb pre študentov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.4.3
Projektor  1024*768 (XGA), 2000:1, min. 2700 Lum (alebo 

ekvivalent)
633003 ks 5 730,2510 3 651,26 3 651,26

Dataprojektor XGA 1024x768, min. 2000:1, min. 2700 ANSI Lumenov, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.4.4 Aktívne reproduktory k PC 633003 ks 5 73,0176 365,09 365,09
Dvojpásmové aktívne 2.0 repro, min. 25 W - RMS, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.4.5 Platno pre projektor  2x2 m so stojanom 633004 ks 5 298,7370 1 493,69 1 493,69
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.4.6
Notebook - RAM 1 GB,  HDD 120GB, veľkosť 15.4, DVD +-
RW,WIFI, OS Vista Home

633002 ks 5 584,5792 2 655,51 2 655,51

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.4.7 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 5 4,1650 20,83 20,83
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.4.8 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 1 497,6760 497,68 497,68
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou HW a SW, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.5

Objekt /Dátové centrum univerzity v 
Ružomberku - budova rektorátu a Pedagogickej 
fakulty

233 311,83 233 311,83 1.1

2.1.5.1. Server pre virtuálne aplikačné servery dátového centra 713002 ks 2 45 041,5000 79 213,97 79 213,97

2 x 8 Core SPARC s FP+crypto na každom jadre , min. 64GB RAM, 
4x146GB HD, 4xGbE,  2xPower, Solaris 10 Operating System and Java 

Enterprise System Software incl, prevedenie 1U, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.5.2 Server – hromadné úložisko dát 713002 ks 2 29 988,0000 59 976,00 59 976,00

min. 2xPROCESOR SPECint_rate2000=45,1, min. 16GB RAM, 

internal 48x500GB SATA Disks, 2x Power, integrované 4xGbE, Solaris 
10 Operating System incl., max 4U form faktor, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.5.3 Zdroj záložného napájania 713004 ks 2 2 810,7800 5 621,56 5 621,56
UPS min. 5000VA online RACK mount, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.5.4 Automatické páskové zálohovacie zaridenie 713002 ks 1 4 563,6500 4 563,65 4 563,65
mechanika LTO4 , autoloader pre min. 8 kaziet, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.5.5 SAS radič 633002 ks 1 158,2700 158,27 158,27
pre pripojenie zálohovacieho zariadenia k Beckup serveru, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.5.6 Médiá pre páskové zálohovacie zariadenie- sada 713002 ks 1 1 851,6400 1 851,64 1 851,64
Médiá pre páskové zálohovacie zariadenie- sada - LTO4 data cartridge 
kit, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.5.7 Rozvádzač 19" 713002 ks 1 1 161,4400 1 161,44 1 161,44
19" rack 42U, 1000 mm, osadený el. rozvodom, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.5.8 Sieťový prepínač 713002 ks 1 1 545,8100 1 545,81 1 545,81

1U Manažovateľný 24-portový 10/100/1000 Layer 2 stackable switch, s  
4 dual-functionality portami  for up to 4 Gigabit fiber uplinks, jumbo 

frame, sFlow, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.5.9 Server – zálohovanie, monitoring, management 713002 ks 1 4 533,9000 4 533,90 4 533,90

min. 2xPROCESOR SPECint_base2006=12,2, 2x146GB SAS, min. 

8GB RAM, 2xPower ,integrované 4xGbE, prevedenie 1U, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.5.10 Software 711003 ks 1 8 297,8700 8 297,87 8 297,87

Software pre identifikáciu študentov prostredníctvom ISIC čítacích 
jednotiek a správu kopírovacích a tlačiarenských služieb, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.5.11 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 1 66 387,7200 66 387,72 66 387,72
inštalácia a konfigurácia dátového centra, väzba na aktivitu 1.1, 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.6. Objekt/ Filozofická fakulta v Ružomberku 93 633,81 93 633,81 1.1

Kopírovacia technicka pre študentov

Prezentačné IKT dovybavenie 5 bežných učební

Kopírovacia technika pre študentov
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2.1.6.1 ISIC čítačky 633002 ks 3 165,9000 497,70 497,70
čítacia jednotka bezkontaktných kariet typu MIFARE s ethernet 
rozhraním, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.2 Kopírovacie veľkokapacitné multifunkčné zariadenie bizhub 713002 ks 2 4 769,5200 9 539,04 9 539,04

ČB multifunkčné zariadenie (kopírovania: min. 35 strán A4 za minútu a 
20 strán A3 za minútu ), scanner, fax, USB 1.1 / 2.0 a Ethernet 
10BaseT/100BaseTx, štandardne zabudovaná duplexná jednotka, 
minimálna záťaž 10.000 str. A4 mesačne, s možnosťou autentifikácie 
oprávnenej osoby cez čítačku ISIC kariet + SW pre správu 
tlačiarenských a kopírovacích služieb pre študentov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.6.3 PC multimediálne s TV Tuner, 2x VGA výstup, 2x LCD. 713002 ks 1 1 493,6490 1 493,65 1 493,65

Prevedenie Minitower, min. PROCESOR SPECint_base2006=22.5, 

min. 2GB RAM, min. 250GB HDD,  DVDRW, min. Vista Home, 

VGA+TV tuner min. 512MB DDR2 2xDVI, 2x19"monitor 1440x900 

/1000:1 /300jas / VGA/ 5ms, DVI, dodávateľ BSC Line s.r.o.
.11

2.1.6.4 Dokumentačná kamera so statívom 633003 ks 1 679,4900 679,49 679,49

Dokumentačná kamera so statívom určená pre snímanie dokumentov  
pre potreby ich prezentácie (max. A4 formát), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.5 Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním + PC interface 713003 učebňa 1 1 608,8800 1 608,88 1 608,88

Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním a PC interface, určenej na 
snímanie auditória (veľkosť miestnosti 20 x 10 m), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.6 Dataprojektor, rozlíšenie XGA 713003 ks 2 1 194,9587 2 389,92 2 389,92

Dataprojektor, rozlíšenie XGA 1024x768  min.3000 ANSI lumenov, 
kontrast min.2000:1, životnosť lampy min. 3000 hod, DVI, HDMI , 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.6.7 Plátno 2x2m so stojanom 633004 ks 2 298,7370 597,47 597,47
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.8 Bezdrôtový mikrofón 633003 ks 1 331,8110 331,81 331,81 Bezdrôtový mikrofón , dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.9 Bezdrôtový clip mikropfón 633003 ks 1 331,8110 331,81 331,81 Bezdrôtový clip mikrofón, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.10 Ozvučovacia súprava 633003 ks 1 232,2490 232,25 232,25

Mobilná ozvučovacia súprava pre ozvučenie videokonferenčnej 
miestnosti (veľkosť miestnosti 20 x 10 m),  min 2.1 systém, min. 200W 
RMS, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.11 Audiokonferenčná karta s potlačením echa 633003 ks 1 99,5640 99,56 99,56
Audiokonferenčná karta s potlačením echa, môže byť súčasťou 
funkčného celku, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.12 Audio mixer 633003 ks 1 663,8210 663,82 663,82
Audio mixer, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.13 Kabeláž a drobné príslušenstvo 633004 učebňa 1 176,9325 176,93 176,93
Práce spojené s inštaláciou pasívnych rozvodov LAN, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.6.14 VGA graber 633002 ks 1 265,3700 265,37 265,37
VGA graber, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.15 VGA splitter 633002 ks 1 253,4700 253,47 253,47
VGA splitter, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.16
Notebook - dvojjadrový procesor, RAM 2 GB,  HDD 160GB, 
veľkosť 15.4, DVD +-RW,WIFI, webcam OS Vista Home

633002 ks 20 584,5792 11 691,58 11 691,58

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.17 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 20 4,1650 83,30 83,30
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.18 Slúchadla s mikrofónom 633003 ks 20 8,2903 165,81 165,81
slúchadla s uzavretou ozvučnicou  s mikrofónom, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.19
Projektor  1024*768 (XGA), 2000:1, min. 2700 Lum (alebo 

ekvivalent)
633003 ks 5 730,2510 3 651,26 3 651,26

Dataprojektor XGA 1024x768, min. 2000:1, min. 2700 ANSI Lumenov, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.20 Aktívne reproduktory k PC 633003 ks 5 73,0176 365,09 365,09
Dvojpásmové aktívne 2.0 repro, min. 25 W - RMS, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.21 Platno pre projektor  2x2 m so stojanom 633004 ks 5 298,7370 1 493,69 1 493,69
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.22
Notebook - RAM 1 GB,  HDD 120GB, veľkosť 15.4, DVD +-
RW,WIFI, OS Vista Home

633002 ks 5 584,5792 2 655,51 2 655,51

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.23 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 5 4,1650 20,83 20,83
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.6.24 PC - Ultratenký klient (Sun Ray 2) 633002 ks 100 264,7750 26 477,50 26 477,50

Ultra-tenký klient typu Sun RAY, 1600x1200 max resolution, 2 USB 
ports, 1; serial port, 10/100 Base-T, 3,9 W spotreba, DVI, čítačka smart 
kariet, Auido IN/OUT, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.25 Softwarová licencia klienta (EDU) 633013 ks 100 31,5350 3 153,42 3 153,42
SUN RAY Virtual Desktop Infrastructure 2.0 software license EDU, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.26 USB klávesnica 633002 ks 100 3,9270 392,70 392,70
Európsky univerzálny kit (klávesnica s USB HUB) k SUN RAY, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.6.27 USB myš 633002 ks 100 5,9500 595,00 595,00
Európsky univerzálny kit (myš USB optická) k SUN RAY, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

IKT a videokonferenčná učebňa

Prezentačné IKT dovybavenie 5 bežných učební

Študentské PC kiosky
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2.1.6.28 19“ LCD monitor 633002 ks 100 170,8840 17 088,40 17 088,40

LCD monitor 19" 4:3, min  300cd/m2 (typ), 500:1 contrast ratio (typ), 

Response time 5ms (typ), 1280x1024 @ 60Hz, 170 degree viewing 

angle, Internal power supply, Tilt, Analog(HD15) and Digital 

Input(DVI), dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.6.29 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 1 6 638,5510 6 638,55 6 638,55
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou Kioskov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.7 Objekt/Fakulta zdravotníctva v Ružomberku 61 852,80 61 852,80 1.1

2.1.7.1 ISIC čítačky 633002 ks 2 165,9000 331,80 331,80
čítacia jednotka bezkontaktných kariet typu MIFARE s ethernet 
rozhraním, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.2 Kopírovacie veľkokapacitné multifunkčné zariadenie bizhub 713002 ks 1 4 769,5200 4 769,52 4 769,52

ČB multifunkčné zariadenie (kopírovania: min. 35 strán A4 za minútu a 
20 strán A3 za minútu ), scanner, fax, USB 1.1 / 2.0 a Ethernet 
10BaseT/100BaseTx, štandardne zabudovaná duplexná jednotka, 
minimálna záťaž 10.000 str. A4 mesačne, s možnosťou autentifikácie 
oprávnenej osoby cez čítačku ISIC kariet + SW pre správu 
tlačiarenských a kopírovacích služieb pre študentov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.7.3 PC multimediálne s TV Tuner, 2x VGA výstup, 2x LCD. 713002 ks 1 1 493,6490 1 493,65 1 493,65

Prevedenie Minitower, min. PROCESOR SPECint_base2006=22.5, 

min. 2GB RAM, min. 250GB HDD,  DVDRW, min. Vista Home, 

VGA+TV tuner min. 512MB DDR2 2xDVI, 2x19"monitor 1440x900 

/1000:1 /300jas / VGA/ 5ms, DVI, dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.7.4 Dokumentačná kamera so statívom 633003 ks 1 679,4900 679,49 679,49

Dokumentačná kamera so statívom určená pre snímanie dokumentov  
pre potreby ich prezentácie (max. A4 formát), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.5 Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním + PC interface 713003 učebňa 1 1 608,8800 1 608,88 1 608,88

Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním a PC interface, určenej na 
snímanie auditória (veľkosť miestnosti 20 x 10 m), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.6 Dataprojektor, rozlíšenie XGA 713003 ks 2 1 194,9587 2 389,92 2 389,92

Dataprojektor, rozlíšenie XGA 1024x768  min.3000 ANSI lumenov, 
kontrast min.2000:1, životnosť lampy min. 3000 hod, DVI, HDMI , 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.7.7 Plátno 2x2m so stojanom 633004 ks 2 298,7370 597,47 597,47
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.8 Bezdrôtový mikrofón 633003 ks 1 331,8110 331,81 331,81 Bezdrôtový mikrofón , dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.9 Bezdrôtový clip mikropfón 633003 ks 1 331,8110 331,81 331,81 Bezdrôtový clip mikrofón, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.10 Ozvučovacia súprava 633003 ks 1 232,2490 232,25 232,25

Mobilná ozvučovacia súprava pre ozvučenie videokonferenčnej 
miestnosti (veľkosť miestnosti 20 x 10 m),  min 2.1 systém, min. 200W 
RMS, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.11 Audiokonferenčná karta s potlačením echa 633003 ks 1 99,5640 99,56 99,56
Audiokonferenčná karta s potlačením echa, môže byť súčasťou 
funkčného celku, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.12 Audio mixer 633003 ks 1 663,8210 663,82 663,82
Audio mixer, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.13 Kabeláž a drobné príslušenstvo 633004 učebňa 1 176,9325 176,93 176,93
Práce spojené s inštaláciou pasívnych rozvodov LAN, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.7.14 VGA graber 633002 ks 1 265,3700 265,37 265,37
VGA graber, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.15 VGA splitter 633002 ks 1 253,4700 253,47 253,47
VGA splitter, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.16
Notebook - dvojjadrový procesor, RAM 2 GB,  HDD 160GB, 
veľkosť 15.4, DVD +-RW,WIFI, webcam OS Vista Home

633002 ks 20 584,5792 11 691,58 11 691,58 min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 
1.1

2.1.7.17 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 20 4,1650 83,30 83,30
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.18 Slúchadla s mikrofónom 633003 ks 20 8,2903 165,81 165,81
slúchadla s uzavretou ozvučnicou  s mikrofónom, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.19
Projektor  1024*768 (XGA), 2000:1, min. 2700 Lum (alebo 

ekvivalent)
633003 ks 9 730,2510 6 572,26 6 572,26

Dataprojektor XGA 1024x768, min. 2000:1, min. 2700 ANSI Lumenov, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.20 Aktívne reproduktory k PC 633003 ks 9 73,0176 657,16 657,16
Dvojpásmové aktívne 2.0 repro, min. 25 W - RMS, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.21 Platno pre projektor  2x2 m so stojanom 633004 ks 9 298,7370 2 688,63 2 688,63
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.22
Notebook - RAM 1 GB,  HDD 120GB, veľkosť 15.4, DVD +-
RW,WIFI, OS Vista Home

633002 ks 9 584,5792 4 779,92 4 779,92

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.23 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 9 4,1650 37,49 37,49
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.7.24

2.1.7.25 PC - Ultratenký klient (Sun Ray 2) 633002 ks 30 264,7750 7 943,25 7 943,25

Ultra-tenký klient typu Sun RAY, 1600x1200 max resolution, 2 USB 
ports, 1 serial port, 10/100 Base-T, 3,9 W spotreba, DVI, čítačka smart 
kariet, Auido IN/OUT, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.7.26 Softwarová licencia klienta (EDU) 633013 ks 30 31,5350 946,03 946,03
SUN RAY Virtual Desktop Infrastructure 2.0 software license EDU, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

Študentské PC kiosky
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2.1.7.27 USB klávesnica 633002 ks 30 3,9270 117,81 117,81
Európsky univerzálny kit (klávesnica s USB HUB) k SUN RAY, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.7.28 USB myš 633002 ks 30 5,9500 178,50 178,50
Európsky univerzálny kit (myš USB optická) k SUN RAY, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.7.29 19“ LCD monitor 633002 ks 30 170,8840 5 126,52 5 126,52

LCD monitor 19" 4:3, min  300cd/m2 (typ), 500:1 contrast ratio (typ), 

Response time 5ms (typ), 1280x1024 @ 60Hz, 170 degree viewing 

angle, Internal power supply, Tilt, Analog(HD15) and Digital 

Input(DVI), dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.7.30 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 1 6 667,2138 6 638,78 6 638,78
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou Kioskov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.8 Objekt /Teologická fakulta v Košiciach 74 662,33 74 662,33 1.1

2.1.8.1 ISIC čítačky 633002 ks 2 165,9000 331,80 331,80
čítacia jednotka bezkontaktných kariet typu MIFARE s ethernet 
rozhraním, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.2 Kopírovacie veľkokapacitné multifunkčné zariadenie bizhub 713002 ks 1 4 769,5200 4 769,52 4 769,52

ČB multifunkčné zariadenie (kopírovania: min. 35 strán A4 za minútu a 
20 strán A3 za minútu ), scanner, fax, USB 1.1 / 2.0 a Ethernet 
10BaseT/100BaseTx, štandardne zabudovaná duplexná jednotka, 
minimálna záťaž 10.000 str. A4 mesačne, s možnosťou autentifikácie 
oprávnenej osoby cez čítačku ISIC kariet + SW pre správu 
tlačiarenských a kopírovacích služieb pre študentov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.8.3 PC multimediálne s TV Tuner, 2x VGA výstup, 2x LCD. 713002 ks 1 1 493,6490 1 493,65 1 493,65

Prevedenie Minitower, min. PROCESOR SPECint_base2006=22.5, 

min. 2GB RAM, min. 250GB HDD,  DVDRW, min. Vista Home, 

VGA+TV tuner min. 512MB DDR2 2xDVI, 2x19"monitor 1440x900 

/1000:1 /300jas / VGA/ 5ms, DVI, dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.8.4 Dokumentačná kamera so statívom 633003 ks 1 679,4900 679,49 679,49

Dokumentačná kamera so statívom určená pre snímanie dokumentov  
pre potreby ich prezentácie (max. A4 formát), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.8.5 Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním + PC interface 713003 učebňa 1 1 608,8800 1 608,88 1 608,88 Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním a PC interface, určenej na 
snímanie auditória (veľkosť miestnosti 20 x 10 m), dodávateľ BSC Line 

1.1

2.1.8.6 Dataprojektor, rozlíšenie XGA 713003 ks 2 1 194,9587 2 389,92 2 389,92

Dataprojektor, rozlíšenie XGA 1024x768  min.3000 ANSI lumenov, 
kontrast min.2000:1, životnosť lampy min. 3000 hod, DVI, HDMI , 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.8.7 Plátno 2x2m so stojanom 633004 ks 2 298,7370 597,47 597,47
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.8 Bezdrôtový mikrofón 633003 ks 1 331,8110 331,81 331,81 Bezdrôtový mikrofón , dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.9 Bezdrôtový clip mikropfón 633003 ks 1 331,8110 331,81 331,81 Bezdrôtový clip mikrofón, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.10 Ozvučovacia súprava 633003 ks 1 232,2490 232,25 232,25

Mobilná ozvučovacia súprava pre ozvučenie videokonferenčnej 
miestnosti (veľkosť miestnosti 20 x 10 m),  min 2.1 systém, min. 200W 
RMS, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.11 Audiokonferenčná karta s potlačením echa 633003 ks 1 99,5640 99,56 99,56
Audiokonferenčná karta s potlačením echa, môže byť súčasťou 
funkčného celku, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.12 Audio mixer 633003 ks 1 663,8210 663,82 663,82
Audio mixer, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.8.13 Kabeláž a drobné príslušenstvo 633004 učebňa 1 176,9325 176,93 176,93
Práce spojené s inštaláciou pasívnych rozvodov LAN, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.8.14 VGA graber 633002 ks 1 265,3700 265,37 265,37
VGA graber, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.8.15 VGA splitter 633002 ks 1 253,4700 253,47 253,47
VGA splitter, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.8.16
Notebook - dvojjadrový procesor, RAM 2 GB,  HDD 160GB, 
veľkosť 15.4, DVD +-RW,WIFI, webcam OS Vista Home

633002 ks 20 584,5792 11 691,58 11 691,58

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.17 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 20 4,1650 83,30 83,30
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.8.18 Slúchadla s mikrofónom 633003 ks 20 8,2903 165,81 165,81
slúchadla s uzavretou ozvučnicou  s mikrofónom, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.8.19
Projektor  1024*768 (XGA), 2000:1, min. 2700 Lum (alebo 

ekvivalent)
633003 ks 10 730,2510 7 302,51 7 302,51

Dataprojektor XGA 1024x768, min. 2000:1, min. 2700 ANSI Lumenov, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.20 Aktívne reproduktory k PC 633003 ks 10 73,0176 730,18 730,18
Dvojpásmové aktívne 2.0 repro, min. 25 W - RMS, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.8.21 Platno pre projektor  2x2 m so stojanom 633004 ks 10 298,7370 2 987,37 2 987,37
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.22
Notebook - RAM 1 GB,  HDD 120GB, veľkosť 15.4, DVD +-
RW,WIFI, OS Vista Home

633002 ks 10 584,5792 5 311,03 5 311,03

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.23 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 10 4,1650 41,65 41,65
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1
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2.1.8.24 PC - Ultratenký klient (Sun Ray 2) 633002 ks 30 264,7750 7 943,25 7 943,25

Ultra-tenký klient typu Sun RAY, 1600x1200 max resolution, 2 USB 
ports, 1 serial port, 10/100 Base-T, 3,9 W spotreba, DVI, čítačka smart 
kariet, Auido IN/OUT, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.8.25 Softwarová licencia klienta (EDU) 633013 ks 30 31,5350 946,03 946,03
SUN RAY Virtual Desktop Infrastructure 2.0 software license EDU, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.8.26 USB klávesnica 633002 ks 30 3,9270 117,81 117,81 Európsky univerzálny kit (klávesnica s USB HUB) k SUN RAY, 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.8.27 USB myš 633002 ks 30 5,9500 178,50 178,50
Európsky univerzálny kit (myš USB optická) k SUN RAY, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.8.28 19“ LCD monitor 633002 ks 30 170,8840 5 126,52 5 126,52

LCD monitor 19" 4:3, min  300cd/m2 (typ), 500:1 contrast ratio (typ), 

Response time 5ms (typ), 1280x1024 @ 60Hz, 170 degree viewing 

angle, Internal power supply, Tilt, Analog(HD15) and Digital 

Input(DVI), dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.8.29 Server pre prevádzku a správu Sun Ray klientov 713002 ks 1 4 533,9000 4 533,90 4 533,90 min. 2xPROCESOR SPECint_base2006=12,2, 2x146GB SAS, min. 

8GB RAM, 2xPower ,integrované 4xGbE, prevedenie 1U, dodávateľ 
1.1

2.1.8.30 Diskové pole k serveru – úložisko dát 713002 ks 1 4 646,9500 4 646,95 4 646,95

Diskové pole k serveru pre prevádzku a správu Ultra-tenkých klientov - 
prevedenie iSCSI disk array (min. 8x500GB SATAII), dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.8.31 Inštalácia a konfigurácia servera pre Sun Ray klientov 637005 ks 1 1 991,4023 1 991,40 1 991,40
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou Kioskov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.8.32 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 1 6 667,2138 6 638,78 6 638,78
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou HW a SW, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.9.
Objekt/ Kňažský seminár Spišské Podhradie - 
Teologická fakulta 57 410,76 57 410,76 1.1,1.2

2.1.9.1 ISIC čítačky 633002 ks 2 165,9000 331,80 331,80
čítacia jednotka bezkontaktných kariet typu MIFARE s ethernet 
rozhraním, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.9.2 Kopírovacie multifunkčné zariadenie 713002 ks 1 4 769,5200 2 619,00 2 619,00

ČB multifunkčné zariadenie (kopírovania: min. 35 strán A4 za minútu a 
20 strán A3 za minútu ), scanner, fax, USB 1.1 / 2.0 a Ethernet 
10BaseT/100BaseTx, štandardne zabudovaná duplexná jednotka, 
minimálna záťaž 10.000 str. A4 mesačne, s možnosťou autentifikácie 
oprávnenej osoby cez čítačku ISIC kariet + SW pre správu 
tlačiarenských a kopírovacích služieb pre študentov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.9.3 PC multimediálne s TV Tuner, 2x VGA výstup, 2x LCD. 713002 ks 1 1 493,6490 1 493,65 1 493,65

Prevedenie Minitower, min. PROCESOR SPECint_base2006=22.5, 

min. 2GB RAM, min. 250GB HDD,  DVDRW, min. Vista Home, 

VGA+TV tuner min. 512MB DDR2 2xDVI, 2x19"monitor 1440x900 

/1000:1 /300jas / VGA/ 5ms, DVI, dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.9.4 Dokumentačná kamera so statívom 633003 ks 1 679,4900 679,49 679,49

Dokumentačná kamera so statívom určená pre snímanie dokumentov  
pre potreby ich prezentácie (max. A4 formát), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.9.5 Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním + PC interface 713003 učebňa 1 1 608,8800 1 608,88 1 608,88

Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním a PC interface, určenej na 
snímanie auditória (veľkosť miestnosti 20 x 10 m), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.9.6 Dataprojektor, rozlíšenie XGA 713003 ks 2 1 194,9587 2 389,92 2 389,92

Dataprojektor, rozlíšenie XGA 1024x768  min.3000 ANSI lumenov, 
kontrast min.2000:1, životnosť lampy min. 3000 hod, DVI, HDMI, 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.9.7 Plátno 2x2m so stojanom 633004 ks 2 298,7370 597,47 597,47
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.9.8 Bezdrôtový mikrofón 633003 ks 1 331,8110 331,81 331,81 Bezdrôtový mikrofón , dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.9.9 Bezdrôtový clip mikropfón 633003 ks 1 331,8110 331,81 331,81 Bezdrôtový clip mikrofón, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.9.10 Ozvučovacia súprava 633003 ks 1 232,2490 232,25 232,25

Mobilná ozvučovacia súprava pre ozvučenie videokonferenčnej 
miestnosti (veľkosť miestnosti 20 x 10 m),  min 2.1 systém, min. 200W 
RMS, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.9.11 Audiokonferenčná karta s potlačením echa 633003 ks 1 99,5640 99,56 99,56 Audiokonferenčná karta s potlačením echa, môže byť súčasťou 
funkčného celku, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.9.12 Audio mixer 633003 ks 1 663,8210 663,82 663,82
Audio mixer, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.9.13 Kabeláž a drobné príslušenstvo 633004 učebňa 1 176,9325 176,93 176,93
Práce spojené s inštaláciou pasívnych rozvodov LAN, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.9.14 VGA graber 633002 ks 1 265,3700 265,37 265,37
VGA graber, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.9.15 VGA splitter 633002 ks 1 253,4700 253,47 253,47
VGA splitter, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.9.16
Notebook - dvojjadrový procesor, RAM 2 GB,  HDD 160GB, 
veľkosť 15.4, DVD +-RW,WIFI, webcam OS Vista Home

633002 ks 20 584,5792 11 691,58 11 691,58

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.9.17 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 20 4,1650 83,30 83,30 zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.9.18 Slúchadla s mikrofónom 633003 ks 20 8,2903 165,81 165,81
slúchadla s uzavretou ozvučnicou  s mikrofónom, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

1.1

2.1.9.19
Projektor  1024*768 (XGA), 2000:1, min. 2700 Lum (alebo 

ekvivalent)
633003 ks 10 730,2510 7 302,51 7 302,51

Dataprojektor XGA 1024x768, min. 2000:1, min. 2700 ANSI Lumenov, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1
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2.1.9.20 Aktívne reproduktory k PC 633003 ks 10 73,0176 730,18 730,18
Dvojpásmové aktívne 2.0 repro, min. 25 W - RMS, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.9.21 Platno pre projektor  2x2 m so stojanom 633004 ks 10 298,7370 2 987,37 2 987,37
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.9.22
Notebook - RAM 1 GB,  HDD 120GB, veľkosť 15.4, DVD +-
RW,WIFI, OS Vista Home

633002 ks 10 584,5792 5 311,03 5 311,03

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.9.23 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 10 4,1650 41,65 41,65
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.9.24 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 1 6 638,5510 6 638,55 6 638,55 Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou HW a SW, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.9.25 Sieťový kábel 633004 m 3000 0,2535 760,41 760,41 FTP, Cat5e, drôt, LSOH (m), dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.2

2.1.9.26 Dvojzástrčka RJ 45 633004 ks 60 4,7600 285,60 285,60 FTP dvojzásuvka na omietku Cat.5e 2xRJ45, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.2

2.1.9.27 Krycia lišta 633004 m 600 0,6632 397,93 397,93
Krycia lišta PVC 40 x 40 mm na uloženie FTP kabeláže (m), dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.2

2.1.9.28 Switch (sieťový prepínač) 633002 ks 5 531,0801 2 655,40 2 655,40

1U Manažovateľný 28-port switch s 24 auto-sensing 10/100 portami a 2 
x 10/100/1000BASE-T a 2 x miniGBIC portami, podpora sFlow pre 
monitoring a bezpečnosť, autentizácia 802.1x+web pre viac ako jedného 
klienta na porte, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.2

2.1.9.29 Core switch 713002 ks 1 3 982,9300 3 982,93 3 982,93

1U Manažovateľný Advanced Layer 3 stackovatelný 20 x 
10/100/1000Base-T portov,  4 dual-personality porty, s integrovanou 

možnosťou PoE  pre všetky  10/100/1000Base-T interfejsy 
s rozširujúcim slotom pre voliteľný  4-portový 10-GbE modul, 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.2

2.1.9.30 Inštalácia kabeláže 637005 objekt 1 1 305,5258 1 305,53 1 305,53
Práce spojené s inštaláciou pasívnych rozvodov LAN, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.2

2.1.9.31 konfigurácia aktívnych prvkov 637005 objekt 1 995,7476 995,75 995,75
Práce spojené s konfiguráciou sieťových prvkov, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.2

2.1.10
Objekt/ Pedagogická fakulta, pracovisko blok A, 
blok B, blok C , Hrabovská cesta,Ružomberok 113 562,07 113 562,07 1.1

2.1.10.1 ISIC čítačky 633002 ks 6 165,9000 995,40 995,40
čítacia jednotka bezkontaktných kariet typu MIFARE s ethernet 
rozhraním, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.2 Kopírovacie veľkokapacitné multifunkčné zariadenie bizhub 713002 ks 2 4 769,5200 9 539,04 9 539,04

ČB multifunkčné zariadenie (kopírovania: min. 35 strán A4 za minútu a 
20 strán A3 za minútu ), scanner, fax, USB 1.1 / 2.0 a Ethernet 
10BaseT/100BaseTx, štandardne zabudovaná duplexná jednotka, 
minimálna záťaž 10.000 str. A4 mesačne, s možnosťou autentifikácie 
oprávnenej osoby cez čítačku ISIC kariet + SW pre správu 
tlačiarenských a kopírovacích služieb pre študentov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.10.3 PC multimediálne s TV Tuner, 2x VGA výstup, 2x LCD. 713002 ks 2 1 493,6490 2 987,30 2 987,30

Prevedenie Minitower, min. PROCESOR SPECint_base2006=22.5, 

min. 2GB RAM, min. 250GB HDD,  DVDRW, min. Vista Home, 

VGA+TV tuner min. 512MB DDR2 2xDVI, 2x19"monitor 1440x900 

/1000:1 /300jas / VGA/ 5ms, DVI, dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.10.4 Dokumentačná kamera so statívom 633003 ks 2 679,4900 1 358,98 1 358,98

Dokumentačná kamera so statívom určená pre snímanie dokumentov  
pre potreby ich prezentácie (max. A4 formát), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.10.5 Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním + PC interface 713003 učebňa 2 1 608,8800 3 217,76 3 217,76

Rotačná kamera s diaľkovým ovládaním a PC interface, určenej na 
snímanie auditória (veľkosť miestnosti 20 x 10 m), dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.10.6 Dataprojektor, rozlíšenie XGA 713003 ks 4 1 194,9587 4 779,83 4 779,83

Dataprojektor, rozlíšenie XGA 1024x768  min.3000 ANSI lumenov, 
kontrast min.2000:1, životnosť lampy min. 3000 hod, DVI, HDMI , 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.10.7 Plátno 2x2m so stojanom 633004 ks 4 298,7370 1 194,95 1 194,95
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.8 Bezdrôtový mikrofón 633003 ks 2 331,8110 663,62 663,62 Bezdrôtový mikrofón , dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.9 Bezdrôtový Clip mikrofón 633003 ks 2 331,8110 663,62 663,62 Bezdrôtový clip mikrofón, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.10 Ozvučovacia súprava 633003 ks 2 232,2490 464,50 464,50

Mobilná ozvučovacia súprava pre ozvučenie videokonferenčnej 
miestnosti (veľkosť miestnosti 20 x 10 m),  min 2.1 systém, min. 200W 
RMS, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.11 Audiokonferenčná karta s potlačením echa 633003 ks 2 99,5640 199,13 199,13
Audiokonferenčná karta s potlačením echa, môže byť súčasťou 
funkčného celku, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.12 Audio mixer 633003 ks 2 663,8210 1 327,64 1 327,64
Audio mixer, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.10.13 Kabeláž a drobné príslušenstvo 633004 učebňa 2 176,9325 353,87 353,87
Práce spojené s inštaláciou pasívnych rozvodov LAN, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.10.14 VGA graber 633002 ks 2 265,3700 530,74 530,74
VGA graber, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.10.15 VGA splitter 633002 ks 2 253,4700 506,94 506,94
VGA splitter, môže byť súčasťou funkčného celku, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

IKT a videokonferenčná učebňa
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2.1.10.16 PC zostava 633002 ks 40 627,1300 25 085,20 25 085,20

min. PROCESOR SPECint_base2006=22.5, RAM min. 2 GB,  HDD 

min. 160GB, DVD +-RW, min. Vista Home, minitower, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.10.17 Monitor LCD 19" 633002 ks 40 170,1700 6 806,80 6 806,80
LCD wide 19" 1440x900/5000:1/300jas/VGA/5ms, VGA, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.10.18 Webkamera k PC zostave 633002 ks 40 26,5413 1 061,65 1 061,65
Webcamera min. 1,3 Mpix s klipom na monitor, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.10.19 Slúchadla s mikrofónom 633003 ks 40 8,2903 331,61 331,61
slúchadla s uzavretou ozvučnicou  s mikrofónom, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.10.20
Projektor  1024*768 (XGA), 2000:1, min. 2700 Lum (alebo 

ekvivalent)
633003 ks 14 730,2510 10 223,51 10 223,51

Dataprojektor XGA 1024x768, min. 2000:1, min. 2700 ANSI Lumenov, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.21 Aktívne reproduktory k PC 633003 ks 14 73,0176 1 022,25 1 022,25
Dvojpásmové aktívne 2.0 repro, min. 25 W - RMS, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.10.22 Platno pre projektor  2x2 m so stojanom 633004 ks 14 298,7370 4 182,32 4 182,32 Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.10.23
Notebook - RAM 1 GB,  HDD 120GB, veľkosť 15.4, DVD +-
RW,WIFI, OS Vista Home

633002 ks 14 584,5792 7 435,44 7 435,44

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.24 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 14 4,1650 58,31 58,31
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.10.25 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 2 94,8178 132,78 132,78 Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou HW a SW, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.10.26 PC - Ultratenký klient (Sun Ray 2) 633002 ks 45 264,7750 11 914,88 11 914,88

Ultra-tenký klient typu Sun RAY, 1600x1200 max resolution, 2 USB 
ports, 1 serial port, 10/100 Base-T, 3,9 W spotreba, DVI, čítačka smart 
kariet, Auido IN/OUT, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.10.27 Softwarová licencia klienta (EDU) 633013 ks 45 31,5350 1 419,04 1 419,04
SUN RAY Virtual Desktop Infrastructure 2.0 software license EDU, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.28 USB klávesnica 633002 ks 45 3,9270 176,72 176,72
Európsky univerzálny kit (klávesnica s USB HUB) k SUN RAY, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.10.29 USB myš 633002 ks 45 5,9500 267,75 267,75
Európsky univerzálny kit (myš USB optická) k SUN RAY, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.10.30 19“ LCD monitor 633002 ks 45 170,8840 7 689,78 7 689,78

LCD monitor 19" 4:3, min  300cd/m2 (typ), 500:1 contrast ratio (typ), 

Response time 5ms (typ), 1280x1024 @ 60Hz, 170 degree viewing 

angle, Internal power supply, Tilt, Analog(HD15) and Digital 

Input(DVI), dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.10.31 Inštalačné a konfiguračné práce za objekt 637005 objekt 1 1 688,1259 1 659,70 1 659,70
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou Kioskov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.10.32 Inštalačné a konfiguračné práce za objekt 637005 objekt 1 5 339,4570 5 311,03 5 311,03
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou Kioskov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.11
Objekt/Pedagogická fakulta - Nám. A. Hlinku 
56/1,Ružomberok 43 273,16 43 273,16 1.1

2.1.11.1 PC - Ultratenký klient (Sun Ray 2) 633002 ks 15 264,7750 3 971,63 3 971,63

Ultra-tenký klient typu Sun RAY, 1600x1200 max resolution, 2 USB 
ports, 1 serial port, 10/100 Base-T, 3,9 W spotreba, DVI, čítačka smart 
kariet, Auido IN/OUT, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.11.2 Softwarová licencia klienta (EDU) 633013 ks 15 31,5350 473,01 473,01
SUN RAY Virtual Desktop Infrastructure 2.0 software license EDU, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.11.3 USB klávesnica 633002 ks 15 3,9270 58,91 58,91
Európsky univerzálny kit (klávesnica s USB HUB) k SUN RAY, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.11.4 USB myš 633002 ks 15 5,9500 89,25 89,25
Európsky univerzálny kit (myš USB optická) k SUN RAY, dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.11.5 19“ LCD monitor 633002 ks 15 170,8840 2 563,26 2 563,26

LCD monitor 19" 4:3, min  300cd/m2 (typ), 500:1 contrast ratio (typ), 

Response time 5ms (typ), 1280x1024 @ 60Hz, 170 degree viewing 

angle, Internal power supply, Tilt, Analog(HD15) and Digital 

Input(DVI), dodávateľ BSC Line s.r.o.
1.1

2.1.11.6 Inštalačné a konfiguračné práce za objekt 637005 objekt 1 1 024,2476 995,82 995,82
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou Kioskov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.11.7 PC zostava multimediálna 713002 ks 15 1 327,7224 19 915,84 19 915,84

min. PROCESOR SPECint_base2006=20,6, RAM min. 4 x 1 024 MB 

DDR2, HDD min. 500 GB, DVD+/–RW, Zabudovaná PCIe LAN karta 
Gigabit, VGA min. 256MB DDR3, DVI-I, HDMI, PCIe (2xDVI), 7 

slotov PCI Express, Štandardná klávesnica , Optická myš, min. Vista 
Home, prevedenie Worksation, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.11.8 PC zostava multimediálna 713002 ks 1 1 823,0800 1 823,08 1 823,08

min. PROCESOR SPECint_base2006=20,6, RAM min. 4 x 1 024 MB 

DDR2, HDD min. 500 GB, DVD+/–RW, Zabudovaná PCIe LAN karta 
Gigabit, VGA min. 256MB DDR3, DVI-I, HDMI, PCIe (2xDVI), 7 

slotov PCI Express, Štandardná klávesnica , Optická myš, min. Vista 
Home, prevedenie Worksation, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.1

2.1.11.9 Monitor LCD 21" s integrovanými reproduktormi 633002 ks 16 265,5185 4 248,30 4 248,30
monitor min. 21" 1680x1050/5000:1/300jas/VGA/5ms, repro, DVI, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

Prezentačné IKT dovybavenie pre 14 bežné učebne
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2.1.11.10 webkamera 633002 ks 16 26,5413 424,66 424,66
Webcamera min. 1,3 Mpix s klipom na monitor, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.11.11 sluchátka 633003 ks 16 8,2990 132,78 132,78
slúchadla s uzavretou ozvučnicou  s mikrofónom, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.11.12 mikrofón 633003 ks 16 6,6390 106,22 106,22 mikrofón stolný 1.1

2.1.11.13 Server 713002 ks 1 3 700,9000 3 700,90 3 700,90

min. 2xPROCESOR SPECint_base2006=12,2, 2x73GB SAS, min. 4GB 

RAM, 2xPower ,integrované 4xGbE, prevedenie 1U, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.11.14 Kopírovacie veľkokapacitné multifunkčné zariadenie bizhub 713002 ks 1 4 769,5200 4 769,52 4 769,52

ČB multifunkčné zariadenie (kopírovania: min. 35 strán A4 za minútu a 
20 strán A3 za minútu ), scanner, fax, USB 1.1 / 2.0 a Ethernet 
10BaseT/100BaseTx, štandardne zabudovaná duplexná jednotka, 
minimálna záťaž 10.000 str. A4 mesačne, s možnosťou autentifikácie 
oprávnenej osoby cez čítačku ISIC kariet + SW pre správu 
tlačiarenských a kopírovacích služieb pre študentov, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.12
Objekt/ Pedagogická fakulta - detašované 
pracovisko IMM  Poprad

13 629,06 13 629,06 1.1

2.1.12.1
Projektor  1024*768 (XGA), 2000:1, min. 2700 Lum (alebo 

ekvivalent)
633003 ks 8 730,2510 € 5 842,01 5 842,01

Dataprojektor XGA 1024x768, min. 2000:1, min. 2700 ANSI Lumenov, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.12.2 Aktívne reproduktory k PC 633003 ks 8 73,0176 € 584,14 584,14
Dvojpásmové aktívne 2.0 repro, min. 25 W - RMS, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.12.3 Platno pre projektor  2x2 m so stojanom 633004 ks 8 298,7370 € 2 389,90 2 389,90
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.12.4
Notebook - RAM 1 GB,  HDD 120GB, veľkosť 15.4, DVD +-
RW,WIFI, OS Vista Home

633002 ks 8 584,5792 € 4 248,82 4 248,82

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.12.5 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 8 4,1650 € 33,32 33,32
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.12.6 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 1 530,8699 530,87 530,87 Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou HW a SW, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.13
Objekt/Pedagogická fakulta - detašované 
pracovisko Dolný kubín 5 088,75 5 088,75 1.1

2.1.13.1
Projektor  1024*768 (XGA), 2000:1, min. 2700 Lum (alebo 

ekvivalent)
633003 ks 3 730,2510 € 2 190,75 2 190,75

Dataprojektor XGA 1024x768, min. 2000:1, min. 2700 ANSI Lumenov, 

dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.13.2 Aktívne reproduktory k PC 633003 ks 3 73,0176 € 219,05 219,05
Dvojpásmové aktívne 2.0 repro, min. 25 W - RMS, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.13.3 Platno pre projektor  2x2 m so stojanom 633004 ks 3 298,7370 € 896,21 896,21
Projekčné plátno so stojanom min. 200x200, ručne rolovateľné, 
dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.13.4
Notebook - RAM 1 GB,  HDD 120GB, veľkosť 15.4, DVD +-
RW,WIFI, OS Vista Home

633002 ks 3 584,5792 € 1 593,31 1 593,31

min. PROCESOR SPECint_base2006=21.2, 15.4 WXGA min. 2G 

RAM, min. 250G HDD, DVDRW, WiFi, BlueTooth, int. WEBCam, 

repro, Kensington Lock slot, Vista Home, dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.1

2.1.13.5 Notebook security zabezpečovací zámok 633004 ks 3 4,1650 € 12,50 12,50
zámok pre notebook typu Kensington Lock Key, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.1

2.1.13.6 Inštalačné a konfiguračné práce 637005 objekt 1 176,9325 176,93 176,93
Práce spojené s inštaláciou a konfiguráciou HW a SW, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.1

2.1.14 Objekt/Študentský domov Ruža v Ružomberku 11 175,78 11 175,78 1.3

2.1.14.1 Sieťový kábel 633004 m 1055 0,2535 € 267,41 267,41 FTP, Cat5e, drôt, LSOH (m), dodávateľ BSC Line s.r.o. 1.3

2.1.14.2 Dvojzástrčka RJ 45 633004 ks 65 4,7600 € 309,40 309,40
FTP dvojzásuvka na omietku Cat.5e 2xRJ45, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.3

2.1.14.3 Krycia lišta 633004 m 150 0,6632 € 99,48 99,48
Krycia lišta PVC 40 x 40 mm na uloženie FTP kabeláže (m), dodávateľ 
BSC Line s.r.o.

1.3

2.1.14.4 Switch (sieťový prepínač) 633002 ks 6 531,0801 € 3 186,48 3 186,48

1U Manažovateľný 28-port switch s 24 auto-sensing 10/100 portami a 2 
x 10/100/1000BASE-T a 2 x miniGBIC portami, podpora sFlow pre 
monitoring a bezpečnosť, autentizácia 802.1x+web pre viac ako jedného 
klienta na porte, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.3

2.1.14.5 Core switch 713002 ks 1 3 982,9300 € 3 982,93 3 982,93

1U Manažovateľný Advanced Layer 3 stackovatelný 20 x 
10/100/1000Base-T portov,  4 dual-personality porty, s integrovanou 

možnosťou PoE  pre všetky  10/100/1000Base-T interfejsy 
s rozširujúcim slotom pre voliteľný  4-portový 10-GbE modul, 
dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.3

2.1.14.6 Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 3 398,2537 € 1 194,76 1 194,76

Wi-fi access point 802.11b, 802.11g. IEEE 802.3af Power over 

Ethernet. Bezpečnost: 802.1X, WEP, 802.1Q podpora VLAN (až 64 
VLAN), Wi-Fi Protected Access™. Auto channel selection, vzdialená 
administrácia cez web rozhranie alebo CLI,Dual flash images, Local 
wireless bridge filter, dodávateľ BSC Line s.r.o.

1.3

2.1.14.7 Inštalácia kabeláže 637005 objekt 1 973,5866 973,59 973,59
Práce spojené s inštaláciou pasívnych rozvodov LAN, dodávateľ BSC 
Line s.r.o.

1.3
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2.1.14.8 Konfigurácia aktívnych prvkov 637005 objekt 1 1 161,7272 1 161,73 1 161,73
Práce spojené s konfiguráciou sieťových prvkov, dodávateľ BSC Line 
s.r.o.

1.3

2.2. Poistenie 5 642,97 5 642,97

2.2.1. Poistenie* 637015 projekt 1 5 642,9662 5 642,97 5 642,97

väzba na všetky aktivity projektu, realizácia stavby a majetok počas 
trvania projektu, finančné rozdelenie je nasledovné: aktivita 1.1.= 
852,41 €, aktivita 1.2 = 17,4 €, aktivita 1.3=  16,69 €, aktivita 2.1= 3 
462,74 €, aktivita 2.2.= 140,37 €, aktivita 2.3 =56,41 €, aktivita 2.4 = 
1097,31 €

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,2.4

2.3. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00

2.3.1. Stavba/stavebný objekt 1 0,00 0,00 0,00

2.3.1.1. Počítač 633002 ks 0 0,0000 0,00 0,00 nie je predmetom projektu

2.3.1.2. Aplikačný software 633013 ks 0 0,0000 0,00 0,00 nie je predmetom projektu

2.3.1.3. ... Iné (doplniť) ks 0 0,0000 0,00 0,00 nie je predmetom projektu

2.3.2. Stavba/stavebný objekt 2 0,00 0,00 0,00

2.3.2.1. Počítač 633002 ks 0 0,0000 0,00 0,00 nie je predmetom projektu

2.3.2.2. Aplikačný software 633013 ks 0 0,0000 0,00 0,00 nie je predmetom projektu

2.3.2.3. ... Iné (doplniť) ks 0 0,0000 0,00 0,00 nie je predmetom projektu

2. Spolu 736 261,78 736 261,78

3.
Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- 
nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 12,8092 7 685,52 7 685,52

3.1.1. Pracovník pre verejné obstarávanie 637005
osobohodin

a
0 0,0000 0,00 0,00 realizované externe, väzba na všetky aktivity projektu
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3.1.2. Projektový manažér 610
osobohodin

a
600 9,4603 5 676,16 5 676,16 priemerná mzda vedúceho projektu, väzba na všetky aktivity projektu

3.1.3. Projektový manžér - zákonné poistenie 620
osobohodin

a
600 3,3489 2 009,36 2 009,36

zákonné odvody poistného z vyplatenej mzdy vedúceho projektu, väzba 
na všetky aktivity projektu

3.2. Personálne výdavky externé 22,5000 4 950,00 4 950,00

3.2.1. Manažér publicity 637005
osobohodin

a
0 0,0000 0,00 0,00 realizované interne, väzba na všetky aktivity projektu

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637005
osobohodin

a
220 22,5000 4 950,00 4 950,00

podľa špecifikácii činností UNIKA 2008 spriemerovanou cenou kategŕií 
jednotlivých činností s prevahou vysokošpecializovaných a 
špecializovaných prác ( 31,54- resp. 25,23,- €/hod), väzba na všetky 
aktivity projektu (Peter Petruš)

3.2.3. Projektový manažér 637005
osobohodin

a
0 0,0000 0,00 0,00 realizované interne, väzba na všetky aktivity projektu

3.3. Monitoring a hodnotenie projektu 2 350,5197 35 521,25 35 521,25

3.3.1. Manažér monitoringu 610 projekt 400 5,6430 2 257,19 2 257,19
priemerná hrubá mzda manžéra monitoringu, väzba na všetky aktivity 
projektu

3.3.2. Manažér monitoringu - externý 637005 projekt 400 24,8954 9 958,18 9 958,18
zameranie predovšetkým na oblasť Levoča, stavebné práce projektu a 
celková implementácia v regióne, väzba na všetky aktivity projektu 

3.3.3. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia 637011 projekt 4 663,8784 2 655,51 2 655,51
posudky a expertízy interné spojené so zberom údajov k vyhodnoteniu 
spätnej vazby podľa opisu projektu, väzba na všetky aktivity projektu

3.3.4.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - 
externý

637011 projekt 12 1 654,1000 19 849,20 19 849,20

posudky a expertízy externés pojené so zberom údajov k vyhodnoteniu 
spätnej vazby podľa opisu projektu, feasibility study a pod. - priemerne 
1-2 krát za štvrťrok podľa potreby  počas realizácie projektu na 
špecifikované prieskumy, posudky a činnosti, väzby (Biozem, s.r.o.)

3.3.5. Manažér monitoringu - zákonné poistné 620 projekt 400 2,0029 801,17 801,17
zákonné poistné odvody zo mzdy manžéra monitoringu, väzba na všetky 
aktivity projektu

3.4. Publicita a informovanosť 5 052,5513 20 128,24 20 128,24

3.4.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 3000 0,4979 1 493,73 1 493,73
letáky s propagáciou výsledkov projektu, väzba na všetky aktivity 
projektu

3.4.2. Plagáty 637003 projekt 500 0,4979 248,95 248,95
plagáty s propagáciou výsledkov projektu, väzba na všetky aktivity 
projektu

3.4.3. Brožúrky 637003 projekt 0 0,0000 0,00 0,00 nie sú predmetom projektu

3.4.4. CDROM 637003 projekt 500 9,9582 4 979,09 4 979,09 propagačné CD s výsledkami projektu, väzba na všetky aktivity projektu

3.4.5. Dočasná informačná tabuľa v mieste realizácie projektu 637003 projekt 1 660,0000 660,00 660,00
pre stavebné aktivity v Levoči, väzba na aktivity 1.1., 1.3, 2.1, 
2.2,2.3,2.4 (PTA, spol. s.r.o.)

1.1., 1.3, 2.1, 2.2,2.3,2.4

3.4.6.
Trvalé informačné tabule na označenie objektov s realizáciou 
aktivít projektu

637003 projekt 17 66,3878 1 128,59 1 128,59
na všetky objekty vybavené alebo stavané v rámci proejktu, väzba na 
všetky aktivity projektu

3.4.7 Publicita  v regionálnej  tlači 637003 projekt 5 331,9392 1 659,70 1 659,70 regionálna tlač Ružomberok a Levoča, väzba na všetky aktivity projektu

3.4.8 Publicita v celoštátnej tlači 637003 projekt 3 1 991,6351 5 974,91 5 974,91 SME, Katolícke Noviny, väzba na všetky aktivity projektu
3.4.9 Publicita na konferenciách a semimároch 637003 projekt 2 663,8784 1 327,76 1 327,76 konfencie KU, väzba na všetky aktivity projektu

3.4.10 Bilboardy pri ceste 637003 projekt 2 1 327,7568 2 655,51 2 655,51
pri cestnom ťahu do Levoče, 2 ks na dobu 6 mesiacov, väzba na aktivity 
1.1., 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

1.1., 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3.  Spolu 7 438,3802 68 285,01 68 285,01

4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce** projekt 0 0,0000 0,00 0,00

4. Spolu 0,0000 0,00 0,00

1+2+3+4
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
PROJEKTU

7 438,3802 4 727 364,64 4 727 364,64

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 Nepriame výdavky projektu*** max. 0 1,444%

KE2 Dodávky**** max. 0 0,900%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu
**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.
*** nepriame výdavky projektu - max. 3% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
****dodávky -max. 1% z celkových oprávnených výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)
F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -stĺpec zahŕňa všetky  výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa ( relevantné v prípade 
žiadateľa VŠ) -nezahŕňa neoprávnené výdavky
F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze -stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov na projekt vypočítaných na základe finančnje analýzy projektu
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Oprávnené výdavky 
projektu

Výška žiadaného príspevku Vlastné zdroje

Rok A B C

1. 2008 0,00 0,00 0,00

2. 2009 743 740,96 706 553,91 37 187,05

3. 2010 3 684 047,37 3 499 845,00 184 202,37

4. 2011 299 576,31 284 597,49 14 978,82

5. 2012 0,00 0,00 0,00

6. 2013 0,00 0,00 0,00

7. 2014 0,00 0,00 0,00

8. 2015 0,00 0,00 0,00

Spolu 4 727 364,64 4 490 996,41 236 368,23

% 100 95 5

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU  (v EUR)                                                                    
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Príloha č. 5 Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP 
 

PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

 
Harmonogram realizácie projektu 

Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Aktivita 1.1 Zlepšenie IKT 
vybavenie všetkých 
oprávnených fakúlt 
a pracovísk univerzity 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.2Vybudovanie 
potrebných IT sietí 
v objektoch vzdelávacej 
infraštruktúry 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.3 Vybudovanie IT 
sietí v jednotlivých 
zariadeniach ubytovacej 
infraštruktúry univerzity 

II./2009 IV./2009 
 

Aktivita 2.1 Rekonštrukcia 
budovy internátu 

II./2009 IV./2010 

Aktivita 2.2 vybudovanie 
objektu vstupu do areálu 
s ovládacím centrom 
rozvodov inžinierskych sietí 

II./2009 IV./2010 

Aktivita 2.3 Vybudovanie 
objektu technického zázemia 
pre zber a separáciu odpadu 

II./2009 IV./2010 

Aktivita 2.4 Vybudovanie 
rozvodov inžinierskych sietí, 
spevnených plôch 
a verejného osvetlenia 

II./2009 IV./2010 

Podporné aktivity 
Riadenie projektu IV./2008 IV./2010 
Publicita a informovanosť IV./2008 IV./2010 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.1 Zlepšenie IKT vybavenia všetkých oprávnených fakúlt 
a pracovísk univerzity 

Cieľ aktivity Zlepšenie vybavenia univerzity IKT technológiami  a vybavením pre 
skvalitnenie vzdelávacieho procesu v maximálne možnej miere 
vzhľadom na potreby a oprávnenosť jednotlivých pracovísk univerzity 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Účelom aktivity je zlepšenie vybavenia univerzity IKT technikou, 
zvýšenie informatizácie vzdelávacieho procesu a vyrovnanie rozdielov 

medzi jednotlivými fakultami univerzity. Po technickej stránke je 
aktivita zameraná na zvýšenie používania IKT techniky vo 
vyučovacom procese (prezentačná technika), zavedenie nových foriem 
výučby (videokonferenčná technika, dištančné vzdelávanie, e-
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learning), dostupnosť PC a internetu pre študentov (PC kiosky), 

zriadenie špecializovaných IT učební (multimediálne technológie) a 
vybudovanie dátového centra univerzity v Ružomberku. 
     Predpokladaná dĺžka trvania aktivity je cca 12 mesiacov vrátane 
komplexnej integrácie získaných prostriedkov do vzdelávacieho 
procesu. 

     Vzhľadom na obmedzené personálne zdroje univerzity bude 
aktivita na jednotlivých fakultách vykonávaná v kombinácii práce 
vlastných IT špecialistov a externým dodávateľským spôsobom podľa 
rozsahu prác a požadovanej špecializácie. 
     Výstupom aktivity po bude zvýšená informatizácia vzdelávania, 
využitie moderných technológií vo vyučovacom procese a tiež 
dostupnosť IKT technológií pre študentov. Po technickej stránke bude 
výstupom aktivity nasledovná infraštruktúra pre jednotlivé fakulty 

a pracoviská univerzity: 
 

1. Centrálne pracovisko na Ústave informačných a komunikačných 
technológií KU 

  

 -  vybudovanie centrálneho dátového centra pre študentov 
univerzity v Ružomberku, ktoré umožní správu  ultratenkých 
klientov Sun Ray pre študentov všetkých pracovísk lokalizovaných 
v Ružomberku, prevádzkovanie e-learninových systémov fakúlt, 
globalizáciu vybraných služieb a prevádzku dátového úložiska 
univerzity. Okrem toho umožní prevádzkovanie centrálneho SW pre 
účtovanie kopírovania a tlačenia materiálov pre študentov bez nutnosti 
obslužných pracovníkov na nových aj existujúcich zariadeniach na 
základe čítačiek ISIC kariet, čo je dôležité aj pre exaktnú analýzu 
výnosov projektu. 
 

2. Pedagogická fakulta KU: 
 

 - vybavenie všetkých zostávajúcich učební fakulty IT 

prezentačnou didaktickou technikou (notebook, dataprojektor, 

plátno, reproduktory) – 30 učební – pracoviská v Ružomberku, 
Poprade, Dolnom Kubíne a Levoči 
-  zriadenie   špecializovanej IT develop učebne  pre katedru 

informatiky na výučbu študijných odborov informatiky, vývoja 
SW, spracovanie multimédií  a virtuálne systémy s kapacitou 16 miest 

- zriadenie 2 špecializovaných IKT učební (PC a videokonferenčná 
miestnosť) s kapacitou 2x20 miest na výučbu IKT predmetov 
a špecializované formy výučby (dištančné vzdelávanie, 
videokonferencie, záznam prednášok a ich použitie v e-learningových 
systémoch, prenos prednášok na viaceré fakulty a detašované 
pracoviská vzájomne a pod.)  

- vybudovanie systému PC kioskov pre študentov s čo najlepšou 
dostupnosťou pre študentov fakulty (ultratenký klient Sun Ray, 19 “ 
LCD monitor, klávesnica a optická myš) v počte 60 kioskov  
-  doplnenie vybavenia pre centrálnu IT sieť v Levoči - detašované 
pracovisko v Levoči, ktoré je predmetom stavebných aktivít projektu 
– doplnenie HW vybavenia pre prevádzkovanie centrálnej siete 
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v areáli (internát a fakulta). Základné vybavenie IKT je riešené 
v rámci dotácie z národných zdrojov MŠ SR  a čiastočne doplnením 
didaktickej v rámci predkladaného projektu 

- rozšírenie tlačových a kopírovacích služieb pre študentov- 

vybavenie fakulty vysokovýkonnými multifunkčnými tlačovými  a 
kopírovacími zariadeniami s kapacitou min. 30.000 ks mesačne 
v počte 4 ks, ktoré pokryjú potreby študentov fakulty ( 3 ks na PF 
v Ružomberku, 1 ks na detašované pracovisko PF v Levoči) 
 

3. Filozofická fakulta KU 

 

- vybavenie všetkých zostávajúcich učební fakulty IT 

prezentačnou didaktickou technikou (notebook, dataprojektor, 

plátno, reproduktory) – 5 učební 
- zriadenie špecializovanej IKT učebne (PC a videokonferenčná 
miestnosť) s kapacitou 20 miest na výučbu IKT predmetov, štatistiky 
a žurnalistiky – spracovanie multimédií a špecializované formy 
výučby (dištančné vzdelávanie, videokonferencie, záznam prednášok 
a  ich použitie v e-learningových systémoch, prenos prednášok na 
viaceré fakulty a pracoviská vzájomne a pod.) 

- vybudovanie systému PC kioskov pre študentov s čo najlepšou 
dostupnosťou pre študentov fakulty (ultratenký klient Sun Ray, 19 “ 
LCD monitor, klávesnica a optická myš) v počte 100 kioskov  
- rozšírenie tlačových a kopírovacích služieb pre študentov- 

vybavenie fakulty vysokovýkonnými multifunkčnými tlačovými  a 
kopírovacími zariadeniami s kapacitou min. 30.000 ks mesačne 
v počte 2 ks, ktoré pokryjú potreby študentov fakulty 

 

 

4. Fakulta zdravotníctva 

 

- vybavenie všetkých učební zostávajúcich fakulty IT 

prezentačnou didaktickou technikou (notebook, dataprojektor, 

plátno, reproduktory) – 9 učební 
- zriadenie špecializovanej IKT učebne (PC a videokonferenčná 
miestnosť) s kapacitou 20 miest na výučbu IKT predmetov 

a špecializované formy výučby (dištančné vzdelávanie, 
videokonferencie, záznam prednášok a ich použitie v e-learningových 
systémoch, prenos prednášok na viaceré fakulty a pracoviská 
vzájomne a pod.) 

- vybudovanie systému PC kioskov pre študentov s čo najlepšou 
dostupnosťou pre študentov fakulty (ultratenký klient Sun Ray, 19 “ 
LCD monitor, klávesnica a optická myš ) v počte 30 kioskov  
- rozšírenie tlačových a kopírovacích služieb pre študentov- 

vybavenie fakulty vysokovýkonným multifunkčným tlačovým  a 
kopírovacím zariadeniami s kapacitou min. 30.000 ks mesačne v počte 
1 ks, ktoré pokryjú potreby študentov fakulty  
 

 

5. Teologická fakulta 
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-  vybavenie všetkých učební fakulty IT prezentačnou didaktickou 
technikou (notebook, dataprojektor, plátno, reproduktory) – 20 učební 
(10 Košice, 10 kňažský seminár Spišské Podhradie) 
- zriadenie 2 špecializovaných IKT učební (PC a videokonferenčná 
miestnosť) s kapacitou 2x20 miest na výučbu IKT predmetov  a 
 špecializované formy výučby (dištančné vzdelávanie, 

videokonferencie, záznam prednášok a ich použitie v e-learningových 
systémoch, prenos prednášok na viaceré fakulty a pracoviská 
vzájomne a pod.) – 1x Košice, 1x kňažský seminár Spišské Podhradie  
- vybudovanie systému PC kioskov pre študentov s čo najlepšou 
dostupnosťou pre študentov fakulty (ultratenký klient Sun Ray, 19 “ 
LCD monitor, klávesnica a optická myš) v počte 30 kioskov – pre 

fakultu v Košiciach 

- server pre obsluhu tenkých klientov -  (Sun Ray server set) pre 

budovu fakulty v Košiciach  
- rozšírenie tlačových a kopírovacích služieb pre študentov- 

vybavenie fakulty vysokovýkonným multifunkčnými tlačovými  a 
kopírovacími zariadeniami, ktoré pokryjú potreby študentov fakulty: 
A)  1 ks zariadenie s kapacitou min. 30.000 ks mesačne pre budovu 
fakulty v Košiciach 

B)   1 ks zariadenie s nižšou kapacitou cca 10.000 ks mesačne pre 
kňažský seminár v Spišskom Podhradí   
 

Metodológia aktivity Konkrétna realizácia aktivít prebehne predovšetkým nákupom 
špecifikovanej IKT techniky od vybraného dodávateľa z procesu 

verejného obstarávania a jej následnou inštaláciou vo vybraných 
priestoroch. V priestoroch, ktoré nie sú vybavené potrebnou 
infraštruktúrou IT sietí budú tieto podľa potreby dobudované. Vlastná 
inštalácia techniky, inštalácia SW a konfigurácia zariadení prebehne 
v spolupráci IT špecialistov univerzity s externými dodávateľmi na 
základe potrebnej kvalifikácie a kapacít za účelom maximálnej kvality  
a  zabezpečenia funkčnosti nakúpenej techniky. Využitie novej 
infraštruktúry je dané charakterom nakúpenej techniky: 

 

- didaktická prezentačná technika - bude využívaná na 
prezentácie v rámci výučby všetkých predmetov v maximálne 
možnej miere na všetkých fakultách a pracoviskách 

- špecializované videokonferenčné a IT učebne – budú využívané 
pre potreby výučby IKT predmetov na jednotlivých fakultách, 
multimediálnych technológií, štatistiky, prístupu na internet pre 
študentov. V rámci moderných metód vzdelávania budú slúžiť na 
realizáciu dištančného vzdelávania, záznam prednášok a ich 

využitie v e-learningovom systéme, organizovanie 

videokonferencií, realizáciu prednášok pre študentov 
detašovaných pracovísk spolu so študentmi fakúlt, realizáciu 
telemostov a prednášok pre viaceré fakulty alebo univerzity 
súčasne a pod. 

- PC kiosky pre študentov - vytvorenie kioskov pre študentov, 
ktoré budú dostupné v maximálnej miere a čase  a umožnia 
študentom pripojenie na internet, prácu s potrebným SW 
(tabuľkové a textové editory, pdf prehliadače a pod.), prípravu na 
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vyučovanie, tvorbu prezentácií a pod.  

- špecializovaná IT develop učebňa pre katedru informatiky PF 
KU – bude využívaná na prípravu odborníkov v oblasti 

informatiky a sietí, zameranej hlavne na vývoj SW, webových 
a iných aplikácií, spracovanie multimédií (strih a renderovanie 

videa a pod.), štúdium aplikácie a konfigurácie serverov 

v prostredí virtualizovaného systému. Umožní bezproblémové 
zdieľanie prác medzi študentmi navzájom a učiteľmi. 

- dátové centrum Katolíckej univerzity pre študentov – bude 

zabezpečovať správu  a prevádzku PC kioskov pre študentov na 
všetkých pracoviskách v Ružomberku, správu e-learningových 
systémov fakúlt, centrálnu správu siete univerzity a centrálne 
zálohovanie dát. 

- Sun Ray server set – bude zabezpečovať správu a prevádzku PC 
kioskov na teologickej fakulte v Košiciach 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom aktivity z hľadiska veľkosti je zakúpenie IKT techniky pre 
potreby predovšetkým  súčasných 6271 študentov denného štúdia na 
univerzite a v značnej miere aj pre 6004 externých študentov, ktorým 
zakúpená technika umožní lepšiu možnosti štúdia  a celkové 
skvalitnenie vyučovacieho procesu. 
     Z hľadiska veľkosti bude nakúpená technika pre potreby študentov 
univerzity  v nasledovnej špecifikácii:  
- 144 ks notebookov 

- 62 ks PC pracovných staníc rôznej konfigurácie s LCD 

monitorom 

- 76 ks dataprojektorov 

- 7 ks serverov 

- 220 ks ultratenkých klientov Sun Ray  s  potrebným 
príslušenstvom 

- 6 ks rotačných kamier pre videoprezentačné učebne 

- 6 ks dokumentačných kamier pre videoprezentačné učebne 

a ostatná doplňujúca potrebná technika.  

     Hlavnými medzníkmi sú nákup techniky, inštalácia techniky, 
a spustenie do prevádzky pre potreby vzdelávacieho procesu. 
Indikátorom správnej a efektívnej realizácie aktivity je plná funkčnosť 
všetkých zariadení a ich využívanie vo vzdelávacom procese. 
Technicky najnáročnejším problémom s najdlhším trvaním je 
zriadenie a konfigurácia dátového centra univerzity. 
     Transfer výstupu na ďalšie aktivity projektu – aktivita je naviazaná 
predovšetkým na aktivitu 1.2, ktorá čiastočne podmieňuje plné 
využitie možností nakúpenej techniky v rámci tejto aktivity a sú 
vzájomne previazané. V rámci stavebných aktivít projektu vystupuje 
aktivita 1.1. ako následná a nadväzujúca na využívanie výsledkov 
realizácie stavebných aktivít – správu siete a pripojenia na internet 

v rámci vybudovaných objektov. 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.2 Vybudovanie potrebných IT sietí v objektoch 

vzdelávacej infraštruktúry 

Cieľ aktivity Vytvorenie podmienok pre komplexné využívanie IKT techniky 
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a prístupu na internet vo všetkých oprávnených objektoch vzdelávacej 
infraštruktúry univerzity 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 – IV/2009 

Opis aktivity      Účelom aktivity je zabezpečenie inštalácie novej IT siete v rámci 
celej budovy kňažského seminára v Spišskom Podhradí, vzhľadom na 

súčasný nevyhovujúci stav vybudovanosti kompletnej  IT siete 
v rámci budovy (súčasnú sieť je potreba komplexne rekonštruovať) a 
 tiež zabezpečenie prevádzkyschopnosti IT siete na budovanom 
pracovisku Pedagogickej fakulty v Levoči.  
     IT siete v rámci ostatných vzdelávacích objektov univerzity sú na 
požadovanej úrovni pre využívanie získanej techniky, IT siete na 
Fakulte zdravotníctva budú podľa potreby rozšírené na náklady 
univerzity ako neoprávnený náklad projektu (vzhľadom na vlastnícke 
vzťahy). 
      Predpokladaný čas realizácie aktivity je cca 8 mesiacov, počas 
ktorých prebehne vybudovanie IT sietí podľa schválenej koncepcie. 
Aktivitu vykoná externá firma na základe verejného obstarávania.  
     IT siete v Spišskej Kapitule budú realizované pomocou externej 

firmy  a  vybavené potrebným HW pre zabezpečenie funkčnosti. 
Samotná sieť je zložená z kabeláže, krycích líšt, potrebných HW 
prvkov vrátane ich konfigurácie s vyústením k 60 ks dvojprípojok na 
konečné body pripojenia. V rámci vybudovania siete nebudú 
realizované žiadne stavebné úpravy, ktoré by si vyžadovali ohlásenie 
drobnej stavby a stavebné povolenie, ide len o umiestnenie kabeláže 
a prípojok v budove – vzhľadom na stav budovy budú realizované 
prostredníctvom pripevnenia kabeláže na steny budov s príslušným 
zalištovaním a celkové stavebné úpravy spočívajú len v prevŕtaní stien 
na hrúbku kladeného kábla do jednotlivých miestností. Výstupom 
aktivity bude vybudovanie prístupu na internet a IT sieť so 120 
koncovými prípojnými bodmi v budove seminára. 
     Zabezpečenie prevádzkyschopnosti IT siete  na budovanom 
pracovisku PF KU v Levoči si vyžaduje zakúpenie  
a nakonfigurovanie potrebných HW prvkov siete (core switch a 
edge switche). Technická realizácia sietí v budove fakulty a internátu 
je riešená v rámci štruktúrovanej kabeláže v stavebných aktivitách 
daných objektov. 
     Aktivita je previazaná na ostatné IKT aktivity projektu metodicky 
za účelom dodržania cieľa projektu – zvýšenej dostupnosti IKT pre 
študentov a zvýšenie úrovne informatizácie univerzity. Technicky sa 

jedná o samostatnú aktivitu, ktorá nie je závislá na realizácii ostatných 
aktivít. Riziká realizácie aktivity spočívajú predovšetkým 
v zabezpečení plynulého financovania projektu, aby sa dodržali 
stanovené termíny aktivít v projekte 

Metodológia aktivity      Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými technickými 
riešeniami za účelom vyriešenia konektivity v požadovanej kvalite 
a parametroch vysokorýchlostného internetu. Technické postupy 
použité pri zavádzaní siete bez problémov umožňujú realizáciu 
aktivity v požadovanom rozsahu v stanovenom časovom horizonte. 
     Realizácia aktivity nevyžaduje žiadne stavebné úpravy objektov, 
sieť bude kladená po povrchu stien, jedinou úpravou potrebnou pre 
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rozmiestnenie bude prevŕtanie potrebných priečok na šírku kábla a 
pripevnenie prípojok a technických častí na stenu. 
     Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania predovšetkým vytvorením 
kvalitnejších podmienok pre pripojenie na internet a prevádzku IT 
siete pre študentov, ktorí budú mať výrazne lepšie podmienky na 
využívanie IT technológií a  techniky vo vzdelávacom procese. Toto 
zlepšenie podmienok predpokladá sekundárny dopad na zlepšenie 
vedomostí a kvality znalostí študentov 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude zavedenie IT siete s prístupom na 
internet v celej budove Kňažského seminára v Spišskom Podhradí 
a vytvorenie podmienok na prevádzkovanie IT siete v rámci 
budovaného areálu v Levoči nákupom potrebného HW vybavenia pre 
funkčnosť siete v rámci internátu a budovy s učebňami.  
     Medzníkmi v rámci realizácie aktivity je vybudovanie IT siete v  

objektoch a ich uvedenie do prevádzky. Transfer výstupu na ďalšie 
aktivity je metodicky prepojený na aktivity zlepšenia úrovne 
informácie, technicky sa jedná o samostatne realizovateľnú aktivitu. 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.3 Vybudovanie IT sietí v jednotlivých zariadeniach 
ubytovacej infraštruktúry 

Cieľ aktivity Vytvorenie podmienok pre komplexné využívanie IKT techniky 
a prístupu na internet pre študentov vo všetkých oprávnených 
objektoch ubytovacej infraštruktúry univerzity 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 - IV./2009 

Opis aktivity      Účelom aktivity je zabezpečenie vyššieho štandardu a možností 
internetového pripojenia pre študentov KU v  ubytovacom zariadení 
Ruža v  Ružomberku, ktoré je v súčasnosti nevyhovujúce.  
     Predpokladaný čas realizácie aktivity je cca 8 mesiacov, počas 
ktorých prebehne vybudovanie IT sietí podľa schválenej koncepcie. 
Aktivitu vykoná externá firma na základe verejného obstarávania.  
     IT siete budú realizované pomocou externej firmy  a vybavené 
potrebným HW pre zabezpečenie funkčnosti. Samotná sieť je zložená 
z kabeláže, krycích líšt, potrebných HW prvkov vrátane ich 
konfigurácie s vyústením dvojprípojky na každej izbe. V rámci 
vybudovania siete nebudú realizované žiadne stavebné úpravy, ktoré 
by si vyžadovali ohlásenie drobnej stavby a stavebné povolenie, ide 
len o umiestnenie kabeláže a prípojok v budove – vzhľadom na stav 
budovy budú realizované prostredníctvom pripevnenia kabeláže na 
steny budov s príslušným zalištovaním a celkové stavebné úpravy 
spočívajú len v prevŕtaní stien na hrúbku kladeného kábla do 
jednotlivých izieb. Výstupom aktivity bude vybudovanie prístupu na 
internet a IT sieť v každej izbe ubytovacieho zariadenia 
prostredníctvom pevnej dvojprípojky. 
     Aktivita je previazaná na ostatné IKT aktivity projektu metodicky 
za účelom dodržania cieľa projektu – zvýšenej dostupnosti IKT pre 

študentov a zvýšenie úrovne informatizácie univerzity. Technicky sa 
jedná o samostatnú aktivitu, ktorá nie je závislá na realizácii ostatných 
aktivít. Riziká realizácie aktivity spočívajú predovšetkým 
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v zabezpečení plynulého financovania projektu, aby sa dodržali 
stanovené termíny aktivít v projekte. 

Metodológia aktivity Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými technickými 
riešeniami za účelom vyriešenia konektivity v požadovanej kvalite 
a parametroch vysokorýchlostného internetu. Technické postupy 
použité pri zavádzaní siete bez problémov umožňujú realizáciu 
aktivity v požadovanom rozsahu v stanovenom časovom horizonte. 
     Realizácia aktivity nevyžaduje žiadne stavebné úpravy objektov, 
sieť bude kladená po povrchu stien, jedinou úpravou potrebnou pre 
rozmiestnenie bude prevŕtanie potrebných priečok na šírku kábla a 
pripevnenie prípojok a technických častí na stenu. 
     Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania predovšetkým vytvorením 
kvalitnejších ubytovacích podmienok a zázemia pre študentov, ktorí 
budú mať výrazne lepšie podmienky na prípravu na štúdium 
vzhľadom na zlepšenú dostupnosť internetu a informácií. Toto 
zlepšenie podmienok pre samoštúdium a prípravu predpokladá 
primárny dopad na zlepšenie vedomostí a kvalitu znalostí študentov 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupom tejto aktivity bude zavedenie IT siete s prístupom na 
internet v každej izbe ubytovacieho zariadenia Ruža v Ružomberku, 
kde  aktuálne neexistuje možnosť pevného pripojenia z jednotlivých 
internátnych izieb a možnosti pripojenia pre študentov sú riešené 
vyčlenenou internetovou miestnosťou s niekoľkými kusmi PC. 
(možnosť pripojenia z izieb funguje len individuálne pre študentov na 
základe využívania mobilného pripojenia od niektorého operátora). 
V rámci rekonštrukcie bude vyriešené internetové pripojenie do 47 
izieb internátu, ktoré môžu poskytnúť ubytovaciu kapacitu pre 151 
študentov   (119 pevných lôžok a 32 prístelok). 
     Medzníkmi v rámci realizácie aktivity je vybudovanie IT siete v  

objekte  a jej uvedenie do prevádzky. Transfer výstupu na ďalšie 
aktivity je metodicky prepojený na aktivity zlepšenia úrovne 
informácie, technicky sa jedná o samostatne realizovateľnú aktivitu. 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.1 Rekonštrukcia budovy internátu 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovať ubytovacie kapacity pre študentov 
detašovaného pracoviska špeciálnej pedagogiky PF KU, 
zodpovedajúce požadovaným štandardom súčasnosti. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 –IV./2010 

Opis aktivity     Účelom aktivity je zabezpečenie vhodných priestorov pre 
ubytovanie študentov detašovaného pracoviska Pedagogickej fakulty 
v Levoči, ktoré nemá doposiaľ žiadne ubytovacie kapacity a napojenie 

učebného traktu na inžinierske siete a infraštruktúru areálu. 
Predpokladaný čas realizácie aktivity je cca 12 mesiacov, počas 
ktorých prebehne technická rekonštrukcia objektu podľa schválenej 
dokumentácie. Aktivitu vykoná v procese verejného obstarávania 
vybraný dodávateľ stavebných prác.  
     4-podlažný objekt bude využívaný ako vysokoškolský internát 
s doplnkovými funkciami spoločnými ako pre internát, tak aj pre 
školu:    
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- bufet s výdajom dovezenej stravy  
- minitelocvičňa , fitnes 

- archív/ úkryt CO budovaný svojpomocou . 
    Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúcej budovy, ktorá bola postavená 
pre účely armády ako budova správy. Objekt má jedno centrálne 
schodisko: 

- drevené nášľapné časti, spodná časť murovaná klenba. 
- Budova je toho času 4. podlažná, pôvodné podkrovie nebolo 

využívané. Výstupom aktivity bude získanie budovy 
s vhodnými ubytovacími kapacitami pre študentov v rozsahu 

35 izieb (92 lôžok) na 4 nadzemných podlažiach objektu SO 
03 vrátane podkrovia. 

Celým objektom prechádzajú mohutné komínové telesá. Tieto budú 
vo väčšine zachované a využité pre VZT. 

Tento projekt rieši zámenu využitia objektu na priestory pre 
ubytovanie študentov – internát. 
     Jedná sa o tradične murovaný (po prízemie kameň, zostávajúca 
časť tehla) štvorpodlažný objekt s neobytným a nezatepleným 
podkrovím s keramickou krytinou. Objekt je prevažne dvojjtrakt 
v strednej časti s chodbou, ktorá je zaklenutá segmentovou klenbou. 
Zostávajúce stropy sú klenbičkového charakteru alebo drevené 
trámové stropy. Nosný systém objektu je kombinovaný, s priečnym, 
ako aj pozdĺžnym systémom. Časť stropov posledného podlažia tvoria 
drevené trámové stropy so záklopom, v spodnej časti omietané.  
     Výstupom aktivity bude získanie budovy s vhodnými ubytovacími 
kapacitami pre študentov v rozsahu 35 izieb (92 lôžok). 
    Aktivita je komplexne previazaná na všetky ďalšie stavebné 
aktivity projektu. Riziká realizácie aktivity spočívajú predovšetkým 
v zabezpečení plynulého financovania projektu, aby sa dodržali 
stanovené termíny aktivít v projekte. 

Metodológia aktivity      Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými stavebnými 
postupmi podľa projektovej dokumentácie a záväznými normami pre 
stavebné práce. Technické postupy použité pri rekonštrukcii bez 
problémov umožňujú realizáciu aktivity v požadovanom rozsahu 
v stanovenom časovom horizonte. 
     Novo navrhované riešenie vyžaduje vybúranie nových dverných 
otvorov v nosných stenách, vybúranie nenosných priečok, ako aj 
zásahy do krovu. 
     Vzhľadom k tomu, že podkrovie bude využívané, bude potrebné 
vymeniť strešnú krytinu, krov v úrovni krokiev zatepliť, zosilniť 
a obložiť sádrokartónom. 
     Všetky povrchy budú opravené, doplnené budú výplňové 
konštrukcie a novorealizované rozvody IS. Objekt bude mať vlastné 
ústredné vykurovanie s kotolňou v podkroví aj s prípravou TÚV/ 
plyn/. 

     Pri vstupoch do objektu budú prekrytia ľahkými strieškami 
/markízy/. Objekt má riešenú prístavbu vstupného zádveria s vrátnicou 
a výťahovej šachty. 
     Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania predovšetkým vytvorením 
kvalitných ubytovacích podmienok a zázemia pre študentov, ktorí 
budú môcť dané priestory využiť pre prípravu na štúdium. Z hľadiska 
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rozvoja regiónu vytvorí rekonštrukcia objektu nové pracovné miesta 
pre obslužný personál ubytovacích kapacít a bufetu s výdajom stravy. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

     Výstupom tejto aktivity bude zrekonštruovaná budova 
ubytovacieho zariadenia pre študentov (internát) vrátane pripravených 
priestorov pre doplnkové služby (stravovanie, oddychové priestory 
atď.) o kapacite 35 izieb (92 lôžok a prísteliek). 
     Medzníkmi v  rámci realizácie aktivity je ukončenie jednotlivých 
predpísaných súborov stavebných činností, ktoré budú kontrolované 
v rámci stavebného dozoru. Transfer výstupu na ďalšie aktivity je 
prepojený s realizáciou a previazanosťou ostatných stavebných aktivít 
projektu. 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.2 Vybudovanie objektu vstupu do areálu s ovládaním 
rozvodov inžinierskych sietí 

Cieľ aktivity Vybudovanie technického objektu pri vstupe do areálu, v ktorom budú 
ovládacie prvky pripojenia inžinierskych sietí a ktorý je zo stavebného 
hľadiska bezpodmienečne nevyhnutný pre realizáciu napojenia 
vzdelávacích a ubytovacích kapacít areálu na inžinierske siete a tým 
zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 –IV./2010 

Opis aktivity      Účelom aktivity je výstavba objektu vstupu do areálu (SO.04) 
v ktorom budú vyústené hlavné prípojky a ovládacie prvky pripojenia 
vstupu inžinierskych sietí do areálu. Objekt je predmetom vyvolanej 

investície do nevyhnutnej infraštruktúry, vzhľadom k tomu, že 
bez jeho výstavby nie je možné zabezpečiť privedenie sietí do 
areálu k budove s učebňami a k internátu, ktoré by bez jeho 
výstavby zostali nefunkčné a bez možností využívania na určené 
účely. Prípadná nerealizácia aktivity neumožní využívať 
plánované výsledky projektu v oblasti vzdelávacej a ubytovacej 

infraštruktúry. 
     Predpokladaná doba výstavby je cca 12 mesiacov, aktivitu 
zrealizuje v procese verejného obstarávania vybraný dodávateľ 
stavebných prác podľa príslušnej dokumentácie. Realizáciou aktivity 
vznikne technický objekt zabezpečujúci pripojenie areálu na 
inžinierske siete a slúžiaci ako centrálny objekt s ovládacími prvkami 
pripojenia IS do školského areálu. V rámci aktivity sa zrealizuje 
predpísaný súbor stavebných aktivít na výstavbu objektu, realizácia 
aktivity podmieňuje možnosť využívania výstupov všetkých ostatných 
stavebných aktivít a ich realizáciu. 

Metodológia aktivity      Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými stavebnými 
postupmi podľa projektovej dokumentácie a záväznými normami pre 
stavebné práce. Technické postupy použité pri rekonštrukcii bez 
problémov umožňujú realizáciu aktivity v požadovanom rozsahu 
v stanovenom časovom horizonte. 
     Pri realizácii tejto aktivity budú použité moderné systémy riadenia 
a realizácie uzla inžinierskych sietí, cez ktorý bude napojený celý 
areál pracoviska Pedagogickej fakulty. Tento objekt bude realizovaný 
medzi prvými, lebo na základe jeho realizácie bude možné napájať aj 
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ostatné objekty. 
     Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania predovšetkým vytvorením 
základných podmienok pre možné využívanie vzdelávacej 
a ubytovacej infraštruktúry Z hľadiska rozvoja regiónu vytvorí aktivita 
nové pracovné miesta pre obslužný personál. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

     Výstupom bude vybudovaný uzol inžinierskych sietí, cez ktorý 
bude napojený celý areál pracoviska Pedagogickej fakulty. 
     Medzníkmi v rámci realizácie aktivity je ukončenie jednotlivých 
predpísaných súborov stavebných činností, ktoré budú kontrolované 
v rámci stavebného dozoru. Transfer výstupu na ďalšie aktivity je 
podmienený nevyhnutnosťou aktivity pre realizáciu ostatných 
stavebných aktivít projektu. 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.3 Vybudovanie objektu technického zázemia pre zber 
a separáciu odpadu 

Cieľ aktivity Vybudovanie objektu technického zázemia pre internát a fakultu na 

uskladňovanie odpadu a zároveň jeho separáciu. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 –IV./2010 

Opis aktivity      Účelom aktivity je výstavba objektu technického zázemia pre zber 
a spracovanie odpadu. Objekt je predmetom vyvolanej nevyhnutnej 

infraštruktúry – pri prevádzkovaní ubytovacích, stravovacích a 
vzdelávacích kapacít je nutné spracovať vznikajúci odpad 
predpísaným spôsobom podľa záväzných hygienických noriem. 
Výstavba objektu je podmienená požiadavkami Úradu verejného 
zdravotníctva (hygiena) a  bez jeho výstavby nebude možné 
uskutočniť kolaudáciu pre ubytovacie a stravovacie objekty 
areálu a využívať ich. Prípadná nerealizácia aktivity neumožní 
využívať plánované výsledky projektu v oblasti vzdelávacej 
a ubytovacej infraštruktúry. 
     Predpokladaná doba výstavby je cca 12 mesiacov, aktivitu 
zrealizuje v procese verejného obstarávania vybraný dodávateľ 
stavebných prác podľa príslušnej dokumentácie.  
     Vlastný objekt  SO.06 bude ponechaný s minimálnymi úpravami 
vnútornej dispozície pre potreby technického zázemia. Objekt je 
tvorený zadnou stenou od Bottovej ulice, ktorá pravdepodobne tvorila 
v minulosti oplotenie areálu. Priestor jednotlivých boxov vznikol 
pridaním oceľovej konštrukcie – stojky, ktoré nesú oceľové 
priehradové nosníky s väzníkmi, ako aj vysoké oceľové brány. 
Priestor dnes predstavujú 4 boxy, z ktorých jeden bude oddelený 
a vytvorí sa týmto sklad odpadu. 
Realizáciou aktivity vznikne technický objekt zabezpečujúci zber 
a spracovanie odpadu podľa platných hygienických noriem. 
     V rámci aktivity sa zrealizuje predpísaný súbor stavebných aktivít 
na výstavbu objektu, realizácia aktivity podmieňuje možnosť 
využívania výstupov všetkých ostatných stavebných aktivít a ich 

realizáciu. 
Metodológia aktivity      Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými stavebnými 

postupmi podľa projektovej dokumentácie a platnými hygienickými 
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normami. Technické postupy použité pri výstavbe bez problémov 
umožňujú realizáciu aktivity v požadovanom rozsahu v stanovenom 

časovom horizonte. 
Pri realizácii tejto aktivity budú použité moderné systémy riadenia a 
realizácie tohto objektu. Koncepcia návrhu vychádza z potreby 

riešenia areálu s ohľadom na riešené časti ostatných majiteľov 
objektov, aby areál pôsobil ako jednotný ucelený celok tak, ako bol aj 
doteraz budovaný a je súčasťou blokovej zástavby MPR. 
Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania iba vytvorením základných 
podmienok pre možné využívanie vzdelávacej a ubytovacej 

infraštruktúry 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

     Výstupom bude zrekonštruovaný priestor pre umiestnenie 
separovaných odpadov, ako aj zvyškového komunálneho odpadu. 
Tieto priestory budú spĺňať všetky podmienky zákona 223/2001 Z. z. 

„O odpadoch“ a súvisiacich predpisov. 
Tento objekt je nutný pri sprevádzkovaní celého objektu 
z hygienického hľadiska. V tomto objekte budú dočasne uskladnené 
separované odpady a zvyškový komunálny odpad z celého areálu.  
     Medzníkmi v rámci realizácie aktivity je ukončenie jednotlivých 
predpísaných súborov stavebných činností, ktoré budú kontrolované 
v rámci stavebného dozoru. Transfer výstupu na ďalšie aktivity je 
podmienený nevyhnutnosťou aktivity pre využívanie vybudovaných 
objektov ubytovacej a vzdelávacej infraštruktúry a vydanie 

kolaudačného povolenia. 
 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.4 Vybudovanie rozvodov inžinierskych sietí spevnených 
plôch a verejného osvetlenia 

Cieľ aktivity Zabezpečenie prevádzkyschopnosti vybudovaných objektov - 
vybudovanie nevyhnutných rozvodov inžinierskych sietí na pripojenie 
fakulty, internátu a špecifikovaných technických objektov na rozvody 
elektriny, plynu, vody a kanalizácie a zároveň vybudovanie 
vnútroareálových komunikácií a osvetlenia, zabezpečujúcich prístup 
do uvedených objektov 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II/2009 –IV./2010 

Opis aktivity      Účelom aktivity je vybudovanie rozvodov inžinierskych sietí 
(elektrina, voda, plyn, kanalizácia) v rámci areálu k objektom 

ubytovacej a vzdelávacej infraštruktúry a  tiež vybudovanie 
spevnených plôch (komunikácií) a verejného osvetlenia k objektom 

vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Aktivita zahŕňa výstavbu 
viacerých stavebných objektov ktoré sú potrebné pre sfunkčnenie 
a prevádzkovanie ubytovacích a vzdelávacích objektov. Ide 
o nevyhnutné časti nasledovných  objektov, príslušné k zariadeniam 

ubytovacej a vzdelávacej infraštruktúry: 
SO.07 – spevnené plochy, zeleň 

SO.08 -  NN vnútroareálové rozvody 

SO.09 – rozvod plynu 

SO.09.2 -  odberné plynové zariadenie 

SO.10 – rozvod vody 
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SO.10.2 – vnútroareálový rozvod vody a požiarny vodovod 

SO.11 – kanalizácia  
SO.13 – vnútroareálové slaboprúdové rozvody 

SO.14 – verejné osvetlenie 

     Tieto stavebné objekty sú neoddeliteľné od základných stavebných 
objektov SO 03, SO 04 a SO 06. Keďže sa jedná o inžinierske siete a 
úpravy spevnených plôch, bez ktorých by spomenuté objekty nebolo 
možné skolaudovať, je nutné realizovať v rámci areálu tieto objekty 
v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie funkčnosti a prevádzky 
týchto objektov. 
     Predpokladaná doba výstavby je cca 12 mesiacov, aktivitu 
zrealizuje v procese verejného obstarávania vybraný dodávateľ 
stavebných prác podľa príslušnej dokumentácie. Realizáciou aktivity 
sa realizujú potrebné časti uvedených stavebných objektov v  rozsahu 

nevyhnutnom na prevádzkovanie postavených a  rekonštruovaných 
objektov vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry spolu s  vyvolanými 
technickými objektmi. V rámci aktivity sa zrealizuje predpísaný súbor 

stavebných aktivít na výstavbu objektu, realizácia aktivity podmieňuje 
možnosť využívania výstupov všetkých ostatných stavebných aktivít 
a ich realizáciu. 

Metodológia aktivity      Metódy realizácie aktivity sú stanovené použitými stavebnými 
postupmi podľa projektovej dokumentácie a  platnými normami pre 
jednotlivé typy inžinierskych sietí. Technické postupy použité pri 
výstavbe bez problémov umožňujú realizáciu aktivity v požadovanom 
rozsahu v stanovenom časovom horizonte. 
     Pri realizácii tejto aktivity budú použité moderné systémy riadenia 
a realizácie tohto objektu. Koncepcia návrhu vychádza z potreby 

riešenia areálu s ohľadom na riešené časti ostatných majiteľov 
objektov, aby areál pôsobil ako jednotný ucelený celok tak, ako bol aj 
doteraz budovaný a je súčasťou blokovej zástavby MPR. 
     Aktivita prispeje k rozvoju vzdelávania iba vytvorením základných 
podmienok pre možné využívanie vzdelávacej a ubytovacej 

infraštruktúry 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

     Výstupom budú napojenia objektov vzdelávacej a ubytovacej 

infraštruktúry vrátane objektov vyvolanej infraštruktúry na  jednotlivé 
inžinierske siete a realizácia spevnených plôch  a verejného osvetlenia 
pred pre objektmi vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Realizácia 
aktivity  je nutná v požadovanom rozsahu pre sprevádzkovanie 
vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.  
     Medzníkmi v  rámci realizácie aktivity je ukončenie jednotlivých 
predpísaných súborov stavebných činností, ktoré budú kontrolované 
v rámci stavebného dozoru a  preberané jednotlivými verejnými 
prevádzkovateľmi sietí pred ich zasypaním a uvedením do prevádzky. 
Transfer výstupu na ďalšie aktivity je podmienený nevyhnutnosťou 
aktivity pre využívanie vybudovaných objektov ubytovacej 
a vzdelávacej infraštruktúry a vydanie kolaudačného povolenia. 

 

 


