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Príloha č. 1 Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Predmet podpory NFP  
 
 
 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sle

do
k Objem finančných prostriedkov vynaložených na 

rekonštrukciu budov a zariadení 
Eur 0 2008    966 027,43 

 
2011 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
modernizáciu vnútorného vybavenia 

Eur 0 2008 4 133 991,04 2011 

D
op

ad
 

Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej 
vzdelávacej infraštruktúry 

Počet 0 2008 10740 2016 

Počet študentov, ktorí ma jú prospech 
z kvalitnejšej ubytovacej infraštruktúry 

Počet 0 2008 120 2016 

 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1.1 Informatizácia knižničných procesov 
a digitalizácia obsahu knižničného fondu 
univerzitnej knižnice 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 728 933,95 

1.2 Obnova a rozšírenie IKT a desktovpovej 
infraštruktúry a virtualizácia užívateľských 
desktopov 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 579 399,88 

1.3 Dobudovanie univerzitného dátového centra Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 785 467,72 

1.4 Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry univerzity Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 360 253,63 

2.1 Zriadenie laboratória optokomunikačných 
informačných systémov a umelej inteligencie 
PF KU 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 125 838,08 

2.2 Rekonštrukcia priestorov na zariadenie 
chemického a biologického laboratória pre 
študentov PF KU 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 223 308,09 

2.3 Zriadenie odborných IKT a laboratórnych 
učební na výučbu prírodovedných 
predmetov na PF KU 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 502 184,02 

2.4 Zriadenie špecializovaných odborných 
učební na Fakulte zdravotníctva KU 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 164 907,40 

2.5 Zriadenie odbornej učebne televíznej 
žurnalistiky a mediálnej komunikácie na FF 
KU 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na modernizáciu vnútorného 
vybavenia 

Eur 663 698,27 

3.1 Prestavba a stavebné úpravy študentského 
domova Ruža pre študentov Katolíckej 
univerzity 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na rekonštrukciu budov a 
zariadení 

Eur 966 027,43 
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7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

610620 - Osobné výdavky 12 189,51 196,93 12 386,44 Riadenie projektu 

716000 – prípravná a projektová 
dokumentácia 

40 310,04 651,25 40 961,29 2.2 Rekonštrukcia 
priestorov na 
zariadenie 
chemického 
a biologického 
laboratória pre 
študentov PF KU 
3.1 Prestavba 
a stavebné úpravy 
študentského 
domova Ruža pre 
študentov 
Katolíckej univerzity 

633 002 – Materiál Výpočtová technika 632 699,10 10 221,86 642 920,96 1.1 Informatizácia 
knižničných 
procesov 
a digitalizácia 
obsahu knižničného 
fondu univerzitnej 
knižnice 
1.2 Obnova 
a rozšírenie IKT 
a desktovpovej 
infraštruktúry 
a virtualizácia 
užívateľských 
desktopov 
1.3. Dobudovanie 
univerzitného 
dátového centra 
1.4 Skvalitnenie 
sieťovej 
infraštruktúry 
univerzity 
2.1 Zriadenie 
laboratória 
optokomunikačných 
informačných 
systémov a umelej 
inteligencie PF KU 
2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
2.5 Zriadenie 
odbornej učebne 
televíznej 
žurnalistiky 
a mediálnej 
komunikácie na FF 
KU 

633003 – Materiál Telekomunikačná 
technika 

50 118,06 809,69 50 927,75 1.2 Obnova 
a rozšírenie IKT 
a desktovpovej 
infraštruktúry 
a virtualizácia 
užívateľských 
desktopov 
2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
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prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
2.5 Zriadenie 
odbornej učebne 
televíznej 
žurnalistiky 
a mediálnej 
komunikácie na FF 
KU 

633004 – Materiál Prevádzkové stroje, 
prístroje a zariadenia, technika a náradie 

47 429,06 766,27 48 195,33 2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
 

633013 – Materiál Softvér a licencie 70 904,33 1 145,55 72 049,88 2.1 Zriadenie 
laboratória 
optokomunikačných 
informačných 
systémov a umelej 
inteligencie PF KU 
2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
2.5 Zriadenie 
odbornej učebne 
televíznej 
žurnalistiky 
a mediálnej 
komunikácie na FF 
KU 

637003 – Propagácia, reklama a inzercia 22 098,64 357,03 22 455,67 Publicita a 
informovanosť 

637005 – Špeciálne služby 33 561,08 542,20 34 103,28 2.2 Rekonštrukcia 
priestorov na 
zariadenie 
chemického 
a biologického 
laboratória pre 
študentov PF KU 
2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
2.5 Zriadenie 
odbornej učebne 
televíznej 
žurnalistiky 
a mediálnej 
komunikácie na FF 
KU 
3.1 Prestavba 
a stavebné úpravy 
študentského 
domova Ruža pre 
študentov 
Katolíckej 
univerzity, Riadenie 
projektu 

637011 – Štúdie, expertízy, posudky 12 413,14 200,55 12 613,69 Riadenie projektu 



 

 4 

637015 – Poistné iné ako do ZP, SP 
a povinného poistenia vozidla 

4 899,93 79,16 4 979,09 Poistenie 

711003 – Nákup softvéru 162 162,53 2 619,88 164 782,41 1.1 Informatizácia 
knižničných 
procesov 
a digitalizácia 
obsahu knižničného 
fondu univerzitnej 
knižnice 
1.3. Dobudovanie 
univerzitného 
dátového centra 
1.4 Skvalitnenie 
sieťovej 
infraštruktúry 
univerzity 
2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
2.5 Zriadenie 
odbornej učebne 
televíznej 
žurnalistiky 
a mediálnej 
komunikácie na FF 
KU 

713002 – Nákup výpočtovej techniky 1 987 284,44 32 106,32 2 019 390,76 1.1 Informatizácia 
knižničných 
procesov 
a digitalizácia 
obsahu knižničného 
fondu univerzitnej 
knižnice 
1.2 Obnova 
a rozšírenie IKT 
a desktovpovej 
infraštruktúry 
a virtualizácia 
užívateľských 
desktopov 
1.3. Dobudovanie 
univerzitného 
dátového centra 
1.4 Skvalitnenie 
sieťovej 
infraštruktúry 
univerzity 
2.1 Zriadenie 
laboratória 
optokomunikačných 
informačných 
systémov a umelej 
inteligencie PF KU 
2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
2.5 Zriadenie 
odbornej učebne 
televíznej 
žurnalistiky 
a mediálnej 
komunikácie na FF 
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KU 

713003 – Nákup telekomunikačnej techniky 306 283,11 4 948,26 311 231,37 2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
2.5 Zriadenie 
odbornej učebne 
televíznej 
žurnalistiky 
a mediálnej 
komunikácie na FF 
KU 

713004 – Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení techniky a náradia 

580 278,18 9 374,91 589 653,09 1.3. Dobudovanie 
univerzitného 
dátového centra 
2.1 Zriadenie 
laboratória 
optokomunikačných 
informačných 
systémov a umelej 
inteligencie PF KU 
2.3 Zriadenie 
odborných IKT 
a laboratórnych 
učební na výučbu 
prírodovedných 
predmetov na PF 
KU 
2.4 Zriadenie 
špecializovaných 
odborných učební 
na Fakulte 
zdravotníctva KU 
2.5 Zriadenie 
odbornej učebne 
televíznej 
žurnalistiky 
a mediálnej 
komunikácie na FF 
KU 

717002 – Rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb 

191 505,62 3 093,94 194 599,56 2.2 Rekonštrukcia 
priestorov na 
zariadenie 
chemického 
a biologického 
laboratória pre 
študentov PF KU 
 

717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné 
úpravy 

927 261,97 
 

14 980,69 942 242,66 3.1 Prestavba 
a stavebné úpravy 
študentského 
domova Ruža pre 
študentov 
Katolíckej 
univerzity, 

CELKOVO 5 081 398,74 82  094,51 5 163 493,25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 
Aktivita Oprávnené výdavky 

Neoprávnené 
výdavky 

Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1.1 Informatizácia knižničných 
procesov a digitalizácia obsahu 
knižničného fondu univerzitnej 
knižnice 

717 344,59 11589,36 728 933,95 

1.2 Obnova a rozšírenie IKT 
a desktovpovej infraštruktúry 
a virtualizácia užívateľských 
desktopov 

570 188,03 9 211,85 579 399,88 

1.3 Dobudovanie univerzitného 
dátového centra 

772 979,59 12 488,13 785 467,72 

1.4 Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry 
univerzity 

354 525,91 5 727,72 360 253,63 

2.1 Zriadenie laboratória 
optokomunikačných informačných 
systémov a umelej inteligencie PF 
KU 

123 837,31 2 000,77 125 838,08 

2.2 Rekonštrukcia priestorov na 
zariadenie chemického 
a biologického laboratória pre 
študentov PF KU 

210 778,65 3 405,31 214 183,96 

2.3 Zriadenie odborných IKT 
a laboratórnych učební na výučbu 
prírodovedných predmetov na PF 
KU 

494 199,74 7 984,28 502 184,02 

2.4 Zriadenie špecializovaných 
odborných učební na Fakulte 
zdravotníctva KU 

162 285,54 2 621,86 164 907,40 

2.5 Zriadenie odbornej učebne 
televíznej žurnalistiky a mediálnej 
komunikácie na FF KU 

653 146,14 10 552,10 663 698,24 

3.1 Prestavba a stavebné úpravy 
študentského domova Ruža pre 
študentov Katolíckej univerzity 

951 343,65 
 

15 369,79 966 713,44 

 Poistenie 4 899,93 79,16 4 979,09 

 Rezerva na nepredvídané stavebné 
práce 

11 328,45 183,02 11 511,47 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 32 442,55 524,14 32 966,69 

Publicita a informovanosť 22 098,64 357,03 22 455,67 

CELKOVO                                                                                             5 081 398,74 82 094,51 5 163 493,25 

 

 

 

 



Príloha č. 2 Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (EUR)

Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

EUR EUR EUR
1. Stavebné práce ľpriame výdavky

1.1. Pozemok 0,00 0,00

1.1.1. Pozemok m
2 0 0,00 0,00 nie je predmetom projektu x

1.2. Stavebné práce 1 125 330,77 1 107 439,14

1.2.1.
Stavba/Stavebný objekt SO01 ľ prestavba ŠD Ruža ľ  
Práce a dodávky HSV 454 497,91 447 271,84 prestavba a stavebné úpravy objektu

1.2.1.1. Zemné práce 717003
stavebný 

objekt
1 4 212,7969 4 212,80 4 145,82

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.2. Zakladanie 717003
stavebný 

objekt
1 0,0000 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717003
stavebný 

objekt
1 15 888,7900 15 888,79 15 636,17

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie 717003
stavebný 

objekt
1 1 856,3480 1 856,35 1 826,84

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717003
stavebný 

objekt
1 255 712,3700 255 712,37 251 646,80

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.6.
Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717003

stavebný 
objekt

1 46 465,0491 46 465,05 45 726,30
Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce 717003
stavebný 

objekt
1 105 986,9458 105 986,95 104 301,86

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.8. Odstránenie podkladov 717003
stavebný 

objekt
1 4 622,0500 4 622,05 4 548,56

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.1.9. Presun hmôt HSV 717003
stavebný 

objekt
1 19 753,5500 19 753,55 19 439,49

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.
Stavba/stavebný objekt SO01 ľ prestavba ŠD Ružaľ 
Práce a dodávky PSV

410 649,39 404 120,48 prestavba a stavebné úpravy objektu

1.2.2.1.
Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, 
povlakové krytiny) 717003

stavebný 
objekt

1 56 204,0404 56 204,04 55 310,45
Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.2. Odborné práce kúrenárske a ústredné vykurovanie -kotolne 717003
stavebný 

objekt
1 49 460,2885 49 460,29 48 673,92

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.3. Zdravotechnika 717003
stavebný 

objekt
1 34 002,5124 34 002,51 33 461,90

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske 717003
stavebný 

objekt
1 46 214,1413 46 214,14 45 479,38

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.5. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717003
stavebný 

objekt
1 0,0000 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.6.
Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717003

stavebný 
objekt

1 7 149,4593 0,00 0,00
Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.7. Dokončovacie práce 717003
stavebný 

objekt
1 22 199,1263 22 199,13 21 846,19

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.8. Konštrukcie doplnkové kovové 717003
stavebný 

objekt
1 125 483,6400 125 483,64 123 488,58

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.9. Podlahy a obklady keramické -dlažby 717003
stavebný 

objekt
1 30 703,3393 30 703,34 30 215,19

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

1.2.2.10. Podlahy povlakové 717003
stavebný 

objekt
1 21 850,9264 21 850,93 21 503,52

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.11. Podlahy a obklady keramické - obklady 717003
stavebný 

objekt
1 24 531,3716 24 531,37 24 141,35

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.2.12. Odstránenie starých náterov 717003
stavebný 

objekt
1 495,3502 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

Strana 2



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

1.2.3.
Stavba/Stavebný objekt SO01ľ Prestavba ŠD Ruža ľ 
Montážne práce

65 583,92 64 541,21 prestavba a stavebné úpravy objektu

1.2.3.1. M 21Elektromontáže 717003
stavebný 

objekt
1 54 963,4870 54 963,49 54 089,63

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.3.2. Montáže vzduchotechnických zariadení 717003
stavebný 

objekt
1 10 620,4320 10 620,43 10 451,58

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 3.1.

1.2.4.
Stavba/ Stavebný objektľ Rekonštrukcia chemicko 
biologického laboratória Práce a dodávky HSV

70 315,72 69 197,77 rekonštrukcia objektu

1.2.4.1. Zemné práce 717002
stavebný 

objekt
1 9 324,9397 9 324,94 9 176,68

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.2. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002
stavebný 

objekt
1 5 517,1996 5 517,20 5 429,48

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.3. Vodorovné konštrukcie 717002
stavebný 

objekt
1 228,0814 228,08 224,45

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.4. Úpravy povrchov, podlahy ,osadenie 717002
stavebný 

objekt
1 38 389,1144 38 389,11 37 778,77

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.5. Ostatné konštrukcie a práce - búracie práce 717002
stavebný 

objekt
1 13 610,3921 13 610,39 13 394,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.4.6. Presun hmôt 717002
stavebný 

objekt
1 3 245,9926 3 245,99 3 194,38

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.
Stavba/ Stavebný objektľ Rekonštrukcia chemicko 
biologického laboratória ľ Práce a dodávky PSV 112 893,91 111 099,01 rekonštrukcia objektu

1.2.5.1. Izolácie proti vode a vlhkosti celkom 717002
stavebný 

objekt
1 30 498,3846 30 498,38 30 013,49

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.2. Izolácie tepelné 717002
stavebný 

objekt
1 3 319,0500 3 319,05 3 266,28

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.3. Odborné práce kúrenárske a ústredné vykurovanie -kotolne 717002
stavebný 

objekt
1 8 251,6700 8 251,67 8 120,48

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.4. Zdravotechnika 717002
stavebný 

objekt
1 16 975,0900 16 975,09 16 705,20

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.5. Konštrukcie klampiarske 717002
stavebný 

objekt
1 1 048,0189 1 048,02 1 031,36

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.6. Konštrukcie stolárske 717002
stavebný 

objekt
1 18 199,3677 18 199,37 17 910,02

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.7. Konštrukcie doplnkové kovové 717002
stavebný 

objekt
1 1 915,9012 1 915,90 1 885,44

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.8. Konštrukcie sklobetónové 717002
stavebný 

objekt
1 480,8996 480,90 473,25

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.9. Vzduchotechnika 717002
stavebný 

objekt
1 5 405,9481 5 405,95 5 320,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.10. Vnútorný plynovod 717002
stavebný 

objekt
1 3 609,7970 3 609,80 3 552,41

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.11. Podlahy z dlaždíc 717002
stavebný 

objekt
1 12 004,2394 12 004,24 11 813,38

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.12. Obklady z kameňa 717002
stavebný 

objekt
1 749,8201 731,83 720,19

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.13. Nátery 717002
stavebný 

objekt
1 3 363,3500 3 363,35 3 309,88

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.5.14. Dokončovacie práce a obklady 717002
stavebný 

objekt
1 3 026,4620 3 026,46 2 978,34

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.
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1.2.5.15. Dokončovacie práce -maľby 717002
stavebný 

objekt
1 4 063,9002 4 063,90 3 999,29

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.6.
Stavba/ Stavebný objekt ľ Rekonštrukcia chemicko 
biologického laboratória ľ Montážne práce

11 389,92 11 208,83 rekonštrukcia objektu

1.2.6.1. 21M -Elektromontáže 717002
stavebný 

objekt
1 11 389,9247 11 389,92 11 208,83

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.7.
Stavba/ Stavebný objekt ľ Rekonštrukcia chemicko 
biologického laboratória ľ Ostatné položky 0,00 0,00 rekonštrukcia objektu

1.2.7.1. Zriadenie staveniska 717002
stavebný 

objekt
1 1 852,1707 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.2.7.2. Kompletačná činnosť 717002
stavebný 

objekt
1 6 906,1717 0,00 0,00

Víťazný uchádzač:
Rekon, spol. s r.o., Žilina 2.2.

1.3. Stavebný dozor 10 622,05 10 453,17

1.3.1. Stavebný dozor 637005 projekt 1 10 622,0540 10 622,05 10 453,17

SO 01-ŠD Ruža - Ing. Ján Potoma
SO 02 -Chem.biol.laboratórium
Ing. Martin Žaťkulák
3.1. 8 630,42  po FA 8 493,20  (Eur)

2.2. 1 991,64  po FA 1 959,97  (Eur)

3.1.,2.2.

1.4. Projekčná činnosť 44 944,56 44 229,98

1.4.1. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie 716 projekt 1 29 243,8425 29 243,84 28 778,89

SO 01- ŠD Ruža - Ing. Arch. Marián Goč,
Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
SO 02-Chem.biol. laboratórium
Ing. Ján Potoma - A-projekt, Nám. Š.N. Hýroša 
2230/12, 034 01 Ružomberok   
3.1.  19 285,67  po FA 18 979,04  (Eur)

2.2.    9 958,18  po FA  9 799,85  (Eur)

3.1.,2.2.

1.4.2. Realizačná projektová dokumentácia 716 projekt 1 11 717,4534 11 717,45 11 531,15

SO 01- ŠD Ruža - Ing. Arch. Marián Goč,
Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
SO 02-Chem.biol. laboratórium
Ing. Ján Potoma - A-projekt, Nám. Š.N. Hýroša 
2230/12, 034 01 Ružomberok   
3.1.  5 078,67   po FA  4 997,92  (Eur)

2.2.  6 638,78   po FA  6 533,23  (Eur)

3.1.,2.2.

1.4.3. Autorský dozor projektanta/architekta 637005 projekt 1 3 983,2703 3 983,27 3 919,94

SO 01- ŠD Ruža - Ing. Arch. Marián Goč,
Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
SO 02-Chem.biol. laboratórium
Ing. Ján Potoma - A-projekt, Nám. Š.N. Hýroša 
2230/12, 034 01 Ružomberok   
3.1.  2 987,45   po FA  2 939,96  (Eur)

2.2.    995,82    po FA     979,99  (Eur)

3.1.,2.2.

1.  Spolu stavebné práce 1 180 897,38 1 162 122,29
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2. Zariadenie a vybavenie projektuľpriame výdavky

2.1. Zariadenie a vybavenie 3 117 753,45 3 068 184,29

2.1.1.
Objekt/ Univerzitná knižnica KUĽ Hrabovská cesta 1Ľ 
Ružomberok 441 012,93 434 001,26

IKT komplexná aktivita ľ  všetky položky 
odsúhlasené ASFEU písomne aj v FAQ

2.1.1.1. RFID čipy na identifikáciu knižničných zväzkov 633002 ks 35 000 0,8630 30 205,00 29 724,77

IKT, Čipy na identifikáciu knižničných 
zväzkov, obsahujúce kompletný bibliografický 
záznam a ochrannú magnetickú pásku, RFID 
podľa ISO15693, páska ako 3M -tattle tape

1.1

2.1.1.2. Detekčná brána 713002 ks 1 11 285,9324 11 285,93 11 106,49

IKT, Kontrolné miesto - výstup zo 
samoobslužnej zóny, slúži na automatickú 
verifikáciu a kontrolu stavu výpožičky, 
vlastnosti ako referenčný model 3M model 
3501

1.1

2.1.1.3. Pracovná stanica obsluhy knižnice 713002 ks 2 6 373,2324 12 746,46 12 543,80

IKT, pracovné miesto knihovníka 
pozostávajúce z PC, potrebného SW, skenera 
čiarového kódu, skenera RFID čipov, 
deaktivátora ochrannej pásky. Slúži na 
asistovanú výpožičku a vracanie kníh, na zápis 
bibliografických záznamov do RFID čipov a 
ostatné odborné knižničné činnosti, 
požiadavky na parametre ako referenčný 
model 3M  WS895+942

1.1

2.1.1.4. Digitálny knižničný asistent 713002 ks 2 10 489,2784 20 978,56 20 645,02

IKT, zariadenie slúži na preberanie kníh 
vrátených cez bibliobox, ručné zariadenie 
určené pre offline prácu a následný dávkový 
prenos do SW KIS, vlastnosti ako referenčný 
model 3M DLA803

1.1

2.1.1.5. Samoobslužná pracovná stanica 713002 ks 3 37 243,5770 111 730,73 109 954,32

IKT, pracovné miesto pre samoobslužnú 
výpožičku a vracanie kníh, pozostáva z PC, 
skenera, deaktivátora ochranných pások, SW a 
špeciálne upraveného pultu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M SelfCheck V 7420

1.1

2.1.1.6. Software- Knižničný informačný systém       (KIS) 711003 ks 1 72 362,7431 72 362,74 71 212,24

IKT, centrálna licencia pre všetky pracoviská 
knižnice v rámci univerzity, software na 
komplexnú správu knižničných služieb s 
online väzbou na automatizačné moduly, 
vlastnosti ako napr. systémy ARL, DaWinci a 
pod.

1.1

2.1.1.7. Robotizovaný skener pre digitalizáciu knižného fondu 713002 ks 1 122 684,7242 122 684,72 120 734,16

komplexný IT automatizovaný systém na 
robotizované skenovanie knižničných zväzkov 
a kompletnú digitalizáciu knižného fondu 
univerzity, vlastnosti ako ScanRobot SR 301

1.1

Informatizácia knižničných procesov a digitalizácia obsahu
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2.1.1.8. Samoobslužná jednotka - bibliobox 713002 ks 2 7 833,7649 15 667,53 15 418,43

IKT, špeciálne automatizované zariadenie na 
vracanie kníh mimo úradných hodín a v 
nechránených priestoroch, zabezpečuje 
ochranu kníh pred poškodením pri vracaní, 
odolný voči vandalizmu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M bibliobox Herbie

1.1

2.1.1.9. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 40 544,3803 21 775,21 21 429,01

vybavenie do študovne univerzitnej knižnice 
pre študentov, konfigurácia Sun Ray 2, 19“ 
LCD, USB klávesnica, USB myš, SRSS, 
SSGD, SunVDI licencie

1.2

2.1.1.10. Koncový prepínač 633002 ks 2 497,9088 995,82 979,99
IKT sieťový prvok, pre pripojenie 
novozriadených koncových miest 1.4

2.1.1.11. Distribučný prepínač 713002 ks 2 4 912,7000 9 825,40 9 669,19

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4

2.1.1.12. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4

2.1.1.13. SR optický prevodník 713002 ks 2 2 124,4108 4 248,82 4 181,27

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu na vzdialenosti do 300m pre 

MM vlákna, referenčný model HP Procurve 
X2-SR transceiver

1.4

2.1.1.14. CX kábel 633002 ks 2 66,3878 132,78 130,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4

2.1.2.
Objekt/Univerzitná knižnica KUĽ študovne blok BĽ 
Hrabovská cesta 1Ľ Ružomberok 48 529,51 47 757,93

2.1.2.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 80 544,3803 43 550,42 42 858,01

IKT, vybavenie do študovne univerzitnej 
knižnice pre študentov, konfigurácia Sun Ray 
2, 19“ LCD, USB klávesnica, USB myš, SRSS, 
SSGD, SunVDI licencie

1.2

2.1.2.2. Koncový prepínač 633002 ks 4 497,9088 1 991,64 1 959,97
IKT sieťový prvok, pre pripojenie 
novozriadených koncových miest 1.4

2.1.2.3. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 10 298,7453 2 987,45 2 939,95

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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2.1.3.
Objekt/Univerzitná knižnicaĽ študovne na ŠD RužaĽ 
Plavisko 39Ľ Ružomberok 42 455,03 41 780,03

2.1.3.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 60 544,3803 32 662,82 32 143,51

IKT, vybavenie do študovne univerzitnej 
knižnice pre študentov, konfigurácia Sun Ray 
2, 19“ LCD, USB klávesnica, USB myš, SRSS, 
SSGD, SunVDI licencie

1.2

2.1.3.2. Koncový prepínač 633002 ks 8 497,9088 3 983,27 3 919,94

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4

2.1.3.3. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 3 298,7453 896,24 881,99

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4

2.1.3.4. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4

2.1.4.
Objekt /Filozofická fakulta KUĽHrabovská cesta 1Ľ blok 
FĽ Ružomberok 921 615,03 906 962,26

2.1.4.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 200 544,3803 108 876,06 107 145,04

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2

2.1.4.2.    E-beam interaktívny výukový systém 633002 ks 10 1 759,2777 17 592,78 17 313,07

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2

2.1.4.3. E-beam interaktívny výukový systém 633002 ks 5 1 759,2777 8 796,39 8 656,53

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2

2.1.4.4. PC desktop multimediálny 713002 ks 10 2 456,3500 24 563,50 24 172,96

IKT, PC vysokovýkonná zostava  
multimediálna vátane SW, umožňujúca výuku 
študentov v grafických a multimediálnych 
programoch a prostrediach,artdesign a pod. 

referenčné vlastnosti ako Apple iMAC 24" 
vrátane špeciálneho SW

1.2

2.1.4.5. Koncový prepínač 633002 ks 13 497,9088 6 472,82 6 369,91

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4

2.1.4.6. Agregačný prepínač 713002 ks 2 1 925,2473 3 850,49 3 789,27

IKT sieťový prvok, priebežná agregácia 
dátových tokov z koncových prepínačov pre 
študentské pracovné miesta, referenčný model 
ako HP Procurve 2810-24

1.4

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry
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2.1.4.7. Distribučný prepínač 713002 ks 3 4 912,7000 14 738,10 14 503,78

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4

2.1.4.8. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 4 3 186,6162 12 746,46 12 543,80

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4

2.1.4..9. SR optický prevodník 713002 ks 12 2 124,4108 25 492,93 25 087,62

IKT, optický prevodník do 10GbE modulu na 
vzdialenosti do 300m pre MM vlákna, 
referenčný model HP Procurve X2-SR 
transceiver

1.4

2.1.4.10. LR optický prevodník 713002 ks 2 3 385,7797 6 771,56 6 663,90

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu pre vzdialenosti 2..10km a SM 

vlákna, HP Procurve X2-LR transceiver
1.4

2.1.4.11. CX kábel 633002 ks 8 66,3878 531,11 522,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4

2.1.4.12. Prepínač dátového centra 713002 ks 4 3 817,3007 15 269,20 15 026,43

IKT sieťový prvok, agregačný prepínač 
dátového centra s 10GbE uplinkami, 2ks per 
rack, referenčný model HP Procurve 2900-24G

1.4

2.1.4.13. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 8 298,7453 2 389,96 2 351,96

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4

2.1.4.14. Firewall 713002 ks 4 2 456,3500 9 825,40 9 669,18

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4

2.1.4.15. Výpočtová technika pre učebňu bežná 633002 projekt 1 35 030,1066 35 030,11 34 473,17

IKT, zostava výpočtovej techniky zaraditeľnej 
do bežných výdavkov potrebná pre prevádzku 
učebne, podrobný popis položiekviď príloha k 
rozpočtu

2.5

2.1.4.16. Telekomunikačná technika pre učebňu bežná 633003 projekt 1 43 691,4785 43 691,48 42 996,83

IKT, zostava telekomunikačnej techniky 
zaraditeľnej do bežných výdavkov potrebná 
pre prevádzku učebne, podrobný popis 
položiekviď príloha k rozpočtu

2.5

Špecializovaná učebňa na výučbu televíznej žurnalistiky a mediálnej komunikácie
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Názov položky rozpočtu
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A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

2.1.4.17. Prevádzkové stroje a prístroje bežné 633004 projekt 1 27 583,5405 27 583,54 27 144,99

vybavenie a zariadenie učebne potrebné pre 
zabezpečenie prevádzky učebne zaraditeľné 
do bežných výdavkov, podrobný popis 
položiek viď príloha k rozpočtu

2.5

2.1.4.18. Software-licencie bežné 633013 projekt 1 23 718,8259 23 718,83 23 341,72

IKT, software potrebný pre prevádzku 
špecializovanej učebne a výuku študentov, 
podrobný popis položiek viď príloha k 
rozpočtu

2.5

2.1.4.19. Software-licencie kapitálové 711003 projekt 1 4 812,6150 4 812,62 4 736,10

IKT, software potrebný pre prevádzku 
špecializovanej učebne a výuku študentov, 
podrobný popis položiek viď príloha k 
rozpočtu

2.5

2.1.4.20. Výpočtová technika kapitálová 713002 projekt 1 138 942,3554 138 942,36 136 733,32

IKT, zostava výpočtovej techniky zaraditeľnej 
do kapitálových výdavkov potrebná pre 
prevádzku učebne, podrobný popis položiek 
viď príloha k rozpočtu

2.5

2.1.4.21. Telekomunikačná technika kapitálová 713003 projekt 1 309 969,9960 309 970,00 305 041,79

IKT, zostava telekomunikačnej techniky 
zaraditeľnej do kapitálových výdavkov 
potrebná pre prevádzku učebne, podrobný 
popis položiek viď prílohe k rozpočtu

2.5

2.1.4.22. Prevádzkové stroje a prístroje kapitálové 713004 projekt 1 71 687,5340 71 687,53 70 547,77

vybavenie a zariadenie učebne potrebné pre 
zabezpečenie prevádzky učebne zaraditeľné 
do kapitálových výdavkov, podrobný popis 
položiek viď príloha k rozpočtu

2.5

2.1.4.23. Inštalácia a konfigurácia IKT  a zariadení 637005 objekt 1 8 261,8004 8 261,80 8 130,45

odborné inštalačné a konfiguračné práce 
súvisiace so zapojením a konfiguráciou 
zakúpeného HW a SW vybavenia

2.5.

2.1.5.
Objekt/Fakulta zdravotníctvaĽ Nám. A. Hlinku 48Ľ 
Ružomberok 58 653,66 57 721,12

2.1.5.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 30 544,3803 16 331,41 16 071,76

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2.

2.1.5.2. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 9 1 759,2777 15 833,50 15 581,76

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.5.3. Koncový prepínač 633002 ks 2 497,9088 995,82 979,99

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.5.4. Distribučný prepínač 713002 ks 1 4 912,7000 4 912,70 4 834,59

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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Názov položky rozpočtu
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A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

2.1.5.5. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4.

2.1.5.6. LR optický prevodník 713002 ks 2 3 385,7797 6 771,56 6 663,90

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu pre vzdialenosti 2..10km a SM 

vlákna, HP Procurve X2-LR transceiver
1.4.

2.1.5.7. CX kábel 633002 ks 2 66,3878 132,78 130,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4.

2.1.5.8. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 8 298,7453 2 389,96 2 351,96

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.5.9. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.6.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽ Nám. A.Hlinku 
56/1Ľ Ružomberok

89 125,68 87 708,65

2.1.6.1 Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 30 544,3803 16 331,41 16 071,76

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2.

2.1.6.2. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 10 1 759,2777 17 592,78 17 313,07

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.6.3. PC desktop multimediálny 713002 ks 10 2 456,3500 24 563,50 24 172,96

IKT, PC vysokovýkonná zostava  
multimediálna vátane SW, umožňujúca výuku 
študentov v grafických a multimediálnych 
programoch a prostrediach,artdesign a pod. 

referenčné vlastnosti ako Apple iMAC 24" 
vrátane špeciálneho SW

1.2.

2.1.6.4. Koncový prepínač 633002 ks 5 497,9088 2 489,55 2 449,96

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.6.5. Agregačný prepínač 713002 ks 2 1 925,2473 3 850,49 3 789,27

IKT sieťový prvok, priebežná agregácia 
dátových tokov z koncových prepínačov pre 
študentské pracovné miesta, referenčný model 
ako HP Procurve 2810-24

1.4.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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Názov položky rozpočtu
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A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

2.1.6.6. Distribučný prepínač 713002 ks 1 4 912,7000 4 912,70 4 834,59

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4.

2.1.6.7. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4.

2.1.6.8. LR optický prevodník 713002 ks 2 3 385,7797 6 771,56 6 663,90

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu pre vzdialenosti 2..10km a SM 

vlákna, HP Procurve X2-LR transceiver
1.4.

2.1.6.9. CX kábel 633002 ks 2 66,3878 132,78 130,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4.

2.1.6.10. Bezdrôtový prístupový bod 713002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.6.11. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.7.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽHrabovská cesta 1Ľ 
pracovisko blok AĽ Ružomberok 98 419,98 96 855,20

2.1.7.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 60 544,3803 32 662,82 32 143,51

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2.

2.1.7.2. E-beam interaktívny výukový systém 633002 ks 11 1 759,2777 19 352,05 19 044,37

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.7.3. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 1 1 759,2777 1 759,28 1 731,31

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry
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2.1.7.4. PC desktop 633002 ks 20 492,9297 9 858,59 9 701,85

IKT, PC zostava na všeobecné použitie
vrátane nákladov na koncovú prípojku,
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo

2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.7.5. LCD Monitor 19" 633002 ks 20 152,6920 3 053,84 3 005,29 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.7.6. Set -klávesnica a myš 633002 ks 20 11,6179 232,36 228,67 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.7.7. Koncový prepínač 713002 ks 1 497,9088 497,91 489,99

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.7.8. Agregačný prepínač 713002 ks 1 1 925,2473 1 925,25 1 894,64

IKT sieťový prvok, priebežná agregácia 
dátových tokov z koncových prepínačov pre 
študentské pracovné miesta, referenčný model 
ako HP Procurve 2810-24

1.4.

2.1.7.9. Bezdrôtový prístupový bod 713002 ks 3 298,7453 896,24 881,99

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.7.10. Koncový prepínač 633002 ks 3 497,9088 1 493,73 1 469,98

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.7.11. Distribučný prepínač 713002 ks 2 4 912,7000 9 825,40 9 669,19

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4.

2.1.7.12. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4.

2.1.7.13. SR optický prevodník 713002 ks 2 2 124,4108 4 248,82 4 181,27

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu na vzdialenosti do 300m pre 

MM vlákna, referenčný model HP Procurve 
X2-SR transceiver

1.4.

2.1.7.14. CX kábel 633002 ks 2 66,3878 132,78 130,67
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4.

2.1.7.15. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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2.1.7.16. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.8.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽ detašované 
pracovisko  Nemocničná 2Ľ Dolný Kubín

11 850,23 11 661,82

2.1.8.1. PC desktop  633002 ks 10 492,9297 4 929,30 4 850,93

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.8.2. LCD Monitor 19" 633002 ks 10 152,6920 1 526,92 1 502,64 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.8.3. Set -klávesnica a myš 633002 ks 10 11,6179 116,18 114,33 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.8.4. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 3 1 759,2777 5 277,83 5 193,92

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.9.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽ detašované 
pracovisko Štúrova 64Ľ  Stará ďubovňa

14 870,87 14 634,45

2.1.9.1. Dataprojektor 633003 ks 2 863,0419 1 726,08 1 698,64
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

1.2.

2.1.9.2. PC desktop  633002 ks 20 492,9297 9 858,59 9 701,85

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.9.3. LCD Monitor 19" 633002 ks 20 152,6920 3 053,84 3 005,29 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.9.4. Set - klávesnica a myš 633002 ks 20 11,6179 232,36 228,67 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.10.
Objekt/Pedagogická fakulta KUĽ detašované 
pracovisko  Levoča

21 941,18 21 592,35

2.1.10.1. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 5 1 759,2777 8 796,39 8 656,54

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.10.2. PC desktop  633002 ks 20 492,9297 9 858,59 9 701,85

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.10.3. LCD Monitor 19" 633002 ks 20 152,6920 3 053,84 3 005,29 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.10.4. Set -klávesnica a myš 633002 ks 20 11,6179 232,36 228,67 IKT, základná zostava k PC 1.2.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry
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2.1.11. Objekt/Teologická fakulta KUĽ Hlavná 89Ľ Košice 138 351,25 136 151,59

2.1.11.1. RFID čipy na identifikáciu knižničných zväzkov 633002 ks 24 000 0,8630 20 712,00 20 382,70

IKT, Čipy na identifikáciu knižničných 
zväzkov, obsahujúce kompletný bibliografický 
záznam a ochrannú magnetickú pásku, RFID 
podľa ISO15693, páska ako 3M -tattle tape

1.1.

2.1.11.2. Detekčná brána 713002 ks 1 11 285,9324 11 285,93 11 106,49

IKT, Kontrolné miesto - výstup zo 
samoobslužnej zóny, slúži na automatickú 
verifikáciu a kontrolu stavu výpožičky, 
vlastnosti ako referenčný model 3M model 
3501

1.1.

2.1.11.3. Pracovná stanica obsluhy knižnice 713002 ks 1 6 373,2324 6 373,23 6 271,90

IKT, pracovné miesto knihovníka 
pozostávajúce z PC, potrebného SW, skenera 
čiarového kódu, skenera RFID čipov, 
deaktivátora ochrannej pásky. Slúži na 
asistovanú výpožičku a vracanie kníh, na zápis 
bibliografických záznamov do RFID čipov a 
ostatné odborné knižničné činnosti, 
požiadavky na parametre ako referenčný 
model 3M  WS895+942

1.1.

2.1.11.4. Digitálny knižničný asistent 713002 ks 1 10 489,2784 10 489,28 10 322,51

IKT, zariadenie slúži na preberanie kníh 
vrátených cez bibliobox, ručné zariadenie 
určené pre offline prácu a následný dávkový 
prenos do SW KIS, vlastnosti ako referenčný 
model 3M DLA803

1.1.

2.1.11.5. Samoobslužná pracovná stanica 713002 ks 1 37 243,5770 37 243,58 36 651,44

IKT, pracovné miesto pre samoobslužnú 
výpožičku a vracanie kníh, pozostáva z PC, 
skenera, deaktivátora ochranných pások, SW a 
špeciálne upraveného pultu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M SelfCheck V 7420

1.1.

2.1.11.6. Samoobslužná jednotka - bibliobox 713002 ks 1 7 833,7649 7 833,76 7 709,21

IKT, špeciálne automatizované zariadenie na 
vracanie kníh mimo úradných hodín a v 
nechránených priestoroch, zabezpečuje 
ochranu kníh pred poškodením pri vracaní, 
odolný voči vandalizmu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M bibliobox Herbie

1.1.

2.1.11.7. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 10 1 759,2777 17 592,78 17 313,07

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.11.8. PC desktop  633002 ks 30 492,9297 14 787,89 14 552,78

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.11.9. LCD Monitor 19" 633002 ks 30 152,6920 4 580,76 4 507,93 IKT, monitor k PC 1.2.

Informatizácia knižničných procesov a digitalizácia obsahu

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry
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2.1.11.10. Set - klávesnica a myš 633002 ks 30 11,6179 348,54 343,00 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.11.11. Koncový prepínač 633002 ks 2 497,9088 995,82 979,99

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.11.12. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.11.13. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.12.
Objekt/Kňažský seminárĽ Spišská kapitula 12Ľ 
Spišské podhradie

274 179,75 269 820,56

2.1.12.1. RFID čipy na identifikáciu knižničných zväzkov 633002 ks 48 000 0,8630 41 424,00 40 765,40

IKT, Čipy na identifikáciu knižničných 
zväzkov, obsahujúce kompletný bibliografický 
záznam a ochrannú magnetickú pásku, RFID 
podľa ISO15693, páska ako 3M -tattle tape

1.1.

2.1.12.2. Detekčná brána 713002 ks 1 11 285,9324 11 285,93 11 106,49

IKT, Kontrolné miesto - výstup zo 
samoobslužnej zóny, slúži na automatickú 
verifikáciu a kontrolu stavu výpožičky, 
vlastnosti ako referenčný model 3M model 
3501

1.1.

2.1.12.3. Pracovná stanica obsluhy knižnice 713002 ks 1 6 373,2324 6 373,23 6 271,90

IKT, pracovné miesto knihovníka 
pozostávajúce z PC, potrebného SW, skenera 
čiarového kódu, skenera RFID čipov, 
deaktivátora ochrannej pásky. Slúži na 
asistovanú výpožičku a vracanie kníh, na zápis 
bibliografických záznamov do RFID čipov a 
ostatné odborné knižničné činnosti, 
požiadavky na parametre ako referenčný 
model 3M  WS895+942

1.1.

2.1.12.4. Digitálny knižničný asistent 713002 ks 1 10 489,2784 10 489,28 10 322,51

IKT, zariadenie slúži na preberanie kníh 
vrátených cez bibliobox, ručné zariadenie 
určené pre offline prácu a následný dávkový 
prenos do SW KIS, vlastnosti ako referenčný 
model 3M DLA803

1.1.

2.1.12.5. Samoobslužná pracovná stanica 713002 ks 1 37 243,5770 37 243,58 36 651,44

IKT, pracovné miesto pre samoobslužnú 
výpožičku a vracanie kníh, pozostáva z PC, 
skenera, deaktivátora ochranných pások, SW a 
špeciálne upraveného pultu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M SelfCheck V 7420

1.1.

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry

Informatizácia knižničných procesov a digitalizácia obsahu
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2.1.12.6. Robotizovaný skener pre digitalizáciu knižného fondu 713002 ks 1 122 684,7242 122 684,72 120 734,16

IKT, komplexný IT automatizovaný systém na 
robotizované skenovanie knižničných zväzkov 
a kompletnú digitalizáciu knižného fondu 
univerzity, vlastnosti ako ScanRobot SR 301

1.1.

2.1.12.7. Samoobslužná jednotka - bibliobox 713002 ks 1 7 833,7649 7 833,76 7 709,21

IKT, špeciálne automatizované zariadenie na 
vracanie kníh mimo úradných hodín a v 
nechránených priestoroch, zabezpečuje 
ochranu kníh pred poškodením pri vracaní, 
odolný voči vandalizmu, vlastnosti ako 
referenčný model 3M bibliobox Herbie

1.1.

2.1.12.8. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 10 1 759,2777 17 592,78 17 313,07

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.12.9. PC desktop  633002 ks 20 492,9297 9 858,59 9 701,85

IKT, PC zostava  na všeobecné použitie 
vrátane nákladov na koncovú prípojku, 
referenčné vlastnosti ako CPU Intel Core Duo 
2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, OS WIN VISTA 

Bussiness alt. MAC OS-X, Office, 

1.2.

2.1.12.10. LCD Monitor 19" 633002 ks 20 152,6920 3 053,84 3 005,29 IKT, monitor k PC 1.2.

2.1.12.11. Set - klávesnica a myš 633002 ks 20 11,6179 232,36 228,67 IKT, základná zostava k PC 1.2.

2.1.12.12. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.12.13. Firewall 713002 ks 2 2 456,3500 4 912,70 4 834,59

IKT, HW firewall s filtráciou na aplikačnej 
vrstve – transparentná online ochrana 
študentských desktopov proti vírusom, 
spyware, addware, nežiadúcemu obsahu a 
pod., 2ks/budova - failover, referenčný model 
Sun Fire X2200M2, 2xQc Opteron, 8GB 

RAM, 2x250GB HD, open source firewall 

software

1.4.

2.1.13.
Objekt/ Nám. A. Hlinku 60Ľ Ružomberok ľ študovne a 
prednáškové miestnosti 47 301,34 46 549,30

2.1.13.1. Ultratenký klient Sun Ray 633002 ks 50 544,3803 27 219,02 26 786,26

IKT, vybavenie IKT  pre študentov, 
konfigurácia Sun Ray 2, 19“ LCD, USB 
klávesnica, USB myš, SRSS, SSGD, SunVDI 
licencie

1.2.

2.1.13.2. E-beam interaktívny výukový systém 713002 ks 3 1 759,2777 5 277,83 5 193,92

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

1.2.

2.1.13.3. Veľkoplošný LCD monitor 63" do prednáškovej miestnosti 713002 ks 1 6 041,2932 6 041,29 5 945,24
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako 
Samsung 63", DVI

1.2.

Obnova a rozšírenie desktopovej infraštruktúry

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry
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2.1.13.4. Veľkoplošný LCD monitor 50" do seminárnych miestností 713002 ks 3 2 058,0230 6 174,07 6 075,91
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako 
Samsung 50", DVI

1.2.

2.1.13.5. Dataprojektor do seminárnych miestností 633003 ks 3 863,0419 2 589,13 2 547,97
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

1.2.

2.1.14.
Dátové centrum KUĽ Nám. A.Hlinku 60Ľ 
Ružomberok 534 554,88 526 056,00

2.1.14.1. Sun Ray server -cluster 713002 ks 1 65 790,3472 65 790,35 64 744,35

IKT, zostava serverov pre obsluhu tenkých 
klientov dimenzovaná na cca 800 
konkurenčných klientov a automatické 
zdieľania a vyvažovanie záťaže, referenčný 
model ako Sun Blade 6000 base, 10 x X6240 

(2xQc Opteron, 32GB RAM, 2x146GB HD), 

20xGbE, OS Solaris, 3y support

1.3.

2.1.14.2. Dátový server- storage cluster 713002 ks 1 67 151,2979 67 151,30 66 083,66

IKT, skladisko dát pre elektronické dokumenty 
a multimediálny archív UK, variabilný prístup 
k dátam cez rôzne protokoly, zdieľanie a 
vyvažovanie záťaže, replikácia dát, referenčný 
model ako Sun Fire X4540, 2x4core Opteron, 

64GB RAM, 48TB HD, FC HBA, vr. OS 

Solaris 10, J2EE, 3y support

1.3.

2.1.14.3. Automatické páskové zálohovacie zariadenia 713002 ks 2 11 551,4838 23 102,97 22 735,66

IKT, zálohovanie archívu UK, dimenzované 
na plný archív a prírastkové zálohovanie, cena 
vr. 4x24Ks Médií, referenčný model ako Sun 
SL24-LTO4-FC, médiá LTO4

1.3.

2.1.14.4. FC prepínač 713002 ks 2 7 966,5405 15 933,08 15 679,76

IKT, prepojenie diskových polí a

databázového a aplikačného clustra,

referenčný model ako Brocade 300 – 16 port,

vr. SFP

1.3.

2.1.14.5. Databázový a aplikačný server - cluster 713002 ks 1 158 832,9018 158 832,90 156 307,62

IKT,relačný aj textový databázový backend 
KIS, portálové aplikačné servery, win-
aplikačné servery, virt. desktopy, referenčný 
model ako Sun Blade 6000 base, 20xGbE, 

2xT6340(2xT2plus-8core, 64GB RAM, FC-

HBA, 2x146GB HD), 8xX6240(2xQc 

Opteron, 32GB RAM, 2x146GB HD, FC-

HBA), OS Solaris 10, J2EE, 3y support

1.3.

2.1.14.6. Storage pre databázový  a aplikačný cluster 713002 ks 2 14 439,3547 28 878,71 28 419,57

IKT, FC diskové polia, referenčný model ako 
Sun Storagetek 2540 (dual controller, 

12x146GB 15k SAS, snapshot software) 3y 

support

1.3.

2.1.14.7. Záložné zdroje 713004 ks 1 14 041,0277 14 041,03 13 817,79

trojfázový záložný zdroj 12kW pre DC, 
referenčný model ako APC Smart-UPS VT 
15kVA w. 4 bat.modules

1.3.

2.1.14.8. Rack 42U 633002 ks 1 1 161,7872 1 161,79 1 143,32 IKT, HW montážny rám pre servery 1.3.

Dobudovanie univerzitného dátového centra
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2.1.14.9.
Štatistický software SPSS pre výučbu študentov - 
akademická multilicencia pre všetky fakulty KU 711003 ks 1 35 683,4628 35 683,46 35 116,13

IKT, centrálne spravovaný modulový 
štatistický SW pre výučbu štatistiky pre 
študentov na rôznych fakultách univerzity, 
možnosť využitia na humanitné aj 
prírodovedné predmety na všetkých fakultách

1.3.

2.1.14.10. Koncový prepínač 633002 ks 3 497,9088 1 493,73 1 469,98

IKT sieťový prvok, pre pripojenie novo 
zriadených koncových miest, referenčný 
model HP Procurve 2610-24

1.4.

2.1.14.11. Distribučný prepínač 713002 ks 1 4 912,7000 4 912,70 4 834,59

IKT sieťový prvok, agregácia dátových tokov 
z koncových prepínačov, redundantné 
zapojenie, doplnenie počtu pre dosiahnutie 
redundancie vo všetkých navzájom 
prepojených budovách, referenčný model ako 
HP Procurve 3500yl-24G, premium lic.

1.4.

2.1.14.12. 10GbE modul do distribučných prepínačov 713002 ks 2 3 186,6162 6 373,23 6 271,90

IKT sieťový prvok, zvýšenie dátovej 
priepustnosti medzi budovami a DC navzájom 
na 10GbE, do nových aj existujúcich 
distribučných prepínačov, referenčný model 
HP Procurve yl module, 2xCX+2xX2 port

1.4.

2.1.14.13. SR optický prevodník 713002 ks 10 2 124,4108 21 244,11 20 906,35

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu na vzdialenosti do 300m pre 

MM vlákna, referenčný model HP Procurve 
X2-SR transceiver

1.4.

2.1.14.14. LR optický prevodník 713002 ks 2 3 385,7797 6 771,56 6 663,90

IKT sieťový prvok, optický prevodník do 
10GbE modulu pre vzdialenosti 2..10km a SM 

vlákna, HP Procurve X2-LR transceiver
1.4.

2.1.14.15. CX kábel 633002 ks 6 66,3878 398,33 392,00
IKT sieťový prvok, špeciálny kábel pre 
metalické 10GbE spoje na vzdialenosť do 15m 1.4.

2.1.14.16. Server pre sieťový manažment 713002 ks 1 10 754,8297 10 754,83 10 583,84

IKT, Server - aplikácie pre správu a 
monitoring univerzitnej siete, referenčný 
model Sun Fire X4440 – 4xQc Opteron, 64GB 
RAM, 8x146GB HD, OS Solaris, 3y support

1.4.

2.1.14.17. Server pre vzdialenú správu desktopov 713002 ks 1 10 754,8297 10 754,83 10 583,84

IKT, Server – aplikácie pre vzdialenú správu 
desktopov, referenčný model Sun Fire X4440 
– 4xQc Opteron, 64GB RAM, 8x146GB HD, 
OS Solaris, 3y support

1.4.

2.1.14.18. Sofware pre správu siete 711003 ks 1 3 850,4946 3 850,49 3 789,27
IKT, licencia na 150 zariadení, referenčný SW 
HP Procurve manager plus

1.4.

2.1.14.19. Software pre správu a audit Windows desktopov 711003 ks 1 24 895,4392 24 895,44 24 499,63
IKT, vrátane licencií na potrebný počet 
klientov

1.4.

2.1.14.20. Prepínač dátového centra 713002 ks 4 3 817,3007 15 269,20 15 026,43

IKT sieťový prvok, agregačný prepínač 
dátového centra s 10GbE uplinkami, 2ks per 
rack, referenčný model HP Procurve 2900-24G

1.4.

Skvalitnenie sieťovej infraštruktúry -dobudovanie dátového centra
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2.1.14.21. Bezdrôtový prístupový bod 633002 ks 4 298,7453 1 194,98 1 175,98

IKT sieťový prvok, pre umožnenie 
bezpečného bezdrôtového prístupu k sieti vo 
verejných priestoroch univerzity, referenčný 
model Cisco 1131AG-E-K9

1.4.

2.1.14.22. Dátový server pre správu siete a serverov 713002 ks 1 16 065,8567 16 065,86 15 810,43

IKT, archivácia a analýza systémových 
záznamov zo serverov a záznamov o dátových 
tokoch (sFlow) po dobu min. 1 mesiac Sun 

Fire X4540, 2xQc Opteron, 12TB HD, 32GB 

RAM, OS Solaris, 3y support

1.4.

2.1.15.
Objekt /Dátové centrum KUĽ budova Filozofická fakulta 
KUĽHrabovská cesta 1Ľ Ružomberok 374 892,13 368 931,73

2.1.15.1. Sun Ray server -cluster 713002 ks 1 65 790,3472 65 790,35 64 744,35

IKT, zostava serverov pre obsluhu tenkých 
klientov dimenzovaná na cca 800 
konkurenčných klientov a automatické 
zdieľania a vyvažovanie záťaže, referenčný 
model ako Sun Blade 6000 base, 10 x X6240 

(2xQc Opteron, 32GB RAM, 2x146GB HD), 

20xGbE, OS Solaris, 3y support

1.3.

2.1.15.2. Dátový server- storage cluster 713002 ks 1 67 151,2979 67 151,30 66 083,66

IKT, skladisko dát pre elektronické dokumenty 
a multimediálny archív UK, variabilný prístup 
k dátam cez rôzne protokoly, zdieľanie a 
vyvažovanie záťaže, replikácia dát, referenčný 
model ako Sun Fire X4540, 2x4core Opteron, 

64GB RAM, 48TB HD, FC HBA, vr. OS 

Solaris 10, J2EE, 3y support

1.3.

2.1.15.3. Automatické páskové zálohovacie zariadenia 713002 ks 2 11 551,4838 23 102,97 22 735,66

zálohovanie archívu UK, dimenzované na plný 
archív a prírastkové zálohovanie, cena vr. 
4x24Ks Médií, referenčný model ako Sun 
SL24-LTO4-FC, médiá LTO4

1.3.

2.1.15.4. Databázový  a aplikačný server  - cluster 713002 ks 1 158 832,9018 158 832,90 156 307,62

IKT,relačný aj textový databázový backend 
KIS, portálové aplikačné servery, win-
aplikačné servery, virt. desktopy, referenčný 
model ako Sun Blade 6000 base, 20xGbE, 

2xT6340(2xT2plus-8core, 64GB RAM, FC-

HBA, 2x146GB HD), 8xX6240(2xQc 

Opteron, 32GB RAM, 2x146GB HD, FC-

HBA), OS Solaris 10, J2EE, 3y support

1.3.

2.1.15.5. FC prepínač 713002 ks 2 7 966,5405 15 933,08 15 679,76

IKT, prepojenie diskových polí a

databázového a aplikačného clustra,

referenčný model ako Brocade 300 – 16 port,

vr. SFP

1.3.

2.1.15.6. Storage pre databázový a aplikačný server 713002 ks 2 14 439,3547 28 878,71 28 419,57

IKT, FC diskové polia, referenčný model ako 
Sun Storagetek 2540 (dual controller, 

12x146GB 15k SAS, snapshot software) 3y 

support

1.3.

Dobudovanie univerzitného dátového centra
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2.1.15.7. Záložné zdroje 713002 ks 1 14 041,0277 14 041,03 13 817,79

trojfázový záložný zdroj 12kW pre DC, 
referenčný model ako APC Smart-UPS VT 
15kVA w. 4 bat.modules

1.3.

2.1.15.8. Rack 42U 633002 ks 1 1 161,7872 1 161,79 1 143,32 IKT, HW montážny rám pre servery 1.3.

2.2. Poistenie 4 979,09 4 899,93

2.2.1. Poistenie* 637015 projekt 1 4 979,0878 4 979,09 4 899,93 na všetky  aktivity projektu všetky aktivity 
projektu

2.3. Zariadenie a vybavenie ľ iné 792 929,50 780 322,59

2.3.1.
Objekt/Fakulta zdravotníctvaĽ Nám. A.Hlinku 48Ľ 
Ružomberok

164 907,40 162 285,54

2.3.1.1. Figurína dospelého muža s výstupom na PC 713004 ks 1 4 979,0878 4 979,09 4 899,93

Vysokosofistikované počítačové zariadenie na 
sledovanie a simuláciu životných funkcií u 
dospelého človeka s priamym  vyhodnotením  
a výstupom na PC, slúži na praktické cvičenia 
v rámci predmetu Ošetrovateľské techniky

2.4.

2.3.1.2.
Figurína dospelej ženy s počítačovým meraním a 
vyhodnotením životných funkcií 713004 ks 1 5 311,0270 5 311,03 5 226,59

Špeciálne počítačové zariadenie na sledovanie 
, simuláciu a vyhodnotenie životných funkcií s 
výstupom na PC, slúži na  praktické cvičenia v 
rámci predmetu Ošetrovateľské techniky

2.4.

2.3.1.3. Programovateľná figurína dieťaťa  633004 ks 1 398,3270 398,33 392,00

 Slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľské techniky - originálna figurína 
simuluje meniace sa potreby dieťaťa od 
bežných až po obdobie mrzutosti a zvýšenej 
plačlivosti

2.4.

2.3.1.4. EKG Holter 713004 ks 1 6 638,7838 6 638,78 6 533,23

Vysokošpecializované zariadenie na analýzu 
arytmie, EKG monitorovanie, sledovanie 

srdcovej variability, digitálny Holter 
záznamník je vybavený flash kartou, z ktorej 
sa pomocou čítačky prenášajú údaje do PD, 
kde sa ďalej vyhodnocujú a archivujú,  slúži na 
cvičenia v rámci predmetu Ošetrovateľské 
techniky a výskum

2.4.

2.3.1.5. Interaktívny pôrodný simulátor s prenosným PC 713004 ks 1 19 186,0851 19 186,09 18 881,05

Simulátor slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Techniky pôrodnej asistencie a ošetrovateľstva 
- simuluje prenatálnu pôrodnú  a popôrodnú 
starostlivosť ako aj akútnu starostlivosť o 
matku a novorodenca po pôrode, 
prostredníctvom senzorov na pripojenie s 
počítačovým interaktívny systémom 

2.4.

Vybavenie špeciálnej učebne pre študijný odbor Pôrodná asistencia

Vybavenie špecializovanej učebne pre študijný odbor Ošetrovateľstvo

Vybavenie špeciálnej učebne  pre študijný odbor Urgentná zdravotná starostlivosť
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2.3.1.6. Ultrazvuk 713004 ks 1 79 001,5269 79 001,53 77 745,48

Vysokosofistikované zariadenie umožňujúce 
analýzu kardiologických, gynekologických, 
pediatrických a novorodeneckých vyšetrení a 
následné vyhodnocovanie a monitorovanie cez 
PC jednotku a následný výstup na tlačiareň, 
slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti

2.4.

2.3.1.7. Mikropočítačový systém VarCor 713004 ks 1 3 319,3919 3 319,39 3 266,62

Systém zaznamenáva variabilitu srdcovej 
frekvencie, patologické zmeny srdca a názorne 
vyhodnocuje činnosť srdca. Slúži na cvičenia v 
rámci predmetu  Ošetrovateľstvo v urgentnej 
starostlivosti

2.4.

2.3.1.8. Ergometer 713004 ks 1 8 298,4797 8 298,48 8 166,54

Zariadenie na počítačové monitorovanie a  
vyhodnotenie činnosti srdca pri elektronickom 
nastavení  záťaže a pri aplikácii 
kardioprogramov.

2.4.

2.3.1.9. ABI - systém 713004 ks 1 4 813,1182 4 813,12 4 736,60

Špecialne zariadenie na meranie rozsahu 
poškodenia periférneho cievneho systému. Po 
prevedení merania sa údaje stiahnu do PC cez 
USB rozhranie, ktoré vykoná výpočet ABI 
indexu spolu s grafickým zobrazením, 
zariadenie slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti

2.4.

2.3.1.10. CW DOPPLER zariadenie 713004 ks 1 3 087,0345 3 087,03 3 037,95

Sofistikované zariadenie , ktoré slúži k 
detekcii pohybu a meraniu rýchlosti toku krvi 
v cievach, výsledky sú vyhodnocované a 
znázorňované na PC zariadení s grafickým 
výstupom na tlačiarni, zariadenie slúži na 
výučbu predmetu Ošetrovateľstvo v urgentnej 
starostlivosti a na výskum

2.4.

2.3.1.11. Figurína dospelého s interaktívnym simulátorom arytmie 713004 ks 1 5 609,7723 5 609,77 5 520,58

Figurína slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti  a na 
výskum,  ponúka široké spektrum nácvikových 
možností pokročilej resuscitácie vrátane 
rozpoznania arytmie a defibrilácie, počítačová 
jednotka monitoruje a vyhodnocuje 

resuscitačné aktivity a životné funkcie  s 
výstupom na tlačiareň 

2.4.

2.3.1.12. Figurína dospelého s pamäťou a výstupom na tlačiareň 713004 ks 1 2 555,9318 2 555,93 2 515,29

slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti ,  na 
precvičovanie techník kardiopulmonálnej 
resuscitácie dospelého s možnosťou 
nastavenia režimu dieťaťa, zaznamenáva 
krivky kompresie a ventilácie hrudníka v 
časových sekvenciách, hodnoty zobrazí a 
vytlačí na papier

2.4.
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2.3.1.13.  Resuscitacná figurína ženy so Skill Reporterom 713004 ks 1 3 452,1676 3 452,17 3 397,28

slúži na cvičenia v rámci predmetu 
Ošetrovateľstvo v urgentnej starostlivosti , na 
základný nácvik techník  resuscitácie 
dospelého v súlade s medzinárodnými 
štandardami 

2.4.

2.3.1.14.
SP -150Q sofistikovaný rehabilitačné zariadenie na 
programovateľnú, riadenú zmenu polohy pacienta 713004 ks 1 18 256,6554 18 256,66 17 966,40

zariadenie ,ktorého software umožňuje 
efektívnu rehabilitáciu porúch chôdze za 
sťažených podmienok, štatistické 
vyhodnotenie a korelačné analýzy, bude slúžiť 
na odbornú výučbu študentov odboru 
rehabilitácia zmyslovo postihnutých

2.4.

2.3.2.
Objekt/Pedagogická fakulta KU Ľ Nám. A.HlinkuĽ 
56/1Ľ RužomberokĽ Katedra informatiky 125 838,08 123 837,31

2.3.2.1. Súprava pre optokomunikačné informačné systémy 2.1

2.3.2.1.1.

OTDR merací prístroj AXS-110-12CD-23B-XX-XX
All Fiber OTDR 850/1300nm,  24/25 dB,  1310/1550nm,  

32/30dB

713002 ks 1 10 254,9957 10 255,00 10 091,96
IKT, prístroj na meranie parametrov a 
charakteru optických komunikačných sietí 2.1.

2.3.2.1.2.

SM+MM zdroj žiarenia  ELS-100-12D-EI-23BL-EI                            
Laser - 2 vlnové dĺžky :
1310/1550nm pre meranie SM vlákien,  
LED 850/1300 nm (pre meranie MM 62,5/125)         

713002 ks 4 2 098,6855 8 394,74 8 261,27
IKT, súprava prístrojov na meranie výkonovej 
úrovne optických komunikačných sietí -zdroj 2.1.

2.3.2.1.3.
HIGH - power Ge detektor EPM-102X pre meranie 

výkonovej úrovne +26 až -50 dBm 633002 ks 4 524,6963 2 098,79 2 065,42

IKT, súprava prístrojov na meranie výkonovej 
úrovne optických komunikačných sietí - 
detektor

2.1.

2.3.2.1.4.

Zvárací a lámací kit S177A+S325A
S177A : 3D zváračka optických vlákien  +  lámačka S325A 
Precision Cleaver

713002 ks 1 10 095,8308 10 095,83 9 935,32

IKT, prístroj na výuku lámania a zvárania 
optických sietí na výučbu študentov pre 
konštrukcie  optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.1.5. Predradná cievka k OTDR 633002 ks 1 358,4943 358,49 352,79

IKT, cievka na meranie tzv. mŕtvej zóny 
optickej siete na výučbu študentov pre merania 
optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.1.6. Meracie patchcordy MASTER 633002 ks 1 122,8175 122,82 120,87

IKT, sada káblov potrebná na pripojenie 
meracích prístrojov k meraniu vlastností 
optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.
Montážna sada optických prepojovacích káblov pre 
optické komunikačné systémy

2.3.2.2.1.
Útlmové články 
CAA (SM), CBA (SM), CBA (MM)

633002 ks 10 165,9696 1 659,70 1 633,31

IKT, zaraidenia na nastovovanie útlmových 
vlastností siete a následné vyhodnocovanie v 
rámci laboratórnych cvičení a zadaní

2.1.

Laboratórium optokomunikačných informačných systémov a umelej inteligencie - optokomunikačné informačné systémy

Špecilizovaná učebňa pre študijný odbor Fyzioterapia zmyslovo postihnutých v Levoči

Strana 22



Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

2.3.2.2.2. Optický kábel Simplex dĺžka 20m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.3. Optické kábel  Duplex dĺžka 20 m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.4. Optické kábel Univerzal dĺžka 20 m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.5. Optický kábel UniTube dĺžka 20 m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.6. Optický kábel Loose Tube dĺžka 20 m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.7.  Optický kábel samonosný dĺžka 20m 633002 ks 10 66,3878 663,88 653,32

IKT, súprava káblov  pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí v 
rámci laboratórnych cvičení

2.1.

2.3.2.2.8.
Optické konektory
SC, FC, ST, MU, MTRJ, LC, E2000

633002 ks 70 16,5970 1 161,79 1 143,32

IKT, súprava na výučbu študentov pre 
konštrukcie a merania optických 
komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.9.
Atenuátory - útlmové články
FC/PC, SC/PC, LC/PC, MU/PC, FC/APC, SC/APC

633002 ks 18 38,1730 687,11 676,19

IKT, prevky zabezpečujúce konektivitu 
optických káblov, možnosť ich spájania a 
pripájania k meracím prístrojom v rámci 
laboratórnych cvičení pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.10.
Adaptéry
FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC, E2000/PC, ST/PC

633002 ks 60 3,9169 235,01 231,27

IKT, prevky zabezpečujúce konektivitu 
optických káblov, možnosť ich spájania a 
pripájania k meracím prístrojom v rámci 
laboratórnych cvičení pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.11.
Ferule

SC/FC, MU, LC, FiberStub
633002 ks 200 3,3194 663,88 653,32

IKT, prevky zabezpečujúce konektivitu 
optických káblov, možnosť ich spájania a 
pripájania k meracím prístrojom v rámci 
laboratórnych cvičení pre konštrukcie a 
merania optických komunikačných sietí

2.1.

2.3.2.2.12.

Súprava náradia pre prácu s opt. káblami
Millerove kliešte, NO-NIK kliešte, kliešte na kevlar, čistiace 
prípravky na ferule

633004 ks 10 165,9696 1 659,70 1 633,31

súprava náradia nevyhnutná na prácu s 
optickými sieťami a ich prvkami v rámci 
laboratórnych cvičení, bez špeciálneho náradia 
nie je možná práca s prvkami sietí

2.1.

2.3.2.2.13.
Sada montážneho materiálu Opto 
(káblové chráničky, optická kazeta, káblový kríž) 633004 ks 10 165,9696 1 659,70 1 633,31

súprava náradia nevyhnutná na prácu s 
optickými sieťami a ich prvkami v rámci 
laboratórnych cvičení, bez špeciálneho náradia 
nie je možná práca s prvkami sietí

2.1.
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2.3.2.2.14.
Montážna sada (trojnožka, stolný zverák, montážna doska, 
vláknový manipulátor) 713004 ks 1 1 493,7263 1 493,73 1 469,98

súprava náradia nevyhnutná na prácu s 
optickými sieťami a ich prvkami v rámci 
laboratórnych cvičení, bez špeciálneho náradia 
nie je možná práca s prvkami sietí

2.1.

2.3.2.3. Aktívne sieťové prvky

2.3.2.3.1. Optický prevodník AliedTelesyn AT-FS202 MM 633002 ks 2 165,9696 331,94 326,66

IKT, zariadenia nutné na prevod optického 
signálu na elektrický do PC pre výučbu 
konštrukcie optických informačných sietí

2.1.

2.3.2.3.2. Optický prevodník AliedTelesyn AT-FS202 SM 633002 ks 2 165,9696 331,94 326,66

IKT, zariadenia nutné na prevod optického 
signálu na elektrický do PC pre výučbu 
konštrukcie optických informačných sietí

2.1.

2.3.2.4.

2.3.2.4.1.  Neuropočítač CNAPS 713002 ks 2 8 298,4797 16 596,96 16 333,08

IKT, PC s osadeným neurónovým čipom - 
neuropočítač na výučbu predmetov v oblasti 
IT neurónových sietí a umelej inteligencie

2.1.

2.3.2.4.2. Neurokarta do PC IBM ZISK - 036 713002 ks 10 2 655,5135 26 555,14 26 132,94

IKT- karty na inštaláciu do štandartných 
študentských PC v laboratóriu pre aplikáciu 
neurónových sietí s vákonom 2560MOPS s 
dvoma neurónovými procesormi pre výuku v 
oblasti neurónových sietí a klasifikačné 
matematické detekcie, prácu s vektormi a 
maticami, alternatíva k SYNAPSE - 3

2.1.

2.3.2.4.3. PC Desktop 633002 ks 10 663,8784 6 638,78 6 533,23

IKT, pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW a osadenie neurokariet,  
požadovaná konfigurácia min. dvojjadrový 
procesor  3Ghz, 2Gb Ram, 320 Gb HDD, 

DVD+-RW, samostatná grafická karta, Win 
XP Prof resp. Vista

2.1.

2.3.2.4.4. Monitor 19" LCD 633002 ks 10 152,6920 1 526,92 1 502,64 IKT, monitor k PC 2.1.

2.3.2.4.5. Set -klávesnica a myš 633002 ks 10 11,6179 116,18 114,33 IKT, základná zostava k PC 2.1.

2.3.2.5.

2.3.2.5.1.
ML Suite

Multiplatformá školská konfigurácia 633013 ks 10 663,8784 6 638,78 6 533,23

IKT, základná zostava SW Matlab- vhodného 
na realizáciu rôznych druhov matematických 
výpočtov

2.1.

2.3.2.5.2.
Toolbox speciál
Doplnok Matlabu

633013 ks 10 398,3270 3 983,27 3 919,94
IKT,  doplnok SW Matlab potrebný na 
pridávanie ďalších modulov 2.1.

2.3.2.5.3.
Aplikačné toolboxy
Optimization Toolbox 4.0

633013 ks 10 464,7149 4 647,15 4 573,26

IKT, špecializovaný doplnok SW Matlab 
potrebný na pridávanie modulov využívaných 
v umelej inteligencii a neurónových sieťach 

2.1.

2.3.2.5.4.
Aplikačné toolboxy
Genetic Alg. and Direct Search Tbx 2.3

633013 ks 10 464,7149 4 647,15 4 573,26
IKT, špecializovaný modul určený na 
simuláciu genetických algoritmov 2.1.

2.3.2.5.5.
Aplikačné toolboxy
Neural network toolbox 6.0

633013 ks 10 464,7149 4 647,15 4 573,26
IKT, špecializovaný modul určený na 
simuláciu neurónových sietí 2.1.

Laboratórium optokomunikačných informačných systémov a umelej inteligencie - neurónové siete a umelá inteligencia

Softwarové vybavenie Matlab sw na modelovanie a simuláciu problémov umelej inteligencie a neurónových sietí 
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2.3.2.5.6.
Aplikačné toolboxy
Fuzzy logic toolbox 2.2

633013 ks 10 464,7149 4 647,15 4 573,26
IKT, špecializovaný modul určený na 
simuláciu fuzzy systémov 2.1.

2.3.3.
Objekt/Pedagogická fakulta KU Ľ Hrabovská cesta 
1Ľ RužomberokĽ Katedra geografie

14 640,19 14 407,42

2.3.3.1. Dataprojektor HDTV 713003 ks 1 1 261,3689 1 261,37 1 241,32

IKT, referenčné vlastnosti ako Optoma EP771 -
DLP, kompatibilita PC-av, 16"9, 

HDTV,fyzické rozlíšenie XGA 1024x768 ( 
max.SGA+1400x1050), svetelný výkon 3000 
ANSI, kontrast 2300:1, zoom 1-1,15, životnosť 
lampy 4000/3000/2000 hod. v 

ECO/Standard/bright mode

2.3.

2.3.3.2. VGA predlžovací kábel pre dataprojektor 633003 ks 1 66,3878 66,39 65,33 IKT,dl´žka 15 m 2.3.

2.3.3.3. Interaktívna tabuľa e-beam 633002 ks 1 1 759,2777 1 759,28 1 731,31

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

2.3.

2.3.3.4. Pracovný pult učiteľa s riadiacim ovládacím pultom učebne 633004 ks 1 365,1331 365,13 359,32
pracovisko učiteľa s ovládaním osvetlenia,

závesov a pod. 2.3.

2.3.3.5. Simulátor pohybu nebeských telies - Telúrium 713004 ks 1 1 062,2054 1 062,21 1 045,32

PC riadený simulátor vzájomného postavenia 
nebeských telies, simulujúci postavenie zeme 
voči Slnku a Mesiacu pre výučbu geografie

2.3.

2.3.3.6. Monitor LCD 22" 633002 ks 1 225,7186 225,72 222,13 IKT, pre učiteľské pracovisko 2.3.

2.3.3.7. PC desktop 633002 ks 1 492,9297 492,93 485,09

IKT, pre učteľské pracovisko na výuku a prácu 
so špecializovaným SW, referenčné vlastnosti 
ako CPU Intel Core Duo 2GHz, 2GB RAM, 

80GB HD, OS WIN VISTA Bussiness alt. 

MAC OS-X, Office, 

2.3.

2.3.3.8. Set -klávesnica a myš 633002 ks 1 11,6179 11,62 11,44 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.3.9. Notebook 633002 ks 1 796,6541 796,65 783,98

IKT, notebook pripojiteľný k dataprojektoru a 
prenosný na výučbu aj v iných miestnostiach 
univerzity, min konfigurácia dvojjadrový 
procesor 2-3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, 

samostatná grafická karta 

2.3.

2.3.3.10. PC desktop 633002 ks 9 492,9297 4 436,37 4 365,84

IKT,8 ks pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW+ 1 pre učiteľské 
pracovisko, referenčné vlastnosti ako CPU 
Intel Core Duo 2GHz, 2GB RAM, 80GB HD, 

OS WIN VISTA Bussiness alt. MAC OS-X, 

Office, 

2.3.

2.3.3.11. Monitor LCD 19" 633002 ks 8 152,6920 1 221,54 1 202,12 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.3.12. Monitor LCD 22" 633002 ks 1 225,7186 225,72 222,13 IKT, monitor k PC pre učiteľské pracovisko 2.3.

2.3.3.13. Web kamera 633003 ks 8 26,5551 212,44 209,06 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.3.14. Set -klávesnica a myš 633002 ks 8 11,6179 92,94 91,46 IKT, základná zostava k PC 2.3.

Prednášková miestnosť pre katedru geografie

Špecializovaná IT učebňa pre katedru geografie
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2.3.3.15. Sluchátka 633003 ks 8 6,6388 53,11 52,27 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.3.16. Scanner A3 713002 ks 1 1 294,5628 1 294,56 1 273,98

IKT, na prevody geografických a

kartografikcých materiálov do elektronickej

podoby pre potreby študentov a vzdelávania v

odborných predmetochpopísať využitie na čo a 
v akých predmetoch

2.3.

2.3.3.17.
Výukový Software Geografický informačný systém - 
multilicencia pre učebňu 633013 ks 1 1 062,2054 1 062,21 1 045,32

IKT, Software Geografický informačný systém 
na výučbu predmetov geografia 2.3.

2.3.4.
Objekt/Pedagogická fakulta KU Ľ Hrabovská cesta 
1Ľ RužomberokĽ Katedra geografie

123 491,34 121 527,94

2.3.4.1. PC desktop 633002 ks 10 663,8784 6 638,78 6 533,23

IKT, pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW, požadovaná 
konfigurácia min. dvojjadrový procesor 2,6-
3Ghz, 2Gb Ram, 320 Gb HDD, DVD+-RW, 

samostatná grafická karta, Win XP Prof resp. 
Vista

2.3.

2.3.4.2. Monitor 19" LCD 633002 ks 10 152,6920 1 526,92 1 502,64 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.4.3. Set -klávesnica a myš 633002 ks 10 11,6179 116,18 114,33 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.4.4. Notebook 633002 ks 2 796,6541 1 593,31 1 567,98

IKT, min konfigurácia dvojjadrový procesor 2-
3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, samostatná 
grafická karta, pre učiteľské pracovisko a 
pracovisko odborného asistenta pri 
výuke+pripojenie k dataprojektoru + 
pripojenie k laboratórnym prístrojom , OS 
Windows XP Professional alebo Vista

2.3.

2.3.4.5. Dataprojektor 633003 ks 1 863,0419 863,04 849,32
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

2.3.

2.3.4.6. Software pre HW zostavu IP Coach  633013 ks 10 796,6541 7 966,54 7 839,88

IKT, SW licencia pre 10 PC, nevyhnutná 
programová podpora k hardwarovej časti IP 
Coach, slúži na SW modelovanie fyzikálnych 
experimetov a simulácií

2.3.

2.3.4.7.
Integrovaný školský merací, modelovací a riadiaci systém 
IP Coach pre realizáciu fyzikálnych experimentov 713002 ks 1 49 790,8783 49 790,88 48 999,25

IKT, zostava na realizáciu počítačmi 
riadených a vyhodnocovyných fyzikálnych 
experimetov komponentov umožňujúcich 
simulácie, modelovanie a spracovanie údajov z  
fyzikálnych experimentov a tvorbu 
dynamických modelov

2.3.

2.3.4.8. Tlačiareň 633002 ks 1 557,6578 557,66 548,79
IKT, na tlač pre študentov, referenčne ako 
HPColor laserJet CP2025

2.3.

2.3.4.9. Karty k PC rozširujúce pripojenie cez RS 232 633002 ks 10 165,9696 1 659,70 1 633,31

IKT- sieťové karty slúžiua na pripojenie PC k 
laboratórnym prístrojom a umožňujú 
zvzájomnú komunikáciu a zber údajov

2.3.

Špecializované fyzikálne laboratórium
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2.3.4.10.  FTIR spektrometer Perkin Elmer 713004 ks 1 24 895,4392 24 895,44 24 499,63

Snímač spektra v rozsahu vlnočtu 600 -4000

cm-1, softwarové riadenie experimentu a SW

zber dát a analyzátor dát v spracovateľnom
formáte, pripojenie na PC s uskladnením dát a

integrovaný výstup na projekciu z riadiaceho

PC pre študentov, dodávka spolu s riadiacim

PC

2.3.

2.3.4.11. Software pre spektrometer FTIR 711003 ks 1 8 298,4797 8 298,48 8 166,54

Software  pre spracúvanie nameraných hodnôt 
IR spektier, identifikácia polohy pískov, 
identifikácia materiálu, databáza spektier, 
možnosť kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. 
Výstupy zo SW sú projekčne spracovateľné 
pre projekciu pre študentov.

2.3.

2.3.4.12. UV VIS Spektormeter 713004 ks 1 14 605,3243 14 605,32 14 373,11

Snímač spektra v rozsahu vlnočtu 200- 800

nm, softwarové riadenie experimentu a SW

zber dát a analyzátor dát v spracovateľnom
formáte, pripojenie na PC s uskladnením dát a

integrovaný výstup na projekciu z riadiaceho

PC pre študentov, dodávka spolu s riadiacim

PC

2.3.

2.3.4.13. Software pre emisný spektrometer 711003 ks 1 4 979,0878 4 979,09 4 899,93

software pre spracúvanie  nameraných UV VIS 
spektier, identifikácia polohy píkov, 
identifikácia materiálu, databáza spektier, 
možnosť kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. 
Výstupy zo SW sú projekčne spracovateľné 
pre projekciu pre študentov.

2.3.

2.3.5.
Objekt/Pedagogická fakulta KU Ľ Hrabovská cesta 
1Ľ RužomberokĽ Katedra geografie

29 450,14 28 981,90

2.3.5.1. PC desktop 633002 ks 10 663,8784 6 638,78 6 533,23

IKT, pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW, požadovaná 
konfigurácia min. dvojjadrový procesor 2,6-
3Ghz, 3Gb Ram, 320 Gb HDD, DVD+-RW, 

samostatná grafická karta, Win XP Prof resp. 
Vista

2.3.

2.3.5.2. Monitor LCD 19" 633002 ks 10 152,6920 1 526,92 1 502,64 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.5.3. Set -klávesnica a myš 633002 ks 10 11,6179 116,18 114,33 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.5.4. Notebook 633002 ks 1 796,6541 796,65 783,98

IKT, min konfigurácia dvojjadrový procesor 2-
3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, samostatná 
grafická karta, pre učiteľské pracovisko a 
pracovisko odborného asistenta pri výuke , OS 
Windows XP Professional alebo Vista

2.3.

2.3.5.5. Dataprojektor 633003 ks 1 863,0419 863,04 849,32
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

2.3.

Špecializovaná učebňa Robolab pre študentov  matematiky, fyziky, biológie a informatiky
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2.3.5.6. Základná zostava NXT MindStorms 633002 ks 6 365,1331 2 190,80 2 155,97

IKT, robotické laboratórium pre školské 
vzdelávanie na tvorbu a konštrukcie modelov a 
experimetov, programovaniu robotov a 

spracovanie dát, na Slovensku zavedené v 
rámci programu Infovek - určené pre výučbu 
budúcich pedagógov

2.3.

2.3.5.7. Zostava technických dielov k robotom NXT 633002 ks 6 76,9435 461,66 454,32

IKT, doplnkové komponenty k MXT 
MindStorms na realizáciu robotických 
pokusov a programovania

2.3.

2.3.5.8. NXT gyroskop 633002 ks 6 58,0562 348,34 342,80

IKT, HW zariadenie k PC - senzor na meranie 

vlhkosti, spolnok základnej zostavy NXT, 
prednostne pre výuku v predmete fyzika

2.3.

2.3.5.9. NXT kompas 633002 ks 6 55,1351 330,81 325,55

IKT, HW zariadenie k PC - senzor na meranie 

magnetizmu, doplnok základnej zostavy NXT, 
prednostne pre výuku v predmete fyzika

2.3.

2.3.5.10. NXT senzor farby 633002 ks 6 55,6662 334,00 328,69

IKT, HW zariadenie k PC - na meranie 

farebného spektra, doplnok základnej zostavy 
NXT, prednostne pre výuku v predmete fyzika

2.3.

2.3.5.11. NXT senzor akcelerácie 633002 ks 6 55,1351 330,81 325,55

IKT, HW zariadenie k PC - na meranie pohybu 

telies, doplnok základnej zostavy NXT, 
prednostne pre výuku v predmete fyzika

2.3.

2.3.5.12. NXT IR senzor 633002 ks 6 45,9072 275,44 271,06

IKT, HW zariadenie k PC - na elektronické 
merania, doplnok základne zostavy NXT, 
prednostne pre výuku v predmete fyzika a 
informatika

2.3.

2.3.5.13. Biosenzorová súprava 633002 ks 6 564,2966 3 385,78 3 331,95

IKT, HW zariadenie k PC na meranie 

fyzických dispozícií študentov počas 
vyučovacieho procesu, doplnok základnej 
zostavy NXT, určená na výku v predmete 
biológia

2.3.

2.3.5.14. Interaktívna tabuľa e-beam 713002 ks 1 1 759,2777 1 759,28 1 731,31

IKT, interaktívny výukový systém, referenčný
model eBeam USB complete + tabuľa
eBeam/eBoard

2.3.

2.3.5.15. Výučbový software NXT 633013 ks 1 286,3971 286,40 281,85
IKT, vytváranie programov pre riadenie 
experimetov, zber a vyhodnocovanie údajov 2.3.

2.3.5.16.
Výučbový software na matematické modelovanie 
fyzikálnych aplikácií a simulácií 633013 ks 10 962,6236 9 626,24 9 473,19

IKT, SW pre výučbu vytvárania 
matematických a fyzikálnych simulácií 
procesov

2.3.

2.3.5.17. Výukové CD - úvod k robotickému inžinierstvu 633013 ks 1 119,3321 119,33 117,43
IKT, CD s SW a kurzom základov robotiky pre 
študentov 2.3.

2.3.5.18. Software NXT2 633013 ks 1 59,6827 59,68 58,73

IKT, špecializovaný SW, ktorý zabezpečuje 
kompatibilitu a komunikáciu medzi 
jedntlivými komponentami dielov NXT

2.3.
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2.3.6.
Objekt/ Pedagogická fakulta KUĽ Biologicko 
chemické laboratóriumĽ Hrabovská 1Ľ Ružomberok 334 602,35 329 282,48

2.3.6.1. Police regálové pre uloženie materiálu 2440x40 633004 ks 1 604,1293 604,13 594,52 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.2. Stôl pracovný sklápací, pracovná plocha postforming 633004 ks 1 285,4677 285,47 280,93 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.3.
Polypropylénový drez umývací v pracovnom stolíku s 
odkladacou plochou cca 750x600 mm

633004 ks 1 680,4753 680,48 669,66 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.4. Laboratórny stôl jednostranný  4500x800x750 mm 713004 ks 1 3 363,5398 3 363,54 3 310,06

zariadenie do chem.- bio. laboratória, 
pracovná doska TRESPA 3 mm lepená s 
plastovou lištou po obvode, jednopodlažná 
polica mediálna s dvierkovými skrinkami na 
vrchnej polici, keramický drez s batériou 
mosadznou poplastovanou, plná skrinková 
výbava 

2.3.

2.3.6.5. Skriňa KA-SD kombinovaná dvierka - sklo 800x400x1900 633004 ks 6 289,7829 1 738,70 1 711,06 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.6. Laboratórny stôl jednostranný 2700x800x750 mm 713004 ks 1 2 042,7538 2 042,75 2 010,27

zariadenie do chem.- bio. laboratória, 
pracovná doska TRESPA 3 mm lepená s 
plastovou lištou po obvode, jednopodlažná 
polica mediálna s dvierkovými skrinkami na 
vrchnej polici, keramický drez s batériou 
mosadznou poplastovanou, plná skrinková 
výbava 

2.3.

2.3.6.7.

DS 12V - laboratórny digestor 1200x600x750 mm, 
pracovná plocha TRESPA 3 mm s plastovou lištou, 1 x 
voda, 3 x 230 V , bezpečnostné sklo, osvetlenie, ventilátor 
KD 200 s reguláciou otáčok

713004 ks 1 2 972,5154 2 972,52 2 925,26

vybavenie laboratória, pracovná plocha 
TRESPA 3 mm s plastovou lištou, 1 x voda, 3 
x 230 V , bezpečnostné sklo, osvetlenie, 
ventilátor KD 200 s reguláciou otáčok

2.3.

2.3.6.8.
Písací stôl laboratórny , kontajner štvorzásuvkový 
1200x600x750

633004 ks 2 471,3536 942,71 927,72 nábytok do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.9.
Laboratórny stôl obojstranný pre prácu v stoji 
5400x1500x900 mm

713004 ks 2 7 128,7260 14 257,45 14 030,77

 kovová kostra, pracovná doaka TRESPA 
samonosná 13 mm s chemicky odolným 
povrchom, plná skrinková výbava podľa 
špecifikácie, dvojpodlažná polica mediálna pre 
4 pracoviská 4 x 1200 mm s plnou výbavou, 2 
x keramický drez, 2 x páková batéria 
mosadyná poplastovaná

2.3.

2.3.6.10.

Laboratórny stôl jednostranný po oknom 5660x750x750 
mm, kovová kostra, pracovná doska TRESPA 13 mm s 
chemicky odolným povrchom, 1 x keramický drez s 
mosadznou poplastovanou pákovou batériou, skrinky 4 x 
SK 470 dvierkové, 1 x drezová skrinka 

713004 ks 2 2 037,1108 4 074,22 4 009,44

kovová kostra, pracovná doska TRESPA 13 
mm s chemicky odolným povrchom, 1 x 
keramický drez s mosadznou poplastovanou 
pákovou batériou, skrinky 4 x SK 470 
dvierkové, 1 x drezová skrinka 

2.3.

2.3.6.11.

DS 08 - laboratórny digestor stolový 800x800x1100 mm 
osvetlenie , pracovná doska TRESPA 13 mm, koovová 
kostra, ventilátor s reguláciou otáčok

713004 ks 1 1 492,7305 1 492,73 1 469,00
osvetlenie , pracovná doska TRESPA 13 mm, 
koovová kostra, ventilátor s reguláciou otáčok 2.3.

Laboratórium biológie a ekológie

Praktikáreň
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2.3.6.12. Skriňa KA-SD kombinovaná dvierka - sklo 800x400x1900 633004 ks 4 289,7829 1 159,13 1 140,70 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.13. Rohová počítačová zostava so skrinkami 633004 ks 1 614,0875 614,09 604,33 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.14. DS 12V - laboratórny digestor 1200x900x2300 mm 713004 ks 1 2 972,5154 2 972,52 2 925,26

pracovná plocha TRESPA 3 mm s plastovou 
lištou, 1 x voda, 3 x 230 V , bezpečnostné sklo, 
osvetlenie, ventilátor KD 200 s reguláciou 
otáčok

2.3.

2.3.6.15. Kalorimeter c5000 713004 ks 1 3 983,2703 3 983,27 3 919,94

IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením na PC 
s uskladnením dát a integrovaným výstupom 
na projekciu pre poslucháčov - laboratórny 
prístroj pre výuku študentov,prístroj spomocou 
špecializovaného SWurčuje a sleduje  kinetiku  
energetickej hodnoty v rastlinných pletivách  a 
živočíšnych tkanivách.na praktických 
cvičeniach z  fyziológie rastlín  a živočíchov ,   
ekológie rastlín a živočíchov a v  produkčnej 
ekológii

2.3.

2.3.6.16. Sitovací stroj Analysette 3 + príslušenstvo 713004 ks 1 3 153,4223 3 153,42 3 103,28

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
prístroja sa používa na prípravu vzoriek  a 
rozdelenie frakcíí pôdy na ďaľšiu  analýzu 
pomocou laserového analyzátora veľkosti 
častíc  v predmetoch ekológia,  základy 
prírodného prostredia

2.3.

2.3.6.17. Magnetické miešadlo s ohrevom 2x 633004 ks 2 182,5666 365,13 359,32 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.18.
Konduktometer Inolab Cond 740 P set s tlačiarňou, 
aktívnym boxom 713004 ks 1 2 411,8701 2 411,87 2 373,52

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
laboratórny digitálny merací prístroj pre 
meranie vodivosti vo vode, na praktických 
cvičeniach z chémie , toxikológie 

2.3.

2.3.6.19. Refraktometer RCZ                 633004 ks 2 149,3726 298,75 294,00

laboratórny prístroj pre výuku študentov na 
presnú analýzu cukrov na praktických 
cvičenich z fyziológie rastlín 

2.3.

2.3.6.20.
Skúmavkový incubator, GENIUS, dry bath, dvojblokový 0-
150◦C s výmenný blokom 713004 ks 1 1 161,7872 1 161,79 1 143,32

laboratórny prístroj pre výuku študentov - na 
kultiváciu  rastlinných explantátov, na 
praktických cvičeniach z fyziológie rastlín a 
molekulovej biológie 

2.3.

2.3.6.21.
HERMLE mikrocentrifuga Z100M s rotorom k centrifuge, 

64 x 0,4 ml, RPM 13 500
713004 ks 1 1 029,0115 1 029,01 1 012,65

laboratórny prístroj pre výuku študentov ,tvorí  
Set DNA analyzátor 2.3.

2.3.6.22.
HERMLE centrifuga Z300 s rotorom k centrifuge, 24 x 

1,5/2 ml, RPM 13 500
713004 ks 1 2 489,5439 2 489,54 2 449,96

laboratórny prístroj pre výuku študentov ,tvorí  
Set DNA analyzátor 2.3.

2.3.6.23. Multimeter HI 9828 713004 ks 1 2 389,9622 2 389,96 2 351,96

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
kombinovaný merací prístroj pre meranie pH, 
mV, rozpusteného kyslíka, vodivosti a teploty 
na praktických cvičeniach z fyziológie rastlín, 
základoch prírodného prostredia,  chémie , 
toxikológie

2.3.
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2.3.6.24. Laminárny box LDE s UV lampou + Autokláv séria BD 713004 ks 1 19 916,3513 19 916,35 19 599,70

laboratórny prístroj pre výuku študentov, na 
kultiváciu  rastlinných explantátov, na 
praktických cvičeniach z fyziológie rastlín a 
molekulovej biológie 

2.3.

2.3.6.25. Odvodnovaci tkanivovy automat Leica TP 1020 Standard 713004 ks 1 20 026,3228 20 026,32 19 707,92

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
príprava histologických preparátov 
využiteľných v rámci disciplín spadajúcich k 
morfológii a vývinovej biológii, 

2.3.

2.3.6.26. Zalievaci automat Leica EG 1160 713004 ks 1 12 537,4427 12 537,44 12 338,11

laboratórny prístroj pre výuku študentov , 
príprava histologických preparátov 
využiteľných v rámci disciplín spadajúcich k 
morfológii a vývinovej biológii,  

2.3.

2.3.6.27. Laserový analyzátor veľkosti častíc Analysette 22 713004 ks 1 26 443,0060 26 443,01 26 022,59

IKT,IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením 
na PC s uskladnením dát a integrovaným 
výstupom na projekciu pre poslucháčov  -  
laboratórny prístroj pre výuku študentov, na 
analýzu jednotlivých frakcií  pôdy, stanovenie 
ich objemu  v predmetoch ekológia,  základy 
prírodného prostredia 

2.3.

2.3.6.28. Kvapalinový chromatograf HPLC s pripojením na PC 713004 ks 1 66 387,8377 66 387,84 65 332,34

IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením na PC 
s uskladnením dát a integrovaným výstupom 
na projekciu pre poslucháčov -laboratórny 
prístroj pre výuku študentov, bude využívaný 
na komplexnú fyzikálno- chemickú analýzu  
ťažkých  kovov  a organických látok v 
rastlinných pletivách  a živočíšnych tkanivách  
a v zložkách životného prostredia . Prístroj je 
využiteľný v širokom spektre praktických 
cvičení z predmetov  fyziológia rastlín a 
živočíchov,  ekológa ,chémia a toxikológii 

2.3.

2.3.6.29.
XplorAA Dvojlúčový atomový absobčný spektrofotometer s 
"Hyper Pulznou korekciou pozadia"

713004 ks 1 14 439,3547 14 439,35 14 209,78

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
fyzikálno- chemická analýza niektorých  
anorganických  a organických látok  na 
praktických cvičeniach z predmetov  
fyziológia rastlín a živočíchov,  ekológa 
,chémia a toxikológia 

2.3.

2.3.6.30.
Mikroskop Fluorescenčný FL 2003K sprislusenstvom a 
pripojením na PC 713004 ks 1 13 277,5675 13 277,57 13 066,47

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
zvýrazňovanie požadovaných štruktúr alebo 
látok pomocou fluoreskujúcich látok , na 
praktických cvičeniach z predmetov 
morfológia a taxonómia rastlín a živočíchov 

2.3.
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2.3.6.31.
Stereomicroskop Leica M205C s prislusenstvom a 

pripojením na PC 713004 ks 1 22 365,8634 22 365,86 22 010,27

IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením na PC 
s uskladnením dát a integrovaným výstupom 
na projekciu pre poslucháčov - laboratórny 
prístroj pre výuku študentov, vizualizáciu 
pripravených trvalých preparátov, na 
praktických cvičeniach z predmetov 
morfológia a taxonómia rastlín a živočíchov 

2.3.

2.3.6.32. PC desktop 633002 ks 1 663,8784 663,88 653,32

IKT, pre študentov na výuku a prácu so 
špecializovaným SW, požadovaná 
konfigurácia min. dvojjadrový procesor 2,6-
3Ghz, 3Gb Ram, 320 Gb HDD, DVD+-RW, 

samostatná grafická karta, Win XP Prof resp. 
Vista

2.3.

2.3.6.33. Monitor 19" LCD 633002 ks 1 152,6920 152,69 150,26 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.6.34. Set -klávesnica a myš 633002 ks 1 11,6179 11,62 11,44 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.6.35. Notebook 633002 ks 1 796,6541 796,65 783,98

IKT, min konfigurácia dvojjadrový procesor 2-
3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, samostatná 
grafická karta, pre  pracovisko odborného 
asistenta pri výuke  a pripojenie k 
laboratórnym prístrojom na zber 
údajov,pripojenie k dataprojektoru, OS 
Windows XP Professional alebo Vista

2.3.

2.3.6.36.
Váhový stôl delený 1200x600x750mm, pacovná plocha 
postforming, odpružená časť -  leštený žulový blok 633004 ks 4 507,8670 2 031,47 1 999,17

pacovná plocha postforming, odpružená časť -  
leštený žulový blok 2.3.

2.3.6.37. Skriňa KA-SD kombinovaná dvierka - sklo 633004 ks 3 289,7829 869,35 855,53 nábytok do chem.- bio.laboratória 2.3.

2.3.6.38.
Analytické váhy s internou kalibráciou BBI31, 0,001 g, 
210g s pripojení a PC 713004 ks 1 1 659,6959 1 659,70 1 633,31 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.39.
Analytické váhy s internou kalibráciou BBI31, 0,0001 g, 
210g    s pripojení a PC 713004 ks 1 1 991,6351 1 991,64 1 959,97 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.40. Predvážky BBL 61, 0,1 g, 6100 g 713004 ks 1 966,2750 966,28 950,92 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.41. Predvážky BBL 61, 0,1 g, 6100 g 713004 ks 1 1 007,1035 1 007,10 991,09 laboratórny prístroj pre výuku študentov 2.3.

2.3.6.42.
Kovová skriňa na chemikálie SOD 3 dvirková 
uzamykateľná 633004 ks 1 353,5152 353,52 347,90 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.43. Regálový systém do miestnosti skladu 633004 ks 1 1 082,1218 1 082,12 1 064,92 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.44. KA-V šatníková skriňa 800x400x1900 633004 ks 9 256,9209 2 312,29 2 275,53 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.45. DS 12V - laboratórny digestor 1200x900x2300 mm 713004 ks 1 2 972,5154 2 972,52 2 925,26

vybavenie laboratória, pracovná plocha 
TRESPA 3 mm s plastovou lištou, 1 x voda, 3 
x 230 V , bezpečnostné sklo, osvetlenie, 
ventilátor KD 200 s reguláciou otáčok

2.3.

2.3.6.46. Laboratórny stôl jednostranný 3000x800x900 mm   713004 ks 1 2 055,0355 2 055,04 2 022,37

zariadenie laboratória, vedľa digestora - 
kovová kostra, pracovná doska TRESPA 3 
mm, mediálna polica 1800 mm, keramický 
drez s mosadznou poplastovanou pákovou 
batériou

2.3.

Šatňa

Chemické laboratórium

Váhovňa

Sklad chemikálií
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2.3.6.47. Laboratórny stôl jednostranný 4290x800x900 mm 713004 ks 1 3 253,6679 3 253,67 3 201,94

zariadenie laboratória, kovová  kostra, 
pracovná plocha TRESPA 3 mm, keramický 
drez s mosadznou poplastovanou pákovou 
batériou,laboratórna mediálna polica 2 x 1800 
mm, skrinková výbava SK 699 drezová, 2 x 
SK 1290, 2 X SK 694

2.3.

2.3.6.48. Skriňa KA-SD kombinovaná dvierka - sklo 800x400x1900 633004 ks 5 289,7829 1 448,91 1 425,87 zariadenie do chem.- bio. laboratória 2.3.

2.3.6.49.
Ostatný materiál, armatúry, rúry, hadice, vodovodný 
materiál, lepidlá, silikony a ostatné 633004 projekt 1 1 742,6807 1 742,68 1 714,97

kompletná sada inštalačných materiálov na 
zapojenie laboratórneho nábytku 2.3.

2.3.6.50. Montážne práce chem.- bio. Laboratórium 637005 projekt 1 3 269,6010 3 269,60 3 217,62
práca pri inštalácii a zapojení laboratórneho 
nábytku 2.3.

2.3.6.51. Digitálny refraktormeter 713004 ks 1 6 306,8446 6 306,84 6 206,57

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
meranie indexu lomu – využitie v predmete 
analytická a fyzikálna chémia

2.3.

2.3.6.52. Konduktometer 713004 ks 1 1 507,0039 1 507,00 1 483,04

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
meranie vodivosti – využitie v predmete 
analytická a fyzikálna chémia 

2.3.

2.3.6.53. Mikroskop fluorescenčný 713004 ks 1 3 401,2149 3 401,21 3 347,13

laboratórny prístroj pre výuku študentov, mm, 
trinocular, high power white led for 

epifluorescence,pozorovanie tenkých vrstiev 
preparátov – využitie v predmete analytická a 
fyzikálna chémia

2.3.

2.3.6.54. Spektrofotometer 713004 ks 1 6 492,4982 6 492,50 6 389,28

laboratórny prístroj pre výuku študentov, 
referenčný typ Libra S12, Biochrom, na 
meranie koncentrácii a absorbencie –využitie v 
predmete analytická a fyzikálna chémia

2.3.

2.3.6.55. Analyzátor pre analytickú chémiu Autolab PGSTAT302N 713004 ks 1 14 216,9555 14 216,96 13 990,92

IKT, prístroj s vlastným SW, pripojením na PC 
s uskladnením dát a integrovaným výstupom 
na projekciu pre poslucháčov, pre laboratórne 
cvičenie študentov v rámci analytickej chémie, 
meranie elektrického prúdu v závislosti na 
koncentrácií, elektroorganickú syntézu 
niektorých látok kde sa nemusia dávať 
nebezpečné oxidovadlá, či redukovadlá         

2.3.

2.3.6.56. Software k prístroju Autolab PGSTAT302N 711003 ks 1 9 900,0863 9 900,09 9 742,69
IKT, softwarový modulový systém k prístroju 
Autolab PGSTST302N pre analytickú chémiu 2.3.

2.3.6.57.
Riadiaci a vyhodnocovací PC Dell k prístroju Autolab 
PGSTAT302N

713002 ks 1 1 400,7834 1 400,78 1 378,51
IKT, PC vyhodnocovací a prezentačný k 
prístroju Autolab 2.3.
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2.3.6.58 Analytický prístroj μAUTOLAB III 713004 ks 1 8 339,9721 8 339,97 8 207,37

IKT , prístroj s vlastným SW, pripojením na 
PC s uskladnením dát a integrovaným 
výstupom na projekciu pre poslucháčov - pre 
laboratórne cvičenie študentov v rámci 
analytickej chémie, meranie elektrického 
prúdu v závislosti na koncentrácií,meranie 
kinetiky vybraných chemických reakcii, 
štúdium adsorpcie na roznych povrchoch ako 
aj redoxné vlastnosti látok

2.3.

2.3.6.59. Riadiaci a vyhodnocovací PC k prístroju μAUTOLAB III 713002 ks 1 1 102,0381 1 102,04 1 084,52
IKT, PC vyhodnocovací a prezentačný k 
prístroju Autolab 2.3.

2.3.6.60. Notebook 633002 ks 1 796,6541 796,65 783,98

IKT, min konfigurácia dvojjadrový procesor 2-
3Ghz, 2 GbRAM, 250 Gb HDD, samostatná 
grafická karta, pre  pracovisko odborného 
asistenta pri výuke  a pripojenie k 
laboratórnym prístrojom na zber 
údajov,pripojenie k dataprojektoru, OS 
Windows XP Professional alebo Vista

2.3.

2.3.6.61. PC desktop 633002 ks 1 663,8784 663,88 653,32

IKT, učiteľské miesto, na spracovanie 
nameraných údajov, požadovaná konfigurácia 
min. dvojjadrový procesor 2,6-3Ghz, 2Gb 
Ram, 320 Gb HDD, DVD+-RW, samostatná 
grafická karta, Win XP Prof resp. Vista

2.3.

2.3.6.62. Monitor 19" LCD 633002 ks 1 152,6920 152,69 150,26 IKT, monitor k PC 2.3.

2.3.6.63. Set -klávesnica a myš 633002 ks 1 11,6179 11,62 11,44 IKT, základná zostava k PC 2.3.

2.3.6.64. Dataprojektor 633003 ks 1 863,0419 863,04 849,32
IKT, pre výuku študentov, vlastnosti ako Acer 
P5370w

2.3.

2.3.6.65. Multifunkčné laserové zariadenie ( tlačiareň, skener) 633002 ks 1 929,4297 929,43 914,65
IKT, referenčný výkon ako EPSON farebná 
CX11NF, A4 MF, 128MB, 5/25ppm, LAN

2.3.

2. Spolu 3 915 662,04 3 853 406,81
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

3.
Riadenie projektuĽ publicita  a informovanosťľ nepriame 
výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 8 078,11 7 949,67

3.1.1. Pracovník pre verejné obstarávanie 610 osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 realizovaé externe
3.1.2. Projektový manažér 610 osobohodina 720 8,2985 5 974,92 5 879,92 priemerná hrubá mzda manažéra projektu riadenie projektu...

3.1.3. Projektový manažér -zákonné poistenie 620 osobohodina 720 2,9211 2 103,19 2 069,75
zákonné poiustenie zo stanovenej hrubej mzdy 
podľa platných predpisov riadenie projektu...

3.2. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.2.1. Manažér publicity 637005 osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 realizované internými zamestnancami KU

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637005 osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00
financované mimo oprávneých výdavkov z 
vlastných zdrojov KU

3.2.3. Projektový manažér 637005 osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 realizované interne

3.3. Publicita a informovanosť 22 455,67 22 098,64

3.3.1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) 637003 projekt 2 663,8784 1 327,76 1 306,65
dočasná tabuľa osadená v mieste realizácie 
stavebných aktivít projektu publicita

3.3.2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) 637003 projekt 17 66,3878 1 128,59 1 110,65 v súlade s platným manuálom pre publicitu publicita

3.3.3. Informačné a propragačné materiály
3.3.3.1. Letáky a skladačky 637003 projekt 3 000 0,4979 1 493,70 1 469,95 letáky s propagáciou výsledkov projektu publicita

3.3.3.2. Plagáty 637003 projekt 500 0,4979 248,95 244,99 plagáty s propagáciou výsledkov projektu publicita

3.3.3.3. CD ROM 637003 projekt 400 8,2985 3 319,40 3 266,62 propagačné CD s výsledkami projektu publicita

3.3.4. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 0 0,0000 0,00 0,00
publicita na www sa bude realizovať na www 
stránkach žiadateľa z vlastných zdrojov

3.3.5. Publicita v regionálnej tlači 637003 projekt 10 331,9392 3 319,39 3 266,62

regionálne médiá - Mestská televízia 
Ružomberok, TV Levoča, TV Prešov, printy - 
Spoločník, Ružomberský hlas, MY - Liptovské 
noviny, Spišský Korzár, Prešovský Korzár 

publicita

3.3.6. Publicita v celoštátnej tlači 637003 projekt 6 1 659,6959 9 958,18 9 799,85
SME, Pravda, Hospodárske noviny, Katolícke 
noviny

publicita

3.3.7. Publicita na seminároch a konferenciách 637003 projekt 5 331,9392 1 659,70 1 633,31 konferencie KU, inzercia v zborníkoch publicita

3.4. Monitoring a hodnotenie projektu 24 888,58 24 492,88

3.4.1. Manažér monitoringu 610 osobohodina 480 6,6388 3 186,62 3 135,96
priemerná hrubá mzda a ostatné povolené 
výdavky podľa príručky pre žiadateľa riadenie projektu...

3.4.2. Manažér monitoringu - externý 637005 osobohodina 480 16,5970 7 966,56 7 839,90
zameranie predovšetkým na oblasť  stavebnej 
a špecializovanej informatickej časti projektu riadenie projektu...

3.4.3.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia -
interný 637011 projekt 4 663,8784 2 655,51 2 613,29

posudky a expertízy interné spojené so zberom 
údajov k vyhodnoteniu spätnej vazby podľa 
opisu projektu

riadenie projektu...
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

3.4.4.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - 
externý 637011 projekt 6 1 659,6959 9 958,18 9 799,85

posudky a expertízy externé spojené so 
zberom údajov k vyhodnoteniu spätnej vazby 
podľa opisu projektu, feasibility study a pod. - 
priemerne 1-2 krát za štvrťrok podľa potreby  
počas realizácie projektu na špecifikované 
prieskumy, posudky a činnosti

riadenie projektu...

3.4.5. Manažér monitoringu - zákonné poistenie 620 osobohodina 480 2,3369 1 121,71 1 103,88
zákonné poistenie manažéra monitoringu 
podľa aktuálnych právnych predpisov riadenie projektu...

3.  Spolu 55 422,36 54 541,19

4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce

4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce** 717003 projekt 1 11 511,4700 11 511,47 11 328,45

4. Spolu 11 511,47 11 328,45

1+2+3+4 CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 5 163 493,25 5 081 398,74

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 Nepriame výdavky projektu*** max. 3,00% 1,073%

KE2 Dodávky**** max. 1,00% 0,710%
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Názov položky rozpočtu
Číselník 
skupiny 

výdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
(max.cena) 

Výdavky 
projektu spolu 

EUR

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 

po FA EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám projektu 
(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1)

A B B1 C D E F1=D*E F2 G I

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

Výdavky v stĺpcoch F1Ľ F2 a F3 zaokrúhĐovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

F1 ľ Oprávnené výdavky projektu spolu ľstĺpec zahŕňa všetky  výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠRĽ ERDF a vlastných zdrojov žiadateĐa ( relevantné v prípade 
žiadateĐa VŠ) ľ nezahŕňa neoprávnené výdavky
Oprávnené výdavky projektu spolu  po FA/DPH - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,
Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

*** nepriame výdavky projektu - max. 7% z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredívdané stavebné práce)
****dodávky - max. 1% z  oprávnených nepriamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.
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Oprávnené výdavky projektu Výška žiadaného príspevku Vlastné zdroje

Rok A B C

1. 2008

2. 2009 2 986 537,75 2 837 210,86 149 326,89

3. 2010 2 087 676,85 1 983 293,01 104 383,84

4. 2011 7 184,14 6 824,93 359,21

5. 2012 0,00 0,00 0,00

6. 2013 0,00 0,00 0,00

7. 2014 0,00 0,00 0,00

8. 2015 0,00 0,00 0,00

Spolu 5 081 398,74 4 827 328,80 254 069,94

9. % 100 95 5

   OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v tis. euro)
PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok JKSO

Názov objektu Dodatok č. /.........../ EČO

Názov časti Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

26.11.2009

                Merné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00% 0

2 Montáž 37 907 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 0,00% 0

3 PSV Dodávky 0 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00% 0

4 Montáž 4 914 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0

5 "M" Dodávky 0 17 Ostatné 0,00% 0

6 Montáž 0 18 VRN z rozpočtu 0

7 42 821 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0

20 HZS 0 21 Kompl. činnosť 0 22 Ostatné náklady 0

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 42 820,76

24 19 % 42 820,76 8 135,94

Dátum a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (r. 23-24) 50 956,70

Objednávateľ Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH 1 290 018,22

Cena s DPH 1 535 121,54

Dátum a podpis Pečiatka Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0

27 Kĺzavá doložka 0

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0

ZRN (r. 1-6)



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:   Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok
Objekt:   Dodatok č. /.........../ Objednávateľ:   
Časť:   Zhotoviteľ:  
JKSO:   Dátum:   26. 11. 2009

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom
Suť celkom

  EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 36 649,36 36 649,36 1 104 098,59 120,350 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 3 271,10 3 271,10 98 545,19 18,475 0,000

6 Povrchové úpravy 0,00 29 013,41 29 013,41 874 057,99 101,875 0,000

99 Presun hmôt 0,00 4 364,85 4 364,85 131 495,41 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 6 171,40 6 171,40 185 919,72 0,012 0,000

767 Kovové doplnkové konštrukcie 0,00 6 171,40 6 171,40 185 919,72 0,012 0,000

Celkom 0,00 42 820,76 42 820,76 1 290 018,31 120,362 0,000

Konverzný kurz :  1 EUR = 30,1260 SKK



ROZPOČET  
Stavba:   Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok
Objekt:   Dodatok č. /.........../ Objednávateľ:   
Časť:   Zhotoviteľ:   
JKSO:   Dátum:   26. 11. 2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom Hmotnosť celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 36 649,36 36 649,36 1 104 098,59 120,350

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00 3 271,10 3 271,10 98 545,19 18,475

1 011 342272103

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-
550 - prímurovka m2 105,380 27,04 814,64 0,00 2 849,58 2 849,58 85 846,48 9,238

2 011 342272103 Priečky z tvárnic príplatok  za malú plochu - prímurovka m2 105,380 4,00 120,50 0,00 421,52 421,52 12 698,71 9,238

6 Povrchové úpravy 0,00 29 013,41 29 013,41 874 057,99 101,875

3 R 611421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej 
plochy do 50 % štukových - P M2 -913,420 7,75 233,54 0,00 -7 080,83 -7 080,83 -213 317,14 0,000

4 011 611451141 Vnútorná omietka stien štuková m2 2 458,048 4,47 134,66 0,00 10 987,48 10 987,48 331 008,67 73,274

5 011 611451141S Vnútorná omietka stropov štuková m2 913,420 10,00 301,26 0,00 9 134,20 9 134,20 275 176,91 27,229

6 011 611461114 Príprava podkladu - penetrácia podkladu m2 3 331,468 0,75 22,68 0,00 2 508,60 2 508,60 75 573,93 0,083

7 R 612421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy 
nad 30 do 50% štukových - P M2 -2 458,048 6,27 188,89 0,00 -15 411,96 -15 411,96 -464 300,74 0,000

8 R 612451767

Príplatok k vnútorným omietkam- potiahnutie stien sklotext. mriežkou vr. 
malt. úpravy - P M2 3 331,468 7,51 226,25 0,00 25 019,33 25 019,33 753 732,18 0,000

9 011 612473186 Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.) m 830,000 2,61 78,60 0,00 2 165,47 2 165,47 65 236,95 0,383

10 011 625252412

Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky 
hr. 20 mm m2 105,380 16,05 483,46 0,00 1 691,14 1 691,14 50 947,22 0,906

99 Presun hmôt 0,00 4 364,85 4 364,85 131 495,41 0,000

11 R 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m- P T 184,000 23,72 714,65 0,00 4 364,85 4 364,85 131 495,41 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 6 171,40 6 171,40 185 919,72 0,012

767 Kovové doplnkové konštrukcie 0,00 6 171,40 6 171,40 185 919,72 0,012

12 R 766-PC/1

D+M parapetnej dosky plastovej hr. 300 mm - P balkónové dvere vnútorný 
parapet M 45,000 27,95 842,02 0,00 1 257,75 1 257,75 37 890,98 0,000

13 767 767161140R Demontáž zábradlia vrátane  presunov a likvidácie m 162,000 7,50 225,95 0,00 1 215,00 1 215,00 36 603,09 0,010

14 767 767161141R Montáž zábradlia rovného 1100*2000 vrátane náterov m 19,800 55,00 1 656,93 0,00 1 089,00 1 089,00 32 807,21 0,001

15 767 767161141RD Dodávka zábradlia rovného 1100*2000 vrátane náterov m 19,800 116,00 3 494,62 0,00 2 296,80 2 296,80 69 193,40 0,001

16 767 998767203

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m % 6,800 46,01 1 386,04 0,00 312,85 312,85 9 425,04 0,000

Celkom 0,00 42 820,76 42 820,76 1 290 018,31 120,362

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



ROZPOČET  
Stavba:   Zmena účelu využitia priestorov PgF KU na chemicko-biologické laboratórium
Objekt:   Stavebné úpravy Objednávateľ:   KU-PgF, Ružomberok
Časť:   Zhotoviteľ:   REKON, s.r.o.
JKSO:   Dátum:   28.1.2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D7 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 499,98 67 893,34 68 393,32 2 060 417,19 0,000

1 Zemné práce 0,00 13 057,84 13 057,84 393 380,52 0,000

1 R 111-06-04

Demontáž a spatná montáž okapoveho chodníka  po prevedení 
dodatočnej izolácie m2 94,725 15,93 479,91 0,00 1 508,97 1 508,97 45 459,20 0,000

2 R 132301202 Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 100 do 1000 m3 M3 227,340 19,20 578,42 0,00 4 364,93 4 364,93 131 497,82 0,000

3 R 132301209 Príplatok za lepivosť horniny 4 M3 227,340 1,73 52,12 0,00 393,30 393,30 11 848,50 0,000

4 R 161101101

Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke 
výkopu nad 1 m do 2,5 m M3 227,340 25,72 774,84 0,00 5 847,19 5 847,19 176 152,30 0,000

5 R 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m M3 227,340 1,57 47,30 0,00 356,92 356,92 10 752,69 0,000

6 R 174101002

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3 M3 227,340 2,58 77,73 0,00 586,54 586,54 17 670,01 0,000

3 Zvislé konštrukcie 499,98 4 349,06 4 849,04 146 082,21 0,000

7 R 342241176 Priečky tehlové POROTHERM hr. 15 cm M2 13,430 23,91 720,31 0,00 321,11 321,11 9 673,79 0,000

8 R 342242000 Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,5 cm M2 114,601 23,38 704,35 0,00 2 679,37 2 679,37 80 718,73 0,000

9 R 342252130

Sádrokartónový obklad okolo stĺpov z dosák hrúbky 15 mm vr. nosnej 
konštrulcie  -  ozn. c M2 8,505 38,84 1 170,09 0,00 330,33 330,33 9 951,64 0,000

10 R 317121109 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm KUS 4,000 3,61 108,75 0,00 14,44 14,44 435,02 0,000

11 R 317121110 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm KUS 6,000 5,52 166,30 0,00 33,12 33,12 997,77 0,000

12 317164000 Preklad POROTHERM 12,0x6,5x100 KUS 4,000 7,28 219,32 29,12 0,00 29,12 877,27 0,000

13 R 317164001 Preklad POROTHERM 12,0x6,5x125 KUS 6,000 9,21 277,46 55,26 0,00 55,26 1 664,76 0,000

14 R 310239211

Zamurovanie otvoru o ploche 1-4 m2 v murive, tehlami pre akúkoľvek 
maltu vápennocementovú M3 2,063 185,46 5 587,17 0,00 382,60 382,60 11 526,33 0,000

15 R 317234410 Výmurovka medzi nosníkmi  - betón M3 0,460 216,65 6 526,80 0,00 99,66 99,66 3 002,33 0,000

16 R 317944311

Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez 
zamurovania hláv do č.12 T 0,272 1 176,31 35 437,52 0,00 319,96 319,96 9 638,99 0,000

17 R 340239212

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. 
nad 100 mm M2 5,680 29,66 893,54 0,00 168,47 168,47 5 075,30 0,000

18 R 133-06 Dodávka oceľových valcovaných profilov, rúr, objímok a drótov KG 298,991 1,39 41,88 415,60 0,00 415,60 12 520,28 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 0,00 209,19 209,19 6 302,06 0,000

19 R 413232211

Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami valcovaných 
nosníkov, výšky do 150 mm KUS 57,000 3,67 110,56 0,00 209,19 209,19 6 302,06 0,000

6 Povrchové úpravy 0,00 33 786,50 33 786,50 1 017 852,22 0,000

20 R 611459171

Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. 
konštrukcií maltou cementovou - pre ZTI M2 1,200 3,80 114,48 0,00 4,56 4,56 137,37 0,000

21 R 612421728 Podklad pod omietku stien stužujúca stierka so sklotextilnou mriežkou M2 278,085 5,80 174,73 0,00 1 612,89 1 612,89 48 590,01 0,000

22 R 612441240

Vnútorná omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku 
vápennosadrová hladká M2 203,636 14,18 427,19 0,00 2 887,56 2 887,56 86 990,57 0,000

23 R 612456214

Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií alebo vnútorných stien 
maltou cement.pre postrek (keram. obklady) vr. sieťky M2 74,449 6,20 186,78 0,00 461,58 461,58 13 905,68 0,000

24 R 612465112

Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.4 mm  - pre ZTI M2 1,000 4,81 144,91 0,00 4,81 4,81 144,91 0,000

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



25 R 631312711 Mazanina z betónu prostého B20   hr 8 cm M3 14,901 146,73 4 420,39 0,00 2 186,42 2 186,42 65 868,21 0,000

26 R 631315811

Príplatok za hrúbku mazaniny z betónu prostého od 50-80 mm, bez 
rozdielu tr. betónu M3 14,901 4,69 141,29 0,00 69,89 69,89 2 105,39 0,000

27 R 63245-07/02 Samonivelizačná podlahová hmota hr. 5 mm M2 298,010 13,60 409,71 0,00 4 052,94 4 052,94 122 098,75 0,000

28 R 632477005/4 Disperzia na podlahy m2 12,370 2,07 62,36 0,00 25,61 25,61 771,41 0,000

29 R 648991113 Osadzovanie parapetných dosiek š. nad 200 mm M 25,000 4,05 122,01 0,00 101,25 101,25 3 050,26 0,000

30 R 612403399

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou , akejkoľvek šírky ryhy - 
pre ZTI M2 1,000 8,51 256,37 0,00 8,51 8,51 256,37 0,000

31 R 612421131

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
plochy do 5% štukových - pre ZTI M2 1,000 1,11 33,44 0,00 1,11 1,11 33,44 0,000

32 R 612425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková M2 14,100 13,86 417,55 0,00 195,43 195,43 5 887,40 0,000

33 R 621463174 Vnútorná sanačná omietka  - horizontal stopp systém M2 425,079 47,36 1 426,77 0,00 20 131,74 20 131,74 606 488,83 0,000

34 R 622463122 Doplnenie vonkajšej omietky - prispôsobiť jestvujúcej fasábe M2 1,407 13,09 394,35 0,00 18,42 18,42 554,86 0,000

35 R 629451112

Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi 
prvkami šírky do 300 mm M 25,000 2,44 73,51 0,00 61,00 61,00 1 837,69 0,000

36 R 631312141

Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche nad 1 m2 do 4 m2 a hr. 
rýh v mazaninách  - pre ZTI M3 7,470 129,82 3 910,96 0,00 969,76 969,76 29 214,84 0,000

37 R 631591111

Doplnenie násypu perlitom s udusaním a urovnaním povrchu násypu o 
ploche jednotlivo do 2 m2  - pre ZTI M3 7,470 102,67 3 093,04 0,00 766,95 766,95 23 104,99 0,000

38 R 632451411

Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 1 m2 a hr. do 10 
mm  - pre ZTI M2 49,800 4,54 136,77 0,00 226,09 226,09 6 811,25 0,000

9 Ostatné práce 0,00 13 478,02 13 478,02 406 038,83 0,000

39 R 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m M2 310,380 2,11 63,57 0,00 654,90 654,90 19 729,58 0,000

40 R 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m M2 310,380 2,79 84,05 0,00 865,96 865,96 26 087,91 0,000

41 R 962031133

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -
0,261 t M2 52,004 2,30 69,29 0,00 119,61 119,61 3 603,34 0,000

42 R 965022121 Búranie  podláh-0,432 t   - pre ZTI M2 49,500 1,86 56,03 0,00 92,07 92,07 2 773,70 0,000

43 R 965043341

Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. 
do 100 mm, plochy nad 4 m2 M3 29,065 79,21 2 386,28 0,00 2 302,24 2 302,24 69 357,25 0,000

44 R 965082920

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 100 mm  -
1,400 t  - pre ZTI M3 7,470 8,89 267,82 0,00 66,41 66,41 2 000,61 0,000

45 R 967031142

Prisekanie rovných ostení, po vybúraní otvorov, na maltu cementovú -
0,059 t M2 6,345 5,00 150,63 0,00 31,73 31,73 955,75 0,000

46 R 968061113

Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 
m2 KUS 0,000 0,59 17,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

47 R 968061113

Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 
m2 KUS 10,000 0,59 17,77 0,00 5,90 5,90 177,74 0,000

48 R 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2 KUS 10,000 0,51 15,36 0,00 5,10 5,10 153,64 0,000

49 R 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2 KUS 2,000 0,90 27,11 0,00 1,80 1,80 54,23 0,000

50 R 968062356

Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t M2 19,248 5,04 151,84 0,00 97,01 97,01 2 922,52 0,000

51 R 968072455

Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -
0,076 t M2 13,987 5,17 155,75 0,00 72,31 72,31 2 178,50 0,000

52 R 968072456

Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -
0,063 t M2 5,330 5,17 155,75 0,00 27,56 27,56 830,15 0,000

53 R 971033331

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm -0,025 
t KUS 6,000 2,01 60,55 0,00 12,06 12,06 363,32 0,000

54 R 971033351

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm -0,074 
t KUS 11,000 8,66 260,89 0,00 95,26 95,26 2 869,80 0,000

55 R 971033451

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 450 mm -0,207 
t KUS 3,000 12,97 390,73 0,00 38,91 38,91 1 172,20 0,000

56 R 971033541 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t M3 1,722 47,38 1 427,37 0,00 81,59 81,59 2 457,92 0,000

57 R 973031813 Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,009 t M 29,300 5,63 169,61 0,00 164,96 164,96 4 969,55 0,000

58 R 973048131

Vysekanie káps pre zaviazanie v murive betónovom hr. do 150 mm -
0,010 t M 17,710 8,75 263,60 0,00 154,96 154,96 4 668,42 0,000



59 R 974031668

Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov do hľ. 150 mm v. 
350 mm -0,097 t M 37,300 7,63 229,86 0,00 284,60 284,60 8 573,83 0,000

60 R 974032664

Vysek. rýh v sten. a prieč. pre vťahov. nosn. do stien do hľ. 150 mm, v. 
nosníka do 150mm-0,027t  - pre ZTI M 7,500 2,79 84,05 0,00 20,93 20,93 630,39 0,000

61 R 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 % M2 425,079 4,52 136,17 0,00 1 921,36 1 921,36 57 882,80 0,000

62 R 978059521

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -
0,068 t M2 27,428 3,50 105,44 0,00 96,00 96,00 2 892,04 0,000

63 R 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 
základným podlažím  - pre ZTI T 32,874 6,30 189,79 0,00 207,11 207,11 6 239,28 0,000

64 R 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km T 110,564 10,00 301,26 0,00 1 105,64 1 105,64 33 308,51 0,000

65 R 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   - pre ZTI T 64,454 10,00 301,26 0,00 644,54 644,54 19 417,41 0,000

66 R 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km T 552,820 0,36 10,85 0,00 199,02 199,02 5 995,53 0,000

67 R 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m T 110,564 6,36 191,60 0,00 703,19 703,19 21 184,21 0,000

68 R 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m T 884,512 0,71 21,39 0,00 628,00 628,00 18 919,25 0,000

69 R 979082121R

Búracie práce - poplatok za skládku staveb. sute a vybúraných hmôt 
(určí investor cena orientačná) t 110,564 24,90 750,14 0,00 2 753,04 2 753,04 82 938,20 0,000

70 R 764410880 Demontáž oplechovania parapetov rš od 400  do 600 mm 0,00287t M 25,550 0,95 28,62 0,00 24,27 24,27 731,25 0,000

99 Presun hmôt 0,00 3 012,73 3 012,73 90 761,35 0,000

71 R 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m T 122,121 24,67 743,21 0,00 3 012,73 3 012,73 90 761,35 0,000

M Práce a dodávky M 0,00 14 917,07 14 917,07 449 391,68 0,000

21-M Elektromontáže 0,00 10 017,11 10 017,11 301 775,31 0,000

72 R 07-05-00

Elektroinštalácia -  Svietidlo núdzové AMI NZ / 1hod  SM18N10EGO  
1x18W - Dodávka ks 3,000 59,67 1 797,62 0,00 179,01 179,01 5 392,86 0,000

73 R 07-05-00

Elektroinštalácia -  Svietidlo núdzové AMI NZ / 1hod  SM18N10EGO  
1x18W - Dodávka ks 3,000 11,68 351,96 0,00 35,05 35,05 1 055,89 0,000

74 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR16WH+ 1x16W - 
dodávka ks 7,000 32,12 967,74 0,00 224,86 224,86 6 774,16 0,000

75 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR16WH+ 1x16W - 
montáž ks 7,000 3,97 119,63 0,00 27,80 27,80 837,41 0,000

76 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR28WH+ 1x28W - 
dodávka ks 3,000 47,42 1 428,64 0,00 142,27 142,27 4 285,91 0,000

77 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR28WH+ 1x28W - 
montáž ks 3,000 3,97 119,63 0,00 11,91 11,91 358,89 0,000

78 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Svietidlo bytové I2BRVHESS+ 1x28W - dodávka ks 3,000 132,03 3 977,39 0,00 396,08 396,08 11 932,16 0,000

79 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Svietidlo bytové I2BRVHESS+ 1x28W - montáž ks 3,000 7,73 232,96 0,00 23,20 23,20 698,89 0,000

80 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362M80BW 2x36W - 
dodávka ks 33,000 58,73 1 769,27 0,00 1 938,06 1 938,06 58 385,91 0,000

81 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362M80BW 2x36W - 
montáž ks 33,000 8,38 252,49 0,00 276,57 276,57 8 332,04 0,000

82 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362SM-OP  2x36W - 
dodávka ks 5,000 29,84 898,81 0,00 149,18 149,18 4 494,05 0,000

83 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362SM-OP  2x36W - 
montáž ks 5,000 7,73 232,96 0,00 38,67 38,67 1 164,82 0,000

84 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Jednopólový vypínač WPT-100 H  -  dodávka ks 9,000 3,47 104,51 0,00 31,22 31,22 940,56 0,000

85 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Jednopólový vypínač WPT-100 H  -  montáž ks 9,000 1,23 37,15 0,00 11,10 11,10 334,31 0,000

86 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Sériový prepínač WPT-500H  -  dodávka ks 9,000 4,27 128,76 0,00 38,47 38,47 1 158,83 0,000

87 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Sériový prepínač WPT-500H  -  montáž ks 9,000 1,40 42,18 0,00 12,60 12,60 379,59 0,000

88 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Striedavý prepínač WPT-600H  -  dodávka ks 4,000 3,96 119,33 0,00 15,84 15,84 477,32 0,000

89 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Striedavý prepínač WPT-600H  - montáž ks 4,000 1,40 42,18 0,00 5,60 5,60 168,71 0,000

90 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Zásuvka 230V - dvojitá GWP-232 PH - dodávka ks 52,000 3,54 106,74 0,00 184,24 184,24 5 550,29 0,000

91 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Zásuvka 230V - dvojitá GWP-232 PH - montáž ks 52,000 3,03 91,31 0,00 157,61 157,61 4 748,22 0,000

92 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Priebežná montáž ks 44,000 0,59 17,62 0,00 25,74 25,74 775,44 0,000

93 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Krabicová rozvodka KR 97/5 - dodávka ks 32,000 3,65 109,87 0,00 116,70 116,70 3 515,82 0,000



94 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Krabicová rozvodka KR 97/5 - montáž ks 32,000 3,88 116,80 0,00 124,06 124,06 3 737,55 0,000

95 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Zavíčkovanie krabice ks 32,000 0,07 2,20 0,00 2,34 2,34 70,37 0,000

96 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Prístrojová krabica KU 68-1901  -  dodávka ks 74,000 0,21 6,30 0,00 15,47 15,47 465,93 0,000

97 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Prístrojová krabica KU 68-1901  - montáž ks 74,000 0,89 26,75 0,00 65,71 65,71 1 979,64 0,000

98 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Zásuvka IZ 3253  -  dodávka ks 1,000 13,46 405,50 0,00 13,46 13,46 405,50 0,000

99 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Zásuvka IZ 3253  -  montáž ks 1,000 4,48 135,05 0,00 4,48 4,48 135,05 0,000

100 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Trojpólový vypínač  S25 JP  -  dodávka ks 14,000 21,72 654,19 0,00 304,01 304,01 9 158,61 0,000

101 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Trojpólový vypínač  S25 JP  - montáž ks 14,000 3,88 116,80 0,00 54,28 54,28 1 635,18 0,000

102 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2  -  dodávka m 30,000 0,45 13,53 0,00 13,47 13,47 405,80 0,000

103 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2  -  montáž m 30,000 0,54 16,36 0,00 16,29 16,29 490,75 0,000

104 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2  -  dodávka m 40,000 0,64 19,19 0,00 25,48 25,48 767,61 0,000

105 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2  -  montáž m 40,000 0,54 16,36 0,00 21,72 21,72 654,34 0,000

106 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2  -  dodávka m 180,000 0,64 19,19 0,00 114,66 114,66 3 454,25 0,000

107 R 07-05-00 Elektroinštalácia Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2  -  montáž m 180,000 0,61 18,26 0,00 109,08 109,08 3 286,14 0,000

108 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2  -  dodávka m 300,000 1,02 30,85 0,00 307,20 307,20 9 254,71 0,000

109 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2  -  montáž m 300,000 0,61 18,26 0,00 181,80 181,80 5 476,91 0,000

110 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 5Cx1,5 mm2  -  dodávka m 60,000 1,02 30,85 0,00 61,44 61,44 1 850,94 0,000

111 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 5Cx1,5 mm2  -  montáž m 60,000 0,61 18,26 0,00 36,36 36,36 1 095,38 0,000

112 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 5Cx4 mm2  -  dodávka m 5,000 2,62 79,02 0,00 13,12 13,12 395,10 0,000

113 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 5Cx4 mm2  -  montáž m 5,000 0,55 16,69 0,00 2,77 2,77 83,45 0,000

114 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 5Cx16 mm2  -  dodávka m 50,000 9,93 299,09 0,00 496,40 496,40 14 954,55 0,000

115 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 5Cx16 mm2  -  montáž m 50,000 1,43 43,14 0,00 71,60 71,60 2 157,02 0,000

116 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel nehorľavý CHEK-V  3Cx1,5mm2  -  dodávka m 40,000 2,97 89,41 0,00 118,72 118,72 3 576,56 0,000

117 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel nehorľavý CHEK-V  3Cx1,5mm2  -  montáž m 40,000 0,53 16,06 0,00 21,32 21,32 642,29 0,000

118 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Vodič CYA 6 mm2  -  dodávka m 40,000 2,05 61,70 0,00 81,92 81,92 2 467,92 0,000

119 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Vodič CYA 6 mm2  -  montáž m 40,000 0,89 26,75 0,00 35,52 35,52 1 070,08 0,000

120 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Vodič CYA 25mm2  -  dodávka m 50,000 6,70 201,78 0,00 334,90 334,90 10 089,20 0,000

121 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Vodič CYA 25 mm2  -  montáž m 50,000 0,88 26,45 0,00 43,90 43,90 1 322,53 0,000

122 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Montáž pod omietku na strop m 70,000 0,07 2,20 0,00 5,11 5,11 153,94 0,000

123 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Ukončenie vodičov do 2,5 mm2 ks 76,000 0,55 16,69 0,00 42,10 42,10 1 268,43 0,000

124 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Ukončenie vodičov do 6 mm2 ks 10,000 0,55 16,69 0,00 5,54 5,54 166,90 0,000

125 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Montáž rozvádzača ks 1,000 10,90 328,34 0,00 10,90 10,90 328,34 0,000

126 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2 - dodávka m 20,000 0,47 14,16 0,00 9,40 9,40 283,18 0,000

127 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2 - montáž m 20,000 0,89 26,75 0,00 17,76 17,76 535,04 0,000

128 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Ukončenie lanka ks 6,000 0,65 19,52 0,00 3,89 3,89 117,13 0,000

129 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Svorka na potrubie s páskou  -  dodávka ks 6,000 1,69 51,00 0,00 10,16 10,16 306,02 0,000

130 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Svorka na potrubie s páskou  -  montáž ks 6,000 2,58 77,76 0,00 15,49 15,49 466,53 0,000

131 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Inštalačná trubka FXP 16 - dodávka m 20,000 0,56 16,99 0,00 11,28 11,28 339,82 0,000

132 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Inštalačná trubka FXP 16 - montáž m 20,000 0,88 26,45 0,00 17,56 17,56 529,01 0,000

133 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Žiarivka 36W ks 76,000 2,55 76,82 0,00 193,80 193,80 5 838,42 0,000

134 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Štartér ks 76,000 0,45 13,53 0,00 34,12 34,12 1 028,02 0,000

135 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Podružný materiál Sk 1,000 173,47 5 225,96 0,00 173,47 173,47 5 225,96 0,000

136 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Stratné Sk 1,000 86,74 2 612,98 0,00 86,74 86,74 2 612,98 0,000

137 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Ukončenie vodičov do 16 mm2 ks 12,000 0,79 23,92 0,00 9,53 9,53 287,04 0,000

138 R 07-05-02

Slaboprúdové rozvody -  Kábel tienený  UTP 4x2xAWG 24 Cat.5e - 
dodávka m 80,000 0,60 17,96 0,00 47,68 47,68 1 436,41 0,000

139 R 07-05-02

Slaboprúdové rozvody -  Kábel tienený  UTP 4x2xAWG 24 Cat.5e - 
montáž m 80,000 0,79 23,92 0,00 63,52 63,52 1 913,60 0,000

140 R 07-05-02

Slaboprúdové rozvody -  Zásuvka na omietku 2xRJ45/s CAT 5E  -  
dodávka ks 6,000 31,09 936,59 0,00 186,53 186,53 5 619,52 0,000

141 R 07-05-02

Slaboprúdové rozvody -  Zásuvka na omietku 2xRJ45/s CAT 5E  - 
montáž ks 6,000 8,14 245,26 0,00 48,85 48,85 1 471,53 0,000

142 R 07-05-02 Slaboprúdové rozvody -  Inštalačná trubka FXP 16 - dodávka m 80,000 0,56 16,99 0,00 45,12 45,12 1 359,29 0,000

143 R 07-05-02 Slaboprúdové rozvody -  Inštalačná trubka FXP 16 - montáž m 80,000 0,88 26,45 0,00 70,24 70,24 2 116,05 0,000



144 R 07-05-02 Slaboprúdové rozvody -  Podružný materiál Sk 1,000 12,02 362,05 0,00 12,02 12,02 362,05 0,000

145 R 07-05-02 Slaboprúdové rozvody -  Stratné Sk 1,000 3,14 94,45 0,00 3,14 3,14 94,45 0,000

146 R 07-05-03

Rozvádzač "RMS" -  Rozvádzač Profi-Line-2/850-dver  TRN2/850 - 
dodávka ks 1,000 127,18 3 831,33 0,00 127,18 127,18 3 831,33 0,000

147 R 07-05-03

Rozvádzač "RMS" - Rozvádzač Profi-Line-2/850-dver  TRN2/850 - 
montáž ks 1,000 5,75 173,16 0,00 5,75 5,75 173,16 0,000

148 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Zadná stena RWN 2/850  -  dodávka ks 1,000 10,10 304,12 0,00 10,10 10,10 304,12 0,000

149 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Zadná stena RWN 2/850  -  montáž ks 1,000 1,39 41,88 0,00 1,39 1,39 41,88 0,000

150 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Ochranný kryt MW 2/850  -  dodávka ks 1,000 44,76 1 348,35 0,00 44,76 44,76 1 348,35 0,000

151 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Ochranný kryt MW 2/850  -  montáž ks 1,000 2,78 83,75 0,00 2,78 2,78 83,75 0,000

152 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Bočnice MSW 850 - dodávka pár 1,000 16,55 498,68 0,00 16,55 16,55 498,68 0,000

153 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -Bočnice MSW 850 - montáž pár 1,000 2,26 67,99 0,00 2,26 2,26 67,99 0,000

154 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ  -  dodávka ks 2,000 1,91 57,60 0,00 3,82 3,82 115,20 0,000

155 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ  -  montáž ks 2,000 1,05 31,48 0,00 2,09 2,09 62,96 0,000

156 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Spojky - dodávka pár 4,000 3,14 94,45 0,00 12,54 12,54 377,78 0,000

157 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -Spojky - montáž pár 4,000 0,76 22,99 0,00 3,05 3,05 91,94 0,000

158 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/150  -  dodávka ks 2,000 5,07 152,68 0,00 10,14 10,14 305,36 0,000

159 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/150  -  montáž ks 2,000 0,90 27,08 0,00 1,80 1,80 54,17 0,000

160 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/150/45   -  dodávka ks 3,000 6,01 181,03 0,00 18,03 18,03 543,08 0,000

161 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/150/45   -  montáž ks 3,000 0,90 27,08 0,00 2,70 2,70 81,25 0,000

162 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/100  -  dodávka ks 1,000 7,81 235,16 0,00 7,81 7,81 235,16 0,000

163 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/100   -  montáž ks 1,000 0,90 27,08 0,00 0,90 0,90 27,08 0,000

164 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Nosič svorkovnice - dodávka ks 2,000 4,23 127,49 0,00 8,46 8,46 254,99 0,000

165 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Nosič svorkovnice - montáž ks 2,000 1,21 36,51 0,00 2,42 2,42 73,03 0,000

166 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Svorkovnica KL29 - dodávka ks 1,000 9,99 300,96 0,00 9,99 9,99 300,96 0,000

167 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Svorkovnica KL29 - montáž ks 1,000 1,11 33,38 0,00 1,11 1,11 33,38 0,000

168 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Svorkovnica na lištu PE-KS  -   dodávka ks 1,000 1,74 52,27 0,00 1,74 1,74 52,27 0,000

169 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -Svorkovnica na lištu PE-KS  -   montáž ks 1,000 2,64 79,65 0,00 2,64 2,64 79,65 0,000

170 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Vypínač ASN 63/3  -  dodávka ks 1,000 22,83 687,87 0,00 22,83 22,83 687,87 0,000

171 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Vypínač ASN 63/3  -  montáž ks 1,000 3,37 101,37 0,00 3,37 3,37 101,37 0,000

172 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 20B/3  -  dodávka ks 1,000 19,08 574,86 0,00 19,08 19,08 574,86 0,000

173 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 20B/3  -  montáž ks 1,000 3,40 102,31 0,00 3,40 3,40 102,31 0,000

174 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 16B/3  -  dodávka ks 2,000 17,03 513,17 0,00 34,07 34,07 1 026,33 0,000

175 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 16B/3  -  montáž ks 2,000 3,40 102,31 0,00 6,79 6,79 204,62 0,000

176 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 20B/1 -  dodávka ks 8,000 5,90 177,86 0,00 47,23 47,23 1 422,91 0,000

177 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 20B/1  -  montáž ks 8,000 1,86 56,03 0,00 14,88 14,88 448,27 0,000

178 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 16B/1  -  dodávka ks 4,000 5,31 159,94 0,00 21,24 21,24 639,76 0,000

179 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 16B/1  -  montáž ks 4,000 1,86 56,03 0,00 7,44 7,44 224,14 0,000

180 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 10B/1  - dodávka ks 6,000 5,31 159,94 0,00 31,85 31,85 959,63 0,000

181 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 10B/1  -  montáž ks 6,000 1,86 56,03 0,00 11,16 11,16 336,21 0,000

182 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Prúdový chránič OFI25/4/030  -  dodávka ks 1,000 58,63 1 766,14 0,00 58,63 58,63 1 766,14 0,000

183 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Prúdový chránič OFI25/4/030  -  montáž ks 1,000 4,10 123,40 0,00 4,10 4,10 123,40 0,000

184 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Prúdový chránič OFI40/4/030  -  dodávka ks 1,000 60,01 1 807,98 0,00 60,01 60,01 1 807,98 0,000

185 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Prúdový chránič OFI40/4/030  -  montáž ks 1,000 4,10 123,40 0,00 4,10 4,10 123,40 0,000

186 R 07-05-03

Rozvádzač "RMS" - Prúdový chránič s nadprúd. ochran. LFI16B/1N/0.03  
-  dodávka ks 6,000 59,31 1 786,89 0,00 355,88 355,88 10 721,36 0,000

187 R 07-05-03

Rozvádzač "RMS" - Prúdový chránič s nadprúd. ochran. LFI16B/1N/0.03  
-  montáž ks 6,000 2,09 62,96 0,00 12,54 12,54 377,78 0,000

188 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Zvodič prepätia SLP-275/4  -  dodávka ks 1,000 12,14 365,82 0,00 12,14 12,14 365,82 0,000

189 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Zvodič prepätia SLP-275/4  -  montáž ks 1,000 5,38 162,14 0,00 5,38 5,38 162,14 0,000

190 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Svorky RSDPS-10  -  dodávka ks 60,000 0,55 16,69 0,00 33,24 33,24 1 001,39 0,000

191 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Svorky RSDPS-10  - montáž ks 60,000 0,37 11,03 0,00 21,96 21,96 661,57 0,000

192 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Prepojenia a spojovací materiál - dodávka ks 1,000 86,21 2 597,25 0,00 86,21 86,21 2 597,25 0,000



193 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Prepojenia a spojovací materiál - montáž ks 1,000 90,60 2 729,48 0,00 90,60 90,60 2 729,48 0,000

194 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Štítok  označovací - dodávka ks 30,000 0,38 11,33 0,00 11,28 11,28 339,82 0,000

195 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Štítok  označovací -  montáž ks 30,000 0,48 14,49 0,00 14,43 14,43 434,72 0,000

196 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Výstražná tabuľka - dodávka ks 3,000 1,00 30,22 0,00 3,01 3,01 90,65 0,000

197 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Výstražná tabuľka - montáž ks 3,000 1,71 51,64 0,00 5,14 5,14 154,91 0,000

198 R 07-05-05 Práce vopred nedef. - dohodnuté s investorom hod 12,000 13,06 393,54 0,00 156,76 156,76 4 722,43 0,000

199 R 07-05-05 Doprava Sk 1,000 294,69 8 877,83 0,00 294,69 294,69 8 877,83 0,000

200 R 07-05-05 Presun Sk 1,000 86,74 2 612,98 0,00 86,74 86,74 2 612,98 0,000

201 R 07-05-05 PPV Sk 1,000 100,32 3 022,24 0,00 100,32 100,32 3 022,24 0,000

202 R 07-05-05 Východzia revízia, meranie , revízna správa Sk 1,000 219,45 6 611,15 0,00 219,45 219,45 6 611,15 0,000

24-M Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00 4 899,97 4 899,97 147 616,38 0,000

203 R 2008-VZT/01

Zariadenie č.1-Odsávanie od digestora v m.č.0.04 - kruhová plastová 
mriežka so sieťkou C-UM-Z-S-220 + plast. potrubie ks 1,000 4,85 146,14 0,00 4,85 4,85 146,14 0,000

204 R 2008-VZT/01 Zariadenie č.1-Odsávanie od digestora v m.č.0.04  Rúra d 200/1000 VS ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

205 R 2008-VZT/02 Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 -Axiálny ventilátor V 200/12" ARI ks 1,000 253,05 7 623,38 0,00 253,05 253,05 7 623,38 0,000

206 R 2008-VZT/02

Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 - sada pre zapustenú montáž do hrubej 
steny KIT ML 300/12" ks 1,000 82,32 2 479,97 0,00 82,32 82,32 2 479,97 0,000

207 R 2008-VZT/02 Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 - Ohybná hadica d 315 bm 1,000 4,91 148,04 0,00 4,91 4,91 148,04 0,000

208 R 2008-VZT/02 Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 - Regulátor otáčok CR 5N ks 1,000 47,09 1 418,72 0,00 47,09 47,09 1 418,72 0,000

209 R 2008-VZT/02

Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 - Stenová mriežka vertikálna IMOS-
SMV-4-20-525x225 ks 2,000 25,94 781,32 0,00 51,87 51,87 1 562,64 0,000

210 R 2008-VZT/03

Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- kruhová plastová 
mriežka so sieťkou C-UM-Z-S-220 + plast. potrubie ks 1,000 4,84 145,84 0,00 4,84 4,84 145,84 0,000

211 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Rúra d 200/1000 VS ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

212 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05-Oblúk d 200/90 ks 2,000 161,41 4 862,52 0,00 322,81 322,81 9 725,03 0,000

213 R 2008-VZT/03

Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Odskok d 200/250-
250 ks 1,000 71,80 2 163,02 0,00 71,80 71,80 2 163,02 0,000

214 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Rúra d 200/1500 VP ks 1,000 55,21 1 663,23 0,00 55,21 55,21 1 663,23 0,000

215 R 2008-VZT/03

Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Odskok d 200/250-
250 ks 1,000 71,80 2 163,02 0,00 71,80 71,80 2 163,02 0,000

216 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Rúra d 200/1000 VP ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

217 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Rúra d 200/1000 VP ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

218 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10 - kruhová plastová mriežka so 
sieťkou C-UM-Z-S-220 + plast. potrubie ks 1,000 4,85 146,14 0,00 4,85 4,85 146,14 0,000

219 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10  -  Rúra d 200/500 VS ks 1,000 27,75 836,06 0,00 27,75 27,75 836,06 0,000

220 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10  -  Odskok d 200/250-125 ks 1,000 40,64 1 224,17 0,00 40,64 40,64 1 224,17 0,000

221 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10 - Rúra d 200/1000 VP ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

222 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10 -  Rúra d 200/1000 VP ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

223 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 -  Axiálny ventilátor V 300/12" ARI ks 2,000 253,05 7 623,38 0,00 506,10 506,10 15 246,77 0,000

224 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 - sada pre zapustenú montáž do hrubej 
steny KIT ML 300/12" ks 2,000 82,32 2 479,97 0,00 164,64 164,64 4 959,94 0,000

225 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 -  Ohybná hadica d 315 bm 2,000 4,91 148,04 0,00 9,83 9,83 296,08 0,000

226 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 - Regulátor otáčok CR 5N ks 1,000 47,09 1 418,72 0,00 47,09 47,09 1 418,72 0,000

227 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 - Stenová mriežka vertikálna IMOS-
SMV-4-20-525x225 ks 4,000 54,71 1 648,04 0,00 218,82 218,82 6 592,17 0,000

228 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10 -  Axiálny ventilátor V 300/12" ARI ks 1,000 253,05 7 623,38 0,00 253,05 253,05 7 623,38 0,000

229 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10- sada pre zapustenú montáž do hrubej 
steny KIT ML 300/12" ks 1,000 82,32 2 479,97 0,00 82,32 82,32 2 479,97 0,000

230 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10-  Ohybná hadica d 315 bm 1,000 4,91 148,04 0,00 4,91 4,91 148,04 0,000

231 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10 - Regulátor otáčok CR 5N ks 1,000 47,09 1 418,72 0,00 47,09 47,09 1 418,72 0,000

232 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10- Stenová mriežka vertikálna IMOS-
SMV-4-20-525x225 ks 2,000 25,94 781,32 0,00 51,87 51,87 1 562,64 0,000

233 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Axiálny ventilátor Punto FILO MF 
150/6"  LL T ks 1,000 100,70 3 033,54 0,00 100,70 100,70 3 033,54 0,000

234 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 -  Kruhová plastová mriežka so sieťkou 
C-UM-Z-S-1900, ks 1,000 3,97 119,57 0,00 3,97 3,97 119,57 0,000



235 R 2008-VZT/07 Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Pružina C-PM-125/160 ks 1,000 1,47 44,29 0,00 1,47 1,47 44,29 0,000

236 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 -  Stenová mriežka vertikálna IMOS-
SMV-4-20-325x225 ks 2,000 21,26 640,57 0,00 42,53 42,53 1 281,14 0,000

237 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Potrubie Spiro z Pz plechu Rúra d 
160/3000 ks 2,000 18,23 549,14 0,00 36,46 36,46 1 098,27 0,000

238 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Potrubie Spiro z Pz plechu Rúra d 
160/1000 ks 1,000 6,07 182,83 0,00 6,07 6,07 182,83 0,000

239 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Potrubie Spiro z Pz plechu Spojka SS 
160 ks 2,000 1,87 56,31 0,00 3,74 3,74 112,61 0,000

240 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Diagonálny ventilátor TD 
800/200 ks 1,000 207,90 6 263,20 0,00 207,90 207,90 6 263,20 0,000

241 R 2008-VZT/08 Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Spojovacia manžeta MK 200 ks 2,000 4,81 144,88 0,00 9,62 9,62 289,75 0,000

242 R 2008-VZT/08 Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Prepínač otáčok COM 2 ks 1,000 43,71 1 316,87 0,00 43,71 43,71 1 316,87 0,000

243 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Stenová mriežka vertikálna  
IMOS-SMV-4-20-425x225 ks 4,000 23,64 712,06 0,00 94,54 94,54 2 848,23 0,000

244 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Výustka IMOS - VK1-2-
425x225-R1 ks 1,000 34,34 1 034,38 0,00 34,34 34,34 1 034,38 0,000

245 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu - Výustka IMOS - TRS1-
525x75-R1 ks 2,000 27,86 839,22 0,00 55,71 55,71 1 678,44 0,000

246 R 2008-VZT/08 Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Gravitačná žaluzia PER 20W ks 1,000 47,47 1 430,11 0,00 47,47 47,47 1 430,11 0,000

247 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu - Potrubie Spiro prechod asym. 
425x225- d200/250 s predĺžením na strane 425x225 o 50 mm, na strane 
kruhovej d200 bez príruby ks 1,000 15,90 478,91 0,00 15,90 15,90 478,91 0,000

248 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro  rúra d 
200/700 ks 1,000 7,68 231,25 0,00 7,68 7,68 231,25 0,000

249 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro  oblúk d 
200/45 stup. ks 2,000 8,44 254,32 0,00 16,88 16,88 508,65 0,000

250 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro rúra d 
200/500 ks 1,000 3,84 115,77 0,00 3,84 3,84 115,77 0,000

251 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro  rúra d 
200/2300 ks 1,000 17,78 535,55 0,00 17,78 17,78 535,55 0,000

252 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro rúra d 
200/1300 ks 1,000 9,98 300,51 0,00 9,98 9,98 300,51 0,000

253 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro oblúk d 
200/45 stup. ks 1,000 11,58 348,92 0,00 11,58 11,58 348,92 0,000

254 R 2008-VZT/09

Zariadenie č.9 vetranie miestnosti upratovačky - Stenová mriežka 
vertikálna  IMOS-SMH-4-20-225x125 ks 2,000 15,31 461,20 0,00 30,62 30,62 922,40 0,000

255 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Skrutka M8+podložka+vejar. podložka ks 50,000 0,12 3,49 0,00 5,80 5,80 174,73 0,000

256 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiá l- Skrutka M SCR 4,2/16 bal 1,000 16,84 507,38 0,00 16,84 16,84 507,38 0,000

257 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Objímka s gumou SBOG 200 ks 13,000 4,20 126,53 0,00 54,60 54,60 1 644,88 0,000

258 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Objímka s gumou SBOG 160 ks 3,000 3,59 108,18 0,00 10,77 10,77 324,55 0,000

259 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Kotva klinová M8 ks 16,000 0,38 11,39 0,00 6,05 6,05 182,20 0,000

260 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Závitová tyč M8 bm 10,000 0,87 26,27 0,00 8,72 8,72 262,70 0,000

261 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Hliníková samolepiaca páska ALU 075 bm 20,000 3,01 90,80 0,00 60,28 60,28 1 816,00 0,000

262 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál- Hmoždinky ks 100,000 0,07 2,23 0,00 7,40 7,40 222,93 0,000

263 R 2008-VZT/10

Zariadenie č.10 Dosávanie od digestora DS8 v m.č. 0.05  - ruhová 
plastová mriežka so sieťkou C-UM-Z-S-220 + plast. potrubie ks 1,000 4,85 146,14 0,00 4,85 4,85 146,14 0,000

264 R 2008-VZT/10

Zariadenie č.10 Dosávanie od digestora DS8 v m.č. 0.05  - rúra d 
200/1000 VS ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

265 R 2008-VZT/10a Montážne práce Sk 1,000 871,50 26 254,81 0,00 871,50 871,50 26 254,81 0,000

266 R 2008-VZT/10a MaR oživenie a VZT Sk 1,000 174,30 5 250,96 0,00 174,30 174,30 5 250,96 0,000

267 R 2008-VZT/10a Dopravné náklady Sk 1,000 174,30 5 250,96 0,00 174,30 174,30 5 250,96 0,000

268 R 5967

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro rúra d 
200/2000 ks 1,000 15,31 461,20 0,00 15,31 15,31 461,20 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 17 719,88 79 622,21 97 342,09 2 932 527,68 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 278,29 26 990,91 28 269,20 851 637,98 0,000



269 R 711442559

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi pritavením na ploche zvislej  
NAIP M2 264,000 3,90 117,49 0,00 1 029,60 1 029,60 31 017,73 0,000

270 R 711491271

Izolácia proti tlakovej vode ostatná z kupolková hydroizol. rohož  vrstvy 
zvisle M2 132,000 2,17 65,37 0,00 286,44 286,44 8 629,29 0,000

271 R 711491272

Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej textílie ochrannej vrstvy 
zvisle M2 132,000 2,34 70,49 0,00 308,88 308,88 9 305,32 0,000

272 R 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12  m % 275,390 2,65 79,83 0,00 729,78 729,78 21 985,47 0,000

273 R 711-06-017 D+M Hydroizolacia - K11 Flex + Spermotmel  - andhézny mostík M2 596,020 18,00 542,27 0,00 10 728,36 10 728,36 323 202,57 0,000

274 R AC 81-711.05

D+M Dodatočná izolácia stien a muriva  - INFÚZNA CLONA (Kiesy) pri 
hr. muriva do 450 mm M 121,570 71,50 2 154,01 0,00 8 692,26 8 692,26 261 862,87 0,000

275 R AC 81-711.06

D+M Dodatočná izolácia stien a muriva  - INFÚZNA CLONA (Kiesy) pri 
hr. muriva 850mm M 41,230 126,50 3 810,94 0,00 5 215,60 5 215,60 157 125,01 0,000

276 628322820 Pásy asfaltové nastaviteľné klasické HYDROBIT V 60 S 35 M2 316,800 2,61 78,63 826,85 0,00 826,85 24 909,62 0,000

277 R 628800063 Dodávka - kupolková hydroizolačná rohož M2 158,400 1,72 51,82 272,45 0,00 272,45 8 207,77 0,000

278 R 693665120 Geotextília Tatratex PP 300, netkaná  200g/m2 M2 158,400 1,13 34,04 178,99 0,00 178,99 5 392,31 0,000

713 Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií 1 582,19 1 162,58 2 744,78 82 689,09 0,000

279 R 713131122 Tepelné izolácie - montáž izolácie stien,doskami lepením M2 132,000 3,47 104,48 0,00 457,78 457,78 13 790,96 0,000

280 R 713482301 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm M 8,000 1,77 53,32 0,00 14,16 14,16 426,58 0,000

281 R 713482302 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm M 146,500 1,88 56,64 0,00 275,42 275,42 8 297,30 0,000

282 R 713482303 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm M 68,500 1,99 59,95 0,00 136,32 136,32 4 106,63 0,000

283 R 713482304 Montaž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm M 29,500 2,10 63,26 0,00 61,95 61,95 1 866,31 0,000

284 R 713482305 Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm M 8,500 2,21 66,58 0,00 18,79 18,79 565,92 0,000

285 R 713482306 Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 52 mm M 10,000 2,30 69,29 0,00 23,00 23,00 692,90 0,000

286 R 713482309 Montaž trubíc MIRELON hr.15 mm,vnút.priemer 92 mm M 52,000 2,64 79,53 0,00 137,28 137,28 4 135,70 0,000

287 R 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,400 27,07 815,51 0,00 37,90 37,90 1 141,72 0,000

288 2837713000 Spona na Mirelon ks 160,000 0,03 0,90 4,80 0,00 4,80 144,60 0,000

289 R 283765002 ISOVER Extrudovaný polystyrén  Styrodur 2800 CS hr.40mm M2 138,600 9,80 295,23 1 358,28 0,00 1 358,28 40 919,54 0,000

290 R 283771010 Mirelon izolácia    18/6" M 8,080 0,19 5,72 1,54 0,00 1,54 46,24 0,000

291 R 283771020 Mirelon 22x6  na izoláciu potrubia M 147,965 0,21 6,33 31,07 0,00 31,07 936,11 0,000

292 R 283771050 Mirelon izolácia    28/6" M 69,185 0,26 7,83 17,99 0,00 17,99 541,91 0,000

293 R 283771080 Mirelon izolácia    35/6" M 29,500 0,35 10,54 10,33 0,00 10,33 311,05 0,000

294 R 2837711200 Mirelon izolácia   42/13" M 8,585 2,21 66,58 18,97 0,00 18,97 571,58 0,000

295 R 2837711300 Mirelon izolácia   52/9" M 10,100 1,17 35,25 11,82 0,00 11,82 356,00 0,000

296 R 2837711900 Mirelon izolácia    89/13" M 52,000 2,45 73,81 127,40 0,00 127,40 3 838,05 0,000

721 ZTI -  vnútorná kanalizácia 128,18 3 470,80 3 598,98 108 422,78 0,000

297 R 721141103 Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 70 M 7,000 78,47 2 363,99 0,00 549,29 549,29 16 547,91 0,000

298 R 721141105 Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 100 M 3,000 66,42 2 000,97 0,00 199,26 199,26 6 002,91 0,000

299 R 721171107 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8 M 74,500 11,73 353,38 0,00 873,89 873,89 26 326,66 0,000

300 R 721171109 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 M 19,500 13,29 400,37 0,00 259,16 259,16 7 807,30 0,000

301 R 721173204 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 M 1,500 9,07 273,24 0,00 13,61 13,61 409,86 0,000

302 R 721173205 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 M 36,000 8,98 270,53 0,00 323,28 323,28 9 739,13 0,000

303 R 721194104

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 40x1,8 KUS 3,000 1,65 49,71 0,00 4,95 4,95 149,12 0,000

304 R 721194105

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1,8 KUS 15,000 1,83 55,13 0,00 27,45 27,45 826,96 0,000

305 R 721194109

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2,3 KUS 3,000 2,71 81,64 0,00 8,13 8,13 244,92 0,000

306 R 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 M 141,500 0,51 15,36 0,00 72,17 72,17 2 174,04 0,000

307 R 998721101 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m T 2,738 15,93 479,91 0,00 43,62 43,62 1 313,98 0,000

308 R 998721192

Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100 m T 2,738 8,62 259,69 0,00 23,60 23,60 711,03 0,000

309 R 721140802

Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 
100  0,01492t M 20,000 3,81 114,78 0,00 76,20 76,20 2 295,60 0,000



310 R 721171808

Demontáž  potrubia z novodurových rúr odpadového alebo 
pripojovacieho nad 75 do  D114  0,00198 t M 6,000 0,77 23,20 0,00 4,62 4,62 139,18 0,000

311 R 721140903

Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 70 KUS 7,000 91,27 2 749,60 0,00 638,89 638,89 19 247,20 0,000

312 R 721140905

Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 100 KUS 3,000 111,86 3 369,89 0,00 335,58 335,58 10 109,68 0,000

313 R 721140923 Opravy odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 70 KUS 7,000 1,52 45,79 0,00 10,64 10,64 320,54 0,000

314 R 721140925 Opravy odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100 KUS 3,000 2,16 65,07 0,00 6,48 6,48 195,22 0,000

315 5516275100 PC Uzávierka zápachová podlahová HL 310 NPr D 50 mm ks 1,010 68,13 2 052,48 68,81 0,00 68,81 2 073,00 0,000

316 R 5516289300 PC Privetravací ventil HL 900 DN 75, 110 ks 1,010 58,78 1 770,81 59,37 0,00 59,37 1 788,52 0,000

722 ZTI - vnútorný vodovod 474,35 7 536,11 8 010,46 241 323,09 0,000

317 R 722130211

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 15 M 8,000 10,11 304,57 0,00 80,88 80,88 2 436,59 0,000

318 R 722130212

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 20 M 146,500 10,22 307,89 0,00 1 497,23 1 497,23 45 105,55 0,000

319 R 722130213

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 25 M 68,500 15,79 475,69 0,00 1 081,62 1 081,62 32 584,73 0,000

320 R 722130214

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 32 M 29,500 17,22 518,77 0,00 507,99 507,99 15 303,71 0,000

321 R 722130215

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 40 M 8,500 19,83 597,40 0,00 168,56 168,56 5 077,89 0,000

322 R 722130216

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 50 M 10,000 24,23 729,95 0,00 242,30 242,30 7 299,53 0,000

323 R 722130218

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 80 M 52,000 34,01 1 024,59 0,00 1 768,52 1 768,52 53 278,43 0,000

324 R 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 15 KUS 13,000 4,75 143,10 0,00 61,75 61,75 1 860,28 0,000

325 R 722190402 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 20 KUS 23,000 4,75 143,10 0,00 109,25 109,25 3 291,27 0,000

326 R 722190403 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 25 KUS 1,000 4,75 143,10 0,00 4,75 4,75 143,10 0,000

327 R 722219104 Montáž armatúr vodovodných  prírubových ostatných DN  80 KUS 1,000 42,32 1 274,93 0,00 42,32 42,32 1 274,93 0,000

328 R 722239102 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4 KUS 28,000 2,28 68,69 0,00 63,84 63,84 1 923,24 0,000

329 R 722239103 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1 KUS 7,000 2,48 74,71 0,00 17,36 17,36 522,99 0,000

330 R 722239105 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4 KUS 1,000 3,79 114,18 0,00 3,79 3,79 114,18 0,000

331 R 722239106 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2 KUS 2,000 4,56 137,37 0,00 9,12 9,12 274,75 0,000

332 R 722239108 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3 KUS 1,000 6,94 209,07 0,00 6,94 6,94 209,07 0,000

333 R 722254126 Požiarné príslušenstvo , hadicové zariadenie DN 25 s vyp. SUB 1,000 584,00 17 593,58 0,00 584,00 584,00 17 593,58 0,000

334 R 722290226 Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 M 271,000 1,06 31,93 0,00 287,26 287,26 8 653,99 0,000

335 R 722290229

Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do 
DN 100 M 52,000 2,15 64,77 0,00 111,80 111,80 3 368,09 0,000

336 R 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 M 323,000 0,68 20,49 0,00 219,64 219,64 6 616,87 0,000

337 R 998722101 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m T 3,748 14,51 437,13 0,00 54,38 54,38 1 638,34 0,000

338 R 998722192

Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100 m T 3,748 9,74 293,43 0,00 36,51 36,51 1 099,78 0,000

339 R 722130801 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25  0,00213 t M 10,000 1,60 48,20 0,00 16,00 16,00 482,02 0,000

340 R 722130803

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50  
0,00670 t M 8,000 2,21 66,58 0,00 17,68 17,68 532,63 0,000

341 R 722130805 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových  DN 80     0,01102 t M 26,000 2,74 82,55 0,00 71,24 71,24 2 146,18 0,000

342 R 722211813 Demontáž armatúr prírubových,do DN 80  0,02826 t KUS 1,000 4,01 120,81 0,00 4,01 4,01 120,81 0,000

343 R 722130913

Opravy vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do 
DN 25 KUS 10,000 0,61 18,38 0,00 6,10 6,10 183,77 0,000

344 R 722130916

Opravy vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 
25 do DN 50 KUS 5,000 0,92 27,72 0,00 4,60 4,60 138,58 0,000

345 R 722130919

Opravy vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 
50 do DN 100 KUS 3,000 1,71 51,52 0,00 5,13 5,13 154,55 0,000

346 R 722131912

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 20 SUB 5,000 17,73 534,13 0,00 88,65 88,65 2 670,67 0,000



347 R 722131914

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 32 SUB 1,000 26,64 802,56 0,00 26,64 26,64 802,56 0,000

348 R 722131915

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 40 SUB 1,000 32,55 980,60 0,00 32,55 32,55 980,60 0,000

349 R 722131916

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 50 SUB 3,000 44,35 1 336,09 0,00 133,05 133,05 4 008,26 0,000

350 R 722131918

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 80 SUB 2,000 85,33 2 570,65 0,00 170,66 170,66 5 141,30 0,000

351 3194900403 PC vodárenské armatúry Závitová príruba DN 80/3" Hawle s.r.o. ks 1,000 38,50 1 159,85 38,50 0,00 38,50 1 159,85 0,000

352 R 4222520013 PC Vodárenské armatúry A-posúvač s prírubami DN80 PN16 ks 1,000 172,00 5 181,67 172,00 0,00 172,00 5 181,67 0,000

353 R 551740054 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 3/4" vonk.-vonk. voda KUS 28,000 4,50 135,57 126,00 0,00 126,00 3 795,88 0,000

354 R 551740059 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1"A vnút-vonk. voda KUS 6,000 5,50 165,69 33,00 0,00 33,00 994,16 0,000

355 R 551740061 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1"s vypust. KUS 1,000 7,90 238,00 7,90 0,00 7,90 238,00 0,000

356 R 551740067 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 6/4" vnút.-vonk. voda KUS 1,000 12,75 384,11 12,75 0,00 12,75 384,11 0,000

357 R 551740071 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 2"voda KUS 2,000 16,50 497,08 33,00 0,00 33,00 994,16 0,000

358 R 551740075 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 3"voda KUS 1,000 51,20 1 542,45 51,20 0,00 51,20 1 542,45 0,000

723 ZTI - vnútorný plynovod 1 160,50 1 896,72 3 057,22 92 101,72 0,000

359 R 713482122 Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 - NTL rozvod plynu M 15,000 2,74 82,55 0,00 41,10 41,10 1 238,18 0,000

360 R 723139206 Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 40 M 35,000 2,91 87,67 0,00 101,85 101,85 3 068,33 0,000

361 R 723110205

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - 
akosť 11 353.0 DN 32 M 5,000 13,63 410,62 0,00 68,15 68,15 2 053,09 0,000

362 R 723120202

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 15 M 15,000 8,37 252,15 0,00 125,55 125,55 3 782,32 0,000

363 R 723120203

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 20 M 16,000 11,86 357,29 0,00 189,76 189,76 5 716,71 0,000

364 R 723120204

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 25 M 17,000 12,66 381,40 0,00 215,22 215,22 6 483,72 0,000

365 R 723120206

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 40 M 36,000 15,87 478,10 0,00 571,32 571,32 17 211,59 0,000

366 R 723190202

Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na 
závit akosť 11 353. DN 15 SUB 5,000 27,69 834,19 0,00 138,45 138,45 4 170,94 0,000

367 R 723239101 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2 KUS 10,000 2,03 61,16 0,00 20,30 20,30 611,56 0,000

368 R 723239102 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4 KUS 1,000 2,50 75,32 0,00 2,50 2,50 75,32 0,000

369 R 723239105 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4 KUS 1,000 4,16 125,32 0,00 4,16 4,16 125,32 0,000

370 R 998723101 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m T 1,367 14,57 438,94 0,00 19,92 19,92 600,02 0,000

371 R 783122210

Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" 
jednonás. 2x s emailovaním sub 1,000 141,00 4 247,77 0,00 141,00 141,00 4 247,77 0,000

372 R 783129111

Nátery oceľových konštrukcií syntetické ťažkých "A" - príplatok za email 
1x, farba modrá, zelená, červená sub 1,000 37,00 1 114,66 0,00 37,00 37,00 1 114,66 0,000

373 R 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov KG 25,000 1,84 55,43 0,00 46,00 46,00 1 385,80 0,000

374 R 230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 M 89,000 1,96 59,05 0,00 174,44 174,44 5 255,18 0,000

375 R 2300500311 Profilový materiál konzol, objímky - LARF ks 25,000 2,70 81,34 67,50 0,00 67,50 2 033,51 0,000

376 R 388500014x Plynová pancierová hadica dl 1m ks 5,000 7,90 238,00 39,50 0,00 39,50 1 189,98 0,000

377 R 5517544380x Skriňa na HUL ks 1,000 54,30 1 635,84 54,30 0,00 54,30 1 635,84 0,000

378 R 731249110x Montáž laboratórnych zariadení stolov a digestorov sub 5,000 152,00 4 579,15 760,00 0,00 760,00 22 895,76 0,000

379 R P0000002 Podružný materiál sk 1,000 4,50 135,57 4,50 0,00 4,50 135,57 0,000

380 R P000002 Podiel pridružených výkonov sk 1,000 3,10 93,39 3,10 0,00 3,10 93,39 0,000

381 R P000002 Dopravné náklady km 50,000 0,70 21,09 35,00 0,00 35,00 1 054,41 0,000

382 R P000002 Revízia plynoinštalácie ks 1,000 113,50 3 419,30 113,50 0,00 113,50 3 419,30 0,000

383 R 424951940x Izolačný náter PRIMER kg 0,500 32,20 970,06 16,10 0,00 16,10 485,03 0,000

384 R 5517530200 Guľový ventil štandard s pákou, poniklovaný  3/4"TIEMME + šróbenie KUS 1,000 12,90 388,63 12,90 0,00 12,90 388,63 0,000

385 R 5517538200

Guľový ventil pre plyn s pákou, poniklovaný  1/2", kod  3412050,  
VALVEX KUS 5,000 4,60 138,58 23,00 0,00 23,00 692,90 0,000

386 R 5517538600 Guľový ventil pre plyn s pákou, poniklovaný  1 1/2",  TIEMME KUS 1,000 31,10 936,92 31,10 0,00 31,10 936,92 0,000



725 ZTI - zariaďovacie predmety 2 193,00 235,55 2 428,55 73 162,56 0,000

387 R 725119306 Montáž zariadení záchodov Príplatok za použitie silikónového tmelu kus 2,000 1,92 57,84 0,00 3,84 3,84 115,68 0,000

388 R 725129201

Montáž pisoárových záchodkov z bieleho diturvitu bez splachovacej 
nádrže SUB 1,000 25,63 772,13 0,00 25,63 25,63 772,13 0,000

389 R 725219201

Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so 
zápachovou uzávierkou T 1015 na konzo SUB 4,000 24,20 729,05 0,00 96,80 96,80 2 916,20 0,000

390 R 725332320

Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 
7101/2 SUB 1,000 18,77 565,47 0,00 18,77 18,77 565,47 0,000

391 R 725819201 Montáž ventilov nástenných G 1/2 SUB 1,000 3,61 108,75 0,00 3,61 3,61 108,75 0,000

392 R 725829201 Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných chromovaných KUS 1,000 5,57 167,80 0,00 5,57 5,57 167,80 0,000

393 R 725829206

Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým 
ovládaním odpadového ventilu KUS 4,000 6,27 188,89 0,00 25,08 25,08 755,56 0,000

394 R 998725101 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m T 0,122 16,55 498,59 0,00 2,02 2,02 60,82 0,000

395 R 998725192

Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m T 0,122 8,47 255,17 0,00 1,03 1,03 31,12 0,000

396 R 725119701

Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - 
Generit ks 2,000 26,60 801,35 0,00 53,20 53,20 1 602,70 0,000

397 551402310 Ventil výtokový drezový TE 400 1/2" s usmerňovačom KUS 1,000 13,60 409,71 13,60 0,00 13,60 409,71 0,000

398 R 551464804 Výtokové armatúry  Kludi Objekta MIX-umývadlová páková KUS 4,000 115,00 3 464,49 460,00 0,00 460,00 13 857,96 0,000

399 R 551464812 Výtokové armatúry  Kludi Objekta-drezová páková stenová KUS 1,000 121,50 3 660,31 121,50 0,00 121,50 3 660,31 0,000

400 R 551470001 Výtokové armatúry  Geberit KOMBIFIX -82cm KUS 2,000 230,00 6 928,98 460,00 0,00 460,00 13 857,96 0,000

401 R 551470054 Výtokové armatúry  Geberit TANGO ovládacie tlačidlo-lesklý chróm KUS 2,000 106,00 3 193,36 212,00 0,00 212,00 6 386,71 0,000

402 R 551611910 Uzávierka zápachova drez. 1-dielna bez prepadu T 710 C  6/4" KUS 4,000 4,70 141,59 18,80 0,00 18,80 566,37 0,000

403 R 551675750 Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely KUS 16,000 10,00 301,26 160,00 0,00 160,00 4 820,16 0,000

404 R 642013181 Sanitárna keramika  JIKA  DOMINO pisoár 4110.0 KUS 1,000 117,50 3 539,81 117,50 0,00 117,50 3 539,81 0,000

405 R 642013405 Sanitárna keramika  JIKA  FESTA závesné WC 2072.0 biele KUS 2,000 154,30 4 648,44 308,60 0,00 308,60 9 296,88 0,000

406 R 642013633 Sanitárna keramika  LYRA 1427.0 umývadlo 50cm  biele KUS 4,000 42,50 1 280,36 170,00 0,00 170,00 5 121,42 0,000

407 R 642013793 Sanitárna keramika  JIKA  MIRA výlevka - 5104.6 KUS 1,000 151,00 4 549,03 151,00 0,00 151,00 4 549,03 0,000

734 Ústredné vykurovanie - armatúry 0,00 8 405,53 8 405,53 253 225,00 0,000

408 R 733111105 Potrubia z rúrok závitových oceľových DN 15 M 40,000 7,74 233,18 0,00 309,60 309,60 9 327,01 0,000

409 R 733111106 Potrubia z rúrok závitových oceľových DN 32 M 60,000 13,31 400,98 0,00 798,60 798,60 24 058,62 0,000

410 R 733111107 Potrubia z rúrok závitových oceľových DN 40 M 40,000 15,02 452,49 0,00 600,80 600,80 18 099,70 0,000

411 R 733111108 Potrubia z rúrok závitových oceľových DN 50 M 55,000 18,77 565,47 0,00 1 032,35 1 032,35 31 100,58 0,000

412 R 733111PC Príplatok za zhotovenie prípojky DN 15 ks 28,000 2,49 75,01 0,00 69,72 69,72 2 100,38 0,000

413 R 734-08-02 Termostaický ventil Herz  rohový TS-90 1/2" ks 14,000 16,50 497,08 0,00 231,00 231,00 6 959,11 0,000

414 R 734-08-02 Spiatočkový ventil Herz RL - 5 1/2 ks 14,000 9,00 271,13 0,00 126,00 126,00 3 795,88 0,000

415 R 734-08-02 Termostaický hlavica Herz. o.č. 1 9230 06 ks 14,000 15,20 457,92 0,00 212,80 212,80 6 410,81 0,000

416 R 734-08-02 Guľový kohút DN 32 ks 10,000 6,50 195,82 0,00 65,00 65,00 1 958,19 0,000

417 R 734-08-02 Gulový kohút DN 40 ks 6,000 7,60 228,96 0,00 45,60 45,60 1 373,75 0,000

418 R 734-08-02 Vypúšťaí kohút 137061 DN 15 ks 16,000 11,20 337,41 0,00 179,20 179,20 5 398,58 0,000

419 R 734-08-02 Montáž armatúr ks 60,000 2,20 66,28 0,00 132,00 132,00 3 976,63 0,000

420 R 707/PC03 Vykurovanie - Držiaky, zátky ks 14,000 5,40 162,68 0,00 75,60 75,60 2 277,53 0,000

421 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  11K500/500 ks 2,000 35,12 1 058,03 0,00 70,24 70,24 2 116,05 0,000

422 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  11K600/500 ks 1,000 37,30 1 123,70 0,00 37,30 37,30 1 123,70 0,000

423 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  11K400/600 ks 1,000 36,07 1 086,64 0,00 36,07 36,07 1 086,64 0,000

424 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  22K600/900 ks 2,000 85,36 2 571,56 0,00 170,72 170,72 5 143,11 0,000

425 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  22K600/1000 ks 2,000 92,60 2 789,67 0,00 185,20 185,20 5 579,34 0,000

426 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  22K900/900 ks 2,000 121,86 3 671,15 0,00 243,72 243,72 7 342,31 0,000

427 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  22K900/1500 ks 4,000 188,49 5 678,45 0,00 753,96 753,96 22 713,80 0,000

428 R 707/PC06 Montáž rádiatorov ks 14,000 27,50 828,47 0,00 385,00 385,00 11 598,51 0,000

429 R 707/PC08 Tlaková skúška m 195,000 1,96 59,05 0,00 382,20 382,20 11 514,16 0,000

430 R 707/PC08 Demontáž potrubia m 80,000 3,21 96,70 0,00 256,80 256,80 7 736,36 0,000

431 R 707/PC08 Tepelná izolácia Armaflex AC 25x42 m 24,000 7,80 234,98 0,00 187,20 187,20 5 639,59 0,000



432 R 707/PC08 Tepelná izolácia Armaflex AC 25x48 m 24,000 9,20 277,16 0,00 220,80 220,80 6 651,82 0,000

433 R 707/PC08 Tepelná izolácia Armaflex AC 25x60 m 30,000 10,70 322,35 0,00 321,00 321,00 9 670,45 0,000

434 R 707/PC08 Montáž tepelnej izolácie m 78,000 2,50 75,32 0,00 195,00 195,00 5 874,57 0,000

435 R 707/PC08 Nátery potrubia základný m 195,000 1,17 35,25 0,00 228,15 228,15 6 873,25 0,000

436 R 707/PC08 Nátery potrubia dvojnásobný s 1xemailovaním m 117,000 2,70 81,34 0,00 315,90 315,90 9 516,80 0,000

437 R 707/PC08 Vykurovacia skúška nh 24,000 12,00 361,51 0,00 288,00 288,00 8 676,29 0,000

438 R 707/PC08 Murárska výpomoc Sk 1,000 250,00 7 531,50 0,00 250,00 250,00 7 531,50 0,000

761 Konštrukcie sklobetónové 0,00 436,02 436,02 13 135,63 0,000

439 R 761621050

Sklobetónové okná výšky do 4000 mm, hr. do 100 mm z tvárnic  
veľ.190x190x80 mm  -  pzn. 6,7,8 M2 3,280 129,50 3 901,32 0,00 424,76 424,76 12 796,32 0,000

440 R 998761202

Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 
m % 4,250 2,65 79,83 0,00 11,26 11,26 339,31 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 0,00 897,11 897,11 27 026,19 0,000

441 R 764331230

Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou 
rš 330 mm M 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

442 R 764333230 Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, - vonkajší sokel r.š.115 mm   ozn. K2 M 61,700 9,34 281,38 0,00 576,28 576,28 17 360,95 0,000

443 R 764410350

Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 300 
mm  -  ozn. K1 M 25,050 12,14 365,73 0,00 304,11 304,11 9 161,53 0,000

444 R 998764202

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m % 8,800 1,90 57,24 0,00 16,72 16,72 503,71 0,000

766 Konštrukcie stolárske 3 430,62 12 244,03 15 674,65 472 214,51 0,000

445 R 766/8/01

Dodávka plastové okno 3-krídlové sklápacie pomocou pákového uzáveru 
zasklené izol. dvojsklom 2250/900 mm  ozn 1 ks 4,000 371,00 11 176,75 0,00 1 484,00 1 484,00 44 706,98 0,000

446 R 766/8/01

Dodávka  plastové okno 1-krídlové sklápacie pomocou pákového 
uzáveru zasklené izol. dvojsklom 1100/900 mm  ozn 2 ks 2,000 181,50 5 467,87 0,00 363,00 363,00 10 935,74 0,000

447 R 766/8/01

Dodávka plastové okno 3-krídlové sklápacie pomocou pákového uzáveru 
zasklené izol. dvojsklom 2400/900 mm  ozn 3 ks 2,000 396,00 11 929,90 0,00 792,00 792,00 23 859,79 0,000

448 R 766/8/01

Dodávka plastové okno 3-krídlové sklápacie pomocou pákového uzáveru 
zasklené izol. dvojsklom 2450/900 mm  ozn 4 ks 1,000 404,00 12 170,90 0,00 404,00 404,00 12 170,90 0,000

449 R 766/8/01

Dodávka plastové okno 2-krídlové sklápacie pomocou pákového uzáveru 
zasklené izol. dvojsklom 2000/900 mm  ozn 5 ks 3,000 330,00 9 941,58 0,00 990,00 990,00 29 824,74 0,000

450 R 766/8/01

Dodávka a montáž hliníkovej steny 3-dielna krajné diely pevne zasklené 
stredný s posuvnými dverami 5510/2530 mm  ozn. 9 ks 1,000 4 266,00 128 517,52 0,00 4 266,00 4 266,00 128 517,52 0,000

451 R 766/8/01

Dodávka a montáž plastová 2-dielna stena zasklená izolačným 
dvojsklom, spodný diel vyplnený plastovou vložkou 4500/2530 mm  ozn 
10 ks 1,000 2 537,00 76 429,66 0,00 2 537,00 2 537,00 76 429,66 0,000

452 R 766/PC/1 Montáž okien plastových do pur peny ks 13,000 77,00 2 319,70 0,00 1 001,00 1 001,00 30 156,13 0,000

453 R 766/PC/3 Úprava ostení po osadení nových okien - vyspravenie  vonkajšie m2 14,100 17,50 527,21 0,00 246,75 246,75 7 433,59 0,000

454 R 766661112

Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej 
zárubne jednokrídl. š. do 800 mm KUS 16,000 3,96 119,30 0,00 63,36 63,36 1 908,78 0,000

455 R 766661423

Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky 
nad 800 mm KUS 1,000 11,18 336,81 0,00 11,18 11,18 336,81 0,000

456 R 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 155,890 0,55 16,57 0,00 85,74 85,74 2 583,00 0,000

457 553314161 Kovanie dverí (závesy, klučky, štítky zámok obyčajný) KUS 3,000 21,50 647,71 64,50 0,00 64,50 1 943,13 0,000

458 R 553314161-A Kovanie dverí (závesy, klučky, štítky zámok s vložkou) KUS 14,000 23,60 710,97 330,40 0,00 330,40 9 953,63 0,000

459 R 553317000 Zárubeň oceľová CgU 600/1970 KUS 7,000 28,40 855,58 198,80 0,00 198,80 5 989,05 0,000

460 R 553317040 Zárubeň oceľová CgU 800/1970 KUS 8,000 28,40 855,58 227,20 0,00 227,20 6 844,63 0,000

461 R 553317120 Zárubeň oceľová CgU 1450/1970 KUS 1,000 62,30 1 876,85 62,30 0,00 62,30 1 876,85 0,000

462 R 611277060 Dodávka parapetnej dosky WERZALIT š. 250 mm m 26,250 21,60 650,72 567,00 0,00 567,00 17 081,44 0,000

463 R 611611110

Dvere drevené vnútorné hladké 1-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom  60 x 197 cm - ozn. I. KUS 6,000 73,20 2 205,22 439,20 0,00 439,20 13 231,34 0,000

464 R 611611310

Dvere drevené vnútorné hladké 1-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom 80 x 197 cm - ozn. II. KUS 7,000 73,20 2 205,22 512,40 0,00 512,40 15 436,56 0,000

465 R 611611510

Dvere drevené vnútorné hladké  1-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom s vetracou mriežkou 525/225 mm  80 x 197 cm  -  ozn. V. KUS 1,000 105,00 3 163,23 105,00 0,00 105,00 3 163,23 0,000



466 R 611611710

Dvere drevené vnútorné hladké 2-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom  145 x 197 cm  ozn. III. KUS 1,000 181,00 5 452,81 181,00 0,00 181,00 5 452,81 0,000

467 R 611612210

Dvere drevené vnútorné hladké 1-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom s vetracou mriežkou 225/125 mm  60 x 197 cm  -  ozn. IV. KUS 1,000 105,00 3 163,23 105,00 0,00 105,00 3 163,23 0,000

468 R 61164-06/03

Dvere protipožiarne oceľové 800/1970 mm typ EI 45/D1-C s oceľovou 
zárubňou - ozn. VI KUS 1,000 632,70 19 060,72 632,70 0,00 632,70 19 060,72 0,000

469 R 611871560 Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm KUS 1,000 5,12 154,25 5,12 0,00 5,12 154,25 0,000

767 Kovové doplnkové konštrukcie 0,00 1 800,94 1 800,94 54 255,18 0,000

470 R 767995103

Montáž ostatných atypických  kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 10 do 20 kg KG 318,920 2,39 72,00 0,00 762,22 762,22 22 962,61 0,000

471 R 998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 242,670 1,10 33,14 0,00 266,94 266,94 8 041,74 0,000

472 R 767999801

Kovové konštrukcie - demontáž ostatných doplnkových konštrukcií o 
hmotnosti jednotlivých dielov do 50 kg KG 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

473 R 168a Dodávka oceľových doplnkových konštrukcií - mreže KG 350,812 2,20 66,28 0,00 771,79 771,79 23 250,83 0,000

771 Podlahy a obklady kramické-dlažby 6 523,52 5 819,70 12 343,23 371 852,00 0,000

474 R 771445014 Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu v.100 mm M 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

475 R 771571107 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu M2 298,010 15,00 451,89 0,00 4 470,15 4 470,15 134 667,74 0,000

476 R 771579791

Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene za plochu do 5 m2 
jednotlivo M2 1,580 1,62 48,80 0,00 2,56 2,56 77,12 0,000

477 R 771589795/1

Keramické podlahy - príplatok k cene montáže za špárovanie 
vodovzdorným tmelom M2 298,010 3,10 93,39 0,00 923,83 923,83 27 831,33 0,000

478 R 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m % 119,200 3,55 106,95 0,00 423,16 423,16 12 748,12 0,000

479 597 - 3 Dodávka  - Keramická dlažba GRESS M2 71,318 12,20 367,54 870,08 0,00 870,08 26 212,03 0,000

480 R 597/M01 Dodávka keramickej dlažby odolná voči chemickým vplyvom M2 232,652 24,30 732,06 5 653,44 0,00 5 653,44 170 315,65 0,000

772 Podlahy z prírodného kameňa-dlažby 0,00 605,20 605,20 18 232,32 0,000

481 R 772501140

Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 
mm vrátane soklíkov M2 12,370 16,52 497,68 0,00 204,35 204,35 6 156,31 0,000

482 R 772506372 Dodávka dlažby z  kameňa vr. soklíkov M2 12,989 29,20 879,68 0,00 379,28 379,28 11 426,16 0,000

483 R 998772202 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 5,830 3,70 111,47 0,00 21,57 21,57 649,85 0,000

781 Podlahy a obklady keramické - obklady 949,23 1 863,04 2 812,27 84 722,42 0,000

484 R 781411001

Keramické obklady - montáž a dodávka rohových a kútových líšt pre 
obklad M 71,100 4,80 144,60 0,00 341,28 341,28 10 281,40 0,000

485 R 781415014 Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu M2 74,449 14,97 450,99 0,00 1 114,50 1 114,50 33 575,49 0,000

486 R 781419704 Montáž obkladov vnútorných stien Príplatok k cene za škárovanie M2 74,449 0,80 24,10 0,00 59,56 59,56 1 794,27 0,000

487 R 781419711

Montáž obkladov vnútorných stien Príplatok k cene za plochu do 10 m2 
jednotlivo M2 52,714 5,55 167,20 0,00 292,56 292,56 8 813,75 0,000

488 R 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 27,570 2,00 60,25 0,00 55,14 55,14 1 661,15 0,000

489 597 - 2 Keramický obklad - dodávka M2 75,938 12,50 376,58 949,23 0,00 949,23 28 596,35 0,000

783 Nátery 0,00 2 781,41 2 781,41 83 792,73 0,000

490 R 783225400

Nátery kov. stav. dopln. konš. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x email a tmelením M2 20,730 4,90 147,62 0,00 101,58 101,58 3 060,11 0,000

491 R 783226100

Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce  
základný M2 20,730 1,88 56,64 0,00 38,97 38,97 1 174,07 0,000

492 R 783512000

Nátery klampiarskych konštrukcií olejové farby bielej dvojnásobné so 
zákl. náterom reaktívnou farbou M2 7,096 3,36 101,22 0,00 23,84 23,84 718,29 0,000

493 R 783812110

Nátery omietok stien olejové farby bielej dvojnás. 1x email a 2x plným 
tmelením M2 348,471 7,51 226,25 0,00 2 617,02 2 617,02 78 840,25 0,000

784 Maľby 0,00 3 476,55 3 476,55 104 734,52 0,000

494 R 784413301

Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach 
výšky do 3,80 m M2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000



495 R 784441111

Maľby akrilátové jednofar. s bielym stropom v miestnostiach výšky do 
3,80 m M2 1 066,650 2,72 81,94 0,00 2 901,29 2 901,29 87 404,20 0,000

496 R 784402802

Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m do 
5,00 m M2 913,113 0,63 18,98 0,00 575,26 575,26 17 330,31 0,000

Celkom 18 219,85 162 432,62 180 652,48 5 442 336,55 0,000



ROZPOČET  
Stavba:   Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok
Objekt:   SO 01 - Prestavba ŠD Ruža Objednávateľ:   KU v Ružomberku, Nám. A Hlinku 60, Ružomberok
Časť:   Zdravotechnika Zhotoviteľ:   REKON s.r.o.
JKSO:   Dátum:   28.1.2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 36 867,49 36 867,49 1 110 670,09 12,263

713 Izolácie tepelné 0,00 853,54 853,54 25 713,75 0,000

1 R 1 Návleková izolácia z PE hr. 10 mm, do priemeru 18 mm m 84,000 1,47 44,38 0,00 123,73 123,73 3 727,55 0,000

2 R 1 Návleková izolácia z PE hr. 10 mm, do priemeru 22 mm m 150,000 1,59 47,81 0,00 238,05 238,05 7 171,49 0,000

3 R 1 Návleková izolácia z PE hr. 10 mm, do priemeru 26 mm m 209,000 1,66 50,10 0,00 347,57 347,57 10 470,80 0,000

4 R 1 Návleková izolácia z PE hr. 10 mm, do priemeru 35 mm m 8,000 1,73 52,09 0,00 13,83 13,83 416,70 0,000

5 R 1 Návleková izolácia z PE hr. 10 mm, do priemeru 42 mm m 13,000 1,84 55,52 0,00 23,96 23,96 721,79 0,000

6 R 1 Návleková izolácia z PE hr. 10 mm, do priemeru 52 mm m 50,000 2,13 64,11 0,00 106,40 106,40 3 205,41 0,000

721 Vnútorná kanalizácia 0,00 6 192,57 6 192,57 186 557,36 6,753

7 721 721171106 Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 63x1,8 m 68,000 12,24 368,62 0,00 832,05 832,05 25 066,28 1,760

8 721 721171109 Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2 m 166,000 12,63 380,46 0,00 2 096,41 2 096,41 63 156,57 3,537

9 721 721171111 Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8 m 31,000 14,39 433,39 0,00 445,97 445,97 13 435,17 0,440

10 721 721171112 Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 160x2,8 m 22,000 15,43 464,75 0,00 339,39 339,39 10 224,58 0,217

11 721 721173204 Potrubie z novodurových rúr  pripájacie D 40x1,8 m 42,000 8,62 259,60 0,00 361,91 361,91 10 903,02 0,045

12 721 721173205 Potrubie z novodurových rúr  pripájacie D 50x1,8 m 15,000 8,53 256,91 0,00 127,92 127,92 3 853,72 0,016

13 721 721172111 Potrubie z novodurových rúr  dažďové hrdlové D 140x2,8 m 39,000 17,68 532,75 0,00 689,68 689,68 20 777,18 0,694

14 721 721194104 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8 kus 33,000 1,57 47,24 0,00 51,74 51,74 1 558,84 0,000

15 721 721194105 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 kus 29,000 1,74 52,33 0,00 50,37 50,37 1 517,54 0,000

16 721 721194109 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 kus 37,000 2,57 77,54 0,00 95,24 95,24 2 869,14 0,000

17 R 7 Strešná vpusť HL 62 DN 125 kus 3,000 215,65 6 496,67 0,00 646,95 646,95 19 490,02 0,000

18 R 8 Podomietková zápachová uzávierka s rohovým ventilom HL 405 kus 1,000 61,47 1 851,69 0,00 61,47 61,47 1 851,69 0,000

19 721 721273145 Ventilačné hlavice novodurové DN 100 kus 9,000 15,70 472,83 0,00 141,26 141,26 4 255,45 0,042

20 R 72114017 Prepojenie liatinového potrubia DN 150 kus 3,000 20,71 623,91 0,00 62,13 62,13 1 871,73 0,000

21 721 721290111 Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 361,000 0,49 14,70 0,00 176,17 176,17 5 307,24 0,000

22 721 721290112 Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200 m 22,000 0,63 19,04 0,00 13,90 13,90 418,87 0,000

23 721 998721203 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky  12 - 24 m % 1,045 0,01 0,33 0,00 0,01 0,01 0,33 0,000

722 Vnútorný vodovod 0,00 10 430,90 10 430,90 314 241,35 5,511

24 721 722130211 Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 15 m 84,000 9,61 289,39 0,00 806,90 806,90 24 308,79 0,543

25 721 722130212 Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 20 m 150,000 9,71 292,58 0,00 1 456,80 1 456,80 43 887,56 0,844

26 721 722130213 Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 25 m 209,000 15,00 451,83 0,00 3 134,58 3 134,58 94 432,42 2,695

27 721 722130214 Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 32 m 8,000 16,36 492,74 0,00 130,85 130,85 3 941,93 0,109

28 721 722130215 Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 40 m 13,000 18,84 567,60 0,00 244,93 244,93 7 378,85 0,207

29 721 722130216 Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 50 m 50,000 23,02 693,50 0,00 1 151,00 1 151,00 34 675,03 0,895

30 721 722190401 Vyvedenie výpustiek  DN 15 kus 98,000 4,52 136,02 0,00 442,47 442,47 13 329,85 0,000

31 721 722220111 Nástenky pre výtokový ventil G 1/2 kus 93,000 4,02 121,17 0,00 374,05 374,05 11 268,51 0,062

32 721 722220121 Nástenky pre batériu G 1/2 pár 33,000 8,13 244,80 0,00 268,16 268,16 8 078,53 0,051

33 R 722231023 Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G1 kus 7,000 10,93 329,13 0,00 76,48 76,48 2 303,89 0,000

34 R 722231025 Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G2 kus 1,000 22,33 672,56 0,00 22,33 22,33 672,56 0,000

35 721 722231042 Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040  G 3/4 kus 7,000 7,86 236,70 0,00 55,00 55,00 1 656,90 0,000

36 721 722231043 Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040  G 1 kus 6,000 9,03 271,89 0,00 54,15 54,15 1 631,32 0,000

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



37 R 9 Nástenný hydrant s požiarnou výzbrojov C-52 kus 4,000 334,88 10 088,44 0,00 1 339,50 1 339,50 40 353,78 0,000

38 721 722131936 Prepojenie potrubia ocel. pozink. závitového DN 50 m 1,000 20,47 616,59 0,00 20,47 20,47 616,59 0,002

39 721 722290226 Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 514,000 1,01 30,46 0,00 519,65 519,65 15 655,10 0,096

40 721 722290234 Preplách a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 514,000 0,65 19,55 0,00 333,59 333,59 10 049,61 0,005

41 721 998722203 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch  výšky  12 - 24 m % 0,713 0,01 0,21 0,00 0,01 0,01 0,15 0,000

725 Zariaďovacie predmety 0,00 19 390,48 19 390,48 584 157,63 0,000

42 R 10 Záchodový komplet diturvitový ks 33,000 104,50 3 148,17 0,00 3 448,50 3 448,50 103 889,51 0,000

43 R 11 Umývadlo diturvitové s polnohou ks 32,000 69,07 2 080,65 0,00 2 210,08 2 210,08 66 580,87 0,000

44 R 12 Výlevka diturvitová ks 4,000 104,50 3 148,17 0,00 418,00 418,00 12 592,67 0,000

45 R 13 Vaňa ocelová smaltovaná ks 3,000 186,20 5 609,46 0,00 558,60 558,60 16 828,38 0,000

46 R 14 Sprchový kút rohový so zástenou Sub. 26,000 306,57 9 235,58 0,00 7 970,69 7 970,69 240 125,01 0,000

47 R 15 Ventil rohový s pancierovou hadicou ks 56,000 19,67 592,43 0,00 1 101,24 1 101,24 33 175,96 0,000

48 R 725810403 Ventil rohový s pripájocou rúrou T 67 G1/2 ks 33,000 10,45 314,82 0,00 344,85 344,85 10 388,95 0,000

49 R 16 Pisoárová mušla diturvitová Sub. 3,000 66,22 1 994,79 0,00 198,65 198,65 5 984,38 0,000

50 R 17 Podomietkový tlakový splachovač pisoárový m 3,000 44,37 1 336,54 0,00 133,10 133,10 4 009,62 0,000

51 R 18 Batérie umývadlové stojánkové, pákové ks 32,000 33,88 1 020,58 0,00 1 084,06 1 084,06 32 658,51 0,000

52 R 19 Batérie sprchové,nástenné, pákové ks 26,000 60,14 1 811,63 0,00 1 563,51 1 563,51 47 102,30 0,000

53 R 20 Batérie vaňové nástenné, pákové ks 3,000 87,12 2 624,43 0,00 261,35 261,35 7 873,28 0,000

54 R 21 Batérie drezové, nástenné, pákové ks 4,000 24,32 732,66 0,00 97,28 97,28 2 930,66 0,000

55 721 998725203 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky 12 - 24 m % 193,895 0,00 0,09 0,00 0,58 0,58 17,53 0,000

Celkom 0,00 36 867,49 36 867,49 1 110 670,09 12,263



ROZPOČET  
Stavba:   Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok
Objekt:   SO 01 - Prestavba ŠD Ruža Objednávateľ:   KU v Ružomberku, Nám. A Hlinku 60, Ružomberok
Časť:   Vykoruvanie Zhotoviteľ:   REKON s.r.o.
JKSO:   Dátum:   28.1.2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom Hmotnosť celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 43 842,80 43 842,80 1 320 808,04 0,000

735 Vykurovanie 0,00 43 842,80 43 842,80 1 320 808,04 0,000

1 R 1 radiátory KORAD P 90 ks 104,000 116,19 3 500,28 0,00 12 083,55 12 083,55 364 029,09 0,000

2 R 2 držiak, zátka, odvzdušňovací ventil ks 104,000 6,23 187,53 0,00 647,40 647,40 19 503,57 0,000

3 R 3 montáž radiátorov ks 104,000 26,98 812,65 0,00 2 805,40 2 805,40 84 515,48 0,000

4 R 4 demontáž radiátorov ks 68,000 2,08 62,51 0,00 141,10 141,10 4 250,78 0,000

5 R 5 termostatický ventil DN 15 s hlavicou ks 104,000 56,03 1 687,81 0,00 5 826,60 5 826,60 175 532,15 0,000

6 R 6 spiatočkový ventil DN 15 ks 104,000 10,38 312,56 0,00 1 079,00 1 079,00 32 505,95 0,000

7 R 7 regulačný venitl Stromax DN 1" ks 14,000 271,38 8 175,44 0,00 3 799,25 3 799,25 114 456,21 0,000

8 R 8 guľový ventil DN 1" ks 24,000 14,74 444,00 0,00 353,71 353,71 10 655,93 0,000

9 R 9 dtto DN 3/4" ks 6,000 13,08 393,90 0,00 78,45 78,45 2 363,38 0,000

10 R 10 montáž armatúr ks 186,000 1,04 31,27 0,00 193,07 193,07 5 816,37 0,000

11 R 11 vypúšťací ventil DN 1/2" ks 16,000 7,73 232,72 0,00 123,60 123,60 3 723,57 0,000

12 R 12 oceľové závitové potrubie vr. Uloženia a montáže DN 15 m 570,000 11,63 350,21 0,00 6 626,25 6 626,25 199 622,41 0,000

13 R 13 dtto DN 20 m 122,000 16,44 495,21 0,00 2 005,44 2 005,44 60 415,76 0,000

14 R 14 dtto DN 25 m 268,000 19,21 578,81 0,00 5 149,08 5 149,08 155 121,30 0,000

15 R 15 dtto DN 32 m 31,000 21,41 645,09 0,00 663,80 663,80 19 997,73 0,000

16 R 16 dtto DN 40 m 40,000 24,66 743,00 0,00 986,52 986,52 29 719,90 0,000

17 R 17 dtto DN 50 m 31,000 30,50 918,84 0,00 945,50 945,50 28 484,13 0,000

18 R 18 demontáž potrubia do DN 50 m 765,000 0,44 13,20 0,00 335,07 335,07 10 094,32 0,000

Celkom 0,00 43 842,80 43 842,80 1 320 808,04 0,000

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



ROZPOČET  
Stavba:   Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok
Objekt:   SO 01 - Prestavba ŠD Ruža Objednávateľ:   KU v Ružomberku, Nám. A Hlinku 60, Ružomberok
Časť:   Vzduchotechnika Zhotoviteľ:   REKON s.r.o.
JKSO:   Dátum:   28.1.2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M Práce a dodávky M 0,00 10 048,07 10 048,07 302 717,49 0,000

24-M Vzduchotechnika 0,00 10 048,07 10 048,07 302 717,49 0,000

1 R 1 Kruhové potrubie SPIRO priemer 100mm vrát. odbočiek a kotvenia m 10,000 6,22 187,23 0,00 62,15 62,15 1 872,33 0,000

2 R 2 Kruhové potrubie SPIRO priemer 125mm vrát. odbočiek a kotvenia m 106,000 8,42 253,51 0,00 891,99 891,99 26 872,09 0,000

3 R 3 Kruhové potrubie SPIRO priemer 150mm vrát. odbočiek a kotvenia m 115,000 11,33 341,33 0,00 1 302,95 1 302,95 39 252,67 0,000

4 R 4 Montáž SPIRO potrubia m 221,000 4,57 137,53 0,00 1 008,87 1 008,87 30 393,07 0,000

5 5 radiálny ventilátor s timerom, 53 W ks 1,000 359,03 10 816,14 0,00 359,03 359,03 10 816,14

6 R 6 radiálny ventilátor s timerom, 33 W ks 1,000 260,83 7 857,76 0,00 260,83 260,83 7 857,76 0,000

7 R 7 Axiálny ventilátor s timerom, 150 m3/h ks 32,000 82,72 2 492,02 0,00 2 647,04 2 647,04 79 744,73 0,000

8 R 8 Montáž ventilátorov ks 34,000 31,04 935,17 0,00 1 055,43 1 055,43 31 795,78 0,000

9 R 9 Kruhová strieška priemer 150 ks 9,000 27,75 836,09 0,00 249,78 249,78 7 524,78 0,000

10 R 10 Montáž striešky ks 9,000 11,00 331,39 0,00 99,00 99,00 2 982,47 0,000

11 R 11 Dverová mriežka IMOS DMNO-220x220 ks 69,000 16,50 497,08 0,00 1 138,50 1 138,50 34 298,45 0,000

12 R 12 stenová mriežka 200x200 IMOS ks 4,000 15,71 473,22 0,00 62,83 62,83 1 892,88 0,000

13 R 13 Montáž dverových a stenových mriežok m 73,000 4,40 132,55 0,00 321,20 321,20 9 676,47 0,000

14 R 14 Murárska výpomoc % 98,077 3,00 90,38 0,00 294,23 294,23 8 864,03 0,000

15 R 15 Oprava % 98,077 3,00 90,38 0,00 294,23 294,23 8 864,03 0,000

Celkom 0,00 10 048,07 10 048,07 302 707,69 0,000

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



ROZPOČET  
Stavba:   Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok
Objekt:   SO 01 - Prestavba ŠD Ruža ObjednávateĐ:   KU v RužomberkuĽ Nám. A Hlinku 60Ľ Ružomberok
ČasĢ:   Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, belskozvod - prestavba ZhotoviteĐ:   REKON s.r.o.
JKSO:   Dátum:   28.1.2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D1

1.  UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTOR.  SILNOPRÚDOVÉ 
ROZVODY 9 231,52 30 921,97 40 153,49 1 209 664,04 0,000

PC 2008 ČASġ "A"- DODÁVKA 9 231,52 0,00 9 231,52 278 108,71 0,000

1 DĽA HASMA ELEKTROMEROVÁ ROZVODNICA  " RE" . ER P.N Z 300/5A P1 ks 1,000 1 005,94 30 304,89 1 005,94 0,00 1 005,94 30 304,89 0,000

2 R1 PC OCEĽOPLECH. ROZVODNICA"RH" , 900x600x250 , VIĎ TŠ ks 1,000 2 202,64 66 356,73 2 202,64 0,00 2 202,64 66 356,73 0,000

3 R2 PC

PLAST. ROZVODNICA "RS..." 106-108, 206-213, 306-313, 406-413,  

VIĎ TŠ ks 27,000 212,31 6 396,05 5 732,37 0,00 5 732,37 172 693,38 0,000

4 R3 PC PLAST. ROZVODNICA "RS109",  VIĎ TŠ ks 1,000 290,57 8 753,71 290,57 0,00 290,57 8 753,71 0,000

PC /2008 ČASġ "B"- MONTÁŽ  DlˇA CEN.921M A 922M 0,00 9 104,05 9 104,05 274 282,52 0,000

5 R 210010002

MONT.ľINŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   HFX  16/11Ľ7                 
cca m 46,000 0,75 22,65 0,00 34,59 34,59 1 042,12 0,000

6 R 210010003

MONT.ľINŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   HFX  20/14Ľ6                
cca m 46,000 0,78 23,62 0,00 36,06 36,06 1 086,46 0,000

7 R 210010004

MONT.ľINŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   HFX  25/18Ľ5              
cca m 69,000 0,72 21,72 0,00 49,75 49,75 1 498,74 0,000

8 R 210010008

MONT.ľINŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   DO BETÓNU  HFXP 
o 32/24, cca m 11,000 0,99 29,92 0,00 10,92 10,92 329,07 0,000

9 R 310020304

MONT.ľ MREŽOVÝ KÁBEL ŽLAB / PREDPOKLAD DO PODHďADU / 
GR 565/100 m 28,000 4,83 145,45 0,00 135,18 135,18 4 072,55 0,000

10 R 210010301 MONT.ľKRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400ľ231(1901) m 511,000 0,88 26,45 0,00 448,66 448,66 13 516,27 0,000

11 R 210010311 MONT.ľKRABICA ODBOČNÁ 6400ľ211(1902) ks 85,000 1,83 55,10 0,00 155,47 155,47 4 683,54 0,000

12 R 210010321 MONT.ľKRABICOVÁ ROZVODKA 6400ľ221(1903) ĽSO SVORKAMI ks 235,000 3,75 113,03 0,00 881,72 881,72 26 562,70 0,000

13 R 210010522 ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY ks 320,000 0,18 5,36 0,00 56,96 56,96 1 715,98 0,000

14 R 210020902 MONT.ľ PROTIPOŽ. PREPÁŽKA CEZ STENU A PODLAHY m2 0,500 108,35 3 264,03 0,00 54,17 54,17 1 632,02 0,000

15 R 210040712 OTVOR PRE ZAPUSTENÚ ROZVÁDZAČOVÚ SKRINKU ks 2,000 6,47 194,89 0,00 12,94 12,94 389,77 0,000

16 R 210040701

MURÁRSKE VÝP. VYSEK. DRÁŽKYA ZAČISTENIE PRE RÚRKU 
ALEBO KÁBEL DO D 48 mm m 57,000 5,95 179,13 0,00 338,92 338,92 10 210,36 0,000

17 R 210100251 UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm                            cca ks 112,000 2,96 89,08 0,00 331,18 331,18 9 977,25 0,000

18 R 210100253 UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm                            cca ks 38,000 4,06 122,16 0,00 154,09 154,09 4 642,12 0,000

19 R 210100605 UKONČENIE KÁBLA DO 4x95 ks 2,000 23,49 707,72 0,00 46,98 46,98 1 415,44 0,000

20 R 210190004

MONT.ľ ELEKTROMEROVÁ ROZVODNICA  " RE" . ER P.N Z 300/5A 
P1 ks 1,000 24,33 732,91 0,00 24,33 24,33 732,91 0,000

21 R 210190004 MONT.ľ OCEďOPLECH. ROZVODNICA"RH" Ľ 900x600x250 Ľ VIĎ TŠ ks 1,000 24,33 732,91 0,00 24,33 24,33 732,91 0,000

22 R 210190004

MONT.- PLAST. ROZVODNICA "RS..." 106-108, 206-213, 306-313, 406-

413Ľ  VIĎ TŠ ks 27,000 24,33 732,91 0,00 656,86 656,86 19 788,44 0,000

23 R 210190004 MONT.ľ PLAST. ROZVODNICA "RS109"Ľ  VIĎ TŠ ks 1,000 24,33 732,91 0,00 24,33 24,33 732,91 0,000

24 R 210120301 MONT.ľ POISTKOVEJ PATRÓNY PN1 225A ks 3,000 0,74 22,35 0,00 2,23 2,23 67,06 0,000

25 R 210201021

MONT.ľ SVIETIDLO ŽIARIVKOV.CLASSIC ASN T5 PARľVĽ 316G2 
2x35W, IP20 "A" ks 27,000 7,09 191,43 0,00 191,43 191,43 5 762,88 0,000

26 R 210110026/S MONT.ľSVIETIDLO INTRIÉROVÉ    "I" ks 173,000 6,69 201,48 0,00 1 157,02 1 157,02 34 856,51 0,000

27 R 210203006/S

MONT.ľ NÚDZOVÉ SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ SO ZABUDOV. 
ZDROJOM ks 18,000 5,96 179,46 0,00 107,23 107,23 3 230,29 0,000

28 R PC MONT.- PIKTOGRAM ks 18,000 12,51 376,85 0,00 225,16 225,16 6 783,23 0,000

29 R 210110041

MONT.ľ JEDNOPÓL. VYP. POD OMIETKUĽ  TYP: UNICA 
U50.201.25SK+RÁMIK ks 62,000 1,23 37,15 0,00 76,45 76,45 2 303,01 0,000

30 R 210110041/S MONT.ľ SPÍNAČ TLAČITKOVÝ UNICA U50.206.25SK+RÁMIK ks 45,000 1,23 37,15 0,00 55,49 55,49 1 671,54 0,000

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



31 R 210110045

MONT.-STRIED. VYP.POD OMIETKU , TYP:UNICA 

U50.203.25SK+RÁMIK ks 68,000 1,40 42,18 0,00 95,20 95,20 2 868,00 0,000

32 R 210110043

MONT.ľSÉRIOVÝ VYP. POD OMIETKU ĽTYP:UNICA 
U50.211.25SK+RÁMIK ks 39,000 1,40 42,18 0,00 54,60 54,60 1 644,88 0,000

33 R 210110046

MONT.ľKRÍŽOVÝ VYP. POD OMIETKU Ľ TYP:UNICA 
U50.205.25SK+RÁMIK ks 14,000 1,58 47,54 0,00 22,09 22,09 665,54 0,000

34 R 210111011 MONT.ľ ZÁSUVKA DOMOVÁ UNICA U50.038.25SK+ RÁMIK ks 283,000 2,63 79,32 0,00 745,14 745,14 22 448,06 0,000

35 R 21080010/1 MONT.ľ KÁBEL 1ľCHKEľRľO 2x1Ľ5Ľ POD OMIETKUĽ /VOďNE / m 632,000 0,55 16,69 0,00 350,13 350,13 10 547,96 0,000

36 R 210800105/S MONT.ľ KÁBEL 1ľCHKEľRľO 3x1Ľ5Ľ POD OMIETKUĽ /VOďNE / m 534,000 0,55 16,69 0,00 295,84 295,84 8 912,36 0,000

37 R 210800105/S MONT.ľ KÁBEL 1ľCHKEľRľJ 3x1Ľ5Ľ POD OMIETKUĽ /VOďNE / m 862,000 0,55 16,69 0,00 477,55 477,55 14 386,61 0,000

38 R 210800106/S MONT.ľ KÁBEL 1ľCHKEľRľJ 3x2Ľ5Ľ POD OMIETKUĽ /VOďNE / m 1 207,000 0,56 16,99 0,00 680,75 680,75 20 508,21 0,000

39 R 210800117/S MONT.ľ KÁBEL 1ľCHKEľRľJ 5x6Ľ POD OMIETKUĽ /VOďNE / m 218,000 0,56 16,99 0,00 122,95 122,95 3 704,05 0,000

40 R 210800117/S MONT.ľ KÁBEL 1ľCHKEľVľJ 5x6Ľ POD OMIETKUĽ /VOďNE / m 50,000 0,56 16,99 0,00 28,20 28,20 849,55 0,000

41 R 210810113 MONT.ľ KÁBEL CYKY ľJ 4x95 m 35,000 1,83 55,10 0,00 64,02 64,02 1 928,52 0,000

42 R 211010010 MONT.ľHMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHďADU/ ks 285,000 0,78 23,62 0,00 223,44 223,44 6 731,35 0,000

43 R 211010011 MONT.ľHMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHďADU/ ks 285,000 0,87 26,12 0,00 247,10 247,10 7 443,98 0,000

44 R PC MONT.ľ SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA ks 1,000 6,02 181,33 0,00 6,02 6,02 181,33 0,000

45 R 210800606 MONT.ľVODIČ CYA  6 mm2 V TRUBKE m 143,000 0,44 13,23 0,00 62,78 62,78 1 891,22 0,000

46 R 210800647 MONT.ľVODIČ CYA 10mm2 m 57,000 0,88 26,45 0,00 50,05 50,05 1 507,69 0,000

47 R 210800609 MONT.ľVODIČ CYA 25mm2 m 57,000 0,44 13,23 0,00 25,02 25,02 753,84 0,000

48 R 210220301 MONT.- SVORKA SR03 ks 2,000 2,42 73,03 0,00 4,85 4,85 146,05 0,000

49 R 210220302 MONT.- SVORKA ST                                                          cca ks 57,000 3,39 102,01 0,00 193,00 193,00 5 814,38 0,000

50 R 210220101 MONT. PÁSOK Fe Zn 30x4 mm NA POVRCHU m 1,000 4,78 143,88 0,00 4,78 4,78 143,88 0,000

51 R 210220001 MONT.- DROT FeZn o8 m 20,000 2,94 88,45 0,00 58,72 58,72 1 769,00 0,000

PC2008 ČASġ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M A922M 0,00 21 817,77 21 817,92 652 597,16 0,000

52 R DďA hhľ IES INŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   HFX 16/11Ľ7           cca m 46,000 0,81 24,25 0,00 37,03 37,03 1 115,57 0,000

53 R PC + PRÍSLUŠENSTVO Sk 1,000 13,88 418,09 0,00 13,88 13,88 418,09 0,000

54 R DďA hhľ IES INŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   HFX o 20/14Ľ6                cca m 46,000 0,82 24,55 0,00 37,49 37,49 1 129,42 0,000

55 R PC + PRÍSLUŠENSTVO Sk 1,000 13,88 418,09 0,00 13,88 13,88 418,09 0,000

56 R DďA hhľ IES INŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   HFX o 25/18Ľ5              cca m 69,000 0,91 27,38 0,00 62,72 62,72 1 889,53 0,000

57 R PC + PRÍSLUŠENSTVO Sk 1,000 20,82 627,10 0,00 20,82 20,82 627,10 0,000

58 R DďA hhľ IES
INŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   DO BETÓNU  HFXP o 
32/24, cca m 11,000 3,10 93,51 0,00 34,14 34,14 1 028,62 0,000

59 R PC + PRÍSLUŠENSTVO Sk 1,000 13,88 418,09 0,00 13,88 13,88 418,09 0,000

60 R DďA hhľ IES
MREŽOVÝ KÁBEL ŽLAB / PREDPOKLAD DO PODHďADO / GR 
565/100 m 28,000 6,09 183,53 0,00 170,58 170,58 5 138,77 0,000

61 R PC + PRÍSLUŠENSTVO Sk 1,000 52,03 1 567,49 0,00 52,03 52,03 1 567,49 0,000

62 R DďA VEREX KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400ľ231(1901) ks 511,000 0,23 6,93 0,00 117,53 117,53 3 540,71 0,000

63 R DďA VEREX KRABICA ODBOČNÁ 6400ľ211(1902) ks 85,000 0,24 7,23 0,00 20,40 20,40 614,57 0,000

64 R DďA VEREX KRABICOVÁ ROZVODKA 6400ľ221(1903) ĽSO SVORKAMI ks 235,000 0,90 27,08 0,00 211,27 211,27 6 364,57 0,000

65 R PC PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA m2 0,500 104,06 3 134,94 0,00 52,03 52,03 1 567,49 0,000

66 R DďA OEZ POISTKOVEJ PATRÓNY PN1 225A ks 3,000 6,00 180,70 0,00 17,99 17,99 542,09 0,000

67 R ODHAD SVETELNÉ ZDROJE K SVIETIDLÁM Sk 1,000 867,19 26 125,06 0,00 867,19 867,19 26 125,06 0,000SVIETIDLO ZABUDOVANE DO PODHADU  SDK-

KAZETOVY,DOD+MON ks 14,000 20,71 289,99 0,00 289,94 289,94 4 059,86

68 R DďA hhľ OMS
SVIETIDLO ŽIARIVKOV.CLASSIC ASN T5 PARľVĽ 316G2 2x35WĽ IP20 
"A" ks 27,000 76,28 2 297,86 0,00 2 059,56 2 059,56 62 042,22 0,000

69 R DďA hhľ OMS SVIETIDLO INTRIÉROVÉ    "I" ks 173,000 33,99 1 024,10 0,00 5 880,96 5 880,96 177 169,86 0,000

70 R DďA hhľ OMS NÚDZOVÉ SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ SO ZABUDOV. ZDROJOM ks 18,000 39,96 1 203,87 0,00 719,30 719,30 21 669,57 0,000

71 R PIKTOGRAM PIKTOGRAM ks 18,000 3,47 104,51 0,00 62,44 62,44 1 881,13 0,000

72 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. JEDNOPÓL. VYP. POD OMIETKUĽ  TYP: UNICA U50.201.25SK+RÁMIK ks 62,000 3,78 113,97 0,00 234,55 234,55 7 065,93 0,000

73 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. RÁMIK ks 62,000 0,84 25,19 0,00 51,83 51,83 1 561,49 0,000

74 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. STRIED. VYP.POD OMIETKU Ľ TYP:UNICA U50.203.25SK+RÁMIK ks 68,000 4,10 123,40 0,00 278,53 278,53 8 390,93 0,000



75 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. RÁMIK ks 68,000 0,84 25,19 0,00 56,85 56,85 1 712,60 0,000

76 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. SÉRIOVÝ VYP. POD OMIETKU ĽTYP:UNICA U50.211.25SK+RÁMIK ks 39,000 5,20 156,78 0,00 202,96 202,96 6 114,25 0,000

77 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. RÁMIK ks 39,000 0,84 25,19 0,00 32,60 32,60 982,23 0,000

78 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. KRÍŽOVÝ VYP. POD OMIETKU Ľ TYP:UNICA U50.205.25SK+RÁMIK ks 14,000 5,31 159,94 0,00 74,33 74,33 2 239,15 0,000

79 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. RÁMIK ks 14,000 0,84 25,19 0,00 11,70 11,70 352,59 0,000

80 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. SPÍNAČ TLAČITKOVÝ UNICA U50.206.25SK+RÁMIK ks 45,000 3,78 113,97 0,00 170,24 170,24 5 128,50 0,000

81 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. RÁMIK ks 45,000 0,84 25,19 0,00 37,62 37,62 1 133,34 0,000

82 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. ZÁSUVKA DOMOVÁ UNICA U50.038.25SK+ RÁMIK ks 283,000 6,04 181,96 0,00 1 709,32 1 709,32 51 494,97 0,000

83 R

DďA 
SCHNEIDER 

EL. RÁMIK ks 283,000 0,84 25,19 0,00 236,59 236,59 7 127,45 0,000

84 R STR5% KÁBEL 1ľCHKEľRľO 2x1Ľ5 m 664,000 0,81 24,25 0,00 534,52 534,52 16 102,95 0,000

85 R STR5% KÁBEL 1ľCHKEľRľO 3x1Ľ5 m 561,000 1,11 33,38 0,00 621,59 621,59 18 725,96 0,000

86 R STR5% KÁBEL 1ľCHKEľRľJ 3x1Ľ5 m 905,000 1,11 33,38 0,00 1 002,74 1 002,74 30 208,55 0,000

87 R STR5% KÁBEL 1ľCHKEľRľJ 3x2Ľ5 m 1 267,000 1,74 52,27 0,00 2 198,25 2 198,25 66 224,33 0,000

88 R STR5% KÁBEL 1ľCHKEľRľJ 5x6 m 229,000 5,95 179,13 0,00 1 361,63 1 361,63 41 020,59 0,000

89 R STR5% KÁBEL 1ľCHKEľVľJ 5x6 m 53,000 7,85 236,43 0,00 415,94 415,94 12 530,73 0,000

90 R STR5% KÁBEL CYKYľJ 4x95 m 37,000 34,75 1 046,76 0,00 1 285,60 1 285,60 38 730,05 0,000

91 R PC HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHďADU/ ks 285,000 0,06 1,90 0,00 17,96 17,96 540,91 0,000

92 R PC HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHďADU/ ks 285,000 0,08 2,53 0,00 23,94 23,94 721,22 0,000

93 R PC SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA ks 1,000 2,40 72,42 0,00 2,40 2,40 72,42 0,000

94 R STR5% VODIČ CYA  6 mm2 V TRUBKE m 150,000 0,78 23,62 0,00 117,60 117,60 3 542,82 0,000

95 R STR5% VODIČ CYA 10mm2 m 60,000 2,93 88,15 0,00 175,56 175,56 5 288,92 0,000

96 R STR5% VODIČ CYA 25mm2 m 60,000 1,31 39,34 0,00 78,36 78,36 2 360,67 0,000

97 R DďA ZIN SVORKA SR03 ks 2,000 1,10 33,05 0,00 2,19 2,19 66,10 0,000

98 R DďA ZIN SVORKA ST                                                          cca ks 57,000 1,69 51,00 0,00 96,50 96,50 2 907,19 0,000

99 R DďA ZIN PÁSOK Fe Zn 30x4 mm NA POVRCHU m 1,000 1,36 40,94 0,00 1,36 1,36 40,94 0,000

100 R DďA ZIN DROT FeZn o8 m 20,000 1,46 44,07 0,00 29,26 29,26 881,49 0,000

OST Ostatné 0,00 0,00 5 151,59 155 196,80 0,000

O01 Ostatné 0,00 0,00 5 151,59 155 196,80 0,000

101 R 001 Mimostaveništná doprava % 217,433 3,60 108,45 0,00 0,00 782,76 23 581,40 0,000

102 R 002 Podružný materiál (sádra. príchytkyĽ klinceĽ šróbyĽ matice) % 217,433 3,00 90,38 0,00 0,00 652,30 19 651,16 0,000

103 R 003 Podiel pridružených výkonov iných profesíí napr. murárske výpomoci % 217,433 6,00 180,76 0,00 0,00 1 304,60 39 302,35 0,000

104 R 004 Presun dodávok % 217,433 1,00 30,13 0,00 0,00 217,43 6 550,39 0,000

105 R HZS-1 Montážne práce vopred nedefinovateĐné hod 80,000 15,68 472,23 0,00 0,00 1 254,00 37 778,00 0,000

106 R HZS HL.XI

Vypracovanie revíznej správyĽ uvedenie do prevádzkyĽ predpísane 
merania hod 60,000 15,68 472,23 0,00 0,00 940,50 28 333,50 0,000

Celkom 9 231,52 30 921,97 45 305,08 1 364 860,84 0,000



ROZPOČET  
Stavba:   Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok
Objekt:   SO 01 - Prestavba ŠD Ruža ObjednávateĐ:   KU v RužomberkuĽ Nám. A Hlinku 60Ľ Ružomberok
Časť:   Bleskozvod ZhotoviteĐ:   REKON s.r.o.
JKSO:   Dátum:   28.1.2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom Hmotnosť celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21-M Elektromontáže - Bleskozvod 0,00 1 913,48 1 913,48 57 645,56 0,000

21-M-M Časť "A" Montáž dľa cen.921M 0,00 1 064,35 1 064,35 32 064,70 0,000

1 R 210220022 MONTÁŽ DROTU Fe Zn o10 V ZEMI m 30,000 1,19 35,73 0,00 35,58 35,58 1 071,88 0,000

2 R 210220101 MONTÁŽ DROTU Fe Zn o8 VČ. PODPERY m 130,000 4,78 144,12 0,00 621,92 621,92 18 735,96 0,000

3 R 210220022/S MONTÁŽ DROTU Fe Zn o8 V  OCHRANNEJ RÚRKE Ľ ZVOD m 90,000 1,19 35,73 0,00 106,74 106,74 3 215,65 0,000

4 R 210220212 MONTÁŽ ZEMNEJ TYČE ZT  2m ks 12,000 9,14 275,41 0,00 109,70 109,70 3 304,94 0,000

5 R 210220301 MONTÁŽ HROMOZVOD. SVORKY DO 2 SKRUTKY  / SSĽ SR03/ ks 19,000 2,42 73,00 0,00 46,04 46,04 1 386,91 0,000

6 R 210220302 MONTÁŽ HROMOZVOD. SVORKY NAD 2 SKRUTKY ks 11,000 3,39 102,13 0,00 37,29 37,29 1 123,40 0,000

7 R 210220401 MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA  OR01 ks 6,000 1,74 52,33 0,00 10,42 10,42 313,97 0,000

8 R 210010323

MONTÁŽ SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI  Ľ NA 
OCHR.SV. SZ ks 6,000 3,63 109,36 0,00 21,78 21,78 656,14 0,000

9 R 210010036

MONTÁŽ OCHRANNEJ RÚRKY POD OMIETKU Ľ ZVOD RÚRKA 
D29mm m 80,000 0,94 28,20 0,00 74,88 74,88 2 255,83 0,000

21-M-D Časť "B" Nosný materiál k cen 21M 0,00 849,13 849,13 25 580,86 0,000

10 R DďA ZIN DROT Fe Zn o8 kg 104,000 1,15 34,77 0,00 120,02 120,02 3 615,60 0,000

11 R DďA ZIN DROT Fe Zn 10 kg 30,000 1,15 34,77 0,00 34,62 34,62 1 042,96 0,000

12 R DďA ZIN ZEMNÁ  TYČ ZT  2m ks 12,000 14,37 433,00 0,00 172,48 172,48 5 196,01 0,000

13 R DďA ZIN HROMOZVOD. SVORKA  "SS" ks 19,000 0,51 15,36 0,00 9,69 9,69 291,92 0,000

14 R DďA ZIN HROMOZVOD. SVORKA  "SZ" ks 6,000 1,37 41,36 0,00 8,24 8,24 248,18 0,000

15 R DďA ZIN HROMOZVOD. SVORKA  "SK" ks 5,000 0,75 22,56 0,00 3,75 3,75 112,82 0,000

16 R DďA ZIN PODPERA PV..... / TYP DďA KRYTINY/ ks 86,000 1,35 40,73 0,00 116,27 116,27 3 502,81 0,000

17 R DďA ZIN POPIS. ŠTÍTOK  OR01 ks 6,000 0,20 5,96 0,00 1,19 1,19 35,79 0,000

18 R PC

SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI  Ľ NA 
OCHR.SV. SZ ks 6,000 34,17 1 029,53 0,00 205,04 205,04 6 177,16 0,000

19 R

DďA IES 
STR.5% OCHRANNÁ RÚRKA ľ ZVOD D29mm m 90,000 1,57 47,30 0,00 141,30 141,30 4 256,80 0,000

20 R PC PRÍCHYTKA PVC ks 90,000 0,41 12,23 0,00 36,54 36,54 1 100,80 0,000

OST Ostatné 0,00 675,72 675,72 20 356,80 0,000

O01 Ostatné 0,00 310,04 310,04 9 340,14 0,000

21 R MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 22,797 3,60 108,45 0,00 82,07 82,07 2 472,38 0,000

22 R

PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 
(SÁDRA.PRÍCHYTKYĽKLINCEĽŠRÓBYĽMATICEĽDďA ÚVODU CEN 
921M) % 22,797 3,00 90,38 0,00 68,39 68,39 2 060,32 0,000

23 R

PPV Z POL. Č.4.ľ6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ 
NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...) % 22,797 6,00 180,76 0,00 136,78 136,78 4 120,66 0,000

24 R PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8 % 22,797 1,00 30,13 0,00 22,80 22,80 686,78 0,000

O02 2a Zemné práce dľa cen 946M - pre bleskozvod 0,00 260,44 260,44 7 845,96 0,000

25 R 460010024 VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE km 0,030 39,27 1 183,05 0,00 1,18 1,18 35,49 0,000

26 R 460200154

VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x70Ľ RUČNE ALEBO STROJOMĽ ZEMINA 
tr.4 m 30,000 7,07 213,05 0,00 212,16 212,16 6 391,53 0,000

27 R 460560154 ZÁHOZ  KÁBEL. RÝHY 35x70Ľ RUČNE ALEBO STROJOMĽ ZEMINA tr.4 m 30,000 1,57 47,30 0,00 47,10 47,10 1 418,93 0,000

O03 Iné náklady patriace do ZRN - Odhad (HZS HL.III) 0,00 47,84 47,84 1 441,23 0,000

28 R MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEďNÉ hod 4,000 11,96 360,31 0,00 47,84 47,84 1 441,23 0,000

O04 Iné náklady patriace do ZRN - Odhad (HZS HL.IX) 0,00 57,41 57,41 1 729,47 0,000

29 R

PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKYľ 
revíziaĽ uvedenie do prevádzky hod 4,000 14,35 432,37 0,00 57,41 57,41 1 729,47 0,000

Celkom 0,00 2 589,20 2 589,20 78 002,36 0,000

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



ROZPOČET  
Stavba:   Zmena účelu využitia priestorov PgF KU na chemicko-biologické laboratórium
Objekt:   Stavebné úpravy Objednávateľ:   KU-PgF, Ružomberok
Časť:   Zhotoviteľ:   REKON, s.r.o.
JKSO:   Dátum:   28.1.2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D7 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

HSV Práce a dodávky HSV 499,98 67 893,34 68 393,32 2 060 417,19 0,000

1 Zemné práce 0,00 13 057,84 13 057,84 393 380,52 0,000

1 R 111-06-04

Demontáž a spatná montáž okapoveho chodníka  po prevedení 
dodatočnej izolácie m2 94,725 15,93 479,91 0,00 1 508,97 1 508,97 45 459,20 0,000

2 R 132301202 Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 100 do 1000 m3 M3 227,340 19,20 578,42 0,00 4 364,93 4 364,93 131 497,82 0,000

3 R 132301209 Príplatok za lepivosť horniny 4 M3 227,340 1,73 52,12 0,00 393,30 393,30 11 848,50 0,000

4 R 161101101

Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke 
výkopu nad 1 m do 2,5 m M3 227,340 25,72 774,84 0,00 5 847,19 5 847,19 176 152,30 0,000

5 R 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m M3 227,340 1,57 47,30 0,00 356,92 356,92 10 752,69 0,000

6 R 174101002

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3 M3 227,340 2,58 77,73 0,00 586,54 586,54 17 670,01 0,000

3 Zvislé konštrukcie 499,98 4 349,06 4 849,04 146 082,21 0,000

7 R 342241176 Priečky tehlové POROTHERM hr. 15 cm M2 13,430 23,91 720,31 0,00 321,11 321,11 9 673,79 0,000

8 R 342242000 Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,5 cm M2 114,601 23,38 704,35 0,00 2 679,37 2 679,37 80 718,73 0,000

9 R 342252130

Sádrokartónový obklad okolo stĺpov z dosák hrúbky 15 mm vr. nosnej 
konštrulcie  -  ozn. c M2 8,505 38,84 1 170,09 0,00 330,33 330,33 9 951,64 0,000

10 R 317121109 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm KUS 4,000 3,61 108,75 0,00 14,44 14,44 435,02 0,000

11 R 317121110 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm KUS 6,000 5,52 166,30 0,00 33,12 33,12 997,77 0,000

12 317164000 Preklad POROTHERM 12,0x6,5x100 KUS 4,000 7,28 219,32 29,12 0,00 29,12 877,27 0,000

13 R 317164001 Preklad POROTHERM 12,0x6,5x125 KUS 6,000 9,21 277,46 55,26 0,00 55,26 1 664,76 0,000

14 R 310239211

Zamurovanie otvoru o ploche 1-4 m2 v murive, tehlami pre akúkoľvek 
maltu vápennocementovú M3 2,063 185,46 5 587,17 0,00 382,60 382,60 11 526,33 0,000

15 R 317234410 Výmurovka medzi nosníkmi  - betón M3 0,460 216,65 6 526,80 0,00 99,66 99,66 3 002,33 0,000

16 R 317944311

Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez 
zamurovania hláv do č.12 T 0,272 1 176,31 35 437,52 0,00 319,96 319,96 9 638,99 0,000

17 R 340239212

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. 
nad 100 mm M2 5,680 29,66 893,54 0,00 168,47 168,47 5 075,30 0,000

18 R 133-06 Dodávka oceľových valcovaných profilov, rúr, objímok a drótov KG 298,991 1,39 41,88 415,60 0,00 415,60 12 520,28 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 0,00 209,19 209,19 6 302,06 0,000

19 R 413232211

Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami valcovaných 
nosníkov, výšky do 150 mm KUS 57,000 3,67 110,56 0,00 209,19 209,19 6 302,06 0,000

6 Povrchové úpravy 0,00 33 786,50 33 786,50 1 017 852,22 0,000

20 R 611459171

Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. 
konštrukcií maltou cementovou - pre ZTI M2 1,200 3,80 114,48 0,00 4,56 4,56 137,37 0,000

21 R 612421728 Podklad pod omietku stien stužujúca stierka so sklotextilnou mriežkou M2 278,085 5,80 174,73 0,00 1 612,89 1 612,89 48 590,01 0,000

22 R 612441240

Vnútorná omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku 
vápennosadrová hladká M2 203,636 14,18 427,19 0,00 2 887,56 2 887,56 86 990,57 0,000

23 R 612456214

Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií alebo vnútorných stien 
maltou cement.pre postrek (keram. obklady) vr. sieťky M2 74,449 6,20 186,78 0,00 461,58 461,58 13 905,68 0,000

24 R 612465112

Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.4 mm  - pre ZTI M2 1,000 4,81 144,91 0,00 4,81 4,81 144,91 0,000

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



25 R 631312711 Mazanina z betónu prostého B20   hr 8 cm M3 14,901 146,73 4 420,39 0,00 2 186,42 2 186,42 65 868,21 0,000

26 R 631315811

Príplatok za hrúbku mazaniny z betónu prostého od 50-80 mm, bez 
rozdielu tr. betónu M3 14,901 4,69 141,29 0,00 69,89 69,89 2 105,39 0,000

27 R 63245-07/02 Samonivelizačná podlahová hmota hr. 5 mm M2 298,010 13,60 409,71 0,00 4 052,94 4 052,94 122 098,75 0,000

28 R 632477005/4 Disperzia na podlahy m2 12,370 2,07 62,36 0,00 25,61 25,61 771,41 0,000

29 R 648991113 Osadzovanie parapetných dosiek š. nad 200 mm M 25,000 4,05 122,01 0,00 101,25 101,25 3 050,26 0,000

30 R 612403399

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou , akejkoľvek šírky ryhy - 
pre ZTI M2 1,000 8,51 256,37 0,00 8,51 8,51 256,37 0,000

31 R 612421131

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
plochy do 5% štukových - pre ZTI M2 1,000 1,11 33,44 0,00 1,11 1,11 33,44 0,000

32 R 612425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková M2 14,100 13,86 417,55 0,00 195,43 195,43 5 887,40 0,000

33 R 621463174 Vnútorná sanačná omietka  - horizontal stopp systém M2 425,079 47,36 1 426,77 0,00 20 131,74 20 131,74 606 488,83 0,000

34 R 622463122 Doplnenie vonkajšej omietky - prispôsobiť jestvujúcej fasábe M2 1,407 13,09 394,35 0,00 18,42 18,42 554,86 0,000

35 R 629451112

Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi 
prvkami šírky do 300 mm M 25,000 2,44 73,51 0,00 61,00 61,00 1 837,69 0,000

36 R 631312141

Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche nad 1 m2 do 4 m2 a hr. 
rýh v mazaninách  - pre ZTI M3 7,470 129,82 3 910,96 0,00 969,76 969,76 29 214,84 0,000

37 R 631591111

Doplnenie násypu perlitom s udusaním a urovnaním povrchu násypu o 
ploche jednotlivo do 2 m2  - pre ZTI M3 7,470 102,67 3 093,04 0,00 766,95 766,95 23 104,99 0,000

38 R 632451411

Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 1 m2 a hr. do 10 
mm  - pre ZTI M2 49,800 4,54 136,77 0,00 226,09 226,09 6 811,25 0,000

9 Ostatné práce 0,00 13 478,02 13 478,02 406 038,83 0,000

39 R 941955001 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m M2 310,380 2,11 63,57 0,00 654,90 654,90 19 729,58 0,000

40 R 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m M2 310,380 2,79 84,05 0,00 865,96 865,96 26 087,91 0,000

41 R 962031133

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -
0,261 t M2 52,004 2,30 69,29 0,00 119,61 119,61 3 603,34 0,000

42 R 965022121 Búranie  podláh-0,432 t   - pre ZTI M2 49,500 1,86 56,03 0,00 92,07 92,07 2 773,70 0,000

43 R 965043341

Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. 
do 100 mm, plochy nad 4 m2 M3 29,065 79,21 2 386,28 0,00 2 302,24 2 302,24 69 357,25 0,000

44 R 965082920

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 100 mm  -
1,400 t  - pre ZTI M3 7,470 8,89 267,82 0,00 66,41 66,41 2 000,61 0,000

45 R 967031142

Prisekanie rovných ostení, po vybúraní otvorov, na maltu cementovú -
0,059 t M2 6,345 5,00 150,63 0,00 31,73 31,73 955,75 0,000

46 R 968061113

Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 
m2 KUS 0,000 0,59 17,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

47 R 968061113

Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 
m2 KUS 10,000 0,59 17,77 0,00 5,90 5,90 177,74 0,000

48 R 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2 KUS 10,000 0,51 15,36 0,00 5,10 5,10 153,64 0,000

49 R 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2 KUS 2,000 0,90 27,11 0,00 1,80 1,80 54,23 0,000

50 R 968062356

Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t M2 19,248 5,04 151,84 0,00 97,01 97,01 2 922,52 0,000

51 R 968072455

Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -
0,076 t M2 13,987 5,17 155,75 0,00 72,31 72,31 2 178,50 0,000

52 R 968072456

Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -
0,063 t M2 5,330 5,17 155,75 0,00 27,56 27,56 830,15 0,000

53 R 971033331

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm -0,025 
t KUS 6,000 2,01 60,55 0,00 12,06 12,06 363,32 0,000

54 R 971033351

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm -0,074 
t KUS 11,000 8,66 260,89 0,00 95,26 95,26 2 869,80 0,000

55 R 971033451

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 450 mm -0,207 
t KUS 3,000 12,97 390,73 0,00 38,91 38,91 1 172,20 0,000

56 R 971033541 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t M3 1,722 47,38 1 427,37 0,00 81,59 81,59 2 457,92 0,000

57 R 973031813 Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,009 t M 29,300 5,63 169,61 0,00 164,96 164,96 4 969,55 0,000

58 R 973048131

Vysekanie káps pre zaviazanie v murive betónovom hr. do 150 mm -
0,010 t M 17,710 8,75 263,60 0,00 154,96 154,96 4 668,42 0,000



59 R 974031668

Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov do hľ. 150 mm v. 
350 mm -0,097 t M 37,300 7,63 229,86 0,00 284,60 284,60 8 573,83 0,000

60 R 974032664

Vysek. rýh v sten. a prieč. pre vťahov. nosn. do stien do hľ. 150 mm, v. 
nosníka do 150mm-0,027t  - pre ZTI M 7,500 2,79 84,05 0,00 20,93 20,93 630,39 0,000

61 R 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 % M2 425,079 4,52 136,17 0,00 1 921,36 1 921,36 57 882,80 0,000

62 R 978059521

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -
0,068 t M2 27,428 3,50 105,44 0,00 96,00 96,00 2 892,04 0,000

63 R 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 
základným podlažím  - pre ZTI T 32,874 6,30 189,79 0,00 207,11 207,11 6 239,28 0,000

64 R 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km T 110,564 10,00 301,26 0,00 1 105,64 1 105,64 33 308,51 0,000

65 R 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   - pre ZTI T 64,454 10,00 301,26 0,00 644,54 644,54 19 417,41 0,000

66 R 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km T 552,820 0,36 10,85 0,00 199,02 199,02 5 995,53 0,000

67 R 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m T 110,564 6,36 191,60 0,00 703,19 703,19 21 184,21 0,000

68 R 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m T 884,512 0,71 21,39 0,00 628,00 628,00 18 919,25 0,000

69 R 979082121R

Búracie práce - poplatok za skládku staveb. sute a vybúraných hmôt 
(určí investor cena orientačná) t 110,564 24,90 750,14 0,00 2 753,04 2 753,04 82 938,20 0,000

70 R 764410880 Demontáž oplechovania parapetov rš od 400  do 600 mm 0,00287t M 25,550 0,95 28,62 0,00 24,27 24,27 731,25 0,000

99 Presun hmôt 0,00 3 012,73 3 012,73 90 761,35 0,000

71 R 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m T 122,121 24,67 743,21 0,00 3 012,73 3 012,73 90 761,35 0,000

M Práce a dodávky M 0,00 14 917,07 14 917,07 449 391,68 0,000

21-M Elektromontáže 0,00 10 017,11 10 017,11 301 775,31 0,000

72 R 07-05-00

Elektroinštalácia -  Svietidlo núdzové AMI NZ / 1hod  SM18N10EGO  
1x18W - Dodávka ks 3,000 59,67 1 797,62 0,00 179,01 179,01 5 392,86 0,000

73 R 07-05-00

Elektroinštalácia -  Svietidlo núdzové AMI NZ / 1hod  SM18N10EGO  
1x18W - Dodávka ks 3,000 11,68 351,96 0,00 35,05 35,05 1 055,89 0,000

74 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR16WH+ 1x16W - 
dodávka ks 7,000 32,12 967,74 0,00 224,86 224,86 6 774,16 0,000

75 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR16WH+ 1x16W - 
montáž ks 7,000 3,97 119,63 0,00 27,80 27,80 837,41 0,000

76 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR28WH+ 1x28W - 
dodávka ks 3,000 47,42 1 428,64 0,00 142,27 142,27 4 285,91 0,000

77 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo stropné AMI NZ I2D BR28WH+ 1x28W - 
montáž ks 3,000 3,97 119,63 0,00 11,91 11,91 358,89 0,000

78 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Svietidlo bytové I2BRVHESS+ 1x28W - dodávka ks 3,000 132,03 3 977,39 0,00 396,08 396,08 11 932,16 0,000

79 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Svietidlo bytové I2BRVHESS+ 1x28W - montáž ks 3,000 7,73 232,96 0,00 23,20 23,20 698,89 0,000

80 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362M80BW 2x36W - 
dodávka ks 33,000 58,73 1 769,27 0,00 1 938,06 1 938,06 58 385,91 0,000

81 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362M80BW 2x36W - 
montáž ks 33,000 8,38 252,49 0,00 276,57 276,57 8 332,04 0,000

82 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362SM-OP  2x36W - 
dodávka ks 5,000 29,84 898,81 0,00 149,18 149,18 4 494,05 0,000

83 R 07-05-00

Elektroinštalácia - Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2362SM-OP  2x36W - 
montáž ks 5,000 7,73 232,96 0,00 38,67 38,67 1 164,82 0,000

84 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Jednopólový vypínač WPT-100 H  -  dodávka ks 9,000 3,47 104,51 0,00 31,22 31,22 940,56 0,000

85 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Jednopólový vypínač WPT-100 H  -  montáž ks 9,000 1,23 37,15 0,00 11,10 11,10 334,31 0,000

86 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Sériový prepínač WPT-500H  -  dodávka ks 9,000 4,27 128,76 0,00 38,47 38,47 1 158,83 0,000

87 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Sériový prepínač WPT-500H  -  montáž ks 9,000 1,40 42,18 0,00 12,60 12,60 379,59 0,000

88 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Striedavý prepínač WPT-600H  -  dodávka ks 4,000 3,96 119,33 0,00 15,84 15,84 477,32 0,000

89 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Striedavý prepínač WPT-600H  - montáž ks 4,000 1,40 42,18 0,00 5,60 5,60 168,71 0,000

90 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Zásuvka 230V - dvojitá GWP-232 PH - dodávka ks 52,000 3,54 106,74 0,00 184,24 184,24 5 550,29 0,000

91 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Zásuvka 230V - dvojitá GWP-232 PH - montáž ks 52,000 3,03 91,31 0,00 157,61 157,61 4 748,22 0,000

92 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Priebežná montáž ks 44,000 0,59 17,62 0,00 25,74 25,74 775,44 0,000

93 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Krabicová rozvodka KR 97/5 - dodávka ks 32,000 3,65 109,87 0,00 116,70 116,70 3 515,82 0,000



94 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Krabicová rozvodka KR 97/5 - montáž ks 32,000 3,88 116,80 0,00 124,06 124,06 3 737,55 0,000

95 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Zavíčkovanie krabice ks 32,000 0,07 2,20 0,00 2,34 2,34 70,37 0,000

96 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Prístrojová krabica KU 68-1901  -  dodávka ks 74,000 0,21 6,30 0,00 15,47 15,47 465,93 0,000

97 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Prístrojová krabica KU 68-1901  - montáž ks 74,000 0,89 26,75 0,00 65,71 65,71 1 979,64 0,000

98 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Zásuvka IZ 3253  -  dodávka ks 1,000 13,46 405,50 0,00 13,46 13,46 405,50 0,000

99 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Zásuvka IZ 3253  -  montáž ks 1,000 4,48 135,05 0,00 4,48 4,48 135,05 0,000

100 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Trojpólový vypínač  S25 JP  -  dodávka ks 14,000 21,72 654,19 0,00 304,01 304,01 9 158,61 0,000

101 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Trojpólový vypínač  S25 JP  - montáž ks 14,000 3,88 116,80 0,00 54,28 54,28 1 635,18 0,000

102 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2  -  dodávka m 30,000 0,45 13,53 0,00 13,47 13,47 405,80 0,000

103 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 2Ax1,5 mm2  -  montáž m 30,000 0,54 16,36 0,00 16,29 16,29 490,75 0,000

104 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2  -  dodávka m 40,000 0,64 19,19 0,00 25,48 25,48 767,61 0,000

105 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Ax1,5 mm2  -  montáž m 40,000 0,54 16,36 0,00 21,72 21,72 654,34 0,000

106 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2  -  dodávka m 180,000 0,64 19,19 0,00 114,66 114,66 3 454,25 0,000

107 R 07-05-00 Elektroinštalácia Kábel CYKY 3Cx1,5 mm2  -  montáž m 180,000 0,61 18,26 0,00 109,08 109,08 3 286,14 0,000

108 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2  -  dodávka m 300,000 1,02 30,85 0,00 307,20 307,20 9 254,71 0,000

109 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 3Cx2,5 mm2  -  montáž m 300,000 0,61 18,26 0,00 181,80 181,80 5 476,91 0,000

110 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 5Cx1,5 mm2  -  dodávka m 60,000 1,02 30,85 0,00 61,44 61,44 1 850,94 0,000

111 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel CYKY 5Cx1,5 mm2  -  montáž m 60,000 0,61 18,26 0,00 36,36 36,36 1 095,38 0,000

112 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 5Cx4 mm2  -  dodávka m 5,000 2,62 79,02 0,00 13,12 13,12 395,10 0,000

113 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 5Cx4 mm2  -  montáž m 5,000 0,55 16,69 0,00 2,77 2,77 83,45 0,000

114 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 5Cx16 mm2  -  dodávka m 50,000 9,93 299,09 0,00 496,40 496,40 14 954,55 0,000

115 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Kábel CYKY 5Cx16 mm2  -  montáž m 50,000 1,43 43,14 0,00 71,60 71,60 2 157,02 0,000

116 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel nehorľavý CHEK-V  3Cx1,5mm2  -  dodávka m 40,000 2,97 89,41 0,00 118,72 118,72 3 576,56 0,000

117 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Kábel nehorľavý CHEK-V  3Cx1,5mm2  -  montáž m 40,000 0,53 16,06 0,00 21,32 21,32 642,29 0,000

118 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Vodič CYA 6 mm2  -  dodávka m 40,000 2,05 61,70 0,00 81,92 81,92 2 467,92 0,000

119 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Vodič CYA 6 mm2  -  montáž m 40,000 0,89 26,75 0,00 35,52 35,52 1 070,08 0,000

120 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Vodič CYA 25mm2  -  dodávka m 50,000 6,70 201,78 0,00 334,90 334,90 10 089,20 0,000

121 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Vodič CYA 25 mm2  -  montáž m 50,000 0,88 26,45 0,00 43,90 43,90 1 322,53 0,000

122 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Montáž pod omietku na strop m 70,000 0,07 2,20 0,00 5,11 5,11 153,94 0,000

123 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Ukončenie vodičov do 2,5 mm2 ks 76,000 0,55 16,69 0,00 42,10 42,10 1 268,43 0,000

124 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Ukončenie vodičov do 6 mm2 ks 10,000 0,55 16,69 0,00 5,54 5,54 166,90 0,000

125 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Montáž rozvádzača ks 1,000 10,90 328,34 0,00 10,90 10,90 328,34 0,000

126 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2 - dodávka m 20,000 0,47 14,16 0,00 9,40 9,40 283,18 0,000

127 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2 - montáž m 20,000 0,89 26,75 0,00 17,76 17,76 535,04 0,000

128 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Ukončenie lanka ks 6,000 0,65 19,52 0,00 3,89 3,89 117,13 0,000

129 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Svorka na potrubie s páskou  -  dodávka ks 6,000 1,69 51,00 0,00 10,16 10,16 306,02 0,000

130 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Svorka na potrubie s páskou  -  montáž ks 6,000 2,58 77,76 0,00 15,49 15,49 466,53 0,000

131 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Inštalačná trubka FXP 16 - dodávka m 20,000 0,56 16,99 0,00 11,28 11,28 339,82 0,000

132 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Inštalačná trubka FXP 16 - montáž m 20,000 0,88 26,45 0,00 17,56 17,56 529,01 0,000

133 R 07-05-00 Elektroinštalácia -  Žiarivka 36W ks 76,000 2,55 76,82 0,00 193,80 193,80 5 838,42 0,000

134 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Štartér ks 76,000 0,45 13,53 0,00 34,12 34,12 1 028,02 0,000

135 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Podružný materiál Sk 1,000 173,47 5 225,96 0,00 173,47 173,47 5 225,96 0,000

136 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Stratné Sk 1,000 86,74 2 612,98 0,00 86,74 86,74 2 612,98 0,000

137 R 07-05-00 Elektroinštalácia - Ukončenie vodičov do 16 mm2 ks 12,000 0,79 23,92 0,00 9,53 9,53 287,04 0,000

138 R 07-05-02

Slaboprúdové rozvody -  Kábel tienený  UTP 4x2xAWG 24 Cat.5e - 
dodávka m 80,000 0,60 17,96 0,00 47,68 47,68 1 436,41 0,000

139 R 07-05-02

Slaboprúdové rozvody -  Kábel tienený  UTP 4x2xAWG 24 Cat.5e - 
montáž m 80,000 0,79 23,92 0,00 63,52 63,52 1 913,60 0,000

140 R 07-05-02

Slaboprúdové rozvody -  Zásuvka na omietku 2xRJ45/s CAT 5E  -  
dodávka ks 6,000 31,09 936,59 0,00 186,53 186,53 5 619,52 0,000

141 R 07-05-02

Slaboprúdové rozvody -  Zásuvka na omietku 2xRJ45/s CAT 5E  - 
montáž ks 6,000 8,14 245,26 0,00 48,85 48,85 1 471,53 0,000

142 R 07-05-02 Slaboprúdové rozvody -  Inštalačná trubka FXP 16 - dodávka m 80,000 0,56 16,99 0,00 45,12 45,12 1 359,29 0,000

143 R 07-05-02 Slaboprúdové rozvody -  Inštalačná trubka FXP 16 - montáž m 80,000 0,88 26,45 0,00 70,24 70,24 2 116,05 0,000



144 R 07-05-02 Slaboprúdové rozvody -  Podružný materiál Sk 1,000 12,02 362,05 0,00 12,02 12,02 362,05 0,000

145 R 07-05-02 Slaboprúdové rozvody -  Stratné Sk 1,000 3,14 94,45 0,00 3,14 3,14 94,45 0,000

146 R 07-05-03

Rozvádzač "RMS" -  Rozvádzač Profi-Line-2/850-dver  TRN2/850 - 
dodávka ks 1,000 127,18 3 831,33 0,00 127,18 127,18 3 831,33 0,000

147 R 07-05-03

Rozvádzač "RMS" - Rozvádzač Profi-Line-2/850-dver  TRN2/850 - 
montáž ks 1,000 5,75 173,16 0,00 5,75 5,75 173,16 0,000

148 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Zadná stena RWN 2/850  -  dodávka ks 1,000 10,10 304,12 0,00 10,10 10,10 304,12 0,000

149 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Zadná stena RWN 2/850  -  montáž ks 1,000 1,39 41,88 0,00 1,39 1,39 41,88 0,000

150 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Ochranný kryt MW 2/850  -  dodávka ks 1,000 44,76 1 348,35 0,00 44,76 44,76 1 348,35 0,000

151 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Ochranný kryt MW 2/850  -  montáž ks 1,000 2,78 83,75 0,00 2,78 2,78 83,75 0,000

152 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Bočnice MSW 850 - dodávka pár 1,000 16,55 498,68 0,00 16,55 16,55 498,68 0,000

153 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -Bočnice MSW 850 - montáž pár 1,000 2,26 67,99 0,00 2,26 2,26 67,99 0,000

154 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ  -  dodávka ks 2,000 1,91 57,60 0,00 3,82 3,82 115,20 0,000

155 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Lišty DIN TSS 15/2 oceľ  -  montáž ks 2,000 1,05 31,48 0,00 2,09 2,09 62,96 0,000

156 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Spojky - dodávka pár 4,000 3,14 94,45 0,00 12,54 12,54 377,78 0,000

157 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -Spojky - montáž pár 4,000 0,76 22,99 0,00 3,05 3,05 91,94 0,000

158 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/150  -  dodávka ks 2,000 5,07 152,68 0,00 10,14 10,14 305,36 0,000

159 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/150  -  montáž ks 2,000 0,90 27,08 0,00 1,80 1,80 54,17 0,000

160 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/150/45   -  dodávka ks 3,000 6,01 181,03 0,00 18,03 18,03 543,08 0,000

161 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/150/45   -  montáž ks 3,000 0,90 27,08 0,00 2,70 2,70 81,25 0,000

162 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/100  -  dodávka ks 1,000 7,81 235,16 0,00 7,81 7,81 235,16 0,000

163 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Krycia doska FKN 2/100   -  montáž ks 1,000 0,90 27,08 0,00 0,90 0,90 27,08 0,000

164 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Nosič svorkovnice - dodávka ks 2,000 4,23 127,49 0,00 8,46 8,46 254,99 0,000

165 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Nosič svorkovnice - montáž ks 2,000 1,21 36,51 0,00 2,42 2,42 73,03 0,000

166 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Svorkovnica KL29 - dodávka ks 1,000 9,99 300,96 0,00 9,99 9,99 300,96 0,000

167 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Svorkovnica KL29 - montáž ks 1,000 1,11 33,38 0,00 1,11 1,11 33,38 0,000

168 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Svorkovnica na lištu PE-KS  -   dodávka ks 1,000 1,74 52,27 0,00 1,74 1,74 52,27 0,000

169 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -Svorkovnica na lištu PE-KS  -   montáž ks 1,000 2,64 79,65 0,00 2,64 2,64 79,65 0,000

170 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Vypínač ASN 63/3  -  dodávka ks 1,000 22,83 687,87 0,00 22,83 22,83 687,87 0,000

171 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Vypínač ASN 63/3  -  montáž ks 1,000 3,37 101,37 0,00 3,37 3,37 101,37 0,000

172 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 20B/3  -  dodávka ks 1,000 19,08 574,86 0,00 19,08 19,08 574,86 0,000

173 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 20B/3  -  montáž ks 1,000 3,40 102,31 0,00 3,40 3,40 102,31 0,000

174 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 16B/3  -  dodávka ks 2,000 17,03 513,17 0,00 34,07 34,07 1 026,33 0,000

175 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 16B/3  -  montáž ks 2,000 3,40 102,31 0,00 6,79 6,79 204,62 0,000

176 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 20B/1 -  dodávka ks 8,000 5,90 177,86 0,00 47,23 47,23 1 422,91 0,000

177 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 20B/1  -  montáž ks 8,000 1,86 56,03 0,00 14,88 14,88 448,27 0,000

178 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 16B/1  -  dodávka ks 4,000 5,31 159,94 0,00 21,24 21,24 639,76 0,000

179 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 16B/1  -  montáž ks 4,000 1,86 56,03 0,00 7,44 7,44 224,14 0,000

180 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 10B/1  - dodávka ks 6,000 5,31 159,94 0,00 31,85 31,85 959,63 0,000

181 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Istič výr. OEZ Letohrad  LSN 10B/1  -  montáž ks 6,000 1,86 56,03 0,00 11,16 11,16 336,21 0,000

182 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Prúdový chránič OFI25/4/030  -  dodávka ks 1,000 58,63 1 766,14 0,00 58,63 58,63 1 766,14 0,000

183 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Prúdový chránič OFI25/4/030  -  montáž ks 1,000 4,10 123,40 0,00 4,10 4,10 123,40 0,000

184 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Prúdový chránič OFI40/4/030  -  dodávka ks 1,000 60,01 1 807,98 0,00 60,01 60,01 1 807,98 0,000

185 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Prúdový chránič OFI40/4/030  -  montáž ks 1,000 4,10 123,40 0,00 4,10 4,10 123,40 0,000

186 R 07-05-03

Rozvádzač "RMS" - Prúdový chránič s nadprúd. ochran. LFI16B/1N/0.03  
-  dodávka ks 6,000 59,31 1 786,89 0,00 355,88 355,88 10 721,36 0,000

187 R 07-05-03

Rozvádzač "RMS" - Prúdový chránič s nadprúd. ochran. LFI16B/1N/0.03  
-  montáž ks 6,000 2,09 62,96 0,00 12,54 12,54 377,78 0,000

188 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Zvodič prepätia SLP-275/4  -  dodávka ks 1,000 12,14 365,82 0,00 12,14 12,14 365,82 0,000

189 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" -  Zvodič prepätia SLP-275/4  -  montáž ks 1,000 5,38 162,14 0,00 5,38 5,38 162,14 0,000

190 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Svorky RSDPS-10  -  dodávka ks 60,000 0,55 16,69 0,00 33,24 33,24 1 001,39 0,000

191 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Svorky RSDPS-10  - montáž ks 60,000 0,37 11,03 0,00 21,96 21,96 661,57 0,000

192 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Prepojenia a spojovací materiál - dodávka ks 1,000 86,21 2 597,25 0,00 86,21 86,21 2 597,25 0,000



193 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Prepojenia a spojovací materiál - montáž ks 1,000 90,60 2 729,48 0,00 90,60 90,60 2 729,48 0,000

194 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Štítok  označovací - dodávka ks 30,000 0,38 11,33 0,00 11,28 11,28 339,82 0,000

195 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Štítok  označovací -  montáž ks 30,000 0,48 14,49 0,00 14,43 14,43 434,72 0,000

196 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Výstražná tabuľka - dodávka ks 3,000 1,00 30,22 0,00 3,01 3,01 90,65 0,000

197 R 07-05-03 Rozvádzač "RMS" - Výstražná tabuľka - montáž ks 3,000 1,71 51,64 0,00 5,14 5,14 154,91 0,000

198 R 07-05-05 Práce vopred nedef. - dohodnuté s investorom hod 12,000 13,06 393,54 0,00 156,76 156,76 4 722,43 0,000

199 R 07-05-05 Doprava Sk 1,000 294,69 8 877,83 0,00 294,69 294,69 8 877,83 0,000

200 R 07-05-05 Presun Sk 1,000 86,74 2 612,98 0,00 86,74 86,74 2 612,98 0,000

201 R 07-05-05 PPV Sk 1,000 100,32 3 022,24 0,00 100,32 100,32 3 022,24 0,000

202 R 07-05-05 Východzia revízia, meranie , revízna správa Sk 1,000 219,45 6 611,15 0,00 219,45 219,45 6 611,15 0,000

24-M Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00 4 899,97 4 899,97 147 616,38 0,000

203 R 2008-VZT/01

Zariadenie č.1-Odsávanie od digestora v m.č.0.04 - kruhová plastová 
mriežka so sieťkou C-UM-Z-S-220 + plast. potrubie ks 1,000 4,85 146,14 0,00 4,85 4,85 146,14 0,000

204 R 2008-VZT/01 Zariadenie č.1-Odsávanie od digestora v m.č.0.04  Rúra d 200/1000 VS ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

205 R 2008-VZT/02 Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 -Axiálny ventilátor V 200/12" ARI ks 1,000 253,05 7 623,38 0,00 253,05 253,05 7 623,38 0,000

206 R 2008-VZT/02

Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 - sada pre zapustenú montáž do hrubej 
steny KIT ML 300/12" ks 1,000 82,32 2 479,97 0,00 82,32 82,32 2 479,97 0,000

207 R 2008-VZT/02 Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 - Ohybná hadica d 315 bm 1,000 4,91 148,04 0,00 4,91 4,91 148,04 0,000

208 R 2008-VZT/02 Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 - Regulátor otáčok CR 5N ks 1,000 47,09 1 418,72 0,00 47,09 47,09 1 418,72 0,000

209 R 2008-VZT/02

Zariadenie č.2-Vetranie m.č.0.04 - Stenová mriežka vertikálna IMOS-
SMV-4-20-525x225 ks 2,000 25,94 781,32 0,00 51,87 51,87 1 562,64 0,000

210 R 2008-VZT/03

Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- kruhová plastová 
mriežka so sieťkou C-UM-Z-S-220 + plast. potrubie ks 1,000 4,84 145,84 0,00 4,84 4,84 145,84 0,000

211 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Rúra d 200/1000 VS ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

212 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05-Oblúk d 200/90 ks 2,000 161,41 4 862,52 0,00 322,81 322,81 9 725,03 0,000

213 R 2008-VZT/03

Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Odskok d 200/250-
250 ks 1,000 71,80 2 163,02 0,00 71,80 71,80 2 163,02 0,000

214 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Rúra d 200/1500 VP ks 1,000 55,21 1 663,23 0,00 55,21 55,21 1 663,23 0,000

215 R 2008-VZT/03

Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Odskok d 200/250-
250 ks 1,000 71,80 2 163,02 0,00 71,80 71,80 2 163,02 0,000

216 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Rúra d 200/1000 VP ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

217 R 2008-VZT/03 Zariadenie č.3 - Odsávanie od digestora m.č.0.05- Rúra d 200/1000 VP ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

218 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10 - kruhová plastová mriežka so 
sieťkou C-UM-Z-S-220 + plast. potrubie ks 1,000 4,85 146,14 0,00 4,85 4,85 146,14 0,000

219 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10  -  Rúra d 200/500 VS ks 1,000 27,75 836,06 0,00 27,75 27,75 836,06 0,000

220 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10  -  Odskok d 200/250-125 ks 1,000 40,64 1 224,17 0,00 40,64 40,64 1 224,17 0,000

221 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10 - Rúra d 200/1000 VP ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

222 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.5 - odsávanie m.č.0.10 -  Rúra d 200/1000 VP ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

223 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 -  Axiálny ventilátor V 300/12" ARI ks 2,000 253,05 7 623,38 0,00 506,10 506,10 15 246,77 0,000

224 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 - sada pre zapustenú montáž do hrubej 
steny KIT ML 300/12" ks 2,000 82,32 2 479,97 0,00 164,64 164,64 4 959,94 0,000

225 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 -  Ohybná hadica d 315 bm 2,000 4,91 148,04 0,00 9,83 9,83 296,08 0,000

226 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 - Regulátor otáčok CR 5N ks 1,000 47,09 1 418,72 0,00 47,09 47,09 1 418,72 0,000

227 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.4 - vetranie m.č.0.05 - Stenová mriežka vertikálna IMOS-
SMV-4-20-525x225 ks 4,000 54,71 1 648,04 0,00 218,82 218,82 6 592,17 0,000

228 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10 -  Axiálny ventilátor V 300/12" ARI ks 1,000 253,05 7 623,38 0,00 253,05 253,05 7 623,38 0,000

229 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10- sada pre zapustenú montáž do hrubej 
steny KIT ML 300/12" ks 1,000 82,32 2 479,97 0,00 82,32 82,32 2 479,97 0,000

230 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10-  Ohybná hadica d 315 bm 1,000 4,91 148,04 0,00 4,91 4,91 148,04 0,000

231 R 2008-VZT/04 Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10 - Regulátor otáčok CR 5N ks 1,000 47,09 1 418,72 0,00 47,09 47,09 1 418,72 0,000

232 R 2008-VZT/04

Zariadenie č.6 - vetranie m.č.0.10- Stenová mriežka vertikálna IMOS-
SMV-4-20-525x225 ks 2,000 25,94 781,32 0,00 51,87 51,87 1 562,64 0,000

233 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Axiálny ventilátor Punto FILO MF 
150/6"  LL T ks 1,000 100,70 3 033,54 0,00 100,70 100,70 3 033,54 0,000

234 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 -  Kruhová plastová mriežka so sieťkou 
C-UM-Z-S-1900, ks 1,000 3,97 119,57 0,00 3,97 3,97 119,57 0,000



235 R 2008-VZT/07 Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Pružina C-PM-125/160 ks 1,000 1,47 44,29 0,00 1,47 1,47 44,29 0,000

236 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 -  Stenová mriežka vertikálna IMOS-
SMV-4-20-325x225 ks 2,000 21,26 640,57 0,00 42,53 42,53 1 281,14 0,000

237 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Potrubie Spiro z Pz plechu Rúra d 
160/3000 ks 2,000 18,23 549,14 0,00 36,46 36,46 1 098,27 0,000

238 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Potrubie Spiro z Pz plechu Rúra d 
160/1000 ks 1,000 6,07 182,83 0,00 6,07 6,07 182,83 0,000

239 R 2008-VZT/07

Zariadenie č.7 - vetranie m.č.0.08 - Potrubie Spiro z Pz plechu Spojka SS 
160 ks 2,000 1,87 56,31 0,00 3,74 3,74 112,61 0,000

240 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Diagonálny ventilátor TD 
800/200 ks 1,000 207,90 6 263,20 0,00 207,90 207,90 6 263,20 0,000

241 R 2008-VZT/08 Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Spojovacia manžeta MK 200 ks 2,000 4,81 144,88 0,00 9,62 9,62 289,75 0,000

242 R 2008-VZT/08 Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Prepínač otáčok COM 2 ks 1,000 43,71 1 316,87 0,00 43,71 43,71 1 316,87 0,000

243 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Stenová mriežka vertikálna  
IMOS-SMV-4-20-425x225 ks 4,000 23,64 712,06 0,00 94,54 94,54 2 848,23 0,000

244 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Výustka IMOS - VK1-2-
425x225-R1 ks 1,000 34,34 1 034,38 0,00 34,34 34,34 1 034,38 0,000

245 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu - Výustka IMOS - TRS1-
525x75-R1 ks 2,000 27,86 839,22 0,00 55,71 55,71 1 678,44 0,000

246 R 2008-VZT/08 Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Gravitačná žaluzia PER 20W ks 1,000 47,47 1 430,11 0,00 47,47 47,47 1 430,11 0,000

247 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu - Potrubie Spiro prechod asym. 
425x225- d200/250 s predĺžením na strane 425x225 o 50 mm, na strane 
kruhovej d200 bez príruby ks 1,000 15,90 478,91 0,00 15,90 15,90 478,91 0,000

248 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro  rúra d 
200/700 ks 1,000 7,68 231,25 0,00 7,68 7,68 231,25 0,000

249 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro  oblúk d 
200/45 stup. ks 2,000 8,44 254,32 0,00 16,88 16,88 508,65 0,000

250 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro rúra d 
200/500 ks 1,000 3,84 115,77 0,00 3,84 3,84 115,77 0,000

251 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro  rúra d 
200/2300 ks 1,000 17,78 535,55 0,00 17,78 17,78 535,55 0,000

252 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro rúra d 
200/1300 ks 1,000 9,98 300,51 0,00 9,98 9,98 300,51 0,000

253 R 2008-VZT/08

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro oblúk d 
200/45 stup. ks 1,000 11,58 348,92 0,00 11,58 11,58 348,92 0,000

254 R 2008-VZT/09

Zariadenie č.9 vetranie miestnosti upratovačky - Stenová mriežka 
vertikálna  IMOS-SMH-4-20-225x125 ks 2,000 15,31 461,20 0,00 30,62 30,62 922,40 0,000

255 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Skrutka M8+podložka+vejar. podložka ks 50,000 0,12 3,49 0,00 5,80 5,80 174,73 0,000

256 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiá l- Skrutka M SCR 4,2/16 bal 1,000 16,84 507,38 0,00 16,84 16,84 507,38 0,000

257 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Objímka s gumou SBOG 200 ks 13,000 4,20 126,53 0,00 54,60 54,60 1 644,88 0,000

258 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Objímka s gumou SBOG 160 ks 3,000 3,59 108,18 0,00 10,77 10,77 324,55 0,000

259 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Kotva klinová M8 ks 16,000 0,38 11,39 0,00 6,05 6,05 182,20 0,000

260 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Závitová tyč M8 bm 10,000 0,87 26,27 0,00 8,72 8,72 262,70 0,000

261 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál - Hliníková samolepiaca páska ALU 075 bm 20,000 3,01 90,80 0,00 60,28 60,28 1 816,00 0,000

262 R 2008-VZT/09z Konštrukčný materiál- Hmoždinky ks 100,000 0,07 2,23 0,00 7,40 7,40 222,93 0,000

263 R 2008-VZT/10

Zariadenie č.10 Dosávanie od digestora DS8 v m.č. 0.05  - ruhová 
plastová mriežka so sieťkou C-UM-Z-S-220 + plast. potrubie ks 1,000 4,85 146,14 0,00 4,85 4,85 146,14 0,000

264 R 2008-VZT/10

Zariadenie č.10 Dosávanie od digestora DS8 v m.č. 0.05  - rúra d 
200/1000 VS ks 1,000 36,75 1 107,13 0,00 36,75 36,75 1 107,13 0,000

265 R 2008-VZT/10a Montážne práce Sk 1,000 871,50 26 254,81 0,00 871,50 871,50 26 254,81 0,000

266 R 2008-VZT/10a MaR oživenie a VZT Sk 1,000 174,30 5 250,96 0,00 174,30 174,30 5 250,96 0,000

267 R 2008-VZT/10a Dopravné náklady Sk 1,000 174,30 5 250,96 0,00 174,30 174,30 5 250,96 0,000

268 R 5967

Zariadenie č.8 vetranie váhovne a skladu  - Potrubie Spiro rúra d 
200/2000 ks 1,000 15,31 461,20 0,00 15,31 15,31 461,20 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 17 719,88 79 622,21 97 342,09 2 932 527,68 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 278,29 26 990,91 28 269,20 851 637,98 0,000



269 R 711442559

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi pritavením na ploche zvislej  
NAIP M2 264,000 3,90 117,49 0,00 1 029,60 1 029,60 31 017,73 0,000

270 R 711491271

Izolácia proti tlakovej vode ostatná z kupolková hydroizol. rohož  vrstvy 
zvisle M2 132,000 2,17 65,37 0,00 286,44 286,44 8 629,29 0,000

271 R 711491272

Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej textílie ochrannej vrstvy 
zvisle M2 132,000 2,34 70,49 0,00 308,88 308,88 9 305,32 0,000

272 R 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12  m % 275,390 2,65 79,83 0,00 729,78 729,78 21 985,47 0,000

273 R 711-06-017 D+M Hydroizolacia - K11 Flex + Spermotmel  - andhézny mostík M2 596,020 18,00 542,27 0,00 10 728,36 10 728,36 323 202,57 0,000

274 R AC 81-711.05

D+M Dodatočná izolácia stien a muriva  - INFÚZNA CLONA (Kiesy) pri 
hr. muriva do 450 mm M 121,570 71,50 2 154,01 0,00 8 692,26 8 692,26 261 862,87 0,000

275 R AC 81-711.06

D+M Dodatočná izolácia stien a muriva  - INFÚZNA CLONA (Kiesy) pri 
hr. muriva 850mm M 41,230 126,50 3 810,94 0,00 5 215,60 5 215,60 157 125,01 0,000

276 628322820 Pásy asfaltové nastaviteľné klasické HYDROBIT V 60 S 35 M2 316,800 2,61 78,63 826,85 0,00 826,85 24 909,62 0,000

277 R 628800063 Dodávka - kupolková hydroizolačná rohož M2 158,400 1,72 51,82 272,45 0,00 272,45 8 207,77 0,000

278 R 693665120 Geotextília Tatratex PP 300, netkaná  200g/m2 M2 158,400 1,13 34,04 178,99 0,00 178,99 5 392,31 0,000

713 Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií 1 582,19 1 162,58 2 744,78 82 689,09 0,000

279 R 713131122 Tepelné izolácie - montáž izolácie stien,doskami lepením M2 132,000 3,47 104,48 0,00 457,78 457,78 13 790,96 0,000

280 R 713482301 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm M 8,000 1,77 53,32 0,00 14,16 14,16 426,58 0,000

281 R 713482302 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm M 146,500 1,88 56,64 0,00 275,42 275,42 8 297,30 0,000

282 R 713482303 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm M 68,500 1,99 59,95 0,00 136,32 136,32 4 106,63 0,000

283 R 713482304 Montaž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm M 29,500 2,10 63,26 0,00 61,95 61,95 1 866,31 0,000

284 R 713482305 Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm M 8,500 2,21 66,58 0,00 18,79 18,79 565,92 0,000

285 R 713482306 Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 52 mm M 10,000 2,30 69,29 0,00 23,00 23,00 692,90 0,000

286 R 713482309 Montaž trubíc MIRELON hr.15 mm,vnút.priemer 92 mm M 52,000 2,64 79,53 0,00 137,28 137,28 4 135,70 0,000

287 R 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,400 27,07 815,51 0,00 37,90 37,90 1 141,72 0,000

288 2837713000 Spona na Mirelon ks 160,000 0,03 0,90 4,80 0,00 4,80 144,60 0,000

289 R 283765002 ISOVER Extrudovaný polystyrén  Styrodur 2800 CS hr.40mm M2 138,600 9,80 295,23 1 358,28 0,00 1 358,28 40 919,54 0,000

290 R 283771010 Mirelon izolácia    18/6" M 8,080 0,19 5,72 1,54 0,00 1,54 46,24 0,000

291 R 283771020 Mirelon 22x6  na izoláciu potrubia M 147,965 0,21 6,33 31,07 0,00 31,07 936,11 0,000

292 R 283771050 Mirelon izolácia    28/6" M 69,185 0,26 7,83 17,99 0,00 17,99 541,91 0,000

293 R 283771080 Mirelon izolácia    35/6" M 29,500 0,35 10,54 10,33 0,00 10,33 311,05 0,000

294 R 2837711200 Mirelon izolácia   42/13" M 8,585 2,21 66,58 18,97 0,00 18,97 571,58 0,000

295 R 2837711300 Mirelon izolácia   52/9" M 10,100 1,17 35,25 11,82 0,00 11,82 356,00 0,000

296 R 2837711900 Mirelon izolácia    89/13" M 52,000 2,45 73,81 127,40 0,00 127,40 3 838,05 0,000

721 ZTI -  vnútorná kanalizácia 128,18 3 470,80 3 598,98 108 422,78 0,000

297 R 721141103 Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 70 M 7,000 78,47 2 363,99 0,00 549,29 549,29 16 547,91 0,000

298 R 721141105 Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 100 M 3,000 66,42 2 000,97 0,00 199,26 199,26 6 002,91 0,000

299 R 721171107 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8 M 74,500 11,73 353,38 0,00 873,89 873,89 26 326,66 0,000

300 R 721171109 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 M 19,500 13,29 400,37 0,00 259,16 259,16 7 807,30 0,000

301 R 721173204 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 M 1,500 9,07 273,24 0,00 13,61 13,61 409,86 0,000

302 R 721173205 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 M 36,000 8,98 270,53 0,00 323,28 323,28 9 739,13 0,000

303 R 721194104

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 40x1,8 KUS 3,000 1,65 49,71 0,00 4,95 4,95 149,12 0,000

304 R 721194105

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1,8 KUS 15,000 1,83 55,13 0,00 27,45 27,45 826,96 0,000

305 R 721194109

Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2,3 KUS 3,000 2,71 81,64 0,00 8,13 8,13 244,92 0,000

306 R 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 M 141,500 0,51 15,36 0,00 72,17 72,17 2 174,04 0,000

307 R 998721101 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m T 2,738 15,93 479,91 0,00 43,62 43,62 1 313,98 0,000

308 R 998721192

Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100 m T 2,738 8,62 259,69 0,00 23,60 23,60 711,03 0,000

309 R 721140802

Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 
100  0,01492t M 20,000 3,81 114,78 0,00 76,20 76,20 2 295,60 0,000



310 R 721171808

Demontáž  potrubia z novodurových rúr odpadového alebo 
pripojovacieho nad 75 do  D114  0,00198 t M 6,000 0,77 23,20 0,00 4,62 4,62 139,18 0,000

311 R 721140903

Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 70 KUS 7,000 91,27 2 749,60 0,00 638,89 638,89 19 247,20 0,000

312 R 721140905

Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 100 KUS 3,000 111,86 3 369,89 0,00 335,58 335,58 10 109,68 0,000

313 R 721140923 Opravy odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 70 KUS 7,000 1,52 45,79 0,00 10,64 10,64 320,54 0,000

314 R 721140925 Opravy odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100 KUS 3,000 2,16 65,07 0,00 6,48 6,48 195,22 0,000

315 5516275100 PC Uzávierka zápachová podlahová HL 310 NPr D 50 mm ks 1,010 68,13 2 052,48 68,81 0,00 68,81 2 073,00 0,000

316 R 5516289300 PC Privetravací ventil HL 900 DN 75, 110 ks 1,010 58,78 1 770,81 59,37 0,00 59,37 1 788,52 0,000

722 ZTI - vnútorný vodovod 474,35 7 536,11 8 010,46 241 323,09 0,000

317 R 722130211

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 15 M 8,000 10,11 304,57 0,00 80,88 80,88 2 436,59 0,000

318 R 722130212

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 20 M 146,500 10,22 307,89 0,00 1 497,23 1 497,23 45 105,55 0,000

319 R 722130213

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 25 M 68,500 15,79 475,69 0,00 1 081,62 1 081,62 32 584,73 0,000

320 R 722130214

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 32 M 29,500 17,22 518,77 0,00 507,99 507,99 15 303,71 0,000

321 R 722130215

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 40 M 8,500 19,83 597,40 0,00 168,56 168,56 5 077,89 0,000

322 R 722130216

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 50 M 10,000 24,23 729,95 0,00 242,30 242,30 7 299,53 0,000

323 R 722130218

Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 80 M 52,000 34,01 1 024,59 0,00 1 768,52 1 768,52 53 278,43 0,000

324 R 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 15 KUS 13,000 4,75 143,10 0,00 61,75 61,75 1 860,28 0,000

325 R 722190402 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 20 KUS 23,000 4,75 143,10 0,00 109,25 109,25 3 291,27 0,000

326 R 722190403 Vyvedenie a upevnenie výpustiek   DN 25 KUS 1,000 4,75 143,10 0,00 4,75 4,75 143,10 0,000

327 R 722219104 Montáž armatúr vodovodných  prírubových ostatných DN  80 KUS 1,000 42,32 1 274,93 0,00 42,32 42,32 1 274,93 0,000

328 R 722239102 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4 KUS 28,000 2,28 68,69 0,00 63,84 63,84 1 923,24 0,000

329 R 722239103 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1 KUS 7,000 2,48 74,71 0,00 17,36 17,36 522,99 0,000

330 R 722239105 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4 KUS 1,000 3,79 114,18 0,00 3,79 3,79 114,18 0,000

331 R 722239106 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2 KUS 2,000 4,56 137,37 0,00 9,12 9,12 274,75 0,000

332 R 722239108 Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3 KUS 1,000 6,94 209,07 0,00 6,94 6,94 209,07 0,000

333 R 722254126 Požiarné príslušenstvo , hadicové zariadenie DN 25 s vyp. SUB 1,000 584,00 17 593,58 0,00 584,00 584,00 17 593,58 0,000

334 R 722290226 Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 M 271,000 1,06 31,93 0,00 287,26 287,26 8 653,99 0,000

335 R 722290229

Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do 
DN 100 M 52,000 2,15 64,77 0,00 111,80 111,80 3 368,09 0,000

336 R 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 M 323,000 0,68 20,49 0,00 219,64 219,64 6 616,87 0,000

337 R 998722101 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m T 3,748 14,51 437,13 0,00 54,38 54,38 1 638,34 0,000

338 R 998722192

Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100 m T 3,748 9,74 293,43 0,00 36,51 36,51 1 099,78 0,000

339 R 722130801 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25  0,00213 t M 10,000 1,60 48,20 0,00 16,00 16,00 482,02 0,000

340 R 722130803

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50  
0,00670 t M 8,000 2,21 66,58 0,00 17,68 17,68 532,63 0,000

341 R 722130805 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových  DN 80     0,01102 t M 26,000 2,74 82,55 0,00 71,24 71,24 2 146,18 0,000

342 R 722211813 Demontáž armatúr prírubových,do DN 80  0,02826 t KUS 1,000 4,01 120,81 0,00 4,01 4,01 120,81 0,000

343 R 722130913

Opravy vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do 
DN 25 KUS 10,000 0,61 18,38 0,00 6,10 6,10 183,77 0,000

344 R 722130916

Opravy vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 
25 do DN 50 KUS 5,000 0,92 27,72 0,00 4,60 4,60 138,58 0,000

345 R 722130919

Opravy vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad 
50 do DN 100 KUS 3,000 1,71 51,52 0,00 5,13 5,13 154,55 0,000

346 R 722131912

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 20 SUB 5,000 17,73 534,13 0,00 88,65 88,65 2 670,67 0,000



347 R 722131914

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 32 SUB 1,000 26,64 802,56 0,00 26,64 26,64 802,56 0,000

348 R 722131915

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 40 SUB 1,000 32,55 980,60 0,00 32,55 32,55 980,60 0,000

349 R 722131916

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 50 SUB 3,000 44,35 1 336,09 0,00 133,05 133,05 4 008,26 0,000

350 R 722131918

Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia 
DN 80 SUB 2,000 85,33 2 570,65 0,00 170,66 170,66 5 141,30 0,000

351 3194900403 PC vodárenské armatúry Závitová príruba DN 80/3" Hawle s.r.o. ks 1,000 38,50 1 159,85 38,50 0,00 38,50 1 159,85 0,000

352 R 4222520013 PC Vodárenské armatúry A-posúvač s prírubami DN80 PN16 ks 1,000 172,00 5 181,67 172,00 0,00 172,00 5 181,67 0,000

353 R 551740054 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 3/4" vonk.-vonk. voda KUS 28,000 4,50 135,57 126,00 0,00 126,00 3 795,88 0,000

354 R 551740059 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1"A vnút-vonk. voda KUS 6,000 5,50 165,69 33,00 0,00 33,00 994,16 0,000

355 R 551740061 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1"s vypust. KUS 1,000 7,90 238,00 7,90 0,00 7,90 238,00 0,000

356 R 551740067 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 6/4" vnút.-vonk. voda KUS 1,000 12,75 384,11 12,75 0,00 12,75 384,11 0,000

357 R 551740071 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 2"voda KUS 2,000 16,50 497,08 33,00 0,00 33,00 994,16 0,000

358 R 551740075 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 3"voda KUS 1,000 51,20 1 542,45 51,20 0,00 51,20 1 542,45 0,000

723 ZTI - vnútorný plynovod 1 160,50 1 896,72 3 057,22 92 101,72 0,000

359 R 713482122 Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 - NTL rozvod plynu M 15,000 2,74 82,55 0,00 41,10 41,10 1 238,18 0,000

360 R 723139206 Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 40 M 35,000 2,91 87,67 0,00 101,85 101,85 3 068,33 0,000

361 R 723110205

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - 
akosť 11 353.0 DN 32 M 5,000 13,63 410,62 0,00 68,15 68,15 2 053,09 0,000

362 R 723120202

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 15 M 15,000 8,37 252,15 0,00 125,55 125,55 3 782,32 0,000

363 R 723120203

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 20 M 16,000 11,86 357,29 0,00 189,76 189,76 5 716,71 0,000

364 R 723120204

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 25 M 17,000 12,66 381,40 0,00 215,22 215,22 6 483,72 0,000

365 R 723120206

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 40 M 36,000 15,87 478,10 0,00 571,32 571,32 17 211,59 0,000

366 R 723190202

Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na 
závit akosť 11 353. DN 15 SUB 5,000 27,69 834,19 0,00 138,45 138,45 4 170,94 0,000

367 R 723239101 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2 KUS 10,000 2,03 61,16 0,00 20,30 20,30 611,56 0,000

368 R 723239102 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4 KUS 1,000 2,50 75,32 0,00 2,50 2,50 75,32 0,000

369 R 723239105 Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4 KUS 1,000 4,16 125,32 0,00 4,16 4,16 125,32 0,000

370 R 998723101 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m T 1,367 14,57 438,94 0,00 19,92 19,92 600,02 0,000

371 R 783122210

Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" 
jednonás. 2x s emailovaním sub 1,000 141,00 4 247,77 0,00 141,00 141,00 4 247,77 0,000

372 R 783129111

Nátery oceľových konštrukcií syntetické ťažkých "A" - príplatok za email 
1x, farba modrá, zelená, červená sub 1,000 37,00 1 114,66 0,00 37,00 37,00 1 114,66 0,000

373 R 230050031 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov KG 25,000 1,84 55,43 0,00 46,00 46,00 1 385,80 0,000

374 R 230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 M 89,000 1,96 59,05 0,00 174,44 174,44 5 255,18 0,000

375 R 2300500311 Profilový materiál konzol, objímky - LARF ks 25,000 2,70 81,34 67,50 0,00 67,50 2 033,51 0,000

376 R 388500014x Plynová pancierová hadica dl 1m ks 5,000 7,90 238,00 39,50 0,00 39,50 1 189,98 0,000

377 R 5517544380x Skriňa na HUL ks 1,000 54,30 1 635,84 54,30 0,00 54,30 1 635,84 0,000

378 R 731249110x Montáž laboratórnych zariadení stolov a digestorov sub 5,000 152,00 4 579,15 760,00 0,00 760,00 22 895,76 0,000

379 R P0000002 Podružný materiál sk 1,000 4,50 135,57 4,50 0,00 4,50 135,57 0,000

380 R P000002 Podiel pridružených výkonov sk 1,000 3,10 93,39 3,10 0,00 3,10 93,39 0,000

381 R P000002 Dopravné náklady km 50,000 0,70 21,09 35,00 0,00 35,00 1 054,41 0,000

382 R P000002 Revízia plynoinštalácie ks 1,000 113,50 3 419,30 113,50 0,00 113,50 3 419,30 0,000

383 R 424951940x Izolačný náter PRIMER kg 0,500 32,20 970,06 16,10 0,00 16,10 485,03 0,000

384 R 5517530200 Guľový ventil štandard s pákou, poniklovaný  3/4"TIEMME + šróbenie KUS 1,000 12,90 388,63 12,90 0,00 12,90 388,63 0,000

385 R 5517538200

Guľový ventil pre plyn s pákou, poniklovaný  1/2", kod  3412050,  
VALVEX KUS 5,000 4,60 138,58 23,00 0,00 23,00 692,90 0,000

386 R 5517538600 Guľový ventil pre plyn s pákou, poniklovaný  1 1/2",  TIEMME KUS 1,000 31,10 936,92 31,10 0,00 31,10 936,92 0,000



725 ZTI - zariaďovacie predmety 2 193,00 235,55 2 428,55 73 162,56 0,000

387 R 725119306 Montáž zariadení záchodov Príplatok za použitie silikónového tmelu kus 2,000 1,92 57,84 0,00 3,84 3,84 115,68 0,000

388 R 725129201

Montáž pisoárových záchodkov z bieleho diturvitu bez splachovacej 
nádrže SUB 1,000 25,63 772,13 0,00 25,63 25,63 772,13 0,000

389 R 725219201

Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so 
zápachovou uzávierkou T 1015 na konzo SUB 4,000 24,20 729,05 0,00 96,80 96,80 2 916,20 0,000

390 R 725332320

Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 
7101/2 SUB 1,000 18,77 565,47 0,00 18,77 18,77 565,47 0,000

391 R 725819201 Montáž ventilov nástenných G 1/2 SUB 1,000 3,61 108,75 0,00 3,61 3,61 108,75 0,000

392 R 725829201 Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných chromovaných KUS 1,000 5,57 167,80 0,00 5,57 5,57 167,80 0,000

393 R 725829206

Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým 
ovládaním odpadového ventilu KUS 4,000 6,27 188,89 0,00 25,08 25,08 755,56 0,000

394 R 998725101 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m T 0,122 16,55 498,59 0,00 2,02 2,02 60,82 0,000

395 R 998725192

Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m T 0,122 8,47 255,17 0,00 1,03 1,03 31,12 0,000

396 R 725119701

Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - 
Generit ks 2,000 26,60 801,35 0,00 53,20 53,20 1 602,70 0,000

397 551402310 Ventil výtokový drezový TE 400 1/2" s usmerňovačom KUS 1,000 13,60 409,71 13,60 0,00 13,60 409,71 0,000

398 R 551464804 Výtokové armatúry  Kludi Objekta MIX-umývadlová páková KUS 4,000 115,00 3 464,49 460,00 0,00 460,00 13 857,96 0,000

399 R 551464812 Výtokové armatúry  Kludi Objekta-drezová páková stenová KUS 1,000 121,50 3 660,31 121,50 0,00 121,50 3 660,31 0,000

400 R 551470001 Výtokové armatúry  Geberit KOMBIFIX -82cm KUS 2,000 230,00 6 928,98 460,00 0,00 460,00 13 857,96 0,000

401 R 551470054 Výtokové armatúry  Geberit TANGO ovládacie tlačidlo-lesklý chróm KUS 2,000 106,00 3 193,36 212,00 0,00 212,00 6 386,71 0,000

402 R 551611910 Uzávierka zápachova drez. 1-dielna bez prepadu T 710 C  6/4" KUS 4,000 4,70 141,59 18,80 0,00 18,80 566,37 0,000

403 R 551675750 Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely KUS 16,000 10,00 301,26 160,00 0,00 160,00 4 820,16 0,000

404 R 642013181 Sanitárna keramika  JIKA  DOMINO pisoár 4110.0 KUS 1,000 117,50 3 539,81 117,50 0,00 117,50 3 539,81 0,000

405 R 642013405 Sanitárna keramika  JIKA  FESTA závesné WC 2072.0 biele KUS 2,000 154,30 4 648,44 308,60 0,00 308,60 9 296,88 0,000

406 R 642013633 Sanitárna keramika  LYRA 1427.0 umývadlo 50cm  biele KUS 4,000 42,50 1 280,36 170,00 0,00 170,00 5 121,42 0,000

407 R 642013793 Sanitárna keramika  JIKA  MIRA výlevka - 5104.6 KUS 1,000 151,00 4 549,03 151,00 0,00 151,00 4 549,03 0,000

734 Ústredné vykurovanie - armatúry 0,00 8 405,53 8 405,53 253 225,00 0,000

408 R 733111105 Potrubia z rúrok závitových oceľových DN 15 M 40,000 7,74 233,18 0,00 309,60 309,60 9 327,01 0,000

409 R 733111106 Potrubia z rúrok závitových oceľových DN 32 M 60,000 13,31 400,98 0,00 798,60 798,60 24 058,62 0,000

410 R 733111107 Potrubia z rúrok závitových oceľových DN 40 M 40,000 15,02 452,49 0,00 600,80 600,80 18 099,70 0,000

411 R 733111108 Potrubia z rúrok závitových oceľových DN 50 M 55,000 18,77 565,47 0,00 1 032,35 1 032,35 31 100,58 0,000

412 R 733111PC Príplatok za zhotovenie prípojky DN 15 ks 28,000 2,49 75,01 0,00 69,72 69,72 2 100,38 0,000

413 R 734-08-02 Termostaický ventil Herz  rohový TS-90 1/2" ks 14,000 16,50 497,08 0,00 231,00 231,00 6 959,11 0,000

414 R 734-08-02 Spiatočkový ventil Herz RL - 5 1/2 ks 14,000 9,00 271,13 0,00 126,00 126,00 3 795,88 0,000

415 R 734-08-02 Termostaický hlavica Herz. o.č. 1 9230 06 ks 14,000 15,20 457,92 0,00 212,80 212,80 6 410,81 0,000

416 R 734-08-02 Guľový kohút DN 32 ks 10,000 6,50 195,82 0,00 65,00 65,00 1 958,19 0,000

417 R 734-08-02 Gulový kohút DN 40 ks 6,000 7,60 228,96 0,00 45,60 45,60 1 373,75 0,000

418 R 734-08-02 Vypúšťaí kohút 137061 DN 15 ks 16,000 11,20 337,41 0,00 179,20 179,20 5 398,58 0,000

419 R 734-08-02 Montáž armatúr ks 60,000 2,20 66,28 0,00 132,00 132,00 3 976,63 0,000

420 R 707/PC03 Vykurovanie - Držiaky, zátky ks 14,000 5,40 162,68 0,00 75,60 75,60 2 277,53 0,000

421 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  11K500/500 ks 2,000 35,12 1 058,03 0,00 70,24 70,24 2 116,05 0,000

422 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  11K600/500 ks 1,000 37,30 1 123,70 0,00 37,30 37,30 1 123,70 0,000

423 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  11K400/600 ks 1,000 36,07 1 086,64 0,00 36,07 36,07 1 086,64 0,000

424 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  22K600/900 ks 2,000 85,36 2 571,56 0,00 170,72 170,72 5 143,11 0,000

425 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  22K600/1000 ks 2,000 92,60 2 789,67 0,00 185,20 185,20 5 579,34 0,000

426 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  22K900/900 ks 2,000 121,86 3 671,15 0,00 243,72 243,72 7 342,31 0,000

427 R 707/PC05 Vykurovacie telesá  typ KORAD  P90  22K900/1500 ks 4,000 188,49 5 678,45 0,00 753,96 753,96 22 713,80 0,000

428 R 707/PC06 Montáž rádiatorov ks 14,000 27,50 828,47 0,00 385,00 385,00 11 598,51 0,000

429 R 707/PC08 Tlaková skúška m 195,000 1,96 59,05 0,00 382,20 382,20 11 514,16 0,000

430 R 707/PC08 Demontáž potrubia m 80,000 3,21 96,70 0,00 256,80 256,80 7 736,36 0,000

431 R 707/PC08 Tepelná izolácia Armaflex AC 25x42 m 24,000 7,80 234,98 0,00 187,20 187,20 5 639,59 0,000



432 R 707/PC08 Tepelná izolácia Armaflex AC 25x48 m 24,000 9,20 277,16 0,00 220,80 220,80 6 651,82 0,000

433 R 707/PC08 Tepelná izolácia Armaflex AC 25x60 m 30,000 10,70 322,35 0,00 321,00 321,00 9 670,45 0,000

434 R 707/PC08 Montáž tepelnej izolácie m 78,000 2,50 75,32 0,00 195,00 195,00 5 874,57 0,000

435 R 707/PC08 Nátery potrubia základný m 195,000 1,17 35,25 0,00 228,15 228,15 6 873,25 0,000

436 R 707/PC08 Nátery potrubia dvojnásobný s 1xemailovaním m 117,000 2,70 81,34 0,00 315,90 315,90 9 516,80 0,000

437 R 707/PC08 Vykurovacia skúška nh 24,000 12,00 361,51 0,00 288,00 288,00 8 676,29 0,000

438 R 707/PC08 Murárska výpomoc Sk 1,000 250,00 7 531,50 0,00 250,00 250,00 7 531,50 0,000

761 Konštrukcie sklobetónové 0,00 436,02 436,02 13 135,63 0,000

439 R 761621050

Sklobetónové okná výšky do 4000 mm, hr. do 100 mm z tvárnic  
veľ.190x190x80 mm  -  pzn. 6,7,8 M2 3,280 129,50 3 901,32 0,00 424,76 424,76 12 796,32 0,000

440 R 998761202

Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 
m % 4,250 2,65 79,83 0,00 11,26 11,26 339,31 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 0,00 897,11 897,11 27 026,19 0,000

441 R 764331230

Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou 
rš 330 mm M 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

442 R 764333230 Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, - vonkajší sokel r.š.115 mm   ozn. K2 M 61,700 9,34 281,38 0,00 576,28 576,28 17 360,95 0,000

443 R 764410350

Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 300 
mm  -  ozn. K1 M 25,050 12,14 365,73 0,00 304,11 304,11 9 161,53 0,000

444 R 998764202

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m % 8,800 1,90 57,24 0,00 16,72 16,72 503,71 0,000

766 Konštrukcie stolárske 3 430,62 12 244,03 15 674,65 472 214,51 0,000

445 R 766/8/01

Dodávka plastové okno 3-krídlové sklápacie pomocou pákového uzáveru 
zasklené izol. dvojsklom 2250/900 mm  ozn 1 ks 4,000 371,00 11 176,75 0,00 1 484,00 1 484,00 44 706,98 0,000

446 R 766/8/01

Dodávka  plastové okno 1-krídlové sklápacie pomocou pákového 
uzáveru zasklené izol. dvojsklom 1100/900 mm  ozn 2 ks 2,000 181,50 5 467,87 0,00 363,00 363,00 10 935,74 0,000

447 R 766/8/01

Dodávka plastové okno 3-krídlové sklápacie pomocou pákového uzáveru 
zasklené izol. dvojsklom 2400/900 mm  ozn 3 ks 2,000 396,00 11 929,90 0,00 792,00 792,00 23 859,79 0,000

448 R 766/8/01

Dodávka plastové okno 3-krídlové sklápacie pomocou pákového uzáveru 
zasklené izol. dvojsklom 2450/900 mm  ozn 4 ks 1,000 404,00 12 170,90 0,00 404,00 404,00 12 170,90 0,000

449 R 766/8/01

Dodávka plastové okno 2-krídlové sklápacie pomocou pákového uzáveru 
zasklené izol. dvojsklom 2000/900 mm  ozn 5 ks 3,000 330,00 9 941,58 0,00 990,00 990,00 29 824,74 0,000

450 R 766/8/01

Dodávka a montáž hliníkovej steny 3-dielna krajné diely pevne zasklené 
stredný s posuvnými dverami 5510/2530 mm  ozn. 9 ks 1,000 4 266,00 128 517,52 0,00 4 266,00 4 266,00 128 517,52 0,000

451 R 766/8/01

Dodávka a montáž plastová 2-dielna stena zasklená izolačným 
dvojsklom, spodný diel vyplnený plastovou vložkou 4500/2530 mm  ozn 
10 ks 1,000 2 537,00 76 429,66 0,00 2 537,00 2 537,00 76 429,66 0,000

452 R 766/PC/1 Montáž okien plastových do pur peny ks 13,000 77,00 2 319,70 0,00 1 001,00 1 001,00 30 156,13 0,000

453 R 766/PC/3 Úprava ostení po osadení nových okien - vyspravenie  vonkajšie m2 14,100 17,50 527,21 0,00 246,75 246,75 7 433,59 0,000

454 R 766661112

Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej 
zárubne jednokrídl. š. do 800 mm KUS 16,000 3,96 119,30 0,00 63,36 63,36 1 908,78 0,000

455 R 766661423

Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky 
nad 800 mm KUS 1,000 11,18 336,81 0,00 11,18 11,18 336,81 0,000

456 R 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 155,890 0,55 16,57 0,00 85,74 85,74 2 583,00 0,000

457 553314161 Kovanie dverí (závesy, klučky, štítky zámok obyčajný) KUS 3,000 21,50 647,71 64,50 0,00 64,50 1 943,13 0,000

458 R 553314161-A Kovanie dverí (závesy, klučky, štítky zámok s vložkou) KUS 14,000 23,60 710,97 330,40 0,00 330,40 9 953,63 0,000

459 R 553317000 Zárubeň oceľová CgU 600/1970 KUS 7,000 28,40 855,58 198,80 0,00 198,80 5 989,05 0,000

460 R 553317040 Zárubeň oceľová CgU 800/1970 KUS 8,000 28,40 855,58 227,20 0,00 227,20 6 844,63 0,000

461 R 553317120 Zárubeň oceľová CgU 1450/1970 KUS 1,000 62,30 1 876,85 62,30 0,00 62,30 1 876,85 0,000

462 R 611277060 Dodávka parapetnej dosky WERZALIT š. 250 mm m 26,250 21,60 650,72 567,00 0,00 567,00 17 081,44 0,000

463 R 611611110

Dvere drevené vnútorné hladké 1-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom  60 x 197 cm - ozn. I. KUS 6,000 73,20 2 205,22 439,20 0,00 439,20 13 231,34 0,000

464 R 611611310

Dvere drevené vnútorné hladké 1-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom 80 x 197 cm - ozn. II. KUS 7,000 73,20 2 205,22 512,40 0,00 512,40 15 436,56 0,000

465 R 611611510

Dvere drevené vnútorné hladké  1-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom s vetracou mriežkou 525/225 mm  80 x 197 cm  -  ozn. V. KUS 1,000 105,00 3 163,23 105,00 0,00 105,00 3 163,23 0,000



466 R 611611710

Dvere drevené vnútorné hladké 2-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom  145 x 197 cm  ozn. III. KUS 1,000 181,00 5 452,81 181,00 0,00 181,00 5 452,81 0,000

467 R 611612210

Dvere drevené vnútorné hladké 1-krídlové plné, opatrené emailovým 
náterom s vetracou mriežkou 225/125 mm  60 x 197 cm  -  ozn. IV. KUS 1,000 105,00 3 163,23 105,00 0,00 105,00 3 163,23 0,000

468 R 61164-06/03

Dvere protipožiarne oceľové 800/1970 mm typ EI 45/D1-C s oceľovou 
zárubňou - ozn. VI KUS 1,000 632,70 19 060,72 632,70 0,00 632,70 19 060,72 0,000

469 R 611871560 Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm KUS 1,000 5,12 154,25 5,12 0,00 5,12 154,25 0,000

767 Kovové doplnkové konštrukcie 0,00 1 800,94 1 800,94 54 255,18 0,000

470 R 767995103

Montáž ostatných atypických  kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 10 do 20 kg KG 318,920 2,39 72,00 0,00 762,22 762,22 22 962,61 0,000

471 R 998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 242,670 1,10 33,14 0,00 266,94 266,94 8 041,74 0,000

472 R 767999801

Kovové konštrukcie - demontáž ostatných doplnkových konštrukcií o 
hmotnosti jednotlivých dielov do 50 kg KG 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

473 R 168a Dodávka oceľových doplnkových konštrukcií - mreže KG 350,812 2,20 66,28 0,00 771,79 771,79 23 250,83 0,000

771 Podlahy a obklady kramické-dlažby 6 523,52 5 819,70 12 343,23 371 852,00 0,000

474 R 771445014 Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu v.100 mm M 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

475 R 771571107 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu M2 298,010 15,00 451,89 0,00 4 470,15 4 470,15 134 667,74 0,000

476 R 771579791

Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene za plochu do 5 m2 
jednotlivo M2 1,580 1,62 48,80 0,00 2,56 2,56 77,12 0,000

477 R 771589795/1

Keramické podlahy - príplatok k cene montáže za špárovanie 
vodovzdorným tmelom M2 298,010 3,10 93,39 0,00 923,83 923,83 27 831,33 0,000

478 R 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m % 119,200 3,55 106,95 0,00 423,16 423,16 12 748,12 0,000

479 597 - 3 Dodávka  - Keramická dlažba GRESS M2 71,318 12,20 367,54 870,08 0,00 870,08 26 212,03 0,000

480 R 597/M01 Dodávka keramickej dlažby odolná voči chemickým vplyvom M2 232,652 24,30 732,06 5 653,44 0,00 5 653,44 170 315,65 0,000

772 Podlahy z prírodného kameňa-dlažby 0,00 605,20 605,20 18 232,32 0,000

481 R 772501140

Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 
mm vrátane soklíkov M2 12,370 16,52 497,68 0,00 204,35 204,35 6 156,31 0,000

482 R 772506372 Dodávka dlažby z  kameňa vr. soklíkov M2 12,989 29,20 879,68 0,00 379,28 379,28 11 426,16 0,000

483 R 998772202 Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 5,830 3,70 111,47 0,00 21,57 21,57 649,85 0,000

781 Podlahy a obklady keramické - obklady 949,23 1 863,04 2 812,27 84 722,42 0,000

484 R 781411001

Keramické obklady - montáž a dodávka rohových a kútových líšt pre 
obklad M 71,100 4,80 144,60 0,00 341,28 341,28 10 281,40 0,000

485 R 781415014 Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu M2 74,449 14,97 450,99 0,00 1 114,50 1 114,50 33 575,49 0,000

486 R 781419704 Montáž obkladov vnútorných stien Príplatok k cene za škárovanie M2 74,449 0,80 24,10 0,00 59,56 59,56 1 794,27 0,000

487 R 781419711

Montáž obkladov vnútorných stien Príplatok k cene za plochu do 10 m2 
jednotlivo M2 52,714 5,55 167,20 0,00 292,56 292,56 8 813,75 0,000

488 R 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 27,570 2,00 60,25 0,00 55,14 55,14 1 661,15 0,000

489 597 - 2 Keramický obklad - dodávka M2 75,938 12,50 376,58 949,23 0,00 949,23 28 596,35 0,000

783 Nátery 0,00 2 781,41 2 781,41 83 792,73 0,000

490 R 783225400

Nátery kov. stav. dopln. konš. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x email a tmelením M2 20,730 4,90 147,62 0,00 101,58 101,58 3 060,11 0,000

491 R 783226100

Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce  
základný M2 20,730 1,88 56,64 0,00 38,97 38,97 1 174,07 0,000

492 R 783512000

Nátery klampiarskych konštrukcií olejové farby bielej dvojnásobné so 
zákl. náterom reaktívnou farbou M2 7,096 3,36 101,22 0,00 23,84 23,84 718,29 0,000

493 R 783812110

Nátery omietok stien olejové farby bielej dvojnás. 1x email a 2x plným 
tmelením M2 348,471 7,51 226,25 0,00 2 617,02 2 617,02 78 840,25 0,000

784 Maľby 0,00 3 476,55 3 476,55 104 734,52 0,000

494 R 784413301

Pačok. vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach 
výšky do 3,80 m M2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000



495 R 784441111

Maľby akrilátové jednofar. s bielym stropom v miestnostiach výšky do 
3,80 m M2 1 066,650 2,72 81,94 0,00 2 901,29 2 901,29 87 404,20 0,000

496 R 784402802

Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m do 
5,00 m M2 913,113 0,63 18,98 0,00 575,26 575,26 17 330,31 0,000

Celkom 18 219,85 162 432,62 180 652,48 5 442 336,55 0,000



ROZPOČET  
Stavba:   Prístavba a prestavba ŠD Ruža Plavisko, Ružomberok
Objekt:   SO 01 - Prestavba ŠD Ruža Objednávateľ:   KU v Ružomberku, Nám. A Hlinku 60, Ružomberok
Časť:   Zhotoviteľ:   REKON s.r.o.
JKSO:   Dátum:   28.1.2009

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena 

jednotková Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom

  EUR   SKK   EUR   EUR   EUR   SKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HSV Práce a dodávky HSV 1 150,84 353 625,06 354 775,90 10 687 978,70 0,000

1 Zemné práce 0,00 8 272,40 8 272,40 249 214,23 0,000

1 R 113107122

Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm 0,235 t M2 142,174 8,78 264,45 0,00 1 248,00 1 248,00 37 597,34 0,000

2 R 113107131

Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm 0,225 t M2 142,173 18,24 549,35 0,00 2 592,53 2 592,53 78 102,41 0,000

3 R 113202111

Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov 
stojatých 0,145 t M 60,850 1,99 59,83 0,00 120,85 120,85 3 640,67 0,000

4 R 979082212

Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na 
vzdialenosť do 50 m T 74,223 6,89 207,48 0,00 511,17 511,17 15 399,63 0,000

5 R 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km T 74,223 21,41 645,06 0,00 1 589,26 1 589,26 47 878,14 0,000

6 R 979087213-PC Poplatok za skládku vybúraných hmôt T 74,223 29,78 897,24 0,00 2 210,58 2 210,58 66 596,05 0,000

3 Zvislé  konštrukcie 300,69 11 090,67 11 391,35 343 175,84 0,000

7 R 311231479 Murivo z tehál SILKA S 20-2000 na pero a drážku hr. 250 mm - P M3 22,807 224,68 6 768,56 0,00 5 124,16 5 124,16 154 370,53 0,000

8 R 311272108

Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P2-
400 - P M3 4,289 158,03 4 760,66 0,00 677,77 677,77 20 418,47 0,000

9 R 342272102

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P2-
500 - P M2 157,527 23,51 708,35 0,00 3 703,93 3 703,93 111 584,66 0,000

10 R 342272104

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P2-
500 - P M2 48,747 25,08 755,56 0,00 1 222,58 1 222,58 36 831,29 0,000

11 R 340239211

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 
100 mm - P M2 1,800 21,95 661,12 0,00 39,50 39,50 1 190,01 0,000

12 R 340239212

Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. 
nad 100 mm - P M2 5,380 31,00 933,76 0,00 166,75 166,75 5 023,60 0,000

13 R 317121109 Montáž prekl. keramických pre svetl. otv. do 100 cm -P KUS 23,000 3,77 113,64 0,00 86,76 86,76 2 613,61 0,000

14 R 317121110 Montáž prekl. keramických pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm - P KUS 12,000 5,77 173,77 0,00 69,22 69,22 2 085,20 0,000

15 317 317164000 Preklad keramický 12,0x6,5x100 - P KUS 23,230 7,78 234,23 180,61 0,00 180,61 5 441,15 0,000

16 317 317164001 Preklad keramický 12,0x6,5x125 - P KUS 12,120 9,91 298,46 120,07 0,00 120,07 3 617,32 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 0,00 1 601,89 1 601,89 48 258,51 0,000

17 R 4 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 25/30) - P M3 4,430 141,01 4 248,13 0,00 624,68 624,68 18 819,20 0,000

18 R 417351115

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie - 
P M2 32,436 6,74 203,05 0,00 218,62 218,62 6 586,12 0,000

19 R 417351116

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie - 
P M2 32,436 2,33 70,19 0,00 75,58 75,58 2 276,80 0,000

20 R 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - P t 0,425 1 607,09 48 415,04 0,00 683,01 683,01 20 576,39 0,000

6 Povrchové úpravy 850,16 182 065,62 182 915,78 5 510 520,64 0,000

21 R 622462111

Silikátová omietka na kompl.tepel.izolač.systém WEBER-Terranova 
roztier.štruktúra-P m2 1 368,005 15,00 451,89 0,00 20 520,08 20 520,08 618 187,78 0,000

22 R 622462114

Kontaktný zatepl. systém WEBER THERM KLASIKTerranova) ostenia  
hr. 30 mm bez povrch. úpravy-P m2 223,675 23,75 715,49 0,00 5 312,28 5 312,28 160 037,78 0,000

Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK



23 R 622462115

Kontaktný zateplovací systém WEBER THERM KLASIK(Terranova) hr. 
50 mm bez povrch. úpravy-P m2 219,336 37,90 1 141,78 0,00 8 312,83 8 312,83 250 432,44 0,000

24 R 622462117

Kontaktný zateplovací systém WEBER THERM KLASIK (Terranova) hr. 
100 mm bez povrch. úpravy-P m2 924,994 41,33 1 244,96 0,00 38 225,38 38 225,38 1 151 577,71 0,000

25 R 622471931 Príplatok za viacfarebné zhotovenie s ochranným zakr.stykov farieb -P M2 1 368,005 1,05 31,48 0,00 1 429,57 1 429,57 43 067,08 0,000

26 R 553831170 Profil BAUMIT soklový hliníkový SL 10 -P m 102,050 4,16 125,35 0,00 424,63 424,63 12 792,40 0,000

27 R 553831200 Profil BAUMITrohový dilatačný - P m 77,800 3,88 116,77 0,00 301,55 301,55 9 084,59 0,000

28 R 553831220 Profil BAUMIT okenný a dverový - P m 881,800 3,55 107,04 0,00 3 133,04 3 133,04 94 385,81 0,000

29 R 611474201

Vnútorná omietka schodiska maltou zo zmesi BAUMIT štuková MVS 25 A 
FP vr. cem.postreku-P M2 50,747 13,21 397,81 0,00 670,11 670,11 20 187,85 0,000

30 R 612451767

Príplatok k vnútorným omietkam- potiahnutie stien sklotext. mriežkou vr. 
malt. úpravy - P M2 615,600 7,51 226,10 0,00 4 620,08 4 620,08 139 184,47 0,000

31 R 612465111

Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.2 mm - P M2 673,750 3,20 96,25 0,00 2 152,63 2 152,63 64 850,16 0,000

32 R 612465133

Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a 
nanášanie strojne,jadrová ľahká hr.1 cm - P M2 673,750 5,38 161,99 0,00 3 622,75 3 622,75 109 139,09 0,000

33 R 612465138

Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápenná biela,jemná štuková,miešanie 
strojne,nanášanie ručne hr.4 mm - P M2 673,750 4,47 134,51 0,00 3 008,29 3 008,29 90 627,87 0,000

34 R 622465112

Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,-Marmolit mramorové 
zrná,strednozrnná-P M2 65,518 22,84 688,02 0,00 1 496,30 1 496,30 45 077,53 0,000

35 R 625252101

Kontaktný zatepl. systém WEBER THERM KLASIK polyst. XPS 
Terranova)   hr.50 mm bez povrch. úpravy-P M2 55,424 36,58 1 101,86 0,00 2 027,13 2 027,13 61 069,41 0,000

36 R 611421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej 
plochy do 50 % štukových - P M2 1 612,200 7,75 233,54 0,00 12 497,77 12 497,77 376 507,94 0,000

37 R 612473185

Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)-
P M2 673,750 0,90 27,20 0,00 608,40 608,40 18 328,54 0,000

38 R 612421431

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
plochy nad 30 do 50% štukových - P M2 3 736,716 6,27 188,89 0,00 23 429,21 23 429,21 705 828,35 0,000

39 R 612425931

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - 
P M2 183,880 13,17 396,67 0,00 2 421,15 2 421,15 72 939,50 0,000

40 R 631312611 Mazanina z betónu prostého zn 3 8 cm -P M3 31,000 126,96 3 824,74 0,00 3 935,70 3 935,70 118 566,84 0,000

41 R 631319151

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. 
hlad. hr. 50-80 mm-P M3 31,000 25,82 777,88 0,00 800,45 800,45 24 114,39 0,000

42 R 631325711

Mazanina z betónu s príd. STACHESILU  B30 (C25/30) hr. 50- 60 mm - 
spádová M3 8,464 175,27 5 280,06 0,00 1 483,45 1 483,45 44 690,44 0,000

43 R 631343721 Spádová  vrstva LIAPOR  ( hr. 0 - 250 mm)  hr.  125 mm -P M3 77,500 189,05 5 695,32 0,00 14 651,38 14 651,38 441 387,32 0,000

44 R 632456131

Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený dreveným 
hladidlom hr. 30 mm -P M2 55,536 18,10 545,22 0,00 1 005,09 1 005,09 30 279,37 0,000

45 R 632621126 Samonivelizujúci poter hr.3mm - P M2 1 432,820 17,58 529,46 0,00 25 181,81 25 181,81 758 627,27 0,000

46 R 642942111 Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5m2 - P KUS 31,000 11,21 337,71 0,00 347,51 347,51 10 469,09 0,000

47 R 642945111 Osadz. oceľ. zárubní protipož. dverí  jednokrídlové do 2,5 m2 - P KUS 3,000 149,02 4 489,29 0,00 447,05 447,05 13 467,86 0,000

48 553 553319800 Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere  60x197 - P KUS 23,000 26,13 787,04 600,88 0,00 600,88 18 101,96 0,000

49 553 553319850 Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere   80x197 - P KUS 8,000 31,16 938,73 249,28 0,00 249,28 7 509,81 0,000

9 Ostatné práce 0,00 138 511,05 138 511,05 4 172 783,74 0,000

50 R 941941031

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m a výšky do 10 m- P M2 230,653 1,45 43,53 0,00 333,29 333,29 10 040,82 0,000

51 R 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m- P M2 1 075,570 1,57 47,33 0,00 1 689,72 1 689,72 50 904,50 0,000

52 R 941941191

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -
1031-P M2 461,306 0,79 23,68 0,00 362,59 362,59 10 923,30 0,000

53 R 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -
1041 - P M2 3 226,710 0,90 27,17 0,00 2 910,49 2 910,49 87 681,48 0,000

54 R 941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m 
- P M2 1 141,270 2,05 61,67 0,00 2 336,18 2 336,18 70 379,76 0,000

55 R 941955002

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 
do 1,90 m - P M2 510,310 2,89 87,00 0,00 1 473,78 1 473,78 44 398,95 0,000



56 R 941941831

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1,00 m a výšky do 10m-P M2 230,653 0,87 26,30 0,00 201,36 201,36 6 066,17 0,000

57 R 941941842

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m-P M2 1 075,570 0,93 28,05 0,00 1 001,36 1 001,36 30 166,85 0,000

58 R 944941102

Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotyčové - 
P M 706,800 0,75 22,50 0,00 527,98 527,98 15 905,93 0,000

59 R 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - P M2 1 753,440 2,71 81,52 0,00 4 744,81 4 744,81 142 942,12 0,000

60 R 961044111

Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu 
prostého -2,000 t M3 5,568 86,45 2 604,27 0,00 481,33 481,33 14 500,58 0,000

61 R 962031132

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -
0,131 t M2 163,212 2,83 85,32 0,00 462,22 462,22 13 924,72 0,000

62 R 962031133

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -
0,261 t M2 113,637 4,37 131,50 0,00 496,03 496,03 14 943,28 0,000

63 R 962052211 Búranie muriva železobetonového nadzáklad.-vr. povrch.   2,400 t M3 37,619 117,86 3 550,50 0,00 4 433,59 4 433,59 133 566,24 0,000

64 R 963042819

Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených 
na mieste -0,070 t M 15,600 6,69 201,63 0,00 104,41 104,41 3 145,49 0,000

65 R 963053936

Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických 
samonosných vr. stupňov -0,432 t M2 12,100 26,68 803,61 0,00 322,77 322,77 9 723,71 0,000

66 R 965043341

Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. 
do 100 mm, plochy nad 4 m2 M3 153,850 76,83 2 314,70 0,00 11 820,91 11 820,91 356 116,76 0,000

67 R 965044121

Búranie podkladov  hr.do 50 mm, s rabicovým pletivom v strešných 
konštr. - 0,090 t M2 635,000 9,22 277,61 0,00 5 851,53 5 851,53 176 283,04 0,000

68 R 965082930 Odstránenie spádovej vrstvy na strechách,hr.do 200 mm  -1,400 t M3 79,375 7,21 217,12 0,00 572,06 572,06 17 233,76 0,000

69 R 9 Vybúranie nadstrešnej časti inštalačných jadier KS 5,000 92,15 2 776,11 0,00 460,75 460,75 13 880,55 0,000

70 R 965081713

Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm 
plochy nad 1 m2 -0,020 t M2 382,090 2,42 72,75 0,00 922,75 922,75 27 798,68 0,000

71 R 968061113

Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 
m2 KUS 250,000 0,57 17,23 0,00 143,00 143,00 4 308,02 0,000

72 R 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2 KUS 124,000 0,50 14,91 0,00 61,38 61,38 1 849,13 0,000

73 R 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2 KUS 61,000 0,87 26,30 0,00 53,25 53,25 1 604,30 0,000

74 R 968061137 Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel vrát nad 4 m2 KUS 4,000 2,84 85,62 0,00 11,37 11,37 342,47 0,000

75 R 968062356

Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t M2 268,440 4,89 147,29 0,00 1 312,40 1 312,40 39 537,45 0,000

76 R 968062456 Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t M2 97,200 5,34 160,72 0,00 518,56 518,56 15 622,20 0,000

77 R 968072455

Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -
0,076 t M2 179,270 8,44 254,23 0,00 1 512,86 1 512,86 45 576,42 0,000

78 R 968072558

Vybúranie a vybratie kovových vrát, mimo posuvných a skladacích, 
plochy do 5 m2 -0,060 t M2 13,800 5,34 160,72 0,00 73,62 73,62 2 217,97 0,000

79 R 968072745

Vybúranie a vybratie kovových stien výkladných pevných alebo 
otvárateľných, plochy do 2 m2 -0,031 t M2 38,520 4,56 137,34 0,00 175,61 175,61 5 290,52 0,000

80 R 971033621 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm -0,180 t M2 1,845 2,75 82,70 0,00 5,07 5,07 152,59 0,000

81 R 971033641 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t M3 1,281 31,69 954,69 0,00 40,60 40,60 1 222,96 0,000

82 R 971033641 Vybúranie muriva tehl. atiky hr.do 300 mm -1,875 t M3 24,705 43,65 1 315,00 0,00 1 078,37 1 078,37 32 487,06 0,000

83 R 973031812 Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm -0,007 t M 98,250 3,08 92,64 0,00 302,12 302,12 9 101,64 0,000

84 R 973031813 Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,009 t M 20,700 5,46 164,52 0,00 113,04 113,04 3 405,53 0,000

85 R 973031824 Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm -0,009 t M 22,900 7,13 214,80 0,00 163,28 163,28 4 918,88 0,000

86 R 978011161

Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových 
stropov v rozsahu do 50 % -0,020 t M2 1 612,200 1,34 40,34 0,00 2 158,74 2 158,74 65 034,08 0,000

87 R 978013161 Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 50 % M2 4 290,414 1,54 46,45 0,00 6 615,82 6 615,82 199 308,13 0,000

88 R 978059531

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 
m2 -0,068 t M2 436,560 3,40 102,28 0,00 1 482,12 1 482,12 44 650,38 0,000

89 R 978059631

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 
-0,089 t M2 279,823 3,63 109,30 0,00 1 015,20 1 015,20 30 583,85 0,000

90 R 978071621

Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hmot. do 120 kg/m3, hr. nad 
50 mm, plochy nad 1 m2 -0,102t M2 635,000 4,60 138,52 0,00 2 919,73 2 919,73 87 959,79 0,000

91 R 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 
základným podlažím T 1 427,661 7,20 216,82 0,00 10 274,88 10 274,88 309 540,91 0,000



92 R 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km T 1 427,661 9,70 292,22 0,00 13 848,31 13 848,31 417 194,25 0,000

93 R 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km T 4 282,983 0,35 10,51 0,00 1 494,76 1 494,76 45 031,17 0,000

94 R 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m T 1 427,661 6,17 185,85 0,00 8 807,24 8 807,24 265 326,94 0,000

95 R 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m T 2 855,322 0,69 20,76 0,00 1 967,32 1 967,32 59 267,39 0,000

96 R 979082121R Poplatok za uloženie staveb. sute T 1 427,661 28,62 862,06 0,00 40 852,52 40 852,52 1 230 723,02 0,000

99 Presun hmôt 0,00 12 083,44 12 083,44 364 025,74 0,000

97 R 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m- P T 509,377 23,72 714,65 0,00 12 083,44 12 083,44 364 025,74 0,000

M Montážne práce 0,00 58 333,60 58 333,60 1 757 358,03 0,000

21-M Elektromontáže 0,00 47 937,76 47 937,76 1 444 172,96 0,000

98 R 07-05-00 Elektroinštalácia - samostatná príloha ks 1,000 47 937,76 1 444 172,96 0,00 47 937,76 47 937,76 1 444 172,96 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00 10 395,84 10 395,84 313 185,08 0,000

99 R 08/MV/01 Vzduchotechnika - samostatná príloha ks 1,000 10 395,84 313 185,08 0,00 10 395,84 10 395,84 313 185,08 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 101 978,77 276 635,38 378 614,16 11 406 130,06 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 784,78 1 474,18 3 258,96 98 179,34 0,000

100 R 711141559

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - 
P M2 153,890 3,24 97,61 0,00 498,60 498,60 15 020,94 0,000

101 2830010090 Profilovaná fólia PLATON - P M2 176,974 3,03 91,31 536,41 0,00 536,41 16 159,83 0,000

102 628 628322840 Pásy asfaltové nastaviteľné klasické HYDROBIT V 60 S 42 H 01 - P M2 176,973 5,02 151,11 887,70 0,00 887,70 26 742,76 0,000

103 693 693665440 Separačné, filtračné a spevňovacie folie PVC -P M2 176,973 2,04 61,40 360,67 0,00 360,67 10 865,57 0,000

104 R 711471051

Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC 
položenou voľne - P M2 153,890 4,58 137,89 0,00 704,36 704,36 21 219,40 0,000

105 R 711491171

Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej folie podkladnej vrstvy 
vodorovne - P M2 153,890 1,17 35,25 0,00 180,05 180,05 5 424,22 0,000

106 R 998711203

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m - 
P % 2,926 31,16 938,70 0,00 91,17 91,17 2 746,62 0,000

712 Povlakové krytiny 15 271,93 13 540,46 28 812,40 868 002,24 0,000

107 R 712311101

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 10° za 
studena náterom penetračným-P M2 620,000 0,70 21,09 0,00 434,00 434,00 13 074,68 0,000

108 R 712371801

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° termoplastmi 
fóliou PVC  s vyved. na stenu-P M2 620,000 4,58 137,89 0,00 2 837,74 2 837,74 85 489,76 0,000

109 R 712391172

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 10° ostatné z 
ochrannej textílie ochran. vrstvy-P M2 620,000 2,12 63,90 0,00 1 315,02 1 315,02 39 616,29 0,000

110 R 712391176

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 10° ostatné z ochran. 
text. pripev. kotv. terčam-Pi KUS 3 410,000 1,84 55,40 0,00 6 270,99 6 270,99 188 919,84 0,000

111 R 712 PC Montáž  a dod. kotviacich prvkov izolácie ( vyvedenie na atiku)-P M 150,500 6,74 203,05 0,00 1 014,37 1 014,37 30 558,91 0,000

112 111 111632450 Penetračný asfaltový náter DEKPRIMER -P M2 713,000 2,40 72,42 1 714,05 0,00 1 714,05 51 637,53 0,000

113 283 283300017 PVC fólia ALKORPLAN 35/76 hr. 1,5 mm-P M2 713,000 13,48 406,13 9 611,95 0,00 9 611,95 289 569,70 0,000

114 693 693665120 Separačná fólia FILTEK   300g/m2-P M2 713,000 1,55 46,60 1 103,01 0,00 1 103,01 33 229,31 0,000

115 R 712300832

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° 
dvojvrstvovej 0,01t M2 635,000 0,54 16,36 0,00 344,81 344,81 10 387,60 0,000

116 R 998712203

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 
24 m - P % 3,083 274,44 8 267,66 0,00 846,02 846,02 25 487,14 0,000

117 R 712990812

Odstránenie povlak. krytiny striech ostatné násypu alebo nánosu do 10° 
hr. nad 30 mm do 50 mm M2 635,000 0,75 22,65 0,00 477,52 477,52 14 385,77 0,000

118 283 283042250 Hmoždinka dlhá so skrutkou 10 x 200 mm  typ:  THC10160-P KUS 3 580,500 0,79 23,92 2 842,92 0,00 2 842,92 85 645,72 0,000

713 Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií 15 496,81 2 702,80 18 199,61 548 281,45 0,000

119 283 283763610 Polystyrén expand. samozh. EPS 100 S Stabil  hr.200 mm-P M2 632,400 17,24 519,46 10 904,47 0,00 10 904,47 328 508,15 0,000

120 673 673522120 Zábrana parotesná  DEKGLASS G 200 S 40 hr. 4mm -P M2 713,000 3,07 92,55 2 190,34 0,00 2 190,34 65 986,06 0,000

121 R 713111111

Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom  bez prekrytia lepenkou 
kladenou voľne-P M2 620,000 0,91 27,38 0,00 563,58 563,58 16 978,41 0,000



122 R 713121111 Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová - P M2 153,890 0,72 21,72 0,00 110,96 110,96 3 342,63 0,000

123 R 713141121 Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová -P M2 620,000 2,54 76,49 0,00 1 574,18 1 574,18 47 423,75 0,000

124 R 713191221 Izolácie tepelné-doplnky obloženie stien páskami do výšky 100 mm - P M 150,500 0,63 18,89 0,00 94,36 94,36 2 842,81 0,000

125 R 713191321

Izolácie tepelné-doplnky striech -  osadenie a dodávka odvetrávacích 
komínikov - P KUS 28,000 2,93 88,15 0,00 81,93 81,93 2 468,16 0,000

126 283 283765024 ISOVER Extrudovaný polystyrén  Styrodur 3035 CS hr.50mm -P M2 156,968 14,53 437,61 2 280,12 0,00 2 280,12 68 690,80 0,000

127 631 631457240 Okrajový pásik  - P M 153,510 0,79 23,92 121,89 0,00 121,89 3 671,97 0,000

128 R 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m - P % 1,620 171,50 5 166,67 0,00 277,79 277,79 8 368,70 0,000

721 ZTI - vnútorná kanalizácia 0,00 36 867,49 36 867,49 1 110 670,00 0,000

129 R 22-06-01 Zdravotechnika - samostatná príloha ks 1,000 36 867,49 1 110 670,00 0,00 36 867,49 36 867,49 1 110 670,00 0,000

731 Ústredné vykurovanie -  kotolne 0,00 43 842,80 43 842,80 1 320 808,19 0,000

130 R 2008/HV-01 Vykurovanie -  samostatná príloha ks 1,000 43 842,80 1 320 808,19 0,00 43 842,80 43 842,80 1 320 808,19 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 0,00 6 526,45 6 526,45 196 615,95 0,000

131 R 764317200

Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné železobetónových 
dosiek - P M2 3,960 27,78 836,78 0,00 109,99 109,99 3 313,65 0,000

132 R 764333230

Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 350 
mm - P M 123,700 9,76 294,03 0,00 1 207,31 1 207,31 36 371,48 0,000

133 R 764333250

Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 500 
mm - P M 6,800 10,59 318,91 0,00 71,99 71,99 2 168,62 0,000

134 R 764361230 Výlez na strechu z poplast. Pz plechu 900x600 mm - P KUS 1,000 183,82 5 537,64 0,00 183,82 183,82 5 537,64 0,000

135 R 764397231

Ostatné prvky strešné z pozink. Pz plechu - dierkovaná zastávka rš 330 
mm - P M 164,000 14,83 446,74 0,00 2 431,96 2 431,96 73 265,11 0,000

136 R 764317800 Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek    0,00742t M2 13,043 0,88 26,45 0,00 11,45 11,45 345,00 0,000

137 R 764334870

Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu 
nadmúroviek rš 750 mm  0,0046t M 137,650 0,68 20,46 0,00 93,46 93,46 2 815,70 0,000

138 R 764391840

Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° 
rš 400 a 500 mm 0,00250t M 42,750 0,58 17,32 0,00 24,58 24,58 740,53 0,000

139 R 764397830

Demontáž dierkovanej zastávky rš do 330 mm, so sklonom do 30°   
0,00424t M 163,900 0,88 26,45 0,00 143,90 143,90 4 335,25 0,000

140 R 764410240

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 
250 mm - P M 193,700 9,81 295,63 0,00 1 900,78 1 900,78 57 262,84 0,000

141 R 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t M 217,200 0,88 26,45 0,00 190,70 190,70 5 745,09 0,000

142 R 998764203

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 
m - P % 2,038 76,81 2 313,86 0,00 156,51 156,51 4 715,05 0,000

766 Konštrukcie stolárske 32 682,65 5 709,38 38 392,02 1 156 598,08 0,000

143 R 766111820 Demontáž stien inštalačných jadier M2 51,840 1,74 52,27 0,00 89,94 89,94 2 709,59 0,000

144 611 611640080

Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3   
800x1970 plné -ozn. P.12 KUS 30,000 391,88 11 805,63 11 756,25 0,00 11 756,25 354 168,79 0,000

145 611 611640100 Dvere drevené  60-90/197 plné dýh. dub, zámok vložk. kovanie - P KUS 95,000 193,33 5 824,11 18 365,88 0,00 18 365,88 553 290,35 0,000

146 R 766411821 Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami M2 536,751 4,46 134,42 0,00 2 394,98 2 394,98 72 151,26 0,000

147 R 766411822 Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov M2 536,751 0,81 24,25 0,00 432,09 432,09 13 016,99 0,000

148 R 766651112

Montáž dver. krídiel komplet. otváravých do oceľovej zárubne jednokrídl. - 
P KUS 95,000 13,06 393,54 0,00 1 240,99 1 240,99 37 385,91 0,000

149 R 766661413

Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky 
do 800 mm bez priezoru - P KUS 33,000 16,20 487,98 0,00 534,53 534,53 16 103,37 0,000

150 R 766695213 Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm - P KUS 128,000 3,75 113,03 0,00 480,26 480,26 14 468,19 0,000

151 611 611640090

Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, vr. zárubne  EW 30/D3-C  
800x1970 plné,-ozn.P.10 KUS 3,000 506,83 15 268,61 1 520,48 0,00 1 520,48 45 805,83 0,000

152 611 611871210 Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 15 cm - P KUS 40,000 7,84 236,13 313,52 0,00 313,52 9 445,10 0,000

153 611 611871610 Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 15 cm - P KUS 88,000 8,26 248,72 726,53 0,00 726,53 21 887,38 0,000

154 R 766662811 Demontáž dverných krídiel dokovanie prahu dverí jednokrídlových KUS 169,000 1,17 35,25 0,00 197,73 197,73 5 956,81 0,000

155 R 766662812 Demontáž dverných krídiel dokovanie prahu dverí dvojkrídlových KUS 14,000 1,59 47,84 0,00 22,23 22,23 669,76 0,000



156 R 998766203

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m 
- P % 0,836 378,74 11 409,98 0,00 316,63 316,63 9 538,74 0,000

767 Kovové doplnkové konštrukcie 0,00 109 927,69 109 927,69 3 311 681,62 0,000

157 R 3422535161

Stienka inštalačného rozvodu vr. úprav , OK a dvierok , dod. a montáž - 
ozn. Z P,1 a Z P.2  - P M2 62,060 129,58 3 903,73 0,00 8 041,74 8 041,74 242 265,31 0,000

158 R 766-PC/1 D+M parapetnej dosky plastovej hr. 200 mm - P M 162,650 22,47 676,87 0,00 3 654,42 3 654,42 110 093,06 0,000

159 R 998767203

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m-P % 1,150 1 040,49 31 345,86 0,00 1 196,05 1 196,05 36 032,08 0,000

160 R 767-PC/1 Montáž plastových okien  - P M 610,000 12,12 365,19 0,00 7 394,42 7 394,42 222 764,30 0,000

161 R 767-PC/10 Montáž plastových dverí - P M 268,400 15,15 456,50 0,00 4 067,07 4 067,07 122 524,40 0,000

162 R 767/D-10 Plastové okno zasklené izol. dvojsklom- ozn.P.A - P.H M2 259,560 187,06 5 635,22 0,00 48 552,00 48 552,00 1 462 677,43 0,000

163 R 767/D-11

Balk. plastové dvere , izol. dvojsklo  vr. zárubne a prahu  900/2400 - ozn. 
P.I KUS 45,000 493,24 14 859,35 0,00 22 195,80 22 195,80 668 670,67 0,000

164 R 767/D-13

Vchodové dvere plastové  zaskl. izol. dvojsklo, vr. zárubne (bez prahu) - 
P M2 7,571 350,08 10 546,36 0,00 2 650,42 2 650,42 79 846,49 0,000

165 R 767/D-15 Dod. montáž vnútorné plast. steny s dverami preskl. jedn. sklom - P M2 37,105 203,78 6 138,93 0,00 7 561,07 7 561,07 227 784,82 0,000

166 R 767/D-17 Zábradlie balkónov vr. výplne, madla - ozn. Z P.4  dod. a montáž  -  P ks 24,000 192,28 5 792,63 0,00 4 614,72 4 614,72 139 023,05 0,000

771 Podlahy a obklady keramické - dlažby 15 269,90 12 722,50 27 992,39 843 298,80 0,000

167 R 771445014

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 
200x100 mm,výška 100 mm - P M 240,170 2,21 66,43 0,00 529,58 529,58 15 953,98 0,000

168 R 771271206

Montáž schodiskových stupňov protisklzových alebo reliéfovaných veľ. 
200 x 100 mm -  P M2 55,535 19,73 594,39 0,00 1 095,71 1 095,71 33 009,24 0,000

169 R 771445034

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do 
tmelu,schod.stupňovité 200x100 mm,v.100 mm- P M 53,783 3,11 93,81 0,00 167,48 167,48 5 045,50 0,000

170 R 771471041

Montáž soklíkov z dlaždíc keramických mrazuvzdorných s požliabkom  - 
P M 164,000 3,69 111,13 0,00 605,00 605,00 18 226,11 0,000

171 R 771575106

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy 
alebo glaz. hladkých - P M2 409,780 16,55 498,68 0,00 6 783,09 6 783,09 204 347,31 0,000

172 R 771575206

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu  mrazuvzdorné vt. 
špárovania - P M2 153,890 19,29 581,16 0,00 2 968,69 2 968,69 89 434,82 0,000

173 R 771579791

Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene za plochu do 5 m2 
jednotlivo - P M2 97,150 1,69 51,00 0,00 164,48 164,48 4 954,97 0,000

174 R 771579792 Príplatok k cene za špárovanie podlahy - P M2 433,797 0,94 28,35 0,00 408,20 408,20 12 297,52 0,000

175 597 - 3 Keramická dlažba - P M2 442,473 15,88 478,52 7 028,24 0,00 7 028,24 211 732,79 0,000

176 597 597641210

Dlaždica s hladkým povrchom mrazuvzdorná  rozmerová presnosť 
A,300x300x10 úpr. líca 1 ak.Ia - P M2 156,968 17,03 513,17 2 673,79 0,00 2 673,79 80 550,69 0,000

177 597 597645610 Dlaždica s protišmykovým povrchom 210x100x11 úpr.líca 2 ak.IIa - P M2 219,099 17,03 513,17 3 732,13 0,00 3 732,13 112 434,21 0,000

178 597 597883300 Soklová tvarovka s polžiabkom mraduvzdorná dl. 300 mm - P KUS 501,840 3,66 110,20 1 835,73 0,00 1 835,73 55 303,23 0,000

179 R 998771203 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m - P % 0,001 267,86 8 069,55 0,00 0,28 0,28 8,44 0,000

776 Podlahy povlakové 12 455,26 6 559,01 19 014,27 572 824,02 0,000

180 R 776521100 Lepenie povlakových podláh z plastov PVC vr. soklíkov - P M2 1 051,050 4,70 141,68 0,00 4 943,09 4 943,09 148 915,47 0,000

181 284 284145110 Podlahovina z PVC + soklík - dodávka - P M2 1 103,603 11,29 340,00 12 455,26 0,00 12 455,26 375 227,25 0,000

182 R 776511810

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez 
podložky M2 1 235,730 1,25 37,78 0,00 1 549,61 1 549,61 46 683,40 0,000

183 R 998776203

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m - 
P % 189,479 0,35 10,54 0,00 66,32 66,32 1 997,90 0,000

781 Podlahy a obklady keramické-obklady 9 017,44 16 094,32 25 111,77 756 517,12 0,000

184 R 781415014

Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 
100 mm - P M2 615,600 18,49 556,91 0,00 11 379,98 11 379,98 342 833,34 0,000

185 R 781419704

Montáž obkladov vnútorných stien Príplatok k cene za škárovanie bielym 
cementom - P M2 615,600 0,94 28,35 0,00 579,28 579,28 17 451,39 0,000

186 R 781419711

Montáž obkladov vnútorných stien Príplatok k cene za plochu do 10 m2 
jednotlivo - P M2 615,600 5,80 174,73 0,00 3 570,48 3 570,48 107 564,28 0,000

187 597 597 - 2 Keramický obklad - P M2 627,912 14,36 432,64 9 017,44 0,00 9 017,44 271 659,52 0,000

188 R 998781203

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m - 
P % 245,471 2,30 69,29 0,00 564,58 564,58 17 008,60 0,000



783 Nátery 0,00 8 080,98 8 080,98 243 447,48 0,000

189 R 783225400

Nátery kov. stav. dopln. konš. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x email a tmelením- P M2 42,331 5,12 154,28 0,00 216,78 216,78 6 530,62 0,000

190 R 783226100

Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce  
základný - P M2 42,331 1,97 59,20 0,00 83,18 83,18 2 505,88 0,000

191 R 783201811

Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií oškrabaním - P M2 494,100 0,74 22,35 0,00 366,62 366,62 11 044,85 0,000

192 R 783224900

Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 
jednonásobné 1x s email.- P M2 494,100 6,48 195,19 0,00 3 201,27 3 201,27 96 441,58 0,000

193 R 783812110

Nátery omietok stien olejové farby bielej dvojnás. 1x email a 2x plným 
tmelením - P M2 374,626 7,85 236,43 0,00 2 940,07 2 940,07 88 572,40 0,000

194 R 783812190 Nátery omietok stien olejové farby bielej napustením - P M2 374,626 3,24 97,61 0,00 1 213,79 1 213,79 36 566,58 0,000

195 R 783992930

Príplatok k cene za vyvesenie a zavesenie dverových alebo okenných 
jednoduchých krídiel-P M2 111,200 0,53 16,06 0,00 59,27 59,27 1 785,57 0,000

784 Maľby 0,00 12 587,33 12 587,33 379 205,75 0,000

196 R 784452271

Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofar. 
dvojnás. výš. do 3,80 m- P M2 6 691,826 1,88 56,67 0,00 12 587,33 12 587,33 379 205,75 0,000

Celkom 103 129,62 688 594,04 791 723,65 23 851 466,80 0,000


