

Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0517/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Vtáčkovce

Sídlo: Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Právna forma: Obec

IČO: 00691305

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Mgr. Gáborová Gabriela

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0517/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.12.2024 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Článok 3. ods. 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením: „V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii Vykonávateľ poskytne Prijímateľovi Prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 1 336 013,70 EUR (slovom: jeden milión tristo tridsaťšesťtisíc trinásť eur a sedemdesiat centov), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu predstavujú sumu 1 336 013,70 EUR (slovom: jeden milión tristo tridsaťšesťtisíc trinásť eur a sedemdesiat centov).“

2. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonaťateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Obec Vtáčkovce
v zastúpení
Mgr. Gáborová Gabriela
starostka obce

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce
Kód projektu:	06R01-20-V02-00388
Žiadateľ:	Obec Vtáčkovce

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Vtáčkovce
Právna forma:	Obec
IČO:	00691305
IČ DPH:	-
Sídlo žiadateľa:	Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce
Čísla účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK78 0200 0000 0050 2717 5057
2. Refundácia	

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Košický kraj, Košice – okolie, obec Vtáčkovce, k. ú. Vtáčkovce, LV č. 150, parc.č. 391/84, 881/40, 881/41; LV č. 304, parc. Č. 889/3; LV č. 1, parc. č. 1291/1 a 1291/2
----------------------------	---

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	V rámci projektu bude prebiehať realizácia a budovanie infraštruktúry materskej škôlky. Primárnym cieľom projektu je vybudovanie „3-triednej Materskej školy“ prostredníctvom výstavby novej budovy materskej školy v obci a zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku nachádzajúcich sa na území obce Vtáčkovce. Dobudovaním inžinierskych sietí, prístupu k materskej škôlke a prídavnej infraštruktúry obec vytvorí optimálne podmienky pre plnohodnotnú účasť na predprimárnom vzdelávaní aj deťom z MRK. Hlavným cieľom projektu: Vybudovanie Materskej školy v obci Vtáčkovce a prídavnej základnej technickej infraštruktúry ku škôlke.
Merateľné ukazovatele	

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu

² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	75
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	1 podnikov

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	1 336 013,70 EUR
------------------------------------	-------------------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	02/2025
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	03/2026

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Výstavba materskej škôlky
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	02/2025 – 03/2026
Popis Aktivity 1	<p>Predmetom riešenia je výstavba materskej škôlky, ktorá je situovaná v západnej časti obce Vtáčkovce. Hlavný areál materskej škôlky je situovaný na parc.č. 1291/1 a 1291/2, prístup do areálu je navrhovaný pravým odbočením z existujúcej miestnej komunikácie a chodníkom pre peších, ktoré sú umiestnené na parc.č. 889/3, 881/40, 881/41 a 391/84. V areáli sa okrem samotnej stavby nachádzajú aj parkovacie a spevnené plochy, priestory na hry detí – detské ihrisko a voľná trávnatá plocha. Súčasťou aktivity je realizácia stavebných objektov:</p> <p><u>Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce</u> Materská škola je navrhovaná dvojpodlažná s jednopodlažnou prístavbou pre hospodársku časť prevádzky zariadenia s únikovým oceľovým schodiskom situovaným na štítovej stene.</p> <p><u>Vodovodná prípojka a požiarna nádrž</u> Objekt škôlky bude zásobovaný vodou vodovodnou prípojkou. Bod napojenia na verejný vodovod je 5,0 m od konca uličnej vetvy ukončenej hydrantom.</p> <p><u>Kanalizačná prípojka – splašková</u> Kanalizácia je navrhovaná ako delená. Splaškové odpadné vody budú zaústené do verejnej kanalizácie. Na kanalizačnej prípojke sa osadí revízná šachta.</p> <p><u>Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž</u> Dažďové vody zo spevnených plôch sú odvádzané do uličných vpustí. Dažďové vody zo striech budú odvádzané gravitačne-samospádom do zásobnej nádrže osadenej v zeleni.</p> <p><u>Stavebný dozor</u> Výkon stavebného dozoru najmä v rozsahu: - oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie: „Výstavba materskej</p>

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	škôlky v obci Vtáčkovce“ s právoplatných stavebným povolením.
Názov Aktivity 2	Vybudovanie pridruženej infraštruktúry
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	02/2025 – 03/2026
Popis Aktivity 2	<p><u>Terénne úpravy, komunikácie a spevnené plochy</u> Plánovaná výstavba objektu materskej školy - umožnenie prístupu motorových vozidiel k spomínanému objektu materskej školy.</p> <p><u>Oplotenie</u> Predmetom riešenia je výstavba oplotenia areálu navrhovanej materskej škôlky.</p> <p><u>Sadové úpravy</u> Cieľom navrhovaných sadových úprav je upraviť areál novostavby materskej školy.</p> <p><u>Detské ihrisko</u> Súčasťou areálu sú exteriérové plochy pre pohyb a hry detí s detským ihriskom.</p> <p><u>Elektrické odberné zariadenie</u> <u>Vonkajšie osvetlenie</u> Vonkajšie osvetlenie je navrhované pomocou osvetľovacích stĺpov.</p>
Názov Aktivity 3	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	10/2025 – 03/2026
Popis Aktivity 3	<p><u>Zariadenie kuchyne</u> Zakúpenie zariadenia kuchyne na základe verejného obstarávania v čase dokončenia výstavby materskej škôlky v obci.</p> <p><u>Interiér škôlky</u> Predmetom zákazky je obstaranie interiérového vybavenia, ktoré bude umiestnené v priestoroch materskej školy.</p>

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov prijímateľa	obec Vtáčkovce
Názov projektu	Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce
Je prijímateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1	Výstavba materskej škôlky	Výstavba materskej škôlky SO 01	021 - Stavby	súbor	1,00	947 500,00	947 500,00	1 165 425,00	1 136 119,73	29 305,27	Výstavba materskej škôlky SO01 - ukončené VO po podpise zmluvy a zverejnení
2	Výstavba materskej škôlky	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	Činnosti stavebného dozoru - ukončené VO - po podpise zmluvy a zverejnení
3	Výstavba materskej škôlky	Vodovodná prípojka a požiarne nádrž - SO 06	021 - Stavby	súbor	1,00	19 623,24	19 623,24	24 136,59	24 136,59	0,00	Vodovodná prípojka a požiarne nádrž SO 06 - ukončené VO - po podpise zmluvy a zverejnení
4	Výstavba materskej škôlky	Kanalizačná prípojka - splašková - SO 07	021 - Stavby	súbor	1,00	13 671,80	13 671,80	16 816,31	16 816,31	0,00	Kanalizačná prípojka - splašková SO 07 - ukončené VO po podpise zmluvy a zverejnení
5	Výstavba materskej škôlky	Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž - SO 08	021 - Stavby	súbor	1,00	34 745,00	34 745,00	42 736,35	42 736,35	0,00	SO 08 Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž - ukončené VO - po podpise zmluvy a zverejnení
6	Výbudovanie prídruženej infraštruktúry	Terénne úpravy, komunikácie a spevnené plochy - SO 02	021 - Stavby	súbor	1,00	61 533,52	61 533,52	73 840,22	0,00	73 840,22	SO-02 Terénne úpravy, komunikácie a spevnené plochy - rozpočet projektanta
7	Výbudovanie prídruženej infraštruktúry	Oplotenie - SO 03	021 - Stavby	súbor	1,00	15 500,22	15 500,22	18 600,26	0,00	18 600,26	SO 03 Oplotenie- rozpočet projektanta
8	Výbudovanie prídruženej infraštruktúry	Sadové úpravy - SO 04	021 - Stavby	súbor	1,00	32 755,98	32 755,98	39 307,18	0,00	39 307,18	SO 04 Sadové úpravy - rozpočet projektanta
9	Výbudovanie prídruženej infraštruktúry	Detské ihrisko - SO05	021 - Stavby	súbor	1,00	10 057,00	10 057,00	12 068,40	0,00	12 068,40	SO 05 Detské ihrisko - rozpočet projektanta
10	Výbudovanie prídruženej infraštruktúry	Odberné el. zariadenie - SO 09.2	021 - Stavby	súbor	1,00	7 749,98	7 749,98	9 299,98	0,00	9 299,98	SO 09.2 Odberné el. zariadenie - rozpočet projektanta
11	Výbudovanie prídruženej infraštruktúry	Vonkajšie osvetlenie - SO 10	021 - Stavby	súbor	1,00	22 051,84	22 051,84	26 462,21	0,00	26 462,21	SO 10 Vonkajšie osvetlenie - rozpočet projektanta
12	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ	Zariadenie kuchyne	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	50 979,88	50 979,88	62 705,25	62 705,25	0,00	Zariadenie kuchyne - rozpočet projektanta
13	Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ	Interiér škôlky	022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	33 739,40	33 739,40	41 499,46	41 499,46	0,00	Interiér škôlky - VO pred podpisom zmluvy
SPOLU									1 336 013,70	208 883,52	
									Celkom bez DPH	1 086 433,90	
									DPH	249 579,80	
									Celkom vrátane DPH	1 336 013,70	

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY									0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)									1 336 013,70	208 883,52	

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavzorcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky J28, J29 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti

Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto háčku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.

Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.

Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné).

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).

Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov prijímateľa	obec Vtáčkovce
Názov projektu	Výstavba materskej škôlky v obci Vtáčkovce
Je prijímateľ pláťiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Hlavná aktivita - Výstavba materskej škôlky									
1	Práce a dodávky HSV - SO 01	021 - Stavby	súbor	1,00	435 585,70	435 585,70	535 770,41	535 770,41	0,00
2	Práce a dodávky PSV - SO 01	021 - Stavby	súbor	1,00	454 750,03	454 750,03	559 342,54	530 037,27	29 305,27
3	Práce a dodávky M - SO 01	021 - Stavby	súbor	1,00	57 164,27	57 164,27	70 312,05	70 312,05	0,00
4	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
5	Vodovodná prípojka a požiarna nádrž - SO 06	021 - Stavby	súbor	1,00	19 623,24	19 623,24	24 136,59	24 136,59	0,00
6	Kanalizačná prípojka - splašková - SO 07	021 - Stavby	súbor	1,00	13 671,80	13 671,80	16 816,31	16 816,31	0,00
7	Dažďová kanalizácia a retenčná nádrž - SO 08	021 - Stavby	súbor	1,00	34 745,00	34 745,00	42 736,35	42 736,35	0,00
Vedľajšia aktivita - Vybudovanie pridruženej infraštruktúry									
1	Terénne úpravy, komunikácie a spevnené plochy	021 - Stavby	súbor	1,00	61 533,52	61 533,52	73 840,22	0,00	73 840,22
2	Oplotenie	021 - Stavby	súbor	1,00	15 500,22	15 500,22	18 600,26	0,00	18 600,26
3	Sadové úpravy	021 - Stavby	súbor	1,00	32 755,98	32 755,98	39 307,18	0,00	39 307,18
4	Detské ihrisko	021 - Stavby	súbor	1,00	10 057,00	10 057,00	12 068,40	0,00	12 068,40
5	Odberné el. zariadení	021 - Stavby	súbor	1,00	7 749,98	7 749,98	9 299,98	0,00	9 299,98
6	Vonkajšie osvetlenie	021 - Stavby	súbor	1,00	22 051,84	22 051,84	26 462,21	0,00	26 462,21
Vedľajšia aktivita - Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ									
1	Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ - Zariadenie kuchyne	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	50 979,88	50 979,88	62 705,25	62 705,25	0,00
2	Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ - Interiér škôlky	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	33 739,40	33 739,40	41 499,46	41 499,46	0,00
SPOLU						1 259 907,86	1 544 897,20	1 336 013,70	208 883,52
							Celkom bez DPH	1 086 433,90	
							DPH	249 579,80	
							Celkom s DPH	1 336 013,70	
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 336 013,70	208 883,52

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti

Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálo-technické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V stĺpci **Skupina výdavkov**, vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentár)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.

Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).

Výkonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Výkonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Výkonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.