

Dodatok č. 3

k Zmluve č. /0254/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa¹: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Lukov

Sídlo: Lukov 60, 086 05 Lukov

Právna forma: Obec

IČO: 00322342

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Ing. Jana Jankivová

Poštová adresa¹: -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.08.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0254/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.08.2024 (ďalej len „zmluva“), Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0254/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0096/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 29.05.2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0254/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, reg. č. /0493/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 13.09.2025 (ďalej len „Dodatok č. 2“). Pre zmluvu, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 ďalej len „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Čl. 1
Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonaťateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 3 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 3 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Obec Lukov
v zastúpení
Ing. Jana Jankivová
starostka

Príloha č. 1 Dodatku č. 3

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

| | |
|------------------------|--|
| Komponent 7: | Vzdelávanie pre 21. storočie |
| Investícia 2: | Dobudovanie školskej infraštruktúry |
| Názov projektu: | Odstránenie dvojzmennej prevádzky - Úpravou dispozície základnej školy Lukov |
| Kód projektu: | 07I02-20-V01-00038 |
| Žiadateľ: | Obec Lukov |

ŽIADATEĽ

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Názov žiadateľa: | Obec Lukov |
| Právna forma: | obec |
| IČO: | 00322342 |
| IČ DPH: | 2020623286 |
| Sídlo žiadateľa: | Lukov 60, 086 05 Lukov |
| Čísla účtov pre účely projektu | |
| 1. Predfinancovanie | SK90 5600 0000 0036 1576 6006 |
| 2. Refundácia | SK90 5600 0000 0036 1576 6006 |

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

| | |
|----------------------------|--|
| Miesto realizácie projektu | Prešovský samosprávny kraj, k.ú. Lukov, LV č. 361, parcely č. 297, 299/3, 296/1, 298/1, 299/1, 299/2, 299/4, súpisné č. 99 |
|----------------------------|--|

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

| | |
|-----------------------|--|
| Cieľ/ciele projektu | Cieľom projektu je odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole v obci Lukov pomocou rekonštrukcie a dispozičného riešenia priestorov ZŠ a využitie priestorov bývalej MŠ. Realizáciou aktivít projektu vznikne 26 nových miest v zrekonštruovanom zariadení. |
| Merateľné ukazovatele | |
| Názov ukazovateľa | Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach |
| Cieľová hodnota | 26 |
| Názov ukazovateľa | Úspory ročnej spotreby primárnych zdrojov energie |
| Cieľová hodnota | 149 |
| Názov ukazovateľa | Počet mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí dostávajú podporu - ženy |
| Cieľová hodnota | 0 |
| Názov ukazovateľa | Počet mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí dostávajú podporu - muži |
| Cieľová hodnota | 0 |

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu

² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

ROZPOČET PROJEKTU³

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov | 280 424,03 EUR |
|------------------------------------|----------------|

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

| | |
|--|---------|
| Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR) | 03/2022 |
| Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR) | 09/2025 |

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

| | |
|--|---|
| Názov Aktivity 1 | Stavebné práce - Úprava dispozície základnej školy Lukov – Zlúčenie ZŠ + MŠ |
| Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR) | 03/2022 - 09/2023 |
| Popis Aktivity 1 | <p>Návrh vychádzal z potreby investora vytvoriť novú triedu a z aktuálneho dispozičného riešenia. Projekt rieši vybúranie otvoru v nenosnej stene, čím sa vytvorí nový prestup zo ZŠ do priestorov bývalej MŠ, odstráni sa deliaca priečka medzi bývalým skladom hračiek a chodbou a vyseká zárubňa medzi chodbou a bývalou herňou detí. Z nej sa vytvorí nový vstup do školského klubu detí. Tým sa vytvorí koridor celým objektom, kde sa budú nachádzať dreve do jednotlivých miestnosti. Existujúce riešenie vnútorných priestorov, je tvorené menšími miestnosťami v ktorých je potrebné odstrániť všetky zariadené predmety, zárubne, osekať obklady, stierky a vybúrať priečky podľa PD. Výsledkom realizácie stavebných úprav bude vytvorenie novej triedy a prislúchajúceho zázemia.</p> <p>V rámci aktivity bola zrealizovaná aj rekonštrukcia časti vykurovania objektu základnej školy v obci Lukov z dôvodu havarijného stavu zdroja tepla a poškodených vykurovacích telies v systéme vykurovania. Zároveň boli vymenené topné telesá (radiátory) vrátane termostatických hlavíc.</p> |
| Názov Aktivity 2 | Stavebné práce - ÚPRAVA SPOLOČNÝCH VONKAJŠÍCH PRIESTOROV OKOLIA BUDOV MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI LUKOV |
| Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR) | 04/2025 - 09/2025 |
| Popis Aktivity 2 | <p>Aktivita bude realizovaná za účelom celkovej úpravy spoločných vonkajších priestorov okolia budov materskej školy (MŠ). a ZŠ. Projekt, rieši celkovú úpravu spoločných vonkajších priestorov okolia budov materskej školy (MŠ) a ZŠ. Priestor je v súčasnosti využívaný hlavne ako komunikačný pre prístup zásobovania kuchyne a prístupu k samotným objektom a časť pre pohybové aktivity detí, nakoľko medzi budovami, je situované ihrisko s umelou trávou. Celý areál, je ohraničený súkromnými parcelami oddelenými existujúcim stĺpkami so</p> |

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

| | |
|--|--|
| | <p>strojovým pletivom z troch strán a je v pomerne v zlom stave.</p> <p>V rámci aktivity bola vypracovaná technická projektová dokumentácia - ÚPRAVA SPOLOČNÝCH VONKAJŠÍCH PRIESTOROV OKOLIA BUDOV MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI LUKOV.</p> |
| Názov Aktivity 3 | Obstaranie - Dovybavenia školskej jedálne a výdajne stravy |
| Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR) | 08/2023 - 11/2023 |
| Popis Aktivity 3 | V rámci aktivity bolo obstarané vybavenie školskej jedálne a výdajne stravy v ZŠ. |

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

| | |
|-------------------------|--|
| Názov žiadateľa | Obec Lukov |
| Názov projektu | Odstránenie dvojzmennej prevádzky - Úpravou dispozície základnej školy Lukov |
| Je žiadateľ plateľ DPH? | nie |
| Komponent | Komponent 7 |
| Reforma/investícia: | Investícia 2 |

| P.č. | Názov aktivity | Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR) | Cena celkom s DPH (EUR) | Celkové oprávnené výdavky pre projekt | Neoprávnené výdavky (EUR) | Vecný popis výdavku (komentár) |
|---|---|--|---|----------------|----------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| 1. | Aktivita č. 1 - Stavebné práce - Úprava dispozície základnej školy Lukov - Zlučenie ZŠ+MŠ. | Stavebné práce - Úprava dispozície základnej školy Lukov | 021 - Stavby | súbor | 1,00 | 46 788,52 | 46 788,52 | 56 146,22 | 56 146,22 | 0,00 | Stavebné práce v súlade s technickou PD. Realizácia stavebných úprav za účelom zmeny dispozície budovy ZŠ, zvýšenia kapacity a vybudovania novej triedy za účelom odstránenia dvojzmennej prevádzky |
| 2. | Aktivita č. 1 - Stavebné práce - Úprava dispozície základnej školy Lukov - Zlučenie ZŠ+MŠ. | Stavebné práce - Havarijný stav základnej školy Lukov | 021 - Stavby | súbor | 1,00 | 19 194,69 | 19 194,69 | 23 033,63 | 23 033,63 | 0,00 | Stavebné práce - rekonštrukcia časti vykurovania objektu základnej školy v obci Lukov, Lukov 99, okres Bardejov. Vykoná sa z dôvodu havarijného stavu zdroja tepla a poškodených vykurovacích telies v systéme vykurovania. |
| 3. | Aktivita č. 2 - Stavebné práce - úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov MŠ v obci Lukov | Úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov MŠ v obci Lukov | 021 - Stavby | súbor | 1,00 | 147 725,90 | 147 725,90 | 181 702,86 | 173 004,47 | 8 698,39 | Stavebné práce -úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov Materskej školy v obci Lukov Oplotenie, komunikácie, vonkajšie priestory areálu ZŠ a MŠ |
| 4. | Aktivita č. 3 - Obstaranie - Dovybavenia školskej jedálne a výdajne stravy | Dovybavenie školskej jedálne a výdajne stravy | 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí | súbor | 1,00 | 22 575,20 | 22 575,20 | 27 090,24 | 27 090,24 | 0,00 | Obstaranie vybavenia školskej jedálne a výdajne stravy Blížšia špecifikácia položiek v časti (položkový rozpočet) Podrobná technická špecifikácia tovarov je uvedená v kúpnej zmluve s dodávateľom. |
| 5. | Aktivita č. 2 - Stavebné práce - úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov MŠ v obci Lukov | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 021 - Stavby | súbor | 1,00 | 957,89 | 957,89 | 1 149,47 | 1 149,47 | 0,00 | Vypracovanie PD - úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov Materskej školy v obci Lukov |
| SPOLU | | | | | | 237 242,20 | 237 242,20 | 289 122,42 | 280 424,03 | 8 698,39 | |
| Celkom bez DPH | | | | | | | | | 230 170,34 | | |
| DPH | | | | | | | | | 50 253,69 | | |
| Celkom vrátane DPH | | | | | | | | | 280 424,03 | | |
| Mzdové výdavky | | | | | | | | | | | |
| P.č. | Názov aktivity | Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet MJ | Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR) | Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR) | Celková cena práce (EUR) | Celkové oprávnené výdavky pre projekt | Neoprávnené výdavky (EUR) | Vecný popis výdavku (komentár) |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S P O L U (celkové výdavky projektu) | | | | | | | | | 280 424,03 | 8 698,39 | |

Upozornenia:

| |
|--|
| Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx). |
| Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavorcované pre účely príkladov, v ZoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstátníť riadok). |
| Bunky J28, J29 nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti |
| Pri vyplňaní riadkov (vkládání súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH). Pri vyplňaní riadkov (vkládání súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH). |
| V stĺpci Názov výdavku sa v tomto háčku pre ZoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriaciach do príslušnej skupiny výdavkov. |
| V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku. |
| V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možnosti z roletového menu. |
| V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky. |
| Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa - Zoznam oprávnených výdavkov a finančné percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov. |
| Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými v ďalších prílohách. |
| Prijímateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná. Jej účinnosť bude odložená do naodobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné). |
| Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve). |
| Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodí iné právne následky počas súčinnosti pred podpisom Zmluvy o PPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v Zmluve o PPM uvedenej nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva o dielo s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte. |
| Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu. |

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

| | |
|---------------------------|--|
| Názov žiadateľa | Obec Lukov |
| Názov projektu | Odstránenie dvojzmennej prevádzky - Úpravou dispozície základnej školy Lukov |
| Je žiadateľ platiteľ DPH? | nie |
| Komponent | Komponent 7 |
| Reforma/investícia: | Investícia 2 |

| P.č. | Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR) | Cena celkom s DPH (EUR) | Celkové oprávnené výdavky pre projekt | Neoprávnené výdavky | |
|--|--|---|----------------|----------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Aktivita č. 1 - Stavebné práce - Úprava dispozície základnej školy Lukov – Zlúčenie ZŠ + MŠ | | | | | | | | | | |
| 1. | Stavebné práce - Úprava dispozície základnej školy Lukov | 021 - Stavby | súbor | 1,000 | 46 788,52 | 46 788,52 | 56 146,22 | 56 146,22 | 0,00 | |
| Aktivita č. 1 - Stavebné práce - Úprava dispozície základnej školy Lukov – Zlúčenie ZŠ + MŠ | | | | | | | | | | |
| 1. | Stavebné práce - Havarijný stav základnej školy Lukov | 021 - Stavby | súbor | 1,000 | 19 194,69 | 19 194,69 | 23 033,63 | 23 033,63 | 0,00 | |
| Aktivita č. 2 - Stavebné práce - Úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov MŠ v obci Lukov | | | | | | | | | | |
| 1. | Úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov MŠ v obci Lukov | 021 - Stavby | súbor | 1,000 | 147 725,90 | 147 725,90 | 181 702,86 | 173 004,47 | 8 698,39 | |
| Aktivita č. 2 - Stavebné práce - Úprava spoločných vonkajších priestorov okolia budov MŠ v obci Lukov | | | | | | | | | | |
| 1. | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 021 - Stavby | súbor | 1,000 | 957,89 | 957,89 | 1 149,47 | 1 149,47 | 0,00 | |
| Aktivita č. 3 - Obstaranie - Dovybavenia školskej jedálne a výdajne stravy | | | | | | | | | | |
| 1. | Obstaranie - Dovybavenia školskej jedálne a výdajne stravy | 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | súbor | 1,000 | 22 575,20 | 22 575,20 | 27 090,24 | 27 090,24 | 0,00 | |
| SPOLU | | | | | | | 237 242,20 | 289 122,42 | 280 424,03 | 8 698,39 |
| | | | | | | | Celkom bez DPH | 230 170,34 | | |
| | | | | | | | DPH | 50 253,69 | | |
| | | | | | | | Celkom s DPH | 280 424,03 | | |
| Mzdové výdavky | | | | | | | | | | |
| P.č. | Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet MJ | Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR) | Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR) | Celková cena práce (EUR) | Celkové oprávnené výdavky pre projekt | Neoprávnené výdavky | |
| | | | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S P O L U (celkové výdavky projektu) | | | | | | | | 280 424,03 | 8 698,39 | |

Upozornenia:

| |
|--|
| Všetky vyplnené hárky k podpojným dokumentáciám k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx). |
| Bunky I38, I39 nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti |
| Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH). |
| V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnoteknické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. |
| V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku. |
| V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu. |
| V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky. |
| Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPPM. |
| Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM. |
| Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné). |
| Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve). |
| Vykonnávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonnávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte. |
| Vykonnávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňujúce údaje k rozpočtu projektu. |