



DODATOK Č. (1) K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Tento Dodatok k zmluve o partnerstve (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 8 Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č. 26240120005, názov projektu: **Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby**, medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia

Adresa/Sídlo: Vazovova 5; 812 43 Bratislava

IČO: 00397687

DIČ: 2020845255

Zapísaná v: zriadená zákonom č. 170/1937 Sb. z. a. n. zo dňa 25. júna 1937

Telefón/fax: tel.: +421 2 572 94 255/ +421 2 572 94 333

E-mail: rector@stuba.sk

Http: www.stuba.sk

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc.

(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov : Medzinárodné laserové centrum

Adresa/Sídlo: Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 4

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 4

IČO: 31780296

DIČ: 2020980841

Zapísaná v: zriadené MŠ SR s účinnosťou od 1. januára 1997, číslo 5563/1996-163 zo dňa 27.11.1996

Telefón/fax: + 421 02 654 21 575/ + 421 2 654 23 244

E-mail: uherek@ilc.sk

Http: www.ilc.sk

Štatutárny zástupca: prof. Ing. František Uherek, PhD.

(ďalej len „partner 1“)

a

3. Názov : Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

Právna forma: Príspevková organizácia

Adresa/Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava

IČO: 170 55555

DIČ: 2020796921

Zapísaná: Zriaďovacia listina vydaná uznesením Predsedníctva SAV č. 1130 zo dňa 22.7.2008, dátum zriadenia 1.7.1991

Telefón/fax: +421 2 5477 1004

E-mail: hluchv.ui@savba.sk

Http: www.ui.sav.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Hluchý, CSc.

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č. 26240120005 (ďalej len „zmluva“), v znení dodatku č.1, uvedených v Článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

- (1) Na titulnej strane Zmluvy o partnerstve sa text „*PROJEKTU Č.* “ nahrádza novým textom „*PROJEKTU Č.* 26240120005“,
- (2) V článku II Predmet a účel zmluvy, v odseku 1. sa text: „Kód ITMS“ nahrádza novým textom: „Kód ITMS: 26240120005“.

Prílohy zmluvy

- (3) **Príloha č. 1a k Zmluve o partnerstve „Prehľad partnerov v projekte“** sa nahrádza novou prílohou č. 1a „Prehľad partnerov v projekte“.

Nová Príloha „Prehľad partnerov v projekte“ je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

- (4) **Príloha č. 1b k Zmluve o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“** sa nahrádza novou prílohou č. 1b „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“.

Nová príloha „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“ je prílohou č. 2 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

- (5) **Príloha č. 2a k Zmluve o partnerstve „Rozpočet projektu“** sa nahrádza novou prílohou č. 2a „Rozpočet projektu“.

Nová Príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 3 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 2b k Zmluve o partnerstve

„Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu v (SKK) pre hlavného partnera a ost. partnerov“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK a EUR) pre hlavného partnera – Slovenská technická univerzita v Bratislava“.

„Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) pre partnera: Medzinárodné laserové centrum“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b „Rozpočet

projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK a EUR) pre partnera: Medzinárodné laserové centrum“

„Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) pre partnera: Ústav informatiky SAV“ sa nahrádza novou prílohou č. 2b „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK a EUR) pre partnera: Ústav informatiky SAV“.

Nová príloha „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK a EUR) pre hlavného partnera – Slovenská technická univerzita v Bratislava“ a „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK a EUR) pre partnera: Medzinárodné laserové centrum“ a „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK a EUR) pre partnera: Ústav informatiky SAV“ je prílohou č. 4 k Dodatku č.1 k Zmluve o partnerstve. Príloha č. 4 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

- (6) V Prílohe č. 4 k Zmluve o partnerstve sa v podpisovom vzore partnera – Hlavný partner dopĺňa „Kód projektu /ITMS/:" textom 26240120005
- (7) V Prílohe č. 4 k Zmluve o partnerstve sa v podpisovom vzore partnera 1 nahrádza veta „Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene hlavného partnera“ novou vetou „Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene partnera 1“.

Článok 3

- (1) Tento Dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá zo Zmluvných strán 1 rovnopis a štyri rovnopisy budú poskytnuté Ministerstvu školstva SR ako Riadiacemu orgánu v zastúpení Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „RO/SORO“).
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až udelením písomného súhlasu RO/SORO, prípadne až nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ak je jeho prijatie vzhľadom na navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy RO/SORO potrebné. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (4) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve.

V Bratislave dňa 8.4.2009

Hlavný partner partnerstva
(štatutárny zástupca)
Slovenská technická univerzita v Bratislave

V Bratislave dňa 8.4.2009

1. člen partnerstva
(štatutárny zástupca)
Medzinárodné laserové centrum

V Bratislave dňa 14. 4. 2009



2. člen partnerstva
(štatutárny zástupca)
Ústav informatiky SAV

Súhlas s Dodatkom:

6. 5. 2009

Ministerstvo školstva SR
(v zastúpení Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ)
(štatutárny zástupca)

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve
Prehľad partnerov v projekte



Prehľad partnerov v projekte

Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby

ITMS kód projektu: 26240120005

Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave		Aktivita	% podiel partnera na rozpočte aktivity
Aktivita 1.1	1.1	Koncentrácia a efektívna koordinácia kolektívov a zavádzanie manažérskeho riadenia do výskumnej práce	100 %
Aktivita 2.1	2.1	Výbudovanie infraštruktúry pre fyzickú vrstvu: vývoj senzorov a ich integrácia v smart systémoch	77,25 %
Aktivita 2.2	2.2	Výbudovanie infraštruktúry pre systémovú vrstvu: automatizačné, senzorické a komunikačné systémy	100 %
Aktivita 2.3	2.3	Výbudovanie infraštruktúry pre vrstvu informačnú: spracovanie a prezentácia informačných zdrojov	50 %
Aktivita 3.1	3.1	Podpora transferu know-how do praxe v oblasti smart technológií, systémov a služieb	100 %
Aktivita 4.1	4.1	Aktívna podpora integrácie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume	100 %

Partner 1 – Medzinárodné laserové centrum		
Aktivita 1.1	1.1 Koncentrácia a efektívna koordinácia kolektívov a zavádzanie manažérskeho riadenia do výskumnej práce	0 %
Aktivita 2.1	2.1 Vybudovanie infraštruktúry pre fyzickú vrstvu: vývoj senzorov a ich integrácia v smart systémoch	22,75 %
Aktivita 2.2	2.2 Vybudovanie infraštruktúry pre systémovú vrstvu: automatizačné, senzorické a komunikačné systémy	0 %
Aktivita 2.3	2.3 Vybudovanie infraštruktúry pre vrstvu informačnú: spracovanie a prezentácia informačných zdrojov	0 %
Aktivita 3.1	3.1 Podpora transferu know-how do praxe v oblasti smart technológií, systémov a služieb	0 %
Aktivita 4.1	4.1 Aktívna podpora integrácie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume	0 %
Partner 2 – Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied		
Aktivita 1.1	1.1 Koncentrácia a efektívna koordinácia kolektívov a zavádzanie manažérskeho riadenia do výskumnej práce	0 %
Aktivita 2.1	2.1 Vybudovanie infraštruktúry pre fyzickú vrstvu: vývoj senzorov a ich integrácia v smart systémoch	0 %
Aktivita 2.2	2.2 Vybudovanie infraštruktúry pre systémovú vrstvu: automatizačné, senzorické a komunikačné systémy	0 %
Aktivita 2.3	2.3 Vybudovanie infraštruktúry pre vrstvu informačnú:	50 %

¹ V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov

		spracovanie a prezentácia informačných zdrojov	
	Aktivita 3.1	3.1 Podpora transferu know-how do praxe v oblasti smart technológií, systémov a služieb	0 %
	Aktivita 4.1	4.1 Aktívna podpora integrácie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume	0 %

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve
Prehľad aktivít a ukazovateľov



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Tabuľka č. 1.b.1

Nazov špecifického cieľa projektu : Koncentrácia špičkových výskumno-vzdelávacích kolektívov smart technológií, systémov a služieb v Bratislavskom kraji <i>Podrobný opis aktivity 1.1</i>	
Číslo a Nazov aktivity	1.1 Koncentrácia a efektívna koordinácia kolektívov a zavádzanie manažérskeho riadenia do výskumnej práce
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je vytvoriť systém riadenia kolektívov koncentrovaných v predloženom projekte do monotematického výskumného centra.
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	II/2009 – II/2011
Opis aktivity	<u>Účelom</u> aktivity je vybudovanie efektívnej riadiacej a koordinačnej štruktúry centra Smart systémov a technológií ako otvoreného univerzitného výskumného centra, vypracovanie pravidiel využívania budovanej infraštruktúry a tiež krokov vedúcich k jej ďalšiemu rozvoju a využitiu. Táto aktivita bude zabezpečovaná počas celého trvania projektu, t. j. 24 mesiacov. <u>Vstupy</u> Aktivitu vykonajú osoby, ktoré sú zodpovedné za implementáciu projektu. Sú medzi nimi prodekaní fakúlt, prorektor univerzity a zástupcovia jednotlivých pracovísk minimálne v rozsahu danom tabuľkou D1. Takéto zloženie zabezpečuje nielen odbornú fundovanosť, ale aj organizačno-funkčnú kompetentnosť na dosiahnutie cieľov. Vstupmi sú existujúce organizačné a riadiace štruktúry žiadateľa a jeho partnerov. Okrem „klasických“ líniových riadiacich štruktúr a útvarov, ako sú škola-fakulta-ústav alebo katedra-

oddelenie boli na STU vytvorené nové štruktúry. Jedným z nich je formálne založené Výskumné centrum STU ako súčasť univerzity, organizačne na úrovni fakulty v zmysle novely zákona o vysokých školách platná od septembra 2007. Výskumné centrum STU je jednou z možností inštitucionálneho ukotvenia centra excelencie pre smart technológie, systémy a služby.

Metóda

V projekte sa využije metóda postupného budovania radiacích štruktúr od projektového riadenia k inštitucionalizácii. Takúto skúsenosť má žiadateľ s Know-how centrom STU, ktoré bolo založené v roku 2000 a bolo projektovo riadené až do roku 2005, kedy vzniklo aj formálne ako súčasť univerzity na úrovni fakulty.

V projekte počítame a budovaním centra na báze spoločných pracovísk v rámci existujúcich štruktúr s vlastným (projektovým) manažérskym riadením a radou centra za podmienky dodržiavania pravidiel otvorenosti centra vo vzťahu k tretím stranám.

Skúsenosti s formou spoločných laboratórií máme so spolupráce s viacerými organizáciami, medzi iným aj s Medzinárodným laserovým centrom.

Výstup – jednoznačné určenie, aký „produkt“ vznikne realizáciou aktivity.

Realizáciou tejto aktivity vzniknú

- pravidiel kreovania orgánov centra;
- radiaca štruktúra centra ako organizačného útvaru s manažérskym riadením;
- spoločné výskumno-vývojové tímy
- pravidiel využívania infraštruktúry centra externými subjektmi
- informačný systém pre podporu riadenia centra a komunikačnú infraštruktúru
- predpoklady pre zriadenie monolitického centra ako útvaru Výskumného centra STU.

Táto aktivita je východisková pre všetky ostatné aktivity projektu. V rámci aktivity sa budú vykonávať nasledovné činnosti.

- vytvorenie Rady centra a odborných komisií,
- zasadania rady a odborných komisií centra za účelom identifikácie detailných oblastí integrácie a smerovania centra
- vytváranie výskumno-vývojových tímov naprieč zúčastnenými pracoviskami horizontálnou integráciou v rámci jednotlivých vrstiev a vertikálnou medzivrstvovou integráciou pre riešenie komplexných úloh
- nasadenie manažérskych nástrojov do riadenia centra

	S realizáciou aktivity nie sú spojené žiadne vnútorné riziká, keďže pracoviská už v súčasnosti v určitom meradle navzájom spolupracovali a úspešne preukázali určitú mieru integrácie v rámci riešenia konkrétnych výskumných projektov a úloh. Vo vzťahu k vonkajším rizikám bude potrebné realizovať opatrenia pre efektívne začlenenie centra do štruktúr organizácie žiadateľa.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Realizáciou tejto aktivity vzniknú • Pravidlá kreovania orgánov centra. Z hľadiska obsahu budú riešiť záväznú organizačnú štruktúru centra; • Riadiaca štruktúra centra ako organizačného útvaru s manažérskym riadením. Z hľadiska obsahu bude táto riadiaca štruktúra pozostávať z rady centra, manažmentu centra a odborných komisií. Úlohou rady bude určovať najmä strategické smerovanie centra, úlohou manažmentu bude riešiť operatívne riadiace činnosti, odborné komisie budú zamerané na určenie obsahu výskumno-vývojových úloh a vytváranie spoločných tímov pre riešenie týchto úloh; • Spoločné výskumno-vývojové tímy. Tieto tímy budú pozostávať v kvalifikovaných pracovníkov zúčastnených pracovísk v súlade horizontálnou integráciou v rámci jednotlivých vrstiev a vertikálnou medzivrstvovou integráciou pre riešenie komplexných úloh. • Pravidlá využívania infraštruktúry centra externými subjektmi • Predpoklady pre zriadenie monolitického centra ako útvaru Výskumného centra STU. Hlavnými medzníkmi v rámci aktivity sú teda vytvorenie rady centra, menovanie manažmentu centra a vytvorenie odborných komisií centra pre jednotlivé vrstvy smart technológií, systémov a služieb a zavedenie informačného systému pre podporu riadenia.	
Výdavky na realizáciu aktivity	Celkové výdavky na realizáciu tejto aktivity sú 2 655,51 EUR, z toho 2 651,58 EUR oprávnené výdavky a 3,93 EUR neoprávnené.	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Slovenská technická univerzita v Bratislave (žiadateľ) Ústav informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU Ústav počítačových systémov a sietí FIIT STU Katedra mikroelektroniky FEI STU Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU	100

	Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FEI STU Katedra telekomunikácií FEI STU Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SJF STU Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU	
Partner č. 1	Medzinárodné laserové centrum	0
Partner č. 2	Ústav informatiky SAV	0
Spolu		100

Nazov špecifického cieľa projektu : Skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja smart technológií, systémov a služieb vrátane modernizácie IKT infraštruktúry Podrobný opis aktivity 2.1	
Císlo a Nazov aktivity	2.1 Vybudovanie infraštruktúry pre fyzickú vrstvu: vývoj senzorov a ich integrácia v smart systémoch
Cieľ aktivity	Cieľom je vybudovanie technickej infraštruktúry, ktorá umožní vytvorenie špičkového centra výskumu a vývoja pre návrh, prípravu štruktúr, prvkov a integrovaných obvodov ako aj ich integráciu (spracovanie a prenos signálov, simulácie a modelovanie) do smart systémov.
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – IV/2010
Opis aktivity	<u>Účelom</u> aktivity je zaobstaranie potrebného technického a technologického vybavenia. Z časového hľadiska sa aktivita plánuje na 18 mesiacov, v rámci ktorých sa vytvorí špecifikácia technickej infraštruktúry, budú obstarané, inštalované a otestované technické a softvérové prostriedky infraštruktúry vrstvy spracovania informácií vrátane IKT infraštruktúry. <u>Vstupmi</u> aktivity je - existujúca ľudská infraštruktúra Katedry mikroelektroniky FEI STU, Ústavu počítačových systémov a sietí FIIT STU a Medzinárodného laserového centra, - existujúca technologická infraštruktúra partnerov, z ktorej sa vychádza, - know-how partnerov v danej oblasti, - organizačná štruktúra riadenia zúčastnených pracovísk. Aktivita sa bude realizovať týmito <u>metódami/postupom</u>: - špecifikácia dostupných technických prostriedkov infraštruktúry pre realizáciu fyzickej vrstvy

	• analýza dostupných technických a softvérových prostriedkov infraštruktúry fyzickej vrstvy • výber optimálneho riešenia (vzhľadom na parametre zariadení, softvéru a cenu) • dodávka technologických zariadení a softvéru pre návrh, simulácie a testovanie • uvedenie zariadení do prevádzky, testovanie a overenie deklarovaných parametrov • testovanie dodaného softvéru <u>Výstupmi aktivity sú:</u> • zlepšenie parametrov technologickej linky pre prípravu smart štruktúr prvkov a integrovaných obvodov až do submikrometrových rozmerov • funkčné pracoviská pre návrh, simulácie a testovanie smart subsystémov • skvalitnenie technickej infraštruktúry pre návrh obvodov na spracovanie signálov • rozšírenie možností testovania komunikačných subsystémov • zvýšenie konkurencieschopnosti zapojených pracovísk • vytvorenie podmienok pre lepšie zapojenie sa do medzinárodných výskumných projektov S realizáciou aktivity nie sú spojené žiadne významné vnútorné riziká. Vo vzťahu k vonkajším rizikám bude potrebné realizovať opatrenia pre efektívne zabezpečenie procesu obstarávania, kde existuje riziko neskoršej dodávky technologického zariadenia ako bolo plánované z dôvodu náročnosti zostavenia špecifikovanej konfigurácie a tiež získania externých zdrojov na dofinancovanie zariadenia na obojstrannú DUV fotolitografiu. Vznik udalosti spojenej s uvedenými rizikami budeme v projekte aktívne monitorovať a prijímať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti a výsledky riešiteľov pri združovaní finančných prostriedkov pri nákupe väčších investičných celkov a veľký počet grantov, z ktorých je možné uvedené zariadenie dofinancovať, je riziko nedostatku financií minimálne. Realizácia aktivity podporuje realizáciu aktivity 3.1 a 4.1. Realizácia aktivity je viazaná na realizáciu aktivity 1.1.
Výstupy (výsledky) aktivity	• vytvorenie pracoviska pre obojstrannú DUV fotolitografiu, • vytvorenie pracoviska pre návrh a testovanie obvodov pre spracovanie signálov a komunikáciu, • inštalácia, otestovanie a uvedenie do prevádzky vytvorených pracovísk.
Výdavky na realizáciu aktivity	Celkové výdavky na realizáciu tejto aktivity sú 327 690,35 EUR, z toho 327 205,21 EUR sú oprávnené výdavky a 485,14 EUR sú

	neoprávnené výdavky. Pri nákupe zariadenia na obojstrannú UV fotolitografiu počítame so združením finančných prostriedkov aj z iných zdrojov. Celková cena zariadenia na základe aktuálnej ponuky je 8, 9 mil Sk, predpokladáme 6,4 mil príspevok z predloženého projektu a rozdiel vo výške 2,5 mil zabezpečíme z vlastných zdrojov. V rámci aktivity sa predpokladá generovanie príjmu: • získaná technická infraštruktúra zlepši zapojenie sa do domácich a medzinárodných projektov a teda získanie financií na podporu výskumu • získaná technická infraštruktúra bude použiteľná pre prípravu progresívnych smart snímačov (senzorov) a aktuátorov využiteľných v pokročilých smart systémoch	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	• Slovenská technická univerzita v Bratislave (žiadateľ), Katedra mikroelektroniky FEI STU Ústav počítačových systémov a sietí FIIT STU	77,25
Partner č. 1	• Medzinárodné laserové centrum	22,75
Partner č. 2	• Ústav informatiky SAV	0
Spolu		100

Názov špecifického cieľa projektu : Skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja smart technológií, systémov a služieb vrátane modernizácie IKT infraštruktúry <i>Podrobný opis aktivity 2.2</i>	
Číslo a Názov aktivity	2.2 Vybudovanie infraštruktúry pre systémovú vrstvu: automatizačné, senzorické a komunikačné systémy
Cieľ aktivity	Cieľom je vybudovanie technickej a komunikačnej infraštruktúry, ktorá umožní vytvorenie špičkového centra výskumu a vývoja pre modelovanie, simuláciu a riadenie sieťových SMART systémov.
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – IV/2010
Opis aktivity	<u>Účelom</u> aktivity je vybudovanie systémovej vrstvy infraštruktúry pre výskum a vývoj SMART technológií systémov a služieb. Systémová vrstva infraštruktúry bude postavená na nasledujúcich prvkoch: • Sieťový riadiaci systém: Dátové centrum- server siete najvyššej úrovne riadenia, Dispečerské pracovisko, EtherCAT-podsystem RT siete na báze internetu • SMART komunikačná platforma: Access Layer/ISAM-V7330, Backbone Layer: 7705 SAR, 6850 Omniswitch, OmniVista MNS, NMS HW. IMD Layer: 5060ICS,5900 MRF, OMC/P,1300 XMC, Fortigate, EMS HW

- **Technologický proces:** Senzorová sieť-uzol diskrétnych technológií (DEDS), Laboratórny stroj na delenie materiálov, Spojitý technologický proces-chemický reaktor, ThermoCAM SC640-uzol zlievarenskej technológií,

Z časového hľadiska sa aktivita sa plánuje na 18 mesiacov v rámci ktorých sa vytvorí špecifikácia infraštruktúry systémovej vrstvy, budú obstarané, inštalované a otestované technické prostriedky infraštruktúry systémovej vrstvy.

Vstupmi aktivity sú

- existujúca ľudská infraštruktúra Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky FEI, Katedry aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FEI, Katedry telekomunikácií FEI, Ústav automatizácie, merania aplikovanej informatiky SJF, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT.
- existujúca IKT infraštruktúra, z ktorej sa vychádza
- know-how v oblasti získavania, organizovania a prezentovania rozsiahlych heterogénnych informačných zdrojov
- organizačná štruktúra riadenia zúčastnených pracovísk

Aktivita sa bude realizovať týmito metódami/postupmi:

- špecifikácia dostupných technických prostriedkov infraštruktúry systémovej vrstvy
- analýza dostupných technických prostriedkov infraštruktúry systémovej vrstvy
- výber optimálneho riešenia
- dodávka technických prostriedkov infraštruktúry systémovej vrstvy
- inštalácia technických prostriedkov infraštruktúry systémovej vrstvy
- testovanie technických prostriedkov infraštruktúry systémovej vrstvy

Výstupmi aktivity sú:

- funkčná systémová vrstva
- napojenie systému na existujúcu IKT infraštruktúru
- skvalitnenie IKT infraštruktúry
- rozšírenie možností spracovania rozsiahlych informačných zdrojov
- poskytnutie kvalitnej infraštruktúry na podporu edukácie výskumných pracovníkov
- vytvorenie podmienok pre lepšie zapojenie sa do medzinárodných výskumných projektov

S realizáciou aktivity nie sú spojené žiadne vnútorné riziká. Vo vzťahu k vonkajším rizikám bude potrebné realizovať opatrenia pre efektívne zabezpečenie procesu obstarávania, kde existuje

	riziko neskoršej dodávky špecifických technických prostriedkov infraštruktúry systémovej vrstvy ako bolo plánované z dôvodu náročnosti zostavenia špecifikovanej konfigurácie. Vznik udalosti spojenej s uvedeným rizikom sa bude v projekte aktívne monitorovať a prijímať opatrenia v zmysle predchádzania tomuto riziku. Realizácia aktivity podporuje realizáciu aktivít 3.1 a 3.2. a 4. Realizácia aktivity je viazaná na realizáciu aktivity 1.1.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Očakávané výstupy aktivity sú: • vybudovanie systémovej vrstvy infraštruktúry pre výskum a vývoj SMART technológií, systémov a služieb. • zabezpečenie experimentálnej bázy pre výskum v oblasti riadenia a komunikácií • rozšírenie možností spracovania rozsiahlych informačných zdrojov • vytvoria podmienky na užšiu spoluprácu s poskytovateľmi elektronických služieb a prevádzkovateľmi komunikačných sietí.	
Výdavky na realizáciu aktivity	Celkové výdavky na realizáciu tejto aktivity sú 573 424,95 EUR, z toho 572 575,98 EUR sú oprávnené výdavky a 848,97 EUR sú neoprávnené výdavky. V rámci aktivity sa predpokladá generovanie príjmu. Získaná technická infraštruktúra zlepší zapojenie sa do domácich a medzinárodných projektov a teda získanie financií na podporu výskumu.	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Slovenská technická univerzita v Bratislave (žiadateľ), Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FEI STU Katedra telekomunikácií FEI STU Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU	100
Partner č. 1	Medzinárodné laserové centrum	0
Partner č. 2	Ústav informatiky SAV	0
Spolu		100

Názov špecifického cieľa projektu: Skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja smart technológií, systémov a služieb vrátane modernizácie IKT infraštruktúry Podrobný opis aktivity 2.3	
Císlo a Názov aktivity	2.3 Vybudovanie infraštruktúry pre vrstvu informačnú: spracovanie a prezentácia informačných zdrojov
Cieľ aktivity	Cieľom je vybudovanie technickej infraštruktúry, ktorá umožní vytvorenie špičkového centra výskumu a vývoja pre spracovanie a prezentáciu rozsiahlych informačných zdrojov s využitím pokročilej architektúry typu MapReduce pre paralelné a distribuované spracovanie rozsiahlych zdrojov semištruktúrovaných dát.
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009 – IV/2010
Opis aktivity	<u>Účelom</u> aktivity je zaobstaranie distribuovaného výpočtového systému postavenom na výkonnej architektúre typu MapReduce, ktorý umožňuje paralelné spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov distribuovane. Výhodou tejto architektúry je že je škálovateľná na tisíce počítačov alebo výpočtových jadier a pritom nenáročná na obsluhu a odolná voči výpadkom. Zároveň umožňuje vyvíjať algoritmy jednoduchým spôsobom bez znalosti celkovej architektúry a následne ich aplikovať a overovať na veľkých dátových zdrojoch. Hadoop implementácia architektúry MapReduce je overená a rozvíjaná aj firmou Yahoo!, ktorá Hadoop používa na 10 000 výpočtových jadrách v produkčnom prostredí. V projekte predpokladáme ako základnú rozširovateľnú jednotku architektúry štandardnú serverovú skriňu vybavenú výkonnými servermi a prepojenú vysokorychlostnou sieťou. Z <u>časového hľadiska</u> sa aktivita sa plánuje na 18 mesiacov, v rámci ktorých sa vytvorí špecifikácia technickej infraštruktúry, budú obstarané, inštalované a otestované technické a softvérové prostriedky infraštruktúry vrstvy spracovania informácií vrátane IKT infraštruktúry. <u>Vstupmi</u> aktivity je • existujúca ľudská infraštruktúra Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU a Ústavu informatiky SAV, • existujúca IKT infraštruktúra, z ktorej sa vychádza, • know-how v oblasti získavania, organizovania a prezentovania rozsiahlych heterogénnych informačných zdrojov • organizačná štruktúra riadenia zúčastnených pracovníkov. Aktivita sa bude realizovať týmito <u>metódami/postupom</u>: • špecifikácia dostupných technických prostriedkov infraštruktúry vrstvy spracovania informácií • analýza dostupných technických a softvérových

	prostriedkov infraštruktúry vrstvy spracovania informácií • výber optimálneho riešenia (vzhľadom na výkon a cenu) • dodávka výpočtového systému vrátane softvéru • testovanie výpočtového systému vrátane softvéru <u>Výstupmi</u> aktivity sú: • funkčný distribuovaný výpočtový systém pre spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov • napojenie systému na IKT infraštruktúru • skvalitnenie technickej infraštruktúry na spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov • skvalitnenie IKT infraštruktúry • rozšírenie možností spracovania rozsiahlych informačných zdrojov • zvýšenie konkurencieschopnosti zapojených pracovísk • vytvorenie podmienok pre lepšie zapojenie sa do medzinárodných výskumných projektov S realizáciou aktivity nie sú spojené žiadne vnútorné riziká. Vo vzťahu k vonkajším rizikám bude potrebné realizovať opatrenia pre efektívne zabezpečenie procesu obstarávania, kde existuje riziko neskoršej dodávky výpočtového systému ako bolo plánované z dôvodu náročnosti zostavenia špecifikovanej konfigurácie. Vznik udalosti spojenej s uvedeným rizikom budeme v projekte aktívne monitorovať a prijímať opatrenia v zmysle predídienia tomuto riziku. Realizácia aktivity podporuje realizáciu aktivity 3.1 a 4.1. Realizácia aktivity je viazaná na realizáciu aktivity 1.1.	
Výstupy (výsledky) aktivity	Očakávané priame výstupy aktivity sú: • špecifikácia konfigurácie distribuovaného výpočtového systému • zabezpečenie 2ks distribuovaného výpočtového systému vrátane potrebnej IKT infraštruktúry • inštalácia a otestovanie distribuovaného výpočtového systému vrátane základného softvérového vybavenia	
Výdavky na realizáciu aktivity	Celkové výdavky na realizáciu tejto aktivity sú 442 806,86 EUR, z toho 442 151,28 EUR sú oprávnené výdavky a 655,58 EUR sú neoprávnené výdavky. V rámci aktivity sa predpokladá generovanie príjmu: • získaná technická infraštruktúra zlepší zapojenie sa do domácich a medzinárodných projektov a teda získanie financií na podporu výskumu • získaná technická infraštruktúra bude použiteľná pre spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov z Internetu v rozsahu, aký v súčasnosti na Slovensku nie je dostupný čo môže viesť k poskytovaniu služieb tohto druhu	
Partnerstvo	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na

(názov partnera)		rozpočet aktivity
Hlavný partner	- Slovenská technická univerzita v Bratislave (žiadateľ), - Ústav informatiky a softvérového inžinierstva FIIT STU	50
Partner č. 1	Medzinárodné laserové centrum	0
Partner č. 2	Ústav informatiky SAV	50
Spolu		100

Názov špecifického cieľa projektu : Zefektívnenie transferu know-how medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti smart technológií, systémov a služieb Podrobný opis aktivity 3.1	
Číslo a Názov aktivity	3.1 Podpora transferu know-how do praxe v oblasti smart technológií, systémov a služieb
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je podporiť transfer know-how a nových poznatkov do praxe v oblasti smart technológií, systémov a služieb.
Termín realizácie aktivity (štyri roky/rok)	II/2009 - II/2011
Opis aktivity	<u>Účelom</u> aktivity je podpora transferu know-how a nových poznatkov do praxe v oblasti smart technológií, systémov a služieb. Ide o podporu previazania výskumu s hospodárskou a spoločenskou praxou v strategickej oblasti. Aktivita sa bude realizovať počas celej doby riešenia projektu, t. j. <u>24 mesiacov</u>. Na realizáciu tejto aktivity sa využijú všetky dostupné zdroje ako <u>vstupy</u>: • predchádzajúce skúsenosti z práce Know-how centra STU – špecializovaného útvaru univerzity; • skúsenosti z realizácie projektov zberu, spracovávania, uchovávanía a zverejňovania údajov o pracoviskách výskumu a vývoja a manažovania Slovenskej technickej výskumno-vývojovej a inovačnej siete STRINET (www.strinet.sk), • skúsenosti zo zberu a spracovávania údajov o výskumných projektoch a ich výstupoch v informačnom systéme KIB; • skúsenosti so zavádzaním výskumného modulu akademického informačného systému STU, ktorý sa v súčasnosti implementuje; • skúsenosti a personál informačného bodu „innoinfo“ – spoločného pracoviska STU a Úradu priemyselného vlastníctva SR • skúsenosti z práce Univerzitného technologického inkubátora podporujúceho vznik a rozvoj 14 nových

malých inovatívnych podnikov v skorých štádiách života,

- existujúca technická infraštruktúra IKT;
- pracovník univerzity na čiastočný úväzok alebo časťou úväzku.

metóda

Aktivita bude zabezpečovaná

- špecializovanými činnosťami podpory transferu know-how a nových poznatkov do praxe,
- priebežným monitorovaním aktivít kolektívov centra a spracovávaním profilov – údajov o ich aktivitách, projektoch, výsledkoch, požiadavkách a vzťahoch s praxou atď.,
- monitorovaním potenciálnych partnerov zameraných na všetky relevantné oblasti predmetu projektu (elektronika, senzory, systémy, riadenie, informačné služby a pod.), vrátane priemyselných, malých a stredných podnikov, vznikajúcich (start-up) firiem a spracovávaním ich profilov,
- vyhľadávaním a sprostredkovaním vzájomných kontaktov medzi potenciálnymi partnermi, investormi atď.
- podpornými aktivitami smerujúcimi k právnej ochrane duševného vlastníctva, sprostredkovaním patentového zástupcu a pod.

Výstupmi budú:

- personálne odborné zabezpečenie podpory transferu know-how, technológií a nových poznatkov do praxe centra,
- organické previazanie centra s útvarmi a partnermi,
- spracované profily pracovísk centra s údajmi o expertíze, projektoch, výstupoch výskumu centra a pod.;
- databáza o potenciálnych partneroch z priemyslu a praxe aj s ich profilmi;
- sieť (klaster) inštitúcií a podnikov spolupracujúcich pri využívaní technologického know-how a nových poznatkov;
- podporný mechanizmus pre pomoc pri právnej ochrane duševného vlastníctva.

Činnosti v tejto aktivite bude zabezpečovať odborný pracovník podpory transferu know-how zamestnaný na čiastočný alebo časť pracovného úväzku z tohto projektu. Bude zabezpečovať široké spektrum činností, najmä

- sprostredkovať poradenské a konzultačné služby v oblasti právnej ochrany duševného vlastníctva;
- vytvárať a spracúvať odborné profily o jednotlivých pracoviskách, ich technickom vybavení, infraštruktúre, know-how a expertíze podľa požiadaviek praxe;

- vytvárať a spracúvať odborné profily o potenciálnych partneroch;
- vypracovávať ponukové listy jednotlivých pracovísk centra v ich spolupráci zamerané na priemyselnú a spoločenskú prax;
- zabezpečovať účasť na veľtrhoch, seminároch a podobných podujatiach;
- sprostredkovať vzájomnú spoluprácu pracovísk centra a praxe.

Táto aktivita má priamy vzťah s výskumnou činnosťou pracovísk koncentrovaných do centra týmto projektom, priamu previazanosť s aktivitou 1.1 projektu a čiastočne aj s aktivitou 4.1 a nepriamu so zariadeniami obstaranými v rámci aktivít 2.1, 2.2 a 2.3. Hlavnú väzbu má na výsledky odbornej výskumnej a vedeckej činnosti kolektívov a je nevyhnutná pre podporu využitia výsledkov výskumnej činnosti pre hospodársku a spoločenskú prax.

Nevidíme reálne riziká v realizácii činností, na ktoré je aktivita zameraná. Malé riziko vidíme v možnosti fluktuácie na pozícii manažéra transferu know-how do praxe, avšak toto riziko bude sledované a manažment projektu bude aktívne zabezpečovať minimalizáciu tohto rizika, resp. možných jeho dopadov.

Výstupy (výsledky) aktivity

Výstupmi budú:

- personálne odborné zabezpečenie podpory transferu know-how, technológií a nových poznatkov do praxe centra,
- organické previazanie centra s útvarmi a partnermi,
- spracované profily pracovísk centra s údajmi o expertíze, projektoch, výstupoch výskumu centra a pod. podľa požiadaviek praxe;
- databáza o potenciálnych partneroch z priemyslu a praxe aj s ich profilmi;
- sieť (klastér) inštitúcií a podnikov spolupracujúcich pri využívaní technologického know-how a nových poznatkov;
- podporný mechanizmus pre pomoc pri právnej ochrane duševného vlastníctva.

Medzníkom bude spracovanie profilov pracovísk centra s údajmi o expertíze, projektoch, výstupoch výskumu centra a pod. podľa požiadaviek praxe ku koncu prvého roka a databáza potenciálnych partnerov z priemyslu a praxe aj s ich profilmi s aspoň 25 subjektmi v oblasti smart technológií.

Výstupy aktivity logicky nadväzujú na ostatné aktivity projektu, vytvárajú s nimi mozaiku, ktorá synergicky zvyšuje využiteľnosť obstarávanej infraštruktúry. Výstupy je možné transferovať aj na

	ostatné aktivity – najmä 1.1 a 4.1.	
Výdavky na realizáciu aktivity	Celkové náklady na aktivitu sú 24 563,49 EUR, z toho 24 527,13 EUR sú oprávnené výdavky a 36,36 EUR sú neoprávnené výdavky.	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Slovenská technická univerzita v Bratislave (žiadateľ)	100
Partner č. 1	Medzinárodné laserové centrum	0
Partner č. 2	Ústav informatiky SAV	0
Spolu		100

Nazov špecifického cieľa projektu Zvýšenie integrácie do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji v oblasti smart technológií, systémov a služieb Podrobný opis aktivity 4.1	
Číslo a Nazov aktivity	4.1 Aktívna podpora integrácie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume
Cieľ aktivity	Cieľom tejto aktivity je zvýšiť kvalitu výskumných pracovísk centra excelentnosti smart technológií, systémov a služieb podporou ich integrácie do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji prostredníctvom medzinárodných programov vedecko-technickej spolupráce a výziev vyhlasovaných najmä Európskou komisiou a ďalšími inštitúciami poskytujúcimi finančné zdroje na medzinárodnú spoluprácu.
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II/2009-II/2011
Opis aktivity	<u>Účelom</u> aktivity je zvýšenie integrácie najlepších pracovísk do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji. Z <u>časového hľadiska</u> je potrebné aktivitu vykonávať priebežne počas celého trvania projektu, teda 24 mesiacov. <u>Vstupmi</u> aktivity sú: - existujúca ľudská infraštruktúra – národný kontaktný bod EK pre oblasť Informačné a komunikačné technológie 7. rámcového programu, - dlhoročné know-how v oblasti získavania a zverejňovania informácií o zapájaní sa do programov medzinárodnej spolupráce, - know-how v oblasti organizovania a prezentovania vyššie uvedených informácií a nadväzovaní kontaktov (networking) - existujúca IKT infraštruktúra - portál na zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce vo výskume a inováciách – SPIRIT portál - priame väzby na orgány Európskych technologických

platforiem (ETP), resp. Spoločných technologických iniciatív (JTI) ENIAC/AENEAS (prof. Donoval) a Photonics 21 (prof. Uherek).

Aktivita sa bude realizovať týmito metódami:

- monitorovanie domácich a zahraničných internetových stránok, vestníkov a časopisov s tematikou zapájania sa do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji
- spracovanie získaných informácií o možnostiach zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce – medzinárodné programy, konferencie, semináre, brokerage eventy, výzvy na podávanie medzinárodných projektov
- vytvorenie distribučného zoznamu osôb, ktoré majú záujem o informácie z oblasti medzinárodnej spolupráce
- sprostredkovanie/šírenie informácií formou distribučného zoznamu
- zverejňovanie aktuálnych informácií o medzinárodných programoch, výzvach a medzinárodných konferenciách na web stránke centra excelentnosti
- organizácia informačných dní s prezentáciou informácií o zapájaní sa do medzinárodnej spolupráce a zároveň prezentáciou centra excelentnosti
- vyhľadávanie partnerov do spoločných projektov medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji na konferenciách, na brokerage eventoch, cez elektronické médiá, formou ponukových listov centra excelentnosti a pod.

Výstupmi aktivity sú:

- aktuálne informácie z oblasti medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji (medzinárodné programy, výzvy na podávanie projektov, konferencie, semináre, brokerage eventy a pod.) sprostredkované pracovníkmi centra excelentnosti a ďalším relevantným záujemcom, budúcim potencionálnym partnerom centra excelentnosti prostredníctvom umiestnenia na web stránke, šírením prostredníctvom distribučného zoznamu
- distribučný zoznam pracovísk - záujemcov o medzinárodnú spoluprácu
- informačné dni (I., II. a III.) termínovo viazané na výzvy EK v oblasti ICT 7. rámcového programu
- ponukové listy centra excelentnosti smart technológií, systémov a služieb
- účasť na konferenciách a veľtrhoch ICT (ICT event)
- účasť na brokerage eventoch za účelom vyhľadávania partnerov v príslušnej relevantnej oblasti na zapojenie sa do spoločných projektov medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji

Aktivita 4.1 nadväzuje na výstupy z aktivít 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 a 3.1,

	čím pomáha zvýšiť kvalitu pracovísk centra excelentnosti smart technológií, systémov a služieb dôležitú pre integrovanie sa do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji. Realizácia aktivity nenesie v sebe žiadne riziká.
Výstupy (výsledky) aktivity	Z hľadiska obsahu sú <u>výstupmi</u> aktivity: • aktuálne informácie o možnostiach zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji zverejnené na web stránke centra excelentnosti , • informačné dni (I. - 02/2009, II. - 09/2009, III. - 03/2010) viazané na výzvy Európskej komisie v oblasti informačných a komunikačných technológií. Uvedené termíny sú orientačné vzhľadom na zverejnenie výziev Európskou komisiou. • distribučný zoznam pracovísk - záujemcov o medzinárodnú spoluprácu, • ponukové listy centra excelentnosti smart technológií, systémov a služieb, • účasť na veľtrhoch ICT a ICT eventoch zameraná na získavanie nových kontaktov a partnerstiev za účelom medzinárodnej spolupráce, • účasť na brokerage eventoch za účelom vyhľadávania partnerov v príslušnej relevantnej oblasti na zapojenie sa do spoločných projektov medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji • komunikácia s vytypovanými partnermi a príprava spoločných výskumných projektov v rámci medzinárodných schém Hlavné <u>medzníky</u>: 02/2009 – informačný deň I. zameraný na 4. výzvu EK v oblasti ICT 7. RP 09/2009 – informačný deň II. zameraný na 5. výzvu EK v oblasti ICT 7. RP 03/2010 – informačný deň III. zameraný na 6. výzvu EK v oblasti ICT 7. RP 07/2009 – distribučný zoznam, ktorý sa bude priebežne dopĺňať 08/2009 – ponukové listy centra excelentnosti 11/2009 – ICT event vo Švédsku (predsedníckej krajine EÚ) 11/2010 – ICT event v Belgicku (predsedníckej krajine EÚ) 2 brokerage eventy s medzinárodnou účasťou na získavanie nových kontaktov a nových partnerov z oblasti smart technológií, systémov a služieb
Výdavky na realizáciu aktivity	Celkové náklady na realizáciu tejto aktivity Sú 4 912,7 EUR, z toho 4 905,43 EUR sú oprávnené výdavky a 7,27 EUR sú neoprávnené výdavky. Spolu sa plánujú štyri pracovné cesty (pre dvoch pracovníkov centra každý rok) na podujatia zamerané na nadväzovanie partnerstiev pre pripravované projekty, napr. ICT Event EÚ,

	brokerage event a pod., kde bude prezentované Centrum excelentnosti a možnosti spolupráce smerom k zahraničným partnerom. Náklady na každú cestu zahŕňajú letenku + hotel na 2-5 nocí a diéty. Spolu 148 000.- Sk celkových nákladov. Predpokladáme, že táto aktivita bude generovať príjmy grantového charakteru, nakoľko centrum excelentnosti bude zapájané do medzinárodnej projektovej spolupráce, čo prinesie okrem zvýšenej úrovne výskumu v centre aj finančné prostriedky.	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Slovenská technická univerzita v Bratislave (žiadateľ),	100
Partner č. 1	Medzinárodné laserové centrum	0
Partner č. 2	Ústav informatiky SAV	0
Spolu		100

Tabuľka č. 1.b.2

Názov ukazovateľa výsledku Počet zavedených nových alebo inovovaných elektronických služieb						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	1/3	2011	34
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1/3	2011	33
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1/3	2011	33
SPOLU	Počet	0	2008	1	2011	100
Názov ukazovateľa výsledku Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	4	2011	60
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	0	2011	0
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1	2011	20
SPOLU	Počet	0	2008	5	2011	100
Názov ukazovateľa výsledku Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	104	2011	80
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	6	2011	5
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	20	2011	15
SPOLU	Počet	0	2008	130	2011	100

Názov ukazovateľa výsledku**Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	3	2011	75
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	0	2011	0
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1	2011	25
SPOLU	Počet	0	2008	4	2011	100

Názov ukazovateľa výsledku**Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	17	2011	80
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1	2011	5
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	3	2011	15
SPOLU	Počet	0	2008	21	2011	100

Názov ukazovateľa výsledku**Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	5	2011	83
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	0	2011	0
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1	2011	17
SPOLU	Počet	0	2008	6	2011	100

Názov ukazovateľa výsledku**Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	23	2011	77
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	2	2011	7
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	5	2011	1
SPOLU	Počet	0	2008	30	2011	100

Názov ukazovateľa výsledku**Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	3	2011	50
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1	2011	17
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	2	2011	33
SPOLU	Počet	0	2008	6	2011	100

Názov ukazovateľa výsledku**Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	3	2011	50
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1	2011	17
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	2	2011	33
SPOLU	Počet	0	2008	6	2011	100

Názov ukazovateľa výsledku**Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	1	2011	34

Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1	2011	33
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1	2011	33
SPOLU	Počet	0	2008	3	2011	100

Tabuľka č. 1.b.3

Názov ukazovateľa dopadu Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži						
Názov partnera	Merná jednotka	Výhodisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	2	2016	100
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	0	2016	0
SPOLU	Počet	0	2008	2	2016	100
Názov ukazovateľa dopadu Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Výhodisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	1	2016	50
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1	2016	50
SPOLU	Počet	0	2008	2	2016	100
Názov ukazovateľa dopadu Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy						
Názov partnera	Merná jednotka	Výhodisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	7	2016	70
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1	2016	10
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	2	2016	20
SPOLU	Počet	0	2008	10	2016	100

Názov ukazovateľa dopadu**Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	80	2016	80
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	5	2016	5
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	15	2016	15
SPOLU	Počet	0	2008	100	2016	100

Názov ukazovateľa dopadu**Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov), ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	5	2016	83
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1	2016	17
SPOLU	Počet	0	2008	6	2016	100

Názov ukazovateľa dopadu**Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov), ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	34	2016	81
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	2	2016	5
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	6	2016	14
SPOLU	Počet	0	2008	42	2016	100

Názov ukazovateľa dopadu**Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov), ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	6	2016	75

Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1	2016	12,5
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1	2016	12,5
SPOLU	Počet	0	2008	8	2016	100

Názov ukazovateľa dopadu

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov), ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	58	2016	83
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	3	2016	4
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	9	2016	13
SPOLU	Počet	0	2008	70	2016	100

Názov ukazovateľa dopadu

Počet publikácií v karentovaných časopisoch

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	6	2016	60
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	2	2016	20
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	2	2016	20
SPOLU	Počet	0	2008	10	2016	100

Názov ukazovateľa dopadu

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	7	2016	70
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1	2016	10
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	2	2016	20
SPOLU	Počet	0	2008	10	2016	100

Názov ukazovateľa dopadu**Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií**

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Planovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner - Slovenská technická univerzita v Bratislave	Počet	0	2008	4	2016	66
Partner. č. 1 – Medzinárodné laserové centrum	Počet	0	2008	1	2016	17
Partner. č. 2 - Ústav informatiky SAV	Počet	0	2008	1	2016	17
SPOLU	Počet	0	2008	6	2016	100

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve
Rozpočet projektu



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Výskum a vývoj

Kód výzvy: OP VaV -2008/4.1/01 - SORO

Projekt - názov: Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby

Projekt – kód projektu z ITMS: 26240120005

Hlavný partner – prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adresa/Sídlo: Vazovova 5; 812 43 Bratislava

IČO: 00397687

Partner 1: Medzinárodné laserové centrum

Partner 2 : Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDFv EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	934 833,55	109 980,42	54 990,21	5%	78,82%	1 099 804,18
Partner 1	63 337,91	7 451,52	3 725,76	5%	5,34%	74 515,19
Partner 2	187 914,30	22 107,57	11 053,78	5%	15,84%	221 075,65
POLU	1 186 085,77	139 539,50	69 769,75	5%	100	1 395 395,01

Príloha č. 4 k Dodatku č. 1 k Zmluve o partnerstve

2A.2 Vybúvanie infraštruktúry pre fyzickú vrstvu: automatické, senzorkové a komunikačné systémy												
2A.2.1	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A.2.2	Tuzemské pracovné esy (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A.2.3	Zahraničné pracovné esy (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A.2.4	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A.2	Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A.3.1	Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A.3.2	... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A.4	Ostatné výdavky príjmy					80 000,00	2 655,51	79 881,56	2 655,51	79 881,56	2 655,51	
	Integrovaný manažerský systém	ks	1	80 000,00	2 655,5135	80 000,00	2 655,51	79 881,56	2 655,51	79 881,56	2 655,51	1.1.
2A.4.1	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A.4.2	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2A	Spolu					80 000,00	2 655,51	79 881,56	2 655,51	79 881,56	2 655,51	
2B Vybúvanie infraštruktúry pre fyzickú vrstvu: vývoj senzorov a ich integrácia v smart systémoch												
2B.1	Personalizované vývoj interných odborných činností					10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.1.1	Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.1.2	... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.2	Čistý vývoj interných činností					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.2.1	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.2.2	Tuzemské pracovné esy (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.2.3	Zahraničné pracovné esy (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.2.4	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.3	Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.3.1	Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.3.2	... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.4	Ostatné výdavky príjmy					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.4.1	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.4.2	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B.4.3	Energie	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B	Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C Vybúvanie infraštruktúry pre systémovú vrstvu: automatické, senzorkové a komunikačné systémy												
2C.1	Personalizované vývoj interných odborných činností					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C.1.1	Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C.1.2	... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C.2	Čistý vývoj interných činností					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C.2.1	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C.2.2	Tuzemské pracovné esy (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C.2.3	Zahraničné pracovné esy (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C.2.4	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Rozpočet vypracuje žiadateľ-HL partner spolu za všetkých partnerov !

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

*Stavebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa sporadby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

****ak zariadenie/výstavne projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je vyššie ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - súpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahrňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - súpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

[illegible]

[illegible]

2.F.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.
2.F.2.4.	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.F.3.	Osobitné služby (napríklad cestovné náhrady)									
2.F.3.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.F.3.2.	... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.F.4.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)									
2.F.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.F.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.F.	Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky***										
3.1.1.	Manažér publicitu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2.	Pracovník pre verejnú obstarávanie	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.	Finančný manažér	610 620 osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita
3.1.4.	Projektový manažér	610 620 osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Riadenie projektu
3.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie**	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4.	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Personálne náklady (osobitné služby)									
3.3.1.	Manažér publicitu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.	Pracovník pre verejnú obstarávanie	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.	Finančný manažér	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.	Projektový manažér	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.	... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál									
3.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2.	Nájom priestorov pre administráciu projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.3.	Telekomunikačné poplatky, poštové a internet	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.	Energie, údržba, upratovanie v rámci administrácie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.	Právne poradenstvo, notárske poplatky v rámci administrácie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	Publicita a informácie o projekte									
3.5.1.	Letáky, skladačky	ks	637003	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita
3.5.2.	Plagáty	projekt	637003	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	publicita
3.5.3.	Brožúry	ks	637003	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita
3.5.4.	CDROM	ks	637003	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita
3.5.5.	Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného programu)	projekt	637003	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita
3.5.6.	Web stránka určená pre publicitu projektu	ks	637004	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	Podporná aktivita
3.5.7.	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.	Personálne náklady (osobitné služby)									
3.6.1.	Manažér publicitu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.1.1.	Manažér monitoringu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.6.1.2	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.3	... Iné (doplňť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	Cestovné náhrady **	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.1	Previdáž vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.2	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.3	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.4	... Iné (doplňť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3	Personálne výdavky externé	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.1	Manažér monitoringu	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.2	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.3	... Iné (doplňť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spolu					2 248 173	74 625,67	2 244 844,58	74 515,19	

VÝDAVKY PROJEKTU

Kontrola kváritet detektivnosti rozpočtu			
Riadenie projektu a publicita - neptiane			
KE1	Výdavky ****	0	max. 3,00%
KE2	Stručné úpravy (práce) projektu	0	max. 10,00%
KE3	Subdotatky	0	max. 20,00%

Rozpočet vypracuje žiadateľ-bl. partner spolu za všetkých partnerov !

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

*Svabné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného veritou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa sporných uvedených v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

****ak zaradenie/vyplatenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou položky 1.3 a 1.5) je vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - súpis zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - súpis zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Zariadenie a vybavenie projektu								
1.1. Zariadenie a vybavenie projektu								
1.1.1. Vývojový systém smart embedded systémov na báze FPGA a CPLD	713002	ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	2.1.
1.1.2. Vývojové prostredky pre komunikáciu SMART senzorných systémov	713002	ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	2.1.
1.1.3. Zariadenie pre obojsmernú UV fotolitografiu	713005	ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	2.1.
1.1.4. Model k zariadeniu pre obojsmernú UV fotolitografiu pre hĺbkou ultrafialovú (DUV) litografiu a Nano Imprint Litografiu (NIL)	713005	ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	2.1.
1.1.5. Sierový riadiaci systém	713002	ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	2.2.
1.1.6. SMART komunikačná platforma	713005	ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	2.2.
1.1.7. Technologický proces	713005	ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	2.2.
1.1.8. MapReduce distribuovaný výpočtový systém pre spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov	713002	ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	2.3.
1.1.9. MapReduce distribuovaný výpočtový systém pre spracovanie rozsiahlych informačných zdrojov	713002	ks	1	6 300 000,00	209 121,6889	6 300 000,00	209 121,69	2.3.
1.1.7. ... Iné (doplniť)		ks	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - (názov)			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.2.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov)			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.2.3. Finančný lízine - odpisy (názov)			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.2.4. ... Iné (doplniť)			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.3.1. Poistenie opravy a udržania			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.3.1.1. Poistenie obstaraného majetku			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.3.1.1.1. Poistenie položiek 1.1.3. a 1.1.4.			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.3.1.2. Poistenie položiek 1.1.5.-1.1.7.			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.3.1.3. Poistenie položiek 1.1.8.			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	
1.3.1.4. Poistenie položiek 1.1.9.			1	70 000,00	2 323,5743	70 000,00	2 323,57	
1.3.2. Údržba a opravy obstaraného majetku			0	0,00	0,00000	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

2D. Vybavovanie infraštruktúry pre vstuhy informácií, spracovanie a prezentáciu informácií zdrojov									
D.2	D.2.1	D.2.2	D.2.3	D.2.4	D.2.5	D.2.6	D.2.7	D.2.8	D.2.9
D.2.1.1. Doplniť názvy funkcií/položiek odborného	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.2. ... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.4. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3.1. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3.2. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.1. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.2. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.3. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.4. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.5. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.6.1. vypočítový systém zakúpený na FIIT STU.	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.6.2. vypočítový systém zakúpený na UI SAV.	projekt	1	300 000,00	9 958,18	300 000,00	9 958,18	299 555,84	9 943,43	299 555,84
D.2. Spolu					300 000,00	9 958,18	299 555,84	9 943,43	
2.E. Podpora transferu know-how a nových poznatkov do praxe v oblasti smart technológií, systémov a služieb									
E.2	E.2.1	E.2.2	E.2.3	E.2.4	E.2.5	E.2.6	E.2.7	E.2.8	E.2.9
E.2.1.1. ... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.1.2. ... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.2.4. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.3.1. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.3.2. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.4.1. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.4.2. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.4.3. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.4.4. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.4.5. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.4.6.1. vypočítový systém zakúpený na FIIT STU.	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.4.6.2. vypočítový systém zakúpený na UI SAV.	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2. Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.F. Aktívna podpora integrácie centra do medzinárodnej spolupráce vo výskume									
F.2	F.2.1	F.2.2	F.2.3	F.2.4	F.2.5	F.2.6	F.2.7	F.2.8	F.2.9
F.2.1.1. ... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.1.2. ... Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.2.4. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.3.1. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.3.2. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.4.1. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.4.2. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.4.3. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.4.4. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.4.5. ... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.4.6.1. vypočítový systém zakúpený na FIIT STU.	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.4.6.2. vypočítový systém zakúpený na UI SAV.	projekt	0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2. Spolu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Energie na prevádzku položky 1.1.9. distribúvaného informačného systému – užíva u partnera – UI SAV. Náklady na energie daného zariadenia umožňujú jeho správu a prácu výskumných zariadení počas pracovných dní. Výpočet: (0,030 kW x 24 hodín x 365 dní x počet jadier ÷ 0,5 x 0,030 kW x 24 hodín x 365 dní x počet jadier) x 6 – Sk

2.3.

2.3.

Príloha č. 1	Návrh rozpočtu na rok 2024	Príloha č. 2	Návrh rozpočtu na rok 2025	Príloha č. 3	Návrh rozpočtu na rok 2026	Príloha č. 4	Návrh rozpočtu na rok 2027	Príloha č. 5	Návrh rozpočtu na rok 2028
2.F.1.1.	Doplňte názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,00000				
2.F.1.2.	Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000				Mzdy pracovníkov organizácií hradí z iných zdrojov
2.F.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
2.F.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
2.F.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
2.F.2.4.	Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
2.F.3.1.	Doplňte názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
2.F.3.2.	Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
2.F.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (včetně operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
2.F.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
2.F. Spolu									0,00
3. Riadenie projektu a publicita - neprímne výdavky ***									
3.1.1.	Manažér publicity	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.1.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.1.3.	Finančný manažér	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.1.4.	Projektový manažér	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.2.4.	Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.3.1.	Manažér publicity	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.3.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.3.3.	Finančný manažér	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.3.4.	Projektový manažér	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.3.5.	Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,00000				0,00
3.4.1.	Sporceniý tovar a prevádzkový materiál	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.4.2.	Nájom priestorov pre administráciu projektu	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.4.3.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.4.4.	Energie, údržba, upratovanie v rámci administrácie projektu	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.4.5.	Právne poradenstvo, nohárske poplatky v rámci administrácie projektu	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.4.6.	Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.5.1.	Lepaky, skladačky	ks	0	0,00	0,00000				0,00
3.5.2.	Plagáty	projekt	0	0,00	0,00000				0,00
3.5.3.	Brožúry	ks	0	0,00	0,00000				0,00
3.5.4.	CDROM	ks	0	0,00	0,00000				0,00
3.5.5.	Označenie projektu (nájna logo EU, názov príslušného programu)	projekt	0	0,00	0,00000				0,00

3.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu	637004	ks		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podporná aktívna publicita
3.5.7. ... Iné (doplniť)		projekt		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6. Monitorovanie a hodnotenie projektov - nepriame výdavky												
3.6.1. Personálne výdavky interné		osobohodina		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.1.1. Manažér monitoringu		osobohodina		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.1.2. ... Iné (doplniť)		osobohodina		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.1.3. ... Iné (doplniť)		osobohodina		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.2. Cestovné náhrady**		projekt		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie**		projekt		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v sieti s platnými limitmi)**		projekt		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.2.3. Záhradné pracovné cesty (cestovné náhrady v sieti s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.2.4. ... Iné (doplniť)		projekt		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.3. Personálne výdavky externé		osobohodina		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.3.1. Manažér monitoringu		osobohodina		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.3.2. ... Iné (doplniť)		osobohodina		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6.3.3. ... Iné (doplniť)		osobohodina		0	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Spolu							6 670 680	721 403,44	6 660 124,92	221 075,45		

VÝDAVKY PROJEKTU

Kontrola kritérií efektívnosti i rozpočtu			
Riadenie projektu a publicita - nepriame			
KE1 výdavky****	0	max.	3,00%
KE2 Stavové úpravy (práce) projektu	0	max.	10,00%
KE3 Subdodávky	0	max.	20,00%

Rozpočet vypracuje žiadateľ-hl. partner spolu za všetkých partnerov !

Poznámky (zmeša textu poznámok je povolená len pracovným RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

*Stavové úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verziou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PIM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

****% zariadenie/lyhovanie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je výška ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná položka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - sípce zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štruktúry rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - sípce zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.