



DODATOK č. 1

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0802/046/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : ŠAMO AKTIV, s.r.o.
sídlo : Dvory 1468/10 , 020 01 Púchov, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
odd.: Sro, vložka č. 16683/R
konajúci : Ing. Roman Svatoň, konateľ
Ing. Alica Šamánková, konateľ
IČO : 36 354 554
DIČ : 2022208760
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa² :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1, v nadväznosti na odsek 6.5 písm. a) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 07. októbra 2009 dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0802/046/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ pomoci a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Roman Svatoň, konateľ

Podpis:

Ing. Alica Šamánková, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela *** Šamo	
Kód ITMS	25130120046	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Púchov
Obec	Lazy pod Makytou
Ulica	-
Číslo	1115

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívniť región rozšírením ponuky a zlepšením kvality ubytovacích, športovo-relaxačných a ďalších doplnkových služieb cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukciou a rozšírením existujúceho zariadenia vytvoriť moderný horský hotel s ponukou komplexných kvalitných služieb CR s celoročným využitím

4. Merateľné ukazovatele Projektu**Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky**

Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2012	Plánovaná hodnota 2017
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2012	109 203	536 290
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2012	5	5
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2012	32 761	160 887
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2012	2	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2012	3	3

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky

Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2012
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	2
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2008	0	5
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	3
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	2008	0	0,32

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)			
1 Aktivity 1 - 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	10/2009	01/2012
Aktivita 2 – prístavba športovo – relaxačného centra	10/2009	01/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	01/2012
Publicita a informovanosť	10/2009	01/2012

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	125 051,12	6 593,64	131 644,76	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	317 176,11	8 086,04	325 262,15	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 221 570,85	4 990,70	1 226 561,55	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 716 720,91	25 240,66	2 741 961,57	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra
CELKOVO	4 380 518,99	44 911,04	4 425 430,03	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	1 346 621,97	11 584,34	1 358 206,31
2	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	3 033 897,02	33 326,70	3 067 223,72
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		4 380 518,99	44 911,04	4 425 430,03

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SO 01 - Prístavba wellness centra					79 002 807,78	2 622 412,79	78 598 807,72	2 609 002,45	404 000,06	13 410,35	40,00%	31 439 523,09	1 043 600,98	október 09	január 2012
2	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.01 - stavebná časť					55 344 942,83	1 837 115,54	55 344 942,83	1 837 115,54	0,00	0,00	40,00%	22 137 977,13	734 846,22	október 09	január 2012
3	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zemné práce					6 275 039,75	208 293,16	6 275 039,75	208 293,16	0,00	0,00	40,00%	2 510 015,90	83 317,26	október 09	január 2012
4	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	120,87	10 527,95	349,46	10 527,95	349,46	0,00	0,00	40,00%	4 211,18	139,79	október 09	január 2012
5	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	26,40	0,88	120,87	3 191,02	105,92	3 191,02	105,92	0,00	0,00	40,00%	1 276,41	42,37	október 09	január 2012
6	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	302,40	10,04	3 388,39	1 024 649,74	34 012,14	1 024 649,74	34 012,14	0,00	0,00	40,00%	409 859,90	13 604,86	október 09	január 2012
7	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	25,90	0,86	3 388,39	87 759,35	2 913,08	87 759,35	2 913,08	0,00	0,00	40,00%	35 103,74	1 165,23	október 09	január 2012
8	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	53,55	30 697,15	1 018,96	30 697,15	1 018,96	0,00	0,00	40,00%	12 278,86	407,58	október 09	január 2012
9	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	162,90	5,41	53,55	8 723,95	289,58	8 723,95	289,58	0,00	0,00	40,00%	3 489,58	115,83	október 09	január 2012
10	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	3 846,64	612 770,07	20 340,24	612 770,07	20 340,24	0,00	0,00	40,00%	245 108,03	8 136,10	október 09	január 2012
11	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,10	2,16	283,82	18 476,94	613,32	18 476,94	613,32	0,00	0,00	40,00%	7 390,78	245,33	október 09	január 2012
12	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	3 562,82	4 453 522,50	147 829,86	4 453 522,50	147 829,86	0,00	0,00	40,00%	1 781 409,00	59 131,95	október 09	január 2012
13	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	283,82	24 721,07	820,59	24 721,07	820,59	0,00	0,00	40,00%	9 888,43	328,24	október 09	január 2012
14	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zakladanie					3 911 493,22	129 837,79	3 911 493,22	129 837,79	0,00	0,00	40,00%	1 564 597,29	51 935,12	október 09	január 2012
15	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	350,00	11,62	137,86	48 251,70	1 601,66	48 251,70	1 601,66	0,00	0,00	40,00%	19 300,68	640,67	október 09	január 2012
16	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	389,95	1 813 267,50	60 189,45	1 813 267,50	60 189,45	0,00	0,00	40,00%	725 307,00	24 075,78	október 09	január 2012
17	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	763,70	25,35	57,95	44 256,42	1 469,04	44 256,42	1 469,04	0,00	0,00	40,00%	17 702,57	587,62	október 09	január 2012
18	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	74,60	2,48	57,95	4 323,07	143,50	4 323,07	143,50	0,00	0,00	40,00%	1 729,23	57,40	október 09	január 2012
19	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	39,00	1 637 790,00	54 364,67	1 637 790,00	54 364,67	0,00	0,00	40,00%	655 116,00	21 745,87	október 09	január 2012
20	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 459,70	148,03	66,94	298 545,70	9 909,90	298 545,70	9 909,90	0,00	0,00	40,00%	119 418,28	3 963,96	október 09	január 2012
21	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	701,80	23,30	78,10	54 810,58	1 819,38	54 810,58	1 819,38	0,00	0,00	40,00%	21 924,23	727,75	október 09	január 2012
22	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	64,60	2,14	78,10	5 045,26	167,47	5 045,26	167,47	0,00	0,00	40,00%	2 018,10	66,99	október 09	január 2012
23	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,12	5 203,00	172,71	5 203,00	172,71	0,00	0,00	40,00%	2 081,20	69,08	október 09	január 2012
24	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé a kompletné konštrukcie					8 094 384,68	268 684,35	8 094 384,68	268 684,35	0,00	0,00	40,00%	3 237 753,87	107 473,74	október 09	január 2012
25	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo nosné z tváric TPOR hr. 250 P3-580	m3	5 376,90	178,48	6,79	36 525,28	1 212,42	36 525,28	1 212,42	0,00	0,00	40,00%	14 610,11	484,97	október 09	január 2012
26	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo nosné z tváric YPOR hr. 300 P3-580	m3	5 306,20	176,13	64,78	343 751,55	11 410,46	343 751,55	11 410,46	0,00	0,00	40,00%	137 500,62	4 564,18	október 09	január 2012
27	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	5 650,00	187,55	382,31	2 160 057,15	71 700,76	2 160 057,15	71 700,76	0,00	0,00	40,00%	864 022,86	28 680,30	október 09	január 2012
28	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	890,00	29,54	2 850,60	2 537 037,56	84 214,22	2 537 037,56	84 214,22	0,00	0,00	40,00%	1 014 815,02	33 685,69	október 09	január 2012
29	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	m2	110,00	3,65	2 850,60	313 566,44	10 408,50	313 566,44	10 408,50	0,00	0,00	40,00%	125 426,58	4 163,40	október 09	január 2012
30	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výztuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej ocele 10 505	t	42 000,00	1 394,14	45,88	1 926 834,00	63 959,17	1 926 834,00	63 959,17	0,00	0,00	40,00%	770 733,60	25 583,67	október 09	január 2012
31	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	42 542,20	1 412,14	0,60	25 355,15	841,64	25 355,15	841,64	0,00	0,00	40,00%	10 142,06	336,65	október 09	január 2012
32	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Preklad z oceľových uholníkov 2x L120/120/12 do vybúranych otvorov	kg	68,00	2,26	596,29	40 547,72	1 345,94	40 547,72	1 345,94	0,00	0,00	40,00%	16 219,09	538,38	október 09	január 2012
33	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečky BRITTERM P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	M2	1 274,00	42,29	557,86	710 709,82	23 591,24	710 709,82	23 591,24	0,00	0,00	40,00%	284 283,93	9 436,50	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
34	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné konštrukcie					2 652 358,27	88 042,17	2 652 358,27	88 042,17	0,00	0,00	40,00%	1 060 943,31	35 216,87	október 09	január 2012
35	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupeín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	156,21	726 381,15	24 111,44	726 381,15	24 111,44	0,00	0,00	40,00%	290 552,46	9 644,57	október 09	január 2012
36	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	790,00	26,22	839,53	663 225,54	22 015,05	663 225,54	22 015,05	0,00	0,00	40,00%	265 290,22	8 806,02	október 09	január 2012
37	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	115,00	3,82	839,53	96 545,49	3 204,72	96 545,49	3 204,72	0,00	0,00	40,00%	38 618,20	1 281,89	október 09	január 2012
38	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	150,00	4,98	694,19	104 127,75	3 456,41	104 127,75	3 456,41	0,00	0,00	40,00%	41 651,10	1 382,56	október 09	január 2012
39	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	62,10	2,06	694,19	43 108,89	1 430,95	43 108,89	1 430,95	0,00	0,00	40,00%	17 243,56	572,38	október 09	január 2012
40	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	20,31	852 894,00	28 310,89	852 894,00	28 310,89	0,00	0,00	40,00%	341 157,60	11 324,36	október 09	január 2012
41	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	4 458,30	147,99	5,97	26 624,97	883,79	26 624,97	883,79	0,00	0,00	40,00%	10 649,99	353,51	október 09	január 2012
42	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	265,50	8,81	40,34	10 711,33	355,55	10 711,33	355,55	0,00	0,00	40,00%	4 284,53	142,22	október 09	január 2012
43	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	89,40	2,97	40,34	3 606,75	119,72	3 606,75	119,72	0,00	0,00	40,00%	1 442,70	47,89	október 09	január 2012
44	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,60	25 074,00	832,30	25 074,00	832,30	0,00	0,00	40,00%	10 029,60	332,92	október 09	január 2012
45	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	4 730,20	157,01	5,62	26 578,99	882,26	26 578,99	882,26	0,00	0,00	40,00%	10 631,60	352,90	október 09	január 2012
46	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	46 000,00	1 526,92	0,67	31 004,00	1 029,14	31 004,00	1 029,14	0,00	0,00	40,00%	12 401,60	411,66	október 09	január 2012
47	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	741,90	24,63	48,86	36 246,27	1 203,16	36 246,27	1 203,16	0,00	0,00	40,00%	14 498,51	481,26	október 09	január 2012
48	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	127,50	4,23	48,86	6 229,14	206,77	6 229,14	206,77	0,00	0,00	40,00%	2 491,66	82,71	október 09	január 2012
49	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					5 143 965,78	170 748,38	5 143 965,78	170 748,38	0,00	0,00	40,00%	2 057 586,31	68 299,35	október 09	január 2012
50	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútna omietka cementová schodiskových konštrukcií hladká	m2	378,90	12,58	17,73	6 717,90	222,99	6 717,90	222,99	0,00	0,00	40,00%	2 687,16	89,20	október 09	január 2012
51	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT ,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	20,60	0,68	781,31	16 095,03	534,26	16 095,03	534,26	0,00	0,00	40,00%	6 438,01	213,70	október 09	január 2012
52	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT ,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	795,00	26,39	781,31	621 143,04	20 618,17	621 143,04	20 618,17	0,00	0,00	40,00%	248 457,22	8 247,27	október 09	január 2012
53	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	35,00	1,16	2 258,52	79 048,06	2 623,91	79 048,06	2 623,91	0,00	0,00	40,00%	31 619,22	1 049,57	október 09	január 2012
54	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútna omietka stien BAUMIT ,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	360,40	11,96	1 429,51	515 193,96	17 101,31	515 193,96	17 101,31	0,00	0,00	40,00%	206 077,58	6 840,52	október 09	január 2012
55	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT ,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	70,00	2,32	1 429,51	100 065,42	3 321,56	100 065,42	3 321,56	0,00	0,00	40,00%	40 026,17	1 328,63	október 09	január 2012
56	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútna omietka cementová pod obklad - hladká	m2	355,00	11,78	109,67	38 933,56	1 292,36	38 933,56	1 292,36	0,00	0,00	40,00%	15 573,42	516,94	október 09	január 2012
57	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnanie povrchov a zhotovenie podkladov pre keramický obklad	m2	246,00	8,17	594,63	146 277,75	4 855,53	146 277,75	4 855,53	0,00	0,00	40,00%	58 511,10	1 942,21	október 09	január 2012
58	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnanie povrchov a zhotovenie podkladov pre kladenie keramických dlažieb	m2	246,00	8,17	724,32	178 182,72	5 914,58	178 182,72	5 914,58	0,00	0,00	40,00%	71 273,09	2 365,83	október 09	január 2012
59	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	450,00	14,94	23,18	10 430,55	346,23	10 430,55	346,23	0,00	0,00	40,00%	4 172,22	138,49	október 09	január 2012
60	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	1 100,00	36,51	162,97	179 271,40	5 950,72	179 271,40	5 950,72	0,00	0,00	40,00%	71 708,56	2 380,29	október 09	január 2012
61	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 200 mm	m2	1 400,00	46,47	27,44	38 416,00	1 275,18	38 416,00	1 275,18	0,00	0,00	40,00%	15 366,40	510,07	október 09	január 2012
62	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad betónových konštrukcií doskami STYRODUR hr. 50 mm	m2	550,00	18,26	400,06	220 033,00	7 303,76	220 033,00	7 303,76	0,00	0,00	40,00%	88 013,20	2 921,50	október 09	január 2012
63	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	1 550,00	51,45	43,25	67 042,15	2 225,39	67 042,15	2 225,39	0,00	0,00	40,00%	26 816,86	890,16	október 09	január 2012
64	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.20cm	m2	2 150,00	71,37	424,26	912 148,25	30 277,78	912 148,25	30 277,78	0,00	0,00	40,00%	364 859,30	12 111,11	október 09	január 2012
65	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4 611,80	153,08	40,29	185 814,03	6 167,90	185 814,03	6 167,90	0,00	0,00	40,00%	74 325,61	2 467,16	október 09	január 2012
66	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prehlad. betónovej mazininy min. tr.B10 (zn.I.) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	266,80	8,86	40,29	10 749,64	356,82	10 749,64	356,82	0,00	0,00	40,00%	4 299,86	142,73	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
67	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	40,29	2 896,92	96,16	2 896,92	96,16	0,00	0,00	40,00%	1 158,77	38,46	október 09	január 2012
68	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,50	21 328,00	707,96	21 328,00	707,96	0,00	0,00	40,00%	8 531,20	283,18	október 09	január 2012
69	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	350,00	11,62	40,29	14 101,85	468,10	14 101,85	468,10	0,00	0,00	40,00%	5 640,74	187,24	október 09	január 2012
70	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp vegetačnej vrstvy zo zemného substrátu na streche	m3	2 300,00	76,35	84,99	195 479,30	6 488,72	195 479,30	6 488,72	0,00	0,00	40,00%	78 191,72	2 595,49	október 09	január 2012
71	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp z riečného štrku fr. 16-32 mm - filtračná a drenážna vrstva na streche	m3	1 800,00	59,75	42,50	76 492,80	2 539,10	76 492,80	2 539,10	0,00	0,00	40,00%	30 597,12	1 015,64	október 09	január 2012
72	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter samonivelizujúci hr. 3 mm	m2	516,20	17,13	1 238,51	639 318,86	21 221,50	639 318,86	21 221,50	0,00	0,00	40,00%	255 727,54	8 488,60	október 09	január 2012
73	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 30 do 40 mm	m2	479,00	15,90	219,89	105 327,31	3 496,23	105 327,31	3 496,23	0,00	0,00	40,00%	42 130,92	1 398,49	október 09	január 2012
74	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	427,20	14,18	662,07	282 836,30	9 388,45	282 836,30	9 388,45	0,00	0,00	40,00%	113 134,52	3 755,38	október 09	január 2012
75	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad do 70 mm	m2	497,20	16,50	705,78	350 913,82	11 648,20	350 913,82	11 648,20	0,00	0,00	40,00%	140 365,53	4 659,28	október 09	január 2012
76	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M odvod. žľabov HAURATON DACHFIX STANDART TYP I, Pz - 130/75-90 mm s pororostom	m	3 889,30	129,10	33,35	129 708,16	4 305,52	129 708,16	4 305,52	0,00	0,00	40,00%	51 883,26	1 722,21	október 09	január 2012
77	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					653 056,55	21 677,51	653 056,55	21 677,51	0,00	0,00	40,00%	261 222,62	8 671,00	október 09	január 2012
78	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	167,20	5,55	59,66	9 975,15	331,11	9 975,15	331,11	0,00	0,00	40,00%	3 990,06	132,45	október 09	január 2012
79	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	45,20	1,50	554,76	25 075,15	832,34	25 075,15	832,34	0,00	0,00	40,00%	10 030,06	332,94	október 09	január 2012
80	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	67,50	2,24	1 109,52	74 892,60	2 485,98	74 892,60	2 485,98	0,00	0,00	40,00%	29 957,04	994,39	október 09	január 2012
81	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	27,10	0,90	554,76	15 034,00	499,04	15 034,00	499,04	0,00	0,00	40,00%	6 013,60	199,61	október 09	január 2012
82	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	212,40	7,05	126,19	26 803,39	889,71	26 803,39	889,71	0,00	0,00	40,00%	10 721,36	355,88	október 09	január 2012
83	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	274,50	9,11	1 826,14	501 276,25	16 639,32	501 276,25	16 639,32	0,00	0,00	40,00%	200 510,50	6 655,73	október 09	január 2012
84	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV					3 351 584,99	111 252,24	3 351 584,99	111 252,24	0,00	0,00	40,00%	1 340 634,00	44 500,90	október 09	január 2012
85	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	930,00	30,87	3 603,85	3 351 584,99	111 252,24	3 351 584,99	111 252,24	0,00	0,00	40,00%	1 340 634,00	44 500,90	október 09	január 2012
86	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie proti vode a vlhkosti					2 502 692,97	83 074,19	2 502 692,97	83 074,19	0,00	0,00	40,00%	1 001 077,19	33 229,67	október 09	január 2012
87	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovne fóliou	m2	314,40	10,44	1 048,51	329 649,97	10 942,37	329 649,97	10 942,37	0,00	0,00	40,00%	131 859,99	4 376,95	október 09	január 2012
88	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu zvisle fóliou	m2	314,40	10,44	400,06	125 778,86	4 175,09	125 778,86	4 175,09	0,00	0,00	40,00%	50 311,55	1 670,04	október 09	január 2012
89	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	m2	481,20	15,97	1 738,28	836 459,37	27 765,36	836 459,37	27 765,36	0,00	0,00	40,00%	334 583,75	11 106,15	október 09	január 2012
90	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	233,20	7,74	1 048,51	244 511,37	8 116,29	244 511,37	8 116,29	0,00	0,00	40,00%	97 804,55	3 246,52	október 09	január 2012
91	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	240,20	7,97	1 048,51	251 850,90	8 359,92	251 850,90	8 359,92	0,00	0,00	40,00%	100 740,36	3 343,97	október 09	január 2012
92	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	263,90	8,76	400,06	105 575,83	3 504,48	105 575,83	3 504,48	0,00	0,00	40,00%	42 230,33	1 401,79	október 09	január 2012
93	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	269,00	8,93	400,06	107 616,14	3 572,20	107 616,14	3 572,20	0,00	0,00	40,00%	43 046,46	1 428,88	október 09	január 2012
94	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextília netkané polypropyl. Tatratrex pp 400	m2	138,50	4,60	3 476,56	481 503,01	15 982,97	481 503,01	15 982,97	0,00	0,00	40,00%	192 601,20	6 393,19	október 09	január 2012
95	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 451,89	247,36	2,65	19 747,51	655,50	19 747,51	655,50	0,00	0,00	40,00%	7 899,00	262,20	október 09	január 2012
96	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie striech					2 559 244,09	84 951,34	2 559 244,09	84 951,34	0,00	0,00	40,00%	1 023 697,64	33 980,54	október 09	január 2012
97	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Geotextília 300 g/m2	m2	47,60	1,58	2 269,27	108 017,11	3 585,51	108 017,11	3 585,51	0,00	0,00	40,00%	43 206,84	1 434,20	október 09	január 2012
98	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M PVC FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm	m2	1 990,00	66,06	1 134,63	2 257 921,66	74 949,27	2 257 921,66	74 949,27	0,00	0,00	40,00%	903 168,66	29 979,71	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
99	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Kotvenie izolácie kotevnými profilmi a terčami	m2	110,00	3,65	1 134,63	124 809,74	4 142,92	124 809,74	4 142,92	0,00	0,00	40,00%	49 923,90	1 657,17	október 09	január 2012
100	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24 907,49	826,78	2,75	68 495,58	2 273,64	68 495,58	2 273,64	0,00	0,00	40,00%	27 398,23	909,45	október 09	január 2012
101	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné					1 922 901,11	63 828,62	1 922 901,11	63 828,62	0,00	0,00	40,00%	769 160,44	25 531,45	október 09	január 2012
102	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	21,20	0,70	1 264,74	26 812,49	890,01	26 812,49	890,01	0,00	0,00	40,00%	10 725,00	356,00	október 09	január 2012
103	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nobasil PTH nr. 60 mm (55 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	850,00	28,21	1 327,98	1 128 780,45	37 468,65	1 128 780,45	37 468,65	0,00	0,00	40,00%	451 512,18	14 987,46	október 09	január 2012
104	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	m2	19,90	0,66	1 026,43	20 425,96	678,02	20 425,96	678,02	0,00	0,00	40,00%	8 170,38	271,21	október 09	január 2012
105	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S spádová vrstva hr. 50 až 150 mm	m3	2 050,00	68,05	18,36	37 640,05	1 249,42	37 640,05	1 249,42	0,00	0,00	40,00%	15 056,02	499,77	október 09	január 2012
106	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S hr. 300 mm	m2	710,00	23,57	710,53	504 472,75	16 745,43	504 472,75	16 745,43	0,00	0,00	40,00%	201 789,10	6 698,17	október 09	január 2012
107	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S hr. 250 mm	m2	640,00	21,24	183,61	117 512,96	3 900,72	117 512,96	3 900,72	0,00	0,00	40,00%	47 005,18	1 560,29	október 09	január 2012
108	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M separačnej PE fólie	m2	48,00	1,59	1 264,74	60 707,52	2 015,12	60 707,52	2 015,12	0,00	0,00	40,00%	24 283,01	806,05	október 09	január 2012
109	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18 963,52	629,47	1,40	26 548,93	881,26	26 548,93	881,26	0,00	0,00	40,00%	10 619,57	352,51	október 09	január 2012
110	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie tesárske					1 313 280,77	43 592,94	1 313 280,77	43 592,94	0,00	0,00	40,00%	525 312,31	17 437,17	október 09	január 2012
111	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž debnenia striech rovných z veľkoplošných dosiek	m2	87,00	2,89	683,19	59 437,53	1 972,96	59 437,53	1 972,96	0,00	0,00	40,00%	23 775,01	789,19	október 09	január 2012
112	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov veľkoplošnými doskami	m2	98,10	3,26	683,19	67 020,94	2 224,69	67 020,94	2 224,69	0,00	0,00	40,00%	26 808,38	889,88	október 09	január 2012
113	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Veľkoplošné dosky OSB 24 mm	m2	752,00	24,96	1 503,02	1 130 269,54	37 518,08	1 130 269,54	37 518,08	0,00	0,00	40,00%	452 107,81	15 007,23	október 09	január 2012
114	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12 567,28	417,16	4,50	56 552,76	1 877,21	56 552,76	1 877,21	0,00	0,00	40,00%	22 621,10	750,88	október 09	január 2012
115	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie - drevostavby					632 513,11	20 995,59	632 513,11	20 995,59	0,00	0,00	40,00%	253 005,24	8 398,24	október 09	január 2012
116	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 25 m	m	349,00	11,58	242,00	84 458,00	2 803,49	84 458,00	2 803,49	0,00	0,00	40,00%	33 783,20	1 121,40	október 09	január 2012
117	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Strešné priehradové nosníky 1300x25000 mm	kus	21 500,00	713,67	10,00	215 000,00	7 136,69	215 000,00	7 136,69	0,00	0,00	40,00%	86 000,00	2 854,68	október 09	január 2012
118	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	m	164,30	5,45	868,05	142 620,62	4 734,14	142 620,62	4 734,14	0,00	0,00	40,00%	57 048,25	1 893,65	október 09	január 2012
119	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečne väznice z fošien 50x300 mm	m3	9 400,00	312,02	14,32	134 636,20	4 469,10	134 636,20	4 469,10	0,00	0,00	40,00%	53 854,48	1 787,64	október 09	január 2012
120	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 mm, plochy do 20 m2	m2	430,10	14,28	30,55	13 139,56	436,15	13 139,56	436,15	0,00	0,00	40,00%	5 255,82	174,46	október 09	január 2012
121	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Veľkoplošné dosky OSB 24 mm	m2	458,90	15,23	33,61	15 421,33	511,89	15 421,33	511,89	0,00	0,00	40,00%	6 168,53	204,76	október 09	január 2012
122	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6 052,76	200,91	4,50	27 237,41	904,12	27 237,41	904,12	0,00	0,00	40,00%	10 894,96	361,65	október 09	január 2012
123	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie klampiarske					154 277,85	5 121,09	154 277,85	5 121,09	0,00	0,00	40,00%	61 711,14	2 048,43	október 09	január 2012
124	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lemovanie z plechu Ti-Zn múrov na ploch. strechách vrát. rohov, spojov a ukončenia rš. 750 mm	m	922,10	30,61	20,50	18 903,05	627,47	18 903,05	627,47	0,00	0,00	40,00%	7 561,22	250,99	október 09	január 2012
125	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oplechovanie parapetov z titáNZinkového plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	495,50	16,45	5,40	2 675,70	88,82	2 675,70	88,82	0,00	0,00	40,00%	1 070,28	35,53	október 09	január 2012
126	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmurovíek rš. 400 mm	m	466,40	15,48	67,91	31 673,69	1 051,37	31 673,69	1 051,37	0,00	0,00	40,00%	12 669,48	420,55	október 09	január 2012
127	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmurovíek rš. 750 mm	m	855,70	28,40	114,70	98 148,79	3 257,94	98 148,79	3 257,94	0,00	0,00	40,00%	39 259,52	1 303,18	október 09	január 2012
128	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 514,01	50,26	1,90	2 876,62	95,49	2 876,62	95,49	0,00	0,00	40,00%	1 150,65	38,19	október 09	január 2012
129	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie stolárske					3 589 894,03	119 162,65	3 589 894,03	119 162,65	0,00	0,00	40,00%	1 435 957,61	47 665,06	október 09	január 2012
130	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obloženia stien na sraz na podkladový rošt	m2	280,00	9,29	190,41	53 315,92	1 769,76	53 315,92	1 769,76	0,00	0,00	40,00%	21 326,37	707,91	október 09	január 2012
131	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad drevený BANKIRAI hr. 21 mm - dosky pre rošt a obklad	m2	250,00	8,30	209,46	52 363,75	1 738,16	52 363,75	1 738,16	0,00	0,00	40,00%	20 945,50	695,26	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
132	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž rámov drevených okien, presklenných stien a dverí kompletizovaných do stavebných otvorov kotvením a montážnou PUR penou	m	180,00	5,97	143,47	25 823,88	857,20	25 823,88	857,20	0,00	0,00	40,00%	10 329,55	342,88	október 09	január 2012
133	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PVC okná	m2	8 600,00	285,47	17,76	152 736,00	5 069,91	152 736,00	5 069,91	0,00	0,00	40,00%	61 094,40	2 027,96	október 09	január 2012
134	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková presklená stena s otváracími vchodovými dverami	m2	21 540,00	715,00	65,12	1 402 663,26	46 559,89	1 402 663,26	46 559,89	0,00	0,00	40,00%	561 065,30	18 623,96	október 09	január 2012
135	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 70x197 cm s drevenou zárubňou	kus	8 500,00	282,15	16,00	136 000,00	4 514,37	136 000,00	4 514,37	0,00	0,00	40,00%	54 400,00	1 805,75	október 09	január 2012
136	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 90x197 cm s drevenou zárubňou	kus	9 000,00	298,75	26,00	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	40,00%	93 600,00	3 106,95	október 09	január 2012
137	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M drevenej exterierovej podlahy z dosiek BANKIRAI hr. 21 mm na drevený rošt	m2	4 250,00	141,07	264,00	1 122 000,00	37 243,58	1 122 000,00	37 243,58	0,00	0,00	40,00%	448 800,00	14 897,43	október 09	január 2012
138	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M drevených protisínečných lamiel	m2	4 500,00	149,37	85,00	382 500,00	12 696,67	382 500,00	12 696,67	0,00	0,00	40,00%	153 000,00	5 078,67	október 09	január 2012
139	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35 614,03	1 182,17	0,80	28 491,22	945,74	28 491,22	945,74	0,00	0,00	40,00%	11 396,49	378,29	október 09	január 2012
140	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie doplnkové kovové					7 988 950,91	265 184,59	7 988 950,91	265 184,59	0,00	0,00	40,00%	3 195 580,37	106 073,84	október 09	január 2012
141	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zakrytie strešných nosníkov sadrokartónom na kovovú konštrukciu (kufre)	m2	1 230,00	40,83	459,80	565 554,00	18 772,95	565 554,00	18 772,95	0,00	0,00	40,00%	226 221,60	7 509,18	október 09	január 2012
142	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M podhládov kazetových zavesených z kaziet veľkosti 600 x 600 mm, bez tep. izolácie a svietidiel	m2	1 160,00	38,50	676,69	784 960,40	26 055,91	784 960,40	26 055,91	0,00	0,00	40,00%	313 984,16	10 422,36	október 09	január 2012
143	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Bezzárubňové presklené steny s dverami a nadsvetlíkom s fixnými sklami	m2	15 420,00	511,85	267,88	4 130 632,50	137 111,88	4 130 632,50	137 111,88	0,00	0,00	40,00%	1 652 253,00	54 844,75	október 09	január 2012
144	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Bezzárubňové presklené steny s 2x automaticky posuvnými dverami a s fixnými sklami 3400-4800/17400 mm	ks	1 120 000,00	37 177,19	1,00	1 120 000,00	37 177,19	1 120 000,00	37 177,19	0,00	0,00	40,00%	448 000,00	14 870,88	október 09	január 2012
145	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M strešný svetlík 3500x14400 mm	ks	350 000,00	11 617,87	2,00	700 000,00	23 235,74	700 000,00	23 235,74	0,00	0,00	40,00%	280 000,00	9 294,30	október 09	január 2012
146	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M ocelovej konštrukcie medzistropu m.č. 1.82 a schodov	ks	27 000,00	896,24	1,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	október 09	január 2012
147	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M oceleového schodiskového zábradlia	m	14 383,00	477,43	39,90	573 881,70	19 049,38	573 881,70	19 049,38	0,00	0,00	40,00%	229 552,68	7 619,75	október 09	január 2012
148	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79 020,29	2 622,99	1,10	86 922,31	2 885,29	86 922,31	2 885,29	0,00	0,00	40,00%	34 768,93	1 154,12	október 09	január 2012
149	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahy z dlaždíc					2 558 760,91	84 935,30	2 558 760,91	84 935,30	0,00	0,00	40,00%	1 023 504,36	33 974,12	október 09	január 2012
150	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladu schodiskových stupňov	m2	700,00	23,24	41,11	28 777,00	955,22	28 777,00	955,22	0,00	0,00	40,00%	11 510,80	382,09	október 09	január 2012
151	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladu soklikov z dlaždíc keramických kladených do tmelu	m	85,00	2,82	136,10	11 568,25	384,00	11 568,25	384,00	0,00	0,00	40,00%	4 627,30	153,60	október 09	január 2012
152	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž - kladenie podláh z dlaždíc keramických ukladaných do tmelu	m2	480,00	15,93	724,32	347 673,60	11 540,65	347 673,60	11 540,65	0,00	0,00	40,00%	139 069,44	4 616,26	október 09	január 2012
153	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 630i Marino	m2	1 768,80	58,71	10,13	17 909,10	594,47	17 909,10	594,47	0,00	0,00	40,00%	7 163,64	237,79	október 09	január 2012
154	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 631i Marino	m2	1 768,80	58,71	45,00	79 596,00	2 642,10	79 596,00	2 642,10	0,00	0,00	40,00%	31 838,40	1 056,84	október 09	január 2012
155	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 632i Marino	m2	1 768,80	58,71	10,13	17 909,10	594,47	17 909,10	594,47	0,00	0,00	40,00%	7 163,64	237,79	október 09	január 2012
156	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32050 H / 630i Marino	m2	1 606,80	53,34	2,63	4 217,85	140,01	4 217,85	140,01	0,00	0,00	40,00%	1 687,14	56,00	október 09	január 2012
157	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32050 H / 631i Marino	m2	1 606,80	53,34	27,13	43 584,45	1 446,74	43 584,45	1 446,74	0,00	0,00	40,00%	17 433,78	578,70	október 09	január 2012
158	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32050 H / 632i Marino	m2	1 606,80	53,34	22,75	36 554,70	1 213,39	36 554,70	1 213,39	0,00	0,00	40,00%	14 621,88	485,36	október 09	január 2012
159	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 630i Marino	m2	1 695,60	56,28	1,03	1 748,16	58,03	1 748,16	58,03	0,00	0,00	40,00%	699,27	23,21	október 09	január 2012
160	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 631i Marino	m2	1 695,60	56,28	1,03	1 748,16	58,03	1 748,16	58,03	0,00	0,00	40,00%	699,27	23,21	október 09	január 2012
161	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 632i Marino	m2	1 695,60	56,28	21,66	36 719,91	1 218,88	36 719,91	1 218,88	0,00	0,00	40,00%	14 687,97	487,55	október 09	január 2012
162	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 641i Marino	m2	1 516,80	50,35	177,75	269 611,20	8 949,45	269 611,20	8 949,45	0,00	0,00	40,00%	107 844,48	3 579,78	október 09	január 2012
163	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 432970 Diamant Grip	m2	2 563,20	85,08	7,64	19 572,60	649,69	19 572,60	649,69	0,00	0,00	40,00%	7 829,04	259,88	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
164	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 432971 Diamant Grip	m2	2 563,20	85,08	47,09	120 703,65	4 006,63	120 703,65	4 006,63	0,00	0,00	40,00%	48 281,46	1 602,65	október 09	január 2012
165	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 432972 Diamant Grip	m2	2 563,20	85,08	15,91	40 777,95	1 353,58	40 777,95	1 353,58	0,00	0,00	40,00%	16 311,18	541,43	október 09	január 2012
166	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 432975 Diamant Grip	m2	1 501,20	49,83	43,56	65 398,28	2 170,83	65 398,28	2 170,83	0,00	0,00	40,00%	26 159,31	868,33	október 09	január 2012
167	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32050 H / 668i Capestone	m2	1 606,80	53,34	49,88	80 139,15	2 660,13	80 139,15	2 660,13	0,00	0,00	40,00%	32 055,66	1 064,05	október 09	január 2012
168	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 667i Capestone	m2	1 696,80	56,32	23,72	40 246,40	1 335,94	40 246,40	1 335,94	0,00	0,00	40,00%	16 098,56	534,37	október 09	január 2012
169	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 668i Capestone	m2	1 696,80	56,32	5,16	8 748,70	290,40	8 748,70	290,40	0,00	0,00	40,00%	3 499,48	116,16	október 09	január 2012
170	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 669i Capestone	m2	1 696,80	56,32	5,16	8 748,70	290,40	8 748,70	290,40	0,00	0,00	40,00%	3 499,48	116,16	október 09	január 2012
171	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 669i Capestone	m2	1 768,80	58,71	73,13	129 343,50	4 293,42	129 343,50	4 293,42	0,00	0,00	40,00%	51 737,40	1 717,37	október 09	január 2012
172	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 42550 H / 658i Capestone	m2	1 516,80	50,35	78,75	119 448,00	3 964,95	119 448,00	3 964,95	0,00	0,00	40,00%	47 779,20	1 585,98	október 09	január 2012
173	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 38110 H / 58i Non Slip	m2	1 417,20	47,04	4,13	5 845,95	194,05	5 845,95	194,05	0,00	0,00	40,00%	2 338,38	77,62	október 09	január 2012
174	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 32020 H / 58i Non Slip	m2	1 417,20	47,04	3,09	4 384,82	145,55	4 384,82	145,55	0,00	0,00	40,00%	1 753,93	58,22	október 09	január 2012
175	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 85160/5535 Wiesbaden - prelivový žľab bazénu	kus	2 470,80	82,02	164,00	405 211,20	13 450,55	405 211,20	13 450,55	0,00	0,00	40,00%	162 084,48	5 380,22	október 09	január 2012
176	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 85162/5535 Wiesbaden - rohový prelivový žľab bazénu	pár	5 968,80	198,13	5,00	29 844,00	990,64	29 844,00	990,64	0,00	0,00	40,00%	11 937,60	396,26	október 09	január 2012
177	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické 85166/5535 Wiesbaden - rohový prelivový žľab bazénu	pár	13 876,80	460,63	2,00	27 753,60	921,25	27 753,60	921,25	0,00	0,00	40,00%	11 101,44	368,50	október 09	január 2012
178	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické HR 1001 weis - rovná mriežka prelivového žľabu	bm	3 119,40	103,55	41,00	127 895,40	4 245,35	127 895,40	4 245,35	0,00	0,00	40,00%	51 158,16	1 698,14	október 09	január 2012
179	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické HR 11100 weis - rohová mriežka prelivového žľabu	kus	5 336,40	177,14	8,00	42 691,20	1 417,09	42 691,20	1 417,09	0,00	0,00	40,00%	17 076,48	566,84	október 09	január 2012
180	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické W 2000 / 179 grau - protihlukový sifón d 86	kus	4 140,00	137,42	10,00	41 400,00	1 374,23	41 400,00	1 374,23	0,00	0,00	40,00%	16 560,00	549,69	október 09	január 2012
181	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	480,00	15,93	95,17	45 681,60	1 516,35	45 681,60	1 516,35	0,00	0,00	40,00%	18 272,64	606,54	október 09	január 2012
182	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž soklikov z dlaždíc keramických kladených do tmelu	m	85,00	2,82	63,68	5 412,80	179,67	5 412,80	179,67	0,00	0,00	40,00%	2 165,12	71,87	október 09	január 2012
183	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické podľa výberu investora - predbežná cena	m2	1 650,00	54,77	118,70	195 850,05	6 501,03	195 850,05	6 501,03	0,00	0,00	40,00%	78 340,02	2 600,41	október 09	január 2012
184	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24 627,15	817,47	3,90	96 045,89	3 188,14	96 045,89	3 188,14	0,00	0,00	40,00%	38 418,35	1 275,26	október 09	január 2012
185	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahy výsové a parketové					51 857,86	1 721,37	51 857,86	1 721,37	0,00	0,00	40,00%	20 743,15	688,55	október 09	január 2012
186	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahové sokliky alebo lišty laminátové	M	93,70	3,11	35,46	3 322,60	110,29	3 322,60	110,29	0,00	0,00	40,00%	1 329,04	44,12	október 09	január 2012
187	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podlahy lamelovej š. 150 pláv. lepenej	m2	150,00	4,98	60,78	9 117,00	302,63	9 117,00	302,63	0,00	0,00	40,00%	3 646,80	121,05	október 09	január 2012
188	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Laminátová podlaha	m2	590,00	19,58	63,82	37 653,21	1 249,86	37 653,21	1 249,86	0,00	0,00	40,00%	15 061,28	499,94	október 09	január 2012
189	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podložka pod plávajúcu podlahu, fólia Mirelon hr. 2 mm	m2	26,40	0,88	66,86	1 765,05	58,59	1 765,05	58,59	0,00	0,00	40,00%	706,02	23,44	október 09	január 2012
190	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahy povlakové					240 073,57	7 968,98	240 073,57	7 968,98	0,00	0,00	40,00%	96 029,43	3 187,59	október 09	január 2012
191	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt gumových	m	24,30	0,81	96,30	2 340,09	77,68	2 340,09	77,68	0,00	0,00	40,00%	936,04	31,07	október 09	január 2012
192	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Gumové lišty	m2	123,00	4,08	9,30	1 143,90	37,97	1 143,90	37,97	0,00	0,00	40,00%	457,56	15,19	október 09	január 2012
193	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	120,00	3,98	269,90	32 388,00	1 075,08	32 388,00	1 075,08	0,00	0,00	40,00%	12 955,20	430,03	október 09	január 2012
194	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PVC antibakteriálne hr. 2,0 mm	m2	655,20	21,75	310,39	203 364,25	6 750,46	203 364,25	6 750,46	0,00	0,00	40,00%	81 345,70	2 700,18	október 09	január 2012
195	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 392,36	79,41	0,35	837,33	27,79	837,33	27,79	0,00	0,00	40,00%	334,93	11,12	október 09	január 2012
196	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce a obklady					1 516 418,61	50 335,88	1 516 418,61	50 335,88	0,00	0,00	40,00%	606 567,44	20 134,35	október 09	január 2012
197	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu	m2	540,00	17,92	594,63	321 097,50	10 658,48	321 097,50	10 658,48	0,00	0,00	40,00%	128 439,00	4 263,39	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
198	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 2463 H Jasba M2	m2	3 692,40	122,57	18,00	66 463,20	2 206,17	66 463,20	2 206,17	0,00	0,00	40,00%	26 585,28	882,47	október 09	január 2012
199	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 5570i - 716 HVF chroma II.	m2	2 846,40	94,48	13,00	37 003,20	1 228,28	37 003,20	1 228,28	0,00	0,00	40,00%	14 801,28	491,31	október 09	január 2012
200	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 720 - 2530 H Plural plus 2	m2	1 704,00	56,56	59,00	100 536,00	3 337,18	100 536,00	3 337,18	0,00	0,00	40,00%	40 214,40	1 334,87	október 09	január 2012
201	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 140 - 1513 H Plural plus 1	m2	1 477,20	49,03	18,24	26 944,13	894,38	26 944,13	894,38	0,00	0,00	40,00%	10 777,65	357,75	október 09	január 2012
202	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 116 - 1502 H Plural plus 1	m2	1 071,60	35,57	41,00	43 935,60	1 458,39	43 935,60	1 458,39	0,00	0,00	40,00%	17 574,24	583,36	október 09	január 2012
203	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 130 - 1530 H Plural plus 1	m2	1 476,00	48,99	261,00	385 236,00	12 787,49	385 236,00	12 787,49	0,00	0,00	40,00%	154 094,40	5 115,00	október 09	január 2012
204	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 140 - 1505 H Plural plus 1	m2	1 476,00	48,99	23,00	33 948,00	1 126,87	33 948,00	1 126,87	0,00	0,00	40,00%	13 579,20	450,75	október 09	január 2012
205	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 18 120 H / 5533i Chroma II	m2	1 359,60	45,13	108,63	147 686,55	4 902,30	147 686,55	4 902,30	0,00	0,00	40,00%	59 074,62	1 960,92	október 09	január 2012
206	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 18 120 H / 5534i Chroma II	m2	1 359,60	45,13	13,75	18 694,50	620,54	18 694,50	620,54	0,00	0,00	40,00%	7 477,80	248,22	október 09	január 2012
207	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 18 120 H / 5535i Chroma II	m2	1 359,60	45,13	11,00	14 955,60	496,43	14 955,60	496,43	0,00	0,00	40,00%	5 982,24	198,57	október 09	január 2012
208	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 18 120 H / 5536i Chroma II	m2	1 359,60	45,13	9,63	13 086,15	434,38	13 086,15	434,38	0,00	0,00	40,00%	5 234,46	173,75	október 09	január 2012
209	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 720 - 2502 H Plural plus 2	m2	1 274,40	42,30	42,00	53 524,80	1 776,70	53 524,80	1 776,70	0,00	0,00	40,00%	21 409,92	710,68	október 09	január 2012
210	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 17190 / 5533 Chroma II - vnútorný zaobľujúci prvok	kus	201,60	6,69	200,00	40 320,00	1 338,38	40 320,00	1 338,38	0,00	0,00	40,00%	16 128,00	535,35	október 09	január 2012
211	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 17196 / 5533 Chroma II - vnútorný zaobľujúci prvok	pár	660,00	21,91	11,00	7 260,00	240,99	7 260,00	240,99	0,00	0,00	40,00%	2 904,00	96,40	október 09	január 2012
212	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37180 / 5533 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	kus	597,60	19,84	3,00	1 792,80	59,51	1 792,80	59,51	0,00	0,00	40,00%	717,12	23,80	október 09	január 2012
213	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37180 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	kus	340,80	11,31	86,00	29 308,80	972,87	29 308,80	972,87	0,00	0,00	40,00%	11 723,52	389,15	október 09	január 2012
214	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37121 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	kus	187,20	6,21	8,00	1 497,60	49,71	1 497,60	49,71	0,00	0,00	40,00%	599,04	19,88	október 09	január 2012
215	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37122 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	kus	656,40	21,79	9,00	5 907,60	196,10	5 907,60	196,10	0,00	0,00	40,00%	2 363,04	78,44	október 09	január 2012
216	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37120 / 5533 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	kus	236,40	7,85	7,00	1 654,80	54,93	1 654,80	54,93	0,00	0,00	40,00%	661,92	21,97	október 09	január 2012
217	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu	m2	540,00	17,92	109,67	59 222,88	1 965,84	59 222,88	1 965,84	0,00	0,00	40,00%	23 689,15	786,34	október 09	január 2012
218	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický vnútorný podľa výberu investora - predpokladaná cena	m2	640,00	21,24	115,16	73 699,84	2 446,39	73 699,84	2 446,39	0,00	0,00	40,00%	29 479,94	978,55	október 09	január 2012
219	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14 837,76	492,52	2,20	32 643,06	1 083,55	32 643,06	1 083,55	0,00	0,00	40,00%	13 057,22	433,42	október 09	január 2012
220	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce a obklady z kam.					121 345,01	4 027,92	121 345,01	4 027,92	0,00	0,00	40,00%	48 538,00	1 611,17	október 09	január 2012
221	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z lomového kameňa	m2	650,00	21,58	107,78	70 057,00	2 325,47	70 057,00	2 325,47	0,00	0,00	40,00%	28 022,80	930,19	október 09	január 2012
222	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bridlica B5	m2	462,00	15,34	111,01	51 288,01	1 702,45	51 288,01	1 702,45	0,00	0,00	40,00%	20 515,20	680,98	október 09	január 2012
223	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce - maľby					110 848,80	3 679,51	110 848,80	3 679,51	0,00	0,00	40,00%	44 339,52	1 471,80	október 09	január 2012
224	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,00	1,99	1 847,48	110 848,80	3 679,51	110 848,80	3 679,51	0,00	0,00	40,00%	44 339,52	1 471,80	október 09	január 2012
225	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.02 - elektroinštalácia					2 077 119,26	68 947,73	1 916 719,20	63 623,42	160 400,06	5 324,31	40,00%	766 687,68	25 449,37	október 09	január 2012
226	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS)					297 000,00	9 858,59	297 000,00	9 858,59	0,00	0,00	40,00%	118 800,00	3 943,44	október 09	január 2012
227	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS) - dodávka	ks	245 000,00	8 132,51	1,00	245 000,00	8 132,51	245 000,00	8 132,51	0,00	0,00	40,00%	98 000,00	3 253,00	október 09	január 2012
228	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS) - montáž	ks	52 000,00	1 726,08	1,00	52 000,00	1 726,08	52 000,00	1 726,08	0,00	0,00	40,00%	20 800,00	690,43	október 09	január 2012
229	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Periféria pre MaR (MaR-preriférie)					150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	40,00%	60 000,00	1 991,64	október 09	január 2012
230	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Periféria pre MaR (MaR-preriférie) - dodávka	ks	112 000,00	3 717,72	1,00	112 000,00	3 717,72	112 000,00	3 717,72	0,00	0,00	40,00%	44 800,00	1 487,09	október 09	január 2012
231	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Periféria pre MaR (MaR-preriférie) - montáž	ks	38 000,00	1 261,37	1,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	40,00%	15 200,00	504,55	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
232	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž a montážny materiál					1 111 319,20	36 889,04	1 111 319,20	36 889,04	0,00	0,00	40,00%	444 527,68	14 755,62	október 09	január 2012
233	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	17,10	0,57	2 400,00	41 040,00	1 362,28	41 040,00	1 362,28	0,00	0,00	40,00%	16 416,00	544,91	október 09	január 2012
234	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	27,30	0,91	2 000,00	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	40,00%	21 840,00	724,96	október 09	január 2012
235	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 5x35	m	463,10	15,37	70,00	32 417,00	1 076,05	32 417,00	1 076,05	0,00	0,00	40,00%	12 966,80	430,42	október 09	január 2012
236	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 5x10	m	129,80	4,31	40,00	5 192,00	172,34	5 192,00	172,34	0,00	0,00	40,00%	2 076,80	68,94	október 09	január 2012
237	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové nástenné svietidlo, 230V, 60W, IP44, vrátane žiarovky	ks	1 045,00	34,69	10,00	10 450,00	346,88	10 450,00	346,88	0,00	0,00	40,00%	4 180,00	138,75	október 09	január 2012
238	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarivkové stropné svietidlo, 230V, 2x36W, IP65	ks	1 650,00	54,77	35,00	57 750,00	1 916,95	57 750,00	1 916,95	0,00	0,00	40,00%	23 100,00	766,78	október 09	január 2012
239	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnúťomé bodové svietidlo 12V	ks	605,00	20,08	15,00	9 075,00	301,23	9 075,00	301,23	0,00	0,00	40,00%	3 630,00	120,49	október 09	január 2012
240	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové stropné svietidlo 230V, 60-100W IP20	ks	550,00	18,26	100,00	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	40,00%	22 000,00	730,27	október 09	január 2012
241	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Interiérové svietidlo	ks	2 750,00	91,28	27,00	74 250,00	2 464,65	74 250,00	2 464,65	0,00	0,00	40,00%	29 700,00	985,86	október 09	január 2012
242	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vypínač kolískový jednopólový, IP20	ks	55,00	1,83	100,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	október 09	január 2012
243	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prepínač seriový kolískový, IP20	ks	83,60	2,78	32,00	2 675,20	88,80	2 675,20	88,80	0,00	0,00	40,00%	1 070,08	35,52	október 09	január 2012
244	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prepínač striedavý kolískový na povrch, IP20	ks	57,20	1,90	35,00	2 002,00	66,45	2 002,00	66,45	0,00	0,00	40,00%	800,80	26,58	október 09	január 2012
245	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka dvojité 16A/230V, IP20	ks	116,60	3,87	25,00	2 915,00	96,76	2 915,00	96,76	0,00	0,00	40,00%	1 166,00	38,70	október 09	január 2012
246	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zaasuvka domová 16A/230V, IP20	ks	83,60	2,78	155,00	12 958,00	430,13	12 958,00	430,13	0,00	0,00	40,00%	5 183,20	172,05	október 09	január 2012
247	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarivkové kazetové svietidlo na povrch 600x600, 4x18W, 230V, IP20	ks	1 947,00	64,63	60,00	116 820,00	3 877,71	116 820,00	3 877,71	0,00	0,00	40,00%	46 728,00	1 551,09	október 09	január 2012
248	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové nástenné svietidlo, 230V, 60W, IP20, vrátane žiarovky	ks	275,00	9,13	18,00	4 950,00	164,31	4 950,00	164,31	0,00	0,00	40,00%	1 980,00	65,72	október 09	január 2012
249	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výbojkový svetlomet 400W, IP65, 230V	ks	5 830,00	193,52	4,00	23 320,00	774,08	23 320,00	774,08	0,00	0,00	40,00%	9 328,00	309,63	október 09	január 2012
250	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové stropné svietidlo 230V, 60-100W min.IP21	ks	1 045,00	34,69	15,00	15 675,00	520,31	15 675,00	520,31	0,00	0,00	40,00%	6 270,00	208,13	október 09	január 2012
251	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Detektor pohybu pre exteriér	ks	3 630,00	120,49	7,00	25 410,00	843,46	25 410,00	843,46	0,00	0,00	40,00%	10 164,00	337,38	október 09	január 2012
252	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	tahanie káblu prierezu max. 2,5mm2	m	29,00	0,96	4 400,00	127 600,00	4 235,54	127 600,00	4 235,54	0,00	0,00	40,00%	51 040,00	1 694,22	október 09	január 2012
253	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	tahanie káblu prierezu max.35mm2	m	29,00	0,96	110,00	3 190,00	105,89	3 190,00	105,89	0,00	0,00	40,00%	1 276,00	42,36	október 09	január 2012
254	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž svietidiel	ks	150,00	4,98	284,00	42 600,00	1 414,06	42 600,00	1 414,06	0,00	0,00	40,00%	17 040,00	565,62	október 09	január 2012
255	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie svietidiel	ks	120,00	3,98	284,00	34 080,00	1 131,25	34 080,00	1 131,25	0,00	0,00	40,00%	13 632,00	452,50	október 09	január 2012
256	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž vypínačov	ks	100,00	3,32	167,00	16 700,00	554,34	16 700,00	554,34	0,00	0,00	40,00%	6 680,00	221,74	október 09	január 2012
257	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie vypínačov	ks	80,00	2,66	167,00	13 360,00	443,47	13 360,00	443,47	0,00	0,00	40,00%	5 344,00	177,39	október 09	január 2012
258	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž zásuviek	ks	150,00	4,98	180,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	október 09	január 2012
259	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie zásuviek	ks	120,00	3,98	180,00	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	40,00%	8 640,00	286,80	október 09	január 2012
260	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž detektora pohybu	ks	150,00	4,98	7,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	40,00%	420,00	13,94	október 09	január 2012
261	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie detektora pohybu	ks	120,00	3,98	7,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	október 09	január 2012
262	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - dodávka	ks	3 300,00	109,54	1,00	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	40,00%	1 320,00	43,82	október 09	január 2012
263	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	sekacie a drážkovacie práce - dodávka	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	október 09	január 2012
264	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	bleskozvod a uzemnenie - dodávka	ks	166 000,00	5 510,19	1,00	166 000,00	5 510,19	166 000,00	5 510,19	0,00	0,00	40,00%	66 400,00	2 204,08	október 09	január 2012
265	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - montáž	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
266	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	sekacie a drážkovacie práce - montáž	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	40,00%	10 400,00	345,22	október 09	január 2012
267	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	bleskovod a uzemnenie - montáž	ks	68 000,00	2 257,19	1,00	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	40,00%	27 200,00	902,87	október 09	január 2012
268	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač					338 000,00	11 219,54	338 000,00	11 219,54	0,00	0,00	40,00%	135 200,00	4 487,82	október 09	január 2012
269	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP1 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	70 000,00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	40,00%	28 000,00	929,43	október 09	január 2012
270	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP2 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	40 000,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	október 09	január 2012
271	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	40 000,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	október 09	január 2012
272	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RH s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	160 000,00	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	40,00%	64 000,00	2 124,41	október 09	január 2012
273	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP1 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	8 000,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	október 09	január 2012
274	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP2 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	5 000,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	október 09	január 2012
275	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	5 000,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	október 09	január 2012
276	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádzač RH s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	10 000,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 09	január 2012
277	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Služby (oživenie, revízie,...)					180 800,06	6 001,46	20 400,00	677,16	160 400,06	5 324,31	40,00%	8 160,00	270,86	október 09	január 2012
278	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oživenie SHZ	h	550,00	18,26	40,00	22 000,00	730,27	0,00	0,00	22 000,00	730,27	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
279	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	realizačná projektová dokumentácia a PD skutkového stavu	ks	60 000,00	1 991,64	1,00	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	60 000,00	1 991,64	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
280	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	koordinácia s dodávateľom stavby	h	500,00	16,60	32,00	16 000,06	531,10	0,00	0,00	16 000,06	531,10	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
281	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	globalne zriadenie staveniska 2,6%	ks	31 200,00	1 035,65	1,00	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	31 200,00	1 035,65	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
282	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	dodávateľská činnosť 2,6%	ks	31 200,00	1 035,65	1,00	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	31 200,00	1 035,65	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
283	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	revízia elektro častí	h	850,00	28,21	24,00	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	40,00%	8 160,00	270,86	október 09	január 2012
284	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.03 - vzduchotechnika					5 936 103,00	197 042,52	5 936 103,00	197 042,52	0,00	0,00	40,00%	2 374 441,20	78 817,01	október 09	január 2012
285	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zariadenie č.1 – Teplovzdušné vykurovanie a odvlhčovanie bazénovej haly					2 415 653,00	80 184,99	2 415 653,00	80 184,99	0,00	0,00	40,00%	966 261,20	32 074,00	október 09	január 2012
286	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka - dodávka	ks	1 982 400,00	65 803,62	1,00	1 982 400,00	65 803,62	1 982 400,00	65 803,62	0,00	0,00	40,00%	792 960,00	26 321,45	október 09	január 2012
287	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo: Kondenzátor bazénovej vody - dodávka	ks	52 475,00	1 741,85	1,00	52 475,00	1 741,85	52 475,00	1 741,85	0,00	0,00	40,00%	20 990,00	696,74	október 09	január 2012
288	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahová štrbina -dodávka	bm	4 754,00	157,80	26,00	123 604,00	4 102,90	123 604,00	4 102,90	0,00	0,00	40,00%	49 441,60	1 641,16	október 09	január 2012
289	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tanierový ventil KTS 160 + rámik - dodávka	ks	490,00	16,27	1,00	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	40,00%	196,00	6,51	október 09	január 2012
290	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stenová mriežka - dodávka	ks	986,00	32,73	12,00	11 832,00	392,75	11 832,00	392,75	0,00	0,00	40,00%	4 732,80	157,10	október 09	január 2012
291	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Timič hluku - dodávka	ks	7 600,00	252,27	2,00	15 200,00	504,55	15 200,00	504,55	0,00	0,00	40,00%	6 080,00	201,82	október 09	január 2012
292	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná - dodávka	ks	1 170,00	38,84	2,00	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	40,00%	936,00	31,07	október 09	január 2012
293	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná 400x280 - dodávka	ks	1 211,00	40,20	1,00	1 211,00	40,20	1 211,00	40,20	0,00	0,00	40,00%	484,40	16,08	október 09	január 2012
294	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f160 - dodávka	bm	186,00	6,17	1,00	186,00	6,17	186,00	6,17	0,00	0,00	40,00%	74,40	2,47	október 09	január 2012
295	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f200 - dodávka	bm	212,00	7,04	5,00	1 060,00	35,19	1 060,00	35,19	0,00	0,00	40,00%	424,00	14,07	október 09	január 2012
296	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 100/0% tvarovky - dodávka	bm	118,00	3,92	20,00	2 360,00	78,34	2 360,00	78,34	0,00	0,00	40,00%	944,00	31,34	október 09	január 2012
297	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky - dodávka	bm	403,00	13,38	10,00	4 030,00	133,77	4 030,00	133,77	0,00	0,00	40,00%	1 612,00	53,51	október 09	január 2012
298	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - dodávka	bm	418,00	13,88	25,00	10 450,00	346,88	10 450,00	346,88	0,00	0,00	40,00%	4 180,00	138,75	október 09	január 2012
299	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 1500/30% tvarovky - dodávka	m2	671,00	22,27	75,00	50 325,00	1 670,48	50 325,00	1 670,48	0,00	0,00	40,00%	20 130,00	668,19	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
300	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 vodotesné - do obvodu 1500/30% tvarovky - dodávka	m2	893,00	29,64	50,00	44 650,00	1 482,11	44 650,00	1 482,11	0,00	0,00	40,00%	17 860,00	592,84	október 09	január 2012
301	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelná izolácia IsoPep Al hr.15 - dodávka	m2	300,00	9,96	90,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	október 09	január 2012
302	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie na odvod kondenzátu Ekoplastik DN 32 vrátane tvaroviek - dodávka	bm	113,00	3,75	10,00	1 130,00	37,51	1 130,00	37,51	0,00	0,00	40,00%	452,00	15,00	október 09	január 2012
303	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka - montáž	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	október 09	január 2012
304	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo: Kondenzátor bazénovej vody - dodávka	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	október 09	január 2012
305	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahová štrbina - montáž	bm	700,00	23,24	26,00	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	október 09	január 2012
306	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tanierový ventil KTS 160 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	1,00	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	40,00%	108,00	3,58	október 09	január 2012
307	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stenová mriežka - montáž	ks	540,00	17,92	12,00	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	október 09	január 2012
308	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Timič hluku - montáž	ks	420,00	13,94	2,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	október 09	január 2012
309	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná - montáž	ks	240,00	7,97	2,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	40,00%	192,00	6,37	október 09	január 2012
310	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná 400x280 - montáž	ks	360,00	11,95	1,00	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	40,00%	144,00	4,78	október 09	január 2012
311	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f160 - montáž	bm	80,00	2,66	1,00	80,00	2,66	80,00	2,66	0,00	0,00	40,00%	32,00	1,06	október 09	január 2012
312	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f200 - montáž	bm	100,00	3,32	5,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	október 09	január 2012
313	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 100/0% tvarovky - montáž	bm	60,00	1,99	20,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 09	január 2012
314	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky - montáž	bm	100,00	3,32	10,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	40,00%	400,00	13,28	október 09	január 2012
315	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - montáž	bm	120,00	3,98	25,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	október 09	január 2012
316	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 1500/30% tvarovky - montáž	m2	160,00	5,31	75,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	40,00%	4 800,00	159,33	október 09	január 2012
317	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 vodotesné - do obvodu 1500/30% tvarovky - montáž	m2	160,00	5,31	50,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	október 09	január 2012
318	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelná izolácia IsoPep Al hr.15 - montáž	m2	100,00	3,32	90,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	október 09	január 2012
319	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie na odvod kondenzátu Ekoplastik DN 32 vrátane tvaroviek - montáž	bm	50,00	1,66	10,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	október 09	január 2012
320	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zariadenie č.2 - Vetranie a chladenie lobby baru					1 918 480,00	63 681,87	1 918 480,00	63 681,87	0,00	0,00	40,00%	767 392,00	25 472,75	október 09	január 2012
321	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka vo vonkajšom prostredí - dodávka	ks	845 200,00	28 055,50	1,00	845 200,00	28 055,50	845 200,00	28 055,50	0,00	0,00	40,00%	338 080,00	11 222,20	október 09	január 2012
322	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kondenzačná jednotka - dodávka	ks	688 300,00	22 847,37	1,00	688 300,00	22 847,37	688 300,00	22 847,37	0,00	0,00	40,00%	275 320,00	9 138,95	október 09	január 2012
323	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Cu potrubie, izolácie - dodávka	bm	1 500,00	49,79	30,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	40,00%	18 000,00	597,49	október 09	január 2012
324	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Timič hluku - dodávka	ks	6 282,00	208,52	2,00	12 564,00	417,05	12 564,00	417,05	0,00	0,00	40,00%	5 025,60	166,82	október 09	január 2012
325	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky od VK2-525x225 R1 do 425x125 R1 - dodávka	ks	1 194,00	39,63	20,00	23 880,00	792,67	23 880,00	792,67	0,00	0,00	40,00%	9 552,00	317,07	október 09	január 2012
326	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka virivá VVKR-Q-P-H-1-500x24 - dodávka	ks	2 002,00	66,45	6,00	12 012,00	398,73	12 012,00	398,73	0,00	0,00	40,00%	4 804,80	159,49	október 09	január 2012
327	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tan.ventil IT 150 + rámik - dodávka	ks	283,00	9,39	7,00	1 981,00	65,76	1 981,00	65,76	0,00	0,00	40,00%	792,40	26,30	október 09	január 2012
328	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dverová mriežka DMNO 320x220 - dodávka	ks	891,00	29,58	8,00	7 128,00	236,61	7 128,00	236,61	0,00	0,00	40,00%	2 851,20	94,64	október 09	január 2012
329	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka RK 400x315 a menej R - dodávka	ks	1 402,00	46,54	4,00	5 608,00	186,15	5 608,00	186,15	0,00	0,00	40,00%	2 243,20	74,46	október 09	január 2012
330	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka KK od pr.125 do pr.250 - dodávka	ks	397,00	13,18	6,00	2 382,00	79,07	2 382,00	79,07	0,00	0,00	40,00%	952,80	31,63	október 09	január 2012
331	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.l/30% tvar - dodávka	m ²	526,00	17,46	200,00	105 200,00	3 492,00	105 200,00	3 492,00	0,00	0,00	40,00%	42 080,00	1 396,80	október 09	január 2012
332	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro od pr.100 do pr.200/30% tvar. - dodávka	bm	364,00	12,08	50,00	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	október 09	január 2012
333	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.100 až pr.200 - dodávka	bm	173,00	5,74	15,00	2 595,00	86,14	2 595,00	86,14	0,00	0,00	40,00%	1 038,00	34,46	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
334	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia vzt potrubia do vonkajšieho prostredia s oplechovaním - dodávka	m²	737,00	24,46	40,00	29 480,00	978,56	29 480,00	978,56	0,00	0,00	40,00%	11 792,00	391,42	október 09	január 2012
335	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka vo vonkajšom prostredí - montáž	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	40,00%	6 400,00	212,44	október 09	január 2012
336	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kondenzačná jednotka - montáž	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 09	január 2012
337	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Cu potrubie, izolácie - montáž	bm	600,00	19,92	30,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	40,00%	7 200,00	239,00	október 09	január 2012
338	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Timič hluku - montáž	ks	660,00	21,91	2,00	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	40,00%	528,00	17,53	október 09	január 2012
339	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky od VK2-525x225 R1 do 425x125 R1 - montáž	ks	500,00	16,60	20,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 09	január 2012
340	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka vírivá VVKR-Q-P-H-1-500x24 - montáž	ks	720,00	23,90	6,00	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	40,00%	1 728,00	57,36	október 09	január 2012
341	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tan.ventil IT 150 + rámk - montáž	ks	270,00	8,96	7,00	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	40,00%	756,00	25,09	október 09	január 2012
342	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dverová mriežka DMNO 320x220 - montáž	ks	320,00	10,62	8,00	2 560,00	84,98	2 560,00	84,98	0,00	0,00	40,00%	1 024,00	33,99	október 09	január 2012
343	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka RK 400x315 a menej R - montáž	ks	340,00	11,29	4,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	40,00%	544,00	18,06	október 09	január 2012
344	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka KK od pr.125 do pr.250 - montáž	ks	200,00	6,64	6,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 09	január 2012
345	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.l/30% tvar - montáž	m²	160,00	5,31	200,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	október 09	január 2012
346	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro od pr.100 do pr.200/30% tvar. - montáž	bm	120,00	3,98	50,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	40,00%	2 400,00	79,67	október 09	január 2012
347	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.100 až pr.200 - montáž	bm	100,00	3,32	15,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	40,00%	600,00	19,92	október 09	január 2012
348	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia vzt potrubia do vonkajšieho prostredia s oplechovaním - montáž	m²	320,00	10,62	40,00	12 800,00	424,88	12 800,00	424,88	0,00	0,00	40,00%	5 120,00	169,95	október 09	január 2012
349	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zariadenie č.3 - Vetranie šatní					889 314,00	29 519,82	889 314,00	29 519,82	0,00	0,00	40,00%	355 725,60	11 807,93	október 09	január 2012
350	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka - dodávka	ks	668 800,00	22 200,09	1,00	668 800,00	22 200,09	668 800,00	22 200,09	0,00	0,00	40,00%	267 520,00	8 880,04	október 09	január 2012
351	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarna klapka - dodávka	ks	6 290,00	208,79	3,00	18 870,00	626,37	18 870,00	626,37	0,00	0,00	40,00%	7 548,00	250,55	október 09	január 2012
352	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Timič hluku - dodávka	ks	5 599,00	185,85	2,00	11 198,00	371,71	11 198,00	371,71	0,00	0,00	40,00%	4 479,20	148,68	október 09	január 2012
353	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky - dodávka	ks	1 194,00	39,63	18,00	21 492,00	713,40	21 492,00	713,40	0,00	0,00	40,00%	8 596,80	285,36	október 09	január 2012
354	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka vírivá - dodávka	ks	2 730,00	90,62	8,00	21 840,00	724,96	21 840,00	724,96	0,00	0,00	40,00%	8 736,00	289,98	október 09	január 2012
355	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka - dodávka	ks	1 402,00	46,54	4,00	5 608,00	186,15	5 608,00	186,15	0,00	0,00	40,00%	2 243,20	74,46	október 09	január 2012
356	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.l/30% tvar - dodávka	m²	526,00	17,46	123,00	64 698,00	2 147,58	64 698,00	2 147,58	0,00	0,00	40,00%	25 879,20	859,03	október 09	január 2012
357	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro do pr.250/30% tvar. - dodávka	bm	420,00	13,94	30,00	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	40,00%	5 040,00	167,30	október 09	január 2012
358	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.250 - dodávka	bm	236,00	7,83	8,00	1 888,00	62,67	1 888,00	62,67	0,00	0,00	40,00%	755,20	25,07	október 09	január 2012
359	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka - montáž	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	40,00%	6 400,00	212,44	október 09	január 2012
360	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarna klapka - montáž	ks	840,00	27,88	3,00	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	40,00%	1 008,00	33,46	október 09	január 2012
361	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Timič hluku - montáž	ks	560,00	18,59	2,00	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	40,00%	448,00	14,87	október 09	január 2012
362	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky - montáž	ks	500,00	16,60	18,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	október 09	január 2012
363	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka vírivá - montáž	ks	860,00	28,55	8,00	6 880,00	228,37	6 880,00	228,37	0,00	0,00	40,00%	2 752,00	91,35	október 09	január 2012
364	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka - montáž	ks	340,00	11,29	4,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	40,00%	544,00	18,06	október 09	január 2012
365	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.l/30% tvar - montáž	m²	160,00	5,31	123,00	19 680,00	653,26	19 680,00	653,26	0,00	0,00	40,00%	7 872,00	261,30	október 09	január 2012
366	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro do pr.250/30% tvar. - montáž	bm	160,00	5,31	30,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	október 09	január 2012
367	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.250 - montáž	bm	120,00	3,98	8,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
368	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zariadenie č.4 - Vetranie sociálnych zariadení 1. NP a 1.PP					47 704,00	1 583,48	47 704,00	1 583,48	0,00	0,00	40,00%	19 081,60	633,39	október 09	január 2012
369	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubný ventilátor - dodávka	ks	3 081,00	102,27	2,00	6 162,00	204,54	6 162,00	204,54	0,00	0,00	40,00%	2 464,80	81,82	október 09	január 2012
370	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pretlaková žalúzia - dodávka	ks	1 084,00	35,98	2,00	2 168,00	71,96	2 168,00	71,96	0,00	0,00	40,00%	867,20	28,79	október 09	január 2012
371	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka pevná 22020 - dodávka	ks	101,00	3,35	5,00	505,00	16,76	505,00	16,76	0,00	0,00	40,00%	202,00	6,71	október 09	január 2012
372	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Aludec 203 - dodávka	bm	94,00	3,12	2,00	188,00	6,24	188,00	6,24	0,00	0,00	40,00%	75,20	2,50	október 09	január 2012
373	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 160 + rámik - dodávka	ks	346,00	11,49	4,00	1 384,00	45,94	1 384,00	45,94	0,00	0,00	40,00%	553,60	18,38	október 09	január 2012
374	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 125 + rámik - dodávka	ks	282,00	9,36	5,00	1 410,00	46,80	1 410,00	46,80	0,00	0,00	40,00%	564,00	18,72	október 09	január 2012
375	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 100 + rámik - dodávka	ks	229,00	7,60	3,00	687,00	22,80	687,00	22,80	0,00	0,00	40,00%	274,80	9,12	október 09	január 2012
376	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka do dverí 500x80 - dodávka	ks	602,00	19,98	10,00	6 020,00	199,83	6 020,00	199,83	0,00	0,00	40,00%	2 408,00	79,93	október 09	január 2012
377	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT potrubie kruhové s tvarovkami Spiro - pr.200, 160, 125, 100 - dodávka	m²	518,00	17,19	30,00	15 540,00	515,83	15 540,00	515,83	0,00	0,00	40,00%	6 216,00	206,33	október 09	január 2012
378	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubný ventilátor - montáž	ks	430,00	14,27	2,00	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	40,00%	344,00	11,42	október 09	január 2012
379	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pretlaková žalúzia - montáž	ks	320,00	10,62	2,00	640,00	21,24	640,00	21,24	0,00	0,00	40,00%	256,00	8,50	október 09	január 2012
380	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka pevná 22020 - montáž	ks	60,00	1,99	5,00	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	40,00%	120,00	3,98	október 09	január 2012
381	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Aludec 203 - montáž	bm	100,00	3,32	2,00	200,00	6,64	200,00	6,64	0,00	0,00	40,00%	80,00	2,66	október 09	január 2012
382	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 160 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	4,00	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	október 09	január 2012
383	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 125 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	5,00	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	október 09	január 2012
384	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 100 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	3,00	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	október 09	január 2012
385	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka do dverí 500x80 - montáž	ks	360,00	11,95	10,00	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	40,00%	1 440,00	47,80	október 09	január 2012
386	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT potrubie kruhové s tvarovkami Spiro - pr.200, 160, 125, 100 - montáž	m²	160,00	5,31	30,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	október 09	január 2012
387	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zariadenie č.5 - Vetranie podbazénového priestoru					120 935,00	4 014,31	120 935,00	4 014,31	0,00	0,00	40,00%	48 374,00	1 605,72	október 09	január 2012
388	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilátor KT 70-40-6 + DS 70-40 (2ks) - dodávka	ks	24 216,00	803,82	1,00	24 216,00	803,82	24 216,00	803,82	0,00	0,00	40,00%	9 686,40	321,53	október 09	január 2012
389	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PžALS 1000x710 R2.S - dodávka	ks	4 263,00	141,51	1,00	4 263,00	141,51	4 263,00	141,51	0,00	0,00	40,00%	1 705,20	56,60	október 09	január 2012
390	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PžALS 500x710 R2.S - dodávka	ks	2 872,00	95,33	1,00	2 872,00	95,33	2 872,00	95,33	0,00	0,00	40,00%	1 148,80	38,13	október 09	január 2012
391	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka VP2 425x225 R1 - dodávka	ks	1 005,00	33,36	12,00	12 060,00	400,32	12 060,00	400,32	0,00	0,00	40,00%	4 824,00	160,13	október 09	január 2012
392	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka RK 250x180 R - dodávka	ks	964,00	32,00	11,00	10 604,00	351,99	10 604,00	351,99	0,00	0,00	40,00%	4 241,60	140,80	október 09	január 2012
393	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sten.mriežka SM-2-20-1025x425-2 - dodávka	ks	1 480,00	49,13	4,00	5 920,00	196,51	5 920,00	196,51	0,00	0,00	40,00%	2 368,00	78,60	október 09	január 2012
394	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - dodávka	m²	526,00	17,46	70,00	36 820,00	1 222,20	36 820,00	1 222,20	0,00	0,00	40,00%	14 728,00	488,88	október 09	január 2012
395	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilátor KT 70-40-6 + DS 70-40 (2ks) - montáž	ks	2 440,00	80,99	1,00	2 440,00	80,99	2 440,00	80,99	0,00	0,00	40,00%	976,00	32,40	október 09	január 2012
396	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PžALS 1000x710 R2.S - montáž	ks	800,00	26,56	1,00	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	40,00%	320,00	10,62	október 09	január 2012
397	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PžALS 500x710 R2.S - montáž	ks	640,00	21,24	1,00	640,00	21,24	640,00	21,24	0,00	0,00	40,00%	256,00	8,50	október 09	január 2012
398	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka VP2 425x225 R1 - montáž	ks	440,00	14,61	12,00	5 280,00	175,26	5 280,00	175,26	0,00	0,00	40,00%	2 112,00	70,11	október 09	január 2012
399	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Reg.klapka RK 250x180 R - montáž	ks	260,00	8,63	11,00	2 860,00	94,93	2 860,00	94,93	0,00	0,00	40,00%	1 144,00	37,97	október 09	január 2012
400	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sten.mriežka SM-2-20-1025x425-2 - montáž	ks	240,00	7,97	4,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	október 09	január 2012
401	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - montáž	m²	160,00	5,31	70,00	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	40,00%	4 480,00	148,71	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
402	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál - dodávka	ks	309 417,00	10 270,76	1,00	309 417,00	10 270,76	309 417,00	10 270,76	0,00	0,00	40,00%	123 766,80	4 108,31	október 09	január 2012
403	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelná izolácia - dodávka	m²	276,00	9,16	140,00	38 640,00	1 282,61	38 640,00	1 282,61	0,00	0,00	40,00%	15 456,00	513,05	október 09	január 2012
404	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarna izolácia - dodávka	m²	720,00	23,90	50,00	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	40,00%	14 400,00	477,99	október 09	január 2012
405	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál - montáž	ks	22 160,00	735,58	1,00	22 160,00	735,58	22 160,00	735,58	0,00	0,00	40,00%	8 864,00	294,23	október 09	január 2012
406	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelná izolácia - montáž	m²	120,00	3,98	140,00	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	40,00%	6 720,00	223,06	október 09	január 2012
407	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Protipožiarna izolácia - montáž	m²	260,00	8,63	50,00	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	40,00%	5 200,00	172,61	október 09	január 2012
408	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	ks	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	október 09	január 2012
409	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie	ks	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	október 09	január 2012
410	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážne mechanizmy	ks	28 000,00	929,43	1,00	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	40,00%	11 200,00	371,77	október 09	január 2012
411	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	01.04 - technologické vybavenie					9 798 847,60	325 262,15	9 555 247,60	317 176,11	243 600,00	8 086,04	40,00%	3 822 099,04	126 870,45	október 09	január 2012
412	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Bazén oddychový - interiér, keramický, preplachový, schody, objem : cca 98m3 (Atrakcie: - chrlič bodový, stenová hydromasáž, perlička sedenie	ks	1 822 901,30	60 509,24	1,00	1 822 901,30	60 509,24	1 822 901,30	60 509,24	0,00	0,00	40,00%	729 160,52	24 203,70	október 09	január 2012
413	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Vírivá vaňa - interiér - Victoria s perpadovým žľabom - atrakcie	ks	1 315 968,80	43 682,16	1,00	1 315 968,80	43 682,16	1 315 968,80	43 682,16	0,00	0,00	40,00%	526 387,52	17 472,86	október 09	január 2012
414	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Detský bazén - interier / preplachový, plocha cca 13,5 m2 - vstup schodový	ks	782 162,50	25 963,04	1,00	782 162,50	25 963,04	782 162,50	25 963,04	0,00	0,00	40,00%	312 865,00	10 385,22	október 09	január 2012
415	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Fínska sauna 2,9x2,6x2,4m, obklad vnútorný severský smrek	ks	225 395,00	7 481,74	1,00	225 395,00	7 481,74	225 395,00	7 481,74	0,00	0,00	40,00%	90 158,00	2 992,70	október 09	január 2012
416	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Parná sauna technické vybavenie pre parnú saunu, prevedenie sauny keramikou, rozmer 2,9x2,6x2,1m	ks	331 309,00	10 997,44	1,00	331 309,00	10 997,44	331 309,00	10 997,44	0,00	0,00	40,00%	132 523,60	4 398,98	október 09	január 2012
417	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Parná sauna s rozprašovačom soli technické vybavenie pre parnú saunu, prevedenie sauny keramikou, rozmer 2,9x2,6x2,1m	ks	531 309,00	17 636,23	1,00	531 309,00	17 636,23	531 309,00	17 636,23	0,00	0,00	40,00%	212 523,60	7 054,49	október 09	január 2012
418	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Vodný svet s tryskami 4,6x4,2x2,1m	ks	365 420,00	12 129,72	1,00	365 420,00	12 129,72	365 420,00	12 129,72	0,00	0,00	40,00%	146 168,00	4 851,89	október 09	január 2012
419	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Infra sauna rozmer 2,9x2,6x2,1m	ks	479 482,00	15 915,89	1,00	479 482,00	15 915,89	479 482,00	15 915,89	0,00	0,00	40,00%	191 792,80	6 366,35	október 09	január 2012
420	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Povrchová úprava wellnes centra	ks	650 000,00	21 576,05	1,00	650 000,00	21 576,05	650 000,00	21 576,05	0,00	0,00	40,00%	260 000,00	8 630,42	október 09	január 2012
421	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Bowlingová dráha Qubica AMF s počítačom	ks	1 263 500,00	41 940,52	2,00	2 527 000,00	83 881,03	2 527 000,00	83 881,03	0,00	0,00	40,00%	1 010 800,00	33 552,41	október 09	január 2012
422	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	vybavení posilovny - posilovací stroje	ks	34 800,00	1 155,15	7,00	243 600,00	8 086,04	0,00	0,00	243 600,00	8 086,04	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
423	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	pinpongové stoly + pátky	ks	49 650,00	1 648,08	2,00	99 300,00	3 296,16	99 300,00	3 296,16	0,00	0,00	40,00%	39 720,00	1 318,46	október 09	január 2012
424	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	badmingtonový kurt s PVC povrchom 7,1x15 m - HAOKANG	ks	425 000,00	14 107,42	1,00	425 000,00	14 107,42	425 000,00	14 107,42	0,00	0,00	40,00%	170 000,00	5 642,97	október 09	január 2012
425	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.05 - vykurovanie					5 773 043,02	191 629,92	5 773 043,02	191 629,92	0,00	0,00	40,00%	2 309 217,21	76 651,97	október 09	január 2012
426	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné					140 809,50	4 674,02	140 809,50	4 674,02	0,00	0,00	40,00%	56 323,80	1 869,61	október 09	január 2012
427	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubic z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	70,10	2,33	851,40	59 683,14	1 981,12	59 683,14	1 981,12	0,00	0,00	40,00%	23 873,26	792,45	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
428	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná trubica D18/9	m	28,50	0,95	371,21	10 579,49	351,17	10 579,49	351,17	0,00	0,00	40,00%	4 231,79	140,47	október 09	január 2012
429	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná trubica D35/9	m	43,00	1,43	556,82	23 943,09	794,76	23 943,09	794,76	0,00	0,00	40,00%	9 577,24	317,91	október 09	január 2012
430	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	79,70	2,65	59,40	4 734,18	157,15	4 734,18	157,15	0,00	0,00	40,00%	1 893,67	62,86	október 09	január 2012
431	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná trubica D60/20	m	81,40	2,70	64,75	5 270,32	174,94	5 270,32	174,94	0,00	0,00	40,00%	2 108,13	69,98	október 09	január 2012
432	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	85,60	2,84	22,00	1 883,20	62,51	1 883,20	62,51	0,00	0,00	40,00%	753,28	25,00	október 09	január 2012
433	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolačná trubica D89/20	m	159,50	5,29	23,98	3 824,81	126,96	3 824,81	126,96	0,00	0,00	40,00%	1 529,92	50,78	október 09	január 2012
434	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,na armatúry	kus	188,70	6,26	13,00	2 453,10	81,43	2 453,10	81,43	0,00	0,00	40,00%	981,24	32,57	október 09	január 2012
435	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelnoizolačný pás hr.20mm	m2	545,00	18,09	16,90	9 207,78	305,64	9 207,78	305,64	0,00	0,00	40,00%	3 683,11	122,26	október 09	január 2012
436	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Páska š.50mm	m	28,40	0,94	314,00	8 917,60	296,01	8 917,60	296,01	0,00	0,00	40,00%	3 567,04	118,40	október 09	január 2012
437	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepidlo 2,6l	m	1 082,70	35,94	7,00	7 578,90	251,57	7 578,90	251,57	0,00	0,00	40,00%	3 031,56	100,63	október 09	január 2012
438	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 380,76	45,83	1,54	2 126,36	70,58	2 126,36	70,58	0,00	0,00	40,00%	850,55	28,23	október 09	január 2012
439	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1 380,76	45,83	0,44	607,53	20,17	607,53	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,01	8,07	október 09	január 2012
440	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, kotolne					840 083,40	27 885,66	840 083,40	27 885,66	0,00	0,00	40,00%	336 033,36	11 154,26	október 09	január 2012
441	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž kotla liatinového teplovodného na tuhé palivá	ks	18 699,70	620,72	1,00	18 699,70	620,72	18 699,70	620,72	0,00	0,00	40,00%	7 479,88	248,29	október 09	január 2012
442	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotol splyňovací na drevo, drevoštiepku, peletky SL 100 - do80kW	kus	250 000,00	8 298,48	3,00	750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	október 09	január 2012
443	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zabezpečovacie zariad. pretlakové vef. l 250x250, s obsahom 30 l DN 50 s výkonom kotla do 116 kW	ks	10 906,60	362,03	1,00	10 906,60	362,03	10 906,60	362,03	0,00	0,00	40,00%	4 362,64	144,81	október 09	január 2012
444	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dymovod - dod. + mont.	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	40,00%	8 800,00	292,11	október 09	január 2012
445	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	8 016,06	266,08	3,75	30 060,24	997,82	30 060,24	997,82	0,00	0,00	40,00%	12 024,09	399,13	október 09	január 2012
446	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotolne,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	8 016,06	266,08	1,05	8 416,87	279,39	8 416,87	279,39	0,00	0,00	40,00%	3 366,75	111,76	október 09	január 2012
447	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, strojeovne					2 553 467,34	84 759,59	2 553 467,34	84 759,59	0,00	0,00	40,00%	1 021 386,94	33 903,84	október 09	január 2012
448	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž anuloida	ks	2 242,10	74,42	2,00	4 484,20	148,85	4 484,20	148,85	0,00	0,00	40,00%	1 793,68	59,54	október 09	január 2012
449	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Anuloid	KS	19 960,00	662,55	2,00	39 920,00	1 325,10	39 920,00	1 325,10	0,00	0,00	40,00%	15 968,00	530,04	október 09	január 2012
450	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž orientačného štítku	ks	56,20	1,87	80,00	4 496,00	149,24	4 496,00	149,24	0,00	0,00	40,00%	1 798,40	59,70	október 09	január 2012
451	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Orientačný ltitok	Kus	145,00	4,81	80,00	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	40,00%	4 640,00	154,02	október 09	január 2012
452	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	4 092,00	135,83	1,00	4 092,00	135,83	4 092,00	135,83	0,00	0,00	40,00%	1 636,80	54,33	október 09	január 2012
453	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásobník TUV Buderus SU 1000l	kus	126 020,00	4 183,10	1,00	126 020,00	4 183,10	126 020,00	4 183,10	0,00	0,00	40,00%	50 408,00	1 673,24	október 09	január 2012
454	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž nádoby expanznej bez poistného ventilu objemu 280/100 l	ks	326,80	10,85	1,00	326,80	10,85	326,80	10,85	0,00	0,00	40,00%	130,72	4,34	október 09	január 2012
455	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nádoba expanzná Reflex 250 l, PN6	Kus	7 610,00	252,61	1,00	7 610,00	252,61	7 610,00	252,61	0,00	0,00	40,00%	3 044,00	101,04	október 09	január 2012
456	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž úpravne vody	ks	10 120,00	335,92	1,00	10 120,00	335,92	10 120,00	335,92	0,00	0,00	40,00%	4 048,00	134,37	október 09	január 2012
457	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úpravňa vody - zmäčkováč s doplňovaním vody	KS	196 000,00	6 506,01	1,00	196 000,00	6 506,01	196 000,00	6 506,01	0,00	0,00	40,00%	78 400,00	2 602,40	október 09	január 2012
458	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelné čerpadlo vzduch/voda VITOCAL s výkonom do 20 kW	KS	475 000,00	15 767,11	2,00	950 000,00	31 534,22	950 000,00	31 534,22	0,00	0,00	40,00%	380 000,00	12 613,69	október 09	január 2012
459	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hydraulická časť kotolne Delta Controls	ks	652 500,00	21 659,03	1,00	652 500,00	21 659,03	652 500,00	21 659,03	0,00	0,00	40,00%	261 000,00	8 663,61	október 09	január 2012
460	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ekvitermická regulácia - dodávka a montáž	kpl	464 000,00	15 401,98	1,00	464 000,00	15 401,98	464 000,00	15 401,98	0,00	0,00	40,00%	185 600,00	6 160,79	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
461	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelného čerpadla	ks	12 550,00	416,58	2,00	25 100,00	833,17	25 100,00	833,17	0,00	0,00	40,00%	10 040,00	333,27	október 09	január 2012
462	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	ks	214,30	7,11	2,00	428,60	14,23	428,60	14,23	0,00	0,00	40,00%	171,44	5,69	október 09	január 2012
463	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Čerpadlo obehové teplovodné	ks	6 303,00	209,22	2,00	12 606,00	418,44	12 606,00	418,44	0,00	0,00	40,00%	5 042,40	167,38	október 09	január 2012
464	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	25 093,04	832,94	1,27	31 742,69	1 053,66	31 742,69	1 053,66	0,00	0,00	40,00%	12 697,08	421,47	október 09	január 2012
465	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	25 093,04	832,94	0,50	12 421,05	412,30	12 421,05	412,30	0,00	0,00	40,00%	4 968,42	164,92	október 09	január 2012
466	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					605 782,79	20 108,30	605 782,79	20 108,30	0,00	0,00	40,00%	242 313,12	8 043,32	október 09	január 2012
467	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	563,00	18,69	59,40	33 442,20	1 110,08	33 442,20	1 110,08	0,00	0,00	40,00%	13 376,88	444,03	október 09	január 2012
468	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	1 008,10	33,46	28,00	28 226,80	936,96	28 226,80	936,96	0,00	0,00	40,00%	11 290,72	374,78	október 09	január 2012
469	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž plastového potrubia	m	47,90	1,59	851,40	40 782,06	1 353,72	40 782,06	1 353,72	0,00	0,00	40,00%	16 312,82	541,49	október 09	január 2012
470	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 tyč	m	97,90	3,25	340,56	33 340,82	1 106,71	33 340,82	1 106,71	0,00	0,00	40,00%	13 336,33	442,69	október 09	január 2012
471	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7 tyč	m	269,50	8,95	510,84	137 671,38	4 569,85	137 671,38	4 569,85	0,00	0,00	40,00%	55 068,55	1 827,94	október 09	január 2012
472	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prechod s prievlač. maticou 16-G1/2	ks	199,10	6,61	230,00	45 793,00	1 520,05	45 793,00	1 520,05	0,00	0,00	40,00%	18 317,20	608,02	október 09	január 2012
473	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hmoždinkový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	ks	17,60	0,58	1 817,80	31 993,28	1 061,98	31 993,28	1 061,98	0,00	0,00	40,00%	12 797,31	424,79	október 09	január 2012
474	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojka 20-16	ks	173,80	5,77	230,00	39 974,00	1 326,89	39 974,00	1 326,89	0,00	0,00	40,00%	15 989,60	530,76	október 09	január 2012
475	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T-kus 32-20-32	ks	578,60	19,21	230,00	133 078,00	4 417,38	133 078,00	4 417,38	0,00	0,00	40,00%	53 231,20	1 766,95	október 09	január 2012
476	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násuvná objímka 16	ks	25,30	0,84	230,00	5 819,00	193,16	5 819,00	193,16	0,00	0,00	40,00%	2 327,60	77,26	október 09	január 2012
477	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Box na pripojenie telies zo steny	ks	429,00	14,24	115,00	49 335,00	1 637,62	49 335,00	1 637,62	0,00	0,00	40,00%	19 734,00	655,05	október 09	január 2012
478	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	7,60	0,25	59,40	451,44	14,99	451,44	14,99	0,00	0,00	40,00%	180,58	5,99	október 09	január 2012
479	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	9,80	0,33	28,00	274,40	9,11	274,40	9,11	0,00	0,00	40,00%	109,76	3,64	október 09	január 2012
480	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	7,80	0,26	403,00	3 143,40	104,34	3 143,40	104,34	0,00	0,00	40,00%	1 257,36	41,74	október 09	január 2012
481	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5 833,25	193,63	1,54	8 983,20	298,19	8 983,20	298,19	0,00	0,00	40,00%	3 593,28	119,28	október 09	január 2012
482	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 833,25	193,63	1,65	9 624,86	319,49	9 624,86	319,49	0,00	0,00	40,00%	3 849,94	127,79	október 09	január 2012
483	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 100 m	%	5 833,25	193,63	0,66	3 849,94	127,79	3 849,94	127,79	0,00	0,00	40,00%	1 539,98	51,12	október 09	január 2012
484	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, armatúry.					527 584,96	17 512,61	527 584,96	17 512,61	0,00	0,00	40,00%	211 033,98	7 005,04	október 09	január 2012
485	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	1 245,50	41,34	2,00	2 491,00	82,69	2 491,00	82,69	0,00	0,00	40,00%	996,40	33,07	október 09	január 2012
486	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,90	0,59	36,00	644,40	21,39	644,40	21,39	0,00	0,00	40,00%	257,76	8,56	október 09	január 2012
487	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	ks	103,40	3,43	115,00	11 891,00	394,71	11 891,00	394,71	0,00	0,00	40,00%	4 756,40	157,88	október 09	január 2012
488	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	103,60	3,44	18,00	1 864,80	61,90	1 864,80	61,90	0,00	0,00	40,00%	745,92	24,76	október 09	január 2012
489	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	170,10	5,65	11,00	1 871,10	62,11	1 871,10	62,11	0,00	0,00	40,00%	748,44	24,84	október 09	január 2012
490	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 6/4"	ks	776,00	25,76	18,00	13 968,00	463,65	13 968,00	463,65	0,00	0,00	40,00%	5 587,20	185,46	október 09	január 2012
491	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Guľový kohút 3"	ks	1 704,00	56,56	6,00	10 224,00	339,37	10 224,00	339,37	0,00	0,00	40,00%	4 089,60	135,75	október 09	január 2012
492	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spätná klapka 3"	ks	1 370,00	45,48	3,00	4 110,00	136,43	4 110,00	136,43	0,00	0,00	40,00%	1 644,00	54,57	október 09	január 2012
493	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Filter DN 80	ks	2 537,00	84,21	2,00	5 074,00	168,43	5 074,00	168,43	0,00	0,00	40,00%	2 029,60	67,37	október 09	január 2012
494	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Regulátor tlakovej diferencie DN 80	ks	168 085,00	5 579,40	2,00	336 170,00	11 158,80	336 170,00	11 158,80	0,00	0,00	40,00%	134 468,00	4 463,52	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
495	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1/2" štvorcestný ventil HERZ-VUA-40, pre 2-rúrové sústavy, rohový, pripojenie VT ponomou rúrou 150 mm x 11 mm	kus	826,10	27,42	23,00	19 000,30	630,69	19 000,30	630,69	0,00	0,00	40,00%	7 600,12	252,28	október 09	január 2012
496	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bypass HERZ-3000, rohový, vypúšťanie vľavo, Rp 1/2 x G 3/4	kus	548,90	18,22	92,00	50 498,80	1 676,25	50 498,80	1 676,25	0,00	0,00	40,00%	20 199,52	670,50	október 09	január 2012
497	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vypúšťací kohút 1/2"	ks	137,50	4,56	18,00	2 475,00	82,15	2 475,00	82,15	0,00	0,00	40,00%	990,00	32,86	október 09	január 2012
498	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	AOV 15	ks	203,50	6,75	18,00	3 663,00	121,59	3 663,00	121,59	0,00	0,00	40,00%	1 465,20	48,64	október 09	január 2012
499	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Termostatická hlavica HERZ-DESIGN	kus	455,40	15,12	115,00	52 371,00	1 738,40	52 371,00	1 738,40	0,00	0,00	40,00%	20 948,40	695,36	október 09	január 2012
500	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil poistný závitový nízkozdvížny pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 3/4	ks	2 317,20	76,92	3,00	6 951,60	230,75	6 951,60	230,75	0,00	0,00	40,00%	2 780,64	92,30	október 09	január 2012
501	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 232,68	173,69	0,33	1 726,78	57,32	1 726,78	57,32	0,00	0,00	40,00%	690,71	22,93	október 09	január 2012
502	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	5 232,68	173,69	0,50	2 590,18	85,98	2 590,18	85,98	0,00	0,00	40,00%	1 036,07	34,39	október 09	január 2012
503	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					1 018 858,61	33 819,91	1 018 858,61	33 819,91	0,00	0,00	40,00%	407 543,44	13 527,96	október 09	január 2012
504	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	74,40	2,47	115,00	8 556,00	284,01	8 556,00	284,01	0,00	0,00	40,00%	3 422,40	113,60	október 09	január 2012
505	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil teles VSŽ s príplatom 8 %	ks	40,70	1,35	92,00	3 744,40	124,29	3 744,40	124,29	0,00	0,00	40,00%	1 497,76	49,72	október 09	január 2012
506	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	128,60	4,27	92,00	11 831,20	392,72	11 831,20	392,72	0,00	0,00	40,00%	4 732,48	157,09	október 09	január 2012
507	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	459,40	15,25	92,00	42 264,80	1 402,93	42 264,80	1 402,93	0,00	0,00	40,00%	16 905,92	561,17	október 09	január 2012
508	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie teleso doskové 22 VK 600/1200	kus	8 398,90	278,79	92,00	772 698,80	25 648,90	772 698,80	25 648,90	0,00	0,00	40,00%	309 079,52	10 259,56	október 09	január 2012
509	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo k radiátorom / držiaky, zátka /	ks	126,50	4,20	92,00	11 638,00	386,31	11 638,00	386,31	0,00	0,00	40,00%	4 655,20	154,52	október 09	január 2012
510	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	ks	175,40	5,82	23,00	4 034,20	133,91	4 034,20	133,91	0,00	0,00	40,00%	1 613,68	53,56	október 09	január 2012
511	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška vykurovacieho telesa rúrkového	ks	62,50	2,07	23,00	1 437,50	47,72	1 437,50	47,72	0,00	0,00	40,00%	575,00	19,09	október 09	január 2012
512	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie teleso rebrikové KLC 1675/750	kus	6 002,00	199,23	23,00	138 046,00	4 582,29	138 046,00	4 582,29	0,00	0,00	40,00%	55 218,40	1 832,92	október 09	január 2012
513	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9 942,51	330,03	1,82	18 045,65	599,01	18 045,65	599,01	0,00	0,00	40,00%	7 218,26	239,60	október 09	január 2012
514	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	9 942,51	330,03	0,66	6 562,06	217,82	6 562,06	217,82	0,00	0,00	40,00%	2 624,82	87,13	október 09	január 2012
515	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce - nátery					3 768,42	125,09	3 768,42	125,09	0,00	0,00	40,00%	1 507,37	50,04	október 09	január 2012
516	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nátery armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby bielej dvojnásobné	ks	13,00	0,43	80,70	1 049,10	34,82	1 049,10	34,82	0,00	0,00	40,00%	419,64	13,93	október 09	január 2012
517	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nátery kov.potr.syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. základný náter	m	59,40	1,97	29,80	1 770,12	58,76	1 770,12	58,76	0,00	0,00	40,00%	708,05	23,50	október 09	január 2012
518	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nátery syntetické potrubia do DN 100 mm základný náter	m	28,00	0,93	33,90	949,20	31,51	949,20	31,51	0,00	0,00	40,00%	379,68	12,60	október 09	január 2012
519	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné					82 688,00	2 744,74	82 688,00	2 744,74	0,00	0,00	40,00%	33 075,20	1 097,90	október 09	január 2012
520	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Funkčné skúšky	hod	352,00	11,68	144,00	50 688,00	1 682,53	50 688,00	1 682,53	0,00	0,00	40,00%	20 275,20	673,01	október 09	január 2012
521	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uvedenie do prevádzky a revízie zariadení kotolne a strojovne	ks	32 000,00	1 062,21	1,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	október 09	január 2012
522	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.06 - teplovod					72 752,06	2 414,93	72 752,06	2 414,93	0,00	0,00	40,00%	29 100,82	965,97	október 09	január 2012
523	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zemné práce					15 963,29	529,88	15 963,29	529,88	0,00	0,00	40,00%	6 385,32	211,95	október 09	január 2012
524	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	632,20	20,99	1,80	1 137,96	37,77	1 137,96	37,77	0,00	0,00	40,00%	455,18	15,11	október 09	január 2012
525	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	443,30	14,71	10,08	4 468,46	148,33	4 468,46	148,33	0,00	0,00	40,00%	1 787,39	59,33	október 09	január 2012
526	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	124,20	4,12	10,08	1 251,94	41,56	1 251,94	41,56	0,00	0,00	40,00%	500,77	16,62	október 09	január 2012
527	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	625,20	20,75	1,80	1 125,36	37,36	1 125,36	37,36	0,00	0,00	40,00%	450,14	14,94	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
528	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,50	1,01	7,51	229,12	7,61	229,12	7,61	0,00	0,00	40,00%	91,65	3,04	október 09	január 2012
529	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	4,37	441,17	14,64	441,17	14,64	0,00	0,00	40,00%	176,47	5,86	október 09	január 2012
530	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,70	0,32	117,94	1 143,98	37,97	1 143,98	37,97	0,00	0,00	40,00%	457,59	15,19	október 09	január 2012
531	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,20	0,77	4,37	101,34	3,36	101,34	3,36	0,00	0,00	40,00%	40,54	1,35	október 09	január 2012
532	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	350,00	11,62	4,37	1 528,80	50,75	1 528,80	50,75	0,00	0,00	40,00%	611,52	20,30	október 09	január 2012
533	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	7,51	537,11	17,83	537,11	17,83	0,00	0,00	40,00%	214,84	7,13	október 09	január 2012
534	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	3,36	875,28	29,05	875,28	29,05	0,00	0,00	40,00%	350,11	11,62	október 09	január 2012
535	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kamenivo ťažené drobné 2-4 B	m3	775,00	25,73	3,36	2 604,00	86,44	2 604,00	86,44	0,00	0,00	40,00%	1 041,60	34,57	október 09	január 2012
536	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	154,40	5,13	3,36	518,78	17,22	518,78	17,22	0,00	0,00	40,00%	207,51	6,89	október 09	január 2012
537	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zakladanie					43,68	1,45	43,68	1,45	0,00	0,00	40,00%	17,47	0,58	október 09	január 2012
538	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,50	0,22	6,72	43,68	1,45	43,68	1,45	0,00	0,00	40,00%	17,47	0,58	október 09	január 2012
539	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné konštrukcie					817,79	27,15	817,79	27,15	0,00	0,00	40,00%	327,12	10,86	október 09	január 2012
540	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	1,01	817,79	27,15	817,79	27,15	0,00	0,00	40,00%	327,12	10,86	október 09	január 2012
541	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrové vedenie					53 655,36	1 781,03	53 655,36	1 781,03	0,00	0,00	40,00%	21 462,14	712,41	október 09	január 2012
542	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž predizolovaného potrubia DN50	m	620,00	20,58	10,00	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	40,00%	2 480,00	82,32	október 09	január 2012
543	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Predizolované potrubie DN50	m	3 260,00	108,21	10,00	32 600,00	1 082,12	32 600,00	1 082,12	0,00	0,00	40,00%	13 040,00	432,85	október 09	január 2012
544	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	9,90	0,33	22,40	221,76	7,36	221,76	7,36	0,00	0,00	40,00%	88,70	2,94	október 09	január 2012
545	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 658,40	121,44	4,00	14 633,60	485,75	14 633,60	485,75	0,00	0,00	40,00%	5 853,44	194,30	október 09	január 2012
546	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV					2 271,94	75,41	2 271,94	75,41	0,00	0,00	40,00%	908,77	30,17	október 09	január 2012
547	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	293,70	9,75	7,74	2 271,94	75,41	2 271,94	75,41	0,00	0,00	40,00%	908,77	30,17	október 09	január 2012
548	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO02 - Stavebné úpravy chaty ŠAMA					32 195 635,02	1 068 699,30	32 108 485,02	1 065 806,45	87 150,00		40,00%	12 843 394,01	426 322,58	október 09	január 2012
549	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02.01 - stavebná časť					28 328 373,09	940 329,72	28 328 373,09	940 329,72	0,00	0,00	40,00%	11 331 349,23	376 131,89	október 09	január 2012
550	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce					339 863,29	11 281,39	339 863,29	11 281,39	0,00	0,00	40,00%	135 945,32	4 512,56	október 09	január 2012
551	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	173,60	15 120,56	501,91	15 120,56	501,91	0,00	0,00	40,00%	6 048,22	200,76	október 09	január 2012
552	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	26,40	0,88	173,60	4 583,04	152,13	4 583,04	152,13	0,00	0,00	40,00%	1 833,22	60,85	október 09	január 2012
553	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	35,19	20 173,20	669,63	20 173,20	669,63	0,00	0,00	40,00%	8 069,28	267,85	október 09	január 2012
554	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	162,90	5,41	35,19	5 733,10	190,30	5 733,10	190,30	0,00	0,00	40,00%	2 293,24	76,12	október 09	január 2012
555	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	208,79	33 260,88	1 104,06	33 260,88	1 104,06	0,00	0,00	40,00%	13 304,35	441,62	október 09	január 2012
556	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	208,79	260 992,50	8 663,36	260 992,50	8 663,36	0,00	0,00	40,00%	104 397,00	3 465,35	október 09	január 2012
557	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie					170 537,57	5 660,81	170 537,57	5 660,81	0,00	0,00	40,00%	68 215,03	2 264,32	október 09	január 2012
558	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	350,00	11,62	4,40	1 539,65	51,11	1 539,65	51,11	0,00	0,00	40,00%	615,86	20,44	október 09	január 2012
559	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 459,70	148,03	32,26	143 874,38	4 775,75	143 874,38	4 775,75	0,00	0,00	40,00%	57 549,75	1 910,30	október 09	január 2012
560	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	601,80	19,98	34,22	20 591,19	683,50	20 591,19	683,50	0,00	0,00	40,00%	8 236,48	273,40	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
561	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	64,60	2,14	34,22	2 210,35	73,37	2 210,35	73,37	0,00	0,00	40,00%	884,14	29,35	október 09	január 2012
562	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,05	2 322,00	77,08	2 322,00	77,08	0,00	0,00	40,00%	928,80	30,83	október 09	január 2012
563	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie					2 638 005,05	87 565,73	2 638 005,05	87 565,73	0,00	0,00	40,00%	1 055 202,02	35 026,29	október 09	január 2012
564	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tvárníc YPOR hr. 200 P3-580	m3	5 337,20	177,16	2,11	11 250,82	373,46	11 250,82	373,46	0,00	0,00	40,00%	4 500,33	149,38	október 09	január 2012
565	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tvárníc TPOR hr. 250 P3-580	m3	5 376,90	178,48	2,41	12 963,71	430,32	12 963,71	430,32	0,00	0,00	40,00%	5 185,48	172,13	október 09	január 2012
566	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tvárníc YPOR hr. 300 P3-580	m3	5 306,20	176,13	236,01	1 252 326,87	41 569,64	1 252 326,87	41 569,64	0,00	0,00	40,00%	500 930,75	16 627,85	október 09	január 2012
567	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komín SCHIEDEL	m	12 500,00	414,92	13,00	162 500,00	5 394,01	162 500,00	5 394,01	0,00	0,00	40,00%	65 000,00	2 157,60	október 09	január 2012
568	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	5 650,00	187,55	8,08	45 629,40	1 514,62	45 629,40	1 514,62	0,00	0,00	40,00%	18 251,76	605,85	október 09	január 2012
569	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	690,00	22,90	124,41	85 840,14	2 849,37	85 840,14	2 849,37	0,00	0,00	40,00%	34 336,06	1 139,75	október 09	január 2012
570	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	m2	110,00	3,65	124,41	13 684,66	454,25	13 684,66	454,25	0,00	0,00	40,00%	5 473,86	181,70	október 09	január 2012
571	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej ocele 10 505	t	42 000,00	1 394,14	1,05	44 100,00	1 463,85	44 100,00	1 463,85	0,00	0,00	40,00%	17 640,00	585,54	október 09	január 2012
572	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky BRITTHERM P+D na maltu MC-5 hr.15 cm	m2	1 281,90	42,55	483,85	620 248,60	20 588,48	620 248,60	20 588,48	0,00	0,00	40,00%	248 099,44	8 235,39	október 09	január 2012
573	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky BRITTERM P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	M2	974,90	32,36	399,49	389 460,85	12 927,73	389 460,85	12 927,73	0,00	0,00	40,00%	155 784,34	5 171,09	október 09	január 2012
574	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie					3 099 146,97	102 872,83	3 099 146,97	102 872,83	0,00	0,00	40,00%	1 239 658,79	41 149,13	október 09	január 2012
575	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škрупin, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	141,43	657 640,20	21 829,66	657 640,20	21 829,66	0,00	0,00	40,00%	263 056,08	8 731,86	október 09	január 2012
576	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	790,00	26,22	660,51	521 799,74	17 320,58	521 799,74	17 320,58	0,00	0,00	40,00%	208 719,90	6 928,23	október 09	január 2012
577	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	115,00	3,82	660,51	75 958,19	2 521,35	75 958,19	2 521,35	0,00	0,00	40,00%	30 383,28	1 008,54	október 09	január 2012
578	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	150,00	4,98	614,49	92 173,50	3 059,60	92 173,50	3 059,60	0,00	0,00	40,00%	36 869,40	1 223,84	október 09	január 2012
579	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	62,10	2,06	614,49	38 159,83	1 266,67	38 159,83	1 266,67	0,00	0,00	40,00%	15 263,93	506,67	október 09	január 2012
580	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stropov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	18,39	772 212,00	25 632,74	772 212,00	25 632,74	0,00	0,00	40,00%	308 884,80	10 253,10	október 09	január 2012
581	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 1x15-DK,podkrovie,upevnenie priame	m2	1 050,00	34,85	479,94	503 937,00	16 727,64	503 937,00	16 727,64	0,00	0,00	40,00%	201 574,80	6 691,06	október 09	január 2012
582	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	4 458,30	147,99	26,69	118 978,65	3 949,37	118 978,65	3 949,37	0,00	0,00	40,00%	47 591,46	1 579,75	október 09	január 2012
583	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	565,50	18,77	177,92	100 611,50	3 339,69	100 611,50	3 339,69	0,00	0,00	40,00%	40 244,60	1 335,88	október 09	január 2012
584	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	89,40	2,97	177,92	15 905,69	527,97	15 905,69	527,97	0,00	0,00	40,00%	6 362,28	211,19	október 09	január 2012
585	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	2,67	112 098,00	3 720,97	112 098,00	3 720,97	0,00	0,00	40,00%	44 839,20	1 488,39	október 09	január 2012
586	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	5 730,00	190,20	4,84	27 744,66	920,95	27 744,66	920,95	0,00	0,00	40,00%	11 097,86	368,38	október 09	január 2012
587	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž schodiskových konštrukcii z betonárskej ocele 10505	t	46 000,00	1 526,92	0,58	26 726,00	887,14	26 726,00	887,14	0,00	0,00	40,00%	10 690,40	354,86	október 09	január 2012
588	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	741,90	24,63	40,49	30 039,53	997,13	30 039,53	997,13	0,00	0,00	40,00%	12 015,81	398,85	október 09	január 2012
589	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	127,50	4,23	40,49	5 162,48	171,36	5 162,48	171,36	0,00	0,00	40,00%	2 064,99	68,55	október 09	január 2012
590	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					3 798 095,07	126 073,66	3 798 095,07	126 073,66	0,00	0,00	40,00%	1 519 238,03	50 429,46	október 09	január 2012
591	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútomá omietka cementová schodiskových konštrukcii hladká	m2	378,90	12,58	28,56	10 821,38	359,20	10 821,38	359,20	0,00	0,00	40,00%	4 328,55	143,68	október 09	január 2012
592	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	20,60	0,68	598,42	12 327,45	409,20	12 327,45	409,20	0,00	0,00	40,00%	4 930,98	163,68	október 09	január 2012
593	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	795,00	26,39	598,42	475 743,90	15 791,80	475 743,90	15 791,80	0,00	0,00	40,00%	190 297,56	6 316,72	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
594	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	35,00	1,16	2 583,98	90 439,41	3 002,04	90 439,41	3 002,04	0,00	0,00	40,00%	36 175,76	1 200,82	október 09	január 2012
595	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťomá omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie jadrová hr.1,5 cm	m2	360,40	11,96	2 089,79	753 161,40	25 000,38	753 161,40	25 000,38	0,00	0,00	40,00%	301 264,56	10 000,15	október 09	január 2012
596	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	70,00	2,32	2 089,79	146 285,51	4 855,79	146 285,51	4 855,79	0,00	0,00	40,00%	58 514,20	1 942,32	október 09	január 2012
597	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťomá omietka cementová pod obklad - hladká	m2	355,00	11,78	494,41	175 513,78	5 825,99	175 513,78	5 825,99	0,00	0,00	40,00%	70 205,51	2 330,40	október 09	január 2012
598	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	1 550,00	51,45	625,97	970 245,75	32 206,26	970 245,75	32 206,26	0,00	0,00	40,00%	388 098,30	12 882,50	október 09	január 2012
599	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	5 611,80	186,28	37,03	207 776,90	6 896,93	207 776,90	6 896,93	0,00	0,00	40,00%	83 110,76	2 758,77	október 09	január 2012
600	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	266,80	8,86	37,03	9 878,27	327,90	9 878,27	327,90	0,00	0,00	40,00%	3 951,31	131,16	október 09	január 2012
601	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	37,03	2 662,10	88,37	2 662,10	88,37	0,00	0,00	40,00%	1 064,84	35,35	október 09	január 2012
602	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,46	19 608,00	650,87	19 608,00	650,87	0,00	0,00	40,00%	7 843,20	260,35	október 09	január 2012
603	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	350,00	11,62	37,03	12 958,75	430,15	12 958,75	430,15	0,00	0,00	40,00%	5 183,50	172,06	október 09	január 2012
604	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter samonivelizujúci hr. 3 mm	m2	416,00	13,81	944,75	393 017,25	13 045,78	393 017,25	13 045,78	0,00	0,00	40,00%	157 206,90	5 218,31	október 09	január 2012
605	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	527,20	17,50	676,49	356 647,11	11 838,52	356 647,11	11 838,52	0,00	0,00	40,00%	142 658,84	4 735,41	október 09	január 2012
606	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad do 70 mm	m2	597,20	19,82	246,83	147 406,88	4 893,01	147 406,88	4 893,01	0,00	0,00	40,00%	58 962,75	1 957,20	október 09	január 2012
607	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie a dodávka drevených parapetných dosiek	m	675,00	22,41	20,15	13 601,25	451,48	13 601,25	451,48	0,00	0,00	40,00%	5 440,50	180,59	október 09	január 2012
608	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 773 569,33	125 259,55	3 773 569,33	125 259,55	0,00	0,00	40,00%	1 509 427,73	50 103,82	október 09	január 2012
609	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	167,20	5,55	16,45	2 750,77	91,31	2 750,77	91,31	0,00	0,00	40,00%	1 100,31	36,52	október 09	január 2012
610	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	45,20	1,50	937,48	42 374,10	1 406,56	42 374,10	1 406,56	0,00	0,00	40,00%	16 949,64	562,62	október 09	január 2012
611	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	94,50	3,14	1 874,96	177 183,72	5 881,42	177 183,72	5 881,42	0,00	0,00	40,00%	70 873,49	2 352,57	október 09	január 2012
612	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	27,10	0,90	937,48	25 405,71	843,32	25 405,71	843,32	0,00	0,00	40,00%	10 162,28	337,33	október 09	január 2012
613	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	174,40	5,79	1 144,78	199 649,11	6 627,14	199 649,11	6 627,14	0,00	0,00	40,00%	79 859,64	2 650,85	október 09	január 2012
614	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 20%	m3	450,00	14,94	1 712,20	770 488,20	25 575,52	770 488,20	25 575,52	0,00	0,00	40,00%	308 195,28	10 230,21	október 09	január 2012
615	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1 150,00	38,17	633,51	728 539,95	24 183,10	728 539,95	24 183,10	0,00	0,00	40,00%	291 415,98	9 673,24	október 09	január 2012
616	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	75,00	2,49	1 267,03	95 026,88	3 154,31	95 026,88	3 154,31	0,00	0,00	40,00%	38 010,75	1 261,73	október 09	január 2012
617	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	250,00	8,30	633,51	158 378,25	5 257,19	158 378,25	5 257,19	0,00	0,00	40,00%	63 351,30	2 102,88	október 09	január 2012
618	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,00	0,83	15 204,30	380 107,50	12 617,26	380 107,50	12 617,26	0,00	0,00	40,00%	152 043,00	5 046,90	október 09	január 2012
619	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládkovanie suti - ostatný odpad, stavebná suť	t	1 250,00	41,49	633,51	791 891,25	26 285,97	791 891,25	26 285,97	0,00	0,00	40,00%	316 756,50	10 514,39	október 09	január 2012
620	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	545,00	18,09	633,51	345 264,59	11 460,68	345 264,59	11 460,68	0,00	0,00	40,00%	138 105,83	4 584,27	október 09	január 2012
621	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,30	0,74	2 534,05	56 509,32	1 875,77	56 509,32	1 875,77	0,00	0,00	40,00%	22 603,73	750,31	október 09	január 2012
622	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV					1 233 222,72	40 935,50	1 233 222,72	40 935,50	0,00	0,00	40,00%	493 289,09	16 374,20	október 09	január 2012
623	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,várnic,z kovu výšky do 12 m	t	930,00	30,87	1 326,05	1 233 222,72	40 935,50	1 233 222,72	40 935,50	0,00	0,00	40,00%	493 289,09	16 374,20	október 09	január 2012
624	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti					178 435,40	5 922,97	178 435,40	5 922,97	0,00	0,00	40,00%	71 374,16	2 369,19	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
625	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie poti vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	115,00	3,82	13,20	1 518,00	50,39	1 518,00	50,39	0,00	0,00	40,00%	607,20	20,16	október 09	január 2012
626	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie poti vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	152,80	5,07	47,44	7 248,83	240,62	7 248,83	240,62	0,00	0,00	40,00%	2 899,53	96,25	október 09	január 2012
627	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovne fóliou	m2	114,40	3,80	331,45	37 917,88	1 258,64	37 917,88	1 258,64	0,00	0,00	40,00%	15 167,15	503,46	október 09	január 2012
628	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	m2	181,50	6,02	397,74	72 189,81	2 396,26	72 189,81	2 396,26	0,00	0,00	40,00%	28 875,92	958,51	október 09	január 2012
629	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	33,20	1,10	331,45	11 004,14	365,27	11 004,14	365,27	0,00	0,00	40,00%	4 401,66	146,11	október 09	január 2012
630	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	40,20	1,33	331,45	13 324,29	442,29	13 324,29	442,29	0,00	0,00	40,00%	5 329,72	176,91	október 09	január 2012
631	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextília netkané polypropyl. Tatratrex pp 400	m2	38,50	1,28	795,48	30 625,98	1 016,60	30 625,98	1 016,60	0,00	0,00	40,00%	12 250,39	406,64	október 09	január 2012
632	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 738,29	57,70	2,65	4 606,47	152,91	4 606,47	152,91	0,00	0,00	40,00%	1 842,59	61,16	október 09	január 2012
633	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné					570 458,75	18 935,76	570 458,75	18 935,76	0,00	0,00	40,00%	228 183,50	7 574,30	október 09	január 2012
634	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	21,20	0,70	944,75	20 028,76	664,83	20 028,76	664,83	0,00	0,00	40,00%	8 011,51	265,93	október 09	január 2012
635	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil PTN hr. 45 mm (40 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	180,00	5,97	710,36	127 864,80	4 244,33	127 864,80	4 244,33	0,00	0,00	40,00%	51 145,92	1 697,73	október 09	január 2012
636	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	240,00	7,97	281,67	67 601,52	2 243,96	67 601,52	2 243,96	0,00	0,00	40,00%	27 040,61	897,58	október 09	január 2012
637	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	m2	19,90	0,66	959,88	19 101,61	634,06	19 101,61	634,06	0,00	0,00	40,00%	7 640,64	253,62	október 09	január 2012
638	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPE hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	350,00	11,62	503,94	176 377,95	5 854,68	176 377,95	5 854,68	0,00	0,00	40,00%	70 551,18	2 341,87	október 09	január 2012
639	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPE hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	90,00	2,99	503,94	45 354,33	1 505,49	45 354,33	1 505,49	0,00	0,00	40,00%	18 141,73	602,20	október 09	január 2012
640	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné-doplňky prekrytím fóliou	M2	19,80	0,66	959,88	19 005,62	630,87	19 005,62	630,87	0,00	0,00	40,00%	7 602,25	252,35	október 09	január 2012
641	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parozábrana JUTAFOL N 140 špeciál	m2	24,00	0,80	575,93	13 822,27	458,82	13 822,27	458,82	0,00	0,00	40,00%	5 528,91	183,53	október 09	január 2012
642	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paropriepustná fólia JUTAFOL P 140 špeciál	m2	33,00	1,10	575,93	19 005,62	630,87	19 005,62	630,87	0,00	0,00	40,00%	7 602,25	252,35	október 09	január 2012
643	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M separačnej PE fólie	m2	48,00	1,59	1 133,75	54 420,10	1 806,42	54 420,10	1 806,42	0,00	0,00	40,00%	21 768,04	722,57	október 09	január 2012
644	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5 625,83	186,74	1,40	7 876,16	261,44	7 876,16	261,44	0,00	0,00	40,00%	3 150,46	104,58	október 09	január 2012
645	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie tesárske					722 517,89	23 983,20	722 517,89	23 983,20	0,00	0,00	40,00%	289 007,16	9 593,28	október 09	január 2012
646	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	87,00	2,89	609,52	53 028,33	1 760,22	53 028,33	1 760,22	0,00	0,00	40,00%	21 211,33	704,09	október 09	január 2012
647	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky pre debnenie strechy hr. 24 mm	m3	5 900,00	195,84	16,09	94 936,90	3 151,33	94 936,90	3 151,33	0,00	0,00	40,00%	37 974,76	1 260,53	október 09	január 2012
648	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž latovania striech	m2	42,00	1,39	609,52	25 599,88	849,76	25 599,88	849,76	0,00	0,00	40,00%	10 239,95	339,90	október 09	január 2012
649	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešné laty 60x40 mm	m	16,20	0,54	596,00	9 655,20	320,49	9 655,20	320,49	0,00	0,00	40,00%	3 862,08	128,20	október 09	január 2012
650	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie prostriedky pre krov	m3	1 151,00	38,21	19,27	22 184,37	736,39	22 184,37	736,39	0,00	0,00	40,00%	8 873,75	294,55	október 09	január 2012
651	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M drevenej rámovej konštrukcie krovu - pomurnice, krokvy, väznice, zavetrovanie, kotvenie	ks	486 000,00	16 132,24	1,00	486 000,00	16 132,24	486 000,00	16 132,24	0,00	0,00	40,00%	194 400,00	6 452,90	október 09	január 2012
652	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6 914,05	229,50	4,50	31 113,21	1 032,77	31 113,21	1 032,77	0,00	0,00	40,00%	12 445,28	413,11	október 09	január 2012
653	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie klampiarske					1 744 428,36	57 904,41	1 744 428,36	57 904,41	0,00	0,00	40,00%	697 771,34	23 161,77	október 09	január 2012
654	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytiny z titanzinkového plechu hladké strešné z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 45°	m2	2 477,10	82,22	609,52	1 509 844,47	50 117,65	1 509 844,47	50 117,65	0,00	0,00	40,00%	603 937,79	20 047,06	október 09	január 2012
655	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie zo zinkovaného Zn plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 500 mm	m	483,50	16,05	131,30	63 483,55	2 107,27	63 483,55	2 107,27	0,00	0,00	40,00%	25 393,42	842,91	október 09	január 2012
656	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiaby z titanzinkového plechu - pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	470,60	15,62	73,45	34 565,57	1 147,37	34 565,57	1 147,37	0,00	0,00	40,00%	13 826,23	458,95	október 09	január 2012
657	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné prvky strešné z titanzinkového plechu,záveterná lišta rš 330 mm	m	475,70	15,79	37,90	18 029,03	598,45	18 029,03	598,45	0,00	0,00	40,00%	7 211,61	239,38	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
658	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné prvky strešné zo zinkového Zn plechu,úžľabie rš 660 mm	m	661,60	21,96	54,90	36 321,84	1 205,66	36 321,84	1 205,66	0,00	0,00	40,00%	14 528,74	482,27	október 09	január 2012
659	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie parapetov z titánzinkového plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	495,50	16,45	38,85	19 250,18	638,99	19 250,18	638,99	0,00	0,00	40,00%	7 700,07	255,60	október 09	január 2012
660	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové rúry z titánzinkového plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	616,00	20,45	48,00	29 568,00	981,48	29 568,00	981,48	0,00	0,00	40,00%	11 827,20	392,59	október 09	január 2012
661	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17 110,63	567,97	1,95	33 365,72	1 107,54	33 365,72	1 107,54	0,00	0,00	40,00%	13 346,29	443,02	október 09	január 2012
662	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie stolárske					2 842 213,35	94 344,20	2 842 213,35	94 344,20	0,00	0,00	40,00%	1 136 885,34	37 737,68	október 09	január 2012
663	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rámov drevených okien, presklenných stien a dverí kompletizovaných do stavebných otvorov kotvením a montážnou PUR penou	m	180,00	5,97	474,80	85 464,00	2 836,89	85 464,00	2 836,89	0,00	0,00	40,00%	34 185,60	1 134,75	október 09	január 2012
664	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC okná	m2	8 700,00	288,79	158,12	1 375 626,60	45 662,44	1 375 626,60	45 662,44	0,00	0,00	40,00%	550 250,64	18 264,98	október 09	január 2012
665	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová presklená stena s posuvnými dverami	m2	9 800,00	325,30	24,96	244 608,00	8 119,50	244 608,00	8 119,50	0,00	0,00	40,00%	97 843,20	3 247,80	október 09	január 2012
666	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 70x197 cm s drevenou zárubňou	kus	8 500,00	282,15	34,00	289 000,00	9 593,04	289 000,00	9 593,04	0,00	0,00	40,00%	115 600,00	3 837,22	október 09	január 2012
667	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 90x197 cm s drevenou zárubňou	kus	9 000,00	298,75	52,00	468 000,00	15 534,75	468 000,00	15 534,75	0,00	0,00	40,00%	187 200,00	6 213,90	október 09	január 2012
668	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M drevenej exterirovej podlahy z dosiek BANKIRAI hr. 21 mm na drevený rošt	m2	4 250,00	141,07	83,99	356 957,50	11 848,82	356 957,50	11 848,82	0,00	0,00	40,00%	142 783,00	4 739,53	október 09	január 2012
669	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28 196,56	935,95	0,80	22 557,25	748,76	22 557,25	748,76	0,00	0,00	40,00%	9 022,90	299,51	október 09	január 2012
670	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové					1 306 188,61	43 357,52	1 306 188,61	43 357,52	0,00	0,00	40,00%	522 475,44	17 343,01	október 09	január 2012
671	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Bezzárubňové presklené steny s dverami a nadsvetlíkom s fixnými sklami	m2	12 457,00	413,50	44,95	559 967,06	18 587,50	559 967,06	18 587,50	0,00	0,00	40,00%	223 986,83	7 435,00	október 09	január 2012
672	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M schodiskového zábradlia z nerezových profilov s výplňou z bezpečnostného skla	m	9 384,00	311,49	7,70	72 256,80	2 398,49	72 256,80	2 398,49	0,00	0,00	40,00%	28 902,72	959,39	október 09	január 2012
673	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M zábradlie oceľové	m	12 602,00	418,31	16,10	202 892,20	6 734,79	202 892,20	6 734,79	0,00	0,00	40,00%	81 156,88	2 693,91	október 09	január 2012
674	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KRB vnútorný apartmán	ks	40 000,00	1 327,76	2,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	40,00%	32 000,00	1 062,21	október 09	január 2012
675	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M schodiskového madla drevené	m	14 384,00	477,46	26,20	376 860,80	12 509,49	376 860,80	12 509,49	0,00	0,00	40,00%	150 744,32	5 003,79	október 09	január 2012
676	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12 919,77	428,86	1,10	14 211,75	471,74	14 211,75	471,74	0,00	0,00	40,00%	5 684,70	188,70	október 09	január 2012
677	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z dlaždíc					329 501,08	10 937,43	329 501,08	10 937,43	0,00	0,00	40,00%	131 800,43	4 374,97	október 09	január 2012
678	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladu soklikov z dlaždíc keramických kladených do tmelu	m	85,00	2,82	51,86	4 408,10	146,32	4 408,10	146,32	0,00	0,00	40,00%	1 763,24	58,53	október 09	január 2012
679	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	480,00	15,93	219,82	105 513,60	3 502,41	105 513,60	3 502,41	0,00	0,00	40,00%	42 205,44	1 400,96	október 09	január 2012
680	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladu schodiskových stupňov	m2	700,00	23,24	35,21	24 647,00	818,13	24 647,00	818,13	0,00	0,00	40,00%	9 858,80	327,25	október 09	január 2012
681	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické podľa výberu investora - predbežná cena	m2	650,00	21,58	280,87	182 564,20	6 060,02	182 564,20	6 060,02	0,00	0,00	40,00%	73 025,68	2 424,01	október 09	január 2012
682	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 171,33	105,27	3,90	12 368,18	410,55	12 368,18	410,55	0,00	0,00	40,00%	4 947,27	164,22	október 09	január 2012
683	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy vlysové a parketové					4 013 577,34	133 226,36	4 013 577,34	133 226,36	0,00	0,00	40,00%	1 605 430,94	53 290,54	október 09	január 2012
684	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové sokliky alebo lišty laminátové	M	93,70	3,11	600,71	56 286,53	1 868,37	56 286,53	1 868,37	0,00	0,00	40,00%	22 514,61	747,35	október 09	január 2012
685	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahy lamelovej š. 150 pláv. lepenej	m2	150,00	4,98	724,93	108 739,95	3 609,51	108 739,95	3 609,51	0,00	0,00	40,00%	43 495,98	1 443,80	október 09	január 2012
686	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Laminátová podlaha s podložkou	m2	590,00	19,58	761,18	449 096,20	14 907,26	449 096,20	14 907,26	0,00	0,00	40,00%	179 638,48	5 962,91	október 09	január 2012
687	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pochozný koberec 1 cm vlas	m2	1 650,00	54,77	2 035,00	3 357 750,00	111 456,88	3 357 750,00	111 456,88	0,00	0,00	40,00%	1 343 100,00	44 582,75	október 09	január 2012
688	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39 718,73	1 318,42	1,05	41 704,66	1 384,34	41 704,66	1 384,34	0,00	0,00	40,00%	16 681,87	553,74	október 09	január 2012
689	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce a obklady					612 401,51	20 328,01	612 401,51	20 328,01	0,00	0,00	40,00%	244 960,60	8 131,20	október 09	január 2012
690	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu	m2	540,00	17,92	494,41	266 978,70	8 862,07	266 978,70	8 862,07	0,00	0,00	40,00%	106 791,48	3 544,83	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
691	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad keramický vnútorný podľa výberu investora - predpokladaná cena	m2	640,00	21,24	519,13	332 240,00	11 028,35	332 240,00	11 028,35	0,00	0,00	40,00%	132 896,00	4 411,34	október 09	január 2012
692	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 992,19	198,90	2,20	13 182,81	437,59	13 182,81	437,59	0,00	0,00	40,00%	5 273,12	175,04	október 09	január 2012
693	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby					206 210,80	6 844,94	206 210,80	6 844,94	0,00	0,00	40,00%	82 484,32	2 737,98	október 09	január 2012
694	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,80	2,02	3 391,63	206 210,80	6 844,94	206 210,80	6 844,94	0,00	0,00	40,00%	82 484,32	2 737,98	október 09	január 2012
695	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dopravných zariadení, sklad. Zariadení a váh					750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	október 09	január 2012
696	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výťah Schiedler 3300 - osobný	ks	750 000,00	24 895,44	1,00	750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	október 09	január 2012
697	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02.01 - elektroinštalácia					382 596,20	12 699,87	304 796,20	10 117,38	77 800,00	2 582,49	40,00%	121 918,48	4 046,95	október 09	január 2012
698	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a montážny materiál					193 696,20	6 429,54	193 696,20	6 429,54	0,00	0,00	40,00%	77 478,48	2 571,81	október 09	január 2012
699	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	17,10	0,57	250,00	4 275,00	141,90	4 275,00	141,90	0,00	0,00	40,00%	1 710,00	56,76	október 09	január 2012
700	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	27,30	0,91	150,00	4 095,00	135,93	4 095,00	135,93	0,00	0,00	40,00%	1 638,00	54,37	október 09	január 2012
701	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové nástenné svetidlo, 230V, 60W, IP44, vrátane žiarovky	ks	1 045,00	34,69	4,00	4 180,00	138,75	4 180,00	138,75	0,00	0,00	40,00%	1 672,00	55,50	október 09	január 2012
702	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarivkové stropné svetidlo, 230V, 2x36W, IP20	ks	869,00	28,85	4,00	3 476,00	115,38	3 476,00	115,38	0,00	0,00	40,00%	1 390,40	46,15	október 09	január 2012
703	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarivkové stropné svetidlo, 230V, 2x58W, IP65	ks	1 430,00	47,47	7,00	10 010,00	332,27	10 010,00	332,27	0,00	0,00	40,00%	4 004,00	132,91	október 09	január 2012
704	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové stropné svetidlo 230V, 60-100W IP20	ks	550,00	18,26	15,00	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	40,00%	3 300,00	109,54	október 09	január 2012
705	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Interierové svetidlo	ks	2 750,00	91,28	15,00	41 250,00	1 369,25	41 250,00	1 369,25	0,00	0,00	40,00%	16 500,00	547,70	október 09	január 2012
706	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač kolískový jednopólový,IP20	ks	55,00	1,83	23,00	1 265,00	41,99	1 265,00	41,99	0,00	0,00	40,00%	506,00	16,80	október 09	január 2012
707	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač seriový kolískový, IP20	ks	83,60	2,78	8,00	668,80	22,20	668,80	22,20	0,00	0,00	40,00%	267,52	8,88	október 09	január 2012
708	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač striedavý kolískový na povrch, IP20	ks	57,20	1,90	6,00	343,20	11,39	343,20	11,39	0,00	0,00	40,00%	137,28	4,56	október 09	január 2012
709	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka dvojitá 16A/230V, IP20	ks	116,60	3,87	30,00	3 498,00	116,11	3 498,00	116,11	0,00	0,00	40,00%	1 399,20	46,44	október 09	január 2012
710	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záasuvka domová 16A/230V, IP20	ks	83,60	2,78	7,00	585,20	19,43	585,20	19,43	0,00	0,00	40,00%	234,08	7,77	október 09	január 2012
711	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tahanie káblu prierezu max. 2,5mm2	ks	29,00	0,96	400,00	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	40,00%	4 640,00	154,02	október 09	január 2012
712	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž svetidiel	ks	150,00	4,98	45,00	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	október 09	január 2012
713	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie svetidiel	ks	120,00	3,98	45,00	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	október 09	január 2012
714	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie vypínačov	ks	80,00	2,66	37,00	2 960,00	98,25	2 960,00	98,25	0,00	0,00	40,00%	1 184,00	39,30	október 09	január 2012
715	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž vypínačov	ks	100,00	3,32	37,00	3 700,00	122,82	3 700,00	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 480,00	49,13	október 09	január 2012
716	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž zásuviek	ks	150,00	4,98	37,00	5 550,00	184,23	5 550,00	184,23	0,00	0,00	40,00%	2 220,00	73,69	október 09	január 2012
717	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie zásuviek	ks	120,00	3,98	37,00	4 440,00	147,38	4 440,00	147,38	0,00	0,00	40,00%	1 776,00	58,95	október 09	január 2012
718	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - dodávka	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	október 09	január 2012
719	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekacie a drážkovacie práce - dodávka	ks	4 400,00	146,05	1,00	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	40,00%	1 760,00	58,42	október 09	január 2012
720	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bleskozvod a uzemnenie - dodávka	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	40,00%	8 800,00	292,11	október 09	január 2012
721	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - montáž	ks	4 500,00	149,37	1,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	október 09	január 2012
722	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekacie a drážkovacie práce - montáž	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	október 09	január 2012
723	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bleskozvod a uzemnenie - montáž	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	október 09	január 2012
724	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač					97 500,00	3 236,41	97 500,00	3 236,41	0,00	0,00	40,00%	39 000,00	1 294,56	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
725	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	85 000,00	2 821,48	1,00	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	40,00%	34 000,00	1 128,59	október 09	január 2012
726	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP01 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	8 500,00	282,15	1,00	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	40,00%	3 400,00	112,86	október 09	január 2012
727	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	október 09	január 2012
728	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač RP01 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	október 09	január 2012
729	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služby					91 400,00	3 033,92	13 600,00	451,44	77 800,00	2 582,49	40,00%	5 440,00	180,57	október 09	január 2012
730	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie SHZ	h	550,00	18,26	8,00	4 400,00	146,05	0,00	0,00	4 400,00	146,05	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
731	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	realizačna projektová dokumentácia a PD skutkového stavu	ks	35 000,00	1 161,79	1,00	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	35 000,00	1 161,79	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
732	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koordinácia s dodávateľom stavby	h	500,00	16,60	32,00	16 000,00	531,10	0,00	0,00	16 000,00	531,10	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
733	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	globalne zriadenie staveniska 2,6%	ks	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	0,00	0,00	11 200,00	371,77	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
734	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dodavateľská činnosť 2,6%	ks	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	0,00	0,00	11 200,00	371,77	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
735	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	revízia elektro častí	h	850,00	28,21	16,00	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	40,00%	5 440,00	180,57	október 09	január 2012
736	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02.03 - zdravotníctvo					2 352 232,54	78 079,82	2 342 882,54	77 769,45	9 350,00	310,36	40,00%	937 153,02	31 107,78	október 09	január 2012
737	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné					73 086,76	2 426,04	73 086,76	2 426,04	0,00	0,00	40,00%	29 234,70	970,41	október 09	január 2012
738	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	70,10	2,33	339,00	23 763,90	788,82	23 763,90	788,82	0,00	0,00	40,00%	9 505,56	315,53	október 09	január 2012
739	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 22x9 mm PE	m	13,00	0,43	208,19	2 706,47	89,84	2 706,47	89,84	0,00	0,00	40,00%	1 082,59	35,94	október 09	január 2012
740	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 25x9 mm PE	m	13,40	0,44	114,45	1 533,63	50,91	1 533,63	50,91	0,00	0,00	40,00%	613,45	20,36	október 09	január 2012
741	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 32x9 mm PE	m	16,50	0,55	46,87	773,36	25,67	773,36	25,67	0,00	0,00	40,00%	309,34	10,27	október 09	január 2012
742	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	79,70	2,65	257,00	20 482,90	679,91	20 482,90	679,91	0,00	0,00	40,00%	8 193,16	271,96	október 09	január 2012
743	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 35x20 mm PE	m	46,20	1,53	114,45	5 287,59	175,52	5 287,59	175,52	0,00	0,00	40,00%	2 115,04	70,21	október 09	január 2012
744	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 42x20 mm PE	m	52,80	1,75	68,67	3 625,78	120,35	3 625,78	120,35	0,00	0,00	40,00%	1 450,31	48,14	október 09	január 2012
745	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 48x20 mm PE	m	77,00	2,56	29,43	2 266,11	75,22	2 266,11	75,22	0,00	0,00	40,00%	906,44	30,09	október 09	január 2012
746	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 54x20 mm PE	m	78,70	2,61	38,15	3 002,41	99,66	3 002,41	99,66	0,00	0,00	40,00%	1 200,96	39,86	október 09	január 2012
747	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 60x20 mm PE	m	81,40	2,70	29,43	2 395,60	79,52	2 395,60	79,52	0,00	0,00	40,00%	958,24	31,81	október 09	január 2012
748	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepidlo 520 2,5 l	ks	1 243,00	41,26	4,00	4 972,00	165,04	4 972,00	165,04	0,00	0,00	40,00%	1 988,80	66,02	október 09	január 2012
749	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	ks	429,00	14,24	2,00	858,00	28,48	858,00	28,48	0,00	0,00	40,00%	343,20	11,39	október 09	január 2012
750	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	716,68	23,79	1,54	1 103,68	36,64	1 103,68	36,64	0,00	0,00	40,00%	441,47	14,65	október 09	január 2012
751	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	716,68	23,79	0,44	315,34	10,47	315,34	10,47	0,00	0,00	40,00%	126,14	4,19	október 09	január 2012
752	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					151 016,77	5 012,84	151 016,77	5 012,84	0,00	0,00	40,00%	60 406,71	2 005,14	október 09	január 2012
753	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	377,30	12,52	90,00	33 957,00	1 127,17	33 957,00	1 127,17	0,00	0,00	40,00%	13 582,80	450,87	október 09	január 2012
754	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	435,20	14,45	58,00	25 241,60	837,87	25 241,60	837,87	0,00	0,00	40,00%	10 096,64	335,15	október 09	január 2012
755	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PP HT 40/3 odpadné prípojné	m	278,30	9,24	45,00	12 523,50	415,70	12 523,50	415,70	0,00	0,00	40,00%	5 009,40	166,28	október 09	január 2012
756	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PP HT 70/3 odpadné hrdlové	m	311,20	10,33	52,00	16 182,40	537,16	16 182,40	537,16	0,00	0,00	40,00%	6 472,96	214,86	október 09	január 2012
757	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PP HT 110/4,3 odpadné hrdlové	m	378,40	12,56	71,00	26 866,40	891,80	26 866,40	891,80	0,00	0,00	40,00%	10 746,56	356,72	október 09	január 2012
758	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúr PP HT 110/4,3 dažďové hrdlové	m	371,90	12,34	38,00	14 132,20	469,10	14 132,20	469,10	0,00	0,00	40,00%	5 652,88	187,64	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
759	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40	ks	43,70	1,45	28,00	1 223,60	40,62	1 223,60	40,62	0,00	0,00	40,00%	489,44	16,25	október 09	január 2012
760	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	ks	48,40	1,61	2,00	96,80	3,21	96,80	3,21	0,00	0,00	40,00%	38,72	1,29	október 09	január 2012
761	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	71,70	2,38	24,00	1 720,80	57,12	1 720,80	57,12	0,00	0,00	40,00%	688,32	22,85	október 09	január 2012
762	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž HL vpusti, zápachových uzáverov	ks	281,60	9,35	14,00	3 942,40	130,86	3 942,40	130,86	0,00	0,00	40,00%	1 576,96	52,35	október 09	január 2012
763	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súprava vetracej hlavice HL 810 DN110	KU S	788,70	26,18	6,00	4 732,20	157,08	4 732,20	157,08	0,00	0,00	40,00%	1 892,88	62,83	október 09	január 2012
764	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	kus	338,80	11,25	6,00	2 032,80	67,48	2 032,80	67,48	0,00	0,00	40,00%	813,12	26,99	október 09	január 2012
765	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 125	kus	474,10	15,74	2,00	948,20	31,47	948,20	31,47	0,00	0,00	40,00%	379,28	12,59	október 09	január 2012
766	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	13,80	0,46	354,00	4 885,20	162,16	4 885,20	162,16	0,00	0,00	40,00%	1 954,08	64,86	október 09	január 2012
767	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 484,85	49,29	1,16	1 715,00	56,93	1 715,00	56,93	0,00	0,00	40,00%	686,00	22,77	október 09	január 2012
768	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	1 484,85	49,29	0,55	816,67	27,11	816,67	27,11	0,00	0,00	40,00%	326,67	10,84	október 09	január 2012
769	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					454 643,56	15 091,40	454 643,56	15 091,40	0,00	0,00	40,00%	181 857,42	6 036,56	október 09	január 2012
770	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	432,70	14,36	86,00	37 212,20	1 235,22	37 212,20	1 235,22	0,00	0,00	40,00%	14 884,88	494,09	október 09	január 2012
771	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	461,50	15,32	56,00	25 844,00	857,86	25 844,00	857,86	0,00	0,00	40,00%	10 337,60	343,15	október 09	január 2012
772	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	540,60	17,94	54,00	29 192,40	969,01	29 192,40	969,01	0,00	0,00	40,00%	11 676,96	387,60	október 09	január 2012
773	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	650,00	21,58	54,00	35 100,00	1 165,11	35 100,00	1 165,11	0,00	0,00	40,00%	14 040,00	466,04	október 09	január 2012
774	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	m	150,30	4,99	382,00	57 414,60	1 905,82	57 414,60	1 905,82	0,00	0,00	40,00%	22 965,84	762,33	október 09	január 2012
775	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	m	186,00	6,17	210,00	39 060,00	1 296,55	39 060,00	1 296,55	0,00	0,00	40,00%	15 624,00	518,62	október 09	január 2012
776	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zváraním	m	235,10	7,80	64,00	15 046,40	499,45	15 046,40	499,45	0,00	0,00	40,00%	6 018,56	199,78	október 09	január 2012
777	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x6,7 polyfúznym zváraním	m	321,90	10,69	70,00	22 533,00	747,96	22 533,00	747,96	0,00	0,00	40,00%	9 013,20	299,18	október 09	január 2012
778	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 50x8,4 polyfúznym zváraním	m	452,50	15,02	70,00	31 675,00	1 051,42	31 675,00	1 051,42	0,00	0,00	40,00%	12 670,00	420,57	október 09	január 2012
779	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	126,00	4,18	184,00	23 184,00	769,57	23 184,00	769,57	0,00	0,00	40,00%	9 273,60	307,83	október 09	január 2012
780	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	126,00	4,18	52,00	6 552,00	217,49	6 552,00	217,49	0,00	0,00	40,00%	2 620,80	86,99	október 09	január 2012
781	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	29,80	0,99	1 046,00	31 170,80	1 034,68	31 170,80	1 034,68	0,00	0,00	40,00%	12 468,32	413,87	október 09	január 2012
782	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,40	0,61	1 046,00	19 246,40	638,86	19 246,40	638,86	0,00	0,00	40,00%	7 698,56	255,55	október 09	január 2012
783	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2	ks	49,10	1,63	10,00	491,00	16,30	491,00	16,30	0,00	0,00	40,00%	196,40	6,52	október 09	január 2012
784	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"voda	ks	69,80	2,32	10,00	698,00	23,17	698,00	23,17	0,00	0,00	40,00%	279,20	9,27	október 09	január 2012
785	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	60,90	2,02	46,00	2 801,40	92,99	2 801,40	92,99	0,00	0,00	40,00%	1 120,56	37,20	október 09	január 2012
786	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	105,00	3,49	46,00	4 830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	40,00%	1 932,00	64,13	október 09	január 2012
787	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1	ks	66,30	2,20	10,00	663,00	22,01	663,00	22,01	0,00	0,00	40,00%	265,20	8,80	október 09	január 2012
788	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	146,30	4,86	10,00	1 463,00	48,56	1 463,00	48,56	0,00	0,00	40,00%	585,20	19,43	október 09	január 2012
789	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 6/4	ks	101,10	3,36	4,00	404,40	13,42	404,40	13,42	0,00	0,00	40,00%	161,76	5,37	október 09	január 2012
790	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	339,90	11,28	4,00	1 359,60	45,13	1 359,60	45,13	0,00	0,00	40,00%	543,84	18,05	október 09	január 2012
791	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 2	ks	121,20	4,02	4,00	484,80	16,09	484,80	16,09	0,00	0,00	40,00%	193,92	6,44	október 09	január 2012
792	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	ks	497,20	16,50	4,00	1 988,80	66,02	1 988,80	66,02	0,00	0,00	40,00%	795,52	26,41	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
793	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný priamy mosadz. VE 3030 2"	Kus	529,10	17,56	2,00	1 058,20	35,13	1 058,20	35,13	0,00	0,00	40,00%	423,28	14,05	október 09	január 2012
794	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarné príslušenstvo,hydrant Noha 25/30	ks	13 816,00	458,61	4,00	55 264,00	1 834,43	55 264,00	1 834,43	0,00	0,00	40,00%	22 105,60	733,77	október 09	január 2012
795	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydrodynamická skúška hydrantu	ks	935,00	31,04	4,00	3 740,00	124,15	3 740,00	124,15	0,00	0,00	40,00%	1 496,00	49,66	október 09	január 2012
796	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 484,77	148,87	0,83	3 699,94	122,82	3 699,94	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 479,97	49,13	október 09	január 2012
797	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovod,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4 484,77	148,87	0,55	2 466,62	81,88	2 466,62	81,88	0,00	0,00	40,00%	986,65	32,75	október 09	január 2012
798	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotechnika - strojné vybavenie					17 460,11	579,57	17 460,11	579,57	0,00	0,00	40,00%	6 984,04	231,83	október 09	január 2012
799	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	88,20	2,93	2,00	176,40	5,86	176,40	5,86	0,00	0,00	40,00%	70,56	2,34	október 09	január 2012
800	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cirkulačné čerpadlo	kus	8 565,70	284,33	2,00	17 131,40	568,66	17 131,40	568,66	0,00	0,00	40,00%	6 852,56	227,46	október 09	január 2012
801	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	173,08	5,75	0,55	95,19	3,16	95,19	3,16	0,00	0,00	40,00%	38,08	1,26	október 09	január 2012
802	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojné vybavenie,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	173,08	5,75	0,33	57,12	1,90	57,12	1,90	0,00	0,00	40,00%	22,85	0,76	október 09	január 2012
803	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					1 591 304,87	52 821,64	1 591 304,87	52 821,64	0,00	0,00	40,00%	636 521,95	21 128,66	október 09	január 2012
804	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž inštaláčného systému pre závesné WC	ks	602,10	19,99	24,00	14 450,40	479,67	14 450,40	479,67	0,00	0,00	40,00%	5 780,16	191,87	október 09	január 2012
805	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry -montážny prvok WC	ks	18 822,00	624,78	24,00	451 728,00	14 994,62	451 728,00	14 994,62	0,00	0,00	40,00%	180 691,20	5 997,85	október 09	január 2012
806	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry ovládacie tlačidlo-lesklý chróm	ks	1 804,00	59,88	24,00	43 296,00	1 437,16	43 296,00	1 437,16	0,00	0,00	40,00%	17 318,40	574,87	október 09	január 2012
807	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy závesnej	sub	678,90	22,54	24,00	16 293,60	540,85	16 293,60	540,85	0,00	0,00	40,00%	6 517,44	216,34	október 09	január 2012
808	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika LYRA WC závesné biele 821370	ks	2 251,70	74,74	24,00	54 040,80	1 793,83	54 040,80	1 793,83	0,00	0,00	40,00%	21 616,32	717,53	október 09	január 2012
809	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA WC doska s poklopom LYRA biela 892515	ks	1 038,40	34,47	24,00	24 921,60	827,25	24 921,60	827,25	0,00	0,00	40,00%	9 968,64	330,90	október 09	január 2012
810	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX montážny prvok pre pisoár-universal	ks	17 073,00	566,72	24,00	409 752,00	13 601,27	409 752,00	13 601,27	0,00	0,00	40,00%	163 900,80	5 440,51	október 09	január 2012
811	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	ks	334,70	11,11	2,00	669,40	22,22	669,40	22,22	0,00	0,00	40,00%	267,76	8,89	október 09	január 2012
812	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápchovou uzávierkou oceľových	ks	1 269,60	42,14	1,00	1 269,60	42,14	1 269,60	42,14	0,00	0,00	40,00%	507,84	16,86	október 09	január 2012
813	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňa plechová smaltovaná L 150 1A biela	kus	3 102,00	102,97	1,00	3 102,00	102,97	3 102,00	102,97	0,00	0,00	40,00%	1 240,80	41,19	október 09	január 2012
814	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchových mís	ks	180,60	5,99	19,00	3 431,40	113,90	3 431,40	113,90	0,00	0,00	40,00%	1 372,56	45,56	október 09	január 2012
815	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová vanička ANGELA-90 EX biela	ks	12 336,00	409,48	19,00	234 384,00	7 780,12	234 384,00	7 780,12	0,00	0,00	40,00%	93 753,60	3 112,05	október 09	január 2012
816	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápchovou uzávierkou	ks	487,50	16,18	2,00	975,00	32,36	975,00	32,36	0,00	0,00	40,00%	390,00	12,95	október 09	január 2012
817	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drez antikorový s odkvapovou doskou	kus	3 619,00	120,13	2,00	7 238,00	240,26	7 238,00	240,26	0,00	0,00	40,00%	2 895,20	96,10	október 09	január 2012
818	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	ks	509,00	16,90	1,00	509,00	16,90	509,00	16,90	0,00	0,00	40,00%	203,60	6,76	október 09	január 2012
819	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	8 485,40	281,66	1,00	8 485,40	281,66	8 485,40	281,66	0,00	0,00	40,00%	3 394,16	112,67	október 09	január 2012
820	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	120,60	4,00	24,00	2 894,40	96,08	2 894,40	96,08	0,00	0,00	40,00%	1 157,76	38,43	október 09	január 2012
821	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	184,80	6,13	24,00	4 435,20	147,22	4 435,20	147,22	0,00	0,00	40,00%	1 774,08	58,89	október 09	január 2012
822	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	ks	179,50	5,96	1,00	179,50	5,96	179,50	5,96	0,00	0,00	40,00%	71,80	2,38	október 09	január 2012
823	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria vaňová s ručnou sprchou	kus	2 845,70	94,46	1,00	2 845,70	94,46	2 845,70	94,46	0,00	0,00	40,00%	1 138,28	37,78	október 09	január 2012
824	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	213,50	7,09	19,00	4 056,50	134,65	4 056,50	134,65	0,00	0,00	40,00%	1 622,60	53,86	október 09	január 2012
825	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej,držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	52,00	1,73	19,00	988,00	32,80	988,00	32,80	0,00	0,00	40,00%	395,20	13,12	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
826	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová s ručnou sprchou a držiakom sprchy	kus	3 031,60	100,63	19,00	57 600,40	1 911,98	57 600,40	1 911,98	0,00	0,00	40,00%	23 040,16	764,79	október 09	január 2012
827	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, D 50	ks	102,60	3,41	2,00	205,20	6,81	205,20	6,81	0,00	0,00	40,00%	82,08	2,72	október 09	január 2012
828	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika pisoár biely so senzorovým splachovaním vrátane sifónu	ks	12 095,60	401,50	2,00	24 191,20	803,00	24 191,20	803,00	0,00	0,00	40,00%	9 676,48	321,20	október 09	január 2012
829	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napájací zdroj pre senzorové splachovanie pisoárov	ks	2 655,40	88,14	2,00	5 310,80	176,29	5 310,80	176,29	0,00	0,00	40,00%	2 124,32	70,51	október 09	január 2012
830	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu	ks	567,80	18,85	23,00	13 059,40	433,49	13 059,40	433,49	0,00	0,00	40,00%	5 223,76	173,40	október 09	január 2012
831	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika zapustné umývadlo	ks	4 234,00	140,54	23,00	97 382,00	3 232,49	97 382,00	3 232,49	0,00	0,00	40,00%	38 952,80	1 293,00	október 09	január 2012
832	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety,umývadlová do D 40	ks	97,40	3,23	23,00	2 240,20	74,36	2 240,20	74,36	0,00	0,00	40,00%	896,08	29,74	október 09	január 2012
833	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry umývadlový sifón 5/4" chróm	ks	349,80	11,61	23,00	8 045,40	267,06	8 045,40	267,06	0,00	0,00	40,00%	3 218,16	106,82	október 09	január 2012
834	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	150,80	5,01	1,00	150,80	5,01	150,80	5,01	0,00	0,00	40,00%	60,32	2,00	október 09	január 2012
835	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry nástenná drezová batéria s výtokovým ramienkom	ks	3 069,00	101,87	1,00	3 069,00	101,87	3 069,00	101,87	0,00	0,00	40,00%	1 227,60	40,75	október 09	január 2012
836	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	176,50	5,86	25,00	4 412,50	146,47	4 412,50	146,47	0,00	0,00	40,00%	1 765,00	58,59	október 09	január 2012
837	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry drezová paková stojanková	ks	1 815,00	60,25	2,00	3 630,00	120,49	3 630,00	120,49	0,00	0,00	40,00%	1 452,00	48,20	október 09	január 2012
838	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry umývadlová batéria	ks	2 639,00	87,60	23,00	60 697,00	2 014,77	60 697,00	2 014,77	0,00	0,00	40,00%	24 278,80	805,91	október 09	január 2012
839	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	138,30	4,59	50,00	6 915,00	229,54	6 915,00	229,54	0,00	0,00	40,00%	2 766,00	91,81	október 09	január 2012
840	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	97,30	3,23	50,00	4 865,00	161,49	4 865,00	161,49	0,00	0,00	40,00%	1 946,00	64,60	október 09	január 2012
841	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, D 50	ks	102,60	3,41	2,00	205,20	6,81	205,20	6,81	0,00	0,00	40,00%	82,08	2,72	október 09	január 2012
842	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzávierka zápachová drezová D 50 mm	Kus	236,50	7,85	2,00	473,00	15,70	473,00	15,70	0,00	0,00	40,00%	189,20	6,28	október 09	január 2012
843	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	5,90	0,20	6,00	35,40	1,18	35,40	1,18	0,00	0,00	40,00%	14,16	0,47	október 09	január 2012
844	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka krycie 20x30 cm komaxit biely	kus	316,80	10,52	6,00	1 900,80	63,10	1 900,80	63,10	0,00	0,00	40,00%	760,32	25,24	október 09	január 2012
845	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15 843,34	525,90	0,33	5 228,30	173,55	5 228,30	173,55	0,00	0,00	40,00%	2 091,32	69,42	október 09	január 2012
846	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	15 843,34	525,90	0,11	1 742,77	57,85	1 742,77	57,85	0,00	0,00	40,00%	697,11	23,14	október 09	január 2012
847	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové					55 370,47	1 837,96	55 370,47	1 837,96	0,00	0,00	40,00%	22 148,19	735,19	október 09	január 2012
848	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Systémové uloženie potrubia dodávka a montáž materiálu	ks	54 708,50	1 815,99	1,00	54 708,50	1 815,99	54 708,50	1 815,99	0,00	0,00	40,00%	21 883,40	726,40	október 09	január 2012
849	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	547,09	18,16	1,21	661,97	21,97	661,97	21,97	0,00	0,00	40,00%	264,79	8,79	október 09	január 2012
850	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné					9 350,00	310,36	0,00	0,00	9 350,00	310,36	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
851	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hygienický rozbor vody	ks	9 350,00	310,36	1,00	9 350,00	310,36	0,00	0,00	9 350,00	310,36	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
852	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02.04 - vykurovanie					1 132 433,19	37 589,90	1 132 433,19	37 589,90	0,00	0,00	40,00%	452 973,28	15 035,96	október 09	január 2012
853	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné					55 361,04	1 837,65	55 361,04	1 837,65	0,00	0,00	40,00%	22 144,41	735,06	október 09	január 2012
854	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	70,10	2,33	403,00	28 250,30	937,74	28 250,30	937,74	0,00	0,00	40,00%	11 300,12	375,10	október 09	január 2012
855	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D18/9	m	28,50	0,95	202,74	5 778,09	191,80	5 778,09	191,80	0,00	0,00	40,00%	2 311,24	76,72	október 09	január 2012
856	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D35/9	m	43,00	1,43	236,53	10 170,79	337,61	10 170,79	337,61	0,00	0,00	40,00%	4 068,32	135,04	október 09	január 2012
857	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	73,60	2,44	24,00	1 766,40	58,63	1 766,40	58,63	0,00	0,00	40,00%	706,56	23,45	október 09	január 2012
858	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D22/20	m	34,60	1,15	26,16	905,14	30,05	905,14	30,05	0,00	0,00	40,00%	362,05	12,02	október 09	január 2012
859	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	79,70	2,65	29,00	2 311,30	76,72	2 311,30	76,72	0,00	0,00	40,00%	924,52	30,69	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
860	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D60/20	m	81,40	2,70	31,61	2 573,05	85,41	2 573,05	85,41	0,00	0,00	40,00%	1 029,22	34,16	október 09	január 2012
861	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska š.50mm	m	28,40	0,94	51,00	1 448,40	48,08	1 448,40	48,08	0,00	0,00	40,00%	579,36	19,23	október 09	január 2012
862	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepidlo 2,6l	m	1 082,70	35,94	1,00	1 082,70	35,94	1 082,70	35,94	0,00	0,00	40,00%	433,08	14,38	október 09	január 2012
863	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	542,86	18,02	1,54	836,01	27,75	836,01	27,75	0,00	0,00	40,00%	334,40	11,10	október 09	január 2012
864	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	542,86	18,02	0,44	238,86	7,93	238,86	7,93	0,00	0,00	40,00%	95,54	3,17	október 09	január 2012
865	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, strojovne					139 033,98	4 615,08	139 033,98	4 615,08	0,00	0,00	40,00%	55 613,59	1 846,03	október 09	január 2012
866	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	4 092,00	135,83	1,00	4 092,00	135,83	4 092,00	135,83	0,00	0,00	40,00%	1 636,80	54,33	október 09	január 2012
867	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásobník TUV Buderus SU 1000l	kus	126 020,00	4 183,10	1,00	126 020,00	4 183,10	126 020,00	4 183,10	0,00	0,00	40,00%	50 408,00	1 673,24	október 09	január 2012
868	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	ks	214,30	7,11	1,00	214,30	7,11	214,30	7,11	0,00	0,00	40,00%	85,72	2,85	október 09	január 2012
869	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo obehové teplovodné	ks	6 303,00	209,22	1,00	6 303,00	209,22	6 303,00	209,22	0,00	0,00	40,00%	2 521,20	83,69	október 09	január 2012
870	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 366,29	45,35	1,27	1 728,36	57,37	1 728,36	57,37	0,00	0,00	40,00%	691,34	22,95	október 09	január 2012
871	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1 366,29	45,35	0,50	676,32	22,45	676,32	22,45	0,00	0,00	40,00%	270,53	8,98	október 09	január 2012
872	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					276 586,61	9 180,99	276 586,61	9 180,99	0,00	0,00	40,00%	110 634,65	3 672,40	október 09	január 2012
873	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	223,50	7,42	24,00	5 364,00	178,05	5 364,00	178,05	0,00	0,00	40,00%	2 145,60	71,22	október 09	január 2012
874	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	563,00	18,69	29,00	16 327,00	541,96	16 327,00	541,96	0,00	0,00	40,00%	6 530,80	216,78	október 09	január 2012
875	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastového potrubia	m	47,90	1,59	403,00	19 303,70	640,77	19 303,70	640,77	0,00	0,00	40,00%	7 721,48	256,31	október 09	január 2012
876	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 tyč	m	97,90	3,25	186,00	18 209,40	604,44	18 209,40	604,44	0,00	0,00	40,00%	7 283,76	241,78	október 09	január 2012
877	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7 tyč	m	269,50	8,95	217,00	58 481,50	1 941,23	58 481,50	1 941,23	0,00	0,00	40,00%	23 392,60	776,49	október 09	január 2012
878	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod s prevlač. maticou 16-G1/2	ks	199,10	6,61	14,00	2 787,40	92,52	2 787,40	92,52	0,00	0,00	40,00%	1 114,96	37,01	október 09	január 2012
879	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždinkový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	ks	17,60	0,58	870,00	15 312,00	508,27	15 312,00	508,27	0,00	0,00	40,00%	6 124,80	203,31	október 09	január 2012
880	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka 20-16	ks	173,80	5,77	128,00	22 246,40	738,45	22 246,40	738,45	0,00	0,00	40,00%	8 898,56	295,38	október 09	január 2012
881	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus 32-20-32	ks	578,60	19,21	128,00	74 060,80	2 458,37	74 060,80	2 458,37	0,00	0,00	40,00%	29 624,32	983,35	október 09	január 2012
882	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Násuvná objímka 16	ks	25,30	0,84	128,00	3 238,40	107,50	3 238,40	107,50	0,00	0,00	40,00%	1 295,36	43,00	október 09	január 2012
883	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Box na pripojenie telies zo steny	ks	429,00	14,24	64,00	27 456,00	911,37	27 456,00	911,37	0,00	0,00	40,00%	10 982,40	364,55	október 09	január 2012
884	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	7,60	0,25	53,00	402,80	13,37	402,80	13,37	0,00	0,00	40,00%	161,12	5,35	október 09	január 2012
885	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	7,80	0,26	403,00	3 143,40	104,34	3 143,40	104,34	0,00	0,00	40,00%	1 257,36	41,74	október 09	január 2012
886	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2 663,33	88,41	1,54	4 101,53	136,15	4 101,53	136,15	0,00	0,00	40,00%	1 640,61	54,46	október 09	január 2012
887	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 663,33	88,41	1,65	4 394,49	145,87	4 394,49	145,87	0,00	0,00	40,00%	1 757,80	58,35	október 09	január 2012
888	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 100 m	%	2 663,33	88,41	0,66	1 757,80	58,35	1 757,80	58,35	0,00	0,00	40,00%	703,12	23,34	október 09	január 2012
889	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, armatúry.					88 822,79	2 948,38	88 822,79	2 948,38	0,00	0,00	40,00%	35 529,12	1 179,35	október 09	január 2012
890	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,90	0,59	10,00	179,00	5,94	179,00	5,94	0,00	0,00	40,00%	71,60	2,38	október 09	január 2012
891	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	ks	103,40	3,43	64,00	6 617,60	219,66	6 617,60	219,66	0,00	0,00	40,00%	2 647,04	87,87	október 09	január 2012
892	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	68,50	2,27	6,00	411,00	13,64	411,00	13,64	0,00	0,00	40,00%	164,40	5,46	október 09	január 2012
893	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový kohút DN 25	ks	394,70	13,10	6,00	2 368,20	78,61	2 368,20	78,61	0,00	0,00	40,00%	947,28	31,44	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
894	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" štvorcestný ventil HERZ-VUA-40, pre 2-rúrové sústavy, rohový, pripojenie VT ponornou rúrou 150 mm x 11 mm	kus	826,10	27,42	45,00	37 174,50	1 233,97	37 174,50	1 233,97	0,00	0,00	40,00%	14 869,80	493,59	október 09	január 2012
895	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bypass HERZ-3000, rohový, vypúšťanie vľavo, Rp 1/2 x G 3/4	kus	548,90	18,22	19,00	10 429,10	346,18	10 429,10	346,18	0,00	0,00	40,00%	4 171,64	138,47	október 09	január 2012
896	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťací kohút 1/2"	ks	137,50	4,56	4,00	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	40,00%	220,00	7,30	október 09	január 2012
897	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AOV 15	ks	203,50	6,75	6,00	1 221,00	40,53	1 221,00	40,53	0,00	0,00	40,00%	488,40	16,21	október 09	január 2012
898	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termostatická hlavica HERZ-DESIGN	kus	455,40	15,12	64,00	29 145,60	967,46	29 145,60	967,46	0,00	0,00	40,00%	11 658,24	386,98	október 09	január 2012
899	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	880,96	29,24	0,33	290,72	9,65	290,72	9,65	0,00	0,00	40,00%	116,29	3,86	október 09	január 2012
900	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	880,96	29,24	0,50	436,08	14,48	436,08	14,48	0,00	0,00	40,00%	174,43	5,79	október 09	január 2012
901	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					548 499,79	18 206,86	548 499,79	18 206,86	0,00	0,00	40,00%	219 399,92	7 282,74	október 09	január 2012
902	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	74,40	2,47	64,00	4 761,60	158,06	4 761,60	158,06	0,00	0,00	40,00%	1 904,64	63,22	október 09	január 2012
903	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s priplatom 8 %	ks	40,70	1,35	45,00	1 831,50	60,79	1 831,50	60,79	0,00	0,00	40,00%	732,60	24,32	október 09	január 2012
904	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	128,60	4,27	45,00	5 787,00	192,09	5 787,00	192,09	0,00	0,00	40,00%	2 314,80	76,84	október 09	január 2012
905	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	459,40	15,25	45,00	20 673,00	686,22	20 673,00	686,22	0,00	0,00	40,00%	8 269,20	274,49	október 09	január 2012
906	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové 22 VK 600/1200	kus	8 398,90	278,79	45,00	377 950,50	12 545,66	377 950,50	12 545,66	0,00	0,00	40,00%	151 180,20	5 018,26	október 09	január 2012
907	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k radiátorom / držiaky, zátka /	ks	126,50	4,20	45,00	5 692,50	188,96	5 692,50	188,96	0,00	0,00	40,00%	2 277,00	75,58	október 09	január 2012
908	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	ks	175,40	5,82	19,00	3 332,60	110,62	3 332,60	110,62	0,00	0,00	40,00%	1 333,04	44,25	október 09	január 2012
909	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vykurovacieho telesa rúrkového	ks	62,50	2,07	19,00	1 187,50	39,42	1 187,50	39,42	0,00	0,00	40,00%	475,00	15,77	október 09	január 2012
910	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso rebrikové KLC 1675/750	kus	6 001,90	199,23	19,00	114 036,10	3 785,31	114 036,10	3 785,31	0,00	0,00	40,00%	45 614,44	1 514,12	október 09	január 2012
911	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 352,52	177,67	1,82	9 714,83	322,47	9 714,83	322,47	0,00	0,00	40,00%	3 885,93	128,99	október 09	január 2012
912	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	5 352,52	177,67	0,66	3 532,67	117,26	3 532,67	117,26	0,00	0,00	40,00%	1 413,07	46,91	október 09	január 2012
913	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové					5 653,58	187,66	5 653,58	187,66	0,00	0,00	40,00%	2 261,43	75,07	október 09	január 2012
914	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závesných objímok	ks	48,40	1,61	32,00	1 548,80	51,41	1 548,80	51,41	0,00	0,00	40,00%	619,52	20,56	október 09	január 2012
915	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka s gumovou výstiolkou DN 15	Kus	60,50	2,01	16,00	968,00	32,13	968,00	32,13	0,00	0,00	40,00%	387,20	12,85	október 09	január 2012
916	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka s gumovou výstiolkou DN 50	Kus	86,90	2,88	16,00	1 390,40	46,15	1 390,40	46,15	0,00	0,00	40,00%	556,16	18,46	október 09	január 2012
917	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitová tyč D8 1m	Kus	79,20	2,63	11,00	871,20	28,92	871,20	28,92	0,00	0,00	40,00%	348,48	11,57	október 09	január 2012
918	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová hmoždinka	Kus	24,20	0,80	32,00	774,40	25,71	774,40	25,71	0,00	0,00	40,00%	309,76	10,28	október 09	január 2012
919	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,53	1,84	1,21	67,19	2,23	67,19	2,23	0,00	0,00	40,00%	26,88	0,89	október 09	január 2012
920	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	55,53	1,84	0,61	33,59	1,12	33,59	1,12	0,00	0,00	40,00%	13,44	0,45	október 09	január 2012
921	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery					1 579,40	52,43	1 579,40	52,43	0,00	0,00	40,00%	631,76	20,97	október 09	január 2012
922	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. základný náter	m	29,80	0,99	53,00	1 579,40	52,43	1 579,40	52,43	0,00	0,00	40,00%	631,76	20,97	október 09	január 2012
923	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné					16 896,00	560,84	16 896,00	560,84	0,00	0,00	40,00%	6 758,40	224,34	október 09	január 2012
924	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Funkčné skúšky	hod	352,00	11,68	48,00	16 896,00	560,84	16 896,00	560,84	0,00	0,00	40,00%	6 758,40	224,34	október 09	január 2012
925	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SO 03 - Podzemná garáž					9 938 203,16	329 887,91	9 938 203,16	329 887,91	0,00	0,00	40,00%	3 975 281,26	131 958,16	október 09	január 2012
926	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zemné práce					3 463 708,10	114 974,05	3 463 708,10	114 974,05	0,00	0,00	40,00%	1 385 483,24	45 989,62	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
927	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	402,40	13,36	1 794,56	722 128,93	23 970,29	722 128,93	23 970,29	0,00	0,00	40,00%	288 851,57	9 588,12	október 09	január 2012
928	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	25,90	0,86	1 794,56	46 478,97	1 542,82	46 478,97	1 542,82	0,00	0,00	40,00%	18 591,59	617,13	október 09	január 2012
929	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	46,03	26 384,40	875,80	26 384,40	875,80	0,00	0,00	40,00%	10 553,76	350,32	október 09	január 2012
930	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	162,90	5,41	46,03	7 498,29	248,90	7 498,29	248,90	0,00	0,00	40,00%	2 999,31	99,56	október 09	január 2012
931	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	853,60	28,33	4,50	3 841,20	127,50	3 841,20	127,50	0,00	0,00	40,00%	1 536,48	51,00	október 09	január 2012
932	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	122,40	4,06	4,50	550,80	18,28	550,80	18,28	0,00	0,00	40,00%	220,32	7,31	október 09	január 2012
933	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	2 026,62	322 840,09	10 716,33	322 840,09	10 716,33	0,00	0,00	40,00%	129 136,04	4 286,53	október 09	január 2012
934	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,10	2,16	181,53	11 817,73	392,28	11 817,73	392,28	0,00	0,00	40,00%	4 727,09	156,91	október 09	január 2012
935	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	1 845,09	2 306 356,25	76 557,00	2 306 356,25	76 557,00	0,00	0,00	40,00%	922 542,50	30 622,80	október 09	január 2012
936	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	181,53	15 811,44	524,84	15 811,44	524,84	0,00	0,00	40,00%	6 324,57	209,94	október 09	január 2012
937	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zakladanie					555 126,72	18 426,83	555 126,72	18 426,83	0,00	0,00	40,00%	222 050,69	7 370,73	október 09	január 2012
938	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	350,00	11,62	10,11	3 537,10	117,41	3 537,10	117,41	0,00	0,00	40,00%	1 414,84	46,96	október 09	január 2012
939	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 459,70	148,03	55,24	246 335,99	8 176,86	246 335,99	8 176,86	0,00	0,00	40,00%	98 534,40	3 270,74	október 09	január 2012
940	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	701,80	23,30	30,69	21 535,43	714,85	21 535,43	714,85	0,00	0,00	40,00%	8 614,17	285,94	október 09	január 2012
941	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	64,60	2,14	30,69	1 982,32	65,80	1 982,32	65,80	0,00	0,00	40,00%	792,93	26,32	október 09	január 2012
942	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	42 000,00	1 394,14	5,52	232 008,00	7 701,25	232 008,00	7 701,25	0,00	0,00	40,00%	92 803,20	3 080,50	október 09	január 2012
943	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	5,40	25 110,00	833,50	25 110,00	833,50	0,00	0,00	40,00%	10 044,00	333,40	október 09	január 2012
944	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	463,70	15,39	3,60	1 669,32	55,41	1 669,32	55,41	0,00	0,00	40,00%	667,73	22,16	október 09	január 2012
945	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	74,60	2,48	3,60	268,56	8,91	268,56	8,91	0,00	0,00	40,00%	107,42	3,57	október 09	január 2012
946	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových pätiiek z ocele 10S05	t	42 000,00	1 394,14	0,54	22 680,00	752,84	22 680,00	752,84	0,00	0,00	40,00%	9 072,00	301,14	október 09	január 2012
947	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé a kompletné konštrukcie					1 204 067,55	39 967,72	1 204 067,55	39 967,72	0,00	0,00	40,00%	481 627,02	15 987,09	október 09	január 2012
948	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón nadzákladových múrov nosných, pohľadový (v prírodnej farbe drte a prísad) tr.B 25 (zn.IV)	m3	5 521,50	183,28	50,63	279 542,50	9 279,11	279 542,50	9 279,11	0,00	0,00	40,00%	111 817,00	3 711,64	október 09	január 2012
949	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	1 013,90	33,66	509,69	516 771,65	17 153,68	516 771,65	17 153,68	0,00	0,00	40,00%	206 708,66	6 861,47	október 09	január 2012
950	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	232,80	7,73	509,69	118 655,13	3 938,63	118 655,13	3 938,63	0,00	0,00	40,00%	47 462,05	1 575,45	október 09	január 2012
951	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž nadzákladových múrov nosných z betonárskej ocele 10 S05	t	42 000,00	1 394,14	6,08	255 150,00	8 469,43	255 150,00	8 469,43	0,00	0,00	40,00%	102 060,00	3 387,77	október 09	január 2012
952	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B35(C 30/37)	m3	4 574,80	151,86	1,08	4 945,36	164,16	4 945,36	164,16	0,00	0,00	40,00%	1 978,14	65,66	október 09	január 2012
953	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10S05	t	42 000,00	1 394,14	0,16	6 804,00	225,85	6 804,00	225,85	0,00	0,00	40,00%	2 721,60	90,34	október 09	január 2012
954	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	1 424,10	47,27	14,41	20 525,55	681,32	20 525,55	681,32	0,00	0,00	40,00%	8 210,22	272,53	október 09	január 2012
955	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	116,10	3,85	14,41	1 673,35	55,55	1 673,35	55,55	0,00	0,00	40,00%	669,34	22,22	október 09	január 2012
956	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné konštrukcie					1 351 154,56	44 850,11	1 351 154,56	44 850,11	0,00	0,00	40,00%	540 461,82	17 940,05	október 09	január 2012
957	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupein, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 250,00	141,07	73,19	311 066,00	10 325,50	311 066,00	10 325,50	0,00	0,00	40,00%	124 426,40	4 130,20	október 09	január 2012
958	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	890,00	29,54	392,41	349 244,90	11 592,81	349 244,90	11 592,81	0,00	0,00	40,00%	139 697,96	4 637,12	október 09	január 2012
959	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	115,00	3,82	392,41	45 127,15	1 497,95	45 127,15	1 497,95	0,00	0,00	40,00%	18 050,86	599,18	október 09	január 2012
960	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	150,00	4,98	372,00	55 800,00	1 852,22	55 800,00	1 852,22	0,00	0,00	40,00%	22 320,00	740,89	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
961	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	62,10	2,06	372,00	23 101,20	766,82	23 101,20	766,82	0,00	0,00	40,00%	9 240,48	306,73	október 09	január 2012
962	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	10,98	461 118,00	15 306,31	461 118,00	15 306,31	0,00	0,00	40,00%	184 447,20	6 122,53	október 09	január 2012
963	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón nosníkov železový zn. 4	m3	4 806,40	159,54	4,76	22 854,43	758,63	22 854,43	758,63	0,00	0,00	40,00%	9 141,77	303,45	október 09	január 2012
964	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	768,50	25,51	48,55	37 310,68	1 238,49	37 310,68	1 238,49	0,00	0,00	40,00%	14 924,27	495,40	október 09	január 2012
965	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	123,50	4,10	48,55	5 995,93	199,03	5 995,93	199,03	0,00	0,00	40,00%	2 398,37	79,61	október 09	január 2012
966	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	685,50	22,75	15,85	10 865,18	360,66	10 865,18	360,66	0,00	0,00	40,00%	4 346,07	144,26	október 09	január 2012
967	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	171,30	5,69	15,85	2 715,11	90,12	2 715,11	90,12	0,00	0,00	40,00%	1 086,04	36,05	október 09	január 2012
968	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž nosníkov a voľných trámov z betonárskej ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,62	25 956,00	861,58	25 956,00	861,58	0,00	0,00	40,00%	10 382,40	344,63	október 09	január 2012
969	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Komunikácie					459 413,29	15 249,73	459 413,29	15 249,73	0,00	0,00	40,00%	183 765,32	6 099,89	október 09	január 2012
970	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kladenie zámkovej dlažby	m2	636,00	21,11	407,50	259 168,73	8 602,83	259 168,73	8 602,83	0,00	0,00	40,00%	103 667,49	3 441,13	október 09	január 2012
971	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.6 cm	m2	468,00	15,53	427,87	200 244,56	6 646,90	200 244,56	6 646,90	0,00	0,00	40,00%	80 097,83	2 658,76	október 09	január 2012
972	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					767 138,02	25 464,32	767 138,02	25 464,32	0,00	0,00	40,00%	306 855,21	10 185,73	október 09	január 2012
973	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4 611,80	153,08	69,13	318 813,73	10 582,68	318 813,73	10 582,68	0,00	0,00	40,00%	127 525,49	4 233,07	október 09	január 2012
974	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	266,80	8,86	69,13	18 443,88	612,22	18 443,88	612,22	0,00	0,00	40,00%	7 377,55	244,89	október 09	január 2012
975	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	69,13	4 970,45	164,99	4 970,45	164,99	0,00	0,00	40,00%	1 988,18	66,00	október 09	január 2012
976	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	4 861,50	161,37	69,13	336 075,50	11 155,66	336 075,50	11 155,66	0,00	0,00	40,00%	134 430,20	4 462,27	október 09	január 2012
977	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,85	36 636,00	1 216,09	36 636,00	1 216,09	0,00	0,00	40,00%	14 654,40	486,44	október 09	január 2012
978	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	350,00	11,62	69,13	24 195,50	803,14	24 195,50	803,14	0,00	0,00	40,00%	9 678,20	321,26	október 09	január 2012
979	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M odvod. žľabov HAURATON DACHFIX STANDART TYP I, Pz - 130/75-90 mm s pororostom	m	3 889,30	129,10	7,20	28 002,96	929,53	28 002,96	929,53	0,00	0,00	40,00%	11 201,18	371,81	október 09	január 2012
980	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					38 195,82	1 267,87	38 195,82	1 267,87	0,00	0,00	40,00%	15 278,33	507,15	október 09	január 2012
981	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	20,30	0,67	148,50	3 014,55	100,06	3 014,55	100,06	0,00	0,00	40,00%	1 205,82	40,03	október 09	január 2012
982	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	3,30	0,11	148,50	490,05	16,27	490,05	16,27	0,00	0,00	40,00%	196,02	6,51	október 09	január 2012
983	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	208,50	6,92	62,80	13 093,80	434,63	13 093,80	434,63	0,00	0,00	40,00%	5 237,52	173,85	október 09	január 2012
984	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	180,00	5,97	63,43	11 417,04	378,98	11 417,04	378,98	0,00	0,00	40,00%	4 566,82	151,59	október 09	január 2012
985	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	4 052,70	134,52	2,51	10 180,38	337,93	10 180,38	337,93	0,00	0,00	40,00%	4 072,15	135,17	október 09	január 2012
986	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV					1 030 450,14	34 204,68	1 030 450,14	34 204,68	0,00	0,00	40,00%	412 180,06	13 681,87	október 09	január 2012
987	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	930,00	30,87	1 108,01	1 030 450,14	34 204,68	1 030 450,14	34 204,68	0,00	0,00	40,00%	412 180,06	13 681,87	október 09	január 2012
988	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie proti vode a vlhkosti					379 414,76	12 594,26	379 414,76	12 594,26	0,00	0,00	40,00%	151 765,91	5 037,71	október 09	január 2012
989	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovne fóliou	m2	114,40	3,80	460,86	52 722,84	1 750,08	52 722,84	1 750,08	0,00	0,00	40,00%	21 089,14	700,03	október 09	január 2012
990	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu zvisle fóliou	m2	114,40	3,80	251,96	28 824,68	956,80	28 824,68	956,80	0,00	0,00	40,00%	11 529,87	382,72	október 09	január 2012
991	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	m2	181,50	6,02	855,39	155 254,01	5 153,49	155 254,01	5 153,49	0,00	0,00	40,00%	62 101,60	2 061,40	október 09	január 2012
992	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	33,20	1,10	460,86	15 300,68	507,89	15 300,68	507,89	0,00	0,00	40,00%	6 120,27	203,16	október 09	január 2012
993	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	40,20	1,33	460,86	18 526,73	614,97	18 526,73	614,97	0,00	0,00	40,00%	7 410,69	245,99	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
994	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	63,90	2,12	251,96	16 100,50	534,44	16 100,50	534,44	0,00	0,00	40,00%	6 440,20	213,78	október 09	január 2012
995	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	69,00	2,29	251,96	17 385,52	577,09	17 385,52	577,09	0,00	0,00	40,00%	6 954,21	230,84	október 09	január 2012
996	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextílie netkané polypropyl. Tatraxex pp 400	m2	38,50	1,28	1 710,79	65 865,30	2 186,33	65 865,30	2 186,33	0,00	0,00	40,00%	26 346,12	874,53	október 09	január 2012
997	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3 699,80	122,81	2,55	9 434,50	313,17	9 434,50	313,17	0,00	0,00	40,00%	3 773,80	125,27	október 09	január 2012
998	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie striech					646 842,07	21 471,22	646 842,07	21 471,22	0,00	0,00	40,00%	258 736,83	8 588,49	október 09	január 2012
999	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Geotextília 300 g/m2	m2	47,60	1,58	975,90	46 452,70	1 541,95	46 452,70	1 541,95	0,00	0,00	40,00%	18 581,08	616,78	október 09	január 2012
1000	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M PVC FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm	m2	1 090,00	36,18	487,95	531 863,32	17 654,63	531 863,32	17 654,63	0,00	0,00	40,00%	212 745,33	7 061,85	október 09	január 2012
1001	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Kotvenie izolácie kotevnými profilmi a terčami	m2	110,00	3,65	487,95	53 674,28	1 781,66	53 674,28	1 781,66	0,00	0,00	40,00%	21 469,71	712,66	október 09	január 2012
1002	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6 319,90	209,78	2,35	14 851,77	492,99	14 851,77	492,99	0,00	0,00	40,00%	5 940,71	197,20	október 09	január 2012
1003	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce - maľby					42 692,12	1 417,12	42 692,12	1 417,12	0,00	0,00	40,00%	17 076,85	566,85	október 09	január 2012
1004	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,80	2,02	702,17	42 692,12	1 417,12	42 692,12	1 417,12	0,00	0,00	40,00%	17 076,85	566,85	október 09	január 2012
1005	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO 04 - Kanalizačná prípojka					2 157 754,87	71 624,34	2 112 754,87	70 130,61	45 000,00		40,00%	845 101,95	28 053,25	október 09	január 2012
1006	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	04.01 - Dažďová kanalizácia					583 623,84	19 372,76	566 123,84	18 791,87	17 500,00		40,00%	226 449,54	7 516,75	október 09	január 2012
1007	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce					130 616,17	4 335,66	130 616,17	4 335,66	0,00	0,00	40,00%	52 246,47	1 734,27	október 09	január 2012
1008	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3,do 100 m3	m3	486,90	16,16	15,49	7 541,11	250,32	7 541,11	250,32	0,00	0,00	40,00%	3 016,44	100,13	október 09	január 2012
1009	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	31,20	1,04	7,74	241,61	8,02	241,61	8,02	0,00	0,00	40,00%	96,65	3,21	október 09	január 2012
1010	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	361,60	12,00	67,56	24 428,97	810,89	24 428,97	810,89	0,00	0,00	40,00%	9 771,59	324,36	október 09	január 2012
1011	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	16,10	0,53	33,78	543,84	18,05	543,84	18,05	0,00	0,00	40,00%	217,54	7,22	október 09	január 2012
1012	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	62,40	2,07	23,76	1 482,62	49,21	1 482,62	49,21	0,00	0,00	40,00%	593,05	19,69	október 09	január 2012
1013	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	17,80	0,59	23,76	422,93	14,04	422,93	14,04	0,00	0,00	40,00%	169,17	5,62	október 09	január 2012
1014	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	71,60	2,38	23,76	1 701,22	56,47	1 701,22	56,47	0,00	0,00	40,00%	680,49	22,59	október 09	január 2012
1015	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	15,00	0,50	23,76	356,40	11,83	356,40	11,83	0,00	0,00	40,00%	142,56	4,73	október 09	január 2012
1016	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	37,41	3 778,81	125,43	3 778,81	125,43	0,00	0,00	40,00%	1 511,53	50,17	október 09	január 2012
1017	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,70	0,32	636,04	6 169,57	204,79	6 169,57	204,79	0,00	0,00	40,00%	2 467,83	81,92	október 09	január 2012
1018	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	1 250,00	41,49	37,41	46 767,50	1 552,40	46 767,50	1 552,40	0,00	0,00	40,00%	18 707,00	620,96	október 09	január 2012
1019	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,20	0,77	685,06	15 893,30	527,56	15 893,30	527,56	0,00	0,00	40,00%	6 357,32	211,02	október 09	január 2012
1020	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	45,63	3 262,69	108,30	3 262,69	108,30	0,00	0,00	40,00%	1 305,08	43,32	október 09	január 2012
1021	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	20,47	5 332,96	177,02	5 332,96	177,02	0,00	0,00	40,00%	2 133,18	70,81	október 09	január 2012
1022	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16 N	m3	620,00	20,58	20,47	12 692,64	421,32	12 692,64	421,32	0,00	0,00	40,00%	5 077,06	168,53	október 09	január 2012
1023	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie					266,14	8,83	266,14	8,83	0,00	0,00	40,00%	106,45	3,53	október 09	január 2012
1024	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,50	0,22	40,94	266,14	8,83	266,14	8,83	0,00	0,00	40,00%	106,45	3,53	október 09	január 2012
1025	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie					10 117,76	335,85	10 117,76	335,85	0,00	0,00	40,00%	4 047,10	134,34	október 09	január 2012
1026	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	6,14	4 983,00	165,41	4 983,00	165,41	0,00	0,00	40,00%	1 993,20	66,16	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1027	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	3 962,00	131,51	1,30	5 134,75	170,44	5 134,75	170,44	0,00	0,00	40,00%	2 053,90	68,18	október 09	január 2012
1028	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie					144 623,78	4 800,63	144 623,78	4 800,63	0,00	0,00	40,00%	57 849,51	1 920,25	október 09	január 2012
1029	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	179,40	5,95	6,00	1 076,40	35,73	1 076,40	35,73	0,00	0,00	40,00%	430,56	14,29	október 09	január 2012
1030	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovňavací prstenec TBS 625/60	ks	520,00	17,26	3,03	1 575,60	52,30	1 575,60	52,30	0,00	0,00	40,00%	630,24	20,92	október 09	január 2012
1031	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovňavací prstenec TBS 625/80	ks	565,00	18,75	3,03	1 711,95	56,83	1 711,95	56,83	0,00	0,00	40,00%	684,78	22,73	október 09	január 2012
1032	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	14,80	0,49	9,00	133,20	4,42	133,20	4,42	0,00	0,00	40,00%	53,28	1,77	október 09	január 2012
1033	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x 500	ks	235,00	7,80	1,09	256,15	8,50	256,15	8,50	0,00	0,00	40,00%	102,46	3,40	október 09	január 2012
1034	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x1000	ks	359,00	11,92	1,09	391,31	12,99	391,31	12,99	0,00	0,00	40,00%	156,52	5,20	október 09	január 2012
1035	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000	ks	600,00	19,92	3,27	1 962,00	65,13	1 962,00	65,13	0,00	0,00	40,00%	784,80	26,05	október 09	január 2012
1036	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x3000	ks	817,00	27,12	1,09	890,53	29,56	890,53	29,56	0,00	0,00	40,00%	356,21	11,82	október 09	január 2012
1037	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x5000	ks	1 293,00	42,92	4,36	5 637,48	187,13	5 637,48	187,13	0,00	0,00	40,00%	2 254,99	74,85	október 09	január 2012
1038	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	37,70	1,25	5,00	188,50	6,26	188,50	6,26	0,00	0,00	40,00%	75,40	2,50	október 09	január 2012
1039	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200	ks	269,00	8,93	5,45	1 466,05	48,66	1 466,05	48,66	0,00	0,00	40,00%	586,42	19,47	október 09	január 2012
1040	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	39,60	1,31	34,12	1 351,15	44,85	1 351,15	44,85	0,00	0,00	40,00%	540,46	17,94	október 09	január 2012
1041	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 658,40	121,44	4,00	14 633,60	485,75	14 633,60	485,75	0,00	0,00	40,00%	5 853,44	194,30	október 09	január 2012
1042	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tesniaca pena PUR 750 ml pre skruže	ks	554,60	18,41	3,00	1 663,80	55,23	1 663,80	55,23	0,00	0,00	40,00%	665,52	22,09	október 09	január 2012
1043	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	497,40	16,51	6,00	2 984,40	99,06	2 984,40	99,06	0,00	0,00	40,00%	1 193,76	39,63	október 09	január 2012
1044	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	1 098,60	36,47	3,03	3 328,76	110,49	3 328,76	110,49	0,00	0,00	40,00%	1 331,50	44,20	október 09	január 2012
1045	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	1 973,00	65,49	3,03	5 978,19	198,44	5 978,19	198,44	0,00	0,00	40,00%	2 391,28	79,38	október 09	január 2012
1046	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie železobetónového dielca pre šachty,skruž základová TZP	ks	2 365,60	78,52	3,03	7 167,77	237,93	7 167,77	237,93	0,00	0,00	40,00%	2 867,11	95,17	október 09	január 2012
1047	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 800 s otvorom	ks	12 436,00	412,80	3,03	37 681,08	1 250,78	37 681,08	1 250,78	0,00	0,00	40,00%	15 072,43	500,31	október 09	január 2012
1048	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	603,30	20,03	3,00	1 809,90	60,08	1 809,90	60,08	0,00	0,00	40,00%	723,96	24,03	október 09	január 2012
1049	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 a, H 115	kus	3 363,00	111,63	3,00	10 089,00	334,89	10 089,00	334,89	0,00	0,00	40,00%	4 035,60	133,96	október 09	január 2012
1050	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	725,00	24,07	58,82	42 646,96	1 415,62	42 646,96	1 415,62	0,00	0,00	40,00%	17 058,78	566,25	október 09	január 2012
1051	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné					298 000,00	9 891,79	280 500,00	9 310,89	17 500,00	580,89	40,00%	112 200,00	3 724,36	október 09	január 2012
1052	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie	bod	2 500,00	82,98	7,00	17 500,00	580,89	0,00	0,00	17 500,00	580,89	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1053	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádrž na dažďovú vodu cca 10m3+technológia so zemnými prácami	ks	280 500,00	9 310,89	1,00	280 500,00	9 310,89	280 500,00	9 310,89	0,00	0,00	40,00%	112 200,00	3 724,36	október 09	január 2012
1054	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	04.02 - splašková kanalizácia					1 574 131,03	52 251,58	1 546 631,03	51 338,74	27 500,00	912,83	40,00%	618 652,41	20 535,50	október 09	január 2012
1055	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce					1 060 701,71	35 208,85	1 060 701,71	35 208,85	0,00	0,00	40,00%	424 280,68	14 083,54	október 09	január 2012
1056	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop zapaženej jamy v homine 3,do 100 m3	m3	486,90	16,16	4,10	1 993,86	66,18	1 993,86	66,18	0,00	0,00	40,00%	797,54	26,47	október 09	január 2012
1057	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	31,20	1,04	2,05	63,90	2,12	63,90	2,12	0,00	0,00	40,00%	25,56	0,85	október 09	január 2012
1058	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	161,60	5,36	246,35	39 810,48	1 321,47	39 810,48	1 321,47	0,00	0,00	40,00%	15 924,19	528,59	október 09	január 2012
1059	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	16,10	0,53	123,18	1 983,13	65,83	1 983,13	65,83	0,00	0,00	40,00%	793,25	26,33	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1060	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložené hĺbky do 4m	m2	62,40	2,07	9,36	584,06	19,39	584,06	19,39	0,00	0,00	40,00%	233,63	7,75	október 09	január 2012
1061	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	17,80	0,59	9,36	166,61	5,53	166,61	5,53	0,00	0,00	40,00%	66,64	2,21	október 09	január 2012
1062	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	71,60	2,38	9,36	670,18	22,25	670,18	22,25	0,00	0,00	40,00%	268,07	8,90	október 09	január 2012
1063	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	15,00	0,50	9,36	140,40	4,66	140,40	4,66	0,00	0,00	40,00%	56,16	1,86	október 09	január 2012
1064	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	114,23	11 536,93	382,96	11 536,93	382,96	0,00	0,00	40,00%	4 614,77	153,18	október 09	január 2012
1065	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,70	0,32	1 941,86	18 836,03	625,24	18 836,03	625,24	0,00	0,00	40,00%	7 534,41	250,10	október 09	január 2012
1066	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	350,00	11,62	114,23	39 979,45	1 327,07	39 979,45	1 327,07	0,00	0,00	40,00%	15 991,78	530,83	október 09	január 2012
1067	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	1 250,00	41,49	685,06	856 320,00	28 424,62	856 320,00	28 424,62	0,00	0,00	40,00%	342 528,00	11 369,85	október 09	január 2012
1068	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	136,22	9 739,73	323,30	9 739,73	323,30	0,00	0,00	40,00%	3 895,89	129,32	október 09	január 2012
1069	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	89,58	23 336,11	774,62	23 336,11	774,62	0,00	0,00	40,00%	9 334,44	309,85	október 09	január 2012
1070	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štírkopiesok 0-16 N	m3	620,00	20,58	89,58	55 540,84	1 843,62	55 540,84	1 843,62	0,00	0,00	40,00%	22 216,34	737,45	október 09	január 2012
1071	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie					8 689,49	288,44	8 689,49	288,44	0,00	0,00	40,00%	3 475,80	115,38	október 09	január 2012
1072	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	58,20	1,93	149,30	8 689,49	288,44	8 689,49	288,44	0,00	0,00	40,00%	3 475,80	115,38	október 09	január 2012
1073	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie					42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	40,00%	17 000,00	564,30	október 09	január 2012
1074	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lapača tukov	ks	9 500,00	315,34	1,00	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	40,00%	3 800,00	126,14	október 09	január 2012
1075	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač tukov LT2	ks	33 000,00	1 095,40	1,00	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	40,00%	13 200,00	438,16	október 09	január 2012
1076	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie					23 496,94	779,96	23 496,94	779,96	0,00	0,00	40,00%	9 398,78	311,98	október 09	január 2012
1077	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štírkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	22,96	18 629,88	618,40	18 629,88	618,40	0,00	0,00	40,00%	7 451,95	247,36	október 09	január 2012
1078	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	2 962,30	98,33	1,64	4 867,06	161,56	4 867,06	161,56	0,00	0,00	40,00%	1 946,82	64,62	október 09	január 2012
1079	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie					411 242,88	13 650,76	411 242,88	13 650,76	0,00	0,00	40,00%	164 497,15	5 460,31	október 09	január 2012
1080	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	179,40	5,95	10,00	1 794,00	59,55	1 794,00	59,55	0,00	0,00	40,00%	717,60	23,82	október 09	január 2012
1081	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrovnávací prstenec TBS 625/60	ks	520,00	17,26	5,05	2 626,00	87,17	2 626,00	87,17	0,00	0,00	40,00%	1 050,40	34,87	október 09	január 2012
1082	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrovnávací prstenec TBS 625/80	ks	565,00	18,75	5,05	2 853,25	94,71	2 853,25	94,71	0,00	0,00	40,00%	1 141,30	37,88	október 09	január 2012
1083	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	14,80	0,49	8,30	122,84	4,08	122,84	4,08	0,00	0,00	40,00%	49,14	1,63	október 09	január 2012
1084	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x3000	ks	817,00	27,12	1,09	890,53	29,56	890,53	29,56	0,00	0,00	40,00%	356,21	11,82	október 09	január 2012
1085	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x5000	ks	1 293,00	42,92	1,09	1 409,37	46,78	1 409,37	46,78	0,00	0,00	40,00%	563,75	18,71	október 09	január 2012
1086	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	44,20	1,47	116,12	5 132,50	170,37	5 132,50	170,37	0,00	0,00	40,00%	2 053,00	68,15	október 09	január 2012
1087	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 6000	ks	4 010,00	133,11	22,89	91 788,90	3 046,83	91 788,90	3 046,83	0,00	0,00	40,00%	36 715,56	1 218,73	október 09	január 2012
1088	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	37,70	1,25	7,00	263,90	8,76	263,90	8,76	0,00	0,00	40,00%	105,56	3,50	október 09	január 2012
1089	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200	ks	269,00	8,93	2,18	586,42	19,47	586,42	19,47	0,00	0,00	40,00%	234,57	7,79	október 09	január 2012
1090	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ks	204,00	6,77	5,45	1 111,80	36,90	1 111,80	36,90	0,00	0,00	40,00%	444,72	14,76	október 09	január 2012
1091	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	215,40	7,15	5,00	1 077,00	35,75	1 077,00	35,75	0,00	0,00	40,00%	430,80	14,30	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1092	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U odbočka nalepovacia kanalizačná 315/160	ks	1 000,00	33,19	5,45	5 450,00	180,91	5 450,00	180,91	0,00	0,00	40,00%	2 180,00	72,36	október 09	január 2012
1093	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ,DN 400	ks	61,10	2,03	8,00	488,80	16,23	488,80	16,23	0,00	0,00	40,00%	195,52	6,49	október 09	január 2012
1094	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	667,00	22,14	8,72	5 816,24	193,06	5 816,24	193,06	0,00	0,00	40,00%	2 326,50	77,23	október 09	január 2012
1095	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	39,60	1,31	8,30	328,68	10,91	328,68	10,91	0,00	0,00	40,00%	131,47	4,36	október 09	január 2012
1096	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	50,10	1,66	116,12	5 817,61	193,11	5 817,61	193,11	0,00	0,00	40,00%	2 327,04	77,24	október 09	január 2012
1097	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 658,40	121,44	2,00	7 316,80	242,87	7 316,80	242,87	0,00	0,00	40,00%	2 926,72	97,15	október 09	január 2012
1098	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tesniaca pena PUR 750 ml pre skruže	ks	554,60	18,41	11,00	6 100,60	202,50	6 100,60	202,50	0,00	0,00	40,00%	2 440,24	81,00	október 09	január 2012
1099	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónového diela pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	497,40	16,51	10,00	4 974,00	165,11	4 974,00	165,11	0,00	0,00	40,00%	1 989,60	66,04	október 09	január 2012
1100	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	1 098,60	36,47	5,05	5 547,93	184,16	5 547,93	184,16	0,00	0,00	40,00%	2 219,17	73,66	október 09	január 2012
1101	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	1 973,00	65,49	5,05	9 963,65	330,73	9 963,65	330,73	0,00	0,00	40,00%	3 985,46	132,29	október 09	január 2012
1102	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie železobetónového diela pre šachty,skruž základová TZP	ks	2 365,60	78,52	5,00	11 828,00	392,62	11 828,00	392,62	0,00	0,00	40,00%	4 731,20	157,05	október 09	január 2012
1103	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 800 s otvorom	ks	12 436,00	412,80	5,05	62 801,80	2 084,64	62 801,80	2 084,64	0,00	0,00	40,00%	25 120,72	833,86	október 09	január 2012
1104	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	603,30	20,03	5,00	3 016,50	100,13	3 016,50	100,13	0,00	0,00	40,00%	1 206,60	40,05	október 09	január 2012
1105	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop kanalizačný komplet okrúhly,tr.D 400kN,DO-600 a, H 115	kus	3 363,00	111,63	5,00	16 815,00	558,16	16 815,00	558,16	0,00	0,00	40,00%	6 726,00	223,26	október 09	január 2012
1106	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	725,00	24,07	214,24	155 320,76	5 155,70	155 320,76	5 155,70	0,00	0,00	40,00%	62 128,30	2 062,28	október 09	január 2012
1107	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné					27 500,00	912,83	0,00	0,00	27 500,00	912,83	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1108	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie	bod	2 500,00	82,98	11,00	27 500,00	912,83	0,00	0,00	27 500,00	912,83	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1109	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO 05 - NN prípojka					385 951,00	12 811,23	367 751,00	12 207,10	18 200,00	604,13	40,00%	147 100,40	4 882,24	október 09	január 2012
1110	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a montážny materiál					323 883,00	10 750,95	323 883,00	10 750,95	0,00	0,00	40,00%	129 553,20	4 300,38	október 09	január 2012
1111	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 1-CYKY 3x185+95	m	1 500,00	49,79	55,00	82 500,00	2 738,50	82 500,00	2 738,50	0,00	0,00	40,00%	33 000,00	1 095,40	október 09	január 2012
1112	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel NAYY 4x150	m	530,00	17,59	360,00	190 800,00	6 333,40	190 800,00	6 333,40	0,00	0,00	40,00%	76 320,00	2 533,36	október 09	január 2012
1113	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia červená BLESK 22cm	m	10,00	0,33	415,00	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	40,00%	1 660,00	55,10	október 09	január 2012
1114	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	5 000,00	165,97	0,42	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	40,00%	840,00	27,88	október 09	január 2012
1115	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn fi10	m	30,00	1,00	10,00	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	40,00%	120,00	3,98	október 09	január 2012
1116	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana proti korózii	m	500,00	16,60	5,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 09	január 2012
1117	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka SR03	ks	33,00	1,10	1,00	33,00	1,10	33,00	1,10	0,00	0,00	40,00%	13,20	0,44	október 09	január 2012
1118	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ulozenie káblov do 240mm2	m	100,00	3,32	415,00	41 500,00	1 377,55	41 500,00	1 377,55	0,00	0,00	40,00%	16 600,00	551,02	október 09	január 2012
1119	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač					35 868,00	1 190,60	35 868,00	1 190,60	0,00	0,00	40,00%	14 347,20	476,24	október 09	január 2012
1120	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistky PHN2 315A gG	ks	295,00	9,79	3,00	885,00	29,38	885,00	29,38	0,00	0,00	40,00%	354,00	11,75	október 09	január 2012
1121	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistková skriňa HASMA SPP5 F402	ks	7 433,00	246,73	1,00	7 433,00	246,73	7 433,00	246,73	0,00	0,00	40,00%	2 973,20	98,69	október 09	január 2012
1122	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uprava elektromerového rozvádzača, istic =290A, meracie transformátory 300/5A ciachované - dodávka	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	október 09	január 2012
1123	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uprava elektromerového rozvádzača, istic =290A, meracie transformátory 300/5A ciachované - montáž	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 09	január 2012
1124	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	osadenie poistiek	ks	50,00	1,66	1,00	50,00	1,66	50,00	1,66	0,00	0,00	40,00%	20,00	0,66	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1125	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	osadenie poisťkovej skrine	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 09	január 2012
1126	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služby					26 200,00	869,68	8 000,00	265,55	18 200,00	604,13	40,00%	3 200,00	106,22	október 09	január 2012
1127	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	revízia elektro častí	h	500,00	16,60	16,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	október 09	január 2012
1128	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	projektová dokumentácia skutkového stavu	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	0,00	0,00	5 000,00	165,97	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1129	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koordinácia s dodávateľom stavby	h	250,00	8,30	16,00	4 000,00	132,78	0,00	0,00	4 000,00	132,78	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1130	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	globálne zriadenie staveniska, 2,6%	ks	4 600,00	152,69	1,00	4 600,00	152,69	0,00	0,00	4 600,00	152,69	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1131	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dodávateľská činnosť, 2.6%	ks	4 600,00	152,69	1,00	4 600,00	152,69	0,00	0,00	4 600,00	152,69	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1132	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO 06 - Vodovodná prípojka					2 212 052,39	73 426,69	2 212 052,39	73 426,69	0,00	0,00	40,00%	884 820,96	29 370,68	október 09	január 2012
1133	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce					138 613,60	4 601,13	138 613,60	4 601,13	0,00	0,00	40,00%	55 445,44	1 840,45	október 09	január 2012
1134	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	443,30	14,71	71,14	31 535,48	1 046,79	31 535,48	1 046,79	0,00	0,00	40,00%	12 614,19	418,71	október 09	január 2012
1135	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	124,20	4,12	71,14	8 835,34	293,28	8 835,34	293,28	0,00	0,00	40,00%	3 534,14	117,31	október 09	január 2012
1136	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	625,20	20,75	1,99	1 243,52	41,28	1 243,52	41,28	0,00	0,00	40,00%	497,41	16,51	október 09	január 2012
1137	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,50	1,01	69,15	2 109,08	70,01	2 109,08	70,01	0,00	0,00	40,00%	843,63	28,00	október 09	január 2012
1138	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	4,83	487,53	16,18	487,53	16,18	0,00	0,00	40,00%	195,01	6,47	október 09	január 2012
1139	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	9,70	0,32	130,32	1 264,09	41,96	1 264,09	41,96	0,00	0,00	40,00%	505,64	16,78	október 09	január 2012
1140	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 250,00	41,49	69,15	86 437,50	2 869,20	86 437,50	2 869,20	0,00	0,00	40,00%	34 575,00	1 147,68	október 09	január 2012
1141	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	350,00	11,62	4,83	1 689,45	56,08	1 689,45	56,08	0,00	0,00	40,00%	675,78	22,43	október 09	január 2012
1142	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	8,30	593,52	19,70	593,52	19,70	0,00	0,00	40,00%	237,41	7,88	október 09	január 2012
1143	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	3,71	967,24	32,11	967,24	32,11	0,00	0,00	40,00%	386,89	12,84	október 09	január 2012
1144	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 2-4 B	m3	775,00	25,73	3,71	2 877,58	95,52	2 877,58	95,52	0,00	0,00	40,00%	1 151,03	38,21	október 09	január 2012
1145	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	154,40	5,13	3,71	573,29	19,03	573,29	19,03	0,00	0,00	40,00%	229,31	7,61	október 09	január 2012
1146	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie					48,27	1,60	48,27	1,60	0,00	0,00	40,00%	19,31	0,64	október 09	január 2012
1147	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,50	0,22	7,43	48,27	1,60	48,27	1,60	0,00	0,00	40,00%	19,31	0,64	október 09	január 2012
1148	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie			0,00		903,79	30,00	903,79	30,00	0,00	0,00	40,00%	361,52	12,00	október 09	január 2012
1149	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	1,11	903,79	30,00	903,79	30,00	0,00	0,00	40,00%	361,52	12,00	október 09	január 2012
1150	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV					2 439,78	80,99	2 439,78	80,99	0,00	0,00	40,00%	975,91	32,39	október 09	január 2012
1151	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	293,70	9,75	8,31	2 439,78	80,99	2 439,78	80,99	0,00	0,00	40,00%	975,91	32,39	október 09	január 2012
1152	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáže potrubia					2 070 046,96	68 712,97	2 070 046,96	68 712,97	0,00	0,00	40,00%	828 018,78	27 485,19	október 09	január 2012
1153	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7	m	40,10	1,33	11,20	449,12	14,91	449,12	14,91	0,00	0,00	40,00%	179,65	5,96	október 09	január 2012
1154	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8 nav	bm	117,30	3,89	12,21	1 432,00	47,53	1 432,00	47,53	0,00	0,00	40,00%	572,80	19,01	október 09	január 2012
1155	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávacia nádrž na vodu o 10.000l + technológia so zemnými prácami	ks	355 000,00	11 783,84	4,00	1 420 000,00	47 135,36	1 420 000,00	47 135,36	0,00	0,00	40,00%	568 000,00	18 854,15	október 09	január 2012
1156	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vrty na vodu do hl.12m vrátane šachty a technológie	ks	120 000,00	3 983,27	2,00	240 000,00	7 966,54	240 000,00	7 966,54	0,00	0,00	40,00%	96 000,00	3 186,62	október 09	január 2012
1157	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravovňa vody s odbúraním ťažkých kovov a mikrobiologických nečistôt s prečerpávacím systémom	ks	350 000,00	11 617,87	1,00	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	40,00%	140 000,00	4 647,15	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1158	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostenisková doprava	%	16 618,81	551,64	3,50	58 165,84	1 930,75	58 165,84	1 930,75	0,00	0,00	40,00%	23 266,34	772,30	október 09	január 2012
1159	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SO 07 - Krajinnno - architektonické úpravy					3 024 095,85	100 381,59	2 424 095,85	80 465,24	600 000,00	19 916,35	40,00%	969 638,34	32 186,10	október 09	január 2012
1160	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zemné práce					122 036,37	4 050,87	122 036,37	4 050,87	0,00	0,00	40,00%	48 814,55	1 620,35	október 09	január 2012
1161	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	74,60	2,48	520,30	38 814,38	1 288,40	38 814,38	1 288,40	0,00	0,00	40,00%	15 525,75	515,36	október 09	január 2012
1162	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,30	0,77	520,30	12 122,99	402,41	12 122,99	402,41	0,00	0,00	40,00%	4 849,20	160,96	október 09	január 2012
1163	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	59,30	1,97	520,30	30 853,79	1 024,16	30 853,79	1 024,16	0,00	0,00	40,00%	12 341,52	409,66	október 09	január 2012
1164	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	28,60	0,95	520,30	14 880,58	493,94	14 880,58	493,94	0,00	0,00	40,00%	5 952,23	197,58	október 09	január 2012
1165	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,50	0,65	1 300,75	25 364,63	841,95	25 364,63	841,95	0,00	0,00	40,00%	10 145,85	336,78	október 09	január 2012
1166	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Komunikácie					1 564 126,09	51 919,47	1 564 126,09	51 919,47	0,00	0,00	40,00%	625 650,44	20 767,79	október 09	január 2012
1167	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	207,60	6,89	1 300,75	270 035,70	8 963,54	270 035,70	8 963,54	0,00	0,00	40,00%	108 014,28	3 585,42	október 09	január 2012
1168	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	186,10	6,18	1 300,75	242 069,58	8 035,24	242 069,58	8 035,24	0,00	0,00	40,00%	96 827,83	3 214,10	október 09	január 2012
1169	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	336,10	11,16	1 300,75	437 182,08	14 511,79	437 182,08	14 511,79	0,00	0,00	40,00%	174 872,83	5 804,71	október 09	január 2012
1170	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.6 cm	m2	468,00	15,53	1 313,76	614 838,74	20 408,91	614 838,74	20 408,91	0,00	0,00	40,00%	245 935,50	8 163,56	október 09	január 2012
1171	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					134 507,10	4 464,82	134 507,10	4 464,82	0,00	0,00	40,00%	53 802,84	1 785,93	október 09	január 2012
1172	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	208,50	6,92	262,50	54 731,25	1 816,74	54 731,25	1 816,74	0,00	0,00	40,00%	21 892,50	726,70	október 09	január 2012
1173	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	180,00	5,97	265,13	47 722,50	1 584,10	47 722,50	1 584,10	0,00	0,00	40,00%	19 089,00	633,64	október 09	január 2012
1174	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	3 052,70	101,33	10,50	32 053,35	1 063,98	32 053,35	1 063,98	0,00	0,00	40,00%	12 821,34	425,59	október 09	január 2012
1175	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV					233 426,29	7 748,33	233 426,29	7 748,33	0,00	0,00	40,00%	93 370,52	3 099,33	október 09	január 2012
1176	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	166,10	5,51	1 405,34	233 426,29	7 748,33	233 426,29	7 748,33	0,00	0,00	40,00%	93 370,52	3 099,33	október 09	január 2012
1177	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné					970 000,00	32 198,10	370 000,00	12 281,75	600 000,00	19 916,35	40,00%	148 000,00	4 912,70	október 09	január 2012
1178	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drevenné konštrukcie D+M	ks	250 000,00	8 298,48	1,00	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	40,00%	100 000,00	3 319,39	október 09	január 2012
1179	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Terenné úpravy a sadové úpravy	ks	600 000,00	19 916,35	1,00	600 000,00	19 916,35	0,00	0,00	600 000,00	19 916,35	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1180	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lezecká stena	ks	120 000,00	3 983,27	1,00	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	40,00%	48 000,00	1 593,31	október 09	január 2012
1181	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SO 08 - Jazierko					438 075,00	14 541,43	438 075,00	14 541,43	0,00	0,00	40,00%	175 230,00	5 818,57	október 09	január 2012
1182	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	509,60	16,92	144,00	73 382,40	2 435,85	73 382,40	2 435,85	0,00	0,00	40,00%	29 352,96	974,34	október 09	január 2012
1183	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,50	0,75	144,00	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	október 09	január 2012
1184	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	59,30	1,97	144,00	8 539,20	283,45	8 539,20	283,45	0,00	0,00	40,00%	3 415,68	113,38	október 09	január 2012
1185	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,50	0,65	144,00	2 808,00	93,21	2 808,00	93,21	0,00	0,00	40,00%	1 123,20	37,28	október 09	január 2012
1186	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Položenie geotextílie pod záhradnú fóliu	m2	23,20	0,77	196,00	4 547,20	150,94	4 547,20	150,94	0,00	0,00	40,00%	1 818,88	60,38	október 09	január 2012
1187	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextília	m2	41,00	1,36	235,20	9 643,20	320,10	9 643,20	320,10	0,00	0,00	40,00%	3 857,28	128,04	október 09	január 2012
1188	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Položenie a vyrovnanie záhradnej fólie	m2	175,00	5,81	196,00	34 300,00	1 138,55	34 300,00	1 138,55	0,00	0,00	40,00%	13 720,00	455,42	október 09	január 2012
1189	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Fólia kaučuková	m2	250,00	8,30	235,00	58 750,00	1 950,14	58 750,00	1 950,14	0,00	0,00	40,00%	23 500,00	780,06	október 09	január 2012
1190	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prírodný kameň s uložením	m3	500,00	16,60	9,20	4 600,00	152,69	4 600,00	152,69	0,00	0,00	40,00%	1 840,00	61,08	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1191	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rastliny - výsadba zelene (sadenice v kvetináčoch, substrát)	ks	1 000,00	33,19	80,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	40,00%	32 000,00	1 062,21	október 09	január 2012
1192	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodné rastlinstvo - osadenie	ks	760,00	25,23	20,00	15 200,00	504,55	15 200,00	504,55	0,00	0,00	40,00%	6 080,00	201,82	október 09	január 2012
1193	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mulčovací zmes 70l	ks	312,50	10,37	8,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 09	január 2012
1194	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bio press Set 12000 Tlakový filter s čistiacou rúčkou, UV lampou 11W a čerpadlom Aquamax 5500 - dodávka, zapojenie a montáž	ks	96 295,00	3 196,41	1,00	96 295,00	3 196,41	96 295,00	3 196,41	0,00	0,00	40,00%	38 518,00	1 278,56	október 09	január 2012
1195	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodná tríska Vulkán	ks	4 000,00	132,78	1,00	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	40,00%	1 600,00	53,11	október 09	január 2012
1196	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zápchové ihly	ks	5,00	0,17	100,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	október 09	január 2012
1197	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štrk prírodný	m3	940,00	31,20	9,20	8 648,00	287,06	8 648,00	287,06	0,00	0,00	40,00%	3 459,20	114,82	október 09	január 2012
1198	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pracovné záhradné nástroje	ks	500,00	16,60	4,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	október 09	január 2012
1199	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ryby Karas	ks	246,00	8,17	35,00	8 610,00	285,80	8 610,00	285,80	0,00	0,00	40,00%	3 444,00	114,32	október 09	január 2012
1200	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Krmivá pre ryby- Koi maxi 6020g, 15,4l	ks	2 756,00	91,48	2,00	5 512,00	182,96	5 512,00	182,96	0,00	0,00	40,00%	2 204,80	73,19	október 09	január 2012
1201	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Chémia - príprava a starostlivosť o jazierko	ks	3 000,00	99,58	5,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	október 09	január 2012
1202	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	SO 09 - Vnútorné vybavenie					3 965 930,05	131 644,76	3 767 290,00	125 051,12	198 640,05	6 593,64	40,00%	1 506 916,00	50 020,45	október 09	január 2012
1203	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenie hotelových izieb					1 955 132,00	64 898,49	1 955 132,00	64 898,49	0,00	0,00	40,00%	782 052,80	25 959,40	október 09	január 2012
1204	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	postel - lozko 200x90	ks	5 899,00	195,81	32,00	188 768,00	6 265,95	188 768,00	6 265,95	0,00	0,00	40,00%	75 507,20	2 506,38	október 09	január 2012
1205	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	postelná súprava 4 dielna (2xpapl.2xvankus)	ks	1 300,00	43,15	64,00	83 200,00	2 761,73	83 200,00	2 761,73	0,00	0,00	40,00%	33 280,00	1 104,69	október 09	január 2012
1206	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	postelné plachty	ks	420,00	13,94	96,00	40 320,00	1 338,38	40 320,00	1 338,38	0,00	0,00	40,00%	16 128,00	535,35	október 09	január 2012
1207	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	matracový chránič	ks	549,00	18,22	32,00	17 568,00	583,15	17 568,00	583,15	0,00	0,00	40,00%	7 027,20	233,26	október 09	január 2012
1208	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	vankúš - antibakt.protiplesňový	ks	569,00	18,89	32,00	18 208,00	604,39	18 208,00	604,39	0,00	0,00	40,00%	7 283,20	241,76	október 09	január 2012
1209	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	prikrývka - antibakt.protiplesňový	ks	929,00	30,84	32,00	29 728,00	986,79	29 728,00	986,79	0,00	0,00	40,00%	11 891,20	394,72	október 09	január 2012
1210	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	hotelový matrac do 120kg 90x200	ks	3 599,00	119,46	32,00	115 168,00	3 822,88	115 168,00	3 822,88	0,00	0,00	40,00%	46 067,20	1 529,15	október 09	január 2012
1211	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	uterák 30x50	ks	200,00	6,64	128,00	25 600,00	849,76	25 600,00	849,76	0,00	0,00	40,00%	10 240,00	339,91	október 09	január 2012
1212	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	osuška 70x140	ks	300,00	9,96	128,00	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	40,00%	15 360,00	509,86	október 09	január 2012
1213	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	predložka - kúpeľňová	ks	150,00	4,98	30,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	október 09	január 2012
1214	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	TV - prijímače - izbové, uhlopriečka 38 cm	ks	5 500,00	182,57	20,00	110 000,00	3 651,33	110 000,00	3 651,33	0,00	0,00	40,00%	44 000,00	1 460,53	október 09	január 2012
1215	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	obraz - izbový	ks	300,00	9,96	30,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	október 09	január 2012
1216	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolik	ks	3 502,00	116,25	26,00	91 052,00	3 022,37	91 052,00	3 022,37	0,00	0,00	40,00%	36 420,80	1 208,95	október 09	január 2012
1217	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolička	ks	2 400,00	79,67	30,00	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	40,00%	28 800,00	955,98	október 09	január 2012
1218	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	telefóny prístroj	ks	700,00	23,24	26,00	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	október 09	január 2012
1219	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	skriňa izbová	ks	8 500,00	282,15	30,00	255 000,00	8 464,45	255 000,00	8 464,45	0,00	0,00	40,00%	102 000,00	3 385,78	október 09	január 2012
1220	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočný stolík - polička	ks	1 800,00	59,75	48,00	86 400,00	2 867,95	86 400,00	2 867,95	0,00	0,00	40,00%	34 560,00	1 147,18	október 09	január 2012
1221	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočná lampa	ks	500,00	16,60	48,00	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	40,00%	9 600,00	318,66	október 09	január 2012
1222	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiaková stena s botníkom	ks	4 500,00	149,37	25,00	112 500,00	3 734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	40,00%	45 000,00	1 493,73	október 09	január 2012
1223	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo izbové	ks	890,00	29,54	25,00	22 250,00	738,56	22 250,00	738,56	0,00	0,00	40,00%	8 900,00	295,43	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1224	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo kúpeľňové	ks	690,00	22,90	25,00	17 250,00	572,60	17 250,00	572,60	0,00	0,00	40,00%	6 900,00	229,04	október 09	január 2012
1225	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	garniž (izbová)	ks	800,00	26,56	25,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	október 09	január 2012
1226	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	záclona (izbová)	ks	1 000,00	33,19	25,00	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	40,00%	10 000,00	331,94	október 09	január 2012
1227	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	záves (izbová)	ks	2 100,00	69,71	25,00	52 500,00	1 742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	40,00%	21 000,00	697,07	október 09	január 2012
1228	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kobercek - izbova predlozka 50x100	ks	500,00	16,60	30,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	október 09	január 2012
1229	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	odpadkovy kos izbovy	ks	399,00	13,24	30,00	11 970,00	397,33	11 970,00	397,33	0,00	0,00	40,00%	4 788,00	158,93	október 09	január 2012
1230	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	odpadkovy kos kupelnovy	ks	499,00	16,56	30,00	14 970,00	496,91	14 970,00	496,91	0,00	0,00	40,00%	5 988,00	198,77	október 09	január 2012
1231	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	antikorova tacka	ks	100,00	3,32	30,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	október 09	január 2012
1232	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	otvarac na flase	ks	40,00	1,33	30,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 09	január 2012
1233	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	sklenny poharik	ks	20,00	0,66	60,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 09	január 2012
1234	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	prehoz postelny (deka na 2lozko)	ks	490,00	16,27	32,00	15 680,00	520,48	15 680,00	520,48	0,00	0,00	40,00%	6 272,00	208,19	október 09	január 2012
1235	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	lednice - minibar	ks	5 100,00	169,29	25,00	127 500,00	4 232,22	127 500,00	4 232,22	0,00	0,00	40,00%	51 000,00	1 692,89	október 09	január 2012
1236	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	elektronický kľúč s automatem na el.energii	ks	6 120,00	203,15	25,00	153 000,00	5 078,67	153 000,00	5 078,67	0,00	0,00	40,00%	61 200,00	2 031,47	október 09	január 2012
1237	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	hygienické príslušenstvo (nástenné zásobníky)	ks	2 560,00	84,98	25,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	40,00%	25 600,00	849,76	október 09	január 2012
1238	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	informační a marketingové brožurky	ks	350,00	11,62	75,00	26 250,00	871,34	26 250,00	871,34	0,00	0,00	40,00%	10 500,00	348,54	október 09	január 2012
1239	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	sušič na vlasy	ks	1 790,00	59,42	25,00	44 750,00	1 485,43	44 750,00	1 485,43	0,00	0,00	40,00%	17 900,00	594,17	október 09	január 2012
1240	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenie baru					551 138,00	18 294,43	551 138,00	18 294,43	0,00	0,00	40,00%	220 455,20	7 317,77	október 09	január 2012
1241	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stol restauracny pre 6 osob	ks	7 600,00	252,27	7,00	53 200,00	1 765,92	53 200,00	1 765,92	0,00	0,00	40,00%	21 280,00	706,37	október 09	január 2012
1242	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolicka restauracna, calunena s vysokou opierkou	ks	1 500,00	49,79	46,00	69 000,00	2 290,38	69 000,00	2 290,38	0,00	0,00	40,00%	27 600,00	916,15	október 09	január 2012
1243	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	barová konštrukcia	ks	167 900,00	5 573,26	1,00	167 900,00	5 573,26	167 900,00	5 573,26	0,00	0,00	40,00%	67 160,00	2 229,30	október 09	január 2012
1244	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	barova polica so zrkadlom	ks	34 000,00	1 128,59	1,00	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	40,00%	13 600,00	451,44	október 09	január 2012
1245	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	chladnica so sklennymi dverami,minivínoteka	ks	15 000,00	497,91	2,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	40,00%	12 000,00	398,33	október 09	január 2012
1246	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	poháre	ks	110,00	3,65	120,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	40,00%	5 280,00	175,26	október 09	január 2012
1247	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	džbány	ks	150,00	4,98	30,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	október 09	január 2012
1248	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	keramika	ks	200,00	6,64	50,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 09	január 2012
1249	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	mixér - barový	ks	7 071,00	234,71	1,00	7 071,00	234,71	7 071,00	234,71	0,00	0,00	40,00%	2 828,40	93,89	október 09	január 2012
1250	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kávovar	ks	50 000,00	1 659,70	1,00	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	40,00%	20 000,00	663,88	október 09	január 2012
1251	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Priborník – drevený / príručná skrinka	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 09	január 2012
1252	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl umývací s drezom, 1265x700	ks	7 900,00	262,23	1,00	7 900,00	262,23	7 900,00	262,23	0,00	0,00	40,00%	3 160,00	104,89	október 09	január 2012
1253	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tlaková sprcha	ks	5 467,00	181,47	1,00	5 467,00	181,47	5 467,00	181,47	0,00	0,00	40,00%	2 186,80	72,59	október 09	január 2012
1254	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál skladový 1000 x 400	ks	3 700,00	122,82	3,00	11 100,00	368,45	11 100,00	368,45	0,00	0,00	40,00%	4 440,00	147,38	október 09	január 2012
1255	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kov.regal	ks	1 200,00	39,83	4,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	október 09	január 2012
1256	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	prep.vozik na tovar	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	október 09	január 2012
1257	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	šípky elektronické	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	október 09	január 2012

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1258	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	billiard	ks	65 000,00	2 157,60	1,00	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	40,00%	26 000,00	863,04	október 09	január 2012
1259	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenie ostatných priestorov hotela					1 459 660,05	48 451,84	1 261 020,00	41 858,20	198 640,05	6 593,64	40,00%	504 408,00	16 743,28	október 09	január 2012
1260	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	označenie hotela vonkajšie	ks	12 900,00	428,20	1,00	12 900,00	428,20	12 900,00	428,20	0,00	0,00	40,00%	5 160,00	171,28	október 09	január 2012
1261	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	označenie hotela vnútorné	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	október 09	január 2012
1262	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo stenove	ks	1 290,00	42,82	1,00	1 290,00	42,82	1 290,00	42,82	0,00	0,00	40,00%	516,00	17,13	október 09	január 2012
1263	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	hotelový kôš	ks	910,00	30,21	2,00	1 820,00	60,41	1 820,00	60,41	0,00	0,00	40,00%	728,00	24,17	október 09	január 2012
1264	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	vstupná rohož	ks	710,00	23,57	2,00	1 420,00	47,14	1 420,00	47,14	0,00	0,00	40,00%	568,00	18,85	október 09	január 2012
1265	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	BOZP a PO technika + cedule	ks	1 200,00	39,83	1,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 09	január 2012
1266	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kvetina + kvetinac	ks	5 000,00	165,97	2,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 09	január 2012
1267	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	hotelový trezor	ks	74 350,00	2 467,97	2,00	148 700,00	4 935,94	148 700,00	4 935,94	0,00	0,00	40,00%	59 480,00	1 974,37	október 09	január 2012
1268	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stojan na noviny a casopisy	ks	390,00	12,95	1,00	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	40,00%	156,00	5,18	október 09	január 2012
1269	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	žehlička	ks	2 200,00	73,03	1,00	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	40,00%	880,00	29,21	október 09	január 2012
1270	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	žehliaca doska	ks	1 300,00	43,15	1,00	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	40,00%	520,00	17,26	október 09	január 2012
1271	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stôl (na internet pre verejnosť)	ks	3 700,00	122,82	1,00	3 700,00	122,82	3 700,00	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 480,00	49,13	október 09	január 2012
1272	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolicka kancelarska	ks	1 300,00	43,15	2,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	40,00%	1 040,00	34,52	október 09	január 2012
1273	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	skrinka lyziaren	ks	5 100,00	169,29	10,00	51 000,00	1 692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	40,00%	20 400,00	677,16	október 09	január 2012
1274	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lekárnička v nástennej skrinke	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 09	január 2012
1275	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	digitálna ústredňa	ks	84 000,00	2 788,29	1,00	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	40,00%	33 600,00	1 115,32	október 09	január 2012
1276	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	výzdoba hotela - dekoračné predmety	ks	8 000,00	265,55	4,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	október 09	január 2012
1277	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	recepčia - konštrukcia drevenná	ks	225 000,00	7 468,63	1,00	225 000,00	7 468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	40,00%	90 000,00	2 987,45	október 09	január 2012
1278	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	Počítač s hotelovým systémom	ks	198 640,00	6 593,64	1,00	198 640,00	6 593,64	0,00	0,00	198 640,00	6 593,64	40,00%	0,00	0,00	október 09	január 2012
1279	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	systém pro nabíjení ČIP + 80 čipových karet	ks	435 000,00	14 439,35	1,00	435 000,00	14 439,35	435 000,00	14 439,35	0,00	0,00	40,00%	174 000,00	5 775,74	október 09	január 2012
1280	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	regal drevený	ks	3 500,00	116,18	2,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	40,00%	2 800,00	92,94	október 09	január 2012
1281	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	regal kovový	ks	5 000,00	165,97	2,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 09	január 2012
1282	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	práčka - profesionální	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	40,00%	18 000,00	597,49	október 09	január 2012
1283	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	vyšavač - profi	ks	47 500,00	1 576,71	2,00	95 000,00	3 153,42	95 000,00	3 153,42	0,00	0,00	40,00%	38 000,00	1 261,37	október 09	január 2012
1284	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	konf. stolička	ks	1 600,00	53,11	12,00	19 200,05	637,32	19 200,05	637,32	0,00	0,00	40,00%	7 680,02	254,93	október 09	január 2012
1285	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	pohovka 3 + 2 + 1	ks	32 000,00	1 062,21	2,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	40,00%	25 600,00	849,76	október 09	január 2012
1286	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	knížnica - polica drevená 1800x1200x25	ks	1 800,00	59,75	1,00	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	40,00%	720,00	23,90	október 09	január 2012
Celkom								133 320 505,11	4 425 430,03	131 967 515,00	4 380 518,99	1 352 990,06	44 911,04		52 787 006,00	1 752 207,59	október 09	január 12