

Európska únia  
Európsky fond regionálneho rozvoja



## ZMLUVA O PARTNERSTVE

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Biotika a.s.**

Právna forma: Akciová spoločnosť

Adresa/Sídlo: 97613 Slovenská Ľupča 566

IČO: 31561900

DIČ: 2020452412

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, zložka 65/S

Telefón/fax: tel. 048/4368 111, fax 048/418 70 60 E-mail: [biotika@biotika.sk](mailto:biotika@biotika.sk), [Http: www.biotika.sk](http://www.biotika.sk)  
tel. 048/4368 936 [gajdosikova@biotika.sk](mailto:gajdosikova@biotika.sk)

Štatutárni zástupcovia: Ing. Emil Drlička, predsedu predstavenstva a

Ing. Miroslava Vargová, člen predstavenstva

(ďalej len „hlavný partner“)

A

2. Názov : **Slovenská technická univerzita v Bratislave**

Právna forma: Verejná vysoká škola

Adresa/Sídlo: Vazovova 5, 81243 Bratislava – Staré mesto

IČO: 00397687

DIČ: 2020845255

Zapísaná v: v registri organizácií

Telefón/fax: 02/57294255

E-mail: [rector@stuba.sk](mailto:rector@stuba.sk)

Http: [www.stuba.sk](http://www.stuba.sk)

Štatutárny zástupca: Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.

(ďalej len „partner I“)

*podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  
za účelom realizácie*

PROJEKTU Č. **26220220093**

Názov projektu: **Výskum biotehnológií v spolupráci s akademickou sférou**  
(ďalej len „Projekt“)

## P R E A M B U L A

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzavorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len „Zmluva o partnerstve“).
2. Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, majú prednosť právne predpisy Európskeho spoločenstva. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“), ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, platia ustanovenia Zmluvy o partnerstve.

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa d'alej primerane riadia všetkými dokumentmi, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému programu Výskum a vývoj, , príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskeho spoločenstva, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu respektíve iného rozhodného dokumentu pokial' to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov respektíve Príručky pre Prijímateľa, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve iným rozhodným dokumentom.

## Článok I Definície pojmov

Pre tieto Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom:

1. **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;
2. **Bezodkladne** - najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
3. **Členovia partnerstva** – hlavný partner a partneri
4. **Deň** – za deň sa považuje pracovný deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
5. **Hlavný partner** – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP;
6. **Európsky fond regionálneho rozvoja** (d'alej aj „ERDF“) - finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia ES 1080/2006);
7. **Nenávratný finančný príspevok** (d'alej aj „NFP“) - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
8. **Neoprávnené výdavky** - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP;
9. **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a d'alej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokial' trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany počíta súčasťou

nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej pomerov;

10. **Operačný program** (ďalej aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a priyatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (čl.2 Nariadenia Rady ES 1083/2006);
11. **Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže Poskytovateľ uznať len výdavky, ktoré sú v súlade a zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii Poskytovateľa;
12. **Partner** – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.
13. **Partnerstvo** - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Partnerstvo je tvorené hlavným partnerom a partnermi.
14. **Poskytovateľ**- orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj je Poskytovateľom Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré môže byť zastúpené Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe Splnomocnenie Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj zo dňa 13.12.2007;
15. Štátnej pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva;
16. Štrukturálne fondy - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
17. Verejné obstarávanie - postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejném obstarávaní v znení neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb;
18. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadostí o NFP.
19. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“) - právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
20. Zverejnenie - sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch Poskytovateľa a/alebo na internetovej stránke Poskytovateľa alebo inou, podľa úvahy Poskytovateľa vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak.

21. Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú hlavnému partnerovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere a je v súlade so Systémom finančného štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve význam, aký im je priradený vo VZP.

## Článok II

### Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu:

Názov projektu	: <b>Výskum biotehnológií v spolupráci s akademickou sférou</b>
Kód ITMS Projektu	: <b>26220220093</b>
Miesto realizácie projektu	: <b>TT, BB</b>
Číslo Výzvy	: <b>OPVaV-2009/2.2/03-SORO</b>

s aktivitami špecifikovanými v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve.

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho cieľa Operačného programu Výskum a vývoj v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov ERDF.
3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlach týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom projekte. Uzatvorením Zmluvy o partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako Prijímateľa voči Poskytovateľovi v zmysle zmluvy o NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu.
4. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov Operačného programu Výskum a vývoj. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie Projektu) je Prílohou č. 1b Zmluvy o partnerstve.

## Článok III

### Vyhľásenia

1. Poskytovateľ podľa zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva ani za žiadne dojednania medzi členmi partnerstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho uvázenia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, respektíve s pravidlami na poskytovanie pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.
3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlásia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to:
- voči Poskytovateľovi,
  - pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy,
  - pri rokovaniach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.
4. Odsek 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva s Dodávateľmi ako aj na samotné uzaváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi.
5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva a metodickými usmerneniami Poskytovateľa.

6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami zmluvy o NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia Projektu.
7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je dotknutá.
8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. každý partner preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku ktorým sa zaviazał v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1b Zmluvy. Členovia partnerstva sa tak podieľajú na realizácii zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej z Operačného programu Výskum a vývoj medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá.
9. Partner je povinný:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu nevyčerpal,
  - b) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylom,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  - d) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
  - e) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak pri realizácii aktivít Projektu partner porušil iné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskeho Spoločenstva,
  - f) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle zmluvy o NFP,
  - g) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
  - h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.

Na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

## **Článok IV**

### **Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti**

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o NFP.
2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.
3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj ostatní partneri, pričom ich podieľa a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu sú uvedené v Prílohe č.1b Zmluvy o partnerstve.
4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.
5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej aktivity Projektu predložením čestného vyhlásenia o začatí realizácie aktivity Projektu do desať (10) pracovných dní odo dňa začiatia realizácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu obsahuje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, podpis.
6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu v súlade s operačným programom, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami Poskytovateľa tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve.
8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo VZP neustanovujú inak.
9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dotknutý subjekt bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotobil a odovzdal účtovné doklady za každú dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmenej však do 31.12.2021.
10. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol dodržaný rozpočet Projektu (Príloha č. 2). V prípade, ak partneri nie sú schopní zrealizovať Zmluvou o partnerstve im zverené aktivity v určenom rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve a pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne Poskytovateľovi zmenu zmluvy o NFP. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve.

11. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci existujúceho partnerstva, je hlavný partner povinný obstaráť realizáciu dotknutej aktivity Projektu v súlade so zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania.
12. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP.
13. Partner je povinný označiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v tej istej lehote označiť Poskytovateľovi.
14. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

## Článok V

### Obstarávanie služieb, tovarov a prác partnermi

2. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade s usmerneniami Poskytovateľa, v súlade so Zmluvou o partnerstve, VZP a platným právnym poriadkom.
3. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner doručí príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle Poskytovateľovi. Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzcačmi, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzcačom. V prípade nadlimitnej záazky sú hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením.
4. Hlavný partner a Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera aj inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovateľ.
5. Podpísanie zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzcačom, alebo dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzcačom, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak partner bez súhlasu Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzcačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve a VZP.
6. Hlavný partner je povinný a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa uskutoční pred podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný označiť hlavnému partnerovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej sedem (7) dní vopred, a hlavný partner označí tieto skutočnosti najmenej (5) dní vopred Poskytovateľovi.
7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzcača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote záazky navrhnutej úspešným uchádzcačom.
8. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera a partner je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi členom partnerstva a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejném obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Poskytovateľ zasiela partnerovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy o partnerstve do dvadsať jeden (21) dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania spolu so stanoviskom hlavného partnera, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je vo výzve oprávnená určiť lehotu na

- nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu partnera, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako desať (10) dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy partnerovi.
10. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve, partner môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
  11. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote dvadsať jeden (21) dní partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21 dní) prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takému partner uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za porušenie Zmluvy o partnerstve. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota dvadsať jedna (21) dní. Poskytovateľ bude do troch (3) dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať partnera.
  12. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania partnerom je oprávnené preklasifikovať výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takého verejného obstarávania v celku do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi partnerom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takého dodatku použije obdobne.
  13. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť.
  14. V prípade, že partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve, a/alebo v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného obstarávania, členovia partnerstva berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo preklasifikovať výdavky, ktoré vznikli na základe takého verejného obstarávania do neoprávnených výdavkov a Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, že partnerovi boli na takéto výdavky už poskytnuté finančné prostriedky, je tento partner povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnuté finančné prostriedky, a to v lehote určenej vo výzve hlavného partnera.
  15. Partneri sa týmto zaväzujú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP a rešpektovať výzvy a oprávnenia v zmysle tohto článku Zmluvy o partnerstve a VZP a bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.

## Článok VI

### Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy

1. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP povinný predkladať hlavnému partnerovi, Poskytovateľovia alebo inému orgánu finančného riadenia uvádzať úplne a pravdivé informácie.
2. Partner je povinný počas platnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať hlavného partnera a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom určenom pre hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP. Monitorovaciu správu predkladá partner na predpísanom formulári, ktorého vzor je prílohou Príručky pre Prijímateľa.
3. Partner je povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, a to do desiatich (10) pracovných dní od ich vzniku alebo od okamihu, keď sa o nich partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, o ktorých sa dozvedel hlavný partner alebo mu boli oznámené partnerom bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
4. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou o partnerstve a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou

Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa na dokumenty a zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom tajomstve podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

## **Článok VII**

### **Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku**

1. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný partner splní všetky podmienky dohodnuté v zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve.
2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou o partnerstve a so zmluvou o NFP. Pri hospodárení s prostriedkami ES a štátneho rozpočtu sú povinní sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskych spoločenstiev. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.

## **Článok VIII**

### **Oprávnené výdavky**

1. Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré splňajú podmienky Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v zmluve o NFP.
3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ a ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhladom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) neprekryvajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou Európskeho Spoločenstva (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so zmluvou o NFP. V prípade, ak je poskytnutie NFP podľa Zmluvy o partnerstve súčasťou schémy štátnej pomoci, môže byť za oprávnený výdavok uznaný len skutočne vynaložený výdavok, ktorý je v súlade so schémou štátnej pomoci.

## **Článok IX**

### **Rozpočet projektu**

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im prislúchajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravidlo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným partnerom. Rozpočet Projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2.
2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
3. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená.
4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok z iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo predvystupových fondov EÚ. V prípade, že partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovi, a to v lehote a rozsahu určenom hlavným partnerom.

## **Článok X**

### **Účty a pravidlá finančných operácií**

1. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný účet vedený v EURO na osobitný účet vedený v tejto mene), ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
2. Partneri predkladajú žiadosť o platbu, ktorej vzor je Zverejnený, aj s potrebnou dokumentáciou, vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP, hlavnému partnerovi podľa spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaradí do Žiadostí o platbu. Súčasťou žiadostí o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadostí o platbu je povinný doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP najmenej desať (10) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je povinný ju zaradiť do Žiadostí o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to v lehote desať (10) dní odo dňa jej doručenia.
3. Hlavný partner prerozdelení poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške nimi v žiadosti o platbu uplatnených výdavkov a podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, s výnimkou uvedenou v bode 5. a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ na písomnú žiadosť partnera písomne neustanoví inak.
5. Partner je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávnych a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú.
6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva.
8. V prípade, ak niektorý partner realizuje platby spojené so schváleným Projektom v inej mene ako v eurách, prípadné kurzové straty vzniknuté v dôsledku výmenného kurzu eura a príslušnej meny a prevodu z tohto účtu znáša tento partner sám.
9. Úroky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjemom člena partnerstva iba v prípade refundácie.
10. Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.

## **Článok XI**

### **Financovanie realizácie Projektu**

1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o NFP realizované spôsobom:

- a) zálohové platby:<sup>4</sup>
- b) predfinancovanie:<sup>2</sup> \_\_\_\_\_
- c) refundácia:<sup>3</sup>

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe Žiadostí o platbu. Po schválení Žiadostí o platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný do

<sup>1</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

- piatich (5) pracovných dní previesť v súlade so Zmluvou o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať platby hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor je Zverejnený. Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak, aby dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so Žiadosťou o platbu Poskytovateľovi a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s podpisovým vzorom uvedeným na formulári podpisového vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o partnerstve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
  4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a zúčtovania platby, pri ktorej overí kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V prípade zistenia formálnych nedostatkov Poskytovateľ prostredníctvom hlavného partnera vyzve partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase Poskytovateľ Žiadosť o platbu alebo zúčtovanie platby zamietne a hlavnému partnerov a partnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP.
  5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a že je oprávnený overovať dodávku tovarov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokovaných výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou ES (štátnej pomoci, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť, príležitosť, publicita) a či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného Poskytovateľom a tvoriaceho Prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
  6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo pred akoukoľvek platbou vykonať overenie realizácie Projektu na mieste. Overenie na mieste je zamerané na dodržiavanie podmienok Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon overenia na mieste. Z overenia realizácie Projektu na mieste Poskytovateľ vypracuje správu o overení na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca hlavného partnera a partnera.
  7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
  8. Hlavný partner je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných intervaloch.
  9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady-faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do piatich (5) pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet partnera.
  10. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle Zmluvy o NFP, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu vyplývajúce zo zmluvy o NFP.

## **Článok XII Kontrola realizácie Projektu**

1. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.
2. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohrozíť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

## **Článok XIII**

### **Informovanie a publicita**

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získa, respektíve získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP.
2. Partner je povinný uviesť do všetkých ním vypracovaných podkladov (najmä vo forme oznamenia v projektovej dokumentácii) a počas realizácie Projektu na mieste realizácie projektu (vlajku EÚ a logo OP Výskum a vývoj ) a zreteľne, jasne a čitateľne umiestniť oznam, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom Zmluvy, spolupodieľa Európska únia.
3. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre média a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri sú oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov Projektu.
5. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.
6. Hlavný partner a partner je povinný majetok (ktorý má charakter dlhodobého hmotného majetku) nadobudnutý aspoň z časti z prostriedkov projektu označiť publicitou aktivít projektu až do roku 2021.
7. Povinnosť ustanovená v odseku 6 predmetného článku platí aj pre držiteľa daného majetku.
8. V prípade porušenia povinností hlavného partnera a partnera ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku, Poskytovateľ môže dané porušenie chápať ako podstatné porušenie zmluvy o partnerstve. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné opatrenie s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v odseku 6 a 7 tohto článku aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

## **Článok XIV**

### **Majetok a duševné vlastníctvo (know-how)**

1. Majetok obstaraný v rámci Projektu musí byť zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena partnerstva.
2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
  - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
  - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
3. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve prevedený na tretiu osobu, začažený akýmkol'vek právom tretej osoby, prenajatý tretej osobe alebo zmeniť držiteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a hlavného partnera. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanoví písomne inak.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlásia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzavorenú zmluvu o spolupráci.
5. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadnení autorských a priemyselných práv partnera.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa sa partner zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, respektíve je partner povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov

- voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve.
7. Partner je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
    - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
    - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve.
  8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.
  9. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia Zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.
  10. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner Poskytovateľovi.
  11. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom v ods. 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmych (7) pracovných dní od jej vzniku alebo od okamihu, keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera o vyplatení a výške poistného plnenia zo poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný partner je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi skutočnosti oznámené mu partnerom podľa tohto odseku Zmluvy o partnerstve.
  12. Partner nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo začaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak začažiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako zábezpeku.
  13. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP alebo jeho časť, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi alebo má k nim autorské práva. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa ustanovení § 18 odseku 2. písm. c) autorského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny ostatným členom partnerstva, a súčasne sa zaväzujú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne Poskytovateľovi odo dňa obdržania informácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný partner zaväzuje odškodniť Poskytovateľa prípadne Slovenskú republiku za akékoľvek nároky uplatnené autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči Poskytovateľovi prípadne Slovenskej republike. Hlavný partner má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku Zmluvy o partnerstve.

## Článok XV

### Spory a žiadosti

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa tito zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo zmierom.
2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom, spor bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktoré podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmieru. V prípade, ak Poskytovateľ nezvolať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa sporové strany nedohodnú ani na spoločnom rokovании zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

## Článok XVI

### Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.

2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (30) dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.
3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže hlavný partner po zvážení okolnosti a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej úvahy navrhnuť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. Hlavný partner sa zaväzuje bráť do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.
4. Porušenie ktorýkoľvek povinnosti stanovenej členovi partnerstva v Zmluve o partnerstve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zároveň nahradíť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom partnerstva v súvislosti s jeho konaním a alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve.
6. Člen partnerstva nezdopovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je priamym dôsledkom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.
7. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému partnerovi na základe zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných povinností nezapríčiní hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve.
8. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou zmluvou o NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie ktorýkoľvek partnerom, sa tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitych hlavnému partnerovi, a to do piatich (5) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich protiprávneho použitia, najneskôr však do troch (3) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa alebo hlavného partnera. Vo výzve hlavný partner oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner túto skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote špecifikovanú vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania

## Článok XVII Odstúpenie od Zmluvy

1. Hlavný partner má právo navrhnuť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:
  - a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný,

- b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu,
  - c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok úmyselne.
2. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi:
    - a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera,
    - b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve,
    - c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na strane partnera.
  3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin.
  4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera..
  5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.
  6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je povinný previesť na partnera určeného v oznámení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámení nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve.

## **Článok XVIII Osobitné ustanovenia**

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradieť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.
2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý splňa podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom hlavného partnera a Poskytovateľa.
3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočnosti podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi Poskytovateľovi.
4. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

## **Článok XIX Výkladové pravidlá**

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

- a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy o partnerstve;

- b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
- c) slová v jednotnom číslе zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
- d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve;
- e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
- f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom znení (vrátane rekodifikácií).

## Článok XX Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP týkajúcej sa realizácie na Projektu; ak zmluva o NFP nenadobudne platnosť a účinnosť do jedného roka od podpisu Zmluvy o partnerstve platí, že účastníci od Zmluvy o partnerstve odstúpili.
2. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím posledného dňa piateho roku odo dňa prijatia platby poslednej časti NFP partnerom od hlavného partnera, pričom táto platba súčasne úplne vyčerpala NFP schválený na Projekt.
3. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP, pričom členovia partnerstva týmto vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o NFP dôkladne oboznámili, súhlásia s ňou a zaväzujú sa ju v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. Poskytovateľ je oprávnený VZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie sa určí zverejnjením.
4. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZPa tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.
5. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za porušenie ustanovení príslušnej zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prijímateľom podľa zmluvy o NFP a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímateľ podľa zmluvy o NFP porušil ustanovenia príslušnej zmluvy o NFP.
6. V prípade zmeny zmluvy o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorý bude riešiť zmenu zmluvy o NFP.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech Poskytovateľa resp. iných oprávnených osôb uvedených v Zmluve o partnerstve.
9. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že zmeny Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve. Akýkoľvek dodatok k Zmluve o partnerstve musí byť vopred písomne schválený Poskytovateľom. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelením písomného súhlasu Poskytovateľom, prípadne až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ak je jeho prijatie vzhľadom na navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné.
10. Členovia partnerstva si navzájom poskytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel.
11. Akékoľvek zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je partner povinný písomne označiť hlavnému partnerovi.

V prípade zmien osôb oprávnených konať v mene partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je partner povinný doručiť hlavnému partnerovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je partner povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoved' plnej moci na predchádzajúceho štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera bezodkladne oznamí Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc, respektívne odvolanie alebo výpoved' plnej moci.

12. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy o partnerstve. Písomnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú v piaty deň odo dňa jej odoslania doporučenou poštou.
13. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v ..6..... rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a štyri rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u Poskytovateľa.
15. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom.
16. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár zmluvy o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a berú na vedomie.
17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu ju podpísali.

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.

.....  
Ing. Ľubomír Drlička  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Miroslava Vargová  
člen predstavenstva

Hlavný partner partnerstva  
(štatutárny zástupca)


.....  
I. člen partnerstva  
(štatutárny zástupca)

Súhlas so Zmluvou:

.....  
Poskytovateľ  
(štatutárny zástupca)

**Prílohy k Zmluve o partnerstve:**

Príloha č. 1a	Prehľad partnerov v projekte
Príloha č. 1b	Prehľad aktívít a ukazovateľov (zahrnujúci identifikáciu aktívít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 2a	Rozpočet projektu
Príloha č. 2b	Rozpočet projektu pre partnera
Príloha č. 3	Účty partnerov
Príloha č. 4	Podpisové vzory partnerov
Príloha č. 5	Plnomocenstvo




Európska únia

Européjsky fond rozvoja siedmeho ročníka

### Prehľad partnerov v projekte

Výskum biotehnológií v spolupráci s akademickou sférou  
ITMS kód projektu: 26220220093



Hlavný partner	Aktivity		% podiel partnera na rozpočte aktivity
	Aktivita	Dátum	
Biotika a.s.	Aktivita 2.1	Výskum a optimalizácia biotechnologických postupov	100
Biotika a.s.	Aktivita 2.2	Výskum a optimalizácia izolačných technológií	100
Biotika a.s.	Aktivita 2.3	Výskum a overenie analytických metód	100
Partner I			
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Aktivita 1.1	Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmene génovými manipuláciami	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Aktivita 1.2	Syntéza medziproduktov	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Aktivita 1.3	Optimalizácia odstraňovania balastných látok	100
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Aktivita 1.4	Výskum technológie prípravy čistej substancie	100



Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja

### *Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)*

Tabuľka č. 1.b.1

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
<i>Číslo a Názov aktivity</i>	<i>1.1. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmeňa genetickými technikami</i>
<i>Ciel aktivity</i>	Nájdenie produkčného kmeňa s optimalizovanými vlastnosťami pre produkciu požadovaného metabolitu.
<i>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</i>	III/2010 - II/2014
<i>Opis aktivity</i>	<p>Štartovacím bodom pre experimentálnu činnosť je nasledujúca východisková situácia: Sekundárne metabolity majú široké spektrum účinkov. Z hľadiska cieľov projektu sú veľmi dôležité účinky na fyziologicky relevantné enzýmy, napr. pankreatické lipázy, alebo proteázy. Biochemické dráhy, cez ktoré sa sekundárne metabolity syntetizujú, sú zdrojom informácií na perspektívne biotechnologické využitie a cielené zmeny v daných metabolitoch.. Najlepším zdrojom sekundárnych metabolítov sú aktinomycéty, ale aj vláknoté huby, mnohé z produkčných kmeňov sú dostupné v domácich i zahraničných zbierkach mikroorganizmov. Treba však prihliadať na skutočnosť, že dostupné mikroorganizmy nemusia byť ideálnymi zdrojmi žiadanych metabolítov, resp. množstvo a koncentrácia žiadanej biologicky aktívnej substancie nie je vyhovujúca pre priemyselnú aplikáciu, a preto má význam uskutočniť aj vlastné izolácie mikroorganizmov.</p> <p>Aktivita bude rozdelená do viacerých etáp - fáz:.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prvá fáza predpokladá vypracovanie skríningovej metódy na detekciu aktivity požadovaného enzýmu, cielene zasahujúceho metabolismus tukov, v mikrobiologických médiách , ktorý by bola citlivý na prítomnosť inhibítordov. Táto by využívala polosyntetické substráty a</li></ol>

	<p>fluorescenčnú detekciu.</p> <p>Trvanie – 48 mesiacov, komtrola každých 6 mesiacov</p> <p>2. Druhá fáza bude pozostávať zo skríningu dostupných zdrojových kmeňov a nami získaných izolátov pomocou skríningovej techniky umožňujúcej včasné diagnostiku absencie aktivity enzymu (sekrétovanej alebo externej). Izoláty takto získané budú kandidátne a budú rozdelené na tie, ktoré produkujú inhibitor žiadaneho, a prípadne aj tie, ktoré neprodukujú charakterizovaný enzym.</p> <p>Trvanie – 48 mesiacov, komtrola každých 6 mesiacov</p> <p>3. Tretia fáza bude bioinformatická a bude sa týkať analýzy vlastností génov nutných na syntézu cieľového produktu alebo podobných zlúčenín a ich okolia v známych genomoch rodu <i>Streptomyces</i>, prípadne iných mikroorganizmov.</p> <p>Trvanie – 48 mesiacov, komtrola každých 6 mesiacov</p> <p>4. Štvrtá fáza bude venovaná príprave mutantných kmeňov s využitím rôznych typov mutagénov (chemické, radiačné) a vypracovaniu postupu selekcie mutantov so želaným fenotypom.</p> <p>Trvanie – 48 mesiacov, komtrola každých 6 mesiacov</p> <p>5. Bude analyzovaná expresia génov potrebných pre syntézu cieľového metabolitu a bude vypracovaná stratégia zameraná na zvýšenie expresie týchto génov.</p> <p>Trvanie – 48 mesiacov, komtrola každých 6 mesiacov</p> <p>6. Optimalizačné činnosti vedúce ku stabilite použitých kmeňov z hľadiska ich genetických a produkčných vlastností.</p> <p>Trvanie – 48 mesiacov, komtrola každých 6 mesiacov</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Výsledkom projektu budú postupy, ktoré budú viesť ku zlepšenému a kontrolovanému výstupu inhibítorgov fyziologicky významných enzymov zasahujúcich do metabolizmu lipidov a v porovnaní s doteraz používanými mikroorganizmami, s optimalizovanou produkčnou schopnosťou. Publikáčné výstupy sa budú realizovať len po dohode s partnermi v Biotika a.s.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové výdavky: 426318,00 € Oprávnené výdavky: 426318,00 € Neoprávnené výdavky: 0,00 €	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>		<b>0</b>
<b>Partner č. 1</b>	Výsledkom projektu budú postupy, ktoré budú viesť ku zlepšenému a kontrolovanému výstupu inhibítorgov fyziologicky významných enzymov zasahujúcich do metabolizmu lipidov a v porovnaní s doteraz používanými mikroorganizmami, s optimalizovanou produkčnou schopnosťou. Publikáčné výstupy sa	<b>100</b>

	budú realizovať len po dohode s partnermi v Biotika a.s.	
<b>Spolu</b>		<b>100</b>

### *Podrobný opis aktivity*

<b>Cíl aktivity</b>	<i>1.2. Syntéza medziproduktov</i>
<b>Ciel aktivity</b>	Syntéza cielených medziproduktov a intermediátov ich prípravy. Vypracovať a v spolupráci s výskumným oddelením žiadateľa optimalizovať redproduktoveľné syntetické návody.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	III/2010 - II/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p>Štartovacím bodom pre experimentálnu činnosť je nasledujúca východisková situácia:</p> <p>Primárny výstupom fermentačných procesov je zložitá zmes metabolitov, ktorá býva navyše komplikovaná prítomnosťou mnohých málo stabilných prímesí, ktoré sa môžu meniť v závislosti od zvoleného postupu spracovania. <u>Funkciou</u> – účelom, kvôli ktorému bude aktivita 1.2. syntéza medziproduktov realizovaná je absolútna nevyhnutnosť identifikácie žiadaneho produktu v zmesi, poznanie jeho fyzikálno-chemických vlastností a najmä identifikácia ďalších možných intermediátov, stereoizomérov produktu a definovaných vedľajších látok. Pripravia sa interné štandardy pre potreby medzioperačnej kontroly a analytického hodnotenia izolátu. Syntéza je nevyhnutným predpokladom úspešného zvládnutia ďalších naviazujúcich aktivít 1.1., 1.3. a tiež 1.4.</p> <p>Pre úspešné zvládnutie cieľov predkladaného projektu, ktorý pracuje s opticky čistými látkami s viacerými stereogénnymi centrami je ďalšou dôležitou funkciou syntéza predpokladaných stereoizomérov želaného metabolitu, najmä tých, ktoré môžu vznikať počas spracovania základnej suroviny v procese izolácie.</p> <p><u>Čas trvania aktivity</u> – Predpokladá sa riešenie počas celých 48 mesiacov projektu. Požiadavky na syntézu sa rodia v priebehu riešenia projektu. Dĺžka trvania každej realizovanej syntézy však je priamo úmerná komplikovanosti štruktúry syntetizovaného derivátu, počtu stereogénnych centier a ovplyvňovaná nízkou stabilitou pripravovaného metabolitu. Počet možných stereoizomérov (<math>m</math>) rastie exponencionalne s počtom stereogénnych centier (<math>n</math>) v molekule (<math>m=2^n</math>). Riešenie úloh aktivity predstavuje <i>de facto</i> totálne syntézy prírodných látok a ich analógov, s ktorými má organizácia partnera bohaté skúsenosti. Doteraz jediná známa totálna syntéza študovaného metabolitu – lipstatínu predstavuje súbor viac ako dvadsiatich reakčných krokov vyžadujúcich prísnu kontrolu teploty až do -80 °C, inertné prostredie, ekonomicky náročné chemikálie a špecifické prístrojové vybavenie na izoláciu a čistenie intermediátov a finálneho produktu. (Pommier, A.; Pons, J.-M.; Kocienski, P. J.; <i>J. Org. Chem.</i>; (1995), 60; 7334 – 7339.)</p>

	<p><u>Vstupy:</u> Aktivita bude realizovaná na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec s využitím tam existujúcej infraštruktúry a pre aktivity zadefinovanými nákupmi zariadení- gradientový systém HPLC na zvládnutie extrémneho nárastu medzioperačných analýz počas syunézy a rovnako sa využijú zariadenia pre „Flash“ chromatografiu z aktivity 1.3. Veľkú časť nákladov predstavuje prevádzkové výdavky na špeciálne chemikálie a chromatografické kolóny a materiály pre HPLC a „Flash“ chromatografiu.</p> <p>Pre urýchlenie celého procesu je potrebné využívať nástroje paralelnej syntézy a pre zabezpečenie reprodukovaných výsledkov je potrebné v maximálnej miere využívať sofistikované zariadenia pre flash chromatografiu.</p> <p><u>Výstupom</u> budú cielené medziprodukty resp. intermediáty ich syntézy ako interné štandardy pre ďalší výskum a vývoj (nadväznosť na aktivity 1.1., 1.3. a 1.4.) Rovnako budú syntetizované potrebné inhibítory študovaných enzymov, ktoré nájdú využitie ako pracovné nástroje pre aktivitu 1.1.</p> <p>Predpokladané riziká realizácie činností na ktoré je aktivita zameraná sú obsiahnuté v bodoch a) až c) v časti E1.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	<p>Základné <u>medzníky realizácie:</u> zadanie štruktúry, vypracovanie syntetickej stratégie, obstaranie potrebej infraštruktúry, realizácia jednotlivých syntetických stupňov spojená s ich optimalizáciou, charakterizácia medziproduktov a ich intermediátov dostupnými fyzikálnochemickými meraniami, implementácia syntetizovaných zlúčením ako interných štandardov pre ďalšie aktivity projektu.</p> <p><u>Výsledkom</u> budú jednotlivé biologicky aktívne medziprodukty a intermediáty ich prípravy potrebné pre analytickú fázu aktivít 1.1., 1.3., 1.4., 2.1. až 2.3. Ďalším výsledkom bude používanie získaného „know-how“ v pedagogickej a vedeckovýskumnej praxi partnera 1 (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec), vrátane výchovy doktorandov.</p> <p><u>Výstupmi</u> budú aj 3 práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch.</p>	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	<p>Celkové výdavky: 68934,00 € Oprávnené výdavky: 68934,00 € Neoprávnené výdavky: 0,00 €</p>	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>		<b>0</b>
<b>Partner č. 1</b>	Základné <u>medzníky realizácie:</u> zadanie štruktúry, vypracovanie syntetickej stratégie, obstaranie potrebej infraštruktúry, realizácia jednotlivých syntetických stupňov spojená s ich optimalizáciou, charakterizácia medziproduktov a ich intermediátov dostupnými fyzikálnochemickými meraniami, implementácia	<b>100</b>

	<p>syntetizovaných zlúčením ako interných štandardov pre ďalšie aktivity projektu.</p> <p><u>Výsledkom</u> budú jednotlivé biologicky aktívne medziprodukty a intermediáty ich prípravy potrebné pre analytickú fázu aktivít 1.1., 1.3., 1.4., 2.1. až 2.3. Ďalším výsledkom bude používanie získaného „know-how“ v pedagogickej a vedeckovýskumnej praxi partnera 1 (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec), vrátane výchovy doktorandov.</p> <p><u>Výstupmi</u> budú aj 3 práce publikované v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch.</p>	
Spolu		100

### *Podrobný opis aktivity*

<b>Číslo a Názov aktivity</b>		<i>1.3. Optimalizácia odstraňovania balastných látok</i>
<b>Ciel aktivity</b>		Cieľ aktivity bude rozvoj vedecko – výskumnej spolupráce s firmou Biotika, a.s., Slovenská Ľupča. Zlepšenie know- how a vylepšenie profesionálnych zručností pracovníkov výskumu a vývoja v organizácii žiadateľa ako aj pracovníkov a doktorandov partnera.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>		III/2010 - II/2014
<b>Opis aktivity</b>		<p>Štartovacím bodom pre experimentálnu činnosť je nasledujúca východisková situácia:</p> <p>Biotechnologické liečivá ako substancie pri príprave ktorých bola použitá rDNA technológia s použitím živých organizmov rôznej úrovne predstavujú rýchlo sa rozvíjajúcu kategóriu liečiv. Ich veľkoobjemová výroba je však spojená s vyššími výrobnými nákladmi a to tak surovinovými ako aj personálnymi. Relatívne nízky obsah a komplexný charakter izolátu ako zmesi mnohých, štruktúrne rôznorodých látok činia odstraňovanie balastných látok jedným z kľúčových stupňov vývoja.</p> <p><u>Funkcia optimalizácie odstraňovania balastných látok</u> je súhrnom mnohých činností vedúcich k izolácii požadovanej zložky izolátu – intermediátu pre prípravu finálnej aktívnej farmaceutickej substancie. Ked'že zloženie izolátu sa v priebehu procesu mení – závisí od progresu v aktivite 1.1., <u>čas</u> vyhradený pre aktivitu 1.2. bude 48 mesiacov. <u>Vstupy:</u> Riešenie aktivity vyžaduje spoznanie a identifikácia najvýznamnejších balastných látok – využijú sa dostupné zariadenia existujúce u partnera 1 s využitím novonadobudnutej infraštruktúry pre separáciu a izoláciu komplikovaných zlúčenín z mnohozložkových zmesí – „Flash“ chromatografických zariadení. V konkrétnom prípade pri látkach lipofilného charakteru budú aplikované separačné techniky založené na extrakcii. Testované budú nové, moderné, ekologické biodegradovateľné rozpúšťadlá na báze cyklických acetálov či éterov. Na finálne dočišťovanie budú aplikované <u>metódy</u></p>

	<p>chromatografické v spojitosti s protiprúdovou extrakciou a v prípade vhodných štruktúrnych parametrov intermediátov tiež kryštalizácia. <u>Výstupom</u> bude chemická substancia s definovaným zložením prímesí a nečistôt vhodná ako vstupná surovina pre semisyntetické modifikácie, ktoré sú obsahom aktivity 1.4. a ktoré povedú k požadovanej aktívnej farmaceutickej ingrediencii (API). Predpokladá sa previazanosť aktivity na aktivity 1.4. 2.2. Predpokladané riziká realizácie činností na ktoré je aktivita zameraná sú obsiahnuté v bodoch a) až c) v časti E1.</p>
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	<p>Základné <u>medzníky realizácie</u>: získanie matice nečistôt tak organického ako aj anorganického pôvodu v izoláte, nájdenie vhodnej rozdeľovacej sústavy pre kontinuálnu extrakciu, resp. inú separačnú techniku využiteľnú na oddelenie balastných látok, obstaranie potrebnej infraštruktúry, optimalizácia vybranej separačnej techniky z hľadiska výberu rozpúšťadla, účinnosti separácie, ekonomizovania množstva rozpúšťadla, charakterizácia takto prečistených cieľových zlúčenín z izolátu, implementácia získaných poznatkov pre ďalšie aktivity projektu.</p> <p><u>Výsledkom</u> Výsledkom bude zvýšenie profesionálnych zručností vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov partnera (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec), ako aj žiadateľa a to vrátane výchovy doktorandov. Výsledkom aktivity budú prezentácie získaných poznatkov a skúseností formou aktívnych vystúpení na domácich a zahraničných konferenciách, resp vo forme nekarentovaných publikácií.</p> <p><u>Výstupmi</u> budú optimalizované separačné postupy pre štvrt'prevádzkové experimenty v aktívite 2.3. a matice nečistôt a balastných látok potrebná pre pre analytickú fázu aktívít 1.1., 1.2., 1.4., 2.1. až 2.3.</p> <p>Výstupy aktivity 1.3. najvýraznejšie ovplyvnia aktivity 1.4. a najmä aktivity 2.2. Výskum a optimalizácia izolačných technológií.</p>
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	<p>Celkové výdavky: 144530,00 € Oprávnené výdavky: 144530,00 € Neoprávnené výdavky: 0,00 €</p>
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<p><b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b></p>
<b>Hlavný partner</b>	<p><b>% Podiel na rozpočte aktivity</b></p>
<b>Partner č. 1</b>	<p>Základné <u>medzníky realizácie</u>: získanie matice nečistôt tak organického ako aj anorganického pôvodu v izoláte, nájdenie vhodnej rozdeľovacej sústavy pre kontinuálnu extrakciu, resp. inú separačnú techniku využiteľnú na oddelenie balastných látok, obstaranie potrebnej infraštruktúry, optimalizácia vybranej separačnej techniky z hľadiska výberu rozpúšťadla, účinnosti separácie, ekonomizovania množstva</p>

	<p>rozprúšťadla, charakterizácia takto prečistených cieľových zlúčenín z izolátu, implementácia získaných poznatkov pre ďalšie aktivity projektu.</p> <p><u>Výsledkom</u> Výsledkom bude zvýšenie profesionálnych zručností vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov partnera (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec), ako aj žiadateľa a to vrátane výchovy doktorandov. Výsledkom aktivity budú prezentácie získaných poznatkov a skúseností formou aktívnych vystúpení na domácich a zahraničných konferenciách, resp vo forme nekarentovaných publikácií.</p> <p><u>Výstupmi</u> budú optimalizované separačné postupy pre štvrtprevádzkové experimenty v aktivite 2.3. a matica nečistôt a balastných látok potrebná pre pre analytickú fázu aktivít 1.1., 1.2., 1.4., 2.1. až 2.3.</p> <p>Výstupy aktivity 1.3. najvýraznejšie ovplyvnia aktivity 1.4. a najmä aktivity 2.2. Výskum a optimalizácia izolačných technológií.</p>	
Spolu		100

Podrobny opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.4. Výskum technológie prípravy čistej substancie
Ciel aktivity	Príprava podkladov pre realizáciu štvrtprevádzkových experimentov
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 - II/2014
Opis aktivity	<p>Štartovacím bodom pre experimentálnu činnosť je nasledujúca východisková situácia:</p> <p>Izolovaný biologicky účinný metabolit z biotechnologických procesov býva často málo stabilný pre jeho ekonomicke použitie v humánnej alebo veterinárnej medicíne. Ďalším argumentom pre jeho semisyntetickú transformáciu je možnosť účinného zvýšenia požadovaných farmakokinetických a farmakodynamických parametrov, jeho účinnosti a dostupnosti v organizme. Vzhľadom na komplikovanú štruktúru metabolitov je výber vhodnej chemickej transformácie kritický. Aj v prípade generického liečiva je potrebné na dosiahnutie požadovaných parametrov finálnej aktívnej farmaceutickej substancie podrobne analyzovať syntetické stupne a kriticky zhodnotiť všetky vstupy.</p> <p><u>Funkcia</u> V prípade projektu bude potrebné optimalizovať množstvo nečistôt vo vstupnej surovine z hľadiska ich pôsobenia ako katalytických jedov pri sledovanej katalytickej debenzylácii. Kritickým bude aj výber katalyzátora, jeho robustnosť a „turn-over“ parameter. Ďalším sledovaným parametrom bude „stereokonzervatívnosť“ procesu. Vzhľadom na viacero stereogennych centier v molekule produktu je nežiadúce viest</p>

reakčné podmienky tak, aby dochádzalo k epimerácii čo i len na jednom stereogénnom centre. Vyskumní pracovníci zahrnutí do personálnej matice tejto aktivity majú dostatočné skúsenosti s prácou s opticky čistými zlúčeninami – analógmi prírodných látok. Na záver sa predpokladá finálne čistenie formou kryštalizácie. V tejto oblasti má Detašované pracovisko rovnako bohaté skúsenosti.

Čas trvania aktivity: Vstupnou surovinou pre túto aktivitu bude prečistený metabolit z aktivity 1.3., v ktorom zloženie minoritných nečistôt ovplyvňujúcich účinnosť katalyzátora kolíše v závislosti od použitého produkčného kmeňa mikroorganizmov, je aj čas aktivity 1.4. určený rovnako ako v prípade aktivity 1.3. na 48 mesiacov.

Vstup Aktivita bude realizovaná na Detašovanom pracovisku partnera, s využitím tam dostupných zariadení ako sú hydrogenačný autokláv, kryštalizér a pri odstraňovaní zbytkových rozpúšťadiel sa uplatní aj laboratórny ekologický zdroj vákuu obstarávaný v rámci projektu.

Metóda: Na optimalizáciu katalytickej debenzylácie ako aj finálnej kryštalizácie budú využité známe optimalizačné postupy cheemickotechnologických procesov s určením kritických parametrov a minimalizáciou množstiev rozpúšťadiel a energií.

Výstup: Výstupom aktivity je súbor optimalizovaných postupov pre obe čistiace operácie a matica kritických nečistôt vo vstupných surovinách ako podklad pre aktivity 2.3..

Realizované budú výskum a optimalizácia chemickej transformácie študovaného metabolitu na aktivnu farmaceutickú ingredienciu (API), výber a optimalizácia dvoch čistiacich operácií s finálnou kryštalizáciou.

Predpokladá sa časová a logická previazanosť aktivity na aktivity 2.2. a 2.3. Jedným z rizík aktivity môže byť komplikovaná matica minoritných nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako katalytickej jedy a tým pádom zvyšovať náklady na nákup vhodného katalyzátora pre stupeň katalytickej debenzylácie. Ďalšie predpokladané riziká realizácie činností na ktoré je aktivita zameraná sú obsiahnuté v bodoch a) až c) v časti E1.

Základné medzníky realizácie: výber katalyzátora a optimálizácia stupňa syntézy – katalytická hydrogenácia, stanovenie profilu nečistôt v surovom hydrogenovanom produkte, . obstaranie potrebnnej infraštruktúry, optimálizácia finálnej kryštalizácie z hľadiska výberu rozpúšťadla, ekonomizovania množstva rozpúšťadla, charakterizácia takto prečistenej kryštalickej cieľovej zlúčeniny, implementácia získaných poznatkov pre ďalšie aktivity projektu.

Výsledkom Výsledkom bude zvýšenie profesionálnych zručností vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov partnera (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec), ako aj žiadateľa a to vrátane výchovy doktorandov. Výsledkom aktivity budú prezentácie získaných poznatkov a skúseností formou aktívnych vystúpení na domácich a zahraničných konferenciach, resp vo

## Výstupy (výsledky aktivity)

	forme nekarentovaných publikácií. <u>Výstupmi</u> budú optimálizované separačné postupy pre štvrtprevádzkové experimenty v aktivite 2.3. a matica nečistôt potrebná pre pre analytickú fázu aktivít 1.1., 2.2., 2.3. - podklady pre stanovenie profilu nečistôt vo finánej substancii. Výstupy aktivity 1.4. najvýraznejšie ovplyvnia najmä aktivity 2.3.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové výdavky: 37130,00 € Oprávnené výdavky: 37130,00 € Neoprávnené výdavky: 0,00 €	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>		0
<b>Partner č. 1</b>	Základné <u>medzníky realizácie</u> : výber katalyzátora a optimalizácia stupňa syntézy – katalytická hydrogenácia, stanovenie profilu nečistôt v surovom hydrogenovanom produkte, obstaranie potrebnej infraštruktúry, optimalizácia finálnej kryštalizácie z hľadiska výberu rozpúšťadla, ekonomizovania množstva rozpúšťadla, charakterizácia takto prečistenej kryštalickej cieľovej zlúčeniny, implementácia získaných poznatkov pre ďalšie aktivity projektu. <u>Výsledkom</u> Výsledkom bude zvýšenie profesionálnych zručností vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov partnera (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec), ako aj žiadateľa a to vrátane výchovy doktorandov. Výsledkom aktivity budú prezentácie získaných poznatkov a skúseností formou aktívnych vystúpení na domácich a zahraničných konferenciách, resp vo forme nekarentovaných publikácií. <u>Výstupmi</u> budú optimálizované separačné postupy pre štvrtprevádzkové experimenty v aktivite 2.3. a matica nečistôt potrebná pre pre analytickú fázu aktivít 1.1., 2.2., 2.3. - podklady pre stanovenie profilu nečistôt vo finánej substancii. Výstupy aktivity 1.4. najvýraznejšie ovplyvnia najmä aktivity 2.3.	100
<b>Spolu</b>		100

### *Podrobný opis aktivity*

<b>Číslo a Názov aktivity</b>	2.1. Výskum a optimalizácia biotechnologických postupov
<b>Ciel' aktivity</b>	Vypracovanie biotechnologického postupu pre nový produkt s inhibičným účinkom na lipázy
<b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>	III/2010 - II/2014
<b>Opis aktivity</b>	Realizáciou projektu má vzniknúť produkt, ktorý účinkuje ako

inhibítorm pankreatickej lipázy, a znižuje resorbciu tukov z tenkého čreva. Inhibičný účinok nového produktu sa využíva pri civilizačných chorôb.

Aktivita bude rozdelená do nasledovných fáz

- Vypracovanie biotechnologického postupu v laboratórnom meradle. Aktivita sa týka vypracovania biotechnologického postupu na overenie rastových a produkčných vlastností produkčného kmeňa dodaného z Detašovaného pracoviska partnera v Hlohovci a vlastného kmeňa, ktorý produkuje látka s inhibičným účinkom na lipaázy. Táto fáza zahrnuje optimalizáciu zloženia rastových a produkčných médií, najmä z hľadiska zastúpenia dôležitosti zdroja uhlíka, anorganického a organického dusíka, stopových prvkov, vitamínov, fosforu, optimalizáciu kultivačných podmienok z hľadiska doby kultivácie, kultivačnej teploty, prenosu kyslíka vo fermentačnej pôde počas kultivácie. v laboratórnom meradle Prácu vykonávajú erodované laborantky, ktoré pracujú podľa SVP. Cela činnosť je spojená aj s analytickým oddelením, ktoré analyzuje celý postup na základe požiadaviek technológov zodpovedného za projekt. Jedná sa o analytické stanovenia zdroja uhlíka, organického a anorganického dusíka, fosforu, voľných a viazaných aminokyselín, prípadne iné špeciálne analýzy. Počas jednotlivých pokusov sa sledujú aj rastové schopnosti produkčného kmeňa a jeho vitalita. Celý proces prebieha za prísne aseptických podmienok, to znamená bez prítomnosti akéhokoľvek iného mikroorganizmu ako je produkčný kmeň. Preto práce si vyžadujú aj prístrojové vybavenie zabezpečujúce túto požiadavku. Medzi najdôležitejšie vybavenie patria sterilné boxy s laminárnymi lavicami, skriňové trepacie stroje na kultiváciu, mikroskop, automatické pipety, autokláv na sterilizáciu médií. Trvanie - 48 mesiacov, kontrola každých 6 mesiacov.

Optimalizácia biotechnologického postupu na oddelení poloprevádzky. Získaný produkčný kmeň s dobrými rastovými a produkčnými vlastnosťami sa ďalej testuje v laboratórnych fermentoroch. Prvý krok je optimalizácia biotechnologického procesu z hľadiska zloženia fermentačných pôd pre nárast produkčného kmeňa v inokulačnom stupni. Optimalizácia zloženia pôd je veľmi dôležitá najmä vo výbere použitého zdroja uhlíka, organického a anorganického dusíka, aminokyselín, vitamínov, stopových prvkov, fosforu. V prípade, že niektoré dôležité živiny pre produkčný kmeň nie sú prítomné v médiu alebo ich je nadbytok, má to negatívny vplyv na nárast produkčného kmeňa, čo sa prejaví aj v zníženej schopnosti produkovať požadovaný produkt. Preto sa overujú rôzne zdroje surovín jednak z hľadiska kvality, ale aj z ekonomickejho aspektu. Cieľom je použiť kvalitné suroviny s čo najnižšou cenou, aby

ekonomika vyrábaného produktu bola konkurencie schopná. Nárast produkčného kmeňa je okrem zloženia fermentačných pôd ovplyvnený vo veľkej miere aj technologickými podmienkami, ako kultivačná teplota, pretlak vo fermentore počas kultivácie, miešanie, vzdušenie, pH koncentrácia rozpustného kyslíka v pôde. Optimalizácia spomenutých parametrov je súčasťou vypracovania optimálneho biotechnologickeho postupu v štvrt'prevádzke v laboratórnych fermentoroch o objeme 30 až 75 l. Druhý krok zahrňuje biosyntézu produktu produkovaného produkčným kmeňom. V tejto fáze okrem optimalizácie zloženia produkčnej pôdy, optimalizácie fermentačných podmienok ako je kultivačná teplota, pretlak vo fermentore počas kultivácie, miešanie, vzdušenie, pH koncentrácia rozpustného kyslíka v pôde je potrebné vypracovať stratégiu kontinuálneho dávkovanie niektorých substrátov (napr. zdroj uhlíka, zdroj dusíka, fosforu, organického dusíka). Počas celého procesu sa stanovuje koncentrácia uhlíka, organického a anorganického dusíka, fosforu, voľných a viazaných aminokyselín, prípadne iné špeciálne analýzy. V priebehu jednotlivých pokusov sa sledujú aj rastové schopnosti produkčného kmeňa a jeho vitalita. Celý proces prebieha za prísne aseptických podmienok, bez prítomnosti akéhokoľvek iného mikroorganizmu ako je produkčný kmeň. Súčasť najdôležitejšieho zariadenia tvoria fermentory, autokláv, čerpadlá, váhy, očkovacie nádoby. Vyfermentovaná pôda, ktorá obsahuje produkt sa ďalej spracuváva podľa aktivity 2.2 na oddelení izolácie Trvanie - 48 mesiacov, kontrola každých 6 mesiacov.

Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupmi budú jednotlivé biologicky aktívne medziprodukty a intermendiáty potrebné pre analytickú fázu aktivity 2.2	
Výdavky na realizáciu aktivity	Celkové výdavky: 1 389 234,25 Oprávnené výdavky: 1 384 028,25 Neoprávnené výdavky: 0,00	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner	Výstupmi budú jednotlivé biologicky aktívne medziprodukty a intermendiáty potrebné pre analytickú fázu aktivity 2.2	100
Partner č. 1		0
Spolu		100

#### Podrobný opis aktivity

2.2. Výskum a optimalizácia izolačných technológií

Cieľom aktivity je získať konečný produkt, vyhovujúci predpísaným parametrom

III/2010 - II/2014

Východisková situácia:

Číslo a Názov aktivity	2.2. Výskum a optimalizácia izolačných technológií
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je získať konečný produkt, vyhovujúci predpísaným parametrom
Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	III/2010 - II/2014
Opis aktivity	Východisková situácia:

	<p>Táto aktivita bezprostredne nadväzuje na aktivity 2.1., ktorej výstupom je fermentačná pôda s obsahom účinnej látky a taktiež balastných látok, ktorých odstránenie bude predmetom činností v rámci aktivity 2.2.</p> <p>Funkcia:</p> <p>Pri realizácii tejto aktivity sa budú testovať potrebné izolačné postupy, zamerané na efektívne získanie produktu a to z hľadiska výťažnosti, prevádzkovej realizovateľnosti a hospodárnosti.</p> <p>Trvanie – 48 mesiacov, kontrola každých 6 mesiacov</p> <p>Vstupy:</p> <p>Okrem materiálového vstup z aktivity 2.1. budú ďalej využívané poznatky získané od partnera z riešenia jeho aktivít 1.2. až 1.4.. Na tieto vstupy sa budú aplikovať metódy a postupy vhodné pre priemyselné využitie, čím sa zabezpečí kontinuita prenosu výsledkov výskumu do praktického použitia.</p> <p>Výstupy:</p> <p>Výstupom tejto aktivity bude návrh priemyselne využiteľného postupu prípravy čistej substancie liečiva.</p> <p>Metódy:</p> <p>Na aktívite sa budú podieľať výskumní pracovníci s bohatými skúsenosťami s používanými technikami získavania čistých foriem farmaceutických substancií. Zainteresovaní pracovníci nadobudli skúsenosti počas riešenia výskumu izolačných postupov pre celú škálu produktov vyrábaných v Biotika a.s. a dokonale ovládajú využívané izolačné postupy a metódy ako napríklad separačné techniky s využitím membránových procesov, extrakčné postupy pre sústavy pevná látka – kvapalina, alebo kvapalina – kvapalina, kryštalačné metódy, postupy minimalizáciu odpadov a regeneráciu organických rozpúšťadiel. Nevyhnutou súčasťou tímu sú technici oddelenia izolácie ÚVP, ktorí prakticky realizujú navrhované postupy na príslušných prístrojoch a zariadeniach.</p> <p>Táto aktivita bude previazaná s aktivitami partnera 1.2. až 1.4. a aktivitami 2.1. a 2.3.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Výstupom tejto aktivity bude komplexný návrh izolačného postupu prípravy liečiva, spĺňajúce predpísané kritériá. Hlavné medzníky sú definované požiadavkami na kvalitu medziproduktov v jednotlivých stupňoch isolácie v predchádzajúcej časti Metodológia aktivity. Výstupom tejto aktivity bude spätná väzba na aktivity 1.1., 1.3., 1.4., 2.1. a 2.3.. Na základe priebežne dosahovaných výsledkov z aktivity 2.2. sa budú optimalizovať fermentačné a analytické postupy s cieľom skvalitnenia fermentačnej pôdy z hľadiska obsahu účinnej látky a obsahu balastných látok.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové výdavky: 350 096,00 Oprávnené výdavky: 335 770,00 Neoprávnené výdavky: 0,00	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte</b>

<b>Hlavný partner</b>	Výstupom tejto aktivity bude komplexný návrh izolačného postupu prípravy liečiva, splňajúce predpísané kritériá. Hlavné medzníky sú definované požiadavkami na kvalitu medziproduktov v jednotlivých stupňoch izolácie v predchádzajúcej časti Metodológia aktivity. Výstupom tejto aktivity bude spätná väzba na aktivity 1.1., 1.3., 1.4., 2.1. a 2.3.. Na základe priebežne dosahovaných výsledkov z aktivity 2.2. sa budú optimalizovať fermentačné a analytické postupy s cieľom skvalitnenia fermentačnej pôdy z hľadiska obsahu účinnej látky a obsahu balastných látok.	<b>aktivity</b> <b>100</b>
<b>Partner č. 1</b>		<b>0</b>
<b>Spolu</b>		<b>100</b>

<b>Podrobný opis aktivity</b>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	2.3 Výskum a overenie analytických metód
<b>Ciel aktivity</b>	Vypracovanie a validácia analytických metód potrebných na riadenie a kontrolu fermentačného a izolačného procesu. Vypracovanie a validácia analytických metód na kontrolu produktu podľa špecifikácie.
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	III/2010 - II/2014
<b>Opis aktivity</b>	<p><u>Funkcia aktivity – účel:</u> vypracovanie a zavedenie analytických metód, ktoré umožnia riadiť efektívne a správne fermentačný proces, ktorým sa získa inhibítorm lipázy. Úzka spolupráca s pracovníkmi fermentačného oddelenia za účelom optimalizácie procesu. Na základe požiadaviek technológa zodpovedného za projekt sledovanie rôznych parametrov: tvorba inhibítora lipázy, jeho príbuzných látok, nečistôt, monitorovanie zdroja uhlíka, organického a anorganického dusíka a fosforu, voľných a viazaných aminokyselín, prípadne rôzne špeciálne iné analýzy.</p> <p><u>Vypracovanie a zavedenie analytických metód,</u> ktoré umožnia sledovať kvalitu a množstvo produktu v jednotlivých krokoch izolačného procesu. Spolupráca s technológom zodpovedným za izoláciu s cieľom získať produkt, ktorý vyhovuje špecifikácii.</p> <p><u>Čas trvania:</u> 48 mesiacov</p> <p><u>Vstup:</u> Aktivitu vykonajú pracovníci odboru vývojovej analytiky ÚVP. Použijú sa rôzne analytické postupy: separačné techniky (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s DAD a RI detektormi, plynová chromatografia, kapilárna izotachoforéza, spektrálne metódy UV a VIS, enzymatické metódy - glukózoanalyzátor, metódy klasickej analytiky - odmerné, gravimetrické a iné postupy).</p> <p><u>Metóda:</u> Vývoj novej analytickej metódy predstavuje: vypracovanie a odskúšanie nového analytického postupu, vypracovanie dokumentácie, validácia nového analytického</p>

	<p>postupu a zavedenie do prevádzkového laboratória. Vypracujú sa štandardné testovacie metódy, resp. záväzné pracovné inštrukcie. Validácia metódy poskytuje obraz o presnosti, správnosti, linearite, limitoch detekcie a kvantifikácie, robustnosti daného analytického postupu. Pri všetkých činnostiach, ktoré súvisia s vývojom novej analytickej metódy sa pracuje podľa zásad správnej výrobnej praxe.</p> <p><u>Výstup:</u> Štandardné testovacie metódy na kontrolu a riadenie fermentačného a izolačného procesu a kontrolu výsledného produktu podľa špecifikácie. Validácia vypracovaných analytických metód a ich zavedenie do prevádzkových laboratórií.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Výstupom aktivity Výskum a overenie analytických metód budú vypracované štandardné testovacie metódy na kontrolu a riadenie fermentačného procesu, izolačného procesu a na kontrolu výsledného produktu podľa špecifikácie. Vypracované analytické metódy budú zvalidované a následne zavedené do výrobných prevádzkových laboratórií. Zavedenie nového produktu do výrobného meradla zvýši ekonomickú stabilitu Biotika a.s. a tým aj upevní zamestnanosť firmy v regionálnom meradle.	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	Celkové výdavky: 236 832,00 Oprávnené výdavky: 210 783,00 Neoprávnené výdavky: 0,00	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Výstupom aktivity Výskum a overenie analytických metód budú vypracované štandardné testovacie metódy na kontrolu a riadenie fermentačného procesu, izolačného procesu a na kontrolu výsledného produktu podľa špecifikácie. Vypracované analytické metódy budú zvalidované a následne zavedené do výrobných prevádzkových laboratórií. Zavedenie nového produktu do výrobného meradla zvýši ekonomickú stabilitu Biotika a.s. a tým aj upevní zamestnanosť firmy v regionálnom meradle.	100
<b>Partner č. 1</b>		0
<b>Spolu</b>		100

Tabuľka č. 1.b.2 ukazovatele výsledku

Názov ukazovatelia výsledku:

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži, kontrola ročne, zdroj údaja: platná zmluva.

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2009	0	2014	0
Partner. č. 1	počet	0	2009	3	2014	100
Spolu	počet	0	2009	3	2014	100

Názov ukazovatelia výsledku:

Študenti doktoranského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy, kontrola ročne, zdroj údaja: platná zmluva.

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2009	0	2014	0
Partner. č. 1	počet	0	2009	1	2014	100
Spolu	počet	0	2009	1	2014	100

Názov ukazovatelia výsledku:

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy, zdroj údaja: platná zmluva, kontrola ročne

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2009	5	2014	100
Partner. č. 1	počet	0	2009	0	2014	0
Spolu	počet	0	2009	5	2014	100

Názov ukazovatelia výsledku:

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži, zdroj údaja: platná zmluva, kontrola ročne

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2009	3	2014	100
Partner. č. 1	počet	0	2009	0	2014	0
Spolu	počet	0	2009	3	2014	100


Tabuľka č. 1.b.3 ukazovatele dopadu

Názov ukazovatelia dopadu: Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách: zdroj údaja: kópia uverejneného článku, resp. Web of Science						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2009	0	2014	0
Partner. č. 1	počet	0	2009	4	2014	100
Spolu	počet	0	2009	4	2014	100

Názov ukazovatelia dopadu: Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: zdroj údaja: kópia uverejneného článku, resp. Web of Science						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2009	0	2014	0
Partner. č. 1	počet	0	2009	4	2014	100
Spolu	počet	0	2009	4	2014	100

Názov ukazovatelia dopadu: Počet patentových prihlášok na EPO zdroj údaja: platná zmluva, kontrola ročne						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2009	2	2014	100
Partner. č. 1	počet	0	2009	0	2014	0
Spolu	počet	0	2009	2	2014	100

Názov ukazovatelia dopadu: Počet patentových prihlášok iných ako EPO zdroj údaja: platná zmluva, kontrola ročne						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2009	2	2014	100
Partner. č. 1	počet	0	2009	0	2014	0
Spolu	počet	0	2009	2	2014	100



Európska únia

EUROPEJSKÝ SPOLEČENSTVÍ



## ROZPOČET PROJEKTU

**OPERAČNÝ PROGRAM:** Veda a výskum

**Kód výzvy:** OPVaV – 2009/2.2/03 - SORO

**Projekt - názov:** Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou

**Projekt – kód projektu z ITMS:** 26220220093

**Hlavný partner – prijímateľ:** Biotika a.s.

**Adresa/Sídlo:** 97613 Slovenská Ľupča 566

**IČO:** 31561900

**Partner 1:** Slovenská technická univerzita v Bratislave

len ierstva	NFP ESF/ERDFv EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
partner	786228,00 €	0	1179342,00 €	60	73,80	1965570,00 €
r 1	663005,00 €	0	34895,00 €	5	26,20	697900,00 €
	<b>1 449 233,00 €</b>	<b>0</b>	<b>1 214 237,00 €</b>	<b>45,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2 663 470,00 €</b>

Základné údaje o výrobkoch, ktoré sú v súlade s Kritériami kvality a bezpečnosti									
	Cíelník výroby a vývojov výrobkov	Počet jednotiek predložených na rozhodnutie	Jednotka	Udelené číslo projektu	Význam projektu spolu	Obrátené záťažy projektu spolu po DPH	Kontakt s výrobcom	Pravidelné kontakty s výrobcom a distribútorom, alebo s projektnou organizačnou jednotkou	
B	BI	C	D	E	F1 = D * E	F2 EUR	G	H	
1. Zaradenie a výpavenie projektu	<b>Základné údaje o výrobkoch</b>								
1.1. Váhy	713004	ks	5	3 165,-00	15 827,00	13 300,00	13 300,00	Nákupná cena 3 165,-00 EUR, odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny, Projekt aplikovaného výskumu. Digitálne váhy, väčlosť do 500 g, presnosť minimálne 0,001 g	
1.2. Analytický prístroj	713004	ks	1	5 593,00	5 593,00	4 700,00	4 700,00	nákupná cena 4 700 EUR, odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny, Analytické váhy väčlosť do 100 g, presnosť väčšina minimálne 0,0001 g	
1.3. Digitálne váhy	713004	ks	1	2 618,00	2 618,00	2 200,00	2 200,00	nákupná cena 2 200 EUR, odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny, Analytické váhy väčlosť do 100 g, presnosť väčšina minimálne 0,0001 g	
1.4. HPLC - kvapalinová chromatografia	713004	ks	1	71 162,00	71 162,00	59 800,00	59 800,00	nákupná cena 59 800 EUR, odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny, GC prístroj s vysokovýkonnou kapilárnym kolónami, FID detektor	
1.5. Plynový chromatograf	713004	ks	1	63 308,00	63 308,00	53 200,00	53 200,00	nákupná cena 53 200 EUR, odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny, GC prístroj v UV a viditeľnej oblasti.	
1.6. Spektrofotometer	713004	ks	1	13 923,00	13 923,00	11 700,00	11 700,00	nákupná cena 70 000 EUR, odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny, meranie suchých prásokov, vyhodnocovanie Gaussovou krivkou rozsah merania 0,0001-1 mm	
1.7. Laserový merací velkostí a distribúcia ēastic	713004	ks	1	83 300,00	83 300,00	70 000,00	70 000,00	Výrobok partnera I (Dielasťovanie pracovisko FCHPT STU Hlohovce); analytický vysokočinný kvapalinový chromatograf, UV detektor, 2x pumpa, zmienečná, riadiaca jednotka, softvér. Cena ziskaná predbežným preskumom trhu v období marec - jún 2009, navyšeňá o 10% (odhadovaný rast cien); nevyhnutné pre analýzu reálnych zmies, intermedijov v čistých produktoch a izolátov. Odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny.	
1.8. HPLC chromatograf gradientový	713004	ks	1	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00		

				Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Bratislava): Elektronickej a ciklogekickej zodpovednosti vakuu s automatickou kontrolou a regulačiou, umožňuje pripojenie minimálne dvoch RVO a dosahuje limity tlaku 2mbar. Nevyhnutné pre elektrívne ekonomicke zjednotovanie izolátorov a reaktívnych zmesí z jednotlivých syntetických stupňov.	1.3.
1.1.1.9.	Laboratórne zariadenie pre rýchlu "Flash" chromatografiu	713004	ks	Cena ziskaná predbežným prieskumom trhu v období marec - jún 2009, navýšená o 10% (odhadovaný rast cien). Odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny.	
1.1.10.	Laboratórne zariadenie na generáciu, reguláciu a kontroľu vakuu	713004	ks	60 000,00	60 000,00
1.1.11.	UV-VIS spektrofotometer na meranie mikrolitrových objemov vzoriek	713004	ks	7 000,00	7 000,00
1.1.12.	Vákuový koncentrátor na redukciu objemu vzoriek DNA	713004	ks	9 000,00	9 000,00
1.1.13.	Elektroporátor – prístroj na kontrolu mikroorganizmov extracelulárnej DNA	713004	ks	6 900,00	6 900,00

Laboratórne zariadenie Laminárny box na príču vo veľmi čistom prostredí bez možnosti kontaminácie okolia	713004	ks	1	10 000,000	10 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec); zariadenie na prácu s mikroorganizmami v sterínom prostredí s regulovaným prúdom plynu.	1.1.
Laboratórne zariadenie pre meraanie uzáverom priestore "hybridizačnej pec"	713004	ks	1	2 500,000	2 500,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec); speciálny prístroj, ktorý sa používa na irreversible naviazanie DNA a RNA na nylonovú membránu počas Southernovej a Northernovej analýzy (detektia špecifických úsekov DNA a mRNA).	1.1.
UV-cross-linker pre imobilizáciu DNA	713004	ks	1	2 000,000	2 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec); speciálny prístroj, ktorý sa používa na irreversible naviazanie DNA a RNA na nylonovú membránu počas Southernovej a Northernovej analýzy (detektia špecifických úsekov DNA a mRNA).	1.1.
ELS detektor pre HPLC	713004	ks	1	24 200,000	24 200,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec); Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) je nevyhnutný na identifikáciu toxicických a biologicky významných organických zlúčenín v rôznych vzorkach, ktoré sú stanovené v rôznych fázach so stanovením lipidických metabolítov bez UV aktivitných funkčných skupín.	1.2.
Laboratórne zariadenie pre generovanie a kontrolu nízkych teplôt - ponormy kyostat	713004	ks	1	15 000,000	15 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec); Kyostat s cirkulačným ohrievaním pre teploty do -80 °C ( cena určená predbežným preskumom trhu), potrebné pre uskladňovanie reakcií pri nízkych teplotách aj pri dlhších reakčných časoch. Cena získaťa preskumom trhu v období marca - jún 2009, ma vyššiu o 10% (odhadovaný rast cien)	1.3.
1.2. Software LC solution + systém kontroly pre HPLC	711003	ks	1	4 641,000	4 641,00	Analyzovanie a uchovávanie dát z HPLC, Riadiaca jednotka pre HPLC	2.3.
1.3. Licencie		ks	0	0,000	0,00		
1.4. Vytváranie počítačových sieť		projekt	0	0,000	0,00		
1.5. Nákup ICT		ks	0	0,000	0,00		
1.6. Dánsie položky podľa charakteru projektu		ks	0	0,000	0,00		
<b>2. Odpisy do finančného dokumentu na matickej</b>						<b>718 673,00</b>	

1.2.1.1 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 1	901	projekt	1	75 548,000	75 548,00	nákupná cena 113322 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 5 l, tlaková nádoba, mierané tlaku, pH a teploty
1.2.1.2 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 2	901	projekt	1	75 548,000	75 548,00	nákupná cena 113322 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 5 l, tlaková nádoba, mierané tlaku, pH a teploty
1.2.1.3 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 3	901	projekt	1	75 548,000	75 548,00	nákupná cena 113322 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 5 l, tlaková nádoba, mierané tlaku, pH a teploty
1.2.1.4 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 4	901	projekt	1	75 548,000	75 548,00	nákupná cena 113322 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 5 l, tlaková nádoba, mierané tlaku, pH a teploty
1.2.1.5 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 5	901	projekt	1	99 812,000	99 812,00	nákupná cena 149718 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 30 l, tlaková nádoba, mierané tlaku, pH a teploty
1.2.1.6 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Prekladací autoklásy	901	projekt	1	60 872,000	60 872,00	nákupná cena 91308 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem komory 300 l, teplota 80-200 °C, obojsstranne otváranie
1.2.1.7 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Odstredivka	901	projekt	1	6 668,000	6 668,00	nákupná cena 1002 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, Kysetrová odstredivka s výmenným rotátorom a chladením do objemu kvety 100 ml.
1.2.1.8 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo 1	901	projekt	1	1 560,000	1 560,00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0,5 l/h
1.2.1.9 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo 2	901	projekt	1	1 560,000	1 560,00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0,5 l/h
1.2.1.10 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo 3	901	projekt	1	1 560,000	1 560,00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0,5 l/h
1.2.1.11 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo 4	901	projekt	1	1 560,000	1 560,00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0,5 l/h
1.2.1.12 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo 5	901	projekt	1	1 560,000	1 560,00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0,5 l/h
1.2.1.13 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo odstredivé	901	projekt	1	1 800,000	1 800,00	nákupná cena 2700 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem komory 800 l, teplota 80-200 °C
1.2.1.14 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Autoklásy	901	projekt	1	53 600,000	53 600,00	nákupná cena 80400 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem komory 800 l, teplota 80-200 °C

1.2.1.15 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Teplovzdušný sterilizátor	901	projekt	1	36 520.00	36 520.00	36 520.00	nákupná cena 34780 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem komory 500 l, teplota 80-200 °C.	2.1.
1.2.1.16 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Tropáčka	901	projekt	1	13 336.00	13 336.00	13 336.00	nákupná cena 20004 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, držiteľ baniek, regulácia kŕmiov a teploty	2.1.
1.2.1.17 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Hibokomunizaciu box	901	projekt	1	5 536.00	5 536.00	5 536.00	nákupná cena 8304 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, Počerby na uskladnenie kŕmečkovo materiálu	2.1.
1.2.1.18 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Laboratórna odparka	901	projekt	1	2 668.00	2 668.00	2 668.00	nákupná cena 4002 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, rotacia valcová odparka s regulačiou teploty vodného kúpela, výška a otáčka.	2.1.
1.2.1.19 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Laboratórny lyofilizačor	901	projekt	1	14 400.00	14 400.00	14 400.00	nákupná cena 21600 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, 3-10 odparenej vody za 24 hodiny	2.2.
1.2.1.20 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Laboratórny mlyn	901	projekt	1	15 536.00	15 536.00	15 536.00	nákupná cena 23304 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, Prídory tyskovej mlyna, Vefrost časťe 10 - 100 mikrometrov	2.2.
1.2.1.21 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Centrifuga	901	projekt	1	21 268.00	21 268.00	21 268.00	nákupná cena 31902 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, kyvety 6x 1, orátky 1 - 3000 or/min	2.2.
1.2.1.22 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Laboratórna odstredívka	901	projekt	1	6 668.00	6 668.00	6 668.00	nákupná cena 10002 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, vysokonárfková odstredívka, 15000 or/min, výkon odstredívacieho ventilátora 2000 m³/h	2.2.
1.2.1.23 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Digestor	901	projekt	1	5 536.00	5 536.00	5 536.00	nákupná cena 16608 EUR, odpisová skupina 12 rokov, opravný náklad 4/12 z nákupnej ceny, Membrány s Cut off 300 - 300000 kDa	2.2.
1.2.1.24 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Membránová filtracia	901	projekt	1	16 600.00	16 600.00	16 600.00	nákupná cena 49380 EUR, odpisová skupina 12 rokov, opravný náklad 4/12 z nákupnej ceny, Membrány s Cut off 300 - 300000 kDa	2.2.
1.2.1.25 Reaktor	901	projekt	1	10 380.00	10 380.00	10 380.00	nákupná cena 31140 EUR, odpisová skupina 12 rokov, opravný náklad 4/12 z nákupnej ceny, Prevádzkový tlak 300 kPa, teplota 0-200 °C	2.2.
1.2.1.26 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Klimatizácia	901	projekt	1	1 668.00	1 668.00	1 668.00	Existujúce zariadenie. Zostatková hmotnosť 453 EUR, ročný odpis 68 EUR. Zásobník vzduchu 10 m³	2.3.
1.2.1.27 Odipy dlhodobého hmotného majetku - Vzdušník	901	projekt	1	483.00	483.00	483.00	Existujúce zariadenie. Zostatková hmotnosť 453 EUR, ročný odpis 68 EUR. Zásobník vzduchu pre fermentačné tanky.	2.1.

1.2.1.28	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Ultrafiltráciéné zariadenie Amicon	901	projekt	1	1 527.000	1 527.00	1 527.00
1.2.1.29	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Miešadlo	901	projekt	1	83.000	83.00	83.00
1.2.1.30	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Vyrúfajúce sýčej pary	901	projekt	1	182.000	182.00	182.00
1.2.1.31	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Potrubný rozvod sýčej pary	901	projekt	1	331.000	331.00	331.00
1.2.1.32	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Elektrické miešadlo ultra turax	901	projekt	1	424.000	424.00	424.00
1.2.1.33	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Klimatizácia HITACHI	901	projekt	1	235.000	235.00	235.00
1.2.1.34	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Klimatizácia HITACHI 1	901	projekt	1	235.000	235.00	235.00
1.2.1.35	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Klimatizácia HITACHI 2	901	projekt	1	163.000	163.00	163.00
1.2.1.36	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Lavička luminárna BLEYMEHL	901	projekt	1	4 704.000	4 704.00	4 704.00
1.2.1.37	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Chladiacia skriňa	901	projekt	1	310.000	310.00	310.00
1.2.1.38	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Technologické rozvody	901	projekt	1	1 680.000	1 680.00	1 680.00
2.1.39	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Silnopriúrový rozvod	901	projekt	1	1 392.000	1 392.00	1 392.00
1.2.21	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - (názov)		projekt	0	0.000	0.00	0.00
1.2.31	Dalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0.000	0.00	0.00
1.3.1.1	Elektromagnetické miešadlo	633004	ks	4	1 190.000	4 760.00	4 000.00

1.3.1.2	Ultrazvukový kúpel						Objem vaničky 10 l, nastaviteľný časový spínač	
633004	ks	1	833.000	833.00	700.00	Meranie pH a vodivosti roztokov s teplom	2.3.	
1.3.1.3	Prenosný pH metier s kondukтомetrom					čidlom		
633004	ks	1	1 666.000	1 666.00	1 400.00	max. teplota 1000 °C, regulácia teploty	2.2.	
1.3.1.4	Laboratórna piečka							
633004	ks	1	1 666.000	1 666.00	1 400.00	Objem chladničky 200 l, 5-8 °C, objem mrazeniek 80 l teplota -24 °C	2.3.	
1.3.1.5	Chladnička s mrazeniskou							
633004	ks	1	595.000	595.00	500.00	1200 ot/min, teplomér čidlo	2.1.	
1.3.1.6	Elektromagnetické mišadilo							
633004	ks	1	833.000	833.00	700.00	Kompatibilita s standardnými HPLC prístrojmi	2.3.	
1.3.1.7	Recyklér mobilnej fízy							
633004	ks	1	1 190.000	1 190.00	1 000.00	HDD 800 GB, RAM 3 GB, Procesor 3000 MHz	2.3.	
1.3.1.8	Počítač							
633002	ks	9	925.556	8 330.00	7 000.00	formát A4, rýchlosť 6/6 min	2.1.	
1.3.1.9	Scanner							
633002	ks	1	337.000	357.00	300.00	pôsobnosť 1000 x 1000 dpi	2.1.	
3.1.10	Flučiarená laserová farebná							
633002	ks	1	1 309.000	1 309.00	1 100.00	pôsobnosť 1000 x 1000 dpi	2.1.	
3.1.11	Flučiarená laserová							
633002	ks	2	238.000	476.00	400.00	operativný SW obsahujúci textový, tabuľkový, grafický a databázový editor	2.1.	
3.1.12	Software							
633013	ks	9	304.111	2 737.00	2 300.00	SW na modelovanie chemickej štruktúry	2.1.	
3.1.13	Software chemický na kreslenie, ukladanie a NMR spektrov odhadovanie fyz. chem vlastností a NMR spektrov							
633013	ks	1	357.000	357.00	300.00	Výdavok partnera (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec); softvare potrebný pre kresenie a odhad vlastností chemických zlúčenín. Uvedené ceny je dôsledkom aktuálnych údajov na web stránkach výrobcov v júli 2009.	1.2.	
1.14								
		1	800.000	800.00	800.00			

				Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Bratislava); softvare potrebný pre súborový zber dát z dostupných chemických a biochemických databáz, a ich hromadné spracovanie pre účely projektu. Dostupná jednotková cena aktuálnej verzie, ktorú bola zistená pri skúšanom trhu v roku 2009 je 300 EUR. Software bude využívať vedúci výskumných skupín poveren odjomí pracovníci pri zberze a výhodnocovaní databázových údajov.	1.2.		
1.3.1.15	Software - bibliografický in počítačové spracovanie liš. Údajov Elektromagnetické miestuško s teplotným čidlom s FUZZY logic	633013	ks	5	300.000	1 500.00	1 500.00
1.3.1.16		633004	ks	4	1 000.000	4 000.00	4 000.00
1.3.1.17	Prenosný pH meter s elektrođou	633004	ks	1	500.000	500.00	500.00
1.3.1.18	Recyklér mobilnej firmy	633004	ks	1	1 150.000	1 150.00	1 150.00
1.3.1.19	Tlačiareň laserová farebná	633002	ks	1	949.000	949.00	949.00
20	chromatografické kolóny reverzná fíza	633004	ks	20	230.000	4 600.00	4 600.00

					Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec). Potrebné pre analytické merania oprícky čisťiacich látok a ich zmesí, kdežto jedlen zo stredovanej parametrov čistoty je aj entalionnéma čistota. Kovové kolóny dĺžka 150 resp 250 mm, špecifálne stacionárne chíratne fízzy podľa povahy delenej zmesi. Cena ťiskaná predbežným prieskumom trhu v období marec - jún 2009, naryšená do 10% (odhadovaný rast cien)	1.3.
1.3.1.21	chromatografické kolóny chíratne	633004	ks	10	1 600,000	16 000,00
1.3.1.22	chromatografické kolóny preparatívne	633004	ks	6	1 600,000	9 600,00
1.3.1.23	Ultrazvukový kúpeľ	633004	ks	1	1 000,000	1 000,00
1.	Spolu					
2.A.**	Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností preukázaného kinea genetickými ochrannými patentmi					
2.A.1.1.1.	VVS!	610620	osobohodina	1 400	9,000	28 340,00
					12 600,00	12 600,00
2.A.1.1.2.	OP1	610620	osobohodina	1 000	7,870	7 870,00
						7 870,00
2.A.1.1.3.	OP2	610620	osobohodina	1 000	7,870	7 870,00
						7 870,00
2.A.1.2.	Technik	610620	osobohodina	0	0,000	0,00
2.A.1.3.	Dalšie položky podľa čítačky projektu	610620	osobohodina	0	0,000	0,00
2.A.2.1.	Prevedzka vozidiel organizácie***	projekt		0	0,000	0,00

631001	projekt	1 500.000	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
631002	projekt	1	750.000	750.00	750.00	750.00	750.00
2.A.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby							
A.2.4. Dúžis položky podľa charakteru projektu							
<b>A.3.1. Odborný personál - Doplnit' rázny funkcie/položiek odborného personálu podľa aktívnej projektu</b>	projekt	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.3.2. Dúžis položky podľa charakteru projektu</b>	osobohodina	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.4.1. Odberatelia výnosov z realizácie projektu</b>	osobohodina	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.2. Nájom priestorov na reálizáciu aktivity	ks	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.4.3. Študie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktívnu projektu - dodávané externe	ks	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity materiál všeobecný	projekt	1	237 229.000	237 229.00	237 229.00	237 229.00	237 229.00
Výdavok partnera I (Dúžisovanie pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované cesty do Bioksy a.s. ix mesiace po 2-3 pracovníchoch (podľa stupňa riešenia aktivity). T.j. maximálne 48 mesiacov x 3 pracovníci x (cestovné cca 21€ + stravne 3,40 € alebo 5,60 € podľa cca 21€ + Ztrovení sem budú zahrnuť cestovné náhrady na tuzemské pracovné cesty s cieľom propagovania projektu na vedeckých konferenciach pre aktivity I.I.	1.1.	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Výdavok partnera I (Dúžisovanie pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované náhrady na prezentáciu výsledkov spojeniu s propagáciou projektu na zahraničných konferenciach a sympoziaoch v posledných troch rokoch po 3 osoby. Premeniče cestovné poftane na 200 € + ostane cestovné náhrady.	1.1.	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Výdavok partnera I (Dúžisovanie pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované náhrady na prezentáciu výsledkov spojeniu s propagáciou projektu na zahraničných konferenciach a sympoziaoch v posledných troch rokoch po 3 osoby. Premeniče cestovné poftane na 200 € + ostane cestovné náhrady.	1.1.	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Výdavok partnera I - Prevádzkové náhrady nemenočo rozčlenené na jednotlivé aktivity, keďže sa budú rištiť súčasne a v rovnakých prestrooch a zariadeniach. Použitý kvartifikovaný odhad počrieb pre štvrti roky riešenia projektu. Chemikálie: 4x 45 000,- až 50 000,- €, zahŕňa organické rozpúšťadlá (ceny od 1 € do 20 € za 1 L, spotrebka ca 200 L čieru, 200 L octanu cyklovoľivo, 200 L metanolu, 200 L etanolu, 200 L acetónu, 100 L dichlórometánu, 100 L acetonitrílu, 200 L rôhu, 200 L hexámu, 200 L heptanu rôchu), chromatografické materiály ako silikagél (ceny od 40 € do 120 € za 1 kg, odhadovaná spotreba cca 50-100 kg / ročne), aluminia, špeciálne druhy hliniek a zeliovov, ochranné čínskia pre chemickú syntézu a špeciálne chemikálie pre torfámu syntézu (ceny od 1,00 € do 12,00 € za 100 g, odhadovaná spotreba cca 50 poloziek ročne), heterogéne katalyzátory na ľiate vzácnych kovov (ceny od 200 € do 1000 € za 100 g; odhadovaná potreba rôznych typov katalyzátorov pre optimalizáciu min 7 až 10)	1.1.	237 229.00	237 229.00	237 229.00	237 229.00	237 229.00	237 229.00

	projekt	I	7 000,000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Bratislava): Tieto náklady nemôžu rozieleniť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú využívať súčasne pre všetky. Špecifické monografske, odborné knihy a časopisy na podporu riešenia projektu.	1.1.
4.4.3	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity materiál pracovného odvysi, obuv a pracovné pomôcky	633010	projekt	I	5 000,000	5 000,00	5 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Bratislava): Prevádzkové náklady nemôžu rozieleniť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú riešiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach.	1.1.
								Pracovné pláštie odvysi a obuv, ochranné plánové masky, filtre do nich a ochranné pracovné rukavice osobné ako rukavice jednorazové, rukavice pre prácu s organickými rozpustidlami, pre prácu s kyselinami, okuliare, rúšky pre prácu s kontaminovaným materiálom.	
4.4.4	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	635004	projekt	I	80 000,000	80 000,00	80 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Bratislava): Prevádzkové náklady nemôžu rozieleniť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú riešiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach.	1.1.
								Kvalifikovaný odhad pre údržbu zariadení prie potreby projektu uvedene v opise projektu a pre údržbu novohodobudných zariadení v tretom a štvrtom roku využívania projektu. Cena za výmenu jednej deutejtovej lampy v UV VIS detektore k používaniu 4 RPLC zaríadenia, ....	
5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia	637001	projekt	I	8 000,000	8 000,00	8 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Bratislava): Prevádzkové náklady nemôžu rozieleniť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú riešiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Vloženie na sympózia konferencie, kde budú prezentované dieľne výsledky projektu. Počínané s 16 aktívnymi účasťami na celkom 6 konferenciach a sympóziah s cenou vloženého 500,- € na osobu	1.1.
5.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity Všeobecné služby	637004	projekt	I	10 000,000	10 000,00	10 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Bratislava): Prevádzkové náklady budú riešiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Tiež, polygrafické rozmožzovacie práce, uvozenie a likvidácia odpadu, revízie a kontroly zariadení, likvidácia prestarých chemikalií, renovácia tonerov.	1.1.

A.4.5.	Výdavky na národnú patentovú prihlášku a jej licenčný preškum	637012	projekt	1	6 000,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHFT STU Hlubočec): Preprádzkové náklady nemožno rozlíčiť na jednotlivé aktivity, keďže sú budú treba stúpiť a v rovnakých priebežných zariadeniach. Pôjde o servisné meraná spektálnych charakteristik a elementárnej analýzy.
2.A. Celkovo	2.B. Súmetá medziproduktov	VVS2								
B.1. Personálne výdavky v rámci výkonu činností										
B.1.1. Výdavky podľa kategórií										
B.1.1.1. OP3										
1.1.1. OP3	610620	osobobodina	1 600	9,000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHFT STU Hlubočec): ochrana originálneho rešenia projektu vo forme domácej patentovej príhlášky. Výdavok nie je možné členiť na aktivity, keďže patentové riadenie v sebe zahŕňuje výsledky z prekryvu aktív.
B.1.1.2. OP4										
1.1.1. OP4	610620	osobobodina	800	6,740	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHFT STU Hlubočec): ochrana originálneho rešenia projektu vo forme domácej patentovej príhlášky. Výdavok nie je možné členiť na aktivity, keďže patentové riadenie v sebe zahŕňuje výsledky z prekryvu aktív.
B.1.1.3. Technik										
1.1.1.3. Daň požičky podľa charakteru projektu	610620	osobobodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.1.4. Cestovné náhrady										
1.1.1.4. Prevídka vozidiel organizácie ***	610620	osobobodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.2. Tuzemské pracovné cesty (českovní náhrady v súlade s platnými limítami)										
1.1.2.1. Prevídka pracovné cesty (českovní náhrady v súlade s platnými limítmi)	631001	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2. Zahraničné pracovné cesty (českovní náhrady v súlade s platnými limítmi) *** v prípade potreby	631001	projekt	1	1 500,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHFT STU Hlubočec): Odhadované cesty do Biotiku a.s. 1x mesiacne po 2-3 pracovníkoch (podľa stupňa riadenej aktivity). Tí maximálne 48 mesiacov x 3 pracovníci x (cestovné cca 21€ + strava 3,40 € alebo 5,60 € podľa dižéy misie). Zároveň sú budú zahrnuté cestovné náhrady na uzemné pracovné cesty s cieľom spropagovala projektu na vedeckých konferenciach pre aktivity I.I.
B.1.3. Pracovné cesty (českovní náhrady v súlade s platnými limítmi)										
1.1.3.1. Dalsie položky podľa charakteru projektu	631002	projekt	1	750,000	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHFT STU Hlubočec): Odhadované náklady na prezentáciu výsledkov sprosäžtejou projektu na zahraničných konferenciach a sympozijach v posledných troch rokoch 3 osoby. Príjemné cestovné počítame na 200 € + ostatné cestovné náhrady.
1.1.3.2. Dalsie položky podľa charakteru projektu	631002	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.1.4. Odberateľnosť na úhradu výdavkov										
1.1.4.1. Odberateľnosť na úhradu výdavkov	631002	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.2. Odberateľnosť na úhradu výdavkov	631002	osobobodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.3. Odberateľnosť na úhradu výdavkov	631002	osobobodina	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B.4.1. Nájom zariadenia a výbavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
B.4.3. Štúdie, expozity stvásiace s realizáciou aktivity / aktív projektu	637011	ks	1	1 500.000	1 500.00	1 500.00	1 500.00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Štúdia matostných spekter s vysokym rozľšením (HRMS štúdia) medziproduktov ich derivátorov a intermedijov ich prípravy. Nerychlosť pre plnu charakterizáciu standardov i medziproduktov. Na Slovensku zabezpečuje doteraz iba jedno pracovisko.
2.B.4.4. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda,plym, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu....)		projekt	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.B.4.5. Výdavky na národnú pacientovu príslušku a ďalšiu činnosť		projekt	0	0.00	28 934.00	28 934.00	28 934.00	
<b>2.B. Celkom</b>								
<b>2.C. Optimalizácia odstraňovania balestných liálok</b>								
<b>2.C.1. Technické a organizačné opatrenia</b>								
C.1.1.1. VVS3	610620	osobohodina	1 000	9.000	27 880.00	27 880.00	27 880.00	hodinová mzda na základe priemennej mzdy v organizácii pre kategóriu vedúci výskumný pracovník, profesor, docent s navýšením o infláciu.
C.1.1.2. OP3	610620	osobohodina	800	6.740	5 392.00	5 392.00	5 392.00	hodinová mzda počítaná na základe priemennej mzdy v organizácii za minulý rok pre kategóriu asistent, odborný pracovník
C.1.1.3. OP5	610620	osobohodina	800	6.740	5 392.00	5 392.00	5 392.00	hodinová mzda počítaná na základe priemennej mzdy v organizácii za minulý rok pre kategóriu asistent, odborný pracovník
C.1.1.4. OP6	610620	osobohodina	400	6.740	2 696.00	2 696.00	2 696.00	hodinová mzda počítaná na základe priemennej mzdy v organizácii za minulý rok pre kategóriu asistent, odborný pracovník
2.C.1.2. Technika	610620	osobohodina	0	0.000	0.00	0.00	0.00	
2.C.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00	
<b>2.C.2. Cestovné náhrady</b>								
2.C.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie ***#	631001		1	1 500.000	1 500.00	1 500.00	1 500.00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované cesty do Biostily a.s. 1x mesačne po 2-3 pracovníkov (pedá stupňa riešenej aktivity). T.j. maximálne 48 mesiacov x 3 pracovníci x cestovné cca 21 € + stravné 3,40 € alebo 5,60 € podla dĺžky misie).
2.C.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi) ***#								Zároveň sem bútú zahrnuté cestovné náhrady na tuzemské pracovné cesty s cieľom sprošagovania projektu na vedeckých konferenciach pre aktivitu I.1.
2.C.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1	750.000	750.00	750.00	750.00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované náklady na prezentáciu výsledkov spoločne s propagáciou projektu na zantartaných konferenciach a sympózioch v posledných troch rokoch po 3 osoby. Priemerné cestovné počítane na 200 € + ostatné cestovné náhrady.
2.C.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00	

<b>3. Dopolňkové personálne aktivity odborného členstva)</b>								
1. Odborný personál - Doplňk náročy funkcií/položiek odborného personálu	osobohodina	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu	osobohodina	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Osobné aktivity - Doplňkové aktivity odborného členstva)</b>								
1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane opravnícho ťízingu)	projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity	projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Štúdie, expertizy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu	ks	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Previdzovočné výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn,	projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
droždiarne, cestné)	projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Výdavky na národnú patentovú prihlášku a jej literárny preškum					30 130,00	30 130,00		
<b>Celkom:</b>								
<b>D. Výskum technológie nifpravav a ich substancie</b>								
1. Personál na výskum a vývoj odborného členstva	osobohodina	1 600	9.000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.1. OP4	610620	osobohodina	800	6.740	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00
1.1. VV54	610620	osobohodina	800	6.740	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00
1.2. OP5	610620	osobohodina	800	6.740	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00
1.3. OP6	610620	osobohodina	400	6.740	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00
2. Technik								
3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu								
<b>E. Cestovné náhrady</b>								
1.1. Prevádzka vozidiel organizácie***	projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)	projekt	1	1 500,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby	projekt	1	750,000	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu								
<b>F. Doplňkové aktivity odborného členstva)</b>								
3.1. Odborný personál - Doplňk názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktívitu projektu	osobohodina	0	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





E.1.2.12 Tech17						
2.E.1.3. Dáleší položky podľa charakteru projektu						
<b>2.E.2.1. Prevažného vozidlu organizácie</b>						
2.E.2.1.1. Prevažného vozidlu organizácie						
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítami)	631001	projekt	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi)*** v prípade potreby	631002	projekt	1	1 868,00	1 868,00	1 868,00
2.E.2.3. Limítmi*** v prípade potreby						
2.E.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu						
<b>2.E.3. Obdobné výdavky pre realizáciu aktív</b>						
2.E.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho ležiska)	636003	projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.E.3.2. Nájom prieskrov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.E.3.3. Studie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktívity / aktív projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.E.3.4. dodávanie exitemic		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.E.3.4. Zmluvný výstum		projekt	0	0,000	0,00	0,00
Prevažkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktívity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké činnosť, náhradné súčiastky na zaradenie do obstarané a využívanej počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00
2.E.3.5. obstarané a využívane počas doby realizácie projektu...)		projekt	0	0,000	0,00	0,00
E.3.5.1. Prevažkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktívity - energie	632_001	projekt	1	187 293,50	187 293,50	187 293,50
E.3.5.2. Prevažkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktívity - vodné, stocné	632_002	projekt	1	7 143,00	7 143,00	7 143,00

2.E.3.5.3 Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - suroviny	633 006 projekt	1	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	2.1.
2.E.3.5.4 Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - likvidácia odpadov	637 004 projekt	1	77 870,32	77 870,32	77 870,32	77 870,32	2.1.
2.E.3.5.5 Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - náhradné diely	635 004 projekt	1	57 398,85	57 398,85	57 398,85	57 398,85	2.1.
E.3.5.6 Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - upratovanie Dáška počítač podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)	637 004 projekt	1	19 467,58	19 467,58	19 467,58	19 467,58	2.1.
2.E.3.6 Celkom	projekt		0,000	0,000	0,000	0,000	2.1.
2.F.2.2 Výskum a optimalizácia izolačných technológií							
2.F.2.2.1 Výskum a optimalizácia izolačných technológií							
1.1.1 VVP1	610620 osobobehodina	2 700	8 730	23 571,00	23 571,00	23 571,00	2.2.
1.1.2 VVP3	610620 osobobehodina	2 700	9 360	26 622,00	26 622,00	26 622,00	2.2.
1.3 VVPS	610620 osobobehodina	2 700	14 010	37 827,00	37 827,00	37 827,00	2.2.
2.1 Tech	610620 osobobehodina	2 700	6 750	18 225,00	18 225,00	18 225,00	2.2.

F.1.2.2. Tech4					
	610620	osobobhodina	2 700	6 730	18 171,00
					18 171,00
					hodnota osobobhodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamiestnanca v 1. polroku 2009 a navýšeniu o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %
F.1.2.3. Tech7					2,2.
	610620	osobobhodina	2 700	5 830	15 795,00
					hodnota osobobhodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamiestnanca v 1. polroku 2009 a navýšeniu o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %
F.1.2.4. Tech11					2,2.
2.F.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu					
<b>2.F.2. Cestovné náhrady</b>					
2.F.2.1. Previazdka vozidiela organizácie ***					
	610620	osobobhodina	2 700	5 910	15 957,00
	610620	osobobhodina	0	0,000	0,00
		projekt	0	0,000	0,00
					pracovná cesta 1 x mesačne 2 osoby, Slovenskú Ľupču - Hlochovec je tu zahrnuté cestovné, ubytovanie, strava. Náhrady sú vypočítané podľa plánnych tifrad služobných ciest.
2.F.2.2. ***					
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi)	631001	projekt	1	1 000,00	1 000,00
					I pracovná cesta do zahŕňania letecky 1 868 EUR/cesta, je tam zahrnuté cestovné, ubytovanie a strava. Náhrady sú vypočítané podľa plánnych tifrad služobných ciest.
2.F.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi)*** v prípade potreby	631002	projekt	1	1 868,000	1 868,00
2.F.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00
<b>2.G. Odberateľky pre úhradu zdrojov skrátených</b>					
2.G.3.1. Najm. zaradenia a výbavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,000	0,00
2.G.3.2. Najjem. prieskorm na realizáciu aktivity		projekt	0	0,000	0,00
2.G.3.3. Študie, expertizy, posudky, stvársťacie s realizáciou aktivity / aktív projektu		projekt	0	0,000	0,00
2.G.3.4. Zmluvný výstum		ks	0	0,000	0,00
2.G.3.5. Previazdkové výdzvuky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomocné potreby pre vedecké účely, náhradné súčasťi na zariadenie obstarané a využívané podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00
2.G.3.6. ochranou duševného vlastníctva ...)		projekt	0	0,000	0,00
<b>2.G.3. Výskum a overenie analytických metod</b>					
2.G.3.1. Previazdkové výdzvuky v súvislosti s realizáciou aktivity					

2.G.1.1.1. VVP4		610620 osobobohodina	2 700	11.880	32 076,00	32 076,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.1.1.2. VVP7		610620 osobobohodina	2 700	6.960	18 792,00	18 792,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.1.2. Tech13		610620 osobobohodina	2 700	6.770	18 279,00	18 279,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.1.3. Daňové položky podľa charakteru projektu		610620 osobobohodina	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.2. Cestovné náhrady		610620 osobobohodina	0	0,000	2 868,00	2 868,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.2.1. Prevozné vozidlá organizácií***		projekt	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi)		631001 projekt	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limítmi)***		631002 projekt	1	1 068,000	1 068,00	1 068,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.2.4. Daňové položky v prípade pôreby		631002 projekt	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.2.5. Odberatelia cestovného lízingu		631002 projekt	0	0,000	1 868,00	1 868,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.3.1. Nájom zariadenia a výbavenia (výdanie operatívneho lízingu)		631002 projekt	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.3.2. Nájom prieskornov na realizáciu aktivity		631002 projekt	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.3.3. - dodávané externe		631002 projekt	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.3.4. Zmluvný výstum		631002 projekt	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.3.5. Prevídavkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomocné pre vedenie účely, náhradné súčiastky na zaradenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)		631002 projekt	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.3.6. ochranou duševného vlastníctva ...)		631002 projekt	0	0,000	0,00	0,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
2.G.3.7. Spolu:					72 015,00	72 015,00	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky					1 445 821,25	1 445 821,25	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.
3.1.1. Projektový manažér ***		610620 osobobohodina	2 875	12.170	34 988,75	34 988,75	hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v 1. polroku 2009 a navyšená o každoročnú valorizačiu vo výške 10 %	2.3.

1.2. Pracovník pre verejnú obsluhu	610620	osobohodina	400	7.870	3 148,00	3 148,00	hodinová mzda počítaná na základe príemnej mzdy v organizácii za minulý rok pre kategóriu uzšent, odborný pracovník	Podporná aktívita riadenie projektu
1.3. Finančný manažér:								
1.3.1. Dostanúť výsledky - implementácia	610620	osobohodina	1.600	9.000	14 400,00	14 400,00	hodinová mzda na základe príemnej mzdy v organizácii pre kategóriu vedúci pracovník s návyšením o infláciu.	Podporná aktívita riadenie projektu
2.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál		projekt	0	0.000	0.00	0.00		
2.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet	632003	projekt	1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	poštovné, telefón, fax a internetové prepojenie	Podporná aktívita riadenie projektu
2.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administracie projektu	632003	projekt	0	0.000	0.00	0.00	Dielostovanného pracoviska na databázu STU.	
Poistenie majetku nudio budúcnutého z projektu počas realizácie	637015	projekt	1	440,000	440,00	440,00	poistenie nadobudnutého majetku partnera - investičný z projektu. Partner je výskumnou organizáciou založenou mimorétnym štúdium pomocí.	Podporná aktívita riadenie projektu
2.5. Údržba a správa		projekt	0	0.000	0.00	0.00		
2.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0.000	0.00	0.00		
3.1. Publicita a informačné systémy		projekt	0	0.000	0.00	0.00		
3.1.1. Publicita		projekt	0	0.000	0.00	0.00		
3.1.2. Informačné systémy		projekt	0	0.000	0.00	0.00		
3.2. CDROM		projekt	0	0.000	0.00	0.00		
3.3. Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného programu)		projekt	0	0.000	0.00	0.00		
4. Web stránka určená pre publiku projektu	637003	projekt	1	1 000,000	1 000,00	1 000,00	Vypracovanie a aktualizácie web stránky projektu	Podporná aktívita publicita a informovanosť
4.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0.000	0.00	0.00	partnera. Cena zistená z predbežného prieskumu trhu.	
5. VÝDAVKY PROJEKTU								
Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu								
Riadenie projektu a publicita - napísanie výstavky (hlavná poloha rozpočtu 3.)		min.		7.00%			z celkových oprávnených príamych výdavkov projektu	55 976,75, t.j. 21,15%

, resp. partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! Ak nemá žiadateľ partnerov, nevypĺňa sumárny rozpočet!

(zmena textu poznámok, je povolená len pracovníkom ROJS/ORO v odôvodnených prípadoch):

vá cena sa môže uvádzat až na tri desatinné miesta.  
ie, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť "2".  
tenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verjúto deprivávu ( cena pre druhú triedu).  
atenej PHM podľa sporeb, uvedenej v technickom preukazze vozidla zriadeneho do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných cest,  
anej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzaj v opise projektu.  
jektový manažér musí v rámci svojej pracovnej náplne vykonávať aj monitoring projektu.  
k zariadenie a vybavenie projektu - hlavná poloha rozpočtu 1. je výška do 40,00% celkových oprávnených príamych výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkového - sumárneho  
projektu

rojektu spolu - stĺpec F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezáhradne neoprávnené výdavky projektu.

ú výdavky projektu spolu (efekt DPH) - stĺpc F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátanie (odpočet DPH).

مکالمہ احمدیہ

1.1.1.7 Laserový merací vozkoči a distribúcie ľasťač	713004	ks	1	83 300,00	83 300,00	70 000,00	nákupná cena 70000 EUR, odpisová skupina 4 roky, opravný náklad 4/4 z nákupnej ceny, meranie suchých príštorov, vysokofotonové Gaussovou krivkou rozsah merania 0,0001-1 mm	2.2.
1.1.2. Software LC solution + systém kontroly pre HPLC	711003	ks	1	4 641,00	4 641,00	3 900,00	Analyzovanie a uchovávanie dát z HPLC. Riadiaca jednotka pre HPLC	2.3.
1.1.3. Licencie								
1.1.4. Využívanie počítačových sietí		projekt	0	0,00	0,00	0,00		
1.1.5. Nákup IKT		ks	0	0,00	0,00	0,00		
1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		ks	0	0,00	0,00	0,00		
<b>1.2. Odipy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor</b>								
1.2.1.1. Odipy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 1	901	projekt	1	75 548,00	75 548,00	75 548,00	nákupná cena 113322 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 5 l, tlaková nádoba, meranie tlaku, pH a teploty	2.1.
1.2.1.2. Odipy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 2	901	projekt	1	75 548,00	75 548,00	75 548,00	nákupná cena 113322 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 5 l, tlaková nádoba, meranie tlaku, pH a teploty	2.1.
1.2.1.3. Odipy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 3	901	projekt	1	75 548,00	75 548,00	75 548,00	nákupná cena 113322 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 5 l, tlaková nádoba, meranie tlaku, pH a teploty	2.1.
1.2.1.4. Odipy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 4	901	projekt	1	99 812,00	99 812,00	99 812,00	nákupná cena 149718 EUR, odpisová skupina 6 rokov, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 30 l, tlaková nádoba, meranie tlaku, pH a teploty	2.1.
1.2.1.5. Odipy dlhodobého hmotného majetku - Fermentor 5	901	projekt	1	99 812,00	99 812,00	99 812,00	nákupná cena 91308 EUR, odpisová skupina 6 roky, opravný náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem 300 l, teplota 30-200 °C, objedstranne otváranie	2.1.
1.2.1.6. Odipy dlhodobého hmotného majetku - Prekladaci autoklúf	901	projekt	1	60 872,00	60 872,00	60 872,00		

1.2.1.7 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Odstredívka	901	projekt	1	6 668.000	6 668.00	nákupná cena 10002 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, kysvetová odstredívka s výmenným rotorom a chladičom do objemu kysvet 100 ml.	2.2.
1.2.1.8.1 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo	901	projekt	1	1 560.000	1 560.00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0-5 l/h	2.1.
1.2.1.9.2 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo	901	projekt	1	1 560.000	1 560.00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0-5 l/h	2.1.
1.2.1.10.3 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo	901	projekt	1	1 560.000	1 560.00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0-5 l/h	2.1.
1.2.1.11.4 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo	901	projekt	1	1 560.000	1 560.00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0-5 l/h	2.1.
1.2.1.12.5 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo	901	projekt	1	1 560.000	1 560.00	nákupná cena 2340 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, výkon 0-5 l/h	2.1.
1.2.1.13 odstredívé							
1.2.1.13 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Peristaltické čerpadlo	901	projekt	1	1 800.000	1 800.00	nákupná cena 2700 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny	2.1.
2.1.1.4 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Autoklív	901	projekt	1	53 600.000	53 600.00	nákupná cena 80400 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem komory 800 l, teplota 80-200 °C	2.1.
2.1.15 sterilizátor							
2.1.15 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Teplovzdušný	901	projekt	1	36 520.000	36 520.00	nákupná cena 54780 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, objem komory 500 l, teplota 80-200 °C	2.1.
2.1.16 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Tepačka	901	projekt	1	13 336.000	13 336.00	nákupná cena 20004 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, 20 držákov bambieč, regulačia kliniek a teplofó	2.1.

1.2.1.17	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Filtracíci box	901	projekt	1	5 536,000	5 536,00	nákupná cena 8304 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny. Porbený na uskladnenie kmeňového materiálu
1.2.1.18	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Laboratóma odpártka	901	projekt	1	2 668,000	2 668,00	nákupná cena 4002 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, rotačná vakuová odpártka s reguláciou teploty vodného kapeja, vakuu a otáčok.
1.2.1.19	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Laboratómy	901	projekt	1	14 400,000	14 400,00	nákupná cena 21 600 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, 3-10 x odparej vody za 24 hodín
1.2.1.20	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Laboratórný mlyn	901	projekt	1	15 536,000	15 536,00	nákupná cena 23204 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny. Prídavový troskový mlyn. Váľtočas časť 10 - 100 milimetrov
1.2.1.21	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Laboratórná Cenfízia	901	projekt	1	21 268,000	21 268,00	nákupná cena 31 902 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, kvetov 6x1 l, otáčky 0 - 3000 ot/min
1.2.1.22	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Centrifíga	901	projekt	1	6 668,000	6 668,00	nákupná cena 10002 EUR, odpisová skupina 6 rokov, oprávnený náklad 4/6 z nákupnej ceny, vysokoúčkovo odstredívka, 1 5000 ot/min, vymeniteľné nastavce
1.2.1.23	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Laboratóra	901	projekt	1	5 536,000	5 536,00	nákupná cena 16608 EUR, odpisová skupina 12 rokov, oprávnený náklad 4/12 z nákupnej ceny, výkon odstavacieho ventilátora 2000 m <sup>3</sup> /h
1.2.1.24	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Membránová filtriacia	901	projekt	1	16 600,000	16 600,00	nákupná cena 49800 EUR, odpisová skupina 12 rokov, oprávnený náklad 4/12 z nákupnej ceny. Membrány s Cut off 300 - 30000 kDa
1.2.1.25	Raktor	901	projekt	1	10 380,000	10 380,00	nákupná cena 31140 EUR, odpisová skupina 12 rokov, oprávnený náklad 4/12 z nákupnej ceny. Prevádzkový tlak 300 kPa, teplota 0-200 °C

1.2.1.26	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Klimatizácia	901	projekt	1	1 668.000	1 668.00	múkupná cena 5004 EUR, odpisová skupina 12 rokov, opäťmy náklad 4/12 z mukupnej ceny, 10-násobok výmeny vzduchu pri objeme miestnosti 80 m <sup>3</sup>
1.2.1.27	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Vzdušník	901	projekt	1	483.000	483.00	Exisťujúce zariadenie. Zostatková hodnota 483 EUR, ročný odpis 168 EUR. Zásobník vzduchu pre fermentačné tanky.
1.2.1.28	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Ultrafiltračné zariadenie Amicon	901	projekt	1	1 527.000	1 527.00	Exisťujúce zariadenie. Zostatková hodnota 1 527 EUR, ročný odpis 408 EUR. Bude sa používať na separáciu īuhej fázy na membránach z ďalších výšien.
1.2.1.29	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Miesačko	901	projekt	1	83.000	83.00	Exisťujúce zariadenie. Zostatková hodnota 83 EUR, ročný odpis 72 EUR. Bude sa používať na mišanie īozných drahov zmesí.
1.2.1.30	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Vysýpací systém par	901	projekt	1	182.000	182.00	Exisťujúce zariadenie. Zostatková hodnota 182 EUR, ročný odpis 156 EUR. Zariadenie na výrobu systém par na sterilizačiu fermentačných tankov a potrubí.
2.1.31	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Potrubný rozvod sýtej par	901	projekt	1	331.000	331.00	Exisťujúce zariadenie. Zostatková hodnota 331 EUR, ročný odpis 276 EUR. Prívod sýtej par k jednotlivym zariadeniam.
2.1.32	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Elektrické miestisko ultra parax	901	projekt	1	424.000	424.00	Exisťujúce zariadenie na mišanie vysokozhotivých kvapalin. Zostatková hodnota 424 EUR, ročný odpis 276 EUR.
2.1.33	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Klimatizácia HITACHI 1	901	projekt	1	235.000	235.00	Exisťujúce zariadenie. Zostatková hodnota 235 EUR, ročný odpis 132 EUR. Klimatizácia priestorov fermentácie
2.1.34	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Klimatizácia HITACHI 2	901	projekt	1	163.000	163.00	Exisťujúce zariadenie. Zostatková hodnota 163 EUR, ročný odpis 72 EUR. Klimatizácia priestorov fermentácie

1.2.1.36 BLE YMEHL	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Lavička aluminárná	901	projekt	1	4 704,00	4 704,00	Existujúce zariadenie. Zostatková hodnota 5634 EUR, ročný odpis 11176 EUR. Zariadenie na prácu s mikroorganizmami s sterilom prostredí s regulovaným pretekom plynu.
1.2.1.37 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Chladniaca skriňa	901	projekt	1	310,00	310,00	natúrnej cene 310 EUR, odipesová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny, objem 400 l, teplota 5-8 °C	2.1.
1.2.1.38 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Technologické rozvary	901	projekt	1	1 680,00	1 680,00	Existantujúce zariadenie. Zostatková hodnota 2489 EUR, ročný odpis 420 EUR. Pripojba na prívod vzduchu, vody, pary a na roztokov počas fermentácie	2.1.
1.2.1.39 Odpisy dlhodobého hmotného majetku - Štunoprádovoý rozvod	901	projekt	1	1 392,00	1 392,00	Existantujúce zariadenie. Zostatková hodnota 2068 EUR, ročný odpis 348 EUR. Prívod elektrickej energie s jednotlivoým spotrebicom.	2.1.
1.2.2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - (názov)	901	projekt	0	0,00	0,00		
1.2.3. Dôstite položky podľa charakteru projektu	901	projekt	0	0,00	0,00		
1.3.1.1 Elektromagnetické miesto	633004	ks	4	1 190,00	4 760,00	2000 ot/min, tepelné čidlo	2.0.
1.3.1.2 Ultrazvukový kúpeľ	633004	ks	1	833,00	833,00	Objem vaničky 10 l, nastaviteľný časový spínac	2.2.
1.3.1.3 Prenosný pH metier s kondenzometrom	633004	ks	1	1 666,00	1 666,00	Meranie pH a vodivosti roztokov s tepelným čidlom	2.3.
1.3.1.4 Laboratórna piečka	633004	ks	1	1 666,00	1 666,00	max. teplota 1000 °C, regulácia teploty	2.2.
1.3.1.5 Chladnička s mrazničkou	633004	ks	1	595,00	595,00	Objem chladničky 200 l, 5-8 °C, objem mrazničky 80 l, teplota -24 °C	2.3.
1.3.1.6 Elektromagnetické miesto	633004	ks	1	833,00	833,00	1200 ot/min, tepelné čidlo	2.1.
1.3.1.7 Recyklér mobilnej ťažy	633004	ks	1	1 190,00	1 190,00	Kompatibilita s štandardnými EPLC prístrojmi	2.3.
1.3.1.8 Počítač	633002	ks	9	925,556	8 330,00	HDD 800 GB, RAM 3 GB, Procesor 3000 MHz	2.3.
1.3.1.9 Scanner	633002	ks	1	357,00	357,00	formát A4, rýchlosť 6/min	2.1.
1.3.1.10 Tlačiarnia laserová farebná	633002	ks	1	1 309,00	1 309,00	rýchlosť tlače 30/min	2.1.
1.3.1.11 Tlačiarnia laserová	633002	ks	2	238,000	476,00	rýchlosť tlače 30/min	2.1.
1.3.1.12 Software	633013	ks	9	304,111	2 737,00	operacný SW obsahujúci, textový, tabuľkový, grafický a databázový editor	2.300,00





E.1.1.2.. VVP5							
	610620	osobohodina	2 700	8.220	22 194,00	22 194,00	2.1.
E.1.1.3.. VVP6							
	610620	osobohodina	2 700	11.410	30 807,00	30 807,00	2.1.
E.1.1.4.. VVP9							
	610620	osobohodina	2 700	9.320	25 164,00	25 164,00	2.1.
2.E.1.2.. Techník							
		osobohodina	0	0,000	0,00	0,00	
E.1.2.1.. Tech2							
	610620	osobohodina	2 700	5.380	14 526,00	14 526,00	2.1.
E.1.2.2.. Tech3							
	610620	osobohodina	2 700	6.370	17 199,00	17 199,00	2.1.
E.1.2.3.. Tech5							
	610620	osobohodina	2 700	6.230	16 821,00	16 821,00	2.1.
E.1.2.4.. Tech6							
	610620	osobohodina	2 700	6.140	16 578,00	16 578,00	2.1.
E.1.2.5.. Tech8							
	610620	osobohodina	2 700	5.830	15 741,00	15 741,00	2.1.

2.E.1.2.6. Tech9						hodnota osobobohodiny bola vypočítaná na základe platu jednotlivého zamestnanca v I. polroku 2009 a navýšenia o každoročnú valorizáciu vo výške 10 %		
2.E.1.2.7. Tech10	610620	osobobohodina	2 700	5.650	15 282,00	15 282,00	2.1.	
2.E.1.2.8. Tech12	610620	osobobohodina	2 700	6.270	16 920,00	16 929,00	2.1.	
E.1.2.9 Tech14	610620	osobobohodina	2 700	6.000	16 200,00	16 200,00	2.1.	
1.2.10. Tech15	610620	osobobohodina	2 700	6.260	16 902,00	16 902,00	2.1.	
1.2.11. Tech16	610620	osobobohodina	2 700	6.330	17 091,00	17 091,00	2.1.	
2.1.2. Tech17	610620	osobobohodina	2 700	5.920	15 984,00	15 984,00	2.1.	
2.1.3. Dáta alebo položky podľa charakteru projektu	610620	osobobohodina	0	0.000	0,00	0,00	2.1.	
2.2. Prevádzka vozidiel organizácie***#	projekt		0	0.000	0,00	0,00	2.1.	
2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) ***#	631001	projekt	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2.1.	

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s plánovými limitmi)\*\*\* v prípade potreby

2.E.2.3. Dňačné položky podľa charakteru projektu

2.E.2.4. Dňačné položky podľa charakteru projektu

2.E.3. Ostatné výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity -

2.E.3.1. Nájom zariadenia a výbavenia (vrátane operatívneho hľadiska)

631 002 projekt 0 1 868.000 1 868.000 1 868.00

2.E.3.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity /

633 003 projekt 0 0.000 0.000 0.000 0.00

Štúdie, expertízy, posudky a úvahy súvisiace s realizáciou aktivity /

2.E.3.3. aktívny projekt - dodávanie exieme

2.E.3.4. Zmluvný výstum

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedeckú činnosť, náhradné súčiastky na zamadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu....)

2.E.3.5.1 energie

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity -

632 001 projekt 1 187 293,50 187 293,50 187 293,50

2.E.3.5.2 inočné

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity - vodní,

632 002 projekt 1 7 143,00 7 143,00 7 143,00

3.5.3. surroviny

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity -

633 006 projekt 1 91 500,00 91 500,00 91 500,00

2.E.3.5.4 likvidácia odpadov

637 004 projekt 1 77 870,32 77 870,32 77 870,32

2.E.3.5.5 nahrádne diely

635 004 projekt 1 57 398,85 57 398,85 57 398,85

2.E.3.5.6 upratovanie

637 004 projekt 1 15 467,58 15 467,58 19 467,58

I pracovní cesta do zahraničia letecky 1 868 EUR/cestu, je tam zahrnuté cestovné ubytovanie a strava. Náhrady sú vypočítané podľa platných uhrad slúžobných cest.

2.1.

I 1,5 % energií z celkovo

nakupovaných energií podnikom, 42 % podiel v rámci výstumu, čo predstavuje elektrickú energiu 38 700 EUR, zemný plyn 148 593,5 EUR)

2.1.

I 1,5 % energií z celkovo

nakupovaných energií podnikom, 42 % podiel v rámci výstumu, čo predstavuje 7 143 EUR za príruč vodu. Stocne je v Biotike realizované cez dískačku odpadových vôd (likvidácia

2.1.

surroviny na fermentáciu 6 500

EUR, surroviny na izolačiu 30 000 eur (Pd na C 5000 EUR, sporebný materiál 6391 EUR, Izopropanol 1125 EUR, Hennán p.a. 5436 EUR, Etanol čísly zdanený 2276 EUR, kyselina ostrova 99,8 % 554 EUR, ), analýnika 25 500 EUR (surroviny, sporebný materiál)

2.1.

2.E.3.5.7 ČOV

a.s. 64 355 m3 a 1,21 EUR/m3 za

4 roky

2.1.

ndifradné diely na prístroje a

zariadenia. Tieto položky boli odhadnuté na základe potreby ND

za posledných 3 roky.

2.1.

I upratovanie - 10 % podiel

másladov z celkových najihadov

výstumu, 40 % podiel v rámci

výstumu

2.1.

**4.1.2.2. Výstum a optimalizácia izolovaných technológií**

2.F1.1.1. VVP1	610620	osobohodiny	2 700	8 730	23 571,00	23 571,00	2.2.
2.F1.1.2. VVPS3	610620	osobohodiny	2 700	9 830	26 632,00	26 632,00	2.2.
2.F1.1.3. VVPS	610620	osobohodiny	2 700	14 010	37 827,00	37 827,00	2.2.
2.F1.2.1. Tech1	610620	osobohodiny	2 700	6 750	18 225,00	18 225,00	2.2.
F1.2.2. Tech4	610620	osobohodiny	2 700	6 730	18 171,00	18 171,00	2.2.
F1.2.3. Tech7	610620	osobohodiny	2 700	5 850	15 795,00	15 795,00	2.2.
2.F1.4. Tech11	610620	osobohodiny	2 700	5 910	15 957,00	15 957,00	2.2.
F1.3. Dôsle položky podľa charakteru projektu	610620	osobohodiny	0	0,000	0,00	0,00	
F2.1. Prevídka vozidiela organizacie ***	projekt	0	0	0,000	0,00	0,00	

2.F.2.2. platovní limity)	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platovnými limity)***	631001	projekt	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.F.2.3. platovní limity)*** v prípade potreby	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platovnými limity)*** v prípade potreby	631002	projekt	1	1 868,00	1 868,00	1 868,00
2.F.2.4. Dálsie položky podľa charakteru projektu			projekt	0	0,00	0,00	0,00
2.F.3.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho členingu)			projekt	0	0,00	0,00	0,00
2.F.3.2. Nájom preistorov na realizáciu aktivity			projekt	0	0,00	0,00	0,00
2.F.3.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktívneho projektu - dodávané externe			projekt	0	0,00	0,00	0,00
2.F.3.4. Zmluvný systém			ks	0	0,00	0,00	0,00
Prevaždzočné výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, vlastné stúdiasky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)			osobobohodina	0	0,00	0,00	0,00
2.F.3.5.			projekt	0	0,00	0,00	0,00
2.F.3.6. Súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...)			projekt	0	0,00	0,00	0,00
2.F.3.7. Celkom			projekt	0	0,00	0,00	0,00
2.G.1.1.1. VVP4					159 036,00	159 036,00	159 036,00
2.G.1.1.2. VVP7					32 076,00	32 076,00	32 076,00
2.G.1.2. Tech13					18 792,00	18 792,00	18 792,00
2.G.1.3. Dálsie položky podľa charakteru projektu			osobobohodina	2 700	6 770	18 279,00	18 279,00
2.G.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie****			osobobohodina	0	0,00	0,00	0,00
			projekt	0	0,00	0,00	0,00

ateľ, resp. partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba: Ak nemá žiadateľ partrnery (zmena textu použitom) je povolená len pracovníkom RO/SORCO v odovodených prípadoch:

- spôsobom, ktorý cenu sa môže vziať až na tri desatinné miestá.

- spôsobom, že projekt bude obstarávaný ľahšou aktivitou, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2.

atef, resp. partner - podnikateľ vypracuje rozpočet sám za seba! Ak nemá žiadateľ partnerov, nevypína sumárny rozpočet!

\*\*\*\*\* Oprávnenie výdavkov na oprávnenie vo vyske cestovného verejnej dopravou (cena pre druhú triedu).

\*\*\*\*\* preplatienie PHM podľa správce uvedenej technickom preukaze vozidl zazadeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovnych čiest.

\*\*\*\*\* K danej podpoložke priradiť ten jednu odbornú aktivity z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa danú podpoložku využíva, uvádzat v opis projektu.

\*\*\*\*\* Projektný manažér žiadateľ musí v rámci svojej pracovnej náplne vykonávať aj monitoring projektu.

\*\*\*\*\* Ak zaznamenie a vybúanie projektu - hlavná položka rozpočtu 1, je vysiaľ ako 40,00% celkových oprávnených priamyh výdavkov projektu, t.j. má investičný charakter (charakter projektu je stanovený na základe celkoveho - sumárneho rozpočtu projektu), hlavná položka rozpočtu 3 - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnut' 7,00% z celkových oprávnených priamyh výdavkov projektu. Inak hlavná položka rozpočtu 3 - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnut' 10,00% z celkových oprávnených priamyh výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - stĺpec F1 zahrňa všetky výdavky projektu oprávnené na spoločnú financovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spoločnú financovania, nezáhŕňa nesprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu (efekt DPH) - stĺpec F2 zahrňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátanie (odpocet DPH).

Zoznam organizácií									
Cieľový skupinu	Cieľové skupiny	Iednotka	Iednotka	Výhľad projektu	Obdobenie výdavca	Komentár k výdavcom	Priame alebo skrútené zdroje údajov	Zdroj údajov / Dôvod prejednania	
A	B	B1	C	D	E	F1 = D * E	F2	G	H
1. Zariadenie a vybavenie projektu	1.1.1.1. HP LC chromatograf gradientový	713004	ks	I	17 200,000	17 200,00	17 200,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): analytický vysokotlmičný kvapalinový chromatograf, UV detektor, 2x pumpa, zmlievač, riadiaca jednotka, softver.	Aktivita 1.2. Syntéza medziproduktov
	1.1.1.2. Laboratórne zariadenie pre rýchlu "Flash" chromatografiu	713004	ks	2	30 000,000	60 000,00	60 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Zariadenie pre rýchlu "Flash" separáciu a čistenie chemických individuov zo zmesi - rozpúšťadlový gradient, UV detektor, riadiaca jednotka, zberací frakcií, sada štandardných náplní - cartridge, 2ks potrebné pre paralelú syntézu a kontrolné meranie postupov pri syntézeach intermediatov a pre optimalizáciu odstranovania balastných látok z izolátov.	Aktivita 1.3. Optimalizácia odstranovania balastných látok
	1.1.1.3. Laboratórne zariadenie na generáciu, reguláciu a kontrolu väčšia	713004	ks	I	7 000,000	7 000,00	7 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Ekonomický a ekologický zdroj väčka s automatickou kontrolou a reguláciou, umožňuje prípravu minimálne dvoch RVO, dosahuje limitný tlak 2mbat. Nevyhnutné pre efektívne ekonomicke zahľadovanie izolátov a reaktívnych zmesí z jednotlivých syntetických stupňov.	Aktivita 1.4. Výskum technológie prípravy čistej substancie

1.1.1.4. UV-VIS spektrofotometer na meranie mikrolitrových objemov 713004 vzoriek		ks		1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracoviško FCHPT STU Hlohovec) na rýchle merania koncentrácií nukleových kyselín a proteinov, resp. iných látiek za použitia mikrofiltrových objemov. Vhodné tiež pre high-through put technológie. Cena ziskaná predchádzajúcim priestúmom trhu v období marca - jún 2009, navýšená o 10% (odhadovaný rast z nákupnej ceny). Odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4	Aktivita 1.1. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmeňa genetickými technikami
1.1.1.5. Vákuový koncentrátor na redukciu objemu vzoriek DNA	713004	ks	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracoviško FCHPT STU Hlohovec); zaradenie na rastový objemu vzorku (zakoncentrovanie) obsahujúcich DNA, RNA resp. protein za použitia vysokých otáčok vo väkuovom prostredí. Cena ziskaná predchádzajúcim priestúmom trhu v období marca - jún 2009, navýšená o 10% (odhadovaný rast z nákupnej ceny). Odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4	Aktivita 1.1. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmeňa genetickými technikami
1.1.1.6. Elektroporátor – prístroj na kontroľu mikroorganizmov extracelulárnu DNA	713004	ks	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	Výdavok partnera I (Detašované pracoviško FCHPT STU Hlohovec); prístroj na vnesenie elektrodej alebo rastovnej DNA do bakteří, hub a živočíšnych buniek v elektrickom poli. Cena ziskaná predchádzajúcim priestúmom trhu v júli 2009 navýšená o 10% (odhadovaný rast cien). Odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny.	Aktivita 1.1. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmeňa genetickými technikami
1.1.1.7. Laboratórne zariadenie Laminárny box na prácu vo včľmi čistom prostredí bez možnosti kontaminiácie okolia	713004	ks	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracoviško FCHPT STU Hlohovec); zaradenie na prácu s mikroorganizmami v sterilnom prostredí s regulačným prístrokom plynu. Cena ziskaná predchádzajúcim priestúmom trhu v období marec - jún 2009, navýšená o 10% (odhadovaný rast cien). Odpisová skupina 4 roky, oprávnený náklad 4/4 z nákupnej ceny.	Aktivita 1.1. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmeňa genetickými technikami
1.1.1.8. Laboratórne zariadenie pre meranie u kontrolu presne nastavených teploty v uzavretom priestore "hybridizačná pec"	713004	ks	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Výdavok partnera I (Detašované pracoviško FCHPT STU Hlohovec); Špecifické prečízny termostat, ktorý sa používa v Southmerovej a Northernnej analýze (dierková špecifických úsekov DNA a mRNA). Cena ziskaná predchádzajúcim priestúmom trhu v období marec - jún 2009, navýšená o 10% (odhadovaný rast cien)	Aktivita 1.1. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmeňa genetickými technikami

	713004	ks	1	2 000,000	2 000,00	2 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec): Špecifický prístroj, ktorý sa používa na irreversibilné naviazanie DNA a RNA na nylonovú membránu počas Southernovej a Northernovej analýzy (detektia špecifických úsekov DNA a mRNA). Cena ziskaná prieskumom trhu v období marec - jún 2009, navýšená o 10% (odhadovaný rast cien)	Aktivita 1.1. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produktívneho kmeňu genetickými technikami
1.1.1.10. ELS detektor pre HiPLC	713004	ks	1	24 200,000	24 200,00	24 200,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec): Evaporative Light Scattering Detector (ELSD) je novým typom identifikácie zlúčenín v mnohozložkových zoskupeníach izolátov najmä bez UV aktivítnych lipideckých metabolitov Cena ziskaná prieskumom trhu v období marec - jún 2009, navýšená o 10% (odhadovaný rast cien)	Aktivita 1.3. Optimalizácia odstraňovania halogenových látok
1.1.1.11. Laboratórne zariadenie pre generovanie a kontrolu mŕzlych tepľíc - ponorný kryostat	713004	ks	1	15 000,000	15 000,00	15 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec): Kryostat s cirkulačnou ohrievou replotou do -80 °C ( cena určená predbežným prieskumom trhu), použiteľné pre uskutočnenie reakcií pri nižších teplôtach aj pri dlhších reakčných časoch. Cena ziskaná prieskumom trhu v období marec - jún 2009, navýšená o 10% (odhadovaný rast cien)	Aktivita 1.2. Sýntéza medziproduktov
1.1.3. Licencie		ks	0	0,000	0,00	0,00		
1.1.4. Vývojové počítačových sietí		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
1.1.5. Nákup IKT		ks	0	0,000	0,00	0,00		
1.1.6. Dáta položky podľa charakteru projektu		ks	0	0,000	0,00	0,00		
1.2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku		ks	0	0,000	0,00	0,00		
1.2.1. Odpisy dlhodobého nemotného majetku (názov)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
1.2.2. Odpisy dlhodobého nemotného majetku - (názov)		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
1.2.3. Dáta položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
1.3. Zariadenie a hardvér		projekt	0	0,000	0,00	0,00		
1.3.1. Software chemický na tvorenie, ukladanie databázových údajov, odhadovanie fyz. chem. vlastností a NMR spektier	633013	ks	1	800,000	800,00	800,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec) software potrebný pre kresenie a odhad vlastností chemických zlúčenín. Uvedená cena je ziskaná z aktuálnych údajov v na web stránkach výrobca v júli 2009.	Aktivita 1.2. Sýntéza medziproduktov

1.3.3. Elektromagnetické mišadlo s teplotným čidlom s FUZZY log	633004	ks	4	1 000,00	4 000,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec). Cena ziskaná prieskumom trhu v júli 2009 navižená do 10% (odhadovaný rast cien). Bežné ruitné zaradenie chemických a biochemických laboratórií nevyhnutné pre syntézu, mäsanie, destiláciu a iné operacie.
1.3.4. Prenosný pH meter s elektrodou	633004	ks	1	500,00	500,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec). Cena ziskaná prieskumom trhu v júli 2009 navižená o 10% (odhadovaný rast cien). Bežné ruitné zaradenie chemických a biochemických laboratórií.
1.3.5. Recyklér mobilnej fízy	633004	ks	1	1 150,00	1 150,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec); súči rozdielstadiá pri chromatografických separáciach a analýzach. Cena ziskaná predčasnym prieskumom trhu v období marec - jún 2009, navižená o 10% (odhadovaný rast cien)
1.3.6. Tlačiareň laserová farebná	633002	ks	1	949,00	949,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec); finalizácia výstupov z analytických HPLC a finálna úprava zápisov výsledkov a správ. Oddeľenie tonerov, podávanie jednotlivých fízov, zásobník papiera. Cena ziskaná predbežným prieskumom trhu v období marec - jún 2009, navižená o 10% (odhadovaný rast cien)
1.3.7. chromatografické kolóny reverzná fíza	633004	ks	20	230,00	4 600,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlubočec). Potrebné pre analytické merania zloženia, izolácia a reakčných zmesí. Kovové kolóny, dĺžka 250mm resp. 150mm, zmitosť materiálu od 3mm do 10mm podľa povahy zmesí. Odhadovaná životnosť od 6 mesiacov do 1 až dvoch rokov. Cena ziskaná predbežným prieskumom trhu v období marec - jún 2009, navižená o 10% (odhadovaný rast cien)



2.A.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v stíhate s plánym limitom)*** v prípade potreby	631002	projekt	1	750.000	750.00	750.00 Výdavok partnera I (Dekatovačné pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované cesty do Bratislavu s 1x čistou technologickou prípravy mesiacne po 2-3 pracovních podla stupňa riešenej aktivity). Tj.maximálne 48 mesiacov x 3 pracovníci x cestovné cca 21 € + stravné 3,40 € alebo 5,60 € podľa dĺžky misie). Zároveň sú budú zahŕňať cestovné náhrady na tuzemské pracovné cesty s cieľom propagovania projektu na vedeckých konferenciach pre aktivity I.1.
2.A.2.4. Družstvo podľa charakteru projektu		projekt	0	0.000	0.00	0.00 Výdavok partnera I (Dekatovačné pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované náklady na prezentáciu vysiedkov spojeniu s propagáciu projektu na zahraničných konferenciach i sympóziach v posledných troch rokoch po 3 osoby. Priemerné cestovné počítame na 200 € + ostatné cestovné náhrady.
2.A.3.1. Odborný personál - Doplnit návy funkčných poloh odborného personálu podľa aktívnej Projectu		osobobodina	0	0.000	0.00	0.00 Aktivita I.1. Výskum technologickej prípravy čistej substancie
2.A.3.2. Dáta položky podľa charakteru projektu		osobobodina	0	0.000	0.00	0.00
2.A.4. Odvodenie výdavkov podľa charakteru projektu		osobobodina	0	0.000	0.00	0.00
2.A.4.1. Nájom zariadenia a výbavenia (vrátane operačného ležiska)		projekt	0	237 229,00	237 229,00	237 229,00 Výdavok partnera I : Prevádzkové náklady nemôžu rozčleniť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú riadiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Použitý kvantifikovaný odhad potrieb pre štvrti roky riadenia projektu. Chemikálie: 4x 45 000,- až 50 000,- €, zatiaľ organické rozpúšťadlá (ceny od 1 € do 20 € za 1 L., spotreba cca 200 L číta, 200 L octanolu cytového, 200 L metanolu, 200 L etanolu, 200 L aceetonu, 100 L dichlormetánu, 100 L acetoničitu, 200 L toluénu, 200 L hexámu, 200 L heptánu ročne).
2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0.000	0.00	0.00 C do 130 € za 1 kg, odhadovaná spotreba cca 50-100 kg ročne), alumínium, špeciálne druhy hliniek a záclovie, ochranné čindľy pre chemickú syntézu a špeciálne chromatografické materiály ako silikagély (ceny od 40 € do 100 € za 1 kg, odhadovaná spotreba cca 50 g, heterogénne katalyzátory na báze vzácných kovov (ceny od 200 € do 1000 € za 100 g, odhadovaná potreba rôznych typov katalyzátorov pre optimizáciu min 7 až 10)
2.A.4.3. Štúdie, expertizy, posudky súvisiace s realizáciu aktivity / aktivity projektu - dodávané externe		ks	0	0.000	0.00	0.00
2.A.4.4. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciu aktivity materiálu výrobčený	633006	projekt	1	237 229,000	237 229,00	237 229,00 Výdavok partnera I : Prevádzkové náklady nemôžu rozčleniť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú riadiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Použitý kvantifikovaný odhad potrieb pre štvrti roky riadenia projektu. Chemikálie: 4x 45 000,- až 50 000,- €, zatiaľ organické rozpúšťadlá (ceny od 1 € do 20 € za 1 L., spotreba cca 200 L číta, 200 L octanolu cytového, 200 L metanolu, 200 L etanolu, 200 L aceetonu, 100 L dichlormetánu, 100 L acetoničitu, 200 L toluénu, 200 L hexámu, 200 L heptánu ročne).

633009	projekt	1	7 000 000	7 000,00	7 000,00	Aktivita I.I. Výskum a optimalizácia rastových a produkčných schopností produkčného kmeňa genetickými technikami
2.A.4.3. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity materií pracovné odety, obuv a pracovné pomôcky	633010	projekt	1	5 000,000	5 000,00	Výdavok partnera I (Deňašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Prevádzkové náklady nemôžu rozložiť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú rištiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Pracovné pláštie odvetia a obuv, ochranné plynové masky, filtre do nich a ochranné pracovné pomôcky osobné ako rukavice jednorazové, rukavice pre prípravu organizickými rozpúšťadlami, pre prípravu s kontaminovaným materiálom, rúšky pre prípravu s kontaminovaným materiálom.
2.A.4.4. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity Údržba náradia	635004	projekt	1	80 000,000	80 000,00	Výdavok partnera I (Deňašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Prevádzkové náklady nemôžu rozložiť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú rištiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Kvalifikovaný odborník pre údržbu zariadení pre potreby projektu uvedený v opise projektu a pre údržbu novo nadobudutých zariadení v treťom a štvrtom roku využívania projektu. Cena za výmenu jednej deuteriovej lampy v UV-VIS detektore k HPLC je od 500 do 1 300 € + príca. V projekte sa používajú 4 HPLC zariadenia, ...
2.A.4.5. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity Štolenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia	637001	projekt	1	8 000,000	8 000,00	Výdavok partnera I (Deňašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Prevádzkové náklady nemôžu rozložiť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú rištiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Vloženie na sympózium konferencie, kde budú prezentovať dieľanie výsledky projektu. Poslataní s 16 aktívnymi členstvami na celkom 6 konferenciach a sympózioch s cenou vložného 500,- € na osobu
2.A.4.6. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity Všeobecné služby	637004	projekt	1	10 000,000	10 000,00	Výdavok partnera I (Deňašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Prevádzkové náklady nemôžu rozložiť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú rištiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Tiač, poligrafické rozmožcovacie práce, uloženie a likvidácia odpadu, revízie a kontroly zariadení, likvidácia prestýrnych chemikalií, renovácia interiér.
2.A.4.7. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity Na úlohy výskumu a vývoja	637004	projekt	1	6 000,000	6 000,00	Výdavok partnera I (Deňašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Prevádzkové náklady nemôžu rozložiť na jednotlivé aktivity, keďže sa budú rištiť súčasne a v rovnakých priestoroch a zariadeniach. Pôjde o servisné merania spektrálnych charakteristik u elementárnej analýzy.



1.200,00													
2.B.4. Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. vodn., pln., materiál, a pomôcky) pre vedecké účely, náhradné sučiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu,...)	projekt	0	0,000	0,00									
2.B.5. Výdavky na národnú patentovú príklášťku a jej literárny Frieskum	projekt	0	0,000	0,00									
<b>2.C. Optimalizácia odstraňovania hľastých látok</b>													
<b>2.C.1.1.1. VVS3</b>													
610620	osobohodina	1 600	9,000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	Aktivita 1.2. Symčica medziproduktov
2.C.1.1.2. OP3													
610620	osobohodina	800	6,740	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	Aktivita 1.3. Optimalizácia odstraňovania balastných látok
2.C.1.1.3. OP5													
610620	osobohodina	800	6,740	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	Aktivita 1.3. Optimalizácia odstraňovania balastných látok
2.C.1.1.4. OP6													
610620	osobohodina	400	6,740	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	Aktivita 1.3. Optimalizácia odstraňovania balastných látok
2.C.1.2. Technik.													
2.C.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu													
2.C.2. Cestovné cesty													
2.C.2.1. Prevádzka vozidiel organizácie ***													
2.C.2.2. Tučenské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ***	projekt	0	0,000	0,00									
631001	projekt	1	1 500,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované náklady cest do Bielky a.s. (x mesečne po 2-3 pracovnícke pedia stupňu rišenej aktivity). T.j. maximálne 48 mesiacov x 3 pracovníce x (cestovné cca 21 € + stravné 3-40 € alebo 5,60 € podľa dĺžky misie). Zároveň sem budú zahrnuté cestovné náhrady na tučenské pracovné cesty s cieľom spropagovalenia projektu na vedeckých konferenciach pre aktivitu 1.3.
2.C.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)*** v prípade potreby	projekt	1	750,000	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	Výdavok partnera I (Detašované pracovisko FCHPT STU Hlohovec): Odhadované náklady na prezentáciu výsledkov spôsobom a propagáciou projektu na zahraničných konferenciach a sympoziač v posledných troch rokoch po 3 osoby. Priemerné cestovné počítame na 200 € + ostatné cestovné náhrady.
:C.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu													
<b>2.C.3. Dedy</b>													
<b>C.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného</b>	projekt	0	0,000	0,00									
	osobohodina	0	0,000	0,00									

2.C.4.1.: Nájom zariadenia a výbavenia (vŕajanc operatívneho ťízingu)		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00
2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity /		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00
2.C.4.3. Štúdie, expertizy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivity projektu - dodávanie exterie.		ks	0	0.000	0.00	0.00	0.00
2.C.4.4. Prevádzkové výdavky v stúvistisku s realizáciou aktivity (napr. 2.C.4.5. Výdavky na národnú patentovú správhu a jej literárny 2.C. Celkom		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00
<b>2.D. Výskum technológie infraštravy ňiesiel substancie</b>		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00
<b>2.D.1. Personál výskumu a vývoja ňiesiel substancie</b>							
2.D.1.1. VVS4		610620	osobohodina	1 600	9.000	14 400.00	14 400.00
2.D.1.1. OP4		610620	osobohodina	800	6.740	5 392.00	5 392.00
2.D.1.1. OP5		610620	osobohodina	800	6.740	5 392.00	5 392.00
2.D.1.1. OP6		610620	osobohodina	400	6.740	2 696.00	2 696.00
2.D.1.2. Technik			osobohodina	0	0.000	0.00	0.00
2.D.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu			osobohodina	0	0.000	0.00	0.00
<b>2.D.2. Cestovné cesty</b>							
2.D.2.1. Previdka vozidiel organizacie***		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00
2.D.2.2. Tuzemskej pracovnej cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) ***:	631001	projekt	1	1 500.000	1 500.000	1 500.00	1 500.00
2.D.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limity) *** v prípade potreby	631002	projekt	1	750.000	750.00	750.00	750.00
2.D.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00
<b>2.D.3. Dopravné náklady pre výberateľa</b>							
2.D.3.1. Odborný personál - Doplňit názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0.000	0.00	0.00	0.00
2.D.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0.000	0.00	0.00	0.00
<b>2.D.4. Ostatné výdavky - finančné dohovory ňiesiel</b>		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00
2.D.4.1. Nájom zariadenia a výbavenia (vŕajanc operatívneho ťízingu)		projekt	0	0.000	0.00	0.00	0.00

voda,plyn, materiály a pomôcky pre realizáciu aktivity (napr. súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby realizácie projektu...)	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky na národnú patentovú prihlášku a jej licenciu	projekt	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
prieskum							
Celkom							
Spolu							
Manager - Publicita							
Pracovník pre verejnú obsluhu							
Riadenie projektu a publicita - nepríame výdavky							
Finančný manažér							
Projekčný manažér							
Potrebný tovar a previdzový materiál							
Elektronické komunikácie, poplatky, poštovné a internet							
Energie, voda, upratovanie riadcu administrácie projektu							
Uistenenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie objektu*** PARTNER VO							
Zberač a správca							
Uistenie polohy podľa charakteru projektu							
Oprávňenec s propagáciou výsledkov projektu							
ROM							
Načasenie projektu (najm. logo EÚ, názov príslušného projektu)							
stránka určená pre publikitu projektu							
ceľoživotný podiel charakteru projektu							
AVKY PROJEKTU							
celkový efektívnosť rozpočtu							
nie projektu a publicita - nepríame výdavky (hlavná položka rozpočtu)	max.	7,00%	z celkových oprávnených príamych výdavkov projektu	20 988,00	3,10%		
ky - príame výdavky	max.	20,00%	z celkových oprávnených príamych výdavkov projektu	17 500,00	2,59%		

<p><i>lenie projektu a publicita - nepríame výdavky (hlavná položka rozpočtu</i></p> <p><i>max.</i></p>	<p><i>výdavky - príame výdavky</i></p> <p><i>max.</i></p>
---	---

Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v sílci A  
v EUR

**TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA  
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU**

	Rok	Celkové oprávnené výdavky projektu	Požadovaná výška NPF	Vlastné zdroje
		A	B	C
1.	2008	0.00		
2.	2009	0.00		
3.	2010	268 168.00	254 759.60	13 408.40
4.	2011	135 000.00	128 250.00	6 750.00
5.	2012	134 732.00	127 995.40	6 736.60
6.	2013	130 000.00	123 500.00	6 500.00
7.	2014	30 000.00	28 500.00	1 500.00
8.	2015	0.00		
<b>Spolu</b>		<b>697 900.00</b>	<b>663 005.00</b>	<b>34 895.00</b>
<b>%</b>		<b>100</b>	<b>95</b>	<b>5</b>

Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vypíňali VÝHRADNE polička označené žltou farbou.  
Ostatné polička tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel.

Rozdelenie celkových výdavkov projektu na jednotlivé roky urobili čo najpresnejšie, pretože od toho sa bude stríktne odvíjať čerpanie prostriedkov NPF.

**účet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A  
EUR**

**ABULKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA  
OPRÁVNENÝCH VYDAVKOV PROJEKTU**

	Rok	Celkové oprávnené výdavky projektu	Požadovaná výška NPF	Vlastné zdroje
		A	B	C
1.	2008	0,00		
2.	2009	0,00		
3.	2010	836 781,94	334 712,78	502 069,16
4.	2011	492 870,75	197 148,30	295 722,45
5.	2012	277 797,00	111 118,80	166 678,20
6.	2013	286 496,25	114 598,50	171 897,75
7.	2014	71 624,06	28 649,63	42 974,44
8.	2015	0,00		
	Spolu	1 965 570,00	786 228,00	1 179 342,00
	%	100	40	60

dame Vás, aby ste v tabuľke vypíňali VÝHRADNE polička označené žltou farbou.

latné polička tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel.

~~Zdelenie celkových výdavkov projektu na jednotlivé roky určuje, čo najpresnejšie, pretože od o sa bude striktnie odvíjať čerpanie prostriedkov NPF.~~

Predpokl. zdroje fin.-sumárne

čet položiek stĺpca A súhlasi s položkou -Spolu- v stĺpci A  
EUR

BULKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA  
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU

Rok	Celkové oprávnené výdavky projektu	Požadovaná výška NFP	Vlastné zdroje
			A      B      C
1.	2008	0.00	
2.	2009	0.00	
3.	2010	1 104 949.94	589 472.38
4.	2011	627 870.75	325 398.30
5.	2012	412 529.00	239 114.20
6.	2013	416 496.25	238 098.50
7.	2014	101 624.06	57 149.63
8.	2015	0.00	44 474.44
	Spolu	2 663 470.00	1 214 237.00
	%	100	45.59

ame Vás, aby ste v tabuľke vypíňali VÝHRADNE polička označené žltou farbou.  
tné polička tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel.

elenie celkových výdavkov projektu na jednotlivé roky urobil do najpresnejšie, pretože od  
sa bude striktnie odvíjať čerpanie prostriedkov NPF



Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja



### ÚČTY PARTNEROV

	Označenie názvu účtu	Názov banky	Kód banky	Číslo účtu	
				Predčísle	Číslo účtu
Hlavný partner:	Biotika a.s.			-	
			IBAN:		
Partner 1:	BIOTECHNOLÓGIA – R STU BA				
			IBAN:		

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera:

Ing. Emil Drlička  
predseda predstavenstva

Ing. Miroslava Vargová  
člen predstavenstva

Podpis: .....

Dátum: 13.04.2010

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – **PODPISOVÝ VZOR** (prispôsobiť podľa počtu oprávnených osôb)

## **PODPISOVÝ VZOR**

### Prijímateľ

názov : Biotika a.s.  
 sídlo : 976 13 Slovenská Ľupča  
 zapísaný v : obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, odd. Sa, vložka 65/S  
 konajúci : Ing. Emil Drlička, Ing. Milan Môcik, Ing. Miroslava Vargová  
 IČO : 31 561 900

Kód projektu /ITMS/: 26220220093

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konat' v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Drlička	Priezvisko: Môcik
Meno: Emil	Meno: Milan
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: predseda predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Vargová	Priezvisko: Jakubčová
Meno: Miroslava	Meno: Mária
Titul : Ing.	Titul : Ing.
Funkcia: člen predstavenstva	Funkcia: riaditeľka ÚVP
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

## Partner 1

názov : Slovenská technická univerzita v Bratislave  
sídlo : Vazovova 5, 81243 Bratislava - Staré mesto  
zapísaný v : v registri organizácií  
konajúci : Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor  
IČO : 00397687

Kód projektu / ITMS /: 26220220093

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konáť v mene partnera 1:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Báleš	Priezvisko: Redhammer
Meno: Vladimír	Meno: Robert
Titul : Prof. Ing., DrSc.	Titul : doc. Ing., PhD.
Funkcia: rektor	Funkcia: prorektor
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul :	Titul :
Funkcia:	Funkcia:
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP - **PLNOMOCENSTVO**

Slovenská Ľupča, 13. 04. 2010

**Plnomocenstvo**

Podpísaní **Ing. Emil Drlička**, narodený  
predseda predstavenstva a **Ing. Miroslava Vargová**, narodená  
, člen predstavenstva - štatutárni zástupcovia spoločnosti Biotika a.s. Slovenská  
Ľupča 566

**splnomocňujeme**

**Ing. Máriu Jakubčovú**, narodenú , riaditeľku  
ÚVP spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566 na realizáciu týchto úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „**Výskum biotehnológií v spolupráci s akademickou sférou**“, kód projektu 26220220093, ktorý bol predložený žiadateľom – Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566 v rámci opatrenia „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

**Ing. Emil Drlička**  
predseda predstavenstva

**Ing. Mária Jakubčová**  
riaditeľka ÚVP

**Ing. Miroslava Vargová**  
člen predstavenstva

a č. 5 Zmluvy o partnerstve - **PLNOMOCENSTVO**

Bratislava 12.04.2010

Plnomocenstvo

Podpísaný Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., narodený  
, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

splnomocňujem

doc. Ing. Roberta Redhammera, PhD., narodeného  
, prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na realizáciu  
to úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o partnerstve k projektu „Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou”, kód projektu 26220220093, ktorý bol predložený firmou Biotika a.s. v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.  
rektor

Doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.  
prorektor