
 

  
 

DODATOK č. 4 
 

k  ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 
ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/088/2010 
 
Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov  : Ministerstvo hospodárstva SR 
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
IČO : 00686832 
konajúci : Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister  
 
v zastúpení2   
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 
IČO : 35653001 
konajúci : Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka 
na základe splnomocnenia  zo dňa 28.2.2008 
poštová adresa1 : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 
Prijímateľom 

názov  : GPW Capital s.r.o.  
sídlo : Mariánske námestie 274/37, 044 25 Medzev, Slovenská republika 
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
   odd.: Sro, vl.č.: 14951/V   
konajúci : Peter Gajda, konateľ 
IČO : 36 579 831  
DIČ : 2021826686   
banka :  
číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:   
poštová adresa1 : 
     
(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany.“) 
 
 

 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla  
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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1. PREDMET DODATKU 

 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 

07. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene: 

 

I. Doterajšie znenie bodu 3 Výdavky projektu a NFP, odsek 3.1, písmeno a), b), c)  

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým 

znením:   

 

3.1  Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:  

 

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu               

988.312,02 EUR (slovom deväťstoosemdesiatosem tisíc tristodvanásť euro a dva 

centy), 

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

494.156,01 EUR (slovom štyristodeväťdesiatštyri tisíc jednostopäťdesiatšesť 

euro a jeden cent), čo predstavuje 50,00 % z celkových oprávnených výdavkov 

na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy 

vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR, 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 

50 % (slovom  päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na 

realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy 

vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, 

že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých 

neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0 EUR. 

 

II.  Doterajšia príloha č. 2 Predmet podpory NFP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 zmenená Dodatkom č. 3 zo 

dňa 27. septembra 2011 a s účinnosťou od 12. októbra 2011 sa ruší a nahrádza sa novým 

Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu  tohto dodatku.  

Dotknutá zmena mení výšku oprávnených nákladov spolu s výškou NFP z dôvodu 

zmeny rozpočtovaných položiek v bodoch 7. a 8. tejto prílohy k Zmluve o NFP.  
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III.  Doterajšia príloha č. 11 Rozpočet Projektu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 27. 

septembra 2011 a s účinnosťou od 12. októbra 2011 sa ruší a nahrádza sa novým 

Rozpočtom Projektu , ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. 

Dotknutá zmena mení výšku oprávnených nákladov spolu s výškou NFP z dôvodu 

zmeny rozpočtovaných položiek.  

 

IV.   Plnomocenstvo pani Mularčíkovej uzatvorené na základe občianskeho zákonníka dňa 

15.10.2010 vo veci zastupovania spoločnosti GPW Capital s.r.o. v rámci projektu 

Penzión Helion končí ku dňu podpísania tohto dodatku. 

  

V.  V doterajších Dodatkoch č. 2 a 3 uzatvorených k Zmluve NFP sa mení v časti 1. 

Predmet dodatku dátum uzatvorenia Zmluvy o NFP z 18.06.2010 na 07.06.2010 

v celom texte, ktorý bol omylom nesprávne zapísaný v uvádzaných dodatkoch. 

 

2. OSTATNÉ USTANOVENIA  

 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom DM0902/088/2010, 

ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ dáva súhlas 

k zverejneniu dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.   

 

3.2 Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy 

obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym 

účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 4 a na 

znak súhlasu ho podpísali.   
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Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa .............................. 

 

 

 

Podpis: ........................................................... 

Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka SACR 
 

 

Za Prijímateľa v  ............................................, dňa .............................. 

 

 

Podpis: ........................................................... 

Peter Gajda, konateľ GPW Capital s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

– Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP 

– Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu 



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/088/2010 

 1 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Penzión Helion 
Kód ITMS 25130120088 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os 3 Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Iná pomoc na zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť 
Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Hotely a reštaurácie 100 Mestské 
 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Košice - okolie 

Obec Medzev 

Ulica Mariánske námestie 

Číslo 274/37 
 
 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Poskytovaním komplexných služieb cestovného ruchu dosiahnuť nárast 
konkurencieschopnosti spoločnosti GPW Capital s.r.o., ako aj cestovného ruchu na 
Slovensku 

Špecifický cieľ projektu 1 Nárast tržieb a pridanej hodnoty 

Špecifický cieľ projektu 2 Prestavba historického objektu v centre mesta Medzev na trojhviezdičkový penzión 

Špecifický cieľ projektu 3 Vytvorenie nových pracovných miest 

Špecifický cieľ projektu 4 Zvýšenie počtu produktov cestovného ruchu 
 
 

4.  
A. Merate ľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 4 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009 2 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 0 2009 2 2012 

Počet vytvorených produktov CR počet 0 2009 2 2012 

D
op

ad
 

Nárast pridanej hodnoty Eur 13 000 2012 130 000 2017 
Nárast tržieb Eur 23 000 2012 285 000 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest počet 4 2012 9 2017 
Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 2 2012 4 2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 2 2012 5 2017 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre 
MRK 

počet 0 2012 1 2017 
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B. Merate ľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám 

 Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

Počet novovytvorených pracovných miest počet 0 2009 4 2012 

D
op

ad
 

Počet novovytvorených pracovných miest počet 4 2012 9 2017 

 
 Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

počet 0 2009 2 2012 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 0 2009 2 2012 

D
op

ad
 Počet novovytvorených pracovných miest 

obsadených mužmi 
počet 2 2012 4 2017 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

počet 2 2012 5 2017 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ 
výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 – Penzión Helion Počet vytvorených produktov CR počet 2 
 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)   
Aktivita 1 – Penzión Helion 02/2010 01/2012 
Podporné aktivity   
Riadenie projektu 02/2010 01/2012 

Publicita a informovanosť  02/2010 01/2012 
 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné úpravy 

988 312,02 0 988 312,02 Aktivita 1 – Penzión Helion 

CELKOVO 988 312,02 0 988 312,02  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Aktivita 1 – Penzión Helion 988 312,02 0 988 312,02 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu    

Publicita a informovanosť    

CELKOVO 988 312,02 0 988 312,02 
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P.č. 
Názov aktivity  

Skupina  
výdavkov  

podpoložka  
Názov výdavku 

MJ 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotiek  Celkom 
Oprávnený 

výdavok 
Neoprávnený 

výdavok 
Intenzita 
pomoci NFP 

termín 
realizácie 

od 

termín 
realizácie 

do 

1 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

I. ETAPA   

                  

2 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HSV + PSV + MONTÁŽE   

                  

3 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HSV + PSV    

                  

4 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HSV - Vlastný objekt 

                    

5 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé konštrukcie 

                    

6 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo z tehál pálenýchna pero a 
drážku P+D 30x25x23.8 

M3 209,134 18,300 3 827,15 3 827,15 0,00 50,00% 1 913,58 február 10 január 12 

7 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo z tvárnic na MC-5 a 
tenkovrst.maltu hr.400 P2-600 

M3 171,991 6,600 1 135,14 1 135,14 0,00 50,00% 567,57 február 10 január 12 

8 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Komin  typu QUADRO 22 

M 443,168 6,000 2 659,01 2 659,01 0,00 50,00% 1 329,51 február 10 január 12 

9 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Osadzovanie oceľ. valc. nosníkov 
alebo IE alebo U alebo UE alebo L do 
č. 12 alebo v. do 120 mm T 88,680 0,562 49,84 49,84 0,00 50,00% 24,92 február 10 január 12 
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úpravy 

10 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky na maltu MC-5 hr.11,5 cm 

M2 30,122 246,700 7 431,10 7 431,10 0,00 50,00% 3 715,55 február 10 január 12 

11 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky z tvárnic  hr.150,P3-550 

M2 31,374 297,300 9 327,49 9 327,49 0,00 50,00% 4 663,75 február 10 január 12 

12 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rabitzove pletivo oc.prekladov 

M2 15,074 17,220 259,57 259,57 0,00 50,00% 129,79 február 10 január 12 

13 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prefabrikovaných prekladov 
pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 
mm 

KUS 5,782 23,000 132,99 132,99 0,00 50,00% 66,50 február 10 január 12 

14 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Preklad  11,5x7,1x100 

KUS 17,057 23,000 392,31 392,31 0,00 50,00% 196,16 február 10 január 12 

15 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

I OCEĽ  IPE 100 

KG 1,368 600,000 820,80 820,80 0,00 50,00% 410,40 február 10 január 12 

16 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné konštrukcie 

                    

17 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podhľad sadrokartonový RF 1x12,5-
DK,oceľové nosníky,upevnenie 
priame 

M2 30,247 128,320 3 881,30 3 881,30 0,00 50,00% 1 940,65 február 10 január 12 

18 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Podhľad sadrokartonovýRF 2x12,5-
OK,upevnenie na závesoch 

M2 38,111 127,940 4 875,92 4 875,92 0,00 50,00% 2 437,96 február 10 január 12 
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úpravy 

19 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podhľad RIGIPS RF 1x15-
OK,podkrovie,upevnenie priame 

M2 43,157 313,515 13 530,37 13 530,37 0,00 50,00% 6 765,19 február 10 január 12 

20 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón stužujúcich pásov a vencov 
železový tr. B 25 (C 20/25) 

M3 182,109 4,050 737,60 737,60 0,00 50,00% 368,80 február 10 január 12 

21 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier zhotovenie 

M2 8,070 43,470 350,80 350,80 0,00 50,00% 175,40 február 10 január 12 

22 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier odstránenie 

M2 2,719 43,470 118,19 118,19 0,00 50,00% 59,10 február 10 január 12 

23 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 
betonárskej ocele 11373 

T 1 953,068 0,282 550,77 550,77 0,00 50,00% 275,39 február 10 január 12 

24 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

                    

25 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Cementovanie (náterom) mliekom z 
bieleho cementu jednonásobné 

M2 0,581 1 639,192 952,37 952,37 0,00 50,00% 476,19 február 10 január 12 

26 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová klenieb a škrupín 
hrubá zatretá 

M2 8,759 1 639,192 14 357,68 14 357,68 0,00 50,00% 7 178,84 február 10 január 12 

27 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová klenieb a škrupín 
štuková M2 8,754 1 416,852 12 403,12 12 403,12 0,00 50,00% 6 201,56 február 10 január 12 
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úpravy 

28 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obklad vnútorných, vonkajších stien 
betónových konštrukcií do debnenia 
Kombidoska hr. 25 mm 

M2 10,281 14,490 148,97 148,97 0,00 50,00% 74,49 február 10 január 12 

29 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka stien šľachtená 
postrek v stupni zložitosti 1-2 

M2 16,274 23,690 385,53 385,53 0,00 50,00% 192,77 február 10 január 12 

30 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka stien šľachtená 
postrek v stupni zložitosti 3 

M2 22,882 164,800 3 770,95 3 770,95 0,00 50,00% 1 885,48 február 10 január 12 

31 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
zo zmesi silikónová roztieraná 
jemnozrnná 

M2 15,057 164,680 2 479,59 2 479,59 0,00 50,00% 1 239,80 február 10 január 12 

32 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
zo zmesi silikónová roztieraná 
hrubozrnná 

M2 25,321 23,690 599,85 599,85 0,00 50,00% 299,93 február 10 január 12 

33 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka stien 
,vápennocementová,MVR Uni,ručné 
nanášanie,jadrová hr.1,5 cm 

M2 12,630 2,400 30,31 30,31 0,00 50,00% 15,16 február 10 január 12 

34 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stierka vonkajších stien vyrovnávacia 
,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 
mm 

M2 5,098 2,400 12,24 12,24 0,00 50,00% 6,12 február 10 január 12 

35 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zateplenie doskami 175kg/m3 a 
omietka  hr.10cm 

M2 82,141 209,220 17 185,54 17 185,54 0,00 50,00% 8 592,77 február 10 január 12 

36 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Zatepľovací systém Terramin hr. 20 
mm ostenia okien a dverí bez 
povrchovej tenkovrstvej omietky M2 44,688 7,620 340,52 340,52 0,00 50,00% 170,26 február 10 január 12 
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úpravy 

37 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Mazanina z betónu prostého (z 
kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 
120 do 240 mm, tr.B15(zn.II) 

M3 150,421 39,700 5 971,71 5 971,71 0,00 50,00% 2 985,86 február 10 január 12 

38 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž mazanín z betónov (z 
kameniva) a z ľahkých betónov z 
betonárskej ocele 10 216 

T 1 849,611 0,890 1 646,15 1 646,15 0,00 50,00% 823,08 február 10 január 12 

39 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre 
spevnenie podkladu) 

M3 51,455 39,700 2 042,76 2 042,76 0,00 50,00% 1 021,38 február 10 január 12 

40 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poter pieskovocementový min. 17 
MPa ( pripojený ) hr. do 30 mm 

M2 8,797 3,700 32,55 32,55 0,00 50,00% 16,28 február 10 január 12 

41 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poter pieskovocementový 400kg/m3 
hladený oceľovým hladidlom hr. 65 
mm 

M2 12,437 264,200 3 285,86 3 285,86 0,00 50,00% 1 642,93 február 10 január 12 

42 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nivelačná stierka podlahová  hrúbky 
3mm 

M2 11,766 264,600 3 113,28 3 113,28 0,00 50,00% 1 556,64 február 10 január 12 

43 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadzovanie dverových oceľových 
rámov plochy otvoru do 2,5m2 

KUS 10,251   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

44 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa oceľová CgU na otočné 
dvere PN 74 6525  60x197x16 cm,  

KUS 33,744   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

45 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Zárubňa oceľová CgU na otočné 
dvere PN 74 6525  80x197x16 cm, 
ľavá KUS 35,112   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 
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úpravy 

46 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Oceľová zárubeň CgU pre požiarne 
dvojkrídlové dvere 1250x1970 

KUS 66,577   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

47 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

OSTATNÉ PRÁCE 

                    

48 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 
do 1,20 m a výšky do 30 m 

M2 3,429 447,250 1 533,62 1 533,62 0,00 50,00% 766,81 február 10 január 12 

49 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za prvý a každý ďalší i 
začatý mesiac použitia lešenia k cene 
-1041 

M2 1,230 447,250 550,12 550,12 0,00 50,00% 275,06 február 10 január 12 

50 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 
4m 

M2 3,394 461,270 1 565,55 1 565,55 0,00 50,00% 782,78 február 10 január 12 

51 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Profil soklový hliníkový Sl 10  

M 6,229 23,400 145,76 145,76 0,00 50,00% 72,88 február 10 január 12 

52 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Profil rohovy 

M 2,680 50,100 134,27 134,27 0,00 50,00% 67,14 február 10 január 12 

53 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie priečok z tehál pálených, 
plných alebo dutých hr. do 150 mm -
0,261 t 

M2 4,203 36,800 154,67 154,67 0,00 50,00% 77,34 február 10 január 12 

54 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Búranie muriva nadzákladového z 
tehál na maltu vápennú a 
vápennocement. -1,800 t M3 23,355 53,900 1 258,83 1 258,83 0,00 50,00% 629,42 február 10 január 12 
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úpravy 

55 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie podkladov pod dlažby, 
betónových alebo z liateho asfaltu hr. 
do 100 mm, plochy nad 4 m2 

M3 89,196 38,600 3 442,97 3 442,97 0,00 50,00% 1 721,49 február 10 január 12 

56 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie dlažieb z xylolitových, alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm 
plochy do 1 m2 -0,020 t 

M2 2,259 76,600 173,04 173,04 0,00 50,00% 86,52 február 10 január 12 

57 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyvesenie alebo zavesenie drevených 
alebo kov. krídiel dverí do 2 m2 

KUS 0,469 23,000 10,79 10,79 0,00 50,00% 5,40 február 10 január 12 

58 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie drevených a kovových 
rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t 

M2 16,412 1,800 29,54 29,54 0,00 50,00% 14,77 február 10 január 12 

59 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie drevených a kovových 
rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t 

M2 7,158 39,200 280,59 280,59 0,00 50,00% 140,30 február 10 január 12 

60 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie drevených dverových 
zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t 

M2 6,621 23,100 152,95 152,95 0,00 50,00% 76,48 február 10 január 12 

61 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie drevených dverových 
zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t 

M2 6,225 23,500 146,29 146,29 0,00 50,00% 73,15 február 10 január 12 

62 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vybúranie drevených stien plných, 
zasklených alebo výkladných, plochy 
nad 4 m2 -0,015 t 

M2 2,194 10,200 22,38 22,38 0,00 50,00% 11,19 február 10 január 12 

63 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 
m2, hl.do 150 mm -0,049 t 

KUS 8,501 10,000 85,01 85,01 0,00 50,00% 42,51 február 10 január 12 
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úpravy 

64 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Otlčenie omietok vnútorných 
vápenných alebo 
vápennocementových stropov v 
rozsahu do 100 % -0,050 t 

M2 3,110 481,500 1 497,47 1 497,47 0,00 50,00% 748,74 február 10 január 12 

65 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Otlčenie omietok vonkajších, s 
vyškriabaním škár v V. až VII.st. zlož., 
v rozsahu do 100 % -0,092t 

M2 2,448 312,200 764,27 764,27 0,00 50,00% 382,14 február 10 január 12 

66 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km 

T 15,969 265,700 4 242,96 4 242,96 0,00 50,00% 2 121,48 február 10 január 12 

67 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m 

T 9,103 265,776 2 419,36 2 419,36 0,00 50,00% 1 209,68 február 10 január 12 

68 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m 

T 1,015 1 062,800 1 078,74 1 078,74 0,00 50,00% 539,37 február 10 január 12 

69 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poplatok za skladku 

T 22,800 265,700 6 057,96 6 057,96 0,00 50,00% 3 028,98 február 10 január 12 

70 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PSV 

                    

71 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

IZOLÁCIE PROTI VODE A 
VLHKOSTI 

                    

72 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná chemická 

M2 10,032 41,400 415,32 415,32 0,00 50,00% 207,66 február 10 január 12 
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úpravy 

73 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montaž paropriepustnej folie 

M2 0,912 475,000 433,20 433,20 0,00 50,00% 216,60 február 10 január 12 

74 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montaž paronepriepustnej folie 

M2 0,912 313,500 285,91 285,91 0,00 50,00% 142,96 február 10 január 12 

75 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode zvislá chemická 

M2 11,400 22,200 253,08 253,08 0,00 50,00% 126,54 február 10 január 12 

76 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná AIP na sucho 

M2 0,086 264,600 22,76 22,76 0,00 50,00% 11,38 február 10 január 12 

77 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti tlakovej vode 
termoplastami vodorovne fóliou PVC 
položenou voľne 

M2 5,937 264,600 1 570,93 1 570,93 0,00 50,00% 785,47 február 10 január 12 

78 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti tlakovej vode ostatná z 
ochrannej textílie ochrannej vrstvy 
vodorovne 

M2 1,833 264,600 485,01 485,01 0,00 50,00% 242,51 február 10 január 12 

79 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

FATRAFOL fólia pre izolácie 
spodných stavieb - H,  FATRAFOL 
803 1,5 mm hnedá(26 m2/rola) 

M2 9,120 290,000 2 644,80 2 644,80 0,00 50,00% 1 322,40 február 10 január 12 

80 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

JUTA podstrešná fólia a parozábrana 
JUTAFOL N AL 170 Špeciál 
(75m2/bal.) 

M2 2,233 360,000 803,88 803,88 0,00 50,00% 401,94 február 10 január 12 

81 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

JUTA podstrešná fólia a parozábrana 
JUTAFOL D 140 Štandard (75m2/bal.) 

M2 1,187 550,000 652,85 652,85 0,00 50,00% 326,43 február 10 január 12 
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úpravy 

82 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Asfaltovaný pás klasický oxidovaný 
typu A 330 SH (bal/30m2) 

M2 0,865 290,000 250,85 250,85 0,00 50,00% 125,43 február 10 január 12 

83 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

FILTEK geotextília  100% POP 200 
g/m2 (bal/100m2) 

M2 1,088 580,000 631,04 631,04 0,00 50,00% 315,52 február 10 január 12 

84 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH 
STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 

                    

85 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie stropov 
rovným spodkom s úpravou viazacím 
drôtom 

M2 3,768 475,000 1 789,80 1 789,80 0,00 50,00% 894,90 február 10 január 12 

86 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie stropov s 
pribitím na drevenú konštrukciu 

M2 3,777 475,000 1 794,08 1 794,08 0,00 50,00% 897,04 február 10 január 12 

87 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie podláh 
dvojvrstvová 

M2 1,553 264,600 410,92 410,92 0,00 50,00% 205,46 február 10 január 12 

88 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ROCKWOOL STEPROCK HD 40 mm 
(4,8m2/bal) 1000 x 500 mm izolačné 
dosky do plávajúcich podláh 

M2 11,219 275,000 3 085,23 3 085,23 0,00 50,00% 1 542,62 február 10 január 12 

89 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ROCKWOOL STEPROCK HD 50 mm 
(3,6m2/bal) 1000 x 500 mm izolačné 
dosky do plávajúcich podláh 

M2 13,818 275,000 3 799,95 3 799,95 0,00 50,00% 1 899,98 február 10 január 12 

90 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

ROCKWOOL MULTIROCK 60mm 
(6m2/bal) 1000 x 600 mm tepelná 
izolácia pre šikmé strechy M2 4,470 490,000 2 190,30 2 190,30 0,00 50,00% 1 095,15 február 10 január 12 
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úpravy 

91 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ROCKWOOL MULTIROCK 160mm 
(1,8m2/bal) 1000 x 600 mm tepelná 
izolácia pre šikmé strechy 

M2 11,809 490,000 5 786,41 5 786,41 0,00 50,00% 2 893,21 február 10 január 12 

92 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 

                    

93 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvláštne výkony profilovania zhlavia 
trámov nad 160cm2 do 320cm2 

KUS 2,904 63,000 182,95 182,95 0,00 50,00% 91,48 február 10 január 12 

94 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za práce na 
strechách, na konštrukciách krovov, 
výšky nad 4 do 8 m 

M 0,232 421,400 97,76 97,76 0,00 50,00% 48,88 február 10 január 12 

95 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž oceľových spojovacích 
prostriedkov - svorníkov, skrutiek 
dĺžky nad 300 do 450 mm 

KUS 2,323 27,000 62,72 62,72 0,00 50,00% 31,36 február 10 január 12 

96 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž viazaných konštrukcií krovov 
striech z reziva priemernej plochy do 
120 cm2 

M 7,442 115,300 858,06 858,06 0,00 50,00% 429,03 február 10 január 12 

97 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž viazaných konštrukcií krovov 
striech z reziva priemernej plochy do 
224 cm2 

M 9,068 306,100 2 775,71 2 775,71 0,00 50,00% 1 387,86 február 10 január 12 

98 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž debnenia a latovania štítových 
odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 
nad 220 do 360 mm 

M2 1,596 475,000 758,10 758,10 0,00 50,00% 379,05 február 10 január 12 

99 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž nadstrešných konštrukcií 
strešných vikierov z hobľovaného 
reziva, sedlových nad 0,5 m2 KUS 81,543 1,000 81,54 81,54 0,00 50,00% 40,77 február 10 január 12 
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úpravy 

100 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spojovacie a ochranné prostriedky 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 
skrutky, impregnácia 

M3 40,373 13,870 559,97 559,97 0,00 50,00% 279,99 február 10 január 12 

101 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Položenie podláh pod PVC na 
drevený podklad z drevotrieskových 
dosiek priskrutkovaním 

M2 4,422 259,980 1 149,63 1 149,63 0,00 50,00% 574,82 február 10 január 12 

102 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž kontralat 

M 0,822 556,350 457,32 457,32 0,00 50,00% 228,66 február 10 január 12 

103 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž stropníc z hraneného a 
polohraneného reziva prierezovej 
plochy do 288 cm2 

M 2,641 388,200 1 025,24 1 025,24 0,00 50,00% 512,62 február 10 január 12 

104 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spojovacie a ochranné prostriedky 
klince, svorky, impregnácie 

M3 5,180 11,914 61,71 61,71 0,00 50,00% 30,86 február 10 január 12 

105 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske 
v objektoch výšky do 12 m 

T 69,472 8,428 585,54 585,54 0,00 50,00% 292,77 február 10 január 12 

106 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž schodiska vč. zábradlia 
priamočiarych alebo krivočiar. s 
podstupnicami š. do 1,00 m 0.200t 

M 8,049 4,000 32,20 32,20 0,00 50,00% 16,10 február 10 január 12 

107 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž viazaných konštrukcií 
krovov so sklonom  do 60 st. prierez. 
plochy 224 - 288 cm2   0.024t 

M 2,456 340,000 835,04 835,04 0,00 50,00% 417,52 február 10 január 12 

108 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Demontáž latovania striech so 
sklonom do 60 st. pri osovej 
vzdialenosti lát do 0,22 m    0.007t M2 0,839 447,200 375,20 375,20 0,00 50,00% 187,60 február 10 január 12 
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úpravy 

109 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž podláh bez vankúšov z 
dosiek hr. do 32 mm     0.016t 

M2 1,979 177,500 351,27 351,27 0,00 50,00% 175,64 február 10 január 12 

110 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demont.podbíjania obkladov stropov a 
striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 
35 mm bez omietky 0.014t 

M2 1,660 35,200 58,43 58,43 0,00 50,00% 29,22 február 10 január 12 

111 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KronoPly OSB drevoštiepková doska 
3 hr. 15mm 2500x1250 N (sv/60ks) 

M2 12,131 272,979 3 311,51 3 311,51 0,00 50,00% 1 655,76 február 10 január 12 

112 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranolček SM/JD ak. I, plocha 
prierezu 25-75cm2, dl.400-650 cm 

M3 330,603 6,300 2 082,80 2 082,80 0,00 50,00% 1 041,40 február 10 január 12 

113 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranol sm 1 400-650x140x140-200  a 

M3 349,300 11,914 4 161,68 4 161,68 0,00 50,00% 2 080,84 február 10 január 12 

114 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranol Smrekovec akosť I, dĺžka  400-
650 cm, hrúbka 120 mm, šírka 
120,140,180 mm 

M3 298,227 7,500 2 236,70 2 236,70 0,00 50,00% 1 118,35 február 10 január 12 

115 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 

                    

116 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krytiny z poplastovaného plechu 
Rannila - Monterrey, hr. 0,5 mm 

M2 31,008 475,000 14 728,80 14 728,80 0,00 50,00% 7 364,40 február 10 január 12 

117 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Lemovanie z pozinkovaného PZ 
plechu komínov na vlnitej krytine v 
hrebeni M2 38,782 2,000 77,56 77,56 0,00 50,00% 38,78 február 10 január 12 
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úpravy 

118 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné prvky kusové z 
poplastovaneho plechu snehové 
lapače lopatkové dĺžky tyčové dĺžky 
500 mm 

M 13,224 43,200 571,28 571,28 0,00 50,00% 285,64 február 10 január 12 

119 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotkík žľabový  poplastovany,farba 
RR 32,priemer 100 mm 

KUS 13,680 6,000 82,08 82,08 0,00 50,00% 41,04 február 10 január 12 

120 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž žľabov z poplastovaneho 
plechu, pododkvapových 
polkruhových 150/100 

M 9,210 43,200 397,87 397,87 0,00 50,00% 198,94 február 10 január 12 

121 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž žľabov z Pz plechu, 
pododkvapových - rohy polkruhové rš 
330 mm 

KUS 22,344 2,000 44,69 44,69 0,00 50,00% 22,35 február 10 január 12 

122 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž - háky polkruhové pre žľab rš 
330 mm 

KUS 5,700 46,000 262,20 262,20 0,00 50,00% 131,10 február 10 január 12 

123 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž  - čelo polkruhové pre žľab rš 
330 mm 

KUS 5,653 8,000 45,22 45,22 0,00 50,00% 22,61 február 10 január 12 

124 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné prvky strešné z 
poplastovaneho plechu štitova obruba 

M 15,435 49,200 759,40 759,40 0,00 50,00% 379,70 február 10 január 12 

125 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné prvky strešné z 
poplastovaneho plechu úžľabie  

M 14,295 25,000 357,38 357,38 0,00 50,00% 178,69 február 10 január 12 

126 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Ostatné prvky strešné z 
poplastovaneho plechu hrebeň 
strechy  M 12,084 38,340 463,30 463,30 0,00 50,00% 231,65 február 10 január 12 
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úpravy 

127 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné prvky strešné z 
poplastovaneho plechu odkvapove 
lemovanie 

M 9,417 42,600 401,16 401,16 0,00 50,00% 200,58 február 10 január 12 

128 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odpadové rúry ,farba RR 20,priemer 
100 mm 

M 26,904 30,400 817,88 817,88 0,00 50,00% 408,94 február 10 január 12 

129 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž odpadového kolena z 
poplastovaneho plechu horné kruhové 
s priemerom 100 mm 

KUS 8,892 12,000 106,70 106,70 0,00 50,00% 53,35 február 10 január 12 

130 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž odpadového kolena z 
poplastovaneho plechu dolné kruhové 
s priemerom 100 mm 

KUS 10,260 6,000 61,56 61,56 0,00 50,00% 30,78 február 10 január 12 

131 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obímky pre odpadovú rúru s 
priemerom 100 mm 

KUS 1,742 30,000 52,26 52,26 0,00 50,00% 26,13 február 10 január 12 

132 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Oplechovanie parapetov z hliníkového 
Al plechu vrátane rohov hr. 0,63 mm 
rš 330 mm 

M 25,080 32,000 802,56 802,56 0,00 50,00% 401,28 február 10 január 12 

133 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž krytiny hladkej streš. z 
tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 
30° v ploche nad 25 m2 0,00732 

M2 1,123 447,200 502,21 502,21 0,00 50,00% 251,11 február 10 január 12 

134 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž lemovania komínov na 
hladkej krytine v ploche, so sklonom 
do 45°    0,0072t 

M2 1,988 2,000 3,98 3,98 0,00 50,00% 1,99 február 10 január 12 

135 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Demontáž žľabov pododkvapových 
polkruhových so sklonom do 45° rš 
330 mm   0,0033t M 0,968 40,800 39,49 39,49 0,00 50,00% 19,75 február 10 január 12 
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úpravy 

136 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž oplechovania parapetov rš 
od 100 do 330 mm 0,00135t 

M 1,273 20,700 26,35 26,35 0,00 50,00% 13,18 február 10 január 12 

137 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž odpadových rúr alebo ich 
častí rúr kruhových, s priemerom 120 
mm       0,00285t 

M 0,946 24,000 22,70 22,70 0,00 50,00% 11,35 február 10 január 12 

138 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 

                    

139 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia stien podkladový 
rošt 

M 8,668 73,350 635,80 635,80 0,00 50,00% 317,90 február 10 január 12 

140 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia podhľadov rovných 
palubovkami na pero a drážku z 
mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm 

M2 9,714 37,240 361,75 361,75 0,00 50,00% 180,88 február 10 január 12 

141 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okien kompletizovaných do 
zamurovaných okenných rámov 
dvojkrídlových s plochou do 1,45 m2 

KUS 16,408 7,000 114,86 114,86 0,00 50,00% 57,43 február 10 január 12 

142 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okien komplet. zdvojených do 
parapet. pásov otváravých 
dvojkrídlových s plochou nad 2,90 m2 

KUS 86,641 7,000 606,49 606,49 0,00 50,00% 303,25 február 10 január 12 

143 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okien komplet. zdvojených do 
celosten. panelov otváravých 
štvorkrídlových s pl. nad 4,10 m2 

KUS 114,001 5,000 570,01 570,01 0,00 50,00% 285,01 február 10 január 12 

144 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž okien kompletizovaných 
Príplatok k cene za montáž okien z 
tvrdého dreva zdvojených KUS 6,100 20,000 122,00 122,00 0,00 50,00% 61,00 február 10 január 12 
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úpravy 

145 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž balk. dverí komplet. 
zdvojených do muriva  dvojkrídlových, 
šírky do 1800 mm bez nadsvetlíka 

KUS 127,681 1,000 127,68 127,68 0,00 50,00% 63,84 február 10 január 12 

146 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dver. krídiel kompletiz. 
otváravých do oceľ. alebo fošňovej 
zárubne jednokrídl. š. do 800 mm 

KUS 5,218 23,000 120,01 120,01 0,00 50,00% 60,01 február 10 január 12 

147 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dver. krídiel kompletiz. 
otváravých do oceľ. alebo fošňovej 
zárubne dvojkrídl. š. do 1450 mm 

KUS 8,526 3,000 25,58 25,58 0,00 50,00% 12,79 február 10 január 12 

148 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverných krídiel kompletiz. 
protipožiarnych jednokrídlových, šírky 
do 800 mm bez priezoru 

KUS 7,451 9,000 67,06 67,06 0,00 50,00% 33,53 február 10 január 12 

149 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverných krídiel kompletiz. 
protipožiarnych jednokrídlových, šírky 
nad 800 mm bez priezoru 

KUS 7,795 1,000 7,80 7,80 0,00 50,00% 3,90 február 10 január 12 

150 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dver. krídiel komplet. z 
tvrdého dreva alebo smrekovca s 
polodrážkou jednokrídl. š. nad 800mm 

KUS 6,690 1,000 6,69 6,69 0,00 50,00% 3,35 február 10 január 12 

151 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverných krídiel 
kompletizovaných z tvrdého dreva 
alebo smrekovca dvojkrídl. š. nad 
1450 mm 

KUS 22,998 1,000 23,00 23,00 0,00 50,00% 11,50 február 10 január 12 

152 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okna strešného výkyvného 
VELUX s ventilačnou klapkou a 
lemovaním,veľkosť okna 78x98 cm 

kus 25,166 21,000 528,49 528,49 0,00 50,00% 264,25 február 10 január 12 

153 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž parapet. dosiek drevených, 
pre akékoľvek upevnenie šírky do 300 
mm, dĺžky do 1000 mm KUS 5,364 10,000 53,64 53,64 0,00 50,00% 26,82 február 10 január 12 
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úpravy 

154 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž parapet. dosiek drevených, 
pre akékoľvek upevnenie šírky do 300 
mm, dĺžky do 1600 mm 

KUS 7,330 4,000 29,32 29,32 0,00 50,00% 14,66 február 10 január 12 

155 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž parapet. dosiek drevených, 
pre akékoľvek upevnenie šírky do 300 
mm, dĺžky do 2600 mm 

KUS 9,912 7,000 69,38 69,38 0,00 50,00% 34,69 február 10 január 12 

156 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž parapet. dosiek drevených, 
pre akékoľvek upevnenie šírky do 300 
mm, dĺžky nad 2600 mm 

KUS 11,008 1,000 11,01 11,01 0,00 50,00% 5,51 február 10 január 12 

157 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prahu dverí, jednokrídlových 
šírky do 100 mm 

KUS 3,398   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

158 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prahu dverí, dvojkrídlových 
šírky do 100 mm 

KUS 4,668   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

159 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní obložkových pre 
dvere jednokrídlové hr.steny do 170 
mm 

kus 44,830 23,000 1 031,09 1 031,09 0,00 50,00% 515,55 február 10 január 12 

160 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní obložkových pre 
dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 
mm 

kus 61,487 1,000 61,49 61,49 0,00 50,00% 30,75 február 10 január 12 

161 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní obložkových pre 
dvere dvojkrídlové hr.steny nad 170 
do 350 mm 

kus 61,810 3,000 185,43 185,43 0,00 50,00% 92,72 február 10 január 12 

162 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž zárubní obložkových pre 
dvere dvojkrídlové hr.steny nad 350 
mm kus 68,237 1,000 68,24 68,24 0,00 50,00% 34,12 február 10 január 12 
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úpravy 

163 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž drevených parapetov 

M 1,273 20,700 26,35 26,35 0,00 50,00% 13,18 február 10 január 12 

164 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VELUX strešné okno GGL 3059 M04 

KUS 375,154 19,000 7 127,93 7 127,93 0,00 50,00% 3 563,97 február 10 január 12 

165 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VELUX strešné okno GGU 0059 C02 

KUS 340,683 2,000 681,37 681,37 0,00 50,00% 340,69 február 10 január 12 

166 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VELUX lemovanie EDW 1000 C02 

KUS 87,734 2,000 175,47 175,47 0,00 50,00% 87,74 február 10 január 12 

167 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VELUX lemovanie EDW 1000 M04 

KUS 99,228 1,000 99,23 99,23 0,00 50,00% 49,62 február 10 január 12 

168 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VELUX kombi lemovanie EKW 1021G 
M04 

KUS 198,500 18,000 3 573,00 3 573,00 0,00 50,00% 1 786,50 február 10 január 12 

169 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno drevene poz. 1 1890/2050 

KUS 1 495,696 1,000 1 495,70 1 495,70 0,00 50,00% 747,85 február 10 január 12 

170 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno drevene poz.2 950/1950 

KUS 674,887 2,000 1 349,77 1 349,77 0,00 50,00% 674,89 február 10 január 12 

171 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Okno drevene poz.3 1790/2150 

KUS 1 486,576 1,000 1 486,58 1 486,58 0,00 50,00% 743,29 február 10 január 12 
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úpravy 

172 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno drevene poz.4 1450/750 

KUS 401,284 1,000 401,28 401,28 0,00 50,00% 200,64 február 10 január 12 

173 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno drevene poz.5 1350/750 

KUS 369,364 2,000 738,73 738,73 0,00 50,00% 369,37 február 10 január 12 

174 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno drevene poz.6 1000/2020 

KUS 729,608 2,000 1 459,22 1 459,22 0,00 50,00% 729,61 február 10 január 12 

175 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno drevene poz.7 1750/2500 

KUS 1 691,778 5,000 8 458,89 8 458,89 0,00 50,00% 4 229,45 február 10 január 12 

176 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno drevene poz.8 1786/3540 

KUS 2 302,824 1,000 2 302,82 2 302,82 0,00 50,00% 1 151,41 február 10 január 12 

177 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno  drevene poz.9 4961/1550 

KUS 1 436,415 1,000 1 436,42 1 436,42 0,00 50,00% 718,21 február 10 január 12 

178 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno  drevené poz.10 750/750 

KUS 191,522 1,000 191,52 191,52 0,00 50,00% 95,76 február 10 január 12 

179 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Okno drevene poz.13 900/880 

KUS 287,283 2,000 574,57 574,57 0,00 50,00% 287,29 február 10 január 12 

180 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere dýhované mahagónové 1/3 
zaskl. 60x197 poz.19 

KUS 112,633 10,000 1 126,33 1 126,33 0,00 50,00% 563,17 február 10 január 12 
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181 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere dýhované mahagónové 1/3 
zaskl. 70x197  poz.20 

KUS 121,297 1,000 121,30 121,30 0,00 50,00% 60,65 február 10 január 12 

182 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere dýhované mahagónové 1/3 
zaskl. 80x197  poz.21 

KUS 130,873 1,000 130,87 130,87 0,00 50,00% 65,44 február 10 január 12 

183 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere dyhov mahagónové presklenne 
poz.18 

KUS 250,803 11,000 2 758,83 2 758,83 0,00 50,00% 1 379,42 február 10 január 12 

184 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné požiarne dvere 
jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 
30  600x1970 poz.16 

KUS 317,835 1,000 317,84 317,84 0,00 50,00% 158,92 február 10 január 12 

185 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné požiarne dvere 
jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 
30  800x1970 poz.17 

KUS 360,244 8,000 2 881,95 2 881,95 0,00 50,00% 1 440,98 február 10 január 12 

186 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné požiarne dvere 
jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 
30  1100x1970 poz.24 

KUS 411,316 1,000 411,32 411,32 0,00 50,00% 205,66 február 10 január 12 

187 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa dýhovaná, obložková, 
dub/buk, do hr. múru 220 mm      
APEX  BB 

KUS 186,506 23,000 4 289,64 4 289,64 0,00 50,00% 2 144,82 február 10 január 12 

188 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 15 cm 

KUS 7,477   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

189 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah dubový dĺžky 72 cm, šírky 15 cm 

KUS 8,939   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

190 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 15 cm KUS 9,985   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 



Rozpočet projektu                                           Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/088/2010 

 22

Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

191 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 15 cm 

KUS 11,447   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

192 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah dubový dĺžky 127 cm, šírky 15 
cm 

KUS 15,960   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

193 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah dubový dĺžky 147 cm, šírky 15 
cm 

KUS 18,240   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

194 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Parapetná doska drevena 

M 23,940 32,000 766,08 766,08 0,00 50,00% 383,04 február 10 január 12 

195 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Palubovk. smrek, hr.12, šírky do 45 
mm 

M2 12,587 41,000 516,07 516,07 0,00 50,00% 258,04 február 10 január 12 

196 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ 
KONŠTRUKCIE 

                    

197 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Oceľové schodisko 

KS 6 840,072 1,000 6 840,07 6 840,07 0,00 50,00% 3 420,04 február 10 január 12 

198 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-DLAŽBY 

                    

199 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž soklíkov z obkladačiek 
pórovinových rovných veľ. 200x100 
mm  výšky 100 mm M 3,321 145,400 482,87 482,87 0,00 50,00% 241,44 február 10 január 12 
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úpravy 

200 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z dlaždíc keramických 
hladkých do malty 300x200 mm 

M2 15,685 162,890 2 554,93 2 554,93 0,00 50,00% 1 277,47 február 10 január 12 

201 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. 
do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy 
alebo glaz. hlad.150x150mm 

m2 18,150 5,600 101,64 101,64 0,00 50,00% 50,82 február 10 január 12 

202 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za podlahy v 
obmedzenom priestore 

M2 2,478 162,890 403,64 403,64 0,00 50,00% 201,82 február 10 január 12 

203 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky do 6 m 

T 20,503 6,874 140,93 140,93 0,00 50,00% 70,47 február 10 január 12 

204 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dlaždice s hladkým povrchom 
rozmerová presn. A,úprava líca 1 tr.Ia 
200x200x10 

M2 23,028 195,000 4 490,46 4 490,46 0,00 50,00% 2 245,23 február 10 január 12 

205 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO 
KAMEŇA-DLAŽBY 

                    

206 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov schodiskových 
stupňov doskami z tvrdých kameňov 
hr. 30 mm 

M 11,718 10,990 128,78 128,78 0,00 50,00% 64,39 február 10 január 12 

207 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov schodiskových 
stupňov podstupnicovými doskami z 
tvrdých kameňov hr. do 30 mm 

M 8,939 10,900 97,44 97,44 0,00 50,00% 48,72 február 10 január 12 

208 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Kameň schody 

M2 41,040 5,174 212,36 212,36 0,00 50,00% 106,18 február 10 január 12 
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úpravy 

209 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 

                    

210 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podlahové soklíky alebo lišty drevené 
bez základ. náteru pripevnené 
skrutkami do dreva dub. 60/15 

M 2,267 221,990 503,25 503,25 0,00 50,00% 251,63 február 10 január 12 

211 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podlahy vlysové lepené do tmelu z 
vlysov hr. do 19 mm úzkych dubových 
I. tr. 

M2 54,918 270,470 14 853,67 14 853,67 0,00 50,00% 7 426,84 február 10 január 12 

212 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky do 6 m 

% 0,014 
11 

178,382 156,50 156,50 0,00 50,00% 78,25 február 10 január 12 

213 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-OBKLADY 

                    

214 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov stien z obkladačiek 
hutných,keramických do tmelu,veľkosť 
200x200 mm 

M2 21,931 222,343 4 876,20 4 876,20 0,00 50,00% 2 438,10 február 10 január 12 

215 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za škárovanie bielym 
cementom 

M2 0,443 222,343 98,50 98,50 0,00 50,00% 49,25 február 10 január 12 

216 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 6 m 

T 20,503 0,689 14,12 14,12 0,00 50,00% 7,06 február 10 január 12 

217 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obkladačky keramické hutné 
glazované jednofar. hladké, 
B,300x200 oter.II ak.Ia 

M2 25,080 235,000 5 893,80 5 893,80 0,00 50,00% 2 946,90 február 10 január 12 
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218 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

NÁTERY 

                    

219 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery stolárských výrobkov 
syntetické lazurovacím lakom 3x 
lakovaním 

M2 6,827 37,240 254,24 254,24 0,00 50,00% 127,12 február 10 január 12 

220 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery tesárskych konštrukcií 
povrchová impregnácia prostriedkom 
CF 

M2 3,799 640,828 2 434,51 2 434,51 0,00 50,00% 1 217,26 február 10 január 12 

221 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery tesárskych konštrukcií 
povrchová impregnácia prostriedkom 
CF 

M2 3,799 273,960 1 040,77 1 040,77 0,00 50,00% 520,39 február 10 január 12 

222 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Náter farbami ekologickými 
riediteľnými vodou SADAKRINOM 
bielym pre náter sadrokartón. stropov 
2x M2 3,041 569,760 1 732,64 1 732,64 0,00 50,00% 866,32 február 10 január 12 

223 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MAĽBY 

                    

224 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Maľby z maliar. zmesí tekutých 
Primalex, Superlex, Farmal jednofar. 
dvojnás. výš. nad 3,80 do 5,00 m 

M2 1,596 1 416,852 2 261,30 2 261,30 0,00 50,00% 1 130,65 február 10 január 12 

225 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MONTÁŽE   

                  

226 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zdravotechnika 

                    

227 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

228 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu 
v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

t 14,307 2,355 33,69 33,69 0,00 50,00% 16,85 február 10 január 12 

229 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná kanalizácia,prípl.za presun 
nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 
100m 

t 7,213 2,355 16,99 16,99 0,00 50,00% 8,50 február 10 január 12 

230 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8 

m 10,463 5,000 52,32 52,32 0,00 50,00% 26,16 február 10 január 12 

231 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 

m 12,066 57,000 687,76 687,76 0,00 50,00% 343,88 február 10 január 12 

232 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8 

m 13,829 22,000 304,24 304,24 0,00 50,00% 152,12 február 10 január 12 

233 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9 

m 15,103 30,000 453,09 453,09 0,00 50,00% 226,55 február 10 január 12 

234 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 dažďové hrdlové D 110x2,2 

m 12,195 5,000 60,98 60,98 0,00 50,00% 30,49 február 10 január 12 

235 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 dažďové hrdlové D 140x2,8 

m 16,819 5,000 84,10 84,10 0,00 50,00% 42,05 február 10 január 12 

236 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 pripájacie v laboratórnych 
stoloch D 32x1,8 

m 6,748 2,000 13,50 13,50 0,00 50,00% 6,75 február 10 január 12 
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úpravy 

237 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 pripájacie v laboratórnych 
stoloch D 40x1,8 

m 9,454 20,000 189,08 189,08 0,00 50,00% 94,54 február 10 január 12 

238 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 pripájacie v laboratórnych 
stoloch D 50x1,8 

m 14,081 25,000 352,03 352,03 0,00 50,00% 176,02 február 10 január 12 

239 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 pripájacie v laboratórnych 
stoloch D 63x1,8 

m 18,549 14,000 259,69 259,69 0,00 50,00% 129,85 február 10 január 12 

240 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky na potrubí 
vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 40x1,8 

ks 1,388 11,000 15,27 15,27 0,00 50,00% 7,64 február 10 január 12 

241 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky na potrubí 
vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1,8 

ks 1,537 12,000 18,44 18,44 0,00 50,00% 9,22 február 10 január 12 

242 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podlahový vpust práčovní s bočným 
odpadom zo šedej liatiny DN 100 

ks 31,737   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

243 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zápachová uzávierka podlahová  T 
1023 

ks 9,208   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

244 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lapač strešných splavenín liatinový - 
zo šedej liatiny DN 100 

ks 54,153 4,000 216,61 216,61 0,00 50,00% 108,31 február 10 január 12 

245 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Ventilačná hlavica novodurová TP 05-
002.10.-68 D 140/600 

ks 17,012 4,000 68,05 68,05 0,00 50,00% 34,03 február 10 január 12 
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úpravy 

246 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie 
v objektoch vodou do DN 125 

m 0,435 29,000 12,62 12,62 0,00 50,00% 6,31 február 10 január 12 

247 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie 
v objektoch vodou DN 150 alebo DN 
200 

m 0,568 30,000 17,04 17,04 0,00 50,00% 8,52 február 10 január 12 

248 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie 
v objektoch dymom do DN 300 

m 0,515 119,000 61,29 61,29 0,00 50,00% 30,65 február 10 január 12 

249 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD 

                    

250 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch  výšky do 6 m 

t 12,431 0,477 5,93 5,93 0,00 50,00% 2,97 február 10 január 12 

251 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodovod,prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
100m 

t 8,149 0,477 3,89 3,89 0,00 50,00% 1,95 február 10 január 12 

252 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PE 
rúrok TPD 71-6571  rad stredne ťažký 
z rPE D 20/2,0(15) 

m 7,830 105,000 822,15 822,15 0,00 50,00% 411,08 február 10 január 12 

253 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PE 
rúrok TPD 71-6571  rad stredne ťažký 
z rPE D 25/2,7(20) 

m 8,099 45,000 364,46 364,46 0,00 50,00% 182,23 február 10 január 12 

254 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Potrubie z plastických hmôt z PP 
rúrok TPD 71-010-66   rad ťažký PN 
1,0 D 32/2,9(25) m 10,121 110,000 1 113,31 1 113,31 0,00 50,00% 556,66 február 10 január 12 
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úpravy 

255 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PP 
rúrok TPD 71-010-66   rad ťažký PN 
1,0 D 40/3,6(32) 

m 11,571 16,000 185,14 185,14 0,00 50,00% 92,57 február 10 január 12 

256 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PP 
rúrok TPD 71-010-66   rad ťažký PN 
1,0 D 63/5,7(50) 

m 17,420 45,000 783,90 783,90 0,00 50,00% 391,95 február 10 január 12 

257 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
20(15) 

m 0,651 105,000 68,36 68,36 0,00 50,00% 34,18 február 10 január 12 

258 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
25(20) 

m 0,740 45,000 33,30 33,30 0,00 50,00% 16,65 február 10 január 12 

259 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
32(25) 

m 0,843 110,000 92,73 92,73 0,00 50,00% 46,37 február 10 január 12 

260 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
40(32) 

m 0,946 16,000 15,14 15,14 0,00 50,00% 7,57 február 10 január 12 

261 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
63(50) 

m 1,228 45,000 55,26 55,26 0,00 50,00% 27,63 február 10 január 12 

262 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  20(15)-inf. 

ks 0,976 210,000 204,96 204,96 0,00 50,00% 102,48 február 10 január 12 

263 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  25(20)-inf. 

ks 1,085 90,000 97,65 97,65 0,00 50,00% 48,83 február 10 január 12 
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úpravy 

264 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  32(25)-inf. 

ks 1,228 220,000 270,16 270,16 0,00 50,00% 135,08 február 10 január 12 

265 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  40(32) 

ks 1,364 32,000 43,65 43,65 0,00 50,00% 21,83 február 10 január 12 

266 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  63(50)-inf. 

ks 1,680 80,000 134,40 134,40 0,00 50,00% 67,20 február 10 január 12 

267 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia plast.potrubia MIRELONOM 
do DN 20 

m 0,800 150,000 120,00 120,00 0,00 50,00% 60,00 február 10 január 12 

268 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia plast.a oceľ.potrubia 
MIRELONOM DN 25 

m 0,976 110,000 107,36 107,36 0,00 50,00% 53,68 február 10 január 12 

269 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia plast.a oceľ.potrubia 
MIRELONOM DN 32 a DN 40 

m 1,411 16,000 22,58 22,58 0,00 50,00% 11,29 február 10 január 12 

270 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia plast.potrubia MIRELONOM 
DN 50 a DN 65 

m 2,015 45,000 90,68 90,68 0,00 50,00% 45,34 február 10 január 12 

271 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 
15 

ks 3,990 3,000 11,97 11,97 0,00 50,00% 5,99 február 10 január 12 

272 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž armatúry závitovej s jedným 
závitom,nástenka pre výtokový ventil 
G 1/2 

ks 3,764 2,000 7,53 7,53 0,00 50,00% 3,77 február 10 január 12 
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273 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 1/2 

ks 2,911 3,000 8,73 8,73 0,00 50,00% 4,37 február 10 január 12 

274 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 1 ks 1,205 7,000 8,44 8,44 0,00 50,00% 4,22 február 10 január 12 

275 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 1 

ks 1,215 3,000 3,65 3,65 0,00 50,00% 1,83 február 10 január 12 

276 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 2 ks 1,477 2,000 2,95 2,95 0,00 50,00% 1,48 február 10 január 12 

277 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Požiarné príslušenstvo,hydrantová 
skriňa vnútorná s výzbrojou 25 
(hadica 30m) 

sub 100,734 2,000 201,47 201,47 0,00 50,00% 100,74 február 10 január 12 

278 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50 

m 0,929 321,000 298,21 298,21 0,00 50,00% 149,11 február 10 január 12 

279 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prepláchnutie a dezinfekcia 
vodovodného potrubia do DN 80 

m 0,578 321,000 185,54 185,54 0,00 50,00% 92,77 február 10 január 12 

280 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil výtokový K3d-15 

kus 3,817 1,000 3,82 3,82 0,00 50,00% 1,91 február 10 január 12 

281 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil priamy KE 181 A 5/4 

ks 29,709 3,000 89,13 89,13 0,00 50,00% 44,57 február 10 január 12 

282 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Ventil priamy KE 181 A 2 ks 32,530 2,000 65,06 65,06 0,00 50,00% 32,53 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

283 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil priamy priechodný KE 83 T 1 

kus 6,938 1,000 6,94 6,94 0,00 50,00% 3,47 február 10 január 12 

284 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný spätný priamy mosadz. 
VE 3030 2 

kus 16,255 1,000 16,26 16,26 0,00 50,00% 8,13 február 10 január 12 

285 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný spätný zvislý mosadz. VE 
3038 1 

kus 6,738 1,000 6,74 6,74 0,00 50,00% 3,37 február 10 január 12 

286 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný šikmý mosadz. VE 5083 
1/2 

kus 3,850 3,000 11,55 11,55 0,00 50,00% 5,78 február 10 január 12 

287 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný šikmý mosadz. VE 5083 
3/4 

kus 5,045 1,000 5,05 5,05 0,00 50,00% 2,53 február 10 január 12 

288 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný šikmý mosadz. VE 5083 
1 

kus 7,635 6,000 45,81 45,81 0,00 50,00% 22,91 február 10 január 12 

289 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD 

                    

290 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 
objektoch výšky do 6 m 

t 12,488 0,573 7,16 7,16 0,00 50,00% 3,58 február 10 január 12 

291 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Plynovod,prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
100 m t 8,106 0,573 4,64 4,64 0,00 50,00% 2,32 február 10 január 12 
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úpravy 

292 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 15 

m 7,479 5,000 37,40 37,40 0,00 50,00% 18,70 február 10 január 12 

293 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 20 

m 10,589 20,000 211,78 211,78 0,00 50,00% 105,89 február 10 január 12 

294 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čierných spájaných zvarovaním-akosť 
11353.0 DN32 

m 13,191 13,000 171,48 171,48 0,00 50,00% 85,74 február 10 január 12 

295 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
bralenových spájaných na závit akosť 
11 353.0 DN 25 a 32 

m 10,287 4,000 41,15 41,15 0,00 50,00% 20,58 február 10 január 12 

296 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 
čiernych,chránička D 25/2,6 

m 7,050 1,000 7,05 7,05 0,00 50,00% 3,53 február 10 január 12 

297 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 
čiernych,chránička D 44/2,6 

m 7,482 0,600 4,49 4,49 0,00 50,00% 2,25 február 10 január 12 

298 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 
čiernych,chránička D 57/2,9 

m 9,709 0,800 7,77 7,77 0,00 50,00% 3,89 február 10 január 12 

299 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prípojka k plynomeru spojená na závit 
bez obchádzky G 1 

sub 30,708 1,000 30,71 30,71 0,00 50,00% 15,36 február 10 január 12 

300 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Prípojka k plynomeru 
zvarená,rozpierka prípojky do G 5/4 

sub 8,129 1,000 8,13 8,13 0,00 50,00% 4,07 február 10 január 12 
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úpravy 

301 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž a dodávka konzol a závesov 

ks 4,979 11,000 54,77 54,77 0,00 50,00% 27,39 február 10 január 12 

302 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž armatúry závitovej s dvoma 
závitmi,nízkotlakový regulátor tlaku 
plynu G 3/4 

sub 3,263 2,000 6,53 6,53 0,00 50,00% 3,27 február 10 január 12 

303 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž RTP 10 D 

sub 79,031 1,000 79,03 79,03 0,00 50,00% 39,52 február 10 január 12 

304 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skrinka pre RTP+plynomer-I.C. 

kus 58,089 1,000 58,09 58,09 0,00 50,00% 29,05 február 10 január 12 

305 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 
800 1/2 

kus 3,319 1,000 3,32 3,32 0,00 50,00% 1,66 február 10 január 12 

306 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kohút pre plyn. inštal. s nátr. K 806 
1/2 

kus 3,718 2,000 7,44 7,44 0,00 50,00% 3,72 február 10 január 12 

307 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

RTP 10 D 

ks 151,032 1,000 151,03 151,03 0,00 50,00% 75,52 február 10 január 12 

308 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE 

                    

309 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Presun hmôt pre strojné vybavenie v 
objektoch výšky do 6 m 

t 23,531 0,011 0,26 0,26 0,00 50,00% 0,13 február 10 január 12 
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úpravy 

310 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Strojné vybavenie,prípl.za presun nad 
vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 
100 m 

t 17,961 0,011 0,20 0,20 0,00 50,00% 0,10 február 10 január 12 

311 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž cirk.čerpadla 

sub 26,054 1,000 26,05 26,05 0,00 50,00% 13,03 február 10 január 12 

312 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž príslušenstva-meracie, 
teplomer priamy 

sub 51,361 1,000 51,36 51,36 0,00 50,00% 25,68 február 10 január 12 

313 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplomer  T3z  0-200 st.C na 
zásob.ohr.TÚV 

kus 12,348 1,000 12,35 12,35 0,00 50,00% 6,18 február 10 január 12 

314 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Manometer deformačný kruhový typ 
03313  

kus 16,464 1,000 16,46 16,46 0,00 50,00% 8,23 február 10 január 12 

315 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obeh.čerpadlo  TÚV WILO-STAR 
Z25/2 ,1-230V,P1=38-
49W,P2=12W,n=2300ot.Q=0,2l/s,H=1
,77m kus 218,748 1,000 218,75 218,75 0,00 50,00% 109,38 február 10 január 12 

316 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil poistný P13-217-616,otv.pretlak 
0,55MPa,,DN50 

kus 28,729 1,000 28,73 28,73 0,00 50,00% 14,37 február 10 január 12 

317 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY 

                    

318 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Presun hmôt pre zariaďovacie 
predmety v objektoch výšky do 6 m 

t 14,197 1,147 16,28 16,28 0,00 50,00% 8,14 február 10 január 12 
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úpravy 

319 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariaďovacie predmety,prípl.za 
presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m 

t 7,117 1,147 8,16 8,16 0,00 50,00% 4,08 február 10 január 12 

320 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž splachovacej nádržky 
nízkopoloženej  

ks 9,357 11,000 102,93 102,93 0,00 50,00% 51,47 február 10 január 12 

321 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž záchodovej misy 
kombinovanej 

sub 21,055 11,000 231,61 231,61 0,00 50,00% 115,81 február 10 január 12 

322 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zariadenia záchoda, príplatok 
za použitie silikónového tmelu 

ks 1,852 6,000 11,11 11,11 0,00 50,00% 5,56 február 10 január 12 

323 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž umývadla bez výtokovej 
armatúry z bieleho diturvitu so 
zápachovou uzávierkou na konzoly 

sub 21,423 11,000 235,65 235,65 0,00 50,00% 117,83 február 10 január 12 

324 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž sprchovej kabíny  

sub 9,072 8,000 72,58 72,58 0,00 50,00% 36,29 február 10 január 12 

325 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž drezu jednoduchého bez 
výtokovej armatúry 

sub 15,512   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

326 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž výlevky bez výtokovej 
armatúry a splachovacej 
nádrže,liatinová 

sub 7,767 1,000 7,77 7,77 0,00 50,00% 3,89 február 10 január 12 

327 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž plynového sporáka bez 
regulátora 
tlaku,svietiplynový,metánový ks 21,145   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 
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úpravy 

328 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž batérie umývadlovej a 
drezovej stojankovej s mechanickým 
ovládaním G 1/2 

ks 4,136 13,000 53,77 53,77 0,00 50,00% 26,89 február 10 január 12 

329 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety,umývadlová   
do D 40 

ks 3,110 11,000 34,21 34,21 0,00 50,00% 17,11 február 10 január 12 

330 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety,drezová 
jednodielna   D 50 

ks 3,293 1,000 3,29 3,29 0,00 50,00% 1,65 február 10 január 12 

331 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž atyp.niky 

sub 18,612 1,000 18,61 18,61 0,00 50,00% 9,31 február 10 január 12 

332 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž EUV 

sub 3,957 1,000 3,96 3,96 0,00 50,00% 1,98 február 10 január 12 

333 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dvierok kovových lakovaných 

ks 0,186 14,000 2,60 2,60 0,00 50,00% 1,30 február 10 január 12 

334 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plyn.šporák Mora 1101 

ks 328,620   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

335 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil výtokový mosadzný T 210 A 1/2 

kus 10,290 2,000 20,58 20,58 0,00 50,00% 10,29 február 10 január 12 

336 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Batéria umýv.a drezová mosadzná s 
jedným otvorom TU 8100 XV - 1/2 

kus 48,131 13,000 625,70 625,70 0,00 50,00% 312,85 február 10 január 12 
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úpravy 

337 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Batéria sprchová mosadzná s ručnou 
sprchou TU 8120 XPS 1/2 

kus 69,043 8,000 552,34 552,34 0,00 50,00% 276,17 február 10 január 12 

338 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. 
D 40mm z AKV 

kus 3,884 11,000 42,72 42,72 0,00 50,00% 21,36 február 10 január 12 

339 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzávierka zápachová drezová D 50 
mm 

kus 7,137   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

340 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

EUV 50D 

KUS 780,057 1,000 780,06 780,06 0,00 50,00% 390,03 február 10 január 12 

341 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzávierka zápachová práčková 
podomietková HL 404 

KUS 23,236 1,000 23,24 23,24 0,00 50,00% 11,62 február 10 január 12 

342 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvierka krycie 30x30 cm   

kus 18,921   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

343 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvierka krycie 15x15 cm   

kus 8,232   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

344 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sprch.kabina ROUND FRONT-I.C. 

ks 411,605 8,000 3 292,84 3 292,84 0,00 50,00% 1 646,42 február 10 január 12 

345 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Drez antikorový s odkvapovou doskou 
430 x 240, typ 516 IA 

kus 109,540   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 
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úpravy 

346 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výlevka č.231 

kus 61,077 1,000 61,08 61,08 0,00 50,00% 30,54 február 10 január 12 

347 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Umývadlo biele výber s dierou 10371 

kus 33,194 11,000 365,13 365,13 0,00 50,00% 182,57 február 10 január 12 

348 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Wc kombi č.32194 vonkajší šikmý 
odpad-I.C. 

kus 145,057 11,000 1 595,63 1 595,63 0,00 50,00% 797,82 február 10 január 12 

349 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Atyp.nika pre vod.zostavu -I.C. 

ks 64,064 1,000 64,06 64,06 0,00 50,00% 32,03 február 10 január 12 

350 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-
ARMATÚRY 

                    

351 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž regulačného ventilu DN  25 

sub 76,648 1,000 76,65 76,65 0,00 50,00% 38,33 február 10 január 12 

352 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil regulačný-RV typ SH 30 (30-
61st.C),D 25 mm-I.C. 

kus 102,901 1,000 102,90 102,90 0,00 50,00% 51,45 február 10 január 12 

353 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

NÁTERY 

                    

354 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter m 1,321 38,000 50,20 50,20 0,00 50,00% 25,10 február 10 január 12 
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úpravy 

355 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické 
potrubie do DN 50 mm farby bielej  
základný 

m 0,342 38,000 13,00 13,00 0,00 50,00% 6,50 február 10 január 12 

356 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ELI, SLABOPRÚD, BLESKOZVOD 

                    

357 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ELEKTROINŠTALÁCIA 

                    

358 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

CYKY 3Cx1,5 

M 0,763 320,000 244,16 244,16 0,00 50,00% 122,08 február 10 január 12 

359 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

CYKY 5Cx2,5 

M 1,494 0,000 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

360 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

CYKY 2Ax1,5 

M 0,664 10,000 6,64 6,64 0,00 50,00% 3,32 február 10 január 12 

361 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

CYKY 3Cx2,5 

M 1,029 450,000 463,05 463,05 0,00 50,00% 231,53 február 10 január 12 

362 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

CYKY 3Ax1,5 

M 0,763 80,000 61,04 61,04 0,00 50,00% 30,52 február 10 január 12 

363 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

CYKY 5Cx1,5 

M 1,062 50,000 53,10 53,10 0,00 50,00% 26,55 február 10 január 12 
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úpravy 

364 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VODIC CYY 6MM2 ZELENOZLTY 

M 0,398 50,000 19,90 19,90 0,00 50,00% 9,95 február 10 január 12 

365 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VODIC CYY 16MM2 ZELENOZLTY 

M 1,759 15,000 26,39 26,39 0,00 50,00% 13,20 február 10 január 12 

366 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SPINAC KOLISKOVY TANGO 3558-
A01340 

KUS 3,718 34,000 126,41 126,41 0,00 50,00% 63,21 február 10 január 12 

367 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SPINAC KOLISKOVY TANGO 3558-
A05340 

KUS 4,521 0,000 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

368 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SPINAC KOLISKOVY TANGO 3558-
A06340 

KUS 4,016 13,000 52,21 52,21 0,00 50,00% 26,11 február 10 január 12 

369 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SPINAC KOLISKOVY TANGO 3558-
A07340 

KUS 4,863 2,000 9,73 9,73 0,00 50,00% 4,87 február 10 január 12 

370 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZASUVKA IP23,2 x 230V/16A 

KUS 4,979 22,000 109,54 109,54 0,00 50,00% 54,77 február 10 január 12 

371 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ROZVODKA KRABICOVA  KR68 

KUS 0,830 90,000 74,70 74,70 0,00 50,00% 37,35 február 10 január 12 

372 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ROZVODKA KRABICOVA  KP68 

KUS 0,199 71,000 14,13 14,13 0,00 50,00% 7,07 február 10 január 12 
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373 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trubka ohybna DN29 mm  

M 0,830 100,000 83,00 83,00 0,00 50,00% 41,50 február 10 január 12 

374 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKOVNICA HUS, S KRYTOM 

KUS 11,618 1,000 11,62 11,62 0,00 50,00% 5,81 február 10 január 12 

375 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ROZVADZAC  HR 

KUS 1 225,519 1,000 1 225,52 1 225,52 0,00 50,00% 612,76 február 10 január 12 

376 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

BLESKOZVOD 

                    

377 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

RURKA OHYBNA PVC D 29MM TYP 
2329 

M 0,448 10,000 4,48 4,48 0,00 50,00% 2,24 február 10 január 12 

378 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VODIČ FeZN 8 Mm 

M 1,261 120,000 151,32 151,32 0,00 50,00% 75,66 február 10 január 12 

379 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA SPOJOVACIA SS 

KUS 0,538 6,000 3,23 3,23 0,00 50,00% 1,62 február 10 január 12 

380 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA KRÍŽOVA SK 

KUS 0,538 3,000 1,61 1,61 0,00 50,00% 0,81 február 10 január 12 

381 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA SKúŠOBNÁ SZ 

KUS 1,534 2,000 3,07 3,07 0,00 50,00% 1,54 február 10 január 12 

382 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, SVORKA OKAPOVA SO KUS 0,538 5,000 2,69 2,69 0,00 50,00% 1,35 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

383 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

JIMACIA TYČ JP10 

KUS 2,841 3,000 8,52 8,52 0,00 50,00% 4,26 február 10 január 12 

384 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KRABICA KP125 

KUS 4,315 2,000 8,63 8,63 0,00 50,00% 4,32 február 10 január 12 

385 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODPERA VEDENIA PV11 

KUS 1,162 40,000 46,48 46,48 0,00 50,00% 23,24 február 10 január 12 

386 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODPERA VEDENIA PV16 

KUS 1,494 35,000 52,29 52,29 0,00 50,00% 26,15 február 10 január 12 

387 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA PRIPOJOVACIA SP01 

KUS 0,538 2,000 1,08 1,08 0,00 50,00% 0,54 február 10 január 12 

388 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA ZEMNIACA SR03 

KUS 1,072 2,000 2,14 2,14 0,00 50,00% 1,07 február 10 január 12 

389 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZEMNIACA TYČ 

KUS 8,398 4,000 33,59 33,59 0,00 50,00% 16,80 február 10 január 12 

390 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DOMÁCI TELEFÓN-TELEFÓN 

                    

391 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Krabica prístrojova KU 68 

ks 0,166 1,000 0,17 0,17 0,00 50,00% 0,09 február 10 január 12 
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úpravy 

392 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krabica prístrojova KO 110 

ks 1,660 1,000 1,66 1,66 0,00 50,00% 0,83 február 10 január 12 

393 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trubka LPE - 16/2316 ohybná 

ks 0,209 60,000 12,54 12,54 0,00 50,00% 6,27 február 10 január 12 

394 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 

ks 0,448 35,000 15,68 15,68 0,00 50,00% 7,84 február 10 január 12 

395 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel SYKFY15 x 2 x 0,5 

ks 1,344 0,000 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

396 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DT / 4FP11051 

ks 34,488 1,000 34,49 34,49 0,00 50,00% 17,25 február 10 január 12 

397 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

EZ / FN87703 

ks 12,746 1,000 12,75 12,75 0,00 50,00% 6,38 február 10 január 12 

398 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

EV / 4FP83028 / K - 14 

ks 122,817 1,000 122,82 122,82 0,00 50,00% 61,41 február 10 január 12 

399 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CGLG 2 x 0,5 

ks 0,465 25,000 11,63 11,63 0,00 50,00% 5,82 február 10 január 12 

400 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZVONČEKK 12V 

KUS 14,937 1,000 14,94 14,94 0,00 50,00% 7,47 február 10 január 12 
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401 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

TLAĆIDKO 1/0-U3.206.18C UNICA 

KUS 2,987 1,000 2,99 2,99 0,00 50,00% 1,50 február 10 január 12 

402 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

JEDNORÁMČEK U6.002.18 UNICA 

KUS 1,992 1,000 1,99 1,99 0,00 50,00% 1,00 február 10 január 12 

403 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SPOLOČNÁ ANTÉNA / KÁBLOVÁ TV 
/ 

                    

404 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZASUVKA TV+R, KONCOVA, 
U50.455.18SK 

KUS 11,717 9,000 105,45 105,45 0,00 50,00% 52,73 február 10 január 12 

405 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krabica prístrojova KU 68 

ks 0,166 9,000 1,49 1,49 0,00 50,00% 0,75 február 10 január 12 

406 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

TV anténa / STV1 - 2, MARKÍZA 

ks 64,728 3,000 194,18 194,18 0,00 50,00% 97,09 február 10 január 12 

407 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zosilovač STA 

ks 165,970 1,000 165,97 165,97 0,00 50,00% 82,99 február 10 január 12 

408 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel VCCKY 75 - 3,7 

ks 0,365 180,000 65,70 65,70 0,00 50,00% 32,85 február 10 január 12 

409 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozpojovacia skrňa PTR 41 

ks 3,651 4,000 14,60 14,60 0,00 50,00% 7,30 február 10 január 12 

410 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Zakončovaci člen 75 ohm ks 4,315 9,000 38,84 38,84 0,00 50,00% 19,42 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

411 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trubka LPE - 1 2329 / ohybná 

ks 0,398 180,000 71,64 71,64 0,00 50,00% 35,82 február 10 január 12 

412 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Anténový stožiar 

ks 29,111 1,000 29,11 29,11 0,00 50,00% 14,56 február 10 január 12 

413 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotevná konštrukcia 

ks 31,070 1,000 31,07 31,07 0,00 50,00% 15,54 február 10 január 12 

414 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABELAŽ PC / TELEFÓN 

                    

415 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel UTP 4 x 2 AWG 

ks 0,996 480,000 478,08 478,08 0,00 50,00% 239,04 február 10 január 12 

416 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásuvka polozapustená 2 x RJ45/s 

ks 7,635 12,000 91,62 91,62 0,00 50,00% 45,81 február 10 január 12 

417 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prepojovacie kábel do 3 m 

ks 6,639 12,000 79,67 79,67 0,00 50,00% 39,84 február 10 január 12 

418 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrka LPE 16 

ks 0,712 240,000 170,88 170,88 0,00 50,00% 85,44 február 10 január 12 

419 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Krabica KU 68/2 

ks 0,697 12,000 8,36 8,36 0,00 50,00% 4,18 február 10 január 12 
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úpravy 

420 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KRONECTIONE I, skriňa tel 

ks 39,833 1,000 39,83 39,83 0,00 50,00% 19,92 február 10 január 12 

421 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 

ks 0,448 15,000 6,72 6,72 0,00 50,00% 3,36 február 10 január 12 

422 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podružný materiál  

% 4 752,075 0,030 142,56 142,56 0,00 50,00% 71,28 február 10 január 12 

423 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PPV 

% 4 894,637 0,060 293,68 293,68 0,00 50,00% 146,84 február 10 január 12 

424 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

GZS 

% 4 894,637 0,033 159,08 159,08 0,00 50,00% 79,54 február 10 január 12 

425 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

I. Materiál - 20 

                    

426 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVIETIDLO  ŽIAROVKOVÉ 
VONKAJŠIE 60W, IP 43 

KUS 31,534 1,000 31,53 31,53 0,00 50,00% 15,77 február 10 január 12 

427 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVIETIDLO  ŽIAROVKOVÉ 
STROPNÉ 60W, IP 23 

KUS 28,215 44,000 1 241,46 1 241,46 0,00 50,00% 620,73 február 10 január 12 

428 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVIETIDLO  ŽIAROVKOVÉ 
NÁSTENNÉ 60W, IP 23 

KUS 28,215 9,000 253,94 253,94 0,00 50,00% 126,97 február 10 január 12 
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429 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVIETIDLO  BODOVÉ LTD 40W, IP 
23 

KUS 8,298 3,000 24,89 24,89 0,00 50,00% 12,45 február 10 január 12 

430 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SEC, NUDZ 9W, 1hod 

KUS 126,137 7,000 882,96 882,96 0,00 50,00% 441,48 február 10 január 12 

431 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podružný materiál 3% 

% 2 434,774 0,030 73,04 73,04 0,00 50,00% 36,52 február 10 január 12 

432 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MONTÁŽ ELI 

                    

433 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KRABICA KP68 

KUS 0,365 71,000 25,92 25,92 0,00 50,00% 12,96 február 10 január 12 

434 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KRABICA KR68 

KUS 1,162 90,000 104,58 104,58 0,00 50,00% 52,29 február 10 január 12 

435 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL CYKY 2AX1,5 VOLNE 
ULOZENY 

M 0,388 100,000 38,80 38,80 0,00 50,00% 19,40 február 10 január 12 

436 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL CYKY 3CX1,5 VOLNE 
ULOZENY 

M 0,388 320,000 124,16 124,16 0,00 50,00% 62,08 február 10 január 12 

437 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL CYKY 5CX2,5 VOLNE 
ULOZENY 

M 0,398 0,000 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

438 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

KABEL CYKY 3CX2,5 VOLNE 
ULOZENY M 0,388 450,000 174,60 174,60 0,00 50,00% 87,30 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

439 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL CYKY 3AX1,5 VOLNE 
ULOZENY 

M 0,388 80,000 31,04 31,04 0,00 50,00% 15,52 február 10 január 12 

440 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL CYKY 5CX1,5 VOLNE 
ULOZENY 

M 0,398 50,000 19,90 19,90 0,00 50,00% 9,95 február 10 január 12 

441 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

UKONC,A ZAPOJ,VODICA 25 MM2 
VCITANE OKA 

KUS 1,514 4,000 6,06 6,06 0,00 50,00% 3,03 február 10 január 12 

442 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

UKONC,KAB,CYKY DO 4X10 BEZ 
KONCOVKY A OK 

KUS 2,310 22,000 50,82 50,82 0,00 50,00% 25,41 február 10 január 12 

443 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

OCHRANNE POSPOJOVANIE CU16-
25VOLNE 

M 0,870 65,000 56,55 56,55 0,00 50,00% 28,28 február 10 január 12 

444 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VYPINAC JEDNOPOLOVY IP43 

KUS 2,656 34,000 90,30 90,30 0,00 50,00% 45,15 február 10 január 12 

445 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PREPINAC SERIOVY IP43 -5 

KUS 2,918 0,000 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

446 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PREPINAC STRIERDAVÝ IP43 -6 

KUS 2,918 13,000 37,93 37,93 0,00 50,00% 18,97 február 10 január 12 

447 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

PREPINAC KRIZOVY IP43 -7 

KUS 2,918 2,000 5,84 5,84 0,00 50,00% 2,92 február 10 január 12 
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úpravy 

448 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ukončenie vodičov v rozvádzači do 
2,5 mm. 

KUS 0,485 70,000 33,95 33,95 0,00 50,00% 16,98 február 10 január 12 

449 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZAPOJENIE EL SPOTREBIČA 

KUS 4,979   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

450 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZASUVKA  2/16A 250V 2P+Z     , 

KUS 2,855 22,000 62,81 62,81 0,00 50,00% 31,41 február 10 január 12 

451 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVIETIDLO MONTÁŹ  

KUS 6,041 64,000 386,62 386,62 0,00 50,00% 193,31 február 10 január 12 

452 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MONTAZ 
OCELOPLECH,ROZVODNICE DO 
100KG 

KUS 8,298 1,000 8,30 8,30 0,00 50,00% 4,15 február 10 január 12 

453 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

REZANIE DRAŽKY PRE VODIČ DO 
29 mm  

M 4,315 300,000 1 294,50 1 294,50 0,00 50,00% 647,25 február 10 január 12 

454 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

TRUBKA OHYBNA PVC 29MM  

M 0,526 1 000,000 526,00 526,00 0,00 50,00% 263,00 február 10 január 12 

455 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svorka BERNARD/pospájanie 

KUS 3,011 10,000 30,11 30,11 0,00 50,00% 15,06 február 10 január 12 

456 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MONTÁŽ SPOLOČNÁ ANTÉNA 
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457 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásuvka TV 

ks 4,647 9,000 41,82 41,82 0,00 50,00% 20,91 február 10 január 12 

458 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krabica prístrojova KU 68 

ks 2,456 9,000 22,10 22,10 0,00 50,00% 11,05 február 10 január 12 

459 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž antény TV 

ks 19,020 3,000 57,06 57,06 0,00 50,00% 28,53 február 10 január 12 

460 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž predzosilovača STT02 

ks 4,979 1,000 4,98 4,98 0,00 50,00% 2,49 február 10 január 12 

461 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž predzosilovača ZTK 311 

ks 4,979 1,000 4,98 4,98 0,00 50,00% 2,49 február 10 január 12 

462 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž pedzosilovača MTK 631 

ks 4,979 1,000 4,98 4,98 0,00 50,00% 2,49 február 10 január 12 

463 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž skrine STA 

ks 32,829 1,000 32,83 32,83 0,00 50,00% 16,42 február 10 január 12 

464 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sekanie otvoru pre krabicu 68 

ks 2,456 9,000 22,10 22,10 0,00 50,00% 11,05 február 10 január 12 

465 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zakončovacieho člena 75 
ohmov 

ks 0,963 9,000 8,67 8,67 0,00 50,00% 4,34 február 10 január 12 

466 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Zapojenie kolaxiálneho kábela ks 1,792 26,000 46,59 46,59 0,00 50,00% 23,30 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

467 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Meranie TV signálu 

ks 5,646 3,000 16,94 16,94 0,00 50,00% 8,47 február 10 január 12 

468 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž rozpojovacej TV skrine PTR 
41 

ks 11,186 4,000 44,74 44,74 0,00 50,00% 22,37 február 10 január 12 

469 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel VCCKY 75 - 3,7 

ks 0,996 180,000 179,28 179,28 0,00 50,00% 89,64 február 10 január 12 

470 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trúpka PVC D 29 

ks 2,423 180,000 436,14 436,14 0,00 50,00% 218,07 február 10 január 12 

471 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Preskúšanie vývodu 

ks 1,461 9,000 13,15 13,15 0,00 50,00% 6,58 február 10 január 12 

472 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drážka pre trúbku do 29 mm 

ks 1,992 180,000 358,56 358,56 0,00 50,00% 179,28 február 10 január 12 

473 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DOMÁCI TELEFÓN , TELEFÓN M - 
21 

                    

474 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krabica prístrojova KU 68 

ks 2,456 1,000 2,46 2,46 0,00 50,00% 1,23 február 10 január 12 

475 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Krabica prístrojova KO 110 

ks 5,975 1,000 5,98 5,98 0,00 50,00% 2,99 február 10 január 12 
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úpravy 

476 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvičkovacie krabice  

ks 0,232 2,000 0,46 0,46 0,00 50,00% 0,23 február 10 január 12 

477 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel CGLG 2 x 0,5 

ks 0,797 25,000 19,93 19,93 0,00 50,00% 9,97 február 10 január 12 

478 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 

ks 0,564 35,000 19,74 19,74 0,00 50,00% 9,87 február 10 január 12 

479 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel SYKFY 15 x 2 x 0,5 

ks 0,564 0,000 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

480 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trubka PVC D16 

ks 2,423 60,000 145,38 145,38 0,00 50,00% 72,69 február 10 január 12 

481 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DOMÁCI TELEFÓN DT 

ks 10,091 1,000 10,09 10,09 0,00 50,00% 5,05 február 10 január 12 

482 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektrický zámok EZ 

ks 3,983 1,000 3,98 3,98 0,00 50,00% 1,99 február 10 január 12 

483 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektrický vrátnik EV -  11 tlačítka 

ks 109,540 1,000 109,54 109,54 0,00 50,00% 54,77 február 10 január 12 

484 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drážka pre trúbku do 29 mm 

ks 3,187 35,000 111,55 111,55 0,00 50,00% 55,78 február 10 január 12 
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485 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sekanie otvoru pre krabicu 68 

ks 2,456 1,000 2,46 2,46 0,00 50,00% 1,23 február 10 január 12 

486 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sekanie otvoru pre krabicu 110 

ks 5,975 1,000 5,98 5,98 0,00 50,00% 2,99 február 10 január 12 

487 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pocinovbanie vodiča v krabici 

ks 0,398 20,000 7,96 7,96 0,00 50,00% 3,98 február 10 január 12 

488 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Svorkovanie do krabice 

ks 2,257 2,000 4,51 4,51 0,00 50,00% 2,26 február 10 január 12 

489 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Preskúšanie vývodu 

ks 1,461 3,000 4,38 4,38 0,00 50,00% 2,19 február 10 január 12 

490 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zatiahnutie vodiča do trubky 

ks 0,149 60,000 8,94 8,94 0,00 50,00% 4,47 február 10 január 12 

491 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Značenie trasy vedenia 

M 0,159 60,000 9,54 9,54 0,00 50,00% 4,77 február 10 január 12 

492 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PC / TELEFÓN M-21 

                    

493 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel UTP 4 x 2 AWG  

ks 0,398 480,000 191,04 191,04 0,00 50,00% 95,52 február 10 január 12 

494 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Zásuvka polozapustená 2 x RJ 45/ s  ks 2,652 12,000 31,82 31,82 0,00 50,00% 15,91 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

495 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Značenie trasy vedenia 

ks 0,159 240,000 38,16 38,16 0,00 50,00% 19,08 február 10 január 12 

496 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrka LPE 29 

ks 1,925 240,000 462,00 462,00 0,00 50,00% 231,00 február 10 január 12 

497 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drážka pre trúbku do 29 mm 

ks 3,187 180,000 573,66 573,66 0,00 50,00% 286,83 február 10 január 12 

498 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krabica KU 68 / 2 

ks 1,461 12,000 17,53 17,53 0,00 50,00% 8,77 február 10 január 12 

499 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zatiahnutie vodiča do trubky 

ks 0,149 480,000 71,52 71,52 0,00 50,00% 35,76 február 10 január 12 

500 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ukončenie kábla  v prepojovacom 
panely 

ks 1,670 12,000 20,04 20,04 0,00 50,00% 10,02 február 10 január 12 

501 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 

ks 0,564 15,000 8,46 8,46 0,00 50,00% 4,23 február 10 január 12 

502 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž skrine KRONECTIONE I. 

ks 32,829 1,000 32,83 32,83 0,00 50,00% 16,42 február 10 január 12 

503 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Ukončenie kábla  v prepoj.kábla na 
zásuvke 

ks 1,670 0,000 0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 
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úpravy 

504 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MONTÁŽ BLESKOZVOD 

                    

505 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VODIČ FeZN 8 Mm 

M 1,544 120,000 185,28 185,28 0,00 50,00% 92,64 február 10 január 12 

506 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA SPOJOVACIA SS 

KUS 2,314 6,000 13,88 13,88 0,00 50,00% 6,94 február 10 január 12 

507 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA KRÍŽOVA SK 

KUS 3,220 3,000 9,66 9,66 0,00 50,00% 4,83 február 10 január 12 

508 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA SKúŠOBNÁ SZ 

KUS 3,220 2,000 6,44 6,44 0,00 50,00% 3,22 február 10 január 12 

509 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KRAVBICA KP 125 

KUS 7,635 2,000 15,27 15,27 0,00 50,00% 7,64 február 10 január 12 

510 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA OKAPOVA SO 

KUS 3,220 5,000 16,10 16,10 0,00 50,00% 8,05 február 10 január 12 

511 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

JIMACIA TYČ JP10 

KUS 8,664 3,000 25,99 25,99 0,00 50,00% 13,00 február 10 január 12 

512 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODPERA VEDENIA PV11 

KUS 3,220 40,000 128,80 128,80 0,00 50,00% 64,40 február 10 január 12 
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513 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA PRIPOJOVACIA SP01 

KUS 3,220 2,000 6,44 6,44 0,00 50,00% 3,22 február 10 január 12 

514 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trúpka PVC D 29 

M 2,423 10,000 24,23 24,23 0,00 50,00% 12,12 február 10 január 12 

515 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODPERA VEDENIA PV16 

KUS 3,220 35,000 112,70 112,70 0,00 50,00% 56,35 február 10 január 12 

516 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SVORKA ZEMNIACA SR 03 

KUS 3,220 2,000 6,44 6,44 0,00 50,00% 3,22 február 10 január 12 

517 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZEMNIACA TYČ 

KUS 13,278 4,000 53,11 53,11 0,00 50,00% 26,56 február 10 január 12 

518 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VYTYCENIE TRASY KABEL,VED,V 
ZAST,PRIEST, 

KM 49,525 0,010 0,50 0,50 0,00 50,00% 0,25 február 10 január 12 

519 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VYKOP KABEL,RYHY 35X80CM 
RUCNE,ZEM,TR,4 

M 11,286 10,000 112,86 112,86 0,00 50,00% 56,43 február 10 január 12 

520 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZAHOZ KABEL,RYHY 35X80CM 
RUCNE,ZEM,TR,4 

M 2,722 10,000 27,22 27,22 0,00 50,00% 13,61 február 10 január 12 

521 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 
33 CM 

M 0,143 10,000 1,43 1,43 0,00 50,00% 0,72 február 10 január 12 

522 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

PROVIZORNA UPRAVA TERENU 
ZEMINOU TR,4 M2 1,222 10,000 12,22 12,22 0,00 50,00% 6,11 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

523 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PPV 

% 7 312,126 0,060 438,73 438,73 0,00 50,00% 219,37 február 10 január 12 

524 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

GZS 

% 7 312,126 0,033 237,64 237,64 0,00 50,00% 118,82 február 10 január 12 

525 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Práce v HZS 

                    

526 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A 
REVIZIE 

HOD 19,916 50,000 995,80 995,80 0,00 50,00% 497,90 február 10 január 12 

527 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ústredné vykurovanie 

                    

528 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné 

                    

529 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia Cu potrubia DN20 TUBOLIT-
S,hr..9 mm, TL-22/9-S 

BM 0,597 71,000 42,39 42,39 0,00 50,00% 21,20 február 10 január 12 

530 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia Cu potrubia DN25 TUBOLIT-
S,hr..9 mm, TL-28/9-S 

BM 0,823 44,000 36,21 36,21 0,00 50,00% 18,11 február 10 január 12 

531 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Izolácia Cu potrubia DN32 TUBOLIT-
S,hr..9 mm, TL-35/9-S 

BM 1,072 10,000 10,72 10,72 0,00 50,00% 5,36 február 10 január 12 
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úpravy 

532 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia Cu. potrubia DN20, HT 
ARMAFLEX, HR.25mm, HT 25/22 

BM 11,551 27,000 311,88 311,88 0,00 50,00% 155,94 február 10 január 12 

533 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia potrubia DN25, TUBOLIT DG-
A,HR. 9mm, 28x9mm 

BM 0,644 9,000 5,80 5,80 0,00 50,00% 2,90 február 10 január 12 

534 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia potrubia DN32, TUBOLIT DG-
A,HR. 9mm, 35x9mm 

BM 0,803 17,000 13,65 13,65 0,00 50,00% 6,83 február 10 január 12 

535 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia potrubia DN40, TUBOLIT DG-
A,HR. 13mm, 48x13mm 

BM 1,832 7,000 12,82 12,82 0,00 50,00% 6,41 február 10 január 12 

536 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia rozdelovačov a HVT pásy 
ARMADUCT AD-15-99/E-AL, 
HR.15mm, 

m2 19,933 2,000 39,87 39,87 0,00 50,00% 19,94 február 10 január 12 

537 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolačná páska PVC-šedá, 
50mmx20m 

KUS 3,711 1,000 3,71 3,71 0,00 50,00% 1,86 február 10 január 12 

538 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž izolácie tepelnej telies 
pásmi,rohožami pripevnenými,plôch 
tvarovaných jednovrstvová 

M2 5,570 2,000 11,14 11,14 0,00 50,00% 5,57 február 10 január 12 

539 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 
mm,vnút.priemer do 38 

m 2,536 151,000 382,94 382,94 0,00 50,00% 191,47 február 10 január 12 

540 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 
mm,vnút.priemer 42-70 

m 2,762 7,000 19,33 19,33 0,00 50,00% 9,67 február 10 január 12 
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úpravy 

541 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer do 38 

m 2,665 27,000 71,96 71,96 0,00 50,00% 35,98 február 10 január 12 

542 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 
objektoch výšky nad 6 m do 12 m 

% 9,488 1,680 15,94 15,94 0,00 50,00% 7,97 február 10 január 12 

543 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ústredné kúrenie, kotolne 

                    

544 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Predĺžovací kus dymovodu 1,0m, 
DN80/125mm 

ks 74,885 1,000 74,89 74,89 0,00 50,00% 37,45 február 10 január 12 

545 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Predĺžovací kus dymovodu 2,0m, 
DN80/125mm 

ks 125,871 2,000 251,74 251,74 0,00 50,00% 125,87 február 10 január 12 

546 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislý dymovod 1,53, so strešným 
nástavcom DN80/125mm 

ks 193,189 1,000 193,19 193,19 0,00 50,00% 96,60 február 10 január 12 

547 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zostava Solárny Set 1( bez kotla a 
ohrievača TUV ) 

ks 1 990,799 1,000 1 990,80 1 990,80 0,00 50,00% 995,40 február 10 január 12 

548 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Solárny panel auroTHERM VFK 900 

ks 926,509 2,000 1 853,02 1 853,02 0,00 50,00% 926,51 február 10 január 12 

549 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Základný strešný modul pre dva 
panely VFK 

ks 497,112 1,000 497,11 497,11 0,00 50,00% 248,56 február 10 január 12 
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550 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sada úchytiek pre klasickú krytinu 
(6ks) 

ks 146,983 1,000 146,98 146,98 0,00 50,00% 73,49 február 10 január 12 

551 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotol kondenzačný bez TÚV, typ 
ecoTEC VU 466-7, Q=13,-47,7kW 

KUS 3 182,633 1,000 3 182,63 3 182,63 0,00 50,00% 1 591,32 február 10 január 12 

552 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Neutralizačné zariadenie do výkonu 
35kW 

kpl 221,868 1,000 221,87 221,87 0,00 50,00% 110,94 február 10 január 12 

553 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Náplň do neutralizačného zariadenia 

kpl 59,749 1,000 59,75 59,75 0,00 50,00% 29,88 február 10 január 12 

554 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž kotla oceľového teplovodného 
na kvap.a plynné palivá s výkonom 
nad 35 do 70 kW 

sub 92,814 1,000 92,81 92,81 0,00 50,00% 46,41 február 10 január 12 

555 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zostavy Solar Set 1 a navic 
dvoch kolektorov, 16% z dodávky 

sub 118,881 1,000 118,88 118,88 0,00 50,00% 59,44 február 10 január 12 

556 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre kotolne umiestnené 
vo výške (hĺbke) nad 6 m do 12 m 

% 86,837 4,500 390,77 390,77 0,00 50,00% 195,39 február 10 január 12 

557 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ústredné kúrenie, strojovne 

                    

558 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Doplňovacie zariadenie, typ 
FILLCONTROL, U=230V/10W, 

kus 1 115,316 1,000 1 115,32 1 115,32 0,00 50,00% 557,66 február 10 január 12 
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559 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektron.obehové čerpadlo Stratos 
ECO 25/1-5EM PN10 

kus 304,322 3,000 912,97 912,97 0,00 50,00% 456,49 február 10 január 12 

560 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektron.obehové čerpadlo Stratos 
ECO 30/1-5EM PN10 

kus 325,433 2,000 650,87 650,87 0,00 50,00% 325,44 február 10 január 12 

561 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Úprava vody   prístroj s 
dvojhodnotovým riadením EZV 40T 

kus 466,043 1,000 466,04 466,04 0,00 50,00% 233,02 február 10 január 12 

562 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nádoba expanzná REF. N 80/600kPa, 
objem  80 l 

Kus 102,768 1,000 102,77 102,77 0,00 50,00% 51,39 február 10 január 12 

563 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Bivalentný ohrievač TUV,   VIH S 400 

ks 1 991,635 1,000 1 991,64 1 991,64 0,00 50,00% 995,82 február 10 január 12 

564 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hydraulický vyrovnávač tlaku Anuloid 
typ HVT40, DN40/0.6 (Q=2,4,m3/h) 

KUS 262,896 1,000 262,90 262,90 0,00 50,00% 131,45 február 10 január 12 

565 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač a zberač,teleso 
rozdeľovača a zberača  akosť normy 
11 353.0 DN 100 

ks 70,763 2,000 141,53 141,53 0,00 50,00% 70,77 február 10 január 12 

566 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo 
rozdeľovača a zberača bez príruby 
akosť nor. 11 353.0 DN do 25 

ks 5,099 4,000 20,40 20,40 0,00 50,00% 10,20 február 10 január 12 

567 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo 
rozdeľovača a zberača bez príruby 
akosť nor. 11 353.0 DN do 40 

KUS 6,111 4,000 24,44 24,44 0,00 50,00% 12,22 február 10 január 12 

568 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Montáž doplňovacieho zariadenia 
Fillcontrol ks 138,419 1,000 138,42 138,42 0,00 50,00% 69,21 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

569 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž elektromagnetickej upravy 
vody typu EZVxx DOM 

KPL 19,916 1,000 19,92 19,92 0,00 50,00% 9,96 február 10 január 12 

570 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 
1 000 l sub 148,178 1,000 148,18 148,18 0,00 50,00% 74,09 február 10 január 12 

571 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla (do potrubia) 
obehového špirálového DN 25 

SUB 3,193 2,000 6,39 6,39 0,00 50,00% 3,20 február 10 január 12 

572 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla (do potrubia) 
obehového špirálového DN 40 

sub 7,761 1,000 7,76 7,76 0,00 50,00% 3,88 február 10 január 12 

573 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre strojovne v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m 

% 60,095 1,380 82,93 82,93 0,00 50,00% 41,47 február 10 január 12 

574 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 

                    

575 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 40 

M 16,112 7,000 112,78 112,78 0,00 50,00% 56,39 február 10 január 12 

576 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových Príplatok k 
cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 
rúrok závitových DN 15 

ks 2,387 1,000 2,39 2,39 0,00 50,00% 1,20 február 10 január 12 

577 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  25/ 15 

ks 11,784 2,000 23,57 23,57 0,00 50,00% 11,79 február 10 január 12 
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úpravy 

578 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 32/20 

ks 13,261 2,000 26,52 26,52 0,00 50,00% 13,26 február 10 január 12 

579 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z medených rúrok 
polotvrdých DN15, 18x1 mm 

m 11,409 5,000 57,05 57,05 0,00 50,00% 28,53 február 10 január 12 

580 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z medených rúrok 
polotvrdých DN20, 22x1 mm 

m 13,301 98,000 1 303,50 1 303,50 0,00 50,00% 651,75 február 10 január 12 

581 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 
28x1 mm 

m 20,388 53,000 1 080,56 1 080,56 0,00 50,00% 540,28 február 10 január 12 

582 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 
35x1,5 mm 

m 37,957 27,000 1 024,84 1 024,84 0,00 50,00% 512,42 február 10 január 12 

583 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastového potrubia a 
príslušenstva 

kpl 796,654 1,000 796,65 796,65 0,00 50,00% 398,33 február 10 január 12 

584 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková skúška medeného potrubia 
do D 35 mm 

m 0,382 183,000 69,91 69,91 0,00 50,00% 34,96 február 10 január 12 

585 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastová rúrka UNIVENTA, typ RADIA 
NOXY DN 15  ( 16 x 2,2 ) 

m 2,350 741,000 1 741,35 1 741,35 0,00 50,00% 870,68 február 10 január 12 

586 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Chránička DN22 ( pre rúrku 
UNIVENTA, DN 18 mm ) 

bm 0,637 741,000 472,02 472,02 0,00 50,00% 236,01 február 10 január 12 
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úpravy 

587 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pripájacie skrutkovanie 16 x 2,2  ( pre 
rúrku UNIVENTA, DN 15 mm ) 

kus 3,107 128,000 397,70 397,70 0,00 50,00% 198,85 február 10 január 12 

588 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Radiabox 14 x 2  ( pripojenie 
radiátorov zo steny) 

kus 15,535 32,000 497,12 497,12 0,00 50,00% 248,56 február 10 január 12 

589 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pružžina pre DN16 x 2,2  ( pripojenie 
radiátorov zo steny) 

kus 2,151 64,000 137,66 137,66 0,00 50,00% 68,83 február 10 január 12 

590 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príchytka na rúrky dvojitá 

kus 0,558 185,000 103,23 103,23 0,00 50,00% 51,62 február 10 január 12 

591 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač VARIANTA III 4-
okruhový, pre vykur. telesá 
(UNIVENTA) 

kus 167,297 1,000 167,30 167,30 0,00 50,00% 83,65 február 10 január 12 

592 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač VARIANTA III 7-
okruhový, pre vykur. telesá 
(UNIVENTA) 

kus 260,108 3,000 780,32 780,32 0,00 50,00% 390,16 február 10 január 12 

593 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač VARIANTA III 8-
okruhový, pre vykur. telesá 
(UNIVENTA) 

kus 291,177 1,000 291,18 291,18 0,00 50,00% 145,59 február 10 január 12 

594 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skrinka rozdeľovasča UP 2, pre 4-5 
okruhov, do steny  ( UNIVENTA ) 

kus 94,404 1,000 94,40 94,40 0,00 50,00% 47,20 február 10 január 12 

595 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skrinka rozdeľovasča UP 3, pre 6-7 
okruhov, do steny  ( UNIVENTA ) 

kus 105,557 3,000 316,67 316,67 0,00 50,00% 158,34 február 10 január 12 
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596 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skrinka rozdeľovasča UP4, pre 8-10 
okruhov, do steny  ( UNIVENTA ) 

kus 111,133 1,000 111,13 111,13 0,00 50,00% 55,57 február 10 január 12 

597 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 
objektoch výšky nad 6 do 24 m 

% 96,080 1,800 172,94 172,94 0,00 50,00% 86,47 február 10 január 12 

598 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ústredné kúrenie, armatúry. 

                    

599 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvzdučňovací radiárorový ventil s 
ručným koliecsom DN1/4" 

ks 0,976 22,000 21,47 21,47 0,00 50,00% 10,74 február 10 január 12 

600 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil poistný závit. rohový DUCO 
3/4" x 1" KO,  alfa=0,565, 
o.p.=0,18MPa 

KUS 30,114 1,000 30,11 30,11 0,00 50,00% 15,06 február 10 január 12 

601 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIAC  
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, 3/4" 

ks 5,059 5,000 25,30 25,30 0,00 50,00% 12,65 február 10 január 12 

602 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIAC   
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, 1" 

ks 7,050 9,000 63,45 63,45 0,00 50,00% 31,73 február 10 január 12 

603 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIAC  
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, 1 1/4" 

ks 9,958 3,000 29,87 29,87 0,00 50,00% 14,94 február 10 január 12 

604 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIAC  
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, 1 1/2" 

ks 15,296 1,000 15,30 15,30 0,00 50,00% 7,65 február 10 január 12 

605 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Armatúry a príslušenstvo   TA STAD 
DN 15/14 s vyp. ks 68,512 1,000 68,51 68,51 0,00 50,00% 34,26 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

606 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a príslušenstvo   TA STAD 
DN 20 s vyp. 

ks 78,072 4,000 312,29 312,29 0,00 50,00% 156,15 február 10 január 12 

607 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Automatický ovzdušňovací ventil, typ 
IMT MINIVAL , DN15 

KUS 7,090 6,000 42,54 42,54 0,00 50,00% 21,27 február 10 január 12 

608 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry HEIMEIER, termostatická 
hlavica K, o.č.6002-00,500 

ks 46,604 32,000 1 491,33 1 491,33 0,00 50,00% 745,67 február 10 január 12 

609 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry HEIMEIER Mikrotherm 
regulačný ventil 1/2" o.č.0121-02,500 
rohový 

ks 14,619 10,000 146,19 146,19 0,00 50,00% 73,10 február 10 január 12 

610 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry HEIMEIER, VEKOLUX -
dvojtrubkový system R, 
o.č.0531.50,000 

ks 14,579 22,000 320,74 320,74 0,00 50,00% 160,37 február 10 január 12 

611 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry HEIMEIER, Regolux 
šrobenie P 1/2", o.č.0351-02.000-
rohové 

ks 10,476 10,000 104,76 104,76 0,00 50,00% 52,38 február 10 január 12 

612 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Filter s výmennou vložkou D 71-117-
616 P1 DN 40 

SUB 77,332 1,000 77,33 77,33 0,00 50,00% 38,67 február 10 január 12 

613 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom 
do G 1/2 

ks 0,651 72,000 46,87 46,87 0,00 50,00% 23,44 február 10 január 12 

614 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
do G 1/2 

ks 1,872 43,000 80,50 80,50 0,00 50,00% 40,25 február 10 január 12 
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úpravy 

615 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 3/4 

ks 2,277 10,000 22,77 22,77 0,00 50,00% 11,39 február 10 január 12 

616 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 1 

ks 2,483 11,000 27,31 27,31 0,00 50,00% 13,66 február 10 január 12 

617 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 5/4 

ks 2,931 4,000 11,72 11,72 0,00 50,00% 5,86 február 10 január 12 

618 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 6/4 

ks 3,751 2,000 7,50 7,50 0,00 50,00% 3,75 február 10 január 12 

619 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi 
do G 1/2 

ks 2,493 1,000 2,49 2,49 0,00 50,00% 1,25 február 10 január 12 

620 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi 
G 3/4 

ks 2,924 1,000 2,92 2,92 0,00 50,00% 1,46 február 10 január 12 

621 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý 
G 1 

ks 10,489 2,000 20,98 20,98 0,00 50,00% 10,49 február 10 január 12 

622 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý 
G 5/4 

ks 14,187 1,000 14,19 14,19 0,00 50,00% 7,10 február 10 január 12 

623 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostané armatúry,kohútik plniaci a 
vypúšťací   normy 13 7061, PN 
1,0/100° C G 1/2 

ks 6,101 3,000 18,30 18,30 0,00 50,00% 9,15 február 10 január 12 
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624 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ružica delená krycia   V 2556 do G 
3/4 

ks 0,481 10,000 4,81 4,81 0,00 50,00% 2,41 február 10 január 12 

625 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zmiešavacia armatúra trojcestná  
"ESBE" DN 15, Kvs=2,5m3/h 

ks 57,080 1,000 57,08 57,08 0,00 50,00% 28,54 február 10 január 12 

626 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zmiešavacia armatúra trojcestná  
"ESBE" DN 20, Kvs=6,3m3/h 

ks 57,080 1,000 57,08 57,08 0,00 50,00% 28,54 február 10 január 12 

627 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplomer technický s pevnou stopkou 
a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s 
dĺžkou stopky 60 mm 

ks 20,132 8,000 161,06 161,06 0,00 50,00% 80,53 február 10 január 12 

628 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 12x1,5 dĺž. do 220 
mm 

ks 4,976 9,000 44,78 44,78 0,00 50,00% 22,39 február 10 január 12 

629 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Manoteplomer FLEXCON OC. 27 250 

KUS 21,231 1,000 21,23 21,23 0,00 50,00% 10,62 február 10 január 12 

630 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre armatúry v objektoch 
výšky nad 6 do 24 m 

% 33,508 0,360 12,06 12,06 0,00 50,00% 6,03 február 10 január 12 

631 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 

                    

632 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 11K 600x0900 

ks 86,437 2,000 172,87 172,87 0,00 50,00% 86,44 február 10 január 12 

633 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x0700 ks 105,955 1,000 105,96 105,96 0,00 50,00% 52,98 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

634 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x0800 AAA 

ks 114,320 3,000 342,96 342,96 0,00 50,00% 171,48 február 10 január 12 

635 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x0900 

ks 122,685 1,000 122,69 122,69 0,00 50,00% 61,35 február 10 január 12 

636 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x1000 AAA 

ks 131,050 3,000 393,15 393,15 0,00 50,00% 196,58 február 10 január 12 

637 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x1100 

ks 139,414 3,000 418,24 418,24 0,00 50,00% 209,12 február 10 január 12 

638 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x1200 AAA 

ks 147,779 2,000 295,56 295,56 0,00 50,00% 147,78 február 10 január 12 

639 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x1400 AAA 

ks 164,509 5,000 822,55 822,55 0,00 50,00% 411,28 február 10 január 12 

640 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 33K 600x0800 

ks 151,364 2,000 302,73 302,73 0,00 50,00% 151,37 február 10 január 12 

641 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie rebríky  OASIS   
500/1210 

ks 78,470 5,000 392,35 392,35 0,00 50,00% 196,18 február 10 január 12 

642 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vykurovacie rebríky  OASIS   
500/1690 

ks 89,225 1,000 89,23 89,23 0,00 50,00% 44,62 február 10 január 12 
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úpravy 

643 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie rebríky  PREMIER 
500/1810 

ks 149,373 4,000 597,49 597,49 0,00 50,00% 298,75 február 10 január 12 

644 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Závesná konzola K90+opierka D90 

KPL 4,979 22,000 109,54 109,54 0,00 50,00% 54,77 február 10 január 12 

645 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zaslepovacia zátka "Z" G 1/2" pre 
teleso Korad P90 

KUS 0,996 22,000 21,91 21,91 0,00 50,00% 10,96 február 10 január 12 

646 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

AL - reflexná doska 

m2 5,975   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

647 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ 
P90 dvojradového s odvzdušnením do 
1200 mm 

SUB 16,633 17,000 282,76 282,76 0,00 50,00% 141,38 február 10 január 12 

648 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ 
P90 dvojradového s odvzdušnením do 
2040mm 

SUB 17,706 5,000 88,53 88,53 0,00 50,00% 44,27 február 10 január 12 

649 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž  vykur. rebríka rúrkového do 
1800 mm 

SUB 4,309 10,000 43,09 43,09 0,00 50,00% 21,55 február 10 január 12 

650 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

% 47,271 1,980 93,60 93,60 0,00 50,00% 46,80 február 10 január 12 

651 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dokončovacie práce - nátery 
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652 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce  základný 

M2 1,779 10,000 17,79 17,79 0,00 50,00% 8,90 február 10 január 12 

653 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické 
potrubie do DN 50 mm farby bielej  
základný 

m 0,378 7,000 2,65 2,65 0,00 50,00% 1,33 február 10 január 12 

654 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické 
potrubie do DN 150 mm farby bielej 
základný 

m 0,531 2,000 1,06 1,06 0,00 50,00% 0,53 február 10 január 12 

655 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáže potrubia 

                    

656 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž doplnkových konštrukcií - z 
profilov. materiálov 

KG 2,108 25,000 52,70 52,70 0,00 50,00% 26,35 február 10 január 12 

657 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie doplnkových konštrukcií 

KG 3,787 25,000 94,68 94,68 0,00 50,00% 47,34 február 10 január 12 

658 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uholník rovnoramenný 11373 
25x25x3 

t 800,637 0,025 20,02 20,02 0,00 50,00% 10,01 február 10 január 12 

659 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 32 

M 1,397 1,000 1,40 1,40 0,00 50,00% 0,70 február 10 január 12 

660 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 40 

m 1,510 7,000 10,57 10,57 0,00 50,00% 5,29 február 10 január 12 

661 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Mimostavenisková doprava % 1,794 7,200 12,92 12,92 0,00 50,00% 6,46 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

662 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murárske výpomoci 

% 1,794 1,200 2,15 2,15 0,00 50,00% 1,08 február 10 január 12 

663 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun dodávok 

% 1,794 1,200 2,15 2,15 0,00 50,00% 1,08 február 10 január 12 

664 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podružný materiál 

% 1,794 3,600 6,46 6,46 0,00 50,00% 3,23 február 10 január 12 

665 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podiel pridružených výkonov 

% 1,794 1,200 2,15 2,15 0,00 50,00% 1,08 február 10 január 12 

666 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hodinové zúčtovacie sadzby 

                    

667 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacia skúška zariadenia podľa 
STN 060310, čl.131-134 

HOD. 9,560 36,000 344,16 344,16 0,00 50,00% 172,08 február 10 január 12 

668 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacia skúška prirážka 14% za 
dobu od 14 do 20 hodiny 

HOD. 1,338 9,000 12,04 12,04 0,00 50,00% 6,02 február 10 január 12 

669 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacia skúška prirážka 28% za 
dobu od 20 do 06 hodiny 

HOD. 2,675 15,000 40,13 40,13 0,00 50,00% 20,07 február 10 január 12 

670 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Zaregulovanie systému 

HOD. 9,560 8,500 81,26 81,26 0,00 50,00% 40,63 február 10 január 12 
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úpravy 

671 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dovezenie a napústenie  upravenej 
vody do systému 

hod. 49,791 4,500 224,06 224,06 0,00 50,00% 112,03 február 10 január 12 

672 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Úradná skúška tlakových zariadení 

hod. 23,900 2,000 47,80 47,80 0,00 50,00% 23,90 február 10 január 12 

673 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Povinná výbava kotolne(lekárnička, 
lampa na 24V...) 

hod. 172,164 1,000 172,16 172,16 0,00 50,00% 86,08 február 10 január 12 

674 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Revízna správa tlakových zariadení 

kpl. 95,598 2,000 191,20 191,20 0,00 50,00% 95,60 február 10 január 12 

675 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spustenie kotla do prevádzky a 
montáž MaR 

hod. 17,925 11,000 197,18 197,18 0,00 50,00% 98,59 február 10 január 12 

676 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odborná prehliadka kotolne 

kpl. 238,996 1,000 239,00 239,00 0,00 50,00% 119,50 február 10 január 12 

677 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodovodná prípojka 

                    

678 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zemné práce 

                    

679 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie podkladu alebo krytu v 
ploche do 200m2 z kameniva 
ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t 

m2 3,660 2,000 7,32 7,32 0,00 50,00% 3,66 február 10 január 12 
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680 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 
200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
do 150 mm 0,225 t 

m2 17,600 2,000 35,20 35,20 0,00 50,00% 17,60 február 10 január 12 

681 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vytrhanie obrúb, chodníkových 
ležatých 0,230 t 

m 5,800 1,000 5,80 5,80 0,00 50,00% 2,90 február 10 január 12 

682 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čerpanie vody do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu do 500 l 

hod 5,270 16,000 84,32 84,32 0,00 50,00% 42,16 február 10 január 12 

683 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy 
pre výšku do 10 m, s priemerným 
prítokom do 500 l/min. 

deň 3,520 2,000 7,04 7,04 0,00 50,00% 3,52 február 10 január 12 

684 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 
do 100m3 

m3 11,500 65,520 753,48 753,48 0,00 50,00% 376,74 február 10 január 12 

685 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 
3 

m3 2,550 65,520 167,08 167,08 0,00 50,00% 83,54 február 10 január 12 

686 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 

m3 25,680 33,250 853,86 853,86 0,00 50,00% 426,93 február 10 január 12 

687 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 

m3 5,550 33,250 184,54 184,54 0,00 50,00% 92,27 február 10 január 12 

688 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Paženie a rozopretie stien rýh pre 
podzemné vedenie,príložné do 4 m 

m2 5,540 131,040 725,96 725,96 0,00 50,00% 362,98 február 10 január 12 
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689 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie paženia rýh pre 
podzemné vedenie,príložné hľbky do 
4 m 

m2 3,600 131,040 471,74 471,74 0,00 50,00% 235,87 február 10 január 12 

690 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé premiestnenie výkopku z 
horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky 

m3 23,460 44,447 1 042,73 1 042,73 0,00 50,00% 521,37 február 10 január 12 

691 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné premiestnenie výkopku 
tr.1-4,do 1000 m 

m3 4,590 22,680 104,10 104,10 0,00 50,00% 52,05 február 10 január 12 

692 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prehodenie neuľahnutého výkopku z 
horniny 1 až 4 

m3 4,780 22,680 108,41 108,41 0,00 50,00% 54,21 február 10 január 12 

693 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 
hornín tr.1-4 nad 100 m3 

m3 3,630 22,680 82,33 82,33 0,00 50,00% 41,17 február 10 január 12 

694 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 
horniny s mierou zhutnenia podľa 
Proctor-Standard na 95 % 

m3 2,410 22,680 54,66 54,66 0,00 50,00% 27,33 február 10 január 12 

695 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny 

m3 10,560 15,036 158,78 158,78 0,00 50,00% 79,39 február 10 január 12 

696 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za prehodenie 
sypaniny 

m3 7,300 15,036 109,76 109,76 0,00 50,00% 54,88 február 10 január 12 

697 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné konštrukcie 
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698 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné 
objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku do 63 mm 

m3 

32,420 

21,000 680,82 680,82 0,00 50,00% 340,41 február 10 január 12 

699 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Komunikácie 

                    

700 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podklad z prostého betónu tr.B 7,5 
hr.80 mm 

m2 10,220 2,000 20,44 20,44 0,00 50,00% 10,22 február 10 január 12 

701 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spevnenie krajníc alebo komun. pre 
peších s rozpr. a zhutnením, štrk. 
alebo kamen. ťaženým hr.50 mm 

m2 3,670 2,000 7,34 7,34 0,00 50,00% 3,67 február 10 január 12 

702 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za každých ďalších 10 mm 
hrúbky 

m2 2,270 2,000 4,54 4,54 0,00 50,00% 2,27 február 10 január 12 

703 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Liaty asfalt z kameniva ťaženého 
alebo drveného s rozprestrením 
jemnozrnný hr.20 mm 

m2 10,020 2,000 20,04 20,04 0,00 50,00% 10,02 február 10 január 12 

704 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zdrsnovaci posyp liateho asfaltu z 
kameniva 6 kg/m2 

m2 2,380 2,000 4,76 4,76 0,00 50,00% 2,38 február 10 január 12 

705 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrové vedenie 

                    

706 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž univerzálnej tvarovky-
navrt.pás HAWLE č.3500 na potrubí z 
rúr DN100-LT 

ks 22,390 1,000 

22,39 22,39 0,00 50,00% 11,20 február 10 január 12 

707 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Prechodka tlaková RPE Dxg D 63/2" kus 4,190 4,060 17,01 17,01 0,00 50,00% 8,51 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

708 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Navrt.pás HAWLE 
č.3500+zem.súpr.teleskop.+poklop 

kus 129,800 1,010 

131,10 131,10 0,00 50,00% 65,55 február 10 január 12 

709 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž potrubia z tlakových 
polyetylénových rúrok priemeru 50 
mm 

m 2,080 42,000 

87,36 87,36 0,00 50,00% 43,68 február 10 január 12 

710 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrka novodurová ťahaná RPE 
50x8,3 mm 

kg 4,990 71,192 

355,25 355,25 0,00 50,00% 177,63 február 10 január 12 

711 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátrubok 50/25 ks 4,820 1,010 

4,87 4,87 0,00 50,00% 2,44 február 10 január 12 

712 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátrubok 50/32 ks 5,150 1,010 

5,20 5,20 0,00 50,00% 2,60 február 10 január 12 

713 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za montáž 
vodovodných prípojok DN od 32 do 80 ks 9,850 1,000 

9,85 9,85 0,00 50,00% 4,93 február 10 január 12 

714 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 
50 mm 

kus 20,300 1,010 

20,50 20,50 0,00 50,00% 10,25 február 10 január 12 

715 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poklop Y 4522-posúvač kus 20,250 1,010 

20,45 20,45 0,00 50,00% 10,23 február 10 január 12 

716 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž vodovodného kompenzátora 
upchávkového a gumového alebo 
montážnej vložky do DN 50 

ks 5,870 1,000 

5,87 5,87 0,00 50,00% 2,94 február 10 január 12 
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úpravy 

717 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vodomeru M-N typ QN 2,5 ks 22,550 1,000 

22,55 22,55 0,00 50,00% 11,28 február 10 január 12 

718 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodomer M-N QN 2,5-I.C. kus 32,400 1,010 

32,72 32,72 0,00 50,00% 16,36 február 10 január 12 

719 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Koleso ručné D 50 ka 31 7993 kus 2,610 2,020 

5,27 5,27 0,00 50,00% 2,64 február 10 január 12 

720 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vodovodného posúvača s 
osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 50 

ks 9,100 1,000 

9,10 9,10 0,00 50,00% 4,55 február 10 január 12 

721 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 
50 mm 

kus 76,350 3,030 

231,34 231,34 0,00 50,00% 115,67 február 10 január 12 

722 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrka bezšvíková 11353.0 d57 hr4,5 m 5,200 2,525 

13,13 13,13 0,00 50,00% 6,57 február 10 január 12 

723 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrka bezšvíková 11353.0 d38 hr4,0 m 4,290 0,303 

1,30 1,30 0,00 50,00% 0,65 február 10 január 12 

724 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrka bezšvíková 11353.0 d28 hr3,2 m 2,990 0,505 

1,51 1,51 0,00 50,00% 0,76 február 10 január 12 

725 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 
16, D 32 mm kus 114,120 1,010 

115,26 115,26 0,00 50,00% 57,63 február 10 január 12 
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úpravy 

726 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vodovodnej armatúry na 
potrubí,posúvač v šachte s ručným 
kolieskom DN 50 

ks 6,450 2,000 

12,90 12,90 0,00 50,00% 6,45 február 10 január 12 

727 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž spätnej klapky DN 50 ks 7,220 1,000 

7,22 7,22 0,00 50,00% 3,61 február 10 január 12 

728 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Klapka spätná L 10-117-616 P2, D 50 
mm kus 94,500 1,010 

95,45 95,45 0,00 50,00% 47,73 február 10 január 12 

729 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Preplach a dezinfekcia vodovodného 
potrubia DN od 40 do 70 m 2,850 42,000 

119,70 119,70 0,00 50,00% 59,85 február 10 január 12 

730 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné práce na rúrovom vedení, 
tlakové skúšky vodovodného potrubia 
DN do 80 

m 2,350 42,000 

98,70 98,70 0,00 50,00% 49,35 február 10 január 12 

731 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Šachta armatúrna z prostého betónu 
so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. 
plochy nad 2,50 do 3,50 m2 

ks 1 327,160 1,000 

1 327,16 1 327,16 0,00 50,00% 663,58 február 10 január 12 

732 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 
x 600 kus 107,880 1,010 

108,96 108,96 0,00 50,00% 54,48 február 10 január 12 

733 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Mreža kanálová s rámom 300 x 330 x 
40 kus 19,590 1,010 

19,79 19,79 0,00 50,00% 9,90 február 10 január 12 

734 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Preklad železobetónový RZP 3-120 KS 18,430 4,040 

74,46 74,46 0,00 50,00% 37,23 február 10 január 12 
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735 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Preklad železobetónový RZP 3-150 KS 22,900 14,140 

323,81 323,81 0,00 50,00% 161,91 február 10 január 12 

736 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie poklopu liatinového a 
oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 
kg 

ks 4,700 1,000 

4,70 4,70 0,00 50,00% 2,35 február 10 január 12 

737 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Trasovacípásik FeSn 120 mm2 m 0,520 42,420 

22,06 22,06 0,00 50,00% 11,03 február 10 január 12 

738 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt HSV 

                    

739 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre rúrové vedenie 
hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope 

t 24,390 69,390 1 692,42 1 692,42 0,00 50,00% 846,21 február 10 január 12 

740 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé a kompletné konštrukcie 

                    

741 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prímurovky izolačné z tehál dľ. 
290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm m2 32,410 8,775 

284,40 284,40 0,00 50,00% 142,20 február 10 január 12 

742 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

                    

743 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie záhon. obrubníka 
betónového, s bočnou oporou 

m 5,090 2,000 10,18 10,18 0,00 50,00% 5,09 február 10 január 12 

744 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Obrubník betónový záhonový ABO 1-
15 100x15x30 kus 7,830 2,020 15,82 15,82 0,00 50,00% 7,91 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

745 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod 

                    

746 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
25 

m 

12,080 0,500 6,04 6,04 0,00 50,00% 3,02 február 10 január 12 

747 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
32 

m 

15,170 0,300 4,55 4,55 0,00 50,00% 2,28 február 10 január 12 

748 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
50 

m 

18,060 2,500 45,15 45,15 0,00 50,00% 22,58 február 10 január 12 

749 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž nátrubku 50/25 ks 

1,156 1,000 1,16 1,16 0,00 50,00% 0,58 február 10 január 12 

750 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž nátrubku 50/32 ks 

1,330 1,000 1,33 1,33 0,00 50,00% 0,67 február 10 január 12 

751 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie proti vode a vlhkosti 

                    

752 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti 
vodorovná asfaltovým náterom za 
tepla 

m2 0,330 7,560 2,49 2,49 0,00 50,00% 1,25 február 10 január 12 

753 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Izolácia proti zemnej vlhkosti 
vodorovná pomocným asfaltovým 
náterom za tepla m2 0,230 14,040 3,23 3,23 0,00 50,00% 1,62 február 10 január 12 
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úpravy 

754 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ASFALT POLOFUKANY P 25 

T 441,480 0,037 16,33 16,33 0,00 50,00% 8,17 február 10 január 12 

755 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m 

t 24,470 0,041 1,00 1,00 0,00 50,00% 0,50 február 10 január 12 

756 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Konštrukcie doplnkové kovové 

                    

757 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž rebríkov ZV-3 do muriva s 
vodovodnou ochrannou rúrkou KDK 
MTZ 

m 6,870 1,000 6,87 6,87 0,00 50,00% 3,44 február 10 január 12 

758 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rebrik oceľový zvislý 13 40x311 

kus 30,870 1,010 31,18 31,18 0,00 50,00% 15,59 február 10 január 12 

759 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotviace železa rebríka 40/5/30cm 

kus 12,780 2,020 25,82 25,82 0,00 50,00% 12,91 február 10 január 12 

760 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m 

t 22,750 0,030 0,68 0,68 0,00 50,00% 0,34 február 10 január 12 

761 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dokončovacie práce - nátery 

                    

762 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové 
farby šedej dvojnásobné 

m2 2,700 1,230 3,32 3,32 0,00 50,00% 1,66 február 10 január 12 



Rozpočet projektu                                           Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/088/2010 

 84

úpravy 

763 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.potr.a armatúr ostatné  
lakom asfaltovým potrubie do DN 100 
dvojnásobné 

m 0,830 4,000 3,32 3,32 0,00 50,00% 1,66 február 10 január 12 

764 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.potr.a armatúr lakom 
asfaltovým Príplatok k cene za nátery 
v kanáloch a šachtách 

m 0,110 4,000 0,44 0,44 0,00 50,00% 0,22 február 10 január 12 

765 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáže potrubia 

                    

766 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž rúrových dielov privarovacích, 
tr. 11-13 do 1 kg D x t 57 x 3.6 

ks 6,510 4,040 26,30 26,30 0,00 50,00% 13,15 február 10 január 12 

767 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kanalizačná prípojka 

                    

768 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zemné práce 

                    

769 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie podkladu alebo krytu v 
ploche do 200m2 z kameniva 
ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t 

m2 1,536 2,300 3,53 3,53 0,00 50,00% 1,77 február 10 január 12 

770 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 
200 m2 z kameniva ťaženého, 
hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t 

m2 6,150 3,450 21,22 21,22 0,00 50,00% 10,61 február 10 január 12 

771 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 
200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t m2 17,500 3,450 60,38 60,38 0,00 50,00% 30,19 február 10 január 12 
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úpravy 

772 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 
200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
do 150 mm 0,225 t 

m2 15,830 2,300 36,41 36,41 0,00 50,00% 18,21 február 10 január 12 

773 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 
200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 
mm 0,038 t 

m2 4,290 3,450 14,80 14,80 0,00 50,00% 7,40 február 10 január 12 

774 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vytrhanie obrúb, chodníkových 
ležatých 0,230 t 

m 4,560 1,150 5,24 5,24 0,00 50,00% 2,62 február 10 január 12 

775 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čerpanie vody do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu do 500 l 

hod 3,180 40,000 127,20 127,20 0,00 50,00% 63,60 február 10 január 12 

776 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy 
pre výšku do 10 m, s priemerným 
prítokom do 500 l/min. 

deň 3,510 5,000 17,55 17,55 0,00 50,00% 8,78 február 10 január 12 

777 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 
do 1000m3  

m3 7,530 278,346 2 095,95 2 095,95 0,00 50,00% 1 047,98 február 10 január 12 

778 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 
3 

m3 0,547 278,346 152,26 152,26 0,00 50,00% 76,13 február 10 január 12 

779 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3 
(Š1-3+ORL) 

m3 16,670 37,800 630,13 630,13 0,00 50,00% 315,07 február 10 január 12 

780 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 

m3 4,280 37,800 161,78 161,78 0,00 50,00% 80,89 február 10 január 12 
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úpravy 

781 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Paženie a rozopretie stien rýh pre 
podzemné vedenie,príložné do 4 m 

m2 2,883 468,200 1 349,82 1 349,82 0,00 50,00% 674,91 február 10 január 12 

782 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie paženia rýh pre 
podzemné vedenie,príložné hľbky do 
4 m 

m2 1,304 468,200 610,53 610,53 0,00 50,00% 305,27 február 10 január 12 

783 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé premiestnenie výkopku z 
horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky 

m3 21,463 142,266 3 053,46 3 053,46 0,00 50,00% 1 526,73 február 10 január 12 

784 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 do 20m 

m3 1,035 10,988 11,37 11,37 0,00 50,00% 5,69 február 10 január 12 

785 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 
hornín tr.1-4 do 100 m3 

m3 4,421 10,988 48,58 48,58 0,00 50,00% 24,29 február 10 január 12 

786 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny na skládky 

m3 0,776 10,988 8,53 8,53 0,00 50,00% 4,27 február 10 január 12 

787 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny 

m3 10,920 52,925 577,94 577,94 0,00 50,00% 288,97 február 10 január 12 

788 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za prehodenie 
sypaniny 

m3 6,300 52,925 333,43 333,43 0,00 50,00% 166,72 február 10 január 12 

789 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné konštrukcie 
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790 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné 
objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku do 63 mm 

m3 32,180 77,294 2 487,32 2 487,32 0,00 50,00% 1 243,66 február 10 január 12 

791 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž podkladových 
dosiek,blokov,podvalov v otvorenom 
výkope,z betonárskej ocele 10 335 

t 1 238,471 0,007 8,67 8,67 0,00 50,00% 4,34 február 10 január 12 

792 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyrovnávací prstenec z prostého 
betónu tr.B 7,5 pod poklopy a 
mreže,výška do 100 mm 

ks 11,753 7,000 82,27 82,27 0,00 50,00% 41,14 február 10 január 12 

793 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrové vedenie 

                    

794 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž BG štandardných 
žľabov,svetlá šírka 200-I.C. 

m 16,820 33,500 563,47 563,47 0,00 50,00% 281,74 február 10 január 12 

795 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

BG stand.žľab SV200/0=33,5m 

kus 55,110 34,173 1 883,27 1 883,27 0,00 50,00% 941,64 február 10 január 12 

796 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vpusť BG  štand.0,50m 

kus 112,864 1,020 115,12 115,12 0,00 50,00% 57,56 február 10 január 12 

797 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Mriežkový rošt BG,tr.BL=1,0m 

kus 38,510 34,173 1 316,00 1 316,00 0,00 50,00% 658,00 február 10 január 12 

798 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spojovací materiál k mriežkovému 
roštu 

kus 2,489 34,173 85,06 85,06 0,00 50,00% 42,53 február 10 január 12 

799 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Čelný kus BG  kus 13,850 1,020 14,13 14,13 0,00 50,00% 7,07 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

800 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kalový kôš vpuste 

kus 25,400 1,020 25,91 25,91 0,00 50,00% 12,96 február 10 január 12 

801 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z 
tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom 
v skl. do 20% DN 150, DN 200 

m 0,514 107,000 55,00 55,00 0,00 50,00% 27,50 február 10 január 12 

802 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s 
hrdlom 160x 4.0x5000 

kus 29,880 7,004 209,28 209,28 0,00 50,00% 104,64 február 10 január 12 

803 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s 
hrdlom 140x 3.6x1000 

kus 7,236 3,045 22,03 22,03 0,00 50,00% 11,02 február 10 január 12 

804 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s 
hrdlom 200x 4.5x5000 

kus 40,520 14,718 596,37 596,37 0,00 50,00% 298,19 február 10 január 12 

805 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PVC-U koleno pre kanalizačné rúry 
hladké 160/30° 

kus 4,200 5,075 21,32 21,32 0,00 50,00% 10,66 február 10 január 12 

806 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PVC-U koleno pre kanalizačné rúry 
hladké 140/30° 

kus 3,618 1,015 3,67 3,67 0,00 50,00% 1,84 február 10 január 12 

807 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PVC-U koleno pre kanalizačné rúry 
hladké 200/30° 

kus 8,110 3,450 27,98 27,98 0,00 50,00% 13,99 február 10 január 12 

808 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Odbočka kanalizačná PVC D 200/160 
mm 

kus 16,230 5,750 93,32 93,32 0,00 50,00% 46,66 február 10 január 12 
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úpravy 

809 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry 
hladké 200/140 

kus 10,920 1,015 11,08 11,08 0,00 50,00% 5,54 február 10 január 12 

810 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry 
hladké 200/200   

kus 14,980 2,030 30,41 30,41 0,00 50,00% 15,21 február 10 január 12 

811 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odbočka kanalizačná PVC 
nalepovacia D 315/200 

kus 40,500 1,015 41,11 41,11 0,00 50,00% 20,56 február 10 január 12 

812 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry 
hladké 160/160 60° 

kus 7,634 1,015 7,75 7,75 0,00 50,00% 3,88 február 10 január 12 

813 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z 
tvrdého PVC tesn. gumovým 
krúžkom,jednoosá  DN 150 ,DN 200 

ks 1,314 9,000 11,83 11,83 0,00 50,00% 5,92 február 10 január 12 

814 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z 
tvrdého PVC tesnených gumovým 
krúžkom,odbočná  do DN 200 

ks 2,054 8,000 16,43 16,43 0,00 50,00% 8,22 február 10 január 12 

815 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie betónového dielca pre 
šachty,rovná alebo prechodová skruž 
TBS 

ks 18,290 15,150 277,09 277,09 0,00 50,00% 138,55 február 10 január 12 

816 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kanalizačné šachtové dno ŠD 
1400/110   

ks 203,490 3,030 616,57 616,57 0,00 50,00% 308,29 február 10 január 12 

817 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie šachty kanaliz. s 
obložením dna betónom tr. B30(C 
25/30) DN do 200 

ks 287,920 3,000 863,76 863,76 0,00 50,00% 431,88 február 10 január 12 
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818 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prefabrikát betónový-rovná skruž TBS 
7-100 Ms 29x100x9 

kus 22,239 9,090 202,15 202,15 0,00 50,00% 101,08 február 10 január 12 

819 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prefabrikát betónový-prechodová 
skruž TBS 2-60 Ms 60/100 

kus 47,810 3,030 144,86 144,86 0,00 50,00% 72,43 február 10 január 12 

820 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie kanalizačného vpustu 
uličného z betónových dielcov typ UV-
50,UVB-50 

ks 38,450   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

821 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prefabrikát betónový-uličná vpusť 
TBV 6-50 

kus 14,310   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

822 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prefabrikát betónový-uličná vpusť 
TBV 9-50 

kus 14,510   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

823 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prefabrikát betónový-uličná vpusť 
TBV 11-50 

kus 10,760   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

824 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prefabrikát betónový-uličná vpusť 
TBV 5-66 

kus 18,200   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

825 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Mreža kanálová s rámom 300 x 330 x 
40 

kus 21,580   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

826 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadenie poklopu liatinového a 
oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
150 kg 

ks 22,550 3,000 67,65 67,65 0,00 50,00% 33,83 február 10 január 12 

827 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Poklop kruhový 600 kus 124,490 3,030 377,20 377,20 0,00 50,00% 188,60 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

828 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové 
alebo z betonárskej ocele s 
vysekaním otvoru v betóne 

ks 7,030 12,000 84,36 84,36 0,00 50,00% 42,18 február 10 január 12 

829 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stúpadlo do šachty a drobných 
objektov liatinové zapúšťacie - 
kapsové s vysekaním otvoru v betóne 

ks 19,390 3,000 58,17 58,17 0,00 50,00% 29,09 február 10 január 12 

830 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stupadlo šachtové vidlicové 

kus 2,771 12,120 33,58 33,58 0,00 50,00% 16,79 február 10 január 12 

831 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stupadlo šachtové kapsové 

kus 13,420 3,030 40,66 40,66 0,00 50,00% 20,33 február 10 január 12 

832 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Doprava ORL typ KL 2/1s II -I.C. 

ks 497,908 1,000 497,91 497,91 0,00 50,00% 248,96 február 10 január 12 

833 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ORL KL 2/1 s II-I.C. 

kus 3 651,331 1,000 3 651,33 3 651,33 0,00 50,00% 1 825,67 február 10 január 12 

834 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt HSV 

                    

835 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre rúrové vedenie 
hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope 

t 24,390 186,064 4 538,10 4 538,10 0,00 50,00% 2 269,05 február 10 január 12 

836 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Prípojka plynu 
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úpravy 

837 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Komunikácie 

                    

838 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podklad z prostého betónu tr.B 7,5 
hr.80 mm 

m2 9,520 2,000 19,04 19,04 0,00 50,00% 9,52 február 10 január 12 

839 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spevnenie krajníc alebo komun. pre 
peších s rozpr. a zhutnením, štrk. 
alebo kamen. ťaženým hr.50 mm 

m2 3,560 2,000 7,12 7,12 0,00 50,00% 3,56 február 10 január 12 

840 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za každých ďalších 10 mm 
hrúbky 

m2 2,260 2,000 4,52 4,52 0,00 50,00% 2,26 február 10 január 12 

841 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Liaty asfalt z kameniva ťaženého 
alebo drveného s rozprestrením 
jemnozrnný hr.20 mm 

m2 9,240 2,000 18,48 18,48 0,00 50,00% 9,24 február 10 január 12 

842 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zdrsnovaci posyp liateho asfaltu z 
kameniva 6 kg/m2 

m2 2,340 2,000 4,68 4,68 0,00 50,00% 2,34 február 10 január 12 

843 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zemné práce 

                    

844 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie podkladu alebo krytu v 
ploche do 200m2 z kameniva 
ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t 

m2 2,660 2,000 5,32 5,32 0,00 50,00% 2,66 február 10 január 12 

845 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 
200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 
do 150 mm 0,225 t 

m2 16,880 2,000 33,76 33,76 0,00 50,00% 16,88 február 10 január 12 
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846 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vytrhanie obrúb, chodníkových 
ležatých 0,230 t 

m 4,740 1,000 4,74 4,74 0,00 50,00% 2,37 február 10 január 12 

847 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čerpanie vody do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu do 500 l 

hod 4,270 16,000 68,32 68,32 0,00 50,00% 34,16 február 10 január 12 

848 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy 
pre výšku do 10 m, s priemerným 
prítokom do 500 l/min. 

deň 3,510 2,000 7,02 7,02 0,00 50,00% 3,51 február 10 január 12 

849 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 
do 100m3 

m3 9,500 39,330 373,64 373,64 0,00 50,00% 186,82 február 10 január 12 

850 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 
3 

m3 0,550 39,330 21,63 21,63 0,00 50,00% 10,82 február 10 január 12 

851 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Paženie a rozopretie stien rýh pre 
podzemné vedenie,príložné do 4 m 

m2 2,540 78,660 199,80 199,80 0,00 50,00% 99,90 február 10 január 12 

852 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odstránenie paženia rýh pre 
podzemné vedenie,príložné hľbky do 
4 m 

m2 1,300 78,660 102,26 102,26 0,00 50,00% 51,13 február 10 január 12 

853 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé premiestnenie výkopku z 
horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky 

m3 21,460 17,699 379,82 379,82 0,00 50,00% 189,91 február 10 január 12 

854 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné premiestnenie výkopku z 
horniny 1-4 do 20m 

m3 2,040 16,885 34,45 34,45 0,00 50,00% 17,23 február 10 január 12 
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855 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z 
hornín tr.1-4 do 100 m3 

m3 4,420 16,885 74,63 74,63 0,00 50,00% 37,32 február 10 január 12 

856 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny na skládky 

m3 1,780 16,885 30,06 30,06 0,00 50,00% 15,03 február 10 január 12 

857 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, 
šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov v týchto vykopávkach 

m3 7,500 10,100 75,75 75,75 0,00 50,00% 37,88 február 10 január 12 

858 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny 

m3 9,000 11,454 103,09 103,09 0,00 50,00% 51,55 február 10 január 12 

859 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za prehodenie 
sypaniny 

m3 5,600 11,454 64,14 64,14 0,00 50,00% 32,07 február 10 január 12 

860 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodorovné konštrukcie 

                    

861 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné 
objekty, v otvorenom výkope z piesku 
a štrkopiesku do 63 mm 

m3 31,420 16,885 530,53 530,53 0,00 50,00% 265,27 február 10 január 12 

862 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt HSV 

                    

863 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre rúrové vedenie 
hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope 

t 25,500 32,713 834,18 834,18 0,00 50,00% 417,09 február 10 január 12 

864 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Montáže potrubia                     
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

865 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 
40 

usek 71,624 1,000 71,62 71,62 0,00 50,00% 35,81 február 10 január 12 

866 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skúška tesnosti potrubia podľa STN 
13 0020 DN do - 40 

m 1,210 38,500 46,59 46,59 0,00 50,00% 23,30 február 10 január 12 

867 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Medený signalizačný vodič CQ1,5mm 

m 0,600 34,500 20,70 20,70 0,00 50,00% 10,35 február 10 január 12 

868 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

C 46-M Fólia z PVC š=33,0cm 

m 0,500 34,500 17,25 17,25 0,00 50,00% 8,63 február 10 január 12 

869 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrka závitová normálna 11353.0  
5/4" 

m 4,680 2,000 9,36 9,36 0,00 50,00% 4,68 február 10 január 12 

870 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 32(25) x 
3.0 nav 

bm 1,450 5,075 7,36 7,36 0,00 50,00% 3,68 február 10 január 12 

871 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 40(32)x 
3.7 nav 

bm 1,880 34,003 63,93 63,93 0,00 50,00% 31,97 február 10 január 12 

872 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plynovodných prípojok 
zváraním DN 1 1/4" (32) 

m 9,380 2,000 18,76 18,76 0,00 50,00% 9,38 február 10 január 12 

873 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr 
zváraných elektrotvarovkami,dľžka 
prípojky do 30 m. D32(25) mm 

m 4,390 5,000 21,95 21,95 0,00 50,00% 10,98 február 10 január 12 
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úpravy 

874 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr 
zvár. elektrotvarovkami,dľžka príp. do 
30 m. D40mm 

m 3,900 33,500 130,65 130,65 0,00 50,00% 65,33 február 10 január 12 

875 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej 
navrtávacej s predľženou odbočkou D  
90(80)/32(25) 

ks 6,600 1,000 6,60 6,60 0,00 50,00% 3,30 február 10 január 12 

876 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž kohúta KHP guľového z PE s 
dlhými ramenami,uzatvorenie 
otočením o 90 st.PE 100 SDR 11 D  
32 

ks 4,500 1,000 4,50 4,50 0,00 50,00% 2,25 február 10 január 12 

877 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prechodky USTN PE/oceľ s 
vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 
40/5/4",D32(1´´) 

ks 3,600 4,000 14,40 14,40 0,00 50,00% 7,20 február 10 január 12 

878 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zemnej súpravy pre posúvače 
ON 13 6580 

ks 11,400 1,000 11,40 11,40 0,00 50,00% 5,70 február 10 január 12 

879 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž liatinového poklopu 

ks 3,600 1,000 3,60 3,60 0,00 50,00% 1,80 február 10 január 12 

880 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 
MPa - STN 38 6413 do DN 50-2x 
prevedená 

m 1,900 77,000 146,30 146,30 0,00 50,00% 73,15 február 10 január 12 

881 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 
200 

m 0,320 38,500 12,32 12,32 0,00 50,00% 6,16 február 10 január 12 

882 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

FRIALEN  Prechodka PE/oceľ USTN 
s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 
DN/R" 40/5/4",32/1´´ kus 25,730 4,000 102,92 102,92 0,00 50,00% 51,46 február 10 január 12 
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úpravy 

883 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

FRIALEN  Guľový kohút z dlhými 
ramenami,uzatvorenie otočením o 
90st KHP PE 100 SDR 11 DN 32 

kus 121,500 1,015 123,32 123,32 0,00 50,00% 61,66 február 10 január 12 

884 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

FRIALEN  Teleskopická zemná 
súprava pre DAV BS,hĺbka v m  0,8-
1,2 

kus 35,850 1,015 36,39 36,39 0,00 50,00% 18,20 február 10 január 12 

885 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

FRIALEN  Prípojková navŕtavacia 
armatúra  s predľženou odbočkou 
DAA PE 100 SDR 11 DN 100/25 

kus 34,850 1,015 35,37 35,37 0,00 50,00% 17,69 február 10 január 12 

886 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

FRIALEN  Elektrotvarovková redukcia 
MR  PE 100 SDR 11 DN 32/25 

kus 6,670 1,015 6,77 6,77 0,00 50,00% 3,39 február 10 január 12 

887 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

FRIALEN  Presuvná objímka UB PE 
100 SDR 11 DN 25 

kus 5,080 1,015 5,16 5,16 0,00 50,00% 2,58 február 10 január 12 

888 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Súprava zemná posúvačová Y 1020 
do D 40 mm 

kus 16,760 1,010 16,93 16,93 0,00 50,00% 8,47 február 10 január 12 

889 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poklop Y 4504 - posúvačový 

kus 18,420 1,010 18,60 18,60 0,00 50,00% 9,30 február 10 január 12 

890 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ochranné PVC potrubieD60 

m 3,850 1,500 5,78 5,78 0,00 50,00% 2,89 február 10 január 12 

891 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

NN prípojka 
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úpravy 

892 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Materiál nosný 

                    

893 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

NAPINACIE ZARIADENIE OKO-HAK 

M 4,980 1,000 4,98 4,98 0,00 50,00% 2,49 február 10 január 12 

894 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL AYKY 4BX16   

M 2,257 20,000 45,14 45,14 0,00 50,00% 22,57 február 10 január 12 

895 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL AYKYz 4BX16   

M 2,656 15,000 39,84 39,84 0,00 50,00% 19,92 február 10 január 12 

896 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SPP 2  

KUS 49,791 1,000 49,79 49,79 0,00 50,00% 24,90 február 10 január 12 

897 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

OKO KABLOVE 16 MM 

KUS 0,830 12,000 9,96 9,96 0,00 50,00% 4,98 február 10 január 12 

898 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ 
RE 

KUS 248,954 1,000 248,95 248,95 0,00 50,00% 124,48 február 10 január 12 

899 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PPV 

% 393,680 0,010 3,94 3,94 0,00 50,00% 1,97 február 10 január 12 

900 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

GZS  

% 393,680 0,033 12,79 12,79 0,00 50,00% 6,40 február 10 január 12 
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901 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

 MONTÁZ M21 

                    

902 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL AYKYz4Bx16 

M 0,853 15,000 12,80 12,80 0,00 50,00% 6,40 február 10 január 12 

903 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KABEL AYKY4Bx16 

M 0,853 20,000 17,06 17,06 0,00 50,00% 8,53 február 10 január 12 

904 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PRIPLATOK, NAPNUTIE KABLA-
HM,DO 2KG 

M 0,531 15,000 7,97 7,97 0,00 50,00% 3,99 február 10 január 12 

905 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

UKONCENIE KABLU   

KUS 3,718 12,000 44,62 44,62 0,00 50,00% 22,31 február 10 január 12 

906 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MONTAZ ROZVADZAčA DO 100Kg 

KUS 19,120 1,000 19,12 19,12 0,00 50,00% 9,56 február 10 január 12 

907 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

REZANIE DRAŽKY PRE VODIČ DO 
29 mm  

M 4,315 25,000 107,88 107,88 0,00 50,00% 53,94 február 10 január 12 

908 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PPV 

% 126,300 0,010 1,26 1,26 0,00 50,00% 0,63 február 10 január 12 

909 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

GZS  

% 126,300 0,033 4,10 4,10 0,00 50,00% 2,05 február 10 január 12 

910 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Práce v HZS 
                    



Rozpočet projektu                                           Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/088/2010 

 100

Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

911 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A 
REVIZIE 

HOD 42,962 5,000 214,81 214,81 0,00 50,00% 107,41 február 10 január 12 

912 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

II. ETAPA 

                február 10 január 12 

913 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SO 01-PENZION, ARCHITEKTÚRA, 
ASR, STATIKA II ETAPA 

                    

914 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HSV + PSV + MP 

                    

915 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HSV PRÁCE   

                  

916 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZEMNÉ PRÁCE 

                    

917 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hľbenie rýh do šírky 600 mm v 
hornine 4 do 100 m3 

M3 70,876 58,900 4 174,60 4 174,60 0,00 50,00% 2 087,30 február 10 január 12 

918 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za lepivosť horniny 4 

M3 12,632 58,900 744,02 744,02 0,00 50,00% 372,01 február 10 január 12 

919 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Prehodenie neuľahnutého výkopku z 
horniny 1 až 4 

M3 5,389 58,900 317,41 317,41 0,00 50,00% 158,71 február 10 január 12 
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úpravy 

920 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny do násypov 
zhutnených zo súdržnej horníny nad 
96 do 100 % PS 

M3 3,803 101,303 385,25 385,25 0,00 50,00% 192,63 február 10 január 12 

921 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sypaniny do násypov s 
rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených 

M3 1,824 101,300 184,77 184,77 0,00 50,00% 92,39 február 10 január 12 

922 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZÁKLADY 

                    

923 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 
až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 
92 % PS a nesúdržných 

M2 0,438 313,350 137,25 137,25 0,00 50,00% 68,63 február 10 január 12 

924 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vankúše zhutnené pod základy zo 
štrkopiesku triedeného 

M3 43,916 4,752 208,69 208,69 0,00 50,00% 104,35 február 10 január 12 

925 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie zvislé alebo šikmé 
základových klenieb, zhotovenie-
dielce 

M2 15,167 139,599 2 117,30 2 117,30 0,00 50,00% 1 058,65 február 10 január 12 

926 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie zvislé alebo šikmé 
základových klenieb, odstránenie-
dielce 

M2 2,471 139,599 344,95 344,95 0,00 50,00% 172,48 február 10 január 12 

927 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž základových základových 
klenieb zo zváraných sietí KARI 

T 1 974,961 2,893 5 713,32 5 713,32 0,00 50,00% 2 856,66 február 10 január 12 

928 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón základových dosiek železový 
tr.B 20(zn.lll) 

M3  174,339 29,221 5 094,36 5 094,36 0,00 50,00% 2 547,18 február 10 január 12 
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929 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón základových pásov prostý 
tr.B15 (C 12/15) 

M3 156,407 68,755 10 753,76 10 753,76 0,00 50,00% 5 376,88 február 10 január 12 

930 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón základových pätiek a blokov 
prostý tr.-(zn.ll) 

M3  158,376 6,912 1 094,69 1 094,69 0,00 50,00% 547,35 február 10 január 12 

931 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie zvislé alebo šikmé 
pôdorysne priame alebo zalomené, 
stien základových pätiek a blokov 
zhotovenie 

M2  15,366 17,920 275,36 275,36 0,00 50,00% 137,68 február 10 január 12 

932 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie zvislé alebo šikmé 
pôdorysne priame alebo zalomené, 
stien základových pätiek a blokov 
odstránenie M2  2,471 17,920 44,28 44,28 0,00 50,00% 22,14 február 10 január 12 

933 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 

                    

934 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo z tvárnic porobetónových 
tvárnic P+D na MC-5 a 
tenkovrst.maltu hr.200 P3-550 akustik 

M3 233,652 20,262 4 734,26 4 734,26 0,00 50,00% 2 367,13 február 10 január 12 

935 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Murivo z tvárnic porobetónových 
tvárnic P+D na MC-5 a 
tenkovrst.maltu hr.365 P4-600 

M3 192,713 126,677 24 412,27 24 412,27 0,00 50,00% 12 206,14 február 10 január 12 

936 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón prekladov železový ( bez 
výstuže ) tr. B 20 ( zn. III ) 

M3 180,130 15,257 2 748,23 2 748,23 0,00 50,00% 1 374,12 február 10 január 12 

937 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie prekladu zhotovenie 

M2 25,157 123,334 3 102,70 3 102,70 0,00 50,00% 1 551,35 február 10 január 12 

938 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Debnenie prekladu odstránenie M2 7,234 123,334 892,20 892,20 0,00 50,00% 446,10 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

939 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž prekladov ríms z ocele 10505 

T 2 283,679 1,598 3 650,25 3 650,25 0,00 50,00% 1 825,13 február 10 január 12 

940 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón stľpov a pilierov, ťahadiel, 
rámových stojok, vzpier, železový 
(bez výstuže) tr.B20(zn.III) 

M3 206,841 4,284 886,17 886,17 0,00 50,00% 443,09 február 10 január 12 

941 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie hranatých stľpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka 
zhotovenie-dielce 

M2 29,052 53,360 1 550,21 1 550,21 0,00 50,00% 775,11 február 10 január 12 

942 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie hranatých stľpov prierezu 
pravouhlého štvoruholníka 
odstránenie-dielce 

M2 2,898 53,360 154,64 154,64 0,00 50,00% 77,32 február 10 január 12 

943 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stľpov, pilierov, stojok z bet. 
ocele 10505 

T 2 187,195 0,294 643,04 643,04 0,00 50,00% 321,52 február 10 január 12 

944 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky z tvárnic porobetónových 
tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu 
YTONG hr.100,P3-550 

M2 25,408 248,970 6 325,83 6 325,83 0,00 50,00% 3 162,92 február 10 január 12 

945 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Priečky z tvárnic porobetónových 
tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu 
YTONG hr.150,P3-550 

M2 34,202 165,930 5 675,14 5 675,14 0,00 50,00% 2 837,57 február 10 január 12 

946 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ukotvenie priečok k murovaným 
konštrukciam 

M 2,550 65,630 167,36 167,36 0,00 50,00% 83,68 február 10 január 12 

947 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Ukotvenie priečok k betónovým 
konštrukciam 

M 3,873 49,500 191,71 191,71 0,00 50,00% 95,86 február 10 január 12 
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úpravy 

948 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prefabrikovaných prekladov 
pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 
mm 

KUS 6,889 43,000 296,23 296,23 0,00 50,00% 148,12 február 10 január 12 

949 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prefabrikovaných prekladov 
pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 
mm 

KUS 8,624 2,000 17,25 17,25 0,00 50,00% 8,63 február 10 január 12 

950 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Valcované nosníky dodatočne 
osadzované do pripravených otvorov 
bez zamurovania hláv č.14 až 22 

T 1 537,419 0,107 165,12 165,12 0,00 50,00% 82,56 február 10 január 12 

951 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický preklad keramický 
predpätý  KPP 1,25 bm 

KUS 11,722 4,000 46,89 46,89 0,00 50,00% 23,45 február 10 január 12 

952 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Keramický preklad keramický 
predpätý  KPP 1,75 bm 

BM 16,773 2,000 33,55 33,55 0,00 50,00% 16,78 február 10 január 12 

953 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Porobetónový nenosný preklad P3,3-
600 P3,3-600 1250x249x100 

KUS 16,554 24,000 397,30 397,30 0,00 50,00% 198,65 február 10 január 12 

954 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Porobetónový nenosný preklad P3,3-
602 P3,3-600 1250x249x150 

KUS 23,117 15,000 346,76 346,76 0,00 50,00% 173,38 február 10 január 12 

955 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

I OCEĽ NEUŠĽ. I 160 

KG 1,240 107,400 133,18 133,18 0,00 50,00% 66,59 február 10 január 12 

956 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
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957 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Betón stropov doskových a 
trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, 
železový tr.-(zn.IV) 

M3 194,779 51,780 10 085,66 10 085,66 0,00 50,00% 5 042,83 február 10 január 12 

958 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov doskových 
zhotovenie-dielce 

M2 17,434 226,500 3 948,80 3 948,80 0,00 50,00% 1 974,40 február 10 január 12 

959 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie stropov doskových 
odstránenie-dielce 

M2 5,180 226,500 1 173,27 1 173,27 0,00 50,00% 586,64 február 10 január 12 

960 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podporná konštrukcia stropov pre 
zaťaženie do 20 kpa zhotovenie 

M2 10,335 226,500 2 340,88 2 340,88 0,00 50,00% 1 170,44 február 10 január 12 

961 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podporná konštrukcia stropov pre 
zaťaženie do 20 kpa odstránenie 

M2 2,456 226,500 556,28 556,28 0,00 50,00% 278,14 február 10 január 12 

962 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a 
trámov, stužujúcich pásov a vencov 
10425 

T 2 223,176 0,198 440,75 440,75 0,00 50,00% 220,38 február 10 január 12 

963 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stropov a klenieb, nosníkov 
trámov, stužujúcich pásov zo 
zváraných sietí KARI 

T 1 975,176 4,269 8 431,55 8 431,55 0,00 50,00% 4 215,78 február 10 január 12 

964 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podhľad RF 1x12,5-OK,strop 
železobetónový,upevnenie na 
závesoch 

M2 40,329 263,510 10 627,09 10 627,09 0,00 50,00% 5 313,55 február 10 január 12 

965 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podhľad RF 1x15-
DK,podkrovie,upevnenie priame 

M2 49,817 255,616 12 734,03 12 734,03 0,00 50,00% 6 367,02 február 10 január 12 

966 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Betón stužujúcich pásov a vencov 
železový zn. 3 M3 175,167 13,850 2 426,06 2 426,06 0,00 50,00% 1 213,03 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

967 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier zhotovenie 

M2 10,162 79,143 804,25 804,25 0,00 50,00% 402,13 február 10 január 12 

968 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a 
vencov vrátane vzpier odstránenie 

M2 3,523 79,143 278,82 278,82 0,00 50,00% 139,41 február 10 január 12 

969 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 
betonárskej ocele 10425 

T 2 196,425 0,930 2 043,65 2 043,65 0,00 50,00% 1 021,83 február 10 január 12 

970 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Schodiskové konštrukcie, betón 
železový zn. 2 

M3 169,875 3,703 628,98 628,98 0,00 50,00% 314,49 február 10 január 12 

971 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výstuž schodiskových konštrukcií z 
betonárskej ocele 10425 

T 2 470,847 0,370 914,21 914,21 0,00 50,00% 457,11 február 10 január 12 

972 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie - vrátane podpernej 
konštrukcie - schodníc pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie 

M2 24,255 22,000 533,61 533,61 0,00 50,00% 266,81 február 10 január 12 

973 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Debnenie - vrátane podpernej 
konštrukcie - schodníc pôdorysne 
priamočiarych odstránenie 

M2 4,827 22,000 106,19 106,19 0,00 50,00% 53,10 február 10 január 12 

974 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek 
pálenými tehlami valcovaných 
nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm 

KUS 10,365 2,000 20,73 20,73 0,00 50,00% 10,37 február 10 január 12 

975 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
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úpravy 

976 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zakrývanie výplní vnútorných 
okenných otvorov 

M2 1,654 43,662 72,22 72,22 0,00 50,00% 36,11 február 10 január 12 

977 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová stropov hrubá 
zatretá 

M2 10,751 263,510 2 833,00 2 833,00 0,00 50,00% 1 416,50 február 10 január 12 

978 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová stropov štuková 

M2 17,469 263,510 4 603,26 4 603,26 0,00 50,00% 2 301,63 február 10 január 12 

979 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová schodiskových 
konštrukcií hrubá zatretá 

M2 10,598 6,291 66,67 66,67 0,00 50,00% 33,34 február 10 január 12 

980 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová schodiskových 
konštrukcií štuková 

M2 16,344 6,291 102,82 102,82 0,00 50,00% 51,41 február 10 január 12 

981 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príprava podkladu,prednástrek 
Betonkontakt,pod omietky 
stropov,zvýšenie priľnavosti náterom 

M2 2,967 263,510 781,83 781,83 0,00 50,00% 390,92 február 10 január 12 

982 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obrúsenie vnútorných výstupkov 
betónu po oddebnení stien a pilierov 

M2 4,117 29,760 122,52 122,52 0,00 50,00% 61,26 február 10 január 12 

983 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová v podlaží a v 
schodisku muriva hladká 

M2 8,195 1 154,991 9 465,15 9 465,15 0,00 50,00% 4 732,58 február 10 január 12 

984 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová v podlaží a v 
schodisku muriva štuková 

M2 11,012 915,519 10 081,70 10 081,70 0,00 50,00% 5 040,85 február 10 január 12 
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985 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za zabudované omietniky v 
ploche stien (meria sa v m2 plochy) 

M2 1,175 1 154,991 1 357,11 1 357,11 0,00 50,00% 678,56 február 10 január 12 

986 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za zabudované rohovníky 
(uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.) 

M 3,889 50,000 194,45 194,45 0,00 50,00% 97,23 február 10 január 12 

987 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potiahnutie vnútorných alebo 
vonkajších stien a ostatných plôch 
sklotextílnou mriežkou 

M2 4,870 1 379,480 6 718,07 6 718,07 0,00 50,00% 3 359,04 február 10 január 12 

988 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová pilierov hrubá 
zatretá 

M2 9,148 17,640 161,37 161,37 0,00 50,00% 80,69 február 10 január 12 

989 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná omietka vápenná alebo 
vápennocementová pilierov štuk. 
plsťou hladená 

M2 17,987 17,640 317,29 317,29 0,00 50,00% 158,65 február 10 január 12 

990 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obklad vnútorných, vonkajších stien 
betónových konštrukcií do debnenia 
Kombidoska hr. 30 mm 

M2 11,049 39,572 437,23 437,23 0,00 50,00% 218,62 február 10 január 12 

991 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zakrývanie škár panelov výplní 
vonkajších otvorov zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom 

M2 1,716 43,662 74,92 74,92 0,00 50,00% 37,46 február 10 január 12 

992 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k omietke vonkajších stien 
za kropenie len vysoko savého 
podkladu ( porobetónu a pod. ) 

M2 0,370 130,539 48,30 48,30 0,00 50,00% 24,15 február 10 január 12 

993 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová 
zo zmesi typu Terrasil silikátová 
roztieraná stredozrnná 

M2 19,254 39,884 767,93 767,93 0,00 50,00% 383,97 február 10 január 12 
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994 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zateplenie MINERÁLNYMI doskami 
175kg/m3 a omietka SILIKÁTOVÁ 
OMIETKA hr. 6cm 

M2 73,182 259,819 19 014,07 19 014,07 0,00 50,00% 9 507,04 február 10 január 12 

995 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obklad steny sadrokartónom, 
hr.konštrukcie 30 mm,doska RB  12,5 
mm 

M2 21,522 7,813 168,14 168,14 0,00 50,00% 84,07 február 10 január 12 

996 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zateplovací systém POLYSTYREN 
extrdovaný bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky hr. 60 mm 

M2 46,825 101,972 4 774,84 4 774,84 0,00 50,00% 2 387,42 február 10 január 12 

997 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zateplovací systém MINERÁLNA 
VLNA bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky hr. 20 mm 

M2 42,355 41,276 1 748,24 1 748,24 0,00 50,00% 874,12 február 10 január 12 

998 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I 

M3 56,201 47,003 2 641,59 2 641,59 0,00 50,00% 1 320,80 február 10 január 12 

999 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 
30 mm 

M2 10,895 5,030 54,80 54,80 0,00 50,00% 27,40 február 10 január 12 

1000 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poter pieskovocementový 400kg/m3 
hladený oceľovým hladidlom hr. do 65 
mm 

M2 17,052 512,640 8 741,54 8 741,54 0,00 50,00% 4 370,77 február 10 január 12 

1001 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za hladený poter 
pieskovocementový oceľovým 
hladítkom bez ohľadu na hrúbku 

M2 2,004 512,640 1 027,33 1 027,33 0,00 50,00% 513,67 február 10 január 12 

1002 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poter pieskovocementový stupňov 
600kg/m3 hladený oceľovým 
hladidlom hr. 20 mm 

M2 21,979 37,179 817,15 817,15 0,00 50,00% 408,58 február 10 január 12 

1003 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Nivelačná stierka podlahová hrúbky 
3mm M2 13,984 83,660 1 169,90 1 169,90 0,00 50,00% 584,95 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1004 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zaplnenie dilatačných škár v 
mazaninách hr. do 100mm v šírke 
škáry do 10 mm 

M 2,082 50,000 104,10 104,10 0,00 50,00% 52,05 február 10 január 12 

1005 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadzovanie parapetných dosiek z 
plastických a poloplast. hmôt, š. nad 
200 mm 

M 6,363 20,120 128,02 128,02 0,00 50,00% 64,01 február 10 január 12 

1006 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Omietka vápenná vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného hladká 

M2 17,033 5,500 93,68 93,68 0,00 50,00% 46,84 február 10 január 12 

1007 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Omietka vápenná vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného štuková 

M2 19,886 5,500 109,37 109,37 0,00 50,00% 54,69 február 10 január 12 

1008 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pokrytie valcovaných nosníkov 
rabicovým pletivom 

M2 10,065 0,936 9,42 9,42 0,00 50,00% 4,71 február 10 január 12 

1009 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rohovník podomietkový so sieťkou dl 
2,5 m 

KUS 5,717 20,000 114,34 114,34 0,00 50,00% 57,17 február 10 január 12 

1010 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastová parapetná doska vnútorná 
šírky 300mm 

M 41,013 20,120 825,18 825,18 0,00 50,00% 412,59 február 10 január 12 

1011 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Mriežka sklotextilná 

M2 1,541 1 517,428 2 338,36 2 338,36 0,00 50,00% 1 169,18 február 10 január 12 

1012 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

OSTATNÉ PRÁCE 
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úpravy 

1013 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami šírky nad 1,00 
do 1,20 m a výšky do 30 m 

M2 2,606 444,134 1 157,41 1 157,41 0,00 50,00% 578,71 február 10 január 12 

1014 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok za prvý a každý ďalší i 
začatý mesiac použitia lešenia k cene 
-1041 

M2 1,353 1 332,402 1 802,74 1 802,74 0,00 50,00% 901,37 február 10 január 12 

1015 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 
2,50 m 

M2 7,656 479,060 3 667,68 3 667,68 0,00 50,00% 1 833,84 február 10 január 12 

1016 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Žeriav inštalovaný na automobilovom 
podvozku výšky zdvihu do 27 m 

HOD 122,562 20,000 2 451,24 2 451,24 0,00 50,00% 1 225,62 február 10 január 12 

1017 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Demontáž lešenia ľahkého 
pracovného radového a s podlahami, 
šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 
m 

M2 1,601 444,134 711,06 711,06 0,00 50,00% 355,53 február 10 január 12 

1018 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uloženie sutiny na skládku s hrubým 
urovnaním bez zhutnenia 

T 0,900 4,064 3,66 3,66 0,00 50,00% 1,83 február 10 január 12 

1019 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvislé vložky do dilatačných škár, z 
minerálnej plsti hr. 30 mm 

M2 10,339 42,991 444,48 444,48 0,00 50,00% 222,24 február 10 január 12 

1020 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 
4m 

M2 4,384 479,060 2 100,20 2 100,20 0,00 50,00% 1 050,10 február 10 január 12 

1021 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osadzovanie a dodávka drobných 
kovových predmetov do betónu pred 
zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus 

KUS 21,670 12,000 260,04 260,04 0,00 50,00% 130,02 február 10 január 12 
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1022 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Profil soklový hliníkový Sl 6  

M 6,323 69,850 441,66 441,66 0,00 50,00% 220,83 február 10 január 12 

1023 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Profil dilatačný V  

M 14,874 10,521 156,49 156,49 0,00 50,00% 78,25 február 10 január 12 

1024 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lišta rohová 9075 

M 3,186 103,517 329,81 329,81 0,00 50,00% 164,91 február 10 január 12 

1025 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Profil okenný,dverový dilatačný 03-
4370+03-4520 

M 3,957 83,240 329,38 329,38 0,00 50,00% 164,69 február 10 január 12 

1026 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Búranie muriva nadzákladového z 
tehál na maltu vápennú a 
vápennocement. -1,800 t 

M3 26,661 1,380 36,79 36,79 0,00 50,00% 18,40 február 10 január 12 

1027 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prikresanie plošné, muriva z 
akýchkoľvek tehál pálených na 
akúkoľvek maltu -0,545 t 

M2 17,743 2,900 51,45 51,45 0,00 50,00% 25,73 február 10 január 12 

1028 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km 

T 17,529 4,065 71,25 71,25 0,00 50,00% 35,63 február 10 január 12 

1029 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 km 

T 0,634 40,640 25,77 25,77 0,00 50,00% 12,89 február 10 január 12 

1030 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m 

T 11,031 4,064 44,83 44,83 0,00 50,00% 22,42 február 10 január 12 
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1031 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za každých ďalších 
5 m 

T 1,234 4,064 5,01 5,01 0,00 50,00% 2,51 február 10 január 12 

1032 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nakladanie na dopravný prostriedok 
pre vodorovnú dopravu sutiny 

T 6,376 4,065 25,92 25,92 0,00 50,00% 12,96 február 10 január 12 

1033 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poplato za uloženie a zneškodnenie 
stavebnej sute na vymedzených 
skládkach 

t 28,806   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1034 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Profil soklový hliníková SI 6 

M 3,231 69,850 225,69 225,69 0,00 50,00% 112,85 február 10 január 12 

1035 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Profil dilatačný V 

M 11,583 10,521 121,86 121,86 0,00 50,00% 60,93 február 10 január 12 

1036 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lišta  rohová 9075 

M 1,541 105,000 161,81 161,81 0,00 50,00% 80,91 február 10 január 12 

1037 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Profil okenný a dverový 

M 2,312 85,000 196,52 196,52 0,00 50,00% 98,26 február 10 január 12 

1038 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PSV PRÁCE   

                  

1039 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

IZOLÁCIE PROTI VODE A 
VLHKOSTI 
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1040 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná penetračným 
náterom 

M2 1,044 288,983 301,70 301,70 0,00 50,00% 150,85 február 10 január 12 

1041 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie izolácie poti zemnej 
vlhkosti a povrchovej vodeI typu 
AQUAFIN 2K na ploche zvislej 

M2 7,417 68,792 510,23 510,23 0,00 50,00% 255,12 február 10 január 12 

1042 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná AIP na sucho 
pod pomúrnice 

M2 0,596 16,502 9,84 9,84 0,00 50,00% 4,92 február 10 január 12 

1043 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia proti zemnej vlhkosti a 
tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením 

M2 3,032 288,983 876,20 876,20 0,00 50,00% 438,10 február 10 január 12 

1044 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m 

% 0,038 2 212,748 84,08 84,08 0,00 50,00% 42,04 február 10 január 12 

1045 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lak asfaltový  izolačný typu ALP - 
PENETRAL  sudy 

T 1 834,414 0,087 159,03 159,03 0,00 50,00% 79,52 február 10 január 12 

1046 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pásy asfaltové bez krycej vrstvy 
vložka strojná lepenka typu A 500 SH 

M2 0,701 18,152 12,72 12,72 0,00 50,00% 6,36 február 10 január 12 

1047 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pásy asfaltované typu Bitagit S-Pe 

M2 4,544 317,881 1 444,45 1 444,45 0,00 50,00% 722,23 február 10 január 12 

1048 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH 
STAVEB. KONŠTRUKCIÍ 
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1049 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie stropov 
rovným spodkom s úpravou viazacím 
drôtom 

M2 4,733 255,616 1 209,83 1 209,83 0,00 50,00% 604,92 február 10 január 12 

1050 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž tepelnej izolácie podláh 
jednovrstvová 

M2 1,216 479,060 582,54 582,54 0,00 50,00% 291,27 február 10 január 12 

1051 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácie tepelné-doplnky prekrytím 
pásom do výšky 100mm typu A500/H 

M2 4,035 479,060 1 933,01 1 933,01 0,00 50,00% 966,51 február 10 január 12 

1052 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia tepelná parotesná zábrana 
stropov vrchom prepáskovanie škár 

M2 6,581 255,616 1 682,21 1 682,21 0,00 50,00% 841,11 február 10 január 12 

1053 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 
objektoch výšky nad 6 m do 12 m 

% 0,021 
14 

292,517 300,14 300,14 0,00 50,00% 150,07 február 10 január 12 

1054 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Páska typu UNI 50mmx25m-
strieborná 

KUS 16,902 10,000 169,02 169,02 0,00 50,00% 84,51 február 10 január 12 

1055 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia typu MPE hr. 40 mm,  doska z 
minerálnej vlny 

M2 4,797 281,178 1 348,81 1 348,81 0,00 50,00% 674,41 február 10 január 12 

1056 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia typu MPE hr. 180 mm,  doska 
z minerálnej vlny 

M2 18,941 281,178 5 325,79 5 325,79 0,00 50,00% 2 662,90 február 10 január 12 

1057 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia typu PTS hr. 40 mm,  doska z 
minerálnej vlny 

M2 17,598 526,966 9 273,55 9 273,55 0,00 50,00% 4 636,78 február 10 január 12 

1058 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Zábrana parotesná typu N140 
140g/m2 M2 1,646 281,178 462,82 462,82 0,00 50,00% 231,41 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1059 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ 

                    

1060 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sklobetónové steny a priečky hrúbky 
do 100 mm z tvaroviek č.1908 
farebných veľ.190x190x80 mm 

M2 217,992   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1061 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt na sklobetónové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

T 38,320   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1062 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 

                    

1063 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvláštne výkony hoblovania reziva na 
stavenisku, viacstranné 

M2 5,495 61,445 337,64 337,64 0,00 50,00% 168,82 február 10 január 12 

1064 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zvláštne výkony profilovania zhlavia 
trámov nad 160cm2 do 320cm2 

KUS 3,520 67,000 235,84 235,84 0,00 50,00% 117,92 február 10 január 12 

1065 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž oceľových spojovacích 
prostriedkov - príchytiek typu Buldog - 
vrátane dlabania lôžka 

KUS 1,934 144,000 278,50 278,50 0,00 50,00% 139,25 február 10 január 12 

1066 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž kotevných želiez, príložiek, 
pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii 

KUS 7,626 46,000 350,80 350,80 0,00 50,00% 175,40 február 10 január 12 

1067 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž a dodávka oceľových 
spojovacích prostriedkov - svorníkov, 
skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm KUS 3,788 72,000 272,74 272,74 0,00 50,00% 136,37 február 10 január 12 



Rozpočet projektu                                           Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/088/2010 

 117

úpravy 

1068 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž viazaných konštrukcií krovov 
striech z reziva priemernej plochy do 
120 cm2 

M 8,981 463,600 4 163,59 4 163,59 0,00 50,00% 2 081,80 február 10 január 12 

1069 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž viazaných konštrukcií krovov 
striech z reziva priemernej plochy do 
288 cm2 

M 15,527 645,000 10 014,92 10 014,92 0,00 50,00% 5 007,46 február 10 január 12 

1070 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž debnenia a latovania štítových 
odkvapových ríms z dosiek hrubých 
hr. do 32 mm 

M2 13,623 13,368 182,11 182,11 0,00 50,00% 91,06 február 10 január 12 

1071 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž debnenia a latovania štítových 
odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 
nad 220 do 360 mm 

M2 3,231 342,052 1 105,17 1 105,17 0,00 50,00% 552,59 február 10 január 12 

1072 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž debnenia a latovania štítových 
odkvapových ríms - kontralaty rozpon 
80-120 cm 

M2 1,228 342,052 420,04 420,04 0,00 50,00% 210,02 február 10 január 12 

1073 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spojovacie a ochranné prostriedky 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 
skrutky, impregnácia 

M3 44,017 21,205 933,36 933,36 0,00 50,00% 466,68 február 10 január 12 

1074 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske 
v objektoch výšky do 12 m 

T 81,162 17,148 1 391,78 1 391,78 0,00 50,00% 695,89 február 10 január 12 

1075 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tyč závitová M12x1000mm  Zn 

KS 1,889 23,000 43,45 43,45 0,00 50,00% 21,73 február 10 január 12 

1076 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Matica M 12 Zn 

KS 0,094 46,000 4,32 4,32 0,00 50,00% 2,16 február 10 január 12 
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úpravy 

1077 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podložka 13 Zn 

KS 0,045 46,000 2,07 2,07 0,00 50,00% 1,04 február 10 január 12 

1078 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dosky a fošne SM/JD omiet,ak. I, 
dl.400-650,hr.18-22,s.250-300 

M3 350,975 0,342 119,95 119,95 0,00 50,00% 59,98 február 10 január 12 

1079 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranolček Smrekovec,ak. I, plocha 
prierezu 25-75 cm2, dĺžka 400-650 cm 

M3 390,248 0,594 231,81 231,81 0,00 50,00% 115,91 február 10 január 12 

1080 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 400-650 
cm, hrúbka 180 mm, šírka 60, 140 
mm 

M3  204,818 1,958 401,12 401,12 0,00 50,00% 200,56 február 10 január 12 

1081 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 660-900 
cm, hrúbka 120 mm, šírka 
120,140,180  mm 

M3  277,399 13,438 3 727,58 3 727,58 0,00 50,00% 1 863,79 február 10 január 12 

1082 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 400-650 
cm, hrúbka 160 mm, šírka 
160,180,220  mm 

M3  237,629 3,482 827,33 827,33 0,00 50,00% 413,67 február 10 január 12 

1083 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 

                    

1084 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Krytiny z poplastovaného plechu typu 
Monterrey, hr. 0,5 mm 

M2 29,097 342,052 9 952,69 9 952,69 0,00 50,00% 4 976,35 február 10 január 12 

1085 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Žľaby pododkvapové, 
polkruhové,farba RR 32,priemer 150 
mm 

M 21,327 53,470 1 140,35 1 140,35 0,00 50,00% 570,18 február 10 január 12 
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1086 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotkík žľabový, farba RR 32,priemer 
100 mm 

KUS 16,115 6,000 96,69 96,69 0,00 50,00% 48,35 február 10 január 12 

1087 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odpadové rúry, farba RR 32,priemer 
100 mm 

M 21,861 30,676 670,61 670,61 0,00 50,00% 335,31 február 10 január 12 

1088 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lemovanie z poplastovaného plechu 
múrov na plochých strechách rš 330 
mm 

M 20,432 11,200 228,84 228,84 0,00 50,00% 114,42 február 10 január 12 

1089 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lemovanie z poplastovaného plechu 
komínov na vlnitej krytine v ploche 

M2 57,695 1,500 86,54 86,54 0,00 50,00% 43,27 február 10 január 12 

1090 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné prvky strešné z 
poplastovaného plechu záveterná lišta 
rš 330 mm 

M 18,245 23,036 420,29 420,29 0,00 50,00% 210,15 február 10 január 12 

1091 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné prvky strešné z 
poplastovaného l plechu úžľabie rš 
500 mm 

M 23,708 16,300 386,44 386,44 0,00 50,00% 193,22 február 10 január 12 

1092 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné prvky strešné z 
lakoplastovaného plechu hrebeň 
strechy rš 400 mm 

M 18,473 36,764 679,14 679,14 0,00 50,00% 339,57 február 10 január 12 

1093 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Oplechovanie parapetov z hliníkového 
Al plechu vrátane rohov rš 330 mm vč. 
krytiek 

M 29,743 20,120 598,43 598,43 0,00 50,00% 299,22 február 10 január 12 

1094 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre konštrukcie 
klampiarske v objektoch výšky nad 6 
do 12 m 

% 0,029 9 521,581 276,13 276,13 0,00 50,00% 138,07 február 10 január 12 

1095 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, KRYTINY TVRDÉ                     
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1096 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pokrytie strechy fóliou 140 GR/M2 

M2 1,711 342,052 585,25 585,25 0,00 50,00% 292,63 február 10 január 12 

1097 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

% 0,091 927,853 84,43 84,43 0,00 50,00% 42,22 február 10 január 12 

1098 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Poistná podstrešná fólia typu Špeciál 
140 1,5x50 m 75 m2/bal 

m2 2,138 376,257 804,44 804,44 0,00 50,00% 402,22 február 10 január 12 

1099 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 

                    

1100 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž drevených stien 
kompletizovaných celozasklených 
výšky do 3,50 m 

M2 15,560 9,540 148,44 148,44 0,00 50,00% 74,22 február 10 január 12 

1101 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obloženia podhľadov rovných 
palubovkami na pero a drážku 
smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 
mm M2 13,751 53,989 742,40 742,40 0,00 50,00% 371,20 február 10 január 12 

1102 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dver. krídiel nekomplet. 
otváravých do oceľ. alebo fošňovej 
zárubne jednokrídl. š. do 800 mm 

KUS 6,295 32,000 201,44 201,44 0,00 50,00% 100,72 február 10 január 12 

1103 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dver. krídiel nekomplet. 
otváravých do oceľ. alebo fošňovej 
zárubne jednokrídl. š. nad 800 mm 

KUS 6,534 1,000 6,53 6,53 0,00 50,00% 3,27 február 10 január 12 

1104 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž dver. krídiel nekomplet. 
otváravých do oceľ. alebo fošňovej 
zárubne dvojkrídl. š. do 1450 mm 

KUS 10,191 1,000 10,19 10,19 0,00 50,00% 5,10 február 10 január 12 
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úpravy 

1105 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverných krídiel kompletiz. 
protipožiarnych jednokrídlových, šírky 
do 800 mm bez priezoru 

KUS 9,666 6,000 58,00 58,00 0,00 50,00% 29,00 február 10 január 12 

1106 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverných krídiel kompletiz. 
protipožiarnych jednokrídlových, šírky 
nad 800 mm bez priezoru 

KUS 10,111 2,000 20,22 20,22 0,00 50,00% 10,11 február 10 január 12 

1107 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverných krídiel 
kompletizovaných dokovanie 
samozatvárača na drevenú zárubňu 

KUS 9,614 2,000 19,23 19,23 0,00 50,00% 9,62 február 10 január 12 

1108 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okna strešného výkyvného s 
ventilačnou klapkou a 
lemovaním,veľkosť okna 78x98 cm 

kus 74,570 9,000 671,13 671,13 0,00 50,00% 335,57 február 10 január 12 

1109 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okna strešného výkyvného s 
ventilačnou klapkou a 
lemovanín,veľkosť okna 78x140 cm 

kus 79,541 18,000 1 431,74 1 431,74 0,00 50,00% 715,87 február 10 január 12 

1110 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stropné sklápacie schody 60/120 cm 
montáž 

kus 83,518 1,000 83,52 83,52 0,00 50,00% 41,76 február 10 január 12 

1111 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž prahu dverí, jednokrídlových 
šírky do 100 mm 

KUS 4,365   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1112 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní obložkových pre 
dvere jednokrídlové hr.steny do 170 
mm 

kus 57,313 33,000 1 891,33 1 891,33 0,00 50,00% 945,67 február 10 január 12 

1113 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž zárubní obložkových pre 
dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 
do 350 mm kus 70,236 1,000 70,24 70,24 0,00 50,00% 35,12 február 10 január 12 
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úpravy 

1114 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní obložkových pre 
dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 
mm 

kus 63,628 1,000 63,63 63,63 0,00 50,00% 31,82 február 10 január 12 

1115 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zárubní obložkových 
protipožiarnych pre dvere jednokrídl. 
hr.steny do 170 mm 

kus 63,064 8,000 504,51 504,51 0,00 50,00% 252,26 február 10 január 12 

1116 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmot pre konštrukcie stolárske 
v objektoch výšky do 6 m 

% 0,008 
32 

454,893 259,64 259,64 0,00 50,00% 129,82 február 10 január 12 

1117 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Strešné okno typu GGL 3059 M04 
78x98 cm kyvné 

KS 392,286 9,000 3 530,57 3 530,57 0,00 50,00% 1 765,29 február 10 január 12 

1118 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Strešné okno typu GGL 3059 M08 
78x140 cm kyvné 

KS 429,869 18,000 7 737,64 7 737,64 0,00 50,00% 3 868,82 február 10 január 12 

1119 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lemovanie pre strešné okno typu  
EDW 1000 M04 lemovanie pre profil. 
krytiny 

KS 108,176 5,000 540,88 540,88 0,00 50,00% 270,44 február 10 január 12 

1120 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lemovanie pre strešné okno typu 
EDW 1000 M08 lemovanie pre profil. 
krytiny 

KS 124,929 6,000 749,57 749,57 0,00 50,00% 374,79 február 10 január 12 

1121 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lemovanie pre strešné okno typu 
EKW 1001 M04 kombi lemov.pre 
profil.krytinu 

KS 216,401 2,000 432,80 432,80 0,00 50,00% 216,40 február 10 január 12 

1122 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Lemovanie pre strešné okno typu 
EKW 1001 M08 kombi lemov.pre 
profil.krytinu KS 249,808 4,000 999,23 999,23 0,00 50,00% 499,62 február 10 január 12 
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úpravy 

1123 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lemovanie pre strešné okno typu 
EKW 1021 M04 lem. pre dve okná 
vedľa seba 

KS 216,401 2,000 432,80 432,80 0,00 50,00% 216,40 február 10 január 12 

1124 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lemovanie pre strešné okno typu 
EKW 1021 M08 lem. pre dve okná 
vedľa seba 

KS 249,808 4,000 999,23 999,23 0,00 50,00% 499,62 február 10 január 12 

1125 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sada typu BDX M04 2000 montážna 
sada 

KS 83,120 9,000 748,08 748,08 0,00 50,00% 374,04 február 10 január 12 

1126 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sada typu BDX M08 2000 montážna 
sada 

KS 83,120 18,000 1 496,16 1 496,16 0,00 50,00% 748,08 február 10 január 12 

1127 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lemovanie pre strešné okno typu 
EKW 1021G M08 kom.lem. 1+3 

KS 249,808 1,000 249,81 249,81 0,00 50,00% 124,91 február 10 január 12 

1128 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere fóliované dub plné 60 cm,  

KS 175,487 20,000 3 509,74 3 509,74 0,00 50,00% 1 754,87 február 10 január 12 

1129 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere fóliované dub plné 80 cm,  

KS 175,487 12,000 2 105,84 2 105,84 0,00 50,00% 1 052,92 február 10 január 12 

1130 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere fóliované dub plné 90 cm,  

KS 175,487 1,000 175,49 175,49 0,00 50,00% 87,75 február 10 január 12 

1131 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Zárubňa fóliovaná 
dub,hr.16cm,š.125cm,Ľ,dvojkrídl. 

KS 146,673 1,000 146,67 146,67 0,00 50,00% 73,34 február 10 január 12 
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úpravy 

1132 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zatvárač požiarných dverí 

ks 113,346 2,000 226,69 226,69 0,00 50,00% 113,35 február 10 január 12 

1133 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stena s devrami 318/300 cm 
presklenná  

KUS 2 994,719   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1134 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Stropné sklápacie schody typu  LWF 
270/3 bielej farby troj segmentové  
60x120 

KUS 483,917 1,000 483,92 483,92 0,00 50,00% 241,96 február 10 január 12 

1135 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere vnútorné hladké plné 125x197 
P prefa 2-kridl. VN-17 

KUS 357,935 1,000 357,94 357,94 0,00 50,00% 178,97 február 10 január 12 

1136 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné požiarne dvere 
jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 
30  800x1970 prírodná dýha 

KUS 373,843 6,000 2 243,06 2 243,06 0,00 50,00% 1 121,53 február 10 január 12 

1137 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené plné požiarne dvere 
jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 
30  900x1970 prírodná dýha 

KUS 410,133 2,000 820,27 820,27 0,00 50,00% 410,14 február 10 január 12 

1138 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené zárubne pre požiarne dvere 
jednokrídlové obkladané 800x1970 

KUS 343,021 6,000 2 058,13 2 058,13 0,00 50,00% 1 029,07 február 10 január 12 

1139 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Drevené zárubne pre požiarne dvere 
jednokrídlové obkladané 900x1970 

KUS 353,958 2,000 707,92 707,92 0,00 50,00% 353,96 február 10 január 12 

1140 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa dýhovaná, obložková, 
dub/buk, do hr. múru 120 mm      
APEX  BB 

KUS 219,235 24,000 5 261,64 5 261,64 0,00 50,00% 2 630,82 február 10 január 12 
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1141 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zárubňa dýhovaná, obložková, 
dub/buk, do hr. múru 220 mm      
APEX  BB 

KUS 281,873 10,000 2 818,73 2 818,73 0,00 50,00% 1 409,37 február 10 január 12 

1142 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah bukový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm 

KUS 3,703   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1143 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm 

KUS 5,021   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1144 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obloženie stien+strop palubovkami 
smrekovec, hr.15, šírky 61-80 mm 

M2 15,063 53,989 813,24 813,24 0,00 50,00% 406,62 február 10 január 12 

1145 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ 
KONŠTRUKCIE 

                    

1146 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okien plastových 
jednodielnych so zasklením šírky 480 
mm x výšky 600 mm 

KUS 35,461 2,000 70,92 70,92 0,00 50,00% 35,46 február 10 január 12 

1147 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okien plastových 
jednodielnych so zasklením šírky 580 
mm x výšky 900 mm 

KUS 40,031 3,000 120,09 120,09 0,00 50,00% 60,05 február 10 január 12 

1148 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž okien plastových 
jednodielnych so zasklením šírky 
1030 mm x výšky 1500 mm 

KUS 69,289 2,000 138,58 138,58 0,00 50,00% 69,29 február 10 január 12 

1149 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverí plastových balkónových 
jednodielnych so zasklením výšky 
2200 mm x šírky 900 mm 

KUS 75,988 1,000 75,99 75,99 0,00 50,00% 38,00 február 10 január 12 
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1150 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverí plastových balkónových 
dvojdielnych, so zasklením výšky 
2000 mm x šírky 1500 mm 

KUS 78,549 7,000 549,84 549,84 0,00 50,00% 274,92 február 10 január 12 

1151 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverí plastových balkónových 
dvojdielnych, so zasklením výšky 
2250 mm x šírky 1800 mm 

KUS 100,418 2,000 200,84 200,84 0,00 50,00% 100,42 február 10 január 12 

1152 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž a dodávka zábradlia rovného 
z Nerez ocele  rampa 

M 372,848 5,000 1 864,24 1 864,24 0,00 50,00% 932,12 február 10 január 12 

1153 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zábradlí schodísk z rúrok z 
Nerez ocele schodisko 

M 397,705 7,650 3 042,44 3 042,44 0,00 50,00% 1 521,22 február 10 január 12 

1154 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dverí dokončenie okovanie 
protipožiarnych uzáverov 
jednokrídlových 950/2100 

KUS 91,621 1,000 91,62 91,62 0,00 50,00% 45,81 február 10 január 12 

1155 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž doplnkov dverí 
samozatvárača hydraulického 

KUS 8,707 1,000 8,71 8,71 0,00 50,00% 4,36 február 10 január 12 

1156 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zatvárač požiarných dverí 

ks 113,346 1,000 113,35 113,35 0,00 50,00% 56,68 február 10 január 12 

1157 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové okno jednokrídlové otváravo-
sklopné v/š 480/700 

KUS 236,833 2,000 473,67 473,67 0,00 50,00% 236,84 február 10 január 12 

1158 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové okno jednokrídlové otváravo-
sklopné v/š 580/900 

KUS 277,399 3,000 832,20 832,20 0,00 50,00% 416,10 február 10 január 12 
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1159 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové okno jednokrídlové otváravo-
sklopné v/š 1030/1500 

KUS 506,925 2,000 1 013,85 1 013,85 0,00 50,00% 506,93 február 10 január 12 

1160 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové okno jednokrídlové pevné s 
nadsvetlíkom v/š 2250/1680 

KUS 1 369,100 7,000 9 583,70 9 583,70 0,00 50,00% 4 791,85 február 10 január 12 

1161 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvere požiarné otváravé EW C30 D3 
v/š 2100/950 

KUS 2 975,331 1,000 2 975,33 2 975,33 0,00 50,00% 1 487,67 február 10 január 12 

1162 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové dvere otváravé v/š 2200/900 

KUS 886,882 1,000 886,88 886,88 0,00 50,00% 443,44 február 10 január 12 

1163 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plastové dvere dvojkrídlové otváravé, 
v/š 1800/2250 

KUS 1 789,673 2,000 3 579,35 3 579,35 0,00 50,00% 1 789,68 február 10 január 12 

1164 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-DLAŽBY 

                    

1165 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov schodiskových 
stupňov z dlaždíc keramických do 
tmelu,hladké 200x100 mm 

M2 27,967 30,706 858,75 858,75 0,00 50,00% 429,38 február 10 január 12 

1166 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž soklíkov z obkladačiek 
hutných   schodiskových šikmých veľ. 
300x150 mm  výšky 150 mm 

M 12,711 12,303 156,38 156,38 0,00 50,00% 78,19 február 10 január 12 

1167 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž soklíkov z obkladačiek 
hutných,keramických do 
tmelu,schod.stupňovité 200x100 
mm,v.100 mm M 5,712 257,950 1 473,41 1 473,41 0,00 50,00% 736,71 február 10 január 12 
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1168 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z dlaždíc keramických 
režných alebo glazovaných hladkých, 
ukladaných do tmelu, veľkosti 300 x 
300 mm 

M2 13,522 385,650 5 214,76 5 214,76 0,00 50,00% 2 607,38 február 10 január 12 

1169 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. 
do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy 
alebo glaz. hlad.300x300mm 

m2 16,504 33,580 554,20 554,20 0,00 50,00% 277,10 február 10 január 12 

1170 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za podlahy v 
obmedzenom priestore 

M2 3,213 87,660 281,65 281,65 0,00 50,00% 140,83 február 10 január 12 

1171 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za škárovanie 
škarovacím tmelom 

M2 1,243 446,255 554,70 554,70 0,00 50,00% 277,35 február 10 január 12 

1172 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 
objektoch výšky do 6 m 

T 26,603 9,526 253,43 253,43 0,00 50,00% 126,72 február 10 január 12 

1173 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Špárovacie hmoty na obklady a 
dlažby  šedá  5 kg vrece   

KUS 5,419 45,000 243,86 243,86 0,00 50,00% 121,93 február 10 január 12 

1174 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Špárovacie hmoty na obklady a 
dlažby  Fugenelast - elastická prímes 
do špárov.hmôt  1l   

KUS 12,130 1,000 12,13 12,13 0,00 50,00% 6,07 február 10 január 12 

1175 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dlaždica s hladkým povrchom 
rozmerová presnosť A,300x300x10 
úpr. líca 3 ak.Ia 

M2 24,856 88,930 2 210,43 2 210,43 0,00 50,00% 1 105,22 február 10 január 12 

1176 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dlaždice keramické gresové -  
300x300 

M2 47,227 401,951 18 982,94 18 982,94 0,00 50,00% 9 491,47 február 10 január 12 

1177 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ                     
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1178 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie parketovej podlahy s 
podložkou,parozábranou a s 
olištovaním,laminované tabule 
1286x194 mm 

M2 16,684 83,660 1 395,78 1 395,78 0,00 50,00% 697,89 február 10 január 12 

1179 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné práce, pastovanie podláh 
vlysových alebo parketových 

M2 0,430 83,660 35,97 35,97 0,00 50,00% 17,99 február 10 január 12 

1180 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre podlahy vlysové a 
parketové v objektoch výšky do 6 m 

T 49,030 0,801 39,28 39,28 0,00 50,00% 19,64 február 10 január 12 

1181 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Laminátové parkety typu 
FLOOREVER 1285x195x7,2 

M2 42,008 92,026 3 865,83 3 865,83 0,00 50,00% 1 932,92 február 10 január 12 

1182 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podložka pod plávajúcu podlahu hr. 2 
mm 

M2 1,268 92,026 116,69 116,69 0,00 50,00% 58,35 február 10 január 12 

1183 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PODLAHY A OBKLADY 
KERAMICKÉ-OBKLADY 

                    

1184 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov vnútorných stien 
kladených do tmelu pravouhlých 150 x 
150 mm 

M2 28,738 3,795 109,06 109,06 0,00 50,00% 54,53 február 10 január 12 

1185 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov stien z obkladačiek 
hutných,keramických do tmelu,veľkosť 
300x150 mm 

M2 31,558 239,472 7 557,26 7 557,26 0,00 50,00% 3 778,63 február 10 január 12 

1186 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Príplatok za škárovanie škarovacím 
tmelom 

M2 1,243 243,267 302,38 302,38 0,00 50,00% 151,19 február 10 január 12 
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úpravy 

1187 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príplatok k cene za plochu do 10 m2 
jednotlivo 

M2 1,113 190,680 212,23 212,23 0,00 50,00% 106,12 február 10 január 12 

1188 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre obklady keramické v 
objektoch výšky do 6 m 

T 26,603 6,599 175,56 175,56 0,00 50,00% 87,78 február 10 január 12 

1189 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Špárovacie hmoty na obklady a 
dlažby  šedá  5 kg vrece  KNAUF 

KUS 5,419 25,000 135,48 135,48 0,00 50,00% 67,74 február 10 január 12 

1190 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obkladačky 
keramic.hutné,glazov.jednofareb.hlad
ké 150x150 tr.oteruvzd.III. ak.Ia 

M2 18,212 4,175 76,03 76,03 0,00 50,00% 38,02 február 10 január 12 

1191 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obkladačky keramické hutné 
glazované jednofar. hladké, 
B,300x150 oter.II ak.Ia 

M2 25,602 263,419 6 744,06 6 744,06 0,00 50,00% 3 372,03 február 10 január 12 

1192 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO 
KAMEŇA-OBKLAD 

                    

1193 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž obkladov stien pravouhl. 
doskami z mäkkých kameňov s lícom 
rovným, hr. od 25 do 30 mm 

M2 52,713 101,972 5 375,23 5 375,23 0,00 50,00% 2 687,62 február 10 január 12 

1194 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre kamenné obklady v 
objektoch výšky do 6 m 

T 27,661 3,116 86,20 86,20 0,00 50,00% 43,10 február 10 január 12 

1195 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kamenný obklad - bridlica 

KUS 48,719 107,071 5 216,37 5 216,37 0,00 50,00% 2 608,19 február 10 január 12 
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1196 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

NÁTERY 

                    

1197 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu 
schnúce farby šedej stredných "B" 
dvojnásobné 1x s emailovaním 

M2 5,357 155,820 834,73 834,73 0,00 50,00% 417,37 február 10 január 12 

1198 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu 
schnúce farby šedej stredných "B" 
základný 

M2 1,904 155,820 296,68 296,68 0,00 50,00% 148,34 február 10 január 12 

1199 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery stolárských výrobkov 
syntetické lazurovacím lakom 2x 
lakovaním 

M2 6,645 2,100 13,95 13,95 0,00 50,00% 6,98 február 10 január 12 

1200 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery stolárských výrobkov 
syntetické lazurovacím lakom 3x 
lakovaním 

M2 8,632 59,388 512,64 512,64 0,00 50,00% 256,32 február 10 január 12 

1201 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery tesárskych konštrukcií 
syntetické na vzduchu schnúce 
lazurovacím lakom 3x lakovaním 

M2 3,902 63,240 246,76 246,76 0,00 50,00% 123,38 február 10 január 12 

1202 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery tesárskych konštrukcií 
povrchová impregnácia Lastanoxom 
Q 

M2 4,989 606,918 3 027,91 3 027,91 0,00 50,00% 1 513,96 február 10 január 12 

1203 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Náter farbami ekologickými 
riediteľnými vodou typu SADAKRIN 
biely pre náter sadrokartón. stropov 2x 

M2 3,741 519,126 1 942,05 1 942,05 0,00 50,00% 971,03 február 10 január 12 

1204 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MAĽBY 
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1205 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Maľby z maliar. zmesí tekutých 
Primalex, Superlex, Farmal jednofar. 
dvojnás. výš. do 3,80 m 

M2 1,117 1 157,035 1 292,41 1 292,41 0,00 50,00% 646,21 február 10 január 12 

1206 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Maľby z tekutých zmesí 
Primalex,Superlex,Farmal - príplatok k 
cene za schodisko 

M2 0,065 9,760 0,63 0,63 0,00 50,00% 0,32 február 10 január 12 

1207 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné práce - zakrývanie 
vnútorných zariadení a podláh fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku 

M2 0,405 479,060 194,02 194,02 0,00 50,00% 97,01 február 10 január 12 

1208 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ČALUNÍCKE ÚPRAVY 

                    

1209 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vonkajšie rolety z poplastovaného 
plechu s oceľovou konštrukciou 

M2 133,231   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1210 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MONTÁŽNE PRÁCE   

                  

1211 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ 

                    

1212 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž rôznych dielov OK - druhá 
cenová krivka do 10 000 kg vrátane 
R1, R2, V1, V2 

KG 1,392 5 764,600 8 024,32 8 024,32 0,00 50,00% 4 012,16 február 10 január 12 

1213 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

U OCEĽ NEUŠĽ. U 100 

KG 1,243 574,350 713,92 713,92 0,00 50,00% 356,96 február 10 január 12 

1214 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, U OCEĽ NEUŠĽ. UE 140 KG 0,865 2 850,330 2 465,54 2 465,54 0,00 50,00% 1 232,77 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1215 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

U OCEĽ NEUŠĽ. UE 160 

KG 1,193 2 179,800 2 600,50 2 600,50 0,00 50,00% 1 300,25 február 10 január 12 

1216 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektroda OK 68,82 2,5 

KG 26,795 160,100 4 289,88 4 289,88 0,00 50,00% 2 144,94 február 10 január 12 

1217 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE 

                    

1218 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE 

                    

1219 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

hasiaci prístroj práškový PA 6 s man. 

ks 43,020 8,000 344,16 344,16 0,00 50,00% 172,08 február 10 január 12 

1220 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

montáž, osadenie podľa projektu 

ks 2,400 8,000 19,20 19,20 0,00 50,00% 9,60 február 10 január 12 

1221 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

piktogram k PHP 

ks 1,000 8,000 8,00 8,00 0,00 50,00% 4,00 február 10 január 12 

1222 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HADICOVÉ ZARIADENIA 

                    

1223 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

hadicový naviják DN 25/30 

ks 298,740 2,000 597,48 597,48 0,00 50,00% 298,74 február 10 január 12 
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úpravy 

1224 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

kontrola v zmysle vyhl.699/2004 Z.z. 

ks 7,560 2,000 15,12 15,12 0,00 50,00% 7,56 február 10 január 12 

1225 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

vystavenie správy o kontrole 

ks 4,780 2,000 9,56 9,56 0,00 50,00% 4,78 február 10 január 12 

1226 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 

                    

1227 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

IZOLÁCIE TEPELNÉ 

                    

1228 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia Cu potrubia DN20 TUBOLIT-
S,hr..9 mm, TL-22/9-S 

BM 0,597 57,000 34,03 34,03 0,00 50,00% 17,02 február 10 január 12 

1229 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia Cu potrubia DN25 TUBOLIT-
S,hr..9 mm, TL-28/9-S 

BM 0,823 152,000 125,10 125,10 0,00 50,00% 62,55 február 10 január 12 

1230 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia Cu potrubia DN32 TUBOLIT-
S,hr..9 mm, TL-35/9-S 

BM 1,072 2,000 2,14 2,14 0,00 50,00% 1,07 február 10 január 12 

1231 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia Cu. potrubia DN20, HT 
ARMAFLEX, HR.25mm, HT 25/22 

BM 11,551 42,000 485,14 485,14 0,00 50,00% 242,57 február 10 január 12 

1232 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia potrubia ocel. DN25, 
TUBOLIT DG-A HR.13MM, 35x13MM 

m 1,474 17,000 25,06 25,06 0,00 50,00% 12,53 február 10 január 12 



Rozpočet projektu                                           Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/088/2010 

 135

1233 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia potrubia ocel. DN32, 
TUBOLIT DG-A HR.13MM, 42x13MM 

m 1,693 19,000 32,17 32,17 0,00 50,00% 16,09 február 10 január 12 

1234 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia potrubia ocel. DN50, 
TUBOLIT DG-A HR.20MM, 60x20MM 

m 3,797 6,000 22,78 22,78 0,00 50,00% 11,39 február 10 január 12 

1235 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia potrubia ocel. DN65, 
TUBOLIT DG HR.30MM, 76x30MM 

m 5,829 8,000 46,63 46,63 0,00 50,00% 23,32 február 10 január 12 

1236 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia rozdelovačov a HVT pásy 
ARMADUCT AD-15-99/E-AL, 
HR.15mm, 

m2 19,933 2,000 39,87 39,87 0,00 50,00% 19,94 február 10 január 12 

1237 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolačná páska PVC-šedá, 
50mmx20m 

ks 3,711 1,000 3,71 3,71 0,00 50,00% 1,86 február 10 január 12 

1238 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž izolácie tepelnej telies 
pásmi,rohožami pripevnenými,plôch 
tvarovaných jednovrstvová 

M2 5,570 2,000 11,14 11,14 0,00 50,00% 5,57 február 10 január 12 

1239 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž trubíc z PE,hr.do 10 
mm,vnút.priemer do 38 

m 2,536 211,000 535,10 535,10 0,00 50,00% 267,55 február 10 január 12 

1240 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer do 38 

m 2,665 59,000 157,24 157,24 0,00 50,00% 78,62 február 10 január 12 

1241 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž trubíc z PE,hr.15-20 
mm,vnút.priemer 42-70 

m 2,888 33,000 95,30 95,30 0,00 50,00% 47,65 február 10 január 12 
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1242 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v 
objektoch výšky nad 6 m do 12 m 

% 16,155 1,680 27,14 27,14 0,00 50,00% 13,57 február 10 január 12 

1243 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ KÚRENIE, KOTOLNE 

                    

1244 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zostava Solárny Set 1( bez exp. 
nádoby a ohrievača TUV ) 

ks 2 890,261 1,000 2 890,26 2 890,26 0,00 50,00% 1 445,13 február 10 január 12 

1245 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Solárny panel auroTHERM VFK 900 

ks 916,152 5,000 4 580,76 4 580,76 0,00 50,00% 2 290,38 február 10 január 12 

1246 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Základný strešný modul pre dva 
panely VFK 

ks 238,996 3,000 716,99 716,99 0,00 50,00% 358,50 február 10 január 12 

1247 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sada úchytiek pre klasickú krytinu 
(6ks) 

ks 123,481 3,000 370,44 370,44 0,00 50,00% 185,22 február 10 január 12 

1248 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nemrznuca zmes Solar fluid 10 

ks 24,696 3,000 74,09 74,09 0,00 50,00% 37,05 február 10 január 12 

1249 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ekvitermická regulácia auroMATIC 
620/2 

ks 617,407 1,000 617,41 617,41 0,00 50,00% 308,71 február 10 január 12 

1250 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kotol kondenzačný bez TÚV, typ 
ecoTEC VU 466-7, Q=11,3-47,7kW 

ks 3 182,633 3,000 9 547,90 9 547,90 0,00 50,00% 4 773,95 február 10 január 12 

1251 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Základná pripojovacia sada 
dymovodov pre 2 kotly (S1) ks 657,240 1,000 657,24 657,24 0,00 50,00% 328,62 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1252 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozšírujúsa sada  pre 3 kotol (S3) 

ks 219,080 1,000 219,08 219,08 0,00 50,00% 109,54 február 10 január 12 

1253 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Základná propojovacia sada do 
komína 

ks 338,578 1,000 338,58 338,58 0,00 50,00% 169,29 február 10 január 12 

1254 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Neutralizačné zariadenie pre kotly s 
výkonom do 300kW, s neutralizačným 
prostriedkom 

ks 647,281 1,000 647,28 647,28 0,00 50,00% 323,64 február 10 január 12 

1255 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Náplň do neutralizačného zariadenia 

kpl 59,749 1,000 59,75 59,75 0,00 50,00% 29,88 február 10 január 12 

1256 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž kotla oceľového teplovodného 
na kvap.a plynné palivá s výkonom 
nad 35 do 70 kW 

sub 92,814 3,000 278,44 278,44 0,00 50,00% 139,22 február 10 január 12 

1257 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zostavy Solar Set 1 a navic 
dvoch kolektorov, 30% z dodávky 

sub 2 774,985 1,000 2 774,99 2 774,99 0,00 50,00% 1 387,50 február 10 január 12 

1258 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre kotolne umiestnené 
vo výške (hĺbke) nad 6 m do 12 m 

% 237,732 4,500 1 069,79 1 069,79 0,00 50,00% 534,90 február 10 január 12 

1259 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ KÚRENIE, STROJOVNE 

                    

1260 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Bivalentný ohrievač TUV,   VIH S 500 

ks 2 300,339 1,000 2 300,34 2 300,34 0,00 50,00% 1 150,17 február 10 január 12 
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úpravy 

1261 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Hydraulický vyrovnávač tlakov typ 
HVT-80/0,6, DN80, Q=12,0m3/h 

ks 497,909 1,000 497,91 497,91 0,00 50,00% 248,96 február 10 január 12 

1262 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nádoba expanzná REFL: S 33/10, 
V=33 l 

ks 151,364 1,000 151,36 151,36 0,00 50,00% 75,68 február 10 január 12 

1263 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nádoba expanzná REFL. N 300/6, 
V=300 l 

ks 319,060 1,000 319,06 319,06 0,00 50,00% 159,53 február 10 január 12 

1264 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektron.obehové čerpadlo Stratos 
ECO 25/1-5EM PN10 

ks 304,322 4,000 1 217,29 1 217,29 0,00 50,00% 608,65 február 10 január 12 

1265 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Elektron.obehové čerpadlo Stratos 
30/1-6EM PN10 

ks 574,587 4,000 2 298,35 2 298,35 0,00 50,00% 1 149,18 február 10 január 12 

1266 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kalový prečerpávač s plavákom TMW 
32-8,  prietok 1,5l/s 

ks 159,331 1,000 159,33 159,33 0,00 50,00% 79,67 február 10 január 12 

1267 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Úprava vody   prístroj s 
dvojhodnotovým riadením EZV 50T 

ks 585,541 1,000 585,54 585,54 0,00 50,00% 292,77 február 10 január 12 

1268 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Strmeň kotviaci D 150 mm 

ks 8,206 4,000 32,82 32,82 0,00 50,00% 16,41 február 10 január 12 

1269 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Doplňovacie zariadenie, typ 
FILLCONTROL, U=230V/10W, 

ks 1 115,316 1,000 1 115,32 1 115,32 0,00 50,00% 557,66 február 10 január 12 
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1270 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková odkaľovacia nádoba EB 
60/10 

ks 477,196 1,000 477,20 477,20 0,00 50,00% 238,60 február 10 január 12 

1271 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková odvzdušňovacia nádoba LA 
50/10 

ks 171,281 1,000 171,28 171,28 0,00 50,00% 85,64 február 10 január 12 

1272 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač a zberač,teleso 
rozdeľovača a zberača  akosť normy 
11 353.0 DN 150 

ks 97,092 2,000 194,18 194,18 0,00 50,00% 97,09 február 10 január 12 

1273 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo 
rozdeľovača a zberača bez príruby 
akosť nor. 11 353.0 DN do 25 

ks 5,099 10,000 50,99 50,99 0,00 50,00% 25,50 február 10 január 12 

1274 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo 
rozdeľovača a zberača bez príruby 
akosť nor. 11 353.0 DN do 40 

ks 6,111 4,000 24,44 24,44 0,00 50,00% 12,22 február 10 január 12 

1275 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač a zberač,rúrkové hrdlo 
rozdeľovača a zberača bez príruby 
akosť nor. 11 353.0 DN do 65 

ks 10,851 2,000 21,70 21,70 0,00 50,00% 10,85 február 10 január 12 

1276 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž doplňovacieho zariadenia 
Fillcontrol 

ks 138,419 1,000 138,42 138,42 0,00 50,00% 69,21 február 10 január 12 

1277 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž elektromagnetickej upravy 
vody typu EZVxx DOM 

KPL 19,916 1,000 19,92 19,92 0,00 50,00% 9,96 február 10 január 12 

1278 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ohrievača vody 
zásobníkového stojatého 
kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 
1 000 l sub 148,178 1,000 148,18 148,18 0,00 50,00% 74,09 február 10 január 12 
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1279 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla (do potrubia) 
obehového špirálového DN 25 

SUB 3,193 3,000 9,58 9,58 0,00 50,00% 4,79 február 10 január 12 

1280 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž čerpadla (do potrubia) 
obehového špirálového DN 40 

sub 7,761 3,000 23,28 23,28 0,00 50,00% 11,64 február 10 január 12 

1281 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre strojovne v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m 

% 99,565 1,380 137,40 137,40 0,00 50,00% 68,70 február 10 január 12 

1282 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ KÚRENIE, ROZVODNÉ 
POTRUBIE 

                    

1283 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 15 

m 8,093 3,000 24,28 24,28 0,00 50,00% 12,14 február 10 január 12 

1284 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 20 

m 9,377 4,000 37,51 37,51 0,00 50,00% 18,76 február 10 január 12 

1285 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 25 

m 11,777 17,000 200,21 200,21 0,00 50,00% 100,11 február 10 január 12 

1286 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 32 

m 14,280 19,000 271,32 271,32 0,00 50,00% 135,66 február 10 január 12 

1287 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových oceľových 
bezšvových bežných DN 50 

m 20,388 6,000 122,33 122,33 0,00 50,00% 61,17 február 10 január 12 
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1288 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových Príplatok k 
cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 
rúrok závitových DN 15 

ks 2,387 1,000 2,39 2,39 0,00 50,00% 1,20 február 10 január 12 

1289 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z rúrok závitových Príplatok k 
cene za zhotovenie prípojky z oceľ. 
rúrok závitových DN 25 

ks 4,246 2,000 8,49 8,49 0,00 50,00% 4,25 február 10 január 12 

1290 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním  25/ 15 

ks 11,784 2,000 23,57 23,57 0,00 50,00% 11,79 február 10 január 12 

1291 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie rúrkového prechodu z 
rúrok hladkých kovaním 32/20 

ks 13,261 2,000 26,52 26,52 0,00 50,00% 13,26 február 10 január 12 

1292 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z medených rúrok 
polotvrdých DN20, 22x1 mm 

m 13,301 99,000 1 316,80 1 316,80 0,00 50,00% 658,40 február 10 január 12 

1293 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 
28x1 mm 

m 20,388 152,000 3 098,98 3 098,98 0,00 50,00% 1 549,49 február 10 január 12 

1294 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z medených rúrok tvrdých D 
35x1,5 mm 

m 37,957 24,000 910,97 910,97 0,00 50,00% 455,49 február 10 január 12 

1295 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastového potrubia a 
príslušenstva 

kpl 796,654 1,000 796,65 796,65 0,00 50,00% 398,33 február 10 január 12 

1296 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková skúška medeného potrubia 
do D 35 mm 

m 0,382 275,000 105,05 105,05 0,00 50,00% 52,53 február 10 január 12 

1297 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Plastová rúrka  typ RADIA NOXY DN 
15  ( 16 x 2,2 ) m 2,350 575,000 1 351,25 1 351,25 0,00 50,00% 675,63 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1298 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Chránička DN22 ( pre rúrku , DN 18 
mm ) 

bm 0,637 575,000 366,28 366,28 0,00 50,00% 183,14 február 10 január 12 

1299 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pripájacie skrutkovanie 16 x 2,2  ( pre 
rúrku , DN 15 mm ) 

kus 3,107 132,000 410,12 410,12 0,00 50,00% 205,06 február 10 január 12 

1300 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Radiabox 14 x 2  ( pripojenie 
radiátorov zo steny) 

kus 15,535 33,000 512,66 512,66 0,00 50,00% 256,33 február 10 január 12 

1301 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Pružžina pre DN16 x 2,2  ( pripojenie 
radiátorov zo steny) 

kus 2,151 66,000 141,97 141,97 0,00 50,00% 70,99 február 10 január 12 

1302 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Príchytka na rúrky dvojitá 

kus 0,558 132,000 73,66 73,66 0,00 50,00% 36,83 február 10 január 12 

1303 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač VARIANTA III 5-
okruhový, pre vykur. telesá 

kus 193,189 1,000 193,19 193,19 0,00 50,00% 96,60 február 10 január 12 

1304 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač VARIANTA III 6-
okruhový, pre vykur. telesá 

kus 228,640 1,000 228,64 228,64 0,00 50,00% 114,32 február 10 január 12 

1305 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rozdeľovač VARIANTA III 7-
okruhový, pre vykur. telesá 

kus 255,726 2,000 511,45 511,45 0,00 50,00% 255,73 február 10 január 12 

1306 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Rozdeľovač VARIANTA III 8-
okruhový, pre vykur. telesá 

kus 283,211 1,000 283,21 283,21 0,00 50,00% 141,61 február 10 január 12 
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úpravy 

1307 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skrinka rozdeľovasča UP 2, pre 4-5 
okruhov, do steny 

kus 94,404 1,000 94,40 94,40 0,00 50,00% 47,20 február 10 január 12 

1308 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skrinka rozdeľovasča UP 3, pre 6-7 
okruhov, do steny 

kus 105,557 3,000 316,67 316,67 0,00 50,00% 158,34 február 10 január 12 

1309 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Skrinka rozdeľovasča UP4, pre 8-10 
okruhov, do steny 

kus 111,133 1,000 111,13 111,13 0,00 50,00% 55,57 február 10 január 12 

1310 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plast. rozvodov UNIVE.- 
celok, 30% z dodávky 

kpl 1 378,451 1,000 1 378,45 1 378,45 0,00 50,00% 689,23 február 10 január 12 

1311 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 
objektoch výšky nad 6 do 24 m 

% 129,182 1,800 232,53 232,53 0,00 50,00% 116,27 február 10 január 12 

1312 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ KÚRENIE, ARMATÚRY 

                    

1313 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvzdučňovací radiárorový ventil s 
ručným kolieskom DN1/4" 

ks 0,976 28,000 27,33 27,33 0,00 50,00% 13,67 február 10 január 12 

1314 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odvzdušňovací radiátorový ventil s 
ručným koliečkom, tesnený, chróm, 
3/8" 

ks 1,135 2,000 2,27 2,27 0,00 50,00% 1,14 február 10 január 12 

1315 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil poistný závit. rohový DUCO 
3/4" x 1" KO,  alfa=0,565, 
o.p.=0,20MPa 

KUS 30,114 3,000 90,34 90,34 0,00 50,00% 45,17 február 10 január 12 
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1316 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIAC  
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, 3/4" 

ks 5,059 5,000 25,30 25,30 0,00 50,00% 12,65 február 10 január 12 

1317 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIAC   
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, 1" 

ks 7,050 23,000 162,15 162,15 0,00 50,00% 81,08 február 10 január 12 

1318 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIAC  
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, 1 1/4" 

ks 9,958 4,000 39,83 39,83 0,00 50,00% 19,92 február 10 január 12 

1319 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIACOMINI   
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, 2" 

ks 22,505 1,000 22,51 22,51 0,00 50,00% 11,26 február 10 január 12 

1320 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovanie  - armatúra  GIACOMINI   
Guľový ventil PN42, T 185st.C, 
chróm, DN65 

ks 48,198 2,000 96,40 96,40 0,00 50,00% 48,20 február 10 január 12 

1321 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a príslušenstvo   TA STAD 
DN 20 s vyp. 

ks 78,072 6,000 468,43 468,43 0,00 50,00% 234,22 február 10 január 12 

1322 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a príslušenstvo TA STAD 
DN 25 s vyp. 

ks 84,445 5,000 422,23 422,23 0,00 50,00% 211,12 február 10 január 12 

1323 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry a príslušenstvo  TA STAD 
DN 32 s vyp. 

ks 100,777 1,000 100,78 100,78 0,00 50,00% 50,39 február 10 január 12 

1324 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Automatický ovzdušňovací ventil, typ 
IMT MINIVAL , DN15 

KUS 7,090 8,000 56,72 56,72 0,00 50,00% 28,36 február 10 január 12 

1325 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Armatúry - termostatická hlavica K, 
o.č.6002-00,500 ks 46,604 33,000 1 537,93 1 537,93 0,00 50,00% 768,97 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1326 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry - Mikrotherm regulačný 
ventil 1/2" o.č.0121-02,500 rohový 

ks 14,619 5,000 73,10 73,10 0,00 50,00% 36,55 február 10 január 12 

1327 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry VEKOLUX -dvojtrubkový 
system R, o.č.0531.50,000 

ks 14,579 28,000 408,21 408,21 0,00 50,00% 204,11 február 10 január 12 

1328 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Armatúry Regolux šrobenie P 1/2", 
o.č.0351-02.000-rohové 

ks 10,476 5,000 52,38 52,38 0,00 50,00% 26,19 február 10 január 12 

1329 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Filter s výmennou vložkou D 71-117-
616 P1 DN 50 

sub 89,089 1,000 89,09 89,09 0,00 50,00% 44,55 február 10 január 12 

1330 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Filter s výmennou vložkou D 71-117-
616 P1 DN 65 

sub 120,169 1,000 120,17 120,17 0,00 50,00% 60,09 február 10 január 12 

1331 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prírubový spoj PN 0,6/I, 200° C DN 80  

sub 30,133 4,000 120,53 120,53 0,00 50,00% 60,27 február 10 január 12 

1332 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom 
do G 1/2 

ks 0,651 101,000 65,75 65,75 0,00 50,00% 32,88 február 10 január 12 

1333 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
do G 1/2 

ks 1,872 38,000 71,14 71,14 0,00 50,00% 35,57 február 10 január 12 

1334 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 3/4 

ks 2,277 10,000 22,77 22,77 0,00 50,00% 11,39 február 10 január 12 
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úpravy 

1335 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 1 

ks 2,483 40,000 99,32 99,32 0,00 50,00% 49,66 február 10 január 12 

1336 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 5/4 

ks 2,931 8,000 23,45 23,45 0,00 50,00% 11,73 február 10 január 12 

1337 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 2 

ks 4,481 2,000 8,96 8,96 0,00 50,00% 4,48 február 10 január 12 

1338 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi 
G 2 1/2 

ks 5,739 3,000 17,22 17,22 0,00 50,00% 8,61 február 10 január 12 

1339 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi 
G 3/4 

ks 2,924 5,000 14,62 14,62 0,00 50,00% 7,31 február 10 január 12 

1340 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý 
G 1 

ks 10,489 9,000 94,40 94,40 0,00 50,00% 47,20 február 10 január 12 

1341 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý 
G 5/4 

ks 14,187 3,000 42,56 42,56 0,00 50,00% 21,28 február 10 január 12 

1342 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostané armatúry,kohútik plniaci a 
vypúšťací   normy 13 7061, PN 
1,0/100° C G 1/2 

ks 6,101 15,000 91,52 91,52 0,00 50,00% 45,76 február 10 január 12 

1343 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ružica delená krycia   V 2556 do G 
3/4 

ks 0,481 26,000 12,51 12,51 0,00 50,00% 6,26 február 10 január 12 
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1344 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zmiešavacia armatúra trojcestná  
"ES.." DN 20, Kvs=2,5m3/h 

ks 57,080 2,000 114,16 114,16 0,00 50,00% 57,08 február 10 január 12 

1345 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zmiešavacia armatúra trojcestná  
"ES.." DN 20, Kvs=4,0m3/h 

ks 57,080 2,000 114,16 114,16 0,00 50,00% 57,08 február 10 január 12 

1346 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zmiešavacia armatúra trojcestná  
"ES.." DN 20, Kvs=6,3m3/h 

ks 57,080 1,000 57,08 57,08 0,00 50,00% 28,54 február 10 január 12 

1347 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Teplomer technický s pevnou stopkou 
a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s 
dĺžkou stopky 60 mm 

ks 20,132 14,000 281,85 281,85 0,00 50,00% 140,93 február 10 január 12 

1348 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Návarok s metrickým závitom akosť 
mat.11 416.1 M 12x1,5 dĺž. do 220 
mm 

ks 4,976 15,000 74,64 74,64 0,00 50,00% 37,32 február 10 január 12 

1349 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Manoteplomer FLEXC... OC. 27 250 

KUS 21,231 1,000 21,23 21,23 0,00 50,00% 10,62 február 10 január 12 

1350 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre armatúry v objektoch 
výšky nad 6 do 24 m 

% 51,430 0,360 18,51 18,51 0,00 50,00% 9,26 február 10 január 12 

1351 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ KÚRENIE, 
VYKUROVACIE TELESÁ 

                    

1352 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 11K 600x0600 

ks 72,097 1,000 72,10 72,10 0,00 50,00% 36,05 február 10 január 12 

1353 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 11K 600x0800 ks 81,657 1,000 81,66 81,66 0,00 50,00% 40,83 február 10 január 12 



Rozpočet projektu                                           Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/088/2010 

 148

Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1354 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 11K 600x1000 

ks 90,819 1,000 90,82 90,82 0,00 50,00% 45,41 február 10 január 12 

1355 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 11K 600x1200 

ks 100,378 2,000 200,76 200,76 0,00 50,00% 100,38 február 10 január 12 

1356 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 11K 900x0900 

ks 112,727 1,000 112,73 112,73 0,00 50,00% 56,37 február 10 január 12 

1357 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 21K 600x0500 ÚZKY 

ks 81,657 1,000 81,66 81,66 0,00 50,00% 40,83 február 10 január 12 

1358 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 21K 600x0900 

ks 106,752 1,000 106,75 106,75 0,00 50,00% 53,38 február 10 január 12 

1359 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 21K 600x1000 

ks 113,125 2,000 226,25 226,25 0,00 50,00% 113,13 február 10 január 12 

1360 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 400x1300 

ks 124,278 5,000 621,39 621,39 0,00 50,00% 310,70 február 10 január 12 

1361 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x0500 

ks 89,225 1,000 89,23 89,23 0,00 50,00% 44,62 február 10 január 12 

1362 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x0600 

ks 97,192 3,000 291,58 291,58 0,00 50,00% 145,79 február 10 január 12 
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úpravy 

1363 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x0900 

ks 122,685 1,000 122,69 122,69 0,00 50,00% 61,35 február 10 január 12 

1364 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x1000 AAA 

ks 131,050 2,000 262,10 262,10 0,00 50,00% 131,05 február 10 január 12 

1365 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x1100 

ks 139,414 2,000 278,83 278,83 0,00 50,00% 139,42 február 10 január 12 

1366 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 600x1300 

ks 156,144 1,000 156,14 156,14 0,00 50,00% 78,07 február 10 január 12 

1367 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 900x0600 

ks 126,270 1,000 126,27 126,27 0,00 50,00% 63,14 február 10 január 12 

1368 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie telesá doskové KORAD 
VKP 22K 900x0800 

ks 152,161 2,000 304,32 304,32 0,00 50,00% 152,16 február 10 január 12 

1369 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacie rebríky  OASIS   
500/1690 

ks 89,225 1,000 89,23 89,23 0,00 50,00% 44,62 február 10 január 12 

1370 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Závesná konzola K90+opierka D90 

KPL 4,979 28,000 139,41 139,41 0,00 50,00% 69,71 február 10 január 12 

1371 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zaslepovacia zátka "Z" G 1/2" pre 
teleso Korad P90 

KUS 0,996 28,000 27,89 27,89 0,00 50,00% 13,95 február 10 január 12 
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1372 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

AL - reflexná doska 

m2 5,975   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1373 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ 
P90 jednoradového s odvzdušnením 
do 2040mm 

SUB 14,247 6,000 85,48 85,48 0,00 50,00% 42,74 február 10 január 12 

1374 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ 
P90 dvojradového s odvzdušnením do 
1200 mm 

SUB 16,633 16,000 266,13 266,13 0,00 50,00% 133,07 február 10 január 12 

1375 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž vykurovacieho telesa VSŽ 
P90 dvojradového s odvzdušnením do 
2040mm 

SUB 17,706 6,000 106,24 106,24 0,00 50,00% 53,12 február 10 január 12 

1376 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž  vykur. rebríka rúrkového do 
1800 mm 

SUB 4,309 5,000 21,55 21,55 0,00 50,00% 10,78 február 10 január 12 

1377 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

% 40,627 1,980 80,44 80,44 0,00 50,00% 40,22 február 10 január 12 

1378 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

DOKON`COVACIE PRÁCE NÁTERY 

                    

1379 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. 
syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce  základný 

M2 1,779 10,000 17,79 17,79 0,00 50,00% 8,90 február 10 január 12 

1380 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické 
potrubie do DN 50 mm farby bielej  
základný 

m 0,378 49,000 18,52 18,52 0,00 50,00% 9,26 február 10 január 12 
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1381 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické 
potrubie do DN 150 mm farby bielej 
základný 

m 0,531 8,000 4,25 4,25 0,00 50,00% 2,13 február 10 január 12 

1382 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

MONTÁ`ZE POTRUBIA 

                    

1383 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž doplnkových konštrukcií - z 
profilov. materiálov 

KG 2,108 25,000 52,70 52,70 0,00 50,00% 26,35 február 10 január 12 

1384 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zhotovenie doplnkových konštrukcií 

KG 3,787 25,000 94,68 94,68 0,00 50,00% 47,34 február 10 január 12 

1385 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uholník rovnoramenný 11373 
25x25x3 

t 800,637 0,025 20,02 20,02 0,00 50,00% 10,01 február 10 január 12 

1386 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 32 

M 1,397 43,000 60,07 60,07 0,00 50,00% 30,04 február 10 január 12 

1387 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 50 

M 1,666 6,000 10,00 10,00 0,00 50,00% 5,00 február 10 január 12 

1388 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo 
preplachovaním DN 65 

M 1,839 8,000 14,71 14,71 0,00 50,00% 7,36 február 10 január 12 

1389 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Mimostavenisková doprava 

% 2,522 7,200 18,16 18,16 0,00 50,00% 9,08 február 10 január 12 

1390 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Murárske výpomoci % 2,522 1,200 3,03 3,03 0,00 50,00% 1,52 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1391 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun dodávok 

% 2,522 1,200 3,03 3,03 0,00 50,00% 1,52 február 10 január 12 

1392 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podružný materiál 

% 2,522 3,600 9,08 9,08 0,00 50,00% 4,54 február 10 január 12 

1393 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podiel pridružených výkonov 

% 2,522 1,200 3,03 3,03 0,00 50,00% 1,52 február 10 január 12 

1394 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

HODINOVÉ ZÚ`CTOVACIE SADZBY 

                    

1395 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacia skúška zariadenia podľa 
STN 060310, čl.131-134 

HOD. 9,560 36,000 344,16 344,16 0,00 50,00% 172,08 február 10 január 12 

1396 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacia skúška prirážka 14% za 
dobu od 14 do 20 hodiny 

HOD. 1,338 9,000 12,04 12,04 0,00 50,00% 6,02 február 10 január 12 

1397 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vykurovacia skúška prirážka 28% za 
dobu od 20 do 06 hodiny 

HOD. 2,675 15,000 40,13 40,13 0,00 50,00% 20,07 február 10 január 12 

1398 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zaregulovanie systému 

HOD. 9,560 8,500 81,26 81,26 0,00 50,00% 40,63 február 10 január 12 

1399 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Revízna správa tlakových zariadení 

kpl. 95,598 3,000 286,79 286,79 0,00 50,00% 143,40 február 10 január 12 
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úpravy 

1400 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Spustenie kotla do prevádzky a 
montáž MaR 

hod. 17,925 33,000 591,53 591,53 0,00 50,00% 295,77 február 10 január 12 

1401 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Odborná prehliadka kotolne 

kpl. 238,996 1,000 239,00 239,00 0,00 50,00% 119,50 február 10 január 12 

1402 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Úradná skúška tlakových zariadení 

hod. 23,900 3,000 71,70 71,70 0,00 50,00% 35,85 február 10 január 12 

1403 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dovezenie a napústenie  upravenej 
vody do systému 

hod. 49,791 4,500 224,06 224,06 0,00 50,00% 112,03 február 10 január 12 

1404 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prevádzkový poriadok kotlne 

hod. 278,829 1,000 278,83 278,83 0,00 50,00% 139,42 február 10 január 12 

1405 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Povinná výbava kotolne(lekárnička, 
lampa na 24V...) 

hod. 199,164 1,000 199,16 199,16 0,00 50,00% 99,58 február 10 január 12 

1406 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Osvedčenie ku projektu a úradné 
skúšky 

kpl 477,992 2,000 955,98 955,98 0,00 50,00% 477,99 február 10 január 12 

1407 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI + PLYN 

                    

1408 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA 
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1409 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu 
v objektoch výšky nad 6 do 12 m 

t 16,331 3,469 56,65 56,65 0,00 50,00% 28,33 február 10 január 12 

1410 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vnútorná kanalizácia,prípl.za presun 
nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 
100m 

t 8,435 3,469 29,26 29,26 0,00 50,00% 14,63 február 10 január 12 

1411 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8 

m 11,462 7,000 80,23 80,23 0,00 50,00% 40,12 február 10 január 12 

1412 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 

m 13,208 80,000 1 056,64 1 056,64 0,00 50,00% 528,32 február 10 január 12 

1413 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8 

m 14,984 58,000 869,07 869,07 0,00 50,00% 434,54 február 10 január 12 

1414 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9 

m 16,122 24,000 386,93 386,93 0,00 50,00% 193,47 február 10 január 12 

1415 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 dažďové hrdlové D 110x2,2 

m 13,384 6,000 80,30 80,30 0,00 50,00% 40,15 február 10 január 12 

1416 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 dažďové hrdlové D 140x2,8 

m 18,267 5,000 91,34 91,34 0,00 50,00% 45,67 február 10 január 12 

1417 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 pripájacie v laboratórnych 
stoloch D 20x1,8 

m 7,250 30,000 217,50 217,50 0,00 50,00% 108,75 február 10 január 12 
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1418 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 pripájacie v laboratórnych 
stoloch D 40x1,8 

m 10,051 30,000 301,53 301,53 0,00 50,00% 150,77 február 10 január 12 

1419 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 pripájacie v laboratórnych 
stoloch D 50x1,8 

m 14,808 20,000 296,16 296,16 0,00 50,00% 148,08 február 10 január 12 

1420 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-
177-67 pripájacie v laboratórnych 
stoloch D 63x1,8 

m 19,375 7,000 135,63 135,63 0,00 50,00% 67,82 február 10 január 12 

1421 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky na potrubí 
vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 40x1,8 

ks 1,623 13,000 21,10 21,10 0,00 50,00% 10,55 február 10 január 12 

1422 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zriadenie prípojky na potrubí 
vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1,8 

ks 1,799 12,000 21,59 21,59 0,00 50,00% 10,80 február 10 január 12 

1423 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Podlahový vpust práčovní s bočným 
odpadom zo šedej liatiny 
resp.nerezové DN 100 

ks 35,010   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1424 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zápachová uzávierka podlahová  T 
1023 

ks 9,673 1,000 9,67 9,67 0,00 50,00% 4,84 február 10 január 12 

1425 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lapač strešných splavenín liatinový - 
zo šedej liatiny DN 100 

ks 54,996 4,000 219,98 219,98 0,00 50,00% 109,99 február 10 január 12 

1426 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventilačná hlavica novodurová TP 05-
002.10.-68 D 140/600 

ks 17,490 5,000 87,45 87,45 0,00 50,00% 43,73 február 10 január 12 
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1427 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie 
v objektoch vodou do DN 125 

m 0,508 83,000 42,16 42,16 0,00 50,00% 21,08 február 10 január 12 

1428 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie 
v objektoch vodou DN 150 alebo DN 
200 

m 0,657 24,000 15,77 15,77 0,00 50,00% 7,89 február 10 január 12 

1429 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie 
v objektoch dymom do DN 300 

m 0,604 160,000 96,64 96,64 0,00 50,00% 48,32 február 10 január 12 

1430 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD 

                    

1431 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 
objektoch  výšky do 6 m 

t 14,210 0,631 8,97 8,97 0,00 50,00% 4,49 február 10 január 12 

1432 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodovod,prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
100m 

t 9,533 0,631 6,02 6,02 0,00 50,00% 3,01 február 10 január 12 

1433 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
25-P.S. m 13,868 5,000 69,34 69,34 0,00 50,00% 34,67 február 10 január 12 

1434 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 
50 m 23,501 2,000 47,00 47,00 0,00 50,00% 23,50 február 10 január 12 

1435 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PE 
rúrok TPD 71-6571  rad stredne ťažký 
z rPE D 20/2,0(15) 

m 8,906 140,000 1 246,84 1 246,84 0,00 50,00% 623,42 február 10 január 12 
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1436 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PE 
rúrok TPD 71-6571  rad stredne ťažký 
z rPE D 25/2,7(20) 

m 9,171 88,000 807,05 807,05 0,00 50,00% 403,53 február 10 január 12 

1437 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PP 
rúrok TPD 71-010-66   rad ťažký PN 
1,0 D 32/2,9(25) 

m 11,369 128,000 1 455,23 1 455,23 0,00 50,00% 727,62 február 10 január 12 

1438 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PP 
rúrok TPD 71-010-66   rad ťažký PN 
1,0 D 40/3,6(32) 

m 12,856 35,000 449,96 449,96 0,00 50,00% 224,98 február 10 január 12 

1439 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z plastických hmôt z PP 
rúrok TPD 71-010-66   rad ťažký PN 
1,0 D 63/5,7(50) 

m 18,904 15,000 283,56 283,56 0,00 50,00% 141,78 február 10 január 12 

1440 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
20(15) 

m 0,757 140,000 105,98 105,98 0,00 50,00% 52,99 február 10 január 12 

1441 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
25(20) 

m 0,860 88,000 75,68 75,68 0,00 50,00% 37,84 február 10 január 12 

1442 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
32(25) 

m 0,983 128,000 125,82 125,82 0,00 50,00% 62,91 február 10 január 12 

1443 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
40(32) 

m 1,095 35,000 38,33 38,33 0,00 50,00% 19,17 február 10 január 12 

1444 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Lepenie plastového potrubia DN  
63(50) 

m 1,424 15,000 21,36 21,36 0,00 50,00% 10,68 február 10 január 12 

1445 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  20(15)-inf. ks 1,129 250,000 282,25 282,25 0,00 50,00% 141,13 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1446 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  25(20)-inf. 

ks 1,255 130,000 163,15 163,15 0,00 50,00% 81,58 február 10 január 12 

1447 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  32(25)-inf. 

ks 1,417 220,000 311,74 311,74 0,00 50,00% 155,87 február 10 január 12 

1448 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  40(32) 

ks 1,570 20,000 31,40 31,40 0,00 50,00% 15,70 február 10 január 12 

1449 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie 
DN  63(50)-inf. 

ks 1,935 10,000 19,35 19,35 0,00 50,00% 9,68 február 10 január 12 

1450 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia plast.potrubia MIRELONOM 
do DN 20 

m 0,866 228,000 197,45 197,45 0,00 50,00% 98,73 február 10 január 12 

1451 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia plast.a oceľ.potrubia 
MIRELONOM DN 25 

m 1,056 133,000 140,45 140,45 0,00 50,00% 70,23 február 10 január 12 

1452 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia plast.a oceľ.potrubia 
MIRELONOM DN 32 a DN 40 

m 1,527 35,000 53,45 53,45 0,00 50,00% 26,73 február 10 január 12 

1453 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Izolácia plast.a oceľ.potrubia 
MIRELONOM DN 50 a DN 65 

m 2,184 17,000 37,13 37,13 0,00 50,00% 18,57 február 10 január 12 

1454 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 
15 

ks 4,660 3,000 13,98 13,98 0,00 50,00% 6,99 február 10 január 12 
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úpravy 

1455 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž armatúry závitovej s jedným 
závitom,nástenka pre výtokový ventil 
G 1/2 

ks 4,153 2,000 8,31 8,31 0,00 50,00% 4,16 február 10 január 12 

1456 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 1/2 

ks 3,153 45,000 141,89 141,89 0,00 50,00% 70,95 február 10 január 12 

1457 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 3/4 ks 3,977 4,000 15,91 15,91 0,00 50,00% 7,96 február 10 január 12 

1458 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 1 ks 1,391 6,000 8,35 8,35 0,00 50,00% 4,18 február 10 január 12 

1459 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 1 ks 1,404 9,000 12,64 12,64 0,00 50,00% 6,32 február 10 január 12 

1460 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohú
t.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, 
ventilov G 2 ks 1,709 2,000 3,42 3,42 0,00 50,00% 1,71 február 10 január 12 

1461 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Požiarné príslušenstvo,hydrantová 
skriňa vnútorná s výzbrojou 25 
(hadica 30m) 

sub 106,234 2,000 212,47 212,47 0,00 50,00% 106,24 február 10 január 12 

1462 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlaková skúška vodovodného potrubia 
závitového do DN 50 

m 1,039 413,000 429,11 429,11 0,00 50,00% 214,56 február 10 január 12 

1463 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prepláchnutie a dezinfekcia 
vodovodného potrubia do DN 80 

m 0,674 413,000 278,36 278,36 0,00 50,00% 139,18 február 10 január 12 
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1464 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Atyp.nika-Inf.cena 

sub 49,603 1,000 49,60 49,60 0,00 50,00% 24,80 február 10 január 12 

1465 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil výtokový K3d-15 

kus 3,817 1,000 3,82 3,82 0,00 50,00% 1,91 február 10 január 12 

1466 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil rohový priechodný -1/2´´,GK-15 

kus 2,855 37,000 105,64 105,64 0,00 50,00% 52,82 február 10 január 12 

1467 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil priamy KE 181 A 2 

ks 56,762 1,000 56,76 56,76 0,00 50,00% 28,38 február 10 január 12 

1468 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4 

kus 4,614 4,000 18,46 18,46 0,00 50,00% 9,23 február 10 január 12 

1469 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil priamy priechodný KE 83 T 1 

kus 6,938 5,000 34,69 34,69 0,00 50,00% 17,35 február 10 január 12 

1470 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný spätný priamy mosadz. 
VE 3030 2 

kus 16,298 1,000 16,30 16,30 0,00 50,00% 8,15 február 10 január 12 

1471 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný spätný zvislý mosadz. VE 
3038 1 

kus 6,738 1,000 6,74 6,74 0,00 50,00% 3,37 február 10 január 12 

1472 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil parný šikmý mosadz. VE 5083 
1/2 

kus 3,850 5,000 19,25 19,25 0,00 50,00% 9,63 február 10 január 12 

1473 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Ventil parný šikmý mosadz. VE 5083 
1 kus 7,635 4,000 30,54 30,54 0,00 50,00% 15,27 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1474 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD 

                    

1475 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v 
objektoch výšky do 6 m 

t 14,273 0,666 9,51 9,51 0,00 50,00% 4,76 február 10 január 12 

1476 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plynovod,prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
100 m 

t 9,487 0,666 6,32 6,32 0,00 50,00% 3,16 február 10 január 12 

1477 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 15 

m 8,219 8,000 65,75 65,75 0,00 50,00% 32,88 február 10 január 12 

1478 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 25 

m 11,439 6,000 68,63 68,63 0,00 50,00% 34,32 február 10 január 12 

1479 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 40 

m 15,581 20,000 311,62 311,62 0,00 50,00% 155,81 február 10 január 12 

1480 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok závitových 
bralenových spájaných na závit akosť 
11 353.0 DN 50 

m 13,463 2,000 26,93 26,93 0,00 50,00% 13,47 február 10 január 12 

1481 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 
čiernych spájaných zvarov. akosť 11 
353.0 D 57/2,9 

m 13,009 10,000 130,09 130,09 0,00 50,00% 65,05 február 10 január 12 

1482 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 
čiernych,chránička D 76/3,2 

m 13,842 1,000 13,84 13,84 0,00 50,00% 6,92 február 10 január 12 
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úpravy 

1483 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Potrubie z oceľových rúrok hladkých 
čiernych,chránička D 89/3,6 

m 16,627 0,500 8,31 8,31 0,00 50,00% 4,16 február 10 január 12 

1484 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prípojka k plynomeru spojená na závit 
bez obchádzky G 6/4 

sub 52,204 1,000 52,20 52,20 0,00 50,00% 26,10 február 10 január 12 

1485 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Prípojka k plynomeru 
zvarená,rozpierka prípojky G 6/4 

sub 9,510 1,000 9,51 9,51 0,00 50,00% 4,76 február 10 január 12 

1486 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž a dodávka konzol a závesov 

ks 4,979 20,000 99,58 99,58 0,00 50,00% 49,79 február 10 január 12 

1487 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž armatúry závitovej s dvoma 
závitmi,kohútik priamy,solenoidový 
ventil G 1/2 

ks 1,992 2,000 3,98 3,98 0,00 50,00% 1,99 február 10 január 12 

1488 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž armatúry závitovej s dvoma 
závitmi,kohútik priamy,solenoidový 
ventil G 1 

ks 2,114 3,000 6,34 6,34 0,00 50,00% 3,17 február 10 január 12 

1489 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 
858-1/2 

kus 2,573 1,000 2,57 2,57 0,00 50,00% 1,29 február 10 január 12 

1490 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 
800 1/2 

kus 3,319 2,000 6,64 6,64 0,00 50,00% 3,32 február 10 január 12 

1491 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Kohút pre plynový inštalačný priamy s 
nátrieda  K 800 1/2 

ks 3,386 1,000 3,39 3,39 0,00 50,00% 1,70 február 10 január 12 
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úpravy 

1492 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 
800 3/4 

kus 4,680 1,000 4,68 4,68 0,00 50,00% 2,34 február 10 január 12 

1493 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 
800 1 

kus 6,738 3,000 20,21 20,21 0,00 50,00% 10,11 február 10 január 12 

1494 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kohút pre plyn. inštal. priamy s nátr. K 
800 2 

kus 24,232 1,000 24,23 24,23 0,00 50,00% 12,12 február 10 január 12 

1495 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE 

                    

1496 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre strojné vybavenie v 
objektoch výšky do 6 m 

t 26,990 0,025 0,67 0,67 0,00 50,00% 0,34 február 10 január 12 

1497 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Strojné vybavenie,prípl.za presun nad 
vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 
100 m 

t 20,169 0,025 0,50 0,50 0,00 50,00% 0,25 február 10 január 12 

1498 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž cirk.čerpadla 

sub 30,243 2,000 60,49 60,49 0,00 50,00% 30,25 február 10 január 12 

1499 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž príslušenstva-meracie, 
teplomer priamy 

sub 53,293 2,000 106,59 106,59 0,00 50,00% 53,30 február 10 január 12 

1500 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Teplomer  T3z  0-200 st.C na 
zásob.ohr.TÚV 

kus 12,348 2,000 24,70 24,70 0,00 50,00% 12,35 február 10 január 12 
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úpravy 

1501 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Manometer deformačný kruhový typ 
03313  

kus 16,464 2,000 32,93 32,93 0,00 50,00% 16,47 február 10 január 12 

1502 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Návarok priamy M20x1,5mm-
19mm(pre M a S1) 

ks 3,950 2,000 7,90 7,90 0,00 50,00% 3,95 február 10 január 12 

1503 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Návarok šikmý M20x1,5mm-
40mm(pre S2) 

ks 3,950 1,000 3,95 3,95 0,00 50,00% 1,98 február 10 január 12 

1504 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Tlakomer prema 03388 0-
6kPa,(ozn.M ) 

ks 61,409 1,000 61,41 61,41 0,00 50,00% 30,71 február 10 január 12 

1505 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Obeh.čerpadlo  TÚV WILO-STAR 
Z25/2 ,1-230V,P1=38-
49W,P2=12W,n=2300ot.Q=0,2l/s,H=1
,77m kus 218,748 2,000 437,50 437,50 0,00 50,00% 218,75 február 10 január 12 

1506 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil poist.odvzduš.V 4310-15,VK-15 

kus 9,327 2,000 18,65 18,65 0,00 50,00% 9,33 február 10 január 12 

1507 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil poistný P13-217-616,otv.pretlak 
0,55MPa,,DN50 

kus 28,729 2,000 57,46 57,46 0,00 50,00% 28,73 február 10 január 12 

1508 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY 

                    

1509 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Presun hmôt pre zariaďovacie 
predmety v objektoch výšky do 6 m 

t 16,202 0,614 9,95 9,95 0,00 50,00% 4,98 február 10 január 12 
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1510 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Zariaďovacie predmety,prípl.za 
presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m 

t 8,305 0,614 5,10 5,10 0,00 50,00% 2,55 február 10 január 12 

1511 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž splachovacej nádržky 
nízkopoloženej  

ks 10,831 10,000 108,31 108,31 0,00 50,00% 54,16 február 10 január 12 

1512 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž záchodovej misy 
kombinovanej 

sub 23,329 10,000 233,29 233,29 0,00 50,00% 116,65 február 10 január 12 

1513 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zariadenia záchoda, príplatok 
za použitie silikónového tmelu 

ks 1,939 6,000 11,63 11,63 0,00 50,00% 5,82 február 10 január 12 

1514 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž pisoárového záchodku z 
bieleho diturvitu bez splachovacej 
nádrže 

sub 22,924 1,000 22,92 22,92 0,00 50,00% 11,46 február 10 január 12 

1515 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž umývadla bez výtokovej 
armatúry z bieleho diturvitu so 
zápachovou uzávierkou na konzoly 

sub 23,797 13,000 309,36 309,36 0,00 50,00% 154,68 február 10 január 12 

1516 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž sprchovej kabíny  

sub 10,615 6,000 63,69 63,69 0,00 50,00% 31,85 február 10 január 12 

1517 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž drezu jednoduchého bez 
výtokovej armatúry 

sub 16,829 2,000 33,66 33,66 0,00 50,00% 16,83 február 10 január 12 

1518 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž drezu veľkokuchynského 

sub 13,925   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 
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1519 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž výlevky bez výtokovej 
armatúry a splachovacej 
nádrže,liatinová 

sub 9,045 1,000 9,05 9,05 0,00 50,00% 4,53 február 10 január 12 

1520 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž plyn.spotrebičov bez 
regulátora 
tlaku,svietiplynový,metánový 

ks 23,624 2,000 47,25 47,25 0,00 50,00% 23,63 február 10 január 12 

1521 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž batérie umývadlovej a 
drezovej stojankovej s mechanickým 
ovládaním G 1/2 

ks 4,806 19,000 91,31 91,31 0,00 50,00% 45,66 február 10 január 12 

1522 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety,umývadlová   
do D 40 

ks 3,469 13,000 45,10 45,10 0,00 50,00% 22,55 február 10 január 12 

1523 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety,drezová 
jednodielna   D 50 

ks 3,658 6,000 21,95 21,95 0,00 50,00% 10,98 február 10 január 12 

1524 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž EUV 

sub 4,501 1,000 4,50 4,50 0,00 50,00% 2,25 február 10 január 12 

1525 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž dvierok kovových lakovaných 

ks 0,219   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1526 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plyn.šporák (označ.č.7)-I.C. 

ks 497,909 1,000 497,91 497,91 0,00 50,00% 248,96 február 10 január 12 

1527 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Plyn.gril.doska (označ.č.9)-I.C. 

ks 348,536 1,000 348,54 348,54 0,00 50,00% 174,27 február 10 január 12 

1528 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, Ventil výtokový mosadzný T 210 A 1/2 kus 10,290 2,000 20,58 20,58 0,00 50,00% 10,29 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

1529 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Batéria umýv.a drezová mosadzná s 
jedným otvorom TU 8100 XV - 1/2 

kus 48,131 19,000 914,49 914,49 0,00 50,00% 457,25 február 10 január 12 

1530 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Batéria sprchová mosadzná s ručnou 
sprchou TU 8120 XPS 1/2 

kus 69,043 6,000 414,26 414,26 0,00 50,00% 207,13 február 10 január 12 

1531 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. 
D 40mm z AKV 

kus 3,884 13,000 50,49 50,49 0,00 50,00% 25,25 február 10 január 12 

1532 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Uzávierka zápachová drezová D 50 
mm 

kus 7,137 2,000 14,27 14,27 0,00 50,00% 7,14 február 10 január 12 

1533 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

EUV 50D 

KUS 780,057 1,000 780,06 780,06 0,00 50,00% 390,03 február 10 január 12 

1534 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvierka krycie 30x30 cm   

kus 18,921   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1535 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Dvierka krycie 15x15 cm   

kus 8,232   0,00 0,00 0,00 50,00% 0,00 február 10 január 12 

1536 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sprch.kabina ROUND FRONT-I.C. 

ks 388,369 6,000 2 330,21 2 330,21 0,00 50,00% 1 165,11 február 10 január 12 

1537 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Drez antikorový s odkvapovou doskou 
430 x 240, typ 516 IA 

kus 109,540 2,000 219,08 219,08 0,00 50,00% 109,54 február 10 január 12 
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úpravy 

1538 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Výlevka č.231 

kus 61,077 1,000 61,08 61,08 0,00 50,00% 30,54 február 10 január 12 

1539 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Sanitárna keramika  JIKA  DOMINO 
pisoár 4110.1 so senzorom 

ks 335,259 1,000 335,26 335,26 0,00 50,00% 167,63 február 10 január 12 

1540 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Umývadlo biele výber s dierou 10371 

kus 33,194 13,000 431,52 431,52 0,00 50,00% 215,76 február 10 január 12 

1541 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Wc kombi č.32194 vonkajší šikmý 
odpad-I.C. 

kus 145,057 10,000 1 450,57 1 450,57 0,00 50,00% 725,29 február 10 január 12 

1542 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-
ARMATÚRY 

                    

1543 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Montáž regulačného ventilu DN  25 

sub 78,723 1,000 78,72 78,72 0,00 50,00% 39,36 február 10 január 12 

1544 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Ventil regulačný-RV typ SH 30 (30-
61st.C),D 25 mm-I.C. 

kus 102,901 1,000 102,90 102,90 0,00 50,00% 51,45 február 10 január 12 

1545 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

NÁTERY 

                    

1546 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do 
DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x 
email a základný náter m 1,514 44,000 66,62 66,62 0,00 50,00% 33,31 február 10 január 12 
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úpravy 

1547 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické 
potrubie do DN 50 mm farby bielej  
základný 

m 0,388 44,000 17,07 17,07 0,00 50,00% 8,54 február 10 január 12 

1548 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

SO-01 HLAVNÝ OBJEKT, 
ELEKTROINŠTALÁCIA 

                    

1549 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Rúrkové vedenia, škatule, svorkovnice 

                    

1550 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia                                            

kus     0,850 84,000 71,40 71,40 0,00 50,00% 35,70 február 10 január 12 

1551 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, 
D75x42                                        

kus     0,150 84,000 12,60 12,60 0,00 50,00% 6,30 február 10 január 12 

1552 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, 
vrátane zapojenia                              

kus     3,590 90,000 323,10 323,10 0,00 50,00% 161,55 február 10 január 12 

1553 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, 
D75x42                                           

kus     1,250 65,000 81,25 81,25 0,00 50,00% 40,63 február 10 január 12 

1554 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Vodiče, šnúry, káble 

                    

1555 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 

Kábel 750V uložený pod omietkou 
CYKY 2x1,5                                       

m       0,520 75,000 39,00 39,00 0,00 50,00% 19,50 február 10 január 12 
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úpravy 

1556 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5                                                 

m       0,370 75,000 27,75 27,75 0,00 50,00% 13,88 február 10 január 12 

1557 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 
CYKY 3x1,5                                       

m       0,520 750,000 390,00 390,00 0,00 50,00% 195,00 február 10 január 12 

1558 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5                                                 

m       0,580 350,000 203,00 203,00 0,00 50,00% 101,50 február 10 január 12 

1559 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5                                                 

m       0,580 400,000 232,00 232,00 0,00 50,00% 116,00 február 10 január 12 

1560 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 
CYKY 3x2,5                                       

m       0,780 250,000 195,00 195,00 0,00 50,00% 97,50 február 10 január 12 

1561 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5                                                 

m       0,950 250,000 237,50 237,50 0,00 50,00% 118,75 február 10 január 12 

1562 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 
CYKY 4x1,5                                       

m       0,780 50,000 39,00 39,00 0,00 50,00% 19,50 február 10 január 12 

1563 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 
CYKY 5x1,5                                       

m       0,800 50,000 40,00 40,00 0,00 50,00% 20,00 február 10 január 12 

1565 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5                                                 

m       1,310 50,000 65,50 65,50 0,00 50,00% 32,75 február 10 január 12 
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1566 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 
CYKY 5x4                                       

m       0,880 100,000 88,00 88,00 0,00 50,00% 44,00 február 10 január 12 

1567 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4                                                 

m       2,200 100,000 220,00 220,00 0,00 50,00% 110,00 február 10 január 12 

1568 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 
CYKY 5x6                                       

m       0,880 150,000 132,00 132,00 0,00 50,00% 66,00 február 10 január 12 

1569 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6                                                 

m       3,610 150,000 541,50 541,50 0,00 50,00% 270,75 február 10 január 12 

1570 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 
CYKY 4x35                                       

m       1,500 25,000 37,50 37,50 0,00 50,00% 18,75 február 10 január 12 

1571 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx35                                                 

m       3,170 25,000 79,25 79,25 0,00 50,00% 39,63 február 10 január 12 

1572 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 1-
CXKE-R CYKY 3x1,5                                      

m       0,600 75,000 45,00 45,00 0,00 50,00% 22,50 február 10 január 12 

1573 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel Cu jadro 750V   1-CXKE-R 
CYKY 3x1,5                                                

m       0,920 75,000 69,00 69,00 0,00 50,00% 34,50 február 10 január 12 

1574 

Aktivita 1 – 
Penzión 
Helion 

717003 
Prístavby, 
nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Kábel 750V uložený pod omietkou 1-
CXKE-R CYKY 2x1,5                                      

m       0,600 75,000 45,00 45,00 0,00 50,00% 22,50 február 10 január 12 

1575 
Aktivita 1 – 
Penzión 

717003 
Prístavby, 

Kábel Cu jadro 750V  1-CXKE-R 
CYKY 2x1,5                                                  m       0,750 75,000 56,25 56,25 0,00 50,00% 28,13 február 10 január 12 
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Helion nadstavby, 
stavebné 
úpravy 

Celkom              € 988 312,02 € 988 312,02 € 0,00   € 494 156,01 február 10 január 12 

 


