

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dobudovanie kanalizácie mesta Vrábľe v mestskej časti Horný Ohaj	
Kód ITMS	24110110143	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.2 - Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Spracovanie vody (odpadová voda)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nitra
Obec	Vrábľe
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a vyriešenie odkanalizovania mestskej časti Horný Ohaj
Špecifický cieľ projektu 1	Dobudovanie kanalizácie v mestskej časti Horný Ohaj pomocou vybudovania novej kanalizačnej vetvy.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,00	2011	1,7255	2014
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0,00	2011	15,00	2014
	Počet žien využívaných výsledky projektu	počet	0,00	2011	140,00	2014
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0,00	2011	280,00	2015
	Počet novovytvorených miest	počet	0,00	2013	1,00	2018
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet	0,00	2011	1,00	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,00	2011	1,7255	2014
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0,00	2011	280,00	2015
	Počet novovytvorených miest	počet	0,00	2013	1,00	2018
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet	0,00	2011	1,00	2015

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	0,00	2013	15,00	2014
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívaných výsledky projektu	počet	0,00	2011	140,00	2014
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	1,7255
		Počet žien využívaných výsledky projektu	počet	140,000
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	15,000

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Stavebné práce	04/2011	06/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2011	06/2014
Publicita a informovanosť	10/2011	06/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	2 180,75	319,25	2 500,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	23 360,19	3 419,81	26 780,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	701 899,89	102 754,35	804 654,24	Stavebné práce
CELKOVO	727 440,83	106 493,41	833 934,24	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Stavebné práce	701 899,89	102 754,35	804 654,24
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	23 360,19	3 419,81	26 780,00
	Publicita a informovanosť	2 180,75	319,25	2 500,00
CELKOVO				833 934,24