

ZMLUVA O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI

na projekte: Osobnosti našej histórie

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)

1. Koordinačná MAS¹:

Názov: Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina

Sídlo: M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

IČO: 42025150

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bzdúšek

Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Horešová

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 34 653 8344, +421 918 909 840/+421 34 653 8344/
tatiana.horesova@mail.t-com.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 6.11.2007 č. VVS/1-900/90-3924

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/7156/2009 zo dňa 3.8.2009 (ďalej len „koordinačná MAS“)

2. Projektový partner č. 1:

Názov: Miestna akčná skupina Vršatec

Sídlo: Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Trenčín

IČO: 42025303

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Ondračka

Kontaktná osoba: Petra Šupáková

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 (0) 32 64 01 072/ +421 (0) 32 65 19 622/
masvrstatec@masvrstatec.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 21.07.2010 č. VVS/1-900/90-31106-4,
26.4.2012

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/5072/2010 zo dňa 19.05.2010

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

¹ V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

Článok 1 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce „Osobnosti našej histórie“ (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Usmernenia-pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“).
2. Predmetom projektu spolupráce je:
 - Rozširovanie vedomostí o významných osobnostiach oboch regiónov- ochrana spoločného kultúrneho bohatstva
 - Zriadenie pamätnej izby architekta Dušana Jurkoviča
 - Spolupráca a sieťovanie partnerských MAS

Článok 2 Účel a prínosy

1. Účel projektu spolupráce
 - **Rozširovanie vedomostí o významných osobnostiach oboch regiónov putovnou výstavou propagačných predmetov - ochrana spoločného kultúrneho bohatstva** – Je mnoho neoceniteľných osobností, na ktoré zabúdame. Zaslúžia si oveľa väčší záujem verejnosti o ich prínosnej činnosti. Putovná výstava figurín takýchto osobností v oboch územiach MAS znamená návrat a oživenie minulosti, osvetová činnosť. Aktivita pre širokú verejnosť, kedy sa môže dozvedieť všetko o ich záslužnej činnosti a vidieť ich vo svojej životnej veľkosti vo viacerých obciach MAS. Tí, ktorí padli do zabudnutia a majú obrovský historický, kultúrny alebo spoločenský význam si takýmto spôsobom zaslúžia našu pozornosť.
 - **Zriadenie pamätnej izby architekta Dušana Jurkoviča** – v súčasnosti tejto významnej osobe dejín akým Jurkovič bol, nie je venovaný dostatok priestoru. Zriadením jeho pamätnej izby v Brezovej pod Bradlom, v mieste jeho posledného odpočinku a zároveň jedinom mieste jeho rodného kopaničiarskeho kraja, v ktorom sa nachádzajú jeho diela sa zvýši záujem o región a o históriu.
 - **Spolupráca:** Spolupráca Kopaničiarskeho regiónu – MAS a MAS Vršatec je jedinečnou príležitosťou prepojenia a vzájomnej koordinácie a spolupráce našich regiónov a jednotlivých členov.
2. Očakávané prínosy projektu spolupráce

Problémy, ktorými sa daný projekt zaoberá:

- Nazáujem mladej generácie o históriu a kultúrne bohatstvo regiónov
- Nedostatočné využitie kultúrneho a historického potenciálu
- Nízky záujem obyvateľov a návštevníkov o kultúrne – historický cestovný ruch
- Nedostatok vedomostí miestnych ale i turistov o významných osobnostiach oboch regiónov
- Nedostatok pracovných príležitostí

Projekt rieši nedostatok záujmu verejnosti o spoznávanie histórie a jej osobností z rôznych oblastí života. Cieľom je aby sa realizáciou projektu dosiahlo zatraktívnenie kultúrne – historickej ponuky regiónu a väčší záujem o historické zázemie regiónu a osobností, ktoré sú jeho súčasťou.

Inovatívnosť projektu spočíva v dlhodobej putovnej výstave propagačných predmetov významných osobností v životnej veľkosti a zriadenie pamätnej izby Dušana Jurkoviča. Propagačné predmety znázorňujúce významné osobnosti predstavujú nepoznaný produkt cestovného ruchu na vidieku v oboch regiónoch. Zároveň sa putovnou výstavou propagačných predmetov naplní potreba zatraktívnenia a prilákania nových ale i starých návštevníkov.

3. Hlavný cieľ projektu spolupráce

Projekt naplňa ciele Programu rozvoja vidieka SR - zlepšenie kvality života na vidieku a udržanie osídlenia vidieka prostredníctvom vytvárania pracovných príležitostí, zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí, poskytovanie potrebných vedomostí, zručností a informácií pre zlepšenie komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore pre : trvalú udržateľnosť životného prostredia v rámci aktivít zameraných na trvalú udržateľnosť a renováciu kultúrnej, prírodnej krajiny a rozvoj obcí. Pričom cieľom je podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti a vedomosti, výmenu a prenos skúseností a postupné prepájanie aktivít oboch MAS.

Účelom projektu spolupráce je podpora vidieckeho cestovného ruchu v regióne prostredníctvom zabezpečenia putovných výstav osobností ako propagačného predmetu oboch regiónov a zriadením pamätnej izby Dušana Jurkoviča.

Prostredníctvom projektu budú naplnené nasledovné ciele:

- Rozvoj spoločenského a kultúrneho diania na vidieku
- Zvýšenie atraktivity vidieckych oblastí oboch území MAS
- Ochrana kultúrneho dedičstva
- Propagačné predmety významných osobností, ich putovná výstava a pamätná izba ako potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
- Rozširujúca ponuka pre návštevníkov ako i zatraktívnenie predmetných obcí
- Zachovanie a rozvoj kultúrne – historického potenciálu

- Rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu
- Vzbudenie záujmu o kultúrne bohatstvo a históriu v oboch MAS
- Rozširovanie povedomia širokej verejnosti o našom regióne
- Vzájomná spolupráca a propagácia dvoch MAS

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina:

Strategický cieľ Kopaničiarskeho regiónu – MAS:

- Zvýšiť progresivitu a atraktivitu územia „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ do roku 2015 dobudovaním infraštruktúry a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu prezentujúceho špecifiká Kopaničiarskeho regiónu.

Predkladaný projekt je v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia KR – MAS v oblastiach:

Strategická priorita 2 Vidiecky cestovný ruch

- Špecifický cieľ 2.1 Zlepšiť podmienky pre rozvoj potenciálu vidieckeho cestovného ruchu a spolupráce

Uvedeného špecifického cieľa sa týkajú nasledovné priority a opatrenia:

Priorita 2 Rozvoj a diverzifikácia ekonomických aktivít v cestovnom ruchu

Opatrenie 2.2.4 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

Priorita 3 Partnerstvo a spolupráca

Opatrenie 2.3.2 Kultúrny rozvoj a tvorba sietí

Predkladaný projekt je zároveň v súlade s nasledovnými rozvojovými dokumentmi:

- Rozvojová štúdia kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom

Miestna akčná skupina Vršatec:

Projekt priamo napĺňa Strategický cieľ ISRU uvedený v rámci prílohy č. 4 Integrovanej stratégie MAS Vršatec, časť B:

Vykonávanie projektov spolupráce, ktorým je: Zlepšiť štandard života obyvateľov územia MAS Vršatec a zatraktívniť ho pre návštevníkov do roku 2015.

Projekt napĺňa aj špecifický cieľ ISRU – Zlepšiť podmienky pre kultúrno-spoločenské a športové vyžitie občanov a návštevníkov.

Predmet projektu priamo napĺňa oba ciele ISRU, jedná sa o maximálnu snahu o inovatívnosť a pritiahnutie väčšieho počtu turistov do územia. Ďalej sa projekt snaží o zachovanie kultúrneho bohatstva nakoľko propagačné predmety budú približovať reálne osobnosti.

Súlady s cieľmi PRV SR 2007 – 2013

Predkladaný projekt je v súlade s hlavným cieľom opatrenia 4.2 *Vykonávanie projektov spolupráce, ktorým je podpora spolupráce, inovácií, zručností, výmenu a prenos skúseností s implementáciou prístupu Leader*

Tento hlavný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom:

Uplatňovanie princípu zdola – nahor, prístup Leader - všetci partneri projektu pracujú na princípe Leader (zdola nahor) , nakoľko sa jedná o schválené miestne akčné skupiny.

Maximalizovanie prínosov:

Najdôležitejším cieľom projektu je zvýšiť záujem obyvateľstva aj turistov o dané územie. Vytvorením putovnej výstavy, zhotovením propagačných predmetov figurín a ich priblížením ostatným sa vytvorí inovatívny ťahač pozornosti, ktorý by mal osloviť čo najvyšší počet ľudí všetkých vekových kategórií.

4. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce

Realizácia putovnej výstavy propagačných predmetov významných osobností v Kopaničiarskom regióne – MAS a v MAS Vršatec:

Touto aktivitou sa naplní jeden z hlavných cieľov projektu, a to podpora vidieckeho cestovného ruchu. Projektom sa zabezpečí rozvoj kultúrneho diania na vidieku a zároveň ochrana kultúrneho dedičstva. Zriadením pamätnej izby Dušana Jurkoviča a výstavou predmetov významných osobností sa poskytnú turistom nové možnosti na návštevu nášho vidieka.

- Zaobstaranie propagačných predmetov významných osobností - KR – MAS bude disponovať jedným, ale značne významným propagačným predmetom v rámci výstavy a MAS Vršatec zaobstará 5 propagačných predmetov. Putovná výstava propagačných predmetov bude realizovaná v územiach oboch MAS. Predmety významných osobností budú putovať po vytipovaných miestach v regióne, kedy výstava bude sprístupnená širokej verejnosti. Ide o miesta, ktoré úzko súvisia s osobnosťami, či už o miesta ich rodiska alebo ich pôsobnosti. Súčasťou výstavy bude možnosť dozvedieť sa odborné informácie o ich živote a ich činnosti. Výstava vzbudí záujem o poznanie našej histórie a kultúry nielen u návštevníkov, ale i rodiny s deťmi i základné a stredné školy
- Zabezpečenie dopravy propagačných predmetov v rámci putovnej výstavy do zvolených miest v oboch regiónoch

Zriadenie pamätnej izby Dušana Jurkoviča:

Dušan Jurkovič, najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, mal hlboký vzťah k Brezovej pod Bradlom, kde dlhé roky žil. Ide o významnú osobnosť Kopaničiarskeho regiónu, ktorej však chýba dostatočná pozornosť a pamiatka. Preto je miestom umiestnenia

jeho pamätnej izby práve v meste Brezová pod Bradlom. Zriadenie pamätnej izby dopomôže k rozvoju kultúrno – historického potenciálu regiónu, jeho zatraktívnenie a prilákanie nových turistov a v neposlednom rade rozšírenie povedomia o histórii a činnosti našich rodákov, ktorým týmto spôsobom zdávame hold.

- Zber, príprava a spracovanie odborných textov a fotografií- túto aktivitu bude realizovať úspešný uchádzač, ktorý uzatvorí zmluvný vzťah s KR – MAS. Cieľom je vytvorenie fundovaného materiálu, v ktorom budú spracované texty o Dušanovi Jurkovičovi. Potrebne budú preklady textov do 2 cudzích jazykov.
- Rekonštrukcia miestnosti na pamätnú izbu – predmetom danej aktivity bude vypracovanie projektovej dokumentácie na novú elektroinštaláciu, menšie stavebné úpravy, vnútorné vybavenie pamätnej izby ako sú vitríny, osvetlenie, stolík, stoličky, panely – pútače.
- Nákup a inštalácia informačných a komunikačných technológií, ktorých zaobstaranie súvisí s realizáciou projektu – spravovaním pamätnej izby, virtuálnej prehliadky a výučbového kurzu.

Zabezpečenie interaktívnych a multimediálnych produktov:

v rámci predkladaného projektu budú zrealizované nasledovné 2 výstupy, ktoré napomôžu interaktívnou formou pochopiť, vidieť a počuť život a tvorbu architekta Dušana Jurkoviča:

- Realizácia virtuálnej prehliadky tvorbou Jurkoviča ako prezentácia života osobností, s jazykovou mutáciou
- Interaktívny výučbový kvíz zameraný na život Jurkoviča – spojený s otázkami na jeho život a diela doplnený fotografiami

V rámci realizácie projektu spolupráce bude k dispozícii osoba / koordinátor, ktorý bude zodpovedný za koordináciu realizácie projektu, za dodržanie všetkých aktivít, ich výdavkov a časového predpokladu realizácie. Tejto osobe bude preplatené cestovné

Propagácia:

V rámci propagácie budú realizované za účelom zviditeľnenia zriadenej pamätnej izby Jurkoviča a putovných výstav nasledovné aktivity:

- Vydanie propagačných materiálov- k propagácii projektu budú slúžiť nasledovné materiály:
 - propagačná brožúra zameraná na významné osobnosti oboch regiónov – brožúra predstavuje spoločný oprávnený výdavok projektu, kedy jedna MAS hradí tlač a druhá grafiku
 - Propagačný leták zameraný na pamätnú izbu Dušana Jurkoviča a jeho osobnosť

- o plagát vo formáte A3 - Slávnostné otvorenie pamätnej izby Jurkoviča – spojené s putovnou výstavou propagačných predmetov z MAS Vršatec a s predstavením projektu a jeho výstupov

Sprievodné aktivity:

- Návšteva KR – MAS v regióne Vršatca – návšteva bude realizovaná a hradená (okrem dopravy partnera) zo strany MAS Vršatec pre 35 osôb. V rámci návštevy, ktorá prebehne jeden deň sa zúčastnia výstavy, ktorá sa bude venovať všetkým šiestim osobnostiam /vrátane Dušana Jurkoviča, ktorého chceme priblížiť občanom MAS Vršatec/, pričom absolvujú prednášku o ich živote a práci, ktorú vykonali na území. Ďalej im priblížime základné body, ktoré súviseli so životom vybraných osobností – konkrétne sa bude jednať o tieto objekty:
Kostol Horná Súča s pamätníkom Michala Rešetku – kde Michal Rešetka pôsobil a pracoval
Kaštieľ v Zamarovciach – kde pôsobil Vojtech Zamarovský
Kláštor v Skalke nad Váhom – kde pôsobili svätci sv. Benedikt a sv. Svorad
Kaštieľ v Bohuniciach – kde pôsobila Božena Obrová – Riznerová
Hrobka a kostol v Pruskom – pôsobisko Martina Hugolína Gavloviča
- Návšteva partnera spolupráce v Kopaničiarskom regióne – Jednodňová návšteva pre 35 ľudí bude spojená s:
 - o slávnostným otvorením pamätnej izby Jurkoviča
 - o dvojtyždňovou výstavou propagačných predmetov oboch MAS v pamätnej izbe Jurkoviča
 - o ukončením realizácie projektu – verejné predstavenie výstupov projektu

Návšteva, okrem dopravy partnera a propagačných predmetov, bude hradená KR – MAS. V rámci návštevy bude prichystané občerstvenie spolu s vystúpením folklórnej skupiny. Súčasťou bude výklad o Dušanovi Jurkovičovi a priblížime i významné osobnosti z regiónu Vršatca. Priblížime i diela Jurkoviča a to návštevou Mohyly M. R. Štefánika, ktorej je Jurkovič architektom a ďalších jeho diel, ktorých je v regióne 7.

- Návšteva KR – MAS v českom Rožnove pod Radhoštěm – účelom jednodňovej návštevy českého mesta Rožnov pod Radhoštěm je oboznámenie sa s architektom Dušanom Samuelom Jurkovičom a jeho dielami v meste. Cieľom je navštíviť náučný chodník „Po stopách Dušana Samu Jurkoviča a histórii kúpeľníctva v Rožnove pod Radhoštěm“, súčasťou ktorého je i Jurkovičova rozhľadňa.

5. Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce

Účastníkmi spolupráce sú dve miestne akčné skupiny, Kopaničiarsky región – MAS a MAS Vršatec. Obe MAS budú zapojené do aktívnej účasti na projekte. Projekt je zameraný na vzájomnú spoluprácu a jej prehĺbovanie do budúcnosti.

Koordinačná pracovná skupina (KPS):

Koordinačná pracovná skupina je tvorená osobami, ktoré sa zúčastňujú procesov LEADER v oboch zúčastnených MAS. Tvoria ju zamestnanci oboch MAS a ich členovia. Koordinačná pracovná skupina rieši naplnenie projektu prostredníctvom pracovníkov príslušnej MAS, koordinuje naplnenie monitorovacích indikátorov a súlad s jednotlivými stratégiami. Priebežne monitoruje postup projektu, pripravuje podklady pre súťažné a výberové konania. Koordinačná pracovná skupina sa stretáva raz za dva mesiace, v prvých fázach realizácie projektu i raz za mesiac. Každý člen KPS ručí koordinačnej MAS za dodanie všetkých potrebných dokumentov k žiadostiam a ďalšiu komunikáciu s riadiacim orgánom.

Členovia koordinačnej pracovnej skupiny:

Ing. Ivan Bzdúšek – predseda KR-MAS

Ing. Alena Horešová – podpredseda KR – MAS, vedúca odboru RR, VaŽP mesto Myjava

Mgr. Tatiana Horešová – pomocný administrátor/účtovník KR – MAS

Mgr. Eva Ušiaková- člen predsedníctva, primátorka mesta Brezová pod Bradlom

Ing. Juraj Ondračka – predseda MAS Vršatec, predseda NSS MAS, starosta obce Horná Súča

Petra Šupáková – manažérka MAS Vršatec

Predsedom koordinačnej skupiny je Ing. Ivan Bzdúšek. Okrem stálych členov pracovnej skupiny sú na jej zasadnutiach prítomní i aktívni predstavitelia oboch MAS.

Koordinačná MAS:

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina:

Kopaničiarsky región – MAS

M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

IČO: 42025150, DIČ: 2022474399

Zastúpený predsedom Ing. Ivanom Bzdúškom

Kontaktná osoba pre projekt spolupráce:

Mgr. Tatiana Horešová

M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

Tel.,fax: +421 034 653 8344, mobil: +421 918 909 840

Mail: tatiana.horesova@mail.t-com.sk

Úlohy koordinačnej MAS:

- organizuje vzájomné kontakty členov MAS a prenos skúseností
- koordinuje komunikáciu s riadiacim orgánom a dodávateľmi spoločných výstupov
- dohliada na plnenie povinností projektového partnera
- má členstvo v koordinačnej pracovnej skupine
- riadi a koordinuje realizáciu projektu
- zodpovedá za rozdelenie úloh na základe zmluvy o spolupráci

- zabezpečuje spoločné aktivity projektu, vedie harmonogram projektu

Projektový partner:

Miestna akčná skupina Vršatec:

MAS Vršatec

Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Trenčín

IČO: 42025303, DIČ: 2022476445

Zastúpený predsedom Ing. Jurajom Ondračkom

Kontaktná osoba pre projekt spolupráce:

Petra Šupáková

Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Trenčín

Tel.: 421 (0) 32 64 01 072, fax: 421 (0) 32 65 19 622

Mail: supakova@masvrsatec.sk

Úlohy projektového partnera:

- má členstvo v koordinačnej pracovnej skupine
 - zodpovedá za realizáciu činností, ktorým sa zaviazal v zmluve o spolupráci
- spolupracuje na príprave projektu

Článok 3

Termín realizácie projektu

1. Termín realizácie projektu spolupráce: 1/2014 – 2/2015
2. Termín realizácie projektu zo strany koordinačnej MAS : 1/2014 – 2/2015
3. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 1: 1/2014 – 2/2015

Článok 4

Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov oprávnené výdavky

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je neprípustné.

Článok 5

Všeobecné povinnosti partnera projektu spolupráce

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.
2. Partner projektu spolupráce zodpovedá za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju bude realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) a zároveň v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV, príslušnou legislatívou a Usmernením.
3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

Článok 6

Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:

1.1 Koordinačná MAS:

Koordinačná MAS koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu. Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce (pôvodne stanovená koordinačná MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordinačnou MAS).

Koordinačná MAS:

- organizuje vzájomné kontakty členov MAS a prenos skúseností
- koordinuje komunikáciu s riadiacim orgánom a dodávateľmi spoločných výstupov
- dohliada na plnenie povinností projektového partnera
- má členstvo v koordinačnej pracovnej skupine
- riadi a koordinuje realizáciu projektu
- zodpovedá za rozdelenie úloh na základe zmluvy o spolupráci
- zabezpečuje spoločné aktivity projektu, vedie harmonogram projektu
- zodpovedá za plnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi, ktoré sú definované v zmluve o spolupráci
- zodpovedá za zabezpečenie celkovej realizácie projektu spolupráce, pričom každý projektový partner nesie zodpovednosť za správnosť svojich vykonaných činností
- zodpovedá za zber informácií o projekte, monitorovanie a podávanie správ o stave celého projektu
- kontroluje plnenie záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner projektu spolupráce v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu

- kontroluje dodržiavanie záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner v súlade so zmluvou o spolupráci
- zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve
- predkladá na PPA kompletne ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV
- zodpovedá za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o spolupráci
- zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o spolupráci
- predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce aj za svoju časť realizácie projektu na kontrolu.

Rozsah a charakter plánovaných činností:

Realizácia putovnej výstavy propagačných predmetov významných osobností v Kopaničiarskom regióne – MAS a v MAS Vršatec:

Touto aktivitou sa naplní jeden z hlavných cieľov projektu, a to podpora vidieckeho cestovného ruchu. Projektom sa zabezpečí rozvoj kultúrneho diania na vidieku a zároveň ochrana kultúrneho dedičstva. Zriadením pamätnej izby Dušana Jurkoviča a výstavou predmetov významných osobností sa poskytnú turistom nové možnosti na návštevu nášho vidieka.

- Zaoštaranie propagačných predmetov významných osobností - KR – MAS bude disponovať jedným, ale značne významným propagačným predmetom v rámci výstavy. Putovná výstava propagačných predmetov bude realizovaná v územiach oboch MAS. Predmety významných osobností budú putovať po vytipovaných miestach v regióne, kedy výstava bude sprístupnená širokej verejnosti. Ide o miesta, ktoré úzko súvisia s osobnosťami, či už o miesta ich rodiska alebo ich pôsobnosti. Súčasťou výstavy bude možnosť dozvedieť sa odborné informácie o ich živote a ich činnosti. Výstava vzbudí záujem o poznanie našej histórie a kultúry nielen u návštevníkov, ale i rodiny s deťmi i základné a stredné školy
- Zabezpečenie dopravy propagačných predmetov v rámci putovnej výstavy do zvolených miest v oboch regiónoch

Zriadenie pamätnej izby Dušana Jurkoviča:

Dušan Jurkovič, najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, mal hlboký vzťah k Brezovej pod Bradlom, kde dlhé roky žil. Ide o významnú osobnosť Kopaničiarskeho regiónu, ktorej však chýba dostatočná pozornosť a pamiatka. Preto je miestom umiestnenia jeho pamätnej izby práve v meste Brezová pod Bradlom. Zriadenie pamätnej izby dopomôže k rozvoju kultúrno – historického potenciálu regiónu, jeho zatriaktivnenie a prilákanie nových turistov a v neposlednom rade rozšírenie povedomia o histórii a činnosti našich rodákov, ktorým týmto spôsobom zdávame hold.

- Zber, príprava a spracovanie odborných textov a fotografií- túto aktivitu bude realizovať úspešný uchádzač, ktorý uzatvorí zmluvný vzťah s KR – MAS. Cieľom je vytvorenie fundovaného materiálu, v ktorom budú spracované texty o Dušanovi Jurkovičovi. Potrebné budú preklady textov do 2 cudzích jazykov.
- Rekonštrukcia miestnosti na pamätnú izbu – predmetom danej aktivity bude vypracovanie projektovej dokumentácie na novú elektroinštaláciu, menšie stavebné úpravy, vnútorné vybavenie pamätnej izby ako sú vitríny, osvetlenie, stolík, stoličky, panely – pútače.
- Nákup a inštalácia informačných a komunikačných technológií, ktorých zaobstaranie súvisí s realizáciou projektu – spravovaním pamätnej izby, virtuálnej prehliadky a výučbového kurzu.

Zabezpečenie interaktívnych a multimediálnych produktov:

v rámci predkladaného projektu budú zrealizované nasledovné 2 výstupy, ktoré napomôžu interaktívnou formou pochopiť, vidieť a počuť život a tvorbu architekta Dušana Jurkoviča:

- Realizácia virtuálnej prehliadky tvorbou Jurkoviča ako prezentácia života osobností, s jazykovou mutáciou
- Interaktívny výučbový kvíz zameraný na život Jurkoviča – spojený s otázkami na jeho život a diela doplnený fotografiami

V rámci realizácie projektu spolupráce bude k dispozícii osoba / koordinátor, ktorý bude zodpovedný za koordináciu realizácie projektu, za dodržanie všetkých aktivít, ich výdavkov a časového predpokladu realizácie. Tejto osobe bude preplatené cestovné.

Propagácia:

V rámci propagácie budú realizované za účelom zviditeľnenia zriadenej pamätnej izby Jurkoviča a putovných výstav nasledovné aktivity:

- Vydanie propagačných materiálov- k propagácii projektu budú slúžiť nasledovné materiály:
 - propagačná brožúra zameraná na významné osobnosti oboch regiónov – brožúra predstavuje spoločný oprávnený výdavok projektu, kedy jedna MAS hradí tlač a druhá grafiku
 - propagačný leták zameraný na pamätnú izbu Dušana Jurkoviča a jeho osobnosť
 - Plagát vo formáte A3 - Slávnostné otvorenie pamätnej izby Jurkoviča – spojené s putovnou výstavou propagačných predmetov z MAS Vršatec a s predstavením projektu a jeho výstupov

Sprievodné aktivity:

- Návšteva partnera spolupráce v Kopaničiarskom regióne – Jednodňová návšteva pre 35 ľudí bude spojená s:
 - slávnostným otvorením pamätnej izby Jurkoviča
 - dvojtyždňovou výstavou propagačných predmetov oboch MAS v pamätnej izbe Jurkoviča
 - ukončením realizácie projektu – verejné predstavenie výstupov projektu

Návšteva, okrem dopravy partnera a propagačných predmetov, bude hrazená KR – MAS. V rámci návštevy bude prichystané občerstvenie spolu s vystúpením folklórnej skupiny. Súčasťou bude výklad o Dušanovi Jurkovičovi a priblížime i významné osobnosti z regiónu Vršatca. Priblížime i diela Jurkoviča a to návštevou Mohyly M. R. Štefánika, ktorej je Jurkovič architektom a ďalších jeho diel, ktorých je v regióne 7.

- Návšteva KR – MAS v českom Rožnove pod Radhoštěm – účelom jednodňovej návštevy českého mesta Rožnov pod Radhoštěm je oboznámenie sa s architektom Dušanom Samuelom Jurkovičom a jeho dielami v meste. Cieľom je navštíviť náučný chodník „Po stopách Dušana Samo Jurkoviča a histórii kúpeľníctva v Rožnove pod Radhoštěm“.

1.2 Projektový partner č. 1:

Projektový partner:

- má členstvo v koordinačnej pracovnej skupine
- zodpovedá za realizáciu činností, ktorým sa zaviazal v zmluve o spolupráci
- spolupracuje pod vedením koordinačnej MAS na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce
- podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP
- predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu
- podriaďuje sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve o národnej spolupráci
- dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci
- zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve

Rozsah a charakter plánovaných činností:

Realizácia putovnej výstavy propagačných predmetov významných osobností v Kopaničiarskom regióne – MAS a v MAS Vršatec:

Touto aktivitou sa naplní jeden z hlavných cieľov projektu, a to podpora vidieckeho cestovného ruchu. Projektom sa zabezpečí rozvoj kultúrneho diania na vidieku a zároveň ochrana kultúrneho dedičstva.

- Zaobstaranie propagačných predmetov významných osobností - MAS Vršatec zaobstará 5 propagačných predmetov. Putovná výstava propagačných predmetov bude realizovaná v územiach oboch MAS. Predmety významných osobností budú putovať po vytipovaných miestach v regióne, kedy výstava bude sprístupnená širokej verejnosti. Ide o miesta, ktoré úzko súvisia s osobnosťami, či už o miesta ich rodiska alebo ich pôsobnosti. Súčasťou výstavy bude možnosť dozvedieť sa odborné informácie o ich živote a ich činnosti. Výstava vzbudí záujem verejnosti o poznanie našej histórie a kultúry.
- Zabezpečenie dopravy propagačných predmetov v rámci putovnej výstavy do zvolených miest v oboch regiónoch

Propagácia:

- propagačná brožúra zameraná na významné osobnosti oboch regiónov

Sprievodné aktivity:

- Návšteva KR – MAS v regióne Vršatec – návšteva bude realizovaná a hradená (okrem dopravy partnera) zo strany MAS Vršatec pre 35 osôb. V rámci návštevy, ktorá prebehne jeden deň sa zúčastnia výstavy, ktorá sa bude venovať všetkým šiestim osobnostiam /vrátane Dušana Jurkoviča, ktorého chceme priblížiť občanom MAS Vršatec/, pričom absolvujú prednášku o ich živote a práci, ktorú vykonali na území. Ďalej im priblížime základné body, ktoré súviseli so životom vybraných osobností – konkrétne sa bude jednať o tieto objekty:
Kostol Horná Súča s pamätníkom Michala Rešetku – kde Michal Rešetka pôsobil a pracoval
Kaštieľ v Zamarovciach – kde pôsobil Vojtech Zamarovský
Kláštor v Skalke nad Váhom – kde pôsobili svätci sv. Benedikt a sv. Svorad
Kaštieľ v Bohuniciach – kde pôsobila Božena Obrová – Riznerová
Hrobka a kostol v Pruskom – pôsobisko Martina Hugolína Gavloviča

Článok 7

Činnosť Koordináčnej MAS

1. Plánovanie, časový harmonogram

Realizácia putovnej výstavy propagačných predmetov významných osobností v Kopaničiarskom regióne – MAS a v MAS Vršatec:

Touto aktivitou sa naplní jeden z hlavných cieľov projektu, a to podpora vidieckeho cestovného ruchu. Projektom sa zabezpečí rozvoj kultúrneho diania na vidieku a zároveň ochrana kultúrneho dedičstva. Zriadením pamätnej izby Dušana Jurkoviča a výstavou

predmetov významných osobností sa poskytnú turistom nové možnosti na návštevu nášho vidieka.

- Zaoštaranie propagačných predmetov významných osobností - KR – MAS bude disponovať jedným, ale značne významným propagačným predmetom v rámci výstavy. Putovná výstava propagačných predmetov bude realizovaná v územiach oboch MAS. Predmety významných osobností budú putovať po vytipovaných miestach v regióne, kedy výstava bude sprístupnená širokej verejnosti. Ide o miesta, ktoré úzko súvisia s osobnosťami, či už o miesta ich rodiska alebo ich pôsobnosti. Súčasťou výstavy bude možnosť dozvedieť sa odborné informácie o ich živote a ich činnosti. Výstava vzbudí záujem o poznanie našej histórie a kultúry nielen u návštevníkov, ale i rodiny s deťmi i základné a stredné školy
- Zabezpečenie dopravy propagačných predmetov v rámci putovnej výstavy do zvolených miest v oboch regiónoch.

Zriadenie pamätnej izby Dušana Jurkoviča:

Dušan Jurkovič, najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, mal hlboký vzťah k Brezovej pod Bradlom, kde dlhé roky žil. Ide o významnú osobnosť Kopaničiarskeho regiónu, ktorej však chýba dostatočná pozornosť a pamiatka. Preto je miestom umiestnenia jeho pamätnej izby práve v meste Brezová pod Bradlom. Zriadenie pamätnej izby dopomôže k rozvoju kultúrno – historického potenciálu regiónu, jeho zatraktívnenie a prilákanie nových turistov a v neposlednom rade rozšírenie povedomia o histórii a činnosti našich rodákov, ktorým týmto spôsobom zdávame hold.

- Zber, príprava a spracovanie odborných textov a fotografií- túto aktivitu bude realizovať úspešný uchádzač, ktorý uzatvorí zmluvný vzťah s KR – MAS. Cieľom je vytvorenie fundovaného materiálu, v ktorom budú spracované texty o Dušanovi Jurkovičovi. Potrebne budú preklady textov do 2 cudzích jazykov.
- Rekonštrukcia miestnosti na pamätnú izbu – predmetom danej aktivity bude vypracovanie projektovej dokumentácie na novú elektroinštaláciu, menšie stavebné úpravy, vnútorné vybavenie pamätnej izby ako sú vitríny, osvetlenie, stolík, stoličky, panely – pútače.
- Nákup a inštalácia informačných a komunikačných technológií, ktorých zaoštaranie súvisí s realizáciou projektu – spravovaním pamätnej izby, virtuálnej prehliadky a výučbového kurzu.

Zabezpečenie interaktívnych a multimediálnych produktov:

v rámci predkladaného projektu budú zrealizované nasledovné 2 výstupy, ktoré napomôžu interaktívnou formou pochopiť, vidieť a počuť život a tvorbu architekta Dušana Jurkoviča:

- Realizácia virtuálnej prehliadky tvorbou Jurkoviča ako prezentácia života osobností, s jazykovou mutáciou
- Interaktívny výučbový kvíz zameraný na život Jurkoviča – spojený s otázkami na jeho život a diela doplnený fotografiami

V rámci realizácie projektu spolupráce bude k dispozícii osoba / koordinátor, ktorý bude zodpovedný za koordináciu realizácie projektu, za dodržanie všetkých aktivít, ich výdavkov a časového predpokladu realizácie. Tejto osobe bude preplatené cestovné.

Propagácia:

V rámci propagácie budú realizované za účelom zviditeľnenia zriadenej pamätnej izby Jurkoviča a putovných výstav nasledovné aktivity:

- Vydanie propagačných materiálov- k propagácii projektu budú slúžiť nasledovné materiály:
 - propagačná brožúra zameraná na významné osobnosti oboch regiónov– brožúra predstavuje spoločný oprávnený výdavok projektu, kedy jedna MAS hradí tlač a druhá grafiku
 - propagačný leták zameraný na pamätnú izbu Dušana Jurkoviča a jeho osobnosť
 - plagát vo formáte A3 - Slávnostné otvorenie pamätnej izby Jurkoviča – spojené s putovnou výstavou propagačných predmetov z MAS Vršatec a s predstavením projektu a jeho výstupov

Spríevodné aktivity:

- Návšteva partnera spolupráce v Kopaničiarskom regióne – Jednodňová návšteva pre 35 ľudí bude spojená s:
 - slávnostným otvorením pamätnej izby Jurkoviča
 - dvojtyždňovou výstavou propagačných predmetov oboch MAS v pamätnej izbe Jurkoviča
 - ukončením realizácie projektu – verejné predstavenie výstupov projektu

Návšteva, okrem dopravy partnera a propagačných predmetov, bude hradená KR – MAS. V rámci návštevy bude prichystané občerstvenie spolu s vystúpením folklórnej skupiny. Súčasťou bude výklad o Dušanovi Jurkovičovi a priblížime i významné osobnosti z regiónu Vršatca. Priblížime i diela Jurkoviča a to návštevou Mohyly M. R. Štefánika, ktorej je Jurkovič architektom a ďalších jeho diel, ktorých je v regióne 7.

- Návšteva KR – MAS v českom Rožnove pod Radhoštěm – účelom jednodňovej návštevy českého mesta Rožnov pod Radhoštěm je oboznámenie sa s architektom Dušanom Samuelom Jurkovičom a jeho dielami v meste. Cieľom je navštíviť náučný chodník „Po stopách Dušana Samu Jurkoviča a histórii kúpeľníctva v Rožnove pod Radhoštěm“.

IOV	Spoločný marketing leadrovských skupín	KR-MAS	Myjava, Brezová pod Bradlom, Košariská, Stará Turá	8/2014 – 10/2014
	Virtuálna prehliadka tvorbu Jurkoviča			
	Interaktívny výučbový kurz			
	Propagačný leták			
SOV	Propagačná brožúra	KR- MAS	Myjava, Brezová pod Bradlom, Košariská, Stará Turá	7/2014 – 9/2014
IOV	Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva	Vladimír Majtán	Myjava, Brezová pod Bradlom, Košariská, Stará Turá	3/2014 – 9/2014
	Propagačný predmet			
	Vypracovanie projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu pamätnej izby Jurkoviča			
	Vybavenie pamätnej izby D. Jurkoviča			
	Drobné stavebné úpravy			
	elektroinštalácia			
	Zber, príprava a spracovanie odborných textov a fotografií			
Budovanie kapacít				
SOV	Návšteva KR-MAS v regióne Vrástca	KR-MAS	Homá Súča	8/2014 – 9/2014
SOV	Návšteva Vrástca v Kopaničarskom regióne	KR-MAS	Myjava, Brezová pod Bradlom, Košariská, Stará Turá	11/2014 – 12/2014
IOV	Návšteva KR-MAS v meste Rožnov pod Radhoštěm	KR-MAS	Rožnov pod Radhoštěm	5/2014

Článok 8

Činnosť projektového partnera č. 1

1. Plánovanie, časový harmonogram

Realizácia putovnej výstavy propagačných predmetov významných osobností v Kopaničiarskom regióne – MAS a v MAS Vršatec:

Touto aktivitou sa naplní jeden z hlavných cieľov projektu, a to podpora vidieckeho cestovného ruchu. Projektom sa zabezpečí rozvoj kultúrneho diania na vidieku a zároveň ochrana kultúrneho dedičstva.

- Zaoštaranie propagačných predmetov významných osobností - MAS Vršatec zaoštará 5 propagačných predmetov. Putovná výstava propagačných predmetov bude realizovaná v územiach oboch MAS. Predmety významných osobností budú putovať po vytipovaných miestach v regióne, kedy výstava bude sprístupnená širokej verejnosti. Ide o miesta, ktoré úzko súvisia s osobnosťami, či už o miesta ich rodiska alebo ich pôsobnosti. Súčasťou výstavy bude možnosť dozvedieť sa odborné informácie o ich živote a ich činnosti. Výstava vzbudí záujem verejnosti o poznanie našej histórie a kultúry. Ku každej figuríne sa vyhotoví pevná tabuľa s popisom o živote osobností s fotografiami, ak také existujú a v dvoch jazykoch – slovenskom a anglickom.
- Zabezpečenie dopravy propagačných predmetov v rámci putovnej výstavy do zvolených miest v oboch regiónoch

Propagácia:

- propagačná brožúra zameraná na významné osobnosti oboch regiónov

Sprievodné aktivity:

- Návšteva KR – MAS v regióne Vršatca – návšteva bude realizovaná a hradená (okrem dopravy partnera) zo strany MAS Vršatec pre 35 osôb. V rámci návštevy, ktorá prebehne jeden deň sa zúčastnia výstavy, ktorá sa bude venovať všetkým šiestim osobnostiam /vrátane Dušana Jurkoviča, ktorého chceme priblížiť občanom MAS Vršatec/, pričom absolvujú prednášku o ich živote a práci, ktorú vykonali na území. Ďalej im priblížime základné body, ktoré súviseli so životom vybraných osobností – konkrétne sa bude jednať o tieto objekty:

Kostol Horná Súča s pamätníkom Michala Rešetku – kde Michal Rešetka pôsobil a pracoval

Kaštieľ v Zamarovciach – kde pôsobil Vojtech Zamarovský

Kláštor v Skalke nad Váhom – kde pôsobili svätci sv. Benedikt a sv. Svorad

Kaštieľ v Bohuniciach – kde pôsobila Božena Obrová – Riznerová

Hrobka a kostol v Pruskom – pôsobisko Martina Hugolína Gavloviča

Výstup	Zodpovednosť za výstup	Miesto realizácie	Časový rámec
Nákup tovaru – vyhotovenie figurín	Ing. Juraj Ondračka – predseda MAS Vršatec Petra Šupáková – manažér MAS Vršatec Ing. Ľuboslava Sokolová – administratívny pracovník MAS Vršatec	Bohunice, Zamarovce, Horná Súča, Ilava, Nemšová, Pruské, Skalka nad Váhom, Brezová pod Bradlom	1/2014 – 2/2015
Doprava a príprava podujatia	Ing. Juraj Ondračka – predseda MAS Vršatec Petra Šupáková – manažér MAS Vršatec Ing. Ľuboslava Sokolová – administratívny pracovník MAS Vršatec	Bohunice, Zamarovce, Horná Súča, Ilava, Nemšová, Pruské, Skalka nad Váhom, Brezová pod Bradlom	1/2014 – 2/2015

Článok 9

Činnosť projektového partnera č. 2

1. Plánovanie, časový harmonogram

Článok 10

Činnosť projektového partnera č. n²

1. Plánovanie, časový harmonogram

Článok 11

Spoločné ustanovenia

1. Vzniknuté konflikty v priebehu realizácie projektu bude prednostne riešiť vždy Koordinačná skupina projektu. Až keď sa medzi jej členmi nenájde zhoda, bude riešenie konfliktu postúpené orgánom MAS jednotlivých partnerov.
2. Ak z projektu odstúpi Koordinačná MAS, končí sa tak celý projekt spolupráce.
3. Pre výdaje projektu platí pravidlo, že svoj výdaj si platí ten partner, ktorému výdaj vznikol, či už na svojom území alebo na území partnera projektu.
4. Partneri projektu sa riadia podľa príslušných vnútroštátnych predpisov v SR a záväznými pravidlami PRV.

Článok 12


Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


² Číslovanie článkov zmluvy bude prispôsobené počtu zúčastnených strán

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Za koordinačnú MAS



Za projektového partnera č. 1
dňa:



**Príloha č.1 k
ZMLUVE O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: (názov projektu spolupráce)**

E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR												
Rozpočtová položka	Koordinátna MAS/Koordinátor MAS Slovensko		Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	% ³
Príprava projektu spolupráce	0,00		0,00									0,00
Realizácia projektu spolupráce	39 789,88		39 500,00									100,00
Celkové oprávnené výdavky	39 789,88		39 500,00									100,00

F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE												
Rozpočtová položka	Koordinátna MAS		Koordinátor MAS Slovensko ⁴	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9
Príprava projektu spolupráce	0,00			0,00								
Realizácia projektu spolupráce	39 789,88			39 500,00								
Oprávnené výdavky spolu	39 789,88			39 500,00								
Neoprávnené výdavky spolu	0,00			0,00								
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	39 789,88			39 500,00								
Celková výška požadovaného NFP	39 789,88			39 500,00								

³ Uvedte % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.

⁴ V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vyplňa, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciou koordinátora MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

EROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR

Rozpočtová položka	Koordinačná MAS/Koordinátor MAS Slovensko	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% 50
Priprava projektu spolupráce	0,00	0,00									0,00	0,00
Realizácia projektu spolupráce	39 789,88	39 500,00									79 289,88	100,00
Z toho												
- administratívna a prevádzková činnosť	0,00	0,00									0,00	0,00
- spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch	5 454,00	0,00									5 454,00	6,88
- ochrana spoločného kultúrneho bohatstva	32 894,88 150,00(cestovné)	38 500,00 1 000,00 (cestovné)									72 544,88	91,49
- budovanie kapacít	1 291,00	0,00									1 291,00	1,63
Celkové oprávnené výdavky	39 789,88	39 500,00									79 289,88	100,00

Partner projektu spolupráce	Oprávenné výdavky projektu	Zdroje financovania oprávenných výdavkov projektu				Neoprávnené výdavky na projekt		Celkový objem výdavkov
		PRV SR ¹		Iné zdroje ²				
		%	suma	%	suma	%	suma	
Koordináčná MAS/Koordinátor MAS Slovensko	39 789,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 789,88	
Projektový partner 1	39 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
Projektový partner 2								
Projektový partner 3								
Projektový partner 4								
Projektový partner 5								
Projektový partner 5								
Projektový partner 7								