

ZMLUVA O NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCI

na projekte:

Společně jsme na koni/Spoločne sme na koni

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)**1. Koordinačná MAS:**

Názov: Miestna akčná skupina MALOHONT
 Sídlo: Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, Slovenská republika
 IČO: 45016585
 Štatutárny zástupca: Ing. Oľga Maciaková, predsedkyňa MAS
 Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Kubaliaková
 Kontaktné údaje - tel./e-mail: 0421 - 47 - 5695 533, mirkakubka@malohont.sk
 Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra SR dňa 13.03.2007 č. VVS/1-900/90-19004, zmena stanov vykonaná dňa 28.11.2008 č. VVS/1-900/90-19004-1
 Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/7156/2009 zo dňa 03.08.2009
 (ďalej len „koordinačná MAS“)

2. Projektový partner č. 1:

Názov: „Místní akční skupina Hřiběcí hory, o.s.“
 Sídlo: Zdounky 27, 768 02 Zdounky, Česká republika
 IČO: 27002594
 Štatutárny zástupca: Ing. Petr Galatik, predseda MAS
 Kontaktná osoba: Ing. Eva Lizalová
 Kontaktné údaje - tel./e-mail: 00420 - 734 435 218, eva.lizalova@hribecihory.cz
 Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra ČR dňa 31.07.2007 č. VS/1-1/61064/05-R
 (ďalej len „projektový partner č. 1“)

3. Projektový partner č. 2:

Názov: Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení
 Sídlo: Roštěnice 109, 682 01 Roštěnice - Zvonovice, Česká republika
 IČO: 26986591
 Štatutárny zástupca: Jiří Novotný, predseda MAS
 Kontaktná osoba: Ludmila Kolářová
 Kontaktné údaje - tel./e-mail: 00420 - 723 000 640, mas.spolecnacesta@seznam.cz
 Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra ČR dňa 17.12.2004 č. VS/1-1/59439/04-R
 (ďalej len „projektový partner č. 2“)

(v texte zmluvy je koordinačná MAS a projektový partner, každá strana zmluvy, označovaná spoločne ako „partner“)

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

Článok 1 **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce **Spoločne sme na koni/Spoločne sme na koni** (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013, os 4 LEADER (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“) a v rámci Programu rozvoja vidieka ČR na obdobie 2007 - 2013 v súlade s Pravidlami, ktorými sa stanovujú podmienky pre poskytnutie dotácie na projekty v rámci opatrenia IV.2.1. Realizácia projektov spolupráce (ďalej len „Pravidlá IV.2.1“)
2. Predmetom projektu spolupráce je:
 - výstavba rozhľadní (vyhliadkových veží), úprava a budovanie prírodných vyhliadkových miest na území partnerov
 - rozšírenie a budovanie siete hipotrás vrátane výstavby odpočívadiel, altánkov a informačných tabulí
 - prenos praktických skúseností v oblasti budovania hipotrás
 - animačné podujatia - fotosúťaž a pochod hipotrasou
 - spoločná propagácia projektu

Článok 2 **Účel a prínosy**

1. Účel projektu spolupráce:
 - 1.1 Potreba realizácie projektu spolupráce vychádza zo záujmu partnerov projektu o spoluprácu a spoločné riešenie problémov, a to prostredníctvom:
 - výstavby rozhľadní a úpravy prírodných vyhliadkových miest
 - značenia a budovania hipotrás
 - výmeny a prenosu skúseností medzi partnermi
 - spoločnej propagácie projektu.

V prípade partnera zo SR má výstavba rozhľadní a úprava vyhliadkových miest pilotný charakter, zatiaľ čo na strane partnerov z ČR ide o nadviazanie na zrealizovaný projekt vyznačenia hipotrás s odpočívadlami, altánkami, informačnými tabuľami a rozhľadňou, ktoré budú v rámci projektu rozšírené a prepojené.

Skúsenosti partnerov z ČR s budovaním hipotrás budú zároveň prenesené na územie partnera zo SR v podobe štúdie značených hipotrás a vyznačenia modelového okruhu hipotrasy na území partnera zo SR.

Rozhľadne, vyhliadkové miesta a vyznačené hipotrasy na území všetkých partnerov budú prezentované v rámci spoločných animačných podujatí a propagačných materiálov.

1.2 Projektom spolupráce budeme riešiť spoločné problémy partnerov, ktorými sú:

- nedostatok turistických atrakcií v území
- nedostatočné využívanie kultúrno - historického a prírodného potenciálu
- nedostatočná propagácia území v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
- nedostatočná spolupráca so zahraničnými miestnymi akčnými skupinami

1.3 Význam projektu spolupráce spočíva v realizácii:

- investičných aktivít, ktoré svojim charakterom prispievajú k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu na území partnerov projektu a zvyšujú ich atraktivnosť
- neinvestičných aktivít, ktoré vytvárajú priestor pre výmenu a prenos praktických skúseností, spoločnú propagáciu, vzájomnú spoluprácu a lepšie poznanie partnerov projektu a ich území

Kombináciou uvedených aktivít v rámci spoločného projektu spolupráce bude dosiahnutých viac pozitívnych prínosov pre územia partnerov projektu, ako by boli dosiahnuté bez spolupráce.

2. Očakávané prínosy projektu spolupráce sú nasledovné:

- zvýšenie atraktivnosti území partnerov projektu
- vytvorenie nových turistických atrakcií pre miestnych obyvateľov a návštevníkov v území partnerov projektu
- spoločná propagácia využitia prírodného a kultúrno-historického potenciálu partnerov projektu
- výmena a prenos praktických skúseností medzi partnermi projektu
- posilnenie spolupráce medzi partnermi projektu

3. Hlavný cieľ projektu spolupráce je podporiť a posilniť vzájomnú spoluprácu medzi partnermi prostredníctvom rozšírenia a budovania siete hipotrás, výstavby rozhľadní, altánkov a úpravy vyhlídkových miest za účelom dosiahnutia pozitívnych prínosov v prospech rozvoja života na vidieku a vidieckeho cestovného ruchu na území partnerov projektu spolupráce.

4. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce:

4.1 Plánovanými aktivitami projektu spolupráce sú:

- Aktivita č. 1 Výstavba rozhľadní, úprava a budovanie prírodných vyhlídkových miest
- Aktivita č. 2 Rozšírenie a budovanie siete hipotrás vrátane výstavby odpočívadiel, altánkov a informačných tabúl
- Aktivita č. 3 Prenos praktických skúseností
- Aktivita č. 4 Fotosúťaž
- Aktivita č. 5 Pochod hipotrasou
- Aktivita č. 6 Záverečná konferencia projektu
- Prierezová aktivita: Riadenie a administratívna podpora projektu

4.2 Predpokladané výstupy:

- postavené 4 rozhľadne (vyhlídkové veže)
- upravené 2 prírodné vyhlídkové miest
- vyznačených 100 km hipotrás na území partnerov z ČR
- vyznačený 1 modelový okruh hipotrasy na území partnera zo SR
- postavených 17 odpočívadiel s informačnými tabuľami

- postavených 8 altánkov (prístreškov)
 - osadené 2 informačné tabule k rozhľadniam na území partnera zo SR
 - zrealizovaná 1 spoločná fotosúťaž
 - vydaných 3 000 ks máp pre všetkých partnerov projektu
 - vydaných 1 500 ks letákov o projekte pre všetkých partnerov projektu
 - vydaných 300 ks spoločenskej hry pre všetkých partnerov projektu
 - zrealizované 3 aktivity k výmene skúseností
 - spracovaná 1 štúdia značených hipotrás na území partnera v SR
- 4.3 Organizácia a rozdelenie práce medzi partnerov projektu:
- a) Za účelom prípravy, spoločnej realizácie a zhodnotenia projektu spolupráce bola partnermi projektu vytvorená spoločná štruktúra pod názvom Koordinačná pracovná skupina, v ktorej má každý partner projektu svojho zástupcu, resp. zástupcov.
 - b) Konkrétne úlohy a činnosti jednotlivých partnerov projektu spolupráce sú popísané v čl. 6 - 9 tejto zmluvy.
5. Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce
- 5.1 Každý partner projektu spolupráce je zodpovedný za monitoring a hodnotenie činností, ktoré bude v rámci projektu spolupráce vykonávať.
- 5.2 Za spoločný monitoring a hodnotenie projektu spolupráce je zodpovedná Koordinačná pracovná skupina, ktorá bude v rámci svojich zasadnutí pravidelne hodnotiť napredovanie projektu a napĺňanie výstupov projektu spolupráce.

Článok 3

Termín realizácie projektu

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Termín realizácie projektu spolupráce: | 09/2013 - 10/2014 |
| 2. | Termín realizácie projektu zo strany koordinačnej MAS: | 09/2013 - 10/2014 |
| 3. | Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 1: | 09/2013 - 10/2014 |
| 4. | Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 2: | 09/2013 - 10/2014 |

Článok 4

Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov, oprávnené výdavky

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je neprípustné.

Článok 5

Všeobecné povinnosti partnerov projektu spolupráce

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.

2. Partneri projektu spolupráce zodpovedajú za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju budú realizovať podľa príslušných vnútroštátnych predpisov a záväzných pravidiel PRV príslušného členského štátu EÚ a v súlade s ustanoveniami uvedenými:
 - v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) v prípade partnera projektu zo SR,
 - v Žiadosti o dotáciu pre opatrenie IV.2.1. Realizácia projektov spolupráce (ďalej len „Žiadosť pre opatrenie IV.2.1.“) v prípade partnerov projektu z ČR.
3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

Článok 6

Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:
 - 1.1 Koordinačná MAS:
 - a) Koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu.
 - b) Pripravuje a predkladá ŽoNFP pre opatrenie 4.2 za partnera projektu zo SR.
 - c) Podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP.
 - d) Zodpovedá za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností partnermi projektu.
 - e) Riadi, koordinuje a zabezpečuje celkovú realizáciu projektu spolupráce, činnosť Koordinačnej pracovnej skupiny a úloh, za ktoré je zodpovedný každý partner projektu.
 - f) Zabezpečuje zber informácií o projekte spolupráce, monitorovanie a podávanie správ o stave celého projektu spolupráce.
 - g) Zabezpečuje realizáciu svojich činností uvedených v čl. 7 tejto zmluvy.
 - h) Informuje a predkladá príslušným orgánom v SR žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce.
 - i) Zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti projektu v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve.
 - j) Zabezpečuje finančné prostriedky na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v tejto zmluve.
 - k) Predkladá žiadosti o platbu za výdavky, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce.
 - 1.2 Projektový partner č. 1:
 - a) Pripravuje a predkladá Žiadosť pre opatrenie IV.2.1 za partnerov projektu z ČR.
 - b) Podpisuje spolu s projektovým partnerom č. 2 dohodu o poskytnutí dotácie z PRV ČR.
 - c) Vykonáva funkciu koordinačnej MAS za partnerov projektu z ČR.

- d) Spolupracuje s koordinačnou MAS a projektovým partnerom č. 2 na celkovej realizácii projektu.
 - e) Zabezpečuje realizáciu svojich činností uvedených v čl. 8 tejto zmluvy.
 - f) Informuje a predkladá príslušným orgánom v ČR žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce.
 - g) Zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti projektu v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve.
 - h) Zabezpečuje finančné prostriedky na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v tejto zmluve.
 - i) Predkladá žiadosti o platbu za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce.
- 1.3 Projektový partner č. 2:
- a) Spolupracuje na príprave Žiadost' pre opatrenie IV.2.1 za partnerov projektu z ČR.
 - b) Spolupracuje s koordinačnou MAS a projektovým partnerom č. 1 na celkovej realizácii projektu.
 - c) Zabezpečuje realizáciu svojich činností uvedených v čl. 9 tejto zmluvy.
 - d) Zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti projektu v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve.
 - e) Zabezpečuje finančné prostriedky na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v tejto zmluve.
 - f) Predkladá žiadosti o platbu za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce.

Článok 7

Činnosť Koordináčnej MAS

1. Popis činností a miesto realizácie:
- a) Príprava projektu spolupráce - obec Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
 - b) Aktivita č. 1 Výstavba rozhľadní, úprava a budovanie prírodných vyhlídkových miest:
 - výstavba 16 metrov vysokej rozhľadne - vrch Maginhrad, obec Nižný Skálnik (k. ú. Nižný Skálnik)
 - výstavba 9 metrov vysokej rozhľadne - laz Slopovo, obec Klenovec (k. ú. Klenovec)
 - inštalovanie informačných tabúl a posedenia na prírodnom vyhlídkovom mieste - sedlo Chorepa, obec Klenovec (k. ú. Klenovec)
 - c) Aktivita č. 2 Rozšírenie a budovanie siete hipotrás vrátane výstavby odpočívadiel, altánkov a informačných tabúl:
 - vyznačenie 1 modelového okruhu hipotrazy - vybrané obce v území MAS MALOHONT (k. ú. obcí na základe spracovanej štúdie značené hipotrazy)
 - d) Aktivita č. 3 Prenos praktických skúseností:
 - spolupráca na príprave a účasť na odbornej exkurzii v území partnerov v ČR za účelom výmeny praktických skúseností - Těšánky (k. ú. Těšánky)
 - organizačné zabezpečenie a účasť na pracovnom stretnutí k plánovaniu hipotrás na území partnera v SR - Veľké Teriakovce (k. ú. Veľké Teriakovce)

- spracovanie štúdie značených hipotrás - Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
 - e) Aktivita č. 4 Fotosúťaž:
 - vyhlásenie a vyhodnotenie súťaže - Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
 - f) Aktivita č. 5 Pochod hipotrasou:
 - účasť dobrovoľníkov na tradičnom pochode hipotrasou Chvalkovice - Chvalkovice na území partnerov v ČR - Chvalkovice (k. ú. Chvalkovice)
 - g) Aktivita č. 6 Záverečná konferencia projektu:
 - organizačné zabezpečenie a účasť na záverečnej konferencii projektu k výmene skúseností medzi partnermi projektu na území partnera v SR - Veľké Teriakovce (k. ú. Veľké Teriakovce), Nižný Skálnik (k. ú. Nižný Skálnik)
 - h) Prierezová aktivita: Riadenie a administratívna podpora projektu:
 - administratívna a prevádzková činnosť - Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
 - koordinácia, publicita, monitoring a hodnotenie projektu spolupráce - Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
 - príprava podkladov, grafický návrh a tlač 3 000 ks máp a 1 500 ks letákov o projekte pre všetkých partnerov projektu - Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
 - spolupráca pri príprave podkladov k vydaniu spoločenskej hry - Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
2. Časový harmonogram činností:
- | | |
|--|-------------------|
| - Príprava projektu spolupráce | 02/2012 - 07/2013 |
| - Aktivita č. 1 Výstavba rozhľadní, úprava a budovanie prírodných vyhlídkových miest | 09/2013 - 10/2014 |
| - Aktivita č. 2 Rozšírenie a budovanie siete hipotrás vrátane výstavby odpočívadiel, altánkov a informačných tabúl | 07/2014 - 10/2014 |
| - Aktivita č. 3 Prenos praktických skúseností | 04/2014 - 06/2014 |
| - Aktivita č. 4 Fotosúťaž | 04/2014 - 09/2014 |
| - Aktivita č. 5 Pochod hipotrasou | 05/2014 - 06/2014 |
| - Aktivita č. 6 Záverečná konferencia projektu | 09/2014 - 10/2014 |
| - Prierezová aktivita | 09/2013 - 10/2014 |

Článok 8

Činnosť projektového partnera č. 1

1. Popis činností a miesto realizácie:
- a) Aktivita č. 1 Výstavba rozhľadní, úprava a budovanie prírodných vyhlídkových miest:
- výstavba 7,5 metrov vysokej rozhľadne - obec Zdounky (k. ú. Lebedov)
 - výstavba 5 metrov vysokej rozhľadne - obec Kostelany (k. ú. Kostelany)
- b) Aktivita č. 2 Rozšírenie a budovanie siete hipotrás vrátane výstavby odpočívadiel, altánkov a informačných tabúl:
- rozšírenie a doznačenie siete hipotrás o 70 km
 - výstavba 4 altánkov - obec Počenice - Tetětice (k. ú. Počenice), obec Počenice - Tetětice (k. ú. Tetětice), obec Zdounky (k. ú. Těšánky), obec Prasklice (k. ú. Prasklice)

- výstavba 10 odpočívadiel s informačnými tabuľami - obec Bařice - Velké Těšany (k. ú. Bařice), obec Bařice - Velké Těšany (k. ú. Velké Těšany), obec Bezměrov (k. ú. Bezměrov), obec Lutopecny (k. ú. Lutopecny), obec Nová Dědina (k. ú. Nová Dědina), obec Rataje (k. ú. Rataje u Kroměříže), obec Šelešovice (k. ú. Šelešovice), obec Vrbka (k. ú. Vrbka u Sulimova), obec Zlobice (k. ú. Zlobice)
 - c) Aktivita č. 3 Prenos praktických zkušeností:
 - organizačné zabezpečenie a účasť na odbornej exkurzii v území partnerov v ČR za účelom výmeny praktických zkušeností - Těšanky (k. ú. Těšanky)
 - spolupráca na príprave a účasť na pracovnom stretnutí k plánovaniu hipotrás na území partnera v SR - Velké Teriakovce (k. ú. Velké Teriakovce)
 - spolupráca pri spracovaní štúdie značených hipotrás - Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
 - d) Aktivita č. 4 Fotosúťaž:
 - spolupráca pri vyhlásení a vyhodnotení súťaže - Zdounky (k. ú. Těšanky)
 - e) Aktivita č. 5 Pochod hipotrasou:
 - účasť dobrovoľníkov na tradičnom pochode hipotrasou Chvalkovice - Chvalkovice na území partnerov v ČR - Chvalkovice (k. ú. Chvalkovice)
 - f) Aktivita č. 6 Závěrečná konference projektu:
 - spolupráca na príprave a účasť na záverečnej konferencii projektu k výmene zkušeností mezi partnery projektu na území partnera v SR - Velké Teriakovce (k. ú. Velké Teriakovce), Nižný Skálník (k. ú. Nižný Skálník)
 - g) Prierezová aktivita: Riadenie a administratívna podpora projektu:
 - administratívna a prevádzková činnosť - Zdounky (k. ú. Těšanky)
 - koordinácia, publicita, monitoring a hodnotenie projektu spolupráce - Zdounky (k. ú. Těšanky)
 - príprava podkladov, grafický návrh a tlač 100 ks spoločenskej hry - Zdounky (k. ú. Těšanky)
 - spolupráca pri príprave podkladov k vydaniu máp a letákov o projekte - Zdounky (k. ú. Těšanky)
2. Časový harmonogram činností:
- | | |
|---|-------------------|
| - Příprava projektu spolupráce | 08/2012 - 07/2013 |
| - Aktivita č. 1 Výstavba rozhlední, úprava a budování přírodních vyhládkových míst | 09/2013 - 10/2014 |
| - Aktivita č. 2 Rozšíření a budování sítě hipotrás včetně výstavby odpočívadel, altánků a informačních tabulí | 04/2014 - 10/2014 |
| - Aktivita č. 3 Přenos praktických zkušeností | 04/2014 - 06/2014 |
| - Aktivita č. 4 Fotosoutěž | 04/2014 - 09/2014 |
| - Aktivita č. 5 Pochod hipotrasou | 05/2014 - 06/2014 |
| - Aktivita č. 6 Závěrečná konference projektu | 09/2014 - 10/2014 |
| - Prierezová aktivita | 09/2013 - 10/2014 |

Článek 9

Činnost projektového partnera č. 2

1. Popis činností a místo realizace:

- a) Aktivita č. 1 Výstavba rozhľadní, úprava a budovanie prírodných vyhliadkových miest:
- vybudovanie vyhliadkového miesta - obec Švábenice (k. ú. Švábenice)
- b) Aktivita č. 2 Rozšírenie a budovanie siete hipotrás vrátane výstavby odpočívadiel, altánkov a informačných tabúl:
- rozšírenie a doznačenie siete hipotrás o 30 km
 - výstavba 4 altánkov - obec Uhřice (k. ú. Uhřice), obec Prusy - Boškůvky (k. ú. Boškůvky), obec Bohdalice - Pavlovice (k. ú. Bohdalice - Pavlovice), obec Nemochovice (k. ú. Nemochovice)
 - výstavba 7 odpočívadiel s informačnými tabuľami - obec Orlovice (k. ú. Orlovice), obec Uhřice (k. ú. Uhřice), obec Rybníček (k. ú. Rybníček), obec Hoštice - Heroltice (k. ú. Hoštice - Heroltice), obec Křížanovice u Vyškova (k. ú. Křížanovice u Vyškova), obec Moravské Málkovice (k. ú. Moravské Málkovice)
- c) Aktivita č. 3 Prenos praktických skúseností:
- spolupráca na príprave a účasť na odbornej exkurzii v území partnerov v ČR za účelom výmeny praktických skúseností - Těšánky (k. ú. Těšánky)
 - spolupráca na príprave a účasť na pracovnom stretnutí k plánovaniu hipotrás na území partnera v SR - Veľké Teriakovce (k. ú. Veľké Teriakovce)
 - spolupráca pri spracovaní štúdie značených hipotrás - Hrachovo (k. ú. Hrachovo)
- d) Aktivita č. 4 Fotosúťaž:
- spolupráca pri vyhlásení a vyhodnotení súťaže - Roštěnice - Zvonovice (k. ú. Roštěnice)
- e) Aktivita č. 5 Pochod hipotrasou:
- organizačné zabezpečenie a účasť dobrovoľníkov na tradičnom pochode hipotrasou Chvalkovice - Chvalkovice na území partnerov v ČR - Chvalkovice (k. ú. Chvalkovice)
- f) Aktivita č. 6 Záverečná konferencia projektu:
- spolupráca na príprave a účasť na záverečnej konferencii projektu k výmene skúseností medzi partnermi projektu na území partnera v SR - Veľké Teriakovce (k. ú. Veľké Teriakovce), Nižný Skálník (k. ú. Nižný Skálník)
- g) Prierezová aktivita:
- administratívna a prevádzková činnosť - Roštěnice - Zvonovice (k. ú. Roštěnice)
 - koordinácia, publicita, monitoring a hodnotenie projektu spolupráce - Roštěnice - Zvonovice (k. ú. Roštěnice)
 - príprava podkladov, grafický návrh a tlač 200 ks spoločenskej hry - Roštěnice - Zvonovice (k. ú. Roštěnice)
 - spolupráca pri príprave podkladov k vydaniu máp a letákov o projekte - Roštěnice - Zvonovice (k. ú. Roštěnice)
- h) Časový harmonogram:
- Príprava projektu spolupráce 08/2012 - 07/2013
 - Aktivita č. 1 Výstavba rozhľadní, úprava a budovanie prírodných vyhliadkových miest 09/2013 - 10/2014
 - Aktivita č. 2 Rozšírenie a budovanie siete hipotrás vrátane

výstavby odpočívadiel, altánkov a informačných tabúl	04/2014 - 10/2014
- Aktivita č. 3 Prenos praktických skúseností	04/2014 - 06/2014
- Aktivita č. 4 Fotosúťaž	04/2014 - 09/2014
- Aktivita č. 5 Pochod hipotrasou	05/2014 - 06/2014
- Aktivita č. 6 Záverečná konferencia projektu	09/2014 - 10/2014
- Prierezová aktivita	09/2013 - 10/2014

Článok 10

Koordinačná pracovná skupina

1. Za účelom prípravy, spoločnej realizácie a zhodnotenia projektu spolupráce bola partnermi projektu vytvorená Koordinačná pracovná skupina (ďalej len „KPS“).
2. KPS má 6 členov, z toho každý z partnerov projektu má v nej 2 zástupcov, ktorí môžu byť v prípade potreby nahradení inou osobou, a to na základe poverenia.
3. Zloženie KPS je nasledovné:
 - Miestna akčná skupina MALOHONT (Koordinačná MAS):
Elena Kubaliaková, koordinátor projektu spolupráce
Norbert Keľo, Ing., člen Výboru MAS
 - Místní akční skupina Hřiběcí hory, o.s. (Projektový partner č. 1):
Ing. Eva Lízalová, koordinátor projektu spolupráce
Ing. Petr Galatík, predseda MAS
 - Místní akční skupina Společná cesta, o.s. (Projektový partner č. 2):
Ludmila Kolářová, koordinátor projektu spolupráce
Jiří Novotný, predseda MAS
4. Koordinátor projektu spolupráce:
 - koordinuje vzájomnú komunikáciu medzi partnermi projektu
 - komunikuje s ostatnými členmi KP, ktorí ďalej informujú, resp. komunikujú so zástupcami MAS a ostatných zainteresovaných organizácií a inštitúcií z územia partnerov projektu, pričom tento tok informácií je uplatňovaný aj v opačnom smere v prípade rôznych podnetov, riešenia problémov a pod.
5. Za účelom rýchleho a efektívneho toku informácií medzi partnermi projektu spolupráce sa využíva hlavne elektronická a telefonická komunikácia, pričom musí byť rovnako informovaný každý z partnerov projektu. Okrem toho sa využíva aj osobná komunikácia, a to na zasadnutiach KPS i počas realizácie niektorých aktivít projektu.

Článok 11

Spoločné ustanovenia


1. Partneri projektu nesmú v rámci realizácie projektu spolupráce odstúpiť od tejto zmluvy.
2. Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce. Pôvodne stanovená koordinačná MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordinačnou MAS.
3. Počas realizácie projektu spolupráce nesmie byť vymenený žiadny z partnerov projektu.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, po dve pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.


Za koordinačnú MAS
dňa: 01.07.2013

Miestna akčná skupina
MALOHONT
S. Vozára 154
980 52 Hrachovo
IČO: 45016585, DIČ: 2022469240


Ing. Olga Maciaková
štatutárny zástupca

Za projektového partnera č. 1
dňa: 01.07.2013

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HRIBECÍ HORY, o.s.
ZDOUNKY 27, 768 02 ZDOUNKY
IČO: 27002594 www.hribecihory.cz


Ing. Petr Galatík
štatutárny zástupca

HRIBECÍ HORY

Za projektového partnera č. 2
dňa: 01.07.2013

Ing. Jiří Novotný
Kostelní 109
682 01 Větrkov
IČO: 26586581
jnovotny@spolupracnost.cz

Jiří Novotný
štatutárny zástupca

