

**ZMLUVA O NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Aktivně bez hranic - jedeme dál!**

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)

1. Koordinačná MAS¹:

Názov: Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička

Sídlo: M.R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice

IČO: 42025664

Štatutárny orgán: PhDr. Štefan Škultéty, Predseda správnej rady

Kontaktná osoba: Daniel Pavlačka

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: 032-6556732/032-6552232/ mas@teplice.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 2.9.2009 č. VVS/1-900/90-311 29-2

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/7156/2009 zo dňa 3.8.2009

(ďalej len „koordinačná MAS“)

2. Projektový partner č. 1:

Názov: Luhačovické Zálesí o.p.s.

Sídlo: Hlavní 51, Pozlovice - Luhačovice

IČO: 27735109

Štatutárny orgán: RNDr. Roman Kašpar

Kontaktná osoba: RNDr. Roman Kašpar

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: 00420 774230210, kaspar@luhacovickezalesi.cz

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

3. Projektový partner č. 2: (uvedie sa projektový partner č. 2, ktorému bol udelený štatút MAS v SR)

Názov:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny orgán:

Kontaktná osoba:

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail:

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa č.

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. zo dňa

(ďalej len „projektový partner č. 2“)

¹ V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

4. Projektový partner č. 3: (uvedie sa projektový partner č. 3, ktorému nebol udelený štatút MAS v SR, ale ide o verejno – súkromné partnerstvo v zmysle čl. 59 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)

Názov:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny orgán:

Kontaktná osoba:

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail:

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa č.
(ďalej len „projektový partner č. 3“)

5. Projektový partner č. 4: (uvedie sa projektový partner č. 4, ktorému nebol udelený štatút MAS v SR, ale ide o verejno – súkromné partnerstvo v zmysle čl. 59 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)

Názov:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny orgán:

Kontaktná osoba:

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail:

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa č.
(ďalej len „projektový partner č. 4“)

(v texte zmluvy je koordinačná MAS a projektový partner, každá strana zmluvy, označovaná spoločne ako „partner“)

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce **Aktivně bez hranic - jedeme dál!** (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“).
2. Predmetom projektu spolupráce je: Vytvorenie spoločného marketingu, ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, výmena skúseností a budovanie zručností partnerských Leadrovských skupín zapojených do projektu.

Článok 2 Účel a prínosy

1. Účel projektu spolupráce

MAS Luhačovské Zálesí a MAS mikroregionu Teplička patria dlhodobo medzi iniciatívne subjekty, ktorým je problematika rozvoja cestovného ruchu, turistickej a produktovej ponuky v oblasti cestovného ruchu veľmi blízka. Všeobecne tieto MAS chápu, že ako aktívne subjekty v oblasti regionálneho rozvoja hrajú relevantnú úlohu v rozvoji voľno časových, športových a ďalších rekreačných aktivít. Oboch partnerov navyiac spojuje jeden významný atribút cestovného ruchu a to kúpeľníctvo. V prípade oboch MAS ide o najsilnejší obor a to ako v zamestnanosti, tak aj tvorby HDP na územiach MAS.

Napriek faktu, že oba regióny by vzhľadom na geografickú vzdialenosť a podobnosti ponuky mohli byť chápané ako konkurenčné, rozhodli sa spolupracovať a spoločne vytvárať aktivity vedúce k prekonaniu nepriaznivého vývoja cestovného ruchu v destinácii. Výstupom týchto aktivít bola realizácia celej rady produktov doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu – informačné systémy, informačné materiály, marketingové podpory vrátane online aj printových foriem, mládežnícka spolupráca a spoločná iniciácia klastrov cestovného ruchu.

Z tohto dôvodu sa integrovane zasadili o prípravu projektového zámeru, ktorého obsahom je podpora všetkých týchto aktivít, ďalej potom ich súhrnná propagácia a kontinuálna prezentácia voči obyvateľom a návštevníkom predmetného územia. Celkovou ideou projektu je zatraktívnenie vidieckeho priestoru, diverzifikácia jeho ponuky a skvalitnenie služieb pre cieľové skupiny projektu, s akcentom na spoločnú prípravu a realizáciu.

Zdôvodnenie projektu:

Projekt bude slúžiť verejným účelom. Vďaka zapojeniu MAS a ich vzájomnej spolupráci vzniknú výstupy, ktoré by nebolo možné bez ich vzájomnej kooperácie vytvoriť. Tieto výstupy sú v regiónoch zapojených MAS veľmi žiadané, čo potvrdili aj stretnutia v rámci spoločného plánovania a dlhoročnej spolupráce.

V rámci projektu je v záujme predkladateľov pokračovať v skvalitňovaní produktov cestovného ruchu, aby sa stali jak pre domácich, tak aj pre návštevníkov vhodnou cestou k aktívne strávenému pobytu spojeným s poznávaním regiónu. Ambíciou projektu je iniciácia športových, pohybových a poznávacích aktivít u populácie na území participujúcich MAS a taktiež skvalitnenie ponuky v oblasti cestovného ruchu a ich optimalizácia. Projekt má jednoznačný spoločný rámec, výstupy na seba nadväzujú a vytvárajú tak integrovaný / synergický efekt. Obľúbenosť aktívneho pohybu, poznávania a vhodnosť prírodných podmienok MAS je spoločná pre obe MAS.

Projekt nadväzuje na Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce etapy, kedy vznikali základy infraštruktúry cestovného ruchu - napríklad CykloPointy pre cyklistov, ActivePointy po vyznávačov nordic walkingu, inline korčuľovania či napríklad jazdy na kolobežke. Primárne potom projekt nadväzuje na projekt spolupráce Aktivní pohyb - cesta ke spolupráci, ktorý následne inicioval vznik produktu Aktivně bez hranic - www.aktivne-bez-hranic.cz. Teraz vstupujú do hry nové prvky s akcentom na iné cieľové skupiny, ktoré doteraz boli čiastočne vynechávané. Jedná sa o mládež (teenagerov) a seniorov, pre ktorých projekt zamýšľa v rámci obnovy historických/kúpeľných parkov inštalovať tzv. PlayPointy. Teda miesta, kde je možnosť sa hrať, baviť sa, cvičiť a zároveň byť v

atraktívnej lokalite v atraktívnom regióne. Jedná sa totiž o tzv. vonkajšie fitness stroje pre seniorov a tzv. Parkour ihrisko pre mládež.

2. Očakávané prínosy projektu spolupráce

Očakávaným prínosom projektu spolupráce je zlepšenie marketingu Leadrovských skupín zapojených do projektu prostredníctvom vytvorenia spoločných propagačno-informačných materiálov a ich distribúciou, vytvorením poznávacieho produktu a zároveň výmena skúseností a budovanie zručností v oblasti implementácie programu LEADER, ochrana kultúrneho dedičstva Výstavbou PlayPointov a iného príslušenstva. Vytvorením spolupracujúcej siete a jej propagovaním prispějeme k zvýšeniu informovanosti vo všetkých zapojených mikroregiónoch dovnútra i vonok.

3. Hlavný cieľ projektu spolupráce

Cieľom projektu je akcentovať aktívne a poznávacie formy cestovného ruchu na území pôsobnosti projektu spolupráce, zefektívniť marketing a propagáciu aktívnych foriem voľnočasových aktivít a taktiež snaha o vytvorenie funkčného nekomerčného produktu cestovného ruchu na území MAS. Dôsledkom bude otvorenie a sprístupnenie regiónov viacerým vekovým a záujmovým skupinám, zvýšenie ich atraktívnosti, navštevovanosti a podpora rozvoja cestovného ruchu v zúčastnených regiónoch zo Slovenska a z Čiech.

4. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce

Aktivity projektu sú štruktúrované členené na tri piliere:

- A) Marketingové aktivity projektu
- B) Aktivity zamerané na infraštruktúru
- C) Spoločenské aktivity projektu

A) Marketingové aktivity projektu

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- vytvorenie spoločnej prezentácie a propagácie projektu formou už vytvorených komunikačných kanálov
- vytvorenie spoločnej webovej prezentácie projektu
- vytvorenie funkčného nekomerčného produktu CR - poznávacieho prvku - nakoľko v regióne sa nenachádza žiadne múzeum, ktoré by prezentovalo región, zvyky, históriu, prepojenosť na železničnú a električkovú dopravu...
(Bude vytvorená putovná expozícia, ktorá bude môcť byť vystavovaná v oboch regiónoch pri rôznych príležitostiach, kultúrnych podujatiach, ale aj ako dočasná expozícia v rôznych kútach regiónov (v knižniciach, kultúrnych domoch, obecných úradoch) a takouto formou umožní jak obyvateľom, tak aj návštevníkom poznávanie regiónov, obcí, histórie...)
- vytvorenie a tlač propagačných materiálov o produktoch cestovného ruchu - pre návštevníkov a užívateľov
(tlač materiálov k produktom senior, teenager a k putovnej expozícii)
- vytvorenie a tlač propagačných materiálov ako motivačných prvkov aktívneho životného štýlu - pre mládež, seniorov a zúčastnených na jednotlivých akciách
(tlač 5 000ks propagačných materiálov pre mládež, 5 000ks propagačných materiálov pre seniorov)

B) Aktivity zamerané na infraštruktúru

Druhý pilier je zameraný na modernizáciu historických kúpeľných parkov a doplnenie chýbajúcej infraštruktúry v jednotlivých územiach, pričom každá MAS si zvolila v rámci tohto piliera doplnenie takých prvkov, ktoré boli priamo potrebné a chýbajúce na jej území.

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- vytvoreniu a vybudovanie PlayPointov ako špecifických miest spĺňajúcich hernú, zábavnú a insormčnú funkciu pre návštevníka a turistu (vybudovanie 6 ks PlayPointov /SR – (5 x senior + 1 x junior)/)
- vytvorenie doplnkovej infraštruktúry pre cieľové skupiny, ktoré boli doteraz často pozabudnuté a vynechávané

Kúpeľné parky a ich okolia bývajú najčastejšie vyhľadávanými lokalitami oboch regiónov. Postupom času rástol záujem využívať dané parky nie len k pasívnym prechádzkam, ale doplniť ich o nové prvky, ktoré podporujú aktívny a zdravý životný štýl. Preto doplnenie PlayPointov ponúka nové možnosti využitia daných území, tým priťahuje aj nové skupiny návštevníkov a vytvára priestor na podporu Európskeho roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Samotný PlayPoint v sebe zahŕňa funkciu:

- hernú/cvičebnú – užitie každého prvku je samo o sebe športovou aktivitou
- zábavnú - všetky prvky sú dimenzované tak, aby pohyb bol nielen drinou, ale aj zábavou
- informačnú – pri každej sade prvkov bude inštalovaný informačný panel s informáciami o možnostiach využitia cvičebných prvkov, počte spálených kalórií pri cvičení, o dopade na jednotlivé svalové partie. Okrem toho budú dané informácie dostupné aj v elektronickej forme na internete.

C) Spoločenské aktivity projektu

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- spoločenské akcie v súvislosti s otváraním infraštruktúrnych výstupov projektu (organizácia spoločenských podujatí pri príležitosti dobudovania a otvorenia výstupov – 1akcia v ČR, 1 akcia v SR)
- spoločné tlačové konferencie pri zahájení a ukončení projektu spolupráce (organizácia tlačových konferencií pri zahájení a ukončení projektu spolupráce – 1akcia v ČR, 1 akcia v SR)

5. Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce

Projekt spolupráce sa bude vyhodnocovať priebežne (raz za ¼ roka). Na hodnotení sa budú zúčastňovať všetky realizujúce MAS. Po ukončení projektu sa uskutoční spoločné záverečné hodnotenie, v ktorom sa komplexne zhodnotí dopad projektu na cieľové skupiny a dosiahnutie cieľov.

Za hodnotiace aktivity projektu zodpovedá Koordinačná MAS.

Článok 3

Termín realizácie projektu

1. Termín realizácie projektu spolupráce: 02/2014 – 12/2014
2. Termín realizácie projektu zo strany koordinačnej MAS : 02/2014 – 12/20143.
Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 1: 02/2014 – 12/20144.
Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 2: *(detto ako v bode 1)*
5. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 3: *(detto ako v bode 1)*
6. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 4: *(detto ako v bode 1)*

Článok 4

Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov oprávnené výdavky

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je neprípustné.

Článok 5

Všeobecné povinnosti partnera projektu spolupráce

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.
2. Partner projektu spolupráce zodpovedá za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju bude realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) a zároveň v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV, príslušnou legislatívou a Usmernením.
3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

Článok 6

Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:
 - 1.1 Koordinačná MAS:
Koordinačná MAS koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými

partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu. Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce (pôvodne stanovená koordinačná MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordinačnou MAS).

- a) dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov voči orgánom EÚ, pričom jej jednotliví projektoví partneri predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu;
- b) riadi a koordinuje realizáciu projektu spolupráce a úloh, za ktoré je zodpovedný každý projektový partner, za účelom zabezpečenia správnej implementácie spoločného projektu;
- c) zodpovednosť za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi, ktoré sú definované v zmluve o spolupráci, resp. zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- d) zodpovednosť za zabezpečenie celkovej realizácie projektu spolupráce, pričom každý projektový partner nesie zodpovednosť za správnosť svojich vykonaných činností;
- e) zodpovednosť za rozdelenie individuálnych úloh medzi jednotlivými projektovými partnermi a to na základe zmluvy o spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci;
- f) zodpovednosť za zber informácií o projekte spolupráce, monitorovanie a podávanie správ o stave celého projektu;
- g) kontrola plnenia záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner projektu spolupráce v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu;
- h) potvrdzuje, že všetky výdavky, ktoré vzniknú v rámci realizácie projektu nadnárodnej spolupráce partnermi projektu spolupráce zo SR boli vynaložené v súlade so zmluvou o nadnárodnej spolupráci,
- i) kontrola dodržiavania záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner v súlade so zmluvou o spolupráci, resp. zmluvou o nadnárodnej spolupráci;
- j) informuje a predkladá príslušným orgánom v členskom štáte (v SR na PPA) žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce.

Ďalej Koordinačná MAS vykonáva v rámci projektu spolupráce aj nasledovné činnosti:

- a) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve;
- b) predkladá na PPA kompletné ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV;
- c) zodpovedá za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve nadnárodnej spolupráci;

- d) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- e) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu.

1.2 Projektový partner č. 1:

- a) - spolupráca pod vedením koordinačnej MAS a/alebo koordinátora MAS Slovensko na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce;
- b) podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR;
- c) zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci, resp. zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- d) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci, resp. v zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- e) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu;
- f) podriaďuje sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a/alebo koordinátora MAS Slovensko a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve o národnej spolupráci, resp. zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- g) dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci, resp. v zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- h) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve.

1.3 Projektový partner č. 2:

- popis cieľov a zameranie projektu spolupráce,
- uvedte konkrétne práva, povinnosti a právomoci v rámci projektu spolupráce.

1.4 Projektový partner č. n:

- popis cieľov a zameranie projektu spolupráce,
- uvedte konkrétne práva, povinnosti a právomoci v rámci projektu spolupráce.

Článok 7

Činnosť Koordináčnej MAS

1. Plánovanie, časový harmonogram

Aktivity projektu sú štruktúrované členené na tri piliere:

- 1) Marketingové aktivity projektu
- 2) Aktivity zamerané na infraštruktúru
- 3) Spoločenské aktivity projektu

1) Marketingové aktivity projektu

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- vytvorenie spoločnej prezentácie a propagácie projektu formou už vytvorených komunikačných kanálov
- vytvorenie spoločnej webovej prezentácie projektu
- vytvorenie funkčného nekomerčného produktu CR - poznávacieho prvku - nakoľko v regióne sa nenachádza žiadne múzeum, ktoré by prezentovalo región, zvyky, históriu, prepojenosť na železničnú a električkovú dopravu...
(Bude vytvorená putovná expozícia, ktorá bude môcť byť vystavovaná v oboch regiónoch pri rôznych príležitostiach, kultúrnych podujatiach, ale aj ako dočasná expozícia v rôznych kútoch regiónov (v knižniciach, kultúrnych domoch, obecných úradoch) a takouto formou umožní jak obyvateľom, tak aj návštevníkom poznávanie regiónov, obcí, histórie...)
- vytvorenie a tlač propagačných materiálov o produktoch cestovného ruchu - pre návštevníkov a užívateľov
(tlač materiálov k produktom senior, teenager a k putovnej expozícii)
- vytvorenie a tlač propagačných materiálov ako motivačných prvkoch aktívneho životného štýlu - pre mládež, seniorov a zúčastnených na jednotlivých akciách
(tlač 5 000ks propagačných materiálov pre mládež, 5 000ks propagačných materiálov pre seniorov)

2) Aktivity zamerané na infraštruktúru

Druhý pilier je zameraný na modernizáciu historických kúpeľných parkov a doplnenie chýbajúcej infraštruktúry v jednotlivých územiach, pričom každá MAS si zvolila v rámci tohto piliera doplnenie takých prvkov, ktoré boli priamo potrebné a chýbajúce na jej území.

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- vytvoreniu a vybudovanie PlayPointov ako špecifických miest spĺňajúcich hernú, zábavnú a insormčnú funkciu pre návštevníka a turistu
(vybudovanie 6 ks PlayPointov /SR – 2ks zastrešených (1x senior + 1x junior)/)
- vytvorenie doplnkovej infraštruktúry pre cieľové skupiny, ktoré boli doteraz často pozabudnuté a vynechávané

Kúpeľné parky a ich okolia bývajú najčastejšie vyhľadávanými lokalitami oboch regiónov. Postupom času rástol záujem využívať dané parky nie len k pasívnym prechádzkam, ale doplniť ich o nové prvky, ktoré podporujú aktívny a zdravý životný štýl. Preto doplnenie PlayPointov ponúka nové možnosti využitia daných území, tým priťahuje aj nové skupiny návštevníkov a vytvára priestor na podporu Európskeho roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Samotný PlayPoint v sebe zahŕňa funkciu:

- hernú/cvičebnú – užitie každého prvku je samo o sebe športovou aktivitou
- zábavnú - všetky prvky sú dimenzované tak, aby pohyb bol nielen drinou, ale aj zábavou

- informačnú – pri každej sade prvkov bude inštalovaný informačný panel s informáciami o možnostiach využitia cvičebných prvkov, počte spálených kalórií pri cvičení, o dopade na jednotlivé svalové partie. Okrem toho budú dané informácie dostupné aj v elektronickej forme na internete.

3) Spoločenské aktivity projektu

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- spoločenské akcie v súvislosti s otváraním infraštruktúrnych výstupov projektu (organizácia spoločenských podujatí pri príležitosti dobudovania a otvorenia výstupov – 1 akcia v ČR, 1 akcia v SR)
- spoločné tlačové konferencie pri zahájení a ukončení projektu spolupráce (organizácia tlačových konferencií pri zahájení a ukončení projektu spolupráce – 1 akcia v ČR, 1 akcia v SR)

Činnosť	Miesto realizácie ¹	Časový rámec ²
spoločná webová prezentácia projektu	MAS mikroregiónu Teplička Luhačovské zálesí o.p.s	02/2014 – 12/2014
vytvorenie a tlač propagačných materiálov o produktoch cestovného ruchu - pre návštevníkov a užívateľov / obsahová náplň, grafická príprava, spracovanie, tlač 10 000 ks/	Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba	02/2014 – 12/2014
vytvorenie a tlač propagačných materiálov ako motivačných prvkoch aktívneho životného štýlu - pre mládež, seniorov a zúčastnených na jednotlivých akciách / obsahová náplň, grafická príprava, spracovanie, tlač 5 000ks materiálov pre mládež, 5 000ks materiálov pre seniorov/	Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba	02/2014 – 12/2014
vytvorenie funkčného nekomerčného produktu CR - poznávacieho prvku – putovná/mobilná expozícia	MAS mikroregiónu Teplička Luhačovské zálesí o.p.s	02/2014 – 12/2014
Spoločné spoločenské podujatia pri príležitosti dobudovania a otvorenia výstupov - 1 akcia v SR spoločenské podujatia pri príležitosti zahájenia a ukončenia projektu a prezentácia dosiahnutých výsledkov – 2 Akcie v SR	Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba	02/2014 – 12/2014
vybudovanie 6 ks PlayPointov /5 ks pre seniorov, 1 ks pre juniorov/	Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Omšenie, Dolná Poruba	02/2014 – 12/2014

Článok 8

Činnosť projektového partnera č. 1

1. Plánovanie, časový harmonogram
2. Plánovanie, časový harmonogram

Aktivity projektu sú štruktúrované členené na tri piliere:

- 1) Marketingové aktivity projektu
- 2) Aktivity zamerané na infraštruktúru
- 3) Spoločenské aktivity projektu

4) Marketingové aktivity projektu

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- vytvorenie spoločnej prezentácie a propagácie projektu formou už vytvorených komunikačných kanálov
- vytvorenie spoločnej webovej prezentácie projektu
- vytvorenie funkčného nekomerčného produktu CR - poznávacieho prvku - nakoľko v regióne sa nenachádza žiadne múzeum, ktoré by prezentovalo región, zvyky, históriu, prepojenosť na železničnú a električkovú dopravu...
(Bude vytvorená putovná expozícia, ktorá bude môcť byť vystavovaná v oboch regiónoch pri rôznych príležitostiach, kultúrnych podujatiach, ale aj ako dočasná expozícia v rôznych kútoch regiónov (v knižniciach, kultúrnych domoch, obecných úradoch) a takouto formou umožní jak obyvateľom, tak aj návštevníkom poznávanie regiónov, obcí, histórie...)
- vytvorenie a tlač propagačných materiálov o produktoch cestovného ruchu - pre návštevníkov a užívateľov
(tlač materiálov k produktom senior, teenager a k putovnej expozícii)
- vytvorenie a tlač propagačných materiálov ako motivačných prvkoch aktívneho životného štýlu - pre mládež, seniorov a zúčastnených na jednotlivých akciách
(tlač 5 000ks propagačných materiálov pre mládež, 5 000ks propagačných materiálov pre seniorov)

5) Aktivity zamerané na infraštruktúru

Druhý pilier je zameraný na modernizáciu historických kúpeľných parkov a doplnenie chýbajúcej infraštruktúry v jednotlivých územiach, pričom každá MAS si zvolila v rámci tohto piliera doplnenie takých prvkov, ktoré boli priamo potrebné a chýbajúce na jej území.

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- vytvoreniu a vybudovanie PlayPointov ako špecifických miest spĺňajúcich hernú, zábavnú a insormčnú funkciu pre návštevníka a turistu
(vybudovanie 6 ks PlayPointov /SR – (5x senior + 1x junior)/)
- vytvorenie doplnkovej infraštruktúry pre cieľové skupiny, ktoré boli doteraz často pozabudnuté a vynechávané.

Kúpeľné parky a ich okolia bývajú najčastejšie vyhľadávanými lokalitami oboch regiónov. Postupom času rástol záujem využívať dané parky nie len k pasívnym prechádzkam, ale doplniť ich o nové prvky, ktoré podporujú aktívny a zdravý životný štýl. Preto doplnenie PlayPointov ponúka nové možnosti využitia daných území, tým priťahuje aj nové skupiny návštevníkov a vytvára priestor na podporu Európskeho roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Samotný PlayPoint v sebe zahŕňa funkciu:

- hernú/cvičebnú – užitie každého prvku je samo o sebe športovou aktivitou
- zábavnú - všetky prvky sú dimenzované tak, aby pohyb bol nielen drinou, ale aj zábavou
- informačnú – pri každej sade prvkov bude inštalovaný informačný panel s informáciami o možnostiach využitia cvičebných prvkov, počte spálených kalórií pri cvičení, o dopade na jednotlivé svalové partie. Okrem toho budú dané informácie dostupné aj v elektronickej forme na internete.

6) Spoločenské aktivity projektu

Predmetom tohto piliera sú aktivity:

- spoločenské akcie v súvislosti s otváraním infraštruktúrnych výstupov projektu (organizácia spoločenských podujatí pri príležitosti dobudovania a otvorenia výstupov – 1 akcia v ČR, 1 akcia v SR)
- spoločné tlačové konferencie pri zahájení a ukončení projektu spolupráce (organizácia tlačových konferencií pri zahájení a ukončení projektu spolupráce – 1 akcia v ČR, 1 akcia v SR)

Činnosť	Miesto realizácie ^{III}	Časový rámec ^{IV}
spoločná webová prezentácia projektu	MAS mikroregiónu Teplička Luhačovské Zálesí o.p.s	02/2014 – 12/2014
vytvorenie a tlač propagačných materiálov o produktoch cestovného ruchu - pre návštevníkov a užívateľov / obsahová náplň, grafická príprava, spracovanie, tlač 10 000 ks/	Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba	02/2014 – 12/2014
vytvorenie a tlač propagačných materiálov ako motivačných prvkoch aktívneho životného štýlu - pre mládež, seniorov a zúčastnených na jednotlivých akciách / obsahová náplň, grafická príprava, spracovanie, tlač 5 000ks materiálov pre mládež, 5 000ks materiálov pre seniorov/	Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba	02/2014 – 12/2014
vytvorenie funkčného nekomerčného produktu ČR - poznávacieho prvku – putovná/mobilná expozícia	MAS mikroregiónu Teplička Luhačovské Zálesí o.p.s	02/2014 – 12/2014
Spoločné spoločenské podujatia pri príležitosti dobudovania a otvorenia výstupov - 1 akcia v SR spoločenské podujatia pri príležitosti zahájenia a ukončenia projektu a prezentácia dosiahnutých výsledkov – 2 Akcie v SR	Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba	02/2014 – 12/2014
vybudovanie 6 ks PlayPointov /5ks pre seniorov, 1 ks pre juniorov/	Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Omšenie, Dolná Poruba	02/2014 – 12/2014

Článok 9

Činnosť projektového partnera č. 2

1. Plánovanie, časový harmonogram

Popíšte činnosti a uveďte miesto realizácie^{Chyba! Záložka nie je definovaná.}, ktoré bude projektový partner č. 2 v rámci projektu spolupráce vykonávať.

Článok 10

Činnosť projektového partnera č. n²

1. Plánovanie, časový harmonogram

Popíšte činnosti a uveďte miesto realizácie^{Chyba! Záložka nie je definovaná.}, ktoré bude projektový partner č. n v rámci projektu spolupráce vykonávať.

Článok 11

Spoločné ustanovenia

Zákaz odstúpenia od zmluvy zo strany partnerov projektu, zákaz výmeny partnerov projektu, riešenie prípadných konfliktov, ustanovený spoločný pracovný jazyk a ďalšie ustanovenia nevyhnutné pre fungovanie projektu spolupráce.


Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

² Číslovanie článkov zmluvy bude prispôbené počtu zúčastnených strán

Za koordinačnú MAS
dňa: 07.08.2013




Meno priezvisko
Štatutárny zástupca
Mikroregionu Teplička
M. R. Štefáček
814 51 Trnovského Tábora
IČO: 42025084, DIČ: 2022457510

Za projektového partnera č. 2
dňa:

Meno priezvisko
Štatutárny zástupca

Za projektového partnera č. 1
dňa: 07.08.2013



Meno priezvisko
Štatutárny zástupca



Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Osvobození 25
763 21 Slavičín
IČ: 277 35 109
www.luhačovskezalesi.cz

Za projektového partnera č. n
dňa

Meno priezvisko
Štatutárny zástupca

Príloha č. 1 k
ZMLUVE O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: (názov projektu spolupráce)

E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR													
Rozpočtová položka	Koordinátna MAS/Koordinátor MAS Slovensko	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% ³	
Priprava projektu spolupráce	0												
Realizácia projektu spolupráce	70 000												
Celkové oprávnené výdavky	70 000												

F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE													
Rozpočtová položka	Koordinačná MAS		Koordinátor MAS Slovensko ⁴	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	
Priprava projektu spolupráce	0			0									
Realizácia projektu spolupráce	70 000,-			29 200,-									
Oprávnené výdavky spolu	70 000,-			29 200,-									
Neoprávnené výdavky spolu	0,-			0,-									
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	70 000,-			29 200,-									
Celková výška požadovaného NFP	65 000,-			28 800,-									

¹ Uvedte obce/kde sa bude činnosť – výstup vykonávať, napr.: výstavba vyhládokovej veže, inštalovanie a výroba historických tabulí a pod. V prípade, ak je výstupom projektu spolupráce internetová stránka, publikácia, štúdia, marketing a propagácia a pod., uveďte partnera/partnerov projektu spolupráce, kde bude možné výstup skontrolovať v rámci kontroly na mieste. Miestom realizácie sa rozumie miesto užívania výstupu projektu, resp. miesto plánovaných aktivít na realizáciu, ktorých sa žiada nenávratný finančný príspevok.

² Uvedte časový rámec realizácie činnosti (zahájenie - mesiac/rok, ukončenie - mesiac/rok).

³ Uvedte % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.

⁴ V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vyplňa, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciu koordinátora MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

