

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-13SP-1001/0062/08

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **TTS Martin, s.r.o.**
sídlo : Príbovce 343 , 038 42 Príbovce
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: **Sro**, Vložka číslo: 12453/L
konajúci : **Ing. Vladimír Korec**, konateľ

IČO : 36394327
DIČ : 2020121312
banka : Tatra banka,a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 21.12. 2012 , evidovanej pod číslom: **KaHR-13SP-1001/0062/08** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Znenie článku 3 ods. 3.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne :

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) **celkové oprávnené výdavky** na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu **1 589 440,- EUR** (slovom: Jedenmilión päťstoosemdesiatdeväťtisícštyristoštyridsať eur), pričom
 - i) **oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu v kategórii priemyselný výskum** predstavujú sumu 884 529,60 EUR (slovom: Osemstoosemdesiatštyritisícpäťstodvadsaťdeväť 60/100 eur);
 - ii) **oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu v kategórii experimentálny vývoj** predstavujú sumu 704 910,40 EUR (slovom: Sedemstoštyritisícdeväťstodesať 40/100 eur).
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi **nenávratný finančný príspevok** maximálne do výšky **759 474,48 EUR** (slovom: Sedemstopäťdesiatdeväťtisícštyristosedemdesiatštyri 48/100 eur), pričom
 - i) **442 264,80 EUR** (slovom: Štyristoštyridsaťdvatisícdivestošesťdesiatštyri 80/100 eur) predstavuje 50 % z oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu **v kategórii priemyselný výskum** uvedených v ods. 3.1. bod a) písm. i) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP KaHR;
 - ii) **317 209,68 EUR** (slovom: Tristosedemnášťtisícdivstodeväť 68/100 eur) predstavuje 45 % z oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu **v kategórii experimentálny vývoj** uvedených v ods. 3.1. bod a) písm. ii) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške
 - i) 50% (slovom: Päťdesiat percent) z oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu **v kategórii priemyselný výskum** uvedených v ods. 3.1. bod a) písm. i) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP KaHR;

- ii) 55% (slovom: Päťdesiatpäť percent) z oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu v **kategórii experimentálny vývoj** uvedených v ods. 3.1. bod a) písm. ii) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP KaHR

a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **213 427,20** EUR (slovom: Dvestotrinásťtisícštyristodvadsaťsedem 20/100 euro).

- 1.1.2 **Príloha č.2** Zmluvy „**Predmet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2 , ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.3 **Príloha č.11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.11 , ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis:**Ing. Vladimír Korec**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy :

Príloha č.2 „Predmet projektu"

Príloha č.11 „Rozpočet projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Výskum a vývoj nového výrobku v spoločnosti TTS Martin, s.r.o.	
Kód ITMS	25110320062	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Vídiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Martin
Obec	Príbovce
Ulica	-
Číslo	343

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Výskumom a vývojom nového výrobku prispieť k rozvoju TTS Martin, s.r.o. a k rozvoju inovatívnych výrobkov určených na zhodnocovanie alternatívnych palív
Špecifický cieľ projektu 1	Predmetným projektom dosiahnuť nárast tržieb a pridanej hodnoty v spoločnosti TTS Martin, s.r.o.
Špecifický cieľ projektu 2	Projektovým zámerom prispieť k nárastu zamestnanosti v spoločnosti TTS Martin, s.r.o. v okrese Martin
Špecifický cieľ projektu 3	Projektovým zámerom prispieť k zavedeniu nového výrobku na trh
Špecifický cieľ projektu 4	Prostredníctvom výskumu a vývoja v spoločnosti TTS Martin, s.r.o. prispieť k rozvoju infraštruktúry výskumných a vývojových aktivít v slovenskom priemysle

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledo	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0,00	2012	2,00	2015
	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh	Počet	0,00	2012	1,00	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	695 512,18	2007	887 669,37	2020
	Nárast tržieb	Eur	4 368 718,05	2007	5 575 714,30	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	2,00	2015	2,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	2,00	2015	2,00	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0,00	2012	2,00	2015
	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh	Počet	0,00	2012	1,00	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	2,00	2015	2,00	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Dodávka skúšobne TR.2000	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh	Počet	1
2	Aktivita 2 Výskum a vývoj nového výrobku	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh	Počet	1
		Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	2
3	Aktivita 3 Dodávka prototypu CTM.1000	Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh	Počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Dodávka skúšobne TR.2000	12/2012	05/2013
Aktivita 2 Výskum a vývoj nového výrobku	12/2012	11/2015
Aktivita 3 Dodávka prototypu CTM.1000	11/2014	03/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2012	11/2015
Publicita a informovanosť	12/2012	11/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	803 440,00	62 427,20	865 867,20	č. 2
633015 Palivá ako zdroj energie	0,00	45 000,00	45 000,00	č. 2
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	0,00	15 000,00	15 000,00	č. 2
637004 Všeobecné služby	513 000,00	0,00	513 000,00	č. 3
713004 Nákup prevádzkových strojov	273 000,00	91 000,00	364 000,00	č. 1
CELKOVO	1 589 440,00	213 427,20	1 802 867,20	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Dodávka skúšobne TR.2000	273 000,00	91 000,00	364 000,00
2	Aktivita 2 Výskum a vývoj nového výrobku	803 440,00	122 427,20	925 867,20
3	Aktivita 3 Dodávka prototypu CTM.1000	513 000,00	0,00	513 000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			213 427,20	1 802 867,20

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Dodávka skúšobne TR.2000	ks	364 000,00	1,00	364 000,00	273 000,00	91 000,00	december 12	máj 15
2.	Koleník st. - štúdie	hodina	16,00	1 408,00	22 528,00	22 528,00	0,00	december 12	november 15
3.	Korec ml. - štúdie	hodina	13,00	2 816,00	36 608,00	36 608,00	0,00	december 12	november 15
4.	Mikuláš - štúdie	hodina	13,00	1 760,00	22 880,00	22 880,00	0,00	december 12	november 15
5.	Jurák - štúdie	hodina	13,00	1 760,00	22 880,00	22 880,00	0,00	december 12	november 15
6.	Zachar - štúdie	hodina	13,00	1 584,00	20 592,00	20 592,00	0,00	december 12	november 15
7.	Koleník ml. - štúdie	hodina	13,00	1 232,00	16 016,00	16 016,00	0,00	december 12	november 15
8.	Nový pracovník 1 - štúdie	hodina	13,00	1 760,00	22 880,00	22 880,00	0,00	december 12	november 15
9.	Kleinová - štúdie	hodina	7,40	1 056,00	7 814,40	7 814,40	0,00	december 12	november 15
10.	Gilianová - štúdie	hodina	5,70	1 056,00	6 019,20	6 019,20	0,00	december 12	november 15
11.	Koleník st. - výskum + skúšky	hodina	16,00	1 056,00	16 896,00	16 896,00	0,00	december 12	november 15
12.	Korec ml. - výskum + skúšky	hodina	13,00	2 464,00	32 032,00	32 032,00	0,00	december 12	november 15
13.	Mikuláš - výskum + skúšky	hodina	13,00	2 640,00	34 320,00	34 320,00	0,00	december 12	november 15
14.	Jurák - výskum + skúšky	hodina	13,00	1 936,00	25 168,00	25 168,00	0,00	december 12	november 15
15.	Koleník ml. - výskum + skúšky	hodina	13,00	2 464,00	32 032,00	32 032,00	0,00	december 12	november 15
16.	Bernát - výskum + skúšky	hodina	13,00	1 760,00	22 880,00	22 880,00	0,00	december 12	november 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

17.	Lomnický - výskum + skúšky	hodina	13,00	1 760,00	22 880,00	22 880,00	0,00	december 12	november 15
18.	Nový pracovník 1 - výskum + skúšky	hodina	13,00	2 112,00	27 456,00	27 456,00	0,00	december 12	november 15
19.	Valko - výskum + skúšky	hodina	10,80	1 232,00	13 305,60	13 305,60	0,00	december 12	november 15
20.	Pitner - výskum + skúšky	hodina	10,20	2 112,00	21 542,40	21 542,40	0,00	december 12	november 15
21.	Švrfo - výskum + skúšky	hodina	10,20	1 760,00	17 952,00	17 952,00	0,00	december 12	november 15
22.	Dianovský - výskum + skúšky	hodina	10,20	2 816,00	28 723,20	28 723,20	0,00	december 12	november 15
23.	Fillo - výskum + skúšky	hodina	10,20	2 640,00	26 928,00	26 928,00	0,00	december 12	november 15
24.	Borcovan - výskum + skúšky	hodina	10,20	1 760,00	17 952,00	17 952,00	0,00	december 12	november 15
25.	Bukovský - výskum + skúšky	hodina	10,20	1 760,00	17 952,00	17 952,00	0,00	december 12	november 15
26.	Nový pracovník 2 - výskum + skúšky	hodina	10,20	2 816,00	28 723,20	28 723,20	0,00	december 12	november 15
27.	Kleinová - výskum + skúšky	hodina	7,40	2 640,00	19 536,00	0,00	19 536,00	december 12	november 15
28.	Remeň - výskum + skúšky	hodina	6,30	1 760,00	11 088,00	0,00	11 088,00	december 12	november 15
29.	Mikuláš - k.d. pre prototypy	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
30.	Jurák - k.d. pre prototypy	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
31.	Zachar - k.d. pre prototypy	hodina	13,00	528,00	6 864,00	0,00	6 864,00	december 12	november 15
32.	Koleník ml. - k.d. pre prototypy	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
33.	Bernát - k.d. pre prototypy	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
34.	Lomnický - k.d. pre prototypy	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

35.	Nový pracovník 1 - k.d. pre prototypy	hodina		13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
36.	Pitner - k.d. pre prototypy	hodina		10,20	528,00	5 385,60	5 385,60	0,00	december 12	november 15
37.	Gilianová - k.d. pre prototypy	hodina		5,70	528,00	3 009,60	0,00	3 009,60	december 12	november 15
38.	Skúšobné palivo	liter		1,50	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	december 12	november 15
39.	Motorové kvapaliny	liter		10,00	500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	december 12	november 15
Celkom						1 036 027,20	884 529,60	151 497,60	december 12	november 15

Intenzita 50,00%
NFP 442 264,80

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Koleník st. - vývojové skúšky	hodina	16,00	528,00	8 448,00	8 448,00	0,00	december 12	november 15
2.	Korec ml. - vývojové skúšky	hodina	13,00	704,00	9 152,00	9 152,00	0,00	december 12	november 15
3.	Mikuláš - vývojové skúšky	hodina	13,00	352,00	4 576,00	4 576,00	0,00	december 12	november 15
4.	Jurák - vývojové skúšky	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
5.	Koleník ml. - vývojové skúšky	hodina	13,00	1 056,00	13 728,00	13 728,00	0,00	december 12	november 15
6.	Bernát - vývojové skúšky	hodina	13,00	704,00	9 152,00	9 152,00	0,00	december 12	november 15
7.	Lomnický - vývojové skúšky	hodina	13,00	704,00	9 152,00	9 152,00	0,00	december 12	november 15
8.	Nový pracovník 1 - vývojové skúšky	hodina	13,00	1 056,00	13 728,00	13 728,00	0,00	december 12	november 15
9.	Valko - vývojové skúšky	hodina	10,80	880,00	9 504,00	9 504,00	0,00	december 12	november 15
10.	Pitner - vývojové skúšky	hodina	10,20	880,00	8 976,00	8 976,00	0,00	december 12	november 15
11.	Švrlo - vývojové skúšky	hodina	10,20	704,00	7 180,80	7 180,80	0,00	december 12	november 15
12.	Dianovský - vývojové skúšky	hodina	10,20	1 056,00	10 771,20	10 771,20	0,00	december 12	november 15
13.	Fillo - vývojové skúšky	hodina	10,20	880,00	8 976,00	8 976,00	0,00	december 12	november 15
14.	Borcovan - vývojové skúšky	hodina	10,20	704,00	7 180,80	7 180,80	0,00	december 12	november 15
15.	Bukovský - vývojové skúšky	hodina	10,20	704,00	7 180,80	7 180,80	0,00	december 12	november 15
16.	Nový pracovník 2 - vývojové skúšky	hodina	10,20	1 056,00	10 771,20	10 771,20	0,00	december 12	november 15
17.	Kleinová - vývojové skúšky	hodina	7,40	880,00	6 512,00	0,00	6 512,00	december 12	november 15
18.	Remeň - vývojové skúšky	hodina	6,30	880,00	5 544,00	0,00	5 544,00	december 12	november 15
19.	Mikuláš - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
20.	Jurák - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
21.	Zachar - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	13,00	528,00	6 864,00	0,00	6 864,00	december 12	november 15
22.	Koleník ml. - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
23.	Bernát - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
24.	Lomnický - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
25.	Nový pracovník 1 - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	13,00	528,00	6 864,00	6 864,00	0,00	december 12	november 15
26.	Pitner - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	10,20	528,00	5 385,60	5 385,60	0,00	december 12	november 15
27.	Gilianová - k.d. pre sériovú výrobu	hodina	5,70	528,00	3 009,60	0,00	3 009,60	december 12	november 15
28.	Skúšobné palivo	liter	1,50	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	december 12	november 15
29.	Motorové kvapaliny	liter	10,00	1 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	december 12	november 15
30.	Dodávka prototypu CTM.1000	ks	1,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	november 14	marec 15
Celkom					766 840,00	704 910,40	61 929,60	december 12	november 15
	Intenzita	45,00%							
	NFP	317209,68							

Intenzita pomoci

47,79

Intenzita pomoci za projekt (v %)	Celkové oprávněné výdavky za projekt	Celkový NFP za projekt
47,78252	1 589 440,00	759 474,48