
Príloha č. 2 k rozhodnutiu ministra životného prostredia  

Slovenskej republiky z 5. novembra 2013 č. 32/2013-5.4. 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV  

NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI 

FINANČNÉHO NÁSTROJA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE LIFE+ 

PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013 

 

ČÍSLO ZMLUVY: 48/2014/5.4 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO : 42181810 

DIČ : 2023106679 

Banka : Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu : SK14 8180 0000 0070 0038 9046 

konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD.,  

   minister životného prostredia Slovenskej republiky,  

   štatutárny orgán 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2. Prijímateľ 

názov  : Západoslovenská energetika, a.s. 

sídlo : Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

  zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v.č. 

2852/B 

IČO : 35823551 

DIČ : 2020285256 

Banka : Tatra banka 

Číslo účtu
1
 : SK98 1100 0000 0029 2912 3842 

konajúci : PaedDr. Ján Orlovský – vedúci úseku kancelárie predstavenstva 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

                                                 
1
 osobitný účet zriadený v súvislosti s touto zmluvou o spolufinancovaní 
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1.3. Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu (ďalej len „prostriedky na 

spolufinancovanie“).  

1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva 

o spolufinancovaní“. Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“ 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je úprava zmluvných podmienok, práv 

a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí prostriedkov na 

spolufinancovanie zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi za účelom spolufinancovania 

realizácie aktivít projektu schváleného a spolufinancovaného Európskou komisiou (EK) 

v programe LIFE+:  

Kód projektu   : LIFE09 NAT/HU/000384 

Názov projektu  : Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti 

Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku 

Kód žiadosti o spolufinancovanie : 05/FM 2011-1/MŽP SR 

  

(ďalej len „Projekt“). 

2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní poskytne 

prostriedky na spolufinancovanie Prijímateľovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto 

Zmluvy o spolufinancovaní, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 

o spolufinancovaní odkazuje a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a právne záväznými aktmi Európskej únie (ďalej len „právne predpisy SR 

a EÚ“). 

2.3. Účelom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je spolufinancovanie schváleného Projektu 

Prijímateľa, a to poskytnutím  prostriedkov na spolufinancovanie na základe schválenej 

žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – kód žiadosti 05/FM 2011-1/MŽP 

SR. Účelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je úhrada oprávnených 

výdavkov Prijímateľa v dohodnutom pomere k celkovým výdavkom Projektu a to po 

predložení vyúčtovania a za podmienok uvedených v tejto Zmluve o spolufinancovaní.  

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatkom realizácie Projektu je dátum: 01.10.2010, ktorý 

sa zhoduje so začiatkom realizácie Projektu stanoveným v zmluve medzi koordinujúcim 

príjemcom projektu LIFE+ a EK.  

2.5. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a použiť ich 

v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o spolufinancovaní a aktivity 

Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít 

Projektu, ktorým je 30.9.2014. 

2.6. Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní 

sú prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na kontrolu a vládny audit 

použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie 
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finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä 

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z.z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU 

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu, ktoré neposkytne EK na 

jemu zverené aktivity predstavujú sumu 255000,- EUR (slovom 

Dvestopäťdesiatpäťtisíc eur),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi prostriedky na spolufinancovanie do výšky 

236882,- EUR (slovom Dvestotridsaťšesťtisíc osemstoosemdesiatdva eur), čo 

predstavuje 92,89 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu jemu 

zverených aktivít Projektu, ktoré neposkytne EK uvedených v bode 3.1. písm. a) 

tohto článku Zmluvy.  

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 18118,- EUR 

(slovom Osemnásťtisícstoosemnásť eur), čo predstavuje 7,11 % z celkových 

oprávnených výdavkov na realizáciu jemu zverených aktivít Projektu, ktoré 

neposkytne EK uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy 

o spolufinancovaní.  

d) Prijímateľ zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých 

neoprávnených výdavkov jemu zverených aktivít Projektu. 

   

3.2. Konečná výška poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie Projektu uvedená 

v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní môže byť upravená 

v prípade korekcie podľa čl. 3 ods. 8 prílohy č. 1 Zmluvy o spolufinancovaní - 

Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovaní.  

3.3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť prostriedky na spolufinancovanie výlučne na úhradu 

oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok 

stanovených Zmluvou o spolufinancovaní. 

3.4. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie realizácie Projektu schválené EK, a to: 

od 01.10.2010 do 30.09.2014. 

3.5. Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 

spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, 

štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EK a Recyklačného fondu. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa vykonať finančnú opravu.  

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú 

Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. 
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tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú 

písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní, pričom Prijímateľ je povinný adresovať zásielky na odbor 

technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, sekcie environmentálnych 

programov a projektov. 

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

o spolufinancovaní bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom 

a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem 

komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 

2 ods. 2.1. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu 

komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany 

sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré 

budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. 

4.3  Bližšie podmienky komunikácie Zmluvných strán sú upravené v článku 13 prílohy č. 1 

Zmluvy o spolufinancovaní - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve 

o spolufinancovaní. 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Zmluva o spolufinancovaní nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

5.2 Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 

uplynutím 5 rokov odo dňa skončenia Projektu podľa článku 2 ods. 2.5. tejto Zmluvy 

o spolufinancovaní. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú 

nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufinancovaní, 

2. Žiadosť o spolufinancovanie zo   štátneho   rozpočtu,  3. Rozpočet  projektu  a časový 

harmonogram projektu k žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, 4. Žiadosť 

o platbu, vyúčtovania zálohovej platby, 5. Monitorovacia správa, 6. Podpisový vzor  

osôb oprávnených konať za prijímateľa, 7. Rozhodnutie ministra o schválení žiadosti 

o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom 

príloh Zmluvy o spolufinancovaní oboznámil a berie na vedomie, že je týmito prílohami 

v celom rozsahu viazaný. 

5.3 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej 

moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 6 Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane ich 

podpisových vzorov a v prípade zástupcu vrátane plnej moci. Prijímateľ je povinný 

bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb 

a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia 

zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj 

odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. 

5.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu 

žiadosti o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu.  

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti, ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú pravdivé 

a zostávajú účinné aj v čase podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní v nezmenenej 

forme.  
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5.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovaní stane neplatným 

v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 

Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne 

vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 

ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o spolufinancovaní a obsah 

jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní formou dodatku k Zmluve 

o spolufinancovaní. 

5.7 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä 

v zmysle zákonov uvedených v článku 2 ods. 2.6., ďalej vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o spolufinancovaní alebo v súvislosti 

s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo 

Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, 

budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky. 

5.8 Táto Zmluva o spolufinancovaní je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po podpise 

Zmluvy o spolufinancovaní obdrží Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane 

Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého 

u Poskytovateľa.  

5.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy o spolufinancovaní riadne a dôsledne 

prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné 

prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby sú oprávnené 

k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a preto ju na znak súhlasu podpísali. 

 

 
Prílohy: 

1. Všeobecné zmluvné podmienky 

2. Žiadosť o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 

3. Rozpočet projektu a časový harmonogram projektu k žiadosti o spolufinancovanie zo 

štátneho rozpočtu 

4. Žiadosť o platbu, vyúčtovania zálohovej platby 

5. Monitorovacia správa 

6. Podpisový vzor osôb oprávnených konať za prijímateľa  

7. Rozhodnutie ministra o schválení žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO 

ROZPOČTU V RÁMCI FINANČNÉHO NÁSTROJA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

LIFE+ PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013  

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujú vzájomné práva a povinnosti 

Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ a na strane druhej Prijímateľ 

prostriedkov na spolufinancovanie.  

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie 

projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ pre 

programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Zmluva o spolufinancovaní“). Ak by niektoré 

ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia 

Zmluvy o spolufinancovaní bez VZP.  

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o spolufinancovaní,  všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje, 

v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ.  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A VÝKLAD POJMOV  

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom 

tvoria najmä: 

Právne predpisy  

- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);  

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“);  

- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“);  

 

Pojmy a skratky 

 Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely 

Zmluvy o spolufinancovaní, ak nie je v Zmluve o spolufinancovaní osobitne dohodnuté 

inak, sú najmä: 

- Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 

vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 

výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu  

pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  

na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, finančnými 

prostriedkami a výdavkami.  

- Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej  

pre počítanie lehoty; 
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- Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia 

výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia vo forme 

nákladov a výdavkov Prijímateľa; 

- Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je 

výslovne uvedené že ide o pracovný deň; 

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného 

obstarávania, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2 týchto VZP, 

uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 

a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte 

určenom Poskytovateľom;  

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 

zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 

sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 

nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, 

alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť 

sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Koordinujúci/pridružený príjemca Projektu – Prijímateľ podľa Zmluvy 

o spolufinancovaní, ktorý je koordinujúcim/pridruženým príjemcom v Projekte 

žiadateľa schváleného Európskou komisiou (EK); 

- Preukázané porušenie právnych predpisov - , napr. porušenie právnych predpisov 

SR a EÚ deklarované rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, súdu a pod.  

- Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 

jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu 

až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve o spolufinancovaní 

najneskôr v termíne podľa článku 2 ods.2.5 Zmluvy o spolufinancovaní;  

- Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní, 

právnymi predpismi SR a EÚ; 

- Schválená žiadosť o prostriedky na spolufinancovanie – žiadosť o prostriedky na 

spolufinancovanie, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je 

uložená u Poskytovateľa; 

- Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 

preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne  

s realizáciou aktivít Projektu; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);  



 8 

- Ukončenie realizácie projektu - projekt považuje za ukončený, ak došlo 

k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu). 

Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu; 

- Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s výberom Dodávateľa aktivít 

Projektu; 

- Žiadosť o platbu – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných 

príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané finančné prostriedky na 

spolufinancovanie projektu LIFE+ zo štátneho rozpočtu. 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby bol 

Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii 

aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 

bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 

3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena 

týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, 

predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj 

akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o spolufinancovaní sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje 

Poskytovateľa od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde 

k podstatnej zmene Projektu.  

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov zo Zmluvy o spolufinancovaní. 

6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu 

a účelu Zmluvy o spolufinancovaní s tretími stranami výhradne v písomnej forme, 

pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak. 

 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných 

prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných 

prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní.  

3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného 

obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP. 

4. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje 

nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a 

vyzve Prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie 

kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Poskytovateľ môže postúpiť kontrolu 
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procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle 

v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného 

obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie. 

5. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov EÚ a SR (napr. zákona 

o verejnom obstarávaní) nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného 

obstarávania  do financovania. 

6. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného 

obstarávania  nemôžu byť Poskytovateľom uznané za oprávnené, resp. vyplatené skôr 

ako bude skontrolovaný súlad so zákonom o verejnom obstarávaní  a právnymi 

predpismi SR a EÚ s pozitívnym výsledkom. 

7. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní, resp. 

porušenie pravidiel stanovených v právnych predpisoch SR a EÚ, až počas realizácie 

projektu, po úhrade oprávnených výdavkov vo vyúčtovaní zálohovej platby / Žiadosti o 

platbu, vzťahujúcej sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného 

obstarávania (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP), 

Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE, PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY A ÚPRAVA ROZPOČTU VO VZŤAHU K EK 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy s predpísaným obsahom podľa 

prílohy č. 5 Zmluvy o spolufinancovaní spolu s každým vyúčtovaním / Žiadosťou 

o platbu za každý rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku. 

2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu, spolu 

so záverečnou žiadosťou o platbu, do 10 pracovných dní od doručenia celkového 

finančného zúčtovania Projektu schváleného EK. Ak Prijímateľ  nesplní túto povinnosť 

a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie 

alebo ich časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 

správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 

monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ 

povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade 

rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu alebo  

so Zmluvou o spolufinancovaní je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom 

tento rozpor odôvodniť. 

4. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania 

voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku 

okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa 

článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo 

na povahu a účel Projektu.  

5. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 
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6. V prípade modifikácie rozpočtu Projektu na úrovni EK je Prijímateľ povinný 

Poskytovateľa bezodkladne informovať o takejto zmene a predložiť záväzný dokument 

potvrdzujúci modifikáciu.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o finančných korekciách 

rozpočtu zo strany EK. Porušenie tejto povinnosti zo strany Prijímateľa je podstatným 

porušením Zmluvy o spolufinancovaní.  

8. Ak EK upraví výšku oprávnených výdavkov Projektu a tým upraví výšku 

spolufinancovania, Poskytovateľ si vyhradzuje právo korigovať výšku poskytnutých 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie tak, že úprava % spolufinancovania zo 

strany Poskytovateľa bude totožná s úpravou % spolufinancovania zo strany EK. 

Rozhodnutie Poskytovateľa o úprave čl. 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní bude 

Prijímateľovi doručené v písomnej forme. Rozhodnutie  Poskytovateľa sa stane 

neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolufinancovaní.  

Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní 

informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o spolufinancovaní získa, 

resp. získal formou prostriedkov na spolufinancovanie.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity 

zamerané na verejnosť budú obsahovať odkaz na Poskytovateľa.  

 

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 

všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so  Zmluvou 

o spolufinancovaní pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa. 

 

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o spolufinancovaní na 

iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ 

prevedie práva a povinnosti zo  Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť 

prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 

k prechodu práv a povinností zo  Zmluvy o spolufinancovaní a to bezodkladne, ako sa 

dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na 

tretiu osobu nie je na základe dohody Zmluvných strán možné. V prípade postúpenia 

pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu 

osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich časť 

v súlade s článkom 10 VZP. 
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Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať aktivity Projektu v súlade so  Zmluvou 

o spolufinancovaní a s Grantovou zmluvou LIFE09 NAT/HU/000384 v rámci 

finančného nástroja LIFE+ uzavretou medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE+ 

a EK dňa 19.08.2010. 

2. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní 

a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.5. 

Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie tejto povinnosti Prijímateľom sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní, s ktorým súvisí povinnosť Prijímateľa 

vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť postupom stanoveným v čl. 10 

ods. 3 až 10 týchto VZP, v opačnom prípade sa na toto porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní bude aplikovať ustanovenie § 31 ods. 7 druhá veta zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

3. Prijímateľ je povinný podávať čiastkové žiadosti o vyúčtovanie zálohových platieb 

podľa čl. 16 ods. 2 týchto VZP, záverečnú žiadosť o platbu podľa čl. 16 ods. 3.6 týchto 

VZP, resp. čiastkové žiadosti o platbu podľa čl. 16 ods. 3.2 týchto VZP. 

4. Prijímateľ počas realizácie projektu najmä: 

a) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena narušila 

povahu Projektu, 

b) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena znamenala 

poskytnutie neoprávnenej výhody podnikateľskému subjektu alebo právnickej 

osobe verejného práva; nesmie meniť Projekt ani tak, aby došlo k porušeniu 

ustanovení zákona č.136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a 

doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, 

c) nesmie jednostranne meniť Projekt akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené 

vyššie pod písm. a) až b), 

d) je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 

majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní alebo sa 

akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to 

aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to do 15 pracovných dní od ich 

vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie 

možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy o spolufinancovaní. Pokiaľ 

ide o zmenu, ktorej uskutočnenie závisí od vydania rozhodnutia Poskytovateľom 

o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovateľa o tejto zmene sa stane prílohou 

Zmluvy o spolufinancovaní,  

e) je povinný na požiadanie Poskytovateľa bezodkladne predložiť doplňujúce 

informácie týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu. 

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie 

v prípade: 

a) nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 
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b) podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijímateľom, pokiaľ 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o spolufinancovaní, a to až do doby 

odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie bráni okolnosť vylučujúca 

zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; 

d) začatia trestného stíhania prijímateľa alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa za 

trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.  

6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania  prostriedkov na 

spolufinancovanie, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 tohto článku VZP. 

Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania  

prostriedkov na spolufinancovanie.  

7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy o spolufinancovaní v zmysle ods. 5 

tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie 

o odstránení zistených porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Poskytovateľ overí, či 

došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy o spolufinancovaní a v prípade, že 

nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie prostriedkov na 

spolufinancovanie Prijímateľovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 písm. c)  tohto 

článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie spolufinancovania 

Prijímateľovi.  

9. Prijímateľ je povinný Poskytovateľa informovať o prijatí prvej platby z EK, spolu 

s výpisom z účtu, na ktorý Prijímateľ prijal prvú platbu z EK, bezodkladne po podpise 

Zmluvy o spolufinancovaní alebo bezodkladne po tejto skutočnosti, ak táto nastane až 

po podpise Zmluvy o spolufinancovaní. V prípade, že Prijímateľ je pridruženým 

príjemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finančných prostriedkov z EK na základe 

výpisu z účtu, na ktorý Prijímateľ ako pridružený príjemca v Projekte od 

koordinujúceho príjemcu prijal prvú platbu. 

10. Prijímateľ je povinný do 10 pracovných dní od prijatia záverečnej platby zo strany EK 

túto skutočnosť písomne oznámiť Poskytovateľovi. Spolu s oznámením Poskytovateľovi 

zasiela aj výpis z účtu, na ktorý prijal záverečnú platbu z EK, resp. záverečnú platbu od 

koordinujúceho príjemcu, v prípade, že Prijímateľom prostriedkov na spolufinancovanie 

je pridružený príjemca Projektu. 

11. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o predĺžení realizácie aktivít Projektu 

do 14 dní od vydania rozhodnutia EK o umožnení predĺženia realizácie aktivít Projektu. 

V prípade, že toto predĺženie realizácie Projektu môže mať vplyv na aktivity Projektu 

financované z  prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy 

o spolufinancovaní, Zmluvné strany uzavrú písomný dodatok k  Zmluve 

o spolufinancovaní o predĺžení realizácie aktivít Projektu. 

12. Prijímateľ je povinný do 10 pracovných dní od mimoriadneho ukončenia zmluvy 

o realizácii Projektu LIFE09 NAT/HU/000384 s EK písomne oznámiť Poskytovateľovi 

dôvody a dátum ukončenia zmluvy.  

 

Článok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 

1. Zmluvu o spolufinancovaní je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 

dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť 
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vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o spolufinancovaní, 

pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je uvedené inak. 

2. V prípadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvaľovaniu na úrovni EK a schválenie 

takejto zmeny má za následok uzavretie dodatku ku zmluve o realizácii Projektu 

LIFE09 NAT/HU/000384 s EK, úprava dotknutých častí Zmluvy o spolufinancovaní sa 

vždy vykoná formou písomného a očíslovaného dodatku podľa ods. 1 tohto článku 

VZP. 

3. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 

vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek 

spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má 

Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to bezodkladne od ich vzniku. 

4. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu 

identifikačných a kontaktných údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu 

v subjekte Poskytovateľa, resp. Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu 

podmienok definovaných v príslušnej Výzve na spolufinancovanie; v takomto prípade 

postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej 

strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná 

taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne 

záväzného právneho predpisu. 

5. Zmeny a doplnky týkajúce sa príloh Zmluvy o spolufinancovaní je možné vykonať len 

po dohode oboch Zmluvných strán formou písomného súhlasu dožiadanej zmluvnej 

strany s písomným návrhom druhej zmluvnej strany. Upravené prílohy udelením 

písomného súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nahrádzajú pôvodné prílohy a v plnom 

rozsahu sa stávajú súčasťou Zmluvy o spolufinancovaní. 

 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastane 

splnením záväzkov Zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola 

Zmluva o spolufinancovaní uzatvorená podľa článku 5 bod 5.2. Zmluvy 

o spolufinancovaní. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastáva 

dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o spolufinancovaní. 

2.2 Od Zmluvy o spolufinancovaní môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť 

v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní, nepodstatného 

porušenia Zmluvy o spolufinancovaní a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú 

právne predpisy SR a EÚ. 

2.3 Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o spolufinancovaní vedela v čase uzavretia Zmluvy o spolufinancovaní alebo 

v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy 

o spolufinancovaní, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

Zmluva o spolufinancovaní uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem 

na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie 
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Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva 

o spolufinancovaní.  

2.4 Na účely Zmluvy o spolufinancovaní sa za podstatné porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovaní a Projektu a súčasne nejde 

o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy o spolufinancovaní (najmä nezabezpečenie verejného 

obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné 

porušenie zmluvných povinností); 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa; 

f) mimoriadne ukončenie Zmluvy o realizácii projektu  

LIFE09 NAT/HU/000384 s EK;  

g) porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky na 

spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu poskytnuté, resp. porušenie finančnej 

disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách; 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 

informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovaní zo strany 

Prijímateľa; 

i) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

j) porušenie článku 5 bod 5.4 a 5.5 Zmluvy o spolufinancovaní; 

k) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 ods. 3, porušenie článku 1 ods. 4, 

článku 3 ods. 4, článku 3 ods. 7, článku 6 ods. 1, článku 10 ods. 1, článku 12 

ods. 4, článku 12 ods. 14 a článku 12 ods. 12 týchto VZP; 

l) porušenie povinnosti zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou 

o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne 

podľa čl. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní s následkami vyplývajúcimi 

z čl. 7 ods. 2 týchto VZP. 

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní je aj vykonanie takého úkonu 

zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa, v prípade, ak súhlas zo strany Poskytovateľa nebol udelený, alebo 

ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o  súhlas 

Poskytovateľa.  

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o spolufinancovaní alebo 

v právnych predpisoch SR a EÚ, okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o spolufinancovaní považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o spolufinancovaní.  
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2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto 

porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy 

o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 

porušení Zmluvy o spolufinancovaní. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy 

o spolufinancovaní. 

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o spolufinancovaní je účinné dňom doručenia písomného 

odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní druhej zmluvnej strane. 

2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 

je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť len 

vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej 

nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o spolufinancovaní a pod.) 

sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od 

Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite. 

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní zostávajú zachované tie 

práva a povinnosti  Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po 

skončení Zmluvy o spolufinancovaní, a to najmä právo a povinnosť požadovať 

vrátenie poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie, právo na náhradu škody, 

ktorá vznikla porušením Zmluvy o spolufinancovaní. 

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o spolufinancovaní v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o spolufinancovaní Prijímateľom. 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak ich nevyčerpal 

v oprávnenom období pre výdavky podľa Zmluvy o spolufinancovaní, 

b) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade platby poskytnutej 

omylom, 

c) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak porušil povinnosti 

uvedené v Zmluve o spolufinancovaní a porušenie povinnosti znamená porušenie 

finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách,  

d) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá 

a postupy verejného obstarávania,  

e) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade zníženia príspevku 

zo strany EK v poskytovateľom určenej výške, tak aby bol dodržaný pomer 

spolufinancovania určený v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní, 

f) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v iných prípadoch, ak to 

ustanovuje Zmluva o spolufinancovaní, 
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g) odviesť výnos z prostriedkov na spolufinancovanie podľa § 7 ods. 1 písm. m) 

zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých 

prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „výnos“), 

h) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak poskytovateľ určí vrátiť 

prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, v prípade, že prijímateľ porušil 

povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní alebo ustanovenia právnych 

predpisov SR alebo ES, a prijímateľ tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich 

časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 10 tohto článku, bude sa na toto 

porušenie podmienok Zmluvy o spolufinancovaní aplikovať ustanovenie druhej vety 

§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.  

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o spolufinancovaní, je Prijímateľ povinný vrátiť 

Poskytovateľovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do času odstúpenia od 

Zmluvy o spolufinancovaní. 

3. V prípade vzniku povinnosti odvedenia výnosu podľa ods. 1 písm.  g) tohto článku je 

Prijímateľ povinný  odviesť výnos na príjmový účet Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej  republiky č. SK44 8180 0000 0070 0038 8991 vedený v Štátnej pokladnici 

raz ročne, najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol 

výnos. Zároveň do tohto termínu Prijímateľ zašle avízo o vykonanej platbe spolu 

s kópiou bankového výpisu na odbor financovania a účtovníctva (sekcia financovania 

a rozpočtu) a odbor riadenia programov (sekcia environmentálnych programov 

a projektov) Ministerstva životného prostredia Slovenskej  republiky. Uvedené platí len 

v prípade poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie systémom zálohovej platby.    

4. Rozsah povinnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti, alebo 

povinnosti odvedenia výnosu (podľa ods. 1 písm. g) tohto článku) stanoví Poskytovateľ 

v žiadosti o vrátenie prostriedkov na spolufinancovanie (ŽoV), ktorú zašle 

Prijímateľovi. 

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku  prostriedkov na spolufinancovanie alebo výnosu, 

ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je 

Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo 

ich časť uvedenú v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto 

povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej 

kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny). 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 dní od uskutočnenia vrátenia prostriedkov na 

spolufinancovanie alebo ich časti,  ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet určený 

Poskytovateľom, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie. Prílohou 

oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je výpis z bankového účtu. 

8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie prostriedkov na 

spolufinancovanie alebo ich časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na 

poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podľa Zmluvy o spolufinancovaní je 

možné vzájomne započítať. To neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová 

organizácia. 

9. Započítanie podľa ods. 8 tohto článku môže vykonať Poskytovateľ z podnetu 

ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa 

je predloženie žiadosti o platbu v lehote splatnosti vrátenia prostriedkov na 

spolufinancovanie alebo ich časti podľa ods. 6 tohto článku. Poskytovateľ vykoná 
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započítanie z vlastného podnetu na základe žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom 

a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.  

10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany 

Prijímateľa spôsobom podľa ods.  9 tohto článku VZP nesúhlasí, vzájomne započítanie 

nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je 

Prijímateľ povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť určenú v ŽoV 

už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 7 tohto článku do 30 dní od doručenia 

oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 až 7 tohto článku sa 

použijú primerane s výnimkou lehoty stanovenej v ods. 6 tohto článku.  

11. Ak Prijímateľ zistí nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR 

a EÚ týkajúcu sa Projektu, je povinný tento nesúlad bezodkladne oznámiť 

Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tohto 

nesúladu. 

12. Prijímateľ sa zaväzuje, že ak dôjde k navýšeniu nákladov na realizáciu projektových 

aktivít, Projekt riadne a včas ukončí a dodatočné výdavky uhradí z vlastných finančných 

prostriedkov.  

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve  sa zaväzuje 

účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v  

a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých 

projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,  

b) účtovných knihách podľa § 15  zákona o účtovníctve so slovným a číselným 

označením projektu  v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého 

účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve vedie evidenciu 

majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona 

o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona 

o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so 

slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto 

evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa 

primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej 

dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1 tohto článku, 

evidenciu podľa ods. 2 tohto článku a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade 

so zákonom o účtovníctve a po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu podľa 

článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o spolufinancovaní. 

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Po doručení každého vyúčtovania zálohovej platby a každej žiadosti o platbu 

v požadovanej forme Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu kompletnosti vyúčtovania 
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zálohovej platby alebo žiadosti o platbu, oprávnenosti výdavkov a finančnú kontrolu 

uhradených výdavkov Projektu. 

2. V rámci formálnej kontroly Poskytovateľ kontroluje kompletnosť vyúčtovania 

zálohovej platby alebo žiadosti o platbu, oprávnenosť výdavkov a či sú výdavky 

v súlade s predloženým rozpočtom Projektu. Pri finančnej kontrole Poskytovateľ 

kontroluje hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynaloženia prostriedkov na daný cieľ 

a formálnu správnosť vystavenia účtovných dokladov (či sú účtovné doklady vystavené 

na Prijímateľa a či je k nim priložený relevantný výpis z účtu). 

3. Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s § 9 zákona o finančnej 

kontrole a vnútornom audite. Poskytovateľ overuje, či požadovaná čiastka zodpovedá 

rozpočtu schváleného Projektu tvoriaceho prílohu č. 3 Zmluvy o spolufinancovaní. Pri 

overovaní matematickej správnosti sa preukázateľne overuje správnosť údajov 

o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu 

a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo 

inom relevantnom účtovnom doklade.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov na 

spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu 

a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od podpisu Zmluvy o spolufinancovaní až po dobu 5 rokov od ukončenia 

realizácie projektu podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o spolufinancovaní.  

7. V prípade zistenia formálnych nedostatkov je Prijímateľ povinný na základe vyzvania 

Poskytovateľom do 14 dní doplniť vyúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu. 

V prípade zistenia závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov 

v stanovenej lehote, Poskytovateľ vyúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu 

zamietne a platba sa považuje za nevyúčtovanú. O výšku takto nevyúčtovanej platby 

Poskytovateľ zníži Prijímateľovi poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie. Toto 

zníženie nie je potrebné vykonať úpravou článku 3 Zmluvy o spolufinancovaní formou 

dodatku. 

8. V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov na Projekt je 

Prijímateľ povinný príslušnú sumu vyčíslenú Poskytovateľom vrátiť na účet určený 

Poskytovateľom v súlade s postupom stanoveným v článku 10 VZP. 

9. Poskytovateľ vykoná kontrolu realizácie projektu na mieste podľa potreby, minimálne 

raz počas realizácie Projektu. O všetkých kontrolách (formálnej, finančnej, na mieste) 

Poskytovateľ vystaví protokol o kontrole, ktorý sa archivuje v projektovom spise. 

10. Poskytovateľ kontroluje priebeh projektu aj na zasadnutiach riadiaceho výboru Projektu. 

Riadiaci výbor Projektu zriaďuje Prijímateľ, ktorý je koordinujúcim príjemcom 

v projekte. 

11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly,  



 19 

c) splnomocnení zástupcovia EK,  

d) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.  

12. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a  Zmluvy o spolufinancovaní.  

13. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok alebo na pozemky a do iných 

priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné na 

výkon kontroly,  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 

výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly a ďalšie doklady súvisiace s Projektom 

v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly,  

c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 

informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 

zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 

nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 

odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 

zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly, 

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly. 

14. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na 

výkon kontroly. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 

bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku. 

 

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so  Zmluvou 

o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme 

zásielku zasielanú doporučenou poštou na adresu uvedenú v článku 1 Zmluvy 

o spolufinancovaní a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude 

považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky 

nedozvedel.  

3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra. Takéto doručenie 
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Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

6. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

7. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, 

ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak taký v mesiaci nie je, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

8. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá subjektu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 Zmluvy o spolufinancovaní a ktoré spĺňajú 

nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase realizácie Projektu  v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu, ktorý tvorí prílohu 

č. 3 Zmluvy o spolufinancovaní, 

c) boli uhradené prijímateľom maximálne do 1 mesiaca po ukončení realizácie 

Projektu,  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve a boli riadne 

zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné 

preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých 

Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov, 

g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 ods. 3.4. Zmluvy o spolufinancovaní, 

v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy o spolufinancovaní a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a EÚ, 

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR 

a EÚ. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta. 

3. Prostriedky na spolufinancovanie nemožno použiť na splácanie úverov, pôžičiek 

a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. 
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4. Oprávneným výdavkom nie sú dane a clá ako napr. priame dane, daň z nehnuteľnosti, 

daň z prevodu nehnuteľnosti, cestná daň a pod., Dane z pridanej hodnoty (DPH) - 

v prípade, že prijímateľ je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane v zmysle 

§ 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. 

 

 Článok 15  ÚČET PRIJÍMATEĽA 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie Prijímateľovi 

bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený 

v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v článku 1 ods. 1.2. 

Zmluvy o spolufinancovaní. 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

doby úplného finančného vysporiadania projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní. 

3. V prípade zálohovej platby je Prijímateľ povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať 

podľa článku 10 ods. 1 písm. g) týchto VZP. 

4. V prípade refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj 

z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu 

Prijímateľa určeného na príjem  prostriedkov na spolufinancovanie. 

5. V prípade refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa. 

 

Článok 16  PLATBY 

1. Spôsob poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie 

1.1. Poskytovateľ poskytuje prostriedky na spolufinancovanie, resp. ich časť, 

v prospech Prijímateľa na účet Prijímateľa v lehotách ustanovených v  tomto článku 

ako dve zálohové platby a platby vo forme refundácie finančných prostriedkov, na 

základe čiastkových žiadostí o platbu alebo záverečnej žiadosti o platbu. 

1.2. Prvá zálohová platba vo výške 40 % prostriedkov na spolufinancovanie 

(podľa článku 3 ods. 3.1 písm. b) Zmluvy o spolufinancovaní) je uvoľnená do 30 

kalendárnych dní od doručenia oznámenia podľa čl. 7 ods. 9 týchto VZP. 

1.3. Druhá zálohová platba vo výške 40 % prostriedkov na spolufinancovanie 

(podľa článku 3 ods. 3.1 písm.  b) Zmluvy o spolufinancovaní) je uvoľnená do 30 

kalendárnych dní po schválení vyúčtovania prvej zálohovej platby. 

1.4. Pred poskytnutím prvej a druhej zálohovej platby je Prijímateľ povinný 

Poskytovateľa informovať o rozdelení plánovaných výdavkov na bežné 

a kapitálové podľa rozpočtovej a ekonomickej klasifikácie v zmysle Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-

42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov. 

1.5. Platby vo forme refundácie do výšky 20 % prostriedkov na spolufinancovanie 

(podľa článku 3 ods. 3.1 písm. b) Zmluvy o spolufinancovaní) sú pripisované na 

účet Prijímateľa postupne na základne čiastkových žiadostí o platbu formou 

refundácie a refundácie záverečnej žiadosti o platbu. Žiadosti o platbu obsahujú 

zaplatené faktúry v požadovanej výške prostriedkov na spolufinancovanie. 
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Čiastkové sumy na základe čiastkových žiadostí o platbu Poskytovateľ vyplatí do 

30 kalendárnych dní od schválenia konkrétnej čiastkovej žiadosti o platbu. 

1.6. Posledná čiastka prostriedkov na spolufinancovanie v rámci refundácie je 

Prijímateľovi vyplatená až po tom, ako Prijímateľ doručí Poskytovateľovi 

kompletnú záverečnú žiadosť o platbu na zvyšných 20 % prostriedkov na 

spolufinancovanie a to do 30 kalendárnych dní po schválení tejto záverečnej 

žiadosti o platbu. 

1.7. Deň pripísania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účet Prijímateľa sa 

považuje za deň čerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich časti. 

2. Vyúčtovanie zálohových platieb 

2.1. Prijímateľ je povinný predkladať priebežné vyúčtovanie výdavkov každý rok 

najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku. 

2.2. Celkové vyúčtovanie prvej zálohovej platby Prijímateľ predkladá po jej úplnom 

vyčerpaní. Vyúčtovanie Prijímateľ predkladá kedykoľvek počas kalendárneho roka, 

najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka po vyčerpaní 

posledného výdavku z prvej zálohovej platby.  

2.3. Prijímateľ je povinný vykonať zúčtovanie zálohovej platby podľa rozpočtovej 

klasifikácie a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-

42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, 

pričom rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové zasiela v termíne určenom 

Poskytovateľom ku koncu rozpočtového roka, za ktorý bude vyúčtovanie 

predložené.  

2.4. Prijímateľ je povinný predkladať účtovné doklady, ako aj podklady k týmto 

účtovným dokladom, v ktorých jednotlivé aj sumárne finančné čiastky v EUR sú  

zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

2.5. Druhá zálohová platba je Prijímateľovi uvoľnená až po schválení vyúčtovania prvej 

predbežnej platby podľa ods. 2.2 tohto článku. Pri vyúčtovaní druhej zálohovej 

platby Prijímateľ postupuje rovnako ako pri prvej platbe. Odseky 2.1 až 2.4 tohto 

článku sa aplikujú na druhú zálohovú platbu primerane. Informáciu o schválení 

platby Poskytovateľ zasiela prijímateľovi bezodkladne po ukončení predbežnej 

finančnej kontroly a administratívnej kontroly uhradených výdavkov projektu. 

2.6. Celkové vyúčtovanie zálohovej platby obsahuje vyplatené účtovné doklady 

v stanovenej výške 40% z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na 

základe Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby poslednou vyúčtovanou faktúrou bola 

pokrytá výška poskytnutej zálohovej platby. 

2.7. Vyúčtovanie použitia prostriedkov obsahuje: 

2.7.1. vyúčtovanie výdavkov v predpísanom formáte podľa prílohy č. 4 Zmluvy 

o spolufinancovaní, 

2.7.2. monitorovaciu správu s predpísaným obsahom podľa prílohy č. 5 Zmluvy 

o spolufinancovaní, 

2.7.3. uhradené účtovné doklady (faktúry, pokladničné bloky) a výpisy z účtov, na 

ktoré sa prostriedky zo štátneho rozpočtu prevádzajú a z ktorých boli 

faktúry a iné výdavky platené, 
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2.7.4. v prípade, že je Prijímateľom a teda účtovateľom pridružený príjemca 

Projektu, vyžaduje sa písomné stanovisko koordinujúceho príjemcu 

Projektu (ak je koordinujúci príjemca organizácia so sídlom v SR), že 

predložené účtovné doklady sú v súlade s projektovou dokumentáciou 

a pravidlami pre projekty financované z programu LIFE+. 

2.8. Prijímateľ k vyúčtovaniu predkladá rovnopis originálov faktúr, príp. dokladov 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje 

uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Druhý rovnopis originálu 

faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. 

V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov 

originálov (napr. pokladničný blok), Prijímateľ predkladá overenú kópiu 

s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu Prijímateľa v súlade s podpisovým 

vzorom uvedeným v prílohe č. 6 Zmluvy o spolufinancovaní, prípadne predkladá 

čestné vyhlásenie, uvedené v prílohe č. 4 k Mechanizmu LIFE+. 

 

3. Žiadosť o platbu 

3.1. Po vyúčtovaní druhej zálohovej platby a po obdržaní informácie o schválení 

vyúčtovania druhej zálohovej platby od Poskytovateľa, Prijímateľ uhrádza všetky 

ďalšie výdavky z vlastných zdrojov a Poskytovateľovi predkladá čiastkové žiadosti 

o platbu na preplatenie uhradených výdavkov najviac do výšky 95% zo sumy 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie podľa čl. 3 ods. 3.1 písm. b) Zmluvy 

o spolufinancovaní.  

3.2. Čiastkové žiadosti o platbu Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi maximálne 

dvakrát ročne, pričom povinne minimálne jedenkrát najneskôr do 31. januára 

nasledujúceho roku po kalendárnom roku, kedy výdavky vznikli; a to do výšky 

výdavkov stanovenej na príslušný kalendárny rok.  

3.3. Žiadosť o platbu Prijímateľ predkladá na predpísanom formulári, ktorý tvorí 

prílohu č. 4 Zmluvy o spolufinancovaní. Spolu so žiadosťou o platbu 

v predpísanom formáte Prijímateľ predkladá: 

3.3.1. monitorovaciu správu s predpísaným obsahom podľa prílohy č. 5 Zmluvy 

o spolufinancovaní, 

3.3.2. uhradené účtovné doklady (faktúry, pokladničné bloky) a výpisy z účtov, na 

ktoré sa prostriedky zo štátneho rozpočtu prevádzajú a z ktorých boli 

faktúry a iné výdavky platené, 

3.3.3. v prípade, že je Prijímateľom a teda účtovateľom pridružený príjemca 

Projektu, vyžaduje sa písomné stanovisko koordinujúceho príjemcu 

Projektu (ak je koordinujúci príjemca organizácia so sídlom v SR), že 

predložené účtovné doklady sú v súlade s projektovou dokumentáciou 

a pravidlami pre projekty financované z programu LIFE+. 

3.4. Prijímateľ k žiadosti o platbu predkladá rovnopis originálov faktúr, príp. dokladov 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje 

uhradenie výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu. Druhý rovnopis originálu 

faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. 

V prípade, že povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov 

originálov (napr. pokladničný blok), Prijímateľ predkladá overenú kópiu 

s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu Prijímateľa v súlade s podpisovým 
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vzorom, uvedeným v prílohe č. 6 Zmluvy o spolufinancovaní, prípadne predkladá 

čestné vyhlásenie, uvedené v prílohe č. 4 Mechanizmu LIFE+. 

3.5. Prijímateľovi vznikne nárok na prostriedky na spolufinancovanie, resp. ich časť iba 

v prípade, ak podá úplnú žiadosť o platbu, ktorej predmetom sú výdavky spĺňajúce 

všetky podmienky uvedené v článku 14 týchto VZP. Nárok Prijímateľa na 

zarátanie, príp. vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom 

Poskytovateľ rozhodol o oprávnenosti výdavkov. 

3.6. Ako poslednú Prijímateľ predkladá záverečnú žiadosť o platbu, kde je vyúčtované 

použitie zvyšnej sumy vo výške 5% prostriedkov na spolufinancovanie po uhradení 

celkových oprávnených nákladov na realizáciu projektu najneskôr do 10 

pracovných dní od doručenia celkového finančného zúčtovania Projektu 

schváleného EK.  

3.7. Poskytovateľ po doručení záverečnej žiadosti o platbu s celkovým finančným 

zúčtovaním Projektu schváleným zo strany EK od Prijímateľa vykoná záverečné 

finančné zúčtovanie Projektu. V rámci záverečného finančného zúčtovania 

Poskytovateľ overí, či bol zachovaný podiel spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu podľa článku 3 ods. 3.1. písm. b) Zmluvy o spolufinancovaní.   

3.8. Záverečnú žiadosť o platbu, ak počas predbežnej finančnej kontroly podľa článku 

12 VZP nebol zistený žiadny nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi 

predpismi SR a EÚ, Poskytovateľ schváli a uvoľní poslednú časť prostriedkov 

spolufinancovania.  

3.9. Poskytovateľ je oprávnený znížiť výšku záverečnej platby v prípade zníženia 

príspevku zo strany EK, tak aby bol dodržaný pomer spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu ustanovený v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy o spolufinancovaní. 

3.10. V prípade, ak Poskytovateľ upraví celkovú výšku prostriedkov 

spolufinancovania, Prijímateľ je povinný sumu stanovenú Poskytovateľom vrátiť na 

účet Poskytovateľa do 30 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na vrátenie. 
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ŽIADOSŤ O SPOLUFINANCOVANIE 
LIFE+ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU  

PROJEKT  
(rovnaké údaje ako v schválenom projekte LIFE+) 

NÁZOV PROJEKTU  

OCHRANA SOKOLA RÁROHA V SEVEROVÝCHODNEJ ČASTI BULHARSKA, 

MAĎARSKU, RUMUNSKU A NA SLOVENSKU 

Akronym Falco cherrug B-H-R-S 

Kód projektu EK LIFE09 NAT/HU/000384 

Krajina Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko 

Región / y 

BG325,BG331,BG332,BG333,HU211,HU221,HU232,HU31,HU32,H

U33, RO11,RO225,RO3,RO41,RO42, 

SK010,SK021,SK023,SK041,SK042 

Začiatok projektu 01.10.2010 Koniec projektu 30.09.2014 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU 

1.  NÁRODNÝ PARK BÜKK (KOORDINUJÚCI PRÍJEMCA) 

2.  NÁRODNÝ PARK KISKUNSÁG (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

3.  NÁRODNÝ PARK KÖRŐS-MAROS (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

4.  MME/BIDLIFE MAĎARSKO (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

5.  ZÖLD FOLYOSÓ KÖZALAPÍTVÁNY (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

6.  PRO VÉRTES NONPROFIT ZRT. (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

7.  MAVÍR ZRT. (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

8.  ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

9.  DÉMÁSZ (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

10.  BSPB/BIRDLIFE BULHARSKO (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

11.  MILVUS RUMUNSKO (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

12.  BIRDLIFE RUMUNSKO (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

13. Žiadateľ 1 OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU (PRIDRUŽENÝ PRÍJEMCA) 

14. Žiadateľ 2 
ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, A.S. (PRIDRUŽENÝ 

PRÍJEMCA) 

ROZPOČET PROJEKTU V EUR 

 Príspevok EK * 
Príspevok * 

MŽP SR 
Vlastný podiel * Spolu 

 EUR % EUR % EUR %  

1. Žiadateľ 1 240959 95,80 9.077 3,60 1500 0,60 251536 

2. Žiadateľ 2 5000 1,92 236882 91,11 18118 6,97 260000 

Spolu 245959 48,08 245959 48,08 19618 3,84 511536 

 

* s presnosťou na dve desatiny 
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PROFIL ŽIADATEĽA 1 (organizácie, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)   

Číslo žiadateľa 1 Skratka RPS 

Názov Ochrana dravcov na Slovensku 

IČO 31797717 DIČ 2021518851 

Právna forma občianske združenie 

Ulica Kuklovská 5 

Mesto Bratislava PSČ 84104 

Štatutár Lucia Deutschová Funkcia výkonná riaditeľka 

Kontaktná 
osoba 

Lucia Deutschová Funkcia výkonná riaditeľka 

Telefón 0911 219 520 Fax  

E-mail deutschova@dravce.sk Webstránka www.dravce.sk 

Banka Tatra banka, a.s. Číslo účtu 2623078364/1100 

Stručná charakteristika 

Ochrana dravcov na Slovensku je mimovládna organizácia - občianske združenie, ktorá sa 
venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov na celom území Slovenska. 
História organizácie siaha až do roku 1975, kedy jeden z najvýznamnejších ornitológov na 
Slovensku, Mgr. Štefan Danko, založil Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov 
(SVODAS). Od roku 2004 vystupuje organizácia pod súčasným názvom, pričom skratka 
organizácie vychádza z anglického názvu – Raptor Protection of Slovakia. RPS v súčasnosti 
združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorými sú profesionálni 
i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci, i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s 
prírodovedným zameraním. 

Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich 
členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej 
prírode s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska. 

 

 

mailto:deutschova@dravce.sk
http://www.dravce.sk/
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PROFIL ŽIADATEĽA 2  (vyplniť pre každého z nich osobitne) 

Číslo žiadateľa 2 Skratka ZSE 

Názov Západoslovenská energetika, a.s. 

IČO 35823551 DIČ 2020285256 

Právna forma akciová spoločnosť 

Ulica Čulenova 6 

Mesto Bratislava PSČ 816 47 

Štatutár PaedDr. Ján Orlovský Funkcia 
riaditeľ Správy 
predstavenstva 

Kontaktná 
osoba 

Ing. Martin Gič Funkcia 
Špecialista 
environmentu 

Telefón 02 / 50614043 Fax  

E-mail martin.gic@zse.sk Webstránka www.zse.sk 

Banka VÚB, a.s. Číslo účtu 2107012/0200 

Stručná charakteristika 

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou 
spoločnosťou na Slovensku. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny 
E.ON. Dňom 1. júla 2007 sa zo ZSE vyčlenili do samostatných dcérskych spoločností služby 
prevádzky distribučnej sústavy ako aj obchod a predaj elektrickej energie.  ZSE Energia, a.s., 
a ZSE Distribúcia, a.s., sú 100 % dcérske spoločnosti ZSE.   ZSE naďalej poskytuje 
zákaznícke služby vrátane fakturácie všetkým svojim zákazníkom – domácnostiam,  
podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva. ZSE pôsobí 
na slovenskom trhu od roku 1922. 

 

http://www.zse.sk/
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OBLASŤ PODPORY 

      LIFE + Príroda       LIFE + Biodiverzita 

      LIFE + Environmentálna politika a riadenie: 

 

      Zmena klímy       Chemické látky 

      Voda       Životné prostredia a zdravie 

      Vzduch       Prírodné zdroje a odpad 

      Pôda       Lesy 

      Mestské prostredie       Inovácie 

      Hluk        Strategické prístupy 

      LIFE + Informácie a komunikácia: 

 

      Národná alebo nadnárodná komunikácia alebo kampane na zvyšovanie 

povedomia týkajúce sa oblasti ochrany prírody a biodiverzity 

      Národná alebo nadnárodná komunikácia alebo kampane zvyšovanie 

povedomia týkajúce sa implementácie, aktualizácie a rozvoja environmentálnej 

politiky a legislatívy EÚ v oblastiach okrem ochrany prírody a biodiverzity  

      Kampane na zvyšovanie povedomia o prevencii lesných požiarov a/alebo 

tréningy pre pracovníkov v ochrane lesa pred požiarmi 
 

 

CIEĽ PROJEKTU 

OCHRANA SOKOLA RÁROHA V PROJEKTOVÝCH KRAJINÁCH – BULHARSKU, 
RUMUNSKU MAĎARSKU A NA SLOVENSKU. 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

Cieľom projektu je podporiť snahy posilniť európsku jadrovú populáciu sokola rároha (Falco 

cherrug), globálne ohrozeného druhu, ktorý je uvedený v Prílohe 1 Smernice o vtákoch a je tiež 

zaradený medzi prioritné druhy v rámci projektov programu LIFE-Príroda. Celková európska 

hniezdna populácia bola odhadnutá na 450 párov. V súčasnosti sa 47% celkovej európskej 

populácie vyskytuje v Maďarsku a Slovenskej republike. Vďaka finančnej podpore Európskej 

únie boli tieto populácie stabilizované a majú rastúci trend, zatiaľ čo populácia v Európe, ako aj 

z globálneho hľadiska, stále klesá. Projekt LIFE06 NAT/H/000096 sprostredkoval množstvo 

prevratných, nových informácií o rizikách, miere prežitia, migrácii a ďalšom pohybe mláďat. 

Zistili sme, že miera prežitia mláďat môže byť vyššia, ako sme pôvodne predpokladali. Mladé 

jedince sa pohybujú v rámci širokého areálu od Španielska po Kazachstan, ale viac času trávia 

v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku, na lokalitách s vhodnými biotopmi s rôznou hustotou 

populácie. Tieto biotopy môžu byť potenciálne pre zväčšovanie areálu rozšírenia jadrovej 

populácie, ak by tu bolo dostatok hniezdnych príležitostí a došlo by k redukcii faktorov 

ohrozenia. 

Cieľom projektu je odovzdať poznatky a skúsenosti maďarských a slovenských organizácií, 

získané počas projektu LIFE06 NAT/H/000096, projektovým partnerom z Bulharska a 

Rumunska a zároveň im pomôcť implementovať optimálne metódy ochrany druhu. 

Zároveň má projekt za cieľ eliminovať niektoré faktory ohrozenia v jadrovej oblasti. 

Na populáciu vplýva niekoľko hlavných faktorov ako strata a degradácia prirodzených 

hniezdnych lokalít, degradácia potravných biotopov a strata zdrojov potravy, rast úmrtnosti 
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spôsobenej zásahom elektrickým prúdom na stĺpoch elektrického vedenia, nelegálna činnosť 

ako zástrely, otravy, odchyty, vykrádanie hniezd, znížená úspešnosť hniezdenia v dôsledku 

rozpadu prirodzeného hniezda, vyrušovanie človekom a možný rast mortality na migračných 

trasách a zimoviskách. 

Zámerom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre potenciálne expandujúcu jadrovú 

populáciu do susedných krajín, aby bola v krátkom čase dosiahnutá stabilizácia a 

prostredníctvom toho aj trvalý rast populácie sokola rároha v Európe po tom, ako opatrenia 

realizované v rámci tohto projektu budú účinné. 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Malé Karpaty 

Plocha (ha) 50633,6 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Malé Karpaty BA, TT, TN 
50633,6 

ha 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

 

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Malé Karpaty sa nachádza v západnej časti Slovenska 

v orografickom celku Malé Karpaty. Pozostáva z dvoch oddelených častí - severnej časti 

v Brezovských Karpatoch a južnej časti v Pezinských Karpatoch. Je obklopené 

Podunajskou a Záhorskou nížinou. Geologickú stavbu územia tvoria 3 základné 

komplexy: kryštalinikum (prvohorné granitoidné horniny), mezozoikum (druhohorné súvrstvia 

vápencovo-dolomitických hornín) a centrálnokarpatský paleogén a neogénne sedimenty. 

Reliéf má prevažne stredohorský vrchovinný charakter. Iba najvyššie hrebene v Pezinských 

Karpatoch majú charakter hornatiny. Na veľkej časti územia sa vyvinul súbor krasových 

oblastí. V krasovej časti Pezinských Karpát sa nachádza aj najvyšší bod územia - vrch Záruby 

(761 m n. m.). V CHVÚ Malé Karpaty sú rozšírené prevažne lesné biotopy v rozpätí 1. 

vegetačného (dubový) až 4. vegetačného stupňa (bukový). Sú to najmä bučiny, vápencové 

bučiny, dubové hrabiny, menej teplomilné dubové lesy, kyslé bučiny, sutinové lesy a jelšiny. 

Trávnato-bylinné porasty, ako aj kriačinové spoločenstvá, zaberajú neveľké výmery v 

okrajových častiach územia a v dolinách lesných komplexov. Do CHVÚ boli zaradené aj časti 

vinohradov prevažne na úpätí východných svahov Pezinských Karpát. Osobitný biotop vtákov 

predstavujú početné skalné útvary so skalnými stenami v hrebeňovej časti Pezinských Karpát. 

 

 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 

európskej úrovni 

Malé Karpaty sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov 

sokol rároh (Falco cherrug), včelár lesný (Pernis apivorus) a ďateľ prostredný (Dendrocopos 

medius). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov výr skalný (Bubo 

bubo), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ bielochrbtý 

(Dendrocopos leucotos), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), ďateľ čierny (Dryocopus 

martius), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), 

muchárik červenohrdlý (Ficedula  parva), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), žlna sivá 

(Picus canus), penica jarabá (Sylvia nisoria), prepelica poľná (Coturnix coturnix), krutihlav 

hnedý (Jynx torquilla), muchár sivý (Muscicapa striata), žltochvost lesný (Phoenicurus 

phoenicurus), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), hrdlička poľná (Streptopelia turtur) a 

orol kráľovský (Aquila heliaca). 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Záhorské Pomoravie 

Plocha (ha) 32674 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Záhorské Pomoravie BA, TT 32674 ha 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

CHVÚ Záhorské Pomoravie predstavuje sústavu zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí 

(toky, ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné lesy a periodické mláky). Prevládajúcimi 

typmi biotopov sú poľnohospodárska pôda, lúky, zmiešané lesy. 

 

 

 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 

európskej úrovni 

Z hľadiska avifauny predstavuje niva rieky Moravy jednu z najcennejších lokalít. Sústava 

zachovaných a rôzne vyvinutých mokradí (toky, ramená, kanály, močiare, mokré lúky, lužné 

lesy a periodické mláky) tvorí kvalitné podmienky pre hniezdenie druhov chriašteľ bodkovaný 

(Porzana porzana), bučiak trsťový (Botaurus stellaris), haja červená (Milvus milvus), sokol 

rároh (Falco cherrug), haja tmavá (Milvus migrans), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), 

kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica chripľavá (Anas strepera), hrdzavka potápavá 

(Netta rufina) a kalužiak červenonohý (Tringa totanus).  

Pravidelne tu zimuje viac ako 20.000 jedincov viacerých druhov husí (Anser sp.). V území 

pravidelne hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (Alcedo atthis), 

muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), prepelica poľná (Coturnix coturnix), hrdlička poľná 

(Streptopelia turtur), muchár sivý (Muscicapa striata), brehuľa hnedá (Riparia riparia), kaňa 

močiarna (Circus aeruginosus), bocian biely (Ciconia ciconia) a rybár riečny (Sterna hirundo). 

 

 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Muránska planina – Stolica 

Plocha (ha) 28991 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Muránska planina - Stolica BB, KE 28991 ha 

ÚEV    
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NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

CHVÚ Muránska planina sa nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria, v oblasti 

Spišsko-gemerského krasu v Banskobystrickom kraji. Na severe ohraničuje planinu údolie 

rieky Hron (a región Horehronie), na severovýchode Slovenský raj, na východe a juhu Stolické 

vrchy a na západe Veporské vrchy. Geologicky patrí planina krasové oblasti s výskytom 

vápenca a dolomitu. V oblasti žije viacero endemitických druhov fauny aj flóry.  

 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 

európskej úrovni 

Muránska planina a Stolické vrchy je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku 

pre hniezdenie druhu kuvik kapcavý (Aegolius funereus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% 

národnej populácie druhov orol skalný (Aquila chrysaetos), výr skalný (Bubo bubo), bocian 

čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), lelek lesný 

(Caprimulgus europaeus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), žlna sivá (Picus canus), ďateľ 

bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ čierny (Dryocopus martius), ďateľ trojprstý 

(Picoides tridactylus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), 

muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), žltochvost 

lesný (Phoenicurus phoenicurus), sokol sťahovavý (Falco peregrinus) a tetrov hlucháň (Tetrao 

urogallus). 

 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Uľanská mokraď 

Plocha (ha) 18173,91 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Uľanská mokraď TT, BA 
18173,91

ha 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

Iné    

Vedecký popis územia 

Územie CHVÚ sa nachádza v 2 geomorfologických jednotkách - stredná a severná časť v 

Trnavskej pahorkatine, juhozápadná a juhovýchodná časť v Podunajskej rovine. Geologický 

základ tvoria holocénne sedimenty. Na území sa nachádzajú černozeme a hnedozeme na 

sprašiach. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvoria dubové, dubovo-hrabové a jelšové lužné 

lesy. 

 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 
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európskej úrovni 

Lokalita je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov kaňa 

močiarna (Circus aeruginosus) a kaňa popolavá (Circus pygargus). Pravidelne tu hniezdi viac 

ako 1% národnej populácie druhov bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), pipíška chochlatá 

(Galerida cristata), prepelica poľná (Coturnix coturnix), sokol červenonohý (Falco vespertinus), 

sokol rároh (Falco cherrug) a haja tmavá (Milvus migrans). 

 

 

 

 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Ostrovné lúky 

Plocha (ha) 8297,7 

Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Ostrovné lúky NR, TT 
8297,7 

ha 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

CHVÚ Ostrovné lúky je územie typické rozvinutým poľnohospodárstvom, prevažnú časť 

územia tvorí poľnohospodárska pôda, s plochami remízok, vetrolamov a ďalšej vegetácie. 

Vodné plochy sú tvorené kanálmi alebo ťažobnými jamami. 

 

 

 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 

európskej úrovni 

Otvorená nížinná oblasť Ostrovné luky s jej typickým predstaviteľom avifauny sokolom 

červenonohým (Falco vespertinus) predstavuje jeden z najcennejších biotopov pre jeho 

hniezdenie a prežívanie. Stepný, lesostepný a agrárny typ krajiny vyhovuje aj strakošovi 

kolesárovi (Lanius minor) a ľabtuške poľnej (Anthus campestris). Ostrovné lúky sú jedným z 

troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola červenonohého (Falco 

vespertinus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie strakoša kolesára (Lanius 

minor) a ľabtušky poľnej (Anthus campestris). 

 

 

 

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Názov CHVÚ Lehnice 

Plocha (ha) 2346,85 
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Kategória** Názov Kraj Plocha 

CHVÚ Lehnice TT 
2346,85h

a 

ÚEV    

NP    

CHKO    

CHA    

PR, NPR    

iné    

Vedecký popis územia 

Charakter územia CHVÚ Lehnice tvorí panónsky typ nížiny zastúpený prevažne grocenózami a 

riedkymi pásami vetrolamov a krovín, zväčša sekundárne xerotermné až semixerotermné 

druhovo bohaté travinno- bylinné spoločenstvá na sprašiach a historických naplaveninách rieky 

Dunaj. Spoločenstvá drevín sú tvorené prevažne nepôvodnými druhmi, z ktorých je najviac 

zastúpený agát biely (Robinia pseudoacacia) a pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima). Trstnaté 

druhy tráv a zapojený vegetačný kryt udávajú vzhľad biotopu, který na úhorových plochách 

pripomíná lúčne spoločenstvá. Prevažná časť 7 územia je polnohospodársky intenzívne 

využívaná, cieľovými plodinami sú prevažne kultúry obilnín, porasty ďatelinovín (lucerny a 

ďateliny), kukurice, slnečnice a repky olejnej. V území sa nachádzajú aj dve menšie vodné 

plochy, hospodársky nevyužívaná vinica, ovocný sad a severovýchodnú časť územia pretína 

kanál Malinovo-Blahovo. Dôležitou súčasťou biotopov sú trávne porasty okolo poľných ciest a 

vetrolamových pásov tvoriace refúgiá významné najmä pre zachovanie diverzity bezstavovcov 

a drobných zemných cicavcov. Biotopy CHVÚ majú ideálne ekologické a biologické 

parametre pre dlhodobé prežívanie kritériových druhov. Vyskytujú sa tu mnohé teplomilné, 

pontomediálne a panónske prvky. 

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 

európskej úrovni 

Lehnice sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie sokola 

červenonohého (Falco vespertinus) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie 

prepelice poľnej (Coturnix coturnix). 

 

 

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE 

V PRÍPADE PROJEKTOV LIFE+ PRÍRODA A BIODIVERZITA 

Druhy priamo ovplyvnené projektom 

Vedecké meno Stav ochrany Odhadovaná veľkosť populácie v 

území 

Falco cherrug Zákonom chránený, IUCN - 

zraniteľný 

Približne 30 párov na území 

západného Slovenska 

Biotopy priamo ovplyvnené projektom 

Kód 

Natura 

2000 

Názov Stav ochrany v projektovom území 
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STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 

Popis problému, ohrozenia 

Systematický monitoring populácie sokola rároha na území Slovenska prebieha od roku 1977 

pod gesciou organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), v spolupráci so Štátnou 

ochranou prírody SR (ŠOP SR). Do roku 2000 populácia druhu kolísala v rozmedzí 10 – 20 

hniezdnych párov ročne na celom území krajiny. V 80tych rokoch 20. storočia sa populácia 

dostala na pokraj vyhynutia v dôsledku vykrádania hniezd. V tomto období predstavoval počet 

úspešných hniezdení 5 – 8 párov. Boli prijaté opatrenia na záchranu druhu, predovšetkým v 

podobe fyzickej ochrany hniezd, na ktorých sa podieľala RPS (v tom čase SVODAS), v 

spolupráci so ŠOP SR. 

Predpokladá sa, že v 50tych a 60tych rokoch 20. storočia bola početnosť sokola rároha 

niekoľkonásobne vyššia, z dôvodu vyššej potravnej a hniezdnej ponuky. Sokol rároh si, tak isto 

ako ostatné druhy sokolov, nestavia vlastné hniezdo. Na hniezdenie využíva hniezda iných 

druhov vtákov, prípadne umelo vytvorené hniezdne príležitosti (hniezdne podložky a búdky). 

Približne do roku 2000 využíval sokol rároh na hniezdenie predovšetkým prirodzené hniezda, 

prípadne náhradné hniezdne príležitosti v pohoriach. Ako potravné biotopy slúžili rozľahlé 

pasienky na úpätiach pohorí, kde sa vyskytovali početné kolónie sysľa pasienkového ako 

vtedajšej kľúčovej koristi sokola rároha. Vzhľadom na drastické pretváranie krajiny 

rozsiahlymi hospodárskymi zásahmi (deforestácia, zmena využívania krajiny, zánik pasienkov) 

došlo k degradáciia hniezdnych a potravných biotopov, čo sa prejavilo na poklese a následnej 

stagnácii veľkosti populácie druhu na spomínaných 10 – 20 párov v rozmedzí rokov 1977 až 

2000. 

 

Nakoľko z dôvodu drastických zásahov do krajiny dochádzalo k výraznému poklesu 

prirodzených hniezdnych príležitostí, bolo potrebné zabezpečiť vytvorenie náhradných 

možností. V dôsledku zániku potravných biotopov v blízkosti pohorí začali páry využívať na 

lov potravy priľahlé nížinné biotopy. Do týchto biotopov, ako aj do území využívaných na 

zimovanie, boli postupne umiestňované hniezdne búdky a hniezda. Tieto aktivity boli 

zabezpečované organizáciou RPS, v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou 

sústavou, a.s., pričom od roku 2006 sa inštalácia búdok a hniezd vykonávala v rámci projektu 

podporeného Európskou komisiou, prostredníctvom  programu LIFE-Príroda LIFE06 

NAT/H/000096 „Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline“. Celá populácia sokola rároha sa 

postupne presídlila z pohorí do búdok a hniezd v nížinách. V súčasnosti populáciu na celom 

území Slovenska tvorí približne 40 párov. Nakoľko všetky páry sokola rároha na území 

Slovenska hniezdia v súčasnosti v umelo vytvorených podmienkach na nížine, ako aj z dôvodu, 

že sa prispôsobili náhradným zdrojom potravy (najmä holuby), možno populáciu sokola rároha 

považovať za zraniteľnú. Je tiež veľmi podstatné zdôrazniť, že bez pomoci človeka 

prostredníctvom poskytnutia náhradných hniezdnych a potravných príležitostí, by sokol rároh 

na Slovensku vyhynul. Vzhľadom na trend zmien využívania krajiny nemožno predpokladať, 

že v dohľadnom čase dôjde k obnove pôvodných biotopov. Významným negatívnym faktorom, 

vplývajúcim na populáciu sokola rároha, je nelegálna činnosť, pri ktorej dochádza k 

usmrcovaniu jedincov. Medzi tieto protizákonné aktivity patrí odstrel a otravy jedincov v 

dôsledku konzumácie otrávených návnad. Za posledné roky evidujeme niekoľko závažných 

prípadov, kedy sa sokol rároh stal obeťou nelegálnej činnosti. 

 

Uvedené fakty potvrdzujú, že sokol rároh je druh vyžadujúci prísnu legislatívnu ochranu na 

národnej aj medzinárodnej úrovni. Význam ochrany na medzinárodnej úrovni spočíva v tom, 

že jednotlivé populácie sú navzájom prepojené a aktívne komunikujú. Slovenská populácia je 

veľmi dôležitou súčasťou európskej populácie, ktorej veľkosť sa odhaduje len na 720 – 800 
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párov (BirdLife International 2010). Viaceré európske krajiny pristúpili v posledných rokoch k 

realizácii manažmentových opatrení na zabezpečenie ochrany sokola rároha, uvedomujúc si 

stav ohrozenia druhu.  

 

Podrobné informácie o ochrane a trende vývoja populácie sokola rároha na území západného 

Slovenska sú obsiahnuté v článku publikovanom v časopise Slovak Raptor Journal 4/2010 

(autor J. Chavko). 

Sokol rároh je ohrozeným druhom aj na území Bulharska a Rumunska, organizácie z týchto 

krajín sú rovnako partnermi projektu. V Maďarsku má síce populácia sokola rároha stúpajúcu 

tendenciu, no potreba zabezpečovania prísnej ochrany a realizácie ochranárskych opatrení je 

stále vysoká. 

 

 

Aktivity 

Zoznam (doplňte podľa potreby) 

A1 Vyhodnotenie vplyvu súčasných poľnohospodárskych dotácií a súvisiacich 

manažmentových opatrení na biotopoch sokola rároha v Bulharsku a Rumunsku s využitím 

maďarsko – slovenských metód 

A2 Vytvorenie príručky manažmentu trávnych porastov a návrhu na vhodný systém dotácií na 

podporu vhodných spôsobov obhospodarovania v chránených biotopoch sysľa pasienkového s 

využítím maďarsko – slovenských metód ako výsledku predchádzajúceho LIFE projektu 

A3 Príprava príručky ohľadom vplyvu veterných elektrární na populáciu sokola rároha pre 

orgány posudzujúce zámery na výstavbu veterných elektrární. 

A4 Identifikácia zloženia koristi s využitím videokamery a fotopascí pri hniezdach z dôvodu 

presvedčenia poľovníkov a chovateľov holubov. 

C1 Implementovanie, propagácia a presadenie agro-environmentálnej schémy pre sysľa 

pasienkového 

C2 Výroba a inštalácia hniezdnych búdok v Bulharsku a v Rumunsku na základe skúseností z 

Maďarska  

C3 Reštitúcia sysľa pasienkového na lokalitách Natura 2000 kde chýba v Maďarsku, na 

Slovensku (s využitím ušných štítkov) a v Rumunsku na základe skúseností z Maďarska a 

Slovenska 

C4 Lokalizácia a izolovanie nebezpečné stĺpy elektrického napätia 

C5 Držba a chov zranených vtákov a reštitúcia mláďat 

C6 Stráženie ohrozených hniezd fotopascami a videokamerami 

C7 Označovanie mláďat satelitnými vysielačkami z dôvodu zberu dát o migrácií a imigrácii 

D1 Lobovanie za inštaláciu hniezdnych búdok na elektrické stožiare 

D2 Lobovanie za ošetrovanie elektrických stĺpov 

D3 Osadenie informačných tabúľ v projektových územiach 

D4 Návrh a prevádzka projektovej web stránky 

D5 Zabezpečenie podpory verejnosti pre programy ochrany prírody 

D6 Informovanie médií o projektových cieľoch, aktivitách a výsledkoch 

D7 Správa pre verejnosť 

E1 Monitoring inštalovaných búdok v Bulharsku a v Rumunsku na základe skúseností z 

Maďarska a Slovenska (vrátane zberu a analýzy zvyškov koristi) 

E2 Monitoring reštituovanej populácie sysľa pasienkového s využitím skúseností z Maďarska a 

Slovenska z predošlého LIFE projektu 

E3 Kontrola efektivity izolácie nebezpečných elektrických stĺpov 

E4 Technický manažment projektu 

E5 Finančný manažment 
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E6 Školenie projektových riešiteľov 

E7 Stretnutia projektovej rady 

E8 Základný prieskum na monitoring úspešnosti projektu 

E9 Zber dát o migrácii a imigrácii, krúžkovanie, analýza pierok 

Výsledky, výstupy 

V rámci projektu je očakávané zlepšenie podmienok ochrany sokola rároha vo významnej 

miere vo všetkých projektových územiach. V území Dobrudža v Bulharsku sa očakáva na 

konci projektu, teda v roku 2014, 5 hniezdnych párov, 200 párov v Maďarsku, 10 párov 

v Rumunsku a minimálne 35 párov na Slovensku. Do roku 2020 populácia sokola rároha 

vzrastie v území Dobrudža v Bulharsku na 7 párov, 210 párov v Maďarsku, 15 v Rumunsku 

a minimálne 40 na Slovensku. 

 

 

 

**Zoznam použitých skratiek kategórie územia: 

CHVÚ – chránené vtáčie územie 

ÚEV – územie európskeho významu 

NP – národný park 

CHKO – chránená krajinná oblasť  

CHA - chránený areál 

PR - prírodná rezervácia 

NPR - národná prírodná rezervácia 
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 MAPA RIEŠENÉHO ÚZEMIA PROJEKTU 
 

Mapa projektových území na Slovensku 
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POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT 

A. doplňte názov a aktivity podľa projektu 

AKTIVITA A.1:  Vyhodnotenie vplyvu súčasných poľnohospodárskych dotácií a 

súvisiacich manažmentových opatrení na biotopoch sokola rároha v Bulharsku a 

Rumunsku s využitím maďarsko–slovenských metód 

Stručný popis: 

Rôzne typy krajiny, vrátane bežných poľnohospodárskych území, môžu byť dôležitým 

biotopom pre výskyt sokola rároha, za predpokladu, že sú vhodne obhospodarované tak, že 

poskytujú dostatok potravy. Táto aktivita sa zaoberá manažmentom biotopov vhodných pre 

sokola rároha  a systémom poľnohospodárskych dotácií.  

 

Zodpovedná organizácia:     

BNPD, RPS, BSPB, MILVUS, SOR 

 

Očakávané výsledky: 

Projekt vypracuje odporúčanie pre úpravu agro-environmentálneho príspevkového systému s 

ohľadom na požiadavky sokola rároha v rôznych biotopoch. 

 

AKTIVITA A.2:   Vytvorenie príručky manažmentu trávnych porastov a návrhu na 

vhodný systém dotácií na podporu vhodných spôsobov obhospodarovania v chránených 

biotopoch sysľa pasienkového s využitím maďarsko– slovenských metód ako výsledku 

predchádzajúceho LIFE projektu 

Stručný popis: 

Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) je jednou z najpreferovanejších koristí sokola rároha. 

Požiadavky na jeho biotop sú veľmi špecifické; vyžaduje tesne spásané trávne porasty. Tento 

projekt sa zaoberá manažmentom agro-environmentálnych príspevkov na udržiavanie týchto 

biotopov.  

 

Zodpovedná organizácia:     

BNPD, RPS, MILVUS, SOR 

 

Očakávané výsledky: 

Projekt vypracuje odporúčanie pre úpravu systému agro-environmentálnych príspevkov s 

ohľadom na požiadavky sokola rároha v rôznych biotopoch a sysľa pasienkového na trávnatých 

porastoch. 

 

AKTIVITA A.3:   Príprava príručky ohľadom vplyvu veterných elektrární na populáciu 

sokola rároha pre orgány posudzujúce zámery na výstavbu veterných elektrární. 

Stručný popis: 

Veterné elektrárne sú považované za prakticky nelimitované zdroje ekologickej energie, čo má 

za následok zhusťovanie ich plánovaného a faktického výskytu v krajoch, na ktoré sa 

sústreďuje tento projekt. I keď v literatúre sa objavujú zmienky o zabitých vtákoch, presné 

údaje o vplyve veterných elektrární na pohlavne aktívnu populáciu sokola rároha a samostatne 

aktívnych juvenilných jedincov však neexistujú. Ochranárske autority nedisponujú žiadnymi 

dátami, dokumentmi či skúsenosťami, ktoré by im umožnili zodpovedne rozhodovať 

o umiestňovaní veterných turbín v biotopoch sokola rároha. Dospelé samce a niekoľko 

juvenilných jedincov z hniezd okolo existujúcich veterných elektrární budú označené PTT za 

účelom kontroly pohybu vtákov v okolí turbín a vplyvu turbín na pozorované vtáky. Rodina 

sokola rároha môže byť vybratá a označená aj v niektorých vybraných územiach s plánom pre 

budúcu výstavbu veterných turbín. 
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Zodpovedná organizácia: 

BSPB, BNPD, KMNPD, KNPD, MME, MAVIR, MILVUS, SOR, RPS     

 

Očakávané výsledky: 

V rámci projektu budú vypracované postupy pri umiestňovaní veterných elektrární, ktoré budú 

využiteľné pri posudzovaní jednotlivých zámerov. 

 

AKTIVITA A.4:   Identifikácia zloženia koristi s využitím videokamery a fotopascí pri 

hniezdach z dôvodu presvedčenia poľovníkov a chovateľov holubov. 

Stručný popis: 

V Maďarsku bude nainštalovaná jedna kamera v rámci intenzívne študovaných území 

niekdajšieho projektu LIFE za účelom dokumentácie životného štýlu vybranej rodiny sokola 

rároha. Nahrávky budú následne vyhodnotené za účelom identifikácie lovených druhov koristi. 

Video bude naživo vysielané na web stránke (D4). Okrem videokamery bude v Maďarsku 

umiestnených 16 fotografických pascí na zaznamenávanie druhov koristi prinesených do 

hniezda dospelým samcom. 

 

V Rumunsku budú inštalované tri fotografické pasce v troch existujúcich hniezdach v severnej  

Dobrudži a zo vzniknutých záznamov budú identifikované lovené druhy koristi. Všetky tri 

hniezda sú chránené a budú monitorované sčasti s rovnakým výstrojom, aký je použitý v rámci 

projektu C6. 

 

Na Slovensku bude nainštalovaná jedna videokameru v hniezde intenzívne študovanom v rámci 

projektu LIFE06 NAT/H/000096. Nahrávka bude ohodnotená a vyskytujúce sa druhy koristi 

budú identifikované; výsledky budú porovnané s tými nadobudnutými prostredníctvom 

projektu LIFE06 NAT/H/000096. Takisto bude možné získané nahrávky porovnať s 

výsledkami analýzy zostatkov koristi, za účelom stanovenia množstva potravových zvyškov po 

období hniezdenia. Dve fotografické pasce budú inštalované v hniezdach na rozoznávanie 

koristi a pre stanovenie dôvodu prípadných neúspešných odchovov. Výsledky analýzy 

získaných záznamov z kamier na Slovensku a v Maďarsku budú následne vzájomne porovnané. 

 

Zodpovedná organizácia: 

BNPD, KMNPD, KNPD, MAVIR, MME, PROVÉRTES, MILVUS, RPS     

 

Očakávané výsledky: 

Bude vypracovaný materiál poskytujúci prehľad druhového zloženia koristi sokola rároha, 

ktorý prispeje k zvýšeniu povedomia cieľových skupín (poľovníci a chovatelia holubov). 

B. doplňte názov a aktivity podľa projektu  

AKTIVITA B.1:  Názov 

Stručný popis: 

 

Zodpovedná organizácia:     

 

Očakávané výsledky: 

C. doplňte názov a aktivity podľa projektu  
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AKTIVITA C.1:  Implementovanie, propagácia a presadenie agro-environmentálnej 

schémy pre sysľa pasienkového 

Stručný popis: 

V rámci tejto aktivity bude realizovaná špecifická agro-enviromentálna schéma pre sysľa 

pasienkového. Jej uplatňovanie bude zabezpečené v dvoch chránených vtáčích územiach 

(CHVÚ)!, kde bude syseľ vypustený v rámci aktivity C3. Poľnohospodárska pôda bude 

obhospodarovaná miestnymi poľnohospodármi podľa navrhovanej agro-enviromentálnej 

schémy. Detaily tejto schémy budú dohodnuté s konkrétnymi poľnohospodármi a bude medzi 

nimi a RPS uzavretá zmluva. Uplatňovanie tejto schémy bude pravidelne kontrolované a 

diskutované s poľnohospodármi. Tí získajú finančné náhrady za straty v príjme, vypočítané na 

základe výsledkov projektu LIFE06 NAT/H/000096 pre implementáciu schémy. Tieto náhrady 

pokryjú iba tie náklady, ktoré nie sú kompenzované v rámci už existujúcich 

poľnohospodárskych alebo agro-enviromentálnych dotácií. 

 

Zodpovedná organizácia:     

RPS 

 

Očakávané výsledky: 

Aplikácia špeciálnej schémy na sysľa pasienkového na minimálne 20 ha v rámci CHVÚ 

Záhorské Pomoravie a rovnako v rámci CHVÚ Muránska planina – Stolica. 

 

AKTIVITA C.2:  Výroba a inštalácia hniezdnych búdok v Bulharsku a v Rumunsku na 

základe skúseností z Maďarska 

Stručný popis: 

V Bulharsku a Rumunsku budú starostlivo vybraté najvhodnejšie miesta pre umiestňovanie 

hniezdnych búdok s asistenciou maďarských partnerov. Využité budú dva rozličné typy 

umelých hniezd podľa dizajnu MME/BirdLife Maďarsko. Tieto typy hniezdnych búdok boli už 

úspešne skonštruované a využité v rámci projektu LIFE06 NAT/H/000096. Hniezde búdky 

budú umiestnené v biotopoch atraktívnych pre sokola rároha – s hojným výskytom 

preferovanej koristi - ale s nedostatkom vhodných miest na hniezdenie, alebo na miestach, kde 

bude obnovený výskyt sysľa pasienkového v rámci projektu C3. Uprednostnené budú územia 

bez vhodných hniezdnych príležitostí identifikované v rámci projektu. V Rumunsku bude 

inštalácie umelých hniezd vykonaná projektovými špecialistami na dravce, ktorí majú 

skúsenosti s týmto typom aktivít. 

 

Zodpovedná organizácia:     

BSPB, MME, MILVUS 

 

Očakávané výsledky: 

20 nainštalovaných hniezdnych búdok v Bulharsku, 3 v Maďarsku a 45 v Rumunsku. 

 

AKTIVITA C.3:  Reštitúcia sysľa pasienkového na lokalitách Natura 2000 kde chýba v 

Maďarsku, na Slovensku (s využitím ušných štítkov) a v Rumunsku na základe 

skúseností z Maďarska a Slovenska 

Stručný popis: 

Postupy pripravené v rámci projektu LIFE03 NAT/SK/000098 a tie využité v LIFE06 

NAT/H/000096 budú distribuované a aplikované medzi účastníkmi projektu na jar alebo v lete. 

Najprv budú vybraté potenciálne vhodné lokality – spásané trávové porasty, na ktorých budú 

identifikované pre účel projektu najvhodnejšie územia. Na vybraných územiach bude 

odchytávaný syseľ pasienkový - asi 50 až 100 zvierat. V oddelených špeciálnych nádobách sa 
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následne sysle prenesú do pripraveného nového biotopu, kde budú vypustené do vopred 

pripravených alebo opustených dier a strážené počas jedného týždňa. 

 

Zodpovedná organizácia:     

V Maďarsku: KNPD, ZFK, V Rumunsku: MILVUS, Na Slovensku: RPS 

 

Očakávané výsledky: 

400 vypustených sysľov v Maďarsku, 300 v Rumunsku a 800 na Slovensku. 

 

AKTIVITA C.4: Lokalizácia a izolovanie nebezpečných stĺpov elektrického napätia 

Stručný popis: 

Izolované budú najnebezpečnejšie 20-30kV elektrické stĺpy v hniezdnych a lovných teritóriách 

sokola rároha v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Predtým bude realizovaný 

základný prieskum výskytu usmrtených vtákov a identifikácia nebezpečných stĺpov, ktoré budú 

v rámci tejto akcie odizolované. 

 

Zodpovedná organizácia:     

BSPB, BNPD, KNPD, KMNPD, MME, ÉMÁSZ, DÉMÁSZ, MILVUS, SOR, RPS, ZSE 

 

Očakávané výsledky: 

Vo všetkých krajinách bude spolu ekologizovaných 9100 stĺpov, z toho na Slovensku 

minimálne 850. 

 

AKTIVITA C.5: Držba a chov zranených vtákov a reštitúcia mláďat 

Stručný popis: 

Na základe skúseností nadobudnutých počas projektu LIFE06 NAT/H/000096 v Maďarsku 

umiestnené špeciálne klietky za účelom starostlivosti o a potenciálne rozmnožovanie zranených 

vtákov v Rumunsku a na Slovensku s asistenciou MME. 

 

Zodpovedná organizácia:     

MME, MILVUS, RPS 

 

Očakávané výsledky: 

2 voliéry budú postavené v Rumunsku a 2 na Slovensku. 

 

AKTIVITA C.6: Stráženie ohrozených hniezd fotopascami a videokamerami  

Stručný popis: 

Chránené prirodzené hniezdne lokality, na ktorých by mohlo dôjsť k rozmnožovaniu 

ohrozujúcemu vyrušeniu človekom alebo k vedomému vytvoreniu škody napr. poľovníkmi, 

budú počas tohto obdobia strážené. Na miestach možného náhodného vyrušenia človekom je 

stráženie nutné iba počas citlivého obdobia rozmnožovania, t.j. počas 5-6 týždňov. V prípade 

lokalít s podozrením výskytu úmyselných vyrušení, napr. ničenie hniezd poľovníkmi atď., by 

stráženie vyžadovalo 10-11 týždňov. Ohrozené hniezda by boli strážené videokamerami 

a/alebo fotografickými pascami. Videokamera a GSM strážny systém bude nainštalovaný v 

blízkosti hniezda tak, aby bolo kontrolovateľné aj okolie hniezda v každom počasiu odolnom a 

vždy personálom vybavenom prístrešku v dostatočnej vzdialenosti od hniezda. 

Kamera v hniezde umožňuje nepretržité vysielanie - pre prípad vyrušenia dokonca aj v noci. 

Vďaka GSM systému je alarm veľmi rýchlo detekovateľný prostredníctvom spätnej väzby 

vyrušenia senzorov. Strážcovia majú možnosť kedykoľvek počúvať, čo sa v hniezde deje. 

Fotografické pasce použité v rámci aktivity A4 budú inštalované v hniezdnej lokalite 
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spôsobom, ktorý zabezpečí zachytenie akéhokoľvek pohybu v okolí hniezda a zabezpečí 

fotografickú dokumentáciu votrelca. V prípade úmyselného vyrušenia hniezda bude 

informovaná polícia. 

 

Zodpovedná organizácia:     

MILVUS, RPS 

 

Očakávané výsledky: 

Bude zabezpečené úspešné hniezdenie minimálne 3 párov v Rumunsku a 4 párov na Slovensku 

každý rok počas trvania projektu aj po jeho skončení. 

 

AKTIVITA C.7: Označovanie mláďat satelitnými vysielačkami z dôvodu zberu dát o 

migrácií a imigrácii  

Stručný popis: 

Štyri juvenilné jedince budú pred operením označené satelitnými vysielačmi za účelom 

zaznamenania migračných a roaming dát v Rumunsku. Zozbierané údaje budú využité pri 

identifikácii dôležitých oblastí výskytu sokola rároha v Rumunsku a odhaľovaní potenciálnych 

hrozieb pre tento druh. 

 

Zodpovedná organizácia:     

BNPD, MME, MILVUS, SOR 

Očakávané výsledky: 

V Rumunsku budú označené 4 jedince a budú zaznamenané všetky podstatné údaje. 

 

D. doplňte názov a aktivity podľa projektu  

AKTIVITA D.1:  Lobovanie za inštaláciu hniezdnych búdok na elektrické stožiare 

Stručný popis: 

Najprv bude zorganizované stretnutie v Rumunsku, kde budú prizvaní maďarskí a slovenskí 

partneri projektu predstavovať zámery svojej spolupráce, jej postupy a výsledky pri inštalácii 

hniezdnych búdok na vedeniach vysokého napätia pre zohľadnenie konateľov rumunskej 

Transelectrica Company, ktorá je vlastníkom väčšiny liniek vysokého napätia vhodných pre 

účely umiestnenia hniezdnych búdok v krajine. Po tomto stretnutí zorganizujú maďarskí 

spolupracovníci projektu študijný pobyt pre rumunských spolupracovníkov za účelom štúdia 

ich práce a úspechov priamo v Maďarsku. 

 

Zodpovedná organizácia:    

MILVUS, SOR, BNPD, KMNPD, DÉMÁSZ, MME, RPS 

 

Očakávané výsledky: Zodpovedné organizácie budú súhlasiť s inštaláciou búdok na stožiare 

elektrického napätia. 

 

AKTIVITA D.2:  Lobovanie za ošetrovanie elektrických stĺpov 

Stručný popis: 

Najprv bude zorganizované stretnutie v Rumunsku, kde pozvaní maďarskí a slovenskí partneri 

predstavia svoju spoluprácu, postupy a výsledky pri izolácii stĺpov vedenia stredného napätia  

pre konateľov rumunských dodávateľov elektriny. Slovenskí partneri budú prezentovať situáciu 

na Slovensku, kde sú elektrárne nútené zákonom nahradiť všetky existujúce nebezpečné stĺpy 

na pre vtáky bezpečné v určitom časovom rozmedzí. Po tomto stretnutí zorganizujú maďarskí 

partneri študijný pobyt pre rumunských partnerov za účelom štúdia ich práce a úspechov 

priamo v Maďarsku. 
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Zodpovedná organizácia:    

MILVUS, SOR, BNPD, KMNPD, DÉMÁSZ, MME, RPS 

 

Očakávané výsledky: Zodpovedné organizácie budú súhlasiť s ekologizáciou nebezpečných 

elektrických stĺpov. 

 

AKTIVITA D.3:  Osadenie informačných tabúľ v projektových územiach 

Stručný popis: 

V rámci tejto akcie sa zabezpečí inštaláciu a udržiavanie informačných tabúľ popri hlavných 

cestách na cieľových územiach projektu . Značky budú lokalizované na strategických miestach 

dostupných a viditeľných pre verejnosť. Na tabuliach bude prezentované logo LIFE, logá 

partnerov a spolufinancovateľov projektu. 

 

Zodpovedná organizácia:    

BNPD, BSPB, MILVUS, RPS 

 

Očakávané výsledky: V projektových krajinách bude nainštalovaných 20 informačných tabúľ. 

 

AKTIVITA D.4:  Návrh a prevádzka projektovej web stránky 

Stručný popis: 

Projekt LIFE06 NAT/H/000096 disponuje veľmi úspešnou a populárnou web stránkou –  

www.sakerlife.mme.hu. Tento projekt bude ukončený pred začatím projektu nového, takže  

web stránka bude upravená do podoby zodpovedajúcej potrebám nového projektu. Web stránka 

je  momentálne udržiavaná v angličtine, maďarčine a slovenčine; bude rozšírená o verziu 

rumunskú a bulharskú. Bude obsahovať prehľad projektu, jeho ciele, lokality jeho činností, 

správy pre verejnosť, sekciu noviniek, PDF verzie projektových publikácií a reportov, 

všeobecné informácie o sokolovi rárohovi a linky na relevantné príbuzné web stránky. Personál 

MME Centra  monitoringu, ktorý udržiava web projektu LIFE06 NAT/H/000096 bude 

spolupracovať s manažérom komunikácie pre úpravu stránky pre plánovaný nový projekt. 

 

Zodpovedná organizácia:    

BNPD, BSPB, MME, MILVUS, RPS 

 

Očakávané výsledky: Bude vytvorená špecializovaná web stránka prístupná širokej verejnosti, 

ktorá bude pravidelne aktualizovaná 

 

AKTIVITA D.5:  Zabezpečenie podpory verejnosti pre programy ochrany prírody 

Stručný popis: 

V okolí biotopov sokola rároha – a to najmä v tých, ktoré zdieľa so sysľom pasienkovým  

– bude zabezpečený program verejných komunikatívnych snáh pre pozdvihnutie povedomia a  

propagáciu tolerancie najmä k sysľovi pasienkovému s ohľadom na potreby sokola rároha.  

predstavené budú takisto účinky rozličných chemikálií v tejto problematike. Plánovaný je 

taktický  organizovaný prístup k rozvoju a rozboru zdieľaných informácií a správ o projekte a 

jeho zámere. 

 

Kľúčovými zložkami tohto projektu sú: 

 

1. Atraktívny viacjazyčný plagát vytlačený vo formáte A2 o cieľoch projektu. Distribuovaný 

bude medzi poľnohospodármi, poľovníkmi, poľnohospodárskymi poradcov, miestnym 
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politikom počas stretnutí, medzi dobrovoľníkmi pracujúcimi na projekte. Títo budú 

podnecovaní k jeho verejnému zdieľaniu na často navštevovaných verejných miestach, ako sú 

úrady, školy, nemocničné zariadenia a pohostinské zariadenia. 

 

2. Produkcia letákov, ktoré budú následne distribuované medzi poľnohospodármi, poľovníkmi, 

užívateľmi pôdy, chovateľmi holubov, miestnymi politikmi počas stretnutí o cieli, partneroch a 

postupe práce projektu a o používaní chemikálií. 

 

3. Pripravený bude 30-minút dlhý populárno-náučný film dokumentujúci projekt so zámerom 

zvýšenia popularity ochrany sokola rároha. Jeho DVD verzia bude ponúknutá národným a 

lokálnym televíznym staniciam. Film bude prezentovaný počas verejných akcií. 

 

Zodpovedná organizácia:    

BNPD, BSPB, MILVUS, RPS 

 

Očakávané výsledky:  

- redukcia vyrušovania sokola rároha pri hniezdení o 50 % 

- 4000 exemplárov plagátu rozmeru A2 

- 4000 exemplárov brožúry rozmeru A4 

- DVD filmu v 1000 kópiách v piatich jazykových mutáciách 

- Prezentácia projektu na podujatiach 

 

AKTIVITA D.6:  Informovanie médií o projektových cieľoch, aktivitách a výsledkoch 

Stručný popis: 

Centrálne koordinovaná komunikačná stratégia bude aplikovaná z perspektívy miestnej alebo 

špecializovanej, podľa toho, čo bude vhodnejšie pre tú - ktorú krajinu. 

 

Zodpovedná organizácia:    

BNPD, BSPB, MILVUS, RPS 

 

Očakávané výsledky:  

- 2 tlačové konferencie 

- 2 tlačové správy ročne 

- 2 články ročne v miestnych periodikách 

- 2 odborné články 

- 2 exkurzie pre médiá 

AKTIVITA D.7:  Správa pre verejnosť 

Stručný popis: 

4000 výtlačkov správ pre verejnosť (8-12 strán) bude obsahovať informácie o statuse sokola 

rároha a cieľoch, aktivitách a úspechoch projektu. Prezentované budú v angličtine, maďarčine a 

slovenčine v papierovej a elektronickej forme a budú distribuované na stretnutiach a k 

dispozícii v PDF formáte na projektovej web stránke. 

 

Zodpovedná organizácia:    

BNPD, BSPB, MILVUS, RPS 

 

Očakávané výsledky:  

4000 exemplárov Správy pre verejnosť. 

 

E. doplňte názov a aktivity podľa projektu  
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AKTIVITA E.1:  Monitoring inštalovaných búdok v Bulharsku a v Rumunsku na 

základe skúseností z Maďarska a Slovenska (vrátane zberu a analýzy zvyškov koristi) 

 

Stručný popis: 

Inštalované hniezdne búdky budú kontrolované počas rozmnožovacích sezón. Tie využívané 

budú fyzicky kontrolované počas krúžkovania mláďa; monitorovací register bude udržiavaný 

každým partnerom projektu o stave jednotlivých hniezdnych búdok. 

 

Frekvencia kontrol bude nasledovná: 

 

    kontrola všetkých búdok sa prevedie skoro na jar 

    neskôr nasleduje kontrola za účelom stanovenia ich obsadenosti 

    následná kontrola okupovaných hniezd prebehne pri značení vtákov 

    kontrola hniezdnych búdok po operení mláďat pre prípad výskytu mŕtvol mláďat a kvôli 

zbieraniu ostatkov potravy po období rozmnožovania 

 

Lokalizácia tejto aktivity bude určená v rámci aktivity C1 - budú kontrolované všetky hniezdne 

búdky inštalované v rámci tejto aktivity. 

 

Zodpovedná organizácia:     

MME, RPS, BSBP, MILVUS, SOR 

 

Očakávané výsledky: 

50 % búdok inštalovaných v rámci projektu bude počas jeho trvania obsadených. 

 

AKTIVITA E.2:  Monitoring reštituovanej populácie sysľa pasienkového s využitím 

skúseností z Maďarska a Slovenska z predošlého LIFE projektu 

 

Stručný popis: 

Reštituovaný syseľ pasienkový bude monitorovaný metódou, ktorá bola použitá v projekte 

LIFE06 NAT/H/000096. Táto bola založená na úprave štandardnej metódy systému pre 

monitoring biodiverzity, ktorá boli každým rokom uplatnená po skončení obdobia zimného 

spánku a sledovala aktuálny status populácie a mieru úspechu reštitúcie. Takisto budú 

zaznamenávané informácie o kvalite a spôsobe obhospodarovania biotopov. 

 

Zodpovedná organizácia:     

KNPD, ZFK, MILVUS, RPS 

 

Očakávané výsledky: Bude posúdený efekt aktivity C.3 

 

AKTIVITA E.3:  Kontrola efektivity izolácie nebezpečných elektrických stĺpov 

 

Stručný popis: 

Základný prieskum vtákov zabitých kontaktom s nebezpečnými 22kV a 30kV úsekmi 

elektrického vedenia bude prevedený počas prvého roka projektu (C4). Po izolácii 

nebezpečných stĺpov bude prevedený ďalší prieskum. Mŕtvoly vtákov budú zozbierané a 

identifikované pozdĺž vedenia. Čísla budú vzájomne porovnané pre vyhodnotenie účinnosti 

izolácie. 

 

Zodpovedná organizácia:     
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BSPB, KNPD, ZFK, KMNPD, MME, MILVUS, SOR, RPS 

 

Očakávané výsledky: Opakovaný monitoring pod úsekmi ktoré boli monitorované v rámci 

aktivity C4, pomôže posúdiť efektivitu ekologizácie stĺpov. 

 

AKTIVITA E.4:  Technický manažment projektu 

 

Stručný popis: 

Bude zabezpečená efektívna sústava projektovej správy pre implementáciu jednotlivých 

činností projektu. Projekt LIFE06 NAT/H/000096 disponoval práve takýmto efektívnym 

systémom, ktorý umožnil úspešnú správu veľkého nadnárodného projektu. Tento model bude 

preto aplikovaný aj pri manažmente plánovaného projektu. 

 

Zodpovedná organizácia:     

BNPD za koordináciu, ostatné organizácie budú participovať. 

 

Očakávané výsledky: Zabezpečenie technického manažmentu projektu. 

 

AKTIVITA E.5:  Finančný manažment 

 

Stručný popis: 

1. Správa finančného monitoringu. Táto povinnosť bude plnená vymenovaným projektovým 

administrátorom (PA) a pre kontrolu súladu finančných činností projektu s národnou 

legislatívou  a potvrdzovanie oprávnenosti finančných nárokov v rámci Všeobecných 

podmienok LIFE bude zamestnaný nezávislý audítor. Od nezávislého audítora bude takisto 

vyžadovaná každý rok kontrola dokumentácií všetkých pridružených príjemcov. Pridružení 

príjemcovia budú zaviazaní každomesačným zasielaním finančných reportov pre umožnenie 

sledovania finančných záležitostí celého projektu projektovým administrátorom. 

 

2. Tvorba priebežných finančných správ a priebežných finančných požiadaviek projektu. 

Priebežné finančné správy budú vypracovávané projektovým administrátorom po vyčerpaní 

150% prvej splátky. 

 

3. Tvorba konečného finančného reportu a zoznamu finančných nárokov pri ukončení projektu. 

Táto finálna finančná správa bude odovzdaná do 90 dní po ukončení projektu. Pre vykonávanie 

obvyklých finančných a monitorovacích prác bude najatý externý projektový administrátor. 

 

Zodpovedná organizácia:     

BNPD  

 

Očakávané výsledky:  

Načas predkladané finančné správy, podporené správou nezávislého audítora. 

 

AKTIVITA E.6:  Školenie projektových riešiteľov 

 

Stručný popis: 

Účastníci projektu sa zúčastnia povinného zaškoľovania za účelom oboznámenia s plánom 

projektu, pracovnými postupmi, používania prístrojov, metód správy a skladovania dát, 

informačného toku, administrácie, finančnej administrácie a spôsobu zdieľania reportov. Počas 

prvých dní budú organizované prednášky; následne sú naplánované praktické ukážky v teréne. 
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Zodpovedná organizácia:     

BNPD  

 

Očakávané výsledky:  

Všetci projektoví partneri budú vyškolení a osvoja si spoločné postupy. 

 

AKTIVITA E.7:  Stretnutia projektovej rady 

 

Stručný popis: 

Riadiaci výbor bude vytvorený riaditeľmi jednotlivých príjemcov po podpise grantovej 

dohody.  

Každý príjemca bude reprezentovaný v projektovej rade predsedom alebo jeho/jej zástupcom.  

Ministerstvo prostredia a vody v Maďarsku a Ministerstvo životného prostredia na Slovensku, 

v Bulharsku a Rumunku budú takisto pozvané prideliť svojho reprezentanta do projektovej 

rady.  

Rade bude predsedať riaditeľ koordinujúceho príjemcu. Projektová rada sa bude stretávať 

obvykle v septembri. Po úvodnom stretnutí projektovej rady bude to nasledovné mať za úlohu 

skontrolovať, že úvodné aktivity boli realizované uspokojivo a efektivitu finančných postupov. 

Schôdze projektovej rady nasledujúceho roku sa budú sústrediť na finančné výdavky a 

technické aktivity kompletizované a plánované v priebehu predchádzajúcich a nastávajúcich 12 

mesiacov. 

 

Zodpovedná organizácia:     

BNPD  

 

Očakávané výsledky:  

Realizácia pravidelných stretnutí projektovej rady. 

 

AKTIVITA E.8:  Základný prieskum na monitoring úspešnosti projektu 

 

Stručný popis: 

Bude realizovaný základný prieskum vo všetkých oblastiach projektu v Bulharsku a Rumunsku 

a účelom stanovenia veľkosti počiatočnej populácie sokola rároha na začiatku projektu. 

Prieskum sa odohrá na začiatku jari a bude sa sústrediť na oblasti s hniezdnym potenciálom 

(útesy, stĺpy vysokého elektrického napätia, väčšie stromy, okraje lesov). Účastníci budú 

hľadať teritoriálnych dospelých jedincov a aktívne hniezda. Táto akcia bude ukončená 

miestnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi, za asistencie príjemcov z Maďarska a Slovenska. 

 

Zodpovedná organizácia:     

BSPB, BNPD, KMNPD, KNPD, MME, MILVUS, SOR, RPS 

 

Očakávané výsledky:  

Bude známy východiskový stav populácie na začiatku projektu pre získanie poznatkov 

o úspešnosti aktivít projektu. 

 

AKTIVITA E.9:  Zber dát o migrácii a imigrácii, krúžkovanie, analýza pierok 

 

Stručný popis: 

Počas troch rokov bude pravidelne každý týždeň zaznamenávaný výskyt 36 vtákov označených 
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satelitnými vysielačmi v rámci aktivít A1, A3 a C7. Mapa aktuálneho výskytu označených 

vtákov a ich pohybu bude zaznamenávaná a udržiavaná na web stránke projektu (D3). 

Výsledky monitoringu pohybu sokola rároha budú použité ako osnova pre ukončenie činnosti 

akcií A1, A3 a C7. 

 

A1: V Rumunsku a Bulharsku budú dáta monitoringu dôležitým prvkom ohodnocovania 

existujúcich agrikultúrnych dotačných schém z hľadiska ochrany sokola rároha. 

 

A3: výsledky monitoringu sokola rároha budú využité pri tvorbe návrhov na vývoj sietí 

veterných elektrární v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku. 

 

C7: Monitorovacie dáta budú použité pre lepšie porozumenie pohybu rumunského sokola 

rároha, čím sa zmapujú biotopy a hrozby za účelom zefektívnenia ochrany sokola rároha v 

Rumunsku. 

 

Ak sa preruší kontakt s vysielačkou alebo jej poloha ostane bez pohybu, za vyšetrovanie 

príčiny tohto priebehu budú zodpovedať pridružení príjemcovia v príslušnej lokalite alebo bude 

vyslaný monitorovací tím pre sledovanie vývoja mimo cieľových krajín projektu. 

 

Krúžkovanie a zber vzoriek peria pre neskoršiu DNA analýzu z mláďat sú ďalšími spôsobmi 

štúdia pohybu sokola rároha a vzťahov medzi populáciami, ktoré umožňujú vyššiu efektivitu 

ochranárskych výkonov. 

 

Zodpovedná organizácia:     

BSPB, BNPD, KMNPD, KNPD, MME, MILVUS, SOR, RPS 

 

Očakávané výsledky:  

Budú známe migračné trasy, odpočinkové stanovištia, faktory ohrozenia, potenciálna hrozba 

veterných parkov. Získané údaje budú sprístupnené verejnosti. 

 

 

AKTIVITA E.10:  AfterLIFE Plán 

 

Stručný popis: 

Bude vypracovaný plán pokračovania aktivít projektu po jeho skončení. 

 

Zodpovedná organizácia:     

Všetci príjemcovia 

 

Očakávané výsledky:  

Vypracovanie AfterLIFE Plánu a zabezpečenie jeho realizácie po skončení projektu. 
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VÝSTUPY PROJEKTU 

Názov Kód aktivity Termín ukončenia aktivity 

Záznam stretnutia Projektovej 

rady 

E7 30.9.2010 

Technická príručka C1-C7 30.11.2010 

Protokol pre monitoring E1, E2, E3  30.11.2010 

Pracovný plán E4 30.11.2010 

Projektová príručka E4 15.12.2010 

Web stránka vytvorená D3 31.12.2010 

Záznam školenia riešiteľov 

projektu 

E6 31.12.2010 

Záznam stretnutia Projektovej 

rady 

E7 31.3.2011 

Články predložené médiám D5 31.3.2011 

Jarná tlačová správa D5 30.4.2011 

A2 postery D4 31.7.2011 

A4 brožúry D4 31.7.2011 

Inštalácia informačných tabúľ D2 30.9.2011 

Jesenná tlačová správa D5 30.9.2011 

Voliéry postavené C5 31.10.2011 

Ročná monitorovacia správa č. 

1 

E1, E2, E3 31.12.2011 

Záznam stretnutia Projektovej 

rady 

E7 31.3.2012 

Články predložené médiám D5 31.3.2012 

Jarná tlačová správa D5 30.4.2012 

Jesenná tlačová správa D5 30.9.2012 

Ročná monitorovacia správa č. 

2 

E1, E2, E3 31.12.2012 

Záznam stretnutia Projektovej 

rady 

E7 31.3.2013 

Články predložené médiám D5 31.3.2013 

Jarná tlačová správa D5 30.4.2013 

Ročná monitorovacia správa č. 

3 

E1, E2, E3 31.12.2013 

Záznam stretnutia Projektovej 

rady 

E7 31.3.2014 

Články predložené médiám D5 31.3.2014 

Jarná tlačová správa D5 30.4.2014 

Správa pre verejnosť D7 31.5.2014 

Návrh úpravy 

poľnohospodárskych dotácii 

A1 31.7.2014 

Odporúčania na aktualizáciu 

Akčného plánu na ochranu 

druhu 

E9 30.9.2014 

After-LIFE plán E10 30.9.2014 

MÍĽNIKY PROJEKTU 

Obsadenie projektových E4 1.10.2010 
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pozícií 

Tlačová konferencia E6 15.10.2010 

Projektový audítor 

zazmluvnený 

F3 30.11.2010 

Vyhodnotenie ponúk a 

dodávateľov 

A1,A2,A5,A6,A7,C2,C3,C4,C

5,C6,C7,C8,C9,B2,D4, 

31.1.2011 

Označenie jedincov 

vysielačkami 

A2, A5, 5.3.2011 

Krúžkovanie mláďat, 

označovanie jedincov 

A5,C7 15.6.2011 

Prvá časť populácie sysľa 

pasienkového vypustená 

C3 15.8.2011 

Prvá časť búdok nainštalovaná C2 31.12.2011 

Prvá časť stožiarov bude 

ekologizovaná 

C4 31.12.2011 

Druhá časť mláďat označená  A5,C7 15.6.2012 

Druhá časť sysľa vypustená C3 15.8.2012 

Druhá časť búdok 

nainštalovaná 

C2 31.12.2012 

Druhá časť stožiarov 

ekologizovaná 

C4 31.12.2012 

Tretia časť mláďat označená A5 15.6.2013 

Video, DVD pre verejnosť D4 31.11.2013 

Tretia časť búdok 

nainštalovaná 

C2 31.11.2013 

Tretia časť stĺpov ošetrená C4 31.11.2013 

Správa o výsledkoch 

telemetrie 

A5,C7 31.11.2013 

Posledná časť stĺpov 

ekologizovaná 

C4 30.9.2014 

Tlačová konferencia E6 30.9.2014 

 

 

 

ČASOVÝ PLÁN 

Aktivita  2010 2011 2012 2013 2014 
 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo akčných plánov 

A1                     

A2                     

A3                     

A4                     

C. Konktrétne ochranárske opatrenia 

C1                     

C2                     

C3                     

C4                     

C5                     
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C6                     

C7                     

D. Zvyšovanie povedomia verejnosti a šírenie výsledkov 

D1                     

D2                     

D3                     

D4                     

D5                     

D6                     

D7                     

E. Celkové riadenie projektu a monitoring 

E1                     

E2                     

E3                     

E4                     

E5                     

E6                     

E7                     

E8                     

E9                     

E10                     

 

 

PRÍLOHY*** 

1. 
Rozpočet projektu a časový harmonogram realizácie projektu (príloha č. 3 k mechanizmu 

LIFE+). 

2.  

Úradne overená kópia grantovej zmluvy medzi koordinujúcim prijímateľom projektu LIFE+ 

a Európskou komisiou (EK) bez príloh (požaduje sa len v prípadoch, ak je koordinujúcim 

prijímateľom projektu LIFE+ a zároveň žiadateľom o spolufinancovanie organizácia so sídlom 

na území Slovenskej republiky (SR), ak je žiadateľom o spolufinancovanie pridružený 

prijímateľ zo SR a koordinujúcim príjemcom je organizácia so sídlom mimo územia SR, 

pridružený prijímateľ predkladá úradne overenú kópiu partnerskej zmluvy bez príloh). 

3. Úradne overené kópie partnerských zmlúv (bez príloh) koordinujúceho príjemcu 

projektu LIFE+ so všetkými pridruženými príjemcami projektu. 

4. 

Originál alebo úradne overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov 

o spolufinancovanie, podľa typu subjektu jeden z nasledujúcich dokladov:  

a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace  

b. doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list  

c. zriaďovaciu listinu 

d. štatút obce/mesta  

e. stanovy združenia  

f. stanovy a registrácia na ministerstve vnútra SR v prípade občianskeho 

združenia 

g. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii 

v prípade neziskovej organizácie  

h. prípadne iné.  
5.  Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o 
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spolufinancovanie nie starší ako 3 mesiace. 

6. 
Čestné vyhlásenie štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie, že 

majú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (ŠR) (tzn. nemajú 

podlžnosti voči ŠR podľa §8a zákona o rozpočtových pravidlách). 

7.  Potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace pre každého 

žiadateľa o spolufinancovanie, že nemá daňové nedoplatky. 

8. 

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu pre každého žiadateľa o spolufinancovanie 

nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie sú 

v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku. 

9. 
Čestné vyhlásenie štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie, že 

voči ním nie je vedená exekúcia za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 3 

zákona o rozpočtových pravidlách. 

10. 
Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce pre každého žiadateľa o spolufinancovanie 

nie staršie ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania. 

11. 

Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne pre každého žiadateľa o 

spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky 

poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie. 

12. 

Čestné vyhlásenia ostatných žiadateľov v rámci projektu, že súhlasia s tým, aby  

organizácia, na ktorej sa vzájomne dohodli, predložila v ich mene žiadosť o 

spolufinancovanie zo ŠR a že nebudú dodatočne žiadať o spolufinancovanie zo ŠR v 

separátnej žiadosti. 

13.  Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu všetkých žiadateľov o spolufinancovanie, že 

voči nemu nie je vedená exekúcia.  

14.  
Informácia o zabezpečení udržateľnosti projektu po jeho ukončení vo vzťahu k 

možným požiadavkám na štátny rozpočet (napr. v súvislosti s realizáciou After Life 

plánov). 

*** Rezortné organizácie nemajú povinnosť predkladať prílohy v zmysle kap. 9 Mechanizmu LIFE+. 
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