
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 
 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Región Bánovce nad Bebravou, Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Zásobovanie 

pitnou vodou – Časť I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou časť 2., Kanalizácia 
Bánovce nad Bebravou, Kanalizácia Biskupice 

Kód ITMS 24110110199 
Operačný program Životné prostredie 
Spolufinancovaný z Kohézny fond  a štátny rozpočet 
Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 
Opatrenie 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových  vôd v zmysle záväzkov SR voči EU 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

Spracovanie vody (odpadová voda) 100,00 Nenávratná dotácia 
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Zber, čistenie a rozvod vody 100 mestské 
 

 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Západné Slovensko 
NUTS III Trenčiansky kraj 
Okres Bánovce nad Bebravou 
Obec Bánovce nad Bebravou 
Ulica Biskupice 
Číslo  
 

 
NUTS II Západné Slovensko 
NUTS III Trenčiansky kraj 
Okres Bánovce nad Bebravou 
Obec Bánovce nad Bebravou 
Ulica  
Číslo  

 
 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Vybudovanie verejnej kanalizácie v mestskej časti Biskupice, v meste Bánovce nad 

Bebravou, Aglomerácia Bánovce nad Bebravou 
Špecifický cieľ projektu 1 Vybudovanie splaškovej gravitačnej  kanalizácie v mestskej časti Biskupice o dĺžke 3619 m 

so 112 ks kanalizačných prípojok a napojenie 392 obyvateľov 
 

 
 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Vý
sl

ed
ok

 Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez 
kanalizačných prípojok) km 0,0000 2014 3,6190 2015 

      
      

D
op

ad
 

Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na 
novovybudovanú kanalizačnú sieť počet 0,0000 2015 392,0000 2015 

      
      



Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sl

ed
ok - - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

D
op

ad
 - - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

 Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez 
kanalizačných prípojok) km 0,0000 2014 3,6190 2015 

- - - - - - 
- - - - - - 

D
op

ad
 

Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na 
novovybudovanú kanalizačnú sieť počet 0,0000 2015 392,0000 2015 

- - - - - - 
- - - - - - 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sl

ed
ok - - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

D
op

ad
 - - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok - - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

D
op

ad
 - - - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1 – Stavebné práce na SO 22 

Kanalizácia v mestskej časti Biskupice 
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných 
sietí (Bez kanalizačných prípojok) km 3,6190 

 

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Aktivita 1 – Stavebné práce na SO 
22 Kanalizácia v mestskej časti 
Biskupice 

04/2014 09/2015 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 04/2014 09/2015 
Publicita a informovanosť 04/2014 09/2015 

 



 

7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

637 004 Všeobecné služby 1 500,00 0,00 1 500,00  

 1 500,00 0,00 1 500,00 Publicita 
a informovanosť 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 5 945,78 0,00 5 945,78  

 5 945,78 0,00 5 945,78 

Stavebné práce 
na SO 22 
Kanalizácia 
v mestskej časti 
Biskupice 

717001 Realizácia nových stavieb 

2 428 847,37 0,00 2 428 847,37  

2 369 847,37 0,00 2 369 847,37 

Stavebné práce 
na SO 22 
Kanalizácia 
v mestskej časti 
Biskupice -
Stavebné práce 

59 000,00 0,00 59 000,00 

Stavebné práce 
na SO 22 
Kanalizácia 
v mestskej časti 
Biskupice -
Stavebný dozor 

CELKOVO 2 436 293,15 0,00 2 436 293,15  
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené 
výdavky Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1 – Stavebné práce na SO 22 

Kanalizácia v mestskej časti Biskupice 2 434 793,15 0,00 2 434 793,15 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 
Publicita a informovanosť 1 500,00 0,00 1 500,00 

CELKOVO 2 436 293,15 0,00 2 436 293,15 

 
 

 


