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ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ    

NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO PRÍSPEVKU 
 
 
TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v 
zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo hospodárstva SR 
sídlo:  Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
IČO:  00686832 
konajúci:  Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister 
 
v zastúpení   
názov:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 
sídlo: Bajkalská 27, 827 99  Bratislava 
IČO: 00002801 
DIČ: 2020877749 
konajúci:  JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov  
poštová adresa1:  
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 
a 
 
Prijímateľom 

názov: GALANTATERM spol. s r.o.                   
sídlo: Vodárenská ul. č. 1608/1, 924 01 Galanta 
 Slovenská republika 
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro 
                            vložka č. 1412/T 
konajúci: Ing. Zoltán Horváth , konateľ 
IČO: 34 125 566 
DIČ: 2020371276 
banka/financujúca inštitúcia: Sberbank Slovensko, a.s. 
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
poštová adresa1:  
 
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany“) 

                                                           
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
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Preambula 

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 
(ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.  

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým 
sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.  

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou 
komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 
2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami 
Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva 
z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť. 

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v 
rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený 
Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo 
hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle 
Ministerstva hospodárstva SR. 

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ 
schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie 
Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. 
Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a 
obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii 
zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. Súčasťou OP KaHR je 
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby 
a zavádzanie progresívnych technológii v energetike. 

(F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj 
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci - 
Schéma č. XR 63/2008 bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 24. mája 2013. 
Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-21SP-1301 je zverejnená na 
webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. 

(G) Dňa 24. mája 2013 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 1 
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológii v energetike. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: 
Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, 
Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci pre 
zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 4) 

(H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25120120336 dňa 
26.8.2013. 
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(I) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva 
o poskytnutí NFP“)  sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti 
podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci 
a podpore“) zo dňa 28.2.2014. 

 

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície  

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 
vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre 
Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na 
realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. 
Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. 

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 
počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku 
príslušnej udalosti. 
 
Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky - oprávnené výdavky, resp. 
náklady Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci 
oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme 
nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú 
určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy 
je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 
o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte 
do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.  

Certifika čný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí 
o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za 
koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, 
zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb 
z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného 
orgánu plní Ministerstvo financií SR.  

CKO -  centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán 
štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 
pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele 
Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom 
období 2007-2013. V podmienkach SR plní úlohy CKO od 1. apríla 2013 Úrad vlády 
SR. 

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že 
ide o Pracovný deň. 

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 
prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu. 

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej 
Únii. 
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Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF - jeden z hlavných finančných 
nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju 
najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce. 

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 
nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci 
NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína 
obdobie Udržateľnosti Projektu. 

Hlásenie o začatí realizácie Projektu  - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), 
prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít 
Projektu (Začatie prác na Projekte)  

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 
z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 
a Nariadenia 1080. 

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo ITMS  - informačný systém, 
vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom 
a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, 
žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a 
transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF 
a Kohézneho fondu. 

Komisia - Európska Komisia. 

Kontrola  - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie 
podmienok na poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a 
prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri 
hospodárení s týmito prostriedkami. 

Lehota - Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia 
uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď 
došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa 
končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 
na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný 
deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne 
u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve 
o poskytnutí NFP uvedené inak. 
 

Mikro, malý a stredný podnik  alebo MSP vo význame definovanom v prílohe 
I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách 
tak, ako to vyplýva z časti E. Schémy štátnej pomoci. 

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE - orgán zriadený 
Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP 
KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s 
princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 
Nariadenia 1083. 

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré 
patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie 
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a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, 
symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, 
charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto 
etnika. 
 

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. 
júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1783/1999. 

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008. 

Nariadenie 1605 – Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov 
poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o 
poskytnutí NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 

Nezrovnalosť (iregularita)  - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie 
vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom 
čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo 
rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich 
z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej 
výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie. 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 
neskorších predpisov. 

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná 
os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie 
projektov. 

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý 
Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, 
ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa 
Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083). 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne 
nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý 
OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií 
SR. 

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 
1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  
b) vláda SR,  
c) CKO,  
d) Certifikačný orgán,  
e) MVVE,  
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f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie 
pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,  

g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo 
financií SR,   

h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,  

i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 OP KaHR 
vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „SIEA“), 

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 
1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR). 

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa 
ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného 
ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:  

a. je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením 
výrobnej činnosti a ktorá 

b. ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje 
Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené 
zvýhodnenie. 

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo 
výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym 
koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, 
Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak 
bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve 
o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP). 

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja 
v Slovenskej republike. 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 
práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež Právny dokument je predpis, 
opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu 
na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý 
bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a/alebo 
ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 
a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený. 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 
primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a 
deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma 
Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva 
EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: 
medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.  

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 
súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. 
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Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé 
Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však v deň uzávierky 
výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne 
sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako 
„Doba fyzickej realizácie Projektu), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov 
s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu 
však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 
1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá 
oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP. 

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je 
zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je 
menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda 
SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom 
Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo 
hospodárstva SR. 

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi 
predpismi SR a EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 
o NFP, kód výzvy: KaHR-21SP-1301, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, kód 
výzvy KaHR-21SP-1301, príslušnou schémou štátnej pomoci pre zvyšovanie 
energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych 
technológií v energetike priamou formou pomoci, Systémom finančného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a 
Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 - 2013. 

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa. 

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne 
preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci 
predložených Žiadostí o platbu. 

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej 
klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. 
MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny 
oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 
v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na 
programové obdobie 2007 - 2013. 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam daný 
v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. Sprostredkovateľským orgánom pre OP KaHR je 
Slovenská inovačná a energetická agentúra určená Ministerstvom hospodárstva SR ako 
Riadiacim orgánom, ktorá vykonáva úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávateľ 
pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je 
v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí 
z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 
k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 
2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na 
zodpovednosť riadiaceho orgánu.  

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 - 2013 alebo Systém riadenia - dokument vydaný CKO, ktorého účelom 
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je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí 
NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 
internetových stránkach CKO.  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 - 2013 alebo Systém finančného riadenia - dokument 
vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne 
prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné 
finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba 
prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je 
záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových 
stránkach Certifikačného orgánu.  

Štrukturálne fondy alebo aj ŠF - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na 
dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 
regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond. 

Udržateľnosť Projektu  - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu 
definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného 
obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného 
ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP  päť rokov.  

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia 
označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky 
zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne 
splnil nasledovné podmienky:  

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým 
Dodávateľom Prijímateľa a  

(ii)  tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.  

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe; 

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 
v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej 
Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, resp. 
podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v 
Systéme riadenia. 

Verejné obstarávanie alebo VO - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných 
prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa. 

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, 
ktorá je zameraná najmä na: 

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva 
najmä ako systémový audit, 

(ii)  overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, 
ktoré sa vykonáva ako audit operácií. 
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Výberová komisia - je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely 
výberu žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom 
ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v 
zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore. 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 
podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil 
žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva 
uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-21SP-1301; 

Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, 
ktorou je: 

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie 
vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom 
Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky 
nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, 
alebo 

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže 
Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte - v takom prípade sa Začatím prác na 
Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť. Deň Začatia 
prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik 
Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).  

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzávierky výzvy.  

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu 
(viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ 
povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia 
prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.  

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie 
je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte 
nevyvoláva právne dôsledky.  

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Zákon o správach finančnej kontroly  - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej 
kontroly v znení neskorších predpisov. 

Záznam z administratívnej kontroly Žiadosti o platbu - dokument vypracovaný z 
administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. V 
prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený 
pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku 
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požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o 
platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení 
zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť od zmluvy.  

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a 
doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom 
v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ 
s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.  

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ 
viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom 
sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia 
štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné 
zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, 
z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť 
a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom 
prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo 
upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, 
Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity 
týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve 
o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa 
alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam.  

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na 
základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo 
štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 
1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité 
v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia 
uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované 
v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak, 
(ii)  v jednom rode zahŕňajú aj iný rod, 
(iii)  iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;  

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, 
že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a  

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné 
zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, 
rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie 
Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami 
môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 
zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 
zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej 
označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve 
a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné. 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv 
a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany 
Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom 
Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov Projektu:  Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT 
                                                  na sídlisku Sever v Galante 

Kód Projektu v ITMS:  25120120141 

Miesto realizácie Projektu:  Galanta 

 Kód Výzvy: KaHR-21SP-1301 

 (ďalej aj „Projekt “). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu 
Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os 2: Energetika 

Opatrenie 2.1:  Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj 
spotreby a zavádzanie progresívnych technológii v 
energetike  

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej 
efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológii v energetike priamou formou 
pomoci - Schéma č. XR 63/2008 

Účel Projektu:  splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku 
Projektu definovaných v Prílohe č.2 Predmet podpory 
NFP počas doby Udržateľnosti Projektu 

Systém poskytovania platieb:  refundácia 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP 
Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít 
Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade 
so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane 
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými 
Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 
stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu 
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a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia 
Doby fyzickej realizácie Projektu.  

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ 
a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP 
vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 
a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia 
s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak 
Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá bude Poskytovateľ postupovať podľa 
čl. 9 ods. 2 alebo čl. 10 VZP.   

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy 
akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči 
príslušnému SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, 
ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná 
inštrukcia.  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 
1 451 743,82 EUR (slovom Jedenmiliónštyristopäťdesiatjedentisíc 
sedemstoštyridsaťtri 82/100euro),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 580 697,53 EUR (slovom 
Päťstoosemdesiattisícšesťstodeväťdesiatsedem 53/100 euro), čo predstavuje 40 % 
z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 
3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby 
a zavádzanie progresívnych technológii v energetike OP KaHR. 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 
% (slovom  Šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na 
intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti 
na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológii v energetike 
OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na 
úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR. 

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť 
prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to 
len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na 
vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 
uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného 
obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia 
ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít 
Projektu za splnenia podmienok stanovených: 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátene Príloh a prípadných dodatkov,  

b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,  
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c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ 
zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ, 

d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na 
ich základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E 
Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci,  (časť F preambuly), Výzvou 
KaHR-21SP-1301, najmä Príručky pre žiadateľa v rámci Výzvy KaHR-21SP-1301, 
ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať 
práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich 
zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje že nebude požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo 
inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP 
a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých 
výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 
fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ 
je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve. 

3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 
finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych 
predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových 
pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a 
vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 
tohto článku.  

3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 
Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) 
vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona 
o pomoci a podpore.  

3.7 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ 
vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho 
potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná 
spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou 
o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany 
povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu 
používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, 
žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej 
forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do 
dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj 
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v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto 
oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:  

a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,  

b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte 

c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo 

d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.  

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 
NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň 
môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je 
Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 
2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie 
prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento 
účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, 
ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, 
ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky 
budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, 
prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom 
doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí 
prevzatie zásielky v elektronickej schránke. 

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom 
výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi 
poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej 
realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní po 
Ukončení prác na Projekte.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa 
Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné 
skutočnosti:  

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú 
pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na 
základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 
VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a 

b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou 
Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je 
zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa , a to za 
podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,  

d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na 
zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených 
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výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa 
podmienok stanovených Poskytovateľom.  

5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje 
premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa: 

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo  

b) krátenia NFP alebo jeho časti,  

a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  

5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný 
úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo 
vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo 
EÚ stanovujú inak.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej 
dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť 
vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.  

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek 
spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má 
Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy 
o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.  

6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
najmä v prípade: 

a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle 
článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto 
omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu 
najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby 
fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti 
podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je 
v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín 
začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv 
na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ 
zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej 
v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný 
termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne 
požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej 
realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, 
alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie 
vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku); 

b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch 
mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Prijímateľ 
je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch 
mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na 
ňu nebude prihliadať; 
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c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených 
výdavkov. 

d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 
k Podstatnej zmene Projektu. 

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne 
odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ 
nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 
podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 
v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ 
schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu a cieľa 
Projektu.  

6.5 Bez predchádzajúceho predloženia žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve 
o poskytnutí NFP prijímateľom sa zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného 
a vzostupne číslovaného dodatku, v súlade podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná 
v nasledovných prípadoch: 

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe 
Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4); 

b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza 
bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu 
obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo 
splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade 
nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšiu intenzitou 
pomoci podľa Výzvy KaHR-21SP-1301. Podkladom pre uzavretie dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP je:  

(i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo 
úradne osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, 
ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,  

(ii)  v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo úradne 
osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu 
spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu 
s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym 
orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom 
a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym 
orgánom s úradne osvedčeným podpisom,  

(iii)  v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo 
úradne osvedčenej listiny, ktorou bola odvolaná alebo vypovedaná plná moc 
pôvodnému zástupcovi a originál novej plnej moci pre nového zástupcu spolu 
so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom 
nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, 
doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho 
orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať 
v mene zástupcu.  
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c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o 
menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu 
uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP); 

6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ 
povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je 
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo 
vecných údajoch uvedená v: 

a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri: 

(i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí 
NFP 

(ii)  každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného 
a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.  

b) ods. 6.5 písmeno c) sa určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 
6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme 
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa 
vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa 
záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia.   

6.9 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok. 

6.10 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na 
základe všeobecne záväzného právneho predpisu.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 
schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný 
predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:  

a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto 
dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom 
na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 
2020; 

b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020; 

c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), 
pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných 
článkov.  
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Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) 
tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania 
týchto skutočností. 

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ 
Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových 
vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa 
(štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca).Ustanovením 
akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 
zodpovednosť Prijímateľa. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní 
postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, 
ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. 

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 
ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. 
Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú 
účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť 
tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP.  

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku 
jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú 
Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým 
platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal 
zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä 
v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej 
vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory 
Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky 
spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať 
podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre 
Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich 
rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí 
NFP.  
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7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne 
prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné 
prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú 
oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa:  

 

 
Podpis: .............................................................. JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka 

 

 

 

Za Prijímateľa v ............................................, dňa:  

 

 
Podpis: .............................................................. Ing. Zoltán Horváth , konateľ 
Pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 
Príloha č. 2: Predmet podpory NFP  
Príloha č. 3  Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP 
Príloha č. 4  Hlásenie o začatí realizácie Projektu  
Príloha č. 5 Rozpočet Projektu 
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PREDMET PODPORY NFP 
 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante 
Kód ITMS 25120120141 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os 2 – Energetika 
Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 

progresívnych technológií v energetike 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových 
výdavkov Projektu (%) Forma financovania 

Energetická efektívnosť, kogenerácia, 
hospodárenie s energiou 100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Nešpecifikované výrobné odvetvia 100 Mestská 

 
 
 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 
NUTS III Trnavský kraj 
Okres Galanta 
Obec Galanta 
Ulica - 
Číslo - 

 
 
 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Z výšenie energetickej efektívnosti využívania geotermálnej enrgie ako primárneho 

energetického zdroja na výrobu tepla a TÚV 
Špecifický cieľ projektu 1 Zníženie tepelných strát rozvodov tepla a TÚV 
Špecifický cieľ projektu 2 Eliminácia poruchovosti rozvodovej infraštruktúry zásobovania tepla a TÚV 
Špecifický cieľ projektu 3 Zníženie produkcie CO2 

 
 
 
 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov ukazovateľa Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet nových a/alebo technicky zhodnotených 
zariadení počet 0,00 2014 4,00 2015 

D
op

ad
 

Nárast pridanej hodnoty Eur 933 181,00 2007 872 802,00 2020 

Nárast tržieb Eur 1 287 692,00 2007 1 327 214,00 2020 

Úspora energie GJ/rok 0,00 2015 
                                        

3 987,64    

 
2020 
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Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov ukazovateľa Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok

 

Počet nových a/alebo technicky zhodnotených 
zariadení počet 0,00 2014 4,00 2015 

D
op

ad
 

Úspora energie GJ/rok 0,00 2015 3 472,43 2020 

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa 
výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 A1 – SO 01: Etapa I. Počet nových a/alebo technicky 
zhodnotených zariadení počet 1 

2 A2 – SO 02: Etapa II. Počet nových a/alebo technicky 
zhodnotených zariadení počet 1 

3 A3 – SO 03: Etapa III. Počet nových a/alebo technicky 
zhodnotených zariadení počet 1 

4 A4 – SO 04: Etapa IV. Počet nových a/alebo technicky 
zhodnotených zariadení počet 1 

5 A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v 
zásobovaných objektoch 

Počet nových a/alebo technicky 
zhodnotených zariadení počet 0 

 
 
6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 
(DD/MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(DD/MM/RRRR) Realizujúca organizácia1 

Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu) 

   

A1 – SO 01: Etapa I. 1.5.2014 31.12.2015  
A2 – SO 02: Etapa II. 1.5.2014 31.12.2015  
A3 – SO 03: Etapa III. 1.1.2015 31.12.2015  
A4 – SO 04: Etapa IV. 1.1.2015 31.12.2015  
A5 - Meranie a regulácia - 
meranie tepla v 
zásobovaných objektoch 

1.5.2014 31.12.2015 
 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 1.5.2014 31.12.2015  
Publicita a informovanosť 1.5.2014 31.12.2015  
Začatie prác na projekte 
(Začatie realizácie Aktivít 
Projektu (DD/MM/RRRR) 

1.5.2014 

Ukončenie prác na 
projekte (DD/MM/RRRR) 31.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. 
V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivity 
s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla  položiek z podrobného rozpočtu. 
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7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 718 722,90 0,00 718 722,90 A1 – SO 01: 
Etapa I. 

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 280 747,99 0,00 280 747,99 A2 – SO 02: 
Etapa II. 

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 266 043,55 0,00 266 043,55 A3 – SO 03: 
Etapa III. 

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 144 329,39 0,00 144 329,39 A4 – SO 04: 
Etapa IV. 

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 41 900,00 0,00 41 900,00 

A5 - Meranie a 
regulácia - 

meranie tepla v 
zásobovaných 

objektoch 

Iné neoprávnené výdavky  0,00 0,00 0,00  

CELKOVO 1 451 743,82 0,00 1 451 743,82  

 
 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené 
výdavky Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 A1 – SO 01: Etapa I. 718 722,90 0,00 718 722,90 
2 A2 – SO 02: Etapa II. 280 747,99 0,00 280 747,99 
3 A3 – SO 03: Etapa III. 266 043,55 0,00 266 043,55 
4 A4 – SO 04: Etapa IV. 144 329,39 0,00 144 329,39 
5 A5 - Meranie a regulácia - meranie 

tepla v zásobovaných objektoch 41 900,00 0,00 41 900,00 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 
Publicita a informovanosť 0,00 0,00 0,00 

CELKOVO 0,00 1 451 743,82 
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Jednotková 
cena

Celkom
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok
v Eur v Eur v Eur v Eur

1 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie so SPIRO plášťom, oceľ  DN250m 109,463 430,00 47 068,88 47 068,88 0,00

2 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN250m 104,25 290,00 30 232,50 30 232,50 0,00

3 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN250 ks 354,45 10,00 3 544,50 3 544,50 0,00

4 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 26° - ATYP DN250 ks 275,46 2,00 550,92 550,92 0,00

5 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Elastický ohyb 3°, R = 229,18m, L 

= 12 m DN250
ks 1251,00 4,00 5 004,00 5 004,00 0,00

6 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 250/65 ks 312,75 4,00 1 251,00 1 251,00 0,00

7 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 250/200 ks 269,03 2,00 538,06 538,06 0,00

8 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN250
ks 87,00 72,00 6 264,00 6 264,00 0,00

9 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN200
m 76,92 171,00 13 153,32 13 153,32 0,00

10 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN200 ks 246,15 4,00 984,60 984,60 0,00

11 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN200
ks 57,00 18,00 1 026,00 1 026,00 0,00

12 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN65
m 20,33 236,00 4 797,88 4 797,88 0,00

13 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN65 ks 58,95 6,00 353,70 353,70 0,00

14 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 65/50 ks 176,85 2,00 353,70 353,70 0,00

15 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 65/50 ks 36,89 4,00 147,56 147,56 0,00

16 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra so 

zemnou súpravou DN65
ks 365,06 4,00 1 460,24 1 460,24 0,00

17 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN65
ks 22,50 23,60 531,00 531,00 0,00

18 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN50
m 18,59 58,00 1 078,22 1 078,22 0,00

19 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN50 ks 53,90 2,00 107,80 107,80 0,00

20 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN50
ks 19,50 5,80 113,10 113,10 0,00

21 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie so SPIRO plášťom, PPr 

160x21,9mm
m 99,19 215,00 21 326,60 21 326,60 0,00

22 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

160x21,9mm
m 94,47 230,50 21 775,34 21 775,34 0,00

23 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 160x21,9mm ks 302,76 7,00 2 119,32 2 119,32 0,00

24 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 26° - ATYP 160x21,9mm ks 236,53 1,00 236,53 236,53 0,00

25 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Elastický ohyb 3°, R = 229,18m, L 

= 12 m 160x21,9mm
ks 1133,64 2,00 2 267,28 2 267,28 0,00

26 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 160/75 PPr ks 283,41 2,00 566,82 566,82 0,00

27 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 160x21,9/140x19,2 ks 222,68 1,00 222,68 222,68 0,00

28 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

160x21,9mm
ks 57,00 45,00 2 565,00 2 565,00 0,00

Počet jednotiekP.č. Názov aktivity
Skupina výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ
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29 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie so SPIRO plášťom, PPr 

110x15,1mm
m 44,22 215,00 9 506,33 9 506,33 0,00

30 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

110x15,1mm
m 42,11 215,00 9 053,65 9 053,65 0,00

31 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 110x15,1mm ks 138,96 3,00 416,89 416,89 0,00

32 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 26° - ATYP 110x15,1mm ks 105,28 1,00 105,28 105,28 0,00

33 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

110x15,1mm
ks 31,50 43,00 1 354,50 1 354,50 0,00

34 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

75x10,3mm
m 18,73 118,00 2 210,14 2 210,14 0,00

35 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 54,23 3,00 162,70 162,70 0,00

36 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 75/63 PPr ks 56,19 2,00 112,38 112,38 0,00

37 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 75x10,3/63x8,6 ks 33,94 2,00 67,88 67,88 0,00

38 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra so 

zemnou súpravou 75x10,3mm
ks 335,86 2,00 671,71 671,71 0,00

39 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

75x10,3mm
ks 22,50 12,00 270,00 270,00 0,00

40 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

63x8,6mm
m 17,35 29,00 503,15 503,15 0,00

41 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 50,13 1,00 50,13 50,13 0,00

42 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

63x8,6mm
ks 19,50 8,00 156,00 156,00 0,00

43 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie so SPIRO plášťom, PPr 

125x17,1mm
m 52,76 215,00 11 343,94 11 343,94 0,00

44 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie s HDPE plášťom, PPr 125x17,1mmm 50,25 230,50 11 582,63 11 582,63 0,00

45 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 125x17,1mm ks 146,14 7,00 1 023,00 1 023,00 0,00

46 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 26° - ATYP 125x17,1mm ks 120,94 1,00 120,94 120,94 0,00

47 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Elastický ohyb 3°, R = 229,18m, L 

= 12 m 125x17,1mm
ks 603,00 2,00 1 206,00 1 206,00 0,00

48 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 125/50 PPr ks 150,75 2,00 301,50 301,50 0,00

49 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 125x17,1/110x15,1 ks 111,33 1,00 111,33 111,33 0,00

50 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

125x17,1mm
ks 37,50 45,00 1 687,50 1 687,50 0,00

51 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

50x6,9mm
m 13,42 118,00 1 583,56 1 583,56 0,00

52 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 37,65 3,00 112,94 112,94 0,00

53 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 50/40 PPr ks 40,26 2,00 80,52 80,52 0,00

54 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 50x6,9/40x5,5 ks 25,49 2,00 50,98 50,98 0,00

55 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra so 

zemnou súpravou 50x6,9mm
ks 227,79 2,00 455,57 455,57 0,00

56 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

50x6,9mm
ks 18,00 26,00 468,00 468,00 0,00

57 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

40x5,5mm
m 10,18 29,00 295,22 295,22 0,00

58 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 40x5,5mm ks 26,55 1,00 26,55 26,55 0,00
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59 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

40x5,5mm
ks 18,00 8,00 144,00 144,00 0,00

60 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové podpery do 

priechodného kanálu
kg 5,00 1600,00 8 000,00 8 000,00 0,00

61 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové podpery do 

priechodného kanálu
kg 5,00 4250,00 21 250,00 21 250,00 0,00

62 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN250 - 

273x5,0 
m 65,14 10,00 651,40 651,40 0,00

63 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN250 ks 85,61 2,00 171,22 171,22 0,00

64 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Guľový kohút Vexve 104xx1 DN 

250 
ks 3327,00 2,00 6 654,00 6 654,00 0,00

65 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 250 PN 16 ks 61,34 4,00 245,36 245,36 0,00

66 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool 800 

hr. 80  DN250
m 45,60 10,00 456,00 456,00 0,00

67 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN125 - 

139,7x3,6 
m 19,37 10,50 203,39 203,39 0,00

68 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 125 ks 543,00 2,00 1 086,00 1 086,00 0,00

69 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN125 ks 9,60 2,00 19,20 19,20 0,00

70 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 4,00 176,00 176,00 0,00

71 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 160x21,9 mm m 39,57 4,50 178,07 178,07 0,00

72 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 160x21,9mm ks 68,56 2,00 137,12 137,12 0,00

73 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

160x21,9/DN150 PN16 
ks 89,13 2,00 178,26 178,26 0,00

74 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 150 ks 3217,00 1,00 3 217,00 3 217,00 0,00

75 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 

mm 160x21,9mm
m 26,73 4,50 120,29 120,29 0,00

76 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 110x15,1 mm m 21,30 8,00 170,40 170,40 0,00

77 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 110x15,1mm ks 18,29 3,00 54,87 54,87 0,00

78 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

110x15,1/DN80 PN16
ks 23,78 2,00 47,55 47,55 0,00

79 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 80 ks 997,00 1,00 997,00 997,00 0,00

80 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 110x15,1mm
m 11,16 8,00 89,28 89,28 0,00

81 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 125x17,1 mm m 24,15 6,00 144,90 144,90 0,00

82 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 125x17,1mm ks 28,41 2,00 56,82 56,82 0,00

83 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T-kus redukovaný 125x17,1/75x10,3ks 35,73 1,00 35,73 35,73 0,00

84 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

125x17,1/DN100 PN16
ks 36,93 2,00 73,87 73,87 0,00

85 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 100 ks 1500,00 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00

86 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 125x17,1mm
m 12,52 6,00 75,12 75,12 0,00

87 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 75x10,3 mm m 8,31 6,50 54,02 54,02 0,00

88 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 1,00 56,23 56,23 0,00

89 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 75x10,3mm
m 8,89 6,50 57,79 57,79 0,00
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90 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN250 - 

273x5,0
m 65,14 8,00 521,12 521,12 0,00

91 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Guľový kohút Vexve 104xx1 DN 

250
ks 3327,00 2,00 6 654,00 6 654,00 0,00

92 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 250 PN 16 ks 61,34 4,00 245,36 245,36 0,00

93 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool 800 

hr. 80  DN250
m 45,60 10,00 456,00 456,00 0,00

94 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN65 - 

76,1x2,9 mm
m 8,99 5,50 49,45 49,45 0,00

95 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN65 ks 2,02 4,00 8,08 8,08 0,00

96 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 65 PN 160 ks 9,47 8,00 75,76 75,76 0,00

97 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 65 ks 212,00 4,00 848,00 848,00 0,00

98 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN65
m 8,42 8,00 67,36 67,36 0,00

99 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 4,00 176,00 176,00 0,00

100 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 160x21,9 mm m 39,57 4,00 158,28 158,28 0,00

101 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

160x21,9/75x10,3
ks 86,21 2,00 172,41 172,41 0,00

102 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

160x21,9/DN150 PN16
ks 89,13 2,00 178,26 178,26 0,00

103 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 150 ks 3217,00 1,00 3 217,00 3 217,00 0,00

104 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 

mm 160x21,9mm
m 26,73 4,00 106,92 106,92 0,00

105 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 75x10,3 mm m 8,31 5,00 41,55 41,55 0,00

106 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 3,22 2,00 6,44 6,44 0,00

107 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 2,00 112,46 112,46 0,00

108 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 75x10,3mm
m 8,89 5,00 44,45 44,45 0,00

109 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 125x17,1 mm m 24,15 4,00 96,60 96,60 0,00

110 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

125x17,1/50x6,9
ks 42,88 2,00 85,75 85,75 0,00

111 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

125x17,1/DN100 PN16
ks 36,93 2,00 73,86 73,86 0,00

112 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 100 ks 1500,00 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00

113 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 125x17,1mm
m 12,52 4,00 50,08 50,08 0,00

114 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 50x6,9 mm m 3,63 5,00 18,15 18,15 0,00

115 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 1,18 2,00 2,36 2,36 0,00

116 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 50x6,9 mm ks 19,14 2,00 38,28 38,28 0,00

117 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 50x6,9mm
m 7,11 5,00 35,55 35,55 0,00

118 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN200 - 

219x4,5 mm
m 52,10 8,00 416,80 416,80 0,00

119 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Guľový kohút Vexve 104xx1 DN 

200
ks 2068,00 2,00 4 136,00 4 136,00 0,00

120 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 200 PN 16 ks 37,46 4,00 149,84 149,84 0,00
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121 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80  

DN200
m 30,95 8,00 247,60 247,60 0,00

122 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Oceľové potrubie DN65 - 76,1x2,9 mmm 8,99 5,50 49,45 49,45 0,00

123 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN65 ks 2,02 4,00 8,08 8,08 0,00

124 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 65 PN 160 ks 9,47 8,00 75,76 75,76 0,00

125 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 65 ks 212,00 4,00 848,00 848,00 0,00

126 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN65
m 8,42 8,00 67,36 67,36 0,00

127 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 6,00 264,00 264,00 0,00

128 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 160x21,9 mm m 39,57 4,00 158,28 158,28 0,00

129 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

160x21,9/75x10,3
ks 86,21 2,00 172,41 172,41 0,00

130 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

160x21,9/DN150 PN16
ks 89,13 2,00 178,26 178,26 0,00

131 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 150 ks 3217,00 1,00 3 217,00 3 217,00 0,00

132 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 

mm 160x21,9mm
m 28,24 4,00 112,96 112,96 0,00

133 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 75x10,3 mm m 8,31 5,00 41,55 41,55 0,00

134 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 3,22 2,00 6,44 6,44 0,00

135 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 2,00 112,46 112,46 0,00

136 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 75x10,3mm
m 8,89 5,00 44,45 44,45 0,00

137 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 125x17,1 mm m 24,15 4,00 96,60 96,60 0,00

138 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

125x17,1/50x6,9
ks 42,88 2,00 85,75 85,75 0,00

139 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

125x17,1/DN100 PN16
ks 36,93 2,00 73,86 73,86 0,00

140 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 100 ks 1500,00 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00

141 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 125x17,1mm
m 12,52 4,00 50,08 50,08 0,00

142 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 50x6,9 mm m 3,63 5,00 18,15 18,15 0,00

143 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 1,18 2,00 2,36 2,36 0,00

144 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 50x6,9 mm ks 19,14 2,00 38,28 38,28 0,00

145 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 50x6,9mm
m 7,11 5,00 35,55 35,55 0,00

146 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN65 ks 212,00 8,00 1 696,00 1 696,00 0,00

147 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN50 ks 150,00 8,00 1 200,00 1 200,00 0,00

148 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Guľový kohút - 

vypúšťanie/odvzdušnenie DN25
ks 17,00 16,00 272,00 272,00 0,00

149 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN32 ks 72,16 2,00 144,33 144,33 0,00

150 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN25 ks 58,82 6,00 352,92 352,92 0,00
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151 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 4,00 224,92 224,92 0,00

152 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 63x8,6 mm ks 34,12 4,00 136,48 136,48 0,00

153 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN15 ks 46,80 8,00 374,43 374,43 0,00

154 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Demontáž pôvodného potrubia - 

oceľ
t 500,00 75,00 37 500,00 37 500,00 0,00

155 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Popolatok za skládku - tepelné 

izolácie
m3 10,60 95,00 1 007,00 1 007,00 0,00

156 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Odstránenie zeminy zo stropov 

kanálov
m3 30,00 350,00 10 500,00 10 500,00 0,00

157 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Demontáž bet. stropov 

priechodného kanálu 
t 27,00 200,00 5 400,00 5 400,00 0,00

158 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Spätná montáž stropov 

priechodného kanálu 
t 180,00 200,00 36 000,00 36 000,00 0,00

159 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Demontáž bet. stropov kanálov t 27,00 240,00 6 480,00 6 480,00 0,00

160 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vybúranie jednej steny kanálu m3 108,00 32,00 3 456,00 3 456,00 0,00

161 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Likvidácia betónovej sute na skládke vr. dopravyt 32,00 320,00 10 240,00 10 240,00 0,00

162 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Búranie betónovej konštrukcie - cestam2 21,70 52,50 1 139,25 1 139,25 0,00

163 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Výkopové práce m3 30,00 399,00 11 970,00 11 970,00 0,00

164 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Pieskové lôžko a obsyp potrubia 

pieskom
m3 19,10 414,00 7 907,40 7 907,40 0,00

165 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Spätný zásyp pôvodnou 

zeminou
m3 3,00 749,00 2 247,00 2 247,00 0,00

166 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Spätný zásyp novou zeminou m3 32,00 75,00 2 400,00 2 400,00 0,00

167 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uloženie výstražnej fólie zelenej 

farby
m 0,50 1944,00 972,00 972,00 0,00

168 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Betón cestný hr. 150 mm m2 20,00 52,50 1 050,00 1 050,00 0,00

169 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Asfaltový koberec hr. 20 mm m2 15,00 52,50 787,50 787,50 0,00

170 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž potrubia - vonkajšie 

rozvody tepla a TÚV
hod. 28,50 9300,00 265 050,00 265 050,00 0,00

171 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž potrubia - napojenie 

objektov
hod 22,50 325,00 7 312,50 7 312,50 0,00

172 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príprava tlakovej skúšky ks 90,00 12,00 1 080,00 1 080,00 0,00

173 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Tlaková skúška m 1,00 1944,00 1 944,00 1 944,00 0,00

174 A1 – SO 01: Etapa I.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Hydraulické vyregulovanie hod. 50,00 32,00 1 600,00 1 600,00 0,00

175 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN200
m 76,92 216,00 16 614,72 16 614,72 0,00

176 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN200 ks 246,15 4,00 984,60 984,60 0,00

177 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 200/100 ks 738,45 2,00 1 476,90 1 476,90 0,00

178 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 200/80 ks 738,45 2,00 1 476,90 1 476,90 0,00

179 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN200
ks 57,00 22,00 1 254,00 1 254,00 0,00

180 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN150
m 52,50 170,00 8 925,00 8 925,00 0,00

181 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN150 ks 151,95 6,00 911,70 911,70 0,00
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182 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 150/50 ks 157,50 2,00 315,00 315,00 0,00

183 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN150
ks 43,50 18,00 783,00 783,00 0,00

184 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN100
m 32,15 114,00 3 665,10 3 665,10 0,00

185 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN100 ks 106,08 4,00 424,32 424,32 0,00

186 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Kombinovaná armatúra s 

odvzdušnením DN100
ks 990,23 2,00 1 980,46 1 980,46 0,00

187 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN100
ks 31,50 12,00 378,00 378,00 0,00

188 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN80
m 23,09 122,00 2 816,98 2 816,98 0,00

189 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN80 ks 70,52 6,00 423,12 423,12 0,00

190 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 80/65 ks 69,27 2,00 138,54 138,54 0,00

191 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 80/65 ks 41,10 4,00 164,40 164,40 0,00

192 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Kombinovaná armatúra s 

odvzdušnením DN80
ks 704,31 2,00 1 408,62 1 408,62 0,00

193 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN80
ks 25,50 14,00 357,00 357,00 0,00

194 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN65
m 20,33 298,00 6 058,34 6 058,34 0,00

195 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN65 ks 58,95 4,00 235,80 235,80 0,00

196 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN65
ks 22,50 30,00 675,00 675,00 0,00

197 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN50
m 18,59 127,00 2 360,93 2 360,93 0,00

198 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN50 ks 53,90 2,00 107,80 107,80 0,00

199 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN50
ks 19,50 14,00 273,00 273,00 0,00

200 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

140x19,2mm
m 62,28 193,00 12 020,04 12 020,04 0,00

201 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 140x19,2mm ks 180,82 5,00 904,10 904,10 0,00

202 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 140/110 PPr ks 186,84 1,00 186,84 186,84 0,00

203 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 140/90 PPr ks 168,16 1,00 168,16 168,16 0,00

204 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 140/63 PPr ks 151,34 1,00 151,34 151,34 0,00

205 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

140x19,2mm
ks 33,50 21,00 703,50 703,50 0,00

206 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

110x15,1mm
m 42,11 250,00 10 527,50 10 527,50 0,00

207 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 110x15,1mm ks 138,96 2,00 277,92 277,92 0,00

208 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

110x15,1mm
ks 31,50 26,00 819,00 819,00 0,00

209 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

90x12,3mm
m 27,21 61,00 1 659,81 1 659,81 0,00

210 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 90x12,3mm ks 79,00 3,00 237,00 237,00 0,00

211 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 90/75 PPr ks 81,63 1,00 81,63 81,63 0,00

212 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 90x12,3/75x10,3 ks 48,50 2,00 97,00 97,00 0,00
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213 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra 

90x12,3mm
ks 496,98 2,00 993,96 993,96 0,00

214 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

90x12,3mm
ks 25,50 8,00 204,00 204,00 0,00

215 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

75x10,3mm
m 18,73 126,50 2 369,35 2 369,35 0,00

216 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 54,23 2,00 108,46 108,46 0,00

217 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

75x10,3mm
ks 22,50 14,00 315,00 315,00 0,00

218 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

63x8,6mm
m 17,35 124,50 2 160,08 2 160,08 0,00

219 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 50,13 1,00 50,13 50,13 0,00

220 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

63x8,6mm
ks 19,50 26,00 507,00 507,00 0,00

221 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 110x15,1mm ks 138,96 5,00 694,80 694,80 0,00

222 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 110/75 PPr ks 113,70 1,00 113,70 113,70 0,00

223 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 110/63 PPr ks 102,33 1,00 102,33 102,33 0,00

224 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 110/40 PPr ks 81,86 1,00 81,86 81,86 0,00

225 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 54,23 2,00 108,46 108,46 0,00

226 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 50,13 3,00 150,39 150,39 0,00

227 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 63/50 PPr ks 52,05 1,00 52,05 52,05 0,00

228 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 63x8,6/50x6,9 ks 28,45 2,00 56,90 56,90 0,00

229 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra 

63x8,6mm
ks 243,20 2,00 486,40 486,40 0,00

230 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

50x6,9mm
m 13,42 69,50 932,69 932,69 0,00

231 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 37,65 2,00 75,30 75,30 0,00

232 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

50x6,9mm
ks 18,00 15,00 270,00 270,00 0,00

233 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

40x5,5mm
m 10,18 63,50 646,43 646,43 0,00

234 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 40x5,5mm ks 26,25 1,00 26,25 26,25 0,00

235 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

40x5,5mm
ks 18,00 14,00 252,00 252,00 0,00

236 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN200 - 

219x4,5 mm
m 52,10 4,00 208,40 208,40 0,00

237 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 200/150 ks 46,56 2,00 93,12 93,12 0,00

238 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80  

DN200
m 30,95 4,00 123,80 123,80 0,00

239 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN150 - 

168,3x4 mm
m 26,87 4,00 107,48 107,48 0,00

240 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 150 ks 823,00 2,00 1 646,00 1 646,00 0,00

241 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 150 PN 16 ks 23,77 4,00 95,08 95,08 0,00

242 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80  

DN150
m 26,73 3,00 80,19 80,19 0,00

243 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Oceľové potrubie DN50 - 60,3x2,9 mmm 7,76 6,50 50,44 50,44 0,00
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244 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN50 ks 1,45 4,00 5,80 5,80 0,00

245 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 50 PN 16 ks 7,87 8,00 62,96 62,96 0,00

246 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 50 ks 150,00 4,00 600,00 600,00 0,00

247 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN50
m 7,11 6,50 46,22 46,22 0,00

248 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 6,00 264,00 264,00 0,00

249 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 140x19,2 mm m 30,29 3,50 106,02 106,02 0,00

250 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

140x19,2/63x8,6
ks 55,50 2,00 110,99 110,99 0,00

251 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

140x19,2/DN125 PN16
ks 57,37 2,00 114,74 114,74 0,00

252 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 125 ks 2468,00 1,00 2 468,00 2 468,00 0,00

253 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 

mm 140x19,2mm
m 22,73 3,50 79,56 79,56 0,00

254 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 63x8,6 mm m 5,70 3,00 17,10 17,10 0,00

255 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 2,04 2,00 4,08 4,08 0,00

256 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 63x8,6 mm ks 34,12 2,00 68,24 68,24 0,00

257 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 63x8,6mm
m 8,42 3,00 25,26 25,26 0,00

258 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 110x15,1 mm m 21,30 3,50 74,55 74,55 0,00

259 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

110x15,1/40x5,5
ks 31,37 2,00 62,73 62,73 0,00

260 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

110x15,1/DN80 PN16
ks 23,78 2,00 47,55 47,55 0,00

261 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 80 ks 997,00 1,00 997,00 997,00 0,00

262 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 110x15,1mm
m 11,23 3,50 39,31 39,31 0,00

263 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 40x5,5 mm m 2,35 3,00 7,05 7,05 0,00

264 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 40x5,5mm ks 0,62 2,00 1,24 1,24 0,00

265 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 40x5,5 mm ks 11,09 2,00 22,18 22,18 0,00

266 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 40x5,5mm
m 3,00 0,00 0,00 0,00

267 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN100 - 

114,3x3,6 mm
m 15,65 4,50 70,43 70,43 0,00

268 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 100PN 16 ks 13,66 4,00 54,64 54,64 0,00

269 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 100 ks 365,00 2,00 730,00 730,00 0,00

270 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 100/65 ks 3,25 2,00 6,50 6,50 0,00

271 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80  

DN100
m 20,15 4,00 80,60 80,60 0,00

272 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN65 - 

76,1x2,9 mm
m 8,99 2,50 22,48 22,48 0,00

273 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN65 ks 2,02 2,00 4,04 4,04 0,00

274 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 65 PN 16 ks 9,47 4,00 37,88 37,88 0,00
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275 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 65 ks 212,00 2,00 424,00 424,00 0,00

276 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN65
m 8,42 2,50 21,05 21,05 0,00

277 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN50 - 

60,3x2,9 mm
m 7,76 2,50 19,40 19,40 0,00

278 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN50 ks 1,45 2,00 2,90 2,90 0,00

279 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 50 PN 16 ks 7,87 4,00 31,48 31,48 0,00

280 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 50 ks 150,00 2,00 300,00 300,00 0,00

281 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN50
m 7,11 2,50 17,78 17,78 0,00

282 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 8,00 352,00 352,00 0,00

283 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 110x15,1 mm m 21,30 2,00 42,60 42,60 0,00

284 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - kus redukovaný 110x15,1/75x10,3ks 25,09 1,00 25,09 25,09 0,00

285 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T - kus redukovaný 

110x15,1/63x8,6
ks 27,18 1,00 27,18 27,18 0,00

286 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 110x15,1/75x10,3 ks 10,49 1,00 10,49 10,49 0,00

287 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 75x10,3 mm m 8,31 2,50 20,78 20,78 0,00

288 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 3,22 1,00 3,22 3,22 0,00

289 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 2,00 112,46 112,46 0,00

290 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 75x10,3mm
m 8,89 2,50 22,23 22,23 0,00

291 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 63x8,6 mm m 5,70 1,00 5,70 5,70 0,00

292 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 2,04 1,00 2,04 2,04 0,00

293 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 63x8,6 mm ks 34,12 1,00 34,12 34,12 0,00

294 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 63x8,6mm
m 8,42 1,00 8,42 8,42 0,00

295 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 50x6,9 mm m 3,63 3,50 12,71 12,71 0,00

296 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 1,18 1,00 1,18 1,18 0,00

297 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 50x6,9 mm ks 19,14 2,00 38,28 38,28 0,00

298 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 50x6,9mm
m 7,11 3,50 24,89 24,89 0,00

299 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 40x5,5 mm m 2,35 0,50 1,18 1,18 0,00

300 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 40x5,5mm ks 0,62 1,00 0,62 0,62 0,00

301 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 40x5,5 mm ks 11,09 1,00 11,09 11,09 0,00

302 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 40x5,5mm
m 6,53 0,50 3,27 3,27 0,00

303 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľový poklop s rámom 

600x600 mm
ks 207,00 2,00 414,00 414,00 0,00

304 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľový poklop s rámom 

600x900 mm
ks 245,00 2,00 490,00 490,00 0,00

305 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN65 ks 212,00 8,00 1 696,00 1 696,00 0,00
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306 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN50 ks 150,00 8,00 1 200,00 1 200,00 0,00

307 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Guľový kohút - 

vypúšťanie/odvzdušnenie DN25
ks 17,00 16,00 272,00 272,00 0,00

308 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN40 ks 92,15 3,00 276,44 276,44 0,00

309 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN32 ks 72,16 1,00 72,16 72,16 0,00

310 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN25 ks 58,82 4,00 235,28 235,28 0,00

311 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 4,00 224,92 224,92 0,00

312 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 63x8,6 mm ks 34,12 4,00 136,48 136,48 0,00

313 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN20 ks 53,44 3,00 160,33 160,33 0,00

314 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN15 ks 46,80 5,00 234,02 234,02 0,00

315 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Demontáž pôvodného potrubia - 

oceľ
t 500,00 25,00 12 500,00 12 500,00 0,00

316 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Popolatok za skládku - tepelné 

izolácie
m3 10,60 33,00 349,80 349,80 0,00

317 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Odstránenie zeminy zo stropov 

kanálov
m3 30,00 333,90 10 017,00 10 017,00 0,00

318 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Demontáž bet. stropov kanálov t 27,00 238,00 6 426,00 6 426,00 0,00

319 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vybúranie jednej steny kanálu m3 108,00 32,00 3 456,00 3 456,00 0,00

320 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Likvidácia betónovej sute na 

skládke vr. dopravy
t 32,00 318,00 10 176,00 10 176,00 0,00

321 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Búranie betónovej konštrukcie - 

cesta
m2 21,70 25,00 542,50 542,50 0,00

322 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Výkopové práce m3 30,00 275,00 8 250,00 8 250,00 0,00

323 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Pieskové lôžko a obsyp potrubia 

pieskom
m3 19,10 370,00 7 067,00 7 067,00 0,00

324 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Spätný zásyp pôvodnou 

zeminou
m3 3,00 608,90 1 826,70 1 826,70 0,00

325 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Spätný zásyp novou zeminou m3 32,00 61,00 1 952,00 1 952,00 0,00

326 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uloženie výstražnej fólie zelenej 

farby
m 0,50 1866,00 933,00 933,00 0,00

327 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Betón cestný hr. 150 mm m2 20,00 25,00 500,00 500,00 0,00

328 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Asfaltový koberec hr. 20 mm m2 15,00 25,00 375,00 375,00 0,00

329 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Betónovanie šachty Šd a Še m3 180,00 5,40 972,00 972,00 0,00

330 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž potrubia - vonkajšie 

rozvody tepla a TÚV
hod. 28,50 3325,00 94 762,50 94 762,50 0,00

331 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž potrubia - napojenie 

objektov
hod. 22,50 325,00 7 312,50 7 312,50 0,00

332 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príprava tlakovej skúšky ks 90,00 16,00 1 440,00 1 440,00 0,00

333 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Tlaková skúška m 1,00 1866,00 1 866,00 1 866,00 0,00

334 A2 – SO 02: Etapa II.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Hydraulické vyregulovanie hod. 50,00 32,00 1 600,00 1 600,00 0,00

335 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN150
m 52,50 18,00 945,00 945,00 0,00
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336 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 150/65 ks 157,50 2,00 315,00 315,00 0,00

337 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 150/125 ks 125,31 2,00 250,62 250,62 0,00

338 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN150
ks 43,50 6,00 261,00 261,00 0,00

339 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN125
m 44,60 49,00 2 185,40 2 185,40 0,00

340 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN125 ks 129,33 2,00 258,66 258,66 0,00

341 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 125/100 ks 133,80 2,00 267,60 267,60 0,00

342 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 125/65 ks 107,04 2,00 214,08 214,08 0,00

343 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 125/100 ks 98,52 2,00 197,04 197,04 0,00

344 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN125
ks 37,50 10,00 375,00 375,00 0,00

345 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN100
m 32,15 335,00 10 770,25 10 770,25 0,00

346 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN100 ks 106,80 8,00 854,40 854,40 0,00

347 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 100/80 ks 96,45 2,00 192,90 192,90 0,00

348 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 100/65 ks 86,81 2,00 173,61 173,61 0,00

349 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 100/50 ks 78,12 2,00 156,25 156,25 0,00

350 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 100/65 ks 55,68 2,00 111,36 111,36 0,00

351 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Kombinovaná armatúra s 

vypúšťaním DN100
ks 990,23 2,00 1 980,46 1 980,46 0,00

352 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN100
ks 31,50 38,00 1 197,00 1 197,00 0,00

353 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN80
m 23,09 130,00 3 001,70 3 001,70 0,00

354 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN80 ks 70,52 2,00 141,04 141,04 0,00

355 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 80/50 ks 62,34 4,00 249,37 249,37 0,00

356 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 80/65 ks 69,27 4,00 277,08 277,08 0,00

357 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra so 

zemnou súpravou DN80
ks 421,17 2,00 842,34 842,34 0,00

358 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN80
ks 25,50 18,00 459,00 459,00 0,00

359 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN65
m 20,33 411,00 8 355,63 8 355,63 0,00

360 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN65 ks 58,95 10,00 589,50 589,50 0,00

361 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 66° - ATYP DN65 ks 46,76 2,00 93,52 93,52 0,00

362 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 65/50 ks 60,99 2,00 121,98 121,98 0,00

363 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN65
ks 22,50 46,00 1 035,00 1 035,00 0,00

364 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN50
m 18,59 51,00 948,09 948,09 0,00

365 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN50 ks 53,90 4,00 215,60 215,60 0,00

366 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Elastický ohyb 7°, R = 49,11m, L 

= 6 m DN50
ks 111,54 2,00 223,08 223,08 0,00
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367 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN50
ks 19,50 10,00 195,00 195,00 0,00

368 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN40
m 13,86 50,00 693,00 693,00 0,00

369 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 69°- ATYP DN40 ks 38,81 2,00 77,62 77,62 0,00

370 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN40
ks 18,00 14,00 252,00 252,00 0,00

371 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

125x17,1mm
m 50,25 21,50 1 080,38 1 080,38 0,00

372 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 125/75 PPr ks 150,75 2,00 301,50 301,50 0,00

373 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 125x17,1/110x15,1 ks 111,33 1,00 111,33 111,33 0,00

374 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

125x17,1mm
ks 37,50 7,00 262,50 262,50 0,00

375 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

110x15,1mm
m 42,11 137,50 5 790,13 5 790,13 0,00

376 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 110x15,1mm ks 138,96 5,00 694,80 694,80 0,00

377 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 110/110 PPr ks 138,96 1,00 138,96 138,96 0,00

378 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 110/63 PPr ks 97,27 1,00 97,27 97,27 0,00

379 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 110x15,1/90x12,3 ks 76,56 1,00 76,56 76,56 0,00

380 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra 

110x15,1mm
ks 750,67 1,00 750,67 750,67 0,00

381 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

110x15,1mm
ks 31,50 18,00 567,00 567,00 0,00

382 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

90x12,3mm
m 27,21 109,50 2 979,50 2 979,50 0,00

383 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 90x12,3mm ks 79,00 1,00 79,00 79,00 0,00

384 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 90/90 PPr ks 89,79 1,00 89,79 89,79 0,00

385 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 90/75 PPr ks 89,79 1,00 89,79 89,79 0,00

386 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 90/63 PPr ks 80,81 1,00 80,81 80,81 0,00

387 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 90x12,3/75x10,3 ks 48,50 1,00 48,50 48,50 0,00

388 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 90x12,3/63x8,6 ks 46,44 1,00 46,44 46,44 0,00

389 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Uzatváracia armatúra so zemnou súpravou 90x12,3mmks 496,98 1,00 496,98 496,98 0,00

390 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

90x12,3mm
ks 25,50 15,00 382,50 382,50 0,00

391 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

75x10,3mm
m 18,73 288,00 5 394,24 5 394,24 0,00

392 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 54,23 3,00 162,69 162,69 0,00

393 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 75/63 PPr ks 56,19 2,00 112,38 112,38 0,00

394 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 75x10,3/63x8,6 ks 33,94 1,00 33,94 33,94 0,00

395 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

75x10,3mm
ks 22,50 33,00 742,50 742,50 0,00

396 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

63x8,6mm
m 17,35 188,50 3 270,48 3 270,48 0,00

397 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 50,13 4,00 200,52 200,52 0,00
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398 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 66° - ATYP 63x8,6mm ks 50,13 1,00 50,13 50,13 0,00

399 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Elastický ohyb 7°, R = 49,11m, L 

= 6 m 63x8,6mm
ks 104,10 1,00 104,10 104,10 0,00

400 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

63x8,6mm
ks 19,50 42,00 819,00 819,00 0,00

401 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 90x12,3/75x10,3 ks 48,50 1,00 48,50 48,50 0,00

402 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 54,23 5,00 271,15 271,15 0,00

403 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 75/75 PPr ks 61,81 1,00 61,81 61,81 0,00

404 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 75/40 PPr ks 44,95 1,00 44,95 44,95 0,00

405 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 75x10,3/63x8,6 ks 33,94 1,00 33,94 33,94 0,00

406 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra 

75x10,3mm
ks 335,86 1,00 335,86 335,86 0,00

407 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 50,13 1,00 50,13 50,13 0,00

408 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 63/63 PPr ks 57,26 1,00 57,26 57,26 0,00

409 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 63/50 PPr ks 52,05 1,00 52,05 52,05 0,00

410 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 63/40 PPr ks 46,85 1,00 46,85 46,85 0,00

411 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 63x8,6/50x6,9 ks 28,45 1,00 28,45 28,45 0,00

412 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 63x8,6/40x5,5 ks 28,39 1,00 28,39 28,39 0,00

413 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uzatváracia armatúra so 

zemnou súpravou 63x8,6mm
ks 245,85 1,00 245,85 245,85 0,00

414 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

50x6,9mm
m 13,42 150,50 2 019,71 2 019,71 0,00

415 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 37,65 3,00 112,95 112,95 0,00

416 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
T - odbočka 50/40 PPr ks 40,26 2,00 80,52 80,52 0,00

417 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 50x6,9/40x5,5 ks 25,49 1,00 25,49 25,49 0,00

418 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

50x6,9mm
ks 18,00 35,00 630,00 630,00 0,00

419 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

40x5,5mm
m 10,18 100,50 1 023,09 1 023,09 0,00

420 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 40x5,5mm ks 26,55 4,00 106,20 106,20 0,00

421 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 66° - ATYP 40x5,5mm ks 26,55 1,00 26,55 26,55 0,00

422 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Elastický ohyb 7°, R = 49,11m, L 

= 6 m 40x5,5mm
ks 61,08 1,00 61,08 61,08 0,00

423 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

40x5,5mm
ks 18,00 25,00 450,00 450,00 0,00

424 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN150 - 

168,3x4 mm
m 26,87 2,50 67,18 67,18 0,00

425 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 150 ks 823,00 2,00 1 646,00 1 646,00 0,00

426 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 150 PN 16 ks 23,77 4,00 95,08 95,08 0,00

427 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 150/80 ks 15,40 2,00 30,80 30,80 0,00

428 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN150 ks 13,90 2,00 27,80 27,80 0,00
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429 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80  

DN150
m 26,73 2,50 66,83 66,83 0,00

430 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Oceľové potrubie DN80 - 88,9 x 3,2 mmm 11,55 2,50 28,88 28,88 0,00

431 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 80 PN 16 ks 11,40 4,00 45,60 45,60 0,00

432 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 80 ks 281,00 2,00 562,00 562,00 0,00

433 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN80
m 9,05 2,50 22,63 22,63 0,00

434 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 6,00 264,00 264,00 0,00

435 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 140x19,2 mm m 30,29 2,50 75,73 75,73 0,00

436 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

140x19,2/125x17,1
ks 55,50 1,00 55,50 55,50 0,00

437 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia PPr 140x19,2/75x10,3 ks 55,50 1,00 55,50 55,50 0,00

438 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 

mm 140x19,2mm
m 22,73 2,50 56,83 56,83 0,00

439 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 125x17,1 mm m 24,15 2,50 60,38 60,38 0,00

440 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 125x17,1mm ks 28,41 1,00 28,41 28,41 0,00

441 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

125x17,1/DN100 PN16
ks 36,93 2,00 73,87 73,87 0,00

442 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 233 DN 100 ks 1500,00 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00

443 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 

mm 125x17,1mm
m 22,19 2,50 55,48 55,48 0,00

444 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 75x10,3 mm m 8,31 1,50 12,47 12,47 0,00

445 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 2,00 112,46 112,46 0,00

446 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 75x10,3mm
m 8,89 2,50 22,23 22,23 0,00

447 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 110x15,1 mm m 21,30 3,00 63,90 63,90 0,00

448 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

110x15,1/90x12,3
ks 23,00 1,00 23,00 23,00 0,00

449 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia PPr 110x15,1/50x6,9 ks 13,36 1,00 13,36 13,36 0,00

450 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 110x15,1mm
m 11,23 3,00 33,69 33,69 0,00

451 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 90x12,3 mm m 14,16 3,00 42,48 42,48 0,00

452 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 90x12,3mm ks 13,32 1,00 13,32 13,32 0,00

453 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prechod PPr/príruba 

90x12,3/DN65 PN16
ks 17,32 2,00 34,63 34,63 0,00

454 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Guľový kohút Vexve 233 DN 65 

90x12,3
ks 820,00 2,00 1 640,00 1 640,00 0,00

455 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 90x12,3mm
m 9,05 3,00 27,15 27,15 0,00

456 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 50x6,9 mm m 3,63 5,00 18,15 18,15 0,00

457 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 1,18 2,00 2,36 2,36 0,00

458 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 50x6,9 mm ks 19,14 2,00 38,28 38,28 0,00

459 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 50x6,9mm
m 7,11 5,00 35,55 35,55 0,00
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460 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN100 - 

114,3x3,6 mm
m 15,65 4,30 67,30 67,30 0,00

461 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 100/40 ks 5,25 2,00 10,50 10,50 0,00

462 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80  

DN100
m 19,61 4,30 84,32 84,32 0,00

463 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN65 - 

76,1x2,9 mm
m 8,99 4,70 42,25 42,25 0,00

464 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN65 ks 2,02 4,00 8,08 8,08 0,00

465 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 65 PN 16 ks 9,47 8,00 75,76 75,76 0,00

466 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 65 ks 212,00 4,00 848,00 848,00 0,00

467 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN65
m 8,42 4,70 39,57 39,57 0,00

468 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN40 - 

48,3x2,3 mm
m 5,68 2,10 11,93 11,93 0,00

469 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 40 PN 16 ks 6,15 4,00 24,60 24,60 0,00

470 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 40 ks 150,00 2,00 300,00 300,00 0,00

471 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  DN40m 6,53 2,10 13,71 13,71 0,00

472 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 6,00 264,00 264,00 0,00

473 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 90x12,3 mm m 14,16 1,80 25,49 25,49 0,00

474 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T - kus redukovaný 

90x12,3/75x10,3
ks 17,50 1,00 17,50 17,50 0,00

475 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia PPr 90x12,3/75x10,3 ks 4,64 2,00 9,28 9,28 0,00

476 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 90x12,3mm
m 9,05 1,80 16,29 16,29 0,00

477 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 75x10,3 mm m 8,31 3,00 24,93 24,93 0,00

478 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 3,22 3,00 9,66 9,66 0,00

479 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 2,00 112,46 112,46 0,00

480 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 75x10,3mm
m 8,89 3,00 26,67 26,67 0,00

481 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 63x8,6 mm m 5,70 2,00 11,40 11,40 0,00

482 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T - kus redukovaný 

63x8,6/50x6,9
ks 3,47 1,00 3,47 3,47 0,00

483 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 63x8,6mm
m 8,42 1,00 8,42 8,42 0,00

484 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 50x6,9 mm m 3,63 3,50 12,71 12,71 0,00

485 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 1,18 3,00 3,54 3,54 0,00

486 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 50x6,9 mm ks 19,14 2,00 38,28 38,28 0,00

487 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 50x6,9mm
m 7,11 3,50 24,89 24,89 0,00

488 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľový poklop s rámom 

600x600 mm
ks 207,00 1,00 207,00 207,00 0,00

489 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľový poklop s rámom 

600x900 mm
ks 245,00 1,00 245,00 245,00 0,00

490 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN65 ks 212,00 18,00 3 816,00 3 816,00 0,00
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491 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN50 ks 150,00 8,00 1 200,00 1 200,00 0,00

492 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Guľový kohút - 

vypúšťanie/odvzdušnenie DN25
ks 17,00 26,00 442,00 442,00 0,00

493 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN50 ks 116,91 3,00 350,73 350,73 0,00

494 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN40 ks 92,15 6,00 552,88 552,88 0,00

495 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN32 ks 72,16 2,00 144,33 144,33 0,00

496 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN25 ks 58,82 1,00 58,82 58,82 0,00

497 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 75x10,3 mm ks 56,23 6,00 337,38 337,38 0,00

498 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 63x8,6 mm ks 34,12 6,00 204,72 204,72 0,00

499 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN25 ks 58,82 6,00 352,92 352,92 0,00

500 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN20 ks 53,44 6,00 320,65 320,65 0,00

501 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Demontáž pôvodného potrubia - 

oceľ
t 500,00 27,00 13 500,00 13 500,00 0,00

502 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Popolatok za skládku - tepelné 

izolácie
m3 10,60 41,00 434,60 434,60 0,00

503 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Odstránenie zeminy zo stropov 

kanálov
m3 30,00 452,34 13 570,20 13 570,20 0,00

504 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Demontáž bet. stropov kanálov t 27,00 323,00 8 721,00 8 721,00 0,00

505 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vybúranie jednej steny kanálu m3 108,00 45,00 4 860,00 4 860,00 0,00

506 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Likvidácia betónovej sute na 

skládke vr. dopravy
t 32,00 435,50 13 936,00 13 936,00 0,00

507 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Búranie betónovej konštrukcie - 

cesta
m2 21,70 75,00 1 627,50 1 627,50 0,00

508 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Výkopové práce m3 30,00 360,00 10 800,00 10 800,00 0,00

509 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Pieskové lôžko a obsyp potrubia pieskomm3 19,10 450,00 8 595,00 8 595,00 0,00

510 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Spätný zásyp pôvodnou zeminou m3 3,00 812,34 2 437,02 2 437,02 0,00

511 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Spätný zásyp novou zeminou m3 32,00 85,00 2 720,00 2 720,00 0,00

512 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uloženie výstražnej fólie zelenej 

farby
m 0,50 1916,00 958,00 958,00 0,00

513 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Betón cestný hr. 150 mm m2 20,00 75,00 1 500,00 1 500,00 0,00

514 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Asfaltový koberec hr. 20 mm m2 15,00 75,00 1 125,00 1 125,00 0,00

515 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Betónovanie šachty Šk m3 180,00 2,70 486,00 486,00 0,00

516 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž potrubia - vonkajšie 

rozvody tepla a TÚV
hod. 28,50 2742,00 78 147,00 78 147,00 0,00

517 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž potrubia - napojenie 

objektov
hod. 22,50 480,00 10 800,00 10 800,00 0,00

518 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príprava tlakovej skúšky ks 90,00 18,00 1 620,00 1 620,00 0,00

519 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Tlaková skúška m 1,00 1916,00 1 916,00 1 916,00 0,00

520 A3 – SO 03: Etapa III.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Hydraulické vyregulovanie hod. 50,00 32,00 1 600,00 1 600,00 0,00



Prijímateľ: 

Kód ITMS: 

Príloha č.5 

Zmluvy o poskytnutí NFP

521 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN100
m 32,15 338,00 10 866,70 10 866,70 0,00

522 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN100 ks 106,08 10,00 1 060,80 1 060,80 0,00

523 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN100
ks 31,50 38,00 1 197,00 1 197,00 0,00

524 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN80
m 23,09 22,00 507,98 507,98 0,00

525 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN80
ks 25,50 4,00 102,00 102,00 0,00

526 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, oceľ 

DN65
m 20,33 252,00 5 123,16 5 123,16 0,00

527 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN65 ks 58,95 4,00 235,80 235,80 0,00

528 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Dlhý oblúk 35°, R = 16,3 m, L = 

12 m DN65
ks 292,75 2,00 585,50 585,50 0,00

529 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

DN65
ks 22,50 30,00 675,00 675,00 0,00

530 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

90x12,3mm
m 27,21 11,00 299,31 299,31 0,00

531 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

90x12,3mm
ks 25,50 2,00 51,00 51,00 0,00

532 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

75x10,3mm
m 18,73 160,00 2 996,80 2 996,80 0,00

533 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 54,23 5,00 271,15 271,15 0,00

534 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

75x10,3mm
ks 22,50 20,00 450,00 450,00 0,00

535 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

63x8,6mm
m 17,35 20,00 347,00 347,00 0,00

536 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 50,13 2,00 100,26 100,26 0,00

537 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

63x8,6mm
ks 19,50 8,00 156,00 156,00 0,00

538 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

40x5,5mm
m 10,18 135,00 1 374,30 1 374,30 0,00

539 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 40x5,5mm ks 26,25 2,00 52,50 52,50 0,00

540 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Dlhý oblúk 17,5°, R = 16,3 m, L = 

6 m 40x5,5mm
ks 73,30 2,00 146,59 146,59 0,00

541 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

40x5,5mm
ks 18,00 31,00 558,00 558,00 0,00

542 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

50x6,9mm
m 13,42 160,00 2 147,20 2 147,20 0,00

543 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 37,65 5,00 188,25 188,25 0,00

544 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

50x6,9mm
ks 18,00 36,00 648,00 648,00 0,00

545 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Potrubie s HDPE plášťom, PPr 

25x3,5mm
m 6,51 126,00 820,26 820,26 0,00

546 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 25x3,5mm ks 21,33 2,00 42,66 42,66 0,00

547 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Dlhý oblúk 17,5°, R = 16,3 m, L = 

6 m 25x3,5mm
ks 46,87 2,00 93,74 93,74 0,00

548 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Doizolovanie spoja s presuvkou 

25x3,5mm
ks 15,00 32,00 480,00 480,00 0,00

549 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia DN125/80 m 17,60 2,00 35,20 35,20 0,00

550 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN100 - 

114,3x3,6 mm
m 15,65 3,50 54,78 54,78 0,00

551 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN100 ks 5,68 2,00 11,36 11,36 0,00
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552 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80  

DN100
m 20,15 4,30 86,65 86,65 0,00

553 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN80 - 

88,9x3,2mm
m 11,55 2,20 25,41 25,41 0,00

554 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN80 ks 3,32 4,00 13,28 13,28 0,00

555 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN80
m 9,05 2,20 19,91 19,91 0,00

556 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 4,00 176,00 176,00 0,00

557 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

110x15,1/75x10,3
ks 25,09 1,00 25,09 25,09 0,00

558 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia PPr 110x15,1/90x12,3 ks 9,54 1,00 9,54 9,54 0,00

559 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 90x12,3 mm m 14,16 1,20 16,99 16,99 0,00

560 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 90x12,3mm ks 13,32 2,00 26,64 26,64 0,00

561 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 90x12,3mm
m 9,05 1,20 10,86 10,86 0,00

562 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T-kus redukovaný 

75x10,3/50x6,9
m 4,17 2,10 8,76 8,76 0,00

563 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 75x10,3mm ks 3,22 1,00 3,22 3,22 0,00

564 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 75x10,3mm
m 8,89 2,10 18,67 18,67 0,00

565 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 75x10,3 mm m 8,31 2,10 17,45 17,45 0,00

566 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T - kus redukovaný 

75x10,3/63x8,6
ks 4,30 1,00 4,30 4,30 0,00

567 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 63x8,6 mm m 5,70 1,50 8,55 8,55 0,00

568 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 2,04 1,00 2,04 2,04 0,00

569 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 63x8,6mm
m 8,42 1,50 12,63 12,63 0,00

570 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 50x6,9 mm m 3,63 1,50 5,45 5,45 0,00

571 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 50x6,9mm ks 1,18 1,00 1,18 1,18 0,00

572 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 50x6,9mm
m 7,11 1,50 10,67 10,67 0,00

573 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN100 - 

114,3x3,6 mm
m 15,65 7,50 117,38 117,38 0,00

574 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 100/65 ks 3,25 2,00 6,50 6,50 0,00

575 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 100 PN 16 ks 13,66 4,00 54,64 54,64 0,00

576 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 100 ks 365,00 2,00 730,00 730,00 0,00

577 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° DN100 ks 5,68 2,00 11,36 11,36 0,00

578 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 80  

DN100
m 20,15 4,30 86,65 86,65 0,00

579 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Oceľové potrubie DN65 - 

76,1x2,9 mm
m 8,99 1,80 16,18 16,18 0,00

580 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príruba DN 65 PN 16 ks 9,47 4,00 37,88 37,88 0,00

581 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút Vexve 103 DN 65 ks 212,00 2,00 424,00 424,00 0,00

582 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50  

DN65
m 8,42 4,70 39,57 39,57 0,00
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583 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút - vypúšťanie DN50 ks 44,00 4,00 176,00 176,00 0,00

584 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 75x10,3 mm m 8,31 1,30 10,80 10,80 0,00

585 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T - kus redukovaný 

75x10,3/63x8,6
ks 4,30 1,00 4,30 4,30 0,00

586 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia PPr 75x10,3/40x5,5 ks 1,74 1,00 1,74 1,74 0,00

587 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 75x10,3mm
m 8,89 1,30 11,56 11,56 0,00

588 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 63x8,6 mm m 5,70 1,50 8,55 8,55 0,00

589 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 63x8,6 mm ks 34,12 1,00 34,12 34,12 0,00

590 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 63x8,6mm ks 2,04 1,00 2,04 2,04 0,00

591 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 63x8,6mm
m 8,42 1,50 12,63 12,63 0,00

592 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 40x5,5 mm m 2,35 1,50 3,53 3,53 0,00

593 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 40x5,5 mm ks 11,09 1,00 11,09 11,09 0,00

594 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 40x5,5mm
m 6,53 1,50 9,80 9,80 0,00

595 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 50x6,9 mm m 3,63 1,00 3,63 3,63 0,00

596 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

T - kus redukovaný 

50x6,9/40x5,5
ks 1,56 1,00 1,56 1,56 0,00

597 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Redukcia 50x6,9/25x3,5 ks 0,69 1,00 0,69 0,69 0,00

598 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 50x6,9mm
m 7,11 1,00 7,11 7,11 0,00

599 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 40x5,5 mm m 2,35 1,20 2,82 2,82 0,00

600 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Koleno 90° 40x5,5mm ks 0,62 1,00 0,62 0,62 0,00

601 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 40x5,5 mm ks 11,09 1,00 11,09 11,09 0,00

602 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 40x5,5mm
m 3,30 1,20 3,96 3,96 0,00

603 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Potrubie PPr 25x3,5 mm m 0,93 1,80 1,67 1,67 0,00

604 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 25x3,5 mm ks 5,30 1,00 5,30 5,30 0,00

605 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 

mm 25x3,5mm
m 5,53 1,80 9,95 9,95 0,00

606 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN100 ks 365,00 2,00 730,00 730,00 0,00

607 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN80 ks 281,00 2,00 562,00 562,00 0,00

608 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút DN65 ks 212,00 2,00 424,00 424,00 0,00

609 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Guľový kohút - 

vypúšťanie/odvzdušnenie DN25
ks 17,00 6,00 102,00 102,00 0,00

610 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN50 ks 116,91 1,00 116,91 116,91 0,00

611 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN40 ks 92,15 1,00 92,15 92,15 0,00

612 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN25 ks 58,82 1,00 58,82 58,82 0,00
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613 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 90x12,3 mm ks 83,20 1,00 83,20 83,20 0,00

614 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 63x8,6 mm ks 34,12 1,00 34,12 34,12 0,00

615 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Guľový kohút PPr 40x5,5 mm ks 11,09 1,00 11,09 11,09 0,00

616 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vyvažovací ventil STAD DN15 ks 46,80 3,00 140,41 140,41 0,00

617 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Demontáž pôvodného potrubia - 

oceľ
t 500,00 15,50 7 750,00 7 750,00 0,00

618 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Popolatok za skládku - tepelné 

izolácie
m3 10,60 34,00 360,40 360,40 0,00

619 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Odstránenie zeminy zo stropov 

kanálov
m3 30,00 250,00 7 500,00 7 500,00 0,00

620 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Demontáž bet. stropov kanálov t 27,00 233,00 6 291,00 6 291,00 0,00

621 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Vybúranie jednej steny kanálu m3 108,00 48,00 5 184,00 5 184,00 0,00

622 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Likvidácia betónovej sute na 

skládke vr. dopravy
t 32,00 353,00 11 296,00 11 296,00 0,00

623 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Búranie betónovej konštrukcie - 

cesta
m2 21,70 145,00 3 146,50 3 146,50 0,00

624 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Výkopové práce m3 30,00 205,00 6 150,00 6 150,00 0,00

625 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Pieskové lôžko a obsyp potrubia 

pieskom
m3 19,10 290,00 5 539,00 5 539,00 0,00

626 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Spätný zásyp pôvodnou 

zeminou
m3 3,00 455,00 1 365,00 1 365,00 0,00

627 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Spätný zásyp novou zeminou m3 32,00 51,00 1 632,00 1 632,00 0,00

628 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Uloženie výstražnej fólie zelenej 

farby
m 0,50 1072,00 536,00 536,00 0,00

629 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Betón cestný hr. 150 mm m2 20,00 145,00 2 900,00 2 900,00 0,00

630 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Asfaltový koberec hr. 20 mm m2 15,00 145,00 2 175,00 2 175,00 0,00

631 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž potrubia - vonkajšie 

rozvody tepla a TÚV
hod. 28,50 1425,00 40 612,50 40 612,50 0,00

632 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž potrubia - napojenie 

objektov
hod. 22,50 122,00 2 745,00 2 745,00 0,00

633 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Príprava tlakovej skúšky ks 90,00 12,00 1 080,00 1 080,00 0,00

634 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Tlaková skúška m 1,00 1072,00 1 072,00 1 072,00 0,00

635 A4 – SO 04: Etapa IV.
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Hydraulické vyregulovanie hod. 50,00 12,00 600,00 600,00 0,00

636

A5 - Meranie a regulácia - 

meranie tepla v 

zásobovaných objektoch

717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Merač tepla Kamstrup Multical s 

modulom M-bus
ks 590,00 32,00 18 880,00 18 880,00 0,00

637

A5 - Meranie a regulácia - 

meranie tepla v 

zásobovaných objektoch

717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Montáž meračov tepla ks 250,00 32,00 8 000,00 8 000,00 0,00

638

A5 - Meranie a regulácia - 

meranie tepla v 

zásobovaných objektoch

717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prevodník Ethernet/M-bus pre 

60 meračov
ks 660,00 1,00 660,00 660,00 0,00

639

A5 - Meranie a regulácia - 

meranie tepla v 

zásobovaných objektoch

717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Komunikačný kábel s chráničkou m 1,70 2000,00 3 400,00 3 400,00 0,00
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640

A5 - Meranie a regulácia - 

meranie tepla v 

zásobovaných objektoch

717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Upgrade a rozšírenie D2000.v45 

na D2000.v8
ks 1650,00 1,00 1 650,00 1 650,00 0,00

641

A5 - Meranie a regulácia - 

meranie tepla v 

zásobovaných objektoch

717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Komunikačný protokol M-bus ks 350,00 1,00 350,00 350,00 0,00

642

A5 - Meranie a regulácia - 

meranie tepla v 

zásobovaných objektoch

717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Vytvorenie stanice, meraných 

bodov a pod.
ks 280,00 32,00 8 960,00 8 960,00 0,00

Celkom 1 451 743,82 1 451 743,82 0,00


