

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Inštalácia slnečných kolektorov na predohrev TV, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie	
Kód ITMS	24130120023	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Operačný cieľ	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT49 – Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100	SF01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 – činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ 05 – vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nitra
Obec	Veľké Zálužie
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Znižovanie emisií znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie.
Špecifický cieľ projektu 1	Znižovanie emisií znečisťujúcich látok prostredníctvom inštalácie solárnych panelov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0	2008	1	2011
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2008	200	2011
Dopad	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2011	0,18	2016
	Zníženie spotreby energie	GJ/rok	0	2011	650	2016
	Zníženie emisií NOx	t/rok	0	2011	0,0308	2016
	Zníženie emisií SO2	t/rok	0	2011	0,0018	2016
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0	2011	180,55	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2011	0,18	2016
	Zníženie emisií NOx	t/rok	0	2011	0,0308	2016
	Zníženie emisií SO2	t/rok	0	2011	0,0018	2016
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0	2011	180,55	2016
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2008	200	2011
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Realizačná projektová dokumentácia	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
2	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
3	Realizácia predmetu zmluvy o dielo	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
4	Skúšobná prevádzka	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
5	Stavebný dozor	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
6	Verejné obstarávanie	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
7	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Realizácia predmetu zmluvy o dielo	09/2009	01/2011
Realizačná projektová dokumentácia	10/2008	11/2008
Verejné obstarávanie	03/2009	09/2009
Stavebný dozor	07/2009	01/2011
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	09/2009	01/2011
Skúšobná prevádzka	01/2011	01/2011
Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu	01/2011	01/2011
Podporné aktivity		
Publicita a informovanosť	07/2009	01/2011
Riadenie projektu	07/2009	01/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	343 550,62	0,00	343 550,62	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
717001 Realizácia nových stavieb	31 231,88	0,00	31 231,88	Stavebný dozor
637004 Všeobecné služby	3 319,40	0,00	3 319,40	Publicita a informovanosť projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3 160,11	0,00	3 160,11	Realizačná projektová dokumentácia
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	0,00	0,00	0,00	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
637005 Špeciálne služby	2 498,55	0,00	2 498,55	Verejné obstarávanie
637005 Špeciálne služby	9 369,56	0,00	9 369,56	Riadenie projektu
CELKOVO	393 130,12	0,00	393 130,12	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Realizácia predmetu zmluvy o dielo	343 550,62	0,00	343 550,62
2 Realizačná projektová dokumentácia	3 160,11	0,00	3 160,11
3 Stavebný dozor	31 231,88	0,00	31 231,88
4 Verejné obstarávanie	2 498,55	0,00	2 498,55
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	9 369,56	0,00	9 369,56
Publicita a informovanosť	3 319,40	0,00	3 319,40
CELKOVO	393 130,12	0,00	393 130,12