



**DODATOK č. 1**  
**k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

**ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21DM-1401/0183/17**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

**Poskytovateľom**

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : **JUDr. Vazil Hudák**, minister  
v zastúpení<sup>2</sup>  
názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  
IČO : 00002801  
DIČ : 2020877749  
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov  
poštová adresa<sup>1</sup>:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

**Prijímateľom**

obchodné meno: **TEGRAT a.s.**  
sídlo: Sumbalova 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4189/B  
konajúci: **Ing. Vojtech Lampert**, predseda predstavenstva  
IČO: 35 910 003  
DIČ: 2021911727  
banka: Tatrabanka, a.s.  
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx  
poštová adresa<sup>3</sup>:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

<sup>3</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 04.02.2015, evidovanej pod číslom: KaHR-21DM-1401/0183/17 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 161 210, 64 EUR (slovom Jednostašesťdesiatjedentisícdeväťdesať eur 64/100),
  - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 96 726,38 EUR (slovom Deväťdesiatšesťtisícdeväťdesať eur 38/100), čo predstavuje 60 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR.
  - c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 40 % (slovom Štyridsať percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 6 773,92 EUR (slovom Šesťtisícdeväťdesať eur 92/100).
- 1.1.2 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.3 **Príloha č. 5** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
Pečiatka:

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: ..... **Ing. Vojtech Lampert**, predseda predstavenstva  
Pečiatka:

Prílohy:

**Príloha č. 2** „Predmet podpory NFP“

**Príloha č. 5** „Rozpočet projektu“

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                               |                                                                                                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov Projektu                                                | Zníženie energetickej náročnosti objektu TEGRAT a.s.                                                                        |                                                                                          |
| Kód ITMS                                                      | 25120120183                                                                                                                 |                                                                                          |
| Operačný program                                              | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast                                                                                     |                                                                                          |
| Spolufinancovaný z                                            | ERDF                                                                                                                        |                                                                                          |
| Prioritná os                                                  | 2 – Energetika                                                                                                              |                                                                                          |
| Opatrenie                                                     | 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike |                                                                                          |
| Prioritná téma                                                | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                    | Forma financovania                                                                       |
| Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou | 100 %                                                                                                                       | Nenávratná dotácia                                                                       |
| Hospodárska činnosť                                           | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                                              | Územná oblasť                                                                            |
| Nešpecifikované výrobné odvetvia                              | 100 %                                                                                                                       | Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| NUTS II  | Západné Slovensko |
| NUTS III | Nitriansky kraj   |
| Okres    | Nové Zámky        |
| Obec     | Dubník            |
| Ulica    | -                 |
| Číslo    | 799               |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Rekonštrukcia a modernizácia priemyselnej budovy s cieľom zníženia jej energetickej náročnosti za účelom umiestnenia priemyselnej výroby. |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov                                                 |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov                                 |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia                                                                                          |

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

| Typ      | Názov indikátora                                      | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení | počet          | 0,00                 | 2015 | 1,00              | 2015 |
|          | Zateplená plocha                                      | m <sup>2</sup> | 0,00                 | 2015 | 1 831,30          | 2015 |
|          |                                                       |                |                      |      |                   |      |
| Dopad    | Nárast pridanej hodnoty                               | Eur            | 464,71               | 2007 | 700 000,00        | 2018 |
|          | Nárast tržieb                                         | Eur            | 182,53               | 2007 | 825 000,00        | 2018 |
|          | Úspora energie                                        | GJ/rok         | 0,00                 | 2015 | 1 322,32          | 2018 |

**Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

| Typ      | Názov indikátora                            | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|----------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|
| výsledok | Horizontálna priorita informačná spoločnosť |                |                      |     |                   |     |
|          |                                             |                |                      |     |                   |     |
|          |                                             |                |                      |     |                   |     |
|          |                                             |                |                      |     |                   |     |

|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|------|----------|------|
| Dopad                                                 |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj        |                                                       |                |      |      |          |      |
| Výsledok                                              | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení | počet          | 0,00 | 2015 | 1,00     | 2015 |
|                                                       | Zateplená plocha                                      | m <sup>2</sup> | 0,00 | 2015 | 1 831,30 | 2015 |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
| Dopad                                                 | Úspora energie                                        | GJ/rok         | 0,00 | 2015 | 1 322,32 | 2018 |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity |                                                       |                |      |      |          |      |
| Výsledok                                              |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
| Dopad                                                 |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí            |                                                       |                |      |      |          |      |
| Výsledok                                              |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
| Dopad                                                 |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |
|                                                       |                                                       |                |      |      |          |      |

#### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                                                                | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                |                                                                                    |                |                 |
| 1                               | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | Zateplená plocha                                                                   | m <sup>2</sup> | 1 831,30        |
|                                 |                                                                                | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení                              | počet          | 1,00            |

#### 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

| Názov aktivity                                                                 | Začiatok realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) | Realizujúca organizácia <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                           |                                           |                                            |                                      |
| Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 05/2015                                   | 09/2015                                    | Agrorolstav s.r.o.                   |
| Podporné aktivity                                                              |                                           |                                            |                                      |
| Riadenie projektu                                                              | 05/2015                                   | 09/2015                                    |                                      |
| Publicita a informovanosť                                                      | 05/2015                                   | 09/2015                                    |                                      |
| Začatie prác na projekte<br>(Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR)) | 06.05.2015                                |                                            |                                      |
| Ukončenie prác na projekte<br>(MM/RRRR)                                        | 30.09.2015                                |                                            |                                      |

<sup>1</sup> V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

**7. Rozpočet projektu**

| Skupina výdavkov                            | Oprávnené výdavky<br>(v EUR) | Neoprávnené výdavky<br>(v EUR) | Celkové výdavky<br>projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | 161 210,64                   | 6 773,92                       | 167 984,56                          | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti |
| CELKOVO                                     | 161 210,64                   | 6 773,92                       | 167 984,56                          |                                                                                |

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                                                                | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                |                   |                     |                 |
| 1                               | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 161 210,64        | 6 773,92            | 167 984,56      |
| Podporné aktivity               |                                                                                |                   |                     |                 |
| Riadenie projektu               |                                                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| Publicita a informovanosť       |                                                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| CELKOVO                         |                                                                                |                   | 6 773,92            | 167 984,56      |

| P.č. | Názov aktivity                                                                 | Skupina výdavkov<br>podpoložka              | Názov výdavku                                                                                                | MJ | Jednotková<br>cena | Počet jednotiek | Celkom   | Oprávnený<br>výdavok | Neoprávnený<br>výdavok |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|
|      |                                                                                |                                             |                                                                                                              |    | v Eur              |                 | v Eur    | v Eur                | v Eur                  |
| 1    |                                                                                |                                             | Stavebné práce HSV a PSV                                                                                     |    |                    |                 |          |                      |                        |
| 2    | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3                                                       | m3 | 3,256              | 27,086          | 88,19    | 53,85                | 34,34                  |
| 3    | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za RUČNÝ VÝKOP                                          | m3 | 1,256              | 27,086          | 34,02    | 20,77                | 13,25                  |
| 4    | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                         | m3 | 0,589              | 27,086          | 15,95    | 9,74                 | 6,21                   |
| 5    | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                    | m3 | 0,985              | 27,086          | 26,68    | 16,29                | 10,39                  |
| 6    | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m                                                            | m3 | 0,589              | 27,086          | 15,95    | 9,74                 | 6,21                   |
| 7    | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste                                           | m3 | 0,035              | 270,864         | 9,48     | 5,79                 | 3,69                   |
| 8    | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Poplatok za uloženie zemin na skládke                                                                        | m3 | 1,950              | 27,086          | 52,82    | 32,25                | 20,57                  |
| 9    | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Zásyp zhutnený pod základy zo štrkopiesku/štrkodrvy                                                          | m3 | 5,980              | 6,247           | 37,36    | 22,81                | 14,55                  |
| 10   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20                                                                  | m3 | 13,580             | 48,717          | 661,58   | 403,98               | 257,60                 |
| 11   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20                                                 | m3 | 17,580             | 4,752           | 83,54    | 51,01                | 32,53                  |
| 12   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI                                                                 | t  | 258,600            | 0,139           | 35,95    | 21,95                | 14,00                  |
| 13   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20                                                | m3 | 17,150             | 18,143          | 311,15   | 190,00               | 121,15                 |
| 14   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvráňaných sietí KARI                                        | t  | 258,600            | 0,997           | 257,82   | 157,43               | 100,39                 |
| 15   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné                                               | m2 | 3,589              | 103,380         | 371,03   | 226,56               | 144,47                 |
| 16   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné                                              | m2 | 0,598              | 103,380         | 61,82    | 37,75                | 24,07                  |
| 17   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Murivo komínov z tehál dĺžky 290mm P 20-25M MVC 2, 5                                                         | m3 | 29,598             | 5,495           | 162,64   | 99,31                | 63,33                  |
| 18   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prímurovky izolačné z tehál hrdo 100mm                                                                       | m2 | 4,895              | 33,858          | 165,73   | 101,20               | 64,53                  |
| 19   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Cementový poter hr. do 40 mm bez vložky                                                                      | m2 | 2,560              | 14,400          | 36,86    | 22,51                | 14,35                  |
| 20   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | EPOXIDOVÝ NÁ TER (napr. REOKORR, MUREXIN, BASF alebo ekvivalenty)                                            | m2 | 3,058              | 501,080         | 1 532,30 | 935,66               | 596,64                 |
| 21   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Úprava plôch bet. konštr. pred realizáciou liatej podlahy (očistenie, povysávanie, príp. zdrsnenie a pod...) | m2 | 0,598              | 428,480         | 256,23   | 156,46               | 99,77                  |
| 22   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm                                                    | m3 | 19,587             | 47,133          | 923,19   | 563,73               | 359,46                 |
| 23   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm                    | m3 | 1,985              | 47,133          | 93,56    | 57,13                | 36,43                  |
| 24   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie mazanín                                                                                             | m2 | 1,658              | 15,060          | 24,97    | 15,25                | 9,72                   |
| 25   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Debnenie mazanín odstránenie                                                                                 | m2 | 0,658              | 15,060          | 9,91     | 6,05                 | 3,86                   |
| 26   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele                                | t  | 241,072            | 4,131           | 995,87   | 608,11               | 387,76                 |
| 27   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Celoplošné doplnenie vyrovnávacej omietky - v rozsahu cca 30% (odhad, predpoklad, podľa potreby )            | m2 | 11,520             | 267,011         | 3 075,97 | 2 917,94             | 158,03                 |
| 28   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ochrana a čistenie fasády tlakovou vodou                                                                     | m2 | 0,000              | 890,036         | 0,00     | 0,00                 | 0,00                   |
| 29   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Celoplošná penetrácia fasády hĺbkovou penetráciou na silikónovej báze                                        | m2 | 1,568              | 890,036         | 1 395,58 | 1 250,72             | 144,86                 |
| 30   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Profil soklový hliníkový vrátane doplnkov                                                                    | m  | 4,580              | 136,290         | 624,21   | 553,63               | 70,58                  |
| 31   | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Okapová lišta LO so sieťou                                                                                   | m  | 3,569              | 136,290         | 486,42   | 448,27               | 38,15                  |

|    |                                                                                |                                             |                                                                                                                   |    |         |           |           |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 32 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lišta rohová plast so sieťkou                                                                                     | m  | 2,897   | 239,280   | 693,19    | 595,65    | 97,54    |
| 33 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Nadokenný okapový profil so sieťkou                                                                               | m  | 2,897   | 107,690   | 311,98    | 276,46    | 35,52    |
| 34 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Podparapetný profil so sieťkou                                                                                    | m  | 1,985   | 90,200    | 179,05    | 167,28    | 11,77    |
| 35 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Okenný a dverový dilatčný profil štandard so sieťkou                                                              | m  | 1,789   | 274,670   | 491,38    | 491,38    | 0,00     |
| 36 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | KZS - extrud. polystyrén XPS hr. 60-100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omytky - SOKEL                             | m2 | 53,560  | 34,073    | 1 824,95  | 1 691,49  | 133,46   |
| 37 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou navyč (sokel)                                                | m2 | 5,130   | 34,073    | 174,79    | 174,79    | 0,00     |
| 38 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | KZS(kontaktný zateplovací systém) MINERAL: VLNA / polystyrén, hr.100 mm, bez povrchovej omytky -FASÁDA            | m2 | 35,680  | 730,866   | 26 077,30 | 25 883,79 | 193,51   |
| 39 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | KZS MINERAL. VLNA / polystyrén, hr. 20mm bez povrch. omytky-ostenia                                               | m2 | 25,690  | 68,668    | 1 764,08  | 1 764,08  | 0,00     |
| 40 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vonkajšia omytka stien hrubá, vápennocementová, miešanie a nanášanie stroje, hr.1,5 cm-kominy                     | m2 | 13,580  | 56,430    | 766,32    | 742,58    | 23,74    |
| 41 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | FASÁDA -vonkajšia omytka stien - finálna povrchová úprava silikónová omytka hr.2 mm , vrátane penetrácie - fasáda | m2 | 18,560  | 855,964   | 15 886,69 | 14 866,82 | 1 019,87 |
| 42 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | FASÁDA -vonkajšia omytka stien - finálna povrchová úprava mozaiková omytka , vrátane penetrácia - sokel           | m2 | 18,520  | 35,095    | 649,96    | 649,96    | 0,00     |
| 43 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m                   | m2 | 1,560   | 1 171,418 | 1 827,41  | 1 827,41  | 0,00     |
| 44 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m                      | m2 | 0,689   | 1 171,418 | 807,11    | 807,11    | 0,00     |
| 45 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M hydroizolácie proti ropným látkam FATRAFOL H, typ Ekoplast 806, hr. 1,5 mm (alebo ekvivalent)                 | m2 | 4,895   | 522,093   | 2 555,65  | 1 560,55  | 995,10   |
| 46 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne                                     | m2 | 0,156   | 428,480   | 66,84     | 40,81     | 26,03    |
| 47 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne                                      | m2 | 0,187   | 428,480   | 80,13     | 48,93     | 31,20    |
| 48 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle                                        | m2 | 0,228   | 93,613    | 21,34     | 13,03     | 8,31     |
| 49 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle                                         | m2 | 0,358   | 93,613    | 33,51     | 20,46     | 13,05    |
| 50 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tatraxex 300 g/m2                                                             | m2 | 0,228   | 1 094,942 | 249,65    | 152,44    | 97,21    |
| 51 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                                           | m2 | 0,328   | 12,880    | 4,22      | 2,58      | 1,64     |
| 52 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                                               | t  | 205,900 | 0,004     | 0,82      | 0,50      | 0,32     |
| 53 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                              | m2 | 0,020   | 28,050    | 0,56      | 0,34      | 0,22     |
| 54 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                                               | t  | 205,900 | 0,010     | 2,06      | 1,26      | 0,80     |
| 55 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                          | m2 | 0,220   | 25,760    | 5,67      | 3,46      | 2,21     |
| 56 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35                                                                         | m2 | 0,560   | 29,624    | 16,59     | 10,13     | 6,46     |
| 57 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                             | m2 | 0,380   | 56,100    | 21,32     | 13,02     | 8,30     |
| 58 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35                                                                         | m2 | 0,560   | 67,320    | 37,70     | 23,02     | 14,68    |
| 59 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                               | t  | 2,850   | 0,922     | 2,63      | 1,61      | 1,02     |
| 60 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov                                                                            | m2 | 3,580   | 980,000   | 3 508,40  | 3 260,37  | 248,03   |
| 61 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Minerálna doska / polystyrén, hrúbky 200 mm                                                                       | m2 | 13,235  | 1 078,000 | 14 267,33 | 14 267,33 | 0,00     |
| 62 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                | t  | 22,580  | 7,027     | 158,67    | 158,67    | 0,00     |



|    |                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                         |       |           |           |           |           |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 63 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž väzaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                                                                                                        | m     | 1,330     | 518,000   | 688,94    | 688,94    | 0,00   |
| 64 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Hranoly akost' I - krokvy 80/200                                                                                                                                                        | m3    | 78,560    | 9,283     | 729,27    | 729,27    | 0,00   |
| 65 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž debnenia / latovania z dosiek hrubých hr. do 32 mm/z kontrlát                                                                                                                    | m2    | 1,325     | 980,000   | 1 298,50  | 1 298,50  | 0,00   |
| 66 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Plné debnenie / kontratlatovanie                                                                                                                                                        | m2    | 2,145     | 1 078,000 | 2 312,31  | 2 312,31  | 0,00   |
| 67 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž debnenia a latovania                                                                                                                                                             | m2    | 1,589     | 1 960,000 | 3 114,44  | 2 836,65  | 277,79 |
| 68 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Laty 50/50 a kontralaty 50/30                                                                                                                                                           | m3    | 78,600    | 10,866    | 854,07    | 854,07    | 0,00   |
| 69 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | KROV z priehradových väzníkov D+M komplet                                                                                                                                               | m2    | 9,580     | 480,350   | 4 601,75  | 4 601,75  | 0,00   |
| 70 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Žeriav k vykládke krovu, 1 komplet                                                                                                                                                      | kompl | 96,580    | 1,000     | 96,58     | 96,58     | 0,00   |
| 71 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                          | t     | 11,580    | 16,985    | 196,69    | 196,69    | 0,00   |
| 72 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Krytiny hladké strešné o sklone do 30st. z tabúl' - oceľový trapezový plech                                                                                                             | m2    | 9,850     | 1 058,400 | 10 425,24 | 10 425,24 | 0,00   |
| 73 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Murárske vysprávky (omietka+maľba), spalety-OSTENIA , (okná, dvere , brány), SPOLU 1 komplet                                                                                            | kompl | 2 368,500 | 1,000     | 2 368,50  | 2 368,50  | 0,00   |
| 74 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 3kridlové OS 2400/1800, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.1                                                                                                     | ks    | 478,000   | 9,000     | 4 302,00  | 4 186,36  | 115,64 |
| 75 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 3kridlové OS 2400/1800, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.2                                                                                                     | ks    | 478,000   | 11,000    | 5 258,00  | 5 116,66  | 141,34 |
| 76 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 1kridlové OS 900/1200, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.3                                                                                                      | ks    | 225,600   | 1,000     | 225,60    | 225,60    | 0,00   |
| 77 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 1kridlové OS 530/530, izol. 2sklo ,1 komplet                                                                                                                          | ks    | 178,580   | 4,000     | 714,32    | 679,54    | 34,78  |
| 78 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 2kridlové OS 2500/1500, izol. 2sklo ,1 komplet                                                                                                                        | ks    | 395,800   | 2,000     | 791,60    | 769,17    | 22,43  |
| 79 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 2kridlové OS 2500/1500, izol. 2sklo ,1 komplet                                                                                                                        | ks    | 395,800   | 2,000     | 791,60    | 769,17    | 22,43  |
| 80 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 2kridlové OS 2000/1400, izol. 2sklo ,1 komplet                                                                                                                        | ks    | 465,800   | 1,000     | 465,80    | 459,65    | 6,15   |
| 81 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 1kridlové OS 1200/1800, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.6                                                                                                     | ks    | 371,500   | 1,000     | 371,50    | 369,75    | 1,75   |
| 82 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 3kridlové OS 2400/900, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.7                                                                                                      | ks    | 375,800   | 3,000     | 1 127,40  | 1 117,12  | 10,28  |
| 83 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 3kridlové OS 2300/1400, izol. 2sklo ,1 komplet                                                                                                                        | ks    | 385,500   | 1,000     | 385,50    | 378,30    | 7,20   |
| 84 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 1kridlové OS 900/900, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.8                                                                                                       | ks    | 225,800   | 2,000     | 451,60    | 380,89    | 70,71  |
| 85 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 2kridlové OS 1550/600, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.9                                                                                                      | ks    | 198,500   | 1,000     | 198,50    | 180,00    | 18,50  |
| 86 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 2kridlové OS 1400/1400, izol. 2sklo ,1 komplet                                                                                                                        | ks    | 189,500   | 1,000     | 189,50    | 174,51    | 14,99  |
| 87 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 1kridlové OS 900/1600, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.10                                                                                                     | ks    | 256,500   | 1,000     | 256,50    | 247,74    | 8,76   |
| 88 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Okno plastové 1kridlové OS 600/1600, izol. 2sklo ,1 komplet, výpis okien ozn.11                                                                                                     | ks    | 228,500   | 1,000     | 228,50    | 203,00    | 25,50  |
| 89 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Vonkajšia priemyselná sekčná brána zateplená výsuvná 5100/4950, včetně elektropohonu vrátane zárubne/rámu, s prechod. dverami 900/2000, výpis dverí, ozn 12 zn. Hörmann U=1,0W/m².K | ks    | 3 058,600 | 2,000     | 6 117,20  | 6 117,20  | 0,00   |
| 90 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Vonkajšie vráta zateplené dvojkrídlové 2700/2700, vrátane zárubne/rámu, výpis dverí, ozn 13                                                                                         | ks    | 1 685,000 | 2,000     | 3 370,00  | 3 370,00  | 0,00   |
| 91 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M Vonkajšie vráta dvojkrídlové zateplené 1450/2000, vrátane zárubne/rámu, výpis dverí, ozn 14                                                                                         | ks    | 1 458,600 | 2,000     | 2 917,20  | 2 917,20  | 0,00   |
| 92 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | D+M vonkajšie dvere plastové , zateplené 800/2000, výpis dverí, ozn 15                                                                                                                  | ks    | 569,180   | 1,000     | 569,18    | 569,18    | 0,00   |

|     |                                                                                |                                             |                                                                                                                             |    |           |        |          |          |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 93  | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                              | m  | 0,578     | 81,100 | 46,88    | 46,88    | 0,00  |
| 94  | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu (alt. farbený plech, poplast. plech a pod...) , vrátane rohov do rš 500 mm | m  | 14,500    | 81,100 | 1 175,95 | 1 101,74 | 74,21 |
| 95  | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž vnútorných parapetov                                                                                               | m  | 0,895     | 81,100 | 72,58    | 71,16    | 1,42  |
| 96  | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | M+D vnútorných parapetov plastových , farba biela                                                                           | m  | 9,580     | 81,100 | 776,94   | 742,83   | 34,11 |
| 97  |                                                                                |                                             | <b>Vykurovanie</b>                                                                                                          |    |           |        |          |          |       |
| 98  | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, - 0,35625t                               | ks | 22,600    | 2,000  | 45,20    | 45,20    | 0,00  |
| 99  | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2                                                     | ks | 3,280     | 2,000  | 6,56     | 6,56     | 0,00  |
| 100 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž ohrievača zásobníkového stojatejho objemu do 1600 l, -0,51196t                                                     | ks | 17,650    | 2,000  | 35,30    | 35,30    | 0,00  |
| 101 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l                                        | ks | 31,480    | 2,000  | 62,96    | 62,96    | 0,00  |
| 102 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l                                               | ks | 4,580     | 2,000  | 9,16     | 9,16     | 0,00  |
| 103 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l                           | ks | 9,150     | 2,000  | 18,30    | 18,30    | 0,00  |
| 104 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do 500 l                                | ks | 4,250     | 2,000  | 8,50     | 8,08     | 0,42  |
| 105 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, - 0,02200t                                                     | ks | 6,580     | 1,000  | 6,58     | 6,58     | 0,00  |
| 106 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00320t                                                 | m  | 0,320     | 80,000 | 25,60    | 25,60    | 0,00  |
| 107 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00532t                                                 | m  | 0,760     | 20,000 | 15,20    | 15,20    | 0,00  |
| 108 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Odrezenie príruby bez rozpojenia prírubového spoja do DN 50 - 0,00469t                                                      | ks | 0,359     | 4,000  | 1,44     | 1,44     | 0,00  |
| 109 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t                                                      | ks | 2,230     | 21,000 | 46,83    | 46,01    | 0,82  |
| 110 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž armatúry horúcovodnej, rozpojenie skrutkovania nad 15 do DN 25                                                     | ks | 0,970     | 21,000 | 20,37    | 20,37    | 0,00  |
| 111 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej "Duomix A" DN 50, - 0,00553t                                                     | ks | 7,560     | 1,000  | 7,56     | 7,31     | 0,25  |
| 112 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                                                          | m2 | 0,220     | 64,000 | 14,08    | 14,08    | 0,00  |
| 113 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m                                                   | t  | 81,560    | 2,168  | 176,82   | 176,82   | 0,00  |
| 114 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38                                                                          | m  | 1,120     | 12,000 | 13,44    | 13,44    | 0,00  |
| 115 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 20x35 nadrezaná AZ FLEX                               | m  | 0,970     | 12,000 | 11,64    | 11,64    | 0,00  |
| 116 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38                                                                             | m  | 1,240     | 57,000 | 70,68    | 70,68    | 0,00  |
| 117 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 30x35 rozrezaná AZ FLEX                               | m  | 1,760     | 57,000 | 100,32   | 100,32   | 0,00  |
| 118 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70                                                                             | m  | 1,720     | 83,000 | 142,76   | 142,76   | 0,00  |
| 119 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 42mm DG 30x42 rozrezaná AZ FLEX                               | m  | 1,970     | 77,000 | 151,69   | 151,69   | 0,00  |
| 120 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 60mm DG 30x60 rozrezaná AZ FLEX                               | m  | 3,210     | 6,000  | 19,26    | 19,26    | 0,00  |
| 121 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                   | %  | 4,890     | 1,300  | 6,36     | 6,36     | 0,00  |
| 122 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž kotla automatického na pelety výkon 100 kW                                                                           | ks | 69,000    | 1,000  | 69,00    | 69,00    | 0,00  |
| 123 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Automatický vykurovací kotol Heizomat RHK - AK 104 na biomasu, výkon 100 kW                                                 | ks | 9 586,000 | 1,000  | 9 586,00 | 9 586,00 | 0,00  |

|     |                                                                                |                                             |                                                                                   |    |        |         |        |        |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------|--------|------|
| 124 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10     | m  | 4,705  | 6,000   | 28,23  | 28,23  | 0,00 |
| 125 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25     | m  | 7,560  | 57,000  | 430,92 | 430,92 | 0,00 |
| 126 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32     | m  | 8,970  | 77,000  | 690,69 | 690,69 | 0,00 |
| 127 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50     | m  | 13,580 | 6,000   | 81,48  | 81,48  | 0,00 |
| 128 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových                              | m  | 0,210  | 146,000 | 30,66  | 30,66  | 0,00 |
| 129 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Potrubié plastlinikové HERZ PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch                      | m  | 16,587 | 12,000  | 199,04 | 199,04 | 0,00 |
| 130 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                       | m  | 0,216  | 12,000  | 2,59   | 2,59   | 0,00 |
| 131 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                         | %  | 14,560 | 1,400   | 20,38  | 20,38  | 0,00 |
| 132 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                    | ks | 0,389  | 5,000   | 1,95   | 1,95   | 0,00 |
| 133 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", vrát.sp.klapky                             | ks | 3,120  | 2,000   | 6,24   | 6,24   | 0,00 |
| 134 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2", vrát.sp.klapky                             | ks | 4,560  | 3,000   | 13,68  | 13,68  | 0,00 |
| 135 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 3,190  | 1,000   | 3,19   | 3,19   | 0,00 |
| 136 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                       | ks | 1,970  | 4,000   | 7,88   | 7,88   | 0,00 |
| 137 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Gulfový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 3/4", č. 8364R005 IVAR                     | ks | 3,980  | 2,000   | 7,96   | 7,96   | 0,00 |
| 138 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Herz ventili regulacný STRÖMAX-GR 3/4", priamy obj.c.1421762                      | ks | 35,890 | 1,000   | 35,89  | 35,89  | 0,00 |
| 139 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Termostatický ventil jedneregulačný, 3/4"                                         | ks | 4,390  | 1,000   | 4,39   | 4,39   | 0,00 |
| 140 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1                                         | ks | 1,980  | 2,000   | 3,96   | 3,96   | 0,00 |
| 141 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Gulfový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 1", č. 8364R006 IVAR                       | ks | 6,950  | 2,000   | 13,90  | 13,90  | 0,00 |
| 142 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4                                       | ks | 1,890  | 3,000   | 5,67   | 5,67   | 0,00 |
| 143 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Gulfový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 5/4", č. 8364R007 IVAR                     | ks | 9,560  | 1,000   | 9,56   | 9,56   | 0,00 |
| 144 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Herz ventili regulacný STRÖMAX-GR 1 1/4", priamy obj.c.1421764                    | ks | 49,560 | 1,000   | 49,56  | 49,56  | 0,00 |
| 145 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | HERZ Šikmý uzatvárací ventil STRÖMAX-W DN 32, obj.č. 2411504                      | ks | 27,600 | 1,000   | 27,60  | 27,60  | 0,00 |
| 146 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4                                       | ks | 2,890  | 4,000   | 11,56  | 11,56  | 0,00 |
| 147 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Gulfový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 6/4", č. 8364R008 IVAR                     | ks | 11,570 | 3,000   | 34,71  | 34,71  | 0,00 |
| 148 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Herz ventili regulacný STRÖMAX-GR 1 1/2", priamy obj.c.1421765                    | ks | 72,150 | 1,000   | 72,15  | 72,15  | 0,00 |
| 149 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2                                         | ks | 3,890  | 1,000   | 3,89   | 3,89   | 0,00 |
| 150 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Gulfový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 2", č. 8364R009 IVAR                       | ks | 23,560 | 1,000   | 23,56  | 23,56  | 0,00 |
| 151 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou                        | ks | 3,260  | 1,000   | 3,26   | 3,26   | 0,00 |
| 152 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teplomer DTU 0--200°C, dĺžky stonky 100 mm                                        | ks | 9,560  | 1,000   | 9,56   | 9,56   | 0,00 |
| 153 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž tlakomera - typ podľa špecifikácie                                         | ks | 1,260  | 1,000   | 1,26   | 1,26   | 0,00 |
| 154 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlakomer 312 0-400 kPa 1,6%                                                       | ks | 7,580  | 1,000   | 7,58   | 7,58   | 0,00 |

|     |                                                                                |                                             |                                                                                         |      |         |        |          |          |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|----------|------|
| 155 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Tlaková slucka zahnutá na privarenie                                                    | ks   | 6,590   | 1,000  | 6,59     | 6,31     | 0,28 |
| 156 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kohút tlakomerový 3 cestný                                                              | ks   | 9,560   | 1,000  | 9,56     | 9,56     | 0,00 |
| 157 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 - registre                               | ks   | 1,265   | 6,000  | 7,59     | 7,59     | 0,00 |
| 158 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | HERZ ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2 obj.č.1392301                                  | ks   | 5,647   | 6,000  | 33,88    | 33,88    | 0,00 |
| 159 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | HERZ ventil priamy GP 1/2" obj.č.1552321                                                | ks   | 5,698   | 6,000  | 34,19    | 34,19    | 0,00 |
| 160 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 - registre                                  | ks   | 1,987   | 15,000 | 29,81    | 29,81    | 0,00 |
| 161 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | HERZ ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/4 obj.č.1392302                                  | ks   | 8,950   | 15,000 | 134,25   | 134,25   | 0,00 |
| 162 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | HERZ ventil priamy GP 3/4" obj.č.1552322                                                | ks   | 13,760  | 15,000 | 206,40   | 206,40   | 0,00 |
| 163 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                  | súb. | 0,765   | 21,000 | 16,06    | 16,06    | 0,00 |
| 164 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Termostatická hlavica HERZ-DESIGN na termostatické ventily , 6 28 °C Herz obj.c.1926011 | ks   | 11,569  | 21,000 | 242,95   | 242,95   | 0,00 |
| 165 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 -teplovzd.jedn.                               | ks   | 21,560  | 8,000  | 172,48   | 172,48   | 0,00 |
| 166 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Herz ventili regulačný STRÖMAX-GR 1", priamy, obj.č.1421763                             | ks   | 32,569  | 8,000  | 260,55   | 260,55   | 0,00 |
| 167 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | IVAR Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn l=1000, G 3/4"                 | ks   | 12,820  | 8,000  | 102,56   | 102,56   | 0,00 |
| 168 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                       | %    | 15,498  | 0,250  | 3,87     | 3,87     | 0,00 |
| 169 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                        | ks   | 2,245   | 21,000 | 47,15    | 47,15    | 0,00 |
| 170 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa                                 | ks   | 0,467   | 21,000 | 9,81     | 9,80     | 0,01 |
| 171 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových          | m2   | 0,178   | 64,000 | 11,39    | 11,39    | 0,00 |
| 172 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies  | m2   | 0,215   | 64,000 | 13,76    | 13,76    | 0,00 |
| 173 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Očistenie registrov, do 3 m s počtom prameňov registra 2                                | ks   | 2,987   | 1,000  | 2,99     | 2,99     | 0,00 |
| 174 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Očistenie registrov, do 3 m s počtom prameňov registra 3                                | ks   | 3,150   | 13,000 | 40,95    | 40,95    | 0,00 |
| 175 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Očistenie registrov, do 3 m s počtom prameňov registra 4                                | ks   | 3,897   | 6,000  | 23,38    | 23,38    | 0,00 |
| 176 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Očistenie registrov, do 6 m s počtom prameňov registra 2                                | ks   | 4,125   | 1,000  | 4,12     | 4,12     | 0,00 |
| 177 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž vykurovacieho telesa - teplovzdušná vykurovacia jednotka                         | ks   | 18,950  | 4,000  | 75,80    | 75,80    | 0,00 |
| 178 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Teplovzdušná jednotka Monzun TE 2.2.250 L/Z/B, zákl.žalúzia                             | ks   | 321,850 | 4,000  | 1 287,40 | 1 287,40 | 0,00 |
| 179 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Konzola pre nástennú inštaláciu                                                         | ks   | 21,740  | 4,000  | 86,96    | 86,96    | 0,00 |
| 180 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Regulátor otáčok P-E-1                                                                  | ks   | 43,250  | 4,000  | 173,00   | 173,00   | 0,00 |
| 181 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                             | t    | 21,560  | 0,173  | 3,73     | 3,73     | 0,00 |
| 182 |                                                                                |                                             | <b>Osvetlenie</b>                                                                       |      |         |        |          |          |      |
| 183 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž pôv. osvetlenia                                                                | ks   | 7,500   | 38,000 | 285,00   | 285,00   | 0,00 |
| 184 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Úprava elektroinštalácie k montáži nových svetidiel                                     | ks   | 11,500  | 15,000 | 172,50   | 172,50   | 0,00 |
| 185 | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž nových svetidiel                                                                 | ks   | 28,600  | 15,000 | 429,00   | 429,00   | 0,00 |

|               |                                                                                |                                             |                                                           |       |         |        |            |            |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------|------------|----------|
| 186           | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Dodávka nových svetidiel DSP 02-48x4-001 Prompetal        | ks    | 481,000 | 15,000 | 7 215,00   | 7 215,00   | 0,00     |
| 187           | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výroba a osadenie 12 modulového rozvádzača                | kompl | 510,500 | 1,000  | 510,50     | 510,50     | 0,00     |
| 188           | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Elektroinštalačný materiál vrátane kabeláže, krabičiek... | kompl | 436,500 | 1,000  | 436,50     | 373,23     | 63,27    |
| 189           | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Ťahanie kabeláže, drážkovanie, vŕtanie...                 | kompl | 810,500 | 1,000  | 810,50     | 810,50     | 0,00     |
| 190           | Rekonštrukcia a modernizácia dielne za účelom zníženia energetickej náročnosti | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Recyklačný poplatok a revízie spolu                       | kompl | 745,600 | 1,000  | 745,60     | 745,60     | 0,00     |
| <b>Celkom</b> |                                                                                |                                             |                                                           |       |         |        | 167 984,56 | 161 210,64 | 6 773,92 |