

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Šurany – kanalizácia a ČOV	
Kód ITMS	24110110180	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	1.2 – Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Spracovanie vody (odpadová voda)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Šurany, Lipová
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie splaškovej kanalizácie v meste Šurany a v obci Lipová s odvádzaním splaškových vôd do navrhovanej rekonštruovanej ČOV Šurany
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie kanalizačnej siete o dĺ. 14 150,70 m a 775 ks kanal. odbočiek, napojenie 4 185 nových obyv. v aglomer. Šurany. Rek. a intenzif. ČOV Šurany o kapac. 16 956 EO
Špecifický cieľ projektu 2	Redukcia úniku splaškových odpadových vôd do zeme a zníženie rizika kontaminácie podzemných a povrchových vôd.
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie efektu čistenia odpadových vôd na ČOV Šurany vrátane odstraňovania nutričov v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a NV SR č. 269/2010 z.z.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,000	2014	14,1507	2016
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	Počet	0,00	2014	1,00	2016
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	0,00	2014	322,00	2016
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	Počet	0,00	2016	4 185,00	2016
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV	Počet	0,00	2016	16 956,00	2016
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	Počet	0,00	2016	1,00	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	0,000	2014	14,1507	2016
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	Počet	0,00	2014	1,00	2016
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	Počet	0,00	2016	4 185,00	2016
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV	Počet	0,00	2016	16 956,00	2016
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	Počet	0,00	2016	1,00	2016
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	0,00	2014	322,00	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výstavba kanalizácie Šurany, Lipová	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	14,1507
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	322,00
2	Intenzifikácia ČOV Šurany	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	Počet	1,00
		Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	322,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Výstavba kanalizácie Šurany, Lipová	04/2014	06/2016
Intenzifikácia ČOV Šurany	04/2014	06/2016
Stavebný dozor	04/2014	06/2016
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2014	06/2016
Publicita a informovanosť	04/2014	06/2016

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	2 830,00	0,00	2 830,00	Výstavba kanalizácie Šurany, Lipová
717001 Realizácia nových stavieb	6 916 762,04	0,00	6 916 762,04	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	141 000,00	0,00	141 000,00	Intenzifikácia ČOV Šurany
717001 Realizácia nových stavieb	10 817 398,10	0,00	10 817 398,10	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 064 564,29	0,00	2 064 564,29	Stavebný dozor
717001 Realizácia nových stavieb	393 228,00	0,00	393 228,00	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46 772,00	0,00	46 772,00	
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	
CELKOVO	20 382 554,43	0,00	20 382 554,43	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Výstavba kanalizácie Šurany, Lipová	6 919 592,04	0,00	6 919 592,04
2 Intenzifikácia ČOV Šurany	13 022 962,39	0,00	13 022 962,39
3 Stavebný dozor	440 000,00	0,00	440 000,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO	20 382 554,43	0,00	20 382 554,43