
   

 
DODATOK č. 1 

k ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINAN ČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 
ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21DM-1401/0190/24 
 
TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov medzi: 
 
Poskytovateľom 

 
názov : Ministerstvo hospodárstva SR 
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
IČO : 00686832 
konajúci :Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej  

a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva Slovenskej republiky 
v zastúpení2   
názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra 
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 
IČO : 00002801  
DIČ : 2020877749  
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov  
poštová adresa1:  
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 

a 
 
Prijímateľom 
 

obchodné meno : Mária Smolenová 
miesto podnikania: Mlynčeky 75, 05976 Mlynčeky 
   Slovenská republika 
zapísaný v : Okresný úrad Kežmarok, číslo živnostenského registra 703-1505 
konajúci : Mária Smolenová, živnostník  
IČO : 17 202 256 
DIČ :1020731962   
banka : Všeobecná úverová banka, a.s. 
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
poštová adresa1: 
           
 
(ďalej len „Prijímateľ“) 
 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“) 

                                                 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 
2 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára  sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu 
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ČLÁNOK  I.   PREDMET DODATKU 
 
 

1.1  Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 06.02.2015, evidovanej pod 
číslom: KaHR-21DM-1401/0190/24 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:   

 
1.1.1 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne: 
 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu                  
112 169,60 EUR (slovom jednostodvanásťtisícstošesťdesiatdeväť  60/100  eur),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 78 518,72 EUR (slovom 
sedemdesiatosemtisícpäťstoosemnásť a 72/100 eur), čo predstavuje 70 % z celkových 
oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku 
zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej 
efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v 
energetike OP KaHR. 

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 30 % 
(slovom tridsať percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 
podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre 
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené 
ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu 
vo výške 0,00 EUR.  

   
1.1.2    Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2,           

 ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
 
1.1.3  Príloha č. 5 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5,            

 ktorá   sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
      
 
ČLÁNOK  II.   OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
 
ČLÁNOK III.  ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia    v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona                        
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a           
4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.  
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3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, 
podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne 
podpísali. 

 
 
 
Za  Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:  
 
 
 
Podpis: ......................................... JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Prijímateľa v ........................................., dňa:  
 
 
 
Podpis: ..........................................Mária Smolenová, živnostník 
Pečiatka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 2  „Predmet podpory NFP“ 
Príloha č. 5  ,,Rozpočet projektu“ 



  Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 
1. Všeobecné informácie o Projekte   
Názov Projektu Zníženie energetickej náročnosti píly JANEX 
Kód ITMS 25120120190 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os 2 – Energetika 
Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 

progresívnych technológií v energetike 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

Energetická efektívnosť, kogenerácia, 
hospodárenie s energiou 

100,00 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Nešpecifikované výrobné odvetvia 100,00 Vidiecke oblasti 
 
 
2. Miesto realizácie Projektu  
NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Spišská Nová Ves  
Obec Hrabušice 
Ulica Hlavná 
Číslo  -  
 
 
3. Ciele Projektu  
Cieľ projektu Cieľom projektu je zabezpečiť zníženie spotreby energie vo výrobnej hale PÍLA JANEX, so 

zreteľom na šetrenie spotrebovanej energie vo výrobe 
Špecifický cieľ projektu 1 Automatizácia procesov merania spotreby energie a spracovania údajov v reálnom čase na 

základe efektívneho a finančne nenáročného systému 
Špecifický cieľ projektu 2 Šetrenie životného prostredia  na základe zníženia spotreby energie 
Špecifický cieľ projektu 3 Zateplenie výrobnej haly z dôvodu úspor energie 
Špecifický cieľ projektu 4 Zavedenie monitorovacieho systému snímajúceho aktuálny stav, na základe nameraných 

hodnôt reakcia primeranými opatreniami 
 
 
4. Merateľné ukazovatele Projektu  

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Vý
sl

ed
ok

 Počet nových/modernizovaných zariadení 
systémov monitorovania a /alebo riadenia 

počet 0 2015 1 2015 

Zateplená plocha m2 0 2015 1 127,55 2015 
      

D
op

ad
 Nárast pridanej hodnoty Eur 18 544 2007 95 524 2018 

Nárast tržieb Eur 76 093 2007 853 692 2018 
Úspora energie GJ/rok 0 2015 1 179,96 2018 

 
 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálny m prioritám  

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sl

ed
ok

 Počet nových/modernizovaných zariadení 
systémov monitorovania a /alebo riadenia 

počet 0 2015 1 2015 

      
      

D
o

pa d       
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Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

ed
ok Zateplená plocha m2 0 2015 1 127,55 2015 

      
      

D
op

ad
 Úspora energie GJ/rok 0 2015 1 179,96 2018 

      
      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sl

ed
ok       

      
      

D
op

ad
       

      
      

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl

ed
ok       

      
      

D
op

ad
       

      
      

 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu  

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 1. Stavebná rekonštrukcia Zateplená plocha m2 1 127,55 
2 2. Zavedenie monitorovacieho systému Počet nových a/alebo technicky 

zhodnotených zariadení 
počet 1 

 
 
6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Realizujúca organizácia1 

Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu) 

   

1. Stavebná rekonštrukcia 04/2015 11/2015 TATRAMETAL PP s.r.o. 
2. Zavedenie 
monitorovacieho systému 

04/2015 11/2015 GEOTECH Bratislava 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 04/2015 11/2015  
Publicita a informovanosť 04/2015 11/2015  
Začatie prác na projekte 
(Začatie realizácie Aktivít 
Projektu (DD/MM/RRRR) 

04/2015 

Ukončenie prác na projekte 
(MM/RRRR) 

11/2015 

 
 
7. Rozpočet projektu  
Skupina výdavkov Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb 

107 000,00 0,00 107 000,00 1. Stavebná 
rekonštrukcia 

713005 Nákup špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 

5 169,60 0,00 5 169,60 2. Zavedenie 
monitorovacieho 

                                                 
1 V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa,  uviesť ako realizujúcu 
organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“ 
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materiálu systému 
CELKOVO 112 169,60 0,00 112 169,60  
 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít  

Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené 
výdavky Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 1. Stavebná rekonštrukcia 107 000,00 0,00 107 000,00 
2 2. Zavedenie monitorovacieho 

systému 
5 169,60 0,00 5 169,60 

3     
4     
..     
n     
Podporné aktivity    

Riadenie projektu    
Publicita a informovanosť    

CELKOVO 0,00 112 169,60 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijímateľ: ................, Kód ITMS: ................ Rozpočet Projektu Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Jednotková 
cena

Celkom
Oprávnený 

výdavok
Neoprávnený 

výdavok

v Eur v Eur v Eur v Eur

1. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Zatepl. vonk. stien omietka such. 

zmesí a polystyrén hr. 120 mm                                                          
m2      

40,00

313,00 12 519,84 12 519,84 0,00

2. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Zakrývanie výplne otvorov fóliou                                                                                        m2      

4,50
115,04 517,68 517,68 0,00

3. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž lešenia ľahk. radového 

bez podláh š.do 1,5 m v. do 24 

m                                                          

m2      

2,50

265,50 663,75 663,75 0,00

4. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Demontáž lešenia ľahk. 

radového bez podláh š. do 1,5 m 

v. do 24 m                                                        

m2      

2,00

265,50 531,00 531,00 0,00

5. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Vyčistenie striech priemyselných 

budov alebo hál                                                                        
m2      

3,00
716,13 2 148,39 2 148,39 0,00

6. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Otriskanie fasády pred 

montážou zatepľovacieho 

systému vysokotlakovo                                                    

m2      

6,00

313,00 1 877,98 1 877,98 0,00

7. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prisekanie ostení v murive 

kamennom alebo zmiešanom                                                                     
m2      

5,00
10,53 52,66 52,66 0,00

8. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Prisekanie plošné v murive 

tehlovom na maltu MC hr. do 30 

cm                                                            

m2      

15,00

4,36 65,40 65,40 0,00

9. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Otlčenie vonk. omietok 

pôvodných do 100 %                                                                               
m2      

3,00
313,00 938,99 938,99 0,00

10. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Zvislá doprava sute a vybúr. 

hmôt za prvé podlažie                                                                      
t       

10,00
25,94 259,40 259,40 0,00

11. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Odvoz sute a vybúraných hmôt 

na skládku do 1 km                                                                         
t       

11,00
25,94 285,34 285,34 0,00

12. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Odvoz sute a vybúraných hmôt 

na skládku do 1 km                                                                         
t       

11,00
25,94 285,34 285,34 0,00

13. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Odvoz sute a vybúraných hmôt 

na skládku každý ďalší 1 km                                                                
t       

2,50
259,40 648,50 648,50 0,00

14. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Nakladanie vybúraných hmôt                                                                                              t       

30,00
25,94 778,20 778,20 0,00

15. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Poplatok za ulož.a 

znešk.st.odp.na urč.sklád.-

asfalt.lepenka "Z"-zvláštny 

odpad                                         

t       

35,00

6,42 224,77 224,77 0,00

16. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Poplatok za ulož.a 

znešk.staveb.sute na 

vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad                                         

t       

10,00

19,14 191,44 191,44 0,00

17. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž latovania do 60 st. 

rozpätie nad 800 do 1 000 mm                                                                  
m2      

3,00
716,13 2 148,39 2 148,39 0,00

18. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Hranolček laťovania                                                                                                     m3      

200,00
3,77 754,00 754,00 0,00

19. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Spojovacie a ochranné 

prostriedky k montáži krovov                                                                      
m3      

50,00
3,77 188,50 188,50 0,00

20. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Presun hmôt pre tesárske 

konštr. v objektoch  výšky do 12 

m                                                             

t       

45,00

2,15 96,84 96,84 0,00

21. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Zastrešenie poplastovaným 

plechom hr 0,6 mm povrch PES 

sklon do 30°                                                     

m2      

18,00

118,90 2 140,20 2 140,20 0,00

22. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Demontáž šindlovej krytiny do 

sute                                                                                      
m2      

8,00
836,13 6 689,04 6 689,04 0,00

23. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž strešných panelov 

KINGSPAN                                                                                       
m2      

11,50
716,13 8 235,50 8 235,50 0,00

24. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Panel strešný KINGSPAN hr. 100 

mm                                                                                       
m2      

28,00
716,13 20 051,64 20 051,64 0,00

25. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Panel strešný KINGSPAN - 

spojovacie a ukončovacie 

príslušenstvo                                                         

m2      

15,95

716,13 11 422,27 11 422,27 0,00

26. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Presun hmôt pre krytiny tvrdé 

na objektoch výšky do 12 m                                                                
t       

30,00
5,30 158,97 158,97 0,00

27. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž oblož. podhľadov jedn. 

palub. červ. smrek š. do 100mm                                                            
m2      

7,00

118,90 832,30 832,30 0,00

28. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Doska obkladu                                                                                                           m3      

200,00
5,95 1 190,00 1 190,00 0,00

29. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Presun hmôt pre konštr. 

stolárske v objektoch výšky do 

12 m                                                             

t       

25,00

4,59 114,63 114,63 0,00

30. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž okien plastových 

jednokrídlových 1150 x 1150 

mm                                                                   

kus     

35,00

3,00 105,00 105,00 0,00

31. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž okien plastových 

jednokrídlových 1200 x 1200 

mm                                                                  

kus     

40,00

4,00 160,00 160,00 0,00

32. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž okien plastových 

jednokrídlových 1250 x 1150 

mm                                                                   

kus     

35,00

11,00 385,00 385,00 0,00

33. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž okien plastových 

jednokrídlových 1350 x 1400 

mm                                                                   

kus     

40,00

2,00 80,00 80,00 0,00

34. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž okien plastových 

jednokrídlových 1450 x 1400 

mm                                                                  

kus     

40,00

1,00 40,00 40,00 0,00

35. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Okno plastové 1 150 x 1 150                                                                                         kus     

250,00
3,00 750,00 750,00 0,00

36. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Okno plastové  1 200 x1 200                                                                                             kus     

250,00
4,00 1 000,00 1 000,00 0,00

37. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Okno plastové 1 250 x 1 150                                                                                               kus     

250,00
11,00 2 750,00 2 750,00 0,00

Počet jednotiekP.č. Názov aktivity
Skupina výdavkov

podpoložka
Názov výdavku MJ
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38. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Okno plastové 1 400 x  1 350                                                                                      kus     

253,00
2,00 506,00 506,00 0,00

39. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Okno plastové  1 450 x 1 400                                                                                            kus     

256,00
1,00 256,00 256,00 0,00

40. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž vrát zdvíhacích do 

oceľovej zárubne, do 13 m2                                                                    
kus     

200,00
3,00 600,00 600,00 0,00

41. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Montáž vrát zdvíhacích do 

oceľovej zárubne, nad 13 m2                                                                   
kus     

220,00
3,00 660,00 660,00 0,00

42. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Dvere samonavýjacie 1500x2200 kus     

1 500,00
2,00 3 000,00 3 000,00 0,00

43. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Dvere samonavýjacie 3300x3000                                                                                             kus     

2 000,00
1,00 2 000,00 2 000,00 0,00

44. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Dvere samonavýjacie 3300x4000                                                                                             kus     

2 000,00
1,00 2 000,00 2 000,00 0,00

45. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Dvere samonavýjacie 5200x2200                                                                                             kus     

2 500,00
1,00 2 500,00 2 500,00 0,00

46. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Dvere samonavýjacie 6300x3150                                                         kus     

2 500,00
1,00 2 500,00 2 500,00 0,00

47. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Dvere kov. vlys. zám. FAB 

800x1970 vonkajšie                                                                             
kus     

220,00
2,00 440,00 440,00 0,00

48. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Dvere protipožiarne 800x1970                                                                                             kus     

550,00
1,00 550,00 550,00 0,00

49. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Presun hmôt pre kovové stav. 

doplnk. konštr. v objektoch 

výšky do 12 m                                                  

t       

34,53

1,83 63,04 63,04 0,00

50. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb

Zaskl. streš. konš PC profilom 

komôrk do PC profilu s kryc a 

prítl.lištou hr10mm                                        

m2      

18,20

120,00 2 184,00 2 184,00 0,00

51. A1 Stavebná rekonštrukcia
717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia stavieb
Lexan hr. 30 mm číry                                                                                                    m       

70,50
120,00 8 460,00 8 460,00 0,00

52.
A2 Zavedenie 

monitorovacieho systému

713005 Nákup špeciálnych 

strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky, náradia a materiálu

TESTO SAVERIS Báza s 

monitorovacími senzormi
sub.

5 169,60

1,00 5 169,60 5 169,60 0,00

Celkom 112 169,60 112 169,60 0,00


