






Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Recyklácia syntetických textílií, Krajné 

Kód ITMS 24140110211 

Operačný program OP Životné prostredie 

Spolufinancovaný z Kohézny fond 

Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo 

Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Hospodárenie s domácim a priemyselným 
odpadom 

100 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Činnosti súvisiace so životným prostredím 100 Vidiecke oblasti 
 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Západné Slovensko 

NUTS III Trenčiansky kraj 

Okres Myjava 

Obec Krajné 

Ulica Krajné 

Číslo 874 
 

 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Vybudovať zariadenie na zhodnocovanie syntetických textílií v obci Krajné 

Špecifický cieľ projektu 1 Upraviť vyseparovanú zložku – textilný odpad pred jeho zhodnotením  

Špecifický cieľ projektu 2 Zvýšiť množstvo zhodnocovaných textilných odpadov 

Špecifický cieľ projektu 3 Vyrobiť izolačné a konštrukčné dosky STERED a zabezpečiť ich využívanie ako 
stavebného materiálu v záujme trvalo udržateľného rozvoja 

Špecifický cieľ projektu 4 Zníženie množstva odpadov zneškodňovaných ukladaním na skládky odpadov v zmysle 
požiadaviek smernice EÚ o skládkach odpadov a POH SR na roky 2006 - 2010 

 

 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet zakúpených zariadení na úpravu 
vyseparovaných zložiek odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením 

počet 0,00 2010 5 2013 

Počet vytvorených pracovných miest obsadených 
ženami v dôsledku realizácie projektu 

počet 0,00 2010 4 2013 

Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení 
na zhodnocovanie textilných odpadov 

počet 0,00 2010 1 2013 

Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít užívajúcich výstupy projektov 

Počet 0,00 2010 60 2013 

D
op

ad
 

Množstvo upravených odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením – t/rok 

t/rok 0,00 2013 915 2018 

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre 
marginalizované rómske komunity. 

počet 0,00 2013 1 2018 

Množstvo zhodnotených textilných odpadov t/rok 0,00 2013 900 2018 

Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien 
v dôsledku realizácie projektu 

% 0,00 2013 0,01 2018 



Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Počet zakúpených zariadení na úpravu 
vyseparovaných zložiek odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením 

počet 0,00 2010 5,00 2013 

Počet vybudovaných resp. zakúpených zariadení 
na zhodnocovanie textilných odpadov 

počet 0,00 2013 1,00 2013 

D
op

ad
 Množstvo upravených odpadov pred ich 

zhodnotením alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením – t/rok 

t/rok 0,00 2013 915,00 2018 

Množstvo zhodnotených textilných odpadov t/rok 0,00 2013 900,00 2018 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít užívajúcich výstupy projektu 

počet 0,00 2010 60 2013 

D
op

ad
 

Počet vytvorených pracovných miest cielene 
marginalizované rómske komunity 

počet 0,00 2013 1 2018 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

Počet vytvorených pracovných miest obsadených 
ženami v dôsledku realizácie projektu 

počet 0,00 2010 4 2013 

D
op

ad
 

Percentuálne zvýšenie zamestnanosti žien 
v dôsledku realizácie projektu 

% 0,00 2013 0,01 2018 

 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 

Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia na 
zhodnocovanie textilných odpadov 

Počet vybudovaných resp. zakúpených 
zariadení na zhodnocovanie textilných 
odpadov 

počet 1 

Počet zakúpených zariadení na úpravu 
vyseparovaných zložiek odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne 
vhodným zneškodnením 

počet 5 

Počet vytvorených pracovných miest 
obsadených ženami v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 4 

Počet príslušníkov marginalizovaných 
rómskych komunít užívajúcich výstupy 
projektov 

počet 60 

2 

Technologické vybavenie zhodnocovacieho 
zariadenia 

Počet vybudovaných resp. zakúpených 
zariadení na zhodnocovanie textilných 
odpadov 

počet 1 

Počet zakúpených zariadení na úpravu 
vyseparovaných zložiek odpadov pred ich 
zhodnotením alebo environmentálne 
vhodným zneškodnením 

počet 5 

Počet vytvorených pracovných miest 
obsadených ženami v dôsledku realizácie 
projektu 

počet 4 

Počet príslušníkov marginalizovaných 
rómskych komunít užívajúcich výstupy 
projektov 

počet 60 

3 Stavebný dozor Počet vybudovaných resp. zakúpených 
zariadení na zhodnocovanie textilných 
odpadov 

počet 1 



 
 
 

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

Rekonštrukcia a modernizácia 
zariadenia na zhodnocovanie textilných 
odpadov 

10/2010 12/2012 

Technologické vybavenie 
zhodnocovacieho zariadenia 

10/2010 06/2013 

Stavebný dozor 10/2010 12/2012 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 10/2010 06/2013 

Publicita a informovanosť 10/2010 06/2013 
 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

717001 Realizácia nových stavieb 3 215 471,41 
 

0,00 3 215 471,41 
 

 

3 172 828,16 
 

0,00 3 172 828,16 
 

A1 Rekonštrukcia 
a modernizácia 

zariadenia na 
zhodnocovanie 

textilných odpadov 

 42 643,25 0,00 42 643,25 A3 Stavebný 
dozor 

713005 Nákup špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 
materiálu 

1 407 500,00 
  

0,00 1 407 500,00 
 

 

1 407 500,00 
 

0,00 1 407 500,00 
 

A2 Technologické 
vybavenie 

zhodnocovacieho 
zariadenia 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 100 000,00 0,00 100 000,00  

100 000,00 0,00 100 000,00 A1 Rekonštrukcia 
a modernizácia 

zariadenia na 
zhodnocovanie 

textilných odpadov 

Iné neoprávnené výdavky 0,00 897 364,57 897 364,57  

CELKOVO 4 722 971,41 897 364,57 5 620 335,98  
 

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) 
Neoprávnené 

výdavky (v EUR) 
Výdavky celkovo (v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 A1 Rekonštrukcia a modernizácia 
zariadenia na zhodnocovanie 
textilných odpadov 

3 272 828,16 0,00 3 272 828,16 

2 A2 Technologické vybavenie 
zhodnocovacieho zariadenia 

1 407 500,00 0,00 1 407 500,00 

3 A3 Stavebný dozor 42 643,25 0,00 42 643,25 

 Iné neoprávnené výdavky  897 364,57 897 364,57 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 

Publicita a informovanosť 0,00 0,00 0,00 

CELKOVO                                                                4 722 971,41 897 364,57 5 620 335,98 

 


