

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 111SP – 0801 / 0043/ 20

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749

konajúci : **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **TESGAL-Holzapfel, s.r.o.**
sídlo : Staničná 502, 952 01 Vráble
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 2123/N
konajúci : **Ing. Marián Orság**, konateľ
IČO : 34 137 025
DIČ : 2020411690
banka : Tatra banka, akciová spoločnosť
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1. 1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 dohodli na zmene čl. 6, ods. 6.3, písmeno d), ods.6.5, písmeno b) zmluvy a zmene Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky v čl. 4 ods. 13 a čl. 10 ods. 1, písmeno d), Prílohy č. 2 Predmet podpory NFP a Prílohy č. 11 Rozpočet projektu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 26. marca 2009, evidovanej pod číslom: **KaHR – 111SP – 0801/0043/20** (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

- **článok 6, ods. 6.3, písmeno d)** zmluvy sa mení a znie:

„Ak dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku je nižšia o viac ako 10 % oproti plánovanej hodnote ukazovateľa výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;“

- **článok 6, ods. 6.5, písmeno b)** zmluvy sa mení a znie:

„ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o menej ako 10 % oproti plánovanej hodnote merateľného ukazovateľa výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;“

- **článok 4, ods. 13 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky** sa mení a znie:

„Ak Poskytovateľ na základe predloženej záverečnej monitorovacej správy zistí, že dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku je nižšia o viac ako 10 % oproti plánovanej hodnote, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP“.

- **článok 10, ods. 1, písmeno d) Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky** sa mení a znie:

„ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa výsledku Projektu znížila o viac ako 10 % oproti plánovanej hodnote merateľného ukazovateľa výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.“

- **Príloha č. 2 Predmet podpory NFP** sa v plnom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 2 Predmet podpory

- **Príloha č. 11 Rozpočet projektu** sa v plnom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 11 Rozpočet projektu.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom KaHR–111SP–0801/0043/20, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva rovnopisy obdrží príjemca pomoci, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Ing. Marián Orság**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rozšírenie výrobných kapacít povrchovej úpravy kovov	
Kód ITMS	25110120043	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	Inovácie a technologické transfery	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
08 Iné investície do firiem	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
06 Nešpecifikované výrobné odvetvia	100%	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nitra
Obec	Vráble
Ulica	Staničná
Číslo	502

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie výrobného potenciálu a kapacít spoločnosti nákupom nových technologických zariadení na povrchovú úpravu kovov.
Špecifický cieľ projektu 1	Závesová linka na zliatinové povlaky Zn-Ni.
Špecifický cieľ projektu 2	Linka na hromadné súčiastky na zliatinové povlaky Zn-Ni.
Špecifický cieľ projektu 3	Neutralizačná stanica.
Špecifický cieľ projektu 4	Rozvoj kooperačných vzťahov vo väzbe na dodávateľské podniky
Špecifický cieľ projektu 5	Rozvoj spolupráce s existujúcimi odberateľmi – naplnenie ich rastúceho dopytu
Špecifický cieľ projektu 6	Diverzifikácia portfólia odberateľov – vytvorenie podmienok pre získavanie nových odberateľov
Špecifický cieľ projektu 7	Zvýšenie konkurencie výrobkov na trhu. Nová technológia umožní dodávať na trh oveľa kvalitnejšie produkty
Špecifický cieľ projektu 8	Zvýšenie tržieb
Špecifický cieľ projektu 9	Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Nárast tržieb	EUR	1 668 372,00	2008	1 836 297,94	2009
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2009	25	2014
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	798 005,21	2009	3 387 130,88	2014
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0	2009	1	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0	2009	16	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	0	2009	9	2014

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Závesová linka na zliatinové povlaky Zn-Ni	Nárast tržieb	EUR	979 358,90
2	Aktivita 2 Linka na hromadné súčiastky na zliatinové povlaky Zn-Ni	Nárast tržieb	EUR	856 939,04
3	Aktivita 3 Neutralizačná stanica	Nárast tržieb	EUR	0,00

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Závesová linka na zliatinové povlaky Zn-Ni	3/2009	09/2009
Aktivita 2 Linka na hromadné súčiastky na zliatinové povlaky Zn-Ni	3/2009	12/2009
Aktivita 3 Neutralizačná stanica	3/2009	09/2009
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	3/2009	12/2009
Publicita a informovanosť	3/2009	12/2009

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713 004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 933 346,61	0,00	7 933 346,61	Aktivita 1 Závesová linka na zliatinové povlaky Zn-Ni Aktivita 2 Linka na hromadné súčiastky na zliatinové povlaky Zn-Ni Aktivita 3 Neutralizačná stanica
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	-
CELKOVO	7 933 346,61	0,00	7 933 346,61	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Závesová linka na zliatinové povlaky Zn-Ni	3 271 260,70	0,00	3 271 260,70
2	Aktivita 2 Linka na hromadné súčiastky na zliatinové povlaky Zn-Ni	3 018 986,92	0,00	3 018 986,92
3	Aktivita 3 Neutralizačná stanica	1 643 098,99	0,00	1 643 098,99
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	7 933 346,61

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdajku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výřavek		Neoprávněný výřavek		Intenzita pomoci		NFP		termín realizace	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	od	do
1.	Závěsová galvanická linka na zlatinový povlak zink. - malí:																
2.	Varný nátěr																
3.	Základní nátěr tyčový	ks	34 896,03	1 157,36	2	69 732,25	2 314,72	69 732,25	2314,72	0,00	0,00	40,00%	40,00%	27 883,30	925,89	marc 09	september 09
4.	Základní nátěr šestihranový	ks	46 488,94	1 543,15	3	139 466,51	4 629,44	139 466,51	4629,44	0,00	0,00	40,00%	40,00%	55 789,60	1 851,78	marc 09	september 09
5.	Náhrada šroubů svařovacích	ks	387 406,96	12 859,56	2	774 813,91	25 719,11	774 813,91	25719,11	0,00	0,00	40,00%	40,00%	209 925,56	10 297,64	marc 09	september 09
6.	Varná chem. omalnění - kompletně vč. vyřazení	ks	548 180,83	18 196,27	1	548 180,83	18196,27	548 180,83	18196,27	0,00	0,00	40,00%	40,00%	219 272,33	7 719,51	marc 09	september 09
7.	Varná chem. omalnění II - kompletně vč. vyřazení	ks	524 936,21	17 424,69	1	524 936,21	17424,69	524 936,21	17424,69	0,00	0,00	40,00%	40,00%	209 974,48	6 969,88	marc 09	september 09
8.	Varná sly. omalnění anodické - kompletně vč. vyřazení	ks	591 110,36	19 999,33	1	591 110,36	19999,33	591 110,36	19999,33	0,00	0,00	40,00%	40,00%	233 444,14	7 715,73	marc 09	september 09
9.	Varná stud. optič 3" - kompletně vč. vyřazení	ks	591 110,36	19 999,33	1	591 110,36	19999,33	591 110,36	19999,33	0,00	0,00	40,00%	40,00%	233 444,14	7 715,73	marc 09	september 09
10.	Varná molení - třísčinná - kompletně vč. vyřazení	ks	1 009 195,09	33 499,14	1	1 009 195,09	33499,14	1 009 195,09	33499,14	0,00	0,00	40,00%	40,00%	403 676,04	13 399,66	marc 09	september 09
11.	Varná stud. optič 3" - kompletně vč. vyřazení	ks	453 295,16	15 045,69	1	453 295,16	15045,69	453 295,16	15045,69	0,00	0,00	40,00%	40,00%	181 306,46	6 018,27	marc 09	september 09
12.	Varná sly. omalnění - kompletně vč. vyřazení	ks	747 695,39	24 818,94	1	747 695,39	24818,94	747 695,39	24818,94	0,00	0,00	40,00%	40,00%	299 079,15	9 827,98	marc 09	september 09
13.	Varná stud. optič 2" - kompletně vč. vyřazení	ks	313 799,95	10 416,24	1	313 799,95	10416,24	313 799,95	10416,24	0,00	0,00	40,00%	40,00%	125 519,86	4 166,95	marc 09	september 09
14.	Předřezání vana SOT - kompletně vč. vyřazení	ks	970 654,26	32 213,18	1	970 654,26	32213,18	970 654,26	32213,18	0,00	0,00	40,00%	40,00%	388 181,70	12 885,27	marc 09	september 09
15.	Varná dekupování - kompletně vč. vyřazení	ks	143 340,41	4 758,03	1	143 340,41	4758,03	143 340,41	4758,03	0,00	0,00	40,00%	40,00%	57 336,16	1 903,21	marc 09	september 09
16.	Varná stud. optič 2" - kompletně vč. vyřazení	ks	325 421,65	10 802,02	1	325 421,65	10802,02	325 421,65	10802,02	0,00	0,00	40,00%	40,00%	130 169,66	4 320,81	marc 09	september 09
17.	Varná třísčinná v NaOH - kompletně vč. vyřazení	ks	137 529,41	4 595,14	1	137 529,41	4595,14	137 529,41	4595,14	0,00	0,00	40,00%	40,00%	55 011,76	1 826,06	marc 09	september 09
18.	Varná zinkování Zn-Ni akai. - třísčinná - kompletně vč. vyřazení	ks	1 805 316,22	59 925,52	1	1 805 316,22	59925,52	1 805 316,22	59925,52	0,00	0,00	40,00%	40,00%	723 126,49	23 970,21	marc 09	september 09
19.	Varná zinkování Zn-Ni akai. - třísčinná - kompletně vč. vyřazení	ks	1 805 316,22	59 925,52	1	1 805 316,22	59925,52	1 805 316,22	59925,52	0,00	0,00	40,00%	40,00%	723 126,49	23 970,21	marc 09	september 09
20.	Resazování proaz pro třísčinnou vanu Zn - Ni	ks	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	0,00	0,00	marc 09	september 09
21.	Varná stud. optič 4" - kompletně vč. vyřazení	ks	591 110,36	19 999,33	1	591 110,36	19999,33	591 110,36	19999,33	0,00	0,00	40,00%	40,00%	233 444,14	7 715,73	marc 09	september 09
22.	Varná dekupování - kompletně vč. vyřazení	ks	120 096,09	3 986,46	1	120 096,09	3986,46	120 096,09	3986,46	0,00	0,00	40,00%	40,00%	48 038,44	1 594,98	marc 09	september 09
23.	Varná stud. optič 1" - kompletně vč. vyřazení	ks	207 262,66	6 979,86	1	207 262,66	6979,86	207 262,66	6979,86	0,00	0,00	40,00%	40,00%	82 905,06	2 751,94	marc 09	september 09
24.	Varná transparentní pasivace - kompletně vč. vyřazení	ks	521 062,31	17 296,10	1	521 062,31	17296,10	521 062,31	17296,10	0,00	0,00	40,00%	40,00%	208 424,92	6 918,44	marc 09	september 09
25.	Varná stud. optič 3" - kompletně vč. vyřazení	ks	462 951,36	15 367,17	1	462 951,36	15367,17	462 951,36	15367,17	0,00	0,00	40,00%	40,00%	185 180,55	6 146,87	marc 09	september 09
26.	Varná černou pasivaci - kompletně vč. vyřazení	ks	307 988,34	10 223,34	1	307 988,34	10223,34	307 988,34	10223,34	0,00	0,00	40,00%	40,00%	123 195,34	4 089,34	marc 09	september 09
27.	Varná stud. optič 3" - kompletně vč. vyřazení	ks	462 951,36	15 367,17	1	462 951,36	15367,17	462 951,36	15367,17	0,00	0,00	40,00%	40,00%	185 180,55	6 146,87	marc 09	september 09
28.	Resazování proaz	ks	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	0,00	0,00	marc 09	september 09
29.	Varná druka odep. - kompletně vč. vyřazení	ks	309 925,44	10 287,64	1	309 925,44	10287,64	309 925,44	10287,64	0,00	0,00	40,00%	40,00%	123 970,18	4 115,06	marc 09	september 09
30.	Varná třísčinná - kompletně vč. vyřazení	ks	302 177,34	10 030,45	1	302 177,34	10030,45	302 177,34	10030,45	0,00	0,00	40,00%	40,00%	120 870,93	4 012,18	marc 09	september 09
31.	Varná druka a duk. - kompletně vč. vyřazení	ks	309 925,44	10 287,64	1	309 925,44	10287,64	309 925,44	10287,64	0,00	0,00	40,00%	40,00%	123 970,18	4 115,06	marc 09	september 09
32.	Varná třísčinná - kompletně vč. vyřazení	ks	302 177,34	10 030,45	1	302 177,34	10030,45	302 177,34	10030,45	0,00	0,00	40,00%	40,00%	120 870,93	4 012,18	marc 09	september 09
33.	Varná druka - kompletně vč. vyřazení	ks	801 932,13	26 619,27	1	801 932,13	26619,27	801 932,13	26619,27	0,00	0,00	40,00%	40,00%	320 772,85	10 667,71	marc 09	september 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdajku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výsok		Neoprávněný výdavek	Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	od	do
34.	Vannová súťaž - kompletné vč. vybavení	ks	801 932.13	26 619.27	1	801 932.13	26 619.27	801 932.13	26619.27	0.00	40.00%	320 772.85	10 647.71	marec 09	september 09
35.	Vannová súťaž - kompletné vč. vybavení	ks	801 932.13	26619.27	1	801 932.13	26 619.27	801 932.13	26619.27	0.00	40.00%	320 772.85	10 647.71	marec 09	september 09
36.	Vannová súťaž - kompletné vč. vybavení	ks	801 932.13	26619.27	1	801 932.13	26 619.27	801 932.13	26619.27	0.00	40.00%	320 772.85	10 647.71	marec 09	september 09
37.	Príslušenstvo k vč. vybaveniu a bezpodmienkové zábezpeky	ks	368 036.69	12216.58	1	368 036.69	12 216.58	368 036.69	12216.58	0.00	40.00%	147 214.68	4 886.63	marec 09	september 09
38.	Pracovné pro čistiť anod - kompletné vč. vybavení	ks	114 295.09	3793.57	1	114 295.09	3 793.57	114 295.09	3793.57	0.00	40.00%	45 714.04	1 517.43	marec 09	september 09
39.	Príslušenstvo													marec 09	september 09
40.	Odlučovač oleje vč. konštrukcie a čerpadla pro poz. 4	ks	193 703.95	6 429.78	1	193 703.95	6 429.78	193 703.95	6429.78	0.00	40.00%	77 481.42	2 571.91	marec 09	september 09
41.	Základní nádrž na Zn - Ni vč. čerpadla	ks	677 962.13	22 504.22	1	677 962.13	22 504.22	677 962.13	22504.22	0.00	40.00%	271 194.85	9 001.68	marec 09	september 09
42.	Rozpočítací stanice Zn - zvládajúci čas 1,5 sekundy - rozpočítací čas 35 sekundy, - dikowaci čas 1,5 sekundy	ks	348 666.27	11 573.60	1	348 666.27	11 573.60	348 666.27	11573.60	0.00	40.00%	139 466.51	4 629.44	marec 09	september 09
43.	odslávění	ks	48 625.89	1 607.45	2	96 851.78	3 214.89	96 851.78	3214.89	0.00	40.00%	38 740.71	1 285.96	marec 09	september 09
44.	typový registr	ks	59 110.95	1 928.93	1	59 110.95	1 928.93	59 110.95	1928.93	0.00	40.00%	23 244.38	771.57	marec 09	september 09
45.	inichadlo	ks	46 488.94	1 543.15	1	46 488.94	1 543.15	46 488.94	1543.15	0.00	40.00%	18 595.58	617.26	marec 09	september 09
46.	adit. regulace	ks	38 740.83	1 285.96	1	38 740.83	1 285.96	38 740.83	1285.96	0.00	40.00%	15 496.33	514.38	marec 09	september 09
47.	očekový koš	ks	19 370.42	642.98	2	38 740.83	1 285.96	38 740.83	1285.96	0.00	40.00%	15 496.33	514.38	marec 09	september 09
48.	kladkovost - možnosti 2.1	ks	232 444.08	7 715.73	1	232 444.08	7 715.73	232 444.08	7715.73	0.00	40.00%	92 977.63	3 086.29	marec 09	september 09
49.	regulace základní kódu de signálu K-Alpha	ks	426 147.63	14 145.51	1	426 147.63	14 145.51	426 147.63	14145.51	0.00	40.00%	170 459.05	5 668.26	marec 09	september 09
50.	konstrukce pro odslávění kódu	ks	38 740.83	1 285.96	1	38 740.83	1 285.96	38 740.83	1285.96	0.00	40.00%	15 496.33	514.38	marec 09	september 09
51.	opozitová drážka pro kladkovost vč. ad. inštalácie	ks	154 962.72	5 143.82	1	154 962.72	5 143.82	154 962.72	5143.82	0.00	40.00%	61 985.09	2 057.53	marec 09	september 09
52.	viko pro o čističové zariadení	ks	29 055.62	984.47	1	29 055.62	984.47	29 055.62	984.47	0.00	40.00%	11 622.25	385.79	marec 09	september 09
53.	Dikowaci přístroj do Zn-Ni (do rozpočítací	ks	62 146.95	2 062.89	4	248 586.20	8 251.55	248 586.20	8251.55	0.00	40.00%	99 434.48	3 300.62	marec 09	september 09
54.	Dikowaci čerpadlo na NaOH	ks	62 146.62	2 062.89	1	62 146.62	2 062.89	62 146.62	2062.89	0.00	40.00%	24 856.65	825.16	marec 09	september 09
55.	Dikowaci čerpadlo pro dikowaci do transparentní pasivace	ks	62 146.62	2 062.89	1	62 146.62	2 062.89	62 146.62	2062.89	0.00	40.00%	24 856.65	825.16	marec 09	september 09
56.	Dikowaci čerpadlo do černej pasivace	ks	62 146.62	2 062.89	1	62 146.62	2 062.89	62 146.62	2062.89	0.00	40.00%	24 856.65	825.16	marec 09	september 09
57.	filtraci aparát pro Zn-Ni	ks	799 026.78	26 522.83	2	1 598 053.55	53 045.66	1 598 053.55	53045.66	0.00	40.00%	639 221.42	21 218.26	marec 09	september 09
58.	Filtrovací aparát sádkový s membránovým čerpadlem pro poz. 28, 30	ks	159 805.33	5 304.56	2	319 610.65	10 609.13	319 610.65	10609.13	0.00	40.00%	127 844.26	4 243.65	marec 09	september 09
59.	Filtrovací aparát pro profily on-line analyzátoru	ks	159 805.48	5 304.57	1	159 805.48	5 304.57	159 805.48	5304.57	0.00	40.00%	63 922.19	2 121.83	marec 09	september 09
60.	Zariadení na predpis deskových výměníků	ks	228 570.18	7 587.14	1	228 570.18	7 587.14	228 570.18	7587.14	0.00	40.00%	91 429.07	3 034.86	marec 09	september 09
61.	Mechanizace													marec 09	september 09
62.	Membrákový s frekvenčním měněm pro pociet a zvlh. s olejovým vnitřním	ks	813 554.50	27 005.06	4	3 254 218.05	108 020.25	3 254 218.05	108020.25	0.00	40.00%	1 301 687.22	43 208.10	marec 09	september 09
63.	Katodový typ s pomocnými anodami	ks	60 048.07	1 993.23	32	1 921 538.11	63 783.38	1 921 538.11	63783.38	0.00	40.00%	768 612.24	25 613.35	marec 09	september 09
64.	Průběh zvlhčící vložky pro nařizování a sádkování	ks	59 111.05	1 928.93	6	348 666.27	11 573.60	348 666.27	11573.60	0.00	40.00%	139 466.51	4 629.44	marec 09	september 09
65.	Registrující drážka vč. černej desky	ks	3 238 721.54	107 505.86	1	3 238 721.54	107 505.86	3 238 721.54	107505.86	0.00	40.00%	1 295 486.62	43 002.34	marec 09	september 09
66.	Zabezpečující zařízení													marec 09	september 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok	Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR			v SK	v EUR	od	do
67.	Chladicí jednotka	ks	2 327 660,72	77 354,48	1	2 327 660,72	77 354,48	2 327 660,72	77 354,48	0,00	0,00	501 087,29	30 905,79	marec 09	september 09
68.	Sudové čerpadlo Flux	ks	42 014,73	1 414,95	1	42 014,73	1 414,95	42 014,73	1 414,95	0,00	0,00	17 040,89	565,82	marec 09	september 09
69.	Předčerpávací stanice optických vod	ks	71 024,96	2 357,58	3	213 073,67	7 072,75	213 073,67	7 072,75	0,00	0,00	85 229,47	2 829,10	marec 09	september 09
70.	Předčerpávací čerpadlo koncentráto - membránové	ks	44 390,36	1 473,49	3	133 171,08	4 420,47	133 171,08	4 420,47	0,00	0,00	53 263,43	1 769,19	marec 09	september 09
71.	Čerpadlo odpadních vod	ks	44 390,36	1 473,49	1	44 390,36	1 473,49	44 390,36	1 473,49	0,00	0,00	17 756,14	589,40	marec 09	september 09
72.	Zefektivnění pro vzduch, užitkové a strouha + čerpadla	ks	1 844 095,75	61 211,47	1	1 844 095,75	61 211,47	1 844 095,75	61 211,47	0,00	0,00	737 627,70	24 484,59	marec 09	september 09
73.	Stejná měřicí elektronika													marec 09	september 09
74.	Uzemňovač - pro el. odmašťování poz. 6	ks	426 882,07	14 163,25	1	426 882,07	14 163,25	426 882,07	14 163,25	0,00	0,00	170 672,83	5 665,36	marec 09	september 09
75.	Uzemňovač - pro el. odmašťování	ks	1 328 310,77	44 091,94	1	1 328 310,77	44 091,94	1 328 310,77	44 091,94	0,00	0,00	531 324,31	17 836,74	marec 09	september 09
76.	Uzemňovač - pro ZNN	ks	571 440,09	18 983,36	6	3 428 643,96	113 810,13	3 428 643,96	113 810,13	0,00	0,00	1 371 457,59	45 524,05	marec 09	september 09
77.	Uzemňovač - pro ZNN (napájení pomocných sond)	ks	125 985,07	4 181,96	6	755 914,06	25 091,75	755 914,06	25 091,75	0,00	0,00	302 365,62	10 036,70	marec 09	september 09
78.	Rozvod stejnosměrného proudu	ks	4 936 394,24	163 859,27	1	4 936 394,24	163 859,27	4 936 394,24	163 859,27	0,00	0,00	1 974 557,70	65 543,31	marec 09	september 09
79.	Ovládací kabely, izolace, konektory	ks	532 884,62	17 881,89	1	532 884,62	17 881,89	532 884,62	17 881,89	0,00	0,00	213 072,85	7 072,75	marec 09	september 09
80.	Ovládací vzduchotechnika													marec 09	september 09
81.	Ovládací část předřizovač (rozdělení, dekapování, odmašťování)	ks	423 726,41	14 095,14	1	423 726,41	14 095,14	423 726,41	14 095,14	0,00	0,00	169 492,56	5 625,06	marec 09	september 09
82.	Ovládací ventilátor zvlhčování a osazení	ks	430 525,96	14 290,18	1	430 525,96	14 290,18	430 525,96	14 290,18	0,00	0,00	172 202,38	5 716,07	marec 09	september 09
83.	Pneumatická lysele část (měření, dekap., odmašťování)	ks	1 259 072,49	41 793,95	1	1 259 072,49	41 793,95	1 259 072,49	41 793,95	0,00	0,00	503 629,00	16 717,42	marec 09	september 09
84.	Sací potrubí odmašť. část	ks	213 073,67	7 072,75	1	213 073,67	7 072,75	213 073,67	7 072,75	0,00	0,00	85 229,47	2 829,10	marec 09	september 09
85.	Sací potrubí lysele část	ks	213 073,67	7 072,75	1	213 073,67	7 072,75	213 073,67	7 072,75	0,00	0,00	85 229,47	2 829,10	marec 09	september 09
86.	Sací potrubí osazení	ks	329 295,96	10 920,62	1	329 295,96	10 920,62	329 295,96	10 920,62	0,00	0,00	131 719,24	4 372,25	marec 09	september 09
87.	Výfukové potrubí	ks	43 583,29	1 446,70	2	87 166,57	2 893,40	87 166,57	2 893,40	0,00	0,00	34 866,63	1 157,36	marec 09	september 09
88.	Výfukové potrubí	ks	87 166,57	2 893,40	1	87 166,57	2 893,40	87 166,57	2 893,40	0,00	0,00	34 866,63	1 157,36	marec 09	september 09
89.	Sací hadice	ks	232 444,08	7 715,73	1	232 444,08	7 715,73	232 444,08	7 715,73	0,00	0,00	92 977,63	3 086,29	marec 09	september 09
90.	Spojovací a kovací materiál	ks	96 851,78	3 214,89	1	96 851,78	3 214,89	96 851,78	3 214,89	0,00	0,00	38 740,71	1 295,96	marec 09	september 09
91.	Přívodní vzduchotechnika													marec 09	september 09
92.	Klimat. jednotka KLIM 80, horizontální vč. topenišského okruhu a aer. nap.	ks	1 844 095,75	61 211,47	1	1 844 095,75	61 211,47	1 844 095,75	61 211,47	0,00	0,00	737 627,70	24 484,59	marec 09	september 09
93.	Sací a rozváděcí potrubí včetně příslušenství (žaluzie, tlakový, výtahový)	ks	658 591,72	21 861,24	1	658 591,72	21 861,24	658 591,72	21 861,24	0,00	0,00	263 436,69	8 744,56	marec 09	september 09
94.	Síťová elektronika													marec 09	september 09
95.	Technologický rozváděč	ks	1 355 624,26	45 008,44	1	1 355 624,26	45 008,44	1 355 624,26	45 008,44	0,00	0,00	542 360,70	18 003,38	marec 09	september 09
96.	Kabeláž a ovládací prvky	ks	968 517,16	32 148,88	1	968 517,16	32 148,88	968 517,16	32 148,88	0,00	0,00	387 409,86	12 859,55	marec 09	september 09
97.	Řízení technologického procesu													marec 09	september 09
98.	Řídící rozváděč	ks	887 807,50	29 469,91	1	887 807,50	29 469,91	887 807,50	29 469,91	0,00	0,00	365 127,00	11 787,92	marec 09	september 09
99.	program vstavení	ks	150 030,00	5 000,00	1	150 030,00	5 000,00	150 030,00	5 000,00	0,00	0,00	60 252,00	2 000,00	marec 09	september 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výřavek		Neoprávněný výřavek		Intenzita pomoci		NFP		termín realizace	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR			v SK	v EUR	od	do
100.	vevstavba	ks	120 504,00	4 000,00	1	120 504,00	4 000,00	120 504,00	4000,00	0,00	0,00	40,00%		48 201,60	1 600,00	marec 09	september 09
101.	termínál PC -iskarna	ks	350 331,34	11 028,87	1	350 331,34	11 028,87	350 331,34	11028,87	0,00	0,00	40,00%		140 132,54	4 651,95	marec 09	september 09
102.	Průmyslové potrubní rozvody															marec 09	september 09
103.	přívod vody	ks	96 851,78	3 214,89	1	96 851,78	3 214,89	96 851,78	3214,89	0,00	0,00	40,00%		38 740,71	1 295,96	marec 09	september 09
104.	přívod deminody	ks	96 851,78	3 214,89	1	96 851,78	3 214,89	96 851,78	3214,89	0,00	0,00	40,00%		38 740,71	1 295,96	marec 09	september 09
105.	rozvod stlačeného vzduchu	ks	59 110,95	1 928,93	1	59 110,95	1 928,93	59 110,95	1928,93	0,00	0,00	40,00%		23 244,38	771,57	marec 09	september 09
106.	rozvod dimychno vzduchu	ks	116 222,19	3 857,87	1	116 222,19	3 857,87	116 222,19	3857,87	0,00	0,00	40,00%		46 488,88	1 543,15	marec 09	september 09
107.	circulační okruh rozpuštění zinku	ks	96 851,78	3 214,89	1	96 851,78	3 214,89	96 851,78	3214,89	0,00	0,00	40,00%		38 740,71	1 295,96	marec 09	september 09
108.	circulační okruh odložení olej	ks	9 685,21	321,49	1	9 685,21	321,49	9 685,21	321,49	0,00	0,00	40,00%		3874,08	128,60	marec 09	september 09
109.	přechod páření Zn-Ni a rozpuštění zinku do základní nádrže a zpět	ks	59 110,95	1 928,93	1	59 110,95	1 928,93	59 110,95	1928,93	0,00	0,00	40,00%		23 244,38	771,57	marec 09	september 09
110.	rozvody slukovní	ks	67 796,15	2 250,42	1	67 796,15	2 250,42	67 796,15	2250,42	0,00	0,00	40,00%		27 118,46	900,17	marec 09	september 09
111.	rozvody HCl	ks	59 110,95	1 928,93	1	59 110,95	1 928,93	59 110,95	1928,93	0,00	0,00	40,00%		23 244,38	771,57	marec 09	september 09
112.	rozvody propační desk, výměňů	ks	38 740,83	1 295,96	1	38 740,83	1 295,96	38 740,83	1295,96	0,00	0,00	40,00%		15 496,33	514,38	marec 09	september 09
113.	rozvody regenerace tr ansparentní pasivace	ks	38 740,83	1 295,96	1	38 740,83	1 295,96	38 740,83	1295,96	0,00	0,00	40,00%		15 496,33	514,38	marec 09	september 09
114.	sousty odpadních oběhových vod	ks	154 862,72	5 143,82	1	154 862,72	5 143,82	154 862,72	5143,82	0,00	0,00	40,00%		61 985,09	2 057,53	marec 09	september 09
115.	sousty konečné k luvácké	ks	183 703,95	6 429,78	1	183 703,95	6 429,78	183 703,95	6429,78	0,00	0,00	40,00%		77 481,42	2 571,91	marec 09	september 09
116.	rozvodyho vody	ks	464 888,16	15 431,46	1	464 888,16	15 431,46	464 888,16	15431,46	0,00	0,00	40,00%		185 965,26	6 172,98	marec 09	september 09
117.	rozvod chladičů vody	ks	116 222,19	3 857,86	1	116 222,19	3 857,86	116 222,19	3857,86	0,00	0,00	40,00%		46 488,88	1 543,14	marec 09	september 09
118.	filtrační decchy	ks	38 740,83	1 295,96	1	38 740,83	1 295,96	38 740,83	1295,96	0,00	0,00	40,00%		15 496,33	514,38	marec 09	september 09
119.	okruh výtlačkové	ks	38 740,83	1 295,96	1	38 740,83	1 295,96	38 740,83	1295,96	0,00	0,00	40,00%		15 496,33	514,38	marec 09	september 09
120.	Technologické konstrukce															marec 09	september 09
121.	konstrukce pod novou část	ks	697 332,95	23 147,20	1	697 332,95	23 147,20	697 332,95	23147,20	0,00	0,00	40,00%		278 933,02	9 298,88	marec 09	september 09
122.	konstrukce desatých lávek	ks	213 073,87	7 072,75	1	213 073,87	7 072,75	213 073,87	7072,75	0,00	0,00	40,00%		85 229,47	2 829,10	marec 09	september 09
123.	konstrukce bezpečnostních zábran	ks	77 481,36	2 571,91	1	77 481,36	2 571,91	77 481,36	2571,91	0,00	0,00	40,00%		30 992,54	1 028,76	marec 09	september 09
124.	opěrné lávy z PP roštu	ks	174 333,14	5 786,90	1	174 333,14	5 786,90	174 333,14	5786,90	0,00	0,00	40,00%		69 732,26	2 314,72	marec 09	september 09
125.	drsné technologické konstrukce	ks	59 110,98	1 928,93	1	59 110,98	1 928,93	59 110,98	1928,93	0,00	0,00	40,00%		23 244,39	771,57	marec 09	september 09
126.	Projektivá bolumeniace	ks	1 372 066,08	45 544,25	1	1 372 066,08	45 544,25	1 372 066,08	45544,25	0,00	0,00	40,00%		548 626,43	18 217,70	marec 09	september 09
127.	Doprava	ks	677 962,13	22 504,22	1	677 962,13	22 504,22	677 962,13	22504,22	0,00	0,00	40,00%		271 194,25	9 001,68	marec 09	september 09
128.	Montáž, zprovoznění, zařazení	ks	6 412 065,73	212 841,62	1	6 412 065,73	212 841,62	6 412 065,73	212841,62	0,00	0,00	40,00%		2 564 626,69	85 136,65	marec 09	september 09
129.	Ostatní zařízení a agregáty															marec 09	september 09
130.	Růnorozový přístroj X-Ray	ks	3 359 140,98	111 503,04	1	3 359 140,98	111 503,04	3 359 140,98	111503,04	0,00	0,00	40,00%		1 343 662,23	44 801,22	marec 09	september 09
131.	Kokozovní kluhna	ks	20 726 268,95	687 986,09	1	20 726 268,95	687 986,09	20 726 268,95	687986,09	0,00	0,00	40,00%		8 290 507,58	275 194,44	marec 09	september 09
132.	Analýzátor online RF200-CF	ks	4923296,08	163 423,49	1	4923296,08	163 423,49	4 923 296,08	163423,49	0,00	0,00	40,00%		1 969 318,42	65 309,40	marec 09	september 09
133.	Závěrečná garancovní příloha na zřizování	ks			1	98 550 000,00	3 271 560,76	98 550 000,00	3 271 560,76	0,00	0,00	40,00%		39 462 000,00	1 308 504,26	marec 09	september 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
134.	Buhrová gwarancia linia na zlamowy powlak zink - nieci;													
135.	Vstupná a výstupná časť vahovej linky													
136.	Prekážka z materiálu	ks	1 027 986,22	34 123,26	1	1 027 986,22	34 123,26	1 027 986,22	34 123,26	40,00%	411 190,29	13 649,32	marec 09	december 09
137.	Dopravný pás s následnou pojazdy	ks	446 855,75	14 836,21	1	446 855,75	14 836,21	446 855,75	14 836,21	40,00%	17 876,20	5 834,49	marec 09	december 09
138.	Prevládač vo k zmluvě s výstupkou a výhledem	ks	853 279,15	28 523,08	1	853 279,15	28 523,08	853 279,15	28 523,08	40,00%	341 311,66	11 293,47	marec 09	december 09
139.	Bezpečnostní ochrana desky při přechodu dleby	ks	73 138,21	2 427,74	1	73 138,21	2 427,74			40,00%	29 252,26	971,10	marec 09	december 09
140.	odsladici stojan 9 protci	ks	146 276,43	4 855,49	1	146 276,43	4 855,49	146 276,43	4 855,49	40,00%	58 510,57	1 842,20	marec 09	december 09
141.	odsladici stojan 9 protci	ks	146 276,43	4 855,49	1	146 276,43	4 855,49			40,00%	58 510,57	1 842,20	marec 09	december 09
142.	Vnová časť													
143.	Vnová chemická odmašťení I - kompletně vč. vybavení	ks	292 552,85	9 710,98	1	292 552,85	9 710,98			40,00%	117 021,14	3 884,39	marec 09	december 09
144.	Vnová chemická odmašťení II - kompletně vč. vybavení	ks	277 925,21	9 225,43	1	277 925,21	9 225,43			40,00%	111 170,08	3 690,17	marec 09	december 09
145.	Vnová studený oplach 3" - kompletně vč. vybavení	ks	304 242,95	10 115,00	1	304 242,95	10 115,00			40,00%	121 887,02	4 046,24	marec 09	december 09
146.	Vnová molení, třísčování - kompletně vč. vybavení	ks	531 471,02	17 641,61	1	531 471,02	17 641,61			40,00%	212 588,41	7 056,64	marec 09	december 09
147.	Vnová studený oplach 2" - kompletně vč. vybavení	ks	153 590,25	5 098,26	1	153 590,25	5 098,26			40,00%	61 436,10	2 039,30	marec 09	december 09
148.	Prevládač vana - stud. oplach 1" - kompletně vč. vybavení	ks	487 588,09	16 184,96	1	487 588,09	16 184,96			40,00%	195 026,24	6 473,98	marec 09	december 09
149.	Vnová dily - odmašťení anodické - kompletně vč. vybavení	ks	402 260,17	13 362,99	1	402 260,17	13 362,99			40,00%	160 904,07	5 341,04	marec 09	december 09
150.	Vnová studený oplach 3" - kompletně vč. vybavení	ks	231 604,34	7 687,86	1	231 604,34	7 687,86			40,00%	92 641,74	3 075,14	marec 09	december 09
151.	Vnová dekarozování - kompletně vč. vybavení	ks	99 955,56	3 317,92	1	99 955,56	3 317,92			40,00%	39 862,22	1 327,17	marec 09	december 09
152.	Vnová stud. oplach 2" - kompletně vč. vybavení	ks	165 779,95	5 502,89	1	165 779,95	5 502,89			40,00%	66 311,98	2 201,15	marec 09	december 09
153.	Vnová zlepkonor - kompletně vč. vybavení	ks	70 700,27	2 346,02	1	70 700,27	2 346,02			40,00%	28 280,11	938,73	marec 09	december 09
154.	Vnová zinkování Zn-Ni - přelipovací - kompletně vč. vybavení	ks	1 501 771,31	49 849,08	1	1 501 771,31	49 849,08			40,00%	600 708,52	19 839,87	marec 09	december 09
155.	Vnová zinkování Zn-Mn - přelipovací - kompletně vč. vybavení	ks	1 487 143,07	49 384,13	1	1 487 143,07	49 384,13			40,00%	594 857,47	19 745,05	marec 09	december 09
156.	Vnová stud. oplach 3" - kompletně vč. vybavení	ks	234 042,26	7 768,78	1	234 042,26	7 768,78			40,00%	93 616,91	3 107,51	marec 09	december 09
157.	Vnová zinkování Zn, aluické - dvojnásobková - kompletně vč. vybavení	ks	677 747,44	22 897,09	1	677 747,44	22 897,09			40,00%	271 098,98	8 998,94	marec 09	december 09
158.	Vnová stud. oplach 3" - kompletně vč. vybavení	ks	234 042,26	7 768,78	1	234 042,26	7 768,78			40,00%	93 616,91	3 107,51	marec 09	december 09
159.	Přelipovací 2. díl anod - kompletně vč. vybavení	ks	143 838,49	4 774,56	1	143 838,49	4 774,56			40,00%	57 536,40	1 909,83	marec 09	december 09
160.	Přelipovací													
161.	Přelipovací opatření Zn-Ni	ks	469 803,53	15 578,02	2	939 607,07	31 156,05			40,00%	375 442,83	12 462,42	marec 09	december 09
162.	Přelipovací opatření pro údržbu měřícího aparátu	ks	201 130,09	6 676,30	2	402 260,17	13 362,99			40,00%	160 904,07	5 341,04	marec 09	december 09
163.	Odlištěvací olej	ks	243 794,04	8 092,48	1	243 794,04	8 092,48			40,00%	97 517,62	3 236,96	marec 09	december 09
164.	Čerpadlo na přečerpávání Zn-Mn do zás. nádrže	ks	79 217,26	2 596,34	1	79 217,26	2 596,34			40,00%	31 296,90	1 038,53	marec 09	december 09
165.	Rozpočítací stanice pro Zn-Mn s přelipkami dělná 245W o výkonu a 1,70% výkonu	ks	170 655,05	5 664,71	1	170 655,05	5 664,71			40,00%	68 262,07	2 265,88	marec 09	december 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výřavek		Neoprávněný výřavek	Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR			v SK	v EUR	od	do
166.	iniciativy v oblasti sociální	ks	58 510,72	1 942,20	1	58 510,72	1 942,20	58 510,72	1942,20	0,00	40,00%	23 404,29	776,88	marec 09	december 09
167.	terénní registr	ks	48 756,03	1 618,50	1	48 756,03	1 618,50	48 756,03	1618,50	0,00	40,00%	19 503,57	647,40	marec 09	december 09
168.	odlivové rám	ks	19 503,57	647,40	2	39 007,14	1 294,90	39 007,14	1294,90	0,00	40,00%	15 602,86	517,92	marec 09	december 09
169.	auf. regulace	ks	58 510,72	1 942,20	1	58 510,72	1 942,20	58 510,72	1942,20	0,00	40,00%	23 404,29	776,88	marec 09	december 09
170.	koordinace na manipulaci s koši	ks	268 173,52	8 901,73	1	268 173,52	8 901,73	268 173,52	8901,73	0,00	40,00%	107 269,41	3 550,68	marec 09	december 09
171.	regulace zařazení koší do signálu K-Alpha	ks	536 347,04	17 803,46	1	536 347,04	17 803,46	536 347,04	17803,46	0,00	40,00%	214 538,82	7 121,38	marec 09	december 09
172.	koše na zinek	ks	24 379,47	809,25	2	48 758,93	1 618,50	48 758,93	1618,50	0,00	40,00%	19 503,57	647,40	marec 09	december 09
173.	průmyslová dílna vč. et. instalace	ks	146 276,48	4 855,48	1	146 276,48	4 855,48	146 276,48	4855,48	0,00	40,00%	58 510,60	1 942,20	marec 09	december 09
174.	konsultace pro odložení koše	ks	36 569,05	1 213,97	1	36 569,05	1 213,97	36 569,05	1213,97	0,00	40,00%	14 627,62	485,55	marec 09	december 09
175.	včro pro časové zavazování	ks	24 379,33	809,25	1	24 379,33	809,25	24 379,33	809,25	0,00	40,00%	9 751,73	323,70	marec 09	december 09
176.	Zařízení nádrží na zinek	ks	97 517,02	3 236,99	1	97 517,02	3 236,99	97 517,02	3236,99	0,00	40,00%	39 007,05	1 294,90	marec 09	december 09
177.	Dokladní příslad ZHM s ventily pro nastavení prvního tahu	ks	78 217,25	2 596,34	4	312 869,02	10 385,36	312 869,02	10385,36	0,00	40,00%	125 147,61	4 154,14	marec 09	december 09
178.	Dokladní do pasivací s ventily pro nastavení kování do tahu	ks	78 217,25	2 596,34	2	156 434,51	5 192,67	156 434,51	5192,67	0,00	40,00%	62 573,86	2 077,07	marec 09	december 09
179.	Přístrojní aparát – malý pro potřeby on-line	ks	10 620,00	362,52	1	10 620,00	362,52	10 620,00	362,52	0,00	40,00%	4 248,00	141,01	marec 09	december 09
180.	Zařízení pro propichování desekových výměníků lepicími demokody	ks	277 056,97	9 196,61	1	277 056,97	9 196,61	277 056,97	9196,61	0,00	40,00%	110 822,79	3 678,64	marec 09	december 09
181.	Mechanizace													marec 09	december 09
182.	Regulace drátů vnitřní části	ks	2 825 526,53	97 109,76	1	2 825 526,53	97 109,76	2 825 526,53	97109,76	0,00	40,00%	1 170 221,41	38 843,90	marec 09	december 09
183.	Regulace drátů vnitřní části	ks	1 087 073,20	36 416,16	4	4 348 292,79	145 664,63	4 348 292,79	145664,63	0,00	40,00%	1 753 317,12	59 265,85	marec 09	december 09
184.	Pokozovací tubus s vnitřním propichem	ks	287 727,76	9 550,81	22	6 330 010,77	210 117,86	6 330 010,77	210117,86	0,00	40,00%	2 532 004,31	84 047,15	marec 09	december 09
185.	Základ pro výhled zřízení													marec 09	december 09
186.	Chladicí jednotka	ks	2 829 591,76	97 244,03	1	2 829 591,76	97 244,03	2 829 591,76	97244,03	0,00	40,00%	1 171 836,70	38 897,85	marec 09	december 09
187.	Předehpávací síťnice optického	ks	97 517,02	3 236,99	2	195 035,24	6 473,98	195 035,24	6473,98	0,00	40,00%	78 014,10	2 589,59	marec 09	december 09
188.	Předehpávací termostatická koncovka	ks	60 948,51	2 031,12	2	121 897,02	4 046,24	121 897,02	4046,24	0,00	40,00%	48 756,81	1 618,50	marec 09	december 09
189.	Zařízení nádrží na HCl vč. čerpadla, doopravování	ks	609 485,11	20 331,20	1	609 485,11	20 331,20	609 485,11	20331,20	0,00	40,00%	243 794,04	8 092,48	marec 09	december 09
190.	Servisní nádrž s čerpadlem	ks	316 932,26	10 520,22	1	316 932,26	10 520,22	316 932,26	10520,22	0,00	40,00%	126 772,90	4 208,09	marec 09	december 09
191.	Odšedivací vzduchotechnika													marec 09	december 09
192.	Odšedivací ventilátor RSA 1000	ks	849 215,92	28 188,90	1	849 215,92	28 188,90	849 215,92	28188,90	0,00	40,00%	339 686,37	11 275,52	marec 09	december 09
193.	Odlučovač	ks	1 218 970,22	40 462,40	1	1 218 970,22	40 462,40	1 218 970,22	40462,40	0,00	40,00%	487 586,09	16 184,96	marec 09	december 09
194.	Odšedivací pomalý vč. čisticích ovodů	ks	767 851,24	25 491,31	1	767 851,24	25 491,31	767 851,24	25491,31	0,00	40,00%	307 186,50	10 196,52	marec 09	december 09
195.	Výškové pomalý	ks	109 707,32	3 641,62	1	109 707,32	3 641,62	109 707,32	3641,62	0,00	40,00%	43 882,93	1 456,05	marec 09	december 09
196.	Síť průběžné hadice vč. příslušenství	ks	292 552,85	9 710,98	1	292 552,85	9 710,98	292 552,85	9710,98	0,00	40,00%	117 021,14	3 884,38	marec 09	december 09
197.	Montážní a spojovací materiál	ks	97 517,02	3 236,99	1	97 517,02	3 236,99	97 517,02	3236,99	0,00	40,00%	39 007,05	1 294,90	marec 09	december 09
198.	Stojanová elektroinstalace													marec 09	december 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok	Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur			v Sk	v Eur	od	do
199.	Uzemňovač	ks	583 710,34	18 711,76	1	583 710,34	18 711,76	583 710,34	18 711,76	0,00	40,00%	225 484,14	7 484,76	marec 09	december 09
200.	Uzemňovač	ks	421 118,98	13 978,99	12	5 053 426,33	167 743,02	5 053 426,33	167 743,02	0,00	40,00%	2 021 370,53	67 097,21	marec 09	december 09
201.	Rozvod úč. kabeľ, koryt a ov. kabeľu	ks	3 601 733,99	122 843,11	1	3 601 733,99	122 843,11	3 601 733,99	122 843,11	0,00	40,00%	1 476 693,44	49 017,24	marec 09	december 09
202.	Ovládací kabely, izolačné, koncovky	ks	487 589,09	16 184,96	1	487 589,09	16 184,96	487 589,09	16 184,96	0,00	40,00%	195 035,24	6 473,98	marec 09	december 09
203.	Přívodní vzduchotechnika														
204.	Klimatizace jednotky - horkovodní, úč. tepelného odvodu a aut. reg. teploty	ks	1 877 214,14	62 312,09	1	1 877 214,14	62 312,09	1 877 214,14	62 312,09	0,00	40,00%	750 885,66	24 824,84	marec 09	december 09
205.	-sací a rozvaděči potrubí úč. příslušenství	ks	731 382,13	24 277,44	1	731 382,13	24 277,44	731 382,13	24 277,44	0,00	40,00%	292 552,85	9 710,98	marec 09	december 09
206.	Síťová elektronika														
207.	-technologický rozvaděč	ks	1 706 568,31	56 647,36	1	1 706 568,31	56 647,36			0,00	40,00%	682 623,25	22 658,94	marec 09	december 09
208.	-kabeľová a ovládací prvky	ks	1 218 970,22	40 462,40	1	1 218 970,22	40 462,40			0,00	40,00%	487 589,09	16 184,96	marec 09	december 09
209.	Rizici technologického procesu														
210.	Programový rozvaděč HV+SV	ks	1 218 970,22	40 462,40	1	1 218 970,22	40 462,40			0,00	40,00%	487 589,09	16 184,96	marec 09	december 09
211.	Vzdušnice	ks	8 140,00	8 140,00	1	8 140,00	8 140,00			0,00	40,00%	98 000,26	3 256,00	marec 09	december 09
212.	PC, termální tiskárna	ks	608 063,51	20 183,08	1	608 063,51	20 183,08			0,00	40,00%	243 221,40	8 073,47	marec 09	december 09
213.	Průmyslové rozvody														
214.	-přívod vody	ks	121 897,02	4 046,24	1	121 897,02	4 046,24			0,00	40,00%	48 759,81	1 618,50	marec 09	december 09
215.	-přívod demovody	ks	121 897,02	4 046,24	1	121 897,02	4 046,24			0,00	40,00%	48 759,81	1 618,50	marec 09	december 09
216.	- rozvod stlačeného vzduchu	ks	73 138,21	2 427,74	1	73 138,21	2 427,74			0,00	40,00%	29 252,28	971,10	marec 09	december 09
217.	- rozvod dimenovaného vzduchu	ks	48 758,81	1 618,50	1	48 758,81	1 618,50			0,00	40,00%	19 502,52	647,40	marec 09	december 09
218.	-c kabeľání (druh rozpořádaní zřetru	ks	121 897,02	4 046,24	1	121 897,02	4 046,24			0,00	40,00%	48 759,81	1 618,50	marec 09	december 09
219.	-c kabeľání (druh odbočování oh)	ks	12 189,70	404,62	1	12 189,70	404,62			0,00	40,00%	4 875,88	161,85	marec 09	december 09
220.	-přídělování Zn-Ni a rozpouštění / zřetru do základní nádoby a zřetru	ks	73 138,21	2 427,74	1	73 138,21	2 427,74			0,00	40,00%	29 252,28	971,10	marec 09	december 09
221.	- rozvody tlakování	ks	85 327,02	2 832,37	1	85 327,02	2 832,37			0,00	40,00%	34 131,17	1 132,96	marec 09	december 09
222.	- rozvody HCl	ks	73 138,21	2 427,74	1	73 138,21	2 427,74			0,00	40,00%	29 252,28	971,10	marec 09	december 09
223.	- rozvody propachu dest. výměňku	ks	48 758,81	1 618,50	1	48 758,81	1 618,50			0,00	40,00%	19 502,52	647,40	marec 09	december 09
224.	- rozvody regenerace transparentní pasty	ks	48 758,81	1 618,50	1	48 758,81	1 618,50			0,00	40,00%	19 502,52	647,40	marec 09	december 09
225.	-s vody odpadních opákových vod	ks	195 035,24	6 473,98	1	195 035,24	6 473,98			0,00	40,00%	78 012,10	2 589,99	marec 09	december 09
226.	-s vody koncentráty a tlakování	ks	24 279,40	809,25	1	24 279,40	809,25			0,00	40,00%	9 751,76	323,76	marec 09	december 09
227.	- rozvod vody	ks	438 829,28	14 566,46	1	438 829,28	14 566,46			0,00	40,00%	175 531,71	5 826,59	marec 09	december 09
228.	- rozvod chlazení vody	ks	146 276,43	4 855,49	1	146 276,43	4 855,49			0,00	40,00%	58 510,57	1 942,20	marec 09	december 09
229.	tlakování demovody	ks	48 758,81	1 618,50	1	48 758,81	1 618,50			0,00	40,00%	19 502,52	647,40	marec 09	december 09
230.	druh výměňku	ks	48 758,81	1 618,50	1	48 758,81	1 618,50			0,00	40,00%	19 502,52	647,40	marec 09	december 09
231.	Ocelové technologické konstrukce														

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výsok		Neoprávněný výdavek	Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR			v SK	v EUR	od	do
232.	- konstrukce pod vlnonočár	ks	877 668,96	29 132,03	1	877 668,96	29 132,03	877 668,96	29 132,03	0,00	40,00%	361 063,42	11 653,17	marec 09	december 09
233.	- obsluha láky	ks	341 311,66	11 329,47	1	341 311,66	11 329,47	341 311,66	11 329,47	0,00	40,00%	136 524,66	4 531,79	marec 09	december 09
234.	- drobné technologické konstrukce	ks	158 466,13	5 260,11	1	158 466,13	5 260,11	158 466,13	5 260,11	0,00	40,00%	63 386,45	2 104,04	marec 09	december 09
235.	- Projektová dokumentace	ks	1 218 970,22	40 462,40	1	1 218 970,22	40 462,40	1 218 970,22	40 462,40	0,00	40,00%	487 589,09	16 184,96	marec 09	december 09
236.	- Doprava	ks	863 279,15	28 323,68	1	863 279,15	28 323,68	863 279,15	28 323,68	0,00	40,00%	241 311,66	11 329,47	marec 09	december 09
237.	- Montáž, zprovoznění, zaškolení	ks	8 423 084,21	279 895,17	1	8 423 084,21	279 895,17	8 423 084,21	279 895,17	0,00	40,00%	3 369 233,68	111 638,07	marec 09	december 09
238.	- WMV - dokončovací úsek "Nashbihandling"	ks	2 820 138,39	93 811,44	1	2 820 138,39	93 811,44	2 820 138,39	93 811,44	0,00	40,00%	1 120 055,36	37 444,98	marec 09	december 09
239.	- Převážení (sopek - obalůvek) zork s vaničkou a roletou, rozložením a odložím	ks	528 220,43	17 533,71	1	528 220,43	17 533,71	528 220,43	17 533,71	0,00	40,00%	211 286,17	7 013,48	marec 09	december 09
240.	- Vlna na adhezi	ks	589 168,94	19 566,83	1	589 168,94	19 566,83	589 168,94	19 566,83	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
241.	- Vlna na stud. optich 1* - Itzený nálek opt. vod	ks	528 220,43	17 533,71	1	528 220,43	17 533,71	528 220,43	17 533,71	0,00	40,00%	211 286,17	7 013,48	marec 09	december 09
242.	- Vlna na transparentní pasivaci - kompletně vč. Vybavení	ks	589 168,94	19 566,83	1	589 168,94	19 566,83	589 168,94	19 566,83	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
243.	- Vlna na stud. optich 1* - Itzený nálek opt. vod	ks	589 168,94	19 566,83	1	589 168,94	19 566,83	589 168,94	19 566,83	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
244.	- Vlna na stud. optich 1* - Itzený nálek opt. vod	ks	589 168,94	19 566,83	1	589 168,94	19 566,83	589 168,94	19 566,83	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
245.	- Vlna na černou pasivaci - kompletně vč. vybavení	ks	528 220,43	17 533,71	1	528 220,43	17 533,71	528 220,43	17 533,71	0,00	40,00%	211 286,17	7 013,48	marec 09	december 09
246.	- Vlna na stud. optich 1* - Itzený nálek opt. vod	ks	589 168,94	19 566,83	1	589 168,94	19 566,83	589 168,94	19 566,83	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
247.	- Vlna na stud. optich 1* - Itzený nálek opt. vod	ks	589 168,94	19 566,83	1	589 168,94	19 566,83	589 168,94	19 566,83	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
248.	- Vlna na stud. optich 1* - Itzený nálek opt. vod	ks	589 168,94	19 566,83	1	589 168,94	19 566,83	589 168,94	19 566,83	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
249.	- Resinový prostor	ks	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
250.	- Předřadecí převodník	ks	528 220,43	17 533,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	0,00	marec 09	december 09
251.	- Vlna na dělení 1 - kompletně vč. vybavení	ks	528 220,43	17 533,71	1	528 220,43	17 533,71	528 220,43	17 533,71	0,00	40,00%	211 286,17	7 013,48	marec 09	december 09
252.	- Vlna na dělení 2 - kompletně vč. vybavení	ks	528 220,43	17 533,71	1	528 220,43	17 533,71	528 220,43	17 533,71	0,00	40,00%	211 286,17	7 013,48	marec 09	december 09
253.	- Resinová protilať optická	ks	650 117,45	21 579,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	0,00	0,00	marec 09	december 09
254.	- Vlna na tubulaci	ks	15 900,00	514,51	1	15 900,00	514,51	15 900,00	514,51	0,00	40,00%	260 046,98	8 631,98	marec 09	december 09
255.	- ovládacího čerpadla	ks	10 500,00	348,54	1	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	40,00%	6 200,00	205,86	marec 09	december 09
256.	- předřadecí demody	ks	1 904 036,18	63 202,42	1	1 904 036,18	63 202,42	1 904 036,18	63 202,42	0,00	40,00%	4 200,00	139,41	marec 09	december 09
257.	- Vlna na stud. optich 1* - Itzený nálek opt. vod	ks	589 168,94	19 566,83	1	589 168,94	19 566,83	589 168,94	19 566,83	0,00	40,00%	235 667,58	7 822,73	marec 09	december 09
258.	- Sazba odstředivka WMV - s aut. ovládním a výměnným košem, dvojnásobná a sávací optiky	ks	1 930 036,18	64 065,46	1	1 930 036,18	64 065,46	1 930 036,18	64 065,46	0,00	40,00%	773 014,47	25 626,19	marec 09	december 09
259.	- Čistící stanice s potiskem - WMV - sávacím, tlakovým čerpadlem, s pracovní nádrží s čisti. Rozměry	ks	1 665 925,97	55 298,01	1	1 665 925,97	55 298,01	1 665 925,97	55 298,01	0,00	40,00%	666 370,39	22 119,44	marec 09	december 09
260.	- Předřadecí a vysyspací stanice WMV	ks	2 742 862,96	91 040,40	1	2 742 862,96	91 040,40	2 742 862,96	91 040,40	0,00	40,00%	1 097 072,20	36 416,16	marec 09	december 09
261.	- Popravní dílna WMV	ks	528 400,00	17 539,67	1	528 400,00	17 539,67	528 400,00	17 539,67	0,00	40,00%	211 360,00	7 015,87	marec 09	december 09
262.	- Průběžný manipulátor WMV - Drg Spin Conveyor - V	ks	1 269 512,78	41 808,16	2	2 539 025,56	83 616,33	2 539 025,56	83 616,33	0,00	40,00%	1 007 610,22	33 446,53	marec 09	december 09
263.	- odstředivková nezávěsá a000	ks	105 444,09	3 506,74	10	1 054 440,96	35 067,41	1 054 440,96	35 067,41	0,00	40,00%	423 576,34	14 026,96	marec 09	december 09
264.	- Technodrg, rozváděč WMV	ks	711 065,96	23 603,07	1	711 065,96	23 603,07	711 065,96	23 603,07	0,00	40,00%	284 426,38	9 441,23	marec 09	december 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výsok		Neoprávněný výsok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
265.	Programová řešení (dostupných operací)	ks	507 904,36	16 659,33	1	507 904,36	16 659,33	507 904,36	16659,33	0,00	0,00	40,00%	203 161,70	6 743,73	marc 09	december 09
266.	Hodit. zpracování zaškolení	ks	172 087,45	5 732,17	1	172 087,45	5 732,17	172 087,45	5732,17	0,00	0,00	40,00%	69 074,98	2 292,87	marc 09	december 09
267.	Analyzový okruh membránových anod	ks	205 274,58	6 813,87	1	205 274,58	6 813,87	205 274,58	6813,87	0,00	0,00	40,00%	82 109,83	2 725,95	marc 09	december 09
268.	Varva anodový - kompletní v. vybavení	ks	100 565,06	3 338,15	2	201 130,09	6 676,30	201 130,09	6676,30	0,00	0,00	40,00%	80 452,04	2 670,52	marc 09	december 09
269.	Cirkulační čerpadlo v. oc. trasy chodu na prázno	ks	46 320,87	1 537,57	1	46 320,87	1 537,57	46 320,87	1537,57	0,00	0,00	40,00%	18 529,35	615,03	marc 09	december 09
270.	Zpětný ventil	ks	9 751,76	323,70	20	195 035,24	6 473,98	195 035,24	6473,98	0,00	0,00	40,00%	78 014,10	2 589,59	marc 09	december 09
271.	Přítokové	ks	2 925,53	97,11	20	58 510,57	1 942,26	58 510,57	1942,26	0,00	0,00	40,00%	23 404,23	776,88	marc 09	december 09
272.	Ruční ventil	ks	8 532,90	283,24	20	170 655,85	5 664,74	170 655,85	5664,74	0,00	0,00	40,00%	68 262,23	2 265,88	marc 09	december 09
273.	Ruční ventil, membránový	ks	2 194,15	72,83	80	175 531,71	5 626,59	175 531,71	5626,59	0,00	0,00	40,00%	70 212,68	2 330,63	marc 09	december 09
274.	Ruční ventil	ks	17 005,38	566,47	4	68 262,33	2 265,89	68 262,33	2265,89	0,00	0,00	40,00%	27 304,53	906,36	marc 09	december 09
275.	Ruční ventil	ks	57 047,03	1 893,64	1	57 047,03	1 893,64	57 047,03	1893,64	0,00	0,00	40,00%	22 819,12	757,46	marc 09	december 09
276.	propojovací potrubí	ks	63 386,45	2 104,04	1	63 386,45	2 104,04	63 386,45	2104,04	0,00	0,00	40,00%	25 354,58	841,62	marc 09	december 09
277.	Hadičové propojení	ks	121 897,02	4 046,24	1	121 897,02	4 046,24	121 897,02	4046,24	0,00	0,00	40,00%	48 759,81	1 618,50	marc 09	december 09
278.	Traverzy kotla na ad.	ks	73 138,16	2 427,74	1	73 138,16	2 427,74	73 138,16	2427,74	0,00	0,00	40,00%	29 252,26	971,10	marc 09	december 09
279.	Podpěrné osové konstrukce, spojovací materiál	ks	90 950 000,00	3 018 986,92	1	90 950 000,00	3 018 986,92	90 950 000,00	3 018 986,92	0,00	0,00	40,00%	36 380 000,00	1 207 594,77	marc 09	december 09
280.	Subnová galvanická linka na ztlumový povlak zinkot - nikot	ks														
281.	Čistící odpadových vod - neutralizační stanice	ks														
282.	Reaktor – vody s komplexy	ks	487 039,22	16 488,68	1	487 039,22	16 488,68	487 039,22	16488,68	0,00	0,00	40,00%	198 815,68	6 559,47	marc 09	september 09
283.	Reaktor – OXIDACE NO2	ks	361 483,07	11 699,04	1	361 483,07	11 699,04	361 483,07	11699,04	0,00	0,00	40,00%	144 592,23	4 790,62	marc 09	september 09
284.	Reaktor – koagulační	ks	225 926,32	7 499,40	1	225 926,32	7 499,40	225 926,32	7499,40	0,00	0,00	40,00%	90 370,77	2 999,76	marc 09	september 09
285.	Reaktor – neutralizační	ks	316 297,68	10 499,16	1	316 297,68	10 499,16	316 297,68	10499,16	0,00	0,00	40,00%	126 510,07	4 199,06	marc 09	september 09
286.	Reaktor – flokulace	ks	225 926,32	7 499,40	1	225 926,32	7 499,40	225 926,32	7499,40	0,00	0,00	40,00%	90 370,77	2 999,76	marc 09	september 09
287.	Reaktor – optimizační	ks	429 261,14	14 248,86	1	429 261,14	14 248,86	429 261,14	14248,86	0,00	0,00	40,00%	171 704,46	5 699,54	marc 09	september 09
288.	liniový (1x PH, 2x kyselý) v. napájení	ks	4 518 538,32	149 887,99	1	4 518 538,32	149 887,99	4 518 538,32	149887,99	0,00	0,00	40,00%	1 807 415,33	59 895,20	marc 09	september 09
289.	Lamarkový odlučovač kalcu	ks	1 897 786,09	62 894,96	1	1 897 786,09	62 894,96	1 897 786,09	62894,96	0,00	0,00	40,00%	759 114,44	25 197,98	marc 09	september 09
290.	Kalové (aut. uzavíratel, man. ovládané)	ks	2 711 122,99	89 992,80	1	2 711 122,99	89 992,80	2 711 122,99	89992,80	0,00	0,00	40,00%	1 084 440,20	35 997,12	marc 09	september 09
291.	Nádrž - přečerpávání H-OH splachu (ZINU - odt. vody)	ks	76 815,15	2 549,80	1	76 815,15	2 549,80	76 815,15	2549,80	0,00	0,00	40,00%	30 726,06	1 019,92	marc 09	september 09
292.	Zásoční nádrž – splachy, alkalické kyselé	ks	926 300,36	30 747,54	1	926 300,36	30 747,54	926 300,36	30747,54	0,00	0,00	40,00%	370 520,14	12 299,02	marc 09	september 09
293.	Zásoční nádrž – koncentráty, alkalické	ks	1 016 671,12	33 747,20	1	1 016 671,12	33 747,20	1 016 671,12	33747,20	0,00	0,00	40,00%	406 668,45	13 488,92	marc 09	september 09
294.	Zásoční nádrž – koncentráty, kyselé	ks	1 061 856,50	35 247,18	1	1 061 856,50	35 247,18	1 061 856,50	35247,18	0,00	0,00	40,00%	424 742,60	14 098,87	marc 09	september 09
295.	Nádrž – nálova voda	ks	587 409,98	19 498,44	1	587 409,98	19 498,44	587 409,98	19498,44	0,00	0,00	40,00%	224 963,99	7 799,38	marc 09	september 09
296.	Nádrž – nálova voda	ks	271 112,36	8 999,28	1	271 112,36	8 999,28	271 112,36	8999,28	0,00	0,00	40,00%	108 444,92	3 599,71	marc 09	september 09
297.	Nádrž – přečerpávání vod s komplexy ze ZINU	ks	76 815,15	2 549,80	1	76 815,15	2 549,80	76 815,15	2549,80	0,00	0,00	40,00%	30 726,06	1 019,92	marc 09	september 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výřavek		Neoprávněný výřavek		Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
298.	Zásocni nádrž – vody s komplexy	ks	271 112,30	8 999,28	1	271 112,30	8 999,28	271 112,30	8999,28	0,00	0,00	40,00%	108 444,20	3 599,71	marec 09	september 09
299.	Zásocni nádrž – žemí pavlova	ks	451 853,83	14 998,90	1	451 853,83	14 998,90	451 853,83	14998,90	0,00	0,00	40,00%	180 741,53	5 999,52	marec 09	september 09
300.	Nádrž – přečerpávání vody z ZHÚ	ks	76 815,15	2 549,90	1	76 815,15	2 549,90	76 815,15	2549,90	0,00	0,00	40,00%	30 726,06	1 019,92	marec 09	september 09
301.	Zásocni nádrž – ZHÚ – vody	ks	542 224,00	17 998,96	1	542 224,00	17 998,96	542 224,00	17998,96	0,00	0,00	40,00%	216 889,84	7 199,42	marec 09	september 09
302.	Zásocni nádrž – Desláci	ks	338 890,37	11 249,10	1	338 890,37	11 249,10	338 890,37	11249,10	0,00	0,00	40,00%	135 556,15	4 499,64	marec 09	september 09
303.	Nádrž na čistou vodu	ks	189 778,81	6 299,50	1	189 778,81	6 299,50	189 778,81	6299,50	0,00	0,00	40,00%	75 911,44	2 519,80	marec 09	september 09
304.	Kontolní nádrž	ks	18 074,15	599,95	1	18 074,15	599,95	18 074,15	599,95	0,00	0,00	40,00%	7 229,66	239,98	marec 09	september 09
305.	Děkovací jednotka – NaHSO3	ks	135 556,15	4 499,64	3	406 668,45	13 498,92	406 668,45	13498,92	0,00	0,00	40,00%	162 667,38	5 399,67	marec 09	september 09
306.	Děkovací jednotka – Kogulant	ks	135 556,15	4 499,64	1	135 556,15	4 499,64	135 556,15	4499,64	0,00	0,00	40,00%	54 222,46	1 799,86	marec 09	september 09
307.	Připravání a dávkování jednotka – Na2O	ks	257 556,88	8 549,32	1	257 556,88	8 549,32	257 556,88	8549,32	0,00	0,00	40,00%	103 022,67	3 419,73	marec 09	september 09
308.	Připravání a dávkování jednotka – Ca(OH)2	ks	582 891,44	19 348,45	1	582 891,44	19 348,45	582 891,44	19348,45	0,00	0,00	40,00%	233 156,58	7 739,38	marec 09	september 09
309.	Připravání a dávkování jednotka – H2SO4	ks	347 827,45	11 549,08	1	347 827,45	11 549,08	347 827,45	11549,08	0,00	0,00	40,00%	139 170,98	4 619,63	marec 09	september 09
310.	Přečerpávání HCl	ks	112 863,46	3 749,70	1	112 863,46	3 749,70	112 863,46	3749,70	0,00	0,00	40,00%	45 185,38	1 499,88	marec 09	september 09
311.	Připravání a dávkování jednotka – Rušidant	ks	262 075,22	8 699,30	1	262 075,22	8 699,30	262 075,22	8699,30	0,00	0,00	40,00%	104 830,04	3 479,72	marec 09	september 09
312.	Přečerpávání NaOH	ks	112 863,46	3 749,70	1	112 863,46	3 749,70	112 863,46	3749,70	0,00	0,00	40,00%	45 185,38	1 499,88	marec 09	september 09
313.	Přečerpávání HCl	ks	112 863,46	3 749,70	1	112 863,46	3 749,70	112 863,46	3749,70	0,00	0,00	40,00%	45 185,38	1 499,88	marec 09	september 09
314.	Regenerační jednotka – NaOH	ks	94 869,30	3 149,75	1	94 869,30	3 149,75	94 869,30	3149,75	0,00	0,00	40,00%	37 965,72	1 259,90	marec 09	september 09
315.	Regenerační jednotka – HCl	ks	112 863,46	3 749,70	1	112 863,46	3 749,70	112 863,46	3749,70	0,00	0,00	40,00%	45 185,38	1 499,88	marec 09	september 09
316.	Čerpadla	ks	126 880,96	4 211,66	2	253 761,11	8 423,32	253 761,11	8423,32	0,00	0,00	40,00%	101 504,44	3 369,32	marec 09	september 09
317.	přečerpávání, alkalické kyselé ocpoty	ks	126 880,96	4 211,66	1	126 880,96	4 211,66	126 880,96	4211,66	0,00	0,00	40,00%	50 752,22	1 684,67	marec 09	september 09
318.	odp. vody, alkalické kyselé	ks	94 867,04	2 897,78	1	94 867,04	2 897,78	94 867,04	2897,78	0,00	0,00	40,00%	33 834,82	1 123,11	marec 09	september 09
319.	přečerpávání, koncentráty alkalické	ks	105 733,90	3 509,72	1	105 733,90	3 509,72	105 733,90	3509,72	0,00	0,00	40,00%	42 292,52	1 403,89	marec 09	september 09
320.	koncentráty, alkalické	ks	94 867,04	2 897,78	1	94 867,04	2 897,78	94 867,04	2897,78	0,00	0,00	40,00%	33 834,82	1 123,11	marec 09	september 09
321.	přečerpávání, koncentráty kyselé	ks	105 733,90	3 509,72	1	105 733,90	3 509,72	105 733,90	3509,72	0,00	0,00	40,00%	42 292,52	1 403,89	marec 09	september 09
322.	koncentráty kyselé	ks	94 867,04	2 897,78	1	94 867,04	2 897,78	94 867,04	2897,78	0,00	0,00	40,00%	33 834,82	1 123,11	marec 09	september 09
323.	přímá kalidosa	ks	465 226,70	15 442,76	1	465 226,70	15 442,76	465 226,70	15442,76	0,00	0,00	40,00%	186 091,48	6 177,11	marec 09	september 09
324.	čistá upravená voda s komplexy	ks	94 867,04	2 897,78	1	94 867,04	2 897,78	94 867,04	2897,78	0,00	0,00	40,00%	33 834,82	1 123,11	marec 09	september 09
325.	kalová voda s komplexy	ks	126 880,96	4 211,66	1	126 880,96	4 211,66	126 880,96	4211,66	0,00	0,00	40,00%	50 752,22	1 684,67	marec 09	september 09
326.	finální voda s komplexy	ks	93 440,28	2 105,83	1	93 440,28	2 105,83	93 440,28	2105,83	0,00	0,00	40,00%	25 376,11	842,33	marec 09	september 09
327.	vody oxidace	ks	126 880,96	4 211,66	1	126 880,96	4 211,66	126 880,96	4211,66	0,00	0,00	40,00%	50 752,22	1 684,67	marec 09	september 09
328.	čistá upravená voda	ks	94 867,04	2 897,78	1	94 867,04	2 897,78	94 867,04	2897,78	0,00	0,00	40,00%	33 834,82	1 123,11	marec 09	september 09
329.	proplach	ks	105 733,90	3 509,72	1	105 733,90	3 509,72	105 733,90	3509,72	0,00	0,00	40,00%	42 292,52	1 403,89	marec 09	september 09
330.	opracované vody s čistáky	ks	126 880,96	4 211,66	1	126 880,96	4 211,66	126 880,96	4211,66	0,00	0,00	40,00%	50 752,22	1 684,67	marec 09	september 09

Rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výdavok		Neoprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
331.	koncentráty s dusíkem	ks	105 733,90	3 509,72	1	105 733,90	3 509,72	105 733,90	3 509,72	0,00	0,00	40,00%	42 293,52	1 403,86	marec 09	september 09
332.	přefiltrávání odp. vody s komplexy	ks	105 733,90	3 509,72	1	105 733,90	3 509,72	105 733,90	3 509,72	0,00	0,00	40,00%	42 293,52	1 403,86	marec 09	september 09
333.	optické odp. vody s komplexy	ks	126 860,56	4 211,66	1	126 860,56	4 211,66	126 860,56	4 211,66	0,00	0,00	40,00%	50 752,22	1 684,67	marec 09	september 09
334.	koncentráty s komplexy	ks	105 733,90	3 509,72	1	105 733,90	3 509,72	105 733,90	3 509,72	0,00	0,00	40,00%	42 293,52	1 403,86	marec 09	september 09
335.	desaťlé	ks	63 440,28	2 105,83	1	63 440,28	2 105,83	63 440,28	2 105,83	0,00	0,00	40,00%	25 376,11	842,33	marec 09	september 09
336.	přefiltrávání - ZrN	ks	105 733,90	3 509,72	1	105 733,90	3 509,72	105 733,90	3 509,72	0,00	0,00	40,00%	42 293,52	1 403,86	marec 09	september 09
337.	přefiltrávání - koncentráty	ks	126 860,54	4 211,66	4	507 522,17	16 846,05	507 522,17	16 846,05	0,00	0,00	40,00%	203 008,87	6 738,66	marec 09	september 09
338.	Mikrová odpadka - EPO00 AA	ks	8 877 617,42	294 682,91	4	35 510 697,68	11 785 316,36	35 510 697,68	11 785 316,36	0,00	0,00	40,00%	11 785 316,36	382 945,51	marec 09	september 09
339.	Pískový filtr vč. roztápné	ks	564 817,26	18 748,50	1	564 817,26	18 748,50	564 817,26	18 748,50	0,00	0,00	40,00%	225 926,52	7 499,40	marec 09	september 09
340.	Přidání pod statků	ks	677 780,75	22 488,20	1	677 780,75	22 488,20	677 780,75	22 488,20	0,00	0,00	40,00%	271 112,30	8 999,28	marec 09	september 09
341.	Měření a regulace	ks													marec 09	september 09
342.	pH- sonda	ks	138 148,94	4 571,63	7	969 042,58	31 999,41	969 042,58	31 999,41	0,00	0,00	40,00%	387 416,76	12 580,56	marec 09	september 09
343.	OTR- sonda	ks	180 741,54	5 993,52	2	361 483,07	11 989,04	361 483,07	11 989,04	0,00	0,00	40,00%	144 582,23	4 799,02	marec 09	september 09
344.	indukční průtokoměr	ks	180 741,53	5 993,52	1	180 741,53	5 993,52	180 741,53	5 993,52	0,00	0,00	40,00%	72 296,61	2 399,81	marec 09	september 09
345.	SFS měřicí automat	ks	903 707,65	29 937,50	1	903 707,65	29 937,50	903 707,65	29 937,50	0,00	0,00	40,00%	361 483,06	11 999,04	marec 09	september 09
346.	dotykový panel	ks	542 224,60	17 998,57	1	542 224,60	17 998,57	542 224,60	17 998,57	0,00	0,00	40,00%	216 889,84	7 199,43	marec 09	september 09
347.	software - řízení procesu	ks	542 224,60	17 998,56	1	542 224,60	17 998,56	542 224,60	17 998,56	0,00	0,00	40,00%	216 889,84	7 199,42	marec 09	september 09
348.	software - kalibrace	ks	542 224,60	17 998,56	1	542 224,60	17 998,56	542 224,60	17 998,56	0,00	0,00	40,00%	216 889,84	7 199,42	marec 09	september 09
349.	Elektronistace	ks	2 711 122,99	89 992,80	1	2 711 122,99	89 992,80	2 711 122,99	89 992,80	0,00	0,00	40,00%	1 084 449,20	35 997,12	marec 09	september 09
350.	Protubování	ks	2 937 049,91	97 492,20	1	2 937 049,91	97 492,20	2 937 049,91	97 492,20	0,00	0,00	40,00%	1 174 619,96	38 996,98	marec 09	september 09
351.	Montáž, zprovoznění, zaškolení	ks	502 8914,43	167 630,48	1	5 028 914,43	167 630,48	5 028 914,43	167 630,48	0,00	0,00	40,00%	2 331 565,77	77 383,89	marec 09	september 09
352.	Projektová dokumentace	ks	1 028 238,72	34 131,27	1	1 028 238,72	34 131,27	1 028 238,72	34 131,27	0,00	0,00	40,00%	411 296,49	13 662,51	marec 09	september 09
353.	Ústředí odpadových vod - rekonstrukce stanice	ks			1	48 500 000,00	1 543 338,96	48 500 000,00	1 543 338,96	0,00	0,00	40,00%	19 800 000,00	657 238,96	marec 09	september 09
Celkem			2 39 800 000,00	7 833 346,61		2 39 800 000,00	7 833 346,61	2 39 800 000,00	7 833 346,61	0,00	0,00	40,00%	95 600 000,00	3 173 530,64	marec 09	september 09