

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0060 / 62

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Majerovce**
sídlo : 094 09 Majerovce 2
Slovenská republika
konajúci : **Ján Fabian**, starosta obce
IČO : 00332526
banka : Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na refundáciu: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na predfinancovanie : xxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 17.mája 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0060/62** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
 - 1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory** „ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť
 - 1.1.2 **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Ivan Drobnyý**, poverený riadením SIEA

Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Ján Fabian**, starosta obce

Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory

Príloha č.11 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Majerovce	
Kód ITMS	25120220060	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100.00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100.00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Okres Vranov nad Topľou
Obec	Majerovce
Ulica	Majerovce
Číslo	2

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Majerovce.
Špecifický cieľ projektu 1	- zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na životné prostredie
Špecifický cieľ projektu 2	- zníženie nákladov na údržbu, modernizáciu a unifikáciu svetelných telies a zníženie prevádzkových nákladov
Špecifický cieľ projektu 3	- zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky svetelných bodov
Špecifický cieľ projektu 4	
Špecifický cieľ projektu 5	
Špecifický cieľ projektu 6	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0.000	2012	41.000	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0.000	2012	60.885	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1.	Modernizácia verejného osvetlenia	Počet vymenených svetidiel	počet	41.000

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Modernizácia verejného osvetlenia	04/2012	10/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2012	10/2012
Publicita a informovanosť	04/2012	10/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	92 797.44	0.00	92 797.44	Modernizácia verejného osvetlenia
713002 Nákup výpočtovej techniky	4 193.56	0.00	4 193.56	Modernizácia verejného osvetlenia
716 Přípravná a projektová dokumentácia	2 390.00	0.00	2 390.00	Modernizácia verejného osvetlenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4 977.77	0.19	4 977.96	Modernizácia verejného osvetlenia
718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 828.04	0.00	13 828.04	Modernizácia verejného osvetlenia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	137.59	0.00	137.59	Modernizácia verejného osvetlenia
711003 Nákup softvéru	3 950.80	0.00	3 950.80	Modernizácia verejného osvetlenia
CELKOVO	122 275.20	0.19	122 275.39	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Modernizácia verejného osvetlenia	122 275.20	0.19	122 275.39
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0.00	0.00	0.00
	Publicita a informovanosť	0.00	0.00	0.00
	CELKOVO	122 275.20	0.19	122 275.39

Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
		v Eur				v Eur		v Eur			od	do
odpojenie svetidla	ks	5.93	41	242.97	242.97		0.00		95,00%	230.82	apríl 12	október 12
demontáž svetidla	ks	12.25	41	502.05	502.05		0.00		95,00%	476.95	apríl 12	október 12
odvoz a uloženie	ks	3.36	41	137.59	137.59		0.00		95,00%	130.71	apríl 12	október 12
montážna krabica pre ovládaci modul montáž	ks	9.87	61	601.77	601.77		0.00		95,00%	571.68	apríl 12	október 12
ovládaci modul svetidla montáž	ks	23.70	61	1 445.99	1 445.99		0.00		95,00%	1 373.69	apríl 12	október 12
montáž konzoly/redukcie montáž	ks	19.75	61	1 204.99	1 204.99		0.00		95,00%	1 144.74	apríl 12	október 12
prep.kábel sieť VO-ovládaci modul montáž	ks	4.74	61	288.91	288.91		0.00		95,00%	274.46	apríl 12	október 12
odboč.svorka na AlFe montáž	ks	13.83	122	1 686.99	1 686.99		0.00		95,00%	1 602.64	apríl 12	október 12
svetidlo LED 60 W montáž	ks	47.60	61	2 903.60	2 903.60		0.00		95,00%	2 758.42	apríl 12	október 12
plášina montáž	hod	54.15	45.75	2 477.13	2 477.13		0.00		95,00%	2 353.27	apríl 12	október 12
ukonč.do3x2.5 montáž	ks	0.99	122	120.50	120.50		0.00		95,00%	114.48	apríl 12	október 12
montážna krabica pre ovládaci modul materiál	ks	7.90	61	482.00	482.00		0.00		95,00%	457.90	apríl 12	október 12
ovládaci modul svetidla materiál	ks	177.75	61	10 842.77	10 842.77		0.00		95,00%	10 300.63	apríl 12	október 12
montáž konzoly/redukcie materiál	ks	98.77	61	6 024.97	6 024.97		0.00		95,00%	5 723.72	apríl 12	október 12
prep.kábel sieť VO-ovládaci modul materiál	ks	6.19	61	377.47	377.47		0.00		95,00%	358.60	apríl 12	október 12
odboč.svorka na AlFe materiál	ks	0.62	122	75.49	75.49		0.00		95,00%	71.72	apríl 12	október 12
svetidlo LED 60 W materiál	ks	1 011.50	61	61 701.50	61 701.50		0.00		95,00%	58 616.43	apríl 12	október 12

demonťaz stĺpa	ks	53.32		5	266.62	266.62	0.00	95.00%	253.29	apríl 12	október 12
odvoz a uloženie	ks	5.93		5	29.63	29.63	0.00	95.00%	28.15	apríl 12	október 12
stôžiar oceľový zink., 8m	ks	84.93		5	424.65	424.65	0.00	95.00%	403.42	apríl 12	október 12
elektrovýzbroj	ks	15.17		5	75.86	75.86	0.00	95.00%	72.07	apríl 12	október 12
uzemnenie stĺpa	ks	13.83		5	69.14	69.14	0.00	95.00%	65.68	apríl 12	október 12
jama-stôžiar, základ ručné	m³	35.95		5	179.75	179.75	0.00	95.00%	170.76	apríl 12	október 12
betónový základ do zem.	m³	144.57		5	722.87	722.87	0.00	95.00%	686.73	apríl 12	október 12
stôžiarové púzdro	ks	194.34		5	971.69	971.69	0.00	95.00%	923.11	apríl 12	október 12
provízióna úprava terénu	m²	3.38		5	16.90	16.90	0.00	95.00%	16.06	apríl 12	október 12
kábelová spojka	ks	15.80		10	158.03	158.03	0.00	95.00%	150.13	apríl 12	október 12
stôžiar oceľový zink., 8m	ks	651.88		5	3 259.41	3 259.41	0.00	95.00%	3 096.44	apríl 12	október 12
elektrovýzbroj	ks	46.41		5	232.05	232.05	0.00	95.00%	220.45	apríl 12	október 12
uzemnenie stĺpa	ks	41.65		5	208.25	208.25	0.00	95.00%	197.84	apríl 12	október 12
kábelová spojka	ks	9.88		10	98.77	98.77	0.00	95.00%	93.83	apríl 12	október 12
Rozvádzač VO vč.náplní montáž	ks	256.80		2	513.60	513.60	0.00	95.00%	487.92	apríl 12	október 12
Modul ovládania riadenia a správy rozvádzača montáž	ks	59.26		2	118.52	118.52	0.00	95.00%	112.59	apríl 12	október 12
Modul napájania (napája ostatné riadiace moduly) montáž	ks	35.58		2	71.16	71.16	0.00	95.00%	67.60	apríl 12	október 12

Modul komunikácie rozvádzača s jednotlivými svetidlami, skupinami svetiel a kontrola napätia na výstupe montáž	ks	35,58	2	71,16	71,16	0,00	95,00%	67,60	apríl 12	október 12
Modul registrácie udalostí vo svetidle montáž	ks	35,58	2	71,16	71,16	0,00	95,00%	67,60	apríl 12	október 12
Modul prídavného relé 230 V 6A montáž	ks	13,92	12	167,08	167,08	0,00	95,00%	158,73	apríl 12	október 12
Modul Modemu Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájač GPRS, anténa GPRS montáž	ks	59,26		118,52	118,52	0,00	95,00%	112,59	apríl 12	október 12
Dátová karta GPRS montáž	ks	1,13	2	2,26	2,26	0,00	95,00%	2,15	apríl 12	október 12
Odrušovací filter kapacitný montáž	ks	15,83	2	31,65	31,65	0,00	95,00%	30,07	apríl 12	október 12
Modul analyzátoru parametrov el. siete v RVO, digitálny wattmeter montáž	ks	59,26	2	118,52	118,52	0,00	95,00%	112,59	apríl 12	október 12
Odrušovací filter 30A v púzde DIN montáž	ks	15,83	12	189,92	189,92	0,00	95,00%	180,42	apríl 12	október 12
Rozvádzač VO vč.nápní materiál	ks	1 544,62	2	3 089,24	3 089,24	0,00	95,00%	2 934,78	apríl 12	október 12
Modul ovládania riadenia a správy rozvádzača materiál	ks	1 511,30	2	3 022,60	3 022,60	0,00	95,00%	2 871,47	apríl 12	október 12
Modul napájania (napája ostatné riadiace moduly) materiál	ks	59,50	2	119,00	119,00	0,00	95,00%	113,05	apríl 12	október 12
Modul komunikácie rozvádzača s jednotlivými svetidlami, skupinami svetiel a kontrola napätia na výstupe materiál	ks	285,60		571,20	571,20	0,00	95,00%	542,64	apríl 12	október 12
Modul registrácie udalostí vo svetidle materiál	ks	297,50	2	595,00	595,00	0,00	95,00%	565,25	apríl 12	október 12
Modul prídavného relé 230 V 6A materiál	ks	14,28	12	171,36	171,36	0,00	95,00%	162,79	apríl 12	október 12
Modul Modemu Dual Band GSM + GPRS, nastavený pre prenos dát, modul INT-GPRS, napájač GPRS, anténa GPRS materiál	ks	535,50	2	1 071,00	1 071,00	0,00	95,00%	1 017,45	apríl 12	október 12
Dátová karta GPRS materiál	ks	535,50	2	1 071,00	1 071,00	0,00	95,00%	1 017,45	apríl 12	október 12
Odrušovací filter kapacitný materiál	ks	66,64	2	133,28	133,28	0,00	95,00%	126,62	apríl 12	október 12

