

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Prijímateľ

Prijímateľ	Výskumný ústav vodného hospodárstva	
Sídlo	Ulica	Nábr. arm. gen. L. Slobodu
	Číslo	5
	Obec	Bratislava
	PSC	812 49
Právna forma	331 príspevková organizácia	
IČO	00156850	
DIČ	2020798593	
IČ DPH	SK2020798593	
Číslo bankového účtu 1	7000080946/8180 – štátna pokladnica	
Číslo bankového účtu 2	7000080903/8180 – štátna pokladnica	
Meno kontaktnej osoby	Ing. Viliam Višacký, PhD.	
Adresa	Ulica	Nábr. arm. gen. L. Slobodu
	Číslo	5
	Obec	Bratislava
	PSC	812 49
Telefón	00421 2 59343 358	
E-mail	visacky@vuvh.sk	

2. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Integrované riešenie informačných tokov sledovania a hodnotenia stavu vôd v zmysle Rámцovej smernice o vodách	
Kód ITMS	24110110003	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu, Štátneho rozpočtu	
Prioritná os	1. INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD	
Opatrenie	1.3. Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100	01
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	NUTS I

3. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Bratislavský samosprávny kraj , Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj , Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj
---------	--

4. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zabezpečenie optimalizácie informačného toku od vzniku zdrojových dát cez ich vyhodnotenie na poverených organizáciách po reporting smerom k EÚ v zmysle RSV
Špecifický cieľ projektu 1	1. Vytvorenie systému jednotných metadát a dátového skladu vo vodohospodárskom rezorte s ohľadom na miesto vzniku a reportujúci orgán v zmysle požiadaviek INSPIRE
Špecifický cieľ projektu 2	2. Vytvorenie jednotného prostredia informácií o vodách, ktoré bude v sebe postupne asimilovať čiastkové, navzájom technicky nehomogénne riešenia
Špecifický cieľ projektu 3	3. Vytvorenie jednotnej záväznej metodiky spracúvaných a vyhodnocovaných údajov o vodách v návaznosti na štandardy IWA s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť údajov
Špecifický cieľ projektu 4	4. Zabezpečenie optimalizácie informačného toku od vzniku dát cez ich vyhodnotenie na poverených organizáciách po reporting smerom k EÚ a Dunajskej komisii

5. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Aktivita 1 až 6 Počet realizovaných analýz kvality povrchovej vody	ks	0	-----	161 000	2011
	Aktivita 1 až 6 Počet realizovaných analýz kvality podzemnej vody	ks	0	-----	135 000	2011
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dopad	Aktivita 1 až 6 Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách	%	0	-----	100	2011
	Aktivita 1 až 6 Súlad monitorovania stavu vôd v SR s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách	%	0	-----	100	2011
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	jún 2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	september 2011

7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Optimalizácia kvality informačného toku – analýza	Počet realizovaných analýz kvality povrchovej vody, Počet realizovaných analýz kvality podzemnej vody	ks	161 000 135 000
2	Aktivita 2 Optimalizácia kvality informačného toku – realizácia	Počet realizovaných analýz kvality povrchovej vody, Počet realizovaných analýz kvality podzemnej vody	ks	161 000 135 000
3	Aktivita 3 Vytvorenie metainformačného dátového skladu	Počet realizovaných analýz kvality povrchovej vody, Počet realizovaných analýz kvality podzemnej vody	ks	161 000 135 000
4	Aktivita 4 Vytvorenie jednotného mapového portálu GIS	Počet realizovaných analýz kvality povrchovej vody, Počet realizovaných analýz kvality podzemnej vody	ks	161 000 135 000
5	Aktivita 5 Vytvorenie pracovnej skupiny pre návrh optimalizácie informačného toku	Počet realizovaných analýz kvality povrchovej vody, Počet realizovaných analýz kvality podzemnej vody	ks	161 000 135 000
6	Aktivita 6 Vytvorenie softvérového nástroja pre reporting	Počet realizovaných analýz kvality povrchovej vody, Počet realizovaných analýz kvality podzemnej vody	ks	161 000 135 000

8. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo	Z toho oprávnené
637 011 Štúdie, expertízy, posudky - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd – príprava databázy výsledkov			1	1 323 275,58 EUR	1 323 275,58 EUR
Aktivita 1 Optimalizácia kvality informačného toku – analýza	ks	1 323 275,58 EUR	1	1 323 275,58 EUR	1 323 275,58 EUR
637 004 Všeobecné služby - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd – štatistické spracovanie výsledkov			3	1 550 404,97 EUR	1 550 404,97 EUR
Aktivita 2 Optimalizácia kvality informačného toku – realizácia	ks	888 767,18 EUR	1	888 767,18 EUR	888 767,18 EUR
Aktivita 3 Vytvorenie metainformačného dátového skladu	ks	335 756,49 EUR	1	335 756,49 EUR	335 756,49 EUR
Aktivita 5 Vytvorenie pracovnej skupiny pre návrh optimalizácie informačného toku	ks	325 881,30 EUR	1	325 881,30 EUR	325 881,30 EUR
637 005 Špeciálne služby - činnosti zamerané na hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd – príprava mapových podkladov, - činnosti zamerané na prípravu podkladov pre reportovacie správy do EK	ks		2	849 266,41 EUR	849 266,41 EUR
Aktivita 4 Vytvorenie jednotného mapového portálu GIS	ks	582 636,26 EUR	1	582 636,26 EUR	582 636,26 EUR
Aktivita 6 Vytvorenie softvérového nástroja pre reporting	ks	266 630,15 EUR	1	266 630,15 EUR	266 630,15 EUR
711 003 Nákup softvéru – nákup softvéru a licencií			4	1 710 383,05 EUR	1 710 383,05 EUR
Aktivita 2 Optimalizácia kvality informačného toku – realizácia	multilicencia	1 185 022,90 EUR	1	1 185 022,90 EUR	1 185 022,90 EUR
Aktivita 3 Vytvorenie metainformačného dátového skladu	multilicencia	197 503,82 EUR	1	197 503,82 EUR	197 503,82 EUR
Aktivita 4 Vytvorenie jednotného mapového portálu GIS	multilicencia	189 603,66 EUR	1	189 603,66 EUR	189 603,66 EUR
Aktivita 6 Vytvorenie softvérového nástroja pre reporting	multilicencia	138 252,67 EUR	1	138 252,67 EUR	138 252,67 EUR
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia - výdavky na školenia a informačné podujatia bezprostredne súvisiace s projektom			2	430 558,32 EUR	430 558,32 EUR
Aktivita 2 Optimalizácia kvality informačného toku – realizácia	ks	316 006,11 EUR	1	316 006,11 EUR	316 006,11 EUR
Aktivita 6 Vytvorenie softvérového nástroja pre reporting	ks		1	114 552,21 EUR	114 552,21 EUR
637 003 Propagácia, reklama, inzercia - propagácia, vytvorenie web stránok súvisiacich s projektom			1	47 400,92 EUR	47 400,92 EUR
Aktivita 6 Vytvorenie softvérového nástroja pre reporting	ks	47 400,92 EUR	1	47 400,92 EUR	47 400,92 EUR
CELKOVO				5 911 289,25 EUR	5 911 289,25 EUR

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Optimalizácia kvality informačného toku – analýza	1 323 275,58 EUR	0 EUR	1 323 275,58 EUR
2	Aktivita 2 Optimalizácia kvality informačného toku – realizácia	2 389 796,19 EUR	0 EUR	2 389 796,19 EUR
3	Aktivita 3 Vytvorenie metainformačného dátového skladu	533 260,31 EUR	0 EUR	533 260,31 EUR
4	Aktivita 4 Vytvorenie jednotného mapového portálu GIS	772 239,92 EUR	0 EUR	772 239,92 EUR
5	Aktivita 5 Vytvorenie pracovnej skupiny pre návrh optimalizácie informačného toku	325 881,30 EUR	0 EUR	325 881,30 EUR
6	Aktivita 6 Vytvorenie softvérového nástroja pre reporting	531 285,26 EUR	0 EUR	531 285,26 EUR
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-----	-----	-----
Publicita a informovanosť		35 350,69 EUR	0 EUR	35 550,69 EUR
CELKOVO			0 EUR	5 911 289,25 EUR