

219/07

Zmluva SK0020



Úrad vlády SR
Národný kontaktný bod
Slovenská republika



Nórsky finančný mechanizmus



Finančný mechanizmus EHP

Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

**Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
(ďalej len „Zmluva“)**

Referenčné číslo ÚFM: SK0020

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov

medzi

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“):

Organizácia: Úrad vlády SR
Adresa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO: 00151513
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR

a

Konečným prijímateľom (ďalej len „konečný prijímateľ“):

Názov: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sídlo: Limbová 12, 833 03 Bratislava
Právna forma: vysoká škola
IČO: 00165361
Štatutárny zástupca: Prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc., rektor

Dalej tiež spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana.“

P R E A M B U L A

Túto Zmluvu je potrebné interpretovať a posudzovať so zreteľom a v nadväznosti na:

Základné medzinárodné dohody a zmluvy:

- (1) Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (publikované v Zbierke zákonov SR ako oznámenie MZV SR č. 266/2004 Z. z.);
- (2) Dohoda zo 14. októbra 2003 medzi Nórskym kráľovstvom a Európskym spoločenstvom o Nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2004-2009;
- (3) Protokol 38a k Dohode o rozšírení Európskeho hospodárskeho priestoru;
- (4) Memorandum o porozumení k implementácii Finančného mechanizmu EHP na roky 2004-2009;
- (5) Memorandum o porozumení o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2004-2009.

Základné dokumenty schválené Výborom pre finančný mechanizmus a/alebo Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva:

- (1) Pravidlá a postupy pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2004 – 2009;
- (2) Pravidlá a postupy pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2004 – 2009;
- (3) Podrobne ustanovenia k oprávnenosti výdavkov;
- (4) Dohoda o poskytnutí grantu medzi Výborom pre Finančný mechanizmus a Národným kontaktným bodom č. SK0020-SGE-00073-E-V2 EEA FM; a
- (5) Dohoda o poskytnutí grantu medzi Nórskym ministerstvom zahraničných vecí a Národným kontaktným bodom č. SK0020-SGN-00075-E-V2 Norwegian FM.

Základné dokumenty schválené vládou Slovenskej republiky :

- (1) Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, schválené uznesením vlády SR č. 262 zo dňa 14. marca 2007, v znení prípadných neskorších zmien.

Táto Zmluva sa zakladá na informáciách poskytnutých v žiadosti konečného prijímateľa o nenávratný finančný príspevok zaregistrovanej v systéme ISUF pod kódom: EHP-VTS-0405-060134 a na ostatných konečným prijímateľom písomne poskytnutých informáciách.

Článok I Definícia pojmov

- (1) Pre účely tejto Zmluvy sa rozumie pod pojmom:

- a) **Memorandum o porozumení k Finančnému mechanizmu EHP, Memorandum o porozumení pre Nórsky finančný mechanizmus** - základné dokumenty, ktoré umožňujú predkladať Slovenskej republike žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP/Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej ako „FM EHP“ a „NFM“). Vymedzujú kompetencie orgánov zapojených do

implementácie finančných mechanizmov a stanovujú prioritné oblasti finančných mechanizmov pre podporu vo forme individuálnych projektov, ako aj špecifické formy pomoci v podobe blokových grantov.

- b) **Individuálny projekt (ďalej ako „IP“ alebo „individuálny projekt“)** predstavuje ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom.
- c) **Konečný prijímateľ** - právnická osoba, ktorej sú za účelom realizácie IP poskytované prostriedky z FM EHP a/alebo NFM a štátneho rozpočtu na základe schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
- d) **Nenávratný finančný príspevok** - predstavuje finančné prostriedky zo zdrojov FM EHP a/alebo NFM a štátneho rozpočtu SR poskytnuté konečnému prijímateľovi na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a po podpísaní Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s konečným prijímateľom.
- e) **Výbor pre Finančný mechanizmus (ďalej len „VFM“)** – riadi FM EHP, vydáva základné pravidlá a postupy pre implementáciu FM EHP, ako aj ďalšie usmernenia v tejto oblasti a schvaľuje žiadosti o poskytovanie finančných prostriedkov z FM EHP na realizáciu IP.
- f) **Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva (ďalej len „MZV NK“)** – riadi NFM, vydáva základné pravidlá a postupy pre implementáciu, ako aj ďalšie usmernenia v tejto oblasti, schvaľuje poskytovanie finančných prostriedkov z NFM na realizáciu IP.
- g) **Úrad pre finančný mechanizmus (ďalej len „ÚFM“)** – zodpovedá za administráciu FM EHP a NFM a slúži ako kontaktný bod medzi VFM a MZV NK vo vzťahu k Národnému kontaktnému bodu.
- h) **Národný kontaktný bod (ďalej len „ÚV SR - NKB“)** – národný orgán, ktorý riadi implementáciu FM EHP/NFM v SR. Plní funkciu kontaktného bodu medzi konečným prijímateľom a ÚFM. V podmienkach SR plní úlohy Národného kontaktného bodu Úrad vlády SR, odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov, ktorý je zodpovedný za celkovú administratívnu koordináciu a použitie prostriedkov finančných mechanizmov.
- i) **Dohoda o poskytnutí grantu (Grant Agreement)** - dohoda uzavorená medzi Slovenskou republikou a VFM a/alebo MZV NK po schválení žiadosti o grant VFM a/alebo MZV NK, ktorá upravuje podmienky financovania a implementácie IP, vrátane úloh a zodpovedností jednotlivých subjektov.
- j) **Národný monitorovací výbor pre FM EHP a NFM (ďalej len „NMV“)** – je orgán zriadený podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Vo vzťahu ku konečnému prijímateľovi najmä periodicky kontroluje pokrok v realizácii IP a vyhodnocuje a schvaľuje periodické správy o využívaní finančným zdrojov vo všetkých IP.
- k) **Platobný orgán (ďalej len „MF SR - PO“)** - národný orgán zriadený s cieľom prijímania platieb z FM EHP a NFM, vyplácania prostriedkov pre konečného prijímateľa a certifikovania výdavkov predtým, ako sa zašlú na ÚFM. V podmienkach SR plní úlohy platobného orgánu sekcia európskych a medzinárodných záležitostí Ministerstva financií SR.
- l) **Skutočne vynaložené oprávnené výdavky** - všetky oprávnené výdavky vynaložené konečným prijímateľom a zároveň certifikované MF SR - PO.
- m) **Certifikácia** - potvrdenie správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly FM EHP a NFM.
- n) **Predfinancovanie** - poskytnutie finančných prostriedkov konečnému prijímateľovi z verejnej správy alebo mimovládnej organizácií zo zdrojov prostriedkov FM

EHP/NFM zo štátneho rozpočtu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na uhradenie záväzkov voči dodávateľovi/zhotoviteľovi v lehote splatnosti na základe predloženia účtovných dokladov vystavených dodávateľom/zhotoviteľom.

- o) **Refundácia** – poskytnutie finančných prostriedkov zo zdrojov predplatenia prostriedkov FM EHP/NFM zo štátneho rozpočtu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie formou preplácania už vynaložených a zdokumentovaných výdavkov.
- p) **Priebežná správa o projekte** – dokument vypracovaný konečným prijímateľom podľa stanovej formy a predložený ÚV SR – NKB obsahujúci informácie o finančnom a fyzickom pokroku za obdobie 3 mesiacov realizácie IP.
- q) **Výročná správa o pokroku v projekte** – dokument vypracovaný konečným prijímateľom na predpísanom formulári a predkladaný ÚV SR – NKB a obsahujúci informácie o finančnom a fyzickom pokroku v IP za kalendárny rok.
- r) **Správa o ukončení projektu** – dokument vypracovaný konečným prijímateľom podľa stanovej formy a predložený ÚV SR – NKB obsahujúci informácie o IP po jeho finančnom a fyzickom ukončení.
- s) **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania deklarovania výdavkov konečného prijímateľa sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v §10 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) predmetného zákona.
- t) **Vlastné zdroje konečného prijímateľa** - finančné prostriedky, ktorými sa konečný prijímateľ podielá na financovaní IP v stanovej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré konečný prijímateľ získal z iného zdroja, ako napr. úver z banky alebo príspevok tretej osoby.
- u) **Náležitosti a podmienky (Terms and Conditions)** – tvorí prílohu č. 1 k Dohode o poskytnutí grantu a obsahuje rámcové pravidlá pre implementáciu IP.
- v) **Nezrovnalosť** – je porušenie právneho rámca pokryvajúceho FM EHP a/alebo NFM, akékoľvek porušenie ustanovení práva Európskeho spoločenstva alebo akékoľvek porušenie národného práva Slovenskej republiky, ktoré by mohlo postihnúť alebo poškodiť akúkoľvek fázu implementácie FM EHP a/alebo NFM najmä vo vzťahu k implementácii a/alebo rozpočtu akéhokoľvek druhu pomoci financovanej z FM EHP a/alebo NFM, napr. neodôvodnenými alebo neprimeranými výdavkami, alebo odpočítaním alebo stratou príjmov v rámci individuálneho projektu.

Článok II Predmet a účel zmluvy

- (1) Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie realizácie individuálneho projektu s názvom **Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí (Centrum medicínskej metalomiky v SR)** (ďalej tiež „IP“ alebo „individuálny projekt“).
- (2) Projekt je zameraný na rozvoj výskumu metalómov na Slovensku a ich vplyvov na zdravie populácie, predovšetkým detí, najmä prostredníctvom získania obrazu o znečisťovaní životného prostredia, rozsahu a type znečistenia a jeho vplyvov na zdravie súčasnej i budúcej populácie, poznanie účinkov kovov v závislosti od ich chemickej formy a stanovenie cielených foriem prevencie v ohrozených oblastiach a pri ohrozených skupinách.

- (3) ÚV SR - NKB sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne konečnému prijímateľovi nenávratný finančný príspevok, a to pri splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a jej prílohou, ako aj v súlade s platnými predpismi upravujúcimi systém finančného riadenia FM EHP/NFM a systém čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a konečný prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať IP v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami.
- (4) Účelom tejto Zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi zo zdrojov FM EHP, NFM a zo štátneho rozpočtu SR určeného na úhradu oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- (5) Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý konečnému prijímateľovi na základe tejto Zmluvy a to pri splnení všetkých podmienok a ustanovení tu uvedených, vrátane prílohy tejto Zmluvy.
- (6) Konečný prijímateľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako forma predplatenia finančných prostriedkov FM EHP/NFM. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch¹.

Článok III Trvanie a podmienky realizácie Individuálneho projektu

- (1) Nenávratný finančný príspevok sa použije v súlade so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženou v rámci výzvy č. 0405 v zmysle neskorších zmien a doplnení tejto žiadosti a v súlade s Plánom realizácie projektu k IP, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- (2) Konečný prijímateľ je povinný zrealizovať schválený IP v období odo dňa nasledujúceho po podpise tejto Zmluvy obidvomi zmluvnými stranami do 30. apríla 2011 a súčasne dodržiavať Plán realizácie projektu podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
- (3) Dátumom ukončenia realizácie IP je dátum schválenia Správy o ukončení projektu VFM/MZV NK.
- (4) Individuálny projekt je ukončený schválením Správy o ukončení projektu a vyrovnaním všetkých vzájomných záväzkov vrátane finančného vyrovnania a iných právnych nárokov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy a právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok IV Povinnosti konečného prijímateľa

- (1) Konečný prijímateľ je povinný bezodkladne poskytnúť všetky informácie potrebné pre úspešnú realizáciu IP podľa tejto Zmluvy a bude uplatňovať najvyšší stupeň transparentnosti a zodpovednosti ako aj zásady dobrého spravovania, udržateľného rozvoja a rodovej rovnosti.
- (2) Konečný prijímateľ je zároveň povinný postupovať v súlade s akceptovanými etickými štandardmi platnými v Európskej únii v oblasti výskumu, napr. testovanie na zvieratách, práca s chránenými druhami, geneticky modifikovanými organizmami, ľudskými embryami

¹ najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

a iným chráneným materiálom, pričom výskum nebude mať žiadny negatívny dopad na životné prostredie.

- (3) Konečný prijímateľ je povinný zabezpečiť, že IP sa realizuje v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami.
- (4) Konečný prijímateľ v rámci realizácie IP zabezpeči:
 - a) vybudovanie zodpovedajúcej technickej infraštruktúry špecializovaného oddelenia na Slovenskej zdravotníckej univerzite – Centrum medicínskej metalomiky na Slovensku,
 - b) zakúpi, nainštaluje a prevádzkuje nevyhnutné technické vybavenie, najmä prístroj HPLC/GC-ICP-MS,
 - c) vznik osobitného vedeckého oddelenia zameraného na problematiku metalomiky a monitoring špeciácií kovov v zložkách životného prostredia a v biologických materiáloch,
 - d) prostredníctvom získaného technického vybavenia uskutočnenie skupiny projektov súvisiacich s výskumom vplyvov metalómov a genetických faktorov na ľudské zdravie,
 - e) poskytovanie údajov zodpovedným orgánom zdravotného dohľadu pre účely vypracovania zdravotníckych odporúčaní resp. opatrení v oblasti metalomiky .
- (5) Konečný prijímateľ je povinný udržať výsledok zrealizovaného IP minimálne po dobu 10 rokov odo dňa schválenia Správy o ukončení projektu VFM/MZV NK.
- (6) Konečný prijímateľ zabezpečí, že nenávratný finančný príspevok sa využíva výlučne na účely IP.
- (7) Konečný prijímateľ je povinný uchovávať túto Zmluvu vrátane jej príloh a dodatkov, ako aj všetkých dokladov týkajúcich sa poskytnutého nenávratného finančného príspevku v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registrátrach v znení neskorších zmien a predpisov, najmenej však 10 rokov od schválenej Správy o ukončení projektu.
- (8) Konečný prijímateľ je povinný uhradiť všetky ďalšie výdavky, ktoré vystanú v súvislosti s realizáciou IP a ktoré sú zároveň pre tento účel nevyhnutné. Ak si konečný prijímateľ túto povinnosť riadne nesplní, v dôsledku čoho celkový cieľ IP nebude možné dosiahnuť, konečný prijímateľ je povinný vrátiť dovtedy poskytnutú čiastku peňažných prostriedkov v plnej výške.
- (9) Konečný prijímateľ je povinný písomne označiť ÚV SR - NKB všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv na, alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkolvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to do 5 pracovných dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy.
- (10) Konečný prijímateľ je povinný dodržiavať všetky relevantné právne predpisy Európskeho spoločenstva a legislatívy Slovenskej republiky (okrem iného vrátane legislatívy o životnom prostredí, verejného obstarávania a štátnej pomoci).
- (11) Konečný prijímateľ je povinný pri realizácii IP postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov.
- (12) Konečný prijímateľ je povinný používať majetok obstaraný z nenávratného finančného príspevku na realizáciu IP len na tie účely, ktoré sú ustanovené v tejto Zmluve.
- (13) Konečný prijímateľ je povinný poistiť po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
 - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe tejto Zmluvy, a to bezodkladne po jeho nadobudnutí,

- b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe tejto Zmluvy, a to bezodkladne po podpísaní tejto Zmluvy.
- (14) Konečný prijímateľ je povinný oznámiť ÚV SR - NKB každú poistnú udalosť na majetku spolufinancovanom na základe tejto Zmluvy, a to do 5 pracovných dní od jej vzniku. Konečný prijímateľ je v rovnakej lehote povinný informovať ÚV SR - NKB o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete.
- (15) Konečný prijímateľ je povinný písomne informovať, ak niektorý z jeho veriteľov podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu, alebo ak sám ako dlužník podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od momentu, keď mu bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na reštrukturalizáciu. Rovnako sa postupuje aj v obdobných prípadoch, ktoré by zásadným spôsobom mohli ovplyvniť schopnosť konečného prijímateľa realizovať IP (exekúcia alebo núteneá správa). ÚV v takom prípade môže odstúpiť od Zmluvy.
- (16) Konečný prijímateľ je povinný zabezpečiť primeranú publicitu IP v súlade s článkom XVI tejto Zmluvy.
- (17) V prípade potreby konečný prijímateľ predloží do 5 pracovných dní na ÚV SR – NKB a/alebo MF SR – PO, ako aj ďalším subjektom splnomocneným MZV NK všetky požadované dokumenty a poskytne úplné a pravdivé informácie súvisiace s realizáciou IP.
- (18) Konečný prijímateľ je povinný zabezpečiť, že informácie ním poskytnuté, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a uzavretím a realizovaním tejto Zmluvy sú autentické, presné a úplné.
- (19) Konečný prijímateľ je povinný predkladať ÚV SR – NKB Priebežné správy o projekte za monitorovacie obdobia stanovené v Pláne realizácie projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Konečný prijímateľ predkladá Priebežnú správu o projekte. Konečný prijímateľ je povinný na požiadanie ÚV SR - NKB bezodkladne predložiť doplňujúce informácie týkajúce sa monitorovania a realizácie IP.
- (20) Konečný prijímateľ nesmie majetok nadobudnutý z prostriedkov nenávratného finančného príspevku previesť na inú osobu minimálne po dobu 10 rokov od ukončenia IP.
- (21) Konečný prijímateľ je povinný zabezpečiť fotodokumentáciu s komentárom o realizovaných aktivitách v rámci IP.
- (22) Konečný prijímateľ je povinný riadiť sa všetkými predpismi vydanými ÚFM, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.eeagrants.sk, usmerneniami ÚV SR -- NKB a usmerneniami MF SR - PO.
- (23) Konečný prijímateľ poskytuje ÚV SR – NKB Priebežné správy o projekte, Výročné správy o pokroku v projekte a Správu o ukončení projektu v súlade s aktuálnym znením dokumentu Pravidlá podávania správ a monitorovania.

Článok V

Zmeny v realizácii IP

- (1) Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti konečného prijímateľa stanovené v čl. IV ods. 10 tejto Zmluvy, konečný prijímateľ je povinný požiadať ÚV SR – NKB o písomné schválenie zmien IP, ak sa zmeny dotýkajú:
 - a) rozsahu, cieľov, účelu alebo výsledkov IP,

- b) presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami, alebo medzi jednotlivými výdavkovými položkami IP a táto suma presiahne 15 % celkovej sumy určenej na danú aktivitu alebo výdavkovú položku IP.
- (2) Konečný prijímateľ môže vykonať zmeny monitorovacích období stanovených v Priebežnej správe o projekte voči monitorovacím obdobiam stanoveným v Pláne realizácie projektu len za predpokladu, ak tieto zmeny schvália ÚV SR – NKB a VFM a/alebo MZV NK.
- (3) Konečný prijímateľ musí predložiť ÚV SR – NKB návrh na prepracovanie Plánu realizácie projektu, ak:
 - (a) sa navrhujú zmeny podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy a alebo
 - (b) sa mení akékol'vek monitorovacie obdobie podávania Priebežnej správy o projekte naplánované v Pláne realizácie projektu; prepracovaný Plán realizácie projektu sa predkladá do 75 kalendárnych dní pred ukončením prvého zmeneného monitorovacieho obdobia.

Článok VI Oprávnené výdavky

- (1) Za oprávnené výdavky na schválený IP môžu byť považované len výdavky, ktoré:
 - a) boli schválené VFM/MZV NK v rámci procesu schválenia IP,
 - b) vznikli konečnému prijímateľovi od 16. marca 2007 a boli konečným prijímateľom vynaložené na realizáciu IP najneskôr do 30. apríla 2011, sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, ktoré sa navzájom neprekryvajú, a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou schváleného IP.
- (2) Oprávnenými výdavkami konečného prijímateľa sú tiež príspevky v naturáliach, ak tvoria maximálne 2 % oprávnených výdavkov na IP za podmienok uvedených v predpise vydanom ÚFM Podrobne ustanovenia o oprávnenosti výdavkov.
- (3) Oprávnené výdavky a ich úhrada musí byť v súlade s legislatívou SR a Podrobnými ustanoveniami o oprávnenosti výdavkov vydanými ÚFM a v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý je uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.
- (4) Konečné akceptovateľné žiadosti o platbu musí konečný prijímateľ doručiť na ÚV SR – NKB najneskôr do 2 mesiacov od posledného termínu pre oprávnené výdavky uvedeného v čl. III ods. 2 tejto Zmluvy. Žiadosti o platbu doručené v neskoršom termíne alebo považované ÚV SR – NKB za neakceptovateľné nepredstavujú základ pre vyplatenie.

Článok VII Výška nenávratného finančného príspevku

- 1) ÚV SR - NKB v súlade s touto Zmluvou poskytne na základe žiadosti o platbu konečnému prijímateľovi sumu v celkovej výške 470 060,00 EUR, čo pri kurze ECB 1 EUR = 33,370 Sk za predposledný pracovný deň mesiaca predchádzajúceho podpisu Zmluvy, teda dňa 29. 11. 2007, predstavuje sumu 15 685 902,20 Sk, čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu IP uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.
- 2) Nenávratný finančný príspevok poskytnutý podľa tejto Zmluvy konečnému prijímateľovi sa skladá:
 - a) z príspevku z FM EHP 199 776,00 EUR, t. j. 6 666 525,12 Sk) (42,5 % z nenávratného finančného príspevku),
 - b) z príspevku z NFM 199 775,00 EUR, t. j. 6 666 491,74 Sk) (42,5 % z nenávratného finančného príspevku),

- c) z príspevku zo štátneho rozpočtu 35 254,50 EUR, t. j. 1 176 442,67 Sk (7,5 % z nenávratného finančného príspevku) k príspevku z FM EHP,
 - d) z príspevku zo štátneho rozpočtu 35 254,50 EUR, t. j. 1 176 442,67 Sk (7,5 % z nenávratného finančného príspevku) k príspevku z NFM.
- 3) Pomery medzi prostriedkami FM EHP, NFM a štátneho rozpočtu stanovené v tomto článku musia byť dodržané pri každej platbe konečného prijímateľa.
- 4) Konečná výška nenávratného finančného príspevku sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou IP, avšak celková schválená výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 1 tohto článku Zmluvy nesmie byť prekročená.

Článok VIII Účty konečného prijímateľa

- (1) ÚV SR - NKB prostredníctvom MF SR - PO zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi bezhotovostne na mimorozpočtový účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet konečného prijímateľa“) a ktorý je vedený v Sk. Prostredníctvom účtu konečného prijímateľa realizuje konečný prijímateľ úhradu oprávnených výdavkov.

Názov účtu:	BÚ - D/193003 SZU Bratislava - SK0020
Banka:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (vrátane predčísla):	7000300742
Kód banky:	8180

- (2) Konečný prijímateľ je povinný udržiavať účet špecifikovaný v ods. 1 tohto článku Zmluvy otvorený počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a nesmie ho zrušiť až do doby úplného finančného vyrovnania IP, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- (3) Vlastné zdroje konečného prijímateľa môžu prechádzať cez účet konečného prijímateľa.
- (4) Účet konečného prijímateľa nie je úročený.
- (5) Konečný prijímateľ môže realizovať špecifické typy výdavkov na základe predchádzajúceho písomného povolenia ÚV SR - NKB aj z iného účtu otvoreného konečným prijímateľom. Realizáciu špecifického typu výdavku konečný prijímateľ doloží výpisom z takéhoto účtu. Konečný prijímateľ je povinný ÚV SR - NKB písomne oznámiť identifikáciu takéhoto účtu.
- (6) Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v ods. 5 tohto článku vzniká prevodom finančných prostriedkov vo výške prostriedkov FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu z účtu konečného prijímateľa na iný účet otvorený konečným prijímateľom, definovaný v citovanom ods. 5 a následným prevodom týchto prostriedkov dodávateľovi/zhotoviteľovi.

Článok IX Platby

- (1) ÚV SR - NKB prostredníctvom MF SR - PO zabezpečí poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „platba“) zo zdrojov predplatenia prostriedkov FM EHP/NFM a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie systémom predfinancovania na základe žiadosti o platbu, predloženej konečným prijímateľom na predpísanom formulári – Žiadosti konečného prijímateľa o platbu. Každá platba je konečnému prijímateľovi

realizovaná pomerne z prostriedkov FM EHP a NFM a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v pomere schválenom na IP, t. j. do výšky stanovenej v článku VII ods. 1 tejto Zmluvy, vyjadrenej v percentách z celkových oprávnených výdavkov a v pomeroch vyplývajúcich z článku VII ods. 2 a 3 tejto Zmluvy.

- (2) Konečný prijímateľ predkladá žiadosť o platbu v Sk. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s Plánom realizácie projektu a konečný prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u konečného prijímateľa a druhý predkladá ÚV SR - NKB. Konečný prijímateľ je povinný pri predkladaní žiadosti o predfinancovanie predložiť ÚV SR - NKB čestné vyhlásenie o vykonaní verejného obstarávania alebo čestné vyhlásenie o prieskume trhu, ak bolo vykonané obstarávanie tovarov a služieb podľa čl. XII ods. 2 tejto Zmluvy.
- (3) Konečný prijímateľ je oprávnený podávať žiadosť o platbu minimálne v mesačných, maximálne v 3-mesačných v intervaloch a v súlade so schváleným Plánom realizácie projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- (4) Spolu so žiadosťou o platbu predkladá konečný prijímateľ na ÚV SR – NKB neuhradené účtovné doklady od dodávateľa/zhotoviteľa, a to v jednom rovnopise. Ďalší rovnopis účtovných dokladov od dodávateľa/zhotoviteľa si ponecháva konečný prijímateľ.
- (5) Po prijatí žiadosti o platbu vykoná ÚV SR - NKB overenie tejto žiadosti, ktoré zahrnuje administratívne overenie prijatých dokumentov a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o platbu. V prípade formálnych nedostatkov ÚV SR - NKB vyzve konečného prijímateľa, aby v lehote 5 pracovných dní žiadosť o platbu doplnil. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, ÚV SR – NKB žiadosť zamietne. ÚV SR - NKB informuje konečného prijímateľa o zamietnutí do 15 pracovných dní od rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o platbu. Toto ustanovenie sa použije pri všetkých nasledovných žiadostach o platbu predložených konečným prijímateľom.
- (6) V rámci overenia vecnej správnosti ÚV SR - NKB overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokovaných výdavkov. Overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, a či táto čiastka zodpovedá Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene a súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. ÚV SR - NKB overuje súlad s právnymi predpismi SR a EÚ.
- (7) Konečnému prijímateľovi vznikne nárok na príspevok, resp. jeho časť, t.j. nárok na vyplatenie príslušnej platby, iba v prípade, ak podá úplnú žiadosť o platbu, ktorej predmetom sú výdavky spĺňajúce všetky podmienky uvedené v článku VI tejto Zmluvy, a to až v momente schválenia žiadosti o platbu ÚV SR – NKB.
- (8) V prípade, ak konečnému prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, ÚV SR - NKB prostredníctvom MF SR - PO zabezpečí zaslanie platobného príkazu na vyplatenie konkrétnej sumy z nenávratného finančného príspevku Štátnej pokladnici do 50 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o platbu na ÚV SR - NKB. Za deň doručenia úplnej žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti o platbu na ÚV SR - NKB.
- (9) Konečný prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľovi/zhotoviteľovi sumu na ním vystavených účtovných dokladoch, súvisiacich s realizáciou individuálneho projektu do 5 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet konečného prijímateľa.

Deň pripísania finančných prostriedkov na účet konečného prijímateľa sa považuje za vyčerpania nenávratného finančného príspevku, resp. jeho časti.

Postup podľa ods. 1 až 9 tohto článku sa opakuje v priebehu trojmesačného obdobia. Po skončením tohto obdobia konečný prijímateľ obdrží v posledný mesiac trojmesačného obdobia portovacieho obdobia predvyplnenú Priebežnú správu o projekte pripravenú ÚFM, ktorú opracuje a predloží ÚV SR – NKB a ku ktorej prikladá výpisy z účtu (originály alebo overené kópie opatrené odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa) preukazujúce úhradu týchto výdavkov pri realizácii IP z osobitného účtu uvedeného v čl. VIII ods. 1 tejto Zmluvy. Konečný prijímateľ zároveň s tým vypracováva a predkladá ÚV SR - NKB Odhad očakávaných výdavkov na nasledujúce 3 mesiace.

ÚV SR - NKB overí zrealizovanie výdavkov na základe podkladov od konečného prijímateľa, prípadne overením na mieste. ÚV SR - NKB následne Priebežnú správu o projekte: alebo schváli, alebo zníži o neoprávnenú sumu, alebo neschváli. V prípade zníženia o neoprávnenú sumu môže ÚV SR - NKB pristúpiť k vyradeniu neoprávnených výdavkov z Priebežnej správy o projekte a o príslušnú čiastku zníži výšku platby.

Predfinancovanie sa poskytuje konečnému prijímateľovi až do vyčerpania 95% z celkových oprávnených výdavkov na IP. Posledných 5% z celkových oprávnených výdavkov na IP si financuje konečný prijímateľ z vlastných zdrojov. Po ukončení IP konečný prijímateľ predkladá ÚV SR – NKB Priebežnú správu o projekte spolu s účtovnými dokladmi a výpismi z účtu preukazujúcimi úhradu výdavkov v IP, v ktorej uvedie, že IP bol na 100% zrealizovaný. Konečný prijímateľ okrem vyššie uvedených dokladov vypracováva a predkladá ÚV SR – NKB aj Správu o ukončení projektu. ÚV SR – NKB overí uskutočnené výdavky a skontroluje Priebežnú správu o projekte a Správu o ukončení projektu. V prípade schválenia predloženej dokumentácie prevedie prostriedky vo výške posledných 5 % oprávnených výdavkov na účet konečného prijímateľa.

Článok X

Pozastavenie vyplácania nenávratného finančného príspevku

- (1) ÚV SR - NKB môže rozhodnúť o pozastavení vyplácania nenávratného finančného príspevku v prípade ak:
 - a) ÚV SR – NKB dospeje k záveru, že konečný prijímateľ porušil ustanovenia tejto Zmluvy, legislatívu SR, predpisy vydané ÚFM, usmernenia ÚV SR – NKB, usmernenia MF SR – PO alebo legislatívu Európskych spoločenstiev,
 - b) nastane taká zásadná zmena okolností, ktorá ovplyvní oprávnenosť, dôveryhodnosť, resp. schopnosť konečného prijímateľa nadálej realizovať IP,
 - c) realizácia alebo pokrok dosiahnutý v IP nezodpovedajú Plánu realizácie projektu alebo nie sú v súlade s touto Zmluvou,
 - d) konečný prijímateľ neposkytol správy uvedené v článku IV tejto Zmluvy alebo akékoľvek iné požadované informácie alebo ak tieto správy neobsahujú úplné informácie,
 - e) konečný prijímateľ obmedzuje prístup požadovaný podľa článkov XIV a XV tejto Zmluvy,
 - f) účtovníctvo IP nie je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s touto Zmluvou,
 - g) v priebehu realizácie IP boli identifikované nezrovnalosti a nedošlo k ich náprave, resp. k ich finančnému vysporiadaniu,

sa dozvie o akomkoľvek nesprávnom výklade skutočnosti v akejkoľvek informácii poskytnutej konečným prijímateľom alebo v jeho mene, čo má priamy alebo nepriamy vplyv na realizáciu tejto Zmluvy,
úroky, ktoré sa tvoria na bankovom účte konečného prijímateľa podľa článku XI tejto Zmluvy a neboli vyúčtované v súlade s touto Zmluvou.

ÚV SR – NKB môže pozastaviť vyplácanie, ak sa naplnia skutočnosti uvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy a konečný prijímateľ neprijal potrebné a nevyhnutné opatrenia, neodstránil tieto nedostatky a nezabránil stratám poskytovaných prostriedkov.

Konečný prijímateľ môže kedykoľvek predložiť dokumenty alebo iné dôkazy preukazujúce, že skutočnosti narúšajúce podmienky podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy už neplatia alebo neodôvodňujú pozastavenie vyplácania, a písomne požiadať ÚV SR – NKB o obnovenie vyplácania finančných prostriedkov.

- (4) Keď ÚV SR – NKB zistí, že podmienky opísané v odseku 1 tohto článku Zmluvy už neplatia alebo neodôvodňujú pozastavenie vyplácania, príjme rozhodnutie o zrušení pozastavenia vyplácania.

Článok XI Vrátenie verejných prostriedkov od konečného prijímateľa

- (1) Konečný prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté prostriedky z FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ktoré ÚV SR - NKB poskytol konečnému prijímateľovi v nasledovných prípadoch:
- a) ak konečný prijímateľ nevyčerpal poskytnuté prostriedky FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na základe tejto Zmluvy,
 - b) ak konečnému prijímateľovi boli poskytnuté finančné prostriedky FM EHP/NFM a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu z titulu mylnej platby,
 - c) ak konečný prijímateľ porušil povinnosti stanovené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - d) ak konečný prijímateľ porušil povinnosti stanovené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť v zmysle platného usmernenia MF SR k nezrovnalostiam a Príručky k nezrovnalostiam,
 - e) ak konečný prijímateľ počas realizácie projektu vykázal príjem vytvorený z IP a s tým súvisí povinnosť vrátenia tohto príjmu v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo Pravidiel pre projekty generujúce zisk,
 - f) ak boli finančné prostriedky poskytnuté systémom predfinancovania, a za predpokladu, že takto poskytnuté prostriedky sú úročené a vznikol konečnému prijímateľovi výnos,
 - g) iných, ak na základe Zmluvy vyplýva povinnosť konečnému prijímateľovi vrátiť verejné prostriedky.
- (2) V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov ÚV SR - NKB zašle konečnému prijímateľovi „Žiadost“ o vrátenie finančných prostriedkov, aby odviedol verejné prostriedky uvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. V žiadosti ÚV SR - NKB oznamí konečnému prijímateľovi, akú časť poskytnutého finančného príspevku alebo výnosu je povinný odviesť v členení podľa zdrojov v zmysle článku VII tejto Zmluvy a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je konečný prijímateľ povinný odviesť uvedené prostriedky.

Konečný prijímateľ je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa uskutočnenia platby označiť ÚV SR - NKB vrátenie verejných prostriedkov na predpísanom tlačive „Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov.“ Prílohou „Oznámenia o vrátení finančných prostriedkov“ je výpis z bankového účtu.

- 4) Ak konečný prijímateľ v stanovenej lehote neodvedie finančné prostriedky uvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy, ÚV SR - NKB oznamí porušenie finančnej disciplíny príslušnej Správe finančnej kontroly, ktorá začne správne konanie.
- 5) Konečný prijímateľ je povinný vrátiť verejné prostriedky v prípade nezrovnalosti na účty stanovené ÚV SR – NKB na základe oznamenia MF SR - PO s použitím identifikátorov platieb. Ak ide o odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou, tieto sú príjomom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté, pričom odvod za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami FM EHP/NFM je príjomom osobitného účtu MF SR a tieto prostriedky je možné využiť na ďalšie financovanie projektov a penále a pokuta sú príjomom štátneho rozpočtu. Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie FM EHP/NFM sú príjomom štátneho rozpočtu v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok XII

Osobitné ustanovenia o verejném obstarávaní a zadaní zmlúv

- (1) Konečný prijímateľ je povinný realizovať obstarávanie akýchkoľvek tovarov, služieb a prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejném obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „Zákon o VO“). Konečný prijímateľ postupuje podľa Zákona o VO aj v prípade, ak nespĺňa definíciu verejného obstarávateľa podľa Zákona o VO.
- (2) V prípadoch, kde predpokladaná hodnota tovaru alebo poskytnutia služby je od 150 000,00 Sk do 1 000 000,00 Sk, konečný prijímateľ vykoná prieskum trhu s minimálne 3 cenovými ponukami realizovanými písomnou formou. Na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby v uvedenej hodnote sa vyžaduje písomná zmluva potvrdzujúca zmluvný vzťah. V prípadoch, kde predpokladaná hodnota práce je od 500 000,00 Sk do 4 000 000,00 Sk, konečný prijímateľ vykoná prieskum trhu s minimálne 3 cenovými ponukami realizovanými písomnou formou. Na dodanie práce v uvedenej hodnote sa vyžaduje písomná zmluva potvrdzujúca zmluvný vzťah.
- (3) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty v plánovacej etape procesu verejného obstarávania, pričom predpokladaná hodnota zákazky musí byť reálna. V súvislosti s určovaním predpokladanej hodnoty zákazky je potrebné, aby konečný prijímateľ vykonával prieskum trhu všetkými dostupnými prostriedkami.
- (4) Konečný prijímateľ zabezpečí dodržiavanie najvyšších etických noriem počas verejného obstarávania a plnenia zmluvy a zabezpečí uplatňovanie primeraných a účinných prostriedkov na zabránenie nezákonných alebo korupčných praktík. Nesmú sa prijímať žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody, ktoré by sa vykladali alebo mohli by sa vyklaňať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmena zaň alebo nabádanie na uzavretie zmluvy vo verejném obstarávaní alebo odmena zaň. Konečný prijímateľ nesmie prostredníctvom verejného obstarávania poskytnúť neoprávnené priame alebo nepriame výhody sebe alebo inej osobe,

ktorou je v príbuzenskom alebo obdobnom vzťahu a nesmie svojimi vlastnými záujmami ohrozíť záujmy Nórskeho kráľovstva a EHP.

Konečný prijímateľ zabezpečí, že záznamy o zadaní a uzavretí zmlúv sa archivujú minimálne po dobu 10 rokov od ukončenia IP a na požiadanie sa poskytnú ktorémukol'vek subjektu oprávnenému na výkon kontroly podľa tejto Zmluvy a slovenského právneho poriadku.

Článok XIII Hlásenie nezrovnalostí

- (1) Konečný prijímateľ je povinný efektívne a včas vyšetriť akékol'vek podozrenia z podvodov a nezrovnalostí a všetky skutočné prípady podvodov. Konečný prijímateľ okamžite hlási ÚV SR – NKB a v kópii na MF SR – PO a na sekciu systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR, všetky podozrenia a skutočné prípady podvodov a nezrovnalostí ako aj všetky opatrenia prijaté v tejto súvislosti.

Článok XIV Kontrola a audit vykonávané Slovenskou republikou

- (1) ÚV SR - NKB a ďalšie kompetentné orgány Slovenskej republiky monitorujú realizáciu IP. Konečný prijímateľ poskytne ÚV SR – NKB akékol'vek správy z kontroly a auditu IP vykonaných príslušnými kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky.
- (2) Oprávnení zamestnanci poverení výkonom kontroly sú:
 - a) poverení zamestnanci ÚV SR - NKB, MF SR - PO, Najvyššieho kontrolného úradu SR, príslušnej Správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a predpisov,
 - c) poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnem obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) tohto článku Zmluvy v súlade s príslušnými predpismi.
- (3) Konečný prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených zamestnancov poverených výkonom kontroly v zmysle príslušných predpisov ÚV SR - NKB a predpisov SR (zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a predpisov), a že bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je povinný umožniť vykonanie kontroly použitia nenávratného finančného príspevku a preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Konečný prijímateľ je povinný vytvoriť oprávneným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly na mieste ako i dokumentov, riadne predložiť všetky vyžiadane informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie projektu, stavu jeho rozpracovanosti, použitia nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení požadovať v zmysle všeobecne záväzných predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami.
- (4) Oprávnení zamestnanci ÚV SR – NKB, MF SR, MF SR – PO, NKÚ poverení výkonom kontroly sú oprávnení kedykoľvek vykonať u konečného prijímateľa kontrolu všetkých

dokumentov, ktoré súvisia so schváleným IP, ako aj vecnú kontrolu realizácie IP. Oprávnení zamestnanci poverení výkonom kontroly majú počas trvania realizácie IP a 10 rokov po jeho ukončení prístup ku všetkým dokumentom konečného prijímateľa, súvisiacich s výdavkami na realizáciu IP a plnením povinností podľa tejto Zmluvy.

- (5) Konečný prijímateľ je povinný pri kontrole vykonávanej oprávnenými zamestnancami predložiť originály tých dokumentov, na kontrole ktorých sú zamestnanci poverení výkonom kontroly oprávnení (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad projektu, účtovné a finančné doklady a pod.).
- (6) Konečný prijímateľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup oprávneným zamestnancom povereným výkonom kontroly do objektov a na pozemky súvisiace s projektom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.
- (7) Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia osobitných predpisov o kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu (napr. podľa zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR, zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly).

Článok XV

Kontrola a audit vykonávané Výborom pre Finančný mechanizmus EHP a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva

- (1) Konečný prijímateľ je povinný umožniť MZV NK a/alebo VFM monitorovať realizáciu a pokrok dosiahnutý v IP, aby sa uistili, že realizovaný IP je v súlade s touto Zmluvou a Dohodami o poskytnutí grantu. MZV NK a/alebo VFM môže ustanoviť zástupcu pre monitorovanie, aby vykonal monitorovanie v jeho mene.
- (2) Konečný prijímateľ je povinný umožniť MZV NK a/alebo VFM kedykoľvek zorganizovať svoje vlastné audity a inšpekcie IP na všetkých relevantných miestach a v plnom rozsahu.
- (3) Konečný prijímateľ je povinný umožniť Úradu nórskeho generálneho audítora a/alebo Rade audítorov EZVO kedykoľvek uskutočniť audity IP na všetkých relevantných miestach a úrovniach.
- (4) Konečný prijímateľ zabezpečí, že MZV NK, VFM a ÚFM alebo ktokoľvek s mandátom vykonávať úlohy v ich mene a Úrad nórskeho generálneho audítora a/alebo Rada audítorov EZVO majú na požiadanie okamžitý, úplný a neobmedzený prístup ku všetkým informáciám, dokumentom, osobám, miestam a zariadeniam, či verejným alebo súkromným, ktoré sú relevantné pre realizáciu tejto Zmluvy. Na takýto prístup sa vzťahujú aplikovateľné obmedzenia v rámci legislatívy SR.
- (5) Konečný prijímateľ je povinný na požiadanie zabezpečiť vyššie uvedeným oprávneným zástupcom súčinnosť relevantných pracovníkov a poskytnutie potrebnej pomoci.
- (6) Externé monitorovanie a audit uvádzané v tomto článku Zmluvy žiadnym spôsobom nezbavujú konečného prijímateľa a subjekty poverené výkonom kontroly podľa čl. XIV tejto Zmluvy ich povinností týkajúcich sa monitorovania IP, finančnej kontroly a auditu.

Článok XVI

Publicita

- (1) Pri všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou IP je konečný prijímateľ povinný používať logá FM EHP a NFM, štátny znak Slovenskej republiky a zretel'ne, jasne a čitateľne oznam, že sa na financovaní projektov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, spolupodieľajú krajinu EZVO a Slovenská republika, a to v nasledujúcom znení: „Tento

projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Konečný prijímateľ je povinný v oblasti informovanosti a publicity postupovať v súlade s Pravidlami pre publicitu. Nesplnenie tejto podmienky je považované za porušenie podmienok tejto Zmluvy podľa jej čl. XVIII.

ÚV SR – NKB poskytne konečnému prijímateľovi do desiatich pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy logo FM EHP a NFM v elektronickej forme na e-mailovú adresu, uvedenú konečným prijímateľom v čl. XXII ods. 1 písm. b) tejto Zmluvy.

Článok XVII Účtovníctvo konečného prijímateľa

- (1) Konečný prijímateľ sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva vedeného podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, osobitne analytický zaznamenávať všetky skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva vo vzťahu k IP, zdrojom financovania, druhom platieb a ostatným potrebám finančného riadenia. O spôsobe vedenia účtovníctva, vrátane tvorby a vedenia analytických účtov a analytickej evidencie, vyhotovuje konečný prijímateľ písomný záznam. Konečný prijímateľ viedie účtovníctvo v elektronickej podobe.
- (2) Záznamy v účtovníctve musia umožniť monitorovanie finančného pokroku dosiahnutého pri realizácii IP, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany orgánov oprávnených podľa čl. XIV a XV tejto Zmluvy.
- (3) Konečný prijímateľ sa zaväzuje predkladať ÚV SR – NKB a MF SR - PO údaje z účtovníctva spôsobom určeným MF SR - PO a v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne, ak o ne ÚV SR – NKB a/alebo MF SR - PO požiada.
- (4) Konečný prijímateľ sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu a podpornú dokumentáciu súvisiacu s IP v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na všeobecne akceptovateľných nosičoch údajov v zmysle legislatívy SR a Európskej únie, minimálne však 10 rokov od schválenia Správy o ukončení projektu.

Článok XVIII Zodpovednosť za porušenie Zmluvy

- (1) V prípade, ak konečný prijímateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazał podľa tejto Zmluvy, je ÚV SR bez ohľadu na závažnosť porušenia Zmluvy oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v zmysle ods. 8 tohto článku Zmluvy. V prípade, ak ÚV SR neodstúpi od Zmluvy, je oprávnený podľa vlastného uváženia postupovať:
 - a) podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ak dôjde k záveru, že okolnosti a závažnosť porušenia povinnosti neodôvodňuje odstúpenie od Zmluvy,
 - b) podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy, ak dôjde k záveru, že okolnosti a závažnosť porušenia povinnosti neodôvodňuje odstúpenie od Zmluvy, že v danom prípade nie je možné alebo úcelné postupovať podľa písm. a) tohto článku Zmluvy, a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - c) podľa ods. 4 tohto článku Zmluvy, ak dôjde k odôvodnenému záveru, že porušením zmluvnej povinnosti nedošlo k neoprávnenému použitiu alebo zadržaniu nenávratného

hančného príspevku a vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia povinnosti
stačuje tam uvedený postup.

SR - NKB vyzve konečného prijímateľa, aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú výsledkom porušenia Zmluvy, v lehote do 30 pracovných dní počnúc dňom doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov konečnému prijímateľovi. V prípade, ak konečný prijímateľ nevypočítá povinnosti nesplní a nedostatky neodstráni ani v dodatočnej lehote, môže ÚV SR - NKB po zvážení okolností a závažnosti porušenia zmluvy postupovať podľa ods. 3 alebo podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy. ÚV SR - NKB pri výbere postupu berie do úvahy aj výhľadnosť zvoleného postupu.

ÚV SR - NKB oznámi konečnému prijímateľovi, že porušenie Zmluvy znamená porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyzve konečného prijímateľa, aby odviedol verejné prostriedky, ktorých sa týka porušenie finančnej disciplíny, do 15 pracovných dní od doručenia výzvy. Vo výzve ÚV SR - NKB oznámi konečnému prijímateľovi, akú časť poskytnutého nenávratného finančného príspevku je povinný odviesť v členení podľa zdrojov v zmysle čl. VII ods. 2 tejto Zmluvy a oznámi čísla účtov, na ktoré je konečný prijímateľ povinný odviesť uvedené prostriedky. Ak konečný prijímateľ v stanovenej lehote neodvedie prostriedky uvedené v prvej vete, oznámi ÚV SR - NKB porušenie finančnej disciplíny príslušnej Správe finančnej kontroly, ktorá začne správne konanie a uloží odvod, penále, pokutu podľa príslušných ustanovení §31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 4) ÚV SR - NKB upozorní konečného prijímateľa na zistené nedostatky a upozorní ho, že opakované porušenie zmluvných záväzkov zo strany konečného prijímateľa môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy v zmysle ods. 8 tohto článku Zmluvy.

5) V súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je konečný prijímateľ povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a uhradiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý, aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do doby vrátenia finančných prostriedkov, najviac však do výšky tejto sumy. V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je konečný prijímateľ povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a uhradiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu. V súlade s § 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je konečný prijímateľ povinný zaplatiť pokutu za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. f) až i) tohto zákona. Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do 5 rokov odo dňa preukázateľného zistenia porušenia finančnej disciplíny.

6) Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa nebude považovať také porušenie, pri ktorom plneniu záväzkov zabránili akékoľvek okolnosti zapríčinené vyššou mocou, ktoré vznikli až po podpísaní Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Pojem „vyššia moc“, tak ako je použitý v tejto zmluve, znamená napr. nehody bez ľudského zavinenia, štrajky alebo iné priemyselné nepokoje, činy verejného nepriateľa, teroristické činy, vyhlásené a nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, zásahy bleskom, záplavy, povodne, zosuvy pôdy po dažďoch, občianske nepokoje, výbuchy a iné podobné nepredvídateľné udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole a ktoré sa nedajú prekonať ani s využitím maximálneho úsilia.

Konečný prijímateľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe tejto Zmluvy je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. príslušná Správa finančnej kontroly alebo MF SR, oprávnený vymáhať od konečného prijímateľa nenávratný finančný príspevok aj bez podnetu ÚV SR - NKB alebo nad rámec podnetu ÚV SR - NKB. Odvod neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov finančného príspevku uloží a vymáha v správnom konaní príslušná Správa finančnej kontroly alebo MF SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

- (8) ÚV SR môže odstúpiť od tejto Zmluvy predovšetkým v prípade, ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti a tento postup je účelný. ÚV SR môže od tejto Zmluvy odstúpiť najmä, ale nielen v prípadoch, ak konečný prijímateľ porušil:
 - a) svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktoré neumožňujú vecnú a časovú realizáciu IP,
 - b) svoje zmluvné záväzky opakovane,
 - c) svoje zmluvné záväzky úmyselne.
- (9) ÚV SR odstúpi od Zmluvy:
 - a) v prípade zastavenia realizácie IP z dôvodov na strane konečného prijímateľa na viac ako 60 pracovných dní,
 - b) v prípade, že konečný prijímateľ nezačne realizovať IP v lehote do 40 pracovných dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- (10) V prípade, ak príslušný orgán prešetrujúci sťažnosť alebo iné obdobné podanie na porušenie „Pravidla zákazu konfliktu záujmov“ dospeje k záveru, že toto pravidlo bolo porušené, ÚV SR jednostranne odstúpi od Zmluvy.
- (11) Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení konečnému prijímateľovi. ÚV SR po účinnosti odstúpenia od Zmluvy oznámi konečnému prijímateľovi akú časť poskytnutého nenávratného finančného príspevku vrátane úrokov je konečný prijímateľ povinný odviesť naspäť do štátneho rozpočtu.

Článok XIX

Všeobecné podmienky

- (1) Konečný prijímateľ súhlasí s tým, že VFM, MZV NK, ÚFM a ÚV SR - NKB majú právo zverejňovať informácie o konečnom prijímateľovi a IP, ktorým sa realizuje implementácia FM EHP a NFM, ako aj fotodokumentáciu z realizácie IP.
- (2) Konečný prijímateľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy v rozsahu:
 - názov konečného prijímateľa,
 - názov IP,
 - sídlo konečného prijímateľa,
 - ciele a ukazovatele IP, a
 - výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
- (3) Autorské práva na produkty vyvinuté v rámci IP, na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok, ostávajú vlastníctvom konečného prijímateľa. Majetok obstaraný v rámci nenávratného finančného príspevku musí byť zaradený do účtovnej evidencie konečného prijímateľa.

Článok XX Platnosť a účinnosť Zmluvy

to Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva zaniká 10 rokov po schválení Správy o ukončení projektu, pokial' v Zmluve alebo zákone nie je uvedené inak; najskôr však do konečného vyperiadania právnych nárokov vplývajúcich z tejto Zmluvy.

Článok XXI Vzdanie sa zodpovednosti

Akékol'vek posúdenie IP pred podpísaním tejto Zmluvy alebo potom, žiadnym spôsobom nezmenšuje zodpovednosť konečného prijímateľa za správnosť dokumentov a informácií, ktoré tvoria základ tejto Zmluvy.

Nič, čo je uvedené v tejto Zmluve, sa nevykladá ako ukladanie akejkoľvek zodpovednosti akéhokoľvek druhu za realizačný dohľad, realizáciu, dokončenie alebo prevádzkovanie IP na ÚV SR – NKB.

ÚV SR – NKB nepreberá žiadne riziko alebo akúkoľvek zodpovednosť za akékol'vek odškodné, ujmu alebo iné možné nepriaznivé účinky spôsobené IP, okrem iného vrátane nedôsledností v plánovaní IP, iného projektu/iných projektov, ktoré by mohli mať naň vplyv alebo na ktoré mohol mať vplyv, alebo za nespokojnosť verejnosti. Konečný prijímateľ má úplnú a výlučnú zodpovednosť za uspokojivé riešenie takýchto vecí.

- (4) Ani Európske združenie voľného obchodu, jeho sekretariát, vrátane ÚFM, jeho zástupcovia, ani MZV NK, jeho zástupcovia, ani Nórsko kráľovstvo, ani ÚV SR – NKB, jeho zástupcovia, ani MF SR – PO, jeho zástupcovia sa nemôžu považovať za zodpovedných za akékol'vek odškodné alebo ujmu akejkoľvek povahy, ktoré utrpel konečný prijímateľ alebo akákoľvek iná tretia osoba v priamej či nepriamej súvislosti s touto Zmluvou a/alebo realizáciou IP.

Článok XXII Doručovanie

- (1) Zmluvné strany sa dohodli, že ich každodenná vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať bežnými komunikačnými spôsobmi, najmä poštou, e-mailom a faxom. Všetka ich vzájomná komunikácia bude adresovaná na:

- a) v prípade ÚV SR – NKB:

poštová adresa: Úrad vlády SR, odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava

e-mail: eeagrants@vlada.gov.sk

fax: +421 2 5443 0056

telefón: +421 2 57295 516

- b) v prípade konečného prijímateľa:

poštová adresa: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava, Ing. Monika Ursínyová, PhD.

V prípade zmeny ktoréhokoľvek vyššie uvedeného kontaktného údaju je zmluvná strana, ktorá má významného kontaktného údaj (údaje) sa zmenili, povinná bez meškania písomne informovať poštou alebo elektronickou poštou zmluvnú stranu o takejto zmene. Účinnosť oznamenia zmeny nastáva dňom doručenia oznamenia druhej zmluvnej strane.

Korešpondencia daná na poštovú prepravu sa považuje za doručenú:

- a) dňom prevzatia poštovej zásielky, ktorá bola odoslaná doporučene alebo do vlastných rúk,
 - b) dňom bezdôvodného odmietnutia prevzatia poštovej zásielky zmluvnou stranou,
 - c) po uplynutí 3 pracovných dní od vrátenia nedoručenej korešpondencie odosielajúcej zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa konečný prijímateľ o uložení zásielky nedozvedel.
- Korešpondencia odoslaná faxom sa považuje za doručenú v deň, keď faxový prístroj vytlačí potvrdenie o doručení faxovej zásielky adresátovi. Pokiaľ faxový prístroj vytlačí protokol o úspešnom odoslaní faxovej správy s termínom odoslania po 16:00 hodine pracovného dňa, považuje sa faxová správa za doručenú v nasledujúci pracovný deň.
- Korešpondencia odoslaná elektronickou poštou (e-mailom) sa považuje za doručenú dňom odoslania elektronickej pošty. Pokiaľ bola elektronická pošta odoslaná po 16:00 hodine pracovného dňa, považuje sa elektronická pošta za doručenú v nasledujúci pracovný deň.

Článok XXIII Záverečné ustanovenia

- 1) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
 - a) Príloha č. 1: Kópia Dohody o poskytnutí grantu medzi Výborom pre Finančný mechanizmus a Národným kontaktným bodom č. SK0020-SGE-00073-E-V2 EEA FM;
 - b) Príloha č. 2: Kópia Dohody o poskytnutí grantu medzi Nórskym ministerstvom zahraničných vecí a Národným kontaktným bodom č. SK0020-SGN-00075-E-V2 NFM;
 - c) Príloha č. 3: Kópia prílohy I Náležitosti a podmienky (SK0020-TCE-00074-E-V2 EEA FM) k Dohode o poskytnutí grantu medzi Výborom pre Finančný mechanizmus a Národným kontaktným bodom č. SK0020-SGE-00073-E-V2 EEA FM;
 - d) Príloha č. 4: Kópia prílohy I Náležitosti a podmienky (SK0020-TCN-00076-E-V2 Norwegian FM) k Dohode o poskytnutí grantu medzi Nórskym ministerstvom zahraničných vecí a Národným kontaktným bodom č. SK0020-SGN-00075-E-V2 NFM;
 - e) Príloha č. 5: Kópia prílohy II Plán realizácie projektu (SK0020-PIP-00071) k Dohodám o poskytnutí grantu.
- (2) Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
- (3) Prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riešiť prednostne zmierom. V prípade, ak zmier nebude možné dosiahnuť, zmluvné strany predložia svoj spor na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
- (4) Ak sa konečný prijímateľ dozvie o akýchkoľvek právnych opatreniach iniciovaných voči IP alebo priamo voči nemu vo veci, ktorá sa týka realizácie IP alebo pokračujúcich voči nemu, vrátane žalôb alebo rozhodnutí inštitúcií Európskeho spoločenstva, okamžite informuje ÚV SR – NKB.
- (5) S výnimkou ods. 2 čl. XXII a ods. 9 tohto článku Zmluvy, je túto Zmluvu možné meniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny alebo doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k

Zmluve. Akékoľvek návrhy na zmenu obsahu tejto Zmluvy prerokujú zmluvné strany najneskôr do 20 pracovných dní od prijatia písomného návrhu na zmenu.

- (6) V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokováním bezodkladne nahradíť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením neodporujúcim zákonom tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný Zmluvou a nahradzaným ustanovením.
- (7) Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch. Z toho dva originály obdrží konečný prijímateľ, tri originály obdrží ÚV SR - NKB a jeden originál obdrží MF SR - PO.
- (8) Všetky oficiálne dokumenty konečného prijímateľa predkladané ÚV SR - NKB (vrátane ich príloh) musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom a v prípade potreby preložené tiež do anglického jazyka. Konečný prijímateľ zodpovedná za presnosť prekladu a možné dôsledky, ktoré môžu vzniknúť z akéhokoľvek nepresného prekladu.
- (9) Konečný prijímateľ najneskôr s prvým oficiálne predloženým dokumentom dokladá úradne overený podpisový vzor štatutárneho zástupcu. V prípade zmeny štatutárneho zástupcu je konečný prijímateľ povinný predložiť ÚV SR – NKB podpisový vzor nového štatutárneho zástupcu v zmysle postupu čl. XXII ods. 2 a ods. 5 tohto článku Zmluvy.
- (10) Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôle prostú akýchkoľvek mylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

5. 12. 2007

V Bratislave dňa

5. 12. 2007

V Bratislave dňa

Úrad vlády Slovenskej republiky
v zastúpení
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR



Slovenská zdravotnícka univerzita
v zastúpení
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
rektor

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA
UNIVERZITA
Limbová 12
833 03 Bratislava
-1-

EEA Financial Mechanism 2004-2009
GRANT AGREEMENT

between

The FINANCIAL MECHANISM COMMITTEE
established by Iceland, Liechtenstein and Norway

and

The Office of the Government of the Slovak Republic,
hereinafter referred to as the “Focal Point”,
representing the Republic of Slovakia,
hereinafter referred to as the “Beneficiary State”

together hereinafter referred to as the “Parties”

for the financing of the “Research of effect of metalloms and genetic factors on
children health (Center of Medic.Metallomics)” -Project

hereinafter referred to as the “Project”

Article 1

Scope

1. This Grant Agreement between the Financial Mechanism Committee and the Focal Point lays down the rights and obligations of the Parties regarding the implementation of the Project and the financial contribution from the EEA Financial Mechanism 2004-2009 to the Project.
2. The Terms and Conditions (Annex I) and the Project Implementation Plan (Annex II) shall form an integral part of this Grant Agreement. Any reference to the Grant Agreement includes a reference to its annexes.
3. Modifications of the Project and the Project Implementation Plan can be carried out in accordance with Articles 4.1 and 4.2 of the Terms and Conditions.
4. This Grant Agreement is based on information provided by, through, or on behalf of the Focal Point to the Financial Mechanism Committee in the application for the Grant dated 23 March 2006, and on any other written information provided or confirmed by the Focal Point.

Article 2 Grant

1. The Financial Mechanism Committee shall, subject to the rules stipulated in the legal framework referred to in Article 1.2 of the Terms and Conditions, make available to the Focal Point a financial grant (hereinafter referred to as "the Grant") to be used exclusively to finance the eligible cost of the Project. The Grant shall not exceed the amount of € 199,776.
2. The estimated eligible project cost is € 470,060.
3. The estimated total project cost is € 486,000.
4. The grant rate shall not exceed 42.5 percent of the total, final eligible cost for the completed Project. This grant rate shall not be exceeded at any point during the implementation of the project. Further information on the funding is provided in the Project Implementation Plan (Annex II).
5. The grant rate is based on the assumption that no excess profit will be generated by the project.

Article 3 Description of the Project

The purpose of the Project is to conduct research in the field of medical metallomics, with the overall objective of improving of environmental quality and state of health in population in the Slovak Republic. Reference is made to the application, dated 23 March 2006.

The completed Project shall include the following activities and results:

- To build the technical infrastructure of the specialised department at the Slovak Medical University (SMU) – The Centre of Medical Metallomics in Slovakia, and to purchase, install and put into operation the HPLC/GC-ICP-MS equipment (advanced analytical laboratorium software/hardware).
- Establishment of a specialised department for scientific purposes and metal speciation monitoring in environmental components and biological materials.
- Initiate a number of research projects related to metalloms and genetic factors on human health (using the purchased equipment).
- Provide the basis for health recommendations on precautions in metallomics to governing bodies in the Slovak Republic.

The Project Promoter is the Slovak Medical University.

The Focal Point shall ensure that the State budget of the Slovak Republic will provide at least 15 percent of the estimated eligible costs of the Project. Further information on activities and results is provided in the Project Implementation Plan (Annex II).

Article 4 Eligibility of expenses

1. Unless otherwise agreed by the parties, the *Detailed Eligibility Provisions – Expenditures* dated 24 May 2006 shall be applicable to the implementation of the Project.
2. Expenditures incurred before 16 March 2007 are not eligible.
3. Expenditures incurred after 30 April 2011 are not eligible.

Article 5

Disbursements

1. The Financial Mechanism Committee may retain up to 2.5 % of the total eligible cost until the Project Completion Report referred to in Article 4.4 of the Terms and Conditions has been approved by the Financial Mechanism Committee.
2. Disbursements shall be made in EUR to the following bank account of the Beneficiary State:
Account Holder: Ministry of Finance of the Slovak Republic (Paying Authority)
IBAN: [REDACTED]
Swift/BIC Code: [REDACTED]
Bank Name: State Treasury
Bank Address: SK-810 05 Bratislava, Radlinského 32

Article 6

Conditions for the awarding of the Grant

1. The grant is awarded under the following general conditions
The Focal Point shall ensure that the Project Promoter complies with accepted European Union ethical standards in research, e.g. regarding testing on animals, work with protected species, work with genetically modified organisms, work with human embryonic material and other sensitive areas, and that the conducted research show no negative impact on the environment.
2. The following conditions shall be fulfilled prior to the first disbursement:
Not Applicable
3. The following conditions shall be fulfilled before completion of the project:
Not Applicable
4. The Focal Point shall ensure that the Project Promoter takes in a timely manner the necessary steps to fulfil the conditions described above.
5. The grant / grant rate applied for has been reduced on the following grounds:
Depreciation contained in the budget submitted by the Project Promoter as part of the application does not constitute eligible costs under Art. 1.1.1 of the Detailed Eligibility Provisions – Expenditures and have therefore been declared ineligible, resulting in a reduction of the total eligible Project costs of € 15,940. The Grant has been reduced accordingly.

Article 7

Specific post completion obligations

After the completion of the Project, the Focal Point shall comply with the following specific post completion obligations:
Not Applicable

Article 8
Contact information

- I. The addresses of the Parties to this Grant Agreement and other relevant bodies at the time of signing are as follows:

Focal Point:

Office of the Government of the Slovak Republic
Att: Slovak Focal Point
Nám. slobody 1
Bratislava 813 70
Slovakia
Telephone: +421 5 57 295 516
Fax: +421 2 54 430 056
Email: eeagrants@vlada.gov.sk

Financial Mechanism Committee and the Financial Mechanism Office:

The Financial Mechanism Office
European Free Trade Association
Att.: Director of the Financial Mechanism Office
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Brussels
Belgium

Project Promoter:

Slovak Medical University
Limbova 12
Bratislava 833 03
Slovakia

Disbursement Agent:

BBVA
Avenue des Arts 43
1040 Brussels
Belgium

2. Changes of the above contact information shall be given in writing without undue delay by each party to this Grant Agreement.

Article 9

Entry into force and duration

1. This Grant Agreement shall enter into force on the date of the last signature of the Parties.
2. This Grant Agreement shall remain in force until 5 years have elapsed after the date of the acceptance of the Project Completion Report.

This Grant Agreement is drawn up in two originals in the English language.

Signed in Bratislava on 23.05.2007

Signed in Bratislava on 01.06.2007

For the Financial Mechanism
Committee

For the Focal Point

[Redacted]
Anders Erdal
Chairman

[Redacted]
Dušan Čaplovič
Deputy Prime Minister of the
Government of the Slovak Republic
for Knowledge-Based Society,
European Affairs, Human Rights
and Minorities

Terms and Conditions for Individual Projects financed by the EEA Financial Mechanism 2004-2009

CHAPTER I

SCOPE, LEGAL FRAMEWORK, AND DEFINITIONS

ARTICLE 1.1

Scope

These terms and conditions form an integral part of the Grant Agreement and shall apply to the implementation of the Project.

ARTICLE 1.2

Legal Framework

The Grant Agreement shall be read in conjunction with the following documents which, together with the Grant Agreement, constitute the legal framework of the EEA Financial Mechanism 2004-2009:

- (a) Protocol 38a to the EEA Agreement, establishing the EEA Financial Mechanism 2004-2009;
- (b) The Rules and Procedures for the implementation of the EEA Financial Mechanism 2004-2009 adopted by the EFTA States in accordance with Article 8(2) of Protocol 38a, as amended;
- (c) The Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2004-2009, entered into between the EFTA States and the Beneficiary State.

ARTICLE 1.3

Definitions

General terms, institutions and documents referred to in the Grant Agreement shall be understood in accordance with the provisions of the legal framework referred to in Article 1.2.

CHAPTER 2

GENERAL PRINCIPLES RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT

ARTICLE 2.1

Co-operation

1. The Parties shall take all appropriate and necessary measures to ensure fulfilment of the obligations and objectives arising out of the Grant Agreement.
2. The Parties agree to provide all information necessary for the good functioning of the Grant Agreement and to apply the highest degree of transparency and accountability as well as the principles of good governance, sustainable development and gender equality.
3. The Parties shall promptly inform each other of any circumstances that interfere or threaten to interfere with the successful implementation of the Project.

ARTICLE 2.2

Representation and communication

All communication to the Financial Mechanism Committee in regard to the Grant Agreement shall be directed to the Financial Mechanism Office, which generally represents the Financial Mechanism Committee towards the Focal Point.

ARTICLE 2.3

Main responsibilities of the Focal Point

1. The Focal Point is responsible and accountable for the overall management of the EEA Financial Mechanism 2004-2009 in the Beneficiary State.
2. The Focal Point shall be responsible for the implementation of the Grant Agreement and shall:
 - (a) ensure that the Project is implemented in accordance with the Grant Agreement
 - (b) take all necessary steps to ensure that the Project Promoter is fully committed and

- able to implement, operate and maintain the project
- (c) ensure that the Grant is used exclusively for the purpose of the Project and according to the approved Project Implementation Plan and that any necessary financial contributions in addition to the Grant are received in a timely manner
 - (d) ensure that all relevant Community, national and local legislation (including, but not limited to legislation on the environment, public procurement and state aid) shall be fully complied with
 - (e) ensure that all assets forming part of the Project are used only for such purposes as provided for in the Grant Agreement
 - (f) ensure publicity of the Project in accordance with Article 5.4 of the Rules and Procedures and the Publicity Guidelines
 - (g) ensure that the Financial Mechanism Committee is upon request provided with all documents and information related to the implementation of the Project
 - (h) make all the necessary and appropriate arrangements in order to strengthen or change the way the Project is managed.

ARTICLE 2.4

Monitoring and audit by the Focal Point

1. The Focal Point shall be responsible for monitoring of the Project. The monitoring shall be thorough enough to enable the Focal Point to certify the information provided by the Project Promoter in the reports referred to in the *Beneficiary State Reporting and Monitoring Guidelines*.
2. The Focal Point shall ensure a complete audit trail in all engaged actors in accordance with Article 6.1 of the Rules and Procedures and sound accounting principles and methods.
3. The Focal Point shall ensure that audit of the Project is conducted in accordance with the audit plan provided according to Article 6.2 of the Rules and Procedures. If necessary, the Focal Point shall draw upon services of a reputable and well established audit company. Furthermore, the project should be included in the existing control/audit procedures of the Project Promoter.
4. The Focal Point shall, in accordance with Article 6.2 of the Rules and Procedures, provide the Financial Mechanism Committee with summaries of all audit reports relevant to

the Project. The Focal Point shall upon request provide the Financial Mechanism Office, the Financial Mechanism Committee, or the EFTA Board of Auditors with any audit report relevant to the Project or its implementation, including auditing reports from the Supreme Audit Institution.

ARTICLE 2.5

Immediate reporting on irregularities and other relevant developments

1. The Focal Point shall ensure efficient and prompt investigation of any suspected and actual cases of fraud and irregularity. The Focal Point shall, in accordance with the *Irregularities Guidelines* adopted by the Financial Mechanism Committee, immediately report to the Financial Mechanism Committee all suspected and actual cases of fraud and irregularity as well as all measures related thereto, taken by competent national authorities.
2. The Parties shall immediately inform each other if they become aware of any legal actions initiated or continued against the Project, including actions or decisions taken by the European Community institutions.

ARTICLE 2.6

Implementation contract with the Project Promoter

1. The Focal Point shall ensure the signing of a contract with the Project Promoter on the implementation of the Project. Such implementation contract shall ensure that the obligations undertaken by the Focal Point in this Agreement are properly delegated to the Project Promoter in a manner which ensures enforceability of these obligations. In cases where the Grant, due to provisions in the national legislation, cannot be disbursed to the Project Promoter on the basis of an implementation contract, the Beneficiary State may instead issue a legislative or administrative act of similar effect.
2. Delegation of obligations referred to in paragraph 1 of this Article does not in any way affect the obligations and responsibilities of the Focal Point under this Grant Agreement.
3. Prior to the first disbursement, the Focal Point shall have submitted to the Financial Mechanism Committee a standard version of such an implementation contract or implementation act.
4. Prior to the first disbursement, the Focal Point shall provide the Financial Mechanism

Committee with the following information on the contract or act relevant to the Project:

- (a) full legal name of the Project Promoter;
- (b) number of application (FMO number) and name of project;
- (c) date of entry into force of the contract or date of issuance of the act, and
- (d) information as to which standard version of the contract or act is used for the Project.

5. If the standard version of the contract or the act has already been sent to the Financial Mechanism Committee, the reference in paragraph 4(d) of this article is to be considered a fulfilment of paragraph 3.

6. Upon request, the Focal Point shall provide the Financial Mechanism Committee with a copy of the implementation agreement or act, accompanied by a translation into English.

ARTICLE 2.7

Representations and Warranties

The Focal Point represents and warrants that the information provided by, through, or on behalf of the Focal Point in connection with the application for funding, and the conclusion and implementation of this Grant Agreement are authentic, accurate and complete.

CHAPTER 3

DISBURSEMENT AND ELIGIBILITY

ARTICLE 3.1

Eligible Expenditures

1. Only expenses that are eligible according to Article 3.1 of the Rules and Procedures and the *Detailed Eligibility Provisions – Expenditures* can form the basis for the financing from the EEA Financial Mechanism 2004-2009.

2. Final acceptable payment claims must be received within six months of the last date for eligible expenditures referred to in Article 4 of the Grant Agreement. Payment claims received at a later date or deemed not acceptable by the Financial Mechanism Committee will not constitute a basis for disbursement.

3. The Financial Mechanism Committee can, in accordance with Article 3.1.3 of the

Rules and Procedures, extend the period of eligibility.

ARTICLE 3.2

Disbursement of the Grant

1. Disbursements are made in accordance with the approved Project Implementation Plan based on requests for disbursements submitted by the Paying Authority.

2. Before disbursement can be made, the Financial Mechanism Committee shall be provided with a Project Interim Report both in electronic and hard copy, certified by the Focal Point and the Paying Authority in accordance with the *Disbursement Guidelines* and the *Beneficiary Site Reporting and Monitoring Guidelines*. The Project Interim Report shall cover a period of at least 3 calendar months and be related to expenditures from that period.

3. When the required documents have been provided the Financial Mechanism Committee shall verify that they are in the correct form and that the conditions for the disbursement have been met. Unless the Financial Mechanism Committee decides to make use of remedies provided in Chapter 6, the Financial Mechanism Committee shall as soon as possible and within two months from the receipt of the disbursement request, order its Disbursement Agent to execute the disbursement in question to the Paying Authority. The Financial Mechanism Committee shall notify the Paying Authority when such disbursement order has been submitted.

4. In case of an error made in relation to a disbursement resulting in a higher amount paid than required under the Grant Agreement, the Focal Point shall, upon request from the Financial Mechanism Committee, reimburse without delay any amount unduly disbursed. Similarly, if an error results in a lower amount paid than required, the Financial Mechanism Committee shall, as soon as possible after being made aware of such an error, disburse the missing amount.

5. The principle of pro rata financing of costs incurred shall apply, meaning that the grant rate referred to in Article 2 of the Grant Agreement shall not be exceeded at any time during the implementation of the Project. This is without prejudice to Article 3.4.

6. When the disbursement has been made, and received by the Paying Authority in full, the Financial Mechanism Committee has

fulfilled its obligations relating to that disbursement.

ARTICLE 3.3

Transfer and Use of the Grant

The Focal Point shall ensure that the Paying Authority, within fifteen working days of receipt of the disbursement, transfers the disbursement to the Project Promoter. The Financial Mechanism Committee shall be notified by e-mail before the 15th of each month of the transfers made in the previous month. Such notification shall contain the amount transferred, the name of the recipient, the FMO project number, and the date of the transfer.

ARTICLE 3.4

Increased cost

1. If the cost of the implementation of the Project should exceed the estimated eligible project cost or the estimated total project cost as stipulated in paragraphs 2 and 3 of Article 2 of the Grant Agreement, the Focal Point shall ensure that any such additional funds are made available so as to ensure the full implementation of the Project. If the Focal Point deems that additional funds cannot be made available or additional investments in the project are not advisable, it can instead, after consultation with the Financial Mechanism Committee, decide to cancel the Project and refund the amount already disbursed.

2. The Focal Point shall ensure that the Project Promoter, independently from the responsibility of the Focal Point under paragraph 1, takes on an obligation to provide additional funds if necessary.

CHAPTER 4

OBLIGATIONS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT

ARTICLE 4.1

Modification of the Project

1. With the exceptions stipulated in paragraph 3 of this article, any modifications of the Project shall be subject to the Financial Mechanism Committee's prior written approval. Before submitting the proposed modifications, the Focal Point shall approve them and confirm that they are necessary and/or suitable for the effectiveness of the Project.

2. Any such modifications may require a new appraisal prior to being accepted or rejected.

3. Modifications of the Project do not need an approval of the Financial Mechanism Committee if they do not affect the scope, objectives, purpose, or results of the project, and the financial impact is limited to:

- (a) changes in any of the reporting periods for the Project Interim Reports scheduled in the Project Implementation Plan;
- (b) a transfer between budget headings involving a variation of 15% or less of the amounts in the latest approved Project Implementation Plan under each relevant heading, or,
- (c) a transfer between project activities involving a variation of 15 % or less of the amounts in the latest approved Project Implementation Plan for such activity.

4. Notwithstanding paragraph 3, modifications that result in an increase of management costs will always require a prior approval of the Financial Mechanism Committee.

ARTICLE 4.2

Revision of the Project Implementation Plan

The Focal Point must submit a revised Project Implementation Plan to the Financial Mechanism Committee when:

- (a) proposing modification which requires an approval by the Financial Mechanism Committee according to Article 4.1,
- (b) any of the reporting periods for the Project Interim Reports scheduled in the Project Implementation Plan are changed; a revised Project Implementation Plan shall be submitted no later than 60 days before the end of the first affected reporting period, or,
- (c) the Financial Mechanism Committee requests an updated Project Implementation Plan; a revised Project Implementation Plan shall be submitted no later than 30 days after such request is sent.

ARTICLE 4.3**Special provisions on procurement and awarding of contracts**

1. The Focal Point shall ensure that public procurement principles and procedures following from national and Community legislation are applied at any level in the implementation of the Grant Agreement.
2. In cases where contracts concluded as part of the implementation of the project fall below the national or Community thresholds set for public procurement or outside the scope of the applicable public procurement laws, the Focal Point shall ensure that the awarding of such contracts (including the procedures prior to the awarding) and the terms and conditions of such contracts comply with best economic practices, including accountability, allow a full and fair competition between potential providers, and ensure the optimal use of resources from the EEA Financial Mechanism 2004-2009.
3. The Focal Point shall ensure that the highest ethic standards are observed during the procurement and execution of contracts, and shall ensure the application of adequate and effective means to prevent illegal or corrupt practices. No offer, gifts, payments or benefit of any kind, which would or could, either directly or indirectly, be construed as an illegal or corrupt practice, e.g. as an inducement or reward for the award or execution of procurement contracts, shall be accepted.
4. The Focal Point shall ensure that records of the awarding and execution of contracts are kept and provided upon request to the Financial Mechanism Committee.

ARTICLE 4.4**Reporting**

The Focal Point shall provide Project Interim Reports, Annual Project Progress Reports and the Project Completion Report in accordance with the *Beneficiary State Monitoring and Reporting Guidelines*.

CHAPTER 5**EXTERNAL MONITORING AND AUDIT****ARTICLE 5.1****Monitoring by the Financial Mechanism Committee**

The Financial Mechanism Committee may monitor the implementation and the progress of the Project in order to ensure that it is in compliance with the Grant Agreement.

ARTICLE 5.2**Audit by the Financial Mechanism Committee**

In accordance with Article 6.4 of the Rules and Procedures, the Financial Mechanism Committee may at any time arrange its own audits and inspections of the Project at all relevant locations.

ARTICLE 5.3**Audit by EFTA Board of Auditors**

In accordance with Article 6.3 of the Rules and Procedures, the EFTA Board of Auditors may at any time conduct audits of the Project at all relevant locations.

ARTICLE 5.4**Access**

1. The Focal Point shall ensure that the Financial Mechanism Committee and the Financial Mechanism Office or anyone mandated to perform tasks on their behalf, and the EFTA Board of Auditors, have upon request, prompt, full, and unimpeded access to all information, documents, persons, locations and facilities, public or private, relevant to the implementation of the Grant Agreement. Such access is subject to the applicable limitation under the national legislation of Beneficiary State.

2. The Focal Point shall, upon request, ensure that the above mentioned authorised representatives are accompanied by relevant personnel and provide them with the necessary assistance. Request under this paragraph shall be sent at least two weeks before the planned visit.

ARTICLE 5.5

Responsibility

The external monitoring and audit referred to in this chapter shall not in any way relieve the Focal Point of its obligations under the Grant Agreement regarding monitoring of projects, financial control and audit.

CHAPTER 6

SUSPENSION AND REIMBURSEMENTS

ARTICLE 6.1

Suspension of Disbursements

1. The Financial Mechanism Committee may decide to suspend disbursements of the Grant if:
 - (a) the conditions for disbursement in accordance with Article 3.2 have not been met,
 - (b) credible information indicates that the implementation or the progress of the Project does not correspond to the Project Implementation Plan or is not in compliance with the Grant Agreement,
 - (c) reports referred to in Article 4.4 or any other information requested has not been provided or include incomplete information,
 - (d) access required under Chapter 5 is restricted,
 - (e) the financial management of the Project has not been in accordance with internationally recognised accounting principles,
 - (f) it becomes aware of suspected or actual cases of irregularities or fraud, or if such cases have not been adequately reported, investigated or remedied,
 - (g) the implementation of the Project is deemed to be in violation of Community law,
 - (h) a fundamental change of circumstances occurs and said circumstances constitute an essential basis for the Grant Agreement or the contribution from the EEA Financial Mechanism 2004-2009 to the Project,
 - (i) it becomes aware of any misrepresentation of facts in any information given by or on behalf of the Focal Point affecting, directly or

indirectly the implementation of the Grant Agreement.

- (j) interests generated on the designated bank account of the Paying Authority have not been accounted for according to Article 3.2 of the *Disbursement Guidelines*,
 - (k) an adjustment of the Grant is required in order to comply with the grant rate referred to in the Grant Agreement or the requirements referred to in Article 3.2 of the Rules and Procedures, or
 - (l) any other obligation stipulated in the Grant Agreement is not complied with by the Focal Point.
2. If possible, the Focal Point shall be given an opportunity to provide its views before the Financial Mechanism Committee takes a decision to suspend disbursements.
 3. The decision to suspend disbursements shall be reasoned and immediately effective. The Focal Point shall be notified as soon as possible but no later than 7 working days from the date of the decision.
 4. The Focal Point can at any time present documents or other evidence showing that the conditions in paragraph 1 (a) to (l) no longer apply or do not justify suspension of disbursements, and request that the Financial Mechanism Committee reviews its decision to suspend payments.
 5. When the Financial Mechanism Committee finds that the conditions described in paragraph 1 (a) to (l) above no longer apply or justify suspension of disbursements, it shall take a decision to continue disbursements.

ARTICLE 6.2

Reimbursement

1. In case of serious non-compliance with the Grant Agreement, or if suspension of payments is not feasible or likely to be sufficient, the Financial Mechanism Committee may, after having consulted the Focal Point with a view to reaching a solution, decide to demand reimbursement if any of the conditions referred to in littera (b) to (l) of Article 6.1 apply.
2. Prior to making such a decision, the Financial Mechanism Committee shall notify the Focal Point of its intention to demand reimbursement. The notification shall outline the reason for the proposed measures. The Focal Point can within 45 working days from

the date of the notification provide any documents relevant to the decision.

3. At any time prior to the decision to demand reimbursement, the Focal Point and the Financial Mechanism Committee can enter into a dialogue with a view to ensure that the said decision is based on accurate and correct facts.

4. The Focal Point shall be notified of a decision referred to in paragraph 1 of this article as soon as possible but no later than 7 working days from the date of the decision. The notification shall outline the reason for the decision.

5. Within three months from the decision of the Financial Mechanism Committee, the Focal Point shall, with the exception stipulated in paragraph 7 of this article, reimburse the Financial Mechanism Committee the amount requested, subject to the specifications detailed in the decision.

6. Reimbursement from the Focal Point to the Financial Mechanism Committee is not contingent upon reimbursement from the Project Promoter.

7. If the Project Promoter is a private entity and the Focal Point shows that it has and is taking appropriate measures to recover the funds from the Project Promoter, the Financial Mechanism Committee can decide to give the Focal Point up to one year to reimburse the requested funds. In such a case, the Financial Mechanism Committee can also decide to contribute up to 50% of reasonable legal fees related to the recovery of the funds.

8. If a demand for reimbursement to the Financial Mechanism Committee is not complied with by the Focal Point, or a dispute related to a demand for reimbursement arises that cannot be solved in accordance with Article 7.1, the Parties may bring the dispute before Oslo Tingrett in accordance with Article 1.7 of the Rules and Procedures.

ARTICLE 6.3

General suspension of disbursements

1. The Financial Mechanism Committee may, after having consulted the Focal Point with a view to reaching a solution, suspend payments if:

(a) information or documents obtained by or provided to the Financial Mechanism Committee indicate the presence of systemic or widespread shortcomings regarding the management of the financial contribution from the EEA

Financial Mechanism 2004-2009 in the Beneficiary State, or

(b) a demand for reimbursement related to any type of project assistance in the Beneficiary State financed by the EEA Financial Mechanism 2004-2009 has not been complied with by the Focal Point.

2. The procedures referred to in paragraphs 2 to 4 of Article 6.2 shall apply mutatis mutandis to suspension of disbursements under this article.

3. If the situation referred to in paragraph 1(a) of this article relate directly to this Project, the Financial Mechanism Committee can apply the procedures under Article 6.1.

CHAPTER 7

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 7.1

Dispute settlement

The Parties waive their rights to bring any dispute related to the Grant Agreement before any national or international court, and agree to settle such a dispute in an amicable manner. This article shall be without prejudice to paragraph 8 of Article 6.2.

ARTICLE 7.2

Waiver of Responsibility

1. Any appraisal of the Project undertaken before or after the approval of the Project by the Financial Mechanism Committee, does not in any way diminish the responsibility of the Focal Point to verify and confirm the correctness of the documents and information forming the basis of the Grant Agreement.

2. Nothing contained in the Grant Agreement shall be construed as imposing upon the Financial Mechanism Committee or the Financial Mechanism Office any responsibility of any kind for the supervision, execution, completion, or operation of the Project.

3. The Financial Mechanism Committee does not assume any risk or responsibility whatsoever for any damages, injuries, or other possible adverse effects caused by the Project, including, but not limited to inconsistencies in the planning of the Project, other project(s) that might affect it or that it might affect, or public discontent. It is the full and sole

responsibility of the Focal Point to satisfactorily address such issues.

4. Neither the Focal Point, nor the Project Promoter or any other party shall have recourse to the Financial Mechanism Committee for further financial support or assistance to the Project in whatsoever form over and above what has been provided for in the Grant Agreement.

5. Neither the European Free Trade Association, its Secretariat, including the Financial Mechanism Office, its officials or employees, nor the Financial Mechanism Committee, its members or alternate members, nor the EFTA States, can be held liable for any damages or injuries of whatever nature sustained by the Focal Point or the Beneficiary State, the Project Promoter or any other third person, in connection, be it direct or indirect, with the Grant Agreement.

ARTICLE 7.3

Language

1. All communications shall take place in the English language.

2. To the extent that original documents are not available in the English language, the documents shall be accompanied by full and accurate translations into English.

3. The Focal Point shall bear the responsibility for the accuracy of the translation and the possible consequences that might arise from any inaccurate translations.

PROJECT PROMOTER

Full Legal Name [1..1]	Slovak Medical University
Contact Person [0..1]	MSc., PhD. Monika Ursinyova
Job title [0..1]	
Organisation [0..1]	
Address [0..1]	Limbova 12 833 03 Bratislava Slovakia
Telephone [0..1]	
Mobile [0..1]	
Fax [0..1]	
Email [0..1]	

PART I - Project Summary

Project Title [1..1]	Research of effect of metalloms and genetic factors on children health (Center of Medic Metallomics)		
Project Number [1..1]	SK0020		
1 Euro = [1..1]	37.87000	SKK	
Final Eligibility Date [1..4]	30 Apr 11	Deadline for final payment claim [1..4]	30 Oct 11
Planned start date [1..3]	Jun 07	Planned completion date [1..3]	Apr 11

Summary of overall project funding

Total cost [1..1]	Awarded by FMC/NMFA [1..1]	Total cost [1..1]	Totals from this PIP [1..1]
Total eligible cost [1..1]	486,000	Total cost [1..1]	470,060
Total grant [1..1]	470,060	Total eligible cost [1..1]	470,060
Grant Rate [1..1]	98,551	Total to be disbursed [1..1]	399,551
	85.00%	Total grant applied for was reduced, so now total costs of the project represent total eligible project costs.	

Explanation if [1.13] total to be disbursed is less than [1.12] total grant awarded [1..5]

Summary of funding by Financial Mechanism

Grant awarded - FMC [1..1]	199,776	Grant awarded - NMFA [1..1]	199,775
Partial Grant Rate - FMC [1..1]	42.50%	Partial Grant Rate - NMFA [1..1]	42.50%

PART II - Financial Breakdown**Budget - Incurred expenses**

	2007	2008	2009	2010	2011	Total	%
Cash Eligible Expenses - Budget Headings [2.1]							
Management Costs	0	0	0	0	0	0	0.00%
Labour	3.350	10.000	10.000	10.000	6.650	40.000	55.51%
Equipment	0	280.000	0	0	0	280.000	59.57%
Administration	3.000	6.000	5.000	4.000	2.000	20.000	4.27%
Raw materials	12.000	20.000	20.000	20.000	8.000	80.000	17.02%
Building Acquisition	0	4.000	0	0	0	4.000	0.85%
Energy	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	40.000	8.51%
Other	0	0	3.000	3.000	0	6.000	1.28%
Total Cash Outflow [2.2]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%
Total Eligible Expense Breakdown (from activities)							
Cash Eligible Expenses [2.3]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%
In-kind Eligible Expenses [2.4]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total Eligible Expenses [2.5]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%
Total Project Cost Breakdown (from activities)							
Total Eligible Expenses [2.6]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%
Non-eligible Expenses [2.7]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total Project Cost [2.8]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%

Financial Resources - eligible expenses funding

	2007	2008	2009	2010	2011	Total	%
Financial Mechanism Financing							
EEA Financial Mechanism [2.9]	4.611	140.462	20.697	15.453	18.551	199.774	42.50%
Norwegian Financial Mechanism [2.10]	4.612	140.463	20.698	15.453	18.551	199.777	42.50%
Total [2.11]	9.223	280.925	41.395	30.906	37.102	399.551	85.00%
Co-financing from central, regional or local government budget							
Cash co-financing [2.12]	1.627	49.575	7.305	5.454	6.548	70.509	15.00%
In-kind contribution [2.13]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total [2.14]	1.627	49.575	7.305	5.454	6.548	70.509	15.00%
Co-financing from non-government sources							
Cash co-financing [2.15]	0	0	0	0	0	0	0.00%
In-kind contribution [2.16]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total [2.17]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Financial Resources Summary							
Total in-kind contribution [2.18]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total cash [2.19]	10.850	330.500	48.700	36.360	43.650	470.060	100.00%
Total in-kind contribution and cash [2.20]	10.850	330.500	48.700	36.360	43.650	470.060	100.00%

PART III - Project Indicators

Overall objective (long term effects) [1.1]	Indicator [1.2]	Baseline [1.3]	Target [1.4]
improving of environmental quality and state of health in population in the Slovak republic			
Purpose (direct and immediate results) [2.1]	Indicator [2.2]	Baseline [2.3]	Target [2.4]
Research in the field of medical metallomics	Data on levels of toxic metal speciations provided to governing bodies for environmental formation and protection	0	100
	Data on state of human exposure to metal speciations provided to the Department of Health in the Slovak Republic (number of analyses)	0	4760
	Improving of health state in population (number of health recommendations on precautions in metallomics from the Department of Health from the Slovak Republic)	0	2
Results (goods and services produced) [3.1]	Indicator [3.2]	Baseline [3.3]	Target [3.4]
Building of department for scientific purposes and metal speciation monitoring in environmental components and biological materials	Determination of speciations in the environment and biological materials (number of analyses)	0	4850
	Purchase of HPLC/GC-ICP-MS (and a functioning department)	0	1
Dissemination of research results	Publications in the field of determination of essential metal speciations and their effects on human health	0	3
	Publications in the field of determination of toxic metal speciations and their effects on human health	0	3

PART IV - Project Activities

Activity number [1.1]	1	of	6
-----------------------	---	----	---

Activity title [1.1]	To build the technical infrastructure of the specialised department at the SMU – The Center of Medical Metalloones in the SR
----------------------	--

To build the technical infrastructure of the specialised department at the SMU (Slovak Medical University) – The Center of Medical Metalloones in the SR, e.g. to purchase, install and put into operation the FA-CGC-CP AS equipment.

Purchase of the instrument will be financed by tender procedure in compliance with the Law No. 24/2006 of the Collection of Laws of the Slovak Republic, by which regulations of the European Community and the European Union are adopted, listed in Appendix 7 of the Law No. 29/2006 of the Collection of Laws 1. The award criteria will be the economically most advantageous tender/purchase, established as a ratio of price and selected technical parameters.

For installation of the purchased instrument a specialist laboratory will be rebuilt according to the technical requirements of the provider.

One full time specialist in analytical chemistry will be employed to the Center.

Opening of the Service and preparing of the information related about the Project with acknowledgement for support by relevant financial mechanisms will be realised.

Dependence on other activities. This activity does not depend on any other activities.

Risks associated with the activity. The risk is associated with the purchase of the instrument.

If the unsuccessful competitor makes application the completion date might be postponed.

month year month year

Planned completion date 1.1 %

	Jun 07	Jul 07	Oct 07	Jan 08	Apr 08	Jul 08	Oct 08	Jan 09	Apr 09	Jul 09	Oct 09	Jan 10	Apr 10	Jul 10	Oct 10	Jan 11	Apr 11	Planned Total
	Jun 07	Jun 07	Dec 07	Mar 08	Sep 08	Dec 08	Mar 09	Jun 09	Sep 09	Dec 09	Mar 10	Jun 10	Mar 11	Sep 10	Dec 10	Mar 11	Jun 11	Planned Total
Cash eligible expenses [1.1]	0	10 850	12 250	16 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 350
In-kind eligible expenses [1.1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Government budget(s) [1.1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In-kind eligible expenses (non-government sources) [1.1]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total eligible expenses [1.1]	0	10 850	12 250	16 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 350
Total expenses [1.1]	0	10 850	12 250	16 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 350

Activity number [1.1]	2	at	6
Activity title [1.1]	To develop the analytical methods for determination of selected trivalent elements		
<p>The analytical methods for speciation isotopic composition, oxidation states, non-ganocarcinogenic toxicity of selected trivalent elements (Nb, Re, As, Cr, Se) in environmental constituents, foodstuffs and human biological materials will be developed using purchased analytical equipment ICP-CGICP-MS. Total contents of elements will be determined by appropriate technique of AAS.</p> <p>Dependence on other activities. This activity depends on the activity No 1</p> <p>Risks associated with this activity. To fulfil this activity will be possible only if the planned instruments is bought and put into operation.</p> <p>Activity description [1.1]</p>			

Planned start date [1.4]	Planned completion date [1.7]												Planned Total
	Jul 08	Aug 08	Sep 08	Oct 08	Nov 08	Dec 08	Jan 09	Feb 09	Mar 09	Apr 09	May 09	Jun 09	
Apr 07	Jul 07	Oct 07	Jan 08	Apr 08	Jul 08	Oct 08	Jan 09	Apr 09	Jul 09	Oct 09	Jan 10	Apr 10	Jul 11
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Dec 08	Mar 09	Jun 09	Sep 09	Dec 09	Mar 10	Jun 10	Sep 11
Cash eligible expenses [1.5]	0	0	0	0	11,000	12,000	12,000	11,200	0	0	0	0	0
in kind eligible expenses [central, regional, local government budget] [1.2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
in kind eligible expense [non-government sources] [1.3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non eligible expenses [1.6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total expenses [1.1]	0	0	0	0	31,000	32,000	32,000	31,200	0	0	0	0	0

Activity number [4.1]	<input type="text" value="3"/>	at	<input type="text" value="6"/>
Activity title [4.4]			
To extend the investigation of approved national and international research projects			
Activity description [4.5]			
<p>The analytical methods developed in the activity No. 2 will be used to extend the investigation of approved national and international research projects (APVY 21-016504, APVY 21-025602, APVY 21-016504, NH Fogarty International Center 2D43TW00621-006, MZ SR 2005/41, SZLU-1/B) to include the level quantification of particular SR, to quantify their transport into human organism and organisms and to selected metal speciations.</p> <p>The partner from Norway by will cooperate on development of databases.</p> <p>Presentation of initial project results (national and international conferences, publications)</p> <p>Reporting the progress of the project on website of the Slovak Medical University.</p> <p>Dependence on other activities: This activity depends on the previous activities</p> <p>Risks associated with the activity: The extension of the national and international projects will depend on number and variability of the methods developed in the activity No. 2.</p>			

Planned start date [4.4]	Planned completion date [4.5]	months/year											
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
Apr 07	Jul 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jun 07	Sep 07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash eligible expenses [4.6]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In-kind eligible expenses (central, regional, local government budget) [4.7]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In-kind eligible expenses (non-government sources) [4.8]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non eligible expenses [4.9]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total expenses [4.10]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49.560											

Activity number [4.1]	4	of	6
Activity title [4.1]	To contribute to explanation of effect mechanism and metal functions in cell regulation and health signals of selected population groups		
<p>The analytical measurements of metal speciations in human biological materials will be used for contribution to explanation of effect mechanism and metal functions in cell regulation and health signs of selected population groups (mainly mother and child - prenatally/postnatal development)</p> <p>Relationships between metal species and other parameters (immunologic, genetic, thyroid gland hormones) and health indices available from the cooperation projects (APVV 21-05602, APVV 21-016304, NHF Project International Center 204-TW00021 - GoG, MZ SR 2005A1-SZU-19) will be studied.</p>			
Activity description [4.1]	<p>Dependence on other activities: This activity depends on the previous activities</p> <p>Risks associated with the activity: The contribution will depend on number and variability of the methods developed in the activity No. 2.</p>		
Planned start date [4.1]	Jul 07	Planned completion date [4.5]	Feb 11
month	year	month	year
Apr 07	Jul 07	Oct 07	Jan 08
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08
Oct 07	Jan 08	Apr 08	Jul 08
Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08
Apr 08	Jul 08	Oct 08	Jan 09
Jun 08	Oct 08	Dec 08	Mar 09
Oct 08	Jan 09	Apr 09	Jul 09
Dec 08	Mar 09	Jun 09	Sep 09
Apr 09	Jul 09	Oct 09	Jan 10
Jun 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10
Oct 09	Jan 10	Apr 10	Jul 10
Dec 09	Mar 10	Jun 10	Sep 10
Apr 10	Jul 10	Oct 10	Jan 11
Jun 10	Sep 10	Dec 10	Mar 11
Oct 10	Jan 11	Apr 11	Jul 11
Dec 10	Mar 11	Jun 11	Aug 11
Apr 11	Jul 11	Oct 11	Dec 11
Jun 11	Aug 11	Nov 11	Jan 12
Oct 11	Dec 11	Jan 12	Mar 12
Dec 11	Jan 12	Feb 12	Apr 12
Apr 12	Jun 12	Aug 12	Oct 12
Jun 12	Aug 12	Oct 12	Dec 12
Oct 12	Dec 12	Jan 13	Mar 13
Dec 12	Jan 13	Feb 13	Apr 13
Apr 13	Jun 13	Aug 13	Oct 13
Jun 13	Aug 13	Oct 13	Dec 13
Oct 13	Dec 13	Jan 14	Mar 14
Dec 13	Jan 14	Feb 14	Apr 14
Apr 14	Jun 14	Aug 14	Oct 14
Jun 14	Aug 14	Oct 14	Dec 14
Oct 14	Dec 14	Jan 15	Mar 15
Dec 14	Jan 15	Feb 15	Apr 15
Apr 15	Jun 15	Aug 15	Oct 15
Jun 15	Aug 15	Oct 15	Dec 15
Oct 15	Dec 15	Jan 16	Mar 16
Dec 15	Jan 16	Feb 16	Apr 16
Apr 16	Jun 16	Aug 16	Oct 16
Jun 16	Aug 16	Oct 16	Dec 16
Oct 16	Dec 16	Jan 17	Mar 17
Dec 16	Jan 17	Feb 17	Apr 17
Apr 17	Jun 17	Aug 17	Oct 17
Jun 17	Aug 17	Oct 17	Dec 17
Oct 17	Dec 17	Jan 18	Mar 18
Dec 17	Jan 18	Feb 18	Apr 18
Apr 18	Jun 18	Aug 18	Oct 18
Jun 18	Aug 18	Oct 18	Dec 18
Oct 18	Dec 18	Jan 19	Mar 19
Dec 18	Jan 19	Feb 19	Apr 19
Apr 19	Jun 19	Aug 19	Oct 19
Jun 19	Aug 19	Oct 19	Dec 19
Oct 19	Dec 19	Jan 20	Mar 20
Dec 19	Jan 20	Feb 20	Apr 20
Apr 20	Jun 20	Aug 20	Oct 20
Jun 20	Aug 20	Oct 20	Dec 20
Oct 20	Dec 20	Jan 21	Mar 21
Dec 20	Jan 21	Feb 21	Apr 21
Apr 21	Jun 21	Aug 21	Oct 21
Jun 21	Aug 21	Oct 21	Dec 21
Oct 21	Dec 21	Jan 22	Mar 22
Dec 21	Jan 22	Feb 22	Apr 22
Apr 22	Jun 22	Aug 22	Oct 22
Jun 22	Aug 22	Oct 22	Dec 22
Oct 22	Dec 22	Jan 23	Mar 23
Dec 22	Jan 23	Feb 23	Apr 23
Apr 23	Jun 23	Aug 23	Oct 23
Jun 23	Aug 23	Oct 23	Dec 23
Oct 23	Dec 23	Jan 24	Mar 24
Dec 23	Jan 24	Feb 24	Apr 24
Apr 24	Jun 24	Aug 24	Oct 24
Jun 24	Aug 24	Oct 24	Dec 24
Oct 24	Dec 24	Jan 25	Mar 25
Dec 24	Jan 25	Feb 25	Apr 25
Apr 25	Jun 25	Aug 25	Oct 25
Jun 25	Aug 25	Oct 25	Dec 25
Oct 25	Dec 25	Jan 26	Mar 26
Dec 25	Jan 26	Feb 26	Apr 26
Apr 26	Jun 26	Aug 26	Oct 26
Jun 26	Aug 26	Oct 26	Dec 26
Oct 26	Dec 26	Jan 27	Mar 27
Dec 26	Jan 27	Feb 27	Apr 27
Apr 27	Jun 27	Aug 27	Oct 27
Jun 27	Aug 27	Oct 27	Dec 27
Oct 27	Dec 27	Jan 28	Mar 28
Dec 27	Jan 28	Feb 28	Apr 28
Apr 28	Jun 28	Aug 28	Oct 28
Jun 28	Aug 28	Oct 28	Dec 28
Oct 28	Dec 28	Jan 29	Mar 29
Dec 28	Jan 29	Feb 29	Apr 29
Apr 29	Jun 29	Aug 29	Oct 29
Jun 29	Aug 29	Oct 29	Dec 29
Oct 29	Dec 29	Jan 30	Mar 30
Dec 29	Jan 30	Feb 30	Apr 30
Apr 30	Jun 30	Aug 30	Oct 30
Jun 30	Aug 30	Oct 30	Dec 30
Oct 30	Dec 30	Jan 31	Mar 31
Dec 30	Jan 31	Feb 31	Apr 31
Apr 31	Jun 31	Aug 31	Oct 31
Jun 31	Aug 31	Oct 31	Dec 31
Oct 31	Dec 31	Jan 32	Mar 32
Dec 31	Jan 32	Feb 32	Apr 32
Apr 32	Jun 32	Aug 32	Oct 32
Jun 32	Aug 32	Oct 32	Dec 32
Oct 32	Dec 32	Jan 33	Mar 33
Dec 32	Jan 33	Feb 33	Apr 33
Apr 33	Jun 33	Aug 33	Oct 33
Jun 33	Aug 33	Oct 33	Dec 33
Oct 33	Dec 33	Jan 34	Mar 34
Dec 33	Jan 34	Feb 34	Apr 34
Apr 34	Jun 34	Aug 34	Oct 34
Jun 34	Aug 34	Oct 34	Dec 34
Oct 34	Dec 34	Jan 35	Mar 35
Dec 34	Jan 35	Feb 35	Apr 35
Apr 35	Jun 35	Aug 35	Oct 35
Jun 35	Aug 35	Oct 35	Dec 35
Oct 35	Dec 35	Jan 36	Mar 36
Dec 35	Jan 36	Feb 36	Apr 36
Apr 36	Jun 36	Aug 36	Oct 36
Jun 36	Aug 36	Oct 36	Dec 36
Oct 36	Dec 36	Jan 37	Mar 37
Dec 36	Jan 37	Feb 37	Apr 37
Apr 37	Jun 37	Aug 37	Oct 37
Jun 37	Aug 37	Oct 37	Dec 37
Oct 37	Dec 37	Jan 38	Mar 38
Dec 37	Jan 38	Feb 38	Apr 38
Apr 38	Jun 38	Aug 38	Oct 38
Jun 38	Aug 38	Oct 38	Dec 38
Oct 38	Dec 38	Jan 39	Mar 39
Dec 38	Jan 39	Feb 39	Apr 39
Apr 39	Jun 39	Aug 39	Oct 39
Jun 39	Aug 39	Oct 39	Dec 39
Oct 39	Dec 39	Jan 40	Mar 40
Dec 39	Jan 40	Feb 40	Apr 40
Apr 40	Jun 40	Aug 40	Oct 40
Jun 40	Aug 40	Oct 40	Dec 40
Oct 40	Dec 40	Jan 41	Mar 41
Dec 40	Jan 41	Feb 41	Apr 41
Apr 41	Jun 41	Aug 41	Oct 41
Jun 41	Aug 41	Oct 41	Dec 41
Oct 41	Dec 41	Jan 42	Mar 42
Dec 41	Jan 42	Feb 42	Apr 42
Apr 42	Jun 42	Aug 42	Oct 42
Jun 42	Aug 42	Oct 42	Dec 42
Oct 42	Dec 42	Jan 43	Mar 43
Dec 42	Jan 43	Feb 43	Apr 43
Apr 43	Jun 43	Aug 43	Oct 43
Jun 43	Aug 43	Oct 43	Dec 43
Oct 43	Dec 43	Jan 44	Mar 44
Dec 43	Jan 44	Feb 44	Apr 44
Apr 44	Jun 44	Aug 44	Oct 44
Jun 44	Aug 44	Oct 44	Dec 44
Oct 44	Dec 44	Jan 45	Mar 45
Dec 44	Jan 45	Feb 45	Apr 45
Apr 45	Jun 45	Aug 45	Oct 45
Jun 45	Aug 45	Oct 45	Dec 45
Oct 45	Dec 45	Jan 46	Mar 46
Dec 45	Jan 46	Feb 46	Apr 46
Apr 46	Jun 46	Aug 46	Oct 46
Jun 46	Aug 46	Oct 46	Dec 46
Oct 46	Dec 46	Jan 47	Mar 47
Dec 46	Jan 47	Feb 47	Apr 47
Apr 47	Jun 47	Aug 47	Oct 47
Jun 47	Aug 47	Oct 47	Dec 47
Oct 47	Dec 47	Jan 48	Mar 48
Dec 47	Jan 48	Feb 48	Apr 48
Apr 48	Jun 48	Aug 48	Oct 48
Jun 48	Aug 48	Oct 48	Dec 48
Oct 48	Dec 48	Jan 49	Mar 49
Dec 48	Jan 49	Feb 49	Apr 49
Apr 49	Jun 49	Aug 49	Oct 49
Jun 49	Aug 49	Oct 49	Dec 49
Oct 49	Dec 49	Jan 50	Mar 50
Dec 49	Jan 50	Feb 50	Apr 50
Apr 50	Jun 50	Aug 50	Oct 50
Jun 50	Aug 50	Oct 50	Dec 50
Oct 50	Dec 50	Jan 51	Mar 51
Dec 50	Jan 51	Feb 51	Apr 51
Apr 51	Jun 51	Aug 51	Oct 51
Jun 51	Aug 51	Oct 51	Dec 51
Oct 51	Dec 51	Jan 52	Mar 52
Dec 51	Jan 52	Feb 52	Apr 52
Apr 52	Jun 52	Aug 52	Oct 52
Jun 52	Aug 52	Oct 52	Dec 52
Oct 52	Dec 52	Jan 53	Mar 53
Dec 52	Jan 53	Feb 53	Apr 53
Apr 53	Jun 53	Aug 53	Oct 53
Jun 53	Aug 53	Oct 53	Dec 53
Oct 53	Dec 53	Jan 54	Mar 54
Dec 53	Jan 54	Feb 54	Apr 54
Apr 54	Jun 54	Aug 54	Oct 54
Jun 54	Aug 54	Oct 54	Dec 54
Oct 54	Dec 54	Jan 55	Mar 55
Dec 54	Jan 55	Feb 55	Apr 55
Apr 55	Jun 55	Aug 55	Oct 55
Jun 55	Aug 55	Oct 55	Dec 55
Oct 55	Dec 55	Jan 56	Mar 56
Dec 55	Jan 56	Feb 56	Apr 56
Apr 56	Jun 56	Aug 56	Oct 56
Jun 56	Aug 56	Oct 56	Dec 56
Oct 56	Dec 56	Jan 57	Mar 57
Dec 56	Jan 57	Feb 57	Apr 57
Apr 57	Jun 57	Aug 57	Oct 57
Jun 57	Aug 57	Oct 57	Dec 57
Oct 57	Dec 57	Jan 58	Mar 58
Dec 57	Jan 58	Feb 58	Apr 58
Apr 58	Jun 58	Aug 58	Oct 58
Jun 58	Aug 58	Oct 58	Dec 58
Oct 58	Dec 58	Jan 59	Mar 59
Dec 58	Jan 59	Feb 59	Apr 59
Apr 59	Jun 59	Aug 59	Oct 59
Jun 59	Aug 59	Oct 59	Dec 59
Oct 59	Dec 59	Jan 60	Mar 60
Dec 59	Jan 60	Feb 60	Apr 60
Apr 60	Jun 60	Aug 60	Oct 60
Jun 60	Aug 60	Oct 60	Dec 60
Oct 60	Dec 60	Jan 61	Mar 61
Dec 60	Jan 61	Feb 61	Apr 61
Apr 61	Jun 61	Aug 61	Oct 61
Jun 61	Aug 61	Oct 61	Dec 61
Oct 61	Dec 61	Jan 62	Mar 62
Dec 61	Jan 62	Feb 62	Apr 62
Apr 62	Jun 62	Aug 62	Oct 62
Jun 62	Aug 62	Oct 62	Dec 62
Oct 62	Dec 62	Jan 63	Mar 63
Dec 62	Jan 63	Feb 63	Apr 63
Apr 63	Jun 63	Aug 63	Oct 63
Jun 63	Aug 63	Oct 63	Dec 63
Oct 63	Dec 63	Jan 64	Mar 64
Dec 63	Jan 64	Feb 64	Apr 64
Apr 64	Jun 64	Aug 64	Oct 64
Jun 64	Aug 64	Oct 64	Dec 64
Oct 64	Dec 64	Jan 65	Mar 65
Dec 64	Jan 65	Feb 65	Apr 65
Apr 65	Jun 65	Aug 65	Oct 65
Jun 65	Aug 65	Oct 65	Dec 65
Oct 65	Dec 65	Jan 66	Mar 66
Dec 65	Jan 66	Feb 66	Apr 66
Apr 66	Jun 66	Aug 66	Oct 66
Jun 66	Aug 66	Oct 66	Dec 66
Oct 66	Dec 66	Jan 67	Mar 67
Dec 66	Jan 67	Feb 67	Apr 67
Apr 67	Jun 67	Aug 67	Oct 67
Jun 67	Aug 67	Oct 67	Dec 67
Oct 67	Dec 67	Jan 68	Mar 68
Dec 67	Jan 68	Feb 68	Apr 68
Apr 68	Jun 68	Aug 68	Oct 68
Jun 68	Aug 68	Oct 68	Dec 68
Oct 68	Dec 68	Jan 69	Mar 69
Dec 68	Jan 69	Feb 69	Apr 69
Apr 69	Jun 69	Aug 69	Oct 69
Jun 69	Aug 69	Oct 69	Dec 69
Oct 69	Dec 69	Jan 70	Mar 70
Dec 69	Jan 70	Feb 70	Apr 70
Apr 70	Jun 70	Aug 70	Oct 70
Jun 70	Aug 70	Oct 70	Dec 70
Oct 70	Dec 70	Jan 71	Mar 71
Dec 70	Jan 71	Feb 71	Apr 71
Apr 71	Jun 71	Aug 71	Oct 71
Jun 71	Aug 71	Oct 71	Dec 71
Oct 71	Dec 71	Jan 72	Mar 72
Dec 71	Jan 72	Feb 72	Apr 72
Apr 72	Jun 72	Aug 72	Oct 72
Jun 72	Aug 72	Oct 72	Dec 72
Oct 72	Dec 72	Jan 73	Mar 73
Dec 72	Jan 73	Feb 73	Apr 73
Apr 73	Jun 73	Aug 73	Oct 73
Jun 73	Aug 73	Oct 73	Dec 73
Oct 73	Dec 73	Jan 74	Mar 74
Dec 73	Jan 74	Feb 74	Apr 74
Apr 74	Jun 74	Aug 74	Oct 74
Jun 74	Aug 74	Oct 74	Dec 74
Oct 74	Dec 74	Jan 75	Mar 75
Dec 74	Jan 75	Feb 75	Apr 75
Apr 75	Jun 75	Aug 75	Oct 75
Jun 75	Aug 75	Oct 75	Dec 75
Oct 75	Dec 75	Jan 76	Mar 76
Dec 75	Jan 76	Feb 76	Apr 76
Apr 76	Jun 76	Aug 76	Oct 76
Jun 76	Aug 76	Oct 76	Dec 76
Oct 76	Dec 76	Jan 77	Mar 77
Dec 76	Jan 77	Feb 77	Apr 77
Apr 77	Jun 77	Aug 77	Oct 77
Jun 77	Aug 77	Oct 77	Dec 77
Oct 77	Dec 77	Jan 78	Mar 78
Dec 77	Jan 78	Feb 78	Apr 78
Apr 78	Jun 78	Aug 78	Oct 78
Jun 78	Aug 78	Oct 78	Dec 78
Oct 78	Dec 78	Jan 79	Mar 79
Dec 78	Jan 79	Feb 79	Apr 79
Apr 79	Jun 79	Aug 79	Oct 79
Jun 79	Aug 79	Oct 79	Dec 79
Oct 79	Dec 79	Jan 80	Mar 80
Dec 79	Jan 80	Feb 80	

Activity number [4.1]	5	of	6																																																																														
Activity title [4.2]																																																																																	
To compare the data obtained in Slovakia with those data coming from other EEA countries																																																																																	
To compare the obtained data on environmental pollution, footprints and levels of selected metal speciation in human biological materials in the SK to available data and actual legislation from EEC and EFTA countries including guidelines of WHO.																																																																																	
The parties from Norway will cooperate on bios statistical analysis of results.																																																																																	
Dependence on other activities. This activity depends on the previous activities No. 1, 2 and 3.																																																																																	
Rs associated with the activity The adequacy of data comparison will depend on availability of matched data from different databases																																																																																	
Activity description [4.3]																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">month</th> <th rowspan="2">year</th> <th colspan="11">Planned completion date [4.5]</th> </tr> <tr> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apr 07</td> <td>Oct 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> </tr> <tr> <td>Jun 07</td> <td>Sep 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>				month	year	Planned completion date [4.5]											Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Jan	11											Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10																		
month	year	Planned completion date [4.5]																																																																															
		Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																					
Jan	11																																																																																
Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10																																																																						
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">month</th> <th rowspan="2">year</th> <th colspan="11">Planned completion date [4.5]</th> </tr> <tr> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apr 07</td> <td>Oct 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> </tr> <tr> <td>Jun 07</td> <td>Sep 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>				month	year	Planned completion date [4.5]											Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Jan	11											Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10																		
month	year	Planned completion date [4.5]																																																																															
		Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																					
Jan	11																																																																																
Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10																																																																						
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Planned start date [4.4]</th> <th colspan="11">Planned completion date [4.5]</th> </tr> <tr> <th>month</th> <th>year</th> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Apr 07</td> <td>Oct 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jun 07</td> <td>Sep 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Planned start date [4.4]		Planned completion date [4.5]											month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0	Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0													0
Planned start date [4.4]		Planned completion date [4.5]																																																																															
month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																					
Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
												0																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cash eligible expenses [4.6]</th> <th colspan="11">Planned completion date [4.5]</th> </tr> <tr> <th>month</th> <th>year</th> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Apr 07</td> <td>Oct 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jun 07</td> <td>Sep 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Cash eligible expenses [4.6]		Planned completion date [4.5]											month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0	Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0													0
Cash eligible expenses [4.6]		Planned completion date [4.5]																																																																															
month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																					
Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
												0																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">In-kind eligible expenses (central, regional, local government budget) [4.7]</th> <th colspan="11">Planned completion date [4.5]</th> </tr> <tr> <th>month</th> <th>year</th> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Apr 07</td> <td>Oct 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jun 07</td> <td>Sep 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				In-kind eligible expenses (central, regional, local government budget) [4.7]		Planned completion date [4.5]											month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0	Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0													0
In-kind eligible expenses (central, regional, local government budget) [4.7]		Planned completion date [4.5]																																																																															
month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																					
Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
												0																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">In-kind ineligible expenses (non-government sources) [4.7]</th> <th colspan="11">Planned completion date [4.5]</th> </tr> <tr> <th>month</th> <th>year</th> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Apr 07</td> <td>Oct 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jun 07</td> <td>Sep 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				In-kind ineligible expenses (non-government sources) [4.7]		Planned completion date [4.5]											month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0	Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0													0
In-kind ineligible expenses (non-government sources) [4.7]		Planned completion date [4.5]																																																																															
month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																					
Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
												0																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Non-eligible expenses [4.9]</th> <th colspan="11">Planned completion date [4.5]</th> </tr> <tr> <th>month</th> <th>year</th> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Apr 07</td> <td>Oct 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jun 07</td> <td>Sep 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Non-eligible expenses [4.9]		Planned completion date [4.5]											month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0	Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0													0
Non-eligible expenses [4.9]		Planned completion date [4.5]																																																																															
month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																					
Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
												0																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Total expenses [4.10]</th> <th colspan="11">Planned completion date [4.5]</th> </tr> <tr> <th>month</th> <th>year</th> <th>Apr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Aug</th> <th>Sep</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dec</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan</td> <td>11</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Apr 07</td> <td>Oct 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jun 07</td> <td>Sep 07</td> <td>Dec 07</td> <td>Mar 08</td> <td>Jun 08</td> <td>Sep 08</td> <td>Oct 08</td> <td>Jan 09</td> <td>Oct 09</td> <td>Dec 09</td> <td>Mar 10</td> <td>Apr 10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Total expenses [4.10]		Planned completion date [4.5]											month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0	Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0													0
Total expenses [4.10]		Planned completion date [4.5]																																																																															
month	year	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																					
Jan	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																					
Apr 07	Oct 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
Jun 07	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Oct 08	Jan 09	Oct 09	Dec 09	Mar 10	Apr 10	0																																																																					
												0																																																																					

Activity number [4.1]	6	of	6
Activity title [4.2]			
Providing the output data to relevant Slovak and EU Authorities and institutions			
To offer the final report of the obtained results on environmental condition, population load in the SR from living environment and occupational environment to co-operating research institutions (Slovak Academy of Sciences), co-operating public health institutions (Public Health Authority of the SR), and governing bodies in the SR (Ministry of Health, Ministry of the Environment, Ministry of Economy, Centre for Chemical Substances and Preparations), and the EU to contribute to their legislation in the area of environmental and health risk management.			
Presentation of the project results (publications)			
Presenting of the project results for public on the web-site and through undergraduate and postgraduate study and short-term courses in the environmental health at the SMM.			
Dependence on other activities. This activity depends on the previous activities.			
Risks associated with this activity. The output data for legislation and recommendations regarding environmental health will depend on results found in the projects			
Activity description [4.3]	month	year	
	Jan	11	
	Apr	11	
Planned completion date [4.4]			
	Jul 07	Oct 07	
	Sep 07	Dec 07	
	Jun 07	Mar 08	
	Apr 08	Jul 08	
	Oct 08	Jan 09	
	Dec 08	Apr 09	
	Mar 09	Jul 09	
	Sep 09	Oct 09	
	Dec 09	Jan 10	
	Mar 10	Apr 10	
	Jun 10	Jul 10	
	Sep 10	Oct 10	
	Dec 10	Jan 11	
	Mar 11	Apr 11	
	Jun 11	Jul 11	
	Sep 11	Oct 11	
	Dec 11	Jan 12	
	Mar 12	Apr 12	
	Jun 12	Jul 12	
	Sep 12	Oct 12	
	Dec 12	Jan 13	
	Mar 13	Apr 13	
	Jun 13	Jul 13	
	Sep 13	Oct 13	
	Dec 13	Jan 14	
	Mar 14	Apr 14	
	Jun 14	Jul 14	
	Sep 14	Oct 14	
	Dec 14	Jan 15	
	Mar 15	Apr 15	
	Jun 15	Jul 15	
	Sep 15	Oct 15	
	Dec 15	Jan 16	
	Mar 16	Apr 16	
	Jun 16	Jul 16	
	Sep 16	Oct 16	
	Dec 16	Jan 17	
	Mar 17	Apr 17	
	Jun 17	Jul 17	
	Sep 17	Oct 17	
	Dec 17	Jan 18	
	Mar 18	Apr 18	
	Jun 18	Jul 18	
	Sep 18	Oct 18	
	Dec 18	Jan 19	
	Mar 19	Apr 19	
	Jun 19	Jul 19	
	Sep 19	Oct 19	
	Dec 19	Jan 20	
	Mar 20	Apr 20	
	Jun 20	Jul 20	
	Sep 20	Oct 20	
	Dec 20	Jan 21	
	Mar 21	Apr 21	
	Jun 21	Jul 21	
	Sep 21	Oct 21	
	Dec 21	Jan 22	
	Mar 22	Apr 22	
	Jun 22	Jul 22	
	Sep 22	Oct 22	
	Dec 22	Jan 23	
	Mar 23	Apr 23	
	Jun 23	Jul 23	
	Sep 23	Oct 23	
	Dec 23	Jan 24	
	Mar 24	Apr 24	
	Jun 24	Jul 24	
	Sep 24	Oct 24	
	Dec 24	Jan 25	
	Mar 25	Apr 25	
	Jun 25	Jul 25	
	Sep 25	Oct 25	
	Dec 25	Jan 26	
	Mar 26	Apr 26	
	Jun 26	Jul 26	
	Sep 26	Oct 26	
	Dec 26	Jan 27	
	Mar 27	Apr 27	
	Jun 27	Jul 27	
	Sep 27	Oct 27	
	Dec 27	Jan 28	
	Mar 28	Apr 28	
	Jun 28	Jul 28	
	Sep 28	Oct 28	
	Dec 28	Jan 29	
	Mar 29	Apr 29	
	Jun 29	Jul 29	
	Sep 29	Oct 29	
	Dec 29	Jan 30	
	Mar 30	Apr 30	
	Jun 30	Jul 30	
	Sep 30	Oct 30	
	Dec 30	Jan 31	
	Mar 31	Apr 31	
	Jun 31	Jul 31	
	Sep 31	Oct 31	
	Dec 31	Jan 32	
	Mar 32	Apr 32	
	Jun 32	Jul 32	
	Sep 32	Oct 32	
	Dec 32	Jan 33	
	Mar 33	Apr 33	
	Jun 33	Jul 33	
	Sep 33	Oct 33	
	Dec 33	Jan 34	
	Mar 34	Apr 34	
	Jun 34	Jul 34	
	Sep 34	Oct 34	
	Dec 34	Jan 35	
	Mar 35	Apr 35	
	Jun 35	Jul 35	
	Sep 35	Oct 35	
	Dec 35	Jan 36	
	Mar 36	Apr 36	
	Jun 36	Jul 36	
	Sep 36	Oct 36	
	Dec 36	Jan 37	
	Mar 37	Apr 37	
	Jun 37	Jul 37	
	Sep 37	Oct 37	
	Dec 37	Jan 38	
	Mar 38	Apr 38	
	Jun 38	Jul 38	
	Sep 38	Oct 38	
	Dec 38	Jan 39	
	Mar 39	Apr 39	
	Jun 39	Jul 39	
	Sep 39	Oct 39	
	Dec 39	Jan 40	
	Mar 40	Apr 40	
	Jun 40	Jul 40	
	Sep 40	Oct 40	
	Dec 40	Jan 41	
	Mar 41	Apr 41	
	Jun 41	Jul 41	
	Sep 41	Oct 41	
	Dec 41	Jan 42	
	Mar 42	Apr 42	
	Jun 42	Jul 42	
	Sep 42	Oct 42	
	Dec 42	Jan 43	
	Mar 43	Apr 43	
	Jun 43	Jul 43	
	Sep 43	Oct 43	
	Dec 43	Jan 44	
	Mar 44	Apr 44	
	Jun 44	Jul 44	
	Sep 44	Oct 44	
	Dec 44	Jan 45	
	Mar 45	Apr 45	
	Jun 45	Jul 45	
	Sep 45	Oct 45	
	Dec 45	Jan 46	
	Mar 46	Apr 46	
	Jun 46	Jul 46	
	Sep 46	Oct 46	
	Dec 46	Jan 47	
	Mar 47	Apr 47	
	Jun 47	Jul 47	
	Sep 47	Oct 47	
	Dec 47	Jan 48	
	Mar 48	Apr 48	
	Jun 48	Jul 48	
	Sep 48	Oct 48	
	Dec 48	Jan 49	
	Mar 49	Apr 49	
	Jun 49	Jul 49	
	Sep 49	Oct 49	
	Dec 49	Jan 50	
	Mar 50	Apr 50	
	Jun 50	Jul 50	
	Sep 50	Oct 50	
	Dec 50	Jan 51	
	Mar 51	Apr 51	
	Jun 51	Jul 51	
	Sep 51	Oct 51	
	Dec 51	Jan 52	
	Mar 52	Apr 52	
	Jun 52	Jul 52	
	Sep 52	Oct 52	
	Dec 52	Jan 53	
	Mar 53	Apr 53	
	Jun 53	Jul 53	
	Sep 53	Oct 53	
	Dec 53	Jan 54	
	Mar 54	Apr 54	
	Jun 54	Jul 54	
	Sep 54	Oct 54	
	Dec 54	Jan 55	
	Mar 55	Apr 55	
	Jun 55	Jul 55	
	Sep 55	Oct 55	
	Dec 55	Jan 56	
	Mar 56	Apr 56	
	Jun 56	Jul 56	
	Sep 56	Oct 56	
	Dec 56	Jan 57	
	Mar 57	Apr 57	
	Jun 57	Jul 57	
	Sep 57	Oct 57	
	Dec 57	Jan 58	
	Mar 58	Apr 58	
	Jun 58	Jul 58	
	Sep 58	Oct 58	
	Dec 58	Jan 59	
	Mar 59	Apr 59	
	Jun 59	Jul 59	
	Sep 59	Oct 59	
	Dec 59	Jan 60	
	Mar 60	Apr 60	
	Jun 60	Jul 60	
	Sep 60	Oct 60	
	Dec 60	Jan 61	
	Mar 61	Apr 61	
	Jun 61	Jul 61	
	Sep 61	Oct 61	
	Dec 61	Jan 62	
	Mar 62	Apr 62	
	Jun 62	Jul 62	
	Sep 62	Oct 62	
	Dec 62	Jan 63	
	Mar 63	Apr 63	
	Jun 63	Jul 63	
	Sep 63	Oct 63	
	Dec 63	Jan 64	
	Mar 64	Apr 64	
	Jun 64	Jul 64	
	Sep 64	Oct 64	
	Dec 64	Jan 65	
	Mar 65	Apr 65	
	Jun 65	Jul 65	
	Sep 65	Oct 65	
	Dec 65	Jan 66	
	Mar 66	Apr 66	
	Jun 66	Jul 66	
	Sep 66	Oct 66	
	Dec 66	Jan 67	
	Mar 67	Apr 67	
	Jun 67	Jul 67	
	Sep 67	Oct 67	
	Dec 67	Jan 68	
	Mar 68	Apr 68	
	Jun 68	Jul 68	
	Sep 68	Oct 68	
	Dec 68	Jan 69	
	Mar 69	Apr 69	
	Jun 69	Jul 69	
	Sep 69	Oct 69	
	Dec 69	Jan 70	
	Mar 70	Apr 70	
	Jun 70	Jul 70	
	Sep 70	Oct 70	
	Dec 70	Jan 71	
	Mar 71	Apr 71	
	Jun 71	Jul 71	
	Sep 71	Oct 71	
	Dec 71	Jan 72	
	Mar 72	Apr 72	
	Jun 72	Jul 72	
	Sep 72	Oct 72	
	Dec 72	Jan 73	
	Mar 73	Apr 73	
	Jun 73	Jul 73	
	Sep 73	Oct 73	
	Dec 73	Jan 74	
	Mar 74	Apr 74	
	Jun 74	Jul 74	
	Sep 74	Oct 74	
	Dec 74	Jan 75	
	Mar 75	Apr 75	
	Jun 75	Jul 75	
	Sep 75	Oct 75	
	Dec 75	Jan 76	
	Mar 76	Apr 76	
	Jun 76	Jul 76	
	Sep 76	Oct 76	
	Dec 76	Jan 77	
	Mar 77	Apr 77	
	Jun 77	Jul 77	
	Sep 77	Oct 77	
	Dec 77	Jan 78	
	Mar 78	Apr 78	
	Jun 78	Jul 78	
	Sep 78	Oct 78	
	Dec 78	Jan 79	
	Mar 79	Apr 79	
	Jun 79	Jul 79	
	Sep 79	Oct 79	
	Dec 79	Jan 80	
	Mar 80	Apr 80	
	Jun 80	Jul 80	
	Sep 80	Oct 80	
	Dec 80	Jan 81	
	Mar 81	Apr 81	
	Jun 81	Jul 81	
	Sep 81	Oct 81	
	Dec 81	Jan 82	
	Mar 82	Apr 82	
	Jun 82	Jul 82	
	Sep 82	Oct 82	
	Dec 82	Jan 83	
	Mar 83	Apr 83	
	Jun 83	Jul 83	
	Sep 83	Oct 83	
	Dec 83	Jan 84	
	Mar 84	Apr 84	
	Jun 84	Jul 84	
	Sep 84	Oct 84	
	Dec 84	Jan 85	
	Mar 85	Apr 85	
	Jun 85	Jul 85	
	Sep 85	Oct 85	
	Dec 85	Jan 86	
	Mar 86	Apr 86	
	Jun 86	Jul 86	
	Sep 86	Oct 86	
	Dec 86	Jan 87	
	Mar 87	Apr 87	
	Jun 87	Jul 87	
	Sep 87	Oct 87	
	Dec 87	Jan 88	
	Mar 88	Apr 88	
	Jun 88	Jul 88	
	Sep 88	Oct 88	
	Dec 88	Jan 89	
	Mar 89	Apr 89	
	Jun 89	Jul 89	
	Sep 89	Oct 89	
	Dec 89	Jan 90	
	Mar 90	Apr 90	
	Jun 90	Jul 90	
	Sep 90	Oct 90	
	Dec 90	Jan 91	
	Mar 91	Apr 91	
	Jun 91	Jul 91	
	Sep 91	Oct 91	
	Dec 91	Jan 92	
	Mar 92	Apr 92	
	Jun 92	Jul 92	
	Sep 92	Oct 92	
	Dec 92		

PART V - Disbursement PlanTotal advance payment [5.1]

The state budget contribution to the project will be 15% of the eligible expenditure of the project.

Brief description of source of cash co-financing from central, regional or local government budget [5.2]

None

Brief description of source of cash co-financing from non-government sources [5.3]

co-financing from non-government sources

Percentage cash co-financing from non-government sources [5.4]
 Percentage of eligible expenditure to be measured on approval of Project Completion Report (PCR)

0.00%
5.00%
Not Applicable

Advance offset mechanism [5.5]

PIR Number [5.7]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	PCR
Reporting Period Start Month [5.8]	Jun 07	Oct 07	Jan 08	Apr 08	Jul 08	Oct 08	Jan 09	Apr 09	Jul 09	Oct 09	Jan 10	Apr 10	Jul 10	Oct 10	Jan 11	
Reporting Period End Month [5.9]	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Dec 08	Mar 09	Jun 09	Sep 09	Dec 09	Mar 10	May 10	Aug 10	Nov 10	Apr 11	
Likely Disbursement Month [5.10]	Jun 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Dec 08	Mar 09	Jun 09	Sep 09	Dec 09	Mar 10	May 10	Aug 10	Sep 10	Feb 11	Jul 11
Advance offset [5.11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disbursement [5.12]	0	9,223	10,625	13,800	24,350	9,350	10,200	10,370	8,520	11,305	8,605	11,900	8,403	13,246	361	23,503
Cash co-financing from central, regional or local government budget [5.13]	0	1,627	1,875	2,410	43,856	1,650	1,600	1,430	1,668	1,988	1,605	2,100	1,650	2,151	3,791	0
Cash co-financing from non-government sources [5.14]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disbursement to date [5.15]	0	9,223	19,846	33,448	286,788	266,148	300,348	310,718	320,238	331,543	341,148	353,046	362,449	375,691	376,046	399,551
Cash co-financing to date [5.16]	0	1,627	3,452	5,502	49,552	51,262	53,002	64,432	56,812	59,507	60,202	62,302	63,861	66,772	70,569	70,509
In kind contributions to date [5.17]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total funding to date [5.18]	0	10,850	23,359	39,350	330,360	341,350	353,350	365,350	376,750	390,050	401,350	415,350	426,410	442,400	446,557	470,050

Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
GRANT AGREEMENT

between

The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs
hereinafter referred to as the "NMFA"

and

The Office of the Government of the Slovak Republic,
hereinafter referred to as the "Focal Point",
representing the Republic of Slovakia,
hereinafter referred to as the "Beneficiary State"

together hereinafter referred to as the "Parties"

for the financing of the "Research of effect of metalloms and genetic factors on
children health (Center of Medic.Metallomics)" -Project

hereinafter referred to as the "Project"

Article 1
Scope

1. This Grant Agreement between the NMFA and the Focal Point lays down the rights and obligations of the Parties regarding the implementation of the Project and the financial contribution from the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 to the Project.
2. The Terms and Conditions (Annex I) and the Project Implementation Plan (Annex II) shall form an integral part of this Grant Agreement. Any reference to the Grant Agreement includes a reference to its annexes.
3. Modifications of the Project and the Project Implementation Plan can be carried out in accordance with Articles 4.1 and 4.2 of the Terms and Conditions.
4. This Grant Agreement is based on information provided by, through, or on behalf of the Focal Point to the NMFA in the application for the Grant dated 23 March 2006, and on any other written information provided or confirmed by the Focal Point.

Article 2

Grant

1. The NMFA shall, subject to the rules stipulated in the legal framework referred to in Article 1.2 of the Terms and Conditions, make available to the Focal Point a financial grant (hereinafter referred to as "the Grant") to be used exclusively to finance the eligible cost of the Project. The Grant shall not exceed the amount of € 199,775.
2. The estimated eligible project cost is € 470,060.
3. The estimated total project cost is € 486,000.
4. The grant rate shall not exceed 42.5 percent of the total, final eligible cost for the completed Project. This grant rate shall not be exceeded at any point during the implementation of the project. Further information on the funding is provided in the Project Implementation Plan (Annex II).
5. The grant rate is based on the assumption that no excess profit will be generated by the project.

Article 3

Description of the Project

The purpose of the Project is to conduct research in the field of medical metallomics, with the overall objective of improving of environmental quality and state of health in population in the Slovak Republic. Reference is made to the application, dated 23 March 2006.

The completed Project shall include the following activities and results:

- To build the technical infrastructure of the specialised department at the Slovak Medical University (SMU) – The Centre of Medical Metallomics in Slovakia, and to purchase, install and put into operation the HPLC/GC-ICP-MS equipment (advanced analytical laboratorium software/hardware).
- Establishment of a specialised department for scientific purposes and metal speciation monitoring in environmental components and biological materials.
- Initiate a number of research projects related to metalloms and genetic factors on human health (using the purchased equipment).
- Provide the basis for health recommendations on precautions in metallomics to governing bodies in the Slovak Republic.

The Project Promoter is the Slovak Medical University.

The Focal Point shall ensure that the State budget of the Slovak Republic will provide at least 15 percent of the estimated eligible costs of the Project. Further information on activities and results is provided in the Project Implementation Plan (Annex II).

Article 4

Eligibility of expenses

1. Unless otherwise agreed by the Parties, the *Detailed Eligibility Provisions – Expenditures* dated 24 May 2006 shall be applicable to the implementation of the Project.
2. Expenditures incurred before 16 March 2007 are not eligible.
3. Expenditures incurred after 30 April 2011 are not eligible.

Article 5 Disbursements

1. The NMFA may retain up to 2.5 % of the total eligible cost until the Project Completion Report referred to in Article 4.4 of the Terms and Conditions has been approved by the NMFA.
2. Disbursements shall be made in EUR to the following bank account of the Beneficiary State:

Account Holder: Ministry of Finance of the Slovak Republic (Paying Authority)

IBAN: [REDACTED]

Swift/BIC Code: [REDACTED]

Bank Name: State Treasury

Bank Address: SK-810 05 Bratislava, Radlinského 32

Article 6

Conditions for the awarding of the Grant

1. The grant is awarded under the following general conditions
The Focal Point shall ensure that the Project Promoter complies with accepted European Union ethical standards in research, e.g. regarding testing on animals, work with protected species, work with genetically modified organisms, work with human embryonic material and other sensitive areas, and that the conducted research show no negative impact on the environment.
2. The following conditions shall be fulfilled prior to the first disbursement:
Not Applicable
3. The following conditions shall be fulfilled before completion of the project:
Not Applicable
4. The Focal Point shall ensure that the Project Promoter takes in a timely manner the necessary steps to fulfil the conditions described above.
5. The grant / grant rate applied for has been reduced on the following grounds:
Depreciation contained in the budget submitted by the Project Promoter as part of the application does not constitute eligible costs under Art. 1.1.1 of the Detailed Eligibility Provisions – Expenditures and have therefore been declared ineligible, resulting in a reduction of the total eligible Project costs of € 15,940. The Grant has been reduced accordingly.

Article 7

Specific post completion obligations

After the completion of the Project, the Focal Point shall comply with the following specific post completion obligations:

Not Applicable

Article 8
Contact information


1. The addresses of the Parties to this Grant Agreement and other relevant bodies at the time of signing are as follows:

Focal Point:

Office of the Government of the Slovak Republic
Att: Slovak Focal Point
Nám. slobody 1
Bratislava 813 70
Slovakia
Telephone: +421 5 57 295 516
Fax: +421 2 54 430 056
Email: eeagrants@vlada.gov.sk

Financial Mechanism Committee and the Financial Mechanism Office:

The Financial Mechanism Office
European Free Trade Association
Att.: Director of the Financial Mechanism Office
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Brussels
Belgium



Project Promoter:

Slovak Medical University
Limbova 12
Bratislava 833 03
Slovakia



Disbursement Agent:

BBVA
Avenue des Arts 43
1040 Brussels
Belgium

2. Changes of the above contact information shall be given in writing without undue delay by each Party to this Grant Agreement.

Article 9

Entry into force and duration


1. This Grant Agreement shall enter into force on the date of the last signature of the Parties.
2. This Grant Agreement shall remain in force until 5 years have elapsed after the date of the acceptance of the Project Completion Report.

This Grant Agreement is drawn up in two originals in the English language.

Signed in Bratislava on 23.05.2007

Signed in Bratislava on 01.06.2007

For the NMFA



Anders Erdal
Deputy Director General

For the Focal Point



Dušan Čaplovič
Deputy Prime Minister of the
Government of the Slovak Republic
for Knowledge-Based Society,
European Affairs, Human Rights
and Minorities

Terms and Conditions for Individual Projects financed by the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009

CHAPTER 1

SCOPE, LEGAL FRAMEWORK, AND DEFINITIONS

ARTICLE 1.1

Scope

These terms and conditions form an integral part of the Grant Agreement and shall apply to the implementation of the Project.

ARTICLE 1.2

Legal Framework

The Grant Agreement shall be read in conjunction with the following documents which, together with the Grant Agreement, constitute the legal framework of the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009:

- (a) The Agreement of 14 October 2003 between the Kingdom of Norway and the European Community on a Norwegian Financial Mechanism for the period 2004-2009;
- (b) The Rules and Procedures for the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 adopted by the NMFA in accordance with Article 8(2) of the Agreement referred to in litra (a) above, as amended;
- (c) The Memorandum of Understanding on the Implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009, entered into between the Kingdom of Norway and the Beneficiary State.

ARTICLE 1.3

Definitions

General terms, institutions and documents referred to in the Grant Agreement shall be understood in accordance with the provisions of the legal framework referred to in Article 1.2.

CHAPTER 2

GENERAL PRINCIPLES RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT

ARTICLE 2.1

Co-operation

1. The Parties shall take all appropriate and necessary measures to ensure fulfilment of the obligations and objectives arising out of the Grant Agreement.
2. The Parties agree to provide all information necessary for the good functioning of the Grant Agreement and to apply the highest degree of transparency and accountability as well as the principles of good governance, sustainable development and gender equality.
3. The Parties shall promptly inform each other of any circumstances that interfere or threaten to interfere with the successful implementation of the Project.

ARTICLE 2.2

Representation and communication

All communication to the NMFA in regard to the Grant Agreement shall be directed to the Financial Mechanism Office, which generally represents the NMFA towards the Focal Point.

ARTICLE 2.3

Main responsibilities of the Focal Point

1. The Focal Point is responsible and accountable for the overall management of the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 in the Beneficiary State.
2. The Focal Point shall be responsible for the implementation of the Grant Agreement and shall:
 - (a) ensure that the Project is implemented in accordance with the Grant Agreement
 - (b) take all necessary steps to ensure that the Project Promoter is fully committed and able to implement, operate and maintain the project

- (c) ensure that the Grant is used exclusively for the purpose of the Project and according to the approved Project Implementation Plan and that any necessary financial contributions in addition to the Grant are received in a timely manner
- (d) ensure that all relevant Community, national and local legislation (including, but not limited to legislation on the environment, public procurement and state aid) shall be fully complied with
- (e) ensure that all assets forming part of the Project are used only for such purposes as provided for in the Grant Agreement
- (f) ensure publicity of the Project in accordance with Article 5.4 of the Rules and Procedures and the Publicity Guidelines
- (g) ensure that the NMFA is upon request provided with all documents and information related to the implementation of the Project
- (h) make all the necessary and appropriate arrangements in order to strengthen or change the way the Project is managed.

ARTICLE 2.4

Monitoring and audit by the Focal Point

1. The Focal Point shall be responsible for monitoring of the Project. The monitoring shall be thorough enough to enable the Focal Point to certify the information provided by the Project Promoter in the reports referred to in the *Beneficiary State Reporting and Monitoring Guidelines*.

2. The Focal Point shall ensure a complete audit trail in all engaged actors in accordance with Article 6.1 of the Rules and Procedures and sound accounting principles and methods.

3. The Focal Point shall ensure that audit of the Project is conducted in accordance with the audit plan provided according to Article 6.2 of the Rules and Procedures. If necessary, the Focal Point shall draw upon services of a reputable and well established audit company. Furthermore, the project should be included in the existing control/audit procedures of the Project Promoter.

4. The Focal Point shall, in accordance with Article 6.2 of the Rules and Procedures, provide the NMFA with summaries of all audit reports relevant to the Project. The Focal Point shall upon request provide the Financial Mechanism Office, the NMFA, or the Office

of the Auditor General of Norway with any audit report relevant to the Project or its implementation, including auditing reports from the Supreme Audit Institution.

ARTICLE 2.5

Immediate reporting on irregularities and other relevant developments

1. The Focal Point shall ensure efficient and prompt investigation of any suspected and actual cases of fraud and irregularity. The Focal Point shall, in accordance with the *Irregularities Guidelines* adopted by the NMFA, immediately report to the NMFA all suspected and actual cases of fraud and irregularity as well as all measures related thereto, taken by competent national authorities.

2. The Parties shall immediately inform each other if they become aware of any legal actions initiated or continued against the Project, including actions or decisions taken by the European Community institutions.

ARTICLE 2.6

Implementation contract with the Project Promoter

1. The Focal Point shall ensure the signing of a contract with the Project Promoter on the implementation of the Project. Such implementation contract shall ensure that the obligations undertaken by the Focal Point in this Agreement are properly delegated to the Project Promoter in a manner which ensures enforceability of these obligations. In cases where the Grant, due to provisions in the national legislation, cannot be disbursed to the Project Promoter on the basis of an implementation contract, the Beneficiary State may instead issue a legislative or administrative act of similar effect.

2. Delegation of obligations referred to in paragraph 1 of this Article does not in any way affect the obligations and responsibilities of the Focal Point under this Grant Agreement.

3. Prior to the first disbursement, the Focal Point shall have submitted to the NMFA a standard version of such an implementation contract or implementation act.

4. Prior to the first disbursement, the Focal Point shall provide the NMFA with the following information on the contract or act relevant to the Project:

- (a) full legal name of the Project Promoter;

- (b) number of application (FMO number) and name of project;
- (c) date of entry into force of the contract or date of issuance of the act, and
- (d) information as to which standard version of the contract or act is used for the Project.

5. If the standard version of the contract or the act has already been sent to the NMFA, the reference in paragraph 4(d) of this article is to be considered a fulfilment of paragraph 3.

6. Upon request, the Focal Point shall provide the NMFA with a copy of the implementation agreement or act, accompanied by a translation into English.

ARTICLE 2.7

Representations and Warranties

The Focal Point represents and warrants that the information provided by, through, or on behalf of the Focal Point in connection with the application for funding, and the conclusion and implementation of this Grant Agreement are authentic, accurate and complete.

CHAPTER 3

DISBURSEMENT AND ELIGIBILITY

ARTICLE 3.1

Eligible Expenditures

1. Only expenses that are eligible according to Article 3.1 of the Rules and Procedures and the *Detailed Eligibility Provisions – Expenditures* can form the basis for the financing from the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009.

2. Final acceptable payment claims must be received within six months of the last date for eligible expenditures referred to in Article 4 of the Grant Agreement. Payment claims received at a later date or deemed not acceptable by the NMFA will not constitute a basis for disbursement.

3. The NMFA can, in accordance with Article 3.1.3 of the Rules and Procedures, extend the period of eligibility.

ARTICLE 3.2

Disbursement of the Grant

1. Disbursements are made in accordance with the approved Project Implementation Plan based on requests for disbursements submitted by the Paying Authority.

2. Before disbursement can be made, the NMFA shall be provided with a Project Interim Report both in electronic and hard copy, certified by the Focal Point and the Paying Authority in accordance with the *Disbursement Guidelines* and the *Beneficiary State Reporting and Monitoring Guidelines*. The Project Interim Report shall cover a period of at least 3 calendar months and be related to expenditures from that period.

3. When the required documents have been provided, the NMFA shall verify that they are in the correct form and that the conditions for the disbursement have been met. Unless the NMFA decides to make use of remedies provided in Chapter 6, the NMFA shall as soon as possible and within two months from the receipt of the disbursement request, order its Disbursement Agent to execute the disbursement in question to the Paying Authority. The NMFA shall notify the Paying Authority when such disbursement order has been submitted.

4. In case of an error made in relation to a disbursement resulting in a higher amount paid than required under the Grant Agreement, the Focal Point shall, upon request from the NMFA, reimburse without delay any amount unduly disbursed. Similarly, if an error results in a lower amount paid than required, the NMFA shall, as soon as possible after being made aware of such an error, disburse the missing amount.

5. The principle of pro rata financing of costs incurred shall apply, meaning that the grant rate referred to in Article 2 of the Grant Agreement shall not be exceeded at any time during the implementation of the Project. This is without prejudice to Article 3.4.

6. When the disbursement has been made, and received by the Paying Authority in full, the NMFA has fulfilled its obligations relating to that disbursement.

ARTICLE 3.3

Transfer and Use of the Grant

The Focal Point shall ensure that the Paying Authority, within fifteen working days of receipt of the disbursement, transfers the disbursement to the Project Promoter. The NMFA shall be notified by e-mail before the 15th of each month of the transfers made in the previous month. Such notification shall contain the amount transferred, the name of the recipient, the FMO project number, and the date of the transfer.

ARTICLE 3.4**Increased cost**

1. If the cost of the implementation of the Project should exceed the estimated eligible project cost or the estimated total project cost as stipulated in paragraphs 2 and 3 of Article 2 of the Grant Agreement, the Focal Point shall ensure that any such additional funds are made available so as to ensure the full implementation of the Project. If the Focal Point deems that additional funds cannot be made available or additional investments in the project are not advisable, it can instead, after consultation with the NMFA, decide to cancel the Project and refund the amount already disbursed.
2. The Focal Point shall ensure that the Project Promoter, independently from the responsibility of the Focal Point under paragraph 1, takes on an obligation to provide additional funds if necessary.

CHAPTER 4**OBLIGATIONS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT****ARTICLE 4.1****Modification of the Project**

1. With the exceptions stipulated in paragraph 3 of this article, any modifications of the Project shall be subject to the NMFA's prior written approval. Before submitting the proposed modifications, the Focal Point shall approve them and confirm that they are necessary and/or suitable for the effectiveness of the Project.
2. Any such modifications may require a new appraisal prior to being accepted or rejected.
3. Modifications of the Project do not need an approval of the NMFA if they do not affect the scope, objectives, purpose, or results of the project, and the financial impact is limited to:
 - (a) changes in any of the reporting periods for the Project Interim Reports scheduled in the Project Implementation Plan,
 - (b) a transfer between budget headings involving a variation of 15% or less of the amounts in the latest approved Project Implementation Plan under each relevant heading, or,
 - (c) a transfer between project activities involving a variation of 15 % or less of

the amounts in the latest approved Project Implementation Plan for such activity.

4. Notwithstanding paragraph 3, modifications that result in an increase of management costs will always require a prior approval of the NMFA.

ARTICLE 4.2**Revision of the Project Implementation Plan**

The Focal Point must submit a revised Project Implementation Plan to the NMFA when:

- (a) proposing modification which requires an approval by the NMFA according to Article 4.1,
- (b) any of the reporting periods for the Project Interim Reports scheduled in the Project Implementation Plan are changed; a revised Project Implementation Plan shall be submitted no later than 60 days before the end of the first affected reporting period, or,
- (c) the NMFA requests an updated Project Implementation Plan; a revised Project Implementation Plan shall be submitted no later than 30 days after such request is sent.

ARTICLE 4.3**Special provisions on procurement and awarding of contracts**

1. The Focal Point shall ensure that public procurement principles and procedures following from national and Community legislation are applied at any level in the implementation of the Grant Agreement.
2. In cases where contracts concluded as part of the implementation of the project fall below the national or Community thresholds set for public procurement or outside the scope of the applicable public procurement laws, the Focal Point shall ensure that the awarding of such contracts (including the procedures prior to the awarding) and the terms and conditions of such contracts comply with best economic practices, including accountability, allow a full and fair competition between potential providers, and ensure the optimal use of resources from the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009.
3. The Focal Point shall ensure that the highest ethic standards are observed during the procurement and execution of contracts, and shall ensure the application of adequate and

effective means to prevent illegal or corrupt practices. No offer, gifts, payments or benefit of any kind, which would or could, either directly or indirectly, be construed as an illegal or corrupt practice, e.g. as an inducement or reward for the award or execution of procurement contracts, shall be accepted.

4. The Focal Point shall ensure that records of the awarding and execution of contracts are kept and provided upon request to the NMFA.

ARTICLE 4.4

Reporting

The Focal Point shall provide Project Interim Reports, Annual Project Progress Reports and the Project Completion Report in accordance with the *Beneficiary State Monitoring and Reporting Guidelines*.

public or private, relevant to the implementation of the Grant Agreement. Such access is subject to the applicable limitation under the national legislation of Beneficiary State.

2. The Focal Point shall, upon request, ensure that the above mentioned authorised representatives are accompanied by relevant personnel and provide them with the necessary assistance. Request under this paragraph shall be sent at least two weeks before the planned visit.

ARTICLE 5.5

Responsibility

The external monitoring and audit referred to in this chapter shall not in any way relieve the Focal Point of its obligations under the Grant Agreement regarding monitoring of projects, financial control and audit.

CHAPTER 5

EXTERNAL MONITORING AND AUDIT

ARTICLE 5.1

Monitoring by the NMFA

The NMFA may monitor the implementation and the progress of the Project in order to ensure that it is in compliance with the Grant Agreement.

ARTICLE 5.2

Audit by the NMFA

In accordance with Article 6.4 of the Rules and Procedures, the NMFA may at any time arrange its own audits and inspections of the Project at all relevant locations.

ARTICLE 5.3

Audit by the Office of the Auditor General of Norway

In accordance with Article 6.3 of the Rules and Procedures, the Office of the Auditor General of Norway may at any time conduct audits of the Project at all relevant locations.

ARTICLE 5.4

Access

1. The Focal Point shall ensure that the NMFA and the Financial Mechanism Office or anyone mandated to perform tasks on their behalf, and the Office of the Auditor General, of Norway, have upon request, prompt, full, and unimpeded access to all information, documents, persons, locations and facilities,

CHAPTER 6

SUSPENSION AND REIMBURSEMENTS

ARTICLE 6.1

Suspension of Disbursements

1. The NMFA may decide to suspend disbursements of the Grant if:
 - (a) the conditions for disbursement in accordance with Article 3.2 have not been met,
 - (b) credible information indicates that the implementation or the progress of the Project does not correspond to the Project Implementation Plan or is not in compliance with the Grant Agreement,
 - (c) reports referred to in Article 4.4 or any other information requested has not been provided or include incomplete information,
 - (d) access required under Chapter 5 is restricted,
 - (e) the financial management of the Project has not been in accordance with internationally recognised accounting principles,
 - (f) it becomes aware of suspected or actual cases of irregularities or fraud, or if such cases have not been adequately reported, investigated or remedied,
 - (g) the implementation of the Project is deemed to be in violation of Community law,

- (h) a fundamental change of circumstances occurs and said circumstances constitute an essential basis for the Grant Agreement or the contribution from the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 to the Project.
 - (i) it becomes aware of any misrepresentation of facts in any information given by or on behalf of the Focal Point affecting, directly or indirectly the implementation of the Grant Agreement.
 - (j) interests generated on the designated bank account of the Paying Authority have not been accounted for according to Article 3.2 of the *Disbursement Guidelines*.
 - (k) an adjustment of the Grant is required in order to comply with the grant rate referred to in the Grant Agreement or the requirements referred to in Article 3.2 of the Rules and Procedures, or
 - (l) any other obligation stipulated in the Grant Agreement is not complied with by the Focal Point.
2. If possible, the Focal Point shall be given an opportunity to provide its views before the NMFA takes a decision to suspend disbursements.
3. The decision to suspend disbursements shall be reasoned and immediately effective. The Focal Point shall be notified as soon as possible but no later than 7 workings days from the date of the decision.
4. The Focal Point can at any time present documents or other evidence showing that the conditions in paragraph 1 (a) to (l) no longer apply or do not justify suspension of disbursements, and request that the NMFA reviews its decision to suspend payments.
5. When the NMFA finds that the conditions described in paragraph 1 (a) to (l) above no longer apply or justify suspension of disbursements, it shall take a decision to continue disbursements.

ARTICLE 6.2

Reimbursement

1. In case of serious non-compliance with the Grant Agreement, or if suspension of payments is not feasible or likely to be sufficient, the NMFA may, after having consulted the Focal Point with a view to reaching a solution, decide to demand reimbursement if any of the conditions

referred to in littera (b) to (l) of Article 6.1 apply.

2. Prior to making such a decision, the NMFA shall notify the Focal Point of its intention to demand reimbursement. The notification shall outline the reason for the proposed measures. The Focal Point can within 45 working days from the date of the notification provide any documents relevant to the decision.

3. At any time prior to the decision to demand reimbursement, the Focal Point and the NMFA can enter into a dialogue with a view to ensure that the said decision is based on accurate and correct facts.

4. The Focal Point shall be notified of a decision referred to in paragraph 1 of this article as soon as possible but no later than 7 workings days from the date of the decision. The notification shall outline the reason for the decision.

5. Within three months from the decision of the NMFA, the Focal Point shall, with the exception stipulated in paragraph 7 of this article, reimburse the NMFA the amount requested, subject to the specifications detailed in the decision.

6. Reimbursement from the Focal Point to the NMFA is not contingent upon reimbursement from the Project Promoter.

7. If the Project Promoter is a private entity and the Focal Point shows that it has and is taking appropriate measures to recover the funds from the Project Promoter, the NMFA can decide to give the Focal Point up to one year to reimburse the requested funds. In such a case, the NMFA can also decide to contribute up to 50% of reasonable legal fees related to the recovery of the funds.

8. If a demand for reimbursement to the NMFA is not complied with by the Focal Point, or a dispute related to a demand for reimbursement arises that cannot be solved in accordance with Article 7.1, the Parties may bring the dispute before Oslo Tingrett in accordance with Article 1.7 of the Rules and Procedures.

ARTICLE 6.3

General suspension of disbursements

1. The NMFA may, after having consulted the Focal Point with a view to reaching a solution, suspend payments if:

- (a) information or documents obtained by or provided to the NMFA indicate the

presence of systemic or widespread shortcomings regarding the management of the financial contribution from the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 in the Beneficiary State, or

- (b) a demand for reimbursement related to any type of project assistance in the Beneficiary State financed by the Norwegian Financial Mechanism 2004-2009 has not been complied with by the Focal Point.
2. The procedures referred to in paragraphs 2 to 4 of Article 6.2 shall apply mutatis mutandis to suspension of disbursements under this article.
 3. If the situation referred to in paragraph 1(a) of this article relate directly to this Project, the NMFA can apply the procedures under Article 6.1.

CHAPTER 7 FINAL PROVISIONS

ARTICLE 7.1

Dispute settlement

The Parties waive their rights to bring any dispute related to the Grant Agreement before any national or international court, and agree to settle such a dispute in an amicable manner. This article shall be without prejudice to paragraph 8 of Article 6.2.

ARTICLE 7.2 **Waiver of Responsibility**

1. Any appraisal of the Project undertaken before or after the approval of the Project by the NMFA, does not in any way diminish the responsibility of the Focal Point to verify and confirm the correctness of the documents and information forming the basis of the Grant Agreement.
2. Nothing contained in the Grant Agreement shall be construed as imposing upon the NMFA or the Financial Mechanism Office any responsibility of any kind for the supervision, execution, completion, or operation of the Project.
3. The NMFA does not assume any risk or responsibility whatsoever for any damages, injuries, or other possible adverse effects caused by the Project, including, but not limited to inconsistencies in the planning of the Project, other project(s) that might affect it

or that it might affect, or public discontent. It is the full and sole responsibility of the Focal Point to satisfactorily address such issues.

4. Neither the Focal Point, nor the Project Promoter or any other party shall have recourse to the NMFA for further financial support or assistance to the Project in whatsoever form over and above what has been provided for in the Grant Agreement.
5. Neither the European Free Trade Association, its Secretariat, including the Financial Mechanism Office, its officials or employees, nor the NMFA, its officials or employees, nor the Kingdom of Norway, can be held liable for any damages or injuries of whatever nature sustained by the Focal Point or the Beneficiary State, the Project Promoter or any other third person, in connection, be it direct or indirect, with the Grant Agreement.

ARTICLE 7.3

Language

1. All communications shall take place in the English language.
2. To the extent that original documents are not available in the English language, the documents shall be accompanied by full and accurate translations into English.
3. The Focal Point shall bear the responsibility for the accuracy of the translation and the possible consequences that might arise from any inaccurate translations.

PROJECT PROMOTER

Full Legal Name [1.5]	Slovak Medical University
Contact Person [1.5]	MSc. PhD. Monika Ursinyova
Job title [1.5]	
Organisation [1.7]	
Address [1.12]	Limbova 12 833 03 Bratislava Slovakia
Telephone [1.9]	
Mobile [1.9]	
Fax [1.11]	
Email [1.12]	

PART I - Project Summary

Project Title [1.1]	Research of effect of metalloms and genetic factors on children health (Center of Medie Metallomics)		
Project Number [1.2]	SK0020		
1 Euro = [1.3]	37.87000	SKK	
Final Eligibility Date [1.4]	30 Apr 11	Deadline for final payment claim [1.5]	30 Oct 11
Planned start date [1.6]	Jun 07	Planned completion date [1.7]	Apr 11

Summary of overall project funding

Awarded by FMC/NMFA	Totals from this PIP
Total cost [1.8]	486.000
Total eligible cost [1.10]	470.060
Total grant [1.12]	399.551
Grant Rate [1.14]	85.00%

Total grant applied for was reduced, so now total costs of the project represent total eligible project costs.

Explanation if [1.13] total to be disbursed is less than [1.12] total grant awarded [1.15]

Summary of funding by Financial Mechanism

Grant awarded - FMC [1.16]	199.776	Grant awarded - NMFA [1.17]	199.775
Partial Grant Rate - FMC [1.18]	42.50%	Partial Grant Rate - NMFA [1.19]	42.50%

PART II - Financial Breakdown**Budget - Incurred expenses**

	2007	2008	2009	2010	2011	Total	%
Cash Eligible Expenses - Budget Headings [2.1]							
Management Costs	0	0	0	0	0	0	0.00%
Labour	3.350	10.000	10.000	10.000	6.550	40.000	8.51%
Equipment	0	280.000	0	0	0	280.000	59.57%
Administration	3.000	6.000	5.000	4.060	2.000	20.060	4.27%
Raw materials	12.000	20.000	20.000	20.000	8.000	80.000	17.02%
Building Acquisition	0	4.000	0	0	0	4.000	0.85%
Energy	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	40.000	8.51%
Other	0	0	3.000	3.000	0	6.000	1.28%
Total Cash Outflow [2.2]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%
Total Eligible Expense Breakdown (from activities)							
Cash Eligible Expenses [2.3]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%
In-kind Eligible Expenses [2.4]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total Eligible Expenses [2.5]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%
Total Project Cost Breakdown (from activities)							
Total Eligible Expenses [2.6]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%
Non-eligible Expenses [2.7]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total Project Cost [2.8]	23.350	330.000	48.000	47.060	21.650	470.060	100.00%

Financial Resources - eligible expenses funding

	2007	2008	2009	2010	2011	Total	%
Financial Mechanism Financing							
EEA Financial Mechanism [2.9]	4.611	140.462	20.697	15.453	18.551	199.774	42.50%
Norwegian Financial Mechanism [2.10]	4.612	140.463	20.698	15.453	18.551	199.777	42.50%
Total [2.11]	9.223	280.925	41.395	30.906	37.102	399.551	85.00%
Co-financing from central, regional or local government budget							
Cash co-financing [2.12]	1.627	49.575	7.305	5.454	6.548	70.509	15.00%
In-kind contribution [2.13]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total [2.14]	1.627	49.575	7.305	5.454	6.548	70.509	15.00%
Co-financing from non-government sources							
Cash co-financing [2.15]	0	0	0	0	0	0	0.00%
In-kind contribution [2.16]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total [2.17]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Financial Resources Summary							
Total in-kind contribution [2.18]	0	0	0	0	0	0	0.00%
Total cash [2.19]	10.850	330.500	48.700	36.360	43.650	470.060	100.00%
Total in-kind contribution and cash [2.20]	10.850	330.500	48.700	36.360	43.650	470.060	100.00%

PART III - Project Indicators

Overall objective (long term effects) [3.1]	Indicator [3.2]	Baseline [3.3]	Target [3.4]
Improving of environmental quality and state of health in population in the Slovak republic			
Purpose (direct and immediate results) [3.5]	Indicator [3.6]	Baseline [3.7]	Target [3.8]
Research in the field of medical metallomics	Data on levels of toxic metal speciations provided to governing bodies for environmental formation and protection	0	100
	Data on state of human exposure to metal speciations provided to the Department of Health in the Slovak Republic (number of analyses)	0	4750
	Improving of health state in population (number of health recommendations on precautions in metallomics from the Department of Health from the Slovak Republic)	0	2
Results (goods and services produced) [3.9]	Indicator [3.10]	Baseline [3.11]	Target [3.12]
Buiding of department for scientific purposes and metal speciation monitoring in environmental components and biological materials	Determination of speciations in the environment and biological materials (number of analyses)	0	4850
	Purchase of HPLC/GC-ICP-MS (and a functioning department)	0	1
Dissemination of research results	Publications in the field of determination of essential metal speciations and their effects on human health	0	3
	Publications in the field of determination of toxic metal speciations and their effects on human health	0	3

PART IV - Project Activities

Activity number [4.1]	<input type="text"/> 5	at	<input type="text"/> 5
To build the technical infrastructure of the specialised department at the SVU – The Center of Medical Metallomics in the SR			
Activity title [4.2]			
To build the technical infrastructure of the specialised department at the SVU (Slovak Medical University) – The Center of Medical Metallomics in the SR, e.g. to purchase, install and put into operation the HEL/C6C-CP, MS equipment.			

Purchase of the instrument will be realized by tender procedure in compliance with the law No. 25/2006 of the Collection of Laws of the Slovak Republic, By which regulations of European Community and European Union are adopted (listed in Appendix 7 of the Law No. 25/2006 of the Collection of Laws). The award criteria will be the economically most advantageous tender/price, established as a ratio of price and selected technical parameters.

For installation of the purchased instrument a special laboratory will be rebuilt according to the technical requirements of the producer.

One full time specialist in analytical chemistry will be employed to the Center.

Opening of the Center and preparing of the information material about the project with acknowledgement for support by relevant financial mechanisms, will be realized.

Dependence on other activities This activity does not depend on any other activities
 Risks associated with the activity: The risk is associated with the purchase of the instrument
 If the unsuccessful competitors make application the completion date might be postponed

Planned start date [4.4]	month	year	Planned completion date [4.5]												Planned								
			Apr 07	May 07	Jun 07	Jul 07	Oct 07	Jan 08	Mar 08	Apr 08	Jul 08	Oct 08	Dec 08	Mar 09	Jun 09	Oct 09	Jul 10	Jan 10	Apr 10	Oct 10	Jul 11	Jan 11	Apr 11
Cash eligible expenses [4.6]	0	10.450	12.500	16.000	291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In-kind eligible expenses (central, regional, local government budget) [4.7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In-kind eligible expenses (non-government sources) [4.8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-eligible expenses [4.9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total expenses [4.10]	0	10.450	12.500	16.000	291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Activity number [4.1]	3	of	6
Activity title [4.2]			
To extend the investigation of approved national and international research projects.			
The analytical methods developed in the activity No. 2 will be used to extend the investigation of approved national and international research projects (APVV 21-028002, APVV 21-016504, Nhr Fogarty International Center 20CA17W00021-005, MEZ SR 2005.41-SZU-19) to include the level quantification of particular speciations of selected elements (essential and toxic) in environmental components and products in the SR, to quantify their transport into human organism and organism load to Selected animal speciations.			
The partner from Norway will cooperate on development of databases.			
Presentation of national project results (national and international conferences, publications).			
Reporting the progress of the project on web-site of the Slovak Medical University.			
Dependence on other activities: This activity depends on the previous activities.			
Risks associated with the activity: The extension of the national and international projects will depend on number and variability of the methods developed in the activity No. 2.			
Activity description [4.3]			
Reporting the progress of the project on web-site of the Slovak Medical University.			
Dependence on other activities: This activity depends on the previous activities.			
Risks associated with the activity: The extension of the national and international projects will depend on number and variability of the methods developed in the activity No. 2.			
Planned start date [4.4]	Planned completion date [4.5]	month	year
Jul 07	Apr 08	Jun	10
Aug 07	Jan 08	Oct 08	
Sep 07	Mar 08	Dec 08	
Oct 07	Jul 08	Feb 09	
Nov 07	Dec 08	Mar 09	
Dec 07	Jan 09	Apr 09	
Jan 08	Feb 09	May 09	
Feb 08	Mar 09	Jun 09	
Mar 08	Apr 09	Jul 09	
Apr 08	May 09	Aug 09	
May 08	Jun 09	Sep 09	
Jun 08	Jul 09	Oct 09	
Jul 08	Aug 09	Nov 09	
Aug 08	Sep 09	Dec 09	
Sep 08	Oct 09	Jan 10	
Oct 08	Nov 09	Feb 10	
Nov 08	Dec 09	Mar 10	
Dec 08	Jan 10	Apr 10	
Jan 09	Feb 10	May 10	
Feb 09	Mar 10	Jun 10	
Mar 09	Apr 10	Jul 10	
Apr 09	May 10	Aug 10	
May 09	Jun 10	Sep 10	
Jun 09	Jul 10	Oct 10	
Jul 09	Aug 10	Nov 10	
Aug 09	Sep 10	Dec 10	
Sep 09	Oct 10	Jan 11	
Oct 09	Nov 10	Feb 11	
Nov 09	Dec 10	Mar 11	
Dec 09	Jan 11	Apr 11	
Jan 10	Feb 11	May 11	
Feb 10	Mar 11	Jun 11	
Mar 10	Apr 11	Jul 11	
Apr 10	May 11	Aug 11	
May 10	Jun 11	Sep 11	
Jun 10	Jul 11	Oct 11	
Jul 10	Aug 11	Nov 11	
Aug 10	Sep 11	Dec 11	
Sep 10	Oct 11	Jan 12	
Oct 10	Nov 11	Feb 12	
Nov 10	Dec 11	Mar 12	
Dec 10	Jan 12	Apr 12	
Jan 11	Feb 12	May 12	
Feb 11	Mar 12	Jun 12	
Mar 11	Apr 12	Jul 12	
Apr 11	May 12	Aug 12	
May 11	Jun 12	Sep 12	
Jun 11	Jul 12	Oct 12	
Jul 11	Aug 12	Nov 12	
Aug 11	Sep 12	Dec 12	
Sep 11	Oct 12	Jan 13	
Oct 11	Nov 12	Feb 13	
Nov 11	Dec 12	Mar 13	
Dec 11	Jan 13	Apr 13	
Jan 12	Feb 13	May 13	
Feb 12	Mar 13	Jun 13	
Mar 12	Apr 13	Jul 13	
Apr 12	May 13	Aug 13	
May 12	Jun 13	Sep 13	
Jun 12	Jul 13	Oct 13	
Jul 12	Aug 13	Nov 13	
Aug 12	Sep 13	Dec 13	
Sep 12	Oct 13	Jan 14	
Oct 12	Nov 13	Feb 14	
Nov 12	Dec 13	Mar 14	
Dec 12	Jan 14	Apr 14	
Jan 13	Feb 14	May 14	
Feb 13	Mar 14	Jun 14	
Mar 13	Apr 14	Jul 14	
Apr 13	May 14	Aug 14	
May 13	Jun 14	Sep 14	
Jun 13	Jul 14	Oct 14	
Jul 13	Aug 14	Nov 14	
Aug 13	Sep 14	Dec 14	
Sep 13	Oct 14	Jan 15	
Oct 13	Nov 14	Feb 15	
Nov 13	Dec 14	Mar 15	
Dec 13	Jan 15	Apr 15	
Jan 14	Feb 15	May 15	
Feb 14	Mar 15	Jun 15	
Mar 14	Apr 15	Jul 15	
Apr 14	May 15	Aug 15	
May 14	Jun 15	Sep 15	
Jun 14	Jul 15	Oct 15	
Jul 14	Aug 15	Nov 15	
Aug 14	Sep 15	Dec 15	
Sep 14	Oct 15	Jan 16	
Oct 14	Nov 15	Feb 16	
Nov 14	Dec 15	Mar 16	
Dec 14	Jan 16	Apr 16	
Jan 15	Feb 16	May 16	
Feb 15	Mar 16	Jun 16	
Mar 15	Apr 16	Jul 16	
Apr 15	May 16	Aug 16	
May 15	Jun 16	Sep 16	
Jun 15	Jul 16	Oct 16	
Jul 15	Aug 16	Nov 16	
Aug 15	Sep 16	Dec 16	
Sep 15	Oct 16	Jan 17	
Oct 15	Nov 16	Feb 17	
Nov 15	Dec 16	Mar 17	
Dec 15	Jan 17	Apr 17	
Jan 16	Feb 17	May 17	
Feb 16	Mar 17	Jun 17	
Mar 16	Apr 17	Jul 17	
Apr 16	May 17	Aug 17	
May 16	Jun 17	Sep 17	
Jun 16	Jul 17	Oct 17	
Jul 16	Aug 17	Nov 17	
Aug 16	Sep 17	Dec 17	
Sep 16	Oct 17	Jan 18	
Oct 16	Nov 17	Feb 18	
Nov 16	Dec 17	Mar 18	
Dec 16	Jan 18	Apr 18	
Jan 17	Feb 18	May 18	
Feb 17	Mar 18	Jun 18	
Mar 17	Apr 18	Jul 18	
Apr 17	May 18	Aug 18	
May 17	Jun 18	Sep 18	
Jun 17	Jul 18	Oct 18	
Jul 17	Aug 18	Nov 18	
Aug 17	Sep 18	Dec 18	
Sep 17	Oct 18	Jan 19	
Oct 17	Nov 18	Feb 19	
Nov 17	Dec 18	Mar 19	
Dec 17	Jan 19	Apr 19	
Jan 18	Feb 19	May 19	
Feb 18	Mar 19	Jun 19	
Mar 18	Apr 19	Jul 19	
Apr 18	May 19	Aug 19	
May 18	Jun 19	Sep 19	
Jun 18	Jul 19	Oct 19	
Jul 18	Aug 19	Nov 19	
Aug 18	Sep 19	Dec 19	
Sep 18	Oct 19	Jan 20	
Oct 18	Nov 19	Feb 20	
Nov 18	Dec 19	Mar 20	
Dec 18	Jan 20	Apr 20	
Jan 19	Feb 20	May 20	
Feb 19	Mar 20	Jun 20	
Mar 19	Apr 20	Jul 20	
Apr 19	May 20	Aug 20	
May 19	Jun 20	Sep 20	
Jun 19	Jul 20	Oct 20	
Jul 19	Aug 20	Nov 20	
Aug 19	Sep 20	Dec 20	
Sep 19	Oct 20	Jan 21	
Oct 19	Nov 20	Feb 21	
Nov 19	Dec 20	Mar 21	
Dec 19	Jan 21	Apr 21	
Jan 20	Feb 21	May 21	
Feb 20	Mar 21	Jun 21	
Mar 20	Apr 21	Jul 21	
Apr 20	May 21	Aug 21	
May 20	Jun 21	Sep 21	
Jun 20	Jul 21	Oct 21	
Jul 20	Aug 21	Nov 21	
Aug 20	Sep 21	Dec 21	
Sep 20	Oct 21	Jan 22	
Oct 20	Nov 21	Feb 22	
Nov 20	Dec 21	Mar 22	
Dec 20	Jan 22	Apr 22	
Jan 21	Feb 22	May 22	
Feb 21	Mar 22	Jun 22	
Mar 21	Apr 22	Jul 22	
Apr 21	May 22	Aug 22	
May 21	Jun 22	Sep 22	
Jun 21	Jul 22	Oct 22	
Jul 21	Aug 22	Nov 22	
Aug 21	Sep 22	Dec 22	
Sep 21	Oct 22	Jan 23	
Oct 21	Nov 22	Feb 23	
Nov 21	Dec 22	Mar 23	
Dec 21	Jan 23	Apr 23	
Jan 22	Feb 23	May 23	
Feb 22	Mar 23	Jun 23	
Mar 22	Apr 23	Jul 23	
Apr 22	May 23	Aug 23	
May 22	Jun 23	Sep 23	
Jun 22	Jul 23	Oct 23	
Jul 22	Aug 23	Nov 23	
Aug 22	Sep 23	Dec 23	
Sep 22	Oct 23	Jan 24	
Oct 22	Nov 23	Feb 24	
Nov 22	Dec 23	Mar 24	
Dec 22	Jan 24	Apr 24	
Jan 23	Feb 24	May 24	
Feb 23	Mar 24	Jun 24	
Mar 23	Apr 24	Jul 24	
Apr 23	May 24	Aug 24	
May 23	Jun 24	Sep 24	
Jun 23	Jul 24	Oct 24	
Jul 23	Aug 24	Nov 24	
Aug 23	Sep 24	Dec 24	
Sep 23	Oct 24	Jan 25	
Oct 23	Nov 24	Feb 25	
Nov 23	Dec 24	Mar 25	
Dec 23	Jan 25	Apr 25	
Jan 24	Feb 25	May 25	
Feb 24	Mar 25	Jun 25	
Mar 24	Apr 25	Jul 25	
Apr 24	May 25	Aug 25	
May 24	Jun 25	Sep 25	
Jun 24	Jul 25	Oct 25	
Jul 24	Aug 25	Nov 25	
Aug 24	Sep 25	Dec 25	
Sep 24	Oct 25	Jan 26	
Oct 24	Nov 25	Feb 26	
Nov 24	Dec 25	Mar 26	
Dec 24	Jan 26	Apr 26	
Jan 25	Feb 26	May 26	
Feb 25	Mar 26	Jun 26	
Mar 25	Apr 26	Jul 26	
Apr 25	May 26	Aug 26	
May 25	Jun 26	Sep 26	
Jun 25	Jul 26	Oct 26	
Jul 25	Aug 26	Nov 26	
Aug 25	Sep 26	Dec 26	
Sep 25	Oct 26	Jan 27	
Oct 25	Nov 26	Feb 27	
Nov 25	Dec 26	Mar 27	
Dec 25	Jan 27	Apr 27	
Jan 26	Feb 27	May 27	
Feb 26	Mar 27	Jun 27	
Mar 26	Apr 27	Jul 27	
Apr 26	May 27	Aug 27	
May 26	Jun 27	Sep 27	
Jun 26	Jul 27	Oct 27	
Jul 26	Aug 27	Nov 27	
Aug 26	Sep 27	Dec 27	
Sep 26	Oct 27	Jan 28	
Oct 26	Nov 27	Feb 28	
Nov 26	Dec 27	Mar 28	
Dec 26	Jan 28	Apr 28	
Jan 27	Feb 28	May 28	
Feb 27	Mar 28	Jun 28	
Mar 27	Apr 28	Jul 28	
Apr 27	May 28	Aug 28	
May 27	Jun 28	Sep 28	
Jun 27	Jul 28	Oct 28	
Jul 27	Aug 28	Nov 28	
Aug 27	Sep 28	Dec 28	
Sep 27	Oct 28	Jan 29	
Oct 27	Nov 28	Feb 29	
Nov 27	Dec 28	Mar 29	
Dec 27	Jan 29	Apr 29	
Jan 28	Feb 29	May 29	
Feb 28	Mar 29	Jun 29	
Mar 28	Apr 29	Jul 29	
Apr 28	May 29	Aug 29	
May 28	Jun 29	Sep 29	
Jun 28	Jul 29	Oct 29	
Jul 28	Aug 29	Nov 29	
Aug 28	Sep 29	Dec 29	
Sep 28	Oct 29	Jan 30	
Oct 28	Nov 29	Feb 30	
Nov 28	Dec 29	Mar 30	
Dec 28	Jan 30	Apr 30	
Jan 29	Feb 30	May 30	
Feb 29	Mar 30	Jun 30	
Mar 29	Apr 30	Jul 30	
Apr 29	May 30	Aug 30	
May 29	Jun 30	Sep 30	
Jun 29	Jul 30	Oct 30	
Jul 29	Aug 30	Nov 30	
Aug 29	Sep 30	Dec 30	
Sep 29	Oct 30	Jan 31	
Oct 29	Nov 30	Feb 31	
Nov 29	Dec 30	Mar 31	
Dec 29	Jan 31	Apr 31	
Jan 30	Feb 31	May 31	
Feb 30	Mar 31	Jun 31	
Mar 30	Apr 31	Jul 31	
Apr 30	May 31	Aug 31	
May 30	Jun 31	Sep 31	
Jun 30	Jul 31	Oct 31	
Jul 30	Aug 31	Nov 31	
Aug 30	Sep 31	Dec 31	
Sep 30	Oct 31	Jan 1	
Oct 30	Nov 31	Feb 1	
Nov 30	Dec 31	Mar 1	
Dec 30	Jan 1	Apr 1	
Jan 31	Feb 1	May 1	
Feb 31	Mar 1	Jun 1	
Mar 31	Apr 1	Jul 1	
Apr 31	May 1		

Activity number [4.1]	5	of	6
Activity title [4.2]	To compare the data obtained in Slovakia with those data coming from other EEA countries		
<p>To compare the obtained data on environmental pollution, foodstuff's and levels of selected media specification in human biological materials in the SR to available data and norm legislation from EEC and EFTA countries including databases of WHO.</p> <p>The partner from Norway will cooperate on toxicological analysis of results</p> <p>Dependence on other activities: This activity depends on the previous activities No. 1, 2 and 3.</p> <p>Relevance associated with the activity: The adequacy of data comparison will depend on availability of matched data from different databases</p>			
Activity description [4.3]			
Planned start date [4.4]	month Jan	year 11	Planned completion date [4.5]
	Apr 07	Jul 07	Oct 07
	Jun 07	Sept 07	Dec 07
			Mar 08
			Apr 08
			Jul 08
			Oct 08
			Jan 09
			Apr 09
			Jul 09
			Oct 09
			Jan 10
			Apr 10
			Jul 10
			Oct 10
			Jan 11
			Apr 11
			Jul 11
			Oct 11
			Jan 12
			Apr 12
			Jul 12
			Oct 12
			Jan 13
			Apr 13
			Jul 13
			Oct 13
			Jan 14
			Apr 14
			Jul 14
			Oct 14
			Jan 15
			Apr 15
			Jul 15
			Oct 15
			Jan 16
			Apr 16
			Jul 16
			Oct 16
			Jan 17
			Apr 17
			Jul 17
			Oct 17
			Jan 18
			Apr 18
			Jul 18
			Oct 18
			Jan 19
			Apr 19
			Jul 19
			Oct 19
			Jan 20
			Apr 20
			Jul 20
			Oct 20
			Jan 21
			Apr 21
			Jul 21
			Oct 21
			Jan 22
			Apr 22
			Jul 22
			Oct 22
			Jan 23
			Apr 23
			Jul 23
			Oct 23
			Jan 24
			Apr 24
			Jul 24
			Oct 24
			Jan 25
			Apr 25
			Jul 25
			Oct 25
			Jan 26
			Apr 26
			Jul 26
			Oct 26
			Jan 27
			Apr 27
			Jul 27
			Oct 27
			Jan 28
			Apr 28
			Jul 28
			Oct 28
			Jan 29
			Apr 29
			Jul 29
			Oct 29
			Jan 30
			Apr 30
			Jul 30
			Oct 30
			Jan 31
			Apr 31
			Jul 31
			Oct 31
			Jan 32
			Apr 32
			Jul 32
			Oct 32
			Jan 33
			Apr 33
			Jul 33
			Oct 33
			Jan 34
			Apr 34
			Jul 34
			Oct 34
			Jan 35
			Apr 35
			Jul 35
			Oct 35
			Jan 36
			Apr 36
			Jul 36
			Oct 36
			Jan 37
			Apr 37
			Jul 37
			Oct 37
			Jan 38
			Apr 38
			Jul 38
			Oct 38
			Jan 39
			Apr 39
			Jul 39
			Oct 39
			Jan 40
			Apr 40
			Jul 40
			Oct 40
			Jan 41
			Apr 41
			Jul 41
			Oct 41
			Jan 42
			Apr 42
			Jul 42
			Oct 42
			Jan 43
			Apr 43
			Jul 43
			Oct 43
			Jan 44
			Apr 44
			Jul 44
			Oct 44
			Jan 45
			Apr 45
			Jul 45
			Oct 45
			Jan 46
			Apr 46
			Jul 46
			Oct 46
			Jan 47
			Apr 47
			Jul 47
			Oct 47
			Jan 48
			Apr 48
			Jul 48
			Oct 48
			Jan 49
			Apr 49
			Jul 49
			Oct 49
			Jan 50
			Apr 50
			Jul 50
			Oct 50
			Jan 51
			Apr 51
			Jul 51
			Oct 51
			Jan 52
			Apr 52
			Jul 52
			Oct 52
			Jan 53
			Apr 53
			Jul 53
			Oct 53
			Jan 54
			Apr 54
			Jul 54
			Oct 54
			Jan 55
			Apr 55
			Jul 55
			Oct 55
			Jan 56
			Apr 56
			Jul 56
			Oct 56
			Jan 57
			Apr 57
			Jul 57
			Oct 57
			Jan 58
			Apr 58
			Jul 58
			Oct 58
			Jan 59
			Apr 59
			Jul 59
			Oct 59
			Jan 60
			Apr 60
			Jul 60
			Oct 60
			Jan 61
			Apr 61
			Jul 61
			Oct 61
			Jan 62
			Apr 62
			Jul 62
			Oct 62
			Jan 63
			Apr 63
			Jul 63
			Oct 63
			Jan 64
			Apr 64
			Jul 64
			Oct 64
			Jan 65
			Apr 65
			Jul 65
			Oct 65
			Jan 66
			Apr 66
			Jul 66
			Oct 66
			Jan 67
			Apr 67
			Jul 67
			Oct 67
			Jan 68
			Apr 68
			Jul 68
			Oct 68
			Jan 69
			Apr 69
			Jul 69
			Oct 69
			Jan 70
			Apr 70
			Jul 70
			Oct 70
			Jan 71
			Apr 71
			Jul 71
			Oct 71
			Jan 72
			Apr 72
			Jul 72
			Oct 72
			Jan 73
			Apr 73
			Jul 73
			Oct 73
			Jan 74
			Apr 74
			Jul 74
			Oct 74
			Jan 75
			Apr 75
			Jul 75
			Oct 75
			Jan 76
			Apr 76
			Jul 76
			Oct 76
			Jan 77
			Apr 77
			Jul 77
			Oct 77
			Jan 78
			Apr 78
			Jul 78
			Oct 78
			Jan 79
			Apr 79
			Jul 79
			Oct 79
			Jan 80
			Apr 80
			Jul 80
			Oct 80
			Jan 81
			Apr 81
			Jul 81
			Oct 81
			Jan 82
			Apr 82
			Jul 82
			Oct 82
			Jan 83
			Apr 83
			Jul 83
			Oct 83
			Jan 84
			Apr 84
			Jul 84
			Oct 84
			Jan 85
			Apr 85
			Jul 85
			Oct 85
			Jan 86
			Apr 86
			Jul 86
			Oct 86
			Jan 87
			Apr 87
			Jul 87
			Oct 87
			Jan 88
			Apr 88
			Jul 88
			Oct 88
			Jan 89
			Apr 89
			Jul 89
			Oct 89
			Jan 90
			Apr 90
			Jul 90
			Oct 90
			Jan 91
			Apr 91
			Jul 91
			Oct 91
			Jan 92
			Apr 92
			Jul 92
			Oct 92
			Jan 93
			Apr 93
			Jul 93
			Oct 93
			Jan 94
			Apr 94
			Jul 94
			Oct 94
			Jan 95
			Apr 95
			Jul 95
			Oct 95
			Jan 96
			Apr 96
			Jul 96
			Oct 96
			Jan 97
			Apr 97
			Jul 97
			Oct 97
			Jan 98
			Apr 98
			Jul 98
			Oct 98
			Jan 99
			Apr 99
			Jul 99
			Oct 99
			Jan 00
			Apr 00
			Jul 00
			Oct 00
			Jan 01
			Apr 01
			Jul 01
			Oct 01
			Jan 02
			Apr 02
			Jul 02
			Oct 02
			Jan 03
			Apr 03
			Jul 03
			Oct 03
			Jan 04
			Apr 04
			Jul 04
			Oct 04
			Jan 05
			Apr 05
			Jul 05
			Oct 05
			Jan 06
			Apr 06
			Jul 06
			Oct 06
			Jan 07
			Apr 07
			Jul 07
			Oct 07
			Jan 08
			Apr 08
			Jul 08
			Oct 08
			Jan 09
			Apr 09
			Jul 09
			Oct 09
			Jan 10
			Apr 10
			Jul 10
			Oct 10
			Jan 11
			Apr 11
			Jul 11
			Oct 11
			Jan 12
			Apr 12
			Jul 12
			Oct 12
			Jan 13
			Apr 13
			Jul 13
			Oct 13
			Jan 14
			Apr 14
			Jul 14
			Oct 14
			Jan 15
			Apr 15
			Jul 15
			Oct 15
			Jan 16
			Apr 16
			Jul 16
			Oct 16
			Jan 17
			Apr 17
			Jul 17
			Oct 17
			Jan 18
			Apr 18
			Jul 18
			Oct 18
			Jan 19
			Apr 19
			Jul 19
			Oct 19
			Jan 20
			Apr 20
			Jul 20
			Oct 20
			Jan 21
			Apr 21
			Jul 21
			Oct 21
			Jan 22
			Apr 22
			Jul 22
			Oct 22
			Jan 23
			Apr

Activity number [4.1]	6	of	6
Activity title [4.2]	Providing the output data to relevant Slovak and EU Authorities and institutions		
<p>To offer the final report of the obtained results on environmental condition, population load in the SR (from living environment and occupational environment) to co-operating research institutions (Slovak Academy of Science), cooperating public health institutions (Public Health Authority of the SR), and government bodies in the SR (Ministry of Health, Ministry of the Environment, Ministry of Economy - Centre for Chemical Substances and Emissions) and the EU and to contribute to their legislation in the area of environmental and health risk management.</p> <p>Representation of the project results (publications).</p> <p>Presenting of the project results (publications on the website and through undergraduate and postgraduate study and short-term courses in the environmental health at the SMC).</p> <p>Dependence on other activities: This activity depends on the previous activities.</p> <p>Risks associated with this activity: The output data for legislation and recommendations regarding environmental health will depend on results found in the projects.</p>			
Activity description [4.3]			
Planned start date [4.4]	Jan 07	Planned completion date [4.5]	Jan 11
	Apr 07	Jun 07	Aug 07
	Jun 07	Sep 07	Oct 07
	Apr 08	Jul 08	Oct 08
	Mar 09	Jun 09	Jan 09
	Dec 09	Feb 09	Apr 09
	Mar 09	May 09	Jul 09
	Jun 09	Aug 09	Oct 09
	Dec 09	Sep 09	Nov 09
	Mar 10	May 10	Jul 10
	Jun 10	Aug 10	Oct 10
	Dec 10	Sep 10	Nov 10
	Mar 11	May 11	Jul 11
	Jun 11	Aug 11	Oct 11
	Dec 11	Sep 11	Nov 11
	Mar 12	May 12	Jul 12
	Jun 12	Aug 12	Oct 12
	Dec 12	Sep 12	Nov 12
	Mar 13	May 13	Jul 13
	Jun 13	Aug 13	Oct 13
	Dec 13	Sep 13	Nov 13
	Mar 14	May 14	Jul 14
	Jun 14	Aug 14	Oct 14
	Dec 14	Sep 14	Nov 14
	Mar 15	May 15	Jul 15
	Jun 15	Aug 15	Oct 15
	Dec 15	Sep 15	Nov 15
	Mar 16	May 16	Jul 16
	Jun 16	Aug 16	Oct 16
	Dec 16	Sep 16	Nov 16
	Mar 17	May 17	Jul 17
	Jun 17	Aug 17	Oct 17
	Dec 17	Sep 17	Nov 17
	Mar 18	May 18	Jul 18
	Jun 18	Aug 18	Oct 18
	Dec 18	Sep 18	Nov 18
	Mar 19	May 19	Jul 19
	Jun 19	Aug 19	Oct 19
	Dec 19	Sep 19	Nov 19
	Mar 20	May 20	Jul 20
	Jun 20	Aug 20	Oct 20
	Dec 20	Sep 20	Nov 20
	Mar 21	May 21	Jul 21
	Jun 21	Aug 21	Oct 21
	Dec 21	Sep 21	Nov 21
	Mar 22	May 22	Jul 22
	Jun 22	Aug 22	Oct 22
	Dec 22	Sep 22	Nov 22
	Mar 23	May 23	Jul 23
	Jun 23	Aug 23	Oct 23
	Dec 23	Sep 23	Nov 23
	Mar 24	May 24	Jul 24
	Jun 24	Aug 24	Oct 24
	Dec 24	Sep 24	Nov 24
	Mar 25	May 25	Jul 25
	Jun 25	Aug 25	Oct 25
	Dec 25	Sep 25	Nov 25
	Mar 26	May 26	Jul 26
	Jun 26	Aug 26	Oct 26
	Dec 26	Sep 26	Nov 26
	Mar 27	May 27	Jul 27
	Jun 27	Aug 27	Oct 27
	Dec 27	Sep 27	Nov 27
	Mar 28	May 28	Jul 28
	Jun 28	Aug 28	Oct 28
	Dec 28	Sep 28	Nov 28
	Mar 29	May 29	Jul 29
	Jun 29	Aug 29	Oct 29
	Dec 29	Sep 29	Nov 29
	Mar 30	May 30	Jul 30
	Jun 30	Aug 30	Oct 30
	Dec 30	Sep 30	Nov 30
	Mar 31	May 31	Jul 31
	Jun 31	Aug 31	Oct 31
	Dec 31	Sep 31	Nov 31
	Mar 32	May 32	Jul 32
	Jun 32	Aug 32	Oct 32
	Dec 32	Sep 32	Nov 32
	Mar 33	May 33	Jul 33
	Jun 33	Aug 33	Oct 33
	Dec 33	Sep 33	Nov 33
	Mar 34	May 34	Jul 34
	Jun 34	Aug 34	Oct 34
	Dec 34	Sep 34	Nov 34
	Mar 35	May 35	Jul 35
	Jun 35	Aug 35	Oct 35
	Dec 35	Sep 35	Nov 35
	Mar 36	May 36	Jul 36
	Jun 36	Aug 36	Oct 36
	Dec 36	Sep 36	Nov 36
	Mar 37	May 37	Jul 37
	Jun 37	Aug 37	Oct 37
	Dec 37	Sep 37	Nov 37
	Mar 38	May 38	Jul 38
	Jun 38	Aug 38	Oct 38
	Dec 38	Sep 38	Nov 38
	Mar 39	May 39	Jul 39
	Jun 39	Aug 39	Oct 39
	Dec 39	Sep 39	Nov 39
	Mar 40	May 40	Jul 40
	Jun 40	Aug 40	Oct 40
	Dec 40	Sep 40	Nov 40
	Mar 41	May 41	Jul 41
	Jun 41	Aug 41	Oct 41
	Dec 41	Sep 41	Nov 41
	Mar 42	May 42	Jul 42
	Jun 42	Aug 42	Oct 42
	Dec 42	Sep 42	Nov 42
	Mar 43	May 43	Jul 43
	Jun 43	Aug 43	Oct 43
	Dec 43	Sep 43	Nov 43
	Mar 44	May 44	Jul 44
	Jun 44	Aug 44	Oct 44
	Dec 44	Sep 44	Nov 44
	Mar 45	May 45	Jul 45
	Jun 45	Aug 45	Oct 45
	Dec 45	Sep 45	Nov 45
	Mar 46	May 46	Jul 46
	Jun 46	Aug 46	Oct 46
	Dec 46	Sep 46	Nov 46
	Mar 47	May 47	Jul 47
	Jun 47	Aug 47	Oct 47
	Dec 47	Sep 47	Nov 47
	Mar 48	May 48	Jul 48
	Jun 48	Aug 48	Oct 48
	Dec 48	Sep 48	Nov 48
	Mar 49	May 49	Jul 49
	Jun 49	Aug 49	Oct 49
	Dec 49	Sep 49	Nov 49
	Mar 50	May 50	Jul 50
	Jun 50	Aug 50	Oct 50
	Dec 50	Sep 50	Nov 50
	Mar 51	May 51	Jul 51
	Jun 51	Aug 51	Oct 51
	Dec 51	Sep 51	Nov 51
	Mar 52	May 52	Jul 52
	Jun 52	Aug 52	Oct 52
	Dec 52	Sep 52	Nov 52
	Mar 53	May 53	Jul 53
	Jun 53	Aug 53	Oct 53
	Dec 53	Sep 53	Nov 53
	Mar 54	May 54	Jul 54
	Jun 54	Aug 54	Oct 54
	Dec 54	Sep 54	Nov 54
	Mar 55	May 55	Jul 55
	Jun 55	Aug 55	Oct 55
	Dec 55	Sep 55	Nov 55
	Mar 56	May 56	Jul 56
	Jun 56	Aug 56	Oct 56
	Dec 56	Sep 56	Nov 56
	Mar 57	May 57	Jul 57
	Jun 57	Aug 57	Oct 57
	Dec 57	Sep 57	Nov 57
	Mar 58	May 58	Jul 58
	Jun 58	Aug 58	Oct 58
	Dec 58	Sep 58	Nov 58
	Mar 59	May 59	Jul 59
	Jun 59	Aug 59	Oct 59
	Dec 59	Sep 59	Nov 59
	Mar 60	May 60	Jul 60
	Jun 60	Aug 60	Oct 60
	Dec 60	Sep 60	Nov 60
	Mar 61	May 61	Jul 61
	Jun 61	Aug 61	Oct 61
	Dec 61	Sep 61	Nov 61
	Mar 62	May 62	Jul 62
	Jun 62	Aug 62	Oct 62
	Dec 62	Sep 62	Nov 62
	Mar 63	May 63	Jul 63
	Jun 63	Aug 63	Oct 63
	Dec 63	Sep 63	Nov 63
	Mar 64	May 64	Jul 64
	Jun 64	Aug 64	Oct 64
	Dec 64	Sep 64	Nov 64
	Mar 65	May 65	Jul 65
	Jun 65	Aug 65	Oct 65
	Dec 65	Sep 65	Nov 65
	Mar 66	May 66	Jul 66
	Jun 66	Aug 66	Oct 66
	Dec 66	Sep 66	Nov 66
	Mar 67	May 67	Jul 67
	Jun 67	Aug 67	Oct 67
	Dec 67	Sep 67	Nov 67
	Mar 68	May 68	Jul 68
	Jun 68	Aug 68	Oct 68
	Dec 68	Sep 68	Nov 68
	Mar 69	May 69	Jul 69
	Jun 69	Aug 69	Oct 69
	Dec 69	Sep 69	Nov 69
	Mar 70	May 70	Jul 70
	Jun 70	Aug 70	Oct 70
	Dec 70	Sep 70	Nov 70
	Mar 71	May 71	Jul 71
	Jun 71	Aug 71	Oct 71
	Dec 71	Sep 71	Nov 71
	Mar 72	May 72	Jul 72
	Jun 72	Aug 72	Oct 72
	Dec 72	Sep 72	Nov 72
	Mar 73	May 73	Jul 73
	Jun 73	Aug 73	Oct 73
	Dec 73	Sep 73	Nov 73
	Mar 74	May 74	Jul 74
	Jun 74	Aug 74	Oct 74
	Dec 74	Sep 74	Nov 74
	Mar 75	May 75	Jul 75
	Jun 75	Aug 75	Oct 75
	Dec 75	Sep 75	Nov 75
	Mar 76	May 76	Jul 76
	Jun 76	Aug 76	Oct 76
	Dec 76	Sep 76	Nov 76
	Mar 77	May 77	Jul 77
	Jun 77	Aug 77	Oct 77
	Dec 77	Sep 77	Nov 77
	Mar 78	May 78	Jul 78
	Jun 78	Aug 78	Oct 78
	Dec 78	Sep 78	Nov 78
	Mar 79	May 79	Jul 79
	Jun 79	Aug 79	Oct 79
	Dec 79	Sep 79	Nov 79
	Mar 80	May 80	Jul 80
	Jun 80	Aug 80	Oct 80
	Dec 80	Sep 80	Nov 80
	Mar 81	May 81	Jul 81
	Jun 81	Aug 81	Oct 81
	Dec 81	Sep 81	Nov 81
	Mar 82	May 82	Jul 82
	Jun 82	Aug 82	Oct 82
	Dec 82	Sep 82	Nov 82
	Mar 83	May 83	Jul 83
	Jun 83	Aug 83	Oct 83
	Dec 83	Sep 83	Nov 83
	Mar 84	May 84	Jul 84
	Jun 84	Aug 84	Oct 84
	Dec 84	Sep 84	Nov 84
	Mar 85	May 85	Jul 85
	Jun 85	Aug 85	Oct 85
	Dec 85	Sep 85	Nov 85
	Mar 86	May 86	Jul 86
	Jun 86	Aug 86	Oct 86
	Dec 86	Sep 86	Nov 86
	Mar 87	May 87	Jul 87
	Jun 87	Aug 87	Oct 87
	Dec 87	Sep 87	Nov 87
	Mar 88	May 88	Jul 88
	Jun 88	Aug 88	Oct 88
	Dec 88	Sep 88	Nov 88
	Mar 89	May 89	Jul 89
	Jun 89	Aug 89	Oct 89
	Dec 89	Sep 89	Nov 89
	Mar 90	May 90	Jul 90
	Jun 90	Aug 90	Oct 90
	Dec 90	Sep 90	Nov 90
	Mar 91	May 91	Jul 91
	Jun 91	Aug 91	Oct 91
	Dec 91	Sep 91	Nov 91
	Mar 92	May 92	Jul 92
	Jun 92	Aug 92	Oct 92
	Dec 92	Sep 92	Nov 92
	Mar 93	May 93	Jul 93
	Jun 93	Aug 93	Oct 93
	Dec 93	Sep 93	Nov 93
	Mar 94	May 94	Jul 94
	Jun 94	Aug 94	Oct 94
	Dec 94	Sep 94	Nov 94
	Mar 95	May 95	Jul 95
	Jun 95	Aug 95	Oct 95
	Dec 95	Sep 95	Nov 95
	Mar 96	May 96	Jul 96
	Jun 96	Aug 96	Oct 96
	Dec 96	Sep 96	Nov 96
	Mar 97	May 97	Jul 97
	Jun 97	Aug 97	Oct 97
	Dec 97	Sep 97	Nov 97
	Mar 98	May 98	Jul 98
	Jun 98	Aug 98	Oct 98
	Dec 98	Sep 98	Nov 98
	Mar 99	May 99	Jul 99
	Jun 99	Aug 99	Oct 99
	Dec 99	Sep 99	Nov 99
	Mar 00	May 00	Jul 00
	Jun 00	Aug 00	Oct 00
	Dec 00	Sep 00	Nov 00
	Mar 01	May 01	Jul 01
	Jun 01	Aug 01	Oct 01
	Dec 01	Sep 01	Nov 01
	Mar 02	May 02	Jul 02
	Jun 02	Aug 02	Oct 02
	Dec 02	Sep 02	Nov 02
	Mar 03	May 03	Jul 03
	Jun 03	Aug 03	Oct 03
	Dec 03	Sep 03	Nov 03
	Mar 04	May 04	Jul 04
	Jun 04	Aug 04	Oct 04
	Dec 04	Sep 04	Nov 04
	Mar 05	May 05	Jul 05
	Jun 05	Aug 05	Oct 05
	Dec 05	Sep 05	Nov 05
	Mar 06	May 06	Jul 06
	Jun 06	Aug 06	Oct 06
	Dec 0		

PART V - Disbursement Plan

Total advance payment [5.1]

0

The state budget contribution to the project will be 15% of the eligible expenditure of the project.

Brief description of source of cash co-financing from central, regional or local government budget [5.2]

None

Brief description of source of cash co-financing from non-government sources [5.3]

Expenditure on scientific research expenses to be used upon on approval of Project Completion Report (PCR)

Advance offset mechanism [5.6]

PIR Number [5.7]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	PCR
Reporting Period Start Month [5.8]	Jun 07	Oct 07	Jan 08	Apr 08	Jul 08	Oct 08	Jan 09	Apr 09	Jul 09	Oct 09	Jan 10	Apr 10	Jul 10	Oct 10	Dec 10	Jan 11
Reporting Period End Month [5.9]	Sep 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Dec 08	Mar 09	Jun 09	Sep 09	Dec 09	Mar 10	Jun 10	Nov 10	Apr 11	Aug 11	Oct 11
Likely Disbursement Month [5.10]	Jun 07	Dec 07	Mar 08	Jun 08	Sep 08	Dec 08	Mar 09	Jun 09	Sep 09	Dec 09	Mar 10	Jun 10	Sep 10	Feb 11	Jul 11	Oct 11
Advance offset [5.11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disbursement [5.12]	0	9,223	10,625	13,600	247,350	9,350	10,200	10,370	9,520	11,305	9,605	11,900	9,401	13,248	351	0
Cash co-financing from central, regional or local government budget [5.13]	0	1,627	1,875	2,400	43,650	1,650	1,800	1,830	1,620	1,995	1,694	2,100	1,650	2,751	3,797	0
Cash co-financing from non-government sources [5.14]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disbursement to date [5.15]	0	9,223	10,848	33,448	280,798	290,146	300,348	310,716	320,238	331,563	341,148	351,046	362,449	375,697	376,046	399,551
Cash co-financing to date [5.16]	0	1,527	3,502	5,902	49,532	51,202	53,027	54,832	55,512	56,507	60,422	62,302	63,961	66,712	70,509	70,509
In kind contribution to date [5.17]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total funding to date [5.18]	0	10,856	23,356	39,350	341,350	353,350	365,550	376,750	380,050	391,750	401,750	415,350	426,410	442,409	445,557	470,059



D o d a t o k č. 1

k Zmluve

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Referenčné číslo ÚFM: SK0020

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) :

Organizácia:	Úrad vlády SR
Sídlo:	Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO:	00151513
v zastúpení:	Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR

a

Konečný prijímateľ (ďalej len „konečný prijímateľ“):

Názov:	Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sídlo:	Limbová 12, 833 03 Bratislava
Právna forma:	vysoká škola
IČO:	00165361
v zastúpení:	Prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc., rektor

ďalej len „zmluvné strany“

u z a v r e l i

dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení znenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzavorennej dňa 5.12.2007, vedenej pod referenčným číslom ÚFM: SK0020, podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonného v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „pôvodná zmluva“), a to t a k t o :

I.

Obidve strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením článku XXIII ods. 5 pôvodnej zmluvy tvárajú tento Dodatok, ktorým sa menia ustanovenia článku VII – Výška nenávratného finančného príspevku, pôvodnej zmluvy a nahradzajú ho novým znením :

**„Článok VII
Výška nenávratného finančného príspevku**

- (1) ÚV SR – NKB prostredníctvom MF SR – PO v súlade s touto Zmluvou poskytne na základe žiadostí o platbu konečnému prijímateľovi sumu v celkovej výške 15 685 902,20 SKK, pri kurze ECB 1 EUR = 33,370 SKK platnom v deň podpisu Zmluvy konečným prijímateľom, teda dňa 5.12.2007, predstavuje sumu 470 060,00 EUR, čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu individuálneho projektu uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Záväzné sumy poskytované podľa tejto Zmluvy sú sumy uvedené v SKK.
- (2) Nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe tejto Zmluvy konečnému prijímateľovi sa skladá:
 - a) z príspevku z FM EHP 6 666 525,12 SKK (199 776,00 EUR) (42,5 % z nenávratného finančného príspevku),
 - b) z príspevku z NFM 6 666 491,74 SKK (199 775,00 EUR) (42,5 % z nenávratného finančného príspevku),
 - c) z príspevku zo štátneho rozpočtu 1 176 442,67 SKK (35 254,50 EUR) (7,5 % z nenávratného finančného príspevku) k príspevku z FM EHP,
 - d) z príspevku zo štátneho rozpočtu 1 176 442,67 SKK (35 254,50 EUR) (7,5 % z nenávratného finančného príspevku) k príspevku z NFM.
 - e) z vlastných zdrojov konečného prijímateľa 0 SKK (0 EUR) (0% z celkových oprávnených výdavkov).

Vzájomný pomer medzi prostriedkami FM EHP/NFM, príspevku spolufinancovania zo štátneho rozpočtu k FM EHP/NFM a vlastných zdrojov konečného prijímateľa je nasledovný: 45%/45%/5%/5%/0%.

- (3) Pomery medzi prostriedkami FM EHP, NFM, štátnym rozpočtom – spolufinancovania k príspevku FM EHP a spolufinancovania k príspevku NFM a vlastnými zdrojmi stanovené v tomto článku musia byť dodržané pri každej platbe konečnému prijímateľovi.
- (4) Konečná výška nenávratného finančného príspevku sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou individuálneho projektu, avšak celková výška v SKK finančného príspevku uvedená v ods. 1 tohto článku nesmie byť prekročená.“

II.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

III.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.

IV.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne právne spôsobilé na právne úkony, ich prejavy sú určité zrozumiteľné. Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných okolností.

V.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných stranami.

VI.

Tento Dodatok je vyhotovený v 6 origináloch, z ktorých konečný prijímateľ obdrží 2 originály, ÚV SR – NKB 4 originály. Jeden z týchto originálov predloží ÚV SR – NKB MF SR - PO.

VII.

Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Bratislave 28.2.2008

Úrad vlády Slovenskej republiky
v zastúpení
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR



V Bratislave 28.FE.2008

Slovenská zdravotnícka univerzita
v zastúpení
Prof. MUDr. Ján Štencel, CSc.
rektor



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost' podpisu: Prof.MUDr. Ján Štencl [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [REDACTED]

Bratislava dňa 28.02.2008



JUDr. Barbora Kubínová
notársky koncipient poverený notárom
Mgr. Viktoriou Kubovskou so sídlom v
Bratislave





D o d a t o k č. 2

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Referenčné číslo ÚFM: SK0020

Úrad vlády Slovenskej republiky:

Organizácia: Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO: 00151513
v zastúpení: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR

(ďalej len „ÚV SR“)

a

Konečný prijímateľ:

Názov: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Sídlo: Limbová 12, 833 03 Bratislava
Právna forma: príspevková organizácia
IČO: 00165361
v zastúpení: Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor

(ďalej len „konečný prijímateľ“)

ďalej tiež spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“

u z a v r e l i

dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení znenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzavorennej dňa 5.12.2007, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.2.2008, vedenej pod referenčným číslom ÚFM: SK0020, uzavorennej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „doterajšia zmluva“), a to takto:

I.

a základe žiadosti o predfinancovanie, predloženej konečným prijímateľom na predpísanom formulári. Každá platba je konečnému prijímateľovi realizovaná v pomere za prostriedky FM EHP/NFM a prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v pomere schválenom na individuálny projekt, t. j. do výšky stanovej v čl. VII ods. 2. tejto Zmluvy, vyjadrenej v percentách z celkových oprávnených výdavkov.

- 2) Konečný prijímateľ je po vzájomnej dohode s ÚV SR - NKB oprávnený na základe Zmluvy uplatňovať počas celej doby realizácie individuálneho projektu kombináciu systému predfinancovania so systémom refundácie. Konečný prijímateľ žiada systémom refundácie tie oprávnené výdavky neinvestičného charakteru, ktoré uhradil, sú zúčtované v priloženej PIR a neboli deklarované voči ÚFM v rámci PIR za žiadne z predchádzajúcich zúčtovacích období. Konečný prijímateľ využívajúci túto kombináciu systémov prijíma prostriedky refundácie na osobitný účet stanovený v Zmluve, ktorý slúži na prijem prostriedkov predfinancovania. Konečný prijímateľ predkladá žiadost o zúčtovanie predfinancovaní a žiadost o refundáciu prostredníctvom jedného formulára.
- 3) Konečný prijímateľ predkladá žiadost o predfinancovanie v národnej mene. Žiadost o predfinancovanie musí byť v súlade s Plánom realizácie projektu a konečný prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u konečného prijímateľa a druhý predkladá ÚV SR - NKB.
- (4) Spolu so žiadostou o predfinancovanie predkladá konečný prijímateľ neuhradené účtovné doklady od dodávateľa/zhotoviteľa, a to minimálne v jednom rovnopise. Ďalší rovnopis účtovných dokladov od dodávateľa/zhotoviteľa si ponecháva konečný prijímateľ. V prípade, že súčasťou výdavkov konečného prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie tieto výdavky do žiadosti o predfinancovanie. Spolu so žiadostou predloží ním overené kópie príslušných účtovných dokladov s odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- (5) Po prijatí žiadosti o predfinancovanie vykoná ÚV SR - NKB overenie tejto žiadosti, ktoré zahrnuje administratívne overenie prijatých dokumentov a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti žiadosti o predfinancovanie. V rámci overenia formálnej správnosti v lehote 10 pracovných dní od registrácie predloženej žiadosti na sekretariáte ÚV SR - NKB overí pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o predfinancovanie. V prípade formálnych nedostatkov vyzve konečného prijímateľa, aby v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov žiadost o predfinancovanie doplnil. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť zamietne. ÚV SR - NKB informuje konečného prijímateľa o zamietnutí do 30 pracovných dní odo dňa zaregistrovania úplnej žiadosti o predfinancovanie.
V rámci overenia vecnej správnosti ÚV SR - NKB overuje reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokovaných výdavkov. V lehote 30 pracovných dní od registrácie predloženej žiadosti na sekretariáte ÚV SR - NKB overuje, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, a či táto čiastka zodpovedá Plánu realizácie projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES. ÚV SR - NKB žiadosť o platbu:
- schváli,

- schváli v zníženej sume,
- v odôvodnenom prípade pozastaví schvaľovanie žiadosti o platbu,
- zamietne.

ÚV SR - NKB v prvých dvoch prípadoch v lehote do 30 pracovných dní odo dňa registrácie úplnej žiadosti o platbu registruje žiadosť v systéme ISUF, pričom použije dátum registrácie žiadostí na sekretariáte ÚV SR - NKB. ÚV SR - NKB v lehote do 30 pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti o platbu na sekretariát ÚV SR - NKB zasiela konečnému prijímateľovi oznámenie o schválení a postúpení žiadosti o platbu na MF SR - PO. V prípade schvaľenia v zníženej sume, pozastavenia schvaľovania žiadosti o platbu, resp. neschválení aj o dôvodoch takéhoto postupu.

- (7) V prípade, ak konečnému prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, ÚV SR - NKB prostredníctvom MF SR - PO zabezpečí zaslanie platobného príkazu na nenávratný finančný príspevok, resp. jeho časť Štátnej pokladnici do 50 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o predfinancovanie na ÚV SR - NKB. Za deň doručenia úplnej žiadosti o predfinancovanie sa považuje deň registrácie úplnej žiadosti na ÚV SR - NKB.
- (8) Konečný prijímateľ je oprávnený na jednorazové spätné uhradenie oprávnených výdavkov investičného aj neinvestičného charakteru z prostriedkov prvého predfinancovania. Ide o výdavky, ktoré realizoval počnúc dátumom oprávnenosti výdavkov až po deň pripísania prostriedkov prej žiadosti o predfinancovanie na svoj osobitný účet stanovený v tejto zmluve. Finančné prostriedky prevedie z osobitného účtu, na ktorý mu bola pripísaná prvá platba, jednou alebo viacerými transakciami v prospech účtov, ktorými disponuje a z ktorých medzičasom uhrádzal výdavky súvisiace s implementáciou individuálneho projektu odo dňa oprávnenosti až po deň pripísania prvého predfinancovania. Konečný prijímateľ predkladá k žiadosti o predfinancovanie podpornú dokumentáciu v súlade s touto Zmluvou a s Príručkou pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci/sprostredkovateľa blokového grantu z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, z ktorej jednoznačne vyplýva suma žiadanych výdavkov investičného charakteru. Tieto sú podložené účtovnými dokladmi (napr. rovnopismi originálu faktúr, príp. dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu). Ďalší rovnopis originálu dokumentu si ponecháva konečný prijímateľ u seba. Konečný prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľovi/zhotoviteľovi účtovné doklady súvisiace s realizáciou individuálneho projektu do 5 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet konečného prijímateľa.
- (9) Postup podľa ods. 1 až 8 sa opakuje v priebehu každého reportovacieho obdobia ako to vyplýva z aktuálneho Plánu realizácie projektu.
- (10) V lehote 10 pracovných dní po skončení tohto obdobia konečný prijímateľ vypracuje a predloží ÚV SR - NKB žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a Priebežnú správu o projekte (ďalej len „PIR“), ku ktorej prikladá výpisy z účtu (originály alebo overené kópie potvrdené odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa) preukazujúce úhradu výdavkov v individuálnom projekte z osobitného účtu a z iných účtov, z ktorých realizoval výdavky. Konečný prijímateľ v rámci zúčtovania nepredkladá opäťovne tie isté rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov, ktoré predložil v prílohe žiadosti o predfinancovanie. Konečný prijímateľ spolu so žiadosťou o zúčtovanie predfinancovaní a PIR predkladá len tie rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov overené odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa, ktoré si nárokuje systémom refundácie.

- 1) Konečný prijímateľ predkladá v stanovenej lehote PIR ako prílohu žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní za každé reportovacie obdobie. Konečný prijímateľ predkladá aj PIR, ktorá znie na sumu 0 EUR.
- 2) Ak konečný prijímateľ v rámci uvedenej lehoty 10 pracovných dní po skončení reportovacieho obdobia nedisponuje originálom aktuálnej PIR, predloží žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a všetky požadované dokumenty vrátane prílohy v zmysle aktuálnej Príručky pre konečného prijímateľa/prijemcu pomoci/sprostredkovateľa blokového grantu okrem PIR. ÚV SR - NKB v taktom prípade po overení všetkých dokumentov pozastaví schvaľovanie žiadosti o platbu a PIR až do doby, kedy konečný prijímateľ predloží originál PIR v papierovej aj elektronickej forme. Následné postupy ostávajú nezmenené. ÚV SR - NKB zároveň požiada ÚFM o zlúčenie aktuálneho a následného reportovacieho obdobia uvedeného v Pláne realizácie projektu, pričom pokračuje v procese schvaľovania predloženej žiadosti o predfinancovanie. Ak konečný prijímateľ nemá formulár PIR pre predmetné reportovacie obdobie k dispozícii ani k poslednému dňu kalendárneho mesiaca ďalšieho reportovacieho obdobia, ÚV SR - NKB požiada ÚFM o zlúčenie nezúčtovaného a následného reportovacieho obdobia uvedeného v Pláne realizácie projektu.
- (13) ÚV SR - NKB vykoná overenie formálnej správnosti predloženej PIR v lehote 10 pracovných dní odo dňa predloženia na sekretariát ÚV SR - NKB. V prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti ÚV SR - NKB písomnou formou vyzve konečného prijímateľa k doplneniu žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní a PIR a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase, žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a PIR zamietne. Ak bude predložená žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a PIR vyhodnotená ako úplná, lehoty vyplývajúce pre ÚV SR - NKB sa počítajú odo dňa, kedy bola doručená na sekretariát ÚV SR - NKB.“

eb) dopĺňajú sa nové odseky 14 až 27, ktoré znejú:

- (14) ÚV SR - NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní a PIR vykoná overenie v súlade so Zmluvou, pričom postupuje v zmysle platného interného manuálu. Overenie pozostáva z administratívneho overenia prijatých dokumentov a v prípade potreby z overenia na mieste. ÚV SR - NKB overuje, či OOV z pohľadu plánu výdavkov a schváleného stavu čerpania rozpočtu zodpovedá Plánu realizácie projektu, resp. do akej miery a z akých dôvodov sa odlišuje od plánovaných výdavkov. ÚV SR - NKB následne overuje, či sa suma zúčtovaná v PIR zhoduje so sumou vyplývajúcou z priloženej podpornej dokumentácie.

- (15) ÚV SR - NKB predmetnú žiadosť o zúčtovanie predfinancovaní a PIR:
- schváli;
 - schváli v zníženej sume;
 - pozastaví schvaľovanie žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní a PIR;
 - zamietne.

V druhom prípade môže ÚV SR - NKB pristúpiť k vyradeniu určitých výdavkov z PIR, ktoré nie sú oprávnené, alebo nie sú adekvátnie dokladované. Za nevyčerpané finančné prostriedky sa považujú tie, ktoré neboli zúčtované, dokladované účtovným dokladom, podpornou dokumentáciou a výpisom z účtu, neboli schválené ÚV SR - NKB alebo MF SR - PO, resp. boli vrátené konečným prijímateľom na účet MF SR - PO.

- (16) ÚV SR - NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní a PIR registruje túto žiadosť v systéme ISUF, pričom použije dátum registrácie žiadosti na sekretariáte ÚV SR - NKB.
- (17) V prípade, ak ÚV SR - NKB neschválil PIR vo výške oprávnených výdavkov deklarovaných konečným prijímateľom, konečný prijímateľ upraví výšku oprávnených výdavkov v zmysle zistení ÚV SR - NKB. Konečný prijímateľ následne v lehote 5 pracovných dní od doručenia informácie od ÚV SR - NKB o znižení, resp. zamietnutí PIR predkladá upravenú PIR v elektronickej a papierovej forme na sekretariát ÚV SR - NKB. Lehota ÚV SR - NKB na spracovanie a schválenie PIR upravenej konečným prijímateľom sa rovná 5 pracovným dňom od predloženia upravenej PIR na sekretariát ÚV SR - NKB. ÚV SR - NKB v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia PIR vykoná overenie:
- či sú v PIR uvedené len výdavky, u ktorých už prebehlo finančné aj vecné plnenie,
 - či sú v PIR uvedené len výdavky v zmysle overenia ÚV SR - NKB, resp. certifikačného overenia,
 - či sú predložené výpisy z osobitného účtu preukazujúce úhradu výdavkov,
 - či sú v PIR vyplnené všetky údaje, ktoré je konečný prijímateľ povinný vypĺňať.
- (18) Výdavok, ktorý neboli konečným prijímateľom deklarovaný v PIR za reportovacie obdobie, v ktorom bol uhradený, môže konečný prijímateľ zahrnúť do PIR za to reportovacie obdobie, v ktorom je tento výdavok na základe podpornej dokumentácie možné zúčtovať a deklarovať ÚFM.
- (19) Postup podľa bodov 10. – 18. sa uplatňuje až do ukončenia individuálneho projektu. Konečný prijímateľ je pri realizácii individuálnych projektov oprávnený v rámci každej žiadosti o predfinancovanie v kombinácii s refundáciou žiadať aj výdavky neinvestičného a investičného charakteru systémom refundácie.
- (20) Predfinancovanie sa poskytuje konečnému prijímateľovi až do vyčerpania 95% z nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt. Posledných 5% z nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt si financuje konečný prijímateľ z vlastných zdrojov. Po ukončení individuálneho projektu konečný prijímateľ predkladá ÚV SR - NKB samostatne PIR spolu s účtovnými dokladmi a výpismi z účtu preukazujúcimi úhradu výdavkov v individuálnom projekte. Konečný prijímateľ okrem vyššie uvedených dokladov vypracováva a predkladá ÚV SR - NKB aj Správu o ukončení projektu (ďalej len "PCR"). Spolu s PCR konečný prijímateľ predkladá samostatnú žiadosť o platbu záverečné platbu.
- (21) Konečný prijímateľ predkladá PCR na ÚV SR - NKB v lehote 30 pracovných dní pracovných dní odo dňa, kedy mu ÚV SR - NKB postúpil elektronickú verziu formulára PCR. V odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na 2 kalendárne mesiace od ukončenia oprávnej doby realizácie individuálneho projektu.
- (22) ÚV SR - NKB vykoná overenie formálnej správnosti PCR vrátane príloh, a to v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. ÚV SR - NKB v prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti vyzve konečného prijímateľa písomnou formou k doplneniu PCR a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase PCR a aj samostatnú žiadosť o záverečnú platbu zamietne. Ak bude PCR vrátane príloh vyhodnotená ako úplná, lehoty vyplývajúce pre ÚV SR - NKB sa počítajú odo dňa, kedy bola PCR doručená na sekretariát ÚV SR - NKB.
- (23) ÚV SR - NKB v lehote 30 pracovných dní od doručenia PCR overí vecnú realizáciu individuálneho projektu a zrealizovanie deklarovaných výdavkov na

základe PCR a ďalších príloh, prípadne overením na mieste u konečného prijímateľa.
ÚV SR - NKB následne PCR:

- schváli;
- schváli v zníženej sume;
- pozastaví schvaľovanie PCR;
- zamietne.

V druhom prípade môže ÚV SR - NKB pristúpiť k vyradeniu určitých výdavkov z PCR, ktoré nie sú oprávnené, alebo nie sú adekvátnie dokladované.

- (24) ÚV SR - NKB v prípade schválenia PCR vykoná overenie formálnej správnosti žiadosti o záverečnú platbu. V prípade nedostatkov vyplývajúcich z overenia formálnej správnosti vyzve konečného prijímateľa písomnou formou k doplneniu žiadosti o záverečnú platbu a v prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase žiadost' o záverečnú platbu zamietne. Ak bude žiadost' o záverečnú platbu vyhodnotená ako úplná, ÚV SR - NKB žiadost' o záverečnú platbu schváli.
- (25) ÚV SR - NKB v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia PCR na sekretariát ÚV SR - NKB zaregistruje žiadost' o záverečnú platbu v systéme ISUF, pričom použije dátum doručenia na sekretariát ÚV SR - NKB.
- (26) V prípade, ak ÚV SR - NKB schváli PCR v zníženej sume konečný prijímateľ upraví výšku oprávnených výdavkov v zmysle zistení ÚV SR - NKB. Konečný prijímateľ následne v lehote 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o znížení PCR predkladá upravenú PCR v elektronickej a papierovej forme na sekretariát ÚV SR - NKB. Lehota ÚV SR - NKB na spracovanie a schválenie PCR upravenej konečným prijímateľom je 5 pracovných dní od doručenia upravenej PCR na sekretariát ÚV SR - NKB. ÚV SR - NKB v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia PCR vykoná jej overenie.
- (27) V prípade, ak následne ÚFM neschváli PCR, resp. schváli PCR v zníženej sume, konečný prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v zmysle článku XI ods.1 písm. g) tejto Zmluvy.“

f) ustanovenia Článku XI - Vrátenie verejných prostriedkov od konečného prijímateľa doterajšej zmluvy a to:

fa) odseky 1 až 5 sa vypúšťajú a nahradzajú novými, ktoré znejú:

- (1) Konečný prijímateľ je povinný vrátiť výnos podľa písm. f) alebo poskytnutý NFP alebo jeho časť, ktorý ÚV SR – NKB poskytol konečnému prijímateľovi, a to v nasledovných prípadoch:
- a) konečný prijímateľ nevyčerpal poskytnutý NFP alebo jeho časť na základe tejto Zmluvy;
 - b) konečnému prijímateľovi bol poskytnutý NFP alebo jeho časť z titulu mylnej platby;
 - c) konečný prijímateľ porušil povinnosti stanovené v tejto Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov;
 - d) ak to určí ÚV SR – NKB, konečný prijímateľ vráti poskytnuté prostriedky FM EHP a NFM a prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ak konečný prijímateľ porušil ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo ES alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve (najmä

- vznik nezrovnalosti) a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa písm. c) tohto odseku; vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany konečného prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak konečný prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 2 až 5, bude sa na toto porušenie podmienok tejto Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) konečný prijímateľ počas realizácie individuálneho projektu vykázal príjem vytvorený z individuálneho projektu a s tým súvisí povinnosť vrátenia tohto príjmu v zmysle Podrobnych ustanovení o oprávnenosti výdavkov, alikvotný podiel prostriedkov preplatenia FM EHP/NFM zo štátneho rozpočtu je príjomom osobitného účtu MF SR a tieto prostriedky je možné využiť na ďalšie financovanie individuálnych projektov alebo blokových grantov,
 - f) prostriedky poskytnuté konečnému prijímateľovi formou predfinancovania boli úročené a konečnému prijímateľovi vznikol výnos;
 - g) iných, ak na základe tejto Zmluvy vyplýva povinnosť konečnému prijímateľovi vrátiť verejné prostriedky.
- (2) V jednotlivých prípadoch vrátenia NFP alebo jeho časti uvedených v odseku 1, okrem písm. e) a f), ÚV SR – NKB zašle konečnému prijímateľovi žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na aktuálne predpísanom formulári, ktorý je stanovený usmernením MF SR - PO, aby odviedol NFP alebo jeho časť v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. V žiadosti ÚV SR – NKB oznamí konečnému prijímateľovi, akú časť poskytnutého finančného príspevku je povinný odviesť v členení podľa zdrojov v zmysle čl. VII ods. 2 tejto Zmluvy a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je konečný prijímateľ povinný odviesť uvedené prostriedky. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo výnosu podľa ods. 1 písm. e) a f) tohto článku je konečný prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo výnos na účet a spôsobom určeným ÚV SR – NKB do 20. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. V prípade, že konečný prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, ÚV SR – NKB bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až d) a g) tohto článku.
- (3) Konečný prijímateľ je povinný v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uskutočnenia platby označiť ÚV SR – NKB vrátenie verejných prostriedkov na predpísanom formulári, stanovenom usmernením MF SR - PO. Prílohou oznamenia o vrátení finančných prostriedkov je výpis z bankového účtu dokumentujúci realizáciu uskutočnej platby.
- (4) Ak konečný prijímateľ v stanovenej lehote neodviedie NFP alebo jeho časť určený v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ÚV SR – NKB oznamí porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly ako podnet na začatie správneho konania.
- (5) Konečný prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť na účty uvedené v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, resp. právoplatnom rozhodnutí v správnom konaní, s použitím identifikátorov platieb.“

fb) dopĺňajú sa nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

”

(6) Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami FM EHP/NFM a prostriedkami na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu právnickou osobou alebo fyzickou osobou sú príjomom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli poskytnuté, t.j. sú príjomom štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky sú vrátené na príslušné účty správy finančnej kontroly.

(7) V prípade, ak povinnosť vrátenia finančných prostriedkov je určená v prospech mimorozpočtového účtu MF SR pre nezrovnalosti, ÚV SR – NKB zasiela kópiu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov MF SR - PO.“

g) ustanovenia Článku XII - Osobitné ustanovenia o verejnem obstarávaní a zadaní zmlúv doterajšej zmluvy, a to:

ga) odseky 1 až 3 sa vypúšťajú a nahradzajú novými, ktoré znejú:

”(1) Konečný prijímateľ je povinný realizovať obstarávanie akýchkoľvek tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnem obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „Zákon o VO“).

(2) V prípadoch, kde predpokladaná hodnota tovaru alebo poskytnutia služby je stanovená v rozsahu od 4 979,00 EUR do výšky finančného limitu stanoveného Zákonom o VO pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou, je konečný prijímateľ povinný vykonať prieskum trhu s minimálne 3 cenovými ponukami realizovanými písomnou formou. Na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby v uvedenej hodnote sa vyžaduje písomná zmluva potvrdzujúca zmluvný vzťah. V prípadoch, kde predpokladaná hodnota stavebných prác je stanovená v rozsahu od 16 596,00 EUR do výšky finančného limitu stanoveného Zákonom o VO pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou, je konečný prijímateľ povinný vykonať prieskum trhu s minimálne 3 cenovými ponukami realizovanými písomnou formou. Na dodanie stavebnej práce v uvedenej hodnote sa vyžaduje písomná zmluva potvrdzujúca zmluvný vzťah.

(3) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty v plánovacej etape procesu verejného obstarávania, pričom predpokladaná hodnota zákazky musí byť reálna. Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky je konečný prijímateľ povinný postupovať v zmysle pravidiel výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky podľa Zákona o VO (§ 5 Zákona o VO).“

h) Článok XIII – Hlásenie nezrovnalostí doterajšej zmluvy, sa vypúšťa a nahradza novým ktorý znie:

„Článok XIII Oznamovanie nezrovnalostí

(1) Konečný prijímateľ je povinný efektívne a včas vyšetriť a vyriešiť akékoľvek podozrenia z podvodov a nezrovnalostí a všetky preukázané prípady podvodov. Konečný prijímateľ okamžite oznamí ÚV SR – NKB a v kópii na MF SR – PO a na sekciu kontroly a auditu MF SR, všetky podozrenia a preukázané prípady podvodov a nezrovnalostí ako aj všetky opatrenia prijaté v tejto súvislosti.

(2) Konečný prijímateľ je pri oznamovaní nezrovnalostí povinný postupovať podľa platného usmernenia k nezrovnalostiam vydaného MF SR - PO a podľa Príručky k nezrovnalostiam vydanej ÚFM.“

i) ustanovenia Článku XVII – Účtovníctvo konečného prijímateľa doterajšej zmluvy, a to:

ia) odseky 1 až 4 sa vypúšťajú a nahradzajú sa novými, ktoré znejú:

- ”
- (1) Konečný prijímateľ sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva vedeného podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne analyticky zaznamenávať všetky skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, vo vzťahu k individuálnemu projektu, zdrojom financovania, druhom platieb a ostatným potrebám finančného riadenia. O spôsobe vedenia účtovníctva vo vzťahu k individuálnemu projektu, najmä o sústave, v ktorej je vedené účtovníctvo, o tvorbe a vedení analytických účtov a analytickej evidencie vyhotovuje konečný prijímateľ písomné záznamy. Konečný prijímateľ nie je povinný v účtovníctve osobitne analyticky zaznamenávať v členení podľa kódov zdroja jednotlivé oprávnené výdavky, ak takáto povinnosť nevyplýva z osobitných predpisov.
 - (2) Konečný prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa individuálneho projektu v:
 - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých individuálnych projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva;
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením individuálneho projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
 - (3) Konečný prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje viest' evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (§ 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa individuálneho projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
 - (4) Záznamy v účtovníctve musia umožniť monitorovanie finančného pokroku dosiahnutého pri realizácii individuálneho projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany orgánov splnomocnených v tejto Zmluve.“

ib) dopĺňajú sa nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

- ”
- (5) Konečný prijímateľ sa zaväzuje predkladať ÚV SR – NKB a MF SR - PO informácie a údaje z účtovníctva spôsobom určeným ÚV SR – NKB a/alebo MF SR - PO a to v nimi určenom rozsahu, štruktúre a termíne, ak o ne ÚV SR – NKB, resp. MF SR - PO požiada.
 - (6) Konečný prijímateľ sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu vrátane písomných záznamov o spôsobe vedenia účtovníctva vo vzťahu k individuálnemu projektu alebo evidenciu podľa odseku 3 a podpornú dokumentáciu súvisiacu s individuálnym projektom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov minimálne 5 rokov od schválenia Správy o ukončení projektu (PCR).“

j) ustanovenia Článku XXIII – Záverečné ustanovenia doterajšej zmluvy, a to:

ja) odsek 5 sa vypúšťa a nahradza novým, ktorý znie:

Túto Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny alebo doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve, pokial' v tejto Zmluve nie je stanovené inak. Akékoľvek návrhy na zmenu obsahu tejto Zmluvy prerokujú zmluvné strany najneskôr do 20 pracovných dní od prijatia písomného návrhu na zmenu.“

jb) v odseku 9 sa posledná veta vypúšťa a nahradza novou, ktorá znie:

„V prípade zmeny štatutárneho zástupcu konečného prijímateľa je konečný prijímateľ bez meškania povinný túto zmenu písomne oznámiť ÚV SR – NKB a zároveň predložiť na ÚV SR – NKB úradne overený podpisový vzor nového štatutárneho zástupcu.“

jc) dopĺňajú sa nové odseky 6, 7 a 8, ktoré znejú:

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene v materiáli Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu verzia 2.0, k zmene akýchkoľvek dokumentov - usmernenia vydaného Sekciou európskych a medzinárodných záležitostí Ministerstva financií SR týkajúceho sa Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, k zmene Príručky pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci/sprostredkovateľa blokového grantu z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vydanej ÚV SR, resp. k vydaniu nových dokumentov a touto zmenou nedôjde k zmene textu tejto Zmluvy, ÚV SR - NKB uverejný nové znenie týchto dokumentov na internetovej stránke www.eeagrants.gov.sk. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou a/alebo novým znením uverejených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle konečného prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s ÚV SR. Ide najmä o zasielanie žiadostí o platbu, Priebežných správ o projekte, prijatie platby NFP a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah spravuje takto zmenenými dokumentmi.

- (7) Zmluvné strany sa ďalej dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene v materiáli Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu verzia 2.0, k zmene akýchkoľvek dokumentov - usmernenia vydaného Sekciou európskych a medzinárodných záležitostí Ministerstva financií SR týkajúceho sa Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, k zmene Príručky pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci/sprostredkovateľa blokového grantu z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vydanej ÚV SR resp. k vydaniu nových dokumentov a touto zmenou dôjde k zmene textu tejto Zmluvy, ÚV SR - NKB písomne oznámi konečnému prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle konečného prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s ÚV SR. Ide najmä o zasielanie žiadostí o platbu, Priebežných správ o projekte, prijatie platby NFP a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah spravuje takto zmenenými dokumentmi.
- (8) Zmena Zmluvy nie je potrebná, ak ide o zmenu identifikačných údajov uvedených v úvodných ustanoveniach a kontaktných údajov uvedených v ods. 1 čl. XXII pokial' nemá za následok zmenu v subjekte konečného prijímateľa, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných strán uvedená v ods. 2 čl. XXII a v ods. 12 tohto článku.“

jd) doterajšie odseky 6,7,8,9,10 sa označujú ako 9,10,11,12,13

II.

Ostatné ustanovenia doterajšej zmluvy zostávajú nedotknuté.

III.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť doterajšej zmluvy.

IV.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne právne spôsobilé na právne úkony, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok .

V.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

VI.

Tento Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých konečný prijímateľ obdrží 2 rovnopisy a ÚV SR 3 rovnopisy. Jeden z týchto rovnopisov obdrží MF SR - PO.

VII.


Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

18. Jún 2010

V Bratislave dňa

.....

Úrad vlády SR
v zastúpení
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR



V BRATISLAVAdňa 15. DEC. 2009

.....

Slovenská zdravotnícka univerzita
v zastúpení
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
rektor

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA
UNIVERZITA
Limbová 12
833 03 Bratislava
- 1 -



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Prof.MUDr. Ján Štencl CSc., r.č. [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [REDACTED], ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo [REDACTED]

Bratislava dňa 15.12.2009



.....
[REDACTED]
Mgr. Erika Durajdová
notársky koncipient poverený notárom
Mgr. Viktoriou Kubovskou so sídlom v
Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

