



Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet Aktivít Projektu

1.

Obstaranie hnutelných vecí (napr. protipožiarneho monitorovacieho systému), a iné oprávnené činnosti (napr. realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom) v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP - Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 (ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode. V tomto prípade Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok:

- bude dodržaný účel a cieľ Projektu,
- nesmie dôjsť k zmene dodávateľa,
- zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného Projektu,
- nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania,
- zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek a presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená.

2.

Rekonštrukcia / modernizácia nasledovných nehnuteľných vecí Prijímateľom v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP – Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

Por.č.	Identifikácia predmetu rekonštrukcie/modernizácie	Súpis. č. stavby	Parc. č. pozemku	k.ú.	Obec	Okres
1.	Úsek č. 1 protipožiarne lesná cesta Suchý vrch, Úsek č. 2 protipožiarne lesná cesta Gápeľ, Požiarna nádrž Gápeľ, Požiarna nádrž Rakovec		KN C 4297/4, KN C 5882/2, KN C 5889/5, KN C 5900, KN C 6429/1, KN C 6444/1, KN C 6770/3, KN C 6786, KN C 6787, KN C 6788/1, KN C 6810, KN E 5888, KN E 5898, KN E 5933, KN C 5852, KN C 5894, KN	Dobšiná		Rožňava

			C 5932/1, KN C 5932/2, KN C 5934/1, KN C 6436, KN C 6459, KN C 6462, KN C 6497, KN C 6498/1, KN C 6498/3, KN C 6781/1, KN C 6836/1, KN C 4304/1, KN C 4303, KN E 7530/3, KN E 7557/2, KN E 7559, KN E 7560, KN E 7561, KN E 7597/2, KN C 6445, KN E 5896, KN E 5889, KN E 5892, KN E 6421, KN E 6427, KN E 6449/1, KN E 6450, KN E 6452, KN E 7547/1, KN E 6504, KN E 6503, KN E 6511, KN E 6488, KN E 6485, KN E 6461, KN E 6465, KN E 6467, KN E 6451, KN E 6455, KN E 6454, KN E 6449/2, KN E 6447, KN E 6434, KN E 6430/2, KN E 6809/1, KN E 6772/1, KN E 6773, KN E 6774, KN E 6765, KN E 6762, KN E 6758, KN E 6759,			
--	--	--	---	--	--	--

			KN E 6769/1, KN E 6770/1, KN E 6771/1, KN E 6770/2, KN E 6771/2, KN E 6775, KN E 6802, KN E 5885/11, KN E 6805, KN E 6807, KN E 6796, KN E 6797/2, KN E 5902, KN E 6775, KN C 5931, KN E 6465, KN E 6466, KN E 6451, KN E 6801, KN E 6809/2, KN E 6791/2, KN E 7597/2, KN E 6791/2, KN E 6796, KN C 6788/1			
2.	Vybudovanie protipožiarneho monitorovacieho systému		KN C 1669/1, KN C 7680, KN C 2529/1	Dobšiná	Dobšiná	Rožňava
3.	Vybudovanie protipožiarneho monitorovacieho systému		KN C 497/7	Vernár	Vernár	Rožňava
4.	Vybudovanie protipožiarneho monitorovacieho systému		KN E 5435/2	Mlynky	Mlynky	Rožňava

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 (ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode a súčasne vždy len v rámci jednej stavby (tzn. ak je predmetom Aktivít Projektu viac stavieb, nie je možné realizovať presun finančných prostriedkov medzi stavbami navzájom). V tomto prípade Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok:

- bude dodržaný účel a cieľ Projektu,
- nesmie dôjsť k zmene dodávateľa,
- zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného Projektu,
- nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania,
- zmeny budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením/ohlásením stavby,
- zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek a presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená.