



Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-111-DM-0901-004/2010 zo dňa 12.05.2010 (ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

IČO : 00686832

konajúci : PhDr. Juraj Miškov

v zastúpení²

názov : **Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania**

sídlo : Miletičova 23, 821 09 Bratislava

IČO : 308 45 301

DIČ : 2020869279

konajúci : Ing. Miroslav Dunajčín – generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia zo dňa 10.06.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov

poštová adresa¹ :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : BarCom spol. s r.o.

sídlo : Michalovská 3, 040 11 Košice

Slovenská republika

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13573/V

konajúci : Ing. Juraj Barkáč

IČO : 36 217 085

DIČ : 2020055158

banka : Československá obchodná banka, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:

poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Článok I.

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6, ods. 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-111-DM-0901-004/2010 v platnom znení (ďalej len „Zmluva“), dohodli na nasledovných zmenách:

- 1.1.1 **Meno konajúceho za Poskytovateľa, uvedené na titulnej strane Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „PhDr. Juraj Miškov“**
- 1.1.2 **Meno konajúceho za zástupcu Poskytovateľa sa mení nasledovne: „Ing. Miroslav Dunajčín“**
- 1.1.3 **Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.**
- 1.1.4 **Príloha č. 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.**

Článok II.

Ostatné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa:..... 2010

Ing. Miroslav Dunajčín

generálny riaditeľ Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania

Za Prijímateľa v, dňa:..... 2010

Ing. Juraj Barkáč

konateľ BarCom spol. s r.o.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie kombinovanou deliacou linkou na priečne a pozdĺžne delenie	
Kód ITMS	25110120319	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.1. – Inovácie a technologické transfery	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iné investície do firiem	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice – okolie
Obec	Haniska
Ulica	Haniska
Číslo	476

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách. Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií
Špecifický cieľ projektu 1	Nárast pridanej hodnoty
Špecifický cieľ projektu 2	Nárast tržieb
Špecifický cieľ projektu 3	Rozvoj regiónu a podnikania
Špecifický cieľ projektu 4	Tvorba nových pracovných miest
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti
Špecifický cieľ projektu 6	Zvýšenie konkurencieschopnosti

4.

A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok-	Počet inovovaných výrobných postupov	počet	0	2009	1	2010
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	2765684,13	2007	1128703,00	2015
	Nárast tržieb	Eur	313051,85	2007	3152200,00	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	4	2015

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	4	2015

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2010	4	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky	Počet inovovaných výrobných postupov	Počet	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky	12/2009	11/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2009	11/2010
Publicita a informovanosť	12/2009	11/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000,00	0,00	15 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	145 000,00	0,00	145 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	119 000,00	0,00	119 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	55 000,00	0,00	55 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	24 000,00	0,00	24 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	115 000,00	0,00	115 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 000,00	0,00	65 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	42 000,00	0,00	42 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000,00	0,00	8 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000,00	0,00	12 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000,00	0,00	20 000,00	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky
717002 Rekonštrukcia a	0,00	0,00	0,00	

modernizácia stavieb				
CELKOVO	620 000,00	0,00	620 000,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - nákup, dodávka a montáž deliacej linky	620 000,00	0,00	620 000,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		620 000,00	0,00	620 000,00

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	zavážací vozík nosnosť 12000 kg	ks	15000	1	15 000,00	15 000,00	0,00	december 09	november 10
2.	odvíjačka čelust'ová nosnosť 12000 kg	ks	145000	1	145 000,00	145 000,00	0,00	december 09	november 10
3.	rovnačka pásu	ks	119000	1	119 000,00	119 000,00	0,00	december 09	november 10
4.	kotúčové nožnice – pozdĺžne	ks	55000	1	55 000,00	55 000,00	0,00	december 09	november 10
5.	navíjačky orezu	ks	12000	2	24 000,00	24 000,00	0,00	december 09	november 10
6.	letmé nožnice – priečne	ks	115000	1	115 000,00	115 000,00	0,00	december 09	november 10
7.	ukladacie zariadenie	ks	65000	1	65 000,00	65 000,00	0,00	december 09	november 10
8.	elektrické zariadenie	ks	42000	1	42 000,00	42 000,00	0,00	december 09	november 10
9.	hydraulické stanice	ks	4000	2	8 000,00	8 000,00	0,00	december 09	november 10
10.	ovládacie pulty	ks	6000	2	12 000,00	12 000,00	0,00	december 09	november 10
11.	montážne práce	ks	20000	1	20 000,00	20 000,00	0,00	december 09	november 10
Celkom					620 000,00	620 000,00	0,00	december 09	november 10