

5. Vzor prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP	
1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky na hospodársky chov rýb s využitím recirkulačného systému
Kód projektu:	303020M811
Kód ŽoNFP:	NFP303020M811
Operačný program:	Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
Spolufinancovaný z:	Európsky námorný a rybársky fond
Priorita Únie:	Priorita Únie 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
Konkrétny cieľ:	Špecifický cieľ 2.3 Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje
Opatrenie:	Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j)
Aktivita:	Recirkulačné systémy
2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
Zálohové platby:	-
Predfinancovanie:	

Refundácia:	

3. Miesto realizácie projektu

Štát:	Slovensko
Región (NUTS II):	Stredné Slovensko
Vyšší územný celok (NUTS III):	Žilinský kraj
Okres (NUTS IV):	Martin
Obec:	Žabokreky

4. Hlavné aktivity projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):	03/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	05/2020
Zoznam hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	303M81100003 – Stavebný dozor
Hlavná aktivita 2	303M81100002 – Výstavba administratívno -prevádzkového objektu
Hlavná aktivita 3	303M81100001 – Výstavba novej akvakultúrnej jednotky využívajúcej recirkulačné systémy
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	303M811P0001 - Riadenie projektu

5. Merateľné ukazovatele projektu:				
5.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
303M81100003 – Stavebný dozor	Počet novovybudovaných recirkulačných systémov	počet	0,25	K – koniec realizácie projektu
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
303M81100002 – Výstavba administratívno – prevádzkového objektu	Počet novovybudovaných recirkulačných systémov	počet	0,25	K – koniec realizácie projektu
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
303M81100001 – Výstavba novej akvakultúrnej jednotky využívajúcej recirkulačné systémy	Počet novovybudovaných recirkulačných systémov	počet	0,5	K – koniec realizácie projektu
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
303M81100001 – Výstavba novej akvakultúrnej jednotky využívajúcej recirkulačné systémy	Zmena v objeme produkcie akvakultúry	tona	35	U – v rámci udržateľnosti projektu
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
303M81100001 – Výstavba novej akvakultúrnej jednotky využívajúcej recirkulačné systémy	Zmena v objeme produkcie v recirkulačných systémoch	tona	35	U – v rámci udržateľnosti projektu
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
303M81100002 – Výstavba administratívno – prevádzkového objektu	Počet vytvorených PM na plný úväzok (počet)	počet	1	K – koniec realizácie projektu

Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
303M81100001 – Výstavba novej akvakultúrnej jednotky využívajúcej recirkulačné systémy	Počet vytvorených PM na plný úväzok (počet)	počet	1	K – koniec realizácie projektu

5.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0815	Počet novovybudovaných recirkulačných systémov	počet	1,0000	nie	UR
Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0816	Zmena v objeme produkcie akvakultúry	tona	35,0000	nie	UR
Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0817	Zmena v objeme produkcie v recirkulačných systémoch	tona	35,0000	nie	UR
Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0854	Počet vytvorených PM na plný úväzok	počet	2,0000	nie	PraN, UR

6. Iné údaje na úrovni projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
-			

7. Rozpočet projektu:	
Priame výdavky:	
Typ aktivity	
303020023A002 – Recirkulačné systémy	
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
303M81100003 – Stavebný dozor	7 733,33 EUR
303M81100002 – Výstavba administratívno – prevádzkového objektu	201 431,72 EUR
303M81100001 – Výstavba novej akvakultúrnej jednotky využívajúcej recirkulačné systémy	394 433,05 EUR
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
021 - Stavby	603 598,10 EUR
Nepriame výdavky:	
Podporné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
303M811P0001	6 300,00 EUR
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
518 – Ostatné služby	6 300,00 EUR
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	609 898,10 EUR
Celková výška oprávnených výdavkov pre	609 898,10 EUR

projekty generujúce príjem (EUR)	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	50 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	304 949,05 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	304 949,05 EUR
Prostriedky ENRF t.j. 37,5 %	228 711,78 EUR
Prostriedky ŠR SR t.j. 12,5 %	76 237,27 EUR