

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny
Kód projektu:	304021P521
Kód ŽoNFP:	NFP304020P521
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Slovenská republika	Trnavský kraj	Skalica	Gbely
2	Česká republika	Jihomoravský kraj	Břeclav	Tvrdonice

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Cieľom projektu Spoznávajme aktívne a spoločne prihraničné regióny je zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva a z toho vyplývajúce zvýšenie potenciálu cestovného ruchu cezhraničného regiónu. V súčasnosti nejestvuje medzi partnerskými obcami cesta, ktorá by spĺňala parametre cyklotrasy. Predmetom projektu je rekonštrukcia jestvujúcej cesty na cyklistickú trasu v dĺžke 4,454 km na slovenskej a 0,22 km na českej strane hranice, t.j. spolu 4,674 km spájajúcej partnerské obce na oboch stranách hranice, rekonštrukcia pamiatok (Prícestný kríž, Pamätník osvobodenia a Žulový kríž). Príkladáme fotodokumentáciu pamatníkov, ktoré sú kultúrnym dedičstvom a lokality Adamovských jazier, ktoré sú chránenou vtáčou oblasťou a lokalitou prírodného významu (prepojené cyklotrasou).

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 6

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2019
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2019
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Mesto Gbely

Typ aktivity: C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	05/2019	10/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	05/2019	10/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	09/2019	10/2019
4	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	09/2019	10/2019

Hlavný cezhraničný partner: Obec Tvrdonice

Typ aktivity: C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	05/2019	10/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	05/2019	10/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	09/2019	10/2019
4	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	09/2019	10/2019

Typ aktivity: A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
------	----------------	-------------------------	-------------------------

5	A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce)	05/2019	10/2019
---	---	---------	---------

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:	-		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-
-	-	-	-

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:	Mesto Gbely
---------------------------	-------------

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prirodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	4,454

Hlavný cezhraničný partner:	Obec Tvrdonice
------------------------------------	----------------

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prirodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	0,22
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prirodného dedičstva (stavebné práce)	počet	3

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest	km	4,674	UR	Súčet
P0686	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	3	UR	Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner		Spolu
	HP (VP)	HCP	
1. Príprava projektu	0,00	0,00	0,00
2. Personálne výdavky	10 370,00	2 418,00	12 788,00
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	7 120,00	1 500,00	8 620,00
5. Výdavky na vybavenie	1 380,00	1 380,00	2 760,00
6. Investície	467 005,06	79 009,58	546 014,64
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU	485 875,06	84 307,58	570 182,64
Schéma de minimis	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)			0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)			
Predpokladá partner v projekte príjmy?	NIE	NIE	

HP (VP) Mesto Gbely

HCP Obec Tvrdonice

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	570 182,64 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	484 655,24 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	48 587,50 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	4 215,37 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	32 724,53 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	485 875,06	-	570 182,64	-
	HCP	84 307,58	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	412 993,80	85,00%	484 655,24	85,00%
	HCP	71 661,44	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	48 587,50	10,00%	48 587,50	8,52%
	HCP	0,00	0,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	0,00	0,00%	4 215,37	0,74%
	HCP	4 215,37	5,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	24 293,75	5,00%	32 724,53	5,74%
	HCP	8 430,78	10,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00		0,00	0,00%
	HCP	0,00			
Celkové oprávnené náklady				570 182,64	100,00%