
 PREDMET PODPORY NFP

Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a 

prírodného dedičstva v prihraničnom regióne

304021P637

NFP304020P637

304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Európsky fond regionálneho rozvoja

2 Kvalitné životné prostredie

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov

cezhraničného regiónu

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov

cezhraničného regiónu

Oblasť intervencie: 090 Cyklistické trasy a turistické chodníky

Hospodárska činnosť: 24 Iné nešpecifikované služby

NIE

Štátna pomoc

Štátna pomoc:

Špecifický cieľ:

1. Všeobecné informácie o projekte

     Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Kategorizácia za Špecifické ciele

Názov projektu:

Kód projektu:

Kód ŽoNFP:

Operačný program:

Spolufinancovaný z:

Prioritná os:

Špecifický cieľ:
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2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

1 Slovenská republika Trnavský kraj Skalica Holíč

2 Česká republika Jihomoravský kraj Hodonín Hodonín

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

- - - - -
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4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie moderných cyklotrás spadajúcich do prihraničnej oblasti Hodonína a Holíča. Dané

územie disponuje množstvom prírodných a kultúrnych zaujímavostí (prístavisko Hodonín, ktoré je využívané pre Baťov

kanál, Zámok v Holíči, Kostol SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ v Kopčanoch v priamej nadväznosti na lávku cez rieku

Moravu). Cyklotrasy budú slúžiť návštevníkom z oboch strán hranice. Dopravná dostupnosť je zaistená pomocou

existujúcich komunikácií, významnou je tiež možnosť dopravy s bicyklom prostredníctvom vlakovej dopravy. Súčasťou

projektu je propagácia, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o tunajšom jedinečnom prírodnom a kultúrnom

dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v prihraničnej oblasti. 
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5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 24

08/2019

07/2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1 08/2019 07/2021

2 08/2019 07/2021

3 08/2019 07/2021

4 02/2021 06/2021

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1 08/2019 07/2021

2 08/2019 07/2021

3 08/2019 07/2021

Hlavný cezhraničný partner: Obce pro Baťův kanál

Názov aktivity

Riadenie projektu

Zabezpečenie povinnej publicity projektu

C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a 

cyklotrás zlepšujúcich prístup a

prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v 

cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej

infraštruktúry

Typ aktivity:

C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s 

dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom 

regióne.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

Názov aktivity

Riadenie projektu

C11 - Propagačné materiály vo

vzťahu k realizovanému objektu (iba

doplnkovo)

Typ aktivity:

C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s 

dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom 

regióne.

Zabezpečenie povinnej publicity projektu

C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a 

cyklotrás zlepšujúcich prístup a

prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v 

cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej

infraštruktúry

Hlavný prijímateľ: Mesto Holíč
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4 02/2021 06/2021

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

- - -

Názov aktivity

-

Hlavný prijímateľ: -

C11 - Propagačné materiály vo

vzťahu k realizovanému objektu (iba

doplnkovo)

Typ aktivity:
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6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0002 km 2,7297

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0002 km 0,2111

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Celková 

cieľová 

hodnota

Relevancia k 

HP*

Typ závislosti 

ukazovateľa

P0002 km 2,9408 HP UR Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

Hlavný cezhraničný partner: Obce pro Baťův kanál

Celková dĺžka novovybudovaných alebo 

zmodernizovaných cyklistických ciest a 

turistických chodníkov

Aktivita

C01 - 

Výstavba/rekonštrukcia 

cyklistických chodníkov a 

cyklotrás zlepšujúcich 

prístup a

prepojenie 

kultúrne/prírodne 

významných lokalít v 

cezhraničnom regióne 

vrátane doplnkovej

infraštruktúry

Celková dĺžka novovybudovaných alebo 

zmodernizovaných cyklistických ciest a 

turistických chodníkov

Mesto Holíč

Aktivita

Celková dĺžka novovybudovaných alebo 

zmodernizovaných cyklistických ciest a 

turistických

chodníkov

C01 - 

Výstavba/rekonštrukcia 

cyklistických chodníkov a 

cyklotrás zlepšujúcich 

prístup a

prepojenie 

kultúrne/prírodne 

významných lokalít v 

cezhraničnom regióne 

vrátane doplnkovej

infraštruktúry

Hlavný prijímateľ:
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7. Rozpočet projektu

HP (VP) HCP

15 228,00 6 715,00 21 943,00

0,00 14 020,88 14 020,88

0,00 0,00 0,00

13 200,00 8 700,00 21 900,00

0,00 0,00 0,00

492 552,00 138 614,48 631 166,48

0,00 1 402,09 1 402,09

520 980,00 169 452,45 690 432,45

NIE NIE

0,00

NIE NIE

HP (VP) Mesto Holíč

HCP Obce pro Baťův kanál

Predpokladá partner v 

projekte prijímy?

Spolu
Partner

Rozpočtová kapitola

1. Príprava projektu

2. Personálne výdavky

SPOLU

3. Cestovné výdavky a výdavky 

na ubytovanie

4. Výdavky na expertízu a iné 

externé služby

5. Výdavky na vybavenie

6. Investície

7. Kancelárske, administratívne 

a iné nepriame výdavky

Schéma de minimis

Výška pomoci de minimis 

(zdroj EÚ)
Podiel pomoci de minimis na 

COV (zdroj EÚ)
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8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj

P
ar

tn
e

r

Suma v EUR %
Spolu za zdroj

v EUR

podiel zdroja na 

rozpočte 

projektu v %
VP 520 980,00 -

HCP 169 452,45 -

VP 442 833,00 85,00%

HCP 144 034,58 85,00%

VP 52098,00 10,00%

HCP 0,00 0,00%

VP 0,00 0,00%

HCP 8 472,62 5,00%

VP 26 049,00 5,00%

HCP 16 945,25 10,00%

VP 0,00 0,00%

HCP 0,00 0,00%

690 432,45 100,00%

Celková výška oprávnených výdavkov:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:

8 472,62

42 994,25

0,00

Celkový rozpočet projektu

Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:

Vlastné zdroje verejné:

Celkové oprávnený náklady

0,00%

690 432,45 €

586 867,58 €

52 098,00 €

8 472,62 €

42 994,25 €

-

85,00%

7,55%

1,22%

6,23%

Vlastné zdroje súkromné:

690 432,45

586 867,58

52 098,00


