

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozvoj siete cyklistických cest v príhraničnom regionu Horňácka a Kopaníc k prírodným a kultúrnym dedičstvám - II. etapa
Kód projektu:	304021P644
Kód ŽoNFP:	NFP304020P644
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Česká republika	Jihomoravský kraj	Hodonín	Kuželov
2	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Myjava	Stará Myjava
3	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Myjava	Poriadie

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
-	-	-	-	-

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie moderných cyklotrás spadajúcich do prihraničnej oblasti Bielych Karpát - Horňácka a Kopaníc. V tomto území sa nachádza množstvo prírodných a kultúrnych zaujímavostí, napr. národná kultúrna pamiatka Veterný mlyn v Kuželove, partizánske bunkre v Starej Myjave - lokalita Krivosúd, alebo historická železničná trať v Obci Poriadie). Cyklotrasy budú slúžiť návštevníkom z oboch strán hranice a budú prepájať existujúcu sieť už zrealizovaných cyklotrás. Dopravná dostupnosť je zaistená pomocou existujúcich komunikácií a významnou je tiež možnosť cestovať s bicyklom prostredníctvom vlakovej dopravy. Súčasťou projektu je propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v Bielych Karpatoch.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 24

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2019
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2021
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:		Obec Kuželov	
Typ aktivity:		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	08/2019	07/2021
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	08/2019	07/2021
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	02/2020	04/2021
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	08/2019	07/2021
5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	03/2021	07/2021

Hlavný cezhraničný partner:	Stará Myjava
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	08/2019	07/2021
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	08/2019	07/2021
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	02/2020	04/2021
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	08/2019	07/2021
5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	03/2021	07/2021

Projektový partner 1:	Obec Poriadie
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	08/2019	07/2021
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	08/2019	07/2021
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	02/2020	04/2021
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	08/2019	07/2021
5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	03/2021	07/2021

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:		-	
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Obec Kuželov		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	0,62827
Hlavný cezhraničný partner:		Obec Stará Myjava		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	3,861
Hlavný cezhraničný partner:		Obec Poriadie		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	0,442

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	4,93127	UR	Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner			Spolu
	HP (VP)	HCP	PP1	
1. Príprava projektu	4 281,04	6 000,00	840,00	11 121,04
2. Personálne výdavky	14 213,33	20 400,00	13 600,00	48 213,33
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	11 600,00	19 600,00	5 600,00	36 800,00
5. Výdavky na vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Investície	237 960,41	564 278,29	85 062,35	887 301,05
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	1 421,33	408,00	680,00	2 509,33
SPOLU	269 476,11	610 686,29	105 782,35	985 944,75
Schéma de minimis	NIE	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)				0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)				
Predpokladá partner v projekte príjmy?	NIE	NIE	NIE	

HP (VP) Obec Kuželov

HCP Obec Stará Myjava

PP1 Obec Poriadie

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	985 944,75 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	838 053,03 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	71 646,85 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	13 473,80 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	62 771,07 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	269 476,11	-	985 944,75	-
	HCP	610 686,29	-		
	PP1	105 782,35	-		
	PP2	0,00	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	229 054,69	85,00%	838 053,03	85,00%
	HCP	519 083,34	85,00%		
	PP1	89 915,00	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	0,00	0,00%	71 646,85	7,26%
	HCP	61 068,62	10,00%		
	PP1	10 578,23	10,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	13 473,80	5,00%	13 473,80	1,37%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	26 947,62	10,00%	62 771,07	6,37%
	HCP	30 534,33	5,00%		
	PP1	5 289,12	5,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HCP	0,00	0,00%		
	PP1	0,00	0,00%		
Celkové oprávnené náklady				985 944,75	100%