
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice - Kaňová 
Kód ITMS 24140110066 
Operačný program Životné prostredie 
Spolufinancovaný z Kohézny fond, Štátny rozpočet 
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo 
Opatrenie 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

44 – Hospodárenie s domácim 
a priemyselným odpadom 

100% 01 – nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

17 – Verejná správa 100% 01 - Mestské 
 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II SK02 – Západné Slovensko 
NUTS III SK022 – Trenčiansky samosprávny kraj 
Okres Trenčín 
Obec Trenčianske Teplice 
Ulica M. R. Štefánika 
Číslo 4 
 
 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Postupné uzatvorenie a rekultivácia skládky v meste Trenčianske Teplice spôsobom 

neohrozujúcim životné prostredie uplatňujúc zásadu skvalitňovania životného prostredia 
ako základnej podmienky trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenia zdravotného stavu 
obyvateľstva mesta. 

Špecifický cieľ projektu 1 Vhodným spôsobom zabezpečiť uzavretie skládky. 
Špecifický cieľ projektu 2 Zrealizovať technickú a biologickú rekultiváciu skládky a sadové úpravy. 
 

 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 
Typ Názov indikátora Merná jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná hodnota Rok 

Vý
sl
ed
ok
 

počet uzatvorených a 
zrekultivovaných 
skládok odpadov 
 

kus 0 2008 1 2012 

D
op
ad
 veľkosť uzatvorenej 

a zrekultivovanej 
plochy skládky v m² 
 

m² 0 2008 65 000 2012 

 
 
 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov indikátora 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 
-      
-      

vý
sl
ed
ok
 

-      
-      
-      

D
op
ad
 

-      



Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 
Vý
sl
ed
ok
 

počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok 
odpadov 
 

kus 0,000 2008 1,000 2012 
D
op
ad
 veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy 

skládky v m² 
 

M2 0,000 2008 65 000,000 2012 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 
-      
-      

Vý
sl
ed
ok
 

-      
-      
-      

D
op
ad
 

-      
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sl
ed
ok
 

počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok 
odpadov 
 

kus 0,000 2008 1,000 2012 

D
op
ad
 veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy 

skládky v m² 
 

M2 0,000 2008 65 000,000 2012 

 
 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Výber dodávateľa 
počet uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

počet 1 

2 Stavebné práce 
počet uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

počet 1 

3 Stavebný dozor 
počet uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

počet 1 

4 Vydanie kolaudačného rozhodnutia 
počet uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

počet 1 

 
 
6. Časový rámec realizácie Projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

Aktivita 1 Výber dodávateľa 01/2007 07/2012 
Aktivita 2 Stavebné práce 04/2009 07/2012 
Aktivita 3 Stavebný dozor 04/2009 07/2012 
Aktivita 4 Vydanie kolaudačného 
rozhodnutia 

12/2010 07/2012 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 01/2007 07/2012 
Publicita a informovanosť 04/2009 07/2012 

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

717001 – Realizácia nových stavieb 6 043 946,04 0,00 6 043 946,04  
 

5 983 946,04 0,00 5 983 946,04 
A2 – Stavebné 

práce 
 

60 000,00 0,00 60 000,00 
A3 – Stavebný 

dozor 
920 – Rezerva na nepredvídateľné stavebné výdavky 0,00 0,00 0,00  
 

0,00 0,00 0,00 
A2 – Stavebné 

práce 



CELKOVO 6 043 946,04 0,00 6 043 946,04  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) 
Neoprávnené 
výdavky (v EUR) 

Výdavky celkovo (v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Výber dodávateľa 0,00 0,00 0,00 
2 Stavebné práce 5 983 946,04 0,00 5 983 946,04 
3 Stavebný dozor 60 000,00 0,00 60 000,00 
4 Vydanie kolaudačného rozhodnutia 0,00 0,00 0,00 
Podporné aktivity    
Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 
Publicita a informovanosť 0,00 0,00 0,00 

CELKOVO                                                                                            6 043 946,04  0,00 6 043 946,04 

 


