
            
 

   
      ITMS kód Projektu:  26220220182 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 

ČÍSLO ZMLUVY: OPVaV/8/2013 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Poskytovateľ 

názov :  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 

  Slovenská republika 

IČO :  00164381 

DIČ :  2020798725 

konajúci :  Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.  

 

 

 

1.2 Prijímateľ 

názov : Technická univerzita v Košiciach 

sídlo : Letná 9, 042 00 Košice 

zapísaný v : Zriadená vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952 

konajúci : Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

IČO : 00397610  

DIČ : 2020486710 
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banka : 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

  

 predfinancovanie:
1
 a) 000000 7000467438/8180 

 

     

 refundácia:
2
  a) 000000 7000467438/8180 

 

 

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

1.3 Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, 

v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

1.4 Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva“. 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“ 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

(ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, 

ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s     

                          podporou znalostných technológií 

ITMS kód Projektu :   26220220182 

Miesto realizácie projektu : Košický samosprávny kraj, Prešovský                                                             

samosprávny kraj  

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)
3
: 

.............................................. 

 Kód Výzvy :    OPVaV-2012/2.2/08-RO 

                                                 
1
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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(ďalej aj „Projekt“). 

 

2.2 Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program :    Výskum a vývoj  

Spolufinancovaný fondom :   Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os :   Podpora výskumu a vývoja  

Opatrenie:    Prenos poznatkov a technológií získaných 

výskumom a vývojom do praxe  

Schéma štátnej pomoci  (ak relevantné): .............................................. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to 

v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 

odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a právnymi aktmi Európskej únie (ďalej aj „právne predpisy SR a EÚ“). 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 

v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.6.2015. Prijímateľ je povinný 

predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu bezodkladne po 

ukončení realizácie aktivít projektu. 

2.5 NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR. 

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

 

 

odsek 3.1 – pre projekty negenerujúce príjmy 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu   

41 735 688, 04 € (slovom štyridsaťjedenmiliónov sedemstotridsaťpäťtisíc 

šesťstoosemdesiatosem EUR a štyri centy),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF 

do výšky 35 475 334, 84  € (slovom tridsaťpäťmiliónov 

štyristosedemdesiatpäťtisíc tristotridsaťštyri EUR a osemdesiatštryri centov) 

a zo ŠR do výšky 4 173 568, 80  € (slovom štyrimilióny stosedemdesiattritisíc 

päťstošesťdesiatosem  EUR a osemdesiat centov), čo spolu predstavuje sumu 

39 648 903, 64 € (slovom tridsaťdeväťmiliónov šesťstoštyridsaťosemtisíc 

deväťstotri  EUR a  šesťdesiatštyri centov) a v percentuálnom vyjadrení do 95 

% (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na 

realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy. 

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 

2 086 784, 40  € (slovom dvamilióny osemdesiatšesťtisíc 

sedemstoosemdesiatštyri EUR a štyridsať centov) a v percentuálnom vyjadrení 

minimálne 5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na 
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realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy 

a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých 

neoprávnených výdavkov Projektu.  

d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného 

príspevku vo výške 95 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková 

výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku 

Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) a to len 

z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

 

3.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu 

celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia 

podmienok stanovených Zmluvou. 

3.3  Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy s výnimkou 

výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu  do dvoch mesiacov od 

ukončenia realizácie aktivít projektu.  

3.4 Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia 

oprávneného obdobia pre výdavky. 

3.5 Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 

spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, 

štátnych fondov,  iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. 

3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto 

finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej 

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon 

č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na 

vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 

v platnom znení a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení. 

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 

1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v platnom znení a v zmysle § 27 zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si 

pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky, ak 

Poskytovateľ neurčí inak.  

4.2 V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a 

uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia 

zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno 

zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za 

doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže 

určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu 

komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany 

sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré 

budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem 

komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa 

článku 2 bod 2.1 tejto Zmluvy.  

4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie zmluvných strán. 

4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

4.7    Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 

2 bod 2.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 

komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy 

4.8 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej 

komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán 

prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné 

obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude. 

 

 

5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY 

 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije 

z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“)  k zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek  3 a vzhľadom na 

určený systém financovania: predfinancovanie a refundácia sa z článku 16 VZP 

použije výlučne odsek  2. 

5.2    Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu minimálne raz za štvrťrok 

5.3    Ustanovenie článku 4 ods. 11 VZP nemá dopad na práva a povinnosti vyplývajúce z 

§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 



ITMS kód Projektu: 26220220182 
  

 

5.4  Projekt bude implementovaný spolu s partnermi: Prešovská univerzita v Prešove, 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.. Vzťahy medzi prijímateľom 

a partnerom/partnermi sú upravené osobitnou zmluvou, ktorá je prílohou č. 5 zmluvy 

o NFP.  

 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

6.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom 

v Centrálnom registri zmlúv. 

6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 

Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na 

ustanovenie článku 10 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie  článku 17 VZP, 

ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním 

finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tejto Zmluvy. 

Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 

Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení o čas trvania týchto skutočností. 

6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné 

podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet 

podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehľad aktivít projektu, 5. Zmluva o partnerstve 

. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, ak takáto zmluva bola 

v súvislosti s Projektom Prijímateľom uzavretá. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 

porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve vzťahujúcej sa na Projekt ktoroukoľvek z jej 

zmluvných strán je súčasne porušením tejto Zmluvy a Poskytovateľ má v takomto 

prípade rovnaké oprávnenia voči Prijímateľovi, ako keby tento porušil ustanovenia tejto 

Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny Zmluvy o partnerstve sa 

týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve a nadobudnú účinnosť až udelením 

písomného súhlasu Poskytovateľa, prípadne až nadobudnutím účinnosti dodatku k 

Zmluve, ak je jeho prijatie vzhľadom na zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy 

Poskytovateľa potrebné. Prijímateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi, že splní riadne a včas 

všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve.   

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil 

a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný. 

 

6.4 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo 

doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové 

podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V 

prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú 

kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe 

štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo 

výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.  
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6.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 

ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy. 

6.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj 

zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a 

zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.  

6.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s 

právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 

neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný 

účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. 

6.8 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov 

uvedených v bode 3.6, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením 

záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli 

a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

6.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy si Prijímateľ 

ponechá 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude 

postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. 

6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

jasné, určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a 

na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa      : 

 

 

Podpis: ....................................... 

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
4
 Poskytovateľa 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa      : 

 

 

Podpis: ....................................... 

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
5
 Prijímateľa 

                                                 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, 

ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.  

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej 

označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje 

ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej 

označuje ako „Zmluva“.  

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP 

boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

 

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou,  

všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi 

SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej 

spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí 

o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  

 

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV  

 

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie upravujúce vzťahy medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä: 

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“); 

- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);  

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy“); 

- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“);  

- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné 

nariadenie“ alebo „nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) 

č.1783/1999 platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“); 

- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 

Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 

fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien platnom znení 

(ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“). 

 

 

Pojmy a skratky 

 Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely 

Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä: 

- Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 

vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 

výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu  

pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  

na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a 

výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

- Bezodkladne – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej  

pre počítanie lehoty; 

- Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia 

výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného  

vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov 

Prijímateľa a sú určené v Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP; 

- Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov 

a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za 

vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej 

komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní 

Ministerstvo financií SR; 

- Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené 

že ide o pracovný deň; 

- Dohoda o splátkach – je písomná dohoda v zmysle § 28 a v zmysle § 28a zákona 

č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je najmä uznanie dlhu 

Prijímateľom a podmienky splatnosti dlhu voči Poskytovateľovi v určených 

splátkach; 

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného 

obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je 

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2 alebo ods. 3 týchto VZP, uzatvoril 

zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“) - jeden z hlavných 

nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať  

k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce; 

- Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“) - jeden z hlavných nástrojov 

štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä  

v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti 

nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce; 

- Kohézny fond (alebo aj „KF“) - finančný nástroj EÚ určený pre členské 

krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná 

na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako  

90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a 

životného prostredia; 

- IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“) – informačný systém, ktorý 

zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, 

všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch  

za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov 

spojených s implementáciou ŠF a KF; 

- Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 

a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte 

určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a 

následná; 

- Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“) - prostriedky EÚ a prostriedky 

štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný 

Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 

zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou 

sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 

nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, 

alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť 

sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná 

prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje 

financovanie projektov; 

- Operačný program (alebo aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a 

prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného 

súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa 

Konvergencia s pomocou KF a ERDF; 
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- Orgán auditu - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, 

určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný  

za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií 

SR; 

- Personálna matica – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych 

kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, 

aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. 

Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci 

projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je 

profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných 

pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu;  

- Prechodné obdobie pre ITMS – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia 

Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF  

na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný 

Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať 

prostredníctvom verejného portálu ITMS;  

- Prioritná os -  jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa 

skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými 

cieľmi; 

- Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 

jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu 

uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu 

uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy 

o poskytnutí NFP;  

- Riadne – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s  

príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, 

príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom 

riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 

2013; 

- Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

- Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 

preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne  

s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve 

na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa; 

- Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 

ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR  

č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených 

výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 

v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF 

na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 - 2013 – dokument upravujúci finančné riadenie 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 
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- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“) - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané 

na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 

regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

- Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;  

- Usmernenie Poskytovateľa - dokument vydaný riadiacim orgánom  - 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podpísaný 

generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom; 

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  

- Ukončenie realizácie projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa 

projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne 

sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu 

(prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci 

NFP. Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti 

projektu; 

- Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch 

SR a EÚ a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí 

o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v 

Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013; 

- Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte; 

- Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“) - východiskový metodický a 

odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval 

a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 

- Zaujatosť – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov 

medzi žiadateľom/Prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa 

týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa 

k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom 

a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre 

realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné 

vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci 

záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/Prijímateľom; 

- Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - na účely tejto Zmluvy sa 

pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, 

ktorá nastáva v prípade:  
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a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri 

predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas 

monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo 

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike. 

 

- Žiadosť o platbu -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných 

príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný 

riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu 

s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 

bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť 

Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu Projektu. Personálna matica 

je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie Personálnej matice nemení 

Zmluvu. 

4. V prípade zmeny pôvodných/predchádzajúcich údajov je Prijímateľ povinný zaslať 

zmenenú Personálnu maticu v lehote 7 dní pred predpokladanou zmenou 

pôvodných/predchádzajúcich údajov. Zamietnutie zmenenej Personálnej matice je 

Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi v lehote 5 dní od jej doručenia 

Poskytovateľovi. Podrobnosti ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.  

5. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena 

týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, 

predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva 

vrátane akejkoľvek zmeny vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy nesmie mať vplyv na plnenie povinností Prijímateľa alebo na podmienky 

poskytnutia NFP. Porušenie povinností ustanovených v tomto odseku sa považuje za 

podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto zmluvy odstúpiť. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu 

nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady 

(ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť 

7. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. 

8. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu 

a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ 

neurčí inak. 

9. Prijímateľ súhlasí so zverejnením mien fyzických a právnických osôb, ktoré boli 

právoplatne odsúdené v súvislosti s prostriedkami poskytnutými z fondov EÚ spolu s 

názvom projektu a výškou príspevku. 
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Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a stavebných 

prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných 

prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 

Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa 

tovarov, služieb a prác Projektu postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. (napr. §7 ZVO). 

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z 

obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.  

3. Ak sa ZVO nevzťahuje na obstaranie zákazky v zmysle § 1 ods. 2 alebo ods. 3 ZVO, 

Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, 

stavebných prác najmä prostredníctvom prieskumu trhu. Ak Prijímateľ nie je osobou 

v zmysle § 7 ZVO je tento povinný obstarať zákazku obchodnou verejnou súťažou.   

4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených 

uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, avšak najneskôr 30 

dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade 

nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od 

Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením. 

5. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. 

Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní 

od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej 

súťaže/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa 

rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku 

neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej 

kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. 

6. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu  týkajúcu sa 

verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.  

7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci 

člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi 

termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.  

8. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje 

nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a 

vyzve prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie 

kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 5 tohto článku 

prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa 

na výzvu Poskytovateľa plynie Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ 

napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky 
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úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranej 

medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so 

súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom. 

9. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné 

obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil 

kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota  

(21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať 

úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly 

procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie 

zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 

s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie 

tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku 

kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynie 

Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so 

závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty. 

10. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly 

vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas 

administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy 

Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO,  resp. 

porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania/obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a 

úspešným uchádzačom. 

11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly 

vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly 

návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 

Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených  

§ 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 ZVO. 

12. V prípade, ak Poskytovateľ  neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie)  vo vyššie 

uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je 

oprávnený pozastaviť realizáciu projektu  do času doručenia oboznámenia so závermi z 

administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu 

s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť 

v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.   

13. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom 

obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR neschváli 

Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky 

vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže do 

financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, 

služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb 

a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej 

vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

14. V prípade, ak RO neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, 

oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť 

zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, 

pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo 

iných postupov do financovania).  
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15. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom tovarov, 

služieb a prác Projektu povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť 

výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle 

článku 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

16. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného 

obstarávania/obchodnej verejnej súťaže aj na administratívnu kontrolu verejného 

obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ukončenej pred účinnosťou Zmluvy. 

Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej 

dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a ďalších kontroly 

ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa 

nepoužijú. 

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného 

obstarávania/obchodnej verejnej súťaže nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr 

ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania/obchodnej 

verejnej súťaže s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy 

SR a EÚ a pod.). 

18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 

kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ 

oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného 

obstarávania/verejnej obchodnej súťaže. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí 

v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe 

verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže. 

19. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného 

obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas 

realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou 

sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na 

základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy) Poskytovateľ postupuje 

v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to urči Poskytovateľ, Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

20. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov Prijímateľa pri vykonávaní verejného 

obstarávania/obchodnej verejnej súťaže  ustanovuje Príručka pre Prijímateľa. 

 

 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať 

Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu, 

c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia 

platnosti a účinnosti Zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít 

Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov a to do 15. dňa mesiaca 

nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej 
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monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva uzavretá. Ak Prijímateľ  poruší 

túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu  

do 15 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa  článku 2. bod 2.4. zmluvy 

o poskytnutí NFP. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy 

kolaudačné rozhodnutie. Ak Prijímateľ  poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

počas 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu. Ak Prijímateľ  poruší túto povinnosť 

a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 

s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, 

do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je 

predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená 

realizácia Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej 

správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch 

vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.  

5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 

správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 

monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ 

povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade 

rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo  

so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor 

odôvodniť. 

6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie 

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 

s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 

v tomto článku VZP.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :  

a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho 

konania, resp. reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi,  

b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;  

c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení; 

d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť; 

e) všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení 

Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov; 

f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu 

a/alebo na povahu a účel Projektu.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 

9. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať 

Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP. 
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10. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas 

monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia: 

a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí 

NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve,  ktorým sa 

upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP 

vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP 

vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa 

predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný 

poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok 

k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 

rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, 

b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo 

strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP 

vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP 

vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery. 

 

Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť 

o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom 

opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity 

zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie; 

b) odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, 

s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, 

vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj; 

c) vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota 

intervencie EÚ. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.  

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej 

tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a   

b) Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností. 

4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku 

VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu 

trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie 

aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, 

Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie 

aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabula musí byť viditeľná a dostatočne veľká; 

a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a   
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b) Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo 

financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli 

informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej 

tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie 

uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo 

vysvetľujúcej tabule.  

6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku 

VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je 

spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. 

umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to 

počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na 

zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci 

daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie 

uvedené v odseku 2 tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je 

povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 

25% informačnej tabule .  

7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto 

článku VZP nepoužijú. 

8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 

Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c) tohto článku VZP 

s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ 

zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. 

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre 

opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý 

je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. 

10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu 

väčších rozmerov ako sú  tabule uvedené v tomto článku VZP.  

11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely 

publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich 

informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný 

opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové 

náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; 

ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; 

predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením 

uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa. 

 

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas 

obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré 

obdobie bude dlhšie: 

a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k 
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majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti 

alebo  

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho 

časti v dlhodobom nájme,  

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP 

alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom 

tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže 

byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej 

zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak. Ak 

majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej 

osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. 

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  

z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 

kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu 

o spolupráci. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ 

všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 

Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a EÚ 

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou  

pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 

samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje  

za podstatné porušenie Zmluvy.  

6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý 

a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu 

pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 

základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné 

bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 

základe Zmluvy, a to bezodkladne po jej podpísaní. 

7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre 

Prijímateľa.  
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Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva 

a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 

VZP. 

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 

k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti 

vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe 

dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na 

vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. 

 

 

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a  ukončiť 

realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít 

Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 

okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým predĺži o čas trvania okolností 

vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto 

VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ 

povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať. 

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 

vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba 

realizácie aktivít Projektu sa tým predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 

pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:  

 a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia 

 tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

 b)podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od 

 Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa; 

c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby 

 zániku tejto okolnosti; 

d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene 

Prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.  



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

15 

6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 

splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je 

povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení 

Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie 

NFP Prijímateľovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku 

VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.  

   

Článok 8 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 

zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme 

písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené 

inak.  

2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 

vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto 

Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len 

pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to 

bezodkladne od ich vzniku. 

3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade : 

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu 

v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne 

predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho 

odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít 

Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu 

ukončenia realizácie aktivít Projektu  

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako  

3 mesiace; 

c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. 

Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie 

a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.  

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k podstatnej zmene Projektu; 

e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa 

hore-uvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 

v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu 

Zmluvy. 

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to 

v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako  

3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že 

nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných 
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údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy. 

Zmena Zmluvy nie je potrebná ani v prípade, že dôjde k zmene v subjekte 

Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu. 

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením 

odseku  3. a 4. tohto článku VZP dotknutá, ak v Príručke pre Prijímateľa nie je určené 

inak. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 

štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní 

nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie 

súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle 

Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými 

pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie 

monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP 

od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.  

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre prijímateľa, k zmene schémy 

štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu VZP, ako aj k vydaniu Usmernenia 

Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu VZP, Poskytovateľ oznámi 

prijímateľovi nové znenie zmenených článkov/odsekov VZP. Po uplynutí lehoty určenej 

Poskytovateľom na oboznámenie sa s takto zmeneným textom VZP a od 

konkludentného súhlasu Prijímateľa sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami. Za  konkludentný prejav 

súhlasu Prijímateľa s takto zmenenými ustanoveniami VZP sa považuje najmä 

vykonanie faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s 

Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie 

Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. 

 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov 

zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená 

podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou 

zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 

2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré 

ustanovujú právne predpisy SR a EÚ. 
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2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa 

považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, 

respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných 

povinností); 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto 

zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. 

týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 

alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie 

skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 

informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa; 

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú 

verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 

mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy Zmluvy – Prehľad 

aktivít projektu; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok 

poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného 

obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb 

a prác Projektu; 

j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 

Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP; 

m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 5, porušeniu článku 1 odsek 

6, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, 

článku 12 odsek 3, článku 12 odsek 7 týchto VZP.  

2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany 

Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
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v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo 

strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch 

SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, 

sú nepodstatným porušením Zmluvy.  

2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 

odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná 

strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto 

prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie 

Zmluvy. 

2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 

je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku 

okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia 

(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 

neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite. 

2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti 

Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to 

najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na 

náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy. 

2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany 

súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom. 

 

 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky 

podľa tejto Zmluvy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového 

nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo 

z poskytnutých predfinancovaní; 

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade 

neuplatňuje; 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie 

povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 

a), b), c), zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; suma 40 € 

podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie 
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alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových 

platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa 

§ 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy; 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil 

ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená 

nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde 

o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo 

o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že 

spôsobenie nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie 

podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho 

časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 

stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie 

podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 € podľa § 24 

ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa 

uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti; 

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 

obstarávania; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť 

na predmet zákazky; 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 

podľa § 24 ods. 3 zákona č.. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 

zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť; 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 

obstarávania; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 

a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť 

na predmet zákazky; 

h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácií aktivít Projektu 

Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 

zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť; 

i) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 

hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti 

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 

Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo 

jeho časť; 

j) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma  

40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť; 

k) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo 

v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem 

podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 
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zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto 

prípade neuplatňuje; 

l) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia 

poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP 

systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 

zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto 

prípade neuplatňuje. 

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP 

vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý 

NFP alebo jeho časť. 

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. k) 

tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem alebo odviesť výnos do 31. 

januára roku nasledujúceho po roku v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku 

povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. j) tohto 

článku VZP je prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho 

po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje 

povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o 

účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná 

závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto 

skutočnosti dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať 

Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu 

výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 

Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem 

nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako 

ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) 

až i) tohto článku VZP.    

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu  (podľa ods. 1 písm. a) až 

j) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu  výnosu (podľa ods. 1 písm. k) tohto 

článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) 

a jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ 

(ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.  

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má 

Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný 

vrátenie, resp. odvedenie vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem 

uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich) dní odo dňa doručenia ŽoV. Lehota 50 dní  

sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je medzi Prijímateľom a Poskytovateľom 

uzatvorená dohoda o splátkach v zmysle § 28a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a 

podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. 

V prípade, ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v prvej vete tohto odseku, 

Poskytovateľ oznámi toto porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej 

kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verené obstarávanie 

(ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).  

7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho 

časti, alebo čistého príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na 
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účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia 

v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto 

vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. 

Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, 

resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu 

rozpočtu Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos 

s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR  

k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania 

nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre 

konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .  

9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo 

čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP 

podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna 

rozpočtová organizácia. 

10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe 

podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany 

Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných 

vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo 

čistého príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na 

základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne 

Prijímateľovi.  

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany 

Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná 

a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej 

Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia 

tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.  

12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť 

bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.08.2020. Uvedená 

doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady 

(ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 

výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 zmluvy o poskytnutí NFP za 

každý aj začatý deň omeškania.  

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1.Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v platnom znení sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v  
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a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme
6
 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v 

sústave podvojného účtovníctva,  

b)  účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu  v 

účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2.Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a 

výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa  § 15 

ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide 

o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným 

označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, 

preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú 

ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.. 

3.Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly príjmov a výdavkov zo strany príslušných 

orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 

podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej 

v článku 17. VZP.  

5.Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť 

Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v 

písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo 

evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má 

Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, 

evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.  

6.Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa. 

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

                                                 
6
Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 
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e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ najmä zákona 

o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy.  

3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu. 

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit Prijímateľa 

kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži 

v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou 

spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou 

Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na 

mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie 

uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, 

pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti 

stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly 

Poskytovateľom.   

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na 

pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom 

kontroly/auditu  ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,;  

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov, záznamy dát na 

pamäťových médiách, prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 

výstupov projektu a ostatných informácií a  dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom 

v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu; 

c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné 

informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom 

zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov 

nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom, 

d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba 

odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného 

zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,   

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu;  
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f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s 

predmetom kontroly/auditu;.  

7.  Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými 

osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 

oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin 

ich vzniku. 

8. Pokiaľ dokumenty,  resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt  bude 

v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať Prijímateľa o preklad 

daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu 

určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. 

 

Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT 

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý 

sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 

Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú 

nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 

určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  

d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.                              

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný 

doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných 

výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti 

s realizáciou aktivít Projektu. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov 

zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa  čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP 

a Rady (ES) 1081/2006 a  čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006; 
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f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ; 

i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na 

základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za 

predpokladu že: 

1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce)  stavebné práce alebo 

služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy, 

 

2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené 

nepredvídateľnými okolnosťami a 

 

3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo 

ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to 

verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú 

technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného  plnenia zmluvy, 

ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie  podľa pôvodnej zmluvy; 

j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ 

k) boli vynaložené hospodárne, efektívne a účelne. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta (1 eurocent).  

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto 

výdavky vyčísli osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako 

neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
7
. 

4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre 

Prijímateľa.  

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1.  Účty štátnej rozpočtovej organizácie 

1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi 

bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.2  V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na 

výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet 

Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP 

formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód 

banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

                                                 
7
 V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať 

ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
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1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet 

môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto 

účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) 

zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 

tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou 

Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované 

aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 

hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 

projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 

finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej 

platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 

z nasledovných spôsobov: 

- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 

článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový 

účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmych dní realizuje 

z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi 

výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis 

z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto 

článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby; 

- v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného 

rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového 

účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový 

účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci 

realizuje úhrady špecifických výdavkov. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 

iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické 

typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 

v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

 

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý 

má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v 

EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. 

bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 
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2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 

Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.  

2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 

výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 

zdrojov Prijímateľa. 

2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 

Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 

realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 

prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 

spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 

otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 

otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 

a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 

zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov 

vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 

siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 

iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 
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Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

3.  Účty iných subjektov sektora verejnej správy 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu 

Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 

zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 

Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne 

písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 

výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 

zdrojov Prijímateľa. 

3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 

Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 

realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
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a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 

prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 

spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 

otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 

otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 

a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 

zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 

počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 

ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 

iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

4.  Účty VÚC 

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je 

vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 

v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 

Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť 

realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu 

Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom 

rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených 
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výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje 

za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ. 

4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 

výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 

zdrojov Prijímateľa. 

4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 

Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 

realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 

prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 

spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 

otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 

otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 

a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 

zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 

počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 

ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 

iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 
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5.  Účty obce 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu 

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 

Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. 

písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 

bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov. 

5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná 

aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného 

na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu 

podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto 

odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju 

realizoval sám Prijímateľ. 

5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 

vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 

výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, 

Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi 

výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

5.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ 

realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto 

výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 

programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní 
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zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických 

výdavkov jedným z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 

otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 

otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 

a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 

zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 

počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 

ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 

iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

6.  Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 

6.1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v 

EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 

rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 

na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 

Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 

realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 

Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 

1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane 

predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

6.2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

6.3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu 

Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný 

súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

6.4. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto 

účtov. 
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6.5. V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

6.6. V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej 

platby  a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 

ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto 

účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

6.7. V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento 

osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné 

zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 

z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 

účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

6.8. V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 

Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 

realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 

prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným 

z nasledovných spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený 

Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis 

z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej 

platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený 

Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. 

Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia 

predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného 

účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

6.9. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku 

vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

7.  Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce: 
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7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu 

aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 

úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 

rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené 

v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu 

aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v 

EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do 

rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov 

na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 

Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 

realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. 

Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 

1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane 

predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.  

7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto 

účtov. 

7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

Príjmom Prijímateľa. 

7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 

vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 

NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 

na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 

prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 

a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode 

vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez 

osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis 

z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 
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7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 

Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 

realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 

prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 

spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 

otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 

otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 

a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 

zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 

počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 

ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 

iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

8.  Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na 

Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo 

účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 

zmluvy o poskytnutí NFP. 

8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto 

účtov. 
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8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

Príjmom Prijímateľa. 

8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu 

vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 

NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 

na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 

prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 

a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie 

o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú 

cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 

výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 

Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 

realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 

prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných 

spôsobov: 

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 

otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu 

otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu 

a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 

zálohovej platby/predfinancovania; 

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých 

počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od 

ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu 

iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov 

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 
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Článok 16  PLATBY 

Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a 

KF 

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania  

1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. 

1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, 

predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 

ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 

a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 

Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 

uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady 

Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ 

Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne 

v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov 

originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva 

Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, 

tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo 

kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho 

orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 

s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet 

Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 

financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať 

Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 

stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 

jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet 

Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 

platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 

overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom 

príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 

štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 

dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné 

úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne 

predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných 

dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu. 

1.6 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného 

NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže 
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tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne 

alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.    

1.7 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na 

Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne  

5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej 

Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom 

skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich 

minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr 

z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 

určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie 

aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu 

zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 

spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 

overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa).  

18  Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 

úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo 

strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok 

na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, 

a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 

Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ 

rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.  

1.9 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  

1.10Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 

predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady  (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 

Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 

v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 

pozostáva z kontroly formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 

správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 

vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 

Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 

závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 

rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 

lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.  

1.11 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 
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predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 

kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

1.21 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 

doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. 

odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 

o platbu podľa ods. 9 tohto článku.. 

1.13 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

1.14 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene 

sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je 

možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do 

Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 

centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 

zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného 

Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel 

v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči 

Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je 

považovaný za oprávnený výdavok.  

1.15 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 

Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 

týmto nie je dotknuté. 

 

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci 

systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na 

základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov 

Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe 

skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie 

Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 

ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 

a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára 

Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov 

uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 
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Predfinancovanie 

2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % 

celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu 

predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné 

doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči 

Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže 

vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od 

Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov 

Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu 

v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou 

o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené 

pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú 

úhradu (napr. pokladničný blok). 

2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 

s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet 

Prijímateľa. V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na 

financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať 

Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru 

stanoveného v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 

jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet 

Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 

platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu 

overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom 

príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom 

štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 

dokladov Dodávateľovi Projektu. 

2.6 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného 

NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže 

tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne 

alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.    

2.7 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi 

poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 

Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom 

refundácie. 

Refundácia  

2.8 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 

overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 

uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 

vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 

originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 

Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 

overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 
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2.9 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 

rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 

Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 

v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

2.10 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme 

predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v 

momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu 

systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby 

v prípade predloženia úplnej a  správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia 

súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie 

príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne 

o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

2.11 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť,  správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  

2.12 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 

predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  

č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu 

zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. 

Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly formálnej a vecnej 

správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť 

pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia 

formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť 

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. 

V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly 

vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú 

pozastavené.  

2.13 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 

kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 
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2.14 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 

doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. 

odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 

o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku. 

2.15 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné 

použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 

platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných 

prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet 

Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej 

banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 

Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) 

platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné 

kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa 

medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň 

úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.  

2.17 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 

Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 

týmto nie je dotknuté. 

 

Platby pri všetkých Prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF 

3.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 

predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 

ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 

a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.  

3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 

realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 

výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 

podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy: 
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- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 

výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 

SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 

predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 

Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 

vzorca: 

 

maximálna 

výška 

poskytnutej 

zálohovej 

platby 

   
prvý ročný 

rozpočet projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

  počet 

mesiacov 

realizácie 

aktivít 

Projektu 

v prvom 

kalendárnom 

roku 

  
nasledujúci ročný 

rozpočet Projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

 

= 
0,4 

x 
[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky  

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 

mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.  

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, na 

formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, 

pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 

Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 

platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 

najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť 

Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku 

zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 

odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 

skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 

predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 

faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 

účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 
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dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 

kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 

príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 

dokladov Dodávateľovi Projektu. 

3.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej 

platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť  poskytnutú zálohovú platbu alebo 

jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr 

do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti 

Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú 

platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas 

nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP 

alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP.   Tento odsek sa nepoužije, 

ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

3.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 

s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 

schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 

orgánom.  

3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 

výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, 

ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a 

súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci operačného 

programu z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

3.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 

možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 

tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 

rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 

zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 

platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci operačného programu z relevantnej časti  

rozpočtu Projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 

Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 

stanovených v predchádzajúcom odseku. 

3.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 

povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 

a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 

Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú 

primerane. 

3.13 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 

alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových 

platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení 

sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej 

platby.    
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3.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 

maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 

prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 

Poskytovateľa. 

3.15 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 

Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne  

5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe 

záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich 

Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný 

zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj 

za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, 

uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení 

Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. 

V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu 

spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu 

overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu. 

3.16 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových 

oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne 

informovať Poskytovateľa. 

3.17 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 

Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na 

vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti 

o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 

Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom 

Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

3.18 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  

3.19 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu  podľa § 24b a nasl. zákona 

č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 

predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, a článku 13 Nariadenia 

Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 

v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívne kontrola Žiadosti o platbu 

pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 

správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 

vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 

Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 

závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 

rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 

lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 
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3.20 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu  

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na 

mieste podľa článku 12 VZP. 

3.21 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dní odo dňa, kedy bola 

Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 

dokumentmi resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce 

podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.18 tohto článku. 

3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti.  

3.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene 

sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je 

možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do 

Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 

centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 

zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného 

Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel 

v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči 

Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je 

považovaný za oprávnený výdavok. 

3.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 

Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 

týmto nie je dotknuté. 

 

4.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 

zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 

zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP  

na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 

Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  
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4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 

u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 

realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

 

 

Zálohová platba 

4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 

výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 

podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 

výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 

SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 

predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 

Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 

vzorca:  

maximálna 

výška 

poskytnutej 

zálohovej 

platby 

   
prvý ročný 

rozpočet Projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

  počet 

mesiacov 

realizácie 

aktivít 

Projektu 

v prvom 

kalendárnom 

roku 

  
nasledujúci ročný 

rozpočet Projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

 

= 
0,4 

x 
[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky   

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 

mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie.  

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 
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4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 

najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 

Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 

platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 

najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť 

Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku 

zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 

odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 

skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.  

4.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej 

platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť  poskytnutú zálohovú platbu alebo 

jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr 

do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti 

Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú 

platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas 

nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP 

alebo jeho časti vzniknutej v súlade s článkom 10 VZP.   Tento odsek sa nepoužije, 

ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

4.8 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 

predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 

faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 

účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 

dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 

kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 

príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 

dokladov Dodávateľovi Projektu. 

4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 

s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 

schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 

orgánom.   

4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 

výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až 

vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 

3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci 

Operačného programu z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

4.11 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 

možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 

tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 

rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 

zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 

platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci Operačného programu z relevantnej časti  
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rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 

Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 

stanovených v predchádzajúcom odseku. 

4.12 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 

povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 

a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 

Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

4.13 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.12 tohto článku VZP použijú 

primerane. 

4.14 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 

alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových 

platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení 

sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej 

platby.    

4.15 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 

maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 

prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 

Poskytovateľa. 

4.16 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi 

poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 

Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom 

refundácie.  

Refundácia  

4.17 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 

overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 

uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 

vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 

originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 

Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 

overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

4.18 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a  správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 

Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne 

Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a 

správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká 

len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

4.19 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
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uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy. 

4.20 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 

predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 

Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 

v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 

pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 

správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 

vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 

Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 

závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 

rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 

lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 

4.21 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 

kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

4.22 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 

zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 

v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 

Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 

dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, 

a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa, resp. odo dňa, kedy boli 

Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.19 

tohto článku. 

4.23 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti.  

4.24 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené 

výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže 

Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene. 

4.25 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné 

použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 

platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných 

prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet 

Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej 

banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 
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Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) 

platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné 

kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa 

medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň 

úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

4.26 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 

Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 

týmto nie je dotknuté. 

 

 Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF 

5.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 

predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 

ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa 

a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 

realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 

výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 

zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 

výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 

SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 

predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 

Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 

vzorca:  

maximálna    prvý ročný   počet   nasledujúci ročný  
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výška 

poskytnutej 

zálohovej 

platby 

= 
0,4 

x 
[ 

rozpočet Projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

+  (12- 
mesiacov 

realizácie 

aktivít 

Projektu 

v prvom 

kalendárnom 

roku 

)x1/n  x 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky   

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet 

mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie: 

0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 

najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ 

povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 

nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych 

dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného 

rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má 

Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 

odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 

rozpočtovej klasifikácie.  

5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 

predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 

faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 

účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 

dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 

kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 

skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 

s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 

schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 

orgánom.  

5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 

výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až vtedy, 

ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 3 000 €, a 

súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci OP Výskum a 

vývoj z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

5.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 

možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
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tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 

rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 

zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 

platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  

rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 

Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 

stanovených v predchádzajúcom odseku. 

5.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 

povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 

a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 

Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

5.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú 

primerane.  

5.12 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 

alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových 

platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení 

sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej 

platby.    

5.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 

Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 

celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 

Projektu. 

5.14 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 

Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

5.15 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  

5.16 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 

predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 

Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 

v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 

pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 

správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 

vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 

Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 

závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 
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rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 

lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 

5.17 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 

kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

5.18 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 

zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 

v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 

Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 

dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce 

podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.15 tohto článku. 

5.19 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 

prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 

opatrením.  

5.20 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

5.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene 

sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je 

možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do 

Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej 

centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 

zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v 

cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného 

Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel 

v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči 

Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je 

považovaný za oprávnený výdavok. 

5.22 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 

riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, 

resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 

podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 

subjektu.   

5.23 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 
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Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 

týmto nie je dotknuté. 

 

6.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 

zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 

zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na 

základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 

Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva 

u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí 

realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu. 

 

Zálohová platba 

6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených 

výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 

zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie.  

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

a) Prvý ročný rozpočet Projektu je známy 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených 

výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu 

SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 

predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka 

Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 

vzorca:  

 

maximálna    prvý ročný   počet   nasledujúci ročný  
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výška 

poskytnutej 

zálohovej 

platby 

= 
0,4 

x 
[ 

rozpočet Projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

+  (12- 
mesiacov 

realizácie 

aktivít 

Projektu 

v prvom 

kalendárnom 

roku 

)x1/n  x 
rozpočet Projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

] 

        

 n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

 

b) Prvý ročný rozpočet Projektu nie je známy, je nulový alebo veľmi nízky  

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie Projektu pripadajúca na počet 

mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie: 

 0,4 x celková suma  NFP  /  celkový počet mesiacov realizácie   x   12 

 

6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 

najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, je Prijímateľ 

povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 

nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych 

dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného 

rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má 

Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 

odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 

rozpočtovej klasifikácie.  

6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný 

predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu 

faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu 

účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného 

dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo 

kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 

skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. 

6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 

s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po 

schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným 

orgánom.  

6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba bola poskytnutá v maximálnej možnej 

výške, Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi až 

vtedy, ak súčet Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP dosiahne sumu 

3 000 €, a súčasne výška poskytnutej zálohovej platby nepresiahne 40 % v rámci 

OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  rozpočtu projektu.  

6.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej 

možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorej výšku 
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tvorí súčet sumy NFP schválenej Certifikačným orgánom a sumy rovnajúcej sa 

rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 

zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej 

platby nesmie presiahnuť 40 % v rámci OP Výskum a vývoj z relevantnej časti  

rozpočtu projektu. Po doplnení zálohovej platby na maximálnu hranicu môže 

Poskytovateľ poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu Prijímateľovi za podmienok 

stanovených v predchádzajúcom odseku.  

6.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je 

povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, 

a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý 

Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ. 

6.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.11 tohto článku VZP použijú 

primerane.  

6.13 Suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 

alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových 

platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení 

sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej 

platby.    

 

6.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 

Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 

celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 

Projektu. 

Refundácia  

6.15 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu 

overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci 

uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený 

vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis 

originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva 

Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia 

overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

6.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 

Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov. 

6.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 
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finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  

6.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona 

č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 

predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 

Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 

v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 

pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 

správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 

vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 

Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 

závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 

rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 

lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 

6.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 

kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

6.20 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 

doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi,, 

resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 

o platbu podľa ods. 6.17 tohto článku. 

6.21 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 

prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 

opatrením.  

6.22 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu 

rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

6.23 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené 

výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže 

Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene. 

6.24 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR, resp. na ich úhradu je možné 

použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o 

platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných 

prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet 

Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej 
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banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 

Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) 

platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné 

kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa 

medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň 

úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

6.25 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod 

riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu, 

resp. iným orgánom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné 

podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto 

subjektu.   

6.26 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 

Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP 

týmto nie je dotknuté. 

 

7.  Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo 

všetkých fondov 

7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 

Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 

v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 

7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ 

v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa 

skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 

rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej 

hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a 

podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne 

dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade 

predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a 

podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

7.4 V prípade Projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad 

rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom 

Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného 

v článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.  

7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 

úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 

platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby 
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vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov 

Projektu. 

7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy. 

7.7 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších 

predpisov, článku 60 Nariadenia  Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia 

Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a 

v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu 

pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej 

správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť 

vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve 

Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia 

závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ 

rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, 

lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené. 

7.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontroly matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ 

kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP. 

7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 

doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. 

odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti 

o platbu podľa ods. 7.7 tohto článku. 

7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti.  

7.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok 

prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v 

cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu 

zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej 
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mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň 

odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely 

znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v 

deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku 

Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

7.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej 

Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.1 písm. d)  zmluvy o poskytnutí NFP 

týmto nie je dotknuté.   

 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.10 znie: 

7.10  Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.13: 

7.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.10 realizuje Poskytovateľ zabezpečením 

úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením. 

 

 

Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA 

A PRIJÍMATEĽOV 

1. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže 

považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„Občiansky zákonník“),  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho 

zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 

(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“), 

e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581  

Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“).  

2. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade 

s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti 

o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 

postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a 
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podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie 

účtovných dokladov postupníkovi.  

3. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 

práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me 

Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží 

doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu 

overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) 

potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.  

4. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu 

rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží 

doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné 

rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje 

a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie 

účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia, 

5. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči 

Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, 

Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 

započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR 

o započítaní). 

6. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581  

Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci 

dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

7. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii 

niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými 

právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku 

podľa čl. 6 ods. 3 VZP. 

 

Článok 18  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby 

strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená 

doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET PODPORY NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií 

Kód ITMS 26220220182 

Operačný program Výskum a Vývoj 

Spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 

Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

01 Činnosti v oblasti výskumu a 
technického rozvoja vo výskumných 
strediskách 

20,00 Nenávratná dotácia 

02 Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického 
podniku, prístrojového vybavenia a 
vysokorýchlostných počítačových sietí 
prepájajúcich výskumné strediská) a 
odborné strediská v konkrétnej technológii 

30,00 Nenávratná dotácia 

03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí 
spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), 
medzi malými podnikmi a inými podnikmi a 
univerzitami, zariadeniami vyššieho 
vzdelávania každého druhu, regionálnymi 
orgánmi, výskumnými strediskami a 
vedeckými a technickými strediskami 
(vedeckými a technickými parkami, 
technostrediskami, atď.) 

20,00 Nenávratná dotácia 

11 Informačné a komunikačné technológie 
(prístup, bezpečnosť, interoperabilita, 
predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, 
e-obsah atď.) 

30,00 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100 Neuplatňuje sa 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Letná 

Číslo 9 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 2 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 3 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 
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NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 4 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 5 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 6 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 7 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 8 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 9 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 10 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 11 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 12 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 
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Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 13 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 14 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 15 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Park Komenského 

Číslo 19 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Němcovej 

Číslo 3 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Němcovej 

Číslo 5 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Němcovej 

Číslo 7 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Němcovej 

Číslo 32 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Vysokoškolská 

Číslo 4 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 
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Obec Košice-Sever 

Ulica Watsonova 

Číslo 4 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Mäsiarska 

Číslo 74 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Prešovský kraj 

Okres Okres Prešov 

Obec Prešov 

Ulica Štúrova 

Číslo 31 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Němcovej 

Číslo Bez (rozostavaná stavba) 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Staré mesto 

Ulica Park Angelinum 

Číslo 9 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Staré mesto 

Ulica Jesenná 

Číslo 5 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres Okres Košice I 

Obec Košice-Sever 

Ulica Šrobárova 

Číslo 2 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Prešovský kraj 

Okres Okres Prešov 

Obec Prešov 

Ulica Ul. 17. novembra 

Číslo 1 
 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Prešovský kraj 

Okres Okres Prešov 

Obec Prešov 

Ulica Ul. 17. novembra 

Číslo 15 
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3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Vybudovať UVP TECHNICOM ako medzinárodne uznávané centrum výskumu a transferu 

technológií v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií 

Špecifický cieľ projektu 1 Organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP TECHNICOM na báze 
kvalitného vedeckého manažmentu 

Špecifický cieľ projektu 2 Vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry parku ako sofistikovaného výskumného 
a technologického celku 

Špecifický cieľ projektu 3 Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho 
spoločensko-humanitnej dimenzie 

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 
projekty venované problematike životného 
prostredia 

Eur 0,00 2013 21 000,00 2015 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
výskum a vývoj v oblasti IKT 

Eur 0,00 2013 11 500 000,00 2015 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier počet 0,00 2013 2,00 2015 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

počet 0,00 2013 52,00 2015 

Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja 
v podnikovej sfére 

počet 0,00 2013 1,00 2015 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet 0,00 2013 44,00 2015 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v 
širšej verejnosti 

počet 0,00 2013 4,00 2015 

Počet vytvorených centier zabezpečujúceho 
komplexnú podporu riadenia práv duševného 
vlastníctva v danej inštitúcii 

počet 0,00 2013 1,00 2015 

Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi 
pracoviskami výskumu a vývoja 

počet 0,00 2013 2,00 2015 

Počet vytvorených výskumnovzdelávacích centier počet 0,00 2013 1,00 2015 

Počet zavedených elektronických služieb počet 0,00 2013 5,00 2015 

Počet zorganizovaných konferencií počet 0,00 2013 8,00 2015 

Počet zorganizovaných súťaží počet 0,00 2013 1,00 2015 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s 
priemyslom 

počet 0,00 2013 3,00 2015 

Počet zriadených vedeckotechnologických parkov 
orientovaných na určité hospodárske odvetvie 

počet 0,00 2013 1,00 2015 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

počet 0,00 2013 41,00 2015 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

počet 0,00 2013 13,00 2015 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0,00 2013 33,00 2015 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0,00 2013 11,00 2015 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0,00 2013 25,00 2015 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0,00 2013 20,00 2015 

D
op

ad
 

Počet odborných knižných publikácií počet 0,00 2015 3,00 2020 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch počet 0,00 2015 19,00 2020 

Počet vedeckých prác publikovaných 
v recenzovaných vedeckých periodikách 

počet 0,00 2015 65,00 2020 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva počet 0,00 2015 3,00 2020 
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ako patent 

Počet patentov udelených USPTO počet 0,00 2015 1,00 2020 

Počet patentových prihlášok iných ako na EPO počet 0,00 2015 2,00 2020 

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových 
inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 

počet 0,00 2015 8,00 2020 

Počet výskumných pracovísk ako výsledok 
spolupráce medzi verejným sektorom 
(organizačná zložka SAV a vysokej školy) 
a podnikateľským sektorom 

počet 0,00 2015 4,00 2020 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

počet 0,00 2015 3,00 2020 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - ženy 

počet 0,00 2015 1,00 2020 

 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

V
ýs

le
do

k Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
výskum a vývoj v oblasti IKT 

Eur 0,00 2013 11 500 000,00 2015 

Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi 
pracoviskami výskumu a vývoja 

počet 0,00 2013 2,00 2015 

D
op

ad
 

 
     

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na 
projekty venované problematike životného 
prostredia 

Eur 0,00 2013 21 000,00 2015 

D
op

ad
 

 

     

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

 

     

D
op

ad
 

 

     

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - muži 

počet 0,00 2013 41,00 2015 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu - ženy 

počet 0,00 2013 13,00 2015 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0,00 2013 33,00 2015 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0,00 2013 11,00 2015 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
muži 

počet 0,00 2013 25,00 2015 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - 
ženy 

počet 0,00 2013 20,00 2015 

D
op

ad
 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
výskumníkov - muži 

počet 0,00 2015 3,00 2020 

Počet vytvorených pracovných miest pre počet 0,00 2015 1,00 2020 
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výskumníkov - ženy 

 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s 
adekvátnymi princípmi vedeckého 
manažmentu 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 2,00 

Počet zriadených vedecko-technologických 
parkov orientovaných na určité hospodárske 
odvetvie 

počet 1,00 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených 
centier 

počet 2,00 

1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora 
riešenia predkladaného projektu 

Počet vytvorených centier zabezpečujúceho 
komplexnú podporu riadenia práv 
duševného vlastníctva v danej inštitúcii 

počet 1,00 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

počet 1,00 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre 
udržateľný chod  UVP TECHNICOM 

Počet zorganizovaných konferencií počet 3,00 

Počet zorganizovaných súťaží počet 1,00 

2.1 Vybudovanie stavebných objektov a 
príslušnej infraštruktúry v areáli TUKE 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 4,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4,00 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 4,00 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4,00 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

Eur 300 000,00 

2.2 IKT zariadenia a prístrojové vybavenie UVP 
ako infraštruktúra aplikovaného VaV na 
pôde TUKE 

Počet zavedených elektronických služieb počet 3,00 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

Eur 10 400 000,00 

Počet vytvorených širokopásmových sietí 
medzi pracoviskami výskumu a vývoja 

počet 2,00 

2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti 
UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v 
Košiciach 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 4,00 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 
infraštruktúrou potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 4,00 

Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na výskum a vývoj v oblasti 
IKT 

Eur 800 000,00 

2.5 Výstavba nových výskumných priestorov 
partnera Prešovská univerzita - UNIPOLAB 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 2,00 

2.6 Vybavenie priestorov partnera Prešovská 
univerzita  nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a informačno - komunikačnou 
infraštruktúrou 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 2,00 

3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné a 
komunikačné technológie 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 14,00 
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Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 8,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 1,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 15,00 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách a 
zborníkoch 

počet 10,00 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

počet 2,00 

Počet zavedených elektronických služieb počet 1,00 

3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, 
automatizácia a riadiace systémy 

Počet zorganizovaných konferencií počet 1,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 9,00 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

počet 2,00 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách a 
zborníkoch 

počet 3,00 

3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 8,00 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách a 
zborníkoch 

počet 8,00 

Počet zorganizovaných konferencií počet 1,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 2,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 2,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 2,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 2,00 

3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné 
inžinierstvo 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 7,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 4,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 5,00 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 8,00 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 8,00 

Počet založených podnikateľských 
subjektov za účasti vedeckých pracovníkov 
(spin-off, start up efekty) 

počet 1,00 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 13,00 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách a 

počet 18,00 
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zborníkoch 

Počet zorganizovaných konferencií počet 2,00 

3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne 
inžinierstvo 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 6,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 5,00 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 8,00 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 7,00 

Počet projektov aplikovaného výskumu a 
vývoja v podnikovej sfére 

počet 1,00 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 15 000,00 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

počet 1,00 

Počet zavedených elektronických služieb počet 1,00 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách a 
zborníkoch 

počet 6,00 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

počet 1,00 

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné 
a komunikačné technológie 

Počet vytvorených výskumno-vzdelávacích 
centier 

počet 1,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 4,00 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 5,00 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 1,00 

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove odbore 
Environmentálne inžinierstvo 

Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch 

počet 7,00 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách a 
zborníkoch 

počet 7,00 

Počet zorganizovaných konferencií počet 1,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – ženy 

počet 2,00 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu – muži 

počet 2,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 4,00 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 2,00 

Objem finančných prostriedkov 
poskytnutých na projekty venované 
problematike životného prostredia 

Eur 6 000,00 
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6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v 
súlade s adekvátnymi princípmi 
vedeckého manažmentu 

06/2013 06/2015 

1.2 Metodická, odborná a realizačná 
podpora riešenia predkladaného 
projektu 

06/2013 06/2015 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 

06/2013 06/2015 

2.1 Vybudovanie stavebných objektov 
a príslušnej infraštruktúry v areáli 
TUKE 

06/2013 06/2015 

2.2 Vybavenie objektov UVP na TUKE 
prístrojovou, IKT a špecializovanou 
technikou pre potreby VaV 

06/2013 06/2015 

2.3 Nadstavba, zateplenie a 
modernizácia časti UVP TECHNICOM 
na Jesennej 5 v Košiciach 

06/2013 06/2015 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k 
realizácii aplikovaného výskumu 

06/2013 06/2015 

2.5 Výstavba nových výskumných 
priestorov partnera Prešovská 
univerzita - UNIPOLAB 

06/2013 06/2015 

2.6 Vybavenie priestorov partnera PU 
nevyhnutnou prístrojovou, laboratórnou 
a IKT infraštruktúrou 

06/2013 06/2015 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné technológie 

06/2013 06/2015 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

06/2013 06/2015 

3.3 Pilotné projekty v odbore 
Strojárstvo 

06/2013 06/2015 

3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné 
inžinierstvo 

06/2013 06/2015 

3.5 Pilotné projekty v odbore 
Environmentálne inžinierstvo 

06/2013 06/2015 

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore 
Informačné a komunikačné technológie 

06/2013 06/2015 

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v 
odbore Environmentálne inžinierstvo 

06/2013 06/2015 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 06/2013 06/2015 

Publicita a informovanosť 06/2013 06/2015 

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

610620 osobné náklady 4 961 147,36 34 229,47 4 995 376,83 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM 
v súlade s adekvátnymi 
princípmi vedeckého 
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manažmentu 
1.2 Metodická, odborná a realizačná 

podpora riešenia predkladaného 
projektu 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

3.3 Pilotné projekty v odbore 
Strojárstvo 

3.4 Pilotné projekty v odbore 
Stavebné inžinierstvo 

3.5 Pilotné projekty v odbore 
Environmentálne inžinierstvo 

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore 
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove 
odbore Environmentálne 
inžinierstvo 

Podporná aktivita riadenie projektu 

631001 Tuzemské 
cestovné náhrady 

107 600,00 0,00 107 600,00 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM 
v súlade s adekvátnymi 
princípmi vedeckého 
manažmentu 

1.2 Metodická, odborná a realizačná 
podpora riešenia predkladaného 
projektu 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

3.4 Pilotné projekty v odbore 
Stavebné inžinierstvo 

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore 
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove 
odbore Environmentálne 
inžinierstvo 

631002 Zahraničné 
cestovné náhrady 

598 002,00 0,00 598 002,00 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v 
súlade s adekvátnymi princípmi 
vedeckého manažmentu 

1.2 Metodická, odborná a realizačná 
podpora riešenia predkladaného 
projektu 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

3.3 Pilotné projekty v odbore 
Strojárstvo 
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3.4 Pilotné projekty v odbore 
Stavebné inžinierstvo 

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore 
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove 
odbore Environmentálne 
inžinierstvo 

633001 Materiál - 
Interiérové vybavenie 

126 570,00 0,00 126 570,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné 
technológie 

633002 Materiál 
Výpočtová technika 

264 713,40 0,00 264 713,40 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

633003 Materiál 
Telekomunikačná 
technika 

197 601,00 0,00 197 601,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.6 Vybavenie priestorov partnera 
Prešovská univerzita  
nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a informačno - 
komunikačnou infraštruktúrou 

633004 Materiál 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, 
technika a náradie 

209 155,10 0,00 209 155,10 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

3.3 Pilotné projekty v odbore 
Strojárstvo 

633005 Materiál 
Špeciálne stroje, prístroje, 
zariadenie, technika a 
náradie 

59 807,00 0,00 59 807,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.6 Vybavenie priestorov partnera 
Prešovská univerzita  
nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a informačno - 
komunikačnou infraštruktúrou 

633006 Všeobecný 
materiál 

203 251,00 0,00 203 251,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
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riadiace systémy 
3.3 Pilotné projekty v odbore 

Strojárstvo 
3.4 Pilotné projekty v odbore 

Stavebné inžinierstvo 
3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore 

Informačné a komunikačné 
technológie 

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove 
odbore Environmentálne 
inžinierstvo 

Podporná aktivita riadenie projektu 
Podporná aktivita publicita 
a informovanosť  

633009 Materiál Knihy, 
časopisy, noviny , 
učebnice, učebné 
pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

55 630,00 0,00 55 630,00 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v 
súlade s adekvátnymi princípmi 
vedeckého manažmentu 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

3.4 Pilotné projekty v odbore 
Stavebné inžinierstvo 

633013 Materiál Softvér 30 335,00 0,00 30 335,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

633018 Licencie 24 500,00 0,00 24 500,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

635002 Údržba 
Výpočtovej techniky 

10 000,00 0,00 10 000,00 Podporná aktivita riadenie projektu 

635004 Údržba 
Prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

1 500,00 0,00 1 500,00 Podporná aktivita riadenie projektu 

635009 Údržba softwéru 286 895,00 0,00 286 895,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

637001 Školenia, kurzy, 
semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

83 990,00 3 000,00 86 990,00 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v 
súlade s adekvátnymi princípmi 
vedeckého manažmentu 

1.2 Metodická, odborná a realizačná 
podpora riešenia predkladaného 
projektu 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

637003 Propagácia, 
reklama a inzercia 

49 870,00 0,00 49 870,00 Podporná aktivita publicita 
a informovanosť 

637004 Všeobecné služby 565 899,50 1 650,00 567 549,50 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v 
súlade s adekvátnymi princípmi 
vedeckého manažmentu 

1.2 Metodická, odborná a realizačná 
podpora riešenia predkladaného 
projektu 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 
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2.1 Vybudovanie stavebných 
objektov a príslušnej 
infraštruktúry v areáli TUKE 

2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

3.3 Pilotné projekty v odbore 
Strojárstvo 

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore 
Informačné a komunikačné 
technológie 

637005 Špeciálne služby 500,00 0,00 500,00 3.4 Pilotné projekty v odbore 
Stavebné inžinierstvo 

637011 Štúdie, expertízy, 
posudky 

80 000,00 0,00 80 000,00 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 

637012 Poplatky a 
odvody 

4 800,00 0,00 4 800,00 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v 
súlade s adekvátnymi princípmi 
vedeckého manažmentu 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.3 Pilotné projekty v odbore 
Strojárstvo 

637015 Poistné iné ako 
do ZP, SP a povinného 
poistenia vozidla 

138 436,12 2 563,88 141 000,00 Podporná aktivita riadenie projektu 

637027 Odmeny 
zamestnancov 
mimopracovného pomeru 

390 198,66 939,84 391 138,85 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v 
súlade s adekvátnymi princípmi 
vedeckého manažmentu 

1.2 Metodická, odborná a realizačná 
podpora riešenia predkladaného 
projektu 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb 
pre udržateľný chod  UVP 
TECHNICOM 

3.1 Pilotné projekty v odbore  
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

3.3 Pilotné projekty v odbore 
Strojárstvo 

3.4 Pilotné projekty v odbore 
Stavebné inžinierstvo 

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore 
Informačné a komunikačné 
technológie 

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove 
odbore Environmentálne 
inžinierstvo 

711003 Nákup softvéru 1 696 068,26 0,00 1 696 068,26 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
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Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

711004 Nákup licencií 448 600,00 0,00 448 600,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

713001 Nákup 
interiérového vybavenia 

52 600,00 0,00 52 600,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.6 Vybavenie priestorov partnera 
Prešovská univerzita  
nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a informačno - 
komunikačnou infraštruktúrou 

713002 Nákup výpočtovej 
techniky 

5 206 990,00 0,00 5 206 990,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

2.6 Vybavenie priestorov partnera 
Prešovská univerzita  
nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a informačno - 
komunikačnou infraštruktúrou 

713003 Nákup 
telekomunikačnej techniky 

1 217 100,00 0,00 1 217 100,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

713004 Nákup 
prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

7 834 810,89 0,00 7 834 810,89 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

2.6 Vybavenie priestorov partnera 
Prešovská univerzita  
nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a informačno - 
komunikačnou infraštruktúrou 

713005 Nákup 
špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky, náradia a 
materiálu 

1 474 085,00 0,00 1 474 085,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.6 Vybavenie priestorov partnera 
Prešovská univerzita  
nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a informačno - 
komunikačnou infraštruktúrou 

713006 Nákup 
komunikačnej 
infraštruktúry 

2 074 704,00 0,00 2 074 704,00 2.2 IKT zariadenia a prístrojové 
vybavenie UVP ako 
infraštruktúra aplikovaného VaV 
na pôde TUKE 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

2.6 Vybavenie priestorov partnera 
Prešovská univerzita  
nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a informačno - 
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komunikačnou infraštruktúrou 

716 Prípravná a 
projektová dokumentácia 

239 900,00 0,00 239 900,00 2.1 Vybudovanie stavebných 
objektov a príslušnej 
infraštruktúry v areáli TUKE 

2.3 Nadstavba, zateplenie a 
modernizácia časti UVP 
TECHNICOM na Jesennej 5 v 
Košiciach 

2.5 Výstavba nových výskumných 
priestorov partnera Prešovská 
univerzita - UNIPOLAB 

717001 Realizácia nových 
stavieb 

9 338 391,32 206 632,29 9 545 023,61 2.1 Vybudovanie stavebných 
objektov a príslušnej 
infraštruktúry v areáli TUKE 

2.5 Výstavba nových výskumných 
priestorov partnera Prešovská 
univerzita - UNIPOLAB 

717002 Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

1 043 877,79 0,00 1 043 877,79 2.1 Vybudovanie stavebných 
objektov a príslušnej 
infraštruktúry v areáli TUKE 

2.3 Nadstavba, zateplenie a 
modernizácia časti UVP 
TECHNICOM na Jesennej 5 v 
Košiciach 

717003 Prístavby, 
nadstavby, stavebné 
úpravy 

2 649 346,97 0,00 2 649 346,97 2.1 Vybudovanie stavebných 
objektov a príslušnej 
infraštruktúry v areáli TUKE 

2.3 Nadstavba, zateplenie a 
modernizácia časti UVP 
TECHNICOM na Jesennej 5 v 
Košiciach 

718004 Modernizácia 
Prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia 

8 812,67 0,00 8 812,67 2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou 
potrebnou k realizácii 
aplikovaného výskumu 

Iné neoprávnené výdavky 0,00 0,00 0,00  

CELKOVO 41 735 688,04 249 015,48 41 984 703,52  

 
 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v 
súlade s adekvátnymi princípmi 
vedeckého manažmentu 

638 877,57 1 010,88 639 888,45 

1.2 Metodická, odborná a realizačná 
podpora riešenia predkladaného 
projektu 

687 532,64 755,76 688 288,40 

1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre 
udržateľný chod  UVP TECHNICOM 

589 273,44 3 000,00 592 273,44 

2.1 Vybudovanie stavebných objektov a 
príslušnej infraštruktúry v areáli TUKE 

9 123 748,09 206 632,29 9 330 380,38 

2.2 Vybavenie objektov UVP na TUKE 
prístrojovou, IKT a špecializovanou 
technikou pre potreby VaV 

17 803 689,18 0,00 17 803 689,18 

2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia 
časti UVP TECHNICOM na Jesennej 
5 v Košiciach 

1 199 912,93 0,00 1 199 912,93 

2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM 
Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k 
realizácii aplikovaného výskumu 

2 069 560,14 0,00 2 069 560,14 

2.5 Výstavba nových výskumných 2 979 500,26 0,00 2 979 500,26 
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priestorov partnera Prešovská 
univerzita - UNIPOLAB 

2.6 Vybavenie priestorov partnera PU 
nevyhnutnou prístrojovou, 
laboratórnou a IKT infraštruktúrou 

1 243 893,50 0,00 1 243 893,50 

3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné 
a komunikačné technológie 

1 748 300,50 1 650,00 1 749 950,50 

3.2 Pilotné projekty v odbore 
Elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy 

690 262,75 0,00 690 262,75 

3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 586 469,00 0,00 586 469,00 

3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné 
inžinierstvo 

203 118,00 0,00 203 118,00 

3.5 Pilotné projekty v odbore 
Environmentálne inžinierstvo 

422 180,00 0,00 422 180,00 

3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore 
Informačné a komunikačné 
technológie 

986 587,54 3 849,73 990 437,27 

3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v 
odbore Environmentálne inžinierstvo 

203 833,30 1 465,20 205 298,50 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 505 889,20 30 651,62 536 540,82 

Publicita a informovanosť 53 060,00 0,00 53 060,00 

CELKOVO 41 735 688,04 249 015,48 41 984 703,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - 

Sumárny rozpočet 

    

 Názov položky rozpočtu
1 

Čísel

ník 

výda

vkov 

Jednot

ka 

Počet 

jednotiek 

(predpok

ladaný 

rozsah) 

Jednotkov

á cena 

(max. 

cena)
2 

Výdavky 

projektu 

spolu 

Oprávnené 

výdavky 

projektu 

spolu po FA, 

resp. po 

odpočte 

DPH 

Komentár k rozpočtu Priradenie k 

aktivitám 

projektu (čísla 

aktivít sú 

uvedené v Opise 

projektu  -  časť 

F1)
3 

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H 

     EUR EUR EUR   

1. Stavebné práce -priame 

výdavky 

        

1.1. Pozemok     0,00    

1.2. Stavebné práce     12 987 956,08    

1.2.1. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 01 - Práce a dodávky 

HSV 

 969 038,71    

1.2.1.

1 

Zemné práce 71700

1 

projekt 1       26 

771,040     

26 771,04  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- vodor. premiestnenie, 

- zásypy,kamenivo,  

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 1-19 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

2 

Zakladanie  71700

1 

projekt 1        2 

903,880     

2 903,88  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- betón základových dosiek   

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 25 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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2 

1.2.1.

3 

Zvislé a kompletné konštrukcie 71700

1 

projekt 1     197 

493,610     

197 493,61  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- murivo,  

- preklady,  

- priečky  

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 32-63 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

4 

Vodorovné konštrukcie 71700

1 

projekt 1     190 

470,760     

190 470,76  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- podhľady,  

- betóny,  

- schodiská. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 73-94 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

5 

Komunikácie 71700

1 

projekt 1       16 

968,150     

16 968,15  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- žľaby 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 95-96 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

6 

Úpravy povrchov, podlahy, 

osadenie 

71700

1 

projekt 1     333 

065,380     

333 065,38  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- omietky,  

- podlahy,  

- parapety. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 97-112 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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3 

1.2.1.

7 

Rúrové vedenie 71700

1 

projekt 1        3 

726,190     

3 726,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- šachty, 

- poklopy. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 113-118 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

8 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1       71 

522,170     

71 522,17  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- obklady, 

- lešenie, 

- dlažby. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 119-130 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

9 

Presun hmôt 71700

1 

projekt 1     126 

117,530     

126 117,53  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 131 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 01 - Práce a dodávky 

PSV 

 3 282 617,41    

1.2.2.

1 

Izolácie  proti vode 71700

1 

projekt 1       26 

190,950     

26 190,95  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- izolácie zvislé,  

- izolácie vodorovné, 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 132-155 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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4 

1.2.2.

2 

Izolácie striech 71700

1 

projekt 1       46 

600,460     

46 600,46  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- strechy,  

- krytiny, 

- presun 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 156-164 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

3 

Izolácie tepelné 71700

1 

projekt 1       87 

006,870     

87 006,87  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- steny, 

- stropy,  

- presun. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 165-179 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

4 

Akustické a protiotrasové 

opatrenia 

71700

1 

projekt 1       11 

663,480     

11 663,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- izolácia akustická  

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 180-183 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

5 

Odborné práce elektoinštalačné 71700

1 

projekt 1     476 

648,000     

476 648,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                     

rozvádzače, svietidlá, káble, zásuvky, bleskozvod 

Príloha_rozpočtu 1.2.2.5 - UVP Technicom - SO 01 PSV 

Elektroinštalácia ,  

v  položkách .č.1-273 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

6 

Odborné práce kúrenárske 71700

1 

projekt 1     246 

354,250     

246 354,25  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

izolácie tepelné, vykurovacie telesú, potrubie- vykurovanie  

Príloha_rozpočtu 1.2.2.6 - UVP Technicom - SO 01 PSV 

Aktivita 2.1 
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5 

vykurovanie,  

v položkách č. 1-224 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

1.2.2.

7 

Zdravotechnika 71700

1 

projekt 1     172 

506,230     

172 506,23  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

-potrubie, rurove vedenia, cerpadla  

Príloha_rozpočtu 1.2.2.7 - UVP Technicom - SO 01 PSV 

Zravotechnika 

položkách č. 1-219 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

8 

Konštrukcie stolárske, 

klampiarske,drevostavby, 

zámočnícke,tesárske 

71700

1 

projekt 1     254 

090,430     

254 090,43  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- podlahy, 

- dosky, 

- dvere,  

- oplechovanie. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 193-298 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

9 

Konštrukcie doplnkové kovové 71700

1 

projekt 1  1 390 

257,620     

1 390 257,62  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- celozesklenné plochy, 

- fasáda, 

- svetlíky. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 299-412 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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6 

1.2.2.

10 

Podlahy 71700

1 

projekt 1       64 

476,540     

64 476,54  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- podlahy z dlaždíc, 

- vlysové,  

- povlakové. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 413-442 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

11 

Dokončovacie práce-

obklady,nátery,maľby 

71700

1 

projekt 1       83 

547,480     

83 547,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- obklady, 

- nátery, 

- maľby. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 443-456 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

12 

Povrchová úprava strojov 

azariadení 

71700

1 

projekt 1     106 

977,950     

106 977,95  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- metalizácia, 

- otryskávanie. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 458-463 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

13 

Montáž a dodávka dopravných 

zariadení ,výťahov 

71700

1 

projekt 1       87 

991,200     

87 991,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- výťahy. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Položky č. 464-467 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

14 

Montáž a dodávka oceľových 

konštrukcií 

71700

1 

projekt 1     228 

305,950     

228 305,95  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- oceľové konštrukcie. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

Aktivita 2.1 
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7 

Položky č. 468-471 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

1.2.3. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 05 - Práce a dodávky 

HSV 

 4 222,24    

1.2.3.

1 

Zemné práce 71700

1 

projekt 1        3 

440,420     

3 440,42  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- podklady,  

- piesok,  

- zásyp. 

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č. 1-16 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3.

2 

Vodorovné konštrukcie 71700

1 

projekt 1           

600,000     

600,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- lávka. 

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č. 17 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3.

3 

Ostatné konštrukcie a práce - 

búranie (napr.strechy, priečky, 

podlahy) 

71700

1 

projekt 1           

181,820     

181,82  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- fólia, 

- búranie, 

- odvoz, 

- presun. 

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č. 18-23 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.4. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 05 - Práce a dodávky 

PSV 

 15 143,29    
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1.2.4.

1 

Izolácie tepelné 71700

1 

projekt 1           

177,410     

177,41  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- izolácie, 

- povr.úprava, 

- presun. 

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č. 24-28 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.4.

2 

Odborné práce kúrenárske 71700

1 

projekt 1        9 

146,820     

9 146,82  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             -

potrubia,armatúry,skúšky                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č pol.č.29-41                                                           

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.4.

3 

Konštrukcie tesárske 71700

1 

projekt 1           

445,480     

445,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

dosky,fošne,zábrany                                    Príloha_rozpočtu 

1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod HSV,PSV 

Položky pol.č.42-44                                                   Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.4.

4 

Dokončovacie práce - nátery 71700

1 

projekt 1              

9,210     

9,21  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

nátery                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky pol.č:45                                                             

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.4.

5 

Iné špeciálne montážne práce ( M 

) 

71700

1 

projekt 1        5 

364,370     

5 364,37  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

montáže zabez. zar. , mont. potruba                Príloha_rozpočtu 

1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod HSV,PSV 

Aktivita 2.1 
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Položky pol.č.46-52                                                       

Výdavok sa týka: žiadateľa 

1.2.5. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 06 - Práce a dodávky 

HSV 

 7 084,80    

1.2.5.

1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1        5 

452,800     

5 452,80  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

výkop.piesok,zásyp                                         Príloha_rozpočtu 

1.2.4 - UVP Technicom - SO 06 Prípojka NN, HSV,PSV 

Položky pol.č.1-9                                                              

Výdavok sa týka: žiadateľa                                   

Aktivita 2.1 

1.2.5.

2 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1        1 

632,000     

1 632,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

prechod,tesnenie, skúšky pol. ostatné                       

Príloha_rozpočtu 1.2.4 - UVP Technicom - SO 06 Prípojka 

NN, HSV,PSV 

Položky pol.č.HZS, HL.XI                                        Výdavok 

sa týka: žiadateľa                                                      

Aktivita 2.1 

1.2.6. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 06 - Práce a dodávky 

PSV 

 11 629,21    

1.2.6.

1 

Odborné práce elektoinštalačné 71700

1 

projekt 1       10 

330,020     

10 330,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

prezbrojenie,káble,rozvodne                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.4 - UVP Technicom - SO 06 Prípojka 

NN, HSV,PSV 

Položky pol.č.1-6                                                                 

Výdavok sa týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.2.6.

2 

Revízie prehliadky 71700

1 

projekt 1        1 

299,190     

1 299,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

revízie,prehliadky           Príloha_rozpočtu 1.2.4 - UVP 

Technicom - SO 06 Prípojka NN, HSV,PSV 

Položky pol.revízia, podružný materiál, pomocne podružné 

výkony                                                        Výdavok sa týka: 

žiadateľa                                        

Aktivita 2.1 
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1.2.7. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 08 - Práce a dodávky 

HSV 

 136 838,31    

1.2.7.

1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1       17 

966,440     

17 966,44  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

podklady,odkopy,násypy                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.5 - UVP Technicom - SO 08 

Komunikácie a spevnené plochy HSV 

Položky pol.č.1-23                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa                   

Aktivita 2.1 

1.2.7.

2 

Základy 71700

1 

projekt 1        1 

193,220     

1 193,22  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

trativod,rúrky                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.5 - UVP Technicom - SO 08 

Komunikácie a spevnené plochy HSV 

Položky pol.č.24,25                                                    Výdavok 

sa týka: žiadateľa                                        

Aktivita 2.1 

1.2.7.

3 

Komunikácie 71700

1 

projekt 1       99 

802,450     

99 802,45  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

štrkopiesok,betón,asfalt,dlažba                   Príloha_rozpočtu 

1.2.5 - UVP Technicom - SO 08 Komunikácie a spevnené 

plochy HSV 

Položky pol.č.26-38                                                 Výdavok sa 

týka: žiadateľa                                                           

Aktivita 2.1 

1.2.7.

4 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1       17 

876,200     

17 876,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

značenie,obrubníky,dilatácia,doprava         Príloha_rozpočtu 

1.2.5 - UVP Technicom - SO 08 Komunikácie a spevnené 

plochy HSV 

Položky pol.č.39-66                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.8. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 09 - Práce a dodávky 

HSV 

 18 335,88    
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1.2.8.

1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1       13 

364,020     

13 364,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

úpravy,výkopy,trávniky,stromy                        

Príloha_rozpočtu 1.2.6 - UVP Technicom - SO 09 Sadové 

úpravy HSV 

Položky pol.č.1-24                                                   Výdavok sa 

týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.8.

2 

Presun hmôt 71700

1 

projekt 1        4 

971,860     

4 971,86  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

presun                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.6 - UVP Technicom - SO 09 Sadové 

úpravy HSV 

Položky pol.č.25                                                      Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.9. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 10 - Práce a dodávky 

PSV 

 29 927,89    

1.2.9.

1 

Odborné práce elektoinštalačné 71700

1 

projekt 1       29 

927,890     

29 927,89  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

výkopy,káble,stožiare,skúšky                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.7 - UVP Technicom - SO 10 Vonkajšie 

osvetlenie PSV 

Položky pol.č.1-8,1-5,1-2,1, 1-8                                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

0. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 11 - Práce a dodávky 

HSV 

 18 561,23    

1.2.1

0.1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1       10 

627,920     

10 627,92  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

vytýčenie,podklady,hlbenie,zásyp                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.1-22                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 
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1.2.1

0.2 

Vodorovné konštrukcie 71700

1 

projekt 1        1 

241,060     

1 241,06  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

kamenivo,betón,debnenie                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.23-25                                                           

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

0.3 

Komunikácie 71700

1 

projekt 1           

791,020     

791,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

rkopiesok,betón,asfalt                                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.26-28                                                 Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

0.4 

Rúrové vedenia 71700

1 

projekt 1             

42,000     

42,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

poklopy                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.29-30                                                 Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

0.5 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1        5 

859,230     

5 859,23  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

chodníky,doprava,presun                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.31-38                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

1. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 11 - Práce a dodávky 

PSV 

 9 677,54    

1.2.1

1.1 

Vnútorný plynovod 71700

1 

projekt 1           

191,840     

191,84  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

potrubie,armatúry,skriňa                                                       

Aktivita 2.1 
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Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.39-43                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa  

1.2.1

1.2 

Nátery 71700

1 

projekt 1              

3,360     

3,36  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

nátery                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.44                                                          Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

1.3 

Montáž potrubia 71700

1 

projekt 1        3 

541,140     

3 541,14  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

potrubie,čistenie,skúška                                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.45-49                                                       Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

1.4 

Vedenie dieľkové 71700

1 

projekt 1        5 

941,200     

5 941,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

trubky,armatúry,fólia                                                                

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.50-71                                                 Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

2. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 01 - Práce a dodávky 

HSV 

 988,20    

1.2.1

2.1 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1           

986,770     

986,77  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

konzoly,závesy                                                                

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.1-7                                                                

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 
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1.2.1

2.2 

Presun hmôt 71700

1 

projekt 1              

1,430     

1,43  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

presun                                                             Príloha_rozpočtu 

1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, PSV 

Položky pol.č.8                                                               

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

3. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 01 - Práce a dodávky 

PSV 

 35 339,80    

1.2.1

3.1 

Izolácie tepelné 71700

1 

projekt 1        1 

367,040     

1 367,04  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

izolácie, presun                                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.9-23                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

3.2 

UK - strojovne 71700

1 

projekt 1       12 

680,900     

12 680,90  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

výmeníky,expanzka,skúšky                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.24-35                                                            

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

3.3 

UK-potrubie 71700

1 

projekt 1        2 

337,020     

2 337,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

potrubia,skúšky,presun                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.36-44                                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

3.4 

UK-armatúry 71700

1 

projekt 1       15 

297,300     

15 297,30  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

armatúry,filtre,regulátory                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

Aktivita 2.1 
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PSV 

Položky pol.č.45-81                                                               

Výdavok sa týka: žiadateľa    

1.2.1

3.5 

Dokončovacie práce-nátery 71700

1 

projekt 1           

133,390     

133,39  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

nátery                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.82,83                                                        

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

3.6 

Práce a dodávky M 71700

1 

projekt 1        3 

524,150     

3 524,15  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

revízie,MaR, merania                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.84-95                                                       

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

4. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 02 - 

Vzduchotechnika 

  242 446,61    

1.2.1

4.1 

Dodávka  71700

1 

projekt 1     163 

957,970     

163 957,97  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

jednotky,ventilátory                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.10 - UVP Technicom - PS 02 

Vzduchotechnika 

Položky pol. č.  dodávka .1.1-12.6                                                   

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

4.2 

Montáž 71700

1 

projekt 1       63 

733,150     

63 733,15  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

jednotky,ventilátory                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.10 - UUVP Technicom - PS 02 

Vzduchotechnika 

Položky pol.č. montáž pol.1.1-12.6                                               

Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 2.1 
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1.2.1

4.3 

Rozvod chladiacej vody 71700

1 

projekt 1       14 

755,490     

14 755,49  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

izolácie rozvod                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.10a - UVP Technicom - PS 02 

Chladenie,  

Položky - pol.č.1-89                                                     Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

5. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 03 - 

EPS,R,PSN 

  137 803,57    

1.2.1

5.1 

Rozhlas 71700

1 

projekt 1       39 

812,400     

39 812,40  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             ikr. 

Stanica , zariadenia                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.11 - UVP Technicom - PS 03 EPS, 

Rozhlas, PSN, turnikety 

Položky - Rozpočet ozhlas pol.č.1-9,1-9,1-13,1-17                                                   

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

5.2 

Turnikety 71700

1 

projekt 1       32 

802,130     

32 802,13  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

turnikety,zdroje,terminál                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.11 - UVP Technicom - PS 03 EPS, 

Rozhlas, PSN, turnikety 

Položky - Rozpočet Turnikety pol.č.1-9,1-9,1-3,1-5                                                    

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

5.3 

PSN 71700

1 

projekt 1       12 

526,750     

12 526,75  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

ústredňa,expander,zariadenia                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.11 - UVP Technicom - PS 03 EPS, 

Rozhlas, PSN, turnikety 

Položky - Rozpočet PSN pol.č.1-9,1-9,1-6,1-8                      

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

5.4 

EPS 71700

1 

projekt 1       52 

662,290     

52 662,29  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

ústredňa,hlásiče,zariadenia                                                    

Aktivita 2.1 
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Príloha_rozpočtu 1.2.11 - UVP Technicom - PS 03 EPS, 

Rozhlas, PSN, turnikety 

Položky - Rozpočet EPS pol.č.1-12,1-12,1-13,1-17                                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa    

1.2.1

6. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 

04 -MaR 

   263 849,22    

1.2.1

6.1 

MaR-dodávka ,služby 71700

1 

projekt 1     219 

684,480     

219 684,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

materiál DDC, periférie, ostatné dodávky                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.12 - UVP Technicom - PS 04 MAR 

Položky - Rozpočet Mar-dod služba  riad.č.10-94,108-114                                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

6.2 

Montáže -elektromateriál 71700

1 

projekt 1       25 

823,050     

25 823,05  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáže, svorky, káble                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.12 - UVP Technicom - PS 04 MAR 

Položky - RozpočetMont + Mat riad. 10 -81                                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

6.3 

Rozvádzače 71700

1 

projekt 1       18 

341,690     

18 341,69  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

rozvádzače                                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.12 - UVP Technicom - PS 04 MAR 

Položky - Rozpočet Rozv. riad. 10-263                                                 

Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 2.1 

1.2.1

7. 

UVP TECHNICOMstavebný objekt PS 

05 -UKS 

   679 723,94    

1.2.1

7.1 

UKS  71700

1 

projekt 1     322 

247,210     

322 247,21  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

káble - UKS                                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet UKS. riad. 10-67                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 
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1.2.1

7.2 

PanViewIQ - OBJEKT 

TECHNIKOM 

71700

1 

projekt 1       70 

738,920     

70 738,92  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

moduly, software                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet PanViewIQ riad. 10-22                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.3 

Cielené Chladenie  71700

1 

projekt 1       61 

383,670     

61 383,67  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

chladiaca jednotka                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet Chaladenie riad. 13-14                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.4 

Centrálna serverovna  71700

1 

projekt 1       23 

689,420     

23 689,42  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

káblové žľaby rozvádzače                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet Serverovňa ris. 14-30                                   

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.5 

Montážny materiál  71700

1 

projekt 1       51 

653,210     

51 653,21  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

spojky, skrutky, rúrky                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet Montážny mat. . riad. 11-59                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.6 

Práce 71700

1 

projekt 1     146 

171,510     

146 171,51  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáž zariadenia                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet PRACE riad. 10-21                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

19 

1.2.1

7.7 

PROJEKTOVA 

DOKUMENTACIA  

71700

1 

projekt 1        3 

840,000     

3 840,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

káble - UKS                                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet PRACE riad. 24-26                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

8. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 06 -

RaMS 

  37 679,66    

1.2.1

8.1 

Dodávky a služby  71700

1 

projekt 1       25 

177,940     

25 177,94  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

snímače, meteostanica, software                           

Príloha_rozpočtu 1.2.14 - UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - RozpočetMar. Dod, Služby riad. 10-41                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

8.2 

Elektromateriál 71700

1 

projekt 1       11 

923,020     

11 923,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáže a  káble                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.14 - UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočet Mont. + Mat  riad. 10-52                       

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

8.3 

Operátorské pracovisko 71700

1 

projekt 1           

578,700     

578,70  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

software, ožiovenie, práca, revizie                           

Príloha_rozpočtu 1.2.14 - UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 11-13                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

9. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt 

Výdaj stravy 

   0,00    

1.2.1

9.1 

Dodávka  71700

1 

projekt 1 0,000 0,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

zriadenie s príslušenstvom                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.15 - UVP Technicom - Výdaj stravy 

Položky -riad. 6- 243                                                        

Aktivita 2.1 
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Výdavok sa týka: žiadateľa                                                    

1.2.1

9.2 

Montáž 71700

1 

projekt 1 0,000 0,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáž                                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.15 - UVP Technicom - Výdaj stravy 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 246                             

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.2

0. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt Vstavaný 

interiér 

  111 600,00    

1.2.2

0.1 

Dodávka  71700

1 

projekt 1     104 

160,000     

104 160,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

vitríny, recepcie, pulty                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.16 - UVP Technicom - Vstavaný interiér 

Položky - riad.  8 - 24                                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.2

0.2 

Montáž 71700

1 

projekt 1        7 

440,000     

7 440,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáž                                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.16 - UVP Technicom - Vstavaný interiér 

Položky - riad. 26                                                               

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.2

1. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 03 - Práce a dodávky 

HSV 

 9 620,77    

1.2.2

1.1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1        9 

620,770     

9 620,77  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

výkop,lôžko,zásyp                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.17 - UVP Technicom - SO 03 vodovod, 

HSV, PSV 

Položky - riad. 5                                                       Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.2 UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 03 - Práce a dodávky  29 375,45    
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2. PSV 

1.2.2

2.1 

Zdravotechnické inštalácie - 

vodovod 

71700

1 

projekt 1       29 

375,450     

29 375,45  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

potrubie, rúry, ventily, klapky                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.17 - UVP Technicom - SO 03 vodovod, 

HSV, PSV 

Položky - riad. 11-63                                                           

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2

3. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 04 - Práce a dodávky 

HSV 

 126 520,38    

1.2.2

3.1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1     126 

520,380     

126 520,38  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

výkop,lôžko,zásyp                                                        

Príloha_rozpočtu 1.2.18 - UVP Technicom - SO 04 

kanalizácia, HSV, PSV 

Položky - riad. 4-20                                                        

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2

4. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 04 - Práce a dodávky 

PSV 

 44 480,86    

1.2.2

4.1 

Zdravotechnické inštalácie - 

kanalizácia 

71700

1 

projekt 1       44 

480,860     

44 480,86  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

šachty, rúry, skúška                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.18 - UVP Technicom - SO 04 

kanalizácia, HSV, PSV 

Položky - riad. 22-36                                                       

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.2

5. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 07 - Práce a dodávky 

HSV 

 4 228,43    

1.2.2

5.1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1        4 

228,430     

4 228,43  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

vytýčenie,výkop.piesok                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.19 - UVP Technicom - SO 07 

telekomunikácie, HSV, PSV 

Položky - riad. 4-9                                                     Výdavok 

Aktivita 2.1 
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sa týka: žiadateľa   

1.2.2

6. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 07 - Práce a dodávky 

PSV 

 8 852,86    

1.2.2

6.1 

Elektroinštalácia - 

telekomunikácie 

71700

1 

projekt 1        8 

852,860     

8 852,86  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

materiál,montáž                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.19 - UVP Technicom - SO 07 

telekomunikácie, HSV, PSV 

Položky - riad. 13-19                                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.2

7. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

1, P.Komenského 10, - Práce a dodávky HSV 

47 941,12    

1.2.2

7.1 

Úpravy povrchov, podlahy, 

osadenie 

71700

3 

projekt 1       47 

941,120     

47 941,12  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

omietky                                                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.20 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

HSV, PSV 

Položky - riad. 3-6                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.2

8. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

1, P.Komenského 10, - Práce a dodávky PSV 

154 274,49    

1.2.2

8.1 

Elektroinštalácia 71700

3 

projekt 1       50 

753,230     

50 753,23  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                                                                          

svietdlá, káble, bleskozvod                                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.22 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

elektro 

Položky - riad. č.: .12-68                                              Výdavok 

sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.2

8.2 

Nátery 71700

3 

projekt 1           

424,660     

424,66  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

nátery                                                                               

Aktivita 2.1 
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Príloha_rozpočtu 1.2.20 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č.45-48                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa    

1.2.2

8.3 

Maľby + výplne otvorov 71700

3 

projekt 1        1 

318,200     

1 318,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

stierky                                                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.20 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č.62                                                           

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.2

8.4 

Konštrukcie kov.doplnk.stavebné 71700

3 

projekt 1       37 

965,000     

37 965,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

demontáž,presun                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.20 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č.35-36                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa   demontáž,presun pol.č.35-36 

Aktivita 2.1 

1.2.2

8.5 

UK 71700

3 

projekt 1       36 

121,220     

36 121,22  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

čerpadlá,potrubia,izolácie,armatúry                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.21 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

Vykurovanie 

Položky - pol.č.1-55                                                        

Výdavok sa týka: žiadateľa                                    

Aktivita 2.1 

1.2.2

8.6 

Vzduchotechnika 71700

3 

projekt 1       27 

692,180     

27 692,18  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

vetranie haly + potrubia                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.23- Park Komenského 10,12 SO 01, 

Vzduchotechnika 

Položky - pol.č.1.1-2.1 + prirážky                                              

Výdavok sa týka: žiadateľa                                                                  

Aktivita 2.1 

1.2.2

9. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

3, P.Komenského 12, - Práce a dodávky PSV 

132 629,20    
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1.2.2

9.1 

Elektroinštalácia 71700

3 

projekt 1       48 

040,370     

48 040,37  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

zriadenia ,svietidlá                                                           

Príloha_rozpočtu 1.2.24-  Park Komenského 10,12 SO 03, 

elektro 

Položky - riad. .č..11-59                                        Výdavok sa 

týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.2

9.2 

UK 71700

3 

projekt 1       19 

890,190     

19 890,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

čerpadlá,potrubia,izolácie,armatúry                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.25-  Park Komenského 10,12 SO 03, 

vykurovanie 

Položky -pol.č.1-40                                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.2

9.3 

Konštrukcie kov.doplnk.stavebné 71700

3 

projekt 1       37 

006,500     

37 006,50  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

demontáž,presun                                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.26-  Park Komenského 10,12 SO 03, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č..1-42                                           Výdavok sa 

týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.2

9.4 

Vzduchotechnika 71700

3 

projekt 1       27 

692,140     

27 692,14  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                      

vetranie haly + potrubia                                                                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.27-  Park Komenského 10,12 SO 03, 

Vzduchotechnika 

Položky - pol.č..8.1-9.1 + prirážky                                      

Výdavok sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.3

0. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

2, Prístrešok  P.Komenského 10, - Práce a dodávky HSV 

201 940,79    
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1.2.3

0.1 

1 - ZEMNE PRÁCE 71700

3 

projekt 1       14 

377,820     

14 377,82  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

hlbenie , premiestnenie                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.4-9                                                    Výdavok sa 

týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.2.3

0.2 

2 - ZÁKLADY 71700

3 

projekt 1       57 

298,340     

57 298,34  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

štrk,betón,debnenie,výstuž                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č.10-15                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

0.3 

4 - VODOROVNÉ 

KONŠTRUKCIE 

71700

3 

projekt 1       22 

264,630     

22 264,63  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

stropy,debnenie,schodištia                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.20-30                                                      

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

0.4 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 

A PRÁCE 

71700

3 

projekt 1     108 

000,000     

108 000,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

mostový žeriav                                                           

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.37                                                            

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

1. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

2, Prístrešok  P.Komenského 10, - Práce a dodávky PSV 

62 830,19    
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1.2.3

1.1 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové 

stavebné 

71700

3 

projekt 1       54 

000,000     

54 000,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

výťah                                                                           

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.85                                                     Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

1.2 

784 - Maľby 71700

3 

projekt 1        8 

830,190     

8 830,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

stierka                                                                        

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.117                                                       Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

2. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

4, Prístrešok  P.Komenského 12, - Práce a dodávky HSV 

1 008 457,71    

1.2.3

2.1 

1 - ZEMNE PRÁCE 71700

3 

projekt 1       21 

903,430     

21 903,43  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

hlbenie , premiestnenie                                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.1-7                                                     Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

2.2 

2 - ZÁKLADY 71700

3 

projekt 1       80 

146,750     

80 146,75  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

štrk,betón,debnenie,výstuž                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.8-13                                                  Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.3

2.3 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ 

KONŠTRUKCIE 

71700

3 

projekt 1       34 

889,760     

34 889,76  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

murivo,výstuž,priečky                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.14-17                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

2.4 

4 - VODOROVNÉ 

KONŠTRUKCIE 

71700

3 

projekt 1       34 

449,560     

34 449,56  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

stropy,debnenie,schodištia                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.18-28                                                 Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

2.5 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, 

PODLAHY, VÝPLNE 

71700

3 

projekt 1       51 

714,480     

51 714,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

omietky                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.29-31                                                Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

2.6 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 

A PRÁCE 

71700

3 

projekt 1     785 

353,730     

785 353,73  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

lešenie,oceľ, dvere , premiestnenie                                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.32-52                                                      

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

4, Prístrešok  P.Komenského 12, - Práce a dodávky PSV 

711 228,85    
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1.2.3

3.1 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 71700

3 

súbor 1       54 

961,920     

54 961,92  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

izolácie, presuny.                                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.53-54                                                    Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.2 

712 - Povlakové krytiny 71700

3 

súbor 1        7 

225,680     

7 225,68  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

povlakové krytiny                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.55-57                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.3 

764 - Konštrukcie klampiarske 71700

3 

súbor 1        3 

538,370     

3 538,37  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

oplechovanie, výlez                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.58-68                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.4 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové 

stavebné 

71700

3 

súbor 1     116 

500,740     

116 500,74  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

zábradlia,opláštenie,podhľady                                                                

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.69-78                                                    Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.5 

771 - Podlahy z dlaždíc  

keramických 

71700

3 

súbor 1        3 

090,040     

3 090,04  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:          dlaždice                                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.79-82                                                 Výdavok 

Aktivita 2.1 
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sa týka: žiadateľa 

1.2.3

3.6 

776 - Podlahy povlakové 71700

3 

súbor 1       11 

034,610     

11 034,61  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:         povlaková podlahy                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.83-87                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.7 

777 - Podlahy zo syntetických 

hmôt 

71700

3 

súbor 1     100 

586,040     

100 586,04  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:        bezprašná podlaha                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.88-89                                                      

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.8 

781 - Obklady z obkladačiek a 

dosiek 

71700

3 

súbor 1       16 

412,800     

16 412,80  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:         keramické obklady                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.90-92                                                   Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.9 

783 - Nátery 71700

3 

súbor 1        1 

731,660     

1 731,66  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:            nátery                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č. 93-94                                                   Výdavok 

sa týka: žiadateľ 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.10 

Výplne otvorov 71700

3 

súbor 1     162 

802,190     

162 802,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:      svetlík,okná,dvere                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Aktivita 2.1 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

30 

Položky -pol.č.95-109                                              Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

1.2.3

3.11 

Odborné práce elektoinštalačné 71700

3 

súbor 1       80 

650,530     

80 650,53  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:           rozvádzače,svietidlá,materiál                                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.30 -  Park Komenského 10,12 SO 04, 

elektro 

Položky  riad. č.:  12-89                                             Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.12 

Odborné práce kúrenárske 71700

3 

súbor 1       96 

705,830     

96 705,83  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:      izolácie,potrubia,armatúry                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.31 -  Park Komenského 10,12 SO 04, 

vykurovanie                                                                               

Položky pol.č.1-76                                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.13 

Zdravotechnika 71700

3 

súbor 1       22 

543,250     

22 543,25  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

potrubia,armatúry,zar.predmety                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.32 -  Park Komenského 10,12 SO 04, 

zdravotechnika                                                                        

Položky  pol.č.1-57                                                       Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.14 

Vzduchotechnika 71700

3 

súbor 1       33 

445,190     

33 445,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:         vetranie haly + potrubia                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.33 -  Park Komenského 10,12 SO 04, 

Vzduchotechnika                                                           Položky   

pol.č.10.1-14.1   + prirážky                                                

Výdavok sa týka: žiadateľa                                              

Aktivita 2.1 

1.2.3

4. 

Stavba P.Komenského 10, 12/stavebný objekt SO 07- Práce a 

dodávky HSV 

 1 187,47    
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1.2.3

4.1 

Zemné práce  71700

3 

projekt 1           

656,690     

656,69  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:    hlbenie,zásyp,štrkopiesky                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.34 -  Park Komenského 10,12 SO 07, 

kanalizacna pripojka                                                      Položky  

pol.č.1-7                                                      Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

4.2 

Vodorovné konštrukcie 71700

3 

projekt 1             

39,800     

39,80  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:      lôžko                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.34 -  Park Komenského 10,12 SO 07, 

kanalizacna pripojka                                                      Položky   

pol.č.8                                                                Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.3

4.3 

Rúrové vedenia 71700

3 

projekt 1           

201,340     

201,34  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:    rúry,tvarovky                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.34 -  Park Komenského 10,12 SO 07, 

kanalizacna pripojka                                                      Položky  

pol.č.9-11                                                    Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.3

4.4 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

3 

projekt 1           

289,640     

289,64  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:     presun                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.34 -  Park Komenského 10,12 SO 07, 

kanalizacna pripojka                                                      Položky  

pol.č.12                                                              Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.3

5. 

Stavba P.Komenského 10, 12/stavebný objekt SO 06- Práce a 

dodávky HSV 

 1 238,83    

1.2.3

5.1 

Zemné práce  71700

3 

projekt 1           

452,870     

452,87  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:    hlbenie,zásyp,štrkopiesky                                          

Príloha_rozpočtu 1.2.35 -  Park Komenského 10,12 SO 06, 

vodovodna pripojka                                                      Položky  

pol.č.1-6                                                              Výdavok sa 

týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 
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1.2.3

5.2 

Vodorovné konštrukcie 71700

3 

projekt 1           

120,650     

120,65  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:     lôžko                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.35 -  Park Komenského 10,12 SO 06, 

vodovodna pripojka                                                      Položky 

pol.č.7-8                                                        Výdavok sa týka: 

žiadateľa      

Aktivita 2.1 

1.2.3

5.3 

Rúrové vedenia 71700

3 

projekt 1           

364,250     

364,25  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:        rúry,tvarovky                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.35 -  Park Komenského 10,12 SO 06, 

vodovodna pripojka                                                      Položky   

pol.č.9-17                                                          Výdavok sa 

týka: žiadateľa      

Aktivita 2.1 

1.2.3

5.4 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

3 

projekt 1           

301,060     

301,06  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:             presun                                          

Príloha_rozpočtu 1.2.35 -  Park Komenského 10,12 SO 06, 

vodovodna pripojka                                                      Položky   

pol.č.18                                                           Výdavok sa týka: 

žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.2.3

6. 

Letná 9, prízemie A blok Oprava miestností  - Práce a dodávky 

PSV 

 82 388,14    

1.2.3

6.1 

Zariaďovacie predmety 71700

2 

projekt 1        1 

257,960     

1 257,96  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

vnutorna kanalizacia, vodovod a zariadovacie predmety                                          

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky     

pol. č. 1-7                                                         Výdavok sa 

týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.2.3

6.2 

Konštrukcie stolárske 71700

2 

projekt 1       37 

999,780     

37 999,78  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:   konštrukce stolárske                                        

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky    

pol. č. 8-11                                                      Výdavok sa týka: 

žiadateľa       

Aktivita 2.1 
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1.2.3

6.3 

Konštrukcie doplnkové kovové 71700

2 

projekt 1        5 

370,120     

5 370,12  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

podhľady                         

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky     

pol. č. 12                                                     Výdavok sa týka: 

žiadateľa      

Aktivita 2.1 

1.2.3

6.4 

Podlahy 71700

2 

projekt 1       30 

999,600     

30 999,60  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

podlahy      

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky    

pol. č. 13-21                                                 Výdavok sa týka: 

žiadateľa                                           

Aktivita 2.1 

1.2.3

6.5 

Maľby 71700

2 

projekt 1        1 

904,700     

1 904,70  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

maľby 

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky    

pol. č. 22-25                                                 Výdavok sa týka: 

žiadateľa                              

Aktivita 2.1 

1.2.3

6.6 

Práce a dodávky M 71700

2 

projekt 1        4 

855,980     

4 855,98  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:    elektromontáže  

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky     

pol. č. 26-41                                          Výdavok sa týka: 

žiadateľa         

Aktivita 2.1 

1.2.3

7 

UVP TECHNICOM -  

DOPLNOK 

    209 104,80    

1.2.3

7.1 

UK, chladenie 71700

1 

projekt 1     209 

104,800     

209 104,80  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:  studňa,strojovne,rozvody                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.37 -  VTI Technikom doplnok                                                                                

Položky   pol.č.1-6,1-16,1-13                                                

Výdavok sa týka: žiadateľa                       

Aktivita 2.1 

1.2.3

8. 

Stavba P.Komenského 10, 12/stavebný objekt SO 08- Práce a 

dodávky PSV 

 113 659,84    
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1.2.3

8.1 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

3 

projekt 1     100 

150,780     

100 150,78  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                    

káble,spojky,transformátor                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.36 -  Park Komenského 10,12 SO 08, 

Trafo                                                                                  

Položky   pol.č.1-48, Výdavok sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.3

8.2 

Práce a dodávky M 71700

3 

projekt 1       13 

509,060     

13 509,06  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: zariadenia                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.36 -  Park Komenského 10,12 SO 08, 

Trafo                                                                                  

Položky    pol.č.50-70, Výdavok sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.3

9. 

Stavba P.Komenského 10, 12/stavebný objekt SO 08- Práce a 

dodávky HSV 

 3 715,20    

1.2.3

9.1 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

3 

projekt 1        3 

715,200     

3 715,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:     ostané                            

Príloha_rozpočtu 1.2.36 -  Park Komenského 10,12 SO 08, 

Trafo                                                                                  

Položky  pol.č.49, Výdavok sa týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.2.4

0. 

Stavba/stavebný objekt 40 

Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 SO1 - Práce a dodávky 

HSV 

157 242,43  Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 HSV  

1.2.4

0.1 

zvislé konštrukcie 71700

3 

projekt 1        2 

569,536     

2 569,54  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- murivo 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položka č. 1 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.4

0.2 

vodorovné konštrukcie 71700

3 

projekt 1       18 

792,708     

18 792,71  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- betón, 

- debnenie stropov, 

- podporná konštrukcia stropov, 

- výstuž stropov 

- debnenie bočníc, 

- výstuž stužujúcich pásov a vencov 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 2-13 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

0.3 

povrchové úpravy 71700

3 

projekt 1        2 

785,896     

2 785,90  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- mazanina z betónu, 

- násyp zo štrku riečneho, 

- vodorovná vložka 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 14-17 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

0.4 

ostatné práce 71700

3 

projekt 1       10 

395,096     

10 395,10  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- búranie muriva nadzákladového, 

- búranie stropov, 

- búranie dlažieb, 

- odstránenie násypu, 

- odsekanie a odstránenie izolácie, 

- zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt, 

- odvoz sutiny a vybúraných hmôt, 

- vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

- poplatok za skladovanie 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Aktivita 2.3 
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Položky č. 18-28 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

0.5 

presuny hmôt 71700

3 

projekt 1        1 

802,904     

1 802,90  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položka č. 29 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

0.6 

M-43 montáž oceľových 

konštrukcií 

71700

3 

projekt 1     120 

896,280     

120 896,28  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- ocelová konštrukcia    

- montáž rôznych dielov OK 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 64-65 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

1. 

Stavba/stavebný objekt 41 

Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 SO1- Práce a dodávky 

PSV 

42 650,85  Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 HSV  
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1.2.4

1.1 

povlakové krytiny 71700

3 

projekt 1       18 

302,904     

18 302,90  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- zhotovenie povlakových krytín,  

- presun hmôt, 

- odstránenie povlakových krytín, 

- parotesná folia 

- asfaltové pásy 

- odstránenie ochrannej textílie, 

- zhotovenie povlakovej krytiny 

- montaž tepelnej izolácie, 

- lak asfaltový, 

- PVC fólia, 

- extrudovaný polystyrén, 

- minerálna vlna, 

- geotextília netkaná polypropylénová, 

- separačná, filtračná a spevňovacia geotextília 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 30-52 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

1.2 

izolácie tepelné bežných staveb. 

konštrukcií 

71700

3 

projekt 1       22 

964,460     

22 964,46  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž tepelnej izolácie, 

- presun hmôt, 

- XPS - polystyrény, 

- izolácie tepelné 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 53-59 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

1.3 

ZTI-vnútorna kanalizácia 71700

3 

projekt 1        1 

263,864     

1 263,86  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž strešného vtoku, 

- pochodzna vrstva strechy 

Aktivita 2.3 
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Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 60-61 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

1.4 

konštrukcie tesárske 71700

3 

projekt 1           

119,628     

119,63  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt, 

- demontáž podláh 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 62-63 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

2. 

Stavba/stavebný objekt 42 

Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v objekte PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - I. etapa SO2 - Práce a dodávky HSV 

49 167,38    

1.2.4

2.1 

zemné práce 71700

2 

projekt 1        4 

552,968     

4 552,97  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- odstránenie stromov a pňov 

- výkop a hĺbenie rýh 

- vodorovné premiestnenie výkopku 

- nakladanie výkopku 

- zásyp sypaninou 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 1-7 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.4

2.2 

povrchové úpravy 71700

2 

projekt 1       28 

197,996     

28 198,00  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- vonkajšia omietka tenkovrstvová 

- doteplenie vonkajšej konštrukcie 

- vonkajšia omietka mozaiková 

- zateplenie doskami typu NOBASIL 

- pomocný VV pre plochy fasády 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 8-16 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

2.3 

ostatné práce 71700

2 

projekt 1       15 

812,568     

15 812,57  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž, demontáž, prenájom lešenia 

- ochranné profily a lišty 

- búranie muriva a podkladov 

- otlčenie omietok 

- zvyslá doprava sutiny 

- odvoz a vnútrostavenisková doprava sutiny 

- poplatok za skladovanie 

- vyvesenie a zavesenie oknných krídel 

- vybúranie hlinníkových rámov okien 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 17-39 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

2.4 

presuny hmôt 71700

2 

projekt 1           

603,840     

603,84  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt pre budovy, zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Aktivita 2.3 
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Položka č. 40 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

3. 

Stavba/stavebný objekt 43 

Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v objekte PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - I. etapa SO2 - Práce a dodávky PSV 

334 248,50    

1.2.4

3.1 

izolácie proti vode a vlhkosti 71700

2 

projekt 1        2 

098,260     

2 098,26  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- zhotovenie izolácie proti tlakovej vode 

- presun hmôt pre izoláciu proti vode 

- nopová fóli atypu Platon 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 41-43 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

3.2 

izolácie tepelné bežných staveb. 

konštrukcií 

71700

2 

projekt 1       41 

306,136     

41 306,14  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž tepelnej izolácie doskami stien 

- presun kmôt 

- tepelné izolácie 

- obloženie stien 

- minerálna vlna 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 44-54 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.4

3.3 

konštrukcie tesárske 71700

2 

projekt 1             

42,204     

42,20  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt pre konštrukcie tesárske 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položka č. 55 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

3.4 

drevostavby 71700

2 

projekt 1       11 

408,988     

11 408,99  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt 

- SDK stena 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 56-57 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

3.5 

konštrukcie klampiarske 71700

2 

projekt 1        7 

498,428     

7 498,43  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- krytiny z hlinníkového plechu 

- oplechovanie 

- presun hmôt 

- demontáž krytiny 

- demontáž oplechovania 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 58-71 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.4

3.6 

konštrukcie stolárske 71700

2 

projekt 1     142 

031,748     

142 031,75  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž obloženia 

- presun hmôt 

- demontáž fasádneho obkladu a jeho nosnej konštrukcie 

- demontáž opláštenia 

- poplatok za zneškodnenie azbestových vložiek 

- M+D fasadneho obkladu 

- montáž s dodávkou nosnej konštrukcie zateplenia 

- dosky typu CETRIS BASIC 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 72-80 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

3.7 

kovové doplnkové konštrukcie 71700

2 

projekt 1     126 

292,170     

126 292,17  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž exteriérovej hlinikovej zasklenej steny 

- montáž zábradlia 

- montáž rebríkov 

- presun hmôt 

- demontáž vzduchotechnickej mriežky 

- exteriérová hliníková zasklená stena 

- exteriérové žalúzie 

- montáž s dodávkou exterierového schodiska  

- montáž exteriérovej hlinikovej zasklenej steny 

- montáž exteriérových žalúzií 

- oceľový prevádzkový rebrík 

- dodávka exteriérovej hlinikovej  zasklenej steny 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 81-112 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.4

3.8 

M-21 elektromontáže 71700

2 

projekt 1        3 

570,560     

3 570,56  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž bleskozvodu 

- bleskozvod 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena 

okenných výplní v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 113-114 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

4. 

Stavba/stavebný objekt 44 

Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 SO3 - Práce a dodávky HSV (ARS) 

115 557,49    

1.2.4

4.1 

zvislé konštrukcie 71700

2 

projekt 1       19 

693,464     

19 693,46  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- murivo nosné, 

- montáž prekladu, 

- zamurovanie otvorov, 

- vnútorná omietka stien, 

- nenosný preklad 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 1-7 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

4.2 

povrchové úpravy 71700

2 

projekt 1       56 

688,930     

56 688,93  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- potiahnutie vnútorných stien, 

- samonivelačné potery, 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 8-13 

Aktivita 2.3 
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Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

4.3 

ostatné práce 71700

2 

projekt 1       37 

417,580     

37 417,58  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- lešenia ľahké pracovné pomocné, 

- vyčistenie budov, 

- búranie priečok z tehál, 

- búranie muriva, 

- búranie podkladov, 

- búranie dlažieb, 

- oOdobratie kamenných soklíkov,    

- prikresania, 

- vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla, 

- vybúranie kovových dverových zárubní, 

- vybúrania otvorov v murive, 

- vybúranie otvoru v stropoch, 

- vysekávanie rýh, 

- vybúranie kovových madiel a zábradlí, 

- otlčenie omietok, 

- odsekanie a odobratie stien z obkladačiek, 

- zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt, 

- odvoz sutiny a vybúraných hmôt,    

- vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt, 

- poplatok za skladovanie, 

- búranie  stien, 

- vyvesenie alebo zavesenie dverných krídiel, 

- vybúranie stien, 

- demontáž rozvádzačov 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 14-48 , Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

45 

1.2.4

4.4 

presuny hmôt 71700

2 

projekt 1        1 

757,520     

1 757,52  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položka č. 49 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5. 

Stavba/stavebný objekt 45 

Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 SO3 - Práce a dodávky PSV (ARS) 

447 056,28    

1.2.4

5.1 

izolácie proti vode a vlhkosti 71700

2 

projekt 1        5 

201,520     

5 201,52  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt, 

- izolácie, 

- základné spevnovacie nátery, 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 50-54 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.2 

izolácie tepelné bežných staveb. 

konštrukcií 

71700

2 

projekt 1       14 

220,432     

14 220,43  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž tepelných izolácií, 

- presun hmôt, 

- polystyrén 

- izolácie tepelné, 

- styrodury 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

Aktivita 2.3 
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(ARS) 

Položky č. 55-62 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

5.3 

ZTI-vnútorna kanalizácia 71700

2 

projekt 1       35 

758,572     

35 758,57  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- zdravotechnika, 

- oprava odpadového potrubia 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 63-64 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.4 

ZTI-vnútorný vodovod 71700

2 

projekt 1             

31,008     

31,01  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- oprava vodovodného potrubia 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položka č. 65 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.5 

ZTI-zariaďovacie predmety 71700

2 

projekt 1           

105,792     

105,79  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž umývadiel, 

- demontáž batérií 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

Aktivita 2.3 
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vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 66-67 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

5.6 

ústredné vykurovanie-kotolne 71700

2 

projekt 1       64 

602,432     

64 602,43  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- vykurovanie 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položka č. 68 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.7 

ústredné vykurovanie-rozvod 

potrubia 

71700

2 

projekt 1           

335,628     

335,63  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž potrubia, 

- oprava rozvodov potrubí 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 69-70 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.8 

ústredné vykurovanie-armatúry 71700

2 

projekt 1           

114,816     

114,82  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž armatúr 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Aktivita 2.3 
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Položky č. 71-72 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

5.9 

ústredné vykurovanie-vykurovacie 

telesá 

71700

2 

projekt 1           

124,200     

124,20  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž vykurovacieho telesa  

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položka č. 73 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.10 

drevostavby 71700

2 

projekt 1       52 

687,812     

52 687,81  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt, 

- SDK priečky, 

- dosky, 

- priečky, 

- SDK podhľad 

- demontáž sadrokartónového podhľadu, 

- SDK priečka akustická, 

- SDK steny, 

- podhlad akustický, 

- demontáž jesvujúcej konštrukcie, 

- demontáž madiel, 

- demontáž obloženia stien 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 74-92 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.4

5.11 

konštrukcie stolárske 71700

2 

projekt 1       23 

304,780     

23 304,78  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž dverového krídiel, 

- montáž zárubní, 

- presun hmôt, 

- kovanie, 

- dvere vnútorné, 

- zárubne vnútorné, 

- typová interiérova deliaca priečka, 

- montáž typovej interierovej deliacej priečky, 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 93-106 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.12 

kovové doplnkové konštrukcie 71700

2 

projekt 1       43 

394,976     

43 394,98  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž interierových hliníkových zasklenných stien, 

- montáž zábradlí, 

- montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií, 

- presun hmôt, 

- demontáž podhľadov, 

- bezrámové interiérové zasklené steny, 

- interiérové hlinikové zasklené steny, 

- interiérová hliniková požiarná zasklená stena, 

- montáže, 

- zábradlie oceľové, 

- oceľové nadpražia, 

- profil oceľový, 

- dodávka interierových hliníkových zasklenných stien 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 107-144 

Aktivita 2.3 
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Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

5.13 

konštrukcie z prírodného kameňa-

dlažby 

71700

2 

projekt 1        2 

767,404     

2 767,40  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt, 

- doska z kamenného konglomerátu, 

- montáž obkladu schodiskových stupňov, 

- kladenie dlažby z kamenného konglomerátu, 

- nástupnica z kamenného konglomerátu  

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 145-149 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.14 

podlahy vlysové a parketové 71700

2 

projekt 1           

237,852     

237,85  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž plávajúcej podlahy 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položka č. 150 

Aktivita 2.3 
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Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4

5.15 

podlahy povlakové 71700

2 

projekt 1       33 

792,660     

33 792,66  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- lepenie, 

- presun hmôt, 

- demontáže, 

- odstránenie povlakových podláh, 

- podlahovina, 

- odstránenie starých náterov 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 151-157 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.16 

nátery 71700

2 

projekt 1        9 

629,292     

9 629,29  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- nátery 

- maľba 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položky č. 158-160 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.4

5.17 

M-21 elektromontáže 71700

2 

projekt 1     105 

607,236     

105 607,24  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- elektroinštalácia silnoprúd 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položka č. 161 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.18 

M-22 montáž oznam. a 

signal.zariadení 

71700

2 

projekt 1       54 

635,868     

54 635,87  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- slaboprúd 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položka č. 162 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

5.19 

M-24 montáž vzduchotechnických 

zariadení 

71700

2 

projekt 1           

504,000     

504,00  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- premietsnenie  nástennej  klimatizácie  

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre 

vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, 

Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), montážne práce M 

(ARS) 

Položka č. 163 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4

6. 

Stavba/stavebný objekt 46 - Práce a 

dodávky HSV 

   591 075,53    

1.2.4

6.1 

Zemné práce 71700

1 

projekt 1       19 

647,160     

19 647,16  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položky č. 1 - 11. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 
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1.2.4

6.2 

Základy 71700

1 

projekt 1     287 

587,240     

287 587,24  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položky č. 12 - 23. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

6.3 

Zvislé a kompletné konštrukcie 71700

1 

projekt 1       14 

969,320     

14 969,32  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku   - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položky č.  24 - 27. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

6.4 

Vodorovné konštrukcie 71700

1 

projekt 1     100 

308,640     

100 308,64  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku   - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položky č. 28 - 32. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

6.5 

Úpravy povrchov, podlahy, výplne  71700

1 

projekt 1       74 

101,380     

74 101,38  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku   - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položky č. 33 - 44. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

6.6 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1       94 

461,790     

94 461,79  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný popis je priložený 

vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt".  Položky č. 

45 - 58. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7. 

Stavba/stavebný objekt 47 - Práce a 

dodávky PSV 

   2 284 774,73    

1.2.4

7.1 

Izolácie (napr.tepelná izolácia, 

izolácie proti vode a vlhkosti, 

povlakové krytiny) 

71700

1 

projekt 1     111 

174,070     

111 174,07  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položka zahŕňa: 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti - položky 

č. 59 - 66, 712 - Povlakové krytiny - položky č. 67 - 74,                                                               

713 -  Izolácie tepelné - položky č. 75 - 83. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.2 

Vnútorná kanalizácia a 

zdravotechnika  

71700

1 

projekt 1       16 

212,700     

16 212,70  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaz výmer " SO 01 Hlavný stavebný objekt"  a 

vo výkaz výmer "SO 01 Zdravotechnika - UNIPOLAB. 

Položka zahŕňa: 721 - Vnútorná kanalizácia - položky č. 84 - 

86,                                              Zdravotechnika - položky č. 1 

Zemné práce, 4 Vodorovné konštrukcie, 8 Rúrové vedenie, 

Aktivita 2.5 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

54 

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia, 722 Zdravotechnika - 

vnútorný vodovod, 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety, 

23-M Montáže potrubia. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU)  

1.2.4

7.3 

Konštrukcie drevostavby, 

klampiarske, stolárske  

71700

1 

projekt 1     135 

660,980     

135 660,98  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položka zahŕňa : 763 - Konštrukcie drevostavby - položky č. 

87 - 96, 764 - Konštrukcie klampiarske - položky č. 97 - 104,                                                     

766 - Konštrukcie stolárske - 105 - 114. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU)  

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.4 

Dokončovacie práce (obklady, 

nátery, úpravy) 

71700

1 

projekt 1       82 

664,090     

82 664,09  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:  Podrobný popis je 

priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt".  

Položka zahŕňa: 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek - 

položky č. 134 - 136, 783 - Nátery - položky č. 137 - 140, 786 

- Čalunnícke úpravy - položky č. 141. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU)  

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.5 

Konštrukcie doplnk. kovové 

stavebné 

71700

1 

projekt 1     943 

640,050     

943 640,05  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:  Podrobný popis je 

priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položka zahŕňa : Konštrukcie dopln. kovové stavebné - 

položky č. 115 - 128. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.6 

Podlahy z dlaždíc, podlahy 

povlaková 

71700

1 

projekt 1     106 

086,050     

106 086,05  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný stavebný objekt". 

Položka zahŕňa : 771 - Podlahy z dlaždíc keramických - 

položky č. 129 - 132, 776 - Podlahy povlakové - položky č. 

133. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.7 

Vzduchotechnika 71700

1 

projekt 1     238 

953,840     

238 953,84  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaz výmer  Vzt (Vzduchotechnika). Položky č. 

1.1 - 2.37, plus dodávka, stavebná výpomoc, kompletačná 

prirážka a komplexné odskúšanie zariadenia. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 
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1.2.4

7.8 

Elektromontáže 71700

1 

projekt 1     323 

657,980     

323 657,98  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je 

priložený vo výkaz výmer " Elektroinštalácia" a výkaz výmer 

" Slaboprúd". Položka zahŕňa: Elektroinštaláciu - položky č. 1 

- 200, Slaboprúd - položky č. 1 - 45. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.9 

Elektropožiarna signalizácia 71700

1 

projekt 1       15 

497,680     

15 497,68  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný popis je priložený 

vo výkaz výmer "SO 01 - UNIPOLAB,  Elektropožiarna 

signalizácia" Položky č. A, B, C, D, E. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.10 

Rozvod tech. plynu 71700

1 

projekt 1        4 

732,160     

4 732,16  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný popis je priložený 

vo výkaz výmer "SO 02 Rozvod tech. plynu". Položky č. 1-13. 

Výdavok sa týka partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.11 

Spevnené plochy 71700

1 

projekt 1       35 

282,330     

35 282,33  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný popis je priložený 

vo výkaz výmer "SO 06 Spevnené plochy". Položky č. 1-14. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.12 

Vodovodná prípojka 71700

1 

projekt 1        1 

411,460     

1 411,46  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný popis je priložený 

vo výkaz výmer "SO 03 - Vodovodná prípojka". Položky č. 1 

Zemné práce, 4 Vodorovné konštrukcie, 8 Rúrové vedenie, 

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.13 

Kanalizačná prípojka 71700

1 

projekt 1        1 

911,000     

1 911,00  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný popis je priložený 

vo výkaz výmer "SO 04 - Kanalizačná prípojka". Položky č. 1 

Zemné práce, 4 Vodorovné konštrukcie, 8 Rúrové vedenie, 

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.4

7.14 

Odlučovač ropných látok 71700

1 

projekt 1        4 

458,900     

4 458,90  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný popis je priložený 

vo výkaz výmer  "SO 05 - Odlučovať ropných látok". Položky 

č. 1 Zemné práce, 3 Zvislé a kompletné konštrukcie, 4 

Vodorovné konštrukcie, 8 Rúrové vedenie, 721 Zdravotech. 

Aktivita 2.5 
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vnútorná kanalizácia. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

1.2.4

7.15 

So stavbou pevne zabudovaná 

laboratórna infraštruktúra 

71700

1 

projekt 1     263 

431,440     

263 431,44  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v rámci  

aktivity 2.5. Laboratórne zariadenia pevne spojené so stavbou 

sú vyústením v stavbe realizovanej laboratórnej infraštruktúry. 

Popis a výkaz/ výmer: Podrobný popis je priložený vo výkaz 

výmer "Vnútorné zariadenie a vybavenie. Položky č. 1 - 6. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.3. Stavebný dozor     43 660,00    

1.3.1 Stavebný dozor4 71700

1 

osoboho

dina 

600             

11,000     

6 600,00  Stavebný dozor na stavbu UVP TECHNICOM. Výdavok sa 

týka: žiadateľa         

Aktivita 2.1 

1.3.2 Stavebný dozor4 71700

2 

osoboho

dina 

200             

11,000     

2 200,00  Stavebný dozor objektu Letná 9,  A blok -  rekonštrukcia. 

Výdavok sa týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.3.3 Stavebný dozor4 71700

3 

osoboho

dina 

400             

11,000     

4 400,00  Stavebný dozor sravba - P.Komenského 10,12. Výdavok sa 

týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.3.4 Stavebný dozor4 (partner 1) SO1 71700

3 

osoboho

dina 

350             

17,000     

5 950,00  Stavebný dozor ku SO 1 - výdavok týkajúci sa výkonu 

dozornej činnosti vykonávanej pre investora v investičnej 

výstavbe ako externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.3.5 Stavebný dozor4 (partner 1) SO2 71700

2 

osoboho

dina 

390             

17,000     

6 630,00  Stavebný dozor ku SO 2 - výdavok týkajúci sa výkonu 

dozornej činnosti vykonávanej pre investora v investičnej 

výstavbe ako externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.3.6 Stavebný dozor4 (partner 1) SO3 71700

2 

osoboho

dina 

390             

17,000     

6 630,00  Stavebný dozor ku SO 3 - výdavok týkajúci sa výkonu 

dozornej činnosti vykonávanej pre investora v investičnej 

výstavbe ako externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.3.7 Stavebný dozor4 (partner 2) 71700

1 

osoboho

dina 

1 500              

7,500     

11 250,00  Stavebný dozor ku "SO 01 Hlavný stavebný objekt" - výdavok 

týkajúci sa výkonu dozornej činnosti vykonávanej pre 

investora v investičnej výstavbe ako externá služba. Výdavok 

sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.4. Projekčná činnosť     239 900,00    

1.4.1 Realizačná projektová 

dokumentácia 

716 projekt 1       25 

000,000     

25 000,00  Realizačná proejktová dokumnetácia pre stavbu 

P.Komenského 10,12. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.4.2 Autorský dozor 

projektanta/architekta 

716 projekt 1       84 

000,000     

84 000,00  Autorský dozor pre stavby UVP Technicom  a P.Komenského 

10,12. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.4.3 PROJEKTOVA 

DOKUMENTACIA  

716 projekt 1        3 

720,000     

3 720,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Aktivita 2.1 
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Popis a výkaz/výmer:                                                              

káble - UKS                                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet PRACE riad. 23        Výdavok sa týka: 

žiadateľa    

1.4.4 Projektová  dokumentácia pre 

stavebné povolenie - SO1 (partner 

1) 

716 projekt 1        2 

900,000     

2 900,00  Výdavok týkajúci sa projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie pre SO1 - externá služba. Výdavok sa týka: partnera 

1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.5 Realizačná projektová 

dokumentácia - SO1 (partner 1) 

716 projekt 1       10 

140,000     

10 140,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 

predbežného výkazu výmer a rozpočtu k Aktivite 2.3  

oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci sa realizačnej 

projektovej dokumentácie pre SO1 - externá služba. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.6 Autorský dozor 

projektanta/architekta - SO1 

(partner 1) 

716 projekt 1        1 

500,000     

1 500,00  Výdavok týkajúci sa autorského dozoru projektanta / 

architekta pre SO1 - externá služba. Výdavok sa týka: partnera 

1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.7 Realizačná projektová 

dokumentácia - SO2 (partner 1) 

716 projekt 1        4 

900,000     

4 900,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 

predbežného výkazu výmer a rozpočtu k Aktivite 2.3  

oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci sa realizačnej 

projektovej dokumentácie pre SO2 - externá služba. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.8 Stavebno - technický prieskum - 

SO2 (partner 1) 

716 projekt 1           

800,000     

800,00  Výdavok týkajúci sa stavebno - technického prieskumu pre 

SO2 - externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.9 Autorský dozor 

projektanta/architekta - SO2 

(partner 1) 

716 projekt 1        1 

000,000     

1 000,00  Výdavok týkajúci sa autorského dozoru projektanta / 

architekta pre SO2 - externá služba. Výdavok sa týka: partnera 

1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.1

0 

Realizačná projektová 

dokumentácia - SO3 (partner 1) 

716 projekt 1       10 

560,000     

10 560,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 

predbežného výkazu výmer a rozpočtu k Aktivite 2.3  

oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci sa realizačnej 

projektovej dokumentácie pre SO3 - externá služba. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.1

1 

Realizačná projektová 

dokumentácia (vzduchotechnika) - 

SO3 (partner 1) 

716 projekt 1           

980,000     

980,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 

predbežného výkazu výmer a rozpočtu k Aktivite 2.3  

oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci sa realizačnej 

projektovej dokumentácie (vzduchotechnika) pre SO3 - 

externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.1

2 

Autorský dozor 

projektanta/architekta - SO3 

(partner 1) 

716 projekt 1        2 

000,000     

2 000,00  Výdavok týkajúci sa autorského dozoru projektanta / 

architekta pre SO3 - externá služba. Výdavok sa týka: partnera 

1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.1

3 

Realizačná projektová 

dokumentácia (partner 2) 

716 projekt 1       92 

400,000     

92 400,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 

predbežného výkazu výmer a rozpočtu k Aktivite 2.5  

oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci sa realizačnej 

Aktivita 2.5 
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projektovej dokumentácie pre "SO 01 Hlavný stavebný objekt" 

- externá služba. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU)  

1.  Spolu stavebné práce     13 271 

516,08 

   

2. Zariadenie a vybavenie      26 391 

976,22 

   

2.1. Zariadenie a vybavenie      20 229 713,82    

2.1.1 Stavba/stavebný objekt 1 - Technicom, Nová budova, 

Nemcovej  

 5 279 466,26    

2.1.1.

1 

Inteligentná komunikačná 10Gbit 

kabeláž UVP 

71300

6 

sada 1 198 000,000 198 000,00  Moderná štrukturovaná kabeláž s priepustnosťou 10Gbit/s - 

Nová centrálna výskumná budova Nemcovej ul.:  

Využitie pre projekt: pasívne sieťové prvky a kabeláž potrebné 

k pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom - Nová 

budova Nemcovej ul., základná infraštruktúra budovy podpora 

vsetkých pilotných projektov TUKE.  

Minimálne parametre: 

- kabeláž s priepustnosťou 10Gbit/s, podpora vizualizácie a 

monitoringu na fyzickej vrstve, detekcia využitia prípojok a 

slučiek, trasovanie pripojenia na patch paneli bez nutnosti 

externých zariadení a meracích prístrojov, integrácia vyššich 

systemov pomocou systémového API. 

- min. 100ks patch panel STP categórie 6A, 

- min. 110 inteligentných klientských prípojok categórie 6A, 

- min. 1000 10Gbit patch-cord prepojení s podporou 

monitoringu, 

- min. 220 pripojok na aktivnych patch paneloch s podporou 

PoE 

- komplexný systém monitoringu a detekcie na fyzickej vrstve, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1.

2 

Centálny aktívny prepínač 71300

6 

ks 2 291 000,000 582 000,00  Aktivna sieťová infraštruktúra budovy UvP Technicom - Nová 

centrálna výskumná budova Nemcovej ul.:  

Využitie pre projekt: Aktívne sieťové prvky potrebné k 

pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom - Nová 

budova Nemcovej ul. k chrbtovej telekomunikačnej sieti, 

základná infraštruktúra budovy podpora vsetkých pilotných 

projektov TUKE.  

Minimálne parametre: 

Vysokovýkonný centrálny aktívny prepinač technikomu 

1Gbit/10Gbit, podpora 500 prípojok, zabezpečenie sietovej 

komunikácie, podpora virtuálnych okruhov, oddelených 

VLAN a VPN:  

- modulárne rackové prevedenie, 

- podpora priepustnosti do 40Gbit/s, 

- L2 prepínanie a L3 IPv4 smerovanie min. 700Mpps, 

- podpora protokolu IPv6, 

- podpora VLAN, 

- podpora VPN a GRE tunelov, 

- min. 480 prípojok min. 1Gbit/s(v prevedení 10x 48port RJ-

45 modul), min. 48 portov PoE, 

- min. 1x modul so 48 optických 1Gb/s portmi,  

- min. 16 prípojok o rýchlosti min. 10Gbit/s, 

- podpora MPLS, 802.1x autentifikácie, 

- podpora virtualizácie, 

- bezpečný manažment pomocou https alebo ssh, 

- redundatné napájanie, 

- redundatný riadiaci a prepínací modul,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

3 

Pristupový prepínač 10Gb 71300

6 

ks 3 28 500,000 85 500,00  Prístupový aktívny prepínač s podporou 1/10Gb portov - Nová 

centrálna výskumná budova Nemcovej ul.:  

Využitie pre projekt: Aktívne sieťové prvky potrebné k 

pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom - Nová 

budova Nemcovej ul. k klietskej, základná infraštruktúra 

budovy, podpora všetkých pilotných projektov TUKE.  

Minimálne parametre: 

- prepínacia kapacita 300Gbps, 

- priepustnosť IPv4 220mpps, 

- priepustnosť IPv6 100mpps, 

- 16x 10Gbit modulárna šachta, 

- 20x 1Gbit RJ-45 port 

- podpora VLAN min. 4096, IGMP, Protocol Independent 

Multicast (PIM),  Policy-based routing (PBR), 

Aktivita 2.2 
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- manažment pomocou zabezpečených protokolov https, ssh, 

- redundatné napájanie, 

Dodávna vrátane konfigurácie a inštalácie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

4 

IP telefóny UVP Technicom 63300

3 

ks 140 1 090,000 152 600,00  IP telefóny s podporou hlasu a videa: 

Využitie pre projekt: Koncové komunikačné zariadenia UVP 

Technicom - Nová budova Nemcovej ul., základná 

infraštruktúra budovy, podpora všetkých pilotných projektov 

TUKE.  

Minimálne parametre: 

- podpora prototokolov H.264, SIP 

- pripojenie k sieti min 1Gbit/s, intern switch pre pripojenie 

dalšieho zariadenia, 

- WiFi pripojenie 802.11 abg pre zabezpečenie mobility, 

- bluetooth a USB konektivita, 

- min. 6 tlacidiel, 

- dotykový farebný display, 

- podpora externého panelu pre rozširenie poctu tlačidiel. 

- licencie, napájanie a príslušenstvo.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

6 

pristupový elektronický systém 71300

2 

ks 1 272 400,000 272 400,00  Elektronické pristupové systemy na laboratóriach, 

miestnostiach infraštruktúry a turnikety pre vstup a oddelenie 

výskumných zón.  

Využitie pre projekt: Systémy na báze bezkontaktových 

čipových kariet UVP Technicom - Nová budova Nemcovej ul., 

základná infraštruktúra budovy, výskum v oblasti pilotných 

projektov Informačno komunikačných technológií, evidencia z 

dôvodu flexibility a migracie výskumných tímov.  

Minimálne parametre: 

- min. 165ks dverných online čítaciek s riadiacou jednotkou a 

elektronickým zámkom, 

- min. 2x elektronicky riadený centrálny vstup, 
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                ITMS kód Projektu: 26220220182 

61 

- podpora mifare/desfire kariet, 

- softvér pre riadenie práv min. 1500 uživateľov s podporou 

skupín, prideľovaním práv a ovladaním per čítačka, 

Implementácia a inštalácia systému.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

7 

návštevný a evidenčný systém 71300

2 

ks 1 165 900,000 165 900,00  Návštevný a evidenčný systém pre UVP Technicom  

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, vyskum v oblasti 

bezkontaktných čipových kariet, softvérového inžinierstva PP 

a súčasné spolupráce s praxou. 

Minimálna parametre: 

- server vrátane centrálneho softvéru pre evidenciu 

príchodov/odchodov, 

- evidencia návstevníkov, riadenie pristupov a pohybu, 

- podpora elektonického snímania cez elektronické karty 

bezkontaktové karty, 

- podpora min. 5000 zaznamov/prístupov, 

- exporty, štatistiky na základe voliteľných parametrov, 

- pristup z recepcie pomocou tenkého/hrubého klienta, 

- čítacie a programovacie terminály. 

Komplexná dodávka vrátane inštalácie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

8 

technické vybavenie serverovne 71300

4 

ks 1 91 900,000 91 900,00  Technické vybavenie serverovní obsahujúce 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy UVP Technicom 

Nemcovej ul. 

Minimálne parametre: 

- lokálne chladenie komunikačných a sieťových komponentov 

s chladiacim výkonom min. 2x 12kW, bočné vyhovenie 

montovatelné na rozvádzač, externá jednotka, zapojenie s 

podporou zalohovania v prípade výdku jednej z jednotiek, 

technológia priamy výpar, chladivo R410A, 

- min. 2x záložné zdroje s minimálnym výkonom 6kVA, 

rackové alebo samostojace vyhotovenie vyhotovenie, min 

SNMP manažmnet, 

- min. 2x rozvádzače 19" 42U, predné a zadné dvere tahokov 

83%, nosnosť min 600kg, rozmer 800x1000mm, 

- min. 2x rozvádzače 19" 42U, predné a zadné dvere tahokov 
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83%, nosnosť min 600kg, rozmer 800x800mm, 

- min 24ks PDU, podpora vzdialeného mamažmentu, 

merateľné a ovládateľné napájacie výstupy, vyhotovenie 

ZeroU min. (20) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19 , 32A, 230V, 

Vrátane inštalácie energetických pripojení a rozvodov. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

9 

DLP a ochrana dokumentov 71100

3 

ks 1 78 300,000 78 300,00  Serverový a klientský softvér pre aktívnu kontrolu chránených 

dokumentov 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy UVP Technicom 

Nemcovej ul., aktívna kontrola chránených dokumentov DLP - 

"Data Loss Prevention", zabezpečenie ochrany duševneho 

vlastíctva. 

Minimálne parametre: 

- systém pre aktívnu kontrolu odchadzajúcej dokumentácie, 

- detekcia a vyhľadávanie chránených dokumentov, 

- detekcia a kontrola šifrovanej komunikácie, 

- podpora SNMP, HTTP, FTP, 

- podpora detekcie vodoznaku, 

- centrálny manažment politík, 

Podpora minimálne 150 užívateľov/pracovných staníc.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1.

10 

emailová, kolaboračná a 

kalendárová platforma 

71100

3 

sada 1 435 155,000 435 155,00  Profesionálny groupware - komunikačná platforma pre UVP 

Technicom, a vývojové API v oblasti softvérových technológií 

Využitie pre projekt: kolaboračná platforma UVP Technicom 

pre textovú komunikáciu a plánovanie, rozhranie tvoriace 

základ komunikácie kolaborácie a styk s interným a externým 

prostredím, zároveň VaV platformu PP v softvérovej oblasti 

informačno-komunikačných technológií (aktivita 3.1). 

Minimálne požiadavky: 

- licencia kolaboračného servera s podporou emailových, 

kalendarových, a instant-messaging sluzieb - min. 4x CPU, 

- emailový klient s podporou desktopových a mobilných 

operačných systémov, 

- kalendarový klient s podporou rezervácie termínov, zdrojov a 

miestností, 

- IM klient pre ad-hoc komunikáciu v reálnom čase v rámci 

firemného prostredia UVP Technicom riešiteľa a partnerov, 

- antivírová a antispam ochrana emailovej a dátovej 

komunikácie, 

API rozhranie a serverová platforma pre vývoj vlastných 

softvérových  aplikácií pre VaV, integrácia do systému. 

Licencie a podpora počas trvania projektu pre serverové a 

klientské instalácie. Podpora zálohovného HA prostredia pre 

zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb. 

Systém so škálovateľným výkonom v tisickach uživateľov a 

prístupov, min. 1000 licencii pre interných riešiteľov, min. 

2000 klientských licencií pre externých riešiteľov, domacich a 

zahraničných expertov a členov výskumných tímov počas 

riešenia projektu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

11 

Licencie a firmware pre HW a SW 71100

4 

ks 1 147 200,000 147 200,00  Licencie pre HW a SW v rámci projektu: 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, aktualízácie 

bezpečnostné záplaty na dodaný softvér, výmena a oprava 

kľúčovej infraštruktúry. 

Minimálne parametre: 

- 2.1.1.2. Centálny aktívny prepínač 

- 2.1.1.3. pristupový prepínač 10Gb 

- 2.1.2.2. Manažment a kontrola IP komunikácie 

- 2.1.1.4. IP telefóny UVP Technicom 

- 2.1.1.5.. WiFi bezdrôtová sieť objektu UVP Technicom 

- 2.1.2.1. firewall a ochrana perimetra 

- 2.1.1.9. DLP a ochrana dokumentov 

- 2.1.2.3. vedecko-výskumný privátny cloud 
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- 2.1.2.4 Uložný a archivačný systém UvP 

- 2.1.2.5 Prepínač pre dátovú infraštruktúru SAN 

- 2.1.1.10. emailová, kolaboračná a kalendárová platforma 

- 2.1.1.18.. videokonferenčná zostava   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

12 

Elektronický navigačný systém 

budovy UVP Technicom 

71300

2 

ks 1 153 200,000 153 200,00  Velkoplošné obrazovky pre informovanie a navigáciu osôb 

vrátane systému lokalizácie v objekte na základe RFID 

technológie. 

Využitie pre projekt: základná produkčná infraštuktúra budovy 

a zároveň platforma výskum v oblasti multimediálnych 

technológií, pilotné projekty v rámci aktivity 3.1. 

Minimálne parametre: 

- 18x fullHD LED zobrazovacia jednotka, min. 40 palcov, 

1920x1080, vrátane montáže na stenu/strop, 

- 2x  fullHD LED zobrazovacia jednotka, min. 50 palcov, 

1920x1080, vrátane montáže na stenu/strop, 

- min. 20x riadiaca komunikačná jednotka, vrátane centrálneho 

manažmentu, 

- systém pre zobrazovanie aktívnych sprav a prezentácií na 

základe definovaných pravidiel, 

- prepojenie so systémom pre lokalizáciu pomocou RFID 

tagov, 

- aktívna navigácia, konrola a lokalizácia osôb a návstevníkov 

v objekte. 

Systém vrátane inštalácie a prepojenia na návštevný systém.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

13 

Laboratórne pracovné stanice 71300

2 

ks 98 1 740,000 170 520,00  Laboratórne pracovné stanice a príslušenstvo. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií 

vývojárskymi/pracovnými stanicami a reprografickou 

technikou. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

7700 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

14 

Mobilná technika notebook - časť 

1 

71300

2 

sada 1 63 950,000 63 950,00  Prenosné zariadenia, tablet, notebook a príslušenstvo. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií prenosnými 

výpočtovými zariadeniami. 

Minimálne parametre: 

Min. 30ks prenosný notebook: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

3990 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 128GB technológie SSD,  

- display technológia LED, 11"- 13.3" vrátane, rozlíšenie min. 

1400x900, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB, ethernet, WiFi, 

- príslušenstvo: dockovacia stanica a min. 24" LCD, 

 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

15 

veľkokapacitné reprografické 

zariadenia 

71300

2 

ks 10 9 340,000 93 400,00  Velkokapacitné reprografické zariadenia - kopirovanie, tlač, 

sken vrátane systému pre manažment tlače. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií a miestností UVP 

Technicom Nemcovej ul. reprografickou technikou - podporné 

služby pre vedecké projekty a infraštruktúru parku. 

Minimálne parametre: 

- podpora tlač, sken, kopírovanie, 

- formát min. A3, 

- laserová farebná technológia tlače, 

- prislušenstvo: podaváč, oddeľovač, finisher, 

- centrálny systém pre manažment tlače s podporou 

autentifikácie a acountingu. 

- podpora systému bezkontaktových kartových systémov. 

Instalácia a konfigurácia systému. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

16 

prezentačná technika časť 1 - 

laboratória 

71300

2 

sada 2 28 650,000 57 300,00  Projektory, plátna, kabeláž, ozvučenie. 

Využitie pre projekt: Vybavenie zasadacích a konzultačných 

miestností a laboratórií UVP Technicom Nemcovej ul. 

prezentačnou technikou - podporné služby pre vedecké 

projekty a infraštruktúru parku. 

Minimálne parametre: 

 

Špecializované multimediálne laboratórium: 

- 2x projektor XGA 4500ANSI lumenov 2lampový model, 

Full HD, 

- 2x plátno elektrické min. 228x300cm, 

- 1x ozvučenie - mixážny pult, 1x mikrofón bezdrôtový, 

potlačovač spätnej väzby a 4x reproduktory, 

- 1x prípojné miesto stolové 2xVGA / DVI, 1x HDMI, 

1xRJ45, 1x230V, 1x Audio, 1x ShowMe, 

- 1x visual presenter - zariadenie pre prezentaciu z tlacených 

dokumentov, 

- 1x videokamera,  

Instalácia a konfigurácia systému. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

17 

Softverove vybavenie OS, 

podporný softvér, spracovanie 

obrazu a videa, virtualizácia 

71100

3 

sada 1 177 000,000 177 000,00  Softverové vybavenie pre pracovné, serverové a cloud stanice 

Využitie pre projekt: softvérové vybavenie pre VaV podporné 

a experimentálne aplikácie.  

Minimálne parametre: 

- licencie a podpora operačných systémov pre pracovné stanice 

min. 100ks  

- licencie a podpora serverové a viacjadrové OS min. 35ks ,  

- programovacie jazyky, frameworky a kniznice v závislosti od 

dodaného výskumného SW, 

- softvér pre virtualizáciu pracovných staníc - vytvorenie 

flexibilnej výskumnej platformy, 

- simulačný a riadiaci softvér v oblasti elektrotecniky, robotiky 

a stavebníctva, 

- podporný softvér pre výskum a vývoj,  

- softvér pre spracovanie obrazu a videa, 

Trvalé licencie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

18 

videokonferenčná zostava - časť 1 

centrálny appliance 

71300

3 

sada 1 288 400,000 288 400,00  Videokonferenčná zostava, pokrývajúca centrálne high-end 

telekonferenčné zariadenie, stredné zariadenia v 

kolaboračných  a laboratórnych priestoroch a personálne 

videokonferenčné systémy v rámci vedúcich a garantov 

aktivít. 

Využitie pre projekt: základná infraštuktúra budovy, zostava 

pre VaV  aktivity 3.1, kolaboračná platforma pre spolupracu s 

praxou,   

Minimálne parametre: 

1x centrálne riadiace telekonferečné zariadenie s parametrami: 

- podpora pripojenia fullHD 1920x 1080 videokomunikácie, 

- riadenie systémov so špecifikáciami 3x kamera, fullHD 

minimálne 30fps na prenášaný obraz, podpora H264, podpora 

G711 audio štandard, 

- podpora veľkoplošných displayov min.3x 60" display na 

videokomunikáciu a 1x display pre prezentačný obsah, prenos 

zvuku viac účastníkov min. 3x  smerové mikrofóny/hovor, 

- centrálne ovladanie a zariadenie pre manažment a realizáciu 

hovorov, 

- komplexny systém vrátane softvéru a vnútorného vybavenia 

a komunikačných prvkov. 

- komplexná hardvérová a softvérová platforma (server, 

prepínač, codec a licencie pre systém  prepojenia 

videokonferencií, konferenčné hovory), komplexný navrh 

vrátane licencií a inštálácie.   
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

19 

inteligentné riadenie osvetlenia 71300

5 

sada 1 151 500,000 151 500,00  Systém inteligentného riadenia osvetlenia UVP Technicom 

Nemcovej ul. 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, z dôvodu 

flexibilnosti a zmeny laboratórií a výskumných priestorov nie 

je možné budovu osadiť fixnými ovládacími prvkami - tieto sa 

musia flexibilne meniť na základe potreby priestorov. Pre 

tento úcel bude inštalované inteligentné a programovateľné 

osvetlenie vrátane zdialeného riadenia. 

Minimálne parametre: 

- ovládacie prvky, ethernetom riadené vypínače, ovládacie 

programovatelné členy - počeť v súlade s celkovým počtom 

svetelných prvkov v rámci projektu UVP Technicom v aktivite 

2.1., a výkaze/výmere Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP 

Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

- projekt, montáž systému KNX, programovanie, uvedenie 

do prevádzky(nie montáž svietidiel), odborná 

prehliadka a skúška elektrického zariadenia, úradná 

skúška elektrického zariadenia, 

Hardvér vrátane inštalácie a licencií. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

20 

kamerový  a archivačný systém 71300

2 

sada 1 119 200,000 119 200,00  Kamerový a archivačný systém pre ochranu vnútorných a 

vonkajšich priestorov Technicomu. 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, detekčný a 

archivačný systém pre ochranu vnútorných a vonkajšich 

priestorov Technicomu 

Minimálne parametre: 

- 9x HD IP kamera, externé odolné a vodotesné prevedenie, s 

podporou snímania v infra spektre, vrátane infra prisvietenia 

pre nočné snímanie, 

- 30x HD IP kamera do vnútorných priestorov, s podporou 

snímania v infra spektre, vrátane infra prisvietenia pre nočné 

snímanie, 

- centrálny archivačný a uchovávací box vo forme kamerového 

servera s dostačujúcim výkonom, s podporou min. 50 IP 

kamier, diskový priestor min. 12TB na min. SATA 

technológii, 

- softvér pre snímanie a archiváciu záznamov z kamier, 

- min. 4x klientska licencia pre online náhľad a dispečing, 

Hardvér vrátane inštalácie a licencií. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

21 

Multidotykové zobrazovacie 

jednotky 

71300

2 

sada 4 40 150,000 160 600,00  Multidotykový displej  

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, prezentačné účely, 

výskum a vývoj v aktivite 3.1 

Minimálne parametre: 

- interaktívne ovládanie, 

- multidotyková technológia prstom/rukami  

- min. 55" LCD/LED technológia,  

- riadiaci SW pre zobrazovacie pole,  

- podpora kapacitného vstupu, pera,  

- možnosť uchytenia na stenu, 

- výskumné API rozhranie a knižnice pre VaV. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

22 

záznamové štúdio 71300

3 

sada 1 121 200,000 121 200,00  Centrálny záznamový systém  

Minimálne parametre:  

- súčasný záznam až 50 tokov z miestností,  

- HDD záznam, H.264,  

- streaming na min. 1000 súčasných unicast klientov,  

- web rozhranie,  

- manažment rozhranie,  

- integrácia do prostredia Technikom 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

23 

rozširenie portálovej platformy 

UVP  

71100

4 

ks 1 154 600,000 154 600,00  Portálová a znalostná platforma UvP dostupná 

prostredníctvom web rozhrania, multilicencia, kompatibilný so 

súčasnými portálovými systémami a systémami pre spravu 

dokumentov na TUKE - obsahujúci minimalne : 

Minimálne parametre:  

- 1x licencia pre 2CPU systém pre správu obsahu web-u s 

podporou a vlastnostami (zvýšenie efektivity rýchlou tvorbou 

a nasadením webových stránok; možnosti sociálneho SW, ako 

blogy, wiki; tvorba obsahu pomocou predpripravných šablón; 

editovanie stránok z prostredia webu a vyprodukovanej 

(renderovanej) stránky; zakomponovaný „rich text“ editor pre 

vytváranie HTML obashu bez znalosti HTML tagov; možnosť 

napojenia web-ového obashu na externé ECM repozitáre 

(WCI). alebo ekvivalent manežment veľkého množstva 

stránok pomocou knižníc; Podpora „cluster-ovania“ ako aj 

„cach-ingu“; integrácia webového obsahu vytvoreného v inom 

WCM SW; pre pokročilých vývojarov podpora nástrojov ako 

Adobe Dreamweaver a WebDAV hooks prípadne ekvivalent; 

oddelenie obsahu a prezentácie dát; podpora CSS; podpora 

„Web Accessibility“ štandardov; personalizácia na základe 

centrálne definovanej politiky; kontrola nasadenia obsahu a 

jednotlivých zdrojov na rôzne webové sídla; tvorba a 

manežment znovupoužiteľných komponentov; manažment 

distribuovaného obsahu) 

- 1x licencia pre 2CPU pre portalový systém s využitím 

databázových systemov, a dynamických web 

technológií.(otvorený rámec podľa štandardu JSR168 /JSR286 

s dôrazom na „interportlet communication“; podpora 

vzdialených komponentov podľa WSRP 2.0.; vývojové 

prostredie IDE alebo podpora Eclipse, dostupnosť a 

kompatibilita knižníc pre vývoj; podpora vývojových rámcov 

(JSF, Struts, Hibernate, Flex); podpora (i)Widgets; 

vyhľadávací nástroj; podpora  LDAP autentifikacie pre 

interných aj externých používateľov; škálovatelnosť prostredia 

(OS, clustering, load ballancing) 
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

24 

počítače 71300

2 

ks 1 1 800,000 1 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

7900 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

26 

software pack 71100

3 

projekt 1 8 372,000 8 372,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

software AMR-Control na programovanie snímačov, 

konfiguráciu meracích prístrojov, zber a spracovanie dát z 

jednotlivých ustrední 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

27 

zariadenie pre zber a spracovanie 

dát 

71300

4 

ks 1 33 960,000 33 960,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

ústredne na zber dát s riadiacimi meracími panelmi s 9 až 99 

meracími vstupmi (+ ďalšie voliteľné meracie panely) a s 

internou pamäťou až na 100 000 nameraných hodnôt s 

príslušenstvom 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

28 

meteostanica 71300

4 

ks 1 20 980,000 20 980,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

univerzálna mobilná meteostanica na meranie širokej škály 

meteorologických dát (napr. smer a rýchlosť vetra, relatívna 

vlhkosť, teplota, atmosféricky tlak a intenzita zrážok) s 

príslušenstvom - mobilný stojan s nastaviteľnou výškou, 

skrinka odolná k poveternostným vplyvom, pyranometer na 

meranie globálneho slnečného žiarenia, hlukomer a pod.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

29 

komfortné snímače 

spríslušenstvom 

71300

4 

sada 1 5 367,000 5 367,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

komfortné snímače na meranie všetkých fyzikánych 

parametrov potrebných na posudzovanie a hodnotenie 

tepelného komfortu súčasne v troch úrovniach, pomocou 

ktorých sa dá spoľahlivo vyhodnotiť účinnosť vykurovacích a 

vetracích systémov - guľový teplomer, merač vlhkosti a 

teploty, thermoanemometer a príslušenstvo  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

30 

teplotné snímače 71300

4 

ks 1 12 618,000 12 618,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

infračervený snímač povrchovej teploty s príslušenstvom 

umožňujúci bezkontaktné meranie teploty meracích bodov, 

ktoré sú ťažko prístupné, snímače tepelného toku a 

príslušenstvo  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

31 

zariadenie na sledovanie vlhkosti 71300

4 

ks 1 14 642,000 14 642,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

vlhkostné boxy: zariadenie na meranie sorpčnej/desorpčnej 

krivky exikátorovou metódou súčastného vystavenia. súčasti: 

vzduchotesné boxy, elektroinštalácia, ventilárory na 

rovnomernú redistribúciu vzduchu v boxoch,  senzory na 

monitorovanie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v boxoch,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

33 

zariadenie na meranie osvetlenia  71300

4 

ks 1 2 760,000 2 760,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

luxmetre s prachotesným eloxovaným hliníkovým krytom 

odolným voči kvapkajúcej vode vrátane príslušenstva  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

34 

Zariadenie na sledovanie 

vlastností sklenných systémov 

71300

4 

ks 1 5 232,000 5 232,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

analyzátory, dektor, snímače pre sledovanie vlastností 

sklenných systémov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

35 

softvér 71100

3 

projekt 1 34 000,000 34 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Minimálne parametre: 

- 7x licencia softvéru pre preklad - slovnik/semantický 

translátor pre anglický a nemecký jazyk, 

- 5x licencia softvéru pre preklad - pre taliansky, ruský, 

francuzsky, španielsky jazyk, 

- 10x licencia vývojový softvéru pre UML modely a BPEL, 

systémy rožšíreného skriptovania, možná integrácia s 

vývojovými nástojmi (Eclipse, Visual Studio), 

 - 2x licencia vývojového softvéru pre portálový system, 

podpora Java Java EE, Web 2.0, OSGi, SOA - kompatibilita s 

technológiou websphere, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

36 

Optické prepojenie pracovísk UvP 71300

6 

sada 1 74 000,000 74 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.2. 

Minimálne parametre: 

- min. 10km optický káblel min. 48vidov technológie 

singlemód,, 

- zafúkonutie optického kábla min 48 vidov siglemod, 

- ukoncenie optickými konketormi typu SC, vrátane adaptoror, 

- ukončenie a prepojenie blokov optivkými zvarmi, 

Dodávka vrátane inštalácie. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

37 

Dokument manažment systém 71100

3 

sada 1 285 000,000 285 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre špecifický cieľ 1: 

Minimálne parametre: 

Špecializovaný systém pre správu dokumentov, pre podporu 

riesiteľov parku 

Podpora funkcionalít: 

- metadáta, 

- integrácia a integračné moduly pre tabuľkové kalkulátory a 

textové editory, 

- bezpečnosť a prístupové role-práva, 

- verzionovanie a obnova verzií, 

-zachytávanie spracovanie obrázkového obsahu, 

- kolaborácia zdieľaná práca na dokumentoch, 

- uchovávanie elektronických dokumentov. 

Počet licencii pre manažment a riešiteľov UVP Technicom. 

Dodávka vrátane inštalácie. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

38 

Systém pre správu identít 

informačných systemov 

71100

3 

sada 1 157 000,000 157 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre špecifický cieľ 1: 

Minimálne parametre: 

Softvér automatizuje interné kontroly, pre riadenie 

prístupových oprávnení používateľov, dostupné funkcionality: 

- samoobslužné požiadavky na prístup do konta so 

schvaľovacími pracovnými tokmi, ktoré umožňujú užívateľom 

požiadať o služby a používať služby, ktoré potrebujú, 

- užívateľsky udržiavaná správa hesiel a resetovanie systémom 

výzva/odozva, ktorá splnomocňuje užívateľov a znižuje 

nákladné resetovanie hesiel, 

- centralizované sledovanie prístupov užívateľov na 

systematické monitorovanie prístupových práv s integrovaným 

vykazovaním zhody, 

- inštalované/pribalené adaptéry, ktoré ponúkajú možnosť 

vzdialenej konfigurácie vzdialených prostriedkov, 

- administračné funkcie, ktoré umožňujú administrátorom IT 

jednoducho konfigurovať a riadiť riešenie na správu identity. 

Dodávka softvéru vrátane inštalácie, počet licencií v zmysle 

počtu riešiteľov v personálnej matici projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

39 

Systém pre riadenie projektov 71100

3 

ks 1 41 000,000 41 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre špecifický cieľ 1: 

Minimálne parametre: 

Špecializovaný systém pre riadenie projektov pre podporu 

riesiteľov parku 

Podpora funkcionalít: 

- vytvorenie plánovanie projektu a jeho životného cyklu, 

- tvorba harmonogramu/kontrola, 

- zdieľaný prístup, 

- efektívne stanovenie priorít, 

- proaktívne plánovanie, 

- citlivostná analýza, 

- verzie a obnova verzií a sledovanie zmien, 

- integrácia a integračné moduly pre tabuľkové kalkulátory a 

textové editory, 

- bezpečnosť a prístupové role-práva, 

Počet licencii pre manažment a riešiteľov UVP Technicom. 

Dodávka vrátane inštalácie. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

40 

IP telefóny UVP Technicom - časť 

licencia 

63301

8 

ks 140 175,000 24 500,00  IP telefóny s podporou hlasu a videa - časť licencie: 

Využitie pre projekt: Koncové komunikačné zariadenia UVP 

Technicom - Nová budova Nemcovej ul., základná 

infraštruktúra budovy, podpora všetkých pilotných projektov 

TUKE.  

Minimálne parametre: 

- licencie pre IP telefóny v rámci položky 2.1.1.4.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

41 

Mobilná technika tablet - časť 2 71300

2 

sada 1 27 300,000 27 300,00  Prenosné zariadenia, tablet, notebook a príslušenstvo. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií prenosnými 

výpočtovými zariadeniami. 

Minimálne parametre: 

 

Min. 30ks tablet parametrami: 

- display 8"- 10,5"min 1024x768, 

- viacjadrové CPU, 

- min. 32GB Flash pamäte, 

- WiFi + 3G konektivita, 

- výdrža batérie min. 7h, 

- technológia dotykového displaya multitouch, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

42 

prezentačná technika časť 2 - 

zadacie miestnosti VaV 

71300

2 

ks 8 3 500,000 28 000,00  Projektory, plátna, kabeláž, ozvučenie. 

Využitie pre projekt: Vybavenie zasadacích a konzultačných 

miestností a laboratórií UVP Technicom Nemcovej ul. 

prezentačnou technikou - podporné služby pre vedecké 

projekty a infraštruktúru parku. 

Minimálne parametre: 

 

Zasadacie miestnosti pre spoluprácu VaV: 

- 1x projektor 3000ANSI, Full HD, 

- príslušenstvo 1x elektrické platno min 200x200cm, 

Instalácia a konfigurácia systému. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

43 

videokonferenčná zostava - časť 2 

- zasadací systém 

71300

3 

ks 2 142 000,000 284 000,00  Videokonferenčná zostava, pokrývajúca centrálne high-end 

telekonferenčné zariadenie, stredné zariadenia v 

kolaboračných  a laboratórnych priestoroch a personálne 

videokonferenčné systémy v rámci vedúcich a garantov 

aktivít. 

Využitie pre projekt: základná infraštuktúra budovy, zostava 

pre VaV  aktivity 3.1, kolaboračná platforma pre spolupracu s 

praxou,   

Minimálne parametre: 

 

zasadací videokonferenčný system s parametrami: 

- 2x 65" Full HD LCD s duálnym zobrazením, 

- kamera, fullHD minimálne 60fps na prenášaný obraz, 

podporaH.261, H.263, H.263+, H.264 

- mikrofón G.711, G.722, G.722.1, 64 kbps & 128 kbps 

MPEG4, 

- 5 súčasných video vstupov, vstavaná multisite podpora,  

- podpora H.323/SIP, 

- 13x video vstup, 5x video výstup, 

- montážne uchyty, inštalácia dodávka vrátane licencií, 

15x personálny videokonferečný systém s parametrami: 

- display 24" LCD monitors rozlíšením 1920 x 1200, 

- rozhrania DVI-I a HDMI In,  

- kamera 1/3-in., 2.1 megapixel CMOS sensor s rozlíšením 

1080p30, 

- integrovaný mikrofón, min 2x strereo reproduktor, 

- ovládací dotykový panel s rozlíšením min. 800x480, 

- podporované videostandardy  H.261, H.263, H.263+, H.264,  

H.323, SI 

 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

44 

videokonferenčná zostava - časť 3 

- personálny systém 

71300

3 

ks 15 19 400,000 291 000,00  Videokonferenčná zostava, pokrývajúca centrálne high-end 

telekonferenčné zariadenie, stredné zariadenia v 

kolaboračných  a laboratórnych priestoroch a personálne 

videokonferenčné systémy v rámci vedúcich a garantov 

aktivít. 

Využitie pre projekt: základná infraštuktúra budovy, zostava 

pre VaV  aktivity 3.1, kolaboračná platforma pre spolupracu s 

praxou,   

Minimálne parametre: 

personálny videokonferečný systém s parametrami: 

- display 24" LCD monitors rozlíšením 1920 x 1200, 

- rozhrania DVI-I a HDMI In,  

- kamera 1/3-in., 2.1 megapixel CMOS sensor s rozlíšením 

1080p30, 

- integrovaný mikrofón, min 2x strereo reproduktor, 

- ovládací dotykový panel s rozlíšením min. 800x480, 

- podporované videostandardy  H.261, H.263, H.263+, H.264,  

H.323, SI 

   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

45 

Operátorské pracovisko - sw 71100

3 

projekt 1        8 

110,260     

8 110,26  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku v rámci 

aktivity 2.2 

Popis a výkaz/výmer:                                                              

software                           Príloha_rozpočtu 1.2.14 - UVP 

Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 10-11                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.2 

2.1.2. Stavba/stavebný objekt 2 - Dátové centrum TUKE, Nemcovej 

3 

 3 594 820,00    
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2.1.2.

1 

firewall a ochrana perimetra 71300

6 

ks 2 256 850,000 513 700,00  Výkonný firewall,  hardvér pre ochranu perimetra pre 

zabezpečenie duševného vlastnictva s priemustnosťou pre 

cloud systém min. 10Gbit/s. 2ks zariadenia spoločne tvoria 

redundatné riešenie pre vysokú dostupnosť služieb. Na 

zariadeniach zavisí prepojenie celej komunikačnej platformy s 

internetom a externými subjektami. 

Využitie pre projekt: základná infraštruktúra a zabezpečenie 

sieťovej komunikácie a VaV pilotných prjektov. 

Minimálne paramere: 

- spolu za položku 2x hardverový firewall vrátane operačného 

a sieťového systému, 

- podpora zalohovania a vysokej dostupnosti HA klaster v 

mode active/active, 

- min. 4x 10Gbit/s komunikačné porty na každý hadverový 

firewall, 

- podpora virtualizáciu pre minimálne 10 virtuálnych 

firewallov/kontextov, 

- redundatné napájanie, 

- podpora stavového firewalu, aplikačná kontrola  

- podpora VPN, IPS, antivirus, antispam antimalware, 

- vzdialený manažment ILOM, 

- min 12GB pamate, 

- podpora IPv4 a IPv6, 

- priepustnosti hardvéru: firewall min. 30Gbps, IPS min. 

15Gbps - zakladná detekcia, VPN min. 5Gbps, 

Vrátane licencií a systémovej podpory počas trvania projektu. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

2 

Manažment a kontrola IP 

komunikácie 

71300

6 

ks 1 243 500,000 243 500,00  Systém pre kontrolu a manažment IP komunikácie,  

Využitie pre projekt: vysokovýkonné zariadenie na 

klasifikáciu IP komunikácie na aplikačnej vrstve, 

minimalizácia a optimalizácia komunikačného toku 

špecializované zariadenie v VaV. Výskum v oblasti sieťových 

technológií. 

Minimálne parametre: 

- redundatné riesenie s podporou HA, 

- min. 4x 10Gbit port, 

- výkon a kontrola dátového toku na min. 10Gbit/s na porte, 

- maximálna prepustnosť až 30Gbit/s, 

- klasifikácia kontrola na aplikačnej úrovni, 

- presné pridelovanie dátového pásma, 

- hĺbková stavová inšpekcia DPI na vrstvách  3 až 7 ISO OSI, 
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- min. 30 miliónov jednosmerných dátových tokov,  

- podpora GUI, SNMP, CLI manažmentu, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

3 

vedecko-výskumný privátny cloud 

UvP 

71300

2 

sada 1 996 400,000 996 400,00  Centrálny vysokovýkonný vedecko-výskumný privátny cloud. 

 

Využitie pre projekt: hardvér pre zabezpecenie výpočtového 

výkonu vedecko výskumných aplikácií, simulácie, spracovanie 

údajov v rámci serverovej farmy jednotný výskumný hardvér 

pre špecifické ciele 1. a 3. a ich aktivity 

Minimálne parametre HW: 

a.) min. 30ks výpočtového servera každý s parametrami:  

- výkonom CPU/server min. 600 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 460 

bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- pamäť/server min. 96GB DDR3- 1600MHz, 

- HDD flash min. 16GB 

- konektivita/server min. 4x 10Gb universal port 

b.)virtualizovaná komunikáčná platforma FCoE s ukončením 

na 10Gb ethernet a Fiberchannel technológii, 

c.) min. 2x prepínače pre infrastruktúru, min. 32x unified SFP 

(FC, ethernet, FCoE) s podporou redundancie, podpora 

smerovania na L2 vrstve, podpora expanzného modulu, 

celková priepustnosť minimálne 900Gbps, optické a metalické 

prevodníky pre napojenie infrastruktúry, 

d.) min. 5 ks šasi pre blade servery pre zabezpečenie 

redundancie, 

Minimálne parametre na integrovaný softvér - licencie: 

- virtualizačná platforma pre VaV cloud,  

- podpora min. 60 CPU a 8jadier/CPU, 

- podpora nadstavby a manažmentu pre privátny cloud, 

virtualizávia, živá migrácia, prideľovanie a obedzovanie 
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výkonu, 

- softverová licencia pre VaV cloud s podporou vytvarania, 

mazania, archivovania zdrojov, ich manažment, reporting, 

vytváranie šablón, workflow pre automatické prideľovanie. 

Hardvér a softvér vrátane instalácie a podpory počas trvania 

projektu. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

4 

Uložný a archivačný systém UvP 71300

2 

ks 2 274 600,000 549 200,00  Centrálne diskové pole a dátové úložiská pre cloud a serverové 

systémy.  

 

Využitie pre projekt: diskový priestor, archivácia , zálohovanie 

vrátane šifrovania a ochrany duševného vlastníctva. Znalostná 

báza vstupov, výstupov a prebežných výsledkov výskumných 

úloh. 

Minimálne parametre:  

- mixovana kapacita SATA/SAS, mixovanie expanzných políc 

3,5" a 2,5", prípadne doplkový kontrolér, 

- min. 48TB RAW na technológii 6G SAS/SATA 7.2K otáčok, 

- min. 30TB RAW na technológii 6G SAS 10K otáčok, 

- dualny kontrolér s podporou min. 8Gb Fiber channel a 10Gb 

iSCSi súčasne, 

- cache pamäť kontroléra min. 16GB, 

- podpora Think Provisioning, 

- podpora replikácie, 

- redundatné napájanie. 

Systémová podpora počas trvania projektu. 
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

5 

Prepínač pre dátovú infraštruktúru 

SAN 

71300

2 

ks 2 188 300,000 376 600,00  Centrálny prepínač pre SAN infraštruktúru,  

Využitie pre projekt: SAN infraštrukúra slúžiaca ako sietová 

architektúra pre prepojenie dátových polí na báze technológie 

FC, slúžiaca pre prenos základných a vedeckých výstupov z 

výpočtového clustra na dátové úložiská. 

Minimálne parametre: 

- vysokovýkonný prepínač na báze technológie FC, modulárne 

riešenie s podporou min. 192 portov, 

- osadený minimálne 96 univerzálnych portov s podorou 

FibreChannel, FCoE, Ethernet, 

- osadené optické moduly min. 96ks 8Gb Fibre Channell, SW, 

- line-rate priepustnosť, 

Záruka minimálne 24 mesiacov, výmena na mieste u 

zákazníka. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

6 

virtualizacia a softvérová 

konsolidácia datového úložiska 

UvP 

71300

2 

sada 1 102 500,000 102 500,00  Systém pre optimalizaciu, zalohovacieho diskoveho priestoru.  

Využitie pre projekt: infraštruktúra pre výskum a vývoj v 

oblasti 3.1/PP1. 

Minimálne parametre: 

Hardvér vrátane softvérových licencií pre virtualizáciu do 

100GB diskového priestoru.  

Podpora funkcionalít:  

- Thinkprovisioning,  

- snapshoting, 

- mirring, 

- casching, 

- automatický diskový tiering, 
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Prislušenstvo: FC karty pre redundatne pripojenie 4-ch 

diskových polí s duálnymi kontrolérmi. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

7 

telekonferenčný systém 71300

3 

ks 1 201 000,000 201 000,00  Platforma pre služby online stretnutí, web konferencií s 

podporou internetových, telefónnych a mobilných účastníkov.  

Využitie pre projekt: infraštruktúra parku, pracovné porady 

stretnutia a výskumné konzultácie, podpora zdieľania obsahu a 

dokumentov zabezpečneným spojením. Podpora efektívneho 

prenosu videa. 

Minimálne poziadavky: 

- hardvér vo forme rack servera s výkonom pre spustenie a beh 

aplikácií, 

- softverová licencia pre jednotlivé moduly, 

- podporora min. 50 simultánnych spojení, 

- podpora 170 klientov a osob. 

Licencia, hardvér, softvér a inštalácia. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

8 

Výkonný výpočtový server na 

vedeckotechnické výpočty 

spracovania reči 

71300

2 

ks 2 19 900,000 39 800,00  Izolovaný výkonný výpočtový server. 

Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- výkonom CPU/server min. 520 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 380 

bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- 80GB DDR-3 RDIMM RAM,  

- interné 30 TB HDD (RAID 5),  

- redundatné napájanie,  

- sieťové pripojenie 4x1GbE,  

- vzdialený manažment ILO, 

- kompatibilné s Debian OS alebo ekvivalent.  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

9 

Výkonný multiprocesorový 

výpočtový server na výskum a 

vývoj paralelných algoritmov 

spracovana reči 

71300

2 

ks 1 20 600,000 20 600,00  Výkonný multiprocesorový výpočtový server na výskum a 

vývoj paralelných algoritmov spracovana reči. 

Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- výkonCPU/server min. 520 bodov SPECint_rate2006base 

podľa http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  

min. 380 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- 120GB DDR-3 RDIMM RAM,  

- 2xGPGPU (min. 448 CUDA cores) 

- interné 3 TB HDD (RAID 5),  

- redundatné napájanie,  

- sieťové pripojenie 4x1GbE,  

- vzdialený manažment ILO. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

14 

Server rack 2U 71300

2 

ks 4 7 075,000 28 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Serverové riešenie poskytujúce potrebné výkonnostné 

parametre pre vytvorenie a prevádzku cloudovej infraštruktúry 

na výskumné účely. 

- výkonCPU/server min. 420 bodov SPECint_rate2006base 

podľa http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  

min. 320 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

• RAM osadené min. 2ks 8 GB DDR3 + 10ks 8GB DDR3 

1333 MHz ECC Registered 

• Gragická karta Matrox G200eV s 16 MB pamäte 
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• Min. 3x 300 GB SAS (Hot Swap) 2,5 " 

• Min. LAN 2x 10/100/1000 Mbit/s 

• Min. 2x 675 W (PSU, Hot-Swap) 

• Optická mechanika DVD-RW 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

15 

Čidlá a senzory pre systém pre 

vytvorenie inteligentného priestoru 

pre experimentálne laboratórium 

rozmery 7 x 7 m, dodávka a 

inštalácia časť 1 

71300

5 

ks 1 9 900,000 9 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

1.  Celoplošné pokrytie IP  kamerovým systémov (kamery 

musia mat 25 percentný prekryv) v maticovom tvare – výstup 

obrazu min. HD kvalita a dostupnosť k dátam z kamier v 

reálnom čase resp. streaming obrazu z každej kamery min. 30 

FPS., min. počet kamier XZY, kamery musia mat možnosti 

programovania (API, CGI)  , infraštruktúra prepojenia kamier 

cez rychly switch min 48 vstupov a min jeden 1 Gbitovy 

výstup, min. 16 IP kamier.     

2.  Celoplošné pokrytie ultrazvukových (alebo infračervených) 

snímačov pre určenie vzdialenosti objektu od bodu inštalácie v 

maticovom tvare zo stropu. Min. prekryv 25 % , výstup 

vzdialenosti zo snímačov v digitálnom tvare z každého 

snímača dostupný v reálnom čase. Infraštruktúra pre 

ultrazvukové (infračervené) snímače rýchly A/D prevodník 

(I2C zbernica a pod.), počítačové zabezpečenie zberu údajov a 

portovanie na server.   

4. Inštalácia IP cams, sensory+ práca  

5. SW vybavenie, server inštalácia, IP cam oživenie 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

16 

Mobilná platforma robotického 

systému na báze kolies s 

rozhraním človek stroj  

71300

5 

ks 2 6 000,000 12 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie Laboratória o platformu pre aktivity so zvýšenou 

schopnosťou mobility PZ6. 

- mobilná platforma robotického systému na báze kolies s 

rozhraním človek stroj využívajúcim Led svetelné prostredie.  

- platforma plne programovateľná, WIFI 811n,  

- výkon procesora , min. 3200 bodov podľa 

http://www.cpubenchmark.net/,  

- 4 vlákna ,  

- 3MB Smart Cache,  

- frekvencia grafickej karty 650 MHz ,  

- maximálna dynamická frekvencia 1.1 GHz.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

17 

Humanoidná platforma  71300

2 

ks 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie Laboratória o ďalšiu platformu so zvýšenou 

schopnosťou využitia emočných technológii pre aktivity PZ6. 

Humanoidná platforma s androidným tvarom a min 20 

stupňami voľnosti a programovaním mimiky tváre.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

18 

Systém pre mobilný a flexibilný 

telepresence s využitím 

telekomunikačného prostriedku 

71300

2 

ks 1 4 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie Laboratória o ďalšiu platformu so zvýšenou 

schopnosťou využitia 3G technológii a tzv. low cost 

telepresence pre aktivity PZ6 hlavne v časti telerobotiky. 

Systém pre mobilný a flexibilný telepresence s využitím 

telekomunikačného prostriedku 

 Pasový pohyb platformy, využiteľnosť mobilného telefónu 

ako komunikačného prostriedku, mobilný telefón 

spolupracujúci s mobilnou platformou  a jej min požiadavky 

Bluetooth, Wifi b/g/n, GPRS, Edge, HSDPA/HSUPA (3G), 

Near Field Communication (NFC) 

GPS module Sensors: Accelerometer, Gyro, compass 

Front Facing Camera capable of recording video at 

720p@30fps 

DualCore processor, 1GB RAM 
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Unlocked / developer phone 

system pozostáva min z 5 kusov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

19 

serverová farma s virtuálnou 

platformou 

71300

2 

ks 1 130 000,000 130 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

HW prostredie tvoriace experimentálne programovacie 

prostredie, s podporou vysoko výkonnej a koncetrovanej 

výpočtovej kapacity infrasštruktúry parku. Riešenie umožňuje 

experimentálnu prevádzku vyvíjaných služieb a aplikácii ktoré 

sú vyvíjané v rámci parku, Virtualizačná platforma pre 

poskytnutie IaaS služby cloud infraštruktúry. 1ks - FC diskove 

pole 12x 300GB 15k SAS disky záruka počas trvania projektu; 

1ks - FC diskove pole 12x 1TB 7.2k SAS disky + 5 rocna 

NBD podpora; 1ks -Fiber Channel 16Gb prepinac - 12 port; 

1ks - Zalozny zdroj do Fiber Channel prepinaca; 16ks - SFP+ 

FC 8Gb Short Wave; 8ks - 2m Multi-mode OM3 LC/LC 

Optical Cable; 4ks - 2U server, CPU: 2.00 GHz, spotreba 

95W, 15MB Cache, DDR3 1333MHz 

96GB RAM, 2x 300GB 6Gb SAS 10K RPM Hotplug HDD, 

HW Raid 1, 16GB SD Card Module, 2 portova 8Gb Fiber 

Channel karta HBA, 2 zdroje, 2ks - 24x10/100/1000 +2x10Gb 

portovy L3 prepinac, podpora VLAN, stacking (min 60Gbps), 

CDP, LLDP.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

20 

streamovací server 71300

2 

ks 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Server pre potreby zabezpečenia streamingových služieb. 

Procesor min.3GHz, min. 4 jadrá, HDD min. 500GB, RAM 

min. 4GB, NIC 1GB, umiestniteľný do RACKu. Zariadenie 
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bude slúžiť pre potreby odborných aktivít projektu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

21 

archívny server 71300

2 

ks 2 14 000,000 28 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Server pre potreby zabezpečenia archívnych služieb. Procesor 

min.1,8GHz, min. 4 jadrá, HDD min. 2,4 TB, RAM min. 8GB, 

NIC 1GB, umiestniteľný do RACKu. Zariadenie bude slúžiť 

pre potreby odborných aktivít projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

22 

server na distribúciu zátaže 71300

2 

ks 2 4 500,000 9 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Server pre potreby zabezpečenia streamingových služieb. 

Procesor min.3GHz, min. 4 jadrá, HDD min. 500GB, RAM 

min. 2GB, NIC 1GB, umiestniteľný do RACKu. Zariadenie 

bude slúžiť pre potreby odborných aktivít projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

23 

monitorovací server 71300

2 

ks 1 2 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Server pre potreby zabezpečenia streamingových služieb. 

Procesor min.3GHz, min. 4 jadrá, HDD min. 500GB, RAM 

min. 8GB, NIC 1GB, umiestniteľný do RACKu. Zariadenie 

bude slúžiť pre potreby odborných aktivít projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

24 

podporná sieťová infraštruktúra 71300

6 

ks 1 8 000,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Infraštruktúra pre vybudovanie testovacej platformy, 48x 

Gigabit, DataLAN Base, WS-C3560X-48T-L, C3KX-NM-

10G.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

25 

technické vybavenie serverovne 2 71300

4 

ks 1 61 000,000 61 000,00  Technické vybavenie serverovní 

Využitie pre projekt: infraštuktúra dátového centra TUKE 

Nemcovej 3, pre umiestnenie technických prostriedkov. 

Minimálne parametre: 

- lokálne chladenie komunikačných a sieťových komponentov 

s chladiacim výkonom min. 2x 12kW, bočné vyhovenie 

montovatelné na rozvádzač, externá jednotka, zapojenie s 

podporou zalohovania v prípade výdku jednej z jednotiek, 

technológia priamy výpar, chladivo R410A, 

- min. 1x záložné zdroje s minimálnym výkonom 6kVA, 

rackové alebo samostojace vyhotovenie vyhotovenie, min 

SNMP manažmnet, 

- min. 8x rozvádzače 19" 42U, predné a zadné dvere tahokov 

83%, nosnosť min 600kg, rozmer 800x1000mm, 

- min 12ks PDU, podpora vzdialeného mamažmentu, 

merateľné a ovládateľné napájacie výstupy, vyhotovenie 

ZeroU min. (20) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19 , 32A, 230V, 

Vrátane inštalácie energetických pripojení a rozvodov. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

27 

VRV system pre laboratória 71300

4 

ks 1 41 000,000 41 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre vedecké aktivity 3.1. 

Minimálne parametre: 

- klimatizačné zariadenie pre riadenie klimatizačných 

podmienok v laboratóriach a miestnostiach, 

- centrálny VRV systém na báze  inverter technológie, 

- výkon min 28kW, 

- rozvody na báze chladiaceho plynu, 

- koncové jednotky na základe spracovania projektu v 

kategóriách 1kW, 1,5kW a 2,5kW, 

- inštalácia vrátane rozvodov a napájania, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

28 

stanice pre výskum 

bezpečnostných technológií 

71300

2 

ks 13 1 740,000 22 620,00  Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií 

vývojárskymi/pracovnými stanicami a reprografickou 

technikou. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

7700 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

29 

vývojový kit pre vývoj a 

testovanie bezpečostných 

technológií 

71300

5 

ks 16 9 100,000 145 600,00  Využitie pre projekt: Vybavenie experimentálneho laboratória 

bezpečnosti. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový CPU, 

- operačná pamať minimálne 24GB, 

- blade/rack vyhotovenie,  

- sieťová konektivita min. 2x 10Gbit/s a 2x 1Gbit/s na nód, 

- podpora vzdialeného manažmentu, 

- FC alebo FCoE konektivita pre pristup k poliam, 

- softvér pre virtualizáciu, firewallové technológie, licencie pre 

OS, 

Vrátane inštalácie a podpory na 24 mesiacov. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

30 

Server pre systém pre vytvorenie 

inteligentného priestoru pre 

experimentálne laboratórium 

rozmery 7 x 7 m, dodávka a 

inštalácia  

71300

2 

ks 1 5 600,000 5 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

3.- výkonCPU/server min. 520 bodov SPECint_rate2006base 

podľa http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  

min. 380 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, RAM 

1x8GB, HDD 2.5 "2x300GB SATA/SAS Hot Swap, RAID 

(0/1/10) M5110, zdroj hot swap 460W1U Rack  (napr. IBM 

x3530M4 Rack 1U) 

4. Inštalácia IP cams, sensory+ práca  

5. SW vybavenie, server inštalácia 
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.3. Stavba/stavebný objekt 3 - 

Nemcovej 32 

    1 275 610,00    

2.1.3.

1 

Fyzikálny model karbonizácie 

uhlíkonosných surovín 

71300

4 

ks 1 89 000,000 89 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Fyzikálny model karbonizácie v počte 1 ks v celkovej cene 89 

000,00 € s DPH bude slúžiť na modelovanie izotermických a 

termických procesov. Model: izotermický a termický model 

tepelného agregátu s kombinovaným (suprudným, krížovým a 

protiprúdnym) prechodom média. Izotermický model bude 

použitý pre výskum reológických a hydromechanických 

procesov. Termický model procesu tepelného spracovania 

bude slúžiť pre výskum termodynamických procesov. Okrem 

priameho pozorovania procesu tepelného spracovania budú 

pomocou neho určované parametre prenosu tepla, chemických 

reakcií, zmeny granulometrie, charakteristiky spaľovania, 

tepelné straty a iné veličiny.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.3.

2 

Prototyp tepelného agregátu pre 

karbonizáciu uhlíkonosných 

surovín 

71300

4 

ks 1 689 200,000 689 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Prototyp tepelného agregátu pre karbonizáciu uhlíkonosných 

surovín v počte 1 ks v celkovej cene 689 200,00 € s DPH. Pri 

návrhu prototypu bude využitá 3D projekcia a použitý 

stavebnicový - modulový systém.  Modulový systém 

umožňuje v prípade potreby zmeny konštrukcie upravovať  a 

rýchlo meniť len jednotlivé konštrukčné prvky a nie celé 

riešenie. Minimálna technická špecifikácia prototypu 

(modulov):  Modul vstupný  - max. rozmer vsádzky (antracitu) 

60 mm, Modul spaľovací - osadený difúznymi horákmi pre 

generovanie tepla, výkon horáka v rozmedzí 0-10 m3/hod. 

Modul  predohrievaci, - súprudné prúdenie média, 

karbonizačný a spaľovací modul -  tepelná odolnosť 

konštrukcie min. 1200 °C, modul chladiaci - protiprúdne 

prúdenie chladiaceho média s výkonom min. 10 kWh;  modul 

výstupný - osadený štvorčinným vyberačom produkcu - výkon 

min. 100 kg/hod. karbonizovaného antracitu na výstupe; 

modul dospaľovací - viacstupňové kaskádové usporiadanie; 

modul parný - osadený vhodným vyvíjačom pary; modul 

energetický - osadený plynovou turbínou, modul generovania 

a ovládania podtlaku v rozmedzí 0 - 3500 Pa; modul 

ekologický - výstupná koncentrácia pod 50 mg/m3; modul  

recirkulačný - pre chladenie produktu spalinami - požiadavka 

na dúchadlo: do  1000 m3/hod. pri tlaku min. 2000 Pa.  

Konštrukčné požiadavky: Oceľová konštrukcia prototypu 

spĺňajúca príslušné STN, Plynová prípojka strednotlaká do 250 

kPa.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

3 

Meranie TOC (totálne 

organického uhlíka) 

71300

4 

ks 1 31 890,000 31 890,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Mobilný analyzátor totálne organického uhlíka na princípe 

FID (flame ionization detector) v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene 31 890,00 € s DPH. Minimálne technické požiadavky: 

mobilné zariadenie, senzor s FID technológiou do 250 °C, 

datalogér.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.3.

4 

Plynový kontinuálny chromatograf 71300

4 

ks 1 82 980,000 82 980,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Plynový kontinuálny chromatograf – 8 pozičný  v počte 1 ks 

pri jednotkovej cene 82 980,00 € s DPH,  bude slúžiť pre 

meranie plynov. Minimálne technické špecifikácie: meranie 

zemného plynu a jeho kalorická hodnota do 40 MJ/m3, 

meranie iných plynov a ich kombinácie, nevýbušne 

prevedenie, odozva do max. 60 sek, presnosť 0,5%, linearita 

signálu lepšia ako 2%, prepojenie po ethernet sieti,  software 

pre konfiguráciu a zobrazovanie, analógové  2 x AI, 2xAO, 

digitálne 4 x AI, 4xDO.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

5 

Plošný pyrometer pre kontinuálne 

sledovanie teplotných polí 

plameňa 

71300

4 

ks 1 91 900,000 91 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Plošný pyrometer - zariadenie na bezkontaktné kontinuálne 

sledovanie teplotných polí plameňa v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 91 900,00 € s DPH. Minimálne technické 

špecifikácie: teplotný rozsah do 1800 °C, rozlišovacia 

schopnosť 768 x 494 pixelov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

6 

Ultrazvukový procesný spalinový 

prietokomer 

71300

4 

ks 1 45 800,000 45 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Prietokomer - ultrazvukový merač množstva a rýchlosti 

prúdenia plynov v počte 1 ks pri jednotkovej cene 45 800,00 € 

s DPH,  bude slúžiť na kontinuálne a bezdotykové meranie 

prúdenia spalín. Minimálne technické špecifikácie: použitý 

bude pre priemer potrubia DN 350 meranie  spalín 

znečistených prachom v objeme 3 g/m3, výstup 4 až 20 

mA,meranie pri vyššej dynamike prúdenia, meranie pri vyššíh 

teplotách a tlakoch..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.3.

7 

Systém monitorovania 

reológických, hydromech. a 

termodyn. tokov 

71300

4 

ks 1 53 290,000 53 290,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Monitorovanie procesov prebiehajúcich  v Prototype tepelného 

agregátu pre karbonizáciu uhlíkonosných surovín  v počte 1 ks 

pri jednotkovej cene 53 290,00 € s DPH, bude slúžiť na 

monitorovanie a snímanie prevádzkových parametrov počas 

pokusov s experimentálnym zariadením, údaje sa budú 

prenášať do riadiaceho systému. Súčasťou monitorovacieho 

systému je spalinový prietokomer, tlaková diferencia, 

termočlánky typu S. Minimálne prametre: budú stanovené 

podľa prevádzkových parametrov prototypu. . 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

8 

Hardvérové riešenie pokročilého 

riadiaceho systému  

71300

4 

ks 1 61 000,000 61 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Komponenty predikčného riadiaceho systému Prototypu 

tepelného agregátu pre karbonizáciu uhlíkonosných surovín v 

počte 1 ks pri jednotkovej cene 61 000,00 €. Súčasťou 

riadiaceho systému je server, pracovná stanica, procesor, 

komunikačné komponenty, káblovanie a skriňa. Minimálne 

požiadavky: SERVER s výkonom CPU/server min. 420 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 320 

bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 8MB 

cache, Pamäť 12GB DDR3, 2 x SAS HDD 500GB, DVD 

ROM, Sieťové pripojenie Gigabit ethernet, Možnosť 

pripojenia ďalších dvoch diskov, Operačný systém, Monitor, 

PRACOVNÁ STANICA: - výkonný viacjadrový pracovný 

počítač s výkonom CPU min. 6700 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net, Pamäť 8GB DDR3,  2 x 

500GB HDD SATA, Gigabit ethernet, 4 x USB port, 

Operačný systém, Monitor, Klávesnica, Myš, PROCESOR, 

KOMUNIKAČNÉ KOMPONENTY, KÁBLOVANIE, 

SKRIŇA,  VSTUPNO-VÝSTUPNÉ KARTY. . 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.3.

9 

Matematický model karbonizácie 

uhlíkonosných surovín 

71100

3 

ks 1 32 400,000 32 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre tvorbu matematických modelov  v počte 1ks pri 

jednotkovej cene 32 400,00 €, s DPH,  je určený na tvorbu 

matematických modelov skúmaného procesu karbonizácie 

uhlíkonosných surovýn. Softvér pre matematické modelovanie 

a simuláciu v reálnom čase musí byť kompatibilný s 

aplikáciami pre vizualizáciu a riadenie aplikácií v reálnom 

čase. Každá aplikácia systému má mať možnosť komunikovať 

cez  bežne dostupné konunikačné rozhrania (napr. Ethernet, 

USB, sériové linky, Wi-Fi, Bluetooth, môže obsahovať 

internetový HTTP server). Softvér musí spolupracovať s Plug-

and-Play zariadeniami cez rýchle USB, ako aj s SQL 

databázami s OPC servermi a ActiveX komponentmi, 

možnosť využitia trojrozmernej grafiky, cez natívne ovládače 

komunikovať s koncovými zariadeniami, možnosť modelovať 

a simulovať procesy, vytvárať náročné vizualizácie..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

10 

Komplexné softvérové riešenie 

pokročilého riadiaceho systému  

71100

3 

ks 1 62 000,000 62 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre pokročilý riadiaci systém vrátane programovacích 

úprav inštalácie a implementácie –  v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 62 000,00 € s DPH, bude slúžiť pre 

vytvorenie a na naprogramovanie postupu spracovania pre 

karbonizáciu uhlíkových surovín - vyhodnotenia nameraných 

údajov a riadiacich - regulačných slučiek, vizualizáciu 

spracovaných údajov  využívaných pre systém pokročilého 

riadenia systému pre Prototyp tepelného agregátu pre 

karbonizáciu uhlíkonosných surovín.. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

83 

Server 71300

2 

ks 2 7100,000 14 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Server rack 2U, minimálne 2x3.6, 6 jadrové Intel Xeon 

procesory, minimálne 80 GB RAM  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.3.

84 

Diskové pole 71300

2 

ks 1 5500,000 5 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Diskové pole - 10x3000GB, 64 MB cache  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

86 

Modelovací softvér pre 

sémantický web 

71100

3 

ks 1 2700,000 2 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Nástroj pre modelovanie ontológií a vývoj sémantických 

aplikácií, RDF a OWL editor, SPARQL dotazovanie, 

SPARQL rules, podpora pre Jena SDB/TDB, AllegroGraph, 

Oracle 11g, Sesame, podpora pre vývoj a spúšťanie 

SPARQLMotion skriptov, vlastný web server pre testovanie 

aplikácií  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

97 

Softvér pre vývoj ARM aplikácií 71100

3 

ks 1 3750,000 3 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Nástroje pre vývoj aplikácií pre ARM architektúru zabalené do 

jedného vývojárskeho štúdia: ARM C/C++ kompilátor, 

Linux/Android/RTOS-aware debugger, ARM Streamline 

system-wide analyzér výkonnosti, real-time simulátory  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

104 

Aplikačný software 71100

3 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Štatistický softvér schopný práce s rozsiahlymi databázami, 

ich analýzy a prezentácie, transformácia veľkých objemov dát 

z rôznych zdrojov vrátane dát z webu, do podoby informácií a 

znalostí využiteľných pre podporu rozhodovania, regresná 

analýza  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4. Stavba/stavebný objekt 4 - Letná 

9 

    520 933,00    
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2.1.4.

1 

Softvér pre štatistické výpočty 71100

3 

ks 1 30 000,000 30 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Zabezpečenie nástrojov pre štatistiku a reporting v rámci ŠC 1. 

Minimálne parametre: 

- 10x licencia komplexného softvéru pre štatistiku s 

modulmi:štatistika, ANOVA 1+2 faktory, korelácie, 

transformácie, simulácie dát, analýza responzného povrchu, 

shewhartove diagrami, paretova analýza, kontingenčné 

tabuľky, neurónové sieťe, databázová konektivita 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

2 

Interaktívna tabuľa 71300

2 

ks 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Minimálne parametre: 

- interaktívna tabuľa min. 70" vrátane projektora,  

- prevedenie s montázou na stenu,  

- interaktívna tabuľa s prepojiteľnostou na prezentačné PC,  

- snímanie pomocou špeciálnych fixiek, prípadne snímania 

polohy,  

- softver pre prepojenie s PC,  

- inštalácia 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

3 

Prenosné stanice 71300

2 

ks 10 2 200,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Minimálne parametre: 

- výkonný prenosný notebook, 11" až 13.1"  

výkonCPU min. 5000 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net, 

- 6GB pamäť,  

- pevný disk SSD HDD,  

- váha, max. 1,8kg 

príslušenstvo:  

- dockovacia stanica,  

- externé LCD min. 24" FULLHD 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

4 

Dátové úložisko  71300

2 

ks 3 5 500,000 16 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Riešenie špecifického izolovaného systému pre ukladanie 

veľkých objemov spracovaných dát v rámci serverovej 

infraštruktúry. 

• výkonný procesor, 

• RAM min. 2 GB ECC 

• Sieťové protokoly min. CIFS, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI, 

Telnet, SSH, NFS, SNMP 

• Diskové funkcie min. RAID 0, 1, 5, 5 + spare, 6, 10 + Hybrid 

RAID 

• 4x 80mm ventilátor 

• Redundantný zdroj napätia 

• Rozhranie min. 4x USB 2.0, 4x LAN (10/100/1000 Mbit/s), 

2x InfiniBand 

• 10ks HDD min. 3TB Serial ATA 6 Gb/s, Prenosová rýchlosť 

z bufferu k hostiteľovi: min. 6 Gb/s (max), Prenosová rýchlosť 

hostiteľ <-> disk: min. 145 MB/s (typicky),. Cena bola 

stanovená na základe predbežného prieskumu trhu.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

5 

Farebná laserová tlačiareň 71300

2 

ks 1 4 500,000 4 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Tlač materiálov, reportov - LAN pripojenie, min. 20 

strán/min., PCL jazyk em., základný a rozšírený podávač, full 

duplex,veľkokapacitná tlač, vysokozáťažová mesačná tlač.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

6 

Notebook 71300

2 

ks 8 1 900,000 15 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Prenosné počítače s procesorom porovnateľným s výkonCPU 

min. 6000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net, 

min. 8 GB RAM, min. 14'' obrazovkou s rozlíšením min. 1600 

x 900, SSD HDD, USB3.0, WIFI,  pre vyskumné učely 

pracovníkov parku a ako testovacie zariadenia (mobilné 

aplikačné servery) do produkčného prostredia projektov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

7 

Softvérové vybavenie pre 

výskumníkov C/C++ a Java 

71100

3 

ks 1 2 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Najnovší dostupný vývojový kit pre vývoj aplikácií v 

nasledujúcich jazykoch - pre prostredie C/C++ a pre prostredie 

Java.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

8 

Softvérové vybavenie pre 

výskumníkov 

71100

3 

ks 1 2 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Vývojové prostriedky pre vývoj aplikácie - porovnateľný s 

Visual studio 2012 Professional.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

11 

Výkonné PC pre spracovanie 

videa s Thunderbolt portom 

71300

2 

ks 1 2 200,000 2 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie potrebné pre spracovanie zaznamenaného obsahu. 

Dodávku položky tvorí: min. štvrojadrový procesor, HDD 

min. 1TB, RAM min. 4GB, podpora WiFi, bluetooth, DVD 

napaľovačka, LCD min. 27“, klávesnica, myš, OS, HDMI 

vstup, slúchadlá, webkamera, SDXC slot, prevedenie all-in-

one.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

12 

Výkonné PC komponenty pre 

zostavenie mobilného 

streamingového systému 

71300

2 

ks 1 2 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Komponenty potrebné pre zostavenie streamingového boxu, 

ktorý bude realizovať miešanie zdrojov, kódovanie a 

streaming výstupu. Dodávku položky tvorí :PC s min. 

štvorjadrový procesor, Matičná doska s min. 3x PCI-E, min 

8GB RAM, 2x HDD min 2TB, 1x SSD min. 256GB, grafická 

karta min. 256 bit HDMI, podpora WiFi, Zvuková karta s HW 

redukciou šumu, bluetooth klávesnica, bluetooth myš, ATX 

zdroj min. 600W, OS s podporou dotykového ovládania.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

14 

Profesionálna kamera pre záznam 

experimentov a živé prenosy 

71300

2 

ks 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Prostriedok pre zaznamenávanie audiovizuálnych sekvencií vo 

vysokom rozlíšení ako jeden zo vstupných zdrojov pre živé 

vysielanie.  Dodávku položky tvorí: kamera s vysokým 

rozlíšením 1080/50i, min. 25p, podpora HD/SD-SDI a HDMI 

výstup, podpora SxS, min. 20x optický zoom, AV káble, 

externý mikrofón, svetlo, záložná batéria, taška na uchovanie 

kamery a príslušenstva, HDMI výstup.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

15 

Profesionálne kamery pre mobilné 

štúdio 

71300

2 

ks 2 4 000,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Prostriedok pre zaznamenávanie audiovizuálnych sekvencií vo 

vysokom rozlíšení ako jeden zo vstupných zdrojov pre živé 

vysielanie.  Dodávku položky tvorí: kamera s vysokým 

rozlíšením 1080/50i, min. 25p, podpora HD/SD-SDI a HDMI 

výstup, podpora SxS, min. 10x optický zoom, AV káble, 

záložná batéria, taška na uchovanie kamery a príslušenstva, 

HDMI výstup.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

16 

Profesionálny statív ku kamere 63300

6 

ks 4 800,000 3 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálny statív ku kamere, vysoká stabilita, fluidná 

videohlava, zataženie min. 5kg, stredový kríž, transportný 

obal, indikácia vodováhy.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

45 

Klimatizačná jednotka 71300

5 

ks 2 10 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Dve klimatizačné jednotky s umiestnením na strechu Hlavnej 

budovy TU. Prvá klimatizácia má obsahovať tri vnútorné 

jednotky, druhá dve. Diaľkové ovládanie, kabeláž a rozvody 

strecha-miestnosti. Cena vrátane montáže.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

46 

Inteligentný kamerový dohľadový 

systém 

71300

5 

ks 1 2 900,000 2 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Inteligetný kamerový systém s možnosťou nočného videnia, 

vysoké rozlíšenie, záznam, audio vstup, sieťové funkcie - IP 

prístup, dohľadový softvér, web rozhranie, inštalácia pre 6 

miestností - jeden kit.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

48 

Osciloskop digitálny 71300

5 

ks 1 2 300,000 2 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Osciloskop digitálny 4-kan. 100MHz 2GSa/s 2MPts.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

50 

Meracia ústredňa 71300

5 

ks 1 21 096,000 21 096,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Meracia ústredňa na merania, riadenie a vyhodnocovanie 

meraní aktuátorov, predcertifikačné merania s príslušným 

softvérom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

51 

Valcová skúšobňa pohonov 

vozidiel 

71300

5 

ks 1 73 416,000 73 416,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Valcová skúšobňa pohonov vozidiel s príslušenstvom. 

Overovanie funkčnosti a parametrov vozidiel s elektrickým 

pohonom   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

52 

Zaťažovací motor k dynamometru  71300

5 

ks 1 11 730,000 11 730,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zaťažovací motor k dynamometru pre meranie charakteristík 

elektrických motorov pre mobilné aplikácie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

53 

Softvér pre návrh a analýzu 

dynamických systémov. 

71100

3 

ks 1 4 355,000 4 355,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre návrh a analýzu dynamických systémov 

rozšíriteľný o špecializované toolboxy - komerčná licencia na 

rok 2014 a update na rok 2015. Program musí byť 

kompatibilný so sw na simuláciu dynamických systémov, 

prostredníctvom špecializovaných toolboxov umožňovať 

vývoj embedded aplikácií pre riadenie aktuátorov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

54 

Softvér pre simuláciu 

dynamických systémov  

71100

3 

ks 1 6 536,000 6 536,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

 Softvér pre simuláciu dynamických systémov kompatibilný so 

sw pre návrh a analýyu dynamických systémov - komerčná 

licencia na rok 2014 a update na rok 2015  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

55 

HD IP videokamera 71300

3 

ks 21 1 500,000 31 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Minimálne parametre: 

- rozlíšenie min 720p, 

- minimálne 30fps, 

- rozhranie na báze ethernet RJ-45 1Gb/s, 

- podpora mpeg, H264, detekcia zmeny obrazu 

- popdora centrálneho softvéru pre archiváciu a manažment, 

- IR citlivosť a prisvietenie s dosahom min. 8m, 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

56 

Laboratórne stoly 71300

1 

ks 12 4 000,000 48 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. 

Minimálne parametre: 

Laboratórny stôl s odolného, nehorľavého vyhotovenia, 

napájacie a dátové pripojenia min. 85x160cm 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

57 

Meracie príslušenstvo, vývojové 

dosky 

71300

5 

ks 24 4 000,000 96 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. 

Minimálne parametre: 

Vývojové a univerzálne pájkovacie dosky pre vytváranie 

prototypov riadiacich a procesorových jednotiek.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.4.

58 

IKT vybavenie 71300

2 

sada 1 80 000,000 80 000,00  Prenosné zariadenia, tablet, notebook a príslušenstvo. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií prenosnými 

výpočtovými zariadeniami. 

Minimálne parametre: 

Min. 30ks prenosný notebook: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

4990 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 128GB technológie SSD,  

- display technológia LED, 11"- 13.3" vrátane, rozlíšenie min. 

1400x900, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB, ethernet, WiFi, 

- príslušenstvo:  

dockovacia stanica a min. 24" LCD, 

tlačiareň A4, laser, čb, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5. Stavba/stavebný objekt 5 - Nová budova, Park Komenského 

12A 

 1 043 970,00    

2.1.5.

3 

technické vybavenie lokalnych 

serverovni 

71300

5 

ks 1 20 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: infraštruktúra výskumného objektu 

PK12A., základná infraštruktúra podpornej budovy, podpora 

všetkých pilotných projektov TUKE v uvedenom objekte.  

Minimálne parametre: 

Technické vybavenie serverovní obsahujúce: 

- lokálne chladenie komunikačných a sieťových komponentov 

s chladiacim výkonom min. 2x 3,5kW, technológia priamy 

výpar, chladivo R410A, 

- min. 2x záložné zdroje s minimálnym výkonom 2kVA, 

rackové alebo samostojace vyhotovenie vyhotovenie, min 

SNMP manažmnet, 

- min. 2x rozvádzače 19" 42U, predné a zadné dvere tahokov 

83%, nosnosť min 600kg, rozmer 800x1000mm 

- min. 2x rozvádzače 19" 18U, 

- min 6ks PDU, podpora vzdialeného mamažmentu, merateľné 

a ovládateľné napájacie výstupy, vyhotovenie ZeroU min. (20) 

IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19 , 32A, 230V, 

Vrátane inštalácie energetických pripojení a rozvodov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

4 

llicencie 71100

4 

ks 1 26 800,000 26 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie. 

Minimálne parametre: 

Licencie pre položky: 

- 2.1.5.1. IP telefónia 

- 2.1.5.2. WiFi bezdrôtová sieť 

- 2.1.5.10. Centrálny prepinač PK10-12 

- 2.1.5.9. Softverove vybavenie OS, podporný softvér, grafika, 

spracovanie obrazu a videa, virtualizácia 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

5 

PC vybavenie - tzv. poolové 71300

2 

ks 25 1 750,000 43 750,00  Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií 

vývojárskymi/pracovnými stanicami a reprografickou 

technikou. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

7700 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

6 

Mobilná technika tablet, notebook 

- tzv. poolové 

71300

2 

ks 30 2 000,000 60 000,00  Prenosné zariadenia, tablet, notebook, reprezentačné 

zariadenia: 

 

Prenosný notebook s minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

3990 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 128GB technológie SSD,  

- display technológia LED, 12"-14" vrátane, rozlíšenie min. 

1400x900, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB, ethernet, WiFi, 

- príslušenstvo dock a min. 24" FullHD LCD, 

Vrátane instalácie a implementácie.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

7 

veľkokapacitné reprografické 

zariadenia 

71300

2 

ks 4 6 000,000 24 000,00  Velkokapacitné reprografické zariadenia kopirovanie, tlač, 

sken vrátane systému pre manažment tlače. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií 

vývojárskymi/pracovnými stanicami a reprografickou 

technikou. 

Minimálne parametre: 

- podpora tlač, sken, kopírovanie, 

- formát min. A3, 

- laserová farebná technológia tlače, 

- prislušenstvo: podaváč, oddeľovač, finisher, 

- centrálny systém pre manažment tlače s podporou 

autentifikácie a acountingu. 

- podpora systému bezkontaktových kartových systémov. 

Instalácia a konfigurácia systému.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

8 

prezentačná technika 71300

2 

ks 4 2 500,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie. 

Minimálne parametre: 

Zasadacie miestnosti pre spoluprácu VaV: 

- 1x projektor 3000ANSI, Full HD, 

- 1x prislušenstvo,  elektrické platno min 200x200cm, 

Instalácia a konfigurácia systému.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

9 

Softverove vybavenie OS, 

podporný softvér, grafika, 

spracovanie obrazu a videa, 

virtualizácia 

71100

3 

ks 1 23 600,000 23 600,00  "Softverové vybavenie pre pracovné, serverové stanice v rámci 

objektu PK10 PK12 

Využitie pre projekt: softvérové vybavenie pre VaV podporné 

a experimentálne aplikácie.  

Minimálne parametre: 

- licencie a podpora operačných systémov pre pracovné stanice 

min. 30ks  

- licencie a podpora serverové a viacjadrové OS min. 10ks ,  

- programovacie jazyky, frameworky a kniznice v závislosti od 

dodaného výskumného SW, 

- softvér pre virtualizáciu pracovných staníc - vytvorenie 

flexibilnej výskumnej platformy, 

- simulačný a riadiaci softvér v oblasti elektrotecniky, robotiky 

a stavebníctva, 

- podporný softvér pre výskum a vývoj,  

Trvalé licencie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

10 

Centrálny prepinač PK10-12 71300

6 

ks 2 61 400,000 122 800,00   Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť k pripojeniu 

objektu UVP Technicom Park Komenského 10 a 12 k 

telekomunikačnej sieti UVP Technicom a umožní zdieľanie 

zdrojov a efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými časťami 

UVP Technicom. 

 

Minimálne parametre: 48x 10/100/1000 ports Management s 

command line (CLI) a web-based interface, Standard 802.1d 

Spanning Tree support, Port-based and 802.1Q tag-based 

VLANs, Management VLAN, Support for up to 4096 VLANs 

simultaneously Voice VLAN, Secure Shell (SSH) Protocol, 

Secure Sockets Layer (SSL)  Internet Group Management 

Protocol (IGMP), 802.1X: RADIUS authentication and 

accounting, IPv6 IPv4 and IPv6 ACL (access list filters), 

Deliver multicast packets only to the required receivers, 

SNMP versions 1, 2c, and 3, Port and VLAN mirroring, 

Jumbo frames, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

(802.1ab) with LLDP-MED extensions,  Cisco Discovery 

Protocol. Switch musí splňať uvedené kritéria z dôvodu 

kompatibility s existujúcou infraštruktúrou. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

11 

Rozšírenie kabeláže haly PK10, 

PK12 

71300

6 

súbor 1 156 000,000 156 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie. 

Minimálne parametre: 

Moderná štrukturovaná kabeláž s priepustnosťou 10Gbit/s, 

podpora vizualizácie a monitoringu na fyzickej vrstve, 

detekcia využitia prípojok a slučiek, trasovanie pripojenia na 

patch paneli bez nutnosti externých zariadení a meracích 

prístrojov, integrácia vyššich systemov pomocou systémového 

API.  

Minimálne parametre:  

- min. 20ks patch panel STP categórie 6A, 

- min. 220 klientských prípojok categórie 6A, 

- min. 400 patch-cord prepojení, 

- min. 220 10Gbit patch-cord prepojení s podporou 

monitoringu, 

- min. 6000m metalickej kabeláže categórie 6A, FTP, LSZH  

- min. 800 popisiek, 

- min.200m optickej kabeláže vrátane príslušenstva, 

- komplexný systém monitoringu a detekcie na fyzickej vrstve, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

12 

Sústava špeciálnych mikrofónnych 

snímačov (mikrofónne polia) 

71300

5 

súbor 1 24 800,000 24 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

1. Všesmerové (guľové) mikrofónne pole (1ks) s parametrami: 

- min. 32 mikrofónov, samostatné programovateľné kanálové 

predzosilňovače, 24 bitové A/D prevodníky, FireWire 

rozhranie, pracovná stanica s FireWire rozhraním a OS 

Windows 7 alebo ekvivalent, EMIB rozhranie s ADAT , 

výstupným portom, ASIO datový kanál, Vývojová PC 

aplikácie zabezpečujúca súčasné nahrávanie 32 vstupných 

kanálov. 

2. Rovinné mikrofónne pole (2ks) s parametrami: 

- 6 mikrofónov, funkcia automatického sledovania rečníka, 

funkcia potláčania ruchu okolia, funkcia automatického 

potláčania echa, USB digitálny výstup, analógový výstup vo 

forme 3,5mm jack konektora.     

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

13 

Digitálne zvukové záznamové 

pracovisko 

71300

5 

ks 1 13 450,000 13 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

1. Štúdiový mikrofón stojanový (2ks) + stojan s držiakom 

(2ks): 

- kardioidná smerová charakteristika, Frekv. rozsah: 30Hz - 

20kHz, Citlivosť: 20mV/Pa (-34dBV),Max. SPL: 140/150dB 

(k=0,5%), polohovateľný stojan 

2.  Inštalačný závesný mikrofón (2ks)  

- s kardioidnou charakteristikou, závesný modul, frekvenční 

rozsah 70 až 18000 Hz, citlivosť ≈ 18 mV/Pa, fantómové 

napájanie podľa IEC 61938 (integrovaný DPA adaptér). 

3.  Digitálny mixážny pult (1ks)  

- min. 16 kanálov, FireWire rozhranie pre PC s možnosťou 

nahrávania min. 22 kanálov a prehrávaním min. 18 kanálov. 

Možnosť montáže do racku.  

4.  Multikanálový zosilňovač (1ks) 

- min. 4 kanály, zosilňovače triedy A, výkon/kanál min. 50W, 

Impedancia 4/8 Ohmov, symetrické vstupy XLR a TRS. 

5. Aktívna referenčná monitorová reproduktorová zostava 

(1ks), pozostávajúca z dvoch reproduktorových monitorov s 

parametrami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Frekvenčný rozsah : 35Hz-20kHz, Frekvencia crossoveru : 

2300Hz, vstup : XLR (symetrický), magneticke odtienenie, 

SPL : 105 dB 

6. Pasívna štúdiová reproduktorová zostava  (2ks), 

pozostávajúca z dvoch pasívnych dvojpásmových 

reproduktorových monitorov s parametrami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- výkon min 70W, lineárny frekvenčný rozsah v pásme min. 

50Hz - 20kHz, ferrofluidom chladený výškový reproduktor, 

basový reproduktor s polypropylénovou membránou 

7. Nahrávacia zostava k mixážnemu pultu (1ks): 

8. Profesionálny multikanálový nahrávací softvér (1ks):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    - záznam aspoň 32 audio kánalov naraz na jednom počítači 

9. Stanica na úpravu nahrávok (2ks): 

10. Akustické stojace paravány na akustické oddelenie 

miestnosti (8ks) s vlastnosťami:  

- potlačenie odrazov, penová výplň/akustické ihlany, výška 

paravánu min. 2m, šírka min. 1m, možnosť vyšpecifikovať 

priezor.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

14 

Multimodálne komunikačné a 

prezentačné pracovisko 

71300

5 

súbor 1 3 600,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

1. Multimediálne konzolové zariadenie so senzorom (2ks) a 

TV (1ks), pozostávajúce z:  

- vstavané mikrofónne pole, kamery, snimače vzdialenosti  

- Integrovaná pamäť > 250 GB,  vstavaný Wi-Fi adapter, 

rozlíšenie od 720p, Viacjadrový procesor s viac ako 3GHz, 

DVD mechanika, bezdrôtový ovládač.    

- Rozhrania: HDMI, USB 2.0 (min. 4ks), S/PDIF, AV, Kinect 

port, RJ45 

- TV 60", podpora embedded aplikácií, H.264, FullHD  

2.  Bezdrôtový mikrofónny systém (1ks) s hlavovými 

mikrofónmi a vysielačmi (3ks) a s klopovými mikrofónmi a 

vysielačmi za opasok (3ks), dosah viac ako 50m  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

15 

Mobilný robotický systém na 

výskum verbálnej a neverbálnej 

interakcie 

71300

5 

ks 1 20 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Robotický systém pre akademický výskum verbálnej a 

neverbálnej interakcie . Minimálne parametre: 24 stupňov 

voľnosti, programovateľnost pomocou C, C++, Python, 

konektivita cez WiFi a/alebo Ethernet, vybavenie akustickým 

vstupom a výstupom, vybavenie video vstupom 

prostredníctvom digitálnej kamery, otvorený systím, SW 

development kit.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

17 

Medzinárodný akusticko-

lingvistický korpus 

71100

4 

ks 1 20 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Medzinárodný akusticko - lingvistický korpus na výskum a 

vývoj rečových technológií. Akustická aj lingvistická časť 

obsahuje záznamy hovorenej reči v angličtine a texty súčasnej 

angličtiny, umožňujúce vývoj rečových technológií 

kompatibilných s odporúčaniami evaluačných kampaní NIST.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

18 

Slovenský akusticko - lingvistický 

korpus 

71100

4 

ks 1 100 000,000 100 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Slovenský akusticko - lingvistický korpus na výskum a vývoj 

systému na prepis mítingových záznamov, obsahujúci 

akustickú a lingvistickú časť. Akustická časť korpusu obsahuje 

záznamy spontnánne hovorenej reči o objeme minimálne 200 

hodín, minimálne od 40 účastníkov. Korpus je anotovaný. 

Lingvistická časť korpusu obsahuje spracované texty súčasnej 

slovenčiny z nezávislých zdrojov o objeme minimálne 1 

miliarda tokenov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

19 

Virtuálna jaskyňa 71300

5 

ks 1 202 170,000 202 170,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Jaskyňa bude pozostávať z vizualizačno/snímacej a vzdialenej 

riadiacej časti. Vizualizačno/snímacia časť bude tvorená 

nosnou konštrukciou približne v tvare hranola osadenej 

minimálne 5 projekčnými stenami rovného typu použitím 

veľkoplošných displejov s možnosťou pasívnej 3D projekcie s 

uhlopriečkou min. 150“, rozlíšením min. full-HD, konektivita 

DVI alebo HDMI. Táto časť je vybavená jednoduchou 

pripojenou nastavovacou konzolou na báze tabletu alebo PC 

(napr. notebook).  Počet výstupov vizualizačných výpočtových 

uzlov tohto výpočtového systému odpovedá počtu 

zobrazovacích jednotiek jaskyne plus riadiaci počítač. Z 

hľadiska snímania vstupov od používateľa by mala jaskyňa 

byť osadená niektorými snímačni dostupnými na pracovisku s 

prípadným rozšírením o haptické snímanie (min. 2x), snímanie 

očí (1x) a celého tela vo forme tesneviazaných prvkov 

(snímací oblek 1x), 3D kamera (1x) a o viackanálovým 

snímanie mozgových vzruchov pomocou EEG (min. 2 kanály 

s prípadne snímaním vodivosti pokožky resp. prstov). Všetky 

tieto zariadenia musia mať konektivitu do pripojeného 

paralelného výpočtového systému vrátane dodávky 

príslušného softvérového vývojového rozhrania 

kompatibilného s existujúcimi programovými systémami v 

laboratóriu. Vo vnútri jaskyne sa predpokladá variabilne jedno 

sedacie (pevné polohovateľné kreslo riadené 

počítačom)/stojacie klimatizované (klimatizácia 1x) miesto pre 

používateľa s jedným mikro/picoprojektorom od zadu na 

priestor použivateľa. Riešenie jaskyne predpokladá ozvučenie 
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priestoru pomocou min. 5.1 zabudovaného zvukového 

systému. Vzdialená riadiaca časť pozostáva z min. 3ks 

veľkoplošných dotykových monitorov s uhlopriečkou min. 

120“, rozlíšením min. full-HD a pripojeného riadiaceho 

počítača (možnosť pripojenia min troch monitorov naraz, 

konektivita LAN)  alebo 3ks dotykových stolov typu 

Microsoft Surface 2 príp. je možná kombinácia. Celá 

vzdialená riadiaca časť musí byť schopná konektivity na 

vizualizačno/snímaciu časť napr. pomocou (W)LAN.  

Cena obsahuje aj nutný nábytok (min. 3 stoly a stoličky a 

skrine na odkladanie pomôcok). 

Celé riešenie predpokladá kompatibilitu s existujúcim 

vizualizačným systémom v laboratóriu LIRKIS. Cena je 

vrátane všetkých konštrukčných prác a zahrňuje aj 10% 

prípadných vývojových strát.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

20 

Pracovisko pre nedeštruktívnu 

diagnostiku technologických 

procesov so štandardným 

softvérovým vybavením pre 

riadenie a komunikáciu.  

71300

5 

ks 1 120 000,000 120 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Špecializované pracovisko pre vykonávanie rôznych meraní v 

rámci nedeštruktívnej diagnostiky systémov. Pracovisko  bude 

tvoriť jednotný celok a bude obsahovať: 

Kamerové vybavenie: 

Termovízna kamera s príslušenstvom: rozsah merania -20 … 

1200°C, presnosť ±2°C, funkcia spojujúca termický obraz so 

skutočným, funkcia obraz v obraze (PIP) s plynulou 

reguláciou,  možnosť výmeny objektívu, bezdrôtová 

komunikácia, laserový zameriavač,  pohyblivé značky teploty 

horúce/studené, teplotné značky (min, max), nastaviteľná 

emisivita, záznam vo formáte JPEG, digitálny zoom, 

automatické/ručné zaostrenie, komunikačné rozhranie pre 

komunikáciu s nadradeným systémom 

Riadkové kamery: Vysokorýchlostná riadková kamera s 

rozlíšenim 16 384 pixelov na riadok, vzorkovacou frekvenciou 

72kHz a rozhraním HSLink 

Farebná riadková kamera s rozlíšením 4096pix vo vyhotovení 

GigE, vzorkovacia frekvencia 9kHz Plošné kamery: 

Čiernobiela plošná kamera CMOS, 2592x1944, 6.5fps 

Vysokorýchlostná farebná plošná kamera s rozlíšením 

2320x1726, rýchlosťou snímania 386 fps, rozhraním 

CameraLink a grabovacou kartou 

Doplnkové vybavenie pre kamerové systémy: Sada laserových 

žiaričov s príslušenstvom (bodové, čiarové) pre meracie účely 

a monitorovanie objektov pomocou kamier. 

Sada objektívov, filtrov a adaptérov pre plošné a riadkové 

kamery 

Osveľovacie jednotky:Sada LED osvetľovacích jednotiek 

rôznych typov (plošné, čiarové)  

Snímače: Sada optickýc laserových snímačov pre meranie 

vzdialenosti a profilu objektov (rozsah meraných vzdialeností 

100 až 1000mm, presnosť 0.001 … 1 mm). 

Sada indukčných snímačov pre snímanie prítomnosti a polohy 

objektov. 

Sada ultrazvukových snímačov pre meranie vzdialenosti 

objektov (rozsah vzdialeností 0.5…5m).Strojná konštrukcia 

testovacieho standu s riadením: Univerzálny testovací stand s 

riadeným dopravníkovým pásom pre realizáciu skúšobných 

meraní na pohybujúcich sa objektoch. Ovládanie zariadenia 

má byť realizované cez štandardné rozhranie (Ethernet) z 
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nadradeného počítača.  

Stand musí byť vybavený výškovo a stranovo nastaviteľnými a 

polohovateľnými úchytmi pre jednoduché upevňovanie 

kamier, osvetľovacích reflektorov, žiaričov a snímačov. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

21 

Špecializovaný softvér pre zber a 

spracovanie údajov z modelového 

pracoviska 

71100

3 

ks 1 45 000,000 45 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre zber údajov a predprípravu údajov na následnú 

analýzu a sprístupnenie vyšším vrstvám. 

Vzhľadom na rôzne zariadenia na pracovisku je potrebné 

zabezpečiť zber signálov pre ďalšie spracovanie ich unifikáciu 

a archiváciu. Softvér by mal obsahovať: 

- základné funkcie na filtrovanie, segmentáciu a prahovanie 

obrazov 

- ukladanie dát do databázy 

- funkcie pre štatistické vyhodnocovanie dát na základe 

zvolených parametrov a kritérií v závislosti od použitých 

metód  

- prezentácia dát na Web 

- moduly pre synchronizáciu snímania, spracovania a 

komunikáciu 

- možnosť pre implementáciu externých algoritmov 

Univerzálne základné aplikačné programové vybavenie pre 

plošné a riadkové kamery. Programové vybavenie musí 

poskytovať základné funkcie pre komunikáciu s kamerami a 

snímanie, internú a externú synchronizáciu a spracovanie 

obrazu, záznam obrazu na HDD, komunikáciu s nadradenými 

aplikáciami, databázou a komunikáciu cez WEB. 

Musí podporovať prácu s riadkovými aj plošnými kamerami. 

Špeciálne programové vybavenie s rôznymi metódami 

algoritmami prahovania, filtrovania, segmentácie, 

rozpoznávania a porovnávania obrazovej informácie. Súčasťou 

programového vybavenia budú  knižničné funkcie (Filtering: 

image enhancement, smoothing, edge filters, point filters, 

texture, arithmetic functions, color transformations, fourier 

transform, user defined filters; edge & line extraction; contour 

processing; edge position measurement; threshold and region 

processing; segmentation; classification; geometric 

transformations; matching; calibration) 

Programové vybavenie musí byť otvorené pre použitie a 

komunikáciu s iným nadradeným používateľským softvérom. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

22 

Server pre spracovanie hodnôt zo 

snímačov a meracích zariadení 

71300

2 

ks 2 4 000,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Servery pre spracovanie hodnôt zo snímačov a meracích 

zariadení, vizualizácia výstupov diagnostiky. 

- server s výkonom CPU/server min. 105 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 170 

bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- 12GB RAMM, 3x300GB SAS s náhradným zdrojom a 

rozhraním FireWire 4x a Serverový operačný systém  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6. Stavba/stavebný objekt 6 - 

Vysokoškolská 4 

   791 208,00    

2.1.6.

1 

SW vývojový systém (prekladač, 

simulátor, ...) pre jednočipové 

procesory s jadrami ARM 

71100

3 

ks 1 5 900,000 5 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Vývojové prostredie pre vložené procesory s jadrami ARM 

obsahujúce asembler a prekladač C/C++ bez obmedzenia 

veľkosti generovaného kódu, RTX jadro, softvérový simulátor 

procesorov vrátane periférnych obvodov, podporou 

hardvérového ladenia v cieľovej aplikácií pomocou JTAG 

rozhrania.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

2 

Výkonný server  71300

2 

ks 1 9 000,000 9 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Výkonný server s podporou OS Windows 7 alebo ekvivalent a 

Linux, vlastnosti: vzdialený prístup, file server. 

- server s výkonom CPU/server min. 160 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 220 

bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, doplnky a 

PCI karty, HDD s kapacitou 6TB, RAM pamäť s kapacitou 

12GB, monitor uhlopriečka 24 palcov, rozlíšenie 1920 x 1200, 

kontrast 850, jas 360 cd/m², veľkosť bodu 0.27 mm, doba 

odozvy 5 ms, HDMI a DVI-D vstup, klávesnica, myš 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

3 

UWB senzorový systém 71300

5 

súbor 3 28 750,000 86 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Pod pojmom UWB senzorový systém sa rozumie aktívny 

modulárny širokopásmový senzor Ďalšie parametre 

špecifikujúce UWB senzor sú: 

1. Vstupy a výstupy UWB senzora sú riešene pomocou SMA 

konektorov. 

2. Okamžitá operačná frekvenčná šírka stimulačného signálu 

(signál je emitovaný senzorom) v základnom pásme je väčšia 

ako 1,5 GHz, ale menšia ako 7,5 GHz (definovane v 10 dB 

bodoch poklesu frekvenčnej výkonovej charakteristiky). 

3. Charakter stimulačného signálu: M-postupnosť (M-

Sekvencia) rádu 12. 

4. UWB senzor je možné voliteľne napájať (synchronizovať) 

vnútorným ale aj vonkajším hodinovým signálom. 

5. Výkon vysielača je možné stlmiť pokynom z riadiaceho 

počítača. 

6. Okamžitý napäťový špičkový rozsah stimulačného signálu 

bez vstupno-výstupného rozhrania (I/O rozhranie) na 50 Ω 

záťaži je menší ako ±300mV. 

7. I/O rozhranie, ktoré je voliteľnou samostatnou hardvérovou 

jednotkou pripojiteľnou na vysielač a jednotlivé prijímače. 

8. I/O rozhranie slúži na filtráciu ako aj na zosilnenie 

vysielaného a prijímaných signálov. 

9. Vstupy a výstupy I/O rozhrania sú riešené pomocou SMA 

konektorov. 

10. Súčasťou UWB senzora je softvérové rozhranie pre 

riadenie priebehu merania a vizualizáciu a ukladanie 

nameraných dát v prostredí MATLAB. 

11. Súčasťou UWB senzora je tiež optimalizovaný napäťový 

zdroj, so vstupom (~) 220 – 230 V, určený na napájanie 

jednotlivých hardvérových prvkov senzora. 

Aktivita 2.2 
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Príslušenstvo UWB senzora: 

1. Antény určené pre činnosť UWB senzora. Počet antén: 3 

(jedna vysielacia anténa, dve prijímacie antény). Každá z antén 

musí spĺňať túto špecifikáciu: Anténa typu so šírkou 

frekvenčného pásma 0,73GHz – 10,5 GHz. Dolná hraničná 

frekvencia priepustného pásma antény môže byť nižšia ako 

0.73GHz. Horná hraničná frekvencia priepustného pásma 

antény môže byť vyššia ako 10,5GHz. 

2. Káble určené na pripojenie antén k UWB senzoru. Počet 

káblov: 3. Konektory na pripojenie sú podľa štandardu SMA. 

Minimálna dĺžka kábla je 4m.   

3. Pracovný kit pre rozšírenie stimulačného pásma pre 

štandard ECC (6,0 GHz -8,5 GHz).  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.6.

4 

VF analógový signálový generátor 

(do 26 GHz) 

71300

5 

súbor 1 40 250,000 40 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Frekvenčný rozsah: 10 MHz - 26.5 GHz 

Výstupný rozsah: -110 dBm - +20 dBm, rozlíšenie: 0.01 Hz 

Výstupná presnosť: +/- 0.6 dB, rozlíšenie 0.01 dB 

Fázový šum < 110 dBc @ 10 kHz ofset od 10 GHz 

Frekvenčná spínacia rýchlosť: < 900 µs 

Modulácie: AM, FM, PM, impulzná 

Príslušenstvo: meracie káble, oddeľovacie kondenzátory, 3x- 

výkonové deliče 4/2 Way; kombinery; BalUny; Izolátory 

17dB izolácia; Cirkulátory 17dB izolácia; posúvač fázy 

frekvenčný; rozsah do min. 18 GHz;, a záruka: min. 3 roky 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

5 

Zdroj šumu 71300

5 

súbor 1 3 473,000 3 473,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

10 MHz až 26.5 GHz, ENR 15dB, SWR: < 1.35:1, možnosť 

kalibrácie s analyzátormi merania šumu, príslušenstvo: 

meracie káble, konektorové redukcie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

6 

Výkonné PC pre nástroje CAD + 

2x 24“ LCD 

71300

2 

ks 1 8 000,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

- server s výkonom CPU/server min. 155 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 240 

bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, operačná 

pamäť 64 GB DDR-3 1333 MHz RDIMM,  6x 300GB 2,5” 

hot-swap 10k SAS, 6Gbps RAID radič (RAID 0, 1, 5, 10), 

zálohované napájanie, OS, klávesnica myš, Záruka min. 3 roky 

a 2xLCD uhlopriečka 24 palcov, rozlíšenie 1920 x 1200, 

kontrast 850, jas 360 cd/m², veľkosť bodu 0.27 mm, doba 

odozvy 5 ms, HDMI a DVI-D vstup  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

7 

Lieviková anténa so štvoritým 

rebrom pre kruhovú 

polarizáciu, frekvenčný rozsah 

0.4-6GHz 

 

71300

5 

ks 5 4 370,000 21 850,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Lieviková anténa so štvoritým rebrom pre krížovú polarizáciu 

s  frekvenčným rozsahom 0.4GHz-6GHz. Dolná hraničná 

frekvencia priepustného pásma antény môže byť nižšia ako 

0.4GHz. Horná hraničná frekvencia priepustného pásma 

antény môže byť vyššia ako 6GHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

8 

JTAG adaptéry pre procesory 

ARM s galvanickým oddelením 

71300

5 

ks 2 1 800,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Vysoko-rýchlostný ladiaci a sledovací adaptér (Debug and 

Trace Adapter) s galvanicky oddeleným JTAG rozhraním, 

prenosová rýchlosť min. 800 MB/s.     

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

9 

Priemyselný notebook 71300

2 

ks 1 5 860,000 5 860,00   Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Priemyselný notebook s odolnosťou voči vibráciám a šokom 

(podľa štandardu MIL-STD 810G), voči vode a prachu (podľa 

štandardu IP65, MIL-STD 810G), 13.1” displej  so zvýšeným 

jasom (až do 1200 cd/m^2) s kruhovým polarizačným filtrom 

pre použitie v externom prostredí, dotykový displej, 

minimálne 2-jadrový procesor s výkonom 2-jadrového 

procesora Intel Core I5 2.6 GHz, min 4 GB DDR3 SDRAM, 

500 GB SATA disk, min 4x USB, 1x RS232, VGA,  HDMI, 

WLAN, Audio, Bluetooth. klávesnica, rozširovacie moduly 

pre Express Card a SD/SDXC, operačný systém Windows 7 

alebo ekvivalent, výdrž batéria min 14 hodín, odolný 

magnéziový kryt, hmotnosť menej ako 4 kg  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

16 

Oscilátor 63300

5 

ks 1 7 040,000 7 040,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Frekvenčný rozsah: 2.8 - 9.0GHz, frekvenčná stabilita v 

ppm/C: +/-5, výstupný výkon v dBm: min. +12, zmena 

výkonu v dB: < 2, harmonické v dBc: -15, napájanie: +12V 

dc/100m, RF konektor: SMA  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

17 

Systém dynamického modelovania 

dopravnej siete 

71100

3 

ks 1 50 000,000 50 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks licencia softvéru PTV VISUM alebo ekvivalent pre IAD a 

HD pre 400 zón, 10.000 uzlov alebo ekvivalent 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

18 

Systém na akusticko-vibračnú 

analýzu 

71100

3 

projekt 1 120 000,000 120 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks prístroj na meranie hluku a vibrácií, min. trieda presnost 1  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

19 

sústava tepelných čerpadiel s 

elektrickým pohonom 

71300

4 

súbor 1 29 400,000 29 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus tepelné čerpadlo vzduch voda s max výkonom 15 kW, 1 

kus tepelné čerpadlo vzduch/voda na ohrev TUV max 15 kW, 

1 tepelné čerpadlo vetracia jednotka max 15 kW  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

20 

sústava tepelného čerpadla s 

plynovým pohonom vzduch/voda 

71300

4 

súbor 1 21 000,000 21 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus tepelného čerpadla s plynovým pohonom vzduch/voda 

max 30 kW pre zabezpečenie výroby tepla a chladu   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

21 

klimatizačné jednotky split na 

ohrev a chladenie vzduchu 

71300

4 

súbor 1 3 600,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

2 klimatizačných jednotiek split inverter stabilné jednotky s 

max výkonom 5 kW, 3 kusy mobilných klimatizačných 

jednotiek max výkon 5 kW  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

22 

sústava teplovodných plynových 

kotlov s príslušenstvom 

71300

4 

súbor 1 7 600,000 7 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus kotol plynový vysokoteplotný výkon max 20 kW,  1 kus 

kotol kondenzačný max 20 kW, komínová zostava výšky max 

25 metrov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

23 

zostava infražiaričov plynových a 

elektrických s príslušenstvom 

71300

4 

súbor 1 6 200,000 6 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus infražiarič plynový svetlý max max 15 kW, 1 kus 

infražiarič plynových svetlých max 10 kW, 2 kusy infražiariče 

elektrické svetlé max 3 kW, 2 kusy infražiariče elektrické 

tmavé max 3 kW  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

24 

teplovzdušné vykurovacie 

jednotky s príslušenstvom 

71300

4 

súbor 1 5 250,000 5 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus teplovzdučná jednotka s ventilátorom max 3 kW, 1 kus 

teplovzdušná jednotka teplovodná , 1 kes teplovzdušná 

jednotka plynová max 20 kW, 1 kus elektrický konvektor max 

3 kW  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

25 

klimatizačná jednotka s 

príslušenstvom a zariadenia na 

úpravu, dopravu a rekuperáciu 

vzduchu 

71300

4 

súbor 1 42 620,000 42 620,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus klimatizačná jednotka s adiabatickou úpravou vzduchu 

min 5 000 m3/hod, 1 kus decentrálny prístroj so spätným 

získavaním tepla, 2 ks ventilátory do potrubia, 4 ks ventilátory 

okenné, 1 kus odvlhčovač priemyselný mobilný min 300 

m3/hod  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

26 

set solárnych panelov a systému 

na akumuláciu tepla a dopravu 

tepla 

71300

4 

súbor 1 13 700,000 13 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

4 kusy teplovodné solárne panely, 2 kusy solárne vákuové 

panely, príslušenstvo rozvody, čerpadlá náplň, 1 kus vrstvový 

akumulačný zásobník tepla  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

27 

set solárnych fotovoltických 

panelov na výrobu a 

uskladňovanie elektrickej energie 

71300

4 

súbor 1 11 250,000 11 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

6 kusov solárne fotovoltické panely výkon min 1000 W, 

príslušenstvo k panelom menič napätia, batéria, meranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

28 

zariadenia na odovzdávanie, 

transformáciu a dopravu tepla, 

rozvody, aramatúry, zariadenia 

71300

4 

súbor 1 72 925,000 72 925,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

3 kusy výmenník tepla voda/voda 5 kW, 2 kusy výmenník 

tepla voda/voda 30 kW, vykurovacie telesá radiátory 10 kusov 

s celkovým výkonom 15 kW, 1 kus automat na udržiavanie 

tlaku vody v systéme, 5 kusv expanzných nádob, 10 kusov 

elektronicky riadených čerpadiel, 25 ks 3 cestných 

zmiešavacích ventilov so servopohonom, 12 ks 4 cestných 

zmiešavacích ventilov so servopohonom, 5 kusov hydraulický 

vyrovnávač tlaku, armatúry radiátorové, regulačná, 

uzatváracie, vypúšťacie, poistné ventily, klapky, 10 kusov 

rozdeľovač zberač, potrubie oceľové, potrubie plastohliníkové, 

tepelné izolácie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

29 

systém na prípravu akumuláciu a 

spotrebu teplej vody a 

odkanalizovanie 

71300

4 

súbor 1 5 105,000 5 105,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus prietokový ohrievač teplej vody elektronicky regulovaný 

min 15 kW, 1 kus nástenný zásobník ohrevu teplej vody min 

50 litrov, 1 kus WC, 1 kus pisoár, 1 kus bidet, 1 kus umývadlo, 

montážna predstena ku každému zariaďovaciemu predmetu, 1 

kus prečerpávaí blok odpadných vôd, akumulačná nádrž min 

100 litrov, armatúry vodovodné, kanalizačné tvarovky a 

zariadenia, potrubia plastové, PVC, transparentné potrubia, 

tvarovky kanalizačné  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

30 

zariadenia na dopravu a distribúciu 

vzduchu 

71300

4 

súbor 1 15 615,000 15 615,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

15 kusov vzduchotechnických výustiek, 10 kusov klapky 

vzduchotechnické, pomocný materiál konzoly a závesy, 

potrubie oceľové spiro, potrubie oceľové plechové, potrubie 

hliníkové flexy, tepelná izolácia chladiarenská, tepelné 

izolácie na VZT potrubia  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

31 

zariadenia na meranie energií a 

médií 

63300

4 

súbor 1 6 020,000 6 020,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

10 ks mechanické merače prietoku, 10 ks elektronické merače 

prietoku, 10 ks merače tepla, 20 ks merače tlaku, 5 ks 

elektromery, teplomery  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

32 

rozvodná skriňa s príslušenstvom 71300

4 

súbor 1 77 000,000 77 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

rozvodná skriňa a releové spínače, výstupné analógové a 

digitálne moduly, kabeláž silových zariadení, kabeláž 

meracích zariadení, kamerový systém, montáž nadradeného 

systému merania, regulácie a zberu dát  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

33 

software a systém zberu a 

vyhodnotenia dát 

71100

3 

súbor 1 8 950,000 8 950,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

tvorba prevádzkových softwerových schém, tvorba 

ovládacieho softweru riadenia a vyhodnocovania nameraných 

údajov, oživenie systému a zariadení  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

34 

dataprojektor 71300

2 

ks 1 1 750,000 1 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

- svietivosť min. 4000 ANSI, 

- montáž na strop, 

- LAN konektivita, 

- porty VGA, HDMI, Kompozitný vstup a USB, 

- minimálne XGA rozlíšenie, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

35 

premietacia interaktívna dotyková 

tabuľa 

71300

4 

ks 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

- veľkosť uhlopriečky min. 65", 

- nelesknúca keramická úprava, 

- rozhranie USB, 

- projektor pre interaktívne zobrazenie, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

37 

3D laserový skener 71300

2 

ks 1 100 000,000 100 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 4. 

Minimálne parametre: 

spracovanie 3D vektorových modelov ako informačných 

podkladov pre pilotný projekt PP4  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.7. Stavba/stavebný objekt 7  - Park 

Komenského 2 

   333 775,00    

2.1.7.

1 

Univerzálne kontaktovacie 

zariadenie vhodné pre 

kontaktovanie wedge-wedge ako 

aj ball-wedge 

71300

4 

súbor 1 65 000,000 65 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. Zariadenie 

umožní výrobu UWB radarových systémov  tým, že zabezpečí 

kontaktovanie najrozličnejších čipov na keramiku LTCC. Ide o 

jeden zo základných predpokladov naplnenia aktivity 3.2. PP1. 

Minimálne parametre: 

Programovateľné digitálne kontaktovacie zariadenie slúžiace 

na vytváranie kontaktovaných spojov pre vf a mikrovlnové 

aplikácie - t.j. priame využitie pre naplnenie cieľov projektu. 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy. 

Kontaktovanie spôsobom wedge-wedge, ball-wedge, 

vytváranie stehových spojov, ribbon spojov, security bond s 

možnosťou kontaktovania Au, AlSi ako aj mikrodrôtikov na 

báze Cu pre prepájanie ASIC čipov na rôzne substráty. Min. 

parametre: vizuálny videosystém, spotlight targeting systém, 

semi automatický aj manuálny Z mód, nastaviteľný 

univerzálny stolček s možnosťou uchytenia substrátov do 

veľkosti 2,5x2,5“ a rotácie pre jednoduchšie kontaktovanie 

wedge-wedge a s výhrevom pre kontaktovanie mikrodrôtikov 

na báze Au, 7“ TFT dotykovým panelom s možnosťou 

ukladania profilov s pamäťou aspoň 750 MB a s databázou 

nástrojov, súpravou pre kontaktovanie mikrodrôtikov na báze 

Cu v inertnej atmosfére zamedzujúcej oxidácii vytváraných 
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spojov, sadu náradia pre údržbu a možnosť uchytenia ako 1/2“ 

tak aj 2“ cievky. Cena je vrátane štandardnej záruky, 

transportu, oživenia.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.7.

2 

Zariadenie pre kontrolu kvality 

kontaktovaných spojov Pull/Shear 

testami 

71300

4 

súbor 1 39 000,000 39 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy. 

Zariadenie je určené na kontrolu a testovanie kvality 

kontaktovaných, kontaktovaných spôsobom wedge-wedge ako 

aj ball-wedge pomocou rôznych kontaktovacích drôtikov a na 

rozličné kontaktovacie plôšky - priame využitie pri vývoji vf 

modulov v rámci naplnenia cieľov peojektu . Zariadenie 

umožňuje testovaciu rýchlosť v smere osi z 5 mm/s s 

rozlíšením ±0,125 um, kazety pre pull (max pull force 100g) a 

shear (max shear force 250g) testy vhodné pre kontrolu 

kontaktovaných mikkrodrôtikov na báze Au, Al ako aj Cu s 

priemerom do 50 um a typicky 25 um. V cene je 

stereomikroskop a vyhodnocovací software so systémom OS 

Windows 7 alebo ekvivalent a 17“ monitorom. Cena je s 

edukačnou zľavou, vrátane doručenia a inštalácie zariadenia.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.7.

3 

Piezoelektrické tlačové zariadenie 

pre vývoj elektronických prvkov 

71300

4 

súbor 1 100 050,000 100 050,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Piezoelektrický laboratórny InkJet tlačový systém, akým je 

napr. systém JetLab 4, pre experimentálne práce, vývoj a 

realizáciu elektronických prvkov, obvodov a vodivých dráh 

tlačenej elektroniky vytváraných modernou tlačovou 

technológiou založenou na tlači malých objemov atramentov s 

definovanými vlastnosťami. Zariadenie bude slúžiť na 

zhotovenie vzoriek prvkov a obvodov tlačenej elektroniky 

vyvíjaných v rámci projektu. Zariadenie umožňuje tlač v 

rastrovom aj vektorovom režime, v režimoch 

Print-on-Fly a Point-to-Point na substráty s veľkosťou 

minimálne 200 x 250 mm s presnosťou ±25 um a 

opakovateľnosťou ±5 um, softwarovo ovládané polohovanie 

temperovanej tlačovej hlavy v 3 osiach ako aj pozorovanie 

tryskania pomocou horizontálnej CCD kamery a vertikálnou 

optikou 

umožňujúcou lepšiu inšpekciu tlače. Súčasťou zariadenia sú 

vyhrievaná platňa s možnosťou ohrevu na minimálne 130°C, 

zásobníky atramentu, dávkovač s vymeniteľným nerezovým 

sitom (oko 5 mikrometrov), čistý 

pracovný priestor s ventilátorom a HEPA filtrom a ovládacím 

softwarom umožňujúcim analýzu a automatickú kalibráciu. 

Cena je vrátane doručenia a inštalácie zariadenia.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.7.

4 

Vektorový obvodový analýzátor  

pre meranie dielektrických 

vlastností  v rozsahu do 14 GHz  

71300

4 

súbor 1 83 000,000 83 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy 

a analýzu dielektrických vlastností izolačných podložiek pri 

vysokých frekvenciách. Popis: PNA-L vektorový obvodový 

analýzátor s konfigurovateľným testovacím setom a 

rozšíreným výkonom ,dvojportový pre meranie dielektrických 

vlastností  v rozsahu od 300 kHz do 13,5GHz, vrátane 

prípravku pre eliminaciu odrazov na spojoch. Ďalej softver na 

vyhodnocovanie dielektrických vlastností rezonančnou 

metódou (metódou rozdeľovacieho cylindrového rezonátora) a 

licencie na uvedený softver. Set vysokofrekvenčných 

flexibilných káblov určených na testovanie k tomuto 

zariadeniu (3,5mm) ako aj kalibračný set pre tieto káble 
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(3,5mm). Súčasne s prístrojom sa dodáva aj kalibračný 

mechanický kalibračný set od DC az po 26,5GHz (3,5 mm).  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.7.

5 

Prístroj na meranie dielektrických 

vlastností rezonančnou metódou   

71300

4 

ks 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy. 

Meracia technika pre praktické merania UWB radarového 

systému, vyvinutých senzorov, vyvinutých UWB modulov na 

báze LTCC. Popis: Prístroj na precízne meranie dielektrických 

vlastností rezonančnou metódou (metódou rozdeľovacieho 

cylindrového rezonátora) na frekvenciách 10GHz a 13,1 GHz, 

ktorý je kompatibilný s vektorovým obvodovým analyzátorom 

pre meranie dielektrických vlastností  v rozsahu do 13,5 GHz.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.7.

6 

Profesionálna CNC fréza pre 

výrobu prototypov DPS bez 

použitia chemikálií 

71300

4 

súbor 1 24 725,000 24 725,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy.  

Profesionálna CNC fréza pre výrobu prototypov DPS bez 

použitia chemikálií. Realizácia prototypov obvodov pre UWB 

senzory a iné vf aplikácie. CNC fréza určená najmä pre 

frézovanie vf motívov DPS s automatickou výmenou min. 15 

nástrojov, automatickým nastavovaním šírky frézovania, 

ovládaná softvérom, s odsávačom nečistôt, odhlučňovacím 

krytom, s vizuálnym systémom, vákuovým stolom a sústavou 

príslušenstva s nastaviteľnou rýchlosťou od 10 000 do 60 000 

UpM vrátane príslušenstva Tool set - 1/8", vrátane dovozu, 

inštalácie. Pracovná plocha 229x305x35 mm, motorizovaná 

regulovaná os Z. Súčasťou je aj malý ručný mikroskop-

zväčšenie min. 60x, signalizácia pre kryt zariadenia, 2 
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ochranné 5 mm hrubé platne, ktoré sú súčasťou vákuového 

stola  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.8. Stavba/stavebný objekt 8 - Park 

Komenského 13 

   119 845,00    

2.1.8.

1 

MIMO systém na báze PXIe s 

rozsahom od 0,1-6,6GHz 

71300

4 

ks 1 100 000,000 100 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy. 

Platforma pre realizáciu UWB FMCW radarového systému. 

MIMO systém na baze PXIe je rýchlo rekonfigurovateľny a 

univerzálny. Pozostáva zo softvérovej časti (LabView, 

SystemView) a hardvérovej časti, ktorej hlavné súčasti sú 

rýchle AD/DA prevodníky, stabilné oscilátory, I/Q 

modulátory/demodulátory a zmiešavače. Celá sústava je 

synchronizovaná a riadená kontrolérom pracujúcom pod 

voliteľným operačným systémom.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.8.

2 

Stanica pre sondy na meranie 

mikrovlnových a 

vysokofrekvenčých obvodov 

(Probe Station) 

71300

4 

ks 1 19 845,000 19 845,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Stanica pre sondy na meranie mikrovlnových a 

vysokofrekvenčých obvodov (Probe Station) - Doplnenie 

infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy: Min 

parametre:  I39Stanica (100mm) s dvoma pozicionermi, 

kotviaci otočný stolček a stereo mikroskop a nevyhnutné 

príslušenstvo:  2x ramená (držiaky meracích hláv) 2x meracie 

hlavy typu GSG rozširujúce príslušenstvo na 4 sondy 2x 

pozicioner  2x ramená (držiaky meracích hláv) , 2x meracie 

hlavy typu GSG rozširujúce sondy na diferenčné meranie  4x 
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duálne prestaviteľné meracie hlavy,  kalibračný substrát  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.9. Stavba/stavebný objekt 9 - 

Mäsiarska 74 

    438 136,00    

2.1.9.

1 

Server 71300

2 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

- server s výkonom CPU/server min. 300 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 200 

bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- 24GB RAM,  

- interné 2 TB HDD (RAID 5),  

- redundatné napájanie,  

- sieťové pripojenie min. 2x1GbE,  

- vzdialený manažment ILO, 

- kompatibilné s Debian OS alebo ekvivalent.  

- rackové vyhotovenie maximálne 2U, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

2 

Pracovná stanica 71300

2 

ks 3 3 300,000 9 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Pracovná stanica pre zber, analýzu a simuláciu 

elektrofyzikálnych procesov v elektrotechnických materiáloch 

a systémoch včítane potrebného programového vybavenia 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

8500 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 3TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 
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- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.9.

3 

Elektródový systém pre meranie 

permitivity a komplexnej 

impedancie kvapalných materiálov 

71300

4 

ks 1 10 974,000 10 974,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky zvyšujúce výskumný rozsah v 

oblasti merania permitivity a komplexnej impedancie 

progresívnych kvapalných dielektrík.Elektródový systém pre 

meranie permitivity a komplexnej impedancie kvapalných 

materiálov. Potrebné zabezpečiť kompatibilitu s meracím 

prístrojom Agilent E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 

MHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

4 

Elektródový systém pre meranie 

permitivity a komplexnej 

impedancie tuhých materiálov 

71300

4 

ks 1 5 182,000 5 182,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky zvyšujúce výskumný rozsah v 

oblasti merania permitivity a komplexnej impedancie 

progresívnych pevných dielektrík. Elektródový systém pre 

meranie permitivity a komplexnej impedancie tuhých 

materiálov. Potrebné zabezpečiť kompatibilitu s meracím 

prístrojom Agilent E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 

MHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

5 

Analyzátor impedancie a 

materiálov 

71300

4 

súbor 1 75 232,000 75 232,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj  a  príslušenstvo je potrebne pre inžinierske a 

certifikačné pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektrotechniky a elektroniky pre rozšírenie 

frekvenčného rozsahu meraní komplexnej permitivity 

dielektrických materiálov a vlastností magnetických 

materiálov v pásme do 3GHz. Prístroj umožňuje meranie 

vlastností progresívnych magnetických materiálov a takisto 

teplotné závislosti v rozšírenom frekvenčnom rozsahu. 

Analyzátor impedancie a materiálov v pásme do 3GHz. 

Minimálne parametre: Presnosť +/- 0,8%, rozmeranie 

parametrov, frekv. Rozsah od 1MHz do 3GHz, DC bias +/- 

40V, alebo +/-50mA, pripojenie k LAN sieti, rozhranie pre 

VBA programovanie, meranie dielektrických a magnetických 

materiálov, meranie teplotných závislostí včítane 

nevyhnutného elektrostatického tienenia a zemnenia.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

6 

Digitálny fotoaparát- zrkadlovka 71300

4 

ks 1 5 175,000 5 175,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Fotoaparát pre dokumentovanie parametrov a nastavení 

meracej zostavy meraní čiastkových výbojov v izolačných 

systémoch vysokonapäťových elektroenergetických 

zariadeniach ako aj priebehu meraní a vzoriek použitých pre 

nastavenie vhodných parametrov meracej zostavy a pre 

kalibračné merania nových metód vyhodnocovania výsledkov 

meraní. Digitálny zrkadlový fotoaparát s minimálne 16,1 

megapixelovým snímačom APS-H CMOS, minimálne 10 sn./s 

s dávkou až 121 záberov JPEG,  minimálne 45-bodovým 

systémom AF s 39 senzormi krížového typu, Full HD (1080p) 

video s manuálnym ovládaním, vysokou citlivosťou 

minimálne ISO 102400, s 3,0" LCD obrazovkou  s režimom 

Live View   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

7 

Prístroj pre kompletné testovanie 

elektroinštalácií 

71300

4 

súbor 1 2 469,000 2 469,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na diagnostické činnosti na báze 

najnovších poznatkov v oblasti pre kompletné vykonávanie 

skúšok v nízkonapäťových rozvodných sieťach podľa normy 

EN 61557 

Minimálne požiadavky na meranie: 

- izolačný odpor 1 ÷ 1000 MOhm 

- odpor ochranného spojenia 0 ÷ 2000 Ohm, spojitosť 0 ÷ 

2000 Ohm 

- zemný odpor (4-vodičová metóda + kliešte) 0 ÷ 20 kOhm, 

merný odpor pôdy 0 ÷ 2000 kOhmm, prúdové chrániče: 

dotykové napätie, odpor slučky, vybavovací čas, vybavovací 

prúd, impedancia slučky: prúd  0 ÷ 200 A, napätie 0 ÷ 440 V, 

minimálne vybavenie: univerzálny merací kábel, 

nízkorozsahové prúdové kliešte, vyhľadávač káblov, sada pre 

zemné odpory 50 m, trojfázový adaptér, hrotový adaptér, 

pripojenie k PC RS232/USB  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

8 

Trojfázový analyzátor kvality 

elektrickej energie a výkonu 

71300

4 

ks 1 9 899,000 9 899,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na diagnostické činnosti na báze 

najnovších poznatkov v oblasti na zisťovanie problémov s 

kvalitou elektrickej energie v jednofázových a trojfázových 

energetických distribučných systémoch a na meranie 

energetických strát vplyvom harmonických nesymetrií. 

Minimálne vybavenie: 4 napäťové vstupy 1 ÷ 1000 V 

voliteľné, šírka pásma 10 ÷ 100 kHz 

- 4 prúdové vstupy 0,5 ÷ 6000 A, osciloskop 

- meranie harmonických až po 9. harmonickú, kalkulátor 

energetických strát  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

9 

Multifunkčný generátor 

prechodných dejov do 5,5 kV 

71300

4 

súbor 1 55 600,000 55 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Ultrakompaktný simulátor prechodných dejov a zlyhania 

napájania podľa medzinárodných noriem. Testovanie počas 

vývoja, pre skúšky odolnosti a pre CE značenie jednofázových 

zariadení DUT (Device Under Test) s možnosťou na rozšírenie 

testovania aj pre 3-fázové zariadenia. 

Minimálne vybavenie: simulator s EFT, VCS and PFS; 1f 

CDN 300V / 16A (ANSI); 

modul Burst (IEC/EN 61000-4-4) až 5,5 kV 

modul Surge (IEC/EN) 61000-4-5) až 5 kV 

modul TSurge (IEC/EN 61000-4-5), volitelný 

modul PowerFail (IEC/EN 61000-4-11) 

testovanie magnetických polí s voliteľným príslušenstvom 

vstavaný jednofázový väzobný člen 300 V / 16 A 

USB a GPIB zbernica pre diaľkové ovládanie 

zobrazenie maximálneho napätia a maximálneho prúdu 

riadenie vonkajších 3-fázových väzebných členov 

Súčasťou sú kapacitne viazané snímače, špeciálna cievka na 

generovanie magnetického poľa (1 m x 1 m), motoricky 

riadený variak (0 – 260 V / 16 A), prúdový transformátor pre 

cievku magnetického poľa ( 0 – 30 A / 50 A nakrátko; 50 – 

250 A / 1000 A nakrátko); zariadenie na meranie prúdových 

rázov (240 V AC / 500 A), kalibračné zariadenie na 

overovanie skupiny rušiacich impulzov vrátane adaptéra pre 

EUT výstup, útlmový člen (6 dB / 50 ohm), súbor sônd na 

testovanie imunity, súbor sônd na testovanie imunity 

magnetickým poľom, väzobná umelá sieť 4 kV pre impulzné a 

spínacie prechodné impulzy do štvorvodičovej siete 

(signálová/dátová) so 40 ohm cez 0,5 uF kondenzátor a zvodič 

prepätia a 3,3 uF kondenzátor pre oscilačné rušiace impulzy, 

autotransformátor s odbočkami 40/70/80/100 % výstupného 

napätia 16 A a automatickým riadením.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

10 

Štvorkvadrantový jednosmerný 

zdroj napätia do 1 500 V 

71300

4 

ks 1 7 692,000 7 692,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie U-I charakteristík lineárnych a 

nelineárnych záťaží (varistory, vysokonapäťové diódy, 

prepäťové ochrany). Minimálne parametre: prúdový rozsah: 

±10 pA–±1,5 A, napäťový rozsah: ±1 μV–±1,1 kV, odporový 

rozsah: 0,2 Ω –200 MΩ. Základná presnosť: prúd 0,035 %, 

napätie 0,015 %, odpor 0,07 %, vybavený GPIB zbernicou, 

tieneným GPIB 2 m káblom, dvojvodičovým 1 m káblom do 1 

000 V,  tienený pár vodičov 1,2 m, sieťové napájanie prístroja 

kompatibilné s nn sieťou SK.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

11 

LCR Tester 71300

4 

ks 1 10 581,000 10 581,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie parametrov izolačných 

materiálov v oblasti ultranízkych kmitočtov až vf. 

Minimálne parametre: pracovné kmitočtové pásmo: DC a 

1mHz-100kHz, so štvorbodovou koncovou sondou, dvomi 

rozličnými testovacími fixtúrami (nie pre SMD), možnosť bias 

jednosmerným napätím +/- 40 V, možnosť bias prúdom +/- 2 

A, spájacie vodiče 1,5 m BNC/BNC, spájacie vodiče 1,5 m 

BNC/krokosvorka, GPIB interfejs, GPIB spájací kábel, AC 

adaptér.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

12 

Pamäťový záznamník 71300

4 

ks 1 6 261,000 6 261,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na presné meranie elektrických veličín. 

Minimálne parametre: 600 V AC/DC (voči zemi aj medzi 

jednotlivými analóg. vstupmi), 

počet vstupov 4 x analóg, 8 x digital, 

vzorkovanie 1 MS/s (tj. 1 µs/vzorka pre všetky kanály 

súčasne), 

frekvenčný rozsah DC až 100 kHz, 

vnútorná pamäť 1 MW/kanál, 14-bit, 

možnosť rozšírenia pamäte až do 2 GB pomocou CF karty, 

USB stick, PC karta 2 GB, adaptér 2x diera/BNC, kábel LAN, 

spájací vodič 1,7 m do 300 V s malými krokosvorkami, 

logická sonda so 4 vstupnými prepínateľnými kanálmi so 
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vstupným odporom 1 Mohm pre digitálny vstup 0 až 5 V, 

prúdová sonda kliešťová od 10 A do 500 A s rozsahom od 40 

Hz do 3 kHz.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.9.

13 

DC zdroj vn napätia 100 kV / 10 

mA 

71300

4 

ks 1 16 388,000 16 388,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie elektrických a fyzikálnych 

vlastností (napr. U-I charakteristík) lineárnych a nelineárnych 

izolačných materiálov.Maximálne napätie DC 100 kV, 

výstupný prúd aspoň 10 mA, 

prepínanie kladnej a zápornej polarity, 

rozhranie GPIB a RS-232 (volitelně), hodnoty napätia a prúdu 

plynule nastaviteľné od 0 do plného rozsahu, na želanie 

možnosť konfigurácie neštandardných výst. hodnôt I x U, 

ochrana proti preťaženiu a prepäťová ochrana, funkcia 

"Interlock", bezpečnostný kľúč  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

14 

DC zdroj vn napätia 10 kV / 10 

mA 

71300

4 

ks 1 5 332,000 5 332,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie elektrických a fyzikálnych 

vlastností (napr. U-I charakteristík) lineárnych a nelineárnych 

izolačných materiálov. Maximálne napätie 10 kV, 

výstupný prúd aspoň 10 mA, prepínanie kladnej a zápornej 

polarity, rozhranie GPIB a RS-232 (volitelně), hodnoty napätia 

a prúdu plynule nastaviteľné od 0 do plného rozsahu, na 

želanie možnosť konfigurácie neštandardných výst. hodnôt I x 

U, ochrana proti preťaženiu a prepäťová ochrana, funkcia 

"Interlock", bezpečnostný kľúč  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

15 

Prístroj na meranie dielektrických 

vlastností izolantov 

71300

4 

ks 1 33 750,000 33 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj na dielektrickú spektroskopiu izolačných systémov. 

Slúži na meranie kapacity a stratového činiteľa izolačného 

materiálu vo väčšom frekvenčnom rozsahu. Minimálny merací 

rozsah kapacity: 100μF, maximálny minimálny stratového 

činiteľa: 10, maximálne meracie napätie: 200V, frekvenčný 

rozsah: od 0,1mHz do 10kHz.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

16 

Analyzátor vlhkosti oleja 71300

4 

ks 1 8 287,000 8 287,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj na meranie vlhkosti oleja a iných kvapalín podľa Karl 

Fischerovej titrácie. Merací rozsah prítomnosti vody vo 

vzorke:minimálne 1μg, maximálne 10mg vody s presnosťou 

merania minimálne 0,1μg, maximálna rýchlosť titrácie  2mg za 

minútu,  maximálny prúd 400mA.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

17 

Analyzátor prúdových a 

napäťových odoziev 

71300

4 

ks 1 51 750,000 51 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Systém na integrálnu diagnostiku VN káblov a zariadení 

s papierovou a PE izoláciou. Systém umožňuje meranie 

nabíjacích  a vybíjacích prúdov a zotavených napätí. Rozsah 

meraných prúdov: minimálne od minus 130 nA do plus 130 

nA. Rozsah meraných zotavených napätí: minimálne od 0 V 

maximálne do 5000 V. Minimálny napäťový rozsah: 5 kV.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

18 

Stiedavý vysokonapäťový zdroj 

100 kV  

71300

4 

ks 1 26 450,000 26 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Vysokonapäťový zdroj na skúšanie elektrickej prieraznej 

pevnosti izolačných systémov. Maximálne striedavé napätie so 

skreslením menším ako 5%: 100 kV, minimálny výstupný 

prúd: 30mA. Vstavaný kilovoltmeter  a vstavaný výstupný 

ampérmeter.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

19 

Konduktometer 71300

4 

ks 1 1 898,000 1 898,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na  meranie teploty a vodivosti-   roztokov 

a kvapalín pre kalibráciu prístroja. Minimálne požiadavky na 

meranie: Vodivosť 0.001 µmS/cm - 1000 mS/cm Teplota: - 

5.0 - 105.0 °C , pripojenie k PC  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

20 

RLC mostík 71300

4 

ks 1 1 905,000 1 905,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť slúži na meranie a nastavovanie presných 

hodnôt súčiastok pri kalibrácii prístrojov.  Minimálne 

požiadavky na meranie:základná presnosť 0.05%; vo frekv. 

rozsahu 20Hz až 200kHz; merania L, C, | Z |, R, X, | Y |, G, B, 

D, Q, Q, Δ M,N;Odpory, kapacity, indukčnosti , pripojenie k 

PC 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

21 

DC zdroj vn napätia 15 kV / 10 

mA 

71300

4 

ks 1 6 061,000 6 061,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie elektrických a fyzikálnych 

vlastností (napr. U-I charakteristík) lineárnych a nelineárnych 

izolačných materiálov. Maximálne napätie 15 kV, výstupný 

prúd aspoň 10 mA, prepínanie kladnej a zápornej polarity.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

22 

Elektrostatický kilovoltmeter 71300

4 

ks 2 2 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie jednosmerných a striedavých 

napätí, Maximálne napätie 30 kV, frekvenčný rozsah 

meraného striedavého napätia od 20 Hz do 2 MHz, presnosť 

merania minimálne 1 %.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

23 

Väzobný kondenzátor 71300

4 

ks 1 9 743,000 9 743,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj slúži na prepojenie nizkonapäťovej časti meracieho 

zariadenia s vysokonapäťovou časťou skúšaného objektu. 

Minimálna hodnota väzobnej kapacity 10 nF, nominálna 

hodnota napätia 30 kV, minimálna hodnota výbojove aktivity 

pri napätí 30 kV je 2 pC  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

24 

vzduchová sušiareň 71300

4 

ks 1 7 779,000 7 779,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

vzduchová sušiareň slúži na simuláciu tepelného namáhania 

izolačných materiálov v teplotných cykloch riadených 

zbernicou cez počítač 

vnútorný priestor šírka min 600 mm 

vnútorný priestor výška min 400 mm  

vnútorný priestor hĺbka min 500 mm 

teplota min 300 oC s krokom max 5 oC 

ventilátor s premenlivými otáčkami 

bočný vývod  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

25 

Digitálny osciloskop pre meranie 

vysokých frekvencií 

71300

4 

ks 1 31 874,000 31 874,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky zvyšujúce výskumný rozsah v 

oblasti spracovania digitalizovaných meraní. Merací systém 

pre merania elektrických signálov z prevodníkov a senzorov, 

minimálne parametre: frekvenčné pásmo 4 GHz, vzorkovanie 

10/20 GSa/s, 4 kanály, 4ks pasívne sondy s frekvenčným 

rozsahom 500MHz, 15” XGA obrazovka  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

26 

Aktívna osciloskopická sonda pre 

vysokofrekvenčné merania 

71300

4 

ks 1 4 519,000 4 519,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Rozšírenie príslušenstva k 
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meracím zostavám. Minimálne parametre: bnc, aktívna sonda, 

single-ended, 4GHz, kompatibilné s produktami Agilent  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.9.

27 

Sonda na meranie vf prúdov 71300

4 

ks 1 3 656,000 3 656,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Rozšírenie príslušenstva k 

meracím zostavám.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

28 

Rotačný mlyn 71300

4 

ks 1 8 625,000 8 625,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na  prípravu vzoriek jemnej frakcie 

materiálov s rôznym vnútorným odporom, Minimálne 

požiadavky:fracia menej ako 1 mikrometer   pripojenie k PC- 

RS 232/485, 230V,250 ml  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

29 

Laboratórna sušiareň 71300

4 

ks 1 1 949,000 1 949,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Základné teplotné operácie na 

laboratórnych vzorkách, modeloch a zariadeniach. 

Laboratórna sušiareň 108l. Minimálne parametre: Teplota do 

300°C.  Ekonomický model vybavený základnou regulačnou 

jednotkou. Model nemá vstavaný ventilátor. Manuálne 

spustenie procesu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

30 

Laboratórna sušiareň 71300

4 

ks 1 1 870,000 1 870,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Základné teplotné operácie na 

laboratórnych vzorkách, modeloch a zariadeniach. 

Laboratórna sušiareň 53l. Minimálne parametre: Teplota do 

300°C. Vybavená pokročilou regulačnou jednotkou. Má 

vstavaný ventilátor. Možnosť opozdeného štartovania procesu 

a voľby štvorsegmentovej teplotnej krivky vrátane 

automatického vypnutiaVýkon ventilátora je možné regulovať. 

Presklená.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

31 

Prenosný osobný počítač 71300

2 

ks 1 3 335,000 3 335,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

prenosný osobný počítač s vysokým obrazovým rozlíšením pre 

spracovávanie a analýzu údajov a expertnú činnosť 

Minimálne parametre: 

prenosný osobný počítač s vysokým obrazovým rozlíšením pre 

spracovávanie a analýzu údajov a expertnú činnosť 

- CPU s min. výkonom 8000 bodov podľa 

http://www.cpubenchmark.net/ 

- min 8 GB vstavanej pamäte DDR3L s výkonom 1 600 MHz 

- min 512 GB flashdisk 

- rozlíšenie min 2 880 x 1 800 pixelov, 

- integrovaná kamera s rozlíšením min. 720p,    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0. 

Stavba/stavebný objekt 10 - Park 

Komenského 14 

   187 160,00    

2.1.1

0.1 

Hydraulický lis  71300

4 

ks 1 9 000,000 9 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Hydraulický lis v počte 1 ks pri jednotkovej cene 9 000,00 € s 

DPH,  bude slúžiť na vysekávanie skúšobných vzoriek pre 

testovanie kvalitatývnych vlastností gumových produktov. 

Minimálne technické špecifikácie: rozmer vysekávaných 

vzoriek  400 x 400 mm, a 800 x 800 mm. Veľkosť 

vysekávacej sily bude závislá na pevnosti skúšobných 

vzoriek..  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

0.2 

Špeciálne vyrezávacie nožnice 71300

4 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Špeciálne vyrezávacie nožnice v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene 10 000,00 € s DPH,  bude slúžiť na vyrezávanie 

skúšobných vzoriek pre testovanie kvalitatívnych vlastností 

gumových produktov, ktoré nebude možné vyseknúť na lise..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.3 

Zariadenia na zrezávanie 71300

4 

ks 1 25 000,000 25 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenia na zrezávanie v počte 1 ks pri jednotkovej cene 25 

000,00 € s DPH,  bude slúžiť na štiepenie krycích vrstiev na 

vzorkách pre testovanie kvalitatívnych vlastností gumových 

produktov..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.4 

Zariadenie na meranie zápalnosti 

gumy  

71300

4 

ks 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na meranie zápalnosti gumy v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 5 000,00 € s DPH,  bude slúžiť pre testovanie 

kvalitatívnych vlastností gumových produktov. Minimálne 

vyhotovenie zariadenia podľa normy EN 14973,  EN 12882.. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.5 

Sušiareň pre tepelné starnutie 

gumových produktov 

71300

4 

ks 1 6 000,000 6 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Sušiareň na urýchlené tepelné starnutie DP a krycích vrstiev v 

počte 1 ks pri jednotkovej cene 6 000,00 € s DPH,  bude slúžiť 

pre testovanie kvalitatívnych vlastností gumových produktov. 

Minimálne vyhotovenie zariadenia podľa noriem: ISO 8094 , 
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ISO 37, ISO 868  , ISO 8094,  ISO 4649 , ISO 252,  ISO 

7623.. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.1.1

0.6 

Trhací stroj do 20 kN 71300

4 

súbor 1 84 000,000 84 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Trhací stroj v počte 1 ks pri jednotkovej cene 84 000,00 € s 

DPH,  bude využívaný na meranie pevnosti a ťažnosti krycích  

vrstiev podľa noriem: ISO 252, ISO 8094, ISO 7623, ISO 34-

1. Zariadenie je potrebné dodať s potrebným vybavením 

(extenzometrom,  

upínacími  čelusťami, vysekávacími nožmi a príslušenstvom).   

Minimálne technické špecifikácie:  trhací stroj do 20 kN. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.7 

Zariadenie na meranie tvrdosti 

gumy 

71300

4 

ks 1 4 900,000 4 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na meranie tvrdosti gumy v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 4 900,00 € s DPH,  bude slúžiť pre testovanie 

tvrdosti gumových produktov. Minimálne vyhotovenie 

zariadenia podľa normy podľa ISO 868..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.8 

Zariadenie na meranie hustoty 

gumy  

71300

4 

ks 1 5 200,000 5 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na meranie hustoty gumy v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 5 200,00 € s DPH,  bude slúžiť pre testovanie 

hustoty gumových produktov. Minimálne vyhotovenie 

zariadenia podľa normy ISO 1183..  

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.9 

Zariadenie na meranie odolnosti 

gumy proti odieraniu  

71300

4 

ks 1 18 000,000 18 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na meranie odolnosti gumy proti odieraniu v počte 

1 ks pri jednotkovej cene 18 000,00 € s DPH,  bude slúžiť pre 

testovanie odolnosti gumových produktov proti oderu. 

Minimálne vyhotovenie zariadenia podľa normy ISO 4649..  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.1.1

0.10 

Skúšačka elektrickej vodivosti 71300

4 

ks 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Skúšačka elektrickej vodivosti v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene 5 000,00 € s DPH,  bude slúžiť pre testovanie elektrickej 

vodivosti  gumových produktov. Minimálne vyhotovenie 

zariadenia podľa normy ISO 284..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.11 

Klimatizčné zariadenie  71300

4 

ks 1 2 810,000 2 810,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Klimatizčné zariadenie v počte 1 ks pri jednotkovej cene 2 

810,00 € s DPH,  bude slúžiť pre zabezpečenie potrebnej 

teploty a vlhkosti prostredia v laboratóriu pre tepelné stárnutie 

gumových produktov. Minimálne technické špecifikácie: 

zariadenie musí udržiavať stabilnú teplotu a vlhkosť v 

miestnosti laboratória..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.12 

Kompresor 71300

4 

ks 1 1 750,000 1 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Kompresor v počte 1 ks pri jednotkovej cene 1750,00 € s 

DPH,  bude slúžiť na výrobu stlačeného vzduchu pre potreby 

laboratória pre testovanie kvalitatývnych vlastností gumových 

produktov Minimálne technické špecifikácie: požadovaný tlak 

stlačeného vzduchu 6 bar..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.13 

Softwer pre experimenty 71100

3 

ks 1 4 500,000 4 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre experimenty v počte 1 ks pri jednotkovej cene 4 

500,00 € s DPH,  bude slúžiť  na získanie, spracovanie a 

vyhodnotenie nameraných údajov počas testovania 

kvalitatývnych vlastností gumových produktov..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

0.14 

Pomocné ručné nástroje 63300

4 

ks 1 6 000,000 6 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Sada pomocných ručných nástrojov  na prípravu 

a označenie vzoriek v počte 1 ks pri jednotkovej cene 6 000,00 

€ s DPH,  bude slúžiť na prípravu testovacích strojov pre 

testovanie kvalitatývnych vlastností gumových produktov. 

Sada obsahuje -nože, nástroje na prípravu strojov,  popisovače 

vhodné pre gumové produkty. 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1. 

Stavba/stavebný objekt 11 - Park 

Komenského 19 

   405 196,00    

2.1.1

1.1 

Termomechanický analyzátor  71300

4 

ks 1 89 250,000 89 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Termomechanický analyzátor v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene 89 250,00 € s DPH,  bude slúžiť na  meranie teploty 

mäknutia tuhých vzoriek, meranie fázových transformácií, 

meranie kinetiky spekania, meranie rozmerových zmien, 

meranie penetrácie, meranie pevnosti v trojbodovom ohybe 

tuhých vzoriek, meranie pevnosti tuhých vzoriek v ťahu 

(trvalé/ lineárne/ pulzné zaťaženie), torzné skúšky (trvalé/ 

lineárne/ pulzné zaťaženie), meranie pevnosti v šmyku a 

strihu..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1.2 

Štruktúrny a prvkový 

rýchloanalyzátor  

71300

4 

ks 1 83 400,000 83 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Štruktúrny a prvkový rýchloanalyzátor v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 83 400,00 € s DPH,  bude slúžiť na meranie 

mriežkových parametrov tuhých látok, určovanie chemického 

a mineralogického zloženia tuhých látok..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1.3 

Termofyzikálny dilatormetrický 

analyzátor  

71300

4 

ks 1 142 046,000 142 046,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Termofyzikálny dilatormetrický analyzátor v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 142 046,00 € s DPH,  bude slúžiť na meranie 

dĺžkových zmien tuhých látok v rozsahu teplôt -180°C – 

2000°C, meranie kinetiky vysokoteplotných procesov 

izotermickými a neizotermickými metódami. Minimálne 
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technické špecifikácie: zariadenie musí vykonávať merania v 

rozpätí -180°C až 2000°C..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

1.4 

Ručný merač rádioaktivity pre 

rýchloanalýzu surovín 

71300

4 

ks 1 28 000,000 28 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Ručný merač  rádioaktivity pre rýchloanalýzu suroviny  v 

počte 1 ks pri jednotkovej cene 28 000,00 € s DPH,  bude 

slúžiť na rýchlu analýzu na základe meraného radioaktívneho 

žiarenia  (produkovaného surovinou alebo odrazeného). 

Minimálne technické špecifikácie: merač musí umožniť 

merianie volne ležiacich vzorek a aj vzoriek umiestnených v 

rôznych obaloch (napr. kovové zásobníky, potrubia, big-bagy 

a pod.)..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1.5 

Laboratórny merač rádioaktivity 

pre analýzu surovín 

71300

4 

ks 1 45 000,000 45 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Laboratórny  merač  rádioaktivity pre rýchloanalýzu suroviny  

v počte 1 ks pri jednotkovej cene 45 000,00 € s DPH,  bude 

slúžiť na  analýzu na základe meraného radioaktývneho 

žiarenia  (produkovaného surovinou alebo odrazeného). 

Minimálne technické špecifikácie: merač musí umožniť 

merianie zloženia suroviny priamo v zemi bez nutnosti vrtných 

prác ..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1.6 

Laboratórny mlyn (4 mlecie 

nádoby) 

71300

4 

ks 1 17 500,000 17 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Laboratórny guľový vibračný mlyn v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 17 500,- € s DPH, bude slúžiť na mletie 

tvrdých, mäkkých a vláknitých materiálov. Minimálne 

technické špecifikácie: mlyn musí obsahovať 4 vzorkovacie 

komory, jemnosť vzorky na výstupe max. 5µm.(mikrometer).   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

146 

2.1.1

2. 

Stavba/stavebný objekt 12 - Park 

Komenského 12 

   1 261 600,00    

2.1.1

2.1 

Zváracie pracovisko  71300

5 

súbor 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Pracovisko pre zváranie metódou TIG/WIG AC/DC pre 

zváranie konštrukcií skúšobných stendov a rámov 

experimentálnych zariadení (minimálne vybavenie: zdroj 

AC/DC 220 A, mobilné odsávacie zariadenie s mechanickým 

filtrom, príslušenstvo).   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.2 

Strojné tabuľové nožnice  71300

4 

ks 1 25 000,000 25 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie určené na delenie rovinných polotovarov rôznych 

akostí materiálov, s rozmermi min. 2050x6 mm.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.3 

Stanica CNC sústruženia  71300

4 

súbor 1 150 000,000 150 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

CNC sústruh pre obrábanie polotovarov s  rozmermi min. 

Ø450 - 1000 mm s poháňanými nástrojmi, sada nástrojov, sada 

nastavovacích prvkov, dopravník triesok, špecializované 

prídavné moduly.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.4 

Rovinná brúska  71300

4 

súbor 1 40 000,000 40 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie s pracovnou plochou min. 1000x600mm, vrátane 

príslušenstva.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.5 

Stanica vŕtania 71300

4 

súbor 1 15 000,000 15 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Vŕtačka max. Ø vŕtania min. 32 mm, sada nástrojov, 

príslušenstvo.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

2.6 

Digitálny mikroskop 71300

5 

ks 1 95 000,000 95 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Digitálny mikroskop s 3D skenovaním, zväčšenie do 5000x, 

možnosť merania drsnosti povrchov, meranie profilov.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.7 

Okružná píla 71300

4 

ks 1 15 000,000 15 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie pre delenie polotovarov rôzneho tvaru prierezu 

rezaním pri nízkych nákladoch, do  Ø500 mm.  

   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.8 

Stanica CNC frézovania  71300

4 

súbor 1 160 000,000 160 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

CNC frézovačka s pracovným priestorom min. 500x450x400, 

min. 3+2 osi, sada nástrojov, dopravník triesok, sada 

ustavovacích prvkov, sada nastavovacích prvkov, 

špecializované prídavné moduly.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.9 

Stanica CNC laserového rezania 71300

4 

súbor 1 315 000,000 315 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

CNC laserová rezačka, min. veľkosť stola 1000x500 mm 

určená na výrobu zložitých tvarov prístrihov na výrobu 

polovýrobkov z plechov, príslušenstvo.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.10 

Hydraulický ohraňovací lis CNC 71300

4 

súbor 1 95 000,000 95 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Max. sila pri ohýbaní min. 300kN, s možnosťou ohýbať 

plechy o max. dĺžke min. 1500 mm, na zhotovenie ohýbaných 

profilov ľahkých  konštrukcií, krytov prístrojov, na výrobu 

spevnených kovových štruktúr ohýbaním, príslušenstvo.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

2.11 

Drôtová rezačka  71300

4 

súbor 1 90 000,000 90 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na elektroerozívne  tvarové rezanie lisovacích 

nástrojov pre obrobky o veľkosti min. 450x300x150mm a 

max. hmotnosti minimálne do 100kg, vrátane príslušenstva.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.12 

Pracovisko aplikácií technológie 

vodného prúdu  

71300

5 

súbor 1 110 000,000 110 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nosný portál s automatickou kontrolou kolmosti pohybov v 

priebehu prevádzky s bezvôľovými prevodovkami – max. 

pracovná plocha min. 3000 x 1500 mm, zdvih min. 150 mm, 

stôl s roštami a vaňou, ovládací pult s riadiacim systémom s 

integrovanou sieťovou kartou a dvoma LCD displejmi po 

oboch stranách portálu, vysokotlakový generátor s 

elektronickým riadením, tlaková nádoba, el. uzavierací ventil 

pre prívod rezacej vody, diaľkové riadenie pomocou CNC 

Interface, rezacia hlavica, rezacia hlavica so zmiešavacou 

komorou pre abrazívo, dávkovač abrazíva pre rezaciu hlavu, 

zásobník abrazíva, softvérové vybavenie – tvorba NC 

programov, optimalizácia rezacích plánov, simulátor rezania, 

knižnica makier, databáza parametrov, popisovanie prúdom 

vody, laserový zameriavač, zmäkčovač vody,  zdvíhacie a 

manipulačné zariadenie, VN rozvodná skriňa, prídavné 

moduly a príslušenstvo.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

2.13 

Pracovisko montáže a 

povrchových úprav 

71300

5 

súbor 1 18 000,000 18 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Hybridná montážna bunka, striekacia kabína s odsávaním a 

príslušenstvom, kompresor, náradie pre operácie spájania, 

bunka pre MIG zváranie s odsávaním , dielenský ručný 

hydraulický montážny a demontážny lis, mobilný montážny 

box, mobilná odmasťovacia a umývacia jednotka, montážny a 

demontážny zdvíhací stôl, montážne pomôcky.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.14 

Pracovisko logistiky a skladovania  71300

5 

súbor 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Regál policový min. 3m, regál konzolový na tyčový materiál 

3m, ohradové palety min. 8ks, ručný manipulačný vozík, 

ručný vysokozdvižný vozík, skladové váhy, plošinový vozík, 

polohovacia rampa na sud s reznou emulziou a dávkovačom, 

vysokozdvižný vozík s elektrickým zdvihom a pojazdom, 

plošiny na prepravu ťažkých nákladov.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.15 

Zámočnícke pracovisko prípravy 

vzoriek 

71300

5 

súbor 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Dielenský zámočnícky stôl, ručné zámočnícke náradie, ručné 

elektrické náradie, zámočnícke prípravky, ľahký prenosný 

zvárací inventor s príslušenstvom, dielenská skriňa na náradie 

a zabezpečenie pracovných prostriedkov min. 6ks, mobilné 

regály s plastovými boxmi.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.16 

Pracovisko merania a kontroly 

kvality  

71300

5 

súbor 1 18 000,000 18 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Modulový pracovný stôl 2ks, digitálne meradlá, klasické 

meradlá, pristroj na meranie elektrických veličín, laserové 

meradlo vzdialenosti a uhlov, stolový tvrdomer a pod.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

2.17 

Komplexný systém meraciej 

stanice na dvojstope vozidla 

71300

5 

súbor 1 33 000,000 33 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Merateľný výkon do 750 konských síl, rýchlosť brzdného 

valca do 320/hod., meranie prevádzkových charakteristík, 

detailná charakteristika mototra.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.18 

Odsávacie zariadenie a 

príslušenstvo 

71300

5 

súbor 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Odsávanie výfukových spalín z vozidla počas meraní na 

výkonovom dynamometri, doplnkové a kotviace prvky pre 

správnosť merania a upevnenie motocykla na meraciu stanicu.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.19 

Analyzátor vibrácií pôsobiaci na 

ľudské telo 

71300

5 

súbor 1 21 600,000 21 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Prenosný prístroj na zber, meranie a vyhodnotenie vybrácií 

prenášaných na ľudské telo, 4 analógové vstupy pre trojosové 

alebo jednoosové snímače zrýchlenia, časový záznam merania 

v sekundových intervaloch, USB rozhranie, softvare na prenos 

údajov do pc, možnosť rozšírenia na frekvenčnú analýzu.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3. 

Stavba/stavebný objekt 13 - Park 

Komenského 10 

   1 533 977,62    

2.1.1

3.1 

Fluidný separátor Trenso                                                                 71300

4 

ks 1 30 000,000 30 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Fluidný separátor v počte 1 ks pri jednotkovej  cene 30 000,00 

€ s DPH. Slúži na fyzikálno-mechanickú separáciu zložiek 

zmesi na báze rozdielnych merných hmotností. Min. 

parametre: Výkon: 550 kg/hod, delenie kovov a ich zlúčenín 

navzájom, čistota frakcií : > 90 %.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

3.2 

Gryf multimeter + príslušenstvo                                                       71300

4 

ks 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Multimeter s pripojením na PC v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene  2 000,00 € s DPH.  Kontinuálne meranie pH, ORP a 

teploty počas hydrometalurgických procesov. Minimálne 

parametre: Meranie v teplotnom rozsahu -20 až 120 °C..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.3 

Poloprevádzková aparatúra na 

meranie a reguláciu pH                    

71300

4 

ks 1 3 500,000 3 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Poloprevádzková aparatúra na meranie a reguláciu pH v počte 

1 ks pri jednotkovej cene 3 500,00 € s DPH. Automatické 

snímanie a regulácia pH počas hydrometalurgických procesov 

v poloprevádzkovom meradle. Minimálne parametre: 

Regulácia pH od 0 po 14. Pracuje v teplotnom rozsahu 0 až 

100°C..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.4 

Vákuová pec                                                                                    71300

4 

ks 1 20 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Vákuová pec v počte 1 ks pri jednotkovej cene 20 000,00 € s 

DPH. Slúži na tepelné spracovanie primárnych a sekundárnych 

surovín v normálnej alebo ochrannej atmosfére, alebo vo 

vákuu. Min. parametre: Kapacita: ~100 kg, teplota: do 1600 

°C, vákuum: ~5 Pa..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.5 

Kalolis     71300

4 

ks 1 5 500,000 5 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Kalolis v počte 1 ks pri jednotkovej cene 5 500,00 € s DPH. 

Filtrácia kalu po lúhovaní pod tlakom. Max. prietok 50L/min., 

tlak 16 bar, filtračná plocha 0,26 m2..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

3.6 

Poloprevádzková linka                                                                           71300

4 

ks 1 42 000,000 42 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Poloprevádzková linka v počte 1 ks pri jednotkovej cene 42 

000,00 € s DPH. Linka slúži na kontinuálnu úpravu a 

spracovanie druhotných surovín s cieľom získať 

vyserparované zložky, ktoré pôjdu na ďalˇšie samostatné 

spracovanie. Výkon: ~500 kg/hod, separácia na báze 

fyzikálnych, fyzikálnochemických vlastností..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.7 

Mlyn Retsch                                                                                    71300

4 

ks 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Mlyn v počte 1 ks pri jednotkovej ceje 22 000,00 € s DPH. 

Úprava veľkosti častíc. Výsledná zrnitosť v závoslosti od 

použitého sita od 0.25 - 20 mm. Otáčky do 1500 min-1 .  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.8 

Sitovacie zariadenie + sitá                                                               71300

4 

ks 1 25 000,000 25 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Sitovacie zariadenie v počte 1 ks pri jednotkovej cene 25 

000,00 € s DPH. Zariadenie slúži na separáciu zložiek zo 

zmesi na báze veľkosti zŕn. Výkon: ~ 200 kg/hod, Zrnitosť: -

40 mm +0.064 mm, možnosť zostavenia konkrétnej zostavy 

podľa veľkosti ôk použitých sít..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.9 

Magnetický separátor                                                                      71300

4 

ks 1 11 000,000 11 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Magnetický separátor v počte 1 ks v jednotokovej cene 11 

000,00 € s DPH. Bubnový separátor magnetických častíc zo 

zmesi na základe ich magnetických vlastností. Tech. 

špecifikácia: Zariadenie pracuje kontinuálne, výkon ~ 200 

kg/hod, čistota: ~ 99%..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

3.10 

Rotačná odparka                                                                                71300

4 

ks 1 4 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Rotačná odparka v počte 1 ks pri jednotkovej cene 4 000 € s 

DPH. Odparovanie prchavých zložiek, zvyšovanie koncetrácie 

zložiek v roztoku odparením vody. Tech. špecifikácia: Teplota 

20 - 180°C, objem sprac. látok od 50 do 3000 ml. Otáčky od 

20 do 270 min-1..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.11 

Mechanický rám na skúšky 

prototypu adaptívnej tensegrickej 

nosnej sústavy  

71300

4 

ks 1 55 542,187 55 542,19  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: Rám pre tensegrity sústavu s rozmermi 

- vrchný štvorec 2x2m, spodný 1,414x1,414m, výška 2m. 

Odpružený základový samonosný rám so zvislým držiakom 

zaťažovacej jednotky.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.12 

Hydromotory zaťažovacej 

jednotky prototypu 

71300

4 

súbor 1 194 550,125 194 550,13  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: Simulácia zaťaženia s frekvenciou do 

10Hz, zaťaženie do  4kN. 

Sada akumulátorov, servoventil, páka s valcovým kĺbom, 

spojovacia tyč, snímače sily s adaptérmi.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.14 

Prototyp inteligentnej adaptívnej 

tensegrickej nosnej sústavy  

71300

4 

ks 1 150 072,813 150 072,81  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Hydromotor akčného prvku, delená sada akumulátorov, 

servoventil, kĺb, spojovacia tyč, snímače sily v lanách a 

prútoch, laná s koncovkami. Snímač síly 63kN v tyči vrátane 

adaptérov. Snímač síly 25 kN v lane vrátane adaptérov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.15 

Riadiaca šesťnásťkanálová 

elektronika na reguláciu a kontrolu 

prototypu 

71300

4 

súbor 1 121 049,297 121 049,30  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Jednotka ovládania napájača a servoventilu, kábel, dvojité a 

štvornásobné meracie zosiľňovače, interaktívny program pre 

simuláciu zaťaženia a snímanie odozvy prostredníctvom 

operátorského PC. EU 3000D - 16, 3x I/O Base16, zdroj 20A. 

Kábel 10m - poloha 16x, síla 28x, servoventil 16x, napájač 1x, 
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odsávačka 10x, akcelerometer 24x.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

3.16 

Hydraulické napájanie prototypu 71300

4 

súbor 1 99 975,938 99 975,94  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Hydraulický agregát HU 170 prepojený s existujúcim 

agregátom, rozvodný hydraulický blok pre 16 hydromotorov, 

centrálny hydraulický rozvod, odsávacie čerpadlo.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.17 

Horizontálne vedenie - tretia os 

zaťažovania pre každý horný roh 

prototypu adaptívnej tensegrickej 

nosnej sústavy  

71300

4 

súbor 1 105 551,938 105 551,94  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Páka s valcovým kĺbom na horzontálne                zaťažovacie 

účinky prototypu. AH 5 - 100, WLG 0,25. SCA 65, sada 

akumulátorov 0,75+0,75l, servoventil MOOG 9,5l/min.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.18 

Akcelerometre na snímanie 

pohybu uzlov prototypu 

71300

4 

ks 8 3 103,828 24 830,62  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Snímanie pohybu uzlov prototypu v čase. Trojosové 

akcelerometre.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.19 

Prototypu adaptívnej tensegrickej 

nosnej sústavy 

71300

4 

ks 1 29 404,688 29 404,69  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Dodávka, inštalácia a skúšky adaptívnej tensegrickej nosnej 

sústavy. 

Prototyp pre aplikačný výskum na báze adaptívnej 

tensegrickej nosnej sústavy.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.20 

Oceľová konštrukcia rámov 

lamacej dráhy 

71300

4 

ks 1 33 000,000 33 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Dodávka oceľovej konštrukcie lámacej dráhy vrátane 
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spracovania projektu, min. nosnosť 2x 60t pri statickom 

zaťažení a min 2x40t pri premennom zaťažení   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

3.21 

Železobetónová lámacia dráha 71300

4 

ks 1 80 000,000 80 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

železobetónová lámacia dráha s rozmermi min. 18x9x2,5m a 

priehybom pri maximálnom zaťažení 3,0 mm s kotviacimi 

drážkami s lokálnou odolnosťou min 60t   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.22 

mostový žeriav 71300

4 

projekt 1 135 000,000 135 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

3x mostový žeriav s nosnosťou min. 8t s 2 žeriavovými 

dráhami a príslušenstvom vrátane dodavky, montáže, 

elektroinštalácie, skúšky žeriavu, žeriavovej dráhy a doprava  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.23 

Únava asfaltových zmesí 71300

4 

ks 1 250 000,000 250 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks prístroj pre testovacie skúšky únavy asfaltových zmesí so 

servo-hydraulickým pohonom s min.teplotným rozsahom -15 

°C do + 60 °C  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.24 

Mraziace zariedenie 71300

4 

ks 1 48 000,000 48 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks skúšobná komora pre testovanie mrazuvzdornosti 

asfaltových zmesi s min.teplotným rozsahom -20 °C do + 30 

°C  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.25 

Automatický proctor 71300

4 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks prístroj na zhutňovanie PROCTOR a CBR, min. zdvihový 

systém padacieho kladiva 300 mm 

vzoriek  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

3.26 

Píla na rezanie vzoriek 71300

4 

ks 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks zariadenie na prípravu vzoriek rezaním, použitie kotúčov 

s priemerom do 450 mm 

vzoriek  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.27 

Sušiareň 71300

4 

ks 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks zariadenie na ohrev vzoriek asfaltovýcj zmesí, s 

min.teplotným rozsahom 5 °C do + 300 °C 

vzoriek  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.28 

Otlkový bubon 71300

4 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks prístroj na stanovenie odolnosti kameniva pri otĺkaní, 

valec s vnútorným priemerom min. 700 mm  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.29 

Micro-Deval 71300

4 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks zariadenie na skúšanie odolnosti kameniva pri 

opotrebovaní vplyvom trenia, min. 4 nerezové kovové 

valcovité nádoby  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

4. 

Stavba/stavebný objekt 14 - Park 

Komenského 9 

   59 500,00    

2.1.1

4.1 

Hydraulické zaťažovacie 

zariadenie  

71300

4 

ks 1 59 500,000 59 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Hydraulické zaťažovacie zariadenie so zdrojom a riadiacim 
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systémom.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

5. 

Stavba/stavebný objekt 15 - Park 

Komenského 8 

   37 650,00    

2.1.1

5.1 

Monitorovacie zariadenie na 

monitoring pracovného prostredia 

71300

4 

ks 1 14 950,000 14 950,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Fotoionizačný detektor tretiej generácie určený na 

monitorovanie prchavých organických látok, kalibračný plyn, 

nasávacia pumpička, detekčné trubičky.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

5.2 

Trojosá sonda na meranie 

elektromagnetického poľa 

71300

4 

ks 1 22 700,000 22 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Meracia sonda pre meranie E/H parametrov 

elektromagnetického poľa, kompatibilita: SRM-3006, 

frekvenčný rozsah: 9 kHz - 300 MHz, typ sondy: izotropická, 

prepojovací kábel, autokalibrácia, softwér.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

6. 

Stavba/stavebný objekt 16 - Park 

Komenského 14 

   52 400,00    

2.1.1

6.1 

Robot s kamerovým systémom 71300

4 

ks 1 35 000,000 35 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Robot s minimálnou nosnosťou 3 kg pre experimentálne 

overovanie kompatibility. Riadiaci systém s kamerou pre 

odoberanie neorientovaných súčiastok.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

6.2 

Antropomorfné chápadlo  71300

5 

ks 2 2 800,000 5 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Nosnosť min. 0,5 kg, elektrický pohon, min. 3 prsté.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

6.3 

Softvér pre modelovanie objektov 71100

3 

ks 1 6 000,000 6 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre vytváranie 3D virtuálnych objektov uzlov modulov 

a ich integráciu pri stavbe a funkčnom overovaní robotov, 3D 

dynamické zobrazovanie.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

6.4 

Grafický zobrazovač s HD 

kamerou  

71300

2 

ks 1 5 800,000 5 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Grafický zobrazovač s HD kamerou pre sledovanie a 

overovanie funkčnosti variant kinematických štruktúr robotov.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7. 

Stavba/stavebný objekt 17 - 

Watsonova 4 

    139 396,00    

2.1.1

7.1 

Robot 71300

4 

ks 1 46 200,000 46 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

inteligentné modelovanie geometrických a konštrukčných 

parametrov stavieb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.2 

Riadiaca jednotka 71300

4 

ks 1 8 400,000 8 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Riadiaca jednotka robota  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.3 

Servopohon 71300

4 

ks 1 7 080,000 7 080,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Sevopohon pre automatizáciu robotickej jednotky, 

kompatibilita a osaditelnosť s položkou 2.1.17.1 Robot 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.4 

Servopohon - príslušenstvo 63300

6 

projekt 1 516,000 516,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

5KW, Konektory, Káble, Encoder konektory, Brake resistor s 

termokontaktom, Konektorový set SSCNET III  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

7.5 

Prislušenstvo robotického ramena 

- hardware 

71300

4 

ks 1 7 200,000 7 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Pneumatická upínacia hlavica, Elektrická upínacia hlavica, 

Riadiace káble, Riadiacá jednotka  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.6 

Prislušenstvo robotického ramena 

- Software 

71100

3 

ks 1 5 280,000 5 280,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Melfa Works, RT Toolbox 2iQ Works Intro Offer;incl 

Navigator,GX  

Works, GT Works, MT  

Works;engl;DVD;2 PC´s   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.7 

Prislušenstvo robotického ramena 

- Teaching Box 

71300

4 

ks 1 3 960,000 3 960,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na manipuláciu z robotom,priamu  výučbu 

programovania robota  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.8 

Lineárne vedenie ramena 71300

4 

ks 1 7 200,000 7 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Lineárne vedenie ramena 5m, Servopohon  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.9 

Zariadenie na elektromechanické 

meranie deformácií 

71300

4 

ks 1 19 200,000 19 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie  na meranie síl,  deformácií a napätí  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

160 

2.1.1

7.16 

Softwarove vybavenie  - 

zariadenie na výrobu 

priestorových struktúr 3D 

71100

3 

ks 1 2 160,000 2 160,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Rhinoceros 3D 5.0 64 BIT, Grasshoper 3D, T Splines 3D, 

Clayo 3D, Scan and Solve, Slicer, CUT 3D, MACH 3  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.17 

Počitačová stanica  -workstation 71300

2 

ks 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Počítačová stanica - Workstation, CPU 6 CORE + HT , 32GB 

RAM, 2TP HDD, 320GB SSD DISK, Grafická karta 2x SLI , 

780x CUDA + Rozhranie Paralelny port, Windows 7 alebo 

ekvivalent  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.20 

Materiál - zložka 01  / na prípravu  

3D Polyméru 

63300

6 

projekt 1 5 500,000 5 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. 50l POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIACRYLATE, 

AVERAG  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.21 

Maetriál - zložka 02 / na prípravu  

3D Polyméru 

63300

6 

projekt 1 1 500,000 1 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. 25l PHENYLBIS(2,4,6-

TRIMETHYLBENZOYL)PHOSPHI  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.23 

Materiál - lepidlo na báze  

epoxidovej   živice    

63300

6 

projekt 1 8 500,000 8 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min.500 kg lepidlo vhodné na spájanie vlhkého a suchého 

materiálu  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.24 

Materiál - ľahčená betónová zmes  63300

6 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min 20m3 ľahčená betónová zmes na báze expandovaných 

keramických granúl  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

7.25 

Materiál - oceľová výstuž 63300

6 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. 2500kg oceľové za studena valcované a ťahané prúty  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.26 

Nástroje pre ručné obrabanie 

materiálov 

71300

4 

projekt 1 5 700,000 5 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. CNC - jemná frézafréza, Jemný sústruh, Ručné nástroje  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

8. 

Stavba/stavebný objekt 18     1 912 677,44    

2.1.1

8.1 

Vzduchotechnika a klimatizácia 71300

4 

sada 1 108 119,770 108 119,77  Klimatizácia kancelárií na 1. - 3. NP 

Minimálne parametre: klimatizačný multisplit s chladivom 

R410: 1ks vonkajšia jednotka min. Qch= 15,5 kW, Qvyk= 

18,0 kW, Pi = 4,8kW, 400V/50Hz, 4ks vonkajšia jednotka 

min. Qch= 14,0 kW, Qvyk= 16,0 kW, Pi = 3,9kW, 

400V/50Hz, 1 ks vonkajšia jednotka min. Qch= 9,4 kW, 

Qvyk= 11,2 kW, Pi = 3,2 kW, 400V/50Hz,  rozdeľovače 

chladiva, 24 ks vnútorná kazetová jednotka min. Qch= 2,5 

kW, Qvyk= 3,0 kW, 230V/50Hz, hlučnosť - 30 - 39 dB(A) ,  5 

ks vnútorná kazetová jednotka min. Qch= 3,5 kW, Qvyk= 4,0 

kW, hlučnosť 29 - 38 dB(A) ,  3 ks vnútorná kazetová 

jednotka min. Qch= 4,6 kW, Qvyk= 5,0 kW, hlučnosť 30 - 98 

dB(A) , chladivo, potrubia, žľaby,  montážny, tesniaci a 

spojovací materiál. 

Klimatizácia serverovne na 4. NP 

Minimálne parametre: klimatizačný split s chladivom R410: 3 

ks vonkajšia kondenzačná jednotka min. Qchl = 22kW, 

Qt=27kW, Pi = 7,3kW, 400V/50Hz, 3 ks vnútorná kanálová 

jednotka min. Qch= 22,0 kW, Qvyk=  27 kW, hlučnosť 49-52 

dB(A), V=4800m3/h, potrubia, montážny, tesniaci a spojovací 

materiál. 

Klimatizácia kancelárie a vetranie laboratória na 4. NP 

Minimálne parametre: klimatizačný multisplit s chladivom 

R410: 1 ks vonkajšia kondenzačná jednotka min. Qchl = 

3,5kW, Qt=4,0kW, Pi = 0,9kW, 230V/50Hz, 1 ks vnútorná 
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kazetová jednotka min. Qch= 3,5 kW, Qvyk= 4,0 kW, 

hlučnosť 29 - 38 dB(A), 1 ks rekuperačná jednotka V = 250 

m3/h, pc=85 Pa, P = 0,113 kW, 230V/50Hz, 1 ks elektrický 

ohrievač vrátane čidla CPTO s ovládaním min. P = 2,4kW, 

230V/50Hz, potrubia, spätné klapky, ventily, tlmiče hluku, 

montážny, tesniaci a spojovací materiál 

Odvetranie hygienických zariadení na 1.-3. NP 

Minimálne parametre: 3 ks potrubný ventilátor s časovým 

dobehom min. V = 490 m3/h, pc=150 Pa, P = 0,1 kW, 

230V/50Hz, spätné klapky, ventily, mriežky, potrubia, 

montážny, tesniaci a spojovací materiál. 

Dodávka všetkých zariadení vrátane inštalácie, dopravy, 

zaregulovania a ostatné. 

Využitie pre projekt: Zariadenia budú slúžiť k ochladzovaniu 

priestorov UVP Technicom pre vytvorenie štandartného 

prostredia pre vykonávanie vedecko-výskumnej práce. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

2.1.1

8.2 

Modernizácia a rozšírenie 

elektrickej zabezpečovacej 

signalizácie a prístupového 

systému A 

71800

4 

projekt 1 8 812,670 8 812,67  Modernizácia a rozšírenie elektrickej zabezpečovacej 

signalizácie a prístupového systému o priestory UVT 

Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: 

5 ks infrapasívny snímač pohybu, duálne snímanie, počítadlo 

impulzov, automatická teplotná kompenzácia, prepínateľná 

citlivosť 

2 ks koncentátor pre Galaxy, aspoň 8 programovateľných 

vstupov pre pripojenie snímačov, aspoň 4 programovateľné 

výstupy 

1 ks riadiaca jednotka vstupného systému, napájanie 12V DC, 

minimálne 20 access terminálov 

4 ks access PCB vstupný terminál 

4 ks snímacie hlavy MIFARE/MIFARE desFIRE 

4 ks elektromagnetický zámok 

3 ks dverný komunikátor, aspoň 3 tlačidlá, možnosť pripojenia 

videokamery, možnosť pripojenia čítačky kariet, osvetlenie 

tlačidiel    

Položka obsahuje inštalačný, montážny a spojovací materiál. 
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Obsahuje dodávku, inštaláciu a oživenie všetkých zariadení 

vrátane odborného preskúšania. 

Využitie pre projekt: Zabezpečenie priestorov UVP 

Technicom Jesenná 5. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

2.1.1

8.3 

Alternatívny uzol pre pripojenie 

do siete SANET  

71300

2 

projekt 1 132 081,000 132 081,00  Sieťový komunikačný element na smerovanie s 

príslušenstvom-prenos dát medzi výpočtovými stanicami so 

sieťovou (32581110-3) kabelážou Cat 5e 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť k pripojeniu 

objektu UVP Technicom Jesenná 5 k univerzitnej sieti SANET 

a k pripojeniu k existujúcej infraštruktúre UPJŠ. Tento uzol so 

systémom VSS (Virtual Switching System) zvýši efektivitu a 

bezpečnosť prevádzky chrbticovej siete. 

Minimálne parametre: 48x 10/100/1000 ports Management s 

command line (CLI) a web-based interface, Standard 802.1d 

Spanning Tree support, Port-based and 802.1Q tag-based 

VLANs, Management VLAN, Support for up to 4096 VLANs 

simultaneously, Voice VLAN, Secure Shell (SSH) Protocol, 

Secure Sockets Layer (SSL), Internet Group Management 

Protocol (IGMP), 802.1X: RADIUS authentication and 

accounting, IPv6 IPv4 and IPv6 ACL (access list filters), 

Deliver multicast packets only to the required receivers, 

SNMP versions 1, 2c, and 3, Port and VLAN mirroring, 

Jumbo frames, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

(802.1ab) with LLDP-MED extensions, Cisco Discovery 

Protocol Switch musí spĺňať uvedené kritéria z dôvodu 

kompatibility s existujúcou infraštruktúrou. Prepínač musí 

spĺňať kritérium podpory VSS (Virtual Switching System) na 

zabezpečenie nadštandardných výhod prevádzkovej efektivity 

dvoch uzlových prepínačov siete. Požadujeme systémovú 

podporu a garanciu bezproblémovej funkcionality prepínača 

minimálne po celú dobu trvania projektu. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 
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2.1.1

8.4 

Sieťový uzol projektu na PF UPJŠ 71300

2 

projekt 1 78 568,000 78 568,00  Sieťový komunikačný element na smerovanie s 

prślušenstvom-prenos dát medzi výpočtovými stanicami so 

sieťovou (32581110-3) kabelážou Cat 5e 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť k pripojeniu 

objektu UVP Technicom Jesenná 5 k telekomunikačnej sieti 

UVP Technicom a umožní zdieľanie zdrojov a efektívnu 

komunikáciu medzi jednotlivými časťami UVP Technicom. 

Minimálne parametre: 48x 10/100/1000 ports Management s 

command line (CLI) a web-based interface, Standard 802.1d 

Spanning Tree support, Port-based and 802.1Q tag-based 

VLANs, Management VLAN, Support for up to 4096 VLANs 

simultaneously Voice VLAN, Secure Shell (SSH) Protocol, 

Secure Sockets Layer (SSL)  Internet Group Management 

Protocol (IGMP), 802.1X: RADIUS authentication and 

accounting, IPv6 IPv4 and IPv6 ACL (access list filters), 

Deliver multicast packets only to the required receivers, 

SNMP versions 1, 2c, and 3, Port and VLAN mirroring, 

Jumbo frames, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

(802.1ab) with LLDP-MED extensions,  Cisco Discovery 

Protocol. Switch musí splňať uvedené kritéria z dôvodu 

kompatibility s existujúcou infraštruktúrou. Požadujeme 

systémovú podporu a garanciu bezproblemovej funkcionality 

prepínača minimálne po celú dobu trvania projektu. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.5 

Interné optické rozvody - trasa 

PA-Šrobárová 

71300

2 

projekt 1 11 000,000 11 000,00  Využitie pre projekt: Posilnenie optickej trasy spolu s 

vybudovaním sieťového uzla umožní pracoviskám UVP 

Technicom zdieľať existujúcu infraštruktúru UPJŠ. 

Minimálne parametre: Interné optické rozvody vrátane 

inštalácie a príslušných rozvodných panelov, montážnych 

stojanov a prepínačov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.1.1

8.6 

Centrálny výpočtový uzol s 

dátovým úložiskom 

71300

2 

projekt 1 418 000,000 418 000,00  Nákup a inštalácia centrálneho výpočtového uzla. 

Využitie pre projekt: Umožní virtualizovaný prístup riešiteľov 

k spoločným výpočtovým a údajovým zdrojom, ich centrálnu 

správu, ochranu a centrálne pripojenie k silovým a údajovým 

rozvodom. 

Minimálne parametre: Centrálny výpočtový uzol bude 

umiestnený v univerzálnom montážnom stojane 42U s 

napäťovými a sieťovými rozvodmi s pripojením do lokálnej 

infraštruktúry, so záložným zdrojom a sieťovým 

manažmentom. Výpočtový výkon bude realizovaný bladovými 

modulmi v bladovom ráme s primárnymi aj sekundárnymi 

manažovacími modulmi. Uzol bude poskytovať výkon v 

rozsahu minimálne 512 virtuálnych jadier s celkovou 

kapacitou švorkanálovej pamäte minimálne 2048 GB RAM. 

Každý blade bude osadený ďalej minimálne 2x 200 GB SSD, 

dvojportovým 10Gbps Ethernet modulom pre Ethernet a 

iSCSI, integrovaným manažmentom so samostatným 

sieťovým pripojením. Riešenie má umožňovať rýchlu 

medziprocesorovú komunikáciu s prenosmi minimálne 40 

Gb/s. Pre intenzívne paralelné výpočty budú v stojane ďalšie 

minimálne dva GPU servery, každý s minimálne dvomi 

multijadrovými jednotkami s aspoň 1024 GPU jadrami, 

napojený tiež na rýchlu medziprocesorovú zbernicu. Súčasťou 

systému bude integrované dátové úložisko s duálnym radičom 

s 10Gbps iSCSI prístupom, s podporou pre Hot Plug 

SAS/SATA disky, sieťovým vzdialeným manažmentom, 

duálnym zdrojom s ventilátormi a príslušným počtom 

diskových políc, osadených diskami s neformátovanou 

kapacitou minimálne 50 TB. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.7 

Systém kontroly vstupu (SKV) 71300

4 

sada 1 7 500,000 7 500,00  Dodávka a inštalácia systému kontroly vstupu pre celý objekt 

UVP Technicom Jesenná 5 s centrálnym programovaním a IP 

audiovrátnikom. 

Využitie pre projekt: Zebezpečenie priestorov UVP 

Technicom Jesenná 5 a zjednodušenie vstupu povolaným 

osobám. 

Minimálne parametre: aspoň 1ks master jednotky, aspoň 4ks 

jednotky access, aspoň 4ks snímacích hláv pre čipové karty 

štandardu MIFIRE a MIFARE/desFIRE, aspoň 4ks 

elektromagnetických zámkov, aspoň 3ks IP audiovrátnik. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.1.1

8.8 

Uzavretý videomonitorovací okruh 

(CCTV) 

71300

4 

sada 1 6 000,000 6 000,00  Dodávka a inštalácia uzavretého kamerového systému pre 

objekt UVP Technicom Jesenná 5. 

Využitie pre projekt: Monitorovanie priestorov UVP 

Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: aspoň 7ks interných IP kamier s 

držiakmi, 1ks videoserver, 1ks POE switch. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.9 

Rack s príslušenstvom 71300

2 

ks 1 4 500,000 4 500,00  Dodávka a inštalácia racku s príslušenstvom. 

Využitie pre projekt: Rack bude slúžiť pre uloženie aktívnych 

sieťových prvkov potrebných k pripojeniu jednotlivých 

miestností UVP Technicom Jesenná 5 k telekomunikačnej 

sieti. 

Minimálne parametre: perforovaný rack s tienenými patch 

panely a keystonmi, optickou rozvodnou skriňou, rozvodnými 

elektrickými panelmi, strešnou ventilačnou jednotkou a 

osvetlením racku. Súčasťou položky je aj materiál a práca k 

nainštalovaniu racku. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.10 

Záložný zdroj 71300

2 

ks 2 2 500,000 5 000,00  Záložný zdroj pre aktívne sieťové prvky. 

Využitie pre projekt: Záložný zdroj energie a ochrana 

aktívnych sieťových prvkov potrebných k pripojeniu 

jednotlivých miestností UVP Technicom Jesenná 5 k 

telekomunikačnej sieti. 

Minimálne parametre: 230V záložný zdroj pre aktívne sieťové 

prvky a ktorý vytvára vlastnú sínosoidu. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.11 

Sieťové prepínače s 

príslušenstvom A 

71300

6 

ks 1 18 400,000 18 400,00  Sieťové prepínače s vysoko-rýchlostným pripojením 

koncových používateľov (1 Gb/s) a 10 Gb/s pripojením na 

chrbticovú počítačovú sieť podporujúce POE zapojenie pre 

koncové zariadenia  a pripojenie technológiou high-speed 

stacking. 

Využitie pre projekt: Aktívne sieťové prvky potrebné k 

pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom Jesenná 5 

k chrbtovej telekomunikačnej sieti. 

1 ks sieťový prepínač 

Minimálne parametre: sieťový prepínač s minimálne 48 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE 

portami, minimálne 2x 10 Gb/s portami, ktorý podporuje IPv6, 

kvalitu služieb (QOS), DHCP snooping, access listy, Dynamic 

Trunking protokol (DTP), autentifikačné metódy (kerberos, 

ssh, radius), smerovacie protokoly (RIP-1, RIP-2, EIGRP, 

static IP routing), podporuje manažovaci e protokoly 

(SNMP2c, SNMP3) a podporuje high-speed  stacking.  
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Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1

8.12 

Personálny videokonferenčný 

systém 

71300

2 

ks 2 16 500,000 33 000,00  Personálny videokonferečný systém. 

Využitie pre projekt: Zariadenia budú slúžiť na efektívnu 

komunikáciu medzi jednotlivými pracoviskami UVP 

Technicom, k usporiadavaniu porád a videokonferencií napr. 

medzi zodpovednými riešiteľmi pilotných projektov. 

Minimálne parametre: 

- display 24" LCD monitors rozlíšením 1920 x 1200, 

- rozhrania DVI-I a HDMI In,  

- kamera 1/3-in., 2.1 megapixel CMOS sensor s rozlíšením 

1080p30, 

- integrovaný mikrofón, min 2x strereo reproduktor, 

- ovládací dotykový panel s rozlíšením min. 800x480, 

- podporované videostandardy  H.261, H.263, H.263+, H.264, 

- podpora H.323, SIP, 

Systém pre prepojenie videokonferencií, konferenčné hovory, 

komplexný navrh vrátane licencií a inštálácie. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.1.1

8.13 

Notebook A 71300

2 

ks 4 2 692,000 10 768,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a 

testovanie HD video a audio aplikácií pre operačný systém 

Winodws. Dané zariadenie preto musí mať aplikačnú 

platformu Windows 7 alebo ekvivalent. Pre efektívnu prácu na 

vývoji a testovaní HD video aplikácií musí byť zariadenie 

vybavené dvoma LCD monitormi. 

Minimálne parametre: 

Display: aspoň 15" matný antireflexný LED-podsvietený Full 

HD 

Procesor: frekvencia jadra aspoň 2.3 GHz, počet jadier aspoň 

4, L3 cache aspoň 6MB, podpora Hyper-Threading 

technológie 

Grafická karta: aspoň 2 GB vlastnej pamäte DDR3, podpora 

DirectX 11 a OpenGL 4.2 

Operačná pamäť (RAM): aspoň 8 GB DDR3 

Pevný disk 1: aspoň 750 GB 

Pevný disk 2: aspoň 24 GB mSATA Flash cache modul 

Optická mechanika: Blu-ray ROM DVD+/-RW 

Gigabit LAN, Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, HD web 

kamera, čítačka otlačkov prstov, klávesnica s numerickou 

časťou odolná proti poliatiu, TouchPad, aspoň 2x USB 2.0, 

aspoň 2x USB 3.0, aspoň 1x eSATA/USB 2.0 combo port, 

aspoň 1x FireWire 1394a, čítačka pamäťových kariet, 

dokovací konektor, konektor pre druhú batériu 

MONITOR 2 kusy: 24" LCD monitor, Typ obrazu TN, pomer 

strán 16:10, doba odozvy max 5ms, veľkost bodu max 0.270 

mm, životnosť panelu aspoň 40 tisíc hodin, aspoň 16.7 milóna 

pixelov, matný, antistatický obraz, USB - aspoň 3x, vstup 

VGA, DVI, HDMI. 

KLAVESNICA 2 kusy: bezdrôtová klavesnica a myš, 

slovenské rozloženie kláves,  bezdrôtová technoloógia 2,4 

GHz, klávesnica odolná proti rozliatiu tekutiny, rozlišenie 

myši 1200 dpi, optická myš, mini receiver 

Dokovacia stanica kompatibilná s dodaným notebookom: 

Porty: aspoň 4x SuperSpeed USB 3.0, Audio and Ethernet 

porty, Line-in jack, headphone jack ,1x Monitor Stand, 1x 

DisplayPort, 1x VGA, 1x DVI-D 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.1.1

8.14 

Notebook C 71300

2 

ks 6 2 000,000 12 000,00  Pilotný projekt: PP4 - Vývoj informačných systémov pre 

podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť ako pracovná 

stanica na vývoj informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu. Zariadenie je potrebné dpolniť 

o monitor, čím sa rozšíri pracovná plolcha, čo zvyšuje prehľad 

tým prispieva ku nižšiej chybovosti a vyššej produktivite 

práce.  

Minimálne parametre:  

NOTEBOOK 15,6 

"Display: 15.6" matný antireflexný LED-podsvietený Full HD  

(1920 x 1080) 

Procesor: frekvencia jadra aspoň 2.3 GHz, počet jadier aspoň 

4, L3 cache aspoň 6MB, podpora Hyper-Threading 

technológie 

Grafická karta: 2 GB vlastnej pamäte DDR3, podpora DirectX 

11 a OpenGL 4.2 

Operačná pamäť (RAM): 8 GB DDR3 1600 MHz 

dva pevné disky, Optická mechanika: Blu-ray ROM DVD+/-

RW 

Operačný systém Windows 7 alebo ekvivalent 64 bit 

(CZ/SK/ENG) + restore media W7Pro 64bit Gigabit LAN, 

Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 720p HD web kamera, 

čítačka otlačkov prstov, klávesnica s numerickou časťou 

odolná proti poliatiu, TouchPad,  Long Life Lithium-Ion 

akumulátor, externý  AC adaptér, USB 2.0, USB 3.0, 

eSATA/USB 2.0 combo port, FireWire 1394a, VGA, 

DisplayPort 1.2, čítačka pamäťových kariet, dokovací 

konektor, konektor pre druhú batériu, ISV certifilácia 

notebooku  

MONITOR 1 kus: 24" LCD monitor, doba odozvy max 5ms, 

veľkost bodu max 0.270 mm, životnosť panelu aspoň 40 tisíc 

hodin, matný, antistatický obraz, USB HUB, vstup VGA, DVI, 

HDMI, naklápanie, otočný a výškovo nastaviteľný. 

KLAVESNICA 1 kus: Wireless Klavesnica a Myš, Slovenská, 

bezdrôtová technoloógia, tenký profil klávesnice, klávesnica 

odolná proti rozliatiu tekutiny, rozlišenie myši aspoň 1200 dpi, 

optická myš, mini receiver 

Dokovacia stanica kompatibilná s dodaným notebookom: 

Porty: aspoň 2x SuperSpeed USB 3.0, Audio and Ethernet 

porty, Line-in jack, headphone jack ,1x Monitor Stand, 1x 

DisplayPort, 1x VGA, 1x DVI-D 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.1.1

8.15 

Osobný počítač B 71300

2 

ks 6 2 000,000 12 000,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť ako pracovná 

stanica na vývoj informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu. 

Minimálne parametre: 

Procesor: Benchmark sysmark 2007- overall min. 240 bodov. 

Operačná pamäť: aspoň 8GB (2x4GB) DDR3 SDRAM 

1333MHz. 

HDD: aspoň 1TB Serial ATA (7200RPM), 3.0Gb/s interface. 

Graficka karta: aspoň 1024MB/512bit, GDDR3,PCIe, DVI. 

Základná doska: aspoň 8 x USB 2.0, aspoň 1 Serial port, 

Media Card Reader, IEEE 1394a, PCI: 2 Slots, PCIe x1: 1  

Slot,PCIe x16 (Graphics): 1 Slot, 4 x SATA, HDMI, DVI. 

Sieťová karta int. 10/100/1000 Mbit/s. 

Optická mechanika:  22X CD/DVD burner (DVD+/-RW) DL 

(double layer write  

capability). 

Predná časť: 2×USB, MIC, EAR; čítačka All-in-1. 

Zdroj  nizká hlučnosť (max. 24dB). 

Klávesnica: od toho isteho výrobcu, slovenská (QWERTY), 

bezdrôtová. 

Myš: od toho isteho výrobcu,  optická, Scroll, (2 buttons 

scroll), bezdrôtová. 

Operačný systém. 

 

2 x monitor s konfiguráciou: 

min. 24" LCD monitor. 

Uhlopriečka obrazovky: aspoň 24"  e-IPS , Jas: 400 cd/m2, 

Doba odozvy: max 5ms, Konektory: 15pin D-sub, DVI-D, 

HDMI, DisplayPort (DP), CVBS, S-Video. 

Integrovaná čítačka pamäťových kariet a rozbočovač USB 2.0. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.16 

Notebook H 71300

2 

ks 3 2 415,000 7 245,00  Využitie pre projekt: Počítače pre priame využitie pri vývoji 

nových nástrojov pre vizuálnu a sluchovú interakciu človek-

počítač. 

Minimálne parametre: 

prenosný počítač s OS OSX, min. 4jadrový procesor, 16GB 

RAM, SSD disk min. 256 GB, vysokorýchlostné interfejsy na 

pripojenie externých periférií (Thunderbolt).hmotnosť menšia 

ako 2.2 kg, aspoň 15" displej s ultravysokým rozlíšením. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.1.1

8.17 

Notebook B 71300

2 

ks 2 2 710,000 5 420,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a 

testovanie HD video a audio aplikácií v prostredí OS X. Dané 

zariadenie preto musí mať aplikačnú platformu OS X. 

Minimálne parametre: 

Notebook s OS X Mountain Lion, Retina 15,4-palcový 

širokouhlý LED podsvietený displej s IPS technológiou, aspoň 

6 MB L3 cache, RAM aspoň 8 GB 1600 MHz DDR3L na 

doske rozšíriteľná na 16 GB, integrovaná grafická karta s 

automatickým prepínaním grafiky, duálny displej a zrkadlenie 

videa, Thunderbolt digitálny video port, Zabudovaná HD 

video kamera s rozlíšením aspoň 720p, aspoň 1 TB HDD, 

aspoň 2 porty USB 3.0, štrbina pre kartu SDXC, HDMI port, 

port na slúchadlá, Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter, 

Thunderbolt to FireWire Adapter, stereo reproduktory, duálne 

mikrofóny, audio výstup, podpora pre iPhone headset s 

mikrofónom, bezdôtová sieť Wi-Fi (na základe 802.11n) 

kompatibilná s IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth 4.0, vstavaná 

podsvietená klávesnica v plnej veľkosti. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.18 

Počítač na riadenie 

videokonferenčného prenosu 

71300

2 

ks 1 2 708,000 2 708,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť pre 

videokonferenčnú miestnosť na kódovanie a prenos viacerých 

HD videí a audia. 

Minimálne parametre: 

Desktop PC skrinka:  ATX kompatibilita, bočnice a predné 

výplne dvierok vybavené hustým a zvuk absorbujúcim 

materiálom, hmotnosť aspoň 12 kg, aspoň 7 pozícií pre 

ventilátory, 1x predný 140mm tichý ventilátor maximálne 

1000 RPM./min. , 1x zadný 140mm tichý ventilátor 

maximálne 1000 RPM./min, porty vpredu: 2x USB 3.0 a 2x 

USB 2.0 a audio I/O 

PC zdroj: výkon napájacieho zdroja 660 Watt,  80PLUS Gold 

certifikácia, 1x ventilátor 120mm 

Procesor: frekvencia jadra aspoň 3,3 GHz, max. turbo 

frekvencia jadra aspoň 3,9 GHz, počet jadier aspoň 6, L3 

cache aspoň 15MB, podpora Hyper-Threading technológie, 

socket LGA2011 

Základná doska: podpora pre socket LGA2011, 3 x PCIe 

3.0/2.0 x16 (x16, x8, x8), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mód), 2 x 

PCIe 2.0 x1, aspoň 4x DDR3 1866MHz porty, aspoň 2x 

SATAIII porty, aspoň 6x USB 3.0 porty, ATX formát, Wi-Fi 

802.11 b/g/n, Bluetooth, aspoň 1x Gigabit LAN 

Grafická karta: pamäť aspoň 2GB GDDR5, šírka pamäťovej 

zbernice aspoň 256-bit, 4 krát výstupný DisplayPort vrátane 4 
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adaptérov DisplayPort do DVI, podpora DirectX 11.0, podpora 

OpenGL aspoň verzie 3.2, zbernica PCI Express x16 

Operačná pamäť (RAM): 16GB (4x 4GB kit) 1866MHz 

DDR3 CL9 

Pevný disk 1: 2,5" SSD HDD 240GB SATAIII/600 (6Gb/s), 

stredná doba bezporuchovej prevádzky (MTBF) aspoň 

1,200,000 hodín 

Pevný disk 2: 3,5" HDD 1TB SATAIII/600 (6Gb/s), 7200 

rpm, 32MB cache 

Optická mechanika: Blu-ray ROM a DVDRW rozhranie 

SATA 150 (1,5 Gbps) 

Bezdrôtová multimediálna 2,4GHz klávesnica s myšou. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1

8.19 

Notebook F 71300

2 

ks 10 1 776,000 17 760,00  Využitie pre projekt: Počítače pre priame využitie pri vývoji 

nových nástrojov a metód v oblasti reprezentácie a analýzy 

dát. Vývoj techník a ich testovanie  zvyčajne prebieha na 

pracovných staniciach (výkonných notebookoch) aby sa 

výpočtový klaster zbytočne nezaťažoval. 

Minimálne parametre: Displej: minimálne 14" HD+ 

(1600×900) Procesor: aspoň štvorjadrový 64bit s 8MB Cache 

a minimálne 2,9 GHz, alebo ekvivalentný 

Pamäť: minimálne 8GB DDR3, aspoň 1600MHz Pevný disk: 

minimálne 180GB SSD Grafická karta: 64 bit, minimálne 2GB 

Optická mechanika: DVD Multi Burner Komunikácia: 

Bluetooth 4.0 

Sieť: Gigabit Ethernet, WiFi Porty: VGA, mini Display port, 

USB 3.0, USB 2.0, RJ45, čítačka kariet 4-in-1, Express Card, 

Smart Card Reader Polohovacie zariadenie: touchpad + 

trackpoint 

Batérie: 9 Cell Lithium-Ion (plus jedna záložná) 

Iné: web kamera, Čítačka odtlačkpov prstov, Dokovacia 

stanica (replikátor portov). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 
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2.1.1

8.20 

Notebook G 71300

2 

ks 4 1 776,000 7 104,00  Využitie pre projekt: Počítače pre priame využitie pri vývoji 

nových nástrojov a metód v oblasti paralelného a 

distribuovaného počítania. 

Minimálne parametre: 

Displej: minimálne 14" HD+ (1600×900) Procesor: aspoň 

štvorjadrový 64bit s 8MB Cache a minimálne 2,9 GHz, alebo 

ekvivalentný 

Pamäť: minimálne 8GB DDR3, aspoň 1600MHz Pevný disk: 

minimálne 180GB SSD Grafická karta: 64 bit, minimálne 2GB 

Optická mechanika: DVD Multi Burner Komunikácia: 

Bluetooth 4.0 

Sieť: Gigabit Ethernet, WiFi Porty: VGA, mini Display port, 

USB 3.0, USB 2.0, RJ45, čítačka kariet 4-in-1, Express Card, 

Smart Card Reader Polohovacie zariadenie: touchpad + 

trackpoint 

Batérie: 9 Cell Lithium-Ion (plus jedna záložná) 

Iné: web kamera, Čítačka odtlačkpov prstov, Dokovacia 

stanica (replikátor portov). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ).  

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.21 

HD Camera 71300

4 

ks 1 4 990,000 4 990,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre snímanie 

HD digitálneho videa. Zariadenie sa otáča a je na ďiaľkové 

ovládanie a má optické približovanie. 

Minimálne parametre: 

HD otočná video kamera na ďiaľkové ovládanie - Image 

sensor - 1/3-type CMOS, efektívny počet pixelov - aspoň 1,5 

Megapixelov, Signal system (HD) 1080/59.94i, 1080/50i, 

1080/29.97p, 1080/25p, 720/59.94p, 720/50p, 720/29.97p, 

720/25p, (SD) NTSC, PAL, 10x optický zoom, 40x digitálny 

zoom, minimálna vzdialenosť objeku 100 mm, aspoň 6 

prednastavených pozícií, Video output HD HD-SDI, Analog 

Component (Y/Pb/Pr), SD VBS, Y/C, spotreba el. energie 

max. 30 W (pri DC 12 V). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 
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2.1.1

8.22 

Audio systém 71300

4 

sada 1 7 600,000 7 600,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre snímanie 

a vysielanie audia vo videokonferenčnej miestnosti. Zariadenie 

musí mať echo a noise suppression a musí byť ovládané 

manuálne aj cez softvér. 

Minimálne parametre: 

- Audio systém s echo a noise suppression, 8 stolových 

mikrofónov s tlačidlom mute a 4 reproduktory do stropu. 

- Stolový ovládač riadenie audio systému. 

- Audio Mixer: Frequency Response: 20 Hz to 22 kHz ±1dB, 

THD+N: <0.02%, Dynamic Range: 100 dB (non Aweighted), 

Processing: AEC, NC, AGC, Gating, NOM, Compressor, 

Limiter, Filters, Mic Inputs: (8) Balanced, Line Inputs: (4) 

Balanced, Line Outputs: (8) Balanced, PA Outputs: (4) 8Ω or 

70/100V, Telephone: (1) Set, (1) Line 

- Uni-directional Microphone: Počet: 8ks, Coverage: Uni-

directional, Connection: XLR - Balanced, Frequency 

Response: 50 - 18 kHz, Microphone Sensitivity: -65 dBu 

- Wired Installed Controller: RS-232 Interface, Custom 

programming with Controller, Builder, Telephone Dialing, 

Room Audio Controls 

- Stropne reproduktory: Počet: 4ks, Frequency Response: 60H 

to 20 kHz, Driver: 6”, Transformer Taps: 70V: 30W, 15W, 

7.5W, 3.8W, 1.9W, 8 ohms, 100: null, 30W, 15W, 7.5W, 

3.8W, 8 ohms 

- Management Controler: Integrated HTTP Server, SNMP 

Agent, Automatic System Checks, Telnet. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 
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2.1.1

8.23 

Bezpilotné letecké zariadenie s 

integrovaným laserovým 

skenerom a hyperspektrálnou 

kamerou 

71300

4 

sada 1 597 200,000 597 200,00   Využitie pre projekt: Zariadenie slúži na zber údajov o krajine 

pomocou diaľkového prieskumu zeme. Zariadenie bude 

využité pre vysoko efektívny zber 3D bodov reprezentujúcich 

prvky krajiny s vysokou hustotou a presnosťou merania a 

zachytenie širokého rozsahu spektrálnych vlastností krajiny vo 

vysokom rozlíšení. Tieto dáta umožnia tvorbu komplexných 

3D modelov krajiny, simuláciu priestorových procesov v 

krajine a tvorbu scenárov jej možného vývoja. Zariadenie 

dovoľuje flexibilne zabezpečovať základný výskum dynamiky 

krajiny a tiež pružne reagovať napríklad na živelné situácie 

ako povodne, lesné požiare, zosuvy, dopravné nehody 

vyžadujúce rýchle a efektívne mapovanie a to aj pre ťažko 

dostupné časti krajiny. Uvedené prednosti robia definované 

zariadenie unikátnym vzhľadom na možnosť jeho 

operatívneho nasadenia aj v prípadoch kedy nie je možné 

realizovať diaľkový prieskum krajiny priamo pilotovanými 

leteckými nosičmi pre technické, legislatívne a ekonomické 

obmedzenia. 

Minimálne parametre: Kompletný bezpilotný systém určený 

na diaľkový prieskum Zeme na báze hyperspektrálneho a 

laserového skenovania vrátane dopravy zariadenia na miesto 

určenia. Súčasťou systému je: 

1 ks bezpilotná diaľkovo ovládateľná modulárna helikoptéra s 

minimálnou nosnosťou 15 kg, minimálnou letovou výškou 500 

m nad morom pri plnej záťaži, s integrovaným GPS/IMU 

navigačným systémom, so schopnosťou automatického vzletu 

a pristávania, so schopnosťou automatickej navigácie počas 

letu pre určenú trasu, v plnej funkcionalite; 1 ks laserový 

skener umožňujúci mapovanie objektov zemského povrchu s 

vysokou hustotou merania bodov, s maximálnou hmotnosťou 

8 kg, dosahom minimálne 200 m pre prírodné objekty, s 

presnosťou merania minimálne 20 mm, s voliteľnou 

rýchlosťou skenovania minimálne v rozsahu od 5 do 60 

skenov za sekundu, v plnej funkcionalite, spĺňajúci podmienky 

inštalácie, kompatibility a operability s vyššie definovanou 

helikoptérou; 1 ks hyperspektrálna kamera s CCD detektorom 

umožňujúca snímanie objektov zemského povrchu, s 

maximálnou hmotnosťou 5 kg, so spektrálnym rozsahom 

minimálne 400 – 970 nm a možnosťou voľby spektrálneho 

rozsahu pri snímaní, so spektrálnym rozlíšením minimálne 4 

nm, s priestorovým rozlíšením minimálne 0,7 m pri letovej 

výške 1000 m, v plnej funkcionalite, spĺňajúci podmienky 

inštalácie, kompatibility a operability s vyššie definovanou 
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helikoptérou; softvér na spracovanie, analýzu a transformáciu 

skenovaných dát. Minimálne parametre: podpora INS/GNSS 

systémov, monitorovanie dát cez rozhrania (napr. UDP, TCP, 

RS232), spracovanie dát v systéme WGS84, podpora 

transformácie dát do rôznych súradnicových systémov a 

formátov, podpora operačného systému Windows 7 alebo 

ekvivalent. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1

8.24 

Pozemný 3D laserový skener s 

príslušenstvom a softvérom 

71300

2 

sada 1 156 100,000 156 100,00  Pilotný projekt: PP6 - Výskum a vývoj metód geoprocessingu 

v geopriestorových technológiách a službách 

Využitie pre projekt: Zariadenie slúži na zber mračien 3D 

bodov s vysokou hustotou merania na miestach, ktoré sú ťažko 

dostupné (napr. jaskyne, tunely, zastavané územia). Dáta 

umožnia tvorbu 3D modelu mapovaného objektu alebo 

skúmaného priestoru. 

Minimálne parametre: Komplexné zariadenie v plnej 

funkcionalite určené na pozemný prieskum na báze laserového 

skenovania vrátane zaškolenia obslužného personálu a 

dopravy zariadenia na miesto určenia. Súčasťou zariadenia je: 

- jeden laserový skener umožňujúci mapovanie povrchu 

krajiny, ale aj podpovrchových foriem (jaskyne) pozemným 

prieskumom s vysokou hustotou merania bodov na báze 

„online waveform processing“, s dosahom minimálne 1000 m, 

s presnosťou merania minimálne 8 mm, s motorizovaným 

skenujúcim mechanizmom, s obslužným softvérom a v plnej 
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funkcionalite,  

- digitálna fotokamera umožňujúca fotorealistickú 3D 

rekonštrukciu skenovanej scény, s rozlíšením minimálne 12 

megapixlov, s CMOS senzorom, v plnej funkcionalite 

spĺňajúca podmienky inštalácie, kompatibility a operability s 

vyššie definovaným skenerom. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

2.1.1

8.25 

Špecializovaný GIS softvér 71100

3 

ks 1 27 000,000 27 000,00  Využitie pre projekt: Softvér slúži na komplexné spracovanie 

geografických údajov od fázy georeferencovania, konverzie 

údajových modelov a uchovávania dát, cez priestorové 

analýzy, modelovanie, až po ich vizualizáciu a kartografickú 

prezentáciu výsledkov. 

Minimálne parametre: Špecializovaný GIS softvér je určený 

na spracovanie, priestorové analýzy a vizualizáciu 

geografických údajov vo vektorovom a aj rastrovom formáte s 

multilicenciou pre laboratórne používanie spĺňajúce 

podmienky vnútornej integrity a interoperability. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.26 

Notebook I 71300

2 

ks 2 2 220,000 4 440,00  Využitie pre projekt: Počítače pre priame využitie pri vývoji 

nových nástrojov pre vizuálnu a sluchovú interakciu človek-

počítač. 

Minimálne parametre: 

prenosný počítač s OS WIN64, 8GB RAM, 180GB SDD 

DISK, taktoviaca freqvencia procesora min 2.6 Ghz, 6MB 

cash, 4 jadrá, grafická karta s 2GB pamäte, porty USB 3.0, 

USB 2.0, FireWire, min 9 članková batéria. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.27 

Zvukotesná komora 71300

4 

súbor 1 47 080,000 47 080,00  Využitie pre projekt: Komora sa bude používať pre 

experimentálne štúdie sluchového a krosmodálneho vnímania 

vo virtuálnom prostredí (zvuky prezentované cez slúchadlá). 

Minimálne parametre: 

Špeciálna komora pre aurálne a krosmodálne experimenty: 

dvojstenná (double-wall), minimálne vnútorné rozmery 

(šírka,dĺžka,výška) 2.5x2.7x1.9m, útlm max 52, 64, 80, 93, 93, 

>93, >93 dB SPL v oktávových pásmach so stredom na 125, 

250, 500, 1000, 2000, 4000 a 8000Hz|, okienko, zástrčka, 
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konektorový panel podľa požiadavky, svetlo, aktívna 

ventilácia, polička na audiometer, dovoz a inštalácia komory 

na mieste. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1

8.28 

Programovateľný digitálny 

multikanálnový procesor na 

spracovanie akustického signálu s 

doplnkami 

71300

4 

sada 1 13 345,000 13 345,00  Využitie pre projekt: Procesor s doplnkami sa bude využívať 

na prezentáciu a nahrávanie špeciálnych zvukových a 

vizuálnych signálov počas krosmodálnych experimentov 

Minimálne parametre: 

Sústava zariadení, špecializovaných na prezentáciu zložitých 

súčasných zvukových a vizuálnych stimulov. Súbor by mal 

obsahovať zariadenia RX8-5 s 16timi DAC sigma-delta 24bit 

prevodníkmi a 6 ADC sigma-delta prevodníkmi,  PO5e 

Opticku PCI express kartu pre Optibit rozhranie, FO5 optickú 

PCI kartu do Zbus vysokorýchlostného rozhrania, MA3 

mikrofónový zosilňovač, HB7 - sluchátokvý buffer, 2x ZB1PS  

uloženie do racku, PP24 vstupno-výstupný panel, ACTX 

Active X software na ovládanie, súbor BNC káblov. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.29 

Vysoko citlivé mikrofóny a 

zosilňovač na akustické merania 

71300

4 

sada 1 14 175,000 14 175,00   

Využitie pre projekt: Vysoko citlivé mikrofóny sú základné 

akustické meracie prístroje, ktoré sa využijú v každom 

sluchovom experimente. 

Minimálne parametre: Mikrofóny s najvyššou citlivosťou a 

najlepším vyhotovením pre bináurálne merania. Súbor by mal 

obsahovať zariadenia: 4101 (binaurálne mikrofóny), 

4231(kalibrátor zvuku), 4189-A-021 (mikrofón pre meranie 

akustického poľa s predzosilňovačom), 2693-A-0S2 

(DeltaTron dvoj kanálový zosilňovač) 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.30 

Multikanálový digitálny zvukový 

procesor 

71300

4 

ks 1 1 745,000 1 745,00  Využitie pre projekt: Digitálny procesor sa bude používať na 

prezentáciu zvukových signálov v experimentoch s veľkým 

početom reporduktorov.  

Minimálne parametre: multikanálový zvukový procesor (napr. 

RME Fireface UFX alebo ekvivalent 30 Input / 30 Output 

channels, 12 x Analog I/O, 4 x Mic/Instrument Preamp, 

digitally controlled, 2 x ADAT I/O, 1 x Word Clock I/O, 1 x 

FireWire 400, 1 x USB 2.0). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1

8.31 

Audiometer 71300

4 

ks 1 2 950,000 2 950,00  Využitie pre projekt: Audiometer bude slúžiť na vyšetrovanie 

porúch sluchu pred psycho-akustickými experimentami.  

Minimálne parametre: prenosný audiometer podľa IEC 601-1 

Class I Type B (rozsah 125-8,000Hz; mikrofónový vstup pre 

audiometriu reči; automatické a manuálne testovanie). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.32 

Magnetický snímač polohy 71300

4 

ks 1 8 630,000 8 630,00  Využitie pre projekt: Plastový manekín je potrebný na 

akustické merania, na určenie akustickej odozvy pre potreby 

experimentov. 

Minimálne parametre: magnetický snímač polohy (Polhemus 

LIBERTY 240/8-4 System (4 Input)  alebo ekvivalent s 

parametrami Degrees-of-Freedom 6DOF Number of Sensors 

1-16 Update Rate 240 Hz per sensor) Static Accuracy Position 

0.03in Static Accuracy Orientation  0.15° RMS Latency 3.5ms 

Resolution Position at 30cm range 0.00005 in 0.00013 cm 

Resolution Orientation 0.0004° Range from Standard TX2 

Source Up to 5 feet or 1.52 meters Extended Range Source Up 

to 15 feet or 4.6 meters Interface RS-232 or USB (both 

included) Host OS compatibility GUI/SDK XP/Vista/Win7 

(32-bit and 64-bit) Linux: Open-source application available); 

Systems Electronics Unit, 1 Standard Sensor (10' or 20' cable), 

1 Standard Source (10' or 20' cable), 1 Null Modem Cable, 1 

USB Cable, User's Manual, Software and SDK CD, Power 

Cord, and Two Year Warranty, + 3 magneticke senzory + 

headband (páska na uchytenie o hlavu). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.33 

Snímač zraku 71300

4 

ks 1 18 170,000 18 170,00  Využitie pre projekt: Plastový manekín je potrebný na 

akustické merania, na určenie akustickej odozvy pre potreby 

experimentov. 

Minimálne parametre: snímač zraku, eye-tracker(napr. 

MindWare Model 62-9002-00 alebo ekvivalent s parametrami 

Sampling rate min 60Hz, lightweight headmounted (max 

100g), Visual Accuracy <0.5°, vertical and horizontal positon 

of pupil, software na ovládanie ). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.34 

Akustický simulátor hlavy a torza 71300

4 

ks 1 19 370,000 19 370,00  Využitie pre projekt: Plastový manekín je potrebný na 

akustické merania, na určenie akustickej odozvy ľudského 

torza pre potreby experimentov. 

Minimálne parametre:akustický simulátor hlavy a toza, 

spĺňajúci normy ANSI S3.36/ASA58-1985 ANSI 

S3.25/ASA80-1989 IEC 60959:1990 IEC 60711 coupler 

pinnae. Súbor by mal obsahovať: Head & Torso Assembly, 

2xIEC 60711 Ear Simulator,2x ¼'' Preamplifier, Short version 
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with 3 m cable,2x 3 m Extension Cable for preamplifier,2x 1 

m BNC Cable 50 ohm, Power Module 2 Ch. LEMO, KEMAR 

Large Right Ear 00 Shore 55, Large Left Ear 00 Shore 55, 

Pistonphone (accuracy: IEC 60942 (ed.3/DIS) LS),½'' 

Calibration Adapter. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1

8.35 

Systém pre business intelligence a 

pokročilý data mining (5 users) 

71100

3 

sada 1 4 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Systém bude slúžiť na analýzu a 

reprezentáciu skúmaných dát. 

Minimálne parametre: 

Systém pre business intelligence a pokročilý data mining, 

podporujúci analýzu textu, analýzu entít a analýzu sociálnych 

sietí. Musí umožňovať dopĺňanie procedúr v jazyku R.  

    Požiadavky na obsah algoritmov: Detekcia anomálií – 

detekcie neobvyklých záznamov pomocou algoritmov na báze 

zhlukovania, Bayesovské siete, Algoritmy rozhodovacích 

stromov so zabudovanou interaktívnou tvorbou stromu 

(C&RT, C5.0, CHAID & QUEST), Coxova regresia – výpočet 

pravdepodobného času do nastania udalosti, Algoritmy na 

redukciu dát (faktorová analýza, analýza hlavných 

komponent), Klastrové a segmentačné algoritmy (algoritmus 

K-means, Kohonenova metóda, dvojkrokové zhlukovanie, 

diskriminačná metóda, Support Vector Machine (SVM)), 

Skórovacie algoritmy a algoritmy na modelovanie najbližších 

susedov (KNN – K-nearest neighbor), Neurónove siete, 

Lineárne modely (lineárna regresia, ordinálna regresia, 

logistická regresia, všeobecný lineárny model), Bayesovský 

model s postupným učením (Self-learning response model 

(SLRM)), Časové rady – algoritmy na generovanie a 

automatický výber prognózovaných modelov. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1

8.36 

Programový systém pre štatistické 

analýzy (5 users) 

71100

3 

sada 1 5 500,000 5 500,00  Využitie pre projekt: Systém bude slúžiť na štatistickú analýzu 

a reprezentáciu skúmaných dát. 

Minimálne parametre: 

Programový systém pre pokročilé štatistické analýzy, 

umožňujúci rozširovanie v jazykoch R a Python.  

Žiadaný obsah metód: Základné štatistické a grafické 

schopnosti na zvládnutie štandardných analýz, Pokročilé 

štatistické metódy, zahrňujúce GLM (General Linear Models), 

GLMM (Generalized Linear Mixed Models), HLM 

(Hierarchical Linear Models) a GEE (Generalized Estimating 

Equations) na presnejšiu identifikáciu a analýzu 

komplexnejších vzťahov, Nelineárna regresia, mnohonásobná 

lineárna, binárna logistická regresia, Probit model, 

Modelovanie pomocou simulácií, Tabuľky, grafy a 

zobrazovacie schopnosti pre podporu analýz a tvorbu správ, 

Analýza chýbajúcich pozorovaní (s mnohonásobnou 

imputáciou), Pokročilé metódy pre prípravu dát na 

identifikovanie anomálií a pozorovaní, ktoré môžu skresľovať 

výsledky, Rozhodovacie stromy, Časové rady, Modelovanie 

štrukturálnych rovníc na testovanie hypotéz a overovanie 

vzťahov medzi pozorovanými a latentnými premennými, 

Analýza sily a veľkosti vzorky, Bootstrap metóda na 

testovanie stability a spoľahlivosti prediktívnych modelov.  

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.37 

Programový systém pre numerické 

a symbolické výpočty a 

virtualizáciu dát (5 users) 

71100

3 

sada 1 7 500,000 7 500,00  Využitie pre projekt: Systém bude slúžiť na analýzu a 

vizualizáciu skúmaných dát. 

Minimálne parametre: 

Programový systém pre numerické i symbolické výpočty a 

vizualizáciu dát. Musí to byť all-in-one platforma, bez nutnosti 

doplnkov, umožňujúca dynamickú interaktívnu grafiku a 

vytváranie dokumentov s automatickými (numerickými i 

symbolickými) výpočtami. Musí podporovať výstup do 

formátu cdf. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.38 

Interaktívna tabuľa 71300

2 

ks 1 2 200,000 2 200,00  Interaktívna dotyková tabuľa 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na vybavenie 

videokonferenčnej miestnosti slúžiacej na usporadúvanie 

videokonferenecií,  porád a pracovných stretnutí výskumných 

pracovníkov UVP Technikom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: dotykový povrch tabule, ktorý 

rozpoznáva dotyk prsta,  pera alebo ukazovadla, keramický a 

magnetický povrch tabule, odolný rám, možnosť písania 

fixkami, možnosť pripínať magnetky, ultrakrátky 

dataprojektor, zdvíhací mechanizmus. Výdavok sa týka: 
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partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1

8.39 

Výskumné reproduktory so 

stojanmi 

71300

4 

sada 1 1 896,000 1 896,00  Využitie pre projekt: Reproduktory budú slúžiť na prezentáciu 

zvukových signálov počas experimentov.  

Minimálne parametre: reproduktory (napr Canton Plus XS.2 

alebo ekvivalent Flat frequency response 65...30.000 Hz; 

nominal power 45 watts). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.40 

Sieťové prepínače s 

príslušenstvom B 

71300

6 

ks 4 14 400,000 57 600,00  Sieťové prepínače s vysoko-rýchlostným pripojením 

koncových používateľov (1 Gb/s) a 10 Gb/s pripojením na 

chrbticovú počítačovú sieť podporujúce POE zapojenie pre 

koncové zariadenia  a pripojenie technológiou high-speed 

stacking. 

Využitie pre projekt: Aktívne sieťové prvky potrebné k 

pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom Jesenná 5 

k chrbtovej telekomunikačnej sieti. 

Minimálne parametre: sieťový prepínač s minimálne 48 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE 

portami a s minimálne 4 portami pre optické pripojenie, ktorý 

podporuje IPv6, kvalitu služieb (QOS), DHCP snooping, 

access listy, Dynamic Trunking protokol (DTP), autentifikačné 

metódy (kerberos, ssh, radius), smerovacie protokoly (RIP-1, 

RIP-2, EIGRP, static IP routing), podporuje manažovacie 

protokoly (SNMP2c, SNMP3) a podporuje high-speed  

stacking  a stackovací kábel v dĺžke minimálne 50 cm. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1

8.41 

Modernizácia a rozšírenie 

elektrickej zabezpečovacej 

signalizácie a prístupového 

systému A - kamerový subsystém 

71300

2 

projekt 1 5 200,000 5 200,00  Modernizácia a rozšírenie elektrickej zabezpečovacej 

signalizácie a prístupového systému o priestory UVT 

Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: 

7 ks interná IP kamera, rozlíšenie aspoň 1,2 Megapixelov, 

aspoň 15fps v rozlíšení aspoň 1,3 Megapixelov, vstavaný 

mikrofón, denný a nočný režim 

1 ks videoserver, aspoň 32 kanálov, podpora kamier rôznych 

výrobcov, podpora kodekov Geo H264, Geo MPEG4 ASP, 

Geo H264 V2, Noise Tolerance for Motion Detection, 

Synchronized video and audio, podpora dynamických IP 

adries, emailová notifikácia, POS Live View via IE Browser, 

3G Mobile Phone Support, podpora šifrovania SSL Encrypt 

Connection, podpora správy na diaľku  
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                ITMS kód Projektu: 26220220182 

183 

Položka obsahuje inštalačný, montážny a spojovací materiál. 

Obsahuje dodávku, inštaláciu a oživenie všetkých zariadení 

vrátane odborného preskúšania. 

Využitie pre projekt: Zabezpečenie priestorov UVP 

Technicom Jesenná 5. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

2.1.1

9. 

Stavba/stavebný objekt 19     1 242 393,50    

2.1.1

9.1 

pH meter 71300

4 

ks 1 3 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt: Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci Aktivity 3.7  k pilotnému projektu PP 1 a PP 2 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť na stanovenie 

reakcie pôdy. Min. parametre: meranie pH, redox a ISE, 

prepojenie na PC pomocou RS232 alebo USB - stanovenie 

reakcie pôdy. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.2 

digitálne rýchlováhy 71300

4 

ks 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7. k pilotnému projektu PP 1 a PP 2 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Budú slúžiť na prípravu a 

váženie vzoriek. Min. parametre: váživosť 620 g, citlivosť 

0,001 g - váženie a príprava vzoriek. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.3 

presné analytické váhy 71300

4 

ks 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP1 a PP2 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Budú slúžiť na váženie a 

príprava vzoriek nízkych koncentrácií s vysokou presnosťou.   

Min. parametre: váživosť 220 g, citlivosť 0,0001 g - váženie a 

príprava vzoriek nízkych koncentrácií s vysokou presnosťou. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.4 

sušiareň 71300

4 

ks 1 9 000,000 9 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP1 a PP2 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Budú slúžiť na sušenie 

vzoriek a skla. Min. parametre: sušiareň vzoriek s ventiláciou, 

objem 155 l, ohrev min. 150°C - sušenie vzoriek a skla. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.5 

odstredivka s rotorom  71300

4 

ks 1 11 000,000 11 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP1 a PP2 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Budú slúžiť na separáciu 

jednotlivých zložiek vzoriek. Min. parametre: odstredivka - 

otáčky 15000/min., chladená - bude slúžiť na separáciu 
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jednotlivých zložiek vzorky. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

2.1.1

9.6 

trepačka 71300

4 

ks 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP1 a PP2 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Budú slúžiť na miešanie 

vzoriek a roztokov. Min.parametre: záťaž 30 kg, krúživý 

pohyb - miešanie vzoriek a roztokov. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.7 

DSC kalorimeter 71300

4 

súbor 1 60 000,000 60 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP1 a PP2 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť na   stanovenie 

výhrevnosti a spalného tepla pevných a kvapalných 

materiálov. Min. parametre: automatický kalorimetrický 

systém na stanovenie výhrevnosti a spalného tepla pevných a 

kvapalných materiálov (drevo, rastlinné suroviny, palivá, 

stavebné materiály, odpady, atď.) a meranie tepelnej kapacity 

skanovacou diferenciálnou metódou. Okrem toho umožní 

meranie adiabatickou aj izoperibolickou metódou, alebo aj 

dynamickou metódou. Teplotný rozsah: izbová teplota až 700 

°C, PC ovládanie, riadiaco-vyhodnocovací software, presnosť 

+/- 0,02 °C, reprodukovateľnosť +/- 0,2 °C, rýchlosť ohrevu 

0,01....500 K/min, rýchlosť chladenia 0,01....500 K/min, 

meranie v inertnej atmosfére, Al kelímky s vysokou tepelnou 

vodivosťou s viečkami 100 ks, lis na uzatváranie kelímkov so 

vzorkami. Referenčné látky In a Zn. Výdavok sa týka: partnera 

2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.8 

Laserový analyzátor veľkosti 

častíc 

71300

4 

ks 1 60 000,000 60 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   PP1 a PP3 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Budú slúžiť na stanovovanie 

veľkosti častíc Min. parametre : Laserový analyzátor veľkosti 

častíc s rozsahom merania: a) kvapalný režim: od 0,01 μm do 

3000 μm bez nutnosti meniť optický systém b) suchý režim: 

0.1μm – 3000μm bez nutnosti vyberať kyvetu pre suchý 

spôsob. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 
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2.1.1

9.9 

Automatizovaný "cryogen free" 

systém pre meranie fyzikálnych 

vlastností 

71300

4 

ks 1 530 311,500 530 311,50  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   PP1 a PP3 na 

zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť na pre meranie 

fyzikálnych vlastností vzoriek. Min. parametre : 

Automatizovaný "cryogen-free" systém, s "chillerom" na 

chladiacu vodu, pulzný "tube cooler", integrovaná kryopumpa, 

meranie transportných (ETO - elektrotransport), magnetických 

(VSM magnetometer) a tepelných ( tepelná kapacita a tepelný 

transport TTO) vlastností, v teplotnom rozsahu 2 K - 400 K, s 

magnetickým poľom supravodivého magnetu do 9 T, 

kompatibilný s PPMS a VERSALAB systémom. Výdavok sa 

týka partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.10 

analytický prístroj na identifikáciu, 

kvalitatívno-kvalitatívnu 

determináciu a určenie 

priestorovej štruktúry organických 

látok 

71300

4 

ks 1 334 500,000 334 500,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   PP4  na 

zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť na  identifikáciu 

a kvantifikáciu neprchavých a semi prchavých organických 

molekúl v biologických materiáloch. Min. parametre: 

Multidimenzionály vysoko rýchly HPLC systém s MS 

detektorom pre MSMS analýzy (trojitý quadrupól pre vysoko-

rýchly LC) a DAD detektorom s možnosťou zberu frakcií pre 

ďalšie spracovanie vzoriek (LCxLCMSMS) v analýze 

prírodných produktov. Identifikácia a kvantifikácia 

neprchavých a semi prchavých organických molekúl v 

biologických materiáloch. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.11 

Bezpečnostná skriňa na plyny 71300

1 

ks 2 2 300,000 4 600,00   Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   PP4  na 

zabezpečenie výstupov projektu.  Pri analýzach organických 

látok je nutná bezpečnostná skriňa na tlakové nádoby s 

plynmi, pre ich ochranu a zabezpečenie bezpočnosti pre 

okolie. Min. parametre : s požiarnou odolnosťou 30 min, s 

osvedčením PKO-08-019 v súlade s EN 14470-2(G30), 

vnútorné rozmery 490 x 450 x 1900, vonkajšie rozmery 600 x 

615x 2050. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.12 

extraktor 71300

4 

ks 1 25 000,000 25 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP4  na 

zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť na    selektívnu 

extrakciu organických zlúčenín z tuhých látok do rozpúšťadiel. 

Min. parametre: Extraktor pre selektivnu extrakciu 

organických zlučenín z tuhých látok do rozpustadiel 

S kapacitou nimálne 4 vzorky a možnosťou následného 

zahustenia extraktov. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 
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2.1.1

9.14 

Sada vrtákov do heterogénnych 

pôd 

71300

5 

súbor 1 3 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP1 a PP2  na 

zabezpečenie výstupov projektu. Ide o sadu vrtákov do 

heterogénnych pôd. Bude slúžiť na pre odbery vzoriek pôd . 

Min. parametre: špecifikácia: pre hĺbku max. 5 m, vrátane 

piestového vzorkovača pre sedimenty, rôzne tvary vrtákov pre 

odbery z  rôznych druhov pôd. Výdavok sa týka: partnera 2 

(PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.15 

Odberná súprava pedologických 

valčekov 

71300

5 

súbor 1 3 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP1 a PP2  na 

zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť na pre odbery 

vzoriek pôd. Min. parametre: Pre všetky typy pôd nad 

hladinou podzemnej vody. Pre odber vzoriek na povrchu, v 

predvŕtaných otvoroch a kopaných sondách. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.16 

Zariadenie na čistenie vzoriek 71300

4 

ks 1 50 000,000 50 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP4  na 

zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť na čistenie 

vzoriek. Min. parametre: Poloautomatické offline zariadenie 

na čistenie vzoriek technikou SPE alebo GPC. Výdavok sa 

týka partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.17 

Telefónna technika  63300

3 

projekt 1 1 902,000 1 902,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   PP1, PP2, PP3 a 

PP4  na zabezpečenie výstupov projektu. Ide o bežné telefónne 

prístroje pre prepojenie pracovísk UNIPOLABU s 

existujúcimi pracoviskami partnera. Ide o položky zariadenia a 

vybavenia pre UNIPOLAB. Bližší popis položiek, ako aj 

minimálne parametre sú v priloženom  výkaz výmer - 

UNIPOLAB - IKT vybavenie, ktoré je prílohou rozpočtu. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1

9.18 

PC a teleprezentačná technika  71300

2 

projekt 1 117 876,000 117 876,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   PP1, PP2, PP3 a 

PP4  na zabezpečenie výstupov projektu.  Ide o IP 

videotelefóniu medzi všetkými pracoviskami partnera 

riešiacich parciálne výskumné úlohy daného projektu a 

ďalšími pracoviskami všetkých partnerov zapojených v 

projekte. Ide o položky zariadenia a vybavenia pre 

UNIPOLAB. Bližší popis položiek, ako aj minimálne 

parametre sú v priloženom  výkaz výmer - UNIPOLAB - IKT 

vybavenie, ktoré je prílohou rozpočtu.      Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 
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2.1.1

9.19 

LAN a optické prepojenie 71300

6 

projekt 1 15 204,000 15 204,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   PP1, PP2, PP3 a 

PP4  na zabezpečenie výstupov projektu. Ide o položky 

zariadenia a vybavenia pre UNIPOLAB. Bližší popis položiek, 

ako aj minimálne parametre sú v priloženom  výkaz výmer - 

UNIPOLAB - IKT vybavenie, ktoré je prílohou rozpočtu. 

Výdavok sa týka partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné     596 248,50    

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 - Technicom, Nová budova, 

Nemcovej  

 50 750,80    

2.2.1.

1 

WiFi bezdrôtová sieť objektu UVP 

Technicom 

63300

2 

ks 32 1 124,000 35 968,00  Bezdrôtový prístupový bod  

Využitie pre projekt: Bezdrôtová WiFi infraštruktúra UVP 

Technicom - Nová budova Nemcovej ul., základná 

infraštruktúra budovy, podpora všetkých pilotných projektov 

TUKE.  

Minimálne parametre: 

- podprora 802.11 a/b/g, podpora 802.11n, 

- podpora centráneho manažmentu, 

- podpra bezpčnosti 802.11x, WPA, WPA2 

- min. 128MB RAM, 

- podpora napánia pomocou PoE,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1.

2 

notebook 63300

2 

ks 1 960,000 960,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

4000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 4GB, 

- pevný disk minimálne 1TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1.

3 

thermoanemometer 63300

4 

ks 14 884,400 12 381,60  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

senzory na monitorovanie pohybu vzduchu v medzipriestore 

fasády a vnútorného átria s príslušenstvom  

Aktivita 2.2 
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.1.

4 

Operátorské pracovisko - HW 63300

2 

projekt 1        1 

441,200     

1 441,20  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku v rámci 

aktivity 2.2 

Popis a výkaz/výmer:                                                              

hardverová zostava                           Príloha_rozpočtu 1.2.14 - 

UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 23-26                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.2 

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2 - Dátové centrum TUKE, Nemcovej 

3 

 29 000,00    

2.2.2.

1 

Notebook 63300

2 

ks 6 1 000,000 6 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

- displej min. 15,6''FHD LED 1920x1080, lesklý s 

integrovanou webkamerou (HD) 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

4000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- RAM min. 8GB, 

- HDD min. 750TB SATA 7200 ot. 

- Grafická karta s výkonom min. 3800 bodov podľa 

http://www.videocardbenchmark.net 

- Sieť min. 100/1000 Ethernet, bezdrôtová WiFi konektivita 

802.11 b/g/n, bluetooth, 

- sieťový operačný systém s grafickým rozhraním, 

- max. hmotnosť 2.8kg 

- porty USB 3.0, USB 2.0, VGA, HDMI 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.2.

2 

Rack 63300

5 

ks 1 800,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

- 42U 19" 800x1000 

- zvýšená hmotnosť min. 700kg 

- perforované predné/zadné dvere 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.2.2.

3 

Switch 63300

2 

ks 1 1 200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

- min. 1000BaseT (RJ45) 24 portov, 

- min. 2x 1G SFP uplink, 

- štandardné príslušenstvo kit k inštalácií do 19" (dátových) 

rozvádzačov, 

- vzdialený manažment pomocou ssh, CLI, web interfajsu, 

- podpora, VLAN, dhcp-snooping, inšpekcia arp záznamov, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.2.

4 

Záložný zdroj 63300

4 

ks 1 1 200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

- Min. nastaviteľný výkon:1980 W/2200 VA 

- Menovité výstupné napätie:230 V 

- Účinnosť pri plnom zaťažení: min. 98% 

- Výstupný kmitočet (synch.so sieťou):57 - 63 Hz, nominálna 

frekvencia 60 Hz 

- Port rozhrania:RJ-45 Serial, SmartSlot, USB 

- Riadiaci panel: multifunkčný LCD stavová a kontrolná 

konzola 

- Energia rázu:375 J 

- Dĺžka prívodného kábla: 2 metre 

- Rozsah vstupného napätia: pre napájanie z rozvodnej siete  

160 - 286 V 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.2.

5 

lokálna racková manažment 

konzola 

63300

4 

ks 10 990,000 9 900,00  Technické vybavenie serverovní 

Využitie pre projekt: infraštuktúra dátového centra TUKE 

Nemcovej 3, pre umiestnenie technických prostriedkov. 

Minimálne parametre: 

- lokálne KVM zariadenie s min. 17" LCD, 

- hardverová klávesnica a myš, 

- rackové vyhotovenie 1U, 

- prepínač na vzdialený prístup KVMoIP, 

Vrátane inštalácie energetických pripojení a rozvodov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.2.

6 

mobilné zariadenia pre dohľad a 

správu systémov 

63300

2 

ks 9 1 100,000 9 900,00  Využitie pre projekt: Vybavenie mobilné stanice pre dohľad a 

správu systémov. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový CPU, 

- úložný priestor minimálne 32GB, 

- dotykový display 9"-11,5",  

- odnímateľná hardvérová klávesnica, 

- sieťový operačný systém, 

- konektivita min. WiFi b/g/n, 3G slot na SIM kartu,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3. Stavba/stavebný objekt 3 - 

Nemcovej 32 

    73 394,00    

2.2.3.

1 

Mikropočítačová vývojová doska 63300

5 

ks 25 20,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

open-source mikropočítačová vývojová doska s 

mikrokontrolérom ATmega328, 14 digitálnych I/O pinov, 

Arduino bootloader  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

2 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - wireless 

63300

5 

ks 10 25,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

možnosti bezdrôtovej komunikácie, microSD slot, Xbee 

kompatibilný socket  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

3 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - 2x wireless 

63300

5 

ks 5 11,000 55,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

možnosti bezdrôtovej komunikácie, 2x Xbee kompatibilný slot  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

4 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - prototypovanie 

63300

5 

ks 10 15,000 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

spájkovacie pole, 2x reset tlačítko, 2 diódy  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

5 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - GPRS 

63300

5 

ks 5 60,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

možnosti GPRS komunikácie, 850/900/1800/1900 MHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

6 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - ethernet 

63300

5 

ks 10 35,000 350,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

možnosti komunikácie cez ethernet, Wiznet W5100 chip, 

microSD slot  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

7 

ZigBee bezdrôtový komunikačný 

modul - čipová anténa 

63300

5 

ks 15 30,000 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

ZigBee komunikačný modul kompatibilný s Xbee (Series ZB) 

pre vytváranie bezdrôtových senzorických sietí, vstavaná 

anténa, 2mW, 120m dosah, FCC certifikácia, 128-bit 

šifrovanie, 6 10-bitových ADC pinov, 8 digitálnych pinov, AT 

alebo API príkazová sada  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

8 

ZigBee bezdrôtový komunikačný 

modul - RPSMA anténa 

63300

5 

ks 15 50,000 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

ZigBee komunikačný modul kompatibilný s Xbee (Series ZB) 

pre vytváranie bezdrôtových senzorických sietí, RPSMA 

anténa, 50mW, 1600m dosah, FCC certifikácia, 128-bit 

šifrovanie, 6 10-bitových ADC pinov, 8 digitálnych pinov, AT 

alebo API príkazová sada  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

9 

Anténa 63300

5 

ks 15 5,000 75,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Anténa pre ZigBee bezdrôtový komunikačný modul, 2.4 GHz 

Duck RPSMA  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

10 

Prípravok - USB/Xbee 63300

5 

ks 3 25,000 75,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Prípravok umožňujúci programovanie Xbee kompatibilných 

komunikačných modulov, miniUSB konektor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

11 

Prípravok - kontaktné pole/Xbee 63300

5 

ks 5 10,000 50,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Prípravok umožňujúci pripojenie Xbee kompatibilných 

komunikačných modulov do kontaktného poľa, 3.3V 

regulátor, priamy prístup k RX/TX a programovacím pinom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

12 

Kontaktné pole 63300

5 

ks 5 3,000 15,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Mini kontaktné pole, rozmer 45mm x 34mm x 9mm, 

kompatibilita s prototypovacou nadstavbou mikropočítačovej 

vývojovej dosky  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

13 

Vodiče do kontaktného poľa 63300

5 

ks 1 210,000 210,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Vodiče pre vytváranie obvodov na kontaktnom poli a 

mikropočítačovej vývojovej doske, dĺžka 100mm, 40x 

samec/samec, 20x samec/samica, 20x samica/samica  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

14 

Senzor - teplota 63300

5 

ks 20 6,000 120,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie teploty pripojiteľný do kontaktného poľa, 

I2C rozhrnanie, 1.4 - 3.6 V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

15 

Senzor - teplota a vlhkosť vzduchu 63300

5 

ks 10 40,000 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu 

pripojiteľný do kontaktného poľa, I2C rozhranie, max. 5V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

16 

Senzor - barometrický tlak 63300

5 

ks 10 20,000 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie barometrického tlaku pripojiteľný do 

kontaktného poľa, I2C rozhranie, min. presnosť +/- 0.03 hPa, 

max. 5V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

17 

Senzory - vlastnosti pôdy 63300

5 

ks 10 56,000 560,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie vlhkosti pôdy, nízkoúrovňové otvorené 

rozhranie, vodotesnosť, 2m kábel; Senzor pre meranie teploty 

pôdy, nízkoúrovňové otvorené rozhranie, vodotesnosť, 2m 

kábel  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

18 

Senzor - GPS 63300

5 

ks 5 76,000 380,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

GPS senzor, umožňuje pripojenie do kontaktného poľa, TTL 

a/alebo RS232 rozhranie, 3.3V - 5.0V, SiRFstar III kontrolér  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

19 

Senzor - GPS s 3G 63300

5 

ks 5 155,000 775,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

GPS senzor s 3G modulom, kompatibilný s open-source 

mikropočítačovou vývojovou doskou  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

20 

Senzor - 9 stupňov voľnosti (gyro, 

akcelerometer, magnetometer) 

63300

5 

ks 5 110,000 550,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor 9 stupňov voľnosti pripojiteľný do kontaktného poľa, 

gyro ITG-3200, akcelerometer ADXL345, magnetometer 

HMC5883L  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

21 

Senzor - 6 stupňov voľnosti 

(akcelerometer a gyro) 

63300

5 

ks 5 72,000 360,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor 6 stupňov voľnosti pripojiteľný do kontaktného poľa, 

gyro ITG-3200, akcelerometer ADXL345, I2C rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

22 

Senzor - intenzita svetla 63300

5 

ks 10 15,000 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie intenzity svetla pripojiteľný do 

kontaktného poľa, I2C rozhranie, 3V - 5V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

23 

Senzor - anemometer 63300

5 

ks 10 17,000 170,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, 

nízkoúrovňové otvorené rozhranie, 4V - 10V.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

24 

Senzor - kvalita vzduchu 63300

5 

ks 5 160,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre snímanie kvality vzduchu (CO2, teplota, relatívna 

vlhkosť, tlak vzduchu), kompatibilita s open-source 

mikropočítačovou vývojovou doskou, rozhranie I2C  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

25 

Senzor - RFID a príslušenstvo 63300

5 

ks 5 90,000 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

RFID čítací senzor, USB rozhranie, 125 kHz, schéma hardvéru 

k dispozícii pod otvorenou licenciou, 4x RFID karta ku 

každému senzoru, 4x RFID prívesok ku každému senzoru  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

26 

Vodotesná krabička 63300

5 

ks 10 18,000 180,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Vodotesná krabička pre mikropočítačovú vývojovú dosku, 

veľkosť 122x82x55 mm  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

27 

Vodotesná krabička - číry vrch 63300

5 

ks 10 22,000 220,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Vodotesná krabička pre mikropočítačovú vývojovú dosku, 

veľkosť 55x145x222 mm, číry vrch  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

28 

Prototypovacia doska pre ARM 

Cortex A8 

63300

5 

ks 10 75,000 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Prototypovacia doska pre ARM Cortex A8 alebo ekvivalent 

procesory, min. 256MB RAM, integrovaný ethernet, UART 

slot, microSD slot, GPIO, I2C, hardvér licencovaný pod 

otvorenou licenciou  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

29 

Mediálne rozšírenie 

prototypovacej dosky pre ARM 

Cortex A8 

63300

5 

ks 5 171,000 855,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Rozšírenie pre horeuvedenú prototypovaciu dosku: 7,0" LCD, 

800x480 pixelov, dotykový display, RS-232, trojosový 

akcelerometer, HDMI konektor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

30 

Prototypovacia doska pre ARM 

dual core Cortex A9 

63300

5 

ks 5 127,000 635,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Prototypovacia doska pre ARM dual core Cortex A9 

procesory, min. 1GB RAM, integrovaný ethernet, microSD 

slot, integrovaný 3D grafický akcelerátor, programovateľný 

DSP, možnosti rozšírenia pomocou I2C, GPMC, USB, MMC, 

DSS, ETM, Wireless konektivita, podpora pre integraciu 

kamery, hardvér licencovaný pod otvorenou licenciou  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

31 

Mediálne rozšírenie 

prototypovacej dosky pre ARM 

dual core Cortex A9 

63300

5 

ks 5 191,000 955,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Rozšírenie pre horeuvedenú prototypovaciu dosku: 7,0" LCD, 

800x480 pixelov, dotykový display, I2C rozhranie, trojosový 

akcelerometer, trojosový magnetometer, slot pre 

GPS/WCDMA anténu, slot pre SIM kartu, audio I/O, 5 

používateľských tlačítok  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

32 

Vodotesná sada pre bezdrôtové 

senzorické siete 

63300

5 

ks 10 65,000 650,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Vodotesná sada pre bezdrôtové senzorické siete založená na 

otvorenej hardvérovej platforme (mikrokontrolér 

ATmega328P, LiPo batéria 980mAh, microSD 2GB, Mini 

USB kábel, UartSBee V4 6 pin kábel, krabička s čírym 

krytom, 0.5W solárny panel55x70)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

33 

Bluetooth komunikačný modul 63300

5 

ks 10 25,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Bluetooth modul kompatibilný s XBee socketmi, UART 

rozhranie, PCB anténa  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

34 

Senzor - pohyb a zvuk 63300

5 

ks 10 210,000 2 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre zachytenie pohybu postavy v 3D, vzdialenosť 

meraná infračerveným laserom kombinovaným s 

monochromatickým CMOS senzorom, schopnosť správneho 

fungovania pri umelom osvetlení, RGB kamera, mikrofónové 

pole, Windows 7 alebo ekvivalent SDK pre vývoj aplikácií v 

C++ a C#.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

35 

Sada pre inteligentné riadenie 

budov 

63300

5 

sada 1 1500,000 1 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

2x inteligentná bezdrôtová zásuvka (ZigBee router, spínanie, 

odčítavanie stavu), 16x inteligentná bezdrôtová zásuvka 

(ZigBee koncové zariadenie, spínanie, odčítavanie stavu), 8x 

inteligentné relé (ZigBee koncové zariadenie, spínanie, 

odčítavanie stavu), 8x bezdrôtový spínač pre spínanie zásuviek 

alebo relé, 2x USB ZigBee gateway, open-source knižnica 

implementujúca protokol pre ovládanie zariadení  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

36 

Servo 63300

5 

ks 20 18,000 360,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Štandardné servo, rozmery 41x20x37 mm, krútiaci moment 

min. 4.1 kg/cm  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

37 

Ovládač pre servá 63300

5 

ks 3 30,000 90,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Ovládač pre servá, 12 kanálov, USB a TTL rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

38 

LiPo batéria 63300

5 

ks 20 15,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Lithium-polumérová batéria, 2000mAh, 2 pin JST konektor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

39 

LiPo nabíjačka, USB rozhranie 63300

5 

ks 5 15,000 75,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

LiPo nabíjačka, USB rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

40 

CNC stolová frézka 63300

5 

ks 1 650,000 650,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

CNC stolová frézka, možnosť vŕtania PCB dosiek, free 

software  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

41 

Stolová 3D tlačiareň 71300

2 

ks 1 2000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Stolová 3D tlačiareň, PLA náplň, rozlíšenie 100 mikrónov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

43 

Multimediálny embedded počítač 63300

2 

ks 10 50,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Embedded počítač postavený na architektúre ARM s podporou 

pre audio a video, SoC Broadcom BCM2835, CPU 700 MHz 

ARM1176JZF-S, GPU Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 

2.0, MPEG-2, VC-1, 2x USB, 3.5 mm jack, HDMI, SD / 

MMC / SDIO slot, 10/100 Ethernet (RJ45) via USB hub, 8 × 

GPIO, UART, I2C, SPI bus, +3.3 V, +5 V, podpora OS Linux  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

44 

Zdroj napätia 63300

4 

ks 50 15,000 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Zdroj napätia 5V 4A, Euro zástrčka, 2.1x5.5x11 jack  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

45 

Kábel - USB/barrel 63300

6 

ks 20 2,000 40,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

1m kábel, USB typ A na barrel typ M, 5V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

46 

Notebook 63300

2 

ks 6 1600,000 9 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Notebook 13'', 256 GB SSD, 8GB RAM, operačný systém 

Mac OS X alebo ekvivalent 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

47 

Virtualizačný softvér 63301

3 

ks 6 95,000 570,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Virtualizačný softvér pre Mac OS X alebo ekvivalent 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

48 

Monitor 63300

2 

ks 6 950,000 5 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Monitor, veľkosť displeja 27", Thunderbolt rozhranie, IPS 

TFT  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

49 

Externý harddisk 63300

2 

ks 6 100,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Externý HDD, 2TB, USB 3.0  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

50 

Myš 63300

2 

ks 6 5,000 30,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Myš k počítaču, USB rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

51 

Table pre vývoj IoT aplikácií - 

Android 

63300

2 

ks 6 300,000 1 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Tablet pre interakcie IoT aplikáciami, WiFi, min. Android 4.2, 

min. 4300 mAh, 7' displej, min 1 GB RAM, NFC,  min. 

NVIDIA Tegra 3 quad core procesor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

52 

Dokovacia stanica pre notebook 63300

2 

ks 1 175,000 175,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Kompatibilita s HP EliteBook a HP ProBook, 1x VGA, 1x 

DVI-D, 1x DisplayPort 1.2, 4x USB 3.0 (1x trvale napájaný), 

2x PS/2, 1x RJ-45, 1x sluchátka/reproduktory, 1x line in, 1x 

sériový, 1x paralelný port, 1x Kensington Lock  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

53 

Solárny panel - 80 W, rozmer 

80x80 cm 

63300

5 

ks 3 240,000 720,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Solárny panel 80 W, rozmer cca.80x80 cm, balík s 12V 

kontrolérom a kablami,  ľahko montovateľný  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

54 

Solárny panel - 80 W, 

rozmer 90x65 cm 

63300

5 

ks 3 240,000 720,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Solárny panel 80 W, rozmer cca.90x65 cm, balík 

s kontrolérom na 12Voltov a káblami,  ľahko montovateľný  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

55 

Solárny panel - 40 W, 

rozmer 60x50 cm 

63300

5 

ks 6 160,000 960,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Solárny panel 40 W, rozmer cca.60x50 cm, balík 

s kontrolérom na 12Voltov a káblami,  ľahko montovateľný  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

56 

Batéria - 12V, 0.5 kWh 63300

6 

ks 4 66,000 264,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria 12V 44Ah (0,5kWh) ľahko prenosná autobatéria, Pb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

57 

Batéria - 12V, 0.93 kWh 63300

6 

ks 2 115,000 230,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria 12V 74Ah (0,93kWh), prenosná autobatéria, Pb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

58 

Batéria - 12V, 1.15 kWh 63300

6 

ks 1 140,000 140,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria 12V 95Ah (1,15kWh), ťažko prenosná autobatéria, Pb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

59 

Batéria - 12V, 1.8 kWh 63300

6 

ks 1 260,000 260,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria 12V 150Ah (1,8kWh), neprenosná autobatéria, Pb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

60 

Batéria li-Ion - 12V, 0.14kWh 63300

6 

ks 10 35,000 350,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria li-Ion 12V 12Ah (0,14kWh) ľahko prenosná, min 500 

cyklov nabíjania, typ ako batéria na elektrobicykel lithium Ion  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

62 

Regulátor nabíjania 63300

6 

ks 4 30,000 120,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Regulátor nabíjania 12V / 24V - 10A (Solar Charge Power 

Controller)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

63 

Meniče napätia 12V - 230V 63300

5 

ks 1 680,000 680,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

1x Menič napätia 12V - 230V, 1000W, krátkodobo max. 2400 

W; 4x Menič napätia 12V - 230V, 600W; 4x Menič napätia 

12V - 230V, 300W; 4x Menič napätia 12V - 230V, 200W;   
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.3.

64 

Predlžovačky 63300

5 

ks 1 360,000 360,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Predlžovačka, 10x5m (5 zásuviek s vypínačom), 6x7m (5 

zásuviek s vypínačom), 6x10m (5 zásuviek s vypínačom), 

4x1.5m (8 zásuviek)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

65 

Nabíjačka pre olovené 

akumulátory 

63300

5 

ks 2 65,000 130,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Nabíjačka riadená mikroprocesorom pre olovené akumulátory. 

Prepínateľný nabíjací prúd 2/6/12 A. Vhodná pro akumulátory 

12V od 6 do 120Ah.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

66 

Akumulátorový skrutkovač 63300

5 

ks 2 100,000 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Akumulátorový skrutkovač, capacita min. 1.2 Ah, príklepové 

vŕtanie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

67 

Multimeter 63300

5 

ks 2 100,000 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Multimeter s PC rozhraním (USB), meranie V, A, R, C  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

68 

Multimeter kvality prostredia 63300

5 

ks 2 70,000 140,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Merač hluku/osvetlenia/vlhkosti, PC rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

203 

2.2.3.

69 

Spotrebiče pre modelovanie 

spotreby v budovách 

63300

5 

ks 1 900,000 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Televízor, LCD, spotreba 150 - 200W, Chladnička, 

spotreba 170 - 250 kWh/rok  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

70 

Rack skriňa 63300

5 

ks 1 800,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Rack skriňa pre uloženie servrov, 42U 800x1000  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

71 

Sieťový prvok - Switch 63300

5 

ks 1 1200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Sieťový prvok - Switch, 24xGigE, 2x SFP, LAN Lite  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

72 

Záložný zdroj 63300

4 

ks 1 980,000 980,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Rackový záložný zdroj - Rack 2U UPS 2200VA  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

73 

Vývojársky softvér 63301

3 

ks 5 550,000 2 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

IDE s podporou jazyka Java, Groovy, Scala, Clojure, Python, 

Ruby, podpora Freemarker/Velocity, Javascript/Actionscript, 

Adobe Flex / Air, Tapestry  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

74 

Notebook 63300

2 

ks 1 1400,000 1 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Intel® Core™ i7-3517U processor (1.90 GHz s Turbo Boost 

2.0 up to 3.00 GHz - 1GB Graphics), Windows 7 alebo 

ekvivalent® 7 Home Premium 64bit- Central European MUI 

(Eng, Cze,Hun,Pol,Slovak), 8192MB 1333MHz DDR3 

SDRAM, Displej: 14.0" HD+ (900p) True Life Infinity 

Display with Skype-Certified Hi-Def Webcam (WLAN Only), 

Pevné disky: 500GB 5400 RPM SATA Hard Drive + 32GB 
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m-SATA SSD, Grafická karta: 1GB NVIDIA® GeForce® GT 

630M Graphics Card, Bezdrôtové pripojenie: Intel© 

Centrino© Advanced-N 6235 & Bluetooth 4.0 Combo Card, 

Silver Alluminium Cover, Klávesnica: Internal 

US/International Qwerty Silver Keyboard, Batéria: 69 WHr 8-

Cell Battery  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.3.

75 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií - 

Android 

63300

2 

ks 1 300,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií, OS Android verzia min. 4.2, 

4.7' displej; min. 2GB RAM, min. Qualcom Snapdragon S4 

PRO procesor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

76 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií - 

Windows 8 

63300

2 

ks 1 500,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií, min. Win 8 phone systém, 

min. procesor Snapdragon S4phone, min. batéria 2000 mAh, 

NFC, Qi Wireless charging  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

77 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií - 

iOS 

63300

2 

ks 1 320,000 320,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Telefón, iOS systém, min. 16GB, minimálne A6 procesor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

78 

Tablet pre vývoj IoT aplikácií - 

Windows 8 

63300

2 

ks 1 500,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Tablet, Win 8 RT systém, min. Quad-core NVIDIA Tegra 3, 

min. 2GB RAM, 10.6' displej, ambient-light senzor, 

akcelerometer, gyroskop, kompas  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.3.

79 

Tablet pre vývoj IoT aplikácií - 

iOS 

63300

2 

ks 1 400,000 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Tablet, iOS systém, min. 16GB, Wifi + 3G, 9.5'' displej, 

minimálne A6 procesor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

80 

Vývojársky program pre Windows 

8 Mobile 

63301

3 

ks 1 300,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

MS Developer Subscription pre Win 8 Mobile  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

81 

Vývojársky program pre iOS 63301

3 

ks 1 300,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Licencia iOS Developer Program Subscription  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

82 

Spájkovacia stanica, digitálna s 

procesorovým riadením 60W 

63300

5 

ks 2 120,000 240,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Digitálne nastavovanie teplôt, s procesorovým riadením, 60W  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

83 

Priemyselný mikroskop 63300

5 

ks 1 150,000 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Priemyselný zoom mikroskop pre prototypovanie elektroniky, 

zväčšenie 3.5x - 4.5x  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

84 

Softvér pre modelovanie XML 63301

3 

ks 2 800,000 1 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Podpora pre modelovanie, editovanie, transformáciu a 

testovanie XML technológií, inteligentný XML editor, XSL a 

XSLT debugger/profiler, schema-aware Xquery 

editor/debugger/profiler, Xpath auto-completion, vizuálny 

editor XML Schema, integrácia databáz, podpora pre Open 

XML v Office 2007, grafický WSDL editor, podpora pre 

SharePoint server, SOAP klient, JSON editor, itegrácia s 

Visual Studio, JAVA API, COM API, XML projekt 
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manažment, 32-bit a 64-bit verzie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.3.

85 

Softvér pre modelovanie UML 63301

3 

ks 2 1400,000 2 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Podpora pre UML 2.0, BPMN 2.0, SysML, Integrácia s 

Eclipse, s Visual Studio, s Netbeans a IntelliJ IDEA, 

generovanie zdrojových kódov z UML diagramov pre Java, 

C#, Python a ďalšie jazyky, kreslenie screen mockups, 

podpora OMG, ArchiMate, BMM, export do XML  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

86 

Počítač  63300

2 

ks 3 1 600,000 4 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

7000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk hybridný HDD s SSD cache,  

- klávesnica, optická myš, 

- 2x monitor technológia LED, min. 24" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- dedikovaná výkonná grafická karta,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

87 

Laptop  63300

2 

ks 6 900,000 5 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný laptop s výkonom CPU min. 

5000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk hybridný HDD s SSD cache,  

- operačný systém, 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

207 

2.2.3.

88 

Tlačiareň farebná, multifunkčná 63300

2 

ks 4 500,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

- funkcionalita: scan, copy, print,  

- konektivita LAN konektivita + USB,  

- automatický podávač (skenovanie), 

- rozlíšenie 600x600 dpi, 

- laserová farebná tlač, formátu A4, 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

89 

Tablet PC 63300

2 

ks 2 400,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Minimálne 10,1 palca, Bluetooth, min. RAM 1024, 

užívateľská pamäť min 16 GB  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4. Stavba/stavebný objekt 4 - Letná 

9 

    60 606,00    

2.2.4.

5 

PC-pracovné stanice 63300

2 

ks 7 1 129,000 7 903,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Počítače pre prácu na úlohách súvisiacich s riešením projektu: 

simulácie servopohonov a elektromechanických systémov, 

komunikácia s riadiacimi systémami meničov pre 

servopohony, vývoj riadiacich algoritmov pre servopohony. 

Správa, archivácia a zdieľanie dát z projektu, správa licencií 

pre simulačné programy. 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

5000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 4GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 22" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.4.

6 

Laptop 63300

2 

ks 1 1 127,000 1 127,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Notebooky pre vývoj programových prostriedkov pre 

realizáciu zobrazovacej jednotky UWB senzora a senzorovej 

siete Pracovné stanice a pre analýzu dát meraní. Min 17" 

FULL HD (1920x1080) displej, výkonný viacjadrový 

pracovný počítač s výkonom CPU min. 6200 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net 

- pamäť min 8GB DDR3, min 500GB HDD disk, optická 

mechanika Blue-Ray Write, grafická karta s min 2GB DDR3, 

Gigabit LAN, WiFi 802.11n, Zabudovaná HD web kamera , 

čítačka kariet, 1xHDMI, RJ-45, min 4xUSB 3.0, Batéria Li-

Ion 6 článková, Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

7 

Tablet 63300

2 

ks 1 828,000 828,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Propagácia aktivity, prezentácia aktivity na jednaniach u 

potenciálnych partnerov z priemyslu: 

- display 8"- 10,5"min 1024x768, 

- viacjadrové CPU, 

- min. 32GB Flash pamäte, 

- WiFi, 

- výdrža batérie min. 7h, 

- technológia dotykového displaya multitouch,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

8 

Laserová farebná tlačiareň 

obojstranná 

63300

2 

ks 1 863,000 863,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- farebná laserová tlač, 

- formát A4, 

- duplex pre obojstannú tlač, 

- podavač, zásobník papiera. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

9 

Nákup licencií k špecializovaným 

programom 

63301

3 

projekt 1 1 725,000 1 725,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Nákup krátkodobých licencií ku špecializovaným programom  

v oblasti elektrotechniky a aplikácií riešených v rámci aktivity 
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3.2 PP2 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.4.

14 

Hardvérové prostriedky pre 

implementáciu, testovanie a 

demonštráciu MANET siete 

63300

5 

ks 10 800,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

10 ks mobilných terminálov (tablety, smartfóny, notebooky) s 

rozhraním BT a WiFi pracujucimi pod iOS, Android a 

Windows 7 alebo ekvivalent na testovanie a vytvorenie 

demonštračného pracoviska.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

15 

Výkonné PC pre softvérový strih 

živých prenosov 

63300

2 

ks 1 1 500,000 1 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie potrebné pre realizáciu streamingu a kódovania 

výstupného vysielania. Dodávku položky tvorí: min. 

štvrojadrový procesor (porovnateľná s Core i7, resp. vyšší), 

HDD min. 2TB, RAM min. 4GB, DVD napaľovačka, LCD 

min. 23“, min. 3xPCIe, klávesnica, myš, OS. Výkonná 

grafická karta - min. 256bit. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

16 

Box pre mobilný streamingový 

systém 

63300

4 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Vytvorenie odolného a mobilného boxu pre umiestnenie 

komponentov streamingového systému.  Dodávku položky 

tvorí: rám skrinky pre osadenie komponentov, chladenie 

vnútorného priestoru, výklopný mechanizmus pre osadenie 

dotykového LCD, vonkajšie opláštenie, kolieska, držiaky o 

veľkosti min. 1U, rúčky pre prenášanie.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

17 

Video mixážny softvér 63301

3 

ks 2 700,000 1 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Softvérový nástroj pre mixovanie videa a zvuku pri 

zabezpečení živých prenosov. Softvér má podporovať - video 

vstupy HDMI, HD-SDI, Component, S-Video, Composite, 

1080p, 30fps, video efekty, multi view podpora, výstupný 
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streaming, podpora min. 4 výstupné formáty, podpora HW 

karty na výstupe. Ovládateľný prostretnctvom www rozhrania.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.4.

18 

Streamingový server - softvér 63301

3 

ks 1 1 200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Softvérový server pre streaming v IP sieťach, podpora živých 

streamingov, podpora formátov H.264, adaptívny bitrate, 

príjem streamov z live transkódera, podpora formátu Flash, 

HTTP streaming, Silverlight, 3GPP, recording, shoutcast 

restreaming, manažment rozhranie, neobmedzený počet 

klientov.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

19 

Editačná HDMI karta 63300

5 

ks 4 250,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Špeciálna karta rozširujúca PC o HDMI vstup/výstup.  

Dodávku položky tvorí: PCIe rozhranie, HDMI vstup/výstup, 

HDTV podpora.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

20 

Editačná SDI karta 63300

5 

ks 2 600,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Špeciálna karta rozširujúca PC o SDI vstup/výstup.  Dodávku 

položky tvorí: PCIe rozhranie, 2x SDI vstup/výstup, HDTV 

podpora.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

21 

Dotykový monitor 63300

2 

ks 1 600,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Súčasť streamingového boxu ako ovládacie a zobrazovacie 

rozhranie. Dodávku položky tvorí: Dotykový monitor odolnej 

konštrukcie min. 17'' s rozlíšením min. 1280x1024 s 

konektorom DVI alebo HDMI.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.4.

22 

SDI/HDMI rekorder 63300

2 

ks 4 700,000 2 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Externý SDI/HDMI rekorder, ktorý nahráva na SSD disky do 

nekomprimovaného formátu alebo AVID DNxHD 220 

kodeku. Na integrovanú batérii vydrží min. 1,5 hodiny a je 

možné použíť ho i ako obojsmerný SDI/HDMI prevodník. 

Cena vrátane SSD HDD min. 240GB.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

23 

Mobilný klient pre streaming 63300

2 

ks 5 700,000 3 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Rozdielne mobilné zariadenia s podporou príjmu živých video 

prenosov, podpora H.264, HTML5, kapacitný displej, min. 

dvojjadrový CPU, OS, displej s vysokým rozlíšením, interná 

pamäť min. 4GB, RAM min. 512MB, GPS. Možnosť vývoja a 

inštalácie SW aplikácií.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

24 

Profesionálny digitálny fotoapárat 

pre experimenty + objektívy 

71300

4 

súbor 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálna zrkadlovka s podporou natáčania videa v 

rozlíšení Full HD, 30fps, rozsah citlivostí zahŕňa min. ISO 100 

až ISO 6400, Režimy zaostrenie:inteligentný AF, 

jednosnímkový AF, inteligentný AF-servo, Rýchlosť 

uzávierky: min. 30 - 1/8000 s, blesk, výstup HDMI, objektív 

min. kval. parametrov 17-55mm f/2,8. Taška.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

25 

Predné štúdiové svetlá 63300

5 

ks 2 400,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Svetlá s tienidlom, možnosť nepriameho osvetlenia objektov, 

statív, mód daylight, prepravná taška.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

26 

Zadné štúdiové svetlá 63300

5 

ks 2 300,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Svetlá pre elimináciu zadných tienov, štúdiové prevedenie, 

statív, prepravná taška.    

Aktivita 2.2 
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.4.

27 

Bezdrôtové mikrofóny - ručné 63300

5 

ks 2 700,000 1 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálna diverzitná súprava s mikrofónom do 

ruky.Bezdrôtové mikrofóny s nastaviteľnou frekvenciou 

prenosu (automatická a manuálna), PLL syntéza, symetrický a 

nesymetrický vystup. Sieťový adaptér.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

28 

Bezdrôtové mikrofóny - kravatové 63300

5 

ks 3 700,000 2 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálna diverzitná súprava s mikrofónom na 

kravatu.Bezdrôtové mikrofóny s nastaviteľnou frekvenciou 

prenosu (automatická a manuálna), PLL syntéza, symetrický a 

nesymetrický vystup. Sieťový adaptér.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

29 

Mobilné meracie body pre 

streaming 

63300

2 

ks 3 1 500,000 4 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Mobilné meracie body pre streaming - notebook v tenkom a 

ľahkom prevedení, Dodávku položky tvorí: min. štvrojadrový 

procesor, HDD min. 256GB SSD, RAM min. 4GB, podpora 

WiFi, bluetooth, DVD napaľovačka, klávesnica, myš, OS, 

webkamera.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

30 

Aktívny reprobox 63300

5 

ks 2 300,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Min. 12" aktívny dvojpásmový plastový reprobox. Digitálny 

zosilňovač min. 100W/200W. 5-pásmový ekvalizér. Digitálne 

echo. 2 mikrofónne vstupy s 3-pásmovými korekciami, 1x 

linkový vstup/výstup. Statív s výškovým nastaveným.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

213 

2.2.4.

31 

Powermix pre streaming 63300

5 

ks 1 400,000 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálny 10-kanálový powermix (7/8, 9/10 mono aj 

stereo) RMS výkon 2x 225W (8Ohm), 2x450W (4Ohm), 1 x 

900W (8 Ohm mostík), fantómové napájanie +48V, dvojitý 

24-bitový digitálny FX procesor, FBQ Feedback Detection 

Systém, 7-pásmový ekvalizér na obidvoch výstupoch, 

potlačovač hlasu, TAPE vstupy a výstupy, stereo AUX.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

32 

Profesionálne slúchadlá 63300

5 

ks 5 200,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálne štúdiové slúchadlá, potlačenie vonkajšieho 

hluku, podpora E.A.R, duofol membrány pre minimálne 

skreslenie. Frekvenčný rozsah: 15 – 28 000 Hz, nízka 

impedancia.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

33 

Softvérový balík pre spracovanie 

videa 

63301

3 

ks 1 1 200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálny softvér pre strih a kódovanie videa, podpora 

DVCPRO, DVCPROHD, AVC-Intra, P2, Sony XDCAM EX a 

XDCAM HD. Podpora mechanizmu Mercury Playback 

Engine s grafickou akceleráciou. Podpora skriptov.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

34 

Špeciálna strihová klávesnica 63300

2 

ks 2 220,000 440,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Špeciálna klávesnica navrnutá pre prácu so strihovým 

programom. Farebne odlíšené klávesy, mechanický ovládač 

pre pohyb po časovej osi. Kompatibilita s modernými OS.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

35 

Taška pre uloženie kamery 63300

6 

ks 1 250,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Kufor pre bezpečené uloženie kamery zn. Sony HVR-Z5E.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.4.

36 

Aktívny digitálny prevodník 

signálu VGA na HDMI 

63300

5 

ks 2 150,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Aktívny digitálny prevodník signálu VGA na HDMI, podpora 

až do 1080i.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

37 

Kabelážna technika a konektory 63300

5 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

3x firewire kabel 4PIN-6PIN 2m; 2x redukcia AD-DF/HM 

redukcia z DVI (F) na HDMI (M); 2x XLR plug na 6.3mm 

inline jack; 2x XLR inline jack na 6.3mm plug; 3x kábel XLR 

inline jack a 1 x XLR plug, balanced; 4x HDMI kábel 10m, 4x 

HDMI kábel 2m, 2x HD/SDI kábel 40m, 4x HD/SDI kábel 

20m, 4x HD/SDI kábel 5m, 2x VGA male na component, 2x 

MHL adaptér (micro USB vidlice – HDMI zásuvka).    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

38 

Kufrík na uloženie AV techniky 63300

6 

ks 5 90,000 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Kufrík slúžiaci na uloženie AV techniky s vyššou citlivosťou 

voči otrasom, vnútorné steny potiahnuté antistatickou penovou 

látkou. Rozmery min. 45cmx15cmx30cm.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

39 

Video produkčný switch 63300

3 

ks 1 1 260,000 1 260,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Produkčný switcher obsahujúci 4x HDMI a 4x HD/SD-SDI 

vstupy, integrovaný multiviewer výstup. Výstup H.264.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

40 

Farebná laserová tlačiareň 63300

2 

ks 1 900,000 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná, A4 

tlačiareň/skener/kopírka/fax, 20 str.color, 600x600dpi, USB 

2.0 + LAN + WiFi, Tlačové jazyky:HP PCL 6, HP PCL 5c, 

PDF, mesačné vyťaženie: min. 40 000 strán/mesiac  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.4.

41 

Spajkovacia stanica 63300

5 

ks 1 250,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Spájkovacia stanica s regulovateľným výkonom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

42 

Tablet 1 63300

2 

ks 2 650,000 1 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Tablet, min. 1280x800 dotykový, Quad-Core min. 1,4 

GHz,min. 2GB RAM, fotoaparát min. 5 Mpx, 3G, A-GPS, 

WiFi, Bluetooth, dotykové pero, OS Android.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

43 

Tablet 2 63300

2 

ks 1 800,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Tablet, min. 10", dotykový, Windows 7 alebo ekvivalent resp. 

vyšší. ľahké prevedenia, nabíjačka.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

44 

Laboratórny zdroj 63300

5 

ks 1 410,000 410,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Laboratórny zdroj; 0÷30V x2,3÷6,5V,8÷15V; 0÷5A 

x2,1A,3A, 4x LCD 3/miestny, počet kanálov 4.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

45 

Prenosný HDD  - externý 63300

2 

ks 3 200,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Externý disk 2.5 "- USB 3.0 (spätne kompatibilné s USB 2.0), 

min. 8MB cache, min. 1TB.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

46 

Bezdrôtové slúchadlá k STB 63300

2 

ks 1 400,000 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Bezdrôtové slúchadlá uzavreté rádiové, 2.4GHz, 18-21000 Hz, 

dosah 100m, jack 3.5/6.3.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.5. Stavba/stavebný objekt 5 - Nová budova, Park Komenského 

12A 

 64 800,00    

2.2.5.

1 

IP telefónia 63300

3 

ks 40 900,000 36 000,00  IP telefóny s podporou hlasu a videa: 

Využitie pre projekt: Koncové komunikačné zariadenia UVP - 

výskumný objekt PK12A., základná infraštruktúra podpornej 

budovy, podpora všetkých pilotných projektov TUKE v 

uvedenom objekte.  

Minimálne parametre: 

- podpora prototokolov H.264, SIP 

- pripojenie k sieti min 1Gbit/s, intern switch pre pripojenie 

dalšieho zariadenia, 

- min. 5 tlacidiel, 

- dotykový farebný display, 

- podpora externého panelu pre rozširenie poctu tlačidiel. 

- licencie, napájanie a príslušenstvo.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.5.

2 

WiFi bezdrôtová sieť 63300

2 

ks 16 1 100,000 17 600,00  Bezdrôtový prístupový bod  

Využitie pre projekt: Bezdrôtová WiFi infraštruktúra UVP 

výslumná budova PK12A, základná infraštruktúra budovy, 

podpora všetkých pilotných projektov TUKE.  

Minimálne parametre: 

- podprora 802.11 a/b/g, podpora 802.11n, 

- podpora centráneho manažmentu, 

- podpra bezpčnosti 802.11x, WPA, WPA2 

- min. 128MB RAM, 

- podpora napánia pomocou PoE,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.5.

3 

Sada pevných diskov na 

dovybavenie existujúceho 

diskového poľa na plnú kapacitu 

63300

2 

súbor 9 800,000 7 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

DS3200 compatible Dual Port SATA 3.5' HS HDD min 2TB  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.5.

4 

Hardvérové a softvérové 

vybavenie pre riešiteľov 

63300

2 

ks 4 1 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Notebook: 15.6" WXGA, 1366x768 HD,  

-  s výkonom CPU min. 3000 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net 

- 8GB DDRAM3, 1TB, DVD-RW, graph. card. 2GB, Wifi, 

Bluetooth, Webcamera, min. Operačný systém, HDMI  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.6. Stavba/stavebný objekt 6 - 

Vysokoškolská 4 

   22 022,00    

2.2.6.

1 

Notebook 63300

2 

ks 7 1 150,000 8 050,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

15.6" FULL HD (1920x1080) displej, -  s výkonom CPU min. 

6000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- pamäť min 8GB DDR3, 1TB pevný disk SATA,optická 

mechanika Blue-Ray Write, grafická karta s min 2GB DDR3, 

Gigabit LAN, WiFi 802.11n, Zabudovaná HD web kamera , 

čítačka kariet, 1xHDMI, RJ-45, min 4xUSB 3.0, Batéria Li-

Ion 6 článková, Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.6.

2 

Vývojový kit pre RF prenos na 

báze ARM procesora 

63300

5 

ks 10 69,000 690,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Vývojový kit s procesorom s jadrom ARM Cortex-M3 alebo 

ekvivalent a integrovaným transceiverom pre ISM pásmo, 

anténou a umožňujúcim  začlenenie modulu do vyvíjaného 

zariadenia spolu s doskou rozhrania pre komunikáciu 

pomocou rozhrania UART a Serial Wire Debug. 5ks modulov 

pre frekvenčné pásmo 433.92 MHz a 5ks modulov pre 

frekvenčné pásmo 915/868 MHz.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.6.

3 

Miniaturizované embedded PC pre 

priemyselné použitie 

63300

2 

ks 6 1 100,000 6 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Miniaturizovaný priemyselný počítač s pasívnym chladením 

bez pohyblivých časti, 2-jadrový procesor Intel Atom , min 

1.66 GHz, min 1GB DDR2, SSD disk min 40 GB, VGA 

rozhranie,  minimálne 4xUSB, min. 1xRS232, Ethernet a WiFi 

rozhranie, 12V napájanie, max rozmery 180x140x70 mm, 

pracovný rozsah min v rozsahu od -10 st.C do 40 st.C, 

napájací adaptér, 1 x operačný systém  Windows 7 alebo 

ekvivalent, 5 x operačný systém Linux s drajvrami  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.6.

4 

Softvér Mentor Graphics 63301

3 

ks 3 760,000 2 280,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Mentor Graphics, HEP: IC Nanometer Design- IC station  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.6.

5 

Laboratórny zdroj s inteligentným 

rozhraním  

63300

5 

ks 2 1 366,000 2 732,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Výstupy: 

1: 0 to 6 V, 0 to 5 A  

2: 0 to +25 V, 0 to 1 A  

3: 0 to -25 V, 0 to 1 A  

Presnosť: 

napätie: 0.05% + 20 mV, 0.05% + 20 mV, 0.1% + 5 mV  

prúd: 0.15% + 4 mA, 0.15% + 4 mA, 0.2% + 10 mA  

Zvlnenie & šum (20 Hz až 20 MHz) 

Normal-mode napätie: <350 µVrms/ 2 mV p-p, <350 µV 

rms/2 mV p-p, <350 µV rms/2 mV p-p  

Normal-mode prúd: <500 µA rms, <500 µA rms, <2 mA rms  

Common-mode prúd: <1.5 µA rms, <1.5 µA rms, <1.5 µA rms  

Presnosť čítania: 

napätie: 0.05% + 10 mV, 0.05% + 10 mV, 0.1% + 5 mV  

prúd: 0.15% + 4 mA, 0.15% + 4 mA, 0.2% + 10 mA 

LCD displej, GPIB and RS232 rozhranie 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.6.

6 

RF komunikačné procesorové 

moduly 

63300

5 

ks 10 57,000 570,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Komunikačné moduly s procesorom s jadrom ARM Cortex-

M3 alebo ekvivalent a integrovaným transceiverom pre ISM 

pásmo. 5ks modulov pre frekvenčné pásmo 433.92 MHz a 5ks 

modulov pre frekvenčné pásmo 915/868 MHz. Moduly 

vybavené prútovou anténou pre príslušné pásmo.  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.6.

7 

zariadenie laboratoria 63300

1 

projekt 1 1 100,000 1 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

4x laboratórny stôl, 8x laboratórna stolicka  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7. Stavba/stavebný objekt 7 - Park 

Komenského 2 

   43 095,00    

2.2.7.

1 

Prenosný osobný počítač 71300

2 

ks 1 3 335,000 3 335,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

prenosný osobný počítač s vysokým obrazovým rozlíšením pre 

spracovávanie a analýzu údajov a expertnú činnosť 

- CPU s min. výkonom 8000 bodov podľa 

http://www.cpubenchmark.net/ 

- min 8 GB vstavanej pamäte DDR3L s výkonom 1 600 MHz 

- min 512 GB flashdisk 

- rozlíšenie min 2 880 x 1 800 pixelov, 

- integrovaná kamera s rozlíšením min. 720p,    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

2 

PC-pracovné stanice 63300

2 

ks 6 1 200,000 7 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Počítače pre prácu na úlohách súvisiacich s riešením projektu: 

merania a komunikácia s riadiacimi systémami meracích 

zariadení. Správa, archivácia a zdieľanie dát z projektu, správa 

licencií pre simulačné programy. 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

5000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 4GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 22" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.7.

3 

Tablet 63300

2 

ks 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Propagácia aktivity, prezentácia aktivity na jednaniach u 

potenciálnych partnerov z priemyslu: 

- display 8"- 10,5"min 1024x768, 

- viacjadrové CPU, 

- min. 32GB Flash pamäte, 

- WiFi + 3G konektivita, 

- výdrža batérie min. 7h, 

- technológia dotykového displaya multitouch,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

4 

Notebook 63300

2 

ks 2 1 050,000 2 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Notebooky pre vývoj programových prostriedkov pre 

realizáciu zobrazovacej jednotky UWB senzora a senzorovej 

siete Pracovné stanice a pre analýzu dát meraní. Min 17" 

FULL HD (1920x1080) displej, výkonný viacjadrový 

pracovný počítač s výkonom CPU min. 5500 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net 

- pamäť min 8GB DDR3, min 256 GB SSD SATA3 disk, 

optická mechanika Blue-Ray Write, grafická karta s min 2GB 

DDR3, Gigabit LAN, WiFi 802.11n, Zabudovaná HD web 

kamera , čítačka kariet, 1xHDMI, RJ-45, min 4xUSB 3.0, 

Batéria Li-Ion 6 článková, Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.7.

5 

Nákup licencií k špecializovaným 

programom 

63301

3 

projekt 1 3 600,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nákup krátkodobých licencií ku špecializovaným programom  

v oblasti elektrochniky a elektroenergetiky. Simulačné a 

vedecké softvéry a pre PP1 v rámci aktivity š.2 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

6 

 NI Developer Suite software (pre 

školy)    

63301

3 

ks 1 1 750,000 1 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

 Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy. 

NI Developer Suite software (pre školy)  pre ovládanie posunu 

súčasti zariadenia - súčasť funkčného vzoru, t.j. vyvíjaného 

zariadenia pre pretavovanie v parách nasýtenej kvapaliny  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

9 

Merací systém pre meranie 

pomocou termočlánkov  

63300

4 

ks 1 1 500,000 1 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Merací systém pre meranie pomocou termočlánkov, napr. NI 

9211 Measurement System  4 Ch Thermocouple Input for 

USB  - súčasť funkčného vzoru, t.j. vyvíjaného zariadenie pre 

pretavovanie v parách nasýtenej kvapaliny  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

10 

Spotrebný elektrotechnický 

materiál 

63300

4 

projekt 1 14 560,000 14 560,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Materiál pre vysokofrekvenčnú techniku pre prevádzkovanie 

UWB senzorov a pre merania  na UWB senzoroch. Povrchové 

SMP konektory, prepojovací kábel  SMA, redukcia s SMA, 

prepojovací kábel  SMP, meracie káble, oddeľovacie 

kondenzátory, konektorové redukcie/ adaptéry, konektory, 

konektory SMA, konektory SMP, útlmové články, výkonové 

deliče, kombinery, BalUny/50 Ohm prispôsobenia, kábel 

z osciloskopu 36 palcovy , redukcie na kábel, záťaže a skraty, 

splitre, filtre, momentový kľúč, K-Typ termočlánky s rôznou 

dĺžkou , ...  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.7.

18 

Laboratórny a kancelársky 

nábytok 

63300

1 

projekt 1 6 900,000 6 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Vybavenie nábytkom je nutné pre laboratórne priestory a 

prezentačné priestory na 2 pracoviskách aktivity pre 

prezentáciu výsledkov aplikovaného výskumu v UVP 

Technicom - stoly, stoličky, skrine nutné pre sprevádzkovanie 

meracích stanovíšť a prezentačných priestorov.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

19 

zabezpečovací systém 63300

5 

súbor 1 1 150,000 1 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zabezpečovací systém je určený na ochranu miestností s 

umiestnenou meracou technikou: min 30 bezdrôtových alebo 

zbernicových zón, min 10 užívateľských kódov, min 5 sekcií, 

programovateľné PG výstupy, min 10 automatických akcií 

nastaviteľných podľa týždenného kalendára, detektory pohybu 

a otvorenia okien, dverí, detektory dymu a ohňa, detektory 

rozbitia okien, klávesnica  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.8. Stavba/stavebný objekt 8 - Park 

Komenského 13 

   6 700,00    

2.2.1

3.1 

PC-pracovné stanice 63300

2 

ks 3 1 200,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Počítače pre prácu na úlohách súvisiacich s riešením projektu: 

merania a komunikácia s riadiacimi systémami meracích 

zariadení. Správa, archivácia a zdieľanie dát z projektu, správa 

licencií pre simulačné programy. 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

5200 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 4GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 22" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.1

3.2 

Tablet 63300

2 

ks 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Propagácia aktivity, prezentácia aktivity na jednaniach u 

potenciálnych partnerov z priemyslu: 

- display 8"- 10,5"min 1024x768, 

- viacjadrové CPU, 

- min. 32GB Flash pamäte, 

- WiFi + 3G konektivita, 

- výdrža batérie min. 7h, 

- technológia dotykového displaya multitouch,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

3.3 

Notebook 63300

2 

ks 2 1 050,000 2 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Notebooky pre vývoj programových prostriedkov pre 

realizáciu zobrazovacej jednotky UWB senzora a senzorovej 

siete Pracovné stanice a pre analýzu dát meraní. Min 17" 

FULL HD (1920x1080) displej, výkonný viacjadrový 

pracovný počítač s výkonom CPU min. 5500 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net 

- pamäť min 8GB DDR3, min 256 GB SSD SATA3 disk, 

optická mechanika Blue-Ray Write, grafická karta s min 2GB 

DDR3, Gigabit LAN, WiFi 802.11n, Zabudovaná HD web 

kamera , čítačka kariet, 1xHDMI, RJ-45, min 4xUSB 3.0, 

Batéria Li-Ion 6 článková, Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9. Stavba/stavebný objekt 9 - 

Mäsiarska 74 

    60 618,00    

2.2.9.

2 

Počítač 63300

2 

ks 20 1 600,000 32 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Počítače pre prácu na úlohách súvisiacich s riešením projektu: 

merania a komunikácia s riadiacimi systémami meracích 

zariadení. Správa, archivácia a zdieľanie dát z projektu, správa 

licencií pre simulačné programy. 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU min. 

6000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 6GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 
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- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

3 

Profesionálny strihový, mix a 

autoringový program pre DVD a 

BD 

63301

3 

ks 1 530,000 530,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Program potrebný pre spracovanie obrazovo a zvukovo 

náročných záznamov z digitálneho fotoaparátu a digitálnej 

kamery , profesionálny strihový a autoringový program pre 

DVD a BD  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

4 

Meracie káble 63300

4 

ks 1 552,000 552,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Rozšírenie príslušenstva k 

meracím zostavám. Meracie príslušenstvo - káble pre 4-

vodičové meranie materiálov s BNC konektormi pre 

pripojenie užívateľských fixtúr. Potrebné zabezpečiť 

kompatibilitu s meracím prístrojom Agilent E4980A Precision 

LCR Meter, 20 Hz to 2 MHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

5 

Modulárny osciloskop 63300

4 

ks 2 1 470,000 2 940,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Meranie elektrických veličín z 

prevodníkov a zdrojov. Modulárny osciloskop. Minimálne 

parametre:šírka pásma 200MHz, 32Mpts pamäť, vzorkovanie 

1GSa, pripojenie Hi-Speed USB 2.0, štadard USBTMC-
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USB488, FFT, Zoom a matematické operácie s nameraným 

priebehom, spúšťanie rozšírené o hranu, dĺžku impulzu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

6 

USB/GPIB prístrojová zbernica 63300

4 

ks 3 542,000 1 626,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Zariadenie potrebné pre 

digitálne spracovanie experimentálnych údajov. Zariadenie 

umožnujúce pripojenie laboratórnych prístrojov so zbernicou 

GPIB k počítačom pomocou USB.  Interface High-Speed USB 

2.0 transfer min. 1,15 MB/s, dĺžka min 2.5 m  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

7 

GPIB/LAN,RS232 prístrojová 

zbernica 

63300

4 

ks 1 1 116,000 1 116,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Zariadenie potrebné pre 

digitálne spracovanie experimentálnych údajov. Zariadenie 

umožnujúce zdieľanie zariadení prepojených zbernicou USB 

2.0  pomocu k počítačom pomocou 10BASE-T/100BASE-TX 

LAN a RS-232 rozhraní. Podpora pre programovanie Agilent 

IO knižníc. GPIB prenos min 900kB/s, RS232 min. 115 kb/s  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.9.

8 

Laboratórna sušiareň 63300

4 

ks 1 1 543,000 1 543,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Základné teplotné operácie na 

laboratórnych vzorkách, modeloch a zariadeniach s 

vysokonapäťovými izolačnými systémami a pre výskum ich 

životnostných charakteristík v Kontaktnom centre pre 

diagnostiku a profylaktiku elektroenergetických systémov a 

zariadení. laboratórna sušiareň 53l 

Minimálne parametre: Teplota do 300°C. Vybavená 

pokročilou regulačnou jednotkou. Nemá vstavaný ventilátor. 

Možnosť opozdeného štartovania procesu a voľby 

štvorsegmentovej teplotnej krivky vrátane automatického 

vypnutia, presklená.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

9 

Laboratórna sušiareň 63300

4 

ks 1 1 040,000 1 040,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry vedeckého parku. Základné teplotné 

operácie na laboratórnych vzorkách, modeloch a zariadeniach, 

pre výskum vplyvu degradačných procesov iniciovaných 

tepelným poľom na progresívne materiály v Kontaktnom 

centre pre diagnostiku a profylaktiku elektroenergetických 

systémov a zariadení. Laboratórna sušiareň 14l. Minimálne 

parametre: Teplota do 300°C. Ekonomický model vybavený 

základnou regulačnou jednotkou. Model nemá vstavaný 

ventilátor. Manuálne spustenie procesu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

10 

Data logger systém 63300

4 

ks 1 1 242,000 1 242,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie napätia, kmitočtu, teploty. 

Verzia Stand alone s USB interfejsom. Minimálne 

špecifikácie: 8 kanálový modulárny systém. Moduly obsahujú 

izolovaný zosilňovač so 14 bitovým A/D prevodníkom na 

meranie teploty, napätia, prúdu, frekvencie, slučkového prúdu 

alebo iných fyzikálnych veličín. Podpora na zápis dát do SD 

pamäťových médií.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.9.

11 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre prevodníky 

63300

4 

ks 1 276,000 276,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie fyzikálnych veličín. 

Príslušenstvo k Data loger systému zabezpečujúce 

kompatibilitu systému. Minimálne parametre: Zosilňovač bude 

slúžiť na prevod DC vstupného signálu minimálne od -5V do 

+5V na DC napätie so šírkou pásma 1 kHz, súčasť 

modulárneho systému pre záznam fyzikálnych veličín. 

Prevodník: 14-bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

12 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre DC napätie 

63300

4 

ks 2 166,000 332,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie DC napätia. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: Zosilňovač bude slúžiť na meranie DC 

napätia od -60 V do 60 V so zabudovaným filtrom 1 kHz, 

súčasť modulárny systému pre záznam fyzikálnych veličín. 

Prevodník: 14-bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

13 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre kmitočet 

63300

4 

ks 1 159,000 159,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie kmitočtu. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: Zosilňovač bude slúžiť na meranie 

kmitočtu v rozsahu od 0 Hz do 100 kHz, súčasť modulárny 

systému pre záznam fyzikálnych veličín. Prevodník: 14-

bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.9.

14 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre teplotu 

63300

4 

ks 1 249,000 249,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie teploty. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: meranie teploty pomocou termočlánku 

typu J, -100°C to +300°C s presnosťou ±0,24% ±0,96°C.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

15 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre AC napätie 

63300

4 

ks 3 250,000 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie napätia. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: Zosilňovač bude slúžiť na meranie 

napätia (RMS) v rozsahu od 0 V do 300 V, súčasť 

modulárneho systému pre záznam fyzikálnych veličín. 

Prevodník: 14-bitový.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

16 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre DC napätie 

63300

4 

ks 2 152,000 304,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie napätia. Príslušenstvo k 

Data loger systému. Minimálne parametre: Zosilňovač bude 

slúžiť na meranie DC napätia od -60 V do 60 V so 

zabudovaným filtrom 3 Hz, súčasť modulárny systému pre 

záznam fyzikálnych veličín diagnostických metód na 

zisťovanie kvality elektrotechnických izolačných systémov 

prvkov a zariadení v Kontaktnom centre pre diagnostiku a 

profylaktiku elektroenergetických systémov a zariadení. 

Prevodník: 14-bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

17 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre DC napätie 

63300

4 

ks 1 152,000 152,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie napätia. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: Zosilňovač bude slúžiť na meranie DC 

napätia od -1 V do 1 V  so zabudovaným filtrom 3 Hz, súčasť 

modulárny systému pre záznam fyzikálnych veličín pre 

profylaktické merania elektroenergetických prvkov a zariadení 
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za účelom zvýšenia ich prevádzkovej spoľahlivosti v 

Kontaktnom centre pre diagnostiku a profylaktiku 

elektroenergetických systémov a zariadení Prevodník: 14-

bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

18 

Digitálny mikroskop 63300

4 

ks 1 405,000 405,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Mikroskop bude slúžiť na vizualizáciu vzoriek a povrchov 

materiálov.  

Minimálne parametre: zväčšenie 1800x, 

spodné a vrchné podsvietenie, 

rozlíšenie 3MPx do internej 1GB pamäti, alebo na pamäťovú 

kartu SD, 

zväčšenie 40-400x v optickom rozsahu, do 1800x v 

digitálnom, 

revolverová hlava s objektívmi: 4x/10x/20x/40x, 

88 mm LCD monitor so štvornásobným digitálnym zväčšením, 

objektívy 4x, 10x a 40x, 

 šesťfarebný filter v kruhovom meniči, 

vrchné a spodné LCD osvetlenie, 

stolík s mikroposunom 88x88 mm, 

1 GB interná pamäť port SD, 

USB kábel na prepojenie s PC, 

sieťový adaptér prípadne napájanie cez batérie AA, 

kufor na prepravu a uskladnenie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

19 

3D kamera 63300

3 

ks 1 1 520,000 1 520,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Kamera pre zosmímanie priestorovo náročných objektov. 3D 

kamera, Full HD 1080 progresive, 64GB pamäť, HDMI výstup 

1.4, min 10x optický zoom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.9.

20 

externý blesk  63300

3 

ks 1 196,000 196,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Externý blesk pre fotografovanie v interiéri počas procesu 

meraní s číslom 27 (m, ISO 100) pre fotoaparát pre digitálny 

zrkadlový fotoaparát  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

21 

28-135mm objektív kompatibilný 

s vyššie uvedeným digitálnym 

fotoaparátom 

63300

3 

ks 1 575,000 575,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Objektív so štandardnou transfokáciou s ohniskovými 

vzdialenosťami pre fotografovanie nastavení meracej zostavy 

meraní čiastkových výbojov v izolačných systémoch 

vysokonapäťových elektroenergetických zariadeniach ako aj 

priebehu meraní. Objektív s ohniskovou vzdialenosťou v 

rozsahu minimálne 28mm až 1350mm kompatibliný s 

digitálnym zrkadlovým fotoaparátom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

22 

objektív 100mm f/2.8L Macro IS  

kompatibilný s vyššie uvedeným 

digitálnym fotoaparátom 

63300

3 

ks 1 1 035,000 1 035,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Objektív pre makrofotografovanie meraných vzoriek požitých 

pre merania čiastkových výbojov v izolačných systémoch 

vysokonapäťových elektroenergetických zariadeniach a pre 

kalibračné merania nových metód vohodnocovania výsledkov 

meraní. Objektív s ohniskovou vzdialenosťou 100mm pre 

makrofotografovanie kompatibliný s digitálnym zrkadlovým 

fotoaparátom.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

23 

Externý blesk Macro  

kompatibilný s vyššie uvedeným 

digitálnym fotoaparátom 

63300

3 

ks 1 1 150,000 1 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Externý blesk pre makrofotografovanie meraných vzoriek 

požitých pre merania čiastkových výbojov v izolačných 

systémoch vysokonapäťových elektroenergetických 

zariadeniach a pre kalibračné merania nových metód 

vohodnocovania výsledkov meraní. Externý blesk s číslom 

minimálne 24 (m) s dvoma bleskovými hlavami kompatibliný 

s digitálnym zrkadlovým fotoaparátom.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.9.

24 

Externý blesk   kompatibilný s 

vyššie uvedeným digitálnym 

fotoaparátom 

63300

3 

ks 1 311,000 311,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Externý blesk pre použitie pri fotografovaní v interiéri alebo 

exteriéri alebo ako odrazový blek pre fotografovanie nastavení 

meracej zostavy meraní čiastkových výbojov v izolačných 

systémoch vysokonapäťových elektroenergetických 

zariadeniach ako aj priebehu a nastavenia parametrov meraní.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

28 

Atramentová tlačiareň 63300

2 

ks 1 190,000 190,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Tlač dokumentov, výkazov, správ a pod. Multifunkčná 

atramentová tlačiareň formát A4, USB,Wifi,Sieť  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

30 

Laboratórny a kancelársky 

nábytok 

63300

1 

projekt 1 6 900,000 6 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Vybavenie nábytkom je nutné pre laboratórne priestory a 

prezentačné priestory na 2 pracoviskách aktivity pre 

prezentáciu výsledkov aplikovaného výskumu v UVP 

Technicom - stoly, stoličky, skrine nutné pre sprevádzkovanie 

meracích stanovíšť a prezentačných priestorov.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

32 

Dataloger 63300

4 

ks 1 78,000 78,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na  meranie teploty a vlhkosti ako aj 

záznam prevádzkových vlastností prístroja. Minimálne 

požiadavky na meranie:  Teplota: - 5.0 - 105.0 °C , vlhkosť 

relatívna 0-100% 

- pripojenie k PC  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

33 

Scopemeter 63300

4 

ks 1 601,000 601,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Scopemeter bude slúžiť pri vývoji prístroja  na sledovanie 

činnosti obvodov a prevádzkových parametrov. Minimálne 

požiadavky na meranie: 2 kanály min 25 Mhz - pripojenie k 

prenosnému NTB- PC obsahuje elektrotech.multimeter  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

34 

Mikroskop USB 63300

4 

ks 1 225,000 225,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na sledovanie povrchov 

vysokonapäťových izolácií. Minimálne požiadavky na 

meranie:zväčšenie 1600  rozlíšenie 1600x1200 dpi, lcd 

3,5"LEDpodsvietenie                                  

formát JPEG- pripojenie k PC  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

35 

Spájkovacia stanica  63300

4 

ks 1 263,000 263,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Spájkovacia stanica:  slúži pri výrobe elektronických časti 

prístroja. Minimálne požiadavky na meranie: min 40W,  

teplota nastaviteľná v rozsahu : do 450 oC                

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

38 

Laserová tlačiareň 63300

2 

ks 1 156,000 156,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na prípravu dokumentácie a podkladov pre 

výrobu dosiek plošných spojov prístroja. Minimálne 

požiadavky laserová multifunkčná  tlačiareň ,kopírka,scaner  

.Rozlíšenie min1200dpi  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.9.

39 

GPS modul 63300

3 

ks 1 52,000 52,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na  určenie pozície snímačov. Minimálne 

požiadavky na meranie: USB 2 pripojenie k PC procesor SIRF 

Star III/LP s nízkou spotrebou príjem signálu z 20 satelitov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

40 

zabezpečovací systém 63300

5 

ks 1 1 150,000 1 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zabezpečovací systém je určený na ochranu miestností s 

umiestnenou meracou technikou: min 30 bezdrôtových alebo 

zbernicových zón, min 10 užívateľských kódov, min 5 sekcií, 

programovateľné PG výstupy, min 10 automatických akcií 

nastaviteľných podľa týždenného kalendára, detektory pohybu 

a otvorenia okien, dverí, detektory dymu a ohňa, detektory 

rozbitia okien, klávesnica  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

41 

gsm brána 63300

3 

ks 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie bude slúžiť na obojsmernú komunikáciu a prenos 

dát z meracieho zariadenia pre sledovanie povrchovej 

vodivosti meracieho izolátora. Minimálne požiadavky: - 

pripojenie k PC, E-GSM / GPRS 900/1800MHz, napájanie aj 

solárnymi článkami  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

0. 

Stavba/stavebný objekt 13 - Park 

Komenského 10 

   10 455,00    

2.2.1

0.7 

Spojovacie uzly prototypu 63300

4 

ks 8 1 306,875 10 455,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Spojovacie uzly v rohoch tensegrickej bunky.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1. 

Stavba/stavebný objekt 17 - 

Watsonova 4 

    16 425,00    
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2.2.1

1.1 

Snímače pretvorenia 63300

6 

ks 100 48,000 4 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zabudovateľné snímače pretvorenia prvkov konštrukcie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.2 

DLP projekcná hlava - 

zobrazovacia technika  - 

zariadenie na výrobu 

priestorových struktúr 3D 

63300

4 

ks 2 1 500,000 3 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

DLP - zobrazovacia technika, full HD, Min Rozlišenie 

1920x1080  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.3 

Hardware - zariadenie na výrobu 

priestorových struktúr 3D 

63300

4 

projekt 1 1 800,000 1 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Os Z, Lineárne vedenie osi Z, Gulickové srúb, Gulicková 

matica, Ulozenie ložísk gulickovýh lozísk, Rám z AL profilov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.4 

Servopohon - zariadenie na výrobu 

priestorových struktúr 3D 

63300

4 

projekt 1 300,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Krokové motory, káble, koncové snímače, senzory polohy  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.5 

Riadiaca jednotka  - zariadenie na 

výrobu priestorových struktúr 3D 

63300

4 

ks 1 840,000 840,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Riadiaca jednotka na ovladanie krokových motorov, DLP 

techniky  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.6 

Sklená vaňa  - zariadenie na 

výrobu priestorových struktúr 3D 

63300

4 

ks 1 720,000 720,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Sklaná vana, Specialne sklo - chem upravené  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.1

1.7 

Počitačová stanica  - sekundarne 

PC 

63300

2 

ks 5 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Počítačová stanica ,  Lan -  conectivity, CPU - 4 CORE,  8GB 

RAM, 64GB SSD DISK, Grafická karta + 192 x CUDA, 

Windows 7 alebo ekvivalent  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.8 

Počitačová stanica  - Monitory 63300

2 

ks 6 400,000 2 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

27 ", 120Hz pre 3D, 5000000:1, LED podsvietenie, 300cd/m2, 

1ms GTG, 1920x1080, repro, DVI, HDMI  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.9 

Materiál - zložka 03 / na prípravu  

3D Polyméru 

63300

6 

projekt 1 65,000 65,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. 1 kgSUDAN I (C.I. 12055)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

2. 

Stavba/stavebný objekt 18     156 882,70    

2.2.1

2.1 

Pracovný stôl A 63300

1 

ks 79 200,000 15 800,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: Pracovný stôl s rozmermi pracovnej 

dosky minimálne 80 x 180 cm, hrúbka pracovnej dosky 

minimálne 2 cm. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.2 

Pracovný stôl B 63300

1 

ks 4 250,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie 

rokovacích miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a 

porady výskumných pracovníkov UVP Technicom. 

Minimálne parametre: Stôl s rozmermi pracovnej dosky 

minimálne 90 x 200 cm, hrúbka pracovnej dosky minimálne 2 

cm. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.3 

Pracovný stôl C 63300

1 

ks 9 100,000 900,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5 a 

na vybavenie miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a 

porady odborného personálu. Stoly budú slúžiť na rozšírenie 

pracovných miest výskumníkov, uloženie tlačiarne a pod. 

Minimálne parametre: Stôl s minimálnymi rozmermi 70 x 70 x 

50 cm (Š x H x V). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1

2.4 

Pracovný stôl D 63300

1 

ks 3 130,000 390,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5 a 

na vybavenie miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a 

porady odborného personálu. Stoly  budú slúžiť na rozšírenie 

pracovných miest výskumníkov, uloženie tlačiarne a pod. 

Minimálne parametre: Stôl s minimálnymi rozmermi 110 x 60 

x 50 cm (Š x H x V). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.5 

Pracovný stôl E 63300

1 

ks 6 150,000 900,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie 

videokonferenčnej miestnosti slúžiacej na videokonferencie a 

porady výskumných pracovníkov UVP Technicom. 

Minimálne parametre: Stôl s rozmermi pracovnej dosky 

minimálne 70 x 120 cm, hrúbka pracovnej dosky minimálne 2 

cm. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.6 

Pracovný stôl F 63300

1 

ks 32 90,000 2 880,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5 a 

na vybavenie miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a 

porady odborného personálu. Stoly budú slúžiť na rozšírenie 

pracovných miest výskumníkov, uloženie tlačiarne a pod. 

Minimálne parametre: Stôl s rozmermi pracovnej dosky 

minimálne 60 x 80 cm, hrúbka pracovnej dosky minimálne 2 

cm. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.7 

Stolík pod tlačiareň 63300

1 

ks 3 120,000 360,00  Využitie pre projekt: Stolíky budú slúžiť na umiestnenie 

multifunkčných tlačiarenskych zariadení na jednotlivých 

poschodiach UVP Technicom Jesenná 5 poskytujúcich 

tlačiarenské služby odbornému personálu. 

Minimálne parametre: nosnosť minimálne 30 kg. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.8 

Kontajner 63300

1 

ks 80 170,000 13 600,00  Využitie pre projekt: Kontajnery budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: 4 zásuvky, vrchná zásuvka 

uzamykateľná, materiál: drevo. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.9 

Kancelárska stolička 63300

1 

ks 80 190,000 15 200,00  Využitie pre projekt: Stoličky budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: nosnosť minimálne 110 kg, sedadlo 

čalúnené pevnou priedušnou látkou, priedušné operadlo, 

hojdací mechanizmus s nastavením protiváhy, plynulé 

nastavenie výšky, podpierky rúk, kolieska. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.10 

Kancelárske kreslo 63300

1 

ks 45 190,000 8 550,00  Využitie pre projekt: Kreslá budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5 a 

na  na vybavenie rokovacích miestností slúžiacich na pracovné 

stretnutia a porady odborného personálu. 

Aktivita 2.4 
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Minimálne parametre:  celočalúnené kreslo, pevná drevená 

konštrukcia, poťah v eko koži alebo mikroplyši. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.2.1

2.11 

Konferenčná stolička A 63300

1 

ks 18 70,000 1 260,00  Využitie pre projekt:  Stoličky budú slúžiť na vybavenie 

rokovacích miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a 

porady výskumných pracovníkov UVP Technicom. 

Minimálne parametre: čalúnená stolička, nosnosť minimálne 

100 kg, konštrukcia z oválnych oceľových trubiek, sedadlo a 

operadlo čalúnené, podpierky rúk. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.12 

Konferenčná stolička B 63300

1 

ks 30 80,000 2 400,00  Využitie pre projekt:  Stoličky budú slúžiť na vybavenie 

rokovacích miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a 

porady výskumných pracovníkov UVP Technicom. 

Minimálne parametre: stohovateľná drevená stolička, nosnosť 

minimálne 100 kg, konštrukcia z oválnych oceľových trubiek, 

sedadlo a operadlo z lakovanej drevenej preglejky hrúbky 

minimálne 10 mm. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.13 

Laboratórna stolička 63300

1 

ks 6 150,000 900,00  Využitie pre projekt: Stoličky budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: zvýšená laboratórna stolička s opierkou 

na nohy resp. s oporným kruhom, výškovo nastaviteľná, 

plynulé nastavenie výšky plynovým piestom, nosnosť 

minimálne 100 kg. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.14 

Skriňa policová otvorená malá 63300

1 

ks 14 120,000 1 680,00  Využitie pre projekt: Skrine budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, 

na uloženie dokumentov, prístrojov, vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Minimálne rozmery skrine 80 x 40 x 

100 cm (Š x H x V), aspoň 4 police. Výdavok sa týka: partnera 

1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.15 

Skriňa policová otvorená veľká 63300

1 

ks 33 170,000 5 610,00  Využitie pre projekt: Skrine budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, 

na uloženie dokumentov, prístrojov, vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Minimálne rozmery skrine 80 x 40 x 

170 cm (Š x H x V), aspoň 4 police. Výdavok sa týka: partnera 

1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.16 

Skriňa policová dvojdverová malá 63300

1 

ks 12 170,000 2 040,00  Využitie pre projekt: Skrine budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, 

na uloženie dokumentov, prístrojov, vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Uzatvárateľná policová skriňa s 

minimálnymi rozmermi skrine 80 x 40 x 100 cm (Š x H x V). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1

2.17 

Skriňa policová dvojdverová 

veľká 

63300

1 

ks 20 240,000 4 800,00  Využitie pre projekt: Skrine budú slúžiť na vybavenie 

pracovných miest výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, 

na uloženie dokumentov, prístrojov, vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Uzatvárateľná policová skriňa s 

minimálnymi rozmermi skrine 80 x 40 x 170 cm (Š x H x V). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.18 

Skriňový a regálový systém 63300

1 

ks 3 1 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt: Vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, na uloženie 

dokumentov, prístrojov, vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Policový a regálový systém, materiál: 

drevo, rozmery budú upresnené po dokončení stavby podľa 

požiadaviek výskumných pracovníkov jednotlivých pilotných 

projektov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.19 

Vešiaková stena 63300

1 

ks 28 100,000 2 800,00  Využitie pre projekt: Vybavenie kancelárií a laboratórií 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: materiál: drevo. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.20 

wi-fi AP 63300

2 

ks 6 800,000 4 800,00  Využitie pre projekt: wi-fi prístupové body budú umožňovať 

bezdrôtové pripojenie k telekomunikačnej sieti v priestoroch 

UVP Technikom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: wifi prístupový bod poskytujúci 

vysokokapacitné zabezpečené spojenie pre podnikové využitie 

využitím noriem 802.11a/g/n. 

- podprora 802.11 a/b/g, podpora 802.11n, 

- podpora centráneho manažmentu, 

- podpra bezpčnosti 802.11x, WPA, WPA2 

- min. 128MB RAM, 

- podpora napánia pomocou PoE. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.21 

IP telefón 63300

2 

ks 76 200,000 15 200,00  Využitie pre projekt: VoIP telefóny umožnia efektívnu a 

finančne úspornú komunikáciu jednotlivých pracovníkov UVP 

Technicom. 

Minimálne parametre: VoIP telefón s možnosťou hlasitého 

odposluchu, podržanie hovoru, konferenčného hovoru, 

rýchleho vytáčania, opakovanej voľby,  blokovania hovoru a 

presmerovanie hovoru. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1

2.22 

IP telefón s podporou 

videohovorov 

63300

2 

ks 6 1 200,000 7 200,00  IP telefónia s podporou hlasu a videa 

Využitie pre projekt: VoIP telefóny s podporou videohovorov 

poskytnú zodpovedným riešiteľom pilotných projektov UVP 

Technicom efektívnu a finančne úspornú formu komunikácie. 

Minimálne parametre: 

- podpora prototokolov H.264, SIP 

- pripojenie k sieti min 1Gbit/s, intern switch pre pripojenie 

dalšieho zariadenia, 

- WiFi pripojenie 802.11 abg pre zabezpečenie mobility, 

- bluetooth a USB konektivita, 

- min. 6 tlacidiel, 

- dotykový farebný display, 

- podpora externého panelu pre rozširenie poctu tlačidiel, 

- napajaci adapter, 

- licencie, napájanie a príslušenstvo. Výdavok sa týka: partnera 

1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.23 

Mobilné zariadenie A 63300

2 

ks 4 969,000 3 876,00  Využitie pre projekt: Dané mobilne zariadenie musí mať 

aplikačnú platformu OS X. Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a 

testovanie video a audio aplikácií pre operačný systém OS X. 

Minimálne parametre: 

Mobilný telefón s operačným systémom iOS 5, Dvojjadrový 

čip A5, Display 960x640 px pri 326 ppi, nahrávanie videa v 

HD 1080p, 8-megapixel kamera, 64GB, Slovečina, Podpora 

slovenského mobilného operátora. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.24 

Mobilné zariadenie B 63300

2 

ks 4 400,000 1 600,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na testovanie 

vyvynutých systémov a aplikácií v prostredí mobilných 

zariadení. Pri testovaní je potrebné overiť funkcionalitu v 

prostredí rôznych operačných systémov, rozmerov obrazovky 

a pod. Zariadenie preto musí mať operačnú platfomu OS X. 

Minimálne parametre: 

Mobilný telefón s operačným systémom iOS 5, Dvojjadrový 

čip A5, Display 960x640 px pri 326 ppi, 64GB, Slovečina, 

Podpora slovenského mobilného operátora. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1

2.25 

Mobilné zariadenie C 63300

2 

ks 4 512,800 2 051,20  Využitie pre projekt: Dané mobilne zariadenie musí mať 

aplikačnú platformu Android. Zariadenie bude slúžiť pre vývoj 

a testovanie video a audio aplikácií pre operačný systém 

Android. 

Minimálne parametre: 

Mobilný telefón so sytémom Android OS, v4.0.4, 2G Network 

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G Network HSDPA 850 / 900 

/ 1900 / 2100, 4G Network LTE (regional), dotykový displej 

Super AMOLED, slot na microSD kartu, aspoň 1 GB RAM, 

WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 

hotspot, Bluetooth  v4.0 with A2DP, EDR, microUSB v2.0 

(MHL), USB On-the-go, Kamera aspoň 8 MP, stabilizácia 

obrazu, druhá kamera aspoň 1.9 MP, GPS, Java via Java 

MIDP emulátor, rozhranie v slovenskom jazyku. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.26 

Mobilné zariadenie D 63300

2 

ks 4 400,000 1 600,00  Pilotný projekt: PP4 - Vývoj informačných systémov pre 

podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na testovanie 

vyvynutých systémov a aplikácií v prostredí mobilných 

zariadení. Pri testovaní je potrebné overiť funkcionalitu v 

prostredí rôznych operačných systémov, rozmerov obrazovky 

a pod. Zariadenie preto musí mať operačnú platfomu Android. 

Minimálne parametre: 

Mobilný telefón so sytémom Android OS, v4.0.4, 2G Network 

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G Network HSDPA 850 / 900 

/ 1900 / 2100, 4G Network LTE (regional), Veľkosť - 136.6 x 

70.6 x 8.6 mm, Váha 133 g, Display Super AMOLED 

capacitive touchscreen, 16M colors, Rozlíšenie 720 x 1280 

pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density), Multitouch, 

Loudspeaker, 3.5mm jack, Card slot - microSD, up to 64 GB, 

Interná pamäť  16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, WLAN Wi-

Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, 

Bluetooth  v4.0 with A2DP, EDR, microUSB v2.0 (MHL), 

USB On-the-go, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9, Browser 

HTML, Adobe Flash, GPS, Java via Java MIDP emulator, 

Slovak language, Podporuje slovenských mobilných 

operátorov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1

2.27 

Tablet PC A 63300

2 

ks 4 600,000 2 400,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na testovanie 

vyvynutých systémov a aplikácií v prostredí mobilných 

zariadení. Pri testovaní je potrebné overiť funkcionalitu v 

prostredí rôznych operačných systémov, rozmerov obrazovky 

a pod. Zariadenie preto musí mať operačnú platfomu Android. 

Minimálne parametre: 

Android OS, v4.0.4, 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 

1900, 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, 4G 

Network LTE (regional), Display IPS  touchscreen, 16M 

colors, Rozlíšenie 720 x 1280 pixels, 10 inches, Multitouch, 

Loudspeaker, 3.5mm jack, Card slot - microSD, up to 64 GB, 

Interná pamäť  16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, WLAN Wi-

Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, 

Bluetooth  v4.0 with A2DP, EDR, microUSB v2.0 (MHL), 

USB On-the-go, HDMI port,  Quad-core 1.5 GHz , Browser 

HTML, Adobe Flash, GPS, Java via Java MIDP emulator, 

Slovak language, Podporuje slovenských mobilných 

operátorov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.28 

Tablet PC B 63300

2 

ks 4 600,000 2 400,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na testovanie 

vyvynutých systémov a aplikácií v prostredí mobilných 

zariadení. Pri testovaní je potrebné overiť funkcionalitu v 

prostredí rôznych operačných systémov, rozmerov obrazovky 

a pod. Zariadenie preto musí mať operačnú platfomu iOS. 

Minimálne parametre: 

iOS 6, multi-touchscreen, 16M colors, Rozlíšenie 720 x 1280 

pixels, 10inches, Loudspeaker, 3.5mm jack, Card slot - 

microSD, up to 64 GB, Interná pamäť  16/32/64 GB storage, 1 

GB RAM, WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, HDMI port,  dual-

core, Slovak language, Podporuje slovenských mobilných 

operátorov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.29 

SDI video grabber 63300

2 

ks 1 999,000 999,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie HD videa z digitalnej kamery cez SDI vstup. 

Minimálne parametre: 

3D video a audio grabovacia karta: 

SDI Video Input 2 x 10-bit SD/HD/2K a 2D/3D switchable. 

SDI Video Output 2 x 10-bit SD/HD/2K a 2D/3D switchable, 

HDMI Video Input 1 x HDMI type A connector, HDMI Video 

Output 1 x HDMI type A connector, analog audio input a 

output 2 kanálový, SDI Audio Input a Output, HDMI Audio 

Input a Output, Štandardy: SD Format Support 625/25 PAL, 

525/29.97 NTSC and 525/23.98 NTSC, HD Format Support 

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 

1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 

Aktivita 2.4 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

242 

1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080p50, 

1080i59.94, 1080p59.94, 1080i60, and 1080p60, 2K Format 

Support 2048 x 1556PsF23.98, 2048 x 1556PsF24, 2048 x 

1556PsF25, 2048 x 1556p23.98, 2048 x 1556p24 and 2048 x 

1556p25, SDI Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, 

SMPTE 372M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601, SDI 

Metadata Support VITC read for 3:2 pulldown removal. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.2.1

2.30 

HDMI video grabber 63300

2 

ks 2 199,000 398,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie HD videa z digitalnej kamery cez HDMI vstup. 

Minimálne parametre:Video a audio grabovacia karta 

Analog Video Input Component, NTSC, PAL or S-Video. 

Analog Video Output Component, NTSC, PAL or S-Video. 

HDMI Video Input 1 x HDMI type A connector 

HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector, Analog 

Audio Input 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit, Analog 

Audio Output 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit, HDMI 

Audio Input 2 Channels, HDMI Audio Output 2 Channels, 

SPDIF Audio Output  2 Channel 24 bit. Podporované HDMI 

formáty 525 NTSC, 625 PAL, 720HD a 1080HD.  

Štandardy: SD Format Support 625i/50 PAL and 525i/59.94 

NTSC, HD Format Support 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 

720p50, 720p59.94 and 720p60, HDMI Video Sampling 4:2:2, 

HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 

kHz and 24 bit, HDMI Color Space YUV 4:2:2, HDMI Color 

Precision 4:2:2. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.2.1

2.31 

USB video grabber 63300

2 

ks 1 199,000 199,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie HD videa z digitalnej kamery cez USB vstup. 

Minimálne parametre: 

Video a audio USB3 grabovacia zariadenie, HDMI Video 

Input 1 x HDMI type A connector 

HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector, Analog 

Audio Input 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit, Analog 

Audio Output 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit, HDMI 

Audio Input 8 Channels, HDMI Audio Output 8 Channels. 

Podporované HDMI formáty 525 NTSC, 625 PAL, 720HD 

and 1080HD. 

Štandardy: SD Format Support 625i/50, 625p PAL and 

525i/59.94, 525p NTSC, 480p, HD Format Support 1080i50, 

1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 

1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60, HDMI 

Video Sampling 4:2:2 

HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 

kHz and 24 bit, HDMI Color Space YUV 4:2:2, HDMI Color 

Precision 4:2:2. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.32 

Echo mikrofón A 63300

4 

ks 3 519,500 1 558,50  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie vstupu a výstupu audia s potlačením echa a šumu. 

Minimálne parametre: 

Echo stolový USB mikrofón so zabudovaným reproduktorom 

s tlačidlami na ovládanie hlasitosti a vypínanie mikrofónu pre 

Windows 7 alebo ekvivalent XP, Vista, 7. 

Možnosť nastavenia hlasitosti, reproduktor 190 Hz - 20 kHz 

85 dB SPL @ 0.30 m, mikrofón 50 Hz - 7.75 kHz, Full 

Duplex, Noise Cancellation, Automatic Level Control. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.33 

Echo mikrofón B 63300

4 

ks 2 246,000 492,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie vstupu a výstupu audia s potlačením echa a šumu. 

Minimálne parametre: 

USB echo mikrofón so vstavaným reproduktorom: 

100% Full duplex performance, acoustic echo cancellation >40 

dB, line echo cancellation 

noise cancellation >10dB, Low delay (max 10 msec), 

integrovaný reproduktor, USB konektor, RJ11 konektor. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.2.1

2.34 

Echo mikrofón C 63300

4 

ks 1 599,000 599,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie vstupu a výstupu audia s potlačením echa a šumu. 

Minimálne parametre: 

USB echo mikrofón so vstavaným reproduktorom: 

UBS interface (mini B connector), možnosť nastavenia 

hlasitosti, možnosť reťazovito rozšíriť na aspoň 15 zariadení, 

nízka latencia (max 10ms), Noise cancellation > 10dB, 100% 

full duplex, Acoustic echo cancellation > 40dB with 

conversion speed of 40dB/sec,  

aspoň 4 vysokokvalitné smerové mikrofóny. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.35 

Vývojvé prostredie pre C++ 63301

3 

ks 6 550,000 3 300,00  Využitie pre projekt: Prostredie bude slúžiť pre vývoj 

softvérových nástrojov slúžiacich na virtuálnu kolaboráciu. 

Minimálne parametre: 

Možnosť tvorby veľmi výkonných aplikácií pre Windows 7 

alebo ekvivalent natívne v C++. Editor na báze WPF. 

Možnosť zostavovať aplikácie určených pre beh v cloude 

pomocou nástrojov pre Windows 7 alebo ekvivalent Azure. 

Umožnuje debuggovanie a diagnostiku. Simulátor Windows 7 

alebo ekvivalent. Zahŕňa predplatnú dokumentáciu, zdrojové 

ukážkové kódy, technické články. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.36 

Profesionálny grafický editor 63301

3 

ks 1 650,000 650,00  Využitie pre projekt: Grafický editor bude slúžiť pre vývoj 

softvérových nástrojov slúžiacich na virtuálnu kolaboráciu. 

Minimálne parametre: 

Úprava a retušovanie fotografií. Tvorba webového dizajnu 

(poradí si aj s exportom obrázkov do html). Možnosť ukladať 

jednotlivé masky, vrstvy, kanály a možnosť práce s veľkými 

dokumentami o rozmeroch až 300 000 obrazových bodov. 

Schopnosť pracovať s rastrovými a vektorovými formátmi 

obrázkov. Plná podpora 16-bitových obrazov. Rozšírená 

funkčnosť pre 32-bitové obrazy HDR. Možnosť práce s 

vrstvami, kanálmi, maskami. Možnosť vkladania 3D objektov. 

3D nástroje. Ľahký prevod na čiernobielu verziu obrázku. 

Tvorba gif animácií. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1

2.37 

SDI video grabber 63300

2 

ks 1 999,000 999,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie HD videa z digitalnej kamery cez SDI vstup. 

Minimálne parametre: 

3D video a audio grabovacia karta: 

SDI Video Input 2 x 10-bit SD/HD/2K and 2D/3D switchable. 

SDI Video Output 2 x 10-bit SD/HD/2K and 2D/3D 

switchable. Analog Video Input 1 x Component YUV on 3 

BNCs switchable to S-Video or Composite. Podpora HD and 

SD. 

HDMI Video Input 1 x HDMI type A konektor. HDMI Video 

Output 1 x HDMI type A konektor. Analog Audio Input a 

Output 2 kanály cez XLR konektory. 

Štandardy: SD Format Support 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC 

a 525/23.98 NTSC, HD Format Support 720p50, 720p59.94, 

720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 

1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 

1080p30, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94, 

1080i60, and 1080p60, 2K Format Support 2048 x 

1556PsF23.98, 2048 x 1556PsF24, 2048 x 1556PsF25, 2048 x 

1556p23.98, 2048 x 1556p24 and 2048 x 1556p25, SDI 

Compliance SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 372M, 

ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601, SDI Metadata Support 

VITC read for 3:2 pulldown removal. VANC capture and 

playback using up to 3 lines of video in file. HD RP188. 

Closed captioning. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.38 

HDMI video grabber 63300

2 

ks 2 199,000 398,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie HD videa z digitalnej kamery cez HDMI vstup. 

Minimálne parametre: 

Video a audio grabovacia karta, Analog Video Input 

Component, NTSC, PAL or S-Video, Analog Video Output 

komponent, NTSC, PAL or S-Video, HDMI Video Input 1 x 

HDMI type A konektor, HDMI Video Output 1 x HDMI type 

A konektor, Analog Audio Input 2 Channel RCA HiFi audio 

in 24 bit, Analog Audio Output 2 Channel RCA HiFi audio in 

24 bit, HDMI Audio Input a Output 2 Channels. Podporované 

HDMI formáty 525 NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD.  

Štandardy: SD Format Support 625i/50 PAL and 525i/59.94 

NTSC, HD Format Support 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 

720p50, 720p59.94 and 720p60, HDMI Video Sampling 4:2:2, 

HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 

kHz and 24 bit, HDMI Color Space YUV 4:2:2 

HDMI Color Precision 4:2:2. Výdavok sa týka: partnera 1 
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(UPJŠ). 

2.2.1

2.39 

USB video grabber 63300

2 

ks 1 199,000 199,00  Pilotný projekt: PP2 - Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu 

kolaboráciu 

Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

spracovanie HD videa z digitalnej kamery cez USB vstup. 

Minimálne parametre: 

Video a audio USB3 grabovacia zariadenie, HDMI Video 

Input 1 x HDMI type A konektor 

HDMI Video Output 1 x HDMI type A konektor, Analog 

Audio Input 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit, Analog 

Audio Output 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit,HDMI 

Audio Input 8 kanálov, HDMI Audio Output 8 kanálov. 

Štandardy: SD Format Support 625i/50, 625p PAL and 

525i/59.94, 525p NTSC, 480p. 

HD Format Support 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 

720p50, 720p59.94 and 720p60, HDMI Video Sampling 4:2:2 

HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 

kHz and 24 bit, HDMI Color Space YUV 4:2:2, HDMI Color 

Precision 4:2:2. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.40 

HD Camera 63300

4 

ks 3 998,000 2 994,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre snímanie 

HD digitálneho videa. Zariadenie je na ďiaľkové ovládanie a 

má optické približovanie. 

Minimálne parametre: 

FullHD Videokamera s pevným diskom aspoň 120GB, záznam 

vo vysokom rozlíšení (HDV), pamäťová karta, Typ snímača: 

CMOS, Veľkosť snímača (kompakty, EVF):  3.91 1/", 

Rozlíšenie snímača celkové: 5.4 Mpix, Rozlíšenie snímača 

reálne: 5 Mpix, Maximálne rozlíšenie záznamu video: 

1920x1080p, Maximálne rozlíšenie záznamu foto: 20.4 Mpix, 

Optický zoom: 12 x, Digitálny zoom: 160 x, Stabilizátor 

obrazu: optický, Ostrenie:  manuálne, automatické, Minimálne 

osvetlenie: 3 lux, Min. ohnisková vzdialenosť: 32.8 mm, Max. 
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ohnisková vzdialenosť: 393.6 mm, Sveteľnosť objektívu: 1.8 

f/, Slot pre pam. karty, Podporované pamäťové karty: SD 

Card, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High 

Speed, SDHC (SD High-Capacity), SDXC (SD Extended-

capacity), Formát záznamu foto: JPEG, Formát záznamu 

videa: AVCHD, MPEG2, Hľadáčik: bez hľadáčiku, USB, 

HDMI výstup, Výstup na slúchadlá, AV výstup, Mikrofónny 

vstup, Vstavaný blesk, Typ batérií: Li-Ion akumulátor. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.2.1

2.41 

VGA karta pre 4 HD Monitory 63300

2 

ks 1 650,000 650,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

pripojenie 4 HD monitorov k počítaču. 

Minimálne parametre: 

Grafická karta: pamäť aspoň 2GB GDDR5, šírka pamäťovej 

zbernice aspoň 256-bit, 4 krát výstupný DisplayPort vrátane 4 

adaptérov DisplayPort do DVI, podpora DirectX® 11.0, 

podpora OpenGL aspoň verzie 3.2, zbernica PCI Express x16. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.42 

LCD LED TV 55“ 63300

4 

ks 3 1 460,000 4 380,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

zobrazenie HD videí vzdialených účastníkov 

videokonferencie. 

Minimálne parametre: 

LCD LED TV 55", Veľkosť obrazovky 55 palcov, 

Technológia podsvietenia panelu Edge LED, Podpora HD 

technológie Full-HD, Obnovovacia frekvencia aspoň 100 Hz, 

Rozlíšenie obrazu 1920 x 1080 pixelov (obrazových bodov), 

Videosignál (HD) 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 

480i, Natívny pomer strán obrazu 16:9, Typ TV tuneru 

Analógový, DVB-C, DVB-T, DVB-S, DVB-S2, Tuner HD 

H.264 (MPEG-4), Zvukový systém Virtual Dolby Surround, 

Virtual Surround, Výkon audio výstupu aspoň 2 x 10 Watt, 

WiFi sieťová karta, HDMI konektor 4 ks, SCART konektor 1 

ks, DVI konektor 1 ks, D-Sub konektor 1 ks, Komponentný 

konektor (Y, Pb, Pr) 1 ks, Kompozitný konektor (RCA) 1 ks, 

USB 2.0 konektor 3 ks, 1 x digitálný audio koaxialný výstup, 1 

x C.I. (Common Interface) interface, 1 x RJ45, AQUOS 

LINK, AQUOS NET+ 2.0, Ethernet DLNA, 1 x RS-232C. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.2.1

2.43 

Nástenný držiak na LCD 63300

4 

ks 3 100,000 300,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre 

pripevnenie LCD LED TV na stenu videokonferenčnej 

miestnosti. 

Minimálne parametre: 

Nástenný držiak LCD/plazma 55", 2 dvojité nosné ramená a 3 

kĺby, otočný až o 120°, naklápací aspoň o +/- 15°. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.45 

Výskumný multikanálový 

zosilňovač 

63300

4 

ks 2 1 150,000 2 300,00  Využitie pre projekt: Zosilňovač bude slúžiť na prezentáciu 

zvukových signálov počas experimentov. 

Minimálne parametre: 12 kanálový zosilňovač (napr. KNOLL 

KES600 alebo ekvivalentný) s parametrami Vstupná 

impedancia: 50k ohmov; Výstupný výkon: 100 wattov na 

kanál (8 ohmov); Frekvenčná odozva: 10 Hz - 40 kHz +/- 1dB 

(1w); Hlučnosť ventilátora: 28 dBA 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.46 

Výskumné vnútroušné sluchadlá s 

príslušenstvom 

63300

4 

sada 1 510,000 510,00  Využitie pre projekt: Vnútroušné sluchadlá budú slúžiť na 

prezetáciu signálov počas EEG meraní. 

Minimálne parametre: vnútroušné sluchadlá (Etymotic 

Research ER1 alebo ekvivalentné) s plochou frekvenčnou 

odozvou referencovanou na zvukové pole,   izolácia proti 

vonkajšiemu hluku  70+ dB (medzi ušami). Súbor by mal 

obsahovať:   Slúchadlá    Dual-mono 7' able assembly ,   50 

penových ušných koncoviek (regular, 13 mm),    10 penových 

ušných koncoviek (baby, 10 mm),    2 EartipsTM adaptéry na 

jedno použitie.  

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.47 

Výskumné celoušné sluchadlá 63300

4 

ks 1 889,000 889,00  Využitie pre projekt: Celoušné sluchadlá budú slúžiť na 

prezentáciu signálov počas štandarných krosmodálnych 

experimentov 

Minimálne parametre: celoušné slúchadlá (Sennheiser HD800 

alebo ekvivalent s parametrami Typ meniča: otvorené, 

dynamický Frekvenčná odozva (-10dB): 6Hz - 51kHz 

Frekvenčná odozva (-3dB): 14Hz - 44,1kHz Úroveň 

akustického tlaku zvuku (SPL): 102dB Nominálna 

impedancia: 300Ω Celkové harmonické skreslenie: ≤0.02% 

Kontaktný tlak: 3.4N Ušnice: okolo celých uší Jack konektor: 

6.3mm (1/4") stereo Dĺžka kábla: 3m Hmotnosť: 330g ) 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.48 

Tichý LCD projektor 63300

4 

ks 1 548,000 548,00  Využitie pre projekt: LCD projektor bude slúžiť na 

prezentáciu vizuálnych stimulov počas krosmodálnych 

experimentov. 

Minimálne parametre: pasívny LCD projektor (3M MP410 

alebo ekvivalent). Projektor nesmie vydávať zvuk. Výdavok sa 
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týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.2.1

2.49 

Osciloskop 63300

4 

ks 1 1 250,000 1 250,00  Využitie pre projekt: Ociloskop je zariadenie, ktoré bude 

slúžiť na validáciu experimentálneho zariadenia. Pomocou 

tohto zariadenia budeme vedieť overiť či audio-vizuálne 

stimuly sú prezentované správne. 

Minimálne parametre: stolový osciloskop/spektrálny analyzér 

(Tektronix TDS2004C alebo ekvivalent s parametrami 4 

analogove vstupy/vystupy, šírka pásma 70MHz, vzorkovacia 

frekvencia 1GS /s, USB rozhranie, vstupny odpor 1MOhm pri 

20pF, generovanie základných signálov, nahrávanie sígnálov); 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.50 

Multifunkčné laserové zariadenie 63300

2 

ks 4 561,000 2 244,00  Kopírka / tlačiareň/ skener 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude poskytovať tlačiarenské, 

kopírovacie a skenovacie služby výskumním pracovníkom 

UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre:  laserová čiernobiela a farebná tlač, 

formát A4, USB pripojenie, sieťové pripojenie, rýchlosť tlače 

aspoň 20 strán za minútu, duplexný modul,  možnosť 

kópie/skenu aj z knihy, nielen jednotlivý papier, zásobník 

papiera min.250ks, automatický podávač papiera ADF. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.51 

Programový systém pre štatistiku 63301

3 

sada 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Systém bude slúžiť na štatistickú analýzu 

a reprezentáciu skúmaných dát. 

Minimálne parametre: 

upgrade for 15 users network 

Programový systém pre štatistiku podporujúci najmä lineárne 

modely, multilevel modely a modely modelujúce pomocou 

štrukturálnych rovníc s otvoreným zdrojovým kódom 

umožňujúci rozširovanie o vlastné procedúry a úpravu už 

existujúcich. Musí umožňovať aktualizáciu cez web a 

podporovať výmenu užívateľských doplnkov. Musí 

podporovať maticový jazyk Mata. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 
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2.2.1

2.52 

Osobný počítač A 63300

2 

ks 1 1 449,000 1 449,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a 

testovanie HD video a audio aplikácií pre operačný systém OS 

X. Dané zariadenie musí preto mať aplikačnú platformu OS X. 

Minimálne parametre: 

All in one PC - počítač zabudovaný spolu s monitorom 

Display: aspoň 21.5" LED-podsvietený 

Procesor: frekvencia jadra aspoň 2.8 GHz, počet jadier aspoň 4 

Grafická karta: aspoň 512MB GDDR5 pamäte 

Operačná pamäť (RAM): aspoň 16 GB DDR3 

Pevný disk: aspoň 1TB 7200 RPM SATA 

Optická mechanika: DVD+/-RW 

Wi-Fi 802.11, Gigabitový Ethernet, Bluetooth, aspoň 1 port 

Thunderbolt, aspoň 4 USB porty, výstup Mini DisplayPort, 

aspoň 1 port FireWire, HD kamera 

Bezdrôtová klávesnica a myš. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

2.53 

Vyskumný software 63301

3 

ks 1 2 380,000 2 380,00  Využitie pre projekt:  

Minimálne parametre:Software pre analýzu 

neurozobrazovacích dát (softwarové licencie Matlab - je 

nevyhnutný, pretože toolboxy sú nadstavbou matlabu a 

predpokladajú sa toolboxy: signal processing, statistics, 

symbolic math, virtual reality, special imaging packages: 

SPM/Freesurfer for fMRI etc) 

Poznámka: Na tieto potreby je akceptovateľný jediný software, 

Matlab od spoločnosti Mathworks, keďže len pre neho existujú 

špeciálne toolboxy SPM/Freesurfer pre analýzu fMRI dát atď. 

Jediný autorizovaný predajca pre Slovensko je potom 

HUMUSOFT CZ, z ktorého ponuky sme vychádzali 

http://www.humusoft.com/produkty/matlab/cenik/matlab.htm 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1

3. 

Stavba/stavebný objekt 19     1 500,00    

2.2.1

3.4 

Profesionálny pôdny vrták 63300

5 

ks 1 1 500,000 1 500,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude využívaná 

v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu PP1 a PP2  na 

zabezpečenie výstupov projektu. Ide  o profesionálny pôdny 

vrták s príslušenstvom. Bude slúžiť na pre odbery vzoriek z 

rôznych druhov pôd. Min. parametre: špecifikácia: 

profesionálny pôdny vrták do priemeru max. 250 mm. 

Elektronické zapaľovanie. Hmotnosť max. 11 kg. Palivo: 

beznín. Príslušenstvo: vrtáky rôznej hrúbky. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1 a 

2.2 

Spolu     20 825 962,32    
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2.A. Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi princípmi vedeckého 

manažmentu 
   

2.A.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné činnosti   154 277,57    

2.A.1

.1 

Odborný pracovník 1 61062

0 

osoboho

dina 

60 14,000 840,00  Odborný pracovník, zodpovedná osoba (ZO) za riešenie 

Aktivity A 1.1. "Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s 

adekvátnymi princípmi vedeckého manažmentu"  (je vhodné 

ak zodpovednou osobou  za Aktivitu je projektový manažér 

žiadateľa, ktorý je aj predsedom Komisie riadenia projektu ). 

Zodpovedný za koordináciu, riešenie a odbornú kvalitu 

výstupov Aktivity 1.1, priebežné sledovanie a hodnotenie 

riešenia čiaškových cieľov. Vo väzbe na priebežne hodnotenie 

riešenia aktivity zodpovedá za identifikáciu a riešenie 

problémových situácií a identifikovaných rizík. Podáva 

kvartálne správu o stave riešenia aktivity pre Riadiacu komisiu 

projekt a zodpovedá za obsahovú štruktúru správ vyžiadaných 

Komisiou pre riadenie kvality výskumu. Zodpovedá za 

realizáciu a kontrolu vykonania  riadiacich zásahov v tom aj 

riešenia personálnych opatrení v kolektíve riešiteľov aktivity. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.2 

Odborný pracovník 2 61062

0 

osoboho

dina 

200 9,000 1 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R). Zodpovedá za administráciu a 

organizačné zabezpečenie odborného riešenia čiaškových 

cieľov aktivity v spojitosti s kompetenciami zodpovednej 

osoby za riešenie a za odbornú kvalitu výstupov Aktivít 1.1. V 

rámci organizačných činností aktívne spolupracuje so 

zodpovednými riešiteľmi čiaškových cieľov, resp. nimi 

poverenými osobami. Spolupracuje podľa potreby s asistentom 

projektového manažéra, resp. zástupcami projektového 

manažéra pri sledovaní prevádzky a administrácie projektu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

252 

2.A.1

.3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

50 14,000 700,00  Odborný pracovník,  zodpovedný riešiteľ čiastkového cieľa 

(ČC) A 1.1 1 "Spracovanie biznis modelu pre UVP z pohľadu 

jeho udržateľnosti pri zohľadnení aplikovateľných princípov 

vedeckého manažmentu". Zodpovedá  za spracovanie biznis 

modeu UVP TECHNICOM vo väzbe na spoluprácu a 

výsledky externej odbornej experízy.  Koordinuje 

posudzovanie,  adaptáciu a doplnenie biznis modelu  pre jeho 

uplatnenie v ekonomických a legislatívnych podmienkach 

existencie UVP TECHNICOM a spolupracuje pri jeho 

dokumentácii v rámcovom Štatúte UVP TECHNICOM . Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa.   

Aktivita 1.1 

2.A.1

.4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník riešiteľ. Zodpovedá za vedenie agendy 

riešenia a spracovanie konečnej dokumentácie biznis modelu 

pod vedením Zodpovedného riešiteľa ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

100 13,500 1 350,00  Odborný pracovník, riešiteľ. Aktívne sa podieľa na riešení a 

spracovaní  posúdenia, adaptácia a integrácia funkcií  a 

kompetencii biznis modelu v prostredí TUKE  a spolupracuje 

pri jeho spracovaní pre rámcový Štatút UVP TECHNICOM. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) čiastkového 

cieľa (ČC) A 1.1.2 "Koncepčné a metodické zabezpečenie 

účinného vedeckého manažmentu v očakávaných 

podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a na jeho báze 

spracovanie a postupné zavadzanie odpovedajúcich služieb 

Sekcie riadenia vytváraného UVP". Zodpovedá za koordináciu 

riešenia a za odbornú kvalitu výstupov riešenia čiastkového 

cieľa v súčinnosti s riešením a výstupmi z externej expertízy. 

Garantuje kvalitu spracovanie dokumentácie metodiky a 

manuálov pre organizačné útvary Sekcie riadenia a ich 

nasadzovanie v súčinnosti so Štatútom UVP TECHNIKOM. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

253 

2.A.1

.7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

80 12,000 960,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2 "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP". 

Zodpovedá za odpovedajúcu implementáciu a zavedenie 

výstupov riešenia ČC v prostredí UVP TECHNICOM  ako 

celku a  pri zohľadnení špecifík TUKE a adekvátne sa  podieľa 

na spracovaní dokumentácie metodík a manuálov pre 

organizačné útvary Sekcie riadenia a ich nasadzovanie v 

súčinnosti so Štatútom  UVP TECHNICOM. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2 "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP". 

Zodpovedá za spracovanie a implementáciu činností a 

kompetencií vedeckého manažmentu UVP vo väzbe na 

priamu, resp.  nepriamu VaV spoluprácu s komerčným 

sektorom a rozvojom a zabezpečenie inovatívneho podnikania. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

75 17,550 1 316,25  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2, "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP"-  

zodpovedá za spracovanie a implementáciu činností  a 

kompetencií vedeckého manažmentu UVP vo väzbe na 

formovanie, zabezpečenie a hodnotenie služieb "Inovačného 

zásobníka" - pre potenciálne inovačné aplikácii výsledkov a 

produktov výskumu a za spracovanie kompetencii  

zodpovedného organizačného útvaru pri jeho napĺňaní a 

využívaní pre inicializáciu cieleného aplikovaného VaV v 

rámci UVP. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2 "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP“. 

Zodpovedá za spracovanie integrácie funkcií a kompetencií 

vedeckého manažmentu v rámci prijatého biznis modelu UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ  (R) - odborný asistent 

zodpovedného riešiteľa ČC A 1.1.2 "Koncepčné a metodické 

zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP".  

Zodpovedá za vedenie  agendy riešenia a spracovania 

konečnej dokumentácie metodiky vedeckého manažmentu v 

prostredí UVP TECHNICOM  a koordinuje organizačné 

zabezpečenia riešenia ČC pod vedením Zodpovedného 

riešiteľa ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník, vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Sekcie riadenia UVP". Koordinuje a riadi riešenia 

a zodpovedá za kvalitu riešenia úlohy a zabezpečuje 

ustanovenie Sekcie riadenia UVP TECHNICOM. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2 "Zavedenie 

Sekcie riadenia UVP".  Pod vedením VR organizačne 

zabezpečuje koordináciu spracovania metodík a manuálov pre 

organizačné útvary Sekcie riadenia UVP TECHNICOM. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

50 16,000 800,00  Odborný pracovník, vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.1.2 

"Zavedenie Útvaru strategického riadenia UVP".  Koordinuje 

a riadi riešenia a zodpovedá za kvalitu riešenia úlohy a 

zabezpečuje ustanovenie Útvaru strategického riadenia UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

960 12,000 11 520,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R-V) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru strategického riadenia UVP". Zodpovedá 

za spracovanie manuálu Útvaru strategického riadenia UVP a 

jeho implementáciu a pod vedením VR sa podieľa na zavedení 

útvaru - je potenciálnym kandidátom pre funkciu povereného 

vedúceho Útvaru strategického riadenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  "Zavedenie 

Útvaru strategického riadenia UVP". Koordinuje a riadi 

riešenie portfólia služieb Útvaru strategického riadenia UVP. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  "Zavedenie 

Útvaru strategického riadenia UVP". Koordinuje a riadi 

riešenie metodiky a kompetencii pracoviska stratégie a taktiky 

v rozvoji vedeckého podnikania v UVP. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

480 12,000 5 760,00  Odborný pracovník, vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru riadenia prevádzky UVP". Koordinuje a 

riadi riešenia a zodpovedá za kvalitu riešenia úlohy a 

zabezpečuje ustanovenie Útvaru riadenia prevádzky UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  "Zavedenie 

Útvaru riadenia prevádzky UVP". Koordinuje a riadi riešenie a 

zodpovedá a zabezpečuje ustanovenie agendy správy majetku, 

energetiky a údržby Útvaru riadenia prevádzky UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  "Zavedenie 

Útvaru riadenia prevádzky UVP". Koordinuje a riadi riešenie a 

zodpovedá a zabezpečuje ustanovenie agendy riadenia  a 

administrácie služieb portálu UVP TECHNICOM. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  "Zavedenie 

Útvaru prevádzky UVP". Koordinuje a riadi riešenie a 

zodpovedá a zabezpečuje ustanovenie agendy finančného 

riadenia, miezd a účtovníctva Útvaru prevádzky  UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

380 11,000 4 180,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2 "Zavedenie 

Útvaru riadenia prevádzky UVP". Koordinuje a riadi riešenie - 

jazykovej starostlivosť o anglickú verziu služieb portálu UVP 

TECHNICOM - služby spolupráce s Katedrou jazykov TUKE 

a obdobných pracovísk na partnerských univerzitách. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.23 

Odborný pracovník 23 61062

0 

osoboho

dina 

2 960 10,000 29 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) - zodpovedný za spracovanie 

a zavedenie organizačnej a riadiacej smernice a protokolu pre 

Útvar riadenia prevádzky UVP TECHNICOM  a od 1.1.2015 

garantuje vedenie prevádzky UVP TECHNICOM. Nové 

miesto v rámci projektu pre zabezpečenie implementácie 

činnosti a kompetencií Útvar riadenia prevádzky. Súčasne ako 

pracovník UCITTu  sa podieľa na zabezpečení odpovedajúcej 

agendy spojenej s riešením projektu (UCITT/UVP na 1,5 

roka). Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

Aktivita 1.1 
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pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

2.A.1

.24 

Odborný pracovník 24 61062

0 

osoboho

dina 

250 12,000 3 000,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) ČC A 1.1.3 

"Spracovanie, schválenie a implementácia legislatívneho, 

organizačného a riadiaceho rámca pre Štatút UVP 

TECHNICOM (rámcový štatút) v konzistencii s prijatým 

biznis modelom". Zodpovedný za koordináciu, riadenie 

kvalitu riešení spojených so spracovaním rámcového Štatútu 

UVP , jeho finalizáciu a administráciu jeho schválenia. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

700 10,000 7 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.3. Zodpovedný za 

zabezpečenie spracovania rámcového Štatútu v súčinnosti a 

pod vedením ZR ČC A 1.1.3. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.3. Zodpovedný za 

posúdenie a spracovanie princípov konštrukcie rámcového 

štatútu UVP a ich zapracovania v zmysle pokynov ZR ČC A 

1.1.3. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.27 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R)  ČC A 1.1.3. Zodpovedný za 

posúdenie obsahovej náplne paragrafov rámcového štatútu z 

pohľadu poslania UVP TECHNICOM  a ich zapracovania v 

zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.3. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.28 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,500 3 750,00  Odborný pracovník - zodpovedný riešiteľ (ZR) úlohy ČC A 

1.1.4  "Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)", zodpovedný za sledovanie a hodnotenie riešenia 

aktivity 1.1 a jej čiastkového cieľa 1.1.4 zodpovedá za návrh 

Aktivita 1.1 
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Informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP). Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

2.A.1

.29 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

846 10,000 8 460,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.4 

"Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)", zodpovedný za spracovanie koncepcie dokument 

manažment systémov a znalostnej bázy (IKP UVP) v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.30 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

846 10,000 8 460,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.4  

"Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)", zodpovedný za spracovanie koncepcie portálu 

(IKP UVP)  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.31 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.4  

"Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)" - zodpovedný za spracovanie koncepcie 

aplikačných systémov (IKP UVP)  v súčinnosti s pokynmi VR 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.32 

Odborný pracovník 32 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.4  

"Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)", zodpovedný za spracovanie koncepcie IKP UVP  

vo väzbe na vedecké úlohy a pilotné projekty. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.33 

Odborný pracovník 33 61062

0 

osoboho

dina 

300 14,000 4 200,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) ČC A1.1.5 

„Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja spolupráce 

a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v oblastiach jeho 

poslania s miestnou a regionálnou samosprávou v Košiciach a 

Prešove na báze princípov „smart“ špecializácie regionálneho 

rozvoja na Východnom Slovensku“. Zodpovedný za 

koordináciu, riadenie a kvalitu riešenia ČC a organizačné 

zabezpečenie jej realizácie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.34 

Odborný pracovník 34 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

50 12,000 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) ČC A 

1.1.5, zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné  

zabezpečenie spolupráce s vyznačenými zainteresovanými 

stranami a Košickým samosprávnym krajom v zmysle 

pokynov ZR ČC A 1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.35 

Odborný pracovník 35 - extrerný 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

50 12,000 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) ČC A 

1.1.5,  zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné  

zabezpečenie  spolupráce so zainteresovanými stranami a 

Prešovským samosprávnym krajom v zmysle pokynov ZR ČC 

A 1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.36 

Odborný pracovník 36 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

50 12,000 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) ČC A 

1.1.5, zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné 

zabezpečenie spolupráce s vyznačenými zainteresovanými 

stranami a Magistrátom mesta Košice v zmysle pokynov ZR 

ČC A 1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.37 

Odborný pracovník 37 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

50 12,000 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) ČC A 

1.1.5, zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné  

zabezpečenie spolupráce so zainteresovanými stranami a 

Magistrátom mesta Prešov v zmysle pokynov ZR ČC  A 1.1.5. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

Aktivita 1.1 
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zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.A.1

.38 

Odborný pracovník 38 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

350 7,500 2 625,00  Odborný pracovník - interný doktorand,  riešiteľ (R)  ČC A 

1.1.5 „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov „smart“ 

špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“, zodpovedný za koordináciu a zabezpečenie 

organizácie a administrácie realizačných činností spojených s 

riešením aktivity v zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.5 . Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.39 

Odborný pracovník 39 61062

0 

osoboho

dina 

350 10,000 3 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.5 „Podpora 

spracovania udržateľnej stratégie rozvoja spolupráce a 

spoločných aktivít UVP TECHNICOM v oblastiach jeho 

poslania s miestnou a regionálnou samosprávou v Košiciach a 

Prešove na báze princípov „smart“ špecializácie regionálneho 

rozvoja na Východnom Slovensku“,  zodpovedný za 

koordináciu a zabezpečenie obsahovej stránky seminárov a 

spracovanie dokumentácie a zborníkov zo seminárov v zmysle 

pokynov ZR ČC A 1.1.5. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.40 

Odborný pracovník 40 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

40 18,252 730,08  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) ČC  A 

1.1.5 „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania  s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov „smart“ 

špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“, domáci expert v oblasti stratégií regionálneho 

rozvoja a ich implementácií, pozvaný expert bude zodpovedný 

za spracovanie, prednesenie príspevku  a odborné  konzultácie 

k zvolenej tematickej oblasti  v zmysle pokynov ZR ČC A 

1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.41 

Odborný pracovník 41 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

40 18,252 730,08  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) ČC  A 

1.1.5 „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania  s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov „smart“ 

špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“,  domáci expert v oblasti  metodiky  regionálneho 

rozvoja  a aplikácií európskych rozvojových stratégií, 

zodpovedný za spracovanie prednesenie a konzultácie k 

zvolenej tematickej oblasti  v zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.5 

. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.42 

Odborný pracovník 42 - 

zahraničný expert 

63702

7 

osoboho

dina 

50 80,000 4 000,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R ) ČC 

A1.1.5  „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania  s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov „smart“ 

špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“, zahraničný expert v oblasti európskych politík a 

stratégií v oblasti regionálneho rozvoja, zodpovedný za 

spracovanie prednesenie a konzultácie k zvolenej tematickej 

oblasti v zmysle pokynov ZR ČC A1.1.5. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.43 

Odborný pracovník 43 - 

zahraničný expert 

63702

7 

osoboho

dina 

50 50,000 2 500,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R)  ČC 

A1.1.5 „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania  s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov „smart“ 

špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“, zahraničný expert v oblasti implementácie 

stratégií regionálneho rozvoja s využitím inovačných metodík 

a metodiky "smart specialisation", zodpovedný za spracovanie 

prednesenie a konzultácie k zvolenej tematickej oblasti v 

zmysle pokynov ZR ČC A1.1.5. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.44 

Odborný pracovník 44 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník zodpovedný za vytvorenie, aplikáciu a 

adaptáciu vytvoreného biznis modelu UVP. Koordinuje 

posúdenie, adaptáciu a integráciu funkcií a kompetencií biznis 

modelu v prostredí  Detašovanej zložky UVP na UPJŠ a 

spolupracuje pri jeho spracovaní pre rámcový Štatút UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.45 

Odborný pracovník 45 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

500 12,300 6 150,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2 "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP". 

Zodpovedá za odpovedajúcu  implementáciu a zavedenie 

výstupov riešenia ČC v prostredí Detašovanej zložky UVP na 

UPJŠ a adekvátne sa  podieľa na spracovaní dokumentácie 

metodík a manuálov pre organizačné útvary Sekcie riadenia a 

ich nasadzovanie v súčinnosti so Štatútom UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.46 

Odborný pracovník 46 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

400 12,300 4 920,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.3. Zodpovedný 

posúdenie a spracovanie príspevkov do rámcového štatútu 

UVP a ich zapracovania v zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.3. za 

partnera UPJŠ. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.47 

Odborný pracovník 47 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

50 8,960 448,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) ČC A 1.1.4 „Spracovanie 

koncepcie a 

projektu koncepčného návrhu informačnej a komunikačnej 

platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)“, zodpovedný za adaptáciu riešenia 

ČC v podmienkach UPJŠ. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.48 

Odborný pracovník 48 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

50 6,960 348,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.5, zodpovedný za 

koordináciu, riadenie a organizačné  zabezpečenie  spolupráce 

s vyznačenými zainteresovanými stranami a miestnou a 

regionálnou samosprávou z Košíc v zmysle pokynov ZR ČC A 

1.1.5.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.49 

Odborný pracovník 49 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

30 18,252 547,56  Odborný pracovník, riešiteľ. Koordinuje  posúdenie, adaptáciu 

a integráciu funkcií a kompetencií biznis modelu v prostredí 

Detašovanej zložky UVP na PU v Prešove  a spolupracuje pri 

jeho spracovaní pre rámcový Štatút UVP TECHNICOM. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.50 

Odborný pracovník 50 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2,  "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP"- 

zodpovedá za odpovedajúcu implementáciu a zavedenie 

výstupov riešenia ČC v prostredí Detašovanej zložky UVP na 

PU v Prešove a adekvátne sa  podieľa na spracovaní 

dokumentácie metodík a manuálov pre organizačné útvary 

Sekcie riadenia a ich nasadzovanie v súčinnosti so Štatútom 

UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.51 

Odborný pracovník 51 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.3. Zodpovedný 

posúdenie a spracovanie príspevkov do rámcového štatútu 

UVP a ich zapracovania v zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.3. za 

partnera PU v Prešove. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU v 

Prešove). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.52 

Odborný pracovník 52 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

60 9,000 540,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.4 „Spracovanie 

koncepcie a projektu koncepčného návrhu informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)“, 

zodpovedný za adaptáciu riešenia ČC v podmienkach PU v 

Prešove. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

Aktivita 1.1 
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pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

2.A.1

.53 

Odborný pracovník 53 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 18,252 912,60  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.5, zodpovedný za 

koordináciu, riadenie a organizačné  zabezpečenie spolupráce 

so zainteresovanými stranami a miestnou a regionálnou 

samosprávou z Prešova v zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.5. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.1 

2.A.2

. 

Cestovné náhrady      91 200,00    

2.A.2

.1 

Tuzemnské pracovné cesty I -

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Pracovné cesty za účelom získania poznatkov a skúseností 

prostredníctvom krátkodobých odborných stáži. Konzultácia 

výmen poznatkov a skúsenosti  na odpovedajúcich 

pracoviskách, resp. inštitúciách na Slovensku. Celkový počet 

pracovných ciest min. 38  pre riadnych a zmluvných 

(slovenských expertov) pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 1 - 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené na začiatku každého roka realizácie 

projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.2

.2 

Tuzemnské pracovné cesty II - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 8 400,000 8 400,00  Aktívna účasť na odpovedajúcich domácich konferenciách 

zameraných na oblasť rozvoja inovácií, transferu technológií, 

ochrany duševného vlastníctva a stratégie rozvoja ekonomiky 

a priemyslu, Počet pracovných ciest súvisí s účasťou na min. 6 

konferenciách pre 1-2 pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené počas 

realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa.  

Aktivita 1.1 

2.A.2

.3 

Zahraničné pracovné cesty I - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 14 000,000 14 000,00  Zahraničné konzultácie a krátkodobé metodické stáže 

zamerané na získavanie a výmenu skúseností v 

odpovedajúcich aktivitách zameraných na zabezpečenie 

prevádzky a rozvoja UVP. Počet pracovných ciest pre min. 16 

pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 3 

- 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v 

Aktivita 1.1 
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priebehu realizácie projektu a budú stanovené na základe 

existujúcich, resp. pripravovaných kontaktov s relevantnými 

organizáciami v zahraničí. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.A.2

.4 

Zahraničné pracovné cesty II - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 46 000,000 46 000,00  Aktívna účasť na odborných konferenciách z oblasti 

vedeckých parkov, stratégií, manažmentu, inovácií a transferu 

technológií, resp. na konferenciách asociácií vedeckých 

parkov a profesionálov v oblasti manažmentu a transferu 

technológií. Uprednostňované budú odpovedajúce akcie 

organizované Európskou komisiou. Počet pracovných ciest 

min. 7 pre 1-2  pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 3 - 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

počas realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.2

.5 

Pobytové náklady zahraničných 

expertov  

63100

2 

projekt 1 2 800,000 2 800,00  Výdavky žiadateľa spojené s účasťou expertov zo špičkového 

pracoviska zo zahraničia na seminári TUKE, na ktorom budú 

aktívne zabezpečovať  prípravu, realizácie a vyhodnotenie 

seminárov zameraných na regionálny rozvoj a aplikáciu 

metodiky "smart specialisation". Cena zahŕňa pobytové 

náklady expertov - výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Položka sa bezprostredne týka 

položiek: 2.A.1.42 Odborný pracovník 42 - zahraničný expert 

a 2.A.1.43 Odborný pracovník 43 - zahraničný expert. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.2

.6 

Zahraničné pracovné cesty - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6 

(partner 1) 

63100

2 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, odborných 

konzultáciách a krátkodobých stážach zameraných na 

zabezpečenie prevádzky a rozvoja UVP. Počet pracovných 

ciest pre min. 2 pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 3 - 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu a budú 

stanovené na základe existujúcich, resp. pripravovaných 

kontaktov s relevantnými organizáciami v zahraničí. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.1 
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2.A.2

.7 

Zahraničné pracovné cesty I - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) (partner 

2) 

63100

2 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, odborných 

konzultáciách a krátkodobých stážach zameraných na 

zabezpečenie prevádzky a rozvoja UVP. Počet pracovných 

ciest pre min. 2 pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 3 - 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu a budú 

stanovené na základe existujúcich, resp. pripravovaných 

kontaktov s relevantnými organizáciami v zahraničí. Výdavok 

sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.1 

2.A.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.A.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  393 400,00    

2.A.4

.1 

Vedecký manažment a služby 

UVP TECHNICOM 

63700

4 

projekt 1 300 000,000 300 000,00  Externý zmluvný výskum a vývoj v oblasti transformácie 

vedeckého manažmentu do biznis modelu a služieb UVP 

TECHNICOM 

Špecifikácia: 

VaV, ktorý v kontexte navrhovaného biznis modelu UVP 

TECHNICOM postavenom na princípoch vedeckého 

manažmentu, podporí prostredníctvom odborných výstupov, 

metodík, metód a prostriedkov zabezpečenia funkčnosti 

vybraných časti “vedeckého“ manažmentu,  konštrukciu a 

implementáciu biznis modelu UVP TECHNICOM najmä v 

oblasti: 

- vytvárania originálnych prístupov k formovaniu rozvojových 

stratégii a 

taktik udržateľnosti UVP TECHNICOM, 

- prístupov a metód profesionálneho marketingu a 

komunikačnej kampane voči 

odbornej a laickej verejnosti, 

- aktívnej prezentácie a diskusie riešení v rámci série 

regionálnych 

rozvojových konferencii a seminárov organizovaných v 

kontexte širšieho regionálneho a medzinárodného pôsobenia 

UVP TECHNICOM, 

-  metód a prostriedkov účinného transferu produktov a služieb 

aplikovaného výskumu a vývoja do prax, 

- zabezpečenia kontraktačných aktivít a služieb spoločných 

pracovísk 

výskumu a vývoja medzi akademickými výskumom a 

komerčnými resp. verejnými organizáciami, 

Aktivita 1.1 
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- inicializácie a podpory podnikania na baze komerčne 

uplatniteľných 

poznatkoch, výstupov, námetov a produktov z vedy a výskumu 

resp. z cieleného aplikovaného VaV. 

 Zmluvný VaV je spojený s prieskumom odpovedajúcich 

parkov v EU  čo umožní doplniť a aktualizovať doterajšie 

skúsenosti a znalosti získané konzorciom projektu pri  riešení 

projektov s aktivitami postavenými na vedeckom manažmente. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.A.4

.2 

Zabezpečenie seminárov 63700

1 

projekt 1 32 000,000 32 000,00  Technické a organizačné zabezpečenie štyroch seminárov 

zameraných na  vývoj a zabezpečenie spolupráce s verejným 

sektorom, zabezpečenie propagačných materiálov. Náklady na 

propagáciu (pozvánky, informačné brožúry, podporu web 

servisu), zabezpečenie priestorov, didaktickej techniky, 

tlmočenia, organizačné zabezpečenie (okrem zabezpečenia 

občerstvenia a cateringu). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.4

.3 

Vydanie zborníkov 63700

4 

projekt 1 9 000,000 9 000,00  Náklady na spracovanie a vydanie výstupov z štyroch 

seminárov zameraných na vývoj a zabezpečenie spolupráce s 

verejným sektorom vo forme zborníkov. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.4

.4 

Členský poplatok v profesných 

medzinárodných organizáciách 

alebo asociáciách 

63701

2 

projekt 1 2 400,000 2 400,00  Členský poplatok v asociáciách vedeckých parkov a 

profesných medzinárodných organizáciách - IASP 

(zakladajúci poplatok v hodnote 1.200 EUR) a PROTON (2x 

ročné členské poplatky v hodnote 600 EUR/rok). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.4

.5 

Publikácie a normy 63300

9 

projekt 1 50 000,000 50 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu1.1. 

Minimálne parametre: 

Publikacie a technické normy v elektronickej alebo tlačenej 

oblasti pre UvP Technicom. Platné normy pre oblasti 

Informatiky, elektrotechniky, Strojárstva, Stavebníctva, 

Aktivita 1.1 
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Environmentálnych vied. Vrátane aktualizácií počas trvania 

projektu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.A. Celkom     638 877,57    

2.B. Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu 

    

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   556 433,84    

2.B.1.

1 

Odborný pracovník 1 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník - zodpovedná osoba za riešenie Aktivity 

1.2 "Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu" (zástupca projektového manažéra s 

väzbou na UCITT) - zodpovedný za koordináciu, riešenie a 

kvalitu výstupov aktivity z dôrazom na zabezpečenie 

funkčnosti a aktívnej činnosti infraštruktúry riadenia projektu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

2 

Odborný pracovník 2 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - riešiteľ Aktivity 1.2 "Metodická, odborná 

a realizačná podpora riešenia predkladaného projektu" - 

zodpovedný za organizačné a adminitratívne zabezpečenia 

riešenia aktivity podľa pokynov zodpovednej osoby a v 

súčinnosti s jeho kompetenciami pri riešení aktivity. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

300 11,000 3 300,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) ČC A 1.2.1 

„Zabezpečenie metodickej, odbornej a organizačnej podpory 

pre riadenie kvality riešenia a  výkonnosti projektu“,  

zodpovedný za koordináciu činnosti riadiacej infraštruktúry 

projektu a zabezpečenie sledovania (monitorovania) 

výkonnosti projektu pre potreby Správnej rady projektu a jeho 

riadiacich komisií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

60 10,000 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie 

metodickej, odbornej a organizačnej podpory pre riadenie 

kvality riešenia a výkonnosti projektu“, zodpovedný za 

podporu riadenia a zabezpečenia odbornej kvality a účinnosti 

riešenia projektu z pohľadu TUKE, v zmysle pokynov ZR ČC 

1.2.1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie 

metodickej, odbornej a organizačnej podpory pre riadenie 

kvality riešenia a výkonnosti projektu“, zodpovedný za 

spracovanie manuálu a metodiky sledovania a hodnotenia 

odbornej účinnosti riešenia projektu, v zmysle pokynov ZR 

ČC 1.2.1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie 

metodickej, odbornej a organizačnej podpory pre riadenie 

kvality riešenia a výkonnosti projektu“, zodpovedný za 

spracovanie, sledovania a hodnotenie harmonogramov riešenia 

projektu, v zmysle pokynov ZR ČC 1.2.1. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

60 18,252 1 095,12  Odborný pracovník - vedúci  riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Správna rada projektu - zabezpečenie činnosti“, predseda 

Správnej rady projektu, zodpovedný za koordináciu, riadenie a 

zabezpečenie činnosti Správnej rady. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Správna 

rada projektu - zabezpečenie činnosti“, zodpovedný za 

organizačné zabezpečenie činnosti Správnej rady projektu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Správna 

rada projektu - zabezpečenie činnosti“ zodpovedný za 

spracovanie a zavedenie  manuálu a protokolu činnosti 

Správnej rady projektu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

480 11,000 5 280,00  Odborný pracovník -  vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Riadiaca komisia projektu - zabezpečenie činnosti“, 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie  manuálu a protokolu 

činnosti Riadiacej komisie projektu. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

380 11,000 4 180,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Komisia riadenia kvality výskumu - zabezpečenie činnosti“, 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie manuálu a protokolu 

činnosti Komisie riadenia kvality výskumu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovní, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Komisia 

riadenia kvality výskumu - zabezpečenie činnosti“, 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie metodiky riadenia 

kvality aplikovaného výskumu, podľa pokynov VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

100 14,000 1 400,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy  ČC A 1.2.1 

„Kompetencia riadiaceho personálu“, zodpovedný za 

spracovanie a zabezpečenie implementácie kompetencií 

riadiacich pracovníkov projektu. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Kompetencia riadiaceho personálu“, zodpovedný za 

spracovanie a zabezpečenie implementácie kompetencií 

vybraných pracovníkov projektu, podľa pokynov VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 1.2 
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žiadateľa 

2.B.1.

15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Kompetencia riadiaceho personálu“, zodpovedný za 

spracovanie a zabezpečenie implementácie kompetencií 

vybraných pracovníkov projektu, podľa pokynov VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

720 10,000 7 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie realizácie plánov projektu“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

projektu a koordinácia, identifikácia a riešenie rizikových 

situácií pri realizácii plánov projektu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

480 10,000 4 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

realizácie plánov projektu“, zodpovedný za organizačné 

zabezpečenie sledovania a hodnotenia realizácie plánov 

projektu a aktivít riešenia rizikových situácií v realizácii 

plánov projektu, podľa pokynov VR úlohy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

100 9,500 950,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie obstarávania“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

obstarávania projektu a koordináciu, identifikáciu a riešenie 

rizikových situácií pri realizácii procesu obstarávania. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie stavieb“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

stavieb projektu a koordináciu, identifikáciu a riešenie 

rizikových situácií pri realizácii stavieb. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 1.2 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.B.1.

20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie externých expertíz“, zodpovedný 

za zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie 

externých expertíz, identifikácia a koordinácia riešení 

rizikových situácií vyplývajúcich z riešenia expertíz. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

1 920 10,000 19 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie služobných ciest“, zodpovedný 

za zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie 

plánov služobných ciest (spojených aj  s účasťou na 

konferenciách, seminároch a workshopoch) a koordináciu, 

identifikáciu a riešenie rizikových situácií pri zabezpečení 

služobných ciest. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

480 10,000 4 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánu realizácie služobných ciest“, zodpovedný za organizačné 

a administratívne zabezpečenie sledovania plynulosti a 

odbornej kvality realizácie plánov služobných ciest (spojených 

aj  s účasťou na konferenciách, seminároch a workshopoch) a 

administráciu riešenia rizikových situácií pri zabezpečení 

služobných ciest, podľa pokynov VR úlohy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

23 

Odborný pracovník 23 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie harmonogramu financovania“ zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie 

harmonogramu financovania a koordináciu, identifikáciu a 

riešenie rizikových situácií pri zabezpečení  harmonogramu 

financovania. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

24 

Odborný pracovník 24 61062

0 

osoboho

dina 

3840 10,000 38 400,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

harmonogramu financovania“, zodpovedný za zabezpečenie, 

koordináciu, sledovanie a administráciu ŽOP počas riešenia 

projektu a administrácia finančných tokov UVP 

TECHNICOM podľa usmernení zo strany VR. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánov diseminácií a publicity“, zodpovedný za 

koordináciu sledovanie realizácie a odborného zabezpečenia 

plánov diseminačných a exploatačných aktivít a publicity 

projektu v spolupráci s manažmentom pre monitorovanie a 

publicitu projektu a s väzbou na identifikáciu a riadenie 

rizikových situácii spojených s ich realizáciou. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánov diseminácií a publicity“, zodpovedný za sledovania  

realizácie a odborného zabezpečenia pre interné konferencie, 

semináre a workshopy a podobné diseminačné aktivity podľa 

usmernenia VR s väzbou na administráciu riadenia rizikových 

situácii spojených s ich realizáciou. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

27 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

600 9,000 5 400,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánov diseminácií a publicity“, zodpovedný za sledovanie 

realizácie a odborného zabezpečenia aktivít a verejnej 

publicity projektu a s väzbou na identifikáciu a riadenie 

rizikových situácii spojených s ich realizáciou v súlade s 

pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

28 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

600 9,000 5 400,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánov diseminácií a publicity“ zodpovedný za zabezpečenie, 

aktualizáciu a používanie prezentačného a grafického manuálu 

pre projekt a prevádzku UVP TECHNICOM s väzbou na 

identifikáciu a riadenie rizikových situácií spojených s ich 

Aktivita 1.2 
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realizáciou v súlade s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.B.1.

29 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

600 11,000 6 600,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM“, 

zodpovedný za koordináciu, riadenie a kvalitu zabezpečenia 

pravidelných konferencií projektu v priebehu jeho riešenia (3 

konferencie s medzinárodnou účasťou), s väzbou na 

identifikáciu a riadenie rizikových situácií spojených s ich 

zabezpečením. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

30 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,000 3 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Pravidelné 

konferencie projektu UVP TECHNICOM“, zodpovedný za 

administráciu a organizačné zabezpečenie a organizáciu 

prípravy pravidelných konferencií projektu (3 konferencie s 

medzinárodnou účasťou), s väzbou na administratívu riadenia 

rizikových situácií spojených s ich zabezpečením, podľa 

pokynov VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

31 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR)  pod-úlohy ČC A 

1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM - 

Organizačný výbor“, zodpovedný za koordináciu, riadenie a 

kvalitu zabezpečenia činnosti Organizačného výboru 

pravidelných konferencií projektu v priebehu jeho riešenia (3 

konferencie s medzinárodnou účasťou), s väzbou na 

identifikáciu a riadenie rizikových situácií spojených so 

zabezpečením jeho činností v súčinnosti s pokynmi VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

32 

Odborný pracovník 32 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

260 15,000 3 900,00  Odborný pracovník - externý pracovník, vedúci riešiteľ (VR)  

pod-úlohy  ČC A 1.2.1 "Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM - Organizačný výbor" - zodpovedný za 

organizačné zabezpečenie činnosti Organizačného výboru 

pravidelných konferencií projektu v priebehu jeho riešenia (3 

konferencie s medzinárodnou účasťou), s väzbou zabezpečenie  

riadenia rizikových situácií spojených s jeho činnostou v 

súčinnosti s pokynmi VR pod-úlohy. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

33 

Odborný pracovník 33 61062

0 

osoboho

dina 

560 10,000 5 600,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC A 

1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM - 

Organizačný výbor“, zodpovedný za organizačné 

zabezpečenie činnosti Organizačného výboru pravidelných 

konferencií projektu v priebehu jeho riešenia (3 konferencie s 

medzinárodnou účasťou), s väzbou zabezpečenie  riadenia 

rizikových situácií spojených s jeho činnosťou v súčinnosti s 

pokynmi VR pod-úlohy. Dohoda o vykonaní práce. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

34 

Odborný pracovník 34 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

260 15,000 3 900,00  Odborný pracovník - externý pracovník, vedúci riešiteľ (VR ) 

pod-úlohy ČC A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM - Programový výbor“, zodpovedný za 

koordináciu, riadenie a kvalitu zabezpečenia činnosti 

Programového výboru pravidelných konferencií projektu v 

priebehu jeho riešenia (3 konferencie s medzinárodnou 

účasťou) s väzbou na identifikáciu a riadenie rizikových 

situácií spojených so zabezpečením jeho činností v súčinnosti 

s pokynmi VR úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

35 

Odborný pracovník 35 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A 1.2.1 

„Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM -web 

servis konferencie“, zodpovedný za zabezpečenie služieb web-

servisu  pravidelných konferencií projektu v priebehu jeho 

riešenia , s väzbou zabezpečenie  riadenia rizikových situácií 

spojených s jeho činnosťou v súčinnosti s pokynmi VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 1.2 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

2.B.1.

36 

Odborný pracovník 36 61062

0 

osoboho

dina 

600 11,000 6 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Pravidelné 

konferencie projektu UVP TECHNICOM“, zodpovedný za 

koordináciu a zabezpečenie jazykových služieb (angličtina) na 

pravidelných konferenciách projektu v priebehu jeho riešenia s 

väzbou na zabezpečenie riadenia rizikových situácií spojených 

s ich zabezpečením v súčinnosti s pokynmi VR úlohy. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa.   

Aktivita 1.2 

2.B.1.

37 

Odborný pracovník 37 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

260 15,000 3 900,00  Odborný pracovník - externý pracovník , riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný za koordináciu a zabezpečenie 

technických služieb  na pravidelných konferenciách projektu v 

priebehu jeho riešenia s väzbou na zabezpečenie riadenia 

rizikových situácií spojených s ich zabezpečením v súčinnosti 

s pokynmi VR úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

38 

Odborný pracovník 38 61062

0 

osoboho

dina 

900 10,000 9 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Pravidelné 

konferencie projektu UVP TECHNICOM“, zodpovedný za 

koordináciu a zabezpečenie technických služieb sekretariátu 

počas konferencií projektu s väzbou na aktívnu spoluprácu s 

Programovým a Organizačným výborom jednotlivých 

konferencií podľa pokynov VR úlohy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa.    

Aktivita 1.2 

2.B.1.

39 

Odborný pracovník 39 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

48 110,000 5 280,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti stratégií a 

metodík rozvoja vedeckých parkov a ich služieb  zodpovedný 

za spracovanie, prednesenie príspevku a odborné  konzultácie 

k zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov zodpovedného 

riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

zahraničného experta na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

Aktivita 1.2 
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osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

2.B.1.

40 

Odborný pracovník 40 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

48 110,000 5 280,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti stratégií a 

metodík rozvoja inovácii a transferu technológii zodpovedný 

za spracovanie, prednesenie príspevku a odborné  konzultácie 

k zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov zodpovedného 

riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

zahraničného experta na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

41 

Odborný pracovník 41 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

48 110,000 5 280,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti stratégií a 

metodík rozvoja inovácii, transferu technológii a rozvoja 

aplikovaného výskumu pre potreby praxe; zodpovedný za 

spracovanie, prednesenie príspevku a odborné konzultácie k 

zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov zodpovedného 

riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

zahraničného experta na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

42 

Odborný pracovník 42 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

28 110,000 3 080,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti stratégií a 

metodík regionálneho rozvoja, inovácii a podnikania; 

zodpovedný za spracovanie, prednesenie príspevku a odborné  

konzultácie k zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov 

zodpovedného riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

43 

Odborný pracovník 43 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

28 110,000 3 080,00  Odborný pracovník - zahraničný expert , riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert (ERSA) v oblasti stratégií 

a metodík regionálneho rozvoja, inovácii a podnikania 

zodpovedný za spracovanie, prednesenie príspevku  a odborné 

konzultácie k zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov 

zodpovedného riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

44 

Odborný pracovník 44 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

28 110,000 3 080,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti manažmentu, 

metodík a znalostných technológií pre podporu rozvoja 

hospodárstva a spoločnosti, zodpovedný za spracovanie, 

prednesenie príspevku  a odborné konzultácie k zvolenej 

tematickej oblasti podľa pokynov zodpovedného riešiteľa 

úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

45 

Odborný pracovník 45 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

56 110,000 6 160,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert z Ázie v oblasti 

manažmentu, metodík a  znalostných technológií aj s väzbou 

na rozvoj vedeckých parkov a spolupráce s praxou; 

zodpovedný za spracovanie, prednesenie príspevku a odborné 

konzultácie a poradenstvo k zvolenej tematickej oblasti podľa 

pokynov zodpovedného riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

46 

Odborný pracovník 46 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.2.2 

„Zabezpečené formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný 

výskum a vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia 

pilotných projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za 

koordinácia etablovania a zavedenia prevádzky Platformy 

aplikovaného VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej štatútu 

a organizačnej a riadiacej smernice už aj z pohľadu jej 

postavenia v UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 1.2 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa.   

2.B.1.

47 

Odborný pracovník 47 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za organizačné 

a administratívne zabezpečenie procesov  etablovania a 

zavedenia prevádzky Platformy aplikovaného VaV projektu 

(PAVaV) a spracovanie jej štatútu a organizačnej a riadiacej 

smernice podľa pokynov VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.2 

2.B.1.

48 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

100 13,000 1 300,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za koordináciu 

etablovania a zavedenia prevádzky Platformy aplikovaného 

VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej štatútu a 

organizačnej a riadiacej smernice v podmienkach 

Kompetenčného centra ZATIPS pri zohľadnení jej postavenia 

v UVP TECHNICOM v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

49 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za redakciu 

Štatútu a prevádzkových predpisov v Platformy aplikovaného 

VaV z pohľadu jej pôsobenia v podmienkach UVP 

TECHNICOM v spolupráci s VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa.    

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

50 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za koordináciu 

etablovania a zavedenia prevádzky Platformy aplikovaného 

VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej štatútu a 

organizačnej a riadiacej smernice v podmienkach Centra 

VUKONZE, pri zohľadnení jej postavenia v UVP 

TECHNICOM v súčinnosti s pokynmi VR ČC.  Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

51 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.2.2  „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za koordináciu 

etablovania a zavedenia prevádzky Platformy aplikovaného 

VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej štatútu a 

organizačnej a riadiacej smernice v podmienkach VRP ZaSS, 

pri zohľadnení jej postavenia v UVP TECHNICOM  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

52 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC 1.2.2 

"Koordinácia riešenia pilotných projektov" (väzba na ČC A 

1.3.2) - zodpovedný za koordinácia spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia  ich výstupov v praxi a vo väzbe na jej 

postupnú transformáciu do podmienok UVP TECHNICOM pri 

tom  spolupracuje s VR ČC.  Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

53 

Odborný pracovník 53 61062

0 

osoboho

dina 

100 16,100 1 610,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.1 v súčinnosti s usmerneniami 

Aktivita 1.2 
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VR úlohy.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

2.B.1.

54 

Odborný pracovník 54 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.2 v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

55 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

80 17,550 1 404,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.3 v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

56 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

80 12,000 960,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.4 v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

57 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

400 10,000 4 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.5  v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

58 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

400 8,000 3 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za organizáciu a administráciu spracovania 

a zavedenia projektovej služby pre koordináciu riešenia 

pilotných projektov aplikovaného VaV pod vedením VR 

úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

59 

Odborný pracovník 59 61062

0 

osoboho

dina 

80 17,550 1 404,00  Odborný pracovník - zodpovedný riešiteľ (ZR) Špecifického 

cieľa 2 „Vybudovanie fyzickej a funkčnej  infraštruktúry parku 

ako sofistikovaného výskumného a technologického celku", 

zodpovedný za sledovanie a hodnotenie riešení aktivít, ktoré 

sú alokované v rámci riešenia ŠC 2. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

60 

Odborný pracovník 60 61062

0 

osoboho

dina 

50 14,000 700,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A 1.2.3  

„Podpora operatívneho riadenia aktivít ŠC2 vo väzbe na 

význam interakcie dopadov ich realizácie na riešenie 

odpovedajúcich aktivít ŠC1 a ŠC3“, zodpovedný za 

koordináciu, riadenie a kvalitu riešenia ČC, v súčinnosti so ZR 

ŠC 2. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

61 

Odborný pracovník 61 61062

0 

osoboho

dina 

500 13,000 6 500,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.3  

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich 

realizáciu ŠC2 s väzbou na identifikáciu a riešenie rizikových 

situácii v súčinnosti s inštrukciami VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 1.2 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.B.1.

62 

Odborný pracovník 62 61062

0 

osoboho

dina 

500 13,000 6 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 „Sledovanie 

a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za sledovanie a 

hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich realizáciu Aktivity 

2.2 „Vybavenie UVP špičkovou IKT infraštruktúrou, 

výkonným HW/SW vybavením pre potreby VaV, prístrojovou 

a špecializovanou technológiou pre pilotné projekty“ ŠC2 s 

väzbou na identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v 

súčinnosti s inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

63 

Odborný pracovník 63 61062

0 

osoboho

dina 

60 11,000 660,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 „Sledovanie 

a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za sledovanie a 

hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich realizáciu Aktivity 

2.1 „Stavby TUKE“ ŠC2 s väzbou na identifikáciu a riešenie 

rizikových situácii, v súčinnosti s inštrukciami VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

64 

Odborný pracovník 64 61062

0 

osoboho

dina 

150 11,000 1 650,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3  

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za 

organizáciu a administratívu sledovania a hodnotenie riešení 

aktivít zabezpečujúcich realizáciu ŠC2  s väzbou na 

identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v súčinnosti s 

inštrukciami VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

65 

Odborný pracovník 65 61062

0 

osoboho

dina 

900 12,500 11 250,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešenia Aktivity 1.2 a jej čiastkového 

cieľa 1.2.4, zodpovedá za koordináciu etablovania a zavedenia 

prevádzky Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP), organizačnej a riadiacej smernice, 

pri zohľadnení jej postavenia v UVP TECHNICOM  v 

Aktivita 1.2 
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súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.B.1.

66 

Odborný pracovník 66 61062

0 

osoboho

dina 

1920 10,000 19 200,00  Odborný pracovník -  zodpovedny riešiteľ (ZR) úlohy ČC A 

1.2.4  "Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 1.1 

a jej čiastkový cieľ 1.3.4 so zameraním na dokument 

manažment systémy a znalostnú bázu, pričom  zodpovedá za 

implementácu a zavedenie prevádzky Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

67 

Odborný pracovník 67 61062

0 

osoboho

dina 

1920 10,000 19 200,00  Odborný pracovník -  zodpovedny riešiteľ (ZR) úlohy ČC A 

1.2.4  "Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 1.1 

a jej čiastkový cieľ 1.1.4 so zameraním na portálové systémy a 

zodpovedá za implementácu a zavedenie Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

68 

Odborný pracovník 68 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4  

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenia aktivity 1.2 vo vazbe na aktivity 1.1 a 

jej čiastkového cieľa 1.1.4 zodpovedá implementácu a 

zavedenie  Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 1.2 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

2.B.1.

69 

Odborný pracovník 69 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivity 1.1 

a 2.2 a jej čiastkový cieľ 1.2.4, zodpovedá implementácu a 

zavedenie Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

70 

Odborný pracovník 70 61062

0 

osoboho

dina 

3 165 12,000 37 980,00  Odborný pracovník -  zodpovedny riešiteľ (ZR) úlohy ČC A 

1.2.4  "Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenia aktivity 1.2 vo vazbe na aktivity 2.2 

so zameraním na cloud technológie výskum a vývoj, 

implementácia a administácia centrálnej výpočtovej 

infraštruktúry jej  implementácu a zavedenie  do Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

71 

Odborný pracovník 71 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 9,500 22 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 2.2 

so zameraním na oblasť dynamickej sieťovej infraštrúry, 

výskum-vývoj dynamických sietí, centrálna správa  

komplexnej sietovej infraštruktúry jej  implementácu a 

zavedenie  do Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 1.2 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

2.B.1.

72 

Odborný pracovník 72 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 9,500 9 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 2.2 

so zameraním na oblasť dynamickej sieťovej infraštrúry, 

výskum-vývoj inteligentných a monitorovaných sietí, 

centrálna správa komplexnej sietovej infraštruktúry jej 

implementácu a zavedenie do Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP) v súčinnosti s 

pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

73 

Odborný pracovník 73 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 11,000 11 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2. so zameraním na oblasť cloud technológií výskum a 

vývoj, implementácia a administácia centrálnej výpočtovej 

infraštruktúry jej implementácu a zavedenie do Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

74 

Odborný pracovník 74 61062

0 

osoboho

dina 

1 400 10,000 14 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2. so zameraním na oblasť dynamickej sieťovej infraštrúry, 

výskum-vývoj inteligentných a monitorovaných sietí, 

centrálna správa  komplexnej sietovej infraštruktúry jej  

implementácu a zavedenie  do Informačnej a komunikačnej 

Aktivita 1.2 
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platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s 

pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.B.1.

75 

Odborný pracovník 75 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,500 25 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 2.2 

so zameraním na oblasť bezdôtových a RFID technológií, 

výskum-vývoj bezdôtových wifi sietí, centrálna správa  

komplexnej bezdrôtovej infraštruktúry jej  implementácu a 

zavedenie do Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

76 

Odborný pracovník 76 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,500 25 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 2.2 

so zameraním na oblasť bezkontaktových systémov na báze 

Mifare/desfire, výskum-vývoj prístupových a lokalizačných 

systémov, centrálna správa komplexnej bezkontaktovej  

infraštruktúry jej  implementácu a zavedenie  do Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

77 

Odborný pracovník 77 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,500 25 200,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenia aktivity 1.2 vo vazbe na aktivity 2.2. 

so zameraním na oblasť firewallových systémova ochrany 

sieťového perimetra, výskum-vývoj bezpečnosti informačných 

Aktivita 1.2 
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systémov, centrálna správa komplexnej bezpečnostnej  

infraštruktúry jej  implementácu a zavedenie  do Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.B.1.

78 

Odborný pracovník 78 61062

0 

osoboho

dina 

1 280 10,500 13 440,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2 so zameraním na oblasť Operačných systémov, výskum-

vývoj bezpečnosti informačných systémov, centŕálna správa 

operačných systémov jej  implementácu a zavedenie  do 

Informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

79 

Odborný pracovník 79 61062

0 

osoboho

dina 

800 7,000 5 600,00  Odborný pracovník -   riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4  

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 2.2 

so zameraním na oblasť technických prostriedkov IKT 

technologií, správa umiestnených zariadení jej  implementácu 

a zavedenie  do Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

80 

Technik 1 63702

7 

osoboho

dina 

600 7,000 4 200,00  Technik - riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4  "Spracovanie a 

implementácie realizačného projektu zabezpečenia a 

zavedenia  Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, implementácia a 

riešenia aktivity 1.2 vo vazbe na aktivity 2.2 so zameraním na 

oblasť realizácie a konfigurácie technických prostriedkov  

(IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC.  Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

Aktivita 1.2 
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žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.B.1.

81 

Technik 2 63702

7 

osoboho

dina 

600 7,000 4 200,00  Technik - riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 "Spracovanie a 

implementácie realizačného projektu zabezpečenia a 

zavedenia Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, implementácia a 

riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na aktivity 2.2 so zameraním na 

oblasť realizácie a konfigurácie technických prostriedkov  

(IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC.  Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

82 

Odborný pracovník 80 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie 

metodickej, odbornej a organizačnej podpory pre riadenie 

kvality riešenia a výkonnosti projektu“, zodpovedný za  

podporu riadenia a zabezpečenia odbornej kvality a účinnosti 

riešenia projektu z pohľadu UPJŠ, v zmysle pokynov ZR ČC 

1.2.1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

83 

Odborný pracovník 81 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,040 804,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánu realizácie obstarávania“ zodpovedný za zabezpečenie 

plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov obstarávania 

projektu a koordináciu, identifikáciu a riešenie rizikových 

situácií pri realizácii procesu obstarávania, v kompetencii 

UPJŠ, v súčinnosti s pokynmi VR úlohy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

84 

Odborný pracovník 82 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

50 8,530 426,50  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánu realizácie stavieb“, zodpovedný za zabezpečenie 

plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov stavieb projektu 

a koordináciu, identifikáciu a riešenie rizikových situácií pri 

realizácii stavieb v kompetencii UPJŠ v súčinnosti s pokynmi 

VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

Aktivita 1.2 
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sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

2.B.1.

85 

Odborný pracovník 83 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,410 1 041,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánu realizácie služobných ciest“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

služobných ciest (spojených aj  s účasťou na konferenciách, 

seminároch a workshopoch) a koordináciu, identifikáciu a 

riešenie rizikových situácií pri zabezpečení služobných ciest, v 

kompetencii UPJŠ v súčinnosti s VR úlohy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

86 

Odborný pracovník 84 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,410 1 041,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

harmonogramu financovania“, zodpovedný za zabezpečenie 

plynulosti a odbornej kvality realizácie harmonogramu 

financovania a koordináciu, identifikáciu a riešenie rizikových 

situácií pri zabezpečení harmonogramu financovania v rámci 

UPJŠ v súčinnosti s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

87 

Odborný pracovník 85 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 6,960 696,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánov diseminácií a publicity“, zodpovedný za koordináciu 

sledovania realizácie a odborného zabezpečenia plánov 

diseminačných a exploatačných aktivít a publicity projektu v 

spolupráci s manažmentom pre monitorovanie a publicitu 

projektu s väzbou na identifikáciu a riadenie rizikových 

situácií spojených s ich realizáciou v súčinnosti s pokynmi 

VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

88 

Odborný pracovník 86 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

200 8,040 1 608,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Pravidelné 

konferencie projektu UVP TECHNICOM“, zodpovedný zo 

strany UPJŠ za organizáciu pravidelných konferencií projektu 

v súčinnosti s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

89 

Odborný pracovník 87 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.2  „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za koordináciu 

etablovania a zavedenia prevádzky Platformy aplikovaného 

VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej štatútu a 

organizačnej a riadiacej smernice v podmienkach UPJŠ, pri 

zohľadnení jej postavenia v UVP TECHNICOM v súčinnosti s 

pokynmi VR ČC.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

90 

Odborný pracovník 88 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

264 12,300 3 247,20  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.6 (UPJŠ) v súčinnosti s 

usmerneniami  VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

91 

Odborný pracovník 89 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,040 804,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.3 „Podpora 

operatívneho riadenia aktivít ŠC2 vo väzbe na význam 

interakcie dopadov ich realizácie na riešenie odpovedajúcich 

aktivít ŠC1 a ŠC3“, zodpovedný za koordináciu, riadenie a 

kvalitu riešenia ČC, v podmienkach UPJŠ, v súčinnosti s VR. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

92 

Odborný pracovník 90 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

50 8,530 426,50  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 „Sledovanie 

a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za sledovanie a 

hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich realizáciu Aktivity 

2.3 „Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach“ ŠC2 s väzbou na 

identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v súčinnosti s 

inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

93 

Odborný pracovník 91 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

50 8,960 448,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3  

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich 

realizáciu Aktivity 2.4 „Vybavenie časti UVP TECHNICOM 

na Jesennej 5 v Košiciach infraštruktúrou potrebnou k 

realizácii aplikovaného výskumu“ ŠC2 s väzbou na 

identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v súčinnosti s 

inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

94 

Odborný pracovník 92 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

50 16,860 843,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.4 „Spracovanie a 

implementácie realizačného projektu zabezpečenia a 

zavedenia  Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)“, zodpovedný za implementáciu 

riešenia ČC v podmienkach UPJŠ. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

95 

Odborný pracovník 93 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

60 18,252 1 095,12  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie 

metodickej, odbornej a organizačnej podpory pre riadenie 

kvality riešenia a  výkonnosti projektu“,  zodpovedný za  

podporu riadenia a zabezpečenia odbornej kvality a účinnosti 

riešenia projektu z pohľadu PU v zmysle pokynov ZR ČC 

1.2.1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

96 

Odborný pracovník 94 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 6,400 640,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy  ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie obstarávania“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

obstarávania projektu a koordináciu, identifikáciu a riešenie 

rizikových situácií pri realizácii procesu obstarávania, v 

kompetencii PU, v súčinnosti s pokynmi VR úlohy. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

97 

Odborný pracovník 95 (partner 2)  61062

0 

osoboho

dina 

100 8,900 890,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy  ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie stavieb“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

stavieb projektu a koordináciu, identifikáciu a riešenie 

rizikových situácií pri realizácii stavieb v kompetencii PU v 

Aktivita 1.2 
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súčinnosti s pokynmi VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

2.B.1.

98 

Odborný pracovník 96 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 4,400 220,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánu realizácie služobných ciest“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

služobných ciest (spojených aj  s účasťou na konferenciách, 

seminároch a workshopoch) a koordináciu, identifikáciu a 

riešenie rizikových situácií pri zabezpečení služobných ciest, v 

kompetencii PU, v súčinnosti s VR úlohy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

99 

Odborný pracovník 97 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 4,400 440,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

harmonogramu financovania“, zodpovedný za zabezpečenie 

plynulosti a odbornej kvality realizácie harmonogramu 

financovania a koordináciu, identifikáciu a riešenie rizikových 

situácií pri zabezpečení  harmonogramu financovania v rámci 

PU v súčinnosti s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

100 

Odborný pracovník 98 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 4,400 440,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

plánov diseminácií a publicity“, zodpovedný za koordináciu 

sledovania realizácie a odborného zabezpečenia plánov 

diseminačných a exploatačných aktivít a publicity projektu v 

spolupráci s manažmentom pre monitorovanie a publicitu 

projektu s väzbou na identifikáciu a riadenie rizikových 

situácií spojených s ich realizáciou v súčinnosti s pokynmi 

VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

101 

Odborný pracovník 99 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 4,400 220,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Pravidelné 

konferencie projektu UVP TECHNICOM“, zodpovedný zo 

strany PU za organizáciu pravidelných konferencií projektu v 

súčinnosti s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

102 

Odborný pracovník 100 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za koordináciu 

etablovania a zavedenia prevádzky Platformy aplikovaného 

VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej štatútu a 

organizačnej a riadiacej smernice v podmienkach PU, pri 

zohľadnení jej postavenia v UVP TECHNICOM a v súčinnosti 

s pokynmi VR ČC.  Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

103 

Odborný pracovník 101 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 18,252 1 825,20  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.7 (PU) v súčinnosti s 

usmerneniami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

104 

Odborný pracovník 102 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 18,252 912,60  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.3 „Podpora 

operatívneho riadenia aktivít ŠC2 vo väzbe na význam 

interakcie dopadov ich realizácie na riešenie odpovedajúcich 

aktivít ŠC1 a ŠC3“, zodpovedný za koordináciu, riadenie a 

kvalitu riešenia ČC, v podmienkach PU, v súčinnosti s VR. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

105 

Odborný pracovník 103 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,900 890,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 „Sledovanie 

a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za sledovanie a 

hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich realizáciu Aktivity 

2.5 „Výstavba nových výskumných priestorov partnera 

Prešovská univerzita – UNIPOLAB“ ŠC2 s väzbou na 

identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v súčinnosti s 

inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

106 

Odborný pracovník 104 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 18,252 912,60  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2", zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich 

realizáciu Aktivity 2.6 „Vybavenie priestorov partnera 

Prešovská univerzita nevyhnutnou prístrojovou, laboratórnou a 

informačnou a  komunikačnou infraštruktúrou“ ŠC2 s väzbou 

na identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v súčinnosti s 

inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

107 

Odborný pracovník 105 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 9,000 900,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.4 „Spracovanie a 

implementácie realizačného projektu zabezpečenia a 

zavedenia  Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)“, zodpovedný za implementáciu 

riešenia ČC v podmienkach PU v Prešove. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.2. Cestovné náhrady      74 100,00    

2.B.2.

1 

Tuzemnské pracovné cesty 

Aktivita 1.2 (ČC 1.2.4) (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Pracovné cesty za účelom získania  poznatkov a skúseností 

prostredníctvom krátkodobých  odborných stáži, konzultácií a 

výmen poznatkov a skúsenosti  na odpovedajúcich 

pracoviskách, resp. inštitúciách na Slovensku. Celkový počet 

pracovných ciest min 18 pre pracovníkov žiadateľa uvedených 

v personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 1 - 4 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené na začiatku každého roka realizácie 

projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.2 

2.B.2.

2 

Pobytové náklady zahraničných 

expertov  

63100

2 

projekt 1 26 600,000 26 600,00  Výdavky žiadateľa spojené s účasťou zahraničných expertov 

pozvaných na prípravu, zabezpečenie a hodnotenie relevantnej 

odbornej sekcie v rámci pravidelnej medzinárodnej 

konferencie projektu (3 konferencie počas riešenia projektu) - 

9 expertov na 3 konferenciách pre tematické oblasti 

manažmentu a zabezpečenia rozvoja a prevádzky UVP 

(12.600 EUR), 3 experti pre oblasti stratégií regionálneho 

rozvoja (6.000 EUR), 2 experti na 2 konferenciách pre oblasti 

spoločných výskumných a vývojových pracovísk a spoločného 

podnikania v oblasti Hi-Tech firiem (8.000 EUR). Cena zahŕňa 

pobytové náklady expertov - výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Položka sa 

bezprostredne týka položiek: 2.B.1.39 až 2.B.1.45. Výdavok sa 

Aktivita 1.2 
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týka: žiadateľa 

2.B.2.

3 

Zahraničné pracovné cesty 

Aktivita 1.2 (ČC 1.2.4) (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 37 500,000 37 500,00  Náklady na aktívnu účasť na medzinárodných odborných a 

vedeckých podujatiach (sympózia, konferencie, workshopy). 

Možné miesta konania podujatí: EÚ, USA, Čína, Austrália, 

Kanada. Celkový počet pracovných ciest 15 pre pracovníkov 

žiadateľa uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich 

na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 10 dní. Výdavok 

zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

Miesta pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie 

projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  56 998,80    

2.B.4.

1 

Zabezpečenie pravidelných 

konferencií projektu 

63700

1 

projekt 1 45 000,000 45 000,00  Zabezpečenie troch pravidelných konferencií projektu UVP 

TECHNICOM. Náklady na propagáciu (pozvánky, informačné 

brožúry, podporu web servisu), zabezpečenie priestorov, 

didaktickej techniky, tlmočenia, organizačné zabezpečenie 

(okrem zabezpečenia občerstvenia a cateringu). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.4.

2 

Vydanie recenzovaného zborníka 63700

4 

projekt 1 11 998,800 11 998,80  Náklady na spracovanie a vydanie troch recenzovaných 

zborníkov troch pravidelných konferencií projektu UVP 

TECHNICOM. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B. Celkom     687 532,64    

2.C. Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod UVP 

TECHNICOM 

    

2.C.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   406 373,44    

2.C.1.

1 

Odborný pracovník 1 61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Odborný pracovník - zodpovedná osoba (ZO) za riešenie 

Aktivity 1.3 „Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný 

chod UVP TECHNICOM“ (zástupca projektového manažéra s 

väzbou na UVP TECHNICOM), zodpovedný za koordináciu, 

riešenie a kvalitu výstupov aktivity s dôrazom na zabezpečenie 

funkčnosti a aktívnej činnosti infraštruktúry vytváraného UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

Aktivita 1.3 
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bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

2.C.1.

2 

Odborný pracovník 2 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) Aktivity 1.3 „Príprava a 

zabezpečenie služieb pre udržateľný chod UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný za organizačné a administratívne 

zabezpečenie koordinácie a riešenia aktivity s dôrazom na 

zabezpečenie funkčnosti a aktívnej činnosti infraštruktúry 

vytváraného UVP TECHNICOM, pod vedením ZO aktivity. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

300 11,000 3 300,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.1 

„Aktualizácia a doplnenie metodického vybavenia a služieb 

UCITT využívaných pre zabezpečenie poslania a rozvoja 

UVP“ zodpovedný za koordináciu aktualizácie a inovácií,  

resp. doplnenia vybraných služieb UCITT s ohľadom na  

potreby poslania UVP TECHNICOM, pod vedením ZO 

aktivity (väzba na ČC: A1.1.2;  A1.2.1; A1.3.3; A1.3.4. a 

A1.3.5). Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.1 „Aktualizácia a 

doplnenie metodického vybavenia a služieb UCITT 

využívaných pre zabezpečenie poslania a rozvoja UVP“ 

zodpovedný za organizáciu a administráciu aktualizácie a 

inovácií, resp. doplnenia vybraných služieb UCITT s ohľadom 

na potreby poslania UVP TECHNICOM, pod vedením VR 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.1 „Služby 

podpory domácich a zahraničných výskumných a vývojových 

projektov“, zodpovedný za aktualizáciu metodík a manuálov 

služieb pre podporu získavania a spracovania národných a 

medzinárodných (najmä európskych) projektov výskumu a 

vývoja, resp. inovačných projektov v zmysle poslania a cieľov 

Aktivita 1.3 
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UVP TECHNICOM pod vedením VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1.

6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.1 „Služby 

podpory transferu technológií a riadenia inovácií“, 

zodpovedný za aktualizáciu metodík a manuálov služby pre 

podporu  transferu technológií a riadenia inovácií v zmysle 

poslania a cieľov UVP TECHNICOM pod vedením VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.1 „Služby pre 

podporu spolupráce s praxou“, zodpovedný za aktualizáciu 

metodík a manuálov služieb pre podporu spolupráce s praxou 

v zmysle poslania a cieľov UVP TECHNICOM pod vedením 

VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.1 „Služby pre 

podporu riadenia projektov aplikovaného výskumu“, 

zodpovedný za aktualizáciu metodík a manuálov služieb pre 

podporu získavania a riadenia projektov aplikovaného 

výskumu v zmysle poslania a cieľov UVP TECHNICOM pod 

vedením VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.2 

„Formovanie a zavedenie kompetencií, procesov a metodík 

Centra inicializácie a koordinácie pilotných projektov 

aplikovaného VaV (CIK PP)“, zodpovedný za koordináciu 

spracovania a zavedenia služieb Centra inicializácie a 

koordinácie cielených pilotných projektov aplikovaného VaV, 

ktoré je súčasťou Platformy aplikovaného VaV v štruktúre 

UVP TECHICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

400 8,000 3 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.2 „Formovanie a 

zavedenie kompetencií, procesov a metodík Centra 

inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného 

VaV (CIK PP)“, zodpovedný za  organizačné a 

administratívne zabezpečenie koordinácie a riešenia úlohy 

zavedenia služieb Centra inicializácie a koordinácie cielených 

pilotných projektov aplikovaného VaV, pod vedením VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

100 16,100 1 610,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.2 „Formovanie a 

zavedenie kompetencií, procesov a metodík Centra 

inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného 

VaV (CIK PP)“, zodpovedný za spracovanie metodických 

materiálov pre koordináciu pilotných projektov v 

podmienkach špecifikovaných poslaním UVP TECHNICOM, 

v spolupráci s VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

150 10,000 1 500,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.3 

„Formovanie a pilotná aplikácia služieb budúceho Biznis 

centra v súlade s  návrhom a zavedením služieb 

Podnikateľského akcelerátora a s väzbou na poslanie UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný za koordináciu spracovania a 

zavedenia organizačnej a riadiacej štruktúry Útvaru „Biznis 

centrum“ v rámci štruktúry vytváraného UVP TECHNICOM, 

v spolupráci s ZO Aktivity 1.3. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

13 

Odborný pracovník 13 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R-V) ČC 

A1.3.3 „Formovanie a pilotná aplikácia služieb budúceho 

Biznis centra v súlade s  návrhom a zavedením služieb 

Podnikateľského akcelerátora a s väzbou na poslanie UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný za spracovanie a zavedenie 

kompetencií a manuálu činnosti a služieb Útvaru Biznis centra 

a koordinácie činnosti jeho pracovísk v zmysle schváleného 

Štatútu UVP TECHNICOM, v súčinnosti s usmerneniami VR 

ČC (personálna rezerva pre vedúceho Biznis centra). Dohoda 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

Aktivita 1.3 
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žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1.

14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.3 „Formovanie a 

pilotná aplikácia služieb budúceho Biznis centra v súlade s  

návrhom a zavedením služieb Podnikateľského akcelerátora a 

s väzbou na poslanie UVP TECHNICOM“, zodpovedný za 

organizáciu a administráciu spracovania a zavedenia 

organizačnej a riadiacej štruktúry Útvaru „Biznis centrum“ v 

rámci štruktúry vytváraného UVP TECHNICOM, v spolupráci 

s VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Kontaktné centrum“, 

zodpovedný za koordináciu spracovania, zavedenia a aktivácie 

služieb Kontaktného centra UVP TECHNICOM v rámci 

služieb "Biznis centrum UVP TECHNICOM", v spolupráci s 

VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

525 10,000 5 250,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Kontaktné centrum“, 

zodpovedný za organizáciu a administráciu koordinácie 

spracovania, zavedenia a aktivácie služieb Kontaktného centra 

UVP TECHNICOM v rámci služieb „Biznis centrum UVP 

TECHNICOM“, v spolupráci s VR úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

1 100 12,000 13 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za koordináciu spracovania, 

zavedenia a aktivácie služieb pracoviska „Podnikateľský 

akcelerátor“ v rámci služieb „Biznis centrum UVP 

TECHNICOM“, v spolupráci s VR ČC. Cena predstavuje 

Aktivita 1.3 
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obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1.

18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

1 100 12,000 13 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

550 12,000 6 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

825 12,000 9 900,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“,  zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

2 560 12,000 30 720,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

1 227 10,000 12 270,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

23 

Odborný pracovník 23 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 600 5,800 9 280,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A1.3.3 „Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

24 

Odborný pracovník 24 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 600 5,800 9 280,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A1.3.3 „Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za administráciu a organizáciu 

koordinácie spracovania, zavedenia a aktivácie služieb 

pracoviska „Podnikateľský akcelerátor“ v rámci služieb 

„Biznis centrum UVP TECHNICOM“, pod vedením VR úlohy 

ČC. Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

400 12,000 4 800,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, 

zodpovedný za koordináciu, zavedenie, zabezpečenie 

realizácie pilotnej aplikácie Programu akcelerácie podnikania. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

400 12,000 4 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná 

aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, zodpovedný za 

zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej aplikácie Programu 

akcelerácie podnikania, v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

27 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná 

aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, zodpovedný za 

zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej aplikácie Programu 

akcelerácie podnikania v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

28 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná 

aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, zodpovedný za 

zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej aplikácie Programu 

akcelerácie podnikania v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

29 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

960 12,000 11 520,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná 

aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, zodpovedný za 

zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej aplikácie Programu 

akcelerácie podnikania, v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

30 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

460 10,000 4 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná 

aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, zodpovedný za 

zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej aplikácie Programu 

akcelerácie podnikania, v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

31 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

600 5,800 3 480,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácia 

podnikania“, zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie 

realizácie pilotnej aplikácie Programu akcelerácie podnikania, 

v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

32 

Odborný pracovník 32 61062

0 

osoboho

dina 

600 5,800 3 480,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácia 

podnikania“, zodpovedný za administráciu a organizáciu 

koordinácie zavedenia, zabezpečenia realizácie pilotnej 

Aktivita 1.3 
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aplikácie Programu akcelerácie podnikania. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

2.C.1.

33 

Odborný pracovník 33 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

34 

Odborný pracovník 34 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

35 

Odborný pracovník 35 - extrerný 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

36 

Odborný pracovník 36 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

37 

Odborný pracovník 37 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

38 

Odborný pracovník 38 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

39 

Odborný pracovník 39 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

Aktivita 1.3 
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zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1.

40 

Odborný pracovník 40 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

41 

Odborný pracovník 41 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

42 

Odborný pracovník 42 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

43 

Odborný pracovník 43 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu akcelerácie 

podnikania“, personálna kapacita pre selektívne vybraného 

účastníka Programu akcelerácie podnikania, umožňujúca 

selektovanému účastníkovi spracovanie podnikateľského plánu 

a odbornej prípravy pre jeho aktivovanie v podmienkach 

zvoleného (vybraného) externého podnikateľského inkubátora. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

44 

Odborný pracovník 44 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Program akcelerácie študentských projektov pre 

prax“, zodpovedný za koordinovanie a zabezpečenie služby 

pre aktívnych študentov, univerzít z konzorcia riešiteľov 

projektu, zameranej na akceleráciu ich zapojenia do riešenia 

výskumných a vývojových úloh pre prax s potenciálnou 

väzbou na ich prípravu k podnikaniu na základe ich 

výskumných aktivít, v spolupráci s VR úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

45 

Odborný pracovník 45 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Program akcelerácie študentských projektov pre 

prax“, zodpovedný za systémové spracovanie Programu 

akcelerácie zapojenia študentov do riešenia do výskumných a 

vývojových úloh pre prax s potenciálnou väzbou na ich 

prípravu k podnikaniu na základe ich výskumných aktivít, v 

spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

46 

Odborný pracovník 46 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Program akcelerácie študentských projektov pre 

prax“, zodpovedný za systémové spracovanie programu 

rozvoja podnikateľských zručností študentov v rámci 

Programu akcelerácie študentov, v spolupráci s VR pod-úlohy 

ČC. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

47 

Odborný pracovník 47 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Program akcelerácie študentských projektov pre 

prax“, zodpovedný za systémové spracovanie zabezpečenia 

výcvikových aktivít Programu akcelerácie a zapojenia 

študentov do riešenia výskumných a vývojových úloh pre prax 

s potenciálnou väzbou na rozvoj ich podnikateľských 

zručností,  v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

48 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.3 

„Biznis služby - formovanie a zavedenie služieb pracoviska“, 

zodpovedný za koordináciu zavedenie organizačnej a riadiacej 

štruktúry Pracoviska  „Biznis služby“ v rámci štruktúry Útvaru 

Biznis centrum, vo vytváranom UVP TECHNICOM (väzba na 

ČC A1.3.1 a ČC A1.1.2). Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

49 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Marketingové centrum  - formovanie a zavedenie 

služieb pracoviska“, zodpovedný za koordináciu, riešenie a 

zavedenie služieb organizačnej jednotky „Marketingové 

centrum“ (spracovanie metodík a manuálov marketingových 

služieb a ich postupná  implementácia do aktívnej pôsobnosti) 

v rámci štruktúry pracoviska „Biznis služby“, vo vytváranom 

UVP TECHNICOM, čo zahrňuje aktivovanie služieb 

marketingu so zameraním na podporu naplnenia cieľov 

projektu a  ich postupné etablovanie v rámci štruktúry a 

poslania UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

50 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Marketingové centrum - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska“, zodpovedný za administráciu a organizáciu 

koordinácie, riešenia a zavedenia služieb organizačnej 

jednotky "Marketingové centrum", aktualizácia metodík a 

manuálov marketingových služieb a ich postupná  

implementácia do aktívnej pôsobnosti, pod vedením VR pod-

úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

Aktivita 1.3 
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bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

2.C.1.

51 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

100 7,500 750,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Marketingové centrum - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska“, zodpovedný za spracovanie a podporu 

implementácie služieb marketingu zameraného na rozvoj 

spolupráce s praxou, pod vedením VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

52 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Marketingové centrum - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska“, zodpovedný za spracovanie a podporu 

implementácie služieb aplikovaného výskumu pre potreby 

praxe s väzbou aj na ich podnikateľské zabezpečenie, pod 

vedením VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

53 

Odborný pracovník 53 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Marketingové centrum  - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska“, zodpovedný za aktualizáciu a administráciu 

programového vybavenia pre podporu služieb marketingu v 

rámci Portálu UVP TECHNICOM, v súčinnosti s VR pod-

úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

54 

Odborný pracovník 54 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R-V) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Marketingové centrum  - formovanie a 

zavedenie služieb pracoviska“, zodpovedný za spracovanie a 

zavedenie metodiky a manuálov služieb Marketingového 

centra počas postupného etablovania UVP TECHNICOM 

(potenciálny kandidát pre funkciu povereného vedúceho 

Marketingového centra). Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

Aktivita 1.3 
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týka: žiadateľa 

2.C.1.

55 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“ (väzba na ČC A1.2.1), zodpovedný za 

koordináciu spracovania a zavedenia obchodnej služby 

„Konferenčný servis“  v rámci portfólia služieb „Biznis 

centra“, a spracovanie strategického plánu pre rozvoj služby v 

podmienkach jeho samostatnej prevádzky UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

56 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za administráciu a 

organizáciu spracovania a zavedenia obchodnej služby 

„Konferenčný servis“ v rámci portfólia služieb „Biznis centra“ 

a spracovanie strategického plánu pre rozvoj služby v 

podmienkach jeho samostatnej prevádzky UVP 

TECHNICOM, pod vedením VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

57 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie metodiky 

a manuálu služieb organizačnej jednotky „Konferenčný servis“  

v rámci portfólia služieb „Biznis centra“ pod vedením VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

58 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

100 17,900 1 790,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za podporu zabezpečenia 

testovacej aplikácie služieb organizačnej jednotky 

„Konferenčný servis“, pod vedením VR pod-úlohy ČC. Cena 

Aktivita 1.3 
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predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

2.C.1.

59 

Odborný pracovník 59 61062

0 

osoboho

dina 

100 17,900 1 790,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za podporu zabezpečenia 

odborného profilu testovacej aplikácie služieb organizačnej 

jednotky „Konferenčný servis“ pod vedením VR pod-úlohy 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

60 

Odborný pracovník 60 61062

0 

osoboho

dina 

600 11,000 6 600,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie služby“, 

zodpovedný za koordináciu aktualizácie služieb rozvoja 

ľudských zdrojov (RĽZ) a spracovanie strategického plánu ich 

rozvoja v podmienkach  samostatnej existencie UVP 

TECHNICOM, v jeho rámci aj špecifikácia inicializačného 

programu vzdelávacích a výcvikových služieb (väzba na ČC 

A1.3.1). Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

61 

Odborný pracovník 61 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 „Rozvoj  

ľudských zdrojov - zavedenie služby“, zodpovedný za 

administráciu a organizáciu koordinácie aktualizácie služieb 

rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) a spracovanie strategického 

plánu ich rozvoja v podmienkach  samostatnej existencie UVP 

TECHNICOM, v jeho rámci aj špecifikácia inicializačného 

programu vzdelávacích a výcvikových služieb (väzba na ČC 

A1.3.1), pod vedením VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

62 

Odborný pracovník 62 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie služby“, 

zodpovedný za spracovanie aktualizácie a inovácie vybraných 

tém vzdelávacích služieb rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ), 

pod vedením VR pod-úlohy ČC. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Aktivita 1.3 
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Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1.

63 

Odborný pracovník 63 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie služby“, 

zodpovedný za spracovanie aktualizácie a inovácie vybraných 

tém vzdelávacích služieb rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) pod 

vedením VR pod-úlohy ČC. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

64 

Odborný pracovník 64 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 „Rozvoj  

ľudských zdrojov - zavedenie služby“, zodpovedný za 

spracovanie aktualizácie a inovácie vybraných tém 

vzdelávacích služieb rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) pod 

vedením VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

65 

Odborný pracovník 65 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Ochrana duševného vlastníctva a relevantné právne 

služby - zavedenie organizačnej jednotky“, zodpovedný za 

koordináciu aktualizácie služieb ODV a právneho poradenstva 

vo väzbe na podmienky a poslanie  pôsobnosti UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

66 

Odborný pracovník 66 61062

0 

osoboho

dina 

1000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Ochrana duševného vlastníctva a relevantné právne služby - 

zavedenie organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie 

aktualizácie manuálov služieb ODV a právneho poradenstva 

vo väzbe na podmienky a poslanie  pôsobnosti UVP 

TECHNICOM, v súčinnosti s VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

67 

Odborný pracovník 67 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Ochrana duševného vlastníctva a relevantné právne služby - 

zavedenie organizačnej jednotky“, zodpovedný za 

administráciu a organizáciu aktualizácie služieb ODV a 

právneho poradenstva vo väzbe na podmienky a poslanie 

pôsobnosti UVP TECHNICOM, pod vedením VR pod-úlohy 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

68 

Odborný pracovník 68 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - vedúci riešiteľ (VR) 

pod-úlohy ČC A1.3.3 „Inovačný servis - formovanie a 

zavedenie služieb organizačnej jednotky“  (väzba na A 1.3.1), 

zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia metodiky 

a manuálov služieb organizačnej jednotky „Inovačný servis“ 

počas postupného etablovania UVP TECHNICOM 

(potenciálny kandidát pre funkciu povereného vedúceho 

Inovačného servisu). Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

69 

Odborný pracovník 69  61062

0 

osoboho

dina 

800 10,000 8 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Inovačný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“ zodpovedný za spracovanie a 

implementáciu poradenských a konzultačných služieb v oblasti 

transferu technológií s väzbou na inovačné podnikanie, v 

spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

70 

Odborný pracovník 70 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy 

ČC A1.3.3 „Inovačný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie a 

zavedenie poradenských a konzultačných služieb v oblasti 

inovačných projektov a programov, v spolupráci s VR pod-

úlohy ČC. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

71 

Odborný pracovník 71 63702

7 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.3 - zodpovedný za 

distribúciu a zaevidovanie manuálov služieb biznis centra do 

systému riadenia kvality TUKE. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

72 

Odborný pracovník 72 63702

7 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.3 - zodpovedný za 

spracovanie opráv v metodikách služieb biznis centra a ich 

uloženie do databázy Portálu UVP. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

73 

Odborný pracovník 73 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.4 „Vývoj, 

zabezpečenie a zavedenie relevantných služieb v 

komplementárnych pracoviskách  -„Kontraktačné centrum“ a 

„Centrum inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného VaV“ 

v súlade s kompetenciami Útvaru TT a spolupráce s praxou“, 

zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia činnosti a 

kompetencií pracovísk Útvaru transferu technológií a 

spolupráce s praxou s väzbou na poslanie a ciele UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

74 

Odborný pracovník 74 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.4 

„Kontraktačné centrum - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za koordináciu zavedenia 

a spracovania služieb organizačnej jednotky „Kontraktačné 

centrum“ vo väzbe na poslanie UVP TECHNICOM, riešené v 

súčinnosti s VR ČC  (väzba na A 1.3.1). Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

75 

Odborný pracovník 75 61062

0 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 

„Kontraktačné centrum  - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie a 

implementáciu manuálu služieb Kontraktačného centra vo 

väzbe na kompetencie Útvaru TT a spolupráce s praxou 

(potenciálny kandidát pre funkciu povereného vedúceho 

Útvaru TT a spolupráce s praxou a súčasne aj Kontraktačného 

centra). Dohoda o vykonaní práce. Cena predstavuje obvyklú 

Aktivita 1.3 
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cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

2.C.1.

76 

Odborný pracovník 76 61062

0 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 

„Kontraktačné centrum - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie a 

implementáciu metodiky a manuálu služieb Kontraktačného 

centra vo väzbe na kompetencie Útvaru TT a spolupráce s 

praxou a vo väzbe na Štatút UVP TECHNICOM v spolupráci 

s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

77 

Odborný pracovník 77 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.4 

„Centrum inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného VaV - 

zavedenie služieb pracoviska“ (väzba na ČC A 1.3.2 a ČC A 

1.2.2), zodpovedný za koordináciu spracovania  a zavedenia 

služieb inžinieringovej podpory pre distribúciu transferu 

(predaja) produktov a služieb aplikovaného VaV do praxe vo 

väzbe na poslanie a cieľe UVP TECHNICOM pod vedením 

VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

78 

Odborný pracovník 78 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - riešiteľ (R-V) úlohy 

ČC A1.3.4 „Centrum inžinieringu zákaziek a služieb 

aplikovaného VaV - zavedenie služieb pracoviska“, 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie metodiky a manuálov 

inžinieringovej podpory pre distribúciu transferu (predaja) 

produktov a služieb aplikovaného VaV do praxe pod vedením 

VR úlohy ČC (potenciálny kandidát pre funkciu povereného 

vedúceho Centra inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného 

VaV). Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

79 

Odborný pracovník 79 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - riešiteľ (R-V) pod-

úlohy ČC A1.3.4 „Špecializované inžinieringové pracovisko - 

zavedenie služieb organizačnej jednotky“, zodpovedný za 

spracovanie a zavedenie manuálu pre vytvorenie 

špecializovanej obchodnej jednotky pre komerčne využiteľné 

produkty alebo služby aplikovaného výskumu, pod vedením 

VR úlohy ČC (potenciálny kandidát pre funkciu povereného 

vedúceho Špecializovaného inžinieringového pracoviska. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

80 

Odborný pracovník 80 61062

0 

osoboho

dina 

700 10,000 7 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.4 

„Špecializované inžinieringové pracovisko - zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za formovanie a 

zavedenie metodiky pre vytvorenie špecializovanej obchodnej 

jednotky pre komerčne využiteľné produkty alebo služby 

aplikovaného výskumu pod vedením VR úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

81 

Odborný pracovník 81 63702

7 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.4 

„Špecializované inžinieringové pracovisko - zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie spätných 

väzieb z aktivít kontraktačného centra a Centra inžinieringu 

pre potreby marketingových služieb. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

82 

Odborný pracovník 82 63702

7 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.4 

„Špecializované inžinieringové pracovisko - zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za väzbu na pripravovaný 

systém riadenia kvality UVP TECHNICOM. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

83 

Odborný pracovník 83 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.5 

„Zabezpečenie postupného spracovania doplnkov a príloh do 

rámcového Štatútu UVP TECHNICOM zameraných na úplnú 

špecifikáciu jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania 

jednotlivých služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)“, 

zodpovedný za koordináciu spracovania  príloh, doplnkov a 

smerníc do rámcového Štatútu UVP TECHNICOM najmä vo 

väzbe na aktualizované a nové služby v rámci pôsobnosti 

vytváraného UVP TECHNICOM (väzba na  ČC A1.1.2; 

A1.1.3; A1.2.1; a všetky ČC aktivity 1.3). Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

84 

Odborný pracovník 84 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.5 „Zabezpečenie 

postupného spracovania doplnkov a príloh do rámcového 

Štatútu UVP TECHNICOM zameraných na úplnú špecifikáciu 

jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania jednotlivých 

služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)“, zodpovedný 

za administráciu a organizáciu spracovania  príloh, doplnkov a 

smerníc  do rámcového Štatútu UVP TECHNICOM najmä vo 

väzbe na aktualizované a nové služby v rámci pôsobnosti 

vytváraného UVP TECHNICOM pod vedením VR ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

85 

Odborný pracovník 85 61062

0 

osoboho

dina 

260 10,000 2 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.5 „Zabezpečenie 

postupného spracovania doplnkov a príloh do rámcového 

Štatútu UVP TECHNICOM zameraných na úplnú špecifikáciu 

jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania jednotlivých 

služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)“, zodpovedný 

za spracovanie prílohy pre podporu prípravy projektu 

zavedenia systému riadenia kvality na UVP TECHNICOM 

pod vedením VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

86 

Odborný pracovník 86 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) ČC A1.3.2 "Formovanie a 

zavedenie kompetencií, procesov a metodík Centra 

inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného 

VaV (CIK PP)" - zodpovedný za koordináciu spracovania a 

zavedenia služieb Centra inicializácie a koordinácie cielených 

pilotných projektov aplikovaného VaV, ktore je súčasťou 

Aktivita 1.3 
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Platformy aplikovaného VaV v štruktúre UVP TECHICOM, v 

podmiekach UPJŠ v súčinnosti s VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka:  partnera 1 

(UPJŠ). 

2.C.1.

87 

Odborný pracovník 87 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 5,600 560,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

"Formovanie a zavedenie pracoviska Kontaktné centrum" - 

zodpovedný za koordináciu spracovania, zavedenia a aktivácie 

služieb Kontaktného centra UVP TECHNICOM v rámci 

služieb "Biznis centrum UVP TECHNICOM", v podmienkach 

UPJŠ v spolupráci s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

88 

Odborný pracovník 88 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,040 804,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

"Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor"- zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia služieb Podnikateľského 

akcelerátora, v podmienkach UPJŠ v spolupráci s VR úlohy 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

89 

Odborný pracovník 89 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,040 804,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania"- 

zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej 

aplikácie Programu akcelerácie podnikania, v podmienkach 

UPJŠ v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

90 

Odborný pracovník 90 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 6,960 696,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Marketingové centrum - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska" - zodpovedný za koordináciu, riešenie a zavedenie 

služieb organizačnej jednotky "Marketingové centrum" v 

podmienkach UPJŠ (adaptácia metodík a manuálov 

marketingových služieb a ich postupná  implementácia do 

aktívnej pôsobnosti) v rámci štruktúry pracoviska "Biznis 

služby", v súčinnosti s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

91 

Odborný pracovník 91 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,460 3 784,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie služby" - zodpovedný 

za koordináciu aktualizácie služieb rozvoja ľudských zdrojov 

(RĽZ) a spracovanie strategického plánu ich rozvoja v 

podmienkach  samostatnej existencie UVP TECHNICOM, v 

prostredí detašovanej zložky UVP TECHNICOM na UPJŠ 

pod vedením VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

92 

Odborný pracovník 92 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,460 3 784,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Ochrana duševného vlastníctva a relevantné právne služby - 

zavedenie organizačnej jednotky" - zodpovedný za 

spracovanie aktualizácie manuálov služieb ODV a právneho 

poradenstva, v prostredí UPJŠ v súčinnosti s VR pod-úlohy 

ČC.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

93 

Odborný pracovník 93 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 4,300 430,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Inovačný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky" - zodpovedný za koordináciu adaptácie 

metodiky a manuálov služieb organizačnej jednotky "Inovačný 

servis" v podmienkach UPJŠ v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

94 

Odborný pracovník 94 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,460 3 784,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 

"Kontraktačné centrum - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky" - zodpovedný za koordináciu 

zavedenia a spracovania služieb organizačnej jednotky 

"Kontraktačné centrum" v podmienkach UPJŠ, riešené v 

súčinnosti s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

95 

Odborný pracovník 95 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

264 9,460 2 497,44  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 "Centrum 

inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného VaV - zavedenie 

služieb pracoviska" (väzba na ČC A 1.3.2 a ČC A 1.2.2) - 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie služieb inžinierigovej 

podpory pre distribúciu transferu (predaja) produktov a služieb 

aplikovaného VaV do praxe vo väzbe na poslanie a cieľe UVP 

Aktivita 1.3 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

320 

TECHNICOM, v podmienkach UPJŠ pod vedením VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

2.C.1.

96 

Odborný pracovník 96 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) ČC A1.3.5  "Zabezpečenie 

postupného spracovania doplnkov a príloh do rámcového 

Štatútu UVP TECHNICOM zameraných na úplnú špecifikáciu 

jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania jednotlivých 

služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)" - zodpovedný 

za spracovanie korekcie  príloh, doplnkov a smerníc  do 

rámcového Štatútu UVP TECHNICOM najmä vo väzbe na 

aktualizované a nové služby v rámci pôsobnosti vytváraného 

UVP TECHNICOM, v podmienkach detašovanej zložky UVP 

TECHNICOM na UPJŠ pod vedením VR ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

97 

Odborný pracovník 97 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

70 10,000 700,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) ČC A1.3.2 "Formovanie a 

zavedenie kompetencií, procesov a metodík Centra 

inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného 

VaV (CIK PP)" - zodpovedný za koordináciu spracovania a 

zavedenia služieb Centra inicializácie a koordinácie cielených 

pilotných projektov aplikovaného VaV, ktore je súčasťou 

Platformy aplikovaného VaV v štruktúre UVP TECHICOM, v 

podmiekach PU v súčinnosti s VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka:  partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

98 

Odborný pracovník 98 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

"Formovanie a zavedenie pracoviska Kontaktné centrum" - 

zodpovedný za koordináciu spracovania, zavedenia a aktivácie 

služieb Kontaktného centra UVP TECHNICOM v rámci 

služieb "Biznis centrum UVP TECHNICOM", v podmienkach 

PU v spolupráci s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

99 

Odborný pracovník 99 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

"Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor"- zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia služieb Podnikateľského 

akcelerátora, v podmienkach PU v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

100 

Odborný pracovník 100 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania"- 

zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej 

aplikácie Programu akcelerácie podnikania, v podmienkach 

PU v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

101 

Odborný pracovník 101 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Marketingové centrum - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska" - zodpovedný za koordináciu, riešenie a zavedenie 

služieb organizačnej jednotky "Marketingové centrum" v 

podmienkach PU (adaptácia metodík a manuálov 

marketingových služieb a ich postupná  implementácia do 

aktívnej pôsobnosti) v rámci štruktúry pracoviska "Biznis 

služby", v súčinnosti s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

102 

Odborný pracovník 102 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 11,000 550,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie služby" - zodpovedný 

za koordináciu aktualizácie služieb rozvoja ľudských zdrojov 

(RĽZ) a spracovanie strategického plánu ich rozvoja v 

podmienkach  samostatnej existencie UVP TECHNICOM, v 

prostredí detašovanej zložky UVP TECHNICOM na PU pod 

vedením VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

103 

Odborný pracovník 103 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Ochrana duševného vlastníctva a relevantné právne služby - 

zavedenie organizačnej jednotky" - zodpovedný za 

spracovanie aktualizácie manuálov služieb ODV a právneho 

poradenstva, v prostredí PU v súčinnosti s VR pod-úlohy ČC.  

Aktivita 1.3 
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Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

2.C.1.

104 

Odborný pracovník 104 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

"Inovačný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky" - zodpovedný za koordináciu adaptácie 

metodiky a manuálov služieb organizačnej jednotky "Inovačný 

servis" v podmienkach PU v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

105 

Odborný pracovník 105 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 

"Kontraktačné centrum - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky" - zodpovedný za koordináciu 

zavedenia a spracovania služieb organizačnej jednotky 

"Kontraktačné centrum" v podmienkach PU, riešené v 

súčinnosti s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

106 

Odborný pracovník 106 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 "Centrum 

inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného VaV - zavedenie 

služieb pracoviska" (väzba na ČC A 1.3.2 a ČC A 1.2.2) - 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie služieb inžinierigovej 

podpory pre distribúciu transferu (predaja) produktov a služieb 

aplikovaného VaV do praxe vo väzbe na poslanie a cieľe UVP 

TECHNICOM, v podmienkach PU pod vedením VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

107 

Odborný pracovník 107 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) ČC A1.3.5  "Zabezpečenie 

postupného spracovania doplnkov a príloh do rámcového 

Štatútu UVP TECHNICOM zameraných na úplnú špecifikáciu 

jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania jednotlivých 

služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)" - zodpovedný 

za spracovanie korekcie  príloh, doplnkov a smerníc  do 

rámcového Štatútu UVP TECHNICOM najmä vo väzbe na 

aktualizované a nové služby v rámci pôsobnosti vytváraného 

UVP TECHNICOM, v podmienkach detašovanej zložky UVP 

Aktivita 1.3 
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TECHNICOM na PU pod vedením VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

2.C.2

. 

Cestovné náhrady      10 000,00    

2.C.2.

1 

Tuzemnské pracovné cesty 

Aktivita 1.3 (ČC 1.3.3) (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Pracovné cesty do domácich inštitúcií poskytujúcich služby 

zamerané na výskum, vývoj a podporu podnikateľského 

prostredia, domáce odborné a vedecké konferencie, 

workshopy, diskusné fóra, atď. Celkový počet pracovných 

ciest min 8 pre riadnych a zmluvných (slovenských expertov) 

pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 

- 4 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

na začiatku každého roka realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.2.

2 

Zahraničné pracovné cesty 

Aktivita 1.3 (ČC 1.3.3) (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 8 000,000 8 000,00  Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, odborných 

konzultáciách a krátkodobých stážach zameraných na obsah a 

rozsah biznis služieb, najmä z pohľadu trendov v oblasti 

rozvoja podnikania inicializovaného výskumom a vývojom. 

Počet pracovných ciest min. 4 pre 1-2 pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 3 - 6 dní. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta 

pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie projektu a 

budú stanovené na základe existujúcich, resp. pripravovaných 

kontaktov s relevantnými organizáciami v zahraničí. Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.C.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  172 900,00    

2.C.4.

1 

Expertíza 63701

1 

projekt 1 80 000,000 80 000,00  Štúdia aplikovateľnosti vybraných služieb Podnikateľského 

akcelerátora v podmienkach UVP TECHNICOM, 

pozostávajúca z návrhu a detailného popisu podporných 

služieb akcelerátora, návrhu nových perspektívnych foriem 

financovania a podpory predaja výsledkov VaV a zároveň z 

analýzy inkubátorov v EÚ.Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.4.

2 

Certifikácie 63700

1 

projekt 1 0,000 0,00  Certifikácia expertov (3 osoby po 1000 EUR) v oblasti 

ekonomického oceňovania technológií. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.4.

3 

Poplatky spojené s registráciou a 

spracovaním patentovej prihlášky 

a prihlášky úžitkového vzoru 

63701

2 

projekt 1 700,000 700,00  Poplatky spojené s registráciou a spracovaním patentovej 

prihlášky a prihlášky úžitkového vzoru - 1 úžitkový vzor (200 

EUR)  a 1 patentová prihláška (500 EUR). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.4.

4 

Dátová konektivita pre výskumné 

projekty 

63700

4 

projekt 1 92 200,000 92 200,00  Sieťová zahraničná konektivita a telekomunikačné  služby pre 

špecializované vysokovýkonné zahraničné pripojenia mimo 

akademickej siete po dobu trvania projektu, min. v množstve 

24x1mesiac 

Využitie pre projekt: dátová konektivita pre komunikačné 

prepojenie výskumných tímov a prezentácie výsledkov 

pilotných projektov. 

Minimálne parametre: 

- min. 200Mbit garantovaná zahraničná konektivita, 

- optické pripojenie v mieste realizácie a objektov UVP 

Technicom, 

- podpora a helpdesk 24/7,  

- min. 128 IPv4 verejných adries, 

- podpora adresacie IPv6, 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C. Celkom     589 273,44    

2.D. Aktivita 2.1 Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej infraštruktúry v areáli TUKE    

2.D.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   0,00    

2.D.2

. 

Cestovné náhrady      0,00    

2.D.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.D.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  31 645,20    

2.D.4

.1 

Vypracovanie softvéru pre MaR 63700

4 

projekt 1       31 

645,200     

31 645,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                       vypracovanie 

softvéru, oživenie, komplexné skúšky a revízie                                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.12 - UVP Technicom - PS 04 MAR 

Položky - Rozpočet Rozv. riad. 99-104                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 2.1 

2.D. Celkom     31 645,20    
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2.E. Aktivita 2.2 Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, IKT a špecializovanou technikou pre potreby 

VaV 

  

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   0,00    

2.E.2. Cestovné náhrady      0,00    

2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.E.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  291 180,50    

2.E.4.

1 

Systémová podpora pre položku 

emailová, kolaboračná a 

kalendárová platforma 

63500

9 

projekt 1 126 195,000 126 195,00  Systémová podpora pre položku 2.1.1.10 - Profesionálny 

groupware - komunikačná platforma pre UVP Technicom, a 

vývojové API v oblasti softvérových technológií 

Využitie pre projekt: kolaboračná platforma UVP Technicom 

pre textovú komunikáciu a plánovanie, rozhranie tvoriace 

základ komunikácie kolaborácie a styk s interným a externým 

prostredím, zároveň VaV platformu PP v softvérovej oblasti 

informačno-komunikačných technológií (aktivita 3.1). 

Minimálne požiadavky: 

Systémová podpora počas trvania projektu pre serverové a 

klientské instalácie. Podpora zálohovného HA prostredia pre 

zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb pre systém so 

škálovateľným výkonom v tisickach uživateľov a prístupov, 

min. 1000 licencii pre interných riešiteľov, min. 2000 

klientských licencií pre externých riešiteľov, domacich a 

zahraničných expertov a členov výskumných tímov počas 

riešenia projektu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4.

2 

Systémová podpora pre SW a HW 63500

9 

ks 1 65 700,000 65 700,00  Systémová podpora počas trvania projektu, vrátane 

aktuálizácií softvérového vybavenia, výmena HW na mieste 

pre položky: 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, aktualízácie 

bezpečnostné záplaty na dodaný softvér, výmena a oprava 

kľúčovej infraštruktúry. 

Minimálne parametre: 

- 2.1.1.2. Centálny aktívny prepínač 

- 2.1.1.3. pristupový prepínač 10Gb 

- 2.1.2.2. Manažment a kontrola IP komunikácie 

- 2.1.1.4. IP telefóny UVP Technicom 

- 2.1.1.5.. WiFi bezdrôtová sieť objektu UVP Technicom 

- 2.1.2.1. firewall a ochrana perimetra 

- 2.1.1.9. DLP a ochrana dokumentov 

Aktivita 2.2 
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- 2.1.2.3. vedecko-výskumný privátny cloud 

- 2.1.2.4 Uložný a archivačný systém UvP 

- 2.1.2.5 Prepínač pre dátovú infraštruktúru SAN 

- 2.1.1.18.. videokonferenčná zostava   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.E.4.

3 

Systémová podpora pre softverove 

vybavenie OS, podporný softvér, 

spracovanie obrazu a videa, 

virtualizácia 

63500

9 

sada 1 21 400,000 21 400,00  Systémová podpora pre softverové vybavenie pre pracovné, 

serverové a cloud stanice 

Využitie pre projekt: softvérové vybavenie pre VaV podporné 

a experimentálne aplikácie.  

Minimálne parametre: 

- podpora operačných systémov pre pracovné stanice min. 

100ks  

- podpora serverové a viacjadrové OS min. 35ks ,  

- podpora programovacie jazyky, frameworky a kniznice v 

závislosti od dodaného výskumného SW, 

- podpora softvéru pre virtualizáciu pracovných staníc - 

vytvorenie flexibilnej výskumnej platformy, 

- simulačný a riadiaci softvér v oblasti elektrotecniky, robotiky 

a stavebníctva, 

- podporný softvér pre výskum a vývoj,  

- softvér pre spracovanie obrazu a videa, 

Podpora k uvedeným produktom . 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4.

4 

Systémová podpora pre rozširenie 

portálovej platformy UVP  

63500

9 

ks 1 43 400,000 43 400,00  Systémová podpora počas trvania prijektu pre Portálová a 

znalostná platforma UvP dostupná prostredníctvom web 

rozhrania, multilicencia, kompatibilný so súčasnými 

portálovými systémami a systémami pre spravu dokumentov 

na TUKE - obsahujúci minimalne : 

Minimálne parametre:  

- Systémová podpora a upgrady na dodávané SW riešenie na 

min. 24 mesiacov, alebo počas trvania projektu pre položku 

2.1.1.23 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.E.4.

5 

systémová podpora pre licencie 63500

9 

ks 1 3 200,000 3 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie. 

Minimálne parametre: 

Systémová podpora počas trvania projektu pre položku 

2.1.5.4., vrátane aktuálizácií, výmena HW na mieste pre 

položky: 

- 2.1.5.1. IP telefónia 

- 2.1.5.2. WiFi bezdrôtová sieť 

- 2.1.5.10. Centrálny prepinač PK10-12 

- 2.1.5.9. Softverove vybavenie OS, podporný softvér, grafika, 

spracovanie obrazu a videa, virtualizácia 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4.

6 

Systémová podpora pre softverove 

vybavenie OS, podporný softvér, 

grafika, spracovanie obrazu a 

videa, virtualizácia - PK10 PK12 

63500

9 

ks 1 6 400,000 6 400,00  Systémová popdora pre softverové vybavenie pre pracovné, 

serverové stanice v rámci objektu PK10 PK12 

Využitie pre projekt: softvérové vybavenie pre VaV podporné 

a experimentálne aplikácie.  

Minimálne parametre: 

-  podpora operačných systémov pre pracovné stanice min. 

30ks  

-  podpora serverové a viacjadrové OS min. 10ks ,  

- podpora programovacie jazyky, frameworky a kniznice v 

závislosti od dodaného výskumného SW, 

- podpora softvéru pre virtualizáciu pracovných staníc - 

vytvorenie flexibilnej výskumnej platformy, 

- podpora simulačný a riadiaci softvér v oblasti elektrotecniky, 

robotiky a stavebníctva, 

- podpora softvéru pre výskum a vývoj,  

Systémová podpora počas trvania projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.E.4.

7 

Systémová podpora a rozšírená 

záruka pre centrálny prepinač 

PK10-12 - časť 2 

63500

9 

ks 2 8 600,000 17 200,00   Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť k pripojeniu 

objektu UVP Technicom Park Komenského 10 a 12 k 

telekomunikačnej sieti UVP Technicom a umožní zdieľanie 

zdrojov a efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými časťami 

UVP Technicom. 

Jedná sa o kľúčový komponent pre sieť univerzitného parku, a 

preto je nevyhnutné, aby bola  s nákupom zariadenia 

zabezpečená i rozšírená záruka a urgentný servis do 24 hodín.  

Minimálne parametre: systémová podporu, rozširená záruka 

vo forme urgentného zásahu/výmeny komponentu a garanciu 

bezproblemovej funkcionality prepínača minimálne po celú 

dobu trvania projektu pre položku 2.1.5.10 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4.

8 

Zaškolenie k položke návštevný a 

evidenčný systém 

63500

9 

ks 1 3 400,000 3 400,00  Zaškolenie k dodávanému návštevnému a evidenčnému 

systému pre UVP Technicom  

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, vyskum v oblasti 

bezkontaktných čipových kariet, softvérového inžinierstva PP 

a súčasné spolupráce s praxou. 

Minimálna parametre: 

Zaškolenie k uvedenému systému v rámci položky 2.1.1.7 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4.

9 

Operátorské pracovisko - práce 63700

4 

projekt 1        4 

285,500     

4 285,50  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku v rámci 

aktivity 2.2 

Popis a výkaz/výmer:                                                              

hardverová zostava                           Príloha_rozpočtu 1.2.14 - 

UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 32-35                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.2 

2.E. Celkom     291 180,50    

2.F. Aktivita 3.1 Pilotné projekty v  odbore Informačné a komunikačné 

technológie 

    

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   1 376 450,50    

2.F.1.

1 

Odborný pracovník 1 - 

zodpovedná osoba za aktivitu 3.1 

61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Zodpovedná osoba za Aktivitu 3.1 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú interakciu 

jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. Zodpovedný 

za odborné naplnenie výstupov aktivity a v rámci toho za 

Aktivita 3.1 
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naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.F.1.

2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

1 350 16,100 21 735,00  Zástupca odborného garanta aktivity 3.1., vedúci riešiteľ PP 1,  

zodpovedný: za odborný manažment riešenia PP 1, za riešenie 

úlohy vytvorenia L-UWB-SENS, za návrh koncepcie 

zobrazovacej jednotky UWB senzora a za návrh koncepcie 

UWB senzorovej siete, zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 1. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

1 400 16,100 22 540,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť návrhu a vývoja 

metód spracovania signálov a za identifikáciu aplikácií UWB 

senzorových systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

1 700 13,000 22 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť návrhu a vývoja 

vysokofrekvenčných subsystémov UWB senzorov 0,35 µm 

SiGe BiCMOS technológiou. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

1 736 12,000 20 832,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť návrhu a riadenia 

implementácie vložených systémov s využitím algoritmov 

číslicového spracovania signálov a rádiovej komunikácie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 8,800 30 976,00  Odborný pracovník pre oblasti spracovania signálov získaných 

UWB senzormi. Je zodpovedný za návrh softvérových riešení 

pre aplikáciu cezstenovej detekcie, lokalizácie a sledovania 

osôb pohybujúcich sa v krátkom dosahu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

1 700 8,800 14 960,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj metód a systémov 

bezdrôtovej komunikácie v UWB senzorových sieťach. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 7,500 26 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za  hardvérovú a softvérovú 

implementáciu rádiových komunikačných systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 7,500 26 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie úloh v oblasti 

návrhu a vývoja vysokofrekvenčných subsystémov UWB 

senzorov technológiou 0,35 µm SiGe BiCMOS. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

10 

Odborný pracovník 10 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 7,500 6 000,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za vývoj 

aplikačných softvérov a metód spracovania signálov 

implementovaných v zobrazovacích jednotkách UWB 

senzorových systémov. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

11 

Odborný pracovník 11 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 7,500 6 000,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za 

riešenie úloh vývoja metód a systémov bezdrôtovej 

komunikácie v UWB senzorových sieťach. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

12 

Odborný pracovník 12 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 7,500 6 000,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za 

riešenie úloh spojených s  vývojom programových 

prostriedkov systémov na báze Linuxu. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

13 

Odborný pracovník 13 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 7,500 6 000,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  

konfiguráciu a programovanie vložených systémov a 

využívaním systémov na báze Linuxu. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

14 

Odborný pracovnik 14 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 13,000 13 000,00  Vedúci riešiteľ PP 2, zodpovedný za oblasti rečových 

technológií; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 2. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

Aktivita 3.1 
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projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.F.1.

15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za riadenie a implementáciu riešení. Odborník  v oblasti 

rečových technológií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj akustického modelu a 

akustických dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

975 9,500 9 262,50  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj jazykového modelu a textových 

dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

1 900 9,500 18 050,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä za výskum a vývoj spracovania signálu z 

mikrofónového poľa. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

1 900 9,500 18 050,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj rečového dekodéra. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 8,500 29 920,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj predspracovania reči. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 8,500 29 920,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj predspracovania reči. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 3.1 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

2.F.1.

22 

Odborný pracovník 22 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

350 7,500 2 625,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 2, najmä výskum a vývoj 

segmentácie reči. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

23 

Odborný pracovník 23 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

700 7,500 5 250,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 2, najmä výskum a vývoj syntézy 

reči. Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

24 

Odborný pracovník 24 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

700 7,500 5 250,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 2, najmä výskum a vývoj 

jazykového modelu a spracovania textových dát. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

25 

Odborný pracovník 25 - externý 

pracovník   

63702

7 

osoboho

dina 

700 12,000 8 400,00  Odborný pracovník - externý pracovník  zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 2, najmä výskum a vývoj 

programovacích techník. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

26 

Technik 1 61062

0 

osoboho

dina 

975 5,000 4 875,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových dát 

programovanie algoritmov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

27 

Technik 2 61062

0 

osoboho

dina 

975 5,000 4 875,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových dát 

programovanie algoritmov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

28 

Technik 3 61062

0 

osoboho

dina 

975 5,000 4 875,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových dát 

programovanie algoritmov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

29 

Technik 4 61062

0 

osoboho

dina 

975 5,000 4 875,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových dát 

programovanie algoritmov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

30 

Odborný pracovnik 26 - vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

520 12,000 6 240,00  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za oblasť výskumu a vývoja 

v oblasti virtuálnej reality, počítačovej grafiky a paralelných 

výpočtových systémov; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 3. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

31 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

400 10,000 4 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti virtuálnej reality, 

počítačovej grafiky a aplikácií paralelných počítačových 

systémov; zodpovedný za riadenie, návrh konceptov a 

implementáciu riešení. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

32 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

350 10,000 3 500,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník - samostatný 

výskumník v počítačovej grafiky a virtuálnej reality; 

zodpovedný za návrh a implementáciu riešení. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

33 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

350 10,000 3 500,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti virtuálnej 

reality a formálnych špecifikácií. Je zodpovedný za návrh a 

implementáciu navrhnutých softvérových riešení. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

34 

Odborný pracovník 30 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

200 8,000 1 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti virtuálnej 

reality a databázových systémov. Je zodpovedný za návrh a 

implementáciu navrhnutých softvérových riešení. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

35 

Odborný pracovník 31 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

200 8,000 1 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti virtuálnej 

reality a databázových systémov. Je zodpovedný za návrh a 

implementáciu navrhnutých softvérových riešení. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Aktivita 3.1 
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Výdavok sa týka: žiadateľ 

2.F.1.

36 

Odborný pracovník 32 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

200 8,000 1 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti tvorby a implementácie 

technických a softvérových riešení pre virtuálnu realitu. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

37 

Odborný pracovnik 33 - vedúci 

riešiteľ PP 4 

61062

0 

osoboho

dina 

800 13,000 10 400,00  Vedúci riešiteľ PP 4, zodpovedný za celkovú koncepciu IT 

nástrojov a služieb pre analýzu procesov za spoluprácu s 

akademickým sektorom a riadenie implementácia navrhnutých 

riešení; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 4. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

38 

Odborný pracovník 34 61062

0 

osoboho

dina 

1 200 10,000 12 000,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za projektový manažment a riadenie implementácie 

navrhnutých riešení. Odborník v oblasti dizajnu softvérových 

aplikácií, dolovania znalostí a rozhodovacích procesov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

39 

Odborný pracovník 35 61062

0 

osoboho

dina 

2 500 8,000 20 000,00  Odborný pracovník zodpovedný  za identifikáciu nových 

funkčností prinášajúcich v praxi maximálnu pridanú hodnotu, 

návrh a implementáciu navrhnutých riešení, zodpovedný za 

spoluprácu s komerčným sektorom. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

40 

Odborný pracovník 36 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti 

informačných systémov, programovacích jazykov a webových 

technológií – zodpovedný za celkový návrh a vývoj 

softvérovej platformy a výskum v oblasti analýzy sociálnych 

aspektov procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

41 

Odborný pracovník 37 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti 

informačných systémov, programovacích jazykov a 

znalostných technológií – zodpovedný za výskum, návrh a 

implementáciu metód v oblasti spracovania veľkých dát. Cena 

Aktivita 3.1 
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predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

2.F.1.

42 

Odborný pracovník 38 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 250 8,000 10 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh PP 4 – návrh a vývoj 

prezentačnej vrstvy softvérovej platformy. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

43 

Odborný pracovník 39 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti softvérových 

riešení a webových a cloud riešení. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

44 

Odborný pracovník 40 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti softvérových 

riešení a správy informačných systémov a dolovania 

informácií. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

45 

Odborný pracovník 41 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti softvérových 

riešení, webových služieb a sémantických technológií. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

46 

Odborný pracovník 42 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti softvérových 

riešení a správy informačných systémov, middleware. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

47 

Technik 5 63702

7 

osoboho

dina 

700 5,000 3 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových dát 

programovanie algoritmov. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

48 

Odborný pracovnik 43 - vedúci 

riešiteľ PP 5 

61062

0 

osoboho

dina 

1 250 12,000 15 000,00  Vedúci riešiteľ PP 5, odborník v oblasti sieťových technológií, 

metodiky a metodológie a multimédií; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 5. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

49 

Odborný pracovník 44 61062

0 

osoboho

dina 

1 700 13,000 22 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť informačných 

systémov a riadenia, zodpovedný za návrh a riadenie 

implementácie navrhovaných riešení. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.1 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.F.1.

50 

Odborný pracovník 45 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 12,000 12 000,00  Odborný pracovník Samostatný odborný riešiteľ zodpovedný 

na softvérové riešenia, návrh aplikačných riešení a multimédií. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

51 

Odborný pracovník 46 61062

0 

osoboho

dina 

1 700 10,000 17 000,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník v oblasti 

systémovej správy, počítačových sietí a cloud riešení. 

Zodpovedný za návrh riešení pre distribuované systémy. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

52 

Odborný pracovník 47 63702

7 

osoboho

dina 

900 10,000 9 000,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti správy 

informačných systémov, serverov a cloud riešení. Je 

zodpovedný za implementáciu navrhnutých softvérových 

riešení. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

53 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh a implementáciu 

riešení v oblasti multimédií, streamingu a softvérových riešení. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

54 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť operačných 

systémov, distribuovaných riešení, bezpečnosti IS a sieťových 

služieb. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

55 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

1 800 10,000 18 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a 

implementácie softvérových riešení pre navrhované služby 

a multimediálne riešenia. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

56 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

1 540 13,000 20 020,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť multimediálnych 

komunikácií, kryptografie a rôznych foriem zabezpečenia 

multimediálneho obsahu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

57 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

1 620 10,000 16 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť  multimediálnych 

komunikácií, odborník v oblasti bezpečnosti uchovávania dát, 

kryptografie a prenosu informácií v počítačových sieťach. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

58 

Odborný pracovník 53 61062

0 

osoboho

dina 

2 900 10,000 29 000,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti  

multimediálnych komunikácií, odborník v oblasti bezpečnosti 

uchovávania dát, kryptografie a prenosu informácií v 

počítačových sieťach. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

59 

Odborný pracovník 54 61062

0 

osoboho

dina 

1 800 12,000 21 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť mobilných sietí a 

ich služieb. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

60 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

1 920 10,000 19 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť počítačových sietí a 

ich služieb. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

61 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

400 8,000 3 200,00  Odborný pracovník v oblasti prenosu multimediálnych 

informácií a ich zabezpečenia. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

62 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník pre vývoj a integráciu služieb v oblasti 

spracovania multimédií a jej distribúciu v IP sieťach. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

63 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník v oblasti výskumu spracovania a prenosu 

multimediálnych informácii, správy a distribúcie obsahu 

prostredníctvom web technológií. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

64 

Odborný pracovník 59 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

2 200 8,000 17 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti tvorby a implementácie 

softvérových riešení pre webové služby a multimédiá. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

65 

Odborný pracovník 60 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

900 8,000 7 200,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti poskytovania sieťových služieb, 

implementácie riešení pre informačné systémy. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

66 

Odborný pracovník 61 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh implementácie riešení pre multimédiá, 

systémy pre správu obsahu a vývoj softvéru. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

67 

Odborný pracovník 62 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti bezpečnosti, distribuovaných 

systémov a softvérových nástrojov. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

68 

Odborný pracovník 63 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 200 8,000 9 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti návrhu nových riešení pre 

bezpečnosť počítačových sietí,multimédiá, web a mobilné 

riešenia, služby. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

69 

Odborný pracovník 64 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

450 8,000 3 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti multimédií, prenosu a 

zabezpečenia informácií v počítačových sieťach, kódovania 

obrazu. Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

70 

Odborný pracovník 65 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

450 8,000 3 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti multimédií, steganografie a 

kryptografie, kódovania obrazu. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

339 

2.F.1.

71 

Odborný pracovník 66 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 900 8,000 15 200,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti prenosu multimediálnej 

informácie, návrhu a implementácie softvérových riešení pre 

klientov a mobilné zariadenia. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

72 

Odborný pracovník 67 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 8,000 6 400,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti cloud služieb, administrácie 

systémových služieb a implementácií softvérových 

prostriedkov. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

73 

Odborný pracovník 68 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 8,000 6 400,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti sietí pre správu obsahu, web 

služieb a zabezpečenia prenášaného obsahu. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

74 

Odborný pracovník 69 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

400 8,000 3 200,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti multimédií a ich distribúcie, 

mobilných zariadení, web služieb pre klientov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

75 

Odborný pracovník 70 - interný 

doktorand 

63702

7 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand  zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti informačných systémov, návrhu a 

implementácia softvérových prostriedkov pre multimédia, IS a 

webové služby. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

76 

Odborný pracovník 71 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

77 

Odborný pracovník 72 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

78 

Odborný pracovník 73 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 13,000 7 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník  s manažérskymi 

skúsenosťami z riadenia projektov, špecialista v oblasti 

softvérových služieb a počítačových sietí. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

Aktivita 3.1 
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obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.F.1.

79 

Odborný pracovník 74 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 13,000 7 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník s manažérskymi 

skúsenosťami z riadenia projektov, špecialista v oblasti 

softvérových služieb a počítačových sietí. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

80 

Odborný pracovník 75 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

81 

Odborný pracovník 76 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

82 

Odborný pracovník 77 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

83 

Odborný pracovník 78 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

400 10,000 4 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník  Uznávaný odborník z 

praxe so skúsenosťami v oblasti multimediálnej techniky, 

počítačových sietí a IP služieb. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

84 

Odborný pracovník 79 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník  Uznávaný odborník z 

praxe so skúsenosťami v oblasti návrhu hardvéru, bezpečnosti 

a telekomunikačných riešení. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

85 

Odborný pracovník 80 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník zodpovedný za oblasť 

vývoja a správy web aplikácií a služieb, zabezpečenia 

informácií a ich distribúcie na rôzne platformy. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

86 

Odborný pracovník 81 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník zodpovedný za oblasť 

multimediálnych informácií, web služieb – tvorby, ukladania a 

distribúcie, skúsenosti s riadením rôznych typov projektov. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

87 

Technik 6 63702

7 

osoboho

dina 

500 5,000 2 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení – 

hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

88 

Technik 7 63702

7 

osoboho

dina 

500 5,000 2 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení – 

hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

89 

Technik 8 63702

7 

osoboho

dina 

800 5,000 4 000,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení – 

hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

90 

Technik 9 63702

7 

osoboho

dina 

800 5,000 4 000,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení – 

hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

91 

Technik 10 63702

7 

osoboho

dina 

800 5,000 4 000,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení – 

hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

92 

Technik 11 63702

7 

osoboho

dina 

800 5,000 4 000,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení – 

hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

93 

Odborný pracovnik 82 - vedúci 

riešiteľ PP 6 

61062

0 

osoboho

dina 

2 580 13,000 33 540,00  Vedúci riešiteľ PP 6, zodpovedný za oblasť výskumu a vývoja 

v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Vedenie v oblasti 

riešenia výskumných úloh; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 6. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

94 

Odborný pracovník 83 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za oblasť implementácie najnovších poznatkov do praxe v 

oblasti informačných technológií – programovacích jazykov a 

komponentov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

95 

Odborný pracovník 84 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť umelej inteligencie 

– transferu najnovších poznatkov z oblasti neuronových sietí 

do praxe. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

96 

Odborný pracovník 85 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť učiacich sa 

systémov, robotiky a výskumu v oblasti fuzzy systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

97 

Odborný pracovník 86 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť umelej inteligencie 

– neurónových sietí a strojového učenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.1 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.F.1.

98 

Odborný pracovník 87 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 7,000 7 840,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

umelej inteligencie –  humanoidných systémov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

99 

Odborný pracovník 88 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 7,000 7 840,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

telerobotiky. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

100 

Odborný pracovník 89 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 7,000 7 840,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

cloud služieb a implementácií softvérových prostriedkov. 

Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

101 

Odborný pracovník 90 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 7,000 7 840,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

sémantického webu. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

102 

Odborný pracovník 91 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

900 7,000 6 300,00  Odborný pracovník - externý pracovník zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

umelej inteligencie - predikcie. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

103 

Odborný pracovník 92 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 8,000 8 960,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

informačných technológií - návrh a implementácia 

softvérových riešení. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

104 

Technik 12 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti návrhov 

na základe experimentov, inštalačné a implementačné činnosti. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

105 

Technik 13 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti návrhov 

na základe experimentov, inštalačné a implementačné činnosti. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

106 

Technik 14 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti návrhov 

na základe experimentov, inštalačné a implementačné činnosti. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

107 

Technik 15 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti návrhov 

na základe experimentov, inštalačné a implementačné činnosti. 

Zameranie na oblasť fuzzy systémov. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

108 

Technik 16 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti návrhov 

na základe experimentov, inštalačné a implementačné činnosti. 

Zameranie na oblasť softvérových systémov. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

109 

Odborný pracovník 93 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť informačných 

technológií a umelej inteligencie. Špecializácia na oblasť 

autonómnych systémov a cloud technológií. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

110 

Odborný pracovník 94 - 

zahraničný expert 

63702

7 

osoboho

dina 

60 110,000 6 600,00  Odborný pracovník - zahraničný expert v oblasti informačných 

technológií a umelej inteligencie. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

111 

Odborný pracovnik 95 - vedúci 

riešiteľ PP 7 

61062

0 

osoboho

dina 

850 12,000 10 200,00  Vedúci riešiteľ PP 7, zodpovedný za oblasť riadiacich 

systémov, informačných technológií a diagnostiky; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

7. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii 

a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

112 

Odborný pracovník 96 61062

0 

osoboho

dina 

400 12,000 4 800,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za oblasť simulačných systémov a ich analýzy a syntézy, 

optimalizácie a riadenia systémov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

113 

Odborný pracovník 97 61062

0 

osoboho

dina 

380 13,000 4 940,00  Odborný pracovník venujúci sa riadeniu dynamických 

systémov, rozhodovacích procesov a kybernetiky. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

114 

Odborný pracovník 98 61062

0 

osoboho

dina 

380 13,000 4 940,00  Odborný pracovník venujúci sa informačným systémom a ich 

riadeniu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

115 

Odborný pracovník 99 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand so špecializáciou na 

oblasť optimalizácie a modelovania systémov, návrhu a 

implementácie riešení. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

116 

Odborný pracovník 100 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti informačných 

technológií so zameraním na riadenie dynamických systémov. 

Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

117 

Odborný pracovník 101 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti informačných 

technológií so zameraním na riadenie a optimalizáciu 

systémov. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

118 

Odborný pracovník 102 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti informačných 

technológií so zameraním na oblasť nelineárnych systémov. 

Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

119 

Odborný pracovník 103 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti informačných 

technológií so zameraním na riadenie a optimalizáciu 

systémov. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

Aktivita 3.1 
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štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

2.F.1.

120 

Odborný pracovník 104 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti informačných 

technológií so zameraním na adaptívne metódy umelej 

inteligencie. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

121 

Odborný pracovník 105 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 8,000 4 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti informačných technológií, riadenia a optimalizácie 

procesov. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

122 

Odborný pracovník 106 61062

0 

osoboho

dina 

380 8,000 3 040,00  Odborný pracovník v oblasti IKT so zameraním na riadenie a 

optimalizáciu systémov a procesov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

123 

Odborný pracovník 107 61062

0 

osoboho

dina 

380 8,000 3 040,00  Odborný pracovník v oblasti IKT so zameraním na riadenie a 

optimalizáciu systémov a procesov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2. Cestovné náhrady      279 700,00    

2.F.2.

1 

Tuzemnské pracovné cesty PP 4 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 2 150,000 2 150,00  Pracovné cesty za účelom účasti na domácej konferencii alebo 

workshope  ako aj za účelom získania a prezentácie poznatkov 

z predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 5 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 2 - 3 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v 

priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

2 

Tuzemnské pracovné cesty PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 21 000,000 21 000,00  Pracovné cesty za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 35 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v 

priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.2.

3 

Tuzemnské pracovné cesty PP 6 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 14 000,000 14 000,00  Pracovné cesty za účelom účasti na seminári, resp. konferencii 

medzinárodného významu ako aj za účelom získania a 

prezentácie poznatkov z predmetnej výskumnej oblasti. 

Celkový počet pracovných ciest 7 pre pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite.  Priemerná dĺžka ciest 3-6 dní. Počas pracovných 

ciest budú získavané poznatky pre potreby projektu, resp. 

prezentované výsledky projektu. Konferencie musia byť 

medzinárodného významu. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

4 

Tuzemnské pracovné cesty PP 7 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Pracovné cesty za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 8 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v 

priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

5 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 1 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 49 500,000 49 500,00  Náklady na aktívnu účasť na medzinárodných odborných a 

vedeckých podujatiach (sympózia, konferencie, workshopy) 

zahrňujúce náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

Možné miesta konania podujatí: EÚ, USA, Čína, Austrália, 

Japonsko, Kanada. Metodika: 11 riešiteľov PP 1 sa raz ročne 

zúčastní podujatia uvedeného typu. Celkový počet účastí: 

11x3(počet rokov riešenia projektu)=33. Náklady na jednu 

účasť: 1500 EUR. Táto suma predstavuje odhad nákladov na 

účasť na špičkovej konferencii v rámci EÚ. Odôvodnenie 

činnosti: Prezentácia dosiahnutých výsledkov na uznávanom 

medzinárodnom fóre, získavanie najnovších vedeckých 

informácií, vytváranie nových odborných kontaktov. Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

6 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

1 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 41 250,000 41 250,00  Náklady na vedecké a pracovné pobyty na TUI/TU Ilmenau 

Service GmbH/ILMSENS (Nemecko) zahrňujúce náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Metodika: 11 

riešiteľov PP 1 sa raz ročne zúčastní vedeckého a/alebo 

pracovného pobytu. Celkový počet účastí: 11x3(počet rokov 

riešenia projektu)=33. Náklady na jednu účasť: 1250 EUR. 

Doba trvania jedného pobytu: cca 14 dní. Odôvodnenie 

činnosti: Príprava založenia L-UWB-SENS, práca v 

laboratóriách TUI na riešení úloh projektu UWB-SENS, 

rozvoj spolupráce s TUI a TU Ilmenau Service GmbH-

ILMSENS, príprava spoločných projektov. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.2.

7 

Zahraničné pracovné cesty PP 2 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 30 000,000 30 000,00  Pracovné cesty na medzinárodné odborné a vedecké podujatia 

(sympózia, konferencie, workshopy). Celkový počet 

pracovných ciest 15 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 1 - 10 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

8 

Zahraničné pracovné cesty PP 3 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 6 000,000 6 000,00  Účasť na min. 3 zahraničných vedeckých konferenciách pre 

pribl. 6 pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 5 

dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v priebehu 

realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

9 

Zahraničné pracovné cesty PP 4 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 12 000,000 12 000,00  Pracovné cesty na medzinárodné odborné a vedecké podujatia 

(sympózia, konferencie, workshopy).  Celkový počet 

pracovných ciest 6 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 3 - 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

10 

Zahraničné pracovné cesty PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 50 000,000 50 000,00  Pracovné cesty za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 20 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 1 - 8 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v 

priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

11 

Zahraničné pracovné cesty PP 6 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 21 000,000 21 000,00  Pracovné cesty za účelom návštevy špičkového pracoviska ako 

aj konferencie medzinárodného významu. Celkový počet 

pracovných ciest 7 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite.  

Priemerná dĺžka ciest 3 - 10 dní. Cieľom je získanie poznatkov 

z odboru a identifikácia možností aplikovaného výskumu. 

Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené na začiatku 

každého roka realizácie projektu. Cena bola stanovená na 

základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.2.

12 

Zahraničné pracovné cesty PP 7 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 9 000,000 9 000,00  Pracovné cesty za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 6 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 1 - 8 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v 

priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.2.

13 

Pobytové náklady zahraničného 

experta  

63100

2 

projekt 1 19 800,000 19 800,00  6 x 1 mesačný pobyt experta zo špičkového pracoviska zo 

zahraničia na TUKE. Cieľom je pobyt experta z danej oblasti 

na pracovisku a jeho pobyt bude príspevkom k tvorbe a 

výskumu perspektívneho výskumu pre aplikovaný vývoj v 

oblasti inteligentných systémov. Cena zahŕňa pobytové 

náklady experta v hodnote 110 Euro na deň pobytu. Tieto 

náklady zahrňujú náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách spojených s pobytom experta na TUKE. Položka sa 

bezprostredne týka položky 2.D.1.110 Odborný pracovník 94 - 

zahraničný expert. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.F.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  92 150,00    

2.F.4.

1 

Vložné - publikačné poplatky PP 2 63700

4 

projekt 1 12 000,000 12 000,00  Vložné za účelom publikovania príspevkov (min. 15) vo 

vedeckých alebo odborných časopisoch a zborníkoch. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

2 

Vložné - publikačné poplatky PP 3 63700

4 

projekt 1 1 200,000 1 200,00  Vložné za účelom publikovania príspevkov (min. 2) vo 

vedeckých alebo odborných časopisoch a zborníkoch. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

3 

Vložné - publikačné poplatky PP 4 63700

4 

projekt 1 1 200,000 1 200,00  Vložné za účelom publikovania príspevkov (min. 2) vo 

vedeckých alebo odborných časopisoch a zborníkoch. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

4 

Vložné - publikačné poplatky PP 5 63700

4 

projekt 1 2 500,000 2 500,00  Vložné za účelom publikovania príspevkov (min. 5) vo 

vedeckých alebo odborných časopisoch a zborníkoch. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

5 

Spotrebný materiál k 3D tlačiarni - 

kit  

63300

6 

sada 2 2 000,000 4 000,00  Kit zahrňujúci kompozitný prach, lepidlo, farebné katridge, 

vytvrdzovadlo, čistiace a odprašovacie prostriedky potrebný 

na prevádzku 3D tlačiarne. Dôvod je jednak pokrytie výstupov 

3D virtualizačného reťazca vrátane prípravy niektorých 

prototypových dielov pre virtuálnu jaskyňu. Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.4.

6 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál - Aktivita 3.1 

63300

6 

projekt 1 19 500,000 19 500,00  Materiál používaný priamo pri implementácií odborných 

aktivít - tonery pre tlačiarne (podľa dostupných typov 

tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 hárkové balenia), 

kancelárske potreby, spotrebný materiál pre chod pilotných 

projektov - PP 2: 6000 EUR, PP 3: 1000 EUR (vrátane 

nenahratých nosičov dát - 50 ks DVD/R a 10 ks Blueray pre 

archiváciu) PP 5: 3300 EUR, PP 6: 4000 EUR, PP 7: 5200 

EUR (vrátane čistiacich prostriedkov na objektívy kamier). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

7 

Špeciálny pracovný priestor 

nevyhnutný pre realizáciu 

výskumných aktivít - špeciálne 

laboratórne stoly s príslušenstvom 

63300

1 

projekt 1 27 600,000 27 600,00  Špeciálne prispôsobený laboratórny stôl (30ks - 8ks pre  PP 2, 

6ks pre  PP 4, 5ks pre PP 5, 7ks pre PP 6, 4ks pre  PP 7) s 

parametrami: min. dĺžka 160cm, min. hĺbka 60cm, hrúbka 

min. 25mm, min. 2mm ABS hrana, praktická priechodka na 

káble RJ45, 230V, prípojne body, kovové nohy, rektifikačný 

systém, min. 18mm  hrubá laminovaná prepájacia doska, 

káblová príchytka, integrácia IT techniky a prístrojov, 

Kontajner (30ks - 8ks pre PP 2, 6ks pre PP 4, 5ks pre PP 5, 7ks 

pre PP 6, 4ks pre PP 7) min. 3 zásuvky, rozmery min. 

40x60x60, min. 2mm ABS hrana, doska hrúbky min. 25mm, 

Ergonomická stolička (30ks - 8ks pre PP 2, 6ks pre PP 4, 5ks 

pre PP 5, 7ks pre PP 6, 4ks pre PP 7) s opierkou hlavy, 

synchrónna mechanika s min. 4 polohami blokácie, samonosná 

sieťovina, nastaviteľná výška podrúčok, univerzálne kolieska 

na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny,  nosnosť stoličky min. 

100kg, anatomicky tvarovaný sedák. Špeciálna skriňa (6ks pre 

PP 7) pre uchovanie citlivých laboratorných prístrojov - 

uzatvárateľné, poličkové, výška max. 2000mm.  Cena vrátane 

integrácie laboratórnych prístrojov. Platí pre PP 2 (8.000 

EUR),  PP 4 (3.900 EUR), PP 5 (5.300 EUR), PP 6 (5.600 

EUR), PP 7 (4.800 EUR) Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

8 

Členstvo EUROPRACTICE 63700

4 

projekt 1 2 310,000 2 310,00  Členský poplatok konzorcia EUROPRACTICE, 

prostredníctvom ktorého získa TUKE možnosť prístupu k 

návrhovým prostriedkom a možnosť výroby, v rámci projektu, 

navrhnutých obvodov UWB senzorov 0.35 µm SiGe BiCMOS 

technológiou, za zľavnené ceny (bez DPH: 1100-EUR/ rok * 3 

roky- členské obdobie je od októbra do septembra  

kalendárneho roka). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

9 

Výroba UWB ASIC obvodov 63700

4 

projekt 1 11 520,000 11 520,00  V rámci projektu budú navrhnuté a následne vyrobené UWB 

ASIC obvody (čipy) na základe spracovaných návrhov 

obvodových štruktúr pre výrobcu s 0.35 µm SiGe BiCMOS 

technológiou. Navrhnuté obvodové štruktúry budú zaberať 

požadovanú plochu čipu (v mm2). Pre výrobu finálnych ASIC 

obvodov sa  v rámci projektu predpokladajú minimálne tri 

Aktivita 3.1 
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výrobné cykly (bez DPH: 4mm2 požadovaná plocha 

*800EUR*3=9600). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.F.4.

10 

Materiál pre vysokofrekvenčnú 

techniku (kombinery, BalUny, 

splitre, oddeľovacie kondenzátory, 

konektory, káble, atď.) 

63300

6 

projekt 1 8 740,000 8 740,00  Materiál pre prácu a meranie s vysokofrekvenčnou technikou:  

súprava meracích káblov: presné N, SMA/SMP z nerezovej 

ocele, min. 26GHz, 50 Ohm, VSWR<1,45, straty<1,5dB; 

dĺška>30cm;  

súprava oddeľovacích kondenzátorov: 50 Ohm, 2.92mm 

Inner/Outer, SMA Inner/Outer, 0.1- 26GHz;  

súprava konektorových redukcií: Tee, 3.5, 2.4, N, BNC, SMA, 

SMP, skrat 50 Ohm; konektory: SMA-M/F, SMP-M/F;  

súprava útlmových článkov DC a pevné: 

30/20/15/12/10/6/5/3/2/1/0 dB, 50 Ohm, SMA, min. 26GHz;  

výkonové deliče: 50 Ohm 4 Way SMA 2 GHz- 18 GHz, 50 

Ohm 2 Way SMA 2 GHz- 18 GHz;  

kombinery 50 Ohm SMA 2 GHz- 18 GHz;  

BalUny 50 Ohm SMA do 26 GHz;  

Izolátory 50 Ohm SMA do min. 12 GHz a 17dB isolation;  

Cirkulátory 50 Ohm SMA do min. 12 GHz a 17dB isolation;  

posúvač fázy frekvenčný rozsah DC - 18 GHz; LTCC DP 3 a 6 

GHz a PP 3-10GHz a 6-8 GHz filtre 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

11 

Výroba nosičov DPS 63700

4 

projekt 1 1 380,000 1 380,00  Pre potreby projektu budú vyrobené UWB ASIC obvody 

(čipy) navrhnuté a vyrobené nosiče v podobe dosiek plošných 

spojov (DPS) typu Rogers s povrchovou úpravou chemické 

zlato a s nespájkovacou maskou. Navrhnuté DPS budú zaberať 

požadovanú plochu podľa konštrukčných požiadaviek, za 

účelom merania a vyhodnocovania vlastností navrhovaných 

obvodových riešení (v dm2). Pre výrobu finálnych 

obvodových riešení sa v rámci projektu predpokladajú 

minimálne tri výrobné cykly (bez DPH: 25*25mm * 

požadovaná plocha *3=1150). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

13 

Poplatky spojené s registráciou a 

spracovaním prihlášky úžitkového 

vzoru 

63701

2 

projekt 1 200,000 200,00  Poplatky spojené s registráciou a spracovaním prihlášky 

úžitkového vzoru - 1 úžitkový vzor (200 EUR). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F. Celkom     1 748 300,50    

2.G. Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a 

riadiace systémy 

    

2.G.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   466 176,75    
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2.G.1

.1 

Odborný pracovník 1 - 

zodpovedná osoba za aktivitu 3.2 

61062

0 

osoboho

dina 

150 17,900 2 685,00  Zodpovedná osoba za Aktivitu 3.2 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú interakciu 

jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. Zodpovedný 

za odborné naplnenie výstupov aktivity a v rámci toho za 

naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

1250 17,900 22 375,00  Vedúci riešiteľ PP 1, zodpovedný za  oblasť technológií LTCC 

pre obvody UWB senzorov; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 1. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.3 

Odborný pracovník 3 

 

61062

0 

osoboho

dina 

600 17,900 10 740,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za merania v EMC anechoickej komore. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.4 

Odborný pracovník 4 

 

61062

0 

osoboho

dina 

1400 10,140 14 196,00  Odborný pracovník zodpovedný za  realizáciu FMCW UWB 

radarového systému. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.5 

Odborný pracovník 5 

 

61062

0 

osoboho

dina 

1400 7,500 10 500,00  Odborný pracovník zodpovedný za  precízne sieťotlačové 

technológie a  ultrasonické kontakty  pre UWB senzory na 

báze LTCC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.6 

Odborný pracovník 6 

 

61062

0 

osoboho

dina 

1400 8,820 12 348,00  Odborný pracovník zodpovedný za  spracovanie signálov 

FMCW UWB radarového systému v prostredí LabVIEW. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.7 

Odborný pracovník 7 

 

61062

0 

osoboho

dina 

1500 8,100 12 150,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh filtrov UWB 

senzorov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 
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2.G.1

.8 

Odborný pracovník 8 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,100 5 670,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za návrh 

dolnopriepustných filtrov a pásmových priepustov od 6 do 8,5 

GHz. Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.9 

Odborný pracovník 9 - interný 

doktorand    

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,100 5 670,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za vývoj 

LTCC štruktúr prvkov pre UWB senzorové aplikácie. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.10 

Odborný pracovnik 10 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

1 150 12,000 13 800,00  Vedúci riešiteľ PP 2, zodpovedný za analýzu a riadenie 

servopohonov a elektro-mechanických systémov; zodpovedný 

za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

750 13,000 9 750,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh výkonových 

polovodičových meničov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

350 13,000 4 550,00  Odborný riešiteľ zodpovedný za návrh moderných metód 

riadenia elektromechanických systémov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

350 13,000 4 550,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh moderných metód 

riadenia elektromechanických systémov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 12,000 18 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh a optimalizáciu 

elektrických motorov pre servopohony a aktuátory. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za testovanie servopohonov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.2 
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2.G.1

.16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za testovanie servopohonov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.2 

2.G.1

.17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

2 000 10,000 20 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť návrhu a realizácie 

výkonových polovodičových meničov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 3.2 

2.G.1

.18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

750 10,000 7 500,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť komunikácie 

servopohonov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za správu špecializovaného 

softvéru a hardvéru. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 3.2 

2.G.1

.20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za merania na  

servopohonoch pre robotické aplikácie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.21 

Odborný pracovník 21 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,000 5 600,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  

oblasti riadenia   servopohonov pre robotické aplikácie. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.22 

Odborný pracovník 22 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,000 5 600,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  návrh 

a realizáciu výkonových polovodičových meničov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.23 

Odborný pracovník 23 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,000 5 600,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný  za návrh 

riadiacich systémov pre výkonové polovodičové meniče. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.24 

Odborný pracovník 24 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,000 5 600,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za návrh 

a realizáciu výkonových polovodičových meničov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 
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2.G.1

.25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

2 000 10,000 20 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh a realizáciu 

výkonových polovodičových meničov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za prípravu elektrickej a 

mechanickej časti experimentov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.2 

2.G.1

.27 

Technik 1 63702

7 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Technik zodpovedný za prípravu mechanickej časti 

experimentov  a údržbu meracích standov a techniky. Dohoda 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.28 

Odborný pracovnik 27 - vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

1400 17,900 25 060,00  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za  oblasti modelovania 

izolačných systémov a aplikovania moderných meracích 

metód na sledovanie degradačných procesov v izolačných 

systémoch; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 3. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.29 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

600 17,900 10 740,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť  kvality a 

spoľahlivosti elektronických štruktúr  pre elektroniku a za 

vývoj prototypu zariadenia. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.30 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

800 14,880 11 904,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti nekovových 

materiálov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.31 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

500 14,880 7 440,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť návrhu a aplikácie 

počítačovej simulácie elektrických a elektronických obvodov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 
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2.G.1

.32 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

900 14,880 13 392,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť diagnostiky 

elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.33 

Odborný pracovník 32 61062

0 

osoboho

dina 

900 10,140 9 126,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť diagnostiky 

elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.34 

Odborný pracovník 33 61062

0 

osoboho

dina 

600 8,780 5 268,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť výskumu 

elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.35 

Odborný pracovník 34 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,460 3 784,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť školenia odbornej 

spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických 

zariadeniach. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.36 

Odborný pracovník 35 61062

0 

osoboho

dina 

400 8,100 3 240,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť výskumu 

elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.37 

Odborný pracovník 36 61062

0 

osoboho

dina 

700 9,460 6 622,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť výskumu a 

aplikácie inteligentných inštalácií. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.38 

Odborný pracovník 37 61062

0 

osoboho

dina 

500 16,900 8 450,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť elektoenergetiky. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.39 

Odborný pracovník 38 61062

0 

osoboho

dina 

600 11,100 6 660,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti testovania 

vlastností a štruktúry magnetických materiálov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 
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2.G.1

.40 

Odborný pracovník 39 61062

0 

osoboho

dina 

400 10,100 4 040,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasti mikrovlnovej 

techniky a mikrovlnových obvodov a štruktúr. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.41 

Odborný pracovník 40 61062

0 

osoboho

dina 

600 5,410 3 246,00  Odborný pracovník zodpovedný za experimenty a 

vyhodnocovanie meraní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.42 

Odborný pracovník 41 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,440 2 976,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť  kvality a 

spoľahlivosti elektronických štruktúr a systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.43 

Odborný pracovník 42 61062

0 

osoboho

dina 

800 8,382 6 705,60  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť montážnych a 

prepojovacích techník v mikroelektronike. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.44 

Odborný pracovník 43 61062

0 

osoboho

dina 

1000 8,788 8 788,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť hardvéru a softvéru 

s dôrazom na meracie systémy súvisiace tiež s vývojom  

prototypu zariadenia. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.45 

Odborný pracovník 44 61062

0 

osoboho

dina 

800 7,436 5 948,80  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť 3D integrácie 

elektronických systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.46 

Odborný pracovník 45 61062

0 

osoboho

dina 

600 7,436 4 461,60  Odborný pracovník zodpovedný za experimenty a 

vyhodnocovanie meraní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.47 

Odborný pracovník 46 61062

0 

osoboho

dina 

800 12,168 9 734,40  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť materiálového 

výskumu v oblasti fyziky makromolekulových systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.2 
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žiadateľa  

2.G.1

.48 

Odborný pracovník 47 61062

0 

osoboho

dina 

250 17,035 4 258,75  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť priemyselnej 

elektrostatiky a teórii elektro-magnetického poľa. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.49 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

1500 5,400 8 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za  vývoj a konštrukciu 

funkčného prototypu zariadenia. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.50 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

600 7,436 4 461,60  Odborný pracovník zodpovedný za  implementáciu algoritmov 

pre spracovanie signálov a kryptografiu na báze 

mikroprocesorov a hradlových polí. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.51 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

500 7,436 3 718,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť analýzy 

elektrofyzikálnych vysokonapäťových izolačných materiálov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.52 

Odborný pracovník 51 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,112 4 056,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  oblasť 

diagnostiky elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.53 

Odborný pracovník 52 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,112 4 056,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  oblasť 

diagnostiky elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.54 

Odborný pracovník 53- interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,112 4 056,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  oblasť 

diagnostiky elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.2

. 

Cestovné náhrady      95 650,00    
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2.G.2

.1 

Tuzemské pracovné cesty PP 2 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

1 

projekt 1 5 700,000 5 700,00  Pracovné cesty za účelom realizácie prieskumov v podnikoch, 

vyhľadávanie a jednania s potenciálnymi partnermi z 

priemyslu, účasti na školeniach k produktom používaným v 

projekte, účasti na veľtrhoch a seminároch za účelom 

získavania informácií k problematike riešenej v projekte a 

aktívna účasť na domácich konferenciách. Celkový počet 

pracovných ciest 40 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.2

.2 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 1 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 30 000,000 30 000,00  Náklady na vedecké a pracovné pobyty  predovšetkým na TU 

v Ilmenau (Nemecko). Celkový počet pracovných ciest 24 pre 

pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 5 

- 10 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Presné miesta pracovných ciest budú 

určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.2 

2.G.2

.3 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

1 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 28 000,000 28 000,00  Pracovné cesty za účelom účasti na seminároch, resp. 

konferenciách medzinárodného významu,  návšteva 

medzinárodných veľtrhov, účasť na odborných školeniach k 

programovým produktom používaným pri riešení projektu ako 

aj za účelom získania a prezentácie poznatkov z predmetnej 

výskumnej oblasti súvisiacej s riešením projektu. Celkový 

počet pracovných ciest 24 pre pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Presné 

miesta pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie 

projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 3.2 

2.G.2

.4 

Zahraničné pracovné cesty PP 2 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 13 300,000 13 300,00  Pracovné cesty za účelom účasti na seminároch, resp. 

konferenciách medzinárodného významu,  návšteva 

medzinárodných veľtrhov, účasť na odborných školeniach k 

programovým produktom používaným pri riešení projektu ako 

aj za účelom získania a prezentácie poznatkov z predmetnej 

výskumnej oblasti súvisiacej s riešením projektu. Celkový 

počet pracovných ciest 24 pre pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Presné 

miesta pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie 

Aktivita 3.2 
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projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa   

2.G.2

.5 

Zahraničné pracovné cesty PP 3 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 18 650,000 18 650,00  Celkový počet pracovných ciest 24 pre pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. Účelom ciest je účasť 

na zahraničných konferenciách - prezentácia výsledkov 

projektu, návšteva medzinárodných veľtrhov, účasť na 

odborných školeniach k programovým produktom 

používaným pri riešení projektu, stáže na získanie informácií 

súvisiacich s riešením projektu. Cena zahŕňa cestovné, stravné 

a ubytovanie podľa platnej legislatívy a prípadné vložné 

(účastnícky poplatok, vstupenky). Miesta pracovných ciest 

budú určené v priebehu realizácie projektu. Položka zhŕňa tiež 

pracovnú cestu pre 1 pracovníka žiadateľa uvedeného v 

personálnej matici projektu, ktorej účelom je certifikačné 

školenie KNX a v rámci toho pracovný pobyt v dĺžke trvania 3 

- 5 dní. Certifikačné školenie je potrebné za účelom riešenia 

aktivity. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách.Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.G.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  128 436,00    

2.G.4

.1 

Výroba profesionálnych dosiek 

plošných spojov (služba) - 

Špecializované služby, súvisiace s 

realizáciou aktivity / aktivít 

projektu - dodávané externe 

63700

4 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Výroba profesionálnych dosiek plošných spojov  - 

Špecializované služby, súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít 

projektu - dodávané externe. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.2 

Školenia k produktom 

používaným v rámci projektu 

63700

1 

projekt 1 2 990,000 2 990,00  Poplatok za školenia k softvéru súvisiacemu s riešením úloh 

na projekte. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.3 

Špecializované služby, štúdie, 

expertízy, posudky súvisiace s 

realizáciou aktivity / aktivít 

projektu - dodávané externe 

63700

4 

projekt 1 7 540,000 7 540,00  Výroba plošných spojov pre meniče aktuátorov, konštrukčné 

práce - zákazkový návrh a výroba mechanických 

komponentov pre aktuátory a merací stand, konzultačné 

službya štúdie k riešeniu predmetu projektu, testovanie 

funkčných vzorov v klimatickej komore a pod. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.4 

Špecializované služby pre vývoj 

simulačných modelov  

elektromechanických systémov s 

využitím FEM súvisiace s 

realizáciou aktivity projektu - 

dodávané externe 

63700

4 

projekt 1 25 020,000 25 020,00  Vývoj simulačných modelov pre detailné modelovanie  

zložitých elektromechanických systémov so zohľadnením 

multidoménových väzieb v systémoch s využitím metód FEM. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.5 

Špecializované služby a material 

pre vývoj funkčného vzoru 

zariadenie pre pretavovanie v 

parách  - časť: Vývoj 

manipulačného zariadenia s 

riadiacim systémom 

63700

4 

projekt 1 11 500,000 11 500,00  Vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách 

uvedeného v popise projektu F- časť:  Vývoj Manipulačného 

zariadenie pre vkladanie DPS do nádoby so zdvihom 500 mm. 

Súčasťou zariadenia je riadiaci systém pre presne polohovanie 

DPS (PLC compactlogix, os s pohonom, ....)  Sučasťou je 

montáž skeletu a nevyhnutných prívodov. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.6 

Špecializované služby a material 

pre vývoj funkčného vzoru 

zariadenie pre pretavovanie v 

parách  - časť: Vývoj nádoby s 

ohrevom a reguláciou teploty 

63700

4 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách 

uvedeného v popise projektu F- časť: Materiál pre vývoj 

nádoby pre vytvorenie naparovacej atmosféry s možnosťou 

regulácie teploty. Nádoba má obsahovať uzatvárací otvor pre 

vkladanie DPS a je možná vizualná kontrola polohy DPS. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.7 

Špecializované služby a material  

pre vývoj funkčného vzoru 

zariadenie pre pretavovanie v 

parách  - časť: vývoj ochranného 

rámu s chladením 

63700

4 

projekt 1 5 500,000 5 500,00  Vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách 

uvedeného v popise projektu F- časť: Materiál pre výrobu 

hlinikového ochranného rámu potrebný pre montáž 

manipulačného zariadenia, pre umiestnenie nádoby s vodným 

chladením,  pripojka na vodu a mechanicky ovladanie ventilu 

pod, v závislosti od stavu vývoja. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.8 

Špecializované služby a material  

pre vývoj funkčného vzoru 

zariadenie pre pretavvanie v 

parách  - časť: Vývoj elektrického 

rozvádzača 

63700

4 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách 

uvedeného v popise projektu F- časť: Materiál pre vývoj 

rozvadzača so vsetkou elektro vyzbrojov, bezpecnostne prvky, 

Total stop, tlacidla pre manualne ovladanie a vrátane 

vykresovej dokumentácie. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.9 

Organizácia konferencie 63700

1 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Organizačné náklady spojené s prípravou, organizáciou a 

priebehom konferencie na prezentáciu dosiahnutých výsledkov 

aplikovaného výskumu dosiahnutého v riešení projektu UVP 

TECHNICOM. Náklady na propagáciu (pozvánky, informačné 

brožúry, podporu web servisu), zabezpečenie priestorov, 

didaktickej techniky, tlmočenia, organizačné zabezpečenie 

(okrem zabezpečenia občerstvenia a cateringu). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.10 

Spotrebný materiál do výpočtovej 

techniky 1 

63300

6 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Rôzny náhradný materiál potrebný pre údržbu a obnovu 

výpočtovej techniky ako napr. hard disky, pamäťové moduly, 

USB kľúče, myši, klávesnice, matičné dosky, napájacie zdroje, 

web kamery,  nenahraté nosiče dát CD a DVD. Celkové 

predpokladané náklady budú 2000€  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.11 

Spotrebný materiál do výpočtovej 

techniky 2 

63300

6 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Rôzny náhradný materiál potrebný pre údržbu a obnovu 

výpočtovej techniky ako napr. hard disky, pamäťové moduly, 

USB kľúče, myši, klávesnice, matičné dosky, napájacie zdroje, 

web kamery,  nenahraté nosiče dát CD a DVD. Celkové 

predpokladané náklady budú 1000€  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.12 

Spotrebný materiál pre 

kontaktovacie zariadenie  

63300

6 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

hroty wedge, kapilárne hroty, mikrodrôtiky 100m dlhé na báze 

Au, Al, Cu  - nevyhnutná súčasť kontaktovacieho zariadenia  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.13 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál 

63300

6 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Položka zahŕňa výdavky na kancelársky papier A4, A3, 

obálky, kancelárske obaly, fólie, špirály, výrobky z papiera, 

náplne do tlačiarní a ďalší spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál. Výdavky na túto položku budú použité pre bežný 

chod laboratórií aktivity projektu. Celkové predpokladané 

náklady budú 2000 €.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

363 

2.G.4

.14 

Materiál pre LTCC technológiu 

(keramické substráty, rôzne typy 

pást, emulzií, ..) 

63300

4 

projekt 1 13 000,000 13 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Materiál pre LTCC technológiu (keramické substráty, rôzne 

typy pást, emulzií, rôzne typy podložiek vhodných pre vf, 

jemné štruktúry a iné)  - materiál pre výrobu elektronických 

modulov na báze LTCC 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.15 

tonery - PP 1 63300

6 

ks 10 44,000 440,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre tlač vedeckých článkov, záznamov z meraní, tonery 

do existujúcich laserových a atramentových tlačiarní  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.16 

tonery - PP 3 63300

6 

ks 7 44,000 308,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre písanie vedeckých článkov, záznamy z meraní, 

administráciu a riadenie projektu, tonery do existujúcich 

laserových a atramentových tlačiarní  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.17 

CD, DVD, BD, USB pamäťové 

médiá 

63300

6 

projekt 1 500,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre administráciu a riadenie projektu, CD, DVD, BD a 

USB pamäťové médiá  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.18 

tonery 63300

6 

ks 7 44,000 308,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre tlač vedeckých článkov, záznamov z meraní, tonery 

do existujúcich laserových a atramentových tlačiarní  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.19 

Materiál - elektrotechnické 

súčiastky a moduly 

63300

6 

projekt 1 5 750,000 5 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Elektrotechnické súčiastky, komponenty a materiál na vývoj a 

konštrukciu minimálne 3 ks funkčných vzorov meniča pre 

aktuátory; súčiastky a materiál pre doplnenie a úpravu 

meracieho standu pre aktuátory,    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.20 

Konštrukčný materiál 63300

6 

projekt 1 4 025,000 4 025,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Konštrukčný materiál na vývoj a zhotovenie mechanickej 

konštrukcie pre minimálne 3 ks funkčných vzorov meniča pre 

aktuátory; materiál  na meracie prípravky pre doplenie a 

úpravu meracieho standu pre aktuátory, materiál na úpravy 

elektroinštalácie laboratória pre merací stand a pod.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.21 

Knihy 63300

9 

projekt 1 1000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Odborná literatúra k problematike projektu  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.22 

Pomocný materiál pre výrobu 

elektronických modulov na báze 

LTCC a dosiek plošných spojov 

63300

6 

projekt 1 2000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Pomocný materiál pre výrobu UWB senzorových aplikácií 

(frézky, vrtáky, pomocný materiál, FR4, Rogers, kovové 

masky, sieťotlačové šablóny, emulzie,  ...)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.23 

CD, DVD, BD, USB pamäťové 

médiá 

63300

6 

projekt 1 500,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre administráciu a riadenie projektu, CD, DVD, BD a 

USB pamäťové médiá  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

365 

2.G.4

.24 

Kvapalina pre pretavovanie v 

nasýtených parách 

63300

6 

projekt 1 1 360,000 1 360,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Kvapalina pre pretavovanie v nasýtených parách napr. na báze 

perflouropolyeter potrebná do funknčého vzoru vyvíjaného 

prototypu zariadenia pre pretavovanie spájkovacích pást v 

parách naýstenej kvapaliny  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.25 

tonery 63300

6 

ks 12 44,000 528,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre písanie vedeckých článkov, záznamy z meraní, 

administráciu a riadenie projektu, tonery do existujúcich 

laserových a atramentových tlačiarní  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.26 

kalibrácie, certifikácie 63700

4 

projekt 1 9 600,000 9 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

nutná kalibrácia a certifikácia meracích prístrojov pre 

vykonávanie predcertifikačných meraní na meracích 

prístrojoch a zariadenach, kalibrácia voltmerov, multimetrov, 

zdrojov, deličov, sond, osciloskopov a pod.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.27 

Magnetická tabuľa 63300

6 

ks 3 345,000 1 035,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Reflexná magnetická keramická tabuľa minimálne rozmerov 

110 * 300 cm  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.28 

Elektronické súčiastky       63300

6 

ks 1000 2,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Súčiastky na konštrukciu prístroja, odpory, kondenzátory, 

cievky, integrované obvody, PB dosky, ferity a iné pasívne a 

aktívne prvky  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.29 

 Izolátory keramické, závesné 

vysokonapäťové       

63300

6 

ks 5 81,000 405,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Súčiastky na konštrukciu prístroja, vysokonapäťový 

keramický izolátor s  možnosťou reťazenia.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.30 

elektoinštalačný materiál 63300

6 

projekt 1 553,000 553,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Elektroinštalačný materiál je potrebný pre vytvorenie meracích 

pracovísk, zabezpečenie a istenie napájacej a datovej siete 

včítate káblov, ovládacích, istiacich,akčných prvkov a 

senzorov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.31 

Nákup literatúry 63300

9 

projekt 1 1 600,000 1 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Nákup literatúry potrebnej k riešeniu projektu  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.32 

Spotrebný materiál 63300

6 

projekt 1 974,000 974,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Spotrebný materiál potrebný pre tlač a správu dokumentácie 

súvisiacej s projektom (napr. papier, tonery do tlačiarne, 

nosiče dát -CD, USB), drobný materiál pre realizáciu 

experimentov a pod.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G. Celkom     690 262,75    

2.H. Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo       

2.H.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   442 092,00    

2.H.1

.1 

Odborný pracovník 1 - 

zodpovedná osoba za aktivitu 3.3 

61062

0 

osoboho

dina 

200 17,550 3 510,00  Zodpovedná osoba za Aktivitu 3.3 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú interakciu 

jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. Zodpovedný 

za odborné naplnenie výstupov aktivity a v rámci toho za 

naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena predstavuje 

Aktivita 3.3 
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obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.H.1

.2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

300 17,550 5 265,00  Vedúci riešiteľ PP 1, bude sa priamo podieľať na etapách: 

vytvorenie modelov, realizácia simulačných experimentov 

pomocou výkonných výpočtových systémov a  optimalizácia 

výkonových parametrovzodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 1. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

375 17,550 6 581,25  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vývoji metodík 

numerického a experimentálneho modelovania mechanických 

štruktúr. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

375 17,550 6 581,25  Odborný pracovník, bude sa podieľať na prácach spojených s 

vývojom metodík numerického a experimentálneho 

modelovania mechanických štruktúr. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

375 17,550 6 581,25  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vývoji metodík 

numerického a experimentálneho modelovania mechanických 

štruktúr spojených s dynamickým správaním sa konštrukcií a 

mechanizmov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

375 17,550 6 581,25  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vytváraní metodík 

pre numerické a experimentálne modelovanie 

mechatronických štruktúr. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

750 13,500 10 125,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na numerickom a  

experimentálnom modelovaní mechatronických štrukúr. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 3.3 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

2.H.1

.8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na numerickom a 

experimentálnom modelovaní mechatronických štruktúr so 

zameraním na rekonfigurovateľné systémy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov experimentálnych meraní v oblasti 

pružnosti. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov v oblasti fotoelasticimetrie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov numerických a experimentálnych 

simulácií. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov v oblasti riadenia mechatronických 

sústav. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov v oblasti životnosti konštrukcií. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.3 
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žiadateľa  

2.H.1

.15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov experimentálnych meraní 

deformácií optickými metódami. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.16 

Odborný pracovnik 16 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Vedúci riešiteľ PP 2, bude sa priamo podieľať na 

konštrukčných návrhoch rekonfigurovateľných ramien 

robotov, na variantných riešeniach integrácie a kompatibilnosti 

jednoosích a dvojosích pohybových modulov a ich testovaní, 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

2. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii 

a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

200 17,550 3 510,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

kinematických štruktúr rekonfigurovateľných robotov a na 

špecifikácii ich aplikačných možností. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

200 17,550 3 510,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

mechatronických riešení uzlov a modulov robotov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

300 7,500 2 250,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

kinematických štruktúr rekonfigurovateľných robotov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 1-osích a 2-

osích modulov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 
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2.H.1

.21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na stanovení podmienok 

pre návrh štruktúr rekonfigurovateľných ramien robotov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na špecifikácii 

aplikačných možností a podmienok nasadzovania 

rekonfigurovateľných robotov pre technologické a servisné 

činnosti. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.23 

Odborný pracovník 23 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vypracovaní 

podmienok a metodiky kompatibilnosti modulov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.24 

Odborný pracovník 24 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

konštrukčných uzlov robotov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na experimentálnom 

overovaní vo virtuálnom prostredí a simulovaných 

prevádzkových podmienkach. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

kinematických štruktúr a optimalizácii stupňov voľnosti 

rekonfigurovateľných ramien. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.27 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

600 7,500 4 500,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať  na špecifikácii 

aplikačných možností a stanovení podmienok a požiadaviek na 

rekonfigurovateľné roboty. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 
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2.H.1

.28 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

600 7,500 4 500,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na testovaní 

navrhovaných štruktúr robotov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.29 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať  na vypracovaní metodík 

pre prípravu pracovníkov pre navrhovanie a nasadzovanie 

rekonfigurovateľných robotov pre technologické a servisné 

činnosti. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.30 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

700 7,500 5 250,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať  na stanovení 

podmienok a požiadaviek na rekonfigurovateľné roboty. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.31 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

390 7,500 2 925,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na experimentálnom 

overovaní v simulačnom virtuálnom prostredí. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.32 

Odborný pracovník 32 61062

0 

osoboho

dina 

390 7,500 2 925,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu štruktúr 

rekonfigurovateľných ramien robotov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.33 

Odborný pracovník 33 61062

0 

osoboho

dina 

320 17,550 5 616,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vypracovaní 

podmienok a metodiky kompatibilnosti modulov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.34 

Odborný pracovník 34 61062

0 

osoboho

dina 

430 13,500 5 805,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať  na vypracovaní metodík 

pre prípravu pracovníkov pre navrhovanie a nasadzovanie 

robotov pre rôzne aplikácie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 
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2.H.1

.35 

Odborný pracovnik 35 - vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Vedúci riešiteľ PP 3, koordinátor aktivity pre oblasti 

výrobných technológií, Rapid prototypingu, CA systémov, 

produkt dizajnu, projektovania a modelovania výrobných 

procesov a systémov, prípravu spin-off projektov; zodpovedný 

za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 3. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.36 

Odborný pracovník 36 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti produkt dizajnu, 

digitalizácie, reverzného inžinierstva a prípravy spin-off 

projektov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.37 

Odborný pracovník 37 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť vývoja a technológií 

spracovania plastových materiálov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.38 

Odborný pracovník 38 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby prototypov  

a CA systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.39 

Odborný pracovník 39 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť vývoja a technológií 

spracovania nových materiálov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.40 

Odborný pracovník 40 61062

0 

osoboho

dina 

525 7,500 3 937,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti produkt dizajnu a 

prípravy spin-off projektov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.41 

Odborný pracovník 41 61062

0 

osoboho

dina 

625 7,500 4 687,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti reverzného 

inžinierstva a prípravy spin-off projektov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.42 

Odborný pracovník 42 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti Produkt dizajnu, 

digitalizácie a reverzného inžinierstva. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.3 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.H.1

.43 

Odborný pracovník 43 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby prototypov  

CA systémov a Rapid prototypingu. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.44 

Odborný pracovník 44 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť technológií spájania 

materiálov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.45 

Odborný pracovník 45 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť technológií NC 

obrábania a delenia materiálov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.46 

Odborný pracovník 46 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť technológií 

obrábania, delenia a spájania materiálov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.47 

Odborný pracovník 47 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť technológií 

obrábania, delenia a tvárnenia kovových materiálov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.48 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania a 

modelovania výrobných procesov a systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.49 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania 

výrobných technológií procesov a systémov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.50 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania 

výrobných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.3 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.H.1

.51 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania 

výrobných a montážnych procesov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.52 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť modelovania 

výrobných procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.53 

Odborný pracovník 53 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť modelovania 

výrobných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.54 

Odborný pracovník 54 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti riadenia kvality, 

počítačovej podpory a tvorbu nástrojov a prípravkov pre 

aplikáciu technológií vodného prúdu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.55 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť počítačovej 

podpory technológií vodného prúdu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.56 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť riadenia kvality 

výrobných technológií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.57 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť počítačovej 

podpory, tvorby nástrojov a prípravkov a vývoja zariadení pre 

aplikáciu technológií vodného prúdu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.58 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť delenia materiálov s 

využitím technológií vodného prúdu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.3 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

375 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.H.1

.59 

Odborný pracovník 59 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania 

výrobných systémov s využitím technológií vodného prúdu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.60 

Odborný pracovník 60 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť NC riadenia 

zariadení využívajúcich  technológie vodného prúdu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.61 

Odborný pracovník 61 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť riadenia kvality a 

meranie v oblasti technológií vodného prúdu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.62 

Odborný pracovnik 62 - vedúci 

riešiteľ PP 4 

61062

0 

osoboho

dina 

150 17,550 2 632,50  Vedúci riešiteľ PP 4, koordinátor výskumných aktivít v rámci 

riadenia projektu a prevencia rizík v súvislosti so starnúcou 

pracovnou silou ako aj humánnych rizík; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 4. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.63 

Odborný pracovník 63 61062

0 

osoboho

dina 

210 17,550 3 685,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť riadenia údržby. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.64 

Odborný pracovník 64 61062

0 

osoboho

dina 

210 17,550 3 685,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť veľkých 

priemyselných havárii a kritickej infraštruktúry. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.65 

Odborný pracovník 65 61062

0 

osoboho

dina 

150 17,550 2 632,50  Odborný pracovník zodpovedný za analýzy vlastnosti 

dvojstopových vozidiel a ich skúšanie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.3 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.H.1

.66 

Odborný pracovník 66 61062

0 

osoboho

dina 

240 13,500 3 240,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť poradenstva v rámci 

hasičských a proti výbuchových aktivít. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.67 

Odborný pracovník 67 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum, testovanie a 

poradenstvo v rámci rizík v dôsledku zvýšenej akustickej 

hladiny pri prevádzke strojov a strojových zariadení. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.68 

Odborný pracovník 68 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za analýzy rizík na 

pracoviskách s novými technológiami. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.69 

Odborný pracovník 69 61062

0 

osoboho

dina 

300 8,100 2 430,00  Odborný pracovník zodpovedný za integráciu manažérskych 

aktivít v oblasti riadenia rizík prepojených na systémy riadenia 

kvality. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.70 

Odborný pracovník 70 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za integráciu manažérskych 

aktivít v oblasti riadenia rizík a poradenstva pri príprave 

projektov aj v rámci Univerzitného vedeckého parku kvality. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.71 

Odborný pracovník 71 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za riadenie rizík pri výstavbe 

podzemných diel ako aj výbuchov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.72 

Odborný pracovník 72 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za integráciu ICT techník pri 

rôznych aktivitách súvisiacich z riadením rizík a poradenstva. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.3 
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žiadateľa  

2.H.1

.73 

Odborný pracovník 73 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť aplikácie a výberu 

optimálnych metód technickej diagnostiky ako súčasť 

preventívnych opatrení pre minimalizáciu rizík. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.74 

Odborný pracovník 74 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za analýzy vlastnosti 

dvojstopových vozidiel a ich skúšanie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.75 

Odborný pracovník 75 61062

0 

osoboho

dina 

400 17,550 7 020,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

environmentálnych rizík /hluk v pracovnom  a životnom 

prostredí/, koordinácia tejto časti aktivít. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.76 

Odborný pracovník 76 61062

0 

osoboho

dina 

200 17,550 3 510,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych faktorov v pracovnom 

prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.77 

Odborný pracovník 77 61062

0 

osoboho

dina 

100 17,550 1 755,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

monitorovania prchavých organických látok v pracovnom 

prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.78 

Odborný pracovník 78 61062

0 

osoboho

dina 

100 13,500 1 350,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku vplyvu 

výrobných technológií na životné prostredie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.79 

Odborný pracovník 79 61062

0 

osoboho

dina 

100 13,500 1 350,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku vplyvu 

fyzikálneho faktora osvetlenie na pracovné prostredie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.3 
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žiadateľa  

2.H.1

.80 

Odborný pracovník 80 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,100 810,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku vplyvu 

fyzikálneho faktora - infračervené  žiarenie v pracovnom 

prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.81 

Odborný pracovník 81 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,100 810,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku fyzikálneho 

faktora - neionizujúce žiarenie v pracovnom prostredí. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.82 

Odborný pracovník 82 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,100 810,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

objektivizácie a hodnotenia chemických faktorov v pracovnom 

prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.83 

Odborný pracovník 83 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,100 810,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku vizualizácie 

hluku v pracovnom prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.84 

Odborný pracovník 84 61062

0 

osoboho

dina 

50 8,100 405,00  Odborný pracovník zodpovedný za rozvoj metodológie 

posudzovania vplyvu faktorov prostredia na zdravotný stav 

pracovníkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.85 

Odborný pracovník 85 61062

0 

osoboho

dina 

200 8,100 1 620,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku hľadania 

závislosti vplyvu fyzikálnych a chemických faktorov na výkon  

pracovníka  v pracovnom prostredí. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3 

2.H.1

.86 

Odborný pracovník 86 61062

0 

osoboho

dina 

50 8,100 405,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

monitorovania prchavých organických látok v pracovnom 

prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

Aktivita 3.3 
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týka: žiadateľa  

2.H.1

.87 

Odborný pracovník 87 - 

zahraničný expert 

63702

7 

osoboho

dina 

75 110,000 8 250,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, svetovo uznávaný 

odborník, poradca v rámci riešenia aktivity s prekrytím 

všetkých čiastkových aktivít. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce zahraničného experta na danej pozícii u žiadateľa. Cena 

na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3 

2.H.2

. 

Cestovné náhrady      3 102,00    

2.H.2

.1 

Zahraničné pracovné cesty PP 4 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 3 102,000 3 102,00  Celkový počet zahraničných pracovných ciest 6 pre 

pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest je 

v rozsahu 2 - 5 dní. Účelom ciest je účasť na konferenciách, 

ale aj pracovných stretnutiach k téme aktivity. Výdavok 

zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

Miesta pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie 

projektu. Cena bola stanovená na základe predbežného  

prieskumu trhu hlavne pre položku cestové náklady, a to aj 

včítane leteckej dopravy. Predpokladané krajiny aktivít v 

rámci zahraničných pracovných ciest sú Nemecká spolková 

republika, Rakúsko, Švajčiarska federácia a Francúzsko. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3 

2.H.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.H.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  141 275,00    

2.H.4

.1 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál - Aktivita 3.3 

63300

6 

projekt 1 37 200,000 37 200,00  Tovary a služby obsahujúce spotrebný materiál a pracovné 

pomôcky pre zostavenie funkčných modulov a prevádzkové 

výdavky. Ako aj materiál používaný priamo pri implementácií 

odborných aktivít - tonery pre tlačiarne (podľa dostupných 

typov tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 hárkové 

balenia), kancelárske potreby, spotrebný materiál pre chod 

pilotných projektov.  Z toho:  

PP 1 -  27.466 EUR: 

- opticky citlivé povrstvenia a odrazové lepidlá pre metódu 

Photostress 5.500 EUR 

- tenzometrické snímače pre odvrtávanie a špeciálne meracie 

techniky a aplikačné prostriedky, kabeláž 6.500 EUR 

- spotrebný materiál do laboratórií 1.000 EUR 

- aktuátory  2.500 EUR 

Aktivita 3.3 
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- snímače kinematických veličín, mikroprocesorová technika, 

PLC 11.000 EUR 

- kancelárske potreby 966 EUR 

PP 2 - 7.634 EUR 

PP 4 - 2.100 EUR 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.H.4

.2 

Kooperácia v súvislosti s výrobou 

mechanických dielcov a 

testovaním navrhnutých modulov 

konštrukcie robota 

63700

4 

projekt 1 7 000,000 7 000,00  Balíky služieb zameraných na výrobu, testovanie a montáž 

mechanických a riadiacich komponentov. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.3 

2.H.4

.3 

Prevádzkové výdavky v súvislosti 

s realizáciou aktivity (napr. voda, 

plyn, materiál a pomôcky pre 

vedecké účely, náhradné súčiastky 

na zariadenie obstarané  a 

využívané počas doby realizácie 

projektu,...) 

63300

4 

projekt 1 95 075,000 95 075,00  Nástroje pre obrábacie a tvárniace stroje, prevádzkové 

kvapaliny a plyny (rezné kvapaliny, oleje, kyslík, CO2, argón, 

dusík), náplň do rapid prototyping 3d, údržba zakúpených 

strojov a zariadení,  pracovné a ochranné  pomôcky 

vyplývajúce z požiadaviek bezpečnosti práce na strojoch a 

zariadeniach. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3 

2.H.4

.4 

Patentová prihláška EPO 63701

2 

projekt 1 1 500,000 1 500,00  Poplatky spojené s registráciou a spracovaním Európskej 

patentovej organizácie (EPO) - 1 patentová prihláška (1500 

EUR). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3 

2.H.4

.5 

Služba patentového zástupcu 63700

5 

projekt 1 500,000 500,00  Služba patentového zástupcu vykonávaná expertmi pre danú 

oblasť, ktorí sa môžu prihlásiť na základe patentovej 

prihlášky. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3 

2.H. Celkom     586 469,00    

2.I. Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo       

2.I.1. Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   179 838,00    

2.I.1.

1 

Odborný pracovnik 1 - 

zodpovedná osoba za aktivitu 3.4 

61062

0 

osoboho

dina 

200 14,000 2 800,00  Zodpovedná osoba za Aktivitu 3.4 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú interakciu 

jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. Zodpovedný 

za odborné naplnenie výstupov aktivity a v rámci toho za 

naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.4 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.I.1.

2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

200 14,000 2 800,00  Vedúci riešiteľ PP 1, zodpovedný za riešenie úlohy vytvorenia 

prototypu inteligentnej nosnej sústavy, zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP1. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

3 

Odborný pracovnik 3 61062

0 

osoboho

dina 

200 8,000 1 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť dynamických 

analýz a modelovania. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

4 

Odborný pracovnik 4 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,500 1 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť spracovania návrhu 

konštrukcie prototypu a projektovej dokumentácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

5 

Odborný pracovnik 5 61062

0 

osoboho

dina 

200 6,500 1 300,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť dynamických 

analýz a modelovania. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

6 

Odborný pracovnik 6 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť implementácie 

programového riadenia a regulácie pri využití metód umelej 

inteligencie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP).Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

7 

Odborný pracovnik 7 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj aplikačných 

softvérov, riadiacich a regulačných algoritmov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

8 

Odborný pracovnik 8 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za realizáciu prototypu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

Aktivita 3.4 
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zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

2.I.1.

9 

Odborný pracovnik 9 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za statické testy funkcionality 

prototypu a ich kalibráciu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

10 

Odborný pracovnik 10 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za dynamické testy 

funkcionality prototypu a ich kalibráciu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

11 

Odborný pracovnik 11 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum a vývoj aplikácií 

inteligentnej nosnej sústavy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

12 

Odborný pracovnik 12  61062

0 

osoboho

dina 

300 8,500 2 550,00  Odborný pracovník zodpovedný za testovanie povrchových 

vlastností asfaltových krytov vozoviek na báze gumového 

granulátu - meranie hluku a vibrácií. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

13 

Odborný pracovnik 13  61062

0 

osoboho

dina 

300 8,000 2 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za modelovanie dopravy – 

zaťaženia vozoviek nosných dopravných systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

14 

Odborný pracovnik 14 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za overenie technológie na 

znižovanie množstva asfaltu a kameniva pri výrobe 

asfaltových zmesí aplikáciou drvenej gumy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

15 

Odborný pracovnik 15 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za overenie technológie na 

znižovanie energetickej náročnosti pri výrobe asfaltových 

zmesí aplikáciou zeolitov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

16 

Odborný pracovnik 16 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh a overenie 

technológie na znižovanie množstva kameniva pri výrobe 

asfaltových zmesí s R-materiálu aplikáciou drvenej gumy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

17 

Odborný pracovnik 17 61062

0 

osoboho

dina 

300 13,000 3 900,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie zameranej na 

výskum mostov so zabetónovanými modifikovanými nosníkmi 

a vytvorenie technického a technologického postupu pri 

projektovaní a realizácii uvedeného typu mostnej konštrukcie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

18 

Odborný pracovnik 18 61062

0 

osoboho

dina 

200 7,000 1 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za prípravu a realizáciu 

experimentálnych meraní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

19 

Odborný pracovnik 19 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vypracovanie teoretických 

riešení prostredníctvom softvérov na báze MKP a ich 

porovnanie s experimentálnymi výsledkami. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

20 

Odborný pracovnik 20 61062

0 

osoboho

dina 

200 4,500 900,00  Odborný pracovník zodpovedný za vypracovanie teoretických 

riešení prostredníctvom softvérov na báze MKP a ich 

porovnanie s experimentálnymi výsledkami. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.4 

2.I.1.

21 

Odborný pracovnik 21 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za prípravu a realizaciu 

experimentálnych metaní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

22 

Odborný pracovnik 22 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

200 13,000 2 600,00  Vedúci riešiteľ PP 2, zodpovedný za riešenie úlohy vytvorenia 

prototypu inteligentnej klíma fasády, zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.4 
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žiadateľa  

2.I.1.

23 

Odborný pracovnik 23 61062

0 

osoboho

dina 

200 7,500 1 500,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a návrhu 

inteligentnej klíma fasády. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

24 

Odborný pracovnik 24 61062

0 

osoboho

dina 

200 6,500 1 300,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a návrhu 

transparentných konštrukcií novej generácie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.4 

2.I.1.

25 

Odborný pracovnik 25 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj a hodnotenie 

inteligentných fasádnych prvkov a posúdenie aplikačných 

softvérov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

26 

Odborný pracovnik 26 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj a hodnotenie 

inteligentných fasádnych prvkov a posúdenie aplikačných 

softvérov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

27 

Odborný pracovnik 27 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za hodnotenie novo 

vyvinutých  stavebných konštrukcií so zohľadnením 

vybraných aspektov konkrétneho konštrukčného prvku. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

28 

Odborný pracovnik 28- vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

200 7,000 1 400,00  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za riešenie úlohy 

dobudovania laboratórií, prototyp inteligentnej budovy a 

novodobých systémov techniky prostredia, zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 3. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa     

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

29 

Odborný pracovnik 29 61062

0 

osoboho

dina 

200 8,500 1 700,00  Odborný pracovník zodpovedný za konštrukčné zásady pri 

návrhu obnoviteľných zdrojov, prototyp inteligentnej budovy a 

novodobých systémov techniky prostredia budov, spolupráca s 

podnikateľskými subjektmi. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 3.4 

2.I.1.

30 

Odborný pracovnik 30 63702

7 

osoboho

dina 

200 13,500 2 700,00  Odborný pracovník zodpovedný za vypracovanie materiálov 

pre systém legislatívy a právnych predpisov, dobudovanie 

laboratórií a spoluprácu s podnikateľskými subjektmi. Dohoda 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

31 

Odborný pracovnik 31 61062

0 

osoboho

dina 

200 4,500 900,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu bilančných 

modelov a softvérov, prototyp inteligentnej budovy a 

novodobých systémov výroby a distribúcie energií. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: 

žiadateľa      

Aktivita 3.4 

2.I.1.

32 

Odborný pracovnik 32 61062

0 

osoboho

dina 

200 7,000 1 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za konštrukčné zásady pri 

návrhu obnoviteľných zdrojov, prototyp inteligentnej budovy a 

novodobých systémov techniky prostredia budov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa     

Aktivita 3.4 

2.I.1.

33 

Odborný pracovnik 33 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu bilančných 

modelov a softverov, prototyp inteligentnej budovy a 

novodobých systémov výroby a distribúcie energií. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa      

Aktivita 3.4 

2.I.1.

34 

Odborný pracovnik 34 - vedúci 

riešiteľ PP 4 

61062

0 

osoboho

dina 

200 13,000 2 600,00  Vedúci riešiteľ PP 4, zodpovedný za koncepciu tvorby 

inteligentných nástrojov pre efektívnejšie riadenie procesov 

navrhovania a realizácie stavieb, zodpovedný za koncepciu, 

finálne spracovanie a realizáciu PP 4. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

35 

Odborný pracovnik 35  61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za skúmanie možností využita 

IKT a znalostných technológií v integrovanom 

viacdimenziálnom modelovaní procesov v rámci prípravy a 

riadenia stavebných projektov a  tvorbu metodiky pre 

integrované riadenie stavebných projektov na báze 

znalostných technológií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

36 

Odborný pracovnik 36 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedná za simuláciu, modelovanie, 

multikriteriálne hodnotenie a identifikáciu optimálnych hodnôt 

parametrov procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

37 

Odborný pracovnik 37 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za rozvoj a implementáciu 

nových integrovaných metód dodávky projektov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

38 

Odborný pracovnik 38 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj progresívnych 

metód pre vizualizáciu procesov spojených s integrovaným 

projektovaním. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

39 

Odborný pracovnik 39 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za správu a tvorbu dátových 

prostredí, dolovanie dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.4 

2.I.1.

40 

Odborný pracovnik 40 - vedúci 

riešiteľ PP 5 

61062

0 

osoboho

dina 

400 13,000 5 200,00  Vedúci riešiteľ PP 5, zodpovedný za riešenie úlohy vytvorenia 

prototypu inovatívnej architektonickej konštrukcie, 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

5. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii 

a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

41 

Odborný pracovnik 41 61062

0 

osoboho

dina 

400 13,000 5 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť parametrických 

architektonicko - designérskych štruktúr, koncepciu a 

ralizáciu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

Aktivita 3.4 
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pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

2.I.1.

42 

Odborný pracovnik 42 61062

0 

osoboho

dina 

400 13,000 5 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za teoretickú a 

experimentálnu analýzu kombinovanej architektonickej 

konštrukcie na báze dreva a betónu. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.4 

2.I.1.

43 

Odborný pracovnik 43 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť realizácie a 

monitorovania kombinovanej architektonickej konštrukcie na 

báze dreva a betónu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

44 

Odborný pracovnik 44 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť vývoja  

architektonický parametrických štruktúr, za virtuálne 

modelovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

45 

Odborný pracovnik 45 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a výroby 

prototypov parametrických štruktúr technológiou DLP 

projekcie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

46 

Odborný pracovnik 46 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a výroby 

prototypov parametrických štruktúr použitím robotickej 

technológie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

47 

Odborný pracovnik 47- vedúci 

riešiteľ PP 6 

61062

0 

osoboho

dina 

0 0 0,00  Vedúci riešiteľ PP 6, zodpovedný za koncepciu tvorby 

inteligentných softvérových aplikácií na báze IoT pre 

efektívnejšie monitorovanie, kontrolu a riadenie budov a ich 

priestorov, zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 6. Žiadateľ si nenárokuje úhradu výdavkov 

spojených s touto pracovnou pozíciou. 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

48 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

0 0 0,00  Odborný pracovník zodpovedný za vytváranie a využívanie 

znalostných modelov zariadení na báze sémantického 

modelovania. Žiadateľ si nenárokuje úhradu výdavkov 

spojených s touto pracovnou pozíciou. 

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

49 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

0 0 0,00  Odborný pracovník zodpovedný za rozvoj a implementáciu 

sémantického servisne orientovaného middleware s dôrazom 

na flexibilnú integráciu komponentov. Žiadateľ si nenárokuje 

úhradu výdavkov spojených s touto pracovnou pozíciou. 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

50 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

0 0 0,00  Odborný pracovník zodpovedný za rozvoj a použitie metód 

dolovania dát pre účely modelovania vzorov chovania a 

začleňovania ľudského faktoru. Žiadateľ si nenárokuje úhradu 

výdavkov spojených s touto pracovnou pozíciou. 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

51 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

675 12,000 8 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj progresívnych 

metód pre modelovanie a využívanie operačného kontextu pre 

softvérové zabezpečenie inteligentných budov, vývoj 

prototypu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

52 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

675 12,000 8 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za integráciu zariadení 

prostredníctvom ich sémantických rozhraní do riadiacich a 

monitorovacích štruktúr, vývoj prototypu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

53 

Odborný pracovnik 53- vedúci 

riešiteľ PP 7 

61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Vedúci riešiteľ PP 7, zodpovedný za riešenie úlohy aplikácie 

metód finančného a ekonomického rozhodovania v oblasti 

investičných aktivít; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 7. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

54 

Odborný pracovník 54 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód 

finančného rozhodovania pri ohodnotení ekonomickej 

efektívnosti nových stavebných konštrukcií a technológií v 

súkromnom sektore. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

55 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

144 14,000 2 016,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu metodiky 

viackriteriálneho hodnotenia a rozhodovania. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

56 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

144 14,000 2 016,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu za aplikáciu metód 

ekonomickej a finančnej analýzy. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.4 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.I.1.

57 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód 

ekonomickej a finančnej analýzy. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

58 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód 

ekonomickej a finančnej analýzy. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

59 

Odborný pracovník 59 61062

0 

osoboho

dina 

288 14,000 4 032,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu metodiky 

viackriteriálneho hodnotenia a rozhodovania. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

60 

Odborný pracovník 60 61062

0 

osoboho

dina 

288 10,000 2 880,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód 

ekonomickej a finančnej analýzy, zodpovedný za rutinné 

výpočty. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

61 

Odborný pracovník 61 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód štatistiky 

a tvorbu metodiky hĺbkovej analýzy údajov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

62 

Odborný pracovník 62 61062

0 

osoboho

dina 

288 10,000 2 880,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód štatistiky 

a tvorbu metodiky hĺbkovej analýzy údajov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

63 

Odborný pracovník 63 61062

0 

osoboho

dina 

288 14,000 4 032,00  Odborný pracovník zodpovedný za vytvorenie kompozitných 

indexov makroekonomických, mikroekonomických a 

regionálnych/lokálnych faktorov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

64 

Odborný pracovník 64 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu štandardných 

techník krátkodobého prognózovania vývoja 

makroekonomických, mikroekonomických a 

regionálnych/lokálnych faktorov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

65 

Odborný pracovník 65 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu štandardných 

techník krátkodobého prognózovania vývoja 

makroekonomických, mikroekonomických a 

regionálnych/lokálnych faktorov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

66 

Odborný pracovník 66 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

720 10,000 7 200,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

optimalizáciu využitia technológií OZE, stavebných 

konštrukcií a energeticky efektívnych technológií v 

stavebníctve zo socio - ekonomického pohľadu. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

67 

Odborný pracovník 67 61062

0 

osoboho

dina 

1170 12,000 14 040,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu komplexného 

integrovaného modelu portfólia e-služieb. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

68 

Odborný pracovník 68 61062

0 

osoboho

dina 

1170 10,000 11 700,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu procesných 

modelov jednotlivých e-služieb na báze „business process 

management“ (data flow, workflow...). Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 3.4 

2.I.2. Cestovné náhrady      12 500,00    

2.I.2.

1 

Tuzemské pracovné cesty PP 7 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

1 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Pracovné cesty do domácich inštitúcií poskytujúcich služby 

zamerané na výskum, vývoj a podporu podnikateľského 

prostredia, domáce odborné a vedecké konferencie, 

workshopy, diskusné fóra, atď. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 
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2.I.2.

2 

Zahraničné pracovné cesty PP 7 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 9 500,000 9 500,00  Pracovné cesty do zahraničných inštitúcií poskytujúcich 

služby zamerané na výskum, vývoj a podporu 

podnikateľského prostredia, zahraničné odborné a vedecké 

konferencie, workshopy, diskusné fóra, atď. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta 

pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.I.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  10 780,00    

2.I.4.

1 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál - Aktivita 3.4 

63300

6 

projekt 1 7 500,000 7 500,00  Materiál používaný priamo pri implementácií odbornej 

aktivíty - tonery pre tlačiarne (podľa dostupných typov 

tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 hárkové balenia), 

kancelárske potreby, prezentačné tabule, spotrebný materiál 

pre chod PP 7. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.4.

2 

Odborná literatúra 63300

9 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Odborná literatúra k téme výskumu  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.4 

2.I.4.

3 

PLA náplň pre 3D tlačiareň 63300

6 

ks 5 50,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

- 1x kompozitný práškový materiál, 

- 1x bezfarebné spojivo,  

Spotrebný materiál musí byt kompatibilný s uvedeným 

zariadením.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.4 

2.I.4.

4 

Literatúra k využitiu solárnej 

energie 

63300

9 

ks 2 15,000 30,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Kniha / manuál o inštaláciíí zariadení pre využitie solárnej 

energie - Solar Electricity Handbook 2011  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.4 

2.I. Celkom     203 118,00    

2.J. Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne 

inžinierstvo 

     

2.J.1. Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   422 180,00    
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2.J.1.

1 

Odborný pracovník 1 -zodpovedná 

osoba za  aktivitu 3.5 

61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Zodpovedná osoba za Aktivitu 3.5 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť a vzájomnú interakciu 

jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. Zodpovedný 

za odborné naplnenie výstupov aktivity a v rámci toho za 

naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

800 12,000 9 600,00  Vedúci riešiteľ PP 1, zodpovedný za koncepčný výskum a 

projektovanie; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie 

a realizáciu PP1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

3 

Odborný pracovník 3  61062

0 

osoboho

dina 

1350 13,000 17 550,00  Odborný pracovník zodpovedný za koncepčný technologický 

výskum. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

1600 10,000 16 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za informatizáciu procesov. 

ena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

1500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za modelovanie výrobných 

procesov. ena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

1080 10,000 10 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za vizualizáciu modelov a 

procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.5 

2.J.1.

7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

1540 10,000 15 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za hodnotovú anaýzu procesu 

karbonizácie. ena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 
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2.J.1.

8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

2900 10,000 29 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za matematické modelovanie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.5 

2.J.1.

9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

2000 10,000 20 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za fyzikálne modelovanie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.5 

2.J.1.

10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

1700 8,000 13 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za ekonomické modelovanie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.5 

2.J.1.

11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

1500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh systémov riadenia. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

1500 8,000 12 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za fyzikálne modelovanie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

1600 10,000 16 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vizualizáciu modelov a 

procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

1600 8,000 12 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za marketing a prieskum trhu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

3040 10,000 30 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za materiálový výskum. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

3040 8,000 24 320,00  Odborný pracovník zodpovedný za modelovanie 

materiálových tokov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.5 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.J.1.

17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

3040 8,000 24 320,00  Odborný pracovník zodpovedný za vykonávanie analýzy 

procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

18 

Odborný pracovnik 18 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

1200 13,000 15 600,00  Vedúci riešiteľ PP 2, zodpovedný za testovanie a analýzy 

gumárenských výrobkov; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 2. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

800 8,000 6 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť testovania a analýzy 

gumárenských výrobkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

3000 8,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť testovania a analýzy 

gumárenských výrobkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

21 

Odborný pracovnik 21 - vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

750 13,000 9 750,00  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za vytvorenie funkčného 

modelu spolupráce pracovísk; zodpovedný za koncepciu, 

finálne spracovanie a realizáciu PP 3. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

1530 8,000 12 240,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum nových 

poznatkoch a technológií v oblasti žiaruvzdorných materiálov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

23 

Odborný pracovník 23 61062

0 

osoboho

dina 

3000 8,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za matematické modelovanie 

procesov výrobu a aplikácie žiaruvzdorných materiálov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

395 

2.J.1.

24 

Odborný pracovnik 24 - vedúci 

riešiteľ PP 4 

61062

0 

osoboho

dina 

600 13,000 7 800,00  Vedúci riešiteľ PP 4, zodpovedný za technológiu spracovania 

a recyklácie oceliarenských úletov; zodpovedný za koncepciu, 

finálne spracovanie a realizáciu PP 4. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

1775 8,000 14 200,00  Odborný pracovník podieľajúci sa  na výskume technológie 

spracovania a recyklácie oceliarenských úletov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

3000 8,000 24 000,00  Odborný pracovník podieľajúci sa  výskume technológie 

spracovania a recyklácie oceliarenských úletov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.2. Cestovné náhrady      0,00    

2.J.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.J.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  0,00    

2.J. Celkom     422 180,00    

2.K. Aktivita 3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné 

technológie 

    

2.K.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   871 487,54    

2.K.1

.1 

Odborný pracovník 1 - vedúci 

riešiteľ PP 1 (partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

2 119 18,252 38 675,99  Vedúci riešiteľ PP 1, zodpovedný za riadenie činnosti skupiny, 

navrhuje koncepčné riešenia v oblasti testovania a zvyšovania 

kvality softvéru; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 1.  Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.2 

Odborný pracovník 2 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

4 000 12,810 51 240,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za vývoj nástrojov 

pre zvýšenie kvality testovania, testovanie softvéru. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.K.1

.3 

Odborný pracovník 3 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

2 119 9,460 20 045,74  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 1,  zodpovedný za samostatné riešenie úloh 

v oblasti vývoja nástrojov na testovanie distribuovaných a 

paralelných nástrojov. Testovanie softvéru. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.4 

Odborný pracovník 4 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

2 119 9,460 20 045,74  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP1 1, zodpovedný za podporu  užívateľov z 

oblasti vysokých škôl a priemyslu. Propagácia výsledkov 

aktivity smerom k študentom stredných a vysokých škôl. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.5 

Odborný pracovník 5 - vedúci 

riešiteľ PP 2 (1) (partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

2 680 7,620 20 421,60  Vedúci riešiteľ PP 2 (1), zodpovedný za koordináciu 

výskumného tímu, implementácia video kodekov, 

programátorské činnosti v oblasti OpenGL a C/C++; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

2. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii 

a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.6 

Odborný pracovník 6 - vedúci 

riešiteľ PP 2 (2) (partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

2 825 11,160 31 527,00  Vedúci riešiteľ PP 2 (2), zodpovedný za koordináciu 

výskumného tímu, príprava virtuálneho inštitútu pre transfer 

technológií a spoluprácu s európskymi vedecko-výskumnými 

štruktúrami - XFEL, ESFRI, ... s využitím virtuálnej 

kolaborácie prostredníctvom technológie EVO; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.7 

Odborný pracovník 7 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

2 680 7,360 19 724,80  Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za koordináciu 

výskumného tímu. Implementácia video kodekov. 

Programátorské činnosti v oblasti C/C++. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.8 

Odborný pracovník 8 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

2 680 6,870 18 411,60  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 2, zodpovedný za špecifikáciu audio a 

video techniky pre videokonferenčnú miestnosť. 

Programátorské činnosti v oblasti Objective-C. Cena 

Aktivita 3.6 
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predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

2.K.1

.9 

Odborný pracovník 9 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

2 680 5,920 15 865,60  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 2, zodpovedný za špecifikáciu 

zobrazovacej techniky pre videokonferenčnú miestnosť. 

Inštalácia zariadení do videkonferenčnej miestnosti. 

Programátorské činnosti v oblasti Objective-C. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.10 

Odborný pracovník 10 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

2 680 5,680 15 222,40  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 2, zodpovedný za špecifikáciu zvukových 

bariér pre videokonferenčnú miestnosť. Inštalácia zariadení do 

videkonferenčnej miestnosti. Programátorské činnosti v oblasti 

C/C++. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.11 

Odborný pracovník 11 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

2 680 5,680 15 222,40  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 2, zodpovedný za implementáciu audio 

kodekov. Programátorské činnosti v oblasti C/C++ a Java. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.12 

Odborný pracovník 12 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

3 040 5,680 17 267,20   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 2, zodpovedný za analytickú a 

programátorskú činnosť, príprava virtuálneho inštitútu pre 

transfer technológií a spoluprácu s európskymi vedecko-

výskumnými štruktúrami - XFEL, ESFRI, ... s využitím 

virtuálnej kolaborácie prostredníctvom technológie EVO. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 
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2.K.1

.13 

Odborný pracovník 13 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

800 7,350 5 880,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 2, zodpovedný za technickú činnosť, 

príprava a špecifikácia hardvéru, príprava virtuálneho inštitútu 

pre transfer technológií a spoluprácu s európskymi vedecko-

výskumnými štruktúrami - XFEL, ESFRI, ... s využitím 

virtuálnej kolaborácie prostredníctvom technológie EVO. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.14 

Odborný pracovník 14 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 6,870 16 488,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 2, zodpovedný za analytickú činnosť, 

programátorská činnosť, technická činnosť, príprava a 

špecifikácia hardvéru, príprava virtuálneho inštitútu pre 

transfer technológií a spoluprácu s európskymi vedecko-

výskumnými štruktúrami - XFEL, ESFRI, ... s využitím 

virtuálnej kolaborácie prostredníctvom technológie EVO. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.15 

Odborný pracovník 15 - vedúci 

riešiteľ PP 3 (partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

978 7,350 7 188,30  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za celkovú realizáciu aktivít 

v oblasti výpočtovej neurokognície a interakcie človek-

počítač. Hlavné činnosti – príprava a dohľad nad vybudovaním 

laboratória, definovanie výskumných aktivít a príprava nových 

žiadostí o granty. Práca na a dohľad nad zberom 

experimentálnych dát, analýzou, modelovaním a publikačnou 

činnosťou, zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 3. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.16 

Odborný pracovník 16 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

500 10,330 5 165,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za návrh a 

implementáciu efektívnej 3D prezentácie objemových dát, 

integrácia 3D zobrazovania biomedicínskych objektov s 

ovládacími prvkami spätnoväzobného charakteru, 

mechanizmy krosmodálnej interakcie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.K.1

.17 

Odborný pracovník 17 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

878 8,960 7 866,88  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 3, zodpovedný za vývoj v oblasti 

grafiky a modelovania objektov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.18 

Odborný pracovník 18 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

250 7,350 1 837,50  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 3, zodpovedný za aplikácie 

pokročilých optimalizačných techník. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.19 

Odborný pracovník 19 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

978 12,060 11 794,68   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 3, zodpovedný za spoluprácu na 

definovaní výskumných aktivít a príprava nových žiadostí o 

granty. Spolupráca pri  zbere experimentálnych dát, ich 

analýze, modelovaní. Spolupráca na a publikačnej činnosti. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.20 

Odborný pracovník 20 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

3 040 8,520 25 900,80   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 3, zodpovedný za zostavenie a kalibráciu 

experimentálnych zariadení. Návrh a príprava behaviorálnych 

sluchových experimentov, modelovanie a analýza dát, písanie 

článkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.21 

Odborný pracovník 21 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

3 040 8,520 25 900,80   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 3, zodpovedný za inštaláciu a kalibrovanie 

Elektroencefalogramu. Návrh a príprava EEG a 

behaviorálnych sluchových experimentov, modelovanie a 

analýza dát, písanie článkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.K.1

.22 

Odborný pracovník 22 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

3 040 7,570 23 012,80   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 3, zodpovedný za prípravu, zber a 

transformáciu dát 3D objektov molekulárnej, mezoskopickej aj  

anatomickej veľkosti. Snímanie a digitálne spracovanie 

senzorickej informácie.  Návrh a implementácia algoritmov na 

analýzu krosmodálnej interakcie. Príprava a písanie publikácií. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.23 

Odborný pracovník 23 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

3 040 7,570 23 012,80  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 3, zodpovedný za zber a digitálne 

spracovanie dát z experimentálnych modalít medicínskeho, ale 

aj iného charakteru. Integrácia senzorov ako alternatívnych 

vstupov softvéru. Návrh a vývoj prvkov augmented reality. 

Príprava a písanie publikácií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.24 

Odborný pracovník 24 - vedúci 

riešiteľ PP 4 (partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

1 464 14,780 21 637,92   

Vedúci riešiteľ PP 4, zodpovedný za participáciu na 

analytických aktivitách v súlade s metodológiou tvorby 

informačných systémov; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 4. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.25 

Odborný pracovník 25 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 14,310 20 949,84   

Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za analytické 

aktivity v súlade s metodológiou tvorby informačných 

systémov. Tvorba dokumentácie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.26 

Odborný pracovník 26 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 8,990 13 161,36   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 4, zodpovedný za analytické a 

programátorské práce v súlade s metodológiou tvorby 

informačných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.K.1

.27 

Odborný pracovník 27 (partner 1) 63702

7 

osoboho

dina 

1 050 4,040 4 242,00   

Odborný pracovník zodpovedný za výskumné aktivity v 

oblasti technologických riešení pri tvorbe informačných 

systémov. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u partnera 1 (UPJŠ). Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.28 

Odborný pracovník 28 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 12,890 18 870,96   

Odborný pracovník - systémový a databázový administrátor 

PP 4, zodpovedný za administrátorské činnosti pre 

zabezpečenie vývoja informačného systému. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.29 

Odborný pracovník 29 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 14,310 20 949,84   

Odborný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za 

programátorské činnosti. Výskumné aktivity v oblasti tvorby 

informačných systémov. Tvorba metodológie vývoja. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.30 

Odborný pracovník 30 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 14,220 20 818,08   

Odborný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za 

programátorské aktivity a výskumné aktivity v oblasti 

technologických riešení pri tvorbe informačných systémov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.31 

Odborný pracovník 31 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 14,200 20 788,80   

Odobrný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za 

programátorské aktivity a výskumné aktivity v oblasti 

technologických riešení pri tvorbe informačných systémov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.K.1

.32 

Odborný pracovník 32 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 7,570 11 082,48   

Odborný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za 

programátorské aktivity a výskumné aktivity v oblasti 

technologických riešení pri tvorbe informačných systémov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.33 

Odborný pracovník 33 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 7,570 11 082,48   

Odborný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za 

programátorské aktivity a výskumné aktivity v oblasti 

technologických riešení pri tvorbe informačných systémov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.34 

Odborný pracovník 34 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 8,230 12 048,72   

Odborný pracovník - tester PP 4, zodpovedný za analytické 

aktivity v súlade s metodológiou tvorby informačných 

systémov. Tvorba dokumentácie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.35 

Odborný pracovník 35 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 8,200 12 004,80   

Odborný pracovník, tester PP 4, zodpovedný za overovanie 

funkcionalít a častí systému. Tvorba metodológie testovania a 

tvorba dokumentácie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.36 

Odborný pracovník 36 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 6,300 9 223,20   

Odborný pracovník - tester PP 4, zodpovedný za overovanie 

funkcionalít a častí systému. Tvorba metodológie testovania a 

tvorba dokumentácie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.37 

Odborný pracovník 37 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 3,790 5 548,56   

Odborný pracovník - tester PP 4, zodpovedný za overovanie 

funkcionalít a častí systému. Tvorba dokumentácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.6 
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partnera 1 (UPJŠ) 

2.K.1

.38 

Odborný pracovník 38 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 464 5,490 8 037,36   

Odborný pracovník - tester PP 4, zodpovedný za overovanie 

funkcionalít a častí systému. Tvorba dokumentácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.39 

Odborný pracovník 39 - vedúci 

riešiteľ PP 5 (partner 1)  

61062

0 

osoboho

dina 

978 7,400 7 237,20   

Vedúci riešiteľ PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, 

podpora pre analýzu a dolovanie dát a znalostné technológie. 

Koordinácia výskumného týmu, vyhľadávanie  a udržovanie 

kontaktov s predstaviteľmi priemyslu; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 5. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.40 

Odborný pracovník 40 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

978 9,670 9 457,26   

Zástupca vedúceho riešiteľa (1), zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre získavanie, ukladanie a organizáciu dát. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.41 

Odborný pracovník 41 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 18,252 8 925,23   

Zástupca vedúceho riešiteľa (2), zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora analýzy sieťových a grafových dát. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.42 

Odborný pracovník 42 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 150 16,860 19 389,00   

Odborný pracovník, systémový administrátor PP 5, 

zodpovedný za správu a bezpečnosť výpočtovej infraštruktúry. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.K.1

.43 

Odborný pracovník 43 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 7,080 3 462,12   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre získavanie, ukladanie a organizáciu dát. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.44 

Odborný pracovník 44 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 8,990 4 396,11   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre analýzu dát a znalostné technológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.45 

Odborný pracovník 45 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 6,830 3 339,87   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre analýzu dát a znalostné technológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.46 

Odborný pracovník 46 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 7,860 3 843,54   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre dátové sklady. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.47 

Odborný pracovník 47 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 14,800 7 237,20   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora optimalizácie výpočtov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.48 

Odborný pracovník 48 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 7,080 3 462,12   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora paralelizácie a distribúcie štatistických a 

analytických výpočtov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

Aktivita 3.6 
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pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

2.K.1

.49 

Odborný pracovník 49 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 9,570 4 679,73   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre nadstavbu analytického rozhrania 

dátových skladov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.50 

Odborný pracovník 50 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 10,140 4 958,46   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre analýzu dát a dátové sklady. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.51 

Odborný pracovník 51 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

450 7,600 3 420,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre štatistické spracovanie a analýzu dát. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.52 

Odborný pracovník 52 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

450 9,540 4 293,00   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre štatistické spracovanie a analýzu dát. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.53 

Odborný pracovník 53 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

450 7,080 3 186,00   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre štatistické spracovanie a analýzu dát. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.6 
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partnera 1 (UPJŠ) 

2.K.1

.54 

Odborný pracovník 54 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,450 3 802,50   

Odobrný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre dátovú analýzu a optimalizačné metódy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.55 

Odborný pracovník 55 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,180 3 681,00   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre dátovú analýzu a optimalizačné metódy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.56 

Odborný pracovník 56 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

450 16,560 7 452,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre dátovú analýzu a optimalizačné metódy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.57 

Odborný pracovník 57 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

450 12,200 5 490,00   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, podpora pre dátovú analýzu a optimalizačné metódy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.58 

Odborný pracovník 58 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

3 040 7,570 23 012,80   

Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný 

výskum, spracovanie reálnych dát, ich modelovanie a 

simulácia. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

Aktivita 3.6 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

407 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

2.K.1

.59 

Odborný pracovník 59 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 200 8,810 10 572,00   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, 

podpora pre získavanie, ukladanie a organizáciu dát. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.60 

Odborný pracovník 60 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

1 200 8,810 10 572,00   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, 

podpora pre získavanie, ukladanie a organizáciu dát. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.61 

Odborný pracovník 61 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

3 040 8,520 25 900,80  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za implementáciu a  

integrácia navrhnutých algoritmov pre analýzu dát a ich 

testovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.62 

Odborný pracovník 62 (partner 1) 63702

7 

osoboho

dina 

1 050 4,040 4 242,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, 

podpora pre analýzu a dolovanie dát a znalostné technológie. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u partnera 1 (UPJŠ). Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.63 

Odborný pracovník 63 (partner 1) 63702

7 

osoboho

dina 

1 050 4,040 4 242,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, 

podpora pre získavanie, ukladanie a organizáciu dát. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

partnera 1 (UPJŠ). Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.K.1

.64 

Odborný pracovník 64 - vedúci 

riešiteľ PP 6 (partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

489 11,360 5 555,04  Vedúci riešiteľ PP 6, zodpovedný za výskum a vývoj nových 

metód spracovania 3D dát pomocou paralelizácie a 

distribuovaného počítania, tvorba a implementácia 

inteligentných softvérových rozhraní, koordinácia práce tímu; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

6. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii 

a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.65 

Odborný pracovník 65 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 11,360 5 555,04  Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za výber vhodných 

lokalít a prvkov krajiny na testovanie nových technológií 

mapovania, koordinácia práce tímu. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.66 

Odborný pracovník 66 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 6,830 3 339,87  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 6,  zodpovedný za špecifikácie 

požiadaviek na verejné obstarávanie zariadení diaľkového a 

pozemného prieskumu zeme, vyhodnotenie ponúk, príprava 

podkladov ku  zmluve o dodaní týchto zariadení, ich inštalácia 

a testovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.67 

Odborný pracovník 67 (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

489 7,080 3 462,12  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 6, zodpovedný za špecifikáciu 

požiadaviek na verejné obstarávanie zariadení diaľkového a 

pozemného prieskumu zeme, vyhodnotenie ponúk, príprava 

podkladov ku zmluve o dodaní týchto zariadení, ich inštalácia 

a testovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.1

.68 

Odborný pracovník 68 - 

zahraničný expert (partner 1) 

63702

7 

osoboho

dina 

150 101,050 15 157,50  Odborný pracovník - zahraničný výskumný pracovník - expert 

zo zahraničnej spolupracujúcej inštitúcie, bude mať znalosti so 

spin-off a start-up zakladaním firiem, zodpovedný za 

poradenstvo v oblasti transferu technológií, prevádzky 

vedeckého parku a zakladaním start-up firiem. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

partnera 1 (UPJŠ). Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.2 Cestovné náhrady      106 600,00    
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. 

2.K.2

.1 

Tuzemské pracovné cesty I - PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

1 

projekt 1 8 000,000 8 000,00   

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) - účasť na odborných a vedeckých domácich 

podujatiach. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Počet účastníkov 12 (dve konferencie / 

riešiteľ); 

Využitie pre projekt: Prezentovanie výsledkov projektu, 

šírenie výsledkov projektu a získanie rýchlej spätnej väzby ako 

aj nových nápadov pre ďalšie smerovanie aplikovaného 

výskumu v projekte. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.2

.2 

Tuzemské pracovné cesty II - PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

1 

projekt 1 4 600,000 4 600,00   

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) - účasť na domácich pracovných pobytoch v 

inštitúciách. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Počet účastníkov 12 (dve pobyty / 

jeden riešiteľ); 

Využitie pre projekt: Pobyty na domácich inštitúciách 

zameraných na aplikovanú dátovú analýzu sú nevyhnutné pre 

získanie nových znalostí a know-how pre riešenie data mining 

úloh v projekte. Prehĺbenie existujúcich a nadviazanie nových 

kontaktov je dôležité aj pre budovanie partnerstiev v rámci 

ktorých sa neskôr budeme uchádzať o ďalšie, medzinárodné 

projekty, ktoré budú nevyhnutné pre udržateľnosť 

projektového zámeru. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.2

.3 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 1 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) -  účasť na odborných a vedeckých 

zahraničných podujatiach. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. Po dobu riešenia projektu 

plánujeme uskutočniť 6 pracovných ciest, ktoré budu 

rovnomerne rozložené. Plánujeme cesty v ramci Európy s 

účasťou na konferenciách a pracovných stretnutiach. 

Využitie pre projekt: Informovanie o výsledkoch, aktívna 

účasť na medzinárodnej spolupráci a upevňovanie 

medzinárodných kontaktov. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.2

.4 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

1 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) -  účasť na zahraničných pracovných 

pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. 

Pracovný pobyt u zahraničného partnera Nordugrid 

Collaboration 

http://www.nordugrid.org/documents/NorduGrid-Agreement-

Aktivita 3.6 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

410 

2011.pdf - počet účastníkov 2; 

Využitie pre projekt: Informovanie o výsledkoch, aktívna 

účasť na medzinárodnej spolupráci a upevňovanie 

medzinárodných kontaktov. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

2.K.2

.5 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 3 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 15 000,000 15 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) -  účasť na zahraničných pracovných 

pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. 

1. Pobyt slovenských výskumníkov na Boston University a 

Harvard Medical School - počet účastníkov 2 (jeden pobyt / 

jeden výskumník); 

2. Pobyt slovenských výskumníkov na University of Sydney 

 - počet účastníkov 1 (jeden pobyt / jeden výskumník);  

3. Pobyt slovenských výskuníkov na University of Oldenburg 

- počet účastníkov 2 (jeden pobyt / jeden výskumník). Využitie 

pre projekt: Výskumné stáže pre výskumníkov v 

spolupracujúcich laboratóriách na prestížnych svetových 

univerzitách. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.2

.6 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

3 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  - pracovný 

pobyt zahraničných výskumníkov 

na UPJŠ 

63100

2 

projekt 1 12 000,000 12 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) -  účasť na zahraničných pracovných 

pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. 

1. Pobyt zahraničných výskumníkov na UPJŠ v Košiciach - 

počet účastníkov 2 (jeden pobyt / jeden výskumník). 

Využitie pre projekt: Pracovné pobyty zahraničných expertov 

zamerané na vývoj nových prostriedkov pre interakciu človek-

počítač 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.2

.7 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 35 000,000 35 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) -  účasť na odborných a vedeckých 

zahraničných podujatiach. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. 

1. Americké, Ázijské a Austrálske konferencie - počet 

účastníkov 6 (jedna konferencia / riešiteľ); 

2. EU konferencie - počet účastníkov 12 (dve konferencie / 

riešiteľ); 

Využitie pre projekt: Prezentovanie výsledkov projektu, 

šírenie výsledkov projektu a získanie rýchlej spätnej väzby ako 

aj nových nápadov pre ďalšie smerovanie aplikovaného 

výskumu v projekte. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.K.2

.8 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

5 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 11 900,000 11 900,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) -  účasť na zahraničných pracovných 

pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. 

1. Americké, Ázijské a Austrálske konferencie - počet 

účastníkov  3 (jeden pobyt / jeden učiteľ); 

2. EU inštitúcie - počet účastníkov 6 (dva pobyty / jeden 

učiteľ); 

Využitie pre projekt: Pobyty na zahraničných inštitúciách 

zameraných na aplikovanú dátovú analýzu sú nevyhnutné pre 

získanie nových znalostí a know-how pre riešenie data mining 

úloh v projekte. Prehĺbenie existujúcich a nadviazanie nových 

kontaktov je dôležité aj pre budovanie partnerstiev v rámci 

ktorých sa neskôr budeme uchádzať o ďalšie, medzinárodné 

projekty, ktoré budú nevyhnutné pre udržateľnosť 

projektového zámeru. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.2

.9 

Zahraničné pracovné cesty PP 6 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) -  účasť na odborných a vedeckých 

zahraničných podujatiach. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. 

EU konferencie - počet účastníkov 3 (konferencia / riešiteľ);  

Využitie pre projekt: Informácie o dosiahnutých výsledkoch, 

aktívna účasť na medzinárodnej spolupráci, účasť na 

medzinárodných odborných podujatiach, nadviazanie a 

upevňovanie spolupráce s medzinárodnými odbornými 

subjektami. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.2

.10 

Zahraničná pracovná cesta - pobyt 

experta zo zahraničia 

63100

2 

projekt 1 1 100,000 1 100,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) 

letenka tam a späť USA západné pobrežie pre 1 experta zo 

zahraničia 

Využitie pre projekt: Informovanie o výsledkoch, aktívna 

účasť na medzinárodnej spolupráci a upevňovanie 

medzinárodných kontaktov. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.K.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  8 500,00    
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2.K.4

.1 

Vložné - publikačné poplatky PP 3 63700

4 

projekt 1 7 500,000 7 500,00  Využitie pre projekt: Publikovanie výsledkov výskumu 

laboratória v prestížnych svetových špecializovaných 

vedeckých časopisoch. 

Zdôvodnenie poplatkov: 

Pre maximálne zvýšenie viditeľnosti a akceptovania výsledkov 

výskumu laboratória je prioritou, aby tieto výsledky boli 

prezentované v najdôležitejších multidisciplinárnych a 

špecializovaných časopisoch v relevantných odboroch, v 

ktorých sú články akceptované len v prípade schálenia vysoko 

špecializovanou skupinou oponentov (a v ktorých sa akceptuje 

len malé percento podaných článkov). Takými časopismi sú 

napr.: Nature, Nature Neuroscience, Science, Proceedings of 

the National Academy of Science, PLoS Computational 

Biology/Biology, Journal of Neuroscience, Journal of the 

Acoustical Society of America atď. Tieto časopisy väčšinou 

účtujú poplatky, buď za publikovanú stranu, alebo za farebný 

obrázok, alebo za voľnú dostupnosť článku na webe časopisu. 

Podrobnosti o poplatkoch sú popísane na stránkach časopisov 

(http://www.pnas.org, http://www.jneurosci.org, 

http://scitation.aip.org, http://www.plos.org, 

http://www.nature.com). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.K.4

.2 

Kabeláž 63300

6 

sada 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Kabeláž bude slúžiť na prepojenie 

jednotlivých zariadení vo videokonferenčnej miestnosti. 

Minimálne parametre: 

Kabeláž bude obsahovať skupinu audio a video káblov pre 

zapojenie videokonferenčnej miestnosti (SDI, HDMI, DVI, 

VGA, Audio káble, prepeťová ochrana, rooter, sieťové káble, 

...). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.K. Celkom     986 587,54    

2.L. Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v odbore Environmentálne 

inžinierstvo  

    

2.L.1. Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   158 083,30    

2.L.1.

1 

Odborný pracovník 1 - vedúci 

riešiteľ PP 1 (partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

100 18,252 1 825,20  Vedúci riešiteľ PP 1, odborný pracovník zodpovedný za 

výskum v oblastiach: Geoekológia a environmentálne 

technológie; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 
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2.L.1.

2 

Odborný pracovník 2 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

200 18,252 3 650,40  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaná geografia a environmentalistika. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

3 

Odborný pracovník 3 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

200 18,252 3 650,40  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Humánna a aplikovaná geografia. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

4 

Odborný pracovník 4 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

450 12,000 5 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Pedogeografia a geoekológia. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

5 

Odborný pracovník 5 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblatiach: 

Aplikovaná geografia a environmentalistika. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

6 

Odborný pracovník 6 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaná geografia a environmentalistika. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

7 

Odborný pracovník 7 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

400 12,000 4 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Pedológia, GIS. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

8 

Odborný pracovník 8 - interný 

doktorand (partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

900 8,640 7 776,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za 

výskum v oblastiach: Humánna a aplikovaná geografia. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

9 

Odborný pracovník 9 - interný 

doktorand (partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

900 8,640 7 776,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za 

výskum v oblastiach: Aplikovaná geografia a 

environmentalistika. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: partnera 

2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

10 

Odborný pracovník 10 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

800 8,640 6 912,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaná geografia a environmentalistika. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

Aktivita 3.7 
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pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

2.L.1.

11 

Odborný pracovník 11 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

50 18,252 912,60  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

12 

Odborný pracovník 12 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

150 18,252 2 737,80  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

13 

Odborný pracovník 13 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 18,252 5 475,60  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

14 

Odborný pracovník 14 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

15 

Odborný pracovník 15 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

16 

Odborný pracovník 16 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

17 

Odborný pracovník 17 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

350 8,640 3 024,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.7 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

2.L.1.

18 

Odborný pracovník 18 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

350 8,640 3 024,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

19 

Odborný pracovník 19 - vedúci 

riešiteľ PP 2 (partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

150 9,320 1 398,00  Vedúci riešiteľ PP 2, odborný pracovník zodpovedný za 

výskum v oblastiach: aidentifikácia území, aplikačný výskum 

biologických postupov; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 2. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

20 

Odborný pracovník 20 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

150 18,252 2 737,80  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

priestorové analýzy, štatistické analýzy, terénny výskum. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

21 

Odborný pracovník 21 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

150 8,110 1 216,50  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

ekonomické analýzy využiteľnosti revitalizácie, terénny 

výskum. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

22 

Odborný pracovník 22 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

200 6,310 1 262,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

analýzy využiteľnosti biologických postupov, manažment 

revitalizácie krajiny. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

23 

Odborný pracovník 23 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,660 866,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

lokalizácia území, terénny výskum, GIS. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

24 

Odborný pracovník 24 - vedúci 

riešiteľ PP 3 (partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

50 18,252 912,60  Vedúci riešiteľ PP 3, odborný pracovník zodpovedný za 

výskum v oblastiach: Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia; zodpovedný za koncepciu, 

Aktivita 3.7 
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finálne spracovanie a realizáciu PP 3. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

2.L.1.

25 

Odborný pracovník 25 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

150 18,252 2 737,80  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického chladenia. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

26 

Odborný pracovník 26 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 18,252 5 475,60  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického chladenia. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

27 

Odborný pracovník 27 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického chladenia. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

28 

Odborný pracovník 28 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického chladenia. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

29 

Odborný pracovník 29 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického chladenia. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

30 

Odborný pracovník 30 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

350 8,640 3 024,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického chladenia. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

31 

Odborný pracovník 31 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

350 8,640 3 024,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického 

chladenia.Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

Aktivita 3.7 
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danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: partnera 2 (PU) 

2.L.1.

32 

Odborný pracovník 32 - vedúci 

riešiteľ PP 4 (partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

600 15,000 9 000,00  Vedúci riešiteľ PP 4, odborný pracovník zodpovedný za 

výskum v oblastiach: aplikácia analytických metód; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

4. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii 

a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

33 

Odborný pracovník 33 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

biologické testovanie uhlíkatých substancií. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

34 

Odborný pracovník 34 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

900 9,000 8 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

izolácie uhlíkatých substancií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

35 

Odborný pracovník 35 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 9,000 2 700,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

aplikácie analytických metód. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

36 

Odborný pracovník 36 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

600 8,000 4 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

využitie environmentálnych technológií. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

37 

Odborný pracovník 37 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

600 8,000 4 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

modelovanie syntéz uhlíkatých substancií. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

38 

Odborný pracovník 38 (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 7,000 2 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

kvantifikácia uhlíkatých látok. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

39 

Odborný pracovník 39 - 

zahraničný expert (partner 2) 

63702

7 

osoboho

dina 

210 35,500 7 455,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

modelovanie syntéz uhlíkatých substancií. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

Aktivita 3.7 



                ITMS kód Projektu: 26220220182 

418 

obvyklú mzdu špičkového zahraničného experta. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

2.L.1.

40 

Odborný pracovník 40 - 

zahraničný expert (partner 2) 

63702

7 

osoboho

dina 

210 35,500 7 455,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

farmakologické testovanie aktívnych substancií. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu špičkového zahraničného experta. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.1.

41 

Odborný pracovník 41 - 

zahraničný expert (partner 2) 

63702

7 

osoboho

dina 

210 35,500 7 455,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v oblastiach: 

aplikácia analytických metód. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu špičkového zahraničného experta. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.2. Cestovné náhrady      32 750,00    

2.L.2.

1 

Tuzemské pracovné cesty 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 2) 

63100

1 

projekt 1 8 000,000 8 000,00  Tuzemské pracovné cesty za účelom aktívnej účasti na 

konferenciách. Predpokladaný celkový počet pracovných ciest 

20 pre pracovníkov partnera uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 

- 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v 

priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.2.

2 

Tuzemské pracovné cesty PP 2 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 2) 

63100

1 

projekt 1 6 750,000 6 750,00  Tuzemské pracovné cesty za účelom terénneho výskumu. 

Celkový počet pracovných ciest 30 pre pracovníkov partnera 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 deň. Výdavok zahŕňa náhrady 

v zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.2.

3 

Zahraničné pracovné cesty 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 2) 

63100

2 

projekt 1 18 000,000 18 000,00  Zahraničné pracovné cesty za účelom aktívnej účasti na 

medzinárodných konferenciách, sympóziách za účelom 

získania nových poznatkov v riešenej oblasti a propagácií 

výsledkov výskumu. Predpokladaný celkový počet prac. ciest 

15 pre pracovníkov partnera uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 

- 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v 

priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.L.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

  13 000,00    
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2.L.4.

1 

Spotrebný tovar   63300

6 

projekt 1 13 000,000 13 000,00  Laboratórny materiál na spracovanie vzoriek - ventily, plyny, 

filtre, stojany, pipety+špičky, chemikálie, sklo-banky, 

skúmavky, petriho misky, deliace lieviky, vialky, náhradné 

súčiastky na zariadenie obstarané a využívané počas doby 

realizácie projektu. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.L. Celkom     203 833,30    

2. Spolu     27 905 

222,76 

   

3. Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky     

3.1. Personálne výdavky interné7     317 953,08    

3.1.1 Manažér publicity 61062

0 

osoboho

dina 

500 9,000 4 500,00  Pracovník pre publicitu a informovanie pre všetky špecifické 

ciele a aktivity realizované v rámci projektu počas celej dĺžky 

jeho trvania. Manažér publicity bude zabezpečovať 

dodržiavanie pravidiel publicity projektu v súlade s manuálom 

pre informovanosť a publicitu. Súčasťou jeho práce bude aj 

príprava obsahových podkladov pre propagačné výstupy ako 

aj monitorovacie správy za časť týkajúcej sa publicity. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2 Pracovník pre verejné 

obstarávanie 

61062

0 

osoboho

dina 

1 500 9,500 14 250,00  Pracovník zodpovedný za prípravu a realizáciu plánovaných 

verejných obstarávaní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.3 Finančný manažér 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Finančný manažér zabezpečí plynulú finančnú realizáciu 

projektu v súlade so schváleným projektom, Zmluvou o NFP  

a realizovanými aktivitami. Zabezpečuje kontorolu a overuje 

správnosť a úplnosť žiadostí o platbu, finančné riadenie 

projektu, vedenie finančného toku celého projektu. 

Zodpovedný za vypracovávanie finančných správ, sledovanie 

čerpania projektu, žiadosti o zúčtovania platieb, refundácie. 

Plní úlohy hlavného ekonóma projektu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.4 Manažér monitoringu 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 11,000 11 000,00  Manažér monitoringu pre všetky špecifické ciele a aktivity 

realizované v rámci projektu. Zodpovedný za kvalitu všetkých 

monitorovacích a hodnotiacich správ v rámci realizácie 

projektu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

3.1.5 Projektový manažér 61062

0 

osoboho

dina 

500 12,168 6 084,00  Zodpovedný za kvalitu realizácie aktivít a celkových 

špecifických cieľov, ich riadenie a koordinovanie v súlade so 

Zmluvou o NFP.  Odborná pomoc a dohľad nad vykonávaním 

činnosti, garant - kontrolór. Dohľad nad implementáciou 

projektu, činnosti súvisiace s riadením projektu, publicitou, 

monitoringom a podávaním žiadostí o platbu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.6 Asistent projektového manažéra 61062

0 

osoboho

dina 

2 600 9,464 24 606,40  Asistent projektového manažéra - pre všetky špecifické ciele a 

aktivity realizované v rámci projektu - podporné činnosti 

súvisiace s publicitou, monitoringom a podávaním žiadostí o 

platbu,  opravy žiadostí o platbu, spracovávanie výziev 

zaslaných RO, práca v portáli ITMS, prvotná kontaktná osoba 

vo vzťahu k RO, príp. iné úlohy týkajúce sa riadenia projektu z 

poverenia projektového manažéra.  Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.7 Účtovník 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,500 3 800,00  Vedenie účtovníctva projektu v systeme vrátane mzdového 

účtovníctva, sprcovanie likvidačných listov faktúr a 

objednávok v systéme. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.8 Evidencia majetku - DHM 61062

0 

osoboho

dina 

600 9,000 5 400,00  Riadiaci pracovník zodpovedný za všetky náležitosti súvisiace 

s evidenciou dlhodobého hmotného majetku zakúpeného v 

rámci špecifických cieľov a aktivít projektu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.9 Evidencia majetku - HIM 61062

0 

osoboho

dina 

600 9,000 5 400,00  Riadiaci pracovník zodpovedný za všetky náležitosti súvisiace 

s evidenciou hmotného investičného majetku zakúpeného v 

rámci špecifických cieľov a aktivít projektu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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3.1.1

0 

Koordinátor pre ŠC 1 61062

0 

osoboho

dina 

800 10,000 8 000,00  Koordinátor pre všetky aktivity špecifického cieľa 1 (ŠC 1) - 

koordinovanie, administrácia kapacít, zabezpečenie prevodu a 

správy majetku aktivít ŠC 1. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

1 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 2.2  

61062

0 

osoboho

dina 

500 9,464 4 732,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 2.2 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy majetku 

aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

2 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.1 

61062

0 

osoboho

dina 

1 500 7,800 11 700,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.1 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy majetku 

aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

3 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.2 

61062

0 

osoboho

dina 

1 500 7,500 11 250,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.2 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy majetku 

aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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3.1.1

4 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.3 

61062

0 

osoboho

dina 

1 500 8,100 12 150,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.3 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy majetku 

aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

5 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.4 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 7,500 7 500,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.4 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy majetku 

aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

6 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.5 

61062

0 

osoboho

dina 

2 700 9,464 25 552,80  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.5 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy majetku 

aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

7 

Ekonóm pre aktivitu 3.2 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 12,168 12 168,00  Riadiaci pracovník zodpovedný za kompletnú ekonomickú 

agendu aktivity 3.2. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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3.1.1

8 

Manažér publicity (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

239 6,96 1 663,44  Zabezpečuje efektívnu realizáciu opatrení informovanosti a 

publicity projektu u partnera, prípravu a distribúciu 

informačných letákov a plagátov, umiestnenie označení 

projektu, ktorých cieľom je informovanie verejnosti o 

aktivitách projektu. Náplň práce: komplexné činnosti súvisiace 

s publicitou projektu - so spracovaním podkladov k publicite 

projektu, zabezpečovaním propagácie projektu počas jeho 

trvania a pod. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

9 

Finančný manažér (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

4 065 10,41 42 316,65  Komplexné činnosti súvisiace s finančným riadením projektu 

u partnera UPJŠ - koordinácia finančných úkonov počas celej 

realizácie projektu, finančné riadenie výdavkov projektu, 

sledovanie a kontrola čerpania rozpočtu, zodpovednosť za 

spracovanie povinných dokumentov predkladaných na 

MŠVVaŠ SR, komunikácia s MŠVVaŠ SR pri spracovaní 

žiadostí o platbu a žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP 

v častiach týkajúcich sa zmien rozpočtu,  celková 

zodpovednosť za plynulý chod projektu z hľadiska finančného 

riadenia. Komunikácia s fakultnými a univerzitnými zložkami. 

Hlavný pracovný pomer - 100% práca pre projekt ŠF EÚ. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2

0 

Projektový manažér  (partner 1) 61062

0 

osoboho

dina 

4 058 12,168 49 377,74  Komplexne zodpovedá za činnosti súvisiace s manažovaním 

projektu u partnera UPJŠ - koordinácia a riadenie projektu 

partnera, koordinácia všetkých čiastkových úloh počas celej 

realizácie projektu ako i zainteresovaných osôb, usmerňovanie 

personálu vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa projektu; 

komunikácia s MŠVVaŠ SR, ako aj celková zodpovednosť za 

plynulý chod projektu, komunikácia s fakultnými a 

univerzitnými zložkami. 

Hlavný pracovný pomer - 100% práca pre projekt ŠF EÚ. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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3.1.2

1 

Asistent projektového manažéra 

(partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

1 842 8,04 14 809,68  Zabezpečuje činnosti na základe poverenia od projektového 

manažéra partnera, prípadne finančného manažéra projektu 

partnera UPJŠ, asistuje im - pripravuje čiastkové podklady, 

zosúlaďuje výstupy z jednotlivých fakúlt a pracovísk UPJŠ 

zapojených do projektu, sleduje a kontroluje vykazovanie 

práce personálu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2

2 

Koordinátor stavebných prác 

(partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

389 8,53 3 318,17  Koordinuje činnosti súvisiace so stavebnými prácami u 

partnera UPJŠ a to v čase prípravy verejného obstarávania, 

prípravy staveniska ako i v období realizácie stavieb. Úzko 

spolupracuje s projektovým a finančným manažérom. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2

3 

Administratívny pracovník 1 

(partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

1 364 5,60 7 638,40  Vykonáva podporné administratívne činnosti pre projekt u 

partnera, participuje pri organizačnom zabezpečení projektu. 

Činnosti vykonáva na základe požiadaviek riadenia projektu. 

Náplň práce: kopírovanie, formálna kontrola projektovej 

dokumentácie, príloh a všetkých povinných písomností; 

archivovanie projektu; zabezpečovanie komunikácie s 

rektorátnymi a fakultnými úsekmi a pracoviskami. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2

4 

Administratívny pracovník 2 

(partner 1) 

61062

0 

osoboho

dina 

1 364 4,30 5 865,20  Vykonáva podporné administratívne činnosti pre projekt u 

partnera, participuje pri organizačnom zabezpečení projektu. 

Činnosti vykonáva na základe požiadaviek riadenia projektu. 

Náplň práce: kopírovanie, formálna kontrola projektovej 

dokumentácie, príloh a všetkých povinných písomností; 

archivovanie projektu; zabezpečovanie komunikácie s 

rektorátnymi a fakultnými úsekmi a pracoviskami. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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3.1.2

5 

Manažér publicity (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

300 4,400 1 320,00  Manažér publicity zabezpečí všetky aktivity publicity v rámci 

projektu – organizovanie tlačových konferencií, realizáciu  

propagačných predmetov, organizáciu workshopov,  reklamu, 

inzerciu a pod. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2

6 

Pracovník pre verejné 

obstarávanie (partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

300 6,400 1 920,00  Pracovník pre verejné obstarávanie vykoná analýzu potrieb 

verejného obstarávania (VO) z hľadiska tovarov, služieb a 

prác a spracuje časový harmonogram VO. Pripraví 

harmonogram verejných súťaží, podprahových zákaziek, 

zákaziek s nízkou cenou. Spracuje technické špecifikácie 

požadovaných druhov tovaru, služieb a prác. Spracuje súťažné 

podklady verejnej súťaže a návrh Kúpnej zmluvy, príp. 

Zmluvy o dielo. Vypracuje „ Oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania“ do Vestníka VO. Nakopíruje súťažné 

podmienky a vydá ich záujemcom o súťaž. Spracuje 

predložené ponuky – vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, 

splnenie technických špecifikácií, splnenie kritérií. Vypracuje 

otázky komisie na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí jednotlivé 

ponuky. Zašle výsledky VO jednotlivým uchádzačom. 

Vypracuje  zápisnice. Skontroluje podmienky predloženej 

zmluvy. Vypracuje „ Oznámenia o výsledku verejného 

obstarávania“ do Vestníka VO na zverejnenie. Koordinácia 

nákupu ďalších tovarov, služieb a prác z hľadiska limitov 

verejného obstarávania. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2

7 

Finančný manažér (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

550 4,400 2 420,00  Finančný manažér zabezpečí všetky náležitosti súvisiace s 

finančnou stránkou projektu, správne zaúčtovanie jednotlivých 

položiek v rámci projektu, zúčtovanie projektu smerom k 

poskytovateľovi NFP. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2

8 

Projektový manažér (partner 2) 61062

0 

osoboho

dina 

450 12,168 5 475,60  Projektový manažér zodpovedá za projektové riadenie, 

manažovanie projektu z administratívno – organizačného 

hľadiska smerom dovnútra PU ako aj navonok, 

zabezpečovanie realizácie projektu, riadi projektový tím a 

komunikuje priamo s projektovým manažérom žiadateľa a 

partnermi projektu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

3.1.2

9 

Asistent projektového manažéra 

(partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

700 4,400 3 080,00  Asistent projektového manažéra zodpovedá za prípravu 

podkladov pre projektového manažéra partnera 2. Rieši všetky 

náležitosti, na základe poverenia projektového manažéra. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.3

0 

Asistent finančného manažéra 

(partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

350 4,400 1 540,00  Asistent finančného manažéra zabezpečí všetky náležitosti 

súvisiace s finančnou stránkou projektu, správne zaúčtovanie 

jednotlivých položiek v rámci projektu, zúčtovanie projektu 

smerom k poskytovateľovi NFP, zodpovedá za prípravu 

podkladov pre finančného manažéra partnera 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.3

1 

Koordinátor stavebných prác 

(partner 2) 

61062

0 

osoboho

dina 

350 8,900 3 115,00  Koordinátor stavebných prác koordinuje realizáciu stavebných 

aktivít podľa časového harmonogramu a výkazov výmerov. 

Upozorňuje na zistené nesúlady počas realizácie stavebných 

aktivít projektu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.2. Dodávka služieb - personálne 

výdavky8 
    0,00    

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame9     191 126,12    

3.3.1 Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál 

63300

6 

projekt 1 7 000,000 7 000,00  Kancelársky a prevádzkový materiál počas celej doby riešenia 

projektu (25 mesiacov) potrebný pre zabezpečenie riadenia a 

administrácie projektu - tonery pre tlačiarne (podľa 

dostupných typov tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 

hárkové balenia), kancelárske potreby, spotrebný materiál a 

iné. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.2 Poistenie majetku nadobudnutého 

z projektu počas realizácie 

projektu 

63701

5 

projekt 1 107 436,120 107 436,12  Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas jeho 

realizácie, 0,6% z celkovej obstarávacej ceny zariadenia a 

vybavenia projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.3 Údržba a opravy 63500

2 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Zabezpečenie opráv spojených s prevádzkovou spoľahlivosťou 

integrovaných zariadení a IKT technológií počas obdobia 

realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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3.3.4 kancelárske potreby 63300

6 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre administráciu a riadenie projektu, kancelársky 

papier, etikety, listy, obálky, šanony, euroobaly a pod.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.5 CD,DVD, BD, USB pamäťové 

médiá 

63300

6 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre administráciu a riadenie projektu, CD, DVD, BD a 

USB pamäťobé médiá  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.6 Údržba a opravy - PP 6 63500

4 

projekt 1 1 500,000 1 500,00  Údržba a opravy prípadných porúch zariadení (robotov) v 

servisnom stredisku. Jedná sa o zariadenia nadobudnuté z 

rozpočtu projektu počas jeho realizácie. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.7 Hliníkový rám 63300

6 

projekt 1 1 560,000 1 560,00  Hliníkový zaklápací rám - rôzne veľkosti (40 ks) na označenie 

vnútorného priestoru miest realizácie projektu. Celková cena 

je daná požadovaným množstvom a jednotkovou cenou (39 €)  

- spolu 1560 €. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.3.8 Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál (partner 1) 

63300

6 

projekt 1 20 000,000 20 000,00  Kancelársky a prevádzkový materiál počas celej doby riešenia 

projektu (25 mesiacov) potrebný pre zabezpečenie riadenia a 

administrácie projektu - tonery pre tlačiarne (podľa 

dostupných typov tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 

hárkové balenia), kancelárske potreby, spotrebný materiál a 

iné. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.9 Poistenie majetku nadobudnutého 

z projektu počas realizácie 

projektu (partner 1) 

63701

5 

projekt 1 16 000,000 16 000,00  Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas jeho 

realizácie. Celková cena je kumulovaná na 16000 € na projekt. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.1

0 

Hliníkový rám  (partner 1) 63300

6 

projekt 1 1 560,000 1 560,00  Hliníkový zaklápací rám (40 ks) bude slúžiť na označenie 

vnútorného priestoru miest, v ktorých bude prebiehať 

realizácia projektu. Celková cena je daná požadovaným 

množstvom a jednotkovou cenou (39 €)  - spolu 1560 €. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.3.1

1 

Pečiatky  (partner 1) 63300

6 

projekt 1 70,000 70,00  Pečiatky budú slúžiť na označenie všetkých publikácií, ktoré 

budú financované z projektu v súlade s manuálom pre 

informovanie a publicitu ako i inej dokumentácie k projektu, 

ktorú bude nutné označiť ( adresa sídla, dátumovník, "súhlas s 

originálom", mená zodpovedných zamestnancov, ...). 2 ks x 35 

EUR=70 EUR. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 
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3.3.1

2 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál (partner 2) 

63300

6 

projekt 1 9 000,000 9 000,00  Kancelársky a prevádzkový materiál počas celej doby riešenia 

projektu (25 mesiacov) potrebný pre zabezpečenie riadenia a 

administrácie projektu - tonery pre tlačiarne (podľa 

dostupných typov tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 

hárkové balenia), kancelárske potreby, spotrebný materiál a 

iné. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.1

3 

Poistenie majetku nadobudnutého 

z projektu počas realizácie 

projektu (partner 2) 

63701

5 

projekt 1 15 000,000 15 000,00  Náklady na poistenie zariadenia, výsledná cena je vypočítaná 

pre odhadované obdobie prevádzkovania, t.j. 25 mesiacov. 

Poistka zahŕňa najmä: požiar, blesk, výbuch, pád lietadla, 

víchrica a krubobitie, živelná udalosť, voda z vodovodného 

zariadenia, krádež, vlámanie a vandalizmus, ostatné (náraz 

vozidla, dym, pád stromov). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.4. Publicita a informovanosť10     49 870,00    

3.4.1 Veľkoplošná reklamná 

tabuľa/panel 

63700

3 

projekt 1 1 200,000 1 200,00  Veľkoplošné tabule v areáli oznamujúce realizáciu projektu, v 

počte: 3 ks x 400,-EUR/ks = 1.200,-EUR. (rozmer: 250 x 150 

cm), popis: hliníková tabuľa, samolepiaca exteriérová 

fólia,farebná potlač, grafický návrh, výroba, osadenie, príprava 

pre osadenie do exteriéru, vrátane konštrukcie.  Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.2 Trvalo vysvetľujúce tabule 63700

3 

projekt 1 2 500,000 2 500,00  Trvalo vysvetľujúce tabule osadené na oprávnených objektoch 

po ukončení realizácie aktivít projektu - v počte: 25 ks x 100,- 

EUR/ks = 2.500,- EUR (rozmer: 20 x 30 cm) - grafický návrh, 

sadzba, výroba, - hliníkova tabuľa, samolepiaca interiérová 

fólia, - príprava a realizácia osadenia do interiéru a exteriéru 

(osadenie do steny). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.3 Informačné tabule/plagáty 63700

3 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Informačné plagáty označujúce oprávnené objekty počas 

realizácie aktivít projektu - v počte: 50 ks x 20 EUR/ks = 

1.000,- EUR (rozmer A4) - papier, 80 gr., 4+0, grafický návrh, 

príprava, sadzba, tlač, laminovanie. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.4 Označenie projektu (najmä logo 

EÚ, názov príslušného programu) 

63700

3 

projekt 1 1 050,000 1 050,00  Prostriedky na označenie strojov a zariadení nakúpených v 

rámci projektu: samolepiace štítky - rozmer: 10x5 cm, 5x7 cm, 

3x7 cm - grafický návrh, príprava, tlač, rezanie; pečiatka - 10 

ks; označenie kancelárií - 50 ks. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.5 Grafický, informačný a publikačný 

materiál 

63700

3 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Grafický, informačný a publikačný materiál ako doplnková 

forma prostriedkov zabezpečujúcich publicitu projektu: 

poznámkový blok (rozmer A4/50 listov, 4+0): 500 ks; pero: 

500 ks; zakladač (folder s výsekom, rozmer A3/A4, 300 gr. 

papier, 4+0; príprava grafiky, tlač, bigovanie, falcovanie): 

1000 ks. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 
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3.4.6 Informačné a malé propagačné 

predmety  

63700

3 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Informačné a malé propagačné predmety ako doplnková forma 

prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu. Minimálna 

špecifikácia: predmety propagačného, reklamného a 

informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm 

vrátane, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg vrátane a 

obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR vrátane. 

Celková cena je kumulovaná na 3000 € na projekt. Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.7 Letáky 63700

3 

projekt 1 2 700,000 2 700,00  Informačné letáky: leták A5, v počte: 1500 ks x 0,30 EUR/ks 

= 450 EUR, popis: A5, natieraný papier, 200 gr., 4+4, grafický 

návrh, príprava; leták A3 - v počte: 4500 ks x 0,50 EUR/ks = 

2250 EUR, popis: A3, natieraný papier, 120 gr., 4+4, grafický 

návrh, príprava, tlač obojstranne, bigovanie, falcovanie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.8 Newsletters 63700

3 

projekt 1 7 920,000 7 920,00  Informačné letáky zabezpečujúce pravidelnú formu 

informovania a publicity projektu: rozmer A4 - natieraný 

papier, 120 gr., 4+4, (grafický návrh, príprava, sadzba, tlač, 

orezanie, bigovanie, falcovanie). Rôzne druhy v celkovom 

počte 20000 ks. Brožúra o prínose projektu: publicita v rámci 

všetkých aktivít projektu - v počte 2000 ks (A4/32 strán - obal 

200 gr, 4+4; vnútro 150 gr., 4+4, grafika, sadzba, príprava, 

tlač, väzba). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.9 Web stránka určená pre publicitu 

projektu 

63700

3 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Tvorba web stránky projektu určenej pre dlhodobé 

zabezpečenie publicity projektu: grafická, technická a 

realizačná príprava a podpora web stránky. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.1

0 

CDROM 63700

3 

projekt 1 600,000 600,00  Potlačiteľný CD nosič, grafický návrh, potlač plnofarebne, 

nahratie dát, obal. 450 ks. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.1

2 

Inzercia 63700

3 

projekt 1 4 800,000 4 800,00  Inzercia v regionálnych novinách podporujúca publicitu a 

informovanosť počas realizácie všetkých aktivít projektu: 

veľkosť inzercie 1/2 A4, 5x uverejnenie. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.1

3 

Publicita spojená s propagáciou 

výsledkov projektu  (partner 1) 

63700

3 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Výroba printových materiálov, propagačných materiálov a 

plagátov, ktoré budú slúžiť na označenie každej miestnosti, v 

ktorej budú realizované jednotlivé aktivity na viditeľnom 

mieste pre informovanie zapojených osôb a verejnosti, že 

prebiehajúca aktivita bola podporená daným projektom. 

Plagáty budú obsahovať logo OP a číslo projektu a budú 

informovať o projekte, aktivitách a riešiteľoch projektu 

finančne podporeného Európskou úniou a štátnym rozpočtom. 

Vypracované budú v súlade s manuálom pre publicitu. 

POložka obsahuje aj propagačné služby zabezpečujúce širokú 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 
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publicitu projektu. Celková cena je kumulovaná na 10000€ pre 

projekt. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

3.4.1

5 

Označenie projektu (najmä logo 

EÚ, názov príslušného programu)  

(partner 1) 

63700

3 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Označenie miest realizácie aktivít projektu bude v súlade s 

manuálom pre publicitu projektov financovaných z 

prostriedkov EÚ a Štátneho rozpočtu  - bannery, nálepky, 

štítky, samolepky na označenie zariadenia a vybavenia 

financovaného z projektu, tabuľky, menovky, vizitky a pod.. 

Rôzne formy označenia budú slúžiť na informovanie 

zamestnancov, študentov UPJŠ a verejnosti o podpore projektu 

zo štrukturálnych fondov na miestach realizácie aktivít 

projektu. Celková cena je kumulovaná na 3000 € na projekt. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.1

6 

Informačné a malé propagačné 

predmety  (partner 1) 

63700

3 

projekt 1 3 200,000 3 200,00  Informačné a malé propagačné predmety ako doplnková forma 

prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu. Minimálna 

špecifikácia: predmety propagačného, reklamného a 

informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm 

vrátane, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg vrátane a 

obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR vrátane. 

Celková cena je kumulovaná na 3200€ pre projekt. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.1

8 

Veľkoplošná reklamná 

tabuľa/panel (partner 2) 

63700

3 

projekt 1 400,000 400,00  Veľkoplošná tabuľa v areáli oznamujúca realizáciu projektu, v 

počte: 1 ks x 400,-EUR/ks. (rozmer: 250 x 150 cm), popis: 

hliníková tabuľa, samolepiaca exteriérová fólia, farebná 

potlač, grafický návrh, výroba, osadenie, príprava pre osadenie 

do exteriéru, vrátane konštrukcie. Výdavok sa týka: partnera 2 

(PU) 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.1

9 

Označenie projektu (najmä logo 

EÚ, názov príslušného programu) 

(partner 2) 

63700

3 

projekt 1 1 500,000 1 500,00  Nevyhnutné výdavky na publicitu a informovanosť projektu. 

Napr. plagáty rôznych rozmerov, letáky, skladačky, 

informačné plagáty na označenie projektových kancelárií, 

nálepky na označenie zariadenia a vybavenia nakúpeného  z 

prostriedkov ŠF, roll up - baner. Výdavok sa týka: partnera 2 

(PU) 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.2

0 

Trvalo vysvetľujúce tabule 

(partner 2) 

63700

3 

projekt 1 500,000 500,00  Trvalo vysvetľujúce tabule osadené na oprávnených objektoch 

po ukončení realizácie aktivít projektu - v počte: 5 ks x 100,- 

EUR/ks = 500,- EUR (rozmer: 20 x 30 cm) - grafický návrh, 

sadzba, výroba, - hliníkova tabuľa, samolepiaca interiérová 

fólia, - príprava a realizácia osadenia do interiéru a exteriéru 

(osadenie do steny). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 
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3.4.2

1 

Informačné a malé propagačné 

predmety (partner 2) 

63700

3 

projekt 1 1 500,000 1 500,00  Drobné prezentačné predmety vyrobené na účely propagácie 

projektu. Napr. perá, poznámkové bloky A5, A4 a iné drobné 

prezentačné predmety. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.  Spolu     558 949,20    

  VÝDAVKY PROJEKTU     41 735 

688,04 

   

          

          

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v 

odôvodnených prípadoch): 

   

1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu. 

2  Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková 

cena je vrátane celej DPH, v komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ je žiadateľ 

platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH. 

          

          

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, 

uvádzať v opise projektu. 

4 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné 

činnosti. 

     

5 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.  

6 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú 

triedu). 

   

7 V položke 3.1 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra. Ostatné výdavky v tejto položke sú  oprávnené len pre žiadateľa, resp. 

partnera  - výskumnú organizáciu mimo  schémy štátnej pomoci, okrem výdavkov na manažéra monitoringu, ktoré sú oprávnené výlučne pre žiadateľa.. 

8 V položke 3.2 sú výdavky oprávnené výlučne pre žiadateľa, resp. pre partnera - výskumnú 

organizáciu. 

   

9 V položke 3.3 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané 

počas projektu. 

 

10 Oprávnený výdavok len pre žiadateľa, resp. partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci.   

* Žiadateľ uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte 

projektu. 

   

** Žiadateľ  uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu.    

Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je 

relevantná, ak Výdavky rozpočtu partnera - výslumnej organizácie spolu v stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 

zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH). 
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Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A 

          

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami stanovenú výšku intenzity pomoci. 
     

          

   

Intenzita pomoci v 
% 

      

   95       

         

         

          v EUR 
         TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA 

                                       OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU                                                                

         Celkové oprávnené 

výdavky projektu  

Požadovaná výška 

NFP 

Vlastné zdroje  

     Rok A B C 

     1. 2012 0,00 0,00 0,00 

     2. 2013 9 954 628,65 9 456 897,22 497 731,43 

     3. 2014 23 207 835,68 22 047 443,90 1 160 391,78 

     4. 2015 8 573 223,71 8 144 562,52 428 661,19 

       Spolu 41 735 688,04 39 648 903,64 2 086 784,40 

       % 100 95 5 

     

          Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vypĺňali VÝHRADNE políčka označené žltou farbou. 
     Ostatné políčka tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel. 
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 

 

Harmonogram realizácie projektu 

Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 

Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 

Hlavné aktivity 

Aktivita 1.1 Etablovanie 

UVP TECHNICOM v 

súlade s adekvátnymi 

princípmi vedeckého 

manažmentu 

02/2013 02/2015 

Aktivita 1.2 Metodická, 

odborná a realizačná 

podpora riešenia 

predkladaného projektu 

02/2013 

02/2015 

Aktivita 1.3 Príprava 

a zabezpečenie služieb pre 

udržateľný chod  UVP 

TECHNICOM 

02/2013 

02/2015 

Aktivita 2.1 Vybudovanie 

stavebných objektov a 

príslušnej infraštruktúry v 

areáli TUKE 

02/2013 

02/2015 

Aktivita 2.2 Vybavenie 

objektov UVP na TUKE 

prístrojovou, IKT a 

špecializovanou technikou 

pre potreby VaV 

02/2013 02/2015 

Aktivita 2.3 Nadstavba, 

zateplenie a modernizácia 

časti UVP TECHNICOM na 

Jesennej 5 v Košiciach 

02/2013 02/2015 

Aktivita 2.4 Vybavenie UVP 

TECHNICOM Jesenná 5 

infraštruktúrou potrebnou k 

realizácii aplikovaného 

výskumu 

02/2013 02/2015 

Aktivita 2.5 Výstavba 

nových výskumných 

priestorov partnera 

Prešovská univerzita - 

UNIPOLAB 

02/2013 02/2015 

Aktivita 2.6 Vybavenie 

priestorov partnera PU 

nevyhnutnou prístrojovou, 

laboratórnou a IKT 

infraštruktúrou 

02/20130 02/2015 

Aktivita 3.1 Pilotné projekty 

v odbore  Informačné a 

komunikačné technológie  

02/2013 02/2015 
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Aktivita 3.2 Pilotné projekty 

v odbore Elektrotechnika, 

automatizácia a riadiace 

systémy 

02/2013 02/2015 

Aktivita 3.3 Pilotné projekty 

v odbore Strojárstvo 

02/2013 02/2015 

Aktivita 3.4 Pilotné projekty 

v odbore Stavebné 

inžinierstvo  

02/2013 02/2015 

Aktivita 3.5 Pilotné projekty 

v odbore Environmentálne 

inžinierstvo  

02/2013 02/2015 

Aktivita 3.6 Pilotné projekty 

UPJŠ v odbore Informačné 

a komunikačné technológie 

02/2013 02/2015 

Aktivita 3.7 Pilotné projekty 

PU v Prešove v odbore 

Environmentálne 

inžinierstvo  

02/2013 02/2015 

Podporné aktivity 

Riadenie projektu 02/2013 02/2015 

Publicita a informovanosť 02/2013 02/2015 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade 

s adekvátnymi princípmi vedeckého manažmentu 

Cieľ aktivity Poslanie aktivity je zamerané na spracovanie legislatívneho, 

organizačného a riadiaceho rámcového  Štatútu univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM. Štatutárne schválenie rámcového 

štatútu vytvorí formálne a právne prostredie pre vlastné etablovanie 

UVP TECHNICOM 

 

Globálny cieľ aktivity je zameraný na spracovanie a zavedenie 

rámcového štatútu s väzbou na kľúčové metodické materiály jeho 

formovania: 

 Relevantný Biznis model podporujúci trvalú udržateľnosť UVP 

TECHNICOM 

 Metodické zabezpečenie účinnej adaptácie a implementácie 

vedeckého manažmentu v ekonomickom a právnom prostredí 

pôsobnosti UVP TECHNICOM. 

 Spracovanie legislatívneho, organizačného a riadiaceho 

rámcového  Štatútu UVP TECHNICOM. Štatutárne schválenie 

rámcového Štatútu, ktoré vytvorí formálne a právne prostredie 

pre vlastné etablovanie UVP TECHNICOM 

 Spracovanie odpovedajúcej koncepcie informačnej 

a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP) 

 

Termín realizácie 02/2013 – 02/2015 
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aktivity (štvrťrok/rok) 

Opis aktivity Naplnenie globálneho cieľa aktivity bude zabezpečené 

prostredníctvom výsledkov a produktov úspešného riešenia štyroch 

čiastkových cieľov aktivity. Formovanie zamerania a čiastkových 

cieľov zodpovedá základnej koncepcii UVP TECHNICOM 

prezentovanej „Schémou modelu hodnotového reťazca UVP 

TECHNICOM v priestore jeho pôsobnosti (Príloha 1 Obr.F.1.1.1) 

 

Rozklad na čiastkové ciele (ČC): 

A1.1.1: Spracovanie biznis modelu pre UVP z pohľadu jeho 

udržateľnosti pri zohľadnení aplikovateľných princípov vedeckého 

manažmentu. 

A1.1.2: Koncepčné a metodické zabezpečenie účinného vedeckého 

manažmentu v očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP 

TECHNICOM a na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP. 

A1.1.3: Spracovanie, schválenie a implementácia legislatívneho, 

organizačného a riadiaceho rámca pre Štatút UVP TECHNICOM 

(rámcový štatút) v konzistencii s prijatým biznis modelom. 

A1.1.4: Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP 

UVP). 

A1.1.5: Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja spolupráce 

a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v oblastiach jeho poslania   s 

miestnou a regionálnou samosprávou v Košiciach a Prešove. na báze 

princípov „smart“ špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku 

Štruktúra a obsahové zameranie čiastkových cieľov jednoznačne 

špecifikujú prístup, postup a metodický rámec pre riešenie a naplnenie 

poslania a cieľov aktivity. 

 

Účel a dopady čiastkových cieľov: 

 

A1.1.1.: Vlastné riešenie predmetného projektu je limitované 

finančnými a  právnymi podmienkami a súborom oprávnených 

rámcových aktivít deklarovaných vo výzve OPVaV-2012/2.2/08-RO. 

Súčasné formovanie, ustanovenie a prevádzka projektovaného UVP 

TECHNICOM  je a bude významne podmienená odpovedajúcou 

národnou legislatívou a stavom hospodárstva (ekonomiky). Preto 

kľúčovou podmienkou je vytvoriť, osvojiť si a efektívne využiť 

relevantný biznis model, ktorý zohľadní a vyhovie uvedeným 

limitujúcim podmienkam v jeho realizačnom prostredí. Súčasne musí 

biznis model zohľadniť a podporiť princípy funkcie (služby) a dopady 

pôsobnosti UVP v zmysle súčasných trendov rozvoja vedeckých 

parkov.  

Riešenie  bude zohľadňovať najmä: 

 Spracovanie biznis modelu pre trvalo udržateľnú stratégiu rozvoja 

Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UVP 

TECHNICOM) pri zohľadnení  súčasných  a očakávaných  
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legislatívnych a ekonomických podmienok na Slovensku. 

 Efektívne a účelové využitie medzinárodne uznávaných princípov 

vedeckého manažmentu aplikovaného v podmienkach 

relevantných univerzitných vedeckých parkov pri formovaní ich 

biznis modelov. 

Vlastná aplikácia a adaptácia vytvoreného  biznis modelu UVP bude 

významne podporená koncepčnými a metodickými výstupmi z 

riešenia čiastkového cieľa A1.1.2 zameraného na riešenie 

problematiky aplikácie vedeckého manažmentu v podmienkach 

vytváraného UVP 

 

A1.1.2:. Cieleným dopadom riešenia je spracovanie zodpovedajúceho 

konceptu a metodiky vedeckého manažmentu zohľadňujúce špecifické 

podmienky v prostredí budúcej pôsobnosti UVP TECHNICOM. 

Výstupy z riešenia čiastkového cieľa sa v prvom rade použijú pri 

adaptácii  a kompletizácii biznis modelu vhodného pre vlastné 

formovanie poslania organizácii a riadenia UVP TECHNICOM. 

Vlastné riešenie bude zohľadňovať najmä: 

 1.Spracovanie všeobecného portfólia obsahovej náplne a služieb 

vedeckého manažmentu na základe „benchmark“ analýzy vybraných 

(relevantných) univerzitných vedeckých parkov so zameraním sa 

najmä na uznávané a osvedčené koncepty a nástroje organizačného, 

riadiaceho a technologického zabezpečenia prevádzky univerzitných 

vedeckých parkov.  

2. Metodiku pre zabezpečenie pribežného sledovania a hodnotenia 

vývoja domácich a zahraničných trendov  rozvoja aplikovaného 

výskumu a vývoja s ohľadom na očakávané požiadavky a stav trhu je 

spracovaná a aplikovaná v rámci riešenia projektu Kompetenčného 

centra ZATIPS (prístup na báze metodiky Technology Foresight) za 

účasti TUKE a PU v Prešove. Aplikovanie uvedenej metodiky na 

prieskum a analýzu podmienok a perspektív rozvoja v oblastiach 

budúceho odborného a obchodného pôsobenia UVP TECHNICOM 

bude mať významný dopad na formovanie stratégie   a taktiky pre 

proces jeho etablovania. 

3. Externú expertízu,  ktorá v kontexte navrhovaného biznis modelu 

UVP TECHNICOM postavenom na princípoch vedeckého 

manažmentu, prostredníctvom poradenských a výkonných  služieb 

zabezpečiť funkčnosť vybraných časti vedeckého manažmentu UVP 

TECHNICOM: 

- profesionálneho marketingu a komunikačnej kampane voči 

odbornej a laickej verejnosti, a realizácie série regionálnych 

rozvojových seminárov v rámci širšieho kontextu regionálneho 

pôsobenia UVP TECHNICOM  

- transfer produktov a služieb aplikovaného výskumu a vývoja do 

prax, 

- zabezpečenie aktivít a služieb spoločných pracovísk výskumu a 

vývoja medzi akademickými výskumom a komerčnými resp. 

verejnými organizáciami 

- inicializácia a akcelerácia podnikania na baze komerčne 
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uplatniteľných poznatkoch, výstupov, námetov a produktov z vedy 

a výskumu resp. s cieleného aplikovaného výskumu a vývoja. 

 Portfólio služieb, expertíza a prieskum  umožnia doplniť a 

aktualizovať doterajšie skúsenosti a znalosti získané konzorciom 

projektu pri  riešení projektov s aktivitami postavenými na vedeckom 

manažmente, kde ide najmä o: 

- Projekty zamerané na etablovanie a prevádzkovanie centier 

excelentného výskumu,  

- Projekty zamerané na formovanie a zavedenie špecifických centier 

aplikovaného VaV resp. Kompetenčných centier a pod. (pozri 

projekty vytvárania centier aplikovaného výskumu ako Centrum 

VUKONZE, KP ZATIPS, alebo VRP ZaSS  v sekcii C5 resp. C6 a 

C7 resp.C8, alebo pozri opis ČC A 1.2.2 v Aktivite 1.2 

zameraného na stávajúcej a budúcej platformy pre aplikovaný 

VaV ).  

Výsledné portfólio kompetencií a služieb vedeckého manažmentu 

bude metodickým konceptom pre postupné formovanie, spracovanie  

a zavedenia odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia UVP, ktorá 

v zmysle návrhu jeho funkčnej štruktúry prezentovanej na  Príloha 1 

Obr. F1.3.3 bude zabezpečovaná dvoma útvarmi: 

- Útvarom riadenia prevádzky (so silnou väzbou na relevantné 

služby UCITT resp. služby odpovedajúcich pracovísk Rektorátu 

TUKE), 

- Útvarom strategického riadenia s priamou väzbou na výstupy a 

produkty riešenia tohto čiastkového cieľa.  

 

A1.1.3: Pre vlastné etablovanie UVP TECHNICOM bude mať 

formálne kľúčový význam, ako riešenie čiastkového cieľa, tak aj 

produkty jeho riešenia.  

Schválenie rámcového Štatútu UVP TECHNICOM štatutármi 

zakladajúceho konzorcia partnerov (budú to  partnerské univerzity 

projektového konzorcia)  je základnou procedúrou pre inicializovanie 

a úspešné riešenie procesu etablovania UVP TECHNICOM ako 

autonómneho subjektu. Proces formovania rámcového štatútu bude 

vychádzať zo spracovania biznis modelu UVP TECHNICOM 

zohľadňujúceho právne a ekonomické podmienky v prostredí jeho 

pôsobnosti. Rámcový štatút bude doplnený relevantnou špecifikáciou 

navrhovaných služieb a platforiem  UVP v tom aj platformy 

informačnej a komunikačnej podpory. Odpovedajúce špecifikácie 

resp. prílohy sa spracujú   v rámci riešenia Aktivity 1.2 a najmä 

Aktivity 1.3, v ktorej je ČC A1.3.5 zameraný na formálnu a obsahovú 

kompletizáciu materiálu príloh  k rámcovému Štatútu UVP 

TECHNICOM. Spracovaný a pred-konzultovaný rámcový Štatút by 

mal byť, za optimálnych podmienok, k dispozícii k 1.4.2015.  

 

A1.1.4:  Vhodne koncipovaná a zavedená platforma informačnej a 

komunikačnej podpory predstavuje kľúčovú podporu pre systém 

organizácie a riadenia náročnej (sofistikovanej)  priestorovo, funkčne, 

personálne a technologicky distribuovanej  štruktúry UVP 

TECHNICOM v priestore jeho partnerského konzorcia. Riešenie 
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daného čiastkového cieľa je zamerané na formovanie a spracovanie 

účelnej koncepcie informačnej a komunikačnej platformy UVP 

(IKP UVP), ktorá zohľadní súčasne svetové trendy  a dlhoročné 

odborné a prevádzkové skúsenosti partnerov s predmetnej 

problematiky. Koncepcia bude zohľadňovať skúsenosti získané pri 

nasadzovaní rozsiahleho systému riadenia obsahu dokumentov 

(Document and Content Management System, DCMS) a relevantné 

skúsenosti a zistenia partnermi pri riešení odpovedajúcich projektov 

v 6. a 7. rámcového programu zamerané na distribuované počítačové 

systémy, sieťovú a internetovú spoluprácu a využitie ,,cloud“ 

systémov (pozri prehľad odpovedajúcich projektov v sekcii C7 resp. 

C8). Koncepcia IKT UVP bude spracovaná v počiatočnej fáze riešenia 

projektu vo forme 1. stupňového projektu. Realizačný projekt a jeho 

implementácia je predmetom riešenia v ČC A1.1.3. Obstarávanie 

potrebného technického a programového zabezpečenia je riešené v 

aktivite 2.2. Počas riešenia projektu sa bude od jeho zahájenia 

využívať stávajúca znalostne koncipovaná informačná a komunikačná 

platforma využívaná Univerzitným centrom pre inovácie, transfer 

technológií a ochranu duševného vlastníctva (UCITT) na TUKE 

(žiadateľ).  

 

A1.1.5:  Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja spolupráce 

a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v oblastiach jeho poslania   s 

miestnou a regionálnou samosprávou v Košiciach a Prešove. Poslanie 

ČC nadväzuje na dlhodobú spoluprácu univerzít projektového 

konzorcia so uvedenými samosprávami pri formovaní strategických 

vízií Východoslovenského vedeckého a technologického klástra. 

Pôvodný projekt začal už v r. 2000 na pôde TUKE.V súčasnosti 

s ohľadom na úspešné využívanie zdrojov s OP VaV, ako v rámci 

košických a prešovských univerzít, tak aj komerčných firiem najme 

 vo výzvach podporených „schémou štátnej pomoci“ sa postupne 

vytvárajú podmienky prejsť od vízii k reálnym stratégiám rozvoja 

Východného Slovenska na báze kvalitnej a  vhodnej  regionálnej 

vedeckej a výskumnej základne. Poslaním ČC je prispieť 

prostredníctvom série troch  workshopov (seminárov) k rozpracovaniu 

strategickej koncepcie postupného aktivovania a vytváranie „Koncept 

východoslovenského inovačného partnerstva pre trvalo udržateľný 

regionálny rozvoj – EAST IP“ (pozri Príloha 1 Obr. E 1.4)  na báze 

princípov „smart“ špecializácie. Naznačené workschopy budú 

sprievodnými akciami pravidelných konferencií UVP TECHNICOM 

organizovaných počas riešenia projektu (pozri aj Aktivitu 1.2, ČC 

A1.2.1 zameraný na organizáciu pravidelných konferencií UVP 

TECHNICOM). 

Metodológia aktivity Metodológia riešenia aktivity je  postavená na logickom 

harmonograme zabezpečenia jej čiastkových cieľov, ktorých riešenia 

využívajú špecifické prístupy, metodiky, metódy a postupy 

zodpovedajúce obsahovému zameraniu čiastkových cieľov. 

 

Harmonogram riešenia 

ČC A1.1.1    Úlohy: Kvartál 
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(KV) 

1.Podanie pre expertízu „ Biznis model“. 

Obstarávanie, spracovanie a dodanie expertízy „ 

Biznis model“. 

Adaptácia biznis modelu UVP v komparácii s 

portfóliom služieb vedeckého manažmentu 

1. KV 

1.- 3. KV 

 

6. KV 

 

ČC A1.1.2    Úlohy: 1. KV 

1.Východiskové portfólio obsahu a služieb vedeckého 

manažmentu 
2.Zadanie pre expertízy na „benchmarking“  

univerzitných vedeckých parkov. 
3.Obstarávanie, spracovanie a dodanie expertízy 

4.Spracovanie aplikovateľného (efektívneho) 

portfólia zamerania služieb vedeckého manažmentu. 

5.Spracovanie a postupné nasadzovanie 

odpovedajúcich služieb pre navrhovaný Útvar 

riadenia prevádzky. 

6.Spracovanie a postupné nasadzovanie služieb 

Útvaru strategického riadenia. 

1. KV 

 

1. KV 

 

1.- 4. KV 

 

5. KV 

 

5. – 8. KV 

 

 

6. – 8. KV 

 

ČC A1.1.3    Úlohy:  

1.Návrh na spracovanie rámcového štatútu UVP 

TECHNICOM 

6. – 7. KV 

2.Schválenie a zavedenie rámcového štatútu UVP 

TECHNICOM 

8. KV 

ČC A1.2.4    Úlohy:  

1.Riešenie koncepcie informačnej a komunikačnej 

platformy UVP  

2.Formovanie procesov, funkcii a služieb IKP UVP  

3.Spracovanie 1. stupňového projektu pre koncepčný 

návrh IKP UVP 

2. KV 

 

3. KV 

 

4. KV 

ČC A1.2.5    Úlohy:  

1. Spracovanie obsahového zamerania a časového 

plánu (v súlade s harmonogramom realizácie 

pravidelných konferencií UVP TECHNICOM pozri 

Aktivitu 1.2 a Č a 1.2 1).Obsahové zameranie sa 

bude aktualizovať po každom workschope. 

2. Organizačné a odborné zabezpečenie 

workschopov (1.-3.). 

1.KV 

 

1.workschop 

Nov. 2013 

2.workschop  

Okt. 2014 

3.workschop   

Apr. 2015 

 

Rozvrh kontroly a hodnotenia harmonogramu: 

- Pravidelné kontroly (monitoring riešenia) ... koncom každého 

kvartálu. 

- Míľniky (hodnotenia stavu riešenia): M1 – 10. XII.2013, M2 – 

Jún, 2014, M3 – 10. XII. 2014, M5 – Máj, 2015 
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Vlastné riešenie čiastkových cieľov A1.1.1, A1.1.2 a A1.1.3 sa 

opiera o osvedčené prístupy,  metódy a postupy overené v projekte 

vytvorenia UCITT (ITMS 2622022024) a jeho vlastnej prevádzke. 

Metodická podpora pre ich riešenie sa vychádza najmä z: 

- Originálneho model hodnotového reťazca UCITT (Príloha 1 Obr. 

E1.1), ktorý zohľadňuje špecifiká univerzitného prostredia, 

- Vytvorený model bol základom pre formovanie a schválenie 

štatútu UCITT, ktorým bol UCITT etablovaný ako samostatné 

celo-univerzitné pracovisko (k 1.6.2012) 

- Kompetencie UCITT sa aktivovali už v počiatočnom štádiu 

riešenia projektu jeho vlastného vytvorenia (už od r. 2009) a tým 

sa už v jeho kompetenciách  riešili resp.  riešia aj ďalšie významné 

celo-univerzitné projekty, z ktorých v projekte KC ZATIPS 

(ITMS: 26220220155 - Kompetenčné centrum znalostných 

technológií pre inovácie produkčných systémov vo výrobe 

a službách) sa metodicky riešia čiastočne aj problémy 

implementácie vedeckého manažmentu v inštitúcii garantujúcej 

spoločný výskumu medzi komerčnými firmami (9 firiem) 

a akademickým sektorom  zastúpeným univerzitami: TUKE 

(žiadateľ), ŽU v Žiline a PU v Prešove.  

 

Uvedené metodické a koncepčné prístupy prispeli k formovaniu 

originálnych návrhov: 

- Model hodnotového reťazca v priestore pôsobnosti UVP 

TECHNICOM (Príloha 1 Obr. F1.1.1) 

- Schéma návrhu portfólia kompetencií vedeckého manažmentu pre 

univerzitný vedecký park (Príloha 1 Obr.F1.1.2), ktorá  však ešte  

nezohľadňuje plne národné špecifiká a obmedzenia výzvy OP 

VaV, ktorou bol inicializovaný predkladaný projekt. 

POZNÁMKA: Väčšina navrhovaných služieb UVP bude postupne 

aktivovaná už počiatkom druhého roku riešenia projektu tak aby sa  

účinne podporilo riešenie pilotných projektov aplikovaného výskumu 

v rámci aktivít platformy aplikovaného výskumu. Je potrebné si 

uvedomiť že v počiatočných fázach životného cyklu UVP bude stále 

odpovedajúca časť jeho služieb zabezpečovaná službami UCITT, 

ktoré sa však budú aktualizované resp. rozšírené vo väzbe na potreby 

UVP TECHNICOM (pozri Príloha 1 Obr.F1.3.3). 

 

POZNÁMKA: Významným prínosom k úspešnému riešeniu 

čiastkových cieľov A1.1.1, A1.1.2, A1.1.3, bude: 

- Rozvoj pôvodných väzieb na medzinárodné asociácie,  ako 

napríklad PROTON (http://www.protoneurope.org/), ASTP 

(Association of European Science & Technology Transfer 

Professionals), EEN (Enterprise Europe Network) a pod., tak aj 

nové, aktívne napojenie sa na celosvetové siete ako napríklad 

IASP (International Association of Sience Parks and Areas of 

Innovation), 

http://www.protoneurope.org/
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- Aktívna účasť na  akciach a konferenciách organizovaných 

Európskou komisiou v oblasti TT a inovácií (ako napr.  akcie 

organizované prostredníctvom platformy  Knowledge for  

Innovation (K4I), resp. iniciatívou PRO INNO Europe®  s väzbou 

na partnerstvo  Europe INNOVA a pod.) 

- Aktívna účasť na relevantných konferenciách a seminároch 

organizovaných na Slovensku v oblastiach spojených s TT a 

inováciami organizovaných pod gesciou kompetentných inštitúcii 

ako napr. NITT SK, BIC Bratislava s.r.o., Neulogy a.s., aktívne 

rozvojové  klástre, vládne agentúry a pod. 

- Spolupráca s odpovedajúcimi UVP a Výskumnými centrami 

v rámci Slovenska. 

- Pre podporu formovania, spracovania a následných  konzultácii 

a poradenstva bude doplnená Univerzitná knižnica relevantnými 

publikáciami od svetovo uznávaných autorov a odbornými 

časopismi  z oblasti riadenia  inovácii a TT. 

Riešenie uvedených aktivít bude výrazne usmernené odporúčaniami 

vyššie uvedených externých expertíz ktoré budú inicializované v 

rámci  čiastkových cieľov A1.1.1 a A1.1.2. 

 

Riešenie čiastkového cieľa A1.1.4 zamerané na formovanie 

a spracovanie koncepcie IKP UVP a „návrhového“ projektu pre 

spracovanie koncepčného modelu pre jeho zabezpečenie. Metodicky 

a poznatkovo je spracovanie  naznačených úloh podporované : 

- Skúsenosťami z návrhu, realizácie a zavedenia informačného 

a komunikačného systému UCITT, ktoré je dostupný 

prostredníctvom služieb Portálu UCITT (http://ucitt.tuke.sk/). 

- Priebežnými výsledkami riešenia problémov implementácie 

„cloud“ prístupov, ktoré sa viažu k odpovedajúcemu pracovnému 

balíku projektu KC ZATIPS riešeného na TUKE v spolupráci 

s firmou T-Systems. 

 

Vlastné riešenie čiastkového cieľa A1.1.5, bude zohľadňovať: 

- Rozvojové stratégie miestnych a regionálnych samospráv 

v Košiciach a Prešove ich výkonné aktivity. 

- Rozvojové stratégie univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier predovšetkým v regióne Východného 

Slovenska. 

- Trendy v EU v inovačnej politike a politike rozvoja regiónov. 

- Rozvojové programy podporené v ďalšej etape sprístupnenia 

prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EU. 

- Rozvoj znalostnej bazy vedeckej a výskumnej základne 

Východného Slovenska. 

- Postavenie, požiadavky a očakávania zainteresovaných strán 

z hospodárskej a spoločenskej praxe. 

Poslanie  workschopov budú zamerané na prezentácie, analýzy 

a hodnotenie rozvojových aktivít a  formovanie aktívnych 

inovatívnych iniciatív, opatrení resp. stratégií podporujúcich 

http://ucitt.tuke.sk/
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akceleráciu spoločenského a hospodárskeho rozvoja Východného 

Slovenska v kontexte rozvoja Slovenska a rozvojových stratégií EU. 

Metodický základom riešenia naznačeného poslania a cieľov 

wokschopov bude systémový koncept a metodika „smart 

specialisation platform“ odporúčaná v EU ako koncepcia pre 

regionálny rozvoj v budúcom období jej rozvoja (2014 – 2020).  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 

  

Naznačené prístupy, uvedené metodiky a skúsenosti riešiteľov 

doplnené komplementárnymi expertízami (v rámci čiastkových cieľov 

A1.1.1 a A1.1.2), ktoré spracujú uznávaný odborníci v predmetných 

oblastiach, dávajú garanciu úspešného naplnenia poslania 

a deklarovaných cieľov Aktivity 1.1. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 
Čiastkový cieľ A1.1.1 : 

- Biznis model UVP TECHNICOM – spracovaný expertízou. 

- Adaptovaný  Biznis plán použitý pre zabezpečenie etablovania 

UVP TECHNICOM. 

- Metodika tvorby biznis modelov a plánov pre inštitúty vedeckých 

parkov. 

 

Čiastkový cieľ A1.1.2: 

- Portfólio kompetencií vedeckého manažmentu v prostredí UVP 

TECHNICOM. 

- Porovnávajúca štúdia (benchmarking) vybranej skupiny 

vedeckých parkov univerzitného charakteru –výstup s expertízy. 

- Metodický materiál podporujúci formovanie a zavedenie  poslania, 

kompetencií a služieb útvarov riadenia prevádzky a strategického 

riadenia v podmienkach UVP . 

- Metodické zabezpečenie sledovanie a hodnotenie národných 

a medzinárodných trendov v oblasti rozvoja  aplikovaného VaV. 

- Aktívne (riadne) členstvo vo vybraných medzinárodných 

asociáciách a združeniach. 

- Metodika, kompetencie  a zvedenie služieb Útvarov UVP 

TECHNICOM : 

- riadenia prevádzky, 

- strategického riadenia. 

 

Čiastkový cieľ A1.1.3: 

- Spracovanie legislatívneho, organizačného a riadiaceho rámca 

Štatútu UVP TECHNICOM. 

- Schválený rámcový Štatút UVP TECHNICOM doplnený 

potrebnými prílohami a doplnkami. 

 

Čiastkový cieľ A1.1.4: 

- Koncepcia IKP UVP TECHNICOM. 

- Projekt koncepčného návrhu IKP UVP. 

 

Čiastkový cieľ A1.1.5: 

- Harmonogram  a organizačné zabezpečenie workschopov  

- Zborníky prednášok, prezentácii a pracovných materiálov 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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z workschopov v elektronickej forme.  

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 2 

- Počet zriadených vedecko-technologických parkov orientovaných na 

určité hospodárske odvetvie: 1 

- Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier: 2 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu 

Cieľ aktivity Poslaním aktivity je zabezpečiť adekvátnu metodickú, odbornú a 

realizačnú pomoc manažmentu predkladaného projektu. 

Koncepčným cieľom aktivity je podporovať  a usmerňovať riešenie 

projektu tak aby riešenia jeho aktivít odborne a vecne  zodpovedali 

deklarovanému poslaniu vytváraného UVP. Podobne je potrebné 

usmerniť aj organizačné a riadiace činnosti projektového manažmentu 

smerom k projektovanej štruktúre manažmentu UVP TECHNICOM. 

Naznačené globálne ciele aktivity sú ďalej dekomponované do 

odpovedajúcich čiastkových cieľov. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity Úspešné naplnenie poslania a všeobecných cieľov aktivity bude 

zabezpečené prostredníctvom riešenia odpovedajúcej konzistentnej 

štruktúry čiastkových cieľov: 

A1.2.1 Zabezpečenie metodickej, odbornej a organizačnej podpory 

pre riadenie kvality riešenia a  výkonnosti projektu. 

A1.2.2 Zabezpečené formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný 

výskum a vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP). 

A1.2.3 Podpora operatívneho riadenia aktivít ŠC2 vo väzbe na 

význam interakcie dopadov ich realizácie na riešenie odpovedajúcich 

aktivít ŠC1 a ŠC3. 

A1.2.4 Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej platformy 

UVP TECHNICOM (IKP UVP). 

 

Výber a obsahové zameranie čiastkových cieľov sa opiera 

predovšetkým o aktuálne skúsenosti získané pri riešení podobných 

projektov podporených v rámci OPVaV opatrenie 2.2 (pozri sekcie C5 

a C6), ktoré potvrdzujú, že dostupné prostriedky (nepriame náklady) 

pre manažment projektov nie sú dostatočne a vhodné na to aby 

v plnom rozsahu umožnili garantovanie odbornej kvality a účinnosti 

riešenia projektov. Dopady plynúce zo  zabezpečenia požadovanej 

odbornej kvality riešenia projektu a odpovedajúcej výkonnosti 

prístupov a metód riadenia projektu sú natoľko významné pre úspešné 

etablovanie UVP TECHNICOM, že sa v projekte vyčlenila 

samostatná aktivita zameraná na odbornú a reaizačnú podporu 

manažovania  projektu. 
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Poslanie, účel a dopady čiastkových cieľov 

 

A1.2.1 Predmetné  úlohy čiastkového cieľa je orientované na 

podporu riadenia a zabezpečenia odbornej kvality a účinnosti 

riešenia projektu sú zamerané najmä na: 

- Formovanie a zavedenie  kompetencie a odpovedajúcich 

organizačných, procedurálnych a procesných manuálov pre 

riadiace zložky v štruktúre riadenia projektu (pozri Príloha 1 Obr. 

F1.2.1): 

- Správna rada projektu 

- Komisia riadenia projektu 

- Komisia riadenia kvality výskumu 

- Kompetencie koordinátora projektu a projektového 

manažéra. 

- Koordinácia kompetencii garantov riešenia špecifických 

cieľov (ŠC) a zodpovedných osôb za riešenie aktivít 

projektu v rámci daného ŠC. 

- Zabezpečenie transferu relevantných poznatkov získaných pri 

riadení projektu do štruktúry, procesov a procedúr spojených 

s organizáciou a riadením  vytváraného UVP TECHNICOM. 

Naznačený prístup umožňuje postupné osvojovanie si 

manažérskych a rozhodovacích znalostí a zručnosti budúcemu 

riadiacim personálom UVP. Súčasne sa v praxi riadenia projektu 

overia metodiky a manuály odpovedajúcich si riadiacich zložiek 

ako v schéme riadenia projektu tak v schéme riadenia vytváraného 

UVP TECHNICOM (porovnaj schémy na Príloha 1 Obr. F1.2.1  

a Obr. F.1.3.3, kde sú zobrazené ich organizačné a riadiace 

inštitúty). 

- Zabezpečenie pravidelných odborných medzinárodných  

konferencii UVP TECNICOM (v každom roku riešenia 

projektu) zameraných na aktuálne otázky rozvoja 

a zabezpečenia jeho poslania  a dopadov do praxe. Námety 

obsahového zamerania konferencií: 

- I. Poslanie UVP TECHNICOM v rozvojových stratégiách  

regiónu Východné Slovensko. 

- II. Príležitosti, možnosti a význam spolupráce slovenských 

vedeckých parkoch a centier. 

- III. Potenciál a služby UVP TECHNICOM pre účinný 

rozvoj podnikania a výskumnej spolupráce s praxou 

(uvádzacia akcia pre UVP TECHNICOM ako oficiálneho 

subjektu).   

POZNÁMKA: Konferencie sa budú organizovať v súčinnosti 

s worschopami  zameranými na formovanie rozvojových 



 ITMS kód Projektu:  26220220182 

445 

 

stratégií aktivít  pre región Východného Slovenska  v zmysle  

opisu ČC A 1.1.5 v Aktivite 1.  

 

A1.2.2 Z odborného a strategického hľadiska je pre budúcu 

udržateľnosť UVP kľúčovou úlohou riešenia projektu zabezpečenie 

adekvátnej Platformy pre aplikovaný výskum a vývoj (PAVaV).  

Na  TUKE sa už od roku 2000 postupne realizovali aktivity a projekty 

zamerané na formovanie vhodnej  platformy aplikačného VaV resp. 

vedeckého a technologického parku. Podobné aktivity v menšom 

rozsahu sa realizovali aj na partnerských univerzitách. Na TUKE to 

viedlo k vytvoreniu štruktúry centier aplikovaného výskumu (Príloha 

1 Obr. E1.2 resp. Obr. F.1.3.3) (ktorá je autonómna voči prevádzke 

a umiestneniu centier excelentného výskumu) a ktorú tvoria: 

- Centrum VUKONZE (Centrum výskumu účinnosti integrácie 

kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií, ITMS: 

26220220064) 

- KC ZATIPS (Kompetenčné centrum znalostných technológií pre 

inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, 

ITMS:26220220155) partnerom je aj PU v Prešove 

- VRP ZaSS (Vývojové a realizačné pracoviska získavania a 

spracovania surovín, APVV -  SUSPP-0005-09). 

 

Na partnerských univerzitách projektu je takto už pripravený 

a využívaný súbor laboratórií a pracovísk, ktoré vytvárajú prirodzený 

a účinný základ pre formovanie Platformy aplikovaného VaV už 

v úvodných fázach riešenia projektu. Projektom garantovanými 

stavebnými prácami sa dobuduje, skompletizuje a integruje stávajúca  

platforma na úroveň  zodpovedajúcu súčasným trendom rozvoja 

obdobných inštitútov vo svete pri zohľadnení poslania a cieľov 

budúcej udržateľnosti vytváraného UVP TECHNICOM. Naznačený 

stav PAVaV umožňuje už v ranných fázach riešenia projektu dočasne 

využívať podstatnú časť projektom nadobudnutého prístrojového 

a technologického vybavenia vo vhodných náhradných priestoroch 

v nezávislosti na stave stavebných prác financovaných z projektu. 

Vlastné riešenie čiastkového cieľa zabezpečí: 

- Formovanie a zavedenie organizačného, technologického 

a riadiaceho zabezpečenia prevádzky PAVaV (už v ranných  

fázach riešenia projektu). 

- Koordináciu a podporu riešenia pilotných projektov (PP) 

špecifikovaných  v aktivitách ŠC3 vo väzbe na riešenie 

čiastkového cieľa A1.1.3, ktoré je zamerané na etablovanie Centra 

inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného VaV 

(CIK PP). Úspešnosť riešenia PP predstavuje kľúčové dopady pre 

zabezpečenie kvality a ekonomiky budúceho inovačného dopadu 

UVP TECHNICOM na rozvoj spoločenskej a hospodárskej praxe 

v oblasti jeho pôsobnosti. 

 

A1.2.3 Úspešné a úplné dobudovanie a vybudovanie PAVaV  a 
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nadväzujúcich „biznis“ služieb je základným predpokladom existencie 

UVP TECHNICOM. 

Zabezpečenie uvedeného predpokladu etablovania UVP je 

dominantne závislé na účinnosti  a dochvíľnosti stavebných prác a na 

 kvalite procesov obstarávania ako stavieb tak aj 

technológií, prístrojového vybavenia a služieb. S ohľadom na prísne 

limitovaný čas riešenia projektu sú aktivity zodpovedné za uvedené 

činnosti vysoko rizikové a strategické zabezpečenie odpovedajúcej 

podpory pre ich účinnú koordináciu ich  riešenia je jedným 

z kľúčových úloh projektu. Riešením čiastkového cieľa sa 

predovšetkým zabezpečí : 

- Kontinuálny monitoring aktivít ŠC2, s následným operatívnym 

riešením identifikovaných rizikových stavov a situácií. 

- Operatívne úpravy realizačných harmonogramov vykonaných 

aktivít ŠC1 a ŠC3 na ktoré majú dopad indikované rizikové stavy 

resp. situácie. 

- Riešenie nadväzujúcich korekcii v personálnych kapacitách  

a kompetenciách. 

- Zabezpečenie kvality spracovanie dokumentácie a vlastného 

jednania s riadiacim orgánom projektu v prípade kritických 

rizikových situácii, ktorých  odborné a organizačné riešenie nie je 

možné vykonať v rámci kompetencií projektového  konzorcia. 

 

A1.2.4 Spracovanie realizačného projektu informačnej 

a komunikačnej platformy UVP (IKP UVP) nadväzuje na riešenie 

čiastkového cieľa A1.1.4 z aktivity 1.1.  

Riešením sa postupne zabezpečí: 

- Spracovanie a schválenie realizačného projektu IKP UVP. 

- Zabezpečenie postupného zavedenia IKP UVP do prevádzky. 

Očakáva sa jeho nasadenie a  využívanie už v rámci riešenia 

záverečných fáz projektu (asi v posledných dvoch kvartáloch 

riešenia projektu). 

Poznámka: Od začiatku riešenia projektu sa bude využívať platforma 

Informačného portálu UCITT (Univerzitné centrum inovácií 

a transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva na TUKE). 

 

Metodológia aktivity Harmonogram riešenia: 

Metodológia riešenia aktivity je  postavená na logickom 

harmonograme zabezpečenia jej čiastkových cieľov, ktorých riešenia 

využívajú špecifické prístupy, metodiky, metódy a postupy 

zodpovedajúce obsahovému zameraniu čiastkových cieľov. 

ČC A1.2.1    Úlohy: Kvartál 

(KV) 

1.Formovanie a ustanovenie riadiacich a 

organizačných zložiek projektu a určenie ich 

kompetencií. 

1. KV 

2. Zabezpečenie organizačných a procesných 

manuálov pre riadiace zložky a manažérske pozície 

1. – 3. KV 
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v projektu. 

3. Pravidelné monitorovanie riadiacich inštitútov 

a podpora riešenia konfliktných situácií. 

1. – 8. KV 

4. Zhodnotenie riešení s pohľadu ich dopadov 

na vstupy pre spracovanie Rámcového štatútu UVP 

TECHNICOM resp. jeho doplnkov. 

8. KV 

5. Príprava, zabezpečenie a dokumentácia 

pravidelných konferencii UVP TECNICOM. (I., 

II., a III. Konferencia). 

I. Nov. 2013 

II. Okt. 2014 

III. Apr. 2015 

6.Spracovanie plánu diseminácie výsledkov 

a produktov riešenia projektu a aktivít 

popularizácie a publicity výsledkov riešenia, 

s kvartálnou aktualizáciou a monitoringom  

1.-2.KV 

7.Spracovanie celkového  plánu služobných ciest a 

stáži   za celý projekt s kvartálnou aktualizáciou. 

1.KV 

8.Spracovanie pobytov zahraničných expertov za 

celý projekt s kvartálnou aktualizáciou. 

1.KV 

9.Spracovanie plánu dodávok expertíz za celý 

projekt s kvartálnou aktualizáciou. 

1.KV 

 

ČC A1.2.2    Úlohy: Kvartál 

(KV) 

1.Organizačné a riadiace zabezpečenie PAVaV. 1. – 2. KV 

2. Pravidelný monitoring a koordinácia riešenia PP. 1. – 8. KV 

3. Identifikácia riešenie kritických rizikových 

stavov. 

1. – 8. KV 

4. Metodika priebežného hodnotenie vývoja 

dopadov a potenciálu PP pre TT (resp.  pre 

komerčné využitie) 

3. – 8. KV 

5. Spracovanie a zavedenie organizačného a 

technologického manuálu PAVaV 

6. – 7. KV 

 

ČC A1.2.3    Úlohy: Kvartál 

(KV) 

1. Pravidelné monitorovanie a hodnotenie priebehu 

procesov verejného obstarávania 

1. – 3. KV 

2. Pravidelné sledovanie a hodnotenie zabezpečenia 

a priebehu stavebných prác. 

2. – 8. KV 

3. Identifikácia a riešenie rizikových stavov 

a situácií. 

2. – 8. KV 

4. Pravidelné hodnotenie dopadov stavebných 

aktivít na riešenie PP a relevantných úloh z ŠC1. 

4. – 8. KV 

 

ČC A1.2.4    Úlohy: Kvartál 

(KV) 
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1.Spracovanie a schválenie realizačného projektu 

IKP UVP. 

5. KV 

2. Implementácia , testovanie a verifikácia riešenia 6. – 7. KV 

3. Proces postupného nasadzovania IKP UVP do 

riadnej prevádzky 

7. – 8. KV 

Rozvrh kontroly a hodnotenia harmonogramu: 

- Pravidelné kontroly (monitoring riešenia) koncom každého 

kvartálu. 

- Míľniky (hodnotenia stavu riešenia): M1 – 10. XII.2013, M2 – 

Jún, 2014, M3 – 10. XII. 2014, M5 – Máj, 2015 

Ako bolo už opise aktivity uvedené, všetky úlohy spojené s riešením 

čiastkových cieľov (ČC) sa opierajú o metodiky a postupy overené 

v predošlých resp. prebiehajúcich projektoch s podobným obsahovým 

zameraním, teda projektov zameraných na vytvorenie inštitúcií 

zameraných na: 

- Formovanie a zavedenie centier zameraných na problematiku TT 

a ochranu duševného vlastníctva projekt UCITT (Univerzitné 

centrum inovácií transferu technológií a ochrany duševného 

vlastníctva, ITMS:26220220024). 

- Formovanie a zavedenie centier špičkového aplikovaného 

výskumu s potenciálom jeho výstupov pre TT alebo pre priamu 

aplikáciu v praxi ako projekty centier VUKONZE (Centrum 

výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov 

obnoviteľných zdrojov energií, ITMS: 26220220064),  KC 

ZATIPS (Kompetenčné centrum znalostných technológií pre 

inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, 

ITMS:26220220155) a VRP-ZaSS (Vývojové a realizačné 

pracoviska získavania a spracovania surovín, APVV -  SUSPP-

0005-09). 

Riešenia aktivity však významne prispejú k aktualizácii a inovácii 

obsahovej náplne a štruktúry metodických materiálov, manuálov 

a postupov monitorovania a hodnotenia predmetných procesov, stavov 

a situácií. 

 

 

A1.2.1 

Prvotným príspevkom riešenia čiastkového cieľa bude podpora 

odborného a metodického zabezpečenia organizačnej a riadiacej 

štruktúry (ORA) projektu, ktorej schéma je na Príloha 1 Obr. F1.2.1. 

Nadväzne na podporu ORA sa spracuje metodika pre sledovanie 

a hodnotenie kvality  a výkonnosti riešenia projektu (účinnosť, 

produktivita a časový plán riešenia). Metodika spracovania 

naznačených úloh bola spracovaná na základe odporúčaného manuálu 

pre riadenie projektov v 6. resp. 7. Rámcovom programe EU. 

S ohľadom na úspešnosť zastúpenia TUKE v projektoch 

financovaných 7RP (k 1. IV. 2012 to bolo zastúpenie v 23. 
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projektoch), bol tento manuál na TUKE „štandardizovaný“ a je 

v správe UCITT. Súčasne  v rámci metodického zabezpečenia riešenia 

projektov sú k dispozícii manuály s odporúčaniami pre sledovanie 

a hodnotenie kvality a výkonnosti (účinnosti) riešenia projektov. 

 

 

Pilotná aplikácia (PA) služby „Kongresové centrum“: 

 

Významným prínosom ku kvalite riešenia projektu z pohľadu jeho 

dopadu na vlastné etablovanie UVP TECHNICOM budú mať 

pravidelné konferencie organizované počas riešenia projektu so 

zameraním na aktuálne problémy spojené s formovaním  jeho poslania 

a dopadov   na rozvoj vedy, podnikania a spolupráce s praxou.  

Pri zabezpečovaní konferencií sa využijú prístupy a skúsenosti s 

organizáciou a zabezpečením pravidelných medzinárodných 

konferencií organizovaných odpovedajúcimi pracoviskami na TUKE 

resp. UPJŠ a PU ako napríklad: 

Konferencie Organizované na TUKE: 

LOADO – Medzinárodná konferencia „Logistika a doprava“ 

organizovaní v každom kalendárnom roku (október), organizovanej od 

roku 2005. 

ICETA – Medzinárodná konferencia o eLearningových technológiách 

a ich aplikáciách (od roku 2002), organizovaná v spolupráci s firmou 

ELFA s.r.o.. 

Konferencie Organizované na UPJŠ 

(http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/veda-vyskum/vedecke-

podujatia  ): 

ITAT -  Informačné technológie – aplikácie  a teória. 

XXXII PIC - Physics in Collision  

Konferencie Organizované na PU: 

Nové trendy výskumu v biologicko-ekologických disciplínach 

(http://www.unipo.sk/ceezc/konferencia ). 

 

CCEDEP 2012 – 2nd climate change, economic development, 

environment and people conference (http://www.unipo.sk/CCEDEP) 

 

Organizačný výbor, programový výbor, predsedníctvo a odbornými 

garantmi, budú menovaní z okruhu pracovníkov s aktívnymi 

skúsenosťami a praxou získanými pri zabezpečovaní pravidelných 

medzinárodných konferencií na univerzitách projektového konzorcia. 

Väčšina z nominovaných pracovníkov bude z okruhu pracovníkov 

zaradených do personálnej matice riešiteľov projektu. Pre vlastné 

zabezpečenie konferencií sa spracuje „Organizačný a  riadiaci 

manuál“ a  ustanoví sa organizačný výbor, ktorý bude pôsobiť počas 

riešenia celého projektu. Zabezpečenie konferencií bude podporené 

odpovedajúcou službou (web – stránkami) Portálu UCITT. Koncom 

riešenia projektu preberie tieto služby Portál UVP TECHNICOM. 

Spracovaný manuál, skúsenosti organizačného výboru a dokumentácia 

konferencii sa zužitkuje pri koncipovaní a zavedení služieb 

„Kongresového centra“, ktorá bude vytvorená na UVP.  

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/veda-vyskum/vedecke-podujatia
http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/veda-vyskum/vedecke-podujatia
http://www.unipo.sk/ceezc/konferencia
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Na každú z troch konferencií sa zo zdrojov projektu zabezpečí účasť 

troch medzinárodne uznávaných odborníkov z oblasti TT, 

manažmentu inovácií, organizácie a riadenia vedeckých parkov a 

relevantných inštitúcií. Plánovaný pobyt je cca 6 dní aj s cestou, pri 

čom s využije ich návšteva aj na konzultácie a posúdenie riešenia 

úloh, problémov resp. rizikových situácií spojených s realizáciou 

predmetného projektu. 

 

Spracovaný plánu konferencii a ich obsahové zameranie sa bude 

dopĺňať resp. aktualizovať voči stavu rozvoju predmetnej národnej 

legislatívy, medzinárodných trendov v oblasti univerzitných 

vedeckých parkov a aktuálnej prognóze riešenia predmetného projektu 

s ohľadom na etablovania UVT TECHNICOM 

  

Pre podporu celkovej organizácie a koordinácie projektových aktivít  

je potrebné spracovať a pravidelne monitorovať celo-projektové 

plány: 

- Služobných ciest a stáži 

- Pobytov zahraničných expertov, 

- Dodávok expertných služieb a produktov. 

 

Významným prínosom pre manažment projektu bude odborná 

garancia  pri spracovaní a monitorovaní plánu diseminácie výsledkov 

projektu s väzbou aj  na verejnú publicitu dopadov významu jeho 

riešenia. 

 

ČC A1.2.2 a ČC A1.2.3.  

Vyššie uvedené úlohy riešenia ČC A1.2.1 priamo nadväzujú na 

obsahové a metodické zabezpečenie riešenia ČC A1.2.2 a ČC A1.2.3. 

Tieto ČC sú zmerané na pravidelný odborný monitoring a riešenie 

kritických situácií a stavov pri: 

- zabezpečení harmonogramu a kvality  riešenia aktivít projektu 

- koordinácii riešenia čiastkových cieľov ŠC2 (obstarávanie 

a zabezpečenie dodávok stavieb, IKT , prístrojov a zariadení) 

s ohľadom na ich dopady na riešenie komplementárnych aktivít 

projektu. 

-  monitoringu a hodnotení postupov riešenia  pilotných projektov 

aplikovaného VaV. 

Metodicky sa monitoring a riešenie kritických situácii resp. prevencia 

rizík rieši v súlade so zavedenými  metodikami manažmentu projektov 

a manažmentu zmien v projektoch s gesciou UCITTu.  Postup 

priebežného sledovania a koordinácie riešenia PP bude postupne 

spresnený a spracovaný v rámci zavádzania služieb Centra 

Inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného VaV a 

Kontraktačného centra (Aktivita 1.3 ČC A1.3.4 pozri aj schému na 

Príloha 1 Obr. F1.3.3)  

 

A1.2.4 
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Projekty zamerané a vytvorené informačnej a komunikačnej platformy 

UVP (IKP UVP) sa opierajú o systém riadenie obsahu dokumentov, 

znalostného manažmentu a interaktívnych a multimediálnych 

systémov. Z pohľadu prístupu a komunikačného zabezpečenia sa 

inovatívne využije relevantné „cloud“ riešenie vyvíjané v rámci aktivít  

KC ZATIPS (v spolupráci s T- Systems) a ktorého podporné 

komponenty sú aj predmetom jedného z Pilotných projektov (PP) 

v aktivite 3.1. zameranej na sieťové resp. internetové technológie. 

Informačné platformy vytvorené a využívane v už vyššie  uvedených 

Centrách pre aplikovaný výskum (KC ZATIPS, Centrum VUKONZE, 

UCITT a VRP ZaSS) plne podporia formovanie a realizáciu systému 

monitorovania, koordinácie a riadenia aktivít a služieb UVP 

TECHNICOM v rámci jeho Informačnej a komunikačnej platformy. 

Jej významnou zložkou bude portálový systém s poskytovaním 

služieb pre verejnosť a systém podporujúci riadenie a vzdialený 

prístup k experimentom resp. konferenčný systém  s podporou 

sieťovej (virtuálnej) spolupráce. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 
Výsledky a produkty podľa dopadov riešenia ČC: 

 

A1.2.1: 

- Organizačné a riadiace manuály pre všetky zložky inštitútu 

riadenia projektu. 

- Metodické a programové zabezpečenie hodnotenia odbornej 

kvality a výkonnosti (účinnosti) riešenia projektu. 

- Plán prípravy a zabezpečenia pravidelných konferencii UVP 

TECHNICOM počas riešenia projektu.  

- Spracovanie operatívnych plánov podporujúcich harmonogram 

riešenia projektu:  

- Služobných ciest a stáži 

- Pobytov zahraničných expertov, 

- Dodávok expertných služieb a produktov. 

- Prípravy a monitorovania diseminácie výsledkov a produktov 

riešenia projektu a aktivít popularizácie a publicity výsledkov 

riešenia 

 

A1.2.2: 

- Organizačné, riadiace a technologické zabezpečenie PAVaV 

s väzbou na odpovedajúce dopady k rámcovému štatútu UVP 

TECHNICOM. 

- Predbežná (dočasná)  metodika pre koordináciu a hodnotenie 

riešenia PP 

 

A1.2.3: 

- Manuál pre sledovanie a hodnotenie procesov verejného 

obstarávania. 

- Manuál pre sledovanie a hodnotenie stavebných  prác s väzbou na 

inštitút stavebného dozoru. 
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- Manuál pre riešenie rizikových stavov a situácií s dopadom na 

kvalitu harmonogramu riešenia projektu. 

 

A1.2.4: 

- Dokumentácia realizačného projektu IKP UVP 

- Manuál testov a verifikácie programového a technického riešenia 

IKP UVP. 

- Systémové a používateľské príručky a manuály. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu 

riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii: 1 

- Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a 

popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti: 1 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod 

UVP TECHNICOM 

Cieľ aktivity Poslaním aktivity je vyriešiť a zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb 

z oblasti inovácií a TT, ktoré garantuje UCITT a nových služieb 

vyplývajúcich s poslania UVP TECHNICOM tak, aby tieto vedeli 

v plnom rozsahu garantovať jeho ďalší rozvoj a udržateľnosť jeho 

pôsobnosti. Súčasne výstupy riešenia aktivity zabezpečia požadované 

časti a prílohy Rámcového štatútu UVP TECHNICOM spojené 

s výkonom jeho kompetencií v oblasti interných resp. externých 

(zákazníckych) služieb. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013 -02/2015 

Opis aktivity Naplnenie poslania aktivity je realizované prostredníctvom výsledkov, 

produktov a dopadov riešenia relevantných čiastkových cieľov: 

A1.3.1 Aktualizácia a  doplnenie metodického vybavenia a služieb 

UCITT využívaných pre zabezpečenie poslania a rozvoja UVP.  

 

A1.3.2 Formovanie a zavedenie kompetencií, procesov a metodík 

Centra inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného 

VaV (CIK PP). 

 

A1.3.3 Formovanie a pilotná aplikácia služieb budúceho Biznis centra 

v súlade s  návrhom a  zavedením služieb Podnikateľského 

akcelerátora a s  väzbou na poslanie UVP TECHNICOM .  

 

A1.3.4 Vývoj, zabezpečenie a zavedenie relevantných služieb 

v komplementárnych  centrách:  „Kontraktačné centrum“ a „Centrum 

inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného VaV“ v súlade 

s kompetenciami Útvaru TT a spolupráce s praxou. 

 

A1.3.5 Zabezpečenie postupného spracovania  doplnkov a príloh do 

rámcového Štatútu UVP TECHNICOM spojených zameraných na 
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úplnú špecifikáciu jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania 

jednotlivých služieb UVP v všetkých troch aktivitách ŠC1).   

 

Opis a účel čiastkových cieľov. 

 

A1.3.1 Úlohy plynúce z čiastkového cieľa sú zamerané na  

aktualizáciu a účelové doplnenie metodického zabezpečenia služieb 

garantovaných UCITTom (Univerzitným centrom, transferu 

technológií a ochrany duševného vlastníctva pri TUKE), ktoré sa budú 

významným spôsobom podieľať jednak na zabezpečení podstatnej 

časti služieb UVP TECHNICOM najmä v ranných fázach jeho 

pôsobenia (pozri aj Príloha 1 Obr.E1.1 a Obr.F1.1.1). Obsah, rozsah 

a kvalita služieb UCITT sa postupne vytvárala a priebežne 

zhodnocovala už počas riešenia projektu jeho etablovania. 

V súčasnosti sa tieto služby významne podieľajú aj na formovaní 

štruktúry, zamerania  a obsahu predkladaného projektu. Súčasne 

pomáhajú formovať kompetencie, obsahové zameranie poslania 

vytváraného  UVP TECHNICOM a  „smart“  orientácie jeho aktivít 

a služieb. Procesmi aktualizácie  účelového doplnenia resp. inovácie, 

prejdú všetky služby UCITT (pozri Príloha 1 Obr. E1.1), tak aby 

zohľadňovali, ako špecifiká spojené s riešením projektu tak aj 

požiadavky kladené poslaním vytváraného UVP TECHNICOM. 

Naznačené procesy sú koncepčne podložené transformáciou služieb 

modelu hodnotového reťazca UCITT (pozri Príloha 1 Obr. E1.1) na 

bázové služby model hodnotového reťazca UVP TECHNICOM (pozri 

Príloha 1 Obr.F.1.1.1). Transformácia pri ktorej sa zohľadnili 

skúsenosti a trend súčasného rozvoja vedeckých parkov vo svete, 

preukázala potrebu reštrukturalizácie pôvodných služieb UCITT 

(porovnaj oba diskutované hodnotové reťazce), a súčasne aj   

rozšírenie portfólia služieb o účelové (nové) služby  UVP 

TECHNICOM, tak aby sa v plnom rozsahu naplnilo zabezpečenie 

jeho poslania. Práve prostredníctvom riešenia nasledujúcich 

čiastkových cieľov tejto aktivity sa špecifikuje a implementuje päť 

nových služieb. Služby spojené so strategickým, taktickým  

a operatívnym riadením v rámci Sekcie riadenia UVP (pozri aj 

schému na Príloha 1 Obr. F1.3.3) sa spracovali v aktivite 1.1 v rámci  

ČC A1.1.2. 

 

A1.3.2 Poslanie UVP je koncepčne postavené na inovačne 

orientovanom aplikovanom výskume, ktorý je zabezpečovaný 

odpovedajúcou platformou aplikovaného VaV (PAVaV). Tematická 

orientácia a inovačné zameranie aplikovaného VaV je však 

v podstatnej miere závislé na aktívnom prepojení UVP 

s „excelentným“  výskumom garantovaným predovšetkým 

odpovedajúcimi vedeckými pracoviskami partnerov konzorcia 

projektu. Pravé efektívne zabezpečenie tejto bázovej väzby je 

podporené procesom inicializácie pilotných (aplikačných) projektov 

(PP) zabezpečujúcich transformácie vybraných poznatkov a produktov 

do ucelenej úlohy aplikačného VaV.  Inicializačný výber je postavený 

na metodike hodnotenia aplikačného potenciálu (resp. komerčného) 
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uplatnenia vybraného súboru znalostí získaných vedeckými 

pracoviskami predovšetkým na odpovedajúcich pracoviskách 

partnerského konzorcia. Proces hodnotenia je riadený a koordinovaný 

v rámci pôsobnosti Útvaru strategického riadenia. Proces inicializácie 

PP je doplnený procesmi koordinácie ich riešenia v rámci pracovísk 

resp. laboratórií PAVaV. Procesy inicializácie a koordinácie   je 

formované poslanie  originálnej metodiky pre kľúčovú účelovú službu 

UVP, ktorá je organizačne zabezpečená Centrom inicializácie 

a koordinácie PP (CIKPP), ktoré má jedinečné  postavenie 

v kompozícii  PAVaV (pozri schému na Príloha 1 Obr. F.1.3.3). 

Vytvorené centrum inicializuje a zhodnocuje inovačné námety  

a iniciatívy z „Inovačného zásobníka“, ktorý je generovaný v rámci 

odpovedajúcej služby Útvaru strategického riadenia.  

 

A1.3.3 Jedným zo základných cieľov a prínosov UVP je jeho aktívne 

prepojenie na spoločenskú a hospodársku prax v súlade s (Win to Win 

princípom). K naplneniu uvedeného cieľa v podstatnej miere budú 

prispievať služby budúceho „Biznis centra“, ktoré sú plánované 

v troch oblastiach (pozri schému na Príloha 1 Obr. F.1.3.3): 

- Služby kontaktného centra UVP TECHNICOM. 

- Služby Podnikateľského akcelerátora. 

- Biznis služby. 

Útvar biznis centra (Príloha 1 Obr.F.1.3.3) poskytuje svoje služby, ako  

domácim a zahraničím záujemcom , ktorí sú potenciálnymi 

zákazníkmi UVP, tak aj záujemcom v rámci Technikckej Univerzity v 

Košiciach z pracovísk UVP TECHNICOM resp. pracovísk z jeho 

partnerského konzorcia. 

 

Charakteristika služieb v rámci pracovísk Biznis centra: 

 

Kontaktné centrum UVP TECHNICOM  

- Garantuje informačný, komunikačný a odborný servis prvého 

kontaktu s UVP 

- Sprostredkovanie   služieb UVP resp. služieb pracovísk z  

partnerských  inštitúcií UVP TECHNICOMUVP. 

- Poskytuje služby sieťovania (networkingu) s domácimi 

a zahraničnými inštitúciami v oblasti TT a inovácii. 

-  

POZNÁMKA: Kontaktné pracovisko poskytuje svoje služby aj 

prostredníctvom Portálu UVP, ktorého súčasťou bude aj  služba „call 

centra“. 

 

Služby pracoviska Podnikateľských akcelerátor so zameraním na 

komercionalizáciu výsledkov VaV,  sú odborne a metodicky 

garantované Ekonomickou fakultou TUKE a jeho služby sú zamerané 

najmä na: 

- Odborné poradenstvo, koučing a mentoring so zameraním na:  

- Vypracovanie podnikateľských plánov  

- Tvorbu a hodnotenie finančých plánov 

- Tvorbu a hodnotenie marketingových plánov 
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- Hodnotenie biznis modelov zamerané na: 

- Vypracovanie metodiky pre hodnotenie úspešnosti 

a udržateľnosti biznis modelov 

- Nezávislé hodnotenie biznis modelov vytvorených v UVP 

- Vypracovanie metodiky na hodnotenie znalostných 

(nehmotných) aktív.   

- Služby smerujúce k vzniku novej start-up firmy 

- Analýza nových - inovatívnych foriem financovania start-

up firiem v podmienkach SR (napr. Crowdfunding) 

- Vypracovanie metodiky výberu vhodného externého 

financovania pri zohľadnení typu podnikateľských aktivít.  

- Analýza nástrojov možností podpory predaja malosériovej 

výroby pre spinn-off a strat-up firmy  

- Analýza a nadviazanie spolupráce s domácimi 

a zahraničnými inkubátormi s cieľom vytvoriť databázu 

vhodných inkubátorov.    

- Zabezpečenie aktívneho Programu akcelerácie podnikania  pre 

vybraných záujemcov o podnikanie. Systém akcelerácie 

podnikateľských zámerov predstavuje originálnu službu UVP 

TECHNICOM pre záujemcov o podnikanie. Podstatou akcelerácie 

troj-fázový systém aktívnej (cielenej) selektívnej prípravy 

záujemcov o podnikanie. Pre úspešných absolventov „akcelerácie“ 

bude ponúknutý (umožnený) vstup do vhodného podnikateľského 

inkubátora.  

 

Pracovisko biznis služieb je zamerané najmä na : 

- Marketing aktivít a služieb inovácii a TT spojených s aplikovaným 

VaV. Služby sú zamerané  najmä : 

- Marketing ponúk a aktivít zameraných do oblasti TT (v tom aj 

uplatnenie patentov, úžitkových vzorov, výrobných a 

technických prototypov a pod.), 

- Marketingová podpora pre získanie zdrojov pre projekty, 

zákazky a aktivity spojené s aplikačným (inovačným) VaV,  

- Podpora akcii pre zabezpečenie  rozvoja účinnej spolupráce s 

praxou. 

- Podpora pre služby rozvoja podnikania. 

- Služby ochrany duševného vlastníctva a právneho poradenstva, 

ktoré sú zamerané najmä na  aktivity TT a inovácií vo vybraných 

oblastiach výrobe a službách. Vlastné služby sú poskytované 

v úzkej spolupráci so službami odpovedajúceho útvaru UCITT. 

-  Konferenčný servis 

- Aktivácia, organizácia  a zabezpečenie relevantných akcii, 

konferencií a prezentácií 

- Podpora  aktivít zameraných na  formovanie partnerstiev, 

spolupráce resp. sieťovania  prostredníctvom  „match-making“ 

resp. „brokerských“ akcií v tom aj kontaktovanie relevantných 
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centier výskumu, firiem, asociácii  a podobne. 

- Podpora   rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ).  

- Služba je zameraná na  inicializáciu, organizáciu a odborné 

zabezpečenie odpovedajúcich akcií RĽZ v oblastiach inovácií 

a TT. 

- Inovačný servis ktorý zahrňuje najmä: 

- Odborné usmernenie a konzultácie k inovačným aktivitám a 

projektom   spojených s inovačnými procesmi (programami) 

vo výrobnom sektore a v  službách. 

- Odborné poradenstvo pre procesy a aktivity z oblasti TT najmä 

vo väzbe na inovačné aktivity. 

 

POZNÁMKA: Obe skupiny služieb nadväzujú na obdobné služby 

UCITT a budú zabezpečované predovšetkým v synergii so službami 

pracovísk ochrany duševného vlastníctva, podnikateľského 

akcelerátora a marketingu. 

 

A1.3.4 Služby poskytované prostredníctvom útvaru transferu 

technológií (TT) a spolupráce s praxou sú komplementárne 

doplňované (kompletizované) službami Biznis centra. Na druhej 

strane predstavujú  kľúčovou podporou pre zabezpečenie prevádzky 

a rozvoj Platformy pre aplikovaný VaV (PA VaV). Svojím obsahom 

sú zamerané na služby dvoch pracovísk (pozri Príloha 1 Obr. F 1.3.3): 

- Služby Kontraktačného centra, ktoré  sú svojím poslaním 

zamerané na podporu a zabezpečenie  aplikovaného VaV na UVP 

TECHNICOM prostredníctvom kontraktov, podpory obstarávania 

a zmluvných (obchodných) vzťahov s odpovedajúcim 

organizáciám z oblasti výroby a služieb. Služby pracoviska sú 

zamerané najmä : 

- Zmluvné zabezpečenie zdrojov pre zákazky a služby 

poskytované aplikovaným VaV resp. zákazky a služby 

vyvolané riešením úloh aplikovaného VaV. 

- Formovanie a zmluvné zabezpečenie spoločných pracovísk 

aplikovaného VaV (spoločné pracoviská univerzít 

a organizácií komerčného resp. verejného sektora) 

- Podpora zabezpečenie domácich a zahraničných projektov 

v oblasti aplikovaného VaV 

- Služby Centra inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného 

VaV (IZaS VaV) je výkonnou (realizačnou) zložkou Útvaru TT a 

spolupráce s praxou, ktorá implementuje a zabezpečuje realizáciu 

kontraktových zákaziek, projektov a služieb resp. podporuje 

vytváranie a zavedenie spoločných pracovísk a jeho základné 

služby sú: 

- Otvorené (univerzálné) inžinieringové služby pre 

zabezpečenie relevantných (rozsahovo menších)  zákaziek 

a služieb TT. 

- Zavedenie zákazkovo resp. zmluvne orientovaných 

inžinieringových pracovísk pre vybrané produkty a služby 

TT (produkčné a obchodné útvary UVP). 

- Zavedenie spoločných pracovísk aplikovaného VaV, ktoré 
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sa podľa svojej odbornej orientácie adekvátne začlenia do 

štruktúry Platformy pre aplikovaný VaV na UVP 

TECHNICOM (PA VaV). 

Inžinieringová podpora pilotných projektov aplikovaného VaV 

(nákupy, dodávky a služby), ktoré sú realizované (zabezpečované) 

v rámci PAVaV  UVP TECHNICOM. 

Metodológia aktivity Harmonogram riešenia čiastkových cieľov (ČC) 

Metodológia riešenia aktivity je  postavená na logickom 

harmonograme zabezpečenia jej čiastkových cieľov, ktorých riešenia 

využívajú špecifické prístupy, metodiky, metódy a postupy 

zodpovedajúce obsahovému zameraniu čiastkových cieľov. 

Čiastkový cieľ:  A1.3.1         Úlohy: Kvartál 

(KV) 

1. Vymedzenie rámcových väzieb pre štrukturálnu 

transformáciu služieb UCITT do portfólia 

služieb UVP TECHNICOM 

1. KV 

2. Formovanie obsahu a rozsahu aktualizácie 

a doplnkov resp. inovácií služieb UCITT s ich 

väzbami na odpovedajúce služby UVP 

TECHNICOM 

1. – 3. KV 

3. Spracovanie metodík inovovaných služieb a ich 

zavádzanie do portfólia služieb UVP. 
3. – 5. KV 

4. Priradenie kompetencií služieb UCITT pri 

zabezpečovaní odpovedajúcich služieb 

z portfólia UVP. 

8. KV 

 

Čiastkový cieľ:  A1.3.2         Úlohy: Kvartál 

(KV) 

1. Formovanie a zavedenie systému a procesov 

výberu, inicializácie a zavedenia pilotných 

projektov aplikovaného výskumu (na báze 

služieb TT). 

4. – 6. KV 

2. Formovanie a zavedenie systému koordinácie 

riešenia pilotných projektov. 
2. – 4. KV 

 

Čiastkový cieľ:  A1.3.3         Úlohy: Kvartál 

(KV) 

Kontaktné centrum  

1. Formovanie, spracovanie a postupné zavedenie 

služieb Kontaktného centra UVP 

TECHNICOM 

1. – 4. KV 

Podnikateľský akcelerátor: 

2. Formovanie a spracovanie systémového 

zabezpečenia služieb Podnikateľského 

akcelerátora 

1. – 6. KV 

3. Zavedenie,  zabezpečenie a realizácia  pilotnej 

aplikácie Programu akcelerácie podnikania (dva 

behy) 

7. – 8. KV 
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Pracovisko biznis služieb: 

4. Podpora (príprava) pre efektívne využitie 

odpovedajúcich zákazníckych služieb UVP 

resp. UCITT. 

2. – 3. KV 

5. Postupná konsolidácia obsahu a rozsahu 

marketingových služieb UVP. 
3. – 5. KV 

6. Postupná konsolidácia obsahu a rozsahu služieb 

ochrany duševného vlastníctva a právneho 

poradenstva. 

2. – 5. KV 

7. Formovanie, spracovanie a zavedenie systému 

zabezpečenia konferenčného servisu. 
3. – 6. KV 

8. Služby organizačného a odborného 

zabezpečenia akcií a aktivít RĽZ v oblasti 

transferu technológii a inovácií. 

9.  Plán výcvikových a vzdelávacích akcii          

(inicializačný) pre UVP TECHNICOM 

5. – 7. KV 

10. Postupné zavedenie konzultačných 

a poradenských služieb pre inovačné aktivity a 

projekty  vo výrobe a službách. 

3. – 5. KV 

11. Formovanie, spracovanie a zavedenie metodiky 

pre vytváranie partnerstiev spolupráce resp. 

sieťovania (ako „Match-Making“ a „Brokerské“ 

akcie, akcie kontaktov s relevantnými centrami 

výskumu a iné.) 

3. – 5. KV 

 

Čiastkový cieľ:  A1.3.4         Úlohy: Kvartál 

(KV) 

Útvar transferu technológií (TT) a spolupráce s 

praxou: 

 

1. Spracovanie a zavedenie organizačného 

a riadiaceho manuálu pre činnosti útvaru TT 

a spoluprácu s praxou. 

2. – 3. KV 

2. Formovanie, spracovanie a postupné zavedenie 

metodiky a manuálov pre služby 

Kontraktačného centra. 

3. – 5. KV 

3. Formovanie, spracovanie a vo väzbe na riešenie 

ČC A1.2.2 zavedenie metodiky a procesov 

zabezpečujúcich služby centra inžinieringu 

a služieb aplikovaného VaV. 

4. – 6. KV 

 

Čiastkový cieľ:  A1.3.5        Úlohy: Kvartál 

(KV) 

Spracovanie doplkov a  príloh  do rámcového 

Štatútu UVP TECHNICOM: 

 

1. Spracovanie doplnkov pre aktualizované služby 

využívané v činnosti UVP 

2. – 4. KV 

2. Spracovanie   príloh a smerníc  pre novo 

vyvinuté služby UVP (väzba na ČC A1.3.3) 

5. – 7. KV 
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Rozvrh kontroly a hodnotenia harmonogramu: 

- Pravidelné kontroly (monitoring riešenia) ... koncom každého 

kvartálu. 

- Míľniky (hodnotenia stavu riešenia): M1 – 10. XII.2013, M2 – 

Jún, 2014, M3 – 10. XII. 2014, M5 – Máj, 2015 

A1.3.1  
Riešenie ČC zabezpečuje štruktúrnu a obsahovú transformáciu služieb 

UCITT do  bazových služieb identifikovaných pre UVP 

TECHNICOM . Transformácia štruktúry služieb UCITT  do štruktúry 

služieb  UVP TECHNICOM bude metodicky riešená štruktúrou 

logických väzieb medzi službami prezentovanými v modeloch 

„hodnotového reťazca“ UCITT  a  UVP TECHNICOM (pozri 

a porovnaj schémy modelov na Príloha 1 Obr. E1.1 a Obr. F 1.1.1). 

Obsahová transformácia je spojená s procesmi aktualizácie, doplnenie 

resp. inovácie  obsahového zamerania služieb UCITT, ktoré budú 

transformované do odpovedajúcich služieb UVP. Metodické 

zabezpečenie „nových“ služieb UVP je spracované v nasledujúcich 

ČC tejto aktivity. V aktivite 1.1 v rámci ČC A 1.1.2. sú spracované  

služby útvarov Sekcie  riadenia (pozri aj schému na Príloha 1 Obr. F 

1.3.3, kde „nové“ služby sú zvýraznené podčiarknutím). 

 

A1.3.2 Centrum inicializácie a koordinácie PP (CIK PP) 

 Riešenie ČC je zamerané na zabezpečenie kľúčového  procesu 

prepojenia aplikovaného na VaV so znalostným (poznatkovým) 

zázemím tvoreným výstupmi, produktmi a riešeniami generovanými 

predovšetkým v odpovedajúcich výskumných (vedeckých) centrách 

univerzít z konzorcia projektu resp. z budúceho konzorcia inštitúcií 

garantujúcich prevádzku etablovaného UVP TECHNICOM. 

Prostredníctvom  naznačeného procesu sa inicializujú, zhodnocujú j 

námety a iniciatívy zhromaždené v „Inovačnom zásobníku“, ktorého 

obsah bude garantovaný Útvarom strategického riadenia 

prostredníctvom procesu hodnotenia a výberu poznatkov, produktov 

a námetov získaných výskumom,   útvaru strategického riadenia UVP 

(pozri aj Príloha 1 Obr. F 1.3.3). 

Formovanie a zavedenie vlastného procesu inicializácie  a koordinácie 

riešenia (riadenia)  pilotných projektov, ktoré zabezpečujú 

transformáciu vyselektovaných poznatkov a produktov výskumu do 

ucelených aplikačných projektov je podporené relevantnou metodikou 

z oblasti riadenia výskumu a vývoja, ktorá je zahrnutá 

v odpovedajúcich službách Centier aplikovaného VaV najmä VRP 

ZaSS. Proces selekcie námetov, produktov resp. iniciatív 

z výskumných centier bude adekvátne podporený aj marketingovým 

prieskumom a finančnou analýzou ich komerčného využitia. 

Metodická podpora ekonomických, finančných a marketingových 

procesov analýzy a hodnotenia VaV  bude aktualizovaná v spolupráci 

s odborným tímom z Ekonomickej Fakulty TUKE, ktorý  bude 

garantovať spracovanie a implementáciu služieb Podnikateľského 

akcelerátora (pozri Schému na Príloha 1 Obr. F. 1.3.3). Súčasťou 
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riešenia ČC bude synergická  distribúcia kompetencii v rozhodovacích 

a výkonných procesoch identifikácie, hodnotenia a inicializácie 

aplikovateľnosti výsledkov a produktov výskumu medzi  Útvarom 

strategického riadenia a Centrom inicializácie a koordinácie PP.  

 

A1.3.3. 

Určitá časť obsahu služieb Biznis centra, okrem „novo“ 

špecifikovaných služieb (pozri schému na Príloha 1 Obr. F1.3.3), je 

podporená metodickými  materiálmi spracovanými pre odpovedajúce 

služby UCITT.   Tieto sa adaptujú, aktualizujú resp. doplnia podľa 

analýzy požiadaviek vytvorených pri formovaní uvedených služieb 

Biznis centra  a budú riešené v interakcii a synergii s postupom 

riešenia ČC A1.2.1. 

 

Špecifické („nove“) služby UVP 

 

Pracovisko Biznis služieb (pozri schému na Príloha 1 Obr. F1.3.3) 

 

Služby podporu  Konferenčný servis  

 Služby zabezpečované konferenčným servisom budú organizačne 

a odborne podporené a prepravené k implementácie prostredníctvom 

metodického manuálu, ktorý spracuje tímom  pod garanciou 

odpovedajúcich odborníkov z Ústavu geoturizmu  v spolupráci 

s vybranými odborníkmi  z organizačných štábov prominentných  

konferencií organizovaných v rámci partnerských univerzít projektu. 

Významným prínosom k spracovaniu služieb „Konferenčného centra“ 

bude aktívna účasť riešiteľského tímu na riešení Pilotnej aplikácie 

v ČC A1.2.1, ktorá je zameraná na organizáciu a  

 zabezpečenie pravidelných odborným konferencií organizovaným 

počas riešenia projektu. Pri vlastnom zabezpečovaní a realizácie 

služieb Konferenčného centra bude riešené aj  účinné využívanie 

doplnkových  služieb (nakupovaných alebo outsourcovaných) 

špecializovaných firiem zameraných napríklad na  stravovacie,  

ubytovacie resp. priestorové služby alebo služby kongresovej turistiky 

a pod.  

Do pôsobnosti pracoviska sú zaradené aj služby zamerané na podporu  

aktivít zameraných na  formovanie partnerstiev, spoluprácu resp. 

sieťovania  prostredníctvom  „match-making“ resp. „brokerských“ 

akcií. Pridanou hodnotou k týmto akciám bude aj relevantná služba 

zameraná na  kontaktovanie vhodných centier výskumu, „Hi-Tech“ 

firiem, asociácii  a podobne. Zabezpečenie tejto „pridanej“ služby 

bude vhodne  zdieľane s odpovedajúcimi službami Biznis centra resp. 

službami ostaných útvarov UVP TECHNICOM 

 

Služby odboru Podpora rozvoja ľudských zdrojov. 

Služby pracoviska sú zamerané na  odborné a metodické zabezpečenie 

programom výcviku a ďalšieho vzdelávania v oblasti TT a inovácii je  

hlavnou náplňou. Činnosť  pracoviska je postavená ma metodických 

a výučbových materiáloch odpovedajúceho úseku služieb na UCITT 

(Útvar rozvoja ľudských zdrojov a metodických inováciách a TT), 
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Odpovedajúce metodiky a výučbové materiály budú aktualizované vo 

väzbe na spracovaný (inicializačný) plán vzdelávacích a výcvikových 

akcií etablovaného UVP TECHNICOM. 

 

Pracovisko Podnikateľský akcelerátor (pozri schému na Príloha 1 

Obr. F1.3.3) 

Formovanie, spracovanie a zavedenie služieb pracoviska 

Podnikateľských akcelerátorov budú riešené pod garanciou 

odpovedajúceho odborného tímu z Ekonomickej fakulty TUKE. 

Nosné služby pracoviska sú iniciované systémom pred–inkubačnej 

prípravy pod názvom „Podnikateľský akcelerátor“, ktoré sú 

inšpirované obdobným  projektom  partnerskej univerzity vo 

Wuppertále.  

V rámci riešenia ČC sa spracujú a metodicky podporia ako 

„samostatné“  služby:  

- Podpora spracovania podnikateľských (biznis) modelov resp. 

plánov. 

- Služba inkubačné mentorstvo a styk s partnerskými 

podnikateľskými inkubátormi. 

- Služby analýzy a hodnotenia podnikateľských aktivít,  plánov, 

námetov a prognóz. 

Riešenia naznačených služieb je úzko spojené s procesom adaptácie 

a aktualizácie odpovedajúcich služieb UCITT. Časti uvedených 

služieb budú riešené v konzistencii s odpovedajúcimi službami 

generovanými pre útvar strategického vedenia.  

 

Pilotná aplikácia služby – Program akcelerácie podnikania 

 Počas riešenia sa spracuje, zavedie a pilotne otestuje služba  

pracoviska Podnikateľský akcelerátor pod názvom Program 

akcelerácie (rozvoja) podnikania. V rámci riešenia pilotnej aplikácie 

sa postupne spracuje a realizuje: 

- Formovanie poslania a cieľov služby, 

- Spracovanie metodiky a implementácia vlastného  procesu 

akcelerácie, 

- Spracuje a implementuje sa organizačný a riadiaci manuál 

programu systému selektívneho  (troj-fázoveho / etapového ) 

rozvoja podnikateľských znalostí. 

- Organizačne sa pripravia  a zabezpečia  pilotný  beh Programu pre 

cca 10 účastníkov. 

- Analýza a zhodnotenie priebehu a dopadov pilotných behov 

Programu akcelerácie podnikania.  

-  

Riešenie ČC bude podporené troma študijnými pobytmi riešiteľov (2-

3 členné tímy na dobu cca 7 dní) na  relevantných pracoviskách 

Nemecku, Českej republike a vo Veľkej Británii.  

ČC bude podporený aj medzinárodnou konferenciou (Central 

European Conference in Regional Science, 2014) za účasti vybraných 

odborníkov zo zahraničia, ktorá sa uskutoční v Košiciach  s priamou 

väzbou na pravidelnú konferenciu UVP TECHNICOM. Plánuje sa 

pozvánka na  aktívnu účasť 3-och (na cca 6 aj cestou dní) expertov zo 
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zahraničia na pravidelnej konferencii a 3-och (na cca 6 aj cestou dní)  

zahraničných expertov na konferencii CERS.  

 

A1.3.4. 

Z pohľadu poslania projektu a budúcej pôsobnosti vytvoreného UVP 

TECHNICOM majú kľúčový význam služby Útvaru transferu 

technológií a spolupráce s praxou (pozri schému na Príloha 1 Obr. 

F1.3.3) : 

 Služby Kontaktného centra 

 Služby Centra inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného 

VaV. 

Úvodom je potrebné si uvedomiť, že obe skupiny služieb sú spojené 

s problémom „komerčnej“ resp. obchodnej finalizácie aktivít TT a 

inovácií, ktoré budú generované prostredníctvom činnosti UVP 

TECHNICOM. Riešenie tejto problematiky v podmienkach existencie 

UVT je v plnom rozsahu limitované ekonomickými podmienkami 

a legislatívou o  „komerčnom“ (podnikateľskom) poskytovaní služieb 

a produktov akademického VaV pre komerčnú prax (t.j. 

v obmedzeniach zmluvnej spolupráce na princípoch podnikania 

súvisiaceho s predmetom poslania univerzít). V rámci ČC sa využijú: 

 Vhodné metodické materiály a manuály spracované pre UCITT. 

 Platné zákony a súvisiace predpisy a nariadenia. 

 Interné predpisy a smernice na troch univerzitách z projektového 

konzorcia. 

Spracovanie uvedených východiskových materiálov bude doplnené 

resp. aktualizované voči predpokladanému rozvoju predmetnej 

národnej legislatívy a medzinárodných trendov v oblasti poslania 

a dopadov univerzitných vedeckých parkov k termínu vlastného 

etablovania UVT TECHNICOM. Naznačená, najmä legislatívne 

orientovaná problematika je z väčšej časti spojená so službami 

Kontraktačného centra. Jej riešenie si vyžiada aktívne konzultácie s 

odpovedajúcimi inštitúciami v Košiciach, Žiline, Bratislave a Nitre. 

Spracovanie manuálov pre služby a aktivity Centra inžinieringu 

zákaziek a služieb aplikovaného VaV okrem vyššie uvedených 

prístupov musí zohľadniť aj metodiky uplatňovania princípov 

projektového riadenia v relevantných komerčných inžinieringových 

firmách. 

 

Na riešení zabezpečenia uvedených služieb sa budú podieľať 

odpovedajúci pracovníci z Útvaru ochrany duševného majetku, 

Ekonomickej fakulty TUKE a vybraní pracovníci s odpovedajúcich 

pracovísk partnerských univerzít. 

 

Vlastné riešenie bude podporené: 

- Konzultačnými a pracovnými stretnutiami na odpovedajúcich 

inštitúciách mimo Košíc (služobné cesty v rámci Slovenska) 

- Účasťami na konferenciách a akciách spojených s problematikou 

TT, inováciami a rozvojom podnikania ako na Slovensku tak aj v 

zahraničí (cca 2 akcie ročne na Slovensku a v zahraničí, súčasťou 

cca 2 osôb na akciu) 
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POZNÁMKA: Službami Centra inžinieringu aplikovaného VaV sa 

zabezpečuje realizácia kontrahovaných zákaziek a služieb v oblasti 

aplikovaného VaV. S ohľadom na charakter zamerania PP (ŠC 3) a 

činnosť centier aplikovaného výskumu alokovaných v stávajúcej 

platforme aplikovaného VaV (pozri schému projektu  Príloha 1 Obr. 

F1.2.2.) sa očakávajú inžinieringové zabezpečenia  v oblastiach : 

- Technické a technologické prototypové riešení pre prax. 

- Multimediálne a sieťové služby. 

- Aplikáciách informačných a komunikačných  technológií.  

- Diagnostiky, testovania a rozvoja riadenia produkčných procesov 

vo výrobe a službách. 

- Podpora rozvoj systémov kvality a bezpečnosti v produkčných 

systémoch výroby a služieb. 

- Environmentálne služby a technológie. 

- Inteligentné budovy, stavby, zariadenia  a stavebné technológie.  

 Špecifické služby budú poskytované pre oblasť zavedenia a 

prevádzky spoločných pracovísk aplikovaného VaV medzi  

komerčnými firmami a akademickým VaV. Vo veľkej väčšine sa 

očakáva spoločný VaV  najmä s firmami zo sektoru malého a 

stredného podnikania ( MSP). 

 

A1.3.5  

S pohľadu formálneho a právneho zabezpečenia procesu etablovania 

UVP TECHNICOM má rozhodujúci význam korektné a formálne 

úplne spracovanie jeho rámcového Štatútu. Takto spracovaný Štatút 

bude postúpený na schválenie štatutármi univerzít projektového 

konzorcia čo je kľúčovou podmienkou je pre vlastný proces 

etablovania UVP TECHNICOM ako autonómnej inštitúcie (subjektu). 

Riešenie ČC je podporené postupným procesom konzultácie a textovej 

kontroly doplnkov a príloh štatútu , ktorý zohľadňuje najmä 

harmonogram  metodického a organizačného spracovania služieb pre 

jednotlivé organizačné zložky UVP TECHNICOM (pozri schému na 

Príloha 1 Obr. F1.3.3). 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Riešením aktivity sa garantujú výstupy (produkty): 

 

A1.3.1 – Súbor aktualizovaných manuálov pre inovovanú štruktúru 

služieb UVP TECHNICOM spracované na báze odpovedajúcich 

manuálov služieb UCITT. 

 

A1.3.2 – Metodika a manuál činnosti Centra inicializácie 

a koordinácie riešenia pilotných projektov v aplikovaného VaV. 

 

A1.3.3:     

- Manuál pre kompetencie Biznis centra UVP TECHNICOM. 

- Manuál podpory marketingových služieb pre inovácie, TT a 

spoluprácu s praxou. 

- Štúdia podmienok  a uplatniteľnosti nových foriem 

financovania „start-up“ a „spin-off“  aktivít v podmienkach 

SR.  
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- Štúdia nástrojov možností podpory predaja malosériovej 

výroby generovanej pracoviskami aplikovaného VaV. 

- Štúdia možností inkubácie firiem vzniknutých v UVP v 

domácich a zahraničných inkubátoroch.   

- Manuál služieb ochrany duševného vlastníctva a právneho 

poradenstva v prostredí UVP TECHNICOM. 

- Metodické zabezpečenie činnosti pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor. 

- Zavedenie systému pre zabezpečenie činnosti Programu 

akcelerácie podnikania. 

- Manuál činnosti pracoviska Biznis služieb a metodiky jeho 

služieb. 

- Manuál činnosti Kontaktného pracoviska. 

 

A1.3.4: 

- Manuál pre útvar TT a spolupráce s praxou. 

- Metodika činnosti a prevádzkový manuál pre Kontrakčné 

centrum. 

- Metodika činnosti a manuál pre Centrum inžinieringu zákaziek 

a služieb aplikovaného VaV (IZaS VaV). 

-  

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet zorganizovaných konferencií: 3 

- Počet zorganizovaných súťaží: 1 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.1. Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej 

infraštruktúry v areáli TUKE 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovanie hlavnej časti Univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM  na TUKE, ako priestoru na 

realizáciu aplikovaného výskumu, kde budú koncentrované okrem 

vedecko-výskumných aktivít aj aktivity pre riadenie univerzitného 

parku. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity Hlavným vstupom je pripravená projektová dokumentácia,  

vysporiadanosť vlastníctva parciel určených na výstavbu budov, 

skúsenosti s realizáciou stavebných aktivít. 

V rámci danej aktivity dôjde k vybudovaniu nových výskumných, 

administratívnych a konferenčných priestorov v hlavnom campuse 

TUKE. Z dôvodov zastaraných a kapacitne nepostačujúcich dôjde aj 

k zmodernizovaniu a výmene inžinierskych sietí hlavne v oblasti 

elektrifikácie.  

 

Účelom tejto aktivity je: 

- Dostavba budovy TECHNIKOM ako hlavného nervstva vedeckého 

parku vo vysokoškolskom areáli univerzity tak, aby svojim 
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moderným, technickým a inteligentným riešením spolu s prístrojovou, 

laboratórnou a komunikačnou infraštruktúrou ( v naväzujúcej aktivite 

2.2) v stavebnej aj nestavebnej časti prispela k dosiahnutiu vytýčených 

cieľov a k efektívnej kolaborácii na úlohách medzi partnermi.  

- Výstavba nového v objektu ústredného laboratória veľkopriestorovej 

haly pre realizáciu vedecko-výskumných úloh v oblasti aplikovaného 

výskumu a úloh riešených v rámci centier excelentnosti fakúlt 

univerzity. Súčasťou tejto aktivity je aj modernizácia a zvýšenie 

kapacitne nepostačujúcich inžinierskych sietí a jednotlivých 

komponentov trafostanice. 

- oprava veľkokapacitných konferenčných priestorov, prízemia 

hlavnej budovy univerzity  ako podpory a prezentácie výsledkov 

technologického parku s kapacitou cca 300 ľudí.  

 

Stavebné práce sú rozdelené do troch samostatných stavebných 

objektov: 

 Stavebný objekt 1 

Vedecko-technologický park TECHNICOM Košice, 

Multifunkčná budova TUKE v Košiciach, ul. B. Němcovej , 

Košice 

(ďalej len „TECHNICOM“) 

Riešením je dobudovanie hlavnej budovy vedeckého a 

technologického parku univerzity. Súčasný stav je nedokončená 

budova, ktorá bola čiastočne financovaná z kapitálových prostriedkov 

rezortu MŠSR, schválená v roku 2008 Vládnym uznesením.  

Východiskovým stavom je už jestvujúci monolitický železobetónový 

skelet. Je potrebné dobudovanie vlastného objektu stavby, 

inžinierskych sietí a rozvodov, vnútorného vybavenia, prevádzkových 

súborov, riadiacej časti a dátových rozvodov. Navrhovaný objekt  je 5 

podlažná multifunkčná, plne inteligentná budova  s presklenou 

aktívnou fasádou, vlastným inteligentným riadiacim systémom 

a najmodernejšími energetickými prvkami. Rozprestiera sa na 

rozvojových plochách v západnej časti campusu TUKE. 

 Stavebný objekt 2 

Stavebné úpravy a prístavba PK 10 a PK 12 TU v Košiciach, 

areál TU Košice  

(ďalej len „Laboratória pre centrá excelentnosti“) 

 

Základným zámerom je rozšírenie a dobudovanie existujúcich 

priestorov, laboratórií a vytvorenie moderného univerzálneho 

výskumno-laboratórneho centra exceletného výskumu fakúlt, ktoré je 

podmienkou pre úspešnú činnosť univerzity, ktorá nechce stratiť krok 

so svetom. Objekt sa nachádza v centrálnej časti univerzitného 

campusu. Ide o zastavanie jedného z dvoch dvorov pre potreby 

laboratórií. Novostavba bude slúžiť aj ako výučbové laboratórium. 

Ústredným priestorom je jednopodlažná oceľová dvojhala, na ktorú 

nadväzuje dvojpodlažný dispozičný trojtrakt pomocných prevádzok 

z oceľového skeletu, v zmysle potrieb laboratórnych prevádzok 

TUKE. Ide o obstavaný priestor vo výmere 11.000 m
3
. Súčasťou tejto 

novostavby sú aj rozvody NN, vodovodná, kanalizačná prípojka a 
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zvýšenie kapacity trafostanice a jednotlivých sekundárnych rozvodov 

elektro. 

 Stavebný objekt 3 

Oprava priestorov pre konferenčné a prezentačné účely v 

objekte TUKE v Košiciach, Letná 9/A 

(ďalej len „Modernizácia priestorov“) 

Súčasťou tej opravy - modernizácie je vytvorenie kongresových 

a konferenčných miestností s príslušnou vybavenosťou pomocou 

mobilných zaťahovacích stien pre potreby konaní plén, konferencií, 

konzultačných a prezentačných potrieb, v rámci celkového plánu 

vedecko-technologického parku. Novovybudované objekty parku 

postrádajú takýto väčší komplexnejší priestor. Preto sa naskytla 

možnosť využiť prízemné priestory na Letnej ulici v sídle rektorátu, 

kde logisticky a strategicky presne zapadá tento priestor do konceptu 

parku. Priestory budú vytvorené pre cca 300 ľudí. 

Metodológia aktivity Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom funkčne 

zodpovedných a odborne spôsobilých pracovníkov žiadateľa, resp. 

partnera , ktorí vypracujú špecifikácie pre verejné obstarávanie. Na 

základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa 

metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ.  

 

Jednotlivé predpokladané čiastkové etapy pre realizáciu aktivity sú:  

06/2013 – 07/2013: príprava detailných špecifikácií a podkladov pre 

verejné obstarávanie   

07/2013 – 09/2013: výber dodávateľa určenou metódou verejného 

obstarávania (odborne spôsobilou osobou). 

10/2013 – 12/2014: dodávka stavebných prác na výstavbu nových 

výskumných priestorov   

12/2014: ukončenie stavebných prác 

 

Aktivita sa bude realizovať podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom aktivity bude moderné  a funkčné novostavby 

slúžiace na realizáciu výskumných aktivít, ktorá prispeje 

k zabezpečeniu špičkovému aplikovanému výskumu a vývoju v danej 

oblasti vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie. Ďalej je 

to sfunkčnenie priestorov objektov s nízkou energetickou efektivitou, 

vnútornou pohodou, primeraným priestorovým prerozdelením pre 

potreby výskumu, laboratórií. V neposlednom rade je to 

bezproblémová prevádzka hlavne v oblasti sieti a kapacít 

elektrifikácie v areáli TUKE.  

Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania partnera 

v oblasti priestorového vybavenia určeného pre výskum a súvisiace 

aktivity voči ostatným krajinám EÚ, zlepší predpoklady pre 

získavanie medzinárodných grantov a medzinárodnú spoluprácu. 

Dosiahnutie cieľa aktivity zlepší: 

- prepojenie vedecko-výskumných pracovníkov partnera s ďalšími 

partnermi v projekte, 

- výmenu informácií na výskumných projektoch, 

- využitie výskumného potenciálu vedecko-výskumných 
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pracovníkov a doktorandov, 

- možnosti expertíznej a poradenskej činnosti pre hospodársku 

prax, 

- zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných 

projektov s hospodárskou praxou ako aj medzinárodnej 

spolupráce, 

- priestorové možnosti pre realizáciu výskumných úloh, 

- priestorové, konferenčné a prezentačné možnosti pre prezentácie 

výsledkov výskumu pracovníkov, doktorandov fakúlt 

a partnerov, 

- energetické možnosti, 

- možnosti pre zvýšenie mobility výskumných pracovníkov. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v 

oblasti IKT: 300 000,00 EUR 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.2. Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, 

IKT a špecializovanou technikou pre potreby VaV 
 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, 

IKT a špecializovanou technikou pre potreby VaV je splnenie 

čistkových cieľov, ktoré sú rozdelené oblastí:  

 

Základná infraštruktúra: 

a.) Implementácia modernej informačno-komunikačnej 

infraštruktúry v objektoch vedeckého parku pre zvýšenie kvality 

vývoja výskumných projektov s podporou vnútorného vybavenia 

modernými IKT  

 

b.) Implementácia moderných systémov a technických zariadení pre 

dosiahnutie maximálnej bezpečnosti vedeckého parku z hľadiska 

fyzickej, sieťovej dátovej ochrany. 

Spoločná zdieľaná infraštruktúra: 
c.) Vybavenie vedeckého parku Technicom modernými IKT 

technológiami a zariadeniami pre modernizáciu a zvýšenie 

kvality všetkých činností na vývoji výskumných projektov a ich 

aplikáciu v praxi. 

 

Špecializovaná infraštruktúra: 

Vybavenie pilotných projektov v rámci špecifického cieľa 3. 
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„Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, 

vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie“ špecializovanou, 

výskumnou, prístrojovou technikou pre naplnenie výskumných cieľov. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013 – 02/2015 

Opis aktivity Plnenie aktivity 2.2 a jej jednotlivých čiastkových cieľov(a.,b.,c.,d.) je 

dôležité pre plynulú realizáciu celého vybudovania vedeckého parku 

a pokrytie všetkých oblastí, ktoré vedecký park bude zastrešovať.  

 

Čiastkový cieľ a.: Vybuduje sa moderná infraštruktúra celého 

vedeckého parku so sieťou špecializovaných objektov a priestorov, 

integráciou virtuálnych a fyzických výskumných pracovísk partnerov 

s inštalovanými informačno-komunikačnými technológiami so 

zameraním na zvýšenie kvality a podporu výskumných a vývojových 

projektov a ich aplikáciu v praxi.  

 

V rámci aktivity bude realizovaná inštalácia a modernizácia priestorov 

a objektov vedeckého parku, zabezpečenie podporných systémov pre 

prevádzkovanie jeho jednotlivých častí a poskytnutie 

akceptovateľných podmienok pre inštaláciu a realizáciu cieľov 

nasledujúcich aktivít, ktoré majú na seba nadväznosť.  

 

- bude vytvorená kvalitná špičková 10Gbit fyzická infraštruktúra 

s požadovanými parametrami kvality služieb, podporou 

monitoringu na fyzickej vrstve pre zabezpečenie prepojenia 

IKT v rámci celého vedeckého parku, jeho 

objektov, priestorov a partnerov, 

- sieť bude vybavená výkonnou dátovou sieťovou 

infraštruktúrou pre zabezpečenie vysokorýchlostného 

prepojenia objektov. Sieť bude podporovať vytváranie ad-hoc 

topológie pre oddelenie výskumných subjektov,  prezentáciu 

výsledkov samotných experimentov projektu vo forme 

možných videokonferencií a  videozáznamov; zároveň bude 

tvoriť prístrojové vybavenie pre potreby VaV v rámci oblasti 

informačných a komunikačných technológií 

- bude vybudovaná mobilná komunikačná infraštruktúra pre 

vytvorenie podmienok vysokej dostupnosti, prepojenia 

a mobility v rámci jednotlivých  objektov a priestorov parku,  

 

Čiastkový cieľ b.: Vybudovanie bezpečného vedeckého parku 

z hľadiska poskytnutia ochrany pred nepriaznivým vplyvom 

z vonkajšieho prostredia, prípadne pred potenciálnym rizikom úniku 

informácií alebo neoprávneného vniknutia do budovy.  

 

Zabezpečenie vybraných objektov a priestorov vedeckého parku 

s vysokou mierou ochrany a obmedzeným prístupom pre 

špecifikovaný okruh personálu, ktorý bude zabezpečovať prevádzkovú 

činnosť budovy, s dostupnými všetkými inštalovanými zariadeniami, 

IKT alebo aplikáciami.  
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V rámci aktivity bude realizovaná inštalácia aktívnych prvkov pre 

ochranu sieťového perimetra, softvérových aplikácií a modernizácia 

priestorov a objektov vedeckého parku, zabezpečenie podporných 

systémov pre prevádzkovanie jeho jednotlivých častí a poskytnutie 

akceptovateľných podmienok pre bezpečnosť osôb a realizovaných 

činností bezprostredne v budove vedeckého parku. 

 

- budú nainštalované vysokovýkonné ochrany komunikačnej 

siete a jej perimetra, bezpečné a šifrované systémy pre 

vzdialený prístup, systémy pre ochranu citlivých dokumentov 

a ochrana koncových staníc a zariadení, 

-  budú inštalované technické zariadenia pre pokrytie fyzickej, 

objektovej a technickej bezpečnosti. Môžeme sem zahrnúť 

kamery, prístupové terminály, turnikety, el. zámky na 

otváranie dverí, identifikačné médiá, 

- budú implementované softvérové aplikácie a integrovaný 

systém pre kompletné zvládnutie správy a ovládania, 

blokovania, kontroly technických zariadení systémov. Ide 

hlavne o prístupový, návštevný systém, evidenčný a prezenčný 

systém, systém vydávania kariet, kamerový systém, 

prevádzkové systémy,  

- budú implementované systémy a aplikácie pre správu, 

ukladanie, odosielanie dokumentov, kontroly všetkých 

prebiehajúcich aplikácií, siete a dátových centier.  

 

Aktívne prvky v spolupráci s nasadenými špecifickými aplikáciami 

zabezpečia ochranu osôb vedeckého parku a kontrolu ich pohybu, 

ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj kontrolu 

spracovania, ukladania, správu a interpretáciu výsledkov výskumných 

projektov.  

 

Čiastkový cieľ c.: Modernizácia laboratórií a pracovísk vedeckého 

parku a zvýšenie kvality výskumno-vývojového procesu 

a konkurencie schopnosti s podporou IKT technológií.  

 

V rámci aktivity bude realizovaná inštalácia a modernizácia priestorov 

a objektov vedeckého parku, zabezpečenie inštalácie a implementácie 

moderných hardvérových a softvérových zariadení na plynulé 

zabezpečenie realizácie činností vývoja výskumných projektov, ktoré 

z fyzickej a virtuálnej infraštruktúry vytvorí špičkové hi-tech 

výskumné prostredie.  

 

- centrálny privátny cloud na báze moderných technológií bude 

poskytovať vysoký výpočtový systém a diskový priestor pre 

súčasné aj budúce výskumné úlohy UvP Technicom, 

- budú inštalované potrebné laboratórne stanice a notebooky, 

ako aj iné hardvérové zariadenia potrebné pre realizáciu 

činností projektov a zachytenie ich výsledkov výskumu,  

- budú nasadené špecifické softvérové aplikácie pre výkon 

a riadenia ako aj kontrolu činností technických zriadení 
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projektov,  

- budú vybudované multimediálne veľkokapacitné  kolaboračné 

priestory pre spoluprácu s praxou a projektový manažment,  

- bude vybudované prezentačné a videokonferenčné centrum so 

službami videokonferenčného charakteru pre prezentačné 

a kolaboračné potreby všetkých pracovísk vedeckého parku, 

- definované priestory budú vybavené vhodnou prezentačnou 

a vysielacou technológiou pre potreby jednotlivých objektov 

za účelom záznamu a prezentácie výskumného a vývojového 

procesu projektu, ich experimentov a výsledkov,  

- bude vytvorená softvérová podpora kvality vzdelávacieho 

procesu s komplexným informačným systémom, ktorý spĺňa 

prísne kritériá kladené na bezpečnosť, spoľahlivosť, rýchlosť 

odozvy a zvládanie extrémnych záťaží, s podporou zo strany 

dodávateľa a služieb hot-line a poskytovaním nových verzií 

pre aktualizáciu aplikácií (vrátane legislatívnych zmien 

a s novými funkcionalitami). Zabezpečený bude výber 

vhodného softvéru pre bezpečnosť klientských pracovných 

staníc.  

-  bude vybudovaná archivačná a databázová infraštruktúra 

vedeckého parku (riadiace a metodické štúdio), vrátane 

infraštruktúry pre archiváciu záznamov,  

 

Čiastkový cieľ d.: Vybavenie pilotných projektov v rámci 

špecifického cieľa 3. „Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo 

vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej 

dimenzie“ špecializovanou, výskumnou, prístrojovou technikou pre 

naplnenie výskumných cieľov. 

 

V rámci čiastkovej aktivity budú obstarané a implementované 

špecializované zariadenia a prístroje a simulačný softvér pre 

jednotlivé pilotné projekty vo vybraných oblastiach výskumu. Tieto 

zariadenia budú tvoriť špičkovú laboratórnu experimentálnu platformu 

ako doplnok k centrálnej výskumnej infraštruktúre parku pre 

problémovo orientované a vopred definované úlohy. 

 

- budú inštalované špecialne prístroje a zariadnia v oblasti 

robotiky, mikroelektroniky, strojárstva, stavebníctva 

a environmentálnych vied, 

- zariadenia budú umiestnené v priemyselnej časti 

novovybudovaného laboratória PK10/10A, PK12/12A 

a priľahných výskumných laboratóriach, 

- navrhnutý experimentálny a simulačný softvér bude slúžiť pre 

projektovanie a návhy v jednotlivých oblastiach, 

- dodané podporné IKT vybavenie bude úcelovo orientované na 

podporu týchto zámerov, ktoré vzhľadom na vývoj 

a experimenty je nutné izolovať zo centálnej infraštruktúry.  

 

Úspešné ukončenie aktivít poskytuje podmienky pre pokračovanie a 

realizáciu nasledujúcich činností, ktoré pokrývajú oblasť  výskumu 
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a vývoja Technicomu, za žiadateľa Technickú univerzitu v Košiciach. 

Metodológia aktivity Plánovanie a realizácia potrebného procesu obstarania pre jednotlivé 

aktivity sa bude realizovať štandardným postupom verejného 

obstarávania s jasnou špecifikáciou požiadaviek pre výber. 

 

Pri realizácii projektu budú využívané postupy projektového riadenia, 

postupy a skúsenosti, ktoré boli vypracované v priebehu riešenia 

pilotných projektov na TUKE.  

Realizácia bude postupná, v zmysle vypracovaného harmonogramu, 

v jednotlivých priestoroch a objektoch vedeckého parku, s presne 

stanovenými termínmi plnenia, popismi plánovaných činností 

a zodpovednými osobami za vedecký park.  

 

Práce súvisiace s implementovaním softvérových aplikácií budú 

vykonané pracovníkmi dodávateľov týchto systémov až po ich 

sfunkčnenie, so zabezpečením zaškolenia a prístupu do aplikácií 

poverenej osoby vedeckého parku.  

Práce súvisiace s nasadzovaním aktívnych komponentov budú 

prevedené pracovníkmi dodávateľov týchto zariadení, vrátane 

všetkých ostatných potrebných činností, potrebných pre ich 

funkčnosť.  

Práce súvisiace s nasadzovaním špeciálnych zariadení, ktorých 

inštalácia si vyžaduje odbornú znalosť a spôsobilosť, budú prevedené 

pracovníkmi dodávateľov týchto zariadení, vrátane všetkých ostatných 

potrebných činností, potrebných pre ich funkčnosť.  

Práce súvisiace s implementovaním špecifických softvérových 

aplikácií budú vykonané pracovníkmi dodávateľov týchto systémov 

(ak si to ich implementácia vyžaduje) až po ich sfunkčnenie, so 

zabezpečením zaškolenia a prístupu do aplikácií poverenej osoby 

vedeckého parku alebo pracovníkmi IT oddelenia vedeckého parku.  

 

Počas celej realizácie projektu aktivity bude plánovaný 

a organizovaný monitoring a kontrolné dni, ktorých účelom bude 

dohliadnuť na plynulých priebeh jednotlivých činností a plnenie 

čiastkových cieľov, ako aj zistenie nedostatkov a minimalizovanie 

prípadných chýb bez ďalších následkov v nadväznosti na nasledujúce 

činnosti. Účelom kontrolných dní a vykonávaných testov bude 

preverená funkčnosť systémov a ich komponentov, ako aj integračné 

väzby a komunikácia medzi jednotlivými samostatnými procesmi. 

 

Súčasťou bude spustenie projektu  a jej jednotlivých častí (aktivít) do 

testovacej prevádzky, ktorá bude skúšobnou prevádzkou všetkých 

inštalovaných systémov a zariadení v celom vedeckom parku.  

Následne po ukončení skúšobnej prevádzky plynule prejde projekt do 

svojej záverečnej etapy, ktorou je spustenie systému do ostrej, t.j. 

funkčnej prevádzky.  

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupmi aktivity zabezpečenia vybavenia vedeckého parku 

Technicom sú výstupy jednotlivých čiastkových cieľov:  

 

ČC a.: Výstupom aktivity bude moderná komunikačná a podporná 
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infraštruktúra v celom vedeckom parku a jeho objektoch, spolu 

s implementovanými informačno-komunikačnými technológiami 

najvyššej kvality pre zabezpečenie zvýšenie kvality realizovaných 

projektov.  

Implementovaná infraštruktúra vytvorí prostredie pre inštaláciu 

systémov a prostriedkov na zabezpečenie ostatných procesov 

nevyhnutných pre plynulý chod vedeckého parku ako objektu, ako aj 

jeho jednotlivých častí (prevádzkové objekty a operačné 

zabezpečenie, podporné prevádzky, zabezpečenie fyzickej 

a objektovej bezpečnosti, implementácia hardvérových a softvérových 

prostriedkov, komplexné zjednotenie komunikácie, podpora 

a integrácia všetkých implementovaných systémov a komponentov 

a iné).  

 

ČC b.: Výstupom aktivity bude komplexné pokrytie bezpečnosti 

vedeckého parku z hľadiska bezpečnosti osôb, hnuteľného 

a nehnuteľného majetku, ako aj elektronických dát a systémov, ktoré 

budú používané.  

Implementáciou moderných informačno-komunikačných technológií, 

zabezpečovacích a technických prostriedkov, ako aj vysoko 

kvalitných softvérových aplikácií, bude zabezpečená  nezávislosť 

vedeckého parku a ochrana informácií a výsledkov výskumných 

a vývojových projektov.  

Zároveň budú dostupné implementované aplikácie a technické 

zariadenia, ktorými je možné regulovať, resp. definovať pravidlá 

bezpečnosti a prístupu vedeckého parku.  

 

ČC c.: Výstupom aktivity bude moderné výskumné, vývojové 

softvérové a kolaboračné vybavenie pracovísk vedeckého parku 

Technicom. 

Pracoviská vedeckého parku budú vybavené moderným zariadením 

pre výskum a vývoj, vrátane hardvérového zabezpečenia ako aj 

softvérového vybavenia hardvéru. Bude vybudovaný vedecko-

výskumný privátny cloud a výkonom postacujúcim pre náročné 

výpočty a softvérové služby. 

Laboratórne stanice, prenosné zariadenia budú mať inštalované všetky 

potrebné programy potrebné pre definovaný výkon práce vo výskume 

a vývoji projektov vedeckého parku a to od najjednoduchších aplikácií 

(e-maily, kalendár, textový, tabuľkový editor, ...) až po tie 

komplikované a náročnejšie, potrebné pre špecifické operácie 

v projekte.  

Výstupom bude komplexné vybavenie a zabezpečenie pracovísk 

vedeckého parku pre plynulý priebeh a realizáciu výskumu a vývoja 

projektov, získavania nových poznatkov, realizáciu experimentov a 

dosahovania výsledkov.  

Funkčné budú všetky pracoviská vedeckého parku Technicom a to od 

prevádzkových objektov a operačného a riadiaceho centra parku, až 

po všetky vedecké a vývojové pracoviská centra, vrátane všetkých  

podporných prevádzok. 
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ČC d.: Výstupom aktivity bude moderné výskumné, vývojové 

softvérové a kolaboračné vybavenie pracovísk vedeckého parku 

Technicom a nadväzujúce výstupy pilotných projektov v rámci 

špecifického cieľa 3. „Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo 

vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej 

dimenzie“ detailne popísané v jeho aktivitách. 

 

Sumárnym výstupom aktivity sú vybavené novovybudované objekty 

UVP TECHNICOM na Nemcovej ulici a Parku Komenského 12/12A 

v Košiciach špičkovou výskumnou a podpornou infraštruktúrou pre 

VaV, slúžiace na realizáciu vedecko-výskumných činností a následný 

prenos výsledkov tohto výskumu do praxe.  

 

Tento výstup má priamy vplyv na realizáciu aktivít 1.1, 1.2, 1.3 ako aj 

výskumných aktivít 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, kde dôjde k vybaveniu 

špičkovým prístrojovým vybavením a realizácii aplikovaného 

výskumu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet zavedených elektronických služieb: 3 

- Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v 

oblasti IKT: 10 400 00,00 EUR 

- Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami 

výskumu a vývoja: 2  

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovanie časti univerzitného vedeckého parku 

TECHNICOM  na UPJŠ ako priestoru na realizáciu aplikovaného 

výskumu. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity Časť univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (v ďalšom texte 

len UVP TECHNICOM) sa bude nachádzať v priestoroch 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici č. 5 v Košiciach. 

Účelom tejto aktivity je dostavba budovy na Jesennej 5 v Košiciach 

do plného profilu, jej zateplenie a modernizácia objektu medzi 

modulovými osami 1 až 7, čím vznikne priestor pre umiestnenie časti 

UVP TECHNICOM.  

 

Stavebné práce sú rozdelené do troch samostatných stavebných 

objektov: 

 stavebný objekt 1 

 Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 

 (ďalej len „Nadstavba budovy“) 

 stavebný objekt 2 

 Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - I. etapa 

 (ďalej len „Zateplenie budovy“) 
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 stavebný objekt 3 

 Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné účely 

v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 

 (ďalej len „Modernizácia priestorov“) 

 

Stavebný objekt 1 „Nadstavba budovy“ rieši nadstavbu resp. dostavbu 

objektu v časti terasovitého uskočenia objektu na severozápadnej 

strane do tvaru plnej hmoty obdĺžnika. Okrem toho je v tomto celku 

rátané s nadstavbou štvrtého nadzemného podlažia v časti strechy, 

ktoré je riešené ako ustúpenie zo všetkých strán a v ktorom budú 

umiestnené odhlučnené výskumné laboratóriá a moderná serverovňa 

slúžiaca potrebám UVP TECHNICOM. Realizáciou celku „nadstavba 

objektu“ vznikne približne 500 m
2
 novej úžitkovej a kancelárskej 

plochy. 

 

Stavebný objekt 2 „Zateplenie budovy“) ráta so stavebnými prácami 

na objekte medzi modulovými osami 1 až 7. Stavebné práce budú 

pozostávať zo: 

- zateplenia obvodového plášťa štítových stien v plnom rozsahu, 

- odstránenia, resp. výmeny obvodového plášťa čelnej a zadnej 

pozdĺžnej fasády z boletických panelov v plnom rozsahu 

- výmeny všetkých výplní otvorov 

- interiérových úprav súvisiacich s výmenou výplňových 

konštrukcií 

- exteriérových úprav súvisiacich so zateplením 

- výmeny oplechovania atík a ostatných a ostatných 

klampiarskych výrobkov súvisiacich s riešením fasády 

- výmeny zámočníckych výrobkov súvisiacich s riešením 

zateplenia 

- výmeny bleskozvodu 

- náterov jestvujúcich zámočníckych výrobkov 

-  

Realizáciou stavebného objektu 2 „Zateplenie budovy“ sa dosiahne 

nízka energetická náročnosť budovy UVP TECHNICOM Jesenná 5, 

čo bude priamo pozitívne vplývať na udržateľnosť vedeckého parku 

prostredníctvom nižších nákladov na prevádzku. Zateplenie objektu 

zároveň prispeje k nižšej spotrebe energií a tým aj k ochrane 

životného prostredia. Ďalším významným faktorom je nahradenie 

súčasného izolačného materiálu, ktorý predstavuje zdravotné riziko 

novým izolačným materiálom spĺňajúcim súčasné štandardy. 

 

Stavebný objekt 3 „Modernizácia priestorov“ rieši modernizáciu 

priestorov UVP TECHNICOM slúžiacich na vedecko-výskumné 

účely. Jedná sa o modernizáciu a stavebné úpravy na objekte v časti 

medzi modulovými osami 1 až 7. Stavebné úpravy pozostávajú 

z dispozičných úprav v interiéry ako vybúranie, resp. doplnenie 

deliacich konštrukcií (priečok), posun resp. doplnenie dverných 

otvorov, vybúranie pôvodných podlahových konštrukcií v plnom 

rozsahu, vytvorenie samostatných hygienických zariadení a pod. 

Súčasťou objektu sú aj interiérové konštrukcie v časti nadstavby. 
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V rámci stavebných úprav budú realizované nové rozvody 

elektroinštalácií (silnoprúdové aj slaboprúdové), rozvody ZTI, 

ústredného kúrenia ako aj vzduchotechniky a klimatizácie. 

Realizáciou vyššie popísaného celku vzniknú účelné a moderné 

priestory spĺňajúce najmodernejšie stavebné, technické a hygienické 

štandardy. Celkovo vznikne alebo bude modernizovaných viac ako 

585 m
2
 úžitkovej plochy a viac ako 932 m

2
 kancelárskej plochy. Tieto 

priestory budú slúžiť pracovníkom UVP TECHNICOM na realizáciu 

vedecko-výskumnej činnosti. Rekonštrukciou vzniknú aj priestory na 

prijímanie špičkových výskumníkov z iných inštitúcií, budúce 

umiestnenie start-up a spin-off spoločností  a pod. 

 

Realizácia aktivity 2.3 priamo napĺňa špecifický cieľ č.2 -  

Vybudovanie fyzickej a funkčnej  infraštruktúry parku ako 

sofistikovaného výskumného a technologického celku. 

 

Medzi vstupy potrebné k realizácii tejto aktivity patria: 

 budova PF UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach 

 projektová a realizačná dokumentácia 

 ľudské zdroje, hlavne z prevádzkového úseku UPJŠ (referát 

investičných činností, referát energetiky), z oddelenia 

projektovej administrácie, z úseku právnej agendy a správy 

majetku a z úseku BOZP. 

 

Spôsob a postup realizácie aktivity: v čase podania žiadosti už sú 

vypracované realizačné stavebné projekty pre každý stavebný objekt s 

vyššie popísanými stavebnými prácami. Dodávateľ stavebných prác 

bude vybraný na základe verejného obstarávania, ktoré sa uskutoční 

po skončení hodnotiaceho procesu projektových žiadostí podaných 

v rámci tejto výzvy. Dodávateľ vykoná všetky stavebné práce podľa 

príslušnej dokumentácie v spolupráci s architektom a statikom 

projektu a podľa platných STN a technologických predpisov 

aplikovaných stavebných hmôt a materiálov. Všetky stavebné činnosti 

budú realizované bez negatívnych dopadov na životné prostredie a 

s ohľadom na bezpečnosť práce a technických zariadení.  

 

Výstupom aktivity bude objekt UVP TECHNICOM na Jesennej ulici 

č. 5 v Košiciach slúžiaci na realizáciu vedecko-výskumných činností 

a následný prenos výsledkov tohto výskumu do praxe. Objekt UVP 

TECHNICOM Jesenná 5 bude spĺňať najmodernejšie stavebné, 

technické a hygienické štandardy a bude poskytovať účelnú 

a modernú infraštruktúru slúžiacu pracovníkom UVP TECHNICOM. 

 

Aktivita 2.3 je úzko previazaná na aktivitu 2.4, v ktorej budú priestory 

UVP TECHNICOM Jesenná 5 vybavené špičkovým prístrojovým a 

laboratórnym zariadením. Aktivita ďalej úzko súvisí s realizáciou 

aktivity 3.6, kde dôjde priamo k implementácii jednotlivých 

výskumných úloh a ich prenosu do praxe prostredníctvom realizácie 

výskumných pilotných projektov. 
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Medzi predpokladané riziká majúce vplyv na realizáciu aktivity patria: 

 riziko časového sklzu v dôsledku výberu dodávateľa stavieb 

prostredníctvom verejného obstarávania, 

riziko časového sklzu pri realizácii stavebných činností. 

Metodológia aktivity Vybudovanie časti UVP TECHNICOM na UPJŠ ako priestoru na 

realizáciu aplikovaného výskumu bude zabezpečené prostredníctvom 

nasledujúcich úloh: 

a) Vypracovanie realizačného stavebného projektu – k plánovaným 

stavebným úpravám už existuje realizačná projektová 

dokumentácia vypracovaná autorizovaným architektom. 

b) Výber dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania – 

verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác bude 

vyhlásené podľa zákona o verejnom obstarávaní s cieľom 

úsporného nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami. 

c) Realizácia stavebných prác – stavebné práce budú realizované 

víťazom verejného obstarávania. Ten vykoná všetky stavebné 

práce podľa príslušnej dokumentácie v spolupráci s architektom a 

statikom projektu. Pri realizácii stavebných prác sa bude 

dodávateľ riadiť podľa platných STN a technologických 

predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov. Všetky 

stavebné činnosti budú realizované bez negatívnych dopadov na 

životné prostredie a s ohľadom na bezpečnosť práce a 

technických zariadení. 

d) Stavebný dozor počas realizácie stavebných prác – počas 

realizácie stavebných prác bude pre investora v investičnej 

výstavbe vykonávaná dozorná činnosť, ktorá bude zabezpečená 

ako externá služba. 

Odovzdanie stavebného objektu do užívania – po ukončení všetkých 

stavebných prác prebehnú príslušné odborné kontroly, prehliadky 

a skúšky. Po ich úspešnom vykonaní bude stavebný objekt odovzdaný 

do užívania investorovi. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupom aktivity bude modernizovaný objekt UVP TECHNICOM 

na Jesennej ulici č. 5 v Košiciach, slúžiaci na realizáciu vedecko-

výskumných činností a následný prenos výsledkov tohto výskumu do 

praxe. Objekt bude spĺňať najmodernejšie stavebné, technické a 

hygienické štandardy a bude poskytovať účelnú a modernú 

infraštruktúru slúžiacu pracovníkom UVP TECHNICOM. 

 

Tento výstup má priamy vplyv na realizáciu aktivít 2.4 a 3.6, kde 

dôjde k vybaveniu UVP TECHNICOM Jesenná 5 špičkovým 

prístrojovým vybavením a realizácii aplikovaného výskumu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity 2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou 
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potrebnou k realizácii aplikovaného výskumu  

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybavenie časti UVP TECHNICOM  situovanej na 

Jesennej 5 v Košiciach špičkovým prístrojovým, laboratórnym a iným 

súvisiacim vybavením, slúžiacim na realizáciu aplikovaného výskumu 

a následný prenos výsledkov tohto výskumu do praxe. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity Dobudovaním a modernizáciou časti UVP TECHNICOM na Jesennej 

ulici č. 5 v Košiciach vznikne moderný a účelný priestor, ktorý po 

vybavení potrebnou infraštruktúrou bude slúžiť realizácii 

aplikovaného výskumu. Účelom tejto aktivity je vybaviť objekt UVP 

TECHNICOM Jesenná 5 najmodernejším prístrojovým, laboratórnym 

a iným súvisiacim vybavením, ktoré bude slúžiť k realizácii 

aplikovaného výskumu, k prenosu výsledkov tohto výskumu do praxe 

a ktoré vytvorí podnetné a inšpirujúce prostredie vedeckým 

pracovníkom UVP TECHNICOM podporujúce akceleráciu 

inovatívnych ideí a vzájomnú interakciu výskumných tímov, 

študentov a podnikateľských subjektov. Plánované vybavenie prispeje 

i ku konsolidácií výpočtových systémov a ich účelnejšiemu využitiu a 

zníženiu celkových nákladov na ich prevádzku. 

 

Vybavenie obstarávané v tejto aktivite môžeme rozdeliť na: 

 základnú infraštruktúru – jedná sa o bežnú infraštruktúru 

potrebnú k vybaveniu pracovných miest výskumných 

pracovníkov 

 spoločnú zdieľanú infraštruktúru – jedná sa hlavne o IKT 

zariadenia, ktoré budú v rámci centralizácie zdrojov a 

optimalizácie nákladov poskytovať zdieľané služby všetkým 

výskumným pracovníkom UVP TECHNICOM a to bez 

ohľadu na miesto ich pôsobenia (teda aj mimo objektu UVP 

TECHNICOM Jesenná 5) 

 špecializovanú infraštruktúru – potrebnú k riešeniu 

jednotlivých pilotných projektov (PP) popísaných v aktivite 

3.6 

Detailnú špecifikáciu jednotlivých zariadení, prístrojov a iného 

vybavenia obsahujú komentárové položky rozpočtu. Súhrne patrí do 

jednotlivých skupín nasledovné vybavenie: 

 

Základná infraštruktúra 

 Vzduchotechnické zariadenia – slúžiace k ochladzovaniu 

priestorov serverovne a priestorov UVP TECHNICOM 

Jesenná 5. Zariadenia umožnia prevádzku vysokovýkonného 

centrálneho výpočtového a dátového uzla. Zároveň prispejú k 

 vytvoreniu štandardných podmienok pre vykonávanie 

vedecko-výskumnej práce prostredníctvom regulácie 

mikroklímy, prúdenia vzduchu, zníženia prašnosti a eliminácie 

sálavého tepla. 

 Systém kontroly vstupu, elektronická zabezpečovacia 

signalizácia a video monitorovací okruh – zariadenia budú 

slúžiť k nevyhnutnému zabezpečeniu, ochrane a monitoringu 
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priestorov UVP TECHNICOM Jesenná 5. 

 Internetové sieťové uzly a optické rozvody – zariadenia 

umožnia pripojenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 

k univerzitnej sieti UPJŠ, čo umožní výskumným tímom 

zdieľať existujúcu infraštruktúru UPJŠ v Košiciach, pričom sa 

zároveň zvýši efektivita a bezpečnosť prevádzky chrbticovej 

siete. Tieto zariadenia zároveň vytvoria pripojenie 

k telekomunikačnej sieti UVP TECHNICOM situovanej 

v priestoroch TU Košice, čo umožní ďalšie zdieľanie zdrojov a 

efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými časťami UVP 

TECHNICOM a to bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie. 

 Sieťové prepínače s príslušenstvom a wi-fi prístupové body – 

sieťové prepínače umožnia pripojenie jednotlivých miestností 

UVP TECHNICOM Jesenná 5 k chrbticovej telekomunikačnej 

sieti a ich príslušenstvo, ako racky a záložné zdroje, bude 

slúžiť k uloženiu a ochrane týchto sieťových prvkov. Wi-fi 

prístupové body budú slúžiť na pripojenie k chrbticovej sieti 

z ľubovoľného miesta UVP TECHNICOM Jesenná 5. Tieto 

pripojenia budú môcť využívať i hostia UVP TECHNICOM. 

 IP telefóny – VoIP telefóny poskytnú výskumným 

pracovníkom efektívnu a finančne úspornú formu komunikácie 

v rámci celého parku. Modely rozšírené o možnosť video 

hovorov umožnia vedúcim jednotlivých PP participovať na 

videokonferenčných hovoroch, čo prispeje ku kvalite 

a efektivite vedeckého manažmentu a riadenia UVP 

TECHNICOM. 

 Multifunkčné laserové zariadenia – tieto zariadenia budú 

poskytovať tlačiarenské, kopírovacie a skenovacie služby 

výskumným pracovníkom parku. Zariadenia budú centrálne 

umiestnené a zdieľané výskumnými pracovníkmi na 

jednotlivých poschodiach, čím sa významne znížia celkové 

náklady na tieto služby. 

 Pracovné stoly, kontajnery, kancelárske a konferenčné stoličky 

a kreslá, skrine a police – toto zariadenie (vybavenie) bude 

slúžiť výlučne na vytvorenie špecializovaných pracovných 

miest pre vedecko-výskumných pracovníkov parku, na 

vybavenie laboratórnych miestností a rokovacích miestností 

slúžiacich na pracovné stretnutia a porady odborného 

personálu a na uloženie prístrojov a vedeckej literatúry. 

Prostredníctvom popísaného vybavenia dôjde k vytvoreniu 

kvalitného pracovného prostredia vhodného pre realizáciu 

aplikovaného výskumu. Popísané vybavenie vytvorí 

ergonomické, hygienické, estetické a sociálno-psychologické 

podmienky podnecujúce výkon odborného personálu parku a 

tým prispeje k účelnému využitiu investovaných prostriedkov. 

 

Spoločná zdieľaná infraštruktúra 

 Centrálny výpočtový uzol s dátovým úložiskom – tento súbor 

zariadení umožni odbornému personálu parku virtualizovaný 

prístup k spoločným výpočtovým a údajovým zdrojom. 
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Umožní centrálnu správu a ochranu týchto zdrojov 

a zjednoduší ich pripojenie k silovým a dátovým rozvodom. 

 Personálny videokonferenčný systém – videokonferenčné 

zariadenia poskytnú jednotlivým pracoviskám parku možnosť 

efektívnej a finančne úspornej komunikácie na globálnej 

úrovni, teda nielen v rámci UVP TECHNICOM. 

Komunikáciou prostredníctvom telemostov, videokonferencií 

a pod. dôjde k úspore času a nákladov spojených s cestovaním 

odborného personálu. 

 Videokonferenčná miestnosť – jedným z výstupov PP2  

“Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu“ bude aj 

prototyp videokonferenčnej miestnosti, ktorá má potenciál 

patriť do portfólia komerčne využiteľných produktov 

plánovaného start-up podniku. Jednotlivé zariadenia potrebné 

k vybudovaniu tejto miestnosti ako sú napr. kamery, audio 

systém, LCD obrazovky, mikrofóny, grafické karty, 

interaktívna tabuľa a ďalšie zariadenia na spracovanie audia 

a videa sú preto tiež súčasťou plánovanej infraštruktúry. Po 

kompletizácii a otestovaní bude videokonferenčná miestnosť 

slúžiť odbornému personálu parku k usporadúvaniu väčších 

porád a videokonferencií. Miestnosť prispeje k užšiemu 

prepojeniu jednotlivých pracovísk UVP TECHNICOM a 

umožní výskumným tímom efektívne komunikovať na 

globálnej úrovni. 

 

Špecializovaná infraštruktúra 

Infraštruktúra potrebná k riešeniu jednotlivých pilotných projektov 

popísaných v aktivite 3.6: 

 

PP 1) Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného 

počítania – výskumné úlohy riešené v rámci PP1 budú 

primárne využívať spoločnú zdieľanú infraštruktúru a to 

hlavne centrálny výpočtový uzol a dátové úložisko. Časť 

výskumného tímu PP1 je potrebné vybaviť modernejšími 

osobnými počítačmi, ktoré budú využité pri vývoji nových 

nástrojov a metód v oblasti paralelného a distribuovaného 

počítania. 

PP 2) Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu – medzi 

zariadenia potrebné k riešeniu výskumných úloh v rámci PP2 

patria osobné počítače a mobilné zariadenia slúžiace na vývoj 

a testovanie HD video a audio aplikácií. Kvôli testovaniu 

funkčnosti vyvinutých produktov je potrebné aby tieto 

zariadenia mali rôzne systémové a aplikačné platformy. Ďalej 

sem patrí celá škála zariadení potrebných k vybudovaniu 

prototypu videokonferenčnej miestnosti a softvérové 

vybavenie slúžiace k vývoju nástrojov virtuálnej kolaborácie. 

PP 3) Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač –

výskumné úlohy PP2 patria do oblastí virtuálnej prezentácie 
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akustickej a haptickej informácie a ich percepcie človekom 

vrátane analýzy krosmodálnych a kognitívnych vplyvov na 

spracovanie senzorickej informácie. Medzi zariadenia potrebné 

na riešenie týchto úloh patria: zvukotesná komora, mikrofóny 

a snímače na akustické merania, multikanálové procesory na 

spracovanie akustického signálu, audiometer, snímače polohy 

a zraku, akustický simulátor hlavy a torza, rôzne typy 

slúchadiel, osciloskop, analytický výskumný softvér, osobné 

počítače, atď. Laboratóriá vybavené týmto zariadením 

umožnia vykonávať najmodernejšie experimentálne štúdie 

sluchového a krosmodálneho vnímania vo virtuálnom prostredí 

a analýzu zozbieraných neurozobrazovacích dát. 

PP 4) Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu – notebooky, tablety, mobilné 

zariadenia a osobné počítače budú použité na vývoj 

a testovanie informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu. Pri testovaní je potrebné overiť 

funkcionalitu v prostredí rôznych operačných systémov, 

rozmerov obrazovky a pod. Preto je potrebné aby zariadenia 

mali rôzne operačné platformy. 

PP 5) Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát – výskumný tím 

bude primárne využívať centrálny výpočtový uzol a dátové 

úložisko. Doplňujúcu infraštruktúru budú tvoriť osobné 

počítače, systémy pre business intelligence a pokročilý data 

mining, systémy pre štatistické analýzy a programové systémy 

pre numerické a symbolické výpočty, virtualizáciu dát 

a štatistiku.  

PP 6) Výskum a vývoj metód geoprocessingu v geopriestorových 

technológiách a službách – údaje potrebné k riešeniu 

výskumných úloh PP6 plánuje výskumný tím získavať 

pomocou diaľkového prieskumu zeme pomocou bezpilotného 

leteckého zariadenia s integrovaným laserovým skenerom a 

hyperspektrálnou kamerou a pomocou pozemného 3D 

laserového skenera. Výsledkom meraní budú tzv. mračná 3D 

bodov získaných s vysokou presnosťou a hustotou pokrytia. 

Tieto dáta následne umožnia, simuláciu priestorových 

procesov v krajine a tvorbu scenárov jej možného vývoja. 

Definované bezpilotné zariadenie bude modulárne a 

automaticky ale aj diaľkovo manuálne navádzané. Dovoľuje 

tak flexibilne zabezpečovať základný výskum dynamiky 

krajiny a tiež pružne reagovať napríklad na živelné situácie 

ako povodne, lesné požiare, zosuvy, dopravné nehody 

vyžadujúce rýchle a efektívne mapovanie a to aj pre ťažko 

dostupné časti krajiny. Vysoká využiteľnosť zariadenia navyše 

spočíva aj v možnosti zberu časových radov priestorových 

údajov. Uvedené prednosti robia definované zariadenie 

unikátnym vzhľadom na možnosť jeho operatívneho nasadenia 

aj v prípadoch kedy nie je možné realizovať diaľkový 
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prieskum krajiny priamo pilotovanými leteckými nosičmi pre 

technické, legislatívne a ekonomické obmedzenia spojené s ich 

prevádzkou. Komplexnosť údajov získaných uvedeným 

bezpilotným zariadením z hľadiska ich spracovania, analýzy a 

vizualizácie kladie vysoké požiadavky na výpočtovú a úložnú 

kapacitu počítačovej infraštruktúry. Komplementárnou 

infraštruktúrou je aj v tomto prípade centrálny výpočtový uzol 

a dátové úložisko. 

 

Infraštruktúra popísaná vyššie bude súčasťou laboratórneho a 

experimentálneho vybavenia vedeckého parku. Po ukončení projektu 

bude aplikovaná na riešenie ďalších PP uskutočňovaných v rámci 

UVP TECHNICOM a na podporu jeho spolupráce s podnikateľskými 

subjektmi s dôrazom na subjekty lokalizované vo 

Východoslovenskom regióne. 

 

Realizácia aktivity 2.4 priamo napĺňa špecifický cieľ č.2 -  

Vybudovanie fyzickej a funkčnej  infraštruktúry parku ako 

sofistikovaného výskumného a technologického celku. 

 

Medzi vstupy ktoré poskytne UPJŠ na riešenie tejto aktivity patria: 

 budova PF UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach 

 vedecké tímy (ľudské zdroje) so svojimi vedomosťami a 

skúsenosťami 

 infraštruktúra Laboratória inteligentných dátových analýz, 

pozostávajúca z distribuovaného dátového úložiska 

a komplementárnej infraštruktúry 

 heterogénny gridový výpočtový uzol pozostávajúci zo 45 CPU 

s RAM pamäťami v rozsahu 1-16 GB 

 počítačový klaster pozostávajúci z 30 nódov v troch rôznych 

architektúrach, rekonfigurovateľný do troch samostatných 

klastrov 

 Zariadenia pre zber a digitalizáciu geografických údajov: 

 totálne stanice – Leica TC 605 - na báze MS DOS s 

možnosťou mm merania vzdialenosti; 

 digitálne diaľkomery – Leica Disto D3 – určených pre 

presné meranie vzdialenosti v interiéry aj exteriéry; 

 granulometrická stanica – sitovací stroj FRITSH 

Analysette 3 – určená pre analýzu zrnitostných frakcií 

sedimentov na báze mechanickej separácie zŕn; 

 pH elektróda s tepelným čidlom – určené na meranie 

pH, teploty a konduktivity vody; 

 prietokové sondy – Global Water FP 111 – určené na 

meranie rýchlosti prúdu vody vo vodných tokoch; 

 stereomikroskop  – Leica M80 – pre dopadajúce svetlo 

s prstencovým LED osvetlením a kamerovým 

zariadením pre živé zobrazenie s vysokým rozlíšením a 

špeciálnym softvérom určený na separáciu a štúdium 

najmä akcesorických minerálov ako aj ich 
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fotodokumentáciu s počítačovými stanicami a 

obslužným softvérom; 

 optický mikroskop – Leica DM 2 500  P – s 

kamerovým zariadením pre živé zobrazenie s vysokým 

rozlíšením a špeciálnym softvérom určený na 

pozorovanie a dokumentáciu vzorkového materiálu pri 

odrazenom aj prechádzajúcom polarizovanom svetle; 

 dilatometer – TM 71  - určený na meranie tektonických 

pohybov (inštalovaný v jaskyni Skalistý potok). 

 Zariadenia na spracovanie geografických údajov a priestorové 

analýzy: 

 výkonné počítače na báze operačného systému MS 

Windows a Linux; 

 prenosné počítače; 

 licencie softvéru ArcGIS 9.3.1 Editor a licencie 

softvéru ArcGIS 10 Editor od firmy ESRI (vrátane 

rozšírení Spatial Analyst, 3D Analyst a Geostatistical 

Analyst) ; 

 inštalácie voľne šíriteľného softvéru (open source) 

GRASS GIS; 

 licencie CorelDRAW Graphics Suite X5. 

 Ďalšie prístrojové a laboratórne vybavenie. 

  

Spôsob a postup realizácie aktivity: prvotná špecifikácia zariadení 

a vybavenia popísaného v tejto aktivite prebehla už v čase prípravy 

žiadosti. Zariadenia špecifikovali zodpovedné osoby z jednotlivých PP 

s ohľadom na plánované výskumné úlohy aktivity 3.6 a s ohľadom 

na ciele projektu. Na výber jednotlivých zariadení mala hlavný vplyv 

široká odborná diskusia za účasti zodpovedných členov výskumných 

tímov jednotlivých PP. Primárnym kritériom výberu bolo efektívne 

využitie finančných prostriedkov a možný prínos pre vedecko-

výskumný potenciál UVP TECHNICOM. Dodávatelia zariadení 

popísaných v tejto aktivite budú vybraní na základe verejného 

obstarávania, ktoré sa uskutoční po skončení hodnotiaceho procesu 

projektových žiadostí a ktoré prebehne podľa zákona o verejnom 

obstarávaní. Dodávatelia zabezpečia včasnú dodávku a inštaláciu 

vyššie opísaného zariadenia a vybavenia.  

 

Výstupom aktivity bude plne funkčná časť UVP TECHNICOM na 

Jesennej ulici č. 5 v Košiciach, vybavená najmodernejším 

prístrojovým, laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, ktoré bude 

slúžiť k realizácii aplikovaného výskumu, k prenosu výsledkov tohto 

výskumu do praxe a ktoré vytvorí podnetné a inšpirujúcu prostredie 

podporujúce akceleráciu inovatívnych ideí a vzájomnú interakciu 

výskumných tímov, študentov a podnikateľských subjektov. 

 

Aktivita 2.4 priamo nadväzuje na aktivitu 2.3, v ktorej dôjde 

k dostavbe a modernizácii priestorov UVP TECHNICOM na Jesennej 

ulici č. 5 v Košiciach. Úspešná realizácia aktivity 2.4 a obstaranie 

vyššie popísaných zariadení a vybavenia je nutnou podmienkou pre 
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uskutočnenie výskumu a naplnenie cieľov popísaných v aktivite 3.6. 

 

Hlavné riziko majúce vplyv na realizáciu aktivity je riziko časového 

sklzu v dôsledku výberu dodávateľov prostredníctvom verejného 

obstarávania. 

Metodológia aktivity Obstaranie moderného prístrojového, laboratórneho a iného 

súvisiaceho vybavenia popísaného v tejto aktivite bude zabezpečené 

prostredníctvom nasledujúcich úloh: 

a) Špecifikácia zariadení a vybavenia – prvotná špecifikácia 

zariadení a vybavenia prebehla v čase prípravy žiadosti. 

Zariadenia špecifikovali zodpovedné osoby z jednotlivých PP 

s ohľadom na plánované výskumné úlohy a ciele projektu. Na 

výber jednotlivých zariadení mala hlavný vplyv široká 

odborná diskusia za účasti zodpovedných členov výskumných 

tímov jednotlivých PP. Primárnym kritériom výberu bolo 

efektívne využitie finančných prostriedkov a možný prínos pre 

vedecko-výskumný potenciál UVP TECHNICOM. 

b) Výber dodávateľov prostredníctvom verejného obstarávania – 

verejné obstarávanie na dodávateľov popísanej infraštruktúry 

bude vyhlásené podľa zákona o verejnom obstarávaní s cieľom 

úsporného nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami. 

Dodávka zariadení a vybavenia – víťazní dodávatelia zabezpečia 

včasnú dodávku a inštaláciu opísaného zariadenia a vybavenia, ktoré 

bude následne predané do užívania jednotlivým výskumným tímom 

UVP TECHNICOM. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupom aktivity bude plne funkčná časť UVP TECHNICOM na 

Jesennej ulici č. 5 v Košiciach, vybavená najmodernejším 

prístrojovým, laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, ktoré bude 

slúžiť k realizácii aplikovaného výskumu, k prenosu výsledkov tohto 

výskumu do praxe a ktoré vytvorí podnetné a inšpirujúcu prostredie 

podporujúce akceleráciu inovatívnych ideí a vzájomnú interakciu 

výskumných tímov, študentov a podnikateľských subjektov. Z hore 

uvedeného vyplýva že výstup tejto aktivity je prekurzorom k realizácii 

a naplneniu cieľov aktivity 3.6. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

- Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v 

oblasti IKT: 800 000,00 EUR 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.5 Výstavba nových výskumných priestorov partnera 

Prešovská univerzita - UNIPOLAB 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je výstavba nových výskumných priestorov  partnera 

Prešovská univerzita (UNIPOLAB), v ktorých budú koncentrované 

výskumné aktivity projektu. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 
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Opis aktivity Funkcia: 

V rámci aktivity dôjde k vybudovaniu nových výskumných priestorov 

partnera Prešovská univerzita. Účelom je výstavba novej budovy vo 

vysokoškolskom areáli univerzity tak, aby svojim technickým 

riešením, prístrojovou, laboratórnou a komunikačnou infraštruktúrou 

v stavebnej aj nestavebnej časti prispela k dosiahnutiu vytýčených 

cieľov a k efektívnej kolaborácii na úlohách medzi partnermi. 

Technické riešenie sa zároveň môže stať jedným z predpokladov pre 

udržanie výskumného ľudského potenciálu partnera, ako aj pre 

získavanie ďalších výskumných pracovníkov nielen z regiónu. 

 

Čas: 

Dĺžka trvania aktivity bude 25 mesiacov. 

 

Vstupy: 

Hlavným vstupom je pripravená projektová dokumentácia partnera, 

vysporiadanosť vlastníctva parcely určenej na výstavbu budovy, 

skúsenosti partnera s realizáciou stavebných aktivít. 

 

Metóda / postup prác: 

Dodávky a montáž novej modernej vedeckej infraštruktúry potrebnej 

na realizáciu výskumu budú obstarané v súlade so zákonom č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a s internými pravidlami 

žiadateľa a partnerov. Obstaranie bude realizované v súlade 

s projektom. 

V rámci uvedenej aktivity dôjde k výstavbe budovy s 2 NP s názvom 

UNIPOLAB, pričom technické riešenie umožní v budúcnosti 

v prípade potreby realizovať nadstavbu budovy.  

1. NP budovy bude technickým a priestorovým riešením slúžiť 

predovšetkým pre výskumné aktivity 3.7.4 (Vybrané aspekty ochrany 

životného prostredia pri spracovaní uhlia – monitoring a revitalizácia 

vo vzťahu k izolácii, identifikácii a využití izolovaných organických 

látok). Bude pozostávať z technickej miestnosti, PC miestnosti, 

prípravovne, laboratória, konziliárnych, resp. seminárnych miestností 

(učební), kancelárie a sociálnych zariadení. 

2. NP budovy bude slúžiť ostatným výskumným aktivitám partnera. 

Bude tvorené laboratóriami, prípravovňou, skladom, dielňou, 

kanceláriami, seminárnou miestnosťou (učebňa) a sociálnymi 

zariadeniami. 

Celá stavba je projektovaná ako nízkoenergetická a inteligentná 

budova. 

V budove sa skoncentrujú parciálne výskumné aktivity partnera, získa 

sa priestor na virtuálnu kolaboráciu existujúcich partnerov 

s perspektívou neobmedzeného rozšírenia výskumných partnerstiev, 

vytvorí sa možnosť pre prípadnú priestorovú podporu založenia 

spoločnosti komercionalizujúcej výsledky parciálnych aplikovaných 

výskumov. 

Stavba prispeje k riešeniu nedostatočných kapacít výskumných 

priestorov jednotlivých vedeckých pracovísk. Novostavba sa bude 

nachádzať v bezprostrednej blízkosti už existujúcich pracovísk, najmä 
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hlavnej budovy univerzity s nedostatkom laboratórnych priestorov. 

Súčasťou stavebných prác bude vybudovanie laboratórnej 

infraštruktúry pevne spojenej so stavbou ako východisko pre následné 

osádzanie stavby prístrojovou a laboratórnou výskumnou 

infraštruktúrou. (aktivita 2.6).  

 

Doterajšie využívanie pozemku slúžilo  ako vnútro areálová zeleň. 

Stavba je navrhnutá na pozemkoch vo vlastníctve Prešovskej 

univerzity, na parcele c. 5833/1, k.ú. Prešov. 

 

Výstup: 

Výstupom aktivity bude moderná a funkčná novostavba UNIPOLAB 

slúžiaca na realizáciu výskumných aktivít. Vytvorí predpoklady pre: 

- zlepšenie vedomostného potenciálu partnera vytvorením 

vhodnejších priestorových podmienok pre realizáciu výskumu 

- mobilitu vedeckých pracovníkov, 

- podmienky pre prijatie nových výskumníkov v rámci projektu 

príp. aj po jeho ukončení, 

- možnosti expertíznej a poradenskej činnosti pre hospodársku 

prax, 

- perspektívne rozšírenie výskumných priestorov partnera v 

budúcnosti. 

 

Riziká: 

Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity 

projektu sú: zmena ceny jednotlivých komponentov a oneskorená 

dodávka dodávateľom, resp. prieťahy vo verejnej súťaži. Eliminácia 

týchto rizík bude zabezpečená presne stanovenými zmluvnými 

podmienkami a časovou rezervou v časovom harmonograme 

realizácie aktivít.   

Metodológia aktivity Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom funkčne 

zodpovedných a odborne spôsobilých pracovníkov žiadateľa, resp. 

partnera , ktorí vypracujú špecifikácie pre verejné obstarávanie. Na 

základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa 

metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ.  

 

Jednotlivé čiastkové etapy pre realizáciu aktivity sa očakávajú 

v nasledujúcichčasových intervaloch:  

3Q/2013: príprava detailných špecifikácií a podkladov pre verejné 

obstarávanie   

4Q/2013 výber dodávateľa určenou metódou verejného obstarávania 

(odborne spôsobilou osobou). 

1Q/2014 – 1Q/2015: dodávka stavebných prác na výstavbu nových 

výskumných priestorov   

2Q/2015: ukončenie stavebných prác 

 

Za predpokladu bezproblémového ukončenia verejného obstarávania 

a stavebných aktivít je možné aj predčasné ukončenie danej aktivity. 

Výskumné činnosti partnera na danom projekte do ukončenia 

stavebných prác budú realizované v existujúcich priestoroch 
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s využitím súčasnej i novoobstarávanej prístrojovej a laboratórnej 

techniky. 

 

Aktivita sa bude realizovať podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom aktivity bude moderná a funkčná novostavba 

slúžiaca na realizáciu výskumných aktivít, ktorá prispeje 

k zabezpečeniu špičkovému aplikovanému výskumu a vývoju v danej 

oblasti vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie. 

Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania partnera 

v oblasti priestorového vybavenia určeného pre výskum a súvisiace 

aktivity voči ostatným krajinám EÚ, zlepší predpoklady pre 

získavanie medzinárodných grantov a medzinárodnú spoluprácu. 

Dosiahnutie cieľa aktivity ( po doplnení o IKT zariadenia z aktivity 

2.6) zlepší: 

- prepojenie vedecko-výskumných pracovníkov partnera s ďalšími 

partnermi v projekte, 

- výmenu informácií na výskumných projektoch, 

- využitie výskumného potenciálu vedecko-výskumných 

pracovníkov a doktorandov partnera, 

- zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných 

projektov s hospodárskou praxou ako aj medzinárodnej 

spolupráce, 

- priestorové možnosti partnera pre realizáciu výskumných úloh 

- možnosti pre zvýšenie mobility výskumných pracovníkov. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.6 Vybavenie priestorov partnera PU nevyhnutnou 

prístrojovou, laboratórnou a IKT infraštruktúrou 

Cieľ aktivity Hlavným cieľom aktivity je vybavenie partnera Prešovská univerzita 

špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou a následná pilotná 

prevádzka prístrojovej a laboratórnej infraštruktúry potrebnej pre 

zamýšľaný výskum a vývoj a zefektívnenie vedeckých činností. Bez 

zodpovedajúcej modernej techniky a vybavenia nie je možné 

realizovať špičkový výskum a vývoj v novostavbe partnera 

UNIPOLAB na medzinárodnej úrovni. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity Funkcia:  

Aktivita je realizovaná tak, aby funkčne podporila základný 

a aplikovaný výskum a vývoj partnera Prešovská univerzita v odbore 

vedy a techniky Environmentálne inžinierstvo tak, aby výskumné tímy 

partnera mohli s využitím IKT techniky efektívne a operatívne 
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spolupracovať s ďalšími tímami partnerov lokalizovaných na iných 

pracoviskách a miestach a perspektívne spolupracovať s ďalšími 

výskumnými pracoviskami a tímami, pôsobiacich na iných  miestach 

na Slovensku aj v zahraničí. Funkciou aktivity je tiež obstaranie 

vysoko špecializovaných prístrojov a zariadení doplnených 

o podpornú prístrojovú a laboratórnu infraštruktúru preto, aby 

výskumné tímy partnera boli  dôstojným partnerom pre špičkové tímy 

doma aj  v zahraničí a prostredníctvom modernej infraštruktúry mohli 

poskytovať hodnotné výsledky špičkového aplikovaného výskumu  

a vývoja orientované na reálne využitie výsledkov v národnom 

hospodárstve ako aj ich využívanie v praxi. 

 

Čas:  

Dĺžka trvania aktivity bude 25 mesiacov. 

 

Vstupy:  

Hlavným vstupom je existujúca technická a prístrojová infraštruktúra 

partnera projektu i ďalších partnerov projektu, kvalifikovaná práca 

skúseného projektového tímu, IKT a zariadenia pre modernizáciu 

vybavenia potrebného pre realizáciu zamýšľaného výskumu, na 

základe verejného obstarávania. 

 

Metóda/postup prác:  

Dodávky a montáž novej modernej vedeckej infraštruktúry potrebnej 

na realizáciu výskumu budú obstarané v súlade so zákonom č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a s internými pravidlami 

žiadateľa a partnerov. Obstaranie bude realizované v súlade s 

projektom a práce bude vykonávať kvalifikovaný externý dodávateľ.  

 

Následne po obstaraní a inštalovaní novej infraštruktúry prebehne 

pilotná skúšobná prevádzka celej infraštruktúry a súbežne s ňou bude 

realizovaná samotná výskumná a vývojová činnosť, ktorá je 

predmetom iných aktivít (aktivita 3.7). Tejto aktivite predchádza 

aktivita 2.5, pričom však časť výskumných úloh partnera dokážu 

odborní pracovníci dočasne zabezpečiť aj v existujúcich priestoroch 

partnera. Plnohodnotné využitie zamýšľaných prístrojových 

a laboratórnych zariadení však bude možné len pri efektívne a 

moderne naprojektovanej stavebnej technickej infraštruktúre 

novostavby, ako podpornej infraštruktúre pre realizáciu výskumných 

úloh (aktivita 2.5).  

 

Aktivita je zameraná na nákup prístrojov a zariadení nevyhnutných na 

realizáciu výskumných aktivít partnera, pričom v rámci aktivity budú 

zakúpené nasledovné skupiny prístrojov a zariadení: 

 pH meter – na stanovenie reakcie pôdy 

 digitálne rýchlováhy – na prípravu a váženie vzoriek 

 presné analytické váhy - váženie a príprava vzoriek nízkych 

koncentrácií s vysokou presnosťou 

 sušiareň - sušenie vzoriek a skla 

 odstredivka s rotorom - na separáciu jednotlivých zložiek 
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vzoriek 

 trepačka - miešanie vzoriek a roztokov 

 DSC kalorimeter - na stanovenie výhrevnosti a spalného tepla 

pevných a kvapalných materiálov 

 laserový analyzátor veľkosti častíc – na stanovovanie veľkosti 

častíc 

 automatizovaný "cryogen free" systém  - pre meranie 

fyzikálnych vlastností vzoriek 

 analytický prístroj na identifikáciu, kvalitatívno-kvalitatívnu 

determináciu a určenie priestorovej štruktúry organických 

látok -  na identifikáciu a kvantifikáciu neprchavých a semi 

prchavých organických molekúl v biologických materiáloch. 

 bezpečnostné skrine na plyny – na tlakové nádoby s plynmi 

 extraktor – na selektívnu extrakciu organických zlúčenín z 

tuhých látok do rozpúšťadiel 

 profesionálny pôdny vrták – pre odbery vzoriek z rôznych 

druhov pôd 

 sada vrtákov do heterogénnych pôd – pre odbery vzoriek pôd 

 odberná súprava pedologických valčekov – pre odbery vzoriek 

pôd 

 zariadenie na čistenie vzoriek 

 

Okrem uvedených prístrojových a laboratórnych zariadení súčasťou 

aktivity bude obstaranie aj týchto IKT položiek: 

 telefónna technika – bežné telefónne prístroje pre prepojenie 

pracovísk UNIPOLABU s existujúcimi pracoviskami partnera 

 PC a teleprezentačná technika  – IP videotelefónia medzi 

všetkými pracoviskami partnera riešiacich parciálne výskumné 

úlohy daného projektu a ďalšími pracoviskami obidvoch 

partnerov zapojených v projekte 

 LAN a optické prepojenie - vybudovanie miestnej siete v 

nových výskumných priestoroch pre PC komunikáciu   

 

Uvedená technika spolu s existujúcim prístrojovým a laboratórnym 

vybavením partnera umožní efektívne realizovanie vytýčených 

výskumných úloh. 

 

Výstupy: 

Výstupom aktivity bude moderná a funkčná laboratórna a prístrojová 

infraštruktúra. Prostredníctvom nej dôjde k zlepšeniu  podmienok na 

prácu, čím sa zároveň zlepší: 

 vedomostný potenciál organizácie partnera i ďalších na 

projekte participujúcich partnerov,  

 transfer poznatkov z výskumu do vzdelávacej oblasti, vrátane 

vedeckej prípravy doktorandov, 

 mobilita vedeckých pracovníkov, 

 podmienky pre prijatie nových výskumníkov v rámci projektu 

ako aj mobilít a stáži, 

 možnosti expertíznej a poradenskej činnosti pre hospodársku 
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prax. 

 

Riziká: 

Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity 

projektu sú: zmena ceny jednotlivých komponentov a oneskorená 

dodávka dodávateľom, resp. prieťahy vo verejnej súťaži. Eliminácia 

týchto rizík bude zabezpečená presne stanovenými zmluvnými 

podmienkami a časovou rezervou v časovom harmonograme 

realizácie aktivít.   

Metodológia aktivity Prípravné fázy aktivity sa budú realizovať prostredníctvom funkčne 

zodpovedných a odborne spôsobilých pracovníkov  žiadateľa, resp. 

partnera, ktorí vypracujú špecifikácie pre verejné obstarávanie. Na 

základe týchto podkladov a stanovených hodnotiacich kritérií sa 

metódou verejného obstarávania vyberie dodávateľ. Pod dohľadom 

pracovníkov žiadateľa, resp. partnera  bude dodávateľ inštalovať 

požadované zariadenia. 

 

Kroky v rámci tejto aktivity týkajúcej sa obstarávanej infraštruktúry je 

možné očakávať v nasledujúcich časových intervaloch: 

- 3Q/2013 – 3Q/2014: uskutočnenie výberových konaní, zakúpenie 

a dodávka špecifikovaných prístrojov,  

- 1Q/2014 – 4Q/2014: inštalácia obstaraných prístrojov a technológií 

v priestoroch pracovísk partnera a ich uvedenie do prevádzky,  

- 4Q/2014 – 2Q/2015: pilotná prevádzka obstaranej infraštruktúry 

 

Nákup prístrojov a zariadení na zabezpečenie výskumu a vývoja sa 

bude realizovať podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

Prístroje a zariadenia budú môcť využívať: 

 

- výskumní pracovníci na výskumnú  a vývojovú činnosť, 

doktorandi a študenti v rámci spolupráce žiadateľa a partnerov s 

univerzitami vo všetkých stupňoch akreditovaných študijných 

programov. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom aktivity bude funkčná a moderná prístrojová, 

laboratórna a technická infraštruktúra zabezpečujúca špičkový 

výskum na medzinárodnej úrovni. 

 

Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania prístrojového 

vybavenia organizácie partnera ako aj ďalších projektových partnerov 

za ostatnými krajinami EU a zvýši ich konkurencieschopnosť 

v získavaní zahraničných grantov a medzinárodnú spoluprácu. 

 

Splnenie cieľa aktivity zlepší: 

- prepojenie vedecko-výskumných pracovníkov partnera a jeho 

ďalších partnerov na danom projekte, 

- výmenu informácií a spoluprácu na výskumných projektoch, 

- využitie prístrojovej a laboratórnej techniky pre komplexné 

riešenie výskumných problémov praxe,  

- spoluprácu pri výchove odborníkov, 

- zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných 
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projektov s hospodárskou praxou ako aj medzinárodnej 

spolupráce. 

  

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné a 

komunikačné technológie 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je demonštrovať a následne využiť potenciál Centra 

informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy 

TUKE (CE-IKT-TUKE), Centra excelentnosti integrovaného 

výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti 

automobilovej elektroniky TUKE (CE-AE-TUKE) a Kompetenčného 

centra TUKE (KC ZATIPS) na rozvoj a udržateľnosť štandardnej 

činnosti Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UVP 

TECHNICOM). 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity CE-IKT-TUKE založené s účinnosťou od 1.4.2010 je excelentným 

pracoviskom výskumu a vývoja v oblasti podskupiny odborov vedy 

a techniky 020300 – Informačné a komunikačné technológie, 

s dôrazom na odbory vedy a techniky zamerané na oblasť umelej 

inteligencie, informatiky a telekomunikácií. Jeho súčasťou je 

Laboratórium znalostných technológií (LZT), Laboratórium 

inteligentných rozhraní komunikačných a informačných systémov 

(LIRKIS) a Laboratórium progresívnych komunikačných technológií 

(LPKT). Tieto laboratória majú v kontexte SR špičkové vybavenie. 

V oblasti svojho pôsobenia sa zapájajú sa do projektov 

uskutočňovaných v rámci európskeho výskumného priestoru, riešia 

projekty podporované grantovými agentúrami Slovenskej republiky 

a riešia projekty pre slovenské podnikateľské subjekty, ako aj pre 

subjekty v zahraničí. Projekty riešené v rámci CE-IKT-TUKE majú 

charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja 

a transferu technológií. Ročne je v rámci CE-IKT-TUKE riešených 

v priemere 30 projektov uvedených kategórií. Na vedeckovýskumnej 

činnosti CE-IKT-TUKE sa podieľa v priemere 100 pracovníkov 

(učitelia a výskumníci) a študentov doktorandského štúdia TUKE. 

 

CE-AE-TUKE založené s účinnosťou od 1.9 2010 je excelentným 

pracoviskom výskumu a vývoja v oblasti podskupiny odborov vedy 

a techniky 020200 - Elektrotechnika, automatizácia a riadiace 

systémy, s dôrazom na odbory vedy a techniky zamerané na oblasť 

elektrotechnológií a materiálov, elektroniky, elektroenergetiky 

a komunikačných technológií. Jeho súčasťou je sústava šiestich 

špecializovaných laboratórií: Laboratória senzorových 

a komunikačných sietí bezpečného automobilu budúcnosti, 
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Laboratória automobilovej elektrotechniky, Technologického 

laboratória pre výskum progresívnych materiálov, Laboratória pre 

modifikáciu a testovanie vlastností progresívnych materiálov, 

Laboratória modelovania a merania pre automobilovú elektroniku, 

Laboratória EMC elektronických zariadení a biologických systémov. 

Tieto laboratória majú v kontexte SR špičkové vybavenie. V oblasti 

svojho pôsobenia sa zapájajú do projektov uskutočňovaných v rámci 

európskeho výskumného priestoru, riešia projekty podporované 

grantovými agentúrami SR a riešia projekty pre slovenské 

podnikateľské subjekty, ako aj pre subjekty v zahraničí. Projekty 

riešené v rámci CE-AE-TUKE majú charakter základného výskumu, 

aplikovaného výskumu a vývoja a transferu technológií. Ročne je 

v rámci CE-AE-TUKE riešených v priemere 25 projektov uvedených 

kategórií. Na jeho vedeckovýskumnej činnosti sa podieľa v priemere 

80 pracovníkov (učitelia a výskumníci) a študentov doktorandského 

štúdia TUKE. 

 

KC ZATIPS je súčasťou TUKE, ktoré vzniklo v roku 2011 ako jeden 

z výsledkov projektu ITMS 26220220155. Poslaním KC ZATIPS je 

uskutočňovať aplikovaný výskum v produkčných technológiách 

a službách s cieľom rozvoja a využitia znalostných technológií 

v spomenutých oblastiach. V súčasnosti sa činnosť KC ZATIPS 

koncentruje najmä na aplikácie inteligentných technológií v robotike, 

produkčných procesoch a v oblasti služieb. Projekty a úlohy projektu 

riešené v rámci KC-ZATIPS majú aplikačný charakter s cieľom 

využitia ich výsledkov v partnerských organizáciách z IT priemyslu.  

 

V ďalšom budeme skupinu centier pozostávajúcu z CE-IKT-TUKE, 

CE-AE-TUKE a KC ZATIPS označovať v rámci tejto aktivity ako 

Vedecké centrá (VC). 

 

Z uvedenej stručnej charakteristiky VC vyplýva, že hlavným 

portfóliom ich činnosti je základný a aplikovaný výskum 

a vývoja transfer technológií v oblasti informačných, komunikačných 

a znalostných technológií vo vybraných oblastiach elektroniky. 

V týchto oblastiach majú VC vybudovanú dobrú infraštruktúru pre 

svoju vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť. V rámci VC pôsobí celý 

rad skúsených a súčasne perspektívnych vedeckých tímov s veľmi 

dobrou odbornou a vekovou štruktúrou (skúsení lídri tímov, skúsení 

samostatní výskumníci, mladí výskumníci do 35 rokov, postdoktorandi 

a doktorandi, študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia pracujúci na 

svojich diplomových prácach). Svoju kompetenciu pre 

vedeckovýskumnú činnosť preukázali tieto tímy v rámci riešenia 

celého projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce, projektov 

podporovaných národnými agentúrami SR, ako aj projektov pre prax. 

VC v oblasti svojej pôsobnosti majú vytvorené veľmi dobré kontakty 

s priemyselnými partnermi a koncovými užívateľmi pôsobiaci v SR 

ako aj v zahraničí. 

 

Poslaním UVP TECHNICOM je podpora aplikovaného výskumu, 
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vývoja a transferu poznatkov a technológií získaných výskumom do 

praxe a podpora vytvárania relevantných „spin off“ resp. „start-up“ 

projektov. 

  

Z uvedenej stručnej charakteristiky poslania UVP TECHNICOM a 

VC je zrejmé, že činnosť VC a ich výborných vedeckých tímov 

prestavuje výrazný zdroj inovatívnych nápadov, myšlienok 

a projektov, ktoré by v rámci záverečnej fáze ich riešenia a transferu 

do praxe mohli byť podporované práve UVP TECHNOCOM). Takáto 

koexistencia UVP TECHNICOM a VC predstavuje významné 

benefity pre obe zúčastnené strany, ako aj pre spoločensko-humanitnú 

dimenziu vedy a techniky v rozvoji SR. Naznačeným prístupom pri 

dobrom manažmente môže UVP TECHNICOM získať celý rad 

zaujímavých a úspešných projektov, ktorých výsledkami budú 

unikátne inovatívne riešenia založené na najnovších poznatkoch 

získaných v rámci VC. Na druhej strane VC získavajú 

prostredníctvom UVP TECHNICOM veľmi dobré prostredie pre 

transfer výsledkov svojej činnosti do praxe. Výsledky, ktoré vzniknú 

v rámci UVP TECHNICOM na báze koexistencie s VC budú 

reprezentované potenciálnymi produktmi s vysokou pridanou 

hodnotou a vysokým stupňom inovácie, s možnosťou perspektívneho 

vytvorenia high-tech podnikateľských subjektov. Takto je 

podporovaná spoločensko-humanitná dimenzia vedy a techniky 

v rozvoji SR. Opísanú koexistenciu a spoluprácu medzi VC a UVP 

TECHNICOM budeme v ďalšom označovať ako využitie potenciálu 

VC na rozvoj a udržateľnosť štandardnej činnosti UVP 

TECHNICOM. Táto koexistencia je víziou a dlhodobým strategickým 

cieľom UVP TECHNICOM. 

 

Účelom predkladanej aktivity je navrhnúť, realizovať a v praxi overiť 

účinnosť reálnych foriem využitia potenciálu VC na činnosť UVP 

TECHNICOM. Dĺžka trvania aktivity je 28 mesiacov. 

 

Základná metóda použitá na naplnenie tohto cieľa bude spočívať 

v realizácii vhodne zvolených pilotných projektov (PP), ktoré budú 

riešené vedeckými tímami VC. Jednotlivé PP svojim charakterom, 

vstupmi a výstupmi budú zodpovedať projektom aplikovaného 

výskumu, ktoré budú podporované aj v rámci pôsobnosti vytváraného 

UVP TECHNICOM. Riešenie PP zásadným spôsobom prispieva k 

zabezpečeniu udržateľnosti samofinacovaného aplikovaného výskumu 

a rozvoju komerčných VaV organizácii a inžinieringových resp. „Hi-

Tech“ firiem v rámci portfólia aktivít a pôsobnosťou UVP 

TECHNICOM Priame výsledky jednotlivých PZ budú predstavovať 

riešenia majúce vysoký stupeň inovatívnosti. 

 

V rámci aktivity budú realizované nasledujúce PP: 

 

PP-1. Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií: spoločné pracovisko TUKE a TU 

Ilmenau Service GmbH-ILMSENS. 
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PP-2. Systém na automatické rozpoznávanie a prepis mítingových 

audiozáznamov 

PP-3. Aplikačný výskum v oblasti virtuálno-realitných technológií na 

riešenie 3D/stereoskopických zobrazovacích techník a ich 

implementáciu s použitím pokročilých prvkov rozhrania človek 

- výpočtový systém 

PP-4. IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov 

PP-5. Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného 

výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb 

(spoločné pracovisko TUKE a podnikateľských subjektov) 

PP-6. Využitie umelej inteligencie v inteligentných systémoch 

PP-7. Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických 

procesov 

 

Podrobný opis jednotlivých PP je uvedený v časti Metodológia 

aktivity.  

 

Vstupmi aktivity je infraštruktúra pre vedeckovýskumnú činnosť 

(najmä exitujúce laboratóriá) a vedecké tímy (ľudské zdroje) 

alokované v rámci VC. 

 

Realizáciou aktivity prostredníctvom realizácie jednotlivých PZ 

vzniknú výstupy nasledujúcich typov:  

 

a) Vytvorenie podmienok na realizáciu spin off projektu (vytvorenie 

podnikateľského subjektu) s portfóliom v oblasti produktov 

s vysokým stupňom inovácie.  

 

b) Spoločné pracovisko s podnikateľským subjektom podporujúce 

najmä aplikovaný výskum, výskum a vývoj a transfer technológií, 

ktorých výstupy majú charakter vysokého stupňa inovácie.  

 

Realizácia úloh aplikovaného výskumu a vývoja, výsledkom ktorého 

budú riešenia (technické prostriedky, programové prostriedky, služby, 

kompletné systémy, atď.) na úrovni prototypov alebo funkčných 

vzorov majúcich charakter vysokého stupňa inovácie. 

Metodológia aktivity V rámci etapy zriaďovania, počiatočnej činnosti a udržateľnosti 

prevádzky UVP TECHNICOM bude činnosť VC zameraná na 

riešenie nasledujúcich úloh: 

 

a) Dobudovanie experimentálnej a realizačnej infraštruktúry v oblasti 

informačných, komunikačných a znalostných technológií VP-

TUKE. I napriek tomu, že VC sú už v súčasnosti vybavené veľmi 

dobrou infraštruktúrou pre vedeckovýskumnú činnosť, možno 

konštatovať, že toto vybavenie nie je schopné pokryť kompletnú 

požiadavku na riešenie všetkých špecifických PP. Preto bude 

nevyhnutné dobudovať infraštruktúru VC vo vybraných oblastiach 

informačných, komunikačných a znalostných technológií a 

elektroniky. Táto infraštruktúra bude súčasťou laboratórneho 

a experimentálneho vybavenia VC. Preto bude po ukončení 
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projektu aplikovaná na riešenie ďalších PP jeho spolupráce 

s podnikateľskými subjektmi s dôrazom na subjekty lokalizované 

vo Východoslovenskom regióne. 

 

b) Realizácia PP v oblasti informačných, komunikačných 

a znalostných technológií. Za kľúčovú úlohu aktivity považujeme 

začatie napĺňania podstaty poslania projektu UVP TECHNICOM, 

ktorým je podpora a zabezpečenie riešenia a implementácie PP. 

Základná charakteristika jednotlivých PP, ktoré budú riešené 

v rámci tejto aktivity, je uvedená v nasledujúcich odsekoch tejto 

časti aktivity. Tieto obsahujú stručný opis jednotlivých PP, ich 

výstupy a náklady na ich riešenie. 

 

c) Rozvoj medzinárodnej vedeckej a technickej spolupráce VC. 

Cieľom VC v oblasti riešenia PP je dosiahnuť výstupy, ktoré bude 

možné akceptovať nielen v rámci SR ale aj na náročnej 

medzinárodnej úrovni. Nevyhnutým predpokladom na naplnenie 

tohto zámeru je:  

 Aktívna účasť riešiteľov aktivity na významných európskych 

a svetových vedeckých podujatiach (t.j na sympóziách, 

konferenciách a workshopoch). Jej cieľom je aktívne 

prezentovať výsledky dosiahnuté v rámci riešenia PP na 

medzinárodnom fóre, podrobiť ich náročnej medzinárodnej 

evaluácii a následne, využiť takto získané poznatky 

a podnety na skvalitnenie výstupov PP. Aktívna účasť na 

medzinárodných vedeckých podujatiach umožní tiež 

identifikovať svetové trendy a získavať nové skúsenosti 

a poznatky v oblasti pôsobnosti VC, ako aj vytvárať nové 

profesionálne kontakty s možnosťou ich rozvoja na úroveň 

spoločných projektov. 

 

 Podpora mobilít riešiteľov aktivity na významné zahraničné 

inštitúcie. Cieľom mobilít riešiteľov aktivity na významné 

zahraničné inštitúcie reprezentovaných vedeckými pobytmi 

v špičkových zahraničných laboratóriách je najmä transferu 

získaných poznatkov, skúseností a zručností z týchto 

inštitúcií na pôdu jendotlivých VC. Tieto mobility budú tiež 

zamerané na organizáciu rozvoja medzinárodnej bilaterálnej 

a multiraterálnej spolupráce s perspektívou ich rozvoja na 

úroveň spoločných projektov spoločných laboratórií a 

pracovísk. 

 

Konkrétny rozpis a náklady na jednotlivé účasti riešiteľov aktivity na 

významných európskych a svetových vedeckých podujatiach ako aj 

rozpis rozpis a náklady na mobility riešiteľov projektu sú uvedené v 

časti rozpočtu projektu venovanej tejto aktivite. 

 

V rámci tejto aktivity budú riešené nasledujúce PP: 

 

PP 1: 
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Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB senzorových 

technológií: spoločné pracovisko TUKE a TU Ilmenau Service 

GmbH-ILMSENS (acronym: UWB-SENS)/ spoločný projekt CE-

IKT-TUKE a CE-AE-TUKE 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. (CE-IKT-TUKE) / prof. Ing. Alena 

Pietriková, CSc. (CE-AE-TUKE) 

 

Stručná charakteristika PP: 

 

A. Opis: 

Pod pojmom UWB senzor rozumieme radarový systém, ktorého 

vysielacia anténa emituje stimulačný signál s veľmi veľkou šírkou 

frekvenčného pásma (UWB, z angl. ultrawideband). Použitie UWB 

signálov umožňuje dosahovať veľmi veľké rozlíšenie radarového 

systému (tzv. high-resolution radar). Na druhej strane, použitie 

vhodného frekvenčného pásma pre prevádzku UWB radarov 

umožňuje realizovať celý rad netradičných aplikácii radarov, ako je 

napr. detekcia a lokalizácia osôb nachádzajúcich sa za prekážkou 

(napr. za stenou, pod snehom, atď.) alebo pri zlej optickej viditeľnosti 

(napr. v prípade dymu alebo hmly). Tieto vlastnosti viedli k vývoju 

UWB senzorov a senzorových systémov nízkeho výkonu (1-10mW) 

krátkeho dosahu (cca do 100m), pracujúcich vo frekvenčnom pásme 

100MHz-10GHz. Vďaka pokroku v oblasti technológií výroby 

elektronických obvodov možno UWB senzory tejto kategórie 

realizovať použitím čipov ako zariadenia malých rozmerov. 

Vychádzajúc z princípu činnosti UWB senzorov bol identifikovaný 

celý rad ich možných aplikácií, z ktorých len ako niekoľko príkladov 

možno uviesť lokalizáciu osôb v prípade mimoriadnych situácií, 

detekciu nekovových objektov ukrytých pod zemským povrchom 

(napr. míny, archeologické artefakty, atď.), identifikáciu a lokalizáciu 

tumorov, bezkontaktné monitorovanie vitálnych funkcií ľudí, 

nedeštruktívne testovanie, antikolízne systémy, kontrola kvality 

výroby, atď. Všetky vyššie uvedené aplikácie sú založené na aplikácií 

poznatkov z oblasti spracovania signálov, znalostných technológií, 

elektroniky, ako aj informačných a komunikačných technológií 

(najmä UWB senzorové siete). 

 

B. Metodológia riešenia: 

Úlohou radarových systémov je určiť predpokladané súradnice cieľov 

v monitorovanej oblasti ako funkciu času (tzv. odhad trajektórie 

cieľov) a následne túto informáciu vhodnou formou poskytnúť 

operátorovi radarového systému. Vzhľadom na túto skutočnosť, 

možno radarové systémy poskytujúce takúto komplexnú informáciu 

zaradiť tiež do skupiny znalostných systémov. 

Pri vývoji radarových systémov je potrebné použiť poznatky z celého 

radu odborovo vedy a techniky. Ide tu najmä: 

 O oblasť mikrovlnovej techniky (antény, teória šírenia sa 

elektromagnetických vĺn), na poznatkoch ktorej je založený 

základný princíp činnosti radarového systému.  
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 O problematiku elektronických obvodov (rádioelektronika, 

číslicová elektronika a technológie v elektronike), aplikáciou 

ktorej sú vytvorené technické prostriedky radarových 

systémov.  

 O oblasť metód spracovania signálov s využitím poznatkov 

kybernetiky a umelej inteligencie, aplikáciou ktorej dochádza 

k spracovaniu primárneho radarového signálu výsledkom čoho 

je odhad súradníc cieľov.  

 O oblasť komunikačných technológií, ktoré sú využité 

v oblasti radarových sietí s cieľom vytvoriť komplexný obraz 

o stave v monitorovanej oblasti pokrytej viacerými radarovými 

systémami. Údaje získané jednotlivými radarmi zapojenými do 

radarovej siete sú použitím komunikačnej infraštruktúry 

radarovej siete prenesené do centrálnej jednotky radarovej 

siete. Vo funkcii komunikačnej infraštruktúry sa v súčasnosti 

často používajú bezdrôtové prenosové systémy. V prípade 

dynamickej radarovej siete (jednotlivé radary siete môžu meniť 

svoju polohu) je tiež realizovaná automatická lokalizácia 

jednotlivých radarových systémov v spoločnej časovo-

priestorovej sústave súradníc. 

 O oblasť metód umelej inteligencie, ktoré sú v centrálnej 

jednotke radarovej siete použité na asociáciu a fúziu dát 

získaných z jednotlivých senzorov a na aplikáciu metód 

sledovanie cieľov použitím tzv. sledovacích filtrov.  

 O oblasť informačných technológií použitých na vytvorenie 

vhodnej grafickej reprezentácie aktuálneho stavu v oblasti 

monitorovanej radarovým systémom reprezentovanej počtom 

a polohou jednotlivých cieľov. Na riešenie tejto úlohy sú 

používané rôzne softvérové riešenia  

Z uvedeného vyplýva, že radarové systémy sú špecifickým typom 

znalostných systémov, ktoré sú založené na celom rade 

interdisplinárnych poznatkov. V rámci predkladaného PP sa jeho 

riešiteľský kolektív sústredí najmä na vývoj nových metód 

spracovania radarových signálov (využitie princípov kybernetiky 

a umelej inteligencie), ako aj na návrh zobrazovacej jednotky UWB 

radarového systému a na vývoj UWB senzorovej siete (aplikácia 

informačných a komunikačných technológií). Z uvedeného dôvodu 

i napriek zrejmej interdisciplinarite PP, bol predkladaný PP začlenený 

aktivity IKT. Okrem týchto úloh, bude v rámci PP uskutočňovaný tiež 

vývoj a realizácia vybraných vysokofrekvenčných obvodov UWB 

senzorov použitím 0,35 µm SiGe BiCMOS a LTCC technológií.  

Metodológia predkladaného PP spočíva vo využití poznatkov 

a pôvodných vedeckých výsledkov získaných v rámci LPKT v oblasti 

spracovania radarových signálov a komunikačných technológií 

v predchádzajúcom období v kombinácii s dostupnými informačnými 

a komunikačnými technológiami a teóriou algoritmov spracovania 

signálov v reálnom čase na návrh a realizáciu zobrazovacej jednoty 

UWB radarového systému a UWB senzorovej siete. 

V oblasti vývoja subsystémov UWB senzorov (filtre, I-Q kit, atď.) 

bude riešenie úlohy realizované na báze transferu technológií návrhu 
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RF ASIC obvodov z TU Ilmenau do LPKT, ako aj s využitím LTCC 

technológií dostupných na TUKE. 

C. Výstupy 

Cieľom PP UWB-SENS je využiť existujúci potenciál TUKE (ľudské 

zdroje, znalosti, laboratória, medzinárodná spolupráca) tak, aby sa 

TUKE prostredníctvom UVP TECHNICOM etablovala na 

medzinárodnej úrovni ako uznávané pracovisko zamerané na vývoj 

UWB senzorov a ich aplikácií a na transfer aplikácií UWB senzorov 

do praxe. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom vytvorenia 

spoločného pracoviska TUKE a TU Ilmenau Service GmbH-ILMSENS 

(ďalej len „ILMSENS“) s názvom Laboratórium UWB senzorových 

systémov a UWB senzorových technológií (L-UWB-SENS)/ 

Laboratory of UWB sensor systems and UWB sensor technologies. 

Cieľom projektu je zriadiť L-UWB-SENS, rozvinúť jeho činnosť 

a dosiahnuť stav trvalej udržateľnosti jeho prevádzky aj po ukončení 

projektu UVP TECHNICOM. Na základe činnosti L-UWB-SENS 

môže ako dopad projektu byť vytvorený spin-off subjekt. V rámci L-

UWB-SENS bude ako PP aplikovaného výskumu realizovaný vývoj 

funkčných vzorov aplikácií UWB senzorov (zobrazovacia jednotka 

UWB radarového systému a UWB senzorová sieť určené na detekciu 

a lokalizáciu osôb pohybujúcich sa v krátkom dosahu) a blokov UWB 

senzorov (I-Q kit UWB senzora umožňujúci UWB senzor navrhnutý 

pre činnosť v základnom pásme prevádzkovať aj v preloženom 

pásme). 

 

PP 2: 

Systém na automatické rozpoznávanie a prepis mítingových 

audiozáznamov / spoločný projekt CE-IKT-TUKE a KC-TUKE 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (CE-IKT-TUKE) / Ing. Stanislav Ondáš, 

PhD. (KC-TUKE) 

 

Stručná charakteristika PP: 

 

A. Opis: 

Základom systému je technológia automatického rozpoznávania reči, s 

ktorej výskumom a vývojom má LPKT bohaté skúsenosti. Systém na 

automatické rozpoznávanie a prepis mítingových audiozáznamov bude 

realizovať záznam hovoreného slova na mítingu, bude schopný 

automaticky transformovať hovorenú reč do textovej formy, zrealizuje 

automatickú indexáciu a synchronizáciu audiozáznamov a textových 

prepisov a umožní ich prípadnú archiváciu a neskoršie prehľadávanie. 

Výsledkom riešenia bude funkčný vzor softvérového produktu, ktorý 

v spojení s vhodnou snímacou a záznamovou technikou bude vhodný 

na automatizovanú tvorbu „organizovanej“ dokumentácie hovoreného 

slova z mítingov, t.j. prednášok, rokovaní zastupiteľských orgánov a 

komisií, obchodných rokovaní a pod. Praktické uplatnenie môže nájsť 

tiež napr. pri prepisoch výsluchov na polícii a na súdnych 

pojednávaniach. 

B. Metodológia riešenia: 
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Základom systému na automatické rozpoznávanie a prepis 

mítingových audiozáznamov je automatické rozpoznávanie tzv. 

spontánnej reči, ktorá sa oproti diktovanej reči vyznačuje celým 

radom akusticko-fonetických a foneticko-lingvistických artefaktov, 

vyžadujúcich úplne nový prístup k celkovému riešeniu systému. 

Ďalším dôležitým faktorom je snímanie akustickej scény špeciálnymi 

mikrofónmi zostavami – tzv. mikrofónovými poľami, ktoré umožňujú 

snímanie zvuku z väčšej vzdialenosti (až niekoľko metrov) adaptívnou 

zmenou smerových charakteristík. 

V rámci PP bude potrebné riešiť: 

 zber a prípravu akustických a textových dát, ktoré budú nutné 

na tvorbu akustických a jazykových modelov, 

 niektoré vedecké problémy, súvisiacich s algoritmizáciou 

tvorby akustických a jazykových modelov, zohľadňujúce 

akusticko-fonetické a foneticko-lingvistické artefakty 

spontánneho rečového prejavu ako aj veľkosť akustických a 

textových korpusov (paralelizácia výpočtov), 

 návrh a realizáciu architektúry systému, so zohľadnením 

nutnosti súčasného behu viacerých dekodérov pri zdieľaní 

spoločných zdrojov, 

 analýzu a návrh metód, vedúcich k robustnému snímaniu a 

rozpoznávaniu rečového signálu na väčšiu vzdialenosť (tzv. 

distance recognition) s využitím najmä viackanálových metód 

a mikrofónových polí, 

 návrh a realizáciu aplikačného rozhrania, ktoré okrem iného 

umožní automatizovanú tvorbu „organizovanej“ dokumentácie 

hovoreného slova z mítingov. 

C. Výstup 

Cieľom projektu je vyvinúť funkčný vzor softvérového produktu, 

ktorý, na základe ktorého vzniknú predpoklady na vznik "spin-off" 

subjekt s cieľom finalizácie produktu do formy prototypu a jeho 

následnej komercionalizácie. Ak to legislatíva umožní, predpokladá sa 

podanie návrhu na priznanie práva na úžitkový vzor.  

 

PP 3: 

Aplikačný výskum v oblasti virtuálno-realitných technológií na 

riešenie 3D/stereoskopických zobrazovacích techník a ich 

implementáciu s použitím pokročilých prvkov rozhrania človek-

výpočtový systém. 
Zodpovedný riešiteľ: 

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD. 

 

Stručná charakteristika PP: 

 

A. Opis: 

V rámci PP budú riešené čiastkové úlohy aplikovaného výskumu a 

vývoj v oblasti virtuálno-realitných (VR) technológií na spracovanie a 

najmä vizualizáciu rozsiahlych množín údajov v rozsahu celého 

virtualizačného reťazca. Parciálne úlohy budú zamerané na 

špecifikačné a modelovacie prostriedky spracovania údajov, ich 
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simuláciu, verifikáciu a najmä prezentáciu. Osobitná pozornosť bude 

venovaná nadväznosti uvedenej aplikačnej oblasti na riešenie 

3D/stereoskopických zobrazovacích techník a ich implementáciu s 

použitím pokročilých prvkov rozhrania človek-výpočtový systém 

(HCI, z angl. Human Computer Interaction) na báze virtuálno-

realitných technológií. Medzi parciálne úlohy patrí definovanie novej 

metodiky tvorby štruktúr rozsiahlych grafických údajov najmä 

virtuálnych svetov, scén a objektov vrátane formálnych popisných 

metód, využitia moderných VR technológií pri tvorbe rozhraní 

systémov a využitie skriptovacieho jazyka a celkovej podpory 

kompletného VR reťazca vrátane 3D skenovania a tlače 

a 3D/stereoskopických vizualizačných technológií. 

 

B. Metodológia riešenia: 

Vývojová fáza sa bude realizovať v priestoroch laboratória LIRKIS. 

V rámci tohto laboratória bude vytvorená virtuálna jaskyňa, ktorá 

prináša nové možnosti v oblasti virtualizačných technológií. Ak je 

k dispozícii model a príslušné programové VR vybavenie (ktoré 

jaskyňa bude obsahovať) je možné potom tento model „primiešať“ a 

vizualizovať na výstupe. V princípe existuje niekoľko bodov na 

časovej osi pre úspešné nasadenie tohto zariadenia. Jedným z prvých 

miest je ešte štádium projektovania, resp. v čase, keď sa plánuje 

realizovať alebo modernizovať technologická stavba. Spravidla každý 

má záujem ušetriť svoje vložené investície a chce predchádzať 

problémom s nutnými dodatočnými zmenami počas realizácie stavby, 

ktoré predražujú celkové náklady. Práve preto je vhodné využitie 

takýchto technológií už vo fáze návrhu, ktoré mu pomôžu znížiť 

celkové náklady. Jedným z nich je využitie modelov vytvorených 

priamo z projektovej dokumentácie a „zasadených“ do reálneho 

prostredia. Nesporne snáď najviac sa dnes tieto technológie dajú 

využiť pri tréningu obsluhy resp. pri servisných činnostiach. Takisto 

môžu mať uplatnenie vo forme nového rozhrania medzi človekom 

a informačným systémom podniku napríklad vo forme priameho 

zobrazovania informácií z databázy. Svoje nezastupiteľné miesto má 

v konečnej fáze aj prezentácia produktov, organizácií či výrobných 

technológií. 

 

C. Výstupy 

Celkovo je PP zameraný na využitie progresívnych technológií 

virtuálnej reality a počítačovej grafiky. Ambíciou PP je vytvorenie 

experimentálneho pracoviska s virtuálnou jaskyňou ako funkčného 

prototypu pre praktické overovanie týchto technológií s následným 

premietnutím výsledkov ako do pedagogickej tak do priemyselnej 

praxe. Medzi výstupy PP bude patriť nová metodika vytvorenie 

virtualizačného reťazca a funkčný prototyp virtuálnej jaskyne. 

Nová metodika vytvorenie virtualizačného reťazca by mala pokrývať 

kompletný virtualizačný reťazec vrátane formálnych popisných 

metód, modelovania a simulácie, využitie skriptovacieho jazyka, 

3D/stereoskopických vizualizačných technológií a 3D skenovania 

a tlače. Z hľadiska priemyselnej praxe v tejto oblasti v súčasnosti 
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neexistuje ucelená metodika takýchto prác a ani normy. Z tohto 

pohľadu by riešenie PP malo pomôcť kvalitatívne aj kvantitatívne 

posudzovať postupy v tejto oblasti a následne vyčísľovať ľudské, 

materiálne a časové nároky prác. Navyše to môže prinášať finančný 

potenciál pri vypracovávaní posudkov či auditov. 

Funkčný prototyp jaskyne bude predstavovať rozšírenú 

vstupno/výstupnú jednotku pre prácu vo virtuálno-realitnom prostredí 

a poskytne mimoriadne imersívne prostredie pre vizualizáciu 

virtuálnej informácie. Hlavným cieľom použitia je využitie VR/AR 

technológií pri tvorbe rozhraní systémov, implementácia popisných 

a riadiacich jazykov a celkovej podpore novej metodiky kompletného 

VR reťazca. Ďalej bude jaskyňa slúžiť najmä pre definovanie 

metodiky tvorby štruktúr rozsiahlych údajov najmä virtuálnych 

svetov, scén a objektov, vstupno/výstupných prvkov a snímačov 

vrátane potrebných základných formálnych popisných metód 

a orientácia prístupov riešenia aplikácií v oblasti implementačnej na 

báze špecifikácie ich modelov a využitia daných formálnych 

popisných metód ako pre svety, scény a objekty tak pre popis vzťahov 

medzi nimi. Poslednou oblasťou využitia bude tvorba, verifikácia 

a implementácia programových prostriedkov 3D rozhraní 

a vizualizácie rozsiahlych dát, ktoré nasadenie VR/AR technológií 

predpokladá. V neposlednom rade z hľadiska synergického 

kooperatívneho efektu medzi jednotlivými pracoviska Centra aj ako 

mimoriadne inovatívne pracovisko pre rozhrania telerobotiky 

a prácach na interaktívnejších a imersívnejších používateľských 

rozhraniach (Human Computer Interaction – HCI).  

 

PP 4: 

IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov / projekt 

CE-IKT-TUKE  

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

prof. Ing. Ján Paralič, PhD. / Ing. František Babič, PhD.  

 

Stručná charakteristika PP: 

 

A. Opis: 

Cieľom navrhovaného PP je aplikovaný výskum v oblasti analýzy 

rôznych typov procesov pre organizácie a firmy s vysokým stupňom 

inovácie, ktorý prinesie predpoklady pre vznik životaschopnej spin-off 

spoločnosti na báze aplikačných výsledkov tohto výskumu. Tieto 

predpoklady budú vytvorené najmä pomocou splnenia nasledovných 

čiastkových cieľov:  

 Vytvorenie softvérovej platformy pre analýzu a optimalizáciu 

procesov pripravenú pre komerčné použitie ako „cloud-based 

SaaS“ riešenie (t.j. softvér ako služba prevádzkovaný vo 

výpočtovom cloude).  

 Výskum a implementácia nových metód pre spracovanie 

a analýzu veľkých dát do vytvorenej softvérovej platformy. 

Charakteristikou veľkých dát je ich objem, rýchlosť 

pribúdania, rôznorodosť štruktúry a dátových zdrojov. 
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Kritériom úspešnosti je demonštrácia praktického využitia 

týchto služieb v pilotných projektoch.  

 Podpora spolupráce s ďalšími univerzitami a významnými 

zástupcami priemyslu.  

 

B. Metodológia riešenia: 

Projekt stavia na know-how a rôznych softvérových nástrojoch, ktoré 

boli vytvorené na TUKE a jej pracoviskách (najmä CIT- FEI) za viac 

ako desať rokov v rámci výskumných a vývojových projektov rôznych 

typov (FP6, DAAD, APVV, VEGA, CE-IKT-TUKE, atď.). V rámci 

projektu budú tieto už vyvinuté nástroje a metódy, ako aj novo 

navrhnuté metódy a nástroje implementované do kompaktného 

softvérového riešenia poskytovaného ako SaaS riešenie. V súčasnosti 

už na trhu pôsobí partnerská spoločnosť, ktorá poskytuje svojim 

zákazníkom základnú úroveň takýchto služieb, disponuje sieťou 

kontaktov a registruje záujem trhu o pokročilejšie riešenia. 

Unikátnymi vlastnosťami PP sú: 

 orientácia na efektívne riešenie konkrétnych obchodných 

problémov s vysokou mierou návratnosti investícií 

(v oblastiach zahrňujúcich podporu predaja a optimalizáciu 

marketingových kampaní, riadenie rizika, identifikáciu 

podvodov a podozrivého správania, optimalizáciu výrobných 

procesov, logistiky, dodávateľskej a predajnej siete), 

 riešenie formou cloud-based SaaS služby rieši potrebu 

zákazníkov minimalizovať čas na implementáciu, redukovať 

náklady na hardvér, softvér, vývoj a škálovať riešenie podľa 

aktuálnych potrieb, 

 riešené úlohy sú primárne (nie výhradne) určený pre MSP 

(malé a stredné podniky) zaoberajúce sa predajom tovarov 

a služieb formou B2C (business to customer, t.j. firma 

zákazníkovi), ktorých sú len na Slovensku rádovo tisíce. Tieto 

podniky majú veľký potenciál rastu avšak vlastný vývoj alebo 

riešenia veľkých spoločností sú pre ne nedostupné. 
Vytvorením dostupnej softvérovej platformy umožníme lokálnym 

klientom prístup k technológiám, ktoré zvýšia ich 

konkurencieschopnosť na domácom a medzinárodnom trhu. Vývoj 

prebehne v spolupráci so súkromným sektorom vo 

východoslovenskom regióne. Ich spätná väzba bude smerovať aj 

vývoj a výskum v ďalšom období. Úspešné referencie na domácom 

trhu umožnia získanie zahraničných záujemcov a zároveň 

spolupracovníkov vo výskume. Perspektívnym cieľom je vytvoriť 

riešenie pre globálny trh, ktorý bude odrážať aktuálny pokrok vo 

výskume, reagovať na požiadavky trhu a umožní realizáciu úspešným 

absolventom TUKE.  

 

C. Výstupy 

Výsledkom riešenia PP budú také výstupy ako:  

 unikátny softvérový produkt pre analýzu dát a optimalizáciu 

procesov dodávaný v cloudovom prostredí, 

 metodológia a najlepšie praktiky pre optimalizáciu procesov 
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s aplikáciami v oblastiach zahrňujúcich podporu predaja 

a optimalizáciu marketingových kampaní, riadenie 

rizika, identifikácia podvodov a podozrivého správania, 

optimalizácia výrobných procesov, logistiky, dodávateľskej 

a predajnej siete, 

 podmienky pre vznik high-tech podnikateľského subjektu 

poskytujúci licencie softvéru, on-line SaaS služby, školenia, 

poradenstvo a zabezpečujúci ďalší vývoj softvérového 

riešenia. 

 

PP 5: 

Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného výskumu 

v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb (acronym: 

IILC) / CE-IKT-TUKE, KC-ZATIPS 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

Doc. Ing. František Jakab, PhD. / Ing. Miroslav Michalkko, PhD.  

 

Stručná charakteristika PP: 

 

A. Opis: 

PP je koncipovaný ako pilotný zámer v oblasti budovania spoločných 

inovačných výskumno-vývojových pracovísk s prvkami inkubačnej 

funkcionality, zameraných na aplikovaný výskum a transfer 

technológií a znalosti s priemyselnou praxou.  

Technológia tzv. cloud computing si v posledných rokoch získala 

enormnú pozornosť odbornej IT verejnosti. Tejto technológii je 

prisudzovaná obrovská budúcnosť. Jej základnou filozofiou je prístup 

k údajom a službám kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Podobnou službou, 

avšak s iným cieľovým zameraním sú siete pre doručovanie obsahu - 

CDN (z angl. Content Delivery Network). CDN replikuje obsah 

poskytovateľa súborov na serveroch, ktoré sa nachádzajú na 

geograficky rozptýlených dátových centrách a na základe jeho 

vzdialenosti od používateľa mu doručí obsah. Ak obsah je replikovaný 

v rámci celej krajiny alebo sveta, tak k akémukoľvek používateľovi je 

doručený s väčšou spoľahlivosťou a rýchlosťou kdekoľvek v tejto 

oblasti. Táto technológia sa tiež obzvlášť dobre hodí pre zdieľanie 

audiovizuálneho obsahu, internetovej televízie (IPTV) a mnoho 

ďalších služieb. 

Hlavným cieľom realizácie zámeru je vybudovanie Inovačno-

inkubačného laboratórneho centra (IILC) aplikovaného výskumu v 

oblasti cloud technológií, aplikácií a služieb v štruktúre UVP 

TECHNICOM (IILC) ako spoločné pracovisko TUKE a 

podnikateľských subjektov (T-Systems a Antik Telecom). Takto bude 

vytvorená spoločná experimentálna, realizačná, inovačná a inkubačná 

platforma na báze koncepcie UVP TECHNICOM pre spoluprácu s 

firemným prostredím v oblasti IKT a následnú realizáciu špičkového 

aplikovaného výskumu a vývoja s najmodernejšími poznatkami a 

dostupnými IKT technológiami. V rámci pilotnej realizácie zámeru 

bude v rámci štruktúry UVP TECHNICOM zriadené na báze LPS 

a vybraných laboratórií CE-IKT-TUKE a KC-ZATIPS. 
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Vytvorenie spoločného pracoviska je reakciou na potreby vyvolané 

externým prostredím. Rastúca popularita cloud computing-u a CDN 

má v sebe nielen zaujímavý ekonomický, ale i výskumný potenciál. 

Vytvorenie spoločného pracoviska má viesť k naplneniu odborných 

a výskumných cieľov v oblasti aplikácie najnovších poznatkov a 

s možnosťou transferu do reálnej praxe. 

Založenie IILC umožní využiť exitujúci potenciál TUKE (ľudské 

zdroje, znalosti, laboratória, medzinárodná spolupráca) tak, aby sa 

TUKE prostredníctvom UVP TECHNICOM etablovala na 

medzinárodnej úrovni ako uznávané pracovisko zamerané na vývoj 

progresívnych riešení v oblasti cloud technológií. Výskumná činnosť 

IILC bude zameraná na riešenie parciálnych problémov cloud 

computingu, streamingu a poskytovaných služieb – no aplikačne 

zameraná. Cieľom je navrhnuté riešenia pretaviť do formy reálných 

produktov s definovanou funkcionalitou.  

Medzi čiastkové ciele PP IILC patrí tiež vytvorenie experimentalného 

cloud riešenia pre archiváciu a doručovanie obsahu, vytvorenie 

nadstavbových služieb pre poskytovanie služieb novej generácie a 

poskytovanie multimediálneho obsahu s ohľadom na jeho 

špecifickosť. Zároveň budú riešené niektoré z otvorených problémov 

aplikáciou nových poznatkov a riešení, ktoré vzniknú ako súčasť 

spolupráce Laboratória počítačových sietí (LPS) TUKE, spoločnosti 

T-Systems a Antik Telecom (rozvoj spolupráce, ktorá bola 

odštartovaná v rámci KC-ZATIPS. LPS je dlhodobo odbornou 

verejnosťou označované za špičkové pracovisko v rámci počítačových 

sietí s vyše 15-ročnými skúsenosťami s manažmentom sietí 

a sieťových služieb, doručovaním obsahu v multimediálnej forme 

a výskume v oblasti kvalitatívnych parametrov prenosu v IP sieťach. 

Zapojenie sa partnera T-Systems prináša skúsenosti nadnárodného 

gigantu v oblasti poskytovania IT služieb a širokými možnosťami 

nasadenia vytváraných riešení priamo v produkčnej sfére. Spoločnosť 

Antik Telecom sa prepracovala na jednu z najúspešnejších 

slovenských firiem, nielen v oblasti poskytovania internetových 

služieb, ale i vlastných technologických riešení – vďaka čomu sa 

etablovala i v medzinárodnom priestore. 

 

B. Metodológia riešenia: 

Riešenie PP bude uskutočňované formou realizácie samotných 

čiastkových úloh aplikovaného výskumu v oblasti cloud computing-u 

a CDN s podporou moderných služieb s vyššou pridanou hodnotou. 

Plánovaný výskum je možné rozdeliť do týchto štyroch samostatných 

častí: 

a) Riešenie problémov zriadenia a manažmentu cloudu podľa potrieb 

koncového zákazníka . Cieľom tejto časti je venovať pozornosť 

optimalizácií procesu zriaďovania cloud riešení podľa potrieb 

zákazníka s rešpektovaním požiadaviek na výkon a typ 

požadovaných služieb. Zároveň bude riešení problém distribúcie 

obsahu a jeho zabezpečenia proti nežiaducemu zneužitiu. (pilotná 

spolupráca LPS TUKE a T-Systems). 

b) Výskum v oblasti CDN, optimalizácia archivácie a distribúcie 
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obsahu. Cieľom tejto časti je riešenie otvorených problémov 

s archiváciou rôzneho typu obsahu a jeho dynamickému 

streamingu na koncové zariadenia. Rešpektovať sa budú nielen 

prenosové podmienky v sieti, ale aj podpora čo najširšieho typu 

koncových prijímačov. Špecifická pozornosť bude venovaná 

spoľahlivosti archivácie obsahu, enkodovaniu obsahu do vhodných 

formátov a manažmentu systémových služieb CDN centra. 

(pilotná spolupráca LPS TUKE a Antik Telecom). 

c) Výskum a vývoj nových spôsobov interakcie človeka a zariadení 

pre doručovanie multimediálneho obsahu. Pozornosť tu bude 

venovaná návrhu nových foriem pre obsluhu zariadení, 

pokročilým metódam pre archiváciu obsahu a službám s vyššou 

pridanou hodnotou. Medzi tieto služby patrí integrácia 

elektronického obchodu, prístup k rôznym typom obsahu, 

personalizované vyhľadávanie v tovaroch a službách, atď.  

d) Nové služby a riešenia. Návrh a implementácia nových riešení 

v oblasti IP sietí, vrátane: technológií pre autentifikáciu, 

technológií pre vzdelávanie, mobilné služby a videokonferenčné 

riešenia. (pilotná spolupráca LPS a iných priemyselných – 

externých subjektov). 

 

V rámci vyššie uvedeného výskumného smerovania budú riešené tieto 

čiastkové úlohy aplikovaného výskumu a vývoja:  

a) Aplikovaný výskum v oblasti poskytovania inteligentných služieb 

v prostredí cloud rešení. Úloha je založená na pokračovaní 

spolupráce so spoločnosťou T-Systems – riešenia úloh 

aplikovaného výskumu, ktoré boli rozpracované v projekte KC-

ZATIPS. Cieľom úlohy je aplikovaný výskum v oblasti 

poskytovania inteligentných služieb a riešení na báze využívania 

IKT v oblasti manažmentu rozsiahlych sieťových a informačných 

systémov využívajúcich cloud technologické prostredie. Budú 

riešené úlohy vývoja nových služieb a postupov v oblasti 

identifikácie a metód optimalizácie procesov podporujúcich 

rozsiahle a distribuované infraštruktúry. 

b) Aplikácia pokročilých technológií do prostredia riešenia IP 

televízie (Global_IPTV). Úloha je založená na pokračovaní 

spolupráce so spoločnosťou Antik – riešenia úloh aplikovaného 

výskumu, ktoré boli rozpracované v projekte KC-ZATIPS. IP 

televízia je moderný spôsob doručovania televízneho obsahu 

prostredníctvom počítačových. S narastajúcou dostupnosťou 

vysokorýchlostných sietí sa zvýšil potenciál nasadzovania nových 

služieb koncovým zákazníkom bez ohľadu na ich lokalitu, 

dokonca v rámci celého sveta. Existuje viacero technológií pre 

doručovanie multimediálneho obsahu s dynamickou voľbou 

kvality, možnosťou integrácie doplnkových služieb, či 

interaktivity. Na strane poskytovateľa je nasadený komplexný 

systém poskytujúci služby doručovania a archivácie doručovaného 

obsahu. Atraktívnymi službami sú rôzne pridané služby, ako napr. 

možnosť nákupu obsahu, tovaru a služieb. Cieľom zámeru 

spoločného pracoviska s Antik Telecom je riešené niektoré 
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z otvorených problémov aplikáciou nových poznatkov a riešení, 

ktoré vzniknú ako súčasť spolupráce LPS a spoločnosti Antik 

Telecom v rámci daného projektového zámeru.  

c) Aplikovaný výskum v oblasti streamingových technológií zameraný 

na realizáciu komplexných e-learningových systémov 

a poskytovanie inovatívnych služieb vzdelávacieho charakteru 

prostredníctvom doručovania multimediálneho obsahu. Cieľom 

úlohy je aplikovaný výskum a vývoj v oblasti inovácii služieb na 

báze informačných a komunikačných technológií v oblasti 

doručovania a spracovania multimediálneho obsahu 

a poskytovania služieb na báze IKT cez prostredie pevnej 

a mobilnej dátovej komunikačnej infraštruktúry s požadovanými 

parametrami kvality služieb. 

d) Aplikovaný výskum v oblasti detekcie a prevencie rôznych typov 

anomálií resp. chýb v procesných postupoch. Cieľom navrhovanej 

úlohy je realizácia aktivít zameraných na riešenie úloh vývoja 

inovatívnych služieb a riešení v oblasti detekcie a prevencie 

rôznych typov anomálií resp. chýb v procesných postupoch. 

Východiskom riešenia úlohy sú viacročné skúsenosti z rôznych 

projektoch, ktoré boli riešené v LPS za viac ako desať rokov 

v rámci výskumných a vývojových projektov rôznych typov. 

Spôsob verifikácie realizácie pracovného postupu je orientovaný 

na vyhľadávanie anomálií v realizačných krokoch. Z predošlých 

projektov budú využité nadobudnuté skúsenosti v hľadaní 

anomálnych dát, ich on-line vyhodnocovanie, využívanie metód 

strojového učenia ako aj klasifikačných techník.  

e) Konvertor dramatizovaného textu do hovorenej podoby. Cieľom 

úlohy je vytvorenie aplikácie, resp. webovej služby. V rámci 

riešenia úlohy bude vytvorené riešenie - služba, ktorá skonvertuje 

text bežnej knihy (beletrie) do zvukovej podoby aj s vernou 

dramatizáciou deja. Aplikácia bude obsahovať viachlasový 

syntetizátor a modulátor hlasov, ako aj databanku zvukov, ruchov 

a hudobných podmazov. Kontextovou analýzou obsahu rozpozná 

hlavne „postavy“, scény, prostredie, okolité deje a pridelí im 

zodpovedajúce typy hlasov, doplní ruchy, zvuky, hudobný podmaz 

a na jeden klik vytvorí dramatizovanú audioknihu pre 

slabozrakých, seniorov či deti, ale aj pre bežných ľudí, ktorí ju 

využijú pri inej činnosti, pri práci, športe, na ceste atď. Ďalšia 

možnosť je integrácia aplikácie do čítačiek elektronických kníh. 

Pri riešení projektového zámeru sa predpokladá úzka spolupráca 

s priemyselnou praxou – je evidovaný potenciálny záujem 

o výstup riešenia.  

f) Ochrana doručovaného obsahu. Úlohy ochrany doručovaného 

obsahu budú riešené v úzkej spolupráci odborníkov pracovísk LPS 

a KEMT. Budú zamerané na vývoj softvérov pre zabezpečenie 

ochrany autorských práv vo vizuálnej informácií metódami 

digitálnej vodotlače a na analýzu obsahu obrazových dát metódami 

slepej stegoanalýzy s cieľom odhaľovania podprahových kanálov. 

Budú využité dlhoročné skúsenosti riešiteľov z KEMT 

v predmetnej oblasti s cieľom poskytovať požadované prvky 



 ITMS kód Projektu:  26220220182 

506 

 

zabezpečenia informácie prenášanej v systémoch doručovania 

obsahu. 

g) Aplikačné využitie mobilných Add – Hoc sietí. Cieľom je výskum 

a vývoj mobilného komunikačného systému integrujúceho 

bunkové siete (UMTS/LTE) a bezdrôtové siete WLAN, WPAN 

a umožňujúceho prenos krátkych správ (textových, hlasových 

obrazových a dátových), výstražných a monitorovacích správ 

(napr. monitorovanie zdravotného stavu – EKG) a správ 

s možnosťou aplikačného využitia napríklad na zvýšenie 

bezpečnosti ľudí (vypnutie spotrebičov a pod.) s dôrazom na 

telesne postihnutých a starších ľudí. Základom komunikačného 

systému bude autonómna mobilná Ad-Hoc (MANET) sieť 

podporujúca oportunistickú komunikáciu a smerovanie 

s možnosťou vertikálneho prepnutia spojenia do bunkovej siete.  

C. Výstupy 

PP obsahuje celý rád konkrétnych čiastkových úloh aplikovaného 

výskumu, riešením ktorých v rámci IILC môžu ako dopad projektu 

byť vytvorené viaceré spin-off subjekty, konkrétne funkčné vzory 

aplikácií, služieb a technologických riešení, ktoré majú veľký 

rozvojový a obchodný potenciál. Očakávanými výstupmi riešenia 

projektu IILC sú: 
 

a) Vytvorenie IILC, vrátane vytvorenia štruktúr a procesov pre 

udržateľnú spoluprácu do budúcnosti s potenciálom tvorby 

komerčne úspešných riešení. 

b) Vytvorenie funkčného experimentálneho prostredia na báze cloud 

technológií, riešenia pre správu experimentálneho cloud-u a CDN.  

c) Výsledky riešení čiastkových úloh aplikovaného výskumu:. 

c1) Aplikovaný výskum v oblasti poskytovania inteligentných 

služieb v prostredí Cloud rešení. Výstupom budú nové alebo 

inovované služby a aplikácie s potenciálom komercializácie: 

 V oblasti znalostnej podpory pre manažovanie rozsiahlych 

infraštruktúr pomocou metodiky „Configuration-driven 

Architecture“’. 

 V oblasti využitia progresívnych IKT pre automatizované 

monitorovanie správnosti a úplnosti vykonávania procesov. 

 V oblasti znalostnej podpory pre manažovanie bezpečnosti 

zákazníckych staníc a riešenia problémov zabezpečenia 

prostredí na báze Cloud riešení, 

 Návrhy inovatívnych riešení otvorených problémov správy 

rozľahlých IKT prostredí so zameraním najmä na možnosti 

automatizácie procesov a využitia techník autokonfigurácie 

prvkov infraštruktúry, 

 Inovatívne riešenia úloh v oblasti zvyšovania efektivity 

firemných IT procesov - identifikácia a metódy optimalizácie 

procesov podporujúcich rôzne úrovne prvkov infraštruktúry 

zákazníkov s dôrazom na znalostnú podporu pre modelovanie 

a určenie efektívnosti priebehu prevádzkových procesov v 

kontexte IKT služieb a taktiež na znalostnú podporu pre 

manažovanie bezpečnosti zákazníckych koncových staníc, 
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 Cloud prostredie pre testovanie inovatívnych myšlienok ako aj 

koncenpcia vzájomnej integrácie privátnych cloud riešení. 

c2) Aplikácia pokročilých technológií do prostredia riešenia 

Global_IPTV. Očakávanými výstupmi v tejto oblasti sú: 

 Vytvorenie spoločného pracoviska LPS a Antik Telecom, 

vrátane vytvorenia štruktúr a procesov pre udržateľnú 

spoluprácu do budúcnosti s potenciálom tvorby komerčne 

úspešných riešení. 

 Výsledky PP umožnia vytvoriť nové a podstatne kvalitnejšie 

produkty (služby) v oblasti distribúcie videa cez 

nemanažované siete. V prípade splnenia cieľov projektu je 

možné spolu s ďalšou investíciou spoločnosti vstúpiť na 

globálny trh s cloudovými riešeniami v oblasti prenájmu 

a správy tzv. Content Delivery Networks.  

c3) Aplikovaný výskum v oblasti streamingových technológií. 

Predpokladané výstupy: predstavujú pilotné riešenie 

nasledujúcich systémov a služieb: 

 SW systému na báze streamingového riešenia pre doručovanie 

vzdelávacieho obsahu. Bude vytvorený inovatívny systém pre 

príjem multimediálneho obsahu prostredníctvom živého 

vysielania s možnosťou interakcie zo strany príjemcu obsahu. 

 SW systém pre archiváciu, kategorizáciu a doručenie 

multimediálneho obsahu na požiadanie prostredníctvom 

moderných streamingových technológií.  

 Výsledné riešenia, budú inovatívnym prínosom k problematike 

prenosu multimediálneho obsahu pomocou streamingových 

technológií, a je predpoklad, že bude využiteľné 

a konkurencie schopné v prostredí distančného vzdelávania a 

e-learningu v akademickej aj podnikovej sfére.  

 Potenciál pre spin-off v predmetnej oblasti, ktorý bude 

poskytovať aj potenciálne inovatívne komerčné služby pre 

potenciálne rozsiahlu cieľovú skupinu z oblasti akademickej 

sféry (predpokladá sa úzka spolupráca aj so spoločnosťou 

Cisco Systems – program Sieťových akadémií s globálnou 

pôsobnosťou) 

c4) Aplikovaný výskum v oblasti detekcie a prevencie rôznych 

typov anomálií resp. chýb v procesných postupoch. 

Predpokladané výstupy tejto časti aktivity sú: 

 Koncept pilotného riešenia pre detekciu neštandardných 

postupov. 

 Potenciálne výstupom je spin-off, ktorý bude poskytovať 

podporné poradenské služby v predmetnej oblasti a ďalší 

vývoj produktu. Je predpoklad, že niektoré predpokladané 

čiastkové kľúčové výstupy budú mať charakter patentov. 

c5) Prvky konvertora dramatizovaného textu do hovorenej podoby. 

Predpokladané výstupy tejto časti aktivity sú: 

 Pilotný produkt – experimentálny prototyp web služby 

(potenciálne stiahnuteľná licenčná aplikácia pre 

používateľov). 
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 Potenciálnym výstupom je spin-off, vytvorený s partnerskou 

podnikateľskou organizáciou s potenciálom patentových 

výstupov v prípade úspešného riešenia úloh zámeru. 

O výsledky riešenia majú potenciálne záujem aj veľký 

výrobcovia a predajcovia e-bookov. 

c6) Ochrana doručovaného obsahu. Predpokladanými výstupmi 

budú inovatívne riešenia s veľkým rozvojovým potenciálom: 

 Potenciálne nový softvérový produkt umožňujúci analýzu 

obsahu obrazových dát metódami slepej stegoanalýzy 

s cieľom odhaľovania podprahových kanálov. 

 Potenciálne nový softvérový produkt zabezpečujúci ochranu 

autorských práv vo vizuálnej informácii metódami digitálnej 

vodotlače. 

c7) Aplikačné využitie mobilných Add – Hoc sietí. 

Predpokladanými výstupmi budú inovatívne riešenia s veľkým 

rozvojovým potenciálom: 

 Potenciálne nový aplikačný softvér umožňujúci transformáciu 

bežného mobilného terminálu s Bluetooth alebo WiFi 

rozhraním na terminál viac preskokovej mobilnej siete 

(MANET), ktorá umožní rýchle vytvorenie mobilnej 

nebunkovej komunikačnej siete (bez infraštruktúry). 

 Potenciálne nový aplikačný softvér umožňujúci lokalizáciu 

mobilných terminálov MANET siete vo vnútri budov bez 

podpory GPS a zobrazenie ich polohy na vhodnom grafickom 

rozhraní. 

 

PP 6: 

Využitie umelej inteligencie v inteligentných systémoch  

(CE-IKT-TUKE, KC ZATIPS) 

Zodpovedný riešiteľ PP: 

prof. Ing. Peter Sinčák, PhD.  

 

Stručná charakteristika PP: 

 

A. Opis: 

Cieľom PP je implementácia výskumných výsledkov Centra pre 

inteligentné technológie založeného v roku 1995 pre štúdium 

výpočtovej inteligencie. Centrum demonštruje svoje výsledky na 

robotických technológiách a súčasným cieľom hľadanie metodík z 

tele-robotických režimov k učiacim sa semi-autonomným resp. 

autonomným režimom systémov. Súčasťou projektu je budovanie 

World Incremental Learning Knowledge Integrator (WILKI) na 

technológií cloudových výpočtových prostriedkov. Ich základom je 

výskum prostriedkov na rozpoznávania a budovanie databáz resp. 

hľadanie nových foriem interakcie človek - počítač včítane tzv. 

emočných technológií s cieľom zlepšenia kvality interakcie. 

Aplikačný potenciál je v oblasti robotiky, priemyselnej robotiky ako 

aj ostatných aplikačných oblastí. O výsledky PP môžu mať záujem 

firmy Aldebaran-Robotics (Francúzsko), ZTS VVU a.s. Košice, The 

Corpora (Španielsko), Hanson Robotics (USA), Dejounsky 
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Technologicky Park (Korea), Global Robotics Academy (Waseda 

Technology Transfer Center, Tokyo, Japan). Konkrétne rokovania 

o možnej spolupráci a využití výsledkov PP boli otvorené so 

spoločnosťami Aldebaran Robotics, ZTS VVU a.s. a Elkom s.r.o, 

Prešov. 

 

B. Metodológia riešenia: 

PP je rozdelený do niekoľkých oblastí, v ktorých budú využité 

najnovšie trendy v oblasti inteligentných systémov. Po odbornej 

analýze sa aktivity v rámci PP budú orientovať na nasledujúce 

oblasti: 

 Vzdialené monitorovanie, diaľková diagnostika a správa 

robotických systémov cez webovské rozhranie v reálnom čase 

s využitím cloudových technológii.  

 Distribuovaná umelá inteligencia pre potreby budovania 

infraštruktúry pre skupiny robotov rôznych typov. Súčasťou je 

aj archivácia dát na serveri cloudového typu, centrálne 

spracovanie dát získaných učením pre potreby jednotlivých 

klientov celosvetovej infraštruktúry za účelom podpory 

kolaboratívných úloh. Výsledkom je znalostná databáza 

tvorená z rôznych zdrojov.  

 Štúdium systémov typu middleware pre robotické resp. iné 

zariadenia a následný vývoj prepojenia kompatibilného 

jednotlivé typu zariadení. Predmetom výskumu budú systémy 

ROS, RTmiddleware a OPC. Tieto programové systémy nájdu 

využitie aj v priemyslemom prostredí v ktorom by robotické 

systémy mali dôležitú úlohu. 

 Štúdium emočných technológii pre interakciu človek počítač 

resp. človek robot. Cieľom je implementácia modelu 

adaptívnych reakcii počítača na správanie sa človeka s cieľom 

získavania skúseností od človeka a tým personalizácie 

samotnej interakcie človek-robot.  

V rámci PP budú realizované tiež tieto činnosti: 

 Konzultačná činnosť pre firmy v oblasti umelej inteligencie.  

 Technologické prognózovanie pre rôzne technologické 

domény v praxi. 

 Podpora IT talentov v oblasti umelej inteligencie.  

 Získavanie ďalších finančných prostriedkov pre výskum 

v oblasti umelej inteligencie. 

 Podpora aktivít IEEE organizácie na Slovensku 

 

C. Výstup(y) 

Výstupom PP budú softvérové riešenia pre inteligentné učiace sa 

systémy pripraveného pre vývojovú etapu inovačného cyklu. 

Konkrétnym výstupom je vytvorenie spolupráce s domácimi 

a zahraničnými high tech firmami a následné podmienky na 

perspektívne založenie spin-off projektu v spolupráci so spoločnosťou 

Neuology a.s.  

 

PP 7: 
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Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických 

procesov 

(CE-IKT-TUKE) 

Zodpovedný riešiteľ: 

doc. Ing. Ján Jadlovsky, PhD.  

 

Stručná charakteristika PP: 

 

A. Opis: 

Cieľom PP je vybudovať experimentálno-vývojové pracovisko so 

zameraním na riešenie problémov a úloh z oblasti diagnostiky 

technologických procesov nedeštruktívnymi technikami s využitím 

prostriedkov na báze CCD kamier s alternatívnymi zdrojmi osvetlenia, 

termovíznej techniky, laserovej techniky, ultrazvukovej techniky 

a pod. Diagnostické systémy budú navrhnuté tak, aby umožňovali 

riešiť diagnostické úlohy v statickom režime (statické objekty) 

a dynamickom režime (pohybujúce sa objekty), ako aj realizovať 

merania a diagnostiku lokálne s počítačovým záznamom alebo tak, že 

budú integrované do výrobných liniek, resp. iných zariadení 

s integráciou do informačného a riadiaceho systému daného 

výrobného zariadenia. 

 

B. Metodológia riešenia: 

Predkladaný projekt je zameraný na vytvorenie pracoviska pre 

riešenie úloh z oblasti nedeštruktívnej bezkontaktnej diagnostiky 

a merania vybraných parametrov technologických procesov 

v statickom a dynamickom režime. Navrhovaná technológia využíva 

ako základné prvky: 

 Kamerové systémy (riadkové kamery, plošné 2D kamery, 3D 

kamery). 

 Termovízne systémy (pyrometrické snímače, termovíznu 

kamera). 

 Laserové systémy (laserové snímače vzdialeností, laserové 

profilomery a skenery). 

 Ultrazvukové prostriedky ( ultrazvukové vysielače 

a prijímače). 

 Indukčné systémy (indukčné snímače, magneto-indukčné 

snímače). 

Uvedené prvky zahŕňajú: 

 technické prostriedky (hardvér) zahŕňajúce snímacie senzory, 

vyhodnocovacie počítače, prostriedky osvetlenia, konštrukčné 

prvky, pohony, konštrukčné a pneumatické prvky pre 

realizáciu meracích a testovacích pracovísk a iné príslušenstvo, 

 programové prostriedky (softvér) zahŕňajúce vývojové 

prostriedky a knižnice umožňujúce vývoj aplikácií na báze 

daných technických prostriedkov a ich integráciu do 

informačných, monitorovacích a riadiacich systémov, 

do ktorých majú byť začlenené, 

 sieťové prostriedky zahŕňajúce prvky sieťovej infraštruktúry 

(metalické, optické, ...) umožňujúce pripájanie a integráciu 
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diagnostických prostriedkov robotizovaných, riadiacich a 

informačných štruktúr na báze všetkých dostupných 

štandardných sieťových rozhraní a protokolov. 

Projekt nadväzuje na doteraz vytvorenú štruktúru CE-IKT-TUKE, 

v oblasti inteligentných distribuovaných a riadiacich systémov 

v oblasti robotických systémov so zameraním na výrobne linky, 

SCADA systémy, prostriedky simulácie a modelovania a databázové 

informačné systémy. Navrhnutá infraštruktúra rozširuje a vytvára 

priestor pre riešenie špecifických úloh v oblasti sledovania kvality, 

monitorovania a riadenia technologických procesov, ako 

aj implementácie znalostných systémov a aktuálnych vedeckých 

poznatkov pri riešení reálnych problémov vo výrobných 

technológiách, diagnostike a kontrole kvality vo výrobných podnikoch 

so zameraním na región východného Slovenska. 

 

C. Výstup(y) 

Výstupom PP bude funkčné diagnostické pracovisko so zameraním na 

riešenie problémov a úloh z oblasti diagnostiky technologických 

procesov nedeštruktívnymi technikami s využitím prostriedkov na 

báze CCD kamier s alternatívnymi zdrojmi osvetlenia, termovíznej 

techniky, laserovej techniky, ultrazvukovej techniky a pod. 

Diagnostické systémy budú navrhnuté tak, aby umožňovali riešiť 

diagnostické úlohy v statickom režime (statické objekty) 

a dynamickom režime (pohybujúce sa objekty), ako aj realizovať 

merania a diagnostiku lokálne s počítačovým záznamom alebo tak, že 

budú integrované do výrobných liniek, resp. iných zariadení 

s integráciou do informačného a riadiaceho systému daného 

výrobného zariadenia. 

Pracovisko bude môcť fungovať ako funkčný celok pre riešenie určitej 

skupiny úloh, pre ktoré bude určené, ale aj ako súčasť integrovaného 

celku, ktorý bude dopĺňať vybudovanú štruktúru špecializovaných 

technologických celkov napr. robotických technologických liniek, 

energetických technologických častí a pod. Výstupom pracoviska 

budú riešenia úloh vyžadujúce experimentálne merania pri návrhu 

nových zariadení, modernizácii existujúcich zariadení, ako aj 

jednoúčelové merania pri sledovaní kvality produkcie. 

Ako príklady typických výstupov Centra pre nedeštruktívnu 

diagnostiku technologických procesov možno uviesť: 

 Komerčné služby (jednorazové diagnostické merania a iné 

služby s využitím mobilných a statických diagnostických 

prostriedkov pre podniky). 

 Riešenie vývojových projektov pre prax. 

Riešenie vedeckých projektov výskumu a vývoja. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavné výstupy aktivity sú: 

 

a) Rozvoj a dobudovanie infraštruktúry VC vo vybraných oblastiach 

informačných, komunikačných a znalostných technológií a vo 

vybraných oblastiach elektroniky. 

b) Výstupy jednotlivých PP, ktoré majú charakter: 

 Vytvorenia podmienok pre zriadenie spin off podnikateľských 
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subjektov. 

 Funkčných vzorov hardvérových a softvérových produktov a 

pilotnej realizácia nových služieb. Tieto výstupy sú 

charakterizovateľné vysokým stupňom inovácie a pridanej 

hodnoty a vysokým potenciálom aplikácie v priemyselnej 

praxi. 

 Spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi. 

 

Jednotlivé PP budú mať tieto konkrétne výstupy: 

 

a) Výstupy PP 1: 

a1) Spoločné pracovisko TUKE a ILMSENS s názvom 

Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií (L-UWB-SENS) / Laboratory of UWB 

sensor systems and UWB sensor technologies. 

a2) Produktové výstupy: 

A. Zobrazovacia jednotka UWB radarového systému pre 

lokalizáciu pohybujúcich sa osôb. 

B. UWB senzorová sieť pre lokalizáciu pohybujúcich sa osôb. 

C. I-Q kit UWB senzorového systému. 

D. Súbor filtrov typu dolný priepust a pásmový priepust 

pracujúcich vo frekvenčnom pásme 6GHz-8,5 GHz 

technológiou LTCC. 

E. UWB FMCW radarový systém na báze platformy PXIe a 

prostredia LabVIEW. 

 

b) Výstupy PP 2: 

b1) Produktový výstup: Softvérový produkt (funkčný vzor) 

"Systém na automatické rozpoznávanie a prepis mítingových 

audiozáznamov". 

b2) Vytvorenie podmienok na vytvorenie "spin-off" 

podnikateľského subjektu na budúcu komercionalizáciu 

výstupu. 

 

c) Výstup PP 3: 

c1) Produktový výstup: Funkčný prototyp virtuálnej jaskyne.  

 

d) Výstupy PP 4: 

d1) Produktový výstup: Unikátny softvérový produkt pre analýzu 

dát a optimalizáciu procesov dodávaný v cloudovom prostredí. 

d2) Podmienky pre vznik high-tech podnikateľského subjektu 

poskytujúci licencie softvéru, on-line SaaS služby, školenia, 

poradenstvo a zabezpečujúci ďalší vývoj softvérového riešenia. 

 

e) Výstupy PP 5: 

e1) Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného 

výskumu (IILC) ako spoločné pracovisko TUKE, T-Systems 

a Antik Telecom. 

e2) Vytvorenie podmienok vznik spin-off projektu orientovaného 

na cloudové a dynamické služby pre distribuované, inteligentné 
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a mobilné datové siete, interaktivne doručovanie 

multimediálného obsahu, IPVT a konverziu dramatizovaného 

textu do hovorenej podoby. 
.  

f) Výstupy PP 6: 

f1) Produktové výstupy: Funkčné vzory softvérových systémov 

pre inteligentné učiace sa systémy určené pre vývojovú etapu 

inovačného cyklu. Medzi tieto softvérové systémy patria: 

A. Tele-diagniostika (Vzdialená monitorovanie, diaľková 

diagnostika resp. správa robotických systémov cez 

Webovské rozhranie v reálnom čase s využitím 

klaudových technológii). 

B. WILKI (Distribuovaná umelá inteligencia pre potreby 

budovania infraštruktúry pre skupiny robotov rôznych 

typov). 

C. Middleware (Systémy ROS, RTmiddleware, OPC, atď.). 

D. Emotion (implementácia modelu adaptívnych reakcii 

počítača na správanie sa človeka s cieľom získavania 

skúseností od človeka a tým personalizácie samotnej 

interakcie človek-robot.). 

f2) Podmienky na realizáciu spinoff projektus názvom 

CognitiveGlobe s.r.o. v spolupráci s firmou Neuology a.s. 

 

g) Výstup PP 7: 

g1) Založenie Centra pre nedeštruktívnu diagnostiku 

technologických procesov, ktoré bude disponovať so 

špeciálnym technickými a softvérovými prostriedkami pre 

nedeštruktívnu diagnostiku, čim budú vytvorené podmienky na 

realizáciu spin-off projektu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 14 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 8 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 15 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 10 

- Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a 

popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti: 2 

- Počet zavedených elektronických služieb: 1 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, 

automatizácia a riadiace systémy 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je využiť vedecký potenciál Centra excelentnosti 

integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov 

a technológií v oblasti automobilovej elektroniky TUKE (CE III 
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TUKE) a zriadenie a trvalo udržateľná činnosť pracovísk 

aplikovaného výskumu, ktoré prispievajú k vybudovaniu a činnosti 

Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UVP TECHNICOM). 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity Aktivita je zameraná na implementáciu potenciálu Centra 

excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych 

materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky (CE III 

TUKE) na rozvoj a udržateľnosť činnosti Vedeckého parku TUKE 

prostredníctvom aplikovaného výskumu. CE III TUKE založené 

s účinnosťou od 1.9 2010 je excelentným pracoviskom výskumu 

a vývoja v oblasti podskupiny odborov vedy a techniky 020200 - 

Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, s dôrazom na 

odbory vedy a techniky zamerané na oblasť elektrotechnológií 

a materiálov, elektroniky, elektroenergetiky a komunikačných 

technológií. Jeho súčasťou je sústava 6 špecializovaných laboratórií: 

- Laboratória senzorových a komunikačných sietí bezpečného 

automobilu budúcnosti,  

- Laboratória automobilovej elektrotechniky,  

- Technologického laboratória pre výskum progresívnych 

materiálov, 

- Laboratória pre modifikáciu a testovanie vlastností 

progresívnych materiálov, 

- Laboratória modelovania a merania pre automobilovú 

elektroniku, 

- Laboratória EMC elektronických zariadení a biologických 

systémov.  

Tieto laboratória majú v kontexte Slovenskej republiky špičkové 

vybavenie. V oblasti svojho pôsobenia sa zapájajú do projektov 

uskutočňovaných v rámci európskeho výskumného priestoru, riešia 

projekty podporované grantovými agentúrami Slovenskej republiky 

a riešia projekty pre slovenské podnikateľské subjekty, ako aj pre 

subjekty v zahraničí. Projekty riešené v rámci CE III TUKE majú 

charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja 

a transferu technológií. Ročne je v rámci CE III TUKE riešených 

v priemere 25 projektov výskumu a vývoja. Na vedeckovýskumnej 

činnosti CE III TUKE sa podieľa v priemere 80 pracovníkov (učitelia 

a výskumníci) a študentov doktorandského štúdia TUKE.  

 

Hlavným portfóliom činnosti v rámci tejto aktivity je aplikovaný 

výskum a vývoj a transfer technológií v oblasti elektrotechniky a vo 

vybraných oblastiach elektrotechniky a elektroniky. V týchto 

oblastiach majú pracoviská CE III TUKE vybudovanú dobrú 

infraštruktúru pre svoju vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť. 

V rámci aktivity pôsobí celý rad skúsených a súčasne perspektívnych 

vedeckých tímov s veľmi dobrou odbornou a vekovou štruktúrou 

(skúsení lídri tímov, skúsení samostatní výskumníci, mladí 

výskumníci do 35 rokov, postdoktorandi a doktorandi, študenti 2. 

stupňa vysokoškolského štúdia pracujúci na svojich diplomových 

prácach). Svoju kompetenciu pre vedeckovýskumnú činnosť 
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preukázali tieto tímy v rámci riešenia celého radu projektov 

medzinárodnej vedeckej spolupráce, projektov podporovaných 

národnými agentúrami SR, ako aj projektov pre prax. Pracoviská CE 

III TUKE v oblasti svojej pôsobnosti majú vytvorené veľmi dobré 

kontakty s priemyselnými partnermi a koncovými užívateľmi 

pôsobiaci v SR ako aj v zahraničí. 

 

Poslaním tejto aktivity UVP TECHNICOM je podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu poznatkov a technológií získaných 

výskumom do praxe  a podpora vytvárania  relevantných  „spin off“ 

resp. „start-up“ projektov.  

 

Výsledky, ktoré vzniknú v rámci aktivity UVP TECHNICOM, budú 

reprezentované potenciálnymi produktmi s vysokou pridanou 

hodnotou a vysokým stupňom inovácie, s možnosťou perspektívneho 

vytvorenia high-tech podnikateľských subjektov. Takto je 

podporovaná spoločensko-humanitná dimenzia vedy a techniky 

v rozvoji SR.  

 

Realizáciou aktivity dôjde k podpore zvyšovania miery spolupráce 

výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou 

praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií. Dôjde 

k využitiu potenciálu pracovísk CE III TUKE na činnosť UVP 

TECHNICOM. Pre naplnenie tohto cieľa budú realizované 3 pilotné 

projekty aplikovaného výskumu, ktorých vstupy a výstupy budú 

zodpovedať projektom aplikovaného výskumu, ktoré budú 

podporované aj v rámci pôsobnosti UVP TECHNICOM. Riešenie 

projektových zámerov prispeje k  zabezpečeniu udržateľnosti 

samofinacovaného aplikovaného výskumu a rozvoju komerčných 

VaV organizácii a inžinieringových resp. „Hi-Tech“ firiem v rámci 

portfólia aktivít a pôsobnosti UVP TECHNICOM.  

V rámci aktivity, ktorá je realizovaná v rámci špecifického cieľa 3 

„Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, 

vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie“ sa predpokladá 

riešenie 3 pilotných projektov (PP): 

- PP 1: Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií: Spoločné pracovisko TUKE a TU 

Ilmenau Service GmbH (Akronym projektového zámeru: 

UWB-SENS). Ide o spoločný projekt riešený v spolupráci s PP1 v 

aktivite 3.1, ktorého zodpovedným riešiteľom je prof. Kocur. 

- PP 2: Projekčno-inžinierske pracovisko pre navrhovanie 

elektromechanických pohonných systémov a ich aplikácií 

v aktuátoroch a pohonných moduloch (PIPaMECH). 

PP 3: Inžinierske a certifikačné pracovisko pre mobilizáciu 

a tvorbu inovácií v oblasti elektrotechniky a elektroniky. 

Metodológia aktivity Využitie potenciálu vedeckých pracovísk CE III TUKE v etape 

zriaďovania, počiatočnej činnosti a udržateľnosti prevádzky UVP 

TECHNICOM bude realizované prostredníctvom riešenia 

a implementácie 3 pilotných projektov (PP): 

1. Riešenie prispeje k naplneniu základných dokumentov UVP 
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TECHNICOM v oblasti priamej podpory realizácie 

projektových zámerov tak, aby mali charakter vysokého stupňa 

inovácie, reálnu schopnosť transferu výstupov do praxe 

a ekonomickú efektívnosť (návratnosť nákladov a primeraný 

zisk). 

2. Dobudovanie experimentálnej a realizačnej infraštruktúry 
v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Táto infraštruktúra 

bude súčasťou laboratórneho a experimentálneho vybavenia 

v CE III TUKE. Preto bude po ukončení projektu aplikovaná 

na riešenie ďalších projektových zámerov  uskutočňovaných 

v rámci UVP TECHNICOM a na podporu jeho spolupráce 

s podnikateľskými subjektmi s dôrazom na subjekty 

lokalizované vo Východoslovenskom regióne. 

3. Realizácia pilotných projektov (PP) v oblasti elektrotechniky 

a elektroniky. Za kľúčovú úlohu aktivity považujeme začatie 

napĺňania podstaty poslania projektu UVP TECHNICOM, 

ktorým je podpora a zabezpečenie riešenia a implementácie 

pilotných projektov.   

4. Vyhodnotenie procesu realizácie pilotných projektov a využitie 

ekonomických výsledkov Projektových zámerov na 

udržateľnosť činnosti po ukončení riešenia projektu z 

hľadiska dlhodobej a udržateľnej činnosti UVP TECHNICOM. 

Výsledok evaluácie výstupov projektových zámerov  bude 

použitý na skvalitnenie metodiky upravujúcej činnosť UVP 

TECHNICOM v oblasti priamej podpory realizácie PP. 

5. Rozvoj medzinárodnej vedeckej a technickej spolupráce 
CE III TUKE: Cieľom v oblasti riešenia PP je dosiahnuť 

výstupy, ktoré bude možné akceptovať nielen v rámci SR, ale 

aj na medzinárodnej úrovni. Nevyhnutým predpokladom na 

naplnenie tohto zámeru je aktívna účasť riešiteľov aktivity na 

významných európskych a svetových vedeckých podujatiach 

(t.j. na sympóziách, konferenciách a workshopoch).  

6. Podpora mobilít riešiteľov aktivity na významné 

zahraničné inštitúcie. Cieľom mobilít riešiteľov je najmä 

transfer získaných poznatkov, skúseností a zručností z týchto 

inštitúcií na pôdu CE III TUKE.  

7.  

8. V rámci tejto aktivity budú riešené nasledujúce 3 PP: 

 

PP 1: Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií: Spoločné pracovisko TUKE a TU 

Ilmenau Service GmbH (Akronym projektového zámeru: UWB-

SENS). 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. (CE-IKT-TUKE) / prof. Ing. Alena 

Pietriková, CSc. (CE III TUKE).  

 

Opis:   
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Ide o spoločný pilotný projekt riešený v spolupráci s PP1 v aktivite 

3.1, ktorého zodpovedným riešiteľom je prof. Kocur a jeho zameranie 

a ciele sú s ním v súlade. Časť tohto cieľa je zameraná na 

experimentálne a teoretické štúdium správania sa viacvrstvových 

modulov na báze LTCC v prostredí vysokých frekvencií (vf). 

Pozornosť bude venovaná analýze materiálových, konštrukčných 

a technologických možností skĺbenej so simuláciou návrhu ako aj 

realizáciou viacvrstvových modulov na báze LTCC zahrňujúcich 

UWB systémy. Bude realizovaný návrh, vývoj a meranie vf 

širokopásmových zákazníckych obvodov (ASIC) a ich aplikáciu a 

implementáciu v UWB systémoch a nadväznosti na to budú overené 

a tiež vysvetlené anomálne efekty správania sa mikropásikových 

dolnopriepustných filtrov (DP) a filtrov s pásmovým priepusťom (PP) 

od 6 do 8,5 GHz konštruovaných na báze viacvrstvových modulov na 

báze LTCC. Výsledkom analýzy anomálnych efektov správania sa 

viacvrstvových modulov na báze LTCC v oblasti vf ako aj 

vyhodnotenia ich spoľahlivosti bude návrh a konštrukcia prototypov 

viacvrstvových filtrov na báze keramiky LTCC, ktoré spolu so 

zákazníckym obvodom ASIC nájdu uplatnenie v UWB radarových 

systémoch.  

Pre sledovanie efektov správania sa elektronických štruktúr v oblasti 

vf sa stále viac analyzujú možnosti využitia viacvrstvových modulov 

na báze LTCC, ktoré vďaka tomu, že plnia funkciu izolátora a 

dielektrického materiálu so stabilnými vlastnosťami pri vf, poskytujú 

tiež priestor pre efektívnu integráciu elektronických obvodov 

s vysokou hustotou integrácie. Keramiky LTCC sú vhodné pre 

konštrukciu UWB radarov, resp. DP a PP filtrov najmä vďaka nízkym 

dielektrickým stratám (selektivita), relatívne nízkej relatívnej 

permitivite (zvýšenie signálovej rýchlosti) a nízkym rozptylom 

teplotného koeficientu relatívnej permitivity, vďaka vysokoteplotnej 

vodivosti (rozloženie tepla) ako aj vhodným koef. tepelnej rozťažnosti 

k materiálom, ktoré sa na nich aplikujú. 

Záujem o výskum a optimalizáciu vf vlastností viacvrstvových 

modulov na báze LTCC je odôvodnený predovšetkým vývojom 

a novými možnosťami v oblasti týchto materiálov, ktoré umožňujú 

vyššie výkony a miniaturizáciu v elektronike. Ďalším dôvodom je tiež 

snaha o pochopenie správania sa DP a PP filtrov vo viacvrstvovej 

konštelácii v pásme definovaných frekvencií. Ich úlohou je zlepšiť 

rozlišovaciu schopnosť UWB systémov v prostredí s 

mnohonásobnými odrazmi, tiež zložitým šumovým pozadím a 

vysokým útlmom, t.j. filtrovať prijímaný signál v definovanej šírke 

pásma. Naše doterajšie skúsenosti nám uľahčia zvládnuť aj návrh 

konštrukcie viacvrstvového LTCC modulu pre aplikácie v oblasti vf 

Vychádzajúc z princípu činnosti UWB senzorov bol identifikovaný 

celý rad ich možných aplikácií, z ktorých len ako niekoľko príkladov 

možno uviesť lokalizáciu osôb v prípade mimoriadnych situácií, 

detekciu nekovových objektov ukrytých pod zemským povrchom 

(napr. míny, archeologické artefakty, atď.), identifikáciu a lokalizáciu 

tumorov, bezkontaktné monitorovanie vitálnych funkcií ľudí, 

nedeštruktívne testovanie, antikolízne systémy, kontrola kvality 
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výroby, atď. Všetky vyššie uvedené aplikácie sú založené na aplikácií 

poznatkov z oblasti spracovania signálov, znalostných technológií, 

elektroniky, ako aj informačných a komunikačných technológií 

(najmä UWB senzorové siete). 

 

Metodológia riešenia:  

Keďže ide o spoločný pilotný projekt riešený v spolupráci s PP1 v 

aktivite 3.1, metodológia pre dosiahnutie , t.j. na vybudovanie 

Laboratória UWB senzorových systémov a UWB senzorových 

technológií je v súlade s metodológiou uvedeného PP. Z pohľadu 

konkétneho zamerania sú metódy riešenia úloh projektu 

experimentálneho ale aj teoretického charakteru. Metódy budú 

sprevádzané počítačovými simuláciami, umožňujúcimi návrh 

širokopásmových filtrov pre komunikačné systémy, základom ktorých 

je pokrokové spracovanie digitálnych signálov vrátane merania 

a modelovania šírenia sa vĺn v oblasti vf. 

 

Pri vývoji radarových systémov je potrebné použiť poznatky z celého 

radu odborovo vedy a techniky. Ide tu najmä posunutie  hraníc 

poznania v nasledovných oblastiach: 

 Analýza dielektrických vlastností LTCC pomocou 

mikropásikových štruktúr v rôznych konštrukčných variáciách 

a zovšeobecnenie poznatkov pre overenie platnosti simulácií 

návrhu radarového DP a PP filtra pomocou programu Filter 

Solution alebo iných CAD systémov v praxi a návrh filtrov pre 

UWB radarové aplikácie,  

 mikroskopické analýzy priebehu kryštalizácie LTCC 

v priebehu výpalu a jej vplyv na dielektrické a prenosové 

charakteristiky,  

 návrh, vývoj a meranie vf širokopásmových zákazníckych 

obvodov (ASIC) a ich aplikácia a implementácia v UWB 

systémoch. Ako vývojová platforma pre návrh týchto ASIC 

obvodov bude zvolené softvérové riešenie IC Flow od firmy 

Mentor Graphics. 

 teoretická analýza možností konštrukcie, vývoj a realizácia 

viacvrstvových viacvrstvových filtrov na báze LTCC.   

 vývoj viacvrstvového LTCC modulu so zabudovanými filtrami 

a UWB radarom. 

 návrh metodiky hodnotenia elektrických vlastností radarových 

filtrov (meranie prechodových a odrazových strát, meranie 

Smith charakteristík, impulznej odpovede spektrálnym 

analyzátorom a vektorovým sieťovým analyzátorom),  

 sledovanie efektov správania sa radarových DP a PP filtrov na 

rôznych izolačných podložkách: Pôjde o porovnávaciu analýzu 

vlastností viacvrstvových filtrov na báze keramiky LTCC 

s filtrami na báze kompozitu epoxid – sklenené vlákna (FR4), 

PTFE a hydrocarbon (Rogers 3003 a 4003).  

 sledovanie efektov správania sa UWB radarov s čipmi 

vnorenými do viacvrstvovej LTCC,  

 štúdium fázových zmien v mikroštruktúre viacvrstvových 
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keramík LTCC a v kontaktovaných a spájkovaných spojoch po 

zaťažení vf,  

 návrh a realizácia metodiky pre posudzovanie spoľahlivosti 

a doby života LTCC modulov v prostredí vysokých frekvencií 

a ich analýza (RTG difrakčná analýza zvyškových napätí 

v okolí intermetalických zlúčenín (IMC), mikroskopické 

analýzy veľkostí zŕn, rozloženia fáz, prítomnosti porúch 

a mikrotrhlín, kvalitatívne SEM analýzy IMC).  

 

V súlade s riešením PP 1 v rámci aktivity 3.1. spadá do tohto PP1 

v rámci aktivity 3.2. aj oblasť :  

 

1. mikrovlnovej techniky (antény, teória šírenia sa 

elektromagnetických vĺn), na poznatkoch ktorej je založený 

základný princíp činnosti radarového systému.  

2. elektronických obvodov (rádioelektronika, číslicová 

elektronika a technológie v elektronike), aplikáciou ktorej sú 

vytvorené technické prostriedky radarových systémov.  

3. metód spracovania signálov s využitím poznatkov kybernetiky 

a umelej inteligencie, aplikáciou ktorej dochádza 

k spracovaniu primárneho radarového signálu výsledkom čoho 

je odhad súradníc cieľov.  

4. O oblasť metód umelej inteligencie, ktoré sú v centrálnej 

jednotke radarovej siete použité na asociáciu a fúziu dát 

získaných z jednotlivých senzorov a na aplikáciu metód 

sledovanie cieľov použitím tzv. sledovacích filtrov.  

5. O oblasť informačných technológií použitých na vytvorenie 

vhodnej grafickej reprezentácie aktuálneho stavu v oblasti 

monitorovanej radarovým systémom reprezentovanej počtom 

a polohou jednotlivých cieľov. Na riešenie tejto úlohy sú 

používané rôzne softvérové riešenia  

Radarové systémy sú špecifickým typom znalostných systémov, ktoré 

sú založené na celom rade interdisplinárnych poznatkov. V rámci 

predkladaného PP sa jeho riešiteľský kolektív CE III TUKE sústredí 

najmä na vývoj nových metód spracovania radarových signálov a tiež 

na vývoj a realizáciu vybraných vysokofrekvenčných obvodov UWB 

senzorov použitím 0,35 µm SiGe BiCMOS a LTCC technológií.  

 

Metodológia predkladaného PP spočíva vo využití poznatkov 

a pôvodných vedeckých výsledkov získaných v rámci CE III TUKE 

v oblasti spracovania radarových signálov. V oblasti vývoja 

subsystémov UWB senzorov (filtre, I-Q kit, atď.) bude riešenie úlohy 

realizované na báze transferu technológií návrhu RF ASIC obvodov z 

TU Ilmenau do LPKT, ako aj s využitím LTCC technológií 

dostupných v CE III TUKE. 

 

Výstupy 

 

Keďže ide o spoločný pilotný projekt riešený v spolupráci s PP1 v 

aktivite 3.1, aj cieľom PP 1 je využiť existujúci potenciál TUKE 
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(ľudské zdroje, znalosti, laboratória, medzinárodná spolupráca) tak, 

aby sa TUKE prostredníctvom UVP TECHNICOM etablovala na 

medzinárodnej úrovni ako uznávané pracovisko zamerané na vývoj 

UWB senzorov a ich aplikácií a na transfer aplikácií UWB senzorov 

do praxe. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom vytvorenia 

spoločného pracoviska TUKE a TU Ilmenau Service GmbH-

ILMSENS (ďalej len „ILMSENS“) s názvom Laboratórium UWB 

senzorových systémov a UWB senzorových technológií (L-UWB-

SENS)/ Laboratory of UWB sensor systems and UWB sensor 

technologies. Cieľom projektu je zriadiť L-UWB-SENS, rozvinúť 

jeho činnosť a dosiahnuť stav trvalej udržateľnosti jeho prevádzky aj 

po ukončení projektu UVP TECHNICOM. Na základe činnosti L-

UWB-SENS môže ako dopad projektu byť vytvorený spin-off subjekt. 

V rámci L-UWB-SENS bude ako PP aplikovaného výskumu 

realizovaný vývoj funkčných vzorov aplikácií UWB senzorov 

(zobrazovacia jednotka UWB radarového systému a UWB senzorová 

sieť určené na detekciu a lokalizáciu osôb pohybujúcich sa v krátkom 

dosahu) a blokov UWB senzorov (I-Q kit UWB senzora umožňujúci 

UWB senzor navrhnutý pre činnosť v základnom pásme prevádzkovať 

aj v preloženom pásme). 

 

PP 2: Projekčno-inžinierske pracovisko pre navrhovanie 

elektromechanických pohonných systémov a ich aplikácií 

v aktuátoroch a pohonných moduloch (PIPaMECH)  
 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. František Ďurovský, PhD.  

 

Stručná charakteristika PP: 

 

Opis:   

Cieľom PP 2 je zriadenie a trvalo udržateľná činnosť „Projekčno-

inžinierskeho pracoviska pre navrhovanie elektromechanických 

pohonných systémov a ich aplikácií v aktuátoroch a pohonných 

moduloch“. Pracovisko bude poskytovať služby a podporu pri návrhu 

elektromechanických pohonných modulov pre oblasť servopohonov, 

robotiky a elektromobility, vykonávať testovanie aktuátorov, 

overovanie nových riadiacich algoritmov pre servopohony a podporu 

pri nasadzovaní moderných servopohonov do prevádzky.  

Účelom PP 2 je zriadenie a udržateľná činnosť centra poskytujúceho 

vysokým školám, SAV, priemyselným partnerom, štátnej správe, 

verejnej správe a tretiemu sektoru technologické a vedomostné 

zázemie pre potenciálne spin-off projekty v oblasti elektrotechniky 

a elektroniky. PP 2 sa bude realizovať prostredníctvom zriadenia 

a činnosti projekčno-inžinierskeho pracoviska, ktorého činnosť je 

možné charakterizovať pomocou nasledovných čiastkových aktivít:  

 Zriadenie „Projekčno-Inžinierskeho Pracoviska pre 

navrhovanie elektroMECHanických pohonných systémov 

a ich aplikácií v aktuátoroch a pohonných moduloch“. Jedná sa 

o spoločné pracovisko TUKE, Spinea, s.r.o. Prešov 
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a PROCONT, s.r.o. Prešov, príp. ďalších firiem (ďalej len 

PIPaMECH). Náplňou PIPaMECH-u bude: 

1. Projekčná a inžinierska činnosť pri návrhu 

elektromechanických pohonných modulov na báze aktuátorov. 

2. Vývoj inteligentných aktuátorov a ich implementácia do 

elektromechanických uzlov. 

3. Implementácia Plug & Play technológie do riadenia 

inteligentných aktuátorov. 

4. Návrh a optimalizácia riadenia servopohonov pre 

elektromechanické systémy, vrátane robotiky. V oblasti 

robotiky predpokladáme spoluprácu so SjF TUKE. 

5. Testovanie servopohonov v laboratórnych podmienkach. 

6. Vyhľadávanie a podpora priemyselných partnerov v oblasti 

výskumu a vývoja elektrotechnických systémov a zariadení za 

účelom ich inovácií. 

 

V uvedenej oblasti prezentovaná aktivita nadväzuje na aktivitu 

„Vývojovo projekčné pracovisko pre rekonfigurovateľné roboty a ich 

aplikácie“, ktorá sa v rámci tohto projektu plánuje na SjF TUKE. 

 

Pracovisko PIPaMECH bude vybavené technológiami, ktoré pre 

záujemcov z praxe umožnia realizáciu ďalších výskumno-vývojových 

aktivít v nasledujúcich oblastiach: 

 

Pre oblasť elektromechanických systémov: 

 Analýza a simulácia elektromechanických systémov a ich 

pohonných komponentov. 

 Využitie prostriedkov Hardware in the Loop (HIL) pri 

optimalizácii riadiacich štruktúr servopohonov a elektrických 

pohonov uzlov výrobných liniek. 

 Simulácia premenlivého zaťaženia a momentu zotrvačnosti 

pomocou emulátora záťažových momentov. 

Pre oblasť elektrotechniky:  

 Analýza, simulácie a návrh výkonových polovodičových 

meničov. 

 Vývoj riadiacich obvodov pre výkonové meniče s využitím 

špeciálnych analógových obvodov, mikrokontrolérov a DSP. 

 Testovanie výkonových meničov pomocou HIL technológie. 

 Návrh a optimalizácia elektrických strojov 

a elektromechanických uzlov s využitím metódy FEM. 

 Návrh a realizácia špeciálnych testerov pre elektrotechnické 

zariadenia. 

Pre oblasť elektromobility: 

 Návrh a optimalizácia výkonových meničov pre pohon 

vozidiel. 

 Návrh a optimalizácia výkonových meničov pre manažment 

toku energie v elektromobile. 

 Real-time simulácia dynamiky vozidla, riadenie 
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viacmotorového pohonu elektromobilu. 

 Návrh kompaktného pohonu pre mobilné aplikácie. 

 Využitie zdrojov elektromobilov v rámci inteligentných sietí 

(smart grids). Tu sa predpokladá spolupráca s centrom 

VUKONZE. 

 

Vstupom jednotlivých čiastkových aktivít sú existujúce spoločné 

laboratóriá s priemyselnými partnermi v oblasti elektrotechniky, 

elektroniky, mechatroniky a robotiky vrátane ich technologického 

vybavenia a ľudských zdrojov, ktoré sú tvorené špičkovými 

vedeckovýskumnými a pedagogickými pracovníkmi fakulty. 

Riešiteľské pracovisko disponuje špičkovou technikou pre návrh a 

riadenie presných servopohonov. V súčasnosti je vo výstavbe 

testovacie laboratórium pre meranie presných servopohonov 

a aktuátorov, vybavené špičkovou meracou technikou. 

 

Realizáciu navrhovaných aktivít budú zaisťovať pracovníci 

Laboratória automobilovej elektrotechniky CE III TUKE. V oblasti 

analýzy elektromechanických systémov pomocou FEM v prostredí 

ANSYS sa počíta s účasťou zahraničného experta. 

 

Vzhľadom na špecifikovanú oblasť činnosti pracoviska má PP 2 úzku 

previazanosť s PP 1 a PP 3. Medzi predpokladané riziká realizácie 

činností, na ktoré je PP zameraný, je možné zaradiť krátenie 

plánovaných finančných zdrojov, prieťahy vo verejnom obstarávaní 

a fluktuácia kľúčových vedeckovýskumných osobností z radov 

riešiteľov projektu. 

 

Metodológia riešenia:  

Metodológia PP 2 je založená na využití existujúcich laboratórnych 

zariadení, prístrojovej technike, vedeckých a  odborných 

skúsenostiach členov riešiteľského tímu. PP 2  nadväzuje na projekty 

„Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy“, ITMS kód 

projektu: 26220220141 a „Centrum excelentnosti integrovaného 

výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti 

automobilovej elektroniky“, ITMS kód projektu: 26220120055, a 

dopĺňa ich o úlohy (aktivity), ktorých riešenie sa ukázalo ako potrebné 

počas prác na horeuvedených projektoch. Pre dosiahnutie stanovených 

cieľov a výstupov sa predpokladá použitie nasledovných metód: 

1. Zriadenie PIPaMECH vychádza z požiadaviek priemyselných 

partnerov. Prvou etapou pri jeho budovaní bude preto presná 

identifikácia a analýza existujúcich požiadaviek partnerov. Zároveň 

sa vykoná mapovanie ďalších potenciálnych partnerov z 

priemyselného zázemia, ktorá bude vykonávaná v úzkej spolupráci s 

Priemyselnou radou Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.  

2. Druhou etapou bude zostavenie expertných skupín z existujúcich 

vedeckovýskumných a vedecko-pedagogických pracovníkov 

univerzity a ich doplnenie o odborníkov z praxe. Tieto skupiny sa 

budú následne podieľať jednak na koordinácii prác v ďalších 

etapách riešenia projektu, a jednak zabezpečovať riešenie 
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konkrétnych úloh v projekte. Tvorba expertných skupín bude 

prioritne zohľadňovať už existujúcu spoluprácu pracovníkov s 

priemyselnou praxou s reálnymi výstupmi a bude zohľadňovať už 

vybudovanú a využívanú infraštruktúru podporujúcu vyššie uvedené 

činnosti. 

3. Treťou etapou bude doplnenie technického a materiálového 

vybavenia jestvujúcich laboratórií tak, aby spĺňali požiadavky na 

vykonávané činnosti, a vypracovanie ich štatútu, ako aj skvalitnenie 

vedomostného zázemia riešiteľov. 

 

Výstupy:  

V rámci spoločenskej a hospodárskej praxe v regióne budú očakávané 

dopady projektu:  

- Partneri z praxe sú významnými firmami v regióne i v rámci SR 

s vysokým podielom produkcie s vysokou pridanou hodnotou 

a inováciami. Zriadenie spoločného pracoviska zlepší prenos 

výsledkov vedy a výskumu do praxe a posilní tak ich 

konkurencieschopnosť. 

- Testovacie laboratórium umožní overovanie a dlhodobé 

testovanie jestvujúcich servopohonov a aktuátorov používaných 

partnermi v ich produktoch a aplikáciách, ako aj overovanie 

nových konštrukcií a spôsobov riadenia. Vďaka špičkovému 

vybaveniu umožní predcertifikačné testovanie produkcie. 

 

PP 3 Inžinierske a certifikačné pracovisko pre mobilizáciu 

a tvorbu inovácií v oblasti elektrotechniky a elektroniky 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.  

 

Stručná charakteristika PP: 

 

D. Opis: 

 

Cieľom PP 3 je zriadenie a udržateľná činnosť výskumného, 

inžinierskeho a certifikačného pracoviska pre mobilizáciu a tvorbu 

inovácií v elektrotechnike a elektronike s orientáciou na výskum v 

oblasti progresívnych materiálov a technológií so zameraním na 

elektrotechnické a elektronické systémy a štruktúry. Cieľom je 

využitie exitujúceho potenciálu (ľudské zdroje, znalosti, laboratória) 

a stať sa uznávaným pracoviskom zameraným na mobilizáciu a tvorbu 

inovácií v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Pracovisko bude 

zamerané na profesionálne hodnotenie kvality priemyselne 

aplikovaných materiálov, technológií, postupov a výrobkov 

v elektrotechnike a elektronike a na tvorbu nových postupov 

vyhodnocovania kvality a spoľahlivosti týchto štruktúr a systémov s 

využitím moderných diagnostických a profylaktických metód pre 

dosiahnutie inovácií. V rámci aktivity bude navrhnutá metodika 

profesionálneho hodnotenia kvality a spoľahlivosti materiálov, 

elektrotechnických a elektronických štruktúr a systémov.  

 

Realizáciou tejto časti aktivity dôjde k podpore zvyšovania miery 
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spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a 

technológií. 

 

Metodológia riešenia: 

Účelom PP 3 je zriadenie a udržateľná činnosť pracoviska 

poskytujúceho vysokým školám, SAV, priemyselným partnerom, 

štátnej správe, verejnej správe a tretiemu sektoru technologické 

a vedomostné zázemie pre potenciálne spin-off projekty v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Aktivita sa bude realizovať 

prostredníctvom zriadenia a činnosti pracoviska, ktorého činnosť je 

možné charakterizovať pomocou nasledovných čiastkových aktivít:  

 aplikácia najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti 

elektrotechnických systémov a zariadení, tiež v oblasti ich 

diagnostiky a profylaktiky do praxe a tým tiež podpory pre 

priemyselných partnerov pri ich zavádzaní inovácií do 

výrobného procesu,  

 inžinierska, poradenská a expertná činnosť kontinuálnym 

hodnotením aplikovaných technológií a postupov vo výrobe 

za účelom inovácie, zvýšenia ich efektívnosti a prevádzkovej 

spoľahlivosti a zníženia energetickej náročnosti,  

 podpora priemyselných partnerov, štátnej správy, verejnej 

správy a tretieho sektora pri rozhodovacích 

a implementačných procesoch, v ktorých má spoľahlivosť, 

bezpečnosť a prevádzkyschopnosť elektrotechnických 

systémov a zariadení na nich primárny aj sekundárny dopad,  

 diagnostické a profylaktické expertné činnosti na báze 

najnovších poznatkov v oblasti meracích, riadiacich 

a analytických postupov a technológií s orientáciou na 

elektrotechnické systémy a zariadenia,  

 vyhľadávanie a podporu priemyselných partnerov v oblasti 

výskumu a vývoja elektrotechnických systémov a zariadení za 

účelom ich inovácií.  

Vstupom jednotlivých čiastkových aktivít sú existujúce spoločné 

laboratóriá s priemyselnými partnermi v oblasti elektrotechniky 

a elektroniky včítane ich technologického vybavenia a ľudské zdroje, 

ktoré sú tvorené špičkovými vedeckovýskumnými a pedagogickými 

pracovníkmi fakulty. Riešiteľské pracovisko disponuje certifikátom 

pre školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na 

elektrických zariadeniach až do § 23 - elektrotechnik na riadenie 

činnosti alebo riadenie prevádzky. V súčasnosti je vo výstavbe 

unikátne predcertifikačné meracie pracovisko pre elektromagnetickú 

kompatibilitu elektronických a elektrotechnických prvkov, zariadení 

a systémov. EMC anechoická komora s rozmermi 3,5 m x 4,5 m 

x2,8m, vybavená meracou technikou spoločnosti Agilent, umožní 

realizovať merania a predcertifikačné merania do 26,5 GHz.  

 

Realizáciu inžinierskej, konzultačnej, poradenskej, vedeckovýskumnej 
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činnosti metódou experimentov, analýzou skutkových stavov, štúdium 

štruktúrnych stavov a vlastností skúmaných materiálov, fyzikálnych 

vlastností skúmaných materiálov, analýzy dosiahnutých výsledkov a 

ich numerické spracovanie a matematické simulácie za účelom 

potenciálnych inovácií budú zaisťovať riešiteľský tím CE III TUKE. 

Na riešení úloh PP má zastúpenie každé laboratórium CE III TUKE 

okrem Laboratória automobilovej elektrotechniky, ktorá rieši úlohy 

v rámci PP 2 tejto aktivity.  

 

Vzhľadom na špecifikovanú oblasť činnosti pracoviska má PP 3 úzku 

previazanosť so PP 1 a PP 2. tejto aktivity. Medzi predpokladané 

riziká realizácie činností, na  ktoré je aktivita zameraná, je možné 

zaradiť krátenie plánovaných finančných zdrojov, prieťahy vo 

verejnom obstarávaní a fluktuácia kľúčových vedeckovýskumných 

osobností z radov riešiteľov projektu.   

 

Metodológia riešenia: 

 

Metodológia PP 3 je založená na využití existujúcich laboratórnych 

zariadení, prístrojovej technike, vedeckých a  odborných 

skúsenostiach členov riešiteľského tímu CE III TUKE. Pre 

dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov, sa predpokladá použitie 

nasledovných metód: 

1. Prvou etapou pri budovaní inžinierskeho pracoviska bude 

analýza existujúcich požiadaviek z priemyselného zázemia 
za účelom zmapovania vykonávaných činností v oblasti 

diagnostiky a profylaktiky elektroenergetických systémov a 

zariadení. Táto činnosť bude vykonávaná v úzkej spolupráci s 

Priemyselnou radou Fakulty elektrotechniky a informatiky 

TUKE.  

2. Druhou etapou bude po vykonaní analýzy bude zostavenie 

jednotlivých skupín požadovaných činnosti s prioritným 

členením podľa skúmaných elektroenergetických 

a elektronických  systémov a zariadení. 

3. Treťou etapou bude ustanovenie expertných skupín pre 

diagnostiku a profylaktiku a to v časovej následnosti: 

 

a. na základe analýzy požadovaných činností budú ustanovené 

expertné skupiny z existujúcich vedeckovýskumných a 

vedeckopedagogických pracovníkov univerzity. Tvorba 

expertných skupín bude prioritne zohľadňovať už existujúcu 

spoluprácu pracovníkov s priemyselnou praxou s reálnymi 

výstupmi a bude zohľadňovať už vybudovanú a využívanú 

infraštruktúru podporujúcu vyššie uvedené činnosti. 

b. rozšírenie týchto expertných skupín o externých pracovníkov – 

špecialistov z jednotlivých priemyselných podnikov s cieľom 

úzkeho prepojenia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti s ich 

reálnym nasadením v oblasti diagnostiky a profylaktiky 

elektrotechnických, elektronických systémov a zariadení a po 

vykonaní analýzy to bude zostavenie expertných skupín pre 
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jednotlivé činnosti s prioritným členením podľa skúmaných  

zariadení, systémov a elektronických štruktúr. 

 

Nasadzovanie nových technologických postupov vo vývoji, výrobe a 

pri samotnej prevádzke elektrotechnických systémov a zariadení má 

priamy vplyv na ich bezpečnosť a spoľahlivosť. Je potrebné si 

uvedomiť, že primárne škody vzniknuté pri poruche resp. havárii 

uvedených systémov a zariadení sú minoritné v porovnaní s možnými 

sekundárnymi následkami v dôsledku ich výpadku. Jedná sa o také 

systémy a zariadenia, ktoré v dôsledku poruchy môžu buď priamo 

ohroziť ľudské zdravie či živo, resp. spôsobiť materiálne škody 

rozsiahleho charakteru. Spoločnosti aplikujúce najnovšie poznatky v 

oblasti ich diagnostiky a profylaktiky zvýšia tak dlhodobo 

konkurencieschopnosť svojich výrobkov a poskytovaných služieb nie 

len v rámci regiónu, ale aj svoju exportnú schopnosť. 

 

V rámci spoločenskej a hospodárskej praxe v regióne budú očakávané 

dopady projektu:  
i. vybavenie pracoviska novými modernými systémami a 

zariadeniami vytvorí predpoklad nie len pre regionálny význam 

pracoviska, ale aj jeho medzinárodné aktivity pre a zvyšovaním 

kvality služieb v oblasti diagnostiky a aplikácie 

elektrotechnických a elektronických systémov a zariadení,  

ii. prínos pre riešenie problémov bezpečnosti a zlyhávania 

elektrotechnických systémov a zariadení,   

iii. prínos pre zvyšovanie kvalifikácie v oblasti odbornej spôsobilosti 

v elektrotechnike čo je v priamej nadväznosti na zvyšovanie 

možnosti uplatnenia sa na trhu práce a na znižovanie miery 

nezamestnanosti nie len v regióne,  

iv. vytvorenie komplexnej ponuky služieb v špecifikovanej oblasti 

s podporou prísunu zahraničného kapitálu a propagácie regiónu a 

Slovenskej republiky v celosvetovom meradle, 

v. podpora výskumno - vývojových aktivít v kooperácií s 

výskumnými a vzdelávacími inštitúciami,  

podpora priemyselných partnerov v oblasti výskumu a vývoja 

elektrotechnických systémov a zariadení za účelom zvýšenia 

konkurencieschopnosti ich produkcie a inovácií vo výrobnom procese. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupy aktivity sú zamerané na rozvoj a dobudovanie infraštruktúry 

CE III TUKE vo vybraných oblastiach elektrotechniky a elektroniky. 

Výstupy jednotlivých PP majú charakter: 

 Vytvorenia podmienok pre zriadenie spin off podnikateľských 

subjektov. 

 Funkčných vzorov s vysokým stupňom inovácie a pridanej 

hodnoty a vysokým potenciálom aplikácie v priemyselnej 

praxi. 

 Spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi. 

 

Konkrétne výstupy 

 

Výstupy PP 1: 
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Keďže ide o spoločný pilotný projekt riešený v spolupráci s PP1 v 

aktivite 3.1, očakávané výstupy PP 1 v aktivite  3.2. sú identické: 

 

a3) Spoločné pracovisko TUKE a ILMSENS s názvom 

Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií (L-UWB-SENS) / Laboratory of UWB 

sensor systems and UWB sensor technologies. 

 

a4) Produktové výstupy: 

F. Zobrazovacia jednotka UWB radarového systému pre 

lokalizáciu pohybujúcich sa osôb. 

G. UWB senzorová sieť pre lokalizáciu pohybujúcich sa osôb. 

H. I-Q kit UWB senzorového systému. 

I. Súbor filtrov typu dolný priepust a pásmový priepust 

pracujúcich vo frekvenčnom pásme 6GHz-8,5 GHz 

technológiou LTCC. 

J. UWB FMCW radarový systém na báze platformy PXIe a 

prostredia LabVIEW. 

 

Výstupy PP 2:  

 

V.1: Zriadenie (výstup) a udržateľná činnosť (dopad) „Projekčno-

inžinierskeho pracoviska pre navrhovanie elektromechanických 

pohonných systémov pre aplikácie v aktuátoroch a pohonných 

moduloch. Jedná sa o spoločné pracovisko TUKE, Spinea, s.r.o. 

Prešov a PROCONT, s.r.o. Prešov. Náplň a orientácia pracoviska bola 

uvedená pri popise aktivity. 

PIPaMECH bude úzko spolupracovať s „Vývojovo-projekčným 

pracoviskom pre rekonfigurovateľné roboty a ich aplikácie“, ktoré 

bude zriadené v rámci tohto projektu pri SjF TU Košice. 

 

V.2.: Zriadenie (výstup) a udržateľná činnosť (dopad) 

„Testovacieho laboratória pre presné servopohony a aktuátory“.  
Laboratórium umožní overovanie a dlhodobé testovanie servopohonov 

a aktuátorov používaných partnermi v ich produktoch a aplikáciách, 

ako aj overovanie nových konštrukcií a spôsobov riadenia. Vďaka 

špičkovému vybaveniu umožní predcertifikačné testovanie produkcie. 

 

V.3.: Vývoj funkčného vzoru výkonového meniča pre malé aktuátory 

s menovitým momentom do 150 Nm. 

Dopad – získanie záujemcu o funkčný vzor.  

 

Výstupy PP 3  
 

V.1: Zriadenie a udržateľná činnosť „Inžinierskeho  a 

certifikačného pracoviska pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektrotechniky a elektroniky“ s pôsobnosťou orientovanou 

na: 

 diagnostiku a profylaktiku elektroenergetických systémov a 

zariadení,  
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 elektroniku,  

 komplexné vyhodnocovanie kvality a spoľahlivosti 

elektronických štruktúr a systémov, 

 inžinierske procesy, poradenskú a konzultačnú činnosť pre 

oblasť elektrotechniky a elektroniky.  

 

V.2: Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou 

zriadením odborne orientovaných skupín zložených z 

vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov 

akademickej sféry a expertných pracovníkov z priemyselného zázemia 

podporujúcich rozvoj technológií, postupov a inovácií na základe 

najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti praktickej  

elektrotechniky a elektroniky. Predpokladá sa zapojenie študentov 

doktorandského štúdia do práce odborných skupín.  

 

V.3: Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti pôsobnosti 

pracoviska do komerčnej sféry, štátnej a verejnej správy, tretieho 

sektora formou popularizácie a prezentácie výsledkov výskumu a 

vývoja a ich diseminácia prostredníctvom tematicky orientovaných 

špecializovaných podujatí aj so zástupcami priemyselnej praxe. 

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti budú publikované v odbornej 

literatúre. 

 

V.4: Podpora uzatvárania rámcových zmlúv medzi vysokou 

školou a podnikateľskými organizáciami za účelom aplikácie 

získaných výsledkov i s orientáciou na potenciálnu inováciu 

produktov a služieb. 

 

V.5: Vývoj programových produktov orientovaných na riadenie 

meracích systémov a analýzu získaných údajov pre účely diagnostiky 

a profylaktiky elektrotechnických zariadení a systémov. 

 

V.6: Inovácia vyhodnocovacích metodík pre posúdenie kvality 

materiálov a technológií pre elektrotechniku. 

 

V.7.: Vývoj funkčného vzoru (Produktový výstup) zariadenia pre 

spájkovanie kondenzáciou nasýtených pár vrátane softvérového 

ovládania predpísaného teplotného profilu spracovania spájkovacích 

pást bez rizika prehriatia s cieľom získať maximálnu kvalitu 

spájkovaných spojov v elektronike. Príprava spojov pretavením 

bezolovnatých pást v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny je 

originálna inovatívna technológia, ktorá umožňuje podľa rôznych 

požiadaviek flexibilne meniť kvalitu pripravovaných spojov. 

Technológia je veľmi vhodná pre prípravu jemných hustých montáží 

(napr. BGA puzdier) v mikroelektronike a to nielen pre účely 

výskumu ale aj pre malosériovú výrobu. Metóda pre spájkovanie v 

prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny je založená na kondenzácii 

a rovnomernom odovzdávaní skupenského (latentného) tepla na 

povrchu spájkovaných objektov bez ohľadu na ich tvar, veľkosť, 

hustotu osadenia súčiastkami. Funkčný vzor vyvinutého zariadenia pre 
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spájkovanie kondenzáciou nasýtených pár bude vhodný pre účely 

výskumu a malosériovú výrobu v oblasti montážnych technológií v 

elektronike. 

 

V.8: Prístroj na meranie povrchovej vodivosti vysokonapäťových 

izolačných systémov (Produktový výstup) 

 

Vonkajšie izolačné systémy sú vystavené celoročnému pôsobeniu 

prevádzkových činiteľov, ktoré za spolupôsobenia priemyselného 

znečistenia tuhými kvapalnými ako aj plynnými exhalátmi majú 

negatívny vplyv na ich povrchovú vodivosť. V dôsledku jej zníženia 

dochádza na rozhraní pevná fáza vzduch k 

vzniku plazivých zvodových prúdov a výbojových procesov, ktoré 

majú za následok výpadky a poškodenia rozvodných zariadení 

a prerušovanie plynulosti dodávky elektriny.  

 

Pripravované zariadenie je zamerané na meranie vplyvu vonkajších 

prevádzkových činiteľov na povrchovú vodivosť vonkajších 

vysokonapäťových izolačných systémov. Jeho využitie je hlavne v 

oblastiach s vysokým 

priemyselným znečistením na indikáciu a predikciu vzniku 

nebezpečných prevádzkových stavov. Vyvinutý prístroj bude sledovať 

vývoj povrchovej vodivosti a indikovať nebezpečný stav akusticky 

prípadne opticky, pričom namerané hodnoty budú dlhodobo 

archivované, aby sa získali podklady a 

skúsenosti pre ich objektívne vyhodnotenie v danej lokalite 

so zohľadnením jej chemických a meteorologických špecifík. Aj keď 

prístroj bude určený predovšetkým pre oblasť energetiky jeho využitie 

je aj v iných odvetviach a môže sa stať aj súčasťou meteorologických 

meraní nakoľko zvýšená povrchová vodivosť odpovedá stupňu 

znečistenia prostredia. Jeho použitie je aktuálne vo vysokonapäťových 

rozvodniach, rozvodniach pri elektrárňach, na vedeniach vn,vvn a zvn 

v miestach dôležitých sieťových uzlov a kritických miestach s 

kumulatívnymi účinkami exhalátov a prevádzkových činiteľov. Pri 

použití viacerých prístrojov bude možná indikácia a mapovanie 

 izolačného stavu v dôležitých uzloch elektrizačnej sústavy. 

 

Prístroj umožní aj dlhodobé monitorovanie okolia výrobných závodov 

s nebezpečenstvom produkcie agresívnych  látok, ktoré v spolupráci 

so vzdušnou vlhkosťou negatívne ovplyvňujú nielen povrchovú 

vodivosť izolácií, ale indikujú aj  stav znečistenia životného 

prostredia. 

 

Význam prístroja je možné ešte zvýrazniť aplikáciou  moderných 

komunikačných zariadení, ktoré umožnia sledovať situáciu na 

viacerých miestach merania súčasne pomocou diaľkového prenosu 

informácií. Získané údaje umožnia prispôsobovať prevádzku zariadení 

podľa aktuálnej situácie tak, aby nedošlo k vzniku porúch izolačného 

stavu, alebo ohrozenia životného prostredia. Navrhovaný prístroj je v 

súlade s princípom trvalej udržateľnosti a cieľom zvyšovania 
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spoľahlivosti dodávky elektriny. 

 

Prístroj plniaci uvedené funkcie sa doposiaľ nevyrába. Jeho aplikácia 

by mohla významne prispieť k obmedzeniu výpadkov energetických 

zariadení, zvlášť v jarnom a jesennom období kedy je ich výskyt 

početnejší. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet zorganizovaných konferencií: 1 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 9 

- Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom: 2 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 3 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 

Cieľ aktivity Názvy Pilotnývh projektov: 

PP - 1  Projekčno-inžinierske pracovisko numerického 

a experimentálneho modelovania mechanických 

a mechatronických sústav. 

PP - 2   Vývojovo – projekčné pracovisko pre rekonfigurovateľné 

roboty   a ich aplikácie. 

PP - 3 Centrum výskumu, vývoja a realizácie inovačných výskumno-   

vývojových služieb pre flexibilné technológie 

a rekonfigurovateľné   výroby. 

PP - 4  Tréningové, poradenské a certifikačné centrum pre riadenie 

rizík  v oblasti bezpečnosti strojov, bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci   ako aj environmentálnych rizík. 

 

Ciele: 

PP - 1 Cieľom aktivity je zriadenie a trvalo udržateľná činnosť 

Projekčno-inžinierskeho pracoviska pre numerické 

a experimentálne modelovanie mechanických a 

mechatronických sústav vrátane rekonfigurovateľných 

modulámych robotov na základe numerických simulácií a 

experimentálnych meraní. Pracovisko bude poskytovať služby a 

podporu pri návrhu mechanických a mechatronických 

konštrukcií v oblasti priemyslu, vykonávať testovanie takýchto 

zariadení, overovať nové výpočtové postupy a experimentálne 

metódy a zabezpečovať školenie a tréning pre pracovníkov v 

oblasti nasadzovania týchto metód do praxe. Realizáciou tejto 

časti aktivity dôjde k podpore zvyšovania miery spolupráce 

výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a 

technológií. 

 

PP - 2 

A.  Cieľom aktivity je vybudovanie experimentálneho pracoviska 

pre overovanie inovácií mechatronických modulov a sústav 
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rekonfigurovateľnej robotickej techniky. Pracovisko bude 

schopné navrhovať rekonfigurovateľné roboty na úrovni syntézy 

technických sústav využitím špecifických metód konštruovania 

z oblasti mechatroniky. Okrem toho pracovisko bude schopné 

vykonávať testovanie jednotlivých mechanických 

a elektronických stavebných prvkov rekonfigurovateľného 

robota vrátane softvéru.  

B. Cieľom aktivite je vybudovanie treningového centra modulov 

a sústav mechatroniky a robotickej techniky. Cieľom projektu je 

využitie existujúceho potenciálu a stať sa uznávaným 

pracoviskom zameraným na tvorbu inovácií v oblasti 

mechatroniky a robotiky. Realizáciou tejto časti aktivity dôjde 

k podpore zvyšovania miery spolupráce výskumno-vývojových 

inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 

prostredníctvom prenosu oznatkov a technológií. 

 

PP - 3 Cieľom je zriadenie a trvalo udržateľná činnosť projekčno-  

vývojového pracoviska pre podporu inovácii výrobkov a   

technológií, optimalizácie výrobných procesov a rýchlej   

rekonfigurovateľnosti výroby.  

 

       Hlavnými oblasťami, na ktoré sa aktivita zameriava, sú: 

 Vývoj, prototypová výroba a testovanie strojárskych výrobkov. 

 Inovácie strojárskych výrobkov a technológií. 

 Optimalizácia výrobných a montážnych procesov. 

 Vývoj, prototypová výroba, testovanie, optimalizácia 

a využitie náradia, nástrojov, foriem a prípravkov. 

 Poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov 

a rekonfigurácii výrobných prevádzok, so zameraním najmä na 

inovačnú úroveň, konkurencieschopnosť, materiálovú 

efektívnosť a environmentálnu šetrnosť priemyselných 

aplikácií technológie. 

 

PP - 4  Cieľom aktivity je zriadenie a udržateľná činnosť 

tréningového, poradenského a certifikačné centra pre riadenie 

rizík v oblastiach bezpečnosti strojov, bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci ako aj environmentálnych rizík počas celého 

životného cyklu strojov, strojárskych systémov, 

jednostopových dopravných prostriedkov a konečných 

produktov ako aj v rámci obnoviteľných zdrojov energii.  

 

Cieľom projektu je využitie existujúceho potenciálu – ľudské 

zdroje, laboratória a znalosti nadobudnuté v rámci riešení 

projektov Centra exelencie riešeného na Strojníckej fakulte 

TUKE v rokoch 2011 až 2013 Centrum výskumu riadenia 

technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý 

rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve/  ako aj projektu 

VUKONZE riešeného v rokoch 2010 až 2013 v rámci TUKE, 

projektu APVV a projektov VEGA riešených na výskumných 

pracoviskách v rámci TUKE s cieľom vybudovať jedinečné 



 ITMS kód Projektu:  26220220182 

532 

 

pracovisko na sprostredkovanie znalosti v oblasti riadenia rizík 

v súlade s overeným systémami riadenia kvality v súlade so 

záväznou legislatívou v rámci krajín Európskej únie napr. 

381/89/EU, 42/2006/EU, STN EN 24869-1, STN EN 27574-1, 

STN EN ISO 9612, STN EN ISO 3745 a ďalšie - s využitím 

systémov moderných diagnostických a profylaktických metód 

pre dosiahnutie efektívneho preventívneho účinku pri 

minimalizácii rizík! 

 

V rámci aktivity bude vybudované certifikačné pracovisko pre 

realizáciu zákonmi stanovených meraní, rozvinutá metodika 

komplexného riadenia rizík pri zohľadnení parametrov kvality 

s ťažiskom na humánny faktor s využitím výsledkov 

v priemyselnej praxi s cieľom vytvárať pracovné prostredie 

v súlade s požiadavkami záväznej legislatívy. Súčasne bude 

navrhnutá metodika tréningových procesov pre ľudské zdroje 

v týchto oblastiach za účelom ich uplatnenia v rôznych 

priemyselných sektoroch, v oblastiach štátnej a verejnej správy 

a tretieho sektora. 

 

Poradenská a tréningová činnosť sa bude orientovať 

predovšetkým na nové a novo vznikajúce rizika v dôsledku 

aplikácii moderných techník a technológii využívanými 

v rámci strojárskych technológii ako aj širšom kontexte potrieb 

znalostných technológii pri zohľadnení podmienok 

udržateľného rozvoja aj na rozhraní BTS a BOZP (Safety) 

a občianskej bezpečnosti (Security). 

 

Realizáciou tejto časti aktivity dôjde k podpore zvyšovania miery 

spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a 

technológií. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity PP - 1 Účelom aktivity je zriadenie a udržateľná činnosť pracoviska 

poskytujúceho vysokým školám, SAV, priemyselným 

partnerom, štátnej správe, verejnej správe a tretiemu sektoru 

technologické a vedomostné zázemie pre numerické 

a experimentálne posudzovanie strojárskych konštrukcií vo 

všetkých fázach vyskytujúcich sa pri tejto činnosti 

v inžinierskej praxi. Aktivita sa bude realizovať 

prostredníctvom zriadenia a činnosti projekčno-inžinierskeho 

pracoviska, ktorého činnosť je možné charakterizovať 

pomocou nasledovných čiastkových aktivít:  

 

Zriadenie projekčno-inžinierskeho pracoviska pre 

navrhovanie, vývoj, modelovanie, skúšanie a implementáciu 

mechanických a mechatronických konštrukcií vyskytujúcich sa 

v priemyselnej praxi. Jedná sa o spoločné pracovisko TUKE, 

Spinea, s.r.o. Prešov a ZŤS VVÚ Košice, a.s. 
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Náplňou pracoviska bude:  

- Projekčná a inžinierska činnosť pri návrhu a vývoji 

mechanických a mechatronických sústav a ich 

modulov.  

- Numerické modelovanie mechanických 

a mechatronických sústav. 

- Experimentálne meranie vlastností mechanických 

a mechatro-nických sústav. 

- Optimalizácia vlastností mechanických 

a mechatronických sústav na báze synergie 

numerického modelovania a experimentálneho 

skúšania ako aj využitia počítačových optimalizačných 

metód. 

- Implementácia mechanických a mechatronických 

sústav v praxi. 

- Príprava odborníkov pre oblasť numerického 

modelovania a skúšania mechanických 

a mechatonických sústav na báze moderných 

inžinierskych postupov. 

- Vyhľadávanie a podpora priemyselných partnerov v 

oblasti výskumu a vývoja mechanických 

a mechatronických sústav a zariadení za účelom ich 

inovácií.  

 

Pracovisko bude vybavené technológiami, ktoré pre 

záujemcov z praxe umožnia realizáciu nasledovných 

výskumno-vývojových aktivít:  

 

1. Numerická analýza a simulácia mechanických a 

mechatronických sústav a ich častí na báze moderných 

numerických počítačových metód. Táto sa bude realizovať na 

základe programových produktov umožňujúcich modelovať: 

- kinematiku a dynamiku mechanizmov, 

- multifyzikálne modelovanie vlastností mechanických 

a mechatronických sústav na báze modelovania kontinua 

(metóda konečných prvkov, resp. simulácia pomocou 

simulačných programov – napr. Matlab). 

 

2.  Experimentálne meranie vlastností mechanických 

a mechatronických sústav na báze najnovších 

experimentálnych metód - (tenzometria, transmisná a reflexná 

fotoelasticimetria, holografia, speckle interferometria, ESPI, 

tieňová optická metóda kaustík, experimentálne metódy 

lomovej mechaniky a pod.) 

 

3. Optimalizácia vlastností mechanických a mechatronických  

sústav. 

 

Vstupom jednotlivých čiastkových aktivít sú existujúce 
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spoločné laboratóriá s priemyselnými partnermi v tejto oblasti 

vrátane ich technologického vybavenia a ľudských zdrojov, 

ktoré sú tvorené špičkovými vedeckovýskumnými a 

pedagogickými pracovníkmi fakulty. Riešiteľské pracovisko 

disponuje špičkovou technikou pre numerické modelovanie 

a experimentálne skúšanie mechanických a mechatronických 

sústav a ich častí.  

 

Realizáciu navrhovaných aktivít budú zaisťovať Dr.h.c. mult. 

prof. Ing. František Trebuňa, CSc., prof. Ing. František 

Šimčák, CSc., prof. Ing. Jozef Bocko, CSc., prof. Ing. Štefan 

Segľa, CSc., prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., doc. Ing. 

Michal Kelemen, PhD., Ing. Róbert Huňady, PhD., Ing. 

Zdenko Bobovský, PhD., interní doktorandi,  noví pracovníci, 

technickí pracovníci.  

 

PP - 2 

A.     Náplň práce vývojovo-projekčného pracoviska: 

Koncipovanie rekonfigurovateľných robotov:  

- analýza problémovej oblasti a analýza požiadaviek na 

rekonfigurovateľný robot,  

- návrh logickej štruktúry a logického správania 

rekonfigurovateľného robota,  

- principiálny návrh (rozmiestnenie technológií) 

rekonfigurovateľného robota, 

- návrh rekonfigurovateľného robota ako dynamický 

systém detailný návrh rekonfigurovateľného robota 

implementácia mechaniky, elektroniky a softvéru. 

B. príprava odborníkov pre oblasť mechatroniky a robotickej 

techniky v rámci treningového centra, 

- vyhľadávanie a podpora priemyselných partnerov 

v oblasti výskumu a vývoja mechatronických modulov 

a sústav a robotickej techniky za účelom ich inovácií. 

PP - 3 

Sústavne sa meniace požiadavky na výrobu a akceleráciu 

inovácií nemôžu výrobné podniky typu MSP zvládnuť 

vlastnými silami. Pomoc týmto firmám pri inovácii výrobkov, 

optimalizácii výrobných procesov a rýchlej 

rekonfigurovateľnosti výroby je preto úlohou technologických 

centier disponujúcich relevantnými znalosťami a a výskumno-

vývojovými kapacitami. Riešenie pracovného balíka je 

zamerané na výrobné bunky a pracoviská na tvárnenie 

plechov, spracovanie plastov, obrábanie, delenie a spájanie 

kovových a nekovových materiálov, rapid prototyping, 

aplikácie energolúčových technológií, vodného prúdu 

a abrazívneho vodného prúdu a inovácie výrobkov 

a výrobných procesov. Výskum a vývoj v týchto oblastiach 

nachádza široké praktické uplatnenie s výraznou vedeckou a 

technickou podporou zo strany strategických politík EÚ, ako 

sú kľúčové technológie, inovatívna spoločnosť, účinné 
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využívanie zdrojov a surovín, ale aj ochrana životného 

prostredia a zdravia. 

 

V rámci tejto aktivity je plánovaný aj výskum smerujúci 

k dosiahnutiu výsledkov smerujúcich pre inovatívne 

aplikovanie technológií, zamerané na vysokú energetickú 

efektívnosť vyvinutých procesov súbežne so zabezpečením 

efektívnosti využívania prírodných zdrojov pri dosahovaní 

environmentálnej šetrnosti. 

 

V rámci aktivity vyvinuté a aplikované riešenia budú mať 

výrazný potenciál pre umožnenie značného zvýšenia 

konkurencie schopnosti minimálne na regionálnej úrovni. 

PP  - 4 

Ťažiskom aktivity bude vybudovanie tréningového, 

poradenského a certifikačné centra pre riadenie rizík 

v oblastiach bezpečnosti strojov, jednostopových dopravných 

prostriedkov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj 

environmentálnych rizík. Centrum bude využívať znalosti 

získané z výskumných a aplikačných aktivít získaných na 

pracoviskách Strojníckej fakulty TUKE predovšetkým na 

Katedre environmentalistiky a Katedre bezpečnosti a kvality 

produkcie s aplikáciami na integrovanú bezpečnosť strojov, 

strojových systémov a spoločenské významné prostredia. 

Jedinečnosť centra bude v tom, že sa bude orientovať 

predovšetkým na nové materiály, moderné výrobné 

technológie ako aj systémy na rozhraní Safety a Security ako 

napr. veľké priemyselné havárie, nebezpečné chemické látky, 

požiare a výbuchy ako aj občianska infraštruktúra.  

 

V rámci tréningových a poradenských aktivít sa budú 

aplikovať metodiky asertívneho prístupu k zákazníkom, 

moderné metódy a metodiky sprostredkovanie znalosti pri 

integrovanom postupe v spolupráci z firmami priemyselnej 

praxe, pre ktoré budú tréningové postupy vyvíjané a pre ktoré 

sa budú vytvárať balíky sprostredkovaných informácií. 

 

Certifikačné aktivity budú naviazané na požiadavky najnovšej 

legislatívy v oblasti environmentálnej spôsobilosti 

priemyselných technológii, tvorby a ochrany životného 

prostredia, veľkých priemyselných havárii, systémov riadenie 

rizík a systémov riadenia kvality v tých oblastiach, ktoré 

súvisia predovšetkým s vývojom nových výrobkov 

a aplikáciami nových priemyselných technológii. 

 

Činnosti v rámci centra TREPOCER B&E&Q budú 

strategický riadené tak, aby boli vytvorené podmienky na jeho 

udržateľnú činnosť poskytujúcu priemyselným partnerom, 

štátnej správe, verejnej správe a tretiemu sektoru, pracoviskám 
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vysokých škôl kde sú aktívne Centra pre transfery technológii 

a vzdelávacie aktivity orientované na problematiku riadenia 

komplexným rizík, infraštruktúre SAV technologické 

a vedomostné zázemie pre riešenia s cieľom minimalizácie 

rôznych typov rizík vo všetkých oblastiach celého životného 

cyklu strojov, strojových systémov, jednostopových 

dopravných prostriedkov a konečných produktov.  

 

V rámci aktivity sa bude realizovať aj výskumná činnosť 

a budú sa aplikovať inovačné postupy ako súčasť činnosti pre 

možnosť aplikácie nových poznatkov z oblasti riadenia rizík 

predovšetkým v týchto oblastiach: 

 

- Analýza metód a postupov identifikácie súčasných, 

nových a novovznikajúcich technických rizík 

strojárenských výrobkov vo všetkých etapách životného 

cyklu. Posúdenie implementácie nových postupov a 

metodík analýzy novovznikajúcich rizík na báze vývoja 

nových technológií (napr. mechatronické systémy, 

nanotechnológie, vodíkové technológie a pod.). 

- Vývoj nových postupov, metód a nástrojov posudzovania 

technických rizík v súlade s integrovanými manažérskymi 

prístupmi zohľadňujúcich požiadavky trvalého rozvoja 

strojárenských výrobkov.  

- Vytvorenie modelu riadenia technických rizík, 

v nadväznosti na systémy integrovaného riadenia 

technických, humánnych a environmentálnych rizík 

strojárenských technológií a výrobkov pri zohľadnení 

požiadaviek systémov riadenia kvality. Vytvorenie 

špecifickej štruktúry merania výkonnosti týchto procesov 

riadenia, prostredníctvom účinných ukazovateľov, tzv. 

KPI (Key Performance Indicators). 

 

Laboratória vybodované v rámci aktivity budú vychádzať 

z aplikácie rôznych typov experimentálnej techniky, ktoré bola 

nadobudnuté v rámci riešení projektov Centra exelencie na SjF 

TUKE príp. iných projektov v rámci riešenia projektov 

štrukturálnych fondov EU na TUKE v Košiciach.  

 

Realizáciu riadiacej činnosti centra včítane realizácie 

tréningovej, poradenskej, certifikačnej, výskumnej činnosti 

metódou experimentov, analýzou rizík v rôznych typoch 

nových strojov, strojových systémov. priemyselných 

technológiách ako aj konečných produktov počas ich 

technického života analýzou dosiahnutých výsledkov a ich 

spracovanie a matematické simulácie pomocou najnovších 

metód IT budú zabezpečovať Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraj 

Sinay, DrSc., Dr.h.c.prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., prof. 

Ing. Hana Pačaiová, PhD., prof. Ing. Milan Oravec, PhD., prof. 
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Ing. Ingrid Šenitková, PhD., prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., 

prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.,  doc. Ing. Ružena Králiková, 

PhD., doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD., doc. Ing. Marianna 

Tomašková, PhD., Ing. Michaela Balážiková, PhD., Ing. 

Zuzana Kotianová, PhD., Ing. Štefan Markulík, PhD., Ing. 

Anna Nagyová, PhD., Ing. Juraj Glatz, PhD., Ing. Michal 

Gorzáš, PhD., Ing. Adrián Tompoš, PhD., Ing. Michal Puškár, 

PhD., Ing. Marek Moravec, PhD., Ing. Pavol Liptai, PhD., Ing. 

Beata Hricová, PhD., Ing. Katarína Lukáčová, PhD., Ing. 

Miriama Piňosová, PhD., Ing. Zuzana Farkašovská, PhD., Ing. 

Tibor Dzuro. 

 

Medzi predpokladané riziká realizácie činností, na  ktoré je aktivita 

zameraná, je možné zaradiť krátenie plánovaných finančných zdrojov, 

prieťahy vo verejnom obstarávaní a fluktuácia kľúčových 

vedeckovýskumných osobností z radov riešiteľov projektu.   

Metodológia aktivity Pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov aktivít sa 

predpokladajú nasledovné kroky. 

 

PP - 1 

Metodológia aktivity je založená na využití existujúcich 

laboratórnych zariadení, prístrojovej techniky, softvérového 

vybavenia, vedeckých a odborných skúseností členov 

riešiteľského tímu. Aktivita nadväzuje na prechádzajúce 

riešené projekty /napr. projekt Centrum výskumu riadenia 

technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý 

rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve / a dopĺňa ich o 

úlohy (aktivity), ktorých riešenie sa ukázalo ako potrebné 

počas prác na horeuvedených projektoch. Pre dosiahnutie 

stanovených cieľov a výstupov sa predpokladá použitie 

nasledovných metód:  

1. Zriadenie projekčno-inžinierskeho pracoviska vychádza z 

požiadaviek priemyselných partnerov. Prvou etapou pri jeho 

budovaní bude preto presná identifikácia a analýza 

existujúcich požiadaviek partnerov. Zároveň sa vykoná 

mapovanie ďalších potenciálnych partnerov z priemyselného 

zázemia, ktoré bude vykonávané v úzkej spolupráci s vedením 

Strojníckej fakulty TUKE.  

2. Druhou etapou bude zostavenie expertných skupín z 

existujúcich . vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických 

pracovníkov univerzity a ich doplnenie o odborníkov z praxe. 

Tieto skupiny sa budú následne podieľať jednak na koordinácii 

prác v ďalších etapách riešenia projektu, a jednak 

zabezpečovať riešenie konkrétnych úloh v projekte. Tvorba 

expertných skupín bude prioritne zohľadňovať už existujúcu 

spoluprácu pracovníkov s priemyselnou praxou s reálnymi 

výstupmi a bude zohľadňovať už vybudovanú a využívanú 

infraštruktúru podporujúcu vyššie uvedené činnosti. 

3. Treťou etapou bude doplnenie technického, materiálového a 

softvérového vybavenia jestvujúcich laboratórií tak, aby 
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spĺňali požiadavky na vykonávané činnosti a vypracovanie ich 

štatútu. 

 

Pre dosiahnutie cieľov úlohy bude potrebné:  

- metodikami experimentálnej mechaniky a mechatroniky 
verifikovať modely existujúcich výrobkov (tenzometria, 
transmisná a reflexná fotoelasticimetria, holografia, speckle 
interferometria, ESPI, tieňová optická metóda kaustík, 
experimentálne metódy lomovej mechaniky a pod.) s cieľom 
dosiahnutia ich spoľahlivej a bezpečnej prevádzky.  

- vykonať vibrodiagnostiku mechanických a mechatronických 

sústav bezkontaktnými metódami založenými na laserovej 
vibrometrii a obrazovej korelácii systémom ESPI,  

- hodnotiť modálne a dynamické parametre technických 

systémov metódami speckle interferometrie,  

- navrhnúť metodiku určenia kvantitatívnych a kvalitatívnych 

parametrov polí napätí interaktívnou variantou metódy 
photostress, 

- vykonať numerickú analýzu vlastností systému, 

- optimalizovať výkonové parametre modelovaných výrobkov 
pomocou výkonných výpočtových nástrojov z hľadiska 

optimalizácie ich hmotnosti, energetickej náročnosti ale i 

environmentálnych dopadov. 
 

V rámci spoločenskej a hospodárskej praxe v regióne budú 

očakávané dopady projektu:  

- partneri z praxe sú významnými firmami v regióne i v rámci 

SR s vysokým podielom produkcie s vysokou pridanou 

hodnotou a inováciami. Zriadenie spoločného pracoviska 

posilní prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe a posilní 

tak ich konkurencieschopnosť.  

- pracovisko umožní vývoj, simuláciu, overovanie a dlhodobé 

testovanie jestvujúcich mechanických a mechatronických 

sústav používaných partnermi v ich produktoch a aplikáciách, 

ako aj overovanie nových konštrukcií a konštrukčných častí. 

Vďaka špičkovému vybaveniu umožní predcertifikačné 

testovanie produkcie partnerov.  

- pracovisko predstavuje prínos pre zvyšovanie kvalifikácie v 

oblasti odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti numerickej 

simulácie a experimentálneho testovania mechanických 

a mechatronických sústav. 

Bude sa používať aj pre výučbu študentov, čím prispeje k ich 

rýchlejšej adaptácii v praxi, tréningu pracovníkov partnerských 

firiem ako aj iných záujemcov z praxe. Prispeje tak k zvýšeniu 

ich kvalifikácie, čo je v priamej náväznosti na zvyšovanie 

možnosti uplatnenia sa na trhu práce a na znižovanie miery 

nezamestnanosti,  

- vytvorenie komplexnej ponuky služieb v špecifikovanej oblasti 

s podporou prísunu zahraničného kapitálu a propagácie 

regiónu a Slovenskej republiky v celosvetovom meradle,  
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- podpora vzdelávania a výskumno-vývojových aktivít v 

kooperácií s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami,  

- podpora priemyselných partnerov v oblasti výskumu a vývoja 

mechanických a mechatronických sústav a zariadení za účelom 

zvýšenia konkurencieschopnosti ich produkcie.  

 

PP - 2 

A. Predpokladajú sa nasledovné kroky: 

 

1. Identifikácia a analýza požiadaviek existujúcich 

a potenciálnych priemyselných partnerov v spolupráci 

s priemyselnou radou SjF TU v Košiciach. 

2. Vytvorenie expertných skupín z existujúcich 

vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov 

Technickej univerzity v Košiciach a ich doplnenie odborníkmi 

z praxe. Prioritne sa bude zohľadňovať existujúca spolupráca 

s priemyselnou praxou a využívaná existujúca infraštruktúra. 

3. Doplnenie technického vybavenia existujúcich laboratórií za 

účelom zabezpečenia požadovaných činnosti. 

B.  

1. Stendy jednoosových a viacosových mechatronických 

modulov.  

2. Vytvorenie príručiek vrátane testov a praktických treningových 

cvičení. 

 

 

PP - 3 

Metodológia je založená na využití existujúcej laboratórnej 

infraštruktúry, vedeckých a odborných skúseností a poznatkov 

a nadväzuje na projekty „Centrum výskumu riadenia 

technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý 

rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve“ (ITMS: 

26220120060) a „Kompetenčné centrum znalostných 

technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle 

a službách“ (ITMS: 26220220155), ktorých výstupy dopĺňa 

o úlohy, ktorých riešenie sa ukázalo ako potrebné počas prác 

na týchto projektoch. Aktivita bude využívať prepojenie 

s laboratóriami: 

- Produkt dizajnu, digitalizácie a reverzného inžinierstva. 

- Rapid Prototypingu. 

- Technológií zvárania a povrchových úprav. 

- Projektovania výrobných systémov. 

 

Špecifické zameranie pracovného balíka je najmä na 

nasledovné oblasti: rýchla výmena nástrojov a náradia, 

nastavovanie technologických parametrov mimo stroja , IT 
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postupy operátorov pri zmene výroby, modelovanie, simulácia 

a optimalizácia výrobných procesov, inovácie výrobkov, štíhle 

a agilné prístupy.  

  

Pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov bude potrebné: 

1. Realizovať prieskumy a vypracovať analýzy potrieb MSP 

a vývojových trendov. 

2. Zriadiť tréningové centrum zamerané na štíhle prístupy 

a agilitu. 

3. Vývoj rekonfiguračných subsystémov a technológií, spracovať 

výskumno-vývojové práce, zamerané na nové metódy, 

techniky a technológie. 

4. Vývoj metodík projektovania a inžinieringu so zameraním na 

navrhovanie technológií a projekty rekonfigurácie pracovísk . 

5. Vybudovať „Vývojovo-produkčné centrum pre tvorbu 

a dodávky prototypov výrobkov, nástrojov, foriem, 

prípravkov a laboratórnych zariadení“ pre komplexné 

monitorovanie technologických procesov a získavanie 

objektívnych charakteristík nových materiálov ako vstupov do 

aplikačných softvérov. Investície do zariadení a vybavenia 

budú využité najmä na zriadenie výrobných  a montážnych 

pracovísk. 

6. Vypracovanie implementačných metodík. 

7. Znalostne intenzívne služby pre prax – projektovanie, 

zákaznícky vývoj technológie a podpora implementácie 

rekonfigurovateľnej výroby, prototypová výroba foriem, 

nástrojov, prípravkov, inovácie procesov prípravy prototypov, 

projektovanie a optimalizácia montážnych operácií, produkt 

dizajn a reverzné inžinierstvo, inovačné spravodajstvo, 

optimalizácia procesov orientovaná na štíhlosť alebo agilitu. 

8. Pripraviť vznik (start-up) novej spoločnosti na báze zapojenia 

univerzitného pracoviska a partnerov z priemyselnej praxe. 

 

Z hľadiska vecného a časového predpokladá riešenie 

pracovného balíka jeho rozdelenie do štyroch fáz: 

 

1. fáza – Koncipovanie „Centra výskumu, vývoja a realizácie 

inovačných výskumno-vývojových služieb pre flexibilné 

technológie a rekonfigurovateľné výroby.“ – táto fáza sa 

zameriava na vytvorenie projektu centra na požadovanej 

európskej odbornej úrovni: 

a) Analytická etapa pozostáva z úloh  

i) definovanie prvkov a štruktúry „Centra výskumu, vývoja a 

realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre 

flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby“ a 

väzieb na okolie,  

ii) vymedzenie cieľov správania sa systému a určenie 

príčinnosti jeho funkcií v súlade s celkovým cieľom 

aktivity,  

iii) určenie kľúčových a čiastkových kritérií pre hodnotenie 
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parametrov systému,  

iv) vytvorenie záverov predchádzajúcich analýz tejto etapy. 

b) Syntetická etapa pozostáva z úloh 

i) vytvorenie modelu a simulácia jeho funkcií, respektíve 

chovania sa systému voči okoliu,  

ii) návrh optimalizačných faktorov systému z hľadiska kritérií 

energetickej efektívnosti, efektívnosti využívania 

prírodných zdrojov a environmentálnej šetrnosti,  

iii) návrh optimálneho spôsobu modifikácie a riadenia funkcií 

navrhovaného systému,  

iv) návrh opatrení pre zabezpečenie spoľahlivosti a 

efektívneho výkonu funkcií systému. 

v) vytvorenie záverov predchádzajúcich analýz tejto etapy. 

2. fáza - Návrh „Centra výskumu, vývoja a realizácie inovačných 

výskumno-vývojových služieb pre flexibilné technológie a 

rekonfigurovateľné výroby“ - koncepcia z fázy 1 sa rozpracuje 

do detailov umožňujúcich  začleniť výsledky do 

charakterizovania vlastností ich zdrojov a nositeľov: 

c) Analytická etapa pozostáva z úloh 

i) spresnenie formulácie problému s ohľadom na požadované 

výsledky riešenia celej aktivity,  

ii) spracovanie plánu postupu riešenia tejto fázy, 

zohľadňujúceho časové, materiálne a personálne 

obmedzenia stanovené projektom,  

iii) špecifikovanie fyzických objektov a ich zaradenie do 

celkovej štruktúry systému „Centra výskumu, vývoja a 

realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre 

flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby“  

v súlade s výskumným a priemyselným okolím,  

iv) rozšírenie, resp. korekcie v pohľade na kritéria určené pre 

hodnotenie parametrov systému,  

v) vytvorenie záverov predchádzajúcich analýz tejto etapy. 

d) Syntetická etapa pozostáva z úloh 

i) optimalizácia správania sa modelu z pohľadu jeho funkcií, 

respektíve chovania sa systému voči okoliu,  

ii) návrh spôsobu riadenia faktorov systému  pre zabezpečenie 

spoľahlivosti a efektívneho výkonu funkcií systému. 

3. fáza - Realizácia „Centra výskumu, vývoja a realizácie 

inovačných výskumno-vývojových služieb pre flexibilné 

technológie a rekonfigurovateľné výroby“– je fázou 

smerujúcou k možnosti fyzického zostavenia systému a jeho 

uvedenia do prevádzky: 

e) Analytická etapa pozostáva z úloh 

i) korekcie formulácie problému zadanej úvodným projektom 

na základe výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcich 

dvoch fázach,  

ii) koncipovanie aktualizovaného harmonogramu riešenia 

aktivity,  

iii) spresnenie záverov predchádzajúcich analýz. 

f) Syntetická etapa pozostáva z úloh 
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i) Budovanie infraštruktúry, fyzické usporiadanie 

a vytvorenie informačných a riadiacich väzieb „Centra 

výskumu, vývoja a realizácie inovačných výskumno-

vývojových služieb pre flexibilné technológie a 

rekonfigurovateľné výroby“,  

ii) Ladenie väzieb medzi jednotlivými prvkami systému,  

iii) Aktivity smerujúce k zabezpečeniu flexibilnosti,  

spoľahlivosti a efektívnosti výkonu funkcií systému, 

iv) vytvorenie záverov predchádzajúcich analýz tejto etapy. 

4. fáza - Prevádzka a udržateľný rozvoj „Centra výskumu, vývoja 

a realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre 

flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby.“: 

g) Analytická etapa pozostáva z úloh 

i) korekcie formulácie problému zadanej úvodným projektom 

na základe výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcich 

troch fázach,  

ii) koncipovanie aktualizovaného harmonogramu riešenia 

aktivity,  

iii) definícia experimentov pre testovanie flexibilnosti 

a efektívnosti systému „Centra výskumu, vývoja a 

realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre 

flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby“, 

iv) návrhy pre možnosti zvyšovania ukazovateľov 

produktivity a šetrnosti centra (na základe už vykonaných 

experimentov) 

v) spresnenie záverov predchádzajúcich analýz. 

h) Syntetická etapa pozostáva z úloh 

i) experimentálne overovania (predbežné – na základe 

prvotných analýz, korigované - na základe analýz 

výsledkov predbežných overovaní, prevádzkové – na 

základe definície analýz po korigovaných 

experimentálnych overovaniach, optimalizačné – zamerané 

na dosiahnutie cieľov z hľadiska špeciálne stanovených 

hľadísk prevádzky systému)  

ii) prevádzka v spolupráci s priemyselnými partnermi, 

iii) vytvorenie záverov predchádzajúcich analýz tejto etapy, 

iv) vytvorenie celkových záverov riešenia aktivity, 

v) účasť pri vytváraní celkových záverov riešenia projektu. 

PP - 4 

Metodológia aktivity je založená na využití existujúcich 

laboratórnych zariadení, prístrojovej technike, vedeckých a  

odborných skúsenostiach členov riešiteľského tímu. Pre 

dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov, predpokladá sa 

použitie nasledovných metód: 

1. Prvou etapou pri budovaní tréningového, poradenského 

a certifikačného centra bude sumarizácia všetkých doterajších 

skúsenosti členov riešiteľského týmu pri aplikáciách počas 

riešenia projektov z oblasti minimalizácie rizík v rámci 

strojov, strojových systémov, jednostopových dopravných 

prostriedkov, priemyselných technológiách a konečných 
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výrobkov pre priemyselnú a spoločenskú prax. V rámci tejto 

etapy sa vykoná aj komparácia potenciálu pracovísk 

s požiadavkami súčasnej príp. pripravovanej legislatívy 

v oblasti certifikovaných činnosti v oblasti prevencie rôznych 

typov rizík včítane rozhrania Safety a Security aj z pohľadu 

integrovanej bezpečnosti. Súčasne sa vykoná podrobná 

inventarizácia potrieb praxe v rámci SR ale aj v rámci 

spoločnosti so zahraničnou účasťou pôsobiacou tak v rámci SR 

ako aj v celosvetovom kontexte pri začleňovaní systémov 

riadenia rizík a systémov riadenia kvality ako súčasti 

integrovaných príp. generických manažérskych činnosti. Tieto 

aktivity sa budú vykonávať v súčinnosti s Univerzitným 

centrom inovácii a transferu technológii so zohľadnením 

aktivít pracovísk, ktoré sa metódami riadenia špecifických 

druhov rizík (napr. Fakulta BERG pri technológiách pre 

získavanie surovín) zaoberajú v rámci TUKE, regiónu alebo 

SR.  

2. Druhou etapou bude zostavenie jednotlivých odborných skupín 

pre realizovanie činnosti v rámci skupín požadovaných 

činnosti centra TREPOCER B&E&Q s prioritným členením 

podľa priemyselných a spoločenských oblasti ja za účasti 

odborníkov z priemyselnej praxe s cieľom úzkeho prepojenia 

výsledkov získaných v rámci vedeckovýskumnej činnosti s ich 

aktuálnym zaradením do tréningovej, poradenskej 

a certifikačnej činnosti.  

3. V rámci tretej etapy sa vytypujú experimentálne zariadenia, 

ktoré je potrebné doplniť k stávajúcej technike tak, aby bolo 

možné zabezpečiť jedinečnosť činnosti (napr. komplexné IT 

systémy – hardware + software pre aplikácie metód virtuálnej 

reality pre simuláciu hlavne humánnych rizík a diagnostické 

a meracie systémy). 

4. Štvrtá etapa bude vypracovanie modulárnych postupov pre 

realizáciu poradenských činnosti a tréningových postupov pre 

ťažiskové oblasti riadenia rizík včítane integrácie systémov 

riadenia kvality stanovenie expertných skupín pre diagnostiku 

a profylaktiku a to v časovej následnosti. Súčasťou tejto etapy 

bude aj vývoj a realizácia príslušných nástrojov pre 

realizovanie týchto činnosti na báze IKT. 

5. Záverečnou etapu bude vytvorenie takých vnútorných 

systémov riadenia tréningových, poradenských 

a certifikačných činnosti v rámci centra tak, aby sa mohlo stať 

aktívnych členom slovenskej, európskej príp. svetovej siete 

takýchto typov pracovísk (napr. v rámci Frauenhofferovej 

spoločnosti v SRN) 
 

Aplikácie systémov riadenia rôznych typov rizík v rámci 

nových typov strojov, strojových systémov, jednostopových 

dopravných prostriedkov, priemyselných technológiách 

a v oblastiach súvisiacich s tvorbou životného a pracovného 

prostredia nových technologických v rámci ich životného 
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cyklu má priamy vplyv na ich bezpečnosť s ťažiskom na 

človeka. V súvislosti s integrovanou bezpečnosťou 

a rozhraním Safety a Security sa musí vychádzať z faktu že 

poškodenie stroja alebo chybná manipulácia so strojom sú 

minoritné v porovnaní s možnými ohrozeniami, ktoré môžu 

následne ohroziť veľké skupiny občanov – občianska 

bezpečnosť. Spoločnosti aplikujúce najnovšie poznatky v 

oblasti systémov riadenia rizík včítane aplikácie onn-line 

diagnostiky zvýšia dlhodobo konkurencieschopnosť svojich 

výrobkov a poskytovaných služieb nie len v rámci regiónu, ale 

aj svoju exportnú schopnosť. 
 

V rámci spoločenskej a hospodárskej praxe v regióne budú 

očakávané dopady projektu:  

- vybavenie centra novými modernými systémami a 

zariadeniami sa vytvorí predpoklad nie len pre regionálny 

význam pracoviska, ale aj pre jeho napojenie sa medzinárodné 

siete s cieľom zvyšovania kvality služieb v oblasti tréningu, 

poradenstva a certifikácie pri riadení technických, humánnych 

a environmentálnych rizík počas celého životného cyklu 

strojov, strojových systémov, jednostopových dopravných 

prostriedkov, priemyselných technológiách a výrobkov ako aj 

spoločensky relevantných oblastiach (napr. hluk a vibrácie 

v rámci dopravných prostriedkov).   

-  vytvorenie predpokladov pre aplikácie efektívnych metód 

riadenia rizík v priemyselnej (Safety) a spoločenskej (Security) 

s cieľom aplikácie efektívnych metód prevencie.  

- prínos pre zvyšovanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti  

expertov v oblasti riadenia technických, humánnych 

a environmentálnych rizík ale aj špecializovaných odborníkov 

v rôznych oblastiach činnosti v rámci celého životného cyklu 

strojov, strojových systémov, jednostopových dopravných 

prostriedkov, priemyselných technológiách a konečnom 

dôsledku výsledných produktov (napr. konštruktéri, odborníci 

pre práce v rámci recyklácie produktov) čo je v priamej 

nadväznosti na zvyšovanie možnosti uplatnenia sa na trhu 

práce a na znižovanie miery nezamestnanosti nie len v regióne,  

- vytvorenie komplexnej ponuky služieb v špecifikovanej oblasti 

s podporou prísunu zahraničného kapitálu a propagácie 

regiónu a Slovenskej republiky v celosvetovom meradle, 

- podpora vzdelávania a výskumno - vývojových aktivít v kooperácií 

s významnými spoločnosťami, výskumnými a vzdelávacími 

inštitúciami. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Medzi očakávané výstupy aktivít je možné zaradiť: 

 

PP - 1 

V.1: Zriadenie a udržateľná činnosť “Projekčno-inžinierskeho 

pracoviska numerického a experimentálneho modelovania 

mechanických a mechatronických sústav“. Jedná sa o spoločné 

pracovisko TUKE, Spinea, s.r.o. Prešov, ZŤS VVÚ Košice, 
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a.s.  

- Pracovisko bude úzko spolupracovať s katedrami Strojníckej 

fakulty TU Košice a vďaka špičkovému vybaveniu umožní 

predcertifikačné testovanie produkcie. Náplň a orientácia 

pracoviska bola uvedená pri popise aktivity.  

 

V.2.: Umožní výcvik a prípravu pracovníkov v oblasti 

mechanických a mechatronických sústav a ich aplikácie. Bude 

sa používať aj pre výučbu študentov, čím prispeje k ich 

rýchlejšej adaptácii v praxi, tréningu pracovníkov partnerských 

firiem ako aj iných záujemcov z praxe.  

 

V.3: Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou 

zriadením odborne orientovaných skupín zložených z 

vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov 

akademickej sféry a expertných pracovníkov z priemyselného 

zázemia podporujúcich rozvoj technológií, postupov a inovácii 

na základe najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti 

mechanických a mechatronických sústav. Predpokladá sa 

zapojenie študentov doktorandského štúdia do práce 

odborných skupín.  

 

V.4: Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti 

pôsobnosti pracoviska do komerčnej sféry, štátnej a verejnej 

správy, tretieho sektora formou popularizácie a prezentácie 

výsledkov výskumu a vývoja a ich diseminácie 

prostredníctvom tematicky orientovaných špecializovaných 

podujatí aj so zástupcami priemyselnej praxe. Výsledky 

vedeckovýskumnej činnosti budú publikované v odbornej 

literatúre.  

 

V.5: Podpora uzatvárania rámcových zmlúv medzi univerzitou 

a podnikateľskými organizáciami za účelom aplikácie 

získaných výsledkov formou hospodárskej činnosti s 

orientáciou na potenciálnu inováciu produktov a služieb.  

 

PP - 2 

A.  

V.1: Zriadenie laboratória „Modelovanie a riadenie 

rekonfigurovateľných robotov“. Labortórium umožní 

simulovať rekonfigurovateľné roboty a to ako celok a tiež aj 

jeho jednotlivé podsystémy. 

 

V.2: Zriadenie laboratória „Testovanie rekonfigurovateľných 

robotov“. Laboratórium umožní testovanie ako podsystémov 

tak i úplný rekonfigurovateľý robot.      

 

V.3: Zriadenie laboratória „Treningové laboratórium 

rekonfigurovateľných robotov. Toto laboratórium budú slúžiť 

na prípravu pracovníkov z oblasti robotiky a tiež sa bude 
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využívať vo výučbe študentov  na SjF TU Košice, transfer 

nových vedeckých poznatkov z oblasti rekonfigurovateľných 

robotov do komerčnej sféry.    

 

B.  

V.1: Treningové procesy, poradenská a konzultačná činnosť 

pre oblasť mechatroniky a robotickej techniky. 

 

PP - 3 

V.1: Zriadenie a trvalo udržateľná činnosť „Centra výskumu, 

vývoja a realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb 

pre flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby“. 

 

V.2: Zriadenie a trvalo udržateľná činnosť „Tréningového 

centra zameraného na štíhle prístupy / agilitu výrobných 

procesov“. 

 

V.3: Zriadenie a trvalo udržateľná činnosť „Vývojovo-

produkčného centra pre tvorbu a dodávky prototypov 

výrobkov, nástrojov, foriem, prípravkov a laboratórnych 

zariadení“ – Príloha 1 Obr. F 2.1, integrujúceho Produkt 

dizajn, reverzné inžinierstvo, prípravu a výrobu prototypov (s 

využitím rapid prototypingu a rapid toolingu) a výskum 

a vývoj v oblasti výrobných technológií a optimalizácie 

výrobných a montážnych procesov. 

 

V.4:Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou, 

podpora uzatvárania rámcových zmlúv medzi TUKE 

a podnikateľskými organizáciami za účelom aplikácie 

získaných výsledkov. 

 

V.5:Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti 

pôsobnosti do komerčnej sféry, štátnej a verejnej správy 

a tretieho sektora, formou popularizácie a prezentácie 

výsledkov výskumu a vývoja a ich diseminácia, tak formou 

špecializovaných podujatí so zástupcami priemyselnej praxe, 

ako aj publikovaním výsledkov v odbornej literatúre 

a periodikách. 

 

V.6:Start-up novej spoločnosti na báze zapojenia pracoviska 

univerzity a partnerov z výrobnej praxe. 

 

PP - 4 

V.1: Zriadenie a udržateľná činnosť „Tréningového, 

poradenského a certifikačného centra pre riadenie rizík 

v oblastiach bezpečnosti strojov, bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci ako aj environmentálnych rizík orientovaným 

na: 

 na aplikáciu systémov riadenia technických, 

humánnych a environmentálnych rizík počas životného 
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cyklu strojov, strojových systémov, jednostopových 

dopravných prostriedkov, priemyselných technológii 

a výsledných produktov ako súčasti systému človek-

stroj–prostredie včítane rozhrania Safety a Security,  

 komplexné realizácie systémov riadenia rizík 

a systémov riadenia kvality ako súčasti integrovaných 

systémov riadenia príp. generických systémov riadenia, 

 na výskumnú činnosť pri identifikovaní parametrov 

rizík v rámci nových technológii príp. aplikácie nových 

materiálov príp. v aktuálnych oblastiach priemyselnej 

a spoločenskej praxe formou experimentálnych analýz 

tak v laboratóriách ako aj v reálnych podmienkach 

praxe, 

 tréningové procesy, poradenskú a konzultačnú činnosť 

pre oblasť systémov riadenia technických, humánnych 

a environmentálnych rizík ako aj systémov riadenia 

kvality ako súčasti manažérskych činnosti v rámci 

udržateľného vývoja spoločnosti. 
 

V.2: Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou 

zriadením odborne orientovaných skupín zložených z 

vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov 

akademickej sféry a expertných pracovníkov z priemyselného 

zázemia podporujúcich rozvoj technológií, postupov a inovácií 

na základe najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti 

systémov riadenia rizík. V rámci skupín expertov budú do ich 

činnosti zapojený aj študenti doktorandského štúdia.  

 

V.3: Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti 

pôsobnosti centra do komerčnej sféry, štátnej a verejnej 

správy, tretieho sektora formou popularizácie a prezentácie 

výsledkov výskumu a vývoja a ich diseminácia 

prostredníctvom tematicky orientovaných špecializovaných 

podujatí aj so zástupcami priemyselnej praxe. Výsledky 

vedeckovýskumnej činnosti budú publikované v odbornej 

literatúre. 
 

V.4: Realizáciu činnosti v rámci rámcových dohôd medzi 

univerzitou, inštitúciami štátnej a verejnej správy 

a podnikateľskými subjektmi za účelom aplikácie získaných 

výsledkov formou hospodárskej činnosti s cieľom zvyšovania 

potenciálu pre inováciu nových typov strojov, komplexných 

strojových systémov, produktov a služieb. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 8 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 8 

- Počet zorganizovaných konferencií: 1 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 
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projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je demonštrovať a následne využiť integrálny 

potenciál Centra excelentného výskumu progresívnych stavebných 

konštrukcií, materiálov a technológií SvF TUKE, Centra výskumu 

účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov 

energií TUKE, Centra výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov 

energií a distribučných sústav (VEOZEDIS) a výsledkov riešenia 

relevantných domácich a najmä zahraničných projektov  (projekty 

riešené v rámci 7. Rámcového programu, ako napr. Hydra, Adapt4EE, 

Ebbits, Inertia) na rozvoj a udržateľnosť štandardných činností 

Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pre inovačné aplikácie 

s podporou znalostných technológií. 

 

Strategickým cieľom aktivity je vytvorenie platformy na špičkový 

aplikovaný interdisciplinárny výskum inteligentných stavieb 

vytvorených z progresívnych nosných systémov a materiálov, 

inteligentných budov a technológií na báze znalostných systémov 

a prostredníctvom zabezpečenia transferu získaných poznatkov 

a vyvinutých inovačných technológií do hospodárskej a spoločenskej 

praxe prispieť k zvýšeniu spoľahlivosti, trvanlivosti a permanentnej 

funkčnosti stavieb v rozsahu ich plánovanej životnosti, umocniť 

synergiu medzi architektonickým stvárnením a komfortom vnútorného 

prostredia budov, s dôrazom na dosiahnutie podstatne vyššej 

bezpečnosti užívateľa a kvality jeho života, pri zabezpečení 

energetickej efektívnosti, materiálovej hospodárnosti 

a environmentálnej prijateľnosti, v súlade s požiadavkami ochrany 

životného prostredia a udržateľného rozvoja regiónu, ako aj trvalého 

zvyšovania konkurenčnej schopnosti jeho ekonomiky. 

 

Na dosiahnutie strategického zámeru a synergického efektu medzi 

architektonicko-konštrukčným stvárnením objektu a prostredím 

užívateľa, pri podstatnom zvýšení jeho bezpečnosti a komfortu, ako aj 

pri minimalizovaní energetickej a materiálovej náročnosti stavieb,  je 

potrebné formulovať čiastkové ciele, ktoré budú realizované v rámci 

pilotných projektov (pozri v ďalších častiach). 

 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity  Významný vstupný potenciál pre úspešnú realizáciu aktivity 

predstavujú výskumné centrá a výsledky relevantných projektov 7. 

rámcového programu. Ich stručnú charakteristiku uvedieme 
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v nasledujúcich častiach.  

 

Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných 

konštrukcií, materiálov a technológií na Stavebnej fakulte TUKE 

(CE SvF TUKE) je excelentným pracoviskom výskumu a vývoja 

v oblasti podskupiny odborov vedy a techniky 020100 Stavebné 

inžinierstvo, s dôrazom na odbory vedy a techniky orientované na 

020102 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 020103 Pozemné 

stavby, 020109 Životné prostredie, 020110 Technológie a 

manažérstvo stavieb, 020199 Ostatné príbuzné odbory stavebného 

inžinierstva a dopravy, ako aj na 020101 Architektúru a urbanizmus. 

Jeho súčasťou sú špičkovo vybavené laboratóriá Ústavov fakulty:  

Laboratórium inžinierskeho staviteľstva, Laboratórium pozemného 

staviteľstva, Laboratórium technológie a manažmentu a Laboratórium 

materiálového a environmen- tálneho inžinierstva. Pracovníci 

uvedených laboratórií sa zapájajú do relevantných projektov 

uskutočňovaných v rámci európskeho výskumného priestoru, riešia 

projekty podporované grantovými agentúrami SR a riešia projekty pre 

slovenské podnikateľské subjekty, ako aj pre subjekty v zahraničí. 

Riešené projekty majú charakter základného výskumu, aplikovaného 

výskumu a vývoja a transferu technológií. Ročne je v rámci 

jednotlivých ústavov a laboratórií SvF riešených v priemere 20 

projektov uvedených kategórií. Na jeho vedeckovýskumnej činnosti 

sa podieľa v priemere 80 pracovníkov (učitelia a výskumníci) 

a študentov doktorandského štúdia SvF TUKE. 

 

Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov 

obnoviteľných zdrojov energií (Centrum VUKONZE), ktoré bude 

zriadené v rámci univerzitného projektu VUKONZE  je 

koncentrované na vznik celo-univerzitného sieťového výskumného a 

vývojového pracoviska, ktoré výrazne zlepší interakciu a dopady 

akademického výskumu na inovačné potreby spoločenskej a 

hospodárskej praxe v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energií v 

kontexte slovenskej a európskej inovačnej stratégie. Sieťová 

koncepcia centra podporená účelovou a účinnou aplikáciou 

informačných a komunikačných technológií umožní vytvorenie 

výskumného a vývojového prostredia s relevantnou kritickou 

koncentráciou výskumných kapacít potrebných pre komplexné 

riešenie výskumných a vývojových problémov požadovaných praxou, 

resp. verejnosťou v oblasti viacvalentných obnoviteľných 

energetických zdrojov. Projekt svojim poslaním vytvorí výskumné a 

vývojové prostredie, ktoré trvalo zabezpečí interoperabilitu a 

integráciu výskumu v oblasti efektívneho využitia viacvalentných 

systémov na báze obnoviteľných energetických zdrojov. 

Prostredníctvom uvedených prierezových koncepcií bude podporovať 

špecifický výskum a vývoj v oblastiach: 

 Technológie a agregáty pre zvyšovanie účinnosti 

energetického využitia biomasy ako alternatívneho paliva, 

 technológie pre efektívne využitie vodíka ako alternatívneho 

paliva, 
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 materiály, zariadenia a technológie pre využitie solárnej 

energie, 

 technológie a metódy podporujúce optimalizáciu využívania 

geotermálnych zdrojov, 

 materiálov vhodných pre komponenty používané v 

technológiách obnoviteľných energetických zdrojov, 

 vodíkových batérii ako alternatívnych zdrojov energií. 

 Integrácia všetkých energetických zdrojov do celkovej 

koncepcie laboratórií s väzbou na akumuláciu vyrobenej 

energie a prepojenie spotrebiska ako odberného miesta. 

 Technológie na riadenie a zber dát pomocou softvérových 

aplikácií a inteligentných informačno-komunikačných 

rozhraní. 

Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energií 

a distribučných sústav (VEOZEDIS – záujmové združenie 

právnických osôb). Cieľom výskumu a vývoja realizovaného v rámci 

uvedeného centra je transformácia k trvalo udržateľnej spoločnosti 

založenej na obnoviteľných zdrojoch prírody pri najnižších 

ekonomických nákladoch. V reálnych podmienkach sa 

administratívna budova s podporou výskumu postupne transformuje 

na trvalo udržateľnú budovu s takmer nulovou bilanciou spotreby 

energie pomocou cielených vedeckých metód a zdôvodnených 

realizačných opatrení. Predmetom činnosti sú : 

1. Trh s energiou a jeho transformácia na jednotný trh 

energetických zdrojov spaľujúcich fosílne palivá 

a obnoviteľných zdrojov energie s nediskriminačným 

prístupom na trh. 

2. Transformácia budov na budovy s nulovou bilanciou. 

Výskum vnútorného prostredia budov. 

Súčasťou sú makro- a mikroekonomické bilancie. 

 

Výsledky riešenia relevantných domácich a najmä zahraničných 

projektov  (projekty riešené v rámci 7. Rámcového programu ako 

napr. Hydra, Adapt4EE, Ebbits, Inertia).   

 

V ďalšom budeme Centrum excelentného výskumu progresívnych 

stavebných konštrukcií, materiálov a technológií na Stavebnej fakulte 

TUKE (CE SvF TUKE), Centrum výskumu účinnosti integrácie 

kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (Centrum 

VUKONZE) a Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov 

energií a distribučných sústav (VEOZEDIS) označovať v rámci 

predmetnej aktivity ako Vedecké centrá (VC). 

 

Z uvedenej stručnej charakteristiky vyplýva, že hlavným zameraním 

činnosti centier je základný a aplikovaný výskum a vývoj a transfer 

technológií v oblasti progresívnych inteligentných stavebných  

konštrukcií, inteligentných budov a ich technických zariadení 

a technológií, s orientáciou na priamu aplikáciu informačných, 

komunikačných a znalostných technológií. V týchto oblastiach majú 
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pracoviská vybudovanú dobrú infraštruktúru pre svoju 

vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť. V rámci centier pôsobí celý 

rad skúsených a súčasne perspektívnych vedeckých tímov s veľmi 

dobrou odbornou a vekovou štruktúrou (skúsení lídri tímov, skúsení 

samostatní výskumníci, mladí výskumníci do 35 rokov, 

postdoktorandi a doktorandi, študenti 2. stupňa vysokoškolského 

štúdia pracujúci na svojich diplomových prácach). Svoju kompetenciu 

pre vedeckovýskumnú činnosť preukázali tieto tímy v rámci riešenia 

celého projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce, projektov 

podporovaných národnými agentúrami SR, ako aj projektov pre prax. 

VC v oblasti svojej pôsobnosti majú vytvorené veľmi dobré kontakty 

s priemyselnými partnermi a koncovými užívateľmi pôsobiaci v SR 

ako aj v zahraničí. 

 

Poslaním Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pre inovačné 

aplikácie s podporou znalostných technológií je podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu technológií s primárnym výstupom do 

praxe ako aj podpora potenciálnych spin-off , resp. start-up projektov. 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM bude slúžiť ako optimálne 

rozhranie medzi know-how vedeckých tímov pracovísk univerzít 

a potrebou spoločenskej praxe, reprezentovanou spoločnosťami 

z praxe, napr. z oblasti stavebníctva. 

 

Z uvedenej stručnej charakteristiky poslania Univerzitného vedeckého 

parku TECHNICOM (UVP TECHNICOM) a výskumných centier je 

zrejmé, že potenciál kvalitných vedeckých tímov predstavuje výrazný 

zdroj inovatívnych nápadov, myšlienok a projektov, ktoré môžu byť 

v rámci záverečnej fázy ich riešenia a transferu do praxe, významne  

podporované práve prostredníctvom UVP TECHNICOM. Takáto 

synergická koexistencia UVP TECHNICOM a výskumných centier 

predstavuje významné prínosy pre obidve zúčastnené strany, ako aj 

pre spoločensko-humanitnú dimenziu vedy a techniky pri rozvoji SR. 

Takýto model, umožní na jednej strane Univerzitnému vedeckému 

parku TECHNICOM získať celý rad zaujímavých a úspešných 

projektov, ktorých výsledkami budú unikátne inovatívne riešenia 

založené na najnovších poznatkoch získaných v rámci know-how 

výskumných pracovísk. Na druhej strane tieto pracoviská získajú 

prostredníctvom UVP TECHNICOM optimálne prostredie pre 

transfer výsledkov svojej činnosti do praxe. Výsledky, ktoré vzniknú 

v rámci UVP TECHNICOM na báze synergickej koexistencie 

s výskumnými centrami budú reprezentované potenciálnymi 

produktmi s vysokou pridanou hodnotou a vysokým stupňom 

inovácie, s možnosťou perspektívneho vytvorenia high-tech 

podnikateľských subjektov. Takýto prístup významne umocňuje 

spoločensko-humanitnú dimenziu vedy a techniky pri rozvoji 

Slovenskej republiky.  

 

Účelom predkladanej aktivity je navrhnúť, realizovať a v praxi overiť 

účinnosť reálnych foriem využitia výskumno-vývojového potenciálu 

VC na činnosť UVP TECHNICOM. Dĺžka trvania aktivity je 28 
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mesiacov. 

 

Základná metóda použitá na naplnenie uvedeného cieľa bude 

spočívať v realizácii vhodne zvolených, vzájomne komplementárnych, 

pilotných projektov (PP), ktoré budú riešené vedeckými tímami 

výskumných centier.  

Jednotlivé PP svojim charakterom, vstupmi a výstupmi budú 

zodpovedať projektom aplikovaného výskumu, ktoré budú 

podporované aj v rámci pôsobnosti vytváraného UVP TECHNICOM. 

Riešenie PP zásadným spôsobom prispeje k zabezpečeniu 

udržateľnosti aplikovaného výskumu s vysokým stupňom 

samofinancovania a k rozvoju komerčných organizácií výskumu 

a vývoja, ako aj inžinieringových, resp. „Hi-Tech“ firiem v rámci 

spektra jednotlivých aktivít a pôsobnosti UVP TECHNICOM. 

Konkrétne výsledky jednotlivých PP budú predstavovať riešenia s 

vysokým stupňom inovatívnosti.  

 

V rámci predmetnej aktivity budú realizované nasledujúce pilotné 

projekty (PP): 

 

PP-1: (SvF) Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných nosných 

systémov a dopravných stavieb koncipovaných na báze znalostných 

technológií.  

PP-2: (SvF)  Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných budov na 

báze tzv. zelenej architektúry.  

PP-3: (SvF) Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných technických 

zariadení budov a ich transformácia na budovy s takmer nulovou 

bilanciou spotreby energie. 

PP-4: (SvF) Aplikovaný výskum a vývoj nástrojov pre inteligentné 

projektovanie a realizáciu stavieb.  

PP-5: (FU) Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných 

architektonických konštrukcií a štruktúr koncipovaných na báze 

znalostných systémov. 

PP-6: (EkF) Výskum a vývoj inteligentných softvérových aplikácií a 

rozhraní pre riadenie, kontrolu a monitoring inteligentných systémov.  

PP-7: (EkF) Aplikované metódy finančného a ekonomického 

rozhodovania v oblasti investičných aktivít.  

PP-8: (SvF-FU-EkF a ďalšie fakulty a pracoviská TUKE) 
Vytvorenie Laboratória inteligentných stavieb (Intelligent 

Buildings Laboratory) a spoločnosti IB-Lab, s.r.o., integrujúcej 

výskum, vývoj, poradenstvo, projektovú a inžiniersku činnosť v 

oblasti inteligentných stavieb (integrácia výstupov a poznatkov z PP 1 

až PP 7). 

 

Podrobný opis jednotlivých PP (PP 1 až PP 7) je uvedený v časti 

Metodológia aktivity.  

 

Vstupmi pre predmetnú aktivitu sú prístrojová infraštruktúra pre 

vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť (najmä existujúce laboratóriá) 

a vedecké tímy (ľudské zdroje) alokované v rámci výskumných 
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centier.  

 

Realizáciou aktivity prostredníctvom napĺňania jednotlivých PP 

vzniknú výstupy nasledujúcich typov: 

 

(i) Vytvorenie podmienok na realizáciu spin-off, resp. start-up 

projektu (vznik podnikateľského subjektu) s akcentom na oblasti 

produktov s vysokým stupňom inovácie.  
 

Vytvorenie spoločnosti IB-Lab, s.r.o., integrujúcej výskum, vývoj, 

poradenstvo, projektovú a inžiniersku činnosť v oblasti inteligentných 

stavieb, so zameraním na: 

- inteligentné nosné systémy, 

- inteligentné budovy s nulovou bilanciou energie, 

- inteligentné zariadenia budov, 

- inteligentné projektovanie a realizáciu budov, vrátane 

ekonomických a rizikových analýz, 

- inteligentnú architektúru, architektonickú tvorbu a 

- inteligentné softvérové aplikácie a inteligentné informačno-

komunikačné rozhrania a pod. 

IB-Lab, s.r.o., ktorá vznikne ako spin-off spoločnosť TUKE založená 

pracovníkmi relevantných katedier Stavebnej fakulty, Fakulty 

architektúry a Ekonomickej fakulty sa bude zaoberať prenosom 

poznatkov výskumu a vývoja inteligentných stavieb a ich 

komponentov do praxe. 

 

(ii) Spoločné pracovisko s podnikateľským subjektom podporujúce 

najmä aplikovaný výskum a vývoj, ako aj transfer technológií, ktorých 

výstupy majú charakter vysokého stupňa inovácie.   

 

(iii) Realizácia úloh aplikovaného výskumu a vývoja, výsledkom 

ktorej budú riešenia (inteligentné nosné systémy a budovy, 

inteligentné komponenty a technické prostriedky, programové 

prostriedky, služby, atď.) na úrovni prototypov alebo funkčných 

vzorov majúcich charakter vysokého stupňa inovácie. 

Metodológia aktivity V rámci etapy zriaďovania, formovania začiatočnej činnosti a podpory 

udržateľnosti prevádzky UVP TECHNICOM bude činnosť VC 

zameraná na riešenie nasledujúcich úloh:  

 

(i) Dobudovanie experimentálnej a realizačnej výskumno-vývojovej 

infraštruktúry Laboratórií SvF TUKE v oblasti inteligentných 

stavieb s podporou informačných, komunikačných a znalostných 

technológií. Aj napriek skutočnosti, že VC sú už v súčasnosti 

vybavené veľmi dobrou infraštruktúrou pre vedeckovýskumnú 

činnosť, možno konštatovať, že toto vybavenie nie je schopné pokryť 

kompletnú požiadavku na riešenie všetkých špecifických PP. Preto 

bude nevyhnutné dobudovať infraštruktúru VC vo vybraných 

oblastiach inteligentných stavieb a znalostných technológií. Táto 

infraštruktúra bude súčasťou laboratórneho a prístrojového 

experimentálneho vybavenia VC. Preto bude po ukončení projektu 
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aplikovaná na riešenie ďalších PP jeho spolupráce s podnikateľskými 

subjektmi s dôrazom na subjekty lokalizované vo 

Východoslovenskom regióne.  

 

(ii) Realizácia PP v oblasti inteligentných stavieb s podporou 

informačných, komunikačných a znalostných technológií. Za 

kľúčovú úlohu aktivity považujeme začatie napĺňania podstaty 

poslania projektu UVP TECHNICOM, ktorým je podpora 

a zabezpečenie riešenia a implementácie PP. Základná charakteristika 

jednotlivých PP, ktoré budú riešené v rámci tejto aktivity, je uvedená 

v nasledujúcich odsekoch tejto časti aktivity. Tieto obsahujú stručný 

opis jednotlivých PP, ich výstupy a náklady na ich riešenie.  

 

(iii) Zintenzívnenie a rozvoj medzinárodnej vedeckej a technickej 

spolupráce VC. Cieľom VC v oblasti riešenia PP je dosiahnuť 

výstupy, ktoré bude možné akceptovať nielen v rámci SR ale aj na 

náročnej medzinárodnej úrovni. Nevyhnutým predpokladom na 

naplnenie tohto zámeru je:  

- Aktívna účasť riešiteľov aktivity na významných európskych 

a svetových vedeckých podujatiach (na významných kongresoch, 

sympóziách, konferenciách a workshopoch). Jej cieľom je aktívne 

prezentovať výsledky dosiahnuté v rámci riešenia PP na 

medzinárodnom fóre, podrobiť ich náročnej medzinárodnej evalvácii 

a následne využiť takto získané poznatky a podnety na skvalitnenie 

výstupov PP. Aktívna účasť na medzinárodných vedeckých 

podujatiach umožní tiež identifikovať svetové trendy a získavať nové 

skúsenosti a poznatky v oblasti pôsobnosti VC, ako aj vytvárať nové 

profesionálne kontakty s možnosťou ich rozvoja na úroveň 

spoločných projektov. 

 

- Podpora mobilít riešiteľov aktivity na významných zahraničných 

inštitúciách a univerzitách. Cieľom mobilít riešiteľov aktivity na 

významné zahraničné inštitúcie reprezentovaných vedeckými pobytmi 

v špičkových zahraničných laboratóriách je najmä prenos získaných 

poznatkov, skúseností a zručností z týchto inštitúcií na pôdu 

jednotlivých VC. Tieto mobility budú tiež zamerané na rozvoj 

medzinárodnej bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce.  

 
Konkrétny rozpis a náklady na jednotlivé účasti riešiteľov aktivity na 

významných európskych a svetových vedeckých podujatiach, ako aj rozpis a 

náklady na mobility riešiteľov projektu sú uvedené v časti rozpočtu projektu 

venovanej tejto aktivite. 

 

V rámci tejto aktivity budú riešené nasledujúce PP: 

 

PP-1: 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie PP:  

Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných nosných systémov 

a dopravných stavieb koncipovaných na báze znalostných 

technológií.  (CE-SvF-TUKE) 
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Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. (CE-SvF-TUKE) / doc. Ing. Vincent 

Kvočák, CSc. (CE-SvF-TUKE) 

Stručná charakteristika PP:  

 

1. Opis: 

 

Výskum a vývoj je orientovaný na nasledujúce úlohy: (i) vývoj 

prototypu inteligentnej nosnej ultraľahkej konštrukcie vytvorenej na 

báze tensegrity systémov s akčnými prvkami a senzorovým 

vybavením na báze aplikácie znalostných systémov s aktívnym 

monitorovacím a riadiacim zariadením a výpočtovým kontrolným 

programom, schopnej v reálnom čase reagovať na statické 

a dynamické účinky spôsobené zmenami rôznych fyzikálnych polí 

prostredia, (ii) vývoj progresívnych modifikovaných mostných 

konštrukcií a (iii) vývoj environmentálnych technológií pre cestné 

staviteľstvo s orientáciou na zužitkovanie druhotných surovín. 

 

2.Metodológia riešenia: 

 

(i) Vývoj prototypu inteligentnej nosnej konštrukcie predpokladá 

tvorbu znalostí založenú na primárnom získavaní a spracovaní 

relevantných dát prostredníctvom numerických simulácií 

a experimentov, meracích a monitorovacích senzorových systémov, 

ako aj inteligentných diagnostických mechanizmov a na následnom 

spracovaní získaných dát do formy znalostí. Vytváranie znalostí na 

základe získaných dát bude realizované aplikáciou metód umelej 

inteligencie s akcentom na umelé neurónové siete a genetické 

algoritmy ako aj s podporou metód číslicového spracovania signálov. 

Znalosti budú použité pre riadenie a nasadzovanie akčných prvkov 

ako aj pre inteligentné predikčné systémy a konceptuálne 

pravdepodobnostné modely (formulovanie kritérií medzného stavu pre 

kvázistatický a dynamický režim odozvy sústavy) na hodnotenia 

spoľahlivosti aktuálneho stavu konštrukcie pri statickom 

a dynamickom namáhaní sledovaného v časovej a frekvenčnej oblasti. 

Metódy umelej inteligencie budú použité aj pri výbere a výpočte 

rozhodovacích a riadiacich príkazov, a súčasne ako analyzátory 

v reálnom čase slúžiace ako náhrada metódy konečných prvkov pri 

nelineárnej statickej a dynamickej analýze aktuálnej odozvy 

konštrukcie v predpokladanom intervale jej pôsobenia.  

Inteligentná nosná konštrukcia vytvorená na báze znalostných 

systémov bude schopná zbierať, triediť a interpretovať znalosti vo 

forme aktivizovania akčných prvkov za účelom prispôsobenia stavu 

napätosti a geometrie požadovanej miere spoľahlivosti a zachovania 

funkčnosti, z hľadiska kritérií zodpovedajúcich medzných stavov, 

kontinuálne vyhodnocovať a udržiavať požadovanú mieru 

spoľahlivosti a funkčnosti v čase, zaznamenávať znalosti (zaťaženie 

verzus účinky) a učiť sa z nich (aplikácia pri následných 

rozhodovacích a riadiacich procesoch). Bude schopná adaptovať sa na 

nové externé a interné podmienky vyvolané účinkami rôznych 
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fyzikálnych polí (klimatické vplyvy, účinky vetra, seizmicity, 

mimoriadne zaťaženia a pod.).  

 

(ii) Cieľom vývoja progresívnych modifikovaných mostných 

konštrukcií, je dospieť k návrhu mostov so zabetónovanými nosníkmi 

tak, aby sa dosiahla úspora ocele bez podstatného ovplyvnenia 

celkovej odolnosti a aby sa využili najnovšie poznatky domáceho 

a medzinárodného výskumu v oblasti spriahnutých oceľobetónových 

konštrukcií. Vo výskumno experimentálnom aj teoretickom programe 

budú použité rôzne tvary oceľových nosníkov T-prierezu s využitím 

princípov spriahnutia spriahovacou lištou, klasické valcované prierezy 

a zvárané prierezy. Výskum bude prebiehať v niekoľkých navzájom 

nadväzných aktivitách. Pripravené experimentálne nosníky budú 

postupne podrobené experimentálnym meraniam. Vyhodnotením 

nameraných výsledkov sa získajú medzné hodnoty odolnosti 

skúšobných nosníkov, odolnosť prierezov, priebehy napätí 

a deformácií, a spôsob porušenia nosníkov. Jedná séria skúšobných 

nosníkov bude podrobená dlhodobému zaťaženiu za účelom zistenia 

reologických vlastností experimentálnych nosníkov.  Súbežne 

s experimentálnym meraním bude vytváraný teoretický model mosta 

so zabetónovanými nosníkmi prostredníctvom MKP s využitím 

existujúcich a  vedeckých softvérov.  Experimentálne získané hodnoty 

odolnosti nosníkov a ich správanie počas zaťažovania zabezpečí 

zhodnotenie  výsledkov získaných teoretickým modelovaním. 

Teoretické modely umožnia spracovať podrobnú parametrickú štúdiu 

mostov s rôznymi typmi zabetónovaných oceľových nosníkov. Budú 

variantne riešené rôzne dĺžky mostov, tak aby sa získali optimálne 

hodnoty pre návrh mostov tohto typu. Po dôkladnom 

experimentálnom a teoretickom overení správania sa navrhnutých 

typov konštrukcií bude možné pristúpiť k vypracovaniu metodiky 

návrhu mosta so zabetónovanými nosníkmi s aktívnym využitím 

spriahnutia. Vypracujú sa výpočtové postupy, budú spracované 

konštrukčné zásady a postupy výroby doskových mostov so 

zabetónovanými nosníkmi. Spracujú sa vzorové výkresy a vzorový 

statický výpočet. 

 

(iii) Cieľom výskumu a vývoja progresívnych technológií 

zužitkovania vybraných odpadov v konštrukčných vrstvách vozoviek 

je integrovaný výskum zhodnocovania vybraných odpadov ako 

progresívnych cestných stavebných materiálov, návrhu a overenia 

technológie zužitkovania odpadov v asfaltových zmesiach s dôrazom 

na  zužitkovanie drvenej gumy z opotrebovaných pneumatík v 

asfaltových zmesiach vyrábaných za horúca, s orientáciou na oblasť 

asfaltových konštrukčných vrstiev vozoviek, nových cestných 

stavebných zmesí a technologických postupov, zohľadňujúcich ich 

trvanlivosť, funkčnosť a spoľahlivosť v súlade s požiadavkami 

mechaniky vozoviek a trvaloudržateľného rozvoja. 

 

3. Výstupy 
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(i) - Prototyp inteligentnej nosnej konštrukcie s aplikáciou znalostných 

systémov. 

- Know-how a transfer poznatkov z oblasti aplikácie inteligentných 

nosných systémov  v pozemnom a inžinierskom staviteľstve 

a v architektúre.  

- Podanie patentovej prihlášky. 

- Propagácia výsledkov výskumu a vývoja a popularizácia 

inteligentných nosných systémov v širšej verejnosti.  

- Motivácia na spoločný priemyselný výskum v oblasti inteligentných 

nosných systémov (inkubátor s potenciálom vzniku inovatívnej firmy) 

s možnosťou implementácie inovácií do potenciálneho spin-off 

projektu. 

(ii) - Možnosti využitia modifikovaných oceľových nosníkov 

v doskových mostoch. 

- Postup návrhu a realizácie mostov sa zabetónovanými oceľovými 

nosníkmi pre jednotlivé kategórie mostov. 

- Konštrukčné zásady a postupy výroby doskových mostov so 

zabetónovanými nosníkmi. 

(iii) - Nové poznatky o možnostiach využitia gumového granulátu ako 

alternatívneho materiálu kameniva či asfaltu pri výrobe cestných 

asfaltových zmesí. 

- Technický a technologický predpis na asfaltové zmesi s pridaním 

drvenej gumy z ojazdených pneumatík. 

- Stanovenie výhľadového dopravného zaťaženia, pre modelovanie 

statickej a dynamickej odozvy konštrukcie vozoviek. 

 

PP 2: 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru:  

Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných budov na báze tzv. 

zelenej architektúry.  

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PZ: 

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. (CE-SvF-TUKE) / doc. Ing. Martin 

Lopušniak, PhD. (CE-SvF-TUKE) 

Stručná charakteristika PP: 

 

1. Opis: 

Aplikovaný výskum, transfer technológií a poznatkov v oblasti 

aplikácie znalostných systémov pri tvorbe konštrukčných prvkov 

inteligentných budov a zvyšovaní kvality vnútorného prostredia 

inteligentných budov prostredníctvom bázy poznatkov o fyzikálnych 

parametroch stavebných konštrukcií, materiálov a techniky prostredia 

za účelom (i) vývoja prototypu transparentnej klíma fasády s akčnými 

prvkami a senzorovým vybavením na báze aplikácie znalostných 

systémov s aktívnym monitorovacím a riadiacim zariadením a 

výpočtovým kontrolným programom, schopnom v reálnom čase 

reagovať na dynamické zmeny vonkajšieho prostredia, (ii) aplikácia 

progresívnych sústav zelenej architektúry zlepšovanie energetickej 

efektívnosti prevádzky budov, zintenzívnenia tlaku na výstavbu 
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energeticky efektívnych inteligentných budov, (iii) kvantifikácie 

a klasifikácie javov spojených so šírením sa energetických tokov 

stavebnými konštrukciami, zvyšovania efektívnosti zariadení techniky 

prostredia s priamym uplatnením v stavebnej a architektonickej praxi. 

 

2. Metodológia riešenia 

(i) Vývoj prototypu inteligentnej fasády, ktorej základ tvorí dvojitá 

transparentná klíma fasáda predpokladá tvorbu znalostí založenú na 

primárnom získavaní a spracovaní relevantných dát prostredníctvom 

numerických simulácií a experimentov, meracích a monitorovacích 

senzorových systémov, ako aj inteligentných diagnostických 

mechanizmov a na následnom spracovaní získaných dát do formy 

znalostí. Vytváranie znalostí na základe získaných dát bude 

realizované aplikáciou metód umelej inteligencie s akcentom na 

monitorovanie reálneho teplotno-vlhkostného režimu fasády 

v reálnych podmienkach jej užívania in situ. Znalosti budú použité pre 

riadenie a nasadzovanie akčných prvkov ako aj pre inteligentné 

predikčné systémy a pravdepodobnostné modely (formulovanie 

kritérií teplotno-vlhkostného režimu dvojitej transparentnej klíma 

fasády pre kvázi-stacionárny teplotný a vlhkostný režim odozvy 

fasády a jej prvkov na hodnotenie aktuálnej vnútornej mikroklímy – 

pohody, pri dynamických zmenách vonkajšieho prostredia. Metódy 

umelej inteligencie budú použité aj pri výbere a výpočte 

rozhodovacích a riadiacich príkazov, a súčasne ako analyzátory 

v reálnom čase slúžiace ako náhrada metódy konečných prvkov pri 

nelineárnej statickej a dynamickej analýze aktuálnej odozvy 

konštrukcie fasády na vnútorné prostredie v predpokladanom intervale 

jej pôsobenia.  

(ii) Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných budov, ich 

jednotlivých konštrukčných prvkov, koncipovaných na báze 

znalostných systémov,  ako aj inovačných technológií progresívnych 

sústav zelenej architektúry (green architecture) bude viesť 

k technológiám trvalej udržateľnosti budov, zdravé materiály, 

minimálna až nulová energetická náročnosť,  inteligentné konštrukčné 

prvky a pod. Zlepšovanie energetickej efektívnosti prevádzky budov, 

zintenzívnenia tlaku na výstavbu energeticky efektívnych 

inteligentných budov. 

 (iii) Inteligentná obalová konštrukcia vytvorená na báze znalostných 

systémov bude schopná zbierať, triediť a interpretovať znalosti vo 

forme aktivizovania akčných prvkov za účelom prispôsobenia 

reálneho stavu prvkov fasády preddefinovaným fyzikálnym faktorom 

vnútorného prostredia budovy. Kvantifikácia a klasifikácia javov 

spojených so šírením sa energetických tokov (tepelných, vlhkostných, 

svetelných, akustických, a pod.) stavebnými konštrukciami 

(transparentnými a translucentnými prvkami fasády), pri súčasnom 

zvyšovaní efektívnosti využívania zariadení techniky prostredia. 

Kontinuálne vyhodnocovanie a udržiavanie požadovaného stavu 

vnútorného stavu prostredia (tepelnej, vlhkostnej, svetelnej, vizuálnej, 

akustickej mikroklímy - pohody) pri dynamických poveternostných 

zmenách v exteriéri. 
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3. Výstupy 

 Prototyp inteligentnej fasádnej konštrukcie s jej 

transparentnými a translucentnými časťami  s aplikáciou 

znalostných systémov. 

 Know-how a transfer poznatkov z oblasti aplikácie 

inteligentných stavebných konštrukcií budov (fasády, strechy, 

okná)  v pozemnom staviteľstve a v architektúre.  

 Propagácia výsledkov doterajšieho výskumu a vývoja 

a popularizácia inteligentných stavebných konštrukcií  

v oblasti pozemného staviteľstva v širšej verejnosti.  

 Motivácia na spoločný priemyselný výskum v oblasti 

inteligentných stavebných konštrukcií (inkubátor 

s potenciálom vzniku inovatívnej firmy) s možnosťou 

implementácie inovácií do potenciálneho spin-off projektu. 

 Postup návrhu a realizácie novej generácie transparentných 

konštrukcií,   

 Konštrukčné zásady a postupy výroby novej generácie 

transparentných konštrukcií  

 Možnosti využitia inteligentnej klíma fasády a transparentných 

konštrukcií novej generácie v stavebnej praxi. 

 

PP 3: 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru:  

Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných technických zariadení 

budov a ich transformácia na budovy s takmer nulovou bilanciou 

spotreby energie. 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

Ing. František Vranay, PhD. (CE-SvF-TUKE) / doc. Ing. Danica 

Košičanová, PhD. (CE-SvF-TUKE) 

Stručná charakteristika PP: 

 

1. Opis: 

 

Výskum a vývoj je zameraný na integrovaný návrh inteligentných 

sústav techniky prostredia a obnoviteľných zdrojov energie  založený 

na synergickej kombinácii a rozvoji nasledujúcich oblastí: (i) vývoj 

novodobých systémov techniky prostredia z progresívnych materiálov 

s možnosťou situovania novodobých koncových a distribučných 

prvkov, (ii) tvorba nelineárnych časovo-závislých transformačných 

výpočtových modelov pre hodnotenie zmien časovo-premenných 

vlastností stavebných konštrukcií a stavu prostredia, (iii) overovanie 

fyzikálnych charakteristík vnútorného prostredia in situ v reálnych 

podmienkach exploatácie za účelom aplikácie v simulačných 

metódach, (iv) tvorba regulačných, riadiacich a kontrolných metód 

komplexných sústav techniky prostredia, (v) transformácia budov 

zásobovaných energiami z fosílnych palív na budovy kde sa využijú 

lokálne obnoviteľné zdroje, (vi) vytvorenie modelov na transformáciu 

budov na budovy s nulovou bilanciou (vii) príprava podmienok na 
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transfer technológií a zavedenie výroby a jej výskumno vývojovej 

základne a inovácie v SR.   

 

2. Metodológia riešenia 

 

(i) Vývoj a dobudovanie systému, kde sa budú inteligentné sústavy 

a prvky techniky prostredia využívať v reálnych podmienkach 

s možnosťou ich vzájomnej interakcie pôsobenia na stavebné 

konštrukcie a stav vnútorného prostredia in situ. Systém bude 

umožňovať nasimulovať v laboratórnych podmienkach procesy 

prebiehajúce vo fáze premeny energií ich distribúciu a využitie 

v procese zabezpečovania požadovaného vnútorného prostredia. (ii) 

Cieľom bude skúmať inteligentné sústavy, meniť ich variácie, 

pracovné režimy a na základe diagnostiky vytvoriť simulačné metódy 

popisujúce tieto procesy s účelom využitia pre reálne aplikácie do 

praxe. (iii) Výskum musí definovať určité väzby medzi jednotlivými 

systémami, definovať výhodnosť ich vzájomnej kombinácie, a dopady 

na ekonomiku prevádzky ovplyvnené aj investičnými nákladmi. 

Medzi dopady sa radí aj vplyv na energetickú náročnosť, dopad na 

životné prostredie a možnosť systémy zapájať do globálnej siete 

výroby a spotreby energií Smart grid a Smart metering. 

 

3. Výstupy 

 Prototyp inteligentnej sústavy techniky prostredia budov 

s aplikáciou znalostných systémov umožňujúcou simuláciu 

reálneho prostredia s možnosťou merania a vyhodnocovania. 

 Získanie a transfer poznatkov do oblasti pozemného 

staviteľstva, architektúry, návrhu techniky prostredia pre 

tvorbu koncepcií návrhu stavieb, urbanizácie, ...  

 Know-how pre možnosť využitia obnoviteľných zdrojov 

energie, zníženia závislosti, až vylúčenie distribúcie energií 

z verejných sietí, a rozvoj systémov tvoriacich zelené 

a inteligentné budovy  

 Motivácia pre spoločný interdisciplinárny výskum 

inteligentných budov a inteligentných systémov s možnosťou 

implementácie poznatkov  do partnerských výskumných 

združení.      

 Tvorba technologických predpisov a zásad navrhovania 

inteligentných systémov, definovanie a optimalizácia ich 

prevádzkových režimov. 

 Podpora výukového procesu, a podpora vzniku ďalších 

výskumných projektov. 

 Propagácia a podpora systémov a ich implementácia do praxe. 

 Overenie testovacích metód daných systémov a zjednodušenie 

metodiky merania a vyhodnocovania a vytvorenie nových 

postupov riadenia posudzovania a vyhodnocovania systémov. 
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PP 4: 

Názov PZ/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru:  

Aplikovaný výskum a vývoj nástrojov pre inteligentné 

projektovanie a realizáciu stavieb.  

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. (CE-SvF-TUKE) / doc. Ing. Peter 

Mesároš, PhD. (CE-SvF-TUKE) 

Stručná charakteristika PP: 

 

1. Opis 

 

Narastajúce požiadavky na materiálovú, technologickú, 

environmentálnu, energetickú náročnosť stavieb musia byť v súlade 

s požiadavkou zachovania rovnováhy s ekonomickou efektívnosťou a 

udržateľnosťou prípravy a realizácie stavieb. Tento komplexný a 

náročný proces musí byť založený na expertnom získavaní a 

využívaní relevantných informácií a znalostí multidimenzionálneho 

charakteru a dostupnosti progresívnych nástrojov a metód spracovania 

informácií s podporou znalostných technológií a systémov v podobe 

integrovanej inteligentnej projektovej dokumentácie a komplexnej 

metodiky efektívneho riadenia procesu plánovania a výstavby. 

Aplikovaný výskum, vývoj a transfer poznatkov v oblasti tvorby 

inteligentných nástrojov pre riadenie procesov navrhovania 

a realizácie stavieb na báze využitia znalostných systémov sa 

zameriava na (i) progresívne metódy a technológie modelovania, 

simulácie, znalostnej podpory a vizualizácie procesov spojených 

s integrovaným projektovaním konštrukčných, technologických, 

materiálových, environmentálnych a ekonomických parametrov 

stavieb s cieľom zvýšiť ich hospodársku efektívnosť, ako aj na (ii) 

integrované projektovanie stavieb vo virtuálnom prostredí pomocou 

inteligentných 5D technológií s priamym uplatnením v projekčnej 

a realizačnej stavebnej a architektonickej praxi, za účelom rozvoja a 

implementácie nových integrovaných metód dodávky projektov 

(Integrated Project Design, resp. Integrated Desing and Delivery 

Solution), zvyšujúcich ekonomickú  efektívnosť, inovatívnosť, 

kvalitu, trhovú uplatniteľnosť  a udržateľnosť  stavebných projektov.   

 

2. Metodológia riešenia 

 

Výskum a vývoj  metodiky integrovaného projektovania 

a integrovanej dodávky inteligentných stavieb, zameraný na 

vytváranie predpokladov pre  zvyšovanie výkonnosti stavebníctva z 

pohľadu čo najefektívnejšieho využitia obmedzených zdrojov, 

riadených znalostnými technológiami a systémami, si vyžaduje 

v rámci aplikovaného výskumu a vývoja dôslednú identifikáciu, 

kodifikáciu,  akvizíciu, analýzu,  integráciu a využitie  existujúcich 

informácií a znalostí, ako aj tvorbu nových znalostí pre potreby 

budovania znalostnej podpory procesov spojených s integrovaným 

projektovaním inteligentných stavieb.  Tento prístup pokrýva všetky 
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dimenzie projektovania, kde integruje ľudí, technologické, informačné 

a znalostné systémy do procesu, ktorý tímovo využíva vedomosti, 

kompetencie a talent všetkých účastníkov za účelom maximálnej 

efektívnosti využívania zdrojov a optimalizácie riadenia vo všetkých 

fázach projektu. Dôkladným výskumom všetkých parametrov v rámci 

jednotlivých zložiek integrovaného projektovania (materiálová, 

konštrukčná, technologická, environmentálna, energetická, 

ekonomická, sociálna) bude vytvorená znalostná základňa 

pokrývajúca všetky procesy v rámci integrovaného projektovania, so 

zameraním na inteligentné stavby v podobe znalostných databáz 

využiteľných v technologicky a aplikačne kompatibilnom  rozhraní, 

používanom v jednotlivých oblastiach integrovaného projektovania 

a realizácie stavieb. 

Následne sa prostredníctvom exaktných sofistikovaných nástrojov 

matematicko-štatistických metód identifikujú rozhodujúce kritériá 

v rámci integrovaného projektovania a realizácie stavieb a 

kvantifikuje sa ich význam pre potreby zabezpečenia informačných 

vstupov pre simuláciu a modelovanie a multikriteriálne hodnotenie 

a identifikáciu optimálnych hodnôt parametrov jednotlivých procesov 

v rámci integrovaného projektovania a realizácie stavieb s podporou 

znalostných technológií. 

 

3. Výstupy 

 

(i) Komplexná metodika pre integrované multidimenziálne 

projektovanie a realizáciu inteligentných stavieb s identifikáciou 

kľúčových parametrov a určením spôsobu ich optimálneho  využitia 

v integrovanom projektovaní a realizácii stavieb na báze znalostných 

systémov.  

(ii) Mutlikriteriálne rozhodovacie modely v softvérovom prostredí pre 

určenie optimálneho riešenia v projektovaní a realizácii inteligentných 

stavieb s prihliadnutím na  materiálové, konštrukčné, technologické, 

environmentálne, energetické, ekonomické a sociálne aspekty. 

 

PP 5: 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru:  

Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných architektonických 

konštrukcií a štruktúr koncipovaných na báze znalostných 

systémov. 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. (KA-FU-TUKE) / doc. Ing. arch. Juraj 

Koban (KA-FU-TUKE ) 

 

Stručná charakteristika PP: 

 

1. Opis: 

 

Výskum a vývoj  je orientovaný na nasledujúce úlohy: (i) vývoj 
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prototypu inovatívnej architektonickej konštrukcie vytvorenej 

kombináciou rôznych materiálov z obnoviteľných a recyklovateľných 

surovín – drevo, betón, pri využití ich výhodného synergického 

spolupôsobenia v sústave, ktoré  je monitorované prostredníctvom 

znalostných systémov v priebehu exploatácie sústavy.  (ii) vývoj 

progresívnych architektonických parametrických štruktúr zložitých 

priestorových architektonických detailov (fasádne, interiérové ) 

s novým architektonickým výrazom použitím virtuálnych 

generatívnych systémov „Free Form Finding“ na báze princípov CG 

(computational geometry) vo vzťahu k digitálne riadenému procesu 

výroby a DLP projekcie na zhmotnenie 3D virtuálnej reality s 

priamym hmotným výstupom. 

 

2. Metodológia riešenia 

 

(i) V rámci výskumu a vývoja inovatívnej architektonickej 

konštrukcie bude vytvorený prototyp sústavy, ktorej hlavné prvky sú 

vytvorené kombináciou dreva a betónu, čím sa dosiahne ekonomicky 

efektívna, vysoko ekologická konštrukcia s finálnou povrchovou 

úpravou. Celkový tvar sústavy bude determinovaný drevenou časťou 

konštrukcie, ktorá po doplnení betónu sa tuho spojí s betónovou 

časťou, čím sa výrazne zvýšia statické parametre celej konštrukcie. 

Synergické spolupôsobenie dreva a betónu  bude zabezpečené 

progresívnym systémom chemických spájacích hmôt, ktorý umožňuje 

jeho aplikáciu v štádiu pred zatuhnutím betónu. Akčné 

spolupôsobenie dreva a betónu bude monitorované prostredníctvom 

aktívnych snímačov zabudovaných do jednotlivých prvkov sústavy, 

ktoré budú spojené s riadiacou centrálou. Optimalizácia sústavy – 

tvarová a konštrukčná vo vzťahu k jej výslednej morfológie 

a dispozičného usporiadania - bude prebiehať použitím generatívnych 

nástrojov pre tvorbu konceptuálnych virtuálnych modelov ako aj 

prostredníctvom analýzy napätostí a deformačných vlastností 

konštrukcie použitím MKP (FEM). Spoľahlivosť prototypu sústavy 

bude potvrdená sériou experimentálnych skúšok. 

Uvedený spôsob použitia dreva dáva výrazný ekologický rozmer  a 

novú architektonickú dimenziu konštrukčnej sústave v duchu 

udržateľného rozvoja architektúry. 

 

(ii) Vývoj a tvorba progresívnych architektonický parametrických 

štruktúr. V prvej fáze budú prostredníctvom nástrojov pre abstrakciu 

virtuálneho modelu navrhnuté 3D architektonické parametrické 

štruktúry použiteľné ako funkčné časti architektonických objektov 

(fasádne panely, interiérové obklady, špeciálne podhľady atď.), ktoré 

svojimi tvarovými a materiálovými vlastnosťami sú schopné aktívne 

ovplyvniť energetickú efektívnosť,  akustické parametre a estetickú 

hodnotu prostredia. Návrh a optimalizácia týchto štruktúr bude 

prebiehať v interakcii s PP2. Následne, v ďalšej fáze budú vytvorené 

prototypy navrhnutých štruktúr použitím digitálne riadeným 

výrobným procesom na báze NC. V závislosti na použitom materiály 

(plasty, drevo, betón atď.) bude použitá technológia robotickej ruky 
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resp. nová na tento účel vyvinutá vlastná technológia  na báze DLP 

projekcie. Pre zautomatizovanie procesu výroby bude vytvorené 

softwarové rozhranie v kooperácii s riešiteľmi PP6. 

 

3. Výstupy 

 

(i)-Prototyp architektonickej konštrukcie , ktorej hlavné prvky sú 

vytvorené kombináciou dreva a betónu s finálnou povrchovou 

úpravou. 

- Metodika návrhu a realizácie sústav s kombinovanými prvkami  z 

dreva a betónu. 

-Metodika sledovania odozvy konštrukcie v priebehu životnosti. 

-Propagácia výsledkov výskumu a vývoja a popularizácia nových 

prístupov v architektonickej tvorbe v širšej verejnosti. 

(ii)-Prototypy progresívnych parametrických priestorových 

architektonicko -designérskych štruktúr na báze rôznych materiálov 

(keramika, betón, plast, oceľ, drevo atď.). 

-Softwareové rozdranie na zautomatizovanie výrobného procesu. 

-Podanie patentovej prihlášky. 

 

PP 6: 

Názov PZ/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru:  

Výskum a vývoj inteligentných softvérových aplikácií a rozhraní 

pre riadenie, kontrolu a monitoring inteligentných systémov.  

 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc. (EkF-TUKE) / Ing. Ján Hreňo, PhD. 

(EkF-TUKE) 

Stručná charakteristika PP: 

 

1. Opis: 

 

Výskum a vývoj orientovaný na využitie princípov a prístupov 

Internetu vecí (IoT) v oblasti inteligentných budov (stavieb, 

domácností a kancelárií). Aplikácia technológie IoT orientovaná na (i) 

vzájomnú inteligentnú komunikáciu zariadení, (ii) jednoduchú 

dynamickú integráciu zariadení pomocou znalostných rozhraní, (iii) 

zber monitorovaných údajov a ich kontextovo závislé využívanie pre 

účely kontroly a riadenia prevádzky budov ako aj ich vnútorného 

prostredia. 

Cieľom inteligentného využitia monitorovaných údajov je umožniť 

softvérovej aplikácii flexibilitu smerujúcu k tomu, aby bol ľudský 

účastník v čo najväčšej miere oslobodený od aktivít nespojených 

priamo s jeho zámerom využitia budov (napríklad oslobodenie od 

úkonov ako starostlivosť o spotrebu spotrebičov, starostlivosť o 

osobný komfort, atď.). Všetky začlenené zariadenia v použitom IoT 

budú prístupné prostredníctvom servisne orientovaných softvérových 

štruktúr a inteligentný riadiaci softvér s využitím znalostí o biznis 
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procesoch, používateľských návykoch, preferenciách a aktuálnom 

stave prostredia ich môže koordinovať pri vykonávaní požadovaných 

cieľov.  

 

2. Metodológia riešenia 

 

Vývoj prototypu inteligentného systému pre monitorovanie, kontrolu 

a riadenie prevádzky budov a ich vnútorného prostredia predpokladá 

extenzívne znalosti vo forme inovatívnych znalostných modelov. 

Rámcom pre efektívnu integráciu zariadení (senzorov pre 

monitorovanie stavu prostredia alebo zariadení schopných aktívnej 

manipulácii s prvkami riadeného prostredia) sú sémantické znalostné 

modely týchto zariadení umožňujúce ich flexibilnú interoperabilitu na 

funkčnej ako aj na dátovej úrovni. Tieto modely zariadení umožnia 

vytvorenie sémantických rozhraní, na ktorých je založené použitie 

sémantického servisne orientovaného middlevare, umožňujúceho 

vzájomnú komunikáciu zariadením s ich dynamickým začleňovaním 

do monitorovacích a riadiacich štruktúr.  

Zahrnutie ľudského faktoru (integrujúceho aktivity ľudí s ich 

preferenciami a obmedzeniami) bude realizované prostredníctvom 

vytvorenia modelov reflektujúcich znalosti o priestorovo-časových 

vzoroch chovania ľudských komponentov systému. Tieto vzory budú 

indukované z údajov monitorovacích senzorov, sledujúcich 

každodenné činnosti ľudí (bezpečným, neinvazívnym a súkromie 

nenarušujúcim spôsobom), vrátane ich prítomnosti, aktívneho 

využívania zariadení ako aj manipulácie s prvkami prostredia. 

Pre podporu elasticity využívania kapacít budov a ich priestorov slúži 

včlenenie operačného kontextu, reflektujúceho podmienky 

determinujúce efektívne využívanie priestoru budov (napr. podmienky 

v okolitom vonkajšom prostredí alebo aktivity vyžadované cieľmi 

aktuálne realizovaných biznis procesov). 

Vytváranie uvedených znalostných modelov bude realizované 

aplikáciou postupov sémantického znalostného modelovania 

v kombinácii metód umelej inteligencie z oblasti dolovania dát. 

Modely umožnia znalostnú inferenciu (s prednostným dôrazom na 

ontologickú inferenciu kombinovanú s pravidlovo orientovaným 

odvodzovaním), na základe ktorej agentovo orientovaná softvérová 

aplikácia bude na základe monitorovania individuálnych 

komponentov a ich agregácií schopná koordinovať stav prostredia s 

akciami ľudí a cieľmi biznis procesov. 

 

3. Výstupy 

 

(i) Prototyp inteligentného softvérového systému pre monitorovanie, 

kontrolu a riadenie budov a ich vnútorných priestorov na báze IoT 

prístupov s aplikáciou sémantického modelovania a servisne 

orientovaného middleware. 

(ii) Sémantické znalostné modely vybraných senzorických a aktívnych 

zariadení pre účely vytvárania inteligentných rozhraní zariadení 

(iii) Know-how a transfer poznatkov z oblasti sémantického 
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modelovania senzorických a aktívnych zariadení pre účely 

inteligentného monitorovania a riadenia budov. 

 

PP 7: 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru:  

Aplikované metódy finančného a ekonomického rozhodovania 

v oblasti investičných aktivít.  

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: Ing. 

Viliam Vajda, PhD.(EkF TUKE) / Ing. Peter Džupka, PhD. (EkF 

TUKE)   

  

Stručná charakteristika PP: 

 

1. Opis: 

Výskum bude orientovaný na nasledujúce úlohy: (i) Aplikácia metód 

finančného rozhodovania pri posudzovaní ekonomickej efektívnosti 

(trhovej uplatniteľnosti) nových riešení stavebných konštrukcií, 

technológií OZE a energeticky efektívnych technológií spolu s (ii) 

kvantifikáciou vplyvu sociálno-ekonomických faktorov na súčasnú a 

očakávanú hodnotu investičných aktivít s podporou (iii) vytvorenia 

metodiky pre efektívnu analýzu údajov prostredníctvom štatistických 

postupov a (iv) analýzou a tvorbou modelu inovatívnych sieťových 

elektronických služieb pre budovanie dôvery v globálnych 

dodávateľských reťazcoch a obchodných platformách. 

 

2. Metodológia riešenia 

(i) Aplikácia existujúcich metód finančného rozhodovania čistá 

súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento, doba návratnosti atď., 

na ohodnotenie ekonomickej efektívnosti nových stavebných 

konštrukcií a technológií v súkromnom sektore, Cost-minimalization 

analysis (CMA), Cost benefit analysis (CBA), cost effectiveness 

analysis (CEA) a Cost Utilization analysis (CUA) pre zabezpečenie 

maximálnej efektívnosti verejných zdrojov do nových stavebných 

technológií,  používania technológií OZE a energetiky efektívnych 

technológií. Aplikácia (viii) viackriteriálneho hodnotenia projektu 

(budovy) postavené na ekonomických ako aj ne-ekonomických 

charakteristikách (energetická úspora, životnosť budovy, komfort 

bývania, ekonomické faktory, environmentálne charakteristiky a pod.) 

(ii) Aplikácia štandardných techník krátkodobého prognózovania 

vývoja makroekonomických, mikroekonomických 

a regionálnych/lokálnych faktorov, skúmanie vplyvu 

makroekonomických, mikroekonomických a regionálnych (lokálnych) 

faktorov na súčasnú a očakávanú hodnotu  investičných aktivít 

vytvorenie kompozitných indexov makroekonomických, 

mikroekonomických a regionálnych/lokálnych faktorov vplývajúcich 

na súčasnú a očakávanú hodnotu investičných aktivít slúžiacich na 

zostavenie modelu lokálneho/regionálneho ohodnocovania vplyvu 

sociálno-ekonomických faktorov na súčasnú a očakávanú hodnotu. 

(iii) Aplikácia analytických prístupov k štatistickému riešeniu 

problémov, počítačového spracovania rozsiahlych databáz údajov, 
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viacrozmerných štatistických metód.  

(iv) Návrh portfólia elektronických služieb pre budovanie dôvery v 

kooperatívnych procesoch. Tvorba procesných modelov jednotlivých 

e-služieb na báze „business process management“ (data flow, 

workflow...) a tvorba komplexného integrovaného modelu portfólia 

definovaných e-služieb.  

 

3. Výstupy 

(i) Metodika hodnotenia projektov a priebežného a konečného 

ekonomického hodnotenia  výstavby inteligentných budov. Metodika 

pre posúdenie  trhovej uplatniteľnosti nových riešení v stavebníctve, 

resp. pre optimalizáciu využitia technológií OZE , stavebných 

konštrukcií a energeticky efektívnych technológií v stavebníctve zo 

socio - ekonomického pohľadu.  

(ii) Metodika hodnotenia vplyvu sociálno-ekonomických faktorov na 

odhad súčasnej a budúcej hodnoty investičných aktivít, Metodika 

prognózovania vývoja makroekonomických, mikroekonomických a 

regionálnych/lokálnych faktorov pôsobiacich na oceňovanie 

investičných aktivít indexy sociálno-ekonomických faktorov (s 

dôrazom na lokálne a regionálne faktory) Model 

lokálneho/regionálneho ohodnocovania vplyvu sociálno-

ekonomických faktorov. 

(iii) Metodika pre hĺbkovú analýzu údajov pre subjekty využitím 

štatistických metód.  

(iv) Metodika pre vývoj a integráciu elektronických služieb pre 

budovanie dôvery do elektronických obchodných platforiem. 

 

PP 8: 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru:  

Laboratórium inteligentných stavieb (Intelligent Buildings 

Laboratory) a spoločnosť IB-Lab, s.r.o.  

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. (KA-FU-TUKE) / prof. Ing. Mária 

Kozlovská, CSc. (KA-FU-TUKE ) 

Stručná charakteristika PZ: 

 

1. Opis: 

Laboratóriium inteligentných stavieb (Intelligent Buildings 

Laboratory) a spoločnosti IB-Lab, s.r.o., je zamerané na výskum, 

vývoj, poradenstvo, projektovú a inžiniersku činnosť v oblasti 

inteligentných stavieb, s orientáciou na: 

- inteligentné nosné systémy, 

- inteligentné budovy, 

- inteligentné zariadenia budov, 

- inteligentné projektovanie a realizáciu budov, vrátane 

ekonomických a rizikových analýz, 

- inteligentnú architektúru, architektonickú tvorbu ?? a 

- inteligentné softvérové aplikácie a inteligentné informačno-
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komunikačné rozhrania, a pod. 

 

2. Metodológia riešenia 

Integrácia výsledkov riešení a získaných poznatkov a know-how 

v rámci VC a v rámci riešenia  PP. Ivh implementácia a využitie 

v rámci pôsobenia IB-Lab.  

3. Výstupy 

 

IB-Lab, s.r.o., ktorá vznikne ako spin-off spoločnosť TUKE založená 

pracovníkmi relevantných katedier Stavebnej fakulty, Fakulty 

architektúry a Ekonomickej fakulty sa bude zaoberať prenosom 

poznatkov výskumu a vývoja inteligentných stavieb a ich 

komponentov do praxe. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavné výstupy aktivity budú:  

 

(i) Rozvoj a dobudovanie infraštruktúry VC vo vybraných oblastiach 

inteligentných stavieb s aplikáciou informačných, komunikačných 

a znalostných technológií a vo vybraných oblastiach ekonomiky 

stavebníctva a architektúry.  

 

(ii) Výstupy jednotlivých PP, ktoré majú charakter: 

 

- Vytvorenia podmienok pre zriadenie spin-off podnikateľských 

subjektov. 

 

- Prototypov a funkčných vzorov inteligentných systémov a pilotnej 

realizácie nových služieb. Tieto výstupy sú charakterizovateľné 

vysokým stupňom inovácie a pridanej hodnoty, s vysokým potenciálom 

aplikácie v priemyselnej praxi. 

 

- Spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi. 

 

Jednotlivé PP budú mať tieto konkrétne výstupy: 

 

Charakteristika výstupov PP-1: 

(i) - Prototyp inteligentnej nosnej konštrukcie s aplikáciou znalostných 

systémov. 

- Know-how a transfer poznatkov z oblasti aplikácie inteligentných 

nosných systémov  v pozemnom a inžinierskom staviteľstve 

a v architektúre.  

- Podanie patentovej prihlášky. 

- Propagácia výsledkov výskumu a vývoja a popularizácia 

inteligentných nosných systémov v širšej verejnosti.  

- Motivácia na spoločný priemyselný výskum v oblasti inteligentných 

nosných systémov (inkubátor s potenciálom vzniku inovatívnej firmy) 

s možnosťou implementácie inovácií do potenciálneho spin-off 

projektu. 

(ii) - Možnosti využitia modifikovaných oceľových nosníkov 

v doskových mostoch. 
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- Postup návrhu a realizácie mostov sa zabetónovanými oceľovými 

nosníkmi pre jednotlivé kategórie mostov. 

- Konštrukčné zásady a postupy výroby doskových mostov so 

zabetónovanými nosníkmi. 

(iii) - Nové poznatky o možnostiach využitia gumového granulátu ako 

alternatívneho materiálu kameniva či asfaltu pri výrobe cestných 

asfaltových zmesí. 

- Technický a technologický predpis na asfaltové zmesi s pridaním 

drvenej gumy z ojazdených pneumatík. 

- Stanovenie výhľadového dopravného zaťaženia, pre modelovanie 

statickej a dynamickej odozvy konštrukcie vozoviek. 

 

Charakteristika výstupov PP-2:  

 Prototyp inteligentnej fasádnej konštrukcie s jej 

transparentnými a translucentnými časťami  s aplikáciou 

znalostných systémov. 

 Know-how a transfer poznatkov z oblasti aplikácie 

inteligentných stavebných konštrukcií budov (fasády, strechy, 

okná)  v pozemnom staviteľstve a v architektúre.  

 Propagácia výsledkov doterajšieho výskumu a vývoja 

a popularizácia inteligentných stavebných konštrukcií  

v oblasti pozemného staviteľstva v širšej verejnosti.  

 Motivácia na spoločný priemyselný výskum v oblasti 

inteligentných stavebných konštrukcií (inkubátor 

s potenciálom vzniku inovatívnej firmy) s možnosťou 

implementácie inovácií do potenciálneho spin-off projektu. 

 Postup návrhu a realizácie novej generácie transparentných 

konštrukcií,   

 Konštrukčné zásady a postupy výroby novej generácie 

transparentných konštrukcií  

 Možnosti využitia inteligentnej klíma fasády a transparentných 

konštrukcií novej generácie v stavebnej praxi. 

 

Charakteristika výstupov PP-3: 

 Prototyp inteligentnej sústavy techniky prostredia budov 

s aplikáciou znalostných systémov umožňujúcou simuláciu 

reálneho prostredia s možnosťou merania a vyhodnocovania. 

 Získanie a transfer poznatkov do oblasti pozemného 

staviteľstva, architektúry, návrhu techniky prostredia pre 

tvorbu koncepcií návrhu stavieb, urbanizácie, a pod.  

 Know-how pre možnosť využitia obnoviteľných zdrojov 

energie, zníženia závislosti, až vylúčenie distribúcie energií 

z verejných sietí, a rozvoj systémov tvoriacich zelené 

a inteligentné budovy  

 Motivácia pre spoločný interdisciplinárny výskum 

inteligentných budov a inteligentných systémov s možnosťou 

implementácie poznatkov  do partnerských výskumných 

združení.      
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 Tvorba technologických predpisov a zásad navrhovania 

inteligentných systémov, definovanie a optimalizácia ich 

prevádzkových režimov. 

 Podpora výukového procesu, a podpora vzniku ďalších 

výskumných projektov. 

 Propagácia a podpora systémov a ich implementácia do praxe. 

 Overenie testovacích metód daných systémov a zjednodušenie 

metodiky merania a vyhodnocovania a vytvorenie nových 

postupov riadenia posudzovania a vyhodnocovania systémov 

 

Charakteristika výstupov PP- 4:  

(i) Komplexná metodika pre integrované multidimenziálne 

projektovanie a realizáciu inteligentných stavieb s identifikáciou 

kľúčových parametrov a určením spôsobu ich optimálneho  využitia 

v integrovanom projektovaní a realizácii stavieb na báze znalostných 

systémov.  

(ii) Mutlikriteriálne rozhodovacie modely v softvérovom prostredí pre 

určenie optimálneho riešenia v projektovaní a realizácii inteligentných 

stavieb s prihliadnutím na  materiálové, konštrukčné, technologické, 

environmentálne, energetické, ekonomické a sociálne aspekty. 
 

Charakteristika výstupov PP-5:  

 (i)-Prototyp architektonickej konštrukcie , ktorej hlavné prvky sú   

vytvorené kombináciou dreva a betónu s finálnou povrchovou úpravou. 

- Metodika návrhu a realizácie sústav s kombinovanými prvkami  z 

dreva a betónu. 

-Metodika sledovania odozvy konštrukcie v priebehu životnosti. 

-Propagácia výsledkov výskumu a vývoja a popularizácia nových 

prístupov v architektonickej tvorbe v širšej verejnosti. 

 (ii)-Prototypy progresívnych parametrických priestorových 

architektonicko -designérskych štruktúr na báze rôznych materiálov 

(keramika, betón, plast, oceľ, drevo atď.). 

-Softwareové rozdranie na zautomatizovanie výrobného procesu. 

 -Podanie patentovej prihlášky. 

 

Charakteristika výstupov PP-6:  

- Prototyp inteligentného softvérového systému pre monitorovanie, 

kontrolu a riadenie budov a ich vnútorných priestorov na báze IoT 

prístupov s aplikáciou sémantického modelovania a servisne 

orientovaného middleware. 

- Sémantické znalostné modely vybraných senzorických a aktívnych 

zariadení pre účely vytvárania inteligentných rozhraní zariadení 

- Know-how a transfer poznatkov z oblasti sémantického modelovania 

senzorických a aktívnych zariadení pre účely inteligentného 

monitorovania a riadenia budov. 
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Charakteristika výstupov PP-7:  

(i) Metodika hodnotenia projektov a priebežného a konečného 

ekonomického hodnotenia  výstavby inteligentných budov. Metodika 

pre posúdenie  trhovej uplatniteľnosti nových riešení v stavebníctve, 

resp. pre optimalizáciu využitia technológií OZE , stavebných 

konštrukcií a energeticky efektívnych technológií v stavebníctve zo 

socio - ekonomického pohľadu.  

(ii) Metodika hodnotenia vplyvu sociálno-ekonomických faktorov na 

odhad súčasnej a budúcej hodnoty investičných aktivít, Metodika 

prognózovania vývoja makroekonomických, mikroekonomických a 

regionálnych/lokálnych faktorov pôsobiacich na oceňovanie 

investičných aktivít indexy sociálno-ekonomických faktorov (s 

dôrazom na lokálne a regionálne faktory) Model 

lokálneho/regionálneho ohodnocovania vplyvu sociálno-

ekonomických faktorov. 

(iii) Metodika pre hĺbkovú analýzu údajov pre subjekty využitím 

štatistických metód.  

(iv) Metodika pre vývoj a integráciu elektronických služieb pre 

budovanie dôvery do elektronických obchodných platforiem. 

 

Charakteristika výstupov PP-8: 

IB-Lab, s.r.o., ktorá vznikne ako spin-off spoločnosť TUKE založená 

pracovníkmi relevantných katedier Stavebnej fakulty, Fakulty 

architektúry a Ekonomickej fakulty sa bude zaoberať prenosom 

poznatkov výskumu a vývoja inteligentných stavieb a ich 

komponentov do praxe. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 7 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 5 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 8 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 8 

- Počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých 

pracovníkov (spin-off, start up efekty): 1 

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 13 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 18 

- Počet zorganizovaných konferencií: 2 

 

 

 

 

Podrobný opis aktivity 
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Číslo a 

Názov 

aktivity 

Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo 

Cieľ aktivity Zámerom tejto aktivity je vytvorenie výskumnej platformy pre oblasť 
získavania a spracovania surovín na báze doterajších výsledkov činnosti 
Centra excelentného výskumu v rámci vytváraného univerzitného 
vedeckého parku. Platforma bude zložená z akademických výskumných 
pracovísk, ktoré sú už teraz vybavené modernou výskumnou 
infraštruktúrou a ktorých výsledky výskumu a vývoja sú:  

- konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni,  

- bezproblémovo aplikovateľné v praxi,  

- viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej 
republiky.  

 

Jednotlivé výskumné úlohy aktivity produkujú výsledky v podobe nových 

materiálov na báze slovenských primárnych (nerastných) a sekundárnych 

(recyklačných) surovín, progresívnych technológií pre ich spracovanie včítane 

vyvíjaných inteligentných predikčných riadiacich systémov ako aj súvisiace 

výskumné služby pre výrobné, konštrukčné a inžinieringové organizácie z oblasti 

získavania a spracovania surovín, resp. pre organizácie zabezpečujúce výstavbu 

a prevádzku systémov pre šetrné a ekonomicky efektívne využívanie prírodných 

zdrojov. 
 

Cieľom aktivity ako aj cieľom vytvorenej spoločnej platformy je finalizácia 
výsledkov doterajšieho výskumu CEV a jeho partnerov do podoby pilotne 
(poloprevádzkovo alebo prevádzkovo) overených nových materiálov, 
technológií a systémov ich riadenia. Výsledky budú spracované do podoby 
komerčne realizovateľných produktov včítane riešenia ich ochrany 
duševného vlastníctva.  
Komerčná realizovateľnosť a tým aj inovačná hodnota dosiahnutých 
výsledkov bude minimálne testovaná a verifikovaná v rámci zmluvného 
výskumu s vybraným partnerom z priemyselnej praxe na báze VHČ.  
 

Hlavným plánovaným dlhodobým výstupom aktivity sú výskumné 
pracoviská poskytujúce dané služby v rámci start-up, resp. spin-off firiem 
pôsobiacich v rámci univerzitného vedecko-technického parku -
 TECHNICOM. 
 

Vo vytvorenej platforme sú integrované štyri pracoviská TU v Košiciach spoločne 

riešiace štyri výskumné smery – konkrétne výskumné úlohy: 

1. Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín Fakulta 

BERG TU v Košiciach – riešiace uhlíkový výskumný program, 

2. Katedra keramiky Hutníckej fakulty TU v Košiciach riešiaca materiálový 

výskum slovenských surovín, 

3. Katedra neželezných kovov Hutníckej fakulty TU v Košiciach – 

realizujúca vývoj novej technológie recyklácie druhotných surovín 

s obsahom zinky, 

4. Ústav logistiky priemyslu a dopravy, Fakulta BERG, TU v Košiciach 

zabezpečujúci meranie a diagnostiku zariadení pre dopravu surovín. 
 

PP - 1. Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie uhlíkonosných 

surovín  
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Materiálové využitie uhlia, antracitu, prípadne dreva ako nosiča aktívneho, resp. 

chemicky čistého uhlíka je širokospektrálne. V rôznych výrobkových podobách 

nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach hospodárstva. V podobe koksu pri 

tavbe železa, v podobe anódových hmôt pri elektrolýze hliníka, v podobe 

aktívneho drevného uhlia v chemickom a potravinárskom priemysle, resp. 

v podobe filtračného uhlia v ekológií a vodohospodárstve atď.  

Súčasný stav výroby produktov na báze uhlíka je poznamenaný predovšetkým 

vysokou mernou spotrebou paliva, vysokým podielom nespálených organických 

látok v spalinách a celkovou vysokou environmentálnou záťažou. Snahy 

o zníženie mernej spotreby sú limitované technickými a konštrukčnými 

možnosťami používaných zariadení. Využitie energetického potenciálu 

produkovaných plynných splodín - spalín je málo účinné, resp. sa vôbec 

nerealizuje. Výnimkou je využívanie koksárenského plynu, ktorý sa využíva na 

energetické účely ako menej hodnotné palivo.  

Rapídne zlepšenie efektívnosti práce súčasných tepelných agregátov používaných 

pri výrobe produktov na báze uhlíka nemožno očakávať, využívané technológie sú 

koncepčne zastarané, ich inovačný potenciál je doteraz realizovanými 

racionalizačnými opatreniami už vyčerpaný.  

Zásadné technické a prevádzkové zlepšenia môžu priniesť len koncepčné nové 

riešenia založené na najnovších vedecko-technických poznatkoch. Aplikáciou 

doterajších výsledkov výskumu riešiteľa PP - 1 v podobe súboru technických, 

technologických, logistických, prevádzkových a materiálových poznatkov do 

novej technológie materiálového a energetického spracovania uhlíkonosných 

materiálov možno očakávať v porovnaní zo súčasným stavom zníženie mernej 

spotreby energií a výrazne zníženie ekologickej záťaže.   
 

Hlavným cieľom tohto PP - 1 je zásadná koncepčná zmena procesu karbonizácie 

uhlíkonosných materiálov realizovaná v koncepčne novej a laboratórne overenej 

technológii tepelného spracovania antracitu v agregáte postavenom na princípe 

využitia tenkej dynamickej vrstvy zrnitého materiálu a zónovom ovládaní pecnej 

atmosféry. Táto technológia by mala umožniť ekonomicky, energeticky a 

ekologicky efektívnu výrobu spektra výrobkov na báze karbonizovaného 

antracitu, uhlia prípadne dreva a energeticky efektívne (bezstratovo) využiť plynné 

splodiny a prachové odpadové podiely vznikajúce v tomto procese.  
 

Cieľom realizácie PP – 1 je vývoj nového tepelného agregátu pre spracovanie 

uhlíkonosných materiálov postavených na princípe využitia vertikálnej 

dynamickej tenkej vrstvy a súvisiaci materiálový, technologický a systémový 

výskum. Konkrétne cieľom a hlavným výsledkom realizácie aktivity bude:  

 

1.1. Nová technológia pre energetické (spaľovanie) a materiálové 

(karbonizácia) spracovanie uhlíkonosných materiálov 

Cieľom výskumnej úlohy je technologický a následne technický a konštrukčný 

návrh koncepčne novej technológie karbonizácie uhlíkonosných materiálov. 

Navrhované technológia využíva všetky tri známe systémy vzájomného prúdenia 

vsádzky a plynných médií a to: súprudné, protiprúdne a krížové prúdenie cez 

vrstvu materiálu. Vhodnou kombináciou týchto troch systémov, zónovým 

vertikálnym usporiadaním agregátu, zabezpečením pohybu vsádzky gravitáciou 

v tenkej vrstve, využitie vlastných originálnych technických riešení (difúzne 

horáky, predohrievač, viacstupňový chladič, systém kontinuálneho podania 

vsádzky a odoberania produktu, ovládanie reológie vsádzky v agregáte), dokonalé 
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monitorovanie a riadenie prebiehajúcich chemicko-technologických procesov 

umožňuje vytvoriť tepelný agregát, ktorý zabezpečí pre proces karbonizácie 

optimálne podmienky. Hlavné prínosy tohto originálneho riešenia oproti 

klasickým riešeniam sú:  

 súprudný ohrev materiálu na teplotu karbonizácie zabraňujúci dechtovaniu 

spalín,  

 krížový odťah horľavých splodín priamo z procesu karbonizácie umožňuje 

získať vysokohorľavé a energeticky výdatne palivá pre proces ich 

energetického externého využitia. Spaľovanie týchto palív kyslíkom 

umožňuje bez NOx spaľovanie a minimálny objem spalín, z ktorých časť 

sa bude využívať na chladenie produktu, 

 plné využitie užitočného tepla produktu, ktoré sa pri súčasnom spôsobe 

chladenia degraduje a prostredníctvom riadenia atmosféry v chladiči je 

možné dosiahnuť aj významné zvýšenie kvality produktu. 
 

Súčasný režim procesu karbonizácie antracitu produkuje spaliny s teplotou cca 

650 °C a relatívne vysokým podielom nespálených organických látok, no 

nedostatočným pre ich priame spaľovanie a energetické využitie. Cieľom tejto 

úlohy je komplexné riešenie využitia potenciálu spalín na energetické účely 

umožňujúce efektívnu produkciu elektrickej energie a technologickej pary 

a zároveň minimalizáciu objemu vypúšťaných organických látok do ovzdušia. 

Technické riešenie využitia energetického potenciálu spalín by malo umožňovať 

využitie nového tepelného agregátu aj na spoluspaľovanie biomasy a uhlia s 

vysokým obsahom prchavých látok za účelom kombinovanej výroby nových 

materiálových produktov (aktívne a porézne uhlie) a elektrickej energie a tepla 

v podobe technologickej pary.   
 

1.2. Pokročilý predikčný systém riadenia tepelných agregátov pre energetické 

a materiálové spracovanie uhlíkonosných surovín 

Prvým cieľom tejto výskumnej úlohy je vytvoriť matematický model procesu 

spaľovania a karbonizácie v novom tepelnom agregáte, postavenom na princípe 

využitia tenkej dynamickej vrstvy zrnitého materiálu, ktorý bude slúžiť ako 

virtuálny prototyp pre účely technickej, technologickej a prevádzkovej 

optimalizácie. Spojením výstupov matematického modelu (2D krivky) a grafickej 

3D vizualizácie konštrukčného riešenia umožní sa na novú technológiu pozerať 

v novom priestorovom pohľade, čo umožní pre tvorcov ešte viac zdokonaliť 

technológiu pred jej fyzickou výstavbou a budúcim užívateľom (zákazníkom) sa 

ľahšie oboznámiť so „svojou“ novou technológiu a ľahšie rozhodnúť pre jej kúpu 

a aplikáciu.  

Druhým cieľom výskumnej úlohy je vytvorenie pokročilého monitorovacieho 

a riadiaceho (predikčného) systému nového tepelného agregátu pre karbonizáciu 

a energetické využitie uhlíkonosných materiálov. Systém je založený na využití 

nového prístupu k monitorovaniu a identifikácií tepelných tokov a tokov médií 

a materiálu na princípe technologickej logistiky a použití vlastného 

matematického modelu procesu ako simulačného modelu, ktorý umožní 

modelové stanovovanie parametrov pece v reálnom čase ako aj vizuálnu 

komunikáciu s operátorom.  

 

PP - 2. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov  

Primárnym cieľom PP - 2 je poskytovanie komplexného servisu v oblasti 

testovania a analýzy surovín, polotovarov, výstužných materiálov, gumárenských 
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zmesí a hotových gumárenských výrobkov, ako sú pneumatiky, dopravné pásy a 

výrobky technickej gumy s dosiahnutím trvalo udržateľnej kvality v súlade s 

novými technickými štandardami. Výskumno-vývojová činnosť pracoviska bude 

v súlade s vývojovými trendmi v danej oblasti výskumu. Kvalita a ekológia sú 

ťažiskovými témami a celosvetovým mottom výrobných podnikov v rámci 

rôznych iniciatív (Quality First, Engineering Green Value) skupiny Continental 

Conveyor Belt Group a iniciatív skupiny Goodyear Tire & Rubber, Dunlop. 

Kvalitu a trvalý rozvoj pracoviska zabezpečí splnenie týchto čiastkových úloh:  

A. Návrh a špecifikácia testovacieho a verifikačného  pracoviska 

gumárenských výrobkov (FTaVP GV)  a identifikácia servisných  služieb.  

B. Zabezpečenie on-line spolupráce riešiteľského kolektívu s externými 

národnými a zahraničnými pracoviskami.  

C. Implementácia výsledkov výskumu a vývoja FTaVP GV do vybraných 

systémov výroby a služieb.   

 

PP - 3. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov 

Cieľom PP - 3 je vytvoriť funkčný model spolupráce riešiteľského pracoviska - 

Katedry keramiky (KK) Hutníckej fakulty TU v Košiciach s akademickým 

sektorom a priemyselnými podnikmi pre zrýchlenie procesov tvorby a prenosu 

nových poznatkov a technológií v oblasti: 

(a) výroby a aplikácie žiaruvzdorných materiálov;  

(b) komplexného využitia slovenského magnezitu. 
 

Spolupráca podporí vývoj technologických a výrobkových inovácií, ktoré prispejú 

k lepšiemu uspokojovaniu potrieb významných priemyselných odvetí SR 

(hutníctvo, magnezitový priemysel), zvyšovaniu kvality života a udržateľnému 

rozvoju regiónu Gemer, východného Slovenska a celej spoločnosti. 

 

PP - 4. Technológie recyklácie druhotných surovín  

Cieľom PP - 4 je navrhnúť a odskúšať novú technológiu spracovania a recyklácie 

oceliarenských úletov s obsahom ťažkých kovov, najmä zinku a olova. 

Termín 

realizácie 

aktivity 

(štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity   

Dlhodobým strategickým cieľom výskumu a vývoja riešiteľského kolektívu je 

produkcia kvalitatívne nových poznatkov rozširujúcich kritickú bázu znalosti 

o problematike získavania a spracovania surovín, ktorá je nevyhnutná pre 

generovanie nových originálnych riešení. Takéto riešenia sú základom pre 

inováciu produktov a technológií na úrovni SMART, t.j. na úrovni umožňujúcej 

tvorbu sofistikovaných a inteligentných výrobných systémov. Cieľom výskumu 

zameraného na zvyšovanie stupňa finalizácie a využitia nerastných surovín budú 

inovácie produktov na báze domácich nerastných a druhotných surovín. Inovácia 

technológií prinesie zvýšenie materiálovej, energetickej a environmentálnej 

efektívnosti procesov získavania a spracovania nerastných surovín.  
 

Oblasťou zamerania riešenia projektu je oblasť získavania a spracovania 

surovín, ktorá tvorí významnú zložku ekonomiky SR, ako aj niektorých 

regionálnych ekonomík, kde má rozvojový potenciál. Dlhodobým cieľom aktivity 

je ekonomicky efektívne a dlhodobo udržateľné využívanie disponibilných 
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surovinových a energetických zdrojov pri dodržaní princípov ochrany životného 

prostredia. Tento cieľ je plne v súlade aj so stratégiou rozvoja Európskej únie, 

deklarovanej dokumente Európa 2020, kde využitie surovín je jednou zo štyroch 

hlavných priorít rozvoja Európy. Pre naplnenie tejto stratégie bolo vytvorené aj 

konzorcium ERA-MIN - Sieť pre priemyselné spracovanie surovín pre 

Európsky priemysel. ERA-MIN je zložené z  najvýznamnejších európskych 

podnikov, združení a univerzitných pracovísk sektora získavania a spracovania 

surovinových zdrojov, ktoré majú schopnosť integrovať a spájať subjekty do 

cielených komunít. Výzva je orientovaná na vybudovanie Európskej výskumnej 

siete pre priemyselné spracovanie surovín pre európsky priemysel a vytvorenie 

komunity ERA-NET v oblasti NMP (nanovied, nanotechnológií, materiálov 

a nových výrobných technológií). Riešiteľské pracovisko Vývojovo-realizačného 

pracoviska získavania a spracovania surovín – (VRP) je spolu s Ministerstvom 

hospodárstva SR, konkrétne sekciou Podporných programov spoluzakladajúcim 

členom tohto konzorcia. Pracovisko VRP je od roku 2008 tiež riadnym členom 

Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje 

(ETP SMR) a zároveň je aj členom jeho výkonného výboru HLG (High Level 

Group).  

Pracovisko VRP je tiež členom pracovnej skupiny, ktorá pripravuje strategický 

materiál SRA (Strategic Research Agenda) pre európsku integráciu platformy 

ETP-SMR do Európskeho inovačného partnerstva (EIP), ktoré bude súčasťou 

8. rámcového programu (8RP).  

Inovačné prístupy ovplyvňujú všetky aspekty hodnotového reťazca vrátane 

surovinového prieskumu, dobývania, obohacovania, metalurgie, recyklovania. Pre 

ekonomickú konkurencieschopnosť je potrebný ďalší výskum a vývoj, bezpečná a 

k životnému prostrediu šetrná ťažba, spracovanie primárnych surovinových 

zdrojov, ako aj bezpečná a environmentálne priateľská recyklácia háld a 

sekundárnych surovín za účelom zlepšenia kvality a množstva recyklovaných 

produktov. 
 

Východiskovú situáciu pre riešenie navrhnutých cieľov aktivity je možné stručne 

popísať absenciou používania pokročilých alebo inteligentných technológií 

a zariadení nielen na Slovensku, ale aj v celom odvetví v Európe, čo je aj hlavnou 

prekážkou jeho doterajšieho rozvoja. Súčasná situácia je charakteristická 

masívnym používaním klasických tepelných agregátov s viac menej vyčerpaným 

optimalizačným potenciálom v koncepčne zastaraných výrobných a energetických 

procesoch. Produkovaná nízka pridaná hodnota výroby bráni vytváraniu 

finančných zdrojov pre nákup a najmä pre vývoj nových technológií. Podnikový 

výskum a vývoj bol minimalizovaný, resp. je obmedzení na prevádzkovanie 

laboratórií pre kontrolu kvality vstupov a produktov, pripadne v oblasti 

technologického vývoja na ad-hoc riešenie vzniknutých problémov v prevádzke. 

Jediným schodným východiskom zo súčasnej situácie je využitie výskumného 

potenciálu univerzít na cielene zameraný (zákaznícky) aplikovaný výskum a vývoj 

generujúci nové originálne produkty a pokročilé technológie, využitie ktorých 

zabezpečí konkurencieschopnosť slovenských podnikov pracujúcich v tejto 

hospodárskej oblasti. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že kvalitatívnymi 

inováciami na báze výskumu je možné dosiahnuť rádovo vyššie zlepšenie 

parametrov procesu ako nákup hotových štandardne dodávaných technických 

riešení. Vyžaduje si to primeranú výskumnú základňu, kvalitnú personálnu 

a technickú infraštruktúru a integráciu kľúčových činností, čo umožní zabezpečiť 

nutný potenciál pre dosiahnutie kritického množstva poznatkov, ktoré sú 



 ITMS kód Projektu:  26220220182 

577 

 

nevyhnutné pre nachádzanie optimálnych riešení. Týmito aspektmi disponuje 

riešiteľské konzorcium pod vedením - VRP, ktorého existujúca vedeckovýskumná 

základňa umožňuje rýchle a efektívne získanie kritického množstva poznatkov.  

Predkladaný projekt nadväzuje na doteraz riešené výskumné a rozvojové projekty 

VRP, predovšetkým na projekt budovania Centra spolupráce s praxou v rámci 

programu SUSPP Agentúry na podporu výskumu a vývoja, projekty riešené 

v rámci výziev ASFEU, konkrétne na projekty zamerané na budovanie Centra 

excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov, budovanie 

Slovenskej výskumno-inovačnej platformy pre trvalo udržateľné surovinové 

zdroje. Vo vecnom zameraní predložený projekt priamo nadväzuje na doteraz, ale 

najmä na v súčasnosti riešené projekty aplikovaného výskumu (v rámci ASFEU) 

s názvom: Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky 

efektívne  zhodnocovanie biomasy ITMS kód: 26220220063 a projekt 

Technologický, logistický a environmentálne pokročilý proces karbonizácie 

antracitu vo VUM, a.s. Žiar nad Hronom, ITMS kód: 26220220168. Priame 

prepojenie riešení projektov má výrazný multiplikačný a synergický efekt. Okrem 

efektívnejšieho využívania výskumnej infraštruktúry umožní okamžite overiť 

výsledky výskumu v praxi, korigovať ich riešenie a výrazne rýchlejšie 

transformovať riešenia do podoby prevádzkových riešení. Vzhľadom na 

zabezpečenú vecnú časovú a kapacitnú koordináciu v zmysle schváleného 

Dlhodobého vecného a časového plánu výskumu a vývoja VRP sa dosahuje, resp. 

dosiahne efektívne kapacitné vyťaženie výskumných pracovníkov, odstráni sa 

redundancia výskumných činností a výrazne sa zrýchli inovačný proces pri 

efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov.  
 

Metodológie pre jednotlivé úlohy v predloženom návrhu aktivity sú špecifické. 

Spoločným charakteristickým znakom navrhnutých subaktivít je uplatnenie 

systémového a procesného prístupu zameraného na inovácie. Jeho predpokladom 

je dokonalé poznanie procesov a ich väzieb na okolie. Umožňuje to vytvárať 

vyspelejšie a inteligentné riešenia, na základe matematických modelov navrhovať 

pokročilé metódy ovládania procesov, informatizovať a digitalizovať systémy, 

navrhovať a na fyzických modeloch  následne overovať pokročilé technológie.  

 

Špecifikom aktivity z pohľadu použitej metodológie je využitie vlastného 

originálneho komplexného systému riadenia výskumu v rámci samostatného 

fakultného výskumného pracoviska s čiastočnou hospodárskou autonómiou 

umožňujúcou mu viac ako 8 rokov realizovať výskum len s mimorozpočtových 

zdrojov.   

 

Z dôvodu urýchlenia transferu pokročilých technológií a procesov do praxe bol 

navrhnutý vo VRP originálny spôsob organizácie výskumno-vývojovej činnosti, 

spočívajúci v rozšírení výskumného priestoru smerom k realizačným aktivitám 

a nahradenie klasických predrealizačných činností (projektová príprava, skúšobné 

prevádzky, nábeh do prevádzky) modernými nástrojmi (virtuálna realita) 

umožňujúcimi výrazne zrýchliť inovačný proces a tiež v konečnom dôsledku 

znížiť investičné a najmä prevádzkové náklady novej technológie. Uvedený 

prístup je schematicky znázornený na Obr. 1.  
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Analýza a algoritmizácia Matematický model Riadiaci systém

Systém predikčného 

riadenia Technologických 

a Výrobných procesov

Laboratórny model Fyzikálny model
Poloprevádzkové 

zariadenie

Virtuálna realita

Fyzická prevádzka

Laboratórny výskum Experimentálny výskum
Poloprevádzkové 

overenie

Riadenie

Proces

Štandardný výskumný priestor pre transfer technolócií

Výskumný priestor podporujúci transfer technológií

Výskum a Vývoj Realita

Obr.1.Rozšírenie 

výskumného priestoru pre podporu urýchlenia transfer technológií do praxe 
 

Obstarávaná technická infraštruktúra je v súvislosti so zameraním projektu 

jedinečná. Pri tvorbe rozpočtu bola preferovaná tvorba modelov a stavba 

prototypov a k nim prislúchajúcich zariadení, vybavenia a prístrojov, čo je 

z pohľadu dosiahnutia stanovených vývojových cieľov projektu kľúčové. Prístroje 

a zariadenia boli vyberané s ohľadom na ich excelentnosť a pokročilosť 

technológie (high-tech parametre), hospodárnosť zabezpečenú minimalizáciou 

nákupnej ceny, výberom v zmysle verejného obstarávania a čo najširším 

a prierezovým využitím v rámci realizovaných výskumných aktivít. Veľmi 

dôležitým kritériom výberu technickej infraštruktúry bude jej využiteľnosť 

v rámci informačnej a komunikačnej podpory výskumu, vývoja.  
 

V personálnej oblasti sa kladie dôraz na efektívne využitie vlastných 

výskumných a odborných kapacít, resp. pri vytváraní pracovných pozícií 

pre nových zamestnancov – odborných pracovníkov bude sa klásť dôraz na 

vytvorenie nových dlhodobých pracovných miest vo výskume pre 

postdoktorandov, resp. miest pre skúsených výskumných pracovníkov- seniorov 

z priemyselnej praxe v oblasti výskumu a inovačného podnikania. Týmto 

prístupom obstarávaná personálna infraštruktúra výskumu a vývoja prispeje 

k podpore a skvalitneniu výskumu a vývoja. Projekt je dobrou príležitosťou pre 

uplatnenie mladých odborníkov, doktorandov a postdoktorandov, ktorí môžu 

efektívne a v symbióze pracovať v kolektíve so staršími skúsenými výskumníkmi 

ako aj pracovníkmi pôvodom z podnikovej praxe. Okrem nových myšlienok tak 

môžu načerpať z ich bohatých skúsenosti a priamo pri riešení konkrétnych úloh si 

overiť svoje vedomosti a schopnosti. Tým sa v rámci riešenia projektu sa 

vytvárajú podmienky pre skvalitnenie graduálneho a postgraduálneho štúdia, čo 

následne prispeje k zlepšeniu kvality a uplatnenia absolventov vo výskume, buď 

priamo vo výskumných inštitúciách alebo vo výskumne orientovaných firmách. 

Aplikácia výsledkov riešenia, najmä informatizácia, digitalizácia a vizualizácia 

výrobných a podnikových procesov umožnia vstup žien aj do oblasti s doterajšou 

dominanciou mužov (baníctvo a hutníctvo) a ich plnohodnotné zapojenie do 

pracovného procesu. 
 

Témy a náplň PP sú koncipované v kontexte najnovších svetových vývojových 

trendov a podľa aktuálnych, ale aj výhľadových potrieb nielen slovenských, ale aj 

európskych podnikov pracujúcich v predmetnej hospodárskej praxi. Ciele riešenia 

sú založené na kontinuite výskumu a dlhoročných vlastných skúsenostiach do 

projektov zapojených výskumných pracovníkov, ktoré sú deklarované v ich 

rozsiahlej publikačnej činnosti. Problémy, ktoré sú náplňou aktivity boli 
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predmetom výskumu riešiteľského pracoviska už niekoľko rokov a návrh vecného 

zamerania aktivity je založený primárne na vlastných poznatkoch. Riziká spojené 

s vecným riešením navrhovaného projektu sú z tohto dôvodu minimalizované.  
 

High-tech výrobný proces sa dá dosiahnuť jedine s účinnou podporou 

informačnej a komunikačnej technológie (IKT), informatizáciou 

a digitalizáciou procesov, ich riadením so zameraním sa na dopredné riadenie 

a pokročilou automatizáciou a najmä SMARTizáciou procesov a technologických 

uzlov. Tým sa dosiahne autonómnosť týchto inteligentných uzlov a ich funkčné 

overenie v poloprevádzkových a prevádzkových podmienkach môže preukázať 

opodstatnenie prenikania pokročilej technológie aj do praxe podnikov 

orientujúcich sa na spracovanie surovín. Dobrým príkladom tohto trendu - využitia 

informatizácie môže byť v aktivite realizovaná tvorba matematického modelu 

procesu karbonizácie, návrhu pokročilého systému monitorovania, vývoj 

dopredného riadiaceho systému, on-line sledovanie a riadenie materiálových tokov 

ako aj informačná podpora výskumu a vývoja vo forme budovanej bázy znalosti, 

ktorá umožní generovať koncepčne nové high-tech riešenia pre oblasť procesov 

materiálového a energetického využitia uhlíkonosných surovín. 
 

PP - 1. Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie uhlíkonosných 

surovín  

Hlavným zameraním PP - 1 je dobudovanie výskumno-vývojovej základne 

riešiteľských pracovísk na špičkovú úroveň umožňujúcu generovanie vo svetovom 

meradle originálnych knowledge-based inovácií potrebných na zásadné zmeny 

v oblasti materiálového a energetického spracovania uhlíkonosných materiálov 

a ich fyzická realizácia v podobe vyvinutej koncepčné novej technológie tepelného 

spracovania zrnitých materiálov v tenkej dynamickej vertikálnej vrstve zrnitých 

materiálov prezentovanej dvomi prototypmi tepelných agregátov pre materiálové 

a energetické spracovanie uhlíkonosných materiálov.  

Výsledkom riešenia PP - 1 budú zásadné prínosy pre prax, vedu a spoločnosť v  

oblastiach: ekonomika výrob uhlíkonosných výrobkov, ochrana životného 

prostredia, úspora energií, zefektívnenie riadenia, tvorba nových inovatívnych 

technológií.          
 

1.1. Nová technológia pre energetické (spaľovanie) a materiálové 

(karbonizácia) spracovanie  uhlíkonosných materiálov 

Náplňou výskumnej úlohy v rámci PP - 1 je zásadná koncepčná zmena procesu 

karbonizácie uhlíkonosných materiálov realizovaná v koncepčne novej technológii 

tepelného spracovania v integrovanom tepelnom agregáte (ITA) postavenom na 

princípe využitia tenkej dynamickej vertikálnej vrstvy zrnitého materiálu 

a zónového ovládania pecnej atmosféry a kombinovaného (súprudného, krížového 

a protiprúdneho) prechodu média vrstvou vsádzky. 

Realizácia procesu karbonizácie v ITA umožňuje na rozdiel od klasických 

tepelných agregátov (rotačné, šachtové, etážové pece) širokú variabilitu 

podmienok a režimov. ITA je zónovo usporiadaný agregát, ktorý umožňuje 

v jednotlivých zónach izolovane a podľa potreby meniť:  

- geometrické parametre zón,  

- teplotné podmienky a gradienty, 

- tlakové podmienky (podtlakové, pretlakové), 

- atmosféru (redukčná, oxidačná, inertná), 

- prietokové podmienky (rýchlosť prúdenia), 
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- granulometriu a chemizmus vsádzky.   
 

Vyššie uvedené možnosti umožňujú prispôsobiť parametre agregátu potrebám 

technologického procesu, ktoré sú špecifikované simuláciou na matematickom 

modeli. Je to klasický príklad procesného prístupu v procese navrhovania.  

Variabilita procesu karbonizácie v ITA je základným predpokladom realizácie 

adresnej technológie tepelnej úpravy uhlíkonosných materiálov, výstupom z ktorej 

je produkt vyrobený podľa konkrétnych zákazníckych požiadaviek a za 

priaznivých technicko-ekonomických podmienok. Variabilita umožňuje v jedinom 

agregáte, ale samozrejme v rôznych režimoch a za rôznych výkonových 

a technicko-ekonomických podmienok: 

- spracovať rôzne granulometrie vsádzky (optimálna vsádzka 2-12 mm), 

- minimalizovať tvorbu prachových podielov,  

- produkovať podľa požiadavky produkt s rôznym stupňom prepalu,  

- ovplyvňovať režimom karbonizácie a chladenia vlastnosti produktu, 

- pracovať v ručnom, poloautomatickom alebo plnoautomatickom režime. 

Medzi výhody novej technológie karbonizácie realizovanej v ITA možno priradiť 

aj konštrukčné výhody samotného ITA, ktorými sú: 

- Malé rozmery. V porovnaní s klasickými tepelnými zariadeniami má pre 

rovnaké výkonové parametre 4-5 násobne menšie rozmery, čím sa výrazne 

znižujú investičné náklady; 

- Výhodné usporiadanie. Riešenie je možné prispôsobiť súčasným 

priestorovým podmienkam. 

- Nespornou výhodou uvedenej technológie je jej veľmi rýchla ekonomická 

návratnosť. 

- Úspora energie. Použitý princíp a možnosť vhodného usporiadania agregátu 

umožňuje minimalizovať celkovú spotrebu energie na proces. V mnohých 

prípadoch úspora energie môže byť vyššia ako 30 %. Zariadenie je taktiež 

prevádzkovo – energeticky nenáročné.  

- Environmentálna výhodnosť. Vhodnou konštrukciou výstupnej zóny spalín 

je možné minimalizovať tvorbu prašnosti až na úroveň, keď nie je potrebné 

inštalovať externé zariadenie na zachytávanie úletov, nakoľko výstupné spaliny 

splňujú požadované limity na prašnosť. 

- Je nenáročné z hľadiska obsluhy a údržby. 

- Široké možnosti použitia. Navrhovaná technológia je vhodná pre tepelné 

spracovanie zrnitých materiálov, sušenie, ohrev, praženie, vypaľovanie, 

chladenie, tepelno-chemické premeny a pod.  
 

Okrem samotnej základnej modulárnej konštrukcie ITA sú súčasťou riešenia aj 

ďalšie vlastné originálne technické riešenia konštrukčných komponentov. Medzi 

najvýznamnejšie komponenty ITA patrí samoregulačný systém podania vsádzky, 

konštrukcia výstupnej zóny spalín,  systém pre ovládanie reológie vsádzky 

v agregáte, predohrievač, difúzne horáky, viacstupňový chladič produktu, 

štvortaktový systém odoberania produktu, zónové hydraulické uzávery, dokonalé 

monitorovanie a riadenie prebiehajúcich chemickotechnologických procesov 

umožňuje vytvoriť tepelný agregát. Vhodné použitie týchto technických riešení pri 

konštrukcií tepelného agregátu umožní zabezpečiť pre proces karbonizácie 

optimálne podmienky.  
 

Predmetom riešenia PP – 1  je aj využitie tepelného potenciálu odpadných 

spalín produkovaných v procese karbonizácie antracitu, resp. iných 
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uhlíkonosných surovín. V súčasnosti odchádzajú z tepelného agregátu spaliny 

s teplotou cca 600-650 °C a relatívne vysokým podielom nespálených organických 

látok (TOC). Klasické riešenia dospaľovania nespálených organických látok 

vzhľadom na nízku koncentráciu a teplotu nie je technicky riešiteľné na úrovni 

nákladovo efektívnej.  Z tohto dôvodu sú vypúšťané do ovzdušia a predstavujú 

hlavnú ekologickú záťaž. 

Cieľom PP – 1  je komplexné riešenie využitia potenciálu spalín ich dospaľovaním 

a využitím generovaného tepla na energetické účely umožňujúce produkciu 

elektrickej energie a technologickej pary. Filozofia navrhovaného technického 

riešenia je založená na zvýšení koncentrácie spáliteľných zložiek v splodinách 

karbonizácie a zvýšení ich výstupnej teploty z tepelného agregátu, čím sa 

dosiahnu vhodné podmienky  pre ich dospaľovanie. Kontinuálnym sledovaním 

a riadením ich výhrevnosti regulovaným príkonom zemného plynu 

a dospaľovaním na vyvíjanom plošnom difúznom horáku, do ktorého bude 

privádzané okysličovadlo sa vytvoria podmienky pre energeticky a ekologicky 

vysoko efektívne riešenie.  

Technické riešenie by malo umožňovať v prípade potreby aj využitie tepelného 

agregátu aj na spoluspaľovanie biomasy a uhlia s vysokým obsahom prchavých 

látok za účelom výroby nových materiálových produktov (aktívne a porézne 

uhlie).  
 

1.2. Pokročilé systémy riadenia tepelných agregátov pre energetické 

a materiálové spracovanie surovín 

Náplňou tejto výskumnej úlohy v rámci PP - 1 je vytvorenie matematického 

modelu karbonizácie v novom tepelnom agregáte. Potreba matematického 

modelu pre zlepšenie práce agregátu súvisí predovšetkým s jeho využitím na 

analýzu technologického procesu a ako digitálneho prototypu pre výskum, 

overenie konštrukčných úprav a prevádzkovú optimalizáciu. Analýzou budú 

zisťované možnosti konštrukčných a prevádzkových úprav. Bude uskutočnená 

analýza pohybu materiálu (reológie), prúdenia (hydromechaniky) a tepelných 

(termodynamiky) procesov. Použitie matematického modelu ako digitálneho 

prototypu umožní rýchlo a efektívne overovať navrhnuté alternatívy a simulovať 

prácu pece počas prevádzky. Riešené budú tieto konštrukčné prvky: dávkovanie 

materiálu, difúzne horáky, súprudný predohrievač vsádzky, reológia, 

hydromechanika a termodynamika pece, systém externého energetického využitia 

splodín z procesu karbonizácie, protiprúdny chladič a odber produktu. 

Simulácia procesu je jednou zo základných ciest získavania informácii. Funkciou 

navrhovaného matematického modelu tepelného agregátu je tiež uskutočňovanie 

simulácii počas prevádzky pece. Simuláciou sa získavajú informácie o priebehu 

procesu v závislosti od jeho vstupov, resp. ich parametrov. Aby model mohol 

dávať adekvátne informácie o modelovanom procese je potrebné dbať na jeho 

pružnosť, presnosť a rýchlosť.  
 

Navrhovaný matematický model zahŕňa procesy prebiehajúce v peci, predhrievači 

a chladiči. Modelované procesy v peci sú: 

 - prúdenie a miešanie plynných médií, 

 - spaľovanie paliva a uvoľnených horľavých zložiek, 

 - prenos tepla medzi spalinami, materiálom a stenami pece, 

 - ochladzovanie spalín, 

 - ohrev a ochladzovanie materiálu, 

 - karbonizácia, 
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 - uvoľňovanie pyrolýznych plynov, 

 - podľa vytvorených podmienok splyňovanie, 

 - generácia úletov, 

 - prenos tepla stenami pece. 
 

Štruktúra modelu bude hierarchická. Tvoria ju tieto hierarchické hladiny: 

- technológia (skupina agregátov), 

- agregát, 

- časti agregátu, 

- zóny, 

- elementy, 

- procesy. 
 

Na každej hladine budú vytvorené príslušné modely. Ich základom sú modely 

procesov. Modely elementov budú vytvorené syntézou modelov procesov 

použitím metódy elementárnych bilancii. Modely na vyšších stupňoch budú 

generované syntézou modelov na stupňoch nižších. Takto bude možné vytvoriť 

zložité až veľmi zložité simulačné modely. 

Kalibrácia matematického modelu bude uskutočnená na jednotlivých 

hierarchických hladinách. Budú použité simulácie a laboratórne a prevádzkové 

experimenty. Experimentálne zariadenia budú postavené na princípe podobnosti 

a ekvivalencie a pomocou nich budú experimentálne stanovené kinetické 

konštanty a ďalšie parametre. 
 

Pri karbonizácií surového antracitu, resp. uhlia je najkomplikovanejšia 

problematika generovaných splodín z procesu karbonizácie. V dôsledku tejto 

zložitosti riadenie procesov v súčasných tepelných agregátoch používaných na 

tento účel, napr. v rotačnej peci nie je dosiaľ úspešne vyriešené, čo sa prejavuje 

v rozptyle kvality a zvýšenej spotrebe energie pri výrobe karbonizovaného 

antracitu. Pre rotačnú pec je charakteristická vzájomná interakcia plynnej a tuhej 

fázy a ich rozloženie pozdĺž osi pece. V dôsledku technického riešenia pece 

snímače a ovládacie členy sú umiestnené na jej koncoch. Napriek tomu, že sa 

jedná o systém s rozloženými parametrami pec sa riadi ako systém so 

sústredenými parametrami. 

Procesy v rotačnej peci sú vzájomne silne prepojené, majú dopravné spozdenie 

a rozptyl. Okrem toho hlavná riadená veličina - teplota v spaľovacej zóne je 

meraná s veľkým rozptylom, nakoľko je ovplyvňovaná plameňom, materiálom 

a vymurovkou. Terajšie pece sú riadené operátorom na základe pozorovania 

procesu karbonizácie, v dôsledku čoho kvalita produktu značne kolíše a nemožno 

ju trvalo udržiavať na požadovanej hodnote. Spotreba energie je vysoká 

v porovnaní s technologickými možnosťami. 

Súčasné riadenie je zamerané na udržiavanie niektorých kľúčových 

technologických veličín na konštantnej hodnote. V dôsledku zmien vstupných 

podmienok sa aj tieto hodnoty menia. Proces je charakterizovaný veľkými 

časovými konštantami a dopravným oneskorením. V súčasnej dobe sú riadiace 

zásahy ovplyvňované človekom na základe priebehu procesu.  
 

Popis nového procesu a novej koncepcie riadenia 

Navrhovaný riadiaci systém je založený na interakcii operátora so systémom 

priameho riadenia, v ktorom operátor priamo zasahuje do procesu resp. do 

systému priameho riadenia prostredníctvom zadávania hodnôt žiadaných veličín. 

Primárnou úlohou riadiaceho systému je zabezpečiť požadovanú kvalitu produktu 
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pri fluktuácii vstupných parametrov a operačných podmienok. Kvalita produktu 

závisí od karbonizačnej teploty a atmosféry v peci. Ďalšie faktory, ktoré 

ovplyvňujú kvalitu produktu sú rozmery zŕn a doba karbonizovania. V rámci 

riešenia bude určená závislosť teploty od doby karbonizácie. Riadenie kvality 

produktu sa uskutočňuje nepriamo. Nepriame riadenie spočíva v dodržovaní 

karbonizačnej teploty pri zmene vstupných a operačných podmienok a v určovaní 

teploty potrebnej pre dané vstupné a operačné podmienky. 

Riadiaci systém bude pozostávať z úrovne riadenia procesu a z úrovne 

dohliadacieho riadenia. Na úrovni riadenia procesu budú zabezpečované 

požadované hodnoty riadených veličín procesu. Na úrovni dohliadacieho riadenia 

bude zabezpečovaná kvalita produktu určovaním žiadanej hodnoty teploty 

(karbonizačnej krivky) a optimalizácia procesu karbonizovania. 
 

Dohliadacia úroveň 

Riadenie kvality produktu bude zabezpečované určovaním žiadanej teploty 

karbonizácie. Táto teplota bude riadená príkonom resp. rýchlosťou odberu 

produktu a tým aj pohybu vsádzky v celom agregáte. Hlavný problémom je zmena 

zloženia vsádzky, ktoré je zistená so značným spozdením. Preto operátor nemôže 

priamo nastaviť požadovanú teplotu v karbonizačnom pásme. Pre dosiahnutie 

uspokojivej prace pece je potrebné zohľadniť celkovú situáciu. Rozhodnutie 

operátora sa uskutočňuje na základe jeho skúseností. Kvalita rozhodnutí operátora 

závisí od toho ako zohľadní existujúce podmienky a od úrovne rozhodovacieho 

procesu, ktorý by mal zaistiť optimálny priebeh procesu podľa zvolených kritérií. 

Rozhodnutie možno značne zlepšiť pomocou prostriedkov pre podporu 

rozhodovania a voľbou vhodných metód rozhodovania. Za vhodnú alternatívnu 

považujeme uskutočňovanie rozhodnutí operátorom s použitím vizuálnych metód 

založených na použití matematického modelu. Na úrovni dohliadacieho riadenia 

budú riešené štyri základné úlohy: 

 zabezpečenie adekvátnosti výstupov modelu a údajov z technologického 

procesu, 

 poskytnutie adekvátnych informácii operátorovi a ich analýza, 

 uskutočnenie optimálnych resp. vyhovujúcich rozhodnutí, 

 tréning operátorov. 

 

PP - 2. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov  

Zabezpečenie splnenia primárneho cieľa PP - 2 bude realizované pomocou celého 

komplexu výskumných, vývojových a implementačných činností:   

 výskumné a vývojové činností budú orientované na aplikáciu vhodných 

metód, modelov a účinných nástrojov na báze všeobecne platných noriem 

FEM. 

 výstupy, ktoré vzniknú realizáciou PP - 2 budú implementované do 

existujúcich dostupných výrobných systémov a systémov služieb v oblasti 

gumárenských výrobkov.  

 hlavnou zárukou úspešného riešenia projektu je dlhoročná spolupráca (od 

roku 1981) s výrobcom dopravných pásov a pneumatík v SR a skúsenosti s 

realizáciou skúšok vybraných konštrukčných prvkov dopravných zariadení 

v akreditovanej „Skúšobni oceľových lán“ (SOL) a „Laboratóriu 

dopravných zariadení“ (LDZ).  

SOL má stanovený rozsah pôsobnosti pre oblasť činnosti podľa zákona č. 

264/1999 Z.z. § 11 ods. 1 písmeno a), c) a to certifikácie, posudzovanie zhody, 
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posudzovanie činností súvisiacich s výrobou oceľových a textilných lán, reťazí, 

upínacích prostriedkov, pevne inštalovaných a prenosných záchranných 

prostriedkov. LDZ testuje kvalitu dopravných pásov z hľadiska ich odolnosti proti 

prierazu (stand na prierazy dopravných pásov) a prítlak valčekov na dopravný pás 

ako aj meranie ťahov (stand hadicového dopravníka). Zber údajov 

z experimentálnych meraní sa realizuje  tenzometickými snímačmi, meracími 

modulmi (napríklad MCP3) a špeciálnymi vyhodnocovacími jednotkami. Na 

spracovanie meraných údajov a ich vyhodnocovanie sa používa softvér Matlab a 

Excel. 
 

Zároveň doterajšie skúsenosti z riešenia vybraných výskumných projektov 

zameraných na gumárenské výrobky prispejú k zabezpečeniu relevantných 

výsledkov riešeného PP - 2. Sú to tieto projekty:  

- Štátny program výskumu a vývoja. Využívanie domácich surovín a zdrojov. 

Téma 5: Výskum a vývoj ekologických systémov dopravy a logistiky a ich 

aplikácia v ťažbe a spracovaní nerudných surovín.Výstup: inštalácia 

prototypu hadicového dopravníka v Siderit, s.r.o. Nižná Slaná. Doba 

riešenia: 1/2003-12/2006.  

- Optimalizácia technických a ekonomických parametrov konštrukčných 

prvkov dopravných zariadení pri získavaní a spracovaní nerastných surovín 

(Číslo projektu: 1/1129/04. Doba riešenia: 01/2004-12/2006), 

- Návrh logistického systému dopravy nerastných surovín s implementáciou 

reverznej logistiky s cieľom zníženia ekonomickej, energetickej náročnosti 

a environmentálnej záťaže. (Číslo projektu: 1/4193/07. Doba riešenia: 

01/2007-12/2009) 

- Návrh modelu integrovaného dopravného systému nerastných surovín 

riadeného informačným systémom s implementáciou zelenej 

logistiky.(Číslo projektu: 1/0864/10. Doba riešenia:1/2010-12/2011).  
 

Opis úlohy „A“ – Návrh a špecifikácia testovacieho a verifikačného 

pracoviska gumárenských výrobkov (FTaVP GV)  a identifikácia servisných 

služieb: 
                                  

Hlavnou funkciou úlohy je návrh a zriadenie flexibilného testovacieho 

a verifikačného  pracoviska gumárenských výrobkov (FTaVP GV), ktoré bude 

poskytovateľom  testovacích (servisných) služieb so zameraním aj na 

technologickú expertízu pri vývoji, výrobe a použití gumových produktov, na 

základe ktorej budú získané komplexné poznatky o ich princípoch a chovaní. 

Technologická expertíza bude zameraná na zlepšenie produktovej, procesnej 

a servisnej kvality gumárenských výrobkov a definovanie inovačného potenciálu 

pre zlepšenie vo všetkých troch oblastiach.   

Pre dobudovanie pracoviska bude potrebná celková plocha min. 150 m
2
. Z dôvodu 

zabezpečenia požadovanej teploty a vlhkosti pre testovanie je potrebné 

laboratórium vybaviť klimatizáciou. Laboratórium musí mať dostatočnú únosnosť 

podlahy a požadované inžinierske siete - prívod elektrickej energie 

3x400V a 240V, prívod vody a stlačeného vzduchu (8 bar).  

V rámci úlohy „A“  nadväznosti na súčasné znalosti v oblasti experimentálneho 

výskumu a požiadavky praxe budú špecifikované servisné služby realizované 

FTaVP GV s väzbou na úlohu “C“. Predpokladaný rozsah vykonávaných 

experimentálnych skúšok bude zameraný predovšetkým na určenie mechanických 

a fyzikálnych vlastností gumových produktov, ale aj špeciálnych vlastností, 
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napríklad:  

- Skúška pevnosti v ťahu  podľa STN EN ISO 283-1. 

- Skúška ťažnosti podľa STN EN ISO 283-1. 

- Pomerné  predĺženie pri referenčnom namáhaní - STN EN ISO 283-1. 

- Adhézna pevnosť medzi konštrukčnými prvkami - STN EN ISO 252-1. 

- Priečna ohybnosť a  korýtkovosť dopravného pása - STN EN ISO 703-1. 

- Pozdĺžna tuhosť. 

- Ohybnosť za nízkych teplôt. 

- Pevnosť mechanického spoja  podľa STN EN ISO 1120. 

- Stanovenie bočného posuvu oceľových kordov podľa STN EN 13827. 

- Stanovenie zvislého posuvu oceľových kordov podľa STN EN 13827. 

- Súdržnosť oceľového kordu s jadrovou gumou pred a po tepelnom 

zaťažení podľa STN EN ISO 7623. 

- Pevnosť dopravného pása s oceľovými kordami podľa STN EN ISO 7622-

2. 

- Pevnosť v ťahu a ťažnosť krycích vrstiev podľa STN ISO 37. 

- Odolnosť gumových krycích vrstiev proti odieraniu podľa STN ISO 4649. 

- Odolnosť gum. krycích vrstiev proti urýchlenému tepel. starnutiu vo 

vzduchu. 

- Odolnosť gumových krycích vrstiev proti zvýšeným teplotám. 

- Skúšky textilných vložiek - Pevnosť v ťahu a ťažnosť - STN ISO 13934. 
 

Vstupom úlohy „A“  je:  

- Návrh alokácie FTaVP GV v priestoroch vedecko-technického parku 

TUKE. 

- Stavebná a technická dokumentácia FTaVP GV.  

- Návrh prístrojového vybavenia  a jeho layout v priestoroch FTaVP GV.  

- Návrh testovacích servisných služieb podľa všeobecne platných noriem. 
 

Metódy:  Pre riešenie úlohz „A“ bude použitý metodický aparát tvorený:    

- Experimentálnymi metódami. Realizácia meraní vybraných parametrov 

gumových výrobkov bude realizovaná na pracovisku ÚLPaD, ktoré má 

dostatočné personálne zázemie a v súčasnosti je vybavené čiastočným 

experimentálnym vybavením na skúšanie základných vlastností gumových 

dopravných pásov s textilnou kostrou a dopravných pásov Ecotubelt. 

Na novovybudovanom pracovisku bude možné realizovať vybrané 

skúšobné metódy pre stanovenie týchto vlastností gumových produktov: 

rozmerové a  funkčné (priečna tuhosť, pozdĺžna tuhosť, ohybnosť za 

nízkych teplôt, pevnosť mechanického spoja), fyzikálne (ťahové vlastnosti, 

súdržnosť medzi vložkami, súdržnosť medzi vložkami a krycími vrstvami), 

špeciálne (odolnosť proti prierazu, proti pôsobeniu tepla, nízkych teplôt, 

oleja a pod.). 

- Metódami modelovania. Z uvedených metód na verifikáciu výsledkov 

získaných experimentálnym výskumom budú použité metódy 

matematického modelovania a metódy simulácie pri tvorba simulačných 

modelov v programe EXTEND. Matematické modelovanie je veľmi účinná 

metóda, zvlášť v kombinácii s experimentálnymi meraniami. Výstupy 

z experimentálnych meraní budú poskytovať vstupné parametre a umožnia 

verifikovať simulačný model, ktorý tým získa väčšiu vypovedaciu 

schopnosťou. Súčasťou vybavenia riešiteľského pracoviska je aj 
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laboratórium modelovania simulácie so zodpovedajúcim vybavením.  

- Matematické a simulačné systémy budú poskytovať dostatočné 

informácie o procese poškodzovania dopravného pásu. Vytvorenie 

modelov bude realizované pomocou výpočtovej techniky s využitím 

aparátu FEM, ktorý využíva väčšina softvérových produktov. Pomocou 

vhodne zvoleného aplikačného softvéru Pro/ENGINEER Wildfire bude 

možné vytvárať vlastné originálne 3D modely nových konštrukcií 

gumových produktov.  

- Simulácia namáhania gumových produktov bude realizovaná v programe 

ANSYS alebo ABAQUS, pomocou tzv. riešiča, ktorý pracuje na báze 

metódy konečných prvkov. Tým je vytvorená možnosť skúmania a 

modelovania vlastností rôznych konštrukcií so širokou adaptibilitou na 

vonkajšie podmienky. Na simuláciu experimentov zameraných na 

optimalizáciu činností zariadení zabezpečujúcich spoľahlivosť gumových 

produktov bude použitý softvér ADAMS. 

- Metódami syntézy. Návrh nových postupov optimalizácie parametrov 

gumových produktov s využitím matematickej štatistiky (diskrétny 

a spojitý model obnovy, deterministické stratégie a aproximácia pomocou 

Taylerovho polynómu). 
 

Vlastným cieľovým produktom/výstupom úlohy„A“ je:  

- Návrh a vytvorenie FTaVP GV s  jeho komplexným zabezpečením (nové 

prístrojové vybavenie, inžinierske siete, počítačové siete, pomocné 

vybavenie).  

- Špecifikácia servisných služieb vykonávaných FTaVP GV zameraných na 

získavanie, spracovanie a poskytovanie znalostí pre gumárensky 

priemysel. 
       

Plán činnosti:  

1. rok (2013):  

a) Návrh alokácie FTaVP GV z hľadiska existujúcich inžinierskych 

a počítačových  

      sietí, dostatočnej priestorovej kapacity a únosnosti podlahy pre osadenie  

      a ukotvenie  experimentálnych zariadení. 

      b)   Návrh layoutu prístrojového vybavenia v predpokladom priestore FTaVP 

GV.   

c)   Nákup vybraných testovacích strojov a zariadení.  
 

2. rok (2014):  

a)   Nákup ďalších testovacích strojov a zariadení.  

b)   Osadenie a ukotvenie meracích zariadení.  

c)   Vytvorenie tlačených textových manuálov na vykonávanie skúšok.  
 

3. rok (2015):  

a)   Kalibrácia/overenie prístrojového vybavenia FTaVP GV. 

b)   Spustenie testovacej prevádzky meraní v FTaVP GV.  

c)   Akreditácia vybraných skúšok parametrov gumových produktov. 

d)   Realizácia akreditovaných a neakreditovaných skúšok vybraných parametrov 

      gumových produktov podľa všeobecne platných noriem DIN a ISO.    

e)   Uvedenie laboratória do plnej prevádzky. 

f)    Identifikácia  kompetencií v FTaVP GV,  
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g)   Zabezpečenie marketingu pre ponuku skúšok realizovaných vo FTaVP GV pre  

      spoločenskú  a hospodársku prax a ich prezentácia na webovej stránke 

aktivity. 
 

Opis úlohy „B“- Zabezpečenie on-line spolupráce riešiteľského kolektívu 

s externými národnými a zahraničnými pracoviskami.       

Na prezentáciu výsledkov výskumu,  ich šírenie a rozvíjanie počas celej doby 

riešenia úlohy je nevyhnutná on-line spolupráca výskumných pracovníkov v rámci 

aktivity s pracoviskami s podobnou pôsobnosťou.   
 

Funkciou výskumnej úlohy za účelom zachovania kvality gumárenských 

výrobkov a ich ďalšieho zlepšovania je prepojenie na výskumné a vývojové 

oddelenia výrobných podnikov a úzka spolupráca s externými výskumnými 

podnikmi. Spoluprácu zabezpečí integračný tím (Mixing Integration Team/MIT), 

ktorého cieľom je rozšírenie siete, výmena skúseností a know-how v národnom a 

nadnárodnom meradle pre vybudovanie komunikácie a tesnejšie prepojenie.  
 

V úlohe „B“ budú realizované tieto činnosti:     

- identifikácia požiadaviek a špecifikácia služieb v rámci on-line spolupráce,  

- výber vhodného programového systému pre podporu spolupráce,  

- testovanie programového systému,  

- implementácia on-line podpory spolupráce do systému pracoviska FTaVP 

GV - väzba na čiastkovú aktivitu „A“ 
 

V rámci úlohy ”B” počas celej doby jej riešenia sa uvažuje so spoluprácou s 

týmito vysokými školami v rôznych oblastiach: 

 Politechnika Wroclav, Poľsko – spolupráca v oblasti modelovania 

a optimalizácie technických parametrov  (prof. Hardygora, M.), 

 Moskowskij Gosudarstveni Institut- vývoj nových dopravných technológií 

s novými alebo modifikovanými konštrukčnými prvkami z gumy (prof. 

Sesko, K.), 

 Rudarsko Geološski Fakultet Belehrad, Srbsko – ekologické hodnotenie 

dopravných technológií (prof. Grujić, M.), 

 Spolupráca s univerzitou v Szegede,  

 Spolupráca s výskumnými centrami zameranými na výskum a vývoj 

gumárenských 

 výrobkov v Northeime/v Nemecku, Tianjine/v Číne, Kolubare/v Srbsku, 

Ponta  

 Grossa /v Brazilií, Bad Blankenburgu/v Nemecku, v Kalyani/v Indii.  

 Propagácia výsledkov výskumu a vývoja a spolupráce s praxou FTaVP GV 

na medzinárodných  výstavách, medzinárodných konferenciách a 

svetových kongresoch 
 

Výstupom úlohy „B“ 

- Vytvorenie web stránky v druhej polovici  roka 2014. Na web-stránke budú 

umiestnené video záznamy z meraní vykonávaných v FTaVP GV a ponuka 

služieb.  
 

Opis úlohy „C“ - Implementácia výsledkov výskumu a vývoja FTaVPGV do 

vybraných systémov výroby a služieb 

Hlavným cieľom úlohy „C“ je implementácia súčasných teoretických poznatkov 

z oblasti experimentálneho výskumu a počítačových metód do oblasti výroby, 



 ITMS kód Projektu:  26220220182 

588 

 

výskumu a použitia gumárenských výrobkov a tým zaistenia dlhodobej 

konkurencieschopnosti pracoviska a jeho etablovania na trhu služieb pre 

gumárensky a pneumatikársky priemysel.   
 

Ambíciou úlohy je integrovať vedecké poznatky z troch základných oblastí, a to 

gumárenských technológií, teórie experimentu a teórie dopravy pri optimalizácii 

vybraných technických, ekologických a ekonomických parametrov gumárenských 

výrobkov s cieľom zlepšenia ich kvality a zabezpečenia spoľahlivého systému 

(najčastejšie dopravného), ktorého sú súčasťou.  

 

Výstupom úlohy „B“  je tvorba a udržania pracovných miest prostredníctvom 

komplexnej podpory rozvoja podnikov a aktivít zameraných na zvyšovanie 

zručnosti pre adaptabilitu pracovníkov. 

 

PP - 3. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov 

Výroba žiaruvzdorných materiálov bola na území Slovenska historicky spojená s 

využívaním tunajších veľkých zásob magnezitu a prakticky od samotných 

začiatkov svojím objemom výrazne prevyšovala domácu spotrebu. V súčasnosti sa 

Slovensko veľkosťou zásob aj objemom ťažby magnezitu (na Gemeri) radí 

dlhodobo na 4. – 5. miesto vo svete. Tradičným a doposiaľ najvýznamnejším 

využitím magnezitu je výroba bázických žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky 

a cementársky priemysel. Pre rozvoj spotrebiteľských odvetví je charakteristické 

neustále zvyšovanie nárokov na kvalitu žiaruvzdorných výrobkov a znižovanie ich 

špecifickej spotreby. Trvalo klesajúca spotreba žiaruvzdorných výrobkov tak núti 

magnezitový priemysel hľadať stále nové aplikácie pre svoje výrobky. Široké 

možnosti využitia domácich magnezitových surovín ponúka chemické 

spracovanie, pretože umožňuje oddeliť horečnatú zložku od nežiaducich prímesí 

a pripraviť vysokočisté produkty (oxid horečnatý, horečnaté soli a kovový horčík), 

ktoré nachádzajú väčšie uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu, 

poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia.  
 

Pre koncepčný aplikovaný výskum a vývoj v predmetnej oblasti bude na TUKE 

v rámci budovania vedecko-technického parku dobudované integrované výskumné 

pracovisko, ktoré bude pre transfer technológií využívať personálne a prístrojové 

kapacity VRP FBERG a KK HF a ktoré je svojím zameraním jedinečné v SR. 

Realizačné výstupy výskumných a vývojových aktivít tohto pracoviska budú 

výrobkové inovácie, ktoré prinesú nové odbytové možnosti, zvýšenie 

konkurencieschopnosti a prispejú k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov 

a celého Slovenska. 

Riešiteľ tohto PP  - Katedra keramiky HF TUKE je na jeho prípravu a realizáciu 

personálne, prístrojovo aj priestorovo vybavená nadštandardne vybavená.  

1. Ľudské zdroje. Špecialisti pre výskum a vývoj v oblasti výroby, identifikácie 

a aplikácie žiaruvzdorných materiálov. Katedra vychováva inžinierov v študijnom 

programe „Priemyselná keramika“. Absolventi sa uplatňujú v priemyselnej praxi 

ako manažéri strednej úrovne a ako doktorandi na TUKE a SAV. Predstavujú 

cenný zdroj skúseností a svojou znalosťou možností KK a požiadaviek 

priemyselných partnerov prispievajú k zvýšeniu úspešnosti prenosu poznatkov 

a technológií. 
  

2. Prístrojové vybavenie. 

Katedra keramiky v súčasnosti disponuje modernými laboratórnymi prístrojmi 
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pre:  

- prvkovú (chemická) analýzu, 

- fyzikálne skúšky keramických materiálov (pórovitosť, špecifický povrch, 

zrnitostné zloženie, termická analýzy, dilatometria, pevnosť v ohybe) 

- štruktúrnu analýzu (RTG prášková difrakcia, mikroskopia), 

- korózne testy (statické a dynamické), 

- modelové procesy (lúhovanie, zrážanie, filtrácia, sušenie, vysokotepl. 

výpal). 
 

3. Priestorové vybavenie: 

Katedra keramiky v súčasnosti disponuje potrebnými priestormi pre: 

- špecializované laboratóriá pre skúšky a laboratórny výskum, 

- poloprevádzkovú halu, 

- vývojové dielne. 
 

Riešiteľ PP - 3 má dlhoročné skúsenosti s aplikovaným výskumom v uvedených 

oblastiach. KK vznikla na základe požiadaviek praxe (žiaruvzdorné materiály, 

úžitková a funkčná keramika). V oblasti aplikovaného výskumu v priebehu 

ostatných 18 rokov spolupracovala / spolupracuje na zmluvnom základe so 

spoločnosťami:  

- Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava,  

- Slovmag, a.s. Lubeník,  

- Intocast Slovakia a.s.,  

- Žiaromat, a.s. Kalinovo,  

- Refrako a.s. Košice. 
 

Na báze infraštruktúry vybudovanej v rámci riešenia projektov ASFEU (SVIP, 

CEV II) využije KK HF TUKE aj zvýšenú mieru spolupráce s partnermi 

z akademickej sféry: 
 

- VRP FBERG, ktoré vyvíja technológie a zariadenia na výpal magnezitu. 

Využíva svoje  dlhoročné prevádzkové skúsenosti v spolupráci so spoločnosťami 

Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava a SLOVMAG, a.s. Lubeník. 

Predpokladá sa spolupráca pri modelovom overení prípravy účelových 

magnezitových kalcinátov určených pre netradičné aplikácie v rôznych oblastiach 

priemyslu a/alebo ochrany životného prostredia.   
  

- Ústav geotechniky SAV, ktorý má dlhoročné skúsenosti s magnetickou 

separáciou nerastných surovín a materiálov. Predpokladá sa spolupráca pri 

podrobnejšom štúdiu niektorých aspektov súvisiacich s novými aplikáciami 

magnezitových výrobkov. 
 

- Ústav materiálového výskumu SAV, ktorý má dlhoročné skúsenosti 

s určovaním a interpretáciou fyzikálnych vlastností keramických materiálov. 

Predpokladá sa spolupráca pri identifikácii modelových vzoriek finálnych 

produktov určených pre netradičné aplikácie v rôznych oblastiach priemyslu a 

ochrany životného prostredia. 
 

- Ústav anorganickej chémie SAV, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prípravou 

a identifikáciou funkčnej keramiky v rámci domácej aj rozvinutej medzinárodnej 

spolupráce. Predpokladá sa spolupráca v oblasti moderných metód prípravy 

a identifikácie nových keramických materiálov najmä pre vysokoteplotné 

aplikácie. 
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Zahraniční partneri KK HF TUKE vo výskume: 

- VŠCHT Praha 

- Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 

- VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

- Univerzita Zagreb, Fakulta metalurgie v Sisaku (Chorvátsko) 

- Otto von Guericke Universitat, Magdeburg (Nemecko). 

 

Výstupom PP – 3  bude: 

1. Výskumné a vývojové pracovisko pre prenos poznatkov a technológií 

v oblasti výroby/aplikácie žiaruvzdorných materiálov a komplexného 

využitia slovenských magnezitov. 

2. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov (potenciálni 

odberatelia: SMZ, a.s. Jelšava, Slovmag, a.s. Lubeník, Intocast Slovakia, 

a.s.). 

 

PP - 4. Technológie recyklácie druhotných surovín  

Úlety vznikajúce pri výrobe ocele obsahujú značné množstvá ťažkých 

neželezných kovov ako sú Zn, Pb, Cd, Cr a iné. Z tohto dôvodu sú tieto 

jemnozrnné odpady podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 charakterizované ako 

nebezpečný odpad (kategória 10 02 07 Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce 

nebezpečné látky).  

Vysoký obsah železa (20 – 40 %) a zinku (10 – 30 %) však predurčuje 

oceliarenské úlety ako druhotnú surovinu pre výrobu zinku a železa.  
 

Hlavné dôvody pre recykláciu tohto druhu odpadu sú: 

- získanie bohatého Fe koncentrátu vhodného ako vstup do výroby surového 

železa, keďže cena železnej rudy sa dnes pohybuje na úrovni 100 USD/t, 

- získanie kovového zinku (resp. komerčne predajnej zlúčeniny Zn) – súčasná 

cena zinku na trhu je okolo 2000 USD/t, 

- zníženie množstva nebezpečného odpadu, ktorého náklady na skládkovanie sú 

100 - 150 USD/t, 

- šetrenie dostupných primárnych zdrojov zinku, ktorých podľa MCS (Mineral 

Commodity Summaries 2012) máme len na 20 rokov. 
 

Potenciálne množstvá vyprodukovaných oceliarenských úletov na Slovensku sa 

pohybujú na úrovni 100 kt/rok (Železiarne Podbrezová a.s. – cca 10 kt/rok, 

Slovakia Steel Mills a.s., Strážske – cca 10 kt/rok, U.S.Steel Košice s.r.o – 80 

kt/rok) 
 

Tieto odpady/druhotné suroviny nie sú zatiaľ na Slovensku efektívne 

spracovávané. Dosiahnuté výsledky v tejto oblasti radia KNKaSO HF medzi 

špičkové pracoviská v globálnom meradle, ako o tom svedčia publikované a 

citované práce a ich ohlas. 
 

Väzba na iné PP: V rámci aktivity zakúpená infraštruktúra bude využívaná aj 

v iných PP.   

Dopad na región: Aktivita rieši problém spracovania nebezpečných odpadov a ich 

využitia ako hodnotného zdroja surovín a tvorí nové pracovné miesta. 

Metodológia 

aktivity 
PP - 1. Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie uhlíkonosných 

surovín 
Prvoradým predpokladom pre uskutočnenie inovácii je existencia inovačného 
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potenciálu. Ten bol v rámci doterajšieho výskumu na riešiteľskom pracovisku pre 

proces karbonizácie uhlíkonosných materiálov špecifikovaný ako „technologicky 

optimálny proces karbonizácie a technologický optimálny tepelný agregát - pec“. 

Inovačný potenciál vyjadruje reálne možnosti zlepšenia súčasného - referenčného 

stavu. V porovnaní s teoretickou-termodynamicky optimálnou pecou má 

technologicky optimálna pec horšie parametre nakoľko zohľadňuje reálne 

podmienky prevádzky.  

Ďalší krok v torbe inovácií spočíva v hľadaní inovačných alternatív, ktoré je 

založené na tvorivom prístupe a ktorého efektívne uskutočňovanie vyžaduje 

kritické množstvo znalostí systémových a analytických. Vhodnou cestou na ich 

získanie je prehlbovanie individuálnych poznatkov a použitie kolektívnych metód. 

Porovnávanie navrhnutých alternatív bolo uskutočnené porovnaním vybraných 

ukazovateľov, ktoré boli určené simuláciami. Uvedený prístup bol úspešne 

použitý na rotačné a šachtové pece na výrobu magnezitového slinku. 
 

Metodológia PP - 1 je založená na fyzikálnom a matematickom modelovaní a na 

pilotných experimentoch. V rámci fyzikálneho modelovania bude postavený 

izotermický a termický model tepelného agregátu s kombinovaným  

(súprudným, krížovým a protiprúdnym) prechodom média. Model bude postavený 

na princípe ekvivalencie. To znamená, že budú predstavovať časť modelovaného 

agregátu v merítku 1:1. Tento spôsob má veľkú výhodu v prenášaní výsledkov 

z modelu na dielo. Izotermický model bude použitý pre výskum reológických 

a hydromechanických procesov. Pre získavanie informácii okrem priameho 

pozorovania a merania bude použité aj nepriame meranie, ktoré umožní získať 

kvalitatívne cenné informácie. 

Termický model bude slúžiť pre výskum termodynamických procesov. Okrem 

priameho pozorovania procesu tepelného spracovania budú pomocou neho 

určované parametre prenosu tepla, chemických reakcii, zmeny granulometrie, 

charakteristiky spaľovania, tepelné straty a iné veličiny. 

Matematické modelovanie bude použité ako základná metóda výskumu. Model 

bude postavený na apriórnych princípoch a bude zahrňovať všetky základné 

procesy, čo zaručuje jeho predpovedaciu schopnosť. Pre tvorbu simulačného 

modelu bude použitá metóda elementárnych bilancii, ktorá sa na riešiteľskom 

pracovisku dlhoročne úspešne využíva. Jej výhoda je jednoduchá možnosť úpravy 

modelu a v porovnaní s metódou konečných prvkov je cca 10 krát rýchlejšia. 

Matematický model bude využívaný na simulačné experimenty a ako digitálny 

prototyp. 

Keďže technológia tepelného spracovania uhlíkonosných materiálov v tepelnom 

agregáte postavenom na princípe tenkej dynamickej vertikálnej vrstvy 

s kombinovaným prechodom média je koncepčne nová je potrebné jej 

experimentálne overenie. Prototypový agregát bude postavený variantne pre 

materiálové a pre energetické spracovanie uhlíkonosných materiálov a následne 

využívaný pre poloprevádzkové overenie navrhnutej technológie. 
 

Riešenie nadväzuje na doterajšie výsledky riešiteľského pracoviska v oblasti 

tepelného spracovania surovín. Je osvojená zvolená metodika výskumu a budú 

využité doterajšie výsledky. Vzhľadom na originálnosť riešenia nie je k dispozícii 

žiadne využiteľné cudzie know-how zamerané na daný problém. Využívané budú 

poznatky s príbuzných procesov a všeobecné poznatky týkajúce sa navrhnutého 

riešenia. Prínosy riešenia sú významné z hľadiska efektívneho využitia rôznych 

uhlíkonosných materiálov v rôznych priemyselných odvetviach a v energetike. 
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1.1. Nová technológia pre energetické (spaľovanie) a materiálové 

(karbonizácia) spracovanie  uhlíkonosných materiálov 

Pri návrhu prototypov bude využitá 3D projekcia doplnená o dynamické výpočty. 

Pri projektovaní oboch prototypov tepelného agregátu bude použitý stavebnicový 

– modulový systém. Ten pri výstavbe prototypov umožní získať variantnosť 

konštrukcie, umožňujúcu využiť rovnaké moduly pre obidva prototypy. Tým sa 

proces stavby prototypov výrazne časovo a nákladovo zefektívni. Modulový 

systém umožňuje v prípade potreby zmeny konštrukcie upravovať a rýchlo meniť 

len jednotlivé konštrukčné prvky a nie celé riešenie. Budú navrhnuté, vytvorené 

a overené nasledujúce moduly:  

 modul vstupný, zahrňujúci zásobník vsádzky, hydraulický uzáver 

a dávkovač vsádzky do agregátu,  

 modul spaľovací, osadený difúznymi horákmi pre generovania tepla pre 

rozbeh karbonizačného procesu, 

 modul predohrievací, so súprudným prúdením média, 

 modul karbonizačný, s odberom plynných splodín karbonizácie, 

 modul spaľovací,  

 modul chladiaci, s protiprúdnym prúdením chladiaceho média, 

 modul výstupný, osadený štvorčinným vyberačom produktu, 

 modul dospaľovací, s viastupňovým kaskádovým usporiadaním,  

 modul parný, osadený vhodným vyvíjačom technologickej pary, 

 modul energetický, osadený vhodnou plynovou turbínou, 

 modul generovania a ovládania podtlaku, s vhodným ventilátorom, 

 modul ekologický, osadený systémom na meranie a elimináciu pevných 

a plynných exhalátov z procesu,  

 modul recirkulačný, pre chladenie produktu spalinami,  

 modul monitorovací a riadiaci, ktorý bude výsledkom úlohy 1.2.  

 

1.2. Pokročilé systémy riadenia tepelných agregátov pre energetické 

a materiálové spracovanie surovín 

Základom tvorby predikčného systému riadenia je procesný prístup. Tento prístup 

sa vyznačuje tým, že proces resp. znalosť procesu je východiskom tvorby 

všetkých zložiek riadiaceho systému. Na úrovni riadenia procesov bude celý 

agregát informatizovaný. Informatizácia bude zabezpečená prostredníctvom 

snímačov a modelu pre odhad veličín. Snímače budú zabezpečovať priame 

meranie. Voľba priamo meraných veličín, spôsob merania a umiestnenie snímačov 

sa uskutoční na základe analýzy procesu tak, aby merané veličiny poskytovali 

prvotné informácie pre matematický model, resp. boli súčasťou jednotlivých 

zložiek riadiaceho systému. Pri voľbe snímačov bude kladený dôraz na ich 

robustnosť. Model pre odhad veličín bude vytvorený na princípe simulačného 

modelu. Metoda simulácie má veľkú výhodu v tom, že naraz sa získajú hodnoty 

všetkých sledovaných veličín. Zároveň sa uskutočňuje kalibrácia modelu, v rámci 

ktorej sa robí kontrola na tepelnú bilanciu, čím sa zabezpečuje súlad modelu 

s reálnym procesom. 

Na úrovni dohliadacieho riadenia budú použité predovšetkým optimalizačné 

metódy založené na vizuálnej komunikácii a interakcii s operátorom. Dominovať 

budú priame metódy optimalizácie založené na simulácii. Pre podporu 

jednotlivých operácii budú použité heuristické metódy. Pre urýchlenie 

rozhodovania budú použité metódy založené na hierarchickej dekompozícii 
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ukazovateľov. Východiskom počítačovej podpory bude simulačný model. 

Pre vizualizáciu budú použité metódy 2D a 3D. Riešenie je založené na 

poznatkoch a skúsenostiach VRP v oblasti priemyselných pecí a systémov ich 

riadenia. Podstatným znakom je použitie simulačného modelu pre on-line riadenie 

a vizuálnych metód pre podporu rozhodovania. 

Prínosy úlohy sú v zabezpečení priebehu procesu po optimálnej trajektórii. Tým sa 

plne využijú jej technické, technologické a logistické možnosti. Navrhnutý systém 

sa prejaví najmä vo vyššej efektívnosti a kvalite výroby.  

Riešením úlohy budú získané nove poznatky z oblasti predikčného riadenia 

procesov. Jeden z kľúčových bodov je využitie simulačného modelu pre 

optimalizáciu v reálnom čase. Použitý procesný prístup bude predmetom ďalšieho 

výskumu a stane sa súčasťou aj graduálne a postgraduálnej výchovy. 

 

PP - 2. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov  

Pre zabezpečenie výstupov z jednotlivých čiastkových úloh budú aplikované 

štandardné metodiky, prístupy a metódy. Pre realizáciu experimentov to budú 

metodiky testovania predpísané všeobecne platnými normami a overené postupy 

stanovené pre  testovanie špeciálnych  vybraných vlastností gumových produktov 

ako aj vhodné  prostriedky podľa riešených úloh.  

 

PP - 3. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov 

Vytvorené Výskumné a vývojové pracovisko pre prenos poznatkov a technológií 

v oblasti výroby/aplikácie žiaruvzdorných materiálov a komplexného využitia 

slovenských magnezitov bude: 

a) pôsobiť na Katedre keramiky (KK) HF TUKE, 

b) vybavené modernou infraštruktúrou pre aplikovaný výskum viazaný na 

potreby kľúčových priemyselných odvetví SR (hutníctvo, magnezitový 

priemysel), 

c) zvyšovať mieru spolupráce KK HF s akademickým sektorom (najmä s 

partnermi v rámci SVIP: VRP a ústavy SAV orientované na spracovanie 

surovín a materiály) a priemyselnými podnikmi, 

d) produkovať výsledky aplikovateľné v praxi, kvalitatívne konkurenčné na 

medzinárodnej úrovni. 
 

V rámci projektu sa vytvorí štruktúra vývojového pracoviska (v budúcnosti firmy), 

ktoré bude po skončení projektu trvalo vykonávať obchodnú činnosť. Spolupráca 

so spoločenskou a hospodárskou praxou sa bude realizovať prostredníctvom 

prenosu poznatkov a technológií na zmluvnom základe ako komerčná činnosť. 

Hlavný predmet činnosti výskumno-vývojového pracoviska  ako aj podnikania 

bude: 

- Expertízna činnosť v oblasti výroby, skúšania a aplikácie žiaruvzdorných 

materiálov. 

- Výskum a vývoj zameraný na výrobkové a technologické inovácie v 

magnezitovom priemysle, predprojektová príprava. 

- Účasť na projektovej príprave technologických inovácií. 

- Vývoj a testovanie metód spojených s netradičnými aplikáciami výrobkov 

na báze magnezitu. 

- Modelové overenie výroby nových výrobkov, vrátane prípravy 

modelových vzoriek a účasti na marketingu nových výrobkov. 
 

Spolupráca s akademickými aj priemyselnými partnermi sa bude realizovať na 
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zmluvnom základe, v súlade s Obchodným zákonníkom.  
 

Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov  

V rámci projektu bude vyvinutý nový výrobok na báze slovenských magnezitov. 

Technologický postup výroby a modelová vzorka nového výrobku budú 

pripravené v dobe ukončenia riešenia projektu na komerčné využitie. Potenciálni 

odberatelia: SMZ, a.s. Jelšava, Slovmag, a.s. Lubeník, Intocast Slovakia, a.s. 

a ATIM, s.r.o. Košice. 

 

PP - 4. Technológie recyklácie druhotných surovín  

Zber a triedenie vedecko-technických informácií, štúdium jestvujúcich a/alebo 

BAT zahraničných technológií (na Slovensku žiadna nie je) laboratórne 

experimenty pre overenie jednotlivých navrhovaných krokov postupu, materiálové 

bilancia, materiálové a chemické analýzy jednotlivých poloproduktov a produktov 

procesu, návrh jednotlivých komponent zariadenia, ich konštrukcia.  
 

V tomto prípade sa zvolil hydrometalurgický postup spracovania s cieľom 

získania kovového Zn vysokej čistoty. Tento postup pozostáva z týchto 

základných krokov: 

- lúhovanie t.j. prevod Zn z úletu do roztoku 

- čistenie získaného roztoku 

- úprava roztoku pred elektrolýzou 

získavanie komerčného produktu na báze Zn (ZnO, ZnSO4,.) alebo elektrolytické 

získavanie Zn z roztoku. 

Výstupy 

(výsledky) 

aktivity 

Plánované výstupy riešenia aktivity možno rozdeliť do dvoch skupín. Do jednej 

skupiny patria vecné výstupy – výsledky výskumnej činnosti jednotlivých 

riešiteľských kolektívov v podobe nových produktov, technológií, systémov 

resp. služieb. Do druhej skupiny výsledkov patria výstupy – organizačné 

riešenia umožňujúce riešiteľským pracoviskám efektívnejšie realizovať svoju 

výskumno-vývojovú a inovačnú činnosť ako aj realizovať prenos svojich 

výsledkov do podnikovej praxe na komerčnom princípe a tým rozvíjať tretiu 

dimenziu univerzity – podnikanie. 
 

Riešiteľské pracovisko Vecný výstup Organizačný 

výstup 

1. VRP FBERG TUKE Nová technológia 

Nový systém riadenia 

Spin-off 

firma 

zo spoloč. 

pracoviska 

s praxou  

2. ÚLPaD FBERG TUKE Nové služby Spoločné 

pracovisko 

s praxou  

3. KK HF TUKE Nový výrobok Start-up 

firma 

4. KNK HF TUKE Nová technológia Spoločné 

pracovisko 

s praxou, 

resp. start-up 

firma 

 

PP - 1. Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie uhlíkonosných 
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surovín 
Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín Fakulta BERG 

TU v Košiciach od svojho vzniku bolo koncipované ako efektívny nástroj 

univerzity pre generovanie a transfer nových riešení do praxe. V súčasnosti už 

disponuje potrebnou personálnou, organizačnou, technickou a priestorovou 

infraštruktúrou pre tvorbu a komercionalizáciu inovačných riešení. Ambíciou 

pracoviska je vytvorenie prvej spin-off firmy na TUKE (VRP, a.s.) a zabezpečenie 

jej úspešnej činnosti v rámci univerzitného vedecko-technického parku – 

TECHNICOM. 

1.1. Nová technológia pre energetické (spaľovanie) a materiálové 

(karbonizácia) spracovanie  uhlíkonosných materiálov 

Výstupom výskumnej úlohy bude koncepčne nová a prototypovo overená 

technológia materiálového a energetického spracovania (karbonizácie) 

uhlíkonosných surovín realizovaná v koncepčne novom tepelnom agregáte 

postavenom na princípe využitia tenkej dynamickej vertikálnej vrstvy zrnitého 

materiálu, zónového ovládania pecnej atmosféry a kombinovanom prechode 

plynného média vrstvou vsádzky v agregáte.  

Výstupom výskumnej úlohy bude aj systém pre ovládanie procesu generovania 

a následného komplexného využitia energetického potenciálu splodín z procesu 

karbonizácie uhlíkonosných surovín prostredníctvom dospaľovania v novej 

kaskádovej spaľovacej sústave osadenej difúznymi horákmi a využitím 

generovaného tepla na energetické účely umožňujúcu kombinovanú produkciu 

elektrickej energie a technologickej pary.   

 

1.2. Pokročilé systémy riadenia tepelných agregátov pre energetické 

a materiálové spracovanie surovín 

Výstupom výskumnej úlohy bude: 

- systém pokročilého monitorovania procesu využívajúci priame, nepriame 

a modelové stanovovanie parametrov procesu, 

- systém predikčného riadenia karbonizačných technologických agregátov 

založený na použití simulačného modelu, 

- hlavným výstupom bude aplikácia navrhnutých systémov na prototypoch 

tepelných agregátov pre materiálové a energetické spracovanie uhlíkonosných 

surovín  a ich overenie v poloprevádzkových podmienkach.  

 

PP - 2. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov  

Výsledným produktom PP - 2 je prevádzkovo funkčné FTaVPGV, ktorého cieľom 

je zabezpečovať:  

- využívanie výsledkov experimentálneho výskumu pri výskume a vývoji 

gumárenských produktov a vo vzdelávaní, 

- propagáciu a disemináciu výsledkov čiastkových aktivít,  

- spoluprácu FTaVP GV s výskumnými a vývojovými pracoviskami 

podobného zamerania,  

- rozvoj a udržateľnosť FTaVP GV.  

Výstupy z čiastkových výskumných úloh a metodiky, metódy a nástroje 

aplikované v rámci ich riešenia, budú významnou podporou pre zabezpečenie 

kvalitných komplexných servisných služieb poskytovaných FTaVP GV pre 

podnikovú prax. 

 

PP - 3. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov 
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Plánovaným organizačným výstupom z riešenia PP - 3 bude fungujúce výskumné 

a vývojové pracovisko pre tvorbu a prenos nových poznatkov a technológií 

v oblasti výroby/aplikácie žiaruvzdorných materiálov a komplexného využitia 

slovenských magnezitov. Vytvorené pracovisko môže mať podobu samostatnej 

start-up firmy alebo samostatnej organizačnej zložky integrovanej do vytváranej 

spin-off firmy vo VRP.  
 

Vecným výstupom riešenia je inovačný koncept nových high-tech výrobkov na 

báze slovenských magnezitov (technická špecifikácia výrobku + technologický 

postup jeho výroby + modelová vzorka nového výrobku). Výstupy obsahujúce 

pôvodné experimentálne výsledky budú patentovo chránené a následne 

publikované. 

PP - 4. Technológie recyklácie druhotných surovín z elektronického odpadu 

Výstupom PP - 4 bude nová technológia spracovania oceliarenských úletov, 

založená na hydrometalurgickom postupe. Technológia bude využiteľná aj na 

spracovanie iných odpadov s obsahom zinku, ako použité prenosné batérie, 

pozinkované plechy, atď.  

Technológia bude pripravovaná tak, aby konečným výsledkom bolo založenie 

samostatnej právnickej osoby – start-up firmy, napríklad vo forme s.r.o., určenej 

na spracovanie týchto typov odpadov.   

V rámci riešenia tejto úlohy je v štádiu prípravy vznik spoločného laboratória 

Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov a Výskumno-vývojového 

centra s.r.o., Železiarne Podbrezová a.s. pod názvom “Laboratórium spracovania 

priem. odpadov” 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 6 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 5 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – muži: 8 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – ženy: 7 

- Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére: 1 

- Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 

problematike životného prostredia: 15 000,00 EUR 

- Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu 

ich výsledkov v širšej verejnosti: 1 

- Počet zavedených elektronických služieb: 1 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách 

a zborníkoch: 6 

- Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom: 1 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity 3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné 

technológie 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je demonštrovať a následne využiť potenciál Centra 

excelentnosti informatických vied a znalostných systémov UPJŠ (CE-

UPJŠ) na rozvoj a udržateľnosť štandardnej činnosti vedeckého parku 
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TECHNICOM. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity  Poslaním vedeckého parku Technicom je podpora a realizácia 

aplikovaného výskumu a podpora prenosu výsledkov tohto výskumu 

do praxe vytvorením prostredia uľahčujúceho vznik nových firiem. 

 

Potenciálnym zdrojom inovatívnych nápadov, myšlienok a projektov, 

ktoré by v rámci záverečnej fázy ich riešenia a transferu do praxe 

mohli byť podporované práve vedeckým parkom Technicom je 

Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov 

UPJŠ (CE-UPJŠ). 

 

CE-UPJŠ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ bolo zriadené v rámci 

úspešného projektu CEX CaKS (zmluva o poskytnutí NFP č. 

008/2009/2.1/OP VaV, kód 26220120007). Centrum je výskumno-

vývojovým pracoviskom v oblasti informačných a komunikačných 

technológií zamerané na oblasť znalostných technológií. Centrum 

dlhodobo integruje výskumné a vzdelávacie aktivity v rámci 

európskeho výskumného priestoru s cieľom prenosu získaných 

výsledkov do praxe. Súčasťou centra sú významné vedecko-výskumné 

tímy z UPJŠ, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) 

a Žilinskej univerzity (ŽU). V rámci centra boli vybudované 

špecializované laboratóriá na UPJŠ, UMB a ŽU, ktoré disponujú 

špičkovým technickým vybavením a ktorých infraštruktúra je 

navzájom integrovaná prostredníctvom IKT. Aktivity centra sú 

realizované predovšetkým prostredníctvom projektov podporovaných 

grantovými schémami EÚ a SR. Tieto projekty majú charakter 

základného výskumu alebo aplikovaného výskumu a vývoja a ich 

výstupom sú predovšetkým vedecké publikácie publikované v 

renomovaných časopisoch (evidovaných v zoznamoch Master List of 

Journals a Current Contents) a zborníkoch. Na báze projektov 

dochádza i k integrácií jednotlivých výskumných tém aplikácií 

výsledkov jednej disciplíny v druhej. Na vedeckovýskumnej činnosti 

centra excelencie sa podieľa približne 70 pracovníkov a študentov 

doktorandského štúdia. 
 

Hlavným portfóliom činnosti Centra excelencie je základný a 

aplikovaný výskum a vývoj a transfer technológií v oblasti 

informačných, komunikačných a znalostných technológií. V týchto 

oblastiach má centrum vybudovanú dobrú infraštruktúru pre svoju 

vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť. V rámci centra pôsobí celý rad 

skúsených a súčasne perspektívnych vedeckých tímov s veľmi dobrou 

odbornou a vekovou štruktúrou (skúsení lídri tímov, skúsení 

samostatní výskumníci, mladí výskumníci do 35 rokov, 

postdoktorandi a doktorandi, študenti 2. stupňa vysokoškolského 

štúdia pracujúci na svojich diplomových prácach). Svoju kompetenciu 

pre vedeckovýskumnú činnosť preukázali tieto tímy v rámci riešenia 
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celého radu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce, projektov 

podporovaných národnými agentúrami SR, ako aj projektov pre prax.  

 

Pracovníci Centra excelencie sú synergicky dopĺňaní a podporovaný 

ďalšími pracovníkmi, ktorí majú skúsenosti z realizácie softvérových 

produktov na riadenie VŠ (Akademický informačný systém AiS2), 

podporu virtuálnej kolaborácie (EVO) a distribuovaného počítania 

(GRID).  

 

Z uvedenej stručnej charakteristiky poslania vedeckého parku 

Technicom a Centra excelentnosti je zrejmé, že činnosť centra a jeho 

špičkových vedeckých tímov prestavuje výrazný zdroj inovatívnych 

nápadov, myšlienok a projektov, ktoré by v rámci záverečnej fázy ich 

riešenia a transferu do praxe mohli byť podporované práve vedeckým 

parkom Technicom. Takáto koexistencia vedeckého parku a centra 

excelentnosti predstavuje významný prínos pre obe zúčastnené strany, 

ako aj pre spoločensko-humanitnú dimenziu vedy a techniky v rozvoji 

SR. Naznačeným prístupom pri dobrom manažmente môže vedecký 

park Technicom získať celý rad zaujímavých a úspešných projektov, 

ktorých výsledkami budú unikátne inovatívne riešenia založené na 

najnovších poznatkoch. Na druhej strane Centrum excelentnosti 

získava prostredníctvom vedeckého parku Technicom veľmi dobré 

prostredie pre transfer výsledkov svojej činnosti do praxe. Výsledky, 

ktoré vzniknú v rámci vedeckého parku Technicom na báze 

koexistencie s centrom excelentnosti budú reprezentované 

potenciálnymi produktmi s vysokou pridanou hodnotou a vysokým 

stupňom inovácie, s možnosťou perspektívneho vytvorenia high-tech 

podnikateľských subjektov. Takto je podporovaná spoločensko-

humanitná dimenzia vedy a techniky v rozvoji SR. Opísanú 

koexistenciu a spoluprácu medzi centrom excelencie a vedeckým 

parkom budeme v ďalšom označovať ako využitie potenciálu centra 

excelencie na rozvoj a udržateľnosť štandardnej činnosti vedeckého 

parku Technicom. 

 

Účelom predkladanej aktivity je navrhnúť, v praxi overiť a analyzovať 

účinnosť reálnych foriem využitia potenciálu centra excelencie na 

činnosť vedeckého parku Technicom. 

 

Základná metóda použitá na naplnenie tohto cieľa bude spočívať 

v realizácii vhodne zvolených pilotných projektov (PP), ktoré budú 

riešené vedeckými tímami UPJŠ. Pod pojmom vhodne zvolený PP 

rozumieme: 

 Parciálny projekt, ktorý svojim charakterom, vstupmi 

a výstupmi bude zodpovedať projektom, ktoré budú 

štandardne riešené v rámci vedeckého parku Technicom. 

Priame výsledky jednotlivých PP budú predstavovať riešenia 

majúce vysoký stupeň inovatívnosti s potenciálom transferu 

týchto výsledkov do praxe. V rámci aktivity bude 

realizovaných 6 pilotných projektov tohto typu. 
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V rámci aktivity budú realizované nasledujúce PP: 

 

PP-8. Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného 

počítania 

PP-9. Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu 

PP-10. Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač 

PP-11. Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu 

PP-12. Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát 

PP-13. Výskum a vývoj metód geoprocessingu v geopriestorových 

technológiach a službach 

 

Podrobný opis jednotlivých PP je uvedený v časti Metodológia 

aktivity.  

 

Vstupmi aktivity je infraštruktúra pre vedeckovýskumnú činnosť 

(najmä exitujúce laboratóriá) a vedecké tímy (ľudské zdroje) so 

svojimi vedomosťami a skúsenosťami.  

 

Realizáciou aktivity prostredníctvom realizácie jednotlivých PP 

vzniknú výstupy nasledujúcich typov: 

 

c) Vytvorenie podmienok na realizáciu spin off projektu (vytvorenie 

podnikateľského subjektu) s portfóliom v oblasti produktov 

s vysokým stupňom inovácie. (Poznámka 1.: Tento výstup naplňuje 

Rámcovú aktivitu 2.2.1: Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej 

sfére prostredníctvom inkubátorov, ako aj Rámcovú aktivitu 2.2.2: 

Podpora aplikovaného výskumu a vývoja). 

 

d) Spoločné pracovisko s podnikateľským subjektom podporujúce 

najmä aplikovaný výskum, výskum a vývoj a transfer technológií, 

ktorých výstupy majú charakter vysokého stupňa inovácie. 

(Poznámka 2.: Tento výstup naplňuje Rámcovú aktivitu 2.2.5: 

Vybudovanie a podpora regionálnych centier). 

 

e) Realizácia úloh aplikovaného výskumu a vývoja, výsledkom 

ktorého budú riešenia (technické prostriedky, programové 

prostriedky, služby, kompletné systémy, atď.) majúce charakter 

vysokého stupňa inovácie. (Poznámka 3.: Tento výstup naplňuje 

Rámcovú aktivitu 2.2.1: Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej 

sfére prostredníctvom inkubátorov, ako aj Rámcovú aktivitu 2.2.2: 

Podpora aplikovaného výskumu a vývoja). 
 

Získanie skúseností a ich analýza z riešenia projektov v štandardných 

podmienkach vedeckého parku. Použitie výsledkov analýzy k návrhu 

a úprave dokumentov upravujúcich riešenie projektov v rámci 

vedeckého parku Technicom. 

 

Metodológia aktivity Zriadenie, počiatočná činnosť a udržateľnosť prevádzky vedeckého 
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parku Technicom bude zabezpečená prostredníctvom realizácie 

nasledujúcich úloh: 

 

d) Podpora tvorby základných dokumentov upravujúcich činnosť 

vedeckého parku Technicom v oblasti priamej podpory realizácie 

PP. Jednou zo základných úloh vedeckého parku Technicom je 

podpora realizácie PP tak, aby tieto mali charakter vysokého stupňa 

inovácie, reálnu schopnosť transferu výstupu do praxe 

a ekonomickú efektívnosť (návratnosť nákladov a primeraný zisk). 

S cieľom identifikovania týchto vlastností PP je nevyhnutné 

pripraviť metodiku zameranú na evaluáciu návrhov PP 

orientovaných do oblasti informačných, komunikačných 

a znalostných technológií a elektroniky vzhľadom na ich naznačené 

atribúty. Táto metodika bude formálne realizovaná základnými 

dokumentmi upravujúcich činnosť vedeckého parku v oblasti 

priamej podpory realizácie PP.  

 

e) Realizácia pilotných projektových zámerov v oblasti informačných, 

komunikačných a znalostných technológií. Za kľúčovú úlohu 

aktivity považujeme začatie napĺňania podstaty poslania vedeckého 

parku Technicom, ktorým je podpora uskutočňovania PP. Základná 

charakteristika jednotlivých PP, ktoré budú riešené v rámci tejto 

aktivity, je uvedená v nasledujúcich odsekoch tejto časti opisu. 

Obsahuje stručný opis PP a typ jeho výstupu. 

 

f) Vyhodnotenie procesu realizácie pilotných projektov a využitie ich 

ekonomických výsledkov na udržateľnosť činnosti vedeckého parku 

Technicom po ukončení riešenia projektu. Z hľadiska dlhodobej 

a udržateľnej činnosti vedeckého parku Technicom bude 

nevyhnutné z odborného a ekonomického hľadiska zhodnotiť 

výsledky dosiahnuté realizáciou PP uskutočnených podľa bodu b). 

Výsledok evaluácie výstupov PP bude použitý na skvalitnenie 

metodiky upravujúcej činnosť vedeckého parku v oblasti priamej 

podpory realizácie ďalších projektov. 

 

V rámci tejto aktivity budú riešené nasledujúce PP: 

 

PP-1. 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru: 

Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného 

počítania 

 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

Ing. Jozef Černák, PhD. / Ing. Eva Černáková 

 

Stručná charakteristika: 

V súčasnosti sa riešiteľsky kolektív podieľa na testovaní gridového 

softvéru (ARC middleware) a zvyšovaní kvality softvéru v rámci 

medzinárodného projektu FP7 EMI. Výsledky EMI projektu prispeli k 
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spracovaniu údajov v oblasti štúdia Higgsovho bozónu (CERN). K 

riešeniu úloh EMI projektu sa v súčasnosti využíva lokálna gridová 

infraštruktúra, ktorá zahŕňa iba 40 CPU, čo v súčasnosti nie je 

optimálne pre riešenie rastúcich požiadaviek zo strany zahraničných 

partnerov. 

V rámci využitia dosiahnutých výsledkov sa hľadajú nové možnosti 

ako udržať a zaručiť rozvoj distribuovaného počítania v rámci Európy 

s cieľom zabezpečiť výpočtové a znalostné zdroje pre „všetkých“ 

vedcov v Európe. Výsledky projektového zámeru sú cielené do oblasti 

výskumu v rámci európskej spolupráce, ktorej výsledky by mali byť 

voľne dostupné každému vedcovi v Európe. Uvedený globálny model 

predpokladá aj národnú podporu rozvoja a zabezpečenia funkčnosti  

distribuovaného počítania. 

V rámci projektového zámeru plánujeme plniť záväzky vyplývajúce z 

projektu EMI, ktoré budú pokračovať aj po jeho skončení, avšak majú 

byť príspevkom partnerov, napr. vývoj metód a softvéru pre testovanie 

výkonnosti a spoľahlivosti distribuovaného softvéru, prevádzkovať 

gridové uzly pre potreby testovania a školení pre nových užívateľov. 

Cieľom projektového zámeru je uskutočňovať aplikovaný výskum v 

oblasti paralelného a distribuovaného počítania. V rámci aktivít sú 

plánované úlohy z oblasti testovania softvéru a zvyšovania kvality 

vývojového cyklu vo všetkých fázach vývoja softvéru. Oblasť 

distribuovaného počítania prináša nové riešenia nielen po technickej 

stránke, ako je napr. počítanie s využitím grafických špecializovaných 

CPU alebo programovateľných polí FPGA, ale aj po komerčnej 

stránke, akou je napr. cloud computing. V rámci projektu sa 

zameriame na tieto nové prístupy a taktiež na utilizáciu už 

existujúcich gridových zdrojov, ktoré sa intenzívne využívali a 

využívajú v rámci medzinárodnej spolupráce v rámci projektov FP6 

(KnowARC), FP7 (EMI) a Nordugrid. Prenos poznatkov sa bude 

uskutočňovať formou technických stretnutí, informačného portálu  a 

publikovaní v časopisoch pre širšiu technickú obec. Je predpoklad, že 

o vyvíjané riešenie bude záujem i u komerčných partnerov v regióne, 

ktorý sa zaoberajú poskytovaním a  prenájmom výpočtových 

prostriedkov,  a outsourcovaním služieb (napr. T-Systems). 

 

PP-2. 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru: 

Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu 

 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

Ing. Pavel Farkaš, PhD./ RNDr. Pavel Murín, CSc. 

 

Stručná charakteristika: 

Spolu s narastajúcim objemom informácii a globalizáciou výskumu 

vzrastá aj význam virtuálnej kolaborácie. Moderné komunikačné 
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nástroje, akými je napríklad komunikačná technológia EVO (Enabling 

Virtual Organisations), sú dostupné pre čoraz širšie masy odbornej i 

laickej verejnosti. Zvýšená kvalita prenosu a miniaturizácia umožňujú 

využitie telekomunikačných prostriedkov i v prostredí, kde je 

vyžadovaná komunikácia v reálnom čase, vysoká kvalita signálu a 

nízka stratovosť. Jedným z nástrojov virtuálnej kolaborácie je aj 

komunikačná technológia EVO, ktorú dlhodobo rozvíja UPJŠ v 

spolupráci s  Kalifornským technologickým inštitútom (Caltech) a 

ktorá bola v roku 2009 ocenená cenou „Internet2 IDEA awards“. 

Technológia EVO môže napomôcť vzájomnej koordinácii vedeckých 

skupín a dokáže premostiť partnerské vedecké a vzdelávacie 

inštitúcie.  

EVO sa vyznačuje jednoduchosťou inštalácie a prevádzky, podporou 

prenosu viacerých druhov signálu vrátane komunikácie v HD (High 

Definition) kvalite a nízkymi prevádzkovými nákladmi. 

Multiplatformovosť systému EVO umožňuje používanie tejto 

technológie na troch najrozšírenejších operačných systémoch 

Windows, Mac OS X a Linux. Ďalšou význačnou črtou EVO je 

interoperabilita s komunikačnými riešeniami tretích strán (Skype, 

H.323/SIP), z čoho vyplýva jeho silný potenciál v zabezpečení 

efektívnej komunikácie s priemyselnou praxou.  

Technológia EVO má obrovský komerčný potenciál vzhľadom na svoj 

široký záber použiteľnosti v komerčnej, ale aj vo vedeckej a 

výskumnej sfére. Medzi jej používateľov už teraz patria desiatky 

popredných svetových univerzít a výskumných centier ako napr. 

CERN, Caltech, Fermilab, University of Manchester, University of 

Texas, a ďalšie. Jednou z možných oblastí implementácie je napr. 

medicína a použitie EVO na on-line konzultáciu medzi pacientom a 

lekárom, dokumentovanie unikátnych operácií resp. konziliárne 

porady počas operácií. 

Okrem komunikácie v reálnom čase je možné technológiu EVO 

využiť na automatickú archiváciu EVO záznamov pomocou nadstavby 

AVE (od slova ArchiVE), ktorá bola vyvinutá na UPJŠ v spolupráci s 

Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline. 

Po inovácii infraštruktúry archívnych AVE serverov bude možné 

rozšírenie automatickej archivácie o sémantickú anotáciu 

archivovaných záznamov, čím by uložené multimediálne dokumenty 

vytvorili databázu systematických poznatkov a rozšírili tak 

použiteľnosť uložených dát.  

Integráciou najnovších štandardných, ako aj inovatívnych 

komunikačných technológií chceme dosiahnuť rozšírenie komunikácie 

pomocou technológie EVO aj na mobilné zariadenia a rozšíriť tak 

skupinu používateľov o ďalší významný a progresívne sa rozvíjajúci 

sektor. EVO má v budúcnosti ponúkať aj alternatívu k existujúcim 

náročným hardvérovým riešeniam. Okrem vývoja produktu EVO je 

preto vytváraný a testovaný prototyp videokonferenčnej miestnosti, 

ktorý bude možné pomerne jednoducho implementovať 
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u používateľov systému EVO a ktorý používateľom poskytne patričný 

komfort a kvalitu služieb. 

EVO a AVE je ďalej základom pre vývoj nadstavieb slúžiacich na 

sieťovanie centier excelentnosti. Toto bude využiteľné v rámci 

projektu Technicom, ale aj pre ďalšie pracoviská UPJŠ a TU, ako aj 

pre ich zapojenie do medzinárodných sietí (napr. XFEL). Dôraz sa 

kladie na rozvoj nových kolaboratívnych metodík podporujúcich 

manažment virtuálnych centier, účelových kolaborácii. Výstupom 

bude Virtuálny vedecko-technologický inkubátor na podporu 

výskumných aktivít regiónu v pan-európskych výskumných centrách 

(tzv. ESFRI roadmap aktivity), s dôrazom na spoluprácu s European 

XFEL GmbH. 

 

Na základe vyššie opísaného je pre zabezpečenie ďalšieho vývoja 

EVO nevyhnutné obnoviť technické vybavenie Laboratória transferu 

technológií na UPJŠ a zároveň aj obnovenie a dobudovanie technickej 

infraštruktúry systému EVO na UPJŠ. Rozšírenie a obnovenie 

súčasného technického vybavenia ako aj vybudovanie novej EVO 

video-konferenčnej miestnosti na UPJŠ zabezpečí zvýšenie kvality 

(HD) a komfortu komunikácie s partnerskými inštitúciami. 

Vybudovanie video-konferenčnej miestnosti predstavuje úlohu 

aplikovaného výskumu, ktorej výsledok má vysoký potenciál 

komerčného použitia a tým aj trhového zhodnotenia. 

Laboratórium transferu technológií na UPJŠ má potenciál stať sa 

špičkovým IKT pracoviskom v oblasti komunikácie. Jedným z 

hlavných očakávaných výstupov laboratória v rámci tohto projektu je 

inovatívna služba, ktorá bude zabezpečovať efektívnu komunikáciu 

pomocou technológie EVO. Ďalej sa otvára potenciál pre účasť na 

ďalších projektoch, v rámci ktorých by sa mohli riešiť napríklad úlohy 

sémantickej anotácie archivovaných záznamov, alebo vytvárania 

hierarchickej štruktúry pri budovaní virtuálnych tímov a virtuálnych 

dištančných centier výskumu. 

Potenciál vytvorenia spin-off spoločnosti je vysoký, keďže komerčné 

využitie vyvíjaného produktu je naozaj široké. O udržateľnosti tohto 

zámeru svedčí aj fakt, že projektový tím už niekoľko rokov funguje na 

princípe samofinancovania s minimálnym príspevkom zo strany 

UPJŠ. Vytvorenie spin-off je podporované  aj faktom, že takáto 

spoločnosť zrkadlovo vnikla i na partnerskej strane – Kalifornskom 

technologickom inštitúte.  

 

PP-3. 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru: 

Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač 

 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. / doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc. 
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Stručná charakteristika: 

Zámerom HCI laboratória je vytvoriť podmienky na výskum 

interakcie človeka a počítačov a vývoj aplikácií s použitím menej 

konvenčných senzorických vstupov. V súčasnosti prebieha významný 

posun od doterajšieho spôsobu použitia počítačov – stacionárnych a 

ovládaných pomocou tradičnej WIMP (windows, icons, mouse, 

pointer) paradigmy k presunu na heterogénne počítanie, s využitím 

spolupracujúcich prenosných počitačov, využitie distribuovaných 

metód spracovania, cloud computingu, integrácii wearable počítačov a 

ich senzorov a stacionárnych vybavení, vrátane vysokovýkonnej 

gridovej a vizualizačnej platformy. Efektívnejšie využitie tohto 

posunu paradigiem vyžaduje aj novú generáciu vstupno-výstupných 

zariadení, ako dokumentuje vlna touch interfejsov a senzorov 

(kamera, gps, akcelerometer, barometer, kompas a i. v prenosných 

počítačoch ako sú iPhone a platforma Android) a ovládanie pomocou 

pohybových vzorov (systém Kinect). V budúcnosti sa očakáva širšie 

využitie senzorickej informácie dostupnej človeku na bohatšie a 

intuitívnejšie ovládanie počítačov, ktoré posunie hranice použitia 

počítačov do nových sfér, najmä v oblasti spracovania a modelovania 

čoraz zložitejších dát  v komplexných oboroch činnosti. V laboratóriu  

sa zameriavame na zlepšenie porozumenia percepcie a zlepšenie 

interakcie človeka so strojom v nasledujúcich oblastiach: virtuálna 

prezentácia akustickej informácie a jej percepcia človekom, virtuálna 

prezentácia haptickej informácie (hmatovej a silovej väzbe), 

prezentácia vizuálnej (vrátne 3D) a neuromotorickej a kinetickej 

informácie, a krosmodálne a kognitívne vplyvy na spracovanie 

senzorickej informácie človekom. Špecificky, pokrok v kognitívnych 

a neurálnych vedách poskytuje stále nové poznatky o fungovaní 

ľudského mozgu a mysle, čo otvára nové možnosti pre vývoj 

prostetických prostriedkov, napríklad pre sluchovo a zrakovo 

postihnutých. Zároveň stále viac rastie potreba kombinovať poznatky 

z týchto odborov, jednak pri použití pokročilých výpočtových 

prostriedkov pre analýzu signálov a obrazových záznamov neurálnej 

aktivity mozgu, jednak pre modelovanie a teoretický výskum 

kognitívnych a neurálnych funkcií.  Porozumenie princípom a 

zavedenie nových spôsobov interakcií  sľubuje podstatne rozšíriť 

oblasti aplikácií a priniesť nové možnosti v medicíne. 

Predchádzajúce aktivity vytvorili podmienky na 3D vizualizácie 

volumetrických (voxelových) reprezentácií biomedicínskych a 

biomolekulárnych objektov (segmentované anatomické štruktúry z 

laserových skenov, CT, MRI, fMRI dát resp, iných DICOM modalít, 

databázy 3D štruktúr molekúl a ich komplexov) a ich konverziu do 

rôznych požadovaných užívateľských reprezentácií. Ich integrácia s 

intuitívnejšími prvkami kontroly (haptické hlavice, 3D polohovacie 

zariadenia, aurálna informácia, snímanie kinetických vzorov a giest) a 

využitie všeobecnej vysokovýkonnej VT (blady s extrémne nízkou 

latenciou a rýchlou komunikáciou) posúvajú technické limity na 

interaktívnu exploráciu a exploatáciu v medicíne aj molekulárnej 

vede. V oblasti medicíny, techniky integrácie prvkov interaktivity s 
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objemovými dátami majú potenciál zlepšiť diagnostiku, ale aj tréning 

medicínskeho personálu ako špecifický add-on k existujúcim  

prístrojom, tréningovým postupom a procesom vzdelávania s 

vysokým aplikačným a inovatívnym potenciálom. (viď Projekt 

kompet. centra, odberatelia: prof. Kovaľ, dr. Čavarga, Siemens PSE, 

VÚSCH).  Časť aktivít HCI laboratória na UPJŠ nadväzuje na 

výskumné aktivity Perception and Cognition Laboratória (PCL), ktoré 

od roku 2003 na TUKE a UPJŠ rozvíja výskum rozhraní pre 

rečovú/sluchovú interakciu človek-počítač, v sluchovej neurovede a v 

kognitívnom modelovaní behaviorálnych psychoakustických dát. 

Zámerom  činnosti v tomto projekte je na svetovej úrovni rozširovať 

existujúce výskumné aktivity v oblasti rečovej-sluchovej HCI, k čomu 

je potrebné dobudovanie infraštruktúry a technického vybavenia 

laboratória. Aktivity v laboratóriu budú zamerané na: 1. vývoj 

virtuálnych sluchových prostredí s medicínskymi protetickými 

aplikáciami (vizuálny displej pre nevidiacich, sluchové načúvacie 

prostriedky);   

2. výpočtové prostriedky pre neurovedné a psychologické aplikácie 

(analytické nástroje pre spracovanie behaviorálnych odpovedí a 

neurálnych signálov EEG/MEG/fMRI) a neurálne a kognitívne 

modelovanie;  

3. consulting pre štatistický návrh behaviorálnych experimentov, 

výpočtovú analýzu kvantitatívnych dát, a štatistické a rozhodovacio-

teoretické modelovanie;  

4. vývoj systémov pre rozhrania mozog-počítač (brain-computer 

interfaces, BCI);  

5. vývoj 3D-audio rozhraní pre mobilné a počítačové komunikačné 

systémy;  

6. integrácia nových senzorických vstupov na voxelové modelovanie 

so spätnou väzbou (vrátane skalpela a virt. Operácií), interaktívne 

vizualizácie a prezentácie modelov v 3D (voľba atribútov a intuitívne 

ovládanie pre potreby diagnostiky).     Ďalej je projektu cieľom 

posilňovať existujúcu spoluprácu s miestnymi (TUKE, Siemens), 

európskymi (Austrian Academy of Science, University of Oldenburg a 

HoerTech GmBH Oldenburg) a mimoeurópskymi (Boston University, 

Harvard Medical School, University of Sydney, University of 

California) výskumnými skupinami a firmami, a to posilnením tímu 

výskumníkov laboratória ako aj podporou pre obojsmerné návštevy do 

a zo zahraničných spolupracujúcich laboratórií. Výskumná skupina 

má teda veľký potenciál na vytvorenie spoločného pracoviska buď 

s komerčnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti medicínskej 

informatiky (také spoločnosti sú aj v rámci Košice IT Valley) alebo 

s renomovanými vedecko-výskumnýi pracoviskami v zahraničí, ktoré 

majú skúsenosti so  vznikom start-up alebo spin-off projektov a ich 

začlenením do vedeckých a priemyselných parkov. 

 

PP-4. 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru: 
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Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, 

vedy a výskumu 

 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

RNDr. Erik Bruoth, PhD. / Mgr. Martin Nemček 

 

Stručná charakteristika: 

Informačný systém AiS2 je implementovaný na 16 vysokých školách 

a univerzitách s viac ako 100-tisíc aktívnymi používateľmi. Pokrýva v 

plnej miere činnosti pri správe a riadení štúdia.  

Rôznorodosť zameraní vysokých škôl sa prejavuje aj v odlišnostiach 

jednotlivých činnostiach pri správe štúdia, ktoré majú v mnohých 

prípadoch charakter procesu. Možnosť definovania a následného 

riadenia týchto procesov zjednoduší parametrizáciu systému, jeho 

zložitosť a správu.  

Implementácia analytických nástrojov pre analýzu dát bude výraznou 

podporou manažmentu pri riadení univerzity v neustálej snahe o 

skvalitňovanie štúdia a zvyšovanie konkurencie-schopnosti 

absolventov.  

Používateľov systému je možné rozdeliť do niekoľkých skupín 

(študenti/absolventi, vyučujúci resp. vedecký pracovníci, manažment, 

správcovia ...). Každá z týchto skupín má špecifické požiadavky na 

grafické rozhranie a jeho ovládanie. Jednotný prístup pre tvorbu 

takéhoto rozhrania pre všetky cieľové skupiny je veľmi obmedzujúci a 

má za následok zníženie komfortu ovládania. Zámerom projektu je 

využitie nových metód pri tvorbe grafického rozhrania zohľadňujúce 

špecifiká týchto cieľových skupín.  

Implementáciou spomínaných znalostí do informačného systému AiS2 

sa výrazne zvýši jeho konkurencieschopnosť v porovnaní s 

existujúcimi komerčnými produktmi podobného charakteru a otvára 

možnosti pre uplatnenie aj na trhu v rámci V4 resp. celej EU. 

Potenciál vytvorenia spin-off podniku je vysoký, keďže AiS2 má aj 

komerčný charakter, čo demonštruje existencia zákazníkov tohto 

produktu. Projektový tím dlhodobo pracuje na báze 

samofinancovania, čo demonštruje udržateľnosť tohto zámeru. 

Vývoj metód, ktoré plánujeme integrovať do informačného systému, 

je v súčasnosti realizovaný v rámci projektu CeZIS – Centrum 

znalostných a informačných systémov v Košiciach (ITMS 

26220220158) v spolupráci UPJŠ so spoločnosťou VSL Software. 

Cieľom projektového zámeru je vývoj inovovaného produktu, 

implementácia  znalostí z doterajšieho vývoja informačného systému 

AiS2 a znalostí procesov na vysokých školách rôzneho zamerania. 

Projekt sa bude zameriavať na integráciu prvkov procesného riadenia 

a hĺbkovej sémantickej analýzy dát s orientáciou na manažment 

vysokej školy. Implementácia nových metód na prezentáciu 

informácii a znalostí bude zameraná na prispôsobenie grafického 

rozhrania pre špecifické cieľové skupiny používateľov. Vývojový tím 

má potenciál ďalšej integrácie s výskumno-vývojovými skupinami 
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participujúcimi v UVP Technicom, čo umožní vznik kvalitatívne 

nového produktu, ktorý bude použiteľný na mobilných zariadeniach, 

bude umožňovať kvalitatívnu analýzu dát, realizáciu nových funkcií 

(napr. automatické generovanie rozvrhu). Vývojový tím má potenciál 

stať sa základom start-up resp. spin-off aktivity, pretože sa už 

dlhodobo financuje nezávisle od dotačných projektov a produkt AiS2 

má potenciál na ďalšie implementácie doma resp. v zahraničí. Produkt 

a vývojový tím je zaujímavý aj pre komerčné spoločnosti, ktoré majú 

snahu nadviazať užšiu spoluprácu a integrovať svoje produkty s AiS2. 

 

PP-5. 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru: 

Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát 

 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PP: 

RNDr. Tomáš Horváth, PhD. / RNDr. Peter Gurský, PhD. 

 

Stručná charakteristika: 

Analýza a dolovanie dát (data  mining – DM) a algoritmy na efektívnu 

prácu s rôznymi reprezentáciami dát a ich efektívnu organizáciu hrajú 

dôležitú úlohu v rozhodovacích procesoch v priemysle a 

hospodárstve. Výsledkom analýzy veľkého množstva dát z daného 

sektora priemyslu sú nové a užitočné znalosti, ktoré sa postupne 

dopĺňajú do nejakého znalostného systému (expert system – ES) 

podporujúceho rozhodovacie procesy. Kvalitný systém na podporu 

rozhodovania (decision support system – DSS) by mal disponovať 

minimálne troma dôležitými modulmi, ktoré sú moduly na  

i) efektívne získavanie, reprezentáciu a organizáciu dát,  

ii) dolovanie dát a  

iii) reprezentáciu získaných znalostí a ich organizáciu v znalostnom 

systéme. Je to úloha, ktorá vyžaduje dobre koordinovaný tým 

expertov z rôznych oblastí matematiky a informatiky ako aj 

výkonnejšiu výpočtovú techniku. Často krát však firmy 

nedisponujú týmito prostriedkami, kvôli čomu nevyužijú tzv. 

skryté znalosti v ich dátach, čo vedie k nižšej 

konkurencieschopnosti. Na druhej strane, výsledky vedy a 

výskumu v spomínaných oblastiach (organizácia dát, data mining, 

znalostné systémy) zvyčajne ostávajú na akademickej pôde a 

neaplikujú sa v praxi, výskumníci zvyčajne nemajú prístup k 

reálnym dátam a teda výskum je skôr teoretický ako aplikačný. 

 

Projektový zámer je budovaný na základe už existujúcej personálnej a 

technickej infraštruktúry: V rámci projektu “CaKS - Centrum 

excelentnosti informatických vied a znalostných systémov” (ITMS 

26220120007) bol spustený do prevádzky výkonný výpočtový klaster 

pozostávajúci zo 14 uzlov, disponujúci 112 procesorovými jadrami a 

168 GB RAM. Tento klaster sa ďalej rozšíri minimálne o ďalších 144 

procesorových jadier a 216 GB RAM v rámci projektu “CeZIS - 
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Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach” (ITMS 

26220220158). V rámci projektu CeZIS sa náš tým expertov z UPJŠ 

venuje efektívnej organizácii dát a aplikovanej dátovej analýzy v 

spolupráci so spoločnosťou VSL Software s.r.o. Prakticky motivované 

úlohy (napr. vývoj protokolov pre bezpečnú komunikáciu 

v bezdrôtových senzorových sieťach, triedenie dát v obmedzenej 

pamäti) boli riešené v rámci projektov APVV a bilaterálnych 

projektov APVV. Projekt CaKS podnietil i širšiu interdisciplinárnu 

diskusiu, ktorá viedla k vytvoreniu laboratória CELIM (projekt 7 FP) 

zameraného na biomedicínsky výskum s využitím informatických 

metód. 

V rámci projektového zámeru plánujeme rozšírenie tohto klastra, ako 

aj týmu expertov, aby bolo možné dosiahnuť dostatočný výpočtový 

výkon pre prácu s veľmi veľkými dátami a rôznymi reprezentáciami 

dát, a na druhej strane, optimálne rozloženie výskumného tímu. V 

neposlednom rade treba spomenúť, že náš tím má veľmi dobré vzťahy 

s expertmi na dátovú analýzu a znalostné systémy z TUKE. 

Na týchto základoch, vypracujeme spin-off projekt na vznik 

spoločnosti, ktorá  

i. zastrešuje a koordinuje rôznych expertov na dátovú analýzu, 

reprezentáciu a efektívnu organizáciu dát 

ii. poskytuje konzultačné a poradenské služby pre 

priemyselný/hospodársky ako aj verejný sektor a 

iii. efektívne prenáša výsledky výskumu do praxe realizáciou  

projektov aplikovaného výskumu a vývoja a interdisciplinárnych 

vedecko-výskumných projektov. 

Spoločnosť bude zameraná najmä na konzultačné a poradenské služby 

v oblasti dátovej analýzy a znalostných systémov a na realizáciu data 

mining projektov. Vývoju vlastného produktu (integrovaný systém 

vyvinutých znalostných a data mining techník) bude predchádzať 

prieskum trhu a SWOT analýza dostupných freeware riešení. V 

prípade komerčných produktov zahraničných firiem plánujeme 

uzatvorenie zmlúv s týmito spoločnosťami o použití ich produktov pri 

realizácii projektov, prípadne redistribúciu týchto produktov pre 

odberateľov našej spoločnosti. Príjmy našej spoločnosti budú tvoriť 

príjmy z týchto činností, ako aj príjmy z plánovaných účastí na 

väčších, medzinárodných EU projektoch. 

Na základe projektov CaKS a CeZIS, ako aj špičkovej vedeckej 

základni na UPJŠ, existuje veľký potenciál pre vytvorenie tejto spin-

off spoločnosti. Z obchodného hľadiska sa na trhu analýzy dát a 

znalostných systémov otvára čoraz väčší priestor pre menšie spin-off 

firmy, ktoré oproti veľkým spoločnostiam majú výhodu v tom, že sú 

flexibilnejšie, rýchlejšie sa adaptujú na špecifické požiadavky 

priemyslu a ich služby sú finančne dostupné aj pre menších 

odberateľov. Dostupnosťou reálnych dát a požiadaviek zo strany 

priemyslu a hospodárstva pre vedecký výskum sa zvýši aj inovatívny 

potenciál z hľadiska vývoja rôznych metód a techník pre dátovú 

analýzu, organizáciu dát a znalostné systémy. Dôraz bude kladený na 

techniky ktoré sú flexibilné, škálovateľné, reflektujú rôzne dynamické 
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faktory a majú vplyv na analýzu, avšak zatiaľ neboli dôkladne 

preskúmané. Na základe našich doterajších skúseností je zo strany 

priemyslu veľký dopyt po službách v oblasti dátovej analýzy a 

znalostných systémov a priemyselná prax by uvítala výsledky tohto 

projektového zámeru. 

Aktivity v tomto projektovom zámere sú z časti v súlade s 

oprávnenými rámcovými aktivitami 2.2.1, 2.2.3 a 2.2.5 opatrenia 2.2 

OP VaV a plne korešpondujú s oprávnenou rámcovou aktivitou 2.2.2 

na podporu aplikovaného výskumu a vývoja pomocou realizácie 

projektov v rámci transferu technológií vrátane identifikovaných 

potenciálnych spin-off projektov. 

Prvotným cieľom projektového zámeru je vytvorenie špičkového 

laboratória disponujúceho dostatočnou technickou a personálnou 

infraštruktúrou na realizáciu aplikovaného výskumu vo vedných 

oblastiach dátová analýza a znalostné systémy, ktorej vedecké 

výsledky budú kvalitatívne na medzinárodnej úrovni a priamo 

aplikovateľné v praxi. Poslaním laboratória je predovšetkým zaplnenie 

chýbajúceho článku medzi univerzitnými pracoviskami a praxou v 

danej oblasti vedy na Slovensku, kvôli čomu sa najnovšie výsledky 

aplikovaného výskumu dátovej analýzy a znalostných systémov 

prenášajú do priemyselnej a hospodárskej praxe len veľmi obtiažne.  

Ďalším cieľom je vypracovanie spin-off projektu na vznik spoločnosti 

(podnikateľského subjektu) zameranej na poskytovanie konzultačných 

služieb a realizáciu projektov v oblasti dátovej analýzy a znalostných 

systémov pre rôzne priemyselné, hospodárske a verejné odvetvia.  

Projekt vychádza z dobrých skúseností a kontaktov vedeckého tímu z 

rôznych renomovaných zahraničných inštitúcií; zo skúseností 

získaných v rámci viacerých vedecko-výskumných projektov rôznych 

typov; z know-how jednotlivých členov vedeckého týmu, ktorí 

disponujú dostatočným know-how z praktických aplikácií.  

Tieto ciele sú v súlade so špecifickým cieľom prioritnej osi 2 OP VaV 

ako aj globálnym cieľom operačného programu: transfer najnovších 

vedeckých výsledkov z oblastí dátovej analýzy a znalostných 

systémov do praxe umožní rôznym priemyselným a hospodárskym 

subjektom využiť plný potenciál vyplývajúci z hlbšej analýzy ich 

firemných dát a následné dosadenie získaných znalostí do expertného 

systému podporujúceho rozhodovacie procesy, čo vedie k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti ekonomiky; špičkové laboratórium prispeje aj 

k zefektívneniu systému podpory výskumu a vývoja a k zlepšeniu 

podmienok vzdelávacieho procesu; vznikom podnikateľského 

subjektu sa vytvoria nové pracovné miesta. V konečnom dôsledku, 

úspešná realizácia projektového zámeru povedie k zníženiu 

regionálnych disparít na Slovensku. 

 

PP-6. 

Názov PP/ Centrum zodpovedné za riešenie zámeru: 
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Výskum a vývoj metód geoprocessingu v geopriestorových 

technológiách a službách 

 

Zodpovedný riešiteľ / zástupca zodpovedného riešiteľa PZ: 

doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. / doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, 

CSc.  

 

Stručná charakteristika: 

Projektovým zámerom je skvalitniť výskumnú infraštruktúru v oblasti 

geopriestorových technológií s cieľom zvýšiť výskumný potenciál 

UPJŠ v tejto oblasti a zároveň vytvoriť vhodné podmienky pre 

realizáciu rôznych foriem aplikovaného výskumu prostredníctvom 

transferu poznatkov a technológií do praxe.  

Hlavné ciele projektového zámeru: 

1. výskum a vývoj nových vysokovýkonných metód geoprocessingu 

dát získaných najnovšími metódami zberu na báze laserového 

skenovania a GNSS služieb s cieľom zvýšiť presnosť a rýchlosť 

ich spracovania; 

2. adaptácia súčasných metodických postupov a softvérových riešení 

pre GIS s cieľom využitia metód paralelizácie a distribuovaného 

počítania; 

3. tvorba a implementácia inteligentných rozhraní umožňujúcich 

využívanie sofistikovaných metód geoprocessingu aj v bežnej 

praxi. 

 

Realizácia projektového zámeru a jeho čiastkových cieľov bude 

prebiehať v nasledovných základných krokoch: 

a) Obstaranie nevyhnutného infraštruktúrneho vybavenia, ktoré 

tvoria najmodernejšie technológie v oblasti zberu 

geopriestorových dát. 

b) Výskum a vývoj metód geoprocessingu dát získaných 

technologickým vybavením s využitím metód paralelizácie a 

distribuovaného počítania. 

c) Tvorba a implementácia inteligentných softvérových rozhraní 

uľahčujúcich využívanie sofistikovaných metód geoprocessingu v 

bežnej praxi. 

 

a) Obstaranie nevyhnutného infraštruktúrneho vybavenia, ktoré tvoria 

najmodernejšie technológie v oblasti zberu geopriestorových dát 

Cieľom tohto kroku, ktorý je podrobne popísaný v aktivite 2.4 je 

obstarať špičkové technologické zariadenia, ktoré umožňujú efektívny 

zber dát o krajine. Kľúčovou zložkou vybavenia je najmodernejšia 

technológia laserového skenovania pomocou leteckého a pozemného 

skeneru. Výsledkom meraní sú tzv. mračná 3D bodov získaných s 

vysokou presnosťou a hustotou pokrytia. Tento typ dát kladie vysoké 

hardvérové a softvérové nároky na dostatočne rýchle a efektívne 

spracovanie. Cieľom zámeru je preto vyvinúť také metódy 
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geoprocessingu, ktoré budú umožňovať efektívne spracovanie tohto 

typu dát v geografickom informačnom systéme (GIS).  

V tomto kroku predpokladáme spoluprácu s ďalšími výskumnými 

organizáciami a podnikateľským sektorom v regióne najmä vo fáze 

testovania možností využitia obstarávaných technológií pri riešení 

konkrétnych problémov praxe. Ide najmä o testovanie presnosti 

mapovania vybraných prvkov krajiny, využiteľnosť technológií pri 

monitoringu a mapovaní živelných udalostí a podobne. 

 

b) Výskum a vývoj metód geoprocessingu dát získaných 

technologickým vybavením s využitím metód paralelizácie a 

distribuovaného počítania 

V súčasnosti neexistuje GIS softvér, ktorý by umožňoval tento typ 

výpočtov. Tieto obmedzenia spôsobujú, že dáta získané laserovým 

skenovaním je nutné spracovávať špecializovným softvérom a aj po 

tom je spracovanie týchto dát v GIS-e problematické vzhľadom na ich 

masívny charakter. V tomto kroku budeme identifikovať metódy a 

operácie v GIS-e, ktoré sú vhodné na spracovanie prostredníctvom 

paralelizácie výpočtov alebo distribuovaného počítania. Pôjde najmä o 

metódy a operácie, ktoré sa používajú pri spracovaní masívnych dát 

získaných laserovým skenovaním, napr. interpolačné metódy, metódy 

morfometrickej analýzy a vybrané simulačné metódy (napr. modely 

slnečného žiarenia alebo povrchového toku vody). Pre vybrané 

metódy navrhneme ich modifikáciu s cieľom zrýchlenia výpočtov. 

Navrhnuté riešenie otestujeme na vybraných vzorkách dát získaných 

obstarávanými zariadeniami. 

 

c) tvorba a implementácia inteligentných softvérových rozhraní 

uľahčujúcich využívanie sofistikovaných metód geoprocessingu v 

bežnej praxi 

Dosiahnuté výsledky budeme implementovať do existujúcich GIS 

softvérov vo forme inteligentných rozhraní, ktoré umožnia bežným 

používateľom využívať sofistikované metódy spracovania masívnych 

dát a využívať náročné simulačné metódy. 

Implementácia riešení bude vychádzať z technologických možností 

súčasných GIS softvérov (či už open-source alebo proprietárnych 

riešení), zo špecifických  potrieb používateľov a ich schopností 

detailne porozumieť metódam spracovania a modelovania. V tomto 

kroku opäť predpokladáme úzku spoluprácu s podnikateľským 

sektorom, najmä v podobe formulácie potrieb praxe a tiež testovania 

navrhnutých riešení. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavné výstupy aktivity sú : 

 

c) Návrh dokumentov upravujúcich činnosť vedeckého parku 

Technicom v oblasti priamej podpory realizácie PP v rámci 

vedeckého parku. 

d) Výstupy jednotlivých PP, ktoré majú charakter: 

 vytvorenia podmienok pre zriadenie spin off 
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podnikateľských subjektov, 

 funkčných vzorov hardvérových a softvérových 

produktov a pilotnej realizácia nových služieb (tieto 

výstupy sú charakterizovateľné vysokým stupňom 

inovácie a pridanej hodnoty a vysokým potenciálom 

aplikácie v priemyselnej praxi), 

 spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi. 

 

Jednotlivé PZ budú mať tieto konkrétne výstupy: 

 

PP-1 až PP-6: 

Vytvorenie minimálne jednej softvérovej spoločnosti (start-up/spin-

off) zameranej na vývoj softvérových produktov a poskytovanie 

komplexných služieb v oblasti softvérového inžinierstva, sémantickej 

analýzy dát, geoprocessingu, distribuovaného počítania a medicínskej 

informatiky, virtuálnej kolaborácie, interakcie počítač-človek, 

biomedicínskych aplikácie, automatizovaného riadenie a modelovania 

výrobných procesov. Do základného portfólia spoločnosti by mali 

patriť inovované a unikátne produkty AiS2, EVO, V-aréna. 

Spoločnosť by mala  fungovať v synergii s jednotlivými laboratóriami 

(vedecko-výskumnými skupinami), ktoré rozvíjajú svoje aktivity v 

rámci projektu UVP Technicom. 

 

Čiastkové výstupy za jednotlivé PP sa ďalej dajú kvantifikovať 

nasledovne: 

PP-1. 

 Spoločné pracovisko s kolaboráciou Nordugrid Collaboration. 

 

PP-2 

 Inovovaný produkt EVO, pilotná implementácia 

videokonferenčnej miestnosti pre virtuálnu kolaboráciu na báze 

vyvíjaných produktov. 

 Spoločné pracovisko so spin-off spoločnosťou Caltech.  

 Virtuálna sieť zameraná na podporu výskumných aktivít regiónu v 

pan-európskych výskumných centrách (tzv. ESFRI roadmap 

aktivity), s dôrazom na spoluprácu s European XFEL GmbH. 

 

PP-3.  

 Spoločné pracovisko s podnikateľským subjektom s cieľom 

novatívneho využitia stereoskopickej informácie a prvkov 

augmented reality v biomedicínskom zobrazovaní. 

 

PP-4. 

 Inovovaný produkt AiS2 

 Spoločné pracovisko s komerčným subjektom zamerané na 
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projekty v oblasti softvérového inžinierstva. 

 

PP-5. 

 Metakatalóg produktov internetových obchodov – pilotný 

projekt demonštrujúci možnosti využitia sémantických 

nástrojov a metód 

 Spoločné pracovisko s komerčným subjektom zamerané na 

projekty v oblasti znalostného inžinierstva. 

 

PP-6. 

 Katalóg unikátnych máp pre potreby GIS produktov 

 Spoločné pracovisko s komerčným subjektom zamerané na 

projekty v oblasti geoprocessingu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier: 1 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 5 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v odbore 

Environmentálne inžinierstvo 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je realizácia základného a aplikovaného výskumu 

v odbore vedy a techniky Environmentálne inžinierstvo u partnera 

projektu – Prešovskej univerzity. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

02/2013-02/2015 

Opis aktivity   

Funkcia: funkciou aktivity je zabezpečenie realizácie základného a 

aplikovaného výskumu a vývoja v rámci vedeckého parku 

TECHNICOM u partnera projektu Prešovskej univerzity.  Súčasne 

základnou funkciou aktivity je zabezpečenie efektívnej spolupráce 

medzi akademickými partnermi projektu (PU, TUKE, UPJŠ), medzi 

domácim a zahraničným akademickým sektorom a medzi 

akademickým a hospodárskym sektorom v oblasti aplikovaného 

výskumu  a vývoja. 

 

Vzhľadom k biologickému  charakteru výskumu časti úloh podaktivity 

3.7., sa predpokladá začiatok riešenia aktivity 3.7 súčasne so 

začiatkom riešenia projektu.  

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, technická a prístrojová 
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infraštruktúra  partnera PU i ďalších projektových partnerov a 

kvalifikovaná práca skúseného projektového tímu. Na aktivite sa bude 

primárne podieľať  partner PU, pričom sa vytvoria technické, 

infraštruktúrne i komunikačné podmienky pre efektívnu kolaboráciu 

na parciálnych výskumných úlohách vymedzených pilotnými 

projektmi aj s ďalšími partnermi projektu (TUKE, UPJŠ). 

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej organizácie výskumných 

činností bude realizácia výskumnej aktivity rozdelená do pilotných 

projektov, na ktorých bude v danej aktivite primárne  pracovať partner 

projektu PU. Základná metodika výskumu bude využívať: 

- zber a analýzu dát, 

- spracovanie prehľadu procesov technológií, 

- návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

- výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

- testovanie, verifikáciu a úpravu navrhnutých riešení. 

 

Každý pilotný projekt má konkretizovanú metodiku uvedenú 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 

 

Výstup: Primárnym výstupom aktivity budú poznatky v rôznej forme, 

či už ako interná báza vedomostí  partnerov alebo vo forme publikácií. 

Dôležitým výstupom bude vytvorenie predpokladov pre založenie 

a dlhodobú udržateľnosť spin-off spoločnosti komercionalizujúcej 

výsledky realizovaných aplikovaných výskumov.  

Základné typy výstupov budú: 

- publikácie, 

- výskumné správy, 

- metodiky a metodológie, 

- nové poznatky a duševné vlastníctvo využiteľné v ďalšej činnosti 

partnera, 

- nové výskumné priestory, technická, laboratórna, prístrojová a 

komunikačná infraštruktúra.  

 

Vstupy aktivity:  

- Existujúca výskumná infraštruktúra partnera pre aplikovaný 

výskum 

- Projekty zamerané na aplikovaný výskum partnera 

- Doteraz získané skúsenosti z riešenia projektov výskumu a vývoja 

podporovaných národnými a medzinárodnými inštitúciami, ako aj 

z riešenia rozvojových projektov zameraných na budovanie 

laboratórnej infraštruktúry pre výskumno-vývojovú činnosť. 

- Rozsiahle domáce a medzinárodné kontakty riešiteľského 

kolektívu. 

- Minulé skúsenosti zo spolupráce na spoločných projektoch 

cielených na aplikovaný výskum s vedúcim partnerom 

predkladaného projektu (TUKE). 

- Existujúca organizačná a personálna infraštruktúra pre 

komercionalizáciu výsledkov duševného vlastníctva. 
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Aktivita bude vykonávaná pracoviskami partnera -  PU v Prešove, 

ktoré sú v tomto smere zabezpečené technickou,  prístrojovou i 

personálnou infraštruktúrou potrebnou pre relevantný výskum. 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Katedra fyziky, matematiky 

a techniky, Katedra ekológie a Katedra environmentálneho 

manažmentu už v súčasnosti disponujú kvalitnými personálnymi 

i technickými zdrojmi pre realizáciu vytýčených aktivít. 

Vybudovaním, modernizáciou a zariadením plánovaných 

priestorových kapacít (laboratórií) koncentrovaných v samostatnej 

budove UNIPOLAB sa uvedený potenciál znásobí. 

Metodológia aktivity Aplikovaný výskum v rámci uvedenej aktivity bude rozdelený do 

nasledovných pilotných projektov: 

3.7.1 Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky a 

environmentálnej pedológie – Pilotný projekt PP-1  

3.7.2 Výskum revitalizácie pôd primárne poškodených ťažobným 

priemyslom s využitím inovatívnych biologických postupov – Pilotný 

projekt PP-2 

3.7.3 Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického chladenia – 

Pilotný projekt PP-3 

3.7.4 Aspekty ochrany životného prostredia pri spracovaní uhlia – 

monitoring a revitalizácia vo vzťahu k izolácii, identifikácii a využití 

izolovaných organických látok – Pilotný projekt PP-4 

 

Všetky pilotné projekty sledujú parciálne výskumné aktivity cielené 

na oblasť environmentálneho inžinierstva, pričom výskumné aktivity 

v pilotných projektoch vo viacerých prípadoch prierezovo dopĺňajú, 

resp. rozširujú výskumy ďalších partnerov projektu v iných 

výskumných aktivitách, ako aj vlastné výskumy zahrnuté v iných 

pilotných projektoch. 

 

i. Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti 

pedofyziky a environmentálnej pedológie – PP- 1  

 

Cieľom daného pilotného projektu je výskum, aplikácia i inovácia 

metód skúmania relevantných pôdnych parametrov a ich praktické 

využitie pri plánovaní aktivít v krajine, za účelom efektívneho 

využitia tohto prírodného zdroja a súčasne udržania jeho stability. 

Konkrétnym cieľom je aplikovaný výskum využitia fyzikálnych 

metód v pedológii, ktorý bude viesť ku vzniku strediska (centra) pre 

poskytovanie nových služieb v oblasti charakterizácie kvality 

a vlastností pôd.  

Funkcia aktivity vychádza z nevyhnutnej požiadavky spoločnosti na 

zabezpečenie dostatku potravy i ekologickej stability životného 

prostredia, podstatou ktorej je efektívne využívanie pôdnych zdrojov, 

ako terestrických ekosystémov. Kvantita, ale aj kvalita pôd predurčujú 

možnosti (potenciál) krajiny pre jej rozvoj a využitie. Výskumné 

aktivity v tomto smere sú preto žiadaným artiklom nielen pre 

poľnohospodárov, ale aj ekológov, krajinných inžinierov, stavbárov, 

fyzikov, chemikov, biológov, ale aj informatikov a manažérov a to tak 

v samotnej praxi, ako aj v decíznej sfére. Funkciou aktivity je teda 



 ITMS kód Projektu:  26220220182 

616 

 

prenos a uplatnenie poznatkov z pedologického i fyzikálneho 

výskumu do akýchkoľvek aktivít týkajúcich sa využitia a tvorby 

krajiny. 

Na báze už existujúcich experimentálnych výsledkov i nových 

poznatkov, technológii i prístrojov budú súčasné (tradičné) metódy 

merania fyzikálnych vlastností pôd rozšírené a inovované o ďalšie 

parametre,  akými sú napr. tepelná kapacita, elektrická rezistivita, 

magnetická susceptibilita, a pod. Tieto vlastnosti budú korelované so 

zmeraným elektromagnetickým smogom Na základe toho bude možné 

tiež stanovovať vplyv znečistenia pôdy istými prímesami, určiť 

priestorovú homogenitu sledovaných parametrov a na základe toho 

fundovanejšie charakterizovať kvalitu pôd a ich postavenie (funkciu) 

v krajine.      

Takýto postup prispeje k splneniu cieľa, ktorým je vytvorenie 

možností pre aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja v spoločenskej 

praxi, čím bude splnená aj druhá časť špecifického cieľa výzvy, 

ktorým je vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov 

a technológií do praxe.  

Súčasťou riešenia projektu bude využitie jeho výsledkov a s tým 

spojenej infraštruktúry v pedagogickom procese a v priamom zapojení 

študentov do tohto výskumu. 

Transfer poznatkov realizovaného výskumu do praxe bude vychádzať 

z rekognoskácie trhu a dopytu po výstupoch v danej oblasti. 

Perspektívnou sa v tomto smere ukazuje informačno-poradenská 

činnosť v oblasti využívania pôdnych zdrojov. Táto by mala 

vychádzať z nevyhnutnej analýzy objektu realizácie výskumu, 

terénneho prieskumu, resp. diaľkového prieskumu Zeme, zberu 

potrebných údajov a dát, ich vyhodnotenia, návrhu vhodných 

metodických postupov a algoritmov, ich verifikácii a samotnej 

aplikácii výsledkov výskumu. 

Pri geografických bádaniach budú využité metódy pozemného 

i diaľkového prieskumu, spočívajúce vo výkope sond, ich popise, 

odbere vzoriek, ich spracovaní a laboratórnych analýz, ale aj tvorbe 

účelových databáz, máp i scenárov na podklade zakúpených 

ortofotomáp, družicových snímkov. Pre fotogrametrické účely 

a snímkovanie z malých výšok pripadá do úvahy aj využitie RC 

modelov (napr. snímkovanie pomocou vrtuľníka). Získané údaje budú 

spracované pomocou geografických informačných systémov (GIS) 

a transformované do vektorovej formy, čo umožní ich aplikáciu pre 

rôzne účely. 

Pôdne parametre budú vyhodnocované štandardnými metódami 

pedologického výskumu, spočívajúcimi vo vyhodnotení i praktickej 

aplikácii ich fyzikálnych, chemických i biologických vlastnosti. 

Odberateľovi výskumu bude podľa jeho požiadaviek ponúknutá buď 

komplexná pedologická charakteristika „jeho“ pôd, resp. čiastkové 

riešenie konkrétneho problému (erózia, kontaminácia, zosuvy, 

porastenosť, živinový stav, degradácia pôd a pod). 

Realizácia danej aktivity je smerovaná do krajinného priestoru 

s cieľom jeho ochrany pred neuváženou antropickou činnosťou  

i predpokladanými prírodnými degradačnými vplyvmi (klimatické 
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zmeny, povodne, erózia a pod.). Výstupom bude pripravená 

technológia pre poskytovanie služieb na základe aplikovaného 

výskumu v oblasti pedológie. Konkrétne výstupy, ktoré bude možné 

využiť, aplikovať, resp. vytvoriť je možné špecifikovať nasledovne: 

- Tvorba účelových máp využívania pôd a krajiny 

- Digitálny model reliéfu 

- Vhodnosť pôd pre pestovanie rastlín (produkčná analýza) 

- Analýza a hodnotenie mimoprodukčných funkcií pôd 

- Environmentálne parametre pôd 

- Energetický potenciál pôd 

- Kvalita pôd – hodnotenie a návrh opatrení 

- Mapovanie a hodnotenie pôdnych celkov  

- Mapovanie ohrozených oblasti (záplavové územia, erózne 

ohrozené územia, spustnuté pôdy, kontaminované 

a degradované pôdy) 

- Modelovanie a plánovanie racionálneho využívania pôdy 

a krajiny 

- a iné. 

Všetky výstupy bude možné kvantifikovať, prezentovať i špecifikovať 

prostredníctvom účelovo vytvorených databáz i priestorových analýz 

a interpretácii. 

 

Metodológia aktivít v danom pilotnom projekte je založená na 

modernom  pedologickom výskume akceptujúcom najnovšie trendy 

v technike, metódach i myslení vychádza z komplexu činnosti 

a postupov, ktoré nie je možné opomenúť. V podstate ide 

o nasledovné aktivity: 

- Zber a analýza doposiaľ získaných poznatkov v danej oblasti. 

- Výskumné aktivity a postupy (klasický terénny prieskum, 

odber vzoriek a ich analýza, diaľkový prieskum Zeme, tvorba 

databáz údajov, ich kategorizácia a účelová interpretácia). 

- Aplikácia výsledkov výskumu v praxi (využitie modelovania a 

modelov simulujúcich stav a predpokladaný vývoj skúmaných 

parametrov, tvorba návrhov a opatrení vyplývajúcich 

z riešenia).. 

 

Zber a analýza doposiaľ získaných poznatkov v danej oblasti. 

Slovenská republika ako jedna z mála krajín disponuje podrobným 

pedologickým prieskumom svojho územia. Už 60-tych rokoch 20. 

storočia bol vykonaný tzv. Komplexný prieskum pôd, na ktorý neskôr 

nadviazala Bonitácia pôd a v súčasnosti aj hodnotenie ekologických 

funkcii pôd, či informatizácia a tvorba databáz o pôdnych parametroch 

vo vektorovom tvare 

Údajové databázy z týchto projektov predstavujú originálne dielo, 

ktoré tvorí východiskovú platformu pri akomkoľvek výskume i 

aktivitách týkajúcich sa pôd. V rámci celoštátneho monitorovania 

jednotlivých zložiek životného prostredia je možné relevantné údaje 

čerpať aj tzv. Monitoringu pôd Slovenska, či už ukončených projektov 

akými boli Geochemický atlas pôd Slovenska, Geofaktory životného 

prostredia a pod. 
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Exaktné poznatky o pôdach a ich parametroch v konkrétnych 

lokalitách je možné čerpať jednak dostupného pôdneho portálu 

Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave 

(www.podnemapy.sk), ako aj nespočetných publikácii pedológov, 

geografov, krajinných inžinierov a pod. Vlastnými databázami 

o pôdach a ich parametroch disponujú aj Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene, Prešovská 

univerzita i iné vysoké školy.  

 

Výskumné aktivity a postupy.  

Výskum pôd si aj v súčasnosti vyžaduje klasický prieskum terénu, 

súčasťou ktorého je správny výber a voľba skúmaných lokalít 

(lokalizácia a hustota sond), popis pôdneho profilu i odber pôdnych 

vzoriek. Lokalizácia sond bude zaznamenaná pomocou 

najmodernejších GPS systémov. Na uvedený účel bude využité 

prístrojové vybavenie partnera získané z predchádzajúcich spoločných 

projektov aplikovaného výskumu medzi akademickou sférou 

a hospodárskou praxou. Na terénny prieskum nadväzuje analýza 

vzoriek v špecializovaných laboratóriách (chemické, fyzikálne 

a biologické analýzy). Samotná metodológia prieskumu, odberu 

i analýz pôd je podrobne špecifikovaná v relevantnej odbornej 

literatúre i legislatíve.  

Rozhodujúcou a hlavnou metodológiou aktivity v jej aplikovanej 

výskumnej časti bude metodológia aplikovaného vedeckého výskumu, 

ktorej princípom je objektívne a nezávislé meranie stanovených 

charakteristík sledovaného objektu a objektívne a nezávislé 

vyhodnocovanie nameraných údajov, na základe meraní stanovovanie 

hypotéz a ich experimentálne overovanie a dokazovanie. Metodológia 

aktivity v oblasti pedofyziky je postavená na štúdiu fyzikálnych 

parametrov pomocou laboratórneho zariadenia VERSALAB. Vzorky 

budú transportované z terénu do laboratória. Magneticky veľmi citlivé 

vzorky budú študované pomocou zariadenia typu VSM s kryostatom 

bez potreby kryogénnych kvapalín. Okrem toho budú využité 

obstarané zariadenia na štúdium distribúcie nanočastíc a DSC 

kalorimeter.   

Pri výskumných aktivitách v oblasti pôd budú využité aj metódy 

diaľkového prieskumu pôd. Pomocou leteckých i družicových 

snímkov, ortofotomáp, resp. aj vlastných fotogrametrických 

pozorovaní bude možné poskytovať relevantné údaje aj na topickej 

úrovni (konkrétne miesto, parcela, hon, pôdny blok).  

Pre spracovanie, archiváciu, ale aj prezentáciu výsledkov prieskumu, 

analýz, výskumu budú prostredníctvom geografických informačných 

systémov (GIS) konštruované účelové databázy údajov, ktoré sa 

využijú pri aplikácii výsledkov i poradenskú činnosť v praxi. 

Pri realizácii výskumu v rámci tohto pilotného projektu sa pri podpore 

GIS predpokladá spolupráca s partnerom projektu UPJŠ.  

 

Aplikácia výsledkov výskumu v praxi. 

Pre aplikáciu a realizáciu výsledkov výskumu v praxi budú na základe 

sledovaných pôdnych parametroch vytvárané ich účelové 
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kategorizácie, ktoré bude možné prostredníctvom GIS-ov 

interpretovať na akýkoľvek pôdny celok. Predpokladá sa, že formou 

poradenstva, ale aj priamych objednávok budú „na mieru“ 

poskytované informácie o stave pôd, ale aj návrhy na ich efektívne 

využívanie. Využijú sa pri tom metódy modelovania a modelov 

simulujúcich stav a predpokladaný vývoj skúmaných parametrov. 

Výsledky i návrhy budú prezentované formou projektov, znaleckých 

posudkov, odborných stanovísk a analýz, a to pomocou textových, 

tabuľkových, grafických i mapových výstupov. 

Adresné a fundované informácie z oblasti výskumu pôdnych zdrojov 

a ich potenciálneho využitia môžu napomôcť samotnej praxi i decíznej 

sfére pri plánovaní aktivít v krajine, ako aj stabilizácii a udržateľnému 

rozvoju tohto prírodného fenoménu. Je predpoklad, že realizátor, resp. 

odberateľ výsledkov takéhoto výskumu dosiahne na konkurenčnom 

trhu informačnú a následne aj ekonomickú výhodu. 

 

3.7.2 Výskum revitalizácie pôd primárne poškodených ťažobným 

priemyslom s využitím inovatívnych biologických postupov – PP- 

2 

 

Aplikovaný výskum bude realizovaný aj v oblasti revitalizácie pôd (s 

dôrazom na alkalické pôdy) s využitím inovatívnych biologických 

postupov. Osobitná pozornosť bude venovaná alkalickým pôdam ako 

dôsledku antropogénnej činnosti ťažobného priemyslu. 

Revitalizácia alkalických pôd prostredníctvom inovatívnych 

biologických postupov bude založená na výbere a plošnom odskúšaní 

vhodných rastlinných druhov, ktoré ekonomicky i ekologicky šetrne 

pomôžu k zlepšeniu chemických, fyzikálnych i biologických 

vlastností pôdy. Zámerom výskumu bude identifikovať rastlinné 

druhy, ktoré budú vhodné aj ako energetické rastliny pre dosiahnutie 

viacnásobných celospoločenských efektov z ich hospodárskeho 

využívania. 

Revitalizácia alkalických pôd bude založená na terénnom výskume 

v takto poškodenej krajine. Na základe zmien výsledkov vlastností 

pôdy pri aplikácii biologických postupov revitalizácie bude sledovaná 

významnosť týchto zmien, kvantifikovaná účinnosť postupov a 

ekonomická efektívnosť. Výskum v danej oblasti bude terénnym 

výskumom, ktorého cieľom bude overiť účinnosť biologických 

postupov pri revitalizovaní alkalizovanej krajiny, pričom v prípade 

signifikantných výsledkov je predpoklad diseminácie výsledkov aj 

mimo územia SR. 

Potenciálnymi odberateľmi výskumu sú pôdohospodárske subjekty 

hospodáriace v takýchto zaťažených regiónoch, municipality s takto 

poškodeným územím, podnikateľské subjekty poskytujúce 

environmentálne služby, prípadne aj štátna správa. 

Biologický charakter výskumu predpokladá získanie relevantných 

výsledkov počas dvoch rokov. 

Aplikovaný výskum v tomto pilotnom projekte dopĺňa výskum vyššie 

uvedených výskumných aktivít, ako aj časť aktivít v pilotnom projekte 

PP-4, avšak vzhľadom na špecifickosť riešeného problému vytvára 
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samostatný pilotný projekt.  

Výskum v tomto pilotnom projekte dopĺňa parciálne výskumy iných 

pilotných projektov, najmä výskum v oblasti environmentálnej 

pedológie (PP-1), stanovovanie obsahu ťažkých kovov 

v energetických rastlinách (PP-4), ale aj výskumy v oblasti procesov 

spracovávania magnezitu, keďže rieši negatívne dôsledky týchto 

činností. Predpokladá sa teda intenzívna spolupráca nielen v rámci 

interných štruktúr partnera PU, ale aj s vedúcim partnerom projektu 

TUKE v oblasti surovinového priemyslu 

 

3.7.3 Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického 

chladenia – PP-3 

 

V tomto pilotnom projekte pôjde o samotný nezávislý výskum 

magnetokalorických vlastností materiálov na báze vzácnych zemín 

a boridov. Výskum bude orientovaný na meranie teplotných 

a magnetických závislosti tepelných, magnetických a transportných 

vlastností. Nasledovať bude stanovovanie zmeny entropie a výber 

najperspektívnejších materiálov z hľadiska ich praktického použitia 

a tiež na základe stanovenia ich teploty fázového prechodu.  

V oblasti magnetokalorického efektu budú výstupom nové nájdené 

a charakterizované materiály s magnetokalorickými vlastnosťami, 

ktoré môžu byť použité v chladiacich zariadeniach využívajúce 

princíp magnetického chladenia a nahradiť tak neekologické freónové 

systémy. 

Metodológia aktivity v časti magnetokalorického efektu je postavená 

na štúdiu magnetokalorických vlastností materiálov na báze vzácnych 

zemín a boridov. K tomu bude použité zariadenie na meranie 

teplotných závislostí magnetokalorických a magnetických vlastností 

tuhých látok v teplotnom rozsahu 2 K až 400 K v oblasti 

magnetických polí do 5 T. Budú sa merať teplotné a magnetické 

závislosti tepelných, magnetických a transportných vlastností. Potom 

bude nasledovať nepriame stanovovanie zmeny entropie a výber 

najperspektívnejších materiálov z hľadiska ich praktického použitia a 

tiež na základe stanovenia ich teploty fázového prechodu. 

 

3.7.4 Aspekty ochrany životného prostredia pri spracovaní uhlia – 

monitoring a revitalizácia vo vzťahu k izolácii, identifikácii 

a využití izolovaných organických látok – PP-4 

 

Ciele pilotného projektu sú orientované do viacerých oblastí 

environmentálneho inžinierstva s dôrazom na štúdium monitoringu 

koncentrácií organických zlúčenín a zlúčenín ťažkých kovov 

vznikajúcich pri spracovaní uhlia,  využití uhlíkatých materiálov na 

báze surovín SR s dôrazom na efektívnu izoláciu prírodných látok pri 

použití rôznych typov extrakčných technológií a možnosti  ich 

aplikácií vo farmácií a medicíne a fytoremediácie. 

V rámci tohto pilotného projektu pôjde o nasledovné výskumné 

aktivity: 

Fyzikálno-chemická charakteristika uhlia, uhlíkatých sekundárnych 
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odpadov a biopalív. Monitoring koncentrácií organických zlúčenín 

a zlúčenín ťažkých kovov vznikajúcich pri spracovaní uhlia v 

uhoľnom dechte a ich následné sledovanie v pôdach, v rastlinách  

a v živočíchoch (vplyv na vývoj chorobnosti v regiónoch). Štúdium 

odbúravania predmetných zlúčenín /metabolitov/ v pôde vplyvom 

mikroorganizmov. 

Štúdium procesov agregácie ultra jemných uhlíkatých práškov  

pomocou modelov povrchovej termodynamiky. Príprava aktívnych 

práškov pre následnú extrakciu biologicky aktívnych látok postupmi 

mechanickej aktivácie. Výskum dezagregácie ultrajemných uhoľných 

substrátov a uhlíkatých práškov pomocou technológie vodného lúča. 

Príprava farmaceutických prekurzorov na báze diterpénov postupon 

superkritickej fluidnej extrakcie zo slovenského hnedého uhlia a 

lignitu. Testovanie  biologickej aktivity predmetných organických 

látok v porovnaní s homologickými substanciami získaných izoláciou 

z liečivých rastlín na ich využitie pre farmaceutické, potravinárske 

a iné environmentálne účely. Determinácia cytotoxických 

(genotoxických) účinkov predmetných biologicky aktívnych 

komponentov na cicavčích bunkách na úrovni in vitro a v súvislosti 

s tým štúdium mechanizmov expresie regulačných proteínov 

v cieľových štruktúrach buniek. 

Environmentálne aspekty využitia energetických a iných 

priemyselných odpadov. Výskum fyzikálno-chemických vlastností 

energetických fytorastlín a drevín rastúcich na prirodzených 

estruarových úsekoch riek (modelové územie Ondava – Domaša), ich 

produkčných charakteristík, eliminačnej a retenčnej schopnosti. 

Environmentálne aspekty využitia energetických a iných 

priemyselných odpadov. 

Fytoremediácie – štúdium procesov akumulácie vzácnych a ťažkých 

kovov rastlinami v súvislosti so zvyšovaním ich koncentrácií vo 

voľnej prírode v dôsledku  tepelných a mechanických stresov 

(klimatické zmeny) s negatívnym vplyvom na životné prostredie. 

Metodológia aktivity vychádza z toho, že v novovybudovanej budove 

sa zabezpečia nové laboratórne priestory tak, aby do nich bolo možné 

inštalovať zariadenia a prístroje.  V daných priestoroch bude 

inštalované  zariadenie LCxLCMSMS - multidimenzionály  ultra fast 

HPLC systém  s MS detektorom pre MSMS analýzy /trojitý quadrupól 

pre ultra fast LC/  a DAD detektorom  s možnosťou zberu frakcií pre 

ďalšie spracovanie vzoriek, ako aj ďalšie v opise uvádzané zariadenia. 

Predmetný analytický systém pre detekciu a identifikáciu prírodných 

látok doplní existujúce prístroje LCMS a GCMS. Po dodaní zariadení 

bude nasledovať ich inštalácia a uvedenie do prevádzky.  

Fyzikálno-chemická charakteristika uhlia, uhlíkatých sekundárnych 

odpadov a biopalív sa bude realizovať na zakúpenom analytickom 

prístroji a na základe už existujúcej a fungujúcej infraštruktúry. 

Monitoring koncentrácií organických zlúčenín a zlúčenín ťažkých 

kovov vznikajúcich pri spracovaní uhlia v uhoľnom dechte a ich 

následné sledovanie v pôdach, v rastlinách  a v živočíchoch (vplyv na 

vývoj chorobnosti v regiónoch) sa bude realizovať na funkčnom 

prístroji AAS. Štúdium odbúravania predmetných zlúčenín 
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/metabolitov/ v pôde vplyvom mikroorganizmov. 

Štúdium procesov agregácie ultra jemných uhlíkatých práškov  

pomocou modelov povrchovej termodynamiky – príprava aktívnych 

práškov pre následnú extrakciu biologicky aktívnych látok postupmi 

mechanickej aktivácie. Výskum dezagregácie ultrajemných uhoľných 

substrátov a uhlíkatých práškov pomocou technológie vodného lúča. 

Príprava farmaceutických prekurzorov na báze diterpénov postupon 

superkritickej fluidnej extrakcie zo slovenského hnedého uhlia a 

lignitu. Testovanie  biologickej aktivity predmetných organických 

látok v porovnaní s homologickými substanciami získaných izoláciou 

z liečivých rastlín na ich využitie pre farmaceutické, potravinárske 

a iné environmentálne účely. Determinácia cytotoxických 

(genotoxických) účinkov predmetných biologicky aktívnych 

komponentov na cicavčích bunkách na úrovni in vitro a v súvislosti 

s tým štúdium mechanizmov expresie regulačných proteínov 

v cieľových štruktúrach buniek. 

Aktivity v danom pilotnom projekte nadväzujú na pôvodné výsledky 

základného výskumu Centra excelentnosti ekológie živočíchov a 

človeka (projekt partnera PU), pričom sa predpokladá spolupráca s 

niektorými z pracovísk hlavného riešiteľa projektu, predovšetkým v 

oblasti surovinového výskumu a aplikácií vodného lúča (F BERG a 

FVT TUKE). 

 

Pre dosiahnutie vytýčených cieľov výskumných aktivít partnera je 

potrebné dovybavenie nevyhnutnou prístrojovou, laboratórnou a 

komunikačnou technikou, ktorá bude sústredená v pripravovanom 

centre aplikovaného výskumu partnera, v novozamýšľanej budove 

UNIPOLAB.  

Budova skoncentruje prezentované výskumné aktivity partnera, 

zabezpečí dostatočné priestorové vybavenie pre realizáciu výskumu 

a umožní interaktivitu v komunikovaní s ďalšími partnermi daného 

projektu na spoločných výskumných aktivitách v rámci jednotlivých 

pilotných projektov. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom predkladaného projektu v pilotného projektu PP-1 

v jeho výskumnej časti bude záverečná dokumentácia a správa 

o dosiahnutých výsledkoch. Výsledky budú spracované tak, aby 

umožnili využitie aplikovaného výskumu a získaných technológií i 

vybudovaného strediska (centra) pre poskytovanie nových služieb 

v oblasti využívania krajiny s dôrazom na pôdne zdroje.  

Odberateľ aplikovaného výskumu získa informácie  o stave, 

vlastnostiach i možnostiach využívania pôdy, pôdneho celku, bloku, 

parcely či honu. Realizátor výskumu na základe požiadavky zabezpečí 

charakteristiku fyzikálnych, chemických i biologických parametrov 

pôd, ich produkčných i mimoprodukčných potenciálov a funkcií.  

V oblasti fyziky pôd je predpokladaným výstupom získanie výsledkov 

z doposiaľ v podmienkach Slovenska nerealizovaného výskumu  

tepelnej kapacity, elektrickej rezistivity, magnetickej susceptibility, 

a pod. 

Reálnymi výstupmi budú aj modely optimálneho využitia pôd 

a krajiny, orientované na ekologickú stabilitu životného prostredia 
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a jeho udržateľnosť pre budúce generácie. 

V súvislosti s riešením týchto parciálnych výskumných aktivít budú 

jej výstupy využívať výskumní pracovníci partnera. Ďalej pôjde 

o využitie výsledkov v rámci spolupráce s Výskumným ústavom 

pôdoznalectva a ochrany pôdy, ktorý je špecializovaným rezortným 

ústavom pre výskum poľnohospodárskych pôd v rámci Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale predovšetkým externé 

hospodárske prostredie. 

Súčasne medzi výsledky je možné zaradiť aj aktivity z oblasti 

diseminácie výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom účasti na 

domácich a zahraničných konferenciách. 

 

Výstupy výskumných aktivít v pilotnom projekte PP-2 budú: 

- Publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch a na 

vedeckých konferenciách, workshopoch a seminároch 

- Výskumné správy po každom roku projektu a záverečná 

správa. 

Aplikačným výstupom budú návrhy spôsobov revitalizácie krajiny  

biologickými postupmi.  

 

Pri metóde magnetického chladenia (pilotný projekt PP-3) pôjde 

o uplatnenie v praxi nielen v podmienkach Prešovského 

samosprávneho kraja, ale aj s dosahom na celé územie SR 

Ďalšie výstupy budú: 

- Publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch a na 

vedeckých konferenciách, workshopoch a seminároch 

- Prístrojové vybavenie pre efektívnejšie dosahovanie 

relevantných výstupov i pre zapájanie sa do ďalších 

výskumných úloh základného a aplikovaného výskumu na 

domácej i medzinárodnej úrovni 

- Výskumné správy po každom roku projektu a záverečná 

správa. 

 

Výstupy pilotného projektu PP-4 budú: 

- fungujúce unikátne laboratórium, ktoré umožní chemicko-

analytické identifikácie prírodných látok na ich molekulovej 

úrovni, s ich izoláciou a biologickým testovaním. Vybuduje sa 

výskumno-vývojová báza prepojenia výskumov PU v Prešove 

a TU v Košiciach. Navyše používanie týchto zariadení vytvorí 

unikátne možnosti pre pedagogicko- edukačný proces a širokú 

medzinárodnú spoluprácu s univerzitami a výskumnými 

inštitúciami na Ukrajine, v Poľsku, Srbsku, Turecku, Egypte, 

Nemecku, Taliansku a Švajčiarsku.   

-  špecifikácia požiadaviek pred úpravy hodnotených biopalív na 

báze teórií rozpojovania a štatistických metód hodnotenia 

práškových systémov a príprava aktívnych práškov pre 

následnú extrakciu biologicky aktívnych látok postupmi 

mechanickej aktivácie. Výskum dezagregácie uhoľných 

substrátov pomocou technológie vodného lúča. 

- charakterizácia  vyspelých uhlíkatých prekurzorov spĺňajú 
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požiadavku novosti úpravníckej vedy a vyspelosti, regionálnej 

a globálnej priority udržateľného rozvoja. 

- vedecko-technickým zámerom mineralurgického výskumu 

zušľachťovania uhlíkatých surovín Slovenska je príprava a 

identifikácia substrátov, t.j. diterpénov, zvlášť derivátov 

kyseliny kauránovej s cytostatickou a antipyretickou aktivitou, 

vysoko aktívnych uhoľných práškov charakteru  

nanoproduktov, vodíka a fullerénov pre špeciálne účely. 

Aplikujú sa modifikované vyspelé mechanochemické postupy, 

rôzne spôsoby extrakcií  vzácnych organických látok, 

špeciálne kombinované pyrolýzne techniky a zmrazovacie 

sušenie. 

- pestovanie energetických plodín (druhy láskavca, krídlatka 

sachalinská, šťovík krmný Uteuša) a ich produkcia biomasy v 

závislosti na pôdno-klimatických podmienkach prostredia s 

následným zberom a pozberovou úpravou: výroba brikiet s 

možnosťami ich využitia ako obnoviteľných zdrojov energie 

(fytomasy energetických plodín) a  odhad jej  možnej 

distribúcie v regiónoch s väčšinovým rómskym osídlením, 

Dôležitou skutočnosťou bude stanovovanie obsahu ťažkých 

kovov v energetických rastlinách, ktorého účelom bude 

identifikácia rizík znečistenia prostredia 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 7 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 7 

- Počet zorganizovaných konferencií: 1 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

- Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 

problematike životného prostredia: 6 000,00 EUR 
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Článok I. ZMLUVA O PARTNERSTVE  
 

uzavretá medzi zmluvnými stranami:  

 

1. Názov spoločnosti/organizácie : Technická univerzita v Košiciach 

Právna forma: verejná vysoká škola 

Adresa/Sídlo: Letná 9, 04200 Košice 

IČO: 00397610      DIČ: 2020486710 

Zapísaná v: Zriadená vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. z 8. júla 1952 

Telefón/fax: 055/602 2001    E-mail: rektor@tuke.sk   

 Http: www.tuke.sk 

Štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

1) (ďalej len „hlavný partner“) 

        a 

 

2) 2. Názov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Právna forma: verejná vysoká škola 

Adresa/Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice 

IČO: 00397768      DIČ: SK2021157050 

Zapísaná v: Zriadená vládnym nariadením č. 58/1959 Zb. z 12. augusta 1959 

Telefón/fax: +421 55 / 234 1100    E-mail: rektor@upjs.sk   

 Http: www.upjs.sk 

Štatutárny zástupca: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

3) (ďalej len „partner 1") 

 

a 

 

4) 3. Názov : Prešovská univerzita v Prešove 

Právna forma:  verejná vysoká škola 

Adresa/Sídlo: Ul. 17 Novembra 15, 08001 Prešov 

IČO: 17070775     DIČ: 2020980082 

Zapísaná v: Zriadená Zákonom č. 361/1996 Z.z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

s účinnosťou dňa 1. januára 1997 

Telefón/fax: 051/7563101     E-mail: rene.matlovic@unipo.sk            

 Http: www.unipo.sk  

 

Štatutárny zástupca: prof. RNDr. René Matlovič, PhD.  

5)  (ďalej len „partner 2") 

 

podľa ustanovenia § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka 

za účelom realizácie  

Článok II.  

Článok III. PROJEKTU Č. 26220220182 

Článok IV.  

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií 

(ďalej len „Projekt“) 
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P R E A M B U L A  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu 

s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len „Zmluva o 

partnerstve“).  

2. Zmluva o partnerstve,  všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so 

Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi 

predpismi Európskej únie. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a právnymi predpismi Európskej únie, majú prednosť právne predpisy Európskej únie. Práva a 

povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými 

zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) 

v platnom znení, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú 

jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o 

partnerstve, platia ustanovenia Zmluvy o partnerstve. 

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia všetkými 

dokumentmi v platnom znení, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému 

programu Výskum a vývoj, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre 

účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej 

republiky alebo Európskej únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti 

a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu respektíve iného rozhodného dokumentu 

pokiaľ to nebude odporovať  platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov 

respektíve Príručky pre Prijímateľa, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné 

upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve 

o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve iným rozhodným 

dokumentom.  

–  

– Článok I 

– Definície pojmov 

–  

– Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom: 

 

1. Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými 

zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý 

predstavuje pridanú hodnotu  

pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  

na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivity 

sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

2. Bezodkladne - najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej  

pre počítanie lehoty; 

 

3. Členovia partnerstva – hlavný partner a partneri 

 

4. Deň – za deň sa považuje kalendárny deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty sa 

nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.   

 

5. Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“) - finančný nástroj štrukturálnej 

a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej 

súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho 

prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a 
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zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 

Nariadenia (ES) 1080/2006);  

  

6. Hlavný partner – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP;  

 

7. Nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) - suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP 

z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

 

8. Neoprávnené výdavky - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli 

predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú 

realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP; 

 

9. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a 

bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto 

prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 

nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

pomerov; 

 

10. Operačný program (ďalej aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, 

ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude 

žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho 

fondu a ERDF (čl.2 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006); 

 

11. Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít 

projektu vo forme nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty 

vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami 

stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) 

č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže Poskytovateľ uznať len výdavky, ktoré sú v súlade a 

zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii Poskytovateľa; 

 

12. Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na 

realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve.  

 

13. Partnerstvo - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri 

realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Partnerstvo je tvorené hlavným 

partnerom a partnermi.  

 

14. Poskytovateľ- orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku 

schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj je Poskytovateľom Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré môže byť zastúpené Agentúrou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá vykonáva svoju činnosť 

na základe Splnomocnenie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na 

plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu 

pre operačný program  Výskum a vývoj zo dňa 13.12.2007; 

 

15. Štátna pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek 

formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, 

že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť 

obchod medzi členskými štátmi Európskej únie; 
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16. Štrukturálne fondy - nástroje štrukturálnej politiky Európskej únie využívané na dosiahnutie jej 

cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

 

17. Verejné obstarávanie - postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na  

poskytnutie služieb; 

 

18. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany 

Poskytovateľa, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.  

 

19. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“) - právny akt 

stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu 

prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov; 

 

20. Zverejnenie - sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch 

Poskytovateľa a/alebo na internetovej stránke Poskytovateľa alebo inou, podľa úvahy Poskytovateľa 

vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente 

určené inak. 

 

21. Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe 

ktorého sú hlavnému partnerovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere a je v súlade so Systémom finančného 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  

 

Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a 

ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve význam, aký im je priradený vo VZP. 

 

Článok II 

Predmet a účel Zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 

realizácii Projektu:  

 

 Názov projektu   :  Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné       

      aplikácie s podporou znalostných technológií 

 ITMS kód Projektu  :  26220220182 

Miesto realizácie projektu  :  Letná 9, 040 01 Košice 

     Park Komenského 2, 040 01 Košice 

     Park Komenského 3, 040 01 Košice 

     Park Komenského 4, 040 01 Košice 

     Park Komenského 5, 040 01 Košice 

     Park Komenského 6, 040 01 Košice 

     Park Komenského 7, 040 01 Košice 

     Park Komenského 8, 040 01 Košice 

     Park Komenského 9, 040 01 Košice 

     Park Komenského 10, 040 01 Košice 

     Park Komenského 11, 040 01 Košice 

     Park Komenského 12, 040 01 Košice 

     Park Komenského 13, 040 01 Košice 

     Park Komenského 14, 040 01 Košice 
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     Park Komenského 15, 040 01 Košice 

     Park Komenského 19, 040 01 Košice 

     Němcovej 3, 040 01 Košice 

     Němcovej 5, 040 01 Košice 

     Němcovej 7, 040 01 Košice 

     Němcovej 32, 040 01 Košice 

     Němcovej (bez čísla – rozostavaná stavba), 040 01 Košice 

     Vysokoškolská 4, 040 01 Košice  

     Watsonova 4, 040 01 Košice 

     Mäsiarska 74, 040 01 Košice 

     Štúrova 31, 080 01 Prešov 

     Park Angelinum 9, 040 01 Košice 

     Jesenná 5, 040 01 Košice 

     Šrobárova 2, 041 54 Košice 

     Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov 

     Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov 

      

  Číslo Výzvy   : OPVaV-2012/2.2/08-RO 

  s aktivitami špecifikovanými v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve.  

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho cieľa operačného 

programu Výskum a vývoj v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov ERDF. 

3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných 

vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia 

plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom Projekte. Uzatvorením Zmluvy o 

partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako Prijímateľa voči Poskytovateľovi 

v zmysle zmluvy o NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako 

prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu. 

4.  Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce 

zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov operačného 

programu Výskum a vývoj. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít 

a časový rámec realizácie Projektu) je Prílohou č. 1b Zmluvy o partnerstve. 

 

Článok III 

Vyhlásenia 

 

1. Poskytovateľ podľa zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskej únie (ďalej aj 

„EÚ“) a Slovenskej republiky (ďalej aj „SR“). Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je 

členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za 

žiadne dojednania medzi členmi  partnerstva. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho  uváženia 

metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve 

 a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, respektíve s pravidlami na poskytovanie pomoci, 

 pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať 

 opatrenia navrhnuté Poskytovateľom. 

3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a 

partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to: 

- voči Poskytovateľovi,  

- pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri 

partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy, 
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- pri rokovaniach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu. 

4. Odsek 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva 

s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi. 

5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy 

o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi SR a EÚ a metodickými usmerneniami 

Poskytovateľa. 

6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi 

a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami zmluvy 

o NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je 

potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného 

partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa 

akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia 

Projektu. 

7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť 

za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o 

partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými 

prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je 

dotknutá.  

8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. 

každý partner  preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku 

ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1b Zmluvy. 

Členovia partnerstva sa tak podieľajú na realizácii zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej 

z Operačného programu Výskum a vývoj medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom 

Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu 

a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností 

podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie 

ustanovení Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá. 

9. Partner je povinný: 

m) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu 

nevyčerpal, 

n) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylom, 

o) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o 

partnerstve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona 

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

p) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak 

partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená 

nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

q) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak 

pri realizácií aktivít Projektu partner porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ,  

r) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi 

v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 

15 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 

zmluvy o NFP,  

s) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo 

v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo 

k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,  

t) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého 

NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby 

alebo predfinancovania. 

 

Na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na 

partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 

VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči 

iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto 

povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 

v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať. 
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Článok IV 

Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti  

 

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít 

Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči 

Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o NFP. 

2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie 

realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich 

a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči 

hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.  

3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj 

ostatní partneri, pričom ich podiely a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu 

sú uvedené v Prílohe č.1b Zmluvy o partnerstve. 

4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve  

riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá 

hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné  plnenie svojich záväzkov.  

5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej 

aktivity Projektu predložením čestného vyhlásenia o začatí realizácie aktivity Projektu do štyroch (4) 

dní odo dňa začatia realizácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu 

obsahuje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, 

podpis. 

6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony 

súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu v súlade s operačným programom, Príručkou 

pre Prijímateľa v platnom znení, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami 

Poskytovateľa  tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby 

umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a 

príslušných právnych predpisov.  

7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte zabezpečiť od 

tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to 

za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve. 

8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s 

Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo VZP neustanovujú inak.   

9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky 

uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne 

vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú 

považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a dotknutý subjekt bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na 

zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotovil a  odovzdal účtovné doklady za každú dodávku 

v potrebnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa 

Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov 

(zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu 

každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať 

Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP 

a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmenej však do 31.08.2020. 

10. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol 

dodržaný rozpočet Projektu (Príloha č. 2). V prípade, ak partneri nie sú schopní zrealizovať Zmluvou 

o partnerstve im zverené aktivity v určenom rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými 

partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení 

jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve                                                                                                                                   

a pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa 

v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa 

upravia ich vzájomné práva a povinnosti. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety 

schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne Poskytovateľovi zmenu zmluvy o NFP. Každá zmena 

Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ktorý 

bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve.  
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11. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci 

existujúceho partnerstva,  je hlavný partner povinný obstarať realizáciu dotknutej aktivity Projektu 

v súlade so zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania. 

12. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít 

Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP. 

13. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v 

tej istej lehote oznámiť Poskytovateľovi. 

14. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle 

VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami 

partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 

v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, 

Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP 

riadne a včas dodržiavať. 

 

Článok V 

Obstarávanie služieb, tovarov a prác partnermi 

 

1. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade s usmerneniami 

Poskytovateľa, v súlade so Zmluvou o partnerstve, VZP a platným právnym poriadkom. 

2. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner doručí príslušnú dokumentáciu 

z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní 

písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o 

partnerstve, zmluvy o NFP, VZP a platného právneho poriadku (najmä zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle 

Poskytovateľovi. Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi po ukončení 

vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na 

dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej 

zákazky sú  hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú 

dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením. 

3. Hlavný partner a Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera aj 

inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez 

zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovateľ. 

4. Podpísanie zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo 

dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, 

podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak partner bez súhlasu 

Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 

s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy 

o partnerstve a VZP. 

5. Hlavný partner je povinný a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa 

uskutočnil pred podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi 

termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej desať (10) dní vopred, a hlavný partner oznámi 

tieto skutočnosti najmenej sedem (7) dní vopred Poskytovateľovi. 

6. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb 

alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania 

návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty 

alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti 

predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhnutej úspešným uchádzačom. 

7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera a partner je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ak 

počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 

členom partnerstva a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 

88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8. Poskytovateľ zasiela partnerovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy o partnerstve do 

dvadsaťjeden (21) dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania spolu so 

stanoviskom hlavného partnera, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie 

doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je vo výzve oprávnený určiť lehotu na 
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nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu partnera, pričom táto lehota nesmie byť 

kratšia ako desať (10) dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy partnerovi. 

9. V prípade, ak Poskytovateľ  neoboznámi hlavného partnera (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej 

lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), hlavný partner je spolu s partnermi 

oprávnený pozastaviť realizáciu projektu  do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej 

kontroly, hlavný partner ani partneri však nie sú oprávnení uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. 

Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné 

porušenie Zmluvy.  

10. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie 

a súčasne zašle v lehote dvadsaťjeden (21) dní partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu 

verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu  (21) 

dní prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis 

zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto 

oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie 

partner uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 

s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za porušenie Zmluvy o partnerstve. 

Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného 

obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota dvadsaťjeden (21) dní. 

Poskytovateľ bude do troch (3) dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku 

overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať partnera. 

11. Poskytovateľ je oprávnený v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia 

nesúladu v procese verejného obstarávania partnerom preklasifikovať výdavky Projektu, ktoré vznikli 

na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu 

dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi partnerom 

a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom 

takéhoto dodatku použije obdobne. 

12. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť 

výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP 

a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť. 

13. V prípade, že partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve, a/alebo 

v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného 

obstarávania, členovia partnerstva berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo preklasifikovať 

výdavky, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania do neoprávnených výdavkov a 

Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, že partnerovi boli 

na takéto výdavky už poskytnuté finančné prostriedky, je tento partner povinný vrátiť hlavnému 

partnerovi poskytnuté finančné prostriedky, a to v lehote určenej vo výzve hlavného partnera. 

14. Partneri sa týmto zaväzujú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti 

hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP a rešpektovať výzvy a oprávnenia  v zmysle tohto 

článku Zmluvy o partnerstve a VZP a bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté 

Poskytovateľom. 

  

Článok VI 

Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy 

 

1. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o 

NFP povinný predkladať hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi alebo inému orgánu finančného 

riadenia uvádzať úplne a pravdivé informácie. 

2. Partner je povinný počas platnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať hlavného partnera 

a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom určenom pre hlavného partnera ako 

prijímateľa v zmysle VZP. Monitorovaciu správu predkladá partner na predpísanom formulári, ktorého 

vzor je prílohou Príručky pre Prijímateľa.  

3. Partner je povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré 

majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, 

alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, a to do desiatich (10) dní od ich vzniku alebo od 

okamihu, keď sa o nich partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú 

ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je 

povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít 

Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, 
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o ktorých sa dozvedel hlavný partner alebo mu boli oznámené partnerom bezodkladne oznámiť 

Poskytovateľovi.   

4. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou o partnerstve 

a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou 

Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa na dokumenty a zmluvy uzatvárané na základe alebo 

v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom 

tajomstve podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.  

 

Článok VII 

Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku 

 

1. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný 

partner splní všetky podmienky dohodnuté v zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné 

prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve. 

2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou 

o partnerstve a so zmluvou o NFP. Pri hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu sú povinní 

sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť 

hlavného partnera voči Poskytovateľovi. 

 

Článok VIII 

Oprávnené výdavky 

 

1. Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré spĺňajú 

podmienky Zmluvy o  partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako 

prijímateľovi podľa zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v zmluve o NFP. 

3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP 

partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ a 

ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené 

výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, 

dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) neprekrývajú. 

Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou 

EÚ (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti 

príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so zmluvou 

o NFP. V prípade, ak je poskytnutie NFP podľa Zmluvy o partnerstve súčasťou schémy štátnej pomoci, 

môže byť za oprávnený výdavok uznaný len skutočne vynaložený výdavok, ktorý je v súlade so 

schémou štátnej pomoci. 

 

Článok IX 

Rozpočet projektu 

 

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho 

rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im 

prislúchajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. 

Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri 

zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú 

súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným 

partnerom. Rozpočet Projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2. 

2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť 

doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 

2 Zmluvy o partnerstve. 

3. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne 

vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, 

avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom 

celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená. 

4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok z iných 

rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo predvstupových fondov EÚ. 

V prípade, že partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu 
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Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovi, a to v lehote a 

rozsahu určenom hlavným partnerom. 

 

Článok X 

Účty a pravidlá finančných operácií 

 

1. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti 

o platbu na jeho osobitný účet vedený v eurách, ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

2. Partneri predkladajú žiadosť o platbu, ktorej vzor je Zverejnený, aj s potrebnou dokumentáciou, 

vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP, hlavnému 

partnerovi podľa spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaradí do Žiadosti o platbu. 

Súčasťou žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého 

partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si 

ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadosti o platbu je povinný 

doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, 

zmluvou o NFP a VZP najmenej  desať (10) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný 

zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je 

povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to 

v lehote desať (10) dní odo dňa jej doručenia. 

3. Hlavný partner prerozdelí poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške nimi v žiadosti o platbu 

uplatnených výdavkov a podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si 

každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 

Zmluvy o partnerstve.  

4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, 

s výnimkou uvedenou v bode 5.  a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom 

svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ na písomnú 

žiadosť partnera písomne neustanoví inak. 

5. Partner  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní 

ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti 

nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v  hotovosti nepresahuje sumu 1000 EUR 

mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, 

cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávnych 

a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú. 

6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj 

prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného 

finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva. 

8. Úroky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjmom 

člena partnerstva iba v prípade refundácie. 

9.  Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.  

 

Článok XI 

Financovanie realizácie Projektu 

 

1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o NFP realizované spôsobom: 

 

 a) zálohové platby:
8
  

     

b) predfinancovanie:
9
  

     

c)  refundácia:
10

  

 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí 

vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu. Po schválení Žiadosti o 

platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný do 

                                                 
8 Ak sa nehodí, prečiarknite 
9
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

10 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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štyroch (4) dní previesť v súlade so Zmluvou  o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých 

partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať platby hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP 

pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor je Zverejnený. 

Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa 

ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to  v potrebnom počte rovnopisov tak,  

aby  dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so Žiadosťou o platbu  

Poskytovateľovi a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje 

vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá ním overenú kópiu 

s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s 

podpisovým vzorom.  

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a 

zúčtovania platby, pri ktorej overí kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V 

prípade zistenia formálnych nedostatkov Poskytovateľ prostredníctvom hlavného partnera vyzve 

partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov alebo 

nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase Poskytovateľ Žiadosť o platbu alebo zúčtovanie  

platby zamietne a hlavnému partnerov a partnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s 

Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a že je 

oprávnený overovať dodávku tovarov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, 

aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou Európskej 

únie (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a 

či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného Poskytovateľom a tvoriaceho Prílohu 

č. 2 Zmluvy o partnerstve. 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo pred akoukoľvek platbou vykonať kontrolu  

realizácie Projektu na mieste. Kontrola na mieste je zameraná na dodržiavanie podmienok Zmluvy 

o partnerstve a zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon kontroly na 

mieste. Z kontroly realizácie Projektu na mieste Poskytovateľ vypracuje správu z kontroly na mieste, 

s ktorou je hlavný partner oboznámený. 

7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného 

partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

8. Hlavný partner  je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných 

intervaloch.  

9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady-faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do 

troch (3) dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet partnera.  

10. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú 

ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako 

prijímateľa v zmysle Zmluvy o NFP, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tieto 

povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným 

oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto 

povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 

v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi 

poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu 

vyplývajúce zo zmluvy o NFP. 

 

Článok XII 

Kontrola realizácie Projektu 

 

7. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených 

osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného 

partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám 

podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom 

rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.  

8. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť 

primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by 

mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

 

Článok XIII 
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Informovanie a publicita 

 

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, 

ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získa, respektíve získal formou NFP prostredníctvom opatrení 

v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP. 

2. Partner je povinný dodržiavať pravidlá určené v platnej verzii Usmernenia pre prijímateľa k realizácii 

opatrení v oblasti informovania a publicity operačného programu Výskum a vývoj.  

3. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre média a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri 

sú oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa 

projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne 

participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov 

Projektu. 

5. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať 

informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu 

a spôsobom v zmysle VZP. 

6. Hlavný partner a partner je povinný majetok (ktorý má charakter dlhodobého hmotného majetku) 

nadobudnutý aspoň z časti z prostriedkov projektu označiť publicitou aktivít projektu v súlade s 

Usmernením pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity operačného 

programu Výskum a vývoj. 

7. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné opatrenie 

s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v odseku 6 tohto článku aj po 

skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 

Článok XIV 

Majetok a duševné vlastníctvo (know-how) 

 

1. Majetok obstaraný v rámci Projektu musí byť zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena 

partnerstva.  

2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia 

uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie: 

c) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít 

Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne 

z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo  

d) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti 

v dlhodobom nájme,  

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti 

určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.  

3. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o partnerstve prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, prenajatý 

tretej osobe alebo zmeniť držiteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa 

a hlavného partnera. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného 

z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanoví písomne inak. 

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho 

časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo 

financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má 

Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci. 

5. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu 

vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje 

Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na 

účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadnení autorských a priemyselných práv partnera. 

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa sa partner zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú 

zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít 

Projektu, respektíve je partner povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov 

voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa 

považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve. 
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7. Partner je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, 

straty, odcudzenia alebo iných škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe 

Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po 

jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe 

Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve. 

8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.  

9. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia Zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.  

10. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner Poskytovateľovi. 

11. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom 

v ods. 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmych (7) dní od jej vzniku alebo od okamihu, 

keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera 

o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný 

partner je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi skutočnosti oznámené mu partnerom podľa 

tohto odseku Zmluvy o partnerstve.    

12. Partner nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení 

záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo 

zaťaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe 

poskytnutia NFP alebo jeho časti právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak zaťažiť počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe 

poskytnutia NFP alebo jeho časti záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako 

zábezpeku.  

13. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP alebo 

jeho časť, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi 

alebo má k nim autorské práva. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa 

ustanovení § 18 odseku 2. písm. c) autorského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny 

súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny ostatným členom partnerstva, 

a súčasne sa zaväzujú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, 

alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je 

partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne Poskytovateľovi odo dňa obdržania 

informácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný 

partner zaväzuje odškodniť Poskytovateľa prípadne Slovenskú republiku za akékoľvek nároky uplatnené 

autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči Poskytovateľovi prípadne Slovenskej republike. 

Hlavný partner má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku 

Zmluvy o partnerstve.  

 

Článok XV 

Spory a žiadosti 

 

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo 

zmierom.  

2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom,  spor 

bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktoré podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá 

spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov 

partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmieru. V prípade, 

ak Poskytovateľ nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa sporové 

strany nedohodnú ani  na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, 

spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.  

 

 

Článok XVI 

Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve 

 

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, 

tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi. 

2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o 

partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované 

porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy 
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o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby 

odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na 

odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (30) dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína 

plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.  

3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže 

hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej 

úvahy navrhnúť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. 

Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými 

pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od 

Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú 

uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace 

s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera 

k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.  

4. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne 

predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zároveň nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom 

partnerstva v súvislosti s jeho konaním a alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému 

partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú 

pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve. 

5. Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je 

priamym dôsledkom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. 

6. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému 

partnerovi na základe zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od 

hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnene 

použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa 

finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných 

povinností nezapríčiní hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil 

povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o 

partnerstve. 

7. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou zmluvou o 

NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie ktorýmkoľvek partnerom, sa 

tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitých 

hlavnému partnerovi, a to do siedmych (7) dní nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich 

protiprávneho použitia, najneskôr však do piatich (5) dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená 

výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa  alebo hlavného partnera. Vo výzve hlavný partner 

oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je partner 

povinný ju poukázať. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť 

poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie 

trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu 

záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner 

túto skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote 

špecifikovanej vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,1% z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania  

 

 

 

Článok XVII 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

1. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku 

ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:  

a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti 

partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný, 

b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 

realizáciu Projektu, 

c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok 

úmyselne. 

2. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi: 
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a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera, 

b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve, 

c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na 

strane partnera. 

3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade 

zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin. 

4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči 

príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku 

Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o 

partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy 

o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, 

namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.. 

5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. 

Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi 

poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od 

Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo 

od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej 

pokuty. 

6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve 

nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je 

povinný previesť na partnera určeného v oznámení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámení 

nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa 

odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP 

poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy 

o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných 

prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve. 

 

Článok XVIII 

Osobitné ustanovenia 

 

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné  alebo neúčinné 

alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo 

neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení 

Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné 

ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a 

hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.  

2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý spĺňa 

podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

hlavného partnera a Poskytovateľa.  

3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv 

a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto 

skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočnosti podľa predchádzajúcej vety 

bezodkladne oznámi Poskytovateľovi. 

4. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody 

zmluvných strán možné. 

 

 

 

Článok XIX 

Výkladové pravidlá 

 

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer: 

 

a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy o 

partnerstve;  

b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj 

postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi 

práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej 

vstúpili; 

c) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 
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d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve; 

e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných 

zmien (vrátane novácií); 

f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom znení 

(vrátane rekodifikácií). 

 

Článok XX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť po 

nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP týkajúcej sa realizácie Projektu, t.j. deň po dni 

zverejnenia zmluvy o NFP v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. Ak zmluva o NFP nenadobudne platnosť a účinnosť do jedného roka od podpisu 

Zmluvy o partnerstve platí, že účastníci od Zmluvy o partnerstve odstúpili. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej 

monitorovacej správy v zmysle článku 6 bod 6.2 Zmluvy o NFP. 

3. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP, pričom členovia partnerstva týmto 

vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o NFP dôkladne oboznámili, súhlasia s ňou a zaväzujú sa ju 

v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak vzťahy, ktoré 

nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. 

Poskytovateľ je oprávnený VZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie sa určí 

zverejnením.  

4. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP 

a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným 

oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto 

povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 

v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať. 

5. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že 

porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za 

porušenie ustanovení príslušnej zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prijímateľom podľa zmluvy 

o NFP a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek 

z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímateľ podľa zmluvy o NFP 

porušil ustanovenia príslušnej zmluvy o NFP. 

6. V prípade zmeny zmluvy o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné 

strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, 

ktorý bude riešiť zmenu zmluvy o NFP. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas 

celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle 

ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech Poskytovateľa resp. iných oprávnených 

osôb uvedených v Zmluve o partnerstve. 

9. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 

pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k Zmluve 

o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností 

platí, že zmeny Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve. Akýkoľvek 

dodatok k Zmluve o partnerstve musí byť vopred písomne schválený Poskytovateľom. Každá zmena 

Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelením písomného súhlasu Poskytovateľom, prípadne 

až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ak je jeho prijatie vzhľadom na navrhovanú 

zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné.  

10. Členovia partnerstva si navzájom poskytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný 

partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude 

využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel.  

11.  Zmeny údajov partnera a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je 

partner povinný bezodkladne písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmien osôb 

oprávnených konať v mene partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je 

partner povinný doručiť hlavnému partnerovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny 

alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je partner 

povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner 

zmeny údajov partnera a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera 
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bezodkladne oznámi Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi nové úradne overené podpisové 

vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc, respektíve 

odvolanie alebo výpoveď plnej moci. 

12. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy o 

partnerstve. 

13. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v 7 rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a štyri 

rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP.  

14. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o 

partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy 

o partnerstve uloženého u Poskytovateľa. 

15. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho 

štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou.  

16. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár zmluvy 

o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a 

berú na vedomie. 

17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a 

zrozumiteľné,  podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu 

ju podpísali. 
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V Košiciach dňa 22.04.2013 

 

 

 

 

_____________________________   ______________________________ 

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc   prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

Hlavný partner partnerstva     1. člen   partnerstva 

(štatutárny zástupca)     (štatutárny zástupca)  

 

 

 

 

_____________________________   

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.  

2. člen partnerstva                               

(štatutárny zástupca)       

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas so Zmluvou: 

 

 

 

________________________________             

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR      

(štatutárny zástupca)  

 
 

 

 

Prílohy k Zmluve o partnerstve:  

 

Príloha č. 1a  Prehľad partnerov v projekte 

Príloha č. 1b Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) 

Príloha č. 2a  Rozpočet projektu 

Príloha č. 2b Rozpočet projektu pre partnera 

Príloha č. 3  Účty partnerov 
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         Prehľad partnerov v projekte 

 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií  

26220220182 

 
 Aktivity % podiel 

partnera na 

rozpočte aktivity 

Hlavný partner – Technická univerzita v Košiciach 

 Aktivita 1.1  Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi 

princípmi vedeckého manažmentu 

95,84 

 Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu 

96,48 

 Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod  UVP 

TECHNICOM 

95,44 

 Aktivita 2.1 Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej 

infraštruktúry v areáli TUKE 

100,00 

 Aktivita 2.2 IKT zariadenia a prístrojové vybavenie UVP ako 

infraštruktúra aplikovaného VaV na pôde TUKE 

100,00 

 Aktivita 2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

0,00 

 Aktivita 2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou 

potrebnou k realizácii aplikovaného výskumu 

0,00 
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 Aktivita 2.5 Výstavba nových výskumných priestorov partnera 

Prešovská univerzita - UNIPOLAB 

0,00 

 Aktivita 2.6 Vybavenie priestorov partnera Prešovská univerzita  

nevyhnutnou prístrojovou, laboratórnou a informačno - 

komunikačnou infraštruktúrou 

0,00 

 Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné a komunikačné 

technológie 

100,00 

 Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a 

riadiace systémy 

100,00 

 Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 100,00 

 Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo 100,00 

 Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo 100,00 

 Aktivita 3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a 

komunikačné technológie 

0,00 

 Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Prešove odbore Environmentálne 

inžinierstvo 

0,00 

Partner 1 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi 

princípmi vedeckého manažmentu 

2,83 

 Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu 

2,01 

 Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod  UVP 

TECHNICOM 

3,33 

 Aktivita 2.1 Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej 

infraštruktúry v areáli TUKE 

0,00 

 Aktivita 2.2 IKT zariadenia a prístrojové vybavenie UVP ako 

infraštruktúra aplikovaného VaV na pôde TUKE 

0,00 

 Aktivita 2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

100,00 

 Aktivita 2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou 

potrebnou k realizácii aplikovaného výskumu 

100,00 

 Aktivita 2.5 Výstavba nových výskumných priestorov partnera 0,00 
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Prešovská univerzita - UNIPOLAB 

 Aktivita 2.6 Vybavenie priestorov partnera Prešovská univerzita  

nevyhnutnou prístrojovou, laboratórnou a informačno - 

komunikačnou infraštruktúrou 

0,00 

 Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné a komunikačné 

technológie 

0,00 

 Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a 

riadiace systémy 

0,00 

 Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 0,00 

 Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo 0,00 

 Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo 0,00 

 Aktivita 3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a 

komunikačné technológie 

100,00 

 Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Prešove odbore Environmentálne 

inžinierstvo 

0,00 

Partner 2 – Prešovská univerzita v Prešove 

 Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi 

princípmi vedeckého manažmentu 

1,33 

 Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu 

1,51 

 Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod  UVP 

TECHNICOM 

1,23 

 Aktivita 2.1 Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej 

infraštruktúry v areáli TUKE 

0,00 

 Aktivita 2.2 IKT zariadenia a prístrojové vybavenie UVP ako 

infraštruktúra aplikovaného VaV na pôde TUKE 

0,00 

 Aktivita 2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

0,00 

 Aktivita 2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou 

potrebnou k realizácii aplikovaného výskumu 

0,00 

 Aktivita 2.5 Výstavba nových výskumných priestorov partnera 

Prešovská univerzita - UNIPOLAB 

100,00 
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 Aktivita 2.6 Vybavenie priestorov partnera Prešovská univerzita  

nevyhnutnou prístrojovou, laboratórnou a informačno - 

komunikačnou infraštruktúrou 

100,00 

 Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné a komunikačné 

technológie 

0,00 

 Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a 

riadiace systémy 

0,00 

 Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 0,00 

 Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo 0,00 

 Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo 0,00 

 Aktivita 3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a 

komunikačné technológie 

0,00 

 Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Prešove odbore Environmentálne 

inžinierstvo 

100,00 
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Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve  
 
 

    

 

 

 

 

Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový 

rámec realizácie projektu) 

 

 
Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade 

s adekvátnymi princípmi vedeckého manažmentu. 

Cieľ aktivity Poslanie aktivity je zamerané na spracovanie legislatívneho, 

organizačného a riadiaceho rámcového  Štatútu univerzitného 

UVP TECHNICOM. Štatutárne schválenie rámcového štatútu 

vytvorí formálne a právne prostredie pre vlastné etablovanie UVP 

TECHNICOM 

 

Globálny cieľ aktivity je zameraný na spracovanie a zavedenie 

rámcového štatútu s väzbou na kľúčové metodické materiály jeho 

formovania: 

 Relevantný Biznis model podporujúci trvalú udržateľnosť 

UVP TECHNICOM 

 Metodické zabezpečenie účinnej adaptácie 

a implementácie vedeckého manažmentu v ekonomickom 

a právnom prostredí pôsobnosti UVP TECHNICOM. 

 Spracovanie legislatívneho, organizačného a riadiaceho 

rámcového  Štatútu UVP TECHNICOM. Štatutárne 

schválenie rámcového Štatútu, ktoré vytvorí formálne a 

právne prostredie pre vlastné etablovanie UVP 

TECHNICOM 

 Spracovanie odpovedajúcej koncepcie informačnej 

a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP 

UVP) 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

  

Opis aktivity Naplnenie globálneho cieľa aktivity bude zabezpečené 

prostredníctvom výsledkov a produktov úspešného riešenia 
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piatich čiastkových cieľov aktivity. Formovanie zamerania 

a čiastkových cieľov zodpovedá základnej koncepcii UVP 

TECHNICOM prezentovanej „Schémou modelu hodnotového 

reťazca UVP TECHNICOM v priestore jeho pôsobnosti (Príloha 

1 Obr.F.1.1.1) 

 

Rozklad na čiastkové ciele (ČC): 

A1.1.1: Spracovanie biznis modelu pre UVP z pohľadu jeho 

udržateľnosti pri zohľadnení aplikovateľných princípov 

vedeckého manažmentu. 

A1.1.2: Koncepčné a metodické zabezpečenie účinného 

vedeckého manažmentu v očakávaných podmienkach pôsobnosti 

UVP TECHNICOM a na jeho báze spracovanie a postupné 

zavadzanie odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného 

UVP. 

A1.1.3: Spracovanie, schválenie a implementácia legislatívneho, 

organizačného a riadiaceho rámca pre Štatút UVP TECHNICOM 

(rámcový štatút) v konzistencii s prijatým biznis modelom. 

A1.1.4: Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP 

UVP). 

A1.1.5: Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v oblastiach 

jeho poslania   s miestnou a regionálnou samosprávou v 

Košiciach a Prešove. na báze princípov „smart“ špecializácie 

regionálneho rozvoja na Východnom Slovensku 

Štruktúra a obsahové zameranie čiastkových cieľov jednoznačne 

špecifikujú prístup, postup a metodický rámec pre riešenie 

a naplnenie poslania a cieľov aktivity. 

 

Účel a dopady čiastkových cieľov: 

 

A1.1.1.: Vlastné riešenie predmetného projektu je limitované 

finančnými a  právnymi podmienkami a súborom oprávnených 

rámcových aktivít deklarovaných vo výzve OPVaV-2012/2.2/08-

RO. Súčasné formovanie, ustanovenie a prevádzka 

projektovaného UVP TECHNICOM  je a bude významne 

podmienená odpovedajúcou národnou legislatívou a stavom 

hospodárstva (ekonomiky). Preto kľúčovou podmienkou je 

vytvoriť, osvojiť si a efektívne využiť relevantný biznis model, 

ktorý zohľadní a vyhovie uvedeným limitujúcim podmienkam 

v jeho realizačnom prostredí. Súčasne musí biznis model 

zohľadniť a podporiť princípy funkcie (služby) a dopady 

pôsobnosti UVP v zmysle súčasných trendov rozvoja vedeckých 

parkov.  

Riešenie  bude zohľadňovať najmä: 

 Spracovanie biznis modelu pre trvalo udržateľnú stratégiu 

rozvoja Univerzitného UVP TECHNICOM (UVP 

TECHNICOM) pri zohľadnení  súčasných  a očakávaných  
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legislatívnych a ekonomických podmienok na Slovensku. 

 Efektívne a účelové využitie medzinárodne uznávaných 

princípov vedeckého manažmentu aplikovaného 

v podmienkach relevantných univerzitných vedeckých parkov 

pri formovaní ich biznis modelov. 

Vlastná aplikácia a adaptácia vytvoreného  biznis modelu UVP 

bude významne podporená koncepčnými a metodickými 

výstupmi z riešenia čiastkového cieľa A1.1.2 zameraného na 

riešenie problematiky aplikácie vedeckého manažmentu v 

podmienkach vytváraného UVP, ktorého riešenie s ohľadom na 

vyššie uvedené problémy bude vhodne podporené relevantným 

zmluvným výskumom a vývojom (VaV) s odpovedajúcich  

expertných inštitúcii. 

 

A1.1.2:. Cieleným dopadom riešenia je spracovanie 

zodpovedajúceho konceptu a metodiky vedeckého manažmentu 

zohľadňujúce špecifické podmienky v prostredí budúcej 

pôsobnosti UVP TECHNICOM. Výstupy z riešenia čiastkového 

cieľa sa v prvom rade použijú pri adaptácii  a kompletizácii biznis 

modelu vhodného pre vlastné formovanie poslania organizácii a 

riadenia UVP TECHNICOM. 

Vlastné riešenie bude zohľadňovať najmä: 

1. Spracovanie všeobecného portfólia obsahovej náplne a služieb 

vedeckého manažmentu na základe „benchmark“ analýzy 

vybraných (relevantných) univerzitných vedeckých parkov so 

zameraním sa najmä na uznávané a osvedčené koncepty a 

nástroje organizačného, riadiaceho a technologického 

zabezpečenia prevádzky univerzitných vedeckých parkov  

(riešené aj podporou zmluvného VaV, pozri ďalej).  

2. Metodiku pre zabezpečenie pribežného sledovania a 

hodnotenia vývoja domácich a zahraničných trendov  rozvoja 

aplikovaného výskumu a vývoja s ohľadom na očakávané 

požiadavky a stav trhu je spracovaná a aplikovaná v rámci 

riešenia projektu Kompetenčného centra ZATIPS (prístup na báze 

metodiky Technology Foresight) za účasti TUKE a PU v Prešove. 

Aplikovanie uvedenej metodiky na prieskum a analýzu 

podmienok a perspektív rozvoja v oblastiach budúceho 

odborného a obchodného pôsobenia UVP TECHNICOM bude 

mať významný dopad na formovanie stratégie   a taktiky pre 

proces jeho etablovania. 

3. Externý zmluvný VaV, ktorý v kontexte navrhovaného biznis 

modelu UVP TECHNICOM postavenom na princípoch 

vedeckého manažmentu podporí, prostredníctvom odborných 

výstupov, metodík, metód a prostriedkov zabezpečenia funkčnosti 

vybraných časti „vedeckého“ manažmentu,  konštrukciu  a 

implementáciu biznis modelu UVP TECHNICOM najmä v 

oblasti:  

- vytvárania  originálnych prístupov k formovaniu a 

rozvojových stratégii a taktik udržateľnosti UVP 

TECHNICOM, 
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- prístupov a metód profesionálneho marketingu a 

komunikačnej kampane voči odbornej a laickej verejnosti, 

- aktívnej prezentácie a diskusie riešení v rámci série 

regionálnych rozvojových konferencii a seminárov 

organizovaných v kontexte širšieho regionálneho a 

medzinárodného pôsobenia UVP TECHNICOM,  

- metód a prostriedkov účinného transferu produktov a služieb 

aplikovaného výskumu a vývoja do prax, 

- zabezpečenia kontraktačných aktivít a služieb spoločných 

pracovísk výskumu a vývoja medzi akademickými výskumom 

a komerčnými resp. verejnými organizáciami, 

- inicializácie a podpory podnikania na baze komerčne 

uplatniteľných poznatkoch, výstupov, námetov a produktov z 

vedy a výskumu resp. z cieleného aplikovaného VaV. 

 Portfólio služieb, expertíza a prieskum  umožnia doplniť a 

aktualizovať doterajšie skúsenosti a znalosti získané konzorciom 

projektu pri  riešení projektov s aktivitami postavenými na 

vedeckom manažmente, kde ide najmä o: 

- Projekty zamerané na etablovanie a prevádzkovanie centier 

excelentného výskumu,  

- Projekty zamerané na formovanie a zavedenie špecifických 

centier aplikovaného VaV resp. Kompetenčných centier a 

pod. (pozri projekty vytvárania centier aplikovaného výskumu 

ako Centrum VUKONZE, KP ZATIPS, alebo VRP ZaSS  v 

sekcii C5 resp. C6 a C7 resp.C8, alebo pozri opis ČC A 1.2.2 

v Aktivite 1.2 zameraného na stávajúcej a budúcej platformy 

pre aplikovaný VaV ).  

Výsledné portfólio kompetencií a služieb vedeckého manažmentu 

bude metodickým konceptom pre postupné formovanie, 

spracovanie  a zavedenia odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia 

UVP, ktorá v zmysle návrhu jeho funkčnej štruktúry 

prezentovanej na  Príloha 1 Obr. F1.3.3 bude zabezpečovaná 

dvoma útvarmi: 

- Útvarom riadenia prevádzky (so silnou väzbou na relevantné 

služby UCITT resp. služby odpovedajúcich pracovísk 

Rektorátu TUKE), 

- Útvarom strategického riadenia s priamou väzbou na výstupy 

a produkty riešenia tohto čiastkového cieľa.  

 

A1.1.3: Pre vlastné etablovanie UVP TECHNICOM bude mať 

formálne kľúčový význam, ako riešenie čiastkového cieľa, tak aj 

produkty jeho riešenia.  

Schválenie rámcového Štatútu UVP TECHNICOM štatutármi 

zakladajúceho konzorcia partnerov (budú to  partnerské 

univerzity projektového konzorcia)  je základnou procedúrou pre 

inicializovanie a úspešné riešenie procesu etablovania UVP 

TECHNICOM ako autonómneho subjektu. Proces formovania 

rámcového štatútu bude vychádzať zo spracovania biznis modelu 

UVP TECHNICOM zohľadňujúceho právne a ekonomické 

podmienky v prostredí jeho pôsobnosti. Rámcový štatút bude 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

652 

 

doplnený relevantnou špecifikáciou navrhovaných služieb 

a platforiem  UVP v tom aj platformy informačnej a 

komunikačnej podpory. Odpovedajúce špecifikácie resp. prílohy 

sa spracujú   v rámci riešenia Aktivity 1.2 a najmä Aktivity 1.3, 

v ktorej je ČC A1.3.5 zameraný na formálnu a obsahovú 

kompletizáciu materiálu príloh  k rámcovému Štatútu UVP 

TECHNICOM. Spracovaný a pred-konzultovaný rámcový Štatút 

by mal byť, za optimálnych podmienok, k dispozícii k 1.4.2015.  

 

A1.1.4:  Vhodne koncipovaná a zavedená platforma informačnej 

a komunikačnej podpory predstavuje kľúčovú podporu pre 

systém organizácie a riadenia náročnej (sofistikovanej)  

priestorovo, funkčne, personálne a technologicky distribuovanej  

štruktúry UVP TECHNICOM v priestore jeho partnerského 

konzorcia. Riešenie daného čiastkového cieľa je zamerané na 

formovanie a spracovanie účelnej koncepcie informačnej a 

komunikačnej platformy UVP (IKP UVP), ktorá zohľadní 

súčasne svetové trendy  a dlhoročné odborné a prevádzkové 

skúsenosti partnerov s predmetnej problematiky. Koncepcia bude 

zohľadňovať skúsenosti získané pri nasadzovaní rozsiahleho 

systému riadenia obsahu dokumentov (Document and Content 

Management System, DCMS) a relevantné skúsenosti a zistenia 

partnermi pri riešení odpovedajúcich projektov v 6. a 7. 

rámcového programu zamerané na distribuované počítačové 

systémy, sieťovú a internetovú spoluprácu a využitie ,,cloud“ 

systémov (pozri prehľad odpovedajúcich projektov v sekcii C7 

resp. C8). Koncepcia IKT UVP bude spracovaná v počiatočnej 

fáze riešenia projektu vo forme 1. stupňového projektu. 

Realizačný projekt a jeho implementácia je predmetom riešenia 

v ČC A1.1.3. Obstarávanie potrebného technického a 

programového zabezpečenia je riešené v aktivite 2.2. Počas 

riešenia projektu sa bude od jeho zahájenia využívať stávajúca 

znalostne koncipovaná informačná a komunikačná platforma 

využívaná Univerzitným centrom pre inovácie, transfer 

technológií a ochranu duševného vlastníctva (UCITT) na TUKE 

(žiadateľ).  

 

A1.1.5:  Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v oblastiach 

jeho poslania   s miestnou a regionálnou samosprávou v 

Košiciach a Prešove. Poslanie ČC nadväzuje na dlhodobú 

spoluprácu univerzít projektového konzorcia so uvedenými 

samosprávami pri formovaní strategických vízií 

Východoslovenského vedeckého a technologického klástra. 

Pôvodný projekt začal už v r. 2000 na pôde TUKE.V súčasnosti 

s ohľadom na úspešné využívanie zdrojov s OP VaV, ako v rámci 

košických a prešovských univerzít, tak aj komerčných firiem 

najme  vo výzvach podporených „schémou štátnej pomoci“ sa 

postupne vytvárajú podmienky prejsť od vízii k reálnym 

stratégiám rozvoja Východného Slovenska na báze kvalitnej a  
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vhodnej  regionálnej vedeckej a výskumnej základne. Poslaním 

ČC je prispieť prostredníctvom série troch  workshopov 

(seminárov) k rozpracovaniu strategickej koncepcie postupného 

aktivovania a vytváranie „Koncept východoslovenského 

inovačného partnerstva pre trvalo udržateľný regionálny rozvoj – 

EAST IP“ (pozri Príloha 1 Obr. E 1.4)  na báze princípov „smart“ 

špecializácie. Naznačené workschopy budú sprievodnými 

akciami pravidelných konferencií UVP TECHNICOM 

organizovaných počas riešenia projektu (pozri aj Aktivitu 1.2, ČC 

A1.2.1 zameraný na organizáciu pravidelných konferencií UVP 

TECHNICOM). 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Čiastkový cieľ A1.1.1 : 

- Biznis model UVP TECHNICOM – spracovaný s podporou 

zmluvného VaV. 

- Adaptovaný  Biznis plán použitý pre zabezpečenie 

etablovania UVP TECHNICOM. 

- Metodika tvorby biznis modelov a plánov pre inštitúty 

vedeckých parkov. 

Čiastkový cieľ A1.1.2 (riešenia podporené zmluvným VaV): 

- Portfólio kompetencií vedeckého manažmentu v prostredí 

UVP TECHNICOM. 

- Porovnávajúca štúdia (benchmarking) vybranej skupiny 

vedeckých parkov univerzitného charakteru –výstup 

s expertízy. 

- Metodický materiál podporujúci formovanie a zavedenie  

poslania, kompetencií a služieb útvarov riadenia prevádzky 

a strategického riadenia v podmienkach UVP . 

- Metodické zabezpečenie sledovanie a hodnotenie národných 

a medzinárodných trendov v oblasti rozvoja  aplikovaného 

VaV. 

- Aktívne (riadne) členstvo vo vybraných medzinárodných 

asociáciách a združeniach. 

- Metodika, kompetencie  a zvedenie služieb Útvarov UVP 

TECHNICOM : 

- riadenia prevádzky, 

- strategického riadenia. 

Čiastkový cieľ A1.1.3: 

- Spracovanie legislatívneho, organizačného a riadiaceho rámca 

Štatútu UVP TECHNICOM. 

- Schválený rámcový Štatút UVP TECHNICOM doplnený 

potrebnými prílohami a doplnkami. 

Čiastkový cieľ A1.1.4: 

- Koncepcia IKP UVP TECHNICOM. 

- Projekt koncepčného návrhu IKP UVP. 

Čiastkový cieľ A1.1.5: 

- Harmonogram  a organizačné zabezpečenie workschopov  

- Zborníky prednášok, prezentácii a pracovných materiálov 

z workschopov v elektronickej forme.  

 

 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

654 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 2 

- Počet zriadených vedecko-technologických parkov 

orientovaných na určité hospodárske odvetvie: 1 

- Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier: 2 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 639 888,45 EUR 

Oprávnené výdavky: 638 877,57 EUR 

Neoprávnené výdavky: 1 010,88 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Formovanie a spracovanie použiteľného 

„Biznis modelu“ na adaptovaných princípoch 

vedeckého manažmentu a zabezpečenie jeho 

implementácie,  

- Príprava a zabezpečenie verejného 

obstarávania externého zmluvného výskumu 

pre oblasť vedeckého manažmentu a jeho 

väzieb na formovanie „Biznis modelu“  

a podpora jeho realizácie, 

- Príprava a spracovanie rámcového štatútu pre 

UVP TECHNICOM, 

- Spracovanie projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy pre 

UVP TECHNICOM, 

- Príprava organizačného, obsahového 

a programového zabezpečenia worshopov 

zameraných na „smart“ stratégie a metodiky 

regionálneho rozvoja. 

Výstupy: 

- Etablovaný „Biznis model“ a vedecký 

manažment a ich využitie pre tvorbe štruktúry 

a funkčnosti UVP TECHNICOM, 

- Aplikovanie a využívanie výsledkov 

a produktov  Externého zmluvného výskumu,  

- Zavedená a sprevádzkovaná Sekcia riadenia 

UVP TECHNICOM, 

- Použiteľný Rámcový štatút UVP 

TECHNICOM, 

- Realizované workshopy zamerané na 

aktuálnu problematiku  „smart“  stratégií a 

metodiky regionálneho rozvoja. 

- Zrealizovaný projekt koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy pre 

UVP TECHNICOM. 

95,84 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Adekvátny podiel prác na formovaní 

a spracovaní činností špecifikovaných pre 

Hlavného partnera (TUKE) 

2,83 
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Výstupy: 

- Relevantná implementácia  výstupov pre 

Hlavného partnera (TUKE) špecifikovaných  

v rámci prostredia  a  kompetencií 

projektového partnera. 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

- Adekvátny podiel prác na formovaní 

a spracovaní činností špecifikovaných pre 

Hlavného partnera (TUKE) 

Výstupy: 

- Relevantná implementácia  výstupov pre 

Hlavného partnera (TUKE) špecifikovaných  

v rámci prostredia  a  kompetencií 

projektového partnera. 

1,33 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zriadených vedecko-technologických parkov orientovaných na určité hospodárske 

odvetvie 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou 

praxou 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 0 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu 

Cieľ aktivity Poslaním aktivity je zabezpečiť adekvátnu metodickú, odbornú a 

realizačnú pomoc manažmentu predkladaného projektu. 

Koncepčným cieľom aktivity je podporovať  a usmerňovať 

riešenie projektu tak aby riešenia jeho aktivít odborne a vecne  

zodpovedali deklarovanému poslaniu vytváraného UVP. Podobne 

je potrebné usmerniť aj organizačné a riadiace činnosti 

projektového manažmentu smerom k projektovanej štruktúre 

manažmentu UVP TECHNICOM. Naznačené globálne ciele 

aktivity sú ďalej dekomponované do odpovedajúcich čiastkových 

cieľov. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Úspešné naplnenie poslania a všeobecných cieľov aktivity bude 

zabezpečené prostredníctvom riešenia odpovedajúcej 

konzistentnej štruktúry čiastkových cieľov: 

A1.2.1 Zabezpečenie metodickej, odbornej a organizačnej 
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podpory pre riadenie kvality riešenia a  výkonnosti projektu. 

A1.2.2 Zabezpečené formovania a riadenia Platformy pre 

aplikovaný výskum a vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu 

riešenia pilotných projektov aplikovaného VaV (PP). 

A1.2.3 Podpora operatívneho riadenia aktivít ŠC2 vo väzbe na 

význam interakcie dopadov ich realizácie na riešenie 

odpovedajúcich aktivít ŠC1 a ŠC3. 

A1.2.4 Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej platformy 

UVP TECHNICOM (IKP UVP). 

 

Výber a obsahové zameranie čiastkových cieľov sa opiera 

predovšetkým o aktuálne skúsenosti získané pri riešení 

podobných projektov podporených v rámci OPVaV opatrenie 2.2 

(pozri sekcie C5 a C6), ktoré potvrdzujú, že dostupné prostriedky 

(nepriame náklady) pre manažment projektov nie sú dostatočne 

a vhodné na to aby v plnom rozsahu umožnili garantovanie 

odbornej kvality a účinnosti riešenia projektov. Dopady plynúce 

zo  zabezpečenia požadovanej odbornej kvality riešenia projektu 

a odpovedajúcej výkonnosti prístupov a metód riadenia projektu 

sú natoľko významné pre úspešné etablovanie UVP 

TECHNICOM, že sa v projekte vyčlenila samostatná aktivita 

zameraná na odbornú a reaizačnú podporu manažovania  

projektu. 

 

Poslanie, účel a dopady čiastkových cieľov 

 

A1.2.1 Predmetné  úlohy čiastkového cieľa je orientované na 

podporu riadenia a zabezpečenia odbornej kvality a účinnosti 

riešenia projektu sú zamerané najmä na: 

- Formovanie a zavedenie  kompetencie a odpovedajúcich 

organizačných, procedurálnych a procesných manuálov pre 

riadiace zložky v štruktúre riadenia projektu (pozri Príloha 1 

Obr. F1.2.1): 

- Správna rada projektu; 

- Komisia riadenia projektu; 

- Komisia riadenia kvality výskumu; 

- Kompetencie koordinátora projektu a projektového 

manažéra; 

- Koordinácia kompetencii garantov riešenia 

špecifických cieľov (ŠC) a zodpovedných osôb za 

riešenie aktivít projektu v rámci daného ŠC. 

- Zabezpečenie transferu relevantných poznatkov získaných pri 

riadení projektu do štruktúry, procesov a procedúr spojených 

s organizáciou a riadením  vytváraného UVP TECHNICOM. 

Naznačený prístup umožňuje postupné osvojovanie si 

manažérskych a rozhodovacích znalostí a zručnosti budúcemu 

riadiacim personálom UVP. Súčasne sa v praxi riadenia 

projektu overia metodiky a manuály odpovedajúcich si 

riadiacich zložiek ako v schéme riadenia projektu tak 
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v schéme riadenia vytváraného UVP TECHNICOM (porovnaj 

schémy na Príloha 1 Obr. F1.2.1  a Obr. F.1.3.3, kde sú 

zobrazené ich organizačné a riadiace inštitúty). 

- Zabezpečenie pravidelných odborných medzinárodných  

konferencii UVP TECNICOM (v každom roku riešenia 

projektu) zameraných na aktuálne otázky rozvoja 

a zabezpečenia jeho poslania  a dopadov do praxe. Námety 

obsahového zamerania konferencií: 

- I. Poslanie UVP TECHNICOM v rozvojových 

stratégiách  regiónu Východné Slovensko. 

- II. Príležitosti, možnosti a význam spolupráce 

slovenských vedeckých parkoch a centier. 

- III. Potenciál a služby UVP TECHNICOM pre účinný 

rozvoj podnikania a výskumnej spolupráce s praxou 

(uvádzacia akcia pre UVP TECHNICOM ako 

oficiálneho subjektu).   

POZNÁMKA: Konferencie sa budú organizovať v súčinnosti 

s worschopmi  zameranými na formovanie rozvojových stratégií 

aktivít  pre región Východného Slovenska  v zmysle  opisu ČC 

A 1.1.5 v Aktivite 1.  

 

A1.2.2 Z odborného a strategického hľadiska je pre budúcu 

udržateľnosť UVP kľúčovou úlohou riešenia projektu 

zabezpečenie adekvátnej Platformy pre aplikovaný výskum 

a vývoj (PAVaV).  

Na  TUKE sa už od roku 2000 postupne realizovali aktivity 

a projekty zamerané na formovanie vhodnej  platformy 

aplikačného VaV resp. vedeckého a technologického parku. 

Podobné aktivity v menšom rozsahu sa realizovali aj na 

partnerských univerzitách. Na TUKE to viedlo k vytvoreniu 

štruktúry centier aplikovaného výskumu (Príloha 1 Obr. E1.2 

resp. Obr. F.1.3.3) (ktorá je autonómna voči prevádzke 

a umiestneniu centier excelentného výskumu) a ktorú tvoria: 

- Centrum VUKONZE (Centrum výskumu účinnosti integrácie 

kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií, 

ITMS: 26220220064) 

- KC ZATIPS (Kompetenčné centrum znalostných technológií 

pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, 

ITMS:26220220155) partnerom je aj PU v Prešove 

- VRP ZaSS (Vývojové a realizačné pracoviska získavania a 

spracovania surovín, APVV -  SUSPP-0005-09). 

 

Na partnerských univerzitách projektu je takto už pripravený 

a využívaný súbor laboratórií a pracovísk, ktoré vytvárajú 

prirodzený a účinný základ pre formovanie Platformy 

aplikovaného VaV už v úvodných fázach riešenia projektu. 

Projektom garantovanými stavebnými prácami sa dobuduje, 

skompletizuje a integruje stávajúca  platforma na úroveň  

zodpovedajúcu súčasným trendom rozvoja obdobných inštitútov 

vo svete pri zohľadnení poslania a cieľov budúcej udržateľnosti 
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vytváraného UVP TECHNICOM. Naznačený stav PAVaV 

umožňuje už v ranných fázach riešenia projektu dočasne využívať 

podstatnú časť projektom nadobudnutého prístrojového 

a technologického vybavenia vo vhodných náhradných 

priestoroch v nezávislosti na stave stavebných prác 

financovaných z projektu. Vlastné riešenie čiastkového cieľa 

zabezpečí: 

- Formovanie a zavedenie organizačného, technologického 

a riadiaceho zabezpečenia prevádzky PAVaV (už 

v ranných  fázach riešenia projektu). 

- Koordináciu a podporu riešenia pilotných projektov (PP) 
špecifikovaných  v aktivitách ŠC3 vo väzbe na riešenie 

čiastkového cieľa A1.1.3, ktoré je zamerané na etablovanie 

Centra inicializácie a koordinácie pilotných projektov 

aplikovaného VaV (CIK PP). Úspešnosť riešenia PP 

predstavuje kľúčové dopady pre zabezpečenie kvality a 

ekonomiky budúceho inovačného dopadu UVP 

TECHNICOM na rozvoj spoločenskej a hospodárskej praxe 

v oblasti jeho pôsobnosti. 

 

A1.2.3 Úspešné a úplné dobudovanie a vybudovanie PAVaV  

a nadväzujúcich „biznis“ služieb je základným predpokladom 

existencie UVP TECHNICOM. 

Zabezpečenie uvedeného predpokladu etablovania UVP je 

dominantne závislé na účinnosti  a dochvíľnosti stavebných prác 

a na  kvalite procesov obstarávania ako stavieb tak aj 

technológií, prístrojového vybavenia a služieb. S ohľadom na 

prísne limitovaný čas riešenia projektu sú aktivity zodpovedné za 

uvedené činnosti vysoko rizikové a strategické zabezpečenie 

odpovedajúcej podpory pre ich účinnú koordináciu ich  

riešenia je jedným z kľúčových úloh projektu. Riešením 

čiastkového cieľa sa predovšetkým zabezpečí : 

- Kontinuálny monitoring aktivít ŠC2, s následným 

operatívnym riešením identifikovaných rizikových stavov 

a situácií. 

- Operatívne úpravy realizačných harmonogramov 
vykonaných aktivít ŠC1 a ŠC3 na ktoré majú dopad 

indikované rizikové stavy resp. situácie. 

- Riešenie nadväzujúcich korekcii v personálnych kapacitách  

a kompetenciách. 

- Zabezpečenie kvality spracovanie dokumentácie 

a vlastného jednania s riadiacim orgánom projektu 

v prípade kritických rizikových situácii, ktorých  odborné a 

organizačné riešenie nie je možné vykonať v rámci 

kompetencií projektového  konzorcia. 

 

A1.2.4 Spracovanie realizačného projektu informačnej 

a komunikačnej platformy UVP (IKP UVP) nadväzuje na 

riešenie čiastkového cieľa A1.1.4 z aktivity 1.1.  

Riešením sa postupne zabezpečí: 
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- Spracovanie a schválenie realizačného projektu IKP UVP. 

- Zabezpečenie postupného zavedenia IKP UVP do prevádzky. 

Očakáva sa jeho nasadenie a  využívanie už v rámci riešenia 

záverečných fáz projektu (asi v posledných dvoch kvartáloch 

riešenia projektu). 

Poznámka: Od začiatku riešenia projektu sa bude využívať 

platforma Informačného portálu UCITT (Univerzitné centrum 

inovácií a transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva 

na TUKE). 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výsledky a produkty podľa dopadov riešenia ČC: 

 

Čiastkový cieľ A1.2.1: 

- Organizačné a riadiace manuály pre všetky zložky inštitútu 

riadenia projektu. 

- Metodické a programové zabezpečenie hodnotenia odbornej 

kvality a výkonnosti (účinnosti) riešenia projektu. 

- Plán prípravy a zabezpečenia pravidelných konferencii UVP 

TECHNICOM počas riešenia projektu.  

- Spracovanie operatívnych plánov podporujúcich 

harmonogram riešenia projektu:  

- Služobných ciest a stáži 

- Pobytov zahraničných expertov, 

- Dodávok expertných služieb a produktov. 

- Prípravy a monitorovania diseminácie výsledkov a 

produktov riešenia projektu a aktivít popularizácie a 

publicity výsledkov riešenia 

Čiastkový cieľ A1.2.2: 

- Organizačné, riadiace a technologické zabezpečenie PAVaV 

s väzbou na odpovedajúce dopady k rámcovému štatútu UVP 

TECHNICOM. 

- Predbežná (dočasná)  metodika pre koordináciu a hodnotenie 

riešenia PP 

Čiastkový cieľ A1.2.3: 

- Manuál pre sledovanie a hodnotenie procesov verejného 

obstarávania. 

- Manuál pre sledovanie a hodnotenie stavebných  prác 

s väzbou na inštitút stavebného dozoru. 

- Manuál pre riešenie rizikových stavov a situácií s dopadom na 

kvalitu harmonogramu riešenia projektu. 

Čiastkový cieľ A1.2.4: 

- Dokumentácia realizačného projektu IKP UVP 

- Manuál testov a verifikácie programového a technického 

riešenia IKP UVP. 

- Systémové a používateľské príručky a manuály. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu 

riadenia práv duševného vlastníctva v danej inštitúcii: 1 
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- Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja 

a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti: 1 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 688 288,40 EUR 

Oprávnené výdavky: 687 532,64 EUR 

Neoprávnené výdavky: 755,76 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Formovanie a  spracovanie manuálu pre  

organizačnú a riadiacu štruktúru projektu, 

- Príprava a spracovanie postupu a manuálu pre 

vytvorenie účinnej platformy aplikovaného 

výskumu, 

- Spracovanie transparentnej metodiky pre 

monitorovanie a riadenie procesu verejného 

obstarávania, sledovania kvality stavieb a 

stavebných prác a implementácie VaV 

infraštruktúr realizovaných v rámci ŠC 2,  

- Spracovanie realizačného projektu pre 

vytvorenie Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM. 

Výstupy: 

- Zavedený a využívaný celostný systém 

riadenia projektu, 

- Prevádzka funkčnej  platformy aplikovaného 

výskumu a vývoja 

- Zavedená a využívaná metodika pre 

monitorovanie a riadenie procesu verejného 

obstarávania, sledovania kvality stavieb a 

stavebných prác a implementácie VaV 

infraštruktúr počas realizácie aktivít  ŠC 2 

- Etablovanie prevádzky Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM. 

- Organizačné zabezpečenie a realizácia troch 

odborných medzinárodných konferencii 

„UVP TECHNICOM“ 

96,48 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Adekvátny podiel prác na formovaní 

a spracovaní činností špecifikovaných pre 

Hlavného partnera (TUKE) 

Výstupy: 

- Relevantná implementácia  výstupov pre 

Hlavného partnera (TUKE) špecifikovaných  

v rámci prostredia  a  kompetencií 

projektového partnera. 

2,01 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

- Adekvátny podiel prác na formovaní 

a spracovaní činností špecifikovaných pre 

1,51 
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Hlavného partnera (TUKE) 

Výstupy: 

- Relevantná implementácia  výstupov pre 

Hlavného partnera (TUKE) špecifikovaných  

v rámci prostredia  a  kompetencií 

projektového partnera. 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet vytvorených centier zabezpečujúceho komplexnú podporu riadenia práv duševného 

vlastníctva v danej inštitúcii 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich 

výsledkov v širšej verejnosti 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod 

UVP TECHNICOM 

Cieľ aktivity Poslaním aktivity je vyriešiť a zabezpečiť požadovanú kvalitu 

služieb z oblasti inovácií a TT, ktoré garantuje UCITT a nových 

služieb vyplývajúcich s poslania UVP TECHNICOM tak, aby 

tieto vedeli v plnom rozsahu garantovať jeho ďalší rozvoj 

a udržateľnosť jeho pôsobnosti. Súčasne výstupy riešenia aktivity 

zabezpečia požadované časti a prílohy Rámcového štatútu UVP 

TECHNICOM spojené s výkonom jeho kompetencií v oblasti 

interných resp. externých (zákazníckych) služieb. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Naplnenie poslania aktivity je realizované prostredníctvom 

výsledkov, produktov a dopadov riešenia relevantných 

čiastkových cieľov: 

A1.3.1 Aktualizácia a  doplnenie metodického vybavenia 
a služieb UCITT využívaných pre zabezpečenie poslania 

a rozvoja UVP.  

A1.3.2 Formovanie a zavedenie kompetencií, procesov 
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a metodík Centra inicializácie a koordinácie pilotných 

projektov aplikovaného VaV (CIK PP). 

A1.3.3 Formovanie a pilotná aplikácia služieb budúceho Biznis 

centra v súlade s  návrhom a  zavedením služieb Podnikateľského 

akcelerátora a s  väzbou na poslanie UVP TECHNICOM .  

A1.3.4 Vývoj, zabezpečenie a zavedenie relevantných služieb 

v komplementárnych  centrách:  „Kontraktačné centrum“ a 

„Centrum inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného VaV“ 

v súlade s kompetenciami Útvaru TT a spolupráce s praxou. 

A1.3.5 Zabezpečenie postupného spracovania  doplnkov a príloh 

do rámcového Štatútu UVP TECHNICOM spojených 

zameraných na úplnú špecifikáciu jeho služieb (s ohľadom na 

postup spracovania jednotlivých služieb UVP v všetkých troch 

aktivitách ŠC1).   

 

Opis a účel čiastkových cieľov. 

 

A1.3.1 Úlohy plynúce z čiastkového cieľa sú zamerané na  

aktualizáciu a účelové doplnenie metodického zabezpečenia 

služieb garantovaných UCITTom (Univerzitným centrom, 

transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva pri TUKE), 

ktoré sa budú významným spôsobom podieľať jednak na 

zabezpečení podstatnej časti služieb UVP TECHNICOM 

najmä v ranných fázach jeho pôsobenia (pozri aj Príloha 1 

Obr.E1.1 a Obr.F1.1.1). Obsah, rozsah a kvalita služieb UCITT 

sa postupne vytvárala a priebežne zhodnocovala už počas riešenia 

projektu jeho etablovania. V súčasnosti sa tieto služby významne 

podieľajú aj na formovaní štruktúry, zamerania  a obsahu 

predkladaného projektu. Súčasne pomáhajú formovať 

kompetencie, obsahové zameranie poslania vytváraného  UVP 

TECHNICOM a  „smart“  orientácie jeho aktivít a služieb. 

Procesmi aktualizácie  účelového doplnenia resp. inovácie, prejdú 

všetky služby UCITT (pozri Príloha 1 Obr. E1.1), tak aby 

zohľadňovali, ako špecifiká spojené s riešením projektu tak aj 

požiadavky kladené poslaním vytváraného UVP TECHNICOM. 

Naznačené procesy sú koncepčne podložené transformáciou 

služieb modelu hodnotového reťazca UCITT (pozri Príloha 1 

Obr. E1.1) na bázové služby model hodnotového reťazca UVP 

TECHNICOM (pozri Príloha 1 Obr.F.1.1.1). Transformácia pri 

ktorej sa zohľadnili skúsenosti a trend súčasného rozvoja 

vedeckých parkov vo svete, preukázala potrebu reštrukturalizácie 

pôvodných služieb UCITT (porovnaj oba diskutované hodnotové 

reťazce), a súčasne aj   rozšírenie portfólia služieb o účelové 

(nové) služby  UVP TECHNICOM, tak aby sa v plnom rozsahu 

naplnilo zabezpečenie jeho poslania. Práve prostredníctvom 

riešenia nasledujúcich čiastkových cieľov tejto aktivity sa 

špecifikuje a implementuje päť nových služieb. Služby spojené so 

strategickým, taktickým  a operatívnym riadením v rámci Sekcie 

riadenia UVP (pozri aj schému na Príloha 1 Obr. F1.3.3) sa 

spracovali v aktivite 1.1 v rámci  ČC A1.1.2. 
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A1.3.2 Poslanie UVP je koncepčne postavené na inovačne 

orientovanom aplikovanom výskume, ktorý je zabezpečovaný 

odpovedajúcou platformou aplikovaného VaV (PAVaV). 
Tematická orientácia a inovačné zameranie aplikovaného VaV je 

však v podstatnej miere závislé na aktívnom prepojení UVP 

s „excelentným“  výskumom garantovaným predovšetkým 

odpovedajúcimi vedeckými pracoviskami partnerov konzorcia 

projektu. Pravé efektívne zabezpečenie tejto bázovej väzby je 

podporené procesom inicializácie pilotných (aplikačných) 

projektov (PP) zabezpečujúcich transformácie vybraných 

poznatkov a produktov do ucelenej úlohy aplikačného VaV.  
Inicializačný výber je postavený na metodike hodnotenia 

aplikačného potenciálu (resp. komerčného) uplatnenia vybraného 

súboru znalostí získaných vedeckými pracoviskami predovšetkým 

na odpovedajúcich pracoviskách partnerského konzorcia. Proces 

hodnotenia je riadený a koordinovaný v rámci pôsobnosti Útvaru 

strategického riadenia. Proces inicializácie PP je doplnený 

procesmi koordinácie ich riešenia v rámci pracovísk resp. 

laboratórií PAVaV. Procesy inicializácie a koordinácie   je 

formované poslanie  originálnej metodiky pre kľúčovú 

účelovú službu UVP, ktorá je organizačne zabezpečená 

Centrom inicializácie a koordinácie PP (CIKPP), ktoré má 

jedinečné  postavenie v kompozícii  PAVaV (pozri schému na 

Príloha 1 Obr. F.1.3.3). Vytvorené centrum inicializuje 

a zhodnocuje inovačné námety  a iniciatívy z „Inovačného 

zásobníka“, ktorý je generovaný v rámci odpovedajúcej 

služby Útvaru strategického riadenia.  

 

A1.3.3 Jedným zo základných cieľov a prínosov UVP je jeho 

aktívne prepojenie na spoločenskú a hospodársku prax 

v súlade s (Win to Win princípom). K naplneniu uvedeného 

cieľa v podstatnej miere budú prispievať služby budúceho 

„Biznis centra“, ktoré sú plánované v troch oblastiach (pozri 

schému na Príloha 1 Obr. F.1.3.3): 

- Služby kontaktného centra UVP TECHNICOM. 

- Služby Podnikateľského akcelerátora. 

- Biznis služby. 

Útvar biznis centra (Príloha 1 Obr.F.1.3.3) poskytuje svoje 

služby, ako  domácim a zahraničím záujemcom , ktorí sú 

potenciálnymi zákazníkmi UVP, tak aj záujemcom v rámci 

Technikckej Univerzity v Košiciach z pracovísk UVP 

TECHNICOM resp. pracovísk z jeho partnerského konzorcia. 

 

Charakteristika služieb v rámci pracovísk Biznis centra: 

 

Kontaktné centrum UVP TECHNICOM  

- Garantuje informačný, komunikačný a odborný servis prvého 

kontaktu s UVP 

- Sprostredkovanie   služieb UVP resp. služieb pracovísk z  
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partnerských  inštitúcií UVP TECHNICOMUVP. 

- Poskytuje služby sieťovania (networkingu) s domácimi 

a zahraničnými inštitúciami v oblasti TT a inovácii. 

POZNÁMKA: Kontaktné pracovisko poskytuje svoje služby aj 

prostredníctvom Portálu UVP, ktorého súčasťou bude aj  služba 

„call centra“. 

Služby pracoviska Podnikateľských akcelerátor so zameraním 

na komercionalizáciu výsledkov VaV,  sú odborne a metodicky 

garantované Ekonomickou fakultou TUKE a jeho služby sú 

zamerané najmä na: 

- Odborné poradenstvo, koučing a mentoring so zameraním 

na:  

- Vypracovanie podnikateľských plánov  

- Tvorbu a hodnotenie finančých plánov 

- Tvorbu a hodnotenie marketingových plánov 

- Hodnotenie biznis modelov zamerané na: 

- Vypracovanie metodiky pre hodnotenie úspešnosti 

a udržateľnosti biznis modelov 

- Nezávislé hodnotenie biznis modelov vytvorených v UVP 

- Vypracovanie metodiky na hodnotenie znalostných 

(nehmotných) aktív.   

- Služby smerujúce k vzniku novej firmy 

- Analýza nových - inovatívnych foriem financovania start-

up firiem v podmienkach SR (napr. Crowdfunding) 

- Vypracovanie metodiky výberu vhodného externého 

financovania pri zohľadnení typu podnikateľských aktivít.  

- Analýza nástrojov možností podpory predaja malosériovej 

výroby pre spinn-off a strat-up firmy  

- Analýza a nadviazanie spolupráce s domácimi 

a zahraničnými inkubátormi s cieľom vytvoriť databázu 

vhodných inkubátorov.    

- Zabezpečenie aktívneho Programu akcelerácie podnikania  
pre vybraných záujemcov o podnikanie. Systém akcelerácie 

podnikateľských zámerov predstavuje originálnu službu UVP 

TECHNICOM pre záujemcov o podnikanie. Podstatou 

akcelerácie troj-fázový systém aktívnej (cielenej) selektívnej 

prípravy záujemcov o podnikanie. Pre úspešných absolventov 

„akcelerácie“ bude ponúknutý (umožnený) vstup do 

vhodného podnikateľského inkubátora. 

(POZNÁMKA: S ohľadom na originalitu a jedinečný prístup na 

Slovensku sa budú naznačené problémy riešiť s podporou 

relevantnej vývojovej  (VaV) zmluvnej expertízy.) 

 

Pracovisko biznis služieb je zamerané najmä na : 

- Marketing aktivít a služieb inovácii a TT spojených 

s aplikovaným VaV. Služby sú zamerané  najmä : 

- Marketing ponúk a aktivít zameraných do oblasti TT (v 

tom aj uplatnenie patentov, úžitkových vzorov, výrobných 

a technických prototypov a pod.), 

- Marketingová podpora pre získanie zdrojov pre projekty, 
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zákazky a aktivity spojené s aplikačným (inovačným) 

VaV,  

- Podpora akcii pre zabezpečenie  rozvoja účinnej 

spolupráce s praxou. 

- Podpora pre služby rozvoja podnikania. 

- Služby ochrany duševného vlastníctva a právneho 

poradenstva, ktoré sú zamerané najmä na  aktivity TT 

a inovácií vo vybraných oblastiach výrobe a službách. Vlastné 

služby sú poskytované v úzkej spolupráci so službami 

odpovedajúceho útvaru UCITT. 

-  Konferenčný servis 

- Aktivácia, organizácia  a zabezpečenie relevantných akcii, 

konferencií a prezentácií 

- Podpora  aktivít zameraných na  formovanie partnerstiev, 

spolupráce resp. sieťovania  prostredníctvom  „match-

making“ resp. „brokerských“ akcií v tom aj kontaktovanie 

relevantných centier výskumu, firiem, asociácii  

a podobne. 

- Podpora   rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ).  

- Služba je zameraná na  inicializáciu, organizáciu 

a odborné zabezpečenie odpovedajúcich akcií RĽZ 

v oblastiach inovácií a TT. 

- Inovačný servis, ktorý zahrňuje najmä: 

- Odborné usmernenie a konzultácie k inovačným aktivitám 

a projektom   spojených s inovačnými procesmi 

(programami) vo výrobnom sektore a v  službách. 

- Odborné poradenstvo pre procesy a aktivity z oblasti TT 

najmä vo väzbe na inovačné aktivity. 

(POZNÁMKA: Obe skupiny služieb nadväzujú na obdobné 

služby UCITT a budú zabezpečované predovšetkým v synergii so 

službami pracovísk ochrany duševného vlastníctva, 

podnikateľského akcelerátora a marketingu.) 

 

A1.3.4 Služby poskytované prostredníctvom útvaru transferu 

technológií (TT) a spolupráce s praxou sú komplementárne 

doplňované (kompletizované) službami Biznis centra. Na druhej 

strane predstavujú  kľúčovou podporou pre zabezpečenie 

prevádzky a rozvoj Platformy pre aplikovaný VaV (PA VaV). 

Svojím obsahom sú zamerané na služby dvoch pracovísk (pozri 

Príloha 1 Obr. F 1.3.3): 

- Služby Kontraktačného centra, ktoré  sú svojím poslaním 

zamerané na podporu a zabezpečenie  aplikovaného VaV na 

UVP TECHNICOM prostredníctvom kontraktov, podpory 

obstarávania a zmluvných (obchodných) vzťahov s 

odpovedajúcim organizáciám z oblasti výroby a služieb. 

Služby pracoviska sú zamerané najmä : 

- Zmluvné zabezpečenie zdrojov pre zákazky a služby 
poskytované aplikovaným VaV resp. zákazky a služby 

vyvolané riešením úloh aplikovaného VaV. 

- Formovanie a zmluvné zabezpečenie spoločných 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

668 

 

pracovísk aplikovaného VaV (spoločné pracoviská 

univerzít a organizácií komerčného resp. verejného 

sektora) 

- Podpora zabezpečenie domácich a zahraničných 

projektov v oblasti aplikovaného VaV 

- Služby Centra inžinieringu zákaziek a služieb 

aplikovaného VaV (IZaS VaV) je výkonnou (realizačnou) 

zložkou Útvaru TT a spolupráce s praxou, ktorá implementuje 

a zabezpečuje realizáciu kontraktových zákaziek, projektov 

a služieb resp. podporuje vytváranie a zavedenie spoločných 

pracovísk a jeho základné služby sú: 

- Otvorené (univerzálne) inžinieringové služby pre 

zabezpečenie relevantných (rozsahovo menších)  zákaziek 

a služieb TT. 

- Zavedenie zákazkovo resp. zmluvne orientovaných 

inžinieringových pracovísk pre vybrané produkty 

a služby TT (produkčné a obchodné útvary UVP). 

- Zavedenie spoločných pracovísk aplikovaného VaV, 

ktoré sa podľa svojej odbornej orientácie adekvátne 

začlenia do štruktúry Platformy pre aplikovaný VaV na 

UVP TECHNICOM (PA VaV). 

- Inžinieringová podpora pilotných projektov 

aplikovaného VaV (nákupy, dodávky a služby), ktoré sú 

realizované (zabezpečované) v rámci PAVaV  UVP 

TECHNICOM. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Riešením aktivity sa garantujú výstupy (produkty): 

 

Čiastkový cieľ A1.3.1 – Súbor aktualizovaných manuálov pre 

inovovanú štruktúru služieb UVP TECHNICOM spracované na 

báze odpovedajúcich manuálov služieb UCITT. 

Čiastkový cieľ A1.3.2 – Metodika a manuál činnosti Centra 

inicializácie a koordinácie riešenia pilotných projektov 

v aplikovaného VaV. 

Čiastkový cieľ A1.3.3:     

- Manuál pre kompetencie Biznis centra UVP TECHNICOM. 

- Manuál podpory marketingových služieb pre inovácie, TT a 

spoluprácu s praxou. 

- Štúdia podmienok  a uplatniteľnosti nových foriem 

financovania „start-up“ a „spin-off“  aktivít v podmienkach 

SR.  

- Štúdia nástrojov možností podpory predaja malosériovej 

výroby generovanej pracoviskami aplikovaného VaV. 

- Štúdia možností inkubácie firiem vzniknutých v UVP v 

domácich a zahraničných inkubátoroch.   

- Manuál služieb ochrany duševného vlastníctva a právneho 

poradenstva v prostredí UVP TECHNICOM. 

- Metodické zabezpečenie činnosti pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor. 

- Zavedenie systému pre zabezpečenie činnosti Programu 

akcelerácie podnikania. 
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- Manuál činnosti pracoviska Biznis služieb a metodiky jeho 

služieb. 

- Manuál činnosti Kontaktného pracoviska. 

Čiastkový cieľ A1.3.4: 

- Manuál pre útvar TT a spolupráce s praxou. 

- Metodika činnosti a prevádzkový manuál pre Kontrakčné 

centrum. 

- Metodika činnosti a manuál pre Centrum inžinieringu 

zákaziek a služieb aplikovaného VaV (IZaS VaV). 

Čiastkový cieľ A1.3.5: 

- Dopracovanie Rámcového štatútu na riadnu (etablovaciu) 

verziu Štatútu UVP TECHNICOM 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet zorganizovaných konferencií: 3 

- Počet zorganizovaných súťaží: 1 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 592 273,44 EUR 

Oprávnené výdavky: 589 273,44 EUR 

Neoprávnené výdavky: 3 000,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Spracovanie vybranej kolekcie 

aktualizovaných (inovovaných) metodík 

a manuálov UCITT a ich implementácia do 

v rámci etablovania obdobných služieb UVP 

TECHNICOM, 

- Spracovanie a implementácie metodiky 

a manuálu činnosti Platformy aplikovaného 

VaV pre UVP TECHNICOM, 

- Spracovanie metodík a manuálov pre 

špecifické služby UVP zaradené do 

organizačných zložiek: 

- Útvaru  TT a spolupráce s praxou, 

- Biznis centra. 

- Príprava a zabezpečenie externej vývojovej 

Expertízy spojenej s zavedením inštitútu 

„Podnikateľský akcelerátor“ a podpora jej 

realizácie, 

- Dopracovanie Rámcového štatútu na riadnu 

(etablovaciu) verziu Štatútu UVP 

TECHNICOM 

Výstupy: 

- Etablovaný UVP TECHNICOM s platným 

Štatútom ustanoveným konzorciom 

zakladajúceho Združenia, 

- Funkčná platforma aplikovaného VaV  UVP 

TECHNICOM podporujúca spoločné VaV  

pracoviska s externými organizáciami 

95,44 
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a s väzbou na „inžinieringové“  pracoviská 

UVP, 

- Zavedený a pilotné realizovaný Program 

akcelerácie podnikania aj s využitím výstupov 

a produktov externej vývojovej Expertízy, 

- Zavedené  a využívané služby UVP 

TECHNICOM. 

- Zmluvná väzba na vybrané Podnikateľské 

inkubátory. 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Adekvátny podiel prác na formovaní 

a spracovaní činností špecifikovaných pre 

Hlavného partnera (TUKE) 

Výstupy: 

- Relevantná implementácia  výstupov pre 

Hlavného partnera (TUKE) špecifikovaných  

v rámci prostredia  a  kompetencií 

Detašovanej zložky UVP TECHNICOM 

v organizácii partnera. 

3,33 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

- Adekvátny podiel prác na formovaní 

a spracovaní činností špecifikovaných pre 

Hlavného partnera (TUKE) 

Výstupy: 

- Relevantná implementácia  výstupov pre 

Hlavného partnera (TUKE) špecifikovaných  

v rámci prostredia  a  kompetencií 

Detašovanej zložky UVP TECHNICOM 

v organizácii partnera. 

1,23 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zorganizovaných konferencií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 3 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 3 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zorganizovaných súťaží 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 2 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet patentov udelených USPTO 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.1. Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej 

infraštruktúry v areáli TUKE 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovanie hlavnej časti Univerzitného 

UVP TECHNICOM  na TUKE, ako priestoru na realizáciu 

aplikovaného výskumu, kde budú koncentrované okrem vedecko-

výskumných aktivít aj aktivity pre riadenie univerzitného parku. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Hlavným vstupom je pripravená projektová dokumentácia,  

vysporiadanosť vlastníctva parciel určených na výstavbu budov, 

skúsenosti s realizáciou stavebných aktivít. 

V rámci danej aktivity dôjde k vybudovaniu nových výskumných, 

administratívnych a konferenčných priestorov v hlavnom 

campuse TUKE. Z dôvodov zastaraných a kapacitne 

nepostačujúcich dôjde aj k zmodernizovaniu a výmene 

inžinierskych sietí hlavne v oblasti elektrifikácie.  

 

Účelom tejto aktivity je: 

- Dostavba ústrednej  budovy vytváraného UVP TECHNIKOM 

ako hlavného nervstva vedeckého parku vo vysokoškolskom 

areáli univerzity tak, aby svojim moderným, technickým a 

inteligentným riešením spolu s prístrojovou, laboratórnou 

a komunikačnou infraštruktúrou ( v nadväzujúcej aktivite 2.2) 

v stavebnej aj nestavebnej časti prispela k dosiahnutiu vytýčených 

cieľov a k efektívnej kolaborácii na úlohách medzi partnermi.  

- Výstavba nového v objektu ústrednej  laboratórnej 

veľkopriestorovej haly pre realizáciu vedecko-výskumných úloh 

v oblasti aplikovaného výskumu a úloh riešených v rámci centier 

excelentnosti fakúlt univerzity. Súčasťou tejto aktivity je aj 

modernizácia a zvýšenie kapacitne nepostačujúcich inžinierskych 

sietí a jednotlivých komponentov trafostanice. 

- Oprava veľkokapacitných konferenčných priestorov, 

prízemia hlavnej budovy univerzity  ako podpory a prezentácie 

výsledkov technologického parku s kapacitou cca 300 ľudí.  

 

Stavebné práce sú rozdelené do troch samostatných 

stavebných objektov: 

Stavebný objekt 1 

Vedecko-technologický park TECHNICOM Košice, 

Multifunkčná budova TUKE v Košiciach, ul. B. 

Němcovej , Košice 

(ďalej len „TECHNICOM“) 

Riešením je dobudovanie hlavnej budovy vedeckého a 

technologického parku univerzity. Súčasný stav je nedokončená 

budova, ktorá bola čiastočne financovaná z kapitálových 

prostriedkov rezortu MŠSR, schválená v roku 2008 Vládnym 

uznesením.  

Východiskovým stavom je už jestvujúci monolitický 
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železobetónový skelet. Je potrebné dobudovanie vlastného 

objektu stavby, inžinierskych sietí a rozvodov, vnútorného 

vybavenia, prevádzkových súborov, riadiacej časti a dátových 

rozvodov. Navrhovaný objekt  je 5 podlažná multifunkčná, plne 

inteligentná budova  s presklenou aktívnou fasádou, vlastným 

inteligentným riadiacim systémom a najmodernejšími 

energetickými prvkami. Rozprestiera sa na rozvojových plochách 

v západnej časti campusu TUKE. 

Stavebný objekt 2 

Stavebné úpravy a prístavba PK 10 a PK 12 TU v 

Košiciach, areál TU Košice  

(ďalej len „Laboratória pre centrá excelentnosti“) 

Základným zámerom je rozšírenie a dobudovanie existujúcich 

priestorov, laboratórií a vytvorenie moderného univerzálneho 

výskumno-laboratórneho centra exceletného výskumu fakúlt, 

ktoré je podmienkou pre úspešnú činnosť univerzity, ktorá nechce 

stratiť krok so svetom. Objekt sa nachádza v centrálnej časti 

univerzitného campusu. Ide o zastavanie jedného z dvoch dvorov 

pre potreby laboratórií. Novostavba bude slúžiť aj ako výučbové 

laboratórium. Ústredným priestorom je jednopodlažná oceľová 

dvojhala, na ktorú nadväzuje dvojpodlažný dispozičný trojtrakt 

pomocných prevádzok z oceľového skeletu, v zmysle potrieb 

laboratórnych prevádzok TUKE. Ide o obstavaný priestor vo 

výmere 11.000 m
3
. Súčasťou tejto novostavby sú aj rozvody NN, 

vodovodná, kanalizačná prípojka a zvýšenie kapacity trafostanice 

a jednotlivých sekundárnych rozvodov elektro. 

Stavebný objekt 3 

Oprava priestorov pre konferenčné a prezentačné účely v 

objekte TUKE v Košiciach, Letná 9/A 

(ďalej len „Modernizácia priestorov“) 

Súčasťou tej opravy - modernizácie je vytvorenie kongresových 

a konferenčných miestností s príslušnou vybavenosťou pomocou 

mobilných zaťahovacích stien pre potreby konaní plén, 

konferencií, konzultačných a prezentačných potrieb, v rámci 

celkového plánu vedecko-technologického parku. 

Novovybudované objekty parku postrádajú takýto väčší 

komplexnejší priestor. Preto sa naskytla možnosť využiť 

prízemné priestory na Letnej ulici v sídle rektorátu, kde logisticky 

a strategicky presne zapadá tento priestor do konceptu parku. 

Priestory budú vytvorené pre cca 300 ľudí. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom aktivity bude moderné  a funkčné 

novostavby slúžiace na realizáciu výskumných aktivít, ktorá 

prispeje k zabezpečeniu špičkovému aplikovanému výskumu 

a vývoju v danej oblasti vedy, vrátane jeho spoločensko-

humanitnej dimenzie. Ďalej je to sfunkčnenie priestorov objektov 

s nízkou energetickou efektivitou, vnútornou pohodou, 

primeraným priestorovým prerozdelením pre potreby výskumu, 

laboratórií. V neposlednom rade je to bezproblémová prevádzka 

hlavne v oblasti sieti a kapacít elektrifikácie v areáli TUKE.  

Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania partnera 
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v oblasti priestorového vybavenia určeného pre výskum 

a súvisiace aktivity voči ostatným krajinám EÚ, zlepší 

predpoklady pre získavanie medzinárodných grantov 

a medzinárodnú spoluprácu. 

Dosiahnutie cieľa aktivity zlepší: 

- prepojenie vedecko-výskumných pracovníkov partnera 

s ďalšími partnermi v projekte, 

- výmenu informácií na výskumných projektoch, 

- využitie výskumného potenciálu vedecko-výskumných 

pracovníkov a doktorandov, 

- možnosti expertíznej a poradenskej činnosti pre hospodársku 

prax, 

- zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných 

projektov s hospodárskou praxou ako aj medzinárodnej 

spolupráce, 

- priestorové možnosti pre realizáciu výskumných úloh, 

- priestorové, konferenčné a prezentačné možnosti pre 

prezentácie výsledkov výskumu pracovníkov, doktorandov 

fakúlt a partnerov, 

- energetické možnosti, 

- možnosti pre zvýšenie mobility výskumných pracovníkov. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a 

vývoj v oblasti IKT: 300 000,00 EUR 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 9 330 380,38 EUR 

Oprávnené výdavky: 9 123 748,09 EUR 

Neoprávnené výdavky: 206 632,29 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Organizačné a dokumentačné zabezpečenie 

prípravy a realizácie verejného obstarávania 

stavebných prác  a ich  následného zmluvného 

zabezpečenia.  

- Komplexné zabezpečenie priebežného 

stavebného dozoru a organizačnej podpory 

dodržania časového harmonogramu a kvality 

stavebných prác. 

Výstupy: 

- Vytvorenie odpovedajúceho priestorového 

100,00 
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vybavenia pre zabezpečenie inovačných 

pracovísk a laboratórií aplikovaného VaV 

garantujúcich poslanie etablovaného UVP 

TECHNICOM.  

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

Eur 0 2013 300 000,00 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu Eur 0 2013 300 000,00 2015 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom 

(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 2 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.2. Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, 

IKT a špecializovanou technikou pre potreby VaV 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, 

IKT a špecializovanou technikou pre potreby VaV je splnenie 

čiastkových cieľov, ktoré sú rozdelené oblastí:  

Základná infraštruktúra: 

d.) Implementácia modernej informačno-komunikačnej 

infraštruktúry v objektoch vedeckého parku pre zvýšenie 

kvality vývoja výskumných projektov s podporou 

vnútorného vybavenia modernými IKT  

e.) Implementácia moderných systémov a technických zariadení 

pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti vedeckého parku 

z hľadiska fyzickej, sieťovej dátovej ochrany. 

Spoločná zdieľaná infraštruktúra: 
f.) Vybavenie UVP TECHNICOM modernými IKT 

technológiami a zariadeniami pre modernizáciu a zvýšenie 

kvality všetkých činností na vývoji výskumných projektov 

a ich aplikáciu v praxi. 

Špecializovaná infraštruktúra: 

g.) Vybavenie pilotných projektov v rámci špecifického cieľa 3. 

„Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných 

oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej 

dimenzie“ špecializovanou, výskumnou, prístrojovou 

technikou pre naplnenie výskumných cieľov. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Plnenie aktivity 2.2 a jej jednotlivých čiastkových 

cieľov(a.,b.,c.,d.) je dôležité pre plynulú realizáciu celého 

vybudovania vedeckého parku a pokrytie všetkých oblastí, ktoré 

vedecký park bude zastrešovať.  

 

Čiastkový cieľ a.: Vybuduje sa moderná infraštruktúra celého 
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vedeckého parku so sieťou špecializovaných objektov 

a priestorov, integráciou virtuálnych a fyzických výskumných 

pracovísk partnerov s inštalovanými informačno-komunikačnými 

technológiami so zameraním na zvýšenie kvality a podporu 

výskumných a vývojových projektov a ich aplikáciu v praxi.  

 

V rámci aktivity bude realizovaná inštalácia a modernizácia 

priestorov a objektov vedeckého parku, zabezpečenie podporných 

systémov pre prevádzkovanie jeho jednotlivých častí 

a poskytnutie akceptovateľných podmienok pre inštaláciu 

a realizáciu cieľov nasledujúcich aktivít (ktoré majú na seba 

nadväznosť):  

- bude vytvorená kvalitná špičková 10Gbit fyzická 

infraštruktúra s požadovanými parametrami kvality 

služieb, podporou monitoringu na fyzickej vrstve pre 

zabezpečenie prepojenia IKT v rámci celého vedeckého 

parku, jeho objektov, priestorov a partnerov, 

- sieť bude vybavená výkonnou dátovou sieťovou 

infraštruktúrou pre zabezpečenie vysokorýchlostného 

prepojenia objektov. Sieť bude podporovať vytváranie 

ad-hoc topológie pre oddelenie výskumných subjektov,  

prezentáciu výsledkov samotných experimentov projektu 

vo forme možných videokonferencií a  videozáznamov; 

zároveň bude tvoriť prístrojové vybavenie pre potreby 

VaV v rámci oblasti informačných a komunikačných 

technológií, 

- bude vybudovaná mobilná komunikačná 

infraštruktúra pre vytvorenie podmienok vysokej 

dostupnosti, prepojenia a mobility v rámci jednotlivých  

objektov a priestorov parku.  

Čiastkový cieľ b.: Vybudovanie bezpečného vedeckého parku 

z hľadiska poskytnutia ochrany pred nepriaznivým vplyvom 

z vonkajšieho prostredia, prípadne pred potenciálnym rizikom 

úniku informácií alebo neoprávneného vniknutia do budovy.  

 

Zabezpečenie vybraných objektov a priestorov vedeckého parku 

s vysokou mierou ochrany a obmedzeným prístupom pre 

špecifikovaný okruh personálu, ktorý bude zabezpečovať 

prevádzkovú činnosť budovy, s dostupnými všetkými 

inštalovanými zariadeniami, IKT alebo aplikáciami.  

 

V rámci aktivity bude realizovaná inštalácia aktívnych prvkov pre 

ochranu sieťového perimetra (perimetral firewall), softvérových 

aplikácií a modernizácia priestorov a objektov vedeckého parku, 

zabezpečenie podporných systémov pre prevádzkovanie jeho 

jednotlivých častí a poskytnutie akceptovateľných podmienok pre 

bezpečnosť osôb a realizovaných činností bezprostredne v budove 

vedeckého parku: 

- budú nainštalované vysokovýkonné ochrany 

komunikačnej siete a jej perimetra, bezpečné a šifrované 
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systémy pre vzdialený prístup, systémy pre ochranu 

citlivých dokumentov a ochrana koncových staníc 

a zariadení, 

-  budú inštalované technické zariadenia pre pokrytie 

fyzickej, objektovej a technickej bezpečnosti. Môžeme 

sem zahrnúť kamery, prístupové terminály, turnikety, el. 

zámky na otváranie dverí, identifikačné médiá, 

- budú implementované softvérové aplikácie a integrovaný 

systém pre kompletné zvládnutie správy a ovládania, 

blokovania, kontroly technických zariadení systémov. Ide 

hlavne o prístupový, návštevný systém, evidenčný a 

prezenčný systém, systém vydávania kariet, kamerový 

systém, prevádzkové systémy,  

- budú implementované systémy a aplikácie pre správu, 

ukladanie, odosielanie dokumentov, kontroly všetkých 

prebiehajúcich aplikácií, siete a dátových centier.  

Aktívne prvky v spolupráci s nasadenými špecifickými 

aplikáciami zabezpečia ochranu osôb vedeckého parku a kontrolu 

ich pohybu, ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj 

kontrolu spracovania, ukladania, správu a interpretáciu výsledkov 

výskumných projektov.  

Čiastkový cieľ c.: Modernizácia laboratórií a pracovísk 

vedeckého parku a zvýšenie kvality výskumno-vývojového 

procesu a konkurencie schopnosti s podporou IKT technológií.  

 

V rámci aktivity bude realizovaná inštalácia a modernizácia 

priestorov a objektov vedeckého parku, zabezpečenie inštalácie 

a implementácie moderných hardvérových a softvérových 

zariadení na plynulé zabezpečenie realizácie činností vývoja 

výskumných projektov, ktoré z fyzickej a virtuálnej infraštruktúry 

vytvorí špičkové „hi-tech“ výskumné prostredie: 

- centrálny privátny cloud na báze moderných technológií 

bude poskytovať vysoký výpočtový systém a diskový priestor 

pre súčasné aj budúce výskumné úlohy UvP Technicom, 

- budú inštalované potrebné laboratórne stanice a notebooky, 

ako aj iné hardvérové zariadenia potrebné pre realizáciu 

činností projektov a zachytenie ich výsledkov výskumu,  

- budú nasadené špecifické softvérové aplikácie pre výkon 

a riadenia ako aj kontrolu činností technických zriadení 

projektov,  

- budú vybudované multimediálne veľkokapacitné  

kolaboračné priestory pre spoluprácu s praxou a projektový 

manažment,  

- bude vybudované prezentačné a videokonferenčné centrum 

so službami videokonferenčného charakteru pre prezentačné 

a kolaboračné potreby všetkých pracovísk vedeckého parku, 

- definované priestory budú vybavené vhodnou prezentačnou 

a vysielacou technológiou pre potreby jednotlivých objektov 

za účelom záznamu a prezentácie výskumného a vývojového 

procesu projektu, ich experimentov a výsledkov,  
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- bude vytvorená softvérová podpora kvality vzdelávacieho a 

výskumného procesu s komplexným informačným systémom, 

ktorý spĺňa prísne kritériá kladené na bezpečnosť, 

spoľahlivosť, rýchlosť odozvy a zvládanie extrémnych záťaží, 

s podporou zo strany dodávateľa a služieb hot-line 

a poskytovaním nových verzií pre aktualizáciu aplikácií 

(vrátane legislatívnych zmien a s novými funkcionalitami). 

Zabezpečený bude výber vhodného softvéru pre bezpečnosť 

klientských pracovných staníc.  

-  bude vybudovaná archivačná a databázová infraštruktúra 

vedeckého parku (riadiace a metodické štúdio), vrátane 

infraštruktúry pre archiváciu záznamov,  

  

Čiastkový cieľ d.: Vybavenie pilotných projektov v rámci 

špecifického cieľa 3. „Špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo 

vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-

humanitnej dimenzie“ špecializovanou, výskumnou, 

prístrojovou technikou pre naplnenie výskumných cieľov. 

V rámci čiastkovej aktivity budú obstarané a implementované 

špecializované zariadenia a prístroje a simulačný softvér pre 

jednotlivé pilotné projekty vo vybraných oblastiach výskumu. 
Tieto zariadenia budú tvoriť špičkovú laboratórnu experimentálnu 

platformu ako doplnok k centrálnej výskumnej infraštruktúre 

parku pre problémovo orientované a vopred definované úlohy: 

- budú inštalované špeciálne prístroje a zariadenia v oblasti 

robotiky, mikroelektroniky, strojárstva, stavebníctva 

a environmentálnych vied, 

- zariadenia budú umiestnené v priemyselnej časti 

novovybudovaného laboratória PK10/10A, PK12/12A 

a priľahlých výskumných laboratóriách, 

- navrhnutý experimentálny a simulačný softvér bude slúžiť 

pre projektovanie a návrhy v jednotlivých oblastiach, 

- dodané podporné IKT vybavenie bude účelovo orientované 

na podporu týchto zámerov, ktoré vzhľadom na vývoj 

a experimenty je nutné izolovať zo centrálnej infraštruktúry.  

Úspešné ukončenie aktivít poskytuje podmienky pre 

pokračovanie a realizáciu nasledujúcich činností, ktoré pokrývajú 

oblasť  výskumu a vývoja TECHNICOMu, za žiadateľa 

Technickú univerzitu v Košiciach.  

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupmi aktivity zabezpečenia vybavenia Univerzitného UVP 

TECHNICOM sú výstupy jednotlivých čiastkových cieľov:  

 

Čiastkový cieľ a.: Výstupom aktivity bude moderná 

komunikačná a podporná infraštruktúra v celom vedeckom 

parku a jeho objektoch, spolu s implementovanými informačno-

komunikačnými technológiami najvyššej kvality pre 

zabezpečenie zvýšenie kvality realizovaných projektov.  

Implementovaná infraštruktúra vytvorí prostredie pre inštaláciu 

systémov a prostriedkov na zabezpečenie ostatných procesov 

nevyhnutných pre plynulý chod vedeckého parku ako objektu, 
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ako aj jeho jednotlivých častí (prevádzkové objekty a operačné 

zabezpečenie, podporné prevádzky, zabezpečenie fyzickej 

a objektovej bezpečnosti, implementácia hardvérových 

a softvérových prostriedkov, komplexné zjednotenie 

komunikácie, podpora a integrácia všetkých implementovaných 

systémov a komponentov a iné).  

Čiastkový cieľ b.: Výstupom aktivity bude komplexné 

pokrytie bezpečnosti vedeckého parku z hľadiska bezpečnosti 

osôb, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj 

elektronických dát a systémov, ktoré budú používané.  

Implementáciou moderných informačno-komunikačných 

technológií, zabezpečovacích a technických prostriedkov, ako aj 

vysoko kvalitných softvérových aplikácií, bude zabezpečená  

nezávislosť vedeckého parku a ochrana informácií a výsledkov 

výskumných a vývojových projektov.  

Zároveň budú dostupné implementované aplikácie a technické 

zariadenia, ktorými je možné regulovať, resp. definovať pravidlá 

bezpečnosti a prístupu vedeckého parku.  

Čiastkový cieľ c.: Výstupom aktivity bude moderné 

výskumné, vývojové softvérové a kolaboračné vybavenie 

pracovísk UVP TECHNICOM. 

Pracoviská vedeckého parku budú vybavené moderným 

zariadením pre výskum a vývoj, vrátane hardvérového 

zabezpečenia ako aj softvérového vybavenia hardvéru. Bude 

vybudovaný vedecko-výskumný privátny cloud a výkonom 

postačujúcim pre náročné výpočty a softvérové služby. 

Laboratórne stanice, prenosné zariadenia budú mať inštalované 

všetky potrebné programy potrebné pre definovaný výkon práce 

vo výskume a vývoji projektov vedeckého parku a to od 

najjednoduchších aplikácií (e-maily, kalendár, textový, tabuľkový 

editor, ...) až po tie komplikované a náročnejšie, potrebné pre 

špecifické operácie v projekte.  

Výstupom bude komplexné vybavenie a zabezpečenie 

pracovísk vedeckého parku pre plynulý priebeh a realizáciu 

výskumu a vývoja projektov, získavania nových poznatkov, 

realizáciu experimentov a dosahovania výsledkov.  

Funkčné budú všetky pracoviská UVP TECHNICOM a to od 

prevádzkových objektov a operačného a riadiaceho centra parku, 

až po všetky vedecké a vývojové pracoviská centra, vrátane 

všetkých  podporných prevádzok. 

Čiastkový cieľ d.: Výstupom aktivity bude moderné 

výskumné, vývojové softvérové a kolaboračné vybavenie 

pracovísk UVP TECHNICOM a nadväzujúce výstupy 

pilotných projektov v rámci špecifického cieľa 3. „Špičkový 

aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy, 

vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie“ detailne 

popísané v jeho aktivitách. 

 

Sumárnym výstupom aktivity sú vybavené novovybudované 

objekty UVP TECHNICOM na Nemcovej ulici a Parku 
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Komenského 12/12A v Košiciach špičkovou výskumnou 

a podpornou infraštruktúrou pre VaV, slúžiace na realizáciu 

vedecko-výskumných činností a následný prenos výsledkov tohto 

výskumu do praxe.  

Tento výstup má priamy vplyv na realizáciu aktivít 1.1, 1.2, 

1.3 ako aj výskumných aktivít 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, kde dôjde 

k vybaveniu špičkovým prístrojovým vybavením a realizácii 

aplikovaného výskumu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet zavedených elektronických služieb: 3 

- Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a 

vývoj v oblasti IKT: 10 400 00,00 EUR 

- Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami 

výskumu a vývoja: 2 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 17 803 689,18 EUR 

Oprávnené výdavky: 17 803 689,18 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Príprava a zabezpečenie verejného 

obstarávania , nákupu,  implementácie 

a sprevádzkovanie plánovanej prístrojovej, 

technickej a IKT infraštruktúry pre 

aplikovaný VaV.  

Výstupy: 

- Zabezpečenie udržateľnej funkčnej prevádzky 

prístrojovej, technickej a IKT infraštruktúry 

v relevantných inovačných pracoviskách a 

laboratóriách aplikovaného VaV 

garantujúcich poslanie etablovaného UVP 

TECHNICOM. 

100,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 
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Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zavedených elektronických služieb 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 3 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 3 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

Eur 0 2013 10 400 000,00 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu Eur 0 2013 10 400 000,00 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet vytvorených širokopásmových sietí medzi pracoviskami výskumu a vývoja 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.3 Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP 

TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybudovanie časti univerzitného UVP 

TECHNICOM  na UPJŠ ako priestoru na realizáciu aplikovaného 

výskumu. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013- II/2015 

Opis aktivity Časť Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (v ďalšom 

texte len UVP TECHNICOM) sa bude nachádzať v priestoroch 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici č. 5 v Košiciach. 

Účelom tejto aktivity je dostavba budovy na Jesennej 5 

v Košiciach do plného profilu, jej zateplenie a modernizácia 

objektu medzi modulovými osami 1 až 7, čím vznikne priestor 

pre umiestnenie časti UVP TECHNICOM.  

 

Stavebné práce sú rozdelené do troch samostatných 

stavebných objektov: 

 stavebný objekt 1 

 Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 

 (ďalej len „Nadstavba budovy“), 

 stavebný objekt 2 

 Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v objekte 

PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - I. etapa 

 (ďalej len „Zateplenie budovy“), 

 stavebný objekt 3 

 Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné účely v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 

 (ďalej len „Modernizácia priestorov“). 

Stavebný objekt 1 „Nadstavba budovy“ rieši nadstavbu resp. 

dostavbu objektu v časti terasovitého uskočenia objektu na 

severozápadnej strane do tvaru plnej hmoty obdĺžnika. Okrem 

toho je v tomto celku rátané s nadstavbou štvrtého nadzemného 
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podlažia v časti strechy, ktoré je riešené ako ustúpenie zo 

všetkých strán a v ktorom budú umiestnené odhlučnené 

výskumné laboratóriá a moderná serverovňa slúžiaca potrebám 

UVP TECHNICOM. Realizáciou celku „nadstavba objektu“ 

vznikne približne 500 m
2
 novej úžitkovej a kancelárskej plochy. 

Stavebný objekt 2 „Zateplenie budovy“) ráta so stavebnými 

prácami na objekte medzi modulovými osami 1 až 7. Stavebné 

práce budú pozostávať zo: 

- zateplenia obvodového plášťa štítových stien v plnom 

rozsahu, 

- odstránenia, resp. výmeny obvodového plášťa čelnej a zadnej 

pozdĺžnej fasády z boletických panelov v plnom rozsahu 

- výmeny všetkých výplní otvorov 

- interiérových úprav súvisiacich s výmenou výplňových 

konštrukcií 

- exteriérových úprav súvisiacich so zateplením 

- výmeny oplechovania atík a ostatných a ostatných 

klampiarskych výrobkov súvisiacich s riešením fasády 

- výmeny zámočníckych výrobkov súvisiacich s riešením 

zateplenia 

- výmeny bleskozvodu 

- náterov jestvujúcich zámočníckych výrobkov 

Realizáciou stavebného objektu 2 „Zateplenie budovy“ sa 

dosiahne nízka energetická náročnosť budovy UVP 

TECHNICOM Jesenná 5, čo bude priamo pozitívne vplývať na 

udržateľnosť vedeckého parku prostredníctvom nižších nákladov 

na prevádzku. Zateplenie objektu zároveň prispeje k nižšej 

spotrebe energií a tým aj k ochrane životného prostredia. Ďalším 

významným faktorom je nahradenie súčasného izolačného 

materiálu, ktorý predstavuje zdravotné riziko novým izolačným 

materiálom spĺňajúcim súčasné štandardy. 

 

Stavebný objekt 3 „Modernizácia priestorov“ rieši modernizáciu 

priestorov UVP TECHNICOM slúžiacich na vedecko-výskumné 

účely. Jedná sa o modernizáciu a stavebné úpravy na objekte 

v časti medzi modulovými osami 1 až 7. Stavebné úpravy 

pozostávajú z dispozičných úprav v interiéry ako vybúranie, resp. 

doplnenie deliacich konštrukcií (priečok), posun resp. doplnenie 

dverných otvorov, vybúranie pôvodných podlahových konštrukcií 

v plnom rozsahu, vytvorenie samostatných hygienických 

zariadení a pod. Súčasťou objektu sú aj interiérové konštrukcie 

v časti nadstavby. V rámci stavebných úprav budú realizované 

nové rozvody elektroinštalácií (silnoprúdové aj slaboprúdové), 

rozvody ZTI, ústredného kúrenia ako aj vzduchotechniky a 

klimatizácie. 

Realizáciou vyššie popísaného celku vzniknú účelné a moderné 

priestory spĺňajúce najmodernejšie stavebné, technické 

a hygienické štandardy. Celkovo vznikne alebo bude 

modernizovaných viac ako 585 m
2
 úžitkovej plochy a viac ako 

932 m
2
 kancelárskej plochy. Tieto priestory budú slúžiť 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

686 

 

pracovníkom UVP TECHNICOM na realizáciu vedecko-

výskumnej činnosti. Rekonštrukciou vzniknú aj priestory na 

prijímanie špičkových výskumníkov z iných inštitúcií, budúce 

umiestnenie „start-up a spin-off“ spoločností  a pod. 

 

Realizácia aktivity 2.3 priamo napĺňa špecifický cieľ č.2 -  

Vybudovanie fyzickej a funkčnej  infraštruktúry parku ako 

sofistikovaného výskumného a technologického celku. 

 

Medzi vstupy potrebné k realizácii tejto aktivity patria: 

 budova PF UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach 

 projektová a realizačná dokumentácia 

 ľudské zdroje, hlavne z prevádzkového úseku UPJŠ (referát 

investičných činností, referát energetiky), z oddelenia 

projektovej administrácie, z úseku právnej agendy a správy 

majetku a z úseku BOZP. 

 

Spôsob a postup realizácie aktivity: v čase podania žiadosti už 

sú vypracované realizačné stavebné projekty pre každý stavebný 

objekt s vyššie popísanými stavebnými prácami. Dodávateľ 

stavebných prác bude vybraný na základe verejného obstarávania, 

ktoré sa uskutoční po skončení hodnotiaceho procesu 

projektových žiadostí podaných v rámci tejto výzvy. Dodávateľ 

vykoná všetky stavebné práce podľa príslušnej 

dokumentácie v spolupráci s architektom a statikom projektu a 

podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných 

stavebných hmôt a materiálov. Všetky stavebné činnosti budú 

realizované bez negatívnych dopadov na životné prostredie a 

s ohľadom na bezpečnosť práce a technických zariadení.  

Výstupom aktivity bude objekt UVP TECHNICOM na Jesennej 

ulici č. 5 v Košiciach slúžiaci na realizáciu vedecko-výskumných 

činností a následný prenos výsledkov tohto výskumu do praxe. 

Objekt UVP TECHNICOM Jesenná 5 bude spĺňať 

najmodernejšie stavebné, technické a hygienické štandardy 

a bude poskytovať účelnú a modernú infraštruktúru slúžiacu 

pracovníkom UVP TECHNICOM. 

 

Aktivita 2.3 je úzko previazaná na aktivitu 2.4, v ktorej budú 

priestory UVP TECHNICOM Jesenná 5 vybavené špičkovým 

prístrojovým a laboratórnym zariadením.  

Aktivita ďalej úzko súvisí s realizáciou aktivity 3.6, kde dôjde 

priamo k implementácii jednotlivých výskumných úloh a ich 

prenosu do praxe prostredníctvom realizácie výskumných 

pilotných projektov. 

 

Medzi predpokladané riziká majúce vplyv na realizáciu aktivity 

patria: 

 riziko časového sklzu v dôsledku výberu dodávateľa 

stavieb prostredníctvom verejného obstarávania, 

 riziko časového sklzu pri realizácii stavebných činností. 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

687 

 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 
Výstupom aktivity bude modernizovaný objekt UVP 

TECHNICOM na Jesennej ulici č. 5 v Košiciach, slúžiaci na 

realizáciu vedecko-výskumných činností a následný prenos 

výsledkov tohto výskumu do praxe. Objekt bude spĺňať 

najmodernejšie stavebné, technické a hygienické štandardy 

a bude poskytovať účelnú a modernú infraštruktúru slúžiacu 

pracovníkom UVP TECHNICOM. 

Tento výstup má priamy vplyv na realizáciu aktivít 2.4 a 3.6, 
kde dôjde k vybaveniu UVP TECHNICOM Jesenná 5 špičkovým 

prístrojovým vybavením a realizácii aplikovaného výskumu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 1 199 912,93 EUR 

Oprávnené výdavky: 1 199 912,93 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Organizačné a dokumentačné zabezpečenie 

prípravy a realizácie verejného obstarávania 

stavebných prác  a ich  následného zmluvného 

zabezpečenia.  

- Komplexné zabezpečenie priebežného 

stavebného dozoru a organizačnej podpory 

dodržania časového harmonogramu a kvality 

stavebných prác. 

Výstupy: 

- Vytvorenie odpovedajúceho priestorového 

vybavenia pre zabezpečenie inovačných 

pracovísk a laboratórií aplikovaného VaV 

garantujúcich poslanie etablovaného UVP 

TECHNICOM.  

100,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 
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Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom 

(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.4  Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 

infraštruktúrou potrebnou k realizácii aplikovaného výskumu 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vybavenie časti UVP TECHNICOM  

situovanej na Jesennej 5 v Košiciach špičkovým 

prístrojovým, laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, 

slúžiacim na realizáciu aplikovaného výskumu a následný prenos 

výsledkov tohto výskumu do praxe. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Dobudovaním a modernizáciou časti UVP TECHNICOM na 

Jesennej ulici č. 5 v Košiciach vznikne moderný a účelný priestor, 

ktorý po vybavení potrebnou infraštruktúrou bude slúžiť realizácii 

aplikovaného výskumu. Účelom tejto aktivity je vybaviť objekt 

UVP TECHNICOM Jesenná 5 najmodernejším prístrojovým, 

laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, ktoré bude slúžiť 

k realizácii aplikovaného výskumu, k prenosu výsledkov tohto 
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výskumu do praxe a ktoré vytvorí podnetné a inšpirujúce 

prostredie vedeckým pracovníkom UVP TECHNICOM 

podporujúce akceleráciu inovatívnych ideí a vzájomnú interakciu 

výskumných tímov, študentov a podnikateľských subjektov. 

Plánované vybavenie prispeje i ku konsolidácií výpočtových 

systémov a ich účelnejšiemu využitiu a zníženiu celkových 

nákladov na ich prevádzku. 

 

Vybavenie obstarávané v tejto aktivite môžeme rozdeliť na: 

 základnú infraštruktúru – jedná sa o bežnú 

infraštruktúru potrebnú k vybaveniu pracovných miest 

výskumných pracovníkov 

 spoločnú zdieľanú infraštruktúru – jedná sa hlavne 

o IKT zariadenia, ktoré budú v rámci centralizácie zdrojov 

a optimalizácie nákladov poskytovať zdieľané služby 

všetkým výskumným pracovníkom UVP TECHNICOM 

a to bez ohľadu na miesto ich pôsobenia (teda aj mimo 

objektu UVP TECHNICOM Jesenná 5) 

 špecializovanú infraštruktúru – potrebnú k riešeniu 

jednotlivých pilotných projektov (PP) popísaných v 

aktivite 3.6 

Detailnú špecifikáciu jednotlivých zariadení, prístrojov a iného 

vybavenia obsahujú komentárové položky rozpočtu. Súhrne patrí 

do jednotlivých skupín nasledovné vybavenie: 

 

Základná infraštruktúra: 

 Vzduchotechnické zariadenia – slúžiace 

k ochladzovaniu priestorov serverovne a priestorov UVP 

TECHNICOM Jesenná 5. Zariadenia umožnia prevádzku 

vysokovýkonného centrálneho výpočtového a dátového 

uzla. Zároveň prispejú k  vytvoreniu štandardných 

podmienok pre vykonávanie vedecko-výskumnej práce 

prostredníctvom regulácie mikroklímy, prúdenia vzduchu, 

zníženia prašnosti a eliminácie sálavého tepla. 

 Systém kontroly vstupu, elektronická zabezpečovacia 

signalizácia a video monitorovací okruh – zariadenia 

budú slúžiť k nevyhnutnému zabezpečeniu, ochrane a 

monitoringu priestorov UVP TECHNICOM Jesenná 5. 

 Internetové sieťové uzly a optické rozvody – zariadenia 

umožnia pripojenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 

k univerzitnej sieti UPJŠ, čo umožní výskumným tímom 

zdieľať existujúcu infraštruktúru UPJŠ v Košiciach, 

pričom sa zároveň zvýši efektivita a bezpečnosť 

prevádzky chrbticovej siete. Tieto zariadenia zároveň 

vytvoria pripojenie k telekomunikačnej sieti UVP 

TECHNICOM situovanej v priestoroch TU Košice, čo 

umožní ďalšie zdieľanie zdrojov a efektívnu komunikáciu 

medzi jednotlivými časťami UVP TECHNICOM a to bez 

ohľadu na ich fyzické umiestnenie. 

 Sieťové prepínače s príslušenstvom a „wi-fi“ 
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prístupové body – sieťové prepínače umožnia pripojenie 

jednotlivých miestností UVP TECHNICOM Jesenná 5 

k chrbticovej telekomunikačnej sieti a ich príslušenstvo, 

ako „racky“ a záložné zdroje, bude slúžiť k uloženiu 

a ochrane týchto sieťových prvkov. „Wi-fi“ prístupové 

body budú slúžiť na pripojenie k chrbticovej sieti 

z ľubovoľného miesta UVP TECHNICOM Jesenná 5. 

Tieto pripojenia budú môcť využívať i hostia UVP 

TECHNICOM. 

 IP telefóny – VoIP telefóny poskytnú výskumným 

pracovníkom efektívnu a finančne úspornú formu 

komunikácie v rámci celého parku. Modely rozšírené 

o možnosť video hovorov umožnia vedúcim jednotlivých 

PP participovať na videokonferenčných hovoroch, čo 

prispeje ku kvalite a efektivite vedeckého manažmentu 

a riadenia UVP TECHNICOM. 

 Multifunkčné laserové zariadenia – tieto zariadenia 

budú poskytovať tlačiarenské, kopírovacie a skenovacie 

služby výskumným pracovníkom parku. Zariadenia budú 

centrálne umiestnené a zdieľané výskumnými 

pracovníkmi na jednotlivých poschodiach, čím sa 

významne znížia celkové náklady na tieto služby. 

 Pracovné stoly, kontajnery, kancelárske a konferenčné 

stoličky a kreslá, skrine a police – toto zariadenie 

(vybavenie) bude slúžiť výlučne na vytvorenie 

špecializovaných pracovných miest pre vedecko-

výskumných pracovníkov parku, na vybavenie 

laboratórnych miestností a rokovacích miestností 

slúžiacich na pracovné stretnutia a porady odborného 

personálu a na uloženie prístrojov a vedeckej literatúry. 

Prostredníctvom popísaného vybavenia dôjde 

k vytvoreniu kvalitného pracovného prostredia vhodného 

pre realizáciu aplikovaného výskumu. Popísané vybavenie 

vytvorí ergonomické, hygienické, estetické a sociálno-

psychologické podmienky podnecujúce výkon odborného 

personálu parku a tým prispeje k účelnému využitiu 

investovaných prostriedkov. 

 

Spoločná zdieľaná infraštruktúra: 

 Centrálny výpočtový uzol s dátovým úložiskom – tento 

súbor zariadení umožni odbornému personálu parku 

virtualizovaný prístup k spoločným výpočtovým 

a údajovým zdrojom. Umožní centrálnu správu a ochranu 

týchto zdrojov a zjednoduší ich pripojenie k silovým 

a dátovým rozvodom. 

 Personálny videokonferenčný systém – 

videokonferenčné zariadenia poskytnú jednotlivým 

pracoviskám parku možnosť efektívnej a finančne 

úspornej komunikácie na globálnej úrovni, teda nielen 

v rámci UVP TECHNICOM. Komunikáciou 
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prostredníctvom telemostov, videokonferencií a pod. 

dôjde k úspore času a nákladov spojených s cestovaním 

odborného personálu. 

 Videokonferenčná miestnosť – jedným z výstupov PP2  

“Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu“ bude 

aj prototyp videokonferenčnej miestnosti, ktorá má 

potenciál patriť do portfólia komerčne využiteľných 

produktov plánovaného start-up podniku. Jednotlivé 

zariadenia potrebné k vybudovaniu tejto miestnosti ako sú 

napr. kamery, audio systém, LCD obrazovky, mikrofóny, 

grafické karty, interaktívna tabuľa a ďalšie zariadenia na 

spracovanie audia a videa sú preto tiež súčasťou 

plánovanej infraštruktúry. Po kompletizácii a otestovaní 

bude videokonferenčná miestnosť slúžiť odbornému 

personálu parku k usporadúvaniu väčších porád 

a videokonferencií. Miestnosť prispeje k užšiemu 

prepojeniu jednotlivých pracovísk UVP TECHNICOM a 

umožní výskumným tímom efektívne komunikovať na 

globálnej úrovni. 

 

Špecializovaná infraštruktúra 

Infraštruktúra potrebná k riešeniu jednotlivých pilotných 

projektov popísaných v aktivite 3.6: 

 

PP 7) Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a 

distribuovaného počítania – výskumné úlohy riešené 

v rámci PP1 budú primárne využívať spoločnú zdieľanú 

infraštruktúru a to hlavne centrálny výpočtový uzol 

a dátové úložisko. Časť výskumného tímu PP1 je potrebné 

vybaviť modernejšími osobnými počítačmi, ktoré budú 

využité pri vývoji nových nástrojov a metód v oblasti 

paralelného a distribuovaného počítania. 

PP 8) Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu – 

medzi zariadenia potrebné k riešeniu výskumných úloh 

v rámci PP2 patria osobné počítače a mobilné zariadenia 

slúžiace na vývoj a testovanie HD video a audio aplikácií. 

Kvôli testovaniu funkčnosti vyvinutých produktov je 

potrebné aby tieto zariadenia mali rôzne systémové a 

aplikačné platformy. Ďalej sem patrí celá škála zariadení 

potrebných k vybudovaniu prototypu videokonferenčnej 

miestnosti a softvérové vybavenie slúžiace k vývoju 

nástrojov virtuálnej kolaborácie. 

PP 9) Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-

počítač –výskumné úlohy PP2 patria do oblastí virtuálnej 

prezentácie akustickej a haptickej informácie a ich 

percepcie človekom vrátane analýzy krosmodálnych a 

kognitívnych vplyvov na spracovanie senzorickej 

informácie. Medzi zariadenia potrebné na riešenie týchto 
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úloh patria: zvukotesná komora, mikrofóny a snímače na 

akustické merania, multi-kanálové procesory na 

spracovanie akustického signálu, audiometer, snímače 

polohy a zraku, akustický simulátor hlavy a torza, rôzne 

typy slúchadiel, osciloskop, analytický výskumný softvér, 

osobné počítače, atď. Laboratóriá vybavené týmto 

zariadením umožnia vykonávať najmodernejšie 

experimentálne štúdie sluchového a kros-modálneho 

vnímania vo virtuálnom prostredí a analýzu zozbieraných 

neuro-zobrazovacích dát. 

PP 10) Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu – notebooky, tablety, 

mobilné zariadenia a osobné počítače budú použité na 

vývoj a testovanie informačných systémov pre podporu 

riadenia vzdelávania, vedy a výskumu. Pri testovaní je 

potrebné overiť funkcionalitu v prostredí rôznych 

operačných systémov, rozmerov obrazovky a pod. Preto je 

potrebné aby zariadenia mali rôzne operačné platformy. 

PP 11) Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát – 

výskumný tím bude primárne využívať centrálny 

výpočtový uzol a dátové úložisko. Doplňujúcu 

infraštruktúru budú tvoriť osobné počítače, systémy pre 

„business intelligence“ a pokročilý „data mining“, 

systémy pre štatistické analýzy a programové systémy pre 

numerické a symbolické výpočty, virtualizáciu dát 

a štatistiku.  

PP 12) Výskum a vývoj metód geoprocessingu v 

geopriestorových technológiách a službách – údaje 

potrebné k riešeniu výskumných úloh PP6 plánuje 

výskumný tím získavať pomocou diaľkového prieskumu 

zeme pomocou bezpilotného leteckého zariadenia s 

integrovaným laserovým skenerom a hyperspektrálnou 

kamerou a pomocou pozemného 3D laserového skenera. 

Výsledkom meraní budú tzv. mračná 3D bodov získaných 

s vysokou presnosťou a hustotou pokrytia. Tieto dáta 

následne umožnia, simuláciu priestorových procesov v 

krajine a tvorbu scenárov jej možného vývoja. Definované 

bezpilotné zariadenie bude modulárne a automaticky ale aj 

diaľkovo manuálne navádzané. Dovoľuje tak flexibilne 

zabezpečovať základný výskum dynamiky krajiny a tiež 

pružne reagovať napríklad na živelné situácie ako 

povodne, lesné požiare, zosuvy, dopravné nehody 

vyžadujúce rýchle a efektívne mapovanie a to aj pre ťažko 

dostupné časti krajiny. Vysoká využiteľnosť zariadenia 

navyše spočíva aj v možnosti zberu časových radov 

priestorových údajov. Uvedené prednosti robia definované 

zariadenie unikátnym vzhľadom na možnosť jeho 
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operatívneho nasadenia aj v prípadoch kedy nie je možné 

realizovať diaľkový prieskum krajiny priamo 

pilotovanými leteckými nosičmi pre technické, 

legislatívne a ekonomické obmedzenia spojené s ich 

prevádzkou. Komplexnosť údajov získaných uvedeným 

bezpilotným zariadením z hľadiska ich spracovania, 

analýzy a vizualizácie kladie vysoké požiadavky na 

výpočtovú a úložnú kapacitu počítačovej infraštruktúry. 

Komplementárnou infraštruktúrou je aj v tomto prípade 

centrálny výpočtový uzol a dátové úložisko. 

 

Infraštruktúra popísaná vyššie bude súčasťou laboratórneho 

a experimentálneho vybavenia vedeckého parku. Po ukončení 

projektu bude aplikovaná na riešenie ďalších PP 

uskutočňovaných v rámci UVP TECHNICOM a na podporu 

jeho spolupráce s podnikateľskými subjektmi s dôrazom na 

subjekty lokalizované vo Východoslovenskom regióne. 

 

Realizácia aktivity 2.4 priamo napĺňa špecifický cieľ č.2 -  

Vybudovanie fyzickej a funkčnej  infraštruktúry parku ako 

sofistikovaného výskumného a technologického celku. 

Spôsob a postup realizácie aktivity: prvotná špecifikácia zariadení 

a vybavenia popísaného v tejto aktivite prebehla už v čase 

prípravy žiadosti. Zariadenia špecifikovali zodpovedné osoby 

z jednotlivých PP s ohľadom na plánované výskumné úlohy 

aktivity 3.6 a s ohľadom na ciele projektu. Na výber jednotlivých 

zariadení mala hlavný vplyv široká odborná diskusia za účasti 

zodpovedných členov výskumných tímov jednotlivých PP. 

Primárnym kritériom výberu bolo efektívne využitie finančných 

prostriedkov a možný prínos pre vedecko-výskumný potenciál 

UVP TECHNICOM. Dodávatelia zariadení popísaných v tejto 

aktivite budú vybraní na základe verejného obstarávania, ktoré sa 

uskutoční po skončení hodnotiaceho procesu projektových 

žiadostí a ktoré prebehne podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Dodávatelia zabezpečia včasnú dodávku a inštaláciu vyššie 

opísaného zariadenia a vybavenia.  

 

Výstupom aktivity bude plne funkčná časť UVP TECHNICOM 

na Jesennej ulici č. 5 v Košiciach, vybavená najmodernejším 

prístrojovým, laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, ktoré 

bude slúžiť k realizácii aplikovaného výskumu, k prenosu 

výsledkov tohto výskumu do praxe a ktoré vytvorí podnetné a 

inšpirujúcu prostredie podporujúce akceleráciu inovatívnych ideí 

a vzájomnú interakciu výskumných tímov, študentov a 

podnikateľských subjektov. 

 

Aktivita 2.4 priamo nadväzuje na aktivitu 2.3, v ktorej dôjde 

k dostavbe a modernizácii priestorov UVP TECHNICOM na 

Jesennej ulici č. 5 v Košiciach. Úspešná realizácia aktivity 2.4 

a obstaranie vyššie popísaných zariadení a vybavenia je 
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nutnou podmienkou pre uskutočnenie výskumu a naplnenie 

cieľov popísaných v aktivite 3.6. 

 

Hlavné riziko majúce vplyv na realizáciu aktivity je riziko 

časového sklzu v dôsledku výberu dodávateľov prostredníctvom 

verejného obstarávania. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupom aktivity bude plne funkčná časť UVP 

TECHNICOM na Jesennej ulici č. 5 v Košiciach, vybavená 

najmodernejším prístrojovým, laboratórnym a iným 

súvisiacim vybavením, ktoré bude slúžiť k realizácii 

aplikovaného výskumu, k prenosu výsledkov tohto výskumu 

do praxe a ktoré vytvorí podnetné a inšpirujúcu prostredie 

podporujúce akceleráciu inovatívnych ideí a vzájomnú interakciu 

výskumných tímov, študentov a podnikateľských subjektov. 

Z hore uvedeného vyplýva že výstup tejto aktivity je prekurzorom 

k realizácii a naplneniu cieľov aktivity 3.6. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

- Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a 

vývoj v oblasti IKT: 800 000,00 EUR 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 2 069 560,14 EUR 

Oprávnené výdavky: 2 069 560,14 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Príprava a zabezpečenie verejného 

obstarávania , nákupu,  implementácie 

a sprevádzkovanie plánovanej prístrojovej, 

technickej a IKT infraštruktúry pre 

aplikovaný VaV.  

Výstupy: 

- Zabezpečenie udržateľnej funkčnej prevádzky 

prístrojovej, technickej a IKT infraštruktúry 

v relevantných inovačných pracoviskách a 

laboratóriách aplikovaného VaV 

garantujúcich poslanie etablovaného UVP 

TECHNICOM. 

100,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 
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Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

Eur 0 2013 800 000,00 2015 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu Eur 0 2013 800 000,00 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.5 Výstavba nových výskumných priestorov partnera 

Prešovská univerzita - UNIPOLAB 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je výstavba nových výskumných priestorov  

partnera Prešovská univerzita (UNIPOLAB), v ktorých budú 

koncentrované výskumné aktivity projektu. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Cieľ: 

V rámci aktivity dôjde k vybudovaniu nových výskumných 

priestorov partnera Prešovská univerzita. Účelom je výstavba 

novej budovy vo vysokoškolskom areáli univerzity tak, aby 

svojim technickým riešením, prístrojovou, laboratórnou 

a komunikačnou infraštruktúrou v stavebnej aj nestavebnej časti 

prispela k dosiahnutiu vytýčených cieľov a k efektívnej 

kolaborácii na úlohách medzi partnermi. Technické riešenie sa 

zároveň môže stať jedným z predpokladov pre udržanie 

výskumného ľudského potenciálu partnera, ako aj pre získavanie 

ďalších výskumných pracovníkov nielen z regiónu. 

 

Čas: 

Dĺžka trvania aktivity bude 24 mesiacov. 

 

Hlavným vstupom je pripravená projektová dokumentácia 

partnera, vysporiadanosť vlastníctva parcely určenej na výstavbu 

budovy, skúsenosti partnera s realizáciou stavebných aktivít. 

 

V rámci uvedenej aktivity dôjde k výstavbe budovy s názvom 

UNIPOLAB, pričom technické riešenie umožní v budúcnosti 

v prípade potreby realizovať nadstavbu budovy.  

1. NP budovy bude technickým a priestorovým riešením 

slúžiť predovšetkým pre výskumné aktivity 3.7.4 (Vybrané 

aspekty ochrany životného prostredia pri spracovaní uhlia – 

monitoring a revitalizácia vo vzťahu k izolácii, identifikácii 

a využití izolovaných organických látok). Bude pozostávať 

z technickej miestnosti, PC miestnosti, prípravovne, laboratória, 

konziliárnych, resp. seminárnych miestností (učební), kancelárie 

a sociálnych zariadení. 

2. NP budovy bude slúžiť ostatným výskumným aktivitám 

partnera. Bude tvorené laboratóriami, prípravovňou, skladom, 

dielňou, kanceláriami, seminárnou miestnosťou (učebňa) 

a sociálnymi zariadeniami. 

Celá stavba je projektovaná ako nízkoenergetická 

a inteligentná budova. 

V budove sa skoncentrujú parciálne výskumné aktivity partnera, 

získa sa priestor na virtuálnu kolaboráciu existujúcich partnerov 

s perspektívou neobmedzeného rozšírenia výskumných 

partnerstiev, vytvorí sa možnosť pre prípadnú priestorovú 

podporu založenia spoločnosti komercionalizujúcej výsledky 
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parciálnych aplikovaných výskumov. 

Stavba prispeje k riešeniu nedostatočných kapacít výskumných 

priestorov jednotlivých vedeckých pracovísk. Novostavba sa bude 

nachádzať v bezprostrednej blízkosti už existujúcich pracovísk, 

najmä hlavnej budovy univerzity s nedostatkom laboratórnych 

priestorov. 

Súčasťou stavebných prác bude vybudovanie laboratórnej 

infraštruktúry pevne spojenej so stavbou ako východisko pre 

následné osádzanie stavby prístrojovou a laboratórnou 

výskumnou infraštruktúrou. (aktivita 2.6).  

 

Doterajšie využívanie pozemku slúžilo  ako vnútro areálová 

zeleň. Stavba je navrhnutá na pozemkoch vo vlastníctve 

Prešovskej univerzity, na parcele c. 5833/1, k.ú. Prešov. 

 

Výstup: 

Výstupom aktivity bude moderná a funkčná novostavba 

UNIPOLAB slúžiaca na realizáciu výskumných aktivít. Vytvorí 

predpoklady pre: 

- zlepšenie vedomostného potenciálu partnera vytvorením 

vhodnejších priestorových podmienok pre realizáciu 

výskumu 

- mobilitu vedeckých pracovníkov, 

- podmienky pre prijatie nových výskumníkov v rámci 

projektu príp. aj po jeho ukončení, 

- možnosti expertíznej a poradenskej činnosti pre hospodársku 

prax, 

- perspektívne rozšírenie výskumných priestorov partnera v 

budúcnosti. 

 

Riziká: 

Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity 

projektu sú: zmena ceny jednotlivých komponentov a oneskorená 

dodávka dodávateľom, resp. prieťahy vo verejnej súťaži. 

Eliminácia týchto rizík bude zabezpečená presne stanovenými 

zmluvnými podmienkami a časovou rezervou v časovom 

harmonograme realizácie aktivít.   

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom aktivity bude moderná a funkčná 

novostavba slúžiaca na realizáciu výskumných aktivít, ktorá 

prispeje k zabezpečeniu špičkovému aplikovanému výskumu 

a vývoju v danej oblasti vedy, vrátane jeho spoločensko-

humanitnej dimenzie. 

Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania partnera 

v oblasti priestorového vybavenia určeného pre výskum 

a súvisiace aktivity voči ostatným krajinám EÚ, zlepší 

predpoklady pre získavanie medzinárodných grantov 

a medzinárodnú spoluprácu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 
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využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 2 979 500,26 EUR 

Oprávnené výdavky: 2 979 500,26 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

- Organizačné a dokumentačné zabezpečenie 

prípravy a realizácie verejného obstarávania 

stavebných prác  a ich  následného zmluvného 

zabezpečenia.  

- Komplexné zabezpečenie priebežného 

stavebného dozoru a organizačnej podpory 

dodržania časového harmonogramu a kvality 

stavebných prác. 

Výstupy: 

- Vytvorenie odpovedajúceho priestorového 

vybavenia pre zabezpečenie inovačných 

pracovísk a laboratórií aplikovaného VaV 

garantujúcich poslanie etablovaného UVP 

TECHNICOM.  

0,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

100,00 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom 

(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.6  Vybavenie priestorov partnera PU nevyhnutnou 

prístrojovou, laboratórnou a IKT infraštruktúrou 

Cieľ aktivity Hlavným cieľom aktivity je vybavenie partnera Prešovská 

univerzita špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou a 

následná pilotná prevádzka prístrojovej a laboratórnej 

infraštruktúry potrebnej pre zamýšľaný výskum a vývoj 

a zefektívnenie vedeckých činností. Bez zodpovedajúcej 

modernej techniky a vybavenia nie je možné realizovať špičkový 

výskum a vývoj v novostavbe partnera UNIPOLAB na 

medzinárodnej úrovni. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Funkcia:  

Aktivita je realizovaná tak, aby funkčne podporila  aplikovaný 

výskum a vývoj partnera Prešovskú univerzitu v odbore vedy 

a techniky „Environmentálne inžinierstvo“ tak, aby výskumné 

tímy partnera mohli s využitím IKT techniky efektívne 
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a operatívne spolupracovať s ďalšími tímami partnerov 

lokalizovaných na iných pracoviskách a miestach a perspektívne 

spolupracovať s ďalšími výskumnými pracoviskami a tímami, 

pôsobiacich na iných  miestach na Slovensku aj v zahraničí. 

Funkciou aktivity je tiež obstaranie vysoko špecializovaných 

prístrojov a zariadení doplnených o podpornú prístrojovú 

a laboratórnu infraštruktúru preto, aby výskumné tímy partnera 

boli  dôstojným partnerom pre špičkové tímy doma aj  v zahraničí 

a prostredníctvom modernej infraštruktúry mohli poskytovať 

hodnotné výsledky špičkového aplikovaného výskumu  a vývoja 

orientované na reálne využitie výsledkov v národnom 

hospodárstve ako aj ich využívanie v praxi. 

 

Čas:  

Dĺžka trvania aktivity bude 24 mesiacov. 

 

Vstupy:  

Hlavným vstupom je existujúca technická a prístrojová 

infraštruktúra partnera projektu i ďalších partnerov projektu, 

kvalifikovaná práca skúseného projektového tímu, IKT 

a zariadenia pre modernizáciu vybavenia potrebného pre 

realizáciu zamýšľaného výskumu, na základe verejného 

obstarávania. 

 

Následne po obstaraní a inštalovaní novej infraštruktúry 

prebehne pilotná skúšobná prevádzka celej infraštruktúry 

a súbežne s ňou bude realizovaná samotná výskumná a 

vývojová činnosť, ktorá je predmetom iných aktivít (aktivita 

3.7). Tejto aktivite predchádza aktivita 2.5, pričom však časť 

výskumných úloh partnera dokážu odborní pracovníci dočasne 

zabezpečiť aj v existujúcich priestoroch partnera. Plnohodnotné 

využitie zamýšľaných prístrojových a laboratórnych zariadení 

však bude možné len pri efektívne a moderne naprojektovanej 

stavebnej technickej infraštruktúre novostavby, ako podpornej 

infraštruktúre pre realizáciu výskumných úloh (aktivita 2.5).  

 

Aktivita je zameraná na nákup prístrojov a zariadení 

nevyhnutných na realizáciu výskumných aktivít partnera, 
pričom v rámci aktivity budú zakúpené nasledovné skupiny 

prístrojov a zariadení: 

 pH meter – na stanovenie reakcie pôdy 

 digitálne rýchlováhy – na prípravu a váženie vzoriek 

 presné analytické váhy - váženie a príprava vzoriek nízkych 

koncentrácií s vysokou presnosťou 

 sušiareň - sušenie vzoriek a skla 

 odstredivka s rotorom - na separáciu jednotlivých zložiek 

vzoriek 

 trepačka - miešanie vzoriek a roztokov 

 DSC kalorimeter - na stanovenie výhrevnosti a spalného 

tepla pevných a kvapalných materiálov 
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 laserový analyzátor veľkosti častíc – na stanovovanie 

veľkosti častíc 

 automatizovaný "cryogen free" systém  - pre meranie 

fyzikálnych vlastností vzoriek 

 analytický prístroj na identifikáciu, kvalitatívno-

kvalitatívnu determináciu a určenie priestorovej štruktúry 

organických látok -  na identifikáciu a kvantifikáciu 

neprchavých a semi prchavých organických molekúl v 

biologických materiáloch. 

 bezpečnostné skrine na plyny – na tlakové nádoby s plynmi 

 extraktor – na selektívnu extrakciu organických zlúčenín z 

tuhých látok do rozpúšťadiel 

 profesionálny pôdny vrták – pre odbery vzoriek z rôznych 

druhov pôd 

 sada vrtákov do heterogénnych pôd – pre odbery vzoriek 

pôd 

 odberná súprava pedologických valčekov – pre odbery 

vzoriek pôd 

 zariadenie na čistenie vzoriek 

Okrem uvedených prístrojových a laboratórnych zariadení 

súčasťou aktivity bude obstaranie aj týchto IKT položiek: 

 telefónna technika – bežné telefónne prístroje pre 

prepojenie pracovísk UNIPOLABU s existujúcimi 

pracoviskami partnera 

 PC a teleprezentačná technika  – IP videotelefónia medzi 

všetkými pracoviskami partnera riešiacich parciálne 

výskumné úlohy daného projektu a ďalšími pracoviskami 

obidvoch partnerov zapojených v projekte 

 LAN a optické prepojenie - vybudovanie miestnej siete v 

nových výskumných priestoroch pre PC komunikáciu   

Uvedená technika spolu s existujúcim prístrojovým 

a laboratórnym vybavením partnera umožní efektívne 

realizovanie vytýčených výskumných úloh. 

Výstupy: 

Výstupom aktivity bude moderná a funkčná laboratórna a 

prístrojová infraštruktúra podporená adekvátnou IKT. 
Prostredníctvom nej dôjde k zlepšeniu  podmienok pre VaV prácu 

umožňujúcu využiť: 

- vedomostný potenciál organizácie partnera i ďalších na 

projekte participujúcich partnerov,  

 transfer poznatkov z výskumu do vzdelávacej oblasti, vrátane 

vedeckej prípravy doktorandov, 

 mobilita vedeckých pracovníkov, 

 podmienky pre prijatie nových výskumníkov v rámci projektu 

ako aj mobilít a stáži, 

 možnosti expertíznej a poradenskej činnosti pre hospodársku 

prax. 

Riziká: 

Predpokladané riziká, ktoré môžu nastať počas realizácie aktivity 
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projektu sú: zmena ceny jednotlivých komponentov a oneskorená 

dodávka dodávateľom, resp. prieťahy vo verejnej súťaži. 

Eliminácia týchto rizík bude zabezpečená presne stanovenými 

zmluvnými podmienkami a časovou rezervou v časovom 

harmonograme realizácie aktivít.   

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom aktivity bude funkčná a moderná 

prístrojová, laboratórna a technická infraštruktúra 

zabezpečujúca špičkový výskum na medzinárodnej úrovni. 

 

Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania 

prístrojového vybavenia organizácie partnera ako aj ďalších 

projektových partnerov za ostatnými krajinami EU a zvýši ich 

konkurencieschopnosť v získavaní zahraničných grantov 

a medzinárodnú spoluprácu. 

 

Splnenie cieľa aktivity zlepší: 

- prepojenie vedecko-výskumných pracovníkov partnera a jeho 

ďalších partnerov na danom projekte, 

- výmenu informácií a spoluprácu na výskumných projektoch, 

- využitie prístrojovej a laboratórnej techniky pre komplexné 

riešenie výskumných problémov praxe,  

- spoluprácu pri výchove odborníkov, 

- zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných 

projektov s hospodárskou praxou ako aj medzinárodnej 

spolupráce. 

  

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 1 243 893,50 EUR 

Oprávnené výdavky: 1 243 893,50 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

- Príprava a zabezpečenie verejného 

obstarávania , nákupu,  implementácie 

a sprevádzkovanie plánovanej prístrojovej, 

technickej a IKT infraštruktúry pre 

aplikovaný VaV.  

100,00 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

703 

 

Výstupy: 

- Zabezpečenie udržateľnej funkčnej prevádzky 

prístrojovej, technickej a IKT infraštruktúry 

v relevantných inovačných pracoviskách a 

laboratóriách aplikovaného VaV 

garantujúcich poslanie etablovaného UVP 

TECHNICOM. 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore  Informačné a 

komunikačné technológie 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je demonštrovať a následne využiť potenciál 

Centra informačných a komunikačných technológií pre 

znalostné systémy TUKE (CE-IKT-TUKE), Centra 

excelentnosti integrovaného výskumu a využitia 

progresívnych materiálov a technológií v oblasti 

automobilovej elektroniky TUKE (CE-AE-TUKE) a 

Kompetenčného centra TUKE (KC ZATIPS) na rozvoj a 

udržateľnosť štandardnej činnosti Univerzitného UVP 

TECHNICOM (UVP TECHNICOM). 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity CE-IKT-TUKE (založené s účinnosťou od 1.4.2010 je 

excelentným pracoviskom výskumu a vývoja v oblasti 

podskupiny odborov vedy a techniky 020300 – Informačné 

a komunikačné technológie, s dôrazom na odbory vedy a techniky 

zamerané na oblasť umelej inteligencie, informatiky 

a telekomunikácií). Jeho súčasťou je Laboratórium 

znalostných technológií (LZT), Laboratórium inteligentných 

rozhraní komunikačných a informačných systémov (LIRKIS) 

a Laboratórium progresívnych komunikačných technológií 

(LPKT). Tieto laboratória majú v kontexte SR špičkové 

vybavenie. V oblasti svojho pôsobenia sa zapájajú sa do 

projektov uskutočňovaných v rámci európskeho výskumného 

priestoru, riešia projekty podporované grantovými agentúrami 

Slovenskej republiky a riešia projekty pre slovenské 

podnikateľské subjekty, ako aj pre subjekty v zahraničí. Projekty 

riešené v rámci CE-IKT-TUKE majú charakter základného 

výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja a transferu 

technológií. Ročne je v rámci CE-IKT-TUKE riešených 

v priemere 30 projektov uvedených kategórií. Na 

vedeckovýskumnej činnosti CE-IKT-TUKE sa podieľa 
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v priemere 100 pracovníkov (učitelia a výskumníci) a študentov 

doktorandského štúdia TUKE. 

CE-AE-TUKE (založené s účinnosťou od 1.9 2010 je 

excelentným pracoviskom výskumu a vývoja v oblasti 

podskupiny odborov vedy a techniky 020200 - Elektrotechnika, 

automatizácia a riadiace systémy, s dôrazom na odbory vedy a 

techniky zamerané na oblasť elektro-technológií a materiálov, 

elektroniky, elektro-energetiky a komunikačných technológií). 

Jeho súčasťou je sústava šiestich špecializovaných 

laboratórií: Laboratória senzorových a komunikačných sietí 

bezpečného automobilu budúcnosti, Laboratória 

automobilovej elektrotechniky, Technologického laboratória 

pre výskum progresívnych materiálov, Laboratória pre 

modifikáciu a testovanie vlastností progresívnych materiálov, 

Laboratória modelovania a merania pre automobilovú 

elektroniku, Laboratória EMC elektronických zariadení 

a biologických systémov. Tieto laboratória majú v kontexte SR 

špičkové vybavenie. V oblasti svojho pôsobenia sa zapájajú do 

projektov uskutočňovaných v rámci európskeho výskumného 

priestoru, riešia projekty podporované grantovými agentúrami SR 

a riešia projekty pre slovenské podnikateľské subjekty, ako aj pre 

subjekty v zahraničí. Projekty riešené v rámci CE-AE-TUKE 

majú charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu 

a vývoja a transferu technológií. Ročne je v rámci CE-AE-TUKE 

riešených v priemere 25 projektov uvedených kategórií. Na jeho 

vedeckovýskumnej činnosti sa podieľa v priemere 80 

pracovníkov (učitelia a výskumníci) a študentov doktorandského 

štúdia TUKE. 

KC ZATIPS (je súčasťou TUKE, ktoré vzniklo v roku 2011 ako 

jeden z výsledkov projektu ITMS 26220220155. Poslaním KC 

ZATIPS je uskutočňovať aplikovaný výskum v produkčných 

technológiách a službách s cieľom rozvoja a využitia znalostných 

technológií v spomenutých oblastiach).  

V súčasnosti sa činnosť KC ZATIPS koncentruje najmä na 

aplikácie inteligentných technológií v robotike, produkčných 

procesoch a v oblasti služieb. VaV „sub-projekty“ (11) 

projektu riešené v rámci KC-ZATIPS majú aplikačný 

charakter s cieľom využitia ich výsledkov v deviatich 

partnerských komerčných organizáciách z IT priemyslu.  

 

V ďalšom budeme skupinu centier pozostávajúcu z CE-IKT-

TUKE, CE-AE-TUKE a KC ZATIPS označovať v rámci tejto 

aktivity ako Vedecké centrá (VC). 

 

(POZNÁMKA: uvedenej stručnej charakteristiky VC vyplýva, 

že hlavným portfóliom ich činnosti je základný a aplikovaný 

výskum a vývoja transfer technológií v oblasti informačných, 

komunikačných a znalostných technológií vo vybraných 

oblastiach elektroniky. V týchto oblastiach majú VC vybudovanú 

dobrú infraštruktúru pre svoju vedeckovýskumnú a vývojovú 
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činnosť. V rámci VC pôsobí celý rad skúsených a súčasne 

perspektívnych vedeckých tímov s veľmi dobrou odbornou 

a vekovou štruktúrou (skúsení lídri tímov, skúsení samostatní 

výskumníci, mladí výskumníci do 35 rokov, postdoktorandi 

a doktorandi, študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia pracujúci 

na svojich diplomových prácach). Svoju kompetenciu pre 

vedeckovýskumnú činnosť preukázali tieto tímy v rámci riešenia 

celého projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce, projektov 

podporovaných národnými agentúrami SR, ako aj projektov pre 

prax. VC v oblasti svojej pôsobnosti majú vytvorené veľmi dobré 

kontakty s priemyselnými partnermi a koncovými užívateľmi 

pôsobiaci v SR ako aj v zahraničí.) 

 

Účelom predkladanej aktivity je navrhnúť, realizovať a 

v praxi overiť účinnosť reálnych foriem využitia potenciálu 

VC na činnosť UVP TECHNICOM. Dĺžka trvania aktivity je 

24  mesiacov. 

 

Základná metóda použitá na naplnenie tohto cieľa bude 

spočívať v realizácii vhodne zvolených pilotných projektov 

(PP), ktoré budú riešené vedeckými tímami VC. Jednotlivé PP 

svojim charakterom, vstupmi a výstupmi budú zodpovedať 

projektom aplikovaného výskumu, ktoré budú podporované aj 

v rámci pôsobnosti vytváraného UVP TECHNICOM. Riešenie 

PP zásadným spôsobom prispieva k zabezpečeniu 

udržateľnosti samo-finacovaného aplikovaného výskumu 

a rozvoju komerčných VaV organizácii a inžinieringových 

resp. „Hi-Tech“ firiem v rámci portfólia aktivít 

a pôsobnosťou UVP TECHNICOM Priame výsledky 

jednotlivých PZ budú predstavovať riešenia majúce vysoký 

stupeň inovatívnosti. 

 

V rámci aktivity budú realizované nasledujúce PP: 

 

PP-14. Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií: spoločné pracovisko TUKE a TU 

Ilmenau Service GmbH-ILMSENS. 

PP-15. Systém na automatické rozpoznávanie a prepis 

mítingových audiozáznamov 

PP-16. Aplikačný výskum v oblasti virtuálno-realitných 

technológií na riešenie 3D/stereoskopických zobrazovacích 

techník a ich implementáciu s použitím pokročilých prvkov 

rozhrania človek - výpočtový systém 

PP-17. IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov 

PP-18. Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného 

výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a 

služieb (spoločné pracovisko TUKE a podnikateľských 

subjektov) 

PP-19. Využitie umelej inteligencie v inteligentných systémoch 

PP-20. Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických 
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procesov 

 

Vstupom Aktivity je infraštruktúra pre vedeckovýskumnú 

činnosť (najmä exitujúce laboratóriá) a vedecké tímy (ľudské 

zdroje) alokované v rámci VC. 

Realizáciou aktivity prostredníctvom realizácie jednotlivých 

PP vzniknú výstupy nasledujúcich typov:  

f) Vytvorenie podmienok na realizáciu spin off projektu 

(vytvorenie podnikateľského subjektu) s portfóliom v oblasti 

produktov s vysokým stupňom inovácie.  

g) Spoločné pracovisko s podnikateľským subjektom 
podporujúce najmä aplikovaný výskum, výskum a vývoj 

a transfer technológií, ktorých výstupy majú charakter 

vysokého stupňa inovácie.  

h) Realizácia úloh aplikovaného výskumu a vývoja, výsledkom 

ktorého budú riešenia (technické prostriedky, programové 

prostriedky, služby, kompletné systémy, atď.) na úrovni 

prototypov alebo funkčných vzorov majúcich charakter 

vysokého stupňa inovácie. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavné výstupy aktivity sú: 

e) Rozvoj a dobudovanie infraštruktúry VC vo vybraných 

oblastiach informačných, komunikačných a znalostných 

technológií a vo vybraných oblastiach elektroniky. 

f) Výstupy jednotlivých PP, ktoré majú charakter: 

 Vytvorenia podmienok pre zriadenie spin off 

podnikateľských subjektov. 

 Funkčných vzorov hardvérových a softvérových 

produktov a pilotnej realizácia nových služieb. Tieto 

výstupy sú charakterizovateľné vysokým stupňom 

inovácie a pridanej hodnoty a vysokým potenciálom 

aplikácie v priemyselnej praxi. 

 Spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi. 

 

Jednotlivé PP budú mať tieto konkrétne výstupy: 

 

h) Výstupy PP 1: 

a5) Spoločné pracovisko TUKE a ILMSENS s názvom 
Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií (L-UWB-SENS) / Laboratory of 

UWB sensor systems and UWB sensor technologies. 

a6) Produktové výstupy: 

K. Zobrazovacia jednotka UWB radarového systému pre 

lokalizáciu pohybujúcich sa osôb. 

L. UWB senzorová sieť pre lokalizáciu pohybujúcich sa 

osôb. 

M. I-Q kit UWB senzorového systému. 

N. Súbor filtrov typu dolný priepust a pásmový priepust 

pracujúcich vo frekvenčnom pásme 6GHz-8,5 GHz 

technológiou LTCC. 

O. UWB FMCW radarový systém na báze platformy PXIe 
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a prostredia LabVIEW. 

i) Výstupy PP 2: 

b3) Produktový výstup: Softvérový produkt (funkčný vzor) 

"Systém na automatické rozpoznávanie a prepis 

mítingových audiozáznamov". 
b4) Vytvorenie podmienok na vytvorenie "spin-off" 

podnikateľského subjektu na budúcu komercionalizáciu 

výstupu. 

j) Výstup PP 3: 

c2) Produktový výstup: Funkčný prototyp virtuálnej 

jaskyne.  

k) Výstupy PP 4: 

d3) Produktový výstup: Unikátny softvérový produkt pre 

analýzu dát a optimalizáciu procesov dodávaný 

v cloudovom prostredí. 

d4) Podmienky pre vznik high-tech podnikateľského 

subjektu poskytujúci licencie softvéru, on-line SaaS 

služby, školenia, poradenstvo a zabezpečujúci ďalší vývoj 

softvérového riešenia. 

l) Výstupy PP 5: 

e3) Inovačno-inkubačné laboratórne centrum aplikovaného 

výskumu (IILC) ako spoločné pracovisko TUKE, T-

Systems a Antik Telecom. 

e4) Vytvorenie podmienok vznik spin-off projektu 

orientovaného na cloudové a dynamické služby pre 

distribuované, inteligentné a mobilné datové siete, 

interaktivne doručovanie multimediálného obsahu, IPVT a 

konverziu dramatizovaného textu do hovorenej podoby. 
.  

m) Výstupy PP 6: 

f3) Produktové výstupy: Funkčné vzory softvérových systémov 

pre inteligentné učiace sa systémy určené pre vývojovú 

etapu inovačného cyklu. Medzi tieto softvérové systémy 

patria: 

E. Tele-diagniostika (Vzdialená monitorovanie, 

diaľková diagnostika resp. správa robotických 

systémov cez Webovské rozhranie v reálnom čase 

s využitím klaudových technológii). 

F. WILKI (Distribuovaná umelá inteligencia pre 

potreby budovania infraštruktúry pre skupiny 

robotov rôznych typov). 

G. Middleware (Systémy ROS, RTmiddleware, OPC, 

atď.). 

H. Emotion (implementácia modelu adaptívnych reakcii 

počítača na správanie sa človeka s cieľom získavania 

skúseností od človeka a tým personalizácia 

samotnej interakcie človek-robot.). 

f4) Podmienky na realizáciu spinoff projektu s názvom 

CognitiveGlobe s.r.o. v predpokladanej  spolupráci s firmou 

Neuology a.s. 
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n) Výstup PP 7: 

g2) Založenie Centra pre nedeštruktívnu diagnostiku 

technologických procesov, ktoré bude disponovať so 

špeciálnym technickými a softvérovými prostriedkami pre 

nedeštruktívnu diagnostiku, čim budú vytvorené 

podmienky na realizáciu spin-off projektu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 14 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 8 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 15 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 10 

- Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja 

a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti: 2 

- Počet zavedených elektronických služieb: 1 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 1 749 950,50 EUR 

Oprávnené výdavky: 1 748 300,50 EUR 

Neoprávnené výdavky: 1 650,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- podpora pri obstarávaní a implementovaní 

plánovanej prístrojovej a technickej 

infraštruktúry, 

- monitorovanie a riadenie VaV činnosti 

v rámci daného PP. 

- realizácia úloh aplikovaného  výskumu 

a vývoja podľa zadní s daných PP, 

- podpora odborného zabezpečenia inovačných 

a transferových aktivít v daných PP.  

Výstupy: 

- naplnenie plánovaných monitorovaných  

ukazovateľov výsledku a dopadu riešenia 

aktivity, 

- naplnenie cieľových výstupov vyplývajúcich  

z riešenia odpovedajúcich PP aktivity 

zabezpečujúcich: 

- účinný transfer produktov VaV do praxe,  

- vytvorenie inovačného (inžinieringového) 

pracoviska (resp. pracovísk). 

100,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 
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Košiciach 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch  

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 14 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 14 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 8 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 8 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 15 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 15 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 10 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 10 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich 

výsledkov v širšej verejnosti 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zavedených elektronických služieb 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 11 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 11 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 2 2020 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, 

automatizácia a riadiace systémy 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je využiť vedecký potenciál Centra 

excelentnosti integrovaného výskumu a využitia 

progresívnych materiálov a technológií v oblasti 

automobilovej elektroniky TUKE (CE III TUKE) na zriadenie 

a trvalo udržateľná činnosť pracovísk aplikovaného výskumu, 

ktoré prispievajú k vybudovaniu a činnosti Univerzitného UVP 

TECHNICOM (UVP TECHNICOM). 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Aktivita je zameraná na implementáciu potenciálu Centra 

excelentnosti integrovaného výskumu a využitia 

progresívnych materiálov a technológií v oblasti 

automobilovej elektroniky (CE III TUKE) na rozvoj 

a udržateľnosť činnosti Vedeckého parku TUKE 

prostredníctvom aplikovaného výskumu.  

CE III TUKE založené s účinnosťou od 1.9 2010 je excelentným 

pracoviskom výskumu a vývoja v oblasti podskupiny odborov 

vedy a techniky 020200 - Elektrotechnika, automatizácia 

a riadiace systémy, s dôrazom na odbory vedy a techniky 

zamerané na oblasť elektro-technológií a materiálov, elektroniky, 

elektro-energetiky a komunikačných technológií. Jeho súčasťou 

je sústava 6 špecializovaných laboratórií: 

- Laboratória senzorových a komunikačných sietí bezpečného 

automobilu budúcnosti,  

- Laboratória automobilovej elektrotechniky,  

- Technologického laboratória pre výskum progresívnych 

materiálov, 

- Laboratória pre modifikáciu a testovanie vlastností 

progresívnych materiálov, 

- Laboratória modelovania a merania pre automobilovú 

elektroniku, 

- Laboratória EMC elektronických zariadení a biologických 
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systémov.  

Tieto laboratória majú v kontexte Slovenskej republiky 

špičkové vybavenie. V oblasti svojho pôsobenia sa zapájajú do 

projektov uskutočňovaných v rámci európskeho výskumného 

priestoru, riešia projekty podporované grantovými agentúrami 

Slovenskej republiky a riešia projekty pre slovenské 

podnikateľské subjekty, ako aj pre subjekty v zahraničí. Projekty 

riešené v rámci CE III TUKE majú charakter základného 

výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja a transferu 

technológií. Ročne je v rámci CE III TUKE riešených v priemere 

25 projektov výskumu a vývoja. Na vedeckovýskumnej činnosti 

CE III TUKE sa podieľa v priemere 80 pracovníkov (učitelia 

a výskumníci) a študentov doktorandského štúdia TUKE.  

 

Hlavným portfóliom činnosti v rámci tejto aktivity je 

aplikovaný výskum a vývoj a transfer technológií v oblasti 

elektrotechniky a vo vybraných oblastiach elektrotechniky a 

elektroniky. V týchto oblastiach majú pracoviská CE III TUKE 

vybudovanú dobrú infraštruktúru pre svoju vedeckovýskumnú 

a vývojovú činnosť. V rámci aktivity pôsobí celý rad skúsených 

a súčasne perspektívnych vedeckých tímov s veľmi dobrou 

odbornou a vekovou štruktúrou (skúsení lídri tímov, skúsení 

samostatní výskumníci, mladí výskumníci do 35 rokov, post-

doktorandi a doktorandi, študenti 2. stupňa vysokoškolského 

štúdia pracujúci na svojich diplomových prácach). Svoju 

kompetenciu pre vedeckovýskumnú činnosť preukázali tieto tímy 

v rámci riešenia celého radu projektov medzinárodnej vedeckej 

spolupráce, projektov podporovaných národnými agentúrami SR, 

ako aj projektov pre prax. Pracoviská CE III TUKE v oblasti 

svojej pôsobnosti majú vytvorené veľmi dobré kontakty 

s priemyselnými partnermi a koncovými užívateľmi pôsobiaci 

v SR ako aj v zahraničí. 

 

Poslaním aktivity je podpora aplikovaného výskumu, vývoja 

a transferu poznatkov a technológií získaných výskumom do 

praxe  a podpora vytvárania  relevantných  „spin off“ resp. „start-

up“ projektov.  

 

Výsledky, ktoré vzniknú v rámci aktivity budú reprezentované 

potenciálnymi produktmi s vysokou pridanou hodnotou 

a vysokým stupňom inovácie, s možnosťou perspektívneho 

vytvorenia high-tech podnikateľských subjektov. Takto je 

podporovaná spoločensko-humanitná dimenzia vedy a techniky 

v rozvoji SR.  

 

Realizáciou aktivity dôjde k podpore zvyšovania miery 

spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a 

technológií. Dôjde k využitiu potenciálu pracovísk CE III TUKE 

na činnosť UVP TECHNICOM. Pre naplnenie tohto cieľa budú 
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realizované 3 pilotné projekty aplikovaného výskumu, ktorých 

vstupy a výstupy budú zodpovedať projektom aplikovaného 

výskumu, ktoré budú podporované aj v rámci pôsobnosti UVP 

TECHNICOM. Riešenie projektových zámerov prispeje 

k  zabezpečeniu udržateľnosti samofinacovaného aplikovaného 

výskumu a rozvoju komerčných VaV organizácii a 

inžinieringových resp. „Hi-Tech“ firiem v rámci portfólia aktivít 

a pôsobnosti UVP TECHNICOM.  

V rámci aktivity sa predpokladá riešenie 3 pilotných 

projektov (PP): 

- PP 1: Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií: Spoločné pracovisko TUKE a TU 

Ilmenau Service GmbH (Akronym projektového zámeru: 

UWB-SENS). Ide o spoločný projekt riešený v spolupráci s 

PP1 v aktivite 3.1, ktorého zodpovedným riešiteľom je prof. 

Kocur. 

- PP 2: Projekčno-inžinierske pracovisko pre navrhovanie 

elektromechanických pohonných systémov a ich aplikácií 

v aktuátoroch a pohonných moduloch (PIPaMECH). 

- PP 3: Inžinierske a certifikačné pracovisko pre 

mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti elektrotechniky 

a elektroniky. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupy aktivity sú zamerané na rozvoj a dobudovanie 

infraštruktúry CE III TUKE vo vybraných oblastiach 

elektrotechniky a elektroniky. Výstupy jednotlivých PP majú 

charakter: 

 Vytvorenia podmienok pre zriadenie spin off 

podnikateľských subjektov. 

 Funkčných vzorov s vysokým stupňom inovácie 

a pridanej hodnoty a vysokým potenciálom aplikácie 

v priemyselnej praxi. 

 Spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi. 

 

Konkrétne výstupy 

 

Výstupy PP 1: 

Keďže ide o spoločný pilotný projekt riešený v spolupráci s 

PP1 v aktivite 3.1, očakávané výstupy PP 1 v aktivite  3.2. sú 

identické: 

a7) Spoločné pracovisko TUKE a ILMSENS s názvom 

Laboratórium UWB senzorových systémov a UWB 

senzorových technológií (L-UWB-SENS) / Laboratory of 

UWB sensor systems and UWB sensor technologies. 

 

a8) Produktové výstupy: 

P. Zobrazovacia jednotka UWB radarového systému pre 

lokalizáciu pohybujúcich sa osôb. 

Q. UWB senzorová sieť pre lokalizáciu pohybujúcich sa 

osôb. 
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R. I-Q kit UWB senzorového systému. 

S. Súbor filtrov typu dolný priepust a pásmový priepust 

pracujúcich vo frekvenčnom pásme 6GHz-8,5 GHz 

technológiou LTCC. 

T. UWB FMCW radarový systém na báze platformy PXIe 

a prostredia LabVIEW. 

 

Výstupy PP 2:  

V.1: Zriadenie (výstup) a udržateľná činnosť (dopad) 

„Projekčno-inžinierskeho pracoviska (PIP) pre navrhovanie 

elektromechanických pohonných systémov pre aplikácie 

v aktuátoroch a pohonných moduloch. Jedná sa o spoločné 

pracovisko TUKE, Spinea, s.r.o. Prešov a PROCONT, s.r.o. 

Prešov.  

(POZNÁMKA: PIP a MECH bude úzko spolupracovať 

s „Vývojovo-projekčným pracoviskom pre rekonfigurovateľné 

roboty a ich aplikácie“, ktoré bude zriadené v rámci tohto 

projektu pri SjF TU Košice.) 

 

V.2.: Zriadenie (výstup) a udržateľná činnosť (dopad) 

„Testovacieho laboratória pre presné servopohony 

a aktuátory“.  
Laboratórium umožní overovanie a dlhodobé testovanie 

servopohonov a aktuátorov používaných partnermi v ich 

produktoch a aplikáciách, ako aj overovanie nových konštrukcií 

a spôsobov riadenia. Vďaka špičkovému vybaveniu umožní 

predcertifikačné testovanie produkcie. 

 

V.3.: Vývoj funkčného vzoru výkonového meniča pre malé 

aktuátory s menovitým momentom do 150 Nm. 

 

Výstupy PP 3  

V.1: Zriadenie a udržateľná činnosť „Inžinierskeho  a 

certifikačného pracoviska pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektrotechniky a elektroniky“ s pôsobnosťou 

orientovanou na: 

 diagnostiku a profylaktiku elektroenergetických systémov 

a zariadení,  

 elektroniku,  

 komplexné vyhodnocovanie kvality a spoľahlivosti 

elektronických štruktúr a systémov, 

 inžinierske procesy, poradenskú a konzultačnú činnosť pre 

oblasť elektrotechniky a elektroniky.  

V.2: Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou 

zriadením odborne orientovaných skupín zložených z 

vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov 

akademickej sféry a expertných pracovníkov z priemyselného 

zázemia podporujúcich rozvoj technológií, postupov a inovácií na 

základe najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti 
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praktickej  elektrotechniky a elektroniky. Predpokladá sa 

zapojenie študentov doktorandského štúdia do práce odborných 

skupín.  

V.3: Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti 

pôsobnosti pracoviska do komerčnej sféry, štátnej a verejnej 

správy, tretieho sektora formou popularizácie a prezentácie 

výsledkov výskumu a vývoja a ich diseminácia prostredníctvom 

tematicky orientovaných špecializovaných podujatí aj so 

zástupcami priemyselnej praxe. Výsledky vedeckovýskumnej 

činnosti budú publikované v odbornej literatúre. 

V.4: Podpora uzatvárania rámcových zmlúv medzi vysokou 

školou a podnikateľskými organizáciami za účelom aplikácie 

získaných výsledkov i s orientáciou na potenciálnu inováciu 

produktov a služieb. 

V.5: Vývoj programových produktov orientovaných na riadenie 

meracích systémov a analýzu získaných údajov pre účely 

diagnostiky a profylaktiky elektrotechnických zariadení 

a systémov. 

V.6: Inovácia vyhodnocovacích metodík pre posúdenie kvality 

materiálov a technológií pre elektrotechniku. 

V.7.: Vývoj funkčného vzoru (Produktový výstup) zariadenia 

pre spájkovanie kondenzáciou nasýtených pár vrátane 

softvérového ovládania predpísaného teplotného profilu 

spracovania spájkovacích pást bez rizika prehriatia s cieľom 

získať maximálnu kvalitu spájkovaných spojov v elektronike. 

Príprava spojov pretavením bezolovnatých pást v prostredí 

nasýtených pár vriacej kvapaliny je originálna inovatívna 

technológia, ktorá umožňuje podľa rôznych požiadaviek 

flexibilne meniť kvalitu pripravovaných spojov. Technológia je 

veľmi vhodná pre prípravu jemných hustých montáží (napr. BGA 

puzdier) v mikroelektronike a to nielen pre účely výskumu ale aj 

pre malosériovú výrobu. Metóda pre spájkovanie v prostredí 

nasýtených pár vriacej kvapaliny je založená na kondenzácii a 

rovnomernom odovzdávaní skupenského (latentného) tepla na 

povrchu spájkovaných objektov bez ohľadu na ich tvar, veľkosť, 

hustotu osadenia súčiastkami. Funkčný vzor vyvinutého 

zariadenia pre spájkovanie kondenzáciou nasýtených pár 

bude vhodný pre účely výskumu a malosériovú výrobu v 

oblasti montážnych technológií v elektronike. 

V.8: Prístroj na meranie povrchovej vodivosti 

vysokonapäťových izolačných systémov (Produktový výstup) 

Vonkajšie izolačné systémy sú vystavené celoročnému pôsobeniu 

prevádzkových činiteľov, ktoré za spolupôsobenia priemyselného 

znečistenia tuhými kvapalnými ako aj plynnými exhalátmi majú 

negatívny vplyv na ich povrchovú vodivosť. V dôsledku jej 

zníženia dochádza na rozhraní pevná fáza vzduch k 

vzniku plazivých zvodových prúdov a výbojových procesov, 

ktoré majú za následok výpadky a poškodenia rozvodných 

zariadení a prerušovanie plynulosti dodávky elektriny.  
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Prístroj plniaci uvedené funkcie sa doposiaľ nevyrába. Jeho 

aplikácia by mohla významne prispieť k obmedzeniu výpadkov 

energetických zariadení, zvlášť v jarnom a jesennom období kedy 

je ich výskyt početnejší. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet zorganizovaných konferencií: 1 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 9 

- Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom: 2 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 3 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 690 262,75 EUR 

Oprávnené výdavky: 690 262,75 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- podpora pri obstarávaní a implementovaní 

plánovanej prístrojovej a technickej 

infraštruktúry, 

- monitorovanie a riadenie VaV činnosti 

v rámci daného PP. 

- realizácia úloh aplikovaného  výskumu 

a vývoja podľa zadní s daných PP, 

- podpora odborného zabezpečenia inovačných 

a transferových aktivít v daných PP.  

Výstupy: 

- naplnenie plánovaných monitorovaných  

ukazovateľov výsledku a dopadu riešenia 

aktivity, 

- naplnenie cieľových výstupov vyplývajúcich  

z riešenia odpovedajúcich PP aktivity 

zabezpečujúcich: 

- účinný transfer produktov VaV do praxe,  

- vytvorenie inovačného (inžinieringového) 

pracoviska (resp. pracovísk). 

100,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 
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Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zorganizovaných konferencií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 9 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 9 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 3 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 3 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 14 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 14 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou 

praxou 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 2 2020 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo 

Cieľ aktivity Názvy Pilotnývh projektov: 

PP – 1;  Projekčno-inžinierske pracovisko numerického 

a experimentálneho modelovania mechanických 

a mechatronických sústav. 

PP – 2;   Vývojovo – projekčné pracovisko pre 

rekonfigurovateľné roboty   a ich aplikácie. 

PP – 3; Centrum výskumu, vývoja a realizácie výskumných,    

vývojových a inovačných služieb pre flexibilné technológie 

a rekonfigurovateľné   výroby. 

PP–4; Tréningové, poradenské a certifikačné centrum pre riadenie 

rizík  v oblasti bezpečnosti strojov, bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci ako aj environmentálnych rizík 

 

Ciele: 

PP –1; Cieľom je zriadenie a trvalo udržateľná činnosť 

Projekčno-inžinierskeho pracoviska pre numerické 

a experimentálne modelovanie mechanických a 

mechatronických sústav vrátane rekonfigurovateľných 

modulámych robotov na základe numerických simulácií a 

experimentálnych meraní. Pracovisko bude poskytovať 

služby a podporu pri návrhu mechanických a 

mechatronických konštrukcií v oblasti priemyslu, 

vykonávať testovanie takýchto zariadení, overovať nové 

výpočtové postupy a experimentálne metódy a 

zabezpečovať školenie a tréning pre pracovníkov v oblasti 

nasadzovania týchto metód do praxe. Realizáciou tejto časti 

aktivity dôjde k podpore zvyšovania miery spolupráce 

výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a 

hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a 

technológií. 

 

PP - 2 

C.  Cieľom je vybudovanie experimentálneho pracoviska 

pre overovanie inovácií mechatronických modulov 

a sústav rekonfigurovateľnej robotickej techniky. 

Pracovisko bude schopné navrhovať rekonfigurovateľné 

roboty na úrovni syntézy technických sústav využitím 

špecifických metód konštruovania z oblasti mechatroniky. 

Okrem toho pracovisko bude schopné vykonávať testovanie 

jednotlivých mechanických a elektronických stavebných 

prvkov rekonfigurovateľného robota vrátane softvéru.  

D. Cieľom je vybudovanie poradenského a 

inžinieringového centra modulov a sústav mechatroniky 

a robotickej techniky. Cieľom projektu je využitie 

existujúceho potenciálu a stať sa uznávaným pracoviskom 

zameraným na tvorbu inovácií v oblasti mechatroniky 

a robotiky. Realizáciou tejto časti aktivity dôjde k podpore 
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zvyšovania miery spolupráce výskumno-vývojových 

inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 

prostredníctvom prenosu oznatkov a technológií. 

 

PP - 3 Cieľom je zriadenie a trvalo udržateľná činnosť 

projekčno-  vývojového pracoviska pre podporu inovácii 

výrobkov a   technológií, optimalizácie výrobných procesov 

a rýchlej   rekonfigurovateľnosti výroby.  

 Hlavnými oblasťami, na ktoré sa aktivita zameriava, sú: 

 Vývoj, prototypová výroba a testovanie strojárskych 

výrobkov. 

 Inovácie strojárskych výrobkov a technológií. 

 Optimalizácia výrobných a montážnych procesov. 

 Vývoj, prototypová výroba, testovanie, optimalizácia 

a využitie náradia, nástrojov, foriem a prípravkov. 

 Poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov 

a rekonfigurácii výrobných prevádzok, so zameraním najmä 

na inovačnú úroveň, konkurencieschopnosť, materiálovú 

efektívnosť a environmentálnu šetrnosť priemyselných 

aplikácií technológie. 

 

PP - 4  Cieľom je zriadenie a udržateľná činnosť 

poradenského a pred-certifikačného centra pre 

riadenie rizík v oblastiach bezpečnosti strojov, 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj 

environmentálnych rizík počas celého životného cyklu 

strojov, strojárskych systémov, jednostopových 

dopravných prostriedkov a konečných produktov ako aj 

v rámci obnoviteľných zdrojov energii.  

Cieľom PP-4 je využitie existujúceho potenciálu – ľudské 

zdroje, laboratória a znalosti nadobudnuté v rámci riešení 

projektov Centra exelencie riešeného na Strojníckej fakulte 

TUKE v rokoch 2011 až 2013 Centrum výskumu riadenia 

technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý 

rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve/  ako aj projektu 

VUKONZE riešeného v rokoch 2010 až 2013 v rámci TUKE, 

projektu APVV a projektov VEGA riešených na výskumných 

pracoviskách v rámci TUKE s cieľom vybudovať jedinečné 

pracovisko na sprostredkovanie znalosti v oblasti riadenia rizík 

v súlade s overeným systémami riadenia kvality v súlade so 

záväznou legislatívou v rámci krajín Európskej únie napr. 

381/89/EU, 42/2006/EU, STN EN 24869-1, STN EN 27574-1, 

STN EN ISO 9612, STN EN ISO 3745 a ďalšie - s využitím 

systémov moderných diagnostických a profylaktických metód pre 

dosiahnutie efektívneho preventívneho účinku pri minimalizácii 

rizík. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity PP – 1; Účelom  je zriadenie a udržateľná činnosť pracoviska 

poskytujúceho vysokým školám, SAV, priemyselným 
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partnerom, štátnej správe, verejnej správe a tretiemu 

sektoru technologické a vedomostné zázemie pre 

numerické a experimentálne posudzovanie strojárskych 

konštrukcií vo všetkých fázach vyskytujúcich sa pri tejto 

činnosti v inžinierskej praxi.   

PP-1 sa bude realizovať prostredníctvom zriadenia a činnosti 

projekčno-inžinierskeho pracoviska pre navrhovanie, vývoj, 

modelovanie, skúšanie a implementáciu mechanických a 

mechatronických konštrukcií vyskytujúcich sa v priemyselnej 

praxi. Jedná sa o spoločné pracovisko TUKE, Spinea, s.r.o. 

Prešov a ZŤS VVÚ Košice, a.s., ktorého činnosť je možné 

charakterizovať pomocou nasledovných čiastkových aktivít:  

- Projekčná a inžinierska činnosť pri návrhu a vývoji 

mechanických a mechatronických sústav a ich modulov.  

- Numerické modelovanie mechanických a mechatronických 

sústav. 

- Experimentálne meranie vlastností mechanických a mechatro-

nických sústav. 

- Optimalizácia vlastností mechanických a mechatronických 

sústav na báze synergie numerického modelovania 

a experimentálneho skúšania ako aj využitia počítačových 

optimalizačných metód. 

- Implementácia mechanických a mechatronických sústav 

v praxi. 

- Príprava odborníkov pre oblasť numerického modelovania 

a skúšania mechanických a mechatonických sústav na báze 

moderných inžinierskych postupov. 

- Vyhľadávanie a podpora priemyselných partnerov v oblasti 

výskumu a vývoja mechanických a mechatronických sústav a 

zariadení za účelom ich inovácií.  

Pracovisko bude vybavené technológiami, ktoré pre 

záujemcov z praxe umožnia realizáciu nasledovných 

výskumno-vývojových aktivít:  

4. Numerická analýza a simulácia mechanických a 

mechatronických sústav a ich častí na báze moderných 

numerických počítačových metód. Táto sa bude realizovať na 

základe programových produktov umožňujúcich modelovať: 

- kinematiku a dynamiku mechanizmov, 

- multifyzikálne modelovanie vlastností mechanických 

a mechatronických sústav na báze modelovania kontinua 

(metóda konečných prvkov, resp. simulácia pomocou 

simulačných programov – napr. Matlab). 

5.  Experimentálne meranie vlastností mechanických 

a mechatronických sústav na báze najnovších 

experimentálnych metód - (tenzometria, transmisná a reflexná 

fotoelasticimetria, holografia, speckle interferometria, ESPI, 

tieňová optická metóda kaustík, experimentálne metódy 

lomovej mechaniky a pod.) 

6. Optimalizácia vlastností mechanických a mechatronických  

sústav. 
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Vstupom jednotlivých čiastkových aktivít sú existujúce spoločné 

laboratóriá s priemyselnými partnermi v tejto oblasti vrátane ich 

technologického vybavenia a ľudských zdrojov, ktoré sú tvorené 

špičkovými vedeckovýskumnými a pedagogickými pracovníkmi 

fakulty. Riešiteľské pracovisko disponuje špičkovou technikou 

pre numerické modelovanie a experimentálne skúšanie 

mechanických a mechatronických sústav a ich častí.  

 

PP – 2 

Náplň práce vývojovo-projekčného pracoviska vytváraného 

v rámci PP je: 

A. Koncipovanie rekonfigurovateľných robotov:  

- analýza problémovej oblasti a analýza požiadaviek na 

rekonfigurovateľný robot,  

- návrh logickej štruktúry a logického správania 

rekonfigurovateľného robota,  

- principiálny návrh (rozmiestnenie technológií) 

rekonfigurovateľného robota, 

- návrh rekonfigurovateľného robota ako dynamický systém 

detailný návrh rekonfigurovateľného robota implementácia 

mechaniky, elektroniky a softvéru. 

B. Poradenstvo a konzultácie pre oblasť mechatroniky 

a robotickej techniky v rámci centra, vyhľadávanie a podpora 

priemyselných partnerov v oblasti výskumu a vývoja 

mechatronických modulov a sústav a robotickej techniky za 

účelom ich inovácií. 

 

PP - 3 

 Riešenie PP je zamerané na výrobné bunky a pracoviská na 

tvárnenie plechov, spracovanie plastov, obrábanie, delenie a 

spájanie kovových a nekovových materiálov, rapid 

prototyping, aplikácie energolúčových technológií, vodného 

prúdu a abrazívneho vodného prúdu a inovácie výrobkov 

a výrobných procesov. Výskum a vývoj v týchto oblastiach 

nachádza široké praktické uplatnenie s výraznou vedeckou a 

technickou podporou zo strany strategických politík EÚ, ako sú 

kľúčové technológie, inovatívna spoločnosť, účinné využívanie 

zdrojov a surovín, ale aj ochrana životného prostredia a zdravia. 

 

PP  - 4 

Ťažiskom aktivity bude vybudovanie poradenského a pred-

certifikačné centra pre riadenie rizík v oblastiach bezpečnosti 

strojov, jednostopových dopravných prostriedkov, 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj 

environmentálnych rizík (TREPOCER B&E&Q) . Centrum 

bude využívať znalosti získané z výskumných a aplikačných 

aktivít získaných na pracoviskách Strojníckej fakulty TUKE 

predovšetkým na Katedre environmentalistiky a Katedre 

bezpečnosti a kvality produkcie s aplikáciami na integrovanú 

bezpečnosť strojov, strojových systémov a spoločenské 
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významné prostredia. Jedinečnosť centra bude v tom, že sa bude 

orientovať predovšetkým na nové materiály, moderné výrobné 

technológie ako aj systémy na rozhraní Safety a Security ako 

napr. veľké priemyselné havárie, nebezpečné chemické látky, 

požiare a výbuchy ako aj občianska infraštruktúra.  

 

Pred-ertifikačné aktivity budú naviazané na požiadavky najnovšej 

legislatívy v oblasti environmentálnej spôsobilosti priemyselných 

technológii, tvorby a ochrany životného prostredia, veľkých 

priemyselných havárii, systémov riadenie rizík a systémov 

riadenia kvality v tých oblastiach, ktoré súvisia predovšetkým s 

vývojom nových výrobkov a aplikáciami nových priemyselných 

technológii. 

Činnosti v rámci Centra TREPOCER B&E&Q budú 

strategický riadené tak, aby boli vytvorené podmienky 

na jeho udržateľnú činnosť poskytujúcu priemyselným 

partnerom, štátnej správe, verejnej správe a tretiemu sektoru, 

pracoviskám vysokých škôl kde sú aktívne Centra pre transfery 

technológii a vzdelávacie aktivity orientované na problematiku 

riadenia komplexným rizík, infraštruktúre SAV technologické 

a vedomostné zázemie pre riešenia s cieľom minimalizácie 

rôznych typov rizík vo všetkých oblastiach celého životného 

cyklu strojov, strojových systémov, jednostopových dopravných 

prostriedkov a konečných produktov.  

V rámci aktivity sa bude realizovať aj výskumná činnosť a budú 

sa aplikovať inovačné postupy ako súčasť činnosti pre možnosť 

aplikácie nových poznatkov z oblasti riadenia rizík predovšetkým 

v týchto oblastiach: 

- Analýza metód a postupov identifikácie súčasných, nových 

a novovznikajúcich technických rizík strojárenských 

výrobkov vo všetkých etapách životného cyklu. Posúdenie 

implementácie nových postupov a metodík analýzy 

novovznikajúcich rizík na báze vývoja nových technológií 

(napr. mechatronické systémy, nanotechnológie, vodíkové 

technológie a pod.). 

- Vývoj nových postupov, metód a nástrojov posudzovania 

technických rizík v súlade s integrovanými manažérskymi 

prístupmi zohľadňujúcich požiadavky trvalého rozvoja 

strojárenských výrobkov.  

- Vytvorenie modelu riadenia technických rizík, 

v nadväznosti na systémy integrovaného riadenia technických, 

humánnych a environmentálnych rizík strojárenských 

technológií a výrobkov pri zohľadnení požiadaviek systémov 

riadenia kvality. Vytvorenie špecifickej štruktúry merania 

výkonnosti týchto procesov riadenia, prostredníctvom 

účinných ukazovateľov, tzv. KPI (Key Performance 

Indicators). 

 

Riziká 

Medzi predpokladané riziká realizácie činností, na  ktoré je 
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aktivita zameraná, je možné zaradiť krátenie plánovaných 

finančných zdrojov, prieťahy vo verejnom obstarávaní 

a fluktuácia kľúčových vedeckovýskumných osobností z radov 

riešiteľov projektu.   

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Medzi očakávané výstupy aktivít je možné zaradiť: 

 

PP - 1 

V.1: Zriadenie a udržateľná činnosť “Projekčno-inžinierskeho 

pracoviska numerického a experimentálneho modelovania 

mechanických a mechatronických sústav“. Jedná sa o spoločné 

pracovisko TUKE, Spinea, s.r.o. Prešov, ZŤS VVÚ Košice, a.s.  

- Pracovisko bude úzko spolupracovať s katedrami Strojníckej 

fakulty TU Košice a vďaka špičkovému vybaveniu umožní 

predcertifikačné testovanie produkcie. Náplň a orientácia 

pracoviska bola uvedená pri popise aktivity.  

V.2.: Umožní výcvik a prípravu pracovníkov v oblasti 

mechanických a mechatronických sústav a ich aplikácie. Bude sa 

používať aj pre výučbu študentov, čím prispeje k ich rýchlejšej 

adaptácii v praxi, tréningu pracovníkov partnerských firiem ako 

aj iných záujemcov z praxe.  

V.3: Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou 
zriadením odborne orientovaných skupín zložených z 

vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov 

akademickej sféry a expertných pracovníkov z priemyselného 

zázemia podporujúcich rozvoj technológií, postupov a inovácii na 

základe najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti 

mechanických a mechatronických sústav. Predpokladá sa 

zapojenie študentov doktorandského štúdia do práce odborných 

skupín.  

V.4: Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti 

pôsobnosti pracoviska do komerčnej sféry, štátnej a verejnej 

správy, tretieho sektora formou popularizácie a prezentácie 

výsledkov výskumu a vývoja a ich diseminácie prostredníctvom 

tematicky orientovaných špecializovaných podujatí aj so 

zástupcami priemyselnej praxe. Výsledky vedeckovýskumnej 

činnosti budú publikované v odbornej literatúre.  

V.5: Podpora uzatvárania rámcových zmlúv medzi 

univerzitou a podnikateľskými organizáciami za účelom 

aplikácie získaných výsledkov formou hospodárskej činnosti s 

orientáciou na potenciálnu inováciu produktov a služieb.  

 

PP - 2 

A. Zavedenie pracoviska: 

V.1: Zriadenie laboratória „Modelovanie a riadenie 

rekonfigurovateľných robotov“. Labortórium umožní simulovať 

rekonfigurovateľné roboty a to ako celok a tiež aj jeho jednotlivé 

podsystémy. 

V.2: Zriadenie laboratória „Testovanie rekonfigurovateľných 

robotov“. Laboratórium umožní testovanie ako podsystémov tak 

i úplný rekonfigurovateľý robot.      
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V.3: Zriadenie laboratória „Treningové laboratórium 

rekonfigurovateľných robotov. Toto laboratórium budú slúžiť na 

prípravu pracovníkov z oblasti robotiky a tiež sa bude využívať 

vo výučbe študentov  na SjF TU Košice, transfer nových 

vedeckých poznatkov z oblasti rekonfigurovateľných robotov do 

komerčnej sféry.    

 

B.  Poslanie pracoviska: 

V.1 Poradenská, konzultačná a inžinierská činnosť pre oblasť 

mechatroniky a robotickej techniky. 

 

PP - 3 

V.1: Zriadenie a trvalo udržateľná činnosť „Centra výskumu, 

vývoja a realizácie inovačných výskumno-vývojových služieb pre 

flexibilné technológie a rekonfigurovateľné výroby“. 

V.2: Zriadenie a trvalo udržateľná činnosť „Poradenského a 

konzultačného centra“ zameraného na štíhle prístupy / agilitu 

výrobných procesov“. 

V.3: Zriadenie a trvalo udržateľná činnosť „Vývojovo-

produkčného centra pre tvorbu a dodávky prototypov 

výrobkov, nástrojov, foriem, prípravkov a laboratórnych 

zariadení“ – Príloha 1 Obr. F 2.1, integrujúceho Produkt dizajn, 

reverzné inžinierstvo, prípravu a výrobu prototypov (s využitím 

rapid prototypingu a rapid toolingu) a výskum a vývoj v oblasti 

výrobných technológií a optimalizácie výrobných a montážnych 

procesov. 

V.4: Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou, 

podpora uzatvárania rámcových zmlúv medzi TUKE 

a podnikateľskými organizáciami za účelom aplikácie získaných 

výsledkov. 

V.5:Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti 

pôsobnosti do komerčnej sféry, štátnej a verejnej správy 

a tretieho sektora, formou popularizácie a prezentácie výsledkov 

výskumu a vývoja a ich diseminácia, tak formou 

špecializovaných podujatí so zástupcami priemyselnej praxe, ako 

aj publikovaním výsledkov v odbornej literatúre a periodikách. 

V.6: Start-up novej spoločnosti na báze zapojenia pracoviska 

univerzity a partnerov z výrobnej praxe. 

 

PP - 4 

V.1: Zriadenie a udržateľná činnosť „Konzultačného, 

poradenského a pred-certifikačného centra pre riadenie rizík 

v oblastiach bezpečnosti strojov, bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci ako aj environmentálnych rizík orientovaným na: 

 na aplikáciu systémov riadenia technických, humánnych 

a environmentálnych rizík počas životného cyklu strojov, 

strojových systémov, jednostopových dopravných 

prostriedkov, priemyselných technológii a výsledných 

produktov ako súčasti systému človek-stroj–prostredie včítane 

rozhrania Safety a Security,  
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 komplexné realizácie systémov riadenia rizík a systémov 

riadenia kvality ako súčasti integrovaných systémov 

riadenia príp. generických systémov riadenia, 

 na výskumnú činnosť pri identifikovaní parametrov rizík 

v rámci nových technológii príp. aplikácie nových materiálov 

príp. v aktuálnych oblastiach priemyselnej a spoločenskej 

praxe formou experimentálnych analýz tak v laboratóriách 

ako aj v reálnych podmienkach praxe, 

 poradenská a konzultačná činnosť pre oblasť systémov 

riadenia technických, humánnych a environmentálnych rizík 

ako aj systémov riadenia kvality ako súčasti manažérskych 

činnosti v rámci udržateľného vývoja spoločnosti. 

V.2: Zvýšenie vedeckého potenciálu pre spoluprácu s praxou 

zriadením odborne orientovaných skupín zložených z 

vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov 

akademickej sféry a expertných pracovníkov z priemyselného 

zázemia podporujúcich rozvoj technológií, postupov a inovácií na 

základe najnovších poznatkov vedy a výskumu v oblasti 

systémov riadenia rizík. V rámci skupín expertov budú do ich 

činnosti zapojený aj študenti doktorandského štúdia.  

V.3: Transfer nových vedeckých poznatkov v oblasti 

pôsobnosti centra do komerčnej sféry, štátnej a verejnej 

správy, tretieho sektora formou popularizácie a prezentácie 

výsledkov výskumu a vývoja a ich diseminácia prostredníctvom 

tematicky orientovaných špecializovaných podujatí aj so 

zástupcami priemyselnej praxe. Výsledky vedeckovýskumnej 

činnosti budú publikované v odbornej literatúre. 

V.4: Realizáciu činnosti v rámci rámcových dohôd medzi 

univerzitou, inštitúciami štátnej a verejnej správy 

a podnikateľskými subjektmi za účelom aplikácie získaných 

výsledkov formou hospodárskej činnosti s cieľom zvyšovania 

potenciálu pre inováciu nových typov strojov, komplexných 

strojových systémov, produktov a služieb. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 8 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 8 

- Počet zorganizovaných konferencií: 1 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 586 469,00 EUR 

Oprávnené výdavky: 586 469,00 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

729 

 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- podpora pri obstarávaní a implementovaní 

plánovanej prístrojovej a technickej 

infraštruktúry, 

- monitorovanie a riadenie VaV činnosti 

v rámci daného PP. 

- realizácia úloh aplikovaného  výskumu 

a vývoja podľa zadní s daných PP, 

- podpora odborného zabezpečenia inovačných 

a transferových aktivít v daných PP.  

Výstupy: 

- naplnenie plánovaných monitorovaných  

ukazovateľov výsledku a dopadu riešenia 

aktivity, 

- naplnenie cieľových výstupov vyplývajúcich  

z riešenia odpovedajúcich PP aktivity 

zabezpečujúcich: 

- účinný transfer produktov VaV do praxe,  

- vytvorenie inovačného (inžinieringového) 

pracoviska (resp. pracovísk). 

100,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 8 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 8 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 8 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 8 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zorganizovaných konferencií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 5 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 5 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 10 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 10 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet odborných knižných publikácií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 2 2020 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  

Počet patentových prihlášok iných ako EPO 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 2 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je demonštrovať a následne využiť integrálny 

potenciál Centra excelentného výskumu progresívnych 

stavebných konštrukcií, materiálov a technológií SvF TUKE, 

Centra výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov 

obnoviteľných zdrojov energií TUKE, Centra výskumu 

ekonomiky obnoviteľných zdrojov energií a distribučných sústav 

(VEOZEDIS) a výsledkov riešenia relevantných domácich 

a najmä zahraničných projektov  (projekty riešené v rámci 7. 

Rámcového programu, ako napr. Hydra, Adapt4EE, Ebbits, 

Inertia) na rozvoj a udržateľnosť štandardných činností 

Univerzitného UVP TECHNICOM pre inovačné aplikácie 

s podporou znalostných technológií. 

 

Strategickým cieľom aktivity je vytvorenie platformy na 

špičkový aplikovaný interdisciplinárny výskum inteligentných 

stavieb vytvorených z progresívnych nosných systémov a 

materiálov, inteligentných budov a technológií na báze 

znalostných systémov a prostredníctvom zabezpečenia transferu 

získaných poznatkov a vyvinutých inovačných technológií do 

hospodárskej a spoločenskej praxe prispieť k zvýšeniu 

spoľahlivosti, trvanlivosti a permanentnej funkčnosti stavieb 

v rozsahu ich plánovanej životnosti, umocniť synergiu medzi 

architektonickým stvárnením a komfortom vnútorného prostredia 

budov, s dôrazom na dosiahnutie podstatne vyššej bezpečnosti 

užívateľa a kvality jeho života, pri zabezpečení energetickej 

efektívnosti, materiálovej hospodárnosti a environmentálnej 

prijateľnosti, v súlade s požiadavkami ochrany životného 

prostredia a udržateľného rozvoja regiónu, ako aj trvalého 

zvyšovania konkurenčnej schopnosti jeho ekonomiky. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Významný vstupný potenciál pre úspešnú realizáciu aktivity 

predstavujú výskumné centrá a výsledky relevantných 
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projektov 7. rámcového programu. Ich stručnú charakteristiku 

uvedieme v nasledujúcich častiach:  

Centrum excelentného výskumu progresívnych stavebných 

konštrukcií, materiálov a technológií na Stavebnej fakulte 

TUKE (CE SvF TUKE) je excelentným pracoviskom výskumu 

a vývoja v oblasti podskupiny odborov vedy a techniky 020100 

Stavebné inžinierstvo, s dôrazom na odbory vedy a techniky 

orientované na 020102 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 

020103 Pozemné stavby, 020109 Životné prostredie, 020110 

Technológie a manažérstvo stavieb, 020199 Ostatné príbuzné 

odbory stavebného inžinierstva a dopravy, ako aj na 020101 

Architektúru a urbanizmus. Jeho súčasťou sú špičkovo vybavené 

laboratóriá Ústavov fakulty:  Laboratórium inžinierskeho 

staviteľstva, Laboratórium pozemného staviteľstva, Laboratórium 

technológie a manažmentu a Laboratórium materiálového 

a environmen- tálneho inžinierstva. Pracovníci uvedených 

laboratórií sa zapájajú do relevantných projektov 

uskutočňovaných v rámci európskeho výskumného priestoru, 

riešia projekty podporované grantovými agentúrami SR a riešia 

projekty pre slovenské podnikateľské subjekty, ako aj pre 

subjekty v zahraničí. Riešené projekty majú charakter základného 

výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja a transferu 

technológií. Ročne je v rámci jednotlivých ústavov a laboratórií 

SvF riešených v priemere 20 projektov uvedených kategórií. Na 

jeho vedeckovýskumnej činnosti sa podieľa v priemere 80 

pracovníkov (učitelia a výskumníci) a študentov doktorandského 

štúdia SvF TUKE. 

Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných 

systémov obnoviteľných zdrojov energií (Centrum 

VUKONZE), ktoré bude zriadené v rámci univerzitného projektu 

VUKONZE  je koncentrované na vznik celo-univerzitného 

sieťového výskumného a vývojového pracoviska, ktoré výrazne 

zlepší interakciu a dopady akademického výskumu na inovačné 

potreby spoločenskej a hospodárskej praxe v oblasti rozvoja 

obnoviteľných zdrojov energií v kontexte slovenskej a európskej 

inovačnej stratégie. Sieťová koncepcia centra podporená 

účelovou a účinnou aplikáciou informačných a komunikačných 

technológií umožní vytvorenie výskumného a vývojového 

prostredia s relevantnou kritickou koncentráciou výskumných 

kapacít potrebných pre komplexné riešenie výskumných a 

vývojových problémov požadovaných praxou, resp. verejnosťou 

v oblasti viacvalentných obnoviteľných energetických zdrojov. 

Projekt svojim poslaním vytvorí výskumné a vývojové prostredie, 

ktoré trvalo zabezpečí interoperabilitu a integráciu výskumu v 

oblasti efektívneho využitia viacvalentných systémov na báze 

obnoviteľných energetických zdrojov. Prostredníctvom 

uvedených prierezových koncepcií bude podporovať 

špecifický výskum a vývoj v oblastiach: 

 Technológie a agregáty pre zvyšovanie účinnosti 

energetického využitia biomasy ako alternatívneho paliva, 
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 technológie pre efektívne využitie vodíka ako 

alternatívneho paliva, 

 materiály, zariadenia a technológie pre využitie solárnej 

energie, 

 technológie a metódy podporujúce optimalizáciu 

využívania geotermálnych zdrojov, 

 materiálov vhodných pre komponenty používané v 

technológiách obnoviteľných energetických zdrojov, 

 vodíkových batérii ako alternatívnych zdrojov energií. 

 Integrácia všetkých energetických zdrojov do celkovej 

koncepcie laboratórií s väzbou na akumuláciu vyrobenej 

energie a prepojenie spotrebiská ako odberného miesta. 

 Technológie na riadenie a zber dát pomocou softvérových 

aplikácií a inteligentných informačno-komunikačných 

rozhraní. 

Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energií 

a distribučných sústav (VEOZEDIS – záujmové združenie 

právnických osôb). Cieľom výskumu a vývoja realizovaného 

v rámci uvedeného centra je transformácia k trvalo udržateľnej 

spoločnosti založenej na obnoviteľných zdrojoch prírody pri 

najnižších ekonomických nákladoch. V reálnych podmienkach sa 

administratívna budova s podporou výskumu postupne 

transformuje na trvalo udržateľnú budovu s takmer nulovou 

bilanciou spotreby energie pomocou cielených vedeckých metód 

a zdôvodnených realizačných opatrení. Predmetom činnosti sú : 

 Trh s energiou a jeho transformácia na jednotný trh 

energetických zdrojov spaľujúcich fosílne palivá 

a obnoviteľných zdrojov energie s nediskriminačným 

prístupom na trh. 

 Transformácia budov na budovy s nulovou bilanciou 

 Výskum vnútorného prostredia budov. 

 Súčasťou sú makro- a mikroekonomické bilancie. 

Výsledky riešenia relevantných domácich a najmä 

zahraničných projektov  (projekty riešené v rámci 7. 

Rámcového programu ako napr. Hydra, Adapt4EE, Ebbits, 

Inertia).   

 

POZNÁMKA: V ďalšom budeme Centrum excelentného 

výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov 

a technológií na Stavebnej fakulte TUKE (CE SvF TUKE), 

Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov 

obnoviteľných zdrojov energií (Centrum VUKONZE) a Centrum 

výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energií 

a distribučných sústav (VEOZEDIS) označovať v rámci 

predmetnej aktivity ako Vedecké centrá (VC). 

 

Účelom predkladanej aktivity je navrhnúť, realizovať a v praxi 

overiť účinnosť reálnych foriem využitia výskumno-vývojového 

potenciálu VC na činnosť UVP TECHNICOM. Dĺžka trvania 
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aktivity je 24 mesiacov. 

 

Základná metóda použitá na naplnenie uvedeného cieľa bude 

spočívať v realizácii vhodne zvolených, vzájomne 

komplementárnych, pilotných projektov (PP), ktoré budú riešené 

vedeckými tímami výskumných centier.  

Jednotlivé PP svojim charakterom, vstupmi a výstupmi budú 

zodpovedať projektom aplikovaného výskumu, ktoré budú 

podporované aj v rámci pôsobnosti vytváraného UVP 

TECHNICOM. Riešenie PP zásadným spôsobom prispeje k 

zabezpečeniu udržateľnosti aplikovaného výskumu s vysokým 

stupňom samofinancovania a k rozvoju komerčných organizácií 

výskumu a vývoja, ako aj inžinieringových, resp. „Hi-Tech“ 

firiem v rámci spektra jednotlivých aktivít a pôsobnosti UVP 

TECHNICOM. 

Konkrétne výsledky jednotlivých PP budú predstavovať riešenia s 

vysokým stupňom inovatívnosti.  

 

V rámci predmetnej aktivity budú realizované nasledujúce 

pilotné projekty (PP): 

PP-1: (SvF) Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných 

nosných systémov a dopravných stavieb koncipovaných na 

báze znalostných technológií.  

PP-2: (SvF)  Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných budov 

na báze tzv. zelenej architektúry.  

PP-3: (SvF) Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných 

technických zariadení budov a ich transformácia na budovy 

s takmer nulovou bilanciou spotreby energie. 

PP-4: (SvF) Aplikovaný výskum a vývoj nástrojov pre 

inteligentné projektovanie a realizáciu stavieb.  

PP-5: (FU) Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných 

architektonických konštrukcií a štruktúr koncipovaných na 

báze znalostných systémov. 

PP-6: (EkF) Výskum a vývoj inteligentných softvérových 

aplikácií a rozhraní pre riadenie, kontrolu a monitoring 

inteligentných systémov.  

PP-7: (EkF) Aplikované metódy finančného a ekonomického 

rozhodovania v oblasti investičných aktivít.  

PP-8: (SvF-FU-EkF a ďalšie fakulty a pracoviská TUKE) 
Vytvorenie Laboratória inteligentných stavieb (Intelligent 

Buildings Laboratory) a spoločnosti IB-Lab, s.r.o., integrujúcej 

výskum, vývoj, poradenstvo, projektovú a inžiniersku činnosť v 

oblasti inteligentných stavieb (integrácia výstupov a poznatkov 

z PP 1 až PP 7). 

 

Vstupmi pre predmetnú aktivitu sú prístrojová infraštruktúra pre 

vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť (najmä existujúce 

laboratóriá) a vedecké tímy (ľudské zdroje) alokované v rámci 

výskumných centier.  
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Realizáciou aktivity prostredníctvom napĺňania jednotlivých PP 

vzniknú výstupy nasledujúcich typov: 

(i) Vytvorenie podmienok na realizáciu spin-off, resp. start-up 

projektu (vznik podnikateľského subjektu) s akcentom na 

oblasti produktov s vysokým stupňom inovácie.  

Vytvorenie spoločnosti IB-Lab, s.r.o., integrujúcej výskum, 

vývoj, poradenstvo, projektovú a inžiniersku činnosť v oblasti 

inteligentných stavieb, so zameraním na: 

- inteligentné nosné systémy, 

- inteligentné budovy s nulovou bilanciou energie, 

- inteligentné zariadenia budov, 

- inteligentné projektovanie a realizáciu budov, vrátane 

ekonomických a rizikových analýz, 

- inteligentnú architektúru, architektonickú tvorbu a 

- inteligentné softvérové aplikácie a inteligentné 

informačno-komunikačné rozhrania a pod. 

IB-Lab, s.r.o., ktorá vznikne ako spin-off spoločnosť TUKE 
založená pracovníkmi relevantných katedier Stavebnej fakulty, 

Fakulty architektúry a Ekonomickej fakulty sa bude zaoberať 

prenosom poznatkov výskumu a vývoja inteligentných stavieb 

a ich komponentov do praxe. 

 

(ii) Spoločné pracovisko s podnikateľským subjektom 

podporujúce najmä aplikovaný výskum a vývoj, ako 

aj transfer technológií, ktorých výstupy majú charakter 

vysokého stupňa inovácie.   

(iii) Realizácia úloh aplikovaného výskumu a vývoja, 

výsledkom ktorej budú riešenia (inteligentné nosné systémy a 

budovy, inteligentné komponenty a technické prostriedky, 

programové prostriedky, služby, atď.) na úrovni prototypov 

alebo funkčných vzorov majúcich charakter vysokého stupňa 

inovácie. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavné výstupy aktivity budú:  

(i) Rozvoj a dobudovanie infraštruktúry VC vo vybraných 

oblastiach inteligentných stavieb s aplikáciou informačných, 

komunikačných a znalostných technológií a vo vybraných 

oblastiach ekonomiky stavebníctva a architektúry.  

(ii) Výstupy jednotlivých PP, ktoré majú charakter: 

-Vytvorenia podmienok pre zriadenie spin-off podnikateľských 

subjektov. 

-Prototypov a funkčných vzorov inteligentných systémov a 

pilotnej realizácie nových služieb. Tieto výstupy sú 

charakterizovateľné vysokým stupňom inovácie a pridanej 

hodnoty, s vysokým potenciálom aplikácie v priemyselnej praxi. 

- Spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi. 

 

Jednotlivé PP budú mať tieto konkrétne výstupy: 

Charakteristika výstupov PP-1: 

(i)  

- Prototyp inteligentnej nosnej konštrukcie s aplikáciou 
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znalostných systémov. 

- Know-how a transfer poznatkov z oblasti aplikácie 

inteligentných nosných systémov  v pozemnom a inžinierskom 

staviteľstve a v architektúre.  

- Podanie patentovej prihlášky. 

- Propagácia výsledkov výskumu a vývoja a popularizácia 

inteligentných nosných systémov v širšej verejnosti.  

- Motivácia na spoločný priemyselný výskum v oblasti 

inteligentných nosných systémov (inkubátor s potenciálom 

vzniku inovatívnej firmy) s možnosťou implementácie inovácií 

do potenciálneho spin-off projektu. 

(ii)  

- Možnosti využitia modifikovaných oceľových nosníkov 

v doskových mostoch. 

- Postup návrhu a realizácie mostov sa zabetónovanými 

oceľovými nosníkmi pre jednotlivé kategórie mostov. 

- Konštrukčné zásady a postupy výroby doskových mostov so 

zabetónovanými nosníkmi. 

(iii)  

- Nové poznatky o možnostiach využitia gumového granulátu 

ako alternatívneho materiálu kameniva či asfaltu pri výrobe 

cestných asfaltových zmesí. 

- Technický a technologický predpis na asfaltové zmesi s 

pridaním drvenej gumy z ojazdených pneumatík. 

- Stanovenie výhľadového dopravného zaťaženia, pre 

modelovanie statickej a dynamickej odozvy konštrukcie 

vozoviek. 

 

Charakteristika výstupov PP-2:  

 Prototyp inteligentnej fasádnej konštrukcie s jej 

transparentnými a translucentnými časťami  s aplikáciou 

znalostných systémov. 

 Know-how a transfer poznatkov z oblasti aplikácie 

inteligentných stavebných konštrukcií budov (fasády, strechy, 

okná)  v pozemnom staviteľstve a v architektúre.  

 Propagácia výsledkov doterajšieho výskumu a vývoja 
a popularizácia inteligentných stavebných konštrukcií  

v oblasti pozemného staviteľstva v širšej verejnosti.  

 Motivácia na spoločný priemyselný výskum v oblasti 

inteligentných stavebných konštrukcií (inkubátor 

s potenciálom vzniku inovatívnej firmy) s možnosťou 

implementácie inovácií do potenciálneho spin-off projektu. 

 Postup návrhu a realizácie novej generácie 

transparentných konštrukcií,   

 Konštrukčné zásady a postupy výroby novej generácie 

transparentných konštrukcií  

 Možnosti využitia inteligentnej klíma fasády 

a transparentných konštrukcií novej generácie v stavebnej 

praxi. 
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Charakteristika výstupov PP-3: 

 Prototyp inteligentnej sústavy techniky prostredia budov 

s aplikáciou znalostných systémov umožňujúcou simuláciu 

reálneho prostredia s možnosťou merania a vyhodnocovania. 

 Získanie a transfer poznatkov do oblasti pozemného 

staviteľstva, architektúry, návrhu techniky prostredia pre 

tvorbu koncepcií návrhu stavieb, urbanizácie, a pod.  

 Know-how pre možnosť využitia obnoviteľných zdrojov 
energie, zníženia závislosti, až vylúčenie distribúcie energií 

z verejných sietí, a rozvoj systémov tvoriacich zelené 

a inteligentné budovy  

 Motivácia pre spoločný interdisciplinárny výskum 

inteligentných budov a inteligentných systémov s 

možnosťou implementácie poznatkov  do partnerských 

výskumných združení.      

 Tvorba technologických predpisov a zásad navrhovania 

inteligentných systémov, definovanie a optimalizácia ich 

prevádzkových režimov. 

 Podpora vzniku ďalších výskumných projektov. 

 Propagácia a podpora systémov a ich implementácia do praxe. 

 Overenie testovacích metód daných systémov a zjednodušenie 

metodiky merania a vyhodnocovania a vytvorenie nových 

postupov riadenia posudzovania a vyhodnocovania systémov 

 

Charakteristika výstupov PP- 4:  

(i) Komplexná metodika pre integrované multidimenziálne 

projektovanie a realizáciu inteligentných stavieb s identifikáciou 

kľúčových parametrov a určením spôsobu ich optimálneho  

využitia v integrovanom projektovaní a realizácii stavieb na báze 

znalostných systémov.  

(ii) Mutlikriteriálne rozhodovacie modely v softvérovom 

prostredí pre určenie optimálneho riešenia v projektovaní 

a realizácii inteligentných stavieb s prihliadnutím na  materiálové, 

konštrukčné, technologické, environmentálne, energetické, 

ekonomické a sociálne aspekty. 
 

Charakteristika výstupov PP-5:  

 (i) 

 Prototyp architektonickej konštrukcie , ktorej hlavné prvky 

sú   vytvorené kombináciou dreva a betónu s finálnou 

povrchovou úpravou. 

 Metodika návrhu a realizácie sústav s kombinovanými 

prvkami  z dreva a betónu. 

 Metodika sledovania odozvy konštrukcie v priebehu 

životnosti. 

 Propagácia výsledkov výskumu a vývoja a popularizácia 
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nových prístupov v architektonickej tvorbe v širšej verejnosti. 

 (ii) 

 Prototypy progresívnych parametrických priestorových 

architektonických a dizajnérskych  štruktúr na báze rôznych 

materiálov (keramika, betón, plast, oceľ, drevo atď.). 

 Softvérové rozdranie na zautomatizovanie výrobného 

procesu. 

 Podanie patentovej prihlášky. 

 

Charakteristika výstupov PP-6:  

- Prototyp inteligentného softvérového systému pre 

monitorovanie, kontrolu a riadenie budov a ich vnútorných 

priestorov na báze IoT prístupov s aplikáciou sémantického 

modelovania a servisne orientovaného middleware. 

- Sémantické znalostné modely vybraných senzorických 

a aktívnych zariadení pre účely vytvárania inteligentných 

rozhraní zariadení 

- Know-how a transfer poznatkov z oblasti sémantického 

modelovania senzorických a aktívnych zariadení pre účely 

inteligentného monitorovania a riadenia budov. 

 

Charakteristika výstupov PP-7:  

(i) Metodika hodnotenia projektov a priebežného a konečného 

ekonomického hodnotenia  výstavby inteligentných budov. 

Metodika pre posúdenie  trhovej uplatniteľnosti nových riešení 

v stavebníctve, resp. pre optimalizáciu využitia technológií OZE , 

stavebných konštrukcií a energeticky efektívnych technológií 

v stavebníctve zo socio - ekonomického pohľadu.  

(ii) Metodika hodnotenia vplyvu sociálno-ekonomických 

faktorov na odhad súčasnej a budúcej hodnoty investičných 

aktivít, Metodika prognózovania vývoja makroekonomických, 

mikroekonomických a regionálnych/lokálnych faktorov 

pôsobiacich na oceňovanie investičných aktivít indexy sociálno-

ekonomických faktorov (s dôrazom na lokálne a regionálne 

faktory) Model lokálneho/regionálneho ohodnocovania vplyvu 

sociálno-ekonomických faktorov. 

(iii) Metodika pre hĺbkovú analýzu údajov pre subjekty 

využitím štatistických metód.  

(iv) Metodika pre vývoj a integráciu elektronických služieb 

pre budovanie dôvery do elektronických obchodných platforiem. 

 

Charakteristika výstupov PP-8: 

IB-Lab, s.r.o., ktorá vznikne ako spin-off spoločnosť TUKE 
založená pracovníkmi relevantných katedier Stavebnej fakulty, 

Fakulty architektúry a Ekonomickej fakulty sa bude zaoberať 

prenosom poznatkov výskumu a vývoja inteligentných stavieb 

a ich komponentov do praxe. 
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Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 7 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 5 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 8 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 8 

- Počet založených podnikateľských subjektov za účasti 

vedeckých pracovníkov (spin-off, start up efekty): 1 

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 13 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 18 

- Počet zorganizovaných konferencií: 2 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 203 118,00 EUR 

Oprávnené výdavky: 203 118,00 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

- podpora pri obstarávaní a implementovaní 

plánovanej prístrojovej a technickej 

infraštruktúry, 

- monitorovanie a riadenie VaV činnosti 

v rámci daného PP. 

- realizácia úloh aplikovaného  výskumu 

a vývoja podľa zadní s daných PP, 

- podpora odborného zabezpečenia inovačných 

a transferových aktivít v daných PP.  

Výstupy: 

- naplnenie plánovaných monitorovaných  

ukazovateľov výsledku a dopadu riešenia 

aktivity, 

- naplnenie cieľových výstupov vyplývajúcich  

z riešenia odpovedajúcich PP aktivity 

zabezpečujúcich: 

- účinný transfer produktov VaV do praxe,  

- vytvorenie inovačného (inžinieringového) 

pracoviska (resp. pracovísk). 

100,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 2 – Činnosť: 0,00 
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Prešovská univerzita v 

Prešove 

 

Výstupy: 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 7 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 7 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 5 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 5 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 8 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 8 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 8 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 8 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, start 

up efekty) 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 13 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 13 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 18 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 18 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zorganizovaných konferencií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 5 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 5 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 10 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 10 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou 

praxou 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 4 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 4 2020 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo 

Cieľ aktivity Zámerom  aktivity je vytvorenie platformy aplikovaného 
výskumu a vývoja (VaV) pre oblasť získavania a spracovania 
surovín na báze doterajších výsledkov činnosti Centra 
excelentného výskumu v rámci vytváraného UVP TECHNICOM. 
Platforma bude zložená z akademických výskumných 
pracovísk, ktoré sú už teraz vybavené modernou výskumnou 
infraštruktúrou a ktorých výsledky výskumu a vývoja sú:  

- konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni,  

- bezproblémovo aplikovateľné v praxi,  

- viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví 
Slovenskej republiky.  

 

Jednotlivé pilotné projekty (PP) aktivity produkujú výsledky v podobe 

nových materiálov na báze slovenských primárnych (nerastných) 

a sekundárnych (recyklačných) surovín, progresívnych technológií 

pre ich spracovanie včítane vyvíjaných inteligentných predikčných 

riadiacich systémov ako aj súvisiace výskumné služby pre 

výrobné, konštrukčné a inžinieringové organizácie z oblasti získavania 

a spracovania surovín, resp. pre organizácie zabezpečujúce výstavbu 

a prevádzku systémov pre šetrné a ekonomicky efektívne využívanie 

prírodných zdrojov. 
 

Cieľom aktivity ako aj cieľom vytvorenej spoločnej 
platformy je finalizácia výsledkov doterajšieho výskumu 
CEV a jeho partnerov do podoby pilotne (poloprevádzkovo, 
alebo prevádzkovo) overených nových materiálov, technológií 
a systémov ich riadenia. Výsledky budú spracované do 
podoby komerčne realizovateľných produktov včítane 
riešenia ich ochrany duševného vlastníctva.  
Komerčná realizovateľnosť a tým aj inovačná hodnota 
dosiahnutých výsledkov bude minimálne testovaná 
a verifikovaná v rámci zmluvného výskumu s vybraným 
partnerom z priemyselnej praxe na báze VHČ.  
 

Hlavným plánovaným dlhodobým výstupom aktivity sú 
výskumné pracoviská poskytujúce dané služby v rámci start-up, 
resp. spin-off firiem pôsobiacich v rámci univerzitného vedecko-
technického parku - TECHNICOM. 
 

Vo vytvorenej platforme sú integrované štyri pracoviská TU 

v Košiciach spoločne riešiace štyri výskumné smery – konkrétne 

výskumné úlohy: 

5. Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania 

surovín Fakulta BERG TU v Košiciach – riešiace uhlíkový 

výskumný program, 

6. Katedra keramiky Hutníckej fakulty TU v Košiciach riešiaca 

materiálový výskum slovenských surovín, 

7. Katedra neželezných kovov Hutníckej fakulty TU v Košiciach 
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– realizujúca vývoj novej technológie recyklácie druhotných 

surovín s obsahom zinku, 

8. Ústav logistiky priemyslu a dopravy, Fakulta BERG, TU 

v Košiciach zabezpečujúci meranie a diagnostiku zariadení pre 

dopravu surovín. 
 

PP - 1. Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie 

uhlíkonosných surovín  

Materiálové využitie uhlia, antracitu, prípadne dreva ako nosiča 

aktívneho, resp. chemicky čistého uhlíka je širokospektrálne. 

V rôznych výrobkových podobách nachádza uplatnenie v rôznych 

odvetviach hospodárstva. V podobe koksu pri tavbe železa, v podobe 

anódových hmôt pri elektrolýze hliníka, v podobe aktívneho drevného 

uhlia v chemickom a potravinárskom priemysle, resp. v podobe 

filtračného uhlia v ekológií a vodohospodárstve atď.  

Súčasný stav výroby produktov na báze uhlíka je poznamenaný 

predovšetkým vysokou mernou spotrebou paliva, vysokým podielom 

nespálených organických látok v spalinách a celkovou vysokou 

environmentálnou záťažou. Snahy o zníženie mernej spotreby sú 

limitované technickými a konštrukčnými možnosťami používaných 

zariadení. Využitie energetického potenciálu produkovaných plynných 

splodín - spalín je málo účinné, resp. sa vôbec nerealizuje. Výnimkou 

je využívanie koksárenského plynu, ktorý sa využíva na energetické 

účely ako menej hodnotné palivo.  

Rapídne zlepšenie efektívnosti práce súčasných tepelných 

agregátov používaných pri výrobe produktov na báze uhlíka 

nemožno očakávať, využívané technológie sú koncepčne zastarané, 
ich inovačný potenciál je doteraz realizovanými racionalizačnými 

opatreniami už vyčerpaný.  

Zásadné technické a prevádzkové zlepšenia môžu priniesť len 

koncepčné nové riešenia založené na najnovších vedecko-technických 

poznatkoch. Aplikáciou doterajších výsledkov výskumu riešiteľov PP - 

1 v podobe súboru technických, technologických, logistických, 

prevádzkových a materiálových poznatkov do novej technológie 

materiálového a energetického spracovania uhlíkonosných materiálov 

možno očakávať v porovnaní zo súčasným stavom zníženie mernej 

spotreby energií a výrazne zníženie ekologickej záťaže.   
 

Hlavným cieľom tohto PP - 1 je zásadná koncepčná zmena procesu 

karbonizácie uhlíkonosných materiálov realizovaná v koncepčne 

novej a laboratórne overenej technológii tepelného spracovania 

antracitu v agregáte postavenom na princípe využitia tenkej 

dynamickej vrstvy zrnitého materiálu a zónovom ovládaní pecnej 

atmosféry. Táto technológia by mala umožniť ekonomicky, 

energeticky a ekologicky efektívnu výrobu spektra výrobkov na báze 

karbonizovaného antracitu, uhlia prípadne dreva a energeticky 

efektívne (bezstratovo) využiť plynné splodiny a prachové odpadové 

podiely vznikajúce v tomto procese.  
 

Cieľom realizácie PP – 1 je vývoj nového tepelného agregátu pre 

spracovanie uhlíkonosných materiálov postavených na princípe 
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využitia vertikálnej dynamickej tenkej vrstvy a súvisiaci 

materiálový, technologický a systémový výskum. Konkrétne cieľom 

a hlavným výsledkom realizácie aktivity bude:  

 

1.1. Nová technológia pre energetické (spaľovanie) a materiálové 

(karbonizácia) spracovanie uhlíkonosných materiálov 

Cieľom výskumnej úlohy je technologický a následne technický 

a konštrukčný návrh koncepčne novej technológie karbonizácie 

uhlíkonosných materiálov. Navrhované technológia využíva všetky tri 

známe systémy vzájomného prúdenia vsádzky a plynných médií a to: 

súprudné, protiprúdne a krížové prúdenie cez vrstvu materiálu. 

Vhodnou kombináciou týchto troch systémov, zónovým vertikálnym 

usporiadaním agregátu, zabezpečením pohybu vsádzky gravitáciou 

v tenkej vrstve, využitie vlastných originálnych technických riešení 

(difúzne horáky, predohrievač, viacstupňový chladič, systém 

kontinuálneho podania vsádzky a odoberania produktu, ovládanie 

reológie vsádzky v agregáte), dokonalé monitorovanie a riadenie 

prebiehajúcich chemicko-technologických procesov umožňuje vytvoriť 

tepelný agregát, ktorý zabezpečí pre proces karbonizácie optimálne 

podmienky. Hlavné prínosy tohto originálneho riešenia oproti 

klasickým riešeniam sú:  

 súprudný ohrev materiálu na teplotu karbonizácie zabraňujúci 

dechtovaniu spalín,  

 krížový odťah horľavých splodín priamo z procesu karbonizácie 

umožňuje získať vysoko horľavé a energeticky výdatne palivá pre 

proces ich energetického externého využitia. Spaľovanie týchto 

palív kyslíkom umožňuje bez NOx spaľovanie a minimálny objem 

spalín, z ktorých časť sa bude využívať na chladenie produktu, 

 plné využitie užitočného tepla produktu, ktoré sa pri súčasnom 

spôsobe chladenia degraduje a prostredníctvom riadenia atmosféry 

v chladiči je možné dosiahnuť aj významné zvýšenie kvality 

produktu. 

Súčasný režim procesu karbonizácie antracitu produkuje spaliny 

s teplotou cca 650 °C a relatívne vysokým podielom nespálených 

organických látok, no nedostatočným pre ich priame spaľovanie 

a energetické využitie. Cieľom tejto úlohy je komplexné riešenie 

využitia potenciálu spalín na energetické účely umožňujúce 

efektívnu produkciu elektrickej energie a technologickej pary 

a zároveň minimalizáciu objemu vypúšťaných organických látok do 

ovzdušia. Technické riešenie využitia energetického potenciálu spalín 

by malo umožňovať využitie nového tepelného agregátu aj na 

spoluspaľovanie biomasy a uhlia s vysokým obsahom prchavých látok 

za účelom kombinovanej výroby nových materiálových produktov 

(aktívne a porézne uhlie) a elektrickej energie a tepla v podobe 

technologickej pary.   
 

1.2. Pokročilý predikčný systém riadenia tepelných agregátov pre 

energetické a materiálové spracovanie uhlíkonosných surovín 

Prvým cieľom tejto výskumnej úlohy je vytvoriť matematický 

model procesu spaľovania a karbonizácie v novom tepelnom 
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agregáte, postavenom na princípe využitia tenkej dynamickej 

vrstvy zrnitého materiálu, ktorý bude slúžiť ako virtuálny prototyp 

pre účely technickej, technologickej a prevádzkovej optimalizácie. 

Spojením výstupov matematického modelu (2D krivky) a grafickej 3D 

vizualizácie konštrukčného riešenia umožní sa na novú technológiu 

pozerať v novom priestorovom pohľade, čo umožní pre tvorcov ešte 

viac zdokonaliť technológiu pred jej fyzickou výstavbou a budúcim 

užívateľom (zákazníkom) sa ľahšie oboznámiť so „svojou“ novou 

technológiu a ľahšie rozhodnúť pre jej kúpu a aplikáciu.  

Druhým cieľom výskumnej úlohy je vytvorenie pokročilého 

monitorovacieho a riadiaceho (predikčného) systému nového 

tepelného agregátu pre karbonizáciu a energetické využitie 

uhlíkonosných materiálov. Systém je založený na využití nového 

prístupu k monitorovaniu a identifikácií tepelných tokov a tokov 

médií a materiálu na princípe technologickej logistiky a použití 

vlastného matematického modelu procesu ako simulačného 

modelu, ktorý umožní modelové stanovovanie parametrov pece 

v reálnom čase ako aj vizuálnu komunikáciu s operátorom.  

 

PP - 2. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských 

výrobkov  

Primárnym cieľom PP - 2 je poskytovanie komplexného servisu 

v oblasti testovania a analýzy surovín, polotovarov, výstužných 

materiálov, gumárenských zmesí a hotových gumárenských 

výrobkov, ako sú pneumatiky, dopravné pásy a výrobky technickej 

gumy s dosiahnutím trvalo udržateľnej kvality v súlade s novými 

technickými štandardami. Výskumno-vývojová činnosť pracoviska 

bude v súlade s vývojovými trendmi v danej oblasti výskumu. Kvalita 

a ekológia sú ťažiskovými témami a celosvetovým mottom výrobných 

podnikov v rámci rôznych iniciatív (Quality First, Engineering Green 

Value) skupiny Continental Conveyor Belt Group a iniciatív skupiny 

Goodyear Tire & Rubber, Dunlop. Kvalitu a trvalý rozvoj pracoviska 

zabezpečí splnenie týchto čiastkových úloh:  

D. Návrh a špecifikácia testovacieho a verifikačného  pracoviska 

gumárenských výrobkov (FTaVP GV)  a identifikácia 

servisných  služieb.  

E. Zabezpečenie on-line spolupráce riešiteľského kolektívu 

s externými národnými a zahraničnými pracoviskami.  

F. Implementácia výsledkov výskumu a vývoja FTaVP GV do 

vybraných systémov výroby a služieb.   

 

PP - 3. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov 

Cieľom PP - 3 je vytvoriť funkčný model spolupráce riešiteľského 

pracoviska - Katedry keramiky (KK) Hutníckej fakulty TU v Košiciach 

s akademickým sektorom a priemyselnými podnikmi pre zrýchlenie 

procesov tvorby a prenosu nových poznatkov a technológií v oblasti: 

(a) výroby a aplikácie žiaruvzdorných materiálov;  

(b) komplexného využitia slovenského magnezitu. 

Spolupráca podporí vývoj technologických a výrobkových inovácií, 

ktoré prispejú k lepšiemu uspokojovaniu potrieb významných 
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priemyselných odvetí SR (hutníctvo, magnezitový priemysel), 

zvyšovaniu kvality života a udržateľnému rozvoju regiónu Gemer, 

východného Slovenska a celej spoločnosti. 

 

PP - 4. Technológie recyklácie druhotných surovín  

Cieľom PP - 4 je navrhnúť a odskúšať novú technológiu spracovania a 

recyklácie oceliarenských úletov s obsahom ťažkých kovov, najmä 

zinku a olova.  

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Dlhodobým strategickým cieľom výskumu a vývoja riešiteľského 

kolektívu je produkcia kvalitatívne nových poznatkov rozširujúcich 

kritickú bázu znalosti o problematike získavania a spracovania surovín, 

ktorá je nevyhnutná pre generovanie nových originálnych riešení. 

Takéto riešenia sú základom pre inováciu produktov a technológií na 

úrovni SMART, t.j. na úrovni umožňujúcej tvorbu sofistikovaných 

a inteligentných výrobných systémov. Cieľom výskumu zameraného 

na zvyšovanie stupňa finalizácie a využitia nerastných surovín budú 

inovácie produktov na báze domácich nerastných a druhotných 

surovín. Inovácia technológií prinesie zvýšenie materiálovej, 

energetickej a environmentálnej efektívnosti procesov získavania 

a spracovania nerastných surovín.  
 

Riešenia aktivity sú zamerané na  oblasť získavania a spracovania 

surovín, ktorá tvorí významnú zložku ekonomiky SR, ako aj 

niektorých regionálnych ekonomík, kde má rozvojový potenciál. 

Dlhodobým cieľom aktivity je ekonomicky efektívne a dlhodobo 

udržateľné využívanie disponibilných surovinových a energetických 

zdrojov pri dodržaní princípov ochrany životného prostredia. Tento 

cieľ je plne v súlade aj so stratégiou rozvoja Európskej únie, 

deklarovanej v dokumente Európa 2020, kde využitie surovín je 

jednou zo štyroch hlavných priorít rozvoja Európy. Pre naplnenie 

tejto stratégie bolo vytvorené aj konzorcium ERA-MIN - Sieť pre 

priemyselné spracovanie surovín pre Európsky priemysel. ERA-

MIN je zložené z  najvýznamnejších európskych podnikov, združení a 

univerzitných pracovísk sektora získavania a spracovania 

surovinových zdrojov, ktoré majú schopnosť integrovať a spájať 

subjekty do cielených komunít. Výzva je orientovaná na vybudovanie 

Európskej výskumnej siete pre priemyselné spracovanie surovín pre 

európsky priemysel a vytvorenie komunity ERA-NET v oblasti NMP 

(nanovied, nanotechnológií, materiálov a nových výrobných 

technológií). Riešiteľské pracovisko Vývojovo-realizačného 

pracoviska získavania a spracovania surovín – (VRP) je spolu 

s Ministerstvom hospodárstva SR, konkrétne sekciou Podporných 

programov spoluzakladajúcim členom tohto konzorcia. Pracovisko 

VRP je od roku 2008 tiež riadnym členom Európskej technologickej 

platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje (ETP SMR) 
a zároveň je aj členom jej výkonného výboru HLG (High Level 

Group).  

Pracovisko VRP je členom pracovnej skupiny, ktorá pripravuje 
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strategický materiál SRA (Strategic Research Agenda) pre európsku 

integráciu platformy ETP-SMR do Európskeho inovačného 

partnerstva (EIP), ktoré bude inovačnou bázou pre výskumný  

program HORIZONT 2020. 

Inovačné prístupy ovplyvňujú všetky aspekty hodnotového reťazca 

vrátane surovinového prieskumu, dobývania, obohacovania, 

metalurgie, recyklovania. Pre ekonomickú konkurencieschopnosť je 

potrebný ďalší výskum a vývoj, bezpečná a k životnému prostrediu 

šetrná ťažba, spracovanie primárnych surovinových zdrojov, ako aj 

bezpečná a environmentálne priateľská recyklácia háld a sekundárnych 

surovín za účelom zlepšenia kvality a množstva recyklovaných 

produktov. 
 

Východiskovú situáciu pre riešenie navrhnutých cieľov aktivity je 

možné stručne popísať absenciou používania pokročilých alebo 

inteligentných technológií a zariadení nielen na Slovensku, ale aj 

v celom odvetví v Európe, čo je aj hlavnou prekážkou jeho 

doterajšieho rozvoja. Súčasná situácia je charakteristická masívnym 

používaním klasických tepelných agregátov s viac menej vyčerpaným 

optimalizačným potenciálom v koncepčne zastaraných výrobných a 

energetických procesoch. Produkovaná nízka pridaná hodnota výroby 

bráni vytváraniu finančných zdrojov pre nákup a najmä pre vývoj 

nových technológií. Podnikový výskum a vývoj bol minimalizovaný, 

resp. je obmedzení na prevádzkovanie laboratórií pre kontrolu kvality 

vstupov a produktov, pripadne v oblasti technologického vývoja na ad-

hoc riešenie vzniknutých problémov v prevádzke. Jediným schodným 

východiskom zo súčasnej situácie je využitie výskumného potenciálu 

univerzít na cielene zameraný (zákaznícky) aplikovaný výskum 

a vývoj generujúci nové originálne produkty a pokročilé technológie, 

využitie ktorých zabezpečí konkurencieschopnosť slovenských 

podnikov pracujúcich v tejto hospodárskej oblasti. Doterajšie 

skúsenosti potvrdzujú, že kvalitatívnymi inováciami na báze výskumu 

je možné dosiahnuť rádovo vyššie zlepšenie parametrov procesu ako 

nákup hotových štandardne dodávaných technických riešení. Vyžaduje 

si to primeranú výskumnú základňu, kvalitnú personálnu a technickú 

infraštruktúru a integráciu kľúčových činností, čo umožní zabezpečiť 

nutný potenciál pre dosiahnutie kritického množstva poznatkov, ktoré 

sú nevyhnutné pre nachádzanie optimálnych riešení. Týmito aspektmi 

disponuje riešiteľské konzorcium pod vedením - VRP, ktorého 

existujúca vedeckovýskumná základňa umožňuje rýchle a efektívne 

získanie kritického množstva poznatkov.  

 

Metodológie pre jednotlivé PP v predloženom návrhu aktivity sú 

špecifické. Spoločným charakteristickým znakom navrhnutých 

subaktivít je uplatnenie systémového a procesného prístupu 

zameraného na inovácie. Jeho predpokladom je dokonalé poznanie 

procesov a ich väzieb na okolie. Umožňuje to vytvárať vyspelejšie 

a inteligentné riešenia, na základe matematických modelov navrhovať 

pokročilé metódy ovládania procesov, informatizovať a digitalizovať 

systémy, navrhovať a na fyzických modeloch  následne overovať 
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pokročilé technológie.  

Špecifikom aktivity z pohľadu použitej metodológie je využitie 

vlastného originálneho komplexného systému riadenia výskumu 

v rámci samostatného fakultného výskumného pracoviska 

s čiastočnou hospodárskou autonómiou umožňujúcou mu viac ako 8 

rokov realizovať výskum len s mimorozpočtových zdrojov.   

Z dôvodu urýchlenia transferu pokročilých technológií a procesov do 

praxe bol navrhnutý vo VRP originálny spôsob organizácie 

výskumno-vývojovej činnosti, spočívajúci v rozšírení výskumného 

priestoru smerom k realizačným aktivitám a nahradenie klasických 

pred-realizačných činností (projektová príprava, skúšobné prevádzky, 

nábeh do prevádzky) modernými nástrojmi (virtuálna realita) 

umožňujúcimi výrazne zrýchliť inovačný proces a tiež v konečnom 

dôsledku znížiť investičné a najmä prevádzkové náklady novej 

technológie. Uvedený prístup je schematicky znázornený na Obr. 1.  

Analýza a algoritmizácia Matematický model Riadiaci systém

Systém predikčného 

riadenia Technologických 

a Výrobných procesov

Laboratórny model Fyzikálny model
Poloprevádzkové 

zariadenie

Virtuálna realita

Fyzická prevádzka

Laboratórny výskum Experimentálny výskum
Poloprevádzkové 

overenie

Riadenie

Proces

Štandardný výskumný priestor pre transfer technolócií

Výskumný priestor podporujúci transfer technológií

Výskum a Vývoj Realita

 
Obr.1.Rozšírenie výskumného priestoru pre podporu urýchlenia transfer 

technológií do praxe 
 

Obstarávaná technická infraštruktúra je v súvislosti so zameraním 

projektu jedinečná. Pri tvorbe rozpočtu bola preferovaná tvorba 

modelov a stavba prototypov a k nim prislúchajúcich zariadení, 

vybavenia a prístrojov, čo je z pohľadu dosiahnutia stanovených 

vývojových cieľov projektu kľúčové. Prístroje a zariadenia boli 

vyberané s ohľadom na ich excelentnosť a pokročilosť technológie 

(high-tech parametre), hospodárnosť zabezpečenú minimalizáciou 

nákupnej ceny, výberom v zmysle verejného obstarávania a čo 

najširším a prierezovým využitím v rámci realizovaných výskumných 

aktivít. Veľmi dôležitým kritériom výberu technickej infraštruktúry 

bude jej využiteľnosť v rámci informačnej a komunikačnej podpory 

výskumu, vývoja.  
 

V personálnej oblasti sa kladie dôraz na efektívne využitie vlastných 

výskumných a odborných kapacít, resp. pri vytváraní pracovných 

pozícií pre nových zamestnancov – odborných pracovníkov bude 

sa klásť dôraz na vytvorenie nových dlhodobých pracovných miest 

vo výskume pre postdoktorandov, resp. miest pre skúsených 

výskumných pracovníkov- seniorov z priemyselnej praxe v oblasti 

výskumu a inovačného podnikania. Týmto prístupom obstarávaná 

personálna infraštruktúra výskumu a vývoja prispeje k podpore 

a skvalitneniu výskumu a vývoja.  
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Témy a náplň PP sú koncipované v kontexte najnovších svetových 

vývojových trendov a podľa aktuálnych, ale aj výhľadových potrieb 

nielen slovenských, ale aj európskych podnikov pracujúcich 

v predmetnej hospodárskej praxi. Ciele riešenia sú založené na 

kontinuite výskumu a dlhoročných vlastných skúsenostiach do 

projektov zapojených výskumných pracovníkov, ktoré sú deklarované 

v ich rozsiahlej publikačnej činnosti. Problémy, ktoré sú náplňou 

aktivity boli predmetom výskumu riešiteľského pracoviska už 

niekoľko rokov a návrh vecného zamerania aktivity je založený 

primárne na vlastných poznatkoch. Riziká spojené s vecným riešením 

navrhovaného projektu sú z tohto dôvodu minimalizované.  
 

High-tech výrobný proces sa dá dosiahnuť jedine s účinnou podporou 

informačnej a komunikačnej technológie (IKT), informatizáciou 

a digitalizáciou procesov, ich riadením so zameraním sa na dopredné 

systémy riadenia a pokročilou automatizáciou a vytváranie „smart“ 

procesov a technologických uzlov. Tým sa dosiahne autonómnosť 

týchto inteligentných uzlov a ich funkčné overenie 

v poloprevádzkových a prevádzkových podmienkach môže preukázať 

opodstatnenie prenikania pokročilej technológie aj do praxe podnikov 

orientujúcich sa na spracovanie surovín.  

 

PP - 1. Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie 

uhlíkonosných surovín  

Hlavným zameraním PP - 1 je dobudovanie výskumno-vývojovej 

základne riešiteľských pracovísk na špičkovú úroveň umožňujúcu 

generovanie vo svetovom meradle originálnych knowledge-based 

inovácií potrebných na zásadné zmeny v oblasti materiálového 

a energetického spracovania uhlíkonosných materiálov a ich fyzická 

realizácia v podobe vyvinutej koncepčné novej technológie tepelného 

spracovania zrnitých materiálov v tenkej dynamickej vertikálnej vrstve 

zrnitých materiálov prezentovanej dvomi prototypmi tepelných 

agregátov pre materiálové a energetické spracovanie uhlíkonosných 

materiálov.  

Výsledkom riešenia PP - 1 budú zásadné prínosy pre prax, vedu 

a spoločnosť v  oblastiach: ekonomika výrob uhlíkonosných 

výrobkov, ochrana životného prostredia, úspora energií, 

zefektívnenie riadenia, tvorba nových inovatívnych technológií.          

1.1. Nová technológia pre energetické (spaľovanie) a materiálové 

(karbonizácia) spracovanie  uhlíkonosných materiálov 

Náplňou VaV v rámci PP - 1 je zásadná koncepčná zmena procesu 

karbonizácie uhlíkonosných materiálov realizovaná v koncepčne novej 

technológii tepelného spracovania v integrovanom tepelnom agregáte 

(ITA) postavenom na princípe využitia tenkej dynamickej vertikálnej 

vrstvy zrnitého materiálu a zónového ovládania pecnej atmosféry 

a kombinovaného (súprudného, krížového a protiprúdneho) prechodu 

média vrstvou vsádzky. 

Realizácia procesu karbonizácie v ITA umožňuje na rozdiel od 

klasických tepelných agregátov (rotačné, šachtové, etážové pece) 
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širokú variabilitu podmienok a režimov. ITA je zónovo usporiadaný 

agregát, ktorý umožňuje v jednotlivých zónach izolovane a podľa 

potreby meniť:  

- geometrické parametre zón,  

- teplotné podmienky a gradienty, 

- tlakové podmienky (podtlakové, pretlakové), 

- atmosféru (redukčná, oxidačná, inertná), 

- prietokové podmienky (rýchlosť prúdenia), 

- granulometriu a chemizmus vsádzky.   

Vyššie uvedené možnosti umožňujú prispôsobiť parametre agregátu 

potrebám technologického procesu, ktoré sú špecifikované simuláciou 

na matematickom modeli. Je to klasický príklad procesného prístupu 

v procese navrhovania.  

Variabilita procesu karbonizácie v ITA je základným predpokladom 

realizácie adresnej technológie tepelnej úpravy uhlíkonosných 

materiálov, výstupom z ktorej je produkt vyrobený podľa konkrétnych 

zákazníckych požiadaviek a za priaznivých technicko-ekonomických 

podmienok. Variabilita umožňuje v jedinom agregáte, ale samozrejme 

v rôznych režimoch a za rôznych výkonových a technicko-

ekonomických podmienok: 

- spracovať rôzne granulometrie vsádzky (optimálna vsádzka 2-12 

mm), 

- minimalizovať tvorbu prachových podielov,  

- produkovať podľa požiadavky produkt s rôznym stupňom prepalu,  

- ovplyvňovať režimom karbonizácie a chladenia vlastnosti produktu, 

- pracovať v ručnom, poloautomatickom alebo plnoautomatickom 

režime. 

Medzi výhody novej technológie karbonizácie realizovanej v ITA 

možno priradiť aj konštrukčné výhody samotného ITA, ktorými sú: 

- Malé rozmery. V porovnaní s klasickými tepelnými zariadeniami 

má pre rovnaké výkonové parametre 4-5 násobne menšie rozmery, 

čím sa výrazne znižujú investičné náklady; 

- Výhodné usporiadanie. Riešenie je možné prispôsobiť súčasným 

priestorovým podmienkam. 

- Nespornou výhodou uvedenej technológie je jej veľmi rýchla 

ekonomická návratnosť. 

- Úspora energie. Použitý princíp a možnosť vhodného usporiadania 

agregátu umožňuje minimalizovať celkovú spotrebu energie na 

proces. V mnohých prípadoch úspora energie môže byť vyššia ako 

30 %. Zariadenie je taktiež prevádzkovo – energeticky nenáročné.  

- Environmentálna výhodnosť. Vhodnou konštrukciou výstupnej 

zóny spalín je možné minimalizovať tvorbu prašnosti až na úroveň, 

keď nie je potrebné inštalovať externé zariadenie na zachytávanie 

úletov, nakoľko výstupné spaliny splňujú požadované limity na 

prašnosť. 

- Je nenáročné z hľadiska obsluhy a údržby. 

- Široké možnosti použitia. Navrhovaná technológia je vhodná pre 

tepelné spracovanie zrnitých materiálov, sušenie, ohrev, praženie, 

vypaľovanie, chladenie, tepelno-chemické premeny a pod.  

Okrem samotnej základnej modulárnej konštrukcie ITA sú súčasťou 
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riešenia aj ďalšie vlastné originálne technické riešenia konštrukčných 

komponentov. Medzi najvýznamnejšie komponenty ITA patrí 

samoregulačný systém podania vsádzky, konštrukcia výstupnej zóny 

spalín,  systém pre ovládanie reológie vsádzky v agregáte, 

predohrievač, difúzne horáky, viacstupňový chladič produktu, 

štvortaktový systém odoberania produktu, zónové hydraulické uzávery, 

dokonalé monitorovanie a riadenie prebiehajúcich 

chemickotechnologických procesov umožňuje vytvoriť tepelný 

agregát. Vhodné použitie týchto technických riešení pri konštrukcií 

tepelného agregátu umožní zabezpečiť pre proces karbonizácie 

optimálne podmienky.  
 

Predmetom VaV v PP – 1  je aj využitie tepelného potenciálu 

odpadných spalín produkovaných v procese karbonizácie antracitu, 

resp. iných uhlíkonosných surovín. V súčasnosti odchádzajú 

z tepelného agregátu spaliny s teplotou cca 600-650 °C a relatívne 

vysokým podielom nespálených organických látok (TOC). Klasické 

riešenia do-spaľovania nespálených organických látok vzhľadom na 

nízku koncentráciu a teplotu nie je technicky riešiteľné na úrovni 

nákladovo efektívnej.  Z tohto dôvodu sú vypúšťané do ovzdušia 

a predstavujú hlavnú ekologickú záťaž. Cieľom VaV v PP – 1  je 

komplexné riešenie využitia potenciálu spalín ich do-spaľovaním 

a využitím generovaného tepla na energetické účely umožňujúce 

produkciu elektrickej energie a technologickej pary. Podstata 

navrhovaného technického riešenia je založená na zvýšení 

koncentrácie spáliteľných zložiek v splodinách karbonizácie a zvýšení 

ich výstupnej teploty z tepelného agregátu, čím sa dosiahnu vhodné 

podmienky  pre ich do-spaľovanie. Kontinuálnym sledovaním 

a riadením ich výhrevnosti regulovaným príkonom zemného plynu 

a do-spaľovaním na vyvíjanom plošnom difúznom horáku, do ktorého 

bude privádzané okysličovadlo, sa vytvoria podmienky pre energeticky 

a ekologicky vysoko efektívne riešenie.  

Technické riešenie by malo umožňovať v prípade potreby aj využitie 

tepelného agregátu aj na spoluspaľovanie biomasy a uhlia s 

vysokým obsahom prchavých látok za účelom výroby nových 

materiálových produktov (aktívne a porézne uhlie).  
 

1.2. Pokročilé systémy riadenia tepelných agregátov pre 

energetické a materiálové spracovanie surovín 

Náplňou tejto výskumnej úlohy v rámci PP - 1 je vytvorenie 

matematického modelu karbonizácie v novom tepelnom agregáte. 

Potreba matematického modelu pre zlepšenie práce agregátu súvisí 

predovšetkým s jeho využitím na analýzu technologického procesu 

a ako digitálneho prototypu pre výskum, overenie konštrukčných úprav 

a prevádzkovú optimalizáciu. Analýzou budú zisťované možnosti 

konštrukčných a prevádzkových úprav. Bude uskutočnená analýza 

pohybu materiálu (reológie), prúdenia (hydromechaniky) a tepelných 

(termodynamiky) procesov. Použitie matematického modelu ako 

digitálneho prototypu umožní rýchlo a efektívne overovať navrhnuté 

alternatívy a simulovať prácu pece počas prevádzky. Riešené budú 

tieto konštrukčné prvky: dávkovanie materiálu, difúzne horáky, 
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súprudný predohrievač vsádzky, reológia, hydromechanika 

a termodynamika pece, systém externého energetického využitia 

splodín z procesu karbonizácie, protiprúdny chladič a odber produktu. 

Simulácia procesu je jednou zo základných ciest získavania informácii. 

Funkciou navrhovaného matematického modelu tepelného agregátu je 

tiež uskutočňovanie simulácii počas prevádzky pece. Simuláciou sa 

získavajú informácie o priebehu procesu v závislosti od jeho vstupov, 

resp. ich parametrov. Aby model mohol dávať adekvátne informácie 

o modelovanom procese je potrebné dbať na jeho pružnosť, presnosť 

a rýchlosť.  

Navrhovaný matematický model zahŕňa procesy prebiehajúce 

v peci, predhrievači a chladiči. Modelované procesy v peci sú: 

 - prúdenie a miešanie plynných médií, 

 - spaľovanie paliva a uvoľnených horľavých zložiek, 

 - prenos tepla medzi spalinami, materiálom a stenami pece, 

 - ochladzovanie spalín, 

 - ohrev a ochladzovanie materiálu, 

 - karbonizácia, 

 - uvoľňovanie pyrolýznych plynov, 

 - podľa vytvorených podmienok splyňovanie, 

 - generácia úletov, 

 - prenos tepla stenami pece. 

Štruktúra modelu bude hierarchická. Tvoria ju tieto hierarchické 

hladiny: 

- technológia (skupina agregátov), 

- agregát, 

- časti agregátu, 

- zóny, 

- elementy, 

- procesy. 

Na každej hladine budú vytvorené príslušné modely. Ich základom 

sú modely procesov. Modely elementov budú vytvorené syntézou 

modelov procesov použitím metódy elementárnych bilancii. Modely na 

vyšších stupňoch budú generované syntézou modelov na stupňoch 

nižších. Takto bude možné vytvoriť zložité až veľmi zložité simulačné 

modely. 

Kalibrácia matematického modelu bude uskutočnená na jednotlivých 

hierarchických hladinách. Budú použité simulácie a laboratórne 

a prevádzkové experimenty. Experimentálne zariadenia budú 

postavené na princípe podobnosti a ekvivalencie a pomocou nich budú 

experimentálne stanovené kinetické konštanty a ďalšie parametre. 

 

Popis nového procesu a novej koncepcie riadenia 

Navrhovaný riadiaci systém je založený na interakcii operátora so 

systémom priameho riadenia, v ktorom operátor priamo zasahuje do 

procesu resp. do systému priameho riadenia prostredníctvom zadávania 

hodnôt žiadaných veličín. Primárnou úlohou riadiaceho systému je 

zabezpečiť požadovanú kvalitu produktu pri fluktuácii vstupných 

parametrov a operačných podmienok. Kvalita produktu závisí od 

karbonizačnej teploty a atmosféry v peci. Ďalšie faktory, ktoré 
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ovplyvňujú kvalitu produktu sú rozmery zŕn a doba karbonizovania. 

V rámci riešenia bude určená závislosť teploty od doby 

karbonizácie. Riadenie kvality produktu sa uskutočňuje nepriamo. 

Nepriame riadenie spočíva v dodržovaní karbonizačnej teploty pri 

zmene vstupných a operačných podmienok a v určovaní teploty 

potrebnej pre dané vstupné a operačné podmienky. 

Riadiaci systém bude pozostávať z úrovne riadenia procesu a z 

úrovne dohliadacieho riadenia. Na úrovni riadenia procesu budú 

zabezpečované požadované hodnoty riadených veličín procesu. Na 

úrovni dohliadacieho riadenia bude zabezpečovaná kvalita produktu 

určovaním žiadanej hodnoty teploty (karbonizačnej krivky) 

a optimalizácia procesu karbonizovania. 
 

Dohliadacia úroveň 

Riadenie kvality produktu bude zabezpečované určovaním žiadanej 

teploty karbonizácie. Táto teplota bude riadená príkonom resp. 

rýchlosťou odberu produktu a tým aj pohybu vsádzky v celom 

agregáte. Hlavný problémom je zmena zloženia vsádzky, ktoré je 

zistená so značným oneskorením. Preto operátor nemôže priamo 

nastaviť požadovanú teplotu v karbonizačnom pásme. Pre dosiahnutie 

uspokojivej prace pece je potrebné zohľadniť celkovú situáciu. 

Rozhodnutie operátora sa uskutočňuje na základe jeho skúseností. 

Kvalita rozhodnutí operátora závisí od toho ako zohľadní existujúce 

podmienky a od úrovne rozhodovacieho procesu, ktorý by mal zaistiť 

optimálny priebeh procesu podľa zvolených kritérií. Rozhodnutie 

možno značne zlepšiť pomocou prostriedkov pre podporu 

rozhodovania a voľbou vhodných metód rozhodovania. Za vhodnú 

alternatívnu považujeme uskutočňovanie rozhodnutí operátorom 

s použitím vizuálnych metód založených na použití matematického 

modelu. Na úrovni dohliadacieho riadenia budú riešené štyri 

základné úlohy: 

 zabezpečenie adekvátnosti výstupov modelu a údajov z 

technologického procesu, 

 poskytnutie adekvátnych informácii operátorovi a ich analýza, 

 uskutočnenie optimálnych resp. vyhovujúcich rozhodnutí, 

 tréning operátorov. 

 

PP - 2. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských 

výrobkov  

Zabezpečenie splnenia primárneho cieľa PP - 2 bude realizované 

pomocou celého komplexu výskumných, vývojových 

a implementačných činností:   

 výskumné a vývojové činností budú orientované na aplikáciu 

vhodných metód, modelov a účinných nástrojov na báze 

všeobecne platných noriem FEM. 

 výstupy, ktoré vzniknú realizáciou PP - 2 budú 

implementované do existujúcich dostupných výrobných 

systémov a systémov služieb v oblasti gumárenských 

výrobkov.  

 hlavnou zárukou úspešného riešenia projektu je dlhoročná 
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spolupráca (od roku 1981) s výrobcom dopravných pásov 

a pneumatík v SR a skúsenosti s realizáciou skúšok vybraných 

konštrukčných prvkov dopravných zariadení v akreditovanej 

„Skúšobni oceľových lán“ (SOL) a „Laboratóriu dopravných 

zariadení“ (LDZ).  

SOL má stanovený rozsah pôsobnosti pre oblasť činnosti podľa zákona 

č. 264/1999 Z.z. § 11 ods. 1 písmeno a), c) a to certifikácie, 

posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou 

oceľových a textilných lán, reťazí, upínacích prostriedkov, pevne 

inštalovaných a prenosných záchranných prostriedkov. LDZ testuje 

kvalitu dopravných pásov z hľadiska ich odolnosti proti prierazu (stand 

na prierazy dopravných pásov) a prítlak valčekov na dopravný pás ako 

aj meranie ťahov (stand hadicového dopravníka). Zber údajov 

z experimentálnych meraní sa realizuje  tenzometickými snímačmi, 

meracími modulmi (napríklad MCP3) a špeciálnymi vyhodnocovacími 

jednotkami. Na spracovanie meraných údajov a ich vyhodnocovanie sa 

používa softvér Matlab a Excel. 

 

Opis úlohy „A“ – Návrh a špecifikácia testovacieho a 

verifikačného pracoviska gumárenských výrobkov (FTaVP GV)  a 

identifikácia servisných služieb: 
                                  

Hlavnou funkciou úlohy je návrh a zriadenie flexibilného 

testovacieho a verifikačného  pracoviska gumárenských výrobkov 

(FTaVP GV), ktoré bude poskytovateľom  testovacích (servisných) 

služieb so zameraním aj na technologickú expertízu pri vývoji, výrobe 

a použití gumových produktov, na základe ktorej budú získané 

komplexné poznatky o ich princípoch a chovaní. Technologická 

expertíza bude zameraná na zlepšenie produktovej, procesnej 

a servisnej kvality gumárenských výrobkov a definovanie inovačného 

potenciálu pre zlepšenie vo všetkých troch oblastiach.   

Pre dobudovanie pracoviska bude potrebná celková plocha min. 

150 m
2
. Z dôvodu zabezpečenia požadovanej teploty a vlhkosti pre 

testovanie je potrebné laboratórium vybaviť klimatizáciou. 

Laboratórium musí mať dostatočnú únosnosť podlahy 

a požadované inžinierske siete - prívod elektrickej energie 

3x400V a 240V, prívod vody a stlačeného vzduchu (8 bar).  

V rámci úlohy „A“  nadväznosti na súčasné znalosti v oblasti 

experimentálneho výskumu a požiadavky praxe budú špecifikované 

servisné služby realizované FTaVP GV s väzbou na úlohu “C“. 

Predpokladaný rozsah vykonávaných experimentálnych skúšok bude 

zameraný predovšetkým na určenie mechanických a fyzikálnych 

vlastností gumových produktov, ale aj špeciálnych vlastností:  

- Skúška pevnosti v ťahu  podľa STN EN ISO 283-1. 

- Skúška ťažnosti podľa STN EN ISO 283-1. 

- Pomerné  predĺženie pri referenčnom namáhaní - STN EN ISO 283-

1. 

- Adhézna pevnosť medzi konštrukčnými prvkami - STN EN ISO 

252-1. 

- Priečna ohybnosť a  korýtkovosť dopravného pása - STN EN ISO 
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703-1. 

- Pozdĺžna tuhosť. 

- Ohybnosť za nízkych teplôt. 

- Pevnosť mechanického spoja  podľa STN EN ISO 1120. 

- Stanovenie bočného posuvu oceľových kordov podľa STN EN 

13827. 

- Stanovenie zvislého posuvu oceľových kordov podľa STN EN 

13827. 

- Súdržnosť oceľového kordu s jadrovou gumou pred a po tepelnom 

zaťažení podľa STN EN ISO 7623. 

- Pevnosť dopravného pása s oceľovými kordami podľa STN EN ISO 

7622-2. 

- Pevnosť v ťahu a ťažnosť krycích vrstiev podľa STN ISO 37. 

- Odolnosť gumových krycích vrstiev proti odieraniu podľa STN ISO 

4649. 

- Odolnosť gum. krycích vrstiev proti urýchlenému tepel. starnutiu vo 

vzduchu. 

- Odolnosť gumových krycích vrstiev proti zvýšeným teplotám. 

- Skúšky textilných vložiek - Pevnosť v ťahu a ťažnosť - STN ISO 

13934. 
 

Vstupom úlohy „A“  je:  

- Návrh alokácie FTaVP GV v priestoroch UVP TECHNICOM 

- Stavebná a technická dokumentácia FTaVP GV.  

- Zabezpečenie plánovaného prístrojového vybavenia  a jeho 

implementácia  v priestoroch FTaVP GV.  

- Návrh testovacích servisných služieb podľa všeobecne platných 

noriem. 

Metódy:  Pre riešenie úlohz „A“ bude použitý metodický aparát 

tvorený:    

- Experimentálnymi metódami. Realizácia meraní vybraných 

parametrov gumových výrobkov bude realizovaná na pracovisku 

ÚLPaD, ktoré má dostatočné personálne zázemie a v súčasnosti je 

vybavené čiastočným experimentálnym vybavením na skúšanie 

základných vlastností gumových dopravných pásov s textilnou 

kostrou a dopravných pásov Ecotubelt. Na novovybudovanom 

pracovisku bude možné realizovať vybrané skúšobné metódy pre 

stanovenie týchto vlastností gumových produktov: rozmerové a  

funkčné (priečna tuhosť, pozdĺžna tuhosť, ohybnosť za nízkych 

teplôt, pevnosť mechanického spoja), fyzikálne (ťahové vlastnosti, 

súdržnosť medzi vložkami, súdržnosť medzi vložkami a krycími 

vrstvami), špeciálne (odolnosť proti prierazu, proti pôsobeniu 

tepla, nízkych teplôt, oleja a pod.). 

- Metódami modelovania. Z uvedených metód na verifikáciu 

výsledkov získaných experimentálnym výskumom budú použité 

metódy matematického modelovania a metódy simulácie pri tvorba 

simulačných modelov v programe EXTEND. Matematické 

modelovanie je veľmi účinná metóda, zvlášť v kombinácii 

s experimentálnymi meraniami. Výstupy z experimentálnych 

meraní budú poskytovať vstupné parametre a umožnia verifikovať 
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simulačný model, ktorý tým získa väčšiu vypovedaciu 

schopnosťou. Súčasťou vybavenia riešiteľského pracoviska je aj 

laboratórium modelovania simulácie so zodpovedajúcim 

vybavením.  

Matematické a simulačné systémy budú poskytovať dostatočné 

informácie o procese poškodzovania dopravného pásu. Vytvorenie 

modelov bude realizované pomocou výpočtovej techniky s využitím 

aparátu FEM, ktorý využíva väčšina softvérových produktov. Pomocou 

vhodne zvoleného aplikačného softvéru Pro/ENGINEER Wildfire bude 

možné vytvárať vlastné originálne 3D modely nových konštrukcií 

gumových produktov. Simulácia namáhania gumových produktov 

bude realizovaná v programe ANSYS alebo ABAQUS, pomocou tzv. 

„riešiča“, ktorý pracuje na báze metódy konečných prvkov. Tým je 

vytvorená možnosť skúmania a modelovania vlastností rôznych 

konštrukcií so širokou adaptibilitou na vonkajšie podmienky. Na 

simuláciu experimentov zameraných na optimalizáciu činností 

zariadení zabezpečujúcich spoľahlivosť gumových produktov bude 

použitý softvér ADAMS. 

- Metódami syntézy. Návrh nových postupov optimalizácie 

parametrov gumových produktov s využitím matematickej 

štatistiky (diskrétny a spojitý model obnovy, deterministické 

stratégie a aproximácia pomocou Taylerovho polynómu). 
 

Vlastným cieľovým produktom/výstupom úlohy„A“ je:  

- Vytvorenie FTaVP GV s  jeho komplexným zabezpečením 

(nové prístrojové vybavenie, inžinierske siete, počítačové siete, 

pomocné vybavenie).  

- Špecifikácia a zabezpečenie servisných služieb 
vykonávaných FTaVP GV zameraných na získavanie, 

spracovanie a poskytovanie znalostí pre gumárensky priemysel. 
       

Plán činnosti:  

1. rok (2013):  

a)  Návrh alokácie FTaVP GV z hľadiska existujúcich inžinierskych 

a počítačových sietí, dostatočnej priestorovej kapacity a únosnosti 

podlahy pre osadenie a ukotvenie  experimentálnych zariadení. 

b)  Návrh „layoutu“ prístrojového vybavenia v predpokladom priestore 

FTaVP GV.   

c)   Nákup vybraných testovacích strojov a zariadení.  

2. rok (2014):  

a)   Nákup ďalších testovacích strojov a zariadení.  

b)   Osadenie a ukotvenie meracích zariadení.  

c)   Vytvorenie tlačených textových manuálov na vykonávanie skúšok.  

3. rok (2015):  

a)   Kalibrácia/overenie prístrojového vybavenia FTaVP GV. 

b)   Spustenie testovacej prevádzky meraní v FTaVP GV.  

c)   Akreditácia vybraných skúšok parametrov gumových produktov. 

d)   Realizácia akreditovaných a neakreditovaných skúšok vybraných 

parametrov gumových produktov podľa všeobecne platných noriem 

DIN a ISO.    

e)   Uvedenie laboratória do plnej prevádzky. 
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f)    Identifikácia  kompetencií v FTaVP GV,  

g)   Zabezpečenie marketingu pre ponuku skúšok realizovaných vo 

FTaVP GV pre spoločenskú  a hospodársku prax a ich prezentácia na 

webovej stránke aktivity. 
 

Opis úlohy „B“- Zabezpečenie on-line spolupráce riešiteľského 

kolektívu s externými národnými a zahraničnými pracoviskami.       

Na prezentáciu výsledkov výskumu,  ich šírenie a rozvíjanie počas 

celej doby riešenia úlohy je nevyhnutná on-line spolupráca 

výskumných pracovníkov v rámci aktivity s pracoviskami s podobnou 

pôsobnosťou.   

Funkciou výskumnej úlohy za účelom zachovania kvality 

gumárenských výrobkov a ich ďalšieho zlepšovania je prepojenie na 

výskumné a vývojové oddelenia výrobných podnikov a úzka 

spolupráca s externými výskumnými podnikmi. Spoluprácu zabezpečí 

integračný tím (Mixing Integration Team/MIT), ktorého cieľom je 

rozšírenie siete, výmena skúseností a know-how v národnom a 

nadnárodnom meradle pre vybudovanie komunikácie a tesnejšie 

prepojenie.  

V úlohe „B“ budú realizované tieto činnosti:     

- identifikácia požiadaviek a špecifikácia služieb v rámci on-line 

spolupráce,  

- výber vhodného programového systému pre podporu spolupráce,  

- testovanie programového systému,  

- implementácia on-line podpory spolupráce do systému pracoviska 

FTaVP GV - väzba na čiastkovú aktivitu „A“ 

V rámci úlohy ”B” počas celej doby jej riešenia sa uvažuje so 

spoluprácou s týmito vysokými školami v rôznych oblastiach: 

 Politechnika Wroclav, Poľsko – spolupráca v oblasti modelovania 

a optimalizácie technických parametrov  (prof. Hardygora, M.), 

 Moskowskij Gosudarstveni Institut- vývoj nových dopravných 

technológií s novými alebo modifikovanými konštrukčnými 

prvkami z gumy (prof. Sesko, K.), 

 Rudarsko Geološski Fakultet Belehrad, Srbsko – ekologické 

hodnotenie dopravných technológií (prof. Grujić, M.), 

 Spolupráca s univerzitou v Szegede,  

 Spolupráca s výskumnými centrami zameranými na výskum 

a vývoj gumárenských 

 výrobkov v Northeime/v Nemecku, Tianjine/v Číne, Kolubare/v 

Srbsku, Ponta  

 Grossa /v Brazilií, Bad Blankenburgu/v Nemecku, v Kalyani/v 

Indii.  

 Propagácia výsledkov výskumu a vývoja a spolupráce s praxou 

FTaVP GV na medzinárodných  výstavách, medzinárodných 

konferenciách a svetových kongresoch 

Výstupom úlohy „B“ 

- Vytvorenie web stránky v druhej polovici  roka 2014. Na web-stránke 

budú umiestnené video záznamy z meraní vykonávaných v FTaVP GV 

a ponuka služieb. Vytvorenie a zabezpečenie systému poskytovania  

diagnostický služieb v rámci aktivít FTaVP GV. 
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Opis úlohy „C“ - Implementácia výsledkov výskumu a vývoja 

FTaVPGV do vybraných systémov výroby a služieb v praxi. 

Hlavným cieľom úlohy „C“ je implementácia súčasných 

teoretických poznatkov z oblasti experimentálneho výskumu 

a počítačových metód do oblasti výroby, výskumu a použitia 

gumárenských výrobkov a tým zaistenia dlhodobej 

konkurencieschopnosti pracoviska a jeho etablovania na trhu služieb 

pre gumárensky a pneumatikársky priemysel.   

Ambíciou úlohy je integrovať vedecké poznatky z troch základných 

oblastí, a to gumárenských technológií, teórie experimentu a teórie 

dopravy pri optimalizácii vybraných technických, ekologických 

a ekonomických parametrov gumárenských výrobkov s cieľom 

zlepšenia ich kvality a zabezpečenia spoľahlivého systému 

(najčastejšie dopravného), ktorého sú súčasťou.  

Výstupom úlohy „C“  je podpora rozvoja podnikov a aktivít 

zameraných na zvyšovanie zručnosti pre adaptabilitu pracovníkov. 

 

PP - 3. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov 

Výroba žiaruvzdorných materiálov bola na území Slovenska historicky 

spojená s využívaním tunajších veľkých zásob magnezitu a prakticky 

od samotných začiatkov svojím objemom výrazne prevyšovala domácu 

spotrebu. V súčasnosti sa Slovensko veľkosťou zásob aj objemom 

ťažby magnezitu (na Gemeri) radí dlhodobo na 4. – 5. miesto vo svete. 

Tradičným a doposiaľ najvýznamnejším využitím magnezitu je 

výroba bázických žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky 

a cementársky priemysel. Pre rozvoj spotrebiteľských odvetví je 

charakteristické neustále zvyšovanie nárokov na kvalitu 

žiaruvzdorných výrobkov a znižovanie ich špecifickej spotreby. Trvalo 

klesajúca spotreba žiaruvzdorných výrobkov tak núti magnezitový 

priemysel hľadať stále nové aplikácie pre svoje výrobky. Široké 

možnosti využitia domácich magnezitových surovín ponúka 

chemické spracovanie, pretože umožňuje oddeliť horečnatú zložku 

od nežiaducich prímesí a pripraviť vysokočisté produkty (oxid 

horečnatý, horečnaté soli a kovový horčík), ktoré nachádzajú 

väčšie uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu, 

poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia.  
Pre koncepčný aplikovaný výskum a vývoj v predmetnej oblasti bude 

na TUKE v rámci projektu vytvárania UVP TECHNICOM bude 

dobudované integrované výskumné pracovisko, ktoré bude pre 

transfer technológií využívať personálne a prístrojové kapacity 

VRP FBERG a KK HF a ktoré bude svojím zameraním jedinečné 

v SR. Realizačné výstupy výskumných a vývojových aktivít tohto 

pracoviska budú výrobkové inovácie, ktoré prinesú nové odbytové 

možnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti a prispejú k zvyšovaniu 

hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska. 

Riešiteľ tohto PP  - Katedra keramiky HF TUKE je na jeho prípravu 

a realizáciu personálne, prístrojovo aj priestorovo vybavená 

nadštandardne vybavená.  

1. Ľudské zdroje. Špecialisti pre výskum a vývoj v oblasti výroby, 
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identifikácie a aplikácie žiaruvzdorných materiálov. Katedra 

vychováva inžinierov v študijnom programe „Priemyselná keramika“. 

Absolventi sa uplatňujú v priemyselnej praxi ako manažéri strednej 

úrovne a ako doktorandi na TUKE a SAV. Predstavujú cenný zdroj 

skúseností a svojou znalosťou možností KK a požiadaviek 

priemyselných partnerov prispievajú k zvýšeniu úspešnosti prenosu 

poznatkov a technológií. 

2. Prístrojové vybavenie. 

Katedra keramiky v súčasnosti disponuje modernými laboratórnymi 

prístrojmi pre:  

- prvkovú (chemická) analýzu, 

- fyzikálne skúšky keramických materiálov (pórovitosť, špecifický 

povrch, zrnitostné zloženie, termická analýzy, dilatometria, 

pevnosť v ohybe) 

- štruktúrnu analýzu (RTG prášková difrakcia, mikroskopia), 

- korózne testy (statické a dynamické), 

- modelové procesy (lúhovanie, zrážanie, filtrácia, sušenie, 

vysokoteplotný výpal). 

3. Priestorové vybavenie: 
Katedra keramiky v súčasnosti disponuje potrebnými priestormi pre: 

- špecializované laboratóriá pre skúšky a laboratórny výskum, 

- poloprevádzkovú halu, 

- vývojové dielne. 

Riešiteľ PP - 3 má dlhoročné skúsenosti s aplikovaným výskumom 

v uvedených oblastiach. KK vznikla na základe požiadaviek praxe 

(žiaruvzdorné materiály, úžitková a funkčná keramika). V oblasti 

aplikovaného výskumu v priebehu ostatných 18 rokov spolupracovala / 

spolupracuje na zmluvnom základe so spoločnosťami:  

- Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava,  

- Slovmag, a.s. Lubeník,  

- Intocast Slovakia a.s.,  

- Žiaromat, a.s. Kalinovo,  

- Refrako a.s. Košice. 

Na báze infraštruktúry vybudovanej v rámci riešenia projektov ASFEU 

(SVIP, CEV II) využije KK HF TUKE aj zvýšenú mieru spolupráce 

s partnermi z akademickej sféry: 
- VRP FBERG, ktoré vyvíja technológie a zariadenia na výpal 

magnezitu. Využíva svoje  dlhoročné prevádzkové skúsenosti 

v spolupráci so spoločnosťami Slovenské magnezitové závody, a.s. 

Jelšava a SLOVMAG, a.s. Lubeník. Predpokladá sa spolupráca pri 

modelovom overení prípravy účelových magnezitových kalcinátov 

určených pre netradičné aplikácie v rôznych oblastiach priemyslu 

a/alebo ochrany životného prostredia.   

- Ústav geotechniky SAV, ktorý má dlhoročné skúsenosti 

s magnetickou separáciou nerastných surovín a materiálov. 

Predpokladá sa spolupráca pri podrobnejšom štúdiu niektorých 

aspektov súvisiacich s novými aplikáciami magnezitových výrobkov. 

- Ústav materiálového výskumu SAV, ktorý má dlhoročné skúsenosti 

s určovaním a interpretáciou fyzikálnych vlastností keramických 

materiálov. Predpokladá sa spolupráca pri identifikácii modelových 
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vzoriek finálnych produktov určených pre netradičné aplikácie 

v rôznych oblastiach priemyslu a ochrany životného prostredia. 

- Ústav anorganickej chémie SAV, ktorý má dlhoročné skúsenosti 

s prípravou a identifikáciou funkčnej keramiky v rámci domácej aj 

rozvinutej medzinárodnej spolupráce. Predpokladá sa spolupráca 

v oblasti moderných metód prípravy a identifikácie nových 

keramických materiálov najmä pre vysokoteplotné aplikácie. 

Zahraniční partneri KK HF TUKE vo výskume: 

- VŠCHT Praha 

- Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 

- VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového 

inženýrství 

- Univerzita Zagreb, Fakulta metalurgie v Sisaku (Chorvátsko) 

- Otto von Guericke Universitat, Magdeburg (Nemecko). 

Výstupom PP – 3  bude: 

3. Výskumné a vývojové pracovisko pre prenos poznatkov 

a technológií v oblasti výroby/aplikácie žiaruvzdorných 

materiálov a komplexného využitia slovenských magnezitov. 

4. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov 
(potenciálni odberatelia: SMZ, a.s. Jelšava, Slovmag, a.s. 

Lubeník, Intocast Slovakia, a.s.). 

 

PP - 4. Technológie recyklácie druhotných surovín  

Úlety vznikajúce pri výrobe ocele obsahujú značné množstvá 

ťažkých neželezných kovov ako sú Zn, Pb, Cd, Cr a iné. Z tohto 

dôvodu sú tieto jemnozrnné odpady podľa Vyhlášky MŽP SR č. 

284/2001 charakterizované ako nebezpečný odpad (kategória 10 02 07 

Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky).  

Vysoký obsah železa (20 – 40 %) a zinku (10 – 30 %) však predurčuje 

oceliarenské úlety ako druhotnú surovinu pre výrobu zinku 

a železa.  

Hlavné dôvody pre recykláciu tohto druhu odpadu sú: 

- získanie bohatého Fe koncentrátu vhodného ako vstup do výroby 

surového železa, keďže cena železnej rudy sa dnes pohybuje na 

úrovni 100 USD/t, 

- získanie kovového zinku (resp. komerčne predajnej zlúčeniny 

Zn) – súčasná cena zinku na trhu je okolo 2000 USD/t, 

- zníženie množstva nebezpečného odpadu, ktorého náklady na 

skládkovanie sú 100 - 150 USD/t, 

- šetrenie dostupných primárnych zdrojov zinku, ktorých podľa 

MCS (Mineral Commodity Summaries 2012) máme len na 20 

rokov. 

Potenciálne množstvá vyprodukovaných oceliarenských úletov na 

Slovensku sa pohybujú na úrovni 100 kt/rok (Železiarne Podbrezová 

a.s. – cca 10 kt/rok, Slovakia Steel Mills a.s., Strážske – cca 10 kt/rok, 

U.S.Steel Košice s.r.o – 80 kt/rok) 

Tieto odpady/druhotné suroviny nie sú zatiaľ na Slovensku efektívne 

spracovávané. Dosiahnuté výsledky v tejto oblasti radia KNKaSO HF 

medzi špičkové pracoviská v globálnom meradle, ako o tom svedčia 

publikované a citované práce a ich ohlas. 
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Väzba na iné PP: V rámci aktivity zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná aj v iných PP.   

Dopad na región: Aktivita rieši problém spracovania nebezpečných 

odpadov a ich využitia ako hodnotného zdroja surovín a tvorí nové 

pracovné miesta. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Plánované výstupy riešenia aktivity možno rozdeliť do dvoch skupín: 

- Do jednej skupiny patria vecné výstupy – výsledky výskumnej 

činnosti jednotlivých riešiteľských kolektívov v podobe nových 

produktov, technológií, systémov resp. služieb.  
- Do druhej skupiny výsledkov patria výstupy – organizačné 

riešenia umožňujúce riešiteľským pracoviskám efektívnejšie 

realizovať svoju výskumno-vývojovú a inovačnú činnosť ako aj 

realizovať prenos svojich výsledkov do podnikovej praxe na 

komerčnom princípe a tým rozvíjať tretiu dimenziu univerzity 

– podnikanie. 
 

Riešiteľské pracovisko Vecný výstup Organiza

čný 

výstup 

1. VRP FBERG TUKE Nová technológia 

Nový systém riadenia 

Spin-off 

firma 

zo spoloč. 

pracovisk

a 

s praxou  

2. ÚLPaD FBERG TUKE Nové služby Spoločné 

pracovisk

o 

s praxou  

3. KK HF TUKE Nový výrobok Start-up 

firma 

4. KNK HF TUKE Nová technológia Spoločné 

pracovisk

o 

s praxou, 

resp. 

start-up 

firma 

 

PP - 1. Nové technológie a systémy pre efektívne spracovanie 

uhlíkonosných surovín 
Vývojovo-realizačné pracovisko získavania a spracovania surovín 

Fakulta BERG TU v Košiciach od svojho vzniku bolo koncipované 

ako efektívny nástroj univerzity pre generovanie a transfer nových 

riešení do praxe. V súčasnosti už disponuje potrebnou personálnou, 

organizačnou, technickou a priestorovou infraštruktúrou pre tvorbu 

a komercionalizáciu inovačných riešení. Ambíciou pracoviska je 

vytvorenie prvej spin-off firmy na TUKE (VRP, a.s.) a zabezpečenie 

jej úspešnej činnosti v rámci univerzitného vedecko-technického parku 

– TECHNICOM. 

1.1. Nová technológia pre energetické (spaľovanie) a materiálové 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

766 

 

(karbonizácia) spracovanie  uhlíkonosných materiálov 

Výstupom výskumnej úlohy bude koncepčne nová a prototypovo 

overená technológia materiálového a energetického spracovania 

(karbonizácie) uhlíkonosných surovín realizovaná v koncepčne 

novom tepelnom agregáte postavenom na princípe využitia tenkej 

dynamickej vertikálnej vrstvy zrnitého materiálu, zónového ovládania 

pecnej atmosféry a kombinovanom prechode plynného média vrstvou 

vsádzky v agregáte.  

Výstupom výskumnej úlohy bude aj systém pre ovládanie procesu 

generovania a následného komplexného využitia energetického 

potenciálu splodín z procesu karbonizácie uhlíkonosných surovín 

prostredníctvom dospaľovania v novej kaskádovej spaľovacej sústave 

osadenej difúznymi horákmi a využitím generovaného tepla na 

energetické účely umožňujúcu kombinovanú produkciu elektrickej 

energie a technologickej pary.   

1.2. Pokročilé systémy riadenia tepelných agregátov pre 

energetické a materiálové spracovanie surovín 

Výstupom výskumnej úlohy bude: 

- systém pokročilého monitorovania procesu využívajúci priame, 

nepriame a modelové stanovovanie parametrov procesu, 

- systém predikčného riadenia karbonizačných technologických 

agregátov založený na použití simulačného modelu, 

- hlavným výstupom bude aplikácia navrhnutých systémov na 

prototypoch tepelných agregátov pre materiálové a energetické 

spracovanie uhlíkonosných surovín  a ich overenie 

v poloprevádzkových podmienkach.  

 

PP - 2. Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských 

výrobkov  

Výsledným produktom PP - 2 je prevádzkovo funkčné FTaVPGV, 

ktorého cieľom je zabezpečovať:  

- využívanie výsledkov experimentálneho výskumu pri výskume 

a vývoji gumárenských produktov a vo vzdelávaní, 

- propagáciu a disemináciu výsledkov čiastkových aktivít,  

- spoluprácu FTaVP GV s výskumnými a vývojovými 

pracoviskami podobného zamerania,  

- rozvoj a udržateľnosť FTaVP GV.  

Výstupy z čiastkových výskumných úloh a metodiky, metódy 

a nástroje aplikované v rámci ich riešenia, budú významnou podporou 

pre zabezpečenie kvalitných komplexných servisných služieb 

poskytovaných FTaVP GV pre podnikovú prax. 

 

PP - 3. Inovačný koncept výrobku na báze slovenských magnezitov 

Plánovaným organizačným výstupom z riešenia PP - 3 bude 

fungujúce výskumné a vývojové pracovisko pre tvorbu a prenos 

nových poznatkov a technológií v oblasti výroby/aplikácie 

žiaruvzdorných materiálov a komplexného využitia slovenských 

magnezitov. Vytvorené pracovisko môže mať podobu samostatnej 

start-up firmy alebo samostatnej organizačnej zložky integrovanej do 

vytváranej spin-off firmy vo VRP.  
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Vecným výstupom riešenia je inovačný koncept nových high-tech 

výrobkov na báze slovenských magnezitov (technická špecifikácia 

výrobku + technologický postup jeho výroby + modelová vzorka 

nového výrobku). Výstupy obsahujúce pôvodné experimentálne 

výsledky budú patentovo chránené a následne publikované. 

 

PP - 4. Technológie recyklácie druhotných surovín 

z elektronického odpadu 

Výstupom PP - 4 bude nová technológia spracovania 

oceliarenských úletov, založená na hydrometalurgickom postupe. 
Technológia bude využiteľná aj na spracovanie iných odpadov 

s obsahom zinku, ako použité prenosné batérie, pozinkované plechy, 

atď.  

Technológia bude pripravovaná tak, aby konečným výsledkom bolo 

založenie samostatnej právnickej osoby – start-up firmy, napríklad vo 

forme s.r.o., určenej na spracovanie týchto typov odpadov.   

V rámci riešenia tejto úlohy je v štádiu prípravy vznik spoločného 

laboratória Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov a 

Výskumno-vývojového centra s.r.o., Železiarne Podbrezová a.s. pod 

názvom “Laboratórium spracovania priem. odpadov” 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 6 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v 

projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 5 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 8 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 7 

- Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére: 

1 

- Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované 

problematike životného prostredia: 15 000,00 EUR 

- Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a 

popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti: 1 

- Počet zavedených elektronických služieb: 1 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách 

a zborníkoch: 6 

- Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom: 1 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 422 180,00 EUR 

Oprávnené výdavky: 422 180,00 EUR 

Neoprávnené výdavky: 0,00 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita 

v Košiciach 

Činnosť: 

- podpora pri obstarávaní a implementovaní 

plánovanej prístrojovej a technickej 

infraštruktúry, 

100,00 
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- monitorovanie a riadenie VaV činnosti v rámci 

daného PP. 

- realizácia úloh aplikovaného  výskumu a vývoja 

podľa zadní s daných PP, 

- podpora odborného zabezpečenia inovačných 

a transferových aktivít v daných PP.  

Výstupy: 

- naplnenie plánovaných monitorovaných  

ukazovateľov výsledku a dopadu riešenia 

aktivity, 

- naplnenie cieľových výstupov vyplývajúcich  z 

riešenia odpovedajúcich PP aktivity 

zabezpečujúcich: 

- účinný transfer produktov VaV do praxe,  

- vytvorenie inovačného (inžinieringového) 

pracoviska (resp. pracovísk). 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita 

v Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – muži  

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 6 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 6 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 5 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 5 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 8 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 8 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 7 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 7 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Počet projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného 

prostredia 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

Eur 0 2013 15 000,00 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu Eur 0 2013 15 000,00 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich 

výsledkov v širšej verejnosti 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zavedených elektronických služieb 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 6 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 6 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 5 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 5 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 2 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 
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Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.6.  Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a 

komunikačné technológie 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je demonštrovať a následne využiť potenciál 

Centra excelentnosti informatických vied a znalostných systémov 

UPJŠ (CE-UPJŠ) na rozvoj a udržateľnosť štandardnej činnosti 

UVP TECHNICOM. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Poslaním UVP TECHNICOM je podpora a realizácia 

aplikovaného výskumu a podpora prenosu výsledkov tohto 

výskumu do praxe vytvorením prostredia uľahčujúceho vznik 

nových firiem. 

Potenciálnym zdrojom inovatívnych nápadov, myšlienok 

a projektov, ktoré by v rámci záverečnej fázy ich riešenia 

a transferu do praxe mohli byť podporované práve vedeckým 

parkom Technicom je Centrum excelentnosti informatických 

vied a znalostných systémov UPJŠ (CE-UPJŠ). 

 

CE-UPJŠ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ bolo zriadené v rámci 

úspešného projektu CEX CaKS (zmluva o poskytnutí NFP č. 

008/2009/2.1/OP VaV, kód 26220120007). Centrum je 

výskumno-vývojovým pracoviskom v oblasti informačných 

a komunikačných technológií zamerané na oblasť znalostných 

technológií. Centrum dlhodobo integruje výskumné a vzdelávacie 

aktivity v rámci európskeho výskumného priestoru s cieľom 

prenosu získaných výsledkov do praxe. Súčasťou centra sú 

významné vedecko-výskumné tímy z UPJŠ, Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici (UMB) a Žilinskej univerzity (ŽU). V 

rámci centra boli vybudované špecializované laboratóriá na 

UPJŠ, UMB a ŽU, ktoré disponujú špičkovým technickým 

vybavením a ktorých infraštruktúra je navzájom integrovaná 

prostredníctvom IKT. Aktivity centra sú realizované 

predovšetkým prostredníctvom projektov podporovaných 

grantovými schémami EÚ a SR. Tieto projekty majú charakter 

základného výskumu alebo aplikovaného výskumu a vývoja a ich 

výstupom sú predovšetkým vedecké publikácie publikované v 

renomovaných časopisoch (evidovaných v zoznamoch Master 

List of Journals a Current Contents) a zborníkoch. Na báze 

projektov dochádza i k integrácií jednotlivých výskumných tém 

aplikácií výsledkov jednej disciplíny v druhej. Na 

vedeckovýskumnej činnosti centra excelencie sa podieľa 

približne 70 pracovníkov a študentov doktorandského štúdia. 
 

Hlavným portfóliom činnosti Centra excelencie je základný a 

aplikovaný výskum a vývoj a transfer technológií v oblasti 

informačných, komunikačných a znalostných technológií. 
V týchto oblastiach má centrum vybudovanú dobrú infraštruktúru 
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pre svoju vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť. V rámci centra 

pôsobí celý rad skúsených a súčasne perspektívnych vedeckých 

tímov s veľmi dobrou odbornou a vekovou štruktúrou (skúsení 

lídri tímov, skúsení samostatní výskumníci, mladí výskumníci do 

35 rokov, postdoktorandi a doktorandi, študenti 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia pracujúci na svojich diplomových 

prácach). Svoju kompetenciu pre vedeckovýskumnú činnosť 

preukázali tieto tímy v rámci riešenia celého radu projektov 

medzinárodnej vedeckej spolupráce, projektov podporovaných 

národnými agentúrami SR, ako aj projektov pre prax.  

Pracovníci Centra excelencie sú synergicky dopĺňaní 

a podporovaný ďalšími pracovníkmi, ktorí majú skúsenosti 

z realizácie softvérových produktov na riadenie VŠ 

(Akademický informačný systém AiS2), podporu virtuálnej 

kolaborácie (EVO) a distribuovaného počítania (GRID).  

Z uvedenej stručnej charakteristiky poslania UVP TECHNICOM 

a Centra excelentnosti je zrejmé, že činnosť centra a jeho 

špičkových vedeckých tímov prestavuje výrazný zdroj 

inovatívnych nápadov, myšlienok a projektov, ktoré by v rámci 

záverečnej fázy ich riešenia a transferu do praxe mohli byť 

podporované práve UVP TECHNICOM. Takáto koexistencia 

vedeckého parku a centra excelentnosti predstavuje významný 

prínos pre obe zúčastnené strany, ako aj pre spoločensko-

humanitnú dimenziu vedy a techniky v rozvoji SR. Naznačeným 

prístupom pri dobrom manažmente môže UVP TECHNICOM 

získať celý rad zaujímavých a úspešných projektov, ktorých 

výsledkami budú unikátne inovatívne riešenia založené na 

najnovších poznatkoch. Na druhej strane Centrum excelentnosti 

získava prostredníctvom UVP TECHNICOM veľmi dobré 

prostredie pre transfer výsledkov svojej činnosti do praxe. 

Výsledky, ktoré vzniknú v rámci UVP TECHNICOM na báze 

koexistencie s centrom excelentnosti budú reprezentované 

potenciálnymi produktmi s vysokou pridanou hodnotou 

a vysokým stupňom inovácie, s možnosťou perspektívneho 

vytvorenia high-tech podnikateľských subjektov. Takto je 

podporovaná spoločensko-humanitná dimenzia vedy a techniky 

v rozvoji SR. Opísanú koexistenciu a spoluprácu medzi centrom 

excelencie a vedeckým parkom budeme v ďalšom označovať ako 

využitie potenciálu centra excelencie na rozvoj a udržateľnosť 

štandardnej činnosti UVP TECHNICOM. 

 

Účelom predkladanej aktivity je navrhnúť, v praxi overiť 

a analyzovať účinnosť reálnych foriem využitia potenciálu 

centra excelencie na činnosť UVP TECHNICOM. 

 

Základná metóda použitá na naplnenie tohto cieľa bude 

spočívať v realizácii vhodne zvolených pilotných projektov 

(PP), ktoré budú riešené vedeckými tímami UPJŠ. Pod pojmom 

vhodne zvolený PP rozumieme: 

 Parciálny projekt, ktorý svojim charakterom, vstupmi 
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a výstupmi bude zodpovedať projektom, ktoré budú 

štandardne riešené v rámci UVP TECHNICOM. Priame 

výsledky jednotlivých PP budú predstavovať riešenia majúce 

vysoký stupeň inovatívnosti s potenciálom transferu týchto 

výsledkov do praxe. V rámci aktivity bude realizovaných 6 

pilotných projektov tohto typu. 

V rámci aktivity budú realizované nasledujúce PP: 

PP-21. Aplikovaný výskum v oblasti paralelného 

a distribuovaného počítania 

PP-22. Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu 

PP-23. Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač 

PP-24. Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu 

PP-25. Výskum v oblasti reprezentácie a analýzy dát 

PP-26. Výskum a vývoj metód geoprocessingu v 

geopriestorových  technológiách a službách 

 

Vstupmi aktivity sú infraštruktúra pre vedeckovýskumnú činnosť 

(najmä exitujúce laboratóriá) a vedecké tímy (ľudské zdroje) so 

svojimi vedomosťami a skúsenosťami.  

 

Realizáciou aktivity prostredníctvom realizácie jednotlivých PP 

vzniknú výstupy nasledujúcich typov: 

 

a) Vytvorenie podmienok na realizáciu spin off projektu 

(vytvorenie podnikateľského subjektu) s portfóliom 

v oblasti produktov s vysokým stupňom inovácie. 

(Poznámka 1.: Tento výstup naplňuje Rámcovú aktivitu 

2.2.1: Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére 

prostredníctvom inkubátorov, ako aj Rámcovú aktivitu 

2.2.2: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja). 

b) Spoločné pracovisko s podnikateľským subjektom 

podporujúce najmä aplikovaný výskum, výskum a vývoj a 

transfer technológií, ktorých výstupy majú charakter 

vysokého stupňa inovácie. (Poznámka 2.: Tento výstup 

naplňuje Rámcovú aktivitu 2.2.5: Vybudovanie a podpora 

regionálnych centier). 

c) Realizácia úloh aplikovaného výskumu a vývoja, 

výsledkom ktorého budú riešenia (technické prostriedky, 

programové prostriedky, služby, kompletné systémy, atď.) 

majúce charakter vysokého stupňa inovácie. (Poznámka 

3.: Tento výstup naplňuje Rámcovú aktivitu 2.2.1: 

Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére 

prostredníctvom inkubátorov, ako aj Rámcovú aktivitu 

2.2.2: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja). 

d) Získanie skúseností a ich analýza z riešenia projektov 

v štandardných podmienkach vedeckého parku. Použitie 

výsledkov analýzy k návrhu a úprave dokumentov 

upravujúcich riešenie projektov v rámci UVP 

TECHNICOM.  
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Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavné výstupy aktivity sú :. 

Výstupy jednotlivých PP, ktoré majú charakter: 

- vytvorenia podmienok pre zriadenie spin off podnikateľských 

subjektov, 

- funkčných vzorov hardvérových a softvérových produktov a 

pilotnej realizácia nových služieb (tieto výstupy sú 

charakterizovateľné vysokým stupňom inovácie a pridanej 

hodnoty a vysokým potenciálom aplikácie v priemyselnej 

praxi), 

- spoločných laboratórií s podnikateľskými subjektmi. 

PP budú mať tieto konkrétne výstupy: 

Spoločný výstup PP-1 až PP-6: 

Vytvorenie minimálne jednej softvérovej spoločnosti (start-

up/spin-off) zameranej na vývoj softvérových produktov 

a poskytovanie komplexných služieb v oblasti softvérového 

inžinierstva, sémantickej analýzy dát, geoprocessingu, 

distribuovaného počítania a medicínskej informatiky, virtuálnej 

kolaborácie, interakcie počítač-človek, biomedicínskych 

aplikácie, automatizovaného riadenie a modelovania výrobných 

procesov. Do základného portfólia spoločnosti by mali patriť 

inovované a unikátne produkty AiS2, EVO, V-aréna. Spoločnosť 

by mala  fungovať v synergii s jednotlivými laboratóriami 

(vedecko-výskumnými skupinami), ktoré rozvíjajú svoje aktivity 

v rámci projektu UVP Technicom. 

Čiastkové výstupy za jednotlivé PP sa ďalej dajú kvantifikovať 

nasledovne: 

PP-1 

 Spoločné pracovisko s kolaboráciou Nordugrid 

Collaboration. 

PP-2 

 Inovovaný produkt EVO, pilotná implementácia 

videokonferenčnej miestnosti pre virtuálnu kolaboráciu na 

báze vyvíjaných produktov. 

 Spoločné pracovisko so spin-off spoločnosťou Caltech.  

 Virtuálna sieť zameraná na podporu výskumných aktivít 

regiónu v pan-európskych výskumných centrách (tzv. 

ESFRI roadmap aktivity), s dôrazom na spoluprácu s 

European XFEL GmbH. 

PP-3.  

 Spoločné pracovisko s podnikateľským subjektom 
s cieľom inovatívneho využitia stereoskopickej informácie a 

prvkov „augmented reality“ v biomedicínskom zobrazovaní. 

PP-4. 

 Inovovaný produkt AiS2 

 Spoločné pracovisko s komerčným subjektom zamerané na 

projekty v oblasti softvérového inžinierstva. 

PP-5. 

 Metakatalóg produktov internetových obchodov – pilotný 

projekt demonštrujúci možnosti využitia sémantických 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

777 

 

nástrojov a metód 

 Spoločné pracovisko s komerčným subjektom zamerané na 

projekty v oblasti znalostného inžinierstva. 

PP-6. 

 Katalóg unikátnych máp pre potreby GIS produktov 

 Spoločné pracovisko s komerčným subjektom zamerané na 

projekty v oblasti geoprocessingu. 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier: 1 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 4 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 5 

- Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 1 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 990 437,27 EUR 

Oprávnené výdavky: 986 587,54 EUR 

Neoprávnené výdavky: 3 849,73 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

- podpora pri obstarávaní a implementovaní 

plánovanej prístrojovej a technickej 

infraštruktúry, 

- monitorovanie a riadenie VaV činnosti v 

rámci daného PP. 

- realizácia úloh aplikovaného  výskumu 

a vývoja podľa zadní s daných PP, 

- podpora odborného zabezpečenia inovačných 

a transferových aktivít v daných PP.  

Výstupy: 

- naplnenie plánovaných monitorovaných  

ukazovateľov výsledku a dopadu riešenia 

aktivity, 

- naplnenie cieľových výstupov vyplývajúcich  

z riešenia odpovedajúcich PP aktivity 

zabezpečujúcich: 

- účinný transfer produktov VaV do praxe,  

- vytvorenie inovačného (inžinieringového) 

pracoviska (resp. pracovísk). 

100,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Spolu  100,00 
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Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 5 2015 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 5 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 2 2020 100,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Spolu počet 0 2015 2 2020 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v odbore 

Environmentálne inžinierstvo 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je realizácia základného a aplikovaného výskumu 

v odbore vedy a techniky Environmentálne inžinierstvo u partnera 

projektu – Prešovskej univerzity. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 
II/2013 – II/2015 

Opis aktivity Funkcia: funkciou aktivity je zabezpečenie realizácie základného 

a aplikovaného výskumu a vývoja v rámci UVP TECHNICOM 

u partnera projektu Prešovskej univerzity.  Súčasne základnou 

funkciou aktivity je zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi 

akademickými partnermi projektu (PU, TUKE, UPJŠ), medzi 

domácim a zahraničným akademickým sektorom a medzi 

akademickým a hospodárskym sektorom v oblasti aplikovaného 

výskumu  a vývoja. 

S ohľadom k biologickému  charakteru výskumu časti pilotných 

projektov Aktivity 3.7., sa predpokladá začiatok riešenia aktivity 
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3.7 súčasne so začiatkom riešenia projektu.  

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, technická a 

prístrojová infraštruktúra  partnera PU i ďalších 

projektových partnerov a kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu. Na aktivite sa bude primárne podieľať 

 partner PU, pričom sa vytvoria technické, infraštruktúrne 

i komunikačné podmienky pre efektívnu kolaboráciu na 

parciálnych výskumných úlohách vymedzených pilotnými 

projektmi aj s ďalšími partnermi projektu (TUKE, UPJŠ). 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej organizácie 

výskumných činností bude realizácia výskumnej aktivity 

rozdelená do pilotných projektov, na ktorých bude v danej 

aktivite primárne  pracovať partner projektu PU. Základná 

metodika výskumu bude využívať: 

- zber a analýzu dát, 

- spracovanie prehľadu procesov technológií, 

- návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

- výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

- testovanie, verifikáciu a úpravu navrhnutých riešení. 

Každý pilotný projekt (PP) má konkretizovanú metodiku uvedenú 

v odpovedajúcich častiach Opisu predmetného projektu. 

Výstup: Primárnym výstupom aktivity budú poznatky v rôznej 

forme, či už ako interná báza vedomostí  partnerov alebo vo 

forme publikácií. Dôležitým výstupom bude vytvorenie 

predpokladov pre založenie a dlhodobú udržateľnosť spin-off 

spoločnosti komercionalizujúcej výsledky realizovaných 

aplikovaných výskumov. Základné typy výstupov budú: 

- publikácie, 

- výskumné správy, 

- metodiky a metodológie, 

- nové poznatky a duševné vlastníctvo využiteľné v ďalšej 

činnosti partnera, 

- nové výskumné priestory, technická, laboratórna, prístrojová a 

komunikačná infraštruktúra.  

Vstupy aktivity:  

- Existujúca výskumná infraštruktúra partnera pre aplikovaný 

výskum 

- Projekty zamerané na aplikovaný výskum partnera 

- Doteraz získané skúsenosti z riešenia projektov výskumu 

a vývoja podporovaných národnými a medzinárodnými 

inštitúciami, ako aj z riešenia rozvojových projektov 

zameraných na budovanie laboratórnej infraštruktúry pre 

výskumno-vývojovú činnosť. 

- Rozsiahle domáce a medzinárodné kontakty riešiteľského 

kolektívu. 

- Minulé skúsenosti zo spolupráce na spoločných projektoch 

cielených na aplikovaný výskum s vedúcim partnerom 

predkladaného projektu (TUKE). 

- Existujúca organizačná a personálna infraštruktúra pre 

komercionalizáciu výsledkov duševného vlastníctva. 
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Aktivita bude vykonávaná pracoviskami partnera -  PU 

v Prešove, ktoré sú v tomto smere zabezpečené technickou, 

 prístrojovou i personálnou infraštruktúrou potrebnou pre 

relevantný výskum. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, 

Katedra fyziky, matematiky a techniky, Katedra ekológie 

a Katedra environmentálneho manažmentu už v súčasnosti 

disponujú kvalitnými personálnymi i technickými zdrojmi pre 

realizáciu vytýčených aktivít. Vybudovaním, modernizáciou 

a zariadením plánovaných priestorových kapacít (laboratórií) 

koncentrovaných v samostatnej budove UNIPOLAB sa 

uvedený potenciál znásobí. 

 

Aplikovaný výskum v rámci uvedenej aktivity bude rozdelený 

do nasledovných pilotných projektov: 

3.7.1 Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti 

pedofyziky a environmentálnej pedológie – Pilotný projekt 

PP-1  
3.7.2 Výskum revitalizácie pôd primárne poškodených 

ťažobným priemyslom s využitím inovatívnych biologických 

postupov – Pilotný projekt PP-2 

3.7.3 Výskum materiálov pre oblasť magnetokalorického 

chladenia – Pilotný projekt PP-3 

3.7.4 Aspekty ochrany životného prostredia pri spracovaní 

uhlia – monitoring a revitalizácia vo vzťahu k izolácii, 

identifikácii a využití izolovaných organických látok – Pilotný 

projekt PP-4 
Všetky pilotné projekty sledujú parciálne výskumné aktivity 

cielené na oblasť environmentálneho inžinierstva, pričom 

výskumné aktivity v pilotných projektoch vo viacerých prípadoch 

prierezovo dopĺňajú, resp. rozširujú výskumy ďalších partnerov 

projektu v iných výskumných aktivitách, ako aj vlastné výskumy 

zahrnuté v iných pilotných projektoch. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom pilotného projektu PP-1 „Aplikovaný 

výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky a 

environmentálnej pedológie“ v jeho výskumnej časti bude 

záverečná dokumentácia a správa o dosiahnutých výsledkoch. 

Výsledky budú spracované tak, aby umožnili: 

- využitie aplikovaného výskumu a získaných technológií,  

- využitie vybudovaného strediska (centra) pre poskytovanie 

nových služieb v oblasti využívania krajiny s dôrazom na 

pôdne zdroje.  

Odberateľ aplikovaného výskumu získa informácie  o stave, 

vlastnostiach i možnostiach využívania pôdy, pôdneho celku, 

bloku, parcely či honu.  

Realizátor výskumu na základe požiadavky zabezpečí 
charakteristiku fyzikálnych, chemických i biologických 

parametrov pôd, ich produkčných i mimoprodukčných 

potenciálov a funkcií.  

V oblasti fyziky pôd je predpokladaným výstupom získanie 

výsledkov z doposiaľ, v podmienkach Slovenska, 
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nerealizovaného výskumu  tepelnej kapacity, elektrickej 

rezistivity, magnetickej susceptibility, a pod. 

Reálnymi výstupmi budú aj modely optimálneho využitia pôd 

a krajiny, orientované na ekologickú stabilitu životného 

prostredia a jeho udržateľnosť pre budúce generácie. 

 

V súvislosti s riešením týchto parciálnych výskumných aktivít 

budú jej výstupy využívať výskumní pracovníci partnera.  

Ďalej pôjde o využitie výsledkov v rámci spolupráce 

s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, ktorý 

je špecializovaným rezortným ústavom pre výskum 

poľnohospodárskych pôd v rámci Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka, ale predovšetkým externé hospodárske 

prostredie. 

Súčasne medzi výsledky je možné zaradiť aj aktivity z oblasti 

diseminácie výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom účasti 

na domácich a zahraničných konferenciách. 

 

Výstupy výskumných aktivít v pilotnom projekte PP-2 

„Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v oblasti pedofyziky 

a environmentálnej pedológie“ budú: 

- Publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch a na 

vedeckých konferenciách, workshopoch a seminároch 

- Výskumné správy po každom roku projektu a záverečná správa. 

Aplikačným výstupom budú návrhy spôsobov revitalizácie 

krajiny  biologickými postupmi.  

 

Pilotný projekt PP-3 „Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia“. 

 Pri metóde magnetického chladenia pôjde o jej uplatnenie v praxi 

nielen v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ale aj 

s dosahom na celé územie SR 

Ďalšie výstupy budú: 

- Publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch a na 

vedeckých konferenciách, workshopoch a seminároch 

- Prístrojové vybavenie pre efektívnejšie dosahovanie 

relevantných výstupov i pre zapájanie sa do ďalších 

výskumných úloh základného a aplikovaného výskumu na 

domácej i medzinárodnej úrovni 

- Výskumné správy po každom roku projektu a záverečná 

správa. 

-  

Výstupy pilotného projektu PP-4 „Aspekty ochrany životného 

prostredia pri spracovaní uhlia – monitoring a revitalizácia 

vo vzťahu k izolácii, identifikácii a využití izolovaných 

organických látok“ budú: 

- fungujúce unikátne VaV laboratórium, ktoré umožní 

chemicko-analytické identifikácie prírodných látok na ich 

molekulovej úrovni, s ich izoláciou a biologickým testovaním. 

Vybuduje sa výskumno-vývojová báza prepojenia výskumov 
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PU v Prešove a TU v Košiciach. Navyše používanie týchto 

zariadení vytvorí unikátne možnosti pre pedagogicko- 

edukačný proces a širokú medzinárodnú VaV spoluprácu 

s univerzitami a výskumnými inštitúciami na Ukrajine, v 

Poľsku, Srbsku, Turecku, Egypte, Nemecku, Taliansku a 

Švajčiarsku.   

-  špecifikácia požiadaviek pred úpravy hodnotených 

biopalív na báze teórií rozpojovania a štatistických metód 

hodnotenia práškových systémov a príprava aktívnych 

práškov pre následnú extrakciu biologicky aktívnych látok 

postupmi mechanickej aktivácie. Výskum dezagregácie 

uhoľných substrátov pomocou technológie vodného lúča. 

- charakterizácia  vyspelých uhlíkatých prekurzorov 
spĺňajúcich požiadavku novosti úpravníckej vedy a vyspelosti, 

regionálnej a globálnej priority udržateľného rozvoja. 

- vedecko-technickým zámerom mineralurgického výskumu 

zušľachťovania uhlíkatých surovín Slovenska je príprava a 

identifikácia substrátov, t.j. diterpénov, zvlášť derivátov 

kyseliny kauránovej s cytostatickou a antipyretickou 

aktivitou, vysoko aktívnych uhoľných práškov charakteru  

nanoproduktov, vodíka a fullerénov pre špeciálne účely. 

Aplikujú sa modifikované vyspelé mechanochemické 

postupy, rôzne spôsoby extrakcií  vzácnych organických 

látok, špeciálne kombinované pyrolýzne techniky a 

zmrazovacie sušenie. 

- pestovanie energetických plodín (druhy láskavca, krídlatka 

sachalinská, šťovík krmný Uteuša) z pohľadu produkcie ich 

biomasy v závislosti na pôdno-klimatických podmienkach 

prostredia s následným zberom a pozberovou úpravou 

zameranou na výrobu brikiet s možnosťami ich využitia, ako 

obnoviteľných zdrojov energie (fytomasy energetických 

plodín) a  odhad jej  možnej distribúcie v regiónoch s 

väčšinovým rómskym osídlením, 

- dôležitou skutočnosťou bude stanovovanie obsahu ťažkých 

kovov v energetických rastlinách, ktorého účelom bude 

identifikácia rizík znečistenia prostredia 

 

Monitorovacími ukazovateľmi výsledku budú:  

- Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 7 

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých 

periodikách a zborníkoch: 7 

- Počet zorganizovaných konferencií: 1 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy: 2 

- Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov 

v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy: 4 

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži: 2 
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- Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty 

venované problematike životného prostredia: 6 000,00 EUR 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

Celkové výdavky: 205 298,50 EUR 

Oprávnené výdavky: 203 833,30 EUR 

Neoprávnené výdavky: 1 465,20 EUR 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner – 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 1 – 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Činnosť: 

 

Výstupy: 

0,00 

Partner č. 2 – 

Prešovská univerzita v 

Prešove 

Činnosť: 

- podpora pri obstarávaní a implementovaní 

plánovanej prístrojovej a technickej 

infraštruktúry, 

- monitorovanie a riadenie VaV činnosti v 

rámci daného PP. 

- realizácia úloh aplikovaného  výskumu 

a vývoja podľa zadní s daných PP, 

- podpora odborného zabezpečenia inovačných 

a transferových aktivít v daných PP.  

Výstupy: 

- naplnenie plánovaných monitorovaných  

ukazovateľov výsledku a dopadu riešenia 

aktivity, 

- naplnenie cieľových výstupov vyplývajúcich  

z riešenia odpovedajúcich PP aktivity 

zabezpečujúcich: 

- účinný transfer produktov VaV do praxe,  

- vytvorenie inovačného (inžinieringového) 

pracoviska (resp. pracovísk).  

100,00 

Spolu  100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch  

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 7 2015 100,00 
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Spolu počet 0 2013 7 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 7 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 7 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zorganizovaných konferencií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 1 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 1 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 

poskytnutú podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 4 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 4 2015 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2013 2 2015 100,00 

Spolu počet 0 2013 2 2015 100,00 
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Názov ukazovateľa výsledku 

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného 

prostredia 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

Eur 0 2013 0 2015 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

Eur 0 2013 6 000,00 2015 100,00 

Spolu Eur 0 2013 6 000,00 2015 100,00 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 7 2020 100,00 

Spolu počet 0 2015 7 2020 100,00 

 

 

Názov ukazovateľa dopadu  

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 9 2020 100,00 

Spolu počet 0 2015 9 2020 100,00 
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Názov ukazovateľa dopadu  

Počet odborných knižných publikácií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner – Technická 

univerzita v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 1 – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach 

počet 0 2015 0 2020 0,00 

Partner č. 2 – Prešovská 

univerzita v Prešove 

počet 0 2015 1 2020 100,00 

Spolu počet 0 2015 1 2020 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2A Zmluvy o partnerstve 
 
 
 

 
 
 
 

ROZPOČET PROJEKTU 
 
 
 
 
OPERAČNÝ PROGRAM: OP Výskum a Vývoj 
 
Kód výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO 
 
Projekt - názov: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 
technológií 
 
Projekt – kód projektu z ITMS: 26220220182 
 
Hlavný partner – prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach 
 

Adresa/Sídlo: Letná 9, 04200 Košice 
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IČO: 00397610 
 
Partner  1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárová 2, 041 80 Košice, IČO: 00397768 
 
Partner  2 : Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, IČO: 17070775 
 
 
 

Člen 
partnerstva 

NFP 
 ESF/ERDFv 

EUR 

NFP 
ŠR v EUR 

Vlastné zdroje 
v EUR 

% spolufin. 
vl. zdrojov 

% podiel na 
rozpočte  

Celkové oprávnené 
výdavky v EUR 

Hlavný partner 27 836 760,64     3 274 913,02     1 637 456,51     5,00     78,47 32 749 130,17     

Partner 1 3 813 460,85     448 642,45     224 321,23     5,00     10,75     4 486 424,53     

Partner 2 3 825 113,34     450 013,33     225 006,67     5,00     10,78     4 500 133,34     

SPOLU 35 475 334,83     4 173 568,80     2 086 784,40     5,00     100,00     41 735 688,04     
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Príloha č.2B Zmluvy o partnerstve: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)   PRE PARTNERA : Technická 

univerzita v Košiciach (hlavný partner) 

 

 Názov položky rozpočtu
1 

Čísel

ník 

výda

vkov 

Jednot

ka 

Počet 

jednotiek 

(predpok

ladaný 

rozsah) 

Jednotko

vá cena 

(max. 

cena)
2 

Výdavky 

projektu spolu 

Oprávnené 

výdavky 

projektu 

spolu po FA, 

resp. po 

odpočte DPH 

Komentár k rozpočtu Priradenie k 

aktivitám 

projektu (čísla 

aktivít sú 

uvedené v Opise 

projektu  -  časť 

F1)
3 

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H 

     EUR EUR EUR   

1. Stavebné práce -priame 

výdavky 

        

1.1. Pozemok     0,00    

1.2. Stavebné práce     8 966 182,89    

1.2.1. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 01 - Práce a dodávky 

HSV 

 969 038,71    

1.2.1.

1 

Zemné práce 71700

1 

projekt 1 26 771,040 26 771,04  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- vodor. premiestnenie, 

- zásypy,kamenivo,  

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 1-19 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

2 

Zakladanie  71700

1 

projekt 1 2 903,880 2 903,88  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- betón základových dosiek   

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 25 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.1.

3 

Zvislé a kompletné konštrukcie 71700

1 

projekt 1 197 

493,610 

197 493,61  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- murivo,  

- preklady,  

- priečky  

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 32-63 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

4 

Vodorovné konštrukcie 71700

1 

projekt 1 190 

470,760 

190 470,76  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- podhľady,  

- betóny,  

- schodiská. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 73-94 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

5 

Komunikácie 71700

1 

projekt 1 16 968,150 16 968,15  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- žľaby 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 95-96 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

6 

Úpravy povrchov, podlahy, 

osadenie 

71700

1 

projekt 1 333 

065,380 

333 065,38  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- omietky,  

- podlahy,  

- parapety. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 97-112 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.1.

7 

Rúrové vedenie 71700

1 

projekt 1 3 726,190 3 726,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- šachty, 

- poklopy. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 113-118 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

8 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1 71 522,170 71 522,17  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- obklady, 

- lešenie, 

- dlažby. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 119-130 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.1.

9 

Presun hmôt 71700

1 

projekt 1 126 

117,530 

126 117,53  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 131 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 01 - Práce a dodávky 

PSV 

 3 282 617,41    

1.2.2.

1 

Izolácie  proti vode 71700

1 

projekt 1 26 190,950 26 190,95  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- izolácie zvislé,  

- izolácie vodorovné, 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 132-155 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.2.

2 

Izolácie striech 71700

1 

projekt 1 46 600,460 46 600,46  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- strechy,  

- krytiny, 

- presun 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 156-164 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

3 

Izolácie tepelné 71700

1 

projekt 1 87 006,870 87 006,87  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- steny, 

- stropy,  

- presun. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 165-179 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

4 

Akustické a protiotrasové 

opatrenia 

71700

1 

projekt 1 11 663,480 11 663,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- izolácia akustická  

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 180-183 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

5 

Odborné práce elektoinštalačné 71700

1 

projekt 1 476 

648,000 

476 648,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                     

rozvádzače, svietidlá, káble, zásuvky, bleskozvod 

Príloha_rozpočtu 1.2.2.5 - UVP Technicom - SO 01 PSV 

Elektroinštalácia ,  

v  položkách .č.1-273 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.2.

6 

Odborné práce kúrenárske 71700

1 

projekt 1 246 

354,250 

246 354,25  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

izolácie tepelné, vykurovacie telesú, potrubie- vykurovanie  

Príloha_rozpočtu 1.2.2.6 - UVP Technicom - SO 01 PSV 

vykurovanie,  

v položkách č. 1-224 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

7 

Zdravotechnika 71700

1 

projekt 1 172 

506,230 

172 506,23  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

-potrubie, rurove vedenia, cerpadla  

Príloha_rozpočtu 1.2.2.7 - UVP Technicom - SO 01 PSV 

Zravotechnika 

položkách č. 1-219 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

8 

Konštrukcie stolárske, 

klampiarske,drevostavby, 

zámočnícke,tesárske 

71700

1 

projekt 1 254 

090,430 

254 090,43  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- podlahy, 

- dosky, 

- dvere,  

- oplechovanie. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 193-298 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

9 

Konštrukcie doplnkové kovové 71700

1 

projekt 1 1 390 

257,620 

1 390 257,62  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- celozesklenné plochy, 

- fasáda, 

- svetlíky. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 299-412 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.2.

10 

Podlahy 71700

1 

projekt 1 64 476,540 64 476,54  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- podlahy z dlaždíc, 

- vlysové,  

- povlakové. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 413-442 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

11 

Dokončovacie práce-

obklady,nátery,maľby 

71700

1 

projekt 1 83 547,480 83 547,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- obklady, 

- nátery, 

- maľby. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 443-456 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

12 

Povrchová úprava strojov 

azariadení 

71700

1 

 1 106 

977,950 

106 977,95  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- metalizácia, 

- otryskávanie. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 458-463 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2.

13 

Montáž a dodávka dopravných 

zariadení ,výťahov 

71700

1 

 1 87 991,200 87 991,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- výťahy. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 464-467 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.2.

14 

Montáž a dodávka oceľových 

konštrukcií 

71700

1 

 1 228 

305,950 

228 305,95  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- oceľové konštrukcie. 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP Technicom - SO 01 - 

HSV,PSV  

Položky č. 468-471 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 05 - Práce a dodávky 

HSV 

 4 222,24    

1.2.3.

1 

Zemné práce 71700

1 

projekt 1 3 440,420 3 440,42  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- podklady,  

- piesok,  

- zásyp. 

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č. 1-16 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3.

2 

Vodorovné konštrukcie 71700

1 

projekt 1 600,000 600,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- lávka. 

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č. 17 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3.

3 

Ostatné konštrukcie a práce - 

búranie (napr.strechy, priečky, 

podlahy) 

71700

1 

projekt 1 181,820 181,82  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- fólia, 

- búranie, 

- odvoz, 

- presun. 

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č. 18-23 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.4. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 05 - Práce a dodávky 

PSV 

 15 143,29    

1.2.4.

1 

Izolácie tepelné 71700

1 

projekt 1 177,410 177,41  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer: 

- izolácie, 

- povr.úprava, 

- presun. 

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č. 24-28 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.4.

2 

Odborné práce kúrenárske 71700

1 

projekt 1 9 146,820 9 146,82  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             -

potrubia,armatúry,skúšky                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky č pol.č.29-41 Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.4.

3 

Konštrukcie tesárske 71700

1 

projekt 1 445,480 445,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

dosky,fošne,zábrany                                    Príloha_rozpočtu 

1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod HSV,PSV 

Položky pol.č.42-44                                                                    

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.4.

4 

Dokončovacie práce - nátery 71700

1 

projekt 1 9,210 9,21  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

nátery                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky pol.č:45                                                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.4.

5 

Iné špeciálne montážne práce ( M ) 71700

1 

projekt 1 5 364,370 5 364,37  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

montáže zabez. zar. , mont. potruba                

Príloha_rozpočtu 1.2.3 - UVP Technicom - SO 05 horúcovod 

HSV,PSV 

Položky pol.č.46-52                                                       

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.5. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 06 - Práce a dodávky 

HSV 

 7 084,80    

1.2.5.

1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1 5 452,800 5 452,80  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

výkop.piesok,zásyp                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.4 - UVP Technicom - SO 06 Prípojka 

NN, HSV,PSV 

Položky pol.č.1-9                                                              

Výdavok sa týka: žiadateľa                                   

Aktivita 2.1 

1.2.5.

2 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1 1 632,000 1 632,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

prechod,tesnenie, skúšky pol. ostatné                       

Príloha_rozpočtu 1.2.4 - UVP Technicom - SO 06 Prípojka 

NN, HSV,PSV 

Položky pol.č.HZS, HL.XI                                        Výdavok 

sa týka: žiadateľa                                                      

Aktivita 2.1 

1.2.6. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 06 - Práce a dodávky 

PSV 

 11 629,21    

1.2.6.

1 

Odborné práce elektoinštalačné 71700

1 

projekt 1 10 330,020 10 330,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

prezbrojenie,káble,rozvodne                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.4 - UVP Technicom - SO 06 Prípojka 

NN, HSV,PSV 

Položky pol.č.1-6                                                                 

Výdavok sa týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 
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1.2.6.

2 

Revízie prehliadky 71700

1 

projekt 1 1 299,190 1 299,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

revízie,prehliadky           Príloha_rozpočtu 1.2.4 - UVP 

Technicom - SO 06 Prípojka NN, HSV,PSV 

Položky pol.revízia, podružný materiál, pomocne podružné 

výkony                                                        Výdavok sa týka: 

žiadateľa                                        

Aktivita 2.1 

1.2.7. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 08 - Práce a dodávky 

HSV 

 136 838,31    

1.2.7.

1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1 17 966,440 17 966,44  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

podklady,odkopy,násypy                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.5 - UVP Technicom - SO 08 

Komunikácie a spevnené plochy HSV 

Položky pol.č.1-23                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa                   

Aktivita 2.1 

1.2.7.

2 

Základy 71700

1 

projekt 1 1 193,220 1 193,22  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

trativod,rúrky                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.5 - UVP Technicom - SO 08 

Komunikácie a spevnené plochy HSV 

Položky pol.č.24,25                                                    Výdavok 

sa týka: žiadateľa                                        

Aktivita 2.1 

1.2.7.

3 

Komunikácie 71700

1 

projekt 1 99 802,450 99 802,45  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

štrkopiesok,betón,asfalt,dlažba                   Príloha_rozpočtu 

1.2.5 - UVP Technicom - SO 08 Komunikácie a spevnené 

plochy HSV 

Položky pol.č.26-38                                                 Výdavok 

sa týka: žiadateľa                                                           

Aktivita 2.1 
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1.2.7.

4 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1 17 876,200 17 876,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

značenie,obrubníky,dilatácia,doprava         Príloha_rozpočtu 

1.2.5 - UVP Technicom - SO 08 Komunikácie a spevnené 

plochy HSV 

Položky pol.č.39-66                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.8. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 09 - Práce a dodávky 

HSV 

 18 335,88    

1.2.8.

1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1 13 364,020 13 364,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

úpravy,výkopy,trávniky,stromy                        

Príloha_rozpočtu 1.2.6 - UVP Technicom - SO 09 Sadové 

úpravy HSV 

Položky pol.č.1-24                                                   Výdavok 

sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.8.

2 

Presun hmôt 71700

1 

projekt 1 4 971,860 4 971,86  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

presun                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.6 - UVP Technicom - SO 09 Sadové 

úpravy HSV 

Položky pol.č.25                                                      Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.9. UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 10 - Práce a dodávky 

PSV 

 29 927,89    

1.2.9.

1 

Odborné práce elektoinštalačné 71700

1 

projekt 1 29 927,890 29 927,89  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

výkopy,káble,stožiare,skúšky                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.7 - UVP Technicom - SO 10 Vonkajšie 

osvetlenie PSV 

Položky pol.č.1-8,1-5,1-2,1, 1-8                                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

0. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 11 - Práce a dodávky 

HSV 

 18 561,23    
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1.2.1

0.1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1 10 627,920 10 627,92  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

vytýčenie,podklady,hlbenie,zásyp                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.1-22                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

0.2 

Vodorovné konštrukcie 71700

1 

projekt 1 1 241,060 1 241,06  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

kamenivo,betón,debnenie                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.23-25                                                           

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

0.3 

Komunikácie 71700

1 

projekt 1 791,020 791,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

rkopiesok,betón,asfalt                                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.26-28                                                 Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

0.4 

Rúrové vedenia 71700

1 

projekt 1 42,000 42,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

poklopy                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.29-30                                                 Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

0.5 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1 5 859,230 5 859,23  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

chodníky,doprava,presun                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Aktivita 2.1 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

802 

 

Položky pol.31-38                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa   

1.2.1

1. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 11 - Práce a dodávky 

PSV 

 9 677,54    

1.2.1

1.1 

Vnútorný plynovod 71700

1 

projekt 1 191,840 191,84  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

potrubie,armatúry,skriňa                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.39-43                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

1.2 

Nátery 71700

1 

projekt 1 3,360 3,36  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

nátery                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.44                                                          Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

1.3 

Montáž potrubia 71700

1 

projekt 1 3 541,140 3 541,14  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

potrubie,čistenie,skúška                                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.45-49                                                       Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

1.4 

Vedenie dieľkové 71700

1 

projekt 1 5 941,200 5 941,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

trubky,armatúry,fólia                                                                

Príloha_rozpočtu 1.2.8 - UVP Technicom - SO 11 Plynová 

prípojka, HSV, PSV 

Položky pol.č.50-71                                                 Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 
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1.2.1

2. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 01 - Práce a dodávky 

HSV 

 988,20    

1.2.1

2.1 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

1 

projekt 1 986,770 986,77  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

konzoly,závesy                                                                

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.1-7                                                                

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

2.2 

Presun hmôt 71700

1 

projekt 1 1,430 1,43  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

presun                                                             Príloha_rozpočtu 

1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, PSV 

Položky pol.č.8                                                               

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

3. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 01 - Práce a dodávky 

PSV 

 35 339,80    

1.2.1

3.1 

Izolácie tepelné 71700

1 

projekt 1 1 367,040 1 367,04  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

izolácie, presun                                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.9-23                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

3.2 

UK - strojovne 71700

1 

projekt 1 12 680,900 12 680,90  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

výmeníky,expanzka,skúšky                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.24-35                                                            

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 
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1.2.1

3.3 

UK-potrubie 71700

1 

projekt 1 2 337,020 2 337,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

potrubia,skúšky,presun                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.36-44                                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

3.4 

UK-armatúry 71700

1 

projekt 1 15 297,300 15 297,30  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

armatúry,filtre,regulátory                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.45-81                                                               

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

3.5 

Dokončovacie práce-nátery 71700

1 

projekt 1 133,390 133,39  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

nátery                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.82,83                                                        

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

3.6 

Práce a dodávky M 71700

1 

projekt 1 3 524,150 3 524,15  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

revízie,MaR, merania                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.9 - UVP Technicom - PS 01 OST, HSV, 

PSV 

Položky pol.č.84-95                                                       

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

4. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 02 - 

Vzduchotechnika 

  242 446,61    
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1.2.1

4.1 

Dodávka  71700

1 

projekt 1 163 

957,970 

163 957,97  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

jednotky,ventilátory                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.10 - UVP Technicom - PS 02 

Vzduchotechnika 

Položky pol. č.  dodávka .1.1-12.6                                                   

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

4.2 

Montáž 71700

1 

projekt 1 63 733,150 63 733,15  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

jednotky,ventilátory                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.10 - UUVP Technicom - PS 02 

Vzduchotechnika 

Položky pol.č. montáž pol.1.1-12.6                                               

Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 2.1 

1.2.1

4.3 

Rozvod chladiacej vody 71700

1 

projekt 1 14 755,490 14 755,49  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

izolácie rozvod                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.10a - UVP Technicom - PS 02 

Chladenie,  

Položky - pol.č.1-89                                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

5. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 03 - 

EPS,R,PSN 

  137 803,57    

1.2.1

5.1 

Rozhlas 71700

1 

projekt 1 39 812,400 39 812,40  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

ikr. Stanica , zariadenia                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.11 - UVP Technicom - PS 03 EPS, 

Rozhlas, PSN, turnikety 

Položky - Rozpočet ozhlas pol.č.1-9,1-9,1-13,1-17                                                   

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 
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1.2.1

5.2 

Turnikety 71700

1 

projekt 1 32 802,130 32 802,13  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                             

turnikety,zdroje,terminál                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.11 - UVP Technicom - PS 03 EPS, 

Rozhlas, PSN, turnikety 

Položky - Rozpočet Turnikety pol.č.1-9,1-9,1-3,1-5                                                    

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

5.3 

PSN 71700

1 

projekt 1 12 526,750 12 526,75  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

ústredňa,expander,zariadenia                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.11 - UVP Technicom - PS 03 EPS, 

Rozhlas, PSN, turnikety 

Položky - Rozpočet PSN pol.č.1-9,1-9,1-6,1-8                                                      

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

5.4 

EPS 71700

1 

projekt 1 52 662,290 52 662,29  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

ústredňa,hlásiče,zariadenia                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.11 - UVP Technicom - PS 03 EPS, 

Rozhlas, PSN, turnikety 

Položky - Rozpočet EPS pol.č.1-12,1-12,1-13,1-17                                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

6. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 

04 -MaR 

   263 849,22    

1.2.1

6.1 

MaR-dodávka ,služby 71700

1 

projekt 1   219 

684,480     

219 684,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

materiál DDC, periférie, ostatné dodávky                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.12 - UVP Technicom - PS 04 MAR 

Položky - Rozpočet Mar-dod služba  riad.č.10-94,108-114                                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

6.2 

Montáže -elektromateriál 71700

1 

projekt 1 25 823,050 25 823,05  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáže, svorky, káble                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.12 - UVP Technicom - PS 04 MAR 

Aktivita 2.1 
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Položky - RozpočetMont + Mat riad. 10 -81                                                  

Výdavok sa týka: žiadateľa    

1.2.1

6.3 

Rozvádzače 71700

1 

projekt 1 18 341,690 18 341,69  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

rozvádzače                                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.12 - UVP Technicom - PS 04 MAR 

Položky - Rozpočet Rozv. riad. 10-263                                                 

Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 2.1 

1.2.1

7. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 

05 -UKS 

   679 723,94    

1.2.1

7.1 

UKS  71700

1 

projekt 1 322 

247,210 

322 247,21  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

káble - UKS                                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet UKS. riad. 10-67                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.2 

PanViewIQ - OBJEKT 

TECHNIKOM 

71700

1 

projekt 1 70 738,920 70 738,92  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

moduly, software                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet PanViewIQ riad. 10-22                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.3 

Cielené Chladenie  71700

1 

projekt 1 61 383,670 61 383,67  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

chladiaca jednotka                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet Chaladenie riad. 13-14                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 
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1.2.1

7.4 

Centrálna serverovna  71700

1 

projekt 1 23 689,420 23 689,42  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

káblové žľaby rozvádzače                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet Serverovňa ris. 14-30                                   

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.5 

Montážny materiál  71700

1 

projekt 1 51 653,210 51 653,21  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

spojky, skrutky, rúrky                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet Montážny mat. . riad. 11-59                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.6 

Práce 71700

1 

projekt 1 146 

171,510 

146 171,51  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáž zariadenia                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet PRACE riad. 10-21                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

7.7 

PROJEKTOVA 

DOKUMENTACIA  

71700

1 

projekt 1 3 840,000 3 840,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

káble - UKS                                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet PRACE riad. 24-26                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.1

8. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt PS 

06 -RaMS 

   37 679,66    

1.2.1

8.1 

Dodávky a služby  71700

1 

projekt 1 25 177,940 25 177,94  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

snímače, meteostanica, software                           

Príloha_rozpočtu 1.2.14 - UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - RozpočetMar. Dod, Služby riad. 10-41                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 
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1.2.1

8.2 

Elektromateriál 71700

1 

projekt 1 11 923,020 11 923,02  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáže a  káble                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.14 - UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočet Mont. + Mat  riad. 10-52                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.1

8.3 

Operátorské pracovisko 71700

1 

projekt 1 578,700 578,70  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

software, ožiovenie, práca, revizie                           

Príloha_rozpočtu 1.2.14 - UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 11-13                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.1

9. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt 

Výdaj stravy 

   0,00    

1.2.1

9.1 

Dodávka  71700

1 

projekt 1 0,000 0,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

zriadenie s príslušenstvom                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.15 - UVP Technicom - Výdaj stravy 

Položky -riad. 6- 243                                                        

Výdavok sa týka: žiadateľa                                                    

Aktivita 2.1 

1.2.1

9.2 

Montáž 71700

1 

projekt 1 0,000 0,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáž                                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.15 - UVP Technicom - Výdaj stravy 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 246                             

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.2

0. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt Vstavaný 

interiér 

  111 600,00    

1.2.2

0.1 

Dodávka  71700

1 

projekt 1 104 

160,000 

104 160,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

vitríny, recepcie, pulty                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.16 - UVP Technicom - Vstavaný interiér 

Položky - riad.  8 - 24                                                          

Aktivita 2.1 
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Výdavok sa týka: žiadateľa   

1.2.2

0.2 

Montáž 71700

1 

projekt 1 7 440,000 7 440,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

montáž                                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.16 - UVP Technicom - Vstavaný interiér 

Položky - riad. 26                                                               

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.2

1. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 03 - Práce a dodávky 

HSV 

 9 620,77    

1.2.2

1.1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1 9 620,770 9 620,77  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

výkop,lôžko,zásyp                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.17 - UVP Technicom - SO 03 vodovod, 

HSV, PSV 

Položky - riad. 5                                                       Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.2

2. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 03 - Práce a dodávky 

PSV 

 29 375,45    

1.2.2

2.1 

Zdravotechnické inštalácie - 

vodovod 

71700

1 

projekt 1 29 375,450 29 375,45  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

potrubie, rúry, ventily, klapky                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.17 - UVP Technicom - SO 03 vodovod, 

HSV, PSV 

Položky - riad. 11-63                                                           

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.2

3. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 04 - Práce a dodávky 

HSV 

 126 520,38    

1.2.2

3.1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1 126 

520,380 

126 520,38  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

výkop,lôžko,zásyp                                                        

Príloha_rozpočtu 1.2.18 - UVP Technicom - SO 04 

Aktivita 2.1 
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kanalizácia, HSV, PSV 

Položky - riad. 4-20                                                        

Výdavok sa týka: žiadateľa 

1.2.2

4. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 04 - Práce a dodávky 

PSV 

 44 480,86    

1.2.2

4.1 

Zdravotechnické inštalácie - 

kanalizácia 

71700

1 

projekt 1 44 480,860 44 480,86  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

šachty, rúry, skúška                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.18 - UVP Technicom - SO 04 

kanalizácia, HSV, PSV 

Položky - riad. 22-36                                                       

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.2

5. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 07 - Práce a dodávky 

HSV 

 4 228,43    

1.2.2

5.1 

Zemné práce  71700

1 

projekt 1 4 228,430 4 228,43  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

vytýčenie,výkop.piesok                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.19 - UVP Technicom - SO 07 

telekomunikácie, HSV, PSV 

Položky - riad. 4-9                                                     Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.2

6. 

UVP TECHNICOM/stavebný objekt SO 07 - Práce a dodávky 

PSV 

 8 852,86    

1.2.2

6.1 

Elektroinštalácia - telekomunikácie 71700

1 

projekt 1 8 852,860 8 852,86  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

materiál,montáž                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.19 - UVP Technicom - SO 07 

telekomunikácie, HSV, PSV 

Položky - riad. 13-19                                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.2

7. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok, P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

1, P.Komenského 10, - Práce a dodávky HSV 

47 941,12    
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1.2.2

7.1 

Úpravy povrchov, podlahy, 

osadenie 

71700

3 

projekt 1 47 941,120 47 941,12  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

omietky                                                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.20 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

HSV, PSV 

Položky - riad. 3-6                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.2

8. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok, P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

1, P.Komenského 10, - Práce a dodávky PSV 

154 274,49    

1.2.2

8.1 

Elektroinštalácia 71700

3 

projekt 1 50 753,230 50 753,23  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                                                                          

svietdlá, káble, bleskozvod                                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.22 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

elektro 

Položky - riad. č.: .12-68                                              

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.2

8.2 

 Nátery 71700

3 

projekt 1 424,660 424,66  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

nátery                                                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.20 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č.45-48                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.2.2

8.3 

 Maľby + výplne otvorov 71700

3 

projekt 1 1 318,200 1 318,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

stierky                                                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.20 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č.62                                                           

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 
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1.2.2

8.4 

Konštrukcie kov.doplnk.stavebné 71700

3 

projekt 1 37 965,000 37 965,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

demontáž,presun                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.20 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č.35-36                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa   demontáž,presun pol.č.35-36 

Aktivita 2.1 

1.2.2

8.5 

UK 71700

3 

projekt 1 36 121,220 36 121,22  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

čerpadlá,potrubia,izolácie,armatúry                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.21 - Park Komenského 10,12 SO 01, 

Vykurovanie 

Položky - pol.č.1-55                                                        

Výdavok sa týka: žiadateľa                                    

Aktivita 2.1 

1.2.2

8.6 

Vzduchotechnika 71700

3 

projekt 1 27 692,180 27 692,18  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

vetranie haly + potrubia                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.23- Park Komenského 10,12 SO 01, 

Vzduchotechnika 

Položky - pol.č.1.1-2.1 + prirážky                                              

Výdavok sa týka: žiadateľa                                                                  

Aktivita 2.1 

1.2.2

9. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok, P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

3, P.Komenského 12, - Práce a dodávky PSV 

132 629,20    

1.2.2

9.1 

Elektroinštalácia 71700

3 

projekt 1 48 040,370 48 040,37  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

zriadenia ,svietidlá                                                           

Príloha_rozpočtu 1.2.24-  Park Komenského 10,12 SO 03, 

elektro 

Položky - riad. .č..11-59                                        Výdavok sa 

týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 
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1.2.2

9.2 

UK 71700

3 

projekt 1 19 890,190 19 890,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

čerpadlá,potrubia,izolácie,armatúry                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.25-  Park Komenského 10,12 SO 03, 

vykurovanie 

Položky -pol.č.1-40                                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.2

9.3 

Konštrukcie kov.doplnk.stavebné 71700

3 

projekt 1 37 006,500 37 006,50  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

demontáž,presun                                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.26-  Park Komenského 10,12 SO 03, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č..1-42                                           Výdavok sa 

týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.2

9.4 

Vzduchotechnika 71700

3 

projekt 1 27 692,140 27 692,14  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                      

vetranie haly + potrubia                                                                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.27-  Park Komenského 10,12 SO 03, 

Vzduchotechnika 

Položky - pol.č..8.1-9.1 + prirážky                                                

Výdavok sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.3

0. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok, P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

2, Prístrešok  P.Komenského 10, - Práce a dodávky HSV 

201 940,79    

1.2.3

0.1 

1 - ZEMNE PRÁCE 71700

3 

projekt 1 14 377,820 14 377,82  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

hlbenie , premiestnenie                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.4-9                                                    Výdavok 

sa týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 
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1.2.3

0.2 

2 - ZÁKLADY 71700

3 

projekt 1 57 298,340 57 298,34  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

štrk,betón,debnenie,výstuž                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky - pol.č.10-15                                                         

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

0.3 

4 - VODOROVNÉ 

KONŠTRUKCIE 

71700

3 

projekt 1 22 264,630 22 264,63  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

stropy,debnenie,schodištia                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.20-30                                                      

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

0.4 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A 

PRÁCE 

71700

3 

projekt 1 108 

000,000 

108 000,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

mostový žeriav                                                           

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.37                                                            

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

1. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok, P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

2, Prístrešok  P.Komenského 10, - Práce a dodávky PSV 

62 830,19    

1.2.3

1.1 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové 

stavebné 

71700

3 

projekt 1 54 000,000 54 000,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

výťah                                                                           

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.85                                                     Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 
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1.2.3

1.2 

784 - Maľby 71700

3 

projekt 1 8 830,190 8 830,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

stierka                                                                        

Príloha_rozpočtu 1.2.28-  Park Komenského 10,12 SO 02, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.117                                                       

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

2. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

4, Prístrešok  P.Komenského 12, - Práce a dodávky HSV 

1 008 457,71    

1.2.3

2.1 

1 - ZEMNE PRÁCE 71700

3 

projekt 1 21 903,430 21 903,43  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

hlbenie , premiestnenie                                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.1-7                                                     Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

2.2 

2 - ZÁKLADY 71700

3 

projekt 1 80 146,750 80 146,75  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

štrk,betón,debnenie,výstuž                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.8-13                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

2.3 

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ 

KONŠTRUKCIE 

71700

3 

projekt 1 34 889,760 34 889,76  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

murivo,výstuž,priečky                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.14-17                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 
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1.2.3

2.4 

4 - VODOROVNÉ 

KONŠTRUKCIE 

71700

3 

projekt 1 34 449,560 34 449,56  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

stropy,debnenie,schodištia                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.18-28                                                 Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

2.5 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, 

PODLAHY, VÝPLNE 

71700

3 

projekt 1 51 714,480 51 714,48  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

omietky                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.29-31                                                Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

2.6 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A 

PRÁCE 

71700

3 

projekt 1 785 

353,730 

785 353,73  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

lešenie,oceľ, dvere , premiestnenie                                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.32-52                                                      

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3. 

Stavba Stavebné úpravy a prístrešok,  P.Komenského 10, 12/stavebný objekt 

4, Prístrešok  P.Komenského 12, - Práce a dodávky PSV 

711 228,85    

1.2.3

3.1 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 71700

3 

súbor 1 54 961,920 54 961,92  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

izolácie, presuny.                                                                         

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.53-54                                                    

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 
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1.2.3

3.2 

712 - Povlakové krytiny 71700

3 

súbor 1 7 225,680 7 225,68  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

povlakové krytiny                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.55-57                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.3 

764 - Konštrukcie klampiarske 71700

3 

súbor 1 3 538,370 3 538,37  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

oplechovanie, výlez                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.58-68                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.4 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové 

stavebné 

71700

3 

súbor 1 116 

500,740 

116 500,74  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

zábradlia,opláštenie,podhľady                                                                

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.69-78                                                    

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.5 

771 - Podlahy z dlaždíc  

keramických 

71700

3 

súbor 1 3 090,040 3 090,04  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

dlaždice                                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.79-82                                                 Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.6 

776 - Podlahy povlakové 71700

3 

súbor 1 11 034,610 11 034,61  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

povlaková podlahy                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Aktivita 2.1 
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Položky -pol.č.83-87                                                  Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

1.2.3

3.7 

777 - Podlahy zo syntetických 

hmôt 

71700

3 

súbor 1 100 

586,040 

100 586,04  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

bezprašná podlaha                                                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.88-89                                                      

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.8 

781 - Obklady z obkladačiek a 

dosiek 

71700

3 

súbor 1 16 412,800 16 412,80  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

keramické obklady                                                                       

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.90-92                                                   Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.9 

783 - Nátery 71700

3 

súbor 1 1 731,660 1 731,66  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

nátery                                                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č. 93-94                                                   

Výdavok sa týka: žiadateľ 

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.10 

Výplne otvorov 71700

3 

súbor 1 162 

802,190 

162 802,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

svetlík,okná,dvere                                                                    

Príloha_rozpočtu 1.2.29-  Park Komenského 10,12 SO 04, 

HSV, PSV 

Položky -pol.č.95-109                                              Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 
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1.2.3

3.11 

Odborné práce elektoinštalačné 71700

3 

súbor 1 80 650,530 80 650,53  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                               

rozvádzače,svietidlá,materiál                                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.30 -  Park Komenského 10,12 SO 04, 

elektro 

Položky  riad. č.:  12-89                                             Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.12 

Odborné práce kúrenárske 71700

3 

súbor 1 96 705,830 96 705,83  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

izolácie,potrubia,armatúry                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.31 -  Park Komenského 10,12 SO 04, 

vykurovanie                                                                               

Položky pol.č.1-76                                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.13 

Zdravotechnika 71700

3 

súbor 1 22 543,250 22 543,25  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

potrubia,armatúry,zar.predmety                                                      

Príloha_rozpočtu 1.2.32 -  Park Komenského 10,12 SO 04, 

zdravotechnika                                                                        

Položky  pol.č.1-57 Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.3

3.14 

Vzduchotechnika 71700

3 

súbor 1 33 445,190 33 445,19  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                

vetranie haly + potrubia                                                 

Príloha_rozpočtu 1.2.33 -  Park Komenského 10,12 SO 04, 

Vzduchotechnika                                                           

Položky   pol.č.10.1-14.1   + prirážky                                                

Výdavok sa týka: žiadateľa                                              

Aktivita 2.1 

1.2.3

4. 

Stavba P.Komenského 10, 12/stavebný objekt SO 07- Práce a 

dodávky HSV 

 1 187,47    

1.2.3

4.1 

Zemné práce  71700

3 

projekt 1 656,690 656,69  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                  

hlbenie,zásyp,štrkopiesky                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.34 -  Park Komenského 10,12 SO 07, 

Aktivita 2.1 
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kanalizacna pripojka                                                      

Položky  pol.č.1-7                                                      Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

1.2.3

4.2 

Vodorovné konštrukcie 71700

3 

projekt 1 39,800 39,80  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                  

lôžko                                               

Príloha_rozpočtu 1.2.34 -  Park Komenského 10,12 SO 07, 

kanalizacna pripojka                                                      

Položky   pol.č.8                                                                

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.3

4.3 

Rúrové vedenia 71700

3 

projekt 1 201,340 201,34  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

rúry,tvarovky                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.34 -  Park Komenského 10,12 SO 07, 

kanalizacna pripojka                                                      

Položky  pol.č.9-11                                                    Výdavok 

sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.3

4.4 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

3 

projekt 1 289,640 289,64  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

presun                                              

Príloha_rozpočtu 1.2.34 -  Park Komenského 10,12 SO 07, 

kanalizacna pripojka                                                      

Položky  pol.č.12                                                              

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.1 

1.2.3

5. 

Stavba P.Komenského 10, 12/stavebný objekt SO 06- Práce a 

dodávky HSV 

 1 238,83    

1.2.3

5.1 

Zemné práce  71700

3 

projekt 1 452,870 452,87  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

hlbenie,zásyp,štrkopiesky                                          

Príloha_rozpočtu 1.2.35 -  Park Komenského 10,12 SO 06, 

vodovodna pripojka                                                      Položky  

pol.č.1-6                                                              Výdavok sa 

Aktivita 2.1 
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týka: žiadateľa       

1.2.3

5.2 

Vodorovné konštrukcie 71700

3 

projekt 1 120,650 120,65  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                    

lôžko                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.35 -  Park Komenského 10,12 SO 06, 

vodovodna pripojka                                                      Položky 

pol.č.7-8                                                        Výdavok sa týka: 

žiadateľa      

Aktivita 2.1 

1.2.3

5.3 

Rúrové vedenia 71700

3 

projekt 1 364,250 364,25  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                    

rúry,tvarovky                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.35 -  Park Komenského 10,12 SO 06, 

vodovodna pripojka                                                      Položky   

pol.č.9-17                                                          Výdavok sa 

týka: žiadateľa      

Aktivita 2.1 

1.2.3

5.4 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

3 

projekt 1 301,060 301,06  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

presun                                          

Príloha_rozpočtu 1.2.35 -  Park Komenského 10,12 SO 06, 

vodovodna pripojka                                                      Položky   

pol.č.18                                                           Výdavok sa 

týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.2.3

6. 

Letná 9, prízemie A blok Oprava miestností  - Práce a dodávky 

PSV 

 82 388,14    

1.2.3

6.1 

Zariaďovacie predmety 71700

2 

projekt 1 1 257,960 1 257,96  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

vnutorna kanalizacia, vodovod a zariadovacie predmety                                          

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky     

pol. č. 1-7                                                         Výdavok sa 

týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 
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1.2.3

6.2 

Konštrukcie stolárske 71700

2 

projekt 1 37 999,780 37 999,78  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

konštrukce stolárske                                        

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky    

pol. č. 8-11                                                      Výdavok sa 

týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.2.3

6.3 

Konštrukcie doplnkové kovové 71700

2 

projekt 1 5 370,120 5 370,12  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

podhľady                         

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky     

pol. č. 12                                                     Výdavok sa týka: 

žiadateľa      

Aktivita 2.1 

1.2.3

6.4 

Podlahy 71700

2 

projekt 1 30 999,600 30 999,60  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

podlahy      

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky    

pol. č. 13-21                                                 Výdavok sa týka: 

žiadateľa                                           

Aktivita 2.1 

1.2.3

6.5 

Maľby 71700

2 

projekt 1 1 904,700 1 904,70  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                   

maľby 

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky    

pol. č. 22-25                                                 Výdavok sa týka: 

žiadateľa                              

Aktivita 2.1 

1.2.3

6.6 

Práce a dodávky M 71700

2 

projekt 1 4 855,980 4 855,98  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                  

elektromontáže  

Príloha_rozpočtu 1.2.38 - Letna 9 - Oprava                Položky     

pol. č. 26-41                                          Výdavok sa týka: 

žiadateľa         

Aktivita 2.1 

1.2.3

7 

UVP TECHNICOM -  

DOPLNOK 

    209 104,80    
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1.2.3

7.1 

UK, chladenie 71700

1 

projekt 1 209 

104,800 

209 104,80  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                    

studňa,strojovne,rozvody                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.37 -  VTI Technikom doplnok                                                                                

Položky   pol.č.1-6,1-16,1-13          Výdavok sa týka: 

žiadateľa                       

Aktivita 2.1 

1.2.3

8. 

Stavba P.Komenského 10, 12/stavebný objekt SO 08- Práce a 

dodávky PSV 

 113 659,84    

1.2.3

8.1 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

3 

projekt 1 100 

150,780 

100 150,78  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                    

káble,spojky,transformátor                                   

Príloha_rozpočtu 1.2.36 -  Park Komenského 10,12 SO 08, 

Trafo                                                                                  

Položky   pol.č.1-48      Výdavok sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.3

8.2 

Práce a dodávky M 71700

3 

projekt 1 13 509,060 13 509,06  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                    

zariadenia                                  

Príloha_rozpočtu 1.2.36 -  Park Komenského 10,12 SO 08, 

Trafo                                                                                  

Položky    pol.č.50-70      Výdavok sa týka: žiadateľa        

Aktivita 2.1 

1.2.3

9. 

Stavba P.Komenského 10, 12/stavebný objekt SO 08- Práce a 

dodávky HSV 

 3 715,20    

1.2.3

9.1 

Ostatné konštrukcie a práce  71700

3 

projekt 1 3 715,200 3 715,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                                      

ostané                            

Príloha_rozpočtu 1.2.36 -  Park Komenského 10,12 SO 08, 

Trafo                                                                                  

Položky  pol.č.49       Výdavok sa týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.3. Stavebný dozor     13 200,00    

1.3.1. Stavebný dozor4 71700

1 

osoboho

dina 

600 11,000 6 600,00  Stavebný dozor na stavbu UVP TECHNICOM. Výdavok sa 

týka: žiadateľa         

Aktivita 2.1 

1.3.2. Stavebný dozor4 71700

2 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Stavebný dozor objektu Letná 9,  A blok -  rekonštrukcia. 

Výdavok sa týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 

1.3.3. Stavebný dozor4 71700

3 

osoboho

dina 

400 11,000 4 400,00  Stavebný dozor sravba - P.Komenského 10,12. Výdavok sa 

týka: žiadateľa       

Aktivita 2.1 
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1.4. Projekčná činnosť     112 720,00    

1.4.1 Realizačná projektová 

dokumentácia 

716 projekt 1 25 000,000 25 000,00  Realizačná proejktová dokumnetácia pre stavbu 

P.Komenského 10,12. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.4.2 Autorský dozor 

projektanta/architekta 

716 projekt 1 84 000,000 84 000,00  Autorský dozor pre stavby UVP Technicom  a P.Komenského 

10,12. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 2.1 

1.4.3 PROJEKTOVA 

DOKUMENTACIA  

716 projekt 1      3 

720,000     

3 720,00  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                                              

káble - UKS                                                             

Príloha_rozpočtu 1.2.13 - UVP Technicom - PS 05 UKS 

Položky - Rozpočet PRACE riad. 23                                          

Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 2.1 

1.  Spolu stavebné práce     9 092 102,89    

2. Zariadenie a vybavenie      23 000 842,26    

2.1. Zariadenie a vybavenie      17 074 642,88    

2.1.1 Stavba/stavebný objekt 1 - Technicom, Nová budova, Nemcovej   5 279 466,26    

2.1.1.

1 

Inteligentná komunikačná 10Gbit 

kabeláž UVP 

71300

6 

sada 1 198 

000,000 

198 000,00  Moderná štrukturovaná kabeláž s priepustnosťou 10Gbit/s - 

Nová centrálna výskumná budova Nemcovej ul.:  

Využitie pre projekt: pasívne sieťové prvky a kabeláž 

potrebné k pripojeniu jednotlivých miestností UVP 

Technicom - Nová budova Nemcovej ul., základná 

infraštruktúra budovy podpora vsetkých pilotných projektov 

TUKE.  

Minimálne parametre: 

- kabeláž s priepustnosťou 10Gbit/s, podpora vizualizácie a 

monitoringu na fyzickej vrstve, detekcia využitia prípojok a 

slučiek, trasovanie pripojenia na patch paneli bez nutnosti 

externých zariadení a meracích prístrojov, integrácia vyššich 

systemov pomocou systémového API. 

- min. 100ks patch panel STP categórie 6A, 

- min. 110 inteligentných klientských prípojok categórie 6A, 

- min. 1000 10Gbit patch-cord prepojení s podporou 

monitoringu, 

- min. 220 pripojok na aktivnych patch paneloch s podporou 

PoE 

- komplexný systém monitoringu a detekcie na fyzickej 

vrstve, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1.

2 

Centálny aktívny prepínač 71300

6 

ks 2 291 

000,000 

582 000,00  Aktivna sieťová infraštruktúra budovy UvP Technicom - 

Nová centrálna výskumná budova Nemcovej ul.:  

Využitie pre projekt: Aktívne sieťové prvky potrebné k 

pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom - Nová 

budova Nemcovej ul. k chrbtovej telekomunikačnej sieti, 

základná infraštruktúra budovy podpora vsetkých pilotných 

projektov TUKE.  

Minimálne parametre: 

Vysokovýkonný centrálny aktívny prepinač technikomu 

1Gbit/10Gbit, podpora 500 prípojok, zabezpečenie sietovej 

komunikácie, podpora virtuálnych okruhov, oddelených 

VLAN a VPN:  

- modulárne rackové prevedenie, 

- podpora priepustnosti do 40Gbit/s, 

- L2 prepínanie a L3 IPv4 smerovanie min. 700Mpps, 

- podpora protokolu IPv6, 

- podpora VLAN, 

- podpora VPN a GRE tunelov, 

- min. 480 prípojok min. 1Gbit/s(v prevedení 10x 48port RJ-

45 modul), min. 48 portov PoE, 

- min. 1x modul so 48 optických 1Gb/s portmi,  

- min. 16 prípojok o rýchlosti min. 10Gbit/s, 

- podpora MPLS, 802.1x autentifikácie, 

- podpora virtualizácie, 

- bezpečný manažment pomocou https alebo ssh, 

- redundatné napájanie, 

- redundatný riadiaci a prepínací modul,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

3 

Pristupový prepínač 10Gb 71300

6 

ks 3 28 500,000 85 500,00  Prístupový aktívny prepínač s podporou 1/10Gb portov - 

Nová centrálna výskumná budova Nemcovej ul.:  

Využitie pre projekt: Aktívne sieťové prvky potrebné k 

pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom - Nová 

budova Nemcovej ul. k klietskej, základná infraštruktúra 

budovy, podpora všetkých pilotných projektov TUKE.  

Minimálne parametre: 

- prepínacia kapacita 300Gbps, 

- priepustnosť IPv4 220mpps, 

- priepustnosť IPv6 100mpps, 

- 16x 10Gbit modulárna šachta, 

- 20x 1Gbit RJ-45 port 

- podpora VLAN min. 4096, IGMP, Protocol Independent 

Multicast (PIM),  Policy-based routing (PBR), 

Aktivita 2.2 
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- manažment pomocou zabezpečených protokolov https, ssh, 

- redundatné napájanie, 

Dodávna vrátane konfigurácie a inštalácie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

4 

IP telefóny UVP Technicom 63300

3 

ks 140 1 090,000 152 600,00  IP telefóny s podporou hlasu a videa: 

Využitie pre projekt: Koncové komunikačné zariadenia UVP 

Technicom - Nová budova Nemcovej ul., základná 

infraštruktúra budovy, podpora všetkých pilotných projektov 

TUKE.  

Minimálne parametre: 

- podpora prototokolov H.264, SIP 

- pripojenie k sieti min 1Gbit/s, intern switch pre pripojenie 

dalšieho zariadenia, 

- WiFi pripojenie 802.11 abg pre zabezpečenie mobility, 

- bluetooth a USB konektivita, 

- min. 6 tlacidiel, 

- dotykový farebný display, 

- podpora externého panelu pre rozširenie poctu tlačidiel. 

- licencie, napájanie a príslušenstvo.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

6 

pristupový elektronický systém 71300

2 

ks 1 272 

400,000 

272 400,00  Elektronické pristupové systemy na laboratóriach, 

miestnostiach infraštruktúry a turnikety pre vstup a oddelenie 

výskumných zón.  

Využitie pre projekt: Systémy na báze bezkontaktových 

čipových kariet UVP Technicom - Nová budova Nemcovej 

ul., základná infraštruktúra budovy, výskum v oblasti 

pilotných projektov Informačno komunikačných technológií, 

evidencia z dôvodu flexibility a migracie výskumných tímov.  

Minimálne parametre: 

- min. 165ks dverných online čítaciek s riadiacou jednotkou a 

elektronickým zámkom, 

- min. 2x elektronicky riadený centrálny vstup, 

Aktivita 2.2 
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- podpora mifare/desfire kariet, 

- softvér pre riadenie práv min. 1500 uživateľov s podporou 

skupín, prideľovaním práv a ovladaním per čítačka, 

Implementácia a inštalácia systému.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

7 

návštevný a evidenčný systém 71300

2 

ks 1 165 

900,000 

165 900,00  Návštevný a evidenčný systém pre UVP Technicom  

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, vyskum v oblasti 

bezkontaktných čipových kariet, softvérového inžinierstva PP 

a súčasné spolupráce s praxou. 

Minimálna parametre: 

- server vrátane centrálneho softvéru pre evidenciu 

príchodov/odchodov, 

- evidencia návstevníkov, riadenie pristupov a pohybu, 

- podpora elektonického snímania cez elektronické karty 

bezkontaktové karty, 

- podpora min. 5000 zaznamov/prístupov, 

- exporty, štatistiky na základe voliteľných parametrov, 

- pristup z recepcie pomocou tenkého/hrubého klienta, 

- čítacie a programovacie terminály. 

Komplexná dodávka vrátane inštalácie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

8 

technické vybavenie serverovne 71300

4 

ks 1 91 900,000 91 900,00  Technické vybavenie serverovní obsahujúce 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy UVP Technicom 

Nemcovej ul. 

Minimálne parametre: 

- lokálne chladenie komunikačných a sieťových komponentov 

s chladiacim výkonom min. 2x 12kW, bočné vyhovenie 

montovatelné na rozvádzač, externá jednotka, zapojenie s 

podporou zalohovania v prípade výdku jednej z jednotiek, 

technológia priamy výpar, chladivo R410A, 

- min. 2x záložné zdroje s minimálnym výkonom 6kVA, 

rackové alebo samostojace vyhotovenie vyhotovenie, min 

SNMP manažmnet, 

- min. 2x rozvádzače 19" 42U, predné a zadné dvere tahokov 

83%, nosnosť min 600kg, rozmer 800x1000mm, 

- min. 2x rozvádzače 19" 42U, predné a zadné dvere tahokov 
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83%, nosnosť min 600kg, rozmer 800x800mm, 

- min 24ks PDU, podpora vzdialeného mamažmentu, 

merateľné a ovládateľné napájacie výstupy, vyhotovenie 

ZeroU min. (20) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19 , 32A, 230V, 

Vrátane inštalácie energetických pripojení a rozvodov. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

9 

DLP a ochrana dokumentov 71100

3 

ks 1 78 300,000 78 300,00  Serverový a klientský softvér pre aktívnu kontrolu 

chránených dokumentov 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy UVP Technicom 

Nemcovej ul., aktívna kontrola chránených dokumentov DLP 

- "Data Loss Prevention", zabezpečenie ochrany duševneho 

vlastíctva. 

Minimálne parametre: 

- systém pre aktívnu kontrolu odchadzajúcej dokumentácie, 

- detekcia a vyhľadávanie chránených dokumentov, 

- detekcia a kontrola šifrovanej komunikácie, 

- podpora SNMP, HTTP, FTP, 

- podpora detekcie vodoznaku, 

- centrálny manažment politík, 

Podpora minimálne 150 užívateľov/pracovných staníc.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1.

10 

emailová, kolaboračná a 

kalendárová platforma 

71100

3 

sada 1 435 

155,000 

435 155,00  Profesionálny groupware - komunikačná platforma pre UVP 

Technicom, a vývojové API v oblasti softvérových 

technológií 

Využitie pre projekt: kolaboračná platforma UVP Technicom 

pre textovú komunikáciu a plánovanie, rozhranie tvoriace 

základ komunikácie kolaborácie a styk s interným a externým 

prostredím, zároveň VaV platformu PP v softvérovej oblasti 

informačno-komunikačných technológií (aktivita 3.1). 

Minimálne požiadavky: 

- licencia kolaboračného servera s podporou emailových, 

kalendarových, a instant-messaging sluzieb - min. 4x CPU, 

- emailový klient s podporou desktopových a mobilných 

operačných systémov, 

- kalendarový klient s podporou rezervácie termínov, zdrojov 

a miestností, 

- IM klient pre ad-hoc komunikáciu v reálnom čase v rámci 

firemného prostredia UVP Technicom riešiteľa a partnerov, 

- antivírová a antispam ochrana emailovej a dátovej 

komunikácie, 

API rozhranie a serverová platforma pre vývoj vlastných 

softvérových  aplikácií pre VaV, integrácia do systému. 

Licencie a podpora počas trvania projektu pre serverové a 

klientské instalácie. Podpora zálohovného HA prostredia pre 

zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb. 

Systém so škálovateľným výkonom v tisickach uživateľov a 

prístupov, min. 1000 licencii pre interných riešiteľov, min. 

2000 klientských licencií pre externých riešiteľov, domacich a 

zahraničných expertov a členov výskumných tímov počas 

riešenia projektu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

11 

Licencie a firmware pre HW a SW 71100

4 

ks 1 147 

200,000 

147 200,00  Licencie pre HW a SW v rámci projektu: 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, aktualízácie 

bezpečnostné záplaty na dodaný softvér, výmena a oprava 

kľúčovej infraštruktúry. 

Minimálne parametre: 

- 2.1.1.2. Centálny aktívny prepínač 

- 2.1.1.3. pristupový prepínač 10Gb 

- 2.1.2.2. Manažment a kontrola IP komunikácie 

- 2.1.1.4. IP telefóny UVP Technicom 

- 2.1.1.5.. WiFi bezdrôtová sieť objektu UVP Technicom 

- 2.1.2.1. firewall a ochrana perimetra 

- 2.1.1.9. DLP a ochrana dokumentov 

- 2.1.2.3. vedecko-výskumný privátny cloud 

- 2.1.2.4 Uložný a archivačný systém UvP 

- 2.1.2.5 Prepínač pre dátovú infraštruktúru SAN 

- 2.1.1.10. emailová, kolaboračná a kalendárová platforma 

- 2.1.1.18.. videokonferenčná zostava   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

12 

Elektronický navigačný systém 

budovy UVP Technicom 

71300

2 

ks 1 153 

200,000 

153 200,00  Velkoplošné obrazovky pre informovanie a navigáciu osôb 

vrátane systému lokalizácie v objekte na základe RFID 

technológie. 

Využitie pre projekt: základná produkčná infraštuktúra 

budovy a zároveň platforma výskum v oblasti 

multimediálnych technológií, pilotné projekty v rámci 

aktivity 3.1. 

Minimálne parametre: 

- 18x fullHD LED zobrazovacia jednotka, min. 40 palcov, 

1920x1080, vrátane montáže na stenu/strop, 

- 2x  fullHD LED zobrazovacia jednotka, min. 50 palcov, 

1920x1080, vrátane montáže na stenu/strop, 

- min. 20x riadiaca komunikačná jednotka, vrátane 

centrálneho manažmentu, 

- systém pre zobrazovanie aktívnych sprav a prezentácií na 

základe definovaných pravidiel, 

- prepojenie so systémom pre lokalizáciu pomocou RFID 

tagov, 

- aktívna navigácia, konrola a lokalizácia osôb a návstevníkov 

v objekte. 

Systém vrátane inštalácie a prepojenia na návštevný systém.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

13 

Laboratórne pracovné stanice 71300

2 

ks 98 1 740,000 170 520,00  Laboratórne pracovné stanice a príslušenstvo. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií 

vývojárskymi/pracovnými stanicami a reprografickou 

technikou. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 7700 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

14 

Mobilná technika notebook - časť 

1 

71300

2 

sada 1 63 950,000 63 950,00  Prenosné zariadenia, tablet, notebook a príslušenstvo. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií prenosnými 

výpočtovými zariadeniami. 

Minimálne parametre: 

Min. 30ks prenosný notebook: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 3990 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 128GB technológie SSD,  

- display technológia LED, 11"- 13.3" vrátane, rozlíšenie min. 

1400x900, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB, ethernet, WiFi, 

- príslušenstvo: dockovacia stanica a min. 24" LCD, 

 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

15 

veľkokapacitné reprografické 

zariadenia 

71300

2 

ks 10 9 340,000 93 400,00  Velkokapacitné reprografické zariadenia - kopirovanie, tlač, 

sken vrátane systému pre manažment tlače. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií a miestností UVP 

Technicom Nemcovej ul. reprografickou technikou - 

podporné služby pre vedecké projekty a infraštruktúru parku. 

Minimálne parametre: 

- podpora tlač, sken, kopírovanie, 

- formát min. A3, 

- laserová farebná technológia tlače, 

- prislušenstvo: podaváč, oddeľovač, finisher, 

- centrálny systém pre manažment tlače s podporou 

autentifikácie a acountingu. 

- podpora systému bezkontaktových kartových systémov. 

Instalácia a konfigurácia systému. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

16 

prezentačná technika časť 1 - 

laboratória 

71300

2 

sada 2 28 650,000 57 300,00  Projektory, plátna, kabeláž, ozvučenie. 

Využitie pre projekt: Vybavenie zasadacích a konzultačných 

miestností a laboratórií UVP Technicom Nemcovej ul. 

prezentačnou technikou - podporné služby pre vedecké 

projekty a infraštruktúru parku. 

Minimálne parametre: 

 

Špecializované multimediálne laboratórium: 

- 2x projektor XGA 4500ANSI lumenov 2lampový model, 

Full HD, 

- 2x plátno elektrické min. 228x300cm, 

- 1x ozvučenie - mixážny pult, 1x mikrofón bezdrôtový, 

potlačovač spätnej väzby a 4x reproduktory, 

- 1x prípojné miesto stolové 2xVGA / DVI, 1x HDMI, 

1xRJ45, 1x230V, 1x Audio, 1x ShowMe, 

- 1x visual presenter - zariadenie pre prezentaciu z tlacených 

dokumentov, 

- 1x videokamera,  

Instalácia a konfigurácia systému. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

17 

Softverove vybavenie OS, 

podporný softvér, spracovanie 

obrazu a videa, virtualizácia 

71100

3 

sada 1 177 

000,000 

177 000,00  Softverové vybavenie pre pracovné, serverové a cloud stanice 

Využitie pre projekt: softvérové vybavenie pre VaV podporné 

a experimentálne aplikácie.  

Minimálne parametre: 

- licencie a podpora operačných systémov pre pracovné 

stanice min. 100ks  

- licencie a podpora serverové a viacjadrové OS min. 35ks ,  

- programovacie jazyky, frameworky a kniznice v závislosti 

od dodaného výskumného SW, 

- softvér pre virtualizáciu pracovných staníc - vytvorenie 

flexibilnej výskumnej platformy, 

- simulačný a riadiaci softvér v oblasti elektrotecniky, 

robotiky a stavebníctva, 

- podporný softvér pre výskum a vývoj,  

- softvér pre spracovanie obrazu a videa, 

Trvalé licencie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

18 

videokonferenčná zostava - časť 1 

centrálny appliance 

71300

3 

sada 1 288 

400,000 

288 400,00  Videokonferenčná zostava, pokrývajúca centrálne high-end 

telekonferenčné zariadenie, stredné zariadenia v 

kolaboračných  a laboratórnych priestoroch a personálne 

videokonferenčné systémy v rámci vedúcich a garantov 

aktivít. 

Využitie pre projekt: základná infraštuktúra budovy, zostava 

pre VaV  aktivity 3.1, kolaboračná platforma pre spolupracu s 

praxou,   

Minimálne parametre: 

1x centrálne riadiace telekonferečné zariadenie s 

parametrami: 

- podpora pripojenia fullHD 1920x 1080 videokomunikácie, 

- riadenie systémov so špecifikáciami 3x kamera, fullHD 

minimálne 30fps na prenášaný obraz, podpora H264, podpora 

G711 audio štandard, 

- podpora veľkoplošných displayov min.3x 60" display na 

videokomunikáciu a 1x display pre prezentačný obsah, prenos 

zvuku viac účastníkov min. 3x  smerové mikrofóny/hovor, 

- centrálne ovladanie a zariadenie pre manažment a realizáciu 

hovorov, 

- komplexny systém vrátane softvéru a vnútorného vybavenia 

a komunikačných prvkov. 

- komplexná hardvérová a softvérová platforma (server, 

prepínač, codec a licencie pre systém  prepojenia 

videokonferencií, konferenčné hovory), komplexný navrh 
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vrátane licencií a inštálácie.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

19 

inteligentné riadenie osvetlenia 71300

5 

sada 1 151 

500,000 

151 500,00  Systém inteligentného riadenia osvetlenia UVP Technicom 

Nemcovej ul. 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, z dôvodu 

flexibilnosti a zmeny laboratórií a výskumných priestorov nie 

je možné budovu osadiť fixnými ovládacími prvkami - tieto 

sa musia flexibilne meniť na základe potreby priestorov. Pre 

tento úcel bude inštalované inteligentné a programovateľné 

osvetlenie vrátane zdialeného riadenia. 

Minimálne parametre: 

- ovládacie prvky, ethernetom riadené vypínače, ovládacie 

programovatelné členy - počeť v súlade s celkovým počtom 

svetelných prvkov v rámci projektu UVP Technicom v 

aktivite 2.1., a výkaze/výmere Príloha_rozpočtu 1.2.1 - UVP 

Technicom - SO 01 - HSV,PSV  

- projekt, montáž systému KNX, programovanie, uvedenie 

do prevádzky(nie montáž svietidiel), odborná 

prehliadka a skúška elektrického zariadenia, úradná 

skúška elektrického zariadenia, 

Hardvér vrátane inštalácie a licencií. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

20 

kamerový  a archivačný systém 71300

2 

sada 1 119 

200,000 

119 200,00  Kamerový a archivačný systém pre ochranu vnútorných a 

vonkajšich priestorov Technicomu. 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, detekčný a 

archivačný systém pre ochranu vnútorných a vonkajšich 

priestorov Technicomu 

Minimálne parametre: 

- 9x HD IP kamera, externé odolné a vodotesné prevedenie, s 

podporou snímania v infra spektre, vrátane infra prisvietenia 

pre nočné snímanie, 

- 30x HD IP kamera do vnútorných priestorov, s podporou 

snímania v infra spektre, vrátane infra prisvietenia pre nočné 

snímanie, 

- centrálny archivačný a uchovávací box vo forme 

kamerového servera s dostačujúcim výkonom, s podporou 

min. 50 IP kamier, diskový priestor min. 12TB na min. SATA 

technológii, 

- softvér pre snímanie a archiváciu záznamov z kamier, 

- min. 4x klientska licencia pre online náhľad a dispečing, 

Hardvér vrátane inštalácie a licencií. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

21 

Multidotykové zobrazovacie 

jednotky 

71300

2 

sada 4 40 150,000 160 600,00  Multidotykový displej  

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, prezentačné účely, 

výskum a vývoj v aktivite 3.1 

Minimálne parametre: 

- interaktívne ovládanie, 

- multidotyková technológia prstom/rukami  

- min. 55" LCD/LED technológia,  

- riadiaci SW pre zobrazovacie pole,  

- podpora kapacitného vstupu, pera,  

- možnosť uchytenia na stenu, 

- výskumné API rozhranie a knižnice pre VaV. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

22 

záznamové štúdio 71300

3 

sada 1 121 

200,000 

121 200,00  Centrálny záznamový systém  

Minimálne parametre:  

- súčasný záznam až 50 tokov z miestností,  

- HDD záznam, H.264,  

- streaming na min. 1000 súčasných unicast klientov,  

- web rozhranie,  

- manažment rozhranie,  

- integrácia do prostredia Technikom 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

23 

rozširenie portálovej platformy 

UVP  

71100

4 

ks 1 154 

600,000 

154 600,00  Portálová a znalostná platforma UvP dostupná 

prostredníctvom web rozhrania, multilicencia, kompatibilný 

so súčasnými portálovými systémami a systémami pre spravu 

dokumentov na TUKE - obsahujúci minimalne : 

Minimálne parametre:  

- 1x licencia pre 2CPU systém pre správu obsahu web-u s 

podporou a vlastnostami (zvýšenie efektivity rýchlou tvorbou 

a nasadením webových stránok; možnosti sociálneho SW, ako 

blogy, wiki; tvorba obsahu pomocou predpripravných šablón; 

editovanie stránok z prostredia webu a vyprodukovanej 

(renderovanej) stránky; zakomponovaný „rich text“ editor pre 

vytváranie HTML obashu bez znalosti HTML tagov; 

možnosť napojenia web-ového obashu na externé ECM 

repozitáre (WCI). alebo ekvivalent manežment veľkého 

množstva stránok pomocou knižníc; Podpora „cluster-ovania“ 

ako aj „cach-ingu“; integrácia webového obsahu vytvoreného 

v inom WCM SW; pre pokročilých vývojarov podpora 

nástrojov ako Adobe Dreamweaver a WebDAV hooks 

prípadne ekvivalent; oddelenie obsahu a prezentácie dát; 

podpora CSS; podpora „Web Accessibility“ štandardov; 

personalizácia na základe centrálne definovanej politiky; 

kontrola nasadenia obsahu a jednotlivých zdrojov na rôzne 

webové sídla; tvorba a manežment znovupoužiteľných 

komponentov; manažment distribuovaného obsahu) 

- 1x licencia pre 2CPU pre portalový systém s využitím 

databázových systemov, a dynamických web 

technológií.(otvorený rámec podľa štandardu JSR168 

/JSR286 s dôrazom na „interportlet communication“; podpora 

vzdialených komponentov podľa WSRP 2.0.; vývojové 

prostredie IDE alebo podpora Eclipse, dostupnosť a 

kompatibilita knižníc pre vývoj; podpora vývojových rámcov 

(JSF, Struts, Hibernate, Flex); podpora (i)Widgets; 

vyhľadávací nástroj; podpora  LDAP autentifikacie pre 

interných aj externých používateľov; škálovatelnosť 

prostredia (OS, clustering, load ballancing) 
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

24 

počítače 71300

2 

ks 1 1 800,000 1 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 7900 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

26 

software pack 71100

3 

projekt 1 8 372,000 8 372,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

software AMR-Control na programovanie snímačov, 

konfiguráciu meracích prístrojov, zber a spracovanie dát z 

jednotlivých ustrední 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

27 

zariadenie pre zber a spracovanie 

dát 

71300

4 

ks 1 33 960,000 33 960,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

ústredne na zber dát s riadiacimi meracími panelmi s 9 až 99 

meracími vstupmi (+ ďalšie voliteľné meracie panely) a s 

internou pamäťou až na 100 000 nameraných hodnôt s 

príslušenstvom 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

28 

meteostanica 71300

4 

ks 1 20 980,000 20 980,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

univerzálna mobilná meteostanica na meranie širokej škály 

meteorologických dát (napr. smer a rýchlosť vetra, relatívna 

vlhkosť, teplota, atmosféricky tlak a intenzita zrážok) s 

príslušenstvom - mobilný stojan s nastaviteľnou výškou, 

skrinka odolná k poveternostným vplyvom, pyranometer na 

meranie globálneho slnečného žiarenia, hlukomer a pod.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

29 

komfortné snímače 

spríslušenstvom 

71300

4 

sada 1 5 367,000 5 367,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

komfortné snímače na meranie všetkých fyzikánych 

parametrov potrebných na posudzovanie a hodnotenie 

tepelného komfortu súčasne v troch úrovniach, pomocou 

ktorých sa dá spoľahlivo vyhodnotiť účinnosť vykurovacích a 

vetracích systémov - guľový teplomer, merač vlhkosti a 

teploty, thermoanemometer a príslušenstvo  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

30 

teplotné snímače 71300

4 

ks 1 12 618,000 12 618,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

infračervený snímač povrchovej teploty s príslušenstvom 

umožňujúci bezkontaktné meranie teploty meracích bodov, 

ktoré sú ťažko prístupné, snímače tepelného toku a 

príslušenstvo  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

31 

zariadenie na sledovanie vlhkosti 71300

4 

ks 1 14 642,000 14 642,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

vlhkostné boxy: zariadenie na meranie sorpčnej/desorpčnej 

krivky exikátorovou metódou súčastného vystavenia. súčasti: 

vzduchotesné boxy, elektroinštalácia, ventilárory na 

rovnomernú redistribúciu vzduchu v boxoch,  senzory na 

monitorovanie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v boxoch,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

33 

zariadenie na meranie osvetlenia  71300

4 

ks 1 2 760,000 2 760,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

luxmetre s prachotesným eloxovaným hliníkovým krytom 

odolným voči kvapkajúcej vode vrátane príslušenstva  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

34 

Zariadenie na sledovanie vlastností 

sklenných systémov 

71300

4 

ks 1 5 232,000 5 232,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

analyzátory, dektor, snímače pre sledovanie vlastností 

sklenných systémov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

35 

softvér 71100

3 

projekt 1 34 000,000 34 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Minimálne parametre: 

- 7x licencia softvéru pre preklad - slovnik/semantický 

translátor pre anglický a nemecký jazyk, 

- 5x licencia softvéru pre preklad - pre taliansky, ruský, 

francuzsky, španielsky jazyk, 

- 10x licencia vývojový softvéru pre UML modely a BPEL, 

systémy rožšíreného skriptovania, možná integrácia s 

vývojovými nástojmi (Eclipse, Visual Studio), 

 - 2x licencia vývojového softvéru pre portálový system, 

podpora Java Java EE, Web 2.0, OSGi, SOA - kompatibilita s 

technológiou websphere, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

36 

Optické prepojenie pracovísk UvP 71300

6 

sada 1 74 000,000 74 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.2. 

Minimálne parametre: 

- min. 10km optický káblel min. 48vidov technológie 

singlemód,, 

- zafúkonutie optického kábla min 48 vidov siglemod, 

- ukoncenie optickými konketormi typu SC, vrátane 

adaptoror, 

- ukončenie a prepojenie blokov optivkými zvarmi, 

Dodávka vrátane inštalácie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

37 

Dokument manažment systém 71100

3 

sada 1 285 

000,000 

285 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre špecifický cieľ 1: 

Minimálne parametre: 

Špecializovaný systém pre správu dokumentov, pre podporu 

riesiteľov parku 

Podpora funkcionalít: 

- metadáta, 

- integrácia a integračné moduly pre tabuľkové kalkulátory a 

textové editory, 

- bezpečnosť a prístupové role-práva, 

- verzionovanie a obnova verzií, 

-zachytávanie spracovanie obrázkového obsahu, 

- kolaborácia zdieľaná práca na dokumentoch, 

- uchovávanie elektronických dokumentov. 

Počet licencii pre manažment a riešiteľov UVP Technicom. 

Dodávka vrátane inštalácie. 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

38 

Systém pre správu identít 

informačných systemov 

71100

3 

sada 1 157 

000,000 

157 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre špecifický cieľ 1: 

Minimálne parametre: 

Softvér automatizuje interné kontroly, pre riadenie 

prístupových oprávnení používateľov, dostupné 

funkcionality: 

- samoobslužné požiadavky na prístup do konta so 

schvaľovacími pracovnými tokmi, ktoré umožňujú 

užívateľom požiadať o služby a používať služby, ktoré 

potrebujú, 

- užívateľsky udržiavaná správa hesiel a resetovanie 

systémom výzva/odozva, ktorá splnomocňuje užívateľov a 

znižuje nákladné resetovanie hesiel, 

- centralizované sledovanie prístupov užívateľov na 
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systematické monitorovanie prístupových práv s 

integrovaným vykazovaním zhody, 

- inštalované/pribalené adaptéry, ktoré ponúkajú možnosť 

vzdialenej konfigurácie vzdialených prostriedkov, 

- administračné funkcie, ktoré umožňujú administrátorom IT 

jednoducho konfigurovať a riadiť riešenie na správu identity. 

Dodávka softvéru vrátane inštalácie, počet licencií v zmysle 

počtu riešiteľov v personálnej matici projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.1.1.

39 

Systém pre riadenie projektov 71100

3 

ks 1 41 000,000 41 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre špecifický cieľ 1: 

Minimálne parametre: 

Špecializovaný systém pre riadenie projektov pre podporu 

riesiteľov parku 

Podpora funkcionalít: 

- vytvorenie plánovanie projektu a jeho životného cyklu, 

- tvorba harmonogramu/kontrola, 

- zdieľaný prístup, 

- efektívne stanovenie priorít, 

- proaktívne plánovanie, 

- citlivostná analýza, 

- verzie a obnova verzií a sledovanie zmien, 

- integrácia a integračné moduly pre tabuľkové kalkulátory a 

textové editory, 

- bezpečnosť a prístupové role-práva, 

Počet licencii pre manažment a riešiteľov UVP Technicom. 

Dodávka vrátane inštalácie. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

40 

IP telefóny UVP Technicom - časť 

licencia 

63301

8 

ks 140 175,000 24 500,00  IP telefóny s podporou hlasu a videa - časť licencie: 

Využitie pre projekt: Koncové komunikačné zariadenia UVP 

Technicom - Nová budova Nemcovej ul., základná 

infraštruktúra budovy, podpora všetkých pilotných projektov 

TUKE.  

Minimálne parametre: 

- licencie pre IP telefóny v rámci položky 2.1.1.4.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

843 

 

2.1.1.

41 

Mobilná technika tablet - časť 2 71300

2 

sada 1 27 300,000 27 300,00  Prenosné zariadenia, tablet, notebook a príslušenstvo. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií prenosnými 

výpočtovými zariadeniami. 

Minimálne parametre: 

 

Min. 30ks tablet parametrami: 

- display 8"- 10,5"min 1024x768, 

- viacjadrové CPU, 

- min. 32GB Flash pamäte, 

- WiFi + 3G konektivita, 

- výdrža batérie min. 7h, 

- technológia dotykového displaya multitouch, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

42 

prezentačná technika časť 2 - 

zadacie miestnosti VaV 

71300

2 

ks 8 3 500,000 28 000,00  Projektory, plátna, kabeláž, ozvučenie. 

Využitie pre projekt: Vybavenie zasadacích a konzultačných 

miestností a laboratórií UVP Technicom Nemcovej ul. 

prezentačnou technikou - podporné služby pre vedecké 

projekty a infraštruktúru parku. 

Minimálne parametre: 

 

Zasadacie miestnosti pre spoluprácu VaV: 

- 1x projektor 3000ANSI, Full HD, 

- príslušenstvo 1x elektrické platno min 200x200cm, 

Instalácia a konfigurácia systému. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1.

43 

videokonferenčná zostava - časť 2 

- zasadací systém 

71300

3 

ks 2 142 

000,000 

284 000,00  Videokonferenčná zostava, pokrývajúca centrálne high-end 

telekonferenčné zariadenie, stredné zariadenia v 

kolaboračných  a laboratórnych priestoroch a personálne 

videokonferenčné systémy v rámci vedúcich a garantov 

aktivít. 

Využitie pre projekt: základná infraštuktúra budovy, zostava 

pre VaV  aktivity 3.1, kolaboračná platforma pre spolupracu s 

praxou,   

Minimálne parametre: 

 

zasadací videokonferenčný system s parametrami: 

- 2x 65" Full HD LCD s duálnym zobrazením, 

- kamera, fullHD minimálne 60fps na prenášaný obraz, 

podporaH.261, H.263, H.263+, H.264 

- mikrofón G.711, G.722, G.722.1, 64 kbps & 128 kbps 

MPEG4, 

- 5 súčasných video vstupov, vstavaná multisite podpora,  

- podpora H.323/SIP, 

- 13x video vstup, 5x video výstup, 

- montážne uchyty, inštalácia dodávka vrátane licencií, 

15x personálny videokonferečný systém s parametrami: 

- display 24" LCD monitors rozlíšením 1920 x 1200, 

- rozhrania DVI-I a HDMI In,  

- kamera 1/3-in., 2.1 megapixel CMOS sensor s rozlíšením 

1080p30, 

- integrovaný mikrofón, min 2x strereo reproduktor, 

- ovládací dotykový panel s rozlíšením min. 800x480, 

- podporované videostandardy  H.261, H.263, H.263+, H.264,  

H.323, SI 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1.

44 

videokonferenčná zostava - časť 3 

- personálny systém 

71300

3 

ks 15 19 400,000 291 000,00  Videokonferenčná zostava, pokrývajúca centrálne high-end 

telekonferenčné zariadenie, stredné zariadenia v 

kolaboračných  a laboratórnych priestoroch a personálne 

videokonferenčné systémy v rámci vedúcich a garantov 

aktivít. 

Využitie pre projekt: základná infraštuktúra budovy, zostava 

pre VaV  aktivity 3.1, kolaboračná platforma pre spolupracu s 

praxou,   

Minimálne parametre: 

personálny videokonferečný systém s parametrami: 

- display 24" LCD monitors rozlíšením 1920 x 1200, 

- rozhrania DVI-I a HDMI In,  
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- kamera 1/3-in., 2.1 megapixel CMOS sensor s rozlíšením 

1080p30, 

- integrovaný mikrofón, min 2x strereo reproduktor, 

- ovládací dotykový panel s rozlíšením min. 800x480, 

- podporované videostandardy  H.261, H.263, H.263+, H.264,  

H.323, SI 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1.

45 

Operátorské pracovisko - sw 71100

3 

projekt 1      8 

110,260     

8 110,26  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku v rámci 

aktivity 2.2 

Popis a výkaz/výmer:                                                              

software                           Príloha_rozpočtu 1.2.14 - UVP 

Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 10-11   Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 2.2 

2.1.2. Stavba/stavebný objekt 2 - Dátové centrum TUKE, 

Nemcovej 3 

  3 594 820,00    

2.1.2.

1 

firewall a ochrana perimetra 71300

6 

ks 2 256 

850,000 

513 700,00  Výkonný firewall,  hardvér pre ochranu perimetra pre 

zabezpečenie duševného vlastnictva s priemustnosťou pre 

cloud systém min. 10Gbit/s. 2ks zariadenia spoločne tvoria 

redundatné riešenie pre vysokú dostupnosť služieb. Na 

zariadeniach zavisí prepojenie celej komunikačnej platformy 

s internetom a externými subjektami. 

Využitie pre projekt: základná infraštruktúra a zabezpečenie 

sieťovej komunikácie a VaV pilotných prjektov. 

Minimálne paramere: 

- spolu za položku 2x hardverový firewall vrátane operačného 

a sieťového systému, 

- podpora zalohovania a vysokej dostupnosti HA klaster v 

mode active/active, 

- min. 4x 10Gbit/s komunikačné porty na každý hadverový 

firewall, 

- podpora virtualizáciu pre minimálne 10 virtuálnych 

firewallov/kontextov, 

- redundatné napájanie, 

- podpora stavového firewalu, aplikačná kontrola  

- podpora VPN, IPS, antivirus, antispam antimalware, 
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- vzdialený manažment ILOM, 

- min 12GB pamate, 

- podpora IPv4 a IPv6, 

- priepustnosti hardvéru: firewall min. 30Gbps, IPS min. 

15Gbps - zakladná detekcia, VPN min. 5Gbps, 

Vrátane licencií a systémovej podpory počas trvania projektu. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.2.

2 

Manažment a kontrola IP 

komunikácie 

71300

6 

ks 1 243 

500,000 

243 500,00  Systém pre kontrolu a manažment IP komunikácie,  

Využitie pre projekt: vysokovýkonné zariadenie na 

klasifikáciu IP komunikácie na aplikačnej vrstve, 

minimalizácia a optimalizácia komunikačného toku 

špecializované zariadenie v VaV. Výskum v oblasti sieťových 

technológií. 

Minimálne parametre: 

- redundatné riesenie s podporou HA, 

- min. 4x 10Gbit port, 

- výkon a kontrola dátového toku na min. 10Gbit/s na porte, 

- maximálna prepustnosť až 30Gbit/s, 

- klasifikácia kontrola na aplikačnej úrovni, 

- presné pridelovanie dátového pásma, 

- hĺbková stavová inšpekcia DPI na vrstvách  3 až 7 ISO OSI, 

- min. 30 miliónov jednosmerných dátových tokov,  

- podpora GUI, SNMP, CLI manažmentu, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

3 

vedecko-výskumný privátny cloud 

UvP 

71300

2 

sada 1 996 

400,000 

996 400,00  Centrálny vysokovýkonný vedecko-výskumný privátny 

cloud. 

 

Využitie pre projekt: hardvér pre zabezpecenie výpočtového 

výkonu vedecko výskumných aplikácií, simulácie, 

spracovanie údajov v rámci serverovej farmy jednotný 

výskumný hardvér pre špecifické ciele 1. a 3. a ich aktivity 

Minimálne parametre HW: 

a.) min. 30ks výpočtového servera každý s parametrami:  

- výkonom CPU/server min. 600 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 

460 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- pamäť/server min. 96GB DDR3- 1600MHz, 

- HDD flash min. 16GB 

- konektivita/server min. 4x 10Gb universal port 

b.)virtualizovaná komunikáčná platforma FCoE s ukončením 

na 10Gb ethernet a Fiberchannel technológii, 

c.) min. 2x prepínače pre infrastruktúru, min. 32x unified SFP 

(FC, ethernet, FCoE) s podporou redundancie, podpora 

smerovania na L2 vrstve, podpora expanzného modulu, 

celková priepustnosť minimálne 900Gbps, optické a 

metalické prevodníky pre napojenie infrastruktúry, 

d.) min. 5 ks šasi pre blade servery pre zabezpečenie 

redundancie, 

Minimálne parametre na integrovaný softvér - licencie: 

- virtualizačná platforma pre VaV cloud,  

- podpora min. 60 CPU a 8jadier/CPU, 

- podpora nadstavby a manažmentu pre privátny cloud, 

virtualizávia, živá migrácia, prideľovanie a obedzovanie 

výkonu, 

- softverová licencia pre VaV cloud s podporou vytvarania, 

mazania, archivovania zdrojov, ich manažment, reporting, 

vytváranie šablón, workflow pre automatické prideľovanie. 

Hardvér a softvér vrátane instalácie a podpory počas trvania 

projektu. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

4 

Uložný a archivačný systém UvP 71300

2 

ks 2 274 

600,000 

549 200,00  Centrálne diskové pole a dátové úložiská pre cloud a 

serverové systémy.  

 

Využitie pre projekt: diskový priestor, archivácia , 

zálohovanie vrátane šifrovania a ochrany duševného 

vlastníctva. Znalostná báza vstupov, výstupov a prebežných 

výsledkov výskumných úloh. 

Minimálne parametre:  

- mixovana kapacita SATA/SAS, mixovanie expanzných 

políc 3,5" a 2,5", prípadne doplkový kontrolér, 

- min. 48TB RAW na technológii 6G SAS/SATA 7.2K 

otáčok, 

- min. 30TB RAW na technológii 6G SAS 10K otáčok, 

- dualny kontrolér s podporou min. 8Gb Fiber channel a 10Gb 

iSCSi súčasne, 

- cache pamäť kontroléra min. 16GB, 

- podpora Think Provisioning, 

- podpora replikácie, 

- redundatné napájanie. 

Systémová podpora počas trvania projektu. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

5 

Prepínač pre dátovú infraštruktúru 

SAN 

71300

2 

ks 2 188 

300,000 

376 600,00  Centrálny prepínač pre SAN infraštruktúru,  

Využitie pre projekt: SAN infraštrukúra slúžiaca ako sietová 

architektúra pre prepojenie dátových polí na báze technológie 

FC, slúžiaca pre prenos základných a vedeckých výstupov z 

výpočtového clustra na dátové úložiská. 

Minimálne parametre: 

- vysokovýkonný prepínač na báze technológie FC, 

modulárne riešenie s podporou min. 192 portov, 

- osadený minimálne 96 univerzálnych portov s podorou 

FibreChannel, FCoE, Ethernet, 

- osadené optické moduly min. 96ks 8Gb Fibre Channell, SW, 

- line-rate priepustnosť, 

Záruka minimálne 24 mesiacov, výmena na mieste u 

zákazníka. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

6 

virtualizacia a softvérová 

konsolidácia datového úložiska 

UvP 

71300

2 

sada 1 102 

500,000 

102 500,00  Systém pre optimalizaciu, zalohovacieho diskoveho priestoru.  

Využitie pre projekt: infraštruktúra pre výskum a vývoj v 

oblasti 3.1/PP1. 

Minimálne parametre: 

Hardvér vrátane softvérových licencií pre virtualizáciu do 

100GB diskového priestoru.  

Podpora funkcionalít:  

- Thinkprovisioning,  

- snapshoting, 

- mirring, 

- casching, 

- automatický diskový tiering, 

Prislušenstvo: FC karty pre redundatne pripojenie 4-ch 

diskových polí s duálnymi kontrolérmi. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

7 

telekonferenčný systém 71300

3 

ks 1 201 

000,000 

201 000,00  Platforma pre služby online stretnutí, web konferencií s 

podporou internetových, telefónnych a mobilných účastníkov.  

Využitie pre projekt: infraštruktúra parku, pracovné porady 

stretnutia a výskumné konzultácie, podpora zdieľania obsahu 

a dokumentov zabezpečneným spojením. Podpora 

efektívneho prenosu videa. 

Minimálne poziadavky: 

- hardvér vo forme rack servera s výkonom pre spustenie a 

beh aplikácií, 

- softverová licencia pre jednotlivé moduly, 

- podporora min. 50 simultánnych spojení, 

- podpora 170 klientov a osob. 

Licencia, hardvér, softvér a inštalácia. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

8 

Výkonný výpočtový server na 

vedeckotechnické výpočty 

spracovania reči 

71300

2 

ks 2 19 900,000 39 800,00  Izolovaný výkonný výpočtový server. 

Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- výkonom CPU/server min. 520 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 

380 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- 80GB DDR-3 RDIMM RAM,  

- interné 30 TB HDD (RAID 5),  

- redundatné napájanie,  

- sieťové pripojenie 4x1GbE,  

- vzdialený manažment ILO, 

- kompatibilné s Debian OS alebo ekvivalent.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

9 

Výkonný multiprocesorový 

výpočtový server na výskum a 

vývoj paralelných algoritmov 

spracovana reči 

71300

2 

ks 1 20 600,000 20 600,00  Výkonný multiprocesorový výpočtový server na výskum a 

vývoj paralelných algoritmov spracovana reči. 

Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- výkonCPU/server min. 520 bodov SPECint_rate2006base 

podľa http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  

min. 380 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- 120GB DDR-3 RDIMM RAM,  

- 2xGPGPU (min. 448 CUDA cores) 

- interné 3 TB HDD (RAID 5),  

- redundatné napájanie,  

- sieťové pripojenie 4x1GbE,  

- vzdialený manažment ILO. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

14 

Server rack 2U 71300

2 

ks 4 7 075,000 28 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Serverové riešenie poskytujúce potrebné výkonnostné 

parametre pre vytvorenie a prevádzku cloudovej 

infraštruktúry na výskumné účely. 

- výkonCPU/server min. 420 bodov SPECint_rate2006base 

podľa http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  

min. 320 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

• RAM osadené min. 2ks 8 GB DDR3 + 10ks 8GB DDR3 

1333 MHz ECC Registered 

• Gragická karta Matrox G200eV s 16 MB pamäte 

• Min. 3x 300 GB SAS (Hot Swap) 2,5 " 

• Min. LAN 2x 10/100/1000 Mbit/s 

• Min. 2x 675 W (PSU, Hot-Swap) 

• Optická mechanika DVD-RW 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

15 

Čidlá a senzory pre systém pre 

vytvorenie inteligentného priestoru 

pre experimentálne laboratórium 

rozmery 7 x 7 m, dodávka a 

inštalácia časť 1 

71300

5 

ks 1 9 900,000 9 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

1.  Celoplošné pokrytie IP  kamerovým systémov (kamery 

musia mat 25 percentný prekryv) v maticovom tvare – výstup 

obrazu min. HD kvalita a dostupnosť k dátam z kamier v 

reálnom čase resp. streaming obrazu z každej kamery min. 30 

FPS., min. počet kamier XZY, kamery musia mat možnosti 

programovania (API, CGI)  , infraštruktúra prepojenia kamier 

cez rychly switch min 48 vstupov a min jeden 1 Gbitovy 

výstup, min. 16 IP kamier.     

2.  Celoplošné pokrytie ultrazvukových (alebo 

infračervených) snímačov pre určenie vzdialenosti objektu od 

bodu inštalácie v maticovom tvare zo stropu. Min. prekryv 25 

% , výstup vzdialenosti zo snímačov v digitálnom tvare z 

každého snímača dostupný v reálnom čase. Infraštruktúra pre 

ultrazvukové (infračervené) snímače rýchly A/D prevodník 

(I2C zbernica a pod.), počítačové zabezpečenie zberu údajov 

a portovanie na server.   

4. Inštalácia IP cams, sensory+ práca  

5. SW vybavenie, server inštalácia, IP cam oživenie 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

16 

Mobilná platforma robotického 

systému na báze kolies s rozhraním 

človek stroj  

71300

5 

ks 2 6 000,000 12 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie Laboratória o platformu pre aktivity so zvýšenou 

schopnosťou mobility PZ6. 

- mobilná platforma robotického systému na báze kolies s 

rozhraním človek stroj využívajúcim Led svetelné prostredie.  

- platforma plne programovateľná, WIFI 811n,  

- výkon procesora , min. 3200 bodov podľa 

http://www.cpubenchmark.net/,  

- 4 vlákna ,  

- 3MB Smart Cache,  

- frekvencia grafickej karty 650 MHz ,  

- maximálna dynamická frekvencia 1.1 GHz.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

17 

Humanoidná platforma  71300

2 

ks 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie Laboratória o ďalšiu platformu so zvýšenou 

schopnosťou využitia emočných technológii pre aktivity PZ6. 

Humanoidná platforma s androidným tvarom a min 20 

stupňami voľnosti a programovaním mimiky tváre.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

18 

Systém pre mobilný a flexibilný 

telepresence s využitím 

telekomunikačného prostriedku 

71300

2 

sada 1 4 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie Laboratória o ďalšiu platformu so zvýšenou 

schopnosťou využitia 3G technológii a tzv. low cost 

telepresence pre aktivity PZ6 hlavne v časti telerobotiky. 

Systém pre mobilný a flexibilný telepresence s využitím 

telekomunikačného prostriedku 

 Pasový pohyb platformy, využiteľnosť mobilného telefónu 

ako komunikačného prostriedku, mobilný telefón 

spolupracujúci s mobilnou platformou  a jej min požiadavky 

Bluetooth, Wifi b/g/n, GPRS, Edge, HSDPA/HSUPA (3G), 

Near Field Communication (NFC) 

GPS module Sensors: Accelerometer, Gyro, compass 

Front Facing Camera capable of recording video at 

720p@30fps 

DualCore processor, 1GB RAM 

Unlocked / developer phone 

system pozostáva min z 5 kusov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

19 

serverová farma s virtuálnou 

platformou 

71300

2 

ks 1 130 

000,000 

130 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

HW prostredie tvoriace experimentálne programovacie 

prostredie, s podporou vysoko výkonnej a koncetrovanej 

výpočtovej kapacity infrasštruktúry parku. Riešenie umožňuje 

experimentálnu prevádzku vyvíjaných služieb a aplikácii 

ktoré sú vyvíjané v rámci parku, Virtualizačná platforma pre 

poskytnutie IaaS služby cloud infraštruktúry. 1ks - FC 

diskove pole 12x 300GB 15k SAS disky záruka počas trvania 

projektu; 1ks - FC diskove pole 12x 1TB 7.2k SAS disky + 5 

rocna NBD podpora; 1ks -Fiber Channel 16Gb prepinac - 12 

port; 1ks - Zalozny zdroj do Fiber Channel prepinaca; 16ks - 

SFP+ FC 8Gb Short Wave; 8ks - 2m Multi-mode OM3 

LC/LC Optical Cable; 4ks - 2U server, CPU: 2.00 GHz, 

spotreba 95W, 15MB Cache, DDR3 1333MHz 

96GB RAM, 2x 300GB 6Gb SAS 10K RPM Hotplug HDD, 

HW Raid 1, 16GB SD Card Module, 2 portova 8Gb Fiber 

Channel karta HBA, 2 zdroje, 3 rocna porpora NBD; 2ks - 

24x10/100/1000 +2x10Gb portovy L3 prepinac, podpora 

VLAN, stacking (min 60Gbps), CDP, LLDP.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

20 

streamovací server 71300

2 

ks 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Server pre potreby zabezpečenia streamingových služieb. 

Procesor min.3GHz, min. 4 jadrá, HDD min. 500GB, RAM 

min. 4GB, NIC 1GB, umiestniteľný do RACKu. Zariadenie 

bude slúžiť pre potreby odborných aktivít projektu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

21 

archívny server 71300

2 

ks 2 14 000,000 28 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Server pre potreby zabezpečenia archívnych služieb. Procesor 

min.1,8GHz, min. 4 jadrá, HDD min. 2,4 TB, RAM min. 

8GB, NIC 1GB, umiestniteľný do RACKu. Zariadenie bude 

slúžiť pre potreby odborných aktivít projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

22 

server na distribúciu zátaže 71300

2 

ks 2 4 500,000 9 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Server pre potreby zabezpečenia streamingových služieb. 

Procesor min.3GHz, min. 4 jadrá, HDD min. 500GB, RAM 

min. 2GB, NIC 1GB, umiestniteľný do RACKu. Zariadenie 

bude slúžiť pre potreby odborných aktivít projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.2.

23 

monitorovací server 71300

2 

ks 1 2 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Server pre potreby zabezpečenia streamingových služieb. 

Procesor min.3GHz, min. 4 jadrá, HDD min. 500GB, RAM 

min. 8GB, NIC 1GB, umiestniteľný do RACKu. Zariadenie 

bude slúžiť pre potreby odborných aktivít projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

24 

podporná sieťová infraštruktúra 71300

6 

ks 1 8 000,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Infraštruktúra pre vybudovanie testovacej platformy, 48x 

Gigabit, DataLAN Base, WS-C3560X-48T-L, C3KX-NM-

10G.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

25 

technické vybavenie serverovne 2 71300

4 

ks 1 61 000,000 61 000,00  Technické vybavenie serverovní 

Využitie pre projekt: infraštuktúra dátového centra TUKE 

Nemcovej 3, pre umiestnenie technických prostriedkov. 

Minimálne parametre: 

- lokálne chladenie komunikačných a sieťových komponentov 

s chladiacim výkonom min. 2x 12kW, bočné vyhovenie 

montovatelné na rozvádzač, externá jednotka, zapojenie s 

podporou zalohovania v prípade výdku jednej z jednotiek, 

technológia priamy výpar, chladivo R410A, 

- min. 1x záložné zdroje s minimálnym výkonom 6kVA, 

rackové alebo samostojace vyhotovenie vyhotovenie, min 

SNMP manažmnet, 

- min. 8x rozvádzače 19" 42U, predné a zadné dvere tahokov 

83%, nosnosť min 600kg, rozmer 800x1000mm, 

- min 12ks PDU, podpora vzdialeného mamažmentu, 

merateľné a ovládateľné napájacie výstupy, vyhotovenie 

ZeroU min. (20) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19 , 32A, 230V, 

Vrátane inštalácie energetických pripojení a rozvodov. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

27 

VRV system pre laboratória 71300

4 

ks 1 41 000,000 41 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre vedecké aktivity 3.1. 

Minimálne parametre: 

- klimatizačné zariadenie pre riadenie klimatizačných 

podmienok v laboratóriach a miestnostiach, 

- centrálny VRV systém na báze  inverter technológie, 

- výkon min 28kW, 

- rozvody na báze chladiaceho plynu, 

- koncové jednotky na základe spracovania projektu v 

kategóriách 1kW, 1,5kW a 2,5kW, 

- inštalácia vrátane rozvodov a napájania, 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

28 

stanice pre výskum 

bezpečnostných technológií 

71300

2 

ks 13 1 740,000 22 620,00  Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií 

vývojárskymi/pracovnými stanicami a reprografickou 

technikou. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 7700 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.2.

29 

vývojový kit pre vývoj a testovanie 

bezpečostných technológií 

71300

5 

ks 16 9 100,000 145 600,00  Využitie pre projekt: Vybavenie experimentálneho laboratória 

bezpečnosti. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový CPU, 

- operačná pamať minimálne 24GB, 

- blade/rack vyhotovenie,  

- sieťová konektivita min. 2x 10Gbit/s a 2x 1Gbit/s na nód, 

- podpora vzdialeného manažmentu, 

- FC alebo FCoE konektivita pre pristup k poliam, 

- softvér pre virtualizáciu, firewallové technológie, licencie 

pre OS, 

Vrátane inštalácie a podpory na 24 mesiacov. 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.2.

30 

Server pre systém pre vytvorenie 

inteligentného priestoru pre 

experimentálne laboratórium 

rozmery 7 x 7 m, dodávka a 

inštalácia  

71300

2 

ks 1 5 600,000 5 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 6. 

Minimálne parametre: 

3.- výkonCPU/server min. 520 bodov SPECint_rate2006base 

podľa http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  

min. 380 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, RAM 

1x8GB, HDD 2.5 "2x300GB SATA/SAS Hot Swap, RAID 

(0/1/10) M5110, zdroj hot swap 460W1U Rack  (napr. IBM 

x3530M4 Rack 1U) 

4. Inštalácia IP cams, sensory+ práca  

5. SW vybavenie, server inštalácia 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3. Stavba/stavebný objekt 3 - 

Nemcovej 32 

    1 275 610,00    

2.1.3.

1 

Fyzikálny model karbonizácie 

uhlíkonosných surovín 

71300

4 

ks 1 89 000,000 89 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Fyzikálny model karbonizácie v počte 1 ks v celkovej cene 89 

000,00 € s DPH bude slúžiť na modelovanie izotermických a 

termických procesov. Model: izotermický a termický model 

tepelného agregátu s kombinovaným (suprudným, krížovým a 

protiprúdnym) prechodom média. Izotermický model bude 

použitý pre výskum reológických a hydromechanických 

procesov. Termický model procesu tepelného spracovania 

bude slúžiť pre výskum termodynamických procesov. Okrem 

priameho pozorovania procesu tepelného spracovania budú 

pomocou neho určované parametre prenosu tepla, 

chemických reakcií, zmeny granulometrie, charakteristiky 

spaľovania, tepelné straty a iné veličiny.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.3.

2 

Prototyp tepelného agregátu pre 

karbonizáciu uhlíkonosných 

surovín 

71300

4 

ks 1 689 

200,000 

689 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Prototyp tepelného agregátu pre karbonizáciu uhlíkonosných 

surovín v počte 1 ks v celkovej cene 689 200,00 € s DPH. Pri 

návrhu prototypu bude využitá 3D projekcia a použitý 

stavebnicový - modulový systém.  Modulový systém 

umožňuje v prípade potreby zmeny konštrukcie upravovať  a 

rýchlo meniť len jednotlivé konštrukčné prvky a nie celé 

riešenie. Minimálna technická špecifikácia prototypu 

(modulov):  Modul vstupný  - max. rozmer vsádzky 

(antracitu) 60 mm, Modul spaľovací - osadený difúznymi 

horákmi pre generovanie tepla, výkon horáka v rozmedzí 0-10 

m3/hod. Modul  predohrievaci, - súprudné prúdenie média, 

karbonizačný a spaľovací modul -  tepelná odolnosť 

konštrukcie min. 1200 °C, modul chladiaci - protiprúdne 

prúdenie chladiaceho média s výkonom min. 10 kWh;  modul 

výstupný - osadený štvorčinným vyberačom produkcu - 

výkon min. 100 kg/hod. karbonizovaného antracitu na 

výstupe; modul dospaľovací - viacstupňové kaskádové 

usporiadanie; modul parný - osadený vhodným vyvíjačom 

pary; modul energetický - osadený plynovou turbínou, modul 

generovania a ovládania podtlaku v rozmedzí 0 - 3500 Pa; 

modul ekologický - výstupná koncentrácia pod 50 mg/m3; 

modul  recirkulačný - pre chladenie produktu spalinami - 

požiadavka na dúchadlo: do  1000 m3/hod. pri tlaku min. 

2000 Pa.  Konštrukčné požiadavky: Oceľová konštrukcia 

prototypu spĺňajúca príslušné STN, Plynová prípojka 

strednotlaká do 250 kPa.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

3 

Meranie TOC (totálne organického 

uhlíka) 

71300

4 

ks 1 31 890,000 31 890,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Mobilný analyzátor totálne organického uhlíka na princípe 

FID (flame ionization detector) v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene 31 890,00 € s DPH. Minimálne technické požiadavky: 

mobilné zariadenie, senzor s FID technológiou do 250 °C, 

datalogér.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.3.

4 

Plynový kontinuálny chromatograf 71300

4 

ks 1 82 980,000 82 980,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Plynový kontinuálny chromatograf – 8 pozičný  v počte 1 ks 

pri jednotkovej cene 82 980,00 € s DPH,  bude slúžiť pre 

meranie plynov. Minimálne technické špecifikácie: meranie 

zemného plynu a jeho kalorická hodnota do 40 MJ/m3, 

meranie iných plynov a ich kombinácie, nevýbušne 

prevedenie, odozva do max. 60 sek, presnosť 0,5%, linearita 

signálu lepšia ako 2%, prepojenie po ethernet sieti,  software 

pre konfiguráciu a zobrazovanie, analógové  2 x AI, 2xAO, 

digitálne 4 x AI, 4xDO.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

5 

Plošný pyrometer pre kontinuálne 

sledovanie teplotných polí plameňa 

71300

4 

ks 1 91 900,000 91 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Plošný pyrometer - zariadenie na bezkontaktné kontinuálne 

sledovanie teplotných polí plameňa v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 91 900,00 € s DPH. Minimálne technické 

špecifikácie: teplotný rozsah do 1800 °C, rozlišovacia 

schopnosť 768 x 494 pixelov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

6 

Ultrazvukový procesný spalinový 

prietokomer 

71300

4 

ks 1 45 800,000 45 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Prietokomer - ultrazvukový merač množstva a rýchlosti 

prúdenia plynov v počte 1 ks pri jednotkovej cene 45 800,00 

€ s DPH,  bude slúžiť na kontinuálne a bezdotykové meranie 

prúdenia spalín. Minimálne technické špecifikácie: použitý 

bude pre priemer potrubia DN 350 meranie  spalín 

znečistených prachom v objeme 3 g/m3, výstup 4 až 20 

mA,meranie pri vyššej dynamike prúdenia, meranie pri vyššíh 

teplotách a tlakoch..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.3.

7 

Systém monitorovania 

reológických, hydromech. a 

termodyn. tokov 

71300

4 

ks 1 53 290,000 53 290,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Monitorovanie procesov prebiehajúcich  v Prototype 

tepelného agregátu pre karbonizáciu uhlíkonosných surovín  v 

počte 1 ks pri jednotkovej cene 53 290,00 € s DPH, bude 

slúžiť na monitorovanie a snímanie prevádzkových 

parametrov počas pokusov s experimentálnym zariadením, 

údaje sa budú prenášať do riadiaceho systému. Súčasťou 

monitorovacieho systému je spalinový prietokomer, tlaková 

diferencia, termočlánky typu S. Minimálne prametre: budú 

stanovené podľa prevádzkových parametrov prototypu. . 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

8 

Hardvérové riešenie pokročilého 

riadiaceho systému  

71300

4 

ks 1 61 000,000 61 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Komponenty predikčného riadiaceho systému Prototypu 

tepelného agregátu pre karbonizáciu uhlíkonosných surovín v 

počte 1 ks pri jednotkovej cene 61 000,00 €. Súčasťou 

riadiaceho systému je server, pracovná stanica, procesor, 

komunikačné komponenty, káblovanie a skriňa. Minimálne 

požiadavky: SERVER s výkonom CPU/server min. 420 

bodov SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 

320 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 8MB 

cache, Pamäť 12GB DDR3, 2 x SAS HDD 500GB, DVD 

ROM, Sieťové pripojenie Gigabit ethernet, Možnosť 

pripojenia ďalších dvoch diskov, Operačný systém, Monitor, 

PRACOVNÁ STANICA: - výkonný viacjadrový pracovný 

počítač s výkonom CPU min. 6700 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net, Pamäť 8GB DDR3,  2 x 

500GB HDD SATA, Gigabit ethernet, 4 x USB port, 

Operačný systém, Monitor, Klávesnica, Myš, PROCESOR, 

KOMUNIKAČNÉ KOMPONENTY, KÁBLOVANIE, 

SKRIŇA,  VSTUPNO-VÝSTUPNÉ KARTY. . 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.3.

9 

Matematický model karbonizácie 

uhlíkonosných surovín 

71100

3 

ks 1 32 400,000 32 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre tvorbu matematických modelov  v počte 1ks pri 

jednotkovej cene 32 400,00 €, s DPH,  je určený na tvorbu 

matematických modelov skúmaného procesu karbonizácie 

uhlíkonosných surovýn. Softvér pre matematické 

modelovanie a simuláciu v reálnom čase musí byť 

kompatibilný s aplikáciami pre vizualizáciu a riadenie 

aplikácií v reálnom čase. Každá aplikácia systému má mať 

možnosť komunikovať cez  bežne dostupné konunikačné 

rozhrania (napr. Ethernet, USB, sériové linky, Wi-Fi, 

Bluetooth, môže obsahovať internetový HTTP server). 

Softvér musí spolupracovať s Plug-and-Play zariadeniami cez 

rýchle USB, ako aj s SQL databázami s OPC servermi a 

ActiveX komponentmi, možnosť využitia trojrozmernej 

grafiky, cez natívne ovládače komunikovať s koncovými 

zariadeniami, možnosť modelovať a simulovať procesy, 

vytvárať náročné vizualizácie..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

10 

Komplexné softvérové riešenie 

pokročilého riadiaceho systému  

71100

3 

ks 1 62 000,000 62 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre pokročilý riadiaci systém vrátane programovacích 

úprav inštalácie a implementácie –  v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 62 000,00 € s DPH, bude slúžiť pre 

vytvorenie a na naprogramovanie postupu spracovania pre 

karbonizáciu uhlíkových surovín - vyhodnotenia nameraných 

údajov a riadiacich - regulačných slučiek, vizualizáciu 

spracovaných údajov  využívaných pre systém pokročilého 

riadenia systému pre Prototyp tepelného agregátu pre 

karbonizáciu uhlíkonosných surovín.. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

83 

Server 71300

2 

ks 2 7 100,000 14 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Server rack 2U, minimálne 2x3.6, 6 jadrové Intel Xeon 

procesory, minimálne 80 GB RAM  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.3.

84 

Diskové pole 71300

2 

ks 1 5 500,000 5 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Diskové pole - 10x3000GB, 64 MB cache  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

86 

Modelovací softvér pre sémantický 

web 

71100

3 

ks 1 2 700,000 2 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Nástroj pre modelovanie ontológií a vývoj sémantických 

aplikácií, RDF a OWL editor, SPARQL dotazovanie, 

SPARQL rules, podpora pre Jena SDB/TDB, AllegroGraph, 

Oracle 11g, Sesame, podpora pre vývoj a spúšťanie 

SPARQLMotion skriptov, vlastný web server pre testovanie 

aplikácií  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

97 

Softvér pre vývoj ARM aplikácií 71100

3 

ks 1 3 750,000 3 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Nástroje pre vývoj aplikácií pre ARM architektúru zabalené 

do jedného vývojárskeho štúdia: ARM C/C++ kompilátor, 

Linux/Android/RTOS-aware debugger, ARM Streamline 

system-wide analyzér výkonnosti, real-time simulátory  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.3.

104 

Aplikačný software 71100

3 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Štatistický softvér schopný práce s rozsiahlymi databázami, 

ich analýzy a prezentácie, transformácia veľkých objemov dát 

z rôznych zdrojov vrátane dát z webu, do podoby informácií a 

znalostí využiteľných pre podporu rozhodovania, regresná 

analýza  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4. Stavba/stavebný objekt 4 - Letná 

9 

    520 933,00    
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2.1.4.

1 

Softvér pre štatistické výpočty 71100

3 

ks 1 30 000,000 30 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Zabezpečenie nástrojov pre štatistiku a reporting v rámci ŠC 

1. 

Minimálne parametre: 

- 10x licencia komplexného softvéru pre štatistiku s 

modulmi:štatistika, ANOVA 1+2 faktory, korelácie, 

transformácie, simulácie dát, analýza responzného povrchu, 

shewhartove diagrami, paretova analýza, kontingenčné 

tabuľky, neurónové sieťe, databázová konektivita 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

2 

Interaktívna tabuľa 71300

2 

ks 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Minimálne parametre: 

- interaktívna tabuľa min. 70" vrátane projektora,  

- prevedenie s montázou na stenu,  

- interaktívna tabuľa s prepojiteľnostou na prezentačné PC,  

- snímanie pomocou špeciálnych fixiek, prípadne snímania 

polohy,  

- softver pre prepojenie s PC,  

- inštalácia 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

3 

Prenosné stanice 71300

2 

ks 10 2 200,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Minimálne parametre: 

- výkonný prenosný notebook, 11" až 13.1"  

výkonCPU min. 5000 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net, 

- 6GB pamäť,  

- pevný disk SSD HDD,  

- váha, max. 1,8kg 

príslušenstvo:  

- dockovacia stanica,  

- externé LCD min. 24" FULLHD 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

4 

Dátové úložisko  71300

2 

ks 3 5 500,000 16 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Riešenie špecifického izolovaného systému pre ukladanie 

veľkých objemov spracovaných dát v rámci serverovej 

infraštruktúry. 

• výkonný procesor, 

• RAM min. 2 GB ECC 

• Sieťové protokoly min. CIFS, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI, 

Telnet, SSH, NFS, SNMP 

• Diskové funkcie min. RAID 0, 1, 5, 5 + spare, 6, 10 + 

Hybrid RAID 

• 4x 80mm ventilátor 

• Redundantný zdroj napätia 

• Rozhranie min. 4x USB 2.0, 4x LAN (10/100/1000 Mbit/s), 

2x InfiniBand 

• 10ks HDD min. 3TB Serial ATA 6 Gb/s, Prenosová 

rýchlosť z bufferu k hostiteľovi: min. 6 Gb/s (max), 

Prenosová rýchlosť hostiteľ <-> disk: min. 145 MB/s 

(typicky),. Cena bola stanovená na základe predbežného 

prieskumu trhu.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

5 

Farebná laserová tlačiareň 71300

2 

ks 1 4 500,000 4 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Tlač materiálov, reportov - LAN pripojenie, min. 20 

strán/min., PCL jazyk em., základný a rozšírený podávač, full 

duplex,veľkokapacitná tlač, vysokozáťažová mesačná tlač.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

6 

Notebook 71300

2 

ks 8 1 900,000 15 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Prenosné počítače s procesorom porovnateľným s výkonCPU 

min. 6000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net, 

min. 8 GB RAM, min. 14'' obrazovkou s rozlíšením min. 

1600 x 900, SSD HDD, USB3.0, WIFI,  pre vyskumné učely 

pracovníkov parku a ako testovacie zariadenia (mobilné 

aplikačné servery) do produkčného prostredia projektov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

7 

Softvérové vybavenie pre 

výskumníkov C/C++ a Java 

71100

3 

ks 1 2 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Najnovší dostupný vývojový kit pre vývoj aplikácií v 

nasledujúcich jazykoch - pre prostredie C/C++ a pre 

prostredie Java.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

8 

Softvérové vybavenie pre 

výskumníkov 

71100

3 

ks 1 2 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Vývojové prostriedky pre vývoj aplikácie - porovnateľný s 

Visual studio 2012 Professional.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

11 

Výkonné PC pre spracovanie videa 

s Thunderbolt portom 

71300

2 

ks 1 2 200,000 2 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie potrebné pre spracovanie zaznamenaného obsahu. 

Dodávku položky tvorí: min. štvrojadrový procesor, HDD 

min. 1TB, RAM min. 4GB, podpora WiFi, bluetooth, DVD 

napaľovačka, LCD min. 27“, klávesnica, myš, OS, HDMI 

vstup, slúchadlá, webkamera, SDXC slot, prevedenie all-in-

one.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

12 

Výkonné PC komponenty pre 

zostavenie mobilného 

streamingového systému 

71300

2 

ks 1 2 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Komponenty potrebné pre zostavenie streamingového boxu, 

ktorý bude realizovať miešanie zdrojov, kódovanie a 

streaming výstupu. Dodávku položky tvorí :PC s min. 

štvorjadrový procesor, Matičná doska s min. 3x PCI-E, min 

8GB RAM, 2x HDD min 2TB, 1x SSD min. 256GB, grafická 

karta min. 256 bit HDMI, podpora WiFi, Zvuková karta s 

HW redukciou šumu, bluetooth klávesnica, bluetooth myš, 

ATX zdroj min. 600W, OS s podporou dotykového 

ovládania.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

14 

Profesionálna kamera pre záznam 

experimentov a živé prenosy 

71300

2 

ks 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Prostriedok pre zaznamenávanie audiovizuálnych sekvencií 

vo vysokom rozlíšení ako jeden zo vstupných zdrojov pre 

živé vysielanie.  Dodávku položky tvorí: kamera s vysokým 

rozlíšením 1080/50i, min. 25p, podpora HD/SD-SDI a HDMI 

výstup, podpora SxS, min. 20x optický zoom, AV káble, 

externý mikrofón, svetlo, záložná batéria, taška na uchovanie 

kamery a príslušenstva, HDMI výstup.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

15 

Profesionálne kamery pre mobilné 

štúdio 

71300

2 

ks 2 4 000,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Prostriedok pre zaznamenávanie audiovizuálnych sekvencií 

vo vysokom rozlíšení ako jeden zo vstupných zdrojov pre 

živé vysielanie.  Dodávku položky tvorí: kamera s vysokým 

rozlíšením 1080/50i, min. 25p, podpora HD/SD-SDI a HDMI 

výstup, podpora SxS, min. 10x optický zoom, AV káble, 

záložná batéria, taška na uchovanie kamery a príslušenstva, 

HDMI výstup.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

16 

Profesionálny statív ku kamere 63300

6 

ks 4 800,000 3 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálny statív ku kamere, vysoká stabilita, fluidná 

videohlava, zataženie min. 5kg, stredový kríž, transportný 

obal, indikácia vodováhy.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

45 

Klimatizačná jednotka 71300

5 

ks 2 10 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Dve klimatizačné jednotky s umiestnením na strechu Hlavnej 

budovy TU. Prvá klimatizácia má obsahovať tri vnútorné 

jednotky, druhá dve. Diaľkové ovládanie, kabeláž a rozvody 

strecha-miestnosti. Cena vrátane montáže.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

46 

Inteligentný kamerový dohľadový 

systém 

71300

5 

ks 1 2 900,000 2 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Inteligetný kamerový systém s možnosťou nočného videnia, 

vysoké rozlíšenie, záznam, audio vstup, sieťové funkcie - IP 

prístup, dohľadový softvér, web rozhranie, inštalácia pre 6 

miestností - jeden kit.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

48 

Osciloskop digitálny 71300

5 

ks 1 2 300,000 2 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Osciloskop digitálny 4-kan. 100MHz 2GSa/s 2MPts.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

50 

Meracia ústredňa 71300

5 

ks 1 21 096,000 21 096,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Meracia ústredňa na merania, riadenie a vyhodnocovanie 

meraní aktuátorov, predcertifikačné merania s príslušným 

softvérom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

51 

Valcová skúšobňa pohonov 

vozidiel 

71300

5 

ks 1 73 416,000 73 416,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Valcová skúšobňa pohonov vozidiel s príslušenstvom. 

Overovanie funkčnosti a parametrov vozidiel s elektrickým 

pohonom   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

52 

Zaťažovací motor k dynamometru  71300

5 

ks 1 11 730,000 11 730,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zaťažovací motor k dynamometru pre meranie charakteristík 

elektrických motorov pre mobilné aplikácie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

53 

Softvér pre návrh a analýzu 

dynamických systémov. 

71100

3 

ks 1 4 355,000 4 355,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre návrh a analýzu dynamických systémov 

rozšíriteľný o špecializované toolboxy - komerčná licencia na 

rok 2014 a update na rok 2015. Program musí byť 

kompatibilný so sw na simuláciu dynamických systémov, 

prostredníctvom špecializovaných toolboxov umožňovať 

vývoj embedded aplikácií pre riadenie aktuátorov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

54 

Softvér pre simuláciu 

dynamických systémov  

71100

3 

ks 1 6 536,000 6 536,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

 Softvér pre simuláciu dynamických systémov kompatibilný 

so sw pre návrh a analýyu dynamických systémov - komerčná 

licencia na rok 2014 a update na rok 2015  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

55 

HD IP videokamera 71300

3 

ks 21 1 500,000 31 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 1.1. 

Minimálne parametre: 

- rozlíšenie min 720p, 

- minimálne 30fps, 

- rozhranie na báze ethernet RJ-45 1Gb/s, 

- podpora mpeg, H264, detekcia zmeny obrazu 

- popdora centrálneho softvéru pre archiváciu a manažment, 

- IR citlivosť a prisvietenie s dosahom min. 8m, 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

56 

Laboratórne stoly 71300

1 

ks 12 4 000,000 48 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. 

Minimálne parametre: 

Laboratórny stôl s odolného, nehorľavého vyhotovenia, 

napájacie a dátové pripojenia min. 85x160cm 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.4.

57 

Meracie príslušenstvo, vývojové 

dosky 

71300

5 

ks 24 4 000,000 96 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. 

Minimálne parametre: 

Vývojové a univerzálne pájkovacie dosky pre vytváranie 

prototypov riadiacich a procesorových jednotiek.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.1.4.

58 

IKT vybavenie 71300

2 

sada 1 80 000,000 80 000,00  Prenosné zariadenia, tablet, notebook a príslušenstvo. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií prenosnými 

výpočtovými zariadeniami. 

Minimálne parametre: 

Min. 30ks prenosný notebook: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 4990 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 128GB technológie SSD,  

- display technológia LED, 11"- 13.3" vrátane, rozlíšenie min. 

1400x900, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB, ethernet, WiFi, 

- príslušenstvo:  

dockovacia stanica a min. 24" LCD, 

tlačiareň A4, laser, čb, 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5. Stavba/stavebný objekt 5 - Nová budova, Park Komenského 

12A 

 1 043 970,00    

2.1.5.

3 

technické vybavenie lokalnych 

serverovni 

71300

5 

ks 1 20 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: infraštruktúra výskumného objektu 

PK12A., základná infraštruktúra podpornej budovy, podpora 

všetkých pilotných projektov TUKE v uvedenom objekte.  

Minimálne parametre: 

Technické vybavenie serverovní obsahujúce: 

- lokálne chladenie komunikačných a sieťových komponentov 

s chladiacim výkonom min. 2x 3,5kW, technológia priamy 

výpar, chladivo R410A, 

- min. 2x záložné zdroje s minimálnym výkonom 2kVA, 

rackové alebo samostojace vyhotovenie vyhotovenie, min 

SNMP manažmnet, 

- min. 2x rozvádzače 19" 42U, predné a zadné dvere tahokov 

83%, nosnosť min 600kg, rozmer 800x1000mm 

- min. 2x rozvádzače 19" 18U, 

- min 6ks PDU, podpora vzdialeného mamažmentu, 

merateľné a ovládateľné napájacie výstupy, vyhotovenie 

ZeroU min. (20) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19 , 32A, 230V, 

Vrátane inštalácie energetických pripojení a rozvodov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

4 

llicencie 71100

4 

ks 1 26 800,000 26 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie. 

Minimálne parametre: 

Licencie pre položky: 

- 2.1.5.1. IP telefónia 

- 2.1.5.2. WiFi bezdrôtová sieť 

- 2.1.5.10. Centrálny prepinač PK10-12 

- 2.1.5.9. Softverove vybavenie OS, podporný softvér, 

grafika, spracovanie obrazu a videa, virtualizácia 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

5 

PC vybavenie - tzv. poolové 71300

2 

ks 25 1 750,000 43 750,00  Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií 

vývojárskymi/pracovnými stanicami a reprografickou 

technikou. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 7700 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

6 

Mobilná technika tablet, notebook 

- tzv. poolové 

71300

2 

ks 30 2 000,000 60 000,00  Prenosné zariadenia, tablet, notebook, reprezentačné 

zariadenia: 

 

Prenosný notebook s minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 3990 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 128GB technológie SSD,  

- display technológia LED, 12"-14" vrátane, rozlíšenie min. 

1400x900, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB, ethernet, WiFi, 

- príslušenstvo dock a min. 24" FullHD LCD, 

Vrátane instalácie a implementácie.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

7 

veľkokapacitné reprografické 

zariadenia 

71300

2 

ks 4 6 000,000 24 000,00  Velkokapacitné reprografické zariadenia kopirovanie, tlač, 

sken vrátane systému pre manažment tlače. 

Využitie pre projekt: Vybavenie laboratórií 

vývojárskymi/pracovnými stanicami a reprografickou 

technikou. 

Minimálne parametre: 

- podpora tlač, sken, kopírovanie, 

- formát min. A3, 

- laserová farebná technológia tlače, 

- prislušenstvo: podaváč, oddeľovač, finisher, 

- centrálny systém pre manažment tlače s podporou 

autentifikácie a acountingu. 

- podpora systému bezkontaktových kartových systémov. 

Instalácia a konfigurácia systému.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

8 

prezentačná technika 71300

2 

ks 4 2 500,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie. 

Minimálne parametre: 

Zasadacie miestnosti pre spoluprácu VaV: 

- 1x projektor 3000ANSI, Full HD, 

- 1x prislušenstvo,  elektrické platno min 200x200cm, 

Instalácia a konfigurácia systému.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

9 

Softverove vybavenie OS, 

podporný softvér, grafika, 

spracovanie obrazu a videa, 

virtualizácia 

71100

3 

ks 1 23 600,000 23 600,00  "Softverové vybavenie pre pracovné, serverové stanice v 

rámci objektu PK10 PK12 

Využitie pre projekt: softvérové vybavenie pre VaV podporné 

a experimentálne aplikácie.  

Minimálne parametre: 

- licencie a podpora operačných systémov pre pracovné 

stanice min. 30ks  

- licencie a podpora serverové a viacjadrové OS min. 10ks ,  

- programovacie jazyky, frameworky a kniznice v závislosti 

od dodaného výskumného SW, 

- softvér pre virtualizáciu pracovných staníc - vytvorenie 

flexibilnej výskumnej platformy, 

- simulačný a riadiaci softvér v oblasti elektrotecniky, 

robotiky a stavebníctva, 

- podporný softvér pre výskum a vývoj,  

Trvalé licencie. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

10 

Centrálny prepinač PK10-12 71300

6 

ks 2 61 400,000 122 800,00   Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť k pripojeniu 

objektu UVP Technicom Park Komenského 10 a 12 k 

telekomunikačnej sieti UVP Technicom a umožní zdieľanie 

zdrojov a efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými časťami 

UVP Technicom. 

 

Minimálne parametre: 48x 10/100/1000 ports Management s 

command line (CLI) a web-based interface, Standard 802.1d 

Spanning Tree support, Port-based and 802.1Q tag-based 

VLANs, Management VLAN, Support for up to 4096 VLANs 

simultaneously Voice VLAN, Secure Shell (SSH) Protocol, 

Secure Sockets Layer (SSL)  Internet Group Management 

Protocol (IGMP), 802.1X: RADIUS authentication and 

accounting, IPv6 IPv4 and IPv6 ACL (access list filters), 

Deliver multicast packets only to the required receivers, 

SNMP versions 1, 2c, and 3, Port and VLAN mirroring, 

Jumbo frames, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

(802.1ab) with LLDP-MED extensions,  Cisco Discovery 

Protocol. Switch musí splňať uvedené kritéria z dôvodu 

kompatibility s existujúcou infraštruktúrou. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

11 

Rozšírenie kabeláže haly PK10, 

PK12 

71300

6 

súbor 1 156 

000,000 

156 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie. 

Minimálne parametre: 

Moderná štrukturovaná kabeláž s priepustnosťou 10Gbit/s, 

podpora vizualizácie a monitoringu na fyzickej vrstve, 

detekcia využitia prípojok a slučiek, trasovanie pripojenia na 

patch paneli bez nutnosti externých zariadení a meracích 

prístrojov, integrácia vyššich systemov pomocou 

systémového API.  

Minimálne parametre:  

- min. 20ks patch panel STP categórie 6A, 

- min. 220 klientských prípojok categórie 6A, 

- min. 400 patch-cord prepojení, 

- min. 220 10Gbit patch-cord prepojení s podporou 

monitoringu, 

- min. 6000m metalickej kabeláže categórie 6A, FTP, LSZH  

- min. 800 popisiek, 

- min.200m optickej kabeláže vrátane príslušenstva, 

- komplexný systém monitoringu a detekcie na fyzickej 

vrstve, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

12 

Sústava špeciálnych mikrofónnych 

snímačov (mikrofónne polia) 

71300

5 

súbor 1 24 800,000 24 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

1. Všesmerové (guľové) mikrofónne pole (1ks) s 

parametrami: 

- min. 32 mikrofónov, samostatné programovateľné kanálové 

predzosilňovače, 24 bitové A/D prevodníky, FireWire 

rozhranie, pracovná stanica s FireWire rozhraním a OS 

Windows 7 alebo ekvivalent, EMIB rozhranie s ADAT , 

výstupným portom, ASIO datový kanál, Vývojová PC 

aplikácie zabezpečujúca súčasné nahrávanie 32 vstupných 

kanálov. 

2. Rovinné mikrofónne pole (2ks) s parametrami: 

- 6 mikrofónov, funkcia automatického sledovania rečníka, 

funkcia potláčania ruchu okolia, funkcia automatického 

potláčania echa, USB digitálny výstup, analógový výstup vo 

forme 3,5mm jack konektora.     

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

13 

Digitálne zvukové záznamové 

pracovisko 

71300

5 

ks 1 13 450,000 13 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 1. Štúdiový mikrofón stojanový (2ks) 

+ stojan s držiakom (2ks): - kardioidná smerová 

charakteristika, Frekv. rozsah: 30Hz - 20kHz, Citlivosť: 

20mV/Pa (-34dBV),Max. SPL: 140/150dB (k=0,5%), 

polohovateľný stojan 

2.  Inštalačný závesný mikrofón (2ks) - s kardioidnou 

charakteristikou, závesný modul, frekvenční rozsah 70 až 

18000 Hz, citlivosť ≈ 18 mV/Pa, fantómové napájanie podľa 

IEC 61938 (integrovaný DPA adaptér). 

3.  Digitálny mixážny pult (1ks) - min. 16 kanálov, FireWire 

rozhranie pre PC s možnosťou nahrávania min. 22 kanálov a 

prehrávaním min. 18 kanálov. Možnosť montáže do racku.  

4.  Multikanálový zosilňovač (1ks) - min. 4 kanály, 

zosilňovače triedy A, výkon/kanál min. 50W, Impedancia 4/8 

Ohmov, symetrické vstupy XLR a TRS. 

5. Aktívna referenčná monitorová reproduktorová zostava 

(1ks), pozostávajúca z dvoch reproduktorových monitorov s 

parametrami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Frekvenčný rozsah : 35Hz-20kHz, Frekvencia crossoveru : 

2300Hz, vstup : XLR (symetrický), magneticke odtienenie, 

SPL : 105 dB 

6. Pasívna štúdiová reproduktorová zostava  (2ks), 

pozostávajúca z dvoch pasívnych dvojpásmových 

reproduktorových monitorov s parametrami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- výkon min 70W, lineárny frekvenčný rozsah v pásme min. 

50Hz - 20kHz, ferrofluidom chladený výškový reproduktor, 

basový reproduktor s polypropylénovou membránou 

7. Nahrávacia zostava k mixážnemu pultu (1ks): 

8. Profesionálny multikanálový nahrávací softvér (1ks):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- záznam aspoň 32 audio kánalov naraz na jednom počítači 

9. Stanica na úpravu nahrávok (2ks) 

10. Akustické stojace paravány na akustické oddelenie 

miestnosti (8ks) s vlastnosťami: - potlačenie odrazov, penová 

výplň/akustické ihlany, výška paravánu min. 2m, šírka min. 

1m, možnosť vyšpecifikovať priezor. Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 
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2.1.5.

14 

Multimodálne komunikačné a 

prezentačné pracovisko 

71300

5 

súbor 1 3 600,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

1. Multimediálne konzolové zariadenie so senzorom (2ks) a 

TV (1ks), pozostávajúce z:  

- vstavané mikrofónne pole, kamery, snimače vzdialenosti  

- Integrovaná pamäť > 250 GB,  vstavaný Wi-Fi adapter, 

rozlíšenie od 720p, Viacjadrový procesor s viac ako 3GHz, 

DVD mechanika, bezdrôtový ovládač.    

- Rozhrania: HDMI, USB 2.0 (min. 4ks), S/PDIF, AV, Kinect 

port, RJ45 

- TV 60", podpora embedded aplikácií, H.264, FullHD  

2.  Bezdrôtový mikrofónny systém (1ks) s hlavovými 

mikrofónmi a vysielačmi (3ks) a s klopovými mikrofónmi a 

vysielačmi za opasok (3ks), dosah viac ako 50m  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

15 

Mobilný robotický systém na 

výskum verbálnej a neverbálnej 

interakcie 

71300

5 

ks 1 20 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Robotický systém pre akademický výskum verbálnej a 

neverbálnej interakcie . Minimálne parametre: 24 stupňov 

voľnosti, programovateľnost pomocou C, C++, Python, 

konektivita cez WiFi a/alebo Ethernet, vybavenie akustickým 

vstupom a výstupom, vybavenie video vstupom 

prostredníctvom digitálnej kamery, otvorený systím, SW 

development kit.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

17 

Medzinárodný akusticko-

lingvistický korpus 

71100

4 

ks 1 20 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Medzinárodný akusticko - lingvistický korpus na výskum a 

vývoj rečových technológií. Akustická aj lingvistická časť 

obsahuje záznamy hovorenej reči v angličtine a texty súčasnej 

angličtiny, umožňujúce vývoj rečových technológií 

kompatibilných s odporúčaniami evaluačných kampaní NIST.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

18 

Slovenský akusticko - lingvistický 

korpus 

71100

4 

ks 1 100 

000,000 

100 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Slovenský akusticko - lingvistický korpus na výskum a vývoj 

systému na prepis mítingových záznamov, obsahujúci 

akustickú a lingvistickú časť. Akustická časť korpusu 

obsahuje záznamy spontnánne hovorenej reči o objeme 

minimálne 200 hodín, minimálne od 40 účastníkov. Korpus je 

anotovaný. Lingvistická časť korpusu obsahuje spracované 

texty súčasnej slovenčiny z nezávislých zdrojov o objeme 

minimálne 1 miliarda tokenov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.5.

19 

Virtuálna jaskyňa 71300

5 

ks 1 202 

170,000 

202 170,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: Jaskyňa bude pozostávať z 

vizualizačno/snímacej a vzdialenej riadiacej časti. 

Vizualizačno/snímacia časť bude tvorená nosnou 

konštrukciou približne v tvare hranola osadenej minimálne 5 

projekčnými stenami rovného typu použitím veľkoplošných 

displejov s možnosťou pasívnej 3D projekcie s uhlopriečkou 

min. 150“, rozlíšením min. full-HD, konektivita DVI alebo 

HDMI. Táto časť je vybavená jednoduchou pripojenou 

nastavovacou konzolou na báze tabletu alebo PC (napr. 

notebook).  Počet výstupov vizualizačných výpočtových 

uzlov tohto výpočtového systému odpovedá počtu 

zobrazovacích jednotiek jaskyne plus riadiaci počítač. Z 

hľadiska snímania vstupov od používateľa by mala jaskyňa 

byť osadená niektorými snímačni dostupnými na pracovisku s 

prípadným rozšírením o haptické snímanie (min. 2x), 

snímanie očí (1x) a celého tela vo forme tesneviazaných 

prvkov (snímací oblek 1x), 3D kamera (1x) a o 

viackanálovým snímanie mozgových vzruchov pomocou 

EEG (min. 2 kanály s prípadne snímaním vodivosti pokožky 

resp. prstov). Všetky tieto zariadenia musia mať konektivitu 

do pripojeného paralelného výpočtového systému vrátane 

dodávky príslušného softvérového vývojového rozhrania 

kompatibilného s existujúcimi programovými systémami v 

laboratóriu. Vo vnútri jaskyne sa predpokladá variabilne 

jedno sedacie (pevné polohovateľné kreslo riadené 

počítačom)/stojacie klimatizované (klimatizácia 1x) miesto 

pre používateľa s jedným mikro/picoprojektorom od zadu na 

priestor použivateľa. Riešenie jaskyne predpokladá ozvučenie 
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priestoru pomocou min. 5.1 zabudovaného zvukového 

systému. Vzdialená riadiaca časť pozostáva z min. 3ks 

veľkoplošných dotykových monitorov s uhlopriečkou min. 

120“, rozlíšením min. full-HD a pripojeného riadiaceho 

počítača (možnosť pripojenia min troch monitorov naraz, 

konektivita LAN)  alebo 3ks dotykových stolov typu 

Microsoft Surface 2 príp. je možná kombinácia. Celá 

vzdialená riadiaca časť musí byť schopná konektivity na 

vizualizačno/snímaciu časť napr. pomocou (W)LAN. Cena 

obsahuje aj nutný nábytok (min. 3 stoly a stoličky a skrine na 

odkladanie pomôcok). Celé riešenie predpokladá 

kompatibilitu s existujúcim vizualizačným systémom v 

laboratóriu LIRKIS. Cena je vrátane všetkých konštrukčných 

prác a zahrňuje aj 10% prípadných vývojových strát.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

20 

Pracovisko pre nedeštruktívnu 

diagnostiku technologických 

procesov so štandardným 

softvérovým vybavením pre 

riadenie a komunikáciu.  

71300

5 

ks 1 120 

000,000 

120 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Špecializované pracovisko pre vykonávanie rôznych meraní v 

rámci nedeštruktívnej diagnostiky systémov. Pracovisko  

bude tvoriť jednotný celok a bude obsahovať: 

Kamerové vybavenie: 

Termovízna kamera s príslušenstvom: rozsah merania -20 … 

1200°C, presnosť ±2°C, funkcia spojujúca termický obraz so 

skutočným, funkcia obraz v obraze (PIP) s plynulou 

reguláciou,  možnosť výmeny objektívu, bezdrôtová 

komunikácia, laserový zameriavač,  pohyblivé značky teploty 

horúce/studené, teplotné značky (min, max), nastaviteľná 

emisivita, záznam vo formáte JPEG, digitálny zoom, 

automatické/ručné zaostrenie, komunikačné rozhranie pre 

komunikáciu s nadradeným systémom 

Riadkové kamery: Vysokorýchlostná riadková kamera s 

rozlíšenim 16 384 pixelov na riadok, vzorkovacou 

frekvenciou 72kHz a rozhraním HSLink 

Farebná riadková kamera s rozlíšením 4096pix vo vyhotovení 

GigE, vzorkovacia frekvencia 9kHz Plošné kamery: 

Čiernobiela plošná kamera CMOS, 2592x1944, 6.5fps 

Vysokorýchlostná farebná plošná kamera s rozlíšením 

2320x1726, rýchlosťou snímania 386 fps, rozhraním 

CameraLink a grabovacou kartou 

Doplnkové vybavenie pre kamerové systémy: Sada 

laserových žiaričov s príslušenstvom (bodové, čiarové) pre 

meracie účely a monitorovanie objektov pomocou kamier. 

Sada objektívov, filtrov a adaptérov pre plošné a riadkové 

kamery 

Osveľovacie jednotky:Sada LED osvetľovacích jednotiek 

rôznych typov (plošné, čiarové) Snímače: Sada optickýc 

laserových snímačov pre meranie vzdialenosti a profilu 

objektov (rozsah meraných vzdialeností 100 až 1000mm, 

presnosť 0.001 … 1 mm). 

Sada indukčných snímačov pre snímanie prítomnosti a polohy 

objektov. 

Sada ultrazvukových snímačov pre meranie vzdialenosti 

objektov (rozsah vzdialeností 0.5…5m).Strojná konštrukcia 

testovacieho standu s riadením: Univerzálny testovací stand s 

riadeným dopravníkovým pásom pre realizáciu skúšobných 

meraní na pohybujúcich sa objektoch. Ovládanie zariadenia 

má byť realizované cez štandardné rozhranie (Ethernet) z 
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nadradeného počítača.  

Stand musí byť vybavený výškovo a stranovo nastaviteľnými 

a polohovateľnými úchytmi pre jednoduché upevňovanie 

kamier, osvetľovacích reflektorov, žiaričov a snímačov. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

21 

Špecializovaný softvér pre zber a 

spracovanie údajov z modelového 

pracoviska 

71100

3 

ks 1 45 000,000 45 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre zber údajov a predprípravu údajov na následnú 

analýzu a sprístupnenie vyšším vrstvám. 

Vzhľadom na rôzne zariadenia na pracovisku je potrebné 

zabezpečiť zber signálov pre ďalšie spracovanie ich 

unifikáciu a archiváciu. Softvér by mal obsahovať: 

- základné funkcie na filtrovanie, segmentáciu a prahovanie 

obrazov 

- ukladanie dát do databázy 

- funkcie pre štatistické vyhodnocovanie dát na základe 

zvolených parametrov a kritérií v závislosti od použitých 

metód  

- prezentácia dát na Web 

- moduly pre synchronizáciu snímania, spracovania a 

komunikáciu 

- možnosť pre implementáciu externých algoritmov 

Univerzálne základné aplikačné programové vybavenie pre 

plošné a riadkové kamery. Programové vybavenie musí 

poskytovať základné funkcie pre komunikáciu s kamerami a 

snímanie, internú a externú synchronizáciu a spracovanie 

obrazu, záznam obrazu na HDD, komunikáciu s nadradenými 

aplikáciami, databázou a komunikáciu cez WEB. 

Musí podporovať prácu s riadkovými aj plošnými kamerami. 

Špeciálne programové vybavenie s rôznymi metódami 

algoritmami prahovania, filtrovania, segmentácie, 

rozpoznávania a porovnávania obrazovej informácie. 

Súčasťou programového vybavenia budú  knižničné funkcie 

(Filtering: image enhancement, smoothing, edge filters, point 

filters, texture, arithmetic functions, color transformations, 

fourier transform, user defined filters; edge & line extraction; 

contour processing; edge position measurement; threshold 

and region processing; segmentation; classification; geometric 

transformations; matching; calibration) 

Programové vybavenie musí byť otvorené pre použitie a 

komunikáciu s iným nadradeným používateľským softvérom. 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.5.

22 

Server pre spracovanie hodnôt zo 

snímačov a meracích zariadení 

71300

2 

ks 2 4 000,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Servery pre spracovanie hodnôt zo snímačov a meracích 

zariadení, vizualizácia výstupov diagnostiky. 

- server s výkonom CPU/server min. 105 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 

170 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- 12GB RAMM, 3x300GB SAS s náhradným zdrojom a 

rozhraním FireWire 4x a Serverový operačný systém  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6. Stavba/stavebný objekt 6 - 

Vysokoškolská 4 

   791 208,00    

2.1.6.

1 

SW vývojový systém (prekladač, 

simulátor, ...) pre jednočipové 

procesory s jadrami ARM 

71100

3 

ks 1 5 900,000 5 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Vývojové prostredie pre vložené procesory s jadrami ARM 

obsahujúce asembler a prekladač C/C++ bez obmedzenia 

veľkosti generovaného kódu, RTX jadro, softvérový 

simulátor procesorov vrátane periférnych obvodov, podporou 

hardvérového ladenia v cieľovej aplikácií pomocou JTAG 

rozhrania.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

2 

Výkonný server  71300

2 

ks 1 9 000,000 9 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Výkonný server s podporou OS Windows 7 alebo ekvivalent 

a Linux, vlastnosti: vzdialený prístup, file server. 

- server s výkonom CPU/server min. 160 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 

220 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, doplnky a 

PCI karty, HDD s kapacitou 6TB, RAM pamäť s kapacitou 

12GB, monitor uhlopriečka 24 palcov, rozlíšenie 1920 x 

1200, kontrast 850, jas 360 cd/m², veľkosť bodu 0.27 mm, 

doba odozvy 5 ms, HDMI a DVI-D vstup, klávesnica, myš 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

3 

UWB senzorový systém 71300

5 

súbor 3 28 750,000 86 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Pod pojmom UWB senzorový systém sa rozumie aktívny 

modulárny širokopásmový senzor Ďalšie parametre 

špecifikujúce UWB senzor sú: 

1. Vstupy a výstupy UWB senzora sú riešene pomocou SMA 

konektorov. 

2. Okamžitá operačná frekvenčná šírka stimulačného signálu 

(signál je emitovaný senzorom) v základnom pásme je väčšia 

ako 1,5 GHz, ale menšia ako 7,5 GHz (definovane v 10 dB 

bodoch poklesu frekvenčnej výkonovej charakteristiky). 

3. Charakter stimulačného signálu: M-postupnosť (M-

Sekvencia) rádu 12. 

4. UWB senzor je možné voliteľne napájať (synchronizovať) 

vnútorným ale aj vonkajším hodinovým signálom. 

5. Výkon vysielača je možné stlmiť pokynom z riadiaceho 

počítača. 

6. Okamžitý napäťový špičkový rozsah stimulačného signálu 

bez vstupno-výstupného rozhrania (I/O rozhranie) na 50 Ω 

záťaži je menší ako ±300mV. 

7. I/O rozhranie, ktoré je voliteľnou samostatnou hardvérovou 

jednotkou pripojiteľnou na vysielač a jednotlivé prijímače. 

8. I/O rozhranie slúži na filtráciu ako aj na zosilnenie 

vysielaného a prijímaných signálov. 

9. Vstupy a výstupy I/O rozhrania sú riešené pomocou SMA 

konektorov. 

10. Súčasťou UWB senzora je softvérové rozhranie pre 

riadenie priebehu merania a vizualizáciu a ukladanie 

nameraných dát v prostredí MATLAB. 

11. Súčasťou UWB senzora je tiež optimalizovaný napäťový 

zdroj, so vstupom (~) 220 – 230 V, určený na napájanie 
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jednotlivých hardvérových prvkov senzora. 

Príslušenstvo UWB senzora: 

1. Antény určené pre činnosť UWB senzora. Počet antén: 3 

(jedna vysielacia anténa, dve prijímacie antény). Každá z 

antén musí spĺňať túto špecifikáciu: Anténa typu so šírkou 

frekvenčného pásma 0,73GHz – 10,5 GHz. Dolná hraničná 

frekvencia priepustného pásma antény môže byť nižšia ako 

0.73GHz. Horná hraničná frekvencia priepustného pásma 

antény môže byť vyššia ako 10,5GHz. 

2. Káble určené na pripojenie antén k UWB senzoru. Počet 

káblov: 3. Konektory na pripojenie sú podľa štandardu SMA. 

Minimálna dĺžka kábla je 4m.   

3. Pracovný kit pre rozšírenie stimulačného pásma pre 

štandard ECC (6,0 GHz -8,5 GHz).  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.6.

4 

VF analógový signálový generátor 

(do 26 GHz) 

71300

5 

súbor 1 40 250,000 40 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Frekvenčný rozsah: 10 MHz - 26.5 GHz 

Výstupný rozsah: -110 dBm - +20 dBm, rozlíšenie: 0.01 Hz 

Výstupná presnosť: +/- 0.6 dB, rozlíšenie 0.01 dB 

Fázový šum < 110 dBc @ 10 kHz ofset od 10 GHz 

Frekvenčná spínacia rýchlosť: < 900 µs 

Modulácie: AM, FM, PM, impulzná 

Príslušenstvo: meracie káble, oddeľovacie kondenzátory, 3x- 

výkonové deliče 4/2 Way; kombinery; BalUny; Izolátory 

17dB izolácia; Cirkulátory 17dB izolácia; posúvač fázy 

frekvenčný; rozsah do min. 18 GHz;, a záruka: min. 3 roky 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

5 

Zdroj šumu 71300

5 

súbor 1 3 473,000 3 473,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

10 MHz až 26.5 GHz, ENR 15dB, SWR: < 1.35:1, možnosť 

kalibrácie s analyzátormi merania šumu, príslušenstvo: 

meracie káble, konektorové redukcie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

6 

Výkonné PC pre nástroje CAD + 

2x 24“ LCD 

71300

2 

ks 1 8 000,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

- server s výkonom CPU/server min. 155 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 

240 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, operačná 

pamäť 64 GB DDR-3 1333 MHz RDIMM,  6x 300GB 2,5” 

hot-swap 10k SAS, 6Gbps RAID radič (RAID 0, 1, 5, 10), 

zálohované napájanie, OS, klávesnica myš, Záruka min. 3 

roky a 2xLCD uhlopriečka 24 palcov, rozlíšenie 1920 x 1200, 

kontrast 850, jas 360 cd/m², veľkosť bodu 0.27 mm, doba 

odozvy 5 ms, HDMI a DVI-D vstup  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

7 

Lieviková anténa so štvoritým 

rebrom pre kruhovú 

polarizáciu, frekvenčný rozsah 0.4-

6GHz 

 

71300

5 

ks 5 4 370,000 21 850,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Lieviková anténa so štvoritým rebrom pre krížovú polarizáciu 

s  frekvenčným rozsahom 0.4GHz-6GHz. Dolná hraničná 

frekvencia priepustného pásma antény môže byť nižšia ako 

0.4GHz. Horná hraničná frekvencia priepustného pásma 

antény môže byť vyššia ako 6GHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

8 

JTAG adaptéry pre procesory 

ARM s galvanickým oddelením 

71300

5 

ks 2 1 800,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Vysoko-rýchlostný ladiaci a sledovací adaptér (Debug and 

Trace Adapter) s galvanicky oddeleným JTAG rozhraním, 

prenosová rýchlosť min. 800 MB/s.     

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

9 

Priemyselný notebook 71300

2 

ks 1 5 860,000 5 860,00   Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Priemyselný notebook s odolnosťou voči vibráciám a šokom 

(podľa štandardu MIL-STD 810G), voči vode a prachu (podľa 

štandardu IP65, MIL-STD 810G), 13.1” displej  so zvýšeným 

jasom (až do 1200 cd/m^2) s kruhovým polarizačným filtrom 

pre použitie v externom prostredí, dotykový displej, 

minimálne 2-jadrový procesor s výkonom 2-jadrového 

procesora Intel Core I5 2.6 GHz, min 4 GB DDR3 SDRAM, 

500 GB SATA disk, min 4x USB, 1x RS232, VGA,  HDMI, 

WLAN, Audio, Bluetooth. klávesnica, rozširovacie moduly 

pre Express Card a SD/SDXC, operačný systém Windows 7 

alebo ekvivalent, výdrž batéria min 14 hodín, odolný 

magnéziový kryt, hmotnosť menej ako 4 kg  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

16 

Oscilátor 63300

5 

ks 1 7 040,000 7 040,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Frekvenčný rozsah: 2.8 - 9.0GHz, frekvenčná stabilita v 

ppm/C: +/-5, výstupný výkon v dBm: min. +12, zmena 

výkonu v dB: < 2, harmonické v dBc: -15, napájanie: +12V 

dc/100m, RF konektor: SMA  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

17 

Systém dynamického modelovania 

dopravnej siete 

71100

3 

ks 1 50 000,000 50 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks licencia softvéru PTV VISUM alebo ekvivalent pre IAD 

a HD pre 400 zón, 10.000 uzlov alebo ekvivalent 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

18 

Systém na akusticko-vibračnú 

analýzu 

71100

3 

projekt 1 120 

000,000 

120 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks prístroj na meranie hluku a vibrácií, min. trieda presnost 

1  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

19 

sústava tepelných čerpadiel s 

elektrickým pohonom 

71300

4 

súbor 1 29 400,000 29 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus tepelné čerpadlo vzduch voda s max výkonom 15 kW, 1 

kus tepelné čerpadlo vzduch/voda na ohrev TUV max 15 kW, 

1 tepelné čerpadlo vetracia jednotka max 15 kW  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

20 

sústava tepelného čerpadla s 

plynovým pohonom vzduch/voda 

71300

4 

súbor 1 21 000,000 21 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus tepelného čerpadla s plynovým pohonom vzduch/voda 

max 30 kW pre zabezpečenie výroby tepla a chladu   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

21 

klimatizačné jednotky split na 

ohrev a chladenie vzduchu 

71300

4 

súbor 1 3 600,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

2 klimatizačných jednotiek split inverter stabilné jednotky s 

max výkonom 5 kW, 3 kusy mobilných klimatizačných 

jednotiek max výkon 5 kW  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

22 

sústava teplovodných plynových 

kotlov s príslušenstvom 

71300

4 

súbor 1 7 600,000 7 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus kotol plynový vysokoteplotný výkon max 20 kW,  1 kus 

kotol kondenzačný max 20 kW, komínová zostava výšky max 

25 metrov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

23 

zostava infražiaričov plynových a 

elektrických s príslušenstvom 

71300

4 

súbor 1 6 200,000 6 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus infražiarič plynový svetlý max max 15 kW, 1 kus 

infražiarič plynových svetlých max 10 kW, 2 kusy 

infražiariče elektrické svetlé max 3 kW, 2 kusy infražiariče 

elektrické tmavé max 3 kW  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

24 

teplovzdušné vykurovacie jednotky 

s príslušenstvom 

71300

4 

súbor 1 5 250,000 5 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus teplovzdučná jednotka s ventilátorom max 3 kW, 1 kus 

teplovzdušná jednotka teplovodná , 1 kes teplovzdušná 

jednotka plynová max 20 kW, 1 kus elektrický konvektor 

max 3 kW  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

25 

klimatizačná jednotka s 

príslušenstvom a zariadenia na 

úpravu, dopravu a rekuperáciu 

vzduchu 

71300

4 

súbor 1 42 620,000 42 620,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus klimatizačná jednotka s adiabatickou úpravou vzduchu 

min 5 000 m3/hod, 1 kus decentrálny prístroj so spätným 

získavaním tepla, 2 ks ventilátory do potrubia, 4 ks 

ventilátory okenné, 1 kus odvlhčovač priemyselný mobilný 

min 300 m3/hod  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

26 

set solárnych panelov a systému na 

akumuláciu tepla a dopravu tepla 

71300

4 

súbor 1 13 700,000 13 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

4 kusy teplovodné solárne panely, 2 kusy solárne vákuové 

panely, príslušenstvo rozvody, čerpadlá náplň, 1 kus vrstvový 

akumulačný zásobník tepla  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

27 

set solárnych fotovoltických 

panelov na výrobu a uskladňovanie 

elektrickej energie 

71300

4 

súbor 1 11 250,000 11 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

6 kusov solárne fotovoltické panely výkon min 1000 W, 

príslušenstvo k panelom menič napätia, batéria, meranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

28 

zariadenia na odovzdávanie, 

transformáciu a dopravu tepla, 

rozvody, aramatúry, zariadenia 

71300

4 

súbor 1 72 925,000 72 925,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

3 kusy výmenník tepla voda/voda 5 kW, 2 kusy výmenník 

tepla voda/voda 30 kW, vykurovacie telesá radiátory 10 

kusov s celkovým výkonom 15 kW, 1 kus automat na 

udržiavanie tlaku vody v systéme, 5 kusv expanzných nádob, 

10 kusov elektronicky riadených čerpadiel, 25 ks 3 cestných 

zmiešavacích ventilov so servopohonom, 12 ks 4 cestných 

zmiešavacích ventilov so servopohonom, 5 kusov hydraulický 

vyrovnávač tlaku, armatúry radiátorové, regulačná, 

uzatváracie, vypúšťacie, poistné ventily, klapky, 10 kusov 

rozdeľovač zberač, potrubie oceľové, potrubie 

plastohliníkové, tepelné izolácie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

29 

systém na prípravu akumuláciu a 

spotrebu teplej vody a 

odkanalizovanie 

71300

4 

súbor 1 5 105,000 5 105,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

1 kus prietokový ohrievač teplej vody elektronicky 

regulovaný min 15 kW, 1 kus nástenný zásobník ohrevu 

teplej vody min 50 litrov, 1 kus WC, 1 kus pisoár, 1 kus bidet, 

1 kus umývadlo, montážna predstena ku každému 

zariaďovaciemu predmetu, 1 kus prečerpávaí blok odpadných 

vôd, akumulačná nádrž min 100 litrov, armatúry vodovodné, 

kanalizačné tvarovky a zariadenia, potrubia plastové, PVC, 

transparentné potrubia, tvarovky kanalizačné  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

30 

zariadenia na dopravu a distribúciu 

vzduchu 

71300

4 

súbor 1 15 615,000 15 615,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

15 kusov vzduchotechnických výustiek, 10 kusov klapky 

vzduchotechnické, pomocný materiál konzoly a závesy, 

potrubie oceľové spiro, potrubie oceľové plechové, potrubie 

hliníkové flexy, tepelná izolácia chladiarenská, tepelné 

izolácie na VZT potrubia  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

31 

zariadenia na meranie energií a 

médií 

63300

4 

súbor 1 6 020,000 6 020,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

10 ks mechanické merače prietoku, 10 ks elektronické merače 

prietoku, 10 ks merače tepla, 20 ks merače tlaku, 5 ks 

elektromery, teplomery  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

32 

rozvodná skriňa s príslušenstvom 71300

4 

súbor 1 77 000,000 77 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

rozvodná skriňa a releové spínače, výstupné analógové a 

digitálne moduly, kabeláž silových zariadení, kabeláž 

meracích zariadení, kamerový systém, montáž nadradeného 

systému merania, regulácie a zberu dát  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

33 

software a systém zberu a 

vyhodnotenia dát 

71100

3 

súbor 1 8 950,000 8 950,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

tvorba prevádzkových softwerových schém, tvorba 

ovládacieho softweru riadenia a vyhodnocovania nameraných 

údajov, oživenie systému a zariadení  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

34 

dataprojektor 71300

2 

ks 1 1 750,000 1 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

- svietivosť min. 4000 ANSI, 

- montáž na strop, 

- LAN konektivita, 

- porty VGA, HDMI, Kompozitný vstup a USB, 

- minimálne XGA rozlíšenie, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.6.

35 

premietacia interaktívna dotyková 

tabuľa 

71300

4 

ks 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

- veľkosť uhlopriečky min. 65", 

- nelesknúca keramická úprava, 

- rozhranie USB, 

- projektor pre interaktívne zobrazenie, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.6.

37 

3D laserový skener 71300

2 

ks 1 100 

000,000 

100 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 4. 

Minimálne parametre: 

spracovanie 3D vektorových modelov ako informačných 

podkladov pre pilotný projekt PP4  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.7. Stavba/stavebný objekt 7  - Park 

Komenského 2 

   333 775,00    

2.1.7.

1 

Univerzálne kontaktovacie 

zariadenie vhodné pre 

kontaktovanie wedge-wedge ako aj 

ball-wedge 

71300

4 

súbor 1 65 000,000 65 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. Zariadenie 

umožní výrobu UWB radarových systémov  tým, že 

zabezpečí kontaktovanie najrozličnejších čipov na keramiku 

LTCC. Ide o jeden zo základných predpokladov naplnenia 

aktivity 3.2. PP1. 

Minimálne parametre: 

Programovateľné digitálne kontaktovacie zariadenie slúžiace 

na vytváranie kontaktovaných spojov pre vf a mikrovlnové 

aplikácie - t.j. priame využitie pre naplnenie cieľov projektu. 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové 

systémy. Kontaktovanie spôsobom wedge-wedge, ball-wedge, 

vytváranie stehových spojov, ribbon spojov, security bond s 

možnosťou kontaktovania Au, AlSi ako aj mikrodrôtikov na 

báze Cu pre prepájanie ASIC čipov na rôzne substráty. Min. 

parametre: vizuálny videosystém, spotlight targeting systém, 

semi automatický aj manuálny Z mód, nastaviteľný 

univerzálny stolček s možnosťou uchytenia substrátov do 

veľkosti 2,5x2,5“ a rotácie pre jednoduchšie kontaktovanie 

wedge-wedge a s výhrevom pre kontaktovanie mikrodrôtikov 

na báze Au, 7“ TFT dotykovým panelom s možnosťou 

ukladania profilov s pamäťou aspoň 750 MB a s databázou 

nástrojov, súpravou pre kontaktovanie mikrodrôtikov na báze 
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Cu v inertnej atmosfére zamedzujúcej oxidácii vytváraných 

spojov, sadu náradia pre údržbu a možnosť uchytenia ako 

1/2“ tak aj 2“ cievky. Cena je vrátane štandardnej záruky, 

transportu, oživenia.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.7.

2 

Zariadenie pre kontrolu kvality 

kontaktovaných spojov Pull/Shear 

testami 

71300

4 

súbor 1 39 000,000 39 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové 

systémy. Zariadenie je určené na kontrolu a testovanie kvality 

kontaktovaných, kontaktovaných spôsobom wedge-wedge 

ako aj ball-wedge pomocou rôznych kontaktovacích drôtikov 

a na rozličné kontaktovacie plôšky - priame využitie pri 

vývoji vf modulov v rámci naplnenia cieľov peojektu . 

Zariadenie umožňuje testovaciu rýchlosť v smere osi z 5 

mm/s s rozlíšením ±0,125 um, kazety pre pull (max pull force 

100g) a shear (max shear force 250g) testy vhodné pre 

kontrolu kontaktovaných mikkrodrôtikov na báze Au, Al ako 

aj Cu s priemerom do 50 um a typicky 25 um. V cene je 

stereomikroskop a vyhodnocovací software so systémom OS 

Windows 7 alebo ekvivalent a 17“ monitorom. Cena je s 

edukačnou zľavou, vrátane doručenia a inštalácie zariadenia.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.7.

3 

Piezoelektrické tlačové zariadenie 

pre vývoj elektronických prvkov 

71300

4 

súbor 1 100 

050,000 

100 050,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Piezoelektrický laboratórny InkJet tlačový systém, akým je 

napr. systém JetLab 4, pre experimentálne práce, vývoj a 

realizáciu elektronických prvkov, obvodov a vodivých dráh 

tlačenej elektroniky vytváraných modernou tlačovou 

technológiou založenou na tlači malých objemov atramentov 

s definovanými vlastnosťami. Zariadenie bude slúžiť na 

zhotovenie vzoriek prvkov a obvodov tlačenej elektroniky 

vyvíjaných v rámci projektu. Zariadenie umožňuje tlač v 

rastrovom aj vektorovom režime, v režimoch 

Print-on-Fly a Point-to-Point na substráty s veľkosťou 

minimálne 200 x 250 mm s presnosťou ±25 um a 

opakovateľnosťou ±5 um, softwarovo ovládané polohovanie 

temperovanej tlačovej hlavy v 3 osiach ako aj pozorovanie 

tryskania pomocou horizontálnej CCD kamery a vertikálnou 

optikou 

umožňujúcou lepšiu inšpekciu tlače. Súčasťou zariadenia sú 

vyhrievaná platňa s možnosťou ohrevu na minimálne 130°C, 

zásobníky atramentu, dávkovač s vymeniteľným nerezovým 

sitom (oko 5 mikrometrov), čistý 

pracovný priestor s ventilátorom a HEPA filtrom a ovládacím 

softwarom umožňujúcim analýzu a automatickú kalibráciu. 

Cena je vrátane doručenia a inštalácie zariadenia.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.7.

4 

Vektorový obvodový analýzátor  

pre meranie dielektrických 

vlastností  v rozsahu do 14 GHz  

71300

4 

súbor 1 83 000,000 83 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy 

a analýzu dielektrických vlastností izolačných podložiek pri 

vysokých frekvenciách. Popis: PNA-L vektorový obvodový 

analýzátor s konfigurovateľným testovacím setom a 

rozšíreným výkonom ,dvojportový pre meranie dielektrických 

vlastností  v rozsahu od 300 kHz do 13,5GHz, vrátane 

prípravku pre eliminaciu odrazov na spojoch. Ďalej softver na 

vyhodnocovanie dielektrických vlastností rezonančnou 

metódou (metódou rozdeľovacieho cylindrového rezonátora) 

a licencie na uvedený softver. Set vysokofrekvenčných 

flexibilných káblov určených na testovanie k tomuto 

zariadeniu (3,5mm) ako aj kalibračný set pre tieto káble 
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(3,5mm). Súčasne s prístrojom sa dodáva aj kalibračný 

mechanický kalibračný set od DC az po 26,5GHz (3,5 mm).  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.7.

5 

Prístroj na meranie dielektrických 

vlastností rezonančnou metódou   

71300

4 

ks 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové 

systémy. Meracia technika pre praktické merania UWB 

radarového systému, vyvinutých senzorov, vyvinutých UWB 

modulov na báze LTCC. Popis: Prístroj na precízne meranie 

dielektrických vlastností rezonančnou metódou (metódou 

rozdeľovacieho cylindrového rezonátora) na frekvenciách 

10GHz a 13,1 GHz, ktorý je kompatibilný s vektorovým 

obvodovým analyzátorom pre meranie dielektrických 

vlastností  v rozsahu do 13,5 GHz.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.7.

6 

Profesionálna CNC fréza pre 

výrobu prototypov DPS bez 

použitia chemikálií 

71300

4 

súbor 1 24 725,000 24 725,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové 

systémy.  

Profesionálna CNC fréza pre výrobu prototypov DPS bez 

použitia chemikálií. Realizácia prototypov obvodov pre UWB 

senzory a iné vf aplikácie. CNC fréza určená najmä pre 

frézovanie vf motívov DPS s automatickou výmenou min. 15 

nástrojov, automatickým nastavovaním šírky frézovania, 

ovládaná softvérom, s odsávačom nečistôt, odhlučňovacím 

krytom, s vizuálnym systémom, vákuovým stolom a sústavou 

príslušenstva s nastaviteľnou rýchlosťou od 10 000 do 60 000 

UpM vrátane príslušenstva Tool set - 1/8", vrátane dovozu, 

inštalácie. Pracovná plocha 229x305x35 mm, motorizovaná 
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regulovaná os Z. Súčasťou je aj malý ručný mikroskop-

zväčšenie min. 60x, signalizácia pre kryt zariadenia, 2 

ochranné 5 mm hrubé platne, ktoré sú súčasťou vákuového 

stola  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.8. Stavba/stavebný objekt 8 - Park 

Komenského 13 

   119 845,00    

2.1.8.

1 

MIMO systém na báze PXIe s 

rozsahom od 0,1-6,6GHz 

71300

4 

ks 1 100 

000,000 

100 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové 

systémy. Platforma pre realizáciu UWB FMCW radarového 

systému. MIMO systém na baze PXIe je rýchlo 

rekonfigurovateľny a univerzálny. Pozostáva zo softvérovej 

časti (LabView, SystemView) a hardvérovej časti, ktorej 

hlavné súčasti sú rýchle AD/DA prevodníky, stabilné 

oscilátory, I/Q modulátory/demodulátory a zmiešavače. Celá 

sústava je synchronizovaná a riadená kontrolérom 

pracujúcom pod voliteľným operačným systémom.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.8.

2 

Stanica pre sondy na meranie 

mikrovlnových a 

vysokofrekvenčých obvodov 

(Probe Station) 

71300

4 

ks 1 19 845,000 19 845,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Stanica pre sondy na meranie mikrovlnových a 

vysokofrekvenčých obvodov (Probe Station) - Doplnenie 

infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektroniky so zameraním na UWB senzorové systémy: Min 

parametre:  I39Stanica (100mm) s dvoma pozicionermi, 

kotviaci otočný stolček a stereo mikroskop a nevyhnutné 

príslušenstvo:  2x ramená (držiaky meracích hláv) 2x meracie 

hlavy typu GSG rozširujúce príslušenstvo na 4 sondy 2x 

pozicioner  2x ramená (držiaky meracích hláv) , 2x meracie 

hlavy typu GSG rozširujúce sondy na diferenčné meranie  4x 
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duálne prestaviteľné meracie hlavy,  kalibračný substrát  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.9. Stavba/stavebný objekt 9 - 

Mäsiarska 74 

    438 136,00    

2.1.9.

1 

Server 71300

2 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

- server s výkonom CPU/server min. 300 bodov 

SPECint_rate2006base podľa 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html a  min. 

200 bodov SPECfp_rate2006base 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rfp2006.html, 

- 24GB RAM,  

- interné 2 TB HDD (RAID 5),  

- redundatné napájanie,  

- sieťové pripojenie min. 2x1GbE,  

- vzdialený manažment ILO, 

- kompatibilné s Debian OS alebo ekvivalent.  

- rackové vyhotovenie maximálne 2U, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

2 

Pracovná stanica 71300

2 

ks 3 3 300,000 9 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Pracovná stanica pre zber, analýzu a simuláciu 

elektrofyzikálnych procesov v elektrotechnických materiáloch 

a systémoch včítane potrebného programového vybavenia 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 8500 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk minimálne 3TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 
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- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.9.

3 

Elektródový systém pre meranie 

permitivity a komplexnej 

impedancie kvapalných materiálov 

71300

4 

ks 1 10 974,000 10 974,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky zvyšujúce výskumný rozsah v 

oblasti merania permitivity a komplexnej impedancie 

progresívnych kvapalných dielektrík.Elektródový systém pre 

meranie permitivity a komplexnej impedancie kvapalných 

materiálov. Potrebné zabezpečiť kompatibilitu s meracím 

prístrojom Agilent E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 

MHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

4 

Elektródový systém pre meranie 

permitivity a komplexnej 

impedancie tuhých materiálov 

71300

4 

ks 1 5 182,000 5 182,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky zvyšujúce výskumný rozsah v 

oblasti merania permitivity a komplexnej impedancie 

progresívnych pevných dielektrík. Elektródový systém pre 

meranie permitivity a komplexnej impedancie tuhých 

materiálov. Potrebné zabezpečiť kompatibilitu s meracím 

prístrojom Agilent E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 

MHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

5 

Analyzátor impedancie a 

materiálov 

71300

4 

súbor 1 75 232,000 75 232,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj  a  príslušenstvo je potrebne pre inžinierske a 

certifikačné pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektrotechniky a elektroniky pre rozšírenie 

frekvenčného rozsahu meraní komplexnej permitivity 

dielektrických materiálov a vlastností magnetických 

materiálov v pásme do 3GHz. Prístroj umožňuje meranie 

vlastností progresívnych magnetických materiálov a takisto 

teplotné závislosti v rozšírenom frekvenčnom rozsahu. 

Analyzátor impedancie a materiálov v pásme do 3GHz. 

Minimálne parametre: Presnosť +/- 0,8%, rozmeranie 

parametrov, frekv. Rozsah od 1MHz do 3GHz, DC bias +/- 

40V, alebo +/-50mA, pripojenie k LAN sieti, rozhranie pre 

VBA programovanie, meranie dielektrických a magnetických 

materiálov, meranie teplotných závislostí včítane 

nevyhnutného elektrostatického tienenia a zemnenia.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

6 

Digitálny fotoaparát- zrkadlovka 71300

4 

ks 1 5 175,000 5 175,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Fotoaparát pre dokumentovanie parametrov a nastavení 

meracej zostavy meraní čiastkových výbojov v izolačných 

systémoch vysokonapäťových elektroenergetických 

zariadeniach ako aj priebehu meraní a vzoriek použitých pre 

nastavenie vhodných parametrov meracej zostavy a pre 

kalibračné merania nových metód vyhodnocovania výsledkov 

meraní. Digitálny zrkadlový fotoaparát s minimálne 16,1 

megapixelovým snímačom APS-H CMOS, minimálne 10 

sn./s s dávkou až 121 záberov JPEG,  minimálne 45-bodovým 

systémom AF s 39 senzormi krížového typu, Full HD (1080p) 

video s manuálnym ovládaním, vysokou citlivosťou 

minimálne ISO 102400, s 3,0" LCD obrazovkou  s režimom 

Live View   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

7 

Prístroj pre kompletné testovanie 

elektroinštalácií 

71300

4 

súbor 1 2 469,000 2 469,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na diagnostické činnosti na báze 

najnovších poznatkov v oblasti pre kompletné vykonávanie 

skúšok v nízkonapäťových rozvodných sieťach podľa normy 

EN 61557 

Minimálne požiadavky na meranie: 

- izolačný odpor 1 ÷ 1000 MOhm 

- odpor ochranného spojenia 0 ÷ 2000 Ohm, spojitosť 0 ÷ 

2000 Ohm 

- zemný odpor (4-vodičová metóda + kliešte) 0 ÷ 20 kOhm, 

merný odpor pôdy 0 ÷ 2000 kOhmm, prúdové chrániče: 

dotykové napätie, odpor slučky, vybavovací čas, vybavovací 

prúd, impedancia slučky: prúd  0 ÷ 200 A, napätie 0 ÷ 440 V, 

minimálne vybavenie: univerzálny merací kábel, 

nízkorozsahové prúdové kliešte, vyhľadávač káblov, sada pre 

zemné odpory 50 m, trojfázový adaptér, hrotový adaptér, 

pripojenie k PC RS232/USB  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

8 

Trojfázový analyzátor kvality 

elektrickej energie a výkonu 

71300

4 

ks 1 9 899,000 9 899,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na diagnostické činnosti na báze 

najnovších poznatkov v oblasti na zisťovanie problémov s 

kvalitou elektrickej energie v jednofázových a trojfázových 

energetických distribučných systémoch a na meranie 

energetických strát vplyvom harmonických nesymetrií. 

Minimálne vybavenie: 4 napäťové vstupy 1 ÷ 1000 V 

voliteľné, šírka pásma 10 ÷ 100 kHz 

- 4 prúdové vstupy 0,5 ÷ 6000 A, osciloskop 

- meranie harmonických až po 9. harmonickú, kalkulátor 

energetických strát  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

9 

Multifunkčný generátor 

prechodných dejov do 5,5 kV 

71300

4 

súbor 1 55 600,000 55 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Ultrakompaktný simulátor prechodných dejov a zlyhania 

napájania podľa medzinárodných noriem. Testovanie počas 

vývoja, pre skúšky odolnosti a pre CE značenie 

jednofázových zariadení DUT (Device Under Test) s 

možnosťou na rozšírenie testovania aj pre 3-fázové 

zariadenia. 

Minimálne vybavenie: simulator s EFT, VCS and PFS; 1f 

CDN 300V / 16A (ANSI); 

modul Burst (IEC/EN 61000-4-4) až 5,5 kV 

modul Surge (IEC/EN) 61000-4-5) až 5 kV 

modul TSurge (IEC/EN 61000-4-5), volitelný 

modul PowerFail (IEC/EN 61000-4-11) 

testovanie magnetických polí s voliteľným príslušenstvom 

vstavaný jednofázový väzobný člen 300 V / 16 A 

USB a GPIB zbernica pre diaľkové ovládanie 

zobrazenie maximálneho napätia a maximálneho prúdu 

riadenie vonkajších 3-fázových väzebných členov 

Súčasťou sú kapacitne viazané snímače, špeciálna cievka na 

generovanie magnetického poľa (1 m x 1 m), motoricky 

riadený variak (0 – 260 V / 16 A), prúdový transformátor pre 

cievku magnetického poľa ( 0 – 30 A / 50 A nakrátko; 50 – 

250 A / 1000 A nakrátko); zariadenie na meranie prúdových 

rázov (240 V AC / 500 A), kalibračné zariadenie na 

overovanie skupiny rušiacich impulzov vrátane adaptéra pre 

EUT výstup, útlmový člen (6 dB / 50 ohm), súbor sônd na 

testovanie imunity, súbor sônd na testovanie imunity 

magnetickým poľom, väzobná umelá sieť 4 kV pre impulzné 

a spínacie prechodné impulzy do štvorvodičovej siete 

(signálová/dátová) so 40 ohm cez 0,5 uF kondenzátor a 

zvodič prepätia a 3,3 uF kondenzátor pre oscilačné rušiace 

impulzy, autotransformátor s odbočkami 40/70/80/100 % 

výstupného napätia 16 A a automatickým riadením.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

10 

Štvorkvadrantový jednosmerný 

zdroj napätia do 1 500 V 

71300

4 

ks 1 7 692,000 7 692,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie U-I charakteristík lineárnych a 

nelineárnych záťaží (varistory, vysokonapäťové diódy, 

prepäťové ochrany). Minimálne parametre: prúdový rozsah: 

±10 pA–±1,5 A, napäťový rozsah: ±1 μV–±1,1 kV, odporový 

rozsah: 0,2 Ω –200 MΩ. Základná presnosť: prúd 0,035 %, 

napätie 0,015 %, odpor 0,07 %, vybavený GPIB zbernicou, 

tieneným GPIB 2 m káblom, dvojvodičovým 1 m káblom do 

1 000 V,  tienený pár vodičov 1,2 m, sieťové napájanie 

prístroja kompatibilné s nn sieťou SK.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

11 

LCR Tester 71300

4 

ks 1 10 581,000 10 581,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie parametrov izolačných 

materiálov v oblasti ultranízkych kmitočtov až vf. 

Minimálne parametre: pracovné kmitočtové pásmo: DC a 

1mHz-100kHz, so štvorbodovou koncovou sondou, dvomi 

rozličnými testovacími fixtúrami (nie pre SMD), možnosť 

bias jednosmerným napätím +/- 40 V, možnosť bias prúdom 

+/- 2 A, spájacie vodiče 1,5 m BNC/BNC, spájacie vodiče 1,5 

m BNC/krokosvorka, GPIB interfejs, GPIB spájací kábel, AC 

adaptér.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

12 

Pamäťový záznamník 71300

4 

ks 1 6 261,000 6 261,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na presné meranie elektrických veličín. 

Minimálne parametre: 600 V AC/DC (voči zemi aj medzi 

jednotlivými analóg. vstupmi), 

počet vstupov 4 x analóg, 8 x digital, 

vzorkovanie 1 MS/s (tj. 1 µs/vzorka pre všetky kanály 

súčasne), 

frekvenčný rozsah DC až 100 kHz, 

vnútorná pamäť 1 MW/kanál, 14-bit, 

možnosť rozšírenia pamäte až do 2 GB pomocou CF karty, 

USB stick, PC karta 2 GB, adaptér 2x diera/BNC, kábel LAN, 

spájací vodič 1,7 m do 300 V s malými krokosvorkami, 

logická sonda so 4 vstupnými prepínateľnými kanálmi so 

Aktivita 2.2 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

901 

 

vstupným odporom 1 Mohm pre digitálny vstup 0 až 5 V, 

prúdová sonda kliešťová od 10 A do 500 A s rozsahom od 40 

Hz do 3 kHz.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.9.

13 

DC zdroj vn napätia 100 kV / 10 

mA 

71300

4 

ks 1 16 388,000 16 388,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie elektrických a fyzikálnych 

vlastností (napr. U-I charakteristík) lineárnych a nelineárnych 

izolačných materiálov.Maximálne napätie DC 100 kV, 

výstupný prúd aspoň 10 mA, 

prepínanie kladnej a zápornej polarity, 

rozhranie GPIB a RS-232 (volitelně), hodnoty napätia a prúdu 

plynule nastaviteľné od 0 do plného rozsahu, na želanie 

možnosť konfigurácie neštandardných výst. hodnôt I x U, 

ochrana proti preťaženiu a prepäťová ochrana, funkcia 

"Interlock", bezpečnostný kľúč  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

14 

DC zdroj vn napätia 10 kV / 10 

mA 

71300

4 

ks 1 5 332,000 5 332,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie elektrických a fyzikálnych 

vlastností (napr. U-I charakteristík) lineárnych a nelineárnych 

izolačných materiálov. Maximálne napätie 10 kV, 

výstupný prúd aspoň 10 mA, prepínanie kladnej a zápornej 

polarity, rozhranie GPIB a RS-232 (volitelně), hodnoty 

napätia a prúdu plynule nastaviteľné od 0 do plného rozsahu, 

na želanie možnosť konfigurácie neštandardných výst. hodnôt 

I x U, ochrana proti preťaženiu a prepäťová ochrana, funkcia 

"Interlock", bezpečnostný kľúč  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

15 

Prístroj na meranie dielektrických 

vlastností izolantov 

71300

4 

ks 1 33 750,000 33 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj na dielektrickú spektroskopiu izolačných systémov. 

Slúži na meranie kapacity a stratového činiteľa izolačného 

materiálu vo väčšom frekvenčnom rozsahu. Minimálny 

merací rozsah kapacity: 100μF, maximálny minimálny 

stratového činiteľa: 10, maximálne meracie napätie: 200V, 

frekvenčný rozsah: od 0,1mHz do 10kHz.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

16 

Analyzátor vlhkosti oleja 71300

4 

ks 1 8 287,000 8 287,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj na meranie vlhkosti oleja a iných kvapalín podľa Karl 

Fischerovej titrácie. Merací rozsah prítomnosti vody vo 

vzorke:minimálne 1μg, maximálne 10mg vody s presnosťou 

merania minimálne 0,1μg, maximálna rýchlosť titrácie  2mg 

za minútu,  maximálny prúd 400mA.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

17 

Analyzátor prúdových a 

napäťových odoziev 

71300

4 

ks 1 51 750,000 51 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Systém na integrálnu diagnostiku VN káblov a zariadení 

s papierovou a PE izoláciou. Systém umožňuje meranie 

nabíjacích  a vybíjacích prúdov a zotavených napätí. Rozsah 

meraných prúdov: minimálne od minus 130 nA do plus 130 

nA. Rozsah meraných zotavených napätí: minimálne od 0 V 

maximálne do 5000 V. Minimálny napäťový rozsah: 5 kV.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

18 

Stiedavý vysokonapäťový zdroj 

100 kV  

71300

4 

ks 1 26 450,000 26 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Vysokonapäťový zdroj na skúšanie elektrickej prieraznej 

pevnosti izolačných systémov. Maximálne striedavé napätie 

so skreslením menším ako 5%: 100 kV, minimálny výstupný 

prúd: 30mA. Vstavaný kilovoltmeter  a vstavaný výstupný 

ampérmeter.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

903 

 

2.1.9.

19 

Konduktometer 71300

4 

ks 1 1 898,000 1 898,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na  meranie teploty a vodivosti-   roztokov 

a kvapalín pre kalibráciu prístroja. Minimálne požiadavky na 

meranie: Vodivosť 0.001 µmS/cm - 1000 mS/cm Teplota: - 

5.0 - 105.0 °C , pripojenie k PC  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

20 

RLC mostík 71300

4 

ks 1 1 905,000 1 905,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť slúži na meranie a nastavovanie presných 

hodnôt súčiastok pri kalibrácii prístrojov.  Minimálne 

požiadavky na meranie:základná presnosť 0.05%; vo frekv. 

rozsahu 20Hz až 200kHz; merania L, C, | Z |, R, X, | Y |, G, 

B, D, Q, Q, Δ M,N;Odpory, kapacity, indukčnosti , pripojenie 

k PC 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

21 

DC zdroj vn napätia 15 kV / 10 

mA 

71300

4 

ks 1 6 061,000 6 061,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie elektrických a fyzikálnych 

vlastností (napr. U-I charakteristík) lineárnych a nelineárnych 

izolačných materiálov. Maximálne napätie 15 kV, výstupný 

prúd aspoň 10 mA, prepínanie kladnej a zápornej polarity.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

22 

Elektrostatický kilovoltmeter 71300

4 

ks 2 2 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie jednosmerných a striedavých 

napätí, Maximálne napätie 30 kV, frekvenčný rozsah 

meraného striedavého napätia od 20 Hz do 2 MHz, presnosť 

merania minimálne 1 %.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

23 

Väzobný kondenzátor 71300

4 

ks 1 9 743,000 9 743,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj slúži na prepojenie nizkonapäťovej časti meracieho 

zariadenia s vysokonapäťovou časťou skúšaného objektu. 

Minimálna hodnota väzobnej kapacity 10 nF, nominálna 

hodnota napätia 30 kV, minimálna hodnota výbojove aktivity 

pri napätí 30 kV je 2 pC  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

24 

vzduchová sušiareň 71300

4 

ks 1 7 779,000 7 779,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

vzduchová sušiareň slúži na simuláciu tepelného namáhania 

izolačných materiálov v teplotných cykloch riadených 

zbernicou cez počítač 

vnútorný priestor šírka min 600 mm 

vnútorný priestor výška min 400 mm  

vnútorný priestor hĺbka min 500 mm 

teplota min 300 oC s krokom max 5 oC 

ventilátor s premenlivými otáčkami 

bočný vývod  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

25 

Digitálny osciloskop pre meranie 

vysokých frekvencií 

71300

4 

ks 1 31 874,000 31 874,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky zvyšujúce výskumný rozsah v 

oblasti spracovania digitalizovaných meraní. Merací systém 

pre merania elektrických signálov z prevodníkov a senzorov, 

minimálne parametre: frekvenčné pásmo 4 GHz, vzorkovanie 

10/20 GSa/s, 4 kanály, 4ks pasívne sondy s frekvenčným 

rozsahom 500MHz, 15” XGA obrazovka  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

26 

Aktívna osciloskopická sonda pre 

vysokofrekvenčné merania 

71300

4 

ks 1 4 519,000 4 519,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Rozšírenie príslušenstva k 

meracím zostavám. Minimálne parametre: bnc, aktívna sonda, 

single-ended, 4GHz, kompatibilné s produktami Agilent  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

27 

Sonda na meranie vf prúdov 71300

4 

ks 1 3 656,000 3 656,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Rozšírenie príslušenstva k 

meracím zostavám.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

28 

Rotačný mlyn 71300

4 

ks 1 8 625,000 8 625,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na  prípravu vzoriek jemnej frakcie 

materiálov s rôznym vnútorným odporom, Minimálne 

požiadavky:fracia menej ako 1 mikrometer   pripojenie k PC- 

RS 232/485, 230V,250 ml  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

29 

Laboratórna sušiareň 71300

4 

ks 1 1 949,000 1 949,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Základné teplotné operácie na 

laboratórnych vzorkách, modeloch a zariadeniach. 

Laboratórna sušiareň 108l. Minimálne parametre: Teplota do 

300°C.  Ekonomický model vybavený základnou regulačnou 

jednotkou. Model nemá vstavaný ventilátor. Manuálne 

spustenie procesu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.9.

30 

Laboratórna sušiareň 71300

4 

ks 1 1 870,000 1 870,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Základné teplotné operácie na 

laboratórnych vzorkách, modeloch a zariadeniach. 

Laboratórna sušiareň 53l. Minimálne parametre: Teplota do 

300°C. Vybavená pokročilou regulačnou jednotkou. Má 

vstavaný ventilátor. Možnosť opozdeného štartovania procesu 

a voľby štvorsegmentovej teplotnej krivky vrátane 

automatického vypnutiaVýkon ventilátora je možné 

regulovať. Presklená.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.9.

31 

Prenosný osobný počítač 71300

2 

ks 1 3 335,000 3 335,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

prenosný osobný počítač s vysokým obrazovým rozlíšením 

pre spracovávanie a analýzu údajov a expertnú činnosť 

Minimálne parametre: 

prenosný osobný počítač s vysokým obrazovým rozlíšením 

pre spracovávanie a analýzu údajov a expertnú činnosť 

- CPU s min. výkonom 8000 bodov podľa 

http://www.cpubenchmark.net/ 

- min 8 GB vstavanej pamäte DDR3L s výkonom 1 600 MHz 

- min 512 GB flashdisk 

- rozlíšenie min 2 880 x 1 800 pixelov, 

- integrovaná kamera s rozlíšením min. 720p,    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0. 

Stavba/stavebný objekt 10 - Park 

Komenského 14 

   187 160,00    

2.1.1

0.1 

Hydraulický lis  71300

4 

ks 1 9 000,000 9 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Hydraulický lis v počte 1 ks pri jednotkovej cene 9 000,00 € s 

DPH,  bude slúžiť na vysekávanie skúšobných vzoriek pre 

testovanie kvalitatývnych vlastností gumových produktov. 

Minimálne technické špecifikácie: rozmer vysekávaných 

vzoriek  400 x 400 mm, a 800 x 800 mm. Veľkosť 

vysekávacej sily bude závislá na pevnosti skúšobných 

vzoriek..  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

0.2 

Špeciálne vyrezávacie nožnice 71300

4 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Špeciálne vyrezávacie nožnice v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene 10 000,00 € s DPH,  bude slúžiť na vyrezávanie 

skúšobných vzoriek pre testovanie kvalitatívnych vlastností 

gumových produktov, ktoré nebude možné vyseknúť na lise..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.3 

Zariadenia na zrezávanie 71300

4 

ks 1 25 000,000 25 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenia na zrezávanie v počte 1 ks pri jednotkovej cene 25 

000,00 € s DPH,  bude slúžiť na štiepenie krycích vrstiev na 

vzorkách pre testovanie kvalitatívnych vlastností gumových 

produktov..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.4 

Zariadenie na meranie zápalnosti 

gumy  

71300

4 

ks 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na meranie zápalnosti gumy v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 5 000,00 € s DPH,  bude slúžiť pre 

testovanie kvalitatívnych vlastností gumových produktov. 

Minimálne vyhotovenie zariadenia podľa normy EN 14973,  

EN 12882.. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.5 

Sušiareň pre tepelné starnutie 

gumových produktov 

71300

4 

ks 1 6 000,000 6 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Sušiareň na urýchlené tepelné starnutie DP a krycích vrstiev v 

počte 1 ks pri jednotkovej cene 6 000,00 € s DPH,  bude 

slúžiť pre testovanie kvalitatívnych vlastností gumových 

produktov. Minimálne vyhotovenie zariadenia podľa noriem: 

Aktivita 2.2 
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ISO 8094 , 

ISO 37, ISO 868  , ISO 8094,  ISO 4649 , ISO 252,  ISO 

7623.. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

0.6 

Trhací stroj do 20 kN 71300

4 

súbor 1 84 000,000 84 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Trhací stroj v počte 1 ks pri jednotkovej cene 84 000,00 € s 

DPH,  bude využívaný na meranie pevnosti a ťažnosti krycích  

vrstiev podľa noriem: ISO 252, ISO 8094, ISO 7623, ISO 34-

1. Zariadenie je potrebné dodať s potrebným vybavením 

(extenzometrom,  

upínacími  čelusťami, vysekávacími nožmi a príslušenstvom).   

Minimálne technické špecifikácie:  trhací stroj do 20 kN. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.7 

Zariadenie na meranie tvrdosti 

gumy 

71300

4 

ks 1 4 900,000 4 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na meranie tvrdosti gumy v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 4 900,00 € s DPH,  bude slúžiť pre 

testovanie tvrdosti gumových produktov. Minimálne 

vyhotovenie zariadenia podľa normy podľa ISO 868..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.8 

Zariadenie na meranie hustoty 

gumy  

71300

4 

ks 1 5 200,000 5 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na meranie hustoty gumy v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 5 200,00 € s DPH,  bude slúžiť pre 

testovanie hustoty gumových produktov. Minimálne 

vyhotovenie zariadenia podľa normy ISO 1183..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.9 

Zariadenie na meranie odolnosti 

gumy proti odieraniu  

71300

4 

ks 1 18 000,000 18 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na meranie odolnosti gumy proti odieraniu v počte 

1 ks pri jednotkovej cene 18 000,00 € s DPH,  bude slúžiť pre 

testovanie odolnosti gumových produktov proti oderu. 
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Minimálne vyhotovenie zariadenia podľa normy ISO 4649..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

0.10 

Skúšačka elektrickej vodivosti 71300

4 

ks 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Skúšačka elektrickej vodivosti v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene 5 000,00 € s DPH,  bude slúžiť pre testovanie elektrickej 

vodivosti  gumových produktov. Minimálne vyhotovenie 

zariadenia podľa normy ISO 284..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.11 

Klimatizčné zariadenie  71300

4 

ks 1 2 810,000 2 810,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Klimatizčné zariadenie v počte 1 ks pri jednotkovej cene 2 

810,00 € s DPH,  bude slúžiť pre zabezpečenie potrebnej 

teploty a vlhkosti prostredia v laboratóriu pre tepelné stárnutie 

gumových produktov. Minimálne technické špecifikácie: 

zariadenie musí udržiavať stabilnú teplotu a vlhkosť v 

miestnosti laboratória..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.12 

Kompresor 71300

4 

ks 1 1 750,000 1 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Kompresor v počte 1 ks pri jednotkovej cene 1750,00 € s 

DPH,  bude slúžiť na výrobu stlačeného vzduchu pre potreby 

laboratória pre testovanie kvalitatývnych vlastností gumových 

produktov Minimálne technické špecifikácie: požadovaný tlak 

stlačeného vzduchu 6 bar..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

0.13 

Softwer pre experimenty 71100

3 

ks 1 4 500,000 4 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre experimenty v počte 1 ks pri jednotkovej cene 4 

500,00 € s DPH,  bude slúžiť  na získanie, spracovanie a 

vyhodnotenie nameraných údajov počas testovania 

kvalitatývnych vlastností gumových produktov..  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

0.14 

Pomocné ručné nástroje 63300

4 

ks 1 6 000,000 6 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Sada pomocných ručných nástrojov  na prípravu 

a označenie vzoriek v počte 1 ks pri jednotkovej cene 6 

000,00 € s DPH,  bude slúžiť na prípravu testovacích strojov 

pre testovanie kvalitatývnych vlastností gumových produktov. 

Sada obsahuje -nože, nástroje na prípravu strojov,  

popisovače vhodné pre gumové produkty. 

 Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1. 

Stavba/stavebný objekt 11 - Park 

Komenského 19 

   405 196,00    

2.1.1

1.1 

Termomechanický analyzátor  71300

4 

ks 1 89 250,000 89 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Termomechanický analyzátor v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene 89 250,00 € s DPH,  bude slúžiť na  meranie teploty 

mäknutia tuhých vzoriek, meranie fázových transformácií, 

meranie kinetiky spekania, meranie rozmerových zmien, 

meranie penetrácie, meranie pevnosti v trojbodovom ohybe 

tuhých vzoriek, meranie pevnosti tuhých vzoriek v ťahu 

(trvalé/ lineárne/ pulzné zaťaženie), torzné skúšky (trvalé/ 

lineárne/ pulzné zaťaženie), meranie pevnosti v šmyku a 

strihu..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1.2 

Štruktúrny a prvkový 

rýchloanalyzátor  

71300

4 

ks 1 83 400,000 83 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Štruktúrny a prvkový rýchloanalyzátor v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 83 400,00 € s DPH,  bude slúžiť na meranie 

mriežkových parametrov tuhých látok, určovanie chemického 

a mineralogického zloženia tuhých látok..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

1.3 

Termofyzikálny dilatormetrický 

analyzátor  

71300

4 

ks 1 142 

046,000 

142 046,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Termofyzikálny dilatormetrický analyzátor v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 142 046,00 € s DPH,  bude slúžiť na 

meranie dĺžkových zmien tuhých látok v rozsahu teplôt -

180°C – 2000°C, meranie kinetiky vysokoteplotných 

procesov izotermickými a neizotermickými metódami. 

Minimálne technické špecifikácie: zariadenie musí vykonávať 

merania v rozpätí -180°C až 2000°C..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1.4 

Ručný merač rádioaktivity pre 

rýchloanalýzu surovín 

71300

4 

ks 1 28 000,000 28 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Ručný merač  rádioaktivity pre rýchloanalýzu suroviny  v 

počte 1 ks pri jednotkovej cene 28 000,00 € s DPH,  bude 

slúžiť na rýchlu analýzu na základe meraného radioaktívneho 

žiarenia  (produkovaného surovinou alebo odrazeného). 

Minimálne technické špecifikácie: merač musí umožniť 

merianie volne ležiacich vzorek a aj vzoriek umiestnených v 

rôznych obaloch (napr. kovové zásobníky, potrubia, big-bagy 

a pod.)..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

1.5 

Laboratórny merač rádioaktivity 

pre analýzu surovín 

71300

4 

ks 1 45 000,000 45 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Laboratórny  merač  rádioaktivity pre rýchloanalýzu suroviny  

v počte 1 ks pri jednotkovej cene 45 000,00 € s DPH,  bude 

slúžiť na  analýzu na základe meraného radioaktývneho 

žiarenia  (produkovaného surovinou alebo odrazeného). 

Minimálne technické špecifikácie: merač musí umožniť 

merianie zloženia suroviny priamo v zemi bez nutnosti 

vrtných prác ..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

1.6 

Laboratórny mlyn (4 mlecie 

nádoby) 

71300

4 

ks 1 17 500,000 17 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Laboratórny guľový vibračný mlyn v počte 1 ks pri 

jednotkovej cene 17 500,- € s DPH, bude slúžiť na mletie 

tvrdých, mäkkých a vláknitých materiálov. Minimálne 

technické špecifikácie: mlyn musí obsahovať 4 vzorkovacie 

komory, jemnosť vzorky na výstupe max. 5µm.(mikrometer).   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2. 

Stavba/stavebný objekt 12 - Park 

Komenského 12 

   1 261 600,00    

2.1.1

2.1 

Zváracie pracovisko  71300

5 

súbor 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Pracovisko pre zváranie metódou TIG/WIG AC/DC pre 

zváranie konštrukcií skúšobných stendov a rámov 

experimentálnych zariadení (minimálne vybavenie: zdroj 

AC/DC 220 A, mobilné odsávacie zariadenie s mechanickým 

filtrom, príslušenstvo).   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.2 

Strojné tabuľové nožnice  71300

4 

ks 1 25 000,000 25 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie určené na delenie rovinných polotovarov rôznych 

akostí materiálov, s rozmermi min. 2050x6 mm.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.3 

Stanica CNC sústruženia  71300

4 

súbor 1 150 

000,000 

150 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

CNC sústruh pre obrábanie polotovarov s  rozmermi min. 

Ø450 - 1000 mm s poháňanými nástrojmi, sada nástrojov, 

sada nastavovacích prvkov, dopravník triesok, špecializované 

prídavné moduly.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.4 

Rovinná brúska  71300

4 

súbor 1 40 000,000 40 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie s pracovnou plochou min. 1000x600mm, vrátane 

príslušenstva.   
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

2.5 

Stanica vŕtania 71300

4 

súbor 1 15 000,000 15 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Vŕtačka max. Ø vŕtania min. 32 mm, sada nástrojov, 

príslušenstvo.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.6 

Digitálny mikroskop 71300

5 

ks 1 95 000,000 95 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Digitálny mikroskop s 3D skenovaním, zväčšenie do 5000x, 

možnosť merania drsnosti povrchov, meranie profilov.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.7 

Okružná píla 71300

4 

ks 1 15 000,000 15 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie pre delenie polotovarov rôzneho tvaru prierezu 

rezaním pri nízkych nákladoch, do  Ø500 mm.  

   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.8 

Stanica CNC frézovania  71300

4 

súbor 1 160 

000,000 

160 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

CNC frézovačka s pracovným priestorom min. 500x450x400, 

min. 3+2 osi, sada nástrojov, dopravník triesok, sada 

ustavovacích prvkov, sada nastavovacích prvkov, 

špecializované prídavné moduly.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.9 

Stanica CNC laserového rezania 71300

4 

súbor 1 315 

000,000 

315 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

CNC laserová rezačka, min. veľkosť stola 1000x500 mm 

určená na výrobu zložitých tvarov prístrihov na výrobu 

polovýrobkov z plechov, príslušenstvo.  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

2.10 

Hydraulický ohraňovací lis CNC 71300

4 

súbor 1 95 000,000 95 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Max. sila pri ohýbaní min. 300kN, s možnosťou ohýbať 

plechy o max. dĺžke min. 1500 mm, na zhotovenie ohýbaných 

profilov ľahkých  konštrukcií, krytov prístrojov, na výrobu 

spevnených kovových štruktúr ohýbaním, príslušenstvo.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.11 

Drôtová rezačka  71300

4 

súbor 1 90 000,000 90 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na elektroerozívne  tvarové rezanie lisovacích 

nástrojov pre obrobky o veľkosti min. 450x300x150mm a 

max. hmotnosti minimálne do 100kg, vrátane príslušenstva.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.12 

Pracovisko aplikácií technológie 

vodného prúdu  

71300

5 

súbor 1 110 

000,000 

110 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nosný portál s automatickou kontrolou kolmosti pohybov v 

priebehu prevádzky s bezvôľovými prevodovkami – max. 

pracovná plocha min. 3000 x 1500 mm, zdvih min. 150 mm, 

stôl s roštami a vaňou, ovládací pult s riadiacim systémom s 

integrovanou sieťovou kartou a dvoma LCD displejmi po 

oboch stranách portálu, vysokotlakový generátor s 

elektronickým riadením, tlaková nádoba, el. uzavierací ventil 

pre prívod rezacej vody, diaľkové riadenie pomocou CNC 

Interface, rezacia hlavica, rezacia hlavica so zmiešavacou 

komorou pre abrazívo, dávkovač abrazíva pre rezaciu hlavu, 

zásobník abrazíva, softvérové vybavenie – tvorba NC 

programov, optimalizácia rezacích plánov, simulátor rezania, 

knižnica makier, databáza parametrov, popisovanie prúdom 

vody, laserový zameriavač, zmäkčovač vody,  zdvíhacie a 

manipulačné zariadenie, VN rozvodná skriňa, prídavné 
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moduly a príslušenstvo.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

2.13 

Pracovisko montáže a 

povrchových úprav 

71300

5 

súbor 1 18 000,000 18 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Hybridná montážna bunka, striekacia kabína s odsávaním a 

príslušenstvom, kompresor, náradie pre operácie spájania, 

bunka pre MIG zváranie s odsávaním , dielenský ručný 

hydraulický montážny a demontážny lis, mobilný montážny 

box, mobilná odmasťovacia a umývacia jednotka, montážny a 

demontážny zdvíhací stôl, montážne pomôcky.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.14 

Pracovisko logistiky a skladovania  71300

5 

súbor 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Regál policový min. 3m, regál konzolový na tyčový materiál 

3m, ohradové palety min. 8ks, ručný manipulačný vozík, 

ručný vysokozdvižný vozík, skladové váhy, plošinový vozík, 

polohovacia rampa na sud s reznou emulziou a dávkovačom, 

vysokozdvižný vozík s elektrickým zdvihom a pojazdom, 

plošiny na prepravu ťažkých nákladov.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.15 

Zámočnícke pracovisko prípravy 

vzoriek 

71300

5 

súbor 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Dielenský zámočnícky stôl, ručné zámočnícke náradie, ručné 

elektrické náradie, zámočnícke prípravky, ľahký prenosný 

zvárací inventor s príslušenstvom, dielenská skriňa na náradie 

a zabezpečenie pracovných prostriedkov min. 6ks, mobilné 
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regály s plastovými boxmi.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

2.16 

Pracovisko merania a kontroly 

kvality  

71300

5 

súbor 1 18 000,000 18 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Modulový pracovný stôl 2ks, digitálne meradlá, klasické 

meradlá, pristroj na meranie elektrických veličín, laserové 

meradlo vzdialenosti a uhlov, stolový tvrdomer a pod.  

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.17 

Komplexný systém meraciej 

stanice na dvojstope vozidla 

71300

5 

súbor 1 33 000,000 33 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Merateľný výkon do 750 konských síl, rýchlosť brzdného 

valca do 320/hod., meranie prevádzkových charakteristík, 

detailná charakteristika mototra.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.18 

Odsávacie zariadenie a 

príslušenstvo 

71300

5 

súbor 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Odsávanie výfukových spalín z vozidla počas meraní na 

výkonovom dynamometri, doplnkové a kotviace prvky pre 

správnosť merania a upevnenie motocykla na meraciu 

stanicu.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

2.19 

Analyzátor vibrácií pôsobiaci na 

ľudské telo 

71300

5 

súbor 1 21 600,000 21 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Prenosný prístroj na zber, meranie a vyhodnotenie vybrácií 

prenášaných na ľudské telo, 4 analógové vstupy pre trojosové 

alebo jednoosové snímače zrýchlenia, časový záznam merania 

v sekundových intervaloch, USB rozhranie, softvare na 

prenos údajov do pc, možnosť rozšírenia na frekvenčnú 

analýzu.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

3. 

Stavba/stavebný objekt 13 - Park 

Komenského 10 

   1 533 977,62    

2.1.1

3.1 

Fluidný separátor Trenso                                                                 71300

4 

ks 1 30 000,000 30 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Fluidný separátor v počte 1 ks pri jednotkovej  cene 30 

000,00 € s DPH. Slúži na fyzikálno-mechanickú separáciu 

zložiek zmesi na báze rozdielnych merných hmotností. Min. 

parametre: Výkon: 550 kg/hod, delenie kovov a ich zlúčenín 

navzájom, čistota frakcií : > 90 %.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.2 

Gryf multimeter + príslušenstvo                                                       71300

4 

ks 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Multimeter s pripojením na PC v počte 1 ks pri jednotkovej 

cene  2 000,00 € s DPH.  Kontinuálne meranie pH, ORP a 

teploty počas hydrometalurgických procesov. Minimálne 

parametre: Meranie v teplotnom rozsahu -20 až 120 °C..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.3 

Poloprevádzková aparatúra na 

meranie a reguláciu pH                    

71300

4 

ks 1 3 500,000 3 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Poloprevádzková aparatúra na meranie a reguláciu pH v počte 

1 ks pri jednotkovej cene 3 500,00 € s DPH. Automatické 

snímanie a regulácia pH počas hydrometalurgických procesov 

v poloprevádzkovom meradle. Minimálne parametre: 

Regulácia pH od 0 po 14. Pracuje v teplotnom rozsahu 0 až 

100°C..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

3.4 

Vákuová pec                                                                                    71300

4 

ks 1 20 000,000 20 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Vákuová pec v počte 1 ks pri jednotkovej cene 20 000,00 € s 

DPH. Slúži na tepelné spracovanie primárnych a 

sekundárnych surovín v normálnej alebo ochrannej atmosfére, 

alebo vo vákuu. Min. parametre: Kapacita: ~100 kg, teplota: 

do 1600 °C, vákuum: ~5 Pa..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.5 

Kalolis     71300

4 

ks 1 5 500,000 5 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Kalolis v počte 1 ks pri jednotkovej cene 5 500,00 € s DPH. 

Filtrácia kalu po lúhovaní pod tlakom. Max. prietok 50L/min., 

tlak 16 bar, filtračná plocha 0,26 m2..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.6 

Poloprevádzková linka                                                                           71300

4 

ks 1 42 000,000 42 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Poloprevádzková linka v počte 1 ks pri jednotkovej cene 42 

000,00 € s DPH. Linka slúži na kontinuálnu úpravu a 

spracovanie druhotných surovín s cieľom získať 

vyserparované zložky, ktoré pôjdu na ďalˇšie samostatné 

spracovanie. Výkon: ~500 kg/hod, separácia na báze 

fyzikálnych, fyzikálnochemických vlastností..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.7 

Mlyn Retsch                                                                                    71300

4 

ks 1 22 000,000 22 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Mlyn v počte 1 ks pri jednotkovej ceje 22 000,00 € s DPH. 

Úprava veľkosti častíc. Výsledná zrnitosť v závoslosti od 

použitého sita od 0.25 - 20 mm. Otáčky do 1500 min-1 .  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

3.8 

Sitovacie zariadenie + sitá                                                               71300

4 

ks 1 25 000,000 25 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Sitovacie zariadenie v počte 1 ks pri jednotkovej cene 25 

000,00 € s DPH. Zariadenie slúži na separáciu zložiek zo 

zmesi na báze veľkosti zŕn. Výkon: ~ 200 kg/hod, Zrnitosť: -

40 mm +0.064 mm, možnosť zostavenia konkrétnej zostavy 

podľa veľkosti ôk použitých sít..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.9 

Magnetický separátor                                                                      71300

4 

ks 1 11 000,000 11 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Magnetický separátor v počte 1 ks v jednotokovej cene 11 

000,00 € s DPH. Bubnový separátor magnetických častíc zo 

zmesi na základe ich magnetických vlastností. Tech. 

špecifikácia: Zariadenie pracuje kontinuálne, výkon ~ 200 

kg/hod, čistota: ~ 99%..   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.10 

Rotačná odparka                                                                                71300

4 

ks 1 4 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.5. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Rotačná odparka v počte 1 ks pri jednotkovej cene 4 000 € s 

DPH. Odparovanie prchavých zložiek, zvyšovanie 

koncetrácie zložiek v roztoku odparením vody. Tech. 

špecifikácia: Teplota 20 - 180°C, objem sprac. látok od 50 do 

3000 ml. Otáčky od 20 do 270 min-1..  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.11 

Mechanický rám na skúšky 

prototypu adaptívnej tensegrickej 

nosnej sústavy  

71300

4 

ks 1 55 542,187 55 542,19  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: Rám pre tensegrity sústavu s rozmermi 

- vrchný štvorec 2x2m, spodný 1,414x1,414m, výška 2m. 

Odpružený základový samonosný rám so zvislým držiakom 

zaťažovacej jednotky.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.12 

Hydromotory zaťažovacej 

jednotky prototypu 

71300

4 

súbor 1 194 

550,125 

194 550,13  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: Simulácia zaťaženia s frekvenciou do 

10Hz, zaťaženie do  4kN. 

Sada akumulátorov, servoventil, páka s valcovým kĺbom, 
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spojovacia tyč, snímače sily s adaptérmi.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.1.1

3.14 

Prototyp inteligentnej adaptívnej 

tensegrickej nosnej sústavy  

71300

4 

ks 1 150 

072,813 

150 072,81  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Hydromotor akčného prvku, delená sada akumulátorov, 

servoventil, kĺb, spojovacia tyč, snímače sily v lanách a 

prútoch, laná s koncovkami. Snímač síly 63kN v tyči vrátane 

adaptérov. Snímač síly 25 kN v lane vrátane adaptérov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.15 

Riadiaca šesťnásťkanálová 

elektronika na reguláciu a kontrolu 

prototypu 

71300

4 

súbor 1 121 

049,297 

121 049,30  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Jednotka ovládania napájača a servoventilu, kábel, dvojité a 

štvornásobné meracie zosiľňovače, interaktívny program pre 

simuláciu zaťaženia a snímanie odozvy prostredníctvom 

operátorského PC. EU 3000D - 16, 3x I/O Base16, zdroj 20A. 

Kábel 10m - poloha 16x, síla 28x, servoventil 16x, napájač 

1x, odsávačka 10x, akcelerometer 24x.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.16 

Hydraulické napájanie prototypu 71300

4 

súbor 1 99 975,938 99 975,94  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Hydraulický agregát HU 170 prepojený s existujúcim 

agregátom, rozvodný hydraulický blok pre 16 hydromotorov, 

centrálny hydraulický rozvod, odsávacie čerpadlo.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.17 

Horizontálne vedenie - tretia os 

zaťažovania pre každý horný roh 

prototypu adaptívnej tensegrickej 

nosnej sústavy  

71300

4 

súbor 1 105 

551,938 

105 551,94  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Páka s valcovým kĺbom na horzontálne                zaťažovacie 

účinky prototypu. AH 5 - 100, WLG 0,25. SCA 65, sada 

akumulátorov 0,75+0,75l, servoventil MOOG 9,5l/min.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

3.18 

Akcelerometre na snímanie 

pohybu uzlov prototypu 

71300

4 

ks 8 3 103,828 24 830,62  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Snímanie pohybu uzlov prototypu v čase. Trojosové 

akcelerometre.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.19 

Prototypu adaptívnej tensegrickej 

nosnej sústavy 

71300

4 

ks 1 29 404,688 29 404,69  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Dodávka, inštalácia a skúšky adaptívnej tensegrickej nosnej 

sústavy. 

Prototyp pre aplikačný výskum na báze adaptívnej 

tensegrickej nosnej sústavy.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.20 

Oceľová konštrukcia rámov 

lamacej dráhy 

71300

4 

ks 1 33 000,000 33 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Dodávka oceľovej konštrukcie lámacej dráhy vrátane 

spracovania projektu, min. nosnosť 2x 60t pri statickom 

zaťažení a min 2x40t pri premennom zaťažení   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.21 

Železobetónová lámacia dráha 71300

4 

ks 1 80 000,000 80 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

železobetónová lámacia dráha s rozmermi min. 18x9x2,5m a 

priehybom pri maximálnom zaťažení 3,0 mm s kotviacimi 

drážkami s lokálnou odolnosťou min 60t   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.22 

mostový žeriav 71300

4 

projekt 1 135 

000,000 

135 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

3x mostový žeriav s nosnosťou min. 8t s 2 žeriavovými 

dráhami a príslušenstvom vrátane dodavky, montáže, 

elektroinštalácie, skúšky žeriavu, žeriavovej dráhy a doprava  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

3.23 

Únava asfaltových zmesí 71300

4 

ks 1 250 

000,000 

250 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks prístroj pre testovacie skúšky únavy asfaltových zmesí so 

servo-hydraulickým pohonom s min.teplotným rozsahom -15 

°C do + 60 °C  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.24 

Mraziace zariedenie 71300

4 

ks 1 48 000,000 48 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks skúšobná komora pre testovanie mrazuvzdornosti 

asfaltových zmesi s min.teplotným rozsahom -20 °C do + 30 

°C  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.25 

Automatický proctor 71300

4 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks prístroj na zhutňovanie PROCTOR a CBR, min. 

zdvihový systém padacieho kladiva 300 mm 

vzoriek  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.26 

Píla na rezanie vzoriek 71300

4 

ks 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks zariadenie na prípravu vzoriek rezaním, použitie kotúčov 

s priemerom do 450 mm 

vzoriek  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.27 

Sušiareň 71300

4 

ks 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks zariadenie na ohrev vzoriek asfaltovýcj zmesí, s 

min.teplotným rozsahom 5 °C do + 300 °C 

vzoriek  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

3.28 

Otlkový bubon 71300

4 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks prístroj na stanovenie odolnosti kameniva pri otĺkaní, 

valec s vnútorným priemerom min. 700 mm  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

3.29 

Micro-Deval 71300

4 

ks 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

1 ks zariadenie na skúšanie odolnosti kameniva pri 

opotrebovaní vplyvom trenia, min. 4 nerezové kovové 

valcovité nádoby  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

4. 

Stavba/stavebný objekt 14 - Park 

Komenského 9 

   59 500,00    

2.1.1

4.1 

Hydraulické zaťažovacie 

zariadenie  

71300

4 

ks 1 59 500,000 59 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Hydraulické zaťažovacie zariadenie so zdrojom a riadiacim 

systémom.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

5. 

Stavba/stavebný objekt 15 - Park 

Komenského 8 

   37 650,00    

2.1.1

5.1 

Monitorovacie zariadenie na 

monitoring pracovného prostredia 

71300

4 

ks 1 14 950,000 14 950,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Fotoionizačný detektor tretiej generácie určený na 

monitorovanie prchavých organických látok, kalibračný plyn, 

nasávacia pumpička, detekčné trubičky.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

5.2 

Trojosá sonda na meranie 

elektromagnetického poľa 

71300

4 

ks 1 22 700,000 22 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 4. 

Minimálne parametre: 

Meracia sonda pre meranie E/H parametrov 

elektromagnetického poľa, kompatibilita: SRM-3006, 

frekvenčný rozsah: 9 kHz - 300 MHz, typ sondy: izotropická, 

prepojovací kábel, autokalibrácia, softwér.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

6. 

Stavba/stavebný objekt 16 - Park 

Komenského 14 

   52 400,00    

2.1.1

6.1 

Robot s kamerovým systémom 71300

4 

ks 1 35 000,000 35 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Robot s minimálnou nosnosťou 3 kg pre experimentálne 

overovanie kompatibility. Riadiaci systém s kamerou pre 

odoberanie neorientovaných súčiastok.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

6.2 

Antropomorfné chápadlo  71300

5 

ks 2 2 800,000 5 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Nosnosť min. 0,5 kg, elektrický pohon, min. 3 prsté.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

6.3 

Softvér pre modelovanie objektov 71100

3 

ks 1 6 000,000 6 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Softvér pre vytváranie 3D virtuálnych objektov uzlov 

modulov a ich integráciu pri stavbe a funkčnom overovaní 

robotov, 3D dynamické zobrazovanie.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

6.4 

Grafický zobrazovač s HD 

kamerou  

71300

2 

ks 1 5 800,000 5 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Grafický zobrazovač s HD kamerou pre sledovanie a 

overovanie funkčnosti variant kinematických štruktúr 

robotov.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7. 

Stavba/stavebný objekt 17 - 

Watsonova 4 

    139 396,00    

2.1.1

7.1 

Robot 71300

4 

ks 1 46 200,000 46 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

inteligentné modelovanie geometrických a konštrukčných 

parametrov stavieb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

7.2 

Riadiaca jednotka 71300

4 

ks 1 8 400,000 8 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Riadiaca jednotka robota  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.3 

Servopohon 71300

4 

ks 1 7 080,000 7 080,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Sevopohon pre automatizáciu robotickej jednotky, 

kompatibilita a osaditelnosť s položkou 2.1.17.1 Robot 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.4 

Servopohon - príslušenstvo 63300

6 

projekt 1 516,000 516,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

5KW, Konektory, Káble, Encoder konektory, Brake resistor s 

termokontaktom, Konektorový set SSCNET III  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.5 

Prislušenstvo robotického ramena - 

hardware 

71300

4 

ks 1 7 200,000 7 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Pneumatická upínacia hlavica, Elektrická upínacia hlavica, 

Riadiace káble, Riadiacá jednotka  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.6 

Prislušenstvo robotického ramena - 

Software 

71100

3 

ks 1 5 280,000 5 280,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Melfa Works, RT Toolbox 2iQ Works Intro Offer;incl 

Navigator,GX  

Works, GT Works, MT  

Works;engl;DVD;2 PC´s   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.7 

Prislušenstvo robotického ramena - 

Teaching Box 

71300

4 

ks 1 3 960,000 3 960,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie na manipuláciu z robotom,priamu  výučbu 

programovania robota  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.1.1

7.8 

Lineárne vedenie ramena 71300

4 

ks 1 7 200,000 7 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Lineárne vedenie ramena 5m, Servopohon  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.9 

Zariadenie na elektromechanické 

meranie deformácií 

71300

4 

ks 1 19 200,000 19 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie  na meranie síl,  deformácií a napätí  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.16 

Softwarove vybavenie  - zariadenie 

na výrobu priestorových struktúr 

3D 

71100

3 

ks 1 2 160,000 2 160,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Rhinoceros 3D 5.0 64 BIT, Grasshoper 3D, T Splines 3D, 

Clayo 3D, Scan and Solve, Slicer, CUT 3D, MACH 3  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.17 

Počitačová stanica  -workstation 71300

2 

ks 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Počítačová stanica - Workstation, CPU 6 CORE + HT , 32GB 

RAM, 2TP HDD, 320GB SSD DISK, Grafická karta 2x SLI , 

780x CUDA + Rozhranie Paralelny port, Windows 7 alebo 

ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.20 

Materiál - zložka 01  / na prípravu  

3D Polyméru 

63300

6 

projekt 1 5 500,000 5 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. 50l POLY(ETHYLENE GLYCOL) DIACRYLATE, 

AVERAG  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.21 

Maetriál - zložka 02 / na prípravu  

3D Polyméru 

63300

6 

projekt 1 1 500,000 1 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. 25l PHENYLBIS(2,4,6-

TRIMETHYLBENZOYL)PHOSPHI  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.1.1

7.23 

Materiál - lepidlo na báze  

epoxidovej   živice    

63300

6 

projekt 1 8 500,000 8 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min.500 kg lepidlo vhodné na spájanie vlhkého a suchého 

materiálu  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.24 

Materiál - ľahčená betónová zmes  63300

6 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min 20m3 ľahčená betónová zmes na báze expandovaných 

keramických granúl  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.25 

Materiál - oceľová výstuž 63300

6 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. 2500kg oceľové za studena valcované a ťahané prúty  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1.1

7.26 

Nástroje pre ručné obrabanie 

materiálov 

71300

4 

projekt 1 5 700,000 5 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. CNC - jemná frézafréza, Jemný sústruh, Ručné nástroje  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné     437 865,80    

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 - Technicom, Nová budova, Nemcovej   50 750,80    

2.2.1.

1 

WiFi bezdrôtová sieť objektu UVP 

Technicom 

63300

2 

ks 32 1 124,000 35 968,00  Bezdrôtový prístupový bod  

Využitie pre projekt: Bezdrôtová WiFi infraštruktúra UVP 

Technicom - Nová budova Nemcovej ul., základná 

infraštruktúra budovy, podpora všetkých pilotných projektov 

TUKE.  

Minimálne parametre: 

- podprora 802.11 a/b/g, podpora 802.11n, 

- podpora centráneho manažmentu, 

- podpra bezpčnosti 802.11x, WPA, WPA2 

- min. 128MB RAM, 

- podpora napánia pomocou PoE,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.1.

2 

notebook 63300

2 

ks 1 960,000 960,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 4000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 4GB, 

- pevný disk minimálne 1TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- rozhanie USB,PCI pre pripoejenie externých meracích 

zariadení,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1.

3 

thermoanemometer 63300

4 

ks 14 884,400 12 381,60  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 2. 

Minimálne parametre: 

senzory na monitorovanie pohybu vzduchu v medzipriestore 

fasády a vnútorného átria s príslušenstvom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1.

4 

Operátorské pracovisko - HW 63300

2 

projekt 1      1 

441,200     

1 441,20  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku v rámci 

aktivity 2.2 

Popis a výkaz/výmer:                                                              

hardverová zostava                           Príloha_rozpočtu 1.2.14 - 

UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 23-26                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.2 

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2 - Dátové centrum TUKE, 

Nemcovej 3 

  29 000,00    
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2.2.2.

1 

Notebook 63300

2 

ks 6 1 000,000 6 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

- displej min. 15,6''FHD LED 1920x1080, lesklý s 

integrovanou webkamerou (HD) 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 4000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- RAM min. 8GB, 

- HDD min. 750TB SATA 7200 ot. 

- Grafická karta s výkonom min. 3800 bodov podľa 

http://www.videocardbenchmark.net 

- Sieť min. 100/1000 Ethernet, bezdrôtová WiFi konektivita 

802.11 b/g/n, bluetooth, 

- sieťový operačný systém s grafickým rozhraním, 

- max. hmotnosť 2.8kg 

- porty USB 3.0, USB 2.0, VGA, HDMI 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.2.

2 

Rack 63300

5 

ks 1 800,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

- 42U 19" 800x1000 

- zvýšená hmotnosť min. 700kg 

- perforované predné/zadné dvere 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.2.

3 

Switch 63300

2 

ks 1 1 200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

- min. 1000BaseT (RJ45) 24 portov, 

- min. 2x 1G SFP uplink, 

- štandardné príslušenstvo kit k inštalácií do 19" (dátových) 

rozvádzačov, 

- vzdialený manažment pomocou ssh, CLI, web interfajsu, 

- podpora, VLAN, dhcp-snooping, inšpekcia arp záznamov, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.2.

4 

Záložný zdroj 63300

4 

ks 1 1 200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 4. 

Minimálne parametre: 

- Min. nastaviteľný výkon:1980 W/2200 VA 

- Menovité výstupné napätie:230 V 

- Účinnosť pri plnom zaťažení: min. 98% 

- Výstupný kmitočet (synch.so sieťou):57 - 63 Hz, nominálna 

frekvencia 60 Hz 

- Port rozhrania:RJ-45 Serial, SmartSlot, USB 

- Riadiaci panel: multifunkčný LCD stavová a kontrolná 

konzola 

- Energia rázu:375 J 

- Dĺžka prívodného kábla: 2 metre 

- Rozsah vstupného napätia: pre napájanie z rozvodnej siete  

160 - 286 V 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.2.

5 

lokálna racková manažment 

konzola 

63300

4 

ks 10 990,000 9 900,00  Technické vybavenie serverovní 

Využitie pre projekt: infraštuktúra dátového centra TUKE 

Nemcovej 3, pre umiestnenie technických prostriedkov. 

Minimálne parametre: 

- lokálne KVM zariadenie s min. 17" LCD, 

- hardverová klávesnica a myš, 

- rackové vyhotovenie 1U, 

- prepínač na vzdialený prístup KVMoIP, 

Vrátane inštalácie energetických pripojení a rozvodov.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.2.

6 

mobilné zariadenia pre dohľad a 

správu systémov 

63300

2 

ks 9 1 100,000 9 900,00  Využitie pre projekt: Vybavenie mobilné stanice pre dohľad a 

správu systémov. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový CPU, 

- úložný priestor minimálne 32GB, 

- dotykový display 9"-11,5",  

- odnímateľná hardvérová klávesnica, 

- sieťový operačný systém, 

- konektivita min. WiFi b/g/n, 3G slot na SIM kartu,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3. Stavba/stavebný objekt 3 - 

Nemcovej 32 

    73 394,00    
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2.2.3.

1 

Mikropočítačová vývojová doska 63300

5 

ks 25 20,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

open-source mikropočítačová vývojová doska s 

mikrokontrolérom ATmega328, 14 digitálnych I/O pinov, 

Arduino bootloader  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

2 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - wireless 

63300

5 

ks 10 25,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

možnosti bezdrôtovej komunikácie, microSD slot, Xbee 

kompatibilný socket  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

3 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - 2x wireless 

63300

5 

ks 5 11,000 55,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

možnosti bezdrôtovej komunikácie, 2x Xbee kompatibilný 

slot  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

4 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - prototypovanie 

63300

5 

ks 10 15,000 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

spájkovacie pole, 2x reset tlačítko, 2 diódy  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

5 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - GPRS 

63300

5 

ks 5 60,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

možnosti GPRS komunikácie, 850/900/1800/1900 MHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

6 

Nadstavba nad mikropočítačovú 

vývojovú dosku - ethernet 

63300

5 

ks 10 35,000 350,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

rozšírenie open-source mikropočítačovej vývojovej dosky o 

možnosti komunikácie cez ethernet, Wiznet W5100 chip, 

microSD slot  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

7 

ZigBee bezdrôtový komunikačný 

modul - čipová anténa 

63300

5 

ks 15 30,000 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

ZigBee komunikačný modul kompatibilný s Xbee (Series ZB) 

pre vytváranie bezdrôtových senzorických sietí, vstavaná 

anténa, 2mW, 120m dosah, FCC certifikácia, 128-bit 

šifrovanie, 6 10-bitových ADC pinov, 8 digitálnych pinov, 

AT alebo API príkazová sada  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

8 

ZigBee bezdrôtový komunikačný 

modul - RPSMA anténa 

63300

5 

ks 15 50,000 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

ZigBee komunikačný modul kompatibilný s Xbee (Series ZB) 

pre vytváranie bezdrôtových senzorických sietí, RPSMA 

anténa, 50mW, 1600m dosah, FCC certifikácia, 128-bit 

šifrovanie, 6 10-bitových ADC pinov, 8 digitálnych pinov, 

AT alebo API príkazová sada  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

9 

Anténa 63300

5 

ks 15 5,000 75,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Anténa pre ZigBee bezdrôtový komunikačný modul, 2.4 GHz 

Duck RPSMA  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

10 

Prípravok - USB/Xbee 63300

5 

ks 3 25,000 75,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Prípravok umožňujúci programovanie Xbee kompatibilných 

komunikačných modulov, miniUSB konektor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

11 

Prípravok - kontaktné pole/Xbee 63300

5 

ks 5 10,000 50,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Prípravok umožňujúci pripojenie Xbee kompatibilných 

komunikačných modulov do kontaktného poľa, 3.3V 

regulátor, priamy prístup k RX/TX a programovacím pinom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

12 

Kontaktné pole 63300

5 

ks 5 3,000 15,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Mini kontaktné pole, rozmer 45mm x 34mm x 9mm, 

kompatibilita s prototypovacou nadstavbou mikropočítačovej 

vývojovej dosky  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

13 

Vodiče do kontaktného poľa 63300

5 

ks 1 210,000 210,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Vodiče pre vytváranie obvodov na kontaktnom poli a 

mikropočítačovej vývojovej doske, dĺžka 100mm, 40x 

samec/samec, 20x samec/samica, 20x samica/samica  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

14 

Senzor - teplota 63300

5 

ks 20 6,000 120,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie teploty pripojiteľný do kontaktného poľa, 

I2C rozhrnanie, 1.4 - 3.6 V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

15 

Senzor - teplota a vlhkosť vzduchu 63300

5 

ks 10 40,000 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu 

pripojiteľný do kontaktného poľa, I2C rozhranie, max. 5V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

16 

Senzor - barometrický tlak 63300

5 

ks 10 20,000 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie barometrického tlaku pripojiteľný do 

kontaktného poľa, I2C rozhranie, min. presnosť +/- 0.03 hPa, 

max. 5V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

17 

Senzory - vlastnosti pôdy 63300

5 

ks 10 56,000 560,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie vlhkosti pôdy, nízkoúrovňové otvorené 

rozhranie, vodotesnosť, 2m kábel; Senzor pre meranie teploty 

pôdy, nízkoúrovňové otvorené rozhranie, vodotesnosť, 2m 

kábel  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

18 

Senzor - GPS 63300

5 

ks 5 76,000 380,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

GPS senzor, umožňuje pripojenie do kontaktného poľa, TTL 

a/alebo RS232 rozhranie, 3.3V - 5.0V, SiRFstar III kontrolér  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

19 

Senzor - GPS s 3G 63300

5 

ks 5 155,000 775,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

GPS senzor s 3G modulom, kompatibilný s open-source 

mikropočítačovou vývojovou doskou  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

20 

Senzor - 9 stupňov voľnosti (gyro, 

akcelerometer, magnetometer) 

63300

5 

ks 5 110,000 550,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor 9 stupňov voľnosti pripojiteľný do kontaktného poľa, 

gyro ITG-3200, akcelerometer ADXL345, magnetometer 

HMC5883L  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

21 

Senzor - 6 stupňov voľnosti 

(akcelerometer a gyro) 

63300

5 

ks 5 72,000 360,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor 6 stupňov voľnosti pripojiteľný do kontaktného poľa, 

gyro ITG-3200, akcelerometer ADXL345, I2C rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

22 

Senzor - intenzita svetla 63300

5 

ks 10 15,000 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie intenzity svetla pripojiteľný do 

kontaktného poľa, I2C rozhranie, 3V - 5V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

23 

Senzor - anemometer 63300

5 

ks 10 17,000 170,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, 

nízkoúrovňové otvorené rozhranie, 4V - 10V.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

24 

Senzor - kvalita vzduchu 63300

5 

ks 5 160,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre snímanie kvality vzduchu (CO2, teplota, relatívna 

vlhkosť, tlak vzduchu), kompatibilita s open-source 

mikropočítačovou vývojovou doskou, rozhranie I2C  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

25 

Senzor - RFID a príslušenstvo 63300

5 

ks 5 90,000 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

RFID čítací senzor, USB rozhranie, 125 kHz, schéma 

hardvéru k dispozícii pod otvorenou licenciou, 4x RFID karta 

ku každému senzoru, 4x RFID prívesok ku každému senzoru  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

26 

Vodotesná krabička 63300

5 

ks 10 18,000 180,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Vodotesná krabička pre mikropočítačovú vývojovú dosku, 

veľkosť 122x82x55 mm  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

27 

Vodotesná krabička - číry vrch 63300

5 

ks 10 22,000 220,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Vodotesná krabička pre mikropočítačovú vývojovú dosku, 

veľkosť 55x145x222 mm, číry vrch  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

28 

Prototypovacia doska pre ARM 

Cortex A8 

63300

5 

ks 10 75,000 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Prototypovacia doska pre ARM Cortex A8 alebo ekvivalent 

procesory, min. 256MB RAM, integrovaný ethernet, UART 

slot, microSD slot, GPIO, I2C, hardvér licencovaný pod 

otvorenou licenciou  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

29 

Mediálne rozšírenie prototypovacej 

dosky pre ARM Cortex A8 

63300

5 

ks 5 171,000 855,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Rozšírenie pre horeuvedenú prototypovaciu dosku: 7,0" LCD, 

800x480 pixelov, dotykový display, RS-232, trojosový 

akcelerometer, HDMI konektor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

30 

Prototypovacia doska pre ARM 

dual core Cortex A9 

63300

5 

ks 5 127,000 635,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Prototypovacia doska pre ARM dual core Cortex A9 

procesory, min. 1GB RAM, integrovaný ethernet, microSD 

slot, integrovaný 3D grafický akcelerátor, programovateľný 

DSP, možnosti rozšírenia pomocou I2C, GPMC, USB, MMC, 

DSS, ETM, Wireless konektivita, podpora pre integraciu 

kamery, hardvér licencovaný pod otvorenou licenciou  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

31 

Mediálne rozšírenie prototypovacej 

dosky pre ARM dual core Cortex 

A9 

63300

5 

ks 5 191,000 955,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Rozšírenie pre horeuvedenú prototypovaciu dosku: 7,0" LCD, 

800x480 pixelov, dotykový display, I2C rozhranie, trojosový 

akcelerometer, trojosový magnetometer, slot pre 

GPS/WCDMA anténu, slot pre SIM kartu, audio I/O, 5 

používateľských tlačítok  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

32 

Vodotesná sada pre bezdrôtové 

senzorické siete 

63300

5 

ks 10 65,000 650,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Vodotesná sada pre bezdrôtové senzorické siete založená na 

otvorenej hardvérovej platforme (mikrokontrolér 

ATmega328P, LiPo batéria 980mAh, microSD 2GB, Mini 

USB kábel, UartSBee V4 6 pin kábel, krabička s čírym 

krytom, 0.5W solárny panel55x70)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

33 

Bluetooth komunikačný modul 63300

5 

ks 10 25,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Bluetooth modul kompatibilný s XBee socketmi, UART 

rozhranie, PCB anténa  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

34 

Senzor - pohyb a zvuk 63300

5 

ks 10 210,000 2 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Senzor pre zachytenie pohybu postavy v 3D, vzdialenosť 

meraná infračerveným laserom kombinovaným s 

monochromatickým CMOS senzorom, schopnosť správneho 

fungovania pri umelom osvetlení, RGB kamera, mikrofónové 

pole, Windows 7 alebo ekvivalent SDK pre vývoj aplikácií v 

C++ a C#.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

35 

Sada pre inteligentné riadenie 

budov 

63300

5 

sada 1 1500,000 1 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

2x inteligentná bezdrôtová zásuvka (ZigBee router, spínanie, 

odčítavanie stavu), 16x inteligentná bezdrôtová zásuvka 

(ZigBee koncové zariadenie, spínanie, odčítavanie stavu), 8x 

inteligentné relé (ZigBee koncové zariadenie, spínanie, 

odčítavanie stavu), 8x bezdrôtový spínač pre spínanie 

zásuviek alebo relé, 2x USB ZigBee gateway, open-source 

knižnica implementujúca protokol pre ovládanie zariadení  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

36 

Servo 63300

5 

ks 20 18,000 360,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Štandardné servo, rozmery 41x20x37 mm, krútiaci moment 

min. 4.1 kg/cm  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

37 

Ovládač pre servá 63300

5 

ks 3 30,000 90,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Ovládač pre servá, 12 kanálov, USB a TTL rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

38 

LiPo batéria 63300

5 

ks 20 15,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Lithium-polumérová batéria, 2000mAh, 2 pin JST konektor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

39 

LiPo nabíjačka, USB rozhranie 63300

5 

ks 5 15,000 75,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

LiPo nabíjačka, USB rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

40 

CNC stolová frézka 63300

5 

ks 1 650,000 650,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

CNC stolová frézka, možnosť vŕtania PCB dosiek, free 

software  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

41 

Stolová 3D tlačiareň 71300

2 

ks 1 2000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Stolová 3D tlačiareň, PLA náplň, rozlíšenie 100 mikrónov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

43 

Multimediálny embedded počítač 63300

2 

ks 10 50,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Embedded počítač postavený na architektúre ARM s 

podporou pre audio a video, SoC Broadcom BCM2835, CPU 

700 MHz ARM1176JZF-S, GPU Broadcom VideoCore IV, 

OpenGL ES 2.0, MPEG-2, VC-1, 2x USB, 3.5 mm jack, 

HDMI, SD / MMC / SDIO slot, 10/100 Ethernet (RJ45) via 

USB hub, 8 × GPIO, UART, I2C, SPI bus, +3.3 V, +5 V, 

podpora OS Linux  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

44 

Zdroj napätia 63300

4 

ks 50 15,000 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Zdroj napätia 5V 4A, Euro zástrčka, 2.1x5.5x11 jack  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

45 

Kábel - USB/barrel 63300

6 

ks 20 2,000 40,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

1m kábel, USB typ A na barrel typ M, 5V  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

46 

Notebook 63300

2 

ks 6 1600,000 9 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Notebook 13'', 256 GB SSD, 8GB RAM, operačný systém 

Mac OS X alebo ekvivalent 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

47 

Virtualizačný softvér 63301

3 

ks 6 95,000 570,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Virtualizačný softvér pre Mac OS X alebo ekvivalent 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

48 

Monitor 63300

2 

ks 6 950,000 5 700,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Monitor, veľkosť displeja 27", Thunderbolt rozhranie, IPS 

TFT  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

49 

Externý harddisk 63300

2 

ks 6 100,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Externý HDD, 2TB, USB 3.0  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

50 

Myš 63300

2 

ks 6 5,000 30,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Myš k počítaču, USB rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

51 

Table pre vývoj IoT aplikácií - 

Android 

63300

2 

ks 6 300,000 1 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Tablet pre interakcie IoT aplikáciami, WiFi, min. Android 

4.2, min. 4300 mAh, 7' displej, min 1 GB RAM, NFC,  min. 

NVIDIA Tegra 3 quad core procesor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

52 

Dokovacia stanica pre notebook 63300

2 

ks 1 175,000 175,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Kompatibilita s HP EliteBook a HP ProBook, 1x VGA, 1x 

DVI-D, 1x DisplayPort 1.2, 4x USB 3.0 (1x trvale napájaný), 

2x PS/2, 1x RJ-45, 1x sluchátka/reproduktory, 1x line in, 1x 

sériový, 1x paralelný port, 1x Kensington Lock  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

53 

Solárny panel - 80 W, rozmer 

80x80 cm 

63300

5 

ks 3 240,000 720,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Solárny panel 80 W, rozmer cca.80x80 cm, balík s 12V 

kontrolérom a kablami,  ľahko montovateľný  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

54 

Solárny panel - 80 W, 

rozmer 90x65 cm 

63300

5 

ks 3 240,000 720,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Solárny panel 80 W, rozmer cca.90x65 cm, balík 

s kontrolérom na 12Voltov a káblami,  ľahko montovateľný  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

55 

Solárny panel - 40 W, 

rozmer 60x50 cm 

63300

5 

ks 6 160,000 960,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Solárny panel 40 W, rozmer cca.60x50 cm, balík 

s kontrolérom na 12Voltov a káblami,  ľahko montovateľný  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

56 

Batéria - 12V, 0.5 kWh 63300

6 

ks 4 66,000 264,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria 12V 44Ah (0,5kWh) ľahko prenosná autobatéria, Pb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

57 

Batéria - 12V, 0.93 kWh 63300

6 

ks 2 115,000 230,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria 12V 74Ah (0,93kWh), prenosná autobatéria, Pb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

58 

Batéria - 12V, 1.15 kWh 63300

6 

ks 1 140,000 140,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria 12V 95Ah (1,15kWh), ťažko prenosná autobatéria, Pb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

59 

Batéria - 12V, 1.8 kWh 63300

6 

ks 1 260,000 260,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria 12V 150Ah (1,8kWh), neprenosná autobatéria, Pb  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

60 

Batéria li-Ion - 12V, 0.14kWh 63300

6 

ks 10 35,000 350,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Batéria li-Ion 12V 12Ah (0,14kWh) ľahko prenosná, min 500 

cyklov nabíjania, typ ako batéria na elektrobicykel lithium Ion  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

62 

Regulátor nabíjania 63300

6 

ks 4 30,000 120,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Regulátor nabíjania 12V / 24V - 10A (Solar Charge Power 

Controller)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

63 

Meniče napätia 12V - 230V 63300

5 

ks 1 680,000 680,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

1x Menič napätia 12V - 230V, 1000W, krátkodobo max. 2400 

W; 4x Menič napätia 12V - 230V, 600W; 4x Menič napätia 

12V - 230V, 300W; 4x Menič napätia 12V - 230V, 200W;   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

64 

Predlžovačky 63300

5 

ks 1 360,000 360,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Predlžovačka, 10x5m (5 zásuviek s vypínačom), 6x7m (5 

zásuviek s vypínačom), 6x10m (5 zásuviek s vypínačom), 

4x1.5m (8 zásuviek)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

65 

Nabíjačka pre olovené 

akumulátory 

63300

5 

ks 2 65,000 130,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Nabíjačka riadená mikroprocesorom pre olovené 

akumulátory. Prepínateľný nabíjací prúd 2/6/12 A. Vhodná 

pro akumulátory 12V od 6 do 120Ah.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

66 

Akumulátorový skrutkovač 63300

5 

ks 2 100,000 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Akumulátorový skrutkovač, capacita min. 1.2 Ah, príklepové 

vŕtanie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

67 

Multimeter 63300

5 

ks 2 100,000 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Multimeter s PC rozhraním (USB), meranie V, A, R, C  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

68 

Multimeter kvality prostredia 63300

5 

ks 2 70,000 140,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Merač hluku/osvetlenia/vlhkosti, PC rozhranie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

69 

Spotrebiče pre modelovanie 

spotreby v budovách 

63300

5 

ks 1 900,000 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Televízor, LCD, spotreba 150 - 200W, Chladnička, 

spotreba 170 - 250 kWh/rok  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

70 

Rack skriňa 63300

5 

ks 1 800,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Rack skriňa pre uloženie servrov, 42U 800x1000  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

71 

Sieťový prvok - Switch 63300

5 

ks 1 1200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Sieťový prvok - Switch, 24xGigE, 2x SFP, LAN Lite  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

72 

Záložný zdroj 63300

4 

ks 1 980,000 980,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Rackový záložný zdroj - Rack 2U UPS 2200VA  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

73 

Vývojársky softvér 63301

3 

ks 5 550,000 2 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

IDE s podporou jazyka Java, Groovy, Scala, Clojure, Python, 

Ruby, podpora Freemarker/Velocity, Javascript/Actionscript, 

Adobe Flex / Air, Tapestry  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

74 

Notebook 63300

2 

ks 1 1400,000 1 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Intel® Core™ i7-3517U processor (1.90 GHz s Turbo Boost 

2.0 up to 3.00 GHz - 1GB Graphics), Windows 7 alebo 

ekvivalent® 7 Home Premium 64bit- Central European MUI 

(Eng, Cze,Hun,Pol,Slovak), 8192MB 1333MHz DDR3 

SDRAM, Displej: 14.0" HD+ (900p) True Life Infinity 

Display with Skype-Certified Hi-Def Webcam (WLAN 

Only), Pevné disky: 500GB 5400 RPM SATA Hard Drive + 

32GB m-SATA SSD, Grafická karta: 1GB NVIDIA® 

GeForce® GT 630M Graphics Card, Bezdrôtové pripojenie: 

Intel© Centrino© Advanced-N 6235 & Bluetooth 4.0 Combo 

Card, Silver Alluminium Cover, Klávesnica: Internal 

US/International Qwerty Silver Keyboard, Batéria: 69 WHr 

8-Cell Battery  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

75 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií - 

Android 

63300

2 

ks 1 300,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií, OS Android verzia min. 4.2, 

4.7' displej; min. 2GB RAM, min. Qualcom Snapdragon S4 

PRO procesor  

Aktivita 2.2 
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.3.

76 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií - 

Windows 8 

63300

2 

ks 1 500,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií, min. Win 8 phone systém, 

min. procesor Snapdragon S4phone, min. batéria 2000 mAh, 

NFC, Qi Wireless charging  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

77 

Telefón pre vývoj IoT aplikácií - 

iOS 

63300

2 

ks 1 320,000 320,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Telefón, iOS systém, min. 16GB, minimálne A6 procesor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

78 

Tablet pre vývoj IoT aplikácií - 

Windows 8 

63300

2 

ks 1 500,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Tablet, Win 8 RT systém, min. Quad-core NVIDIA Tegra 3, 

min. 2GB RAM, 10.6' displej, ambient-light senzor, 

akcelerometer, gyroskop, kompas  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

79 

Tablet pre vývoj IoT aplikácií - 

iOS 

63300

2 

ks 1 400,000 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Tablet, iOS systém, min. 16GB, Wifi + 3G, 9.5'' displej, 

minimálne A6 procesor  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

80 

Vývojársky program pre Windows 

8 Mobile 

63301

3 

ks 1 300,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

MS Developer Subscription pre Win 8 Mobile  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

81 

Vývojársky program pre iOS 63301

3 

ks 1 300,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Licencia iOS Developer Program Subscription  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

82 

Spájkovacia stanica, digitálna s 

procesorovým riadením 60W 

63300

5 

ks 2 120,000 240,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Digitálne nastavovanie teplôt, s procesorovým riadením, 60W  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

83 

Priemyselný mikroskop 63300

5 

ks 1 150,000 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Priemyselný zoom mikroskop pre prototypovanie elektroniky, 

zväčšenie 3.5x - 4.5x  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

84 

Softvér pre modelovanie XML 63301

3 

ks 2 800,000 1 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Podpora pre modelovanie, editovanie, transformáciu a 

testovanie XML technológií, inteligentný XML editor, XSL a 

XSLT debugger/profiler, schema-aware Xquery 

editor/debugger/profiler, Xpath auto-completion, vizuálny 

editor XML Schema, integrácia databáz, podpora pre Open 

XML v Office 2007, grafický WSDL editor, podpora pre 

SharePoint server, SOAP klient, JSON editor, itegrácia s 

Visual Studio, JAVA API, COM API, XML projekt 

manažment, 32-bit a 64-bit verzie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

85 

Softvér pre modelovanie UML 63301

3 

ks 2 1400,000 2 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Podpora pre UML 2.0, BPMN 2.0, SysML, Integrácia s 

Eclipse, s Visual Studio, s Netbeans a IntelliJ IDEA, 

generovanie zdrojových kódov z UML diagramov pre Java, 

C#, Python a ďalšie jazyky, kreslenie screen mockups, 

podpora OMG, ArchiMate, BMM, export do XML  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.3.

86 

Počítač  63300

2 

ks 3 1 600,000 4 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 7000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk hybridný HDD s SSD cache,  

- klávesnica, optická myš, 

- 2x monitor technológia LED, min. 24" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

- dedikovaná výkonná grafická karta,  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

87 

Laptop  63300

2 

ks 6 900,000 5 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

- výkonný viacjadrový pracovný laptop s výkonom CPU min. 

5000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 8GB, 

- pevný disk hybridný HDD s SSD cache,  

- operačný systém, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

88 

Tlačiareň farebná, multifunkčná 63300

2 

ks 4 500,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

- funkcionalita: scan, copy, print,  

- konektivita LAN konektivita + USB,  

- automatický podávač (skenovanie), 

- rozlíšenie 600x600 dpi, 

- laserová farebná tlač, formátu A4, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.3.

89 

Tablet PC 63300

2 

ks 2 400,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Minimálne 10,1 palca, Bluetooth, min. RAM 1024, 

užívateľská pamäť min 16 GB  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.4. Stavba/stavebný objekt 4 - Letná 

9 

    60 606,00    

2.2.4.

5 

PC-pracovné stanice 63300

2 

ks 7 1 129,000 7 903,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Počítače pre prácu na úlohách súvisiacich s riešením projektu: 

simulácie servopohonov a elektromechanických systémov, 

komunikácia s riadiacimi systémami meničov pre 

servopohony, vývoj riadiacich algoritmov pre servopohony. 

Správa, archivácia a zdieľanie dát z projektu, správa licencií 

pre simulačné programy. 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 5000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 4GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 22" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

6 

Laptop 63300

2 

ks 1 1 127,000 1 127,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Notebooky pre vývoj programových prostriedkov pre 

realizáciu zobrazovacej jednotky UWB senzora a senzorovej 

siete Pracovné stanice a pre analýzu dát meraní. Min 17" 

FULL HD (1920x1080) displej, výkonný viacjadrový 

pracovný počítač s výkonom CPU min. 6200 bodov na 

základe http://www.cpubenchmark.net 

- pamäť min 8GB DDR3, min 500GB HDD disk, optická 

mechanika Blue-Ray Write, grafická karta s min 2GB DDR3, 

Gigabit LAN, WiFi 802.11n, Zabudovaná HD web kamera , 

čítačka kariet, 1xHDMI, RJ-45, min 4xUSB 3.0, Batéria Li-

Ion 6 článková, Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.4.

7 

Tablet 63300

2 

ks 1 828,000 828,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Propagácia aktivity, prezentácia aktivity na jednaniach u 

potenciálnych partnerov z priemyslu: 

- display 8"- 10,5"min 1024x768, 

- viacjadrové CPU, 

- min. 32GB Flash pamäte, 

- WiFi, 

- výdrža batérie min. 7h, 

- technológia dotykového displaya multitouch,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

8 

Laserová farebná tlačiareň 

obojstranná 

63300

2 

ks 1 863,000 863,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

- farebná laserová tlač, 

- formát A4, 

- duplex pre obojstannú tlač, 

- podavač, zásobník papiera. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

9 

Nákup licencií k špecializovaným 

programom 

63301

3 

projekt 1 1 725,000 1 725,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Nákup krátkodobých licencií ku špecializovaným programom  

v oblasti elektrotechniky a aplikácií riešených v rámci aktivity 

3.2 PP2 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

14 

Hardvérové prostriedky pre 

implementáciu, testovanie a 

demonštráciu MANET siete 

63300

5 

ks 10 800,000 8 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

10 ks mobilných terminálov (tablety, smartfóny, notebooky) s 

rozhraním BT a WiFi pracujucimi pod iOS, Android a 

Windows 7 alebo ekvivalent na testovanie a vytvorenie 

demonštračného pracoviska.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

950 

 

2.2.4.

15 

Výkonné PC pre softvérový strih 

živých prenosov 

63300

2 

ks 1 1 500,000 1 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie potrebné pre realizáciu streamingu a kódovania 

výstupného vysielania. Dodávku položky tvorí: min. 

štvrojadrový procesor (porovnateľná s Core i7, resp. vyšší), 

HDD min. 2TB, RAM min. 4GB, DVD napaľovačka, LCD 

min. 23“, min. 3xPCIe, klávesnica, myš, OS. Výkonná 

grafická karta - min. 256bit. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

16 

Box pre mobilný streamingový 

systém 

63300

4 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Vytvorenie odolného a mobilného boxu pre umiestnenie 

komponentov streamingového systému.  Dodávku položky 

tvorí: rám skrinky pre osadenie komponentov, chladenie 

vnútorného priestoru, výklopný mechanizmus pre osadenie 

dotykového LCD, vonkajšie opláštenie, kolieska, držiaky o 

veľkosti min. 1U, rúčky pre prenášanie.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

17 

Video mixážny softvér 63301

3 

ks 2 700,000 1 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Softvérový nástroj pre mixovanie videa a zvuku pri 

zabezpečení živých prenosov. Softvér má podporovať - video 

vstupy HDMI, HD-SDI, Component, S-Video, Composite, 

1080p, 30fps, video efekty, multi view podpora, výstupný 

streaming, podpora min. 4 výstupné formáty, podpora HW 

karty na výstupe. Ovládateľný prostretnctvom www 

rozhrania.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

18 

Streamingový server - softvér 63301

3 

ks 1 1 200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Softvérový server pre streaming v IP sieťach, podpora živých 

streamingov, podpora formátov H.264, adaptívny bitrate, 

príjem streamov z live transkódera, podpora formátu Flash, 

HTTP streaming, Silverlight, 3GPP, recording, shoutcast 

restreaming, manažment rozhranie, neobmedzený počet 

klientov.    

Aktivita 2.2 
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.4.

19 

Editačná HDMI karta 63300

5 

ks 4 250,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Špeciálna karta rozširujúca PC o HDMI vstup/výstup.  

Dodávku položky tvorí: PCIe rozhranie, HDMI vstup/výstup, 

HDTV podpora.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

20 

Editačná SDI karta 63300

5 

ks 2 600,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Špeciálna karta rozširujúca PC o SDI vstup/výstup.  Dodávku 

položky tvorí: PCIe rozhranie, 2x SDI vstup/výstup, HDTV 

podpora.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

21 

Dotykový monitor 63300

2 

ks 1 600,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Súčasť streamingového boxu ako ovládacie a zobrazovacie 

rozhranie. Dodávku položky tvorí: Dotykový monitor odolnej 

konštrukcie min. 17'' s rozlíšením min. 1280x1024 s 

konektorom DVI alebo HDMI.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

22 

SDI/HDMI rekorder 63300

2 

ks 4 700,000 2 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Externý SDI/HDMI rekorder, ktorý nahráva na SSD disky do 

nekomprimovaného formátu alebo AVID DNxHD 220 

kodeku. Na integrovanú batérii vydrží min. 1,5 hodiny a je 

možné použíť ho i ako obojsmerný SDI/HDMI prevodník. 

Cena vrátane SSD HDD min. 240GB.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.4.

23 

Mobilný klient pre streaming 63300

2 

ks 5 700,000 3 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Rozdielne mobilné zariadenia s podporou príjmu živých video 

prenosov, podpora H.264, HTML5, kapacitný displej, min. 

dvojjadrový CPU, OS, displej s vysokým rozlíšením, interná 

pamäť min. 4GB, RAM min. 512MB, GPS. Možnosť vývoja 

a inštalácie SW aplikácií.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

24 

Profesionálny digitálny fotoapárat 

pre experimenty + objektívy 

71300

4 

súbor 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálna zrkadlovka s podporou natáčania videa v 

rozlíšení Full HD, 30fps, rozsah citlivostí zahŕňa min. ISO 

100 až ISO 6400, Režimy zaostrenie:inteligentný AF, 

jednosnímkový AF, inteligentný AF-servo, Rýchlosť 

uzávierky: min. 30 - 1/8000 s, blesk, výstup HDMI, objektív 

min. kval. parametrov 17-55mm f/2,8. Taška.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

25 

Predné štúdiové svetlá 63300

5 

ks 2 400,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Svetlá s tienidlom, možnosť nepriameho osvetlenia objektov, 

statív, mód daylight, prepravná taška.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

26 

Zadné štúdiové svetlá 63300

5 

ks 2 300,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Svetlá pre elimináciu zadných tienov, štúdiové prevedenie, 

statív, prepravná taška.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

27 

Bezdrôtové mikrofóny - ručné 63300

5 

ks 2 700,000 1 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálna diverzitná súprava s mikrofónom do 

ruky.Bezdrôtové mikrofóny s nastaviteľnou frekvenciou 

prenosu (automatická a manuálna), PLL syntéza, symetrický a 

nesymetrický vystup. Sieťový adaptér.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.4.

28 

Bezdrôtové mikrofóny - kravatové 63300

5 

ks 3 700,000 2 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálna diverzitná súprava s mikrofónom na 

kravatu.Bezdrôtové mikrofóny s nastaviteľnou frekvenciou 

prenosu (automatická a manuálna), PLL syntéza, symetrický a 

nesymetrický vystup. Sieťový adaptér.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

29 

Mobilné meracie body pre 

streaming 

63300

2 

ks 3 1 500,000 4 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Mobilné meracie body pre streaming - notebook v tenkom a 

ľahkom prevedení, Dodávku položky tvorí: min. štvrojadrový 

procesor, HDD min. 256GB SSD, RAM min. 4GB, podpora 

WiFi, bluetooth, DVD napaľovačka, klávesnica, myš, OS, 

webkamera.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

30 

Aktívny reprobox 63300

5 

ks 2 300,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Min. 12" aktívny dvojpásmový plastový reprobox. Digitálny 

zosilňovač min. 100W/200W. 5-pásmový ekvalizér. Digitálne 

echo. 2 mikrofónne vstupy s 3-pásmovými korekciami, 1x 

linkový vstup/výstup. Statív s výškovým nastaveným.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

31 

Powermix pre streaming 63300

5 

ks 1 400,000 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálny 10-kanálový powermix (7/8, 9/10 mono aj 

stereo) RMS výkon 2x 225W (8Ohm), 2x450W (4Ohm), 1 x 

900W (8 Ohm mostík), fantómové napájanie +48V, dvojitý 

24-bitový digitálny FX procesor, FBQ Feedback Detection 

Systém, 7-pásmový ekvalizér na obidvoch výstupoch, 

potlačovač hlasu, TAPE vstupy a výstupy, stereo AUX.    

Aktivita 2.2 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

954 

 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.4.

32 

Profesionálne slúchadlá 63300

5 

ks 5 200,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálne štúdiové slúchadlá, potlačenie vonkajšieho 

hluku, podpora E.A.R, duofol membrány pre minimálne 

skreslenie. Frekvenčný rozsah: 15 – 28 000 Hz, nízka 

impedancia.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

33 

Softvérový balík pre spracovanie 

videa 

63301

3 

ks 1 1 200,000 1 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Profesionálny softvér pre strih a kódovanie videa, podpora 

DVCPRO, DVCPROHD, AVC-Intra, P2, Sony XDCAM EX 

a XDCAM HD. Podpora mechanizmu Mercury Playback 

Engine s grafickou akceleráciou. Podpora skriptov.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

34 

Špeciálna strihová klávesnica 63300

2 

ks 2 220,000 440,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Špeciálna klávesnica navrnutá pre prácu so strihovým 

programom. Farebne odlíšené klávesy, mechanický ovládač 

pre pohyb po časovej osi. Kompatibilita s modernými OS.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

35 

Taška pre uloženie kamery 63300

6 

ks 1 250,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Kufor pre bezpečené uloženie kamery zn. Sony HVR-Z5E.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.4.

36 

Aktívny digitálny prevodník 

signálu VGA na HDMI 

63300

5 

ks 2 150,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Aktívny digitálny prevodník signálu VGA na HDMI, podpora 

až do 1080i.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

37 

Kabelážna technika a konektory 63300

5 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

3x firewire kabel 4PIN-6PIN 2m; 2x redukcia AD-DF/HM 

redukcia z DVI (F) na HDMI (M); 2x XLR plug na 6.3mm 

inline jack; 2x XLR inline jack na 6.3mm plug; 3x kábel XLR 

inline jack a 1 x XLR plug, balanced; 4x HDMI kábel 10m, 

4x HDMI kábel 2m, 2x HD/SDI kábel 40m, 4x HD/SDI kábel 

20m, 4x HD/SDI kábel 5m, 2x VGA male na component, 2x 

MHL adaptér (micro USB vidlice – HDMI zásuvka).    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

38 

Kufrík na uloženie AV techniky 63300

6 

ks 5 90,000 450,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Kufrík slúžiaci na uloženie AV techniky s vyššou citlivosťou 

voči otrasom, vnútorné steny potiahnuté antistatickou 

penovou látkou. Rozmery min. 45cmx15cmx30cm.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

39 

Video produkčný switch 63300

3 

ks 1 1 260,000 1 260,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Produkčný switcher obsahujúci 4x HDMI a 4x HD/SD-SDI 

vstupy, integrovaný multiviewer výstup. Výstup H.264.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

40 

Farebná laserová tlačiareň 63300

2 

ks 1 900,000 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná, A4 

tlačiareň/skener/kopírka/fax, 20 str.color, 600x600dpi, USB 

2.0 + LAN + WiFi, Tlačové jazyky:HP PCL 6, HP PCL 5c, 

PDF, mesačné vyťaženie: min. 40 000 strán/mesiac  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.4.

41 

Spajkovacia stanica 63300

5 

ks 1 250,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Spájkovacia stanica s regulovateľným výkonom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

42 

Tablet 1 63300

2 

ks 2 650,000 1 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Tablet, min. 1280x800 dotykový, Quad-Core min. 1,4 

GHz,min. 2GB RAM, fotoaparát min. 5 Mpx, 3G, A-GPS, 

WiFi, Bluetooth, dotykové pero, OS Android.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

43 

Tablet 2 63300

2 

ks 1 800,000 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Tablet, min. 10", dotykový, Windows 7 alebo ekvivalent resp. 

vyšší. ľahké prevedenia, nabíjačka.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

44 

Laboratórny zdroj 63300

5 

ks 1 410,000 410,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Laboratórny zdroj; 0÷30V x2,3÷6,5V,8÷15V; 0÷5A 

x2,1A,3A, 4x LCD 3/miestny, počet kanálov 4.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

45 

Prenosný HDD  - externý 63300

2 

ks 3 200,000 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Externý disk 2.5 "- USB 3.0 (spätne kompatibilné s USB 2.0), 

min. 8MB cache, min. 1TB.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.4.

46 

Bezdrôtové slúchadlá k STB 63300

2 

ks 1 400,000 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Bezdrôtové slúchadlá uzavreté rádiové, 2.4GHz, 18-21000 

Hz, dosah 100m, jack 3.5/6.3.    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.5. Stavba/stavebný objekt 5 - Nová budova, Park Komenského 

12A 

 64 800,00    

2.2.5.

1 

IP telefónia 63300

3 

ks 40 900,000 36 000,00  IP telefóny s podporou hlasu a videa: 

Využitie pre projekt: Koncové komunikačné zariadenia UVP 

- výskumný objekt PK12A., základná infraštruktúra 

podpornej budovy, podpora všetkých pilotných projektov 

TUKE v uvedenom objekte.  

Minimálne parametre: 

- podpora prototokolov H.264, SIP 

- pripojenie k sieti min 1Gbit/s, intern switch pre pripojenie 

dalšieho zariadenia, 

- min. 5 tlacidiel, 

- dotykový farebný display, 

- podpora externého panelu pre rozširenie poctu tlačidiel. 

- licencie, napájanie a príslušenstvo.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.5.

2 

WiFi bezdrôtová sieť 63300

2 

ks 16 1 100,000 17 600,00  Bezdrôtový prístupový bod  

Využitie pre projekt: Bezdrôtová WiFi infraštruktúra UVP 

výslumná budova PK12A, základná infraštruktúra budovy, 

podpora všetkých pilotných projektov TUKE.  

Minimálne parametre: 

- podprora 802.11 a/b/g, podpora 802.11n, 

- podpora centráneho manažmentu, 

- podpra bezpčnosti 802.11x, WPA, WPA2 

- min. 128MB RAM, 

- podpora napánia pomocou PoE,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.5.

3 

Sada pevných diskov na 

dovybavenie existujúceho 

diskového poľa na plnú kapacitu 

63300

2 

súbor 9 800,000 7 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 2. 

Minimálne parametre: 

DS3200 compatible Dual Port SATA 3.5' HS HDD min 2TB  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.5.

4 

Hardvérové a softvérové 

vybavenie pre riešiteľov 

63300

2 

ks 4 1 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Notebook: 15.6" WXGA, 1366x768 HD,  

-  s výkonom CPU min. 3000 bodov na základe 

http://www.cpubenchmark.net 

- 8GB DDRAM3, 1TB, DVD-RW, graph. card. 2GB, Wifi, 

Bluetooth, Webcamera, min. Operačný systém, HDMI  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.6. Stavba/stavebný objekt 6 - 

Vysokoškolská 4 

   22 022,00    

2.2.6.

1 

Notebook 63300

2 

ks 7 1 150,000 8 050,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

15.6" FULL HD (1920x1080) displej, -  s výkonom CPU min. 

6000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- pamäť min 8GB DDR3, 1TB pevný disk SATA,optická 

mechanika Blue-Ray Write, grafická karta s min 2GB DDR3, 

Gigabit LAN, WiFi 802.11n, Zabudovaná HD web kamera , 

čítačka kariet, 1xHDMI, RJ-45, min 4xUSB 3.0, Batéria Li-

Ion 6 článková, Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.6.

2 

Vývojový kit pre RF prenos na 

báze ARM procesora 

63300

5 

ks 10 69,000 690,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Vývojový kit s procesorom s jadrom ARM Cortex-M3 alebo 

ekvivalent a integrovaným transceiverom pre ISM pásmo, 

anténou a umožňujúcim  začlenenie modulu do vyvíjaného 

zariadenia spolu s doskou rozhrania pre komunikáciu 

pomocou rozhrania UART a Serial Wire Debug. 5ks modulov 

pre frekvenčné pásmo 433.92 MHz a 5ks modulov pre 

frekvenčné pásmo 915/868 MHz.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.6.

3 

Miniaturizované embedded PC pre 

priemyselné použitie 

63300

2 

ks 6 1 100,000 6 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Miniaturizovaný priemyselný počítač s pasívnym chladením 

bez pohyblivých časti, 2-jadrový procesor Intel Atom , min 

1.66 GHz, min 1GB DDR2, SSD disk min 40 GB, VGA 

rozhranie,  minimálne 4xUSB, min. 1xRS232, Ethernet a 

WiFi rozhranie, 12V napájanie, max rozmery 180x140x70 

mm, pracovný rozsah min v rozsahu od -10 st.C do 40 st.C, 

napájací adaptér, 1 x operačný systém  Windows 7 alebo 
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ekvivalent, 5 x operačný systém Linux s drajvrami  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.6.

4 

Softvér Mentor Graphics 63301

3 

ks 3 760,000 2 280,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Mentor Graphics, HEP: IC Nanometer Design- IC station  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.6.

5 

Laboratórny zdroj s inteligentným 

rozhraním  

63300

5 

ks 2 1 366,000 2 732,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Výstupy: 

1: 0 to 6 V, 0 to 5 A  

2: 0 to +25 V, 0 to 1 A  

3: 0 to -25 V, 0 to 1 A  

Presnosť: 

napätie: 0.05% + 20 mV, 0.05% + 20 mV, 0.1% + 5 mV  

prúd: 0.15% + 4 mA, 0.15% + 4 mA, 0.2% + 10 mA  

Zvlnenie & šum (20 Hz až 20 MHz) 

Normal-mode napätie: <350 µVrms/ 2 mV p-p, <350 µV 

rms/2 mV p-p, <350 µV rms/2 mV p-p  

Normal-mode prúd: <500 µA rms, <500 µA rms, <2 mA rms  

Common-mode prúd: <1.5 µA rms, <1.5 µA rms, <1.5 µA 

rms  

Presnosť čítania: 

napätie: 0.05% + 10 mV, 0.05% + 10 mV, 0.1% + 5 mV  

prúd: 0.15% + 4 mA, 0.15% + 4 mA, 0.2% + 10 mA 

LCD displej, GPIB and RS232 rozhranie 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.6.

6 

RF komunikačné procesorové 

moduly 

63300

5 

ks 10 57,000 570,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.1. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Komunikačné moduly s procesorom s jadrom ARM Cortex-

M3 alebo ekvivalent a integrovaným transceiverom pre ISM 

pásmo. 5ks modulov pre frekvenčné pásmo 433.92 MHz a 

5ks modulov pre frekvenčné pásmo 915/868 MHz. Moduly 

vybavené prútovou anténou pre príslušné pásmo.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.6.

7 

zariadenie laboratoria 63300

1 

projekt 1 1 100,000 1 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 3. 

Minimálne parametre: 

4x laboratórny stôl, 8x laboratórna stolicka  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7. Stavba/stavebný objekt 7 - Park 

Komenského 2 

   43 095,00    

2.2.7.

1 

Prenosný osobný počítač 71300

2 

ks 1 3 335,000 3 335,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.3. PP 2. 

Minimálne parametre: 

prenosný osobný počítač s vysokým obrazovým rozlíšením 

pre spracovávanie a analýzu údajov a expertnú činnosť 

- CPU s min. výkonom 8000 bodov podľa 

http://www.cpubenchmark.net/ 

- min 8 GB vstavanej pamäte DDR3L s výkonom 1 600 MHz 

- min 512 GB flashdisk 

- rozlíšenie min 2 880 x 1 800 pixelov, 

- integrovaná kamera s rozlíšením min. 720p,    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

2 

PC-pracovné stanice 63300

2 

ks 6 1 200,000 7 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Počítače pre prácu na úlohách súvisiacich s riešením projektu: 

merania a komunikácia s riadiacimi systémami meracích 

zariadení. Správa, archivácia a zdieľanie dát z projektu, 

správa licencií pre simulačné programy. 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 5000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 4GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 
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- monitor technológia LED, min. 22" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.7.

3 

Tablet 63300

2 

ks 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Propagácia aktivity, prezentácia aktivity na jednaniach u 

potenciálnych partnerov z priemyslu: 

- display 8"- 10,5"min 1024x768, 

- viacjadrové CPU, 

- min. 32GB Flash pamäte, 

- WiFi + 3G konektivita, 

- výdrža batérie min. 7h, 

- technológia dotykového displaya multitouch,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

4 

Notebook 63300

2 

ks 2 1 050,000 2 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Notebooky pre vývoj programových prostriedkov pre 

realizáciu zobrazovacej jednotky UWB senzora a senzorovej 

siete Pracovné stanice a pre analýzu dát meraní. Min 17" 

FULL HD (1920x1080) displej, výkonný viacjadrový 

pracovný počítač s výkonom CPU min. 5500 bodov na 

základe http://www.cpubenchmark.net 

- pamäť min 8GB DDR3, min 256 GB SSD SATA3 disk, 

optická mechanika Blue-Ray Write, grafická karta s min 2GB 

DDR3, Gigabit LAN, WiFi 802.11n, Zabudovaná HD web 

kamera , čítačka kariet, 1xHDMI, RJ-45, min 4xUSB 3.0, 

Batéria Li-Ion 6 článková, Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.7.

5 

Nákup licencií k špecializovaným 

programom 

63301

3 

projekt 1 3 600,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nákup krátkodobých licencií ku špecializovaným programom  

v oblasti elektrochniky a elektroenergetiky. Simulačné a 

vedecké softvéry a pre PP1 v rámci aktivity š.2 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

6 

 NI Developer Suite software (pre 

školy)    

63301

3 

ks 1 1 750,000 1 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

 Doplnenie infraštruktúry pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v 

oblasti elektroniky so zameraním na UWB senzorové 

systémy. NI Developer Suite software (pre školy)  pre 

ovládanie posunu súčasti zariadenia - súčasť funkčného 

vzoru, t.j. vyvíjaného zariadenia pre pretavovanie v parách 

nasýtenej kvapaliny  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

9 

Merací systém pre meranie 

pomocou termočlánkov  

63300

4 

ks 1 1 500,000 1 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Merací systém pre meranie pomocou termočlánkov, napr. NI 

9211 Measurement System  4 Ch Thermocouple Input for 

USB  - súčasť funkčného vzoru, t.j. vyvíjaného zariadenie pre 

pretavovanie v parách nasýtenej kvapaliny  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

10 

Spotrebný elektrotechnický 

materiál 

63300

4 

projekt 1 14 560,000 14 560,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Materiál pre vysokofrekvenčnú techniku pre prevádzkovanie 

UWB senzorov a pre merania  na UWB senzoroch. 

Povrchové SMP konektory, prepojovací kábel  SMA, 

redukcia s SMA, prepojovací kábel  SMP, meracie káble, 

oddeľovacie kondenzátory, konektorové redukcie/ adaptéry, 

konektory, konektory SMA, konektory SMP, útlmové články, 

výkonové deliče, kombinery, BalUny/50 Ohm prispôsobenia, 

kábel z osciloskopu 36 palcovy , redukcie na kábel, záťaže a 

skraty, splitre, filtre, momentový kľúč, K-Typ termočlánky s 

rôznou dĺžkou , ...  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.7.

18 

Laboratórny a kancelársky nábytok 63300

1 

projekt 1 6 900,000 6 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Vybavenie nábytkom je nutné pre laboratórne priestory a 

prezentačné priestory na 2 pracoviskách aktivity pre 

prezentáciu výsledkov aplikovaného výskumu v UVP 

Technicom - stoly, stoličky, skrine nutné pre sprevádzkovanie 

meracích stanovíšť a prezentačných priestorov.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.7.

19 

zabezpečovací systém 63300

5 

súbor 1 1 150,000 1 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zabezpečovací systém je určený na ochranu miestností s 

umiestnenou meracou technikou: min 30 bezdrôtových alebo 

zbernicových zón, min 10 užívateľských kódov, min 5 sekcií, 

programovateľné PG výstupy, min 10 automatických akcií 

nastaviteľných podľa týždenného kalendára, detektory 

pohybu a otvorenia okien, dverí, detektory dymu a ohňa, 

detektory rozbitia okien, klávesnica  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.8. Stavba/stavebný objekt 8 - Park 

Komenského 13 

   6 700,00    

2.2.8.

1 

PC-pracovné stanice 63300

2 

ks 3 1 200,000 3 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Počítače pre prácu na úlohách súvisiacich s riešením projektu: 

merania a komunikácia s riadiacimi systémami meracích 

zariadení. Správa, archivácia a zdieľanie dát z projektu, 

správa licencií pre simulačné programy. 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 5200 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 4GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 

- monitor technológia LED, min. 22" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.8.

2 

Tablet 63300

2 

ks 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Propagácia aktivity, prezentácia aktivity na jednaniach u 

potenciálnych partnerov z priemyslu: 

- display 8"- 10,5"min 1024x768, 

- viacjadrové CPU, 

- min. 32GB Flash pamäte, 

- WiFi + 3G konektivita, 

- výdrža batérie min. 7h, 

- technológia dotykového displaya multitouch,   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.8.

3 

Notebook 63300

2 

ks 2 1 050,000 2 100,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Notebooky pre vývoj programových prostriedkov pre 

realizáciu zobrazovacej jednotky UWB senzora a senzorovej 

siete Pracovné stanice a pre analýzu dát meraní. Min 17" 

FULL HD (1920x1080) displej, výkonný viacjadrový 

pracovný počítač s výkonom CPU min. 5500 bodov na 

základe http://www.cpubenchmark.net 

- pamäť min 8GB DDR3, min 256 GB SSD SATA3 disk, 

optická mechanika Blue-Ray Write, grafická karta s min 2GB 

DDR3, Gigabit LAN, WiFi 802.11n, Zabudovaná HD web 

kamera , čítačka kariet, 1xHDMI, RJ-45, min 4xUSB 3.0, 

Batéria Li-Ion 6 článková, Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9. Stavba/stavebný objekt 9 - 

Mäsiarska 74 

    60 618,00    

2.2.9.

2 

Počítač 63300

2 

ks 20 1 600,000 32 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Počítače pre prácu na úlohách súvisiacich s riešením projektu: 

merania a komunikácia s riadiacimi systémami meracích 

zariadení. Správa, archivácia a zdieľanie dát z projektu, 

správa licencií pre simulačné programy. 

- výkonný viacjadrový pracovný počítač s výkonom CPU 

min. 6000 bodov na základe http://www.cpubenchmark.net 

- operačná pamäť minimálne 6GB, 

- pevný disk minimálne 2TB,  

- klávesnica, optická myš, 
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- monitor technológia LED, min. 23" rozlíšenie min. 

1920x1080, 

- operačný systém, 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

3 

Profesionálny strihový, mix a 

autoringový program pre DVD a 

BD 

63301

3 

ks 1 530,000 530,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Program potrebný pre spracovanie obrazovo a zvukovo 

náročných záznamov z digitálneho fotoaparátu a digitálnej 

kamery , profesionálny strihový a autoringový program pre 

DVD a BD  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

4 

Meracie káble 63300

4 

ks 1 552,000 552,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Rozšírenie príslušenstva k 

meracím zostavám. Meracie príslušenstvo - káble pre 4-

vodičové meranie materiálov s BNC konektormi pre 

pripojenie užívateľských fixtúr. Potrebné zabezpečiť 

kompatibilitu s meracím prístrojom Agilent E4980A 

Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 MHz  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

5 

Modulárny osciloskop 63300

4 

ks 2 1 470,000 2 940,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Meranie elektrických veličín z 

prevodníkov a zdrojov. Modulárny osciloskop. Minimálne 

parametre:šírka pásma 200MHz, 32Mpts pamäť, vzorkovanie 

1GSa, pripojenie Hi-Speed USB 2.0, štadard USBTMC-
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USB488, FFT, Zoom a matematické operácie s nameraným 

priebehom, spúšťanie rozšírené o hranu, dĺžku impulzu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

6 

USB/GPIB prístrojová zbernica 63300

4 

ks 3 542,000 1 626,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Zariadenie potrebné pre 

digitálne spracovanie experimentálnych údajov. Zariadenie 

umožnujúce pripojenie laboratórnych prístrojov so zbernicou 

GPIB k počítačom pomocou USB.  Interface High-Speed 

USB 2.0 transfer min. 1,15 MB/s, dĺžka min 2.5 m  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

7 

GPIB/LAN,RS232 prístrojová 

zbernica 

63300

4 

ks 1 1 116,000 1 116,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Zariadenie potrebné pre 

digitálne spracovanie experimentálnych údajov. Zariadenie 

umožnujúce zdieľanie zariadení prepojených zbernicou USB 

2.0  pomocu k počítačom pomocou 10BASE-T/100BASE-TX 

LAN a RS-232 rozhraní. Podpora pre programovanie Agilent 

IO knižníc. GPIB prenos min 900kB/s, RS232 min. 115 kb/s  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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2.2.9.

8 

Laboratórna sušiareň 63300

4 

ks 1 1 543,000 1 543,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry pre Inžinierske a certifikačné 

pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti 

elektrotechniky a elektroniky. Základné teplotné operácie na 

laboratórnych vzorkách, modeloch a zariadeniach s 

vysokonapäťovými izolačnými systémami a pre výskum ich 

životnostných charakteristík v Kontaktnom centre pre 

diagnostiku a profylaktiku elektroenergetických systémov a 

zariadení. laboratórna sušiareň 53l 

Minimálne parametre: Teplota do 300°C. Vybavená 

pokročilou regulačnou jednotkou. Nemá vstavaný ventilátor. 

Možnosť opozdeného štartovania procesu a voľby 

štvorsegmentovej teplotnej krivky vrátane automatického 

vypnutia, presklená.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

9 

Laboratórna sušiareň 63300

4 

ks 1 1 040,000 1 040,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Doplnenie infraštruktúry vedeckého parku. Základné teplotné 

operácie na laboratórnych vzorkách, modeloch a 

zariadeniach, pre výskum vplyvu degradačných procesov 

iniciovaných tepelným poľom na progresívne materiály v 

Kontaktnom centre pre diagnostiku a profylaktiku 

elektroenergetických systémov a zariadení. Laboratórna 

sušiareň 14l. Minimálne parametre: Teplota do 300°C. 

Ekonomický model vybavený základnou regulačnou 

jednotkou. Model nemá vstavaný ventilátor. Manuálne 

spustenie procesu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

10 

Data logger systém 63300

4 

ks 1 1 242,000 1 242,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na meranie napätia, kmitočtu, teploty. 

Verzia Stand alone s USB interfejsom. Minimálne 

špecifikácie: 8 kanálový modulárny systém. Moduly obsahujú 

izolovaný zosilňovač so 14 bitovým A/D prevodníkom na 

meranie teploty, napätia, prúdu, frekvencie, slučkového prúdu 

alebo iných fyzikálnych veličín. Podpora na zápis dát do SD 

pamäťových médií.  
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Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

11 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre prevodníky 

63300

4 

ks 1 276,000 276,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie fyzikálnych veličín. 

Príslušenstvo k Data loger systému zabezpečujúce 

kompatibilitu systému. Minimálne parametre: Zosilňovač 

bude slúžiť na prevod DC vstupného signálu minimálne od -

5V do +5V na DC napätie so šírkou pásma 1 kHz, súčasť 

modulárneho systému pre záznam fyzikálnych veličín. 

Prevodník: 14-bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

12 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre DC napätie 

63300

4 

ks 2 166,000 332,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie DC napätia. Príslušenstvo 

k Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: Zosilňovač bude slúžiť na meranie DC 

napätia od -60 V do 60 V so zabudovaným filtrom 1 kHz, 

súčasť modulárny systému pre záznam fyzikálnych veličín. 

Prevodník: 14-bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

13 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre kmitočet 

63300

4 

ks 1 159,000 159,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie kmitočtu. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: Zosilňovač bude slúžiť na meranie 

kmitočtu v rozsahu od 0 Hz do 100 kHz, súčasť modulárny 

systému pre záznam fyzikálnych veličín. Prevodník: 14-

bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

969 

 

2.2.9.

14 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre teplotu 

63300

4 

ks 1 249,000 249,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie teploty. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: meranie teploty pomocou termočlánku 

typu J, -100°C to +300°C s presnosťou ±0,24% ±0,96°C.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

15 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre AC napätie 

63300

4 

ks 3 250,000 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie napätia. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: Zosilňovač bude slúžiť na meranie 

napätia (RMS) v rozsahu od 0 V do 300 V, súčasť 

modulárneho systému pre záznam fyzikálnych veličín. 

Prevodník: 14-bitový.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

16 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre DC napätie 

63300

4 

ks 2 152,000 304,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie napätia. Príslušenstvo k 

Data loger systému. Minimálne parametre: Zosilňovač bude 

slúžiť na meranie DC napätia od -60 V do 60 V so 

zabudovaným filtrom 3 Hz, súčasť modulárny systému pre 

záznam fyzikálnych veličín diagnostických metód na 

zisťovanie kvality elektrotechnických izolačných systémov 

prvkov a zariadení v Kontaktnom centre pre diagnostiku a 

profylaktiku elektroenergetických systémov a zariadení. 

Prevodník: 14-bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

17 

Zosilňovač do Data logger systém 

pre DC napätie 

63300

4 

ks 1 152,000 152,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zosilňovač bude slúžiť na meranie napätia. Príslušenstvo k 

Data loger systému zabezpečujúce kompatibilitu systému. 

Minimálne parametre: Zosilňovač bude slúžiť na meranie DC 

napätia od -1 V do 1 V  so zabudovaným filtrom 3 Hz, súčasť 

modulárny systému pre záznam fyzikálnych veličín pre 

profylaktické merania elektroenergetických prvkov a 

Aktivita 2.2 
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zariadení za účelom zvýšenia ich prevádzkovej spoľahlivosti 

v Kontaktnom centre pre diagnostiku a profylaktiku 

elektroenergetických systémov a zariadení Prevodník: 14-

bitový.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

18 

Digitálny mikroskop 63300

4 

ks 1 405,000 405,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Mikroskop bude slúžiť na vizualizáciu vzoriek a povrchov 

materiálov.  

Minimálne parametre: zväčšenie 1800x, 

spodné a vrchné podsvietenie, 

rozlíšenie 3MPx do internej 1GB pamäti, alebo na pamäťovú 

kartu SD, 

zväčšenie 40-400x v optickom rozsahu, do 1800x v 

digitálnom, 

revolverová hlava s objektívmi: 4x/10x/20x/40x, 

88 mm LCD monitor so štvornásobným digitálnym 

zväčšením, 

objektívy 4x, 10x a 40x, 

 šesťfarebný filter v kruhovom meniči, 

vrchné a spodné LCD osvetlenie, 

stolík s mikroposunom 88x88 mm, 

1 GB interná pamäť port SD, 

USB kábel na prepojenie s PC, 

sieťový adaptér prípadne napájanie cez batérie AA, 

kufor na prepravu a uskladnenie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

19 

3D kamera 63300

3 

ks 1 1 520,000 1 520,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Kamera pre zosmímanie priestorovo náročných objektov. 3D 

kamera, Full HD 1080 progresive, 64GB pamäť, HDMI 

výstup 1.4, min 10x optický zoom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.9.

20 

externý blesk  63300

3 

ks 1 196,000 196,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Externý blesk pre fotografovanie v interiéri počas procesu 

meraní s číslom 27 (m, ISO 100) pre fotoaparát pre digitálny 

zrkadlový fotoaparát  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

21 

28-135mm objektív kompatibilný s 

vyššie uvedeným digitálnym 

fotoaparátom 

63300

3 

ks 1 575,000 575,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Objektív so štandardnou transfokáciou s ohniskovými 

vzdialenosťami pre fotografovanie nastavení meracej zostavy 

meraní čiastkových výbojov v izolačných systémoch 

vysokonapäťových elektroenergetických zariadeniach ako aj 

priebehu meraní. Objektív s ohniskovou vzdialenosťou v 

rozsahu minimálne 28mm až 1350mm kompatibliný s 

digitálnym zrkadlovým fotoaparátom  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

22 

objektív 100mm f/2.8L Macro IS  

kompatibilný s vyššie uvedeným 

digitálnym fotoaparátom 

63300

3 

ks 1 1 035,000 1 035,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Objektív pre makrofotografovanie meraných vzoriek požitých 

pre merania čiastkových výbojov v izolačných systémoch 

vysokonapäťových elektroenergetických zariadeniach a pre 

kalibračné merania nových metód vohodnocovania výsledkov 

meraní. Objektív s ohniskovou vzdialenosťou 100mm pre 

makrofotografovanie kompatibliný s digitálnym zrkadlovým 

fotoaparátom.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

23 

Externý blesk Macro  kompatibilný 

s vyššie uvedeným digitálnym 

fotoaparátom 

63300

3 

ks 1 1 150,000 1 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Externý blesk pre makrofotografovanie meraných vzoriek 

požitých pre merania čiastkových výbojov v izolačných 

systémoch vysokonapäťových elektroenergetických 

zariadeniach a pre kalibračné merania nových metód 

vohodnocovania výsledkov meraní. Externý blesk s číslom 

minimálne 24 (m) s dvoma bleskovými hlavami kompatibliný 

s digitálnym zrkadlovým fotoaparátom.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 2.2 
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2.2.9.

24 

Externý blesk   kompatibilný s 

vyššie uvedeným digitálnym 

fotoaparátom 

63300

3 

ks 1 311,000 311,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Externý blesk pre použitie pri fotografovaní v interiéri alebo 

exteriéri alebo ako odrazový blek pre fotografovanie 

nastavení meracej zostavy meraní čiastkových výbojov v 

izolačných systémoch vysokonapäťových 

elektroenergetických zariadeniach ako aj priebehu a 

nastavenia parametrov meraní.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

28 

Atramentová tlačiareň 63300

2 

ks 1 190,000 190,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Tlač dokumentov, výkazov, správ a pod. Multifunkčná 

atramentová tlačiareň formát A4, USB,Wifi,Sieť  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

30 

Laboratórny a kancelársky nábytok 63300

1 

projekt 1 6 900,000 6 900,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Vybavenie nábytkom je nutné pre laboratórne priestory a 

prezentačné priestory na 2 pracoviskách aktivity pre 

prezentáciu výsledkov aplikovaného výskumu v UVP 

Technicom - stoly, stoličky, skrine nutné pre sprevádzkovanie 

meracích stanovíšť a prezentačných priestorov.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

32 

Dataloger 63300

4 

ks 1 78,000 78,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na  meranie teploty a vlhkosti ako aj 

záznam prevádzkových vlastností prístroja. Minimálne 

požiadavky na meranie:  Teplota: - 5.0 - 105.0 °C , vlhkosť 

relatívna 0-100% 

Aktivita 2.2 
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- pripojenie k PC  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.2.9.

33 

Scopemeter 63300

4 

ks 1 601,000 601,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Scopemeter bude slúžiť pri vývoji prístroja  na sledovanie 

činnosti obvodov a prevádzkových parametrov. Minimálne 

požiadavky na meranie: 2 kanály min 25 Mhz - pripojenie k 

prenosnému NTB- PC obsahuje elektrotech.multimeter  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

34 

Mikroskop USB 63300

4 

ks 1 225,000 225,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na sledovanie povrchov 

vysokonapäťových izolácií. Minimálne požiadavky na 

meranie:zväčšenie 1600  rozlíšenie 1600x1200 dpi, lcd 

3,5"LEDpodsvietenie                                  

formát JPEG- pripojenie k PC  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

35 

Spájkovacia stanica  63300

4 

ks 1 263,000 263,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Spájkovacia stanica:  slúži pri výrobe elektronických časti 

prístroja. Minimálne požiadavky na meranie: min 40W,  

teplota nastaviteľná v rozsahu : do 450 oC                

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

38 

Laserová tlačiareň 63300

2 

ks 1 156,000 156,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na prípravu dokumentácie a podkladov 

pre výrobu dosiek plošných spojov prístroja. Minimálne 

požiadavky laserová multifunkčná  tlačiareň ,kopírka,scaner  

.Rozlíšenie min1200dpi  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 
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  ITMS kód Projektu:  26220220182 

974 

 

2.2.9.

39 

GPS modul 63300

3 

ks 1 52,000 52,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Prístroj bude slúžiť na  určenie pozície snímačov. Minimálne 

požiadavky na meranie: USB 2 pripojenie k PC procesor 

SIRF Star III/LP s nízkou spotrebou príjem signálu z 20 

satelitov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

40 

zabezpečovací systém 63300

5 

ks 1 1 150,000 1 150,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zabezpečovací systém je určený na ochranu miestností s 

umiestnenou meracou technikou: min 30 bezdrôtových alebo 

zbernicových zón, min 10 užívateľských kódov, min 5 sekcií, 

programovateľné PG výstupy, min 10 automatických akcií 

nastaviteľných podľa týždenného kalendára, detektory 

pohybu a otvorenia okien, dverí, detektory dymu a ohňa, 

detektory rozbitia okien, klávesnica  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.9.

41 

gsm brána 63300

3 

ks 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Zariadenie bude slúžiť na obojsmernú komunikáciu a prenos 

dát z meracieho zariadenia pre sledovanie povrchovej 

vodivosti meracieho izolátora. Minimálne požiadavky: - 

pripojenie k PC, E-GSM / GPRS 900/1800MHz, napájanie aj 

solárnymi článkami  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

0. 

Stavba/stavebný objekt 13 - Park 

Komenského 10 

   10 455,00    

2.2.1

0.7 

Spojovacie uzly prototypu 63300

4 

ks 8 1 306,875 10 455,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Spojovacie uzly v rohoch tensegrickej bunky.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1. 

Stavba/stavebný objekt 17 - 

Watsonova 4 

    16 425,00    
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2.2.1

1.1 

Snímače pretvorenia 63300

6 

ks 100 48,000 4 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Zabudovateľné snímače pretvorenia prvkov konštrukcie  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.2 

DLP projekcná hlava - 

zobrazovacia technika  - zariadenie 

na výrobu priestorových struktúr 

3D 

63300

4 

ks 2 1 500,000 3 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

DLP - zobrazovacia technika, full HD, Min Rozlišenie 

1920x1080  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.3 

Hardware - zariadenie na výrobu 

priestorových struktúr 3D 

63300

4 

projekt 1 1 800,000 1 800,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Os Z, Lineárne vedenie osi Z, Gulickové srúb, Gulicková 

matica, Ulozenie ložísk gulickovýh lozísk, Rám z AL profilov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.4 

Servopohon - zariadenie na výrobu 

priestorových struktúr 3D 

63300

4 

projekt 1 300,000 300,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Krokové motory, káble, koncové snímače, senzory polohy  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.5 

Riadiaca jednotka  - zariadenie na 

výrobu priestorových struktúr 3D 

63300

4 

ks 1 840,000 840,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Riadiaca jednotka na ovladanie krokových motorov, DLP 

techniky  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.6 

Sklená vaňa  - zariadenie na 

výrobu priestorových struktúr 3D 

63300

4 

ks 1 720,000 720,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Sklaná vana, Specialne sklo - chem upravené  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.2.1

1.7 

Počitačová stanica  - sekundarne 

PC 

63300

2 

ks 5 500,000 2 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

Počítačová stanica ,  Lan -  conectivity, CPU - 4 CORE,  8GB 

RAM, 64GB SSD DISK, Grafická karta + 192 x CUDA, 

Windows 7 alebo ekvivalent   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.8 

Počitačová stanica  - Monitory 63300

2 

ks 6 400,000 2 400,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

27 ", 120Hz pre 3D, 5000000:1, LED podsvietenie, 

300cd/m2, 1ms GTG, 1920x1080, repro, DVI, HDMI  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.2.1

1.9 

Materiál - zložka 03 / na prípravu  

3D Polyméru 

63300

6 

projekt 1 65,000 65,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 5. 

Minimálne parametre: 

min. 1 kgSUDAN I (C.I. 12055)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.1 a 

2.2 

Spolu     17 512 508,68    

2.A. Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi princípmi vedeckého 

manažmentu 

   

2.A.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   137 681,41    

2.A.1

.1 

Odborný pracovník 1 61062

0 

osoboho

dina 

60 14,000 840,00  Odborný pracovník, zodpovedná osoba (ZO) za riešenie 

Aktivity A 1.1. "Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s 

adekvátnymi princípmi vedeckého manažmentu"  (je vhodné 

ak zodpovednou osobou  za Aktivitu je projektový manažér 

žiadateľa, ktorý je aj predsedom Komisie riadenia projektu ). 

Zodpovedný za koordináciu, riešenie a odbornú kvalitu 

výstupov Aktivity 1.1, priebežné sledovanie a hodnotenie 

riešenia čiaškových cieľov. Vo väzbe na priebežne 

hodnotenie riešenia aktivity zodpovedá za identifikáciu a 

riešenie problémových situácií a identifikovaných rizík. 

Podáva kvartálne správu o stave riešenia aktivity pre Riadiacu 

komisiu projekt a zodpovedá za obsahovú štruktúru správ 

vyžiadaných Komisiou pre riadenie kvality výskumu. 

Zodpovedá za realizáciu a kontrolu vykonania  riadiacich 

zásahov v tom aj riešenia personálnych opatrení v kolektíve 

Aktivita 1.1 
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riešiteľov aktivity. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.A.1

.2 

Odborný pracovník 2 61062

0 

osoboho

dina 

200 9,000 1 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R). Zodpovedá za administráciu 

a organizačné zabezpečenie odborného riešenia čiaškových 

cieľov aktivity v spojitosti s kompetenciami zodpovednej 

osoby za riešenie a za odbornú kvalitu výstupov Aktivít 1.1. 

V rámci organizačných činností aktívne spolupracuje so 

zodpovednými riešiteľmi čiaškových cieľov, resp. nimi 

poverenými osobami. Spolupracuje podľa potreby s 

asistentom projektového manažéra, resp. zástupcami 

projektového manažéra pri sledovaní prevádzky a 

administrácie projektu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

50 14,000 700,00  Odborný pracovník,  zodpovedný riešiteľ čiastkového cieľa 

(ČC) A 1.1 1 "Spracovanie biznis modelu pre UVP z pohľadu 

jeho udržateľnosti pri zohľadnení aplikovateľných princípov 

vedeckého manažmentu". Zodpovedá  za spracovanie biznis 

modeu UVP TECHNICOM vo väzbe na spoluprácu a 

výsledky externej odbornej experízy.  Koordinuje 

posudzovanie,  adaptáciu a doplnenie biznis modelu  pre jeho 

uplatnenie v ekonomických a legislatívnych podmienkach 

existencie UVP TECHNICOM a spolupracuje pri jeho 

dokumentácii v rámcovom Štatúte UVP TECHNICOM . 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa.   

Aktivita 1.1 

2.A.1

.4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník riešiteľ. Zodpovedá za vedenie agendy 

riešenia a spracovanie konečnej dokumentácie biznis modelu 

pod vedením Zodpovedného riešiteľa ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

Aktivita 1.1 
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pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.A.1

.5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

100 13,500 1 350,00  Odborný pracovník, riešiteľ. Aktívne sa podieľa na riešení a 

spracovaní  posúdenia, adaptácia a integrácia funkcií  a 

kompetencii biznis modelu v prostredí TUKE  a spolupracuje 

pri jeho spracovaní pre rámcový Štatút UVP TECHNICOM. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) čiastkového 

cieľa (ČC) A 1.1.2 "Koncepčné a metodické zabezpečenie 

účinného vedeckého manažmentu v očakávaných 

podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a na jeho báze 

spracovanie a postupné zavadzanie odpovedajúcich služieb 

Sekcie riadenia vytváraného UVP". Zodpovedá za 

koordináciu riešenia a za odbornú kvalitu výstupov riešenia 

čiastkového cieľa v súčinnosti s riešením a výstupmi z 

externej expertízy. Garantuje kvalitu spracovanie 

dokumentácie metodiky a manuálov pre organizačné útvary 

Sekcie riadenia a ich nasadzovanie v súčinnosti so Štatútom 

UVP TECHNIKOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

80 12,000 960,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2 "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP". 

Zodpovedá za odpovedajúcu implementáciu a zavedenie 

výstupov riešenia ČC v prostredí UVP TECHNICOM  ako 

celku a  pri zohľadnení špecifík TUKE a adekvátne sa  

podieľa na spracovaní dokumentácie metodík a manuálov pre 

organizačné útvary Sekcie riadenia a ich nasadzovanie v 

súčinnosti so Štatútom  UVP TECHNICOM. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2 "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP". 

Zodpovedá za spracovanie a implementáciu činností a 

kompetencií vedeckého manažmentu UVP vo väzbe na 

priamu, resp.  nepriamu VaV spoluprácu s komerčným 

sektorom a rozvojom a zabezpečenie inovatívneho 

podnikania. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

75 17,550 1 316,25  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2, "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP"-  

zodpovedá za spracovanie a implementáciu činností  a 

kompetencií vedeckého manažmentu UVP vo väzbe na 

formovanie, zabezpečenie a hodnotenie služieb "Inovačného 

zásobníka" - pre potenciálne inovačné aplikácii výsledkov a 

produktov výskumu a za spracovanie kompetencii  

zodpovedného organizačného útvaru pri jeho napĺňaní a 

využívaní pre inicializáciu cieleného aplikovaného VaV  v 

rámci UVP. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2 "Koncepčné a 

metodické zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP“. 

Zodpovedá za spracovanie integrácie funkcií a kompetencií 

vedeckého manažmentu v rámci prijatého biznis modelu UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ  (R) - odborný asistent 

zodpovedného riešiteľa ČC A 1.1.2 "Koncepčné a metodické 

zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v 

očakávaných podmienkach pôsobnosti UVP TECHNICOM a 

na jeho báze spracovanie a postupné zavadzanie 

odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP".  

Zodpovedá za vedenie  agendy riešenia a spracovania 

konečnej dokumentácie metodiky vedeckého manažmentu v 

prostredí UVP TECHNICOM  a koordinuje organizačné 

zabezpečenia riešenia ČC pod vedením Zodpovedného 

riešiteľa ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník, vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Sekcie riadenia UVP". Koordinuje a riadi riešenia 

a zodpovedá za kvalitu riešenia úlohy a zabezpečuje 

ustanovenie Sekcie riadenia UVP TECHNICOM. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2 "Zavedenie 

Sekcie riadenia UVP".  Pod vedením VR organizačne 

zabezpečuje koordináciu spracovania metodík a manuálov pre 

organizačné útvary Sekcie riadenia UVP TECHNICOM. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

50 16,000 800,00  Odborný pracovník, vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.1.2 

"Zavedenie Útvaru strategického riadenia UVP".  Koordinuje 

a riadi riešenia a zodpovedá za kvalitu riešenia úlohy a 

zabezpečuje ustanovenie Útvaru strategického riadenia UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

960 12,000 11 520,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R-V) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru strategického riadenia UVP". Zodpovedá 

za spracovanie manuálu Útvaru strategického riadenia UVP a 

jeho implementáciu a pod vedením VR sa podieľa na 

zavedení útvaru - je potenciálnym kandidátom pre funkciu 

Aktivita 1.1 
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povereného vedúceho Útvaru strategického riadenia. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

2.A.1

.16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru strategického riadenia UVP". Koordinuje 

a riadi riešenie portfólia služieb Útvaru strategického riadenia 

UVP. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru strategického riadenia UVP". Koordinuje 

a riadi riešenie metodiky a kompetencii pracoviska stratégie a 

taktiky v rozvoji vedeckého podnikania v UVP. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

480 12,000 5 760,00  Odborný pracovník, vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru riadenia prevádzky UVP". Koordinuje a 

riadi riešenia a zodpovedá za kvalitu riešenia úlohy a 

zabezpečuje ustanovenie Útvaru riadenia prevádzky UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru riadenia prevádzky UVP". Koordinuje a 

riadi riešenie a zodpovedá a zabezpečuje ustanovenie agendy 

správy majetku, energetiky a údržby Útvaru riadenia 

prevádzky UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.1 

2.A.1

.20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru riadenia prevádzky UVP". Koordinuje a 

riadi riešenie a zodpovedá a zabezpečuje ustanovenie agendy 

riadenia  a administrácie služieb portálu UVP TECHNICOM. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 1.1 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

982 

 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

2.A.1

.21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2  

"Zavedenie Útvaru prevádzky UVP". Koordinuje a riadi 

riešenie a zodpovedá a zabezpečuje ustanovenie agendy 

finančného riadenia, miezd a účtovníctva Útvaru prevádzky  

UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

380 11,000 4 180,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.2 "Zavedenie 

Útvaru riadenia prevádzky UVP". Koordinuje a riadi riešenie 

- jazykovej starostlivosť o anglickú verziu služieb portálu 

UVP TECHNICOM - služby spolupráce s Katedrou jazykov 

TUKE a obdobných pracovísk na partnerských univerzitách. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.23 

Odborný pracovník 23 61062

0 

osoboho

dina 

2 960 10,000 29 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) - zodpovedný za spracovanie 

a zavedenie organizačnej a riadiacej smernice a protokolu pre 

Útvar riadenia prevádzky UVP TECHNICOM  a od 1.1.2015 

garantuje vedenie prevádzky UVP TECHNICOM. Nové 

miesto v rámci projektu pre zabezpečenie implementácie 

činnosti a kompetencií Útvar riadenia prevádzky. Súčasne ako 

pracovník UCITTu  sa podieľa na zabezpečení odpovedajúcej 

agendy spojenej s riešením projektu (UCITT/UVP na 1,5 

roka). Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.24 

Odborný pracovník 24 61062

0 

osoboho

dina 

250 12,000 3 000,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) ČC A 1.1.3 

"Spracovanie, schválenie a implementácia legislatívneho, 

organizačného a riadiaceho rámca pre Štatút UVP 

TECHNICOM (rámcový štatút) v konzistencii s prijatým 

biznis modelom". Zodpovedný za koordináciu, riadenie 

kvalitu riešení spojených so spracovaním rámcového Štatútu 

UVP , jeho finalizáciu a administráciu jeho schválenia. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 1.1 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

2.A.1

.25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

700 10,000 7 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.3. Zodpovedný za 

zabezpečenie spracovania rámcového Štatútu v súčinnosti a 

pod vedením ZR ČC A 1.1.3. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.3. Zodpovedný za 

posúdenie a spracovanie princípov konštrukcie rámcového 

štatútu UVP a ich zapracovania v zmysle pokynov ZR ČC A 

1.1.3. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.27 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R)  ČC A 1.1.3. Zodpovedný za 

posúdenie obsahovej náplne paragrafov rámcového štatútu z 

pohľadu poslania UVP TECHNICOM  a ich zapracovania v 

zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.3. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.28 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,500 3 750,00  Odborný pracovník - zodpovedný riešiteľ (ZR) úlohy ČC A 

1.1.4  "Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného 

návrhu informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)" - zodpovedný za sledovanie a 

hodnotenie riešenia aktivity 1.1 a jej čiastkového cieľa 1.1.4 

zodpovedá za návrh Informačnej a komunikačnej platformy 

UVP TECHNICOM (IKP UVP). Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.29 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

846 10,000 8 460,00  Odborný pracovník -  riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.4  

"Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)" - zodpovedný za spracovanie koncepcie 

dokument manažment systémov a znalostnej bázy (IKP UVP)  

v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 1.1 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.A.1

.30 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

846 10,000 8 460,00  Odborný pracovník -  riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.4  

"Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)" - zodpovedný za spracovanie koncepcie portálu 

(IKP UVP)  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.31 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník -  riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.4  

"Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)" - zodpovedný za spracovanie koncepcie 

aplikačných systémov (IKP UVP)  v súčinnosti s pokynmi 

VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.32 

Odborný pracovník 32 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník -  riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.1.4  

"Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného návrhu 

informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP)" - zodpovedný za spracovanie koncepcie IKP 

UVP  vo väzbe na vedecké úlohy a pilotné projekty. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.33 

Odborný pracovník 33 61062

0 

osoboho

dina 

300 14,000 4 200,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) ČC A1.1.5 

„Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov 

„smart“ špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“. Zodpovedný za koordináciu, riadenie a kvalitu 

riešenia ČC a organizačné zabezpečenie jej realizácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.34 

Odborný pracovník 34 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

50 12,000 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - riešiteľ (R) ČC  A 

1.1.5, zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné  

zabezpečenie spolupráce s vyznačenými zainteresovanými 

stranami a Košickým samosprávnym krajom v zmysle 

pokynov ZR ČC A 1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.35 

Odborný pracovník 35 - extrerný 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

50 12,000 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - riešiteľ (R) ČC  A 

1.1.5,  zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné  

zabezpečenie  spolupráce so zainteresovanými stranami a 

Prešovským samosprávnym krajom v zmysle pokynov ZR 

ČC A 1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.36 

Odborný pracovník 36 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

50 12,000 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - riešiteľ (R) ČC A 

1.1.5, zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné 

zabezpečenie spolupráce s vyznačenými zainteresovanými 

stranami a Magistrátom mesta Košice v zmysle pokynov ZR 

ČC A 1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.37 

Odborný pracovník 37 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

50 12,000 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - riešiteľ (R) ČC  A 

1.1.5, zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné  

zabezpečenie spolupráce so zainteresovanými stranami a 

Magistrátom mesta Prešov v zmysle pokynov ZR ČC  A 

1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.38 

Odborný pracovník 38 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

350 7,500 2 625,00  Odborný pracovník - interný doktorand,  riešiteľ (R)  ČC A 

1.1.5 „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov 

„smart“ špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“, zodpovedný za koordináciu a zabezpečenie 

organizácie a administrácie realizačných činností spojených s 

riešením aktivity v zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.5 . Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Aktivita 1.1 
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Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.A.1

.39 

Odborný pracovník 39 61062

0 

osoboho

dina 

350 10,000 3 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.5 „Podpora 

spracovania udržateľnej stratégie rozvoja spolupráce a 

spoločných aktivít UVP TECHNICOM v oblastiach jeho 

poslania s miestnou a regionálnou samosprávou v Košiciach a 

Prešove na báze princípov „smart“ špecializácie regionálneho 

rozvoja na Východnom Slovensku“,  zodpovedný za 

koordináciu a zabezpečenie obsahovej stránky seminárov a 

spracovanie dokumentácie a zborníkov zo seminárov v 

zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.5. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.40 

Odborný pracovník 40 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

40 18,252 730,08  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) ČC  A 

1.1.5 „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania  s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov 

„smart“ špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“, domáci expert v oblasti stratégií regionálneho 

rozvoja a ich implementácií, pozvaný expert bude 

zodpovedný za spracovanie, prednesenie príspevku  a 

odborné  konzultácie k zvolenej tematickej oblasti  v zmysle 

pokynov ZR ČC A 1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.41 

Odborný pracovník 41 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

40 18,252 730,08  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) ČC  A 

1.1.5 „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania  s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov 

„smart“ špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“,  domáci expert v oblasti  metodiky  regionálneho 

rozvoja  a aplikácií európskych rozvojových stratégií, 

zodpovedný za spracovanie prednesenie a konzultácie k 

zvolenej tematickej oblasti  v zmysle pokynov ZR ČC A 

Aktivita 1.1 
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1.1.5. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.A.1

.42 

Odborný pracovník 42 - 

zahraničný expert 

63702

7 

osoboho

dina 

50 80,000 4 000,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R ) ČC 

A1.1.5  „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania  s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov 

„smart“ špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“, zahraničný expert v oblasti európskych politík a 

stratégií v oblasti regionálneho rozvoja, zodpovedný za 

spracovanie prednesenie a konzultácie k zvolenej tematickej 

oblasti v zmysle pokynov ZR ČC A1.1.5. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta u žiadateľa. Cena 

na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.43 

Odborný pracovník 43 - 

zahraničný expert 

63702

7 

osoboho

dina 

50 50,000 2 500,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R)  ČC 

A1.1.5 „Podpora spracovania udržateľnej stratégie rozvoja 

spolupráce a spoločných aktivít UVP TECHNICOM v 

oblastiach jeho poslania  s miestnou a regionálnou 

samosprávou v Košiciach a Prešove na báze princípov 

„smart“ špecializácie regionálneho rozvoja na Východnom 

Slovensku“, zahraničný expert v oblasti implementácie 

stratégií regionálneho rozvoja s využitím inovačných metodík 

a metodiky "smart specialisation", zodpovedný za 

spracovanie prednesenie a konzultácie k zvolenej tematickej 

oblasti v zmysle pokynov ZR ČC A1.1.5. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.2

. 

Cestovné náhrady      81 200,00    
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2.A.2

.1 

Tuzemnské pracovné cesty I -

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Pracovné cesty za účelom získania poznatkov a skúseností 

prostredníctvom krátkodobých odborných stáži. Konzultácia 

výmen poznatkov a skúsenosti  na odpovedajúcich 

pracoviskách, resp. inštitúciách na Slovensku. Celkový počet 

pracovných ciest min. 38  pre riadnych a zmluvných 

(slovenských expertov) pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 1 - 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené na začiatku každého roka realizácie 

projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.2

.2 

Tuzemnské pracovné cesty II - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 8 400,000 8 400,00  Aktívna účasť na odpovedajúcich domácich konferenciách 

zameraných na oblasť rozvoja inovácií, transferu technológií, 

ochrany duševného vlastníctva a stratégie rozvoja ekonomiky 

a priemyslu, Počet pracovných ciest súvisí s účasťou na min. 

6 konferenciách pre 1-2 pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené počas 

realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa.  

Aktivita 1.1 

2.A.2

.3 

Zahraničné pracovné cesty I - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 14 000,000 14 000,00  Zahraničné konzultácie a krátkodobé metodické stáže 

zamerané na získavanie a výmenu skúseností v 

odpovedajúcich aktivitách zameraných na zabezpečenie 

prevádzky a rozvoja UVP. Počet pracovných ciest pre min. 16 

pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 3 

- 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

v priebehu realizácie projektu a budú stanovené na základe 

existujúcich, resp. pripravovaných kontaktov s relevantnými 

organizáciami v zahraničí. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.2

.4 

Zahraničné pracovné cesty II - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 46 000,000 46 000,00  Aktívna účasť na odborných konferenciách z oblasti 

vedeckých parkov, stratégií, manažmentu, inovácií a transferu 

technológií, resp. na konferenciách asociácií vedeckých 

parkov a profesionálov v oblasti manažmentu a transferu 

technológií. Uprednostňované budú odpovedajúce akcie 

organizované Európskou komisiou. Počet pracovných ciest 

min. 7 pre 1-2  pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 3 - 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené počas realizácie projektu. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.2

.5 

Pobytové náklady zahraničných 

expertov  

63100

2 

projekt 1 2 800,000 2 800,00  Výdavky žiadateľa spojené s účasťou expertov zo špičkového 

pracoviska zo zahraničia na seminári TUKE, na ktorom budú 

aktívne zabezpečovať  prípravu, realizácie a vyhodnotenie 

seminárov zameraných na regionálny rozvoj a aplikáciu 

metodiky "smart specialisation". Cena zahŕňa pobytové 

náklady expertov - výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona 

o cestovných náhradách. Položka sa bezprostredne týka 

položiek: 2.A.1.42 Odborný pracovník 42 - zahraničný expert 

a 2.A.1.43 Odborný pracovník 43 - zahraničný expert. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.A.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   393 400,00    

2.A.4

.1 

Vedecký manažment a služby UVP 

TECHNICOM 

63700

4 

projekt 1 300 

000,000 

300 000,00  Externý zmluvný výskum a vývoj v oblasti transformácie 

vedeckého manažmentu do biznis modelu a služieb UVP 

TECHNICOM 

Špecifikácia: 

VaV, ktorý v kontexte navrhovaného biznis modelu UVP 

TECHNICOM postavenom na princípoch vedeckého 

manažmentu, podporí prostredníctvom odborných výstupov, 

metodík, metód a prostriedkov zabezpečenia funkčnosti 

vybraných časti “vedeckého“ manažmentu,  konštrukciu a 

implementáciu biznis modelu UVP TECHNICOM najmä v 

oblasti: 

- vytvárania originálnych prístupov k formovaniu 

rozvojových stratégii a 

taktik udržateľnosti UVP TECHNICOM, 

- prístupov a metód profesionálneho marketingu a 

komunikačnej kampane voči 

odbornej a laickej verejnosti, 

- aktívnej prezentácie a diskusie riešení v rámci série 

regionálnych 

rozvojových konferencii a seminárov organizovaných v 

kontexte širšieho regionálneho a medzinárodného pôsobenia 

UVP TECHNICOM, 

-  metód a prostriedkov účinného transferu produktov a 

služieb 

aplikovaného výskumu a vývoja do prax, 

- zabezpečenia kontraktačných aktivít a služieb spoločných 

pracovísk 

výskumu a vývoja medzi akademickými výskumom a 

komerčnými resp. verejnými organizáciami, 

Aktivita 1.1 
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- inicializácie a podpory podnikania na baze komerčne 

uplatniteľných 

poznatkoch, výstupov, námetov a produktov z vedy a 

výskumu resp. z cieleného aplikovaného VaV. 

 Zmluvný VaV je spojený s prieskumom odpovedajúcich 

parkov v EU  čo umožní doplniť a aktualizovať doterajšie 

skúsenosti a znalosti získané konzorciom projektu pri  riešení 

projektov s aktivitami postavenými na vedeckom 

manažmente. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.A.4

.2 

Zabezpečenie seminárov 63700

1 

projekt 1 32 000,000 32 000,00  Technické a organizačné zabezpečenie štyroch seminárov 

zameraných na  vývoj a zabezpečenie spolupráce s verejným 

sektorom, zabezpečenie propagačných materiálov. Náklady 

na propagáciu (pozvánky, informačné brožúry, podporu web 

servisu), zabezpečenie priestorov, didaktickej techniky, 

tlmočenia, organizačné zabezpečenie (okrem zabezpečenia 

občerstvenia a cateringu). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.4

.3 

Vydanie zborníkov 63700

4 

projekt 1 9 000,000 9 000,00  Náklady na spracovanie a vydanie výstupov z štyroch 

seminárov zameraných na vývoj a zabezpečenie spolupráce s 

verejným sektorom vo forme zborníkov. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.1 

2.A.4

.4 

Členský poplatok v profesných 

medzinárodných organizáciách 

alebo asociáciách 

63701

2 

projekt 1 2 400,000 2 400,00  Členský poplatok v asociáciách vedeckých parkov a 

profesných medzinárodných organizáciách - IASP 

(zakladajúci poplatok v hodnote 1.200 EUR) a PROTON (2x 

ročné členské poplatky v hodnote 600 EUR/rok). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.1 
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2.A.4

.5 

Publikácie a normy 63300

9 

projekt 1 50 000,000 50 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu1.1. 

Minimálne parametre: 

Publikacie a technické normy v elektronickej alebo tlačenej 

oblasti pre UvP Technicom. Platné normy pre oblasti 

Informatiky, elektrotechniky, Strojárstva, Stavebníctva, 

Environmentálnych vied. Vrátane aktualizácií počas trvania 

projektu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 1.1 

2.A. Celkom     612 281,41    

2.B. Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu 

    

2.B.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   532 203,12    

2.B.1

.1 

Odborný pracovník 1 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník - zodpovedná osoba za riešenie Aktivity 

1.2 "Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu" (zástupca projektového manažéra s 

väzbou na UCITT) - zodpovedný za koordináciu, riešenie a 

kvalitu výstupov aktivity z dôrazom na zabezpečenie 

funkčnosti a aktívnej činnosti infraštruktúry riadenia projektu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.2 

Odborný pracovník 2 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - riešiteľ Aktivity 1.2 "Metodická, 

odborná a realizačná podpora riešenia predkladaného 

projektu" - zodpovedný za organizačné a adminitratívne 

zabezpečenia riešenia aktivity podľa pokynov zodpovednej 

osoby a v súčinnosti s jeho kompetenciami pri riešení 

aktivity. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

300 11,000 3 300,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) ČC A 1.2.1 

„Zabezpečenie metodickej, odbornej a organizačnej podpory 

pre riadenie kvality riešenia a  výkonnosti projektu“,  

zodpovedný za koordináciu činnosti riadiacej infraštruktúry 

projektu a zabezpečenie sledovania (monitorovania) 

výkonnosti projektu pre potreby Správnej rady projektu a jeho 

riadiacich komisií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

Aktivita 1.2 
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pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.B.1

.4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

60 10,000 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie 

metodickej, odbornej a organizačnej podpory pre riadenie 

kvality riešenia a výkonnosti projektu“, zodpovedný za 

podporu riadenia a zabezpečenia odbornej kvality a účinnosti 

riešenia projektu z pohľadu TUKE, v zmysle pokynov ZR ČC 

1.2.1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie 

metodickej, odbornej a organizačnej podpory pre riadenie 

kvality riešenia a výkonnosti projektu“, zodpovedný za 

spracovanie manuálu a metodiky sledovania a hodnotenia 

odbornej účinnosti riešenia projektu, v zmysle pokynov ZR 

ČC 1.2.1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie 

metodickej, odbornej a organizačnej podpory pre riadenie 

kvality riešenia a výkonnosti projektu“, zodpovedný za 

spracovanie, sledovania a hodnotenie harmonogramov 

riešenia projektu, v zmysle pokynov ZR ČC 1.2.1. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

60 18,252 1 095,12  Odborný pracovník - vedúci  riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Správna rada projektu - zabezpečenie činnosti“, predseda 

Správnej rady projektu, zodpovedný za koordináciu, riadenie 

a zabezpečenie činnosti Správnej rady. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Správna 

rada projektu - zabezpečenie činnosti“, zodpovedný za 

organizačné zabezpečenie činnosti Správnej rady projektu. 

Aktivita 1.2 
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Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

2.B.1

.9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Správna 

rada projektu - zabezpečenie činnosti“ zodpovedný za 

spracovanie a zavedenie  manuálu a protokolu činnosti 

Správnej rady projektu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

480 11,000 5 280,00  Odborný pracovník -  vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Riadiaca komisia projektu - zabezpečenie činnosti“, 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie  manuálu a protokolu 

činnosti Riadiacej komisie projektu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

380 11,000 4 180,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Komisia riadenia kvality výskumu - zabezpečenie činnosti“, 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie manuálu a protokolu 

činnosti Komisie riadenia kvality výskumu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovní, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Komisia 

riadenia kvality výskumu - zabezpečenie činnosti“, 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie metodiky riadenia 

kvality aplikovaného výskumu, podľa pokynov VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

100 14,000 1 400,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy  ČC A 1.2.1 

„Kompetencia riadiaceho personálu“, zodpovedný za 

spracovanie a zabezpečenie implementácie kompetencií 

riadiacich pracovníkov projektu. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Kompetencia riadiaceho personálu“, zodpovedný za 

spracovanie a zabezpečenie implementácie kompetencií 

vybraných pracovníkov projektu, podľa pokynov VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Kompetencia riadiaceho personálu“, zodpovedný za 

spracovanie a zabezpečenie implementácie kompetencií 

vybraných pracovníkov projektu, podľa pokynov VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

720 10,000 7 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie realizácie plánov projektu“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

projektu a koordinácia, identifikácia a riešenie rizikových 

situácií pri realizácii plánov projektu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

480 10,000 4 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie realizácie plánov projektu“, zodpovedný za 

organizačné zabezpečenie sledovania a hodnotenia realizácie 

plánov projektu a aktivít riešenia rizikových situácií v 

realizácii plánov projektu, podľa pokynov VR úlohy. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

100 9,500 950,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie obstarávania“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

obstarávania projektu a koordináciu, identifikáciu a riešenie 

rizikových situácií pri realizácii procesu obstarávania. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

100 11,000 1 100,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie stavieb“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov 

stavieb projektu a koordináciu, identifikáciu a riešenie 

rizikových situácií pri realizácii stavieb. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie externých expertíz“, zodpovedný 

za zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie 

externých expertíz, identifikácia a koordinácia riešení 

rizikových situácií vyplývajúcich z riešenia expertíz. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

1 920 10,000 19 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie služobných ciest“, zodpovedný 

za zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie 

plánov služobných ciest (spojených aj  s účasťou na 

konferenciách, seminároch a workshopoch) a koordináciu, 

identifikáciu a riešenie rizikových situácií pri zabezpečení 

služobných ciest. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

480 10,000 4 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie služobných ciest“, zodpovedný 

za organizačné a administratívne zabezpečenie sledovania 

plynulosti a odbornej kvality realizácie plánov služobných 

ciest (spojených aj  s účasťou na konferenciách, seminároch a 

workshopoch) a administráciu riešenia rizikových situácií pri 

zabezpečení služobných ciest, podľa pokynov VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.23 

Odborný pracovník 23 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie harmonogramu financovania“ zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie 

harmonogramu financovania a koordináciu, identifikáciu a 

riešenie rizikových situácií pri zabezpečení  harmonogramu 

Aktivita 1.2 
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financovania. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

2.B.1

.24 

Odborný pracovník 24 61062

0 

osoboho

dina 

3840 10,000 38 400,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie harmonogramu financovania“, zodpovedný za 

zabezpečenie, koordináciu, sledovanie a administráciu ŽOP 

počas riešenia projektu a administrácia finančných tokov 

UVP TECHNICOM podľa usmernení zo strany VR. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánov diseminácií a publicity“, zodpovedný za 

koordináciu sledovanie realizácie a odborného zabezpečenia 

plánov diseminačných a exploatačných aktivít a publicity 

projektu v spolupráci s manažmentom pre monitorovanie a 

publicitu projektu a s väzbou na identifikáciu a riadenie 

rizikových situácii spojených s ich realizáciou. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánov diseminácií a publicity“, zodpovedný za 

sledovania  realizácie a odborného zabezpečenia pre interné 

konferencie, semináre a workshopy a podobné diseminačné 

aktivity podľa usmernenia VR s väzbou na administráciu 

riadenia rizikových situácii spojených s ich realizáciou. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.27 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

600 9,000 5 400,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánov diseminácií a publicity“, zodpovedný za 

sledovanie realizácie a odborného zabezpečenia aktivít a 

verejnej publicity projektu a s väzbou na identifikáciu a 

riadenie rizikových situácii spojených s ich realizáciou v 

súlade s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

Aktivita 1.2 
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pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.B.1

.28 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

600 9,000 5 400,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánov diseminácií a publicity“ zodpovedný za 

zabezpečenie, aktualizáciu a používanie prezentačného a 

grafického manuálu pre projekt a prevádzku UVP 

TECHNICOM s väzbou na identifikáciu a riadenie rizikových 

situácií spojených s ich realizáciou v súlade s pokynmi VR. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.29 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

600 11,000 6 600,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.1 

„Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM“, 

zodpovedný za koordináciu, riadenie a kvalitu zabezpečenia 

pravidelných konferencií projektu v priebehu jeho riešenia (3 

konferencie s medzinárodnou účasťou), s väzbou na 

identifikáciu a riadenie rizikových situácií spojených s ich 

zabezpečením. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.30 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,000 3 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM“, 

zodpovedný za administráciu a organizačné zabezpečenie a 

organizáciu prípravy pravidelných konferencií projektu (3 

konferencie s medzinárodnou účasťou), s väzbou na 

administratívu riadenia rizikových situácií spojených s ich 

zabezpečením, podľa pokynov VR. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.31 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR)  pod-úlohy ČC A 

1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM - 

Organizačný výbor“, zodpovedný za koordináciu, riadenie a 

kvalitu zabezpečenia činnosti Organizačného výboru 

pravidelných konferencií projektu v priebehu jeho riešenia (3 

konferencie s medzinárodnou účasťou), s väzbou na 

identifikáciu a riadenie rizikových situácií spojených so 

zabezpečením jeho činností v súčinnosti s pokynmi VR 

Aktivita 1.2 
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úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

2.B.1

.32 

Odborný pracovník 32 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

260 15,000 3 900,00  Odborný pracovník - externý pracovník, vedúci riešiteľ (VR)  

pod-úlohy  ČC A 1.2.1 "Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM - Organizačný výbor" - zodpovedný za 

organizačné zabezpečenie činnosti Organizačného výboru 

pravidelných konferencií projektu v priebehu jeho riešenia (3 

konferencie s medzinárodnou účasťou), s väzbou 

zabezpečenie  riadenia rizikových situácií spojených s jeho 

činnostou v súčinnosti s pokynmi VR pod-úlohy. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.33 

Odborný pracovník 33 61062

0 

osoboho

dina 

560 10,000 5 600,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC A 

1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM - 

Organizačný výbor“, zodpovedný za organizačné 

zabezpečenie činnosti Organizačného výboru pravidelných 

konferencií projektu v priebehu jeho riešenia (3 konferencie s 

medzinárodnou účasťou), s väzbou zabezpečenie  riadenia 

rizikových situácií spojených s jeho činnosťou v súčinnosti s 

pokynmi VR pod-úlohy. Dohoda o vykonaní práce. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.34 

Odborný pracovník 34 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

260 15,000 3 900,00  Odborný pracovník - externý pracovník, vedúci riešiteľ (VR ) 

pod-úlohy ČC A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM - Programový výbor“, zodpovedný za 

koordináciu, riadenie a kvalitu zabezpečenia činnosti 

Programového výboru pravidelných konferencií projektu v 

priebehu jeho riešenia (3 konferencie s medzinárodnou 

účasťou) s väzbou na identifikáciu a riadenie rizikových 

situácií spojených so zabezpečením jeho činností v súčinnosti 

s pokynmi VR úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.35 

Odborný pracovník 35 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A 1.2.1 

„Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM -web 

servis konferencie“, zodpovedný za zabezpečenie služieb 

web-servisu  pravidelných konferencií projektu v priebehu 

jeho riešenia , s väzbou zabezpečenie  riadenia rizikových 

situácií spojených s jeho činnosťou v súčinnosti s pokynmi 

VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.36 

Odborný pracovník 36 61062

0 

osoboho

dina 

600 11,000 6 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM“, 

zodpovedný za koordináciu a zabezpečenie jazykových 

služieb (angličtina) na pravidelných konferenciách projektu v 

priebehu jeho riešenia s väzbou na zabezpečenie riadenia 

rizikových situácií spojených s ich zabezpečením v súčinnosti 

s pokynmi VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa.   

Aktivita 1.2 

2.B.1

.37 

Odborný pracovník 37 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

260 15,000 3 900,00  Odborný pracovník - externý pracovník , riešiteľ (R) úlohy 

ČC A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný za koordináciu a zabezpečenie 

technických služieb  na pravidelných konferenciách projektu 

v priebehu jeho riešenia s väzbou na zabezpečenie riadenia 

rizikových situácií spojených s ich zabezpečením v súčinnosti 

s pokynmi VR úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.38 

Odborný pracovník 38 61062

0 

osoboho

dina 

900 10,000 9 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Pravidelné konferencie projektu UVP TECHNICOM“, 

zodpovedný za koordináciu a zabezpečenie technických 

služieb sekretariátu počas konferencií projektu s väzbou na 

aktívnu spoluprácu s Programovým a Organizačným výborom 

jednotlivých konferencií podľa pokynov VR úlohy. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa.    

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.39 

Odborný pracovník 39 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

48 110,000 5 280,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti stratégií a 

metodík rozvoja vedeckých parkov a ich služieb  zodpovedný 

za spracovanie, prednesenie príspevku a odborné  konzultácie 

k zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov zodpovedného 

riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

zahraničného experta na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.40 

Odborný pracovník 40 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

48 110,000 5 280,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti stratégií a 

metodík rozvoja inovácii a transferu technológii zodpovedný 

za spracovanie, prednesenie príspevku a odborné  konzultácie 

k zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov zodpovedného 

riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

zahraničného experta na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.41 

Odborný pracovník 41 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

48 110,000 5 280,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti stratégií a 

metodík rozvoja inovácii, transferu technológii a rozvoja 

aplikovaného výskumu pre potreby praxe; zodpovedný za 

spracovanie, prednesenie príspevku a odborné konzultácie k 

zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov zodpovedného 

riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

zahraničného experta na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.42 

Odborný pracovník 42 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

28 110,000 3 080,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti stratégií a 

metodík regionálneho rozvoja, inovácii a podnikania; 

zodpovedný za spracovanie, prednesenie príspevku a odborné  

konzultácie k zvolenej tematickej oblasti podľa pokynov 

zodpovedného riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej pozícii u 

Aktivita 1.2 
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žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.B.1

.43 

Odborný pracovník 43 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

28 110,000 3 080,00  Odborný pracovník - zahraničný expert , riešiteľ (R) úlohy 

ČC A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert (ERSA) v oblasti stratégií 

a metodík regionálneho rozvoja, inovácii a podnikania 

zodpovedný za spracovanie, prednesenie príspevku  a 

odborné konzultácie k zvolenej tematickej oblasti podľa 

pokynov zodpovedného riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.44 

Odborný pracovník 44 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

28 110,000 3 080,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert v oblasti manažmentu, 

metodík a znalostných technológií pre podporu rozvoja 

hospodárstva a spoločnosti, zodpovedný za spracovanie, 

prednesenie príspevku  a odborné konzultácie k zvolenej 

tematickej oblasti podľa pokynov zodpovedného riešiteľa 

úlohy. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.45 

Odborný pracovník 45 - 

zahraničný expert  

63702

7 

osoboho

dina 

56 110,000 6 160,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A 1.2.1 „Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zahraničný expert z Ázie v oblasti 

manažmentu, metodík a  znalostných technológií aj s väzbou 

na rozvoj vedeckých parkov a spolupráce s praxou; 

zodpovedný za spracovanie, prednesenie príspevku a odborné 

konzultácie a poradenstvo k zvolenej tematickej oblasti podľa 

pokynov zodpovedného riešiteľa úlohy. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.46 

Odborný pracovník 46 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.2.2 

„Zabezpečené formovania a riadenia Platformy pre 

aplikovaný výskum a vývoj (PAVaV) vo väzbe na 

koordináciu riešenia pilotných projektov aplikovaného VaV 

(PP)“, zodpovedá za koordinácia etablovania a zavedenia 

prevádzky Platformy aplikovaného VaV projektu (PAVaV) a 

spracovanie jej štatútu a organizačnej a riadiacej smernice už 

aj z pohľadu jej postavenia v UVP TECHNICOM. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa.   

Aktivita 1.2 

2.B.1

.47 

Odborný pracovník 47 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za 

organizačné a administratívne zabezpečenie procesov  

etablovania a zavedenia prevádzky Platformy aplikovaného 

VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej štatútu a 

organizačnej a riadiacej smernice podľa pokynov VR. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 1.2 

2.B.1

.48 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

100 13,000 1 300,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za 

koordináciu etablovania a zavedenia prevádzky Platformy 

aplikovaného VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej 

štatútu a organizačnej a riadiacej smernice v podmienkach 

Kompetenčného centra ZATIPS pri zohľadnení jej postavenia 

v UVP TECHNICOM v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.49 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za redakciu 

Štatútu a prevádzkových predpisov v Platformy aplikovaného 

VaV z pohľadu jej pôsobenia v podmienkach UVP 

Aktivita 1.2 
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TECHNICOM v spolupráci s VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa.    

2.B.1

.50 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.2.2 „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za 

koordináciu etablovania a zavedenia prevádzky Platformy 

aplikovaného VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej 

štatútu a organizačnej a riadiacej smernice v podmienkach 

Centra VUKONZE, pri zohľadnení jej postavenia v UVP 

TECHNICOM v súčinnosti s pokynmi VR ČC.  Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.51 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.2.2  „Zabezpečené 

formovania a riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a 

vývoj (PAVaV) vo väzbe na koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za 

koordináciu etablovania a zavedenia prevádzky Platformy 

aplikovaného VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej 

štatútu a organizačnej a riadiacej smernice v podmienkach 

VRP ZaSS, pri zohľadnení jej postavenia v UVP 

TECHNICOM  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.52 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC 1.2.2 

"Koordinácia riešenia pilotných projektov" (väzba na ČC A 

1.3.2) - zodpovedný za koordinácia spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia  ich výstupov v praxi a vo väzbe na jej 

postupnú transformáciu do podmienok UVP TECHNICOM 

pri tom  spolupracuje s VR ČC.  Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.53 

Odborný pracovník 53 61062

0 

osoboho

dina 

100 16,100 1 610,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.1 v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.54 

Odborný pracovník 54 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.2 v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.55 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

80 17,550 1 404,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.3 v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.56 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

80 12,000 960,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.4 v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

Aktivita 1.2 
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sa týka: žiadateľa. 

2.B.1

.57 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

400 10,000 4 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" 

uplatnenia / využitia ich výstupov v praxi a vo väzbe na 

podmienky riešenia Aktivity 3.5  v súčinnosti s usmerneniami 

VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.58 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

400 8,000 3 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na ČC A 

1.3.2), zodpovedný za organizáciu a administráciu 

spracovania a zavedenia projektovej služby pre koordináciu 

riešenia pilotných projektov aplikovaného VaV pod vedením 

VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.59 

Odborný pracovník 59 61062

0 

osoboho

dina 

80 17,550 1 404,00  Odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ (ZR) Špecifického 

cieľa 2 „Vybudovanie fyzickej a funkčnej  infraštruktúry 

parku ako sofistikovaného výskumného a technologického 

celku", zodpovedný za sledovanie a hodnotenie riešení 

aktivít, ktoré sú alokované v rámci riešenia ŠC 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.60 

Odborný pracovník 60 61062

0 

osoboho

dina 

50 14,000 700,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A 1.2.3 

„Podpora operatívneho riadenia aktivít ŠC2 vo väzbe na 

význam interakcie dopadov ich realizácie na riešenie 

odpovedajúcich aktivít ŠC1 a ŠC3“, zodpovedný za 

koordináciu, riadenie a kvalitu riešenia ČC, v súčinnosti so 

ZR ŠC 2. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

Aktivita 1.2 
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sa týka: žiadateľa. 

2.B.1

.61 

Odborný pracovník 61 61062

0 

osoboho

dina 

500 13,000 6 500,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.3 

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich 

realizáciu ŠC2 s väzbou na identifikáciu a riešenie rizikových 

situácii v súčinnosti s inštrukciami VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.62 

Odborný pracovník 62 61062

0 

osoboho

dina 

500 13,000 6 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich 

realizáciu Aktivity 2.2 „Vybavenie UVP špičkovou IKT 

infraštruktúrou, výkonným HW/SW vybavením pre potreby 

VaV, prístrojovou a špecializovanou technológiou pre pilotné 

projekty“ ŠC2 s väzbou na identifikáciu a riešenie rizikových 

situácii, v súčinnosti s inštrukciami VR úlohy. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.63 

Odborný pracovník 63 61062

0 

osoboho

dina 

60 11,000 660,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešení aktivít zabezpečujúcich 

realizáciu Aktivity 2.1 „Stavby TUKE“ ŠC2 s väzbou na 

identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v súčinnosti s 

inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.64 

Odborný pracovník 64 61062

0 

osoboho

dina 

150 11,000 1 650,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za 

organizáciu a administratívu sledovania a hodnotenie riešení 

aktivít zabezpečujúcich realizáciu ŠC2  s väzbou na 

identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v súčinnosti s 

inštrukciami VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.65 

Odborný pracovník 65 61062

0 

osoboho

dina 

900 12,500 11 250,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešenia Aktivity 1.2 a jej 

čiastkového cieľa 1.2.4, zodpovedá za koordináciu 

etablovania a zavedenia prevádzky Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP), 

organizačnej a riadiacej smernice, pri zohľadnení jej 

postavenia v UVP TECHNICOM  v súčinnosti s pokynmi VR 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.66 

Odborný pracovník 66 61062

0 

osoboho

dina 

1920 10,000 19 200,00  Odborný pracovník -  zodpovedny riešiteľ (ZR) úlohy ČC A 

1.2.4  "Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

1.1 a jej čiastkový cieľ 1.3.4 so zameraním na dokument 

manažment systémy a znalostnú bázu, pričom  zodpovedá za 

implementácu a zavedenie prevádzky Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.67 

Odborný pracovník 67 61062

0 

osoboho

dina 

1920 10,000 19 200,00  Odborný pracovník -  zodpovedny riešiteľ (ZR) úlohy ČC A 

1.2.4  "Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

1.1 a jej čiastkový cieľ 1.1.4 so zameraním na portálové 

systémy a zodpovedá za implementácu a zavedenie 

Informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.68 

Odborný pracovník 68 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4  

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenia aktivity 1.2 vo vazbe na aktivity 1.1 

a jej čiastkového cieľa 1.1.4 zodpovedá implementácu a 

zavedenie  Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.69 

Odborný pracovník 69 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivity 

1.1 a 2.2 a jej čiastkový cieľ 1.2.4, zodpovedá implementácu 

a zavedenie Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.70 

Odborný pracovník 70 61062

0 

osoboho

dina 

3 165 12,000 37 980,00  Odborný pracovník -  zodpovedny riešiteľ (ZR) úlohy ČC A 

1.2.4  "Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenia aktivity 1.2 vo vazbe na aktivity 2.2 

so zameraním na cloud technológie výskum a vývoj, 

implementácia a administácia centrálnej výpočtovej 

infraštruktúry jej  implementácu a zavedenie  do Informačnej 

a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  

v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.71 

Odborný pracovník 71 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 9,500 22 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2 so zameraním na oblasť dynamickej sieťovej infraštrúry, 

výskum-vývoj dynamických sietí, centrálna správa  

komplexnej sietovej infraštruktúry jej  implementácu a 

zavedenie  do Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.72 

Odborný pracovník 72 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 9,500 9 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2 so zameraním na oblasť dynamickej sieťovej infraštrúry, 

výskum-vývoj inteligentných a monitorovaných sietí, 

centrálna správa komplexnej sietovej infraštruktúry jej 

implementácu a zavedenie do Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP) v súčinnosti s 

pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.73 

Odborný pracovník 73 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 11,000 11 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2. so zameraním na oblasť cloud technológií výskum a 

vývoj, implementácia a administácia centrálnej výpočtovej 

infraštruktúry jej implementácu a zavedenie do Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v 

súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.74 

Odborný pracovník 74 61062

0 

osoboho

dina 

1 400 10,000 14 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2. so zameraním na oblasť dynamickej sieťovej infraštrúry, 

výskum-vývoj inteligentných a monitorovaných sietí, 

centrálna správa  komplexnej sietovej infraštruktúry jej  

implementácu a zavedenie  do Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s 

pokynmi VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.75 

Odborný pracovník 75 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,500 25 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2 so zameraním na oblasť bezdôtových a RFID technológií, 

výskum-vývoj bezdôtových wifi sietí, centrálna správa  

komplexnej bezdrôtovej infraštruktúry jej  implementácu a 

zavedenie do Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.76 

Odborný pracovník 76 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,500 25 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2 so zameraním na oblasť bezkontaktových systémov na 

báze Mifare/desfire, výskum-vývoj prístupových a 

lokalizačných systémov, centrálna správa komplexnej 

bezkontaktovej  infraštruktúry jej  implementácu a zavedenie  

do Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.77 

Odborný pracovník 77 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,500 25 200,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenia aktivity 1.2 vo vazbe na aktivity 2.2. 

so zameraním na oblasť firewallových systémova ochrany 

sieťového perimetra, výskum-vývoj bezpečnosti 

informačných systémov, centrálna správa komplexnej 

bezpečnostnej  infraštruktúry jej  implementácu a zavedenie  

do Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.78 

Odborný pracovník 78 61062

0 

osoboho

dina 

1 280 10,500 13 440,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2 so zameraním na oblasť Operačných systémov, výskum-

vývoj bezpečnosti informačných systémov, centŕálna správa 

operačných systémov jej  implementácu a zavedenie  do 

Informačnej a komunikačnej platformy UVP TECHNICOM 

(IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.79 

Odborný pracovník 79 61062

0 

osoboho

dina 

800 7,000 5 600,00  Odborný pracovník -   riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4  

"Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, 

implementácia a riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na Aktivitu 

2.2 so zameraním na oblasť technických prostriedkov IKT 

technologií, správa umiestnených zariadení jej  implementácu 

a zavedenie  do Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.2 
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2.B.1

.80 

Technik 1 63702

7 

osoboho

dina 

600 7,000 4 200,00  Technik - riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4  "Spracovanie a 

implementácie realizačného projektu zabezpečenia a 

zavedenia  Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, implementácia a 

riešenia aktivity 1.2 vo vazbe na aktivity 2.2 so zameraním na 

oblasť realizácie a konfigurácie technických prostriedkov  

(IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC.  Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.1

.81 

Technik 2 63702

7 

osoboho

dina 

600 7,000 4 200,00  Technik - riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.4 "Spracovanie a 

implementácie realizačného projektu zabezpečenia a 

zavedenia Informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)" - realizácia, implementácia a 

riešenie Aktivity 1.2 vo väzbe na aktivity 2.2 so zameraním 

na oblasť realizácie a konfigurácie technických prostriedkov  

(IKP UVP),  v súčinnosti s pokynmi VR ČC. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2 

2.B.2

. 

Cestovné náhrady      74 100,00    

2.B.2

.1 

Tuzemnské pracovné cesty 

Aktivita 1.2 (ČC 1.2.4) (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Pracovné cesty za účelom získania  poznatkov a skúseností 

prostredníctvom krátkodobých  odborných stáži, konzultácií a 

výmen poznatkov a skúsenosti  na odpovedajúcich 

pracoviskách, resp. inštitúciách na Slovensku. Celkový počet 

pracovných ciest min 18 pre pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 4 dní. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta 

pracovných ciest budú určené na začiatku každého roka 

realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 1.2 

2.B.2

.2 

Pobytové náklady zahraničných 

expertov  

63100

2 

projekt 1 26 600,000 26 600,00  Výdavky žiadateľa spojené s účasťou zahraničných expertov 

pozvaných na prípravu, zabezpečenie a hodnotenie 

relevantnej odbornej sekcie v rámci pravidelnej 

medzinárodnej konferencie projektu (3 konferencie počas 

riešenia projektu) - 9 expertov na 3 konferenciách pre 

tematické oblasti manažmentu a zabezpečenia rozvoja a 

prevádzky UVP (12.600 EUR), 3 experti pre oblasti stratégií 

regionálneho rozvoja (6.000 EUR), 2 experti na 2 

konferenciách pre oblasti spoločných výskumných a 

Aktivita 1.2 
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vývojových pracovísk a spoločného podnikania v oblasti Hi-

Tech firiem (8.000 EUR). Cena zahŕňa pobytové náklady 

expertov - výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Položka sa bezprostredne týka 

položiek: 2.B.1.39 až 2.B.1.45. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.B.2

.3 

Zahraničné pracovné cesty 

Aktivita 1.2 (ČC 1.2.4) (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 37 500,000 37 500,00  Náklady na aktívnu účasť na medzinárodných odborných a 

vedeckých podujatiach (sympózia, konferencie, workshopy). 

Možné miesta konania podujatí: EÚ, USA, Čína, Austrália, 

Kanada. Celkový počet pracovných ciest 15 pre pracovníkov 

žiadateľa uvedených v personálnej matici projektu 

pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 10 

dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v priebehu 

realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.2 

2.B.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.B.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   56 998,80    

2.B.4

.1 

Zabezpečenie pravidelných 

konferencií projektu 

63700

1 

projekt 1 45 000,000 45 000,00  Zabezpečenie troch pravidelných konferencií projektu UVP 

TECHNICOM. Náklady na propagáciu (pozvánky, 

informačné brožúry, podporu web servisu), zabezpečenie 

priestorov, didaktickej techniky, tlmočenia, organizačné 

zabezpečenie (okrem zabezpečenia občerstvenia a cateringu). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2  

2.B.4

.2 

Vydanie recenzovaného zborníka 63700

4 

projekt 1 11 998,800 11 998,80  Náklady na spracovanie a vydanie troch recenzovaných 

zborníkov troch pravidelných konferencií projektu UVP 

TECHNICOM. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.2  

2.B. Celkom     663 301,92    

2.C. Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod UVP 

TECHNICOM 

    

2.C.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   379 520,00    

2.C.1

.1 

Odborný pracovník 1 61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Odborný pracovník - zodpovedná osoba (ZO) za riešenie 

Aktivity 1.3 „Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný 

chod UVP TECHNICOM“ (zástupca projektového manažéra 

s väzbou na UVP TECHNICOM), zodpovedný za 

koordináciu, riešenie a kvalitu výstupov aktivity s dôrazom na 

zabezpečenie funkčnosti a aktívnej činnosti infraštruktúry 

vytváraného UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 1.3  
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

2.C.1

.2 

Odborný pracovník 2 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) Aktivity 1.3 „Príprava a 

zabezpečenie služieb pre udržateľný chod UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný za organizačné a 

administratívne zabezpečenie koordinácie a riešenia aktivity s 

dôrazom na zabezpečenie funkčnosti a aktívnej činnosti 

infraštruktúry vytváraného UVP TECHNICOM, pod vedením 

ZO aktivity. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

300 11,000 3 300,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.1 

„Aktualizácia a doplnenie metodického vybavenia a služieb 

UCITT využívaných pre zabezpečenie poslania a rozvoja 

UVP“ zodpovedný za koordináciu aktualizácie a inovácií,  

resp. doplnenia vybraných služieb UCITT s ohľadom na  

potreby poslania UVP TECHNICOM, pod vedením ZO 

aktivity (väzba na ČC: A1.1.2;  A1.2.1; A1.3.3; A1.3.4. a 

A1.3.5). Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.1 „Aktualizácia a 

doplnenie metodického vybavenia a služieb UCITT 

využívaných pre zabezpečenie poslania a rozvoja UVP“ 

zodpovedný za organizáciu a administráciu aktualizácie a 

inovácií, resp. doplnenia vybraných služieb UCITT s 

ohľadom na potreby poslania UVP TECHNICOM, pod 

vedením VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.1 „Služby 

podpory domácich a zahraničných výskumných a vývojových 

projektov“, zodpovedný za aktualizáciu metodík a manuálov 

služieb pre podporu získavania a spracovania národných a 

medzinárodných (najmä európskych) projektov výskumu a 

vývoja, resp. inovačných projektov v zmysle poslania a 

Aktivita 1.3  
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cieľov UVP TECHNICOM pod vedením VR ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

2.C.1

.6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.1 „Služby 

podpory transferu technológií a riadenia inovácií“, 

zodpovedný za aktualizáciu metodík a manuálov služby pre 

podporu  transferu technológií a riadenia inovácií v zmysle 

poslania a cieľov UVP TECHNICOM pod vedením VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.1 „Služby pre 

podporu spolupráce s praxou“, zodpovedný za aktualizáciu 

metodík a manuálov služieb pre podporu spolupráce s praxou 

v zmysle poslania a cieľov UVP TECHNICOM pod vedením 

VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.1 „Služby 

pre podporu riadenia projektov aplikovaného výskumu“, 

zodpovedný za aktualizáciu metodík a manuálov služieb pre 

podporu získavania a riadenia projektov aplikovaného 

výskumu v zmysle poslania a cieľov UVP TECHNICOM pod 

vedením VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.2 

„Formovanie a zavedenie kompetencií, procesov a metodík 

Centra inicializácie a koordinácie pilotných projektov 

aplikovaného VaV (CIK PP)“, zodpovedný za koordináciu 

spracovania a zavedenia služieb Centra inicializácie a 

koordinácie cielených pilotných projektov aplikovaného VaV, 

ktoré je súčasťou Platformy aplikovaného VaV v štruktúre 

UVP TECHICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

400 8,000 3 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.2 „Formovanie a 

zavedenie kompetencií, procesov a metodík Centra 

inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného 

VaV (CIK PP)“, zodpovedný za  organizačné a 

administratívne zabezpečenie koordinácie a riešenia úlohy 

zavedenia služieb Centra inicializácie a koordinácie cielených 

pilotných projektov aplikovaného VaV, pod vedením VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa. 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

100 16,100 1 610,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.2 „Formovanie a 

zavedenie kompetencií, procesov a metodík Centra 

inicializácie a koordinácie pilotných projektov aplikovaného 

VaV (CIK PP)“, zodpovedný za spracovanie metodických 

materiálov pre koordináciu pilotných projektov v 

podmienkach špecifikovaných poslaním UVP TECHNICOM, 

v spolupráci s VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa. 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

150 10,000 1 500,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.3 

„Formovanie a pilotná aplikácia služieb budúceho Biznis 

centra v súlade s  návrhom a zavedením služieb 

Podnikateľského akcelerátora a s väzbou na poslanie UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný za koordináciu spracovania a 

zavedenia organizačnej a riadiacej štruktúry Útvaru „Biznis 

centrum“ v rámci štruktúry vytváraného UVP TECHNICOM, 

v spolupráci s ZO Aktivity 1.3. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.13 

Odborný pracovník 13 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R-V) ČC 

A1.3.3 „Formovanie a pilotná aplikácia služieb budúceho 

Biznis centra v súlade s  návrhom a zavedením služieb 

Podnikateľského akcelerátora a s väzbou na poslanie UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný za spracovanie a zavedenie 

kompetencií a manuálu činnosti a služieb Útvaru Biznis 

centra a koordinácie činnosti jeho pracovísk v zmysle 

schváleného Štatútu UVP TECHNICOM, v súčinnosti s 

usmerneniami VR ČC (personálna rezerva pre vedúceho 

Biznis centra). Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

Aktivita 1.3  
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pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1

.14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.3 „Formovanie a 

pilotná aplikácia služieb budúceho Biznis centra v súlade s  

návrhom a zavedením služieb Podnikateľského akcelerátora a 

s väzbou na poslanie UVP TECHNICOM“, zodpovedný za 

organizáciu a administráciu spracovania a zavedenia 

organizačnej a riadiacej štruktúry Útvaru „Biznis centrum“ v 

rámci štruktúry vytváraného UVP TECHNICOM, v 

spolupráci s VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Kontaktné centrum“, 

zodpovedný za koordináciu spracovania, zavedenia a 

aktivácie služieb Kontaktného centra UVP TECHNICOM v 

rámci služieb "Biznis centrum UVP TECHNICOM", v 

spolupráci s VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

525 10,000 5 250,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Kontaktné centrum“, 

zodpovedný za organizáciu a administráciu koordinácie 

spracovania, zavedenia a aktivácie služieb Kontaktného 

centra UVP TECHNICOM v rámci služieb „Biznis centrum 

UVP TECHNICOM“, v spolupráci s VR úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

1 100 12,000 13 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za koordináciu spracovania, 

zavedenia a aktivácie služieb pracoviska „Podnikateľský 

akcelerátor“ v rámci služieb „Biznis centrum UVP 

Aktivita 1.3  
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TECHNICOM“, v spolupráci s VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1

.18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

1 100 12,000 13 200,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

550 12,000 6 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

825 12,000 9 900,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“,  zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

2 560 12,000 30 720,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

1 227 10,000 12 270,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

„Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.23 

Odborný pracovník 23 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 600 5,800 9 280,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A1.3.3 „Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za formovanie a spracovanie 

systémového zabezpečenia odpovedajúcej služby pracoviska 

„Podnikateľský akcelerátor“, v spolupráci s VR úlohy ČC. 

Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.24 

Odborný pracovník 24 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 600 5,800 9 280,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) úlohy ČC 

A1.3.3 „Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor“, zodpovedný za administráciu a organizáciu 

koordinácie spracovania, zavedenia a aktivácie služieb 

pracoviska „Podnikateľský akcelerátor“ v rámci služieb 

„Biznis centrum UVP TECHNICOM“, pod vedením VR 

úlohy ČC. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

400 12,000 4 800,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, 

zodpovedný za koordináciu, zavedenie, zabezpečenie 

realizácie pilotnej aplikácie Programu akcelerácie podnikania. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

400 12,000 4 800,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, 

zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej 

aplikácie Programu akcelerácie podnikania, v spolupráci s VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.27 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, 

zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej 

aplikácie Programu akcelerácie podnikania v spolupráci s VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.28 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, 

zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej 

aplikácie Programu akcelerácie podnikania v spolupráci s VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.29 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

960 12,000 11 520,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, 

zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej 

aplikácie Programu akcelerácie podnikania, v spolupráci s VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.30 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

460 10,000 4 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Pilotná aplikácia Programu akcelerácia podnikania“, 

zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie realizácie pilotnej 

aplikácie Programu akcelerácie podnikania, v spolupráci s VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.31 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

600 5,800 3 480,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácia 

podnikania“, zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie 

realizácie pilotnej aplikácie Programu akcelerácie podnikania, 

v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.32 

Odborný pracovník 32 61062

0 

osoboho

dina 

600 5,800 3 480,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácia 

podnikania“, zodpovedný za administráciu a organizáciu 

koordinácie zavedenia, zabezpečenia realizácie pilotnej 

Aktivita 1.3  
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aplikácie Programu akcelerácie podnikania. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

2.C.1

.33 

Odborný pracovník 33 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.34 

Odborný pracovník 34 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.35 

Odborný pracovník 35 - extrerný 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.36 

Odborný pracovník 36 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.37 

Odborný pracovník 37 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.38 

Odborný pracovník 38 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.39 

Odborný pracovník 39 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.40 

Odborný pracovník 40 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.41 

Odborný pracovník 41 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.42 

Odborný pracovník 42 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.43 

Odborný pracovník 43 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

250 8,000 2 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Pilotná aplikácia Programu akcelerácie 

podnikania“, účastník pilotnej aplikácie „Programu 

akcelerácie podnikania“, personálna kapacita pre selektívne 

vybraného účastníka Programu akcelerácie podnikania, 

umožňujúca selektovanému účastníkovi spracovanie 

podnikateľského plánu a odbornej prípravy pre jeho 

aktivovanie v podmienkach zvoleného (vybraného) externého 

podnikateľského inkubátora. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.44 

Odborný pracovník 44 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Program akcelerácie študentských projektov pre 

prax“, zodpovedný za koordinovanie a zabezpečenie služby 

pre aktívnych študentov, univerzít z konzorcia riešiteľov 

projektu, zameranej na akceleráciu ich zapojenia do riešenia 

výskumných a vývojových úloh pre prax s potenciálnou 

väzbou na ich prípravu k podnikaniu na základe ich 

výskumných aktivít, v spolupráci s VR úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.45 

Odborný pracovník 45 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník - interný doktorand, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Program akcelerácie študentských 

projektov pre prax“, zodpovedný za systémové spracovanie 

Programu akcelerácie zapojenia študentov do riešenia do 

výskumných a vývojových úloh pre prax s potenciálnou 

Aktivita 1.3  
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väzbou na ich prípravu k podnikaniu na základe ich 

výskumných aktivít, v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1

.46 

Odborný pracovník 46 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Program akcelerácie študentských 

projektov pre prax“, zodpovedný za systémové spracovanie 

programu rozvoja podnikateľských zručností študentov v 

rámci Programu akcelerácie študentov, v spolupráci s VR 

pod-úlohy ČC. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.47 

Odborný pracovník 47 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Program akcelerácie študentských 

projektov pre prax“, zodpovedný za systémové spracovanie 

zabezpečenia výcvikových aktivít Programu akcelerácie a 

zapojenia študentov do riešenia výskumných a vývojových 

úloh pre prax s potenciálnou väzbou na rozvoj ich 

podnikateľských zručností,  v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.48 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

200 11,000 2 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.3 

„Biznis služby - formovanie a zavedenie služieb pracoviska“, 

zodpovedný za koordináciu zavedenie organizačnej a 

riadiacej štruktúry Pracoviska  „Biznis služby“ v rámci 

štruktúry Útvaru Biznis centrum, vo vytváranom UVP 

TECHNICOM (väzba na ČC A1.3.1 a ČC A1.1.2). Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.49 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Marketingové centrum  - formovanie a zavedenie 

služieb pracoviska“, zodpovedný za koordináciu, riešenie a 

zavedenie služieb organizačnej jednotky „Marketingové 

centrum“ (spracovanie metodík a manuálov marketingových 

služieb a ich postupná  implementácia do aktívnej pôsobnosti) 

v rámci štruktúry pracoviska „Biznis služby“, vo vytváranom 

UVP TECHNICOM, čo zahrňuje aktivovanie služieb 

Aktivita 1.3  
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marketingu so zameraním na podporu naplnenia cieľov 

projektu a  ich postupné etablovanie v rámci štruktúry a 

poslania UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1

.50 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Marketingové centrum - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska“, zodpovedný za administráciu a organizáciu 

koordinácie, riešenia a zavedenia služieb organizačnej 

jednotky "Marketingové centrum", aktualizácia metodík a 

manuálov marketingových služieb a ich postupná  

implementácia do aktívnej pôsobnosti, pod vedením VR pod-

úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.51 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

100 7,500 750,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Marketingové centrum - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska“, zodpovedný za spracovanie a podporu 

implementácie služieb marketingu zameraného na rozvoj 

spolupráce s praxou, pod vedením VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.52 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Marketingové centrum - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska“, zodpovedný za spracovanie a podporu 

implementácie služieb aplikovaného výskumu pre potreby 

praxe s väzbou aj na ich podnikateľské zabezpečenie, pod 

vedením VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.53 

Odborný pracovník 53 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Marketingové centrum  - formovanie a zavedenie služieb 

pracoviska“, zodpovedný za aktualizáciu a administráciu 

programového vybavenia pre podporu služieb marketingu v 

rámci Portálu UVP TECHNICOM, v súčinnosti s VR pod-

úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

Aktivita 1.3  



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1027 

 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

2.C.1

.54 

Odborný pracovník 54 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R-V) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Marketingové centrum  - formovanie a 

zavedenie služieb pracoviska“, zodpovedný za spracovanie a 

zavedenie metodiky a manuálov služieb Marketingového 

centra počas postupného etablovania UVP TECHNICOM 

(potenciálny kandidát pre funkciu povereného vedúceho 

Marketingového centra). Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.55 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“ (väzba na ČC A1.2.1), zodpovedný za 

koordináciu spracovania a zavedenia obchodnej služby 

„Konferenčný servis“  v rámci portfólia služieb „Biznis 

centra“, a spracovanie strategického plánu pre rozvoj služby v 

podmienkach jeho samostatnej prevádzky UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.56 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za administráciu a 

organizáciu spracovania a zavedenia obchodnej služby 

„Konferenčný servis“ v rámci portfólia služieb „Biznis 

centra“ a spracovanie strategického plánu pre rozvoj služby v 

podmienkach jeho samostatnej prevádzky UVP 

TECHNICOM, pod vedením VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.57 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie metodiky 

a manuálu služieb organizačnej jednotky „Konferenčný 

servis“  v rámci portfólia služieb „Biznis centra“ pod vedením 

VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.58 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

100 17,900 1 790,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za podporu 

zabezpečenia testovacej aplikácie služieb organizačnej 

jednotky „Konferenčný servis“, pod vedením VR pod-úlohy 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.59 

Odborný pracovník 59 61062

0 

osoboho

dina 

100 17,900 1 790,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Konferenčný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za podporu 

zabezpečenia odborného profilu testovacej aplikácie služieb 

organizačnej jednotky „Konferenčný servis“ pod vedením VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.60 

Odborný pracovník 60 61062

0 

osoboho

dina 

600 11,000 6 600,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie služby“, 

zodpovedný za koordináciu aktualizácie služieb rozvoja 

ľudských zdrojov (RĽZ) a spracovanie strategického plánu 

ich rozvoja v podmienkach  samostatnej existencie UVP 

TECHNICOM, v jeho rámci aj špecifikácia inicializačného 

programu vzdelávacích a výcvikových služieb (väzba na ČC 

A1.3.1). Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.61 

Odborný pracovník 61 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie služby“, zodpovedný 

za administráciu a organizáciu koordinácie aktualizácie 

služieb rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) a spracovanie 

strategického plánu ich rozvoja v podmienkach  samostatnej 

existencie UVP TECHNICOM, v jeho rámci aj špecifikácia 

inicializačného programu vzdelávacích a výcvikových služieb 

(väzba na ČC A1.3.1), pod vedením VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.62 

Odborný pracovník 62 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie 

služby“, zodpovedný za spracovanie aktualizácie a inovácie 

vybraných tém vzdelávacích služieb rozvoja ľudských 

zdrojov (RĽZ), pod vedením VR pod-úlohy ČC. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.63 

Odborný pracovník 63 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie 

služby“, zodpovedný za spracovanie aktualizácie a inovácie 

vybraných tém vzdelávacích služieb rozvoja ľudských 

zdrojov (RĽZ) pod vedením VR pod-úlohy ČC. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.64 

Odborný pracovník 64 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie služby“, zodpovedný 

za spracovanie aktualizácie a inovácie vybraných tém 

vzdelávacích služieb rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) pod 

vedením VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.65 

Odborný pracovník 65 61062

0 

osoboho

dina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 „Ochrana duševného vlastníctva a relevantné právne 

služby - zavedenie organizačnej jednotky“, zodpovedný za 

koordináciu aktualizácie služieb ODV a právneho 

poradenstva vo väzbe na podmienky a poslanie  pôsobnosti 

Aktivita 1.3  
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UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.1

.66 

Odborný pracovník 66 61062

0 

osoboho

dina 

1000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Ochrana duševného vlastníctva a relevantné právne služby - 

zavedenie organizačnej jednotky“, zodpovedný za 

spracovanie aktualizácie manuálov služieb ODV a právneho 

poradenstva vo väzbe na podmienky a poslanie  pôsobnosti 

UVP TECHNICOM, v súčinnosti s VR pod-úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.67 

Odborný pracovník 67 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Ochrana duševného vlastníctva a relevantné právne služby - 

zavedenie organizačnej jednotky“, zodpovedný za 

administráciu a organizáciu aktualizácie služieb ODV a 

právneho poradenstva vo väzbe na podmienky a poslanie 

pôsobnosti UVP TECHNICOM, pod vedením VR pod-úlohy 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.68 

Odborný pracovník 68 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - vedúci riešiteľ (VR) 

pod-úlohy ČC A1.3.3 „Inovačný servis - formovanie a 

zavedenie služieb organizačnej jednotky“  (väzba na A 1.3.1), 

zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

metodiky a manuálov služieb organizačnej jednotky 

„Inovačný servis“ počas postupného etablovania UVP 

TECHNICOM (potenciálny kandidát pre funkciu povereného 

vedúceho Inovačného servisu). Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.69 

Odborný pracovník 69  61062

0 

osoboho

dina 

800 10,000 8 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 

„Inovačný servis - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“ zodpovedný za spracovanie a 

implementáciu poradenských a konzultačných služieb v 

oblasti transferu technológií s väzbou na inovačné 

podnikanie, v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena 

Aktivita 1.3  
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predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

2.C.1

.70 

Odborný pracovník 70 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník, riešiteľ (R) pod-

úlohy ČC A1.3.3 „Inovačný servis - formovanie a zavedenie 

služieb organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie a 

zavedenie poradenských a konzultačných služieb v oblasti 

inovačných projektov a programov, v spolupráci s VR pod-

úlohy ČC. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.71 

Odborný pracovník 71 63702

7 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.3 - zodpovedný za 

distribúciu a zaevidovanie manuálov služieb biznis centra do 

systému riadenia kvality TUKE. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.72 

Odborný pracovník 72 63702

7 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.3 - zodpovedný za 

spracovanie opráv v metodikách služieb biznis centra a ich 

uloženie do databázy Portálu UVP. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.73 

Odborný pracovník 73 61062

0 

osoboho

dina 

200 10,000 2 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.4 „Vývoj, 

zabezpečenie a zavedenie relevantných služieb v 

komplementárnych pracoviskách  -„Kontraktačné centrum“ a 

„Centrum inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného VaV“ 

v súlade s kompetenciami Útvaru TT a spolupráce s praxou“, 

zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia činnosti 

a kompetencií pracovísk Útvaru transferu technológií a 

spolupráce s praxou s väzbou na poslanie a ciele UVP 

TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.74 

Odborný pracovník 74 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.4 

„Kontraktačné centrum - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za koordináciu 

zavedenia a spracovania služieb organizačnej jednotky 

„Kontraktačné centrum“ vo väzbe na poslanie UVP 

TECHNICOM, riešené v súčinnosti s VR ČC  (väzba na A 

1.3.1). Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.75 

Odborný pracovník 75 61062

0 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 

„Kontraktačné centrum  - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie a 

implementáciu manuálu služieb Kontraktačného centra vo 

väzbe na kompetencie Útvaru TT a spolupráce s praxou 

(potenciálny kandidát pre funkciu povereného vedúceho 

Útvaru TT a spolupráce s praxou a súčasne aj Kontraktačného 

centra). Dohoda o vykonaní práce. Cena predstavuje obvyklú 

cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.76 

Odborný pracovník 76 61062

0 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 

„Kontraktačné centrum - formovanie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie a 

implementáciu metodiky a manuálu služieb Kontraktačného 

centra vo väzbe na kompetencie Útvaru TT a spolupráce s 

praxou a vo väzbe na Štatút UVP TECHNICOM v spolupráci 

s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.77 

Odborný pracovník 77 61062

0 

osoboho

dina 

100 12,000 1 200,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) úlohy ČC A1.3.4 

„Centrum inžinieringu zákaziek a služieb aplikovaného VaV - 

zavedenie služieb pracoviska“ (väzba na ČC A 1.3.2 a ČC A 

1.2.2), zodpovedný za koordináciu spracovania  a zavedenia 

služieb inžinieringovej podpory pre distribúciu transferu 

(predaja) produktov a služieb aplikovaného VaV do praxe vo 

väzbe na poslanie a cieľe UVP TECHNICOM pod vedením 

VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.78 

Odborný pracovník 78 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - riešiteľ (R-V) úlohy 

ČC A1.3.4 „Centrum inžinieringu zákaziek a služieb 

aplikovaného VaV - zavedenie služieb pracoviska“, 

zodpovedný za spracovanie a zavedenie metodiky a manuálov 

inžinieringovej podpory pre distribúciu transferu (predaja) 

produktov a služieb aplikovaného VaV do praxe pod vedením 

VR úlohy ČC (potenciálny kandidát pre funkciu povereného 

vedúceho Centra inžinieringu zákaziek a služieb 

aplikovaného VaV). Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.79 

Odborný pracovník 79 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

960 10,000 9 600,00  Odborný pracovník - externý pracovník - riešiteľ (R-V) pod-

úlohy ČC A1.3.4 „Špecializované inžinieringové pracovisko - 

zavedenie služieb organizačnej jednotky“, zodpovedný za 

spracovanie a zavedenie manuálu pre vytvorenie 

špecializovanej obchodnej jednotky pre komerčne využiteľné 

produkty alebo služby aplikovaného výskumu, pod vedením 

VR úlohy ČC (potenciálny kandidát pre funkciu povereného 

vedúceho Špecializovaného inžinieringového pracoviska. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.80 

Odborný pracovník 80 61062

0 

osoboho

dina 

700 10,000 7 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.4 

„Špecializované inžinieringové pracovisko - zavedenie 

služieb organizačnej jednotky“, zodpovedný za formovanie a 

zavedenie metodiky pre vytvorenie špecializovanej obchodnej 

jednotky pre komerčne využiteľné produkty alebo služby 

aplikovaného výskumu pod vedením VR úlohy ČC. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.81 

Odborný pracovník 81 63702

7 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.4 

„Špecializované inžinieringové pracovisko - zavedenie 

služieb organizačnej jednotky“, zodpovedný za spracovanie 

spätných väzieb z aktivít kontraktačného centra a Centra 

inžinieringu pre potreby marketingových služieb. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  
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2.C.1

.82 

Odborný pracovník 82 63702

7 

osoboho

dina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.4 

„Špecializované inžinieringové pracovisko - zavedenie 

služieb organizačnej jednotky“, zodpovedný za väzbu na 

pripravovaný systém riadenia kvality UVP TECHNICOM. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.83 

Odborný pracovník 83 61062

0 

osoboho

dina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník - vedúci riešiteľ (VR) ČC A1.3.5 

„Zabezpečenie postupného spracovania doplnkov a príloh do 

rámcového Štatútu UVP TECHNICOM zameraných na úplnú 

špecifikáciu jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania 

jednotlivých služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)“, 

zodpovedný za koordináciu spracovania  príloh, doplnkov a 

smerníc do rámcového Štatútu UVP TECHNICOM najmä vo 

väzbe na aktualizované a nové služby v rámci pôsobnosti 

vytváraného UVP TECHNICOM (väzba na  ČC A1.1.2; 

A1.1.3; A1.2.1; a všetky ČC aktivity 1.3). Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.84 

Odborný pracovník 84 61062

0 

osoboho

dina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.5 „Zabezpečenie 

postupného spracovania doplnkov a príloh do rámcového 

Štatútu UVP TECHNICOM zameraných na úplnú 

špecifikáciu jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania 

jednotlivých služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)“, 

zodpovedný za administráciu a organizáciu spracovania  

príloh, doplnkov a smerníc  do rámcového Štatútu UVP 

TECHNICOM najmä vo väzbe na aktualizované a nové 

služby v rámci pôsobnosti vytváraného UVP TECHNICOM 

pod vedením VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.1

.85 

Odborný pracovník 85 61062

0 

osoboho

dina 

260 10,000 2 600,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A1.3.5 „Zabezpečenie 

postupného spracovania doplnkov a príloh do rámcového 

Štatútu UVP TECHNICOM zameraných na úplnú 

špecifikáciu jeho služieb (s ohľadom na postup spracovania 

jednotlivých služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)“, 

zodpovedný za spracovanie prílohy pre podporu prípravy 

projektu zavedenia systému riadenia kvality na UVP 

TECHNICOM pod vedením VR ČC. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 1.3  
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.C.2

. 

Cestovné náhrady      10 000,00    

2.C.2

.1 

Tuzemnské pracovné cesty 

Aktivita 1.3 (ČC 1.3.3) (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Pracovné cesty do domácich inštitúcií poskytujúcich služby 

zamerané na výskum, vývoj a podporu podnikateľského 

prostredia, domáce odborné a vedecké konferencie, 

workshopy, diskusné fóra, atď. Celkový počet pracovných 

ciest min 8 pre riadnych a zmluvných (slovenských expertov) 

pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 

- 4 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

na začiatku každého roka realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.2

.2 

Zahraničné pracovné cesty 

Aktivita 1.3 (ČC 1.3.3) (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 8 000,000 8 000,00  Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, odborných 

konzultáciách a krátkodobých stážach zameraných na obsah a 

rozsah biznis služieb, najmä z pohľadu trendov v oblasti 

rozvoja podnikania inicializovaného výskumom a vývojom. 

Počet pracovných ciest min. 4 pre 1-2 pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 3 - 6 dní. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta 

pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie projektu a 

budú stanovené na základe existujúcich, resp. pripravovaných 

kontaktov s relevantnými organizáciami v zahraničí. Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3  

2.C.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.C.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   172 900,00    

2.C.4

.1 

Expertíza 63701

1 

projekt 1 80 000,000 80 000,00  Štúdia aplikovateľnosti vybraných služieb Podnikateľského 

akcelerátora v podmienkach UVP TECHNICOM, 

pozostávajúca z návrhu a detailného popisu podporných 

služieb akcelerátora, návrhu nových perspektívnych foriem 

financovania a podpory predaja výsledkov VaV a zároveň z 

analýzy inkubátorov v EÚ.Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 
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2.C.4

.2 

Certifikácie 63700

1 

projekt 1 0,000 0,00  Certifikácia expertov (3 osoby po 1000 EUR) v oblasti 

ekonomického oceňovania technológií. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.4

.3 

Poplatky spojené s registráciou a 

spracovaním patentovej prihlášky a 

prihlášky úžitkového vzoru 

63701

2 

projekt 1 700,000 700,00  Poplatky spojené s registráciou a spracovaním patentovej 

prihlášky a prihlášky úžitkového vzoru - 1 úžitkový vzor (200 

EUR)  a 1 patentová prihláška (500 EUR). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C.4

.4 

Dátová konektivita pre výskumné 

projekty 

63700

4 

projekt 1 92 200,000 92 200,00  Sieťová zahraničná konektivita a telekomunikačné  služby pre 

špecializované vysokovýkonné zahraničné pripojenia mimo 

akademickej siete po dobu trvania projektu, min. v množstve 

24x1mesiac 

Využitie pre projekt: dátová konektivita pre komunikačné 

prepojenie výskumných tímov a prezentácie výsledkov 

pilotných projektov. 

Minimálne parametre: 

- min. 200Mbit garantovaná zahraničná konektivita, 

- optické pripojenie v mieste realizácie a objektov UVP 

Technicom, 

- podpora a helpdesk 24/7,  

- min. 128 IPv4 verejných adries, 

- podpora adresacie IPv6, 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 1.3 

2.C. Celkom     562 420,00    

2.D. Aktivita 2.1 Vybudovanie stavebných objektov a príslušnej infraštruktúry v areáli TUKE    

2.D.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   0,00    

2.D.2

. 

Cestovné náhrady      0,00    

2.D.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.D.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   31 645,20    

2.D.4

.1 

Vypracovanie softvéru pre MaR 63700

4 

projekt 1    31 

645,200     

31 645,20  Stavby a stavebné úpravy ÚVP Technicom:  

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - 

stavebná časť v rámci aktivity 2.1  

Popis a výkaz/výmer:                                       vypracovanie 

softvéru, oživenie, komplexné skúšky a revízie                                                                     

Príloha_rozpočtu 1.2.12 - UVP Technicom - PS 04 MAR 

Položky - Rozpočet Rozv. riad. 99-104  Výdavok sa týka: 

žiadateľa     

Aktivita 2.1 

2.D. Celkom     31 645,20    
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2.E. Aktivita 2.2 Vybavenie objektov UVP na TUKE prístrojovou, IKT a špecializovanou technikou pre potreby 

VaV 

  

2.E.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   0,00    

2.E.2

. 

Cestovné náhrady      0,00    

2.E.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.E.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   291 180,50    

2.E.4

.1 

Systémová podpora pre položku 

emailová, kolaboračná a 

kalendárová platforma 

63500

9 

projekt 1 126 

195,000 

126 195,00  Systémová podpora pre položku 2.1.1.10 - Profesionálny 

groupware - komunikačná platforma pre UVP Technicom, a 

vývojové API v oblasti softvérových technológií 

Využitie pre projekt: kolaboračná platforma UVP Technicom 

pre textovú komunikáciu a plánovanie, rozhranie tvoriace 

základ komunikácie kolaborácie a styk s interným a externým 

prostredím, zároveň VaV platformu PP v softvérovej oblasti 

informačno-komunikačných technológií (aktivita 3.1). 

Minimálne požiadavky: 

Systémová podpora počas trvania projektu pre serverové a 

klientské instalácie. Podpora zálohovného HA prostredia pre 

zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb pre systém so 

škálovateľným výkonom v tisickach uživateľov a prístupov, 

min. 1000 licencii pre interných riešiteľov, min. 2000 

klientských licencií pre externých riešiteľov, domacich a 

zahraničných expertov a členov výskumných tímov počas 

riešenia projektu.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4

.2 

Systémová podpora pre SW a HW 63500

9 

ks 1 65 700,000 65 700,00  Systémová podpora počas trvania projektu, vrátane 

aktuálizácií softvérového vybavenia, výmena HW na mieste 

pre položky: 

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, aktualízácie 

bezpečnostné záplaty na dodaný softvér, výmena a oprava 

kľúčovej infraštruktúry. 

Minimálne parametre: 

- 2.1.1.2. Centálny aktívny prepínač 

- 2.1.1.3. pristupový prepínač 10Gb 

- 2.1.2.2. Manažment a kontrola IP komunikácie 

- 2.1.1.4. IP telefóny UVP Technicom 

- 2.1.1.5.. WiFi bezdrôtová sieť objektu UVP Technicom 

- 2.1.2.1. firewall a ochrana perimetra 

Aktivita 2.2 
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- 2.1.1.9. DLP a ochrana dokumentov 

- 2.1.2.3. vedecko-výskumný privátny cloud 

- 2.1.2.4 Uložný a archivačný systém UvP 

- 2.1.2.5 Prepínač pre dátovú infraštruktúru SAN 

- 2.1.1.18.. videokonferenčná zostava   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.E.4

.3 

Systémová podpora pre softverove 

vybavenie OS, podporný softvér, 

spracovanie obrazu a videa, 

virtualizácia 

63500

9 

sada 1 21 400,000 21 400,00  Systémová podpora pre softverové vybavenie pre pracovné, 

serverové a cloud stanice 

Využitie pre projekt: softvérové vybavenie pre VaV podporné 

a experimentálne aplikácie.  

Minimálne parametre: 

- podpora operačných systémov pre pracovné stanice min. 

100ks  

- podpora serverové a viacjadrové OS min. 35ks ,  

- podpora programovacie jazyky, frameworky a kniznice v 

závislosti od dodaného výskumného SW, 

- podpora softvéru pre virtualizáciu pracovných staníc - 

vytvorenie flexibilnej výskumnej platformy, 

- simulačný a riadiaci softvér v oblasti elektrotecniky, 

robotiky a stavebníctva, 

- podporný softvér pre výskum a vývoj,  

- softvér pre spracovanie obrazu a videa, 

Podpora k uvedeným produktom . 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4

.4 

Systémová podpora pre rozširenie 

portálovej platformy UVP  

63500

9 

ks 1 43 400,000 43 400,00  Systémová podpora počas trvania prijektu pre Portálová a 

znalostná platforma UvP dostupná prostredníctvom web 

rozhrania, multilicencia, kompatibilný so súčasnými 

portálovými systémami a systémami pre spravu dokumentov 

na TUKE - obsahujúci minimalne : 

Minimálne parametre:  

- Systémová podpora a upgrady na dodávané SW riešenie na 

min. 24 mesiacov, alebo počas trvania projektu pre položku 

2.1.1.23 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 
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2.E.4

.5 

systémová podpora pre licencie 63500

9 

ks 1 3 200,000 3 200,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie. 

Minimálne parametre: 

Systémová podpora počas trvania projektu pre položku 

2.1.5.4., vrátane aktuálizácií, výmena HW na mieste pre 

položky: 

- 2.1.5.1. IP telefónia 

- 2.1.5.2. WiFi bezdrôtová sieť 

- 2.1.5.10. Centrálny prepinač PK10-12 

- 2.1.5.9. Softverove vybavenie OS, podporný softvér, 

grafika, spracovanie obrazu a videa, virtualizácia 

  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4

.6 

Systémová podpora pre softverove 

vybavenie OS, podporný softvér, 

grafika, spracovanie obrazu a 

videa, virtualizácia - PK10 PK12 

63500

9 

ks 1 6 400,000 6 400,00  Systémová popdora pre softverové vybavenie pre pracovné, 

serverové stanice v rámci objektu PK10 PK12 

Využitie pre projekt: softvérové vybavenie pre VaV podporné 

a experimentálne aplikácie.  

Minimálne parametre: 

-  podpora operačných systémov pre pracovné stanice min. 

30ks  

-  podpora serverové a viacjadrové OS min. 10ks ,  

- podpora programovacie jazyky, frameworky a kniznice v 

závislosti od dodaného výskumného SW, 

- podpora softvéru pre virtualizáciu pracovných staníc - 

vytvorenie flexibilnej výskumnej platformy, 

- podpora simulačný a riadiaci softvér v oblasti 

elektrotecniky, robotiky a stavebníctva, 

- podpora softvéru pre výskum a vývoj,  

Systémová podpora počas trvania projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4

.7 

Systémová podpora a rozšírená 

záruka pre centrálny prepinač 

PK10-12 - časť 2 

63500

9 

ks 2 8 600,000 17 200,00   Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť k pripojeniu 

objektu UVP Technicom Park Komenského 10 a 12 k 

telekomunikačnej sieti UVP Technicom a umožní zdieľanie 

zdrojov a efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými časťami 

UVP Technicom. 

Jedná sa o kľúčový komponent pre sieť univerzitného parku, 

a preto je nevyhnutné, aby bola  s nákupom zariadenia 

zabezpečená i rozšírená záruka a urgentný servis do 24 hodín.  

Minimálne parametre: systémová podporu, rozširená záruka 

vo forme urgentného zásahu/výmeny komponentu a garanciu 

bezproblemovej funkcionality prepínača minimálne po celú 

Aktivita 2.2 
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dobu trvania projektu pre položku 2.1.5.10 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

2.E.4

.8 

Zaškolenie k položke návštevný a 

evidenčný systém 

63500

9 

ks 1 3 400,000 3 400,00  Zaškolenie k dodávanému návštevnému a evidenčnému 

systému pre UVP Technicom  

Využitie pre projekt: infraštuktúra budovy, vyskum v oblasti 

bezkontaktných čipových kariet, softvérového inžinierstva PP 

a súčasné spolupráce s praxou. 

Minimálna parametre: 

Zaškolenie k uvedenému systému v rámci položky 2.1.1.7 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 2.2 

2.E.4

.9 

Operátorské pracovisko - práce 63700

4 

projekt 1      4 

285,500     

4 285,50  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku v rámci 

aktivity 2.2 

Popis a výkaz/výmer:                                                              

hardverová zostava                           Príloha_rozpočtu 1.2.14 - 

UVP Technicom - PS 06 RaMS 

Položky - Rozpočetcenrála riad. 32-35                                     

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 2.2 

2.E. Celkom     291 180,50    

2.F. Aktivita 3.1 Pilotné projekty v  odbore Informačné a komunikačné 

technológie 

    

2.F.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   1 376 450,50    

2.F.1.

1 

Odborný pracovník 1 - zodpovedná 

osoba za aktivitu 3.1 

61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Zodpovedná osoba za aktivitu 3.1 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú 

interakciu jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. 

Zodpovedný za odborné naplnenie výstupov aktivity a v 

rámci toho za naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

1 350 16,100 21 735,00  Zástupca odborného garanta aktivity 3.1., vedúci riešiteľ PP 

1,  zodpovedný: za odborný manažment riešenia PP 1, za 

riešenie úlohy vytvorenia L-UWB-SENS, za návrh koncepcie 

zobrazovacej jednotky UWB senzora a za návrh koncepcie 

UWB senzorovej siete, zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 1. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

1 400 16,100 22 540,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť návrhu a vývoja 

metód spracovania signálov a za identifikáciu aplikácií UWB 

senzorových systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

1 700 13,000 22 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť návrhu a vývoja 

vysokofrekvenčných subsystémov UWB senzorov 0,35 µm 

SiGe BiCMOS technológiou. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

1 736 12,000 20 832,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť návrhu a riadenia 

implementácie vložených systémov s využitím algoritmov 

číslicového spracovania signálov a rádiovej komunikácie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 8,800 30 976,00  Odborný pracovník pre oblasti spracovania signálov 

získaných UWB senzormi. Je zodpovedný za návrh 

softvérových riešení pre aplikáciu cezstenovej detekcie, 

lokalizácie a sledovania osôb pohybujúcich sa v krátkom 

dosahu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

1 700 8,800 14 960,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj metód a systémov 

bezdrôtovej komunikácie v UWB senzorových sieťach. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 7,500 26 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za  hardvérovú a softvérovú 

implementáciu rádiových komunikačných systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 7,500 26 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie úloh v oblasti 

návrhu a vývoja vysokofrekvenčných subsystémov UWB 

senzorov technológiou 0,35 µm SiGe BiCMOS. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

10 

Odborný pracovník 10 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 7,500 6 000,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za vývoj 

aplikačných softvérov a metód spracovania signálov 

implementovaných v zobrazovacích jednotkách UWB 

senzorových systémov. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

11 

Odborný pracovník 11 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 7,500 6 000,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za 

riešenie úloh vývoja metód a systémov bezdrôtovej 

komunikácie v UWB senzorových sieťach. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

12 

Odborný pracovník 12 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 7,500 6 000,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za 

riešenie úloh spojených s  vývojom programových 

prostriedkov systémov na báze Linuxu. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

13 

Odborný pracovník 13 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 7,500 6 000,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  

konfiguráciu a programovanie vložených systémov a 

využívaním systémov na báze Linuxu. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

14 

Odborný pracovnik 14 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 13,000 13 000,00  Vedúci riešiteľ PP 2, zodpovedný za oblasti rečových 

technológií; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 2. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za riadenie a implementáciu riešení. Odborník  v oblasti 

rečových technológií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj akustického modelu a 

akustických dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

975 9,500 9 262,50  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj jazykového modelu a textových 

dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

1 900 9,500 18 050,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä za výskum a vývoj spracovania signálu z 

mikrofónového poľa. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

1 900 9,500 18 050,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj rečového dekodéra. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 8,500 29 920,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj predspracovania reči. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 8,500 29 920,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie vybraných úloh 

PP 2, najmä výskum a vývoj predspracovania reči. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

22 

Odborný pracovník 22 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

350 7,500 2 625,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 2, najmä výskum a vývoj 

segmentácie reči. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

23 

Odborný pracovník 23 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

700 7,500 5 250,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 2, najmä výskum a vývoj syntézy 

reči. Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

24 

Odborný pracovník 24 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

700 7,500 5 250,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 2, najmä výskum a vývoj 

jazykového modelu a spracovania textových dát. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

25 

Odborný pracovník 25 - externý 

pracovník   

63702

7 

osoboho

dina 

700 12,000 8 400,00  Odborný pracovník - externý pracovník  zodpovedný za 

riešenie vybraných úloh PP 2, najmä výskum a vývoj 

programovacích techník. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

26 

Technik 1 61062

0 

osoboho

dina 

975 5,000 4 875,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových 

dát programovanie algoritmov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

27 

Technik 2 61062

0 

osoboho

dina 

975 5,000 4 875,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových 

dát programovanie algoritmov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

28 

Technik 3 61062

0 

osoboho

dina 

975 5,000 4 875,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových 

dát programovanie algoritmov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

29 

Technik 4 61062

0 

osoboho

dina 

975 5,000 4 875,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových 

dát programovanie algoritmov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

Aktivita 3.1 
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pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.F.1.

30 

Odborný pracovnik 26 - vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

520 12,000 6 240,00  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za oblasť výskumu a 

vývoja v oblasti virtuálnej reality, počítačovej grafiky a 

paralelných výpočtových systémov; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 3. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

31 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

400 10,000 4 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti virtuálnej reality, 

počítačovej grafiky a aplikácií paralelných počítačových 

systémov; zodpovedný za riadenie, návrh konceptov a 

implementáciu riešení. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

32 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

350 10,000 3 500,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník - samostatný 

výskumník v počítačovej grafiky a virtuálnej reality; 

zodpovedný za návrh a implementáciu riešení. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

33 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

350 10,000 3 500,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti 

virtuálnej reality a formálnych špecifikácií. Je zodpovedný za 

návrh a implementáciu navrhnutých softvérových riešení. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

34 

Odborný pracovník 30 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

200 8,000 1 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti virtuálnej 

reality a databázových systémov. Je zodpovedný za návrh a 

implementáciu navrhnutých softvérových riešení. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

35 

Odborný pracovník 31 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

200 8,000 1 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti virtuálnej 

reality a databázových systémov. Je zodpovedný za návrh a 

implementáciu navrhnutých softvérových riešení. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľ 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

36 

Odborný pracovník 32 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

200 8,000 1 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti tvorby a implementácie 

technických a softvérových riešení pre virtuálnu realitu. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

37 

Odborný pracovnik 33 - vedúci 

riešiteľ PP 4 

61062

0 

osoboho

dina 

800 13,000 10 400,00  Vedúci riešiteľ PP 4, zodpovedný za celkovú koncepciu IT 

nástrojov a služieb pre analýzu procesov za spoluprácu s 

akademickým sektorom a riadenie implementácia 

navrhnutých riešení; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 4. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

38 

Odborný pracovník 34 61062

0 

osoboho

dina 

1 200 10,000 12 000,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za projektový manažment a riadenie implementácie 

navrhnutých riešení. Odborník v oblasti dizajnu softvérových 

aplikácií, dolovania znalostí a rozhodovacích procesov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

39 

Odborný pracovník 35 61062

0 

osoboho

dina 

2 500 8,000 20 000,00  Odborný pracovník zodpovedný  za identifikáciu nových 

funkčností prinášajúcich v praxi maximálnu pridanú hodnotu, 

návrh a implementáciu navrhnutých riešení, zodpovedný za 

spoluprácu s komerčným sektorom. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

40 

Odborný pracovník 36 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti 

informačných systémov, programovacích jazykov a 

webových technológií – zodpovedný za celkový návrh a 

vývoj softvérovej platformy a výskum v oblasti analýzy 

sociálnych aspektov procesov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

41 

Odborný pracovník 37 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti 

informačných systémov, programovacích jazykov a 

znalostných technológií – zodpovedný za výskum, návrh a 

implementáciu metód v oblasti spracovania veľkých dát. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.1 
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žiadateľa  

2.F.1.

42 

Odborný pracovník 38 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 250 8,000 10 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh PP 4 – návrh a vývoj 

prezentačnej vrstvy softvérovej platformy. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

43 

Odborný pracovník 39 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti softvérových 

riešení a webových a cloud riešení. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

44 

Odborný pracovník 40 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti softvérových 

riešení a správy informačných systémov a dolovania 

informácií. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

45 

Odborný pracovník 41 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti softvérových 

riešení, webových služieb a sémantických technológií. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

46 

Odborný pracovník 42 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti softvérových 

riešení a správy informačných systémov, middleware. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

47 

Technik 5 63702

7 

osoboho

dina 

700 5,000 3 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 2, najmä anotáciu rečových a textových 

dát programovanie algoritmov. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

48 

Odborný pracovnik 43 - vedúci 

riešiteľ PP 5 

61062

0 

osoboho

dina 

1 250 12,000 15 000,00  Vedúci riešiteľ PP 5, odborník v oblasti sieťových 

technológií, metodiky a metodológie a multimédií; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

5. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

49 

Odborný pracovník 44 61062

0 

osoboho

dina 

1 700 13,000 22 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť informačných 

systémov a riadenia, zodpovedný za návrh a riadenie 

implementácie navrhovaných riešení. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.1 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.F.1.

50 

Odborný pracovník 45 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 12,000 12 000,00  Odborný pracovník Samostatný odborný riešiteľ zodpovedný 

na softvérové riešenia, návrh aplikačných riešení a 

multimédií. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

51 

Odborný pracovník 46 61062

0 

osoboho

dina 

1 700 10,000 17 000,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník v oblasti 

systémovej správy, počítačových sietí a cloud riešení. 

Zodpovedný za návrh riešení pre distribuované systémy. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

52 

Odborný pracovník 47 63702

7 

osoboho

dina 

900 10,000 9 000,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti správy 

informačných systémov, serverov a cloud riešení. Je 

zodpovedný za implementáciu navrhnutých softvérových 

riešení. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

53 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh a implementáciu 

riešení v oblasti multimédií, streamingu a softvérových 

riešení. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

54 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť operačných 

systémov, distribuovaných riešení, bezpečnosti IS a sieťových 

služieb. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

55 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

1 800 10,000 18 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a 

implementácie softvérových riešení pre navrhované služby 

a multimediálne riešenia. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

56 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

1 540 13,000 20 020,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť multimediálnych 

komunikácií, kryptografie a rôznych foriem zabezpečenia 

multimediálneho obsahu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

57 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

1 620 10,000 16 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť  multimediálnych 

komunikácií, odborník v oblasti bezpečnosti uchovávania dát, 

kryptografie a prenosu informácií v počítačových sieťach. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

58 

Odborný pracovník 53 61062

0 

osoboho

dina 

2 900 10,000 29 000,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník v oblasti  

multimediálnych komunikácií, odborník v oblasti bezpečnosti 

uchovávania dát, kryptografie a prenosu informácií v 

počítačových sieťach. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

59 

Odborný pracovník 54 61062

0 

osoboho

dina 

1 800 12,000 21 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť mobilných sietí a 

ich služieb. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

60 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

1 920 10,000 19 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť počítačových sietí 

a ich služieb. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

61 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

400 8,000 3 200,00  Odborný pracovník v oblasti prenosu multimediálnych 

informácií a ich zabezpečenia. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

62 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník pre vývoj a integráciu služieb v oblasti 

spracovania multimédií a jej distribúciu v IP sieťach. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

63 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník v oblasti výskumu spracovania a prenosu 

multimediálnych informácii, správy a distribúcie obsahu 

prostredníctvom web technológií. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

64 

Odborný pracovník 59 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

2 200 8,000 17 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti tvorby a implementácie 

softvérových riešení pre webové služby a multimédiá. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

65 

Odborný pracovník 60 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

900 8,000 7 200,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti poskytovania sieťových služieb, 

implementácie riešení pre informačné systémy. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

66 

Odborný pracovník 61 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh implementácie riešení pre multimédiá, 

systémy pre správu obsahu a vývoj softvéru. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

67 

Odborný pracovník 62 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti bezpečnosti, distribuovaných 

systémov a softvérových nástrojov. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

68 

Odborný pracovník 63 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 200 8,000 9 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti návrhu nových riešení pre 

bezpečnosť počítačových sietí,multimédiá, web a mobilné 

riešenia, služby. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

69 

Odborný pracovník 64 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

450 8,000 3 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti multimédií, prenosu a 

zabezpečenia informácií v počítačových sieťach, kódovania 

obrazu. Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

70 

Odborný pracovník 65 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

450 8,000 3 600,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti multimédií, steganografie a 

kryptografie, kódovania obrazu. Cena predstavuje náhradu 

časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

71 

Odborný pracovník 66 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 900 8,000 15 200,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti prenosu multimediálnej 

informácie, návrhu a implementácie softvérových riešení pre 

klientov a mobilné zariadenia. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

72 

Odborný pracovník 67 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 8,000 6 400,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti cloud služieb, administrácie 

systémových služieb a implementácií softvérových 

prostriedkov. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

73 

Odborný pracovník 68 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

800 8,000 6 400,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti sietí pre správu obsahu, web 

služieb a zabezpečenia prenášaného obsahu. Cena predstavuje 

náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa 

týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

74 

Odborný pracovník 69 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

400 8,000 3 200,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti multimédií a ich distribúcie, 

mobilných zariadení, web služieb pre klientov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

75 

Odborný pracovník 70 - interný 

doktorand 

63702

7 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand  zodpovedný za 

spoluriešenie úloh v oblasti informačných systémov, návrhu a 

implementácia softvérových prostriedkov pre multimédia, IS 

a webové služby. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

76 

Odborný pracovník 71 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

77 

Odborný pracovník 72 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

78 

Odborný pracovník 73 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 13,000 7 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník  s manažérskymi 

skúsenosťami z riadenia projektov, špecialista v oblasti 

softvérových služieb a počítačových sietí. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

79 

Odborný pracovník 74 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 13,000 7 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník s manažérskymi 

skúsenosťami z riadenia projektov, špecialista v oblasti 

softvérových služieb a počítačových sietí. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

80 

Odborný pracovník 75 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

81 

Odborný pracovník 76 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

82 

Odborný pracovník 77 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

500 10,000 5 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti softvérových technológií a implementácie sieťových 

služieb. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

83 

Odborný pracovník 78 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

400 10,000 4 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník  Uznávaný odborník 

z praxe so skúsenosťami v oblasti multimediálnej techniky, 

počítačových sietí a IP služieb. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

84 

Odborný pracovník 79 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník  Uznávaný odborník 

z praxe so skúsenosťami v oblasti návrhu hardvéru, 

bezpečnosti a telekomunikačných riešení. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

Aktivita 3.1 
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obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.F.1.

85 

Odborný pracovník 80 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník zodpovedný za oblasť 

vývoja a správy web aplikácií a služieb, zabezpečenia 

informácií a ich distribúcie na rôzne platformy. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

86 

Odborný pracovník 81 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník - externý pracovník zodpovedný za oblasť 

multimediálnych informácií, web služieb – tvorby, ukladania 

a distribúcie, skúsenosti s riadením rôznych typov projektov. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej 

pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

87 

Technik 6 63702

7 

osoboho

dina 

500 5,000 2 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení 

– hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

88 

Technik 7 63702

7 

osoboho

dina 

500 5,000 2 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení 

– hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

89 

Technik 8 63702

7 

osoboho

dina 

800 5,000 4 000,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení 

– hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

90 

Technik 9 63702

7 

osoboho

dina 

800 5,000 4 000,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení 

– hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

91 

Technik 10 63702

7 

osoboho

dina 

800 5,000 4 000,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení 

– hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

92 

Technik 11 63702

7 

osoboho

dina 

800 5,000 4 000,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za spoluriešenie 

praktických činností v oblasti verifikácie navrhnutých riešení 

– hardvérových a softvérových prostriedkov, detekciu chýb, 

inštaláciu softvéru. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

93 

Odborný pracovnik 82 - vedúci 

riešiteľ PP 6 

61062

0 

osoboho

dina 

2 580 13,000 33 540,00  Vedúci riešiteľ PP 6, zodpovedný za oblasť výskumu a 

vývoja v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Vedenie v 

oblasti riešenia výskumných úloh; zodpovedný za koncepciu, 

finálne spracovanie a realizáciu PP 6. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

94 

Odborný pracovník 83 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za oblasť implementácie najnovších poznatkov do praxe v 

oblasti informačných technológií – programovacích jazykov a 

komponentov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

95 

Odborný pracovník 84 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť umelej inteligencie 

– transferu najnovších poznatkov z oblasti neuronových sietí 

do praxe. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

96 

Odborný pracovník 85 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť učiacich sa 

systémov, robotiky a výskumu v oblasti fuzzy systémov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

97 

Odborný pracovník 86 61062

0 

osoboho

dina 

2 400 10,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť umelej inteligencie 

– neurónových sietí a strojového učenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

98 

Odborný pracovník 87 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 7,000 7 840,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

umelej inteligencie –  humanoidných systémov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

99 

Odborný pracovník 88 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 7,000 7 840,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

telerobotiky. Cena predstavuje náhradu časti schváleného 

štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

100 

Odborný pracovník 89 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 7,000 7 840,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

cloud služieb a implementácií softvérových prostriedkov. 

Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

101 

Odborný pracovník 90 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 7,000 7 840,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

sémantického webu. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

102 

Odborný pracovník 91 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

900 7,000 6 300,00  Odborný pracovník - externý pracovník zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

umelej inteligencie - predikcie. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. 

Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

103 

Odborný pracovník 92 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

1 120 8,000 8 960,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

spoluriešenie vybraných úloh projektového zámeru v oblasti 

informačných technológií - návrh a implementácia 

softvérových riešení. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

104 

Technik 12 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti 

návrhov na základe experimentov, inštalačné a 

implementačné činnosti. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

105 

Technik 13 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti 

návrhov na základe experimentov, inštalačné a 

implementačné činnosti. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

106 

Technik 14 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti 

návrhov na základe experimentov, inštalačné a 

implementačné činnosti. Dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

107 

Technik 15 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti 

návrhov na základe experimentov, inštalačné a 

implementačné činnosti. Zameranie na oblasť fuzzy 

systémov. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

108 

Technik 16 63702

7 

osoboho

dina 

900 5,000 4 500,00  Technik - technický pracovník zodpovedný za vykonávanie 

testovania vykonaných činností, verifikácia správnosti 

návrhov na základe experimentov, inštalačné a 

implementačné činnosti. Zameranie na oblasť softvérových 

systémov. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce 

pracovníka na danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

109 

Odborný pracovník 93 61062

0 

osoboho

dina 

3 520 10,000 35 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť informačných 

technológií a umelej inteligencie. Špecializácia na oblasť 

autonómnych systémov a cloud technológií. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.1.

110 

Odborný pracovník 94 - 

zahraničný expert 

63702

7 

osoboho

dina 

60 110,000 6 600,00  Odborný pracovník - zahraničný expert v oblasti 

informačných technológií a umelej inteligencie. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce zahraničného experta na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

111 

Odborný pracovnik 95 - vedúci 

riešiteľ PP 7 

61062

0 

osoboho

dina 

850 12,000 10 200,00  Vedúci riešiteľ PP 7, zodpovedný za oblasť riadiacich 

systémov, informačných technológií a diagnostiky; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

7. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

112 

Odborný pracovník 96 61062

0 

osoboho

dina 

400 12,000 4 800,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za oblasť simulačných systémov a ich analýzy a syntézy, 

optimalizácie a riadenia systémov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

113 

Odborný pracovník 97 61062

0 

osoboho

dina 

380 13,000 4 940,00  Odborný pracovník venujúci sa riadeniu dynamických 

systémov, rozhodovacích procesov a kybernetiky. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

114 

Odborný pracovník 98 61062

0 

osoboho

dina 

380 13,000 4 940,00  Odborný pracovník venujúci sa informačným systémom a ich 

riadeniu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

115 

Odborný pracovník 99 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand so špecializáciou na 

oblasť optimalizácie a modelovania systémov, návrhu a 

implementácie riešení. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 
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2.F.1.

116 

Odborný pracovník 100 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti 

informačných technológií so zameraním na riadenie 

dynamických systémov. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

117 

Odborný pracovník 101 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti 

informačných technológií so zameraním na riadenie a 

optimalizáciu systémov. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

118 

Odborný pracovník 102 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti 

informačných technológií so zameraním na oblasť 

nelineárnych systémov. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

119 

Odborný pracovník 103 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti 

informačných technológií so zameraním na riadenie a 

optimalizáciu systémov. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

120 

Odborný pracovník 104 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,000 4 000,00  Odborný pracovník - interný doktorand v oblasti 

informačných technológií so zameraním na adaptívne metódy 

umelej inteligencie. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.1 

2.F.1.

121 

Odborný pracovník 105 - externý 

pracovník 

63702

7 

osoboho

dina 

600 8,000 4 800,00  Odborný pracovník - externý pracovník so skúsenosťami v 

oblasti informačných technológií, riadenia a optimalizácie 

procesov. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

122 

Odborný pracovník 106 61062

0 

osoboho

dina 

380 8,000 3 040,00  Odborný pracovník v oblasti IKT so zameraním na riadenie a 

optimalizáciu systémov a procesov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.1.

123 

Odborný pracovník 107 61062

0 

osoboho

dina 

380 8,000 3 040,00  Odborný pracovník v oblasti IKT so zameraním na riadenie a 

optimalizáciu systémov a procesov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2

. 

Cestovné náhrady      279 700,00    
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2.F.2.

1 

Tuzemnské pracovné cesty PP 4 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 2 150,000 2 150,00  Pracovné cesty za účelom účasti na domácej konferencii 

alebo workshope  ako aj za účelom získania a prezentácie 

poznatkov z predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet 

pracovných ciest 5 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 2 - 3 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

2 

Tuzemnské pracovné cesty PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 21 000,000 21 000,00  Pracovné cesty za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 35 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

3 

Tuzemnské pracovné cesty PP 6 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 14 000,000 14 000,00  Pracovné cesty za účelom účasti na seminári, resp. 

konferencii medzinárodného významu ako aj za účelom 

získania a prezentácie poznatkov z predmetnej výskumnej 

oblasti. Celkový počet pracovných ciest 7 pre pracovníkov 

žiadateľa uvedených v personálnej matici projektu 

pracujúcich na danej aktivite.  Priemerná dĺžka ciest 3-6 dní. 

Počas pracovných ciest budú získavané poznatky pre potreby 

projektu, resp. prezentované výsledky projektu. Konferencie 

musia byť medzinárodného významu. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

4 

Tuzemnské pracovné cesty PP 7 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6    

63100

1 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Pracovné cesty za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 8 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

5 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 1 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 49 500,000 49 500,00  Náklady na aktívnu účasť na medzinárodných odborných a 

vedeckých podujatiach (sympózia, konferencie, workshopy) 

zahrňujúce náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

Možné miesta konania podujatí: EÚ, USA, Čína, Austrália, 

Japonsko, Kanada. Metodika: 11 riešiteľov PP 1 sa raz ročne 

zúčastní podujatia uvedeného typu. Celkový počet účastí: 

11x3(počet rokov riešenia projektu)=33. Náklady na jednu 

účasť: 1500 EUR. Táto suma predstavuje odhad nákladov na 

účasť na špičkovej konferencii v rámci EÚ. Odôvodnenie 

Aktivita 3.1 
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činnosti: Prezentácia dosiahnutých výsledkov na uznávanom 

medzinárodnom fóre, získavanie najnovších vedeckých 

informácií, vytváranie nových odborných kontaktov. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

2.F.2.

6 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

1 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 41 250,000 41 250,00  Náklady na vedecké a pracovné pobyty na TUI/TU Ilmenau 

Service GmbH/ILMSENS (Nemecko) zahrňujúce náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Metodika: 11 

riešiteľov PP 1 sa raz ročne zúčastní vedeckého a/alebo 

pracovného pobytu. Celkový počet účastí: 11x3(počet rokov 

riešenia projektu)=33. Náklady na jednu účasť: 1250 EUR. 

Doba trvania jedného pobytu: cca 14 dní. Odôvodnenie 

činnosti: Príprava založenia L-UWB-SENS, práca v 

laboratóriách TUI na riešení úloh projektu UWB-SENS, 

rozvoj spolupráce s TUI a TU Ilmenau Service GmbH-

ILMSENS, príprava spoločných projektov. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

7 

Zahraničné pracovné cesty PP 2 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 30 000,000 30 000,00  Pracovné cesty na medzinárodné odborné a vedecké podujatia 

(sympózia, konferencie, workshopy). Celkový počet 

pracovných ciest 15 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 1 - 10 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa. 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

8 

Zahraničné pracovné cesty PP 3 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 6 000,000 6 000,00  Účasť na min. 3 zahraničných vedeckých konferenciách pre 

pribl. 6 pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

9 

Zahraničné pracovné cesty PP 4 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 12 000,000 12 000,00  Pracovné cesty na medzinárodné odborné a vedecké podujatia 

(sympózia, konferencie, workshopy).  Celkový počet 

pracovných ciest 6 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 3 - 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F.2.

10 

Zahraničné pracovné cesty PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 50 000,000 50 000,00  Pracovné cesty za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 20 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 1 - 8 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

11 

Zahraničné pracovné cesty PP 6 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 21 000,000 21 000,00  Pracovné cesty za účelom návštevy špičkového pracoviska 

ako aj konferencie medzinárodného významu. Celkový počet 

pracovných ciest 7 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite.  

Priemerná dĺžka ciest 3 - 10 dní. Cieľom je získanie 

poznatkov z odboru a identifikácia možností aplikovaného 

výskumu. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

na začiatku každého roka realizácie projektu. Cena bola 

stanovená na základe predbežného prieskumu trhu. Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.2.

12 

Zahraničné pracovné cesty PP 7 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 9 000,000 9 000,00  Pracovné cesty za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti. Celkový počet pracovných 

ciest 6 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej 

matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 1 - 8 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené 

v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.2.

13 

Pobytové náklady zahraničného 

experta  

63100

2 

projekt 1 19 800,000 19 800,00  6 x 1 mesačný pobyt experta zo špičkového pracoviska zo 

zahraničia na TUKE. Cieľom je pobyt experta z danej oblasti 

na pracovisku a jeho pobyt bude príspevkom k tvorbe a 

výskumu perspektívneho výskumu pre aplikovaný vývoj v 

oblasti inteligentných systémov. Cena zahŕňa pobytové 

náklady experta v hodnote 110 Euro na deň pobytu. Tieto 

náklady zahrňujú náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách spojených s pobytom experta na TUKE. Položka sa 

bezprostredne týka položky 2.D.1.110 Odborný pracovník 94 

- zahraničný expert. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 

2.F.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.F.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   92 150,00    

2.F.4.

1 

Vložné - publikačné poplatky PP 2 63700

4 

projekt 1 12 000,000 12 000,00  Vložné za účelom publikovania príspevkov (min. 15) vo 

vedeckých alebo odborných časopisoch a zborníkoch. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.4.

2 

Vložné - publikačné poplatky PP 3 63700

4 

projekt 1 1 200,000 1 200,00  Vložné za účelom publikovania príspevkov (min. 2) vo 

vedeckých alebo odborných časopisoch a zborníkoch. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

3 

Vložné - publikačné poplatky PP 4 63700

4 

projekt 1 1 200,000 1 200,00  Vložné za účelom publikovania príspevkov (min. 2) vo 

vedeckých alebo odborných časopisoch a zborníkoch. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

4 

Vložné - publikačné poplatky PP 5 63700

4 

projekt 1 2 500,000 2 500,00  Vložné za účelom publikovania príspevkov (min. 5) vo 

vedeckých alebo odborných časopisoch a zborníkoch. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

5 

Spotrebný materiál k 3D tlačiarni - 

kit  

63300

6 

sada 2 2 000,000 4 000,00  Kit zahrňujúci kompozitný prach, lepidlo, farebné katridge, 

vytvrdzovadlo, čistiace a odprašovacie prostriedky potrebný 

na prevádzku 3D tlačiarne. Dôvod je jednak pokrytie 

výstupov 3D virtualizačného reťazca vrátane prípravy 

niektorých prototypových dielov pre virtuálnu jaskyňu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

6 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál - Aktivita 3.1 

63300

6 

projekt 1 19 500,000 19 500,00  Materiál používaný priamo pri implementácií odborných 

aktivít - tonery pre tlačiarne (podľa dostupných typov 

tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 hárkové balenia), 

kancelárske potreby, spotrebný materiál pre chod pilotných 

projektov - PP 2: 6000 EUR, PP 3: 1000 EUR (vrátane 

nenahratých nosičov dát - 50 ks DVD/R a 10 ks Blueray pre 

archiváciu) PP 5: 3300 EUR, PP 6: 4000 EUR, PP 7: 5200 

EUR (vrátane čistiacich prostriedkov na objektívy kamier). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

7 

Špeciálny pracovný priestor 

nevyhnutný pre realizáciu 

výskumných aktivít - špeciálne 

laboratórne stoly s príslušenstvom 

63300

1 

projekt 1 27 600,000 27 600,00  Špeciálne prispôsobený laboratórny stôl (30ks - 8ks pre  PP 2, 

6ks pre  PP 4, 5ks pre PP 5, 7ks pre PP 6, 4ks pre  PP 7) s 

parametrami: min. dĺžka 160cm, min. hĺbka 60cm, hrúbka 

min. 25mm, min. 2mm ABS hrana, praktická priechodka na 

káble RJ45, 230V, prípojne body, kovové nohy, rektifikačný 

systém, min. 18mm  hrubá laminovaná prepájacia doska, 

káblová príchytka, integrácia IT techniky a prístrojov, 

Kontajner (30ks - 8ks pre PP 2, 6ks pre PP 4, 5ks pre PP 5, 

7ks pre PP 6, 4ks pre PP 7) min. 3 zásuvky, rozmery min. 

40x60x60, min. 2mm ABS hrana, doska hrúbky min. 25mm, 

Ergonomická stolička (30ks - 8ks pre PP 2, 6ks pre PP 4, 5ks 

pre PP 5, 7ks pre PP 6, 4ks pre PP 7) s opierkou hlavy, 

synchrónna mechanika s min. 4 polohami blokácie, 

samonosná sieťovina, nastaviteľná výška podrúčok, 

univerzálne kolieska na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny,  

nosnosť stoličky min. 100kg, anatomicky tvarovaný sedák. 

Špeciálna skriňa (6ks pre PP 7) pre uchovanie citlivých 

laboratorných prístrojov - uzatvárateľné, poličkové, výška 

max. 2000mm.  Cena vrátane integrácie laboratórnych 

Aktivita 3.1 
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prístrojov. Platí pre PP 2 (8.000 EUR),  PP 4 (3.900 EUR), PP 

5 (5.300 EUR), PP 6 (5.600 EUR), PP 7 (4.800 EUR) 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.F.4.

8 

Členstvo EUROPRACTICE 63700

4 

projekt 1 2 310,000 2 310,00  Členský poplatok konzorcia EUROPRACTICE, 

prostredníctvom ktorého získa TUKE možnosť prístupu k 

návrhovým prostriedkom a možnosť výroby, v rámci 

projektu, navrhnutých obvodov UWB senzorov 0.35 µm SiGe 

BiCMOS technológiou, za zľavnené ceny (bez DPH: 1100-

EUR/ rok * 3 roky- členské obdobie je od októbra do 

septembra  kalendárneho roka). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

9 

Výroba UWB ASIC obvodov 63700

4 

projekt 1 11 520,000 11 520,00  V rámci projektu budú navrhnuté a následne vyrobené UWB 

ASIC obvody (čipy) na základe spracovaných návrhov 

obvodových štruktúr pre výrobcu s 0.35 µm SiGe BiCMOS 

technológiou. Navrhnuté obvodové štruktúry budú zaberať 

požadovanú plochu čipu (v mm2). Pre výrobu finálnych ASIC 

obvodov sa  v rámci projektu predpokladajú minimálne tri 

výrobné cykly (bez DPH: 4mm2 požadovaná plocha 

*800EUR*3=9600). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 
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2.F.4.

10 

Materiál pre vysokofrekvenčnú 

techniku (kombinery, BalUny, 

splitre, oddeľovacie kondenzátory, 

konektory, káble, atď.) 

63300

6 

projekt 1 8 740,000 8 740,00  Materiál pre prácu a meranie s vysokofrekvenčnou technikou:  

 

súprava meracích káblov: presné N, SMA/SMP z nerezovej 

ocele, min. 26GHz, 50 Ohm, VSWR<1,45, straty<1,5dB; 

dĺška>30cm;  

 

súprava oddeľovacích kondenzátorov: 50 Ohm, 2.92mm 

Inner/Outer, SMA Inner/Outer, 0.1- 26GHz;  

 

súprava konektorových redukcií: Tee, 3.5, 2.4, N, BNC, 

SMA, SMP, skrat 50 Ohm; konektory: SMA-M/F, SMP-M/F;  

 

súprava útlmových článkov DC a pevné: 

30/20/15/12/10/6/5/3/2/1/0 dB, 50 Ohm, SMA, min. 26GHz;  

 

výkonové deliče: 50 Ohm 4 Way SMA 2 GHz- 18 GHz, 50 

Ohm 2 Way SMA 2 GHz- 18 GHz;  

 

kombinery 50 Ohm SMA 2 GHz- 18 GHz;  

 

BalUny 50 Ohm SMA do 26 GHz;  

 

Izolátory 50 Ohm SMA do min. 12 GHz a 17dB isolation;  

 

Cirkulátory 50 Ohm SMA do min. 12 GHz a 17dB isolation;  

 

posúvač fázy frekvenčný rozsah DC - 18 GHz; LTCC DP 3 a 

6 GHz a PP 3-10GHz a 6-8 GHz filtre 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

11 

Výroba nosičov DPS 63700

4 

projekt 1 1 380,000 1 380,00  Pre potreby projektu budú vyrobené UWB ASIC obvody 

(čipy) navrhnuté a vyrobené nosiče v podobe dosiek plošných 

spojov (DPS) typu Rogers s povrchovou úpravou chemické 

zlato a s nespájkovacou maskou. Navrhnuté DPS budú 

zaberať požadovanú plochu podľa konštrukčných 

požiadaviek, za účelom merania a vyhodnocovania vlastností 

navrhovaných obvodových riešení (v dm2). Pre výrobu 

finálnych obvodových riešení sa v rámci projektu 

predpokladajú minimálne tri výrobné cykly (bez DPH: 

25*25mm * požadovaná plocha *3=1150). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.1 

2.F.4.

13 

Poplatky spojené s registráciou a 

spracovaním prihlášky úžitkového 

vzoru 

63701

2 

projekt 1 200,000 200,00  Poplatky spojené s registráciou a spracovaním prihlášky 

úžitkového vzoru - 1 úžitkový vzor (200 EUR). Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.1 
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2.F. Celkom     1 748 300,50    

2.G. Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a 

riadiace systémy 

    

2.G.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   466 176,75    

2.G.1

.1 

Odborný pracovník 1 - zodpovedná 

osoba za aktivitu 3.2 

61062

0 

osoboho

dina 

150 17,900 2 685,00  Zodpovedná osoba za aktivitu 3.2 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú 

interakciu jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. 

Zodpovedný za odborné naplnenie výstupov aktivity a v 

rámci toho za naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

1250 17,900 22 375,00  Vedúci riešiteľ PP 1, zodpovedný za  oblasť technológií 

LTCC pre obvody UWB senzorov; zodpovedný za koncepciu, 

finálne spracovanie a realizáciu PP 1. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.3 

Odborný pracovník 3 

 

61062

0 

osoboho

dina 

600 17,900 10 740,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, odborný pracovník zodpovedný 

za merania v EMC anechoickej komore. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.4 

Odborný pracovník 4 

 

61062

0 

osoboho

dina 

1400 10,140 14 196,00  Odborný pracovník zodpovedný za  realizáciu FMCW UWB 

radarového systému. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.5 

Odborný pracovník 5 

 

61062

0 

osoboho

dina 

1400 7,500 10 500,00  Odborný pracovník zodpovedný za  precízne sieťotlačové 

technológie a  ultrasonické kontakty  pre UWB senzory na 

báze LTCC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.6 

Odborný pracovník 6 

 

61062

0 

osoboho

dina 

1400 8,820 12 348,00  Odborný pracovník zodpovedný za  spracovanie signálov 

FMCW UWB radarového systému v prostredí LabVIEW. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 3.2 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

2.G.1

.7 

Odborný pracovník 7 

 

61062

0 

osoboho

dina 

1500 8,100 12 150,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh filtrov UWB 

senzorov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.8 

Odborný pracovník 8 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,100 5 670,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za návrh 

dolnopriepustných filtrov a pásmových priepustov od 6 do 8,5 

GHz. Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.9 

Odborný pracovník 9 - interný 

doktorand    

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,100 5 670,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za vývoj 

LTCC štruktúr prvkov pre UWB senzorové aplikácie. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.10 

Odborný pracovnik 10 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

1 150 12,000 13 800,00  Vedúci riešiteľ PP 2, zodpovedný za analýzu a riadenie 

servopohonov a elektro-mechanických systémov; zodpovedný 

za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

750 13,000 9 750,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh výkonových 

polovodičových meničov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

350 13,000 4 550,00  Odborný riešiteľ zodpovedný za návrh moderných metód 

riadenia elektromechanických systémov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

350 13,000 4 550,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh moderných metód 

riadenia elektromechanických systémov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 12,000 18 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh a optimalizáciu 

elektrických motorov pre servopohony a aktuátory. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.2 
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žiadateľa  

2.G.1

.15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za testovanie servopohonov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.2 

2.G.1

.16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za testovanie servopohonov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.2 

2.G.1

.17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

2 000 10,000 20 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť návrhu a realizácie 

výkonových polovodičových meničov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 3.2 

2.G.1

.18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

750 10,000 7 500,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť komunikácie 

servopohonov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za správu špecializovaného 

softvéru a hardvéru. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 3.2 

2.G.1

.20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 10,000 10 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za merania na  

servopohonoch pre robotické aplikácie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.21 

Odborný pracovník 21 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,000 5 600,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  

oblasti riadenia   servopohonov pre robotické aplikácie. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.22 

Odborný pracovník 22 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,000 5 600,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  

návrh a realizáciu výkonových polovodičových meničov. 

Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 
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2.G.1

.23 

Odborný pracovník 23 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,000 5 600,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný  za 

návrh riadiacich systémov pre výkonové polovodičové 

meniče. Cena predstavuje náhradu časti schváleného štipendia 

doktoranda. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.24 

Odborný pracovník 24 - interný 

doktorand   

61062

0 

osoboho

dina 

700 8,000 5 600,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za návrh 

a realizáciu výkonových polovodičových meničov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

2 000 10,000 20 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh a realizáciu 

výkonových polovodičových meničov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za prípravu elektrickej a 

mechanickej časti experimentov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.2 

2.G.1

.27 

Technik 1 63702

7 

osoboho

dina 

1 000 8,000 8 000,00  Technik zodpovedný za prípravu mechanickej časti 

experimentov  a údržbu meracích standov a techniky. Dohoda 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena 

predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.28 

Odborný pracovnik 27 - vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

1400 17,900 25 060,00  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za  oblasti modelovania 

izolačných systémov a aplikovania moderných meracích 

metód na sledovanie degradačných procesov v izolačných 

systémoch; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 3. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.29 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

600 17,900 10 740,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť  kvality a 

spoľahlivosti elektronických štruktúr  pre elektroniku a za 

vývoj prototypu zariadenia. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.30 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

800 14,880 11 904,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti nekovových 

materiálov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 
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2.G.1

.31 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

500 14,880 7 440,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť návrhu a aplikácie 

počítačovej simulácie elektrických a elektronických obvodov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.32 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

900 14,880 13 392,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť diagnostiky 

elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.33 

Odborný pracovník 32 61062

0 

osoboho

dina 

900 10,140 9 126,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť diagnostiky 

elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.34 

Odborný pracovník 33 61062

0 

osoboho

dina 

600 8,780 5 268,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť výskumu 

elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.35 

Odborný pracovník 34 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,460 3 784,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť školenia odbornej 

spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických 

zariadeniach. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.36 

Odborný pracovník 35 61062

0 

osoboho

dina 

400 8,100 3 240,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť výskumu 

elektroizolačných materiálov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.37 

Odborný pracovník 36 61062

0 

osoboho

dina 

700 9,460 6 622,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť výskumu a 

aplikácie inteligentných inštalácií. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.38 

Odborný pracovník 37 61062

0 

osoboho

dina 

500 16,900 8 450,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasť elektoenergetiky. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 
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2.G.1

.39 

Odborný pracovník 38 61062

0 

osoboho

dina 

600 11,100 6 660,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti testovania 

vlastností a štruktúry magnetických materiálov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.40 

Odborný pracovník 39 61062

0 

osoboho

dina 

400 10,100 4 040,00  Odborný pracovník zodpovedný za  oblasti mikrovlnovej 

techniky a mikrovlnových obvodov a štruktúr. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.41 

Odborný pracovník 40 61062

0 

osoboho

dina 

600 5,410 3 246,00  Odborný pracovník zodpovedný za experimenty a 

vyhodnocovanie meraní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.42 

Odborný pracovník 41 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,440 2 976,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť  kvality a 

spoľahlivosti elektronických štruktúr a systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.43 

Odborný pracovník 42 61062

0 

osoboho

dina 

800 8,382 6 705,60  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť montážnych a 

prepojovacích techník v mikroelektronike. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.44 

Odborný pracovník 43 61062

0 

osoboho

dina 

1000 8,788 8 788,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť hardvéru a softvéru 

s dôrazom na meracie systémy súvisiace tiež s vývojom  

prototypu zariadenia. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.45 

Odborný pracovník 44 61062

0 

osoboho

dina 

800 7,436 5 948,80  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť 3D integrácie 

elektronických systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.46 

Odborný pracovník 45 61062

0 

osoboho

dina 

600 7,436 4 461,60  Odborný pracovník zodpovedný za experimenty a 

vyhodnocovanie meraní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

Aktivita 3.2 
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pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.G.1

.47 

Odborný pracovník 46 61062

0 

osoboho

dina 

800 12,168 9 734,40  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť materiálového 

výskumu v oblasti fyziky makromolekulových systémov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.48 

Odborný pracovník 47 61062

0 

osoboho

dina 

250 17,035 4 258,75  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť priemyselnej 

elektrostatiky a teórii elektro-magnetického poľa. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.49 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

1500 5,400 8 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za  vývoj a konštrukciu 

funkčného prototypu zariadenia. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.50 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

600 7,436 4 461,60  Odborný pracovník zodpovedný za  implementáciu 

algoritmov pre spracovanie signálov a kryptografiu na báze 

mikroprocesorov a hradlových polí. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.51 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

500 7,436 3 718,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť analýzy 

elektrofyzikálnych vysokonapäťových izolačných materiálov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.2 

2.G.1

.52 

Odborný pracovník 51 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,112 4 056,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  

oblasť diagnostiky elektroizolačných materiálov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.53 

Odborný pracovník 52 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,112 4 056,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  

oblasť diagnostiky elektroizolačných materiálov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.1

.54 

Odborný pracovník 53- interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

500 8,112 4 056,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný za  

oblasť diagnostiky elektroizolačných materiálov. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Aktivita 3.2 
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Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.G.2

. 

Cestovné náhrady      95 650,00    

2.G.2

.1 

Tuzemské pracovné cesty PP 2 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

1 

projekt 1 5 700,000 5 700,00  Pracovné cesty za účelom realizácie prieskumov v podnikoch, 

vyhľadávanie a jednania s potenciálnymi partnermi z 

priemyslu, účasti na školeniach k produktom používaným v 

projekte, účasti na veľtrhoch a seminároch za účelom 

získavania informácií k problematike riešenej v projekte a 

aktívna účasť na domácich konferenciách. Celkový počet 

pracovných ciest 40 pre pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. 

Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.2

.2 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 1 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 30 000,000 30 000,00  Náklady na vedecké a pracovné pobyty  predovšetkým na TU 

v Ilmenau (Nemecko). Celkový počet pracovných ciest 24 pre 

pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 5 

- 10 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Presné miesta pracovných ciest budú 

určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.2 

2.G.2

.3 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

1 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 28 000,000 28 000,00  Pracovné cesty za účelom účasti na seminároch, resp. 

konferenciách medzinárodného významu,  návšteva 

medzinárodných veľtrhov, účasť na odborných školeniach k 

programovým produktom používaným pri riešení projektu 

ako aj za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti súvisiacej s riešením projektu. 

Celkový počet pracovných ciest 24 pre pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Presné 

miesta pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie 

projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 3.2 

2.G.2

.4 

Zahraničné pracovné cesty PP 2 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

2 

projekt 1 13 300,000 13 300,00  Pracovné cesty za účelom účasti na seminároch, resp. 

konferenciách medzinárodného významu,  návšteva 

medzinárodných veľtrhov, účasť na odborných školeniach k 

programovým produktom používaným pri riešení projektu 

ako aj za účelom získania a prezentácie poznatkov z 

predmetnej výskumnej oblasti súvisiacej s riešením projektu. 

Celkový počet pracovných ciest 24 pre pracovníkov žiadateľa 

Aktivita 3.2 
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uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Presné 

miesta pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie 

projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa   

2.G.2

.5 

Zahraničné pracovné cesty PP 3 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 18 650,000 18 650,00  Celkový počet pracovných ciest 24 pre pracovníkov žiadateľa 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich na danej 

aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. Účelom ciest je účasť 

na zahraničných konferenciách - prezentácia výsledkov 

projektu, návšteva medzinárodných veľtrhov, účasť na 

odborných školeniach k programovým produktom 

používaným pri riešení projektu, stáže na získanie informácií 

súvisiacich s riešením projektu. Cena zahŕňa cestovné, stravné 

a ubytovanie podľa platnej legislatívy a prípadné vložné 

(účastnícky poplatok, vstupenky). Miesta pracovných ciest 

budú určené v priebehu realizácie projektu. Položka zhŕňa tiež 

pracovnú cestu pre 1 pracovníka žiadateľa uvedeného v 

personálnej matici projektu, ktorej účelom je certifikačné 

školenie KNX a v rámci toho pracovný pobyt v dĺžke trvania 

3 - 5 dní. Certifikačné školenie je potrebné za účelom riešenia 

aktivity. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách.Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.G.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   128 436,00    

2.G.4

.1 

Výroba profesionálnych dosiek 

plošných spojov (služba) - 

Špecializované služby, súvisiace s 

realizáciou aktivity / aktivít 

projektu - dodávané externe 

63700

4 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Výroba profesionálnych dosiek plošných spojov  - 

Špecializované služby, súvisiace s realizáciou aktivity / 

aktivít projektu - dodávané externe. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.2 

Školenia k produktom používaným 

v rámci projektu 

63700

1 

projekt 1 2 990,000 2 990,00  Poplatok za školenia k softvéru súvisiacemu s riešením úloh 

na projekte. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.3 

Špecializované služby, štúdie, 

expertízy, posudky súvisiace s 

realizáciou aktivity / aktivít 

projektu - dodávané externe 

63700

4 

projekt 1 7 540,000 7 540,00  Výroba plošných spojov pre meniče aktuátorov, konštrukčné 

práce - zákazkový návrh a výroba mechanických 

komponentov pre aktuátory a merací stand, konzultačné 

službya štúdie k riešeniu predmetu projektu, testovanie 

funkčných vzorov v klimatickej komore a pod. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.4 

Špecializované služby pre vývoj 

simulačných modelov  

elektromechanických systémov s 

využitím FEM súvisiace s 

realizáciou aktivity projektu - 

dodávané externe 

63700

4 

projekt 1 25 020,000 25 020,00  Vývoj simulačných modelov pre detailné modelovanie  

zložitých elektromechanických systémov so zohľadnením 

multidoménových väzieb v systémoch s využitím metód 

FEM. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.5 

Špecializované služby a material 

pre vývoj funkčného vzoru 

zariadenie pre pretavovanie v 

parách  - časť: Vývoj 

manipulačného zariadenia s 

riadiacim systémom 

63700

4 

projekt 1 11 500,000 11 500,00  Vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách 

uvedeného v popise projektu F- časť:  Vývoj Manipulačného 

zariadenie pre vkladanie DPS do nádoby so zdvihom 500 

mm. Súčasťou zariadenia je riadiaci systém pre presne 

polohovanie DPS (PLC compactlogix, os s pohonom, ....)  

Sučasťou je montáž skeletu a nevyhnutných prívodov. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.6 

Špecializované služby a material 

pre vývoj funkčného vzoru 

zariadenie pre pretavovanie v 

parách  - časť: Vývoj nádoby s 

ohrevom a reguláciou teploty 

63700

4 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách 

uvedeného v popise projektu F- časť: Materiál pre vývoj 

nádoby pre vytvorenie naparovacej atmosféry s možnosťou 

regulácie teploty. Nádoba má obsahovať uzatvárací otvor pre 

vkladanie DPS a je možná vizualná kontrola polohy DPS. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.7 

Špecializované služby a material  

pre vývoj funkčného vzoru 

zariadenie pre pretavovanie v 

parách  - časť: vývoj ochranného 

rámu s chladením 

63700

4 

projekt 1 5 500,000 5 500,00  Vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách 

uvedeného v popise projektu F- časť: Materiál pre výrobu 

hlinikového ochranného rámu potrebný pre montáž 

manipulačného zariadenia, pre umiestnenie nádoby s vodným 

chladením,  pripojka na vodu a mechanicky ovladanie ventilu 

pod, v závislosti od stavu vývoja. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.8 

Špecializované služby a material  

pre vývoj funkčného vzoru 

zariadenie pre pretavvanie v parách  

- časť: Vývoj elektrického 

rozvádzača 

63700

4 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách 

uvedeného v popise projektu F- časť: Materiál pre vývoj 

rozvadzača so vsetkou elektro vyzbrojov, bezpecnostne 

prvky, Total stop, tlacidla pre manualne ovladanie a vrátane 

vykresovej dokumentácie. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.9 

Organizácia konferencie 63700

1 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Organizačné náklady spojené s prípravou, organizáciou a 

priebehom konferencie na prezentáciu dosiahnutých 

výsledkov aplikovaného výskumu dosiahnutého v riešení 

projektu UVP TECHNICOM. Náklady na propagáciu 

(pozvánky, informačné brožúry, podporu web servisu), 

zabezpečenie priestorov, didaktickej techniky, tlmočenia, 

organizačné zabezpečenie (okrem zabezpečenia občerstvenia 

a cateringu). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.10 

Spotrebný materiál do výpočtovej 

techniky 1 

63300

6 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Rôzny náhradný materiál potrebný pre údržbu a obnovu 

výpočtovej techniky ako napr. hard disky, pamäťové moduly, 

USB kľúče, myši, klávesnice, matičné dosky, napájacie 

zdroje, web kamery,  nenahraté nosiče dát CD a DVD. 

Celkové predpokladané náklady budú 2000€  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.11 

Spotrebný materiál do výpočtovej 

techniky 2 

63300

6 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Rôzny náhradný materiál potrebný pre údržbu a obnovu 

výpočtovej techniky ako napr. hard disky, pamäťové moduly, 

USB kľúče, myši, klávesnice, matičné dosky, napájacie 

zdroje, web kamery,  nenahraté nosiče dát CD a DVD. 

Celkové predpokladané náklady budú 1000€  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.12 

Spotrebný materiál pre 

kontaktovacie zariadenie  

63300

6 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

hroty wedge, kapilárne hroty, mikrodrôtiky 100m dlhé na 

báze Au, Al, Cu  - nevyhnutná súčasť kontaktovacieho 

zariadenia  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.13 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál 

63300

6 

projekt 1      2 

000,000     

2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Položka zahŕňa výdavky na kancelársky papier A4, A3, 

obálky, kancelárske obaly, fólie, špirály, výrobky z papiera, 

náplne do tlačiarní a ďalší spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál. Výdavky na túto položku budú použité pre bežný 

chod laboratórií aktivity projektu. Celkové predpokladané 

náklady budú 2000 €.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.14 

Materiál pre LTCC technológiu 

(keramické substráty, rôzne typy 

pást, emulzií, ..) 

63300

4 

projekt 1 13 000,000 13 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Materiál pre LTCC technológiu (keramické substráty, rôzne 

typy pást, emulzií, rôzne typy podložiek vhodných pre vf, 

jemné štruktúry a iné)  - materiál pre výrobu elektronických 

modulov na báze LTCC 

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.15 

tonery - PP 1 63300

6 

ks 10 44,000 440,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre tlač vedeckých článkov, záznamov z meraní, tonery 

do existujúcich laserových a atramentových tlačiarní  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.16 

tonery - PP 3 63300

6 

ks 7 44,000 308,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre písanie vedeckých článkov, záznamy z meraní, 

administráciu a riadenie projektu, tonery do existujúcich 

laserových a atramentových tlačiarní  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.17 

CD, DVD, BD, USB pamäťové 

médiá 

63300

6 

projekt 1 500,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre administráciu a riadenie projektu, CD, DVD, BD a 

USB pamäťové médiá  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.18 

tonery 63300

6 

ks 7 44,000 308,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre tlač vedeckých článkov, záznamov z meraní, tonery 

do existujúcich laserových a atramentových tlačiarní  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.19 

Materiál - elektrotechnické 

súčiastky a moduly 

63300

6 

projekt 1 5 750,000 5 750,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Elektrotechnické súčiastky, komponenty a materiál na vývoj a 

konštrukciu minimálne 3 ks funkčných vzorov meniča pre 

aktuátory; súčiastky a materiál pre doplnenie a úpravu 

meracieho standu pre aktuátory,    

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.20 

Konštrukčný materiál 63300

6 

projekt 1 4 025,000 4 025,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Konštrukčný materiál na vývoj a zhotovenie mechanickej 

konštrukcie pre minimálne 3 ks funkčných vzorov meniča pre 

aktuátory; materiál  na meracie prípravky pre doplenie a 

úpravu meracieho standu pre aktuátory, materiál na úpravy 

elektroinštalácie laboratória pre merací stand a pod.   

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.21 

Knihy 63300

9 

projekt 1 1000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Odborná literatúra k problematike projektu  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.22 

Pomocný materiál pre výrobu 

elektronických modulov na báze 

LTCC a dosiek plošných spojov 

63300

6 

projekt 1 2000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Pomocný materiál pre výrobu UWB senzorových aplikácií 

(frézky, vrtáky, pomocný materiál, FR4, Rogers, kovové 

masky, sieťotlačové šablóny, emulzie,  ...)  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.23 

CD, DVD, BD, USB pamäťové 

médiá 

63300

6 

projekt 1 500,000 500,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 1. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre administráciu a riadenie projektu, CD, DVD, BD a 

USB pamäťové médiá  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.24 

Kvapalina pre pretavovanie v 

nasýtených parách 

63300

6 

projekt 1 1 360,000 1 360,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Kvapalina pre pretavovanie v nasýtených parách napr. na 

báze perflouropolyeter potrebná do funknčého vzoru 

vyvíjaného prototypu zariadenia pre pretavovanie 

spájkovacích pást v parách naýstenej kvapaliny  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.25 

tonery 63300

6 

ks 12 44,000 528,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre písanie vedeckých článkov, záznamy z meraní, 

administráciu a riadenie projektu, tonery do existujúcich 

laserových a atramentových tlačiarní  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.26 

kalibrácie, certifikácie 63700

4 

projekt 1 9 600,000 9 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

nutná kalibrácia a certifikácia meracích prístrojov pre 

vykonávanie predcertifikačných meraní na meracích 

prístrojoch a zariadenach, kalibrácia voltmerov, multimetrov, 

zdrojov, deličov, sond, osciloskopov a pod.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.27 

Magnetická tabuľa 63300

6 

ks 3 345,000 1 035,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Reflexná magnetická keramická tabuľa minimálne rozmerov 

110 * 300 cm  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.28 

Elektronické súčiastky       63300

6 

ks 1000 2,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Súčiastky na konštrukciu prístroja, odpory, kondenzátory, 

cievky, integrované obvody, PB dosky, ferity a iné pasívne a 

aktívne prvky  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 
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2.G.4

.29 

 Izolátory keramické, závesné 

vysokonapäťové       

63300

6 

ks 5 81,000 405,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Súčiastky na konštrukciu prístroja, vysokonapäťový 

keramický izolátor s  možnosťou reťazenia.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.30 

elektoinštalačný materiál 63300

6 

projekt 1 553,000 553,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Elektroinštalačný materiál je potrebný pre vytvorenie 

meracích pracovísk, zabezpečenie a istenie napájacej a 

datovej siete včítate káblov, ovládacích, istiacich,akčných 

prvkov a senzorov  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.31 

Nákup literatúry 63300

9 

projekt 1 1 600,000 1 600,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Nákup literatúry potrebnej k riešeniu projektu  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G.4

.32 

Spotrebný materiál 63300

6 

projekt 1 974,000 974,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 2. 

Minimálne parametre: 

Spotrebný materiál potrebný pre tlač a správu dokumentácie 

súvisiacej s projektom (napr. papier, tonery do tlačiarne, 

nosiče dát -CD, USB), drobný materiál pre realizáciu 

experimentov a pod.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.2 

2.G. Celkom     690 262,75    

2.H. Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore Strojárstvo       

2.H.1

. 

Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   442 092,00    

2.H.1

.1 

Odborný pracovník 1 - zodpovedná 

osoba za aktivitu 3.3 

61062

0 

osoboho

dina 

200 17,550 3 510,00  Zodpovedná osoba za aktivitu 3.3 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú 

interakciu jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. 

Zodpovedný za odborné naplnenie výstupov aktivity a v 

rámci toho za naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena 

Aktivita 3.3  
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predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

2.H.1

.2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

300 17,550 5 265,00  Vedúci riešiteľ PP 1, bude sa priamo podieľať na etapách: 

vytvorenie modelov, realizácia simulačných experimentov 

pomocou výkonných výpočtových systémov a  optimalizácia 

výkonových parametrovzodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 1. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.3 

Odborný pracovník 3 61062

0 

osoboho

dina 

375 17,550 6 581,25  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vývoji metodík 

numerického a experimentálneho modelovania mechanických 

štruktúr. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

375 17,550 6 581,25  Odborný pracovník, bude sa podieľať na prácach spojených s 

vývojom metodík numerického a experimentálneho 

modelovania mechanických štruktúr. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

375 17,550 6 581,25  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vývoji metodík 

numerického a experimentálneho modelovania mechanických 

štruktúr spojených s dynamickým správaním sa konštrukcií a 

mechanizmov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

375 17,550 6 581,25  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vytváraní metodík 

pre numerické a experimentálne modelovanie 

mechatronických štruktúr. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

750 13,500 10 125,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na numerickom a  

experimentálnom modelovaní mechatronických štrukúr. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 3.3  
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

2.H.1

.8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na numerickom a 

experimentálnom modelovaní mechatronických štruktúr so 

zameraním na rekonfigurovateľné systémy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov experimentálnych meraní v oblasti 

pružnosti. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov v oblasti fotoelasticimetrie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov numerických a experimentálnych 

simulácií. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov v oblasti riadenia mechatronických 

sústav. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov v oblasti životnosti konštrukcií. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 3.3  
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žiadateľa  

2.H.1

.15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

750 7,500 5 625,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na spracovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov experimentálnych meraní 

deformácií optickými metódami. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.16 

Odborný pracovnik 16 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Vedúci riešiteľ PP 2, bude sa priamo podieľať na 

konštrukčných návrhoch rekonfigurovateľných ramien 

robotov, na variantných riešeniach integrácie a 

kompatibilnosti jednoosích a dvojosích pohybových modulov 

a ich testovaní, zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie 

a realizáciu PP 2. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

200 17,550 3 510,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

kinematických štruktúr rekonfigurovateľných robotov a na 

špecifikácii ich aplikačných možností. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.18 

Odborný pracovník 18 61062

0 

osoboho

dina 

200 17,550 3 510,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

mechatronických riešení uzlov a modulov robotov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

300 7,500 2 250,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

kinematických štruktúr rekonfigurovateľných robotov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 1-osích a 2-

osích modulov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.21 

Odborný pracovník 21 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na stanovení 

podmienok pre návrh štruktúr rekonfigurovateľných ramien 

robotov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na špecifikácii 

aplikačných možností a podmienok nasadzovania 

rekonfigurovateľných robotov pre technologické a servisné 

činnosti. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.23 

Odborný pracovník 23 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vypracovaní 

podmienok a metodiky kompatibilnosti modulov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.24 

Odborný pracovník 24 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

konštrukčných uzlov robotov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na experimentálnom 

overovaní vo virtuálnom prostredí a simulovaných 

prevádzkových podmienkach. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu 

kinematických štruktúr a optimalizácii stupňov voľnosti 

rekonfigurovateľných ramien. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.27 

Odborný pracovník 27 61062

0 

osoboho

dina 

600 7,500 4 500,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať  na špecifikácii 

aplikačných možností a stanovení podmienok a požiadaviek 

na rekonfigurovateľné roboty. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.28 

Odborný pracovník 28 61062

0 

osoboho

dina 

600 7,500 4 500,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na testovaní 

navrhovaných štruktúr robotov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.29 

Odborný pracovník 29 61062

0 

osoboho

dina 

840 7,500 6 300,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať  na vypracovaní 

metodík pre prípravu pracovníkov pre navrhovanie a 

nasadzovanie rekonfigurovateľných robotov pre 

technologické a servisné činnosti. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.30 

Odborný pracovník 30 61062

0 

osoboho

dina 

700 7,500 5 250,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať  na stanovení 

podmienok a požiadaviek na rekonfigurovateľné roboty. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.31 

Odborný pracovník 31 61062

0 

osoboho

dina 

390 7,500 2 925,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na experimentálnom 

overovaní v simulačnom virtuálnom prostredí. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.32 

Odborný pracovník 32 61062

0 

osoboho

dina 

390 7,500 2 925,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na návrhu štruktúr 

rekonfigurovateľných ramien robotov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.33 

Odborný pracovník 33 61062

0 

osoboho

dina 

320 17,550 5 616,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať na vypracovaní 

podmienok a metodiky kompatibilnosti modulov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.34 

Odborný pracovník 34 61062

0 

osoboho

dina 

430 13,500 5 805,00  Odborný pracovník, bude sa podieľať  na vypracovaní 

metodík pre prípravu pracovníkov pre navrhovanie a 

nasadzovanie robotov pre rôzne aplikácie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.35 

Odborný pracovnik 35 - vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Vedúci riešiteľ PP 3, koordinátor aktivity pre oblasti 

výrobných technológií, Rapid prototypingu, CA systémov, 

produkt dizajnu, projektovania a modelovania výrobných 

procesov a systémov, prípravu spin-off projektov; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 

3. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.36 

Odborný pracovník 36 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti produkt dizajnu, 

digitalizácie, reverzného inžinierstva a prípravy spin-off 

projektov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.37 

Odborný pracovník 37 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť vývoja a 

technológií spracovania plastových materiálov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.38 

Odborný pracovník 38 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby prototypov  

a CA systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.39 

Odborný pracovník 39 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť vývoja a 

technológií spracovania nových materiálov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.40 

Odborný pracovník 40 61062

0 

osoboho

dina 

525 7,500 3 937,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti produkt dizajnu a 

prípravy spin-off projektov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.41 

Odborný pracovník 41 61062

0 

osoboho

dina 

625 7,500 4 687,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti reverzného 

inžinierstva a prípravy spin-off projektov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.42 

Odborný pracovník 42 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti Produkt dizajnu, 

digitalizácie a reverzného inžinierstva. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.43 

Odborný pracovník 43 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby prototypov  

CA systémov a Rapid prototypingu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.44 

Odborný pracovník 44 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť technológií 

spájania materiálov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.45 

Odborný pracovník 45 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť technológií NC 

obrábania a delenia materiálov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.46 

Odborný pracovník 46 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť technológií 

obrábania, delenia a spájania materiálov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.47 

Odborný pracovník 47 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť technológií 

obrábania, delenia a tvárnenia kovových materiálov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.48 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania a 

modelovania výrobných procesov a systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.49 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania 

výrobných technológií procesov a systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.50 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania 

výrobných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.51 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania 

výrobných a montážnych procesov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.52 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť modelovania 

výrobných procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.53 

Odborný pracovník 53 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť modelovania 

výrobných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.54 

Odborný pracovník 54 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasti riadenia kvality, 

počítačovej podpory a tvorbu nástrojov a prípravkov pre 

aplikáciu technológií vodného prúdu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.55 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť počítačovej 

podpory technológií vodného prúdu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.56 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

500 17,550 8 775,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť riadenia kvality 

výrobných technológií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.57 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť počítačovej 

podpory, tvorby nástrojov a prípravkov a vývoja zariadení pre 

aplikáciu technológií vodného prúdu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.58 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

625 13,500 8 437,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť delenia materiálov 

s využitím technológií vodného prúdu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.59 

Odborný pracovník 59 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť projektovania 

výrobných systémov s využitím technológií vodného prúdu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.60 

Odborný pracovník 60 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť NC riadenia 

zariadení využívajúcich  technológie vodného prúdu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.61 

Odborný pracovník 61 61062

0 

osoboho

dina 

650 7,500 4 875,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť riadenia kvality a 

meranie v oblasti technológií vodného prúdu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.62 

Odborný pracovnik 62 - vedúci 

riešiteľ PP 4 

61062

0 

osoboho

dina 

150 17,550 2 632,50  Vedúci riešiteľ PP 4, koordinátor výskumných aktivít v rámci 

riadenia projektu a prevencia rizík v súvislosti so starnúcou 

pracovnou silou ako aj humánnych rizík; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 4. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.63 

Odborný pracovník 63 61062

0 

osoboho

dina 

210 17,550 3 685,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť riadenia údržby. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.64 

Odborný pracovník 64 61062

0 

osoboho

dina 

210 17,550 3 685,50  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť veľkých 

priemyselných havárii a kritickej infraštruktúry. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.65 

Odborný pracovník 65 61062

0 

osoboho

dina 

150 17,550 2 632,50  Odborný pracovník zodpovedný za analýzy vlastnosti 

dvojstopových vozidiel a ich skúšanie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.66 

Odborný pracovník 66 61062

0 

osoboho

dina 

240 13,500 3 240,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť poradenstva v 

rámci hasičských a proti výbuchových aktivít. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.67 

Odborný pracovník 67 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum, testovanie a 

poradenstvo v rámci rizík v dôsledku zvýšenej akustickej 

hladiny pri prevádzke strojov a strojových zariadení. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.68 

Odborný pracovník 68 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za analýzy rizík na 

pracoviskách s novými technológiami. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.69 

Odborný pracovník 69 61062

0 

osoboho

dina 

300 8,100 2 430,00  Odborný pracovník zodpovedný za integráciu manažérskych 

aktivít v oblasti riadenia rizík prepojených na systémy 

riadenia kvality. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.70 

Odborný pracovník 70 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za integráciu manažérskych 

aktivít v oblasti riadenia rizík a poradenstva pri príprave 

projektov aj v rámci Univerzitného vedeckého parku kvality. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.71 

Odborný pracovník 71 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za riadenie rizík pri výstavbe 

podzemných diel ako aj výbuchov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.72 

Odborný pracovník 72 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za integráciu ICT techník pri 

rôznych aktivitách súvisiacich z riadením rizík a poradenstva. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.73 

Odborný pracovník 73 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť aplikácie a výberu 

optimálnych metód technickej diagnostiky ako súčasť 

preventívnych opatrení pre minimalizáciu rizík. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.74 

Odborný pracovník 74 61062

0 

osoboho

dina 

450 8,100 3 645,00  Odborný pracovník zodpovedný za analýzy vlastnosti 

dvojstopových vozidiel a ich skúšanie. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.75 

Odborný pracovník 75 61062

0 

osoboho

dina 

400 17,550 7 020,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

environmentálnych rizík /hluk v pracovnom  a životnom 

prostredí/, koordinácia tejto časti aktivít. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.76 

Odborný pracovník 76 61062

0 

osoboho

dina 

200 17,550 3 510,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych faktorov v 

pracovnom prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.77 

Odborný pracovník 77 61062

0 

osoboho

dina 

100 17,550 1 755,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

monitorovania prchavých organických látok v pracovnom 

prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.78 

Odborný pracovník 78 61062

0 

osoboho

dina 

100 13,500 1 350,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku vplyvu 

výrobných technológií na životné prostredie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.79 

Odborný pracovník 79 61062

0 

osoboho

dina 

100 13,500 1 350,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku vplyvu 

fyzikálneho faktora osvetlenie na pracovné prostredie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.80 

Odborný pracovník 80 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,100 810,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku vplyvu 

fyzikálneho faktora - infračervené  žiarenie v pracovnom 

prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.81 

Odborný pracovník 81 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,100 810,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku fyzikálneho 

faktora - neionizujúce žiarenie v pracovnom prostredí. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.82 

Odborný pracovník 82 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,100 810,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

objektivizácie a hodnotenia chemických faktorov v 

pracovnom prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.83 

Odborný pracovník 83 61062

0 

osoboho

dina 

100 8,100 810,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku vizualizácie 

hluku v pracovnom prostredí. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.84 

Odborný pracovník 84 61062

0 

osoboho

dina 

50 8,100 405,00  Odborný pracovník zodpovedný za rozvoj metodológie 

posudzovania vplyvu faktorov prostredia na zdravotný stav 

pracovníkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.85 

Odborný pracovník 85 61062

0 

osoboho

dina 

200 8,100 1 620,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku hľadania 

závislosti vplyvu fyzikálnych a chemických faktorov na 

výkon  pracovníka  v pracovnom prostredí. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  
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2.H.1

.86 

Odborný pracovník 86 61062

0 

osoboho

dina 

50 8,100 405,00  Odborný pracovník zodpovedný za problematiku 

monitorovania prchavých organických látok v pracovnom 

prostredí. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.3  

2.H.1

.87 

Odborný pracovník 87 - 

zahraničný expert 

63702

7 

osoboho

dina 

75 110,000 8 250,00  Odborný pracovník - zahraničný expert, svetovo uznávaný 

odborník, poradca v rámci riešenia aktivity s prekrytím 

všetkých čiastkových aktivít. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje 

obvyklú cenu práce zahraničného experta na danej pozícii u 

žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3  

2.H.2

. 

Cestovné náhrady      3 102,00    

2.H.2

.1 

Zahraničné pracovné cesty PP 4 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 3 102,000 3 102,00  Celkový počet zahraničných pracovných ciest 6 pre 

pracovníkov žiadateľa uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 

je v rozsahu 2 - 5 dní. Účelom ciest je účasť na 

konferenciách, ale aj pracovných stretnutiach k téme aktivity. 

Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v priebehu 

realizácie projektu. Cena bola stanovená na základe 

predbežného  prieskumu trhu hlavne pre položku cestové 

náklady, a to aj včítane leteckej dopravy. Predpokladané 

krajiny aktivít v rámci zahraničných pracovných ciest sú 

Nemecká spolková republika, Rakúsko, Švajčiarska federácia 

a Francúzsko. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3  

2.H.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.H.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   141 275,00    
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2.H.4

.1 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál - Aktivita 3.3 

63300

6 

projekt 1 37 200,000 37 200,00  Tovary a služby obsahujúce spotrebný materiál a pracovné 

pomôcky pre zostavenie funkčných modulov a prevádzkové 

výdavky. Ako aj materiál používaný priamo pri 

implementácií odborných aktivít - tonery pre tlačiarne (podľa 

dostupných typov tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 

hárkové balenia), kancelárske potreby, spotrebný materiál pre 

chod pilotných projektov.  Z toho:  

PP 1 -  27.466 EUR: 

- opticky citlivé povrstvenia a odrazové lepidlá pre metódu 

Photostress 5.500 EUR 

- tenzometrické snímače pre odvrtávanie a špeciálne meracie 

techniky a aplikačné prostriedky, kabeláž 6.500 EUR 

- spotrebný materiál do laboratórií 1.000 EUR 

- aktuátory  2.500 EUR 

- snímače kinematických veličín, mikroprocesorová technika, 

PLC 11.000 EUR 

- kancelárske potreby 966 EUR 

PP 2 - 7.634 EUR 

PP 4 - 2.100 EUR 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3  

2.H.4

.2 

Kooperácia v súvislosti s výrobou 

mechanických dielcov a 

testovaním navrhnutých modulov 

konštrukcie robota 

63700

4 

projekt 1 7 000,000 7 000,00  Balíky služieb zameraných na výrobu, testovanie a montáž 

mechanických a riadiacich komponentov. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.3  

2.H.4

.3 

Prevádzkové výdavky v súvislosti 

s realizáciou aktivity (napr. voda, 

plyn, materiál a pomôcky pre 

vedecké účely, náhradné súčiastky 

na zariadenie obstarané  a 

využívané počas doby realizácie 

projektu,...) 

63300

4 

projekt 1 95 075,000 95 075,00  Nástroje pre obrábacie a tvárniace stroje, prevádzkové 

kvapaliny a plyny (rezné kvapaliny, oleje, kyslík, CO2, argón, 

dusík), náplň do rapid prototyping 3d, údržba zakúpených 

strojov a zariadení,  pracovné a ochranné  pomôcky 

vyplývajúce z požiadaviek bezpečnosti práce na strojoch a 

zariadeniach. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3  

2.H.4

.4 

Patentová prihláška EPO 63701

2 

projekt 1 1 500,000 1 500,00  Poplatky spojené s registráciou a spracovaním Európskej 

patentovej organizácie (EPO) - 1 patentová prihláška (2000 

EUR). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3  

2.H.4

.5 

Služba patentového zástupcu 63700

5 

projekt 1 500,000 500,00  Služba patentového zástupcu vykonávaná expertmi pre danú 

oblasť, ktorí sa môžu prihlásiť na základe patentovej 

prihlášky. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.3  

2.H. Celkom     586 469,00    

2.I. Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore Stavebné 

inžinierstvo  

      

2.I.1. Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   179 838,00    
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2.I.1.

1 

Odborný pracovnik 1 - zodpovedná 

osoba za aktivitu 3.4 

61062

0 

osoboho

dina 

200 14,000 2 800,00  Zodpovedná osoba za aktivitu 3.4 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú 

interakciu jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. 

Zodpovedný za odborné naplnenie výstupov aktivity a v 

rámci toho za naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

200 14,000 2 800,00  Vedúci riešiteľ PP 1, zodpovedný za riešenie úlohy 

vytvorenia prototypu inteligentnej nosnej sústavy, 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu 

PP1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

3 

Odborný pracovnik 3 61062

0 

osoboho

dina 

200 8,000 1 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť dynamických 

analýz a modelovania. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

4 

Odborný pracovnik 4 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,500 1 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť spracovania návrhu 

konštrukcie prototypu a projektovej dokumentácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

5 

Odborný pracovnik 5 61062

0 

osoboho

dina 

200 6,500 1 300,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť dynamických 

analýz a modelovania. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

6 

Odborný pracovnik 6 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť implementácie 

programového riadenia a regulácie pri využití metód umelej 

inteligencie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP).Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

7 

Odborný pracovnik 7 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj aplikačných 

softvérov, riadiacich a regulačných algoritmov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

Aktivita 3.4 
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zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

2.I.1.

8 

Odborný pracovnik 8 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za realizáciu prototypu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

9 

Odborný pracovnik 9 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za statické testy 

funkcionality prototypu a ich kalibráciu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

10 

Odborný pracovnik 10 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za dynamické testy 

funkcionality prototypu a ich kalibráciu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

11 

Odborný pracovnik 11 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum a vývoj aplikácií 

inteligentnej nosnej sústavy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

12 

Odborný pracovnik 12  61062

0 

osoboho

dina 

300 8,500 2 550,00  Odborný pracovník zodpovedný za testovanie povrchových 

vlastností asfaltových krytov vozoviek na báze gumového 

granulátu - meranie hluku a vibrácií. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

13 

Odborný pracovnik 13  61062

0 

osoboho

dina 

300 8,000 2 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za modelovanie dopravy – 

zaťaženia vozoviek nosných dopravných systémov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

14 

Odborný pracovnik 14 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za overenie technológie na 

znižovanie množstva asfaltu a kameniva pri výrobe 

asfaltových zmesí aplikáciou drvenej gumy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

15 

Odborný pracovnik 15 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za overenie technológie na 

znižovanie energetickej náročnosti pri výrobe asfaltových 

zmesí aplikáciou zeolitov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

16 

Odborný pracovnik 16 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh a overenie 

technológie na znižovanie množstva kameniva pri výrobe 

asfaltových zmesí s R-materiálu aplikáciou drvenej gumy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

17 

Odborný pracovnik 17 61062

0 

osoboho

dina 

300 13,000 3 900,00  Odborný pracovník zodpovedný za riešenie zameranej na 

výskum mostov so zabetónovanými modifikovanými 

nosníkmi a vytvorenie technického a technologického 

postupu pri projektovaní a realizácii uvedeného typu mostnej 

konštrukcie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP).  Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

18 

Odborný pracovnik 18 61062

0 

osoboho

dina 

200 7,000 1 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za prípravu a realizáciu 

experimentálnych meraní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

19 

Odborný pracovnik 19 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vypracovanie teoretických 

riešení prostredníctvom softvérov na báze MKP a ich 

porovnanie s experimentálnymi výsledkami. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

20 

Odborný pracovnik 20 61062

0 

osoboho

dina 

200 4,500 900,00  Odborný pracovník zodpovedný za vypracovanie teoretických 

riešení prostredníctvom softvérov na báze MKP a ich 

porovnanie s experimentálnymi výsledkami. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.4 

2.I.1.

21 

Odborný pracovnik 21 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za prípravu a realizaciu 

experimentálnych metaní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

22 

Odborný pracovnik 22 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

200 13,000 2 600,00  Vedúci riešiteľ PP 2, zodpovedný za riešenie úlohy 

vytvorenia prototypu inteligentnej klíma fasády, zodpovedný 

za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

23 

Odborný pracovnik 23 61062

0 

osoboho

dina 

200 7,500 1 500,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a návrhu 

inteligentnej klíma fasády. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

24 

Odborný pracovnik 24 61062

0 

osoboho

dina 

200 6,500 1 300,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a návrhu 

transparentných konštrukcií novej generácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa   

Aktivita 3.4 

2.I.1.

25 

Odborný pracovnik 25 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj a hodnotenie 

inteligentných fasádnych prvkov a posúdenie aplikačných 

softvérov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

26 

Odborný pracovnik 26 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj a hodnotenie 

inteligentných fasádnych prvkov a posúdenie aplikačných 

softvérov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

27 

Odborný pracovnik 27 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za hodnotenie novo 

vyvinutých  stavebných konštrukcií so zohľadnením 

vybraných aspektov konkrétneho konštrukčného prvku. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

28 

Odborný pracovnik 28- vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

200 7,000 1 400,00  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za riešenie úlohy 

dobudovania laboratórií, prototyp inteligentnej budovy a 

novodobých systémov techniky prostredia, zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 3. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 3.4 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa     

2.I.1.

29 

Odborný pracovnik 29 61062

0 

osoboho

dina 

200 8,500 1 700,00  Odborný pracovník zodpovedný za konštrukčné zásady pri 

návrhu obnoviteľných zdrojov, prototyp inteligentnej budovy 

a novodobých systémov techniky prostredia budov, 

spolupráca s podnikateľskými subjektmi. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 3.4 

2.I.1.

30 

Odborný pracovnik 30 63702

7 

osoboho

dina 

200 13,500 2 700,00  Odborný pracovník zodpovedný za vypracovanie materiálov 

pre systém legislatívy a právnych predpisov, dobudovanie 

laboratórií a spoluprácu s podnikateľskými subjektmi. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce zahraničného experta na 

danej pozícii u žiadateľa. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

31 

Odborný pracovnik 31 61062

0 

osoboho

dina 

200 4,500 900,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu bilančných 

modelov a softvérov, prototyp inteligentnej budovy a 

novodobých systémov výroby a distribúcie energií. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: 

žiadateľa      

Aktivita 3.4 

2.I.1.

32 

Odborný pracovnik 32 61062

0 

osoboho

dina 

200 7,000 1 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za konštrukčné zásady pri 

návrhu obnoviteľných zdrojov, prototyp inteligentnej budovy 

a novodobých systémov techniky prostredia budov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa     

Aktivita 3.4 

2.I.1.

33 

Odborný pracovnik 33 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu bilančných 

modelov a softverov, prototyp inteligentnej budovy a 

novodobých systémov výroby a distribúcie energií. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa      

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

34 

Odborný pracovnik 34 - vedúci 

riešiteľ PP 4 

61062

0 

osoboho

dina 

200 13,000 2 600,00  Vedúci riešiteľ PP 4, zodpovedný za koncepciu tvorby 

inteligentných nástrojov pre efektívnejšie riadenie procesov 

navrhovania a realizácie stavieb, zodpovedný za koncepciu, 

finálne spracovanie a realizáciu PP 4. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa     

Aktivita 3.4 

2.I.1.

35 

Odborný pracovnik 35  61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za skúmanie možností 

využita IKT a znalostných technológií v integrovanom 

viacdimenziálnom modelovaní procesov v rámci prípravy a 

riadenia stavebných projektov a  tvorbu metodiky pre 

integrované riadenie stavebných projektov na báze 

znalostných technológií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

36 

Odborný pracovnik 36 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedná za simuláciu, modelovanie, 

multikriteriálne hodnotenie a identifikáciu optimálnych 

hodnôt parametrov procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

37 

Odborný pracovnik 37 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za rozvoj a implementáciu 

nových integrovaných metód dodávky projektov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

38 

Odborný pracovnik 38 61062

0 

osoboho

dina 

200 5,000 1 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj progresívnych 

metód pre vizualizáciu procesov spojených s integrovaným 

projektovaním. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

39 

Odborný pracovnik 39 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za správu a tvorbu dátových 

prostredí, dolovanie dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.4 

2.I.1.

40 

Odborný pracovnik 40 - vedúci 

riešiteľ PP 5 

61062

0 

osoboho

dina 

400 13,000 5 200,00  Vedúci riešiteľ PP 5, zodpovedný za riešenie úlohy 

vytvorenia prototypu inovatívnej architektonickej 

konštrukcie, zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 5. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

Aktivita 3.4 
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na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

2.I.1.

41 

Odborný pracovnik 41 61062

0 

osoboho

dina 

400 13,000 5 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť parametrických 

architektonicko - designérskych štruktúr, koncepciu a 

ralizáciu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

42 

Odborný pracovnik 42 61062

0 

osoboho

dina 

400 13,000 5 200,00  Odborný pracovník zodpovedný za teoretickú a 

experimentálnu analýzu kombinovanej architektonickej 

konštrukcie na báze dreva a betónu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa   

Aktivita 3.4 

2.I.1.

43 

Odborný pracovnik 43 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť realizácie a 

monitorovania kombinovanej architektonickej konštrukcie na 

báze dreva a betónu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

44 

Odborný pracovnik 44 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť vývoja  

architektonický parametrických štruktúr, za virtuálne 

modelovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

45 

Odborný pracovnik 45 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a výroby 

prototypov parametrických štruktúr technológiou DLP 

projekcie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

46 

Odborný pracovnik 46 61062

0 

osoboho

dina 

400 7,000 2 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť tvorby a výroby 

prototypov parametrických štruktúr použitím robotickej 

technológie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

47 

Odborný pracovnik 47- vedúci 

riešiteľ PP 6 

61062

0 

osoboho

dina 

0 0 0,00  Vedúci riešiteľ PP 6, zodpovedný za koncepciu tvorby 

inteligentných softvérových aplikácií na báze IoT pre 

efektívnejšie monitorovanie, kontrolu a riadenie budov a ich 

Aktivita 3.4 
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priestorov, zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 6. Žiadateľ si nenárokuje úhradu výdavkov 

spojených s touto pracovnou pozíciou. 

2.I.1.

48 

Odborný pracovník 48 61062

0 

osoboho

dina 

0 0 0,00  Odborný pracovník zodpovedný za vytváranie a využívanie 

znalostných modelov zariadení na báze sémantického 

modelovania. Žiadateľ si nenárokuje úhradu výdavkov 

spojených s touto pracovnou pozíciou. 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

49 

Odborný pracovník 49 61062

0 

osoboho

dina 

0 0 0,00  Odborný pracovník zodpovedný za rozvoj a implementáciu 

sémantického servisne orientovaného middleware s dôrazom 

na flexibilnú integráciu komponentov. Žiadateľ si nenárokuje 

úhradu výdavkov spojených s touto pracovnou pozíciou. 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

50 

Odborný pracovník 50 61062

0 

osoboho

dina 

0 0 0,00  Odborný pracovník zodpovedný za rozvoj a použitie metód 

dolovania dát pre účely modelovania vzorov chovania a 

začleňovania ľudského faktoru. Žiadateľ si nenárokuje úhradu 

výdavkov spojených s touto pracovnou pozíciou. 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

51 

Odborný pracovník 51 61062

0 

osoboho

dina 

675 12,000 8 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za vývoj progresívnych 

metód pre modelovanie a využívanie operačného kontextu pre 

softvérové zabezpečenie inteligentných budov, vývoj 

prototypu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

52 

Odborný pracovník 52 61062

0 

osoboho

dina 

675 12,000 8 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za integráciu zariadení 

prostredníctvom ich sémantických rozhraní do riadiacich a 

monitorovacích štruktúr, vývoj prototypu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

53 

Odborný pracovnik 53- vedúci 

riešiteľ PP 7 

61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Vedúci riešiteľ PP 7, zodpovedný za riešenie úlohy aplikácie 

metód finančného a ekonomického rozhodovania v oblasti 

investičných aktivít; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 7. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

54 

Odborný pracovník 54 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód 

finančného rozhodovania pri ohodnotení ekonomickej 

efektívnosti nových stavebných konštrukcií a technológií v 

súkromnom sektore. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1102 

 

2.I.1.

55 

Odborný pracovník 55 61062

0 

osoboho

dina 

144 14,000 2 016,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu metodiky 

viackriteriálneho hodnotenia a rozhodovania. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

56 

Odborný pracovník 56 61062

0 

osoboho

dina 

144 14,000 2 016,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu za aplikáciu metód 

ekonomickej a finančnej analýzy. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

57 

Odborný pracovník 57 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód 

ekonomickej a finančnej analýzy. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

58 

Odborný pracovník 58 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód 

ekonomickej a finančnej analýzy. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

59 

Odborný pracovník 59 61062

0 

osoboho

dina 

288 14,000 4 032,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu metodiky 

viackriteriálneho hodnotenia a rozhodovania. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

60 

Odborný pracovník 60 61062

0 

osoboho

dina 

288 10,000 2 880,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód 

ekonomickej a finančnej analýzy, zodpovedný za rutinné 

výpočty. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

61 

Odborný pracovník 61 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód štatistiky 

a tvorbu metodiky hĺbkovej analýzy údajov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

62 

Odborný pracovník 62 61062

0 

osoboho

dina 

288 10,000 2 880,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu metód štatistiky 

a tvorbu metodiky hĺbkovej analýzy údajov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 
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2.I.1.

63 

Odborný pracovník 63 61062

0 

osoboho

dina 

288 14,000 4 032,00  Odborný pracovník zodpovedný za vytvorenie kompozitných 

indexov makroekonomických, mikroekonomických a 

regionálnych/lokálnych faktorov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

64 

Odborný pracovník 64 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu štandardných 

techník krátkodobého prognózovania vývoja 

makroekonomických, mikroekonomických a 

regionálnych/lokálnych faktorov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.1.

65 

Odborný pracovník 65 61062

0 

osoboho

dina 

288 12,000 3 456,00  Odborný pracovník zodpovedný za aplikáciu štandardných 

techník krátkodobého prognózovania vývoja 

makroekonomických, mikroekonomických a 

regionálnych/lokálnych faktorov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

66 

Odborný pracovník 66 - interný 

doktorand 

61062

0 

osoboho

dina 

720 10,000 7 200,00  Odborný pracovník - interný doktorand zodpovedný za 

optimalizáciu využitia technológií OZE, stavebných 

konštrukcií a energeticky efektívnych technológií v 

stavebníctve zo socio - ekonomického pohľadu. Cena 

predstavuje náhradu časti schváleného štipendia doktoranda. 

Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

67 

Odborný pracovník 67 61062

0 

osoboho

dina 

1170 12,000 14 040,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu komplexného 

integrovaného modelu portfólia e-služieb. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.1.

68 

Odborný pracovník 68 61062

0 

osoboho

dina 

1170 10,000 11 700,00  Odborný pracovník zodpovedný za tvorbu procesných 

modelov jednotlivých e-služieb na báze „business process 

management“ (data flow, workflow...). Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa    

Aktivita 3.4 

2.I.2. Cestovné náhrady      12 500,00    

2.I.2.

1 

Tuzemské pracovné cesty PP 7 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 

63100

1 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Pracovné cesty do domácich inštitúcií poskytujúcich služby 

zamerané na výskum, vývoj a podporu podnikateľského 

prostredia, domáce odborné a vedecké konferencie, 

workshopy, diskusné fóra, atď. Výdavok zahŕňa náhrady v 

Aktivita 3.4 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1104 

 

zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: žiadateľa 

2.I.2.

2 

Zahraničné pracovné cesty PP 7 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  

63100

2 

projekt 1 9 500,000 9 500,00  Pracovné cesty do zahraničných inštitúcií poskytujúcich 

služby zamerané na výskum, vývoj a podporu 

podnikateľského prostredia, zahraničné odborné a vedecké 

konferencie, workshopy, diskusné fóra, atď. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Miesta 

pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. 

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.4 

2.I.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.I.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   10 780,00    

2.I.4.

1 

Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál - Aktivita 3.4 

63300

6 

projekt 1 7 500,000 7 500,00  Materiál používaný priamo pri implementácií odbornej 

aktivíty - tonery pre tlačiarne (podľa dostupných typov 

tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 hárkové balenia), 

kancelárske potreby, prezentačné tabule, spotrebný materiál 

pre chod PP 7. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.4 

2.I.4.

2 

Odborná literatúra 63300

9 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 7. 

Minimálne parametre: 

Odborná literatúra k téme výskumu  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.4 

2.I.4.

3 

PLA náplň pre 3D tlačiareň 63300

6 

ks 5 50,000 250,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

- 1x kompozitný práškový materiál, 

- 1x bezfarebné spojivo,  

Spotrebný materiál musí byt kompatibilný s uvedeným 

zariadením.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.4 

2.I.4.

4 

Literatúra k využitiu solárnej 

energie 

63300

9 

ks 2 15,000 30,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.4. PP 6. 

Minimálne parametre: 

Kniha / manuál o inštaláciíí zariadení pre využitie solárnej 

energie - Solar Electricity Handbook 2011  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Aktivita 3.4 

2.I. Celkom     203 118,00    
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2.J. Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore Environmentálne 

inžinierstvo 

     

2.J.1. Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti 

   422 180,00    

2.J.1.

1 

Odborný pracovník 1 -zodpovedná 

osoba za  aktivitu 3.5 

61062

0 

osoboho

dina 

200 12,000 2 400,00  Zodpovedná osoba za aktivitu 3.5 – svojím odborným 

vedením garantuje a zodpovedá za kvalitu a naplnenie 

predmetnej aktivity v súlade s jej plánovaným cieľom a 

Zmluvou o NFP. Koordinuje súčinnosť  a vzájomnú 

interakciu jednotlivých pilotných projektov v rámci aktivity. 

Zodpovedný za odborné naplnenie výstupov aktivity a v 

rámci toho za naplnenie príslušného špecifického cieľa. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

2 

Odborný pracovnik 2 - vedúci 

riešiteľ PP 1 

61062

0 

osoboho

dina 

800 12,000 9 600,00  Vedúci riešiteľ PP 1, zodpovedný za koncepčný výskum a 

projektovanie; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie 

a realizáciu PP1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). 

Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

3 

Odborný pracovník 3  61062

0 

osoboho

dina 

1350 13,000 17 550,00  Odborný pracovník zodpovedný za koncepčný technologický 

výskum. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

4 

Odborný pracovník 4 61062

0 

osoboho

dina 

1600 10,000 16 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za informatizáciu procesov. 

ena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

5 

Odborný pracovník 5 61062

0 

osoboho

dina 

1500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za modelovanie výrobných 

procesov. ena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

6 

Odborný pracovník 6 61062

0 

osoboho

dina 

1080 10,000 10 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za vizualizáciu modelov a 

procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.5 
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2.J.1.

7 

Odborný pracovník 7 61062

0 

osoboho

dina 

1540 10,000 15 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za hodnotovú anaýzu 

procesu karbonizácie. ena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

8 

Odborný pracovník 8 61062

0 

osoboho

dina 

2900 10,000 29 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za matematické 

modelovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Aktivita 3.5 

2.J.1.

9 

Odborný pracovník 9 61062

0 

osoboho

dina 

2000 10,000 20 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za fyzikálne modelovanie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.5 

2.J.1.

10 

Odborný pracovník 10 61062

0 

osoboho

dina 

1700 8,000 13 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za ekonomické modelovanie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Aktivita 3.5 

2.J.1.

11 

Odborný pracovník 11 61062

0 

osoboho

dina 

1500 10,000 15 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za návrh systémov riadenia. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

12 

Odborný pracovník 12 61062

0 

osoboho

dina 

1500 8,000 12 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za fyzikálne modelovanie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

13 

Odborný pracovník 13 61062

0 

osoboho

dina 

1600 10,000 16 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za vizualizáciu modelov a 

procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

14 

Odborný pracovník 14 61062

0 

osoboho

dina 

1600 8,000 12 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za marketing a prieskum 

trhu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

15 

Odborný pracovník 15 61062

0 

osoboho

dina 

3040 10,000 30 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za materiálový výskum. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

Aktivita 3.5 
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na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

2.J.1.

16 

Odborný pracovník 16 61062

0 

osoboho

dina 

3040 8,000 24 320,00  Odborný pracovník zodpovedný za modelovanie 

materiálových tokov. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

17 

Odborný pracovník 17 61062

0 

osoboho

dina 

3040 8,000 24 320,00  Odborný pracovník zodpovedný za vykonávanie analýzy 

procesov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

18 

Odborný pracovnik 18 - vedúci 

riešiteľ PP 2 

61062

0 

osoboho

dina 

1200 13,000 15 600,00  Vedúci riešiteľ PP 2, zodpovedný za testovanie a analýzy 

gumárenských výrobkov; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 2. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

19 

Odborný pracovník 19 61062

0 

osoboho

dina 

800 8,000 6 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť testovania a 

analýzy gumárenských výrobkov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

20 

Odborný pracovník 20 61062

0 

osoboho

dina 

3000 8,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za oblasť testovania a 

analýzy gumárenských výrobkov. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

21 

Odborný pracovnik 21 - vedúci 

riešiteľ PP 3 

61062

0 

osoboho

dina 

750 13,000 9 750,00  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za vytvorenie funkčného 

modelu spolupráce pracovísk; zodpovedný za koncepciu, 

finálne spracovanie a realizáciu PP 3. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP).  Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

22 

Odborný pracovník 22 61062

0 

osoboho

dina 

1530 8,000 12 240,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum nových 

poznatkoch a technológií v oblasti žiaruvzdorných materiálov. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 
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2.J.1.

23 

Odborný pracovník 23 61062

0 

osoboho

dina 

3000 8,000 24 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za matematické modelovanie 

procesov výrobu a aplikácie žiaruvzdorných materiálov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

24 

Odborný pracovnik 24 - vedúci 

riešiteľ PP 4 

61062

0 

osoboho

dina 

600 13,000 7 800,00  Vedúci riešiteľ PP 4, zodpovedný za technológiu spracovania 

a recyklácie oceliarenských úletov; zodpovedný za koncepciu, 

finálne spracovanie a realizáciu PP 4. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

25 

Odborný pracovník 25 61062

0 

osoboho

dina 

1775 8,000 14 200,00  Odborný pracovník podieľajúci sa  na výskume technológie 

spracovania a recyklácie oceliarenských úletov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.1.

26 

Odborný pracovník 26 61062

0 

osoboho

dina 

3000 8,000 24 000,00  Odborný pracovník podieľajúci sa  výskume technológie 

spracovania a recyklácie oceliarenských úletov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Aktivita 3.5 

2.J.2. Cestovné náhrady      0,00    

2.J.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti) 

  0,00    

2.J.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   0,00    

2.J. Celkom     422 180,00    

2. Spolu     23 323 

667,96 

   

3. Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame 

výdavky 

     

3.1. Personálne výdavky interné7     174 093,20    

3.1.1 Manažér publicity 61062

0 

osoboho

dina 

500 9,000 4 500,00  Pracovník pre publicitu a informovanie pre všetky špecifické 

ciele a aktivity realizované v rámci projektu počas celej dĺžky 

jeho trvania. Manažér publicity bude zabezpečovať 

dodržiavanie pravidiel publicity projektu v súlade s 

manuálom pre informovanosť a publicitu. Súčasťou jeho 

práce bude aj príprava obsahových podkladov pre propagačné 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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výstupy ako aj monitorovacie správy za časť týkajúcej sa 

publicity. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa  

3.1.2 Pracovník pre verejné obstarávanie 61062

0 

osoboho

dina 

1 500 9,500 14 250,00  Pracovník zodpovedný za prípravu a realizáciu plánovaných 

verejných obstarávaní. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.3 Finančný manažér 61062

0 

osoboho

dina 

600 10,000 6 000,00  Finančný manažér zabezpečí plynulú finančnú realizáciu 

projektu v súlade so schváleným projektom, Zmluvou o NFP  

a realizovanými aktivitami. Zabezpečuje kontorolu a overuje 

správnosť a úplnosť žiadostí o platbu, finančné riadenie 

projektu, vedenie finančného toku celého projektu. 

Zodpovedný za vypracovávanie finančných správ, sledovanie 

čerpania projektu, žiadosti o zúčtovania platieb, refundácie. 

Plní úlohy hlavného ekonóma projektu. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.4 Manažér monitoringu 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 11,000 11 000,00  Manažér monitoringu pre všetky špecifické ciele a aktivity 

realizované v rámci projektu. Zodpovedný za kvalitu 

všetkých monitorovacích a hodnotiacich správ v rámci 

realizácie projektu. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.5 Projektový manažér 61062

0 

osoboho

dina 

500 12,168 6 084,00  Zodpovedný za kvalitu realizácie aktivít a celkových 

špecifických cieľov, ich riadenie a koordinovanie v súlade so 

Zmluvou o NFP.  Odborná pomoc a dohľad nad vykonávaním 

činnosti, garant - kontrolór. Dohľad nad implementáciou 

projektu, činnosti súvisiace s riadením projektu, publicitou, 

monitoringom a podávaním žiadostí o platbu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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3.1.6 Asistent projektového manažéra 61062

0 

osoboho

dina 

2 600 9,464 24 606,40  Asistent projektového manažéra - pre všetky špecifické ciele 

a aktivity realizované v rámci projektu - podporné činnosti 

súvisiace s publicitou, monitoringom a podávaním žiadostí o 

platbu,  opravy žiadostí o platbu, spracovávanie výziev 

zaslaných RO, práca v portáli ITMS, prvotná kontaktná osoba 

vo vzťahu k RO, príp. iné úlohy týkajúce sa riadenia projektu 

z poverenia projektového manažéra.  Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.7 Účtovník 61062

0 

osoboho

dina 

400 9,500 3 800,00  Vedenie účtovníctva projektu v systeme vrátane mzdového 

účtovníctva, sprcovanie likvidačných listov faktúr a 

objednávok v systéme. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.8 Evidencia majetku - DHM 61062

0 

osoboho

dina 

600 9,000 5 400,00  Riadiaci pracovník zodpovedný za všetky náležitosti 

súvisiace s evidenciou dlhodobého hmotného majetku 

zakúpeného v rámci špecifických cieľov a aktivít projektu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.9 Evidencia majetku - HIM 61062

0 

osoboho

dina 

600 9,000 5 400,00  Riadiaci pracovník zodpovedný za všetky náležitosti 

súvisiace s evidenciou hmotného investičného majetku 

zakúpeného v rámci špecifických cieľov a aktivít projektu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

0 

Koordinátor pre ŠC 1 61062

0 

osoboho

dina 

800 10,000 8 000,00  Koordinátor pre všetky aktivity špecifického cieľa 1 (ŠC 1) - 

koordinovanie, administrácia kapacít, zabezpečenie prevodu a 

správy majetku aktivít ŠC 1. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

1 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 2.2  

61062

0 

osoboho

dina 

500 9,464 4 732,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 2.2 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy 

majetku aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

3.1.1

2 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.1 

61062

0 

osoboho

dina 

1 500 7,800 11 700,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.1 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy 

majetku aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

3 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.2 

61062

0 

osoboho

dina 

1 500 7,500 11 250,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.2 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy 

majetku aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

4 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.3 

61062

0 

osoboho

dina 

1 500 8,100 12 150,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.3 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy 

majetku aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1112 

 

3.1.1

5 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.4 

61062

0 

osoboho

dina 

1 000 7,500 7 500,00  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.4 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy 

majetku aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

6 

Asistent zodpovednej osoby za 

aktivitu 3.5 

61062

0 

osoboho

dina 

2 700 9,464 25 552,80  Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.5 - riadiaci 

administratívny pracovník zodpovedný za koordinovanie, 

administráciu kapacít, zabezpečenie prevodu a správy 

majetku aktivity nadobudnutého v rámci projektu, kontrola a 

sumarizácia dokumentácie pre potreby refundácie mzdových 

výdavkov, kontaktná osoba pre projektového manažéra a jeho 

asistenta v súvislosti s operatívnym riešením výziev RO pre 

danú aktivitu. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.1

7 

Ekonóm pre aktivitu 3.2 61062

0 

osoboho

dina 

1 000 12,168 12 168,00  Riadiaci pracovník zodpovedný za kompletnú ekonomickú 

agendu aktivity 3.2. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.2. Dodávka služieb - personálne 

výdavky8 
    0,00    

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame9     129 496,12    

3.3.1 Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál 

63300

6 

projekt 1 7 000,000 7 000,00  Kancelársky a prevádzkový materiál počas celej doby riešenia 

projektu (25 mesiacov) potrebný pre zabezpečenie riadenia a 

administrácie projektu - tonery pre tlačiarne (podľa 

dostupných typov tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 

hárkové balenia), kancelárske potreby, spotrebný materiál a 

iné. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.2 Poistenie majetku nadobudnutého 

z projektu počas realizácie projektu 

63701

5 

projekt 1 107 

436,120 

107 436,12  Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas jeho 

realizácie, 0,6% z celkovej obstarávacej ceny zariadenia a 

vybavenia projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.3 Údržba a opravy 63500

2 

projekt 1 10 000,000 10 000,00  Zabezpečenie opráv spojených s prevádzkovou 

spoľahlivosťou integrovaných zariadení a IKT technológií 

počas obdobia realizácie projektu. Výdavok sa týka: žiadateľa  

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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3.3.4 kancelárske potreby 63300

6 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre administráciu a riadenie projektu, kancelársky 

papier, etikety, listy, obálky, šanony, euroobaly a pod.  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.5 CD,DVD, BD, USB pamäťové 

médiá 

63300

6 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Informačno komunikačné technológie a 

prístrojové vybavenie pre aktivitu 3.2. PP 3. 

Minimálne parametre: 

Nutné pre administráciu a riadenie projektu, CD, DVD, BD a 

USB pamäťobé médiá  

Výdavok sa týka: žiadateľa. 

 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.6 Údržba a opravy - PP 6 63500

4 

projekt 1 1 500,000 1 500,00  Údržba a opravy prípadných porúch zariadení (robotov) v 

servisnom stredisku. Jedná sa o zariadenia nadobudnuté z 

rozpočtu projektu počas jeho realizácie. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.7 Hliníkový rám 63300

6 

projekt 1 1 560,000 1 560,00  Hliníkový zaklápací rám - rôzne veľkosti (40 ks) na 

označenie vnútorného priestoru miest realizácie projektu. 

Celková cena je daná požadovaným množstvom a 

jednotkovou cenou (39 €)  - spolu 1560 €. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4. Publicita a informovanosť10     29 770,00    

3.4.1 Veľkoplošná reklamná 

tabuľa/panel 

63700

3 

projekt 1 1 200,000 1 200,00  Veľkoplošné tabule v areáli oznamujúce realizáciu projektu, v 

počte: 3 ks x 400,-EUR/ks = 1.200,-EUR. (rozmer: 250 x 150 

cm), popis: hliníková tabuľa, samolepiaca exteriérová 

fólia,farebná potlač, grafický návrh, výroba, osadenie, 

príprava pre osadenie do exteriéru, vrátane konštrukcie.  

Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.2 Trvalo vysvetľujúce tabule 63700

3 

projekt 1 2 500,000 2 500,00  Trvalo vysvetľujúce tabule osadené na oprávnených 

objektoch po ukončení realizácie aktivít projektu - v počte: 25 

ks x 100,- EUR/ks = 2.500,- EUR (rozmer: 20 x 30 cm) - 

grafický návrh, sadzba, výroba, - hliníkova tabuľa, 

samolepiaca interiérová fólia, - príprava a realizácia osadenia 

do interiéru a exteriéru (osadenie do steny). Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.3 Informačné tabule/plagáty 63700

3 

projekt 1 1 000,000 1 000,00  Informačné plagáty označujúce oprávnené objekty počas 

realizácie aktivít projektu - v počte: 50 ks x 20 EUR/ks = 

1.000,- EUR (rozmer A4) - papier, 80 gr., 4+0, grafický 

návrh, príprava, sadzba, tlač, laminovanie. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 
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3.4.4 Označenie projektu (najmä logo 

EÚ, názov príslušného programu) 

63700

3 

projekt 1 1 050,000 1 050,00  Prostriedky na označenie strojov a zariadení nakúpených v 

rámci projektu: samolepiace štítky - rozmer: 10x5 cm, 5x7 

cm, 3x7 cm - grafický návrh, príprava, tlač, rezanie; pečiatka 

- 10 ks; označenie kancelárií - 50 ks. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.5 Grafický, informačný a publikačný 

materiál 

63700

3 

projekt 1 2 000,000 2 000,00  Grafický, informačný a publikačný materiál ako doplnková 

forma prostriedkov zabezpečujúcich publicitu projektu: 

poznámkový blok (rozmer A4/50 listov, 4+0): 500 ks; pero: 

500 ks; zakladač (folder s výsekom, rozmer A3/A4, 300 gr. 

papier, 4+0; príprava grafiky, tlač, bigovanie, falcovanie): 

1000 ks. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.6 Informačné a malé propagačné 

predmety  

63700

3 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Informačné a malé propagačné predmety ako doplnková 

forma prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu. 

Minimálna špecifikácia: predmety propagačného, reklamného 

a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm 

vrátane, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg vrátane a 

obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR vrátane. 

Celková cena je kumulovaná na 3000 € na projekt. Výdavok 

sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.7 Letáky 63700

3 

projekt 1 2 700,000 2 700,00  Informačné letáky: leták A5, v počte: 1500 ks x 0,30 EUR/ks 

= 450 EUR, popis: A5, natieraný papier, 200 gr., 4+4, 

grafický návrh, príprava; leták A3 - v počte: 4500 ks x 0,50 

EUR/ks = 2250 EUR, popis: A3, natieraný papier, 120 gr., 

4+4, grafický návrh, príprava, tlač obojstranne, bigovanie, 

falcovanie. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.8 Newsletters 63700

3 

projekt 1 7 920,000 7 920,00  Informačné letáky zabezpečujúce pravidelnú formu 

informovania a publicity projektu: rozmer A4 - natieraný 

papier, 120 gr., 4+4, (grafický návrh, príprava, sadzba, tlač, 

orezanie, bigovanie, falcovanie). Rôzne druhy v celkovom 

počte 20000 ks. Brožúra o prínose projektu: publicita v rámci 

všetkých aktivít projektu - v počte 2000 ks (A4/32 strán - obal 

200 gr, 4+4; vnútro 150 gr., 4+4, grafika, sadzba, príprava, 

tlač, väzba). Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.9 Web stránka určená pre publicitu 

projektu 

63700

3 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Tvorba web stránky projektu určenej pre dlhodobé 

zabezpečenie publicity projektu: grafická, technická a 

realizačná príprava a podpora web stránky. Výdavok sa týka: 

žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.1

0 

CDROM 63700

3 

projekt 1 600,000 600,00  Potlačiteľný CD nosič, grafický návrh, potlač plnofarebne, 

nahratie dát, obal. 450 ks. Výdavok sa týka: žiadateľa 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.1

2 

Inzercia 63700

3 

projekt 1 4 800,000 4 800,00  Inzercia v regionálnych novinách podporujúca publicitu a 

informovanosť počas realizácie všetkých aktivít projektu: 

veľkosť inzercie 1/2 A4, 5x uverejnenie. Výdavok sa týka: 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 
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žiadateľa 

3.  Spolu     333 359,32    

  VÝDAVKY PROJEKTU     32 749 

130,17 

   

          

          

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v 

odôvodnených prípadoch): 

   

1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu. 

2  Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková 

cena je vrátane celej DPH, v komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ je žiadateľ 

platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH. 

          

          

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať 

v opise projektu. 

4 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné 

činnosti. 

     

5 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.  

6 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú 

triedu). 

   

7 V položke 3.1 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra. Ostatné výdavky v tejto položke sú  oprávnené len pre žiadateľa, resp. partnera  

- výskumnú organizáciu mimo  schémy štátnej pomoci, okrem výdavkov na manažéra monitoringu, ktoré sú oprávnené výlučne pre žiadateľa.. 

8 V položke 3.2 sú výdavky oprávnené výlučne pre žiadateľa, resp. pre partnera - výskumnú 

organizáciu. 

   

9 V položke 3.3 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané počas 

projektu. 

 

10 Oprávnený výdavok len pre žiadateľa, resp. partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci.   

* Žiadateľ uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte 

projektu. 

   

** Žiadateľ  uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu.    

Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je 

relevantná, ak Výdavky rozpočtu partnera - výslumnej organizácie spolu v stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 

zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH). 
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          Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A 

          

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami stanovenú výšku intenzity pomoci. 
     

          

   

Intenzita pomoci v 
% 

      

   95       

         

         

          v EUR 
         TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA 

                                       OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU                                                                

         Celkové oprávnené 

výdavky projektu  

Požadovaná výška 

NFP 

Vlastné zdroje  

     Rok A B C 

     1. 2012 0,00 0,00 0,00 

     2. 2013 8 203 699,47 7 793 514,50 410 184,97 

     3. 2014 18 036 138,82 17 134 331,88 901 806,94 

     4. 2015 6 509 291,88 6 183 827,29 325 464,59 

       Spolu 32 749 130,17 31 111 673,67 1 637 456,50 

       % 100 95 5 

     

          Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vypĺňali VÝHRADNE políčka označené žltou farbou. 
     Ostatné políčka tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel. 
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Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - partner 1 

- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

   

 Názov položky rozpočtu
1 

Čísel

ník 

výdav

kov 

Jednot

ka 

Počet 

jednotiek 

(predpok

ladaný 

rozsah) 

Jednotko

vá cena 

(max. 

cena)
2 

Výdavky 

projektu 

spolu 

Oprávnen

é výdavky 

projektu 

spolu po 

FA, resp. 

po 

odpočte 

DPH 

Komentár k rozpočtu Priradenie 

k 

aktivitám 

projektu 

(čísla 

aktivít sú 

uvedené v 

Opise 

projektu  -  

časť F1)
3 

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H 

     EUR EUR EUR   

1. Stavebné práce -priame 

výdavky 

        

1.1. Pozemok         

1.2. Stavebné práce     1 145 

922,93 

   

1.2.1. Stavba/stavebný objekt 40 

Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 SO1 - Práce a dodávky 

HSV 

157 242,43  Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 HSV  

1.2.1.

1 

zvislé konštrukcie 71700

3 

projekt 1           2 

569,536     

2 569,54  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- murivo 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položka č. 1 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.1.

2 

vodorovné konštrukcie 71700

3 

projekt 1         18 

792,708     

18 792,71  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- betón, 

- debnenie stropov, 

- podporná konštrukcia stropov, 

- výstuž stropov 

- debnenie bočníc, 

- výstuž stužujúcich pásov a vencov 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 2-13 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.1.

3 

povrchové úpravy 71700

3 

projekt 1           2 

785,896     

2 785,90  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- mazanina z betónu, 

- násyp zo štrku riečneho, 

- vodorovná vložka 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 14-17 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.1.

4 

ostatné práce 71700

3 

projekt 1         10 

395,096     

10 395,10  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- búranie muriva nadzákladového, 

- búranie stropov, 

- búranie dlažieb, 

- odstránenie násypu, 

- odsekanie a odstránenie izolácie, 

- zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt, 

- odvoz sutiny a vybúraných hmôt, 

- vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

- poplatok za skladovanie 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Aktivita 2.3 
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Položky č. 18-28 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.1.

5 

presuny hmôt 71700

3 

projekt 1           1 

802,904     

1 802,90  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položka č. 29 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.1.

6 

M-43 montáž oceľových 

konštrukcií 

71700

3 

projekt 1       120 

896,280     

120 896,28  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- ocelová konštrukcia    

- montáž rôznych dielov OK 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 64-65 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.2. Stavba/stavebný objekt 41 

Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 SO1- Práce a dodávky 

PSV 

42 650,85  Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 HSV  
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1.2.2.

1 

povlakové krytiny 71700

3 

projekt 1         18 

302,904     

18 302,90  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- zhotovenie povlakových krytín,  

- presun hmôt, 

- odstránenie povlakových krytín, 

- parotesná folia 

- asfaltové pásy 

- odstránenie ochrannej textílie, 

- zhotovenie povlakovej krytiny 

- montaž tepelnej izolácie, 

- lak asfaltový, 

- PVC fólia, 

- extrudovaný polystyrén, 

- minerálna vlna, 

- geotextília netkaná polypropylénová, 

- separačná, filtračná a spevňovacia geotextília 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 30-52 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.2.

2 

izolácie tepelné bežných staveb. 

konštrukcií 

71700

3 

projekt 1         22 

964,460     

22 964,46  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž tepelnej izolácie, 

- presun hmôt, 

- XPS - polystyrény, 

- izolácie tepelné 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 53-59 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.2.

3 

ZTI-vnútorna kanalizácia 71700

3 

projekt 1           1 

263,864     

1 263,86  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž strešného vtoku, 

- pochodzna vrstva strechy 

Aktivita 2.3 
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Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 60-61 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.2.

4 

konštrukcie tesárske 71700

3 

projekt 1              

119,628     

119,63  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt, 

- demontáž podláh 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Nadstavba budovy PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - 

HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 62-63 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.3. Stavba/stavebný objekt 42 

Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v objekte PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - I. etapa SO2 - Práce a dodávky HSV 

49 167,38    

1.2.3.

1 

zemné práce 71700

2 

projekt 1           4 

552,968     

4 552,97  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- odstránenie stromov a pňov 

- výkop a hĺbenie rýh 

- vodorovné premiestnenie výkopku 

- nakladanie výkopku 

- zásyp sypaninou 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 1-7 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.3.

2 

povrchové úpravy 71700

2 

projekt 1         28 

197,996     

28 198,00  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- vonkajšia omietka tenkovrstvová 

- doteplenie vonkajšej konštrukcie 

- vonkajšia omietka mozaiková 

- zateplenie doskami typu NOBASIL 

Aktivita 2.3 
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- pomocný VV pre plochy fasády 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 8-16 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.3.

3 

ostatné práce 71700

2 

projekt 1         15 

812,568     

15 812,57  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž, demontáž, prenájom lešenia 

- ochranné profily a lišty 

- búranie muriva a podkladov 

- otlčenie omietok 

- zvyslá doprava sutiny 

- odvoz a vnútrostavenisková doprava sutiny 

- poplatok za skladovanie 

- vyvesenie a zavesenie oknných krídel 

- vybúranie hlinníkových rámov okien 

Príloha_rozpočtu 1.2.1 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 17-39 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.3.

4 

presuny hmôt 71700

2 

projekt 1              

603,840     

603,84  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt pre budovy, zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položka č. 40 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4. Stavba/stavebný objekt 43 

Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v objekte PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 - I. etapa SO2 - Práce a dodávky PSV 

334 248,50    



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1123 

 

1.2.4.

1 

izolácie proti vode a vlhkosti 71700

2 

projekt 1           2 

098,260     

2 098,26  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- zhotovenie izolácie proti tlakovej vode 

- presun hmôt pre izoláciu proti vode 

- nopová fóli atypu Platon 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 41-43 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4.

2 

izolácie tepelné bežných staveb. 

konštrukcií 

71700

2 

projekt 1         41 

306,136     

41 306,14  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž tepelnej izolácie doskami stien 

- presun kmôt 

- tepelné izolácie 

- obloženie stien 

- minerálna vlna 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 44-54 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4.

3 

konštrukcie tesárske 71700

2 

projekt 1                

42,204     

42,20  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt pre konštrukcie tesárske 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položka č. 55 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4.

4 

drevostavby 71700

2 

projekt 1         11 

408,988     

11 408,99  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt 

- SDK stena 

Aktivita 2.3 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1124 

 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 56-57 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.4.

5 

konštrukcie klampiarske 71700

2 

projekt 1           7 

498,428     

7 498,43  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- krytiny z hlinníkového plechu 

- oplechovanie 

- presun hmôt 

- demontáž krytiny 

- demontáž oplechovania 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 58-71 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4.

6 

konštrukcie stolárske 71700

2 

projekt 1       142 

031,748     

142 031,75  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž obloženia 

- presun hmôt 

- demontáž fasádneho obkladu a jeho nosnej konštrukcie 

- demontáž opláštenia 

- poplatok za zneškodnenie azbestových vložiek 

- M+D fasadneho obkladu 

- montáž s dodávkou nosnej konštrukcie zateplenia 

- dosky typu CETRIS BASIC 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 72-80 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.4.

7 

kovové doplnkové konštrukcie 71700

2 

projekt 1       126 

292,170     

126 292,17  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž exteriérovej hlinikovej zasklenej steny 

- montáž zábradlia 

- montáž rebríkov 

- presun hmôt 

- demontáž vzduchotechnickej mriežky 

- exteriérová hliníková zasklená stena 

- exteriérové žalúzie 

- montáž s dodávkou exterierového schodiska  

- montáž exteriérovej hlinikovej zasklenej steny 

- montáž exteriérových žalúzií 

- oceľový prevádzkový rebrík 

- dodávka exteriérovej hlinikovej  zasklenej steny 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 81-112 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.4.

8 

M-21 elektromontáže 71700

2 

projekt 1           3 

570,560     

3 570,56  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž bleskozvodu 

- bleskozvod 

Príloha_rozpočtu 1.2.2 - Zateplenie budovy a výmena okenných výplní v 

objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV, PSV, montážne práce 

Položky č. 113-114 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.5. Stavba/stavebný objekt 44 

Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 SO3 - Práce a dodávky HSV (ARS) 

115 557,49    
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1.2.5.

1 

zvislé konštrukcie 71700

2 

projekt 1         19 

693,464     

19 693,46  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- murivo nosné, 

- montáž prekladu, 

- zamurovanie otvorov, 

- vnútorná omietka stien, 

- nenosný preklad 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 1-7 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.5.

2 

povrchové úpravy 71700

2 

projekt 1         56 

688,930     

56 688,93  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- potiahnutie vnútorných stien, 

- samonivelačné potery, 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 8-13 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.5.

3 

ostatné práce 71700

2 

projekt 1         37 

417,580     

37 417,58  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- lešenia ľahké pracovné pomocné, 

- vyčistenie budov, 

- búranie priečok z tehál, 

- búranie muriva, 

- búranie podkladov, 

- búranie dlažieb, 

- oOdobratie kamenných soklíkov,    

- prikresania, 

- vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla, 

- vybúranie kovových dverových zárubní, 

- vybúrania otvorov v murive, 

- vybúranie otvoru v stropoch, 

- vysekávanie rýh, 

- vybúranie kovových madiel a zábradlí, 

- otlčenie omietok, 

- odsekanie a odobratie stien z obkladačiek, 

- zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt, 

- odvoz sutiny a vybúraných hmôt,    

- vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt, 

- poplatok za skladovanie, 

- búranie  stien, 

- vyvesenie alebo zavesenie dverných krídiel, 

- vybúranie stien, 

- demontáž rozvádzačov 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 14-48 , Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.5.

4 

presuny hmôt 71700

2 

projekt 1           1 

757,520     

1 757,52  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položka č. 49 

Aktivita 2.3 
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Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.6. Stavba/stavebný objekt 45 

Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné účely v objekte PF UPJŠ v 

Košiciach, Jesenná 5 SO3 - Práce a dodávky PSV (ARS) 

447 056,28    

1.2.6.

1 

izolácie proti vode a vlhkosti 71700

2 

projekt 1           5 

201,520     

5 201,52  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt, 

- izolácie, 

- základné spevnovacie nátery, 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 50-54 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

2 

izolácie tepelné bežných staveb. 

konštrukcií 

71700

2 

projekt 1         14 

220,432     

14 220,43  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž tepelných izolácií, 

- presun hmôt, 

- polystyrén 

- izolácie tepelné, 

- styrodury 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 55-62 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.6.

3 

ZTI-vnútorna kanalizácia 71700

2 

projekt 1         35 

758,572     

35 758,57  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- zdravotechnika, 

- oprava odpadového potrubia 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 63-64 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

4 

ZTI-vnútorný vodovod 71700

2 

projekt 1                

31,008     

31,01  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- oprava vodovodného potrubia 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položka č. 65 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

5 

ZTI-zariaďovacie predmety 71700

2 

projekt 1              

105,792     

105,79  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž umývadiel, 

- demontáž batérií 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 66-67 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

6 

ústredné vykurovanie-kotolne 71700

2 

projekt 1         64 

602,432     

64 602,43  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- vykurovanie 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

Aktivita 2.3 
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montážne práce M (ARS) 

Položka č. 68 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

1.2.6.

7 

ústredné vykurovanie-rozvod 

potrubia 

71700

2 

projekt 1              

335,628     

335,63  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž potrubia, 

- oprava rozvodov potrubí 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 69-70 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

8 

ústredné vykurovanie-armatúry 71700

2 

projekt 1              

114,816     

114,82  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž armatúr 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 71-72 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

9 

ústredné vykurovanie-vykurovacie 

telesá 

71700

2 

projekt 1              

124,200     

124,20  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž vykurovacieho telesa  

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položka č. 73 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.6.

10 

drevostavby 71700

2 

projekt 1         52 

687,812     

52 687,81  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt, 

- SDK priečky, 

- dosky, 

- priečky, 

- SDK podhľad 

- demontáž sadrokartónového podhľadu, 

- SDK priečka akustická, 

- SDK steny, 

- podhlad akustický, 

- demontáž jesvujúcej konštrukcie, 

- demontáž madiel, 

- demontáž obloženia stien 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 74-92 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

11 

konštrukcie stolárske 71700

2 

projekt 1         23 

304,780     

23 304,78  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž dverového krídiel, 

- montáž zárubní, 

- presun hmôt, 

- kovanie, 

- dvere vnútorné, 

- zárubne vnútorné, 

- typová interiérova deliaca priečka, 

- montáž typovej interierovej deliacej priečky, 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 93-106 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.6.

12 

kovové doplnkové konštrukcie 71700

2 

projekt 1         43 

394,976     

43 394,98  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- montáž interierových hliníkových zasklenných stien, 

- montáž zábradlí, 

- montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií, 

- presun hmôt, 

- demontáž podhľadov, 

- bezrámové interiérové zasklené steny, 

- interiérové hlinikové zasklené steny, 

- interiérová hliniková požiarná zasklená stena, 

- montáže, 

- zábradlie oceľové, 

- oceľové nadpražia, 

- profil oceľový, 

- dodávka interierových hliníkových zasklenných stien 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 107-144 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

13 

konštrukcie z prírodného kameňa-

dlažby 

71700

2 

projekt 1           2 

767,404     

2 767,40  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- presun hmôt, 

- doska z kamenného konglomerátu, 

- montáž obkladu schodiskových stupňov, 

- kladenie dlažby z kamenného konglomerátu, 

- nástupnica z kamenného konglomerátu  

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 145-149 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.6.

14 

podlahy vlysové a parketové 71700

2 

projekt 1              

237,852     

237,85  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- demontáž plávajúcej podlahy 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položka č. 150 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

15 

podlahy povlakové 71700

2 

projekt 1         33 

792,660     

33 792,66  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- lepenie, 

- presun hmôt, 

- demontáže, 

- odstránenie povlakových podláh, 

- podlahovina, 

- odstránenie starých náterov 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 151-157 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

16 

nátery 71700

2 

projekt 1           9 

629,292     

9 629,29  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- nátery 

- maľba 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položky č. 158-160 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.2.6.

17 

M-21 elektromontáže 71700

2 

projekt 1       105 

607,236     

105 607,24  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- elektroinštalácia silnoprúd 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položka č. 161 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

18 

M-22 montáž oznam. a 

signal.zariadení 

71700

2 

projekt 1         54 

635,868     

54 635,87  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- slaboprúd 

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položka č. 162 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.2.6.

19 

M-24 montáž vzduchotechnických 

zariadení 

71700

2 

projekt 1              

504,000     

504,00  Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 

v Košiciach 

Využitie pre projekt: Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v rámci 

aktivity 2.3  

Popis a výkaz/výmer: 

- premietsnenie  nástennej  klimatizácie  

Príloha_rozpočtu 1.2.3. - Modernizácia priestorov pre vedecko-výskumné 

účely v objekte PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5 - HSV (ARS), PSV  (ARS), 

montážne práce M (ARS) 

Položka č. 163 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.3. Stavebný dozor     19 210,00    

1.3.1 Stavebný dozor4 (partner 1) SO1 71700

3 

osoboh

odina 

350 17,000 5 950,00  Stavebný dozor ku SO 1 - výdavok týkajúci sa výkonu dozornej činnosti 

vykonávanej pre investora v investičnej výstavbe ako externá služba. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.3.2 Stavebný dozor4 (partner 1) SO2 71700

2 

osoboh

odina 

390 17,000 6 630,00  Stavebný dozor ku SO 2 - výdavok týkajúci sa výkonu dozornej činnosti 

vykonávanej pre investora v investičnej výstavbe ako externá služba. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.3.3 Stavebný dozor4 (partner 1) SO3 71700

2 

osoboh

odina 

390 17,000 6 630,00  Stavebný dozor ku SO 3 - výdavok týkajúci sa výkonu dozornej činnosti 

vykonávanej pre investora v investičnej výstavbe ako externá služba. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 
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1.4. Projekčná činnosť     34 780,00    

1.4.1 Projektová  dokumentácia pre 

stavebné povolenie - SO1 (partner 

1) 

716 projekt 1 2 900,000 2 900,00  Výdavok týkajúci sa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre 

SO1 - externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.2 Realizačná projektová 

dokumentácia - SO1 (partner 1) 

716 projekt 1 10 

140,000 

10 140,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, predbežného výkazu 

výmer a rozpočtu k Aktivite 2.3  oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci 

sa realizačnej projektovej dokumentácie pre SO1 - externá služba. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.3 Autorský dozor 

projektanta/architekta - SO1 

(partner 1) 

716 projekt 1 1 500,000 1 500,00  Výdavok týkajúci sa autorského dozoru projektanta / architekta pre SO1 - 

externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.4 Realizačná projektová 

dokumentácia - SO2 (partner 1) 

716 projekt 1 4 900,000 4 900,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, predbežného výkazu 

výmer a rozpočtu k Aktivite 2.3  oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci 

sa realizačnej projektovej dokumentácie pre SO2 - externá služba. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.5 Stavebno - technický prieskum - 

SO2 (partner 1) 

716 projekt 1 800,000 800,00  Výdavok týkajúci sa stavebno - technického prieskumu pre SO2 - externá 

služba. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.6 Autorský dozor 

projektanta/architekta - SO2 

(partner 1) 

716 projekt 1 1 000,000 1 000,00  Výdavok týkajúci sa autorského dozoru projektanta / architekta pre SO2 - 

externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.7 Realizačná projektová 

dokumentácia - SO3 (partner 1) 

716 projekt 1 10 

560,000 

10 560,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, predbežného výkazu 

výmer a rozpočtu k Aktivite 2.3  oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci 

sa realizačnej projektovej dokumentácie pre SO3 - externá služba. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.8 Realizačná projektová 

dokumentácia (vzduchotechnika) - 

SO3 (partner 1) 

716 projekt 1 980,000 980,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, predbežného výkazu 

výmer a rozpočtu k Aktivite 2.3  oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci 

sa realizačnej projektovej dokumentácie (vzduchotechnika) pre SO3 - externá 

služba. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.4.9 Autorský dozor 

projektanta/architekta - SO3 

(partner 1) 

716 projekt 1 2 000,000 2 000,00  Výdavok týkajúci sa autorského dozoru projektanta / architekta pre SO3 - 

externá služba. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.3 

1.  Spolu stavebné práce     1 199 

912,93 

   

2. Zariadenie a vybavenie          

2.1. Zariadenie a vybavenie     1 912 

677,44 

   

2.1.1. Stavba/stavebný objekt 18     1 912 

677,44 
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2.1.1.

1 

Vzduchotechnika a klimatizácia 71300

4 

sada 1 108 

119,770 

108 119,77  Klimatizácia kancelárií na 1. - 3. NP 

Minimálne parametre: klimatizačný multisplit s chladivom R410: 1ks 

vonkajšia jednotka min. Qch= 15,5 kW, Qvyk= 18,0 kW, Pi = 4,8kW, 

400V/50Hz, 4ks vonkajšia jednotka min. Qch= 14,0 kW, Qvyk= 16,0 kW, Pi 

= 3,9kW, 400V/50Hz, 1 ks vonkajšia jednotka min. Qch= 9,4 kW, Qvyk= 

11,2 kW, Pi = 3,2 kW, 400V/50Hz,  rozdeľovače chladiva, 24 ks vnútorná 

kazetová jednotka min. Qch= 2,5 kW, Qvyk= 3,0 kW, 230V/50Hz, hlučnosť - 

30 - 39 dB(A) ,  5 ks vnútorná kazetová jednotka min. Qch= 3,5 kW, Qvyk= 

4,0 kW, hlučnosť 29 - 38 dB(A) ,  3 ks vnútorná kazetová jednotka min. Qch= 

4,6 kW, Qvyk= 5,0 kW, hlučnosť 30 - 98 dB(A) , chladivo, potrubia, žľaby,  

montážny, tesniaci a spojovací materiál. 

Klimatizácia serverovne na 4. NP 

Minimálne parametre: klimatizačný split s chladivom R410: 3 ks vonkajšia 

kondenzačná jednotka min. Qchl = 22kW, Qt=27kW, Pi = 7,3kW, 

400V/50Hz, 3 ks vnútorná kanálová jednotka min. Qch= 22,0 kW, Qvyk=  27 

kW, hlučnosť 49-52 dB(A), V=4800m3/h, potrubia, montážny, tesniaci a 

spojovací materiál. 

Klimatizácia kancelárie a vetranie laboratória na 4. NP 

Minimálne parametre: klimatizačný multisplit s chladivom R410: 1 ks 

vonkajšia kondenzačná jednotka min. Qchl = 3,5kW, Qt=4,0kW, Pi = 0,9kW, 

230V/50Hz, 1 ks vnútorná kazetová jednotka min. Qch= 3,5 kW, Qvyk= 4,0 

kW, hlučnosť 29 - 38 dB(A), 1 ks rekuperačná jednotka V = 250 m3/h, pc=85 

Pa, P = 0,113 kW, 230V/50Hz, 1 ks elektrický ohrievač vrátane čidla CPTO s 

ovládaním min. P = 2,4kW, 230V/50Hz, potrubia, spätné klapky, ventily, 

tlmiče hluku, montážny, tesniaci a spojovací materiál 

Odvetranie hygienických zariadení na 1.-3. NP 

Minimálne parametre: 3 ks potrubný ventilátor s časovým dobehom min. V = 

490 m3/h, pc=150 Pa, P = 0,1 kW, 230V/50Hz, spätné klapky, ventily, 

mriežky, potrubia, montážny, tesniaci a spojovací materiál. 

Dodávka všetkých zariadení vrátane inštalácie, dopravy, zaregulovania a 

ostatné. 

Využitie pre projekt: Zariadenia budú slúžiť k ochladzovaniu priestorov UVP 

Technicom pre vytvorenie štandartného prostredia pre vykonávanie vedecko-

výskumnej práce. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

2 

Modernizácia a rozšírenie 

elektrickej zabezpečovacej 

signalizácie a prístupového 

systému A 

71800

4 

projekt 1 8 812,670 8 812,67  Modernizácia a rozšírenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie a 

prístupového systému o priestory UVT Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: 

5 ks infrapasívny snímač pohybu, duálne snímanie, počítadlo impulzov, 

automatická teplotná kompenzácia, prepínateľná citlivosť 

2 ks koncentátor pre Galaxy, aspoň 8 programovateľných vstupov pre 

pripojenie snímačov, aspoň 4 programovateľné výstupy 

1 ks riadiaca jednotka vstupného systému, napájanie 12V DC, minimálne 20 

access terminálov 

4 ks access PCB vstupný terminál 

4 ks snímacie hlavy MIFARE/MIFARE desFIRE 

4 ks elektromagnetický zámok 

3 ks dverný komunikátor, aspoň 3 tlačidlá, možnosť pripojenia videokamery, 

možnosť pripojenia čítačky kariet, osvetlenie tlačidiel    

Položka obsahuje inštalačný, montážny a spojovací materiál. Obsahuje 

dodávku, inštaláciu a oživenie všetkých zariadení vrátane odborného 

preskúšania. 

Využitie pre projekt: Zabezpečenie priestorov UVP Technicom Jesenná 5. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

3 

Alternatívny uzol pre pripojenie 

do siete SANET  

71300

2 

projekt 1 132 

081,000 

132 081,00  Sieťový komunikačný element na smerovanie s príslušenstvom-prenos dát 

medzi výpočtovými stanicami so sieťovou (32581110-3) kabelážou Cat 5e 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť k pripojeniu objektu UVP 

Technicom Jesenná 5 k univerzitnej sieti SANET a k pripojeniu k existujúcej 

infraštruktúre UPJŠ. Tento uzol so systémom VSS (Virtual Switching System) 

zvýši efektivitu a bezpečnosť prevádzky chrbticovej siete. 

Minimálne parametre: 48x 10/100/1000 ports Management s command line 

(CLI) a web-based interface, Standard 802.1d Spanning Tree support, Port-

based and 802.1Q tag-based VLANs, Management VLAN, Support for up to 

4096 VLANs simultaneously, Voice VLAN, Secure Shell (SSH) Protocol, 

Secure Sockets Layer (SSL), Internet Group Management Protocol (IGMP), 

802.1X: RADIUS authentication and accounting, IPv6 IPv4 and IPv6 ACL 

(access list filters), Deliver multicast packets only to the required receivers, 

SNMP versions 1, 2c, and 3, Port and VLAN mirroring, Jumbo frames, Link 

Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) with LLDP-MED extensions, 

Cisco Discovery Protocol Switch musí spĺňať uvedené kritéria z dôvodu 

kompatibility s existujúcou infraštruktúrou. Prepínač musí spĺňať kritérium 

podpory VSS (Virtual Switching System) na zabezpečenie nadštandardných 

výhod prevádzkovej efektivity dvoch uzlových prepínačov siete. Požadujeme 

systémovú podporu a garanciu bezproblémovej funkcionality prepínača 

minimálne po celú dobu trvania projektu. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

4 

Sieťový uzol projektu na PF UPJŠ 71300

2 

projekt 1 78 

568,000 

78 568,00  Sieťový komunikačný element na smerovanie s prślušenstvom-prenos dát 

medzi výpočtovými stanicami so sieťovou (32581110-3) kabelážou Cat 5e 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť k pripojeniu objektu UVP 

Technicom Jesenná 5 k telekomunikačnej sieti UVP Technicom a umožní 

zdieľanie zdrojov a efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými časťami UVP 

Technicom. 

Minimálne parametre: 48x 10/100/1000 ports Management s command line 

(CLI) a web-based interface, Standard 802.1d Spanning Tree support, Port-

based and 802.1Q tag-based VLANs, Management VLAN, Support for up to 

4096 VLANs simultaneously Voice VLAN, Secure Shell (SSH) Protocol, 

Secure Sockets Layer (SSL)  Internet Group Management Protocol (IGMP), 

802.1X: RADIUS authentication and accounting, IPv6 IPv4 and IPv6 ACL 

(access list filters), Deliver multicast packets only to the required receivers, 

SNMP versions 1, 2c, and 3, Port and VLAN mirroring, Jumbo frames, Link 

Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) with LLDP-MED extensions,  

Cisco Discovery Protocol. Switch musí splňať uvedené kritéria z dôvodu 

kompatibility s existujúcou infraštruktúrou. Požadujeme systémovú podporu a 

garanciu bezproblemovej funkcionality prepínača minimálne po celú dobu 

trvania projektu. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

5 

Interné optické rozvody - trasa 

PA-Šrobárová 

71300

2 

projekt 1 11 

000,000 

11 000,00  Využitie pre projekt: Posilnenie optickej trasy spolu s vybudovaním sieťového 

uzla umožní pracoviskám UVP Technicom zdieľať existujúcu infraštruktúru 

UPJŠ. 

Minimálne parametre: Interné optické rozvody vrátane inštalácie a príslušných 

rozvodných panelov, montážnych stojanov a prepínačov. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

6 

Centrálny výpočtový uzol s 

dátovým úložiskom 

71300

2 

projekt 1 418 

000,000 

418 000,00  Nákup a inštalácia centrálneho výpočtového uzla. 

Využitie pre projekt: Umožní virtualizovaný prístup riešiteľov k spoločným 

výpočtovým a údajovým zdrojom, ich centrálnu správu, ochranu a centrálne 

pripojenie k silovým a údajovým rozvodom. 

Minimálne parametre: Centrálny výpočtový uzol bude umiestnený v 

univerzálnom montážnom stojane 42U s napäťovými a sieťovými rozvodmi s 

pripojením do lokálnej infraštruktúry, so záložným zdrojom a sieťovým 

manažmentom. Výpočtový výkon bude realizovaný bladovými modulmi v 

bladovom ráme s primárnymi aj sekundárnymi manažovacími modulmi. Uzol 

bude poskytovať výkon v rozsahu minimálne 512 virtuálnych jadier s 

celkovou kapacitou švorkanálovej pamäte minimálne 2048 GB RAM. Každý 

blade bude osadený ďalej minimálne 2x 200 GB SSD, dvojportovým 10Gbps 

Ethernet modulom pre Ethernet a iSCSI, integrovaným manažmentom so 

samostatným sieťovým pripojením. Riešenie má umožňovať rýchlu 

medziprocesorovú komunikáciu s prenosmi minimálne 40 Gb/s. Pre 

intenzívne paralelné výpočty budú v stojane ďalšie minimálne dva GPU 

servery, každý s minimálne dvomi multijadrovými jednotkami s aspoň 1024 

GPU jadrami, napojený tiež na rýchlu medziprocesorovú zbernicu. Súčasťou 

Aktivita 2.4 
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systému bude integrované dátové úložisko s duálnym radičom s 10Gbps 

iSCSI prístupom, s podporou pre Hot Plug SAS/SATA disky, sieťovým 

vzdialeným manažmentom, duálnym zdrojom s ventilátormi a príslušným 

počtom diskových políc, osadených diskami s neformátovanou kapacitou 

minimálne 50 TB. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1.

7 

Systém kontroly vstupu (SKV) 71300

4 

sada 1 7 500,000 7 500,00  Dodávka a inštalácia systému kontroly vstupu pre celý objekt UVP 

Technicom Jesenná 5 s centrálnym programovaním a IP audiovrátnikom. 

Využitie pre projekt: Zebezpečenie priestorov UVP Technicom Jesenná 5 a 

zjednodušenie vstupu povolaným osobám. 

Minimálne parametre: aspoň 1ks master jednotky, aspoň 4ks jednotky access, 

aspoň 4ks snímacích hláv pre čipové karty štandardu MIFIRE a 

MIFARE/desFIRE, aspoň 4ks elektromagnetických zámkov, aspoň 3ks IP 

audiovrátnik. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

8 

Uzavretý videomonitorovací 

okruh (CCTV) 

71300

4 

sada 1 6 000,000 6 000,00  Dodávka a inštalácia uzavretého kamerového systému pre objekt UVP 

Technicom Jesenná 5. 

Využitie pre projekt: Monitorovanie priestorov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: aspoň 7ks interných IP kamier s držiakmi, 1ks 

videoserver, 1ks POE switch. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

9 

Rack s príslušenstvom 71300

2 

ks 1 4 500,000 4 500,00  Dodávka a inštalácia racku s príslušenstvom. 

Využitie pre projekt: Rack bude slúžiť pre uloženie aktívnych sieťových 

prvkov potrebných k pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom 

Jesenná 5 k telekomunikačnej sieti. 

Minimálne parametre: perforovaný rack s tienenými patch panely a 

keystonmi, optickou rozvodnou skriňou, rozvodnými elektrickými panelmi, 

strešnou ventilačnou jednotkou a osvetlením racku. Súčasťou položky je aj 

materiál a práca k nainštalovaniu racku. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

10 

Záložný zdroj 71300

2 

ks 2 2 500,000 5 000,00  Záložný zdroj pre aktívne sieťové prvky. 

Využitie pre projekt: Záložný zdroj energie a ochrana aktívnych sieťových 

prvkov potrebných k pripojeniu jednotlivých miestností UVP Technicom 

Jesenná 5 k telekomunikačnej sieti. 

Minimálne parametre: 230V záložný zdroj pre aktívne sieťové prvky a ktorý 

vytvára vlastnú sínosoidu. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

11 

Sieťové prepínače s 

príslušenstvom 

71300

6 

ks 1 18 

400,000 

18 400,00  Sieťové prepínače s vysoko-rýchlostným pripojením koncových používateľov 

(1 Gb/s) a 10 Gb/s pripojením na chrbticovú počítačovú sieť podporujúce 

POE zapojenie pre koncové zariadenia  a pripojenie technológiou high-speed 

stacking. 

Využitie pre projekt: Aktívne sieťové prvky potrebné k pripojeniu 

jednotlivých miestností UVP Technicom Jesenná 5 k chrbtovej 

telekomunikačnej sieti. 

1 ks sieťový prepínač 

Minimálne parametre: sieťový prepínač s minimálne 48 Ethernet 10Base-

T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE portami, minimálne 2x 10 Gb/s 

portami, ktorý podporuje IPv6, kvalitu služieb (QOS), DHCP snooping, 

access listy, Dynamic Trunking protokol (DTP), autentifikačné metódy 

(kerberos, ssh, radius), smerovacie protokoly (RIP-1, RIP-2, EIGRP, static IP 

routing), podporuje manažovaci e protokoly (SNMP2c, SNMP3) a podporuje 

high-speed  stacking.  

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

12 

Personálny videokonferenčný 

systém 

71300

2 

ks 2 16 

500,000 

33 000,00  Personálny videokonferečný systém. 

Využitie pre projekt: Zariadenia budú slúžiť na efektívnu komunikáciu medzi 

jednotlivými pracoviskami UVP Technicom, k usporiadavaniu porád a 

videokonferencií napr. medzi zodpovednými riešiteľmi pilotných projektov. 

Minimálne parametre: 

- display 24" LCD monitors rozlíšením 1920 x 1200, 

- rozhrania DVI-I a HDMI In,  

- kamera 1/3-in., 2.1 megapixel CMOS sensor s rozlíšením 1080p30, 

- integrovaný mikrofón, min 2x strereo reproduktor, 

- ovládací dotykový panel s rozlíšením min. 800x480, 

- podporované videostandardy  H.261, H.263, H.263+, H.264, 

- podpora H.323, SIP, 

Systém pre prepojenie videokonferencií, konferenčné hovory, komplexný 

navrh vrátane licencií a inštálácie. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

13 

Notebook A 71300

2 

ks 4 2 692,000 10 768,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a testovanie HD video a 

audio aplikácií pre operačný systém Winodws. Dané zariadenie preto musí 

mať aplikačnú platformu Windows 7 alebo ekvivalent. Pre efektívnu prácu na 

vývoji a testovaní HD video aplikácií musí byť zariadenie vybavené dvoma 

LCD monitormi. 

Minimálne parametre: 

Display: aspoň 15" matný antireflexný LED-podsvietený Full HD 

Procesor: frekvencia jadra aspoň 2.3 GHz, počet jadier aspoň 4, L3 cache 

aspoň 6MB, podpora Hyper-Threading technológie 

Grafická karta: aspoň 2 GB vlastnej pamäte DDR3, podpora DirectX 11 a 

OpenGL 4.2 

Operačná pamäť (RAM): aspoň 8 GB DDR3 

Pevný disk 1: aspoň 750 GB 

Pevný disk 2: aspoň 24 GB mSATA Flash cache modul 

Optická mechanika: Blu-ray ROM DVD+/-RW 

Gigabit LAN, Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, HD web kamera, čítačka 

otlačkov prstov, klávesnica s numerickou časťou odolná proti poliatiu, 

TouchPad, aspoň 2x USB 2.0, aspoň 2x USB 3.0, aspoň 1x eSATA/USB 2.0 

combo port, aspoň 1x FireWire 1394a, čítačka pamäťových kariet, dokovací 

konektor, konektor pre druhú batériu 

MONITOR 2 kusy: 24" LCD monitor, Typ obrazu TN, pomer strán 16:10, 

doba odozvy max 5ms, veľkost bodu max 0.270 mm, životnosť panelu aspoň 

40 tisíc hodin, aspoň 16.7 milóna pixelov, matný, antistatický obraz, USB - 

aspoň 3x, vstup VGA, DVI, HDMI. 

KLAVESNICA 2 kusy: bezdrôtová klavesnica a myš, slovenské rozloženie 

kláves,  bezdrôtová technoloógia 2,4 GHz, klávesnica odolná proti rozliatiu 

tekutiny, rozlišenie myši 1200 dpi, optická myš, mini receiver 

Dokovacia stanica kompatibilná s dodaným notebookom: 

Porty: aspoň 4x SuperSpeed USB 3.0, Audio and Ethernet porty, Line-in jack, 

headphone jack ,1x Monitor Stand, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x DVI-D 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

14 

Notebook C 71300

2 

ks 6 2 000,000 12 000,00  Pilotný projekt: PP4 - Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť ako pracovná stanica na vývoj 

informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu. 

Zariadenie je potrebné dpolniť o monitor, čím sa rozšíri pracovná plolcha, čo 

zvyšuje prehľad tým prispieva ku nižšiej chybovosti a vyššej produktivite 

práce.  

Minimálne parametre:  

NOTEBOOK 15,6 

"Display: 15.6" matný antireflexný LED-podsvietený Full HD  (1920 x 1080) 

Procesor: frekvencia jadra aspoň 2.3 GHz, počet jadier aspoň 4, L3 cache 

aspoň 6MB, podpora Hyper-Threading technológie 

Grafická karta: 2 GB vlastnej pamäte DDR3, podpora DirectX 11 a OpenGL 

4.2 

Operačná pamäť (RAM): 8 GB DDR3 1600 MHz 

dva pevné disky, Optická mechanika: Blu-ray ROM DVD+/-RW 

Operačný systém Windows 7 alebo ekvivalent 64 bit (CZ/SK/ENG) + restore 

media W7Pro 64bit Gigabit LAN, Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, 720p 

HD web kamera, čítačka otlačkov prstov, klávesnica s numerickou časťou 

odolná proti poliatiu, TouchPad,  Long Life Lithium-Ion akumulátor, externý  

AC adaptér, USB 2.0, USB 3.0, eSATA/USB 2.0 combo port, FireWire 

1394a, VGA, DisplayPort 1.2, čítačka pamäťových kariet, dokovací konektor, 

konektor pre druhú batériu, ISV certifilácia notebooku  

MONITOR 1 kus: 24" LCD monitor, doba odozvy max 5ms, veľkost bodu 

max 0.270 mm, životnosť panelu aspoň 40 tisíc hodin, matný, antistatický 

obraz, USB HUB, vstup VGA, DVI, HDMI, naklápanie, otočný a výškovo 

nastaviteľný. 

KLAVESNICA 1 kus: Wireless Klavesnica a Myš, Slovenská, bezdrôtová 

technoloógia, tenký profil klávesnice, klávesnica odolná proti rozliatiu 

tekutiny, rozlišenie myši aspoň 1200 dpi, optická myš, mini receiver 

Dokovacia stanica kompatibilná s dodaným notebookom: 

Porty: aspoň 2x SuperSpeed USB 3.0, Audio and Ethernet porty, Line-in jack, 

headphone jack ,1x Monitor Stand, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x DVI-D 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

15 

Osobný počítač B 71300

2 

ks 6 2 000,000 12 000,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť ako pracovná stanica na vývoj 

informačných systémov pre podporu riadenia vzdelávania, vedy a výskumu. 

Minimálne parametre: 

Procesor: Benchmark sysmark 2007- overall min. 240 bodov. 

Operačná pamäť: aspoň 8GB (2x4GB) DDR3 SDRAM 1333MHz. 

HDD: aspoň 1TB Serial ATA (7200RPM), 3.0Gb/s interface. 

Graficka karta: aspoň 1024MB/512bit, GDDR3,PCIe, DVI. 

Základná doska: aspoň 8 x USB 2.0, aspoň 1 Serial port, Media Card Reader, 

IEEE 1394a, PCI: 2 Slots, PCIe x1: 1  

Slot,PCIe x16 (Graphics): 1 Slot, 4 x SATA, HDMI, DVI. 

Sieťová karta int. 10/100/1000 Mbit/s. 

Optická mechanika:  22X CD/DVD burner (DVD+/-RW) DL (double layer 

write  

capability). 

Predná časť: 2×USB, MIC, EAR; čítačka All-in-1. 

Zdroj  nizká hlučnosť (max. 24dB). 

Klávesnica: od toho isteho výrobcu, slovenská (QWERTY), bezdrôtová. 

Myš: od toho isteho výrobcu,  optická, Scroll, (2 buttons scroll), bezdrôtová. 

Operačný systém. 

 

2 x monitor s konfiguráciou: 

min. 24" LCD monitor. 

Uhlopriečka obrazovky: aspoň 24"  e-IPS , Jas: 400 cd/m2, Doba odozvy: max 

5ms, Konektory: 15pin D-sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort (DP), CVBS, S-

Video. 

Integrovaná čítačka pamäťových kariet a rozbočovač USB 2.0. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

16 

Notebook H 71300

2 

ks 3 2 415,000 7 245,00  Využitie pre projekt: Počítače pre priame využitie pri vývoji nových nástrojov 

pre vizuálnu a sluchovú interakciu človek-počítač. 

Minimálne parametre: 

prenosný počítač s OS OSX, min. 4jadrový procesor, 16GB RAM, SSD disk 

min. 256 GB, vysokorýchlostné interfejsy na pripojenie externých periférií 

(Thunderbolt).hmotnosť menšia ako 2.2 kg, aspoň 15" displej s ultravysokým 

rozlíšením. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

17 

Notebook B 71300

2 

ks 2 2 710,000 5 420,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a testovanie HD video a 

audio aplikácií v prostredí OS X. Dané zariadenie preto musí mať aplikačnú 

platformu OS X. 

Minimálne parametre: 

Notebook s OS X Mountain Lion, Retina 15,4-palcový širokouhlý LED 

podsvietený displej s IPS technológiou, aspoň 6 MB L3 cache, RAM aspoň 8 

GB 1600 MHz DDR3L na doske rozšíriteľná na 16 GB, integrovaná grafická 

karta s automatickým prepínaním grafiky, duálny displej a zrkadlenie videa, 

Thunderbolt digitálny video port, Zabudovaná HD video kamera s rozlíšením 

Aktivita 2.4 
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aspoň 720p, aspoň 1 TB HDD, aspoň 2 porty USB 3.0, štrbina pre kartu 

SDXC, HDMI port, port na slúchadlá, Thunderbolt to Gigabit Ethernet 

Adapter, Thunderbolt to FireWire Adapter, stereo reproduktory, duálne 

mikrofóny, audio výstup, podpora pre iPhone headset s mikrofónom, 

bezdôtová sieť Wi-Fi (na základe 802.11n) kompatibilná s IEEE 802.11a/b/g, 

Bluetooth 4.0, vstavaná podsvietená klávesnica v plnej veľkosti. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1.

18 

Počítač na riadenie 

videokonferenčného prenosu 

71300

2 

ks 1 2 708,000 2 708,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť pre videokonferenčnú miestnosť 

na kódovanie a prenos viacerých HD videí a audia. 

Minimálne parametre: 

Desktop PC skrinka:  ATX kompatibilita, bočnice a predné výplne dvierok 

vybavené hustým a zvuk absorbujúcim materiálom, hmotnosť aspoň 12 kg, 

aspoň 7 pozícií pre ventilátory, 1x predný 140mm tichý ventilátor maximálne 

1000 RPM./min. , 1x zadný 140mm tichý ventilátor maximálne 1000 

RPM./min, porty vpredu: 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 a audio I/O 

PC zdroj: výkon napájacieho zdroja 660 Watt,  80PLUS Gold certifikácia, 1x 

ventilátor 120mm 

Procesor: frekvencia jadra aspoň 3,3 GHz, max. turbo frekvencia jadra aspoň 

3,9 GHz, počet jadier aspoň 6, L3 cache aspoň 15MB, podpora Hyper-

Threading technológie, socket LGA2011 

Základná doska: podpora pre socket LGA2011, 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8, 

x8), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mód), 2 x PCIe 2.0 x1, aspoň 4x DDR3 

1866MHz porty, aspoň 2x SATAIII porty, aspoň 6x USB 3.0 porty, ATX 

formát, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, aspoň 1x Gigabit LAN 

Grafická karta: pamäť aspoň 2GB GDDR5, šírka pamäťovej zbernice aspoň 

256-bit, 4 krát výstupný DisplayPort vrátane 4 adaptérov DisplayPort do DVI, 

podpora DirectX 11.0, podpora OpenGL aspoň verzie 3.2, zbernica PCI 

Express x16 

Operačná pamäť (RAM): 16GB (4x 4GB kit) 1866MHz DDR3 CL9 

Pevný disk 1: 2,5" SSD HDD 240GB SATAIII/600 (6Gb/s), stredná doba 

bezporuchovej prevádzky (MTBF) aspoň 1,200,000 hodín 

Pevný disk 2: 3,5" HDD 1TB SATAIII/600 (6Gb/s), 7200 rpm, 32MB cache 

Optická mechanika: Blu-ray ROM a DVDRW rozhranie SATA 150 (1,5 

Gbps) 

Bezdrôtová multimediálna 2,4GHz klávesnica s myšou. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

19 

Notebook F 71300

2 

ks 10 1 776,000 17 760,00  Využitie pre projekt: Počítače pre priame využitie pri vývoji nových nástrojov 

a metód v oblasti reprezentácie a analýzy dát. Vývoj techník a ich testovanie  

zvyčajne prebieha na pracovných staniciach (výkonných notebookoch) aby sa 

výpočtový klaster zbytočne nezaťažoval. 

Minimálne parametre: Displej: minimálne 14" HD+ (1600×900) Procesor: 

aspoň štvorjadrový 64bit s 8MB Cache a minimálne 2,9 GHz, alebo 

ekvivalentný 

Pamäť: minimálne 8GB DDR3, aspoň 1600MHz Pevný disk: minimálne 

180GB SSD Grafická karta: 64 bit, minimálne 2GB 

Optická mechanika: DVD Multi Burner Komunikácia: Bluetooth 4.0 

Sieť: Gigabit Ethernet, WiFi Porty: VGA, mini Display port, USB 3.0, USB 

2.0, RJ45, čítačka kariet 4-in-1, Express Card, Smart Card Reader 

Polohovacie zariadenie: touchpad + trackpoint 

Batérie: 9 Cell Lithium-Ion (plus jedna záložná) 

Iné: web kamera, Čítačka odtlačkpov prstov, Dokovacia stanica (replikátor 

portov). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

20 

Notebook G 71300

2 

ks 4 1 776,000 7 104,00  Využitie pre projekt: Počítače pre priame využitie pri vývoji nových nástrojov 

a metód v oblasti paralelného a distribuovaného počítania. 

Minimálne parametre: 

Displej: minimálne 14" HD+ (1600×900) Procesor: aspoň štvorjadrový 64bit s 

8MB Cache a minimálne 2,9 GHz, alebo ekvivalentný 

Pamäť: minimálne 8GB DDR3, aspoň 1600MHz Pevný disk: minimálne 

180GB SSD Grafická karta: 64 bit, minimálne 2GB 

Optická mechanika: DVD Multi Burner Komunikácia: Bluetooth 4.0 

Sieť: Gigabit Ethernet, WiFi Porty: VGA, mini Display port, USB 3.0, USB 

2.0, RJ45, čítačka kariet 4-in-1, Express Card, Smart Card Reader 

Polohovacie zariadenie: touchpad + trackpoint 

Batérie: 9 Cell Lithium-Ion (plus jedna záložná) 

Iné: web kamera, Čítačka odtlačkpov prstov, Dokovacia stanica (replikátor 

portov). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ).  

Aktivita 2.4 

2.1.1.

21 

HD Camera 71300

4 

ks 1 4 990,000 4 990,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre snímanie HD 

digitálneho videa. Zariadenie sa otáča a je na ďiaľkové ovládanie a má optické 

približovanie. 

Minimálne parametre: 

HD otočná video kamera na ďiaľkové ovládanie - Image sensor - 1/3-type 

CMOS, efektívny počet pixelov - aspoň 1,5 Megapixelov, Signal system (HD) 

1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p, 1080/25p, 720/59.94p, 720/50p, 

720/29.97p, 720/25p, (SD) NTSC, PAL, 10x optický zoom, 40x digitálny 

zoom, minimálna vzdialenosť objeku 100 mm, aspoň 6 prednastavených 

pozícií, Video output HD HD-SDI, Analog Component (Y/Pb/Pr), SD VBS, 

Y/C, spotreba el. energie max. 30 W (pri DC 12 V). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

22 

Audio systém 71300

4 

sada 1 7 600,000 7 600,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre snímanie a vysielanie 

audia vo videokonferenčnej miestnosti. Zariadenie musí mať echo a noise 

suppression a musí byť ovládané manuálne aj cez softvér. 

Minimálne parametre: 

- Audio systém s echo a noise suppression, 8 stolových mikrofónov s 

tlačidlom mute a 4 reproduktory do stropu. 

- Stolový ovládač riadenie audio systému. 

- Audio Mixer: Frequency Response: 20 Hz to 22 kHz ±1dB, THD+N: 

<0.02%, Dynamic Range: 100 dB (non Aweighted), Processing: AEC, NC, 

AGC, Gating, NOM, Compressor, Limiter, Filters, Mic Inputs: (8) Balanced, 

Line Inputs: (4) Balanced, Line Outputs: (8) Balanced, PA Outputs: (4) 8Ω or 

70/100V, Telephone: (1) Set, (1) Line 

- Uni-directional Microphone: Počet: 8ks, Coverage: Uni-directional, 

Connection: XLR - Balanced, Frequency Response: 50 - 18 kHz, Microphone 

Sensitivity: -65 dBu 

- Wired Installed Controller: RS-232 Interface, Custom programming with 

Controller, Builder, Telephone Dialing, Room Audio Controls 

- Stropne reproduktory: Počet: 4ks, Frequency Response: 60H to 20 kHz, 

Driver: 6”, Transformer Taps: 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W, 8 ohms, 

100: null, 30W, 15W, 7.5W, 3.8W, 8 ohms 

- Management Controler: Integrated HTTP Server, SNMP Agent, Automatic 

System Checks, Telnet. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

23 

Bezpilotné letecké zariadenie s 

integrovaným laserovým 

skenerom a hyperspektrálnou 

kamerou 

71300

4 

sada 1 597 

200,000 

597 200,00   Využitie pre projekt: Zariadenie slúži na zber údajov o krajine pomocou 

diaľkového prieskumu zeme. Zariadenie bude využité pre vysoko efektívny 

zber 3D bodov reprezentujúcich prvky krajiny s vysokou hustotou a 

presnosťou merania a zachytenie širokého rozsahu spektrálnych vlastností 

krajiny vo vysokom rozlíšení. Tieto dáta umožnia tvorbu komplexných 3D 

modelov krajiny, simuláciu priestorových procesov v krajine a tvorbu 

scenárov jej možného vývoja. Zariadenie dovoľuje flexibilne zabezpečovať 

základný výskum dynamiky krajiny a tiež pružne reagovať napríklad na 

živelné situácie ako povodne, lesné požiare, zosuvy, dopravné nehody 

vyžadujúce rýchle a efektívne mapovanie a to aj pre ťažko dostupné časti 

krajiny. Uvedené prednosti robia definované zariadenie unikátnym vzhľadom 

na možnosť jeho operatívneho nasadenia aj v prípadoch kedy nie je možné 

realizovať diaľkový prieskum krajiny priamo pilotovanými leteckými nosičmi 

pre technické, legislatívne a ekonomické obmedzenia. 

Minimálne parametre: Kompletný bezpilotný systém určený na diaľkový 

prieskum Zeme na báze hyperspektrálneho a laserového skenovania vrátane 

dopravy zariadenia na miesto určenia. Súčasťou systému je: 

1 ks bezpilotná diaľkovo ovládateľná modulárna helikoptéra s minimálnou 

nosnosťou 15 kg, minimálnou letovou výškou 500 m nad morom pri plnej 

záťaži, s integrovaným GPS/IMU navigačným systémom, so schopnosťou 

automatického vzletu a pristávania, so schopnosťou automatickej navigácie 

Aktivita 2.4 
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počas letu pre určenú trasu, v plnej funkcionalite; 1 ks laserový skener 

umožňujúci mapovanie objektov zemského povrchu s vysokou hustotou 

merania bodov, s maximálnou hmotnosťou 8 kg, dosahom minimálne 200 m 

pre prírodné objekty, s presnosťou merania minimálne 20 mm, s voliteľnou 

rýchlosťou skenovania minimálne v rozsahu od 5 do 60 skenov za sekundu, v 

plnej funkcionalite, spĺňajúci podmienky inštalácie, kompatibility a 

operability s vyššie definovanou helikoptérou; 1 ks hyperspektrálna kamera s 

CCD detektorom umožňujúca snímanie objektov zemského povrchu, s 

maximálnou hmotnosťou 5 kg, so spektrálnym rozsahom minimálne 400 – 

970 nm a možnosťou voľby spektrálneho rozsahu pri snímaní, so spektrálnym 

rozlíšením minimálne 4 nm, s priestorovým rozlíšením minimálne 0,7 m pri 

letovej výške 1000 m, v plnej funkcionalite, spĺňajúci podmienky inštalácie, 

kompatibility a operability s vyššie definovanou helikoptérou; softvér na 

spracovanie, analýzu a transformáciu skenovaných dát. Minimálne parametre: 

podpora INS/GNSS systémov, monitorovanie dát cez rozhrania (napr. UDP, 

TCP, RS232), spracovanie dát v systéme WGS84, podpora transformácie dát 

do rôznych súradnicových systémov a formátov, podpora operačného systému 

Windows 7 alebo ekvivalent. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1.

24 

Pozemný 3D laserový skener s 

príslušenstvom a softvérom 

71300

2 

sada 1 156 

100,000 

156 100,00  Pilotný projekt: PP6 - Výskum a vývoj metód geoprocessingu v 

geopriestorových technológiách a službách 

Využitie pre projekt: Zariadenie slúži na zber mračien 3D bodov s vysokou 

hustotou merania na miestach, ktoré sú ťažko dostupné (napr. jaskyne, tunely, 

zastavané územia). Dáta umožnia tvorbu 3D modelu mapovaného objektu 

alebo skúmaného priestoru. 

Minimálne parametre: Komplexné zariadenie v plnej funkcionalite určené na 

pozemný prieskum na báze laserového skenovania vrátane zaškolenia 

obslužného personálu a dopravy zariadenia na miesto určenia. Súčasťou 

zariadenia je: 

- jeden laserový skener umožňujúci mapovanie povrchu krajiny, ale aj 

podpovrchových foriem (jaskyne) pozemným prieskumom s vysokou hustotou 

merania bodov na báze „online waveform processing“, s dosahom minimálne 

1000 m, s presnosťou merania minimálne 8 mm, s motorizovaným skenujúcim 

mechanizmom, s obslužným softvérom a v plnej funkcionalite,  

- digitálna fotokamera umožňujúca fotorealistickú 3D rekonštrukciu 

skenovanej scény, s rozlíšením minimálne 12 megapixlov, s CMOS senzorom, 

v plnej funkcionalite spĺňajúca podmienky inštalácie, kompatibility a 

operability s vyššie definovaným skenerom. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

25 

Špecializovaný GIS softvér 71100

3 

ks 1 27 

000,000 

27 000,00  Využitie pre projekt: Softvér slúži na komplexné spracovanie geografických 

údajov od fázy georeferencovania, konverzie údajových modelov a 

uchovávania dát, cez priestorové analýzy, modelovanie, až po ich vizualizáciu 

a kartografickú prezentáciu výsledkov. 

Minimálne parametre: Špecializovaný GIS softvér je určený na spracovanie, 

priestorové analýzy a vizualizáciu geografických údajov vo vektorovom a aj 

rastrovom formáte s multilicenciou pre laboratórne používanie spĺňajúce 

podmienky vnútornej integrity a interoperability. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

26 

Notebook I 71300

2 

ks 2 2 220,000 4 440,00  Využitie pre projekt: Počítače pre priame využitie pri vývoji nových nástrojov 

pre vizuálnu a sluchovú interakciu človek-počítač. 

Minimálne parametre: 

prenosný počítač s OS WIN64, 8GB RAM, 180GB SDD DISK, taktoviaca 

freqvencia procesora min 2.6 Ghz, 6MB cash, 4 jadrá, grafická karta s 2GB 

pamäte, porty USB 3.0, USB 2.0, FireWire, min 9 članková batéria. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

27 

Zvukotesná komora 71300

4 

súbor 1 47 

080,000 

47 080,00  Využitie pre projekt: Komora sa bude používať pre experimentálne štúdie 

sluchového a krosmodálneho vnímania vo virtuálnom prostredí (zvuky 

prezentované cez slúchadlá). 

Minimálne parametre: 

Špeciálna komora pre aurálne a krosmodálne experimenty: dvojstenná 

(double-wall), minimálne vnútorné rozmery (šírka,dĺžka,výška) 2.5x2.7x1.9m, 

útlm max 52, 64, 80, 93, 93, >93, >93 dB SPL v oktávových pásmach so 

stredom na 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 a 8000Hz|, okienko, zástrčka, 

konektorový panel podľa požiadavky, svetlo, aktívna ventilácia, polička na 

audiometer, dovoz a inštalácia komory na mieste. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

28 

Programovateľný digitálny 

multikanálnový procesor na 

spracovanie akustického signálu s 

doplnkami 

71300

4 

sada 1 13 

345,000 

13 345,00  Využitie pre projekt: Procesor s doplnkami sa bude využívať na prezentáciu a 

nahrávanie špeciálnych zvukových a vizuálnych signálov počas 

krosmodálnych experimentov 

Minimálne parametre: 

Sústava zariadení, špecializovaných na prezentáciu zložitých súčasných 

zvukových a vizuálnych stimulov. Súbor by mal obsahovať zariadenia RX8-5 

s 16timi DAC sigma-delta 24bit prevodníkmi a 6 ADC sigma-delta 

prevodníkmi,  PO5e Opticku PCI express kartu pre Optibit rozhranie, FO5 

optickú PCI kartu do Zbus vysokorýchlostného rozhrania, MA3 mikrofónový 

zosilňovač, HB7 - sluchátokvý buffer, 2x ZB1PS  uloženie do racku, PP24 

vstupno-výstupný panel, ACTX Active X software na ovládanie, súbor BNC 

káblov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

29 

Vysoko citlivé mikrofóny a 

zosilňovač na akustické merania 

71300

4 

sada 1 14 

175,000 

14 175,00   

Využitie pre projekt: Vysoko citlivé mikrofóny sú základné akustické meracie 

prístroje, ktoré sa využijú v každom sluchovom experimente. 

Minimálne parametre: Mikrofóny s najvyššou citlivosťou a najlepším 

vyhotovením pre bináurálne merania. Súbor by mal obsahovať zariadenia: 

4101 (binaurálne mikrofóny), 4231(kalibrátor zvuku), 4189-A-021 (mikrofón 

pre meranie akustického poľa s predzosilňovačom), 2693-A-0S2 (DeltaTron 

dvoj kanálový zosilňovač) 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

30 

Multikanálový digitálny zvukový 

procesor 

71300

4 

ks 1 1 745,000 1 745,00  Využitie pre projekt: Digitálny procesor sa bude používať na prezentáciu 

zvukových signálov v experimentoch s veľkým početom reporduktorov.  

Minimálne parametre: multikanálový zvukový procesor (napr. RME Fireface 

UFX alebo ekvivalent 30 Input / 30 Output channels, 12 x Analog I/O, 4 x 

Mic/Instrument Preamp, digitally controlled, 2 x ADAT I/O, 1 x Word Clock 

I/O, 1 x FireWire 400, 1 x USB 2.0). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

31 

Audiometer 71300

4 

ks 1 2 950,000 2 950,00  Využitie pre projekt: Audiometer bude slúžiť na vyšetrovanie porúch sluchu 

pred psycho-akustickými experimentami.  

Minimálne parametre: prenosný audiometer podľa IEC 601-1 Class I Type B 

(rozsah 125-8,000Hz; mikrofónový vstup pre audiometriu reči; automatické a 

manuálne testovanie). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

32 

Magnetický snímač polohy 71300

4 

ks 1 8 630,000 8 630,00  Využitie pre projekt: Plastový manekín je potrebný na akustické merania, na 

určenie akustickej odozvy pre potreby experimentov. 

Minimálne parametre: magnetický snímač polohy (Polhemus LIBERTY 

240/8-4 System (4 Input)  alebo ekvivalent s parametrami Degrees-of-

Freedom 6DOF Number of Sensors 1-16 Update Rate 240 Hz per sensor) 

Static Accuracy Position 0.03in Static Accuracy Orientation  0.15° RMS 

Latency 3.5ms Resolution Position at 30cm range 0.00005 in 0.00013 cm 

Resolution Orientation 0.0004° Range from Standard TX2 Source Up to 5 feet 

or 1.52 meters Extended Range Source Up to 15 feet or 4.6 meters Interface 

RS-232 or USB (both included) Host OS compatibility GUI/SDK 

XP/Vista/Win7 (32-bit and 64-bit) Linux: Open-source application available); 

Systems Electronics Unit, 1 Standard Sensor (10' or 20' cable), 1 Standard 

Source (10' or 20' cable), 1 Null Modem Cable, 1 USB Cable, User's Manual, 

Software and SDK CD, Power Cord, and Two Year Warranty, + 3 magneticke 

senzory + headband (páska na uchytenie o hlavu). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

33 

Snímač zraku 71300

4 

ks 1 18 

170,000 

18 170,00  Využitie pre projekt: Plastový manekín je potrebný na akustické merania, na 

určenie akustickej odozvy pre potreby experimentov. 

Minimálne parametre: snímač zraku, eye-tracker(napr. MindWare Model 62-

9002-00 alebo ekvivalent s parametrami Sampling rate min 60Hz, lightweight 

headmounted (max 100g), Visual Accuracy <0.5°, vertical and horizontal 

Aktivita 2.4 
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positon of pupil, software na ovládanie ). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1.1.

34 

Akustický simulátor hlavy a torza 71300

4 

ks 1 19 

370,000 

19 370,00  Využitie pre projekt: Plastový manekín je potrebný na akustické merania, na 

určenie akustickej odozvy ľudského torza pre potreby experimentov. 

Minimálne parametre:akustický simulátor hlavy a toza, spĺňajúci normy ANSI 

S3.36/ASA58-1985 ANSI S3.25/ASA80-1989 IEC 60959:1990 IEC 60711 

coupler pinnae. Súbor by mal obsahovať: Head & Torso Assembly, 2xIEC 

60711 Ear Simulator,2x ¼'' Preamplifier, Short version with 3 m cable,2x 3 m 

Extension Cable for preamplifier,2x 1 m BNC Cable 50 ohm, Power Module 

2 Ch. LEMO, KEMAR Large Right Ear 00 Shore 55, Large Left Ear 00 Shore 

55, Pistonphone (accuracy: IEC 60942 (ed.3/DIS) LS),½'' Calibration 

Adapter. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

35 

Systém pre business intelligence a 

pokročilý data mining (5 users) 

71100

3 

sada 1 4 000,000 4 000,00  Využitie pre projekt: Systém bude slúžiť na analýzu a reprezentáciu 

skúmaných dát. 

Minimálne parametre: 

Systém pre business intelligence a pokročilý data mining, podporujúci analýzu 

textu, analýzu entít a analýzu sociálnych sietí. Musí umožňovať dopĺňanie 

procedúr v jazyku R.  

    Požiadavky na obsah algoritmov: Detekcia anomálií – detekcie 

neobvyklých záznamov pomocou algoritmov na báze zhlukovania, 

Bayesovské siete, Algoritmy rozhodovacích stromov so zabudovanou 

interaktívnou tvorbou stromu (C&RT, C5.0, CHAID & QUEST), Coxova 

regresia – výpočet pravdepodobného času do nastania udalosti, Algoritmy na 

redukciu dát (faktorová analýza, analýza hlavných komponent), Klastrové a 

segmentačné algoritmy (algoritmus K-means, Kohonenova metóda, 

dvojkrokové zhlukovanie, diskriminačná metóda, Support Vector Machine 

(SVM)), Skórovacie algoritmy a algoritmy na modelovanie najbližších 

susedov (KNN – K-nearest neighbor), Neurónove siete, Lineárne modely 

(lineárna regresia, ordinálna regresia, logistická regresia, všeobecný lineárny 

model), Bayesovský model s postupným učením (Self-learning response 

model (SLRM)), Časové rady – algoritmy na generovanie a automatický 

výber prognózovaných modelov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

36 

Programový systém pre štatistické 

analýzy (5 users) 

71100

3 

sada 1 5 500,000 5 500,00  Využitie pre projekt: Systém bude slúžiť na štatistickú analýzu a reprezentáciu 

skúmaných dát. 

Minimálne parametre: 

Programový systém pre pokročilé štatistické analýzy, umožňujúci 

rozširovanie v jazykoch R a Python.  

Žiadaný obsah metód: Základné štatistické a grafické schopnosti na zvládnutie 

štandardných analýz, Pokročilé štatistické metódy, zahrňujúce GLM (General 

Linear Models), GLMM (Generalized Linear Mixed Models), HLM 

(Hierarchical Linear Models) a GEE (Generalized Estimating Equations) na 

presnejšiu identifikáciu a analýzu komplexnejších vzťahov, Nelineárna 

regresia, mnohonásobná lineárna, binárna logistická regresia, Probit model, 

Modelovanie pomocou simulácií, Tabuľky, grafy a zobrazovacie schopnosti 

pre podporu analýz a tvorbu správ, Analýza chýbajúcich pozorovaní (s 

mnohonásobnou imputáciou), Pokročilé metódy pre prípravu dát na 

identifikovanie anomálií a pozorovaní, ktoré môžu skresľovať výsledky, 

Rozhodovacie stromy, Časové rady, Modelovanie štrukturálnych rovníc na 

testovanie hypotéz a overovanie vzťahov medzi pozorovanými a latentnými 

premennými, Analýza sily a veľkosti vzorky, Bootstrap metóda na testovanie 

stability a spoľahlivosti prediktívnych modelov.  

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

37 

Programový systém pre numerické 

a symbolické výpočty a 

virtualizáciu dát (5 users) 

71100

3 

sada 1 7 500,000 7 500,00  Využitie pre projekt: Systém bude slúžiť na analýzu a vizualizáciu skúmaných 

dát. 

Minimálne parametre: 

Programový systém pre numerické i symbolické výpočty a vizualizáciu dát. 

Musí to byť all-in-one platforma, bez nutnosti doplnkov, umožňujúca 

dynamickú interaktívnu grafiku a vytváranie dokumentov s automatickými 

(numerickými i symbolickými) výpočtami. Musí podporovať výstup do 

formátu cdf. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

38 

Interaktívna tabuľa 71300

2 

ks 1 2 200,000 2 200,00  Interaktívna dotyková tabuľa 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na vybavenie videokonferenčnej 

miestnosti slúžiacej na usporadúvanie videokonferenecií,  porád a pracovných 

stretnutí výskumných pracovníkov UVP Technikom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: dotykový povrch tabule, ktorý rozpoznáva dotyk prsta,  

pera alebo ukazovadla, keramický a magnetický povrch tabule, odolný rám, 

možnosť písania fixkami, možnosť pripínať magnetky, ultrakrátky 

dataprojektor, zdvíhací mechanizmus. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

39 

Výskumné reproduktory so 

stojanmi 

71300

4 

sada 1 1 896,000 1 896,00  Využitie pre projekt: Reproduktory budú slúžiť na prezentáciu zvukových 

signálov počas experimentov.  

Minimálne parametre: reproduktory (napr Canton Plus XS.2 alebo ekvivalent 

Flat frequency response 65...30.000 Hz; nominal power 45 watts). 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.1.1.

40 

Sieťové prepínače s 

príslušenstvom B 

71300

6 

ks 4 14 

400,000 

57 600,00  Sieťové prepínače s vysoko-rýchlostným pripojením koncových používateľov 

(1 Gb/s) a 10 Gb/s pripojením na chrbticovú počítačovú sieť podporujúce 

POE zapojenie pre koncové zariadenia  a pripojenie technológiou high-speed 

stacking. 

Využitie pre projekt: Aktívne sieťové prvky potrebné k pripojeniu 

jednotlivých miestností UVP Technicom Jesenná 5 k chrbtovej 

telekomunikačnej sieti. 

Minimálne parametre: sieťový prepínač s minimálne 48 Ethernet 10Base-

T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE portami a s minimálne 4 portami 

pre optické pripojenie, ktorý podporuje IPv6, kvalitu služieb (QOS), DHCP 

snooping, access listy, Dynamic Trunking protokol (DTP), autentifikačné 

metódy (kerberos, ssh, radius), smerovacie protokoly (RIP-1, RIP-2, EIGRP, 

static IP routing), podporuje manažovacie protokoly (SNMP2c, SNMP3) a 

podporuje high-speed  stacking  a stackovací kábel v dĺžke minimálne 50 cm. 

 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.1.1.

41 

Modernizácia a rozšírenie 

elektrickej zabezpečovacej 

signalizácie a prístupového 

systému A - kamerový subsystém 

71300

2 

projekt 1 5 200,000 5 200,00  Modernizácia a rozšírenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie a 

prístupového systému o priestory UVT Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: 

 

7 ks interná IP kamera, rozlíšenie aspoň 1,2 Megapixelov, aspoň 15fps v 

rozlíšení aspoň 1,3 Megapixelov, vstavaný mikrofón, denný a nočný režim 

1 ks videoserver, aspoň 32 kanálov, podpora kamier rôznych výrobcov, 

podpora kodekov Geo H264, Geo MPEG4 ASP, Geo H264 V2, Noise 

Tolerance for Motion Detection, Synchronized video and audio, podpora 

dynamických IP adries, emailová notifikácia, POS Live View via IE Browser, 

3G Mobile Phone Support, podpora šifrovania SSL Encrypt Connection, 

podpora správy na diaľku  

Položka obsahuje inštalačný, montážny a spojovací materiál. Obsahuje 

dodávku, inštaláciu a oživenie všetkých zariadení vrátane odborného 

preskúšania. 

Využitie pre projekt: Zabezpečenie priestorov UVP Technicom Jesenná 5. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 2.4 

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné     156 882,70    

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 18     156 882,70    

2.2.1.

1 

Pracovný stôl A 63300

1 

ks 79 200,000 15 800,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: Pracovný stôl s rozmermi pracovnej dosky minimálne 

80 x 180 cm, hrúbka pracovnej dosky minimálne 2 cm. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

2 

Pracovný stôl B 63300

1 

ks 4 250,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie rokovacích miestností 

slúžiacich na pracovné stretnutia a porady výskumných pracovníkov UVP 

Technicom. 

Aktivita 2.4 
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Minimálne parametre: Stôl s rozmermi pracovnej dosky minimálne 90 x 200 

cm, hrúbka pracovnej dosky minimálne 2 cm. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

2.2.1.

3 

Pracovný stôl C 63300

1 

ks 9 100,000 900,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5 a na vybavenie miestností slúžiacich 

na pracovné stretnutia a porady odborného personálu. Stoly budú slúžiť na 

rozšírenie pracovných miest výskumníkov, uloženie tlačiarne a pod. 

Minimálne parametre: Stôl s minimálnymi rozmermi 70 x 70 x 50 cm (Š x H x 

V). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

4 

Pracovný stôl D 63300

1 

ks 3 130,000 390,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5 a na vybavenie miestností slúžiacich 

na pracovné stretnutia a porady odborného personálu. Stoly  budú slúžiť na 

rozšírenie pracovných miest výskumníkov, uloženie tlačiarne a pod. 

Minimálne parametre: Stôl s minimálnymi rozmermi 110 x 60 x 50 cm (Š x H 

x V). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

5 

Pracovný stôl E 63300

1 

ks 6 150,000 900,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie videokonferenčnej 

miestnosti slúžiacej na videokonferencie a porady výskumných pracovníkov 

UVP Technicom. 

Minimálne parametre: Stôl s rozmermi pracovnej dosky minimálne 70 x 120 

cm, hrúbka pracovnej dosky minimálne 2 cm. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

6 

Pracovný stôl F 63300

1 

ks 32 90,000 2 880,00  Využitie pre projekt: Stoly budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5 a na vybavenie miestností slúžiacich 

na pracovné stretnutia a porady odborného personálu. Stoly budú slúžiť na 

rozšírenie pracovných miest výskumníkov, uloženie tlačiarne a pod. 

Minimálne parametre: Stôl s rozmermi pracovnej dosky minimálne 60 x 80 

cm, hrúbka pracovnej dosky minimálne 2 cm. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

7 

Stolík pod tlačiareň 63300

1 

ks 3 120,000 360,00  Využitie pre projekt: Stolíky budú slúžiť na umiestnenie multifunkčných 

tlačiarenskych zariadení na jednotlivých poschodiach UVP Technicom 

Jesenná 5 poskytujúcich tlačiarenské služby odbornému personálu. 

Minimálne parametre: nosnosť minimálne 30 kg. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

8 

Kontajner 63300

1 

ks 80 170,000 13 600,00  Využitie pre projekt: Kontajnery budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: 4 zásuvky, vrchná zásuvka uzamykateľná, materiál: 

drevo. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

9 

Kancelárska stolička 63300

1 

ks 80 190,000 15 200,00  Využitie pre projekt: Stoličky budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: nosnosť minimálne 110 kg, sedadlo čalúnené pevnou 

priedušnou látkou, priedušné operadlo, hojdací mechanizmus s nastavením 

protiváhy, plynulé nastavenie výšky, podpierky rúk, kolieska. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1.

10 

Kancelárske kreslo 63300

1 

ks 45 190,000 8 550,00  Využitie pre projekt: Kreslá budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5 a na  na vybavenie rokovacích 

miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a porady odborného personálu. 

Minimálne parametre:  celočalúnené kreslo, pevná drevená konštrukcia, poťah 

v eko koži alebo mikroplyši. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

11 

Konferenčná stolička A 63300

1 

ks 18 70,000 1 260,00  Využitie pre projekt:  Stoličky budú slúžiť na vybavenie rokovacích 

miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a porady výskumných 

pracovníkov UVP Technicom. 

Minimálne parametre: čalúnená stolička, nosnosť minimálne 100 kg, 

konštrukcia z oválnych oceľových trubiek, sedadlo a operadlo čalúnené, 

podpierky rúk. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

12 

Konferenčná stolička B 63300

1 

ks 30 80,000 2 400,00  Využitie pre projekt:  Stoličky budú slúžiť na vybavenie rokovacích 

miestností slúžiacich na pracovné stretnutia a porady výskumných 

pracovníkov UVP Technicom. 

Minimálne parametre: stohovateľná drevená stolička, nosnosť minimálne 100 

kg, konštrukcia z oválnych oceľových trubiek, sedadlo a operadlo z lakovanej 

drevenej preglejky hrúbky minimálne 10 mm. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

13 

Laboratórna stolička 63300

1 

ks 6 150,000 900,00  Využitie pre projekt: Stoličky budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: zvýšená laboratórna stolička s opierkou na nohy resp. s 

oporným kruhom, výškovo nastaviteľná, plynulé nastavenie výšky plynovým 

piestom, nosnosť minimálne 100 kg. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

14 

Skriňa policová otvorená malá 63300

1 

ks 14 120,000 1 680,00  Využitie pre projekt: Skrine budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, na uloženie dokumentov, prístrojov, 

vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Minimálne rozmery skrine 80 x 40 x 100 cm (Š x H x 

V), aspoň 4 police. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

15 

Skriňa policová otvorená veľká 63300

1 

ks 33 170,000 5 610,00  Využitie pre projekt: Skrine budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, na uloženie dokumentov, prístrojov, 

vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Minimálne rozmery skrine 80 x 40 x 170 cm (Š x H x 

V), aspoň 4 police. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

16 

Skriňa policová dvojdverová malá 63300

1 

ks 12 170,000 2 040,00  Využitie pre projekt: Skrine budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, na uloženie dokumentov, prístrojov, 

vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Uzatvárateľná policová skriňa s minimálnymi 

rozmermi skrine 80 x 40 x 100 cm (Š x H x V). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

17 

Skriňa policová dvojdverová 

veľká 

63300

1 

ks 20 240,000 4 800,00  Využitie pre projekt: Skrine budú slúžiť na vybavenie pracovných miest 

výskumníkov UVP Technicom Jesenná 5, na uloženie dokumentov, prístrojov, 

vedeckej literatúry a pod. 

Minimálne parametre: Uzatvárateľná policová skriňa s minimálnymi 

Aktivita 2.4 
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rozmermi skrine 80 x 40 x 170 cm (Š x H x V). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

2.2.1.

18 

Skriňový a regálový systém 63300

1 

ks 3 1 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt: Vybavenie pracovných miest výskumníkov UVP 

Technicom Jesenná 5, na uloženie dokumentov, prístrojov, vedeckej literatúry 

a pod. 

Minimálne parametre: Policový a regálový systém, materiál: drevo, rozmery 

budú upresnené po dokončení stavby podľa požiadaviek výskumných 

pracovníkov jednotlivých pilotných projektov. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

19 

Vešiaková stena 63300

1 

ks 28 100,000 2 800,00  Využitie pre projekt: Vybavenie kancelárií a laboratórií výskumníkov UVP 

Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: materiál: drevo. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

20 

wi-fi AP 63300

2 

ks 6 800,000 4 800,00  Využitie pre projekt: wi-fi prístupové body budú umožňovať bezdrôtové 

pripojenie k telekomunikačnej sieti v priestoroch UVP Technikom Jesenná 5. 

Minimálne parametre: wifi prístupový bod poskytujúci vysokokapacitné 

zabezpečené spojenie pre podnikové využitie využitím noriem 802.11a/g/n. 

- podprora 802.11 a/b/g, podpora 802.11n, 

- podpora centráneho manažmentu, 

- podpra bezpčnosti 802.11x, WPA, WPA2 

- min. 128MB RAM, 

- podpora napánia pomocou PoE. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

21 

IP telefón 63300

2 

ks 76 200,000 15 200,00  Využitie pre projekt: VoIP telefóny umožnia efektívnu a finančne úspornú 

komunikáciu jednotlivých pracovníkov UVP Technicom. 

Minimálne parametre: VoIP telefón s možnosťou hlasitého odposluchu, 

podržanie hovoru, konferenčného hovoru, rýchleho vytáčania, opakovanej 

voľby,  blokovania hovoru a presmerovanie hovoru. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

22 

IP telefón s podporou 

videohovorov 

63300

2 

ks 6 1 200,000 7 200,00  IP telefónia s podporou hlasu a videa 

Využitie pre projekt: VoIP telefóny s podporou videohovorov poskytnú 

zodpovedným riešiteľom pilotných projektov UVP Technicom efektívnu a 

finančne úspornú formu komunikácie. 

Minimálne parametre: 

- podpora prototokolov H.264, SIP 

- pripojenie k sieti min 1Gbit/s, intern switch pre pripojenie dalšieho 

zariadenia, 

- WiFi pripojenie 802.11 abg pre zabezpečenie mobility, 

- bluetooth a USB konektivita, 

- min. 6 tlacidiel, 

- dotykový farebný display, 

- podpora externého panelu pre rozširenie poctu tlačidiel, 

- napajaci adapter, 

- licencie, napájanie a príslušenstvo. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1.

23 

Mobilné zariadenie A 63300

2 

ks 4 969,000 3 876,00  Využitie pre projekt: Dané mobilne zariadenie musí mať aplikačnú platformu 

OS X. Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a testovanie video a audio aplikácií 

pre operačný systém OS X. 

Minimálne parametre: 

Mobilný telefón s operačným systémom iOS 5, Dvojjadrový čip A5, Display 

960x640 px pri 326 ppi, nahrávanie videa v HD 1080p, 8-megapixel kamera, 

64GB, Slovečina, Podpora slovenského mobilného operátora. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

24 

Mobilné zariadenie B 63300

2 

ks 4 400,000 1 600,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na testovanie vyvynutých 

systémov a aplikácií v prostredí mobilných zariadení. Pri testovaní je potrebné 

overiť funkcionalitu v prostredí rôznych operačných systémov, rozmerov 

obrazovky a pod. Zariadenie preto musí mať operačnú platfomu OS X. 

Minimálne parametre: 

Mobilný telefón s operačným systémom iOS 5, Dvojjadrový čip A5, Display 

960x640 px pri 326 ppi, 64GB, Slovečina, Podpora slovenského mobilného 

operátora. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

25 

Mobilné zariadenie C 63300

2 

ks 4 512,800 2 051,20  Využitie pre projekt: Dané mobilne zariadenie musí mať aplikačnú platformu 

Android. Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a testovanie video a audio aplikácií 

pre operačný systém Android. 

Minimálne parametre: 

Mobilný telefón so sytémom Android OS, v4.0.4, 2G Network GSM 850 / 

900 / 1800 / 1900, 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, 4G Network 

LTE (regional), dotykový displej Super AMOLED, slot na microSD kartu, 

aspoň 1 GB RAM, WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 

hotspot, Bluetooth  v4.0 with A2DP, EDR, microUSB v2.0 (MHL), USB On-

the-go, Kamera aspoň 8 MP, stabilizácia obrazu, druhá kamera aspoň 1.9 MP, 

GPS, Java via Java MIDP emulátor, rozhranie v slovenskom jazyku. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

26 

Mobilné zariadenie D 63300

2 

ks 4 400,000 1 600,00  Pilotný projekt: PP4 - Vývoj informačných systémov pre podporu riadenia 

vzdelávania, vedy a výskumu 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na testovanie vyvynutých 

systémov a aplikácií v prostredí mobilných zariadení. Pri testovaní je potrebné 

overiť funkcionalitu v prostredí rôznych operačných systémov, rozmerov 

obrazovky a pod. Zariadenie preto musí mať operačnú platfomu Android. 

Minimálne parametre: 

Mobilný telefón so sytémom Android OS, v4.0.4, 2G Network GSM 850 / 

900 / 1800 / 1900, 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, 4G Network 

LTE (regional), Veľkosť - 136.6 x 70.6 x 8.6 mm, Váha 133 g, Display Super 

AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Rozlíšenie 720 x 1280 pixels, 

4.8 inches (~306 ppi pixel density), Multitouch, Loudspeaker, 3.5mm jack, 

Card slot - microSD, up to 64 GB, Interná pamäť  16/32/64 GB storage, 1 GB 

RAM, WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, 

Bluetooth  v4.0 with A2DP, EDR, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, 
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Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9, Browser HTML, Adobe Flash, GPS, Java via 

Java MIDP emulator, Slovak language, Podporuje slovenských mobilných 

operátorov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.2.1.

27 

Tablet PC A 63300

2 

ks 4 600,000 2 400,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na testovanie vyvynutých 

systémov a aplikácií v prostredí mobilných zariadení. Pri testovaní je potrebné 

overiť funkcionalitu v prostredí rôznych operačných systémov, rozmerov 

obrazovky a pod. Zariadenie preto musí mať operačnú platfomu Android. 

Minimálne parametre: 

Android OS, v4.0.4, 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G Network 

HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, 4G Network LTE (regional), Display IPS  

touchscreen, 16M colors, Rozlíšenie 720 x 1280 pixels, 10 inches, Multitouch, 

Loudspeaker, 3.5mm jack, Card slot - microSD, up to 64 GB, Interná pamäť  

16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-

Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth  v4.0 with A2DP, EDR, microUSB v2.0 

(MHL), USB On-the-go, HDMI port,  Quad-core 1.5 GHz , Browser HTML, 

Adobe Flash, GPS, Java via Java MIDP emulator, Slovak language, Podporuje 

slovenských mobilných operátorov. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

28 

Tablet PC B 63300

2 

ks 4 600,000 2 400,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť na testovanie vyvynutých 

systémov a aplikácií v prostredí mobilných zariadení. Pri testovaní je potrebné 

overiť funkcionalitu v prostredí rôznych operačných systémov, rozmerov 

obrazovky a pod. Zariadenie preto musí mať operačnú platfomu iOS. 

Minimálne parametre: 

iOS 6, multi-touchscreen, 16M colors, Rozlíšenie 720 x 1280 pixels, 10inches, 

Loudspeaker, 3.5mm jack, Card slot - microSD, up to 64 GB, Interná pamäť  

16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, HDMI port,  

dual-core, Slovak language, Podporuje slovenských mobilných operátorov. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

29 

SDI video grabber 63300

2 

ks 1 999,000 999,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie HD videa z 

digitalnej kamery cez SDI vstup. 

Minimálne parametre: 

3D video a audio grabovacia karta: 

SDI Video Input 2 x 10-bit SD/HD/2K a 2D/3D switchable. SDI Video 

Output 2 x 10-bit SD/HD/2K a 2D/3D switchable, HDMI Video Input 1 x 

HDMI type A connector, HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector, 

analog audio input a output 2 kanálový, SDI Audio Input a Output, HDMI 

Audio Input a Output, Štandardy: SD Format Support 625/25 PAL, 525/29.97 

Aktivita 2.4 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1158 

 

NTSC and 525/23.98 NTSC, HD Format Support 720p50, 720p59.94, 

720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 

1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 

1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94, 1080i60, and 1080p60, 2K Format Support 

2048 x 1556PsF23.98, 2048 x 1556PsF24, 2048 x 1556PsF25, 2048 x 

1556p23.98, 2048 x 1556p24 and 2048 x 1556p25, SDI Compliance SMPTE 

259M, SMPTE 292M, SMPTE 372M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601, 

SDI Metadata Support VITC read for 3:2 pulldown removal. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.2.1.

30 

HDMI video grabber 63300

2 

ks 2 199,000 398,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie HD videa z 

digitalnej kamery cez HDMI vstup. 

Minimálne parametre:Video a audio grabovacia karta 

Analog Video Input Component, NTSC, PAL or S-Video. Analog Video 

Output Component, NTSC, PAL or S-Video. HDMI Video Input 1 x HDMI 

type A connector 

HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector, Analog Audio Input 2 

Channel RCA HiFi audio in 24 bit, Analog Audio Output 2 Channel RCA 

HiFi audio in 24 bit, HDMI Audio Input 2 Channels, HDMI Audio Output 2 

Channels, SPDIF Audio Output  2 Channel 24 bit. Podporované HDMI 

formáty 525 NTSC, 625 PAL, 720HD a 1080HD.  

Štandardy: SD Format Support 625i/50 PAL and 525i/59.94 NTSC, HD 

Format Support 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 

1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60, HDMI 

Video Sampling 4:2:2, HDMI Audio Sampling Television standard sample 

rate of 48 kHz and 24 bit, HDMI Color Space YUV 4:2:2, HDMI Color 

Precision 4:2:2. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

31 

USB video grabber 63300

2 

ks 1 199,000 199,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie HD videa z 

digitalnej kamery cez USB vstup. 

Minimálne parametre: 

Video a audio USB3 grabovacia zariadenie, HDMI Video Input 1 x HDMI 

type A connector 

HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector, Analog Audio Input 2 

Channel RCA HiFi audio in 24 bit, Analog Audio Output 2 Channel RCA 

HiFi audio in 24 bit, HDMI Audio Input 8 Channels, HDMI Audio Output 8 

Channels. 

Podporované HDMI formáty 525 NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD. 

Štandardy: SD Format Support 625i/50, 625p PAL and 525i/59.94, 525p 

NTSC, 480p, HD Format Support 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 

1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60, 

HDMI Video Sampling 4:2:2 

HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit, 

HDMI Color Space YUV 4:2:2, HDMI Color Precision 4:2:2. Výdavok sa 
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týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.2.1.

32 

Echo mikrofón A 63300

4 

ks 3 519,500 1 558,50  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie vstupu a 

výstupu audia s potlačením echa a šumu. 

Minimálne parametre: 

Echo stolový USB mikrofón so zabudovaným reproduktorom s tlačidlami na 

ovládanie hlasitosti a vypínanie mikrofónu pre Windows 7 alebo ekvivalent 

XP, Vista, 7. 

Možnosť nastavenia hlasitosti, reproduktor 190 Hz - 20 kHz 85 dB SPL @ 

0.30 m, mikrofón 50 Hz - 7.75 kHz, Full Duplex, Noise Cancellation, 

Automatic Level Control. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

33 

Echo mikrofón B 63300

4 

ks 2 246,000 492,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie vstupu a 

výstupu audia s potlačením echa a šumu. 

Minimálne parametre: 

USB echo mikrofón so vstavaným reproduktorom: 

100% Full duplex performance, acoustic echo cancellation >40 dB, line echo 

cancellation 

noise cancellation >10dB, Low delay (max 10 msec), integrovaný 

reproduktor, USB konektor, RJ11 konektor. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

34 

Echo mikrofón C 63300

4 

ks 1 599,000 599,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie vstupu a 

výstupu audia s potlačením echa a šumu. 

Minimálne parametre: 

USB echo mikrofón so vstavaným reproduktorom: 

UBS interface (mini B connector), možnosť nastavenia hlasitosti, možnosť 

reťazovito rozšíriť na aspoň 15 zariadení, nízka latencia (max 10ms), Noise 

cancellation > 10dB, 100% full duplex, Acoustic echo cancellation > 40dB 

with conversion speed of 40dB/sec,  

aspoň 4 vysokokvalitné smerové mikrofóny. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

35 

Vývojvé prostredie pre C++ 63301

3 

ks 6 550,000 3 300,00  Využitie pre projekt: Prostredie bude slúžiť pre vývoj softvérových nástrojov 

slúžiacich na virtuálnu kolaboráciu. 

Minimálne parametre: 

Možnosť tvorby veľmi výkonných aplikácií pre Windows 7 alebo ekvivalent 

natívne v C++. Editor na báze WPF. Možnosť zostavovať aplikácie určených 

Aktivita 2.4 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1160 

 

pre beh v cloude pomocou nástrojov pre Windows 7 alebo ekvivalent Azure. 

Umožnuje debuggovanie a diagnostiku. Simulátor Windows 7 alebo 

ekvivalent 8. Zahŕňa predplatnú dokumentáciu, zdrojové ukážkové kódy, 

technické články. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.2.1.

36 

Profesionálny grafický editor 63301

3 

ks 1 650,000 650,00  Využitie pre projekt: Grafický editor bude slúžiť pre vývoj softvérových 

nástrojov slúžiacich na virtuálnu kolaboráciu. 

Minimálne parametre: 

Úprava a retušovanie fotografií. Tvorba webového dizajnu (poradí si aj s 

exportom obrázkov do html). Možnosť ukladať jednotlivé masky, vrstvy, 

kanály a možnosť práce s veľkými dokumentami o rozmeroch až 300 000 

obrazových bodov. Schopnosť pracovať s rastrovými a vektorovými formátmi 

obrázkov. Plná podpora 16-bitových obrazov. Rozšírená funkčnosť pre 32-

bitové obrazy HDR. Možnosť práce s vrstvami, kanálmi, maskami. Možnosť 

vkladania 3D objektov. 3D nástroje. Ľahký prevod na čiernobielu verziu 

obrázku. Tvorba gif animácií. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

37 

SDI video grabber 63300

2 

ks 1 999,000 999,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie HD videa z 

digitalnej kamery cez SDI vstup. 

Minimálne parametre: 

3D video a audio grabovacia karta: 

SDI Video Input 2 x 10-bit SD/HD/2K and 2D/3D switchable. SDI Video 

Output 2 x 10-bit SD/HD/2K and 2D/3D switchable. Analog Video Input 1 x 

Component YUV on 3 BNCs switchable to S-Video or Composite. Podpora 

HD and SD. 

HDMI Video Input 1 x HDMI type A konektor. HDMI Video Output 1 x 

HDMI type A konektor. Analog Audio Input a Output 2 kanály cez XLR 

konektory. 

Štandardy: SD Format Support 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC a 525/23.98 

NTSC, HD Format Support 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 

1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 

1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94, 

1080p59.94, 1080i60, and 1080p60, 2K Format Support 2048 x 

1556PsF23.98, 2048 x 1556PsF24, 2048 x 1556PsF25, 2048 x 1556p23.98, 

2048 x 1556p24 and 2048 x 1556p25, SDI Compliance SMPTE 259M, 

SMPTE 292M, SMPTE 372M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601, SDI 

Metadata Support VITC read for 3:2 pulldown removal. VANC capture and 

playback using up to 3 lines of video in file. HD RP188. Closed captioning. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.2.1.

38 

HDMI video grabber 63300

2 

ks 2 199,000 398,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie HD videa z 

digitalnej kamery cez HDMI vstup. 

Minimálne parametre: 

Video a audio grabovacia karta, Analog Video Input Component, NTSC, PAL 

or S-Video, Analog Video Output komponent, NTSC, PAL or S-Video, 

HDMI Video Input 1 x HDMI type A konektor, HDMI Video Output 1 x 

HDMI type A konektor, Analog Audio Input 2 Channel RCA HiFi audio in 24 

bit, Analog Audio Output 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit, HDMI Audio 

Input a Output 2 Channels. Podporované HDMI formáty 525 NTSC, 625 

PAL, 720HD and 1080HD.  

Štandardy: SD Format Support 625i/50 PAL and 525i/59.94 NTSC, HD 

Format Support 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 

1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60, HDMI 

Video Sampling 4:2:2, HDMI Audio Sampling Television standard sample 

rate of 48 kHz and 24 bit, HDMI Color Space YUV 4:2:2 

HDMI Color Precision 4:2:2. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

39 

USB video grabber 63300

2 

ks 1 199,000 199,00  Pilotný projekt: PP2 - Vývoj nástrojov a metód pre virtuálnu kolaboráciu 

Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre spracovanie HD videa z 

digitalnej kamery cez USB vstup. 

Minimálne parametre: 

Video a audio USB3 grabovacia zariadenie, HDMI Video Input 1 x HDMI 

type A konektor 

HDMI Video Output 1 x HDMI type A konektor, Analog Audio Input 2 

Channel RCA HiFi audio in 24 bit, Analog Audio Output 2 Channel RCA 

HiFi audio in 24 bit,HDMI Audio Input 8 kanálov, HDMI Audio Output 8 

kanálov. 

Štandardy: SD Format Support 625i/50, 625p PAL and 525i/59.94, 525p 

NTSC, 480p. 

HD Format Support 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 

1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60, HDMI 

Video Sampling 4:2:2 

HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit, 

HDMI Color Space YUV 4:2:2, HDMI Color Precision 4:2:2. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 
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2.2.1.

40 

HD Camera 63300

4 

ks 3 998,000 2 994,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre snímanie HD 

digitálneho videa. Zariadenie je na ďiaľkové ovládanie a má optické 

približovanie. 

Minimálne parametre: 

FullHD Videokamera s pevným diskom aspoň 120GB, záznam vo vysokom 

rozlíšení (HDV), pamäťová karta, Typ snímača: CMOS, Veľkosť snímača 

(kompakty, EVF):  3.91 1/", Rozlíšenie snímača celkové: 5.4 Mpix, 

Rozlíšenie snímača reálne: 5 Mpix, Maximálne rozlíšenie záznamu video: 

1920x1080p, Maximálne rozlíšenie záznamu foto: 20.4 Mpix, Optický zoom: 

12 x, Digitálny zoom: 160 x, Stabilizátor obrazu: optický, Ostrenie:  

manuálne, automatické, Minimálne osvetlenie: 3 lux, Min. ohnisková 

vzdialenosť: 32.8 mm, Max. ohnisková vzdialenosť: 393.6 mm, Sveteľnosť 

objektívu: 1.8 f/, Slot pre pam. karty, Podporované pamäťové karty: SD Card, 

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, SDHC (SD 

High-Capacity), SDXC (SD Extended-capacity), Formát záznamu foto: JPEG, 

Formát záznamu videa: AVCHD, MPEG2, Hľadáčik: bez hľadáčiku, USB, 

HDMI výstup, Výstup na slúchadlá, AV výstup, Mikrofónny vstup, Vstavaný 

blesk, Typ batérií: Li-Ion akumulátor. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

41 

VGA karta pre 4 HD Monitory 63300

2 

ks 1 650,000 650,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre pripojenie 4 HD 

monitorov k počítaču. 

Minimálne parametre: 

Grafická karta: pamäť aspoň 2GB GDDR5, šírka pamäťovej zbernice aspoň 

256-bit, 4 krát výstupný DisplayPort vrátane 4 adaptérov DisplayPort do DVI, 

podpora DirectX® 11.0, podpora OpenGL aspoň verzie 3.2, zbernica PCI 

Express x16. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

42 

LCD LED TV 55“ 63300

4 

ks 3 1 460,000 4 380,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre zobrazenie HD videí 

vzdialených účastníkov videokonferencie. 

Minimálne parametre: 

LCD LED TV 55", Veľkosť obrazovky 55 palcov, Technológia podsvietenia 

panelu Edge LED, Podpora HD technológie Full-HD, Obnovovacia 

frekvencia aspoň 100 Hz, Rozlíšenie obrazu 1920 x 1080 pixelov (obrazových 

bodov), Videosignál (HD) 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i, 

Natívny pomer strán obrazu 16:9, Typ TV tuneru Analógový, DVB-C, DVB-

T, DVB-S, DVB-S2, Tuner HD H.264 (MPEG-4), Zvukový systém Virtual 

Dolby Surround, Virtual Surround, Výkon audio výstupu aspoň 2 x 10 Watt, 

WiFi sieťová karta, HDMI konektor 4 ks, SCART konektor 1 ks, DVI 

konektor 1 ks, D-Sub konektor 1 ks, Komponentný konektor (Y, Pb, Pr) 1 ks, 

Kompozitný konektor (RCA) 1 ks, USB 2.0 konektor 3 ks, 1 x digitálný audio 

koaxialný výstup, 1 x C.I. (Common Interface) interface, 1 x RJ45, AQUOS 

LINK, AQUOS NET+ 2.0, Ethernet DLNA, 1 x RS-232C. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 
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2.2.1.

43 

Nástenný držiak na LCD 63300

4 

ks 3 100,000 300,00  Využitie pre projekt: Dané zariadenie bude slúžiť pre pripevnenie LCD LED 

TV na stenu videokonferenčnej miestnosti. 

Minimálne parametre: 

Nástenný držiak LCD/plazma 55", 2 dvojité nosné ramená a 3 kĺby, otočný až 

o 120°, naklápací aspoň o +/- 15°. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

45 

Výskumný multikanálový 

zosilňovač 

63300

4 

ks 2 1 150,000 2 300,00  Využitie pre projekt: Zosilňovač bude slúžiť na prezentáciu zvukových 

signálov počas experimentov. 

Minimálne parametre: 12 kanálový zosilňovač (napr. KNOLL KES600 alebo 

ekvivalentný) s parametrami Vstupná impedancia: 50k ohmov; Výstupný 

výkon: 100 wattov na kanál (8 ohmov); Frekvenčná odozva: 10 Hz - 40 kHz 

+/- 1dB (1w); Hlučnosť ventilátora: 28 dBA 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

46 

Výskumné vnútroušné sluchadlá s 

príslušenstvom 

63300

4 

sada 1 510,000 510,00  Využitie pre projekt: Vnútroušné sluchadlá budú slúžiť na prezetáciu signálov 

počas EEG meraní. 

Minimálne parametre: vnútroušné sluchadlá (Etymotic Research ER1 alebo 

ekvivalentné) s plochou frekvenčnou odozvou referencovanou na zvukové 

pole,   izolácia proti vonkajšiemu hluku  70+ dB (medzi ušami). Súbor by mal 

obsahovať:   Slúchadlá    Dual-mono 7' able assembly ,   50 penových ušných 

koncoviek (regular, 13 mm),    10 penových ušných koncoviek (baby, 10 mm),    

2 EartipsTM adaptéry na jedno použitie.  

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

47 

Výskumné celoušné sluchadlá 63300

4 

ks 1 889,000 889,00  Využitie pre projekt: Celoušné sluchadlá budú slúžiť na prezentáciu signálov 

počas štandarných krosmodálnych experimentov 

Minimálne parametre: celoušné slúchadlá (Sennheiser HD800 alebo 

ekvivalent s parametrami Typ meniča: otvorené, dynamický Frekvenčná 

odozva (-10dB): 6Hz - 51kHz Frekvenčná odozva (-3dB): 14Hz - 44,1kHz 

Úroveň akustického tlaku zvuku (SPL): 102dB Nominálna impedancia: 300Ω 

Celkové harmonické skreslenie: ≤0.02% Kontaktný tlak: 3.4N Ušnice: okolo 

celých uší Jack konektor: 6.3mm (1/4") stereo Dĺžka kábla: 3m Hmotnosť: 

330g ) 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

48 

Tichý LCD projektor 63300

4 

ks 1 548,000 548,00  Využitie pre projekt: LCD projektor bude slúžiť na prezentáciu vizuálnych 

stimulov počas krosmodálnych experimentov. 

Minimálne parametre: pasívny LCD projektor (3M MP410 alebo ekvivalent). 

Projektor nesmie vydávať zvuk. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

49 

Osciloskop 63300

4 

ks 1 1 250,000 1 250,00  Využitie pre projekt: Ociloskop je zariadenie, ktoré bude slúžiť na validáciu 

experimentálneho zariadenia. Pomocou tohto zariadenia budeme vedieť overiť 

či audio-vizuálne stimuly sú prezentované správne. 

Minimálne parametre: stolový osciloskop/spektrálny analyzér (Tektronix 

TDS2004C alebo ekvivalent s parametrami 4 analogove vstupy/vystupy, šírka 

pásma 70MHz, vzorkovacia frekvencia 1GS /s, USB rozhranie, vstupny odpor 

1MOhm pri 20pF, generovanie základných signálov, nahrávanie sígnálov); 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 
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2.2.1.

50 

Multifunkčné laserové zariadenie 63300

2 

ks 4 561,000 2 244,00  Kopírka / tlačiareň/ skener 

Využitie pre projekt: Zariadenie bude poskytovať tlačiarenské, kopírovacie a 

skenovacie služby výskumním pracovníkom UVP Technicom Jesenná 5. 

Minimálne parametre:  laserová čiernobiela a farebná tlač, formát A4, USB 

pripojenie, sieťové pripojenie, rýchlosť tlače aspoň 20 strán za minútu, 

duplexný modul,  možnosť kópie/skenu aj z knihy, nielen jednotlivý papier, 

zásobník papiera min.250ks, automatický podávač papiera ADF. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

51 

Programový systém pre štatistiku 63301

3 

sada 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Systém bude slúžiť na štatistickú analýzu a reprezentáciu 

skúmaných dát. 

Minimálne parametre: 

upgrade for 15 users network 

Programový systém pre štatistiku podporujúci najmä lineárne modely, 

multilevel modely a modely modelujúce pomocou štrukturálnych rovníc s 

otvoreným zdrojovým kódom umožňujúci rozširovanie o vlastné procedúry a 

úpravu už existujúcich. Musí umožňovať aktualizáciu cez web a podporovať 

výmenu užívateľských doplnkov. Musí podporovať maticový jazyk Mata. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

52 

Osobný počítač A 63300

2 

ks 1 1 449,000 1 449,00  Využitie pre projekt: Zariadenie bude slúžiť pre vývoj a testovanie HD video a 

audio aplikácií pre operačný systém OS X. Dané zariadenie musí preto mať 

aplikačnú platformu OS X. 

Minimálne parametre: 

All in one PC - počítač zabudovaný spolu s monitorom 

Display: aspoň 21.5" LED-podsvietený 

Procesor: frekvencia jadra aspoň 2.8 GHz, počet jadier aspoň 4 

Grafická karta: aspoň 512MB GDDR5 pamäte 

Operačná pamäť (RAM): aspoň 16 GB DDR3 

Pevný disk: aspoň 1TB 7200 RPM SATA 

Optická mechanika: DVD+/-RW 

Wi-Fi 802.11, Gigabitový Ethernet, Bluetooth, aspoň 1 port Thunderbolt, 

aspoň 4 USB porty, výstup Mini DisplayPort, aspoň 1 port FireWire, HD 

kamera 

Bezdrôtová klávesnica a myš. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 2.4 

2.2.1.

53 

Vyskumný software 63301

3 

ks 1 2 380,000 2 380,00  Využitie pre projekt:  

Minimálne parametre:Software pre analýzu neurozobrazovacích dát 

(softwarové licencie Matlab - je nevyhnutný, pretože toolboxy sú nadstavbou 

matlabu a predpokladajú sa toolboxy: signal processing, statistics, symbolic 

math, virtual reality, special imaging packages: SPM/Freesurfer for fMRI etc) 

Poznámka: Na tieto potreby je akceptovateľný jediný software, Matlab od 

spoločnosti Mathworks, keďže len pre neho existujú špeciálne toolboxy 

SPM/Freesurfer pre analýzu fMRI dát atď. Jediný autorizovaný predajca pre 

Slovensko je potom HUMUSOFT CZ, z ktorého ponuky sme vychádzali 

http://www.humusoft.com/produkty/matlab/cenik/matlab.htm 

Aktivita 2.4 
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Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.1 a 

2.2 

Spolu     2 069 

560,14 

   

2.A. Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi 

princípmi vedeckého manažmentu 

    

2.A.1

. 

Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti 

    13 096,00    

2.A.1

.1 

Odborný pracovník 44 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník zodpovedný za vytvorenie, aplikáciu a adaptáciu 

vytvoreného biznis modelu UVP. Koordinuje posúdenie, adaptáciu a 

integráciu funkcií a kompetencií biznis modelu v prostredí  Detašovanej 

zložky UVP na UPJŠ a spolupracuje pri jeho spracovaní pre rámcový Štatút 

UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.2 

Odborný pracovník 45 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

500 12,300 6 150,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2 "Koncepčné a metodické 

zabezpečenie účinného vedeckého manažmentu v očakávaných podmienkach 

pôsobnosti UVP TECHNICOM a na jeho báze spracovanie a postupné 

zavadzanie odpovedajúcich služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP". 

Zodpovedá za odpovedajúcu  implementáciu a zavedenie výstupov riešenia 

ČC v prostredí Detašovanej zložky UVP na UPJŠ a adekvátne sa  podieľa na 

spracovaní dokumentácie metodík a manuálov pre organizačné útvary Sekcie 

riadenia a ich nasadzovanie v súčinnosti so Štatútom UVP TECHNICOM. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.3 

Odborný pracovník 46 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

400 12,300 4 920,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.3. Zodpovedný posúdenie a 

spracovanie príspevkov do rámcového štatútu UVP a ich zapracovania v 

zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.3. za partnera UPJŠ. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.1 

2.A.1

.4 

Odborný pracovník 47 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

50 8,960 448,00  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) ČC A 1.1.4 „Spracovanie koncepcie a 

projektu koncepčného návrhu informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)“, zodpovedný za adaptáciu riešenia ČC v 

podmienkach UPJŠ. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.1 
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2.A.1

.5 

Odborný pracovník 48 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

50 6,960 348,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.5, zodpovedný za koordináciu, 

riadenie a organizačné  zabezpečenie  spolupráce s vyznačenými 

zainteresovanými stranami a miestnou a regionálnou samosprávou z Košíc v 

zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.5.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 1.1 

2.A.2

. 

Cestovné náhrady      5 000,00    

2.A.2

.1 

Zahraničné pracovné cesty - 

Aktivita 1.1 (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)6 

(partner 1) 

63100

2 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, odborných konzultáciách a 

krátkodobých stážach zameraných na zabezpečenie prevádzky a rozvoja UVP. 

Počet pracovných ciest pre min. 2 pracovníkov žiadateľa uvedených v 

personálnej matici projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka 

ciest 3 - 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o cestovných 

náhradách. Miesta pracovných ciest budú určené v priebehu realizácie 

projektu a budú stanovené na základe existujúcich, resp. pripravovaných 

kontaktov s relevantnými organizáciami v zahraničí. Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.1 

2.A.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

   0,00    

2.A.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   0,00    

2.A. Celkom     18 096,00    

2.B. Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia 

predkladaného projektu 

     

2.B.1. Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti 

    13 845,20    

2.B.1.

1 

Odborný pracovník 80 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 „Zabezpečenie metodickej, 

odbornej a organizačnej podpory pre riadenie kvality riešenia a výkonnosti 

projektu“, zodpovedný za  podporu riadenia a zabezpečenia odbornej kvality a 

účinnosti riešenia projektu z pohľadu UPJŠ, v zmysle pokynov ZR ČC 1.2.1. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

2 

Odborný pracovník 81 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 8,040 804,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie plánu 

realizácie obstarávania“ zodpovedný za zabezpečenie plynulosti a odbornej 

kvality realizácie plánov obstarávania projektu a koordináciu, identifikáciu a 

riešenie rizikových situácií pri realizácii procesu obstarávania, v kompetencii 

UPJŠ, v súčinnosti s pokynmi VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.

3 

Odborný pracovník 82 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

50 8,530 426,50  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie plánu 

realizácie stavieb“, zodpovedný za zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality 

realizácie plánov stavieb projektu a koordináciu, identifikáciu a riešenie 

rizikových situácií pri realizácii stavieb v kompetencii UPJŠ v súčinnosti s 

pokynmi VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

4 

Odborný pracovník 83 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 10,410 1 041,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie plánu 

realizácie služobných ciest“, zodpovedný za zabezpečenie plynulosti a 

odbornej kvality realizácie plánov služobných ciest (spojených aj  s účasťou 

na konferenciách, seminároch a workshopoch) a koordináciu, identifikáciu a 

riešenie rizikových situácií pri zabezpečení služobných ciest, v kompetencii 

UPJŠ v súčinnosti s VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

5 

Odborný pracovník 84 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 10,410 1 041,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie 

harmonogramu financovania“, zodpovedný za zabezpečenie plynulosti a 

odbornej kvality realizácie harmonogramu financovania a koordináciu, 

identifikáciu a riešenie rizikových situácií pri zabezpečení harmonogramu 

financovania v rámci UPJŠ v súčinnosti s pokynmi VR. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

6 

Odborný pracovník 85 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 6,960 696,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Sledovanie plánov 

diseminácií a publicity“, zodpovedný za koordináciu sledovania realizácie a 

odborného zabezpečenia plánov diseminačných a exploatačných aktivít a 

publicity projektu v spolupráci s manažmentom pre monitorovanie a publicitu 

projektu s väzbou na identifikáciu a riadenie rizikových situácií spojených s 

ich realizáciou v súčinnosti s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

7 

Odborný pracovník 86 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

200 8,040 1 608,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 „Pravidelné konferencie 

projektu UVP TECHNICOM“, zodpovedný zo strany UPJŠ za organizáciu 

pravidelných konferencií projektu v súčinnosti s pokynmi VR. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

8 

Odborný pracovník 87 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.2  „Zabezpečené formovania a 

riadenia Platformy pre aplikovaný výskum a vývoj (PAVaV) vo väzbe na 

koordináciu riešenia pilotných projektov aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá 

za koordináciu etablovania a zavedenia prevádzky Platformy aplikovaného 

VaV projektu (PAVaV) a spracovanie jej štatútu a organizačnej a riadiacej 

Aktivita 1.2 
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smernice v podmienkach UPJŠ, pri zohľadnení jej postavenia v UVP 

TECHNICOM v súčinnosti s pokynmi VR ČC.  Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

2.B.1.

9 

Odborný pracovník 88 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

264 12,300 3 247,20  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 „Koordinácia riešenia 

pilotných projektov“ (väzba na ČC A 1.3.2), zodpovedný za koordináciu 

spracovania a zavedenia projektovej služby pre koordináciu riešenia pilotných 

projektov aplikovaného VaV z pohľadu "obchodného" uplatnenia / využitia 

ich výstupov v praxi a vo väzbe na podmienky riešenia Aktivity 3.6 (UPJŠ) v 

súčinnosti s usmerneniami  VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

10 

Odborný pracovník 89 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 8,040 804,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.3 „Podpora operatívneho riadenia 

aktivít ŠC2 vo väzbe na význam interakcie dopadov ich realizácie na riešenie 

odpovedajúcich aktivít ŠC1 a ŠC3“, zodpovedný za koordináciu, riadenie a 

kvalitu riešenia ČC, v podmienkach UPJŠ, v súčinnosti s VR. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

11 

Odborný pracovník 90 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

50 8,530 426,50  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 „Sledovanie a podpora 

aktivít ŠC2“, zodpovedný za sledovanie a hodnotenie riešení aktivít 

zabezpečujúcich realizáciu Aktivity 2.3 „Nadstavba, zateplenie a 

modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach“ ŠC2 s 

väzbou na identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v súčinnosti s 

inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

12 

Odborný pracovník 91 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

50 8,960 448,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3  „Sledovanie a podpora 

aktivít ŠC2“, zodpovedný za sledovanie a hodnotenie riešení aktivít 

zabezpečujúcich realizáciu Aktivity 2.4 „Vybavenie časti UVP TECHNICOM 

na Jesennej 5 v Košiciach infraštruktúrou potrebnou k realizácii aplikovaného 

výskumu“ ŠC2 s väzbou na identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v 

súčinnosti s inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.

13 

Odborný pracovník 92 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

50 16,860 843,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.4 „Spracovanie a implementácie 

realizačného projektu zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a komunikačnej 

platformy UVP TECHNICOM (IKP UVP)“, zodpovedný za implementáciu 

riešenia ČC v podmienkach UPJŠ. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

Aktivita 1.2 
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bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ) 

2.B.2. Cestovné náhrady      0,00    

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

   0,00    

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   0,00    

2.B. Celkom     13 845,20    

2.C. Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný 

chod UVP TECHNICOM 

     

2.C.1

. 

Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti 

    19 603,44    

2.C.1.

1 

Odborný pracovník 86 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) ČC A1.3.2 "Formovanie a zavedenie 

kompetencií, procesov a metodík Centra inicializácie a koordinácie pilotných 

projektov aplikovaného VaV (CIK PP)" - zodpovedný za koordináciu 

spracovania a zavedenia služieb Centra inicializácie a koordinácie cielených 

pilotných projektov aplikovaného VaV, ktore je súčasťou Platformy 

aplikovaného VaV v štruktúre UVP TECHICOM, v podmiekach UPJŠ v 

súčinnosti s VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka:  partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

2 

Odborný pracovník 87 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 5,600 560,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 "Formovanie a zavedenie 

pracoviska Kontaktné centrum" - zodpovedný za koordináciu spracovania, 

zavedenia a aktivácie služieb Kontaktného centra UVP TECHNICOM v rámci 

služieb "Biznis centrum UVP TECHNICOM", v podmienkach UPJŠ v 

spolupráci s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

3 

Odborný pracovník 88 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 8,040 804,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 "Formovanie a zavedenie 

pracoviska Podnikateľský akcelerátor"- zodpovedný za formovanie a 

spracovanie systémového zabezpečenia služieb Podnikateľského akcelerátora, 

v podmienkach UPJŠ v spolupráci s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

4 

Odborný pracovník 89 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 8,040 804,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 "Pilotná aplikácia 

Programu akcelerácia podnikania"- zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie 

realizácie pilotnej aplikácie Programu akcelerácie podnikania, v podmienkach 

UPJŠ v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

Aktivita 1.3 
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partnera 1 (UPJŠ). 

2.C.1.

5 

Odborný pracovník 90 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 6,960 696,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 "Marketingové 

centrum - formovanie a zavedenie služieb pracoviska" - zodpovedný za 

koordináciu, riešenie a zavedenie služieb organizačnej jednotky 

"Marketingové centrum" v podmienkach UPJŠ (adaptácia metodík a 

manuálov marketingových služieb a ich postupná  implementácia do aktívnej 

pôsobnosti) v rámci štruktúry pracoviska "Biznis služby", v súčinnosti s VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

6 

Odborný pracovník 91 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

400 9,460 3 784,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 "Rozvoj  ľudských 

zdrojov - zavedenie služby" - zodpovedný za koordináciu aktualizácie služieb 

rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) a spracovanie strategického plánu ich 

rozvoja v podmienkach  samostatnej existencie UVP TECHNICOM, v 

prostredí detašovanej zložky UVP TECHNICOM na UPJŠ pod vedením VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

7 

Odborný pracovník 92 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

400 9,460 3 784,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 "Ochrana duševného 

vlastníctva a relevantné právne služby - zavedenie organizačnej jednotky" - 

zodpovedný za spracovanie aktualizácie manuálov služieb ODV a právneho 

poradenstva, v prostredí UPJŠ v súčinnosti s VR pod-úlohy ČC.  Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

8 

Odborný pracovník 93 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 4,300 430,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC A1.3.3 "Inovačný servis - 

formovanie a zavedenie služieb organizačnej jednotky" - zodpovedný za 

koordináciu adaptácie metodiky a manuálov služieb organizačnej jednotky 

"Inovačný servis" v podmienkach UPJŠ v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

9 

Odborný pracovník 94 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

400 9,460 3 784,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 "Kontraktačné centrum - 

formovanie a zavedenie služieb organizačnej jednotky" - zodpovedný za 

koordináciu zavedenia a spracovania služieb organizačnej jednotky 

"Kontraktačné centrum" v podmienkach UPJŠ, riešené v súčinnosti s VR 

úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.

10 

Odborný pracovník 95 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

264 9,460 2 497,44  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 "Centrum inžinieringu 

zákaziek a služieb aplikovaného VaV - zavedenie služieb pracoviska" (väzba 

na ČC A 1.3.2 a ČC A 1.2.2) - zodpovedný za spracovanie a zavedenie služieb 

inžinierigovej podpory pre distribúciu transferu (predaja) produktov a služieb 

aplikovaného VaV do praxe vo väzbe na poslanie a cieľe UVP TECHNICOM, 

v podmienkach UPJŠ pod vedením VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.

11 

Odborný pracovník 96 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

100 12,300 1 230,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) ČC A1.3.5  "Zabezpečenie postupného 

spracovania doplnkov a príloh do rámcového Štatútu UVP TECHNICOM 

zameraných na úplnú špecifikáciu jeho služieb (s ohľadom na postup 

spracovania jednotlivých služieb UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)" - 

zodpovedný za spracovanie korekcie  príloh, doplnkov a smerníc  do 

rámcového Štatútu UVP TECHNICOM najmä vo väzbe na aktualizované a 

nové služby v rámci pôsobnosti vytváraného UVP TECHNICOM, v 

podmienkach detašovanej zložky UVP TECHNICOM na UPJŠ pod vedením 

VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa 

aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 1.3 

2.C.2

. 

Cestovné náhrady      0,00    

2.C.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

   0,00    

2.C.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   0,00    

2.C. Celkom     19 603,44    

2.D. Aktivita 3.6 Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a 

komunikačné technológie 

     

2.D.1

. 

Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti 

    871 487,54    

2.D.1

.1 

Odborný pracovník 1 - vedúci 

riešiteľ PP 1 (partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

2 119 18,252 38 675,99  Vedúci riešiteľ PP 1, zodpovedný za riadenie činnosti skupiny, navrhuje 

koncepčné riešenia v oblasti testovania a zvyšovania kvality softvéru; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 1.  Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.2 

Odborný pracovník 2 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

4 000 12,810 51 240,00   

Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za vývoj nástrojov pre zvýšenie 

kvality testovania, testovanie softvéru. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 
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2.D.1

.3 

Odborný pracovník 3 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

2 119 9,460 20 045,74   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 1,  zodpovedný za samostatné riešenie úloh v oblasti vývoja nástrojov na 

testovanie distribuovaných a paralelných nástrojov. Testovanie softvéru. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.4 

Odborný pracovník 4 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

2 119 9,460 20 045,74  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP1 1, zodpovedný za podporu  užívateľov z oblasti vysokých škôl a 

priemyslu. Propagácia výsledkov aktivity smerom k študentom stredných a 

vysokých škôl. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.5 

Odborný pracovník 5 - vedúci 

riešiteľ PP 2 (1) (partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

2 680 7,620 20 421,60  Vedúci riešiteľ PP 2 (1), zodpovedný za koordináciu výskumného tímu, 

implementácia video kodekov, programátorské činnosti v oblasti OpenGL a 

C/C++; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.6 

Odborný pracovník 6 - vedúci 

riešiteľ PP 2 (2) (partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

2 825 11,160 31 527,00   

Vedúci riešiteľ PP 2 (2), zodpovedný za koordináciu výskumného tímu, 

príprava virtuálneho inštitútu pre transfer technológií a spoluprácu s 

európskymi vedecko-výskumnými štruktúrami - XFEL, ESFRI, ... s využitím 

virtuálnej kolaborácie prostredníctvom technológie EVO; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 2. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.7 

Odborný pracovník 7 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

2 680 7,360 19 724,80   

Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za koordináciu výskumného tímu. 

Implementácia video kodekov. Programátorské činnosti v oblasti C/C++. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.8 

Odborný pracovník 8 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

2 680 6,870 18 411,60   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 2, zodpovedný za špecifikáciu audio a video techniky pre 

videokonferenčnú miestnosť. Programátorské činnosti v oblasti Objective-C. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 
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2.D.1

.9 

Odborný pracovník 9 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

2 680 5,920 15 865,60   

Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 2, zodpovedný za špecifikáciu zobrazovacej techniky pre 

videokonferenčnú miestnosť. Inštalácia zariadení do videkonferenčnej 

miestnosti. Programátorské činnosti v oblasti Objective-C. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.10 

Odborný pracovník 10 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

2 680 5,680 15 222,40  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 2, zodpovedný za špecifikáciu zvukových bariér pre videokonferenčnú 

miestnosť. Inštalácia zariadení do videkonferenčnej miestnosti. 

Programátorské činnosti v oblasti C/C++. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.11 

Odborný pracovník 11 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

2 680 5,680 15 222,40  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 2, zodpovedný za implementáciu audio kodekov. Programátorské činnosti 

v oblasti C/C++ a Java. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.12 

Odborný pracovník 12 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

3 040 5,680 17 267,20  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 2, zodpovedný za analytickú a programátorskú činnosť, príprava 

virtuálneho inštitútu pre transfer technológií a spoluprácu s európskymi 

vedecko-výskumnými štruktúrami - XFEL, ESFRI, ... s využitím virtuálnej 

kolaborácie prostredníctvom technológie EVO. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.13 

Odborný pracovník 13 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

800 7,350 5 880,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 2, zodpovedný za technickú činnosť, príprava a špecifikácia hardvéru, 

príprava virtuálneho inštitútu pre transfer technológií a spoluprácu s 

európskymi vedecko-výskumnými štruktúrami - XFEL, ESFRI, ... s využitím 

virtuálnej kolaborácie prostredníctvom technológie EVO. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.14 

Odborný pracovník 14 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

2 400 6,870 16 488,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 2, zodpovedný za analytickú činnosť, programátorská činnosť, technická 

činnosť, príprava a špecifikácia hardvéru, príprava virtuálneho inštitútu pre 

transfer technológií a spoluprácu s európskymi vedecko-výskumnými 

štruktúrami - XFEL, ESFRI, ... s využitím virtuálnej kolaborácie 

prostredníctvom technológie EVO. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

Aktivita 3.6 
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bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

2.D.1

.15 

Odborný pracovník 15 - vedúci 

riešiteľ PP 3 (partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

978 7,350 7 188,30  Vedúci riešiteľ PP 3, zodpovedný za celkovú realizáciu aktivít v oblasti 

výpočtovej neurokognície a interakcie človek-počítač. Hlavné činnosti – 

príprava a dohľad nad vybudovaním laboratória, definovanie výskumných 

aktivít a príprava nových žiadostí o granty. Práca na a dohľad nad zberom 

experimentálnych dát, analýzou, modelovaním a publikačnou činnosťou, 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 3. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.16 

Odborný pracovník 16 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

500 10,330 5 165,00  Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za návrh a implementáciu efektívnej 

3D prezentácie objemových dát, integrácia 3D zobrazovania biomedicínskych 

objektov s ovládacími prvkami spätnoväzobného charakteru, mechanizmy 

krosmodálnej interakcie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.17 

Odborný pracovník 17 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

878 8,960 7 866,88  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 3, zodpovedný za vývoj v oblasti grafiky a modelovania 

objektov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.18 

Odborný pracovník 18 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

250 7,350 1 837,50  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 3, zodpovedný za aplikácie pokročilých optimalizačných 

techník. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa 

aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.19 

Odborný pracovník 19 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

978 12,060 11 794,68  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 3, zodpovedný za spoluprácu na definovaní výskumných 

aktivít a príprava nových žiadostí o granty. Spolupráca pri  zbere 

experimentálnych dát, ich analýze, modelovaní. Spolupráca na a publikačnej 

činnosti. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa 

aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.20 

Odborný pracovník 20 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

3 040 8,520 25 900,80  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 3, zodpovedný za zostavenie a kalibráciu experimentálnych zariadení. 

Návrh a príprava behaviorálnych sluchových experimentov, modelovanie a 

analýza dát, písanie článkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 
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2.D.1

.21 

Odborný pracovník 21 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

3 040 8,520 25 900,80  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 3, zodpovedný za inštaláciu a kalibrovanie Elektroencefalogramu. Návrh a 

príprava EEG a behaviorálnych sluchových experimentov, modelovanie a 

analýza dát, písanie článkov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.22 

Odborný pracovník 22 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

3 040 7,570 23 012,80  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 3, zodpovedný za prípravu, zber a transformáciu dát 3D objektov 

molekulárnej, mezoskopickej aj  anatomickej veľkosti. Snímanie a digitálne 

spracovanie senzorickej informácie.  Návrh a implementácia algoritmov na 

analýzu krosmodálnej interakcie. Príprava a písanie publikácií. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.23 

Odborný pracovník 23 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

3 040 7,570 23 012,80  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 3, zodpovedný za zber a digitálne spracovanie dát z experimentálnych 

modalít medicínskeho, ale aj iného charakteru. Integrácia senzorov ako 

alternatívnych vstupov softvéru. Návrh a vývoj prvkov augmented reality. 

Príprava a písanie publikácií. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.24 

Odborný pracovník 24 - vedúci 

riešiteľ PP 4 (partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

1 464 14,780 21 637,92  Vedúci riešiteľ PP 4, zodpovedný za participáciu na analytických aktivitách v 

súlade s metodológiou tvorby informačných systémov; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 4. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.25 

Odborný pracovník 25 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 14,310 20 949,84  Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za analytické aktivity v súlade s 

metodológiou tvorby informačných systémov. Tvorba dokumentácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.26 

Odborný pracovník 26 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 8,990 13 161,36  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 4, zodpovedný za analytické a programátorské práce v 

súlade s metodológiou tvorby informačných systémov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.27 

Odborný pracovník 27 (partner 1) 63702

7 

osoboh

odina 

1 050 4,040 4 242,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskumné aktivity v oblasti 

technologických riešení pri tvorbe informačných systémov. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u partnera 1 (UPJŠ). Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.D.1

.28 

Odborný pracovník 28 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 12,890 18 870,96  Odborný pracovník - systémový a databázový administrátor PP 4, zodpovedný 

za administrátorské činnosti pre zabezpečenie vývoja informačného systému. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.29 

Odborný pracovník 29 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 14,310 20 949,84  Odborný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za programátorské 

činnosti. Výskumné aktivity v oblasti tvorby informačných systémov. Tvorba 

metodológie vývoja. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.30 

Odborný pracovník 30 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 14,220 20 818,08  Odborný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za programátorské 

aktivity a výskumné aktivity v oblasti technologických riešení pri tvorbe 

informačných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.31 

Odborný pracovník 31 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 14,200 20 788,80  Odobrný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za programátorské 

aktivity a výskumné aktivity v oblasti technologických riešení pri tvorbe 

informačných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.32 

Odborný pracovník 32 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 7,570 11 082,48  Odborný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za programátorské 

aktivity a výskumné aktivity v oblasti technologických riešení pri tvorbe 

informačných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.33 

Odborný pracovník 33 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 7,570 11 082,48  Odborný pracovník - programátor PP 4, zodpovedný za programátorské 

aktivity a výskumné aktivity v oblasti technologických riešení pri tvorbe 

informačných systémov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.34 

Odborný pracovník 34 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 8,230 12 048,72  Odborný pracovník - tester PP 4, zodpovedný za analytické aktivity v súlade s 

metodológiou tvorby informačných systémov. Tvorba dokumentácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ).  

Aktivita 3.6 

2.D.1

.35 

Odborný pracovník 35 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 8,200 12 004,80  Odborný pracovník, tester PP 4, zodpovedný za overovanie funkcionalít a 

častí systému. Tvorba metodológie testovania a tvorba dokumentácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.36 

Odborný pracovník 36 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 6,300 9 223,20  Odborný pracovník - tester PP 4, zodpovedný za overovanie funkcionalít a 

častí systému. Tvorba metodológie testovania a tvorba dokumentácie. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

Aktivita 3.6 
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zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

2.D.1

.37 

Odborný pracovník 37 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 3,790 5 548,56  Odborný pracovník - tester PP 4, zodpovedný za overovanie funkcionalít a 

častí systému. Tvorba dokumentácie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.38 

Odborný pracovník 38 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 464 5,490 8 037,36  Odborný pracovník - tester PP 4, zodpovedný za overovanie funkcionalít a 

častí systému. Tvorba dokumentácie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.39 

Odborný pracovník 39 - vedúci 

riešiteľ PP 5 (partner 1)  

61062

0 

osoboh

odina 

978 7,400 7 237,20  Vedúci riešiteľ PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre analýzu 

a dolovanie dát a znalostné technológie. Koordinácia výskumného týmu, 

vyhľadávanie  a udržovanie kontaktov s predstaviteľmi priemyslu; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 5. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.40 

Odborný pracovník 40 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

978 9,670 9 457,26  Zástupca vedúceho riešiteľa (1), zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora 

pre získavanie, ukladanie a organizáciu dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.41 

Odborný pracovník 41 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 18,252 8 925,23  Zástupca vedúceho riešiteľa (2), zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora 

analýzy sieťových a grafových dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.42 

Odborný pracovník 42 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 150 16,860 19 389,00  Odborný pracovník, systémový administrátor PP 5, zodpovedný za správu a 

bezpečnosť výpočtovej infraštruktúry. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.43 

Odborný pracovník 43 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 7,080 3 462,12  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre 

získavanie, ukladanie a organizáciu dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 
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2.D.1

.44 

Odborný pracovník 44 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 8,990 4 396,11  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre 

analýzu dát a znalostné technológie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.45 

Odborný pracovník 45 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 6,830 3 339,87  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre 

analýzu dát a znalostné technológie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.46 

Odborný pracovník 46 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 7,860 3 843,54  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre dátové 

sklady. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa 

aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.47 

Odborný pracovník 47 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 14,800 7 237,20  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora 

optimalizácie výpočtov. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.48 

Odborný pracovník 48 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 7,080 3 462,12  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora 

paralelizácie a distribúcie štatistických a analytických výpočtov. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.49 

Odborný pracovník 49 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 9,570 4 679,73  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre 

nadstavbu analytického rozhrania dátových skladov. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.50 

Odborný pracovník 50 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 10,140 4 958,46  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre 

analýzu dát a dátové sklady. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.51 

Odborný pracovník 51 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

450 7,600 3 420,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre 

štatistické spracovanie a analýzu dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

Aktivita 3.6 
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bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

2.D.1

.52 

Odborný pracovník 52 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

450 9,540 4 293,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre 

štatistické spracovanie a analýzu dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.53 

Odborný pracovník 53 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

450 7,080 3 186,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre 

štatistické spracovanie a analýzu dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.54 

Odborný pracovník 54 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

450 8,450 3 802,50  Odobrný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre dátovú 

analýzu a optimalizačné metódy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.55 

Odborný pracovník 55 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

450 8,180 3 681,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre dátovú 

analýzu a optimalizačné metódy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.56 

Odborný pracovník 56 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

450 16,560 7 452,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre dátovú 

analýzu a optimalizačné metódy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.57 

Odborný pracovník 57 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

450 12,200 5 490,00  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre dátovú 

analýzu a optimalizačné metódy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude 

pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.58 

Odborný pracovník 58 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

3 040 7,570 23 012,80  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, spracovanie 

reálnych dát, ich modelovanie a simulácia. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

Aktivita 3.6 
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bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

2.D.1

.59 

Odborný pracovník 59 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 200 8,810 10 572,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre získavanie, ukladanie a 

organizáciu dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.60 

Odborný pracovník 60 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

1 200 8,810 10 572,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre získavanie, ukladanie a 

organizáciu dát. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe 

pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.61 

Odborný pracovník 61 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

3 040 8,520 25 900,80  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 5, zodpovedný za implementáciu a  integrácia navrhnutých algoritmov pre 

analýzu dát a ich testovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.62 

Odborný pracovník 62 (partner 1) 63702

7 

osoboh

odina 

1 050 4,040 4 242,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre analýzu a dolovanie dát 

a znalostné technológie. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u 

partnera 1 (UPJŠ). Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.63 

Odborný pracovník 63 (partner 1) 63702

7 

osoboh

odina 

1 050 4,040 4 242,00  Odborný pracovník, výskumník zodpovedný za spoluriešenie vybraných úloh 

PP 5, zodpovedný za aplikovaný výskum, podpora pre získavanie, ukladanie a 

organizáciu dát. Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú cenu práce pracovníka na danej pozícii u partnera 1 

(UPJŠ). Cena na osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.64 

Odborný pracovník 64 - vedúci 

riešiteľ PP 6 (partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

489 11,360 5 555,04  Vedúci riešiteľ PP 6, zodpovedný za výskum a vývoj nových metód 

spracovania 3D dát pomocou paralelizácie a distribuovaného počítania, tvorba 

a implementácia inteligentných softvérových rozhraní, koordinácia práce 

tímu; zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 6. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.65 

Odborný pracovník 65 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 11,360 5 555,04  Zástupca vedúceho riešiteľa, zodpovedný za výber vhodných lokalít a prvkov 

krajiny na testovanie nových technológií mapovania, koordinácia práce tímu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 
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2.D.1

.66 

Odborný pracovník 66 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 6,830 3 339,87  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 6,  zodpovedný za špecifikácie požiadaviek na verejné 

obstarávanie zariadení diaľkového a pozemného prieskumu zeme, 

vyhodnotenie ponúk, príprava podkladov ku  zmluve o dodaní týchto 

zariadení, ich inštalácia a testovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.67 

Odborný pracovník 67 (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

489 7,080 3 462,12  Odborný pracovník, samostatný výskumník zodpovedný za riešenie 

vybraných úloh PP 6, zodpovedný za špecifikáciu požiadaviek na verejné 

obstarávanie zariadení diaľkového a pozemného prieskumu zeme, 

vyhodnotenie ponúk, príprava podkladov ku zmluve o dodaní týchto 

zariadení, ich inštalácia a testovanie. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na projekte 

bude pracovať na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.1

.68 

Odborný pracovník 68 - 

zahraničný expert (partner 1) 

63702

7 

osoboh

odina 

150 101,050 15 157,50  Odborný pracovník - zahraničný výskumný pracovník - expert zo zahraničnej 

spolupracujúcej inštitúcie, bude mať znalosti so spin-off a start-up zakladaním 

firiem, zodpovedný za poradenstvo v oblasti transferu technológií, prevádzky 

vedeckého parku a zakladaním start-up firiem. Dohoda o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú cenu 

práce pracovníka na danej pozícii u partnera 1 (UPJŠ). Cena na osobohodinu 

zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.2

. 

Cestovné náhrady      106 600,00    

2.D.2

.1 

Tuzemské pracovné cesty I - PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

1 

projekt 1 8 000,000 8 000,00  Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) - 

účasť na odborných a vedeckých domácich podujatiach. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Počet účastníkov 12 (dve 

konferencie / riešiteľ); 

Využitie pre projekt: Prezentovanie výsledkov projektu, šírenie výsledkov 

projektu a získanie rýchlej spätnej väzby ako aj nových nápadov pre ďalšie 

smerovanie aplikovaného výskumu v projekte. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.D.2

.2 

Tuzemské pracovné cesty II - PP 5 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

1 

projekt 1 4 600,000 4 600,00  Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) - 

účasť na domácich pracovných pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Počet účastníkov 12 (dve 

pobyty / jeden riešiteľ); 

Využitie pre projekt: Pobyty na domácich inštitúciách zameraných na 

aplikovanú dátovú analýzu sú nevyhnutné pre získanie nových znalostí a 

know-how pre riešenie data mining úloh v projekte. Prehĺbenie existujúcich a 

nadviazanie nových kontaktov je dôležité aj pre budovanie partnerstiev v 

rámci ktorých sa neskôr budeme uchádzať o ďalšie, medzinárodné projekty, 

ktoré budú nevyhnutné pre udržateľnosť projektového zámeru. Výdavok sa 

Aktivita 3.6 
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týka: partnera 1 (UPJŠ) 

2.D.2

.3 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 

1 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 10 

000,000 

10 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) -  

účasť na odborných a vedeckých zahraničných podujatiach. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. Po dobu riešenia projektu 

plánujeme uskutočniť 6 pracovných ciest, ktoré budu rovnomerne rozložené. 

Plánujeme cesty v ramci Európy s účasťou na konferenciách a pracovných 

stretnutiach. 

Využitie pre projekt: Informovanie o výsledkoch, aktívna účasť na 

medzinárodnej spolupráci a upevňovanie medzinárodných kontaktov. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.D.2

.4 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

1 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 4 000,000 4 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) -  

účasť na zahraničných pracovných pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

Pracovný pobyt u zahraničného partnera Nordugrid Collaboration 

http://www.nordugrid.org/documents/NorduGrid-Agreement-2011.pdf - počet 

účastníkov 2; 

Využitie pre projekt: Informovanie o výsledkoch, aktívna účasť na 

medzinárodnej spolupráci a upevňovanie medzinárodných kontaktov. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.D.2

.5 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 

3 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 15 

000,000 

15 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) -  

účasť na zahraničných pracovných pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

1. Pobyt slovenských výskumníkov na Boston University a Harvard Medical 

School - počet účastníkov 2 (jeden pobyt / jeden výskumník); 

2. Pobyt slovenských výskumníkov na University of Sydney 

 - počet účastníkov 1 (jeden pobyt / jeden výskumník);  

3. Pobyt slovenských výskuníkov na University of Oldenburg - počet 

účastníkov 2 (jeden pobyt / jeden výskumník). Využitie pre projekt: 

Výskumné stáže pre výskumníkov v spolupracujúcich laboratóriách na 

prestížnych svetových univerzitách. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.D.2

.6 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

3 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6  - pracovný 

pobyt zahraničných výskumníkov 

na UPJŠ 

63100

2 

projekt 1 12 

000,000 

12 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) -  

účasť na zahraničných pracovných pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

1. Pobyt zahraničných výskumníkov na UPJŠ v Košiciach - počet účastníkov 

2 (jeden pobyt / jeden výskumník). 

Využitie pre projekt: Pracovné pobyty zahraničných expertov zamerané na 

vývoj nových prostriedkov pre interakciu človek-počítač 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 
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2.D.2

.7 

Zahraničné pracovné cesty I - PP 

5 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 35 

000,000 

35 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) -  

účasť na odborných a vedeckých zahraničných podujatiach. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

1. Americké, Ázijské a Austrálske konferencie - počet účastníkov 6 (jedna 

konferencia / riešiteľ); 

2. EU konferencie - počet účastníkov 12 (dve konferencie / riešiteľ); 

Využitie pre projekt: Prezentovanie výsledkov projektu, šírenie výsledkov 

projektu a získanie rýchlej spätnej väzby ako aj nových nápadov pre ďalšie 

smerovanie aplikovaného výskumu v projekte. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.D.2

.8 

Zahraničné pracovné cesty II - PP 

5 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 11 

900,000 

11 900,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) -  

účasť na zahraničných pracovných pobytoch v inštitúciách. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

1. Americké, Ázijské a Austrálske konferencie - počet účastníkov  3 (jeden 

pobyt / jeden učiteľ); 

2. EU inštitúcie - počet účastníkov 6 (dva pobyty / jeden učiteľ); 

Využitie pre projekt: Pobyty na zahraničných inštitúciách zameraných na 

aplikovanú dátovú analýzu sú nevyhnutné pre získanie nových znalostí a 

know-how pre riešenie data mining úloh v projekte. Prehĺbenie existujúcich a 

nadviazanie nových kontaktov je dôležité aj pre budovanie partnerstiev v 

rámci ktorých sa neskôr budeme uchádzať o ďalšie, medzinárodné projekty, 

ktoré budú nevyhnutné pre udržateľnosť projektového zámeru. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.D.2

.9 

Zahraničné pracovné cesty PP 6 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)6 (partner 1) 

63100

2 

projekt 1 5 000,000 5 000,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) -  

účasť na odborných a vedeckých zahraničných podujatiach. Výdavok zahŕňa 

náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách. 

EU konferencie - počet účastníkov 3 (konferencia / riešiteľ);  

Využitie pre projekt: Informácie o dosiahnutých výsledkoch, aktívna účasť na 

medzinárodnej spolupráci, účasť na medzinárodných odborných podujatiach, 

nadviazanie a upevňovanie spolupráce s medzinárodnými odbornými 

subjektami. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.D.2

.10 

Zahraničná pracovná cesta - pobyt 

experta zo zahraničia 

63100

2 

projekt 1 1 100,000 1 100,00  Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) 

letenka tam a späť USA západné pobrežie pre 1 experta zo zahraničia 

Využitie pre projekt: Informovanie o výsledkoch, aktívna účasť na 

medzinárodnej spolupráci a upevňovanie medzinárodných kontaktov. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Aktivita 3.6 

2.D.3

. 

Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

   0,00    

2.D.4

. 

Ostatné výdavky - priame (vrátane 

dodávok služieb) 

   8 500,00    
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2.D.4

.1 

Vložné - publikačné poplatky PP 3 63700

4 

projekt 1 7 500,000 7 500,00  Využitie pre projekt: Publikovanie výsledkov výskumu laboratória v 

prestížnych svetových špecializovaných vedeckých časopisoch. 

Zdôvodnenie poplatkov: 

Pre maximálne zvýšenie viditeľnosti a akceptovania výsledkov výskumu 

laboratória je prioritou, aby tieto výsledky boli prezentované v 

najdôležitejších multidisciplinárnych a špecializovaných časopisoch v 

relevantných odboroch, v ktorých sú články akceptované len v prípade 

schálenia vysoko špecializovanou skupinou oponentov (a v ktorých sa 

akceptuje len malé percento podaných článkov). Takými časopismi sú napr.: 

Nature, Nature Neuroscience, Science, Proceedings of the National Academy 

of Science, PLoS Computational Biology/Biology, Journal of Neuroscience, 

Journal of the Acoustical Society of America atď. Tieto časopisy väčšinou 

účtujú poplatky, buď za publikovanú stranu, alebo za farebný obrázok, alebo 

za voľnú dostupnosť článku na webe časopisu. Podrobnosti o poplatkoch sú 

popísane na stránkach časopisov (http://www.pnas.org, 

http://www.jneurosci.org, http://scitation.aip.org, http://www.plos.org, 

http://www.nature.com). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D.4

.2 

Kabeláž 63300

6 

sada 1 1 000,000 1 000,00  Využitie pre projekt: Kabeláž bude slúžiť na prepojenie jednotlivých zariadení 

vo videokonferenčnej miestnosti. 

Minimálne parametre: 

Kabeláž bude obsahovať skupinu audio a video káblov pre zapojenie 

videokonferenčnej miestnosti (SDI, HDMI, DVI, VGA, Audio káble, 

prepeťová ochrana, rooter, sieťové káble, ...). Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ). 

Aktivita 3.6 

2.D. Celkom     986 587,54    

2. Spolu     3 107 

692,32 

   

3. Riadenie projektu, publicita  a 

informovanosť- nepriame výdavky 

      

3.1. Personálne výdavky interné7     124 989,28    

3.1.1 Manažér publicity (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

239 6,960 1 663,44  Zabezpečuje efektívnu realizáciu opatrení informovanosti a publicity projektu 

u partnera, prípravu a distribúciu informačných letákov a plagátov, 

umiestnenie označení projektu, ktorých cieľom je informovanie verejnosti o 

aktivitách projektu. Náplň práce: komplexné činnosti súvisiace s publicitou 

projektu - so spracovaním podkladov k publicite projektu, zabezpečovaním 

propagácie projektu počas jeho trvania a pod. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 
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3.1.2 Finančný manažér (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

4 065 10,410 42 316,65  Komplexné činnosti súvisiace s finančným riadením projektu u partnera UPJŠ 

- koordinácia finančných úkonov počas celej realizácie projektu, finančné 

riadenie výdavkov projektu, sledovanie a kontrola čerpania rozpočtu, 

zodpovednosť za spracovanie povinných dokumentov predkladaných na 

MŠVVaŠ SR, komunikácia s MŠVVaŠ SR pri spracovaní žiadostí o platbu a 

žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP v častiach týkajúcich sa zmien 

rozpočtu,  celková zodpovednosť za plynulý chod projektu z hľadiska 

finančného riadenia. Komunikácia s fakultnými a univerzitnými zložkami. 

Hlavný pracovný pomer - 100% práca pre projekt ŠF EÚ. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 

3.1.3 Projektový manažér  (partner 1) 61062

0 

osoboh

odina 

4 058 12,168 49 377,74  Komplexne zodpovedá za činnosti súvisiace s manažovaním projektu u 

partnera UPJŠ - koordinácia a riadenie projektu partnera, koordinácia 

všetkých čiastkových úloh počas celej realizácie projektu ako i 

zainteresovaných osôb, usmerňovanie personálu vo všetkých záležitostiach 

týkajúcich sa projektu; komunikácia s MŠVVaŠ SR, ako aj celková 

zodpovednosť za plynulý chod projektu, komunikácia s fakultnými a 

univerzitnými zložkami. 

Hlavný pracovný pomer - 100% práca pre projekt ŠF EÚ. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného pomeru 

(PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 

3.1.4 Asistent projektového manažéra 

(partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

1 842 8,040 14 809,68  Zabezpečuje činnosti na základe poverenia od projektového manažéra 

partnera, prípadne finančného manažéra projektu partnera UPJŠ, asistuje im - 

pripravuje čiastkové podklady, zosúlaďuje výstupy z jednotlivých fakúlt a 

pracovísk UPJŠ zapojených do projektu, sleduje a kontroluje vykazovanie 

práce personálu. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 

3.1.5 Koordinátor stavebných prác 

(partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

389 8,530 3 318,17  Koordinuje činnosti súvisiace so stavebnými prácami u partnera UPJŠ a to v 

čase prípravy verejného obstarávania, prípravy staveniska ako i v období 

realizácie stavieb. Úzko spolupracuje s projektovým a finančným manažérom. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 

3.1.6 Administratívny pracovník 1 

(partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

1 364 5,600 7 638,40  Vykonáva podporné administratívne činnosti pre projekt u partnera, 

participuje pri organizačnom zabezpečení projektu. Činnosti vykonáva na 

základe požiadaviek riadenia projektu. Náplň práce: kopírovanie, formálna 

kontrola projektovej dokumentácie, príloh a všetkých povinných písomností; 

archivovanie projektu; zabezpečovanie komunikácie s rektorátnymi a 

fakultnými úsekmi a pracoviskami. 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 
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Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

3.1.7 Administratívny pracovník 2 

(partner 1) 

61062

0 

osoboh

odina 

1 364 4,300 5 865,20  Vykonáva podporné administratívne činnosti pre projekt u partnera, 

participuje pri organizačnom zabezpečení projektu. Činnosti vykonáva na 

základe požiadaviek riadenia projektu. Náplň práce: kopírovanie, formálna 

kontrola projektovej dokumentácie, príloh a všetkých povinných písomností; 

archivovanie projektu; zabezpečovanie komunikácie s rektorátnymi a 

fakultnými úsekmi a pracoviskami. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 

3.2. Dodávka služieb - personálne 

výdavky8 
    0,00    

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame9     37 630,00    

3.3.1 Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál (partner 1) 

63300

6 

projekt 1 20 

000,000 

20 000,00  Kancelársky a prevádzkový materiál počas celej doby riešenia projektu (25 

mesiacov) potrebný pre zabezpečenie riadenia a administrácie projektu - 

tonery pre tlačiarne (podľa dostupných typov tlačiarní), kancelársky papier 

(80g, A4, 500 hárkové balenia), kancelárske potreby, spotrebný materiál a iné. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ) 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 

3.3.2 Poistenie majetku nadobudnutého 

z projektu počas realizácie 

projektu (partner 1) 

63701

5 

projekt 1 16 

000,000 

16 000,00  Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas jeho realizácie. Celková 

cena je kumulovaná na 16000 € na projekt. Výdavok sa týka: partnera 1 

(UPJŠ) 

Podporná 

aktivita 

riadenie 

projektu 

3.3.3 Hliníkový rám  (partner 1) 63300

6 

projekt 1 1 560,000 1 560,00  Hliníkový zaklápací rám (40 ks) bude slúžiť na označenie vnútorného 

priestoru miest, v ktorých bude prebiehať realizácia projektu. Celková cena je 

daná požadovaným množstvom a jednotkovou cenou (39 €)  - spolu 1560 €. 

Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

publicita a 

informovano

sť 

3.3.4 Pečiatky  (partner 1) 63300

6 

projekt 1 70,000 70,00  Pečiatky budú slúžiť na označenie všetkých publikácií, ktoré budú 

financované z projektu v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu ako 

i inej dokumentácie k projektu, ktorú bude nutné označiť ( adresa sídla, 

dátumovník, "súhlas s originálom", mená zodpovedných zamestnancov, ...). 2 

ks x 35 EUR=70 EUR. Výdavok sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

publicita a 

informovano

sť 

3.4. Publicita a informovanosť10     16 200,00    

3.4.1 Publicita spojená s propagáciou 

výsledkov projektu  (partner 1) 

63700

3 

projekt 1 10 

000,000 

10 000,00  Výroba printových materiálov, propagačných materiálov a plagátov, ktoré 

budú slúžiť na označenie každej miestnosti, v ktorej budú realizované 

jednotlivé aktivity na viditeľnom mieste pre informovanie zapojených osôb a 

verejnosti, že prebiehajúca aktivita bola podporená daným projektom. Plagáty 

budú obsahovať logo OP a číslo projektu a budú informovať o projekte, 

aktivitách a riešiteľoch projektu finančne podporeného Európskou úniou a 

Podporná 

aktivita 

publicita a 

informovano

sť 
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štátnym rozpočtom. Vypracované budú v súlade s manuálom pre publicitu. 

POložka obsahuje aj propagačné služby zabezpečujúce širokú publicitu 

projektu. Celková cena je kumulovaná na 10000€ pre projekt. Výdavok sa 

týka: partnera 1 (UPJŠ). 

3.4.2 Označenie projektu (najmä logo 

EÚ, názov príslušného programu)  

(partner 1) 

63700

3 

projekt 1 3 000,000 3 000,00  Označenie miest realizácie aktivít projektu bude v súlade s manuálom pre 

publicitu projektov financovaných z prostriedkov EÚ a Štátneho rozpočtu  - 

bannery, nálepky, štítky, samolepky na označenie zariadenia a vybavenia 

financovaného z projektu, tabuľky, menovky, vizitky a pod.. Rôzne formy 

označenia budú slúžiť na informovanie zamestnancov, študentov UPJŠ a 

verejnosti o podpore projektu zo štrukturálnych fondov na miestach realizácie 

aktivít projektu. Celková cena je kumulovaná na 3000 € na projekt. Výdavok 

sa týka: partnera 1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

publicita a 

informovano

sť 

3.4.3 Informačné a malé propagačné 

predmety  (partner 1) 

63700

3 

projekt 1 3 200,000 3 200,00  Informačné a malé propagačné predmety ako doplnková forma prostriedkov 

zabezpečujúcich širokú publicitu. Minimálna špecifikácia: predmety 

propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 

15x15 cm vrátane, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg vrátane a obstarávacia 

cena premetu je nižšia ako 100 EUR vrátane. 

Celková cena je kumulovaná na 3200€ pre projekt. Výdavok sa týka: partnera 

1 (UPJŠ). 

Podporná 

aktivita 

publicita a 

informovano

sť 

3.  Spolu     178 

819,28 

   

  VÝDAVKY PROJEKTU     4 486 

424,53 

   

          

          

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v 

odôvodnených prípadoch): 

   

1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie 

výrobcu. 

 

2  Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková 

cena je vrátane celej DPH, v komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ je žiadateľ 

platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH. 

          

          

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka 

využíva, uvádzať v opise projektu. 

 

4 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať       
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stavebné činnosti. 

5 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.  

6 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou 

(cena pre druhú triedu). 

    

7 V položke 3.1 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra. Ostatné výdavky v tejto položke sú  oprávnené len pre žiadateľa, resp. 

partnera  - výskumnú organizáciu mimo  schémy štátnej pomoci, okrem výdavkov na manažéra monitoringu, ktoré sú oprávnené výlučne pre žiadateľa.. 

8 V položke 3.2 sú výdavky oprávnené výlučne pre žiadateľa, resp. pre 

partnera - výskumnú organizáciu. 

    

9 V položke 3.3 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané počas 

projektu. 

 

10 Oprávnený výdavok len pre žiadateľa, resp. partnera - výskumnú organizáciu mimo 

schémy štátnej pomoci. 

   

* Žiadateľ uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky 

v rozpočte projektu. 

    

** Žiadateľ  uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v 

rozpočte projektu. 

    

Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je 

relevantná, ak Výdavky rozpočtu partnera - výslumnej organizácie spolu v stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 

zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH). 
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          Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A 

          

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami stanovenú výšku intenzity pomoci. 
     

          

   

Intenzita pomoci v 
% 

      

   95       

         

         

          v EUR 
         TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA 

                                       OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU                                                                

         Celkové oprávnené 

výdavky projektu  

Požadovaná výška 

NFP 

Vlastné zdroje  

     Rok A B C 

     1. 2012 0,00 0,00 0,00 

     2. 2013 1 120 232,70 1 064 221,07 56 011,63 

     3. 2014 2 470 711,94 2 347 176,34 123 535,60 

     4. 2015 895 479,89 850 705,90 44 773,99 

       Spolu 4 486 424,53 4 262 103,31 224 321,22 

       % 100 95 5 

     

          Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vypĺňali VÝHRADNE políčka označené žltou farbou. 
     Ostatné políčka tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel. 
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Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - partner 2 - 

Prešovská univerzita v Prešove 

   

 Názov položky rozpočtu
1 

Číselní

k 

výdav

kov 

Jednotk

a 

Počet 

jednotiek 

(predpokla

daný 

rozsah) 

Jednotko

vá cena 

(max. 

cena)
2 

Výdavky 

projektu 

spolu 

Oprávnené 

výdavky 

projektu 

spolu po 

FA, resp. po 

odpočte 

DPH 

Komentár k rozpočtu Priradenie k 

aktivitám projektu 

(čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 

projektu  -  časť 

F1)
3 

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H 

     EUR EUR EUR   

1. Stavebné práce -priame výdavky         

1.1. Pozemok     0,00    

1.2. Stavebné práce     2 875 850,26    

1.2.1. Stavba/stavebný objekt 46 - Práce a dodávky 

HSV 

   591 075,53    

1.2.1.1 Zemné práce 717001 projekt 1 19 647,160 19 647,16  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položky č. 1 - 11. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.1.2 Základy 717001 projekt 1 287 

587,240 

287 587,24  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položky č. 12 - 23. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.1.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 14 969,320 14 969,32  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku   - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položky č.  24 - 27. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 
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1.2.1.4 Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 100 

308,640 

100 308,64  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku   - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položky č. 28 - 32. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.1.5 Úpravy povrchov, podlahy, výplne  717001 projekt 1 74 101,380 74 101,38  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku   - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položky č. 33 - 44. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.1.6 Ostatné konštrukcie a práce  717001 projekt 1 94 461,790 94 461,79  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt".  Položky č. 45 - 58. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2. Stavba/stavebný objekt 47 - Práce a dodávky 

PSV 

   2 284 774,73    

1.2.2.1 Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie 

proti vode a vlhkosti, povlakové 

krytiny) 

717001 projekt 1 111 

174,070 

111 174,07  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položka zahŕňa: 711 - Izolácie proti 

vode a vlhkosti - položky č. 59 - 66, 712 - Povlakové 

krytiny - položky č. 67 - 74,                                                               

713 -  Izolácie tepelné - položky č. 75 - 83. Výdavok 

sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.2 Vnútorná kanalizácia a zdravotechnika  717001 projekt 1 16 212,700 16 212,70  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer " SO 01 Hlavný 

stavebný objekt"  a vo výkaz výmer "SO 01 

Zdravotechnika - UNIPOLAB. Položka zahŕňa: 721 - 

Vnútorná kanalizácia - položky č. 84 - 86,                                              

Zdravotechnika - položky č. 1 Zemné práce, 4 

Vodorovné konštrukcie, 8 Rúrové vedenie, 721 

Zdravotech. vnútorná kanalizácia, 722 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod, 725 

Zdravotechnika - zariaď. predmety, 23-M Montáže 

potrubia. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU)  

Aktivita 2.5 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1192 

 

1.2.2.3 Konštrukcie drevostavby, klampiarske, 

stolárske  

717001 projekt 1 135 

660,980 

135 660,98  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položka zahŕňa : 763 - Konštrukcie 

drevostavby - položky č. 87 - 96, 764 - Konštrukcie 

klampiarske - položky č. 97 - 104,                                                     

766 - Konštrukcie stolárske - 105 - 114. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU)  

Aktivita 2.5 

1.2.2.4 Dokončovacie práce ( obklady, nátery, 

úpravy) 

717001 projekt 1 82 664,090 82 664,09  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:  Podrobný 

popis je priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt".  Položka zahŕňa: 781 - Obklady z 

obkladačiek a dosiek - položky č. 134 - 136, 783 - 

Nátery - položky č. 137 - 140, 786 - Čalunnícke 

úpravy - položky č. 141. Výdavok sa týka: partnera 2 

(PU)  

Aktivita 2.5 

1.2.2.5 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 717001 projekt 1 943 

640,050 

943 640,05  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:  Podrobný 

popis je priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položka zahŕňa : Konštrukcie 

dopln. kovové stavebné - položky č. 115 - 128. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.6 Podlahy z dlaždíc, podlahy povlaková 717001 projekt 1 106 

086,050 

106 086,05  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaze výmer "SO 01 Hlavný 

stavebný objekt". Položka zahŕňa : 771 - Podlahy z 

dlaždíc keramických - položky č. 129 - 132, 776 - 

Podlahy povlakové - položky č. 133. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.7 Vzduchotechnika 717001 projekt 1 238 

953,840 

238 953,84  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer  Vzt 

(Vzduchotechnika). Položky č. 1.1 - 2.37, plus 

dodávka, stavebná výpomoc, kompletačná prirážka a 

komplexné odskúšanie zariadenia. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 
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1.2.2.8 Elektromontáže 717001 projekt 1 323 

657,980 

323 657,98  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer: Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer " 

Elektroinštalácia" a výkaz výmer " Slaboprúd". 

Položka zahŕňa: Elektroinštaláciu - položky č. 1 - 

200, Slaboprúd - položky č. 1 - 45. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.9 Elektropožiarna signalizácia 717001 projekt 1 15 497,680 15 497,68  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 01 - 

UNIPOLAB,  Elektropožiarna signalizácia" Položky 

č. A, B, C, D, E. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.1

0 

Rozvod tech. plynu 717001 projekt 1 4 732,160 4 732,16  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 02 Rozvod 

tech. plynu". Položky č. 1-13. Výdavok sa týka 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.1

1 

Spevnené plochy 717001 projekt 1 35 282,330 35 282,33  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 06 Spevnené 

plochy". Položky č. 1-14. Výdavok sa týka: partnera 

2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.1

2 

Vodovodná prípojka 717001 projekt 1 1 411,460 1 411,46  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 03 - 

Vodovodná prípojka". Položky č. 1 Zemné práce, 4 

Vodorovné konštrukcie, 8 Rúrové vedenie, 722 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.1

3 

Kanalizačná prípojka 717001 projekt 1 1 911,000 1 911,00  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer "SO 04 - 

Kanalizačná prípojka". Položky č. 1 Zemné práce, 4 

Vodorovné konštrukcie, 8 Rúrové vedenie, 721 

Zdravotech. vnútorná kanalizácia. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 
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1.2.2.1

4 

Odlučovač ropných látok 717001 projekt 1 4 458,900 4 458,90  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Popis a výkaz/ výmer:Podrobný 

popis je priložený vo výkaz výmer  "SO 05 - 

Odlučovať ropných látok". Položky č. 1 Zemné práce, 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie, 4 Vodorovné 

konštrukcie, 8 Rúrové vedenie, 721 Zdravotech. 

vnútorná kanalizácia. Výdavok sa týka: partnera 2 

(PU) 

Aktivita 2.5 

1.2.2.1

5 

So stavbou pevne zabudovaná 

laboratórna infraštruktúra 

717001 projekt 1 263 

431,440 

263 431,44  Výstavba UNIPOLABU Prešov. Využitie pre projekt: 

Vybudovanie vedeckého parku  - stavebná časť v 

rámci  aktivity 2.5. Laboratórne zariadenia pevne 

spojené so stavbou sú vyústením v stavbe 

realizovanej laboratórnej infraštruktúry. Popis a 

výkaz/ výmer: Podrobný popis je priložený vo výkaz 

výmer "Vnútorné zariadenie a vybavenie. Položky č. 

1 - 6. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.3. Stavebný dozor     11 250,00    

1.3.1 Stavebný dozor4 (partner 2) 717001 osobohod

ina 

1 500 7,500 11 250,00  Stavebný dozor ku "SO 01 Hlavný stavebný objekt" - 

výdavok týkajúci sa výkonu dozornej činnosti 

vykonávanej pre investora v investičnej výstavbe ako 

externá služba. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.5 

1.4. Projekčná činnosť     92 400,00    

1.4.1 Realizačná projektová dokumentácia 

(partner 2) 

716 projekt 1 92 400,000 92 400,00  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 

predbežného výkazu výmer a rozpočtu k Aktivite 2.5  

oprávneným projektantom. Výdavok týkajúci sa 

realizačnej projektovej dokumentácie pre "SO 01 

Hlavný stavebný objekt" - externá služba. Výdavok 

sa týka: partnera 2 (PU)  

Aktivita 2.5 

1.  Spolu stavebné práce     2 979 

500,26 

   

2. Zariadenie a vybavenie      #ODKAZ!    

2.1. Zariadenie a vybavenie     1 242 393,50    

2.1.1. Stavba/stavebný objekt 19     1 242 393,50    

2.1.1.1 pH meter 713004 ks 1 3 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt: Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci Aktivity 3.7  k pilotnému projektu 

PP 1 a PP 2 na zabezpečenie výstupov projektu. Bude 

slúžiť na stanovenie reakcie pôdy. Min. parametre: 

meranie pH, redox a ISE, prepojenie na PC pomocou 

RS232 alebo USB - stanovenie reakcie pôdy. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 
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2.1.1.2 digitálne rýchlováhy 713004 ks 1 2 000,000 2 000,00  Využitie pre projekt: Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7. k pilotnému projektu 

PP 1 a PP 2 na zabezpečenie výstupov projektu. Budú 

slúžiť na prípravu a váženie vzoriek. Min. parametre: 

váživosť 620 g, citlivosť 0,001 g - váženie a príprava 

vzoriek. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.3 presné analytické váhy 713004 ks 1 5 000,000 5 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP2 na zabezpečenie výstupov projektu. Budú 

slúžiť na váženie a príprava vzoriek nízkych 

koncentrácií s vysokou presnosťou.   Min. parametre: 

váživosť 220 g, citlivosť 0,0001 g - váženie a 

príprava vzoriek nízkych koncentrácií s vysokou 

presnosťou. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.4 sušiareň 713004 ks 1 9 000,000 9 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP2 na zabezpečenie výstupov projektu. Budú 

slúžiť na sušenie vzoriek a skla. Min. parametre: 

sušiareň vzoriek s ventiláciou, objem 155 l, ohrev 

min. 150°C - sušenie vzoriek a skla. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.5 odstredivka s rotorom  713004 ks 1 11 000,000 11 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP2 na zabezpečenie výstupov projektu. Budú 

slúžiť na separáciu jednotlivých zložiek vzoriek. Min. 

parametre: odstredivka - otáčky 15000/min., chladená 

- bude slúžiť na separáciu jednotlivých zložiek 

vzorky. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.6 trepačka 713004 ks 1 7 000,000 7 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP2 na zabezpečenie výstupov projektu. Budú 

slúžiť na miešanie vzoriek a roztokov. 

Min.parametre: záťaž 30 kg, krúživý pohyb - 

miešanie vzoriek a roztokov. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 
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2.1.1.7 DSC kalorimeter 713004 súbor 1 60 000,000 60 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP2 na zabezpečenie výstupov projektu. Bude 

slúžiť na   stanovenie výhrevnosti a spalného tepla 

pevných a kvapalných materiálov. Min. parametre: 

automatický kalorimetrický systém na stanovenie 

výhrevnosti a spalného tepla pevných a kvapalných 

materiálov (drevo, rastlinné suroviny, palivá, 

stavebné materiály, odpady, atď.) a meranie tepelnej 

kapacity skanovacou diferenciálnou metódou. Okrem 

toho umožní meranie adiabatickou aj izoperibolickou 

metódou, alebo aj dynamickou metódou. Teplotný 

rozsah: izbová teplota až 700 °C, PC ovládanie, 

riadiaco-vyhodnocovací software, presnosť +/- 0,02 

°C, reprodukovateľnosť +/- 0,2 °C, rýchlosť ohrevu 

0,01....500 K/min, rýchlosť chladenia 0,01....500 

K/min, meranie v inertnej atmosfére, Al kelímky s 

vysokou tepelnou vodivosťou s viečkami 100 ks, lis 

na uzatváranie kelímkov so vzorkami. Referenčné 

látky In a Zn. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.8 Laserový analyzátor veľkosti častíc 713004 ks 1 60 000,000 60 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP3 na zabezpečenie výstupov projektu. Budú 

slúžiť na stanovovanie veľkosti častíc Min. parametre 

: Laserový analyzátor veľkosti častíc s rozsahom 

merania: a) kvapalný režim: od 0,01 μm do 3000 μm 

bez nutnosti meniť optický systém b) suchý režim: 

0.1μm – 3000μm bez nutnosti vyberať kyvetu pre 

suchý spôsob. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.9 Automatizovaný "cryogen free" systém 

pre meranie fyzikálnych vlastností 

713004 ks 1 530 

311,500 

530 311,50  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP3 na zabezpečenie výstupov projektu. Bude 

slúžiť na pre meranie fyzikálnych vlastností vzoriek. 

Min. parametre : Automatizovaný "cryogen-free" 

systém, s "chillerom" na chladiacu vodu, pulzný 

"tube cooler", integrovaná kryopumpa, meranie 

transportných (ETO - elektrotransport), magnetických 

(VSM magnetometer) a tepelných ( tepelná kapacita a 

tepelný transport TTO) vlastností, v teplotnom 

rozsahu 2 K - 400 K, s magnetickým poľom 

supravodivého magnetu do 9 T, kompatibilný s 

PPMS a VERSALAB systémom. Výdavok sa týka 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 
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2.1.1.1

0 

analytický prístroj na identifikáciu, 

kvalitatívno-kvalitatívnu determináciu 

a určenie priestorovej štruktúry 

organických látok 

713004 ks 1 334 

500,000 

334 500,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP4  na zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť 

na  identifikáciu a kvantifikáciu neprchavých a semi 

prchavých organických molekúl v biologických 

materiáloch. Min. parametre: Multidimenzionály 

vysoko rýchly HPLC systém s MS detektorom pre 

MSMS analýzy (trojitý quadrupól pre vysoko-rýchly 

LC) a DAD detektorom s možnosťou zberu frakcií 

pre ďalšie spracovanie vzoriek (LCxLCMSMS) v 

analýze prírodných produktov. Identifikácia a 

kvantifikácia neprchavých a semi prchavých 

organických molekúl v biologických materiáloch. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

 

Aktivita 2.6 

2.1.1.1

1 

Bezpečnostná skriňa na plyny 713001 ks 2 2 300,000 4 600,00   Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP4  na zabezpečenie výstupov projektu.  Pri 

analýzach organických látok je nutná bezpečnostná 

skriňa na tlakové nádoby s plynmi, pre ich ochranu a 

zabezpečenie bezpočnosti pre okolie. Min. parametre 

: s požiarnou odolnosťou 30 min, s osvedčením PKO-

08-019 v súlade s EN 14470-2(G30), vnútorné 

rozmery 490 x 450 x 1900, vonkajšie rozmery 600 x 

615x 2050. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.1

2 

extraktor 713004 ks 1 25 000,000 25 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP4  na zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť 

na    selektívnu extrakciu organických zlúčenín z 

tuhých látok do rozpúšťadiel. Min. parametre: 

Extraktor pre selektivnu extrakciu organických 

zlučenín z tuhých látok do rozpustadiel 

S kapacitou nimálne 4 vzorky a možnosťou 

následného zahustenia extraktov. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.1

4 

Sada vrtákov do heterogénnych pôd 713005 súbor 1 3 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP2  na zabezpečenie výstupov projektu. Ide o 

sadu vrtákov do heterogénnych pôd. Bude slúžiť na 

pre odbery vzoriek pôd . Min. parametre: 

špecifikácia: pre hĺbku max. 5 m, vrátane piestového 

vzorkovača pre sedimenty, rôzne tvary vrtákov pre 

odbery z  rôznych druhov pôd. Výdavok sa týka: 

Aktivita 2.6 
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partnera 2 (PU) 

2.1.1.1

5 

Odberná súprava pedologických 

valčekov 

713005 súbor 1 3 000,000 3 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1 a PP2  na zabezpečenie výstupov projektu. Bude 

slúžiť na pre odbery vzoriek pôd. Min. parametre: Pre 

všetky typy pôd nad hladinou podzemnej vody. Pre 

odber vzoriek na povrchu, v predvŕtaných otvoroch a 

kopaných sondách. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.1

6 

Zariadenie na čistenie vzoriek 713004 ks 1 50 000,000 50 000,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP4  na zabezpečenie výstupov projektu. Bude slúžiť 

na čistenie vzoriek. Min. parametre: Poloautomatické 

offline zariadenie na čistenie vzoriek technikou SPE 

alebo GPC. Výdavok sa týka partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.1

7 

Telefónna technika  633003 projekt 1 1 902,000 1 902,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1, PP2, PP3 a PP4  na zabezpečenie výstupov 

projektu. Ide o bežné telefónne prístroje pre 

prepojenie pracovísk UNIPOLABU s existujúcimi 

pracoviskami partnera. Ide o položky zariadenia a 

vybavenia pre UNIPOLAB. Bližší popis položiek, 

ako aj minimálne parametre sú v priloženom  výkaz 

výmer - UNIPOLAB - IKT vybavenie, ktoré je 

prílohou rozpočtu. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1.1.1

8 

PC a teleprezentačná technika  713002 projekt 1 117 

876,000 

117 876,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1, PP2, PP3 a PP4  na zabezpečenie výstupov 

projektu.  Ide o IP videotelefóniu medzi všetkými 

pracoviskami partnera riešiacich parciálne výskumné 

úlohy daného projektu a ďalšími pracoviskami 

všetkých partnerov zapojených v projekte. Ide o 

položky zariadenia a vybavenia pre UNIPOLAB. 

Bližší popis položiek, ako aj minimálne parametre sú 

v priloženom  výkaz výmer - UNIPOLAB - IKT 

vybavenie, ktoré je prílohou rozpočtu. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 
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2.1.1.1

9 

LAN a optické prepojenie 713006 projekt 1 15 204,000 15 204,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu   

PP1, PP2, PP3 a PP4  na zabezpečenie výstupov 

projektu. Ide o položky zariadenia a vybavenia pre 

UNIPOLAB. Bližší popis položiek, ako aj minimálne 

parametre sú v priloženom  výkaz výmer - 

UNIPOLAB - IKT vybavenie, ktoré je prílohou 

rozpočtu. Výdavok sa týka partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné     1 500,00    

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 19     1 500,00    

2.2.1.1 Profesionálny pôdny vrták 633005 ks 1 1 500,000 1 500,00  Využitie pre projekt:  Zakúpená infraštruktúra bude 

využívaná v rámci aktivity 3.7.  k pilotnému projektu 

PP1 a PP2  na zabezpečenie výstupov projektu. Ide  o 

profesionálny pôdny vrták s príslušenstvom. Bude 

slúžiť na pre odbery vzoriek z rôznych druhov pôd. 

Min. parametre: špecifikácia: profesionálny pôdny 

vrták do priemeru max. 250 mm. Elektronické 

zapaľovanie. Hmotnosť max. 11 kg. Palivo: beznín. 

Príslušenstvo: vrtáky rôznej hrúbky. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 2.6 

2.1 a 

2.2 

Spolu     1 243 893,50    

2.A. Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi princípmi vedeckého 

manažmentu 

   

2.A.1. Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti 

    3 500,16    

2.A.1.1 Odborný pracovník 49 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

30 18,252 547,56  Odborný pracovník, riešiteľ. Koordinuje  posúdenie, 

adaptáciu a integráciu funkcií a kompetencií biznis 

modelu v prostredí Detašovanej zložky UVP na PU v 

Prešove  a spolupracuje pri jeho spracovaní pre 

rámcový Štatút UVP TECHNICOM. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.1 
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2.A.1.2 Odborný pracovník 50 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.2,  

"Koncepčné a metodické zabezpečenie účinného 

vedeckého manažmentu v očakávaných podmienkach 

pôsobnosti UVP TECHNICOM a na jeho báze 

spracovanie a postupné zavadzanie odpovedajúcich 

služieb Sekcie riadenia vytváraného UVP"- 

zodpovedá za odpovedajúcu implementáciu a 

zavedenie výstupov riešenia ČC v prostredí 

Detašovanej zložky UVP na PU v Prešove a 

adekvátne sa  podieľa na spracovaní dokumentácie 

metodík a manuálov pre organizačné útvary Sekcie 

riadenia a ich nasadzovanie v súčinnosti so Štatútom 

UVP TECHNICOM. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.1 

2.A.1.3 Odborný pracovník 51 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.3. 

Zodpovedný posúdenie a spracovanie príspevkov do 

rámcového štatútu UVP a ich zapracovania v zmysle 

pokynov ZR ČC A 1.1.3. za partnera PU v Prešove. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.1 

2.A.1.4 Odborný pracovník 52 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

60 9,000 540,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.4 

„Spracovanie koncepcie a projektu koncepčného 

návrhu informačnej a komunikačnej platformy UVP 

TECHNICOM (IKP UVP)“, zodpovedný za 

adaptáciu riešenia ČC v podmienkach PU v Prešove. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.1 

2.A.1.5 Odborný pracovník 53 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 18,252 912,60  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.1.5, 

zodpovedný za koordináciu, riadenie a organizačné  

zabezpečenie spolupráce so zainteresovanými 

stranami a miestnou a regionálnou samosprávou z 

Prešova v zmysle pokynov ZR ČC A 1.1.5. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.1 
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2.A.2. Cestovné náhrady      5 000,00    

2.A.2.1 Zahraničné pracovné cesty I - Aktivita 

1.1 (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi) (partner 2) 

631002 projekt 1 5 000,000 5 000,00  Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, 

odborných konzultáciách a krátkodobých stážach 

zameraných na zabezpečenie prevádzky a rozvoja 

UVP. Počet pracovných ciest pre min. 2 pracovníkov 

žiadateľa uvedených v personálnej matici projektu 

pracujúcich na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 3 

- 6 dní. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú 

určené v priebehu realizácie projektu a budú 

stanovené na základe existujúcich, resp. 

pripravovaných kontaktov s relevantnými 

organizáciami v zahraničí. Výdavok sa týka: partnera 

2 (PU) 

Aktivita 1.1 

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

   0,00    

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

   0,00    

2.A. Celkom     8 500,16    

2.B. Aktivita 1.2 Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia predkladaného 

projektu 

    

2.B.1. Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti 

    10 385,52    

2.B.1.1 Odborný pracovník 93 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

60 18,252 1 095,12  Odborný pracovník,  riešiteľ (R) ČC A 1.2.1 

„Zabezpečenie metodickej, odbornej a organizačnej 

podpory pre riadenie kvality riešenia a  výkonnosti 

projektu“,  zodpovedný za  podporu riadenia a 

zabezpečenia odbornej kvality a účinnosti riešenia 

projektu z pohľadu PU v zmysle pokynov ZR ČC 

1.2.1. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.2 Odborný pracovník 94 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 6,400 640,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy  ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie obstarávania“, 

zodpovedný za zabezpečenie plynulosti a odbornej 

kvality realizácie plánov obstarávania projektu a 

koordináciu, identifikáciu a riešenie rizikových 

situácií pri realizácii procesu obstarávania, v 

kompetencii PU, v súčinnosti s pokynmi VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

Aktivita 1.2 
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projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

2.B.1.3 Odborný pracovník 95 (partner 2)  610620 osobohod

ina 

100 8,900 890,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy  ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie stavieb“, zodpovedný za 

zabezpečenie plynulosti a odbornej kvality realizácie 

plánov stavieb projektu a koordináciu, identifikáciu a 

riešenie rizikových situácií pri realizácii stavieb v 

kompetencii PU v súčinnosti s pokynmi VR úlohy. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.4 Odborný pracovník 96 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 4,400 220,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánu realizácie služobných ciest“, 

zodpovedný za zabezpečenie plynulosti a odbornej 

kvality realizácie plánov služobných ciest (spojených 

aj  s účasťou na konferenciách, seminároch a 

workshopoch) a koordináciu, identifikáciu a riešenie 

rizikových situácií pri zabezpečení služobných ciest, 

v kompetencii PU, v súčinnosti s VR úlohy. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.5 Odborný pracovník 97 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 4,400 440,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie harmonogramu financovania“, 

zodpovedný za zabezpečenie plynulosti a odbornej 

kvality realizácie harmonogramu financovania a 

koordináciu, identifikáciu a riešenie rizikových 

situácií pri zabezpečení  harmonogramu financovania 

v rámci PU v súčinnosti s pokynmi VR. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.6 Odborný pracovník 98 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 4,400 440,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Sledovanie plánov diseminácií a publicity“, 

zodpovedný za koordináciu sledovania realizácie a 

odborného zabezpečenia plánov diseminačných a 

exploatačných aktivít a publicity projektu v 

spolupráci s manažmentom pre monitorovanie a 

publicitu projektu s väzbou na identifikáciu a riadenie 

rizikových situácií spojených s ich realizáciou v 

súčinnosti s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.7 Odborný pracovník 99 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 4,400 220,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.1 

„Pravidelné konferencie projektu UVP 

TECHNICOM“, zodpovedný zo strany PU za 

organizáciu pravidelných konferencií projektu v 

súčinnosti s pokynmi VR. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.8 Odborný pracovník 100 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.2 

„Zabezpečené formovania a riadenia Platformy pre 

aplikovaný výskum a vývoj (PAVaV) vo väzbe na 

koordináciu riešenia pilotných projektov 

aplikovaného VaV (PP)“, zodpovedá za koordináciu 

etablovania a zavedenia prevádzky Platformy 

aplikovaného VaV projektu (PAVaV) a spracovanie 

jej štatútu a organizačnej a riadiacej smernice v 

podmienkach PU, pri zohľadnení jej postavenia v 

UVP TECHNICOM a v súčinnosti s pokynmi VR 

ČC.  Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 
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2.B.1.9 Odborný pracovník 101 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 18,252 1 825,20  Odborný pracovník, riešiteľ úlohy (R) ČC A 1.2.2 

„Koordinácia riešenia pilotných projektov“ (väzba na 

ČC A 1.3.2), zodpovedný za koordináciu spracovania 

a zavedenia projektovej služby pre koordináciu 

riešenia pilotných projektov aplikovaného VaV z 

pohľadu "obchodného" uplatnenia / využitia ich 

výstupov v praxi a vo väzbe na podmienky riešenia 

Aktivity 3.7 (PU) v súčinnosti s usmerneniami VR 

úlohy. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.1

0 

Odborný pracovník 102 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 18,252 912,60  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.3 „Podpora 

operatívneho riadenia aktivít ŠC2 vo väzbe na 

význam interakcie dopadov ich realizácie na riešenie 

odpovedajúcich aktivít ŠC1 a ŠC3“, zodpovedný za 

koordináciu, riadenie a kvalitu riešenia ČC, v 

podmienkach PU, v súčinnosti s VR. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.1

1 

Odborný pracovník 103 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 8,900 890,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2“, zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešení aktivít 

zabezpečujúcich realizáciu Aktivity 2.5 „Výstavba 

nových výskumných priestorov partnera Prešovská 

univerzita – UNIPOLAB“ ŠC2 s väzbou na 

identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v 

súčinnosti s inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.1.1

2 

Odborný pracovník 104 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 18,252 912,60  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A 1.2.3 

„Sledovanie a podpora aktivít ŠC2", zodpovedný za 

sledovanie a hodnotenie riešení aktivít 

zabezpečujúcich realizáciu Aktivity 2.6 „Vybavenie 

priestorov partnera Prešovská univerzita nevyhnutnou 

prístrojovou, laboratórnou a informačnou a  

komunikačnou infraštruktúrou“ ŠC2 s väzbou na 

identifikáciu a riešenie rizikových situácii, v 

súčinnosti s inštrukciami VR úlohy. Cena predstavuje 

Aktivita 1.2 



  ITMS kód Projektu:  26220220182 

1205 

 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

2.B.1.1

3 

Odborný pracovník 105 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 9,000 900,00  Odborný pracovník, riešiteľ (R) ČC A 1.2.4 

„Spracovanie a implementácie realizačného projektu 

zabezpečenia a zavedenia  Informačnej a 

komunikačnej platformy UVP TECHNICOM (IKP 

UVP)“, zodpovedný za implementáciu riešenia ČC v 

podmienkach PU v Prešove. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 1.2 

2.B.2. Cestovné náhrady      0,00    

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

   0,00    

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

   0,00    

2.B. Celkom     10 385,52    

2.C. Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod UVP 

TECHNICOM 

    

2.C.1. Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti 

    7 250,00    

2.C.1.1 Odborný pracovník 97 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

70 10,000 700,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) ČC A1.3.2 

"Formovanie a zavedenie kompetencií, procesov a 

metodík Centra inicializácie a koordinácie pilotných 

projektov aplikovaného VaV (CIK PP)" - 

zodpovedný za koordináciu spracovania a zavedenia 

služieb Centra inicializácie a koordinácie cielených 

pilotných projektov aplikovaného VaV, ktore je 

súčasťou Platformy aplikovaného VaV v štruktúre 

UVP TECHICOM, v podmiekach PU v súčinnosti s 

VR ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka 

na danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Na projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka:  partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.2 Odborný pracovník 98 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

"Formovanie a zavedenie pracoviska Kontaktné 

centrum" - zodpovedný za koordináciu spracovania, 

zavedenia a aktivácie služieb Kontaktného centra 

UVP TECHNICOM v rámci služieb "Biznis centrum 

UVP TECHNICOM", v podmienkach PU v 

spolupráci s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.3 Odborný pracovník 99 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.3 

"Formovanie a zavedenie pracoviska Podnikateľský 

akcelerátor"- zodpovedný za formovanie a 

spracovanie systémového zabezpečenia služieb 

Podnikateľského akcelerátora, v podmienkach PU v 

spolupráci s VR úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.4 Odborný pracovník 100 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 "Pilotná aplikácia Programu akcelerácia 

podnikania"- zodpovedný za zavedenie, zabezpečenie 

realizácie pilotnej aplikácie Programu akcelerácie 

podnikania, v podmienkach PU v spolupráci s VR 

pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.5 Odborný pracovník 101 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 "Marketingové centrum - formovanie a 

zavedenie služieb pracoviska" - zodpovedný za 

koordináciu, riešenie a zavedenie služieb 

organizačnej jednotky "Marketingové centrum" v 

podmienkach PU (adaptácia metodík a manuálov 

marketingových služieb a ich postupná  

implementácia do aktívnej pôsobnosti) v rámci 

štruktúry pracoviska "Biznis služby", v súčinnosti s 

VR pod-úlohy ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

Aktivita 1.3 
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základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

2.C.1.6 Odborný pracovník 102 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 11,000 550,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 "Rozvoj  ľudských zdrojov - zavedenie 

služby" - zodpovedný za koordináciu aktualizácie 

služieb rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) a 

spracovanie strategického plánu ich rozvoja v 

podmienkach  samostatnej existencie UVP 

TECHNICOM, v prostredí detašovanej zložky UVP 

TECHNICOM na PU pod vedením VR pod-úlohy 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.7 Odborný pracovník 103 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 10,000 1 000,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 "Ochrana duševného vlastníctva a relevantné 

právne služby - zavedenie organizačnej jednotky" - 

zodpovedný za spracovanie aktualizácie manuálov 

služieb ODV a právneho poradenstva, v prostredí PU 

v súčinnosti s VR pod-úlohy ČC.  Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.8 Odborný pracovník 104 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) pod-úlohy ČC 

A1.3.3 "Inovačný servis - formovanie a zavedenie 

služieb organizačnej jednotky" - zodpovedný za 

koordináciu adaptácie metodiky a manuálov služieb 

organizačnej jednotky "Inovačný servis" v 

podmienkach PU v spolupráci s VR pod-úlohy ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 
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2.C.1.9 Odborný pracovník 105 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 

"Kontraktačné centrum - formovanie a zavedenie 

služieb organizačnej jednotky" - zodpovedný za 

koordináciu zavedenia a spracovania služieb 

organizačnej jednotky "Kontraktačné centrum" v 

podmienkach PU, riešené v súčinnosti s VR úlohy 

ČC. Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na 

danej pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.1

0 

Odborný pracovník 106 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) úlohy ČC A1.3.4 

"Centrum inžinieringu zákaziek a služieb 

aplikovaného VaV - zavedenie služieb pracoviska" 

(väzba na ČC A 1.3.2 a ČC A 1.2.2) - zodpovedný za 

spracovanie a zavedenie služieb inžinierigovej 

podpory pre distribúciu transferu (predaja) produktov 

a služieb aplikovaného VaV do praxe vo väzbe na 

poslanie a cieľe UVP TECHNICOM, v podmienkach 

PU pod vedením VR ČC. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.1.1

1 

Odborný pracovník 107 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 10,000 500,00  Odborný pracovník - riešiteľ (R) ČC A1.3.5  

"Zabezpečenie postupného spracovania doplnkov a 

príloh do rámcového Štatútu UVP TECHNICOM 

zameraných na úplnú špecifikáciu jeho služieb (s 

ohľadom na postup spracovania jednotlivých služieb 

UVP vo všetkých troch aktivitách ŠC1)" - 

zodpovedný za spracovanie korekcie  príloh, 

doplnkov a smerníc  do rámcového Štatútu UVP 

TECHNICOM najmä vo väzbe na aktualizované a 

nové služby v rámci pôsobnosti vytváraného UVP 

TECHNICOM, v podmienkach detašovanej zložky 

UVP TECHNICOM na PU pod vedením VR ČC. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU). 

Aktivita 1.3 

2.C.2. Cestovné náhrady      0,00    

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

   0,00    
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2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

   0,00    

2.C. Celkom     7 250,00    

2.D. Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Prešove v odbore Environmentálne 

inžinierstvo  

     

2.D.1. Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti 

    158 083,30    

2.D.1.1 Odborný pracovník 1 - vedúci riešiteľ 

PP 1 (partner 2) 

610620 osobohod

ina 

100 18,252 1 825,20  Vedúci riešiteľ PP 1, odborný pracovník zodpovedný 

za výskum v oblastiach: Geoekológia a 

environmentálne technológie; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 1. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2 Odborný pracovník 2 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

200 18,252 3 650,40  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaná geografia a 

environmentalistika. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3 Odborný pracovník 3 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

200 18,252 3 650,40  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Humánna a aplikovaná geografia. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.4 Odborný pracovník 4 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

450 12,000 5 400,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Pedogeografia a geoekológia. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.5 Odborný pracovník 5 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblatiach: Aplikovaná geografia a 

environmentalistika. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 
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2.D.1.6 Odborný pracovník 6 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaná geografia a 

environmentalistika. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.7 Odborný pracovník 7 (partner 2) 610621 osobohod

ina 

400 12,000 4 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Pedológia, GIS. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.8 Odborný pracovník 8 - interný 

doktorand (partner 2) 

610620 osobohod

ina 

900 8,640 7 776,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný 

za výskum v oblastiach: Humánna a aplikovaná 

geografia. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.9 Odborný pracovník 9 - interný 

doktorand (partner 2) 

610620 osobohod

ina 

900 8,640 7 776,00  Odborný pracovník – interný doktorand zodpovedný 

za výskum v oblastiach: Aplikovaná geografia a 

environmentalistika. Cena predstavuje náhradu časti 

schváleného štipendia doktoranda. Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.1

0 

Odborný pracovník 10 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

800 8,640 6 912,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaná geografia a 

environmentalistika. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.1

1 

Odborný pracovník 11 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

50 18,252 912,60  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v 

oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.1

2 

Odborný pracovník 12 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

150 18,252 2 737,80  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v 

oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

Aktivita 3.7 
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pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

2.D.1.1

3 

Odborný pracovník 13 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 18,252 5 475,60  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v 

oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.1

4 

Odborný pracovník 14 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v 

oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.1

5 

Odborný pracovník 15 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v 

oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.1

6 

Odborný pracovník 16 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v 

oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.1

7 

Odborný pracovník 17 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

350 8,640 3 024,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v 

oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 
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2.D.1.1

8 

Odborný pracovník 18 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

350 8,640 3 024,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Aplikovaný výskum (Výskumné služby) v 

oblasti pedofyziky a environmentálnej pedológie. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.1

9 

Odborný pracovník 19 - vedúci riešiteľ 

PP 2 (partner 2) 

610620 osobohod

ina 

150 9,320 1 398,00  Vedúci riešiteľ PP 2, odborný pracovník zodpovedný 

za výskum v oblastiach: aidentifikácia území, 

aplikačný výskum biologických postupov; 

zodpovedný za koncepciu, finálne spracovanie a 

realizáciu PP 2. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

0 

Odborný pracovník 20 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

150 18,252 2 737,80  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: priestorové analýzy, štatistické analýzy, 

terénny výskum. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

1 

Odborný pracovník 21 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

150 8,110 1 216,50  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: ekonomické analýzy využiteľnosti 

revitalizácie, terénny výskum. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

2 

Odborný pracovník 22 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

200 6,310 1 262,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: analýzy využiteľnosti biologických 

postupov, manažment revitalizácie krajiny. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

3 

Odborný pracovník 23 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

100 8,660 866,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: lokalizácia území, terénny výskum, GIS. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 
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2.D.1.2

4 

Odborný pracovník 24 - vedúci riešiteľ 

PP 3 (partner 2) 

610620 osobohod

ina 

50 18,252 912,60  Vedúci riešiteľ PP 3, odborný pracovník zodpovedný 

za výskum v oblastiach: Výskum materiálov pre 

oblasť magnetokalorického chladenia; zodpovedný za 

koncepciu, finálne spracovanie a realizáciu PP 3. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

5 

Odborný pracovník 25 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

150 18,252 2 737,80  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

6 

Odborný pracovník 26 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 18,252 5 475,60  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

7 

Odborný pracovník 27 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 12,000 3 600,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

8 

Odborný pracovník 28 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.2

9 

Odborný pracovník 29 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

150 12,000 1 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 
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2.D.1.3

0 

Odborný pracovník 30 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

350 8,640 3 024,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3

1 

Odborný pracovník 31 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

350 8,640 3 024,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: Výskum materiálov pre oblasť 

magnetokalorického chladenia.Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3

2 

Odborný pracovník 32 - vedúci riešiteľ 

PP 4 (partner 2) 

610620 osobohod

ina 

600 15,000 9 000,00  Vedúci riešiteľ PP 4, odborný pracovník zodpovedný 

za výskum v oblastiach: aplikácia analytických 

metód; zodpovedný za koncepciu, finálne 

spracovanie a realizáciu PP 4. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3

3 

Odborný pracovník 33 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 10,000 3 000,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: biologické testovanie uhlíkatých 

substancií. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3

4 

Odborný pracovník 34 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

900 9,000 8 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: izolácie uhlíkatých substancií. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3

5 

Odborný pracovník 35 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 9,000 2 700,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: aplikácie analytických metód. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 
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2.D.1.3

6 

Odborný pracovník 36 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

600 8,000 4 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: využitie environmentálnych technológií. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3

7 

Odborný pracovník 37 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

600 8,000 4 800,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: modelovanie syntéz uhlíkatých substancií. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3

8 

Odborný pracovník 38 (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 7,000 2 100,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: kvantifikácia uhlíkatých látok. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.3

9 

Odborný pracovník 39 - zahraničný 

expert (partner 2) 

637027 osobohod

ina 

210 35,500 7 455,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: modelovanie syntéz uhlíkatých substancií. 

Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. Cena predstavuje obvyklú mzdu špičkového 

zahraničného experta. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: partnera 2 

(PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.4

0 

Odborný pracovník 40 - zahraničný 

expert (partner 2) 

637027 osobohod

ina 

210 35,500 7 455,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: farmakologické testovanie aktívnych 

substancií. Dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Cena predstavuje obvyklú mzdu 

špičkového zahraničného experta. Cena na 

osobohodinu zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.1.4

1 

Odborný pracovník 41 - zahraničný 

expert (partner 2) 

637027 osobohod

ina 

210 35,500 7 455,00  Odborný pracovník zodpovedný za výskum v 

oblastiach: aplikácia analytických metód. Dohoda o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu špičkového 

zahraničného experta. Cena na osobohodinu zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Výdavok sa týka: partnera 2 

(PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.2. Cestovné náhrady      32 750,00    
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2.D.2.1 Tuzemské pracovné cesty (cestovné 

náhrady v súlade s platnými limitmi)6 

(partner 2) 

631001 projekt 1 8 000,000 8 000,00  Tuzemské pracovné cesty za účelom aktívnej účasti 

na konferenciách. Predpokladaný celkový počet 

pracovných ciest 20 pre pracovníkov partnera 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich 

na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. 

Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú 

určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP 2 

(cestovné náhrady v súlade s platnými 

limitmi)6 (partner 2) 

631001 projekt 1 6 750,000 6 750,00  Tuzemské pracovné cesty za účelom terénneho 

výskumu. Celkový počet pracovných ciest 30 pre 

pracovníkov partnera uvedených v personálnej matici 

projektu pracujúcich na danej aktivite. Priemerná 

dĺžka ciest 1 deň. Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle 

zákona o cestovných náhradách. Miesta pracovných 

ciest budú určené v priebehu realizácie projektu. 

Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné 

náhrady v súlade s platnými limitmi)6 

(partner 2) 

631002 projekt 1 18 000,000 18 000,00  Zahraničné pracovné cesty za účelom aktívnej účasti 

na medzinárodných konferenciách, sympóziách za 

účelom získania nových poznatkov v riešenej oblasti 

a propagácií výsledkov výskumu. Predpokladaný 

celkový počet prac. ciest 15 pre pracovníkov partnera 

uvedených v personálnej matici projektu pracujúcich 

na danej aktivite. Priemerná dĺžka ciest 1 - 5 dní. 

Výdavok zahŕňa náhrady v zmysle zákona o 

cestovných náhradách. Miesta pracovných ciest budú 

určené v priebehu realizácie projektu. Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti) 

   0,00    

2.D.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb) 

   13 000,00    

2.D.4.1 Spotrebný tovar   633006 projekt 1 13 000,000 13 000,00  Laboratórny materiál na spracovanie vzoriek - 

ventily, plyny, filtre, stojany,pipety+špičky, 

chemikálie, sklo-banky, skúmavky, petriho misky, 

deliace lieviky, vialky, náhradné súčiastky na 

zariadenie obstarané a využívané počas doby 

realizácie projektu. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Aktivita 3.7 

2.D. Celkom     203 833,30    

2. Spolu     1 473 

862,48 
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3. Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- 

nepriame výdavky 

      

3.1. Personálne výdavky interné7     18 870,60    

3.1.1 Manažér publicity (partner 2) 610620 osobohod

ina 

300 4,400 1 320,00  Manažér publicity zabezpečí všetky aktivity publicity 

v rámci projektu – organizovanie tlačových 

konferencií, realizáciu  propagačných predmetov, 

organizáciu workshopov,  reklamu, inzerciu a pod. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.2 Pracovník pre verejné obstarávanie 

(partner 2) 

610620 osobohod

ina 

300 6,400 1 920,00  Pracovník pre verejné obstarávanie vykoná analýzu 

potrieb verejného obstarávania (VO) z hľadiska 

tovarov, služieb a prác a spracuje časový 

harmonogram VO. Pripraví harmonogram verejných 

súťaží, podprahových zákaziek, zákaziek s nízkou 

cenou. Spracuje technické špecifikácie požadovaných 

druhov tovaru, služieb a prác. Spracuje súťažné 

podklady verejnej súťaže a návrh Kúpnej zmluvy, 

príp. Zmluvy o dielo. Vypracuje „ Oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania“ do Vestníka VO. 

Nakopíruje súťažné podmienky a vydá ich 

záujemcom o súťaž. Spracuje predložené ponuky – 

vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, splnenie 

technických špecifikácií, splnenie kritérií. Vypracuje 

otázky komisie na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí 

jednotlivé ponuky. Zašle výsledky VO jednotlivým 

uchádzačom. Vypracuje  zápisnice. Skontroluje 

podmienky predloženej zmluvy. Vypracuje „ 

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania“ do 

Vestníka VO na zverejnenie. Koordinácia nákupu 

ďalších tovarov, služieb a prác z hľadiska limitov 

verejného obstarávania. Cena predstavuje obvyklú 

mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj odvody 

zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať na 

základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa týka: 

partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.3 Finančný manažér (partner 2) 610620 osobohod

ina 

550 4,400 2 420,00  Finančný manažér zabezpečí všetky náležitosti 

súvisiace s finančnou stránkou projektu, správne 

zaúčtovanie jednotlivých položiek v rámci projektu, 

zúčtovanie projektu smerom k poskytovateľovi NFP. 

Cena predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 
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projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

3.1.4 Projektový manažér (partner 2) 610620 osobohod

ina 

450 12,168 5 475,60  Projektový manažér zodpovedá za projektové 

riadenie, manažovanie projektu z administratívno – 

organizačného hľadiska smerom dovnútra PU ako aj 

navonok, zabezpečovanie realizácie projektu, riadi 

projektový tím a komunikuje priamo s projektovým 

manažérom žiadateľa a partnermi projektu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.5 Asistent projektového manažéra 

(partner 2) 

610620 osobohod

ina 

700 4,400 3 080,00  Asistent projektového manažéra zodpovedá za 

prípravu podkladov pre projektového manažéra 

partnera 2. Rieši všetky náležitosti, na základe 

poverenia projektového manažéra. Cena predstavuje 

obvyklú mzdu pracovníka na danej pozícii a zahŕňa aj 

odvody zamestnávateľa. Na projekte bude pracovať 

na základe pracovného pomeru (PP). Výdavok sa 

týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.6 Asistent finančného manažéra (partner 

2) 

610620 osobohod

ina 

350 4,400 1 540,00  Asistent finančného manažéra zabezpečí všetky 

náležitosti súvisiace s finančnou stránkou projektu, 

správne zaúčtovanie jednotlivých položiek v rámci 

projektu, zúčtovanie projektu smerom k 

poskytovateľovi NFP, zodpovedá za prípravu 

podkladov pre finančného manažéra partnera 2. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.1.7 Koordinátor stavebných prác (partner 

2) 

610620 osobohod

ina 

350 8,900 3 115,00  Koordinátor stavebných prác koordinuje realizáciu 

stavebných aktivít podľa časového harmonogramu a 

výkazov výmerov. Upozorňuje na zistené nesúlady 

počas realizácie stavebných aktivít projektu. Cena 

predstavuje obvyklú mzdu pracovníka na danej 

pozícii a zahŕňa aj odvody zamestnávateľa. Na 

projekte bude pracovať na základe pracovného 

pomeru (PP). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.2. Dodávka služieb - personálne     0,00    
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výdavky8 

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame9     24 000,00    

3.3.1 Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál (partner 2) 

633006 projekt 1 9 000,000 9 000,00  Kancelársky a prevádzkový materiál počas celej doby 

riešenia projektu (25 mesiacov) potrebný pre 

zabezpečenie riadenia a administrácie projektu - 

tonery pre tlačiarne (podľa dostupných typov 

tlačiarní), kancelársky papier (80g, A4, 500 hárkové 

balenia), kancelárske potreby, spotrebný materiál a 

iné. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.3.2 Poistenie majetku nadobudnutého z 

projektu počas realizácie projektu 

(partner 2) 

637015 projekt 1 15 000,000 15 000,00  Náklady na poistenie zariadenia, výsledná cena je 

vypočítaná pre odhadované obdobie prevádzkovania, 

t.j. 25 mesiacov. Poistka zahŕňa najmä: požiar, blesk, 

výbuch, pád lietadla, víchrica a krubobitie, živelná 

udalosť, voda z vodovodného zariadenia, krádež, 

vlámanie a vandalizmus, ostatné (náraz vozidla, dym, 

pád stromov). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

riadenie projektu 

3.4. Publicita a informovanosť10     3 900,00    

3.4.1 Veľkoplošná reklamná tabuľa/panel 

(partner 2) 

637003 projekt 1 400,000 400,00  Veľkoplošná tabuľa v areáli oznamujúca realizáciu 

projektu, v počte: 1 ks x 400,-EUR/ks. (rozmer: 250 x 

150 cm), popis: hliníková tabuľa, samolepiaca 

exteriérová fólia, farebná potlač, grafický návrh, 

výroba, osadenie, príprava pre osadenie do exteriéru, 

vrátane konštrukcie. Výdavok sa týka: partnera 2 

(PU) 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.2 Označenie projektu (najmä logo EÚ, 

názov príslušného programu) (partner 

2) 

637003 projekt 1 1 500,000 1 500,00  Nevyhnutné výdavky na publicitu a informovanosť 

projektu. Napr. plagáty rôznych rozmerov, letáky, 

skladačky, informačné plagáty na označenie 

projektových kancelárií, nálepky na označenie 

zariadenia a vybavenia nakúpeného  z prostriedkov 

ŠF, roll up - baner. Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.3 Trvalo vysvetľujúce tabule (partner 2) 637003 projekt 1 500,000 500,00  Trvalo vysvetľujúce tabule osadené na oprávnených 

objektoch po ukončení realizácie aktivít projektu - v 

počte: 5 ks x 100,- EUR/ks = 500,- EUR (rozmer: 20 

x 30 cm) - grafický návrh, sadzba, výroba, - hliníkova 

tabuľa, samolepiaca interiérová fólia, - príprava a 

realizácia osadenia do interiéru a exteriéru (osadenie 

do steny). Výdavok sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3.4.4 Informačné a malé propagačné 

predmety (partner 2) 

637003 projekt 1 1 500,000 1 500,00  Drobné prezentačné predmety vyrobené na účely 

propagácie projektu. Napr. perá, poznámkové bloky 

A5, A4 a iné drobné prezentačné predmety. Výdavok 

sa týka: partnera 2 (PU) 

Podporná aktivita 

publicita a 

informovanosť 

3. Spolu     46 770,60    
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  VÝDAVKY PROJEKTU     4 500 

133,34 

   

          

          

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených 

prípadoch): 

   

1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu.  

2  Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková 

cena je vrátane celej DPH, v komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ je žiadateľ 

platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH. 

          

          

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať 

v opise projektu. 

4 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné 

činnosti. 

      

5 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.  

6 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).    

7 V položke 3.1 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra. Ostatné výdavky v tejto položke sú  oprávnené len pre žiadateľa, resp. partnera  

- výskumnú organizáciu mimo  schémy štátnej pomoci, okrem výdavkov na manažéra monitoringu, ktoré sú oprávnené výlučne pre žiadateľa.. 

8 V položke 3.2 sú výdavky oprávnené výlučne pre žiadateľa, resp. pre partnera - výskumnú 

organizáciu. 

   

9 V položke 3.3 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané 

počas projektu. 

 

10 Oprávnený výdavok len pre žiadateľa, resp. partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej 

pomoci. 

   

* Žiadateľ uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v 

rozpočte projektu. 

    

** Žiadateľ  uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte 

projektu. 

    

Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je 

relevantná, ak Výdavky rozpočtu partnera - výslumnej organizácie spolu v stĺpci F1 sú vyššie ako 1 milión EUR). Ak partner - výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stĺpec F2 

zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie (odpočet DPH). 
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          Súčet položiek stĺpca A súhlasí s položkou -Spolu- v stĺpci A 

          

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami stanovenú výšku intenzity pomoci. 
     

          

   

Intenzita pomoci v 
% 

      

   95       

         

         

          v EUR 
         TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA 

                                       OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU                                                                

         Celkové oprávnené 

výdavky projektu  

Požadovaná výška 

NFP 

Vlastné zdroje  

     Rok A B C 

     1. 2012 0,00 0,00 0,00 

     2. 2013 630 696,48 599 161,66 31 534,82 

     3. 2014 2 700 984,92 2 565 935,67 135 049,25 

     4. 2015 1 168 451,94 1 110 029,34 58 422,60 

       Spolu 4 500 133,34 4 275 126,67 225 006,67 

       % 100 95 5 

     

          Žiadame Vás, aby ste v tabuľke vypĺňali VÝHRADNE políčka označené žltou farbou. 
     Ostatné políčka tabuľky obsahujú vzorce a sú vypočítané automaticky programom Excel. 
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ÚČTY PARTNEROV 

 

 

 
 

 

Označenie  
názvu účtu 

Názov banky 
Kód 

banky 

Číslo účtu 

Predčíslie Číslo účtu 

Hlavný partner: 
 

 

UVP 
TECHNICOM, RE 
TU 

Štátna 
pokladnica 

8180  
7000467438 
 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0046 7438 

Partner 1: 
 

 

BÚ-
Technicom,UPJŠ 
KE 

Štátna 
pokladnica 

8180  7000467710 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0046 7710 

Partner 2: 
 

 

Univ. vedec. park 
TECHNICOM pre 
inovačné apl., PU 
PO 

Štátna 
pokladnica 

8180  7000466849 

IBAN: SK62 8180 0000 0070 0046 6849 

 
 
 
 
 
 
 

 
Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov 

 

 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera:      Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.                             
 

 

 
 

 

 
Podpis:    …………………………………………..                                                    Dátum: 22. apríl 2013 


