



ÚVER

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/093/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.
sídlo : V. Tvrdého 12, 010 01 Žilina, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sro, vl.č.: 14090/L
konajúci : František Chabada, konateľ
Ing. Miroslav Kundrík, konateľ
IČO : 36 410 446
DIČ : 2021748641
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznomu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12.marca 2008 a dodatok schémy zverejnený dňa 17.júla 2009.
- (G) Dňa 20. júla 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 21. októbra 2009 prijímateľ podal žiadosť o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 7. mája 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel

Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) Vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „SACR“),
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym

koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však odo dňa vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba navzájom nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na

predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-31DM-0902;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
 - (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
 - (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,
- podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa zverejnenia Výzvy, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní,

riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Penzión – COUNTRY CLUB – I.etapa

Kód Projektu v ITMS : 25130120093

Miesto realizácie projektu : Stredné Slovensko / Žilinský kraj

Výzva - kód Výzvy : KaHR-31DM-0902

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 : Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 : Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis : Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu : splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 999.840,98,-EUR (slovom deväťstodevät'desiatdeväť tisíc osemstoštyridsať euro deväťdesiatosem centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 499.920,49,-EUR (slovom štyristodevät'desiatdeväť tisíc deväťstodvadsať euro štyridsaťdeväť centov), čo predstavuje 50,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 148.320,87,-EUR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou pomoci de minimis (časť F preambuly), Výzvou na

- predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod K) Schémy pomoci de minimis.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú

vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy pomoci de minimis (24 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkol'vek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- (i) článku 10 ods. 9 VZP,
 - (ii) článku 12 VZP,
 - (iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

František Chabada, konateľ

Podpis:

Ing. Miroslav Kundrík, konateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarováných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10 Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 :	Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1:	Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnené vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom pozemkov spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajímateľ

nehnutelnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitole s názvom Podmienky prijateľnosti
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít

Projekt, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník/všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:

- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
- (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa,
predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; ak by aplikácia uvedeného §24a zákona č. 528/2008 Z. z. nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.
- (vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznáameho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neaplikuje sa;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
 9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
 10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;

- b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
- c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení,

výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,

- c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
- d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom vyhlásenia Výzvy, kód Výzvy KaHR-31DM-0902;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokových výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri

prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Penzión – COUNTRY CLUB – I. etapa	
Kód ITMS	25130120093	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Belá
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti komplexu CR – COUNTRY SALOON Belá poskytovaním komplexného balíka ubytovacích, konferenčných, relaxačných a doplnkových služieb
Špecifický cieľ projektu 1	Dobudovanie doplnkových služieb – wellness centrum, konferenčné miestnosti
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie ponuky služieb o ubytovacie služby v novovybudovanom penzióne
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom celosezónnej ponuky služieb
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie počtu zamestnancov o 4 osoby do roku 2016

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	3	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	2	2011
	Počet zariadení cestovného ruchu napojených na elektronický rezervačný systém	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	40 000	2011	80 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	100 000	2011	200 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2011	4	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	2	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	3	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	3	2011	4	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	3	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	2	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	03/2010	02/2011
Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	02/2011	02/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2010	02/2011
Publicita a informovanosť	03/2010	02/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	66 231,69	0	66 231,69	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením
717001 Realizácia nových stavieb	933 609,29	148 320,87	1 081 930,16	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá
CELKOVO	999 840,98	148 320,87	1 148 161,85	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	933 609,29	148 320,87	1 081 930,16
2	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	66 231,69	0	66 231,69
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		999 840,98	148 320,87	1 148 161,85

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa **DD.MM.RRRR**¹:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu.

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám			
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ⁶			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

⁶ T. j. začatie prác na projekte

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav	Plánovaný stav ¹¹	Skutočný stav ¹²
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹³		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	Žiadané výdavky ¹⁶	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu ¹⁷					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁸
			Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹² V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹³ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹⁵ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predloženíach žiadostí o platbu).

¹⁶ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

¹⁷ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

¹⁸ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²⁷
			Východiskový stav ²⁸	Plánovaný stav ²⁹	Skutočný stav ³⁰	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

²¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

²⁶ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

³⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

--	--	--	--	--	--	--

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ³¹	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ³² (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ³³ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁴ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³⁵ (v EUR)	

³¹ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

³² Uvádžajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

³³ Uvádžajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady – platby úrokov.

³⁴ Uvádžajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³⁵ Uvádžajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest ³⁶ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ³⁷ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

12. Publicita projektu³⁸

³⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

³⁸ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

13. Doplnujúce informácie³⁹

--

14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴⁰	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³⁹ Uvádzajú sa doplnujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴⁰ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovanych v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrtkov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrtky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovanych v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovanych v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴¹) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

⁴¹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:

Kód projektu:

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:	Číslo účtu:	Kód banky:	
IBAN			

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnené vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie**Vyplňuje: Ministerstvo**

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Príloha číslo: 1

(Zoznam deklarovaných výdavkov-verejný portál)

Kód projektu	
Názov prijímateľa	
Názov partnera	
Poradové číslo žiadosti:	
Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Suma deklarovaná prijímateľom			
						Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma
						v	v	v	v
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Celkom									

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovanie).
- Všetky ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa netýkajú projektov technickej pomoci, kde je prijímateľom riadiaci orgán a nie je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF a to v prípade, ak prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.09.2009).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplní sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN¹ v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarováných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata²), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarováných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarováných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarováných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarováných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarováných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklaroványmi výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovанú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklaroványm oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP ŽP	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ ak relevantné

² zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (zoznam deklarováných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarováných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarováných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/platobná jednotka.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne, resp. ak do schvaľovacieho procesu vstupuje medzi sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobnú jednotku riadiaci orgán, môže byť sekcia určená pre riadiaci orgán vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarováných výdavkov

Prijímateľ pri vyplňaní zoznamu deklarováných výdavkov vyplní jednu z nasledovných príloh:

- **Zoznam Deklarovaných Výdavkov** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ vyplní a zasiela riadiacemu orgánu/sprostredkovateľskému orgánu iba písomne,
- **Zoznam Deklarovaných Výdavkov(2)** – v prípade žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ zasiela riadiacemu orgánu písomne a zároveň elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Tento formulár zoznamu deklarováných výdavkov bude povinne používaný všetkými prijímateľmi pri zasielaní žiadostí o platbu od 01. 01. 2010.

V jednej žiadosti o platbu nemôžu byť uvedené oba typy zoznamu deklarováných výdavkov.

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- V prípade žiadosti o platbu (zálohová platba) je potrebné vyplniť jeden riadok zoznamu deklarováných výdavkov, pričom ako „názov výdavku“ sa uvedie „poskytnutie zálohovej platby“.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarováných výdavkov (Zoznam Deklarovaných Výdavkov):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku spolu a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9). V prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov je potrebné uviesť poradové číslo žiadosti o platbu.
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
 Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevádovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku

písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.

- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizácií uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo: $(14) \leq (13)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Medzi nenárokované výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery. Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

Zoznam deklarovaných výdavkov (ZoznamDeklarovanychVydavkov(2)):

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku a externé číslo účtovného dokladu.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou o platbu (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa číselníka oprávnených výdavkov.
- Stĺpec (5): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (6): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (6) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (7): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (8): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (9): Uviesť súčet stĺpcov (7) + (8).
- Stĺpec (10): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (9). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (10)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (9). Pravidlo: $(10) \leq (9)$. Nároková suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (10) musí byť zhodná so „sumou spolu“ žiadosti o platbu (sekcia 6).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov paušálnou sadzbou, jednotkovými cenami a paušálnou sumou:

- V prípade takéhoto vykazovania výdavkov budú tieto uvedené samostatne jednou sumou v poslednom riadku zoznamu deklarovaných výdavkov a nebudú k nim predkladané žiadne účtovné doklady.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006**, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímateľa NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojim začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

Keď sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuľi (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuľi (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentálny, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štitok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štitok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

		logo SO/RO
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE <small>Európsky fond regionálneho rozvoja</small>	OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	
Investícia do vašej budúcnosti	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
		
	www.economy.gov.sk	

2. Informačná tabuľa (plagát)

 <p>Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE <small>Európsky fond regionálneho rozvoja</small></p> <p>Investícia do vašej budúcnosti</p>	 <p>OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST</p> <p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR</p> <p>logo SO/RO</p>
	<p>Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu</p> <p>Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia</p> <p>www.economy.gov.sk</p>

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 <p>Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE <small>Európsky fond regionálneho rozvoja</small></p> <p>Investícia do vašej budúcnosti</p>	 <p>OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST</p> <p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX</p>
	<p>TEXT</p> <p>www.economy.gov.sk</p>

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvod neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnásťina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so s'ťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie

1



Znak je prevrátený

2



Hviezdy nie sú vyrovnané

3



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)





Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.



Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variants riešenia logotypu:





OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOST
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímatel'

Názov: COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.

Sídlo: V. Tvrdeho 12, 010 01 Žilina

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro,
vl.č.: 14090/L

konajúci: František Chabada

Ing. Miroslav Kundrík

IČO: 36 410 446

Kód projektu /ITMS/: 25130120093

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Chabada	Priezvisko: Kundrík
Meno: František	Meno: Miroslav
Titul:	Titul: Ing.
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov:			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:			EUR		
Z toho bežné výdavky:			EUR		
Z toho kapitálové výdavky:			EUR		

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:				EUR	
Z toho bežné výdavky:				EUR	
Z toho kapitálové výdavky:				EUR	
Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:				EUR	
Z toho bežné výdavky:				EUR	
Z toho kapitálové výdavky:				EUR	
Vrátená suma spolu:				0,00 EUR	
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:				EUR	
Celková suma za všetky zdroje:				0,00 EUR	

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Pokuty a penále spolu:				0,00 EUR	

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:

účet	IBAN		SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:		
		Popis/správa pre prijímateľa:		
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR	Dátum platby:
Bankový účet	Predčísle:	Číslo účtu:	Kód banky:	
	IBAN		SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:		
		Popis/správa pre prijímateľa:		
Úrok z omeškania spolu:		0,00 EUR		

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia	

Pečiatka
organizácievysporiadání finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviest' názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviest' názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviest' identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviest' meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviest' názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviest' plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviest' ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom poličku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviest' názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviest':
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviest', ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost' podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si

prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytylačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu		
Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začatie prác na projekte		
Ukončenie prác na projekte		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁴
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁵						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

⁴ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

⁵ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

7. Dopady projektu⁸

7. Dopady projektu⁸	

8. Príjmy projektu⁹

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ¹⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁵ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁶) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁶ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	recepčný a barový pult - atyp, DT dýchov. + nerez + sklo, podsvietená bar. doska, 4350x900x1100mm	ks	4 216,37	1	4 216,37	4 216,37	0,00	50,00%	2 108,18	február 11	február 11
2	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	zápuľtie (zostava na zadnej stene) - atyp, DT dýchov. + nerez + sklo, 3250x600x850 + 700mm	ks	2 608,57	1	2 608,57	2 608,57	0,00	50,00%	1 304,28	február 11	február 11
3	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	veľká sofa - typová, kož. čalún, min.= 1800x800mm	ks	1 706,23	1	1 706,23	1 706,23	0,00	50,00%	853,12	február 11	február 11
4	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kreslo - typové, kožené čalún., min.= 800x600mm	ks	767,81	2	1 535,61	1 535,61	0,00	50,00%	767,81	február 11	február 11
5	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	konferenčný stolík - atyp, DT dýchov. + sklo, min.= 500x500x400mm	ks	646,40	1	646,40	646,40	0,00	50,00%	323,20	február 11	február 11
6	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolička pre recepčnú - typová, látkové čalún, kolies., nastaviteľ.	ks	114,84	2	229,69	229,69	0,00	50,00%	114,84	február 11	február 11
7	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	barová stolička vysoká - typová, nerez. rám, kož. čalún., v=600mm	ks	160,78	5	803,90	803,90	0,00	50,00%	401,95	február 11	február 11
8	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolík pre lobby bar - typový, DT dýchov. + nerez, min. 600x750mm=v	ks	288,75	4	1 154,99	1 154,99	0,00	50,00%	577,49	február 11	február 11
9	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kresielko pre lobby bar - typové, látk. čalún., min.= 500x500mm	ks	285,47	16	4 567,46	4 567,46	0,00	50,00%	2 283,73	február 11	február 11
10	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	nerezový kvetináč - typový, min.= 400x400mm=v	ks	164,06	5	820,30	820,30	0,00	50,00%	410,15	február 11	február 11
11	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	živý kvet	ks	82,03	5	410,15	410,15	0,00	50,00%	205,08	február 11	február 11
12	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	smetný kôš - typový,nerez	ks	59,06	2	118,12	118,12	0,00	50,00%	59,06	február 11	február 11
13	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	televízor - LCD TV s konzolou, uhlopriečka = 106cm	ks	1 312,16	1	1 312,16	1 312,16	0,00	50,00%	656,08	február 11	február 11
14	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	vyšší popolník - typový, nerez, min. v=600mm	ks	49,22	1	49,22	49,22	0,00	50,00%	24,61	február 11	február 11
15	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kancelársky stôl - atyp, DT laminov. + nerez, min.= 1200x600x750mm	ks	636,56	1	636,56	636,56	0,00	50,00%	318,28	február 11	február 11
16	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	policová zostava - atyp, DT laminov., min.= 600x420x2000mm	ks	410,15	1	410,15	410,15	0,00	50,00%	205,08	február 11	február 11
17	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	smetný kôš - typový, nerez	ks	59,06	1	59,06	59,06	0,00	50,00%	29,53	február 11	február 11
18	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	policová zostava - typová, montovaná, 3ks 1000x600x2200mm	ks	70,50	1	70,50	70,50	0,00	50,00%	35,25	február 11	február 11
19	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kreslo - typové, čalún., min.= 500x500mm	ks	406,87	4	1 627,48	1 627,48	0,00	50,00%	813,74	február 11	február 11
20	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	konferenčný stolík - atyp, DT dýchov. + sklo, min.= 500x500x400mm	ks	324,84	2	649,68	649,68	0,00	50,00%	324,84	február 11	február 11
21	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kancelárska stolička stohovateľná - typová, látk. čalún, opierky	ks	114,84	27	3 100,75	3 100,75	0,00	50,00%	1 550,38	február 11	február 11
22	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	stolová rokovacia zostava - atyp. stoly, DT laminov. + nerez nohy, 6x1200x800x750mm + oblúk. koncový segment	ks	2 050,76	2	4 101,52	4 101,52	0,00	50,00%	2 050,76	február 11	február 11
23	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	stôl samostatný - atyp, DT lamin. + ocel. nohy, min.=1400x700x750mm	ks	469,21	1	469,21	469,21	0,00	50,00%	234,61	február 11	február 11
24	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kancelárska stolička so sklop. stolíkom - typová, látk. čalún, sklop. plastová podložka na písanie	ks	200,15	10	2 001,54	2 001,54	0,00	50,00%	1 000,77	február 11	február 11
25	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	prenosná tabuľa - typová, plast + kov. nožič., doplnky, min.= 400x600mm	ks	95,16	3	285,47	285,47	0,00	50,00%	142,73	február 11	február 11
26	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	veľký nerezový kvetináč - typový, 500x500mm	ks	164,06	6	984,37	984,37	0,00	50,00%	492,18	február 11	február 11
27	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	veľký živý kvet	ks	82,03	6	492,18	492,18	0,00	50,00%	246,09	február 11	február 11
28	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	televízor - LCD, uhlopriečka 80cm	ks	981,08	3	2 943,25	2 943,25	0,00	50,00%	1 471,63	február 11	február 11
29	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	smetný kôš - typový, nerez	ks	59,06	3	177,19	177,19	0,00	50,00%	88,59	február 11	február 11
30	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	malý "servírovací" stôl - atyp, DT laminov. + nerez rám, kolieska, min.= 400x600x750mm	ks	137,81	3	413,43	413,43	0,00	50,00%	206,72	február 11	február 11
31	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiak - typový, pochróm, min.v =1600mm	ks	68,91	3	206,72	206,72	0,00	50,00%	103,36	február 11	február 11
32	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kancelársky stôl rohový - atyp, DT laminov. + ocel. nohy, min.rozмеры = 1800x2200x700x750mm=v	ks	564,37	2	1 128,74	1 128,74	0,00	50,00%	564,37	február 11	február 11
33	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kontajner na papiere - atyp, DT laminov., kovové úchytky, 3zásuvka, 450x600x650mm	ks	298,59	2	597,18	597,18	0,00	50,00%	298,59	február 11	február 11
34	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	konferenčný stolík - atyp, DT lamionov. + ocel., 400x400x600mm	ks	203,44	1	203,44	203,44	0,00	50,00%	101,72	február 11	február 11
35	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kresielko - typové, látkové čalún., min. = 500x500mm	ks	265,78	2	531,56	531,56	0,00	50,00%	265,78	február 11	február 11
36	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kancelárska stolička - typová, látk. čalún., kolieska, nastaviteľ.	ks	127,97	2	255,94	255,94	0,00	50,00%	127,97	február 11	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
37	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kôš - typový (kancel.), kov	ks	39,37	1	39,37	39,37	0,00	50,00%	19,69	február 11	február 11
38	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	vešiak - typový, pochróm, min.v =1600mm	ks	95,16	1	95,16	95,16	0,00	50,00%	47,58	február 11	február 11
39	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	policová zostava - atyp, DT laminov., min.= 1200x420x2000mm	ks	467,57	1	467,57	467,57	0,00	50,00%	233,79	február 11	február 11
40	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	šatníková skrinka - typová, kov. korpus, uzamyk., min.rozmer = 350x450x1800mm	ks	292,03	10	2 920,28	2 920,28	0,00	50,00%	1 460,14	február 11	február 11
41	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kôš - typový, pochróm.	ks	39,37	2	78,75	78,75	0,00	50,00%	39,37	február 11	február 11
42	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo, min.= 500x800x3mm	ks	52,50	2	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	február 11	február 11
43	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	držiak na uterák - typový, pochróm., min. š=500mm	ks	20,34	2	40,69	40,69	0,00	50,00%	20,34	február 11	február 11
44	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	dávkovač na mydlo - typový	ks	37,73	2	75,47	75,47	0,00	50,00%	37,73	február 11	február 11
45	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	skrinková zostava - atyp, DT laminov., min.= 1500x600x2400mm	ks	807,18	4	3 228,72	3 228,72	0,00	50,00%	1 614,36	február 11	február 11
46	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kôš na prádlo - typový	ks	62,34	4	249,37	249,37	0,00	50,00%	124,69	február 11	február 11
47	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	upratovací vozík - typový, plast + kovový rám, kolieska, doplnky	ks	78,75	2	157,50	157,50	0,00	50,00%	78,75	február 11	február 11
48	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	zabudovaná šatníková skriňa - atyp, DT dýchov., min.= 1000x600x2400	ks	607,03	1	607,03	607,03	0,00	50,00%	303,51	február 11	február 11
49	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	postel' + matrac, drev. korpus - atyp 2000x900x450mm, pruž. matrac = SEGUM, antialergický	ks	705,46	2	1 410,92	1 410,92	0,00	50,00%	705,46	február 11	február 11
50	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kresielko - typové, čalúnené, min.= 500x500mm	ks	406,87	2	813,74	813,74	0,00	50,00%	406,87	február 11	február 11
51	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočný stolík, atyp - drevo, min.= 400x400x200mm	ks	265,78	2	531,56	531,56	0,00	50,00%	265,78	február 11	február 11
52	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	policová zostava, atyp - DT dýchov., min.= 800x650x300mm	ks	597,18	1	597,18	597,18	0,00	50,00%	298,59	február 11	február 11
53	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	skrinková zost. pod TV, atyp - DT dýchovaná, min.= 1400x600x600mm	ks	1 614,36	1	1 614,36	1 614,36	0,00	50,00%	807,18	február 11	február 11
54	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	stojanová lampa, typová, min. v=1200mm	ks	534,84	1	534,84	534,84	0,00	50,00%	267,42	február 11	február 11
55	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	obraz - fotoreprodukcia v drevenom ráme, min.= 600x400mm	ks	344,53	2	689,06	689,06	0,00	50,00%	344,53	február 11	február 11
56	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	televízor - LCD, uhlopriečka 80cm	ks	981,08	1	981,08	981,08	0,00	50,00%	490,54	február 11	február 11
57	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	rádiobudík	ks	68,91	1	68,91	68,91	0,00	50,00%	34,45	február 11	február 11
58	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	telefón	ks	39,37	1	39,37	39,37	0,00	50,00%	19,69	február 11	február 11
59	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	smetný kôš - typový,nerez	ks	59,06	1	59,06	59,06	0,00	50,00%	29,53	február 11	február 11
60	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kuchynská nika - atyp, DT laminov., kov. úchytky, nerez. dres, 1200x600x850mm + min. 600mm	ks	597,18	1	597,18	597,18	0,00	50,00%	298,59	február 11	február 11
61	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	smetný kôš - typový,nerez	ks	59,06	1	59,06	59,06	0,00	50,00%	29,53	február 11	február 11
62	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	wc kefa - typová, pochróm puzdro a rúčka, zaves. na stene	ks	39,37	1	39,37	39,37	0,00	50,00%	19,69	február 11	február 11
63	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	sklenená polička nad umývadlo, atyp, min. rozmer = 500x100mm, bezp. čire sklo	ks	68,91	1	68,91	68,91	0,00	50,00%	34,45	február 11	február 11
64	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo - min. rozmer = 500x800x3mm	ks	105,00	1	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	február 11	február 11
65	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	držiak na toaletný papier - typový, pochróm, zaves. na stene	ks	27,89	1	27,89	27,89	0,00	50,00%	13,95	február 11	február 11
66	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	zásobník na mydlo - typový	ks	37,73	1	37,73	37,73	0,00	50,00%	18,87	február 11	február 11
67	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	držiak na uterák - typový, pochróm., min. š=500mm	ks	20,34	2	40,69	40,69	0,00	50,00%	20,34	február 11	február 11
68	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	zabudovaná šatníková skriňa - atyp, DT dýchov., min.= 1000x600x2400	ks	607,03	1	607,03	607,03	0,00	50,00%	303,51	február 11	február 11
69	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	postel' + matrac, drev. korpus - atyp 2000x900x450mm, pruž. matrac = SEGUM, antialergický	ks	705,46	2	1 410,92	1 410,92	0,00	50,00%	705,46	február 11	február 11
70	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	kresielko - typové, čalúnené, min. rozmer = 500x500mm	ks	406,87	2	813,74	813,74	0,00	50,00%	406,87	február 11	február 11
71	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	nočný stolík, atyp - drevo, min.= 400x400x200mm	ks	265,78	2	531,56	531,56	0,00	50,00%	265,78	február 11	február 11
72	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	policová zostava, atyp - DT min. rozmer = 800x650x300mm	ks	597,18	1	597,18	597,18	0,00	50,00%	298,59	február 11	február 11
73	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	skrinková zost. pod TV, atyp - DT dýchovaná, min.= 1400x600x600mm	ks	1 614,36	1	1 614,36	1 614,36	0,00	50,00%	807,18	február 11	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
74	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	stojanová lampa, typová, min. v=1500mm	ks	534,84	1	534,84	534,84	0,00	50,00%	267,42	február 11	február 11
75	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	obraz - fotoreprodukcia v drevenom ráme, min.= 600x400mm	ks	344,53	2	689,06	689,06	0,00	50,00%	344,53	február 11	február 11
76	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	televízor - LCD, uhlopriečka 80cm	ks	981,08	1	981,08	981,08	0,00	50,00%	490,54	február 11	február 11
77	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	rádiobudík	ks	68,91	1	68,91	68,91	0,00	50,00%	34,45	február 11	február 11
78	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	telefón	ks	39,37	1	39,37	39,37	0,00	50,00%	19,69	február 11	február 11
79	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	smetný kôš - typový,nerez	ks	59,06	1	59,06	59,06	0,00	50,00%	29,53	február 11	február 11
80	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	smetný kôš - typový,nerez	ks	59,06	1	59,06	59,06	0,00	50,00%	29,53	február 11	február 11
81	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	wc kefa - typová, pochróm puzdro a rúčka, zaves. na stene	ks	39,37	1	39,37	39,37	0,00	50,00%	19,69	február 11	február 11
82	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	sklenená polička nad umývadlo, atyp, min. rozmer 500x100mm, bezp. číre sklo	ks	68,91	1	68,91	68,91	0,00	50,00%	34,45	február 11	február 11
83	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	zrkadlo - min. rozmer = 500x800x3mm	ks	105,00	1	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	február 11	február 11
84	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	držiak na toaletný papier - typový, pochróm, zaves. na stene	ks	27,89	1	27,89	27,89	0,00	50,00%	13,95	február 11	február 11
85	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	zásobník na mydlo - typový	ks	37,73	1	37,73	37,73	0,00	50,00%	18,87	február 11	február 11
86	Vybavenie priestorov interiérovým vybavením	713001 Nákup interiérového vybavenia	držiak na uterák - typový, pochróm., min.š = 500mm	ks	20,34	2	40,69	40,69	0,00	50,00%	20,34	február 11	február 11
87	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	1,59	700	1 113,00	1 113,00	0,00	50,00%	556,50	marec 10	február 11
88	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	4,12	610,12	2 513,69	2 513,69	0,00	50,00%	1 256,85	marec 10	február 11
89	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	0,75	610,12	457,59	457,59	0,00	50,00%	228,80	marec 10	február 11
90	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	6,87	138,886	954,15	954,15	0,00	50,00%	477,07	marec 10	február 11
91	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,80	138,886	111,11	111,11	0,00	50,00%	55,55	marec 10	február 11
92	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,71	21,33	612,38	612,38	0,00	50,00%	306,19	marec 10	február 11
93	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	4,12	21,33	87,88	87,88	0,00	50,00%	43,94	marec 10	február 11
94	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	4,12	748,98	3 085,80	3 085,80	0,00	50,00%	1 542,90	marec 10	február 11
95	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	1,46	748,98	1 093,51	1 093,51	0,00	50,00%	546,76	marec 10	február 11
96	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku - len v rámci stavby	m3	0,76	748,98	569,22	569,22	0,00	50,00%	284,61	marec 10	február 11
97	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	8,96	597,914	5 357,31	5 357,31	0,00	50,00%	2 678,65	marec 10	február 11
98	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok FR.0-8 UBI	m3	15,20	597,914	9 088,29	9 088,29	0,00	50,00%	4 544,15	marec 10	február 11
99	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	118,83	5,419	643,94	643,94	0,00	50,00%	321,97	marec 10	február 11
100	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	118,83	169,231	20 109,72	1 109,72	19 000,00	50,00%	554,86	marec 10	február 11
101	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	8,03	126,283	1 014,05	1 014,05	0,00	50,00%	507,03	marec 10	február 11
102	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	1,59	126,283	200,79	200,79	0,00	50,00%	100,39	marec 10	február 11
103	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotev. otv. v zákl. pásoch do 0,25m2 hl. do 1,0m	ks	20,58	12	246,96	246,96	0,00	50,00%	123,48	marec 10	február 11
104	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	118,83	25,596	3 041,57	3 041,57	0,00	50,00%	1 520,79	marec 10	február 11
105	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	8,03	40,954	328,86	328,86	0,00	50,00%	164,43	marec 10	február 11
106	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	1,59	40,954	65,12	65,12	0,00	50,00%	32,56	marec 10	február 11
107	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kotev. otv. v zákl. pätkách do 0,10m2 hl. do 1,0m	ks	13,41	11	147,51	147,51	0,00	50,00%	73,76	marec 10	február 11
108	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehliami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC	m3	201,16	7,605	1 529,82	1 529,82	0,00	50,00%	764,91	marec 10	február 11
109	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P10 MVC 2,5	m3	167,96	0,928	155,87	155,87	0,00	50,00%	77,93	marec 10	február 11
110	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P12 MVC 2,5	m3	164,97	297,896	49 143,90	1 143,90	48 000,00	50,00%	571,95	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
111	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál POROTHERM30 Akustik P15 na maltu MC-15	m3	312,69	121,09	37 863,63	863,63	37 000,00	50,00%	431,82	marec 10	február 11
112	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 20 Akustik bez bet.zálievky P12	m3	190,20	0,8	152,16	152,16	0,00	50,00%	76,08	marec 10	február 11
113	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z bet.tvármic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20	m3	158,33	167,584	26 533,57	533,57	26 000,00	50,00%	266,79	marec 10	február 11
114	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	1 573,39	5,028	7 911,00	7 911,00	0,00	50,00%	3 955,50	marec 10	február 11
115	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	t	1 400,78	0,97	1 358,76	1 358,76	0,00	50,00%	679,38	marec 10	február 11
116	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1000 mm	ks	16,30	28	456,40	456,40	0,00	50,00%	228,20	marec 10	február 11
117	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1250 mm	ks	19,58	95	1 860,10	1 860,10	0,00	50,00%	930,05	marec 10	február 11
118	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1500 mm	ks	22,57	24	541,68	541,68	0,00	50,00%	270,84	marec 10	február 11
119	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/2500 mm	ks	37,18	68	2 528,24	2 528,24	0,00	50,00%	1 264,12	marec 10	február 11
120	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	t	1 214,90	0,97	1 178,45	1 178,45	0,00	50,00%	589,23	marec 10	február 11
121	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	154,68	5,25	812,07	812,07	0,00	50,00%	406,04	marec 10	február 11
122	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stĺpov obĺých výška do 4 m zhotovenie	m2	29,38	52,501	1 542,48	1 542,48	0,00	50,00%	771,24	marec 10	február 11
123	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stĺpov obĺých výška do 4 m odstránenie	m2	2,42	52,501	127,05	127,05	0,00	50,00%	63,53	marec 10	február 11
124	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	0,59	52,501	30,98	30,98	0,00	50,00%	15,49	marec 10	február 11
125	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stĺpov obĺých 10505	t	1 543,52	1,785	2 755,18	2 755,18	0,00	50,00%	1 377,59	marec 10	február 11
126	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	24,07	140,31	3 377,26	3 377,26	0,00	50,00%	1 688,63	marec 10	február 11
127	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky POROTHERM 14 hr.140mm	m2	25,39	104,02	2 641,07	2 641,07	0,00	50,00%	1 320,53	marec 10	február 11
128	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Steny a priečky POROTHERM 17,5 P+D P12 hr. 175 mm	m2	32,86	44,6	1 465,56	1 465,56	0,00	50,00%	732,78	marec 10	február 11
129	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za obtiažnosť murovania , oblúky	m2	18,26	55	1 004,30	1 004,30	0,00	50,00%	502,15	marec 10	február 11
130	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	123,48	239,369	29 557,28	29 557,28	0,00	50,00%	14 778,64	marec 10	február 11
131	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	11,62	1196,845	13 907,34	13 907,34	0,00	50,00%	6 953,67	marec 10	február 11
132	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	3,85	1196,845	4 607,85	4 607,85	0,00	50,00%	2 303,93	marec 10	február 11
133	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	6,71	1196,845	8 030,83	8 030,83	0,00	50,00%	4 015,41	marec 10	február 11
134	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	1,88	1196,845	2 250,07	2 250,07	0,00	50,00%	1 125,03	marec 10	február 11
135	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stropov 10505	t	1 606,59	13,266	21 313,02	21 313,02	0,00	50,00%	10 656,51	marec 10	február 11
136	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nosníky zo železobetónu tr. B 20	m3	122,82	13,842	1 700,07	1 700,07	0,00	50,00%	850,04	marec 10	február 11
137	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	13,71	92,28	1 265,16	1 265,16	0,00	50,00%	632,58	marec 10	február 11
138	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	2,67	92,28	246,39	246,39	0,00	50,00%	123,19	marec 10	február 11
139	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	16,76	92,28	1 546,61	1 546,61	0,00	50,00%	773,31	marec 10	február 11
140	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	4,35	92,28	401,42	401,42	0,00	50,00%	200,71	marec 10	február 11
141	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	1 626,50	7,436	12 094,65	1 094,65	11 000,00	50,00%	547,33	marec 10	február 11
142	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	122,49	36,84	4 512,53	4 512,53	0,00	50,00%	2 256,27	marec 10	február 11
143	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,24	184,2	1 149,41	1 149,41	0,00	50,00%	574,70	marec 10	február 11
144	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,16	184,2	397,87	397,87	0,00	50,00%	198,94	marec 10	február 11
145	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	1 556,79	2,554	3 976,04	3 976,04	0,00	50,00%	1 988,02	marec 10	február 11
146	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	130,78	13,82	1 807,38	1 807,38	0,00	50,00%	903,69	marec 10	február 11
147	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž schodišťových konštrukcii 10505	t	1 965,08	0,991	1 947,39	1 947,39	0,00	50,00%	973,70	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
148	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	17,92	33,06	592,44	592,44	0,00	50,00%	296,22	marec 10	február 11
149	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	3,14	33,06	103,81	103,81	0,00	50,00%	51,90	marec 10	február 11
150	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za podpernú konštr. schodníc do 6 m zhotovenie	m2	1,58	33,06	52,23	52,23	0,00	50,00%	26,12	marec 10	február 11
151	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za podpernú konštr. schodníc do 6 m odstránenie	m2	0,40	33,06	13,22	13,22	0,00	50,00%	6,61	marec 10	február 11
152	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	8,90	14,8	131,72	131,72	0,00	50,00%	65,86	marec 10	február 11
153	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2,31	14,8	34,19	34,19	0,00	50,00%	17,09	marec 10	február 11
154	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	9,13	874,2	7 981,45	7 981,45	0,00	50,00%	3 990,72	marec 10	február 11
155	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	m2	5,18	293,482	1 520,24	1 520,24	0,00	50,00%	760,12	marec 10	február 11
156	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	3,45	1500	5 175,00	5 175,00	0,00	50,00%	2 587,50	marec 10	február 11
157	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	m2	9,36	1076,845	10 079,27	10 079,27	0,00	50,00%	5 039,63	marec 10	február 11
158	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	m2	11,98	455,2	5 453,30	5 453,30	0,00	50,00%	2 726,65	marec 10	február 11
159	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50 mm	m2	36,18	59,835	2 164,83	2 164,83	0,00	50,00%	1 082,42	marec 10	február 11
160	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr.100 mm	m2	46,80	1076,845	50 396,35	50 396,35	0,00	50,00%	25 198,17	marec 10	február 11
161	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 20 mm	m2	22,41	161,527	3 619,82	3 619,82	0,00	50,00%	1 809,91	marec 10	február 11
162	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m3	125,47	20,85	2 616,05	2 616,05	0,00	50,00%	1 308,02	marec 10	február 11
163	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	130,45	84,74	11 054,33	11 054,33	0,00	50,00%	5 527,17	marec 10	február 11
164	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	6,94	20,85	144,70	144,70	0,00	50,00%	72,35	marec 10	február 11
165	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	6,94	84,74	588,10	588,10	0,00	50,00%	294,05	marec 10	február 11
166	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1 407,42	2,812	3 957,67	3 957,67	0,00	50,00%	1 978,83	marec 10	február 11
167	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m3	47,80	5,419	259,03	259,03	0,00	50,00%	129,51	marec 10	február 11
168	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Liaty samonivel.poter	m2	14,24	390,48	5 560,44	5 560,44	0,00	50,00%	2 780,22	marec 10	február 11
169	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	ks	24,23	4	96,92	96,92	0,00	50,00%	48,46	marec 10	február 11
170	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop 60x60 s polystyrenom,povrch úprava	ks	109,00	2	218,00	218,00	0,00	50,00%	109,00	marec 10	február 11
171	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň dilat. škár z polystyrén hr. 20 mm	m2	14,74	55	810,70	810,70	0,00	50,00%	405,35	marec 10	február 11
172	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,64	1076,845	1 766,03	1 766,03	0,00	50,00%	883,01	marec 10	február 11
173	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	m2	1,11	2153,69	2 390,60	2 390,60	0,00	50,00%	1 195,30	marec 10	február 11
174	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	0,83	1076,845	893,78	893,78	0,00	50,00%	446,89	marec 10	február 11
175	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné v šachte plocha do 6 m2 v. do 3,5 m	m2	9,59	45,36	435,00	435,00	0,00	50,00%	217,50	marec 10	február 11
176	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,16	390,48	843,44	843,44	0,00	50,00%	421,72	marec 10	február 11
177	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie a dodávka rohoží na obuv	m2	116,18	5,44	632,02	632,02	0,00	50,00%	316,01	marec 10	február 11
178	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	83,98	7,59	637,41	637,41	0,00	50,00%	318,70	marec 10	február 11
179	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	20,25	17,95	363,49	363,49	0,00	50,00%	181,74	marec 10	február 11
180	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	84,31	11,821	996,63	996,63	0,00	50,00%	498,31	marec 10	február 11
181	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	ks	0,34	8	2,72	2,72	0,00	50,00%	1,36	marec 10	február 11
182	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	m2	3,29	18	59,22	59,22	0,00	50,00%	29,61	marec 10	február 11
183	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	8,03	12,8	102,78	102,78	0,00	50,00%	51,39	marec 10	február 11
184	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,16	75,027	762,27	762,27	0,00	50,00%	381,14	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
222	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 05 028	m	0,30	215	64,50	64,50	0,00	50,00%	32,25	marec 10	február 11
223	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 15 028	m	0,84	215	180,60	180,60	0,00	50,00%	90,30	marec 10	február 11
224	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.35 mm - IRHX 15 035	m	1,19	67	79,73	79,73	0,00	50,00%	39,87	marec 10	február 11
225	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.42 mm - IRHX 15 042	m	1,39	46	63,94	63,94	0,00	50,00%	31,97	marec 10	február 11
226	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.49 mm - IRHX 15 049	m	1,53	100	153,00	153,00	0,00	50,00%	76,50	marec 10	február 11
227	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.62 mm - IRHX 15 062	m	1,85	68	125,80	125,80	0,00	50,00%	62,90	marec 10	február 11
228	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,65	24,06	39,70	39,70	0,00	50,00%	19,85	marec 10	február 11
229	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PP REHAU-HT D 40	m	2,96	22	65,12	65,12	0,00	50,00%	32,56	marec 10	február 11
230	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PP REHAU-HT D 50	m	3,84	6	23,04	23,04	0,00	50,00%	11,52	marec 10	február 11
231	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PP REHAU-HT D 63	m	4,02	3	12,06	12,06	0,00	50,00%	6,03	marec 10	február 11
232	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PP REHAU-HT D 70	m	4,42	14	61,88	61,88	0,00	50,00%	30,94	marec 10	február 11
233	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PP REHAU-HT D 100	m	9,24	80	739,20	739,20	0,00	50,00%	369,60	marec 10	február 11
234	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PP REHAU-HT D 125	m	11,32	84	950,88	950,88	0,00	50,00%	475,44	marec 10	február 11
235	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PP REHAU-HT D 150	m	23,11	27	623,97	623,97	0,00	50,00%	311,99	marec 10	február 11
236	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie kanal. z PP REHAU-HT D 200	m	29,39	5	146,95	146,95	0,00	50,00%	73,48	marec 10	február 11
237	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie na odvod kondenzu DN 25	m	6,75	14	94,50	94,50	0,00	50,00%	47,25	marec 10	február 11
238	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	ks	1,86	10	18,60	18,60	0,00	50,00%	9,30	marec 10	február 11
239	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	ks	2,07	7	14,49	14,49	0,00	50,00%	7,25	marec 10	február 11
240	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	ks	3,08	11	33,88	33,88	0,00	50,00%	16,94	marec 10	február 11
241	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zápachové uzávery podlahové T 1023	ks	11,18	1	11,18	11,18	0,00	50,00%	5,59	marec 10	február 11
242	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž HL tvaroviek	ks	10,22	17	173,74	173,74	0,00	50,00%	86,87	marec 10	február 11
243	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovka na pripojenie závesného WC HL227	ks	63,46	1	63,46	63,46	0,00	50,00%	31,73	marec 10	február 11
244	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podlahová vpusť HL 310 NPR	ks	59,88	1	59,88	59,88	0,00	50,00%	29,94	marec 10	február 11
245	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podomietková zápachová uzávierka HL400ECO	ks	14,09	3	42,27	42,27	0,00	50,00%	21,14	marec 10	február 11
246	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lapač strešných spavenín HL600 DN110	ks	94,20	12	1 130,40	1 130,40	0,00	50,00%	565,20	marec 10	február 11
247	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,59	139	82,01	82,01	0,00	50,00%	41,01	marec 10	február 11
248	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,80	116	92,80	92,80	0,00	50,00%	46,40	marec 10	február 11
249	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,10	44,412	48,85	48,85	0,00	50,00%	24,43	marec 10	február 11
250	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	10,74	190	2 040,60	2 040,60	0,00	50,00%	1 020,30	marec 10	február 11
251	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	10,88	430	4 678,40	4 678,40	0,00	50,00%	2 339,20	marec 10	február 11
252	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	16,80	67	1 125,60	1 125,60	0,00	50,00%	562,80	marec 10	február 11
253	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	18,00	46	828,00	828,00	0,00	50,00%	414,00	marec 10	február 11
254	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	21,18	100	2 118,00	2 118,00	0,00	50,00%	1 059,00	marec 10	február 11
255	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	25,38	68	1 725,84	1 725,84	0,00	50,00%	862,92	marec 10	február 11
256	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 25	ks	5,45	2	10,90	10,90	0,00	50,00%	5,45	marec 10	február 11
257	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	ks	36,51	1	36,51	36,51	0,00	50,00%	18,26	marec 10	február 11
258	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Úpravne vody SUPERTOK QUANTO DN50	ks	1 226,85	1	1 226,85	1 226,85	0,00	50,00%	613,43	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
259	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	ks	5,73	11	63,03	63,03	0,00	50,00%	31,52	marec 10	február 11
260	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2	pár	11,54	18	207,72	207,72	0,00	50,00%	103,86	marec 10	február 11
261	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	ks	4,68	1	4,68	4,68	0,00	50,00%	2,34	marec 10	február 11
262	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	ks	14,39	1	14,39	14,39	0,00	50,00%	7,20	marec 10	február 11
263	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	ks	17,68	1	17,68	17,68	0,00	50,00%	8,84	marec 10	február 11
264	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	ks	26,65	1	26,65	26,65	0,00	50,00%	13,33	marec 10	február 11
265	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	ks	44,55	1	44,55	44,55	0,00	50,00%	22,28	marec 10	február 11
266	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. vod. s 2 záv. regulátor výst. tlaku PN 1,6 DN 15	ks	43,09	13	560,17	560,17	0,00	50,00%	280,09	marec 10	február 11
267	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Arm. vod. s 2 záv. regulátor výst. tlaku PN 1,6 DN 20	ks	43,81	1	43,81	43,81	0,00	50,00%	21,91	marec 10	február 11
268	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 3/4	ks	9,27	13	120,51	120,51	0,00	50,00%	60,26	marec 10	február 11
269	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 1	ks	14,72	1	14,72	14,72	0,00	50,00%	7,36	marec 10	február 11
270	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 2	ks	30,86	1	30,86	30,86	0,00	50,00%	15,43	marec 10	február 11
271	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	2,79	1	2,79	2,79	0,00	50,00%	1,40	marec 10	február 11
272	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, 1/2"- R250X003	ks	3,12	1	3,12	3,12	0,00	50,00%	1,56	marec 10	február 11
273	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	3,47	29	100,63	100,63	0,00	50,00%	50,32	marec 10	február 11
274	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, 3/4"- R250X004	ks	4,75	29	137,75	137,75	0,00	50,00%	68,88	marec 10	február 11
275	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	ks	3,84	3	11,52	11,52	0,00	50,00%	5,76	marec 10	február 11
276	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, 1"- R250X005	ks	6,64	3	19,92	19,92	0,00	50,00%	9,96	marec 10	február 11
277	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	4,49	1	4,49	4,49	0,00	50,00%	2,25	marec 10	február 11
278	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, 1 1/4"- R250X006	ks	9,46	1	9,46	9,46	0,00	50,00%	4,73	marec 10	február 11
279	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	ks	5,07	5	25,35	25,35	0,00	50,00%	12,68	marec 10	február 11
280	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, 1 1/2"- R250X007	ks	14,53	4	58,12	58,12	0,00	50,00%	29,06	marec 10	február 11
281	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kompenzátor IWKA DN 40 PN10	ks	124,15	1	124,15	124,15	0,00	50,00%	62,08	marec 10	február 11
282	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	ks	5,67	3	17,01	17,01	0,00	50,00%	8,51	marec 10	február 11
283	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, 2"- R250X008	ks	21,36	2	42,72	42,72	0,00	50,00%	21,36	marec 10	február 11
284	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kompenzátor IWKA DN 50 PN10	ks	171,75	1	171,75	171,75	0,00	50,00%	85,88	marec 10	február 11
285	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x7	ks	638,98	2	1 277,96	1 277,96	0,00	50,00%	638,98	marec 10	február 11
286	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	1,24	901	1 117,24	1 117,24	0,00	50,00%	558,62	marec 10	február 11
287	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,78	901	702,78	702,78	0,00	50,00%	351,39	marec 10	február 11
288	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,77	187,675	144,51	144,51	0,00	50,00%	72,25	marec 10	február 11
289	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluš	ks	25,34	1	25,34	25,34	0,00	50,00%	12,67	marec 10	február 11
290	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadiel vodovodných	ks	24,20	1	24,20	24,20	0,00	50,00%	12,10	marec 10	február 11
291	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo TP 40-120 B	ks	1 502,60	1	1 502,60	1 502,60	0,00	50,00%	751,30	marec 10	február 11
292	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Meracie prísl. tlakomer pr. 100 typ 03382 - súbor	ks	111,36	1	111,36	111,36	0,00	50,00%	55,68	marec 10	február 11
293	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Meracie prísl. teplomer rohový typ 160 B- súbor	ks	83,62	1	83,62	83,62	0,00	50,00%	41,81	marec 10	február 11
294	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	%	0,66	17,471	11,53	11,53	0,00	50,00%	5,77	marec 10	február 11
295	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž záchodových mís závesných	ks	31,22	9	280,98	280,98	0,00	50,00%	140,49	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
296	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Klozet závesný biely	ks	127,80	7	894,60	894,60	0,00	50,00%	447,30	marec 10	február 11
297	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sedadlo biele	ks	32,32	7	226,24	226,24	0,00	50,00%	113,12	marec 10	február 11
298	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Klozet závesný pre imobilných biely	ks	416,25	2	832,50	832,50	0,00	50,00%	416,25	marec 10	február 11
299	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Doska na sedenie s poklopom pre imobilných biela	ks	171,97	2	343,94	343,94	0,00	50,00%	171,97	marec 10	február 11
300	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závesného systému - súbor	ks	31,03	9	279,27	279,27	0,00	50,00%	139,64	marec 10	február 11
301	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prvok Kombifix STANDART pre závesné WC s ovlad.s	ks	172,35	9	1 551,15	1 551,15	0,00	50,00%	775,58	marec 10	február 11
302	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládacie tlačidlo biele	ks	37,97	9	341,73	341,73	0,00	50,00%	170,87	marec 10	február 11
303	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podpery pre Kombifix-závesné WC,bidet	ks	14,72	9	132,48	132,48	0,00	50,00%	66,24	marec 10	február 11
304	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	ks	3,23	9	29,07	29,07	0,00	50,00%	14,54	marec 10	február 11
305	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. na	ks	25,19	2	50,38	50,38	0,00	50,00%	25,19	marec 10	február 11
306	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Urínal odsávací biela so senzorovým ovládaním	ks	383,39	2	766,78	766,78	0,00	50,00%	383,39	marec 10	február 11
307	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sifón plastový k urínálu	ks	56,23	2	112,46	112,46	0,00	50,00%	56,23	marec 10	február 11
308	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skrutka upevňovacia k urínálu - sada	ks	2,57	2	5,14	5,14	0,00	50,00%	2,57	marec 10	február 11
309	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž splachovača pisoára automatic. - súbor	ks	22,64	2	45,28	45,28	0,00	50,00%	22,64	marec 10	február 11
310	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zdroj napájací pre 3 urinály	ks	76,32	1	76,32	76,32	0,00	50,00%	38,16	marec 10	február 11
311	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	ks	4,05	2	8,10	8,10	0,00	50,00%	4,05	marec 10	február 11
312	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo z dituritu so zápach. uzáv. štandardná kvalita- súbor	ks	78,87	8	630,96	630,96	0,00	50,00%	315,48	marec 10	február 11
313	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž umývadiel keramikých so záp. uzáv. na konzoly - súbor	ks	26,65	2	53,30	53,30	0,00	50,00%	26,65	marec 10	február 11
314	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Umývadlo pre imobilných 65x55 cm	ks	202,65	2	405,30	405,30	0,00	50,00%	202,65	marec 10	február 11
315	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž stĺpa keramik k umývadlu - súbor	ks	2,96	8	23,68	23,68	0,00	50,00%	11,84	marec 10	február 11
316	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt na sifón biely	ks	44,55	8	356,40	356,40	0,00	50,00%	178,20	marec 10	február 11
317	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž sprchových kútov ostatných typov - súbor	ks	80,33	3	240,99	240,99	0,00	50,00%	120,50	marec 10	február 11
318	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vanička 90x90x14, rádius	ks	164,31	3	492,93	492,93	0,00	50,00%	246,47	marec 10	február 11
319	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kút sprchovací rohový 900	ks	664,54	3	1 993,62	1 993,62	0,00	50,00%	996,81	marec 10	február 11
320	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách - súbor	ks	11,07	2	22,14	22,14	0,00	50,00%	11,07	marec 10	február 11
321	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výleviek keramick., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a spla	ks	34,87	2	69,74	69,74	0,00	50,00%	34,87	marec 10	február 11
322	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výlevka biela	ks	171,97	2	343,94	343,94	0,00	50,00%	171,97	marec 10	február 11
323	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ventilov rohových G 1/2- súbor	ks	5,51	31	170,81	170,81	0,00	50,00%	85,41	marec 10	február 11
324	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rohový ventil art.66 1/2x1/2 s filtrom	ks	2,55	31	79,05	79,05	0,00	50,00%	39,53	marec 10	február 11
325	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kva	ks	97,49	2	194,98	194,98	0,00	50,00%	97,49	marec 10	február 11
326	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	108,45	2	216,90	216,90	0,00	50,00%	108,45	marec 10	február 11
327	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	81,06	8	648,48	648,48	0,00	50,00%	324,24	marec 10	február 11
328	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita - súbor	ks	113,93	4	455,72	455,72	0,00	50,00%	227,86	marec 10	február 11
329	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. ostat. zariadenia, upevnenie doplňk. zariadenia	ks	1,22	7	8,54	8,54	0,00	50,00%	4,27	marec 10	február 11
330	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sedadlo výklopné do sprchy- biele	ks	175,63	1	175,63	175,63	0,00	50,00%	87,82	marec 10	február 11
331	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Pevné držadlo pre WC 85 cm	ks	178,19	2	356,38	356,38	0,00	50,00%	178,19	marec 10	február 11
332	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sklopné držadlo pre umývadlo 60 cm	ks	237,70	2	475,40	475,40	0,00	50,00%	237,70	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
333	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sklopné držadlo pre WC 85 cm	ks	243,91	2	487,82	487,82	0,00	50,00%	243,91	marec 10	február 11
334	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	0,33	138,792	45,80	45,80	0,00	50,00%	22,90	marec 10	február 11
335	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lapače strešných spavenín Titán-zinok DN 100	ks	168,63	12	2 023,56	2 023,56	0,00	50,00%	1 011,78	marec 10	február 11
336	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)uhev.sp	m	1,39	102	141,78	141,78	0,00	50,00%	70,89	marec 10	február 11
337	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)uhev.sp	m	1,41	100	141,00	141,00	0,00	50,00%	70,50	marec 10	február 11
338	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)uhev.sp	m	1,57	25	39,25	39,25	0,00	50,00%	19,63	marec 10	február 11
339	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)uhev.sp	m	1,66	14	23,24	23,24	0,00	50,00%	11,62	marec 10	február 11
340	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lepidlo ARMAFLEX	kg	23,74	5	118,70	118,70	0,00	50,00%	59,35	marec 10	február 11
341	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 20 028	m	1,47	102	149,94	149,94	0,00	50,00%	74,97	marec 10	február 11
342	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.35 mm - IRHX 20 035	m	1,66	100	166,00	166,00	0,00	50,00%	83,00	marec 10	február 11
343	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.49 mm - IRHX 20 049	m	2,74	25	68,50	68,50	0,00	50,00%	34,25	marec 10	február 11
344	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.62 mm - IRHX 20 062	m	3,04	8	24,32	24,32	0,00	50,00%	12,16	marec 10	február 11
345	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.76 mm - IRHX 20 076	m	3,45	6	20,70	20,70	0,00	50,00%	10,35	marec 10	február 11
346	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1,87	8,934	16,71	16,71	0,00	50,00%	8,35	marec 10	február 11
347	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	10,74	5	53,70	53,70	0,00	50,00%	26,85	marec 10	február 11
348	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	16,80	10	168,00	168,00	0,00	50,00%	84,00	marec 10	február 11
349	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	0,84	5	4,20	4,20	0,00	50,00%	2,10	marec 10	február 11
350	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	0,99	10	9,90	9,90	0,00	50,00%	4,95	marec 10	február 11
351	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 3/4	ks	12,96	1	12,96	12,96	0,00	50,00%	6,48	marec 10	február 11
352	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodomer domový R 3/4'	ks	39,07	1	39,07	39,07	0,00	50,00%	19,54	marec 10	február 11
353	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	1,24	15	18,60	18,60	0,00	50,00%	9,30	marec 10	február 11
354	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,78	15	11,70	11,70	0,00	50,00%	5,85	marec 10	február 11
355	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	%	0,77	3,181	2,45	2,45	0,00	50,00%	1,22	marec 10	február 11
356	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynnú palivo nad 70 do 100 k	ks	189,87	2	379,74	379,74	0,00	50,00%	189,87	marec 10	február 11
357	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	TopGas TG 80 - 7001819	ks	4 992,17	2	9 984,34	9 984,34	0,00	50,00%	4 992,17	marec 10	február 11
358	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	m	2,71	10	27,10	27,10	0,00	50,00%	13,55	marec 10	február 11
359	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	5,06	103,912	525,79	525,79	0,00	50,00%	262,90	marec 10	február 11
360	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zariadení kotolne	%	11,00	14,033	154,36	154,36	0,00	50,00%	77,18	marec 10	február 11
361	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Úpravňa vody el.mag.EZV 25D 1"- 754	ks	146,09	1	146,09	146,09	0,00	50,00%	73,05	marec 10	február 11
362	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zariadenie neutralizačné	ks	405,70	1	405,70	405,70	0,00	50,00%	202,85	marec 10	február 11
363	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hydraulický vyrovnávač HVDT2 - komplet	ks	387,96	1	387,96	387,96	0,00	50,00%	193,98	marec 10	február 11
364	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI M 100	m	383,02	1,6	612,83	612,83	0,00	50,00%	306,42	marec 10	február 11
365	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž orientačných štítkov- súbor	ks	2,30	30	69,00	69,00	0,00	50,00%	34,50	marec 10	február 11
366	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tabuľa	ks	1,63	30	48,90	48,90	0,00	50,00%	24,45	marec 10	február 11
367	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ohrievačov vody stojatých - súbor	ks	231,22	1	231,22	231,22	0,00	50,00%	115,61	marec 10	február 11
368	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	MultiVal 500 ERR - 7000020	ks	2 066,66	1	2 066,66	2 066,66	0,00	50,00%	1 033,33	marec 10	február 11
369	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 12 l - súb	ks	38,34	1	38,34	38,34	0,00	50,00%	19,17	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
370	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 140 - súč	ks	252,67	1	252,67	252,67	0,00	50,00%	126,34	marec 10	február 11
371	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40 - súbor	ks	9,05	5	45,25	45,25	0,00	50,00%	22,63	marec 10	február 11
372	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo ALPHA 25-60 180 - 59546623	ks	206,31	2	412,62	412,62	0,00	50,00%	206,31	marec 10	február 11
373	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpadlo MAGNA 25-60 - 96281022	ks	660,89	3	1 982,67	1 982,67	0,00	50,00%	991,34	marec 10	február 11
374	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	1,54	68,542	105,55	105,55	0,00	50,00%	52,78	marec 10	február 11
375	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	9,75	102	994,50	994,50	0,00	50,00%	497,25	marec 10	február 11
376	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	13,07	100	1 307,00	1 307,00	0,00	50,00%	653,50	marec 10	február 11
377	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	18,07	25	451,75	451,75	0,00	50,00%	225,88	marec 10	február 11
378	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 57/2,9	m	18,80	8	150,40	150,40	0,00	50,00%	75,20	marec 10	február 11
379	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	m	29,39	6	176,34	176,34	0,00	50,00%	88,17	marec 10	február 11
380	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	0,26	227	59,02	59,02	0,00	50,00%	29,51	marec 10	február 11
381	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9	m	0,44	8	3,52	3,52	0,00	50,00%	1,76	marec 10	február 11
382	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	0,58	6	3,48	3,48	0,00	50,00%	1,74	marec 10	február 11
383	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dielom pr. 76	ks	10,15	2	20,30	20,30	0,00	50,00%	10,15	marec 10	február 11
384	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	0,40	600	240,00	240,00	0,00	50,00%	120,00	marec 10	február 11
385	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	MTZ rozvodu plast.potrubia k vyk.telesám - komplet	ks	594,00	1	594,00	594,00	0,00	50,00%	297,00	marec 10	február 11
386	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PE-Xb INTERSOL VPE-DD 16x2 SR 19 rot - 10.01.956	m	1,75	600	1 050,00	1 050,00	0,00	50,00%	525,00	marec 10	február 11
387	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka prípojovacia medená HAB 330 - 21.20.301	ks	6,06	8	48,48	48,48	0,00	50,00%	24,24	marec 10	február 11
388	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sada pripojovacia H-Set 14-16 - 10.55.016 - sada	ks	7,81	16	124,96	124,96	0,00	50,00%	62,48	marec 10	február 11
389	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinka upevňovacia DHK 70 - 10.53.080	ks	0,15	400	60,00	60,00	0,00	50,00%	30,00	marec 10	február 11
390	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka skrutkovacia DMP1/2" 16x2 - 10.02.316	ks	2,33	40	93,20	93,20	0,00	50,00%	46,60	marec 10	február 11
391	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka skrutkovacia RVP-C 16x2 - 10.71.316	ks	2,33	40	93,20	93,20	0,00	50,00%	46,60	marec 10	február 11
392	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletná rozdeľovacia stanica pre vykurovanie HERZ-10-okru	ks	345,41	2	690,82	690,82	0,00	50,00%	345,41	marec 10	február 11
393	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	1,98	61,601	121,97	121,97	0,00	50,00%	60,98	marec 10	február 11
394	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	2,16	6	12,96	12,96	0,00	50,00%	6,48	marec 10	február 11
395	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil elektromagnetický DN1/2	ks	77,37	1	77,37	77,37	0,00	50,00%	38,69	marec 10	február 11
396	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil poistný SVW 6-1/2"- 02.16.106	ks	3,91	1	3,91	3,91	0,00	50,00%	1,96	marec 10	február 11
397	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 1/2"- 1421701	ks	50,61	3	151,83	151,83	0,00	50,00%	75,92	marec 10	február 11
398	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Filter FF 06 - 1/2" AA - 124	ks	44,55	1	44,55	44,55	0,00	50,00%	22,28	marec 10	február 11
399	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	ks	2,65	10	26,50	26,50	0,00	50,00%	13,25	marec 10	február 11
400	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil uzavierací 4215 AG STRÖMAX-AG - 3/4"- 1421512	ks	22,28	7	155,96	155,96	0,00	50,00%	77,98	marec 10	február 11
401	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 3/4"- 1421702	ks	57,07	1	57,07	57,07	0,00	50,00%	28,54	marec 10	február 11
402	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica termostatická HERZ - 1742006	ks	34,51	1	34,51	34,51	0,00	50,00%	17,26	marec 10	február 11
403	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil regulačný HERZ-GP, priamy 3/4"- 1552322	ks	16,98	1	16,98	16,98	0,00	50,00%	8,49	marec 10	február 11
404	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	2,88	22	63,36	63,36	0,00	50,00%	31,68	marec 10	február 11
405	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil uzavierací 4215 AG STRÖMAX-AG - 1"- 1421513	ks	31,03	14	434,42	434,42	0,00	50,00%	217,21	marec 10	február 11
406	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil guľový PN42, T 185st.C, chróm, - R250DS 1"	ks	10,91	3	32,73	32,73	0,00	50,00%	16,37	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
407	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil poistný SVW 6-1" - 02.18.306	ks	15,48	1	15,48	15,48	0,00	50,00%	7,74	marec 10	február 11
408	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka spätná YORK VRY 25 - 05.64.025	ks	5,01	2	10,02	10,02	0,00	50,00%	5,01	marec 10	február 11
409	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Filter čistiaci SMY 25 - 05.66.225	ks	7,67	2	15,34	15,34	0,00	50,00%	7,67	marec 10	február 11
410	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	3,41	12	40,92	40,92	0,00	50,00%	20,46	marec 10	február 11
411	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil uzavierací 4215 AG STRÖMAX-AG - 1 1/4"- 1421514	ks	45,64	8	365,12	365,12	0,00	50,00%	182,56	marec 10	február 11
412	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil poistný SVH 25-1 1/4"- 02.19.425	ks	34,87	2	69,74	69,74	0,00	50,00%	34,87	marec 10	február 11
413	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka spätná YORK VRY 32 - 05.64.032	ks	7,41	2	14,82	14,82	0,00	50,00%	7,41	marec 10	február 11
414	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	4,38	6	26,28	26,28	0,00	50,00%	13,14	marec 10	február 11
415	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil uzavierací 4215 AG STRÖMAX-AG - 1 1/2"- 1421515	ks	66,45	4	265,80	265,80	0,00	50,00%	132,90	marec 10	február 11
416	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Filter čistiaci SMY 40 - 05.66.240	ks	15,96	2	31,92	31,92	0,00	50,00%	15,96	marec 10	február 11
417	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	ks	5,23	5	26,15	26,15	0,00	50,00%	13,08	marec 10	február 11
418	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil uzavierací 4215 AG STRÖMAX-AG - 2"- 1421516	ks	100,41	4	401,64	401,64	0,00	50,00%	200,82	marec 10	február 11
419	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka spätná YORK VRY 50 - 05.64.050	ks	14,56	1	14,56	14,56	0,00	50,00%	7,28	marec 10	február 11
420	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	ks	6,72	5	33,60	33,60	0,00	50,00%	16,80	marec 10	február 11
421	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil uzavierací 4215 AG STRÖMAX-AG - 2 1/2"- 1421517	ks	205,21	4	820,84	820,84	0,00	50,00%	410,42	marec 10	február 11
422	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Filter čistiaci SMY 65 - 05.66.265	ks	80,70	1	80,70	80,70	0,00	50,00%	40,35	marec 10	február 11
423	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1/2	ks	2,87	20	57,40	57,40	0,00	50,00%	28,70	marec 10	február 11
424	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica termostatická "H" HERZ-DESIGN - 1923098	ks	13,95	16	223,20	223,20	0,00	50,00%	111,60	marec 10	február 11
425	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavica termostatická HERZ "MINI"- 1920030	ks	12,71	4	50,84	50,84	0,00	50,00%	25,42	marec 10	február 11
426	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil štvorcestný HERZ-VUA-40, rohový, ponor.rúra 150/11 - 1	ks	23,36	4	93,44	93,44	0,00	50,00%	46,72	marec 10	február 11
427	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Bypas HERZ-3000, priamy G 3/4 - 1306601	ks	14,61	16	233,76	233,76	0,00	50,00%	116,88	marec 10	február 11
428	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	ks	3,73	1	3,73	3,73	0,00	50,00%	1,87	marec 10	február 11
429	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil 3-cestný PN16, DN25, kvs=10.0, zdvih 5,5 mm typ : VXG4	ks	109,90	1	109,90	109,90	0,00	50,00%	54,95	marec 10	február 11
430	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil odvzd. závit samočinný pre vykur.teles DN15	ks	8,50	20	170,00	170,00	0,00	50,00%	85,00	marec 10	február 11
431	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	ks	8,50	2	17,00	17,00	0,00	50,00%	8,50	marec 10	február 11
432	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	ks	6,28	13	81,64	81,64	0,00	50,00%	40,82	marec 10	február 11
433	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	ks	25,93	6	155,58	155,58	0,00	50,00%	77,79	marec 10	február 11
434	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	ks	64,63	6	387,78	387,78	0,00	50,00%	193,89	marec 10	február 11
435	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	ks	25,19	6	151,14	151,14	0,00	50,00%	75,57	marec 10	február 11
436	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	ks	19,71	12	236,52	236,52	0,00	50,00%	118,26	marec 10	február 11
437	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	ks	6,06	15	90,90	90,90	0,00	50,00%	45,45	marec 10	február 11
438	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	0,22	54,079	11,90	11,90	0,00	50,00%	5,95	marec 10	február 11
439	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	ks	3,18	20	63,60	63,60	0,00	50,00%	31,80	marec 10	február 11
440	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	ks	2,87	6	17,22	17,22	0,00	50,00%	8,61	marec 10	február 11
441	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	ks	5,59	14	78,26	78,26	0,00	50,00%	39,13	marec 10	február 11
442	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sada rýchломontážna pre pl.vykur.telesá typ 11 - 9564242 - sa	ks	18,80	2	37,60	37,60	0,00	50,00%	18,80	marec 10	február 11
443	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sada rýchломontážna pre pl.vykur.telesá typ 20/21/22 - 9564248	ks	18,80	14	263,20	263,20	0,00	50,00%	131,60	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
444	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-	ks	16,61	2	33,22	33,22	0,00	50,00%	16,61	marec 10	február 11
445	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 10 VKP,L - dĺž.500 x výš.600 mm	ks	48,93	2	97,86	97,86	0,00	50,00%	48,93	marec 10	február 11
446	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K	ks	20,45	3	61,35	61,35	0,00	50,00%	30,68	marec 10	február 11
447	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.500 x výš.600 mm	ks	75,58	2	151,16	151,16	0,00	50,00%	75,58	marec 10	február 11
448	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.1400 x výš.600 mm	ks	130,71	1	130,71	130,71	0,00	50,00%	65,36	marec 10	február 11
449	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K	ks	21,18	11	232,98	232,98	0,00	50,00%	116,49	marec 10	február 11
450	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.700 x výš.600 mm	ks	98,58	1	98,58	98,58	0,00	50,00%	49,29	marec 10	február 11
451	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.800 x výš.600 mm	ks	106,25	1	106,25	106,25	0,00	50,00%	53,13	marec 10	február 11
452	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.900 x výš.600 mm	ks	113,93	3	341,79	341,79	0,00	50,00%	170,90	marec 10	február 11
453	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.1400 x výš.600 mm	ks	152,99	4	611,96	611,96	0,00	50,00%	305,98	marec 10	február 11
454	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.1600 x výš.600 mm	ks	168,70	2	337,40	337,40	0,00	50,00%	168,70	marec 10	február 11
455	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm- súbor	ks	15,99	4	63,96	63,96	0,00	50,00%	31,98	marec 10	február 11
456	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Teleso vykurovací rebrík RD1 450/940	ks	58,89	2	117,78	117,78	0,00	50,00%	58,89	marec 10	február 11
457	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Teleso vykurovací rebrík RD6 750/1290	ks	76,35	2	152,70	152,70	0,00	50,00%	76,35	marec 10	február 11
458	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	%	2,75	29,975	82,43	82,43	0,00	50,00%	41,22	marec 10	február 11
459	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dymovod nerez D180/100 - komplet	ks	310,37	1	310,37	310,37	0,00	50,00%	155,19	marec 10	február 11
460	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1,87	3,104	5,80	5,80	0,00	50,00%	2,90	marec 10	február 11
461	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	1,24	227	281,48	281,48	0,00	50,00%	140,74	marec 10	február 11
462	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	1,55	14	21,70	21,70	0,00	50,00%	10,85	marec 10	február 11
463	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacia skúška	hod	11,68	36	420,48	420,48	0,00	50,00%	210,24	marec 10	február 11
464	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Revízia kotolne od 100 kW do 250 kW - komplet	ks	438,16	1	438,16	438,16	0,00	50,00%	219,08	marec 10	február 11
465	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spustenie kotlov do prevádzky - komplet	ks	182,57	2	365,14	365,14	0,00	50,00%	182,57	marec 10	február 11
466	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti tlakových nádob do 200 L - komplet	ks	54,77	1	54,77	54,77	0,00	50,00%	27,39	marec 10	február 11
467	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti tlakových nádob do 800 L - komplet	ks	62,07	1	62,07	62,07	0,00	50,00%	31,04	marec 10	február 11
468	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyregulovanie systému	hod	18,26	10	182,60	182,60	0,00	50,00%	91,30	marec 10	február 11
469	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Technická inšpekcia - komplet	ks	219,08	1	219,08	219,08	0,00	50,00%	109,54	marec 10	február 11
470	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prvá úradná skúška - komplet	ks	182,57	1	182,57	182,57	0,00	50,00%	91,29	marec 10	február 11
471	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Revízna kniha kotla - komplet	ks	182,57	2	365,14	365,14	0,00	50,00%	182,57	marec 10	február 11
472	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Povinná výbava kotolne - komplet	ks	182,57	1	182,57	182,57	0,00	50,00%	91,29	marec 10	február 11
473	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž servopohonu	ks	14,09	1	14,09	14,09	0,00	50,00%	7,05	marec 10	február 11
474	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrophon SSS 319 230V	ks	138,75	1	138,75	138,75	0,00	50,00%	69,38	marec 10	február 11
475	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre M 36 výška 24 m	%	0,66	1,528	1,01	1,01	0,00	50,00%	0,50	marec 10	február 11
476	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka a montáž drev.konštrukcie pergoly	m3	912,83	6,05	5 522,62	5 522,62	0,00	50,00%	2 761,31	marec 10	február 11
477	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kotevných želez	ks	4,48	112	501,76	501,76	0,00	50,00%	250,88	marec 10	február 11
478	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové konštrukcie - kotvenie pomúrnice	ks	4,48	112	501,76	501,76	0,00	50,00%	250,88	marec 10	február 11
479	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	5,68	655,5	3 723,24	3 723,24	0,00	50,00%	1 861,62	marec 10	február 11
480	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	10,06	1096	11 025,76	11 025,76	0,00	50,00%	5 512,88	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
481	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rezivo na krov	m3	273,85	37,75	10 337,84	10 337,84	0,00	50,00%	5 168,92	marec 10	február 11
482	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1,81	887,684	1 606,71	1 606,71	0,00	50,00%	803,35	marec 10	február 11
483	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,76	887,684	674,64	674,64	0,00	50,00%	337,32	marec 10	február 11
484	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Krovová lata 30/50	m3	273,85	7,323	2 005,40	2 005,40	0,00	50,00%	1 002,70	marec 10	február 11
485	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	45,81	37,75	1 729,33	1 729,33	0,00	50,00%	864,66	marec 10	február 11
486	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	45,81	7,323	335,47	335,47	0,00	50,00%	167,73	marec 10	február 11
487	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Práce pri úprave jestvujúceho krovu	hod	10,82	50	541,00	541,00	0,00	50,00%	270,50	marec 10	február 11
488	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	4,95	385,055	1 906,02	1 906,02	0,00	50,00%	953,01	marec 10	február 11
489	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocef. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	24,07	390,68	9 403,67	9 403,67	0,00	50,00%	4 701,83	marec 10	február 11
490	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,50	94,037	705,28	705,28	0,00	50,00%	352,64	marec 10	február 11
491	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Žrab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 250,5m vrátane objímok,hákov a pod.	m	20,08	63,63	1 277,69	1 277,69	0,00	50,00%	638,85	marec 10	február 11
492	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Žrab ZnTi kotlík 4hran 200x300x400	ks	36,51	13	474,63	474,63	0,00	50,00%	237,32	marec 10	február 11
493	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 200	m	15,90	65,33	1 038,75	1 038,75	0,00	50,00%	519,37	marec 10	február 11
494	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 400	m	23,73	32,7	775,97	775,97	0,00	50,00%	387,99	marec 10	február 11
495	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie ZnTi múrov rš 600	m	29,38	12,53	368,13	368,13	0,00	50,00%	184,07	marec 10	február 11
496	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie ZnTi múrov rš 845	m	40,83	11	449,13	449,13	0,00	50,00%	224,57	marec 10	február 11
497	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 100 vrátane kolien	m	24,40	89,35	2 180,14	2 180,14	0,00	50,00%	1 090,07	marec 10	február 11
498	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	1,85	65,644	121,44	121,44	0,00	50,00%	60,72	marec 10	február 11
499	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zastrešenie kryt. BRAMAC vrátane doplnkov	m2	31,04	795,184	24 682,51	24 682,51	0,00	50,00%	12 341,26	marec 10	február 11
500	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zastrešenie kryt. BRAMAC strešné okná výstupné	ks	317,33	1	317,33	317,33	0,00	50,00%	158,67	marec 10	február 11
501	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac FOL	m2	1,89	795,184	1 502,90	1 502,90	0,00	50,00%	751,45	marec 10	február 11
502	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	%	7,90	265,027	2 093,71	2 093,71	0,00	50,00%	1 046,86	marec 10	február 11
503	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dodávka drev.skladacej steny	m2	164,31	46,904	7 706,80	7 706,80	0,00	50,00%	3 853,40	marec 10	február 11
504	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oblož. podhľadov člen. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	m2	10,12	215	2 175,80	2 175,80	0,00	50,00%	1 087,90	marec 10	február 11
505	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obloženie drevpodhľadov	m2	9,70	247,25	2 398,33	2 398,33	0,00	50,00%	1 199,16	marec 10	február 11
506	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov	m	6,97	215	1 498,55	1 498,55	0,00	50,00%	749,28	marec 10	február 11
507	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okien strešných	ks	80,33	14	1 124,62	1 124,62	0,00	50,00%	562,31	marec 10	február 11
508	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Okno strešné 78x140	ks	385,00	13	5 005,00	5 005,00	0,00	50,00%	2 502,50	marec 10	február 11
509	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kombi lemovanie	ks	122,00	13	1 586,00	1 586,00	0,00	50,00%	793,00	marec 10	február 11
510	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výlez kominársky	ks	251,00	1	251,00	251,00	0,00	50,00%	125,50	marec 10	február 11
511	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okien,stien a dverí EURO	bm	9,13	380,68	3 475,61	3 475,61	0,00	50,00%	1 737,80	marec 10	február 11
512	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výplne otvorov EURO - okná,dvere,steny	m2	273,85	170,86	46 790,01	46 790,01	0,00	50,00%	23 395,01	marec 10	február 11
513	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí do drevennej zárubne vrátane montáže zárubne	ks	58,42	31	1 811,02	1 811,02	0,00	50,00%	905,51	marec 10	február 11
514	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnúť SAPELI ELEGANT vrátane kovania	ks	247,29	29	7 171,41	7 171,41	0,00	50,00%	3 585,71	marec 10	február 11
515	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnúť protipožiarna EI-C30D3 SAPELI ELEGANT	ks	323,97	2	647,94	647,94	0,00	50,00%	323,97	marec 10	február 11
516	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne s obkladovými lištami	ks	175,60	29	5 092,40	5 092,40	0,00	50,00%	2 546,20	marec 10	február 11
517	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubne s obkladovými lištami s protipožiarnou úpravou	ks	218,42	2	436,84	436,84	0,00	50,00%	218,42	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
518	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	bm	9,92	6,4	63,49	63,49	0,00	50,00%	31,74	marec 10	február 11
519	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	28,71	6,4	183,74	183,74	0,00	50,00%	91,87	marec 10	február 11
520	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	1,10	874,186	961,60	961,60	0,00	50,00%	480,80	marec 10	február 11
521	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dodávka AL stien , dvere apod.	%	22,00	364,94	8 028,68	8 028,68	0,00	50,00%	4 014,34	marec 10	február 11
522	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové zasklené steny požiarne - interier	m2	640,64	18,99	12 165,75	12 165,75	0,00	50,00%	6 082,88	marec 10	február 11
523	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové zasklené steny interier	m2	348,54	12,8	4 461,31	4 461,31	0,00	50,00%	2 230,66	marec 10	február 11
524	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hliníkové zasklené steny exterieur s vstup dverami	m2	458,08	43,37	19 866,93	19 866,93	0,00	50,00%	9 933,46	marec 10	február 11
525	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	1,01	930	939,30	939,30	0,00	50,00%	469,65	marec 10	február 11
526	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uholník rovnoramenný 11373 120x120x8 mm	t	1 012,41	1,004	1 016,46	1 016,46	0,00	50,00%	508,23	marec 10	február 11
527	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	0,78	9658	7 533,24	7 533,24	0,00	50,00%	3 766,62	marec 10	február 11
528	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové konštrukcie - dodávka a výroby	kg	1,59	9658	15 356,22	15 356,22	0,00	50,00%	7 678,11	marec 10	február 11
529	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky	%	1,30	693,679	901,78	901,78	0,00	50,00%	450,89	marec 10	február 11
530	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov rovných z dlaž. keram.	m	3,39	105,2	356,63	356,63	0,00	50,00%	178,31	marec 10	február 11
531	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba keramická predbežná cena	m2	14,61	10,523	153,74	153,74	0,00	50,00%	76,87	marec 10	február 11
532	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	m2	11,75	261,47	3 072,27	3 072,27	0,00	50,00%	1 536,14	marec 10	február 11
533	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Pripl. za špárovanie dlažby	m2	1,79	261,47	468,03	468,03	0,00	50,00%	234,02	marec 10	február 11
534	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba keramická predbežná cena	m2	14,61	261,47	3 820,08	3 820,08	0,00	50,00%	1 910,04	marec 10	február 11
535	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	5,60	78,707	440,76	440,76	0,00	50,00%	220,38	marec 10	február 11
536	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	2,99	129,69	387,77	387,77	0,00	50,00%	193,89	marec 10	február 11
537	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koberiec predbežná cena	m2	16,43	129,69	2 130,81	2 130,81	0,00	50,00%	1 065,40	marec 10	február 11
538	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	0,55	25,186	13,85	13,85	0,00	50,00%	6,93	marec 10	február 11
539	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	15,47	293,482	4 540,17	4 540,17	0,00	50,00%	2 270,08	marec 10	február 11
540	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za šparovanie	m2	1,64	293,482	481,31	481,31	0,00	50,00%	240,66	marec 10	február 11
541	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad keramický vnútorný predbežná cena	m2	16,76	293,482	4 918,76	4 918,76	0,00	50,00%	2 459,38	marec 10	február 11
542	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	m	8,00	50	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	marec 10	február 11
543	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	2,85	103,402	294,70	294,70	0,00	50,00%	147,35	marec 10	február 11
544	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	5,48	215	1 178,20	1 178,20	0,00	50,00%	589,10	marec 10	február 11
545	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovova	m2	3,10	2228,571	6 908,57	6 908,57	0,00	50,00%	3 454,29	marec 10	február 11
546	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	0,25	1264,49	316,12	316,12	0,00	50,00%	158,06	marec 10	február 11
547	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	1,01	1264,49	1 277,13	1 277,13	0,00	50,00%	638,57	marec 10	február 11
548	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tmelenie stykov silikonovým tmelom	m	0,91	200	182,00	182,00	0,00	50,00%	91,00	marec 10	február 11
549	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	"HR" - Stojatý rozvádzač C, 3/82C,1850x550x260 s výzbrojou (viď "Príloha č.1. Špecifikácia prvkov")	ks	4 493,24	1	4 493,24	4 493,24	0,00	50,00%	2 246,62	marec 10	február 11
550	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	"RS1.1" - Rozvodnica do steny U42E, dvierka, pod omietku (viď "Príloha č.1. Špecifikácia prvkov")	ks	901,20	1	901,20	901,20	0,00	50,00%	450,60	marec 10	február 11
551	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	"RS1.2" - Rozvodnica do steny U42E, dvierka, pod omietku (viď "Príloha č.1. Špecifikácia prvkov")	ks	929,04	1	929,04	929,04	0,00	50,00%	464,52	marec 10	február 11
552	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	"RS1.3" - Rozvodnica na stenu AT22E, dvierka, na omietku (viď "Príloha č.1. Špecifikácia prvkov")	ks	502,79	1	502,79	502,79	0,00	50,00%	251,40	marec 10	február 11
553	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,21	3	15,62	15,62	0,00	50,00%	7,81	marec 10	február 11
554	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletácia, osadenie prvkov rozvodnice do váhy 20 kg	ks	58,64	3	175,92	175,92	0,00	50,00%	87,96	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
555	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	11,93	1	11,93	11,93	0,00	50,00%	5,97	marec 10	február 11
556	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletácia, osadenie prvkov rozvodnice do váhy 100 kg	ks	440,02	1	440,02	440,02	0,00	50,00%	220,01	marec 10	február 11
557	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	0,58	190	110,39	110,39	0,00	50,00%	55,20	marec 10	február 11
558	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,58	53	30,95	30,95	0,00	50,00%	15,48	marec 10	február 11
559	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,84	11	9,27	9,27	0,00	50,00%	4,64	marec 10	február 11
560	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	G-Kábl.oko CU 16x 6 KU-V	ks	0,71	11	7,85	7,85	0,00	50,00%	3,93	marec 10	február 11
561	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	2,26	13	29,43	29,43	0,00	50,00%	14,72	marec 10	február 11
562	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojnicia EPS 2 + krabica KO 125E	ks	18,99	1	18,99	18,99	0,00	50,00%	9,49	marec 10	február 11
563	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prípojnice EPS 2	ks	16,39	1	16,39	16,39	0,00	50,00%	8,20	marec 10	február 11
564	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Označovaci štítok na kábel	ks	0,22	75	16,65	16,65	0,00	50,00%	8,33	marec 10	február 11
565	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	6,13	10	61,34	61,34	0,00	50,00%	30,67	marec 10	február 11
566	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 + 70	m	1,08	6	6,49	6,49	0,00	50,00%	3,25	marec 10	február 11
567	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 + 70	m	1,74	4	6,96	6,96	0,00	50,00%	3,48	marec 10	február 11
568	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx16	m	0,68	33	22,41	22,41	0,00	50,00%	11,20	marec 10	február 11
569	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 750 V 5x16	m	0,77	2	1,54	1,54	0,00	50,00%	0,77	marec 10	február 11
570	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	0,69	9	6,21	6,21	0,00	50,00%	3,11	marec 10	február 11
571	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	1,31	22	28,78	28,78	0,00	50,00%	14,39	marec 10	február 11
572	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx6	m	3,56	28	99,74	99,74	0,00	50,00%	49,87	marec 10	február 11
573	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 750 V 5x6	m	0,61	2	1,21	1,21	0,00	50,00%	0,61	marec 10	február 11
574	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	0,54	4	2,18	2,18	0,00	50,00%	1,09	marec 10	február 11
575	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	1,08	22	23,80	23,80	0,00	50,00%	11,90	marec 10	február 11
576	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx4	m	1,37	17	23,31	23,31	0,00	50,00%	11,65	marec 10	február 11
577	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx4	m	3,28	23	75,35	75,35	0,00	50,00%	37,67	marec 10	február 11
578	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	0,61	7	4,25	4,25	0,00	50,00%	2,12	marec 10	február 11
579	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,54	20	10,88	10,88	0,00	50,00%	5,44	marec 10	február 11
580	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,98	13	12,73	12,73	0,00	50,00%	6,36	marec 10	február 11
581	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5	m	0,98	14	13,66	13,66	0,00	50,00%	6,83	marec 10	február 11
582	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	0,61	5	3,04	3,04	0,00	50,00%	1,52	marec 10	február 11
583	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	0,48	5	2,38	2,38	0,00	50,00%	1,19	marec 10	február 11
584	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	0,94	4	3,74	3,74	0,00	50,00%	1,87	marec 10	február 11
585	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 5Cx1,5	m	3,40	76	258,02	258,02	0,00	50,00%	129,01	marec 10	február 11
586	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	0,58	37	21,61	21,61	0,00	50,00%	10,80	marec 10	február 11
587	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	0,48	36	17,10	17,10	0,00	50,00%	8,55	marec 10	február 11
588	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	0,94	2	1,87	1,87	0,00	50,00%	0,94	marec 10	február 11
589	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3C x 2,5	m	0,61	41	25,05	25,05	0,00	50,00%	12,53	marec 10	február 11
590	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel bezhalogénový NHXH 3Cx2,5	m	2,17	38	82,61	82,61	0,00	50,00%	41,31	marec 10	február 11
591	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx2,5	m	3,10	817	2 535,97	2 535,97	0,00	50,00%	1 267,98	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
592	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	0,58	536	313,02	313,02	0,00	50,00%	156,51	marec 10	február 11
593	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	0,48	170	80,75	80,75	0,00	50,00%	40,38	marec 10	február 11
594	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	0,94	190	177,84	177,84	0,00	50,00%	88,92	marec 10	február 11
595	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 4Ax1,5	m	3,01	14	42,20	42,20	0,00	50,00%	21,10	marec 10	február 11
596	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	0,58	14	8,18	8,18	0,00	50,00%	4,09	marec 10	február 11
597	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3C x 1,5 0,5kV	m	0,47	21	9,77	9,77	0,00	50,00%	4,88	marec 10	február 11
598	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Dx1,5	m	0,35	7	2,46	2,46	0,00	50,00%	1,23	marec 10	február 11
599	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Ax 1,5	m	2,59	177	458,78	458,78	0,00	50,00%	229,39	marec 10	február 11
600	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Dx 1,5	m	2,59	17	44,06	44,06	0,00	50,00%	22,03	marec 10	február 11
601	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 3Cx1,5	m	2,59	1134	2 939,33	2 939,33	0,00	50,00%	1 469,66	marec 10	február 11
602	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	0,58	680	397,12	397,12	0,00	50,00%	198,56	marec 10	február 11
603	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	0,48	598	284,05	284,05	0,00	50,00%	142,03	marec 10	február 11
604	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	0,94	78	73,01	73,01	0,00	50,00%	36,50	marec 10	február 11
605	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 2Ax1,5	m	0,41	3	1,24	1,24	0,00	50,00%	0,62	marec 10	február 11
606	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nehorľavý kábel 1-CXKE-R 2Ax1,5	m	2,19	87	190,62	190,62	0,00	50,00%	95,31	marec 10	február 11
607	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	0,58	75	43,80	43,80	0,00	50,00%	21,90	marec 10	február 11
608	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	m	0,48	7	3,33	3,33	0,00	50,00%	1,66	marec 10	február 11
609	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	m	0,94	8	7,49	7,49	0,00	50,00%	3,74	marec 10	február 11
610	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CYA 25 zz	m	2,81	10	28,12	28,12	0,00	50,00%	14,06	marec 10	február 11
611	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CYA 25	m	2,08	10	20,81	20,81	0,00	50,00%	10,41	marec 10	február 11
612	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 6 zz	m	0,44	75	32,63	32,63	0,00	50,00%	16,31	marec 10	február 11
613	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	0,58	75	43,80	43,80	0,00	50,00%	21,90	marec 10	február 11
614	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	6,40	1000	6 396,00	6 396,00	0,00	50,00%	3 198,00	marec 10	február 11
615	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	11,45	4	45,80	45,80	0,00	50,00%	22,90	marec 10	február 11
616	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FX 20	m	0,29	360	105,12	105,12	0,00	50,00%	52,56	marec 10	február 11
617	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1516 - 16 mm	m	0,74	280	207,20	207,20	0,00	50,00%	103,60	marec 10	február 11
618	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	0,74	80	59,20	59,20	0,00	50,00%	29,60	marec 10	február 11
619	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FX 25	m	0,43	106	45,37	45,37	0,00	50,00%	22,68	marec 10	február 11
620	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1523 - 23 mm	m	0,68	31	21,08	21,08	0,00	50,00%	10,54	marec 10	február 11
621	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	m	0,90	75	67,20	67,20	0,00	50,00%	33,60	marec 10	február 11
622	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	6,40	333	2 129,87	2 129,87	0,00	50,00%	1 064,93	marec 10	február 11
623	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FX 32	m	0,79	104	81,85	81,85	0,00	50,00%	40,92	marec 10	február 11
624	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	0,82	87	71,60	71,60	0,00	50,00%	35,80	marec 10	február 11
625	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	0,97	17	16,47	16,47	0,00	50,00%	8,24	marec 10	február 11
626	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FX 40	m	0,99	6	5,92	5,92	0,00	50,00%	2,96	marec 10	február 11
627	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 2436 - 36 mm	m	1,04	6	6,22	6,22	0,00	50,00%	3,11	marec 10	február 11
628	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	11,45	110	1 259,50	1 259,50	0,00	50,00%	629,75	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
629	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Príchytka CL 20 siva	ks	0,09	240	22,32	22,32	0,00	50,00%	11,16	marec 10	február 11
630	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Príchytka CL 25 siva	ks	0,15	225	34,43	34,43	0,00	50,00%	17,21	marec 10	február 11
631	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Príchytka CL 32 siva	ks	0,23	50	11,30	11,30	0,00	50,00%	5,65	marec 10	február 11
632	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Príchytka CL 40 siva	ks	0,35	18	6,34	6,34	0,00	50,00%	3,17	marec 10	február 11
633	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rošt káblový RII-1 100MM, 3m	ks	21,29	10	212,87	212,87	0,00	50,00%	106,44	marec 10	február 11
634	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rošt káblový R II-1 pre pev.resp.voľ.ulož.káblov,rúrok,vodičov upevnenie roštu na vopred príp.body	m	12,92	30	387,57	387,57	0,00	50,00%	193,79	marec 10	február 11
635	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rošt káblový RII-2 200MM, 3m	ks	21,62	12	259,39	259,39	0,00	50,00%	129,70	marec 10	február 11
636	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rošt káblový R II-2 pre pev.resp.voľ.ulož.káblov,rúrok,vodičov upevnenie roštu na vopred príp.body	m	13,32	36	479,56	479,56	0,00	50,00%	239,78	marec 10	február 11
637	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rošt káblový RII-3 300MM, 3m	ks	25,01	4,3	107,55	107,55	0,00	50,00%	53,78	marec 10	február 11
638	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rošt káblový R II-3 pre pev.resp.voľ.ulož.káblov,rúrok,vodičov upevnenie roštu na vopred príp.body	m	14,50	13	188,53	188,53	0,00	50,00%	94,26	marec 10	február 11
639	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kabelová príchytka PVC radová 6723	ks	0,04	1700	62,90	62,90	0,00	50,00%	31,45	marec 10	február 11
640	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	OBO-Strmeňová príchytka BBS, 2056, 28-34mm, 1163345	ks	0,63	77	48,82	48,82	0,00	50,00%	24,41	marec 10	február 11
641	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Krabica ASD 70 pod omiet.	ks	0,15	190	27,74	27,74	0,00	50,00%	13,87	marec 10	február 11
642	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	0,82	12	9,88	9,88	0,00	50,00%	4,94	marec 10	február 11
643	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KU 68, KO 68) kruhová	ks	1,96	202	394,91	394,91	0,00	50,00%	197,46	marec 10	február 11
644	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica KU 68-1903, so svorkovnicou	ks	1,32	115	151,57	151,57	0,00	50,00%	75,79	marec 10	február 11
645	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	krabica typ: 8111 na povrch 313000339	ks	4,67	20	93,48	93,48	0,00	50,00%	46,74	marec 10	február 11
646	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,01	135	541,76	541,76	0,00	50,00%	270,88	marec 10	február 11
647	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica KR-97/5	ks	1,59	50	79,50	79,50	0,00	50,00%	39,75	marec 10	február 11
648	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	4,13	50	206,30	206,30	0,00	50,00%	103,15	marec 10	február 11
649	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,33	1200	390,00	390,00	0,00	50,00%	195,00	marec 10	február 11
650	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Elektroinštalčný materiál - prístroje "TANGO" (viď "PRÍLOHU č.1. špecifikácia prvkov")	ks	1 945,70	1	1 945,70	1 945,70	0,00	50,00%	972,85	marec 10	február 11
651	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,03	7	21,19	21,19	0,00	50,00%	10,59	marec 10	február 11
652	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	3,36	60	201,78	201,78	0,00	50,00%	100,89	marec 10	február 11
653	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,81	1	3,81	3,81	0,00	50,00%	1,91	marec 10	február 11
654	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,32	32	42,37	42,37	0,00	50,00%	21,18	marec 10	február 11
655	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	1,51	20	30,20	30,20	0,00	50,00%	15,10	marec 10	február 11
656	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,51	6	9,06	9,06	0,00	50,00%	4,53	marec 10	február 11
657	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,70	2	3,41	3,41	0,00	50,00%	1,70	marec 10	február 11
658	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlačidlový domový ovládač polozapust. alebo zapustený vč. zapojenia s orient.tlejivkou	ks	2,06	5	10,28	10,28	0,00	50,00%	5,14	marec 10	február 11
659	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia - pohybový senzor	ks	4,04	4	16,14	16,14	0,00	50,00%	8,07	marec 10	február 11
660	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Súmrakový spínač TWS 1M, 16075738	ks	90,30	6	541,78	541,78	0,00	50,00%	270,89	marec 10	február 11
661	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia - súmrakový spínač	ks	3,91	6	23,44	23,44	0,00	50,00%	11,72	marec 10	február 11
662	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlá + prislúšenstvo (viď "PRÍLOHU č.2. Špecifikácia svietidiel")	ks	12 179,49	1	12 179,49	12 179,49	0,00	50,00%	6 089,75	marec 10	február 11
663	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svetelné zdroje (viď "PRÍLOHU č.2. Špecifikácia svietidiel")	ks	1 925,82	1	1 925,82	1 925,82	0,00	50,00%	962,91	marec 10	február 11
664	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž svietidiel	ks	8,24	234	1 926,99	1 926,99	0,00	50,00%	963,50	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
665	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Jimacia tyc JP15	ks	5,60	6	33,60	33,60	0,00	50,00%	16,80	marec 10	február 11
666	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Jimacia tyc JP10	ks	3,58	2	7,16	7,16	0,00	50,00%	3,58	marec 10	február 11
667	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Držiak DJ 4h	ks	3,23	8	25,86	25,86	0,00	50,00%	12,93	marec 10	február 11
668	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Držiak DJ 4d	ks	4,46	8	35,64	35,64	0,00	50,00%	17,82	marec 10	február 11
669	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	18,23	8	145,86	145,86	0,00	50,00%	72,93	marec 10	február 11
670	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Ochr.strieska OS 04	ks	1,30	8	10,38	10,38	0,00	50,00%	5,19	marec 10	február 11
671	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SJ 01	ks	1,17	8	9,34	9,34	0,00	50,00%	4,67	marec 10	február 11
672	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Podpera PV 01	ks	0,52	55	28,49	28,49	0,00	50,00%	14,25	marec 10	február 11
673	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Podpera PV 22 br	ks	1,24	158	195,60	195,60	0,00	50,00%	97,80	marec 10	február 11
674	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Podpera PV 15 BRAMAC	ks	1,15	85	97,92	97,92	0,00	50,00%	48,96	marec 10	február 11
675	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SO	ks	0,84	12	10,08	10,08	0,00	50,00%	5,04	marec 10	február 11
676	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SR 03	ks	1,19	26	30,89	30,89	0,00	50,00%	15,44	marec 10	február 11
677	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,56	9	5,02	5,02	0,00	50,00%	2,51	marec 10	február 11
678	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SK	ks	0,55	9	4,99	4,99	0,00	50,00%	2,49	marec 10	február 11
679	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SZ	ks	1,83	12	21,91	21,91	0,00	50,00%	10,96	marec 10	február 11
680	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Ochranny uholník OU 1,7m	ks	4,16	12	49,96	49,96	0,00	50,00%	24,98	marec 10	február 11
681	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Držiak DUZ	ks	0,86	24	20,64	20,64	0,00	50,00%	10,32	marec 10	február 11
682	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03, SU-T,SO)	ks	2,59	47	121,82	121,82	0,00	50,00%	60,91	marec 10	február 11
683	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,62	29	105,01	105,01	0,00	50,00%	52,50	marec 10	február 11
684	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič FeZn D 8 mm	kg	1,31	171,5	224,32	224,32	0,00	50,00%	112,16	marec 10	február 11
685	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	5,11	343	1 753,42	1 753,42	0,00	50,00%	876,71	marec 10	február 11
686	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič FeZn D 10 mm	kg	1,33	38,13	50,87	50,87	0,00	50,00%	25,43	marec 10	február 11
687	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1,27	61	77,35	77,35	0,00	50,00%	38,67	marec 10	február 11
688	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Pasovina 30/4	kg	1,83	152	277,55	277,55	0,00	50,00%	138,78	marec 10	február 11
689	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,78	152	118,56	118,56	0,00	50,00%	59,28	marec 10	február 11
690	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,85	12	22,22	22,22	0,00	50,00%	11,11	marec 10	február 11
691	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinka so skrutkou 8 x 40 mm	ks	0,06	2075	116,20	116,20	0,00	50,00%	58,10	marec 10	február 11
692	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	hmoždinka klasická 10 mm T10	ks	0,03	10	0,33	0,33	0,00	50,00%	0,17	marec 10	február 11
693	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Mimostavenisková doprava	%	3,96	6	23,78	23,78	0,00	50,00%	11,89	marec 10	február 11
694	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	525,86	1	525,86	525,86	0,00	50,00%	262,93	marec 10	február 11
695	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun dodávok	%	3,96	1	3,96	3,96	0,00	50,00%	1,98	marec 10	február 11
696	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	326,19	3	978,58	978,58	0,00	50,00%	489,29	marec 10	február 11
697	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	529,82	6	3 178,91	3 178,91	0,00	50,00%	1 589,45	marec 10	február 11
698	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 40 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,12	55	116,49	116,49	0,00	50,00%	58,25	marec 10	február 11
699	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi v smere kábla na šírku 35 cm	m	1,21	55	66,66	66,66	0,00	50,00%	33,33	marec 10	február 11
700	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia červená z PVC š. 33cm	m	0,44	55	24,09	24,09	0,00	50,00%	12,05	marec 10	február 11
701	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,31	55	16,78	16,78	0,00	50,00%	8,39	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
702	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp nezap. kábrovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,99	55	54,56	54,56	0,00	50,00%	27,28	marec 10	február 11
703	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	1,36	19,25	26,20	26,20	0,00	50,00%	13,10	marec 10	február 11
704	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	hod	21,91	25	547,70	547,70	0,00	50,00%	273,85	marec 10	február 11
705	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spolupráca s revíznym technikom	hod	21,91	7	153,36	153,36	0,00	50,00%	76,68	marec 10	február 11
706	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	14,61	3	43,82	43,82	0,00	50,00%	21,91	marec 10	február 11
707	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie prestupov v murive, búracie práce - elektroinštalácia	hod	9,13	75	684,60	684,60	0,00	50,00%	342,30	marec 10	február 11
708	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	14,61	3	43,82	43,82	0,00	50,00%	21,91	marec 10	február 11
709	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Komplexné vyskúšanie	hod	14,61	5	73,03	73,03	0,00	50,00%	36,51	marec 10	február 11
710	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	9,13	5	45,64	45,64	0,00	50,00%	22,82	marec 10	február 11
711	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie pracoviska	hod	9,13	25	228,20	228,20	0,00	50,00%	114,10	marec 10	február 11
712	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koordinácia postupu prác s profesiami	hod	14,61	30	438,15	438,15	0,00	50,00%	219,08	marec 10	február 11
713	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nešpecifikované práce odsúhlasené investorm	hod	9,13	50	456,40	456,40	0,00	50,00%	228,20	marec 10	február 11
714	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Analógová adresovateľná ústredňa EPS, 4 - slučková, väčšie akumulátory	ks	2 863,70	1	2 863,70	2 863,70	0,00	50,00%	1 431,85	marec 10	február 11
715	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Inštalácia ústredne EPS	ks	147,90	1	147,90	147,90	0,00	50,00%	73,95	marec 10	február 11
716	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	prepaťová ochrana Saltek - DM - 024/1 L DJ	ks	50,39	8	403,12	403,12	0,00	50,00%	201,56	marec 10	február 11
717	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	skrinka pre prepaťovú ochranu s din lištou Hensel KG 9003 (4012591610403)	ks	24,83	1	24,83	24,83	0,00	50,00%	12,42	marec 10	február 11
718	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a inštalácia skrinky pre prepaťovú ochranu	ks	31,40	1	31,40	31,40	0,00	50,00%	15,70	marec 10	február 11
719	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarina kniha EPS	ks	9,90	1	9,90	9,90	0,00	50,00%	4,95	marec 10	február 11
720	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vstupno - výstupná adresovateľná jednotka. Tri nezávislé monitorované vstupy a tri reléové výstupy, každý prepínacie kontakty NO/NC, 1A/30V DC	ks	166,87	1	166,87	166,87	0,00	50,00%	83,44	marec 10	február 11
721	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vstupno - výstupná adresovateľná jednotka. Jeden monitorovaný vstup a jeden reléový výstup NO/NC, 1A/230V AC. Služi k spínaniu sieťového napätia.	ks	166,87	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	marec 10	február 11
722	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Adresovateľný analógový teplotný hlásič.	ks	57,40	2	114,80	114,80	0,00	50,00%	57,40	marec 10	február 11
723	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Adresovateľný analógový opticko - teplotný hlásič.	ks	78,14	25	1 953,50	1 953,50	0,00	50,00%	976,75	marec 10	február 11
724	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Interiérový adresovateľný tlačítkový hlásič na omietku, s izolátorom.	ks	78,03	6	468,18	468,18	0,00	50,00%	234,09	marec 10	február 11
725	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	ochranný plexi kryt na tlačítka	ks	8,03	6	48,18	48,18	0,00	50,00%	24,09	marec 10	február 11
726	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Adresovateľná sirénová patica, napájaná zo slučky s hlásičmi.	ks	100,41	12	1 204,92	1 204,92	0,00	50,00%	602,46	marec 10	február 11
727	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Adresovateľný maják, napájaný zo slučky. LED technológia - veľmi nízka spotreba.	ks	115,75	12	1 389,00	1 389,00	0,00	50,00%	694,50	marec 10	február 11
728	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Inštalácia prvkov	ks	3,65	64	233,60	233,60	0,00	50,00%	116,80	marec 10	február 11
729	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preskúšanie a oživenie riadiacej jednotky	ks	91,28	1	91,28	91,28	0,00	50,00%	45,64	marec 10	február 11
730	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Naprogramovanie systému (počet hlásičov + ovlád. prvkov)	ks	1,83	58	106,14	106,14	0,00	50,00%	53,07	marec 10	február 11
731	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oživenie systému (počet hlásičov)	ks	1,83	58	106,14	106,14	0,00	50,00%	53,07	marec 10	február 11
732	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uvedenie systému do trvalej prevádzky	ks	237,34	1	237,34	237,34	0,00	50,00%	118,67	marec 10	február 11
733	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Značenie hlásičov	ks	0,73	58	42,34	42,34	0,00	50,00%	21,17	marec 10	február 11
734	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zaškolenie obsluhy	ks	91,28	1	91,28	91,28	0,00	50,00%	45,64	marec 10	február 11
735	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prvá odborná prehliadka a skúška	ks	200,82	1	200,82	200,82	0,00	50,00%	100,41	marec 10	február 11
736	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	182,57	1	182,57	0,00	182,57	50,00%	0,00	marec 10	február 11
737	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel JE-H(ST)H FE 180 Bd 2x0,8 (ELKOND)	m	1,05	250	262,50	262,50	0,00	50,00%	131,25	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
738	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Bezhalogénová rúrka 1525HF FA obj.č.:122102696 (1ks=3m), (KOPOS KOLÍN)	ks	1,66	100	166,00	166,00	0,00	50,00%	83,00	marec 10	február 11
739	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno pre bezhalog rúrky 4125HF FB obj.č.:332102625, (KOPOS KOLÍN)	ks	2,85	80	228,00	228,00	0,00	50,00%	114,00	marec 10	február 11
740	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka pre bezhalog rúrky 0225HF FB obj.č.:332202627, (KOPOS KOLÍN)	ks	1,00	50	50,00	50,00	0,00	50,00%	25,00	marec 10	február 11
741	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytky obojstranné - zinkované typ:5225PC ZN, obj.č.:532403480, (KOPOS KOLÍN)	ks	0,96	200	192,00	192,00	0,00	50,00%	96,00	marec 10	február 11
742	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinky HM 8/1 obj.č.:621000525	ks	0,03	400	12,00	12,00	0,00	50,00%	6,00	marec 10	február 11
743	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vrut ku hmoždinke	ks	0,05	400	20,00	20,00	0,00	50,00%	10,00	marec 10	február 11
744	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarly tmel Hilty s PO 45 min.	ks	19,35	1	19,35	19,35	0,00	50,00%	9,68	marec 10	február 11
745	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Značenie kábelovej trasy	m	0,18	250	45,00	45,00	0,00	50,00%	22,50	marec 10	február 11
746	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka uchytená na povrch	m	0,08	50	4,00	4,00	0,00	50,00%	2,00	marec 10	február 11
747	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uchytenie príchytky rúrky	ks	0,48	200	96,00	96,00	0,00	50,00%	48,00	marec 10	február 11
748	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel do 1x2x0,8 do rúrky	m	0,15	250	37,50	37,50	0,00	50,00%	18,75	marec 10	február 11
749	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodiča	ks	0,18	116	20,88	20,88	0,00	50,00%	10,44	marec 10	február 11
750	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava lôžka škatule	ks	1,28	1	1,28	1,28	0,00	50,00%	0,64	marec 10	február 11
751	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa do pripraveného lôžka	ks	0,73	1	0,73	0,73	0,00	50,00%	0,37	marec 10	február 11
752	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zapojenie škatule	ks	2,19	1	2,19	2,19	0,00	50,00%	1,10	marec 10	február 11
753	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Utesnenie prechodu medzi požiarlymi úsekmi	ks	0,91	2	1,82	1,82	0,00	50,00%	0,91	marec 10	február 11
754	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocné práce	ks	400,00	1	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	marec 10	február 11
755	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocný materiál	ks	300,00	1	300,00	300,00	0,00	50,00%	150,00	marec 10	február 11
757	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Elektroinštalačný materiál - prístroje "TANGO" (vid' PRÍLOHU č.3 špecifikácia prvkov SLP")	ks	266,77	1	266,77	266,77	0,00	50,00%	133,38	marec 10	február 11
758	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	STA technológia TV signálov - vid' príloha	ks	40 824,00	1	40 824,00	40 824,00	0,00	50,00%	20 412,00	marec 10	február 11
759	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž STA technológie - vid' príloha	ks	4 950,00	1	4 950,00	4 950,00	0,00	50,00%	2 475,00	marec 10	február 11
760	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka telefónna štvorpólová pod ometku	ks	5,73	10	57,26	57,26	0,00	50,00%	28,63	marec 10	február 11
761	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa,montáž účast.zásuvky,bez zapoj.koax.káblov,priechodná resp.koncová	ks	5,33	6	31,97	31,97	0,00	50,00%	15,98	marec 10	február 11
762	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Telefónna digitálna ústredňa, 60 klapkových účastníkov	ks	6 572,40	1	6 572,40	4 572,40	2 000,00	50,00%	2 286,20	marec 10	február 11
763	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a oživenie digitálnej telefónnej ústredne	ks	547,70	1	547,70	547,70	0,00	50,00%	273,85	marec 10	február 11
764	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skrina MRK 20 rozvod.s ramom	ks	47,47	1	47,47	47,47	0,00	50,00%	23,73	marec 10	február 11
765	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž telefónneho univerzálneho záveru pre káble celoplastové,jednostranné číslovanie	ks	18,85	1	18,85	18,85	0,00	50,00%	9,43	marec 10	február 11
766	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lista rozpoj.LSA-PLUS 2/10	ks	14,93	2	29,87	29,87	0,00	50,00%	14,93	marec 10	február 11
767	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svorkovnica upevnená do mont. držiaka, pásik 2x10 svoriek	ks	3,23	2	6,47	6,47	0,00	50,00%	3,23	marec 10	február 11
768	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Telefónne káble SYKFY 20x2x0,5	m	0,77	32	24,54	24,54	0,00	50,00%	12,27	marec 10	február 11
769	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Telefónne káble SYKY 2x2x0,5	m	0,14	280	40,04	40,04	0,00	50,00%	20,02	marec 10	február 11
770	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Káble bytové SEKU,SYKY do 6 mm vonk.priemeru v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	0,61	280	169,96	169,96	0,00	50,00%	84,98	marec 10	február 11
771	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel koaxiálny F6SSVV	m	1,68	25	42,00	42,00	0,00	50,00%	21,00	marec 10	február 11
772	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel koaxiálny VCCOY 75-4,8	m	0,62	230	142,83	142,83	0,00	50,00%	71,42	marec 10	február 11
773	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koaxiálny kábel ovijaný alebo opradený uložený v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	m	0,70	255	179,52	179,52	0,00	50,00%	89,76	marec 10	február 11
774	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie koaxiálneho kábla do priemeru 5 mm	ks	2,88	25	72,10	72,10	0,00	50,00%	36,05	marec 10	február 11
775	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie koaxiálneho kábla do priemeru 10 mm	ks	3,83	12	46,01	46,01	0,00	50,00%	23,00	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
776	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Žlab MIK 25/40	m	2,48	5	12,42	12,42	0,00	50,00%	6,21	marec 10	február 11
777	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Žlab MIK 40/40	m	2,96	18	53,24	53,24	0,00	50,00%	26,62	marec 10	február 11
778	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta elektroinšt. z PVC vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	1,76	46	80,91	80,91	0,00	50,00%	40,46	marec 10	február 11
779	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Žlab MIK 40/60	m	3,76	16	60,18	60,18	0,00	50,00%	30,09	marec 10	február 11
780	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta elektroinšt. z PVC vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 preťahovací	m	1,87	16	29,95	29,95	0,00	50,00%	14,98	marec 10	február 11
781	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Žlab MAK 50/ 75	m	7,30	3	21,91	21,91	0,00	50,00%	10,95	marec 10	február 11
782	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta elektroinšt. z PVC vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 100	m	2,93	3	8,79	8,79	0,00	50,00%	4,40	marec 10	február 11
783	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FX 16	m	0,28	120	33,48	33,48	0,00	50,00%	16,74	marec 10	február 11
784	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Prichytka CL 16	ks	0,07	66	4,82	4,82	0,00	50,00%	2,41	marec 10	február 11
785	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená voľne alebo pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	0,80	98	78,69	78,69	0,00	50,00%	39,35	marec 10	február 11
786	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1513 - 13,5 mm	m	0,74	22	16,28	16,28	0,00	50,00%	8,14	marec 10	február 11
787	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FX 20	m	0,29	112	32,70	32,70	0,00	50,00%	16,35	marec 10	február 11
788	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Prichytka CL 20	ks	0,09	54	5,02	5,02	0,00	50,00%	2,51	marec 10	február 11
789	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1516 - 16 mm	m	0,74	94	69,56	69,56	0,00	50,00%	34,78	marec 10	február 11
790	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1513 - 13,5 mm	m	0,74	18	13,32	13,32	0,00	50,00%	6,66	marec 10	február 11
791	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FX 32	m	0,79	46	36,20	36,20	0,00	50,00%	18,10	marec 10	február 11
792	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Prichytka CL 32	ks	0,22	105	22,68	22,68	0,00	50,00%	11,34	marec 10	február 11
793	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	0,82	11	9,05	9,05	0,00	50,00%	4,53	marec 10	február 11
794	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	0,97	35	33,92	33,92	0,00	50,00%	16,96	marec 10	február 11
795	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FX 40	m	0,99	46	45,36	45,36	0,00	50,00%	22,68	marec 10	február 11
796	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Prichytka CL 40	ks	0,35	12	4,22	4,22	0,00	50,00%	2,11	marec 10	február 11
797	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	m	0,88	34	29,78	29,78	0,00	50,00%	14,89	marec 10	február 11
798	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená pevne typ 2436, 36 mm	m	1 036,00	4	4 144,00	144,00	4 000,00	50,00%	72,00	marec 10	február 11
799	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	6,40	192	1 228,03	1 228,03	0,00	50,00%	614,02	marec 10	február 11
800	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	11,44	4	45,74	45,74	0,00	50,00%	22,87	marec 10	február 11
801	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Krabica ASD 70 pod omiet.	ks	0,15	25	3,65	3,65	0,00	50,00%	1,83	marec 10	február 11
802	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	1,96	25	48,88	48,88	0,00	50,00%	24,44	marec 10	február 11
803	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Krabica AK 200R	ks	5,40	5	27,02	27,02	0,00	50,00%	13,51	marec 10	február 11
804	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (AK 200) štvorcová	ks	2,38	5	11,92	11,92	0,00	50,00%	5,96	marec 10	február 11
805	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Krabica PKG 300 siva	ks	41,26	5	206,30	206,30	0,00	50,00%	103,15	marec 10	február 11
806	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa pre lištový rozvod typ PKG 300 bez zapojenia	ks	1,84	5	9,20	9,20	0,00	50,00%	4,60	marec 10	február 11
807	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinka HM 8 s vrutom 4/50	ks	0,37	300	111,00	111,00	0,00	50,00%	55,50	marec 10	február 11
808	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sťahovacia páska prírodná 100 x 2,5mm typ: SP 100x2,5	ks	0,01	50	0,50	0,50	0,00	50,00%	0,25	marec 10	február 11
809	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sťahovacia páska prírodná 250 x 4,5 mm typ: SP 250x4,5	ks	0,06	30	1,80	1,80	0,00	50,00%	0,90	marec 10	február 11
810	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sadra 1kg	kg	0,55	10	5,54	5,54	0,00	50,00%	2,77	marec 10	február 11
811	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Značenie trasy vedenia	m	0,33	400	130,00	130,00	0,00	50,00%	65,00	marec 10	február 11
812	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	536,77	1	536,77	536,77	0,00	50,00%	268,38	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
813	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	419,21	3	1 257,62	1 257,62	0,00	50,00%	628,81	marec 10	február 11
814	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	536,77	1	536,77	536,77	0,00	50,00%	268,38	marec 10	február 11
815	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie prestupov v murive, búracie práce - rozvody slaboprúdu	hod	9,13	30	273,84	273,84	0,00	50,00%	136,92	marec 10	február 11
816	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava ku komplexnému vyskúšanju, premeranie	hod	14,61	2	29,21	29,21	0,00	50,00%	14,61	marec 10	február 11
817	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Komplexné vyskúšanie	hod	14,61	1	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,30	marec 10	február 11
818	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	9,13	1	9,13	9,13	0,00	50,00%	4,56	marec 10	február 11
819	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie pracoviska	hod	9,13	10	91,28	91,28	0,00	50,00%	45,64	marec 10	február 11
820	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koordinácia postupu prác s profesiami	hod	14,61	15	219,08	219,08	0,00	50,00%	109,54	marec 10	február 11
821	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nešpecifikované práce odsúhlasené investorom	hod	9,13	30	273,84	273,84	0,00	50,00%	136,92	marec 10	február 11
822	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor M 120/5 AT	ks	70,47	2	140,94	140,94	0,00	50,00%	70,47	marec 10	február 11
823	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor K 125XL + časové relé DT3	ks	124,00	2	248,00	248,00	0,00	50,00%	124,00	marec 10	február 11
824	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor K 160M + časové relé DT3	ks	141,49	1	141,49	141,49	0,00	50,00%	70,74	marec 10	február 11
825	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor K 160XL + časové relé DT3	ks	163,47	1	163,47	163,47	0,00	50,00%	81,74	marec 10	február 11
826	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	El. ohrievač CB 160-2,7 + Pulser	ks	339,39	1	339,39	339,39	0,00	50,00%	169,70	marec 10	február 11
827	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Filter FGR-S 160 + PFR 160/3 G3	ks	43,85	1	43,85	43,85	0,00	50,00%	21,93	marec 10	február 11
828	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný 125 + rámik	ks	8,22	2	16,43	16,43	0,00	50,00%	8,22	marec 10	február 11
829	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný 100 + rámik	ks	7,56	11	83,14	83,14	0,00	50,00%	41,57	marec 10	február 11
830	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil privodný 125 + rámik	ks	10,08	3	30,23	30,23	0,00	50,00%	15,12	marec 10	február 11
831	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka RSK 160	ks	13,47	2	26,95	26,95	0,00	50,00%	13,47	marec 10	február 11
832	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka RSK 125	ks	10,08	2	20,16	20,16	0,00	50,00%	10,08	marec 10	február 11
833	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Sonodec 025 160	bm	7,59	3	22,78	22,78	0,00	50,00%	11,39	marec 10	február 11
834	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Sonodec 025 127	bm	5,51	2	11,03	11,03	0,00	50,00%	5,51	marec 10	február 11
835	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Aludec 045 102	bm	1,46	20	29,21	29,21	0,00	50,00%	14,61	marec 10	február 11
836	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Aludec 045 127	bm	1,83	8	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,30	marec 10	február 11
837	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Gravitačná mriežka VK 12	ks	11,87	2	23,73	23,73	0,00	50,00%	11,87	marec 10	február 11
838	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Protidažďová žaluzia PZ AL 250x200 R1.S RALxxxx	ks	54,92	1	54,92	54,92	0,00	50,00%	27,46	marec 10	február 11
839	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kruhovú striešku KS-2 200	ks	17,53	1	17,53	17,53	0,00	50,00%	8,76	marec 10	február 11
840	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kruhovú striešku KS-2 180	ks	16,43	1	16,43	16,43	0,00	50,00%	8,22	marec 10	február 11
841	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami: priemer d 200/10%	bm	18,80	3	56,41	56,41	0,00	50,00%	28,21	marec 10	február 11
842	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami: priemer d 160/25%	bm	26,87	10	268,74	268,74	0,00	50,00%	134,37	marec 10	február 11
843	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami: priemer d 125/20%	bm	24,57	11	270,31	270,31	0,00	50,00%	135,15	marec 10	február 11
844	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami: priemer d 100/20%	bm	26,36	5	131,81	131,81	0,00	50,00%	65,91	marec 10	február 11
845	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Štvohranné potrubie skupiny I. s tvarovkami do obvodu 1000/35	bm	30,78	2	61,56	61,56	0,00	50,00%	30,78	marec 10	február 11
846	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia PEP AL hr.15mm	m2	8,22	2	16,43	16,43	0,00	50,00%	8,22	marec 10	február 11
847	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dverová mriežka DMNO 325x125	ks	34,51	2	69,01	69,01	0,00	50,00%	34,51	marec 10	február 11
848	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál - komplet	ks	102,90	1	102,90	102,90	0,00	50,00%	51,45	marec 10	február 11
849	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rekupačná jednotka DUPLEX-BT 2000, Me.007, Mi.007, K.750.G, prevedenie podstropné 30/8, Fe.4 filter privod G4, Fi.4 filter odvod G4	ks	3 274,15	1	3 274,15	3 274,15	0,00	50,00%	1 637,07	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
850	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ke.315 uzatváracia klapka prívod	ks	126,52	1	126,52	126,52	0,00	50,00%	63,26	marec 10	február 11
851	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ki.315 uzatváracia klapka prívod	ks	126,52	1	126,52	126,52	0,00	50,00%	63,26	marec 10	február 11
852	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	By-pass	ks	335,92	1	335,92	335,92	0,00	50,00%	167,96	marec 10	február 11
853	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Teplovodný ohrievač	ks	570,19	1	570,19	570,19	0,00	50,00%	285,10	marec 10	február 11
854	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LM 230A (by-passová klapka)	ks	78,39	1	78,39	78,39	0,00	50,00%	39,20	marec 10	február 11
855	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LF 230 (uzatváracia klapka e1)	ks	147,44	1	147,44	147,44	0,00	50,00%	73,72	marec 10	február 11
856	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LM 230A (uzatváracia klapka i1)	ks	78,39	1	78,39	78,39	0,00	50,00%	39,20	marec 10	február 11
857	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	RMD 230-4,6A/230-4,6A	ks	1 002,29	1	1 002,29	1 002,29	0,00	50,00%	501,15	marec 10	február 11
858	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	RME reg.modul el.ohrievača	ks	378,64	1	378,64	378,64	0,00	50,00%	189,32	marec 10	február 11
859	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	RB-T digitálny regulátor	ks	243,22	1	243,22	243,22	0,00	50,00%	121,61	marec 10	február 11
860	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kabeláž MaR - komplet	ks	182,57	1	182,57	182,57	0,00	50,00%	91,28	marec 10	február 11
861	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prívodný anemostat ADQ-PK 300 RAL 9010	ks	69,67	6	418,00	418,00	0,00	50,00%	209,00	marec 10	február 11
862	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odvodný anemostat ADQ-OK 300 RAL 9011	ks	71,31	6	427,86	427,86	0,00	50,00%	213,93	marec 10	február 11
863	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Protidažďová žaluzia PZ AL 400x400 R1.S RALxxxx	ks	67,22	1	67,22	67,22	0,00	50,00%	33,61	marec 10	február 11
864	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Krycia mriežka KMH 400x400 UR	ks	24,83	1	24,83	24,83	0,00	50,00%	12,41	marec 10	február 11
865	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Sonodec 025 315	bm	11,87	6	71,20	71,20	0,00	50,00%	35,60	marec 10	február 11
866	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Aludec 025 160	bm	2,37	15	35,60	35,60	0,00	50,00%	17,80	marec 10	február 11
867	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami d 200/5%	bm	16,18	4	64,70	64,70	0,00	50,00%	32,35	marec 10	február 11
868	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami d 315/10%	bm	23,95	6	143,72	143,72	0,00	50,00%	71,86	marec 10	február 11
869	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Štvohranné potrubie skupiny I. s tvarovkami do obvodu 1600/25	bm	41,11	20	822,28	822,28	0,00	50,00%	411,14	marec 10	február 11
870	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia PEP AL hr.15mm	m2	8,22	5	41,08	41,08	0,00	50,00%	20,54	marec 10	február 11
871	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál - komplet	ks	164,31	1	164,31	164,31	0,00	50,00%	82,15	marec 10	február 11
872	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rekuperčná jednotka DUPLEX-BT 2000, Me.007, Mi.007, K.75	ks	3 274,15	1	3 274,15	3 274,15	0,00	50,00%	1 637,07	marec 10	február 11
873	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ke.315 uzatváracia klapka prívod	ks	126,52	1	126,52	126,52	0,00	50,00%	63,26	marec 10	február 11
874	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ki.315 uzatváracia klapka prívod	ks	126,52	1	126,52	126,52	0,00	50,00%	63,26	marec 10	február 11
875	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	By-pass	ks	335,92	1	335,92	335,92	0,00	50,00%	167,96	marec 10	február 11
876	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Teplovodný ohrievač	ks	570,19	1	570,19	570,19	0,00	50,00%	285,10	marec 10	február 11
877	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LM 230A (by-passová klapka)	ks	78,39	1	78,39	78,39	0,00	50,00%	39,20	marec 10	február 11
878	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LF 230 (uzatváracia klapka e1)	ks	147,44	1	147,44	147,44	0,00	50,00%	73,72	marec 10	február 11
879	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LM 230A (uzatváracia klapka i1)	ks	78,39	1	78,39	78,39	0,00	50,00%	39,20	marec 10	február 11
880	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	RMD 230-4,6A/230-4,6A	ks	1 002,29	1	1 002,29	1 002,29	0,00	50,00%	501,15	marec 10	február 11
881	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	RME reg.modul el.ohrievača	ks	378,64	1	378,64	378,64	0,00	50,00%	189,32	marec 10	február 11
882	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	RB-T digitálny regulátor	ks	243,22	1	243,22	243,22	0,00	50,00%	121,61	marec 10	február 11
883	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kabeláž MaR - komplet	ks	182,57	1	182,57	182,57	0,00	50,00%	91,28	marec 10	február 11
884	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prívodný anemostat ADQ-PK 500 RAL 9010	ks	127,03	3	381,09	381,09	0,00	50,00%	190,54	marec 10	február 11
885	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odvodný anemostat ADQ-OK 500 RAL 9011	ks	126,52	3	379,56	379,56	0,00	50,00%	189,78	marec 10	február 11
886	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Krycia mriežka KMH 400x400 UR	ks	24,83	2	49,66	49,66	0,00	50,00%	24,83	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
887	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Sonodec 025 315	bm	11,87	10	118,67	118,67	0,00	50,00%	59,33	marec 10	február 11
888	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Aludec 025 203	bm	2,85	10	28,48	28,48	0,00	50,00%	14,24	marec 10	február 11
889	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Krycia mriežka KMH 800x300 UR	ks	33,96	1	33,96	33,96	0,00	50,00%	16,98	marec 10	február 11
890	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami d 200/25%	bm	26,65	2	53,31	53,31	0,00	50,00%	26,65	marec 10	február 11
891	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Štvohranné potrubie skupiny I. s tvarovkami do obvodu 1600/25	bm	40,79	20	815,71	815,71	0,00	50,00%	407,85	marec 10	február 11
892	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia PEP AL hr.15mm	m2	8,22	2	16,43	16,43	0,00	50,00%	8,22	marec 10	február 11
893	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál - komplet	ks	127,80	1	127,80	127,80	0,00	50,00%	63,90	marec 10	február 11
894	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN 5MKS 90E	ks	3 724,36	1	3 724,36	3 724,36	0,00	50,00%	1 862,18	marec 10	február 11
895	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútroňná nástenná jednotka DAIKIN FTKS 35F	ks	642,63	3	1 927,90	1 927,90	0,00	50,00%	963,95	marec 10	február 11
896	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojica medených trubiek s izoláciou a chladivom	bm	24,10	70	1 686,91	1 686,91	0,00	50,00%	843,46	marec 10	február 11
897	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kabeláž	bm	3,29	70	230,03	230,03	0,00	50,00%	115,02	marec 10	február 11
898	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál - komplet	ks	36,51	1	36,51	36,51	0,00	50,00%	18,26	marec 10	február 11
899	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia klimatizačná jednotka DAIKIN RKS50F	ks	1 456,88	1	1 456,88	1 456,88	0,00	50,00%	728,44	marec 10	február 11
900	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútroňná kazetová jednotka DAIKIN FCQ50C+BYCQ140CW+B	ks	1 716,13	1	1 716,13	1 716,13	0,00	50,00%	858,06	marec 10	február 11
901	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojica medených trubiek s izoláciou a chladivom	bm	24,10	30	722,96	722,96	0,00	50,00%	361,48	marec 10	február 11
902	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kabeláž	bm	3,29	30	98,59	98,59	0,00	50,00%	49,29	marec 10	február 11
903	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál - komplet	ks	36,51	1	36,51	36,51	0,00	50,00%	18,26	marec 10	február 11
904	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prívodná výustka VS 1-1-525x225 R1	ks	28,52	1	28,52	28,52	0,00	50,00%	14,26	marec 10	február 11
905	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Štvohranné potrubie skupiny I. s tvarovkami do obvodu 2400/25	bm	59,08	10	590,79	590,79	0,00	50,00%	295,39	marec 10	február 11
906	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Požiarová izolácia hr.40mm	m2	13,14	30	394,34	394,34	0,00	50,00%	197,17	marec 10	február 11
907	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál - komplet	ks	36,51	1	36,51	36,51	0,00	50,00%	18,26	marec 10	február 11
908	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor K 160M	ks	122,72	1	122,72	122,72	0,00	50,00%	61,36	marec 10	február 11
909	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka RSK 160	ks	13,47	3	40,42	40,42	0,00	50,00%	20,21	marec 10	február 11
910	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný 125 + rámik	ks	8,22	2	16,43	16,43	0,00	50,00%	8,22	marec 10	február 11
911	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný 100 + rámik	ks	7,56	1	7,56	7,56	0,00	50,00%	3,78	marec 10	február 11
912	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Aludec 045 127	bm	1,83	2	3,65	3,65	0,00	50,00%	1,83	marec 10	február 11
913	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Aludec 045 102	bm	1,46	1	1,46	1,46	0,00	50,00%	0,73	marec 10	február 11
914	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ohybná hadica Sonodec 025 160	bm	7,59	1	7,59	7,59	0,00	50,00%	3,80	marec 10	február 11
915	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Protidažďová žaluzia PZ AL 250x200 R1.S RALxxxx	ks	54,92	1	54,92	54,92	0,00	50,00%	27,46	marec 10	február 11
916	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dverová mriežka DMNO 325x125	ks	34,51	2	69,01	69,01	0,00	50,00%	34,51	marec 10	február 11
917	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dverová mriežka DMNO 325x85	ks	28,12	1	28,12	28,12	0,00	50,00%	14,06	marec 10	február 11
918	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami d 160/20%	bm	23,84	2	47,69	47,69	0,00	50,00%	23,84	marec 10	február 11
919	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SPIRO potrubie s tvarovkami d 125/0%	bm	10,12	1	10,12	10,12	0,00	50,00%	5,06	marec 10	február 11
920	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Štvohranné potrubie skupiny I. s tvarovkami do obvodu 1000/25	bm	29,21	0,6	17,53	17,53	0,00	50,00%	8,76	marec 10	február 11
921	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál - komplet	ks	13,28	1	13,28	13,28	0,00	50,00%	6,64	marec 10	február 11
922	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž	ks	3 817,00	1	3 817,00	3 817,00	0,00	50,00%	1 908,50	marec 10	február 11
923	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preprava	ks	1 305,00	1	1 305,00	1 305,00	0,00	50,00%	652,50	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
924	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Komplexné skúšky	ks	219,00	1	219,00	219,00	0,00	50,00%	109,50	marec 10	február 11
925	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	hod	11,03	10	110,30	110,30	0,00	50,00%	55,15	marec 10	február 11
926	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž pôvodnej inštalácie	hod	7,36	16	117,76	117,76	0,00	50,00%	58,88	marec 10	február 11
927	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	7,36	8	58,88	58,88	0,00	50,00%	29,44	marec 10	február 11
928	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nešpecifikované práce	hod	7,36	10	73,60	73,60	0,00	50,00%	36,80	marec 10	február 11
929	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	7,36	8	58,88	58,88	0,00	50,00%	29,44	marec 10	február 11
930	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné vyskúšanie	hod	7,36	8	58,88	58,88	0,00	50,00%	29,44	marec 10	február 11
931	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	1,84	72	132,48	132,48	0,00	50,00%	66,24	marec 10	február 11
932	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Programovanie riadiaceho systému	hod	14,71	25	367,75	367,75	0,00	50,00%	183,88	marec 10	február 11
933	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oživenie riadiaceho systému	hod	7,36	8	58,88	58,88	0,00	50,00%	29,44	marec 10	február 11
934	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nity zápusťné 022311 4x10	tk	3,46	1	3,46	3,46	0,00	50,00%	1,73	marec 10	február 11
935	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odber teploty pre snímač D32 - montáž	ks	3,13	3	9,39	9,39	0,00	50,00%	4,70	marec 10	február 11
936	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Upevňovací bod príchytkou HM 8-12	ks	0,19	208	39,52	39,52	0,00	50,00%	19,76	marec 10	február 11
937	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	hmoždinka so skrutkou 6 x 30 mm typ: T6CS-PA	ks	0,05	100	5,00	5,00	0,00	50,00%	2,50	marec 10	február 11
938	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	hmoždinka so skrutkou 8 x 40 mm typ: T8CS-PA	ks	0,10	100	10,00	10,00	0,00	50,00%	5,00	marec 10	február 11
939	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	hmoždinka lemovaná so skrutkou 10 x 50 mm typ: T10PCS-PA	ks	0,09	8	0,72	0,72	0,00	50,00%	0,36	marec 10	február 11
940	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž odp. sním. teploty	ks	3,84	3	11,52	11,52	0,00	50,00%	5,76	marec 10	február 11
941	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	QAE2120.010 - Odp. sn. tepl. do potrubia Ni1000, -30 až +130°	KS	72,54	3	217,62	217,62	0,00	50,00%	108,81	marec 10	február 11
942	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a zapoj. sním. tlaku	ks	8,75	1	8,75	8,75	0,00	50,00%	4,38	marec 10	február 11
943	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž priest. sním. tepl.	ks	5,33	1	5,33	5,33	0,00	50,00%	2,67	marec 10	február 11
944	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	QAA24, Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, UNIGYR/VISO	ks	53,11	1	53,11	53,11	0,00	50,00%	26,56	marec 10	február 11
945	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vonk. sním. tepl.	ks	5,16	1	5,16	5,16	0,00	50,00%	2,58	marec 10	február 11
946	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	QAC22, Vonkajší odpor. snímač teploty Ni 1000, -50 až +70°C, I	KS	35,43	1	35,43	35,43	0,00	50,00%	17,72	marec 10	február 11
947	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž elektrod. zar. ESH-Z	ks	4,93	1	4,93	4,93	0,00	50,00%	2,47	marec 10	február 11
948	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor hladiny vody ESH Z 12V	KS	40,65	1	40,65	40,65	0,00	50,00%	20,33	marec 10	február 11
949	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž elektrody QS310	ks	3,40	1	3,40	3,40	0,00	50,00%	1,70	marec 10	február 11
950	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sonda hladiny pre normálne prostredie - mosadz QS 310	KS	46,35	1	46,35	46,35	0,00	50,00%	23,18	marec 10	február 11
951	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Mont. mikroproces. regulátora, zapojenie	ks	113,81	1	113,81	113,81	0,00	50,00%	56,91	marec 10	február 11
952	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Mikroproc. riad. systém DESIGO PXC22	KS	1 730,27	1	1 730,27	1 730,27	0,00	50,00%	865,14	marec 10	február 11
953	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládací panel pre desigo PX s grafickým displejom PXM20	KS	1 376,13	1	1 376,13	1 376,13	0,00	50,00%	688,07	marec 10	február 11
954	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	PXA-C1, Sieťový kábel na pripojenie PXM20	KS	20,60	1	20,60	20,60	0,00	50,00%	10,30	marec 10	február 11
955	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž elektrick. servopohonu	ks	14,93	1	14,93	14,93	0,00	50,00%	7,47	marec 10	február 11
956	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	SSC619, Motor. pohon 24V~ pre VMP43, V.P45, VXG48, 24V~,	KS	149,59	1	149,59	149,59	0,00	50,00%	74,80	marec 10	február 11
957	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž EM ventilu, typ 2VE	ks	3,90	1	3,90	3,90	0,00	50,00%	1,95	marec 10	február 11
958	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil solenoidný 2VE16DC	ks	53,70	1	53,70	53,70	0,00	50,00%	26,85	marec 10	február 11
959	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hukacka 4FE 60115 230V/50Hz	ks	36,05	1	36,05	36,05	0,00	50,00%	18,03	marec 10	február 11
960	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič FeZn D 8 mm	kg	1,42	19	26,98	26,98	0,00	50,00%	13,49	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
961	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Mimostavenisková doprava	%	234,45	0,184	43,14	43,14	0,00	50,00%	21,57	marec 10	február 11
962	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	258,00	0,184	47,47	47,47	0,00	50,00%	23,74	marec 10	február 11
963	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun dodávok	%	234,45	0,184	43,14	43,14	0,00	50,00%	21,57	marec 10	február 11
964	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	234,45	0,184	43,14	43,14	0,00	50,00%	21,57	marec 10	február 11
965	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	425,37	0,11	46,79	46,79	0,00	50,00%	23,40	marec 10	február 11
966	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Mimostavenisková doprava	%	1 593,35	0,074	117,91	117,91	0,00	50,00%	58,95	marec 10	február 11
967	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	773,15	0,11	85,05	85,05	0,00	50,00%	42,52	marec 10	február 11
968	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun dodávok	%	1 593,35	0,037	58,95	58,95	0,00	50,00%	29,48	marec 10	február 11
969	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	1 391,63	0,184	256,06	256,06	0,00	50,00%	128,03	marec 10	február 11
970	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	1 096,67	0,184	201,79	201,79	0,00	50,00%	100,89	marec 10	február 11
971	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm	M	0,81	27	21,87	21,87	0,00	50,00%	10,94	marec 10	február 11
972	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	hmoždinka so skrútkou 6 x 30 mm typ: T6CS-PA	ks	0,05	16	0,80	0,80	0,00	50,00%	0,40	marec 10	február 11
973	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	hmoždinka so skrútkou 8 x 40 mm typ: T8CS-PA	ks	0,10	9	0,90	0,90	0,00	50,00%	0,45	marec 10	február 11
974	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka 651602	ks	0,30	9	2,70	2,70	0,00	50,00%	1,35	marec 10	február 11
975	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka tuhá IRL 3m - 651420	m	0,51	27	13,77	13,77	0,00	50,00%	6,89	marec 10	február 11
976	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno 651612	ks	0,50	9	4,50	4,50	0,00	50,00%	2,25	marec 10	február 11
977	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka PG-13.5	ks	0,28	3	0,84	0,84	0,00	50,00%	0,42	marec 10	február 11
978	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príchytká klipsová pre tuhé PVC rúrky	ks	0,20	18	3,60	3,60	0,00	50,00%	1,80	marec 10	február 11
979	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektroinšt. pancierová z PPE/PPO uložená pevne , 16 m	M	0,87	2	1,74	1,74	0,00	50,00%	0,87	marec 10	február 11
980	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Rúrka HFBS16 cierna	m	3,55	2	7,10	7,10	0,00	50,00%	3,55	marec 10	február 11
981	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Príchytká HFCL 16	ks	0,20	4	0,80	0,80	0,00	50,00%	0,40	marec 10	február 11
982	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta elektroinšt. DIN TS35	M	1,49	8	11,92	11,92	0,00	50,00%	5,96	marec 10	február 11
983	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lista DIN TS 35/050/0	ks	1,47	8	11,76	11,76	0,00	50,00%	5,88	marec 10	február 11
984	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzačový káblový kanál PVC perforovaný	M	2,66	6	15,96	15,96	0,00	50,00%	7,98	marec 10	február 11
985	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Žľab 874.4040 perfo	m	3,09	4	12,36	12,36	0,00	50,00%	6,18	marec 10	február 11
986	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Žľab 874.8040 perfo	m	5,92	2	11,84	11,84	0,00	50,00%	5,92	marec 10	február 11
987	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ochranná z PC ap., uložená voľne vnútorná do D 20,5 mm	M	1,08	20	21,60	21,60	0,00	50,00%	10,80	marec 10	február 11
988	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	sťahovacia páska prírodná 200 x 3,6 mm typ: 170	ks	0,04	200	8,00	8,00	0,00	50,00%	4,00	marec 10	február 11
989	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Rúrka HFXP 20 cierna	m	2,43	20	48,60	48,60	0,00	50,00%	24,30	marec 10	február 11
990	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zap	ks	6,71	10	67,10	67,10	0,00	50,00%	33,55	marec 10	február 11
991	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa 6455-11 P	ks	4,91	10	49,10	49,10	0,00	50,00%	24,55	marec 10	február 11
992	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm vč. vek	M	5,77	20	115,40	115,40	0,00	50,00%	57,70	marec 10	február 11
993	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno 90° žľabu pozinkované 62/50	ks	6,36	3	19,08	19,08	0,00	50,00%	9,54	marec 10	február 11
994	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Žľab 62/50	ks	5,47	10	54,70	54,70	0,00	50,00%	27,35	marec 10	február 11
995	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Veko kolena pozinkované 62/50	ks	1,81	3	5,43	5,43	0,00	50,00%	2,72	marec 10	február 11
996	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Veko žľabu 62/50	ks	2,16	10	21,60	21,60	0,00	50,00%	10,80	marec 10	február 11
997	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nosník žľabu pozinkovaný 62	ks	1,10	15	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
998	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojka žlabu pozinkovaná 62	ks	0,48	10	4,80	4,80	0,00	50,00%	2,40	marec 10	február 11
999	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací materiál ,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS	ks	13,24	10	132,40	132,40	0,00	50,00%	66,20	marec 10	február 11
1000	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, m	KG	1,43	10	14,30	14,30	0,00	50,00%	7,15	marec 10	február 11
1001	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uholník rovnoramenný 11373 25x25x3	t	685,48	0,01	6,85	6,85	0,00	50,00%	3,43	marec 10	február 11
1002	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej konc	ks	0,34	120	40,80	40,80	0,00	50,00%	20,40	marec 10	február 11
1003	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovaco	ks	4,81	26	125,06	125,06	0,00	50,00%	62,53	marec 10	február 11
1004	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	zmršťovacie bužírky čierne 12,7-6,4 mm typ: ZS127	ks/m	1,16	2,6	3,02	3,02	0,00	50,00%	1,51	marec 10	február 11
1005	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapo	ks	3,88	1	3,88	3,88	0,00	50,00%	1,94	marec 10	február 11
1006	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hříbkové tlačítko v plastovej skrinke IP43, s aretáciou, červené	ks	57,75	1	57,75	57,75	0,00	50,00%	28,88	marec 10	február 11
1007	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač koncový (dverový) vč. zapojenia	ks	4,07	1	4,07	4,07	0,00	50,00%	2,04	marec 10	február 11
1008	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač polohový TITAN LS-11/L	ks	25,71	1	25,71	25,71	0,00	50,00%	12,86	marec 10	február 11
1009	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 1	ks	3,40	2	6,80	6,80	0,00	50,00%	3,40	marec 10	február 11
1010	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka s krytom PLEXO 66 - 904 66	ks	11,48	2	22,96	22,96	0,00	50,00%	11,48	marec 10	február 11
1011	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka istená v skrini vr. zapojenia, typ DIN 16 A, 230 V	ks	4,95	1	4,95	4,95	0,00	50,00%	2,48	marec 10	február 11
1012	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka LGR na DIN lištu 042 80	ks	14,42	1	14,42	14,42	0,00	50,00%	7,21	marec 10	február 11
1013	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zvodič prepätia štvorpólový	ks	11,40	1	11,40	11,40	0,00	50,00%	5,70	marec 10	február 11
1014	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	zvodič prepätí 039 38 trieda C, s vymeniteľným modulom - kom	ks	160,74	1	160,74	160,74	0,00	50,00%	80,37	marec 10	február 11
1015	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Istič vzduchový vč.zapojenia jedнопólový do 25 A v skrini	ks	2,10	12	25,20	25,20	0,00	50,00%	12,60	marec 10	február 11
1016	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LGR 061 60, B16,0A	ks	4,63	2	9,26	9,26	0,00	50,00%	4,63	marec 10	február 11
1017	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LGR 063 72, C6,0A	ks	5,11	10	51,10	51,10	0,00	50,00%	25,55	marec 10	február 11
1018	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vypínacia spúšť k ističu 230V	ks	2,31	1	2,31	2,31	0,00	50,00%	1,16	marec 10	február 11
1019	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	vypínacia spúšť k ističom LGR, 073 61, AC 230 V	ks	22,80	1	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	marec 10	február 11
1020	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Istič vzduchový vr.zapojenia trojpólový do 25 A v skrini vr.přídav	ks	9,86	1	9,86	9,86	0,00	50,00%	4,93	marec 10	február 11
1021	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Istič LGR 063 57, B20,0A	ks	18,24	1	18,24	18,24	0,00	50,00%	9,12	marec 10	február 11
1022	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prídavný kontakt LGR 073 50	ks	3,60	1	3,60	3,60	0,00	50,00%	1,80	marec 10	február 11
1023	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ovládací alebo signálna hlavica rady M22 bez odvrtnia profil.	ks	0,60	9	5,40	5,40	0,00	50,00%	2,70	marec 10	február 11
1024	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hříbkové tlačítko	ks	5,59	1	5,59	5,59	0,00	50,00%	2,80	marec 10	február 11
1025	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ovl. hlavica tlačídková M22-DL-B	ks	3,44	2	6,88	6,88	0,00	50,00%	3,44	marec 10	február 11
1026	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ovl. hlav. dvojp. s aret. M22-WRLK-G	ks	5,59	1	5,59	5,59	0,00	50,00%	2,80	marec 10	február 11
1027	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ovl. hlav. trojp. s aret. M22-WRLK3-G	ks	5,59	4	22,36	22,36	0,00	50,00%	11,18	marec 10	február 11
1028	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka zel. M22-L-G	ks	5,59	1	5,59	5,59	0,00	50,00%	2,80	marec 10	február 11
1029	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spínacia jednotka 380 V, 6 A, 48 V, 1 A vč. zap.	ks	1,29	10	12,90	12,90	0,00	50,00%	6,45	marec 10	február 11
1030	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kont. prvky Zap M22-K10	ks	4,28	10	42,80	42,80	0,00	50,00%	21,40	marec 10	február 11
1031	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spojovací diel M22, montáž	ks	0,37	9	3,33	3,33	0,00	50,00%	1,67	marec 10	február 11
1032	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Upevň. adaptér M22-A	ks	1,10	9	9,90	9,90	0,00	50,00%	4,95	marec 10	február 11
1033	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Signálka s priečelnou doskou vč. zapojenia a žiarovky, bez trans	ks	2,39	7	16,73	16,73	0,00	50,00%	8,37	marec 10	február 11
1034	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LED m 18-30V M22-LED-G	ks	4,55	4	18,20	18,20	0,00	50,00%	9,10	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1035	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LED m. 85-264V M22-LED230 - G	ks	7,36	1	7,36	7,36	0,00	50,00%	3,68	marec 10	február 11
1036	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LED m. 85-264V M22-LED230 - R	ks	7,36	1	7,36	7,36	0,00	50,00%	3,68	marec 10	február 11
1037	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	LED m 18-30V M22-LED-B	ks	4,55	1	4,55	4,55	0,00	50,00%	2,28	marec 10	február 11
1038	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvážačové svietidlo vr. zapojenia	ks	4,71	1	4,71	4,71	0,00	50,00%	2,36	marec 10	február 11
1039	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo do rozvážača LGR 363 12	ks	35,64	1	35,64	35,64	0,00	50,00%	17,82	marec 10	február 11
1040	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrická húkačka typ CE	ks	7,73	1	7,73	7,73	0,00	50,00%	3,87	marec 10	február 11
1041	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Pomocné a pamäťové relé st alebo js v kryte vč.zapojenia konta	ks	4,81	11	52,91	52,91	0,00	50,00%	26,46	marec 10	február 11
1042	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Relé PT 570 524, 4P, 6A, cievka 24V AC	ks	5,81	11	63,91	63,91	0,00	50,00%	31,96	marec 10	február 11
1043	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka a päťka pre pomocné relé vč.zapojenia, skrutkovací sp	ks	2,58	11	28,38	28,38	0,00	50,00%	14,19	marec 10	február 11
1044	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Päťka pre relé PT 4 pól - YPT 78 704	ks	5,26	11	57,86	57,86	0,00	50,00%	28,93	marec 10	február 11
1045	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Spona pre päťka relé PT 4 pól, YPT 78 704 - PT 28 800	ks	5,26	11	57,86	57,86	0,00	50,00%	28,93	marec 10	február 11
1046	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž časového relé typ MCR	ks	4,97	2	9,94	9,94	0,00	50,00%	4,97	marec 10	február 11
1047	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Relé časové multifunkčné MCR 24	ks	36,23	2	72,46	72,46	0,00	50,00%	36,23	marec 10	február 11
1048	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorkovnica vr.upevnenia, zapojenia na jednej strane a	ks	0,48	50	24,00	24,00	0,00	50,00%	12,00	marec 10	február 11
1049	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka IK 100 002 2,5mm bezova	ks	0,74	30	22,20	22,20	0,00	50,00%	11,10	marec 10	február 11
1050	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka IK 101 002 2,5mm modrá	ks	0,74	20	14,80	14,80	0,00	50,00%	7,40	marec 10	február 11
1051	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Radová svorkovnica vr.upevnenia, zapojenia na jednej strane a	ks	0,52	40	20,80	20,80	0,00	50,00%	10,40	marec 10	február 11
1052	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka IK 122 004 zemniaca	ks	2,50	25	62,50	62,50	0,00	50,00%	31,25	marec 10	február 11
1053	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka IK 123 000 konc.cierna	ks	0,94	15	14,10	14,10	0,00	50,00%	7,05	marec 10	február 11
1054	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Konc. doštička béžová IK 100202	ks	0,25	16	4,00	4,00	0,00	50,00%	2,00	marec 10	február 11
1055	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Konc. doštička modrá IK 101202	ks	0,28	14	3,92	3,92	0,00	50,00%	1,96	marec 10	február 11
1056	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prep. mostíky IK 100511	ks	0,72	10	7,20	7,20	0,00	50,00%	3,60	marec 10	február 11
1057	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odd. dosky svork. červené IK 108001	ks	0,36	12	4,32	4,32	0,00	50,00%	2,16	marec 10	február 11
1058	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Označenie svorkovnic IK 197500	ks	0,10	100	10,00	10,00	0,00	50,00%	5,00	marec 10	február 11
1059	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka IK 140 004 s poistkou	ks	2,92	15	43,80	43,80	0,00	50,00%	21,90	marec 10	február 11
1060	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Sklopoistka F35/4A 5,2x20	ks	0,16	22	3,52	3,52	0,00	50,00%	1,76	marec 10	február 11
1061	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie otvorov do skriň vr. osadenia prechodky do D 16 mm	ks	1,26	43	54,18	54,18	0,00	50,00%	27,09	marec 10	február 11
1062	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka PG-11	ks	0,28	17	4,76	4,76	0,00	50,00%	2,38	marec 10	február 11
1063	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka PG-13.5	ks	0,31	24	7,44	7,44	0,00	50,00%	3,72	marec 10	február 11
1064	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vývodka PG-16	ks	0,30	2	0,60	0,60	0,00	50,00%	0,30	marec 10	február 11
1065	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Označovací štítok - nadpis na rozvážačoch vr.popisu lepený	ks	0,25	9	2,25	2,25	0,00	50,00%	1,13	marec 10	február 11
1066	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	El.samolepka č.16 Pozor el. zariadenie	ks	3,09	1	3,09	3,09	0,00	50,00%	1,55	marec 10	február 11
1067	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	El.samolepka - označenie ovládacích prvkov	ks	1,40	8	11,20	11,20	0,00	50,00%	5,60	marec 10	február 11
1068	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné	M	1,67	19	31,73	31,73	0,00	50,00%	15,87	marec 10	február 11
1069	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Podpera PV 01	ks	0,48	19	9,12	9,12	0,00	50,00%	4,56	marec 10	február 11
1070	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SS	ks	0,52	12	6,24	6,24	0,00	50,00%	3,12	marec 10	február 11
1071	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SZ	ks	1,84	1	1,84	1,84	0,00	50,00%	0,92	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1072	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené	M	1,11	20	22,20	22,20	0,00	50,00%	11,10	marec 10	február 11
1073	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 10 zz	m	0,39	20	7,80	7,80	0,00	50,00%	3,90	marec 10	február 11
1074	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	0,92	5	4,60	4,60	0,00	50,00%	2,30	marec 10	február 11
1075	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič NN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, CY 1	M	0,48	300	144,00	144,00	0,00	50,00%	72,00	marec 10	február 11
1076	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 01 biela	m	0,08	50	4,00	4,00	0,00	50,00%	2,00	marec 10	február 11
1077	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 01 tm	m	0,09	50	4,50	4,50	0,00	50,00%	2,25	marec 10	február 11
1078	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 1 čierna	m	0,09	50	4,50	4,50	0,00	50,00%	2,25	marec 10	február 11
1079	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 1 žz	m	0,09	50	4,50	4,50	0,00	50,00%	2,25	marec 10	február 11
1080	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 1 červená	m	0,09	50	4,50	4,50	0,00	50,00%	2,25	marec 10	február 11
1081	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič medený CY 1 sm	m	0,09	50	4,50	4,50	0,00	50,00%	2,25	marec 10	február 11
1082	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 4x0.75	m	0,91	15,238	13,87	13,87	0,00	50,00%	6,93	marec 10	február 11
1083	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Šnúra medená CYSY 3Cx0,75 S	m	0,42	16	6,72	6,72	0,00	50,00%	3,36	marec 10	február 11
1084	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm	m	0,87	8	6,96	6,96	0,00	50,00%	3,48	marec 10	február 11
1085	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	0,29	8	2,32	2,32	0,00	50,00%	1,16	marec 10	február 11
1086	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm	M	0,79	9	7,11	7,11	0,00	50,00%	3,56	marec 10	február 11
1087	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	0,57	9	5,13	5,13	0,00	50,00%	2,57	marec 10	február 11
1088	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne ulo	M	0,91	99	90,09	90,09	0,00	50,00%	45,05	marec 10	február 11
1089	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel oznamovací medený JYTY 02Ax1	m	0,40	99	39,60	39,60	0,00	50,00%	19,80	marec 10	február 11
1090	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne ulo	M	0,91	24	21,84	21,84	0,00	50,00%	10,92	marec 10	február 11
1091	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel oznamovací medený JYTY 04Dx1	m	0,43	24	10,32	10,32	0,00	50,00%	5,16	marec 10	február 11
1092	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	0,20	50	10,00	10,00	0,00	50,00%	5,00	marec 10	február 11
1093	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Označovací štítok na kábel LGR 384 00-384 09, 38421,28,32, 3	ks	1,00	50	50,00	50,00	0,00	50,00%	25,00	marec 10	február 11
1094	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž napájacieho zdroja so zapojením do 250W	ks	14,29	3	42,87	42,87	0,00	50,00%	21,44	marec 10	február 11
1095	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zdroj 12V/0.15A AC, QS5910 03-12AC	ks	49,14	1	49,14	49,14	0,00	50,00%	24,57	marec 10	február 11
1096	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zdroj 12V/0.15A DC, QS5910 03-12DC	ks	56,24	1	56,24	56,24	0,00	50,00%	28,12	marec 10	február 11
1097	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zdroj-vstup 230V AC výstup 24VAC, 3A, QS24AC24DC	ks	154,96	1	154,96	154,96	0,00	50,00%	77,48	marec 10	február 11
1098	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	7,37	1	7,37	7,37	0,00	50,00%	3,69	marec 10	február 11
1099	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo LGR B65, 615 64 11W, 230V, s nálepkou Východ 609	ks	146,39	1	146,39	146,39	0,00	50,00%	73,20	marec 10	február 11
1100	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú in	ks	79,23	1	79,23	79,23	0,00	50,00%	39,62	marec 10	február 11
1101	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzač KT54 1006025, na omietku, IP43	ks	288,85	1	288,85	288,85	0,00	50,00%	144,43	marec 10	február 11
1102	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej	ks	34,63	1	34,63	34,63	0,00	50,00%	17,32	marec 10	február 11
1103	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	14,35	1	14,35	14,35	0,00	50,00%	7,18	marec 10	február 11
1104	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica KO-125 E s viečkom	ks	2,39	1	2,39	2,39	0,00	50,00%	1,20	marec 10	február 11
1105	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž detektora plynov, dvojstupňový	ks	36,05	2	72,10	72,10	0,00	50,00%	36,05	marec 10	február 11
1106	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Detektor úniku plynov GC 20N, dvojstupňový	ks	156,69	1	156,69	156,69	0,00	50,00%	78,35	marec 10	február 11
1107	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Detektor úniku CO GIC 40, dvojstupňový	ks	155,92	1	155,92	155,92	0,00	50,00%	77,96	marec 10	február 11
1108	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odber tlaku do +- 20 MPa vykonanie "B" - G 2" č.v. 5900-315-3/	ks	13,79	1	13,79	13,79	0,00	50,00%	6,90	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1109	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	QBE61.3-DP10, Snímač dif.tlaku-voda 0...10 bar,0...10V	KS	315,22	1	315,22	315,22	0,00	50,00%	157,61	marec 10	február 11
1110	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,12	40	164,80	164,80	0,00	50,00%	82,40	marec 10	február 11
1111	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,75	12	9,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	marec 10	február 11
1112	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,09	7,24	130,97	130,97	0,00	50,00%	65,49	marec 10	február 11
1113	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,11	2,172	11,10	11,10	0,00	50,00%	5,55	marec 10	február 11
1114	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nákup zeminy do násypov	kg	9,13	143,46	1 309,79	1 309,79	0,00	50,00%	654,89	marec 10	február 11
1115	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	1,29	47,2	60,89	60,89	0,00	50,00%	30,44	marec 10	február 11
1116	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	m3	2,39	126,9	303,29	303,29	0,00	50,00%	151,65	marec 10	február 11
1117	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	0,24	42	10,08	10,08	0,00	50,00%	5,04	marec 10	február 11
1118	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	0,47	319	149,93	149,93	0,00	50,00%	74,97	marec 10	február 11
1119	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie násypu	m2	1,38	145,5	200,79	200,79	0,00	50,00%	100,40	marec 10	február 11
1120	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových klenieb prostý tr.B15 (C 12/15)	m3	105,89	1,54	163,07	163,07	0,00	50,00%	81,54	marec 10	február 11
1121	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sietí KARI	t	1 264,69	0,013	16,44	16,44	0,00	50,00%	8,22	marec 10	február 11
1122	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	0,31	48	14,88	14,88	0,00	50,00%	7,44	marec 10	február 11
1123	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ropotesná izolácia napr. OLDROYD	m2	2,92	50,4	147,17	147,17	0,00	50,00%	73,58	marec 10	február 11
1124	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	m2	1,66	48	79,68	79,68	0,00	50,00%	39,84	marec 10	február 11
1125	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	3,07	2,45	7,52	7,52	0,00	50,00%	3,76	marec 10	február 11
1126	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	m2	4,88	48	234,24	234,24	0,00	50,00%	117,12	marec 10	február 11
1127	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkodrtu hr. 15 cm	m2	4,51	271	1 222,21	1 222,21	0,00	50,00%	611,11	marec 10	február 11
1128	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z minerálneho betónu hr. 20 cm	m2	12,55	48	602,40	602,40	0,00	50,00%	301,20	marec 10	február 11
1129	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 10 cm	m2	10,66	70	746,20	746,20	0,00	50,00%	373,10	marec 10	február 11
1130	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie dlažby pozem. komunikácií klubové betónové hr. 100 r	m2	9,26	320,4	2 966,90	2 966,90	0,00	50,00%	1 483,45	marec 10	február 11
1131	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	dlažba siva hr.6cm	m2	15,67	275,124	4 311,19	4 311,19	0,00	50,00%	2 155,60	marec 10	február 11
1132	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	dlažba siva hr.8cm	m2	17,09	46,662	797,45	797,45	0,00	50,00%	398,73	marec 10	február 11
1133	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	dlažba červená hr.8cm	m2	19,42	1,818	35,31	35,31	0,00	50,00%	17,65	marec 10	február 11
1134	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu	m	5,28	153	807,84	807,84	0,00	50,00%	403,92	marec 10	február 11
1135	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník betónový záhonový	ks	4,22	309,06	1 304,23	1 304,23	0,00	50,00%	652,12	marec 10	február 11
1136	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do	m	7,00	110	770,00	770,00	0,00	50,00%	385,00	marec 10	február 11
1137	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	ks	6,37	17,17	109,37	109,37	0,00	50,00%	54,69	marec 10	február 11
1138	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	103,23	9,48	978,62	978,62	0,00	50,00%	489,31	marec 10	február 11
1139	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Palisáda - mini Premac 11,5x11,5x35cm farba hnedá,	ks	3,04	92,264	280,48	280,48	0,00	50,00%	140,24	marec 10	február 11
1140	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Palisáda 60 Premac 18x18x60cm farba hnedá,	ks	9,19	33,694	309,65	309,65	0,00	50,00%	154,82	marec 10	február 11
1141	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Palisáda 90 Premac 18x18x90cm farba hnedá,	ks	11,72	101,081	1 184,67	1 184,67	0,00	50,00%	592,33	marec 10	február 11
1142	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	m	1,94	42,5	82,45	82,45	0,00	50,00%	41,23	marec 10	február 11
1143	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	0,01	1260	12,60	12,60	0,00	50,00%	6,30	marec 10	február 11
1144	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	5,08	444,155	2 256,31	2 256,31	0,00	50,00%	1 128,15	marec 10	február 11
1145	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	707,03	0,101	71,41	71,41	0,00	50,00%	35,71	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1146	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	6,74	130,630	880,45	880,45	0,00	50,00%	440,22	marec 10	február 11
1147	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepkosť horniny tr.3	m3	0,80	39,189	31,35	31,35	0,00	50,00%	15,68	marec 10	február 11
1148	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,21	9,275	261,65	261,65	0,00	50,00%	130,82	marec 10	február 11
1149	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepkosť horniny tr.3	m3	4,05	2,783	11,27	11,27	0,00	50,00%	5,64	marec 10	február 11
1150	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,10	261,260	809,91	809,91	0,00	50,00%	404,95	marec 10	február 11
1151	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,58	261,260	151,53	151,53	0,00	50,00%	75,77	marec 10	február 11
1152	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	4,05	139,905	566,62	566,62	0,00	50,00%	283,31	marec 10	február 11
1153	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	m3	1,84	75,415	138,76	138,76	0,00	50,00%	69,38	marec 10	február 11
1154	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,22	75,415	167,42	167,42	0,00	50,00%	83,71	marec 10	február 11
1155	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	75,415	56,56	56,56	0,00	50,00%	28,28	marec 10	február 11
1156	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skládku	m3	14,47	75,415	1 091,26	1 091,26	0,00	50,00%	545,63	marec 10	február 11
1157	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,90	64,490	187,02	187,02	0,00	50,00%	93,51	marec 10	február 11
1158	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,66	48,725	519,41	519,41	0,00	50,00%	259,70	marec 10	február 11
1159	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	6,34	48,725	308,92	308,92	0,00	50,00%	154,46	marec 10	február 11
1160	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	18,26	48,725	889,72	889,72	0,00	50,00%	444,86	marec 10	február 11
1161	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	33,53	15,150	507,98	507,98	0,00	50,00%	253,99	marec 10	február 11
1162	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 10 cm	ks	4,12	5,000	20,60	20,60	0,00	50,00%	10,30	marec 10	február 11
1163	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 625/04	ks	8,66	1,000	8,66	8,66	0,00	50,00%	4,33	marec 10	február 11
1164	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 625/08	ks	10,85	1,000	10,85	10,85	0,00	50,00%	5,43	marec 10	február 11
1165	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 625/10	ks	12,28	3,000	36,84	36,84	0,00	50,00%	18,42	marec 10	február 11
1166	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	0,50	25,500	12,75	12,75	0,00	50,00%	6,38	marec 10	február 11
1167	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	ks	24,90	2,000	49,80	49,80	0,00	50,00%	24,90	marec 10	február 11
1168	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	ks	33,03	1,000	33,03	33,03	0,00	50,00%	16,52	marec 10	február 11
1169	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	ks	53,44	3,000	160,32	160,32	0,00	50,00%	80,16	marec 10	február 11
1170	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,61	75,500	46,06	46,06	0,00	50,00%	23,03	marec 10	február 11
1171	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	ks	82,65	16,500	1 363,73	1 363,73	0,00	50,00%	681,86	marec 10	február 11
1172	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	ks	1,31	4,000	5,24	5,24	0,00	50,00%	2,62	marec 10	február 11
1173	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	ks	2,79	1,000	2,79	2,79	0,00	50,00%	1,40	marec 10	február 11
1174	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno kanalizačné PVC d110/45°	ks	2,16	2,000	4,32	4,32	0,00	50,00%	2,16	marec 10	február 11
1175	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno kanalizačné PVC d160/30°	ks	5,01	1,000	5,01	5,01	0,00	50,00%	2,51	marec 10	február 11
1176	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	ks	2,49	3,000	7,47	7,47	0,00	50,00%	3,74	marec 10	február 11
1177	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odbočka kanalizačná PVC d 200/110mm	ks	16,33	2,000	32,66	32,66	0,00	50,00%	16,33	marec 10	február 11
1178	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odbočka kanalizačná PVC d 200/125mm	ks	18,26	1,000	18,26	18,26	0,00	50,00%	9,13	marec 10	február 11
1179	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	2,02	101,000	204,02	204,02	0,00	50,00%	102,01	marec 10	február 11
1180	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	ks	19,92	5,000	99,60	99,60	0,00	50,00%	49,80	marec 10	február 11
1181	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skruž prechodová TBS 1000/625-S	ks	55,10	5,000	275,50	275,50	0,00	50,00%	137,75	marec 10	február 11
1182	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/80/9	ks	19,92	2,000	39,84	39,84	0,00	50,00%	19,92	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1183	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skruz šachtová TBS 1000/250-S	ks	48,13	2,000	96,26	96,26	0,00	50,00%	48,13	marec 10	február 11
1184	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie bet. dielcov stropov šachiet	ks	7,90	2,000	15,80	15,80	0,00	50,00%	7,90	marec 10	február 11
1185	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Doska zakrytová TBS 1200/200/625	ks	122,15	2,000	244,30	244,30	0,00	50,00%	122,15	marec 10	február 11
1186	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie prefa šachiet 4 - 10 t	ks	66,72	7,000	467,04	467,04	0,00	50,00%	233,52	marec 10	február 11
1187	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	ks	20,91	7,000	146,37	146,37	0,00	50,00%	73,19	marec 10	február 11
1188	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový d 600 BEGU D -40 t	ks	144,39	3,000	433,17	433,17	0,00	50,00%	216,59	marec 10	február 11
1189	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový d 600 BEGU A -1,5t	ks	47,14	4,000	188,56	188,56	0,00	50,00%	94,28	marec 10	február 11
1190	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	29,54	12,790	377,82	377,82	0,00	50,00%	188,91	marec 10	február 11
1191	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Autožeriav 40t	Sh	50,12	10,000	501,20	501,20	0,00	50,00%	250,60	marec 10	február 11
1192	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dno šachtové TBS SU M600	ks	223,40	7,000	1 563,80	1 563,80	0,00	50,00%	781,90	marec 10	február 11
1193	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	707,03	0,127	89,79	89,79	0,00	50,00%	44,90	marec 10	február 11
1194	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	6,74	160,79	1 083,72	1 083,72	0,00	50,00%	541,86	marec 10	február 11
1195	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	m3	0,80	48,237	38,59	38,59	0,00	50,00%	19,29	marec 10	február 11
1196	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,21	6,275	177,02	177,02	0,00	50,00%	88,51	marec 10	február 11
1197	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatek za lepivosť horniny tr.3	m3	4,05	1,883	7,63	7,63	0,00	50,00%	3,81	marec 10	február 11
1198	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,10	303,78	941,72	941,72	0,00	50,00%	470,86	marec 10	február 11
1199	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,58	303,78	176,19	176,19	0,00	50,00%	88,10	marec 10	február 11
1200	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	4,05	167,065	676,61	676,61	0,00	50,00%	338,31	marec 10	február 11
1201	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	m3	1,84	81,694	150,32	150,32	0,00	50,00%	75,16	marec 10	február 11
1202	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,22	81,694	181,36	181,36	0,00	50,00%	90,68	marec 10	február 11
1203	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	81,694	61,27	61,27	0,00	50,00%	30,64	marec 10	február 11
1204	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skládku	m3	14,47	81,694	1 182,11	1 182,11	0,00	50,00%	591,06	marec 10	február 11
1205	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,90	85,371	247,58	247,58	0,00	50,00%	123,79	marec 10	február 11
1206	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,66	55,575	592,43	592,43	0,00	50,00%	296,21	marec 10	február 11
1207	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia príplatek za prehodenie sypaniny	m3	6,34	55,575	352,35	352,35	0,00	50,00%	176,17	marec 10	február 11
1208	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	18,26	55,575	1 014,80	1 014,80	0,00	50,00%	507,40	marec 10	február 11
1209	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	33,53	18,975	636,23	636,23	0,00	50,00%	318,12	marec 10	február 11
1210	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 10 cm	ks	4,12	4	16,48	16,48	0,00	50,00%	8,24	marec 10	február 11
1211	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 625/04	ks	8,66	2	17,32	17,32	0,00	50,00%	8,66	marec 10	február 11
1212	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 625/08	ks	10,85	1	10,85	10,85	0,00	50,00%	5,43	marec 10	február 11
1213	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prstenec vyrovnávací TBS 625/10	ks	12,28	1	12,28	12,28	0,00	50,00%	6,14	marec 10	február 11
1214	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	0,50	126,5	63,25	63,25	0,00	50,00%	31,63	marec 10	február 11
1215	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	ks	33,03	12	396,36	396,36	0,00	50,00%	198,18	marec 10	február 11
1216	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	ks	53,44	16	855,04	855,04	0,00	50,00%	427,52	marec 10	február 11
1217	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	ks	1,31	12	15,72	15,72	0,00	50,00%	7,86	marec 10	február 11
1218	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno kanalizačné PVC d 125/30°	ks	2,79	1	2,79	2,79	0,00	50,00%	1,40	marec 10	február 11
1219	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	ks	2,79	9	25,11	25,11	0,00	50,00%	12,56	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1220	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno kanalizačné PVC d160/30°	ks	5,01	2	10,02	10,02	0,00	50,00%	5,01	marec 10	február 11
1221	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	ks	2,49	9	22,41	22,41	0,00	50,00%	11,21	marec 10	február 11
1222	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odbočky kanalizačné PVC d 160/125 mm	ks	8,76	9	78,84	78,84	0,00	50,00%	39,42	marec 10	február 11
1223	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC	ks	10,72	3	32,16	32,16	0,00	50,00%	16,08	marec 10	február 11
1224	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia	ks	37,18	3	111,54	111,54	0,00	50,00%	55,77	marec 10	február 11
1225	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	2,02	126,5	255,53	255,53	0,00	50,00%	127,77	marec 10	február 11
1226	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	ks	19,92	1	19,92	19,92	0,00	50,00%	9,96	marec 10	február 11
1227	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skruž prechodová TBS 1000/625-S	ks	55,10	1	55,10	55,10	0,00	50,00%	27,55	marec 10	február 11
1228	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/80/9	ks	19,92	3	59,76	59,76	0,00	50,00%	29,88	marec 10	február 11
1229	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skruž šachtová TBS 1000/250-S	ks	48,13	3	144,39	144,39	0,00	50,00%	72,20	marec 10	február 11
1230	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie bet. dielcov stropov šachiet	ks	7,90	4	31,60	31,60	0,00	50,00%	15,80	marec 10	február 11
1231	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Doska zakrytová TBS 1200/200/625	ks	122,15	4	488,60	488,60	0,00	50,00%	244,30	marec 10	február 11
1232	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie prefa šachiet 4 - 10 t	ks	66,72	5	333,60	333,60	0,00	50,00%	166,80	marec 10	február 11
1233	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	ks	20,91	5	104,55	104,55	0,00	50,00%	52,28	marec 10	február 11
1234	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový d 600 BEGU D -40 t	ks	144,39	1	144,39	144,39	0,00	50,00%	72,20	marec 10	február 11
1235	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový d 600 BEGU A -1,5t	ks	47,14	4	188,56	188,56	0,00	50,00%	94,28	marec 10	február 11
1236	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,54	9,28	274,13	274,13	0,00	50,00%	137,07	marec 10	február 11
1237	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Autožeriav 40t	Sh	50,12	8	400,96	400,96	0,00	50,00%	200,48	marec 10	február 11
1238	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dno šachtové TBS SU M600	ks	223,40	5	1 117,00	1 117,00	0,00	50,00%	558,50	marec 10	február 11
1239	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	707,03	0,061	43,13	43,13	0,00	50,00%	21,56	marec 10	február 11
1240	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,25	87,03	1 066,12	1 066,12	0,00	50,00%	533,06	marec 10	február 11
1241	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Příplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,80	26,109	20,89	20,89	0,00	50,00%	10,44	marec 10	február 11
1242	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,10	174,06	539,59	539,59	0,00	50,00%	269,79	marec 10	február 11
1243	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,58	174,06	100,95	100,95	0,00	50,00%	50,48	marec 10	február 11
1244	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	4,05	87,03	352,47	352,47	0,00	50,00%	176,24	marec 10	február 11
1245	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	m3	1,84	27,902	51,34	51,34	0,00	50,00%	25,67	marec 10	február 11
1246	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,22	27,902	61,94	61,94	0,00	50,00%	30,97	marec 10	február 11
1247	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	27,902	20,93	20,93	0,00	50,00%	10,46	marec 10	február 11
1248	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skládku	m3	14,47	27,902	403,74	403,74	0,00	50,00%	201,87	marec 10	február 11
1249	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,90	59,128	171,47	171,47	0,00	50,00%	85,74	marec 10	február 11
1250	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,66	21,802	232,41	232,41	0,00	50,00%	116,20	marec 10	február 11
1251	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	6,34	21,802	138,22	138,22	0,00	50,00%	69,11	marec 10	február 11
1252	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	18,26	21,802	398,10	398,10	0,00	50,00%	199,05	marec 10	február 11
1253	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	33,53	6,1	204,53	204,53	0,00	50,00%	102,27	marec 10	február 11
1254	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	0,11	11	1,21	1,21	0,00	50,00%	0,61	marec 10	február 11
1255	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka HDPE 100 SDR 17 D32x2,3	m	0,68	12,1	8,23	8,23	0,00	50,00%	4,11	marec 10	február 11
1256	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	m	0,22	50	11,00	11,00	0,00	50,00%	5,50	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1257	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka HDPE 100 SDR 17 D63x3,8	m	2,61	55	143,55	143,55	0,00	50,00%	71,78	marec 10	február 11
1258	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž USTN prechodka PE/ocef s vonk. závitom PE100 SDR1	ks	2,17	1	2,17	2,17	0,00	50,00%	1,09	marec 10	február 11
1259	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prechodka PE/oc.USTN 612 586 d 63, R 2"	ks	58,09	1	58,09	58,09	0,00	50,00%	29,05	marec 10	február 11
1260	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž BT T-kus s dlhými ramenami PE100 SDR11 D63mm	ks	0,51	2	1,02	1,02	0,00	50,00%	0,51	marec 10	február 11
1261	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	T-kus BTR 90st.reduk. 800 112 d 63/50	ks	13,44	2	26,88	26,88	0,00	50,00%	13,44	marec 10	február 11
1262	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž R redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D50/32m	ks	0,41	2	0,82	0,82	0,00	50,00%	0,41	marec 10	február 11
1263	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia BR 800 203 d 50/32	ks	4,55	2	9,10	9,10	0,00	50,00%	4,55	marec 10	február 11
1264	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 40	ks	10,85	2	21,70	21,70	0,00	50,00%	10,85	marec 10	február 11
1265	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Posúvač HAWLE pre domové prípojky č.2600 DN 1"/32	ks	77,34	2	154,68	154,68	0,00	50,00%	77,34	marec 10	február 11
1266	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Teleskopická zem.súprava HAWLE 9601 3/4"-2" 1,3-1,8 m	ks	32,53	2	65,06	65,06	0,00	50,00%	32,53	marec 10	február 11
1267	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,42	61	25,62	25,62	0,00	50,00%	12,81	marec 10	február 11
1268	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	2,80	61	170,80	170,80	0,00	50,00%	85,40	marec 10	február 11
1269	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	ks	165,31	2	330,62	330,62	0,00	50,00%	165,31	marec 10	február 11
1270	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	15,30	2	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	marec 10	február 11
1271	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop uličný teleskopický HAWLE č.1850	ks	42,82	2	85,64	85,64	0,00	50,00%	42,82	marec 10	február 11
1272	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	0,68	65	44,20	44,20	0,00	50,00%	22,10	marec 10	február 11
1273	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKY2x4	m	1,48	65	96,20	96,20	0,00	50,00%	48,10	marec 10	február 11
1274	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, š.20 až 3	m	0,24	61	14,64	14,64	0,00	50,00%	7,32	marec 10	február 11
1275	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlačie biela-vod	m	0,27	61	16,47	16,47	0,00	50,00%	8,24	marec 10	február 11
1276	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,54	0,382	11,28	11,28	0,00	50,00%	5,64	marec 10	február 11
1277	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	ks	15,30	1	15,30	15,30	0,00	50,00%	7,65	marec 10	február 11
1278	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodomer domový M-N XN QN 10 - DN - R 1 1/2' - 88105933	ks	107,22	1	107,22	107,22	0,00	50,00%	53,61	marec 10	február 11
1279	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,19	38	615,22	615,22	0,00	50,00%	307,61	marec 10	február 11
1280	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	4,55	38	172,90	172,90	0,00	50,00%	86,45	marec 10	február 11
1281	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	2,62	22	57,64	57,64	0,00	50,00%	28,82	marec 10	február 11
1282	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	9,55	16	152,80	152,80	0,00	50,00%	76,40	marec 10	február 11
1283	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	24,02	16	384,32	384,32	0,00	50,00%	192,16	marec 10	február 11
1284	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	29,75	5,8	172,55	172,55	0,00	50,00%	86,28	marec 10	február 11
1285	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	7,31	13	95,03	95,03	0,00	50,00%	47,52	marec 10	február 11
1286	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	10,32	1	10,32	10,32	0,00	50,00%	5,16	marec 10	február 11
1287	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	11,18	1	11,18	11,18	0,00	50,00%	5,59	marec 10	február 11
1288	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	12,90	2	25,80	25,80	0,00	50,00%	12,90	marec 10	február 11
1289	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	m	13,24	3	39,72	39,72	0,00	50,00%	19,86	marec 10	február 11
1290	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	24,13	2	48,26	48,26	0,00	50,00%	24,13	marec 10	február 11
1291	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 40/25	ks	17,86	1	17,86	17,86	0,00	50,00%	8,93	marec 10	február 11
1292	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Chránička plyn. potrubia D 25	m	6,87	0,6	4,12	4,12	0,00	50,00%	2,06	marec 10	február 11
1293	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	m	16,10	0,6	9,66	9,66	0,00	50,00%	4,83	marec 10	február 11

Rozpočet projektu

Príloha č 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/093/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1294	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 - súbor	ks	29,20	2	58,40	58,40	0,00	50,00%	29,20	marec 10	február 11
1295	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2- s	ks	1,91	2	3,82	3,82	0,00	50,00%	1,91	marec 10	február 11
1296	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	ks	1,65	2	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	marec 10	február 11
1297	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	ks	3,53	2	7,06	7,06	0,00	50,00%	3,53	marec 10	február 11
1298	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	ks	4,43	1	4,43	4,43	0,00	50,00%	2,22	marec 10	február 11
1299	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Plynový filter závitový FO25F PN6 DN25 + náhr.vložka	ks	87,27	1	87,27	87,27	0,00	50,00%	43,64	marec 10	február 11
1300	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Regulátor STF KEMIM typ DSR25-BP,p=110/2kPa	ks	141,53	1	141,53	141,53	0,00	50,00%	70,77	marec 10	február 11
1301	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Dno klenuté oceľové DN80 - súbor	ks	1,32	2	2,64	2,64	0,00	50,00%	1,32	marec 10	február 11
1302	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový kohút 1/2" plyn	ks	3,10	2	6,20	6,20	0,00	50,00%	3,10	marec 10	február 11
1303	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový kohút 5/4" plyn	ks	8,28	22	182,16	182,16	0,00	50,00%	91,08	marec 10	február 11
1304	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový kohút 6/4" plyn	ks	11,60	2	23,20	23,20	0,00	50,00%	11,60	marec 10	február 11
1305	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový kohút 1" plyn	ks	16,70	3	50,10	50,10	0,00	50,00%	25,05	marec 10	február 11
1306	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vzorkovací guľový kohút s had.koncovkou DN15	ks	4,50	2	9,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	marec 10	február 11
1307	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľová zátko DN15	ks	0,23	2	0,46	0,46	0,00	50,00%	0,23	marec 10	február 11
1308	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomer kruhový d 160 mm rozsah 0-6 kPa	ks	91,67	4	366,68	366,68	0,00	50,00%	183,34	marec 10	február 11
1309	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	%	0,90	27,636	24,87	24,87	0,00	50,00%	12,44	marec 10	február 11
1310	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzamykatelná skriňa fakt.merania 1060x1160x460mm	ks	469,33	1	469,33	469,33	0,00	50,00%	234,67	marec 10	február 11
1311	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie - objímka s gumenou výstelkou, oceľový záves	ks	3,67	5	18,35	18,35	0,00	50,00%	9,18	marec 10	február 11
1312	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	0,35	18	6,30	6,30	0,00	50,00%	3,15	marec 10	február 11
1313	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	1,67	18	30,06	30,06	0,00	50,00%	15,03	marec 10	február 11
1314	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	m	0,35	2	0,70	0,70	0,00	50,00%	0,35	marec 10	február 11
1315	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodu z PE rúr D 63x5,2 mm zvary na tupo	m	2,95	62	182,90	182,90	0,00	50,00%	91,45	marec 10	február 11
1316	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prechodky USTR PE*oceľ s vonk.závitom PE 100 SDR	m	4,43	2	8,86	8,86	0,00	50,00%	4,43	marec 10	február 11
1317	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	1,93	65	125,45	125,45	0,00	50,00%	62,73	marec 10	február 11
1318	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače žltá-plyn p	m	0,13	64	8,32	8,32	0,00	50,00%	4,16	marec 10	február 11
1319	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prechodka PE-oceľ Frialen USTR D63/DN50	m	66,60	2	133,20	133,20	0,00	50,00%	66,60	marec 10	február 11
1320	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie plynovodné PE100 - 63x5,8 - 700063	m	4,80	62	297,60	297,60	0,00	50,00%	148,80	marec 10	február 11
1321	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové potrubie DN50 Bralen	m	19,27	3	57,81	57,81	0,00	50,00%	28,91	marec 10	február 11
1322	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič Cu signálny zemný identifikačný : CE 4	m	0,27	66	17,82	17,82	0,00	50,00%	8,91	marec 10	február 11
1323	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie , tlakové skúšky	eur	916,67	1	916,67	916,67	0,00	50,00%	458,34	marec 10	február 11
1324	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Prvá úradná skúška TI - PE plynovod	hod	201,67	1	201,67	201,67	0,00	50,00%	100,84	marec 10	február 11
1325	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne do výkopu	m	1,00	90	90,00	90,00	0,00	50,00%	45,00	marec 10	február 11
1326	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej konc	ks	2,72	2	5,44	5,44	0,00	50,00%	2,72	marec 10	február 11
1327	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	G-Kábl.oko CU 70x16 KU-F	ks	5,08	2	10,16	10,16	0,00	50,00%	5,08	marec 10	február 11
1328	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skríňa SR 1 zinkova	ks	180,38	1	180,38	180,38	0,00	50,00%	90,19	marec 10	február 11
1329	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej konc	ks	3,12	2	6,24	6,24	0,00	50,00%	3,12	marec 10	február 11
1330	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	G-Kábl.oko CU 120x16 KU-L	ks	2,45	6	14,70	14,70	0,00	50,00%	7,35	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1331	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	0,14	6	0,84	0,84	0,00	50,00%	0,42	marec 10	február 11
1332	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	8,76	90	788,40	565,34	223,06	50,00%	282,67	marec 10	február 11
1333	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie s	m	0,78	15	11,70	11,70	0,00	50,00%	5,85	marec 10	február 11
1334	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,72	2	1,44	1,44	0,00	50,00%	0,72	marec 10	február 11
1335	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,83	15	27,45	27,45	0,00	50,00%	13,73	marec 10	február 11
1336	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie s	m	1,27	15	19,05	19,05	0,00	50,00%	9,53	marec 10	február 11
1337	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY	m	1,08	90	97,20	97,20	0,00	50,00%	48,60	marec 10	február 11
1338	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FXKVR 90	m	2,17	90	195,30	195,30	0,00	50,00%	97,65	marec 10	február 11
1339	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Označovací štítok na kábel	ks	0,22	2	0,44	0,44	0,00	50,00%	0,22	marec 10	február 11
1340	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poist.patron PN2 160A gG	ks	5,40	3	16,20	16,20	0,00	50,00%	8,10	marec 10	február 11
1341	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poist.patron PN2 200A gG	ks	5,04	3	15,12	15,12	0,00	50,00%	7,56	marec 10	február 11
1342	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,33	90	29,70	29,70	0,00	50,00%	14,85	marec 10	február 11
1343	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine tr	m	9,01	86	774,86	695,35	79,51	50,00%	347,68	marec 10	február 11
1344	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zriad. kábloвого lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi v smere k	m	1,21	86	104,06	104,06	0,00	50,00%	52,03	marec 10	február 11
1345	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia červená z PVC š. 33cm	m	0,44	86	37,84	37,84	0,00	50,00%	18,92	marec 10	február 11
1346	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,31	86	26,66	26,66	0,00	50,00%	13,33	marec 10	február 11
1347	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm šir	m	1,93	86	165,98	165,98	0,00	50,00%	82,99	marec 10	február 11
1348	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu nebo	m2	1,86	30,1	55,99	55,99	0,00	50,00%	27,99	marec 10	február 11
1349	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	hod	21,91	5	109,55	109,55	0,00	50,00%	54,78	marec 10	február 11
1350	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	14,61	1	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,31	marec 10	február 11
1351	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	14,61	1	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,31	marec 10	február 11
1352	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné vyskúšanie	hod	14,61	1	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,31	marec 10	február 11
1353	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	9,13	1	9,13	9,13	0,00	50,00%	4,57	marec 10	február 11
1354	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	454,82	0,11	50,03	50,03	0,00	50,00%	25,02	marec 10	február 11
1355	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	376,49	0,11	41,41	41,41	0,00	50,00%	20,71	marec 10	február 11
1356	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	454,82	0,04	18,19	18,19	0,00	50,00%	9,10	marec 10	február 11
1357	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	350,74	0,22	77,16	77,16	0,00	50,00%	38,58	marec 10	február 11
1358	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne do výkopu	m	1,00	90	90,00	90,00	0,00	50,00%	45,00	marec 10	február 11
1359	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej konc	ks	2,72	2	5,44	5,44	0,00	50,00%	2,72	marec 10	február 11
1360	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	G-Kábl.oko CU 70x16 KU-F	ks	5,08	2	10,16	10,16	0,00	50,00%	5,08	marec 10	február 11
1361	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skrína SR 1 zinkova	ks	180,38	1	180,38	180,38	0,00	50,00%	90,19	marec 10	február 11
1362	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej konc	ks	3,12	2	6,24	6,24	0,00	50,00%	3,12	marec 10	február 11
1363	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	G-Kábl.oko CU 120x16 KU-L	ks	2,45	6	14,70	14,70	0,00	50,00%	7,35	marec 10	február 11
1364	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	0,14	6	0,84	0,84	0,00	50,00%	0,42	marec 10	február 11
1365	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	8,76	90	788,40	88,40	700,00	50,00%	44,20	marec 10	február 11
1366	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie s	m	0,78	15	11,70	11,70	0,00	50,00%	5,85	marec 10	február 11
1367	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	HR-Svorka SR 02	ks	0,72	2	1,44	1,44	0,00	50,00%	0,72	marec 10	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1368	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,83	15	27,45	27,45	0,00	50,00%	13,73	marec 10	február 11
1369	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie s	m	1,27	15	19,05	19,05	0,00	50,00%	9,53	marec 10	február 11
1370	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY	m	1,08	90	97,20	97,20	0,00	50,00%	48,60	marec 10	február 11
1371	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	I-Trubka FXKVR 90	m	2,17	90	195,30	195,30	0,00	50,00%	97,65	marec 10	február 11
1372	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Označovaci štítok na kábel	ks	0,22	2	0,44	0,44	0,00	50,00%	0,22	marec 10	február 11
1373	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poist.patron PN2 160A gG	ks	5,40	3	16,20	16,20	0,00	50,00%	8,10	marec 10	február 11
1374	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Poist.patron PN2 200A gG	ks	5,04	3	15,12	15,12	0,00	50,00%	7,56	marec 10	február 11
1375	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	0,33	90	29,70	29,70	0,00	50,00%	14,85	marec 10	február 11
1376	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine tr	m	9,01	86	774,86	774,86	0,00	50,00%	387,43	marec 10	február 11
1377	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlymi v smere k	m	1,21	86	104,06	104,06	0,00	50,00%	52,03	marec 10	február 11
1378	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia červená z PVC š. 33cm	m	0,44	86	37,84	37,84	0,00	50,00%	18,92	marec 10	február 11
1379	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,31	86	26,66	26,66	0,00	50,00%	13,33	marec 10	február 11
1380	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm šir	m	1,93	86	165,98	165,98	0,00	50,00%	82,99	marec 10	február 11
1381	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu nebo	m2	1,86	30,1	55,99	55,99	0,00	50,00%	27,99	marec 10	február 11
1382	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Revízie	hod	21,91	5	109,55	109,55	0,00	50,00%	54,78	marec 10	február 11
1383	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	14,61	1	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,31	marec 10	február 11
1384	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	14,61	1	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,30	marec 10	február 11
1385	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné vyskúšanie	hod	14,61	1	14,61	14,61	0,00	50,00%	7,31	marec 10	február 11
1386	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	9,13	1	9,13	9,13	0,00	50,00%	4,57	marec 10	február 11
1387	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Murárske výpomoci	%	454,82	0,11	50,03	10,28	39,75	50,00%	5,14	marec 10	február 11
1388	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podružný materiál	%	376,49	0,11	41,41	1,65	39,76	50,00%	0,83	marec 10	február 11
1389	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	454,82	0,04	18,19	18,19	0,00	50,00%	9,10	marec 10	február 11
1390	Realizácia výstavby v rámci areálu COUNTRY SALOON Belá	717001 Realizácia nových stavieb	Podiel pridružených výkonov	%	350,74	0,22	77,16	20,94	56,22	50,00%	10,47	marec 10	február 11
Celkom							€ 1 148 161,85	€ 999 840,98	€ 148 320,87		€ 499 920,49	marec 10	február 11